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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte

Descripcio: Execucio de les obres del Projecte de retirada de les construccions existents
a la capcalera del Torrent dels Gorgs al Parc de I'Alba de Cerdanyola del Valles, aprovat
pel Consell General del Consorci en la seva sessio de 31 de juliol de 2024.

Lots: Aguest contracte no es divideix en lots
Codi CPV: 45111000-8. Trabajos de demolicion, explanacion y limpieza del terreno.

L’adjudicacié d’aquest contracte queda condicionada a I'efectiva disponibilitat
dels terrenys amb la finalitzacié del procediment de recuperacié tramitat per
I’Ajuntament de Cerdanyola del Vallés.

B. Dades economiques

B1. Import de licitacio: QUATRE-CENTS VINT-I-NOU MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU
EUROS AMB NORANTA-SET CENCIMS (429.929,97), segons resulta del pressupost
incorporat al Projecte de retirada de les construccions existents a la capcalera del Torrent
dels Gorgs al Parc de I'Alba de Cerdanyola del Vallés, aprovat pel Consell General del
Consorci en la seva sessio de 31 de juliol de 2024.

B2. Valor estimat del contracte i meétode aplicat per al seu calcul: CINC-CENTS QUINZE
MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS (515.915,96), corresponent
al pressupost de licitaci6 amb I'eventual modificacié6 de maxim del 20% prevista a la
clausula 32.2.

B3. Pressupost base de licitaci6: CINC-CENTS VINT MIL DOS-CENTS QUINCE
EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS (520.215,26), IVA inclos.

C. Existéncia de credit

C1. Partida pressupostaria: 2023-15101-542-6000001 inversions en terrenys i béns
naturals, al pressupost del Consorci per I'any 2025.

C2. Expedient d’'abast plurianual: NO
C3. Tramitacié Anticipada, Sl

D. Termini de durada del contracte

QUATRE MESOS

L’adjudicatari esta obligat a complir aquest pla de treballs, essent aquest la base per
I'aplicacié de penalitzacions i sancions en cas d’incompliment.

El contractista haura de col-laborar i facilitar tota la documentacié necessaria i
requerida per a la realitzacié del Document final d’Obra Executada (I'’As Built) part de
la Direcci6 d’'Obra de manera que aquest document pugui ser lliurat i validat pel
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Consorci en un termini maxim d’'UN mes des de la data de finalitzacié de I'obra (acta
de recepcio).

Els treballs s’iniciaran com a molt tard, 7 dies naturals des de I'aprovacio del pla
seguretat i salut pel Departament de treball.

Per altra banda, el termini maxim per a I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el
treball que haura de presentar la empresa principal i les subcontractades dependra del
gue trigui en emetre l'informe preceptiu el Centre de seguretat i Salut Laboral de
Barcelona, I'informe preceptiu de la Inspecci6 de Treball de Barcelona i finalment, el
Departament d’'Empresa i Ocupacié de la Generalitat de Catalunya que és qui és
competent en aquesta materia i qui resol finalment. De manera que l'inici de les obres
es pot produir una aturada no atribuible a cap dels dos signants del contracte. En
aguest cas, el contractista no tindra cap dret a reclamar cap indemnitzacié de cap tipus.
Si el Pla no és aprovat per deficient confeccié i el termini s’allarga, el Consorci pot
establir algun tipus de penalitzacié per aquest motiu.

E. Variants
No

F. Tramitacio de I'expedient i procediment d’adjudicaci6

Forma de tramitacio: ordinaria
Procediment d’adjudicacio: Obert simplificat

Presentacio d’ofertes mitjancant eina de Sobre Digital: Si

G. Solvenciai classificacio empresarial

G1. Solvencia economica i financera
¢ Volum de negocis minim anual igual a una vegada i mitja el valor estimat del
contracte
e Asseguranca de responsabilitat civil per riscos professionals per l'import que
estableix el Reglament de la Llei de contractes

G2. Solvencia técnica:
1.- Classificacié empresarial GRUP C SUBGRUP 1 CATEGORIA 1 (indicativa)

2.- Altres mitjans d’acreditacio de la solvéncia: relacié d' obres executades en els darrers
cinc anys, que siguin del mateix grup o subgrup de classificacié que el corresponent al
contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs
corresponents a diferents subgrups, I'import anual acumulat dels quals en I' any de major
execucioé sigui igual o superior al 70 per cent de I' anualitat mitjana del contracte

G3. Solvencia especifica

L’empresa que realitzara la desconstrucci6 ha d'estar donada d’alta al registre
d’empreses amb risc d’amiant (RERA). Aquesta pot ser la empresa contractista, o una
subcontracta de la mateixa, per la qual cosa, haura d’aportar un compromis de
col-laboracié amb la principal. El fet de no tenir aquesta acreditacio, invalidaria la oferta
de I'empresa en glesti6.
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H. Criteris d’adjudicacio
La puntuacio total de les ofertes (P) sera: P = 0,75*PA+0,25*PV (essent PA la puntuacio
de I'oferta dels Criteris Automatics i PV la puntuacio de I'oferta técnica (la puntuacio dels
aspectes que si que depenen d’'un judici de valor)).

1. Criteris automatics

PA= 0,95PE+0,05MO

Oferta _economicat

Oferta economica global

pE-"2"Bi 3
B

PE = puﬁ%ﬁacié economica
Bi = baixa de I'oferta “i” respecte tipus licitacio (expressada en %)
Bmax = baixa maxima acceptada, respecte tipus de licitacié (expressada en %)

Millores objectives (MO) a valorar al sobre n° 3

Altres millores proposades pel contractista, relacionades amb la qualitat resultant de
I'obra, com millores el 'acabat final de la parcel-la:
a. Llauratisembra final a la zona de I'obra no contemplada al projecte. (60p).
b. Us de canons nebulitzadors pel control de les emissions de particules dels treballs
de demolicio. (40p).

2. Propostatecnica? (Criteris que depenen d’un judici de valor)

La proposta técnica (PV la puntuacié dels aspectes que si que depenen d’un judici de
valor) es valorara segons la formula:

pr=70s 21700 3
= ———
VT,pe — 60

PV = puntuacio tecnica (la puntuacié dels aspectes que si que depenen d’un judici de
valor)

VTi = valoracio técnica de I'oferta “i”

VTmax = valoracié tecnica maxima de les ofertes

La extensio total de la documentacié escrita per aquest apartat sera d'un maxim de 10
pagines (1 pagina és una cara del full) amb lletra Calibri 11 i interlineat simple i en el
paragraf, 'espaiat posterior de 6 Pt., amplada de paragraf de 15cm i alcada de columna
de 23cm. Val a dir que les imatges i grafiques computen en aquest nimero, pero planols
din-A3 i Planning en formats diferents de Din-A4, no. Tampoc entren en aquest comput

! Les ofertes presentades, seran revisades adequadament i homogeneitzades, abans de ser valorades.
L’homogeneitzacio consisteix en eliminar del pressupost els errors que hi puguin haver, per exemple amidaments
canviats, partides alcades diferents etc.

2 No es prendran en consideracio per al calcul de I’oferta més avantatjosa les ofertes amb qualitat técnica
inacceptable, considerant-se com a tal les que tinguin una valoracié inferior a 60 punts.
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els fulls de compromis i altres annexes que es demanen, 0 annexes que es vulguin
afegir tot i que el que es valorara sera la memoaria.

Els criteris per a la valoracio tecnica de les ofertes seran els seguents®:

a. Memoria descriptiva i justificativa de I'execucié del projecte. Caldra fer una
explicacié escrita del procés constructiu a banda de diagrama de Gantt. Es
valorara la coheréncia, el detall i els terminis tenint en compte entre altres el
criteris ambiental i de Seguretat i Salut per I'execucié de les obres (50p)

b. Planning de I'obra i justificacié del Planning. Es valorara la coheréncia entre els
criteris esposats i la seva materialitzacié en aquesta planificacio, el realisme pel
qgué fa al rendiment dels equips i el compromis signat d’aportar els recursos
necessaris (materials, maquinaria i personal) per tal de poder acomplir amb els
terminis establerts. Es valorara la coheréncia, el detall i els terminis.(25p)

c. Els recursos reals assignats a lI'obra també seran puntuats, recursos que el
Consorci exigira estiguin en I'obra i el licitador es compromet a complir, obtenint
la maxima puntuacio 'empresa que ofereixi els millors recursos (20 p)

En tot cas, el Consorci es reserva la facultat d’adjudicar el concurs a qui reuneixi, al seu
entendre, les condicions més avantatjoses d’'acord amb els criteris assenyalats o a
declarar-lo desert.

I. Criteris per a la determinacié de I'existéencia de baixes presumptament
anormals

Per apreciar quines ofertes es consideren presumptament temeraries o0
desproporcionades s’aplicara el seguent calcul:

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta economica “ i” BOI:

BOi = 100(1 - O—flj
PC

On Ofi = Import de I'oferta considerada i PC = Pressupost de licitacié
Es calcula la mitjana aritmética (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

n
BM = 32 BOi
Nz
Després es calcula la desviacio estandard o:

Zi”:l(BOi)z —n(BM)? e

n

Entre les n ofertes admeses s’escolliran aquelles “n’ “ ofertes, que, a més, compleixin
la condicio:
[BOi—-BM|< o

El conjunt d’ofertes n’ s’obté tnicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referencia
(BR)

S’entendra que una oferta (d’entre totes les n ofertes admeses) és presumptament
temeraria o desproporcionada quan el seu percentatge de baixa respecte del pressupost
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de licitacio (BOi) sigui superior als segients valors:

-Si n’ és igual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per
determinar el limit de la presumpcio de temeritat:

1 .
BR == BOi
n o
Es considerara presumptament temeraria tota oferta en la que BOi > BR + 3

- Sin’ ésinferiora5i superior a 2:
Es considerara presumptament temeraria tota oferta en la que BOi > BM + 3

-Sin és 2;
NO es consideraran baixes temeraries.

Si de Tlaplicaci6 d'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a
presumptament temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacio sol-licitara als
licitadors afectats, per escrit, la informacio i les justificacions que consideri oportunes en
relacio als diferents components de la seva oferta, el que haura de complimentar-se
davant la Mesa de Contractacio en el termini que s’atorgui a tal efecte.

Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades la Mesa de Contractacio
acordara la seva acceptacié o no als efectes de considerar I'oferta com a possible
adjudicataria o no considerar-la.

Cas que l'adjudicacié recaigui en una oferta inicialment considerada com a
presumptament temeraria o desproporcionada s’exigira una garantia definitiva del 10%
del pressupost del Contracte.

J. Altra documentacié a presentar per les empreses licitadores o per
les empreses proposades com adjudicataries. Annexos 2 i 3 d’aquest Plec

K. Garantia provisional. No s’exigeix.
L. Garantia definitiva. 5% de I'import d’adjudicacio.
M. Condicions especials d’execucié

Segons el RD 396/2006, de 31 de marg, pel qual s'estableixen les disposicions minimes
de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposicié a I'amiant, la presencia
d'amiant en l'obra fa necessaria la redaccio d'un Pla de Treball que ha de ser redactat
per una empresa especialista que estigui donada dalta en el RERA (Registre
d'Empreses amb el risc d'Amiant).

El contracte d’obres incloura tots els treballs d’execucié d’obres necessaris per portar a
terme la proposta. A continuacié es descriuen algunes d’aquestes:

- La gestié i obtenci6 de tota classe de permisos i autoritzacions necessaries per a
I'execucio de les obres contractades que corresponguin a I'adjudicatari. Entre d’altres i
de forma no exhaustiva:

» Presentacio del Pla de de Seguretat i Salut a la Delegaci6 de Treball de Barcelona
per la seva aprovacié, ha que aquesta sera necessaria al haver-hi treballs
relacionats amb I'amiant.

= Autoritzacions amb administracions per afectacions en cas de ser necessari.
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Cartells de senyalitzacio d’obra. Tancament de 'obra.

Complir amb les normatives vigents en materia de Prevencié de Riscos Laborals,
I'Estatut dels treballadors, Seguretat i Salut en les obres de construccio, i lleis
reguladores de la subcontractacié en el sector de la construccié.

Complir amb les normatives vigents en matéria de gestié de residus en les obres de
construccio.

Complir amb les normatives vigents en materia de vigilancia ambiental en les obres de
construccié. Redaccié del Pla de Vigilancia Ambiental.

L'adjudicatari s’obliga a obtenir, si escau, els titulars de les patents, model i marques de
fabrica corresponents, les cessions, permisos i autoritzacions necessatris per utilitzar els
materials, subministraments, procediments i equips que aporti per a I'execucié de I'obra
i/o instal-lacio.

Vigilancia i custodia des de la data de I'adjudicacio fins la recepci6 de les obres.

N. Modificacions del contracte previstes.
Veure clausula 32.2
O. Cessio del contracte. Es preveu la cessioé del contracte en els casos establerts a
l'article 122 de la LCSP amb les excepcions de I'art. 214.1, segon paragraf, del mateix
text legal.
P. Subcontractaci6. Si procedeix.
Revisié de preus. NO

Termini de garantia. NO

© B O

Import maxim de les despeses de publicitat que han d’abonar 'empresa o
les empreses adjudicataries. No s’estableix.

T. Memoriafinal. Sl. As Built

U. Unitat encarregada del seguiment i execucio del contracte. Area técnica.
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1- DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte

1.1 L’objecte del contracte és la prestacié dels obres que es descriuen en I'apartat A del
guadre de caracteristiques.

En aquesta licitacio es donen aquests motius tecnics que justifiquen la no divisié en lots. D’acord
amb l'article 99.3.b) de la LCSP, sén motius valids, a efectes de justificar la no divisié en lots de
I'objecte del contracte, el fet de qué la realitzacié independent de les diferents prestacions
dificultaria la seva correcta execucio, ates que per les reduides dimensions de I'obra resultaria
ineficient i complicaria i encariria innecessariament la seva execucio.

1.2 L’expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Coma de
Contractes (CPV) és la que consta en l'apartat A del quadre de caracteristiques.

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte

Les necessitats que cal satisfer mitjangant el contracte son I'execucié de les previsions del Pla
Director Urbanistic del Centre Direccional i del seu Projecte d'Obres d'Urbanitzacié, que
requereix la prévia retirada de les construccions il-legals existents a I'ambit.

Tercera. Dades economiques del contracte i existéncia de créedit

3.1 El preu del contracte ve determinat pel pressupost incorporat al Projecte a executar,
aprovat pel Consell General de Consorci, i que ha permés fixar la quantitat que s’indica en
l'apartat B.1 del quadre de caracteristiques.

3.2 El valor estimat del contracte i el métode aplicat per al seu calcul sén els que
s'assenyalen en I'apartat B.2 del quadre de caracteristiques.

3.3 El pressupost base de licitacio és el que s’assenyala en l'apartat B.3 del quadre de
caracteristiques. Aquest és el limit maxim de despesa (IVA inclos) que, en virtut d’aguest
contracte, pot comprometre I'0rgan de contractacio, i constitueix el preu maxim que poden
ofertar les empreses que concorrin a la licitacié d’aquest contracte.

3.4 EIl preu del contracte és el d'adjudicacio i ha d'incloure, com a partida independent,
I'Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els
canons de qualsevol tipus que siguin d'aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin
com a consequéencia de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir
durant I'execucio del contracte.

3.5 S’han complert tots els tramits reglamentaris per assegurar I'existencia de credit per
al pagament del contracte. La partida pressupostaria a la qual s'imputa aquest crédit és
la que s’esmenta en l'apartat C.1 del quadre de caracteristiques.

Quarta. Termini de durada del contracte

El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l'apartat D del quadre de
caracteristiques. El termini total i els terminis parcials sén els que es fixen en el
programa de treball que s’aprovi, si s'escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des
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del dia que s’estipuli en el contracte.

El contracte es podra prorrogar si aixi s’ha previst en l'apartat D del quadre de
caracteristiques. En aquest cas, la prorroga s’acordara per I'organ de contractacio i sera
obligatoria per a I'empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos
d’antelacié a 'acabament del termini de durada del contracte. La prorroga no es produira, en
cap cas, per acord tacit de les parts.

Cinquena. Régim juridic del contracte

5.1 EI contracte té caracter administratiu i es regeix per aquest plec de clausules
administratives i pel plec de prescripcions tecniques, les clausules dels quals es consideren
part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matéria de contractacié
publica continguda, principalment, en les disposicions seguents:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacié
publica.

c¢) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’'octubre, de contractes del sector public (d'ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’'octubre, en tot alldo no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

e) Lleiorganica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccio de dades personals i garantia dels
drets digitals.

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions
electroniques de I'’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public.

h)  Reial decret 203/2021, de 30 de marg, pel qual s’aprova el Reglament d’actuacio i
funcionament del sector public per mitjans electronics.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector public
en I'ambit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicacio.

Supletoriament al contracte li resulten d’aplicacio les normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.

5.2 El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’'aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa
adjudicataria de I'obligacié de complir-les.

Sisena. Admissi6 de variants

S’admetran variants quan aixi consti en I'apartat E del quadre de caracteristiques, amb
els requisits minims, en les modalitats i amb les caracteristiques que s’hi preveuen

Setena. Tramitacié de I’expedient i procediment d’adjudicacio

La forma de tramitacié de I'expedient i el procediment d’adjudicacié del contracte sén els
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establerts en I'apartat F del quadre de caracteristiques.
Vuitena. Mitjans de comunicacio6 electronics

8.1 D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta
licitaci6 comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacio oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixo és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut
de la comunicaci6 oral documentat degudament, per exemple, mitjancant els arxius o resums
escrits o sonors dels principals elements de la comunicacio.

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacié
i durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema
de notificaci®6 e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del
procediment administratiu comd de les administracions publiques. A aquests efectes,
s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de les notificacions i les comunicacions a
les adreces de correu electronic i als teléfons mobils que les empreses hagin facilitat a
aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s'’indica en la clausula onzena d’aquest plec.
Un cop rebuts el/s correuls electronic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils,
els SMS, indicant que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicio en I'e-NOTUM,
haurd/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjancant I'enlla¢ que s’enviara a aquest
efecte. En l'espai virtual on hi ha dipositada la notificaci6, es permet accedir a dita
notificaci6 amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de
l'avis de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de I'drgan de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la
recepcié de la notificacié per part de 'empresa a qui s'adreca. No obstant aixo, els terminis
de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal
Catala de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l'avis de notificacio.

8.3 Daltra banda, per tal de rebre tota la informacid relativa a aquesta licitacio, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com
a interessades en aquesta licitacié, a través del servei de subscripcié a les novetats de
'espai virtual de licitacid que a tal efecte es posa a disposicié a I'adreca web del perfil de
contractant de I'drgan de contractacio, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/parcdelalba

Aquesta subscripcio permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta
licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasi6 o com a
consequéncia del procediment de licitacid i d’adjudicaci6 del present contracte es
realitzaran mitjangant el tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié
de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic,
gue deixa constancia fefaent de I'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la
informacié publicada, també es publicara informacio relativa tant a la licitacio, com al
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contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prévia
lautenticacié requerida. El Perfil del licitador esta constituit per un conjunt de serveis
adrecats a les empreses licitadores amb I'objectiu de proveir un espai propi a cada empresa
licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l'accés i la gestié d’expedients de contractacio
del seu interes. Per donar-se d'alta cal fer “clic’ en l'apartat “Perfil de licitador” de la
Plataforma de Serveis de Contractacid Publica i disposar del certificat digital requerit.

8.4 Certificats digitals:

D’acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I'Gs de la
signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electronica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els
serveis de confianca per a les transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es
deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessatri
del certificat de signatura electronica admesa per a la signatura del DEUC i de l'oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s'acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Uni6 Europea d'acord amb larticle 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificacio electronica i serveis de confianca, esmentat, el qual disposa
gue “una signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un
Estat membre sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats
membres”.

Novena. Aptitud per contractar

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitacié i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin
les condicions seguents:

— Tenir personalitat juridica i plena capacitat d'obrar, d’acord amb el que preveu
I'article 65 de la LCSP;

— No estar incurses en alguna de les circumstancies de prohibicié de contractar
recollides en l'article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l'article 85 de la LCSP;

— Acreditar la solvéncia requerida, en els termes establerts en la clausula desena
d'aquest plec;

— Tenir I'habilitaci6 empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per dur a
terme la prestacio que constitueixi I'objecte del contracte; i

— A més, quan, per aixi determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a
'empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organitzacié, destinacio
dels seus beneficis, sistema de financament o altres per poder participar en el
procediment d'adjudicacid, aquests s’han d'acreditar per les empreses licitadores.

Aixi mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o ambit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o de les seves regles fundacionals.

Les circumstancies relatives a la capacitat, solvencia i abséncia de prohibicions de
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contractar han de concorrer en la data final de presentacié d’ofertes i subsistir en el moment
de perfeccié del contracte.

9.2 La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones juridiques s’acredita
mitjancant I'escriptura de constitucié o modificacié inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislaci6 mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjan¢ant
I'escriptura 0 document de constitucid, estatuts o acta fundacional, en qué constin les normes
gue regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal
aportar el NIF de 'empresa.

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones fisigues s’acredita amb la
presentacio del NIF.

La capacitat d’'obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea
o signataris de I’Acord sobre Espai Economic Europeu s’ha d’acreditar mitjangant la inscripcié
en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la
presentacié d’'una declaracié jurada o una de les certificacions que s’indiquen en 'annex XI
de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unié Europea
ni signataris de I'Acord sobre Espai Econdmic Europeu s’acredita amb [l'aportacié d'un
informe emeés per la missié diplomatica permanent o per 'oficina consular d’Espanya del
lloc del domicili de I'empresa, en el qual consti, previa acreditacié per I'empresa, que figuren
inscrites en el registre local professional, comercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen
habitualment en el trafic local dins I'ambit de les activitats que abasta I'objecte del contracte.
També han d’aportar un informe de la missié diplomatica permanent d’Espanya o de la
Secretaria General de Comerg Exterior, que acrediti que I'Estat del qual s6n nacionals ha
signat I'’Acord sobre contractacio publica de I'Organitzacié Mundial del Comerc (OMC), sempre
gue es tracti de contractes subjectes a regulacid6 harmonitzada —de valor estimat igual o
superior a 5.538.000 euros— 0, en cas contrari, I'informe de reciprocitat al que fa referéncia
l'article 80 de la LCSP.

9.3 També poden participar en aquesta licitacio les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-les en
escriptura publica fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden
obligades solidariament davant I'’Administracié i han de nomenar una persona representant
0 apoderada Unica amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extincid, sense perjudici que les empreses
atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’'una quantia significativa.

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva
extincio.

9.5 Les empreses gque vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en
licitacions publiques es poden trobar mitjangant la utilitzacié de la funcionalitat punt de trobada
de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat, que es troba dins
I'apartat “Perfil del licitador”.

9.6 Les empreses que hagin participat en I'elaboracio de les especificacions técniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a I'organ de contractacié durant la
preparacid del procediment de contractacio, poden participar en la licitaci6 sempre que es
garanteixi que la seva participacié no falseja la competéncia.
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Desena. Classificaci6 i solvéncia de les empreses licitadores

10.1 Per participar en la licitacié de lots 0 suma de lots de valor estimat igual o superior a
500.000 euros, IVA exclos, les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits minims
de solvencia mitjancant I'aportacio de la classificacié empresarial detallada en I'apartat G.1 del
guadre de caracteristiques.

10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a I'execucié del
contracte els mitjans personals o materials suficients.

10.3 Les empreses licitadores poden recérrer per a Il'execucié del contracte a les
capacitats d'altres entitats, amb independéncia de la naturalesa juridica dels vincles que
tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvéncia economica i financera i técnica i
professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibicié de contractar
i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de I'execucié del
contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjancant la presentacié a tal
efecte del compromis per escrit de les entitats esmentades.

No obstant aix0, respecte als criteris relatius als titols d'estudis i professionals i a
I'experiéncia professional, les empreses només poden recorrer a les capacitats d'altres entitats
si aquestes presten els serveis per als quals s6n necessaries les capacitats esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recorrer a les capacitats dels participants en la
uni6 o d'altres entitats.

10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia
l'article 97 de la LCSP constitueixen una presumpcié d'aptitud en relacié als requisits de
selecci6 qualitativa que figurin en aquests.

10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva
solvéencia, en els termes indicats en I'apartat G.1 del quadre de caracteristiques. Per tal de
determinar la solvéncia de la unié temporal, s’acumula l'acreditada per cadascuna de les
seves integrants.

Il. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIO, L‘ADJUDICACIO I LA
FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Onzena. Presentacié de documentacié i de proposicions

11.1 Les empreses licitadores, quan aixi faci constar en l'apartat F del quadre de
caracteristiques, han de presentar la documentacié que conformi les seves ofertes en 3
sobres, en el termini maxim que s’assenyala en l'anunci de licitacid, mitjancant I'eina de
Sobre Digital accessible a I'adreca web segient:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/parcdelalba

Un cop accedeixin a través d'aquest enllag a I'eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d'alta a I'eina i, a continuaci6, rebran
un missatge, al/s correu/s electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacio de
I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié
de l'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics
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relacionats amb I'Gs de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin
en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjancant I'e-
NOTUM, d’acord amb l'apartat 11.6 d’aquesta clausula.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacio de l'oferta, atés
gue l'enlla¢c que es conté en el missatge d’activacio és lI'accés exclusiu de que disposaran
per presentar les seves ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a l'espai web de presentacio d'ofertes a través daquest enllag trames, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en
format electronic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar
i enviar aquesta documentacio de forma esglaonada, abans de fer la presentacio de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, I'eina requerira a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentaci6 xifrada
que formi part de la licitacid (pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la
documentacié no esta xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de
l'enviament de les ofertes, la documentacid. Aixi mateix, el desxifrat dels documents
de les ofertes es realitza mitjancant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de custodiar correctament aquesta
0 aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun
d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (I'eina de Sobre Digital no
guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i son imprescindibles per al desxifrat de
les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic assenyalat en el
formulari d’'inscripcié a l'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web de
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat
de la documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucio de la Mesa i de I'acte
d’obertura dels sobres, en la data i I'hora establertes.

Es demana a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després
d’haver finalitzat el termini de presentacié d'ofertes i, en tot cas, I'han d'introduir dins del
termini establert abans de I'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir
al contingut del sobre xifrat. Aixi, ates que la presentacio d'ofertes a través de I'eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentacio i requereix necessariament la introduccio
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podra efectuar
la valoracié de la documentacié de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver
introduit 'empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els documents que
la conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta. A partir del moment en
qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

En cas de fallida tecnica que impossibiliti I'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacié de les proposicions, I'organ de contractacio ampliara el termini de presentacié
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de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de
presentacio d'ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica 'esmena
corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que
haguessin activat oferta.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjancant I'eina de sobre
digital a l'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica, a 'adreca web segient:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml

11.2 D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjancant I'eina de sobre Digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini
de presentacié d'ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva
presentacido a tots els efectes, i després fent I'enviament de la documentacio de I'oferta
propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona
remissio en el termini de 24 hores, es considerara que |'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacioé tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
'empremta digital previament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers
electronics que configuren la documentacioé de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la
importancia de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que
siguin de contingut identic) per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que
es comprovara per assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues
fases.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

11.3 Les ofertes presentades han d'estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per
un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacio de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents
de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que I’Administracié no pugui
accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en blanc
o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacié valorara,
en funcié de quina sigui la documentacioé afectada, les consequéncies juridiques respecte
de la participaci6 d'aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l'oferta. En cas de tractar-
se de documents imprescindibles per coneixer o valorar I'oferta, la mesa podra acordar
I'exclusi6 de 'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una coOpia de seguretat dels documents
electronics presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular
aquests arxius per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara
per assegurar la coincidéncia dels documents de la cOpia de seguretat, tramesos en suport
fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de I'eina de Sobre Digital. Aixi mateix,
cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat
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documents amb virus a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en
aguests casos de poder fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de
poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

11.4 L’eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aguest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip
o winrar de partici6 automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius
resultants de la particié s'incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2,
part 2 de 2).

11.5 Les especificacions técniques necessaries per a la presentaci6 electronica
d’ofertes es troben disponibles a I'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis
de Contractacié Publica, a I'adreca web seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml

D’altra banda, els formats de documents electronics admissibles son els seguients:

- PPTX
- PDF

- DOCX
- XLSX

11.6 D’acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentacié traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

11.7 Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'drgan
de contractaci6 informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié
complementaria, el qual la facilitara almenys sis dies abans de qué finalitzi el termini fixat
per a la presentacid d'ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del
transcurs del termini de presentacié de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitaci6 també poden dirigir-se a I'drgan
de contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacio, a través de 'apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitaci6. Aquestes preguntes i respostes seran publiques i accessibles a través
del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de [I'drgan
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/parcdelalba)

11.8 Les proposicions sOn secretes i la seva presentacid suposa l'acceptacio
incondicionada per part de I'empresa licitadora del contingut del present plec i del plec de
prescripcions técniques, aixi com l'autoritzacié a la mesa i a I'organ de contractacié per
consultar les dades que recullen el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
public, o les llistes oficials d’'operadors economics d’'un Estat membre de la Unié Europea.

11.9 Les empreses licitadores no poden presentar més d’'una proposici6. Tampoc poden
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d’'una unié temporal. La infraccioé d’aguestes normes dona lloc a la no-admissio de cap de les
propostes que hagi subscrit.
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11.10 Contingut dels sobres

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIO GENERAL)

a) Declaracio responsable

Les empreses licitadores han de presentar una declaracié responsable, la qual s’adjunta com
a annex 1 a aquest plec i com a plantilla inclosa en I'eina de Sobre digital, mitjancant la qual
declaren el seguent:
- Que la societat esta constituida validament i que, de conformitat amb el seu objecte
social, es pot presentar a la licitacio, aixi com que la persona signataria de la
declaracié responsable té la deguda representacié per presentar la proposicio i la
declaracio;
- Que compleix els requisits de solvéncia economica i financera, i técnica i
professional, de conformitat amb els requisits minims exigits en aquest plec;
- Que no esta incursa en prohibicié de contractar;
- Que disposa de les autoritzacions necessaries per exercir I'activitat;
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.

Aixi mateix, s’ha d’'incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per
accedir a les notificacions electroniques, aixi com les adreces de correu electronic i,
addicionalment, els niumeros de teléfon mobil on rebre els avisos de les notificacions, d’acord
amb la clausula vuitena d'aquest plec. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions
electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com
diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a
disposicio.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitaci6 amb el compromis d’agrupar-se en una unié
temporal si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha de presentar la declaracio
responsable. A més de la declaracié responsable, han d’'aportar un document on consti el
compromis de constituir-se formalment en uni6é temporal en cas de resultar adjudicataries del
contracte.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que estableix 'article 75 de la LCSP, ha d’'indicar aquesta circumstancia en
la declaracié responsable i s’ha de pronunciar sobre I'existéncia del compromis de disposar
d’aquests mitjans.

Les empreses estrangeres han d’'indicar en la declaracié responsable que se sotmeten als
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidéncies que puguin sorgir del
contracte, amb rendncia expressa al seu fur propi.

En la mateixa declaracio responsable s’ha de fer constar el compromis d’adscriure a I'execucio
del contracte determinats mitjans materials o personals, quan es requereixi.

L'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicacio per haver presentat I'oferta que
ha obtingut la millor puntuacié haura d’aportar la documentacio justificativa del compliment dels
requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaracié
responsable, , amb caracter previ a I'adjudicacio. Tanmateix, I'drgan de contractacio o la mesa
de contractacié podra demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part
de la documentaci6 justificativa del compliment dels requisits previs, quan consideri que hi ha
dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la declaracié responsable o quan sigui
necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant aix0, 'empresa licitadora
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que estigui inscrita en el RELIC o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades
del sector public o que figuri en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié
Europea d'accés gratuit, no esta obligada a presentar els documents justificatius o cap altra
prova documental de les dades inscrites en aquests registres.

Les empreses licitadores han d’estar inscrites en el RELIC o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector public, en la data final de presentacio
d’ofertes. A aquest efecte també es considera admissible la proposicié de I'empresa
licitadora que acrediti haver presentat la sol-licitud d’inscripcié en el corresponent
Registre juntament amb la documentacié preceptiva per a aix0, sempre que aquesta
sol-licitud sigui de data anterior ala data final de presentaci6 de les ofertes. L'acreditacio
d’aquesta circumstancia tindra lloc mitjancant I'aportacié de I'acusament de rebuda de
la sol-licitud emeés pel corresponent Registre i d’'una declaracié responsable d’haver
aportat la documentacié preceptiva i de no haver rebut requeriment d’esmena.

b) Compromis d’adscripcié de mitjans materials i/o personals

Declaracio de I'empresa de comprometre’s a adscriure a I'execucio del contracte determinats
mitjans materials i/0 personals, quan aixi es requereixi. (Annex 3)

¢) Altra documentacio
Qualsevol altra documentacié que s’exigeixi en I'apartat J del quadre de caracteristiques.

(annex 2)

CONTINGUT DEL SOBRE B- OFERTA AVALUABLE D'ACORD AMB CRITERIS
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

Les empreses licitadores han d’incloure en aquest sobre tota la documentacié relacionada amb
els criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor (apartat H del quadre de caracteristiques)

La proposicié corresponent a aquests criteris d’adjudicacié s’ha de formular, si s'escau,
conforme als continguts assenyalats en les plantilles i annexos d’aquest plec i del plec de
prescripcions técniques.

Aixi, s’haura de presentar complimentats i signats els annexos 2 i 3 d’'aquest Plec.

La inclusié en aquest sobre de I'oferta economica, aixi com de qualsevol informacié de I'oferta
de caracter rellevant avaluable de forma automatica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre
denominat “oferta avaluable d’acord amb criteris quantificables mitjancant I'aplicacié de
férmules”, comportara I'exclusié de 'empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes
o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentacié relativa als criteris de
valoracié objectiva abans de la relativa als criteris de valoracié subjectiva.

CONTINGUT DEL SOBRE C- SOBRE AMB L'OFERTA AVALUABLE D'ACORD AMB
CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANCANT L’APLICACIO DE FORMULES

Les empreses licitadores han d’incloure en aquest sobre la documentacio relativa als
criteris quantificables de forma automatica.
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La proposicio economica final s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a annex
4 a aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitacié inclos en I'eina de Sobre Digital.

Les ofertes economiques es podran realitzar mitjancant la modalitat de baixa lineal o segons
guadre de preus; en aquest cas hauran de presentar aquest quadre complimentant I'arxiu TCQ
del pressupost amb “preus zero” que s’incorpora a I'eina Sobre Digital.

A través de I'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les
seves ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest
document conté les empremtes electroniques de tots els documents que la composen.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si
resulten adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la
composen.

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en I'eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informacio confidencial, si
conté informacioé d’aquest tipus.

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre
denominat “oferta avaluable d’acord amb criteris sotmesos a judici de valor” i, si s'escau, en
el sobre relatiu a “oferta avaluable d’acord amb criteris quantificables mitjancant I'aplicacié de
férmules”, es poden considerar de caracter confidencial si inclouen secrets industrials, tecnics
0 comercials i/o drets de propietat intel-lectual i la seva difusié a terceres persones pugui ser
contraria als seus interessos comercials legitims, perjudicar la competencia lleial entre les
empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la
normativa en materia de proteccié de dades de caracter personal. Aixi mateix, el caracter
confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per
falsejar la competencia, ja sigui en aquest procediment de licitacié o en altres de posteriors.
No tenen en cap cas caracter confidencial I'oferta economica de I'empresa, ni les dades
incloses en la declaracio responsable.

La declaracié de confidencialitat de les empreses ha de ser necessaria i proporcional a la
finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genériques o no justificades del caracter confidencial.

En tot cas, correspon a I'dorgan de contractacio valorar si la qualificacié de confidencial de
determinada documentacié és adequada i, en consequéncia, decidir sobre la possibilitat
d'accés o de vista de dita documentacié, prévia audiencia de I'empresa o les empreses
licitadores afectades.

Tal com s’ha assenyalat en l'apartat 4 d’aquesta clausula, les empreses licitadores podran
presentar una copia de seguretat, en suport fisic electronic, dels documents de les seves
ofertes que han presentat mitjancant I'eina de Sobre Digital. Aquesta copia s’haura de lliurar
a sol-licitud de I'organ de contractaci6 / de la mesa de contractacio, en cas que es requereixi,
i haurd de contenir una copia de I'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les
mateixes empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjancant I'eina de Sobre Digital.

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin coneixer clarament alld que es considera fonamental per valorar-les.
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En cas de discordanca, tindran preferéncia I'import establert en lletres respecte I'import
establert en nUmeros.

11.11 La presentacio d'ofertes comporta que I'organ de contractacié pugui consultar o obtenir
en qualsevol moment del procediment contractual informacié sobre tot alld declarat per les
empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament.

Dotzena. Mesa de contractacié
La Mesa de contractacio esta integrada pels membres seguents:
President: El cap de I'area técnica del Consorci, o persona que el substitueixi.

Vocals:

La Coordinadora de Projectes de 'INCASOL o persona que la substitueixi.

La Cap d’Urbanisme de I'Ajuntament de Cerdanyola del Vallés o persona que la substitueixi.
La responsable del control econdmic i financer del Consorci o persona que la substitueixi.
Assessor juridic: La cap de I'ambit de contractacié de 'INCASOL o persona que la substitueixi.
La cap dels serveis juridics del Consorci, o persona que la substitueixi, que exercira les
funcions de secretaria.

12.1 La secretaria qualificara la documentacié continguda en el Sobre A i, en cas d’observar
defectes esmenables, ho comunicara a les empreses licitadores afectades perque els
esmenin en el termini de tres dies.

Una vegada esmenats, si s'escau, els defectes en la documentacio continguda en el Sobre
A, la mesa l'avaluara i determinara les empreses admeses a la licitacio i les excloses, aixi
com, en el seu cas, les causes de I'exclusio.

Sense perjudici de la comunicacid a les persones interessades, es faran publiques
aguestes circumstancies mitjancant el seu perfil de contractant.

Aixi mateix, d’acord amb l'article 95 de la LCSP la Mesa podra sol-licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perqué en presentin de complementaris, les quals, de

conformitat amb I'article 22 del RGLCAP, disposaran d'un termini de cinc dies naturals sense
que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aguest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a
'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcio,
amb l'enlla¢ per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d'aportar la documentacié
corresponent.

Aquestes peticions d'esmena o0 aclariment es comunicaran a I'empresa mitjancant
comunicacié electronica a través de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica, d’acord amb la clausula vuitena d’aquest plec.

12.2 Els actes d'exclusié adoptats per la Mesa en relacié amb I'obertura del sobre A seran
susceptibles d'impugnacié en els termes establerts a la clausula trenta-novena.
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Tretzena. Comité d’experts

En aquest procediment contractual no s’ha de designar un comite d’experts ja que la puntuacié
gue s’atribueix als criteris d’adjudicacié que depenen d’'un judici de valor no és superior a la qual
s’atribueix als criteris avaluables de forma automatica.

Catorzena. Determinacio de I'oferta economicament més avantatjosa
14.1 Criteris d’adjudicaci6 del contracte

Per a la valoracio de les proposicions i la determinacié de la millor oferta s’ha d’atendre als
criteris d’adjudicaci6 establerts en I'apartat H del quadre de caracteristiques.

14.2 Obertura dels sobres, valoracio i classificaci6 de les ofertes

Si s’han establert criteris d’adjudicacio avaluables en funcié d’un judici de valor conjuntament
amb criteris quantificables de forma automatica, en el dia, lloc i hora indicats a I'anunci de la
licitacio tindra lloc I'obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses.

Posteriorment, es donara a coneixer a través del perfil de contractant la puntuacié obtinguda
per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoracié que depenguin d’'un judici
de valor i es fara I'acte d’'obertura dels sobres C presentats per les empreses.

Un cop acabada I'obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant de
la Mesa totes les observacions que considerin necessaries, les quals hauran de quedar
reflectides en l'acta.

La Mesa de contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o I'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit
de l'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o I'esmena d’errors en les ofertes sempre que
no comportin una modificacié o concrecié de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a
I'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcio,
amb I'enllag per a que accedeixin a I'espai de I'eina en que han d’aportar la documentacio
corresponent.

Aquestes peticions d'esmena o0 aclariment es comunicaran a l'empresa mitjangant
comunicacié electronica a través de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica, d'acord amb la clausula vuitena d’aquest plec.

Seran excloses de la licitacio, mitjancant resolucié motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitacié, modifiquin substancialment els models de proposicié establerts
en aquest plec, comportin un error manifest en 'import de la proposicio i aquelles en les quals
'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa inviable.

L’existéncia d’errors en les proposicions economiques de les empreses licitadores implicara
I'exclusié d’aquestes del procediment de contractacio, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caracter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoracio de les ofertes.
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La Mesa podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de formular la
seva proposta d'adjudicaci6. També podra sol-licitar aquests informes quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions técniques dels plecs.
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de puntuacio.

També podra requerir informes a les organitzacions socials d’'usuaris destinataris de la
prestacio, a les organitzacions representatives de I'ambit d'activitat al qual
correspongui I'objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que
defensin la igualtat de génere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials
i ambientals.

La proposta d'adjudicaci6 de la mesa no crea cap dret a favor de I'empresa licitadora
proposada com a adjudicataria, ja que I'érgan de contractacié podra apartar-se’n sempre que
motivi la seva decisio.

Els actes d’exclusio de les empreses licitadores adoptats en relacié amb I'obertura dels
sobres, seran susceptibles d'impugnacio en els termes establerts en la clausula Quarantena.

14.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindra preferéncia en I'adjudicacio del contracte:

- La proposicié presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentacié d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les
gue hagin empatat quant a la proposici6 més avantatjosa acrediten tenir relacié laboral
amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa,
tindra preferéncia en l'adjudicacid6 del contracte I'empresa licitadora que disposi del
percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.

- La proposicié presentada per les empreses d’'insercio que regula la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per ala regulacié del régim de les empreses d’insercid, que compleixin els requisits
gue estableix aquesta normativa per tenir dita consideracio.

- En l'adjudicacié dels contractes relatius a prestacions de caracter social o assistencial,
la proposicid presentada per entitats sense anim de lucre, amb personalitat juridica, sempre
gue la seva finalitat o activitat tingui relacié directa amb I'objecte del contracte, segons resulti
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial
corresponent.

- La proposicié d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerg just per a I'adjudicacié
dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerg
just.

- La proposicié presentada per empreses que, al venciment del termini de presentacié
d’'ofertes, incloguin mesures de caracter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.

Les empreses licitadores han d’aportar la documentacio acreditativa dels criteris de desempat
en el moment en qué es produeixi 'empat.
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14.5 Ofertes amb valors anormals

La determinacio de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en
funcié dels limits i els parametres objectius establerts en l'apartat | del quadre de
caracteristiques.

En el suposit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpcio
d’anormalitat, la Mesa de contractacié requerira a I'/les empresal/es licitadora/es que I'/les
hagi/n presentat perque les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell
dels preus, o de costos, o qualsevol altre parametre sobre la base del qual s’hagi definit la
anormalitat de I'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerira a I'/les empresa/es licitadora/es,
les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de [loferta i les pertinents
justificacions. L'empresa licitadora disposara d’'un termini de 5 dies habils per presentar la
informacio i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Les sol-licituds de justificacio es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a I'adreca o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcié, amb I'enllac
per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en que han d’aportar la documentacio corresponent.

Aquest requeriment es comunicara a I'empresa mitjancant comunicacio electronica a través
de 'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, d’acord amb
la clausula vuitena d’aquest plec.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractaci6 no rep la informacio i la
documentacio justificativa sol-licitada, ho posara en coneixement de I'érgan de contractacié
i es considerara que la proposici6 no podra ser complerta, quedant I'empresa licitadora
exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractacio rep la informacio i la documentacio justificativa sol-licitada dins
de termini, l'avaluard i elevara la corresponent proposta d'acceptacid o rebuig de la
proposicié, degudament motivada, a I'organ de contractacid, per tal que aquest decideixi,
previ 'assessorament técnic del servei corresponent, o bé I'acceptacié de l'oferta, perqué
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

L’0rgan de contractacié rebutjara les ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es
basen en hipotesis o practiques inadequades des d’una perspectiva técnica, economica o
juridica. Aixi mateix, rebutjara les ofertes si comprova que sén anormalment baixes perque
vulneren la normativa sobre subcontractacid6 o no compleixen les obligacions aplicables en
materia mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclos I'incompliment dels
convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacio del que estableix I'article 201 de la LCSP.

Quinzena. Classificacio de les ofertes i requeriment de documentacié previ a
I’adjudicaci6

15.1 Un cop valorades les ofertes admeses, de conformitat amb allo establert a la clausula
anterior, la mesa de contractacid les puntuara i classificara per ordre decreixent i,
posteriorment, remetra a I'drgan de contractacio la corresponent proposta d’adjudicacio.

Per realitzar aquesta classificacid, la mesa tindra en compte els criteris d'adjudicacié
assenyalats en I'apartat H del quadre de caracteristiques i en I'anunci.

La proposta d’adjudicacié de la mesa no crea cap dret a favor de I'empresa licitadora
proposada com a adjudicataria, ja que I'drgan de contractacié podra apartar-se’'n sempre que
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motivi la seva decisio.

15.2 Un cop efectuada la proposta d’adjudicacié per la Mesa, els serveis corresponents
requeriran a I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a qué, dins del termini
de deu dies habils a comptar des del seglent a aquell en que hagués rebut el requeriment,
presenti la documentacié justificativa a qué es fa esment a continuacio.

Aquest requeriment s’efectuara mitjancant notificacié electronica a través de I'e- NOTUM,
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, d’acord amb la clausula
vuitena d’aquest plec.

L'aportacié de documentacio es dura a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’enviara un correu electronic a I'adrecga o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcié, amb I'enllag
per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d'aportar la documentacio corresponent.

L'empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentacié segient, només
si no figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada, d’acord amb
el previst en la clausula onzena d’aquest plec:

- Documents acreditatius de I'efectiva disposicié de mitjans que s’hagi compromes a dedicar
0 adscriure a I'execucié del contracte d’acord amb l'article 76.2 de la LCSP.

- Document acreditatiu de la constituci6 de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clausula setzena.

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat
corresponents, l'import maxim de les quals s'indica en l'apartat S del quadre de
caracteristiques.

- Relaci6 del personal que es destinara a I'execucié del contracte i acreditacié de la seva
afiliacio i alta a la Seguretat Social, mitjancant la presentacié dels TC2 corresponents.
Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditacié es podra efectuar mitjancant declaracio
responsable per part de 'empresa on es declari no tenir encara contractades les persones
treballadores que s’ocuparan en I'execucio del contracte i que acreditara I'afiliacio i alta de
totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caracter previ a l'inici de l'activitat
contractada.

- Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del contracte, es
determini en I'apartat J del quadre de caracteristiques del contracte.

15.3 Un cop aportada per I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentacié requerida, aquesta es qualificara. Si s’observa que en la documentacio
presentada hi ha defectes o errors de caracter esmenable, s’ha de comunicar a les
empreses afectades perque els corregeixin o esmenin en el termini maxim de 3 dies habils.

Les sol-licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a I'adreca o les
adreces assenyalades per 'empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripcio, amb
lenlla¢c per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en que han d’aportar la documentacié
corresponent.

Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l'empresa mitjangant comunicacio
electronica a través de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica, d’acord amb la clausula vuitena d’aquest plec.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentacié en el termini
27

CONSORCI URBANISTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLES
EDIFICI EUREKA AVINGUDA DE CAN DOMENECH (CAMPUS DE LA UAB)

08193 CERDANYOLA DEL VALLES - BARCELONA

T.+34 93 591 07 80 / NIFP0800093G / consorci@parcdelalba.cat / www.parcdelalba.cat

PARC DE L'ALBA's business area is promoted as Barcelona Synchrotron Park (BSF) that aims at attracting innovative companies around ALBA synchrotron. www.barcelonasynchrotronpark.com



assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendra que I'empresa licitadora
ha retirat la seva oferta i es procedira a requerir la mateixa documentacié a I'empresa
licitadora seguent, per l'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet
comporta I'exigencia de I'import del 3 per cent del pressupost base de licitaci, IVA exclos,
en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que,
en el seu cas, s’hagués constituit i, a més, pot donar lloc a declarar a I'empresa en
prohibicié de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP.

Aixi mateix, I'eventual falsedat en alld declarat per les empreses licitadores en el DEUC
o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibici6 de contractar amb el sector
public prevista en l'article 71.1.e de la LCSP.

Setzena. Garantia definitiva

16.1 L'import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l'apartat L del quadre de
caracteristigues.

16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes seguents:

a) En efectiu o en valors de deute public amb subjeccio, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentariament. L’efectiu i els certificats d'immobilitzacié en els valors anotats
s’han de dipositar a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat
de Catalunya o a les caixes de diposits de les tresoreries territorials.

b) Mitjancant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentariament, per
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crédit, establiments financers de credit
0 societats de garantia reciproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar
en algun dels establiments esmentats en I'apartat a).

C) Mitjancant contracte d'asseguranca de cauci®é amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentariament. El certificat
de l'asseguranca s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en I'apartat a).

d) La garantia es pot constituir mitjancant retencié sobre el preu en les tres primeres
factures com a maxim, que es sol-licitara per escrit pel proposat adjudicatari.

e) En el cas d'unié temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una
o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida
en lapartat L del quadre de caracteristiques i garanteixi solidariament a totes les
empreses integrants de la unié temporal.

16.3 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l'article 110 de la LCSP.

16.4 En cas d’amortitzacidé o substitucié total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, 'empresa adjudicataria esta obligada a reposar-los en la quantia necessaria per tal
que l'import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia
documentada de I'esmentada reposicio.

16.5 Quan a conseqiiencia de la modificacid del contracte, el seu valor total experimenti
variacid, la garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perque es mantingui
la deguda proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment,
en el termini de quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui a 'empresa 'acord
de modificacié. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es
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produeixin com a una conseqiéncia d'una revisid daquest de conformitat amb el que
assenyala el capitol relatiu a la revisio de preus en els contractes del sector public de la LCSP.

16.6 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
'empresa adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucié.

16.7 En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en |'apartat
anterior, I’Administracio pot resoldre el contracte.

16.8 D’acord amb l'article 107.2 de la LCSP, en cas que l'oferta de 'empresa adjudicataria
hagués estat incursa en presumpciéo d’anormalitat, aquesta haura de presentar garantia
complementaria de fins un 5% del preu.

Dissetena. Decisié de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L’dorgan de contractaci6 podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interés public degudament justificades i amb la corresponent notificacié a les empreses
licitadores, abans de la formalitzacié del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-ho
a les empreses licitadores, quan aprecii una infraccié no esmenable de
les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicacio.

En ambdés suposits es compensara a les empreses licitadores per les despeses en que
hagin incorregut, fins a un maxim de dos-cents (200) euros.

La decisi6 de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicacio es publicara en el perfil de contractant.

Divuitena. Adjudicacié del contracte

18.1 Un cop presentada la documentacié a qué fa referencia la clausula quinzena, I'érgan
de contractacio acordara I'adjudicacié del contracte a I'empresa o les empreses proposades
com a adjudicataries, dins del termini de cinc dies habils segients a la recepcié de dita
documentacio.

La licitacid no es declarara deserta si hi ha alguna proposicié que sigui admissible d’acord
amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaracio, en el seu cas, que aquest
procediment ha quedat desert es publicara en el perfil de contractant.

18.2 La resoluci6 d'adjudicacié del contracte es notificard a les empreses licitadores
mitjancant notificacié electronica a través de I'e-NOTUM, d'acord amb la clausula vuitena
d'aquest plec, i es publicara en el perfil de contractant de I'érgan de contractacio dins del
termini de 15 dies, indicant el termini en qué s’haura de procedir a la formalitzacié del contracte.

A aquest efecte, s’enviara, a I'adreca de correu electronic —i, en cas que s’hagi informat, al
telefon mobil- que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves
proposicions, un avis de la posada a disposicié de la notificacié. Aixi mateix, el correu
electronic contindra I'enllag per accedir-hi.
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Dinovena. Formalitzacio i perfeccié del contracte

19.1 El contracte es formalitzara en document administratiu, mitjancant signatura electronica
avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica.

L'empresa o les empreses adjudicataries podran sol-licitar que el contracte s’elevi a
escriptura publica, essent al seu carrec les despeses corresponents.

19.2 La formalitzacié del contracte s’efectuara en el termini maxim de quinze dies habils
seguents a aquell en que es rebi la notificacié de I'adjudicacié a les empreses licitadores a
qué es refereix la clausula anterior.

19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en I'apartat anterior per causes
imputables a 'empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3 per cent del pressupost
base de licitacid, IVA exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva, si s’ha constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar
a I'empresa en prohibicio de contractar, d’acord amb I'article 71.2 b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a I’Administracio,
s’haura d’'indemnitzar a 'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis que la demora li pugui
ocasionar.

En el suposit que el contracte no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria,
s’adjudicara a I'empresa seguient que hagi presentat la millor oferta d’acord amb I'ordre en
gué hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentacié previa de la documentacié a
que es refereix la clausula quinzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats
anteriors.

19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromis de constituir-se en UTE hauran
de presentar, un cop s’hagi efectuat I'adjudicacié del contracte al seu favor, I'escriptura
publica de constitucié de la unié temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la
persona representant o de la persona apoderada Unica de la uni6 amb poders suficients per
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio.

19.5 EI contingut del contracte sera el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no incloura cap clausula que impliqui alteracié dels termes de I'adjudicacié.

19.6 El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié i aquesta sera requisit
imprescindible per poder iniciar-ne I'execucio.

19.7 La formalitzacié d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicara en un
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

19.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripcid, les dades basiques, entre les quals
figuraran la identitat de I'empresa adjudicataria, l'import d'adjudicacié del contracte,
juntament amb el desglossament corresponent de I'IVA; i posteriorment, si s’escau, les
modificacions, les prorrogues, les variacions de terminis o de preus, I'import final i I'extincio
del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.
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lll. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE
Vintena. Condicions especials d’execucio

Les condicions especials en relacié amb I'execucié, d’obligat compliment per part de I'empresa
o les empreses contractistes i, si escau, per I'empresa o les empreses subcontractistes, son les
gue s'estableixen en I'apartat M del quadre de caracteristiques.

Vint-i-unena. Execucid i supervisié del contracte

Les obres s’executaran amb estricta subjeccié a les estipulacions contingudes en el plec de
clausules administratives particulars, al plec de prescripcions técniques i a I'avantprojecte que
serveix de base al contracte, i conforme a les instruccions que en interpretacioé técnica del
contracte doni/n a 'empresa contractista la persona que exerceix la direccié facultativa de les
obres i, la persona responsable del contracte en els ambits de la seva respectiva competéncia.

Vint-i-dosena. Programa de treball i documentaci6 relativa a la seguretat i salut en el
treball i al Medi Ambient

22.1 En el termini de deu dies naturals des de I'adjudicacio de les obres, 'empresa contractista
presentara a 'Administracio el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicacio de I'estudi de
seguretat i salut o de I'estudi de seguretat i salut, d’acord amb larticle 7 del Reial Decret
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut
en les obres de construccié. La persona que exerceix les funcions de coordinacié en
materia de Seguretat i Salut informara en el termini de set dies naturals sobre la procedéncia
de la seva aprovaci6 i, en cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per
la qual cosa s’assignara un termini d’acord amb la importancia de les correccions, que no
podra ser, en cap cas, superior a set dies naturals.

22.2 En el termini de deu dies naturals des de I' aprovacio del Projecte executiu pel Consorci,
'empresa contractista presentara a I’Administracié el Pla de Vigilancia Ambiental. La persona
gue exerceix les funcions de Director Ambiental informara en el termini de set dies naturals
sobre la procedencia de la seva aprovacié i, en cas negatiu, indicara els punts que hauran
de corregir-se, per la qual cosa s’'assignara un termini d’acord amb la importancia de les
correccions, que no podra ser, en cap cas, superior a set dies naturals.

Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execucio del contracte

23.1 L’'empresa contractista resta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte
i els terminis parcials fixats en el programa de treball.

23.2 SiI'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes a ella imputables, I'’Administracié podra optar, indistintament, per
la resolucio del contracte amb perdua de la garantia o per la imposicio de les penalitats, en la
forma i condicions establertes a I'article 192 i seguents de la LCSP.

L’Administracio tindra la mateixa facultat respecte de I'incompliment, per causes imputables
a 'empresa contractista, de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte.

23.3 En cas de compliment defectu6s de la prestacio objecte del contracte o
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d’'incompliment dels compromisos i de les condicions especials d’execucié (en virtut de les
guals I'empresa contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans
personals o materials o bé quan s’estableixin condicions de tipus mediambiental o social, de
conformitat amb allo establert a I'article 200 de la LCSP) es podra acordar la imposicio de les
penalitats corresponents en els termes i condicions establerts a I'article 192 de la LCSP.

23.4 Si I'Administracié opta per la imposicié de penalitats, els imports d’aquestes es faran
efectius mitjancant la deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, s’hagin d’abonar a I'empresa contractista 0 sobre la garantia que, si escaigués,
s’hagués constituit, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades.

L'import de la penalitat no exclou la indemnitzacié de danys i perjudicis a quée pugui tenir dret
I’Administracio originats per la demora de I'empresa contractista.

23.5 Si el retard fos produit per motius no imputables a I'empresa contractista s’estara al que
disposa l'article 195 de la LCSP.

23.6 En tot cas, la constitucié en demora de I'empresa contractista no requerira interpel-lacio
0 intimaci6 previa per part de ’Administracio.

23.7 EIl contractista haura de col-laborar i facilitar tota la documentacié necessaria i
requerida per a la realitzacié del Document final d’Obra Executada (I'As Built) part de la
Direccié d’Obra de manera que aguest document pugui ser lliurat i validat pel Consorci
en un termini maxim d’UN mes des de la data de finalitzacio de I'obra (acta de recepcio).

Fins que la Direccié d’Obra no disposi de tota la documentacio citada, no es procedira al
pagament de la darrera certificacio.

Vint-i-quatrena. Control en I’execucio del contracte

El Consorci, mitjancant el responsable del contracte, exercira el control sobre els treballs de
redaccio del projecte executiu.

El Consorci, per mitja de la direccié de l'obra, efectuara la inspeccio, la comprovacio i la
vigilancia per a la correcta realitzacié de I'obra contractada i podra dictar les instruccions
oportunes per al correcte compliment del contracte.

La persona que exerceix les funcions de delegat d'obra de I'empresa contractista haura de
ser la persona amb coneixements técnics que exigeixi qui s’encarrega de la direccio de
l'obra amb experiencia acreditada en obres similars a les que son objecte daquest
contracte.

Vint-i-cinquena. Responsable del contracte
Es designa com a responsable del contracte a Albert Noguera i Gros amb les seglents funcions:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte, si aquesta funcié no correspongués
a altres persones.

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacié de la
prestacio.
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d) Informar del nivell de satisfaccié de I'execucid del contracte. El responsable del contracte
emetra un informe d’avaluacio final del contracte que es referira als diferents aspectes de la
seva execucio.

Vint-i-sisena. Resolucio d’'incidencies

Les incidéncies que puguin sorgir entre el Consorci i I'empresa contractista en I'execuci6 del
contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjancant expedient contradictori que
incloura necessariament les actuacions descrites a l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d'interés puablic ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho
requereixi, la seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.

Vint-i-setena. Resolucié de dubtes técnics interpretatius

Per a la resolucié de dubtes tecnics interpretatius que puguin sorgir durant I'execucié del
contracte es pot sol-licitar un informe tecnic extern a I'’Administracié de la Generalitat de
Catalunya i no vinculant.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS

Vint-i-vuitena. Abonaments a I’empresa contractista

28.1 La persona que exerceix la direccié facultativa de I'obra expedira mensualment les
certificacions que comprendran 'obra executada durant aquest periode de temps. Aquestes
certificacions s’han d'expedir durant els primers deu dies seglents al mes al que
corresponguin.

28.2 El pagament a I'empresa contractista s'efectuara contra presentacié de factura
expedida i d'acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes als
articles 198 i 243 de la LCSP.

28.3 D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electronica i creacio del registre comptable de factures en el sector public, les factures s’han de
signar amb signatura avancada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure,
necessariament, el nimero d’expedient de contractacio.

El format de la factura electronica i signatura s’han d’ajustar al que disposa I'annex 1 de I'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacio i anotacio
de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de l'administracié de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depen.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques de I’Administracio
de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Public.

Les dades identificatives de I'drgan administratiu amb competéncies en matéeria de comptabilitat
publica, de I'drgan de contractacié i del destinatari, que I'empresa contractista haura de fer
constar en les factures corresponents, son les seguents:

a) El contractista haura de presentar les factures que expedeixi al Registre del Consorci
assenyalant quina és la unitat promotora del contracte, I'organ de Contractacio i I'organ
administratiu amb competencies en matéria de comptabilitat pablica que és la Intervencié
General de la Generalitat de Catalunya.
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b) Si el contractista esta acollit al regim especial del criteri de caixa en I'impost sobre el
valor afegit (IVA), comunicara al Consorci aquesta circumstancia, i incloura a les factures que
emeti el text “Regim especial de criteri de caixa”, d'acord amb l'establert al Reial Decret
1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de I'impost sobre el valor afegit.

El seguiment de l'estat de les factures es podra consultar al web del Departament de la
Vicepresidéencia i de Politiques Digitals i Territori a 'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta
de I'estat de factures i pagaments de documents), a partir de 'endema del registre de la factura.

28.4 L’empresa contractista podra realitzar els treballs amb major celeritat de la necessaria
per a executar les obres en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindra dret a
percebre en cada any, qualsevol que sigui 'import del qué s’ha executat o de les certificacions
expedides, major quantitat que la consignada a I'anualitat corresponent, afectada pel coeficient
d’adjudicacio.

28.5 Es podran verificar abonaments a compte, prévia peticid6 escrita de I'empresa
contractista, per operacions preparatories realitzades, com poden ser instal-lacions i adquisicio
de materials 0 equips de maquinaria pesada adscrits a I'execucié de l'obra, amb la forma i
I'exigibilitat de les garanties establertes en l'article 240 de la LCSP i en els articles 155, 156 i
157 del RGLCAP.

28.6 L'empresa contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts a I'article 200 de la LCSP.

D’acord amb l'apartat U, 2, f) de I'article 84 de la Llei 37/1992 de I'impost sobre el valor afegit
(IVA), aquesta operacio s'inclou dins dels suposits d’'inversio del subjecte passiu.

Vint-i-novena. Responsabilitat de I’empresa contractista

L'empresa contractista respon de I'execucio correcta de les obres d’acord amb el projecte
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a consequéncia de les operacions
gue requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com
a consequencia immediata i directa d'una ordre de I'Administracié o que els danys siguin
consequéncia dels vicis del projecte elaborat per 'Administracio.

L'empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en I'execucid, sense perjudici dels suposits de forca major
establerts a I'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepci6
de les obres, d’'acord amb el que estableix I'article 244 de la LCSP.

Trentena. Altres obligacions de I'empresa contractista

SAén també obligacions de 'empresa contractista les segients:

1. 1. Obligacio de presentar les certificacions d’obra/factures al Registre del Consorci

El contractista haura de presentar les factures que expedeixi al Consorci, mitjangant I'eina
Factura Electronica. Es pot consultar el procediment per emetre aquest document electronic
al  web del Consorci: https://www.parcdelalba.cat/CA/2300/parc-de-I-alba/factura-
electronica.html, de conformitat amb la clausula 28.3 d’aquest Plec
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2. Obligacions laborals i socials.

El contractista esta obligat a I'acompliment de les disposicions vigents en materia laboral, de
seguretat social, i de seguretat i higiene en el treball.

3. Acompliment de terminis, penalitats per demora i compliment de I'objecte.

El contractista resta obligat a I'acompliment del termini d'execucié del contracte i dels terminis
parcials fixats pel Consorci per a la seva execuci6 successiva.

Si en arribar qualsevol termini o data d'acabament el contractista incorregués en demora per
causes gue se li poguessin imputar o quan el contractista, per causes imputables a ell mateix,
incompleixi I'execucio parcial de les prestacions, el Consorci podra optar indistintament per la
resolucio del contracte amb la perdua de la garantia o per la imposicio de penalitats diaries en
la proporci6 de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte. Si l'import de les
penalitats arriben a un mdltiple del 5 per 100 del preu del contracte, I'drgan de contractacié podra
optar per la seva resolucid.

Aguest mateix procediment es podra utilitzar si I'incompliment per causa imputable al contractista
és respecte dels terminis d’execucio parcial del contracte.

Si el retard fos produit per motius no imputables al contractista, el Consorci li podra concedir un
nou termini de temps equivalent al perdut, sempre i quan el contractista ofereixi acomplir els
seus compromisos dins del temps de prorroga atorgat a l'efecte.

En tot cas, la constitucié en demora del contractista, no requerira interpel-lacio o intimacié prévia
per part del Consorci.

4, Asseqgurances.

Sense perjudici de I'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la legislacié
vigent, el contractista esta obligat a concertar les corresponents polisses d'assegurances de
“responsabilitat civil*, sent al seu carrec fins a 'acabament del termini de garantia de les obres.
A aquests efectes haura d'unir a la primera certificacié d'obra i a la del mes en el qual hagi de
renovar la polissa, copia de la mateixa i justificant del pagament de la prima o de procedir al
seu pagament per un altre periode.

En la recepcié de I'obra haura d'acreditar que la polissa té vigencia pel termini de garantia i
gue la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada. El Consorci podra procedir a
la suspensio del pagament de les certificacions i, en el cas de la recepci6, a la suspensio del
comput del termini de garantia fins que el contractista acrediti I'acompliment d'aquesta
obligacio, sense que el periode de suspensid sigui computable a efectes d'indemnitzacio per
retard en el pagament de les certificacions o de la liquidacio.

5. L'empresa contractista s'obliga a aplicar en executar I'obra les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones.

6. L'empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la
interpretacio técnica del contracte, li doni la persona gue exerceix la direccié de I'obra.

7. L'empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcci6é de I'obra i a
I’Administraci6 I'accés a tota la informacid, tant documental com de camp, que li requereixin
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en qualsevol moment durant I'execucio de les obres.
8. L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

9. L’'empresa contractista ha de presentar al Consorci, en el cas d'obres subjectes a la Llei
3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica, la memoria final quan aixi s’estableixi en 'apartat T
del quadre de caracteristiques. La memoria final ha de tenir en contingut establert en
l'article 49 de la Llei esmentada.

10. L’empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'’Administracio
de la Generalitat derivades de l'execuci6é de l'objecte d'aquest contracte. Aixi mateix,
empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el
catala en els rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter
general que es derivin de I'execucié de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per
al compliment de I'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres,
el pla de seguretat i salut, si escau, els rétols informatius de I'obra, els rétols de senyalitzacio
i tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies
d’execucié segons les determinacions del clausulat especific del plec de prescripcions
tecniques particulars.

En tot cas, I'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes queden
subjectes en I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de politica linglistica i de les disposicions que la desenvolupen.

11. El Consorci es reserva la propietat dels objectes d’art, antiguitats, monedes i, en general,
els objectes de tota mena que es trobin a les excavacions i demolicions practicades en els
terrenys ocupats o expropiats per a I'execucio de I'obra, sense perjudici dels drets que legalment
corresponguin a tercers.

El contractista té I'obligacié d’emprar totes les precaucions que per a l'extraccié d’aquests
objectes li siguin indicades per la Direccio i el dret a que li sigui abonat I'excés de despesa que
aguests treballs causin.

El contractista resta també obligat a advertir al seu personal dels drets del Consorci sobre aquest
extrem, essent responsable subsidiari de les sostraccions o desperfectes

12. L’empresa contractista s’ha de fer carrec de les despeses segiients:

a) Les derivades de l'anunci de licitacié (I'import maxim es determina a l'apartat S del
guadre de caracteristiques).

b) També seran per compta del contractista, fins un maxim de I'1,50 per 100 del pressupost
d’execucié material del projecte base de licitacié d’aquestes obres, les despeses derivades
dels assaigs, analisis i proves de materials i unitats d'obra que en cada cas resultin
pertinents, i que ordeni la direcci6 facultativa. Aquest percentatge variara a l'al¢ca en el cas
gue el contractista hagi ofert a la seva proposta fer-se carrec d'aguestes despeses en un
percentatge superior respecte I'esmentat pressupost d’execucié material de licitacio.

En el cas que no vinguin determinats en el plec de prescripcions técniques, la Direccié fixara
el nombre, forma i caracteristiques que hagin de reunir els esmentats assaigs, analisis i
proves.
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c) Les derivades de les autoritzacions, llicencies, documents i qualsevol informacié
d’organismes oficials o particulars.

d) Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a I'objecte del contracte.

e) Les derivades de la instal-laci6, manteniment i retirada de les tanques publicitaries
gue informen al public sobre linici i final de I'obra i de la resta de mesures d’'informacié que
s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superara el dos per mil del preu del contracte.

f) De qualsevol altre que resulti d’aplicacié segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.

g) L’empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris
per a indicar l'accés a l'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de
possible perill a causa de I'obra, tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies, aixi
com també a complir les ordres a les quals fa referencia la clausula 23 del vigent plec de
clausules administratives generals de I'Administracié General de I'Estat. A més, I'empresa
contractista ha de tenir cura de la conservacid i manteniment dels cartells i senyals
esmentats i estara obligada a la seva immediata reposici6. Les despeses que s’originin
aniran al seu carrec.

h) Tant en limport o pressupost d'adjudicaci6 com en els preus unitaris adjudicats,
s’entendran incloses totes les quantitats necessaries per a la realitzacié dels treballs
corresponents, incloent sense que la relaci6 que segueix sigui limitativa, sin6 merament
enunciativa:

- Totes les millores ofertes en I'apartat de millores del present concurs.

- Ma d'obra de qualsevol classe i concepte, que intervé directament en I'execucio.

- Materials, mitjans auxiliars, equips, maquinaria i eines precisos per la bona execucié de
les obres i/o instal-lacions, incloses els minvaments i trencaments, despeses d’amortitzacio
i conservacio de la maquinaria i mitjans auxiliars, combustible, energia i, si escau, personal
per al seu accionament.

- Escomeses que siguin necessaries, qualsevol que sigui la seva classe, construccions i
altres obres auxiliars provisionals, reconeixement, preparacio i replantejos.

- Tancament de la parcel-la, cartells d’obra, senyalitzacions i proteccions i qualsevol altre
dispositiu de proteccio, si escau.

- Formalitzacio del Contracte, llicéncies, taxes, visats, dietes i qualsevol altra despesa de
tipus administratiu exigible oficialment i que pugui derivar-se de I'execucié de les obres i/o
instal-lacions que empara el present contracte.

- Documentacié final d’obra (as-built): memoria, annexes, planols, control de qualitat,
protocols i documentacio técnica associada.

- Seguretat privada de vigilancia dilrna, nocturna o de cap de setmana en cas de ser
necessaria.

- Assegurances de qualsevol classe i quantia que hagi de subscriure I'adjudicatari.

- El cost del control de qualitat realitzat per I'adjudicatari dins a un 1,50% del cost total de
I'obra.

- Despeses de gesti6 de residus o mesures mediambientals.

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacio dels treballs nocturns, tant
en hores extraordinaries com en dies festius.

- Les despeses del full de Assumeix del Coordinador en matéria de seguretat i salut, visat
per la demarcacié del Col-legi Oficial corresponent.
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- Estudis necessaris complementaris per la correcta realitzaci6é del projecte, com poden ser
cales, topografia o qualsevol altre.

- Equips i materials aportats per I'adjudicatari i definits en els documents integrants del
contracte.

- Transport de personal, mitjans, equips, maquinaria, aixi com de materials de qualsevol
classe a peu d’obra i moviments dels mateixos dins d'aquesta.

- Subministrament, presentacié o execucio de mostres de materials, acabats o equips.

- Estudis de solucions alternatives que pugui proposar I'adjudicatari.

- Proves en fabrica dels elements que s’especifiquin al pressupost i proves finals de les
instal-lacions en tots els casos, assajos de laboratori d’equips de les mateixes, segons
indicacions de la Direccié Facultativa si existis, tant d’assajos complementaris d’equips
sense certificats 0 homologacio suficient.

- Despeses associades als de consums d’aigua, energia eléctrica, gas, combustibles, etc.

- Subministrament, transport, preparacio, muntatge, desmuntatge i moviment dins del lloc
de I'obra de tots els mitjans auxiliars.

- Transport de materials de qualsevol classe a peu d’'obra i moviment dels mateixos dins
d’aquesta, aixi com el seu magatzematge i custodia.

- Costos directes complementaris de qualsevol naturalesa necessaria per a la correcta
execucio de les diferents unitats d’obra.

- Costos indirectes de tot tipus, entre altres ma d’obra, materials i maquinaria, construccions
provisionals, personal no productiu assignat a l'obra, despeses de seguretat i salut,
despeses d'administracié de I'obra, materials per a replantejos i operacions auxiliars,
mitjans auxiliars i maquinaria, instal-lacions provisionals d’obra.

- Despeses patrticulars d’estructura.

- Elsimpostos i quotes a la Seguretat Social.

- Les despeses de coordinacié en matéria de seguretat i salut.

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

- Les despeses i impostos amb motiu del Contracte, llevat de I'lmpost sobre el Valor Afegit.

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport, material
d’'oficines, maquinaria i programes necessaris, inclus dels sol-licitats pel Consorci, amb
les despeses i aprenentatge al seu carrec.

Per tot aix0, el pressupost indicat compren la totalitat dels treballs contemplats durant el termini
d’execucié previst, prestat pels equips complets i es consideren inclosos els costos, riscs,
beneficis i impostos, amb I'lnica excepci6 de I''VA.

13. Laempresa contractista queda obligada a mantenir la mes estricta confidencialitat sobre
tota la informacié que li sigui tramesa per a I'execucié del contracte pel Consorci, per les entitats
gue constitueixen el Consorci i per altres col-laboradors del Consorci, i a fer-la servir Unica i
exclusivament per a l'execucié del contracte; a mantenir igualment la més estricta
confidencialitat sobre els treballs, estudis, obres o actuacions, i en general sobre les obres i
serveis que li hagin estat contractats, havent de demanar autoritzacié expressa del Consorci
per a la seva divulgacio. S’entendra que el Consorci autoritza la divulgacié si no manifesta la
seva oposicié en el termini de quinze dies des del moment en qué es demani fefaentment
aguesta autoritzacio; a informar als seus empleats i col-laboradors d’aquests deures de
confidencialitat, i vetllar perqué es doni compliment

14. L’Adjudicatari dels treballs haura de proveir-se dels locals necessaris per al
desenvolupament de la seva comesa, equipant-los amb serveis de teléfon i mdédem. El Consorci
podra, si ho creu convenient, exigir a I'adjudicatari que durant el temps que durin les obres, els
equips de direccio d'obra i de seguretat i salut, instal-lin les seves oficines d'obra en la zona
d'oficines de I'adjudicatari.
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El personal encarregat dels treballs disposaran dels mitjans de transport que assegurin la
necessaria mobilitat dels seus components per dur a terme les tasques encarregades.

Aixi mateix, comptara amb aparells topografics per la pressa de dades o a les comprovacions
de control geometric; ordinadors, impressora, fotocopiadora, etc. i els materials i programes de
tot tipus necessaris per al compliment de les tasques encomanades.

15. En cas que l'objecte del contracte requereixi condicions especials d'execucié es
concretara a I'apartat M del quadre de caracteristiques.

16. Clausula ética

15. 1 Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I'’Administracio publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis
i conductes recomanables en la contractacié publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacidé que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractaci6 d’'acord amb el grau d'intervencié i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

La presentacié de I'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesio6 al Codi de principis
i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos étics i
d’integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seglents:

a) Observar els principis, les normes i els canons etics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractacié
publica o durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d'impedir,
restringir o falsejar la competencia com per exemple els comportaments col-lusoris o de
competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacid6 de mercats,
rotacio d'ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacio de possible
conflicte d'interes, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relacié equivalent al
respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del contracte es produis
una situacié d’aquestes caracteristiques el contractista o subcontractista esta obligat a posar-
ho en coneixement de I'0rgan de contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A meés, el contractista haura de col-laborar amb I'drgan de contractacio en les actuacions que
aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment
facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparéncia i la normativa de contractes del sector public imposen als contractistes en relacio
amb I'Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié legal.

15.3 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unié
Europea.
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15.4 Totes aguestes obligacions i compromisos tenen la consideracioé de condicions especials
d’execucio del contracte.

15.5 Les consequencies o penalitats per 'incompliment d’aquesta clausula seran les seguents:
- En cas d'incompliment dels apartats a), b), ¢), f) i g) de I'apartat 15.2 s’estableix una penalitat
minima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclos, que es podra
incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la gravetat dels fets. La gravetat
dels fets vindra determinada pel perjudici causat a l'interés public, la reiteracié dels fets o
I'obtencié d’'un benefici derivat de I'incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les
penalitats no podra excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclos, ni el seu total podra
superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 15.2 I'd6rgan de contractacio
donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de competéncia.

- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e€) de I'apartat 15 I'drgan de contractacié ho
posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d'altres penalitats que es puguin
establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, I'0rgan de contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacié que siguin
competents per rad de la matéria.

Trenta-unena. Prerrogatives de I’Administracio

Dins dels limits i amb subjeccio als requisits i efectes assenyalats a I'article 190 de la LCSP,
I'drgan de contractacio ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes
gue ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interés public, acordar la seva
resoluci6 i determinar-ne els efectes.

Els acords que adopti I'organ de contractacié en I'exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i son immediatament executius.

Trenta-dosena. Modificacié del contracte

32.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interés public, en els casos i en la forma
que s’especifiguen en aquesta clausula i de conformitat amb el que es preveu en els
articles 203 a 207 de la LCSP.

32.2 Modificacions previstes:

L'import de licitacié del contracte es basa en el projecte aprovat pel Consorci.

El Consorci podra, durant I'execucié del present Contracte, modificar els treballs o serveis
objecte del mateix, sempre que l'import total d'aquestes modificacions no excedeixi en més o
en menys el vint (20) per cent (%) de I'import de I'adjudicacid, per les seglents circumstancies:

» La possibilitat que la pila de runes localitzada contingui material amb volum superior al
previst o amb materials especials o contaminats dins la pila.

e Possibilitat de que es detecti I'existéncia prévia a I'execucié de les obres, 0 es produeixi
algun abocament durant I'execuci6 dels treballs que pogués provocar contaminacio del sol
i fos necessari procedir a la seva descontaminacié, amb I'excavacio i gestiéo del sol
contaminat i necessitat d’estudis o analitigues complementaries (AQR). Si aix0 és degut a
mala praxi del contractista, el cost de sanejament quedara del seu carrec
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No es considerara modificacid del contracte la variacié del termini deguda a la variacié del
termini en més o en menys de I'execuci6 de I'obra.

32.3 Modificacions no previstes

La modificacio del contracte no prevista en aquesta clausula només podra efectuar-se quan
es compleixin els requisits i concorrin els suposits previstos en l'article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions sén obligatories per a I'empresa contractista, llevat que impliquin,
ailladament o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial del contracte, IVA exclos. En aquest cas, la modificaci6 s'acordara per I'organ de
contractacio amb la conformitat previa per escrit de 'empresa contractista; en cas contrari, el
contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista en l'article 211.1.9) de la LCSP.

32.4 Les maodificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l'article 153 de la LCSP i la clausula dinovena d’aquest plec.

32.5 L’anunci de modificacié del contracte, juntament amb les al-legacions de I'empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol-licitin amb caracter previa l'aprovacio
de la modificacid, tant els que aporti 'empresa adjudicataria com els que emeti I'drgan de
contractacio, es publicaran en el perfil de contractant.

32.6 L’anunci de modificacié del contracte, juntament amb les al-legacions de I'empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol-licitin amb caracter previ a I'aprovacié
de la modificacio, tant els que aporti 'empresa adjudicataria com els que emeti I'organ de
contractacio, es publicaran en el perfil de contractant.

32.7 No tenen la consideracio de modificacions la variacié que durant I'execuci6 correcta de
la prestacio es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les
que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidacié, sempre que no representin
un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte.

Trenta-tresena. Suspensio del contracte

El contracte podra ser suspes per acord de I'’Administracié o perqué el contractista opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos,
comunicant-ho a I’Administracié amb un mes d’antelacio.

En tot cas, I'’Administracié ha d'estendre I'acta de suspensié corresponent, d'ofici o a sol-licitud
de I'empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l'article 208.1 de la LCSP.

L’acta de suspensié, d’acord amb I'article 103 del RGLCAP, I'hauran de signar una persona en
representacié de I'drgan de contractacio i I'empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini
maxim de dos dies habils, a comptar de I'endema del dia en qué s’acordi la suspensié.

L’Administracio ha d’abonar a 'empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se
li causin de conformitat amb el previst en I'article 208.2 de la LCSP. L'abonament dels danys i
perjudicis a 'empresa contractista només comprendra els conceptes que s'indiquen en aquest
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precepte.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUBCONTRACTACIO | LA REVISIO DE PREUS
DEL CONTRACTE

Trenta-quatrena. Successio i Cessid del contracte
34.1 Successio en la persona del contractista:

En el suposit de fusi6 d’empreses en qué participi la societat contractista, el contracte
continuara vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d’escissid, aportaci6 o transmissido d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuara amb I'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara subrogada
en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat, abséncia de prohibici6 de contractar i la solvencia exigida en acordar-se
I'adjudicacié del contracte o que les societats beneficiaries d’aquestes operacions i, en cas
de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades,
es responsabilitzin solidariament de I'execucié del contracte.

L’empresa contractista ha de comunicar a I'o0rgan de contractacio la circumstancia que s’hagi
produit.

En cas que I'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unid6 temporal operacions de fusio, escissid6 o
transmissié de branca d’'activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal
adjudicataria. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria
de l'escissidé o I'adquirent de la branca d'activitat, no siguin empreses

integrants de la uni6 temporal, sera necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no
estiguin incurses en prohibicié de contractar i que es mantingui la solvéncia, la capacitat o
classificacio exigida.

Si el contracte s'atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplacar, a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta Ultima entitat. En tot cas, I'antiga garantia
definitiva conserva la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

Si la subrogacié no es pot produir perquée I'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte
no reuneix les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra, considerant-
se a tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa de I'empresa contractista.

34.2 Cessio del contracte:

Els drets i les obligacions que dimanen d’aguest contracte es podran cedir per I'empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de
qui cedeix no hagin estat raé determinant de I'adjudicacio del contracte ni que de la cessio
no en resulti una restriccio efectiva de la competencia en el mercat, quan es compleixin
els requisits seguents:

a) L’organ de contractacid autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. Si transcorre el
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resoluci6 sobre la sol-licitud
d’autoritzacio de la cessig, aquesta s’entendra atorgada per silenci administratiu.



PARCDELALBA

BARCELONA SYNCHROTRON PARK

b) L'empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte.
Aquest requisit no s’exigeix si la cessié es produeix trobant-se I'empresa contractista en
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidacid, o ha posat en coneixement del jutjat
competent per a la declaracié del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un
acord de refinancament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni,
en els termes que preveu la legislacio concursal.

c) L'empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb [I'’Administracio, la
solvencia exigible en funci6 de la fase d’execuci6 del contracte, i no estigui incursa en una
causa de prohibicié de contractar.

d) La cessio es formalitzi, entre 'empresa adjudicataria i 'empresa cedent, en escriptura
publica.

No es podra autoritzar la cessi6 a una tercera persona quan la cessié suposi una
alteraci6 substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.

L'empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a I'empresa que cedeix el contracte

Trenta-cinquena. Subcontractacié

35.1 L’'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacié parcial de la
prestacié objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l'apartat P del
guadre de caracteristiques.

35.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte
gue tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil
professional, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica,
dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realitzacié. En aquest cas, la
intencié de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un
DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s'ajustin a allo
indicat en l'oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que
s’hagi cursat la notificaci6 a I'organ de contractacié i s’hagin aportat les justificacions a
qué es refereix el paragraf segient, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o
gue es donés una situacié justificada d’emergéncia o que exigis I'adopcié de mesures
urgents, excepte si I’Administracié notifica dins d’aquest termini la seva oposicié.

35.3 L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de Il'adjudicacié del
contracte i, com a molt tard, quan inicii la seva execucio, a I'drgan de contractacio la intencié
de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de I'empresa
subcontractista, justificant suficientment I'aptitud d’aquesta per executar-la per referéncia
als elements técnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no
es troba incursa en prohibicié de contractar.

Si I'empresa subcontractista té la classificacié6 adequada per realitzar la part del contracte
objecte de la subcontractacio, la comunicacié d'aguesta circumstancia és suficient per
acreditar la seva aptitud.
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35.4 L'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'organ de contractacié qualsevol
modificacié que pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la informacio
necessaria sobre els nous subcontractes.

35.5 La subscripci6 de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i
circumstancies regulades en l'article 215 de la LCSP.

35.6 La infraccio de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de la
LCSP per procedir a la subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de I'empresa
subcontractista 0 de les circumstancies determinants de la situacié d’emergencia o de les
que fan urgent la subcontractacio, té, en funcié de la repercussio en I'execucié del contracte,
les conseqgléencies segulents:

a) Laimposicié a I'empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de I'import
del subcontracte.

b) La resolucié del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el
segon paragraf de la lletra f) de I'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP.

35.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant I'empresa contractista
principal qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a
I’Administracio, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclos el
compliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a qué es refereix
la clausula vint-i-novena d'aquest plec. El coneixement que [I'Administracié tingui dels
contractes subscrits o l'autoritzacié que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del
contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen accié directa davant de '’Administracié contractant
per les obligacions contretes amb elles per 'empresa contractista, com a consequiéncia de
I'execucio del contracte principal i dels subcontractes.

35.8 En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucié parcial
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o
incurses en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes en l'article 71 de la
LCSP.

35.9 L’'empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacié de les persones
treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la legislacio laboral.

35.10Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

35.11El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel gue disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’Administraci6 comprovara el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de I'empresa contractista. A
aquests efectes, I'empresa contractista haura d’aportar, quan se li sol-liciti, relacié detallada
de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificacié de les
condicions relacionades amb el termini de pagament i haura de presentar el justificant de
compliment del pagament en termini. Agquestes obligacions tenen la consideracié de
condicié especial d'execucié, de manera que el seu incompliment pot comportar la
imposicié de les penalitats que es preveuen en la clausula vint-i-tresena d’aquest plec,
responent la garantia definitiva d'aquestes penalitats.
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Trenta-sisena. Revisi6 de preus

La revisié de preus aplicable a aquest contracte es detalla en I'apartat Q del quadre de
caracteristiques, en el seu cas

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACTE

Trenta-setena. Recepcio, Certificacio final de les obres i liquidacio.
37.1 Recepci6 de les obres executades

Una vegada finalitzades les obres, es procedira a la seva recepcio finalitzacié a la qual
concorreran el responsable del contracte, el Director de les obres, un tecnic designat pel
Consorci i el contractista. També podra assistir-hi el responsable del contracte. Del resultat de
la recepcid s’aixecara un acta que subscriuran tots els assistents. Si per causes imputables al
contractista aquest no assisteix, tot i que té obligacié de fer-ho, se li lliurara un exemplar de I'acta
perque en el termini de deu dies formuli les al-legacions que estimi oportunes, que seran resoltes
per I'drgan de contractacio.

Si les obres no es troben en situacié de ser rebudes, es fara constar a I'acta i el Director de les
obres assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions oportunes perque el
contractista dins del termini improrrogable que es fixi, esmeni les deficiencies.

Es podran rebre parcialment les obres quan aquestes, a judici del seu Director i del responsable
del contracte nomenat pel Consorci, siguin susceptibles de ser entregades a I'is public. En
aguest cas, s'expedira la corresponent certificacié6 a compte. En qualsevol cas, el Consorci no
donara per rebudes les abres, fins que el projecte d'obra executada no hagi estat acceptat i
aprovat per I'equip técnic del Consorci.

37.2 Certificacio final de les obres

1. Rebudes les obres el Director de les mateixes formulara 'amidament de les realment
executades dins del termini maxim d'un (1) mes des de la seva recepcidé, amb I'assisténcia
obligatoria del contractista.

2. Per fer els amidaments es faran servir com dades complementaries la comprovacié del
replanteig, els replanteigs parcials, els amidaments efectuats des de l'inici d’execucié de les
obres, el llibre d’incidéncies, si n’hagués, el llibre d’ordres, i totes aquelles altres que estimin
oportu el Director i el contractista. De tot aix0 s’aixecara acta que signaran tots dos.

3. El resultat de I' amidament es notificara al contractista perqué en un termini maxim de cinc (5)
dies habils presti la seva conformitat o manifesti les seves observacions per escrit. Les
reclamacions que estimi oportu fer el contractista contra el resultat de 'amidament general, les
adrecara per escrit a I'organ de contractacié per conducte del Director de I'obra, el qual les
elevara a aquell amb el corresponent informe en el termini de deu (10) dies habils.

Transcorregut el termini de 5 dies habils sense rebre cap manifestacié per part del contractista,
el Director de les obres, sobre la base del resultat de 'amidament general, i dins del termini de
dos (2) mesos comptats a partir del dia segient al de la recepcié de les obres, procedira a la
redaccio de la corresponent relacié valorada, i a I'expedicié i tramitacié de la corresponent
certificacio final.
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4. L’organ de contractacio, dins del termini de tres mesos i quinze dies habils comptats a partir
de la data de recepcio de les obres, aprovara la certificacio final de les obres executades, que
s'abonara, en el seu cas, al contractista a compte de la liquidacio del contracte.

37.3 Liquidaci6 del contracte

Un mes després de la recepcio de les obres, el Director formulara la proposta de liquidacié de
les realment executades, i es notificara al contractista perqué en un termini de deu (10) dies
naturals presti la seva conformitat o manifesti les observacions que estimi pertinents.

Dins del termini de dos mesos a comptar des de la resposta del contractista, si n’hagués, o del
transcurs del termini dels deu (10) dies, I'drgan de contractacié aprovara la liquidacio i

'abonament, si escau, del saldo resultant, i prendra acord sobre el retornament de la garantia
definitiva constituida.

Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolucié o cancel-lacid de la garantia definitiva

El termini de garantia és l'assenyalat en l'apartat R del quadre de caracteristiques i
comencgara a computar a partir de la recepcio dels serveis.

Si durant el termini de garantia s’acredita I'existéncia de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamara a I'empresa contractista que els esmeni.

Un cop s’hagin acomplert per I'empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i
transcorregut el termini de garantia, es procedira d’ofici a dictar I'acord de

devolucio o cancel-lacié de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l'article 111
de la LCSP.

Es preveu la devolucié o cancel-lacié proporcional de la garantia definitiva en suposits de
recepcié parcial.

Trenta-novena. Resolucio del contracte
Son causes de resolucio del contracte les seguents:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la
personalitat juridica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu
I'article 98 relatiu a la successio del contractista.

- La declaraci6 de concurs o la declaracié dinsolvencia en qualsevol altre
procediment.

- El mutu acord entre I’Administracio i el contractista.
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

- Lademora en el pagament per part de ’Administracié per un termini superior a sis
mesos.

- L’incompliment de I'obligaci6 principal del contracte, aixi com l'incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

- L’impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
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sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP;
0 quan, donant-se les circumstancies establertes en l'article 205 de la LCSP, les
modificacions impliquin, aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en
guantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb
exclusio de I''VA.

- El desistiment abans d'iniciar la prestaciéo del servei o la suspensié per causa
imputable a I'drgan de contractacio de la iniciacié del contracte per termini superior
a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu
comengament.

- El desistiment una vegada iniciada la prestacio del servei ola suspensio del
contracte per termini superior a vuit mesos acordada per I'd0rgan de contractacio.

- L’impagament, durant I'execucio del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o I'incompliment de les
condicions establertes en els Convenis col-lectius en vigor per a aquests
treballadors durant I'execucio del contracte.

L'aplicacié i els efectes d'aguestes causes de resolucio son les que s’estableixin en els articles
212, 2131313 de la LCSP.

En tots els casos, la resolucié del contracte es dura a terme seguint el procediment establert
en larticle 191 de la LCSP i en l'article 109 del RGLCAP.

VIl. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS | SUPOSITS ESPECIALS DE NUL-LITAT
CONTRACTUAL

Quarantena. Régim de recursos

40.1 Els actes de preparacié i d’adjudicacio, i els adoptats en relacié amb els efectes, la
modificacié i I'extincié d’aquest contracte, sén susceptibles del recurs administratiu ordinari
gue correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim
juridic i de procediment de les administracions publiqgues de Catalunya, i la Llei 39/2015,
d'l d'octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques, o del
recurs contenciés administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdiccioé contenciosa administrativa.

40.2 Els acords que adopti I'organ de contractacio en I'exercici de les prerrogatives de
I’Administracié son susceptibles de recurs potestatiu de reposicié, de conformitat amb el
gue disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del regim juridic i de procediment de les
administracions publiques de Catalunya, i la legislacié basica del procediment
administratiu comud, o de recurs contenciés administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci6 contenciosa
administrativa.

Quaranta-unena. Arbitratge

Sens perjudici del que estableix la clausula trenta-novena, es podra acordar el sotmetiment
a arbitratge de la solucié de totes o alguna de les controvérsies que puguin sorgir entre
'administracié contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de
materies de lliure disposici6 conforme a dret i, especificament, sobre els efectes, el
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compliment i 'extincié d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003,
de 23 de desembre, d’Arbitratge.

Quaranta-dosena. Mesures cautelars

Abans d'interposar el recurs especial en matéria de contractacio les persones legitimades
per interposar-lo podran sol-licitar davant I'd6rgan competent per a la seva resolucié I'adopcio
de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l'article 49 de la LCSP i el Reial
decret 814/2015, d'11 de setembre, ja esmentat.

Quaranta-tresena. Régim d’invalidesa

Aquest contracte esta sotmes al regim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP

Quaranta-quatrena. Jurisdiccio competent

L'ordre jurisdiccional contenciés administratiu és el competent per a la resolucié de les
glestions litigioses que es plantegin en relacié amb la preparacio, I'adjudicacio, els efectes, la
modificaci6 i I'extincié d’aquest contracte.
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ANNEX NUM. 1

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

El SENYOI @ ..o , amb DNI nim. ................. , en nom propi
/ en nom i representacio de ........ de la qual actua en qualitat de ... (administrador Unic, solidari
0 mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura publica atorgada davant
el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i numero de protocol ..., declara sota la seva

responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte .............ccccccvvvvvnnnnnns

a) Que esta facultat/ada per contractar amb I'Administracio, ja que té la capacnat d'obrar i la
solvéncia requerida i no es troba incursa en cap de les circumstancies de prohibicié per
contractar establertes en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public.

b) Que disposa de les autoritzacions necessaries per exercir I'activitat.

c) Que, essent una empresa estrangera, es sotmetra als jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre per a totes les incidencies que puguin sorgir del contracte, amb renuncia
expressa del fur propi. (si s'escau)

d) Que integra la solvéncia amb mitjans d'altra/es empreses, i que existeix el compromis de
disposar d’aquests mitjans / Que no integra la solvencia amb mitjans d’altra/es empreses.

e) Que I'empresa es compromet a adscriure a I'execucié del contracte els mitjans materials i/o
personals que s'indiquen en I'apartat G.3. del quadre de caracteristiques del plec.

(Incloure’l si s’ha requerit 'adscripcié de determinats mitjans materials i/o personals)

f) Que I'adrecal/es de correu electronic on rebre els avisos de les posades a disposicio de les
notificacions i comunicacions electroniques mitjancant el servei e-NOTUM,; la/les persona/es
autoritzada/es a accedir a les notificacions electroniques; el/els numero/os de teléfon/os mobil/s
on rebre els avisos esmentats, aixi com, si escau, la contrasenya d’un sol Us per accedir a les
notificacions; son:

[Indicar adreca/es de correu electronic — el/s document/s identificatiu/s corresponent/s
(NIF/NIE/CIF/Passaport) — numero/os de telefon/os mobil/s)]

g) Que com a signant d’aquesta declaracio6 tinc capacitat suficient, en la representacié amb la
gual actuo, per compareixer i signar aquesta declaracié i la resta de documentacié requerida
per contractar, inclosa I'oferta economica.
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ANNEX 2

EN/Na.. ... , actuant en nom (propi o de I'empresa que representa) i en
relacié al concurs per a I'execucié de les obres del “RETIRADA DE LES CONSTRUCCIONS
EXISTENTS A LA CAPCALERA DEL TORRENT DELS GORGS AL PARC DE L'ALBA DE
CERDANYOLA DEL VALLES".

DECLARA:

1. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives del Concurs, el
licitador ha estudiat amb deteniment la documentacié definitoria de les obres, que considera
suficient, i que tenint coneixement de I'obra a executar i tenint en compte la realitat fisica del
terreny on s’han de dur a terme els treballs, considera VIABLE el projecte aprovat, podent
ésser realitzat pel valor i en el termini oferts.

2. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives del Concurs
referent a la documentacié a presentar, el licitador es COMPROMET a redactar i presentar
abans de l'inici de les obres el Pla d’Obres adaptat al programa informatic proposat pel
Consorci sense introduir cap modificacio respecte al presentat al concurs.

3. Que, de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives del Concurs a
dalt esmentat, el PLA CONTROL DE QUALITAT ofert sera responsabilitat del contractista i els
assaigs seran efectuats pel Laboratori ofert sota la supervisié de la Direccié d’'Obra i del
Consorci i amb les despeses a carrec del contractista.

4. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives del Concurs
citat, el licitador es COMPROMET a redactar i presentar abans de I'inici de les obres aquest
Pla Control de Qualitat una vegada desenvolupat per la seva aplicacio a I'obra, on s’inclouran
els corresponents programes de punts d'inspeccid i assaigs per a cada activitat, que seran
efectuats per un Laboratori acreditat.

5. Que, de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives del Concurs a
dalt esmentat, el PLA DE VIGILANCIA AMBIENTAL ofert sera responsabilitat del contractista
i es dura a terme sota la supervisié de la Direccié d’'Obra i del Consorci i amb les despeses a
carrec del contractista.

6. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives del Concurs
referent a la documentacio a presentar, el licitador es COMPROMET a redactar i presentar
abans de [l'inici de les obres el Pla o Programa de Vigilancia Ambiental adaptat a la
Declaraci6 Ambiental Estratégica i I'Estudi Ambiental Estrategic del PDU (Pla Director
Urbanistic del Parc de 'Alba) i a d’'altra informacié addicional facilitada pel Consorci.

Signatura
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ANNEX NUM. 3

DECLARACIO RESPONSABLE DE MITJANS PERSONALS | MATERIALS

ElSr/a. ..o actuant en nom (propi o de I'empresa que representa), i en relacio
amb el concurs per a I'execucié de les obres del projecte dels del “Projecte d’urbanitzacio
A5:Ambit Xercavins al sector Parc de I’Alba de Cerdanyola del Vallés” declara:

1. SUBCONTRACTACIO: Que de conformitat amb el que preveu el Plec de clausules
administratives del concurs a dalt esmentat les parts amb major especificitat de I'obra
s'executaran de la seguent forma:

DESCRIPCIO DE LA PART D'OBRA PROPI / SUBCONTRACTAT

Moviment de terres

Paviments

Xarxa de pluvials i residuals

Xarxa eléctrica mitja i baixa tensi6 i d’enllumenat

Xarxa d'aigua

Xarxa de telecomunicacions

Es relacionaran totes les parts que es tinguin previst subcontractar.

Quan per I'execucié d’'una part d'obra estigui prevista la subcontractacié sera necessari el
compromis per escrit de la empresa subcontractista. No s’admetran subcontractacions
posteriorment.

2.- MAQUINARIA | MITJANS AUXILIARS: Que de conformitat amb el que preveu el Plec de
clausules administratives del concurs a dalt esmentat els principals equips de maquinaria i
mitjans auxiliars que el licitador considera adequats per al normal desenvolupament i
acabament de les obres en les condicions i terminis oferts, sense que aquesta relacié tingui
caracter limitatiu son els seglents:

DESCRIPCIO MAQUINARIA | MITJANS PROPI/ SUBCONTRACTAT
AUXILIARS (maxim de 5 linies)
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3. EQUIP TECNIC: Que de conformitat amb el que preveu el Plec de clausules administratives
del concurs a dalt esmentat els mitjans personals i equip tecnic que s’adscriuran a I'execucié
de les obres son els seguents:

CARREC DEDICACIO |TITULACIONS |DATA DE | INTERN/
TITULACIO |SUBCONTRACTAT

Delegat d’Obra: Sr./Sra.

Cap d'Obra
Sr./Sra...cccceeeiieiiiiinnn,

Cap/Caps de
Produccio: Sr./Sra.

Encarregat/Encarregats

d’obra:
Sr/Sra....eeeeee
Responsable de
Seguretat i  Salut:
Sr/Sra....eeeeee

Responsable
d’'Instal-lacions

electriques
Sr./Sra.....cceen......
Responsable de
Jardineria
Sr./Sra...cccveiieiiiiinnn,
Responsable de
I’Autocontrol de
Quialitat: Sr./Sra.

Responsable de Gestio
Mediambiental: Sr./Sra.

A aquesta relacié s’hauran d’afegir els seglients documents:

3.1 Document en el qual 'empresa nomena i es compromet a tenir com a Delegat d'Obra el
titulat ofert.

3.2 Document en el qual 'empresa nomena i es compromet a tenir com a Cap d’'Obra el titulat
ofert.

3.3 Document en el qual 'empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable de la
seguretat i salut el titulat ofert.

3.4 Document en el qual I'empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable de
instal-lacions, tant per serveis afectats com per xarxes de subministrament de serveis, al
titulat ofert.
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3.5 Document en el qual I'empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable de
jardineria el titulat ofert.

3.6 Document en el qual 'empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable de temes
medi ambientals el titulat ofert.

Aquests documents, hauran d’indicar el nom i NIF dels técnics homenats i hauran d’anar
signats pel concursant i pels titulats ofert acceptant el nomenament.

En cada cas el titulat ofert haura de tenir la titulacié professional que correspongui a les
especialitats tecniques necessaries i adequades per a I'exercici de les funcions corresponents.
El titulat ofert podra també posseir la titulacié6 comunitaria homologable.

Dits nomenaments poden recaure en el mateix o en diferents técnics. El concursant, en cas
d’ésser adjudicatari del Contracte, no podra substituir cap dels tres sense la prévia conformitat
escrita del CONSORCI. La substitucié de qualsevol altre dels técnics relacionats a I'annex 3,
haura de ser comunicada amb un antelacié de dues setmanes.

3.7 Breu “Curriculum Vitae” ( 2 pagines maxim) dels técnics relacionats als punts 3.1, 3.2, 3.3
i 3.6 s'incidira especialment en la informacié sobre les obres en les que han intervingut i
gue tenen caracteristiques similars a la que es licita.

El licitador, de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives del Concurs
referent a la documentacié a presentar, es COMPROMET a no modificar sense autoritzacié del
Consorci, les caracteristiques i quantitat dels mitjans oferts i relacionats en aguest annex.

Signatura:
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ANNEX 4

MODEL D’OFERTA ECONOMICA | ALTRES CRITERIS OBJECTIUS

= TS S - VSRR amb residencia
A e ,oal carrer... e, ndmero............ , 1 amb
NIF....cooeeeeen. , declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser I'empresa adjudicataria del contracte ................. , amb
expedient NUMEro ........ccccccvveevnnnenn. , €s compromet (en nom propi / en nom i
representaci6 de I'empresa) a executar-lo amb estricta subjeccidé als requisits i
condicions estipulats, per la quantitat total de: .............ccoccveeens € (xifra en lletres i en
nameros), més Impost del Valor Afegit (IVA), el que suposa un ........... % de baixa.

Aixi mateix es compromet a oferir les segiients millores:

CONCEPTE Sl NO

Llaurat i sembra final a la zona de I'obra no contemplada al projecte

Us de canons nebulitzadors pel control de les emissions de particules dels treballs de
demolicié

Els sobre-costos que aquestes mesures puguin representar (tant la social com les
ambientals) s’han d’integrar en els costos generals de les empreses licitadores.

| per que consti, signo aquesta oferta economica.
(lloc i data)

Signhatura
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