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DD. DADES GENERALS
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PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO | L’ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT DEL COBRIMENT
PROVISIONAL DE LA PISTA DE MAS FLORIT. BLANES

DD.1 IDENTIFICACIO | OBJECTE DEL PROJECTE

Titol del projecte

Projecte basic i d’execucid i I'estudi basic de seguretat i salut del cobriment provisional de la pista de
Mas Florit de Blanes.

Objecte de I’encarrec

El present encarrec fa referencia al Projecte basic i d’execucié i I'estudi basic de seguretat i salut del
cobriment provisional de |a pista de Mas Florit de Blanes.

Situacio:

Carrer Bassegoda - Carrer Puigmal.
17300 Blanes
Referencia cadastral: 1544701DG8114S0001PT

DD.2 AGENTS DEL PROJECTE

Promotor:

AJUNTAMENT DE BLANES

Oficina de Projectes Urbans
Departament d’Urbanisme
Passeig de Dintre 29

17300 Blanes

CIF P1702600F

Num. Expedient: 2024/00001119S

Projectista:
Taller ILLA Arquitectes SCP

Joan ifiiguez Abadal, COAC 24920-3
Carles Lladé Royo, COAC 26760-0

C/ Hortal 36, baixos, 08032 Barcelona
CIF: 63191316

DD 3 RELACIO DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS
S’ha facilitat per part del departament la seglient documentacio (s’adjunten en annexes):

e Memoria justificativa del cobriment provisional de la pista de Mas Florit de data juliol de 2023.
e Estudi geotécnic elaborat a I'any 2021
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA
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MD.1 Informacio previa

MD.1.1. Descripcid generals de les premisses i condicionants de I’encarrec

Identificacid

La pista que es proposa cobrir de manera provisional es troba a la zona verda de Mas Florit, situada
entre els carrers Bassegoda i Puigmal. La zona es desenvolupa en diversos nivells atés el pendent que
presenta el carrer Puigmal. La topografia ha permés una zona plana inferior on es troba la pista
esportiva, un nivell superior on s’ubica una area de jocs infantils i un nivell intermedi de connexié entre
els dos esmentats, aprofitant el volum construit a nivell de la pista, que conté serveis i un local d’us
de I'associacio de veins. La coberta d’aquest volum es recupera com espai lliure i dona lloc al nivell

intermedi esmentat que possibilita la comunicacid, mitjancant trams d’escales, entre la zona de pista
i la zona superior.

Planta (amb la identificacid dels espais):
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Necessitat de cobriment provisional de la pista

S’adjunta informe de la cap del Departament d’Esports en relacié amb el déficit important
d’instal-lacions esportives a Blanes i la necessitat de descongestionar la Ciutat Esportiva Blanes, tenint
en compte el nombre de persones que practiquen de manera regular esport i que utilitzen les

instal-lacions esportives, aixi com les freqlients activitats i esdeveniments de gran envergadura que
s’hi duen a terme.
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La pista de Mas Florit és en aquests moments una zona on s’hi desenvolupen activitats esportives
diverses i d’altres amb finalitats d’interes public, afavorides per la seva situacié i per I'existéncia d’un
bloc construit en planta baixa que conté diversos serveis, a part d’un espai/local que utilitza I’associacié
de veins de la zona.

No obstant i aix0, el lloc presenta el problema de la manca de proteccié en front la pluja i la radiacio
solar, fet que comporta, per una banda, una manca de confortabilitat en la utilitzacid i per I'altra, una
limitacid en el tipus d’activitats i previsions que es puguin fer a la zona, condicionats a la climatologia.

MD.1.2. Marc legal

El lloc on es troba la pista de Mas Florit esta qualificat, acord amb el Pla d’Ordenacié Urbanistica
Municipal, com a Espai Lliure — Parcs i jardins urbans (clau Ell/Ap), dins el Sol Urba.

Article 112 — Definicio

“Compren els sols destinats a zones verdes, places i passeigs arbrats en sol urba i urbanitzable. Seran
d’us i propietat publics i no edificables, destinats a parc o, amb desti a jardins per a jocs de nens,
descans i repos de les persones i proteccié i millora de la qualitat ambiental de la poblacié”.

Article 113.1 i 2 — Ordenacid i ocupacio dels espais lliures

1. Aquests sols hauran d’ordenar-se majoritariament amb espécies vegetals adaptades a I'entorn amb
poques necessitats hidriques, i els elements accessoris necessaris, inclosos edificis o instal-lacions per
a serveis annexes del parc, per a usos culturals o socials sense que aquests ultims no ocupin més del
5% de la seva superficie.

Quan per la seva extensidé tinguin la consideracié de parc, admetran instal-lacions per la practica
esportiva. Aquestes instal-lacions no perjudicaran ni limitaran el gaudiment del parc pels ciutadans, ni
la qualitat de la jardineria, ni les vistes panoramiques internes o sobre I’area urbana contigua.

Per tal de facilitar la percolacié de I'aigua en el subsol, i sempre que sigui possible, I'adequacié dels
parcs i jardins urbans reduira al maxim la superficie a pavimentar, i s’utilitzaran preferentment
paviments permeables (empedrats, graves o similars).

2. ajuntament podra destinar els espais lliures assenyalats en els planols amb la clau Ell/Ap per
aparcaments en soterrani, ocupant un maxim del 50% de la seva superficie. En aquest cas I'ambit
ocupat per I'aparcament s’adequara per al desti d’espais lliures, mantindra el caracter enjardinat i
arbrat en la seva superficie, i amb el gruix de terra vegetal necessari per aquesta finalitat. Els
aparcaments seran de titularitat publica objecte, si s’escau, de concessié administrativa”

Tramitacio usos i obres provisionals

1.- La pista esportiva esta situada en terrenys municipals classificats com a sistema d’espai6s lliures
publics d’acord amb el POUM ( DOGC 28.10.20). Dita pista esportiva es de construccié anterior a
I’entrada en vigor del POUM.
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2.- D’acord amb les previsions de I'article 53 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 de maig que aprova el
Text refés de la llei d’urbanisme (TRLU) es va trametre la proposta técnica a la Comissié Territorial
d’Urbanisme de Girona (CTUG) per la emissié del corresponent informe.

3.- La CTUG en sessio de data 11 d’octubre de 2023 va acordar :

Retornar a I’Ajuntament de Blanes, I'expedient del sol-licitud d’us provisional per cobrir la pista de Mas
Florit, formulada i tramesa per ’Ajuntament, ja que no es tracta de cap dels suposits d’usos i obres
provisionals en qué hagi d’intervenir la Comissio Territorial d’Urbanisme.

En la valoracié de I'expedient, que es realitza en I'’esmentat acord, s’assenyala el segiient :

“(...)En aquest cas es tracta, segons la documentacio tramesa, d’una finca en sol urba qualificada de
zona verda i que ja és de propietat municipal. Per tant no es donen cap dels requisits de I'esmentat
article 53.1 TRLU ja que no esta inclos en cap sector o poligon pendent de desenvolupament ni esta
pendent d’adquisicio o cessid.

Aixo no obstant, I'article 53.6 del Text refés de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer, estableix que en els terrenys de titularitat publica destinats a sistemes urbanistics es poden
ocupar temporalment per a altres usos publics o privats mitjancant instal-lacions desmuntables o
mobils per a desenvolupar-hi activitats d’interes social o per fer factible I'execucio d’obres o prestacio
de serveis publics. En el cas de sistemes en servei, quan I'ocupacio temporal s’hagi de prolongar en el
temps per rad de la prestacio de serveis publics, només es pot admetre per un periode maxim de quatre
anys, prorrogable justificadament per quatre anys més com a maxim, i sempre que es mantingui
essencialment la funcionalitat del conjunt del sistema.

Analitzada la documentacidé aportada i atenent a que la parcel.la objecte de sol-licitud d’obres
provisionals és de titularitat publica i que es troba en servei, I'ajuntament pot valorar la procedéncia
de I'aplicacid de I'esmentat suposit de I'article 53.6.

Per tot I’exposat, cal retornar la sol-licitud a I'ajuntament ja que no es tracta de cap dels suposits d’usos
i obres provisionals en qué hagi d’intervenir la Comissio Territorial d’Urbanisme.”

4.- 'apartat 6 de I'article 53 del TRLU estableix :

« Els terrenys de titularitat publica destinats a sistemes urbanistics es poden ocupar temporalment per
a altres usos publics o privats mitjangant instal-lacions desmuntables o mobils per a desenvolupar-hi
activitats d'interes social o per fer factible I'execucio d'obres o la prestacio de serveis publics. En el cas
de sistemes en servei, quan |'ocupacio temporal s'hagi de prolongar en el temps per rad de la prestacio
de serveis publics, només es pot admetre per un periode maxim de quatre anys, prorrogable
justificadament per quatre anys més com a maxim, i sempre que es mantingui essencialment la
funcionalitat del conjunt del sistema.»

5.- En conseqiiéncia, ates que la pista esportiva es preexistent a I’entrada en vigor del POUM i ates que
segons la CTUG la decisid i valoracié de la instal-lacié d’'una coberta es materia de competeéncia i
valoracid municipal, es factible la implantacié d’un cobriment de dita pista sempre que es doni
compliment a dos requisits : a.- caracter desmuntable de la instal-lacié i b.- que I'ocupacié temporal
no pot prolongar-se més de 4 anys.
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MD.1.3. Preexisténcies i informacions prévies

L’espai existent es troba situat entre els carrers Bassegoda i carrer Puigmal, presentant entre ells un
desnivell en el punt mig d’un 6m d’algada.

Ala pista de Mas Florit s’hi desenvolupen activitats esportives diverses i d’altres amb finalitats d’interes
public. Hi ha un bloc construit en planta baixa que conté diversos serveis, a part d’un espai/local que

utilitza I’associacio de veins de la zona.

Es facilita per part del Promotor la Memoria justificativa del cobriment provisional de la Pista. S’adjunta
el document en el apartat d’annexes.
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MD.2 Descripcio del projecte

MD.2.1 Descripcid general de I'obra

La proposta que es contempla en el projecte d’'un cobriment provisional per a la pista poliesportiva
amb una coberta lleugera del tipus carpa.

Caracter provisional de les obres

Tenint en compte el caracter temporal, s’ha previst una instal-lacié tipus CARPA, que permet atendre
i donar resposta a la necessitat d’espais provisionals. La durada de la instal:-lacié sera d’'un maxim de 4
anys.

Es proposa una construccié modular lleugera composta per una estructura d’alumini d’alta resistencia
i una coberta de lona pretesada de PVC, ignifuga.

Pel que fa al disseny, s’opta per una coberta corbada, que permet obtenir un espai interior agradable
i optim per a la practica esportiva i una visio exterior atractiva de la instal-lacié, seguint un modelatge

prefixat.

Caracteristiques principals

Es una carpa que posseeix unes dimensions en planta de 20x40 m aproximadament, cobrint d'aquesta
manera una superficie aproximada de 800m?. S' adjunta planol per descriure la seva posicio.

Es disposa de forma que la llum del portic mesura entre eixos de pilars sigui igual a 20 m, i la distancia
entre els portics que formen |' estructura, mesurada entre eixos sigui igual a 5700mm.

Aquest model de carpa ha estat dissenyat i calculat conforme a l'indicat en la Norma UNE-EN 13782
"Estructures temporals. Carpes. Seguretat”.

El projecte inclou els elements seglients:
e Carpa a dues aiglies de 20m de longitud de portic, amb alcada de 5m de pilars.
e Adequacio del calcul i disseny de la carpa exigida a la normativa.
e Documentacié addicional per a I' avaluacio del disseny de la carpa:
o Certificaci6 UNE-EN 1090 i ISO 9001, assegurant la qualitat de la fabricacié de la carpa en
taller.
o Breu descripcié dels principals materials (alumini i lona) habitualment emprats a les nostres
carpes.
o Instruccions de muntatge per a una carpa tipus de similars dimensions.
o Llistat de materials i breus instruccions de manteniment per a un periode de 5 anys.

Estructura

Armadura a base de perfils d’alumini 6082 T6 d’alta resisténcia, acoblades mitjancant peces d’acer
S355JR, galvanitzat-zincat, amb les dimensions adients segons el portic.
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Elements d’unid

Els elements d' unié entre pilar-tisora, mitja lluna de carener, caixetins, plaques base i orelletes, es
fabriquen en acer d' alta resisténcia de qualitat $355J2H, segons la Norma UNE-EN 100252-2: 2006,
amb les caracteristiques seglients:

*  Modul d' elasticitat: 2100000 Kg/cm2

Densitat: 7800 Kg/m3
*  Limit elastic: 355 N/mm?2 = 3622 Kg/cm2
* Limit de trencament: 470 N/mm2 = 4790 Ky/yxu2

Tractament superficial dels elements d’unid

El galvanitzat és el procés electroquimic pel qual es pot cobrir un metall amb un altre. La funcié del
galvanitzat és protegir de la corrosio i dels ambients agressius la superficie del metall sobre el qual es
realitza el procés.

Tots els elements d' unid de les estructures se sotmetran a un tractament de galvanitzat en calent,
aconseguint un gruix de recobriment superior a 75 _micres aconseguint d' aquesta manera una gran
proteccid contra ambients agressius. Tot aix0 es realitza conforme a |' indicat en la Norma UNE EN ISO
1461: 2010.

Bulons

Els bulons col-locats en totes les unions es fabriquen en acer de qualitat F-1140, amb les segiients
caracteristiques:

*  Modul d' elasticitat: 2100000 Kg/cm2
Densitat: 7800 Kg/m3
*  Limit elastic: 4500 Kg/cm?2

Aquests bulons, també seran sotmesos a procés de galvanitzat en calent.

Cargols

Tots els cargols emprats en les diferents unions son d' acer de qualitat 8.8, amb les caracteristiques
seguents:

*  Modul d' elasticitat: 2100000 Kg/cm2
Densitat: 7800 Kg/m3
*  Limit elastic: 6400 Kg/cm?2

Per a una major proteccid i resisténcia a ambients agressius, la tornilleria que es disposara en
I'estructura sera zincada.
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Creus de Sant Andreu

Tots els cables emprats en les cruilles de S. Andrés per a arriostrament de |I' estructura, sén cables d'
acer trenat del tipus 6x19 + 1, del diametre necessari en cada cas, tal com s' indica en el Projecte Tecnic
de I' estructura.

Aquests cables es fabriquen complint amb I'estipulat en les Norma UNE-EN 13414- 1:2004+A2:2008,
aixi com en el RD1215/97 i RD1644/2008.

Per a una major proteccié dels mateixos front ambients agressius i corrosius, aquests cables estan
recoberts per mitja d' una beina exterior de plastic, la qual protegeix el cable en tota la seva longitud

Ancoratge al sol

L' ancoratge al terra dels pilars es realitzara per mitja d' unes plagues que impedeixen el desplacament
del portic, pero permeten als pilars girar respecte de I' eix longitudinal del mateix i als pilars intermedis
del pinyd els permet girar respecte de I' eix transversal al mateix, i amb aix0 I' abatiment del portic
sobre el sol per al seu posterior muntatge.

Aquestes plaques també seran sotmeses a procés de galvanitzat en calent, tal com s' ha indicat
anteriorment.

L'ancoratge al sol existent als patis del col-legi es realitzara mitjancant picades/tacs calculats i avalats
pels respectius projectes tecnics segons les sol-licitacions de cada carpa i situacié del pilar.

Cobriment

El cobriment de ' estructura es realitza mitjancant lona opaca de poliester, amb induccié de PVC per

ambdues cares. El gramatge de les lones és de 650grs/m? i estan sotmeses als segiients tractaments:
- Anti raigs UVA - Anti moho - Ambient anti sali - -Anti-bruticia

La classificacio de la reaccié al foc de les lones de cobriment emprades en la carpa descrita en la present
oferta, és superior a ' exigit per la Norma UNE-EN 13501- 1: 2007 + A1: 2010 "Classificacio en funcio
del comportament enfront del foc dels productes de construccio i elements per a I' edificacid. Part 1:
Classificacio a partir de dades obtingudes en assajos de reaccio al foc".

La classificacio de la reaccio al foc de les lones de cobriment, segons la Norma UNE- EN 15619:2014
"Teixits recoberts de cautxu plastic. Sequretat de les estructures temporals (botigues). Especificacions

dels teixits recoberts destinats a botigues i estructures similars”, és equivalent a una qualificacié T2.

La confeccié de les mateixes és d' alta resisténcia i perfecte acabat, incorporant tots els elements
necessaris per a la seva fixacio per |' interior del perfil d' alumini

Lona estandard de PVC i resisténcia al foc classificada M2 segons Norma UNE 23727. La lona és
totalment impermeable, indeformable i molt resistent.
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Avantatges

Es destaquen les seglients:

Caracter provisional, ateés el tipus d’estructura i cobriment
Lleugeresa de la instal-lacio

Flexibilitat per adaptar-se a les necessitats

Facilitat de muntatge i desmuntatge

MD.2.2 Descripcid de les obres incloent els mitjans auxiliars

D’acord amb els requeriments del Promotor les actuacions es faran en els espais de la zona, que
s’assenyalen en planols.

Les principals obres a executar son les seglients:

Desviament servei existent afectat (clavegueram). Inclou enderroc paviments, realitzacio de
rasa, nova canalitzacio i adequacio de I'entorn.

Manteniment de columnes i focus de I'enllumenat existent a la pista i redireccionalitat dels
projectors.

Desmuntatge de les tanques metal-liques (pista-edificacid) i aplec a les brigades municipals per
a la seva reinstal-lacié o reutilitzacio

Adaptacio i muntatge de tanques metal-liques retirades

Demolicié de paviment de formigo existent afectat per la fonamentacio de I'estructura del nou
cobriment de la pista i desviament instal-lacions; incloent tall de paviment, enderroc i carrega
i transport del residus)

Execucié fonamentacio, incloent micropilots/pilots, segons resultats del geotéecnic (previsid)
Subministrament de nou enllumenat per a la pista, incloent instal-lacié i connexié al quadre
existent als vestidors.

Subministrament material (estructura i lona)

Transport material (estructura i lona)

Muntatge estructura i lona

Instal-lacid i connexid de canalons i baixants de recollida d'aigiies de pluja de la carpa
Instal-lacid de nous punts de llum dins la carpa

Abans de comencar 'obra, caldra que I'empresa constructora emprengui les seglients accions per tal
de garantir la correcta execucié dels treballs previstos en el projecte:

Preparar la zona de treball, identificant els serveis urbanistics afectats si fos necessari i
organitzant I'entorn immediat.

Col-locar, si s’escau, la caseta d’obra i dotar el recinte amb les instal-lacions provisionals
necessaries.

Condicionar els accessos i la circulacio dins del recinte d’obra. Replantejar i instal-lar les
tanques perimetrals d'obra i, si s’escau, les baranes de proteccié contra caigudes a diferent
nivell, les forques i xarxes de seguretat, les tapes de proteccio per a buits horitzontals.
Identificar i preparar els equips, els mitjans i els elements de proteccio relacionats amb la
seguretat i salut.

Implantar en obra la senyalitzacio de seguretat i salut.

Determinar i preparar els materials, les eines, les maquines, els estris i els equips necessaris per
a I'execucio dels treballs.
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MD.2.3 Zona de I'obra es fa I’actuacié

Superficies

Superficie total de zona verda: 3.863 m?

Compren la zona superior destinada a jocs infantils i estada, la zona de pista esportiva existent, I'espai
de connexiod intermedi, que conté el volum construit de 158 m2, la superficie de talussos i els espais
lliures adjacents a la pista.

Superficie aproximada de la pista a cobrir provisionalment: 810 m?

MD.2.4 Desenvolupament dels treballs i durada de les obres

L'objectiu de la correcta planificacio de I'obra és executar cadascuna de les seves fases de manera que
s’optimitzi el procés constructiu alhora que es minimitzen les afectacions als usuaris.

Es defineix una sola zona d’obres, en la que es delimitaran les zones destinades a accessos, sortides i
circulacid interior per tal de fer-la compatible amb el desenvolupament dels treballs, la seguretat dels
usuaris i I'accessibilitat a I'esmentada obra en cas d’accident.

Durant la primera setmana, la constructora haura de portar a terme la implantacié completa de I'obra,
especialment quant a la col-locacié de tanques i caseta d’obra (si s’escau), al condicionament
d’accessos, circulacié i sortides, i a la dotacié d’instal-lacions provisionals. A partir de llavors, 'empresa
haura de planificar detalladament el desenvolupament dels treballs per tal de garantir que tant els
materials com els mitjans auxiliars de cada capitol estiguin disponibles segons esta previst.

Subministrament i muntatge del cobriment

Els treballs que inclou sén els segilients:

e Desviament de servei existent afectat.

e Manteniment de les dues columnes d’enllumenat de la pista.

e Elements de fonamentacio dels pilars d’alumini, d’acord amb les dades del subsol segons
I'estudi geotécnic, a fi d’assequrar I’estabilitat de I’estructura. La fonamentacié quedara per
sota del nivell de la pista i no suposara cap obstacle per a la practica esportiva, ni per a I’us
posterior un cop desmuntada la instal-lacid.

e Muntatge de I'estructura de la carpa i cobriment de la lona. S’inclouen canalons laterals per a
la recollida de les aigiies aixi com la col-lacié de remat o encoixinat dels pilars que conformen
I’estructura, amb proteccio fins una alcada de 2 metres. - Instal-lacio de projectors per a
I’enllumenat de la pista.

Les caracteristiques detallades de cadascuna de les parts del cobriment es defineixen en la memoria
constructiva.

Es preveu un termini maxim de 3 mesos.
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MD.3 Requisits a complimentar en funcio de les caracteristiques de I’obra

L'espai projectat proporcionara unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que
garantiran les exigencies basiques del CTE, en relacié amb els requisits basics de la LOE, aixi com també
donen resposta a la resta de normativa d’aplicacid.

A continuacié es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de I'obra, que depenen
de les seves caracteristiques i ubicacio, i que s’agrupen de la segiient manera:

3.1 Funcionalitat

3.2 Sequretat Estructural .SE

3.3 Sequretat en cas d’Incendi. S|

3.4 Utilitzacio. SUA

3.5 Salubritat. HS

3.6 Proteccio contra el soroll

3.7 Estalvi d’energia. HE

L’ambit d’aplicacié d’aguesta normativa queda restringit Unicament a |’espai que queda afectat per les
obres de reforma i als apartats que estrictament incideixin

Compliment del Codi Técnic

Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que I'espai ofereixi prestacions
adequades per garantir els requisits basics de qualitat que estableixen els articles 3.1b) i 3.1c) de la Llei
de Ordenacié de I'edificacio.

En compliment de I'article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre
redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion", i de conformitat amb I'apartat 1.3 de
I’'annex del Codi Técnic de I'Edificacid, es fa constar que en el projecte s'han observat les normes sobre
la construccid vigents, i que les dites normes figuren ressenyades relacionades a l'apartat de
Normatives Aplicables d’aguesta memoria.

En aplicacié de l'article 2 de les Disposicions generals del Codi técnic d’Edificacié es complira la
Normativa continguda en el Codi amb les excepcions que marca el propi codi en funcié de I'ambit
d’aplicacié de les seves diferents seccions:

Aquest projecte es valid sempre i quan les obres s’iniciin en un termini maxim de tres mesos des de la

data d’obtencié del corresponent Informe Técnic del Projecte ITP, en virtut del que estableix la
disposicio transitoria quarta del RD 314/2003.

3.1 Condicions de funcionalitat

3.1.1 Condicions funcionals relatives a I’is de I’obra
Es dona compliment a les normatives especifiques que fan referencia a les condicions

funcionals relatives a I'Gs de I'obra afectat per la intervencié per tal de garantir el requisit basic
d’utilitzacid.
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Es compleixen els criteris establerts pel Promotor. Aquest criteris afecten a I'accessibilitat i a
les necessitats dimensionals.

3.1.2 Condicions d’accessibilitat

El projecte garanteix |'accessibilitat de I'obra a les persones amb mobilitat reduida o qualsevol
altra limitacio, en compliment de la normativa vigent, segons Decret 135/1995 de
desplegament de la Llei 20/1991, de promocié de I'accessibilitat i de supressié de barreres
arquitectoniques, I'Ordre TMA/851/2021 de 23 de juliol o en el seu defecte I'Ordre
VIV/561/2010, aixi com del Document SUA9 de Seguretat d’Utilitzacio i accessibilitat.

3.2 Seguretat estructural

Veure memoria d’estructura.

3.3 Seguretat en cas d’incendi

Aplicacio del DB SI a estructures provisionals:

“El ambito de aplicacion que se establece con cardcter general para el conjunto del CTE
es, a su vez, el que se establece en la LOE, el cual contempla unicamente edificios de
cardcter permanente. Por tanto, las estructuras provisionales tipo carpas, circos, etc.
no estdn reglamentariamente dentro de dicho dmbito de aplicacion, lo cual, por otra
parte, no prohibe que se les aplique en aquello que pudiera ser aplicable”.

D’acord amb les observacions anteriors del CTE, es mencionen les condicions existents en

I'obra:

SI3. Evacuacié d’ocupants. Es mantenen les condicions existents.

SI5. Intervencid dels bombers, per facilitar la intervencié dels equips de rescat i
d'extincid. Es mantenen les condicions existents.

SI6. Existencia al foc de I'estructura.

Aclaracions del CTE DB SI:

“Resistencia al fuego de los elementos estructurales exteriores:

Las exigencias de resistencia al fuego de los elementos estructurales que se
establecen en esta Seccion se refieren a elementos situados en el interior del
edificio y sometidos a la accion térmica representada por la curva normalizada
tiempo-temperatura.

Los elementos exteriores estdn, en general, sometidos a una accion térmica
menos severa, por lo que su resistencia al fuego puede ser sensiblemente
menor. Salvo que, muy del lado de la seguridad, se opte por que los elementos
estructurales exteriores aporten la misma resistencia al fuego que la que la
reglamentacion exige a los interiores, la determinacion de la resistencia al
fuego necesaria en los primeros debe hacerse, de forma particularizada para
cada caso, aplicando procedimientos analiticos que tengan en cuenta las
condiciones singulares de disipacion térmica, configuracion, caracteristicas de
la fachada y de los huecos préximos al elemento, cornisas o voladizos, etc.
Uno de dichos procedimientos es el que desarrolla la norma UNE-EN 1991-1-2.
Eurocddigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones
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en estructuras sometidas a fuego. Anejo B: Acciones térmicas sobre elementos
exteriores”.

3.4 Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat

Les exigencies basiques de seguretat d’utilitzacié (SU) estan especificades a I'article 12 de la
Part | del CTE:

e SUA 1: Seguretat enfront al risc de caigudes

e SUA 2: Seguretat enfront al risc d’impactes o d’enganxada

e SUA 3: Seguretat enfront al risc de confinament

e SUA 4: Seguretat enfront al risc causat per una il-luminacio inadequada

e SUA 5: Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacio

e SUA 6: Seguretat enfront al risc d’ofegament

e SUA 7: Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

e SUA 8: Seguretat enfront al risc causat per I'accié del llamp

e SUA 9: Accessibilitat.

Les condicions de seguretat d’utilitzacio de I'ambit d’actuacid compleixen les exigéncies
basiques SUA del CTE per tal de garantir I’Gs de I'obra en condicions segures i evitar, el maxim
possible, els accidents i danys als usuaris.

Aguestes exigéncies es satisfan adoptant solucions técniques basades en el Document Basic
de Seguretat d’utilitzacid, DB SUA, aixi com al Decret 259/2003 de “Requisits minims
d’habitabilitat en els edificis d’habitatges” ial D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.
A continuacié es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigéncies basiques del
SUA i als quals es dona resposta des del disseny de I'obra:

SUA 1 Risc de caigudes

A totes les zones de I'obra es contempla les discontinuitats dels paviments, els desnivells i la
disposicio de barreres de proteccié amb configuracié de no escalable i algada en funcid de
I'alcada del desnivell que s’esta protegint.

SUA 2 Impactes o enganxades

A totes les zones de I'ambit d’actuacié es contemplen els elements fixes i practicables
susceptibles de produir impactes i aquells elements fragils susceptibles de rebre’ls —els quals
garantiran el nivell de risc d’'impacte que els hi és d’aplicacié.

SUA 4 Ill-luminacio inadequada

A cada zona es disposara una instal-lacié d’enllumenat capag de proporcionar una luminancia
minima en zones exteriors, mesurada a nivell del sol.
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No es d’aplicacié. D’acord amb el CTE BD SUAS es menciona:
“Las condiciones establecidas en esta Seccion son de aplicacion a los graderios de
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunion, otros edificios de uso cultural,

etc. previstos para mds de 3000
SUA 6 Situacions en risc d’ofegament
No procedeix.
SUA 7 Vehicles en moviment
No existeix aparcament a l'interior de la

SUAS. Risc per accio de llamps

CTE

etat d'Utilitzacio i Access
te CARPA A MAS FLORIT, BLANES

NECESSITAT DE LA INSTAL-LACIO

NO
#5 necessiria doncs:

si
5 necessiria doncs:

+ Ne<=Na

® Edificis amb altura > 43m

7”7

espectadores de pie”.

parcel-la.

INSTAL'LACIO

SUA-8
DE PROTECCIO AL LLAMP

* La freqiiéncia esperada dimpactes (Ne) & inferior o igual al risc admissible de ledffid (Na) |

Ne =0,007350 Na =0,011000

* La freqhéncia esperada dimpactes (Ne) és superior al risc admissible de l'edific (Na)
Ne > Na

* Edificis en els que es manipulin substincies tixiques, radioactives, altament inflamables o explosives.

PROCEDIMENT DE VERIFICACIO

N. » Ng : (niem. impactes / any km’)  Municipi: BLANES
Densitat dmpactes sobre o ; =
Impactes | any k' 1
FREQUENCIA Lo N 320 3,00
ESPERADA » Ay 1 (m) Superficie de captura
D'IMPACTES DE equivalent de Fecific wilat 4.900,00 '
L'EDIFICT 1 Gyt * adifics proper & atres edificis o artres e b matet skcada o més ats - Ci=050
Cooficient relacionat amb Fentorn  * acsifici rodejat dfaltres edificis més babios -» C, =075
* edifici altat - Ci = 1,00
* edifici situat & dalt dun tund Cy= 2,00
*N,= Ng=AexC1x10% = 300 x 4.900,00x 0,50 x  10* N, =0,007350 impactes jany
N Gy Estructura metal-lica Estructura formigd Estructura fusta
- coeficient segons tipus de i coberta: | coberta: i coberta:
RISC ADMISSIBLE = “omstruccié metiica C=050 ¢ methica Ci=100 metilica € = 200
DE L'EDIFICI formigd €y = 1,00 formigd €y = 1,00 formigd €= 250
fusta €= 2,00 fusta C;= 250 fusta €; = 3,00
+Cy: * edifici amb contingut inflamabile -+ € = 3,00
de i @ contipt * odifici amb altres continguts —+ C=100
«Cy: * exdfici no coupat nomalmeent —» C=05
cocficent segons s de Medic s e puibiica concurréngia, sanitar, comercial, docent =300
* resta dedificis —» C=100
Gyt * edificis on els que els seu deteronament pugul interrompre algun servel €y = 5,00
necesstats de de (hospetal o
les activitats que o . " :
o P edificis en eis que els seu deterionament ocasions impactes ambientals greus €, = 5,00
* resta dedificis —» G=100 ¢
. 5 a 5.5 3
N 5. 10 53 10
€G3 xCynCs 05 * 1,00 *L00 * 1,00 N, = 0,011000
Determinacié de I'Eficiéncia, E, de la instal'lacié de proteccid al llamp:
INSTAL'LACIO DE * EFICIENCIA DE LA INSTAL-LACIO, E Ez1-Mo aq Ex
PROTECCIO AL Ne
B 5 ¢ E Hackh
— 05 E<080 == instal tack) de protieccid cortra o B no és obligatoria
DE LA INSTAL-LACIO 3 0805 E<09S
segons el valor delaefickrcia 2 0055 E<0,98
minima de L instal-lackd, E 1 E:098
* Edificis amib altura > 43m = L instal lacid) de proteond contra of Bamp ds obligatéria
* Edifics en els que o5 manipulin
substancies tiogues,
radioactives, altament inflamaties
0 explosives.
L'edifici Mo i d’un sistema de al llamp
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SUA 9 Accessibilitat
D’acord amb les condicions funcionals, la zona ha de ser accessible.

L'ambit d’actuacié no presenta desnivells. No es modifiquen les condicions d’accessibilitat, el
projecte només contempla la construccio d’una carpa desmuntable i temporal.

S’adjunten fitxes amb descripcio dels parametres de compliment.
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projecte : COBRIMENT PROVISIONAL DE LA PISTA DE MAS FLORIT

fitxa justificativa del compliment del
decret 135/1995 d’accessibilitat a
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DADES DEL PROJECTE

DADES DEL PROJECTE:

Referencia: 2024

Detall: COBRIMENT PROVISIONAL DE LA PISTA DE MAS FLORIT
Carrer: CARRER BASSEGODA - CARRER PUIGMAL

Codi Postal: 17300

Municipi BLANES

Provincia: GIROMNA

Arquitecte: T. ILLA ARQUITECTES S.C.P.

BARRERES ARQUITECT(‘)NIQUES D'URBANISME
ITINERARIS TIPUS

X | De vianants adaptats
e adaptat amb alternatiu. El cost d'execucic com a adaptat supera el 50% el cost com a adaptat
Mixt de vianants | vehicles adaptat
Mixt, vianants i vehicles adaptat. Substitucio de ltinerari vianants adaptats per cost d'execucio
Mo s'ajunten a les especificacicns d'adaptats segons 'annex | del Decret 2/27/95. Es presenta solucid alternativa.

ELEMENTS D’URBANITZACIO ADAPTATS

[X ] Paviments en espai public
Guals

Passos de vianants
Escales
Rampes

Ascensors

Aparcaments

Serveis higiénics

MOBILIARI URBA ADAPTAT

Candicions Generals
Elements Urbans diversos
Per elements

. Genéric

Elements de proteccio i senyalitzacio de les obres a la via plblica

[x]
%
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ITINERARIS TIPUS

ITINERARIS TIPUS
ITINERARI DE VIANANTS ADAPTATS

Amplada lliure minima 0,90 m, alcada lliure d'obstacles 2,10 m.

En canvis de direccid, I'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diametre.
No inclou cap escala ni graé aillat.

El pendent longitudinal no supera el 8%.

El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent
transversal no superior al 2%.

K| X IX|X| X[ x|
XX IX[x|x|x|w

Els elements d'urbanitzacié i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari sén adaptats.

Observacions

¢/ HORTAL NUM. 36, baixos - 08032 BARCELONA TEL. 932138635 — MAIL: ILLA@ILLABCN.COM



orquitectes

ELEMENTS D'URBANITZACIO ADAPTATS

ELEMENTS D'URBANITZACIO ADAPTATS
PAVIMENTS EN ESPAI D’'US PUBLIC

Els elements d'urbanitzacio i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari sén adaptats.

Es dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en parcs i jardins,
paviment de terres compactades amb un 90% PM (Proctor modificat).

Paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants.

Reixes i registres enrasats amb paviment circumdant. Obertures de reixes en ftineraris de vianants amb
dimensié que permet la inscripeidé d'un cercle de 3 cm de diametre com a maxim. La disposicié de l'enreixat | X | X
es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin basté o cadira de rodes.

XX x|
X| X | x(m

Observacions

GUALS ADAPTATS

112
Amplada lliure minima d'1,20 m
Vorera del gual enrasada amb la calgada. Cantells arrodonits o aixamfranats a 45 graus.
Pendent longitudinal del gual inferior al 12%. Pendent transversal maxim 2%.
Paviment del gual amb textura diferenciada.
Pendent longitudinal de litinerari de vianants que travessa, infericr al 12%.
Pendent transversal de ['itinerari de vianants que travessa, inferior al 2%.
Observacions
PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS
112
Gual de vianants adaptat en desnivell entre la vorera i la calgada.
lllot intermedi a calcada, retallada i rebaixada a nivell de calgada i amb amplada igual a la del pas de
vianants. Paviment d'illot diferenciador respecte al de la calgada.
En pas de vianants a dos temps, illot amb llargada superior a 1,50 m, amplada igual a |la del pas de vianants i
paviment enrasat amb la calcada en cas de longitud d'illot inferior a 4,00 m.
Observacions
RAMPES ADAPTADES
112

Amplada util de pas superior & 0,90 m.

Pendents longitudinals:

Trams de menys de 3 m de llargada: pendent<=12% (recomanable 10%).
Trams d'entre 3 1 10 m de llargada: pendent<=10% (recomanable 8%).
Trams de més de 10 m de llargada: pendent<=8% (recomanable §%).
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Pendent transversal inferior d'un 2%.

Paviment de les rampes dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces.

Llargada de tram de rampa inferior a 20 m. A la unié de trams de diferent pendent, hi ha replans intermedis.
Llargada dels replans intermedis en la direccié de circulacié superiora 1,50 m.

A linici i final de tram de rampa, hi ha un repla de llargada superior a 1,50 m.

Entre rampa i zona adjacent amb desnivell igual o superior a 0,20 m, es disposa d'un element de proteccid
longitudinal amhb una alcada de 10 cm per sobre del paviment de la rampa.

Les rampes disposen de baranes a ambdés costats, d'alcada entre 0,90 m a 0,95 m. Passamans de |la rampa
amb disseny anatémic que permet d'adaptar la ma, amb una seccié igual o funcionalment equivalent a la d'un
tub rodé de 3 a 5 cm de diametre, separat com a minim 4 cm dels paraments verticals.

L'inici i final de rampa se senyalitza amb paviment diferenciat de la resta i dispesa d'un nivell d'il.luminacio
minim de 10 lux durant |a nit.

Observacions
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MOBILIARI URBA ADAPTAT

1|2
Accessibles a través d'un itinerari adaptat. XX
Banda de pas lliure d'obstacles de 0,90 m d'amplada i 2,10 m d'algada. XX

Elements sortints i/o volants superiors a 15 cm de vol limitants amb itineraris tenen, com a minim, un element
fix i perimetral entre 0i 0,15 cm d' algada perqué puguin ser detectats pels invidents, o bé a una algada igual | X | X

o superiora 2,10 m.

Alcada d'elements accessibles manualment entre 1 mi 1,40 m. XX
Observacions
ELEMENTS URBANS DIVERSOS
1|2
Semafors Sonoritzat i deixant pas lliure de 90 cm.
Elemants de Caixes de regulacié semaférica | Deixar pas lliure de 90 cm
senyalitzacio Senyals de transit Algada minima de 2,170 m.
_Senyals d_e propaganda o Algada minima de 2,10 m. o projectat fins al terra
informacié
Elements Baculs Deixar pas lliure de 90 cm. XX
d’enllumenat Caixa d'enllumenat Deixar pas lliure de 90 cm. X[ %
Elements de Baranes Alcada de 90/ 95 cms amb protecci6 interior. XX
proteccié Fitons Separats un minim de 90 cm. / Algada >= 80 cm. x| x
Cabina de teléfon De 0,80 x 1,20 m i algada de l'aparell maxim 1,40 m.
Bustia de correus Algada maxima 1,40 m i deixar 90 cm de pas
Rellotge zona blava Detectable des del terra
Serveis publics ’ Porta de 0,80 m ressalt de 2 ¢cm, inscriure diametre de
Lavaho public 150.
Deixar pas de 90 cm i vidres senyalitzats
Marquesines Gir de 1,50 m de diametre
Pal de parada bus Sense elements volats 0 a més de 2,10 m
. Venda de diaris, flors i altres Vidres senyalitzats, disposar de 1,50 cm de diametre al
Comercial ;
quioscs davant
Bancs Amb respatller XX
Jardineres Perllongades fins al terra i amb vol. maxim de 15 cm X| X
Mobiliari Papereres Perllongades fins al terra i amb vol. maxim de 15 cm XX
Fonts Sense ressalts al terra i brollador horitzontal X | X
Jocs infantils Algun element adaptat

Observacions
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ELEMENTS DE PROTECCIO I SENYALITZACIO DE LES OBRES A LA VIA PUBLICA
112
Bastides, rases o qualsevol tipus d'obres a la via publica, senyalitzades i protegides amb barrats estables i x| x
continuats il.luminats tota la nit.
Col locacié d'elements de proteccié i senyalitzacié de forma que les personas amb disminucié visual puguin |y | y
detectar a temps I'existéncia de l'obstacle.
No s'utilitzen cordes, cables o similars. XX
Nivell d'il.luminacié en obstacles o desnivells superior a 10 lux . XX

Observacions
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3.5. Exigéncies de salubritat:

Les exigencies basiques de salubritat (HS) estan indicades a I’article 13 de la Part | del CTE, i
sén:

HS 1: Proteccid enfront a la humitat. No és d’aplicacio

HS 2: Recollida i evacuacio de residus. No és d’aplicacio

HS 3: Qualitat de I'aire interior. No és d’aplicacié

HS 4: Subministrament d’aigua. No és d’aplicacio

HS 5: Evacuacio d’aigiies. No es modifiquen les condicions existents.

3.6 Proteccio enfront el soroll:

No es modifiquen les condicions existents.

3.7 Estalvi d’energia:

Les exigencies basiques d’estalvi d’energia (HE) estan enumerades a I'article 15 de la Part | del CTE:

- 3.7.1. HE O: Limitacio del consum energetic. No és d’aplicacio

- 3.7.1. HE 1: Condicions per el control de la demanda energeética. No és d’aplicacié

- 3.7.2 HE 2: Condicions de les instal-lacions termiques. No és d’aplicacio

- 3.7.3. HE 3: Condicions de les instal-lacions d’il-luminacié. No és d’aplicacio

- 3.7.4 HE 4: Contribucié minima d’energia renovable per a cobrir demanda de ACS. No és
d’aplicacio

- 3.7.5 HE 5: Generacié minima d’energia eléctrica. No és d’aplicacio
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MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA

MC.0. Treballs previs

Previ a l'inici de les obres, es fara un replanteig de les mateixes per part de I'empresa constructora,
amb validacié de la Direccid Facultativa i I’Ajuntament en el que es definira I’ambit d’actuacid.

Es col-locara un tanca mobil, de 2 m d'alcaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150

mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigd en I'ambit d’actuacid. Estara homologada per I'Ajuntament.

MC 1. Desmuntatges i enderrocs

Desviament servei existent afectat (clavegueram). Inclou enderroc paviments, realitzacio de rasa, nova
canalitzacié i adequacio de I'entorn.

Es mantindran les columnes i focus de l'enllumenat existents a la pista, i en cas necessari es
reorientaran per seguir donant servei a tot I'ambit public.

Desmuntatge de les tanques metal-liques (zona de pista-edificacid) i aplec a les brigades municipals
per a la seva reinstal-lacio o reutilitzacid.

Demolicié de paviment de formigd existent afectat per la fonamentacié de I'estructura del nou
cobriment de la pista i desviament instal-lacions; incloent tall de paviment, enderroc i carrega i

transport del residus).

Desmuntatge i posterior muntatge de I'equipament esportiu instal-lat (porteries, cistelles, ...).

MC 2. Moviment de terres

Excavacio de rasa i/o pou, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i carrega
mecanica sobre camid, per al pas de noves instal-lacions.

Carregar les terres sobrants amb mitjans mecanics i traslladar-les a dip0sit autoritzat.

MC 3. Fonhaments

Veure memoria estructural adjunta.

MC 4 Estructura

Veure memoria estructural adjunta.
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MC 5 Coberta

El cobriment de |'estructura es realitza mitjancant lona translluida de poliester, amb induccié de PVC
per ambdues cares. El gramatge de les lones és de 650 gr/m? i estan sotmeses als seglients
tractaments:

- Anti raigs UVA - Anti moho - Ambient anti sali - Anti-bruticia

El cobriment de I'estructura es realitza mitjancant lona opaca de poliester, amb induccié de PVC per
ambdues cares. El gramatge de les lones és de 650 gr/m? i estan sotmeses als segiients tractaments:

La classificacio de la reaccié al foc de les lones de cobriment emprades en la carpa descrita en la present
documentacioé, és superior a |' exigit per la Norma UNE-EN 13501- 1: 2007 + A1: 2010 "Classificacio en
funcié del comportament enfront del foc dels productes de construccio i elements per a I' edificacid. Part
1: Classificacio a partir de dades obtingudes en assajos de reaccio al foc".

La classificacid de la reaccié al foc de les lones de cobriment, segons la Norma UNE- EN 15619:2014
"Teixits recoberts de cautxu plastic. Seguretat de les estructures temporals (botigues). Especificacions
dels teixits recoberts destinats a botigues i estructures similars”, és equivalent a una qualificacié T2.

La confeccié de les mateixes és d' alta resisténcia i perfecte acabat, incorporara tots els elements

necessaris per a la seva fixacio per I' interior del perfil d' alumini

MC 6 Tancaments i divisories

Reconstruccié de paret de tancament de cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment,
afectada per les obres, de 400x200x200 mm, llis, categoria | segons la norma UNE-EN 771-3, col-locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari, afectada per I'execucié de les obres.
Inclos, el coronament de paret de bloc de 20 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment
gris, polida, amb dos cantells en escaire, col-locada amb morter mixt 1:2:10

MC 7 Revestiments

Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons normes NIDE (22x44 m), amb pintura de
poliureta, amb mitjans manuals, segons pistes actuals.

MC 8 Paviments

Refer zones de la solera afectades per el desenvolupament de les obres, amb solera de formigd HM-
20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des
de camié.

Subministrar i col-locar terra vegetal i/o sauld al voltant de la zona de la nova xarxa d’evacuacio.
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MC 9 Proteccions i senyalitzacié

Desmuntatge i nou muntatge de les tanques metal-liques existents, que separen de la zona de
vestidors, afectades per les obres desenvolupades.

MC 10 Instal-lacions

SANEJAMENT | EVACUACIO

OBIJECTE

La instal-laciéd de sanejament és existent. No obstant, la intervencié preveu la connexié dels nous
desguassos dels canals de coberta.

ANTECEDENTS
Existeix una instal-lacié de sanejament.
BASES DE DISSENY

La instal-lacié d’evacuacid d’aiglies recull les aiglies pluvials, conduint-les fins al punt de connexid a la
xarxa existent que connecta a la xarxa municipal i evitant I’entrada dels gasos de la instal-laci¢ als locals
amb la col-locacié de sifons hidraulics. Aixi doncs, en aquesta intervencio es realitzen connexions a la
xarxa existent.

MATERIALS

El material utilitzat per la xarxa de sanejament sera canonada de PVC segons normes UNE EN 1329-
1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1435-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999, amb
accessoris d’unié del mateix material mitjancant junta elastica amb gruix minim de paret SDR24 i
rigidesa anul-lar nominal SN8.

CARACTERISITIQUES DE LA INSTAL-LACIO

Existeix una instal-lacié de sanejament per I'edifici.

L’actuacié d’aquesta intervencié és la de connectar tots els desguassos dels nous baixants a la xarxa
existent de sanejament. D’aquesta manera es van a buscar tots aquells punts de desguas existents de

les antigues unitats interiors.

Instal-lacié i connexié de canalons i baixants de recollida d'aiglies de pluja de la carpa. Inclou els
seglients conceptes:

Remat de planxa d'acer galvanitzada plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a maxim, amb 5 plecs, per a canald exterior, col-locat amb fixacions

mecaniques, i segellat

Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unid plegada de DN 125 mm i 1 mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat mecanicament amb brides.
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Claveguerd amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressié, de DN 315 mm i
de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unid elastica amb anella
elastomerica, sobre solera de formigd de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix.

IL-LUMINACIO | ELECTRICITAT

OBJECTE

La instal-lacié eléctrica és existent. No obstant, la nova intervencid preveu la instal-lacié de nous
projectors de llum per a il-luminacié de la pista poliesportiva.

ANTECEDENTS

La instal-lacio electrica és existent, no obstant, donada la intervencié a efectuar aquesta no haura de
ser ampliada segons indicacions del Promotor.

CARACTERISTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELECTRICA

El subministrament és existent, realitzara a través de cables procedents de la empresa
subministradora. Les caracteristiques del subministrament sén:

Tensié nominal 230/400V
Freqléncia 50 Hz
Numero de fases 3

Segons indicacions del Promotor no caldra fer variacié de la poténcia existent.
CARACTERISITIQUES DE LA INSTAL-LACIO
El quadre general de distribucié existent es troba a una sala adjacent a la pista.

La instal-lacié es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la poténcia i
estabilitat necessaria pel correcte funcionament dels diferents usos de I'edifici en condicions de
seguretat.

L’edifici disposa de subministrament electric, garantint la seguretat de les persones i dels béns, i
assegurant el normal funcionament d’altres instal-lacions i serveis. La instal-lacié de
subministrament eléctric s’adaptara al que s’estableix en el Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensid i les seves instruccions complementaries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) aixi
com les Normes Tecniques Particulars de la companyia subministradora que fan referencia als
Embrancaments i Instal-lacions d’enllag en Baixa Tensio.

DISSENY | POSADA EN OBRA

La instal-lacié existent esta formada per I’escomesa realitzada des del carrer, la Caixa General de
Proteccié (CGP).

Al'interior de I'edifici, és troba el quadre general de distribucié a partir del qual es fa la distribucié.
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MATERIALS | EQUIPS

Els materialsiequips compliranles condicions establertes ales Instruccions corresponents del REBT
i altres especificacions que li siguin d’aplicacié.

DIMENSIONAT

El dimensionat de la instal-lacio eléctrica queda reflectida en la documentacid de projecte.
NORMATIVA

Per a la confeccio del present projecte s’han seguit les seglients normatives i reglamentacions:

= Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié DE 2002 i Instruccions Complementaries.
= Normes UNE d’obligat compliment

= Recomanacions de las entitats d’inspeccions i control EIC

= Ordenanca General de Seguretat i Higiene en el Treball

= Recomanacions de la Companyia Eléctrica

= Acolliment a la normativa 10/2005

CARACTERISITIQUES DE LA INSTAL-LACIO

Subministrament de nou enllumenat per a la pista, incloent instal-lacié i connexié al quadre existent
als vestidors. Es garantira un nivell d’una luminancia horitzontal mitjana (En) de 200 luxes i una
uniformitat minima (Emin/Em) de 0,5.

De cara a les linies eléctriques, les soterrades tindran una seccid minima de 6 mm2. L'interruptor
magneto térmic sera d’'un maxim de 63A, i l'interruptor diferencial de 63A, essent aquest rearmable.

Entre d’altres la instal-lacio estara composada per els segiients components:

Subministrament i col-locacié de projector de LED per a exterior de distribucié simétrica amb difusor
de vidre i cos alumini fos resistent a impactes IK08, de la marca Opple Lighting, Benito-Novatilu, Osram-
Ledvance o equivalent que inclou:

- Projector LED 125w i flux luminds 17500 Im

- IP66 minim

- Temperatura del color 4000k

- Vida atil minima 83000h

- Anitvandalic

- Eficiencia energetica A

- Regulable

- Accessori per fixar vertical i acoblat a I' extrem del suport

- Accessoris (xapes, cables, cadenes, ...) d'acer galvanitzat per a doble seguretat per evitar

caigudes ancorat a l'estructura i al projector

Disposara d’un doble sistema de seguretat d’ancoratge a I’estructura existent (amb cables, xapes, ...)

per evitar caigudes accidentals. Es faran proves d’orientacié i funcionament en horari nocturn abans
de deixar la partida acabada.
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Es presentara per part de I'empresa constructora abans de la instal-lacié dels projectors, un estudi
luminic que compleixi amb els requeriments prescrits en projecte en cas de canvi de model de
projectors.

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensioé assignada, amb designacié RZ1-K (AS+), tripolar,
de seccié 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums, construccid segons
norma UNE 211025, amb una classe de reaccio al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN 50575,
col-locat en tub (cal acabar de definir).

XARXA POSTA A TERRA

ELECTRODES | ANELL DE POSADA A TERRA

Segons la ITC-BT-26, als edificis de nova construccid, abans de comencar la fonamentacié, al fons de
les rases de fonamentacid s'instal-lara un cable de coure nu formant un anell tancat que cobreixi tot el
perimetre de |'edifici.

A aquest anell se us connectara l'estructura metal-lica de I'edifici.

Les unions es faran mitjan¢ant soldadura aluminotérmica o autogena de manera que se n'asseguri la
fiabilitat. Les preses de terra estaran enterrades com a minim 0.5 m per evitar que la pérdua d'humitat
o la preséncia de gel a les capes més superficials del terreny els afecti, encara que es recomana que el
conductor estigui enterrat almenys 0.8 m.

L'anell sera de coure nu i de seccid minima segons la taula 2 (taula 1 de la ITC-BT-18) de 25 mm2,
encara que segons la NTE de 1973 “Postes a terra” ha de ser almenys de 35 mm2, amb aix0 que ens
guedarem amb aquest darrer valor. A I'anell es connectaran eléctrodes verticalment clavats al terreny
guan es prevegi la necessitat de disminuir la resisténcia de terra. Quan les construccions comprenguin
diversos edificis propers es procurara unir entre si els anells que formen la presa de terra de cadascun.

[+

Protegido contra la corrosion 16 mm?2 Cu
9 Segun Tabla 3
(envolvente) 16 mm? Acero galvanizado
No protegido contra la corrosion 25 mm2 Cu
(desnudo) 50 mm? Hierro
Tabla 2. Secciones minimas para los conductores de tierra o lineas de enlace con tierra,

CONDUCTOR DE TERRA O LINIA D’ENLLAG AMB TERRA

Del born principal de terra sortira el conductor de terra o linia d'enllag amb terra, que enllacara amb
I'anell o els electrodes de posada a terra (presa de terra), i la seccid dels quals es calcula segons la taula
2. Segons l'antic REBT havia de ser almenys de 35 mm2 de Cu o 50 mm2 d'acer galvanitzat, mentre que
el nou REBT permet seccions menors (25 mm2 de Cu nu, i menors encara si el cable esta protegit contra
la corrosié amb envoltant).
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LINIA PRINCIPAL DE TERRA | DERIVACIONS

La linia principal de terra, aixi com les derivacions (linies secundaries) i els conductors de proteccid
(circuits interiors) compleixen la funcié d'unir les masses amb la posada a terra de I'edifici.

En edificis d'habitatges, la linia principal de terra anira per la mateixa canalitzacié que la linia general
d'alimentacio (LGA), i sera de seccié minima 16 mm?2 si les fases sén de seccié menor de 35 mm2, i per
a valors més grans de secci6 de fase, seran la meitat del valor esmentat, segons la taula 3 (taula 2 de
la ITC-BT-18).

Sén barres planes o rodones, o conductors nus o aillats, i han de col-locar proteccié mecanica on siguin
accessibles. Les derivacions de les linies principals de terra (linies secundaries de terra) aniran per les
mateixes canalitzacions que les derivacions individuals i la seva seccid es calculara segons la taula 3.
Els conductors de proteccié aniran per les mateixes canalitzacions que els conductors actius de cada
circuit de I'habitatge, seran de Cu i del mateix aillament que els conductors actius, i es calculen segons
la taula 3.

[+]

S<16 SP=
16<5 <35 Sp=16
S>35 S,=5/2

Tabla 3. Secciones minimas para los conductores de proteccion.

CALCUL DE LA PRESA DE TERRA

Els valors de resisténcia de terra exigibles segons el REBT, per a sistemes TT amb proteccié diferencial
(taula 1), sén molt elevats en general i s'aconsegueixen facilment.

A la practica les preses de terra solen tenir valors molt inferiors als exigits pel REBT.

La Guia Tecnica d'Aplicacié del REBT, basant-se en la Norma Tecnologica de I'Edificacid (NTE),
recomana fer la posada a terra segons la taula 4. En aquesta taula s'entra amb el tipus de terreny i la
longitud en planta de l'anell, L (a la figura 1, L= 3:L1

+3:L2 +3:L3 + 3:L4), i s'obté el nombre de piques de 2 m que s'hauran de clavar verticalment al terreny
i unir-se a I'anell. La taula de la NTE no és més que I'aplicacié de les expressions de la resisténcia de
terra per a eléctrodes formats per conductors enterrats horitzontalment i per piques verticals. Aquesta
taula calcula la terra perqué en el cas més desfavorable de cada tipus de terreny (? maxim) se
n'obtingui 37 ? en edificis sense parallamps i 15? en edificis amb parallamps.

A la taula 5 es recullen les expressions per al calcul analitic de les postes de terra, en funcié del tipus

d'electrode utilitzat. Si hi ha N eléctrodes iguals en la posada a terra, la resistencia total a terra és la
d’un dividit per N.
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25 34 28
B 30 25
26 @

Placa enterrada profunda
P: perimetro de la placa (m)

Placa superficial
P: perimetro de la placa (m)

Pica vertical
L: longitud de la pica (m)

67
63
59
55
51
47
43
39
35

Conductor enterrado horizontalmente

L: longitud del conductor (m)

Malla de tierra

r: radio del circulo con la misma superficie que el

area cubierta por la malla (m)

L: longitud total de conductor enterrado

Tabla 5. Resistencia de tierra para los electrodos mas comunes.

54
50
46
42
38
34
30

134
130
126
122
118
114
110
106
105
98
94
74

162 400
158 396
154 392
150 388
146 384
142 380
138 376
134 372
130 368
126 364
122 360
102 340
82 320
L 280
R=0.8p/P
R=16p/P
R =p/L
R=2p/L
R=pl4r +p/L

SEPARACIO ENTRE LES DIFERENTS PRESES DE TERRA EN EDIFICIS AMB CT
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Els edificis amb Centre de Transformacié (CT) al mateix edifici, les industries amb CT propi, i en general
les instal-lacions BT properes a centres de transformacio han de complir certes condicions respecte a

les posades a terra.

Als CT, excepte a I'esquema IT (utilitzat Unicament en quirofans i altres instal-lacions on la continuitat
del servei sigui crucial), el neutre es connecta a terra. Les masses de I'aparellatge del CT (autovalvules,
interruptors, seccionadors, cel-les en general...) es connecten també a terra, per evitar tensions

perilloses en cas de defectes a terra.

D'altra banda, com hem vist, les masses dels receptors BT (terra de I'edifici) també es connecten a

terra, de manera que tenim
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MC 11. Varis

No esta previst fer modificacions en les instal-lacions i serveis de la zona. Es mantindra en el seu estat
actual, la xarxa de clavegueram, electricitat, enllumenat, subministrament aigua, gas i
telecomunicacions. Es faran només les actuacions de manteniment i/o reposicié de les xarxes
malmeses durant I'execucié de les obres.

Equipament (no prevista inicialment la seva col-locacié en aquest projecte, no obstant s’indiquen les
seves caracteristiques)

Subministrament de joc de cistella de basquet model desmuntable mitjangant cargols amb sistema de
subjeccié antivandalic, fabricada segons norma UNE EN 1270:2005. Mastil en tub roddo @ 127x3
galvanitzat en calent per bany d'immersié per a protegir tant l'interior com I'exterior del tub contra
I'Oxid i la corrosié. Sortida 1,65 metres, tauler de poliester de mides de 1800x1050x20 mm de gruix,
cercol reforcat i xarxa de nild.

Marc metal-lic per reforg de tauler poliester. Unitat de marc metal-lic suport i reforg tauler basquet de
poliester, de mides marc: 1020x1050mm.

Adaptadors basquet-minibasquet. Ut d'adaptador mecanic amb sistema de rosca d'accionament
manual, per a joc de basquet a 3,05 m i minibasquet a 2,6 m.

Les cistelles es fixaran amb tacs metal-lics expansius directament a la llosa de 30 cm de formigd

Subministrament i col-locacié de protector encoixant d'un minim de 2,00m d'alcada (mida de
desenvolupament del pilar o element que recobreixi segons planols), reple d'escuma i forrat en lona
per de 650gr/m2. L'escuma HR, rosa d'alta resisténcia (HR) de densitat minima de 35kg per m3.
D'ultima generacié HR, amb alta recuperacié, fermessa adequada i llarga durada. Tipus Flexible de
poliureta. D’acord amb la normativa europea EN71-3 i posteriors, i certificat minim de resisténcia al
foc M2

Subministrament i col-locacié de proteccié vertical amb xarxa per a proteccions amb les segiients
caracteristiques: Xarxa de fil trenat de poliamida o polipropilé de 4 mm de gruix i de 100 x 100 mm de
pas, amb corda perimetral de poliamida de 8 mm de gruix, inclos tensors, muntada sobre mastils
(existents) d'acer galvanitzat de 6 m d'algaria, amb platines i ancorats sobre daus de formigd

Subministrament i col-locacié de proteccié vertical amb xarxa per a porteries amb les seglients
caracteristiques: Xarxa de fil trenat de poliamida de 3 mm de gruix i de 100 x 100 mm de pas, amb

corda perimetral de poliamida de 12 mm de gruix, inclds tensors, muntada sobre porteries existents

MC 12. Control de qualitat

Al pressupost s’inclou una partida per al Control de Qualitat a executar durant el desenvolupament de
les obres per tal de garantir la qualitat dels materials emprats i de I’execucio de les diferents partides
d’obra que conformen el projecte.

El tipus i numero d'assaigs a realitzar durant I'execucié de les obres, tant en la recepcié dels materials
com en el control de fabricacié i posada en obra, sera el determinat per la vigent reglamentacio sobre
la mateéria, o en el seu defecte les que fixi la DF de les obres. L'import d'aquests assaigs sera a carrec
del contractista fins a un import maxim de I'G per cent (1%) del pressupost de I'obra.

¢/ HORTAL NUM. 36, baixos - 08032 BARCELONA TEL. 932138635 — MAIL: ILLA@ILLABCN.COM



orquitectes

En aquest cas, i donat el tipus i magnitud de I'obra projectada, es considera suficient la quantitat, un
per cent, destinada a assaigs.

MC 13. Seguretat i salut

D’acord amb que estableix el R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre, s’inclou al pressupost una partida per a
I'estudi de seguretat i salut. Aixi mateix s’inclou com a annex a aquesta memoria I'estudi Basic de
Seguretat i Salut.

MC.14. Programa de treball

S’ha fet una previsi6 de durada de les obres de 3 mesos, i dependra de les unitats d’obra, els
rendiments per I'execucié d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia,
etc.) es puguin presentar.

El projecte preveu I'execucié del global de I'obra en una Unica fase.

MC.15. Consideracions

En tot moment, des de l'inici dels treballs i fins a la recepcié per part de I'Ajuntament, el contractista
es responsabilitzara de garantir les condicions de seguretat i accessibilitat, adequant, senyalitzant i
mantenint en les correctes condicions els passos alternatius que es considerin necessaris, mentre durin
els treballs. La garantia d'aquestes mesures de seguretat s’estendra a I'horari nocturn, disposant la
instal-lacié de senyals lluminoses, i tots els dispositius que a criteri de la Direccié Facultativa i dels
Serveis Tecnics Municipals, sota la decisié del Coordinador de Seguretat i Salut s'estimin oportuns.

El contractista protegira, els arbres que es trobin dins de I'ambit d’obres i que estiguin afectats per les
obres.

En el moment d’executar els moviments de terres, es regara la zona d’obres per minimitzar I'impacte
de la pols.

El contractista, designara en tot moment un responsable de les obres, per tal de solucionar qualsevol
incidencia fora de I’horari laboral.

El contractista haura de realitzar si és necessari un estudi de senyalitzacidé i desviament de transit
provisional per cadascun dels trams afectats, previ a I'inici dels treballs, sempre amb la conformitat de
la direccid facultativa com de Policia Local.

Amb la finalitat de reduir les molesties que l'obra pugui ocasionar, el contractista informara
préviament i amb la deguda antelacié al Servei de Policia Local d'aquelles actuacions que puguin
afectar a la mobilitat i a I'accessibilitat. Aquest Servei supervisara la col-locacié i manteniment de la
respectiva senyalitzacié provisional per part del contractista. Aixi mateix, el contractista desenvolupara
I'Estudi de Seguretat i Salut contingut en aquest projecte, presentant el seu Pla de Seguretat i Salut de
les obres.
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Des de l'inici de I'obra fins a la seva conclusié, haura de col-locar-se dins I'ambit d’obra un réetol en el
qual s'indiqui I'escut i nom de I'Ajuntament, el titol del Projecte, el nom de I'empresa adjudicataria de
I'obra i la data d'inici dels treballs aixi com la seva durada. Aquest retol haura de complir amb la
normativa referent a la imatge corporativa, sempre d'acord amb les instruccions de la direccio
facultativa. L'import del mateix sera a carrec del contractista.

MC.16. Serveis afectats

No esta prevista |'afectacid de serveis durant I'execucioé de les obres.

En el moment d’inici de les obres, 'empresa constructora es fara plenament responsable de la recerca
d’informacid dels possibles serveis existents, de la seva localitzacié i proteccio.

En cas que durant I'execucié de les obres es produeix algun trencament accidental de qualsevol servei,

I’empresa constructora procedira a la seva reparacié amb rapidesa i al seu carrec amb la validacié de
la companyia subministradora afectada.

MC.17. Compliment dels enderrocs i altres residus de la construccid

Sera obligacio del Contractista:
e Garantir que les operacions de valoracid i disposicio dels residus es portin a terme segons les
determinacions del Decret.
e Garantir que en les operacions de gestio in situ dels residus es compleixin les determinacions
d'aquest Decret.
e Abonar els costos que s'originin en la gestio de residus, i al seu carrec

Per donar compliment d'aquestes obligacions el Contractista ha de:
e Lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge o per a la disposicio dels residus i
abonar-li, si es procedent, els costos o gestio.
e Facilitar a les administracions competents en la matéria tota la informacio que se sol-liciti i les
actuacions d’inspeccio que aquestes ordenin.
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Memoria Estructural
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MC 1 Sustentacio de I'edifici

En el disseny i dimensionat de la fonamentacid s’han tingut en consideracié les
recomanacions de I'estudi geotécnic i la posterior nota técnica elaborats en el solar corresponent a la
present intervencid. L'estudi i la nota técnica van ser realitzats per 'empresa GEOSOLVING SL.
L’informe (Referéncia 1828/2021b) es va emetre el 10 de febrer de 2021 per part del gedleg Vicente
Carricondo, col-legiant nUm.5467. La posterior nota técnica es va emetre I'abril de 2024 per la
mateixa empresa.

- Nivells geotécnics i parametres geomecanics

Segons I'estudi geotecnic els diferents estrats que es troben soén els segients:

NIVELL 1: Reblerts-llims: Per sota d’'una primera capa superficial de reblert antropic, es
detecta aquest nivell format per llims quelcom sorrencs de color marré vermellés. Per ultim, es detecta
un tram decimétric de transicid amb el segient nivell, format per Illims i sorres granitiques. Aquest
nivell es detecta fins a una fondaria entre els 0,70 i els 5,80 metres.

NIVELL 2: Substrat granitic: Per sota del nivell anterior es detecta aquest nivell format per
granit alterat superficialment (més argilés). Forma el substrat paleozoic de la zona, amb una poténcia
estimada de desenes de metres. Presenta una elevada dificultat de perforacio.

A continuacid es donen els parametres geotécnics de la capa on es recolza la fonamentacio (Nivell 1):

NIVELL 1

Tipus de sol Reblerts-llims
Densitat, t/m? 1,7
Cohesid, t/m? 2,00
Angle de fregament intern 27°
Coeficient de Balast Kso, kp/cm?® 1,60
Assentament maxim calculat 3cm
Carrega admissible, kp/cm? 0,80

A continuacié s’adjunta el tall geoldgic aportat pel mateix assaig:

EZ F’; P6

Reblert-lims

Substrat granitic

N: Valor de colpeig

Contacte litoldgic suposat
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- Hidrologia

No s’ha detectat el nivell freatic. Donat que la fonamentacié és superficial, no es preveu la
presencia d’aigua subterrania que pugui afectar a les obres.

- Ripabilitat.
En general el subsol de la parcel-la és excavable amb els métodes convencionals.

- Sismicitat.

Segons la norma NCSE-02, el solar es situa en una zona que presenta una acceleracié sismica
basica igual a 0,04g amb un coeficient de contribucié k=1. El valor del coeficient de calcul C,
sera de 2 pel tipus de terreny descrit anteriorment.

MC 2.1 Fonamentacio i contencio de terres

Descripci6

Segons la informacié obtinguda, les recomanacions i les conclusions de I'estudi geotécnic i
posterior nota técnica realitzats que formen part d’aquest projecte com a documentacié annexa,
s’ha optat per la fonamentacié superficial mitjangant llosa com a la soluci6 més idonia per a
aquest projecte.

Sustentacio de I’edifici: fonamentacio

Es plantejara una fonamentacié de llosa de formigd armat amb una graella de un diametre 12
cada 20 cm i traves perimetrals de 40 cm de base i 60 cm de cantell. Aquesta llosa es col-locara
sobre les dues soleres de 15 cm existents.

Recobriments minims per durabilitat

Atés a les caracteristiques del terreny i de I'ambient, i segons la classificacié d’exposicid
ambiental de I'estructura del Codi Estructural, les sabates tenen una classe general d’exposicio:
XC4, sense cap classe d’exposicié especifica.

A continuacié s’especifiquen els recobriments nominals en funcié del periode de vida util de
I'estructura de 50 anys i del tipus d’ambient dels diferents elements de fonamentacio.

- Bigues de trava i centradores:
o sobre 10cm de formigoé de neteja Cnom = 30mm

o cares laterals en contacte amb el terreny, Cnom = 70mm
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Caracteritzaci6 dels materials

- El formigé dels elements de fonamentacio sera:
o HA-30/B/20/XC4

o nivell de control: normal

- L’acer d’armar sera:
o barres corrugades: B500SD

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Limit Ultims

Situacio de projecte | Eormigs y. | Acer d’armar ys

Persistent o transitoria | 4 5 1,15

Accidental 13 1.0

Per als Estats Limit de Servei els coeficients parcials de seguretat del formigé i I'acer tenen el
valor igual a la unitat.

ESTRUCTURA DE FORMIGO ARMAT.

Acer: Limit elastic: 500 N/mm?

Tipus d’'acer: B-500-SD / B-500-T (Graelles metal-liques)
Control de I'acer: Normal

Formig6: HA-30 / B / 20 / XC4 (Fonamentacio)
Vida util de I'estructura: 50 anys.

Resisténcia caracteristica als 28 dies = 30 N/mm?
Resisténcia caracteristica als 7 dies = 23,10 N/mm?

Ciment: CEMII/A-D 42,5R
Arids: Classe: Rodats
Grandaria maxima: 20 mm.
Additius: No s’admetran sense l'autoritzacié expressa de la Direccio

Facultativa. Es recomana la utilitzacio de fluidificant.
Dosificacié per metre cubic: ( A establir per la planta elaboradora)
Relacié maxima aigua / ciment 0,55
Contingut minim de ciment 300 Kg/m?®

Docilitat: Consisténcia Tova.
Assentament en Con d’Abrams: 5-9 cm.
Compactacio: Per vibrat mecanic.

Control del formigé: Normal.
Nombre de lots de provetes per assaig: Un lot.
Nombre de provetes per cada lot: Sis unitats.
Freqiiencia d’assajos: Cada unitat de formigonat.
Tipus de provetes: Cilindriques de @ 15 cm. h = 30cm.
Edat de trencament: 2 unitats a 7 dies
2 unitats a 28 dies
2 unitats a reserva
Assaig sistematic del Con d’Abrams: Tolerancia £ 1 cm.
Obertures de fissura Wmax = 0,3 mm.
Impermeabilitat, segons Apartat 43.3 (taula 43.3.2) no procedeix.
Recobriment: 35 mm (Excepte indicacié expressa als planols d’estructura)
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MC 2.2 - ESTRUCTURA

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

La present memoria correspon al projecte basic i d’execucié del cobriment provisional de la

pista de Mas Florit a Blanes.

El projecte tracta del cobriment d’'una pista esportiva mitjangant la disposicio de vuit portics de
20 m de llum disposats cada 5,70 m en els quals es solden unes corretges rectangulars i unes

creuetes.

§140.000.4

f200.100.5

#300.300.6

#140.100.4

f200.100.5

#300.200.6 4

Tots els elements metal-lics exposats a I'exterior aniran galvanitzats.

La tria d’aquesta solucio estructural respon a les seglients consideracions:

- Es una solucié econdmica que no requereix personal excessivament especialitzat, i que

es pot considerar com una tipologia “habitual”.

- Es adequada per a les llums existents en el projecte aixi com per les carregues i

sobrecarregues del programa funcional.

ESTATS DE CARREGUES CONSIDERATS

Per el calcul de les reaccions, s’han aplicat a I'estructura les carregues que indica la norma

UNE-EN-13782 Estructures Temporals. Carpes. Seguretat

COBERTA

Forjat: Corretges i lona

Pes propi: 0,40 kN/m?

Sobrecarrega d'Us: 0,40 kN/m?

Carregues permanents: 0,01 kN/m?

Sobrecarrega de neu: 0,40 kN/m?

TOTAL 1,21 kKN/m?
Categoria de ¢ e 2
zona de carrega Us especific gk (kN/m?) Qk (kN)
H | Cobertes C}obertes no qccess]bles excgpte per 0.40 1,00

Us de manteniment i reparacié
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CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS

ESTRUCTURA METAL-LICA.

Les peces d’estructura metal-lica es realitzaran amb acer del tipus S235-JR
Limit elastic: 235 N/mm?
Modul de deformacio: 214 kN/mm?

La modificacié d’una d’aquestes dades haura d’ésser aprovada per la Direccioé Facultativa.

COEFICIENTS DE SEGURETAT ADOPTATS

Nivell de control de I'estructura: Normal

Coeficients parcials de seguretat (y) per a les accions en Estats Limit Ultims

; Situacio Situacio extraordinaria
Tipus — de | 106 & acci6 persistent/transitoria
verificacio
desfavorable | favorable | desfavorable | favorable
Permanent:
Pes propi, pes terreny 1,35 0,80 1,0 1,0
Resisténcia
Empentes del terreny 1,35 0,70 1,0 1,0
Variable 1,50 0 1,0 0
Permanent:
Pes propi, pes terreny 1,10 0,90 1,0 1,0
Estabilitat
Empentes del terreny 1,35 0,80 1,0 1,0
Variable 1,50 0 1.0 0

Coeficients parcials de seguretat per als materials en Estats Limit Ultims

ESTRUCTURA DE FORMIGO ARMAT

- Sobre el formigo:
- Coeficient de minoracio persistent o transitori 1,50
- Coeficient de minoracioé accidental 1,30

- Sobre I'acer (9):
- Coeficient de minoracio persistent o transitori de 1,15
- Coeficient de minoraci6 accidental 1,00

- Pilars: Coeficient de seguretat addicional d’'un 10%

ESTRUCTURA METAL-LICA
- Coeficient de minoracié del material:
1,05 relatiu a la plastificacié del material
1,05 relatiu als fendmens d’inestabilitat
1,25 relatiu a la resisténcia ultima del material o seccio, i la resisténcia dels
mitjans d’unio

La modificacié d’'una d’aquestes dades haura d’ésser aprovada per la Direccié Facultativa.
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HIPOTESIS DE CALCUL

HIPOTESIS ELEMENTALS

Gk: Accions permanents (pes propi i carregues permanents)

Pk: Accions de pretesat

Qx: Accions variables

YG: Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents

vp: Coeficient parcial de seguretat de I'acci6 de pretensat

Ya1:  Coeficient parcial de seguretat de I'accio variable principal

Ya, Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
WYo1:  Coeficient de combinacio de I'accié variable principal

Y.i:  Coeficient de combinacio de les accions variables d'acompanyament

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran
d'acord amb els seguents criteris:

Amb coeficients de combinacio:

ZYGijj + VP + YV Qi + Z Yo'V aQu

j=1 i>1

Sense coeficients de combinacio:

2 Y68+ 1eP + 2. ¥aQu

j 21 i>1

FORMIGO: Codi estructural (CE) - CTE, Control de I'execucio
normal, categoria d’Us A (zones residencials), neu per
altitud inferior o igual a 1000m

ACERS CONFORMATS: EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 i EN 1991-1-4, CTE DB
SE-A, categoria d’us A (zones residencials), neu per
altitud inferior o igual a 1000 m

ACERS LAMINATS: EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 i EN 1991-1-4, CTE DB
SE-A, categoria d’Us A (zones residencials), neu per
altitud inferior o igual a 1000 m

DESPLACAMENTS: Accions caracteristiques

TENSIO DEL TERRENY: Accions caracteristiques

ACCIO DE LA NEU

Segons UNE-EN 1991-1-3

Zona climatica d’hivern: 2

Altitud <200m

Sobrecarrega de neu: 0,4 KN/m?

ACCIO DEL VENT

Segons UNE-EN 1991-1-4 (2018). Eurocodi 1: Accions sobre les Estructures
Valor per multiplicar els desplagaments 1.00

Coeficients de Carregues
+X:1,00 —X:1,00
+Y:1,00 -Y:1,00

- Velocitat de referéncia: 29,0 m/s
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- Categoria del terreny: Categoria lll

- Direcci6 transversal (X) Tipus de terreny: Pla

- Direccié longitudinal (Y) Tipus de terreny: Pla

- Periode de servei (anys): Provisional (maxim 5 anys)

PLANTA Eix Y Eix X
Ample de banda 40,00 m 20,00 m
Carregues de vent 51,134 kN 107,382 kN

ACCIONS TERMIQUES | REOLOGIQUES

Atés el caracter de la intervencio, cobriment provisional d’'una pista esportiva, i al tipus
d’estructura resultant, en aquest cas no s’han considerat les accions térmiques, ni els reoldgiques.

ACCIONS SISMIQUES

Atés el caracter de la intervencio, cobriment provisional d’'una pista esportiva, i al tipus
d’estructura resultant, en aquest cas no s’han considerat les accions sismiques.

ASSENTAMENTS ADMISSIBLES | LIMITS DE DEFORMACIO

LIMITS DE DEFORMACIO DE L’ESTRUCTURA

Segons el que ve exposat a l'article 4.3.3 de la norma CTE SE, s’han verificat a I'estructura
les fletxes dels diferents elements. S’ha verificat tant el desplom local com el total d’acord amb el que
ve exposat a l'article 4.3.3.2 de la citada norma.

Per al calcul de les fletxes en els elements flectats, bigues i forjats, es tindran en compte tant
les deformacions instantanies com les diferides, calculant les inércies equivalents d’acord amb el que
ve indicat a la norma.

Per al calcul de les fletxes s’ha tingut en compte tant el procés constructiu, com les condicions
ambientals, edat de posada en carrega, d’acord a unes condicions habituals de la practica
constructiva a I'edificacié convencional. Per tant, a partir d’aquests suposits, s’estimen els coeficients
de fluéncia pertinents per a la determinacié de la fletxa activa, suma de les fletxes instantanies més
les diferides produides amb posterioritat a la construccié dels envans.

Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta per a qualsevol combinacié d’accions
caracteristica, considerant unicament les deformacions que es produeixen després de la posada en
obra de I'element:

o Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fragils i/o paviments rigids sense juntes
o Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rigids amb juntes
o Fletxa < 1/300 en la resta dels casos

o En el dimensionat dels perfils metal-lics per a la formacié de llindes s’ha considerat
una fletxa relativa f/L<1/1000.

Limitacions dels desplagaments horitzontals per a qualsevol combinacié d’accions caracteristica:
o desplom total < 1/500 de l'algada total de I'edifici

o desplom local < 1/250 de l'algada de la planta en qualsevol d’elles
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RESISTENCIA AL FOC

Atés el caracter de la intervencid, cobriment provisional d’'una pista esportiva, i al tipus
d’estructura resultant, en aquest cas no s’ha considerat la resisténcia al foc.

ESTABILITAT | EQUILIBRI

L’estabilitat general de I'estructura es garanteix mitjangant la disposicié de panys arriostrats
(creus de sant Andreu) i I'equilibri mitjangant I'ancoratge amb la fonamentaci6 prevista.

PROGRAMES EMPRATS

NOM DEL PROGRAMA:
CYPE 3D

VERSIO | DATA:
Versio 2025.a.
Llicencia 76356
EMPRESA DISTRIBUIDORA:
CYPE Ingenieros, S.A.

TIPUS D’ANALISIS EFECTUADES PELS PROGRAMES

CYPE3D
DESCRIPCIO DELS PROBLEMES A RESOLDRE

CYPE 3D ha estat concebut per a realitzar el calcul d’estructures tridimensionals (3D)
definides amb elements tipus barres en I'espai i nusos en la interseccié de les mateixes. Es pot
utilitzar qualsevol tipus de material per a barres i es defineix a partir de les caracteristiques
mecaniques i geomeétriques. Si el material que s’'usa és acer o fusta, s’obtindra el seu dimensionat de
forma immediata.

DESCRIPCIO DE L’ANALISI EFECTUADA PEL PROGRAMA

El programa considera un comportament elastic i lineal dels materials. Les barres definides
sén elements lineals.

Les carregues aplicades en les barres es poden establir en qualsevol direcci6. El programa
admet qualsevol tipologia: uniformes, triangulars, trapezoidals, puntuals, moments i increment de
temperatura diferent en cares oposades.

En els nusos es poden col-locar carregues puntuals, també en qualsevol direccié. El tipus de
nus que s'utilitza és totalment genéric, i s’admet unions encastades, articulades, encastades
elasticament, aixi com vinculacions entre les barres, i d’aquestes als nusos. Es possible definir
excentricitats de I'eix de la barra respecte al nus al qual es connecta.

Es pot utilitzar qualsevol tipus de recolzament, inclus la definicié de recolzaments elastics en
qualsevol direccié. També és possible utilitzar desplagaments imposats per a cada hipotesis de
carrega. En els recolzaments en els quals incideix una unica barra vertical (segons I'eix Z). Permet
definir una sabata aillada o un encepat de formigd armat. Si aquesta barra és metal-lica, permet
definir una placa d’ancoratge metal-lica.

Les hipotesis de carrega que es poden establir no tenen limit en quan a Pes Propi,
Sobrecarrega, Vent, Sisme i Neu.
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A partir de les hipotesis basiques es poden definir i calcular qualsevol tipus de combinacié
amb diferents coeficients de combinacio.

Es possible establir fins a 8 estats de combinacions diferents:
- Hipdtesis simples
- Formigé (Estats limits ultims)
- Fonamentacio. Equilibri (Estats limits ultims)
- Fonamentacié. Tensions del terreny (Tensions admissibles)
- Genériques.
- Desplagaments
- Acer (laminat i armat)
- Acer (conformat)

Per a cada estat és possible definir qualsevol nimero de combinacions, indicant el seu nom i
coeficients.

A partir de la geometria i carregues que s’introdueixin, s’obté la matriu de rigidesa de
'estructura, aixi com les matrius de carregues per hipotesis simples. S’obtindra la matriu de
desplacaments dels nusos de I'estructura, invertint la matriu de rigidesa pels métodes frontals.

Després de trobar els desplagcaments per hipotesis, es calculen totes les

combinacions per a tots els estats, i els esforgcos en qualsevol seccié a partir dels esforcos en els
extrems de les barres i les carregues aplicades en les mateixes.
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MN. NORMATIVA APLICABLE
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MN. NORMATIVA APLICABLE

MN 1 Urbanisme i edificacid

Relacié de la normativa d’edificacié d’aplicacié al projecte i que s’ha tingut en compte en el
desenvolupament del mateix.

NORMATIVA TECNICA D'URBANITZACIO

Normativa técnica d’urbanitzacio
Recull de textos reglamentaris i d'altres no normatius relacionats
amb els projectes de disseny d’espais urbans.

- Llista genérica no exhaustiva -
general

* Llei 3/2012 Modificacio del Text refés de la Llei d’'urbanisme.
(DOGC 29/2/2012)

« Decret Legislatiu 1/2010 Text refds de la Llei d'urbanisme.
(DOGC 5/8/2010)

« Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d'urbanisme.
(DOGC 24/7/2006)

» Llei 3/2010 de prevencio i seguretat en matéria d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
(DOGC num. 5584 de 10/03/2010)

* Llei 5/2003 de mesures de prevenci6 dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuitat immediata amb la trama urbana.
(DOGC num. 3879 de 08/05/2003)

« Decret 123/2005, de mesures de prevencit dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuitat immediata amb la trama urbana.
(DOGC num. 4407 de 16/06/2005)

s Codigo Técnico de la Edificacion
DB Sl 5 Seguridad en caso de incendio. Intervencién de los bomberos
(BOE 28/03/2006)

* Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales, RSCIEI, Anexo I
(BOE 17/12/2004)

o Llei 13/2014, d'accessibilitat.
(DOGC num. 6742 de 04/11/2014)

* Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocié de I'accessibilitat i de
supressi6 de barreres arquitectoniques, i d’aprovacié del Codi d'accessibilitat.
(Capitol 2: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques -BAU-)
(DOGC nim. 2043 de 28/04/1995)

= Real Decreto 505/2007, pel qual s’aproven les condicions basiques d'accessibilitat
i no discriminacio de les persones amb discapacitat per a 'accés i utilitzacio dels espais
publics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)

* Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones bésicas
de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados.

(BOE 11/03/2010)

e Llei 9/2003, de la mobilitat
(DOGC num. 3913 de 27/06/2003)

Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'Accessibilitat de
Catalunya
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NORMATIVA TECNICA D'URBANITZACIO
vialitat

+ Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,
de la Instruccion de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)

¢ Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitacion de firmes”,
de la Instruccion de carreteras.
(BOE 12/12/2003)

e Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,
de la Instruccion de Carreteras,
(BOE 04/03/2016)

¢« Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”
de la Instruccion de Carreteras.
(BOE 10/03/2016)

« UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacién
utilizadas por peatones y vehiculos.

e Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras.”
(BOE 07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)

* Ordenanga d'obres i d’instal-lacions de serveis en el domini plblic municipal de la ciutat

de Barcelona.
(BOP nam. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificacié (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
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NORMATIVA TECNICA D'URBANITZACIO

genéric d’instal-lacions urbanes

L]

Decret 120/1992 del Departament d’'Indistria | Energia de la Generalitat de Catalunya:
Caracteristiques que han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels
diferents subministraments publics que discorren pel subsol.

(DOGC nam. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d'Inddstria | Energia de la Generalitat de Catalunya pel
que es modifica I'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de l'article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC nim. 1649 de 25/09/1992)

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres
que afectin la xarxa de distribucié eléctrica soterrada.

(DOGC num. 3937 de 31/07/2003)

Ordenanca d’obres i d’instal-lacions de serveis en el domini pablic municipal de la ciutat
de Barcelona.

(BOP nam. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificacio (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

Normes UNE de materials, sistemes o0 métodes de col-locacid i calcul

xarxes de proveiment d’aigua potable

Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini
public hidraulic.
(BOE 06/06/2003)

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refés legislacid en matéria
d’aiglies de Catalunya.
(DOGC nam. 4015 de 21/11/2003)

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de
la calidad del agua de consumo humano.
(BOE 21/02/2003)

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de aguas.

(BOE 24/07/01)

Orden 28/07/1974, s'aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias
de abastecimiento de agua”.

(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament)

Norma Tecnoldgica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”

Norma Tecnologica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”

Reglament del servei metropolité del cicle integral de l'aigua.
(BOP 20/11/2012).
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NORMATIVA TECNICA D'URBANITZACIO

Hidrants d’incendi

« Real Decreto 1942/1993 pel que s'aprova el “Reglamento de Instalaciones de Proteccién
contra incendios”
(BOE 14/12/1993)

xarxes de sanejament

« Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis publics de
sanejament.
(DOGC nim. 3894 de 29/05/2003)

+ Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes
aplicables al tractament de les aigiies residuals urbanes.
(BOE 30/12/1995)

e Orden 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias
de Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

Ambit municipal o supramunicipal:

* Reglament metropolita d'abocament d'aigiies residuals
(Area metropolitana de Barcelona)
(BOP 03/02/2015)

¢« Ordenanga General del Medi Al:nbient Urba del municipi de Barcelona
Titol 5: Gestio d'aigiies. Cap. 2. Us del sistema de sanejament d'aiglies residuals i pluvials
(BOP 02/05/2011)

xarxes de distribucio de gas canalitzat

« Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles
gaseo0sos y sus instrucciones complementarias”;
(BOE 04/09/2006)
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribuciéon de combustibles gaseosos por canalizacién
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petroleo (GLP) en depdsitos fijos

» Ordre 18/11/1974 s'aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos.” (BOE 06/12/1974)
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s'aprova el “Reglamento de redes
y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot alld que contradiguin o s'oposin al
que es disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles
gaseoso0s y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/20086.

« Decreto 2913/1973, "Reglamento general del servicio publico de gases combustibles.”
(BOE 21/11/1973, modificacid BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en fot alld que
contradiguin o s'oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribucion y
utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2008.
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NORMATIVA TECNICA D'URBANITZACIO
xarxes de distribuci6 d’energia eléctrica
General

« Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
(BOE 27/12/2013)

« Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucién
comercializacion de instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correccit d'errades (BOE 13/03/2001)

Alta Tensio

+ Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas
eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09"
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010)

* Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

(BOE 09/06/2014)

* Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllac.
(DOGC ndm. 4827 de 22/02/2007).
NTP - LAMT Linies aéries de mitjana tensié
NTP - LSMT Linies subterranies de mitjana tensié

Baixa Tensid

* Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.
(BOE nim. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribucién en baja tension
ITC BT-07 Redes subterraneas para distribucién en baja tension
ITC BT-08 Sistemas de conexion del neutro y de las masas en redes de distribucion
ITC-BT-08 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Prevision de cargas para suministros en baja tension
ITC BT-11 Redes de distribucién de energia eléctrica. Acometidas

« Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instruccién Técnica
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehiculos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tension,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo.

(BOE num. 316 31/12/2014)

* Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag.
(DOGC num. 4827 de 22/02/2007)
NTP - LABT Linies aéries de baixa tensio
NTP - LSBT Linies subterranies de baixa tensi6
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NORMATIVA TECNICA D'URBANITZACIO

centres de Transformacio

Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad
en instalaciones eléctricas de alta tensién y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-RAT 01 a 23"

(BOE 09/06/2014)

Ordre de 06/07/1984, s'aprova les "Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-
RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformacién”

(BOE 01/08/1984)

Resolucion 19/06/1984: “Ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion”.
(BOE 26/06/1984)

Resoluciéo ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
(DOGC num. 4827 de 22/02/2007)

NTP -CT Centres de transformacié en edificis

NTP - CTR Centres de transformacio I'entorn rural

enllumenat public

Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)

Llei 6/2001, d'ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn.
(DOGC nam. 3407 de 12/06/2001)

Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental
de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.
(DOGC num. 6944 de 27/08/2015)

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)

Norma Tecnologica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

xarxes de telecomunicacions

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
(BOE 10/05/2015)

Especificacions técniques de les Companyies
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Normativa técnica general d’Edificacio

Aspectes generals

Ley de Ordenacién de la Edificacion, LOE

Ley 38/1999 {BOE: 06/11/99),modificacio: Ley 52/2002,{BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de |'estat per a I'any 2003. art.
105 7 la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Cédigo Técnico de la Edificacién, CTE

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 {BCE 28/03/2006) medificat per RD 1371/2007 {BOE 23/10/2007), Crden VIV 984/2009 {BOE
23/4/2009) 1 les seves correccions d’errades {BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi técnic de I'edificacio, en
materia d’accessibilitat i no discriminacic a persones con discapacitat. {BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 {BCE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualitzacié del DB HE {BOE 12/09/2013) amb correccié d'errades (BOE 08/11/2013)

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construccién
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels preductes, equips i sistemes)

Normas para la redaccidn de proyectos y direccién de obras de edificacion
D 462/1971 {BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 {BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacién
0 9/6/1971 {BCE: 17/6/71) correccic d’errors {BOE: 6/7/71) modificada per I'0. 14/6/71{BOE: 24/7/91)

Certificado final de direccidn de obras
D 462/1971 {BOE: 24/3/71)

REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO
Us de Pedifici
Habitatge

Llei de I'habitatge
Llel 18/2007 {DOGC: 9/1/2008) i correccié errades {DOGC 7/2/2008)

Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatgesi la cédula d’habitabilitat
D 141/2012 {DOGC 2/11/2012). Incerpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a I'interior
de ["habitatge.

Acreditacio de determinats requisits previament a l'inici de la construccio dels habitatges
D 282/91 {DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997, de 14 d’abril {(BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capitols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.
{C. 09/03/1971)

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio {BOE: 29/7/2016)

Altres usos

Segons reglamentacions especifiques

¢/ HORTAL NUM. 36, baixos - 08032 BARCELONA TEL. 932138635 — MAIL: ILLA@ILLABCN.COM



orquitectes

Accessibilitat

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacidn de los espacios
publicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 {BQE 113 de I'11/5/2007). Desarrollo de |a LIGNDALU, Ley de lgualdad de oportunidades y no discriminacién y acceso
universal,

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d'utilitzacid i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacid i accessibilitat
RD 314/2006 {BOE 28/03/2006) | les seves modificacions
Llei d*accessibilitat
Llei 13/2014 {DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de despleg t de la Llei 20/91
D 135/95 {DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural

CTE Part | Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul

CTE DB SE AE Document Basic Accions a |'edificacié
RD 314/2006 {BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part | Exigéncies basigues de seguretat en cas d’incendi, S

CTE DB S| Document Basic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 {BOE 28/03/2006) i les seves modilicacions

CTE DB 5l Dacument Basic Sequretat en cos d'incendi

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, {BOL: 17/12/2004)

Prevencid i seguretat en matéria d'incendis en bliments, activi L infr tures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer {DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.

Instruccions tecniques complementaries, SPs (DOGC 26/10/2012)

Ordenanga Municipal de proteccio en cas d'incendi de Barcelena, OMCPI 2008 {(nemes per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d'utilitzacio i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacid i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Sepuretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d"aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d'alta ocupacid
SUA-6 Seguretat enfront al risc d'ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 {BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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Salubritat
CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Basic Salubritat
HS 1 Proteccid enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuacié de residus
HS 3 Qualitat de Iaire interior
HS 4 Subministrament d'aigua
HS 5 Evacuacid d'aigiies
RD 314/2006 {BOE 28/03/2006]) i les seves modificacions

Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 {DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 {DOGC:16/7/2009)

Proteccid enfront del soroll

CTE Part | Exigéncies basiques d'Habitabilitat Proteccié davant del soroll, HR

CTE DB HR Document Basic Proteccid davant del soroll
RO 314/2006 {BQE 28/03/2006) | les seves modificacions

Ley del ruide
Ley 37/2003 {BOE 276, 18.11.2003)

Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas
RD 1367/2007 {BOE 23/10/2007)

Llei de proteccié contra la contaminacio aclstica
Llei 16/2002 {DOGC 3675, 11.07.2002)

Reglament de la Llei 16/2002 de proteccid contra la contaminacié acustica
Decret 176/2009 {DOGC 5506, 16.11.2009)

Es regula I’'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 {DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 {DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part | Exigéncies basiques d’estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Basic Estalvi d’Energia

HE-0 Limitacié del consum energétic

HE-1 Limitacid de la demanda energética

HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Térmigues

HE-3 Eficiéncia energética de les instal-lacions d’il-luminacié
HE-4 Contribucié solar minima d'aigua calenta sanitaria
HE-5 Contribucid fotovoltaica minima d'energia eléctrica

RD 214/2006 (BOE 28/03/2008) i les seves modificacions. Actualitzacid DB HE: Crden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correccio
d'errades (BOE 08/11/2013)

Es regula 'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 {DOGC: 16/02/2006) | D 111/2008 {DOGC:16/7/2009)
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Certificacié energeética dels edificis

Procedimiento Basico para la certificacion energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat

Marc general

Cadigo Técnico de la Edificacién, CTE
RD 314/2006 {BOE 28/03/2006) | les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/ 163572013, {BOC 12/09/2013) amb
correccio d'errades {BOE 08/11/2013)

EHE-08 Instruccion de hormigdn estructural. Capitulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julic {BOE 22/08/2008)

Control de qualitat en 'edificacié d'habitatges
D 375/1988 {DOGC: 28/12/88) correccid d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament {DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 | 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulacidn de los productos de construccion

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposicion de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificacién de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcidn de sus propiedades de reaccion y de
resistencia frente al fuego

RD 842/2013 {BOE: 23/11/2013)

Actualizacién de las fichas de autorizacién de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 {BOE: 6/3/97). Sempre gue no hagin de disposar de morcatge CE, segons estobleix 'EHE-08.

UC-85 recomanacions sobre I'iis de cendres volants en el formigé
0 12/4/1985 {DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instruccidn para la recepcion de cementos
RD 256/2016 {BOE: 25/6/2016)

Criteris d’utilitzacié en |'obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificacié
R 22/6/1998 {DOGC 3/8/98)

Gestié de residus de construccid i enderrocs

Text refas de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de julicl {DOGC 28/7/2009)

Regulador de la produccidn y gestion de los residuos de construccion y demolicion
RD 105/2008, d'1 de febrer {BOL 13/02/2008)

Programa de gestid de residus de la construccid de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestid de residus de |la construccid i
demolicid, i el canon sobre |a deposicié controlada dels residus de la construccio.

D 89/2010, 26 juliol, {DOGC 6/07/2010)

Programa de Prevencidn y Gestidn de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20}
RD 2010/2018, del & d'abril (BOE 16/4/2018)

s .

Operaciones de ¥ inacion de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer {BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados

Llei 22/2011 , de 28 de juliol {BOE 29/7/2011)
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Llibre de I'edifici

Ley de Ordenacion de la Edificacién, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Medificacic: Llei 52/2002,{BOE 31/12/02); Modificacic pels Pressupostos generals de I'estat per a ["any 2003.
art. 105

Cddigo Técnico de la Edificacion, CTE
RD 314/2006 {BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llibre de I'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 {DOGC 7/8/2015)

Altres normatives:

Normativa UNE-EN 1090, relativa a 'execucidé d’estructures d’acer i alumini, a I'ambit del
Reglament europeu 305/2011 de productes de construccid

Normativa UNE-EN 13782/2015, estructures temporals, carpes. Seguretat. Regula les condicions
gue han de complir aquestes instal-lacions desmuntables, i exigeix als titulars una inspeccié

periodica.

Normativa UNE-EN 1991-1-1-3, Eurocddigo 1: Acciones en estructures. Parte 1-3. Acciones
generales. Carga de Nieve

Normativa UNE-EN 1991-1-1-4, Eurocddigo 1: Acciones en estructures. Parte 1-3. Acciones
generales. Carga de viento

Normativa UNE-EN 1990, Eurocédigo. Bases de célculo de estructuras

Normativa UNE-EN 13501-1, de reaccio al foc. Classificacié en funcié del comportament enfront
al foc dels productes de construccié i elements d’edificacid.
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OBRA 01 PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL P2 ENDERROCS, MOVIMENTS TERRES | GESTIO RESIDUS
TITOL 3 21 ENDERROCS
NUM. cODI UA DESCRIPCIO
1 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigd lleugerament armat, d'uns 15 cm de gruix, amb compressor i carrega manual de runa sobre
cami6 o contenidor
Num. Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Inst. electrica 6,000 1,000 6,000 CH#D#HE#F#
2 Rampa vestidors 2,000 3,000 6,000 CH#D#EH#F#
3 Repassos 2,000 1,000 2,000 CHD#EH#TFH#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
2 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de mag calat de 15 cm de gruix, a ma i amb martell trencador manual i carrega manual de
runa sobre camié o contenidor
Num. Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL Formula
1 Previsio muret bloc 1,000 1,000 5,000 5,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
OBRA 01 PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL P2 ENDERROCS, MOVIMENTS TERRES | GESTIO RESIDUS
TITOL 3 22 MOVIMENT DE TERRES
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 F221C420 m3 Excavacid i carrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecanics
Num. Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Sanejament 16,000 0,600 0,900 8,640 CH*D#E#F#
2 1,000 0,600 0,900 0,540 CH#*DH#*E#*F#
3 Electricitat 6,000 0,600 0,900 3,240 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 12,420

2 E2257001 m3 Terraplenat i piconatge mecanics amb terres adequades, en tongades de fins a 30 cm, amb una compactacio del 98% del
PM.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Sanejament 16,000 0,600 0,900 8,640 CHD#E#F#
2 1,000 0,600 0,900 0,540 CH#*DH#*E#*F#
3 Electricitat 6,000 0,600 0,900 3,240 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 12,420
OBRA 01 PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL P2 ENDERROCS, MOVIMENTS TERRES | GESTIO RESIDUS

EUR
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TITOL 3 23 DESMUNTATGES | MUNTATGES
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 KQ71z002 u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge d'equipament esportiu (incloses en preu el global de porteries i cistelles),
amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [FI TOTAL  Férmula
1 Equipament 1,000 1,000 CHDHEH#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 K21BX002 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de reixa metal.lica amb mitjans manuals i carrega manual deixada a obra. Inclos retalls
necessaris en xarxa existent, pals (inclos la seva neteja), i/o col-locacié de nous pals, formacié de forats, per a deixar
muntada definitivament la xarxa. Incloses totes les ajudes de paleta i materials necessaris.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [FI TOTAL Férmula
1 Zona xarxa separacié vestidors 28,000 2,000 56,000 CH#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 56,000
3 K21BX001 m2 Desmuntatge de xarxa de poliamida, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor. Inclosos mitjans
auxiliars per al desmuntatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Xarxa posterior porteria 18,000 6,000 108,000 CH#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 108,000
4 K21BX003 u Desmuntatge i posterior muntatge de pal metal.lic amb mitians manuals i carrega manual deixada a obra. Col-locacié
posterior de pal (inclos neteja), formacié de forats, per a deixar muntada definitivament la partida. Incloses totes les ajudes
de paleta, manipulacions i materials necessaris.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Moure pals 5,000 5,000 C#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
5 K21BX004 u Desmuntatge i posterior muntatge de porta metal.lic amb mitjans manuals i carrega manual deixada a obra. Col-locacié de
porta, formacio de forats, soldadures, ..., per a deixar muntada definitivament la partida. Incloses totes les ajudes de paleta
i materials necessaris.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Porta accés des de carrer 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
OBRA 01 PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL P2 ENDERROCS, MOVIMENTS TERRES | GESTIO RESIDUS
TITOL 3 2R GESTIO DE RESIDUS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO

EUR
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1 F2R65037 m3 Carrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipdsit, a abocador especific 0 a centre de recollida i
transferéncia, amb un recorregut de fins a 10 km, amb cami6 de 7 t, carregat amb mitjans mecanics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Solera
2 Inst. electrica 6,000 1,000 6,000 CHD#EHF#
3 Rampa vestidors 2,000 3,000 6,000 CH#D#EH#F#
4 Repassos 2,000 1,000 2,000 C#D#E#F#
5 Bloc
6 Previsio muret bloc 1,000 1,000 5,000 5000 CHDH#E#FH#
7 Sabates. Solera 40,500 0,600 0,300 2,000 14,580 CHDH#*E#*F#
8 20,000 0,600 0,300 2,000 7,200 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 40,780
2 F2RA6310 m3 Disposicié controlada a centre de reciclatge de runa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [FI TOTAL Férmula
1 Solera
2 Inst. electrica 6,000 1,000 6,000 CH#D#EH#TF#
3 Rampa vestidors 2,000 3,000 6,000 CH#D#E#FH
4 Repassos 2,000 1,000 2,000 C#D#EH#F#
5 Bloc
6 Previsio muret bloc 1,000 1,000 5,000 5,000 CH#D#E#F#
7 Sabates. Solera 40,500 0,600 0,300 2,000 14,580 CH#DH#E#F#
8 20,000 0,600 0,300 2,000 7,200 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 40,780
3 F2R45039 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a monodiposit o centre de reciclatge, amb camié de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Movs terres
2 Sanejament 16,000 0,600 0,900 8,640 CHD#E#F#
3 1,000 0,600 0,900 0,540 CHDHE#FH#
4 Electricitat 6,000 0,600 0,900 3,240 CH#HD#E#F#
5 Sabates. Terres 40,500 0,600 0,600 2,000 29,160 CHD#E#F#
6 20,000 0,600 0,600 2,000 14,400 CHD#E#*F#
7 Subtotal S 55,980 SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8 Esponjament 55,980 0,300 16,794 CHD#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,774

4 F2RA1200 m3 Disposicié controlada a monodiposit, de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Formula

1 Movs terres

EUR
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2 Sanejament 16,000 0,600 0,900 8,640 CH#HD#E#F#
3 1,000 0,600 0,900 0,540 CHDHE#FH#
4 Electricitat 6,000 0,600 0,900 3,240 CHD#E#F#
5 Sabates. Terres 40,500 0,600 0,600 2,000 29,160 CHD#E#F#
6 20,000 0,600 0,600 2,000 14,400 CHDH#E#F#
7 Subtotal S 55,980 SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8 Esponjament 55,980 0,300 16,794 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 72,774
OBRA 01 PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL P3 FONAMENTS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 E3C2X001 m3 Formigonat de solera amb formigé per armar amb additiu hidrofug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot. Inclos part proporcional d'encofrat.
Amb acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, col-locat amb cubilot.
Estesa i vibratge manual i remolinat mecanic.
Num. Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL Formula
1 Pista 40,500 20,000 0,300 243,000 CH#D#E#F#
2 Riostres 40,500 0,300 0,300 2,000 7,290 CH#D#E#F#
3 20,000 0,300 0,300 2,000 3,600 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 253,890
2 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Barres longitudinals
2 Barres 16mm 1,58kgml 40,500 6,000 1,580 2,000 767,880 CHD#E#*F#
3 Barres 12mm 0,92 kgml 40,500 2,000 0,920 2,000 149,040 CH#*D#E#*F#
4 Barra 8mm 0,4kgml estreb 1,800 200,000 0,400 2,000 288,000 CHDH#E#*FH#
5 Barres 16mm 1,58kgml 20,000 8,000 1,580 2,000 505,600 CHDH#E#*F#
6 Barres 12mm 0,92 kgml 20,000 2,000 0,920 2,000 73,600 CH#HD#E#F#
7 Barra 8mm 0,4kgml estreb 1,800 100,000 0,400 2,000 144,000 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1.928,120
3 E3CBz001 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 ¢cm D:12-12 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080, inclos separadors
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Mallazzo
2 Pista 40,500 20,000 2,000 1.620,000 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1.620,000

EUR
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4 K222X001 m3 Excavacio feta per dames d'amplaria 1,8 m i fondaria fins a 1 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i carrega manual de
runa sobre contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Sabates 40,500 0,300 0,600 2,000 14,580 CH#HD#E#F#
2 20,000 0,300 0,600 2,000 7,200 CH#DHEH#F#
TOTAL AMIDAMENT 21,780
5  K2192311 m3 Enderroc de solera de formigé en massa, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Sabates 40,500 0,600 0,300 2,000 14,580 CH#*DH#*E#*F#
2 20,000 0,600 0,300 2,000 7,200 CH#DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 21,780
6 E9GZX001 m Tall amb serra de disc de diamant en paviment de formigé per a formaci¢ de junt de retraccié de 6 a 8 mm d'amplaria i
fondaria >= 3 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Junt longitudinal 40,500 3,000 121,500 CH#D#E#F#
2 Junt transversal 20,000 6,000 120,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 241,500
OBRA 01 PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL P4 ESTRUCTURES
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 E4R1X001 m2 Subministrament i col-locacié d'estructura per a muntatge de carpa desmuntable de mides aproximades 20x40m (veure
planols), i alcada de pilars 5m amb seccié corvada, complint normativa UNE-EN-1090 amb marcatge CE i demés
normatives vigents, model de I'empresa Aracarpas o equivalent, que inclou els segiients conceptes:
- Armadura feta mitjancant perfils d'alumini 6082 T6 d'alta resisténcia (norma UNE-EN 573)
- Limits elastic 250-270 N/mm2
- Perfil principal de 300x116mm
- Unions mitjangant peces d'acer S355 JR proteccié galvanitzat-zincat
- Arriostrament composat per creus de Sant Andreu de cables d'acer de 7 fils (6x19+1) complint normativa UNE-EN-13414
- Bulons d'acer F-144 (norma EN 10083-1), amb limit elastic 4500 Kg/cm2
- Normativa aplicable UNE-EN 13782 ““Estructuras temporales. Carpas. Seguridad)
- Ancoratge al terra, mitjangant plaques construides en acer galvanitzat. Anclatge metal:lic amb principi de funcionament
per expansié e instal-lacié per par controlat DIN 9021 M20. Anclatge amb morter de poliéster, homologacié europea ETE
13/0752 per instal-lacién en formign no fissurat segons guia ETAG 001, opci6 7 de M8 a M24. Ancoratge femella M20
(HENOM20) per expansié del casquet de I'ancoratge.
- Inclos tota la cargoleria, barres de tensid de coberta, frisos i cables d'arriostrament
- S'aportara per part de I'empresa subministradora, projecte visat ajustat a la versi6 definitiva de l'estructura en cas que hi
hagi canvis respecte I'estructura de projecte, que hauran de ser validats per la DO.
- Amb tots els mitjans auxiliars per el seu muntatge, transport i lloguer de maquinaria.
Instal-lada segons els reglaments i normatives vigents. Tot segons documents i prescripcions de projecte i documentacio
annexa. L'estructura de la carpa aixi com la lona hauran d'estar subministrats per el mateix Industrial, per tal de poder
justificar el compliment de les normatives vigents i calculs per el seu muntatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula

EUR
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1 Mesura en projeccid horitzontal 40,500 20,000 810,000 CH'D#E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 810,000

OBRA 01
CAPITOL P5
NUM. CODI UA

1 E5ZZX001 m2

Num. Text

1 Coberta desplegament

2 E5ZJX001 m

PRESSUPOST MAS FLORIT
COBERTES

DESCRIPCIO

Subministrament i col-locacié de lona translluida per a coberta de carpa provisional, model de I'empresa Aracarpas o

equivalent, que inclou els seglients conceptes:

- Lona d'un minim de 650gr/m2 amb trama interior de poliester

- Amb induccié de PVC i resisténcie minima al foc de C-s2, d0 o T2 per composicié
- Resisténcia al desgarrament 280N

- Resistencia a ruptura 2800 n/50 mm

- Resisténcia al fred -40°C

- Resisténcia al calor +70°C

- Acabat OPAC (a decidir per el PRO).

- Sotmesa a tractament anti-raigs UVA, anti-moho, anti-podriment i anti-ambient sali
- Incorporant un vernis anti pols per la cara exterior

- Impermeable, indeformable i resistent

- Per al seu muntatge se li soldara un “tent-keder”’, per agafar-se als canals de l'estructura
- Les soldadures de la lona es faran mitjangant mitjancant alta-freqiiéncia

- Amb tots els mitjans auxiliars necessaris per el seu muntatge

Instal-lada segons els reglaments i normatives vigents. Tot segons documents i prescripcions de projecte i documentacio
annexa. L'estructura de la carpa aixi com la lona hauran d'estar subministrats per el mateix Industrial, per tal de poder

justificar el compliment de les normatives vigents i calculs per el seu muntatge.

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Formula

40,400 20,800 840,320 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 840,320

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a maxim, amb 5
plecs, per a canalé exterior, col-locat amb fixacions mecaniques, i segellat. Connectat a baixant. Inclosos mitjans auxiliars

per el seu muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Canals 40,500 2,000 81,000 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 81,000
OBRA 01 PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL P6 TANCAMENTS | DIVISORIES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1  E618566Q m2

Num. Text

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
gris amb components hidrofugants, categoria | segons la norma UNE-EN 771-3 col-locat amb morter ciment amb additiu

hidrofug 1:6 de ciment portland amb filler calcari

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Formula

EUR
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1 Previsio reconstruc. mur 1,000 1,000 10,000 10,000 CH#HD#*E#*F#

2 E8J3427K m

Num. Text

1 Previsio reconstruc. mur

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Coronament de paret de 18 a 27,5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment gris, polida, amb dos cantells en
escaire, col-locada amb morter mixt 1:2:10

Tipus [] [0] [E] [F]

5,000

TOTAL Férmula

5000 CHD#E#HF#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA 01
CAPITOL P8
NUM. coDI UA

1 K894X001 u

PRESSUPOST MAS FLORIT
REVESTIMENTS

DESCRIPCIO

Pintat de perfil d'acer a I'esmalt sintetic, amb dues capes d'imprimaci6 antioxidant i dues d'acabat.
Prévia neteja i preparaci de la superficie de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparacié St 2 segons la norma
UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals. Inclososo mitjans auxiliars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Porteries 2,000 2,000 C#*DHEH#*F#
2 Cistelles 2,000 2,000 CH#D#EH#FH
TOTAL AMIDAMENT 4,000
OBRA 01 PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL P9 PAVIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Solera. Pas instals 6,000 1,000 0,150 0,900 CH#HD#EH#F#

2 F936X001 m3

Num. Text
1 Solera. Pas instals
2 Solera rampa vestidors
3
4 Graons

5 Solera rampa accés

TOTAL AMIDAMENT 0,900

Base de formigé HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat remolinat. Incloses les ajudes de paleta i juntes necessaries

Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
6,000 1,000 0,150 0,900 CH*D#E#F#
1,700 3,400 0,300 1,734 CHDHEHF
1,700 5,000 0,300 2,550 C#D#EH#F#
2,000 0,300 0,450 0,270 CHD#E#F#
5,500 3,200 0,200 3520 CH*D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 8,974

EUR
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OBRA 01 PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL PB PROTECCIONS | SENYALITZACIO
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1  FBATX001 u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons normes NIDE (22x44 m, 1 basket, 1 handball-futbolsala), amb
pintura de poliureta, amb mitjans manuals
Num. Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL  Formula
1 Pista 20x40m 1,000 1,000 CH#DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 EB14X001 m Passama de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix i 45mm de diametre, amb suport de platines d'acer, fixat
mecanicament o soldat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [FI TOTAL  Férmula
1 Barana rampa
2 Horitzontal 5,000 2,000 10,000 CH*DH#*E#*F#
3 2,000 2,000 4,000 CH#D#E#F#
4 Vertical 0,900 5,000 4500 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 18,500
3 E9U8X001 m Socol de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix, i desenvolupament 9 cm, col-locat amb mitjans mecanics o
soldadura.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Socol barana 7,000 7,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
OBRA 01 PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL PD SANEJAMENT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 FDK282G9 u Perict de registre de fabrica de ma6 de 60x60x60 cm, per a instal-lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de

mao calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporcié en volum 1:2:10,
sobre solera de ma6 calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio. Inclosa col-locacié del marc

i tapa companyia.
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Pericons clav. 3,000 3,000 CHD#EH#HF#
TOTAL AMIDAMENT
2 1J412002 u Modificaci6 de la instal-lacié de clavegueram incloses material auxiliar (canonades, ...), i ajudes de ram de paleta en un

ambit de 4m2 aproximadament. Tot d'acord segons normativa de I'Ajuntament i de la companyia subministradora. Inclosa
formacié de pericé de formigo prefabricat, de 60x40x100 cm de mides interiors, per a evacuacié d'aiglies residuals, inclosa
tapa d'acer registrable, col-locat. Inclosa anulacié6 embornal existent si fos el cas. Tot instal-lat segons normativa de la
companyia subministradora i I'Ajuntament.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [FI TOTAL  Formula
1 Reparacions puntuals 1,000 1,000 CHD#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 ED144730 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unié plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament amb brides i connectat a canal6 i clavaguerd
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [FI TOTAL  Férmula
1 Baixants 6,000 2,000 12,000 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
4 EDTFT450 m Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressio, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2)
de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unié el-lastica amb anella elastomérica, sobre solera de formigé de 15
cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix
Num. Text Tipus €] [0] [E] [FI TOTAL Férmula
1 Clavaguerd 16,000 1,000 16,000 CHDH*E#*F#
2 1,000 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
OBRA 01 PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL PG INSTAL. ELECTRIQUES | ENLLUMENAT
NUM. coDl UA DESCRIPCIO
1 1G22z001 u Modificacions degudes a I'execucio de les obres de la instal-lacié electrica incloses material auxiliar, i ajudes de ram de
paleta en I'ambit d'actuacid, per manteniment de la instal-laci6 soterrada i aéria existent i les noves connexions a punts
d'enllumenat.
Modificacions deguda a I'execucié de les obres, de la instal-lacid d'enllumenat existent en la pista. Es reorientaran els
projectors existents en el baculs.
Inclosos els mitjans auxiliars (escales, bastidas, ...) per executar les modificacions.
Tot d'acord segons normativa de I'Ajuntament de Blanes i companyia subministradora.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [FI TOTAL Férmula
1 Previsi6 a justificar 1,000 1,000 CH#D#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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2 FHN6X001 u Subministrament i col-locacié de projector de LED per a exterior de distribucié simétrica amb difusor de vidre i cos alumini
fos resistent a impactes IK08, de la marca Opple Lighting, Benito-Novatilu, Osram-Ledvance o equivalent que inclou:
- Projector LED 125w i flux luminds 17500 Im
- IP66 minim
- Temperatura del color 4000k
- Vida Gtil minima 83000h
- Anitvandalic
- Eficiencia energética A
- Regulable
- Accessori per fixar vertical i acoblat a I' extrem del suport
- Accessoris (xapes, cables, cadenes, ...) d'acer galvanitzat per a doble seguretat per evitar caigudes ancorat a l'estructura
i al projector
Inclos els mitjans auxiliars i els materials necessaries per al seu muntatge. Tot provat i en perfecte funcionament. Es
presentara per part de I'empresa constructora un estudi luminic en cas de canvi de model de projectes, per a la validaci6
de la DF.
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Projectors pista 12,000 12,000 CHD#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
3 16227005 u Nova instal-laci6 electrica per a la col-locaci6 dels projectors, que inclou:
- Tubs corrugats per a instal.lacié soterrada fins quadre eléectric
- Interruptor magnetotermic com a maxim de 63A a quadre existent
- Interruptor dirferencial en quadre general existent de 63A,rearmable
- Mitjans auxiliars
- Petites modificacions de ram de paleta
- Proves d'orientacid i funcionament dels projectors
Tot d'acord segons normativa de I'Ajuntament de Blanes i companyia subministradora. Inclosa la legalitzacié, si fos
necessaria. Es presentara per part de I'empresa constructora un estudi luminic en cas de canvi de model de projectes, per
a la validacio de la DF.
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Instal. eléctrica 1,000 1,000 C#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 EG241602 m Tub flexible d'acer galvanitzat, de diametre nominal referencia 29 i muntat superficialment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [FI TOTAL  Formula
1 Linia pujada 6,000 1,000 6,000 C#DHE#F#
2 Linia entre pilars 30,000 2,000 60,000 CHD#EH#TF#
3 Linia fins projectors 4,000 12,000 48,000 CHD#EH#F#
4 Linia entre costats 25,000 1,000 25,000 CH#HDH#E#F#
5 Previsions 20,000 1,000 20,000 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 159,000
5 EG317354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié SZ1-K (AS+), tripolar, de seccié 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums, construccié segons norma UNE 211025, amb una
classe de reaccié al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en tub
Num. Text Tipus (€] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Linia soterrada 10,000 1,000 10,000 CH#*DH#*E#*F#

EUR
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2 Linia pujada 6,000 1,000 6,000 CH#DH#E#F#
3 Linia entre pilars 30,000 2,000 60,000 CHD#E#F#
4 Linia fins projectors 4,000 12,000 48,000 CH#DH#E#F#
5 Linia entre costats 25,000 1,000 25,000 CH#HDH#E#F#
6 Previsions 20,000 1,000 20,000 CH#HDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 169,000
6 4GD1z001 u Subministre i col-locacié de xarxa de connexié a terra amb 1 piquetes d'acer, de 2000 mm de llargaria, de d 14,6 mm, amb
recobriment de coure de 300 pm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovacié de PVC col-locada
superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secci6 amb uns 50 ml de cable (per costat), amb tots els
mecanismes necessaris per deixar en funcionament la partida. Connectada a l'estructura de la carpa que es col-locara.
Incloses ajudes de ram de paleta i mitjans auxiliars. Tot muntat i provat, segons normatives vigents
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Instal. a cada banda 2,000 2,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
OBRA 01 PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL PR JARDINERIA
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 KR3P1131 m3 Aportaci6 i incorporacié de terra per a jardineria vegetal adobada, en sacs de 30 I, amb mitjans manuals. Inclosa la
posterior preparacio del terreny per deixar perfectament anivellat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [FI TOTAL Férmula
1 Sanejament 16,000 0,600 0,200 1,920 C#D#EH#F#
2 1,000 0,600 0,200 0,120 CH#DH#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,040
2 FR71124H m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30
%, superficie < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [FI TOTAL Férmula
1 Sanejament 16,000 0,600 9,600 CH#D#E#F#
2 1,000 0,600 0,600 CHDH#E#FH#
3 Previsi6 20,000 1,000 20,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 30,200
OBRA 01 PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL PX VARIS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO

EUR
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1 PY03X001 PA Partides imprevistes arrel de I'execuci6 de les obres de reforma de I'equipament. Es justificaran abans de I'execucio de les
partides, amb descomposicid de preus segons quadre de preus vigents de l'Institut de Tecnologia de Catalunya ITEC
vigents, i hauran de ser aprovats per DF i PRO (jornades inspeccio, revisions calculs,...).
Num. Text Tipus €] [0] [E] [FI TOTAL  Formula
1,000 1,000 CH#D#E#F#

1 Imprevistos a justificar

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST MAS FLORIT

OBRA 01
CAPITOL PY SEGURETAT | SALUT
NUM. coDl UA DESCRIPCIO
1 H16FZ001 u Mesures de Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra segons estudi de seguretat i pla de seguretat redactat per
el contractista i aprovat pel coordinador de seguretat i salut durant tota I'obra, segons totes les normatives vigents.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 SiS 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
OBRA 01 PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL Pz CONTROL DE QUALITAT
NUM. coDl UA DESCRIPCIO
1 17017001 PA Programa de control de qualitat redactat i aprovat pel director d'execucio de I'obra, o proposta presentada pel laboratori de
control de qualitat i aprovat per la direccié facultativa, segons s'estableix en la normativa legal vigent, i la seva aplicacié
durant tota I'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 CQ 1,000 1,000 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO Sl
P-1 1G222001 u Modificacions degudes a l'execucié de les obres de la instal-lacid eléctrica incloses material 1.072,42 €
auxiliar, i ajudes de ram de paleta en I'ambit d'actuacié, per manteniment de la instal-lacié soterrada
i aeria existent i les noves connexions a punts d'enllumenat.
Modificacions deguda a I'execuci de les obres, de la instal-laci6 d'enllumenat existent en la pista.
Es reorientaran els projectors existents en el baculs.
Inclosos els mitjans auxiliars (escales, bastidas, ...) per executar les modificacions.
Tot d'acord segons normativa de I'Ajuntament de Blanes i companyia subministradora.
(MIL SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
p-2 16222005 u Nova instal-laci6 electrica per a la col-locaci6 dels projectors, que inclou: 1.423,08 €
- Tubs corrugats per a instal.lacié soterrada fins quadre eléctric
- Interruptor magnetotérmic com a maxim de 63A a quadre existent
- Interruptor dirferencial en quadre general existent de 63A,rearmable
- Mitjans auxiliars
- Petites modificacions de ram de paleta
- Proves d'orientacid i funcionament dels projectors
Tot d'acord segons normativa de I'Ajuntament de Blanes i companyia subministradora. Inclosa la
legalitzacid, si fos necessaria. Es presentara per part de I'empresa constructora un estudi luminic
en cas de canvi de model de projectes, per a la validacio de la DF.
(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CENTIMS)
P-3 13417002 u Modificacié de la instal-laci6 de clavegueram incloses material auxiliar (canonades, ...), i ajudes de 311,08 €
ram de paleta en un ambit de 4m2 aproximadament. Tot d'acord segons normativa de I'Ajuntament
i de la companyia subministradora. Inclosa formacié de pericé de formigé prefabricat, de 60x40x100
cm de mides interiors, per a evacuaci6 d'aiglies residuals, inclosa tapa d'acer registrable, col-locat.
Inclosa anulacié embornal existent si fos el cas. Tot instal-lat segons normativa de la companyia
subministradora i I'Ajuntament. .
(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)
P-4 17017001 PA  Programa de control de qualitat redactat i aprovat pel director d'execucié de I'obra, o proposta 1.045,40 €
presentada pel laboratori de control de qualitat i aprovat per la direccié facultativa, segons
s'estableix en la normativa legal vigent, i la seva aplicaci6 durant tota I'obra
(MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
P-5 4GD1z001 u Subministre i col-locacié de xarxa de connexié a terra amb 1 piquetes d'acer, de 2000 mm de 278,26 €
llargaria, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 um i clavades a terra, inclou la caixa
estanca de comprovacié de PVC col-locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de
seccié amb uns 50 ml de cable (per costat), amb tots els mecanismes necessaris per deixar en
funcionament la partida. Connectada a I'estructura de la carpa que es col-locara.
Incloses ajudes de ram de paleta i mitjans auxiliars. Tot muntat i provat, segons normatives vigents
(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
P-6 E2257001 m3  Terraplenat i piconatge mecanics amb terres adequades, en tongades de fins a 30 cm, amb una 17,72 €
compactacié del 98% del PM. )
(DISSET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
p-7 E31B3000 kg  Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 1,99 €
N/mm2
(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
P-8 E3C2X001 m3  Formigonat de solera amb formigé per armar amb additiu hidrofug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 103,11 €
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot. Inclos
part proporcional d'encofrat.
Amb acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, col-locat amb cubilot.
Estesa i vibratge manual i remolinat njecanic.
(CENT TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)
P-9 E3CBZ001 m2  Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 12,03 €

cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, inclos separadors
(DOTZE EUROS AMB TRES CENTIMS)
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NUMERO  CODI

P- 10

P-11

p-12

P-13

E4R1X001

E5ZJX001

E5ZZX001

E618566Q

UA

m2

m2

m2

DESCRIPCIO

Subministrament i col-locacié d'estructura per a muntatge de carpa desmuntable de mides
aproximades 20x40m (veure planols), i alcada de pilars 5m amb seccié corvada, complint
normativa UNE-EN-1090 amb marcatge CE i demés normatives vigents, model de I'empresa
Aracarpas o equivalent, que inclou els segiients conceptes:

- Armadura feta mitjancant perfils d'alumini 6082 T6 d'alta resisténcia (norma UNE-EN 573)

- Limits elastic 250-270 N/mm2

- Perfil principal de 300x116mm

- Unions mitjangant peces d'acer S355 JR proteccié galvanitzat-zincat

- Arriostrament composat per creus de Sant Andreu de cables d'acer de 7 fils (6x19+1) complint
normativa UNE-EN-13414

- Bulons d'acer F-144 (norma EN 10083-1), amb limit elastic 4500 Kg/cm2

- Normativa aplicable UNE-EN 13782 ““Estructuras temporales. Carpas. Seguridad)

- Ancoratge al terra, mitjancant plaques construides en acer galvanitzat. Anclatge metal-lic amb
principi de funcionament per expansi6 e instal-lacié per par controlat DIN 9021 M20. Anclatge amb
morter de poliéster, homologaci6 europea ETE 13/0752 per instal-lacién en formigon no fissurat
segons guia ETAG 001, opci6 7 de M8 a M24. Ancoratge femella M20 (HENOM20) per expansio
del casquet de l'ancoratge.

- Inclos tota la cargoleria, barres de tensié de coberta, frisos i cables d'arriostrament

- S'aportara per part de I'empresa subministradora, projecte visat ajustat a la versié definitiva de
I'estructura en cas que hi hagi canvis respecte l'estructura de projecte, que hauran de ser validats
per la DO.

- Amb tots els mitjans auxiliars per el seu muntatge, transport i lloguer de maquinaria.

Instal-lada segons els reglaments i normatives vigents. Tot segons documents i prescripcions de
projecte i documentacié annexa. L'estructura de la carpa aixi com la lona hauran d'estar
subministrats per el mateix Industrial, per tal de poder justificar el compliment de les normatives
vigents i calculs per el seu muntatge.

(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a maxim, amb 5 plecs, per a canal6 exterior, col-locat amb fixacions
mecaniques, i segellat. Connectat a baixant. Inclosos mitjans auxiliars per el seu muntatge

(VINT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

Subministrament i col-locaci6 de lona translluida per a coberta de carpa provisional, model de
I'empresa Aracarpas o equivalent, que inclou els seglients conceptes:

- Lona d'un minim de 650gr/m2 amb trama interior de poliester

- Amb induccié de PVC i resistencie minima al foc de C-s2, d0 o T2 per composicié
- Resistencia al desgarrament 280N

- Resisténcia a ruptura 2800 n/50 mm

- Resisténcia al fred -40°C

- Resisténcia al calor +70°C

- Acabat OPAC (a decidir per el PRO).

- Sotmesa a tractament anti-raigs UVA, anti-moho, anti-podriment i anti-ambient salf
- Incorporant un vernis anti pols per la cara exterior

- Impermeable, indeformable i resistent

- Per al seu muntatge se li soldara un “"tent-keder”, per agafar-se als canals de I'estructura
- Les soldadures de la lona es faran mitjangant mitjangant alta-freqiiéncia

- Amb tots els mitjans auxiliars necessaris per el seu muntatge

Instal-lada segons els reglaments i normatives vigents. Tot segons documents i prescripcions de
projecte i documentacid annexa. L'estructura de la carpa aixi com la lona hauran d'estar
subministrats per el mateix Industrial, per tal de poder justificar el compliment de les normatives
vigents i calculs per el seu muntatge.

(VINT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria | segons la norma UNE-EN
771-3 col-locat amb morter ciment amb additiu hidrofug 1:6 de ciment portland amb filler calcari
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

PREU

92,98 €

20,83 €

20,90 €

38,75 €
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NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO Sl

P- 14 E8J3427K m Coronament de paret de 18 a 27,5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment gris, polida, 56,51 €
amb dos cantells en escaire, col-locada amb morter mixt 1:2:10
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

pP- 15 E9GZX001 m Tall amb serra de disc de diamant en paviment de formigé per a formacié de junt de retraccié de 6 a 4,85 €
8 mm d'amplaria i fondaria >= 3 cm .
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

P- 16 E9U8X001 m Socol de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix, i desenvolupament 9 c¢m, col-locat amb 12,97 €
mitjans mecanics o soldadura. )
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

p-17 EB14X001 m Passama de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix i 45mm de diametre, amb suport de 30,21 €
platines d'acer, fixat mecanicament o soldat
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

p- 18 ED144730 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb uni6 plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, 32,63 €
incloses les peces especials i fixat mecanicament amb brides i connectat a canalo i clavaguero
(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

P-19 ED7FT450 m Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressio, de DN 200 57,26 €
mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unio el-lastica amb
anella elastomérica, sobre solera de formigd de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix
(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

P- 20 EG241602 m Tub flexible d'acer galvanitzat, de diametre nominal referencia 29 i muntat superficialment 6,06 €
(SIS EUROS AMB SIS CENTIMS)

p-21 EG317354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié SZ1-K (AS+), 6,33 €
tripolar, de seccié 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
construccié segons norma UNE 211025, amb una classe de reaccié al foc Cca-slb,d1,al segons
norma UNE-EN 50575, col-locat en tub
(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

p- 22 F221C420 m3  Excavacid i carrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecanics 12,53 €
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

p-23 F2R45039 m3  Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a monodiposit o centre de reciclatge, amb 10,76 €
camio de 7't, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

pP- 24 F2R65037 m3  Carrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodiposit, a abocador especific o a 5,49 €
centre de recollida i transferéncia, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camié de 7 t, carregat
amb mitjans mecanics )
(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

p- 25 F2RA1200 m3  Disposicié controlada a monodiposit, de terres 2,97 €
(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

P- 26 F2RA6310 m3  Disposici6 controlada a centre de reciclatge de runa 12,58 €
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

p- 27 F921201J m3  Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 35,93 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

P- 28 F936X001 m3  Base de formigé HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat 116,40 €
des de cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat remolinat. Incloses les ajudes de paleta i
juntes necessaries .
(CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

P-29 FBATX001 u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons normes NIDE (22x44 m, 1 basket, 1 859,95 €

handball-futbolsala), amb pintura de poliureta, amb mitjans manuals
(VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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P-30

p-31

FDK282G9

FHN6X001

FR71124H

H16FZ001

K2164771

K2192311

K2192913

K21BX001

K21BX002

K21BX003

UA

u

u

m2

m2

m3

m2

m2

m2

DESCRIPCIO

Perict de registre de fabrica de mad de 60x60x60 cm, per a instal-lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de mad calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporci6 en volum 1:2:10, sobre solera de maé calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio. Inclosa col-locacié del marc i tapa companyia.
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

Subministrament i col-locaci6 de projector de LED per a exterior de distribucié simétrica amb difusor
de vidre i cos alumini fos resistent a impactes IK08, de la marca Opple Lighting, Benito-Novatilu,
Osram-Ledvance o equivalent que inclou:

- Projector LED 125w i flux luminés 17500 Im

- IP66 minim

- Temperatura del color 4000k

- Vida 0til minima 83000h

- Anitvandalic

- Eficiencia energética A

- Regulable

- Accessori per fixar vertical i acoblat a I' extrem del suport

- Accessoris (xapes, cables, cadenes, ...) d'acer galvanitzat per a doble seguretat per evitar
caigudes ancorat a l'estructura i al projector

Inclos els mitjans auxiliars i els materials necessaries per al seu muntatge. Tot provat i en perfecte
funcionament. Es presentara per part de I'empresa constructora un estudi luminic en cas de canvi
de model de projectes, per a la validacié de la DF.

(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent < 30 %, superficie < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra
de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

Mesures de Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra segons estudi de seguretat i pla de
seguretat redactat per el contractista i aprovat pel coordinador de seguretat i salut durant tota I'obra,
segons totes les normatives vigents.

(MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

Enderroc de paret de tancament de mag calat de 15 cm de gruix, a ma i amb martell trencador
manual i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
(DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

Enderroc de solera de formigd en massa, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa
sobre cami6 o contenidor .
(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

Enderroc de solera de formigd lleugerament armat, d'uns 15 cm de gruix, amb compressor i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor .
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

Desmuntatge de xarxa de poliamida, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor. Inclosos mitjans auxiliars per al desmuntatge.
(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

Desmuntatge i posterior muntatge de reixa metal.lica amb mitjans manuals i carrega manual
deixada a obra. Inclos retalls necessaris en xarxa existent, pals (inclos la seva neteja), ilo
col-locacié de nous pals, formaci6 de forats, per a deixar muntada definitivament la xarxa. Incloses
totes les ajudes de paleta i materials necessaris.

(DIVUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)

Desmuntatge i posterior muntatge de pal metal.lic amb mitjans manuals i carrega manual deixada a
obra. Col-locacié posterior de pal (inclos neteja), formacié de forats, per a deixar muntada
definitivament la partida. Incloses totes les ajudes de paleta, manipulacions i materials necessaris.
(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

PREU

173,06 €

390,31 €

1.610,40 €

17,96 €

164,26 €

13,59 €

18,10 €

92,97 €
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P- 40 K21BX004 u Desmuntatge i posterior muntatge de porta metal.lic amb mitjans manuals i carrega manual deixada 136,45 €
a obra. Col-locacié de porta, formacié de forats, soldadures, .., per a deixar muntada
definitivament la partida. Incloses totes les ajudes de paleta i materials necessaris.
(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
p- 41 K222X001 m3  Excavacié feta per dames d'amplaria 1,8 m i fondaria fins a 1 m, en terreny fluix, amb mitjans 43,48 €
manuals i carrega manual de runa sobre contenidor
(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
P- 42 K894X001 u Pintat de perfil d'acer a I'esmalt sintetic, amb dues capes d'imprimacio antioxidant i dues d'acabat. 71,34 €
Prévia neteja i preparacio de la superficie de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparacié St
2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals. Inclososo mitjans auxiliars
(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
P- 43 KQ712002 u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge d'equipament esportiu (incloses en preu el global 137,00 €
de porteries i cistelles), amb mitjans manuals
(CENT TRENTA-SET EUROS)
P- 44 KR3P1131 m3  Aportacié i incorporacié de terra per a jardineria vegetal adobada, en sacs de 30 I, amb mitjans 193,98 €
manuals. Inclosa la posterior preparaci6 del terreny per deixar perfectament anivellat
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
pP- 45 PY03X001 PA  Partides imprevistes arrel de I'execucié de les obres de reforma de I'equipament. Es justificaran 5.500,00 €

abans de I'execuci6 de les partides, amb descomposicié de preus segons quadre de preus vigents
de l'Institut de Tecnologia de Catalunya ITEC vigents, i hauran de ser aprovats per DF i PRO
(jornades inspeccid, revisions calculs,...).

(CINC MIL CINC-CENTS EUROS)
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NUMERO

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

Copl
1G22z001

1G222005

13417002

BD7FT650

17012001

4GD1z001

E2252001

E31B3000

UA

PA

m3

kg

DESCRIPCIO

Modificacions degudes a l'execuci6 de les obres de la instal-lacid eléctrica
incloses material auxiliar, i ajudes de ram de paleta en I'ambit d'actuacio, per
manteniment de la instal-laci6 soterrada i aeria existent i les noves
connexions a punts d'enllumenat.

Modificacions deguda a I'execuci6 de les obres, de la instal-lacié d'enllumenat
existent en la pista. Es reorientaran els projectors existents en el baculs.
Inclosos els mitjans auxiliars (escales, bastidas, ..) per executar les
modificacions.

Tot d'acord segons normativa de [I'Ajuntament de Blanes i companyia
subministradora.

Altres conceptes

Nova instal-laci6 electrica per a la col-locaci6 dels projectors, que inclou:
- Tubs corrugats per a instal.lacié soterrada fins quadre eléectric

- Interruptor magnetotermic com a maxim de 63A a quadre existent

- Interruptor dirferencial en quadre general existent de 63A,rearmable

- Mitjans auxiliars

- Petites modificacions de ram de paleta

- Proves d'orientacid i funcionament dels projectors

Tot d'acord segons normativa de I'Ajuntament de Blanes i companyia
subministradora. Inclosa la legalitzacid, si fos necessaria. Es presentara per
part de I'empresa constructora un estudi luminic en cas de canvi de model de
projectes, per a la validacié de la DF.

Altres conceptes

Modificacié de la instal-laci6 de clavegueram incloses material auxiliar
(canonades, ..), i ajudes de ram de paleta en un ambit de 4m2
aproximadament. Tot d'acord segons normativa de I'Ajuntament i de la
companyia subministradora. Inclosa formacié de pericé de formigé prefabricat,
de 60x40x100 cm de mides interiors, per a evacuacié d‘aigiies residuals,
inclosa tapa d'acer registrable, col-locat. Inclosa anulacié embornal existent si
fos el cas. Tot instal-lat segons normativa de la companyia subministradora i
I'Ajuntament.

Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressio, de DN
315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1,
per a unié el-lastica amb anella elastomérica

Altres conceptes

Programa de control de qualitat redactat i aprovat pel director d'execuci6 de
I'obra, o proposta presentada pel laboratori de control de qualitat i aprovat per
la direcci6 facultativa, segons s'estableix en la normativa legal vigent, i la seva
aplicaci6 durant tota I'obra

Altres conceptes

Subministre i col-locaci6 de xarxa de connexi6 a terra amb 1 piquetes d'acer,
de 2000 mm de llargaria, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300
um i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovacio de PVC
col-locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de seccié amb
uns 50 ml de cable (per costat), amb tots els mecanismes necessaris per
deixar en funcionament la partida. Connectada a l'estructura de la carpa que
es col-locara.

Incloses ajudes de ram de paleta i mitjans auxiliars. Tot muntat i provat,
segons normatives vigents

Altres conceptes

Terraplenat i piconatge mecanics amb terres adequades, en tongades de fins
a 30 cm, amb una compactaci6 del 98% del PM.

Altres conceptes

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
|imit elastic >= 500 N/mm2

PREU

1.072,42 €

1.072,42 €

1.423,08 €

1.423,08 €

311,08 €

75,08000 €

236,00 €

1.045,40 €

1.045,40 €

278,26 €

278,26 €

17,72 €

17,72 €

1,99 €
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P-8

P-9
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BOA14200

E3C2X001

BOGHLVHV

E3CBZ001

BOA14200
B0B34258

E4R1X001

B4478026

B4R1X001

E5ZJX001

UA

m3

m2

m2

DESCRIPCIO
Filferro recuit de diametre 1,3 mm
Altres conceptes

Formigonat de solera amb formigé per armar amb additiu hidrofug HA - 30 / B
/20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.5, abocat amb cubilot. Inclos part proporcional d'encofrat.

Amb acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, col-locat amb cubilot.

Estesa i vibratge manual i remolinat mecanic.

Formigé per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.55
Altres conceptes

Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
inclos separadors

Filferro recuit de diametre 1,3 mm

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Altres conceptes

Subministrament i col-locacié d'estructura per a muntatge de carpa
desmuntable de mides aproximades 20x40m (veure planols), i alcada de
pilars 5m amb secci6 corvada, complint normativa UNE-EN-1090 amb
marcatge CE i demés normatives vigents, model de I'empresa Aracarpas o
equivalent, que inclou els seglients conceptes:

- Armadura feta mitjancant perfils d'alumini 6082 T6 d'alta resisténcia (norma
UNE-EN 573)

- Limits elastic 250-270 N/mm2

- Perfil principal de 300x116mm

- Unions mitjangant peces d'acer S355 JR proteccié galvanitzat-zincat

- Arriostrament composat per creus de Sant Andreu de cables d'acer de 7 fils
(6x19+1) complint normativa UNE-EN-13414

- Bulons d'acer F-144 (norma EN 10083-1), amb limit elastic 4500 Kg/cm2

- Normativa aplicable UNE-EN 13782 ““Estructuras temporales. Carpas.
Seguridad)

- Ancoratge al terra, mitjancant plaques construides en acer galvanitzat.
Anclatge metal-lic amb principi de funcionament per expansi6 e instal-lacio
per par controlat DIN 9021 M20. Anclatge amb morter de poliéster,
homologacié europea ETE 13/0752 per instal-lacién en formigon no fissurat
segons guia ETAG 001, opcié 7 de M8 a M24. Ancoratge femella M20
(HENOM20) per expansié del casquet de I'ancoratge.

- Inclos tota la cargoleria, barres de tensid de coberta, frisos i cables
d'arriostrament

- S'aportara per part de 'empresa subministradora, projecte visat ajustat a la
versio definitiva de I'estructura en cas que hi hagi canvis respecte I'estructura
de projecte, que hauran de ser validats per la DO.

- Amb tots els mitjans auxiliars per el seu muntatge, transport i lloguer de
magquinaria.

Instal-lada segons els reglaments i normatives vigents. Tot segons documents
i prescripcions de projecte i documentacié annexa. L'estructura de la carpa
aixi com la lona hauran d'estar subministrats per el mateix Industrial, per tal de
poder justificar el compliment de les normatives vigents i calculs per el seu
muntatge.

Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peca simple, en perfils
laminats en calent serie L, LD, T, rodo, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col-locar amb cargols i galvanitzat

Alumini estructural alta resistencia

Altres conceptes

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm
de desenvolupament, com a maxim, amb 5 plecs, per a canal6 exterior,
col-locat amb fixacions mecaniques, i segellat. Connectat a baixant. Inclosos
mitjans auxiliars per el seu muntatge

PREU

0,01117 €
1,98 €

103,11 €

80,58000 €

22,53 €

12,03 €

0,04468 €
9,98400 €

2,00 €

92,98 €

3,28000 €

82,46000 €
7,24 €

20,83 €
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BOASAAQ0 Cargol autoroscant amb volandera 0,96000 €
BOCHS78K Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 80 5,50494 €
cm de desenvolupament, com a maxim, amb 5 plecs, per a canalé exterior
B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicaci6 amb pistola, de base silicona neutra 0,43025 €
monocomponent
Altres conceptes 13,93 €
p-12 E5ZZX001 m2  Subministrament i col-locacié de lona translluida per a coberta de carpa 20,90 €
provisional, model de I'empresa Aracarpas 0 equivalent, que inclou els
seglients conceptes:
- Lona d'un minim de 650gr/m2 amb trama interior de poliester
- Amb induccié de PVC i resistencie minima al foc de C-s2, d0 o T2 per
composicié
- Resisténcia al desgarrament 280N
- Resisténcia a ruptura 2800 n/50 mm
- Resisténcia al fred -40°C
- Resisténcia al calor +70°C
- Acabat OPAC (a decidir per el PRO).
- Sotmesa a tractament anti-raigs UVA, anti-moho, anti-podriment i
anti-ambient sali
- Incorporant un vernis anti pols per la cara exterior
- Impermeable, indeformable i resistent
- Per al seu muntatge se li soldara un “tent-keder”’, per agafar-se als canals
de l'estructura
- Les soldadures de la lona es faran mitjangant mitjancant alta-freqiiéncia
- Amb tots els mitjans auxiliars necessaris per el seu muntatge
Instal-lada segons els reglaments i normatives vigents. Tot segons documents
i prescripcions de projecte i documentacié annexa. L'estructura de la carpa
aixi com la lona hauran d'estar subministrats per el mateix Industrial, per tal de
poder justificar el compliment de les normatives vigents i calculs per el seu
muntatge.
B151X001 Lona coberta 15,00000 €
Altres conceptes 5,90 €
P-13 E618566Q m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de 38,75 €
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants,
categoria | segons la norma UNE-EN 771-3 col-locat amb morter ciment amb
additiu hidrofug 1:6 de ciment portland amb filler calcari
BOE244L6 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components 13,22933 €
hidrofugants, de cara vista, gris, categoria | segons norma UNE-EN 771-3
Altres conceptes 25,52 €
P-14  EBJ3427K m | Coronament de paret de 18 a 27,5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter 56,51 €
de ciment gris, polida, amb dos cantells en escaire, col-locada amb morter
mixt 1:2:10
BOGAA2D7 Peca de pedra artificial de morter de ciment gris, polida, per a coronament de 44,35980 €
parets de 18 a 27,5 cm de gruix i amb dos cantells en escaire
Altres conceptes 12,15 €
P-15  E9GZX001 m  Tall amb serra de disc de diamant en paviment de formigé per a formacié de 4,85 €
junt de retraccié de 6 a 8 mm d'amplaria i fondaria >= 3 cm
Altres conceptes 4,85 €
P-16  E9U8X001 m | Socol de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix, i desenvolupament 9 12,97 €
cm, col-locat amb mitjans mecanics o soldadura.
BOA4A400 Visos galvanitzats 0,06100 €
B0A61600 Tac de nilé de 6 a 8 mm de diametre, amb vis 0,48000 €
BOCHLFOA Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix, 2,63970 €
Altres conceptes 9,79 €
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P-17 EB14X001 m Passama de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix i 45mm de diametre, 30,21 €
amb suport de platines d'acer, fixat mecanicament o soldat
B5ZZJTNT Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de nil6 0,44000 €
de diametre 8/10 mm
BB14D00J Passama de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix i 20 cm de 3,84000 €
desenvolupament
Altres conceptes 25,93 €
p-18 ED144730 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb uni6 plegada de DN 80 32,63 €
mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecanicament amb
brides i connectat a canalé i clavaguerd
BD144730 Tub de planxa galvanitzada i lacada amb uni¢ plegada de DN 80 mm i 0,6 5,13800 €
mm de gruix
BD175000 Brida per a tub de planxa galvanitzada 4,18500 €
BDW44730 Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unid 2,10870 €
plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix
BDY47730 Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada 0,77000 €
amb uni6 plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix
Altres conceptes 20,43 €
P-19 ED7FT450 m Claveguerd amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense 57,26 €
pressio, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons
UNE-EN 13476-1, per a unié el-lastica amb anella elastomérica, sobre solera
de formigd de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,09582 €
B064300B Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 10,30590 €
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
BD7FT450 Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressio, de DN 9,57500 €
200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1,
per a unid el-lastica amb anella elastomérica
BDW3BA00 Accessori generic per a tub de PVC de D=200 mm 10,45440 €
BDY3BA0O Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,48000 €
Altres conceptes 23,35 €
P-20 EG241602 m Tub flexible d'acer galvanitzat, de diametre nominal referéncia 29 i muntat 6,06 €
superficialment
BG241600 Tub flexible d'acer galvanitzat, de diametre nominal referencia 29 4,72260 €
BGW24000 Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer 0,24000 €
Altres conceptes 1,10 €
p-21 EG317354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada, amb 6,33 €
designacié SZ1-K (AS+), tripolar, de seccié 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissid fums, construccid segons norma UNE
211025, amb una classe de reacci6 al foc Cca-slb,dl,al segons norma
UNE-EN 50575, col-locat en tub
BG317350 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb 3,85560 €
designacié SZ1-K (AS+), tripolar, de seccié 3 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissié fums, construccié segons norma
UNE 211025, amb una classe de reacci al foc Cca-s1b,d1,al segons norma
UNE-EN 50575
Altres conceptes 2,47 €
p-22 F221C420 m3 Excavaci6 i carrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, 12,53 €
amb mitjans mecanics
Altres conceptes 12,53 €
P-23 F2R45039 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a monodiposit o centre de 10,76 €
reciclatge, amb camié de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Altres conceptes 10,76 €
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P-24 F2R65037 m3  Carrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodiposit, a 5,49 €
abocador especific 0 a centre de recollida i transferencia, amb un recorregut
de fins a 10 km, amb camié de 7 t, carregat amb mitjans mecanics
Altres conceptes 5,49 €
P-25 F2RA1200 m3  Disposicié controlada a monodipdsit, de terres 2,97 €
B2RA1200 Disposici6 controlada a monodiposit, de terres 2,97000 €
Altres conceptes 0,00 €
P-26  F2RA6310 m3  Disposici6 controlada a centre de reciclatge de runa 12,58 €
B2RA6310 Disposici6 controlada a centre de reciclatge de runa 12,58000 €
Altres conceptes 0,00 €
P-27  F921201] m3  Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 35,93 €
B0111000 Aigua 0,09100 €
B0372000 Tot-u artificial 26,31200 €
Altres conceptes 9,53 €
P-28 F936X001 m3  Base de formigé HM-20/B/20/l, de consisténcia tova i grandaria maxima del 116,40 €
granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb
acabat remolinat. Incloses les ajudes de paleta i juntes necessaries
B064300B Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 98,37450 €
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Altres conceptes 18,03 €
P-29  FBATX001 u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons normes NIDE 859,95 €
(22x44 m, 1 basket, 1 handball-futbolsala), amb pintura de poliureta, amb
mitjans manuals
B0172000 Dissolvent universal 13,38000 €
B89ZC100 Esmalt de poliureta d'un component 127,95000 €
Altres conceptes 718,62 €
P-30  FDK282G9 u Pericé de registre de fabrica de mad de 60x60x60 cm, per a instal-lacions de 173,06 €
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de ma6 calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporcié en
volum 1:2:10, sobre solera de maé calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavacio. Inclosa col-locacié del marc i tapa
companyia.
B0111000 Aigua 0,00364 €
B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, 0,68649 €
en sacs
BOF1K2A1 Mag calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons 19,60974 €
la norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes 152,76 €
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P-31 FHN6X001 u Subministrament i col-locacié de projector de LED per a exterior de distribucio 390,31 €
simétrica amb difusor de vidre i cos alumini fos resistent a impactes 1K08, de
la marca Opple Lighting, Benito-Novatilu, Osram-Ledvance o equivalent que
inclou:
- Projector LED 125w i flux lumindés 17500 Im
- IP66 minim
- Temperatura del color 4000k
- Vida Gtil minima 83000h
- Anitvandalic
- Eficiencia energetica A
- Regulable
- Accessori per fixar vertical i acoblat a I extrem del suport
- Accessoris (xapes, cables, cadenes, ...) d'acer galvanitzat per a doble
seguretat per evitar caigudes ancorat a I'estructura i al projector
Inclos els mitjans auxiliars i els materials necessaries per al seu muntatge. Tot
provat i en perfecte funcionament. Es presentara per part de I'empresa
constructora un estudi luminic en cas de canvi de model de projectes, per a la
validacid de la DF.
BHN6X001 Llum LED 320,00000 €
Altres conceptes 70,31 €
p-32 FR71124H m2  Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, 4,54 €
amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superficie < 500 m2, incloent la
cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la
primera sega
B0315600 Sorra de riu rentada de 0,1 2 0,5 mm 0,52690 €
BR4U1H00 Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N 0,04810 €
Altres conceptes 3,97 €
P-33 H16FZ001 u Mesures de Seguretat | Salut per als riscos especifics de l'obra segons estudi 1.610,40 €
de seguretat i pla de seguretat redactat per el contractista i aprovat pel
coordinador de seguretat i salut durant tota I'obra, segons totes les normatives
vigents.
Altres conceptes 1.610,40 €
P-34  K2164771 m2  Enderroc de paret de tancament de mag calat de 15 cm de gruix, a ma i amb 17,96 €
martell trencador manual i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 17,96 €
P-35  K2192311 m3  Enderroc de solera de formigé en massa, amb compressor i carrega manual i 164,26 €
mecanica de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 164,26 €
P- 36 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigé lleugerament armat, d'uns 15 cm de gruix, amb 13,59 €
compressor i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 13,59 €
p-37 K21BX001 m2 Desmuntatge de xarxa de poliamida, amb mitjans manuals i carrega manual 1,81 €
sobre cami6 o contenidor. Inclosos mitjans auxiliars per al desmuntatge.
Altres conceptes 1,81 €
P-38 K21BX002 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de reixa metal.lica amb mitjans manuals i 18,10 €
carrega manual deixada a obra. Inclos retalls necessaris en xarxa existent,
pals (inclos la seva neteja), ilo col-locacié de nous pals, formacié de forats,
per a deixar muntada definitivament la xarxa. Incloses totes les ajudes de
paleta i materials necessaris.
B4R12061 Acer inoxidable austenitic amb molibde de designacié 1.4401 (AISI 316), en 4,70000 €
perfils conformats tipus rodé, quadrat, rectangular, treballat a taller
Altres conceptes 13,40 €
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P-39 K21BX003 u Desmuntatge i posterior muntatge de pal metallic amb mitjans manuals i 92,97 €
carrega manual deixada a obra. Col-locacié posterior de pal (inclos neteja),
formaci6 de forats, per a deixar muntada definitivament la partida. Incloses
totes les ajudes de paleta, manipulacions i materials necessaris.
B4R12061 Acer inoxidable austenitic amb molibde de designacit 1.4401 (AISI 316), en 4,70000 €
perfils conformats tipus rodd, quadrat, rectangular, treballat a taller
Altres conceptes 88,27 €
P-40 K21BX004 u Desmuntatge i posterior muntatge de porta metal.lic amb mitians manuals i 136,45 €
carrega manual deixada a obra. Col-locacié de porta, formacié de forats,
soldadures, ..., per a deixar muntada definitivament la partida. Incloses totes
les ajudes de paleta i materials necessaris.
B4R12061 Acer inoxidable austenitic amb molibdé de designacid 1.4401 (AISI 316), en 4,70000 €
perfils conformats tipus rodd, quadrat, rectangular, treballat a taller
Altres conceptes 131,75 €
p-41 K222X001 m3 Excavaci6 feta per dames d'amplaria 1,8 m i fondaria fins a 1 m, en terreny 43,48 €
fluix, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre contenidor
Altres conceptes 43,48 €
p-42 K894x001 u Pintat de perfil d'acer a lesmalt sintétic, amb dues capes dimprimacio 71,34 €
antioxidant i dues d'acabat.
Prévia neteja i preparacio de la superficie de perfils laminats d'acer fins a un
grau de preparacié St 2 segons la norma UNE-EN 1SO 8501-1, amb mitjans
manuals. Inclososo mitjans auxiliars
B89ZB000 Esmalt sintétic 3,54450 €
B8ZAA000 Imprimaci6 antioxidant 3,18036 €
Altres conceptes 64,62 €
P-43 KQ712002 u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge d'equipament esportiu 137,00 €
(incloses en preu el global de porteries i cistelles), amb mitjans manuals
Altres conceptes 137,00 €
P- 44 KR3P1131 m3 | Aportacié i incorporacié de terra per a jardineria vegetal adobada, en sacs de 193,98 €
30 I, amb mitjans manuals. Inclosa la posterior preparacié del terreny per
deixar perfectament anivellat
BR3P1130 Terra vegetal adobada, en sacs 30 | 112,29750 €
Altres conceptes 81,68 €
P-45 PY03x001 PA  Partides imprevistes arrel de lexecucié de les obres de reforma de 5.500,00 €

I'equipament. Es justificaran abans de l'execucié de les partides, amb
descomposicié de preus segons quadre de preus vigents de [lInstitut de
Tecnologia de Catalunya ITEC vigents, i hauran de ser aprovats per DF i PRO
(jornades inspeccid, revisions calculs,...).
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A010T000 h Técnic mig o superior 52,27 €
A0121000 h Oficial 1a 32,16 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 32,16 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 32,16 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 32,69 €
A0127000 h Oficial 1a col-locador 32,16 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 27,19 €
A012F000 h Oficial 1a manya 27,62 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 33,24 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 33,24 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 32,16 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 37,74 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 35,35 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 28,55 €
A0135000 h Ajudant soldador 28,66 €
A0137000 h Ajudant col-locador 28,55 €
A013D000 h Ajudant pintor 24,14 €
A013F000 h Ajudant manya 24,23 €
A013H000 h Ajudant electricista 28,50 €
A013M000 h Ajudant muntador 28,55 €
A013P000 h Ajudant jardiner 33,50 €
A0140000 h Manobre 26,84 €
A0150000 h Manobre especialista 27,75 €
A016P000 h Ped jardiner 26,84 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 26,84 €
A999X001 pa Imprevistos 5.500,00 €
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C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,10 €
C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumatics, de 67 kW 44,98 €
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumatics, de 117 kW 54,50 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 61,08 €
C1316100 h Minicarregadora sobre pneumatics de 2a 5,9t 53,93 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 89,08 €
C1335010 h Corrd vibratori autopropulsat, d'1,5a 2,5 t 50,92 €
C13350C0 h Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 86,37 €
C1501700 h Cami6 per a transport de 7 t 48,16 €
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 63,53 €
C1705600 h Formigonera de 165 | 2,36 €
C170H000 h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46 €
€2001000 h Martell trencador manual 4,47 €
C2005000 h Regle vibratori 5,80 €
C200G000 h Magquina de fer regates 2,33 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 9,09 €
CLA0AAAA h Plataforma  elevadora  telescopica  articulada, 39,44 €
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'algaria
maxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
carrega util, de dimensions 700x245x245 cm en repos i
10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm
CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm 22,00 €

d'amplaria de treball
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B0111000 m3 Aigua 1,82 €
B0172000 | Dissolvent universal 4,46 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 23,36 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,01 €
B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 2 0,5 mm 52,69 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 22,88 €
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 163,45 €
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0521100 kg Guix de designacié B1/20/2, segons la norma UNE-EN 0,19 €
13279-1
B0521200 kg Guix de designacié C6/20/2, segons la norma UNE-EN 0,19 €
13279-1
B0532310 kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 0,34 €
B064300B m3 Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 93,69 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
BOGHLVHV m3 Formig6 per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una 80,58 €
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment
=<0.55
B0814030 kg Additiu hidrofug per a morter i formigo 1,45 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 2,19 €
BOA4A400 cu Visos galvanitzats 3,05 €
BOA5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,16 €
BOA61600 u Tac de nil6 de 6 a 8 mm de diametre, amb vis 0,24 €
BOB2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 1,16 €
500 N/mm?2
BOB34258 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 8,32 €
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080
BOCHLFOA m2 Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat d'1,4 29,33 €
mm de gruix,
BOCHS78K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, 5,14 €
d'l mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a
maxim, amb 5 plecs, per a canald exterior
BOE244L6 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 1,09 €
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria | segons norma UNE-EN 771-3
BOF1K2A1 u Mao calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, 0,29 €

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
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BOGAA2D7 m Peca de pedra artificial de morter de ciment gris, polida, 43,49 €
per a coronament de parets de 18 a 27,5 cm de gruix i
amb dos cantells en escaire
B151X001 m2 Lona coberta 15,00 €
B2RA1200 m3 Disposicié controlada a monodiposit, de terres 2,97 €
B2RA6310 m3 Disposici6 controlada a centre de reciclatge de runa 12,58 €
B4478026 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per 3,28 €
peca simple, en perfils laminats en calent serie L, LD,
T, rodo, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col-locar amb cargols i galvanitzat
B4R12061 kg Acer inoxidable austenitic amb molibde de designacié 4,70 €
1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus rodo,
quadrat, rectangular, treballat a taller
B4R1X001 m2 Alumini estructural alta resistencia 82,46 €
B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de 0,22 €
plom i ferro i tac de nilé de diametre 8/10 mm
B7J50010 dm3  Massilla per a segellats, d'aplicacié amb pistola, de 17,21 €
base silicona neutra monocomponent
B89ZB000 kg Esmalt sintétic 13,90 €
B89ZC100 kg Esmalt de poliureta d'un component 8,53 €
B8ZAAQ00 kg Imprimaci6 antioxidant 15,59 €
BB14D00J m Passama de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de 3,84 €
gruix i 20 cm de desenvolupament
BD144730 m Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unié plegada 3,67 €
de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix
BD1Z5000 u Brida per a tub de planxa galvanitzada 8,37 €
BD7FT450 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament 7,66 €
sense pressio, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unié
el lastica amb anella elastomeérica
BD7FT650 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament 18,77 €
sense pressio, de DN 315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unié
el lastica amb anella elastomerica
BDW3BA00 u Accessori genéric per a tub de PVC de D=200 mm 31,68 €
BDW44730 u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i 6,39 €
lacada amb unié plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de
gruix
BDY3BA0OO u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,48 €
BDY47730 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa 0,77 €

galvanitzada i lacada amb unié plegada de DN 80 mm i
0,6 mm de gruix
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BG134801

BG151D11

BG161611

BG212710

BG222710

BG222810

BG222910

BG22TD10

BG241600

BG317350

BG322130

BG322150

BG380900

BG41149H

UA

DESCRIPCIO

Caixa per a quadre de comandament i proteccio, de
material autoextingible, amb porta, amb dotze moduls i
per a encastar

Caixa de derivaci6 quadrada de plastic, de 200x200
mm, amb grau de proteccié IP-40 i per a encastar

Caixa de derivacié rectangular de plastic, de 130x200
mm, amb grau de protecci6 IP-40 i per a encastar

Tub rigid de PVC, de 20 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama, amb una resisténcia
a limpacte de 2 J, resisténcia a compressié de 1250 N i
una rigidesa dielectrica de 2000 V

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia
a limpacte d'1 J, resisténcia a compressio de 320 N i
una rigidesa dielectrica de 2000 V

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia
a limpacte d'1 J, resisténcia a compressio de 320 N i
una rigidesa dielectrica de 2000 V

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama, resistencia
a limpacte d'1 J, resistencia a compressio de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V

Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa
la interior i corrugada I'exterior, de 63 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama ,
resisténcia a limpacte de 20 J, resisténcia a
compressi6 de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Tub flexible d'acer galvanitzat, de diametre nominal
referéncia 29

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6
assignada, amb designacié SZ1-K (AS+), tripolar, de
seccid 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissi6 fums, construcci6
segons norma UNE 211025, amb una classe de
reaccio al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN
50575

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensid
assignada, amb designaci6 HO7V-R, unipolar, de
seccio 1 x 2,5 mm2, amb aillament PVC

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensid
assignada, amb designaci6 HO7V-R, unipolar, de
seccio 1 x 6 mm2, amb aillament PVC

Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2

Interruptor  automatic magnetotermic, de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 moduls
DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

PREU

21,12 €

1,16 €
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BG415A9B u Interruptor automatic magnetotermic de 16 A 14,14 €
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en
perfil DIN
BG415A9D u Interruptor automatic magnetotermic de 25 A 14,84 €
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en
perfil DIN
BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,79 €
BG613020 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt 4,02 €
BGD12220 u Piqueta de connexié a terra d'acer i recobriment de 10,80 €
coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de
diametre, de 300 um
BGDZ1102 u Punt de connexié a terra amb pont seccionador de 26,31 €
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment
BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids de PVC 0,15 €
BGW24000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles 0,24 €
d'acer
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de 0,33 €
coure nus
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors 0,51 €
magnetotermics
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes 3,96 €
de connexid a terra
BHN6X001 4 Llum LED 320,00 €
BR3P1130 m3 Terra vegetal adobada, en sacs 30| 97,65 €
BR4U1H00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, 4,81 €

segons NTJ 07N
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D0701821 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i Rend.: 1,000 127,66 €
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporci6 en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistencia a compressio,
elaborat a I'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,000 R x 27,75000 = 27,75000
Subtotal... 27,75000 27,75000
Maquinaria:
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 2,36000 = 1,65200
Subtotal... 1,65200 1,65200
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0200  x 1,82000 = 0,36400
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1520  x 23,36000 = 35,50720
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0380  x 163,45000 = 62,11100
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 97,98220 97,98220
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,27750
COST DIRECTE 127,66170
COST EXECUCIO MATERIAL 127,66170
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 235,93 €
[I/B-L, cal¢ i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a l'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,050 R x 27,75000 = 29,13750
Subtotal... 29,13750 29,13750
Magquinaria:
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,725 IR x 2,36000 = 1,71100
Subtotal... 1,71100 1,71100
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1,82000 = 0,36400
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1530  x 23,36000 = 35,74080
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200  x 163,45000 = 32,69000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0532310 kg Calg aeria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000 X 0,34000 = 136,00000
Subtotal... 204,79480 204,79480
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,29138
COST DIRECTE 235,93467
COST EXECUCIO MATERIAL 235,93467
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D0712641 m3 Morter de ciment amb ciment portiand amb filler calcari Rend.: 1,000 121,76 €
CEM II/B-L i sorra, amb additiu hidrofug i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcié en volum 1:6 i 5 N'mm2 de
resistencia a compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 27,75000 = 27,75000
Subtotal... 27,75000 27,75000
Maquinaria:
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 2,36000 = 1,65200
Subtotal... 1,65200 1,65200
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1,82000 = 0,36400
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1630  x 23,36000 = 38,07680
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0250  x 163,45000 = 40,86250
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0814030 kg Additiu hidrofug per a morter i formigé 9,000 x 1,45000 = 13,05000
Subtotal... 92,35330 92,35330
COST DIRECTE 121,75530
COST EXECUCIO MATERIAL 121,75530
DOB2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat Rend.: 1,000 1,55 €
a taller B500S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 32,16000 = 0,16080
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 28,55000 = 0,14275
Subtotal... 0,30355 0,30355
Materials:
B0A14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0102  «x 2,19000 = 0,02234
BOB2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 1,050  x 1,16000 = 1,21800
500 N/mm2
Subtotal... 1,24034 1,24034
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,00304
COST DIRECTE 1,54693
COST EXECUCIO MATERIAL 1,54693



Cobriment provisional de la pista de Mas Florit

¢/ Basseaoda - ¢/ Puiomal

17300 Blanes

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 10/09/24 Pag.: 9
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
EG134801 u Caixa per a quadre de comandaments i proteccid, de Rend.: 1,000 26,81 €
material autoextingible, amb porta, per a dotze moduls i
encastada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,100 /R x 33,24000 = 3,32400
A013H000 Ajudant electricista 0,080 R x 28,50000 = 2,28000
Subtotal... 5,60400 5,60400
Materials:
BG134801 Caixa per a quadre de comandament i proteccio, de 1,000  x 21,12000 = 21,12000
material autoextingible, amb porta, amb dotze moduls i
per a encastar
Subtotal... 21,12000 21,12000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08406
COST DIRECTE 26,80806
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 26,80806
EG151D11 u Caixa de derivacid quadrada de plastic, de 200x200 Rend.: 1,000 24,73 €
mm, amb grau de protecci6 IP-40, encastada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,500 /R x 33,24000 = 16,62000
A013H000 Ajudant electricista 0,050 /R x 28,50000 = 1,42500
Subtotal... 18,04500 18,04500
Materials:
BG151D11 Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 200x200 1,000  x 6,41000 = 6,41000
mm, amb grau de protecci6 IP-40 i per a encastar
Subtotal... 6,41000 6,41000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,27068
COST DIRECTE 24,72568
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 24,72568
EG161611 u Caixa de derivacio rectangular de plastic, de 130x200 Rend.: 1,000 25,20 €
mm, amb grau de protecci6 IP-40, encastada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,500 /R x 33,24000 = 16,62000
A013HO000 Ajudant electricista 0,150 /R x 28,50000 = 4,27500
Subtotal... 20,89500 20,89500
Materials:
BG161611 Caixa de derivacié rectangular de plastic, de 130x200 1,000 «x 3,99000 = 3,99000
mm, amb grau de protecci6 IP-40 i per a encastar
Subtotal... 3,99000 3,99000
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,31343
COST DIRECTE 25,19843
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 25,19843
EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diametre Rend.: 1,000 1,47 €
nominal, aillant i no propagador de la flama, resistencia
a limpacte d'1 J, resistencia a compressio de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat encastat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,016 R x 33,24000 = 0,53184
A013H000 Ajudant electricista 0,020 /R x 28,50000 = 0,57000
Subtotal... 1,10184 1,10184
Materials:
BG222710 Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diametre 1,020  x 0,34000 = 0,34680
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia
a limpacte d'1 J, resisténcia a compressio de 320 N i
una rigidesa dielectrica de 2000 V
Subtotal... 0,34680 0,34680
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01653
COST DIRECTE 1,46517
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,46517
EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diametre Rend.: 1,000 1,56 €
nominal, aillant i no propagador de la flama, resistencia
a limpacte d'1 J, resistencia a compressio de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat encastat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,016 R x 33,24000 = 0,53184
A013H000 Ajudant electricista 0,020 /R x 28,50000 = 0,57000
Subtotal... 1,10184 1,10184
Materials:
BG222810 Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diametre 1,020  x 0,43000 = 0,43860
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia
a limpacte d'1 J, resisténcia a compressio de 320 N i
una rigidesa dielectrica de 2000 V
Subtotal... 0,43860 0,43860
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01653
COST DIRECTE 1,55697
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,55697



Cobriment provisional de la pista de Mas Florit

¢/ Basseaoda - ¢/ Puiomal

17300 Blanes

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 10/09/24 Pag.: 11
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
EG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre Rend.: 1,000 1,78 €
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia
a limpacte d'1 J, resisténcia a compressio de 320 N i
una rigidesa dielectrica de 2000 V, muntat encastat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012HO000 Oficial 1a electricista 0,016 /R x 33,24000 = 0,53184
A013H000 Ajudant electricista 0,020 R x 28,50000 = 0,57000
Subtotal... 1,10184 1,10184
Materials:
BG222910 Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre 1,020 «x 0,65000 = 0,66300
nominal, aillant i no propagador de la flama, resistencia
a limpacte d'1 J, resistencia a compressi6 de 320 N i
una rigidesa dielectrica de 2000 V
Subtotal... 0,66300 0,66300
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01653
COST DIRECTE 1,78137
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,78137
EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa Rend.: 1,000 2,76 €
la interior i corrugada I'exterior, de 63 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama, resistencia
a limpacte de 20 J, resisténcia a compressié de 450 N,
muntat com a canalitzacié soterrada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,025 /R x 33,24000 = 0,83100
A013H000 Ajudant electricista 0,020 /R x 28,50000 = 0,57000
Subtotal... 1,40100 1,40100
Materials:
BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa 1,020  x 1,33000 = 1,35660
la interior i corrugada I'exterior, de 63 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama ,
resisténcia a limpacte de 20 J, resistencia a
compressi6 de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Subtotal... 1,35660 1,35660
COST DIRECTE 2,75760
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,75760
EG322134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensié Rend.: 1,000 1,23 €
assignada, amb designaci6 HO7V-R, unipolar, de
seccid 1 x 2,5 mm2, amb aillament PVC, col-locat en
tub
Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 33,24000 = 0,49860
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 R x 28,50000 = 0,42750
Subtotal... 0,92610 0,92610
Materials:
BG322130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensid 1,020  «x 0,28000 = 0,28560
assignada, amb designaci6 HO7V-R, unipolar, de
seccid 1 x 2,5 mm2, amb aillament PVC
Subtotal... 0,28560 0,28560
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01389
COST DIRECTE 1,22559
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,22559
EG322154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensio Rend.: 1,000 3,69 €
assignada, amb designaci6 HO7V-R, unipolar, de
seccié 1 x 6 mm2, amb aillament PVC, col-locat en tub
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 IR x 33,24000 = 1,32960
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 R x 28,50000 = 1,14000
Subtotal... 2,46960 2,46960
Materials:
BG322150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensio 1,020 «x 1,16000 = 1,18320
assignada, amb designaci6 HO7V-R, unipolar, de
seccié 1 x 6 mm2, amb aillament PVC
Subtotal... 1,18320 1,18320
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03704
COST DIRECTE 3,68984
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,68984
EG41149H u Interruptor  automatic magnetotérmic de 40 A Rend.: 1,000 65,27 €
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 moduls
DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 33,24000 = 6,64800
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 28,50000 = 5,70000
Subtotal... 12,34800 12,34800
Materials:
BG41149H u Interruptor  automatic magnetotermic, de 40 A 1,000  x 52,23000 = 52,23000
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 moduls
DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN
BGWA41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors 1,000  x 0,51000 = 0,51000

magnetotérmics
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Subtotal... 52,74000 52,74000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,18522
COST DIRECTE 65,27322
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 65,27322
EG415A9B Interruptor  automatic - magnetotermic de 16 A Rend.: 1,000 27,18 €
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,200 /R x 33,24000 = 6,64800
A013H000 Ajudant electricista 0,200 R x 28,50000 = 5,70000
Subtotal... 12,34800 12,34800
Materials:
BG415A98 Interruptor  automatic - magnetotermic de 16 A 1,000  x 14,14000 = 14,14000
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en
perfil DIN
BGWA41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors 1,000  x 0,51000 = 0,51000
magnetotérmics
Subtotal... 14,65000 14,65000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,18522
COST DIRECTE 27,18322
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 217,18322
EG415A9D Interruptor  automatic magnetotérmic de 25 A Rend.: 1,000 27,88 €
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,200 /R x 33,24000 = 6,64800
A013H000 Ajudant electricista 0,200 /R x 28,50000 = 5,70000
Subtotal... 12,34800 12,34800
Materials:
BG415A9D Interruptor  automatic magnetotermic de 25 A 1,000  x 14,84000 = 14,84000
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en
perfil DIN
BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors 1,000  x 0,51000 = 0,51000
magnetotérmics
Subtotal... 15,35000 15,35000
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,18522
COST DIRECTE 27,88322
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 27,88322
EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu al, Rend.: 1,000 3,04 €
encastada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 33,24000 = 0,66480
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 28,50000 = 0,57000
Subtotal... 1,23480 1,23480
Materials:
BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,000  x 1,79000 = 1,79000
Subtotal... 1,79000 1,79000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01852
COST DIRECTE 3,04332
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,04332
EG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, Rend.: 1,000 5,27 €
encastada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012HO000 h Oficial 1a electricista 0,020 IR x 33,24000 = 0,66480
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 R x 28,50000 = 0,57000
Subtotal... 1,23480 1,23480
Materials:
BG613020 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt 1,000 «x 4,02000 = 4,02000
Subtotal... 4,02000 4,02000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01852
COST DIRECTE 5,27332
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 5,27332
EY01132A m Obertura de regata en paret de mad foradat, amb Rend.: 1,000 4,83 €
mitjans mecanics i tapada amb morter de ciment 1:4
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 32,16000 = 3,21600
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 26,84000 = 1,07360
Subtotal... 4,28960 4,28960
Magquinaria:
C200G000 h Magquina de fer regates 0,040 IR x 2,33000= 0,09320
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Subtotal... 0,09320 0,09320
Materials:
D0701821 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L i 0,003  x 127,66170 = 0,38299
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporci6 en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistencia a compressio,
elaborat a I'obra
Subtotal... 0,38299 0,38299
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,06434
COST DIRECTE 4,83013
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4,83013
EY021312 u Formacio d'encast per a petits elements a paret de ma6 Rend.: 1,000 10,98 €
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 IR x 32,16000 = 8,04000
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 26,84000 = 2,68400
Subtotal... 10,72400 10,72400
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,001 X 1,82000 = 0,00182
B0521100 kg Guix de designacié B1/20/2, segons la norma UNE-EN 0,505  x 0,19000 = 0,09595
13279-1
B0521200 kg Guix de designacié C6/20/2, segons la norma UNE-EN 0,0051  x 0,19000 = 0,00097
13279-1
Subtotal... 0,09874 0,09874
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,16086
COST DIRECTE 10,98360
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 10,98360
EY02131A u Formaci6 d'encast per a petits elements a paret de mad Rend.: 1,000 9,38 €
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de
ciment 1:4
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 32,16000 = 6,43200
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 26,84000 = 2,68400
Subtotal... 9,11600 9,11600
Materials:
D0701821 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i 0,001  x 127,66170 = 0,12766
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporci6 en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistencia a compressio,
elaborat a I'obra
Subtotal... 0,12766 0,12766
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,13674
COST DIRECTE 9,38040
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,38040
KG21271H m Tub rigid de PVC, de 20 mm de diametre nominal, Rend.: 1,000 3,63 €
aillant i no propagador de la flama, amb una resisténcia
a limpacte de 2 J, resisténcia a compressié de 1250 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb uni6 roscada i
muntat superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 33,24000 = 1,32960
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 28,50000 = 1,42500
Subtotal... 2,75460 2,75460
Materials:
BG212710 m Tub rigid de PVC, de 20 mm de diametre nominal, 1,020  x 0,71000 = 0,72420
aillant i no propagador de la flama, amb una resisténcia
alimpacte de 2 J, resisténcia a compressié de 1250 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V
BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids de PVC 1,000  x 0,15000 = 0,15000
Subtotal... 0,87420 0,87420
COST DIRECTE 3,62880
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,62880
KG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2, Rend.: 1,000 9,59 €
muntat superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 33,24000 = 3,32400
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 R x 28,50000 = 4,27500
Subtotal... 7,59900 7,59900
Materials:
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2 1,020 «x 1,63000 = 1,66260
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de 1,000  x 0,33000 = 0,33000
coure nus
Subtotal... 1,99260 1,99260
COST DIRECTE 9,59160
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,59160
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KGD1222E u Piqueta de connexid a terra d'acer, amb recobriment de Rend.: 1,000 29,15 €
coure 300 um de gruix, de 1500 mm llargaria de 14,6
mm de diametre, clavada a terra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,233 IR x 33,24000 = 7,74492
A013H000 Ajudant electricista 0,233 IR x 28,50000 = 6,64050
Subtotal... 14,38542 14,38542
Materials:
BGD12220 Piqueta de connexi6 a terra d'acer i recobriment de 1,000  x 10,80000 = 10,80000
coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de
diametre, de 300 pm
BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes 1,000  x 3,96000 = 3,96000
de connexid a terra
Subtotal... 14,76000 14,76000
COST DIRECTE 29,14542
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 29,14542
KGDZ1102 u Punt de connexi6 a terra amb pont seccionador de Rend.: 1,000 41,75 €
platina de coure, muntat en caixa estanca i col-locat
superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,250 /R x 33,24000 = 8,31000
A013H000 Ajudant electricista 0,250 /R x 28,50000 = 7,12500
Subtotal... 15,43500 15,43500
Materials:
BGDZ1102 Punt de connexié a terra amb pont seccionador de 1,000  «x 26,31000 = 26,31000
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment
Subtotal... 26,31000 26,31000
COST DIRECTE 41,74500
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 41,74500
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI

P-1  1G22z001

Ma d'obra:
A012H000
A013H000

Partides d'obra:
EG134801

EG151D11
EG161611

EG222711

EG222811

EG222911

EG322134

EG322154

EG41149H

EG415A9B

EG415A9D

UA

DESCRIPCIO

Modificacions degudes a l'execucit de les obres de la
instal-lacié eléctrica incloses material auxiliar, i ajudes
de ram de paleta en I'ambit dactuaci, per
manteniment de la instal-lacié soterrada i aéria existent
i les noves connexions a punts d'enllumenat.
Modificacions deguda a I'execucié de les obres, de la
instal-laci6 d'enllumenat existent en la pista. Es
reorientaran els projectors existents en el baculs.
Inclosos els mitjans auxiliars (escales, bastidas, ...) per
executar les modificacions.

Tot d'acord segons normativa de ['Ajuntament de
Blanes i companyia subministradora.

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

Caixa per a quadre de comandaments i protecci6, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze moduls i
encastada

Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 200x200
mm, amb grau de protecci6 IP-40, encastada

Caixa de derivacié rectangular de plastic, de 130x200
mm, amb grau de protecci6 IP-40, encastada

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama, resistencia
a limpacte d'1 J, resistencia a compressi6 de 320 N i
una rigidesa dielectrica de 2000 V, muntat encastat
Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama, resistencia
a limpacte d'1 J, resistencia a compressio de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat encastat
Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama, resistencia
a impacte d'1 J, resistencia a compressi6 de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat encastat
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensid
assignada, amb designaci6 HO7V-R, unipolar, de
seccid 1 x 2,5 mm2, amb aillament PVC, col-locat en
tub

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensié
assignada, amb designaci6 HO7V-R, unipolar, de
seccid 1 x 6 mm2, amb aillament PVC, col-locat en tub
Interruptor  automatic magnetotérmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 moduls
DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN
Interruptor  automatic magnetotérmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN
Interruptor  automatic magnetotermic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000

Unitats

10,000 /R x
10,000 /R x

1,000 «x

2,000 X

2,000 x

10,000  x

10,000 X

7,000 x

20,000  x

20,000  x

1,000 «x

1,000  «x

1,000 X

Preu €

33,24000 =
28,50000 =

Subtotal...

26,80806 =

24,72568 =

25,19843 =

1,46517 =

1,55697 =

1,78137=

1,22559 =

3,68984 =

65,27322 =

27,18322 =

27,88322 =

Parcial

332,40000
285,00000

617,40000

26,80806

49,45136

50,39686

14,65170

15,56970

12,46959

24,51180

73,79680

65,27322

27,18322

27,88322

PREU

1.072,42 €

Import

617,40000
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NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
EG611021 Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, 2,000 x 3,04332= 6,08664
encastada
EG613021 Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, 2,000 x 527332 = 10,54664
encastada
EY01132A Obertura de regata en paret de mad foradat, amb 2,000 x 4,83013= 9,66026
mitjans mecanics i tapada amb morter de ciment 1:4
EY021312 Formacié d'encast per a petits elements a paret de mad 2,000 x 10,98360 = 21,96720
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6
EY02131A Formacit d'encast per a petits elements a paret de ma6 2,000 x 9,38040 = 18,76080
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de
ciment 1:4
Subtotal... 455,01707 455,01707
COST DIRECTE 1.072,41707
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1.072,41707
P-2  1G22z005 u Nova instal-lacié eléctrica per a la col-locacié dels Rend.: 1,000 1.423,08 €
projectors, que inclou:
- Tubs corrugats per a instal.lacié soterrada fins quadre
eléctric
- Interruptor magnetotérmic com a maxim de 63A a
quadre existent
- Interruptor dirferencial en quadre general existent de
63A,rearmable
- Mitjans auxiliars
- Petites modificacions de ram de paleta
- Proves d'orientacid i funcionament dels projectors
Tot dacord segons normativa de ['Ajuntament de
Blanes i companyia subministradora. Inclosa la
legalitzacid, si fos necessaria. Es presentara per part
de I'empresa constructora un estudi luminic en cas de
canvi de model de projectes, per a la validacié de la
DF.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012HO000 Oficial 1a electricista 16,000 /R x 33,24000 = 531,84000
A013H000 Ajudant electricista 16,000 /R x 28,50000 = 456,00000
Subtotal... 987,84000 987,84000
Partides d'obra:
EG134801 Caixa per a quadre de comandaments i proteccid, de 1,000  x 26,80806 = 26,80806
material autoextingible, amb porta, per a dotze moduls i
encastada
EG151D11 Caixa de derivacid quadrada de plastic, de 200x200 2,000 x 24,72568 = 49,45136
mm, amb grau de protecci6 IP-40, encastada
EG161611 Caixa de derivacié rectangular de plastic, de 130x200 2,000 x 25,19843 = 50,39686
mm, amb grau de proteccio IP-40, encastada
EG222911 Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre 15,000  x 1,78137= 26,72055

nominal, aillant i no propagador de la flama, resistencia
a impacte d'1 J, resistencia a compressi6 de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat encastat
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NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa 12,000  x 2,75760 = 33,09120

la interior i corrugada I'exterior, de 63 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama, resistencia
a limpacte de 20 J, resisténcia a compressié de 450 N,
muntat com a canalitzacié soterrada
EG322134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensio 20,000  x 1,22559 = 2451180
assignada, amb designaci6 HO7V-R, unipolar, de
seccid 1 x 2,5 mm2, amb aillament PVC, col-locat en
tub
EG322154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensio 10,000  x 3,68984 = 36,89840
assignada, amb designaci6 HO7V-R, unipolar, de
seccié 1 x 6 mm2, amb aillament PVC, col-locat en tub
EG41149H u Interruptor  automatic - magnetotermic de 40 A 1,000  «x 65,27322 = 65,27322
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 moduls
DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN
EG415A9B u Interruptor  automatic magnetotermic de 16 A 1,000  x 27,18322= 27,18322
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN
EG415A9D u Interruptor  automatic - magnetotermic de 25 A 1,000  x 27,88322= 27,88322
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu al, 2,000 X 3,04332= 6,08664
encastada

EG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, 2,000 x 527332 = 10,54664
encastada

EY01132A m Obertura de regata en paret de mad foradat, amb 2,000 x 4,83013= 9,66026
mitjans mecanics i tapada amb morter de ciment 1:4

EY021312 u Formacio d'encast per a petits elements a paret de ma6 2,000 x 10,98360 = 21,96720

foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6

EY02131A u Formaci6 d'encast per a petits elements a paret de mad 2,000 x 9,38040 = 18,76080
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de
ciment 1:4
Subtotal... 435,23943 435,23943
COST DIRECTE 1.423,07943
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1.423,07943
P-3  1J41z002 u Modificacié de la instal-laci6 de clavegueram incloses Rend.: 1,000 311,08 €

material auxiliar (canonades, ...), i ajudes de ram de
paleta en un ambit de 4m2 aproximadament. Tot
d'acord segons normativa de I'Ajuntament i de la
companyia subministradora. Inclosa formaci6 de perico
de formigé prefabricat, de 60x40x100 cm de mides
interiors, per a evacuacié daigiies residuals, inclosa
tapa d'acer registrable, col-locat. Inclosa anulacid
embornal existent si fos el cas. Tot instal-lat segons
normativa de la companyia subministradora i
I'Ajuntament.
Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 4,000 /R x 32,16000 = 128,64000
A0140000 Manobre 4,000 /R x 26,84000 = 107,36000
Subtotal... 236,00000 236,00000
Materials:
BD7FT650 Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament 4000  x 18,77000 = 75,08000
sense pressio, de DN 315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unié
el lastica amb anella elastomérica
Subtotal... 75,08000 75,08000
COST DIRECTE 311,08000
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 311,08000
P-4 1Z01z001 PA Programa de control de qualitat redactat i aprovat pel Rend.: 1,000 1.045,40 €
director d'execucié de l'obra, o proposta presentada pel
laboratori de control de qualitat i aprovat per la direccié
facultativa, segons s'estableix en la normativa legal
vigent, i la seva aplicacié durant tota l'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A010T000 Tecnic mig o superior 20,000 /R x 52,27000 = 1.045,40000
Subtotal... 1.045,40000 1.045,40000
COST DIRECTE 1.045,40000
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1.045,40000
P-5  4GD1Z001 u Subministre i col-locacié de xarxa de connexié a terra Rend.: 1,000 278,26 €
amb 1 piquetes d'acer, de 2000 mm de llargaria, de d
14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 pm i
clavades a terra, inclou la caixa estanca de
comprovacié6 de PVC collocada superficialment i
conductor de coure nu de 35 mm2 de seccié amb uns
50 ml de cable (per costat), amb tots els mecanismes
necessaris per deixar en funcionament la partida.
Connectada a lestructura de la carpa que es
col-locara.
Incloses ajudes de ram de paleta i mitjans auxiliars. Tot
muntat i provat, segons normatives vigents
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 1,000 R x 33,24000 = 33,24000
A013H000 Ajudant electricista 1,000 R x 28,50000 = 28,50000
Subtotal... 61,74000 61,74000
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Partides d'obra:
KG21271H m Tub rigid de PVC, de 20 mm de diametre nominal, 1500  x 3,62880 = 5,44320
aillant i no propagador de la flama, amb una resisténcia
alimpacte de 2 J, resisténcia a compressié de 1250 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb uni6 roscada i
muntat superficialment
KG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2, 5500  x 9,59160 = 52,75380
muntat superficialment
KGD1222E u Piqueta de connexid a terra d'acer, amb recobriment de 4,000  x 29,14542 = 116,58168
coure 300 um de gruix, de 1500 mm llargaria de 14,6
mm de diametre, clavada a terra
KGDZ1102 u Punt de connexid a terra amb pont seccionador de 1,000  x 41,74500 = 41,74500
platina de coure, muntat en caixa estanca i col-locat
superficialment
Subtotal... 216,52368 216,52368
COST DIRECTE 278,26368
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 278,26368
P-6  E2252001 m3  Terraplenat i piconatge mecanics amb terres Rend.: 1,000 17,72 €
adequades, en tongades de fins a 30 cm, amb una
compactacié del 98% del PM.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 26,84000 = 9,39400
Subtotal... 9,39400 9,39400
Maquinaria:
C1316100 h Minicarregadora sobre pneumatics de 2a 5,9 t 0,060 /R x 53,93000 = 3,23580
C1335010 h Corr6 vibratori autopropulsat, d'1,5a 2,5t 0,100 /R x 50,92000 = 5,09200
Subtotal... 8,32780 8,32780
COST DIRECTE 17,72180
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 17,72180
P-7  E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres Rend.: 1,000 1,99 €
corrugades B5008S de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 32,16000 = 0,19296
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 28,55000 = 0,22840
Subtotal... 0,42136 0,42136
Materials:
BOA14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0051  «x 2,19000 = 0,01117
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DOB2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a 'obra i manipulat 1,000  x 1,54693 = 1,54693
a taller B500S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Subtotal... 1,55810 1,55810
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00632
COST DIRECTE 1,98578
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,98578
P-8  E3C2X001 m3  Formigonat de solera amb formigé per armar amb Rend.: 1,000 103,11 €
additiu hidrofug HA - 30/ B/ 20 / XC4 + XS1 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment
=< 0.5, abocat amb cubilot. Inclos part proporcional
d'encofrat.
Amb acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color,
col-locat amb cubilot.
Estesa i vibratge manual i remolinat mecanic.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 32,16000 = 11,25600
A0140000 h Manobre 0,420 R x 26,84000 = 11,27280
Subtotal... 22,52880 22,52880
Materials:
BO6HLVHV m3 Formig6 per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una 1,000  x 80,58000 = 80,58000
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment
=<0.55
Subtotal... 80,58000 80,58000
COST DIRECTE 103,10880
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 103,10880
P-9  E3CBZ001 m2  Armadura per a lloses AP500 T amb malla Rend.: 1,000 12,03 €
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, inclos
separadors
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,033 IR x 32,16000 = 1,06128
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,033 /R x 28,55000 = 0,94215
Subtotal... 2,00343 2,00343
Materials:
BOA14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0204 X 2,19000 = 0,04468
B0B34258 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 1,200 «x 8,32000 = 9,98400
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080
Subtotal... 10,02868 10,02868
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA DESCRIPCIO PREU

COST DIRECTE 12,03211
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 12,03211

P-10 E4R1X001 m2 Subministrament i col-locaci6 d'estructura per a Rend.: 1,000 92,98 €
muntatge de carpa desmuntable de mides aproximades
20x40m (veure planols), i alcada de pilars 5m amb
seccid corvada, complint normativa UNE-EN-1090 amb
marcatge CE i demés normatives vigents, model de
I'empresa Aracarpas 0 equivalent, que inclou els
seglients conceptes:

- Armadura feta mitjancant perfils d'alumini 6082 T6
d'alta resistencia (norma UNE-EN 573)

- Limits elastic 250-270 N/mm2

- Perfil principal de 300x116mm

- Unions mitjancant peces d'acer S355 JR proteccit
galvanitzat-zincat

- Arriostrament composat per creus de Sant Andreu de
cables d'acer de 7 fils (6x19+1) complint normativa
UNE-EN-13414

- Bulons d'acer F-144 (norma EN 10083-1), amb limit
elastic 4500 Kg/lcm2

- Normativa aplicable UNE-EN 13782 ““Estructuras
temporales. Carpas. Seguridad)

- Ancoratge al terra, mitjangant plagues construides en
acer galvanitzat. Anclatge metal-lic amb principi de
funcionament per expansié e instal-laci6 per par
controlat DIN 9021 M20. Anclatge amb morter de
poliester, homologacié europea ETE 13/0752 per
instal-lacion en formigon no fissurat segons guia ETAG
001, opcié 7 de M8 a M24. Ancoratge femella M20
(HENOM20) per expansi6 del casquet de 'ancoratge.

- Inclos tota la cargoleria, barres de tensi6 de coberta,
frisos i cables d'arriostrament

- S'aportara per part de I'empresa subministradora,
projecte visat ajustat a la versié definitiva de l'estructura
en cas que hi hagi canvis respecte l'estructura de
projecte, que hauran de ser validats per la DO.

- Amb tots els mitjans auxiliars per el seu muntatge,
transport i lloguer de maquinaria.

Instal-lada segons els reglaments i normatives vigents.

Tot segons documents i prescripcions de projecte i

documentacié annexa. L'estructura de la carpa aixi

com la lona hauran d'estar subministrats per el mateix

Industrial, per tal de poder justificar el compliment de

les normatives vigents i calculs per el seu muntatge.

Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 32,16000 = 3,21600

A0140000 h Manobre 0,150 IR x 26,84000 = 4,02600

Subtotal... 7,24200 7,24200
Materials:
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B4478026 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per 1,000  x 3,28000 = 3,28000
peca simple, en perfils laminats en calent serie L, LD,
T, rodd, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col-locar amb cargols i galvanitzat
B4R1X001 m2 Alumini estructural alta resistencia 1,000  x 82,46000 = 82,46000
Subtotal... 85,74000 85,74000
COST DIRECTE 92,98200
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 92,98200
P-11 E5ZJX001 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, Rend.: 1,000 20,83 €
d'l mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a
maxim, amb 5 plecs, per a canal6 exterior, col-locat
amb fixacions mecaniques, i segellat. Connectat a
baixant. Inclosos mitjans auxiliars per el seu muntatge
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h Oficial 1a col-locador 0,300 /R x 32,16000 = 9,64800
A0137000 h Ajudant col-locador 0,150 /R x 28,55000 = 4,28250
Subtotal... 13,93050 13,93050
Materials:
BOASAA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000 x 0,16000 = 0,96000
BOCHS78K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, 1,071 x 5,14000 = 5,50494
d'l mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a
maxim, amb 5 plecs, per a canald exterior
B7J50010 am3 Massilla per a segellats, d'aplicacié amb pistola, de 0,025  x 17,21000 = 0,43025
base silicona neutra monocomponent
Subtotal... 6,89519 6,89519
COST DIRECTE 20,82569
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 20,82569
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P-12 E5ZZX001

Ma d'obra:
A0122000
A0140000

Materials:
B151X001

P-13 E618566Q

m2

UA

m2

DESCRIPCIO

Subministrament i col-locacié de lona translluida per a
coberta de carpa provisional, model de I'empresa
Aracarpas 0 equivalent, que inclou els segtients
conceptes:

- Lona d'un minim de 650gr/m2 amb trama interior de
poliester

- Amb induccié de PVC i resisténcie minima al foc de
C-s2, d0 o T2 per composici6

- Resistencia al desgarrament 280N

- Resisténcia a ruptura 2800 n/50 mm

- Resisténcia al fred -40°C

- Resisténcia al calor +70°C

- Acabat OPAC (a decidir per el PRO).

- Sotmesa a tractament anti-raigs UVA, anti-moho,
anti-podriment i anti-ambient salf

- Incorporant un vernis anti pols per la cara exterior

- Impermeable, indeformable i resistent

- Per al seu muntatge se li soldara un “"tent-keder”, per
agafar-se als canals de l'estructura

- Les soldadures de la lona es faran mitjancant
mitjangant alta-freqtiéncia

- Amb tots els mitjans auxiliars necessaris per el seu
muntatge

Instal-lada segons els reglaments i normatives vigents.
Tot segons documents i prescripcions de projecte i
documentacié annexa. L'estructura de la carpa aixi
com la lona hauran d'estar subministrats per el mateix
Industrial, per tal de poder justificar el compliment de
les normatives vigents i calculs per el seu muntatge.

Oficial 1a paleta
Manobre

Lona coberta

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria | segons la norma UNE-EN
771-3 col-locat amb morter ciment amb additiu hidrofug
1:6 de ciment portland amb filler calcari

Rend.: 1,000

Unitats Preu € Parcial

3,21600
2,68400

0,100 /R x
0,100 /R x

32,16000 =
26,84000 =

Subtotal... 5,90000

1,000 X 15,00000 = 15,00000

Subtotal... 15,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats Preu € Parcial

PREU

20,90 €

Import

5,90000

15,00000

20,90000

20,90000

38,75 €

Import
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Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,520 /R x 32,16000 = 16,72320
A0140000 h Manobre 0,260 /R x 26,84000 = 6,97840
Subtotal... 23,70160 23,70160
Materials:
BOE244L6 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 12,137 x 1,09000 = 13,22933
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria | segons norma UNE-EN 771-3
D0712641 m3 Morter de ciment amb ciment portland amb filler calcari 0,0149  «x 121,75530 = 1,81415
CEM II/B-L i sorra, amb additiu hidrofug i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcié en volum 1:6 i 5 N/'mm2 de
resistencia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal... 15,04348 15,04348
COST DIRECTE 38,74508
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 38,74508
P-14 EB8J3427K m Coronament de paret de 18 a 27,5 cm de gruix, amb Rend.: 1,000 56,51 €
pedra artificial de morter de ciment gris, polida, amb
dos cantells en escaire, col-locada amb morter mixt
1:2:10
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 32,16000 = 8,04000
A0140000 h Manobre 0,125 IR x 26,84000 = 3,35500
Subtotal... 11,39500 11,39500
Materials:
BOGAA2D7 m Peca de pedra artificial de morter de ciment gris, polida, 1,020  x 43,49000 = 44,35980
per a coronament de parets de 18 a 27,5 cm de gruix i
amb dos cantells en escaire
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,0032  «x 235,93468 = 0,75499
[I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a l'obra
Subtotal... 45,11479 45,11479
COST DIRECTE 56,50979
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 56,50979
P-15 E9GZX001 m Tall amb serra de disc de diamant en paviment de Rend.: 1,000 4,85 €
formigd per a formacié de junt de retraccié de 6 a 8 mm
d'amplaria i fondaria >= 3 cm
Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:
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A0150000 h Manobre especialista 0,129 IR x 27,75000 = 3,57975
Subtotal... 3,57975 3,57975
Magquinaria:
C170H000 h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 0,150 R x 8,46000 = 1,26900
Subtotal... 1,26900 1,26900
COST DIRECTE 4,84875
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4,84875
P-16 E9U8X001 Socol de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix, i Rend.: 1,000 12,97 €
desenvolupament 9 cm, col-locat amb mitjans
mecanics o soldadura.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 33,24000 = 6,64800
A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 28,55000 = 3,14050
Subtotal... 9,78850 9,78850
Materials:
BOA4A400 cu Visos galvanitzats 0,020 x 3,05000 = 0,06100
BOA61600 u Tac de nilé de 6 a 8 mm de diametre, amb vis 2,000 x 0,24000 = 0,48000
BOCHLFOA m2 Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat d'1,4 0,090  x 29,33000 = 2,63970
mm de gruix,
Subtotal... 3,18070 3,18070
COST DIRECTE 12,96920
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 12,96920
P-17 EB14X001 Passama de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de Rend.: 1,000 30,21 €
gruix i 45mm de diametre, amb suport de platines
d'acer, fixat mecanicament o soldat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012F000 h Oficial 1a manya 0,500 /R x 27,62000 = 13,81000
A013F000 h Ajudant manya 0,500 /R x 24,23000 = 12,11500
Subtotal... 25,92500 25,92500
Materials:
B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de 2,000 x 0,22000 = 0,44000
plom i ferro i tac de nilé de diametre 8/10 mm
BB14D00J m Passama de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de 1,000  x 3,84000 = 3,84000
gruix i 20 cm de desenvolupament
Subtotal... 4,28000 4,28000
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COST DIRECTE 30,20500
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 30,20500
P-18 ED144730 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb Rend.: 1,000 32,63 €
uni¢ plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, incloses
les peces especials i fixat mecanicament amb brides i
connectat a canal6 i clavaguerd
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h Oficial 1a col-locador 0,440 IR x 32,16000 = 14,15040
A0137000 h Ajudant col-locador 0,220 IR x 28,55000 = 6,28100
Subtotal... 20,43140 20,43140
Materials:
BD144730 m Tub de planxa galvanitzada i lacada amb uni¢ plegada 1,400  x 3,67000 = 5,13800
de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix
BD1Z5000 u Brida per a tub de planxa galvanitzada 0500  x 8,37000 = 4,18500
BDW44730 u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i 0,330 «x 6,39000 = 2,10870
lacada amb uni6 plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de
gruix
BDY47730 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa 1,000  x 0,77000 = 0,77000
galvanitzada i lacada amb unié plegada de DN 80 mm i
0,6 mm de gruix
Subtotal... 12,20170 12,20170
COST DIRECTE 32,63310
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 32,63310
P-19 ED7FT450 m Clavegueré amb tub de PVC-U de paret estructurada Rend.: 1,000 57,26 €
per a sanejament sense pressié, de DN 200 mm i de
SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unio el-lastica amb anella elastomerica,
sobre solera de formig6 de 15 cm de gruix i llit de sorra
de 15 cm de gruix
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 R x 32,16000 = 6,11040
A0127000 h Oficial 1a col-locador 0,200 /R x 32,16000 = 6,43200
A0137000 h Ajudant col-locador 0,200 R x 28,55000 = 5,71000
A0140000 h Manobre 0,190 /R x 26,84000 = 5,09960
Subtotal... 23,35200 23,35200
Materials:
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,182  «x 17,01000 = 3,09582
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B064300B m3 Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 0110  x 93,69000 = 10,30590
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
BD7FT450 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament 1250  «x 7,66000 = 9,57500
sense pressio, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unié
el lastica amb anella elastomerica
BDW3BA00 u Accessori genéric per a tub de PVC de D=200 mm 0330 x 31,68000 = 10,45440
BDY3BA0O u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 1,000  x 0,48000 = 0,48000
Subtotal... 33,91112 33,91112
COST DIRECTE 57,26312
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 57,26312
P-20 EG241602 m Tub flexible d'acer galvanitzat, de diametre nominal Rend.: 1,000 6,06 €
referéncia 29 i muntat superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 IR x 33,24000 = 0,53184
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 IR x 28,50000 = 0,57000
Subtotal... 1,10184 1,10184
Materials:
BG241600 m Tub flexible d'acer galvanitzat, de diametre nominal 1,020  x 4,63000 = 4,72260
referéncia 29
BGW24000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles 1,000  x 0,24000 = 0,24000
d'acer
Subtotal... 4,96260 4,96260
COST DIRECTE 6,06444
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,06444
P-21 EG317354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 Rend.: 1,000 6,33 €
assignada, amb designacié SZ1-K (AS+), tripolar, de
secci6 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissié fums, construccié
segons norma UNE 211025, amb una classe de
reaccid al foc Cca-slb,dl,al segons norma UNE-EN
50575, col-locat en tub
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 33,24000 = 1,32960
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 R x 28,50000 = 1,14000
Subtotal... 2,46960 2,46960

Materials:
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BG317350 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid 1,020  «x 3,78000 = 3,85560
assignada, amb designacié SZ1-K (AS+), tripolar, de
secci6 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissi6 fums, construcci6
segons norma UNE 211025, amb una classe de
reaccio al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN
50575
Subtotal... 3,85560 3,85560
COST DIRECTE 6,32520
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,32520
P-22 F221C420 m3  Excavacit i carrega de terra per a caixa de paviment Rend.: 1,000 12,53 €
en terreny compacte, amb mitjans mecanics
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 26,84000 = 9,39400
Subtotal... 9,39400 9,39400
Magquinaria:
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumatics, de 117 kW 0,055 /R x 54,50000 = 2,99750
Subtotal... 2,99750 2,99750
Altres:
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 9,39400 = 0,14001
Subtotal... 0,14091 0,14091
COST DIRECTE 12,53241
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 12,53241
P-23 F2R45039 m3  Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a Rend.: 1,000 10,76 €
monodiposit o centre de reciclatge, amb camié de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 fins a 15 km
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumatics, de 117 kw 0,034 R x 54,50000 = 1,85300
C1501700 h Camid per a transport de 7 t 0,185 IR x 48,16000 = 8,90960
Subtotal... 10,76260 10,76260
COST DIRECTE 10,76260
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 10,76260
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P-24 F2R65037 m3 Carrega i transport de residus a centre de reciclatge, a Rend.: 1,000 5,49 €
monodiposit, a abocador especific 0 a centre de
recollida i transferéncia, amb un recorregut de fins a 10
km, amb camié de 7 t, carregat amb mitjans mecanics
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumatics, de 67 kW 0,015 /R x 44,98000 = 0,67470
C1501700 h Camid per a transport de 7 t 0,100 /R x 48,16000 = 4,81600
Subtotal... 5,49070 5,49070
COST DIRECTE 5,49070
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 5,49070
P-25 F2RA1200 m3  Disposicio controlada a monodiposit, de terres Rend.: 1,000 2,97 €
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA1200 m3 Disposicid controlada a monodiposit, de terres 1,000 «x 2,97000 = 2,97000
Subtotal... 2,97000 2,97000
COST DIRECTE 2,97000
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,97000
P-26 F2RA6310 m3  Disposicio controlada a centre de reciclatge de runa Rend.: 1,000 12,58 €
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA6310 m3 Disposici6 controlada a centre de reciclatge de runa 1,000  x 12,58000 = 12,58000
Subtotal... 12,58000 12,58000
COST DIRECTE 12,58000
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 12,58000
P-27 F921201J m3  Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del Rend.: 1,000 35,93 €
material al 98 % del PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 26,84000 = 1,34200
Subtotal... 1,34200 1,34200

Maquinaria:
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C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 R x 89,08000 = 3,11780
C13350C0 h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 86,37000 = 3,45480
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,025 IR x 63,53000 = 1,58825
Subtotal... 8,16085 8,16085
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,050  x 1,82000 = 0,09100
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150  «x 22,88000 = 26,31200
Subtotal... 26,40300 26,40300
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02013
COST DIRECTE 35,92598
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 35,92598
P-28 F936X001 m3  Base de formigd HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i Rend.: 1,000 116,40 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat
remolinat. Incloses les ajudes de paleta i juntes
necessaries
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AD12N000 h Oficial 1a d'obra piblica 0,150 IR x 32,16000 = 4,82400
A0140000 h Manobre 0,450 IR x 26,84000 = 12,07800
Subtotal... 16,90200 16,90200
Maquinaria:
€2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 5,80000 = 0,87000
Subtotal... 0,87000 0,87000
Materials:
B064300B m3 Formigé HM-20/B/20/1 de consisténcia tova, grandaria 1,050  x 93,69000 = 98,37450
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 98,37450 98,37450
Altres:
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 % s/ 16,90200 = 0,25353
Subtotal... 0,25353 0,25353
COST DIRECTE 116,40003
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 116,40003
P-29 FBATX001 u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 Rend.: 1,000 859,95 €
segons normes NIDE (22x44 m, 1 basket, 1
handball-futbolsala), amb pintura de poliureta, amb
mitjans manuals
Unitats Preu € Parcial Import



Cobriment provisional de la pista de Mas Florit
¢/ Basseaoda - ¢/ Puiomal

17300 Blanes
JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 10/09/24 Pag.: 34
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
Ma d'obra:
A012D000 h Oficial 1a pintor 14,000 R x 27,19000 = 380,66000
A013D000 h Ajudant pintor 14,000 /R x 24,14000 = 337,96000
Subtotal... 718,62000 718,62000
Materials:
B0172000 I Dissolvent universal 3,000 x 4,46000 = 13,38000
B89zC100 kg Esmalt de poliureta d'un component 15,000  x 8,53000 = 127,95000
Subtotal... 141,33000 141,33000
COST DIRECTE 859,95000
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 859,95000
P-30 FDK282G9 u Perico de registre de fabrica de mad de 60x60x60 cm, Rend.: 1,000 173,06 €
per a instal-lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de mad calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
liscada interiorment amb morter mixt amb una
proporci6 en volum 1:2:10, sobre solera de mag calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavacio. Inclosa col-locacié del marc i tapa
companyia.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 32,16000 = 96,48000
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 26,84000 = 40,26000
Subtotal... 136,74000 136,74000
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,002  x 1,82000 = 0,00364
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0042  x 163,45000 = 0,68649
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BOF1K2A1 u Mad calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, 67,6198  x 0,29000 = 19,60974
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,0592  «x 235,93468 = 13,96733
[1/B-L, cal¢ i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a l'obra
Subtotal... 34,26720 34,26720
DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 2,05110
COST DIRECTE 173,05830

DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 173,05830
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P-31 FHN6X001 u Subministrament i col-locacié de projector de LED per Rend.: 1,000 390,31 €
a exterior de distribucié simetrica amb difusor de vidre i
cos alumini fos resistent a impactes IK08, de la marca
Opple Lighting, Benito-Novatilu, Osram-Ledvance o
equivalent que inclou:
- Projector LED 125w i flux luminés 17500 Im
- IP66 minim
- Temperatura del color 4000k
- Vida 0til minima 83000h
- Anitvandalic
- Eficiencia energetica A
- Regulable
- Accessori per fixar vertical i acoblat a I' extrem del
suport
- Accessoris (xapes, cables, cadenes, ..) dacer
galvanitzat per a doble seguretat per evitar caigudes
ancorat a l'estructura i al projector
Inclos els mitjans auxiliars i els materials necessaries
per al seu muntatge. Tot provat i en perfecte
funcionament. Es presentara per part de |'empresa
constructora un estudi luminic en cas de canvi de
model de projectes, per a la validaci6 de la DF.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,500 /R x 33,24000 = 16,62000
A013H000 Ajudant electricista 0,500 /R x 28,50000 = 14,25000
Subtotal... 30,87000 30,87000
Maquinaria:
CL40AAAA Plataforma  elevadora  telescopica  articulada, 1,000 R x 39,44000 = 39,44000
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alcaria
maxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
carrega til, de dimensions 700x245x245 cm en repds i
10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm
Subtotal... 39,44000 39,44000
Materials:
BHN6X001 Llum LED 1,000  «x 320,00000 = 320,00000
Subtotal... 320,00000 320,00000
COST DIRECTE 390,31000
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 390,31000
P-32 FR71124H m2  Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Rend.: 1,000 4,54 €
Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals,
en un pendent < 30 %, superficie < 500 m2, incloent la
cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el
corronat posterior , i la primera sega
Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:
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NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,055 IR x 37,74000 = 2,07570
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,002 /R x 35,35000 = 0,07070
A013P000 h Ajudant jardiner 0,053 IR x 33,50000 = 1,77550
Subtotal... 3,92190 3,92190
Magquinaria:
CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm 0,002 /R x 22,00000 = 0,04400
d'amplaria de treball
Subtotal... 0,04400 0,04400
Materials:
B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 0,010  «x 52,69000 = 0,52690
BR4U1H00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, 0,010  x 4,81000 = 0,04810
segons NTJ 07N
Subtotal... 0,57500 0,57500
COST DIRECTE 4,54090
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4,54090
P-33 H16FZ001 u Mesures de Seguretat i Salut per als riscos especifics Rend.: 1,000 1.610,40 €
de I'obra segons estudi de seguretat i pla de seguretat
redactat per el contractista i aprovat pel coordinador de
seguretat i salut durant tota l'obra, segons totes les
normatives vigents.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 60,000 /R x 26,84000 = 1.610,40000
Subtotal... 1.610,40000 1.610,40000
COST DIRECTE 1.610,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1.610,40000
P-34 K2164771 m2  Enderroc de paret de tancament de mao calat de 15 Rend.: 1,000 17,96 €
cm de gruix, a ma i amb martell trencador manual i
carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 26,84000 = 8,05200
A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 27,75000 = 8,32500
Subtotal... 16,37700 16,37700
Maquinaria:
C2001000 h Martell trencador manual 0,300 /R x 4,47000 = 1,34100
Subtotal... 1,34100 1,34100
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,24566
COST DIRECTE 17,96365
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 17,96365
P-35 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigd en massa, amb Rend.: 1,000 164,26 €
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,400 IR x 26,84000 = 10,73600
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 27,75000 = 111,00000
Subtotal... 121,73600 121,73600
Maquinaria:
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 2,000 R x 16,10000 = 32,20000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,1691 IR x 61,08000 = 10,32863
Subtotal... 42,52863 4252863
COST DIRECTE 164,26463
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 164,26463
P-36 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigd lleugerament armat, Rend.: 1,000 13,59 €
duns 15 cm de gruix, amb compressor i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 26,84000 = 2,68400
A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 27,75000 = 8,32500
Subtotal... 11,00900 11,00900
Maquinaria:
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,150 /R x 16,10000 = 2,41500
Subtotal... 2,41500 2,41500
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,16514
COST DIRECTE 13,58913
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 13,58913
P-37 K21BX001 m2 Desmuntatge de xarxa de poliamida, amb mitjans Rend.: 1,000 1,81 €
manuals i carrega manual sobre camié o contenidor.
Inclosos mitjans auxiliars per al desmuntatge.
Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,030 /R x 32,69000 = 0,98070
A0140000 h Manobre 0,030 /R x 26,84000 = 0,80520
Subtotal... 1,78590 1,78590
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02679
COST DIRECTE 1,81269
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,81269
P-38 K21BX002 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de reixa metal.lica Rend.: 1,000 18,10 €
amb mitjans manuals i carrega manual deixada a obra.
Inclos retalls necessaris en xarxa existent, pals (inclos
la seva neteja), ilo col-locacié de nous pals, formaci6
de forats, per a deixar muntada definitivament la xarxa.
Incloses totes les ajudes de paleta i materials
necessaris.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 32,69000 = 3,26900
A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 28,66000 = 1,43300
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 26,84000 = 8,05200
Subtotal... 12,75400 12,75400
Magquinaria:
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 0,050 /R x 9,09000 = 0,45450
Subtotal... 0,45450 0,45450
Materials:
B4R12061 kg Acer inoxidable austenitic amb molibde de designacio 1,000  «x 4,70000 = 4,70000
1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus rodo,
quadrat, rectangular, treballat a taller
Subtotal... 4,70000 4,70000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,19131
COST DIRECTE 18,09981
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 18,09981
P-39 K21BX003 u Desmuntatge i posterior muntatge de pal metal.lic amb Rend.: 1,000 92,97 €
mitjans manuals i carrega manual deixada a obra.
Col-locacié posterior de pal (inclos neteja), formacio de
forats, per a deixar muntada definitivament la partida.
Incloses totes les ajudes de paleta, manipulacions i
materials necessaris.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 32,69000 = 3,26900
A0135000 h Ajudant soldador 1,500 /R x 28,66000 = 42,99000
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A0140000 h Manobre 1,500 R x 26,84000 = 40,26000
Subtotal... 86,51900 86,51900
Magquinaria:
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 0,050 /R x 9,09000 = 0,45450
Subtotal... 0,45450 0,45450
Materials:
B4R12061 kg Acer inoxidable austenitic amb molibdé de designacio 1,000  x 4,70000 = 4,70000
1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus rodo,
quadrat, rectangular, treballat a taller
Subtotal... 4,70000 4,70000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,29779
COST DIRECTE 92,97129
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 92,97129
P-40 K21BX004 u Desmuntatge i posterior muntatge de porta metal.lic Rend.: 1,000 136,45 €
amb mitjans manuals i carrega manual deixada a obra.
Col-locacié de porta, formaci6 de forats, soldadures, ...,
per a deixar muntada definitivament la partida. Incloses
totes les ajudes de paleta i materials necessaris.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 h Oficial 1a soldador 1,000 /R x 32,69000 = 32,69000
A0135000 h Ajudant soldador 1,500 R x 28,66000 = 42,99000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 26,84000 = 53,68000
Subtotal... 129,36000 129,36000
Maquinaria:
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 0,050 /R x 9,09000 = 0,45450
Subtotal... 0,45450 0,45450
Materials:
B4R12061 kg Acer inoxidable austenitic amb molibdé de designacio 1,000  x 4,70000 = 4,70000
1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus rodo,
quadrat, rectangular, treballat a taller
Subtotal... 4,70000 4,70000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,94040
COST DIRECTE 136,45490
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 136,45490
P-41 K222X001 m3  Excavacio feta per dames d'amplaria 1,8 m i fondaria Rend.: 1,000 43,48 €
fins a 1 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i
carrega manual de runa sobre contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 32,16000 = 3,21600
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A0140000 h Manobre 1,500 /R x 26,84000 = 40,26000
Subtotal... 43,47600 43,47600
COST DIRECTE 43,47600
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 43,47600
P-42 K894X001 Pintat de perfil d'acer a I'esmalt sintétic, amb dues Rend.: 1,000 71,34 €
capes d'imprimacié antioxidant i dues d'acabat.
Prévia neteja i preparacié de la superficie de perfils
laminats d'acer fins a un grau de preparacié St 2
segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans
manuals. Inclososo mitjans auxiliars
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 h Oficial 1a pintor 1,400 IR x 27,19000 = 38,06600
A013D000 h Ajudant pintor 1,100 IR x 24,14000 = 26,55400
Subtotal... 64,62000 64,62000
Materials:
B89ZB000 kg Esmalt sintétic 0,255 X 13,90000 = 3,54450
B8ZAA000 kg Imprimacié antioxidant 0204  x 15,59000 = 3,18036
Subtotal... 6,72486 6,72486
COST DIRECTE 71,34486
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 71,34486
P-43  KQ71z002 Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge Rend.: 1,000 137,00 €
d'equipament esportiu (incloses en preu el global de
porteries i cistelles), amb mitjans manuals
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 33,24000 = 66,48000
A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 28,55000 = 57,10000
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 26,84000 = 13,42000
Subtotal... 137,00000 137,00000
COST DIRECTE 137,00000
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 137,00000
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P-44 KR3P1131 m3  Aportacid i incorporacid de terra per a jardineria vegetal Rend.: 1,000 193,98 €
adobada, en sacs de 30 I, amb mitjans manuals.
Inclosa la posterior preparacié del terreny per deixar
perfectament anivellat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,070 /R x 37,74000 = 2,64180
A016P000 h Ped jardiner 2,900 /R x 26,84000 = 77,83600
Subtotal... 80,47780 80,47780
Materials:
BR3P1130 m3 Terra vegetal adobada, en sacs 30 | 1,150  «x 97,65000 = 112,29750
Subtotal... 112,29750 112,29750
Altres:
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 80,47800 = 120717
Subtotal... 1,20717 1,20717
COST DIRECTE 193,98247
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 193,98247
P-45 PY03X001 PA  Partides imprevistes arrel de I'execucio de les obres de Rend.: 1,000 5.500,00 €
reforma de l'equipament. Es justificaran abans de
I'execucié de les partides, amb descomposici6 de
preus segons quadre de preus vigents de l'Institut de
Tecnologia de Catalunya ITEC vigents, i hauran de ser
aprovats per DF i PRO (jornades inspeccid, revisions
calculs,...).
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A999X001 pa Imprevistos 1,000 /R x  5500,00000 = 5.500,00000
Subtotal... 5.500,00000 5.500,00000
COST DIRECTE 5.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 5.500,00000
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OBRA 01  PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL P2 ENDERROCS, MOVIMENTS TERRES | GESTIO RESIDUS
TITOL 3 21 ENDERROCS
NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 K2192913 m2  Enderroc de solera de formigd lleugerament armat, d'uns 15 cm 13,59 14,000 190,26
de gruix, amb compressor i carrega manual de runa sobre cami6
0 contenidor (P - 36)
2 K2164771 m2  Enderroc de paret de tancament de ma6 calat de 15 cm de gruix, 17,96 5,000 89,80
a ma i amb martell trencador manual i carrega manual de runa
sobre camié o contenidor (P - 34)
TOTAL  TITOL3 01.P2.21 280,06
OBRA 01  PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL P2 ENDERROCS, MOVIMENTS TERRES | GESTIO RESIDUS
TITOL 3 22 MOVIMENT DE TERRES
NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F221C420 m3  Excavaci6 i carrega de terra per a caixa de paviment en terreny 12,53 12,420 155,62
compacte, amb mitjans mecanics (P - 22)
2 E2257001 m3  Terraplenat i piconatge mecanics amb terres adequades, en 17,72 12,420 220,08
tongades de fins a 30 cm, amb una compactaci6 del 98% del PM.
(P-6)
TOTAL  TITOL3 01.P2.22 375,70
OBRA 01 PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL P2 ENDERROCS, MOVIMENTS TERRES | GESTIO RESIDUS
TITOL 3 23 DESMUNTATGES | MUNTATGES
NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 KQ71zZ002 u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge d'equipament 137,00 1,000 137,00
esportiu (incloses en preu el global de porteries i cistelles), amb
mitjans manuals (P - 43)
2 K21BX002 m2  Desmuntatge i posterior muntatge de reixa metal.lica amb mitjans 18,10 56,000 1.013,60
manuals i carrega manual deixada a obra. Inclos retalls
necessaris en xarxa existent, pals (inclos la seva neteja), ilo
col-locacié de nous pals, formaci6 de forats, per a deixar muntada
definitivament la xarxa. Incloses totes les ajudes de paleta i
materials necessaris. (P - 38)
3 K21BX001 m2  Desmuntatge de xarxa de poliamida, amb mitjans manuals i 1,81 108,000 195,48
carrega manual sobre camid o contenidor. Inclosos mitjans
auxiliars per al desmuntatge. (P - 37)
4 K21BX003 u  Desmuntatge i posterior muntatge de pal metal.lic amb mitjans 92,97 5,000 464,85
manuals i carrega manual deixada a obra. Col-locaci6 posterior
de pal (inclos neteja), formacio de forats, per a deixar muntada
definitivament la partida. Incloses totes les ajudes de paleta,
manipulacions i materials necessaris. (P - 39)
5 K21BX004 u Desmuntatge i posterior muntatge de porta metal.lic amb mitjans 136,45 1,000 136,45
manuals i carrega manual deixada a obra. Col-locacié de porta,
formacié de forats, soldadures, .., per a deixar muntada
definitivament la partida. Incloses totes les ajudes de paleta i
materials necessaris. (P - 40)
01.P2.23 1.947,38

TOTAL  TITOL3

EUR
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OBRA 01  PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL P2 ENDERROCS, MOVIMENTS TERRES | GESTIO RESIDUS
TITOL 3 2R GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2R65037 m3  Carrega i transport de residus a centre de reciclatge, a 5,49 40,780 223,88
monodiposit, a abocador especific 0 a centre de recollida i
transferéncia, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camié de 7
t, carregat amb mitjans mecanics (P - 24)
2 F2RA6310 m3  Disposicio controlada a centre de reciclatge de runa (P - 26) 12,58 40,780 513,01
3 F2R45039 m3  Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a monodiposit 10,76 72,774 783,05
o centre de reciclatge, amb cami6 de 7 t, amb un recorregut de
més de 101 fins a 15 km (P - 23)

4 F2RA1200 m3  Disposicio controlada a monodiposit, de terres (P - 25) 2,97 72,774 216,14
TOTAL TITOL 3 01.P2.2R 1.736,08
OBRA 01  PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL P3  FONAMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 E3C2X001 m3  Formigonat de solera amb formigd per armar amb additiu hidrofug 103,11 253,890 26.178,60

HA -30/B/20/XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot. Inclos
part proporcional d'encofrat.
Amb acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, col-locat amb
cubilot.
Estesa i vibratge manual i remolinat mecanic. (P - 8)
2 E31B3000 kg = Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades 1,99 1.928,120 3.836,96
B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 (P - 7)
3 E3CBz001 m2  Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de 12,03 1.620,000 19.488,60
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080, inclos separadors (P - 9)
4 K222X001 m3  Excavacié feta per dames d'amplaria 1,8 m i fondaria fins a 1 m, 43,48 21,780 946,99
en terreny fluix, amb mitjans manuals i carrega manual de runa
sobre contenidor (P - 41)
5 K2192311 m3  Enderroc de solera de formigé en massa, amb compressor i 164,26 21,780 3.577,58
carrega manual i mecanica de runa sobre camid o contenidor (P -
35)
6 E9GZX001 m Tall amb serra de disc de diamant en paviment de formigé per a 4,85 241,500 1.171,28
formacié de junt de retraccié de 6 a 8 mm d'amplaria i fondaria >=
3cm (P -15)
TOTAL CAPITOL 01.P3 55.200,01
OBRA 01  PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL P4 ESTRUCTURES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 E4R1X001 m2  Subministrament i col-locacié destructura per a muntatge de 92,98 810,000 75.313,80

carpa desmuntable de mides aproximades 20x40m (veure
planols), i alcada de pilars 5m amb seccié corvada, complint
normativa UNE-EN-1090 amb marcatge CE i demés normatives
vigents, model de I'empresa Aracarpas o equivalent, que inclou
els segiients conceptes:

- Armadura feta mitjangant perfils d'alumini 6082 T6 d'alta

EUR
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resistencia (norma UNE-EN 573)
- Limits elastic 250-270 N/mm2
- Perfil principal de 300x116mm
- Unions mitjancant peces dacer S355 JR proteccid
galvanitzat-zincat
- Arriostrament composat per creus de Sant Andreu de cables
d'acer de 7 fils (6x19+1) complint normativa UNE-EN-13414
- Bulons d'acer F-144 (norma EN 10083-1), amb Iimit elastic 4500
Kglem2
- Normativa aplicable UNE-EN 13782 “Estructuras temporales.
Carpas. Seguridad)
- Ancoratge al terra, mitjancant plaques construides en acer
galvanitzat. Anclatge metal-lic amb principi de funcionament per
expansio e instal-lacié per par controlat DIN 9021 M20. Anclatge
amb morter de poliester, homologacié europea ETE 13/0752 per
instal-lacion en formigdn no fissurat segons guia ETAG 001, opci6
7 de M8 a M24. Ancoratge femella M20 (HENOM20) per expansi6
del casquet de l'ancoratge.
- Inclos tota la cargoleria, barres de tensi6 de coberta, frisos i
cables d'arriostrament
- S'aportara per part de I'empresa subministradora, projecte visat
ajustat a la versio definitiva de l'estructura en cas que hi hagi
canvis respecte l'estructura de projecte, que hauran de ser
validats per la DO.
- Amb tots els mitjans auxiliars per el seu muntatge, transport i
lloguer de maquinaria.
Instal-lada segons els reglaments i normatives vigents. Tot
segons documents i prescripcions de projecte i documentacio
annexa. L'estructura de la carpa aixi com la lona hauran d'estar
subministrats per el mateix Industrial, per tal de poder justificar el
compliment de les normatives vigents i calculs per el seu
muntatge.
(P-10)
TOTAL  CAPITOL 01.P4 75.313,80
OBRA 01 PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL P5  COBERTES
NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 E5ZzZX001 m2  Subministrament i col-locacié de lona translluida per a coberta de 20,90 840,320 17.562,69

carpa provisional, model de I'empresa Aracarpas o equivalent,
que inclou els segiients conceptes:

- Lona d'un minim de 650gr/m2 amb trama interior de poliester

- Amb induccié de PVC i resisténcie minima al foc de C-s2, d0 o
T2 per composicié

- Resisténcia al desgarrament 280N

- Resisténcia a ruptura 2800 n/50 mm

- Resisténcia al fred -40°C

- Resisténcia al calor +70°C

- Acabat OPAC (a decidir per el PRO).

- Sotmesa a tractament anti-raigs UVA, anti-moho, anti-podriment
i anti-ambient sali

- Incorporant un vernis anti pols per la cara exterior

- Impermeable, indeformable i resistent

- Per al seu muntatge se li soldara un “tent-keder’", per agafar-se
als canals de l'estructura

- Les soldadures de la lona es faran mitancant mitjancant
alta-freqliéncia

- Amb tots els mitjans auxiliars necessaris per el seu muntatge

Instal-lada segons els reglaments i normatives vigents. Tot
segons documents i prescripcions de projecte i documentacio
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annexa. L'estructura de la carpa aixi com la lona hauran d'estar
subministrats per el mateix Industrial, per tal de poder justificar el
compliment de les normatives vigents i calculs per el seu
muntatge.
(P-12)
2 E5ZJX001 m  Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'l mm de 20,83 81,000 1.687,23
gruix, 80 cm de desenvolupament, com a maxim, amb 5 plecs,
per a canalé exterior, col-locat amb fixacions mecaniques, i
segellat. Connectat a baixant. Inclosos mitjans auxiliars per el seu
muntatge (P - 11)
TOTAL  CAPITOL 01.P5 19.249,92
OBRA 01  PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL P6  TANCAMENTS | DIVISORIES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 E618566Q m2  Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de 38,75 10,000 387,50
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants, categoria | segons la norma UNE-EN
771-3 col-locat amb morter ciment amb additiu hidrofug 1:6 de
ciment portland amb filler calcari (P - 13)
2 E8J3427K m  Coronament de paret de 18 a 27,5 cm de gruix, amb pedra 56,51 5,000 282,55
artificial de morter de ciment gris, polida, amb dos cantells en
escaire, col-locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 14)
TOTAL  CAPITOL 01.P6 670,05
OBRA 01  PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL P8  REVESTIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 K894X001 u Pintat de perfil d'acer a l'esmalt sintétic, amb dues capes 71,34 4,000 285,36
d'imprimacio antioxidant i dues d'acabat.
Prévia neteja i preparacié de la superficie de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparacié St 2 segons la norma UNE-EN
ISO 8501-1, amb mitjans manuals. Inclososo mitjans auxiliars (P -
42)
TOTAL  CAPITOL 01.P8 285,36
OBRA 01  PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL P9 PAVIMENTS
NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F921201J m3  Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 35,93 0,900 32,34
98 % del PM (P - 27)
2 F936X001 m3  Base de formigd HM-20/B/20/I, de consisténcia tova i grandaria 116,40 8,974 1.044,57
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat remolinat. Incloses les ajudes de
paleta i juntes necessaries (P - 28)
TOTAL  CAPIiTOL 01.P9 1.076,91
OBRA 01 PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL PB PROTECCIONS | SENYALITZACIO
NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT |
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1 FBATX001 U Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons 859,95 1,000 859,95
normes NIDE (22x44 m, 1 basket, 1 handball-futbolsala), amb
pintura de poliureta, amb mitjans manuals (P - 29)
2 EB14X001 m  Passama de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix i 45mm 30,21 18,500 558,89
de diametre, amb suport de platines d'acer, fixat mecanicament o
soldat (P - 17)
3 E9U8X001 m  Socol de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix, i 12,97 7,000 90,79
desenvolupament 9 cm, col-locat amb mitians mecanics o
soldadura. (P - 16)
TOTAL  CAPITOL 01.PB 1.509,63
OBRA 01  PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL PD  SANEJAMENT
NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 FDK282G9 U Perico de registre de fabrica de mad de 60x60x60 cm, per a 173,06 3,000 519,18
instal-lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de mad
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporcié en volum 1:2:10, sobre solera
de mad calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavacio. Inclosa col-locacié del marc i tapa companyia.
(P-30)
2 1J41Z002 u Modificacié de la instal-lacié de clavegueram incloses material 311,08 1,000 311,08
auxiliar (canonades, ...), i ajudes de ram de paleta en un ambit de
4m2 aproximadament. Tot dacord segons normativa de
I'Ajuntament i de la companyia subministradora. Inclosa formacié
de perico de formigé prefabricat, de 60x40x100 c¢cm de mides
interiors, per a evacuacio d'aiglies residuals, inclosa tapa d'acer
registrable, col-locat. Inclosa anulacié embornal existent si fos el
cas. Tot installat segons normativa de la companyia
subministradora i I'Ajuntament. (P - 3)
3 ED144730 m  Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unié plegada 32,63 12,000 391,56
de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i
fixat mecanicament amb brides i connectat a canal6 i clavagueré
(P-18)
4 ED7FT450 m  Claveguerd6 amb tub de PVC-U de paret estructurada per a 57,26 17,000 973,42
sanejament sense pressi6, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a uni6 el-lastica
amb anella elastomeérica, sobre solera de formigé de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 19)
TOTAL  CAPITOL 01.PD 2.195,24
OBRA 01  PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL PG INSTAL. ELECTRIQUES | ENLLUMENAT
NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 1G22z001 U Modificacions degudes a I'execucid de les obres de la instal-lacid 1.072,42 1,000 1.072,42

electrica incloses material auxiliar, i ajudes de ram de paleta en
I'ambit d'actuaci6, per manteniment de la instal-laci6 soterrada i
aéria existent i les noves connexions a punts d'enllumenat.
Modificacions deguda a I'execuci6 de les obres, de la instal-laci6
d'enllumenat existent en la pista. Es reorientaran els projectors
existents en el baculs.

Inclosos els mitjans auxiliars (escales, bastidas, ...) per executar
les modificacions.

Tot d'acord segons normativa de [‘Ajuntament de Blanes i
companyia subministradora. (P - 1)
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2 FHN6X001 u Subministrament i col-locacié de projector de LED per a exterior 390,31 12,000 4.683,72
de distribucid simetrica amb difusor de vidre i cos alumini fos
resistent a impactes [K08, de la marca Opple Lighting,
Benito-Novatilu, Osram-Ledvance o equivalent que inclou:
- Projector LED 125w i flux luminés 17500 Im
- IP66 minim
- Temperatura del color 4000k
- Vida 0til minima 83000h
- Anitvandalic
- Eficiencia energética A
- Regulable
- Accessori per fixar vertical i acoblat a I' extrem del suport
- Accessoris (xapes, cables, cadenes, ...) d'acer galvanitzat per a
doble seguretat per evitar caigudes ancorat a I'estructura i al
projector
Inclos els mitjans auxiliars i els materials necessaries per al seu
muntatge. Tot provat i en perfecte funcionament. Es presentara
per part de I'empresa constructora un estudi luminic en cas de
canvi de model de projectes, per a la validaci6 de la DF.
(P-31)

3 1G22z005 U Nova instal-lacié eléctrica per a la col-locacié dels projectors, que 1.423,08 1,000 1.423,08
inclou:
- Tubs corrugats per a instal.lacié soterrada fins quadre eléectric
- Interruptor magnetotérmic com a maxim de 63A a quadre
existent
- Interruptor dirferencial en quadre general existent de
63A,rearmable
- Mitjans auxiliars
- Petites modificacions de ram de paleta
- Proves d'orientaci6 i funcionament dels projectors
Tot d'acord segons normativa de [‘Ajuntament de Blanes i
companyia subministradora. Inclosa la legalitzacid, si fos
necessaria. Es presentara per part de I'empresa constructora un
estudi luminic en cas de canvi de model de projectes, per a la
validaci6 de la DF. (P - 2)

4 EG241602 m  Tub flexible d'acer galvanitzat, de diametre nominal referéncia 29 6,06 159,000 963,54
i muntat superficialment (P - 20)

5 EG317354 m  Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, 6,33 169,000 1.069,77

amb designacié SZ1-K (AS+), tripolar, de seccié 3 x 6 mmz2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6 fums,
construccié segons norma UNE 211025, amb una classe de
reaccid al foc Cca-slb,dl,al segons norma UNE-EN 50575,
col-locat en tub (P - 21)

6 4GD1z001 u Subministre i col-locacié de xarxa de connexié a terra amb 1 278,26 2,000 556,52

piquetes d'acer, de 2000 mm de llargaria, de d 14,6 mm, amb

recobriment de coure de 300 um i clavades a terra, inclou la caixa

estanca de comprovacié de PVC col-locada superficialment i

conductor de coure nu de 35 mm2 de seccié amb uns 50 ml de

cable (per costat), amb tots els mecanismes necessaris per

deixar en funcionament la partida. Connectada a l'estructura de la

carpa que es col-locara.

Incloses ajudes de ram de paleta i mitjans auxiliars. Tot muntat i

provat, segons normatives vigents (P - 5)

TOTAL CAPITOL 01.PG 9.769,05
OBRA 01 PRESSUPOST MAS FLORIT

CAPITOL PR JARDINERIA

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
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1 KR3P1131 m3  Aportacio i incorporacié de terra per a jardineria vegetal adobada, 193,98 2,040 395,72
en sacs de 30 I, amb mitians manuals. Inclosa la posterior
preparacio del terreny per deixar perfectament anivellat (P - 44)
2 FR71124H m2  Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 4,54 30,200 137,11
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %,
superficie < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra
de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (P - 32)
TOTAL  CAPITOL 01.PR 532,83
OBRA 01  PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL PX VARIS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PY03X001 PA  Partides imprevistes arrel de I'execucio de les obres de reforma 5.500,00 1,000 5.500,00
de l'equipament. Es justificaran abans de l'execucid de les
partides, amb descomposici6 de preus segons quadre de preus
vigents de I'lnstitut de Tecnologia de Catalunya ITEC vigents, i
hauran de ser aprovats per DF i PRO (jornades inspeccio,
revisions calculs,...).
(P - 45)
TOTAL CAPITOL 01.PX 5.500,00
OBRA 01  PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL PY  SEGURETAT | SALUT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 HI16FZ001 U Mesures de Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra 1.610,40 1,000 1.610,40
segons estudi de seguretat i pla de seguretat redactat per el
contractista i aprovat pel coordinador de seguretat i salut durant
tota I'obra, segons totes les normatives vigents. (P - 33)
TOTAL CAPITOL 01.PY 1.610,40
OBRA 01  PRESSUPOST MAS FLORIT
CAPITOL PZ  CONTROL DE QUALITAT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 1z01z001 PA | Programa de control de qualitat redactat i aprovat pel director 1.045,40 1,000 1.045,40
d'execucié de l'obra, o proposta presentada pel laboratori de
control de qualitat i aprovat per la direccié facultativa, segons
s'estableix en la normativa legal vigent, i la seva aplicacié durant
tota l'obra
(P-4)
TOTAL CAPITOL 01.PZ 1.045,40
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/09/24 Pag. 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.P2 ENDERROCS, MOVIMENTS TERRES | GESTIO RESIDUS 4.339,22
Capitol 01.P3 FONAMENTS 55.200,01
Capitol 01.P4 ESTRUCTURES 75.313,80
Capitol 01.P5 COBERTES 19.249,92
Capitol 01.P6 TANCAMENTS | DIVISORIES 670,05
Capitol 01.P8 REVESTIMENTS 285,36
Capitol 01.P9 PAVIMENTS 1.076,91
Capitol 01.PB PROTECCIONS | SENYALITZACIO 1.509,63
Capitol 01.PD SANEJAMENT 2.195,24
Capitol 01.PG INSTAL. ELECTRIQUES | ENLLUMENAT 9.769,05
Capitol 01.PR JARDINERIA 532,83
Capitol 01.PX VARIS 5.500,00
Capitol 01.PY SEGURETAT | SALUT 1.610,40
Capitol 01.PZ CONTROL DE QUALITAT 1.045,40
Obra 01 Pressupost MAS FLORIT 178.297,82
178.297,82
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost MAS FLORIT 178.297,82
178.297,82

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ... coeeoete et eeeeeees et eeeteeees eeteeens eeentes eseesess eesesaes eeresens enenenee o 178.297,82
13 % Despeses Generals SOBRE 178.297,82........co oottt e e e e eeaen, 23.178,72
6 % Benefici Industrial SOBRE 178.297,82..........coooiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee ettt e e e aaaaeneees 10.697.87
Subtotal 212.174.41
21 % IVA SOBRE 212,174,410ttt e e e e e e e e e e e e e et ereeeeaeaeaeaeaeaeas 44.556,63
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 256.731,04

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS CINQUANTA-SIS MIL SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS )

Barcelona, setembre de 2024

Joan Ifiiguez - Carles Lladd, argtes.
Taller ILLA Arquitectes S.C.P.
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CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA

VICEPRESIDENCIA SECRETARIA DE ESTADO
GOBIERNO PRIMERA DEL GOBIERNO DE HACIENDA
== | . DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
DE HACIENDA DEL CATASTRD
Referencia catastral: 1544701DG8114S0001PT
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE PARCELA
Superficle gréafica: 3.774 m2
Localizacion:
| BASSE Participacién del inmueble: 100,00 %

CL BASSEGODA 2 Tipo: Parcela construida sin division horizontal
17300 BLANES [GIRONA]
Clase: URBANOQ 3
Uso principal: Deportivo g §
Superficia construida: 825 m2 .%n E
Afio construcclén: 2000 T
Construccion * g
Destino Escalera / Planta / Puerta Superficie m? i >
DEPORTIVO 1/00/01 825 33

i3

I

s Limmite de manians
— Lirnite de constructiones

451.800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRES

Escala;
171500

481 I.-=15I:I

481 I.UIZIIII

Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a
través del “Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC”
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#140.100.4 #140.100.4 #140.100.4 #140.100.4 #140.100.4 #140.100.4 #140.100.4 CARACTERISTIQUES FORJAT CONTROL DE L'ESTRUCTURA METAL.LICA (C.T.E.)
#200.100.5 #200.100.5 #200.100.5 #200.100.5 #200.100.5 #200.100.5 #200.100.5 ZONA: COBERTA Els materials o emprar compliran el que s'estableix en les segiients Normes
© » K3 i en els Plecs de Condicions_adjunts:
» P } 1; ’ —Perfils laminats \E DB SE-A, UNE—EN 10025
‘ #140.100.4 ¢ ‘ #140.100.4 ‘ #140.100.4 ‘ #140.100.4 ‘ #140.100.4 ‘ #140.100.4 ‘ * #140.100.4 i ‘ Estot de carregues RIEN N\ V;,//<<<<<<<<<<<\\{\\\\\\\\\\\\\ —Perfils buit C.T.E DB SE-A, UNE—EN 10210-1:1994 i
-100. -100. -100. -100. -100. -100. -100. %/ N \ UNE—EN 10219-1:1998
Q < S S < T T S Pes propi 0,40 kN/n? —Soldadures C.TE DB SE—A, UNE—EN ISO 14555:1999
S s ] S S ] ] s Prop , / X i UNE-EN 287-1:1992
IS IS o s} <] s} s} IS} Carregues permanents 0,01 kN/m? \ " ! | '
& & S S & S & S Sobrecd: &6 0.40 KN/r? S'efectuaran els_seglents controls d'execucis:
S S S S g S S S oorecarrega ¢ (s g % 1.0 Comprovacid de forma (una de cada 5 bigues). No s’admetran
2| #30.100 el #140.100.4 2| #140.100.4 2| #140.100.4 2| #140.100.4 2| #140.100.4 2l #130.1004 2| Sobrecarrega de neu 0,40 kN/m? tolerancies en lo fletxa superiors a L/500 ni a 10 mm
— — — — — — — 2.0 Comprovacié de soldadures:
TOTAL 1,21 kN/m? 2.1 En empolmoments es comprovard una soldadura per unitat, sense
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ admetre interrupcuions del cordd ni defectes aparents.
2.2 En peces compostes es comprovard una soldadura per pega, sense
admetre variacions de longitud i separacions que quedin fora dels
| #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 | ambits definits en el projects ni defectes aporents.
f d T T T T f 1 2.3 Seguint el pla de control que la Direccid Facultativa o el Plec de
» K » © Condicions determinin, s'efectuaran els assatjos per radiografia o
Py . P : lfquids penetrants dels cordons que s'hi especifiquin.
6 6
| | | | | | | | Totes les soldadures o topall es realitzaran un cop s’hagin bisellat per
. “\§140.100.4” . #140.100.4 . #140.100.4 #140.100.4 . #140.100.4 . #140.100.4 . “140.100.4” X Alternatives de Soldadura MIDA COLL DE SOLDADURA procediments mecanics les xapes o perfils que s’han d'unir, rebutjant—se
‘ ‘ — ‘ — ‘ — ‘ — ‘ — ‘ ‘ el material entregat a I'obra que no compleixi aquest requeriment.
soldadaura | soldadaura El muntatge i col.locacid de les encavallades es realitzard amb F'ajut de
\ \ a 1 cara |a 2 cares perfils de trava suplementaris, que es retiraran un cop realitzada la
\ #140.100.4 \ #140.100.4 \ #140.100.4 \ #140.100.4 \ #140.100.4 \ #140.100.4 \ #140.100.4 \ ELS CORDONS DE SOLDADURA T s e 0.7e2 0602 totalitat de I'estructura.
el > e2 | a=0,7¢ a=0,6e
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ggngfgnggsptgi €2 > el | a=07el | a=0,6e1 cog}cd;g%nf} Plasti cg;;a } Inestabilt [ Resisténcia D\ﬁr::/u T:x;ﬂ;\ i_mitjons duni6
#140.100.4 #140.100.4 #140.100.4 #140.100.4 #140.100.4 #140.100.4 #140.100.4 o=y =1 =1
— — —— — — —— — (Excepte indicacié expressa en detalls) Acer S235—JR
™\, Nl \ \ \ \ | ™\=, |
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I 1 — 1 — — 1 — 1 — 1 |
\ \ \ \ \ \ \ \
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— — — — — —— — 200.100.5 200.100.5
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SECCIO PORTICS DinA3 E.1:200
#200.100.5 #200.100.5 #200.100.5 #200.100.5 #200.100.5 #200.100.5 #200.100.5
@ @ © @ @ @ @ ©
g g g g g g g g NOTA: MIDES DEFINITIVES
S S S s S S s P
3 g 2 3 8 3 2 g A REPLANTEJAR EN OBRA
2 X i 2 ¥ 2 i i
o . - N N T
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ NOTA: L'empresa subministradora de la carpa facilitara els planols de muntatge definitius
i | , . . ..
SECCIC) L ONGITUDINAL il gue hauran d'esta validats per la DF abans de la seva fabricacid.
DinA3 E.1:200
T-1 T-1 T-1
i A —CODI_ESTRUCTURAL
DETALL FINAL DE LLOSA Dinat  £.1:20 |CARACTERISTIQUES | ESPE((})(\DF\C'/_X‘%\ENSO DEL ZFgRM\GO E |
_ _ VIDA 0TIL_ESTRUCTURA 50 anys [Obertures de fissura Wmax (mm) 0,3
Tipus de ciment Cem II/A-D 42,5R
MDs | Classe odats
) Tamany maxim de I'arid mm
Mur_de bloc existent —A determinar per la Central de fabricacid del formigd
DOSIFICACIS | —Relaci6 maxima_aigua/ciment_(Taula_43.2.1.a) 0,55
Trava de 30x60 armada amb —Contingut_minim de_ciment (Tdula 43.2. 300 kg/m®
i i 8616+2912(pell) | 1608/20 ‘ ADDIMUS gCoﬂ.sA:\\isu. D.F. (Recom. fluidificants) T
. . onsistancia ov
- "l Placa d'ancoraige g la llosa DOGUTAT | Compactacit n el con d'Abrams (Article_33.5) Vibrat mesonc
Uosa de formias e=30 INPERMEABILITAT] Segons Apartat 43.3 (Taula 43.3.2) No_procedeix
059 _de TOIMge e=.y_cm 100 ¢m RESISTENCIA [Als 7 dies 23,10 N/mm2
ormoda amb #1812¢/20 cm CARACTERISTICA | Als 28 _dies 30 N/mm2
ambdues cares +-30 [cm™<30 om- Nivell Normal
Classe de proveta Cilindrica #15_H=30cm
L T T ASSNGS DE | £ormbs de trencament 71 28 dies
I CONTROL | Consultar freqiigncia dels assajos en el Programa_de Control
30 cm| 'de provetes per codo lot: 2 als jes, 7 als i 2 de,reserva
| Altres assajos segons el Codi_Estructural Con_d'Abrams
; 60 cm Tipus dacer B—500—5D/B—500—T,
15 oml CARACTERISTIQUES |Limit elastic, 500 N/mn?
! | Control_de I'acer Normal
! RECOBRIMENTS | —Elements_prefabricats
15 cm| / L. ACER (t44.2.1.1.0) | o lamines 25mm
LLOSA DE FORMIGG ARMAT : Recobriments nominals [—Generals 35mm
e—30cm AMB §#1912C/20cm seqpes s elements [Amb formigs de neteja _ 35mm
AMBDUES CARES (Cppp =Cogt Cy, ) | ~Fonaments [Sense formigs de neteja 70mm
COEFICIENTS DE | Situacid de projecte Formigd
Soleres _existents SEGURETAT ;evs]ztem*u‘ transitdria j‘ g } 1115’
ccidental
PLAQUES TRAVA T-1 CARACTERISTIQUES | DADES RELATIVES ALS FONAMENTS
Dimensions Placa = 300x450x12 mm ( S275)
Perns = 6812 mm, B 500 S, Ys = 1.15 —Tensi admissible considerada: 0.6 bars.
1es8c/20 —Cantell lloses i jasseres de fonamentacié: 30 cm, sobre un llit de formigé
7 pobre de 10 cm de gruix com a minim.
3016 —Armat de les lloses i jasseres de fonamentacie: #1¢12c/20
recobriment minim de 5 cm.
—EI replé del trasdds dels murs de contencid es fard amb terrapl,
de caracteristiques:
60 2012 (pell) angle de fregament intern: 30
- | densitat aparent: 1.80 Tm/m3
i . +—300— cohesid: 0.0 Kg/cm?
3016 — El replé del trasdés dels murs s'executard un cop s’hagin realitzat
50442004450 Detall Ancoratge Pern 10 les lloses, forjats o jasseres que hi incideixen.
o
30 T 0 0 75
195 Sa\g?dumb O
/ acd_base DEFINICIO DE L’ESTRAT DE RECOLZAMENT
- | +|300 450 %2 /Morter_danivellament 0
195 20 _Pern: #12 mm, _ +—F —Les lloses es recolzaran sobre I'estrat superficial definit i descrit a I'informe
30$ . .| T7s 200 B 500 S, Ys = 1.15 geotécnic 1828/2021 realitzat el febrer de 2021i la seva corresponent nota
. _ tacnica per I'empresa GEOCAVI Estudis geotacnics
30h240—4h 30 Formigs: HA-30, Yc=1.5
T—1 T—1 T—1
Espesor placa base: 12 mm
FONAMENTACIO DinA3 E.1:200
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(@] (@] (@] (@] o o o o
S S 3l 3 3 S S S
: : : : : : : :
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| | | | | | | |
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\ \ i i i i i |
A NS A o
| %o ¢ | | | | | | %o ¢ |
| \140.100.47 i #140.100.4 i #140.100.4 i #140.100.4 i #140.100.4 i #140.100.4 i “\140.100.47 i
| %o.wo& | #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 | %o.wo& |
| #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 |
| e, o | | | | | | e o |
s #140.100.4 < #140.100.4 #140.100.4 #140.100.4 #140.100.4 #140.100.4 ‘e #140.100.4
—~ ] | | | | —~ ]
| #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 |
I T T T T T T 1
| | | | | | | |
‘ #140.100.4 ‘ #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 | #140.100.4 ‘ #140.100.4 ‘
\ \ \ \ \ \ \ \
© ©
| % <7 | | | | | % S|
#140.100.4 #140.100.4 #140.100.4 #140.100.4 #140.100.4 #140.100.4 #140.100.4
2 2 2 2l 2 2 2 2
& & & & & & & &
§‘ %owoﬁ\g §‘ #140.100.4 §‘ #140.100.4 §‘ #140.100.4 5)‘ #140.100.4 5)‘ #140.100.4 57‘ %0100\4\ 57‘
el 100" el 100. Il 100. Il 100. o 100. o 100. o 100" 2|
| | | | | | | |
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CARACTERISTIQUES | DADES RELATIVES ALS FONAMENTS A s lvnn | b O D 58”4(‘8‘1*“’”‘ ESTRUCTURAL
) —
CARACTERISTIQUES FORJAT CONTROL DE L'ESTRUCTURA METAL.LICA (C.T.E.) Crenei® aamieabie conaiderader 06 bare A O ESTROCTURr 5 orys [t e Toocrs Voor o] 53
ZONA: COBERTA Els materials a emprar compliran el que s'estableix en les segiients Normes —Cantell lloses i jdsseres de fonamentacis: 30 cm, sobre un liit de formigs Tipus de ciment Cem II/A-D 42,5R
i en els Plecs de Condicions adjunts: pobre de 10 cm de gruix com o minim. Mos |Classe © Rodats
o R 7 N —Perfils laminats C.T.E DB SE-A, UNE-EN 10025 —Armat de les lloses i jasseres de fonamentacié: #1612c/20 amany maxim de - drt — _ mm
Estat de carregues %lt N S - PO2222N s —Perfils buit C.T.E DB SE—A, UNE-EN 10210-1:1994 i recobriment minim de 5 cm. —A determinar per la Central de fabricacié del formigs
om0 AN\ UNE-EN 10219-1:1998 —El replé del trasdds dels murs de contencid es fard amb terrapld, DOSIFICACIO. | —Relacis maxima_aigua/ciment_(Taula a 35,
Pes propi 0,40 kN/r? —Soldadures CTE DB SE-A, UNE—EN ISO 14555:1999 de coracteristiques: —Contingut_minim de ciment (Taula 43.2.1.0) 300 kg/m?
Carregues permanents 0,01 kN/m? Sfect ‘ e © utNEFEZI 2574_;992 gﬂg‘e_i ,:E i,ggm?em ;mm:w ggT . ADDITIUS EEZ’:Z?‘J:E(,D'F' (Recom._fluidificants) —
, efectuaran els segiients controls d’execucié: ensitat aparent: .80 Tm/m i - Tov
Sabrecarrego d's 0,40 kN/rr? 1.0 Comprovacié de forma (una de cada 5 bigues). No s'admetran cohesic: 00 Kg/cm? DOCLITAT | Compactacic , ) Vibrat mecanic
Sobrecarrega de neu 0,40 kN/m? tolerancies en la fletxa superiors a L/500 ni a 10 mm. — EI repl2 del trasdSs dels murs s’executard un cop s’hagin realitzat ssentament en el con d'Abrams (Article 33.5) 5-9 ¢
2.0 Comprovacié de saldadures: les lloses, forjats o jasseres que hi incideixen. INPERMEABILITAT| Segons_Apartat 43.3 (Taula 43.3.2) No_procedeix
TOTAL 1,21 kN/rr? 2.1 En empalmaments es comprovard una soldadura per unitat, sense RESISTENCA [Als 7 dies 23,10 N/mmz2
admetre interrupcuions del cordd ni defectes aparents. CARACTERISTICA | Als 28 dies 30 N/mmz
2.2 En peces compostes es comprovard una soldadura per pega, sense N Nivell Normal
admetre variacions de longitud i separacions que quedin fora dels DEFINICIO DE L’ESTRAT DE RECOLZAMENT ASSAlGS DE | Classe de proveta Cilindrica 815 H=30cm
ambits definits en el projecte ni defectes aparents. CONTROL Eempsh de trencament ) L o Gl 28 dies
2.3 Seguint el pla d trol la Direcci6 Facultati | Plec d . - o - onsultar frequigncia dels assajos en el Programa_de Control
G itions %:te"’m‘.’f‘.‘;’" ':,E{;‘éfw"’m";:“‘ﬂss;?:s “p:;’ er;ng?wz e ~Les lloses es recolzaran sobre I'estrat superficial definit i descrit a I'informe P e pm‘,?(gs per cada \m;_zJ als 7 dies, 2 als i 2 de, reserva
fiquids penetrants dels cordons que s'hi especifiquin. geotécnic 1828/2021 realitzat el febrer de 2021i la seva corresponent nota Altres assajos segons el Codi_Estructural Con d'Abrams
) qane tecnica per I'empresa GEOCAVI Estudis geotdcnics Tipus d'acer B-500-5D/B—500—T,
Totes les soldadures a topall es realitzaran un cop s'hagin bisellat per : :
. ! : r ; 2gin ‘ CARACTERISTIQUES  |Limit elastic 500 N/m
Alternatives de Soldadura MIDA COLL DE SOLDADURA procediments mecanics les xapes o perfils que s'han d'unir, rebutjant—se Control_de I'acer Normal
el material entregat a I'obra que no compleixi aquest requeriment. AR RECOBRIENTS |~ Elements prefobricats -
soldadaura | soldadaura El muntatge i colocacis de les encavallades es realitzard amb I'ajut de (Art.44.2.1.1.0) | o lamines mm
a 1 cara | a 2 cares perfils de trava suplementaris, que es retiraran un cop realitzada la Recobriments nominals |—Generals - _35mm
Potalitat de I'estructure. segons tipus d'elements | _ TAmb formigs de neteja___35mm
ELS CORDONS DE SOLDADURA el > e2 | a=0,7¢2 | 0=0,6e2 (Crom=Corit C o) |~F [Sense formigs de neteja__70mm
SERAN CONTINUS | DE ficaci i istencia_Giti i mitjans d' Situacié de project Formigo Acer
PENETRACIO COMPLETA 2 > el | a=07el | a=0.6et Cosgéﬂégfﬂn[} e } s }Rmmnm e dun NOTA: MIDES DEFINITIVES Rt [Pemiant o Dursioio S | L15
(Excepte indicacis expressa en detalls) Acer S235—JR A REPLANTEJAR EN OBRA Accidental 1.3 ‘ 1.0
NOTA: L'empresa subministradora de la carpa facilitara els planols de muntatge definitius
que hauran d'esta validats per la DF abans de la seva fabricacio.
2 PROMOTOR AUTOR DEL PROJECTE TITOL DEL PROJECTE CODI CONTRACTE ESCALES ° 5 NOM DEL PLANOL: DATA: PLANOL NOM.
AJUNTAMENT DE AJUNTAMENT DE BLANES A " 2 DIN A3 1/150 PROPOSTA
BLANES oI diPr ur Joan ifiiguez - Carles Liado, PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO 2024100001198 DINAT 1/75 p—————— ESTRUGTURA E04
DIITTD Ui TALLER ILLA AR(UITECTES S.C.P. COBRIMENT PROVISIONAL DE LA PISTA DE MAS FLORIT ORIGINALS A3 GRAFIQUES COBERTA MARG 2024
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CARACTERISTIQUES FORJAT

ZONA: COBERTA

Pes propi
Carregues permanents
Sobrecarrega d'Gs

Sobrecarrega de neu

TOTAL

Estat de carregues

0,40 kN/m?
0,01 kN/n?
0,40 kN/r?
0,40 kN/m?

1,21 kN/rm?

Alternatives de Soldadura

ELS CORDONS DE SOLDADURA
SERAN CONTINUS | DE
PENETRACIO COMPLETA

1

N0

YN
S AN\

CONTROL DE L'ESTRUCTURA METAL.LICA (C.T.E.)

Els materials a emprar compliran el que s'estableix en les seglents Normes
i en els Plecs de Condicions adjunts:

—Perfils laminats C.T.E DB SE—-A, UNE—EN 10025

—Perfils buit C.T.E DB SE—A, UNE-EN 10210-1:1994 i
UNE-EN 10219-1:1998
—Soldadures C.T.E DB SE—A, UNE-EN ISO 14555:1999

i UNE—EN 287-1:1992

efectuaran els_segiients controls d'execucié:

.0 Comprovacié de forma (una de cada 5 bigues). No s'admetran
0

1

s
1
tolerancies en la fletxa superiors a L/500 ni a 10 mm.
Comprovacis de soldadures:
En empalmaments es comprovard una soldadura per unitat, sense
admetre interrupcuions del cordé ni defectes aparents.

2.2 En peces compostes es comprovard una soldadura per pega, sense
admetre variacions de longitud i separacions que quedin fora dels
ambits definits en el projecte ni defectes aparents.

2.3 Seguint el pla de control que la Direcci Facultativa o el Plec de
Condicions determinin, s’efectuaran els assatjos per radiografia o

liquids penetrants dels cordons que shi especifiquin.

Totes les soldadures a topall es redlitzaran un cop s’hagin bisellat per

VIDA COLL DE SOLDADURA procediments mecanics les xapes o perfils que s'han d'unir, rebutjant—se
el material entregat a I'obra que no compleixi aquest requeriment.
soldadaura | soldadaura El muntotge i col.locacis de les es realitzara amb I'ojut de
a 1 cara |a 2 cares perfils de trava suplementaris, que es retiraran un cop redlitzada la
totalitat de I'estructura.
el > e2 a=0,7e2 a=0,6e2 I I
_ B COEFICEENTS DE| _Plastificacic I i Resisténcia Gltima_materiol { mitjons & unio
©2 > o1 | 0=0,7¢1 | a=0,6e1 SEGURETAT | Tw=1,05 |  %w=1,05 | Ya=1,25

(Excepte indicacid expressa en detalls)

Acer S235—JR

CARACTERISTIQUES | DADES RELATIVES ALS FONAMENTS

—Tensid admissible considerada: 0.6 bars.
—Cantell lloses i jasseres de fonamentacis:
pobre de 10 cm de gruix com a minim.
—Armat de les lloses i jasseres de fonamentacis:
recobriment minim de 5 cm
—El replé del trasdés dels murs de contencié es fard amb terraplg,
de caracterfstiques:

angle de fregament intern: 30

densitat aparent: 1.80 Tm/m3

cohesi6: 0.0 Kg/em?
— El replé del trasdds dels murs s'executard un cop s’hagin realitzat

les lloses, forjats o jasseres que hi incideixen.

30 c¢m, sobre un llit de formigd

#1912¢/20

DEFINICIO DE L'ESTRAT DE RECOLZAMENT

—Les lloses es recolzaran sobre I'estrat superficial definit i descrit a I'informe
geoteenic 1828/2021 realitzat el febrer de 2021i la seva corresponent nota
tacnica per I'empresa GEOCAVI Estudis geotécnics

NOTA: MIDES DEFINITIVES
A REPLANTEJAR EN OBRA

FORMIGO HA—30/B/20/XC4

[CARACTERISTIQUES | ESPECIFICACIONS DEL FORMIGG—CODI ESTRUCTURAL |

VIDA OTIL_ESTRUCTURA 50_anys [Obertures de fissura Wmax (mm) 0,3
Tipus de ciment Cem II/A—D 42,5R
ARDDS Classe Rodats
Tamany maxim de I'arid 20 mm
—A determinar per la Central de fabricacié del formigé
DOSIFICACIS | —Relacid maxima cigua/ciment (Taula 43.2.1.a) 0,55
—Contingut_minim de ciment (Taula 43.2.1.a) 300 kg/m®
ADDMUS _|—Consulteu D.F. (Recom. fluidificants)
Consistencia Tova
DOCILITAT | Compactacia Vibrat mecanic
Assentament en el con d'Abrams (Article 33.5) 5-9 cm
INPERMEABILITAT] Segons Apartat 43.3 (Taula 43.3.2) No_procedeix
RESISTENCIA [Als 7 dies 23,10 N/mm2
CARACTERISTICA | Als 28 dies 30 N/mm2
Nivell Normal
Closse de proveta Cilindrica #15 H=30cm
ASSAGS DE | oo de trencament 71 28 dies
CONTROL | Consultar freqiigncia dels assajos en el Programa_de Control
N* de provetes per cada lot: 2 als 7 dies, 2 als 28 | 2 de,reserva
Altres assajos segons el Codi Estructural Con d’Abrams
Tipus d'acer B-500-5D/B—500—T,
CARACTERISTIQUES [Limit elastic 500 N/mm?
Control de I'acer Normal
RECOBRIMENTS —Elements prefabricats
ACER (b 2110 | o lomines 25mm
Recobriments nomindls [=Generals 35mm
segons tipus d elements [Amb formigs de neteja  35mm
(Crom=Cosat C ey ) |~ F [Sense formigs de neteja 70mm
COEFICIENTS DE |Situacié de projecte Formigo T Acer
SEGURETAT _ | Persistent o transiteria 15 I 1,15
Accidental 1.3 [ 1.0

NOTA: L'empresa subministradora de la carpa facilitard els planols de muntatge definitius
que hauran d'esta validats per la DF abans de la seva fabricacié.
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CARACTERISTIQUES FORJAT

ZONA: COBERTA

CONTROL DE L'ESTRUCTURA METAL.LICA (C.T.E.)

Els materials a emprar compliran el que s'estableix en les seglents Normes
i en els Plecs de Condicions adjunts:
—Perfils lominats E DB SE-A, UNE—-EN 10025

CARACTERISTIQUES | DADES RELATIVES ALS FONAMENTS

—Tensi6 admissible considerada: 0.6 bars.
—Cantell lloses i jasseres de fonamentacié: 30 cm,
pobre de 10 cm de gruix com o minim.

sobre un llit de formigé

|CARACTERISTIQUES
B/20

ESPECIFICACIONS DEL FORMIGO—CODI ESTRUCTURAL |
GO H

VIDA OTIL_ESTRUCTURA

50 _anys [Obertures de fissura_Wmax (mm) 0,3

Tipus de ciment
ARIDS Classe
amany maxim de 1'arid

Cem II/A-D 42,5R
Rodats

- mm
7 i T | . —Armat de les lloses i jasseres de fonamentaci6: #1812c/20
Estat de carregues X 4 —Perfils buit C.T.E DB SE-A, UNE-EN 10210-1:1994 i recobriment minim de 5 cm. —A determinar per la Central de fabricacié del formigs
SN\ UNE—EN 10219-1:1998 —El repl2 del trasdds dels murs de contenci6 es fard amb terrapl2, DOSIFICACIO | —Relacid maxima_aigua/ciment_(Taula 55,
. _ = - . L S —Contingut minim de ciment (Toula 43.2.1.a) 300 kg/m3
Pes propi 0,40 kN/r? Soldadures C.TE DB SE—A, UNE—EN ISO 14555:1999 de caracteristiques:
Carreques permanents 0,01 kN,/r? i UNE—EN 287-1:1992 angle de fregament intern: 30 o ADDTIUS —Cnns;:\éteu D.F._(Recom. fluidificants) -
, Sefectuaran els segiients controls d’execucis: densitat aparent: 1.80 Tm/m: Consistancia ] ova
Sobrecdrrego d'Gs 0,40 kN/rrf 1.0 Comprovacié de forma (una de cada 5 bigues). No s'admetran cohesic: 0.0 Kg/em? DOCILITAT | Compactacio Vibrat mecanic
Sobrecarrega de neu 0,40 kN/m? tolerancies en la fletxa superiors a L/500 ni a 10 mm — Bl repl2 del trasds dels murs s'executard un cop s'hagin realitzat ssentament_en_el con_d’Abrams (Article 33.5) 5-9 ¢
2.0 Comprovacié de soldadures: les lloses, forjats o jasseres que hi incideixen. INPERMEABILITAT| Segons_Apartat 43.3 (Taula 43.3.2) No_procedeix
TOTAL 1,21 kN/m? 2.1 En empalmaments es comprovard una soldadura per unitat, sense RESISTENCIA [Als 7 dies 23,10 N/mm2
admetre interrupcuions del cords ni defectes aparents. CARACTERISTICA | Als 28 dies 30 N/mmz
2.2 En peces compostes es comprovard una soldadura per pega, sense ~ S Nivell Normal
admetre variacions de longitud i separacions que quedin fora dels DEFINICIO DE L’ESTRAT DE RECOLZAMENT Classe de proveta Cilindrica 15_H=30cm
ASSAIGS DE
ambits definits en el projecte ni defectes aparents. CONTROL Esmpsh de trencament L o ol 28 dies
2.3 Seguint el pla d trol la Direcci6 Facultati | Plec d . - . oo onsultar freqiigncia dels assgjos en el Programa_de Control
Coiions ‘é:te’fw.:‘.‘:": e efantuoran ";2“‘055&?:5 “p::’ ";d.“;gm?; °° ~Les lloses es recolzaran sobre I'estrat superficial definit i descrit o I'informe de provetes por cada lot: 2 ls 7 dies, 2 ais 28 i 2 de.feserva
liquids penetrants dels cordons que shi especifiquin. geoteenic 1828/2021 realitzat el febrer de 2021 la seva corresponent nota Altres assajos segons el Codi Estructural
) e tecnica per I'empresa GEOCAVI Estudis geotdcnics Tipus d'acer B-500-5D/B—500—T,
Totes les soldadures a topall es realitzaran un cop s'hagin bisellot per CARACTERISTIQUES |Limit elastic 500 N/mm?
Alternatives de Soldadura MIDA COLL DE SOLDADURA procediments mecanics les xapes o perfils que s'han d'unir, rebutjant—se ontrol_de I'acer Normal
el material entregat a I'obra que no compleixi aguest requeriment. AR RECOBRIMENTS _|~Elements prefabricats
soldadoura | soldadaura El muntatge i col.locacis de les encavallades es relitzard amb I'ajut de (Art.44.2.1.1.0) | o lamines 25mm
a 1 cara |a 2 cares perfils de trava suplementaris, que es retiraran un cop redlitzada la Recobriments nominals [~Generals _ . 35mm
etalitat de Tlestruciura, segons tpus delements TAmb formigs de nefeja___35mm
ELS CORDONS DE SOLDADURA el > e2 | a=0.7¢2 | a=0.6e2 : (Coom=Corit /Co,.) | ~Fonaments [Sense fo(‘m'\gﬁ de_neteja70mm
SERAN CONTINUS | DE COEFICIENTS DE| _Plastificaci6 Inestabilitat | Resistincia_Gtima_material i mitjans_d unig, . COEFICIENTS DE | Situacié de projecte Formigd
PENETRACIO COMPLETA e2 > el | a=07el | a=06el SEGURETAT } w=1.05 } Tw=1,05 : Tazt25 NOTA: MIDES DEFINITIVES SEGURETAT | Persistent o transiteria 15 ] 115
(Excepte indicacis expressa en detalls) Acer S235—JR A REPLANTEJAR EN OBRA Accidental 1.3 ‘ 1.0
NOTA: L'empresa subministradora de la carpa facilitara els planols de muntatge definitius
que hauran d'esta validats per la DF abans de la seva fabricacio.
% PROMOTOR AUTOR DEL PROJECTE TITOL DEL PROJECTE CODI CONTRACTE ESCALES ° 5 NOM DEL PLANOL: DATA: PLANOL NGM.
AJUNTAMENT DE AJUNTAMENT DE BLANES A 2 DIN A3 1/150 PROPOSTA
A ) ! I —— ]
W BLANES O diPr ur Joan ifiiguez - Carles Liado, PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO 2024/00001119S DIN A1 1775 ESTRUGTURA EO6
DT UrCrom TALLER ILLA AR TUITECTES S.C.P. COBRIMENT PROVISIONAL DE LA PISTA DE MAS FLORIT ORIGINALS A3 GRAFIQUES FONAMENTS MARG 2024




DETALL FINAL DE LLOSA RN I
Mur de bloc existent
Trava de 30x60 armada amb
6616+2812(pell) i 1es8c/20
Placa d'ancoratge a la llosa
Llosa de formigd e=30 cm
armada amb #1812¢/20 cm 100 cm
ambdues cares 30 lem>k30 cm—
T
|
30 cm|
\ .
1 f b J B0 cm — — — — — —
15 cm |
| /
15 cm | /
4 L
. DETALL
Soleres existents Fsc 1/25
PLAQUES TRAVA  T-1
Dimensions Placa = 300x450x12 mm ( S275)
Perns = 68612 mm, B 500 S, Ys = 1.15
1ee8c/20
— T - 3016
60 b q 2212 (pell)
+—300—
504+ 2004+ 50 > - se16
« - Detall Ancoratge Pern 10
30 T, B o 75 -
195 B Soldadura
o Placa base formigd pobre
+’ ° °1300 450 % Morter d’anivellament 40
195 20 Pern: 12 mm, .
= B 500 S, Ys = 1.15
sob Lo o [75 | 200 DETALL
30 b 240 b 30 —LFormigé: HA-30, Yc=1.5 Esc. 1/12.1
DETALL
Espesor placa base: 12 mm Fsc. 1/25

CARACTERISTIQUES FORJAT

ZONA: COBERTA

CONTROL DE L'ESTRUCTURA METAL.LICA (C.T.E.)

SN
S\\N\\\\\y

Estat de carregues

Pes propi 0,40 kN/m?
Carregues permanents 0,01 kN/m?
Sobrecarrega d's 0,40 kN/n?
Sobrecarrega de neu 0,40 kN/m?
TOTAL 1,21 kN/m?

Els materials a emprar compliran el que s'estableix en les seglents Normes
i en els Plecs de Condicions adjunts:
—Perfils lominats E DB SE-A, UNE—-EN 10025
—Perfils buit CTE DB SE-A, UNE-EN 10210-1:1994 i
UNE—EN 10219-1:1998
CTE DB SE-A, UNE—EN ISO 14555:1999
i UNE-EN 287-1:1992
Sefectuaran els segiients controls d’execucid:
1.0 Comprovacié de forma (una de cada 5 bigues). No s’admetran
tolerancies en la fletxa superiors a L/500 ni a 10 mm.
.0 Comprovacié de soldadures:
1 En empalmaments es comprovard una soldadura per unitat, sense

—Soldadures

NONN

CARACTERISTIQUES | DADES RELATIVES ALS FONAMENTS

—Tensi6 admissible considerada: 0.6 bars.
—Cantell lloses i jasseres de fonamentacié: 30 cm, sobre un llit de formigé
pobre de 10 cm de gruix com @ mfnim.
—Armat de les lloses i jasseres de fonamentacié:
recobriment minim de 5 cm.
—El replé del trasdés dels murs de contencié es fard amb terrapl2,
de caracteristiques:

angle de fregament intem: 30

densitat aparent: 1.80 Tm/m3

cohesio: 0.0 Kg/cm?
— El repl2 del trasd6s dels murs s’executard un cop s’hagin realitzat

les lloses, forjats o jasseres que hi incideixen.

#1812¢/20

DETALLS PORTIC
Esc. 1/40

[CARACTERISTIQUES | ESPECIFICACIONS DEL FORMIGO—CODI ESTRUCTURAL |
GO H

A—30/B/20
VIDA UTIL_ESTRUCTURA 50_anys [Obertures de fissuro Wmax (mm) 0,3
Tipus de ciment Cem ll/A-D 42,5R
MRDS  |Closse Rodats
amany maxim de I'arid 20 mm

—A determinar per la Central de fabricacié del_formigé
DOSIFICACIS | —Relacid maxima cigua/ciment (Taula 43.2.1.a)

.55
—Contingut_minim de ciment (Taula 43.2.1.a) 300 kg/m?|

ADDITIUS —Consulteu D.F. (Recom. fluidificants)
Consistencia Tova
DOCILITAT Compactacié Vibrat mecanic
5-9

ssentament en el con d’Abrams (Article 33.5)

INPERMEABILITAT] Segons Apartat 43.3 (Taula 43.3.2)

No_procedeix
RESISTENCIA |Als 7 dies

23,10 N/mmz2

admetre interrupcuions del cords ni defectes aparents. CARACTERISTICA| Als_28_dies 30 N/mm2
2 En peces compostes es comprovard una_soldadura per pega, sense - ; Nivell Normal
admetre variacions de longitud i separacions que quedin fora dels DEFINICIO DE L’ESTRAT DE RECOLZAMENT AssAlGs DE | Classe de proveta Cilindrica #15 H=30cm
CA ambits definits en el projecte ni defectes aparents. oNTRoL_|Temps de trencament ) 7 i 28 dies
NN\, 2.3 Sequint el plo de control que lo Direcci6 Facultativa o ‘el Plec de —Les lloses es recolzaran sobre I'estrat superficial definit i descrit o I'informe e 0 ot 19559517 en 3 o208 B e eserva
Tauids penetrants dels cordons que i especifiuin. geotécnic 1828/2021 realitzat el febrer de 2021i la seva corresponent nota Altres assajos segons el Codi Estructural Con_d'Abrams
) quin. tacnica per I'empresa GEOCAVI Estudis geotdcnics Tipus d'acer B-500-SD/8-500—T,
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