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1 Objecte de la memòria 
L’objecte d’aquesta memòria és descriure les característiques constructives i executives 
per a la Implantació d’un sistema de producció de biogàs a partir de dejeccions 
ramaderes al centre IRTA - Mas Bové propietat de l’INSTITUT DE RECERCA I 
TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (IRTA) i ubicat al Polígon 38, parcel·la 21, del TM de 
Constantí (Tarragonès). 

El Document es redacta amb la finalitat de sol·licitar i obtenir la llicència d’obres de 
l’excel·lentíssim Ajuntament de Constantí (Tarragonès), per tal de poder iniciar els 
treballs. 

 

2 Antecedents i motivacions 
L’institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) és un institut d'investigació de 
la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, regulat per la Llei 04/2009 de 15 d’abril, del Parlament de Catalunya, que 
ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic privat. 

El Centre IRTA Mas Bové realitza activitats de recerca i de transferència tecnològica en 
l’àmbit de la producció animal, operant tant amb espècies avícoles, com de remugants, 
i també de porcí. 

Referent a la documentació ambiental, el centre disposa de llicència ambiental 
(expedient municipal: 43/Clas/03), de data 09/02/2007, per a la legalització i ampliació 
d’una activitat dedicada a l’explotació ramadera i porcina (marca oficial 2430AG), 
classificada a l’Annex II.1, epígraf 11.1.k: Instal·lacions destinades a la cria intensiva amb 
un nombre de places d’aus de corral i d’altres espècies animals, incloses porcí i/o boví, al 
suma de les quals sigui >25 i ≤ 500 URP. 

En data 25/10/2007, s’incorpora a la citada llicència ambiental un canvi no substancial 
(expedient municipal: 20/Clas/2007), consistent en la construcció de tres naus de nova 
planta destinades a l’allotjament de pollastres, paons i porcs, i adaptar-ne d’altres, 
integrant-se a la nova normativa de benestar animal i mediambientals. 

L’activitat actualment desenvolupada al centre IRTA-Mas Bové consisteix en granges 
d’aus i porcs amb finalitat d’experimentació, així com, conreu de fruits secs i oliveres, i 
fabricació de pinsos. No es realitza cria ni comercialització d’animals.  

Per tant, atenent la normativa vigent sobre activitats (Llei 20/2009), l’activitat actual es 
correspondria a l’epígraf 12.34. “Centres de cria i subministrament, i centres usuaris 
d'animals d'experimentació”, sotmesa al règim de comunicació (Annex III). Així i tot, la 
classificació contemplada a l’actual llicència ambiental (epígraf 11.1.k) es trobaria 
sotmesa actualment al règim de comunicació (Annex III). 

En data juliol de 2022 es va presentar el “Projecte: Reforma dels dispositius de recollida 
d’efluents líquids i sòlids al centre IRTA Mas Bové” el qual definia la reforma de les 
instal·lacions d’emmagatzematge i intercanvi d’efluents líquids i sòlids del Centre. 
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Aquell projecte deixava l’espai i la infraestructura bàsica preparada per a un futur 
tractament i processat d’aquests efluents. 

En data 05/06/2023 es va presentar el “Projecte d’Actuació Específica: Implantació d’un 
sistema de producció de biogàs a partir de dejeccions ramaderes al centre IRTA-Mas 
Bové”, juntament amb l’Estudi d’impacte i integració paisatgístic, tal com estableix la 
normativa urbanística, per a l’obtenció de la corresponent llicència urbanística en sòl 
no urbanitzable (Expedient municipal 1954/2023). 

En data 14/09/2023 l’Ajuntament de Constantí, mitjançant Decret 1168/2023, admet a 
tràmit la sol·licitud de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries per l’aprovació 
del Projecte d’Actuació Específica d’un sistema de producció de biogàs al seu centre 
situat al polígon 38 parcel·la 21 de Constantí (exp. 1954/2023). 

El present projecte executiu pretén donar continuïtat a l’esmentat projecte de 2022, 
definint les instal·lacions necessàries per a la implantació d’un sistema de digestió 
anaeròbia, consistents en un digestor, per tal d’obtenir biogàs a partir dels efluents 
provinents de les diferents naus ramaderes.  

Així mateix, també es projecta una unitat de ultra-filtració i el condicionat de la bassa 
existent per aigua ultra-filtrada de de les aigües residuals generades en el procés per 
tal de poder ser aprofitades per a la neteja de les instal·lacions, o per a reutilitzar en 
determinats punts del procés. 

Amb aquesta actuació es contribueix a la valorització de residus no perillosos, així com, 
en el procés de descarbonització que promou la l'avantprojecte de Llei de Canvi 
Climàtic i Transició Energètica, així com, l'esborrany actualitzat del Pla Nacional Integrat 
d'Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC), que preveu que l’any 2030 s’assoleixi una reducció 
d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) del 23% (respecte l'any 1990), un 42% 
d'energies renovables sobre el consum total d'energia final, i un 74% d'energies 
renovables en la generació elèctrica. 

La valorització de les dejeccions ramaderes es realitzarà mitjançant un procés de 
digestió anaeròbia dins un reactor. De la digestió s'obtindrà biogàs que s’utilitzarà per 
la producció d’energia tèrmica per abastir les pròpies instal·lacions ramaderes. La 
capacitat de tractament i producció estimades són: 

 

 Materials d’entrada (dejeccions i 
aigua de neteja de les naus): 5.246 t/any 

 Materials de sortida (digestat): 5.079 t/any 

 Producció de biogàs: 131.150 Nm3/any 

 

Per dur a terme aquesta planta de biogàs és necessari construir: 

 Realització d’un dipòsit digestor de 396 m3  
 Instal·lació d’un equip d’ultra-filtració (UF) per a la fracció líquida, junt amb 

un equip de tractament ultra-violeta (UV) i 2 dipòsits pulmó de 10m3. 
 Instal·lació d’una caldera de biogàs de 99 kWt. 
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 Instal·lació d’un cremador (torxa) de seguretat per a cremar els excedents de 
biogàs. 

 Realització d’una caseta de control-sala caldera de dimensions 3,80x7,20m. 
 Realització de pou de condensats. 
 Realització de rases per instal·lacions. 
 Condicionat i impermeabilització de la bassa existent de 220 m3 per aigua 

ultra-filtrada. 

Així doncs, es justifica la redacció d’aquest document que s'encarrega a l'Enginyer 
Agrònom que el subscriu. 
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3 Agents del projecte 
3.1 Dades del Promotor 

Les dades del promotor del projecte són: 

 Nom:   / INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA 
AGROALIMENTÀRIES (IRTA) 

 NIF:    / Q5855049B 

 Domicili social:  / Torre Marimon, C-59 km 12,1 

 CP; Municipi:   / 08140; Caldes de Montbui (Barcelona) 

 Telèfon:   / 977328424 

 Nom representant:  / Jordi Sanahuja Ruiz 

 DNI:   / 43728487J 

 Adreça electrònica: / jordi.sanahuja@irta.cat 

 Càrrec: / Responsable del Centre IRTA Mas Bové. 

 

3.2 Dades de l’establiment 

 Ubicació:    / Polígon 38, parcel·la 21, del TM de 

Constantí (Tarragonès) 

 Coord. UTM (X,Y) ETRS89  /  X= 346383; Y= 4558990 

 Referència cadastral: / 43048A038000210000TK 

 

3.3 Dades del Projectista 

El promotor del projecte encarrega la redacció del present document als següents 
projectistes:  

 
 Projectista  / Ferran Plana i Pubill  

 Titulació  / Enginyer Agrònom 

 Núm. de col·legiat / 1.222 

 Empresa / ASOLGROUP ENGINYERS, SLP 

 Població / Reus  
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4 Condicionants legals 
4.1 Marc Legal 

La legislació més important que afecta als tràmits i autoritzacions que es pretenen 
iniciar amb aquest projecte, així com la seva posterior execució és la següent: 

 En matèria urbanística. 

 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Constantí. 

 Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. 

 Llei 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

 Decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 

 Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

 En matèria de construcció: 

 Reial Decret 314/2006 de 17 de març on s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació. 

 Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural. 

 En matèria Laboral: 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals. 

 Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. 

 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 En matèria de residus: 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 

 Reial Decret 105/2008 de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició. 
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4.2 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Constantí 

La normativa urbanística en vigor de la parcel·la objecte del Projecte és el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Constantí. , aprovat definitivament el 09 de juliol 
de 2008, i publicat al DOGC el 20 de gener de 2009. 

 
Classificació   

Codi Ajuntament SNU Sòl No Urbanitzable 

Codi MUC SNU Sòl No Urbanitzable 

Qualificació   

Codi Ajuntament EQ2 
Equipaments docents 

recerca 
Codi MUC SE Sistemes Equipaments 

 

Segons aquesta normativa, la parcel·la on es durà a terme l’actuació es troba situada 
en Sòl No Urbanitzable amb codi Ajuntament SE Sistemes Equipaments i es tracta 
d’un equipament d’interès públic. 
 
D’acord amb la normativa urbanística vigent municipal i supramunicipal, s’ha 
tramitat prèviament la corresponent llicència urbanística en sòl no urbanitzable 
mitjançant la presentació del Projecte d’Actuació Específica i de l’Estudi d’Impacte 
i Integració Paisatgística amb resolució favorable emesa en data de 14 de 
setembre de 2023 i amb número de referència de l’expedient 1954/2023. 
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5 Descripció General 
5.1 Descripció de la finca 

La finca on es situen les instal·lacions per a la producció de biogàs es troba al Nord del 
polígon Industrial de Constantí, a uns 3,60 km del nucli urbà de Constantí. 
L’emplaçament correspon al polígon 38, parcel·la 21, recinte 6 dins el TM de Constantí 
i pertany al Centre Mas Bové al qual s’accedeix per la Carretera d’El Morell, Km 4,5. 

Aquestes instal·lacions de producció de biogàs a implementar donaran servei a les 
explotacions ramaderes experimentals de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentària – IRTA del Mas Bové. 

Aquest centre es compon d’unes 30 ha amb plantacions de fruita seca i olivera i granges 
experimentals de nutrició de monogàstrics i genètica avícola, especialitzades en aus i 
porcs amb cicle tancat, d’entre d’altres entitats d’investigació i ensenyament. 

Les diferents instal·lacions a implementar es situaran al sud-oest del complex, 
concretament al sud de les instal·lacions ramaderes ocupant aproximadament una 
superfície de 1.325 m2. 

L’entorn immediat de la zona d’estudi és marcadament agrari, on destaquen, molt per 
sobre d’altres dels altres cultius, els camps de fruita seca i olivera. 

Les parcel·les limítrofes son finques amb topografia plana, destinades principalment al 
cultiu agrícola. Tot i aquest entorn immediatament agrari, la pressió urbanística és alta, 
ja que a escassos 150 m s’hi localitza el polígon industrial de Constantí. Així doncs, en 
un segon pla l’entorn passa a tenir un predomini de l’espai urbanitzat juntament amb 
una densa xarxa d’infraestructures. 

A continuació es mostren les dades cadastrals de la finca (superfície i referència): 

 

Terme 
municipal Pol Parc Sup. cadastral Referencia cadastral 

43048 38 21 52.736 m2 43048A038000210000TK 

 

L’accés a les instal·lacions es realitza a través de la Carretera d’El Morell, Km 4,5. 

Les distàncies de l’establiment a d’altres punts d’interès s’enumeren tot seguit: 

 
 Nom / Descripció Distància a 

l’establiment 
Nucli urbà més 
proper 

Constantí 
La Pobla de Mafumet 
El Morell 
Reus 

3,45 km 
3,59 km 
3,76 km 
4,18 km 

Infraestructures 
i equipaments 

Ferrocarril de Reus a la Refineria 
Polígon industrial de Constantí 

145,73 m 
173,87 m 

Cursos d’aigua Riera de la Sisena 343,69 m 
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Torrent de Sant Ramón 706,60 m 
Vies de  
comunicació 

Carretera TP-7225 
Carretera C-422 

931,86 m 
1,10 km 

Explotació  
ramadera més 
propera 

2430BU Mas Virgili, Èquids 
2430AM Granja Virgili, Gallines producció d’ous 
2430CG Francesc Veciana, Guatlles producció d’ous 

1,02 km 
1,05 km 
1,15 km 

 

5.2 Classificació de l’activitat 

Segons la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, i posteriors modificacions, en que estableix el sistema d'intervenció 
administrativa de les activitats amb incidència ambiental, en el qual es prenen en 
consideració les afeccions sobre el medi ambient i les persones, l’activitat quedarà 
sotmesa al règim de Llicència Ambiental, Annex II, sota l’epígraf 10.7- Instal·lacions 
per a la valorització de residus no perillosos amb una capacitat (t/a) inferior o 
igual a 100.000 t/a. 

 
 Autorització ambiental (Annex I) 

 Llicència ambiental (Annex II) 
 Comunicació ambiental (Annex III) 

Descripció 
Grup 10. Gestió de residus 

Subgrup 7- Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos 
amb una capacitat (t/a) inferior o igual a 100.000 t/a. 

 

Segons Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (resultat de l'adaptació a 
la llengua catalana de la Clasificación nacional de actividades económicas 2009 (CNAE-
2009) i actualitza l'anterior CCAE-93 Rev.1), l’activitat que es desenvolupa és la següent: 

Classificació catalana d’activitats econòmiques 

Activitat  CCAE 
2009 Descripció 

Secció: E Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; 
activitats de valorització 

Divisió: 38 Recollida, tractament i valorització de residus 

Grup: 382 Tractament i eliminació de residus 

Classe: 3821 Tractament i eliminació de residus no perillosos 
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5.3 Descripció del procés productiu 

La instal·lació pretén valoritzar les dejeccions ramaderes produïdes a les naus del propi 
centre, i que responen a la següent capacitat ramadera: 

 
Categoria Places 

Porcí 
Femelles 150 
Engreix 536 
Garrins 528 

Avicultura 
Broilers 10.572 
Gall dindi 1.668 
Gallines ponedores 1.872 

 

La producció de dejeccions, d’acord amb les taules estàndard del Decret 153/2019, és 
de: 

 Purins:     2.133,00 m3/any 
 Fems (15% fracció solida purins): 319,95 m3/any 
 Gallinassa:    394,72 m3/any 
 Aigua de neteja:   2.398,33 m3/any 
 Total:     5.246,00 m3/any 

 

La planta de valorització de dejeccions ramaderes o planta de biogàs és una instal·lació 
on es barregen els diferents tipus de dejeccions ramaderes (purins, fems...) que 
contenen matèria orgànica i es realitza una digestió anaeròbia controlada (35-38ºC 
durant al menys 21 dies). 

S’obté biogàs i una biomassa digerida que serà separada en dues fraccions: 
- La fracció sòlida serà compostada 
- La fracció líquida serà tractada i aplicada, en part, en els camps com a 

biofertilitzant i utilitzada com a aigua de neteja de les granges. 

El biogàs es produeix per la fermentació de la matèria orgànica en condicions 
anaeròbies (absència d'oxigen). És una barreja de metà (CH4, 60-70%), diòxid de 
carboni (CO2, 30-40%), oxigen (O2, 1%) i la resta petites traces d'altres elements com 
sulfur d'hidrogen, hidrogen i nitrogen, que no arriben al 0,5% cadascun. El biogàs es 
valoritza en una caldera per obtenir energia tèrmica d'origen renovable. 

L'energia tèrmica produïda s’utilitzarà per escalfar el digestor i cobrir les demandes de 
calefacció de l'explotació ramadera annexa. S'obtindrà un digestat que passarà per un 
sistema de separació sòlid-líquid, la fracció sòlida obtinguda serà la fracció líquida 
després de realitzar-li una ultrafiltració per netejar les granges i per aplicar-la al camp. 
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La planta de biogàs tractarà gallinassa i purins de l'explotació ramadera annexa seguint 
un procés similar a aquest: 

 
La producció estimada és de : 
- Digestat de sortida:    5.079t/any 
- Biogàs anual produït:    153.301Nm3/any 
- Energia tèrmica produïda per la caldera: 750.690kWh/any 

De la separació sòlid/líquid s’obté: 
- Fracció sòlida de digestat a compostatge:  1.188t/a 
- Fracció líquida de digestat a ultrafiltració:  3.891t/a 
- Aigua recuperada després de la ultrafiltració: 3.817t/a 
- Fracció sòlida de sortida de la utrafiltració a compostatge: 74t/a 
- Estructurant per a compostatge:   421t/a 

Figura 1: Diagrama de procés 
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La capacitat total de tractament serà de 5.246 t/any. Les dejeccions ramaderes tractades 
tindran un contingut mitjà de nitrogen de 4,7 kg N/t. El valor màxim total anual de 
nitrogen introduït en el sistema serà de 24.692,4 kg N/any. 

En el procés de digestió anaeròbia es perd un 9% del volum total d'entrada respecte al 
producte digerit que es converteix en 131.700Nm3 biogàs/any. Per tant, a la seva 
sortida hi haurà 8.451 m3/any de biomassa digerida o digestat, amb codi CER 190606 
– Llots de digestió del tractament anaerobi de residus animals i vegetals. 
  



 
ASOLGROUP ENGINYERS, SLP 
 
 
 

Pàg. 12 / Memòria  

 

6 Memòria Descriptiva 
L’actuació pretén la implantació d’un sistema de digestió anaeròbia mesòfila (35-
38ºC), consistent en un digestor, amb un temps de retenció mínim de 21 dies, per tal 
d’obtenir biogàs a partir de les dejeccions provinents de les diferents naus ramaderes 
del centre. 

Aquest biogàs s’utilitzarà per la producció d’energia tèrmica, mitjançant una caldera, 
per abastir el propi digestor i les instal·lacions ramaderes. El sistema de biogàs 
disposarà d’un cremador de seguretat (torxa) en cas que es produïssin excedents o 
una fallada del sistema.  

Així mateix, també es projecta un sistema de recuperació d’aigua, mitjançant una unitat 
de ultra-filtració (UF) de les aigües residuals generades en el procés (digestat), per tal 
de poder ser aprofitades, previ tractament de desinfecció amb raig ultra-violeta (UV), 
per a la neteja de les instal·lacions, o per a reutilitzar-la en determinats punts del procés. 

La capacitat de tractament i producció estimades són: 

 Materials d’entrada: 

 
Matèria 
primera 

Quantitat 
anual 

Procedència Composició 

Purí porcí 4.772 t/a Fosses de les naus de 
producció porcina 

1,2% de matèria seca (en pes). 
Efluent líquid compost per dejeccions 
porcines diluïdes en aigua de neteja 
de les naus. 

Gallinassa 474 t/a Naus de producció 
avícola 

8,4% de matèria seca (en pes). 
Efluent sòlid compost per dejeccions 
avícoles i material de jaç (serradures). 

Total: 5.246 t/a  1,85% de matèria seca (en pes) 

 

 Materials de sortida: 

Un cop acabada la reacció dins el digestor en resulta un residu (digestat) amb un 
producció estimada de 5.079 t/any.  

 

 Producció de biogàs i energia: 

Amb un rendiment mitjà de 25 Nm3 de biogàs per cada m3 de material d’entrada, 
s’estima una producció de 131.150 Nm3/any, corresponent a 15 Nm3/h. El poder 
calorífic superior (PCS) del biogàs és de 6,6 kWh/m3, per tant, s’estima una potencia 
tèrmica de 99 kW. Considerant un funcionament ininterromput durant tot l’any, la 
producció anual d’energia serà de l’ordre de 642.300 kWh. 

Ara bé, tenint en compte el rendiment de la caldera, estimada en un 0,95, es pot 
considerar una potència de l’equip de generació tèrmica de 94 kW. 
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En una primera fase es va realitzar una zona coberta d’emmagatzematge de fems i zona 
de compostatge de base rectangular de 21,50 m x 8,00 m i 172 m2, el condicionament 
de la bassa de recepció de purins i la realització d’una bassa d’aigua recuperada de 
1.197 m3 de capacitat. 

 

Identificació de la instal·lació Dimensions 
exteriors (m) 

Superfície 
construïda (m2) 

Alçada 
màxima (m) 

Femer cobert fracció 
sòlida (compostatge)  

Exterior 22,10 x 9,10 

220 

3,20 

Interior 21,50 x 8,00 
Altura 

apilament: 
3,00 

Equip separador sòlid líquid   25 - 
Zona pavimentada  225  
Dipòsit d’entrada   80  
Bassa fracció líquida (aigua 
recuperada)  

 560 
(1.197 m3) 

 

TOTAL:  1.110  

 

Per dur a terme la segona fase de la planta de biogàs és necessari construir: 

 Un digestor de 396 m3 i caseta annexa d’instal·lacions de bombeig i equips. 
 Una caseta de control composta de dues sales tècniques, on s’hi ubicarà el 

control de la planta de biogàs i la caldera de biogàs. 
 La instal·lació del cremador (torxa) per a excedents de biogàs. 
 La instal·lació d’un equip separador sòlid-líquid.  
 La col·locació d’un mòdul prefabricat on s’hi instal·larà l’equip d’ultra-filtració 

(UF) per a la fracció líquida, junt amb un equip de tractament ultra-violeta 
(UV). 

 La col·locació de dos dipòsits pulmó de 10m3 (un per l’aigua recuperada i 
l’altre per l’aigua Ultra-violeta) i els seus equips de bombament. 

 El condicionat i impermeabilització de l’actual bassa existent en desús de 
220m3 per emmagatzemar-hi l’aigua ultrafiltrada. 

Les instal·lacions donaran i complementaran les necessitats derivades de l’explotació 
ramadera, i en aquest sentit, els principals punts són: 

- Construcció d’unes instal·lacions compactes. 

- Bones infraestructures de comunicació, per tal de permetre tant el trànsit de 
tractors i de camions en els processos de recepció d’animals i expedició de 
productes o residus ramaders. 

- Fàcil disponibilitat de serveis auxiliars com d’aigua i llum. La necessitat del 
procés productiu implica poder disposar d’una forma fàcil de les 
infraestructures adequades per a disposar d’aquests serveis. 

- Superfície disponible adequada per a la implantació de la instal·lació per tal de 
poder mantenir una uniformitat del paisatge. 
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6.1 Descripció de les superfícies 

A continuació es detallen les següents relacions de la nova distribució de les superfícies 
construïdes, descrites i identificades també en els plànols que s’acompanyen: 

 

Identificació de la instal·lació Dimensions 
exteriors (m) 

Superfície 
construïda (m2) 

Alçada 
màxima (m) 

Digestor (dipòsit cilíndric)  Ø 12,4 124 6,00 
Caseta Equips digestor  5,00x3,00 15,00 3,10 
Base Caseta d’equip d’ultra filtració 
(UF) i Equip de tractament ultra-violeta 
(UV)  

6,00x2,50 15,00 2,67 

Base Dipòsits Pulmó 5,00x2,50 12,50  

Caseta de Control i Sala Caldera  4,00x8,00 32,00 2,90 

Pou de condensats  1,00x1,00 1,00 0,00 

Base Cremador (Torxa)  1,50x1,50 2,25 6,00 

Bassa Aigua Ultra-filtrada (Existent) 9,84x7,66 75,38 3,00 

 TOTAL 277,13  

 

La distribució general dels diferents elements es representa en la següent imatge: 

 
Figura 2: Distribució general de la Planta de Biogàs.  
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6.2 Descripció de les instal·lacions 

6.2.1 Digestor 

És la zona on es produeix la fermentació de la matèria orgànica de forma controlada en 
condicions anaeròbiques (absència d’oxigen). Es tracta d’una bassa completament 
estanca, de 396 m3 de capacitat total, realitzada amb formigó, de 4 metres d’altura i de 
12 m de diàmetre. 

Es tracta d’un dipòsit on entrarà la barreja de dejeccions (sòlides i líquides) produïda en 
la bassa de purí, mitjançant bomba impulsora i on amb el procés de digestió anaeròbia 
a 38ºC es produirà el biogàs. La biomassa amb la que s’omple el dipòsit tindrà un temps 
de retenció hidràulic mínim en l’interior del digestor de 21 dies. El biogàs produït 
s’acumularà en la part superior del tanc i anirà inflant la coberta flexible anomenada 
gasòmetre. La capacitat del gasòmetre per emmagatzemar biogàs és de 348 Nm3. 

El digestor és un dipòsit de formigó de 396 m3 de capacitat, de forma cilíndrica, amb 
un diàmetre interior de 12 m i una alçada de 4 m. El formigó de la base i dels murs serà 
HA-30/F/20/XC2.  

La paret externa del digestor estarà revestida per una capa de 10 cm de poliestirè extruït 
com a aïllament tèrmic i xapa metàl·lica. 

La coberta del digestor serà una doble lona especial, de tipus flexible i completament 
estanca. Aquesta quedarà subjectada mitjançant corretges i tensors en el contorn 
circular i en el centre del digestor estarà suportada per un pilar de formigó de 4,50 m 
d'alçada.  

Aquesta coberta tindrà forma de cúpula, la qual cosa és necessària per mantenir-la lliure 
d'acumulacions d'aigües pluvials.  

Perimetralment, per la part superior del digestor, la coberta estarà subjecta amb un 
tancament estanc per evitar fuites de biogàs o entrades d'aire i assegurar així el correcte 
funcionament del sistema anaeròbic. 

El digestor disposarà d'un sistema mecànic d'agitació, amb dos agitadors laterals situats 
en diagonal, accionats per un motor elèctric exterior i ancorats a la part superior del 
dipòsit. L'agitació es produeix per l'acció d'un eix d'acer amb pales que penetra de 
forma inclinada des de l'ancoratge fins a l'interior del digestor. 

Els agitadors disposaran d'un temporitzador i un variador de freqüència, elements que 
permetran regular el funcionament del sistema en funció de les matèries seca. 

Per a una correcta digestió anaeròbia, el digestor ha de mantenir en el seu interior una 
temperatura de 38°C, i necessita un sistema de calefacció.  

Aquest disposarà en el seu interior d’un serpentí a base de canonades de material 
plàstic resistent a altes temperatures que circularan per l'entorn del digestor i que 
controlarà la temperatura de la biomassa a l'interior del digestor i es regularà el 
funcionament del sistema de calefacció per mantenir la temperatura de treball òptima. 
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El sistema d'escalfament del digestor serà d'aigua calenta que provindrà de la nova 
caldera a instal·lar. Es tractarà d'un circuit tancat, on l' aigua s'escalfarà amb un 
intercanviador de calor a una temperatura d'uns 80 °C. 

S'instal·larà també una sonda de nivell que indicaran el volum de biogàs que contingui 
el digestor i una sonda de pressió que indicarà el seu nivell d'ompliment. Aquests 
senyals seran enviats a la part de control de la instal·lació. 

Per poder comprovar visualment l'estat i el nivell de la biomassa, el digestor disposarà 
de dos espiells a la part superior, on també hi haurà un sistema de seguretat que 
controlarà la sobrepressió i depressió, per protegir la lona de possibles esquinçaments.  

S'instal·larà una escala metàl·lica per al seu accés fins a la cota +3,00metres. 

Una canonada d'acer inoxidable, situada a la part superior, conduirà el biogàs obtingut 
cap a la caldera i una altra canonada de polietilè conduirà la biomassa digerida cap a 
l'equip de separació sòlid-líquid. 

6.2.2 Caseta de bombeig i equips del digestor 

Es construirà una caseta annexa el dipòsit digestor on s’instal·laran els diferents 
sistemes de control i funcionament del digestor, el grup de pressió d’aire comprimit i 
la bomba helicoidal per l’extracció del digestat. 

Aquesta caseta tindrà una superfície de 15 m2 , sobre una solera de formigó armat de 
15 cm de HA-25/B/20/XC2 i formada per una estructura tubular de perfils metàl·lics 
quadrats 100x100x5mm, revestiments laterals i de coberta de panells sandvitx acústics 
de 50mm d’espessor amb aïllament de llana de roca i reacció el foc A2-s1,d0 i disposarà 
d’una porta d’accés tallafocs EI2 60-C5 de dues fulles batents i dimensions 
1.600x2.000mm i dues reixes de ventilació de 600x400mm. 

 

6.2.1 Cremador (Torxa d’emergència) 

Es disposarà d'una torxa d'emergència per cremar el biogàs que no sigui aprofitat. El 
seu funcionament serà exclusivament per a situacions excepcionals i en cas d'aturada 
no desitjada de la caldera per un temps prolongat (avaria greu). 

La raó de ser d'aquesta instal·lació és optimitzar l'aprofitament econòmic del biogàs 
com a combustible de la caldera, per tant, es vol evitar a tota costa el que cremar el 
biogàs a la torxa. 

La torxa s'ubicarà sobre una llosa de 15 cm de formigó armat tipus HA-25/B/20/XC2 i 
dimensions 1,50x1,50m. 

Aquesta torxa tindrà una capacitat de cremat nominal de 20 Nm3/hora de biogàs. Tota 
la instal·lació serà realitzada i comprovada segons la normativa vigent. El biogàs tindrà 
un temps de retenció de 0,3 segons i una temperatura de cremat d'un mínim de 850ºC. 

La torxa únicament es posarà en marxa quan la planta estigui operativa i/o la caldera 
tingui una avaria greu o una situació imprevista o d'emergència.  
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En aquest cas es cremarà amb la torxa, el biogàs emmagatzemat i es deixarà d'alimentar 
la planta per no fer biogàs mentre duri l'avaria. 

 

6.2.2 Equip Separador Sòlid-Líquid 

S’instal·larà un equip separador de sòlid-líquid amb baix consum energètic per treballar 
entre 7 i 40m3/h de digestat i construït totalment amb acer inoxidable. Aquest equip 
permet el control ajustable del contingut sòlid, segons la destinació de la fracció sòlida 
i l’aplicació de diferents tamisos en funció de la destinació de la fracció líquida.  

 

6.2.3 Equip d’ultrafiltració (UF): Sistema de filtració per membrana 

L’equip d’ultrafiltració filtrarà la fracció líquida obtinguda de la separació sòlid-líquid, 
(aigua recuperada) concentrant els nutrients i recuperant l’aigua que conté el digestat 
per a la seva posterior reutilització. 

En el procés de microfiltració i ultrafiltració mecànica, la fracció líquida passa per una 
membrana d’oscil·lacions d’alta freqüència mitjançant ressorts d’acer. 

La filtració, inclosos els components dissolts, passa per la membrana i les partícules 
fines són arrossegades. Es produiran 74 t/any de concentrat que s’acumularà en un 
dipòsit independent i serà conduït periòdicament fins al femer del cobert.  

Per el bon funcionament de l’equip d’ultrafiltració, aquest disposarà d’un dipòsit pulmó 
d’aigua recuperada de 10m3 . 

L’equip d’ultrafiltració, juntament amb l’equip de tractament ultra-violeta anirà situat 
dins un contenidor de 6,19 m de llarg per 2,44 m d’amplada, ocupant uns 15 m2 de 
superfície. El conjunt estarà suportat per una solera de formigó de 15 cm de gruix de 
HA-25/B/20/XC2. 

Aquesta aigua ultrafiltrada serà conduïda fins a la bassa d'aigua Ultrafiltrada per ser 
posteriorment enviada el sistema ultra-violeta (UV) o cap a la basa existent de reg.  

Tot el sistema es controlarà de forma totalment automàtica. 

 

6.2.4 Equip tractament ultra-violeta (UF) 

Per tal de desinfectar l’aigua recuperada del sistema de filtració, s’utilitzarà un equip de 
tractament de llum ultraviolada que actuarà únicament sobre l’ADN dels 
microorganismes sensibles a la radiació d’una determinada longitud d’ona. 

Diàriament es bombaran 5,2 m3 d'aigua recuperada fins a un dipòsit pulmó de 10 m3 
de capacitat, reduint considerablement el consum d'aigua de la xarxa que té actualment 
la granja annexa. A la mateixa canonada que connecti aquest tanc pulmó amb la granja 
s'instal·larà el sistema de desinfecció per llum ultraviolada. 

Aquest sistema de desinfecció per llum ultraviolada (UV) permetrà la desinfecció de 
l'aigua recuperada sense utilitzar productes químics, ja que actua únicament sobre 
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l'ADN dels microorganismes, sensibles a la radiació d'una determinada longitud d'ona. 
Els sistemes de desinfecció amb UV són simples: consten d'una cambra de radiació UV, 
una o més làmpades UV instal·lades a l'interior de tubs protectors de quars en contacte 
amb l'aigua, sensors i un armari elèctric per a l'alimentació i el control del sistema.  

En aquest cas, s'empraran làmpades de baixa pressió UV (amalgama), que emeten en 
una estreta banda de longituds d'ona (254 nm o més efectiva per a la desinfecció). 

 

6.2.5 Sala de control i sala caldera 

Es realitzarà una caseta per la sala de control i sala de caldera amb unes dimensions de 
4,00x8,00 metres, compartimentada en dues zones, una destinada al quadre elèctric i 
de control de les instal·lacions de la planta de biogàs i una altra destinada a l'intercanvi 
energia tèrmica amb les seves instal·lacions. 

El quadre elèctric i de control permetrà monitoritzar totes les etapes del procés i 
registrar les dades obtingudes. Una xarxa distribuirà els senyals de cadascun dels punts 
de detecció i aportarà la informació al sistema centralitzat de la caseta de control i 
equips destinats a aquest ús. 

A la sala de caldera, destinada a l'intercanvi d'energia tèrmica s'ubicarà una caldera de 
100 kW de potència tèrmica que utilitzarà el biogàs produït a la planta per produir aigua 
calenta per al digestor i per a la granja annexa.  

El sistema de calefacció disposarà d'una agulla d'inèrcia que regularà el cabal d'aigua 
calenta per al seu aprofitament òptim. A l'hivern, la potència tèrmica necessària per 
mantenir el digestor a la temperatura de treball serà de 29 kW, en canvi a l'estiu, 
necessitarà una potència tèrmica de 8 kW. 

 

6.2.5.1 Sortida de fums de la caldera 

La caldera de 99kW disposarà d'una sortida de fums a l’exterior. El tub serà d'acer 
inoxidable AISI316, amb un gruix de 4 mm i un diàmetre de 5". 

El cabal total d'aire de sortida de fums de la caldera, en règim de funcionament normal, 
serà d'aproximadament 200 Nm3/hora. Les emissions de gasos de sortida seran: 

- NOx < 150mg/Nm3 
- CO < 50mg/Nm3 
- SO2 < 75mg/Nm3 

 

6.2.6 Pou de condensació 

Es realitzarà un pou soterrat de 2m3 i dimensions 1,00x1,00x2,00 m, completament 
estanc i amb una tapa metàl·lica a la part superior. Pel seu interior passarà la canonada 
de biogàs i, mitjançant un sifó, s'expulsarà la humitat condensada continguda en el 
biogàs.  
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Aquest pou disposarà d'una bomba submergida amb detector de nivell, que bombarà 
l'aigua cap a la bassa de recepció de purí. 

 

6.2.7 Bassa d’aigua ultrafiltrada 

Per condicionar l’actual bassa de 220m3 en desús i convertir-la amb una bassa d’aigua 
ultrafiltrada, aquest s’hi realitzarà la demolició de la capa de compressió i l’entrebigat 
existent que servia de coberta, la reparació del murs formats per blocs de morter ciment 
armat i finalment una impermeabilització amb geotèxtil no teixit sintètic de polipropilè-
polietilè termosoldada de massa 200g/m2 amb una resistència a la tracció de 16kN/m. 

Es substituirà la tanca existent en mal estat per una tanca de simple torsió de 2 metres 
d’altura. 

 

6.3 Descripció de les Instal·lacions Auxiliars 

La instal·lació objecte del present projecte no precisarà de serveis urbanístics 
addicionals dels que ja disposa. A continuació es detallen les característiques concretes 
del projecte en aquest àmbit: 

6.3.1 Instal·lació Elèctrica i d’il·luminació 

La planta de biogàs es subministra d’energia elèctrica a partir de la xarxa distribuïdora de 
la companyia, el subministrament és a tensió trifàsica de 400 V amb les tres fases i el 
neutre. 

Les instal·lacions compleixen acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

D’acord ambla documentació tècnica, la potència elèctrica a subministrar pel 
funcionament de la planta de biogàs s’estima en 40 kW. 

Les instal·lacions d’il·luminació de la planta de tractament i producció de biogàs no 
disposarà d'enllumenat exterior permanent, només s'utilitzarà en moments puntuals i 
per motius d’operació i manteniment.  

Seran lluminàries ubicades en llocs de pas, amb sensor crepuscular i/o sensors de 
presència, i compliran amb la Llei 6/2001, el Decret 190/2015 i el Reial decret 
1890/2008, de 14 de novembre, pel qual  s’aprova el Reglament d’eficiència energètica 
en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions  tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07, en especial el què estableix la instrucció tècnica ITC-
EA-03. 

D’acord amb l’article 5 del Decret 190/2015 i  segons el mapa vigent, l’àmbit del 
projecte es situa íntegrament dins de la ZONA E2. Protecció alta. 
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6.3.2 Instal·lació de gas 

La instal·lació de gas té com a funció principal recollir el biogàs generat per el digestor 
i conduir-lo fins a la caldera. 

En el trams on la instal·lació estigui soterrada, la conducció de gas es realitzarà en 
canonada de Polietilè d’Alta Densitat ( HDPE) de diàmetre nominal DN100, de tipus 
PE100, SDR11, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix en el fons de la rasa i 
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual i un reblert 
lateral i posterior amb la mateixa sorra fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior 
de la canonada. i la col·locació de cinta de senyalització  

L’establiment disposarà d’una caldera de combustió de biogàs, amb una potència 
tèrmica de 99 kWt, associada al procés de tractament, amb l’objectiu de proveir 
calefacció al dipòsit digestor, i alhora subministrar calefacció a les raus ramaderes. El 
sistema de calefacció es basa amb un bescanviador de calor per escalfar un circuit 
tancat d’aigua calenta. 

Les necessitats de calefacció seran: a l'hivern, la potència tèrmica necessària per 
mantenir el digestor a la temperatura de treball serà de 29kW, i a l'estiu, necessitarà 
una potència tèrmica de 8kW. 

 

6.3.3 Instal·lacions de telecomunicacions 

Per a l’activitat projectada no es precisarà de connexió a una xarxa de 
telecomunicacions. En qualsevol cas, amb la xarxa de comunicacions sense fils actual, 
serà suficient. 

 

6.3.4 Subministrament d’aigua 

Atès que el sistema preveu l’ús d’aigua recuperada, no s’espera haver d’incrementar els 
consums d’aigua actuals, ans el contrari, aquest es podria veure reduït parcialment gràcies 
a la recuperació i tractament de l’aigua del procés. 

 

6.3.5 Servei de clavegueram 

Per a l’activitat projectada no es precisarà de connexió a la xarxa pública d'aigües 
residuals. 
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7 Memòria Constructiva 
7.1 Descripció del projecte 

El projecte que es vol dur a terme per l’execució de la nova planta de biogàs i tal com 
s’ha comentat anteriorment, consistirà en les següents execucions d’obra civil i 
instal·lacions: 

Referent a l’obra civil es duran a terme les següents actuacions: 

-Dipòsit Digestor: Construcció d’un dipòsit digestor de 396 m3 , de 12,00 metres de 
diàmetre i 4,50 metres d’altura màxima. 

-Caseta Bombeig: Construcció d’una caseta de bombeig, annexa al dipòsit digestor 
i de 3,00x5,00metres i de 2,50 metres d’altura. 

-Sala de control i caldera: Construcció d’una caseta d’obra de 4,00x8,00 metres i 
3,00 metres d’altura. 

-Equips d’Ultrafiltració i tractament Ultra-violeta: Col·locació d’un contenidor 
metàl·lic de 6,00x2,50 metres i de 2,50 metres d’altura per la instal·lació dels equips 
d’ultra-filtració i de tractament ultra-violeta i dos dipòsits pulmó de 10m3. 

-Torxa d’emergència: Construcció d’una llossa de 1,50 m2 per la ubicació de la torxa 
d’emergència. 

-Bassa d’aigua Ultrafiltrada (UF): Reparació de bassa existent de 220m3 de 
capacitat i dimensions exteriors de 9,80x7,40 metres recoberta amb lona de PVC 
soldable per l’emmagatzematge d’aigua tractada. 

-Rases d’instal·lacions: Realització de rases per el pas d’instal·lacions d’electricitat, 
sanejament i circuits de comunicació, necessàries per funcionament de la planta. 

-Urbanització exterior: Planificació de la urbanització de les àrees exteriors, 
incloent la pavimentació de les zones de treball, infiltració de les aigües pluvials i la 
plantació d’arbres com a pantalles visuals.  

 

Referents a Instal·lacions es duran a terme les següents actuacions: 

-Instal·lació de la xarxa de biogàs. 

-Instal·lació de la xarxa de substrats/Condensats. 

-Instal·lació d’aigua calenta de procés. 

-Instal·lació d’aigua ultrafiltrada de procés. 

-Instal·lació d’electricitat. 

-Instal·lació d’aire comprimit. 

-Instal·lació de les mesures de protecció contra incendis. 
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7.2 Actuacions Prèvies 

Per tal de procedir al inici de les obres, la Direcció Facultativa, el Coordinador de 
Seguretat i Salut, l’empresa adjudicatària dels treballs i la propietat efectuaran una visita 
d’inspecció per poder valorar els riscos previsibles i les mesures de seguretat a adoptar.  

Abans de l’inici de les obres es realitzarà els treballs previs per tal de garantir la 
seguretat tant individual com col·lectiva, seguint el següent ordre: 

 Es delimitaran i senyalitzaran els accessos a la zona afectada. 
 S’instal·larà un servei higiènic portàtil i una caseta menjador-descans on s’hi 

col·locarà la farmaciola i l’extintor portàtil de pols ABC. 
 Dins del perímetre de l’obra es disposarà d’un generador elèctric trifàsic de 10 

kVA i un quadre elèctric provisional d’obra per tal de donar subministrament 
provisional a les actuacions. 

 S’instal·laran els contenidors corresponents d’evacuació de runes en la zona 
triada. L’àrea de retirada de runes s’haurà de senyalitzar de manera visible. 

 Es determinarà la zona d’acopi de material. 
 

7.2.1 Delimitació i senyalització de l’obra 

Es delimitarà un perímetre de seguretat per evitar l’accés de personal aliè a l’obra durant 
el període que s’estiguin portant a terme les activitats de desmuntatge. Aprofitant que 
l’antiga extractora ja disposava d’un perímetre de seguretat, es mantindrà durant el 
temps de l’obra. 

Aquest perímetre es senyalitzarà, informant dels riscos, prohibicions i obligacions així 
com dels mitjans de protecció personals obligatoris dins del recinte. 

La senyalització complirà amb el que s’indica a la NTP 399.010 de Senyals de Seguretat. 

7.2.2 Serveis higiènics, menjador i llocs de descans 

Caldrà instal·lar serveis higiènics portàtils, un vestuari per a permetre als treballadors 
canviar-se i col·locar la seva roba i objectes personals i una caseta menjador-descans 
per a treballadors. Es disposaran a les proximitats del seu lloc de treball. 

7.2.3 Prevenció i extinció d’incendis 

Caldrà habilitar dispositius apropiats de lluita contra incendis durant el període que duri 
l’execució de l’obra. 

Es disposarà de dispositius no automàtics de lluita contra incendis, de fàcil accés i 
manipulació. Es proposa la col·locació d’un extintors d’incendi de pols ABC. Aquests 
equips es senyalitzaran acord amb el Reial Decret sobre senyalització de seguretat i 
salut en el treball. 

7.2.4 Primers auxilis 

Es disposarà d’una farmaciola a l’obra, totalment equipada amb material de primers 
auxilis. 
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7.2.5 Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

Degut a la impossibilitat de connexió amb la xarxa elèctrica, s’ubicarà un generador 
provisional d’una potència no inferior a 10 kVA amb subministrament monofàsic i 
trifàsic per donar servei el quadre elèctric provisional d’ús exclusiu a l’obra.  

El quadre de comandament es dotarà amb els elements de protecció adequats: 
interruptors magnetotèrmics i diferencials. 

Els quadres elèctrics, envolvents, aparellatge, preses de corrent i demés elements de la 
instal·lació provisional d’obra han de complir les condicions de seguretat contemplades 
al REBT 842/2002 i concretament la ITC-BT-33. 

El grau de protecció dels elements de la instal·lació situats a la intempèrie de l’obra serà 
com a mínim d’IP 45. 

 

7.3 Moviment de terres 

La topografia perimetral es modularà per intentar respectar les formes originals del 
relleu, ja que s’implantaran de manera coherent amb la topografia de la finca i es 
compensaran al màxim els moviments de terres. 

Aquest terraplenat i la posterior anivellació es realitzarà amb maquinària 
motoanivelladora i compactadora monocilíndrica vibrant autopropulsada fins 
aconseguir una compactació adequada fins aconseguir una densitat mínima del 98%. 

Posteriorment es procedirà en un emmarcat de tot-u calcari de 15 cm de gruix. Aquest 
aportació de terres es realitzarà amb tongades de 15 cm i la posterior anivellació amb 
maquinària motoanivelladora i compactadora monocilíndrica vibrant autopropulsat fins 
aconseguir una compactació adequada per capes fins aconseguir una densitat mínima 
del 98%. 

Seguidament és procedirà, amb maquinària retroexcavadora hidràulica i mitjans 
manuals, a l’excavació de les diferents rases de fonamentació i de instal·lacions i les 
llosses de fonamentació de les diferents estructures. 

En quant a l’acabat de les excavacions, es procedirà a l’execució d’un refinat manual per 
tal de aconseguir un perfecte anivellat dels fons i un perfecte paral·lelisme i verticalitat 
dels paraments oberts. 

En el plànol de fonamentació hi ha el detall de la fonamentació prevista amb les 
corresponents referències. 

El càlcul de la gestió de residus s’ha realitzat d’acord amb el RD 105/2008 i el Decret 
89/2010, tot i així, cal destacar que les terres procedents d’excavació (terres inerts) no 
s’han de considerar com a tal a efectes del càlcul de la fiança ja que es reutilitzaran en 
la pròpia finca. 
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7.4 Fonaments 
Pel dimensionat dels fonament s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos 
corresponents segons el procés de càlcul general de l’estructura que s’explica en l’annex 
de l’estudi del càlcul estructural. A més s’han tingut en compte les càrregues directament 
aplicades sobre les bigues de trava i les bigues centradores. 

Atès a les característiques del terreny i de l’ambient i segons la classificació d’exposició 
ambiental de l’estructura, les sabates i les bigues de lligat tenen una classe general 
d’exposició: XC2, sense cap classe d’exposició específica. 

A continuació s’especifiquen els materials i els recobriments nominals en funció del 
període de vida útil de l’estructura de 50 anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència 
al foc necessària dels diferents elements estructurals. Aquests valors dels recobriments 
corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM I o amb altres tipus de ciment, o amb 
addicions, i per a un control d’execució estadístic. 

 

Material Tipus 
Contacte Formigó 

(r nom) 
Contacte Terreny 

(r nom) 

Formigó de neteja de 10 cm. HL-150/B/20 30mm 50mm 

Sabates i bigues de lligat HA-25/B/20/IIa 30mm 50mm 

 

El recobriment mínim de les armadures, incloent-hi cèrcols i estreps ha de complir, en 
qualsevol punt, els valors mínims que es prescriu en el projecte i en els plànols adjunts 
i que servirà per definir els separadors. 

L’armat de fonaments es farà amb barres corrugades d’acer d’armar B500S o malla 
electrosoldada B500T elaborat a taller i col·locat a l’obra, de diàmetres varis. Es fixaran 
les armadures mitjançant lligat o amb soldadura i es disposaran separadors. 

 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims  

Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs 

Persistent o transitòria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

 

En les bases de les riostres i les llosses de fonamentació es disposarà una capa de 
formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat a la central i abocat amb camió i de 10 cm 
d’espessor.  

Es comprovarà una vegada estesa la capa que el nivell de recolzament de la 
fonamentació s’ajusta al previst. 

El formigó de fonamentació serà d’una qualitat igual o superior a una HA-30/F/20/XC2 
amb additiu hidròfug i l’armat constarà d’un engraellat inferior i superior amb barres 
d’acer B-500S o superior. A les lloses se’ls ha donat una dimensió suficient per tal que 
no recolzin sobre el sòl amb una tensió superior a la admissible del terreny en cap dels 
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seus punts, ni que puguin lliscar per esforços tangencials, ni es que pugui produir un 
bolc degut al moment flector. 

Les cimentacions donaran compliment al que s’estableix en el CTE DB SE-C de Seguretat 
Estructural: Cimentacions. 

En el següent quadre es defineixen les característiques bàsiques de les sabates: 

 
FONAMENTS 

Referència  
Dimensions 

(m) 
Cantell 

(cm) 
Armat Inf. X Y Armat Sup. X Y Nº  

Unitats 

Llosa Dipòsit Digestor Ø13 35 #Ø16c/20 #Ø16c/20 1 

Llosa Caseta Digestor 5,00x3,00 20 15x15 Ø6 --- 1 

Llosa Caseta Control i sala 
Caldera 

4,00x8,00 20 15x15 Ø6 --- 1 

Llosa torxa emergència 1,50x1,50 20 15x15 Ø6 --- 1 

Llosa Caseta Inst. UF/UV 6,00x2,50 20 15x15 Ø6 --- 1 

R1- Riostres perimetrals 
soleres 

40 40 
2 Ø12 i estreps 

Ø8 c/25 
2 Ø12 i estreps 

Ø8 c/25 
--- 

R2- Arrencada Escala 60x100 40 15x15 Ø8 10x10 Ø8 1 

R2- Replà Escala 60x100 40 15x15 Ø8 10x10 Ø8 1 

 

L’armat de fonaments es farà amb barres corrugades B-500S-o malla electrosoldada 
elaborat a taller i col·locat a l’obra, de diàmetres varis. Es fixaran les armadures 
mitjançant lligat o amb soldadura i es disposaran separadors. 

 

7.5 Demolicions 

Es realitzarà el condicionament interior de la bassa de purins existent per convertir-la 
amb una bassa de l’aigua ultrafiltrada, generada del procés i que servirà com a aigua 
de reg per a l’aplicació al camp. 

Aquesta bassa disposa d’unes dimensions exteriors de 9,80 metres de llarg i 7,40 metres 
d’amplada i una profunditat de 4,50metres i està realitzada amb blocs de morter ciment 
de 20 cm de gruix i disposa d’un forjat-coberta de biguetes pretensades T-12, un 
encadellat ceràmic de 4cm i una capa de compressió de 5cm.  

Aquest forjat es demolirà i es procedirà a realitzar una neteja del fons de la bassa per 
posteriorment realitzar una impermeabilització mitjançant una làmina de polipropilè 
termo-soldada de 1,5mm i sobre una làmina geotèxtil. 
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7.6 Sistema Estructural  

7.6.1 Dipòsit Digestor 

El digestor és un dipòsit de formigó de 696 m3 de capacitat, de forma cilíndrica, amb 
un diàmetre exterior de 12,50 m i una altura total de 4,50 metres en el punt més alt de 
la cúpula. 

Aquest dipòsit estarà format per murs de formigó armat HA-30/F/20/XC2 de 25 cm 
d’espessor i 4,00 metres d’altura i disposarà d’un armat vertical i horitzontal de rodons 
de Ø12 cada 20 cm i un reforç inferior de l’armat vertical amb rodons de Ø12 cada 20 
cm fins a una altura de 1,50 metres i un reforç horitzontal amb rodons de Ø12 cada 15 
cm. 

La paret externa del digestor estarà revestida per un aïllament tèrmic de 40mm de llana 
mineral d’alta densitat de conductivitat tèrmica de 0,032 W/mºK fixada a topall entre 
les guies metàl·liques d’acer conformat tipus Omega i separades 40 cm entre elles i que 
serviran com a base de suport del revestiment final de xapa metàl·lica ondulada d’acer 
prelacat de color verd. 

En el mur es realitzaran els diferents passos d’instal·lacions de diferents diàmetres i 
segons plànol adjunt. 

El dipòsit digestor disposarà d'una coberta flexible especial que actua com a gasòmetre, 
recollint el biogàs produït. La coberta està dissenyada per resistir les pressions internes 
i les condicions meteorològiques adverses.  

La cúpula del digestor serà una doble lona especial, de tipus flexible i completament 
estanca. Aquesta quedarà subjectada mitjançant corretges i tensors en el contorn 
circular i en el centre del digestor estarà suportada pel pilar de formigó de 4,50 m 
d'alçada.  

Aquest pilar central serà de formigó armat HA-30/F/20/XC2 i de Ø35cm i 4,50 metres 
d’altura, i compost per un armat longitudinal de 6 rodons de Ø12i estreps de Ø6 cada 
15 cm. 

 

7.6.2 Caseta Digestor 

La caseta annexa al digestor disposarà d’unes dimensions exteriors de 3,00 x5,00 metres 
i una altura màxima de coberta de 2,80 metres i un pendent del 10%. 

Aquesta caseta disposarà d’un sistema estructural format per perfils metàl·lics d’acer de 
tipus 100x100x5mm, i un sòcol perimetral de 40 cm d’altura realitzat amb blocs de 
morter ciment de 400x200x200mm, sobre el qual es suportarà els tancaments de façana 
i de coberta i formada per panells sandvitx acústics d’acer galvanitzat i de 50mm 
d’espessor de llana de roca de densitat mitjana de 95 kg/m3. 
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7.6.3 Escales del Digestor 

L’escala de treball del digestor estarà formada per una estructura metàl·lica a base de 
perfils laminats en calent d’acer tipus UPN-200 i d’una amplada de 80 cm i esglaons 
formats per reixa electrosoldada antilliscant (tràmex) de 28 cm d’estesa.  

Aquesta escala disposarà d’un replà de tràmex situat a cota+2,20 metres de 1,50 metres 
de llargada i barana lateral de protecció d’un metre d’altura d'acer UNE-EN 10025 
S275JR, composta per passamà de 50 mm de diàmetre subjecte a muntants verticals 
de 40x40 mm disposats cada 100 cm i 3 barrots massissos horitzontals de 12 mm de 
diàmetre soldats als muntants, platines de suport soldades a l'estructura i acabat amb 
emprimació i esmaltat posterior amb pintura antioxidant.  

 

ED1: Escala de treball. 

Composició 
Tram 
(cm) 

Dimensions 
(L x A) 

Cota inf i 
sup. (m) 

Amplada 
tram (m) 

Escala d’estructura metàl·lica. 1 7,50 x 0,80 
+0,00 a 
+2,20 

0,80 

 

7.6.4 Caseta Control i sala Caldera 

Es disposarà d’una caseta per la ubicació de la sala de control i sala caldera amb unes 
dimensions exteriors de 8,00x4,00 metres i 3,00 metres d’altura. 

La caseta es resoldrà amb murs de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de 
bloc CV de formigó a dues cares vistes, split hidròfug de color beige de 40x20x20 cm i 
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²) i blocs en "U" per la formació de cèrcols 
horitzontals i llindes i reforçat amb formigó de replè, HA-25/F/12/XC2 amb una quantia 
mínima de 0,015 m³/m² i armat amb cèrcols horitzontals i cèrcols verticals d’acer UNE-
EN 10080 B 500 S amb una quantia de 0,6 kg/m². 

Es realitzarà un armat dels murs cada metre d’altura, fetes amb 4 rodons de Ø12mm i 
estreps de Ø8mm cada 20 cm, d’acer UNE-EN 10080 B 500 S i una quantia de 4,3 kg/m, 
elaborat a taller i col·locat a l’obra i un reforç de formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, 
preparat en obra amb una quantia mínima de 0,015 m³/m², abocat amb mitjans 
manuals. Es fixaran les armadures mitjançant lligat o amb soldadura i es disposaran 
separadors. 

 

7.6.5 Mòdul prefabricat Equip UF/UV 

Es col·locarà un mòdul prefabricat metàl·lic de 6,00x2,50metres i 2,50 metres d’altura 
per ubicar-hi l’equip d’Ultrafiltració i l’equip Ultravioleta. 
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Aquest mòdul està compost per estructura metàl·lica, tancament i coberta de xapa 
prelacada, instal·lació d’electricitat i il·luminació, reixes de ventilació, sòl d’aglomerat 
hidròfug de 19mm i porta d’accés de 1,60x2,00 metres. 
 

7.7 Cobertes 

7.7.1 Coberta caseta sala control i caldera  

La caseta de la sala de control i caldera serà massissa de formigó armat i de 15 cm de 
cantell i realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 amb additiu hidròfug i un armat 
d’acer UNE-EN 10080 B 500 S amb una quantia aproximada de 21 kg/m² amb malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 i un acabat vist amb textura llisa. 

 

7.8 Tancaments practicables 

7.8.1 Portes exteriors 

La sala de control, la sala caldera i la sala de bombeig disposaran de portes tallafocs, 
EI2 60-C5, segons UNE-EN 1634-1, de dues fulles de 63 mm d'espessor, 1600x2000 mm 
de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc, amb tancaportes per a ús moderat 
i reixes inferiors i superiors tallafoc de material intumescent de 300x150 mm. 

 

7.8.2 Portes interiors 

No se’n disposen. 

 

7.8.3 Finestres 
La sala de control disposarà d’una finestra exterior d’alumini de dues fulles practicables, 
amb obertura cap a l’exterior La fusteria exterior serà d’alumini anoditzat amb 
trencament de pont tèrmic i envidrament amb cambra d’aire, amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210 i doble envidrament 
Trempat de baixa emissió tèrmica, tipus 6/8/6 de color blau. 

7.9 Revestiments i impermeabilitzacions 

7.9.1 Revestiments i impermeabilitzacions Dipòsit Digestor 

En el interior del dipòsit digestor es realitzarà una impermeabilització compost per dues 
mans de revestiment sintètic impermeabilitzant a base de resines epoxi en dispersió 
aquosa amb enduridor amínic, tipus MasterSeal M 338 o similar, amb certificat de 
potabilitat i un rendiment mínim de 0,5 kg/m². 
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7.9.2 Revestiments i impermeabilitzacions Caseta Control 

La coberta de la caseta de control i caldera es realitzarà una impermeabilització amb 
làmina impermeabilitzant de cautxú sintètic EPDM d'alta densitat i de 1,5 mm 
d'espessor i una massa nominal 1,7 kg/m², amb armadura de feltre de fibra de vidre, 
tipus monocapa, totalment adherida al suport amb adhesiu de neoprè i fixada en 
cavalcaments i vores mitjançant soldadura termoplàstica. 

Posteriorment es realitzarà un revestiment exterior amb peces de fang cuit de 
dimensions 10x20x1,5cm. 

7.9.3 Revestiments i impermeabilitzacions Bassa d’aigua Ultrafiltrada 

La bassa d’aigua ultrafiltrada es revestirà amb una impermeabilització amb làmina de 
polipropilè termo-soldada de 1,5mm i sobre una làmina geotèxtil amb una resistència 
a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 
kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 
inferior a 18 mm, resistència CBR a punxonament 2,7 kN i una massa superficial de 200 
g/m². 

 

7.10 Acabaments, ajudes i pintats 

Passos Instal·lacions 

Es realitzaran varis forats amb tall humit per al pas d'instal·lacions de 150mm, 200mm i 
300 mm de diàmetre, mitjançant perforadora amb corona diamantada. 

Pintats de parets 

El pintat de totes les divisòries vertical es realitzarà amb pintura plàstica de color a 
definir per la propietat, acabat mate, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% 
d’aigua i la segona sense diluir (rendiment de 0,1 l/m2), prèvia aplicació d’una mà 
d’imprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa. 

Pintats de paviments 

El pintat interior de la sala de control, sala caldera i sala de bombeig es realitzarà amb 
un pintura epoxi, color a determinar per la propietat, acabat setinat, classe de lliscament 
3, la primera mà diluïda amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,23 
l/m² cada mà). 

 

7.11 Urbanització Exterior 

Es realitzarà un pavimentat exterior de la zona de treball composta d’una solera de15 
cm de formigó armat HA-25/B/20/XC2 i un armat a base de malla electrosoldada d’acer 
B-500S de 20x20 cm i diàmetre 6 mm i un acabat superficial mitjançant remolinador 
mecànic i posterior aplicació d'agent filmogen, (0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 
mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant i un enduriment de 3kg/m2 amb 
pols de quarz. 
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El perímetre de les instal·lacions disposaran d’un tancament perimetral de 2 metres 
d’alçada amb malla de simple torsió, de 8 mm de pas de malla, d’acer galvanitzat i pals 
de 48 mm de diàmetre. 

El tancat disposarà de dos punts d’accés, un de principal per l’accés del personal i l’altre 
per l’accés de camions. 

 

7.12 Equipaments 

7.12.1 Caldera de gas 

A la sala destinada a l'intercanvi d'energia tèrmica s'ubicarà una caldera de 99 kWt de 
potència tèrmica que utilitzarà el biogàs produït a la planta per produir aigua calenta 
per al digestor i per a la granja annexa.  

La caldera disposarà d'una xemeneia d’evacuació de fums i que donarà a l'exterior de 
la sala. El tub serà d'acer inoxidable AISI316 de doble paret i amb aïllament de llana de 
roca interior, amb un gruix de 4 mm i un diàmetre de 5" o DN125. 

7.12.2 Torxa d’emergència 

Es disposarà d' una torxa d'emergència per cremar el biogàs que no sigui aprofitat. El 
seu funcionament serà exclusivament per a situacions excepcionals. 

En cas d'aturada no desitjada de la caldera per un temps prolongat (avaria greu), es 
disposarà d'una torxa d'emergència per cremar el biogàs que no sigui aprofitat. 

La raó de ser d'aquesta instal·lació és optimitzar l'aprofitament econòmic del biogàs 
com a combustible de la caldera, per tant, es vol evitar a tota costa el que cremar el 
biogàs a la torxa. 

Tindrà una capacitat de cremat nominal de 20 Nm3/hora de biogàs. Tota la instal·lació 
serà realitzada i comprovada segons la normativa vigent. El biogàs tindrà un temps de 
retenció de 0,3 segons i una temperatura de cremat d' un mínim de 850ºC. 

La torxa únicament es posarà en marxa quan la planta estigui operativa la caldera de la 
qual tingui una avaria greu o en situació imprevista o d' emergència. En aquest cas, es 
cremarà amb la torxa el biogàs emmagatzemat i es deixarà d'alimentar la planta per no 
fer biogàs mentre duri l'avaria. 

 

7.12.1 Equip d’ultrafiltració i tractament ultra-violeta(UF/UV) 

L’equip d’ultrafiltració (UF) utilitza un sistema de filtració per membrana per tractar la 
fracció líquida obtinguda del procés de separació sòlid-líquid. Aquest sistema 
concentra els nutrients i recupera l’aigua del digestat per a la seva reutilització. El 
filtratge passa per una membrana, i les partícules fines són eliminades, generant 74 
tones anuals de concentrat que s’acumularà en un dipòsit i es conduirà al femer. El 
filtrat net, anomenat "aigua recuperada", serà bombejat cap a una bassa, i el sistema 
funcionarà de manera automàtica. 
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L’equip de tractament amb llum ultraviolada (UV) s’utilitzarà per desinfectar l’aigua 
recuperada del sistema de filtració. Aquest sistema actua sobre l'ADN dels 
microorganismes, eliminant-los sense necessitat de productes químics. Cada dia es 
bombaran 5,2 m³ d’aigua recuperada a un dipòsit de 10 m³, reduint el consum d’aigua. 
Les làmpades UV de baixa pressió seran efectives a una longitud d’ona de 254 nm per 
a la desinfecció. 

L’equip d’ultrafiltració i tractament ultra-violeta estarà situat dins d’un contenidor de 
6x2,5 metres sobre una base de formigó, ocupant 12 m² de superfície. 

 

7.12.2 Sistema de dessulfitació 

Així mateix, a fi d'evitar problemes de corrosió, provocada per l'acció de l'àcid sulfhídric 
present en el biogàs, es procedirà a la depuració constant del biogàs, mitjançant un 
equip d'injecció d'aire permanentment connectat a una canonada de material plàstic 
que injectarà aire a la part superior del digestor i farà que l'oxigen reaccioni amb l'àcid 
sulfhídric del biogàs i el faci precipitar en forma de sofre. 

 

7.12.3 Agitadors Dipòsit Digestor 

El digestor disposarà d'un sistema mecànic d'agitació, amb dos agitadors laterals situats 
en diagonal, accionats per un motor elèctric exterior i ancorats a la part superior del 
dipòsit. L' agitació es produeix per l' acció d' un eix d' acer amb pales que penetra de 
forma inclinada des de l' ancoratge fins a l' interior del digestor. 

Els agitadors disposaran d' un temporitzador i un variador de freqüència, elements que 
permetran regular el funcionament del sistema en funció de les matèries seca. 

 

7.12.4 Pou de condensats 

Es realitzarà un pou soterrat d'obra prefabricat de formigó, de dimensions 1x1x2 m, 
completament estanc i amb una tapa metàl·lica a la part superior. Pel seu interior 
passarà la canonada de biogàs i, mitjançant un sifó, s' expulsarà la humitat continguda 
en el biogàs, que es condensa en refredar-se. S' obtenen quantitats molt petites d' 
aigua, per evacuar-les, el pou disposarà d' una bomba submergida amb detector de 
nivell, que bombarà l' aigua cap a la bassa de recepció de purí. 

 

7.13 Instal·lacions 

7.13.1 Instal·lació canonada de Biogàs 

La instal·lació de biogàs té com a funció principal recollir el biogàs generat en el dipòsit 
digestor i conduir-lo fins a la caldera. 
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Les conduccions soterrades es realitzaran en tub de polietilè d'alta densitat PE100, 
SDR11, DN110 mm de diàmetre exterior, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, 
en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb 
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la 
canonada.  

Posteriorment es disposarà d’una capa de 15 cm de formigó en massa HM-15/B/20/X0 
i cinta de senyalització de color groc “Canalització de gas” i un posterior reblert amb 
terres seleccionades de l’excavació. 

Les conduccions aèries es realitzaran amb canonades per a gas amb tubs d'acer 
inoxidable soldats, i de 110 mm de diàmetre i 1,1 mm de gruix. 

 

7.13.2 Instal·lació canonades de calefacció al Digestor 

Per a una correcta digestió anaeròbia, el digestor ha de mantenir en el seu interior una 
temperatura de 38 ° C, i necessita un sistema de calefacció. Aquest es basa en un 
conjunt de canonades de material plàstic resistent a altes temperatures que circularan 
per l'entorn del digestor. Es controlarà la temperatura de la biomassa a l'interior del 
digestor i es regularà el funcionament del sistema de calefacció per mantenir la 
temperatura de treball òptima. 

El sistema d'escalfament del digestor serà d'aigua calenta que provindrà de la nova 
caldera. Es tractarà d' un circuit tancat, on l'aigua s'escalfarà amb un intercanviador de 
calor a una temperatura d'uns 80°C. 

El sistema de calefacció disposarà d'una agulla d'inèrcia que regularà el cabal d'aigua 
calenta per al seu aprofitament òptim. A l'hivern, la potència tèrmica necessària per 
mantenir el digestor a la temperatura de treball serà de 29kW, en canvi a l'estiu, 
necessitarà una potència tèrmica de 8kW. 

Des de la caldera partiran les conduccions d’aigua calenta fins els col·lectors del dipòsit 
digestor.  

Aquestes conduccions seran soterrades i es realitzaran en tub de polipropilè copolímer 
random (PPR), DN40 mm de diàmetre exterior i aïllament de cautxú sintètic flexible de 
40mm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa 
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat 
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada.  

Posteriorment es disposarà de cinta de senyalització de color blau “Canalització 
d’aigua” i un posterior reblert amb terres seleccionades de l’excavació. 

Des dels col·lectors partiran els diferents circuits cap a l’interior del dipòsit digestor i 
format per diversos nivells de serpentins amb tubs de polietilè reticulat, DN 25mm de 
diàmetre que serviran per mantenir la temperatura de treball del digestor. 
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7.13.3 Instal·lació canonada Entrada Substrats al Digestor 

La instal·lació d’alimentació de substrats al Digestor es realitzarà amb una canonada 
DN-160 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, 
de 160 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. 

 

7.13.4 Instal·lació canonada Sortida de Substrats digestor a Separador 

La instal·lació de sortida dels substrats del Digestor cap el Separadores es realitzarà 
amb una canonada DN-160 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb 
bandes de color blau, de 160 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de gruix, SDR11, 
PN=16 atm. 

 

7.13.5 Instal·lacions canonades Hidràuliques 

7.13.5.1 Xarxa d’aigua freda de procés 

De l’escomesa principal d’aigua freda, aquesta es distribuirà pels diferents punts de 
subministrament i soterrades. 

Aquestes canonades es realitzaran amb tub de polietilè PE 100, de color negre amb 
bandes de color blau, de 25 mm i 40 mm de diàmetre exterior, SDR11, PN=16 atm. 

Aquestes canonades seran soterrades i col·locades sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, 
en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb 
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la 
canonada.  

Posteriorment es disposarà de cinta de senyalització de color blau “Canalització 
d’aigua” i un posterior reblert amb terres seleccionades de l’excavació. 

 

7.13.5.2 Xarxa d’aigua recuperada 

De la bassa d’aigua recuperada partirà una canonada amb tub de polietilè PE 100, de 
color negre amb bandes de color blau, de 50 mm de diàmetre exterior, SDR11, PN=16 
atm fins el dipòsit pulmó de 10.000 litres de l’equip d’ultrafiltració UF. 

Aquesta canonada estarà soterrada i col·locades sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, 
en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb 
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la 
canonada.  

Posteriorment es disposarà de cinta de senyalització de color blau “Canalització 
d’aigua” i un posterior reblert amb terres seleccionades de l’excavació. 
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7.13.5.3 Xarxa d’aigua ultrafiltrada de procés 

Un cop passat per el sistema d’ultrafiltrat, aquesta serà dipositada en la bassa d’aigua 
ultrafiltrada per posteriorment distribuir-la fins la bassa de reg actual o fins el dipòsit 
pulmó de 10.000 litres per posteriorment fer-li el tractament Ultraviolat. 

Aquestes canonades es realitzaran amb tubs de polietilè PE 100, de color negre amb 
bandes de color blau, de 40 i 50 mm de diàmetre exterior, SDR11, PN=16 atm estaran 
soterrades i col·locades sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa 
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat 
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada.  

Posteriorment es disposarà de cinta de senyalització de color blau “Canalització 
d’aigua” i un posterior reblert amb terres seleccionades de l’excavació. 

 

7.13.5.4 Xarxa d’aigua Ultravioleta de procés 

De la bassa d’aigua UF, una part d’aquesta aigua serà bombejada fins el dipòsit pulmó 
de 10.000 litres, on posteriorment passarà per el sistema de procés Ultraviolat i 
conduïda amb tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 40 
mm de diàmetre exterior, SDR11, PN=16 atm. fins el dipòsit d’aigua existent. 

Part d’aquesta canonada serà soterrada i col·locades sobre llit de sorra de 10 cm de 
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada 
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la 
canonada.  

Posteriorment es disposarà de cinta de senyalització de color blau “Canalització 
d’aigua” i un posterior reblert amb terres seleccionades de l’excavació. 

 

7.13.5.5 Xarxa d’aigua de condensats 

Aquesta aigua generada pel sistema de refrigeració, serà emmagatzemada en el pou 
d’aigua condensada per ser posteriorment bombejada fins la bassa de recepció. 

Aquesta canonada es realitzarà amb tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes 
de color blau, de 40mm de diàmetre exterior, SDR11, PN=16 atm, soterrada i col·locada 
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, 
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per 
sobre de la generatriu superior de la canonada.  

Posteriorment es disposarà de cinta de senyalització de color blau “Canalització 
d’aigua” i un posterior reblert amb terres seleccionades de l’excavació. 
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7.13.6 Instal·lacions Elèctriques 

7.13.6.1 Canalitzacions 

Les canalitzacions elèctriques per alimentar els diferents equips de la planta de biogàs 
es realitzaran amb tubs corbables o rígids, de polietilè de doble paret (interior llisa i 
exterior corrugada), de color taronja, de 160, 90 i 63mm de diàmetre nominal, amb 
resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per 
sobre de la generatriu superior de la canonada.  

Posteriorment es disposarà de cinta de senyalització de color groc “Risc Elèctric” i un 
posterior reblert amb terres seleccionades de l’excavació. 

7.13.6.2 Conductors 

Les línies elèctriques d'alimentació dels diferents equips instal·lats es realitzaran amb 
conductors unipolars i/o multipolar RZ1-K (AS), de tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció 
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost 
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos 
corrosius (Z1), acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). 

7.13.6.3 Instal·lació de posada a terra 

Es disposaran de vàries piquetes de posada a terra per els diferents equips i conductor 
de terra format per cable rígid nu de coure trenat, de 35 mm² de secció en tota la 
instal·lació i acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). 

7.13.6.4 Instal·lació de regulació i control 

Es disposarà de diferents equips de mesura i control compostos per quadres elèctrics 
de protecció, quadres elèctrics d'automatismes amb PLC programat i ordinador i 
pantalla de control SCADA de procés i control de la planta i mòdem per a la gestió 
remota.  

 

7.13.7 Instal·lació d’aire comprimit 

Per donar servei d’aire comprimit a les diferents vàlvules pneumàtiques i en el sistema 
de dessulfitació i altres equipaments s’instal·larà un compressor d'aire de pistó 
d'alumini, amb transmissió per corretja, d'una etapa, pressió màxima de treball 10 bar, 
amb motor elèctric de 2,2 kW de potència, per a alimentació monofàsica a 230 V, amb 
dipòsit de xapa d'acer acabat amb esmalt de poliuretà de 100 litres de capacitat, per a 
un cabal de 393 l/min, pressió acústica de 65 dBA a 4 m de distància, de 580x1022x1227 
mm i equipat amb sistema de refredament, , vàlvules de regulació, pressòstat, 
manòmetre i filtre i una distribució aèria amb tubs d'alumini extrudit d'aliatge 6060 amb 
tractament tèrmic T6, acabat amb pintura electrostàtica color blau RAL 5012, de 
diferents diàmetres, segons consums. 
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7.13.8 Instal·lació de Protecció contra incendis 

Les instal·lacions estan vinculades a l’activitat agropecuària i d’acord amb l’article 2.3 
del Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI), es troben excloses del 
seu àmbit d’aplicació. 

En qualsevol cas, es disposaran de les següents mesures de protecció contra incendis: 

 Extintors portàtils de pols químic ABC amb 6 kg d’agent extintor i eficàcia 34A-
233B. 

 Extintors portàtils de neu carbònica CO2 amb 5 kg d’agent extintor i eficàcia 89B 
en aquelles zones amb risc elèctric. 

 Un carro extintor de pols químic ABC amb 50 kg d’agent extintor. 
 Sistema d’il·luminació d’emergència a la sala de control, sala de caldera, caseta 

digestor i caseta de l’equip UF/UV. 
 Senyalització fotoluminiscent dels equips de protecció contra incendis i de les 

sortides d’evacuació. Tots els recorreguts d’evacuació seran inferiors als 25 metres 
de longitud. 

 Un vial aproximació amb una amplada lliure mínima de pas de vehicles de 3,5 m, 
una alçada lliure mínima de 4,5 m i capacitat portant del paviment de 20 kN/m2. 
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8 Compliment de CTE 
En el següent quadre es descriuen les prestacions del local per requisits bàsics i en 
relació amb les exigències bàsiques del CTE 

 
Segons CTE En projecte Prestacions segons el CTE en el projecte Procedeix 

DB-SE Seguretat 
estructural 

DB-SE SE-1: Resistència i estabilitat  

SE-2: Aptitud al servei  

DB-SI Seguretat en cas 
d’incendi 

DB-SI SI 1: Propagació interior  

SI 2: Propagació exterior  

SI 3: Evacuació d’ocupants  

SI 4: Instal·lacions de protecció contra incendis  

SI 5: Intervenció de bombers  

SI 6: Resistència al foc de l’estructura  

DB-SUA Seguretat 
d’utilizació 

DB-SUA SUA 1: Seguretat front el risc de caigudes  

SUA 2: Seguretat front el risc d’impacte o enganxades  

SUA 3: Seguretat front el risc d’empresonament  

SUA 4: Seguretat front el risc causat per la il·luminació 
inadequada  

 

SUA 5: Seguretat front el risc causat per situacions d’alta 
ocupació   

SUA 6: Seguretat front el risc d’ofegament   

SUA 7: Seguretat front el risc causat per vehicles en moviment   

SUA 8: Seguretat front el risc causat per l’acció del llamp.  

SUA 9: Accessibilitat  

DB-HS Salubritat DB-HS HS 1: Protecció front a les humitats  

HS 2: Recollida i evacuació de residus  

HS 3: Qualitat de l’aire interior  

HS 4: Subministre d’aigües  

HS 5: Evacuació d’aigües  

HS 6 Protecció front a l’exposició al Radó  

DB-HR Protecció enfront 
el soroll 

DB-HR Paràmetres objectius i sistemes de verificació de les exigències 
bàsiques i la superació dels  nivells mínims de qualitat propis 
del requisit bàsic de protecció front el soroll. 

 

DB-HE Estalvi d’energia  DB-HE HE 1: Limitació de demanda energètica  

HE 2: Rendiment  de les instal·lacions tèrmiques  

HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació  

HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
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8.1 Seguretat Estructural (CTE-DB-SE) 

L'objectiu del requisit bàsic "Seguretat estructural" consisteix en assegurar que l'edifici 
té un comportament estructural adequat davant les accions i influències previsibles a 
les que pugui estar sotmès durant la seva construcció i ús previst. 

Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, fabricaran, construiran i 
mantindran de manera que compleixin amb una fiabilitat adequada les exigències 
bàsiques que s'estableixen en els apartats següents. 

Els Documents Bàsics "DB SE Seguretat Estructural", "DB-SE-AE Accions en l'edificació", 
"DB-SE-C Fonaments", "DB-SE-A Acer", "DB-SE-F Fàbrica" i " DB-SE-M Fusta ", 
especifiquen paràmetres objectius i procediments el compliment assegura la satisfacció 
de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del 
requisit bàsic de seguretat estructural. 

Les estructures de formigó estan regulades per la Instrucció de Formigó Estructural 
vigent. 

 

8.1.1 Resistència i estabilitat (DB-SE-1) 

La resistència i l'estabilitat seran les adequades per a que no es generin riscos indeguts, 
de manera que es mantingui la resistència i l'estabilitat enfront de les accions i 
influències previsibles durant les fases de construcció i usos previstos dels edificis, i que 
un esdeveniment extraordinari no produeixi conseqüències desproporcionades 
respecte a la causa original i es faciliti el manteniment previst. 

 

8.1.2 Aptitud al servei (DB-SE-2) 

L'aptitud al servei serà conforme amb l'ús previst de l'edifici, de manera que no es 
produeixin deformacions inadmissibles, es limiti a un nivell acceptable la probabilitat 
d'un comportament dinàmic inadmissible i no es produeixin degradacions o anomalies 
inadmissibles. 

Annex al present document s’aporta Annex de càlcul de la construcció projectada. 

 

8.2 Seguretat en cas d’incendi (CTE-DB-SI) 

L'objectiu del requisit bàsic "Seguretat en cas d'incendi" consisteix en reduir a límits 
acceptables el risc que els usuaris d'un edifici pateixin danys derivats d'un incendi 
d'origen accidental, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, 
construcció, ús i manteniment. 

Per satisfer aquest objectiu, s’han de complir les exigències bàsiques que s'estableixen 
en els apartats següents. 

El Document Bàsic DB-SI especifica paràmetres objectius i procediments el compliment 
assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de 
qualitat propis del requisit bàsic de seguretat en cas d'incendi, excepte en el cas dels 
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edificis, establiments i zones d'ús industrial als que els sigui d'aplicació el "Reglament 
de seguretat contra incendis en els establiments industrials, en els quals les exigències 
bàsiques es compleixen mitjançant aquesta aplicació. 

La construcció projectada li és d’aplicació del Reial Decret 2267/2004 RSCIEI.  

 

8.3 Seguretat d’utilització i accessibilitat (CTE-DB-SUA) 
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen 
les exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i 
evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com  facilitar el seu accés i 
utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones amb 
discapacitat. 
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document 
Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com la Llei 17/2008 del Dret a 
l’Habitatge, el D. 141/2012 de “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges” i al D. 
135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències 
bàsiques del SUA als quals es dona resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen 
tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al final d’aquest apartat. 

 

8.3.1 Seguretat enfront del risc de caigudes (DB-SUA-1) 
A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els 
desnivells i la disposició de barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb 
alçada segons el desnivell que s’està protegint. Es considera la configuració de les escales. 
Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors tots ells són practicables o fàcilment 
desmuntables. 

- Lliscament dels paviments 

Els terres es classifiquen en funció del seu valor de resistència al lliscament Rd, d’acord 
amb el establert a la taula 1.1 

 
Segons la taula 1.2 on s’indica la classe dels paviments segons la seva localització, 
aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
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- Discontinuïtat en el paviment 

Els paviments es resolen plans sense discontinuïtats que superin diferencies de nivell 
superiors a 6 mm. 

Les diferències de nivell per l’evacuació d’aigües pluvials es resoldran amb pendents 
del 1,5-2%, segons els casos. 

8.3.2 Seguretat en front el risc d’impacte i enganxades (DB-SUA-2) 

Es limitarà el risc que els usuaris puguin impactar o quedar enganxats en elements fixos 
o practicables de l'edifici, d'acord amb els paràmetres establerts pel DB SUA 2.  

A totes les zones es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir 
impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls. els quals garantiran el nivell 
de risc d’impacte que els hi és d’aplicació. També es considera, la protecció a enganxades 
amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 

8.3.3 Seguretat en front del risc d’immobilització (DB-SUA-3) 

No procedeix. 

8.3.4 Seguretat en front del risc causat per il·luminació inadequada (DB-SUA-4) 

A les zones de circulació es limitarà el risc de danys a les persones per una il·luminació 
inadequada, complint els nivells d'il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat 
d'emergència d'acord amb el DB SUA 4.  
Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes 
de circulació, tant interior com exterior. 

 
Nivell d’il·luminació mínim en zones de 
circulació Interior Exterior Aparcaments interiors 

Es mesura a nivell de terra. 

El factor d’uniformitat mig serà > a 40%. 
100 lux 20 lux 50 lux 
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Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació fins a la sortida a 
l’exterior . 

8.3.5 Seguretat en front del risc de situacions d’alta ocupació(DB-SUA-5) 

No procedeix. 

8.3.6 Seguretat en front del risc d’ofegament (DB-SUA-6) 

No procedeix. 

8.3.7 Seguretat en front del risc causat per vehicles en moviment (DB-SUA-7) 

No procedeix. 

8.3.8 Seguretat en front del risc causat per l’acció del llamp (DB-SUA-8) 

El centre ja disposa d’una instal·lació de protecció contra els llamps pròxim a la zona on 
s’ubicarà la planta de biogàs.  
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8.4 Estalvi d’energia (CTE-DB-HE) 

L'objectiu del requisit bàsic " Estalvi d'energia" consisteix a aconseguir un ús racional 
de l'energia necessària per a la utilització dels edificis , reduint a límits sostenibles el 
seu consum i aconseguir així mateix que una part d'aquest consum procedeixi de fonts 
d'energia renovable, com a conseqüència de les característiques del seu projecte , 
construcció , ús i manteniment. 

Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran , construiran , utilitzaran i 
mantindran de manera que es compleixin les exigències bàsiques que s'estableixen en 
els apartats següents . 

El Document Bàsic " DB HE Estalvi d'energia " especifica paràmetres objectius i 
procediments el compliment assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la 
superació dels nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic d'estalvi d'energia . 

 

8.4.1 Limitació del consum energètic (DB-HE-0) 

No procedeix. 

8.4.2 Limitació de la demanda energètica (DB-HE-1)  

No procedeix. 

8.4.3 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques (DB-HE-2) 

No procedeix. 

8.4.4 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació (DB-HE-3) 

L’edifici donarà compliment a l’exigència bàsica d’acord amb el DB HE apartat HE-3.1.1 
i disposarà d'instal·lacions d'il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i 
alhora eficaços energèticament utilitzant il·luminació led i disposant d'un sistema de 
control que permeti ajustar l'encès a l'ocupació real de la zona , així com d'un sistema 
de regulació que optimitzi l'aprofitament de la llum natural , en les zones que reuneixin 
unes determinades condicions. 

8.4.5 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària (DB-HE-4) 

No procedeix. 

8.4.6 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica (DB-HE-5) 

No procedeix. 

 

8.5 Protecció contra el soroll (CTE-DB-HR) 

No procedeix. 
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8.6 Salubritat (CTE-DB-HS) 

L'objectiu del requisit bàsic "Higiene, salut i protecció del medi ambient", tractat en 
endavant sota el terme salubritat, consisteix a reduir a límits acceptables el risc que els 
usuaris, dins dels edificis i en condicions normals d'utilització, pateixin molèsties o 
malalties, així com el risc que els edificis es deteriorin i de que deteriorin el medi 
ambient en el seu entorn immediat, com a conseqüència de les característiques del seu 
projecte, construcció, ús i manteniment. 

Per satisfer aquest objectiu, s’hauran de complir les exigències bàsiques que 
s'estableixen en els apartats següents. 

El Document Bàsic "DB-HS Salubritat" especifica paràmetres objectius i procediments 
el compliment assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels 
nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic de salubritat. 
L’edifici projectat dona resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la 
protecció contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant 
d’espais per a la recollida adequada dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i 
de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació 
d’aigües residuals i pluvials. 
 

8.6.1 Protecció davant la humitat (DB-HS-1) 

Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d'aigua o humitat a l'interior dels 
edificis i en els seus tancaments com a conseqüència de l'aigua procedent de 
precipitacions atmosfèriques, d'escorrentia, del terreny o de condensacions, disposant 
mitjans que impedeixin la seva penetració o, si cas permetin la seva evacuació sense 
producció de danys. 

El grau d'impermeabilitat mínim exigit als sòls que estan en contacte amb el terreny 
front a la penetració de l'aigua d'aquest i de les escorrenties s'obté en la taula 2.3 en 
funció de la presència d'aigua determinada d'acord amb 2.1.1 i del coeficient de 
permeabilitat del terreny. 
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8.6.2 Recollida i evacuació de residus (DB-HS-2) 

No procedeix. 

8.6.3 Qualitat de l'aire interior (DB-HS-3) 

L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, 
eliminant els contaminants que es produeixin de manera habitual durant l'ús normal 
dels edificis, de manera que s'aporti un cabal suficient d'aire exterior i es garanteixi 
l'extracció i expulsió l'aire viciat pels contaminants. 

Per limitar el risc de contaminació de l'aire interior dels edificis i de l'entorn exterior en 
façanes i patis, l'evacuació de productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques 
es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l'edifici, amb independència del 
tipus de combustible i l'aparell que s'utilitzi, d'acord amb la reglamentació específica 
sobre instal·lacions tèrmiques. 

 

8.6.4 Subministrament d'aigua (DB-HS-4) 

Aquesta secció s'aplica a la instal·lació de subministrament d'aigua als edificis inclosos 
en l'àmbit d'aplicació general del CTE. Les ampliacions, modificacions, reformes o 
rehabilitacions de les instal·lacions existents es consideren incloses quan s'amplia el 
nombre o la capacitat dels aparells receptors existents a la instal·lació. 

L’escomesa consta d’una clau de presa sobre la canonada de distribució de la xarxa 
exterior de subministrament que obri el pas a l’escomesa, el tub d’escomesa que enllaci 
la clau de presa amb la clau de tall general i una clau de tall en l’exterior de la propietat. 

 

8.6.5 Evacuació d'aigües (DB-HS-5) 

La planta disposarà de mitjans adequats per extreure les aigües procedents de 
precipitacions atmosfèriques i escolament.  
Donades les característiques constructives de l’edifici i l’ús al que es destinarà, s’ha 
dissenyat una instal·lació de sanejament d’aigües pluvials, fins a la connexió a la xarxa 
pròpia del Centre IRTA. Aquesta xarxa de les pluvials es dimensiona complint amb la 
normativa del CTE. 

 

8.6.6 Protecció en front a l’exposició al Radó (DB-HS-6) 
Per limitar el risc d’exposició dels usuaris a concentracions inadequades del Radó 
procedent del terreny en el interior de locals habitables, s’estableix un nivell de 
referència per la mitjana anual de concentració de radó de 300 Bq/m3. 

Aquest document bàsic s’aplicarà en edificis de nova construcció i en la intervenció 
d’edificis existents, ja sigui per ampliació o reforma. 

S’exclouen d’aquest exigència bàsica els locals no habitables o de baixa permanència. 
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8.7 Compliment d’altres reglaments  

8.7.1 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió R.D 842/2002 

La instal·lació elèctrica complirà el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió R.D 
842/2002. La instal·lació elèctrica disposarà de línies monofàsiques i trifàsiques per a 
l’alimentació dels diferents equipaments, endolls de treball i il·luminació de la sala de 
control.  

Les línies elèctriques seran soterrades dins de tubs de Polietilè de diferents diàmetres , 
en funció de la potència. Els cables seran majoritàriament unipolars o multipolars de 
coure amb designació RZ1-K (AS) amb aïllament de policlorur de vinil a una tensió 
d’aïllament de 0,6/1 kV.  

La posada a terra dels diferents equips s’efectuarà mitjançant conductors soterrat de 
coure de 35 mm2 de secció i piquetes de coure.  Totes les parts metàl·liques de la 
instal·lació estaran connectades porten un born de posada a terra.  

 

8.7.2 Risc derivat d’atmosferes explosives en llocs de treball 

Les instal·lacions pròximes el dipòsit digestor hauran de complir amb el que es disposa 
el Rieal Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut  i la seguretat dels 
treballadors exposats a riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball. 

 

8.7.3 Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis R.D. 1027/2007 

La instal·lació tèrmica de la caldera complirà amb el dictat en el Reglament 
d’instal·lacions Tèrmiques.  
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9 Sistema i termini d’execució 
El sistema d’execució de les obres serà per licitació i s’estableix un termini d’un any per 
l’execució de les obres a partir de l’obtenció de la llicència municipal corresponent. 

10 Mesures de Seguretat. Prevenció de risc laboral 
En l’Annex 1 del present projecte es desenvolupa l’Estudi de Seguretat i Salut d’acord  
al que es preveu a l’apartat 2 de l’art. 4 del Reial Decret 1672/1997, de 24 de d’octubre 
pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de 
construcció. 

En aquest document es recullen les normes de seguretat i salut que s’han d’aplicar a 
l’obra, incloent les disposicions generals de prevenció de riscos laborals, principis 
generals d’actuació, identificació de riscos, mesures de prevenció i protecció, primers 
auxilis i normativa aplicable. 

11 Gestió de residus 
El càlcul de la gestió de residus s’ha realitzat d’acord amb el RD 105/2008 i el Decret 
89/2010, per la demolició del paviment existent i l’excavació de les noves fosses. 

Pel que fa al càlcul de la fiança, aquesta sí que caldrà recalcular-la amb la generació 
real, ja que els residus procedents de l’excavació es reutilitzaran a l’obra i en la pròpies 
finques del complex IRTA i els residus de naturalesa pètria, no pètria i perillosos seran 
gestionats per un gestor autoritzat. 

El tractar-se d’un projecte executiu de licitació, el contracte de la gestió de residus 
i la seva corresponent gestió es formalitzaran un cop licitada l’obra amb l’empresa 
contractista. 

En el següent taula es fa un resum estimatiu del residus generats. 

 

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ 
DE LA FIANÇA 

Tipologia Pes (t) Volum (m³) Gestió 

A.1. RCE de Nivell I 

Terres i petris de l'excavació 902,202 625,454 Pròpia finca 

A.2. RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa pètria 23,243 15,469 Gestor Autoritzat 

RCE de naturalesa no pètria 22,020 15,134 Gestor Autoritzat 

RCE potencialment perillosos 0,002 0,002 Gestor Autoritzat 

 

Així doncs es preveu que es generaran un total de 45,265 tones de residus d’obra. 

En l’annex 3 de la present memòria, està definit l’estudi de gestió dels residus de la 
construcció.  



1 OBRA CIVIL
1.1 Actuacions prèvies .....................................................................................................................… 200,00
1.2 Moviment de terres
1.2.1 Condicionat terreny ................................................................................................................… 22.301,11
1.2.2 Rases instal·lacions ..................................................................................................................… 7.919,18
1.2.3 Pous i arquetes instal·lacions .................................................................................................… 526,08
1.2.4 Moviments de terres dins l'obra .............................................................................................… 2.766,75

Total 1.2 Moviment de terres ..........: 33.513,12
1.3 Fonamentacions, soleres i arquetes ........................................................................................… 26.716,79
1.4 Condicionat Bassa aigua ultrafiltrada ....................................................................................… 20.820,40
1.5 Dipòsit Digestor ............................................................................................................................… 45.209,72
1.6 Caseta Digestor ...........................................................................................................................… 11.562,69
1.7 Escales Digestor ...........................................................................................................................… 5.096,74
1.8 Caseta Control i Sala Caldera .................................................................................................… 14.759,73
1.9 Acabaments, ajudes i pintats ...................................................................................................… 2.385,45
1.10 Urbanització exterior de la parcel·la ....................................................................................… 21.666,00

Total 1 OBRA CIVIL ..........: 181.930,64
2 INSTAL·LACIONS

2.1 Instal·lació canonades biogas .................................................................................................… 2.563,30
2.2 Instal·lació canonades Calefacció Digestor .........................................................................… 2.225,70
2.3 Instal·lació canonades Alimentació Digestor .......................................................................… 1.515,25
2.4 Instal·lació canonades Substrats a Separador ......................................................................… 1.212,20
2.5 Instal·lació canonades Hidràuliques
2.5.1 Xarxa d'Aigua freda de Procés .............................................................................................… 983,51
2.5.2 Xarxa d'Aigua Recuperada ...................................................................................................… 937,78
2.5.3 Xarxa d'Aigua UV .....................................................................................................................… 1.326,00
2.5.4 Xarxa d'Aigua UF ......................................................................................................................… 1.994,72
2.5.5 Xarxa d'Aigua de Condensats ..............................................................................................… 190,19

Total 2.5 Instal·lació canonades Hidràuliques ..........: 5.432,20
2.6 Instal·lació d'Elèctriques, comunicació, regulació i control
2.6.1 Canalitzacions ..........................................................................................................................… 7.483,37
2.6.2 Electricitat, Comunicació, Regulació i Control ..................................................................… 42.671,69
2.6.3 Posta a terra ..............................................................................................................................… 1.692,12

Total 2.6 Instal·lació d'Elèctriques, comunicació, regulació i control ..........: 51.847,18
2.7 Instal·lació d'Aire comprimit .....................................................................................................… 5.655,00
2.8 Instal·lació de Protecció Contra Incendis ..............................................................................… 5.494,04

Total 2 INSTAL·LACIONS ..........: 75.944,87
3 EQUIPAMENTS

3.1 Equipament Digestor ..................................................................................................................… 110.829,00
3.2 Equipament Caldera .................................................................................................................… 38.140,00
3.3 Equipament Equip UF/UV ..........................................................................................................… 94.120,00
3.4 Altres ..............................................................................................................................................… 40.555,57

Total 3 EQUIPAMENTS ..........: 283.644,57
4 CONTROL DE QUALITAT

4.1 Control de Qualitat .....................................................................................................................… 3.594,11

Total 4 CONTROL DE QUALITAT ..........: 3.594,11
5 GESTIÓ DE RESIDUS

5.1 Gestió de Residus ........................................................................................................................… 2.416,36

Total 5 GESTIÓ DE RESIDUS ..........: 2.416,36
6 SEGURETAT I SALUT

6.1 Proteccions col·lectives .............................................................................................................… 1.815,47
6.2 Proteccions Individuals ..............................................................................................................… 695,10
6.3 Medicina preventiva ..................................................................................................................… 288,08
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6.4 Instal·lacions d'higiene i benestar ...........................................................................................… 3.176,82
6.5 Senyalització i protecció ...........................................................................................................… 1.406,33

Total 6 SEGURETAT I SALUT ..........: 7.381,80
Pressupost d'execució de material (PEM) 554.912,35
13% de despeses generals 72.138,61
6% de benefici industrial 33.294,74

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 660.345,70
21% 138.672,60

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + … 799.018,30

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SET-CENTS NORANTA-NOU MIL DIVUIT
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS.

Enginyer Agrònom nº 1.222

Ferran Plana Pubill

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill V  Pressupost: Resum del pressupost

Pàgina: 2 - 2



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNEXOS 
 
 

 

 

PROJECTE EXECUTIU 
Implantació d’un sistema de producció de 
biogàs a partir de dejeccions ramaderes al 

centre IRTA - Mas Bové 
 

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA 
AGROALIMENTÀRIES (IRTA) 

 
Ferran Plana i Pubill. Enginyer agrònom 

Col.1.222 
 

Reus, desembre de 2024 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANNEX 1  
Estudi de Seguretat i Salut 

  



I. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT



ÍNDEX

   
 

1. MEMÒRIA
1.1. Introducció

1.1.1. Justificació
1.1.2. Objecte
1.1.3. Contingut
1.1.4. Àmbit d'aplicació
1.1.5. Variacions
1.1.6. Agents intervinents

1.2. Dades identificatives de l'obra
1.2.1. Dades generals
1.2.2. Nombre mitjà mensual de treballadors previst a l'obra
1.2.3. Termini previst d'execució de l'obra
1.2.4. Tipologia de l'obra a construir
1.2.5. Programa de necessitats
1.2.6. Reunions i entrevistes mantingudes amb l'Autor/s del projecte d'obra
1.2.7. Canvis realitzats per eliminar riscos en l'origen

1.3. Condicions del solar en el qual es realitzarà l'obra i del seu entorn
1.3.1. Accessos a l'obra i vies de circulació
1.3.2. Presència de tràfic rodat en via urbana i interferències amb el mateix
1.3.3. Interferències amb la circulació per als vianants en via urbana
1.3.4. Circulació de vianants i vehicles a l'interior de l'obra
1.3.5. Condicions climàtiques i ambientals

1.4. Sistemes de control i senyalització d'accessos a l'obra
1.4.1. Tancat del solar
1.4.2. Senyalització d'accessos

1.5. Instal·lació elèctrica provisional d'obra
1.5.1. Quadre provisional elèctric d'obra
1.5.2. Interruptors
1.5.3. Presa de corrent
1.5.4. Cables
1.5.5. Prolongadors o allargadors
1.5.6. Instal·lació d'enllumenat
1.5.7. Equips i eines d'accionament elèctric
1.5.8. Conservació i manteniment de la instal·lació elèctrica provisional

d'obra
1.6. Altres instal·lacions provisionals d'obra

1.6.1. Caseta per a despatx d'oficines
1.6.2. Caseta per a magatzem de materials, eines i útils
1.6.3. Zona d'emmagatzematge i aplec de materials
1.6.4. Zona d'emmagatzematge de residus

1.7. Serveis d'higiene i benestar dels treballadors
1.7.1. Vestuaris
1.7.2. Lavabos
1.7.3. Menjador

1.8. Instal·lació d'assistència a accidentats i primers auxilis
1.8.1. Mitjans d'auxili en obra
1.8.2. Mesures en cas d'emergència
1.8.3. Presència dels recursos preventius del contractista
1.8.4. Trucades en cas d'emergència

1.9. Instal·lació contra incendis
1.9.1. Quadre elèctric



1.9.2. Zones d'emmagatzematge
1.9.3. Casetes d'obra
1.9.4. Treballs de soldadura

1.10. Senyalització i il·luminació de seguretat
1.10.1. Senyalització

1.11. Riscos laborals
1.11.1. Relació de riscos considerats en aquesta obra
1.11.2. Relació de riscos evitables
1.11.3. Relació de riscos no evitables

1.12. Treballs que impliquen riscos especials
1.13. Treballs posteriors de conservació, reparació o manteniment.

 
2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

2.1. Introducció
2.2. Legislació vigent aplicable a aquesta obra

2.2.1. Y. Seguretat i salut
2.3. Aplicació de la normativa: responsabilitats

2.3.1. Organització de l'activitat preventiva de les empreses
2.3.2. Reunions de coordinació de seguretat
2.3.3. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del

projecte d'execució
2.3.4. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de

l'obra
2.3.5. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
2.3.6. Deures d'informació del promotor, dels contractistes i d'altres

empresaris
2.3.7. Obligacions dels contractistes i subcontractistes
2.3.8. Obligacions dels treballadors autònoms i dels empresaris que

exerceixin personalment una activitat professional a l'obra
2.3.9. Responsabilitat, drets i deures dels treballadors

2.3.10. Normes preventives de caràcter general a adoptar per part dels
treballadors durant l'execució d'aquesta obra

2.4. Agents intervinents en l'organització de la seguretat a l'obra
2.4.1. Promotor de les obres
2.4.2. Contractista
2.4.3. Subcontractista
2.4.4. Treballador autònom
2.4.5. Treballadors per compte d'altri
2.4.6. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de

construcció
2.4.7. Projectista
2.4.8. Direcció facultativa
2.4.9. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del

projecte d'execució
2.4.10. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de

l'obra
2.5. Documentació necessària per al control de la seguretat en l'obra

2.5.1. Estudi de seguretat i salut
2.5.2. Pla de seguretat i salut
2.5.3. Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut
2.5.4. Comunicació d'obertura de centre de treball
2.5.5. Llibre d'incidències
2.5.6. Llibre d'ordres
2.5.7. Llibre de subcontractació

2.6. Criteris d'amidament, valoració, certificació i abonament de les
unitats d'obra de seguretat i salut



2.6.1. Amidaments i pressupostos
2.6.2. Certificacions
2.6.3. Disposicions Econòmiques

2.7. Condicions tècniques
2.7.1. Maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips auxiliars i eines

manuals
2.7.2. Mitjans de protecció individual
2.7.3. Mitjans de protecció col·lectiva
2.7.4. Instal·lació elèctrica provisional d'obra
2.7.5. Altres instal·lacions provisionals d'obra
2.7.6. Serveis d'higiene i benestar dels treballadors
2.7.7. Assistència a accidentats i primers auxilis
2.7.8. Instal·lació contra incendis
2.7.9. Senyalització i il·luminació de seguretat

2.7.10. Materials, productes i substàncies perilloses
2.7.11. Ergonomia. Maneig manual de càrregues
2.7.12. Exposició al soroll
2.7.13. Condicions tècniques de l'organització i implantació

 
3. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

 
ANNEXOS

 
FITXES DE PREVENCIÓ DE RISCOS



1. MEMÒRIA



1.1. Introducció

1.1.1. Justificació
El present estudi de seguretat i salut, d'ara endavant anomenat ESS, s'elabora amb la finalitat de complir
amb la legislació vigent en la matèria, la qual determina l'obligatorietat del promotor d'elaborar durant la
fase de projecte el corresponent estudi de seguretat i salut.
L'ESS es pot definir com el conjunt de documents que, formant part del projecte d'obra, són coherents amb
el contingut d'aquest i recullen les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització
d'aquesta obra.

1.1.2. Objecte
El seu objectiu és oferir les directrius bàsiques a l'empresa contractista, perquè compleixi amb les seves
obligacions pel que fa a la prevenció de riscos professionals, mitjançant l'elaboració del corresponent Pla de
Seguretat i Salut desenvolupat a partir d'aquest ESS, sota el control del coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
És voluntat de l'autor d'aquest ESS identificar, segons el seu bon saber i entendre, tots els riscos que pugui
comportar el procés de construcció de l'obra, amb la finalitat de projectar les mesures de prevenció
adequades.
En el present Estudi de seguretat i salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevenció
dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, així com
les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.
S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes
en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions
pel que fa a la prevenció de riscos professionals.
Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi de seguretat i salut són:

Garantir la salut i integritat física dels treballadors
Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans
Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que
intervenen en el procés constructiu
Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció
Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc
Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra
Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos

En l'ESS s'apliquen les mesures de protecció sancionades per la pràctica, en funció del procés constructiu
definit en el projecte d'execució. En cas que el contractista, en la fase d'elaboració del Pla de Seguretat i
Salut, utilitzi tecnologies o procediments diferents als previstos en aquest ESS, haurà de justificar les seves
solucions alternatives i adequar-les tècnicament als requisits de seguretat continguts en aquest.
L'ESS és un document rellevant que forma part del projecte d'execució de l'obra i, per això, haurà de
romandre en aquesta degudament custodiat, juntament amb la resta de documentació del projecte. En cap
cas pot substituir al pla de seguretat i salut.

1.1.3. Contingut
El Estudi de seguretat i salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a
això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives
i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en
aquesta.
En el Estudi de seguretat i salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar en
el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de
reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales.
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L'ESS es compon dels següents documents: memòria, plec de condicions, amidaments i pressupost,
annexos i plànols. Tots els documents que l'integren són compatibles entre si, complementant-se els uns
als altres per formar un cos íntegre i inseparable, amb informació consistent i coherent amb les
prescripcions del projecte d'execució que desenvolupen.

Memòria
Es descriuen els procediments, els equips tècnics i els mitjans auxiliars que s'utilitzaran a l'obra o la
utilització dels quals estigui prevista, així com els serveis sanitaris i comuns dels quals s'haurà de dotar
el centre de treball de l'obra, segons el nombre de treballadors que els utilitzaran. Es precisa, així
mateix, la manera d'execució de cadascuna de les unitats d'obra, segons el sistema constructiu definit
en el projecte d'execució i la planificació de les fases de l'obra.
S'identifiquen els riscos laborals que poden ser evitats, indicant a aquest efecte les mesures tècniques
necessàries per a això.
S'exposa la relació dels riscos laborals que no es poden eliminar, especificant les mesures preventives i
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos, valorant la seva eficàcia,
especialment quan es proposin mesures alternatives.
S'inclouen les previsions i informacions útils per efectuar en el seu moment els treballs posteriors de
reparació o manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut.
Plec de condicions particulars
Recull les especificacions tècniques pròpies de l'obra, tenint en compte les normes legals i
reglamentàries aplicables, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les
característiques, la utilització i la conservació de les màquines, útils, eines, sistemes i equips preventius.
Igualment, contempla els aspectes de formació, informació i coordinació i les obligacions dels agents
intervinents.
Amidaments i Pressupost
Inclou els amidaments de tots aquells elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat definits
o contemplats en l'ESS, amb la seva respectiva valoració.
El pressupost quantifica el conjunt de despeses previstes per a l'aplicació i execució de les mesures
contemplades, considerant tant la suma total com la valoració unitària dels elements que el componen.
Aquest pressupost s'ha d'incloure, a més, com un capítol independent del pressupost general del
Projecte d'edificació.
Annexos
En aquest apartat es recullen aquells documents complementaris que ajuden a aclarir la informació
continguda en els apartats anteriors.
Plànols
Recullen els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de les mesures
preventives definides en la memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. En ells
s'identifica la ubicació de les proteccions concretes de l'obra i s'aporten els detalls constructius de les
proteccions adoptades. La seva definició ha de ser suficient per a l'elaboració dels corresponents
amidaments del pressupost i certificacions d'obra.

1.1.4. Àmbit d'aplicació
L'aplicació del present ESS serà vinculant per a tot el personal que realitzi el seu treball a l'interior del
recinte de l'obra, a càrrec tant del contractista com dels subcontractistes, amb independència de les
condicions contractuals que regulin la seva intervenció en aquesta.

1.1.5. Variacions
El pla de seguretat i salut elaborat per l'empresa constructora adjudicatària que desenvolupa el present
ESS podrà ser variat en funció del procés d'execució de l'obra i de les possibles incidències o modificacions
de projecte que puguin sorgir durant el transcurs d'aquesta, sempre prèvia aprovació expressa del
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra.
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1.1.6. Agents intervinents
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es
ressenyen:

Autors de l'Estudi de Seguretat i Salut FERRAN PLANA PUBILL- ENG. AGRÒNOM Nº 1.222
Coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l'elaboració del projecte d'execució GERARD BONET CAÑISA-ENG.TÈCNIC IND. Nº 25.720

Contractistes A CONCRETAR- PER LICITACIÓ
Subcontractistes A CONCRETAR- PER LICITACIÓ
Coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l'execució de l'obra A CONCRETAR- PER LICITACIÓ

1.2. Dades identificatives de l'obra

1.2.1. Dades generals
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut.

Denominació del projecte IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Emplaçament CTRA TV-7225. KM 3,8, Tarragona (Tarragona)
Superfície de la parcel·la (m²) 600,00
Superfícies d'actuació (m²) 400,00
Nombre de plantes sobre rasant 1
Número de plantes sota rasant 0
Pressupost d'Execució Material (PEM) 554.912,35€
Pressupost de l'ESS 7.381,80€

1.2.2. Nombre mitjà mensual de treballadors previst a l'obra
A l'efecte del càlcul dels equips de protecció individual, de les instal·lacions i dels serveis d'higiene i
benestar necessaris, es tindrà en compte que el nombre mitjà mensual de treballadors previstos que
treballin simultàniament a l'obra són 5.

1.2.3. Termini previst d'execució de l'obra
El termini previst d'execució de l'obra és de 6 mesos.

1.2.4. Tipologia de l'obra a construir
ð§    Realització d’un dipòsit digestor d’uns 396 m3 
ð§    Instal·lació d’un equip d’ultra-filtració (UF) per a la fracció líquida, junt amb un equip de tractament
ultra-violeta (UV) i 2 dipòsits pulmó de 10m3.
ð§    Instal·lació d’una caldera de biogàs de 99 kWt.
ð§    Instal·lació d’un cremador (torxa) de seguretat per a cremar els excedents de biogàs.
ð§    Realització d’una caseta de control-sala caldera de dimensions 3,80x7,20m.
ð§    Realització de pou de condensats.
ð§    Realització de rases per instal·lacions.

1.2.5. Programa de necessitats
A determinar un cop licitada l'obra.

1.2.6. Reunions i entrevistes mantingudes amb l'Autor/s del projecte d'obra
A determinar un cop licitada l'obra

1.2.7. Canvis realitzats per eliminar riscos en l'origen
No procedeix.
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1.3. Condicions del solar en el qual es realitzarà l'obra i del seu entorn
En aquest apartat s'especifiquen aquelles condicions relatives al solar i a l'entorn on se situa l'obra, que
poden afectar a l'organització inicial dels treballs i/o a la seguretat dels treballadors, valorant i delimitant
els riscos que es puguin originar.

1.3.1. Accessos a l'obra i vies de circulació
Bona. Zona exterior.

1.3.2. Presència de tràfic rodat en via urbana i interferències amb el mateix
No procedeix.

1.3.3. Interferències amb la circulació per als vianants en via urbana
No procedeix.

1.3.4. Circulació de vianants i vehicles a l'interior de l'obra
No procedeix.

1.3.5. Condicions climàtiques i ambientals
Segons CTE

1.4. Sistemes de control i senyalització d'accessos a l'obra

1.4.1. Tancat del solar
Resulta especialment important restringir l'accés a l'obra de personal no autoritzat, de manera que tot el
recinte de l'obra quedi inaccessible per a tota persona aliena a ella.
Per a això es disposarà un clos provisional de solar amb tanques traslladables, d'alçada no inferior a dos
metres, delimitant la zona de l'obra.

1.4.2. Senyalització d'accessos
En cadascun dels accessos a l'obra es col·locarà un panell de senyalització que reculli les prohibicions i les
obligacions que ha de respectar tot el personal de l'obra.

1.5. Instal·lació elèctrica provisional d'obra
Prèvia petició a l'empresa subministradora, aquesta realitzarà la connexió de servei provisional d'obra i
connexió amb la xarxa general per mitjà d'un armari de protecció aïllant dotat de clau de seguretat, que
constarà d'un quadre general, presa de terra i les degudes proteccions de seguretat.
Amb anterioritat a l'inici de les obres, s'hauran de realitzar les següents instal·lacions provisionals d'obra:

1.5.1. Quadre provisional elèctric d'obra
Per alimentar les necessitats de proveïment elèctric de l'obra durant la seva execució, s'instal·larà un
quadre general format per un armari metàl·lic o de material aïllant, en l'interior del qual s'allotjaran els
mecanismes de protecció, composts com a mínim per un interruptor de tall general, tants interruptors
automàtics magnetotèrmics com a circuits disposi, interruptors diferencials de 300 mA per als circuits de
força i de 30 mA pels d'enllumenat.
S'instal·larà dins d'un armari metàl·lic amb tancament de seguretat fixat a un parament vertical, quedant la
clau sota custòdia de la persona assignada, la qual assumirà la responsabilitat de mantenir-ho
permanentment tancat. Les preses de corrent s'efectuaran pels laterals de l'armari perquè la porta es
pugui tancar sense dificultat.
Mai s'han d'instal·lar exposats directament a la intempèrie, per la qual cosa es protegiran mitjançant
viseres eficaces com a protecció addicional de la pluja i la neu. No s'instal·laran a les rampes d'accés al
fons de les excavacions.
Independentment del quadre general, es disposaran tants quadres secundaris amb les mateixes
característiques que el general com siguin necessaris, que facilitin l'accessibilitat a qualsevol punt de l'obra.
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S'ha de comprovar periòdicament el funcionament dels diferencials.
Les instal·lacions elèctriques de màquines d'elevació i transport estaran equipades d'un interruptor de tall
omnipolar general, accionat a mà i col·locat en el circuit principal, que permeti que la instal·lació elèctrica
quedi desconnectada durant el manteniment i reparació. Estarà situat al costat de l'equip elèctric
d'accionament en un lloc fàcilment accessible des del sòl i identificable mitjançant un rètol indeleble.

1.5.2. Interruptors
La funció bàsica dels interruptors consisteix a tallar la continuïtat del pas de corrent entre el quadre d'obra
i les preses de corrent d'aquest. Poden ser interruptors purs, com és el cas dels seccionadors, o exercir
alhora funcions de protecció contra curtcircuits i sobrecàrregues, com és el cas dels magnetotèrmics.
S'ajustaran expressament a les disposicions i especificacions reglamentàries, havent-se d'instal·lar a
l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany de seguretat, degudament
senyalitzades i col·locades en paraments verticals o en peus drets estables.

1.5.3. Presa de corrent
Les preses de corrent seran bases d'endoll tipus femella, protegides mitjançant una tapa hermètica amb
ressort, compostes de material aïllant, de manera que els seus contactes estiguin protegits. S'ancoraran a
la tapa frontal o als laterals del quadre general d'obra o dels quadres auxiliars.
Les preses de corrent aniran proveïdes d'interruptors de tall omnipolar que permetin deixar-les sense
tensió quan no hagin de ser utilitzades. Cada presa subministrarà energia elèctrica a un sol aparell,
màquina o màquina-eina i disposarà d'un cable per a la connexió a terra. Mai s'hauran de desconnectar
tirant del cable.

1.5.4. Cables
Els cables i les mànegues elèctriques tenen la funció de transportar fins al punt de consum el corrent
elèctric que alimenta les instal·lacions o maquinàries. Es denomina cable quan es tracta d'un únic
conductor i mànega quan està format per un conjunt de cables aïllats individualment, agrupats mitjançant
una funda protectora aïllant exterior.
Els conductors utilitzats en instal·lacions interiors seran de tipus flexible, aïllats amb elastòmers o plàstics, i
tindran una secció suficient per suportar una tensió nominal mínima de 440 V. En el cas de connexions de
servei, la seva tensió nominal serà com a mínim de 1000 V.
La distribució des del quadre general de l'obra als quadres secundaris o de planta s'efectuarà mitjançant
canalitzacions aèries a una alçada mínima de 2,5 m en les zones de pas de vianants i de 5,0 m en les de
pas de vehicles. Quan això no sigui possible, es podran portar estesos pel terra prop dels paraments
verticals, degudament canalitzats, senyalitzats i protegits.
Els extrems dels cables i mànegues estaran dotats de clavilles de connexió, quedant terminantment
prohibides les connexions a través de fils nus a la base de l'endoll.
En cas d'haver d'efectuar empalmaments provisionals entre mànegues, aquests es realitzaran mitjançant
connexions normalitzades estanques antihumitat, disposant-se elevats fora de l'abast dels operaris, mai
estesos pel terra. Els empalmaments definitius s'executaran utilitzant caixes d'empalmaments
normalitzades estanques de seguretat.

1.5.5. Prolongadors o allargadors
S'empalmaran mitjançant connexions normalitzades estanques antihumitat o fondes aïllants
termoretràctils, amb protecció mínima IP 447.
En cas d'utilitzar-se durant un curt període de temps, es podran portar estesos pel terra prop dels
paraments verticals, per evitar caigudes per ensopegades o que siguin trepitjats.

1.5.6. Instal·lació d'enllumenat
Les zones de treball s'il·luminaran mitjançant aparells d'enllumenat portàtils, projectors, focus o llums, les
masses dels quals es connectaran a la xarxa general de terra. Seran de tipus protegit contra raigs d'aigua,
amb un grau de protecció mínim IP 447.
S'haurà d'emprar il·luminació artificial en aquelles zones de treball que manquin d'il·luminació natural o
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aquesta sigui insuficient, o quan es projectin ombres que dificultin els treballs. Per a això, s'utilitzaran
preferentment focus o punts de llum portàtils proveïts de protecció antixoc, perquè proporcionin la
il·luminació apropiada a la tasca a realitzar.

1.5.7. Equips i eines d'accionament elèctric
Tots els equips i eines d'accionament elèctric que s'utilitzin en obra disposaran de la corresponent placa de
característiques tècniques, que ha d'estar en perfecte estat, amb la finalitat de que puguin ser identificats
els seus sistemes de protecció.
Totes les màquines d'accionament elèctric s'han de desconnectar després de finalitzar el seu ús.
Cada treballador haurà de ser informat dels riscos que comporta l'ús de la màquina que utilitzi, no
permetent-se en cap cas el seu ús per personal inexpert.
A les zones humides o en llocs molt conductors, la tensió d'alimentació de les màquines es realitzarà
mitjançant un transformador de separació de circuits i, en cas contrari, la tensió d'alimentació no serà
superior a 24 volts.

1.5.8. Conservació i manteniment de la instal·lació elèctrica provisional d'obra
Diàriament s'efectuarà una revisió general de la instal·lació, havent-se de comprovar:

El funcionament dels interruptors diferencials i magnetotèrmics.
La connexió de cada quadre i màquina amb la xarxa de terra, verificant-se la continuïtat dels
conductors a terra.
El grau d'humitat de la terra en què es troben soterrats els elèctrodes de posada a terra.
Que els quadres elèctrics romanen amb el pany en correcte estat.
Que no existeixen parts en tensió al descobert en els quadres generals, en els auxiliars ni en els de les
diferents màquines.

Tots els treballs de conservació i manteniment, així com les revisions periòdiques, s'efectuaran per un
instal·lador autoritzat, que estendrà el corresponent part en el qual quedarà reflectit el treball realitzat,
lliurant una de les còpies al responsable del seguiment del pla de seguretat i salut.
Abans d'iniciar els treballs de reparació de qualsevol element de la instal·lació, es comprovarà que no hi ha
tensió en aquesta, mitjançant els aparells apropiats. En desconnectar la instal·lació per efectuar treballs de
reparació, s'adoptaran les mesures necessàries per evitar que es pugui connectar novament de manera
accidental. Per a això, es disposaran els senyals reglamentaris i es custodiarà la clau del quadre.

1.6. Altres instal·lacions provisionals d'obra
Amb antelació a l'inici de les obres, es realitzaran les següents instal·lacions provisionals.

1.6.1. Caseta per a despatx d'oficines
Es procedirà a portar les connexions de servei d'energia elèctrica i d'aigua fins als diferents mòduls
provisionals per a despatx d'oficina que es vagin a instal·lar en l'obra. En cas que portin lavabos
incorporats, es realitzarà la xarxa de sanejament per a l'evacuació de les aigües residuals procedents
d'aquests fins a la xarxa general de clavegueram.
La caseta es col·locarà sobre una base resistent, no inundable i elevada del terra, que presentarà una
superfície horitzontal i lliure d'obstacles.

1.6.2. Caseta per a magatzem de materials, eines i útils
Aquestes casetes s'han de situar, sempre que sigui possible, a una distància mínima de 10 m de l'edifici en
construcció o de qualsevol altra caseta. Si no és possible mantenir aquestes distàncies, els materials que
componen la caseta seran incombustibles.
La caseta es col·locarà sobre una base resistent, no inundable i elevada del terra, que presentarà una
superfície horitzontal i lliure d'obstacles.
Es prendran, amb caràcter general, les següents mesures preventives:

Els diferents materials, eines i útils s'emmagatzemaran en recintes separats per als diferents oficis en
els quals es vagin a utilitzar.
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Se seguiran les especificacions d'emmagatzematge, tractament i ús dels productes, seguint les
instruccions del proveïdor i fabricant, per evitar deterioracions.
Es mantindran les zones de transport netes, il·luminades i sense obstacles, per evitar possibles
vessaments.
Estaran degudament senyalitzades segons la normativa vigent en la matèria.
S'establiran, en el corresponent pla d'emergència d'aquesta obra, les actuacions i normes de seguretat
a adoptar en cas d'emergència en les casetes per a magatzem de materials, eines i útils, eines i útils.

1.6.3. Zona d'emmagatzematge i aplec de materials
A la zona d'emmagatzematge i aplec de materials s'adoptaran les següents mesures de caràcter preventiu:

Se situarà, sempre que sigui possible, a una distància mínima de 10 m de la construcció.
Haurà de presentar una superfície de recolzament resistent, plana, anivellada i lliure d'obstacles. Estarà
elevada, per evitar la seva inundació en cas de fortes pluges.
Serà fàcilment accessible per a camions i grues.
S'apilaran els materials de manera ordenada sobre falques de fusta, de manera que l'alçada
d'emmagatzematge no superi la indicada pel fabricant.
Quedarà degudament delimitada i senyalitzada.
S'estudiarà el recorregut des d'aquesta zona d'emmagatzematge i aplec dels materials fins al lloc de la
seva utilització en l'obra, de manera que estigui lliure d'obstacles.

1.6.4. Zona d'emmagatzematge de residus
S'habilitarà una zona d'emmagatzematge neteja i ordenada, on es dipositaran els contenidors amb els
sistemes precisos de recollida de possibles vessaments, tot això segons disposicions legals i reglamentàries
vigents en matèria de residus.
S'adoptaran les següents mesures de caràcter preventiu:

Se segregaran tots els residus que sigui possible, amb la finalitat de no generar més residus dels
necessaris ni convertir en perillosos, en mesclar-los, aquells residus que no ho són per separat.
Haurà de presentar una superfície de recolzament resistent, plana, anivellada i lliure d'obstacles. Estarà
elevada, per evitar la seva inundació en cas de fortes pluges.
Serà fàcilment accessible per a camions i grues.
Quedarà degudament delimitada i senyalitzada.
S'estudiarà el recorregut des d'aquesta zona d'emmagatzematge de residus fins a la sortida de l'obra,
de manera que estigui lliure d'obstacles.

1.7. Serveis d'higiene i benestar dels treballadors
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en
les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria.
El càlcul de la superfície dels locals destinats als serveis d'higiene i benestar dels treballadors, s'ha obtingut
en funció de l'ús i del nombre mitjà d'operaris que treballaran simultàniament, segons les especificacions
del pla d'execució de l'obra.
Es portaran les connexions de servei d'energia elèctrica i d'aigua fins als diferents mòduls provisionals dels
diferents serveis sanitaris i comuns que es vagin a instal·lar en aquesta obra, realitzant-se la instal·lació de
sanejament per evacuar les aigües procedents dels mateixos cap a la xarxa general de clavegueram.

1.7.1. Vestuaris
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball.
La dotació mínima prevista per als vestuaris és de:

1 armari guarda-roba o taquilla individual, dotada de clau i amb la capacitat necessària per guardar la
roba i el calçat, per cada treballador.
1 cadira o plaça de banc per cada treballador.
1 penjador per cada treballador.
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1.7.2. Lavabos
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta.
La dotació mínima prevista per als lavabos és de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció.
1 lavabo per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra.
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 mirall de dimensions mínimes 40x50 cm per cada 10 treballadors o fracció.
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

Les dimensions mínimes de la cabina per a vàter o dutxa seran d'1,20x1,00 m i 2,30 m d'altura. S'han de
preveure les corresponents reposicions de sabó, paper higiènic i detergents. Les cabines tindran fàcil accés
i estaran properes a l'àrea de treball, sense visibilitat des de l'exterior, i estaran proveïdes de penjador i
porta amb tancament interior. Disposaran de ventilació a l'exterior i, en cas que no es puguin connectar a
la xarxa municipal de clavegueram, s'utilitzaran vàters anaeròbics.
Justificació: Ja s'en disposa.

1.7.3. Menjador
La dotació mínima prevista per al menjador és de:

1 aigüera amb servei d'aigua potable per cada 25 treballadors o fracció.
1 taula amb seients per cada 10 treballadors o fracció.
1 forn microones per cada 25 treballadors o fracció.
1 frigorífic per cada 25 treballadors o fracció.

Estarà situat en lloc proper als de treball, separat d'altres locals i de focus insalubres o molests. Tindrà una
altura mínima de 2,30 m, amb il·luminació, ventilació i temperatura adequades. El terra, les parets i el
sostre seran susceptibles de fàcil neteja. Disposarà de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús, per
a cada treballador.
Queden prohibits els menjadors provisionals que no estiguin degudament habilitats. En qualsevol cas, tot
menjador ha d'estar en bones condicions de neteja i ventilació. A la sortida del menjador s'instal·laran
galledes d'escombraries per a la recollida selectiva de residus orgànics, vidres, plàstics i paper, que seran
dipositats diàriament en els contenidors dels serveis municipals.
Justificació: Ja s'en disposa.

1.8. Instal·lació d'assistència a accidentats i primers auxilis
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i
sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra.
Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més
propers.

1.8.1. Mitjans d'auxili en obra
A l'obra es disposarà una farmaciola en lloc visible i accessible als treballadors i degudament equipada
segons les disposicions vigents en la matèria, que regulen el subministrament a les empreses de
farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball.
El seu contingut mínim serà de:

Un flascó contenint aigua oxigenada.
Un frascó contenint alcohol de 96°.
Un flascó contenint tintura de iode.
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Un flascó contenint mercurocrom.
Un flascó contenint amoníac.
Una caixa contenint gasa estèril.
Una caixa contenint cotó hidròfil estèril (cotó fluix).
Una caixa d'apòsits adhesius.
Benes.
Un rotllo d'esparadrap.
Una bossa de goma per a aigua i gel.
Una bossa amb guants esterilitzats.
Antiespasmòdics.
Analgèsics.
Un parell de tisores.
Tònics cardíacs d'urgència.
Un torniquet.
Un termòmetre clínic.
Xeringues d'un sol ús.

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements
utilitzats i substituint els productes caducats.

1.8.2. Mesures en cas d'emergència
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal
amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures.
Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat,
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el
ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica.

1.8.3. Presència dels recursos preventius del contractista
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi de seguretat i salut, cada
contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la
legislació vigent en la matèria.
A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses
en el corresponent pla de seguretat i salut.
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla,
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no
previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius.
Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de
l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades.
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1.8.4. Trucades en cas d'emergència

En cas d'emergència per accident, incendi, etc.

112

Centre d’Atenció Primària Constantí
Carrer dels Horts, 6, 43120 Constantí, Tarragona

977524109
Temps estimat: 24 minuts

ASPECTES QUE HA DE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALITZA LA TRUCADA AL TELÈFON
D'EMERGÈNCIES

Especificar a poc a poc i amb veu molt clara:
1 QUI TRUCA?: Nom complet i càrrec que exerceix a l'obra.
2 ON ÉS L'EMERGÈNCIA?: Identificació de l'emplaçament de l'obra.
3 QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL?: Persones implicades i ferits, accions empreses, etc.
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COMUNICACIÓ ALS EQUIPS DE SALVAMENT

Ambulàncies 112

Bombers 112

Policia nacional 112

Policia local 112

Guàrdia civil 112

Mútua d'accidents de treball a determinar

COMUNICACIÓ A L'EQUIP TÈCNIC

Cap d'obra per licitació a determinar

Responsable de seguretat de l'empresa a determinar a determinar

Coordinador de seguretat i salut per licitació a determinar

Servei de prevenció de l'obra per licitació a determinar

Nota: S'hauran de situar còpies d'aquest full en llocs fàcilment visibles de l'obra, per a la informació i
coneixement de tot el personal.

1.9. Instal·lació contra incendis
A l'annex corresponent al Pla d'Emergència s'estableixen les mesures d'actuació en cas d'emergència, risc
greu i accident, així com les actuacions a adoptar en cas d'incendi.
Els recorreguts d'evacuació estaran lliures d'obstacles, d'aquí la importància que suposa l'ordre i la neteja
en tots els talls.
A l'obra es disposarà l'adequada senyalització, amb indicació expressa de la situació d'extintors,
recorreguts d'evacuació i de totes les mesures de protecció contra incendis que s'estimin oportunes.
A causa que durant el procés de construcció el risc d'incendi prové fonamentalment de la falta de control
sobre les fonts d'energia i els elements fàcilment inflamables, s'adoptaran les següents mesures de
caràcter preventiu:

S'ha d'exercir un control exhaustiu sobre la manera d'emmagatzematge dels materials, incloent els de
rebuig, en relació a la seva quantitat i a les distàncies respecte a altres elements fàcilment
combustibles.
S'evitarà tota instal·lació incorrecta, encara que sigui de caràcter provisional, així com el maneig
inadequat de les fonts d'energia, ja que constitueixen un clar risc d'incendi.

Els mitjans d'extinció a utilitzar en aquesta obra consistiran en mantes ignífugues, sorra i aigua, a més
d'extintors portàtils, la càrrega dels quals i capacitat estaran d'acord amb la naturalesa del material
combustible i el seu volum.
Els extintors se situaran a les zones d'emmagatzematge de materials, al costat dels quadres elèctrics i en
els llocs de treball on es realitzin operacions de soldadura, oxitall, pintura o vernissat.
Quedarà totalment prohibit, dins del recinte de l'obra, realitzar fogueres, utilitzar fogons de gas i fumar,
així com executar qualsevol treball de soldadura i oxitall en els llocs on existeixin materials inflamables.
Totes aquestes mesures han estat concebudes amb la finalitat de que el personal pugui extingir l'incendi en
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la seva fase inicial o pugui controlar i reduir l'incendi fins a l'arribada dels bombers, que hauran de ser
avisats immediatament.

1.9.1. Quadre elèctric
Es col·locarà un extintor de neu carbònica CO2 al costat de cadascun dels quadres elèctrics que existeixin a
l'obra, inclús els de caràcter provisional, en llocs fàcilment accessibles, visibles i degudament senyalitzats.

1.9.2. Zones d'emmagatzematge
Els magatzems d'obra se situaran, sempre que sigui possible, a una distància mínima de 10 m de la zona
de treball. En cas que s'utilitzin diverses casetes provisionals, la distància mínima aconsellable entre elles
serà també de 10 m. Quan no es puguin mantenir aquestes distàncies, les casetes hauran de ser no
combustibles.
Els materials que hagin de ser utilitzats per oficis diferents, s'emmagatzemaran, sempre que sigui possible,
en recintes separats. Els materials combustibles estaran clarament discriminats entre si, evitant-se
qualsevol tipus de contacte d'aquests materials amb equips i canalitzacions elèctriques.
Els combustibles líquids s'emmagatzemaran en casetes independents i dins de recipients de seguretat
especialment dissenyats per a tal fi.
Les substancies combustibles es conservaran en envasos tancats amb la identificació del seu contingut
mitjançant etiquetes fàcilment llegibles.
Els espais tancats destinats a emmagatzematge hauran de disposar de ventilació directa i constant. Per
extingir possibles incendis, es col·locarà un extintor adequat al tipus de material emmagatzemat, situat a
la porta d'accés amb un senyal de perill d'incendi i una altra de prohibit fumar.

Classe de foc Materials a extingir Extintor recomanat

A Materials sòlids que formen brases Pols ABC, Aigua, Escuma i CO2

B Combustibles líquids (benzines, olis,
vernissos, pintures, etc.) Pols ABC, Pols BC, Escuma i CO2

Sòlids que fonen sense cremar (polietilè
expandit, plàstics termoplàstics, PVC, etc.)

C Focs originats per combustibles gasosos (gas
natural, gas propà, gas butà, etc.) Pols ABC, Pols BC i CO2

Focs originats per combustibles líquids sota
pressió (oli de circuits hidràulics, etc.)

D
Focs originats per la combustió de metalls
inflamables i compostos químics (magnesi,
alumini en pols, sodi, liti, etc.)

Consultar amb el proveïdor en funció del
material o materials a extingir

1.9.3. Casetes d'obra
Es col·locarà en cadascuna de les casetes d'obra, en un lloc fàcilment accessible, visible i degudament
senyalitzat, un extintor de pols seca polivalent d'eficàcia 13-A.

1.9.4. Treballs de soldadura
S'haurà de tenir especial cura en el manteniment dels equips de soldadura.
Per extingir focs incipients ocasionats per partícules incandescents originades en operacions de tall i
soldadura, s'escamparà sobre el lloc reescalfat sorra abundant, que posteriorment es xoparà amb aigua.
Es col·locaran al costat de la zona de treball, en un lloc fàcilment accessible, visible i degudament
senyalitzat, extintors de carro amb agent extintor d'acord amb el tipus de foc previsible.
A les fitxes de seguretat que apareixen als Annexos, s'expliciten les circumstàncies que requereixen
d'extintor.

1.10. Senyalització i il·luminació de seguretat
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1.10.1. Senyalització
Se senyalitzaran i il·luminaran les zones de treball, tant diürnes com a nocturnes, fixant a cada moment les
rutes alternatives i els desviaments que en cada cas siguin pertinents.
Aquesta obra haurà de comprendre, almenys, la següent senyalització:

En els quadres elèctrics general i auxiliar d'obra, s'instal·laran els senyals d'advertiment de risc elèctric.
A les zones on existeixi perill d'incendi, com és el cas d'emmagatzematge de materials combustibles o
inflamables, s'instal·larà el senyal de prohibit fumar.
A les zones on hi hagi perill de caiguda d'alçada, s'utilitzaran els senyals d'utilització obligatòria de
l'arnès de seguretat.
A les zones d'ubicació dels extintors, es col·locaran els corresponents senyals per a la seva fàcil
localització.
Les vies d'evacuació en cas d'incendi estaran degudament senyalitzades mitjançant els corresponents
senyals.
A la zona d'ubicació de la farmaciola de primers auxilis, s'instal·larà el corresponent senyal per ser
fàcilment localitzat.

No obstant això, en cas que poguessin sorgir al llarg del seu desenvolupament situacions no previstes,
s'utilitzarà la senyalització adequada a cada circumstància amb el vistiplau del coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
Durant l'execució de l'obra s'haurà d'utilitzar, per a la delimitació de les zones on existeixi risc, la cinta
abalisadora o malla de senyalització, fins al moment en què s'instal·li definitivament el sistema de protecció
col·lectiva i es col·loqui el senyal de risc corresponent. Aquests casos es recullen en les fitxes d'unitats
d'obra.

1.11. Riscos laborals

1.11.1. Relació de riscos considerats en aquesta obra
Amb la finalitat d'unificar criteris i servir d'ajuda en el procés d'identificació dels riscos laborals, s'aporta
una relació d'aquells riscos que es poden presentar durant el transcurs d'aquesta obra, amb el seu codi,
icona d'identificació, tipus de risc i una definició resumida.

Codi Imatge Risc Definició
01 Caiguda de persones a diferent nivell. Inclou tant les caigudes des de punts elevats,

tals com a edificis, arbres, màquines o vehicles,
com les caigudes en excavacions o pous i les
caigudes a través d'obertures.

02 Caiguda de persones al mateix nivell. Inclou caigudes en llocs de pas o superfícies de
treball i caigudes sobre o contra objectes.

03 Caiguda d'objectes per desplom. El risc existeix per la possibilitat de desplom o
esfondrament de: estructures elevades, piles de
materials, envans, enfonsaments de forjats per
sobrecàrrega, enfonsaments de masses de terra,
roques en tall de talusos, rases, etc.

04 Caiguda d'objectes per manipulació. Possibilitat de caiguda d'objectes o materials
sobre un treballador durant l'execució de treballs
o en operacions de transport i elevació per
mitjans manuals o mecànics, sempre que
l'accidentat sigui la mateixa persona a la qual li
caigui l'objecte que estava manipulant.
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Codi Imatge Risc Definició
05 Caiguda d'objectes despresos. Possibilitat de caiguda d'objectes que no s'estan

manipulant i es desprenen de la seva situació.
Exemples: peces ceràmiques en façanes, terres
d'excavació, aparells suspesos, conductes,
objectes i eines deixades en punts elevats, etc.

06 Trepitjades sobre objectes. Risc de lesions (torçades, esquinços, punxades,
etc.) per trepitjar o ensopegar amb objectes
abandonats o irregularitats del sòl, sense produir
caiguda. Exemples: eines, runa, retalls, residus,
claus, desnivells, tubs, cables, etc.

07 Xoc contra objectes immòbils. Considera al treballador com a part dinàmica, és
a dir, que intervé de forma directa i activa,
copejant-se contra un objecte que no estava en
moviment.

08 Xoc contra objectes mòbils. Possibilitat de rebre un cop per parts mòbils de
maquinària fixa i objectes o materials en
manipulació o transport. Exemples: elements
mòbils d'aparells, braços articulats, carros
lliscants, mecanismes de pistó, grues, transport
de materials, etc.

09 Cop i tall per objectes o eines. Possibilitat de lesió produïda per objectes
tallants, punxants o abrasius, eines i útils
manuals, etc. Exemples: eines manuals, fulles,
tornavisos, martells, llimes, raspalls metàl·lics,
moladors, arestes vives, cristalls, serres,
cisalles, etc.

10 Projecció de fragments o partícules. Risc de lesions produïdes per peces, fragments o
petites partícules. Comprèn els accidents deguts
a la projecció sobre el treballador de partícules o
fragments procedents d'una màquina o eina.

11 Atrapament per objectes. Possibilitat de sofrir una lesió per atrapament de
qualsevol part del cos per mecanismes de
màquines o entre objectes, peces o materials,
tals com engranatges, corrons, corretges de
transmissió, mecanismes en moviment, etc.

12 Aixafament per bolcada de màquines. Possibilitat de sofrir una lesió per aixafament a
causa de la bolcada de maquinària mòbil,
quedant el treballador atrapat per aquesta.

13 Sobreesforç. Possibilitat de lesions musculoesquelètiques i/o
fatiga física en produir-se un desequilibri entre
les exigències de la tasca i la capacitat física de
l'individu. Exemples: maneig de càrregues a
braç, pastat, escatat manual, postures
inadequades o moviments repetitius, etc.

14 Exposició a temperatures ambientals
extremes.

Possibilitat de dany per permanència en ambient
amb calor o fred excessius. Exemples: forns,
calderes, cambres frigorífiques, etc.

15 Contacte tèrmic. Risc de cremades per contacte amb superfícies o
productes calents o freds. Exemples: estufes,
calderes, canonades, bufadors, resistències
elèctriques, etc.
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Codi Imatge Risc Definició
16 Contacte elèctric. Danys causats per descàrrega elèctrica en entrar

en contacte amb algun element sotmès a tensió
elèctrica. Exemples: connexions, cables i endolls
en mal estat, soldadura elèctrica, etc.

17 Exposició a substàncies nocives. Possibilitat de lesions o afeccions produïdes per
la inhalació, contacte o ingestió de substàncies
perjudicials per a la salut. S'inclouen les asfíxies
i els ofecs.

18 Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives.

Possibilitat de lesions produïdes per contacte
directe amb substàncies agressives. Exemples:
àcids, àlcalis (sosa càustica, calç viva, ciment,
etc.).

19 Exposició a radiacions. Possibilitat de lesió o afecció per l'acció de
radiacions. Exemples: raigs X, raigs gamma,
raigs ultraviolats en soldadura, etc.

20 Explosió. Possibilitat que es produeixi una mescla
explosiva de l'aire amb gasos o substancies
combustibles o esclat de recipients a pressió.
Exemples: gasos de butà o propà, dissolvents,
calderes, etc.

21 Incendi. Accidents produïts per efectes del foc o les seves
conseqüències.

22 Afecció causada per éssers vius. Risc de lesions o afeccions per l'acció sobre
l'organisme d'animals, contaminants biològics i
altres éssers vius. Exemples: Mossegades
d'animals, picades d'insectes, paràsits, etc.

23 Atropellament amb vehicles. Possibilitat de patir una lesió per cop o
atropellament per un vehicle (pertanyent o no a
l'empresa) durant la jornada laboral. Inclou els
accidents de trànsit en hores de treball i exclou
els produïts en anar o tornar del treball.

24 Exposició a agents químics. Risc de lesions o afeccions per entrada d'agents
químics en el cos del treballador a través de les
vies respiratòries, per absorció cutània, per
contacte directe, per ingestió o per penetració
per via parenteral a través de ferides.

25 Exposició a agents físics. Risc de lesions o afeccions per l'acció del soroll o
de la pols.

26 Exposició a agents biològics. Risc de lesions o afeccions per entrada d'agents
biològics en el cos del treballador a través de les
vies respiratòries, mitjançant la inhalació de
bioaerosols, pel contacte amb la pell i les
mucoses o per inoculació amb material
contaminat (via parenteral).

27 Exposició a agents psicosocials. Inclou els riscos provocats per la deficient
organització del treball, que pot provocar
situacions d'estrès excessiu que afectin a la salut
dels treballadors.

28 Derivat de les exigències del treball. Inclou els riscos derivats de l'estrès de càrrega o
postural, factors ambientals, estrès mental,
hores extra, torns de treball, etc.
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Codi Imatge Risc Definició
29 Personal. Inclou els riscos derivats de l'estil de vida del

treballador i d'altres factors socioestructurals
(posició professional, nivell d'educació i social,
etc.).

30 Deficiència en les instal·lacions de
neteja personal i de benestar de les
obres.

Inclou els riscos derivats de la falta de neteja en
les instal·lacions d'obra corresponents a
vestuaris, menjadors, lavabos, etc.

31 Altres.

Els riscos considerats són els ressenyats per l'estadística del "Anuari d'Estadística d'Accidents de Treball de
la Secretaria General Tècnica de la Sotsdirecció General d'Estadístiques Socials i Laborals del Ministeri de
Treball i Assumptes Socials".

1.11.2. Relació de riscos evitables
A continuació s'identifiquen els riscos laborals evitables, indicant-se les mesures preventives a adoptar
perquè siguin evitats a l'origen, abans de l'inici dels treballs en l'obra.
Entre els riscos laborals evitables de caràcter general destaquem els següents, ometent el prolix llistat ja
que totes aquestes mesures estan incorporades en les fitxes de maquinària, petita maquinària, eines
manuals, equips auxiliars, etc., que es recullen en els Annexos.

Risc eliminat Mesures preventives previstes
Els originats per l'ús de màquines sense
manteniment preventiu. Control dels seus llibres de manteniment.

Els originats per la utilització de màquines
mancades de proteccions en les seves parts
mòbils.

Control del bon estat de les màquines, apartant de
l'obra aquelles que presentin qualsevol tipus de
deficiència.

Els originats per la utilització de màquines
mancades de proteccions contra els contactes
elèctrics.

Exigència que totes les màquines estiguin dotades de
doble aïllament o, si s'escau, de presa de terra de les
carcasses metàl·liques, en combinació amb els
interruptors diferencials dels quadres de
subministrament i amb la xarxa de presa de terra
general elèctrica.

1.11.3. Relació de riscos no evitables
Finalment, s'indica la relació dels riscos no evitables o que no es poden eliminar. Aquests riscos s'exposen
a l'annex de fitxes de seguretat de cadascuna de les unitats d'obra previstes, amb la descripció de les
mesures de prevenció corresponents, amb la finalitat de minimitzar els seus efectes o reduir-los a un nivell
acceptable.

1.12. Treballs que impliquen riscos especials
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de
seguretat i de protecció. Cal destacar:

Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.
Execució de tancaments exteriors.
Formació dels ampits de coberta.
Col·locació de forques i xarxes de protecció.
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
Disposició de plataformes volades.
Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes.
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1.13. Treballs posteriors de conservació, reparació o manteniment.
La utilització dels mitjans de seguretat i salut en aquests treballs respondrà a les necessitats de cada
moment, sorgides com a conseqüència de l'execució de les cures, reparacions o activitats de manteniment
que durant el procés d'explotació es duguin a terme, seguint les indicacions del manual d'ús i
manteniment.
L'edifici ha estat dotat de vies d'accés a les zones de coberta on es puguin situar possibles instal·lacions de
captació solar, aparells d'aire condicionat o antenes de televisió, havent-se estudiat en tot cas la seva
col·locació, durant l'obra, en llocs el més accessibles possible.
Els treballs posteriors que comporten majors riscos són aquells associats a la necessitat d'un projecte
específic, en el qual s'inclouran les corresponents mesures de seguretat i salut a adoptar per a la seva
realització, seguint les disposicions vigents en el moment de la seva redacció.
A continuació s'inclou un llistat on s'analitzen alguns dels típics treballs que es podrien realitzar una vegada
lliurat l'edifici. L'objectiu d'aquest llistat és el de servir com a guia per al futur tècnic redactor del projecte
específic, que serà la persona que hagi d'estudiar en cada cas les activitats a realitzar i plantejar les
mesures preventives a adoptar.

Treballs: Neteja o reparació de canonades, pericons o pous de la xarxa de sanejament.

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes
17 Exposició a substàncies nocives. Es comprovarà l'absència de gasos explosius i es dotarà

al personal especialitzat dels equips de protecció
adequats.

Treballs: Neteja o reparació de tancament de façana, reparació de cornises, revestiments o defenses
exteriors, neteja d'embornals o cornises, substitució de teules i altres reparacions en la coberta.

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes
01 Caiguda de persones a diferent

nivell.
Es col·locaran mitjans auxiliars segurs, creant
plataformes de treball estables i amb baranes de
protecció.

05 Caiguda d'objectes despresos. Acotació amb tanques que impedeixin el pas de
persones a través de les zones de perill de caiguda
d'objectes, sobre la via pública o patis interiors.

Treballs: Aplicació de pintures i vernissos.

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes
17 Exposició a substàncies nocives. Es realitzaran amb ventilació suficient, adoptant els

elements de protecció adequats.

Aquells altres treballs de manteniment realitzats per una empresa especialitzada que tingui un contracte
amb la propietat de l'immoble, com pugui ser el manteniment dels ascensors, es realitzaran seguint els
procediments segurs establerts per la pròpia empresa i per la normativa vigent a cada moment, sent
l'empresa la responsable de fer complir les normes de seguretat i salut en el treball que afectin a l'activitat
desenvolupada pels seus treballadors.
Per a la resta d'activitats que es vagin a desenvolupar i no necessitin de la redacció d'un projecte específic,
tals com la neteja i manteniment dels falsos sostres, la substitució de lluminàries, etc., se seguiran les
pautes indicades en aquesta memòria per a l'execució d'aquestes mateixes unitats d'obra.
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2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS



2.1. Introducció
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE
PRODUCCIÓ DE BIOGÀS", situada en CTRA TV-7225. KM 3,8, Tarragona (Tarragona), segons el projecte
redactat per . Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden
ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i
manteniment.

2.2. Legislació vigent aplicable a aquesta obra
A continuació s'exposa la normativa i legislació en matèria de seguretat i salut aplicable a aquesta obra.

2.2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada per:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
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Modificada per:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desenvolupat per:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
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equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Modificat per:
Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento
de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las
condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo
terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas
temperaturas
Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 12 de mayo de 2023

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
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Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva

2.2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.2.1.2. YI. Equips de protecció individual

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correcció d'errors:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual
Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 8 de diciembre de 2021
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2.2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.2.1.3.1. YMM. Material mèdic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del
sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completat per:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014
Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 15 de junio de 2022
Modificat per:
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Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de
calidad y seguridad industrial
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo
Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 18 de marzo de 2023

DB-HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:
Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desenvolupant per:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
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Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital
Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificat per:
Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio,
por la que se desarrolla dicho reglamento
Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis
Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.
B.O.E.: 22 de junio de 2022
Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
B.O.E.: 11 de enero de 2023

2.2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres

2.2.1.5.1. YSS. Senyalització de seguretat i salut

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.3. Aplicació de la normativa: responsabilitats
En compliment de la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, les empreses intervinents a
l'obra, ja siguin contractistes o subcontractistes, realitzaran l'activitat preventiva atenent als següents
criteris de caràcter general:

2.3.1. Organització de l'activitat preventiva de les empreses

2.3.1.1. Servei de Prevenció
Les empreses podran tenir un servei de prevenció propi, mancomunat o aliè, que haurà d'estar en
condicions de proporcionar l'assessorament i el recolzament que aquestes precisin, segons els riscos que es
poden presentar durant l'execució de les obres. Per a això es tindrà en consideració:

El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.
L'avaluació dels factors de risc que poden afectar a la seguretat i salut dels treballadors en els termes
previstos en la llei.
La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la
seva eficàcia.
La formació i informació als treballadors, per garantir que en cada fase de l'obra puguin realitzar les
seves tasques en perfectes condicions de salut.
La prestació dels primers auxilis i el compliment dels plans d'emergència.
La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball.

2.3.1.2. Delegat de Prevenció
Les empreses tindran un o diversos Delegats de Prevenció, en funció del nombre de treballadors que
tinguin en plantilla. Aquests seran els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria
de prevenció de riscos en el treball.

2.3.1.3. Comitè de Seguretat i Salut
Si l'empresa té més de 50 treballadors, es constituirà un comitè de seguretat i salut en els termes descrits
per la llei. En cas contrari, es constituirà abans de l'inici de l'obra una Comissió de Seguretat formada per
un representant de cada empresa subcontractista, un tècnic de prevenció com a recurs preventiu de
l'empresa contractista i el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, designat
pel promotor.

2.3.1.4. Vigilància de la salut dels treballadors per part de les empreses
L'empresa constructora contractarà els serveis d'una entitat independent, la missió de la qual consisteix en
la vigilància de la salut dels treballadors mitjançant el seguiment i control dels seus reconeixements
mèdics, amb la finalitat de garantir que puguin realitzar les tasques assignades en perfectes condicions de
salut.

2.3.1.5. Formació dels treballadors en matèria preventiva
L'empresa constructora contractarà els serveis d'un centre de formació o d'un professional competent per a
això, que imparteixi i acrediti la formació en matèria preventiva als treballadors, amb l'objecte de garantir
que, en cada fase de l'obra, tots els treballadors tenen la formació necessària per executar les seves
tasques, coneixent els riscos d'aquestes, de manera que puguin col·laborar de forma activa en la prevenció
i control d'aquests riscos.

2.3.1.6. Informació als treballadors sobre el risc
Mitjançant la presentació al contractista d'aquest estudi de seguretat i salut, es considera complida la
responsabilitat del promotor, pel que fa al deure d'informar adequadament als treballadors sobre els riscos
que pot comportar l'execució de les obres.
És responsabilitat de les empreses intervinents en l'obra realitzar l'avaluació inicial de riscos i el pla de
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prevenció de la seva empresa, tenint l'obligació d'informar als treballadors del resultat d'aquests.

2.3.2. Reunions de coordinació de seguretat
Totes les empreses intervinents en aquesta obra tenen l'obligació de cooperar i coordinar la seva activitat
preventiva. Per a tal fi, es realitzaran les reunions de coordinació de seguretat que s'estimin oportunes.
L'empresari titular del centre de treball té l'obligació d'informar i instruir als altres empresaris
(subcontractistes) sobre els riscos detectats i les mesures a adoptar.
L'Empresa principal està obligada a vigilar que els contractistes i subcontractistes compleixin la normativa
sobre Prevenció de Riscos Laborals. Així mateix, els treballadors autònoms que desenvolupin activitats en
aquesta obra tenen el deure d'informar-se i instruir-se degudament, i de cooperar activament en la
prevenció dels riscos laborals.
S'organitzaran reunions de coordinació, dirigides pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra, en les quals s'informarà al contractista principal i a tots els representants de les
empreses subcontractistes, dels riscos que poden presentar-se en cadascuna de les fases d'execució
segons les unitats d'obra projectades.
Els riscos associats a cada unitat d'obra es detallen a les corresponents fitxes dels annexos a la memòria.

2.3.3. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'execució
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució,
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut.

2.3.4. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de ser nomenat pel
promotor en tots aquells casos en els quals intervé més d'una empresa, o bé una empresa i treballadors
autònoms o diversos treballadors autònoms. Ha d'assumir la responsabilitat i l'encàrrec de les tasques
següents:

Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques
i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les
mateixes.
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva
recollits en la legislació vigent.
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes
en el mateix.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La
Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador.

Es compromet, a més, a complir la seva funció en estreta col·laboració amb els diferents agents que
intervenen en el procés constructiu. Qualsevol divergència entre ells serà plantejada davant el promotor.

2.3.5. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
Amb la finalitat de minimitzar els riscos inherents a tot procés constructiu, es ressenyen alguns principis
generals que s'han de tenir presents durant l'execució d'aquesta obra:

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
L'elecció correcta i adequada de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament i circulació.
La correcta manipulació dels diferents materials i l'adequada utilització dels mitjans auxiliars.
El manteniment i control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra,
així com el seu control previ a la posada en servei, a fi de corregir els defectes que poden afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.
El correcte emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runa.
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La cooperació efectiva entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

2.3.6. Deures d'informació del promotor, dels contractistes i d'altres empresaris
En relació amb les obligacions d'informació dels riscos per part de l'empresari titular, abans de l'inici de
cada activitat el coordinador de seguretat i salut donarà les oportunes instruccions al contractista principal
sobre els riscos existents en relació amb els procediments de treball i l'organització necessària de l'obra,
perquè la seva execució es desenvolupi d'acord amb les instruccions contingudes en el corresponent pla de
seguretat i salut.
L'empresa contractista principal, i totes les empreses intervinents, contribuiran a l'adequada informació del
coordinador de seguretat i salut, incorporant les disposicions tècniques per ell proposades en les opcions
arquitectòniques, tècniques i/o organitzatives contingudes en el projecte d'execució, o ben plantejant
mesures alternatives d'una eficàcia equivalent o millorada.

2.3.7. Obligacions dels contractistes i subcontractistes
Els contractistes i subcontractistes estan obligats a complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla
de seguretat i salut, així com la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, durant l'execució de
l'obra. A més, hauran d'informar als treballadors autònoms de totes les mesures que s'hagin d'adoptar en
relació a la seva seguretat i salut.
Quan concorrin diverses empreses a l'obra, l'empresa contractista principal té el deure de vetllar pel
compliment de la normativa de prevenció. Per a això, exigirà a les empreses subcontractistes que acreditin
haver realitzat l'avaluació de riscos i la planificació preventiva de les obres per les quals se'ls ha contractat
i que hagin complert amb les seves obligacions de formar i informar als seus respectius treballadors dels
riscos que comporten les tasques que exerceixen a l'obra.
L'empresa contractista principal comprovarà que s'han establert els mitjans necessaris per a la correcta
coordinació dels treballs la realització simultània dels quals pugui agreujar els riscos.

2.3.8. Obligacions dels treballadors autònoms i dels empresaris que exerceixin personalment
una activitat professional a l'obra
Els treballadors autònoms i els empresaris que exerceixin personalment una activitat professional a l'obra,
han d'utilitzar equipaments de protecció individual apropiats al risc que s'ha de prevenir i adequats a
l'entorn de treball. Així mateix, hauran de respondre a les prescripcions de seguretat i salut pròpies dels
equipaments de treball que el contractista posarà a la disposició dels treballadors.

2.3.9. Responsabilitat, drets i deures dels treballadors
Es ressenyen les responsabilitats, els drets i els deures més rellevants, que afecten als treballadors que
intervinguin en l'obra.
Drets dels treballadors en matèria de seguretat i salut:

Estar degudament formats per manejar els equips de treball, la maquinària i les eines amb les quals
realitzaran els treballs a l'obra.
Disposar de tota la informació necessària sobre els riscos laborals relacionats amb la seva feina, rebent
formació periòdica sobre les bones pràctiques de treball.
Estar degudament proveïts de la roba de treball i dels equips de protecció individual, adequats al tipus
de treball a realitzar.
Ser informats de forma adequada i comprensible, podent plantejar propostes alternatives en relació a
la seguretat i salut, especialment sobre les previsions del pla de seguretat i salut.
Poder consultar i participar activament en la prevenció dels riscos laborals de l'obra.
Poder dirigir-se a l'autoritat competent.
Interrompre el treball en cas de perill seriós.

Deures i responsabilitats dels treballadors en matèria de seguretat i salut:
Usar adequadament els equips de treball, la maquinària i les eines manuals amb els quals
desenvoluparan la seva activitat en obra, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles.
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Utilitzar correctament i fer bon ús dels mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari, d'acord
amb les instruccions rebudes d'aquest.
Controlar i comprovar, abans de l'inici dels treballs, que els accessos a la zona de treball són els
adequats, que la zona de treball es troba degudament delimitada i senyalitzada, que estan muntades
les proteccions col·lectives reglamentàries i que els equips de treball a utilitzar es troben en bones
condicions d'ús.
Contribuir al compliment de les seves obligacions establertes per l'autoritat competent, així com les de
la resta de treballadors, amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat i salut en el treball.
Consultar immediatament amb el seu superior jeràrquic directe qualsevol dubte sobre el mètode de
treball a emprar, no començant una tasca sense abans tenir coneixement de la seva correcta execució.
Informar al seu superior jeràrquic directe de qualsevol perill o pràctica insegura que s'observi a l'obra.
No desactivar els dispositius de seguretat existents a l'obra i utilitzar-los de forma correcta.
Transitar per l'obra prestant la major atenció possible, evitant discórrer al costat de màquines i
vehicles o sota càrregues suspeses.
No fumar en el lloc de treball.
Obeir les instruccions de l'empresari en el que fa a la seguretat i salut.
Responsabilitzar-se dels seus actes personals.

2.3.10. Normes preventives de caràcter general a adoptar per part dels treballadors durant
l'execució d'aquesta obra
La formació i informació dels treballadors sobre els riscos laborals i els mètodes de treball segur a utilitzar
durant l'execució de l'obra, són fonamentals per a l'èxit de la prevenció dels riscos i en la reducció dels
accidents laborals que es poden ocasionar a l'obra.
El contractista principal i la resta dels empresaris subcontractistes i treballadors autònoms, estan legalment
obligats a formar al personal al seu càrrec en el mètode de treball segur, amb la finalitat de que tots els
treballadors coneguin:

Els riscos propis de l'activitat laboral que exerceixen.
Els procediments de treball segur que han d'aplicar.
La utilització correcta de les proteccions col·lectives i la cura que els han de dispensar.
L'ús correcte dels equips de protecció individual necessaris per al seu treball.

2.3.10.1. Normes generals
Es pretén identificar les normes preventives més generals que han d'observar els treballadors de l'obra
durant la seva jornada de treball, independentment del seu ofici.
Serà requisit imprescindible, abans de començar qualsevol treball a l'obra, que hagin estat prèviament
disposades i verificades les proteccions col·lectives i individuals i les mesures de seguretat pertinents. En
tal sentit, hauran d'estar:

Col·locades les proteccions col·lectives necessàries i comprovades per personal qualificat.
Senyalitzades, acotades i delimitades les zones afectades.
Dotats els treballadors dels equips de protecció individual necessaris i de la roba de treball adequada.
Els talls nets de substàncies, d'elements punxants, sortints, abrasius, relliscosos o altres que suposin
qualsevol risc per als treballadors.
Advertits i degudament formats i instruïts tots els treballadors.
Adoptades totes les mesures de seguretat que siguin necessàries en cada cas.

Una vegada disposades les proteccions col·lectives i individuals i les mesures de prevenció necessàries, es
comprovaran periòdicament, mantenint-se i conservant durant tot el temps que hagin de romandre en
obra, seguint les instruccions del fabricant.
Durant l'execució de qualsevol treball o unitat d'obra, es prendran les següents mesures:

Se seguiran en tot moment les indicacions del plec de condicions tècniques particulars del projecte
d'execució i les ordres i instruccions de la direcció facultativa, en relació al procés d'execució de l'obra.
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S'observaran les prescripcions del present ESS, les normes contingudes en el corresponent pla de
seguretat i salut i les ordres i instruccions dictades pel responsable del seguiment i control d'aquest,
que afectin a la seguretat i salut dels treballadors.
Hauran de ser revisades i inspeccionades les mesures de seguretat i salut adoptades, segons la
periodicitat definida en el corresponent pla de seguretat i salut.

Una vegada finalitzats els treballs d'execució de qualsevol treball o unitat d'obra, es prendran les següents
mesures:

Es disposaran els equips de protecció col·lectiva i les mesures de seguretat necessàries per evitar
noves situacions potencials de risc.
Es traslladaran als treballadors les instruccions i els advertiments que es considerin oportuns, sobre el
correcte ús, conservació i manteniment de la part d'obra executada, així com sobre les proteccions
col·lectives i mesures de seguretat disposades.
Es retiraran del lloc o àrea de treball, els equips, petita maquinària, equips auxiliars i eines manuals,
els materials sobrants i la runa generada.

2.3.10.2. Llocs de treball situats per sobre o per sota del nivell del terra
Els llocs de treball de l'obra, bé siguin mòbils o fixos, situats per sobre o per sota del nivell del terra,
hauran de ser sòlids i estables. Abans de la seva utilització s'ha de comprovar:

El nombre de treballadors que els van a ocupar.
Les càrregues màximes a suportar i la seva distribució en superfície.
Les accions exteriors que els puguin influir.

Amb la finalitat d'evitar qualsevol desplaçament del conjunt o part d'aquest, s'haurà de garantir la seva
estabilitat mitjançant elements de fixació apropiats i fiadors.
Hauran de disposar d'un adequat manteniment tècnic que verifiqui la seva estabilitat i solidesa, procedint a
la seva neteja periòdica per garantir les condicions d'higiene requerides per al seu correcte ús.

2.3.10.3. Llocs de treball
L'empresari haurà d'adaptar el treball a les condicions particulars de l'operari, així com a l'elecció dels
equips i mètodes de treball, amb vista a atenuar el treball monòton i repetitiu, que pot ser una font
d'accidents i repercutir negativament en la salut dels treballadors de l'obra.
Tots els treballadors que intervinguin a l'obra hauran de tenir la capacitació i qualificació adequades a la
seva categoria professional i als treballs o activitats que hagin de desenvolupar, de manera que no es
permetrà l'execució de treballs per operaris que no posseeixin la preparació i formació professional
suficients.

2.3.10.4. Zones de risc especial
Les zones de l'obra que comportin riscos especials, tals com a magatzems de productes inflamables o
centres de transformació, entre d'altres, hauran d'estar equipades amb dispositius de seguretat que evitin
que els treballadors no autoritzats puguin accedir a elles.
Quan els treballadors autoritzats entrin a les zones de risc especial, s'hauran de prendre les mesures de
seguretat pertinents, podent accedir només aquells treballadors que hagin rebut informació i formació
adequades.
Les zones de risc especial hauran d'estar degudament senyalitzades de manera visible i intel·ligible.

2.3.10.5. Zones de trànsit, comunicació i vies de circulació
Les zones de trànsit, comunicació i vies de circulació de l'obra, incloses escales i passarel·les, hauran
d'estar dissenyades, situades, condicionades i preparades per al seu ús, de manera que es puguin utilitzar
amb facilitat i amb plena seguretat, conforme a l'ús al que se'ls hagi destinat.
Quan s'utilitzin mitjans de transport a les vies de circulació dins de l'obra, s'hauran de preveure unes
distàncies de seguretat o mitjans de protecció adequats per als vianants.
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Aquells llocs de l'obra pels quals hagin de circular els treballadors i que suposin un risc per a ells, hauran
de disposar de passarel·les amb un ample mínim de 60 cm.
Les rampes de les escales que comuniquin els diferents nivells, hauran de disposar d'esglaons des del
mateix moment de la seva construcció.
Cap porta d'accés als llocs de treball o a les diferents plantes de l'edifici en construcció romandrà tancada,
de manera que no pugui impedir la sortida dels operaris durant l'horari de treball.
Les vies de circulació destinades a vehicles i màquines hauran d'estar situades a una distància suficient de
les portes, accessos, passos de vianants, passadissos i escales.
Les zones de trànsit i les vies de circulació hauran d'estar degudament marcades, senyalitzades i
il·luminades, mantenint-se sempre lliures d'objectes o obstacles que impedeixin la seva correcta utilització.
Les portes d'accés a les escales de l'obra no s'obriran directament sobre els seus esglaons, sinó sobre els
replans.
Totes aquelles zones que, de manera provisional, quedin sense protecció, seran tancades, condemnades i
degudament senyalitzades, per evitar la presència de treballadors en aquestes zones.

2.3.10.6. Ordre i neteja de l'obra
Les vies de circulació interna, les zones de trànsit, els locals i llocs de treball, així com els serveis d'higiene
i benestar dels treballadors, s'hauran de mantenir sempre en bon estat de salubritat, per a això es
realitzarà la neteja periòdica d'aquests.

2.4. Agents intervinents en l'organització de la seguretat a l'obra
És convenient que tots els agents intervinents a l'obra coneguin tant les seves obligacions com les de la
resta dels agents, amb l'objecte que puguin ser coordinats i integrats en la consecució d'una mateixa
finalitat.

2.4.1. Promotor de les obres
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa,
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu estudi de seguretat i salut, igual que
als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant còpies a les empreses
contractistes i subcontractistes i als treballadors autònoms contractats directament pel promotor, exigint la
presentació de cada Pla de seguretat i salut prèviament al començament de les obres.
El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a
la seva realització o per a treballs parcials d'aquesta.
El promotor està obligat a abonar al contractista, prèvia certificació del coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra i si no de la direcció facultativa, les unitats d'obra incloses a
l'ESS.

2.4.2. Contractista
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció
al projecte i al contracte.
Rep l'encàrrec directament del promotor i executarà les obres segons el projecte tècnic.
Haurà de presentar un pla de seguretat i salut redactat sobre la base del present ESS i al projecte
d'execució d'obra, per a la seva aprovació per part del coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra, independentment que existeixi un contractista principal, subcontractistes o
treballadors autònoms, abans de l'inici dels treballs en aquesta obra.
No es podran iniciar les obres fins a l'aprovació del corresponent pla de seguretat i salut per part del
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. Aquest comunicarà a la direcció
facultativa de l'obra l'existència i contingut del pla de seguretat i salut finalment aprovat.
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Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de seguretat i salut, disposant de
tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres
efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra.
Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra,
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos,
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció
preventiva de riscos de l'obra.
Designarà un delegat de prevenció, que coordini juntament amb el coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra, els mitjans de seguretat i salut laboral prevists en aquest ESS.
Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut.
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra.
Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra.
Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament
les seves instruccions durant l'execució de l'obra.
Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms
pels contractats.
Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes
en el pla.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

2.4.3. Subcontractista
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció
al projecte pel qual es regeix la seva execució.
És contractat pel contractista, estant obligat a conèixer, adherir-se i complir les directrius contingudes en el
pla de seguretat i salut.

2.4.4. Treballador autònom
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions
de l'obra.
Aportarà el seu manual de prevenció de riscos a l'empresa que ho contracti, podent adherir-se al pla de
seguretat i salut del contractista o del subcontractista, o bé realitzar el seu propi pla de seguretat i salut
relatiu a la part de l'obra contractada.
Complirà les condicions de treball exigibles a l'obra i les prescripcions contingudes al pla de seguretat i
salut.
Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de
contractista o subcontractista.
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2.4.5. Treballadors per compte d'altri
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra.
La consulta i la participació dels treballadors o dels seus representants, es realitzaran de conformitat amb
el que es disposa en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions.

2.4.6. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal
com la seva manipulació o ocupació inadequada.

2.4.7. Projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent,
redacta el projecte.
Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent.

2.4.8. Direcció facultativa
S'entén com a direcció facultativa:
El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de
l'execució de l'obra.
Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als
contractistes i als subcontractistes.

2.4.9. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'execució
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució,
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut.

2.4.10. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució,
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel
promotor, que forma part de la direcció facultativa.
Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions:

Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques
i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les
mateixes.
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva
recollits en la legislació vigent.
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes
en el mateix.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La
Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador.

2.5. Documentació necessària per al control de la seguretat en l'obra
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2.5.1. Estudi de seguretat i salut
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats,
indicant les mesures tècniques necessàries per a això.

2.5.2. Pla de seguretat i salut
En aplicació del present Estudi de seguretat i salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla de
seguretat i salut en el treball, en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el Estudi de seguretat i salut, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En
aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista
proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció
prevists en aquest Estudi de seguretat i salut.
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i
salut abans de l'inici d'aquesta.
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la
direcció facultativa.
Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria
de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció
facultativa.

2.5.3. Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui
haurà d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi
Professional corresponent.

2.5.4. Comunicació d'obertura de centre de treball
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament
dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes.
La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge
del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.
S'haurà d'exposar a l'obra en lloc visible i es mantindrà permanentment actualitzada en el cas que es
produeixin canvis no identificats inicialment.

2.5.5. Llibre d'incidències
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.
Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes
o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques.
El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut
durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i
els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els
qui podran fer anotacions en el mateix.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de la demolició haurà de notificar al contractista
afectat i als representants dels treballadors d'aquest, les anotacions efectuades en el llibre d'incidències.
Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot
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cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un
advertiment o observació anterior.

2.5.6. Llibre d'ordres
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències,
ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra.
Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra.

2.5.7. Llibre de subcontractació
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra,
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors
autònoms.
Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics
de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les
diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra.

2.6. Criteris d'amidament, valoració, certificació i abonament de les unitats
d'obra de seguretat i salut

2.6.1. Amidaments i pressupostos
Se seguiran els criteris d'amidament definits per a cada unitat d'obra de l'ESS.
Els errors que es poguessin trobar a l'estat d'amidaments o al pressupost, s'aclariran i es resoldran en
presència del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, abans de l'execució
de la unitat d'obra que contingués aquest error.
Les unitats d'obra no previstes donaran lloc a l'oportuna elaboració d'un preu contradictori, el qual haurà
d'haver estat aprovat pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra abans
d'escometre el treball.

2.6.2. Certificacions
Les certificacions dels treballs de Seguretat i Salut es realitzaran a través de relacions valorades de les
unitats d'obra totalment executades, en els termes pactats en el corresponent contracte d'obra.
Tret que s'indiqui el contrari a les estipulacions del contracte d'obra, l'abonament de les unitats de
seguretat i salut s'efectuarà mitjançant certificació de les unitats executades conforme al criteri
d'amidament en obra especificat, per a cada unitat d'obra, en l'ESS.
Per efectuar l'abonament s'aplicaran els imports de les unitats d'obra que procedeixin, que hauran de ser
coincidents amb les de l'estudi de seguretat i salut. Serà imprescindible la prèvia acceptació del
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
Per a l'abonament de les unitats d'obra corresponents a la formació específica dels treballadors en matèria
de Seguretat i Salut, els reconeixements mèdics i el seguiment i el control intern en obra, serà requisit
imprescindible la prèvia verificació i justificació del compliment per part del coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, de les previsions establertes que ha de contenir el pla de
seguretat i salut. Per a tal fi, serà preceptiu que el promotor aporti l'acreditació documental corresponent.

2.6.3. Disposicions Econòmiques
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir
almenys els punts següents:

Fiances
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Dels preus
Preu bàsic
Preu unitari
Pressupost d'Execució Material (PEM)
Preus contradictoris
Reclamació d'augment de preus
Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
De la revisió dels preus contractats
Aplec de materials
Obres per administració

Valoració i abonament dels treballs
Indemnitzacions Mútues
Retencions en concepte de garantia
Terminis d'execució i pla d'obra
Liquidació econòmica de les obres
Liquidació final de l'obra

2.7. Condicions tècniques

2.7.1. Maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips auxiliars i eines manuals
És responsabilitat del contractista assegurar-se que tota la maquinària, bastimentades, petita maquinària,
equips auxiliars i eines manuals empleats a l'obra, compleixin les disposicions legals i reglamentàries
vigents sobre la matèria.

Queda prohibit el muntatge parcial de qualsevol maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips
auxiliars i eines manuals. És a dir, no es pot ometre cap component amb els que es comercialitzen per
a la seva correcta funció.
La utilització, muntatge i conservació de tots ells es farà seguint estrictament les condicions de
muntatge i utilització segura, contingudes en el manual d'ús subministrat pel fabricant.
Únicament es permet en aquesta obra, la maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips
auxiliars i eines manuals, que tinguin incorporats els seus propis dispositius de seguretat i compleixin
les disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria de seguretat i salut.
El contractista adoptarà les mesures necessàries perquè tota la maquinària, bastimentades, petita
maquinària, equips auxiliars i eines manuals que s'utilitzin en aquesta obra, siguin les més apropiades
al tipus de treball que s'hagi de realitzar, de tal forma que quedi garantida la seguretat i salut dels
treballadors. En aquest sentit, es tindran en compte els principis ergonòmics en relació al disseny del
lloc de treball i a la posició dels treballadors durant el seu ús.
El manteniment de les eines és fonamental per conservar-les en bon estat d'ús. Per això, es realitzaran
inspeccions periòdiques per comprovar el seu bon funcionament i el seu òptim estat de neteja, el seu
correcte afilat i el greixatge de les articulacions.

Els requisits per a la correcta instal·lació, utilització i manteniment de la maquinària, bastimentades, petita
maquinària, equips auxiliars i eines manuals a utilitzar en aquesta obra es defineixen a les corresponents
fitxes de prevenció de riscos incloses en els annexos.

2.7.2. Mitjans de protecció individual

2.7.2.1. Condicions generals
Tots els mitjans de protecció individual empleats a l'obra, a més de complir estrictament amb la normativa
vigent en la matèria, reuniran les següents condicions:

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu.
Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni
perdran la seva seguretat de forma involuntària.
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El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les
instruccions d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que
pugui portar i característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als
quals s'ha sotmès. Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a
la llengua oficial.
Els equips de protecció individual seran subministrats gratuïtament pel contractista i reemplaçats
immediatament quan es deteriorin com a conseqüència del seu ús, al final del període de la seva vida
útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. Ha de quedar constància per escrit del motiu del
recanvi, especificant a més el nom de l'empresa i l'operari que rep el nou equip de protecció individual,
per garantir el correcte ús d'aquestes proteccions.
S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el
Delegat de Prevenció.
Les normes d'utilització dels equips de protecció individual s'hauran d'atenir a les recomanacions
incloses en els fullets explicatius dels fabricants, que el contractista certificarà haver lliurat a cadascun
dels treballadors.
Els equips es netejaran periòdicament i sempre que s'embrutin, guardant-los en un lloc sec no exposat
a la llum solar. Cada operari és responsable de l'estat i bon ús dels equips de protecció individual
(EPIs) que utilitzi.
Els equips de protecció individual que tinguin data de caducitat, abans d'arribar aquesta, s'apilaran de
forma ordenada i seran revisats pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de
l'obra, perquè autoritzi la seva eliminació de l'obra.

Els requisits que han de complir cadascun dels equips de protecció individual (EPIs) a utilitzar a l'obra, es
defineixen a les corresponents fitxes de prevenció de riscos incloses en els annexos.

2.7.2.2. Control de lliurament dels equips
El contractista inclourà, en el seu pla de seguretat i salut, el model de part de lliurament dels equips de
protecció individual als seus treballadors, que com a mínim ha de contenir les següents dades:

Número del part.
Identificació del contractista.
Empresa afectada pel control, sigui contractista, subcontractista o un treballador autònom.
Nom del treballador que rep els equips de protecció individual.
Ofici que exerceix, especificant la seva categoria professional.
Llistat dels equips de protecció individual que rep el treballador.
Signatura del treballador que rep l'equip de protecció individual.
Signatura i segell de l'empresa.

Els parts s'han d'elaborar almenys per duplicat, quedant l'original arxivat en poder de l'encarregat de
seguretat i salut, el qual lliurarà una còpia al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució
de l'obra.

2.7.3. Mitjans de protecció col·lectiva

2.7.3.1. Condicions generals
El contractista és el responsable que els mitjans de protecció col·lectiva utilitzats a l'obra compleixin les
disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria de seguretat i salut, a més de les següents
condicions de caràcter general:

Les proteccions col·lectives previstes en aquest ESS i descrites en els plànols protegeixen els riscos de
tots els treballadors i visitants de l'obra. El pla de seguretat i salut respectarà les previsions de l'ESS,
encara que les podrà modificar mitjançant la corresponent justificació tècnica documental, havent de
ser aprovades tals variacions pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de
l'obra.
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.
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Estaran disponibles per al seu ús immediat, dos dies abans de la data prevista del seu muntatge en
obra, apilades en les condicions idònies d'emmagatzematge per a la seva bona conservació.
Quan s'utilitzi fusta per al muntatge de les proteccions col·lectives, aquesta serà totalment massissa,
sana i sense imperfeccions, nusos o estelles. No s'utilitzarà en cap cas material de rebuig.
Queda prohibida la iniciació d'un treball o activitat que requereixi una protecció col·lectiva fins que
aquesta quedi muntada per complet en l'àmbit del risc que neutralitza o elimina.
El contractista queda obligat a incloure en el seu pla d'execució d'obra la data de muntatge,
manteniment, canvi d'ubicació i retirada de cadascuna de les proteccions col·lectives previstes en
aquest estudi de seguretat i salut.
Abans de la utilització de qualsevol sistema de protecció col·lectiva, es comprovarà que les seves
proteccions i condicions d'ús són les apropiades al risc que es vol prevenir, verificant que la seva
instal·lació no representa un perill afegit a tercers.
Es controlarà el nombre d'usos i el temps de permanència de les proteccions col·lectives, amb la
finalitat de no sobrepassar la seva vida útil. Es deixaran d'utilitzar, de forma immediata, en cas de
deterioració, trencament d'algun component o quan sofreixin qualsevol altra incidència que
comprometi o menyscabi la seva eficàcia. Una vegada col·locades en obra, hauran de ser revisades
periòdicament i sempre abans de l'inici de cada jornada.
Només s'han d'utilitzar els models de proteccions col·lectives prevists expressament per a aquesta
obra.
Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o
aconsellades pel fabricant. Tan aviat com es produeixi la necessitat de reposar o substituir les
proteccions col·lectives, es paralitzaran els talls protegits per elles i es desmuntaran de forma
immediata. Fins que s'aconsegueixi de nou el nivell de seguretat que s'exigeix, aquestes operacions
quedaran protegides mitjançant l'ús de sistemes anticaigudes subjectes a dispositius i línies
d'ancoratge.
El contractista, en virtut de la legislació vigent, està obligat al muntatge, al manteniment en bon estat i
a la retirada de la protecció col·lectiva pels seus propis mitjans o mitjançant subcontractació, quedant
incloses totes aquestes operacions en el preu de la contracta.
El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció.
En cas que una protecció col·lectiva falli per qualsevol causa, el contractista queda obligat a
conservar-la en la posició d'ús prevista i muntada, fins que es realitzi la investigació oportuna, donant
compte al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
Quan la fallada es degui a un accident, es procedirà segons les normes legals vigents, avisant sense
demora, immediatament després d'ocórrer els fets, al coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra.

En totes les situacions en les que es prevegi que es pot produir risc de caiguda a diferent nivell,
s'instal·laran prèviament dispositius d'ancoratge per l'enganxall dels arnesos de seguretat. De forma
especial, en aquells treballs pels quals, per la seva curta durada, s'ometin les proteccions col·lectives, en
els quals s'haurà de concretar la ubicació i les característiques d'aquests dispositius d'ancoratge.
Els requisits que han de complir cadascun dels equips de protecció col·lectiva a utilitzar en aquesta obra es
defineixen a les corresponents fitxes de prevenció de riscos incloses en els annexos.

2.7.3.2. Manteniment, canvis de posició, reparació i substitució
El contractista proposarà al coordinador en matèria de seguretat i salut, dins del seu pla de seguretat i
salut, un "programa d'avaluació" on figuri el grau de compliment del que es disposa en aquest plec de
condicions en matèria de prevenció de riscos laborals.
Aquest programa d'avaluació contindrà, almenys, la metodologia a seguir segons el propi sistema de
construcció del contractista, la freqüència de les observacions o dels controls que realitzarà, els itineraris
per a les inspeccions planejades, el personal que preveu utilitzar en cada tasca i l'anàlisi de l'evolució dels
controls efectuats.
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2.7.3.3. Sistemes de control d'accessos a l'obra
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, haurà de tenir coneixement de
l'existència de les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. Per
a això, el contractista o els contractistes elaboraran una relació de:

Les persones autoritzades a accedir a l'obra.
Les persones designades com a responsables i encarregades de controlar l'accés a l'obra.
Les instruccions per al control d'accés, en les quals s'indiqui l'horari previst, el sistema de tancament
de l'obra i el mecanisme de control de l'accés.

2.7.4. Instal·lació elèctrica provisional d'obra

2.7.4.1. Condicions generals
La instal·lació elèctrica provisional d'obra es realitzarà seguint les pautes assenyalades en els apartats
corresponents de la memòria i dels plànols de l'ESS, havent de ser realitzada per una empresa autoritzada.
La instal·lació s'haurà de realitzar de manera que no constitueixi un perill d'incendi ni d'explosió, i de
manera que les persones quedin degudament protegides contra els riscos d'electrocució per contacte
directe o indirecte.
Per a la selecció del material i dels dispositius de prevenció de les instal·lacions provisionals, s'haurà de
prendre en consideració el tipus i la potència de l'energia distribuïda, les condicions d'influència exteriors i
la competència de les persones que tinguin accés a les diverses parts de la instal·lació.
Les instal·lacions de distribució d'obra hauran de ser verificades periòdicament i mantingudes en bon estat
de funcionament. Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra hauran de ser identificades,
verificades i comprovades, indicant clarament en quina condició es troben.

2.7.4.2. Personal instal·lador
El muntatge de la instal·lació haurà de ser realitzat necessàriament per personal especialitzat. Podrà
dirigir-ho un instal·lador autoritzat sense títol facultatiu fins a una potència total instal·lada de 50 kW. A
partir d'aquesta potència, la direcció de la instal·lació correspondrà a un tècnic qualificat.
Una vegada finalitzat el muntatge i abans de la seva posada en servei, el contractista haurà de presentar al
tècnic responsable del seguiment del pla de seguretat i salut, la certificació acreditativa del correcte
muntatge i funcionament de la instal·lació.

2.7.4.3. Ubicació i distribució dels quadres elèctrics
Es col·locaran en llocs sobre els quals no existeixi risc de caiguda de materials o objectes procedents de
treballs realitzats en nivells superiors, tret que s'utilitzi una protecció específica que eviti completament
aquests riscos. Aquesta protecció serà extensible tant al lloc on se situï cada quadre, com a la zona d'accés
de les persones que s'hagin d'apropar a aquest.
Estaran dins del recinte de l'obra, separats dels llocs de pas de màquines i vehicles. L'accés al lloc en què
se situï cadascun dels quadres estarà lliure d'objectes i materials que entorpeixin el pas.
La base sobre la qual trepitgin les persones que puguin accedir als quadres elèctrics, estarà constituïda per
una tarima de material aïllant, elevada del terra com a mínim a una alçada de 30 cm, per evitar els riscos
derivats de possibles embassaments o inundacions.
Existirà un quadre general del qual es prendran, si s'escau, les derivacions per a altres auxiliars, a fi de
facilitar la connexió de màquines i equips portàtils, evitant línies elèctriques excessivament llargues.

2.7.5. Altres instal·lacions provisionals d'obra

2.7.5.1. Instal·lació d'aigua potable i sanejament
La connexió de servei d'aigua potable a l'obra es realitzarà per la companyia subministradora a la zona
designada en els plànols de l'ESS, seguint les especificacions tècniques i requisits establerts per la
companyia subministradora d'aigües.
Es connectarà la instal·lació de sanejament a la xarxa pública.
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2.7.5.2. Emmagatzematge i senyalització de productes
Els tallers, els magatzems i qualsevol altra zona, que haurà d'estar detallada en els plànols, on es
manipulin, emmagatzemin o apilin substàncies o productes explosius, inflamables, nocius, perillosos o
insalubres, estaran degudament identificats i senyalitzats, segons les especificacions contingudes a la fitxa
tècnica del material corresponent. Aquests productes compliran les disposicions legals i reglamentàries
vigents en matèria d'envasat i etiquetatge.
Amb caràcter general, s'haurà de senyalitzar:

Els riscos específics de cada local, tals com a perill d'incendi, d'explosió, de radiació, etc.
La ubicació dels mitjans d'extinció d'incendis.
Les vies d'evacuació i sortides.
La prohibició de fumar en aquestes zones.
La prohibició d'utilització de telèfons mòbils, en cas necessari.

2.7.6. Serveis d'higiene i benestar dels treballadors
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació,
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti
la neteja amb desinfectants o antisèptics.
El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal,
com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles.
Els terres, les parets i els sostres d'aquestes instal·lacions seran continus, llisos i impermeables,
arrebossats en tons clars i amb materials que permetin el rentat amb la freqüència requerida per a cada
cas, mitjançant líquids desinfectants o antisèptics.
Tots els elements de la instal·lació sanitària, tals com aixetes, desguassos i ruixadors de dutxes, així com
els armaris i bancs, estaran sempre en bon estat d'ús.
Els locals disposaran de llum i es mantindran en les degudes condicions de confort i salubritat.

2.7.7. Assistència a accidentats i primers auxilis
Per a l'assistència a accidentats, es disposarà a l'obra d'una caseta o un local condicionat per a tal fi, que
contingui les farmacioles per a primers auxilis i petites cures, amb la dotació reglamentària, a més de la
informació detallada de l'emplaçament dels diferents centres mèdics més propers on poder traslladar als
accidentats.
El contractista ha de disposar d'un pla d'emergència en la seva empresa i tenir formats als seus
treballadors per atendre els primers auxilis.
Els objectius generals per posar en marxa un dispositiu de primers auxilis es resumeixen en:

Salvar la vida de la persona afectada.
Posar en marxa el sistema d'emergències.
Garantir l'aplicació de les tècniques bàsiques de primers auxilis fins a l'arribada dels sistemes
d'emergència.
Evitar realitzar accions que, per desconeixement, puguin provocar a l'accidentat un dany major.

2.7.8. Instal·lació contra incendis
Per evitar possibles riscos d'incendi, queda totalment prohibida en presència de materials inflamables o de
gasos, la realització de fogueres i operacions de soldadura, així com la utilització d'encenedors. Quan, per
qualsevol circumstància justificada, això resulti inevitable, aquestes operacions es realitzaran amb extrema
precaució, disposant sempre d'un extintor adequat al tipus de foc previst.
Hauran d'estar instal·lats extintors adequats al tipus de foc en els següents llocs: local de primers auxilis,
oficines d'obra, magatzems amb productes inflamables, quadre general elèctric d'obra, vestuaris i lavabos,
menjadors, quadres de màquines fixos d'obra, en la proximitat de qualsevol zona on es treballi amb
soldadura i en magatzems de materials i aplecs amb el risc d'incendi.
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2.7.9. Senyalització i il·luminació de seguretat

2.7.9.1. Senyalització de l'obra: normes generals
El promotor haurà d'establir un sistema de senyalització de seguretat adequat, amb la finalitat de cridar
l'atenció de forma ràpida i intel·ligible sobre aquells objectes i situacions susceptibles de provocar riscos,
així com per indicar l'emplaçament dels dispositius i equips que es consideren importants per a la seguretat
dels treballadors.
La posada en pràctica del sistema de senyalització en obra, no eximirà en cap cas al contractista de
l'adopció dels mitjans de protecció indicats en el present ESS.
S'haurà d'informar adequadament als treballadors, perquè coneguin clarament el sistema de senyalització
establert.
El sistema de senyalització de l'obra complirà les exigències reglamentàries establertes en la legislació
vigent. No s'utilitzaran a l'obra elements que no s'ajustin a tals exigències normatives, ni senyals que no
compleixin amb les disposicions vigents en matèria de senyalització dels llocs de treball o que no siguin
capaços de resistir tant les inclemències meteorològiques com les condicions adverses de l'obra.
La fixació del sistema de senyalització de l'obra es realitzarà de manera que es mantingui en tot moment
estable.

2.7.9.2. Senyalització de les vies de circulació de màquines i vehicles
Les vies de circulació al recinte de l'obra per on transcorrin màquines i vehicles, hauran d'estar
senyalitzades d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria de circulació de
vehicles en carretera.

2.7.9.3. Personal auxiliar dels maquinistes per a les labors de senyalització
Quan un maquinista realitzi operacions o moviments en els que existeixin zones que quedin fora del seu
camp de visió, s'emprarà a una o diverses persones com a senyalistes, encarregades de dirigir les
maniobres per evitar qualsevol contratemps o accident.
Els maquinistes i el personal auxiliar encarregat de la senyalització de les maniobres seran instruïts i
hauran de conèixer el sistema de senyals normalitzat prèviament establert.

2.7.9.4. Il·luminació dels llocs de treball i de trànsit
Tots els llocs de treball o de trànsit disposaran, sempre que sigui possible, d'il·luminació natural. En cas
contrari, es recorrerà a la il·luminació artificial o mixta, que serà apropiada i suficient per a les operacions o
treballs que s'efectuïn en ells.
La distribució dels nivells d'il·luminació serà el més uniforme possible, procurant mantenir uns nivells i
contrastos de luminància adequats a les exigències visuals de cada tasca.
S'evitaran els enlluernaments directes produïts per la llum solar o per fonts de llum artificial d'alta
luminància, així com els enlluernaments indirectes, produïts per superfícies reflectores situades a la zona
de treball o en les seves proximitats.
En els llocs de treball i de trànsit amb el risc de caigudes, escales i sortides d'urgència o d'emergència,
s'haurà d'intensificar la il·luminació per evitar possibles accidents.
S'haurà d'emprar il·luminació artificial en aquelles zones de treball que manquin d'il·luminació natural o
aquesta sigui insuficient, o quan es projectin ombres que dificultin els treballs. Per a això, s'utilitzaran
preferentment focus o punts de llum portàtils proveïts de protecció antixoc, perquè proporcionin la
il·luminació apropiada a la tasca a realitzar.
Les intensitats mínimes d'il·luminació per a les diferents zones de treball previstes a l'obra seran:

En patis, galeries i llocs de pas: 20 lux.
A les zones de càrrega i descàrrega: 50 lux.
En magatzems, dipòsits, vestuaris i labavos: 100 lux.
En treballs amb màquines: 200 lux.
En les zones d'oficines: 300 a 500 lux.
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En els locals i llocs de treball amb el risc d'incendi o explosió, la il·luminació serà antideflagrant.
Es disposarà d'il·luminació d'emergència adequada a les dimensions dels locals i al nombre d'operaris que
treballin simultàniament, que sigui capaç de mantenir almenys durant una hora una intensitat de 5 lux. La
seva font d'energia serà independent del sistema normal d'il·luminació.

2.7.10. Materials, productes i substàncies perilloses
Els productes, materials i substàncies químiques que impliquin algun risc per a la seguretat o la salut dels
treballadors, s'hauran de rebre en obra degudament envasats i etiquetats, de manera que identifiquin
clarament tant el seu contingut com els riscos que comporta el seu emmagatzematge, manipulació o
utilització.
Es proporcionarà als treballadors la informació adequada, les instruccions sobre la seva correcta utilització,
les mesures preventives addicionals a adoptar i els riscos associats tant al seu ús correcte, com a la seva
manipulació o ocupació inadequats.
No s'admetran en obra envasos de substàncies perilloses que no siguin originals ni aquells que no
compleixin amb les disposicions legals i reglamentàries vigents sobre la matèria. Aquesta consideració es
farà extensiva a l'etiquetatge dels envasos.
Els envasos de capacitat inferior o igual a un litre que continguin substàncies líquides molt tòxiques o
corrosives hauran de portar una indicació de perill fàcilment detectable.

2.7.11. Ergonomia. Maneig manual de càrregues
Condicions d'aplicació del R.D. 487/2007 a l'obra.

2.7.12. Exposició al soroll
Condicions d'aplicació del R.D. 286/2006 a l'obra.

2.7.13. Condicions tècniques de l'organització i implantació
Procediments per al control general de tancats, accessos, circulació interior, extintors, etc.
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3. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL



3.1. Pressupost d'execució material
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

 
Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL

1 U Protecció de buit horitzontal de la boca d'accés a un pou de
registre de 60 cm de diàmetre, durant el seu procés de
construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva,
realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 cm,
col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit,
reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit
contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç per
allotjar-la en el buit de la planta de la boca d'accés al pou de
registre de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal,
preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN.
Amortitzable en 4 usos. 1,00 22,41 22,41

2 m Protecció de persones en vores d'excavació mitjançant barana de
seguretat d'1 m d'altura, formada per barra horitzontal superior
corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre,
barra horitzontal intermèdia corrugada d'acer UNE-EN 10080 B
500 S de 16 mm de diàmetre i entornpeu de tauló petit de fusta
de pi de 15x5,2 cm, tot això subjecte mitjançant brides de niló i
filferro a muntants de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B
500 S de 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m.
Inclús taps de PVC, tipus bolet, per a la protecció dels extrems
de les armadures. Amortitzable les barres en 3 usos, la fusta en
4 usos i els taps protectors en 15 usos. 30,00 14,33 429,90

3 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de
3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb
plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats
en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de
formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de
20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè
d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques. 100,00 1,45 145,00

4 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de
10 kW, compost per armari de distribució amb dispositiu
d'emergència, preses i els interruptors automàtics
magnetotèrmics i diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.
Inclou:  -Col·locació de l'armari.  -Muntatge, instal·lació i
comprovació.  -Desmuntatge de l'element.  -Transport fins al lloc
de magatzematge o retirada a contenidor.  -Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 6,00 211,18 1.267,08
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PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
 

Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL
5 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió

incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia
27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a
la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub
sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre,
base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3
usos. 1,00 14,80 14,80

6 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg
d'agent extintor, amb vas difusor, amortitzable en 3 usos. 1,00 18,59 18,59

7 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor. Inclou: Redacció del Pla de Seguretat i Salut,
registre d'obertura del centre de treball i habilitació del llibre de
subcontractació. 1,00 515,00 515,00

8 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de
cops del seu cap contra objectes durs i immòbils, amortitzable
en 10 usos. 10,00 20,35 203,50

9 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos
oculars integrats en una muntura d'ulleres convencional amb
protecció lateral, amortitzable en 5 usos. 10,00 3,90 39,00

10 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de
serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als
estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 10,00 5,06 50,60

11 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat
per produir pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb
encoixinat central, amb atenuació acústica de 32 dB,
amortitzable en 10 usos. 10,00 7,05 70,50

12 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un
impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb
resistència al lliscament, amb codi de designació SB,
amortitzable en 2 usos. 10,00 28,42 284,20

13 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb
esponja de cel·lulosa, amortitzable en 4 usos. 10,00 4,73 47,30

14 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de
desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó
hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de
tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i
gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un
torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al
parament amb cargols i tacs. 1,00 150,02 150,02
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PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
 

Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL
15 U Bossa de gel, caixa de guants, caixa d'apòsits, paquet de cotó,

rotllo d'esparadrap, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico,
caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada,
ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tintura de iode per la
farmaciola d'urgència col·locat en la caseta d'obra, durant el
transcurs de l'obra. 1,00 35,06 35,06

16 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball. 1,00 103,00 103,00

17 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35
m, color gris, sense connexions, amb vàter químic anaerobi amb
sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany
i sostre translúcid per a entrada de llum exterior. 6,00 154,92 929,52

18 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de
dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de
pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum
exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada
de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè
amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets. 6,00 121,64 729,84

19 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en
obra, de dimensions 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), composta
per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament
de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum
exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada
de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè
amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets. 6,00 149,12 894,72

20 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge
en obra dels materials, la petita maquinària i les eines, de
dimensions 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabat de
pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació d'electricitat,
tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa i sòl d'aglomerat
hidròfug. 6,00 103,79 622,74
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PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
 

Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL
21 m Senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària

de moviment de terres en funcionament mitjançant cinta de
senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm
de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i
negre, subjecta a suports de barra corrugada d'acer UNE-EN
10080 B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre,
clavats en el terreny cada 3,00 m. Inclús muntatge, taps
protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Amortitzable els suports en 3 usos i els taps protectors en 3
usos. 100,00 3,18 318,00

22 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²),
color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de
niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de
longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00
m, utilitzada com a senyalització i delimitació de les vores de
l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i
els taps protectors en 3 usos. 100,00 2,48 248,00

23 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de
990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides. 1,00 10,42 10,42

24 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal
d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4
orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de
niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi. 1,00 5,10 5,10

25 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de
prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4
orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de
niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi. 1,00 5,10 5,10

26 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal
d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4
orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de
niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi. 1,00 5,10 5,10

27 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció,
de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de
forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi. 1,00 5,65 5,65
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PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
 

Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL
28 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal

d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre
fons verd, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos,
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi. 1,00 5,65 5,65

29 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional
d'obres, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 1,00 103,00 103,00

30 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional
d'obres, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 1,00 103,00 103,00

TOTAL PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT: 7.381,80

Ascendeix el Pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SET MIL TRES-CENTS
VUITANTA-U EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS
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ANNEXOS



FITXES DE PREVENCIÓ DE RISCOS



ÍNDEX

   
 

1. INTRODUCCIÓ
 

2. MAQUINÀRIA
2.1. Maquinària en general
2.2. Maquinària mòbil amb conductor
2.3. Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics.
2.4. Retroexcavadora sobre pneumàtics, amb martell trencador.
2.5. Pala carregadora sobre pneumàtics.
2.6. Miniretrocarregadora sobre pneumàtics.
2.7. Retrocarregadora sobre pneumàtics.
2.8. Camió cisterna.
2.9. Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de granota.

2.10. Compactadora tàndem autopropulsat.
2.11. Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat.
2.12. Camió basculant.
2.13. Camió amb grua.
2.14. Camió de transport.
2.15. Dúmper de descàrrega frontal.
2.16. Càrrega i canvi de contenidor.
2.17. Martell pneumàtic.
2.18. Compressor portàtil elèctric.
2.19. Compressor portàtil dièsel.
2.20. Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
2.21. Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó.
2.22. Equip per a tall de juntes en soleres de formigó.
2.23. Arremolinadora mecànica de formigó.
2.24. Formigonera elèctrica amb una capacitat de pastat de 160 l.
2.25. Regla vibrant de 3 m.
2.26. Grua autopropulsada de braç telescòpic.
2.27. Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburent.
2.28. Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.
2.29. Desbrossadora equipada amb disc de dents de serra o amb fil de tall.

 
3. PETITA MAQUINÀRIA

3.1. Mola o radial.
3.2. Lligadora de ferralla.
3.3. Tornavís.
3.4. Cisalla.
3.5. Cisalla per a acer en barres corrugades.
3.6. Talladora manual de metall, de disc.
3.7. Fresadora.
3.8. Clau d'impacte.
3.9. Martell.

3.10. Pistola d'aire calent per a soldadura de materials termoplàstics.
3.11. Rosegadora.
3.12. Serra de disc fix, per a taula de treball.
3.13. Serra de disc de diamant, per a taula de treball, de tall humit.
3.14. Trepant.
3.15. Trepant amb batedora.

 
4. EQUIPS AUXILIARS



4.1. Cubilot.
4.2. Canaleta per a abocament del formigó.
4.3. Castellet de formigonat.
4.4. Vibrador de formigó, elèctric.
4.5. Escala manual de suport.
4.6. Escala manual de tisora.
4.7. Eslinga de cable d'acer.
4.8. Carretó manual.
4.9. Puntal metàl·lic.

4.10. Grueta.
4.11. Bastida de cavallets.
4.12. Transpalet.

 
5. EINES MANUALS

5.1. Eines manuals de cop: martells, cisells, tests i piquetes.
5.2. Eines manuals de tall: tenalles, alicates, tisores, ganivets, fulles retràctils,

xerracs, cisalles, garlopes i claus de grifa.
5.3. Eines manuals de torsió: tornavisos i claus.
5.4. Eines manuals d'acabat: planes, paletes, paletins i fregadores.
5.5. Eines manuals d'amidament i replanteig: flexòmetres i nivells.
5.6. Eines manuals per rascar: espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors.

 
6. PROTECCIONS INDIVIDUALS (EPIS)

6.1. Casc contra cops.
6.2. Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic.
6.3. Parell de guants contra riscos mecànics.
6.4. Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 32 dB.
6.5. Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a

200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
6.6. Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de

cel·lulosa.
 

7. PROTECCIONS COL·LECTIVES
7.1. Tapa de fusta per a protecció de pou de registre obert.
7.2. Barana de seguretat per a protecció de vores d'excavació.
7.3. Clos provisional de solar amb tanques traslladables.
7.4. Quadre elèctric provisional d'obra.
7.5. Extintor.
7.6. Extintor.
7.7. Cinta de senyalització amb suports clavats al terreny.
7.8. Malla de senyalització amb suports clavats al terreny.

 
8. OFICIS PREVISTOS

8.1. Mà d'obra en general
8.2. Paleta.
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8.3. Aplicador de productes impermeabilitzants.
8.4. Calefactor.
8.5. Serraller.
8.6. Construcció.
8.7. Vidrier.
8.8. Electricista.
8.9. Encofrador.

8.10. Estructurista.
8.11. Ferrallista.
8.12. Lampista.
8.13. Aplicador de làmines impermeabilitzants.
8.14. Instal·lador de gas.
8.15. Instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
8.16. Instal·lador de telecomunicacions.
8.17. Muntador.
8.18. Muntador d'aïllaments.
8.19. Muntador de tancaments industrials.
8.20. Muntador d'estructura metàl·lica.
8.21. Construcció d'obra civil.
8.22. Pintor.
8.23. Revocador.
8.24. Seguretat i Salut.
8.25. Soldador.

 
9. UNITATS D'OBRA

9.1. Compactació d'esplanada a cel obert.
9.2. Estesa de terres amb material adequat, amb mitjans mecànics.
9.3. Transport de terres dins de l'obra, amb camió.
9.4. Càrrega de terres procedents d'excavacions.
9.5. Excavació a cel obert, amb mitjans mecànics.
9.6. Excavació de rases per fonamentacions, amb mitjans mecànics.
9.7. Excavació de rases per instal·lacions, amb mitjans mecànics.
9.8. Excavació de pous per fonamentacions, amb mitjans mecànics.
9.9. Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals.

9.10. Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra 0/5 mm, i
compactació amb picó vibrant de guiat manual.

9.11. Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació,
i compactació amb picó vibrant de guiat manual.

9.12. Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó en massa, fabricat
en central, abocament des de camió.

9.13. Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb formigó en
massa, fabricat en central, abocament des de camió.

9.14. Solera de formigó amb malla electrosoldada, estès i vibrat manual, amb
acabat superficial mitjançant remolinador mecànic, i posterior aplicació
d'agent filmogen.

9.15. Solera de formigó amb malla electrosoldada, estès i vibrat manual.
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9.16. Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, amb tapa prefabricada de
formigó armat.

9.17. Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó.
9.18. Acer corrugat per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat

d'elements) en taller industrial i muntatge en sabata de fonamentació.
9.19. Acer corrugat per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat

d'elements) en taller industrial i muntatge en sabata correguda de
fonamentació.

9.20. Acer corrugat per a elaboració i muntatge de la ferralla en mur de contenció
3<H<6 m.

9.21. Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a
llosa de fonamentació.

9.22. Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues
cares, realitzat amb panells metàl·lics modulars, per a formació de mur de
formigó armat d'entre 3 i 6 m d'altura i superfície corba, per a contenció de
terres.

9.23. Formigó fabricat en central, abocament des de camió, per a formació de capa
de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació.

9.24. Formigó per armar en lloses de fonamentació fabricat en central, abocament
amb cubilot.

9.25. Formigó per armar en murs de contenció 3<H<6 m fabricat en central,
abocament amb bomba.

9.26. Formigó per armar en bigues entre sabates fabricat en central, abocament
des de camió.

9.27. Demolició de entrebigat de forjat unidireccional, amb mitjans manuals i
martell pneumàtic.

9.28. Demolició de capa de compressió de formigó en forjats, amb mitjans manuals
i martell pneumàtic.

9.29. Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó massissat i armat, en clos de
parcel·la, mitjançant retroexcavadora amb martell picador.

9.30. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura d'escala composta de muntants
d'escala i replans, formada per peces simples de perfils laminats en calent,
amb unions soldades en obra.

9.31. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en baranes d'escala, rampes, passarel·les i
plataformes de treball, amb peces simples de perfils laminats en calent, amb
unions soldades en obra.

9.32. Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, acabat galvanitzat en calent,
fixat amb peces de subjecció, per a replà d'escala.

9.33. Esglaó recte, de reixeta electrosoldada antilliscant amb acabat frontal
antilliscant, acabat galvanitzat en calent, fixat mitjançant soldadura sobre
muntant metàl·lic d'escala.

9.34. Placa d'ancoratge d'acer, amb perns soldats.
9.35. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils

laminats en calent, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de
fins a 3 m.

9.36. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de
perfils laminats en calent, amb unions soldades en obra, a una altura de fins a
3 m.

9.37. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils
laminats en calent, amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
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9.38. Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues
cares, realitzat amb panells metàl·lics modulars, per a formació de mur de
formigó armat de fins a 3 m d'altura i superfície plana.

9.39. Pilar de secció circular de formigó armat, amb formigó fabricat en central,
abocament amb cubilot; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb
acabat tipus industrial per revestir, en planta d'entre 4 i 5 m d'altura lliure.

9.40. Mur de càrrega de fàbrica armada de bloc de formigó 2 cares vistes, rebuda
amb morter de ciment confeccionat en obra, subministrat en sacs, reforçat
amb formigó de replè preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i
acer; armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi.

9.41. Cèrcol horitzontal de blocs en "U" CV de formigó, llisos, rebudes amb morter
de ciment confeccionat en obra, subministrat en sacs; amb reforç de formigó
de replè preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer UNE-EN
10080 B 500 S; per a mur de càrrega de fàbrica armada.

9.42. Façana simple, de xapa perfilada ondulada d'acer prelacat, fixada
mecànicament a una estructura portant o auxiliar.

9.43. Façana de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, fixats mecànicament
a una estructura portant o auxiliar.

9.44. Acer conformat en fred, en subestructura suport per a la sustentació del
revestiment exterior de façana lleugera.

9.45. Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.

9.46. Perforació per via humida en mur de formigó massís, per al pas
d'instal·lacions.

9.47. Cable de parells de coure.
9.48. Caldera a gas, col·lectiva, de condensació, de peu, d'acer inoxidable.
9.49. Cable multipolar de coure RZ1-K (AS).
9.50. Xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús comú per comunitat de

propietaris, amb circuits interiors amb cablejat sota tub protector de PVC
flexible i mecanismes.

9.51. Canalització de tub rígid, subministrat en barra, de polietilè de doble paret
(interior llisa i exterior corrugada). Instal·lació soterrada.

9.52. Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i exterior corrugada). Instal·lació soterrada.

9.53. Presa de terra amb una pica d'acer courat.
9.54. Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat.
9.55. Dipòsit de superfície prefabricat per a aigua potable.
9.56. Vàlvula de tall.
9.57. Canonada, per instal·lació comú de gas, soterrada, formada per tub de

polietilè d'alta densitat.
9.58. Canonada d'acer inoxidable, amb soldadura longitudinal, per a gas.

Instal·lació en superfície.
9.59. Canonada de polietilè PE 100. Instal·lació soterrada.
9.60. Canonada de polipropilè copolímer random (PP-R). Instal·lació soterrada.
9.61. Lluminària d'emergència amb llum LED, en garatge. Instal·lació en superfície.
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9.62. Sistema de detecció i alarma d'incendis, convencional, i canalització de
protecció de cablejat fixa en superfície formada per tub de policarbonat rígid,
lliure de halògens, endollable.

9.63. Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent.
9.64. Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada.
9.65. Extintor automàtic de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada.
9.66. Extintor portàtil de neu carbònica CO2.
9.67. Reixa exterior, per instal·lacions de ventilació.
9.68. Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles practicables, amb obertura cap

a l'interior.
9.69. Bastiment de base metàl·lic.
9.70. Porta tallafocs d'acer galvanitzat de dues fulles.
9.71. Doble envidriament trempat, de baixa emissió tèrmica, color blau.
9.72. Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació amb mitjans mecànics.
9.73. Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior de calefacció, encastada

en la paret, per la distribució de fluids calents, format per camisa aïllant
d'escuma elastomèrica.

9.74. Aïllament tèrmic continu en extradossat autoportant de plaques, format per
panell autoportant de llana mineral d'alta densitat, fixat mecànicament a la
fàbrica.

9.75. Aïllament tèrmic en extradossat, sistema Schlüter-KERDI-BOARD
"SCHLÜTER-SYSTEMS", format per panell impermeabilitzant de poliestirè
extrudit, Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLÜTER-SYSTEMS", fixat mecànicament
amb volanderes i cargols d'acer, a una subestructura de perfils en U d'acer
inoxidable AISI 304, acabat raspallat, de 38 mm d'altura.

9.76. Impermeabilització de dipòsit d'aigua constituït per mur de superfície llisa de
formigó, elements prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment,
amb revestiment sintètic impermeabilitzant a base de resines epoxi en
dispersió aquosa amb enduridor amínic, MasterSeal M 338 "MBCC de Sika",
amb certificat de potabilitat.

9.77. Impermeabilització sota revestiment en locals humits, amb geotèxtil de
polipropilè-polietilè, sobre formació de pendents, làmina impermeabilitzant
de PVC i protegida amb capa separadora de geotèxtil de polipropilè-polietilè.

9.78. Impermeabilització de junt de construcció en contacte amb l'aigua, amb perfil
hidroexpansiu.

9.79. Vora perimetral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb
xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat.

9.80. Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa
plegada d'acer galvanitzat prelacat.

9.81. Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de llana de roca,
fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada,
amb una pendent major del 10%.

9.82. Cobertura de panells sandvitx d'acer galvanitzat, de poliuretà, fixats
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una
pendent major del 10%.

9.83. Capa base de morter de ciment, sobre parament exterior, horitzontal.
9.84. Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, sobre parament exterior

de morter de ciment.
9.85. Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, sobre parament interior

de morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura.
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9.86. Aplicació manual de dues mans de pintura epoxi, sobre terra de garatge de
formigó.

9.87. Bomba per a aigües netes o lleugerament carregades.
9.88. Llosa prefabricat de formigó, per a cobriment de murs.
9.89. Junt de retracció en paviment continu de formigó, mitjançant tall amb disc de

diamant.
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1. Introducció

S'exposa a continuació, en format de fitxa, una sèrie de procediments preventius d'obligat compliment,
per a la correcta execució d'aquesta obra, des del punt de vista de la Seguretat i Salut Laboral.

De l'ampli conjunt de mitjans i proteccions, tant individuals com col·lectius, que segons les
disposicions legals en matèria de Seguretat i Salut és necessari utilitzar per realitzar els treballs de
construcció amb la deguda seguretat, les recomanacions contingudes en les fitxes, pretenen triar entre
les alternatives possibles, aquelles que constitueixen un procediment adequat per realitzar els treballs
referits.

Tot això amb la finalitat de facilitar el posterior desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut, a
elaborar pel constructor o constructors que realitzin els treballs propis de l'execució de l'obra. En el Pla
de Seguretat i Salut s'estudiaran, analitzaran, desenvoluparan i complementaran les previsions aquí
contingudes, en funció del propi sistema d'execució de l'obra que es vagi a emprar, i s'inclouran, si
s'escau, les mesures alternatives de prevenció que els constructors proposin com més adequades, amb
la deguda justificació tècnica, i que, formant part dels procediments d'execució, vagin a ser utilitzats
en l'obra mantenint, en tot cas, els nivells de protecció aquí previstos.

Cada constructor realitzarà una avaluació dels riscos previstos en aquestes fitxes, basada en les
activitats i oficis que realitza, qualificant cadascun d'ells amb la gravetat del dany que produiria si
s'arribés a materialitzar.

S'han classificat segons:
Maquinària
Bastimentades
Petita maquinària
Equips auxiliars
Eines manuals
Proteccions individuals (EPIs)
Proteccions col·lectives
Oficis previstos
Unitats d'obra

Advertiment important

Les fitxes aquí contingudes tenen un caràcter de guia informativa d'actuació. No
substitueixen ni eximeixen de l'obligatorietat que té l'empresari de l'elaboració del Pla de
Prevenció de Riscos, Avaluació dels Riscos i Planificació de l'Activitat Preventiva, ni dels
deures d'informació als treballadors, segons la normativa vigent.
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2. Maquinària

S'especifica en aquest apartat la relació de maquinària la utilització de la qual s'ha previst en aquesta
obra, complint tota ella amb les condicions tècniques i d'ús que determina la normativa vigent,
indicant-se en cadascuna d'aquestes fitxes la identificació dels riscos laborals que la seva utilització pot
ocasionar, especificant les mesures preventives i les proteccions individuals a adoptar i aplicar a
cadascuna de les màquines, tot això amb la finalitat de controlar i reduir, en la mida del possible,
aquests riscos inevitables.

Per evitar ser reiteratius, s'han agrupat aquells aspectes que són comuns a tot tipus de maquinària en
la fitxa de 'Maquinària en general', considerant els següents punts: requisits exigibles a tota màquina a
utilitzar en aquesta obra, normes d'ús i manteniment de caràcter general, identificació de riscos no
evitables, i mesures preventives a adoptar tendents a controlar i reduir aquests riscos.

Aquells altres que són comuns a totes les màquines que necessiten un conductor per al seu
funcionament, s'han agrupat a la fitxa de 'Maquinària mòbil amb conductor', considerant els següents
punts: requisits exigibles a tota màquina mòbil amb conductor a utilitzar en aquesta obra, requisits
exigibles al conductor, normes d'ús i manteniment de caràcter general, identificació de riscos no
evitables, i mesures preventives a adoptar tendents a controlar i reduir aquests riscos.

Els treballadors disposaran de les instruccions precises sobre l'ús de la maquinària i les mesures de
seguretat associades.

Advertiment important

Aquestes fitxes no substitueixen al manual d'instruccions del fabricant, sent les normes aquí
contingudes de caràcter general, per la qual cosa pot ser que algunes recomanacions no
resultin aplicables a un model concret.
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2.1. Maquinària en general

MAQUINÀRIA EN GENERAL

Requisits exigibles a la màquina

Disposarà de marcat CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions.
S'assegurarà el bon estat de manteniment de les proteccions col·lectives existents en la
pròpia maquinària.

Normes d'ús de caràcter general

L'operari mantindrà en tot moment el contacte visual amb les màquines que estiguin en
moviment.
No s'engegarà la màquina ni s'accionaran els comandaments si l'operari no es troba en el
seu lloc corresponent.
No s'utilitzaran accessoris no permesos pel fabricant.
Es comprovarà el correcte enllumenat en treballs nocturns o en zones d'escassa
il·luminació.

Normes de manteniment de caràcter general

Els residus generats com a conseqüència d'una avaria s'abocaran en contenidors
adequats.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions
dels elements mòbils de la maquinària.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de la
màquina.

Atrapament per
objectes.

No s'utilitzarà roba folgada ni joies.

Aixafament per bolcada
de màquines.

No se sobrepassaran els límits d'inclinació especificats pel
fabricant.

Contacte tèrmic. Les operacions de reparació es realitzaran amb el motor
aturat, evitant el contacte amb les parts calentes de la
màquina.

Exposició a agents
químics.

S'assegurarà la correcta ventilació de les emissions de
gasos de la maquinària.
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2.2. Maquinària mòbil amb conductor

MAQUINÀRIA MÒBIL AMB CONDUCTOR

Requisits exigibles al vehicle

Es verificarà la validesa de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) i es comprovarà que
tots els rètols d'informació dels riscos associats a la seva utilització es troben en bon
estat i situats en llocs visibles.

Requisits exigibles al conductor

Quan la màquina circuli únicament per l'obra, es verificarà que el conductor té
l'autorització, disposa de la formació específica que fixa la normativa vigent, i ha llegit el
manual d'instruccions corresponent.

Normes d'ús de caràcter general

Abans de pujar a la màquina:
Es comprovarà que els recorreguts de la màquina en l'obra estan definits i senyalitzats
perfectament.
El conductor s'informarà sobre la possible existència de rases o buits a la zona de
treball.
Es comprovarà que l'altura màxima de la màquina és l'adequada per evitar
interferències amb qualsevol element.

Abans d'iniciar els treballs:
Es verificarà l'existència d'un extintor en la màquina.
Es verificarà que tots els comandaments estan en punt mort.
Es verificarà que les indicacions dels controls són normals.
S'ajustarà el seient i els comandaments a la posició adequada per al conductor.
S'assegurarà la màxima visibilitat mitjançant la neteja dels retrovisors, parabrises i
miralls.
La cabina estarà neta, sense restes d'oli, grassa o fang i sense objectes a la zona dels
comandaments.
En arrencar, es farà sonar la botzina si la màquina no porta avisador acústic
d'arrencada.
No es començarà a treballar amb la màquina abans que l'oli aconsegueixi la
temperatura normal de treball.

Durant el desenvolupament dels treballs:
El conductor utilitzarà el cinturó de seguretat.
Es controlarà la màquina únicament des del seient del conductor.
Es comptarà amb l'ajuda d'un operari de senyalització per a les operacions d'entrada
als solars i de sortida d'aquests i en treballs que impliquin maniobres complexes o
perilloses.
Se circularà amb la llum giratòria encesa.
En moure la màquina, es farà sonar la botzina si la màquina no porta avisador acústic
de moviment.
La màquina haurà d'estar dotada d'avisador acústic de marxa enrere.
Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, es disposarà d'un sistema de mans
lliures.
El conductor no pujarà a la màquina ni baixarà d'ella recolzant-se sobre elements
sortints.
No es realitzaran ajustos en la màquina amb el motor en marxa.
No es bloquejaran els dispositius de maniobra que es regulen automàticament.
No s'utilitzarà el fre d'estacionament com a fre de servei.
En treballs en pendent, s'utilitzarà la marxa més curta.
Es mantindran tancades les portes de la cabina.
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En aparcar la màquina:
No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa.
S'aparcarà la màquina en terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, despreniments
o inundacions.
S'immobilitzarà la màquina mitjançant falques o mordasses.
No s'aparcarà la màquina en el fang ni en tolls.

En operacions de transport de la màquina:
Es comprovarà si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els
adients.
Es verificarà que les rampes d'accés poden suportar el pes de la màquina.
Una vegada situada la màquina en el remolc, es retirarà la clau de contacte.

Normes de manteniment de caràcter general

Es comprovaran els nivells d'oli i d'aigua.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

El conductor es netejarà el calçat abans d'utilitzar l'escala
d'accés a la cabina, que romandrà sempre neteja de greix,
fang, formigó i obstacles.
El conductor pujarà i baixarà de la màquina únicament per
l'escala prevista, utilitzant sempre les dues mans, de cara
a la màquina i mai amb materials o eines a la mà.
Mentre la màquina estigui en moviment, el conductor no
pujarà ni baixarà d'aquesta.
No es transportaran persones.
Durant el desplaçament, el conductor no anirà dempeus ni
assegut en un lloc perillós.

Trepitjades sobre
objectes.

Les zones d'accés a la maquinària es mantindran netes de
materials i eines.

Xoc contra objectes
immòbils.

S'utilitzaran, sempre que sigui possible, les vies de pas
previstes per a la maquinària en l'obra.
La maquinària s'ha d'estacionar en els llocs establerts,
fora de la zona de pas dels treballadors.

Atrapament per
objectes.

La maquinària s'estacionarà amb el fre d'estacionament
connectat, la palanca de transmissió en punt mort, el
motor aturat, l'interruptor de la bateria en posició de
desconnexió i bloquejada.
Es comprovarà el bon funcionament dels dispositius de
seguretat de les finestres i portes.
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Aixafament per bolcada
de màquines.

La plataforma de treball serà estable i horitzontal, amb el
terreny compacte, sense enfonsaments ni protuberàncies.
En treballs en pendent, la màquina treballarà en el sentit
del pendent, mai transversalment, i no es realitzaran girs.
No es baixaran els terrenys amb pendent amb el motor
aturat o en punt mort, sempre amb una marxa posada.
S'evitaran desplaçaments de la màquina en zones a
menys de 2 m de la vora de l'excavació.
En reiniciar una activitat després de produir-se pluges
importants, es tindrà en compte que les condicions del
terreny poden haver canviat i es comprovarà el
funcionament dels frens.
Si la visibilitat en el treball disminueix, per circumstàncies
meteorològiques adverses, per sota dels límits de
seguretat, s'aparcarà la màquina en un lloc segur i
s'esperarà fins que les condicions millorin.

Contacte elèctric. S'identificaran totes les línies elèctriques, requerint la
presència d'empleats de la companyia subministradora.
S'informarà a la companyia subministradora en el cas que
algun cable presenti desperfectes.
No es tocarà ni s'alterarà la posició de cap cable elèctric.
En treballs en zones properes a cables elèctrics, es
comprovarà la tensió d'aquests cables per identificar la
distància mínima de seguretat.
S'avisarà a tots els conductors afectats per aquest risc.
Se suspendran els treballs quan les condicions
meteorològiques posin en perill les condicions de
seguretat.
En cas de contacte de la màquina amb un cable en tensió,
el conductor no sortirà de la cabina si es troba dins ni
s'aproparà a la màquina si es troba fora.

Incendi. Durant les tasques d'ompliment amb combustible del
dipòsit de la màquina, es desconnectarà el contacte i es
pararà la ràdio.
No se soldarà ni s'aplicarà calor prop del dipòsit de
combustible i s'evitarà la presència de draps impregnats
de greix, combustible, oli o altres líquids inflamables

Atropellament amb
vehicles.

Si el conductor no disposa de suficient visibilitat,
comptarà amb l'ajuda d'un operari de senyalització, amb
qui utilitzarà un codi de comunicació conegut i
predeterminat.
Es pararà esment al senyal lluminós i acústica de la
màquina.
No es passarà per darrere de les màquines en moviment.
Es respectaran les distàncies de seguretat.

Exposició a agents
físics.

La màquina disposarà de seients que atenuïn les
vibracions.
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2.3. Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics.

mq01exn020b

Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics.

Normes d'ús de caràcter específic

Durant el desenvolupament dels treballs:
La màquina es mourà sempre amb la cullera recollida.
No s'utilitzarà la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball.
S'evitarà que la cullera se situï per sobre de les persones.
No s'utilitzarà la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant
de la màquina.
No es carregarà la cullera per sobre de la seva càrrega màxima.
No s'elevaran càrregues que no estiguin ben subjectes.
No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor.
Durant els treballs d'excavació, es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en
terreny ferm.
Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m.

En operacions de càrrega de camions:
S'evitarà que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'està carregant.
Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la
càrrega no serà excessiva i es deixarà sobre el camió amb precaució.

En aparcar la màquina:
La cullera es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant
una lleugera pressió cap avall.

Normes de manteniment de caràcter específic

Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que
evitin el descens brusc.
Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.4. Retroexcavadora sobre pneumàtics, amb martell trencador.

mq01exn050c

Retroexcavadora sobre pneumàtics, amb martell
trencador.

Normes d'ús de caràcter específic

Durant el desenvolupament dels treballs:
La màquina es mourà sempre amb el martell recollit.
S'evitarà que el martell se situï per sobre de les persones.
No s'elevaran càrregues que no estiguin ben subjectes.
No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor.
Durant els treballs d'excavació, es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en
terreny ferm.
Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m.

En operacions de càrrega de camions:
Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la
càrrega no serà excessiva i es deixarà sobre el camió amb precaució.

En aparcar la màquina:
El martell es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant
una lleugera pressió cap avall.

Normes de manteniment de caràcter específic

Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que
evitin el descens brusc.
Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.5. Pala carregadora sobre pneumàtics.

mq01pan010a

Pala carregadora sobre pneumàtics.

Normes d'ús de caràcter específic

Durant el desenvolupament dels treballs:
No s'utilitzarà la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball.
S'evitarà que la cullera se situï per sobre de les persones.
No s'utilitzarà la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant
de la màquina.
No es carregarà la cullera per sobre de la seva càrrega màxima.
No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor.
Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m.

En operacions de càrrega de camions:
S'evitarà que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'està carregant.
Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la
càrrega no serà excessiva i es deixarà sobre el camió amb precaució.

En aparcar la màquina:
La cullera es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant
una lleugera pressió cap avall.

Normes de manteniment de caràcter específic

Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que
evitin el descens brusc.
Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.6. Miniretrocarregadora sobre pneumàtics.

mq01ret010

Miniretrocarregadora sobre pneumàtics.

Normes d'ús de caràcter específic

Durant el desenvolupament dels treballs:
No s'utilitzarà la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball.
S'evitarà que la cullera se situï per sobre de les persones.
No s'utilitzarà la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant
de la màquina.
No es carregarà la cullera per sobre de la seva càrrega màxima.
No s'elevaran càrregues que no estiguin ben subjectes.
No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor.
Durant els treballs d'excavació, es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en
terreny ferm.
Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m.

En operacions de càrrega de camions:
S'evitarà que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'està carregant.
Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la
càrrega no serà excessiva i es deixarà sobre el camió amb precaució.

En aparcar la màquina:
La cullera es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant
una lleugera pressió cap avall.

Normes de manteniment de caràcter específic

Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que
evitin el descens brusc.
Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.7. Retrocarregadora sobre pneumàtics.

mq01ret020a
mq01ret020b

Retrocarregadora sobre pneumàtics.

Normes d'ús de caràcter específic

Durant el desenvolupament dels treballs:
No s'utilitzarà la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball.
S'evitarà que la cullera se situï per sobre de les persones.
No s'utilitzarà la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant
de la màquina.
No es carregarà la cullera per sobre de la seva càrrega màxima.
No s'elevaran càrregues que no estiguin ben subjectes.
No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor.
Durant els treballs d'excavació, es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en
terreny ferm.
Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m.

En operacions de càrrega de camions:
S'evitarà que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'està carregant.
Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la
càrrega no serà excessiva i es deixarà sobre el camió amb precaució.

En aparcar la màquina:
La cullera es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant
una lleugera pressió cap avall.

Normes de manteniment de caràcter específic

Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que
evitin el descens brusc.
Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.8. Camió cisterna.

mq02cia020j

Camió cisterna.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es comprovarà el bon funcionament i l'estat de la caldera i de la llança de reg.

Normes de manteniment de caràcter específic

Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.9. Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de granota.

mq02rop020

Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de granota.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina.

Durant el desenvolupament dels treballs:
Se subjectarà la màquina amb ambdues mans.
Per al desplaçament dins de l'obra s'utilitzaran els ancoratges per a elevació disposats
en la màquina.
Es treballarà amb el grau de vibració adequat per al tipus de material a compactar.
Es treballarà a una velocitat adequada, en funció de les condicions del terreny a
compactar.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs
períodes de temps.
No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.10. Compactadora tàndem autopropulsat.

mq02rot030b

Compactadora tàndem autopropulsat.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es comprovarà el bon funcionament de l'inversor de marxa i del sistema de frenat.

Durant el desenvolupament dels treballs:
No se circularà per la via pública, ja que la màquina no està dissenyada per a això.
En treballs propers a rases i buits, almenys 2/3 del corró romandran sobre material ja
compactat.
Es girarà el seient en funció del sentit de marxa.
No es canviarà el sentit de marxa amb la màquina en moviment.
Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovarà que no hi ha rases ni buits.
Es treballarà amb el grau de vibració adequat per al tipus de material a compactar.
Es treballarà a una velocitat adequada, en funció de les condicions del terreny a
compactar.
No s'utilitzarà la màquina amb el sistema de vibració connectat sobre terres gelats,
sobre superfícies dures com el formigó o l'asfalt compactat ni als voltants d'edificis.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs
períodes de temps.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.11. Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat.

mq02rov010i

Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es comprovarà el bon funcionament de l'inversor de marxa i del sistema de frenat.

Durant el desenvolupament dels treballs:
No se circularà per la via pública, ja que la màquina no està dissenyada per a això.
En treballs propers a rases i buits, almenys 2/3 del corró romandran sobre material ja
compactat.
Es girarà el seient en funció del sentit de marxa.
Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovarà que no hi ha rases ni buits.
No es canviarà el sentit de marxa amb la màquina en moviment.
Es treballarà amb el grau de vibració adequat per al tipus de material a compactar.
Es treballarà a una velocitat adequada, en funció de les condicions del terreny a
compactar.
No s'utilitzarà la màquina amb el sistema de vibració connectat sobre terres gelats,
sobre superfícies dures com el formigó o l'asfalt compactat ni als voltants d'edificis.
No es treballarà en pendents superiors al 55% amb el sistema de vibració connectat
ni al 60% amb el sistema de vibració desconnectat.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs
períodes de temps.

Normes de manteniment de caràcter específic

Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.12. Camió basculant.

mq04cab010c

Camió basculant.

Normes d'ús de caràcter específic

Durant el desenvolupament dels treballs:
Durant la càrrega i descàrrega, el conductor estarà dins de la cabina.
La càrrega i descàrrega del camió es realitzarà en llocs habilitats per a això.
El material quedarà uniformement distribuït en el camió.
Es cobrirà el material carregat amb un tendal, que se subjectarà de forma sòlida i
segura.
Quan una peça sobresurti del camió, se senyalitzarà adequadament.
No se circularà amb el bolquet aixecat.
Abans d'aixecar el bolquet, es comprovarà l'absència d'obstacles aeris i de
treballadors en el lloc de descàrrega, i s'anunciarà la maniobra amb un senyal acústic.

Normes de manteniment de caràcter específic

Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.13. Camió amb grua.

mq04cag010a

Camió amb grua.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
S'instal·laran falques en les quatre rodes per immobilitzar el camió.
Es verificarà que el camió grua es troba en equilibri.
Es verificarà que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i les eslingues
estan ben col·locades.

Durant el desenvolupament dels treballs:
El conductor no abandonarà el seu lloc de treball amb càrregues suspeses a la grua.
La càrrega de la grua instal·lada sobre el camió no serà excessiva.
S'evitarà que el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, se situï per sobre de les
persones.
S'assegurarà la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar qualsevol
desplaçament.
Abans d'hissar una càrrega, el conductor comprovarà, en les taules de càrregues de la
cabina, la distància d'extensió màxima del braç de la grua.
No s'utilitzaran eslingues que no portin impresa la càrrega que resisteixen.

Normes de manteniment de caràcter específic

Es comprovarà l'estat dels limitadors de recorregut i d'esforç de la grua.
Es comprovarà l'estat dels cables, de les cadenes i del sistema d'elevació.
Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.14. Camió de transport.

mq04cap020aa

Camió de transport.

Normes d'ús de caràcter específic

Durant el desenvolupament dels treballs:
Durant la càrrega i descàrrega, el conductor estarà dins de la cabina.
La càrrega i descàrrega del camió es realitzarà en llocs habilitats per a això.
El material quedarà uniformement distribuït en el camió.
Es cobrirà el material carregat amb un tendal, que se subjectarà de forma sòlida i
segura.
Quan una peça sobresurti del camió, se senyalitzarà adequadament.

Normes de manteniment de caràcter específic

Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.15. Dúmper de descàrrega frontal.

mq04dua020b

Dúmper de descàrrega frontal.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es verificarà que la màquina té pòrtic de seguretat antibolcada.

Durant el desenvolupament dels treballs:
Només s'utilitzaran els bolquets permesos pel fabricant.
No se circularà amb el bolquet aixecat.
No es transportaran càrregues que sobresurtin als costats de la màquina.
La càrrega quedarà uniformement distribuïda en el bolquet.
En els pendents on circulin aquestes màquines, existirà una distància lliure de 70 cm a
cada costat.

Normes de manteniment de caràcter específic

Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.16. Càrrega i canvi de contenidor.

mq04res010doc

Càrrega i canvi de contenidor.

En operacions de càrrega i descàrrega

Es descarregara a la seva arribada a obra, des dels camions de transport, mitjançant
grua i elements d'hissat adequats. Posteriorment es realitzarà el procés invers de
càrrega als camions, per a la seva retirada d'obra.

Normes de muntatge i desmuntatge

Es tindrà preparat en l'obra un espai amb la superfície adequada per ser ocupat per la
màquina durant les operacions de muntatge i desmuntatge.
El muntatge i el desmuntatge seran realitzats per persones amb l'experiència i formació
necessàries per a això.
El muntatge i el desmuntatge seran realitzats seguint les indicacions del manual
d'instruccions del fabricant.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TRANSPORT I RETIRADA DE L'EQUIP

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

En les operacions de càrrega i descàrrega de les
màquines des dels camions de transport, serà obligatori
l'ús d'equips de protecció individual contra caigudes
d'altura.

Caiguda d'objectes
despresos.

No se sobrepassarà la càrrega màxima dels elements
d'elevació.
Es prohibirà el pas de treballadors per sota de càrregues
suspeses.

Atrapament per
objectes.

Per controlar el moviment dels elements suspesos
s'empraran cordes guia.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.17. Martell pneumàtic.

mq05mai030

Martell pneumàtic.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
S'inspeccionarà el terreny i els elements estructurals propers per detectar la
possibilitat de despreniments per la vibració transmesa.

Durant el desenvolupament dels treballs:
No s'abandonarà la màquina mentre estigui en funcionament.
S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues
mans.
No es recolzarà tot el pes del cos sobre el martell, ja que aquest pot lliscar i provocar
la caiguda de l'operari.
No es deixarà el martell clavat en el material que s'ha de trencar.
No es faran esforços de palanca amb el martell en funcionament.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.18. Compressor portàtil elèctric.

mq05pdm010b

Compressor portàtil elèctric.

Normes d'ús de caràcter específic

Durant el desenvolupament dels treballs:
La unió del compressor amb la màquina es farà amb elements adequats que suportin
les pressions de treball.
El compressor es col·locarà a una distància considerable de la zona de treball per
evitar que s'uneixin els dos tipus de soroll.

En aparcar la màquina:
El compressor s'estacionarà amb la llança d'arrossegament en posició horitzontal i
amb tascons en les quatre rodes per immobilitzar-ho.
No s'estacionarà la màquina en zones situades a menys de 2 m de la vora de
l'excavació.

En operacions de transport de la màquina:
El pes del compressor remolcat no serà excessiu per a la capacitat de frenat del
vehicle tractor.

Normes de manteniment de caràcter específic

S'assegurarà la connexió i es comprovarà el bon funcionament de la presa de terra.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.19. Compressor portàtil dièsel.

mq05pdm110

Compressor portàtil dièsel.

Normes d'ús de caràcter específic

Durant el desenvolupament dels treballs:
No es realitzaran treballs prop del tub d'escapament del compressor.
La unió del compressor amb la màquina es farà amb elements adequats que suportin
les pressions de treball.
El compressor es col·locarà a una distància considerable de la zona de treball per
evitar que s'uneixin els dos tipus de soroll.

En aparcar la màquina:
El compressor s'estacionarà amb la llança d'arrossegament en posició horitzontal i
amb tascons en les quatre rodes per immobilitzar-ho.
No s'estacionarà la màquina en zones situades a menys de 2 m de la vora de
l'excavació.

En operacions de transport de la màquina:
El pes del compressor remolcat no serà excessiu per a la capacitat de frenat del
vehicle tractor.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.20. Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.

mq05per010

Perforadora amb corona diamantada i suport, per via
humida.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Abans de trepar forjats o murs es comprovarà que no es va a perforar cap conducció
de gas, d'aigua o d'electricitat, utilitzant un sistema de detecció de metalls si és
necessari.
Es comprovarà que la màquina està apagada abans de connectar-la a la xarxa
elèctrica.
Es verificarà l'absència de persones en un radi de 2 m al voltant de la màquina.
En trepar forjats, es prepararà un sistema per recollir el material procedent de la
perforació.

Durant el desenvolupament dels treballs:
La perforadora només es podrà utilitzar amb el suport adequat.
No s'abandonarà la màquina mentre estigui en funcionament.
La màquina es deixarà d'utilitzar si es detecta una fuita d'aigua.
L'aigua de refrigeració no estarà en contacte amb el motor ni amb les peces
elèctriques.
S'evitaran els moviments descontrolats de la màquina.

Normes de manteniment de caràcter específic

Després de finalitzar la tasca, es netejarà el trepant i es greixarà la rosca de l'eix del
trepant.
S'evitarà l'entrada d'aigua en el trepant durant la seva neteja.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.21. Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó.

mq06bhe010

Camió bomba estacionat a obra, per bombament de
formigó.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
S'instal·laran falques en les quatre rodes per immobilitzar el camió.
Es comprovarà que tots els colzes i les unions de la canonada de bombament són
estancs.
S'evitarà la utilització de colzes amb un radi de curvatura reduït.
Abans d'iniciar el bombament del formigó, es lubricarà la canonada bombant masses
de morter de dosificació pobre, per evitar posteriors embussos.

Durant el desenvolupament dels treballs:
Es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en terreny ferm.
La zona de bombament quedarà totalment aïllada dels vianants.
No s'introduiran les mans a l'interior de la tremuja quan l'equip estigui en
funcionament.
La mànega d'abocament serà manipulada simultàniament per dos operaris.
L'abocament del formigó es realitzarà per capes per evitar sobrecàrregues puntuals.

Normes de manteniment de caràcter específic

Una vegada finalitzats els treballs, es netejarà l'interior de les canonades en una zona
habilitada per contenir les aigües residuals.
Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.22. Equip per a tall de juntes en soleres de formigó.

mq06cor020

Equip per a tall de juntes en soleres de formigó.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es comprovarà que la tensió d'alimentació correspon amb la de funcionament de la
màquina.
Es comprovarà que el sentit de gir del disc és el correcte.
Es comprovarà l'estat dels discos, per verificar l'absència d'oxidació, esquerdes o
dents trencades.
Els discos de tall es col·locaran correctament per evitar vibracions i moviments no
previstos.
Se seleccionarà el disc adequat per al material que es vagi a tallar.
Disposarà d'un col·lector de pols per eliminar la pols produïda per les operacions de
tall.

Durant el desenvolupament dels treballs:
S'evitarà l'entrada d'humitat en els components elèctrics.
Es comprovarà que els comandaments de la màquina són de material aïllant.
No s'utilitzaran cables elèctrics en mal estat.
No es realitzaran empalmaments manuals.
Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles normalitzades.
En treballs en pendent, la màquina treballarà en sentit descendent.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.23. Arremolinadora mecànica de formigó.

mq06fra010

Arremolinadora mecànica de formigó.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es comprovarà que les pales són les corresponents al treball a desenvolupar i que
estan muntades en la posició correcta.
Es verificarà que el formigó s'ha adormit i que la seva superfície està neta, llisa i
sense elements que sobresurtin.
Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina.

Durant el desenvolupament dels treballs:
Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovarà que no hi ha rases ni buits.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs
períodes de temps.
No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa.

Normes de manteniment de caràcter específic

Es comprovarà el nivell d'oli.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.24. Formigonera elèctrica amb una capacitat de pastat de 160 l.

mq06hor010

Formigonera elèctrica amb una capacitat de pastat de 160
l.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Se situarà en zones habilitades per a això.
Es comprovarà el bon funcionament del fre de basculament de la cuba.

Durant el desenvolupament dels treballs:
Se seguiran les instruccions del fabricant.
No s'abandonarà mentre estigui en funcionament.
No es girarà el volant d'accionament de forma brusca.

Normes de manteniment de caràcter específic

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements mòbils de la
formigonera.
Es comprovarà amb regularitat el bon estat de la formigonera.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.25. Regla vibrant de 3 m.

mq06vib020

Regla vibrant de 3 m.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina.

Durant el desenvolupament dels treballs:
No es vibrarà el formigó amb vent fort o pluja.
No s'abandonarà la màquina mentre estigui en funcionament.
Se subjectarà la màquina amb ambdues mans.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs
períodes de temps.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.26. Grua autopropulsada de braç telescòpic.

mq07gte010c

Grua autopropulsada de braç telescòpic.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es verificarà que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i les eslingues
estan ben col·locades.

Durant el desenvolupament dels treballs:
Es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en terreny ferm.
El conductor no abandonarà el seu lloc de treball amb càrregues suspeses a la grua.
La càrrega de la grua instal·lada sobre el camió no serà excessiva.
S'evitarà que el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, se situï per sobre de les
persones.
No s'elevaran càrregues que no estiguin ben subjectes.
No es balancejarà la càrrega.
S'assegurarà la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar qualsevol
desplaçament.
Abans d'hissar una càrrega, el conductor comprovarà, en les taules de càrregues de la
cabina, la distància d'extensió màxima del braç de la grua.
No s'utilitzaran eslingues que no portin impresa la càrrega que resisteixen.

Normes de manteniment de caràcter específic

Es comprovarà l'estat dels limitadors de recorregut i d'esforç de la grua.
Es comprovarà l'estat dels cables, de les cadenes i del sistema d'elevació.
Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.27. Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburent.

mq08sol010

Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com
comburent.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina.
Es verificarà l'existència de vàlvules antiretrocés.
L'equip se situarà fora de la zona de treball.

Durant el desenvolupament dels treballs:
No es treballarà amb vent fort ni amb pluja.
No s'utilitzarà roba amb greix o altres substàncies inflamables.
No es treballarà en llocs on s'estiguin realitzant treballs de desgreixat.
El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació natural.
S'instal·larà un sistema d'extracció adequat, si és necessari.
Les ampolles de gasos s'allunyaran de possibles contactes elèctrics i de fonts de calor
i es protegiran del sol.
Es treballarà amb la pressió correcta.
S'utilitzarà un encenedor d'espurna per encendre el bufador.
Per encendre el bufador, s'obrirà primer la vàlvula d'oxigen i després la d'acetilè.
Per apagar el bufador, es tancarà primer la vàlvula d'acetilè i després la d'oxigen.
En la manipulació de les ampolles, s'evitarà donar-los cops i agafar-les per les aixetes.
Les ampolles en servei estaran en posició vertical en els seus suports.
Les ampolles es transportaran en posició vertical, lligades als seus suports.
No es penjarà mai el bufador de les ampolles, encara que estigui apagat.
No es consumiran totalment les ampolles, per mantenir una petita sobrepressió al seu
interior.
S'evitarà que les espurnes produïdes pel bufador arribin o caiguin sobre les ampolles o
mànegues.
No es barrejaran les ampolles plenes amb les buides.
No es barrejaran ampolles amb gasos diferents.
No s'abandonarà la màquina mentre estigui en funcionament.
S'evitarà el contacte amb les peces acabades de tallar.

Normes de manteniment de caràcter específic

En finalitzar els treballs, es netejarà el broquet del bufador.
S'evitarà el contacte de la mànega amb productes químics o elements tallants o
punxants i, si existeix deteriorament en aquesta, es procedirà a la seva substitució.
Es repararà qualsevol component de l'equip que es trobi en mal estat.
Es comprovarà amb regularitat l'absència de fuites a les mànegues.
No s'utilitzarà l'oxigen per netejar peces ni per ventilar una estança on es treballi amb
l'equip.
Els manoreductors de les ampolles d'oxigen es mantindran nets de greix o altres
substàncies inflamables.
Les ampolles s'emmagatzemaran en posició vertical, en llocs coberts i senyalitzats.
Les revisions periòdiques seran realitzades per empreses autoritzades.
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Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.28. Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.

mq08sol020

Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina.
Es comprovarà que els mànecs dels portaelèctrodes són de material aïllant.
L'equip se situarà fora de la zona de treball.

Durant el desenvolupament dels treballs:
No es treballarà amb vent fort ni amb pluja.
No s'utilitzarà roba amb greix o altres substàncies inflamables.
No es treballarà en llocs on s'estiguin realitzant treballs de desgreixat.
El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació natural.
S'instal·larà un sistema d'extracció adequat, si és necessari.
La connexió a la xarxa elèctrica es realitzarà amb una mànega antihumitat.
La tensió en buit entre l'elèctrode i la peça a soldar no serà superior a 90 V en corrent
altern ni a 150 V en corrent continu.
No es canviaran els elèctrodes sobre una superfície mullada.
No es refredaran els elèctrodes submergint-los en aigua.
No s'abandonarà la màquina mentre estigui en funcionament.

Normes de manteniment de caràcter específic

S'emmagatzemarà en llocs coberts.
Les operacions de neteja i manteniment es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa
elèctrica.
Es comprovarà amb regularitat el bon estat dels cables d'alimentació i de les pinces.
Quan no s'utilitzi l'equip, es desconnectarà de la xarxa elèctrica.
Les revisions periòdiques seran realitzades per empreses autoritzades.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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2.29. Desbrossadora equipada amb disc de dents de serra o amb fil de tall.

mq09bro010

Desbrossadora equipada amb disc de dents de serra o amb
fil de tall.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es comprovarà el bon funcionament del bloqueig de l'accelerador, per evitar
acceleracions involuntàries.
Es verificarà que la serra es deté en apagar el motor.
Es comprovarà l'estat del sistema d'amortiment de les vibracions.
Es verificarà la correcta disposició del protector de la fulla de tall i el bon estat
d'aquesta.
Es comprovarà que el disc de tall és el corresponent al treball a desenvolupar.
La distància a altres treballadors serà, com a mínim, de 15 m.

Durant el desenvolupament dels treballs:
Per arrencar la màquina, es pressionarà contra el terra amb la mà esquerra, prenent
la corda amb la mà dreta i tirant d'aquesta.
No es treballarà amb la desbrossadora per sobre de l'altura de l'espatlla.
Es tindrà especial cura amb obstacles, com ara arrels d'arbres, per evitar
ensopegades.
Se subjectarà la màquina amb ambdues mans.
S'accelerarà el motor al màxim per realitzar un tall segur.
No es treballarà mai sense silenciador.
Si es produeix algun embús en la serra, s'aturarà el motor immediatament.
No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa.

Normes de manteniment de caràcter específic

En finalitzar els treballs, es netejarà el silenciador, el ventilador i el filtre d'aire.
S'empraran únicament peces de recanvi amb les mateixes característiques que les
originals.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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3. Petita maquinària

S'exposa una relació detallada de la petita maquinària la utilització de la qual s'ha previst en aquesta
obra, complint tota ella les condicions tècniques i d'utilització que determina la normativa vigent,
indicant-se en cadascuna d'aquestes fitxes: les normes d'ús, la identificació dels riscos laborals que el
seu ús comporta, les mesures preventives a adoptar i aplicar a cadascuna de les màquines, tendents a
controlar i reduir aquests riscos inevitables, així com les proteccions individuals a utilitzar per part dels
treballadors durant el seu maneig en aquesta obra.

Advertiment important

Aquestes fitxes no substitueixen al manual d'instruccions del fabricant, sent les normes aquí
contingudes de caràcter general, per la qual cosa pot ser que algunes recomanacions no
resultin aplicables a un model concret.
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3.1. Mola o radial.

op00amo010

Mola o radial.

Normes d'ús

Després de finalitzar la tasca, s'apagarà la màquina i s'esperarà fins que el disc s'hagi
detingut completament abans de dipositar la màquina.

No es deixarà la màquina amb el material abrasiu recolzat al terra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions
dels elements mòbils de la maquinària.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.
Es col·locarà el disc de tall adequadament en la màquina,
per evitar vibracions i moviments no previstos que facilitin
les projeccions.
S'utilitzarà el disc de tall més adequat per al material a
tallar.
Es comprovarà diàriament l'estat del disc de tall, que
s'haurà de mantenir en perfectes condicions.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Contacte tèrmic. S'evitarà entrar en contacte directe amb els elements de
gir de la màquina, immediatament després d'haver acabat
de treballar amb ella.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes
a les àrees de treball on hi hagi exposició a la pols.

Projecte IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA
(IRTA MAS BOVÉ)

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos

Pàgina 44 - 237



Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins
a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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3.2. Lligadora de ferralla.

op00ata010

Lligadora de ferralla.

Normes d'ús

Amb una mà se subjectarà la ferralla i, amb l'altra, se subjectarà la màquina.

Quan la ferralla es trobi a nivell del terra, s'acoblarà a la màquina un bastó extensible
que permetrà manejar la màquina sense haver d'ajupir-se.

Se seleccionarà el filferro adequat per a la màquina en qüestió.

Les operacions de neteja i manteniment es realitzaran una vegada s'hagi tret la bateria.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
filferros que es desprenen.

Atrapament per
objectes.

No s'introduiran els dits en les mordasses tret que el
segur estigui col·locat.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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3.3. Tornavís.

op00ato010

Tornavís.

Normes d'ús

Durant la realització d'operacions en les quals la màquina pugui entrar en contacte amb cables
ocults, es mantindrà subjecta exclusivament per la superfície d'unió aïllada.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes
per manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que
sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Exposició a
substàncies nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les
àrees de treball on hi hagi exposició a la pols.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari
durant llargs períodes de temps.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i
a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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3.4. Cisalla.

op00ciz010

Cisalla.

Normes d'ús

S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans.

Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà ni la fulla ni la peça de
treball.

La peça de treball es mantindrà sobre una plataforma estable, immobilitzada amb
mordasses o altres mitjans de subjecció pràctics.

Les mans es mantindran allunyades de les peces giratòries.

No s'utilitzarà per tallar cables elèctrics, a fi d'evitar possibles descàrregues.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte
elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del
cable.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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3.5. Cisalla per a acer en barres corrugades.

op00ciz020

Cisalla per a acer en barres
corrugades.

Normes d'ús

Abans d'iniciar els treballs, es verificarà el bon estat de les fulles.

No es tallarà simultàniament un nombre de barres superior al permès.

L'espai al voltant de la màquina serà conforme amb la longitud de les barres a tallar.

Se senyalitzarà la zona al voltant de la màquina durant les operacions de tall de barres
de gran longitud.

Els paquets de barres a tallar s'apilaran en posició horitzontal sobre taulons de
repartiment, no sobrepassant piles d'1,5 m d'altura.

Si les barres són molt pesades, la màquina es recolzarà sobre una estructura sòlida i
estable i se situarà un banc de treball per al suport de les barres al mateix nivell que la
màquina, per evitar postures forçades.

Mai es realitzaran simultàniament les operacions de tall i de doblegat de barres.

Només es podran utilitzar les fulles recomanades pel fabricant.

Les fulles se substituiran quan estiguin esberlades o desgastades.

Es greixarà periòdicament el passador de l'articulació.

No es permetrà que el tall de la part tallant de les tenalles estigui desdentat.

Es recolzarà un dels braços de la cisalla en el sòl, exercint l'esforç necessari sobre el braç
superior.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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3.6. Talladora manual de metall, de disc.

op00cor020

Talladora manual de metall, de
disc.

Normes d'ús

Es comprovarà diàriament l'estat dels discos, per verificar l'absència d'oxidació,
esquerdes o dents trencades.

Els discos de tall es col·locaran correctament per evitar vibracions i moviments no
previstos.

Se seleccionarà el disc adequat per al material que es vagi a tallar.

Sempre s'utilitzarà caputxa de protecció per al disc.

Les mans es mantindran allunyades tant de l'àrea de tall com del disc.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les
proteccions dels elements mòbils de la maquinària.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.
Es col·locarà el disc de tall adequadament en la màquina,
per evitar vibracions i moviments no previstos que
facilitin les projeccions.
S'utilitzarà el disc de tall més adequat per al material a
tallar.
Es comprovarà diàriament l'estat del disc de tall, que
s'haurà de mantenir en perfectes condicions.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Contacte tèrmic. S'evitarà entrar en contacte directe amb els elements de
gir de la màquina, immediatament després d'haver
acabat de treballar amb ella.
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Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte
elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del
cable.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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3.7. Fresadora.

op00fre010

Fresadora.

Normes d'ús

Durant la realització d'operacions en les quals la màquina pugui entrar en contacte amb
cables ocults, es mantindrà subjecta exclusivament per la superfície d'unió aïllada.

No s'utilitzarà per tallar objectes metàl·lics, tals com claus i cargols.

Abans d'activar l'interruptor, es comprovarà que s'ha alliberat el segur de l'eix.

S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans.

Les mans es mantindran allunyades de les peces giratòries.

No es dipositarà ni es recolzarà estant en funcionament.

Després de finalitzar la tasca, s'apagarà la màquina i s'esperarà fins que la peça mòbil
s'hagi detingut completament abans de retirar-la.

Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà ni la peça mòbil ni la peça de
treball.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte
elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del
cable.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.
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Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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3.8. Clau d'impacte.

op00lla010

Clau d'impacte.

Normes d'ús

S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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3.9. Martell.

op00mar010

Martell.

Normes d'ús

Durant la realització d'operacions en les quals la màquina pugui entrar en contacte amb
cables ocults, es mantindrà subjecta exclusivament per la superfície d'unió aïllada.

S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans.

Les mans es mantindran allunyades de les peces giratòries.

Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà ni la broca ni la peça de treball.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes
a les àrees de treball on hi hagi exposició a la pols.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins
a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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3.10. Pistola d'aire calent per a soldadura de materials termoplàstics.

op00pis010

Pistola d'aire calent per a
soldadura de materials
termoplàstics.

Normes d'ús

Es protegirà la màquina del vapor i de la humitat.

Les toveres es netejaran amb raspall de filferro.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Contacte tèrmic. S'evitarà el contacte amb les toveres quan estiguin
calentes, ja que poden produir cremades.

Incendi. Quan la tovera estigui calenta, es col·locarà sobre un
suport resistent al foc.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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3.11. Rosegadora.

op00roe010

Rosegadora.

Normes d'ús

Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà ni la fulla ni la peça de
treball.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte
elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del
cable.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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3.12. Serra de disc fix, per a taula de treball.

op00sie020

Serra de disc fix, per a taula de
treball.

Normes d'ús

No s'utilitzarà en llocs tancats o poc ventilats, ni on existeixi la possibilitat de presència
de vapors inflamables o explosius.

En cap cas es retirarà qualsevol resta de la peça de treball que es trobi a l'àrea de tall,
mentre l'eina estigui en marxa o el capçal de la serra fora de la seva posició de descans.

Es comprovarà diàriament l'estat dels discos, per verificar l'absència d'oxidació,
esquerdes o dents trencades.

Les mans es mantindran allunyades tant de l'àrea de tall com del disc.

Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà el disc.

No es dipositarà ni es recolzarà estant en funcionament.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les
proteccions dels elements mòbils de la maquinària.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.
Es col·locarà el disc de tall adequadament en la màquina,
per evitar vibracions i moviments no previstos que
facilitin les projeccions.
S'utilitzarà el disc de tall més adequat per al material a
tallar.
Es comprovarà diàriament l'estat del disc de tall, que
s'haurà de mantenir en perfectes condicions.

Atrapament per
objectes.

No s'utilitzarà roba folgada ni joies.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.
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Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte
elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del
cable.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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3.13. Serra de disc de diamant, per a taula de treball, de tall humit.

op00sie030

Serra de disc de diamant, per a
taula de treball, de tall humit.

Normes d'ús

Els polsadors d'engegada i de detenció estaran protegits de la intempèrie, lluny de les
zones de tall i en zones fàcilment accessibles.

En cap cas es retirarà qualsevol resta de la peça de treball que es trobi a l'àrea de tall,
mentre l'eina estigui en marxa o el capçal de la serra fora de la seva posició de descans.

Es comprovarà diàriament l'estat dels discos, per verificar l'absència d'oxidació,
esquerdes o dents trencades.

Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà el disc.

Les mans es mantindran allunyades tant de l'àrea de tall com del disc.

No es dipositarà ni es recolzarà estant en funcionament.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les
proteccions dels elements mòbils de la maquinària.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.
Es col·locarà el disc de tall adequadament en la màquina,
per evitar vibracions i moviments no previstos que
facilitin les projeccions.
S'utilitzarà el disc de tall més adequat per al material a
tallar.
Es comprovarà diàriament l'estat del disc de tall, que
s'haurà de mantenir en perfectes condicions.

Atrapament per
objectes.

No s'utilitzarà roba folgada ni joies.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.
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Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte
elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del
cable.
Els quadres elèctrics estaran a prop de la màquina, ja
que, si el cable és molt llarg, la pèrdua de càrrega en la
línia pot provocar un funcionament defectuós dels
interruptors diferencials i dels magnetotèrmics.
Es comprovarà el bon funcionament dels elements de
seguretat i de la presa de terra.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.
Els talls es realitzaran per via humida.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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3.14. Trepant.

op00tal010

Trepant.

Normes d'ús

Les mans es mantindran allunyades de les peces giratòries.

S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans.

Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà ni la broca ni la peça de
treball.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les
proteccions dels elements mòbils de la maquinària.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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3.15. Trepant amb batedora.

op00tal020

Trepant amb batedora.

Normes d'ús

Les mans es mantindran allunyades de les peces giratòries.

Es netejarà després de cada jornada de treball.

S'evitarà que entri aigua dins de la màquina.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les
proteccions dels elements mòbils de la maquinària.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte
elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del
cable.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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4. Equips auxiliars

S'exposa una relació detallada dels equips auxiliars la utilització dels quals s'ha previst en aquesta
obra. En cadascuna d'aquestes fitxes s'inclouen les condicions tècniques per a la seva utilització, les
seves normes d'instal·lació, ús i manteniment, la identificació dels riscos durant el seu ús, les mesures
preventives a adoptar i aplicar a cadascun d'aquests equips, tendents a controlar i reduir aquests
riscos inevitables, així com les proteccions individuals a utilitzar per part dels treballadors durant el
seu maneig en aquesta obra.

Els procediments de prevenció que s'exposen són complementaris als d'obligada aplicació per a la
utilització correcta i segura dels equips, continguts en el manual del fabricant.

Advertiment important

Únicament s'utilitzaran en aquesta obra models comercialitzats, que compleixin amb la
normativa vigent.
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4.1. Cubilot.

au00auh010

Cubilot.

Condicions tècniques

El cubilot tindrà marcada la càrrega màxima admissible en un lloc visible.

En treballs en zones properes a cables elèctrics, es comprovarà la tensió d'aquests cables
per identificar la distància mínima de seguretat.

Normes d'instal·lació

Se seguiran les instruccions del fabricant.

Normes d'ús i manteniment

No es carregarà el cubilot per sobre de la seva càrrega màxima ni per sobre de la
càrrega màxima que pot elevar la grua.

No es treballarà amb vent fort ni amb pluja.

La boca de sortida del formigó es netejarà després de cada jornada de treball, per evitar
que quedi obstruïda per restes de formigó, impedint el seu tancament i provocant
vessaments d'aquest durant el recorregut del cubilot.

El sistema de tancament del cubilot es comprovarà i es greixarà diàriament.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
desplom.

Abans de l'inici de l'abocament del formigó, es revisarà el
bon estat de les entibacions i dels encofrats.
No es formigonarà al peu de talussos que presentin
símptomes d'inestabilitat.

Caiguda d'objectes
despresos.

No s'ompliran fins a límits en els quals el balanceig
provocat per la grua pugui provocar vessaments de
formigó.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es realitzarà un estudi previ del seu recorregut en l'obra
per evitar interferències durant aquest.
S'evitarà copejar amb el cubilot els encofrats o les
entibacions.

Cop i tall per objectes
o eines.

S'evitaran els moviments oscil·lants del cubilot suspès de
la grua, durant els treballs d'abocament del formigó.

Atrapament per
objectes.

Per controlar el moviment del cubilot s'empraran cordes
guia.
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Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.

Exposició a agents
químics.

Es prohibirà el pas de treballadors per sota dels cubilots,
per evitar el contacte de la pell amb el formigó a causa
de possibles vessaments.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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4.2. Canaleta per a abocament del formigó.

au00auh020

Canaleta per a abocament del
formigó.

Normes d'instal·lació

Es col·locaran falques a les rodes posteriors del camió per immobilitzar-lo.

Normes d'ús i manteniment

El treballador no se situarà en el lloc de formigonat fins que el camió formigonera no
estigui en posició d'abocament.

El camió formigonera no canviarà de posició mentre s'aboca el formigó.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

Quan sigui imprescindible que el camió s'apropi a la vora
d'una rasa o d'un talús durant l'abocament del formigó,
es col·locarà un topall de seguretat.

Atrapament per
objectes.

Qualsevol canvi de posició del camió formigonera es farà
amb la canaleta fixa.
Es tindrà especial cura en les operacions de
desplegament de la canaleta, per evitar amputacions
durant l'encaix dels mòduls de prolongació de la canaleta.

Atropellament amb
vehicles.

Es verificarà l'absència de persones darrere del camió
formigonera durant les maniobres de retrocés.
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4.3. Castellet de formigonat.

au00auh030

Castellet de formigonat.

Condicions tècniques

La plataforma de treball tindrà unes dimensions mínimes d'1,1x1,1 m.

En tres costats de la plataforma s'instal·larà una barana de 0,9 m d'altura composta per
passamans, travesser intermedi i entornpeu d'almenys 15 cm d'altura.

La barana es pintarà en franges grogues i negres alternativament, per ser més visible pel
gruista.

Normes d'instal·lació

Se situarà sobre una superfície estable.

Normes d'ús i manteniment

El treballador pujarà i baixarà del castellet únicament per l'escala prevista, situada en el
costat sense barana, utilitzant sempre les dues mans, de cara al castellet i mai amb
materials o eines a la mà.

El treballador mantindrà sempre els peus recolzats sobre la plataforma de treball i el seu
cos a l'interior del castellet.

No es treballarà sobre bastides, escales o altres elements similars, recolzats sobre la
plataforma per aconseguir un punt de major altura.

No es treballarà amb vent fort ni amb pluja.

El castellet no es desplaçarà amb treballadors sobre aquest.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

L'accés a la plataforma es tancarà amb una cadena
sempre que existeixin persones en aquesta.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

La zona de treball romandrà sempre neteja de greix,
fang, formigó i obstacles.

Caiguda d'objectes
despresos.

Els materials o les eines que s'estiguin utilitzant no es
deixaran sobre la plataforma de treball.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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4.4. Vibrador de formigó, elèctric.

au00auh040

Vibrador de formigó, elèctric.

Condicions tècniques

Es verificarà que la longitud de la mànega és suficient per poder aconseguir la zona de
treball sense dificultat.

Normes d'instal·lació

S'evitaran angles bruscos en els canvis de direcció de la mànega.

Normes d'ús i manteniment

No es treballarà a l'interior de rases.

L'agulla s'introduirà verticalment en el formigó en tota la seva longitud.

S'intentarà que l'agulla no s'enganxi amb les armadures.

L'agulla no es forçarà dins del formigó.

El vibrat es realitzarà des d'una posició estable.

L'agulla vibrant es mantindrà a una distància mínima de 7 cm de les vores dels encofrats.

El vibrador no s'utilitzarà per estendre el formigó horitzontalment.

No es vibrarà el formigó amb vent fort o pluja.

No s'abandonarà mentre estigui en funcionament.

Se subjectarà amb ambdues mans.

No es permetrà que el vibrador treballi en el buit.

L'agulla es retirarà del formigó lentament.

Mai es desconnectarà la mànega sota pressió.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Projecció de fragments
o partícules.

Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà que la mànega
i l'agulla vibrant estan correctament fixades.

Contacte tèrmic. Immediatament després de finalitzar la tasca, no es
tocarà l'agulla vibrant.
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Contacte elèctric. Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles
normalitzades.
El cable es connectarà a una base d'endoll amb presa de
terra.
El motor de la màquina no es mullarà ni es manipularà
amb les mans mullades.

Exposició a agents
físics.

No s'utilitzarà el vibrador de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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4.5. Escala manual de suport.

00aux010

Escala manual de suport.

Condicions tècniques

La seva utilització quedarà restringida als casos en què no sigui possible utilitzar una
plataforma de treball o un altre equip de treball més segur.

No s'utilitzarà per salvar alçades superiors a 5 m.

El sistema de recolzament al terra serà mitjançant sabates antilliscants.

La superfície de recolzament serà plana, horitzontal, resistent i antilliscant.

Normes d'instal·lació

En cap cas es col·locaran en zones de pas.

Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m.

Sobresortirà 1 m del pla de recolzament.

Normes d'ús i manteniment

El treballador pujarà i baixarà de l'escala utilitzant sempre les dues mans, de cara a
aquesta, i mai amb materials o eines a la mà.

No s'empalmaran escales o trams d'escala per aconseguir un punt de major altura.

No s'utilitzarà la mateixa escala per més d'una persona simultàniament.

El treballador no descendirà de l'escala lliscant sobre els travessers.

No s'utilitzarà com a passarel·la ni per transportar materials.

Es comprovarà amb regularitat el bon estat de l'escala.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

No s'utilitzaran en treballs propers a buits d'ascensor, a
finestres o a qualsevol altre buit.
Es col·locaran formant un angle de 75° amb la superfície
de recolzament.
L'escala sobresortirà almenys 1 m del punt de
recolzament superior.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Tant el calçat de l'operari com els esglaons de l'escala
romandran sempre nets de greix, fang, formigó i
obstacles.
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Caiguda d'objectes per
manipulació.

El treballador no transportarà ni manipularà materials o
eines, quan pel seu pes o dimensions comprometin la
seva seguretat durant l'ús de l'escala.

Caiguda d'objectes
despresos.

Es prohibirà el pas de treballadors per sota de les
escales.
Els materials o les eines que s'estiguin utilitzant no es
deixaran sobre els esglaons.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es transportaran amb la part davantera cap avall, mai
horitzontalment.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
No es transportaran les escales manualment si el seu pes
supera els 55 kg.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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4.6. Escala manual de tisora.

00aux020

Escala manual de tisora.

Condicions tècniques

La seva utilització quedarà restringida als casos en què no sigui possible utilitzar una
plataforma de treball o un altre equip de treball més segur.

El sistema de recolzament al terra serà mitjançant sabates antilliscants.

La superfície de recolzament serà plana, horitzontal, resistent i antilliscant.

L'escala inclourà tensors que impedeixin la seva obertura, tals com cadenes o cables.

Normes d'instal·lació

L'angle d'obertura serà de 30° com a màxim.

El tensor quedarà completament estirat.

En cap cas es col·locaran en zones de pas.

Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m.

Normes d'ús i manteniment

El treballador no es podrà situar amb una cama en cada lateral de l'escala.

El treballador pujarà i baixarà de l'escala utilitzant sempre les dues mans, de cara a
aquesta, i mai amb materials o eines a la mà.

No s'utilitzarà la mateixa escala per més d'una persona simultàniament.

El treballador no descendirà de l'escala lliscant sobre els travessers.

No s'utilitzarà com a passarel·la ni per transportar materials.

Es comprovarà amb regularitat el bon estat de l'escala.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

No s'utilitzaran en treballs propers a buits d'ascensor, a
finestres o a qualsevol altre buit.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Tant el calçat de l'operari com els esglaons de l'escala
romandran sempre nets de greix, fang, formigó i
obstacles.

Caiguda d'objectes per
manipulació.

El treballador no transportarà ni manipularà materials o
eines, quan pel seu pes o dimensions comprometin la
seva seguretat durant l'ús de l'escala.
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Caiguda d'objectes
despresos.

Es prohibirà el pas de treballadors per sota de les
escales.
Els materials o les eines que s'estiguin utilitzant no es
deixaran sobre els esglaons.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es transportaran amb la part davantera cap avall, mai
horitzontalment.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
No es transportaran les escales manualment si el seu pes
supera els 55 kg.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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4.7. Eslinga de cable d'acer.

00aux030

Eslinga de cable d'acer.

Condicions tècniques

Es calcularà de manera que l'eslinga suporti la càrrega de treball a la què estarà
sotmesa.

L'eslinga tindrà marcada la càrrega màxima admissible en un lloc visible.

Normes d'instal·lació

S'evitarà que l'eslinga recolzi directament sobre arestes vives, per prevenir possibles
danys o talls en les eslingues, per a això es col·locaran cantoneres de protecció.

Els diferents ramals de l'eslinga no s'hauran de creuar en el ganxo d'elevació.

Normes d'ús i manteniment

Abans de l'elevació definitiva de la càrrega, l'eslinga s'haurà de tibar i elevar 10 cm, per
verificar el seu amarratge i equilibri.

Després de qualsevol incident o sinistre, es canviarà l'eslinga.

Es comprovarà diàriament l'estat de l'eslinga, per verificar l'absència d'oxidació,
deformacions permanents, desgast o esquerdes.

L'eslinga s'engreixarà amb regularitat.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes
despresos.

Les eslingues se subjectaran a guardacaps adequats.

Atrapament per
objectes.

Es retiraran les mans abans de posar en tensió l'eslinga
unida al ganxo de la grua.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.

Projecte IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA
(IRTA MAS BOVÉ)

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos

Pàgina 75 - 237



4.8. Carretó manual.

00aux040

Carretó manual.

Condicions tècniques

S'utilitzaran únicament rodes de goma.

Normes d'ús i manteniment

No es transportaran persones.

Es comprovarà la pressió del pneumàtic.

Es verificarà l'absència de talls en el pneumàtic.

La càrrega quedarà uniformement distribuïda en el carretó.

No es carregarà el carretó per sobre de la seva càrrega màxima.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Xoc contra objectes
immòbils.

Es conduiran a una velocitat adequada.
Es col·locaran fora de les zones de pas.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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4.9. Puntal metàl·lic.

00aux060

Puntal metàl·lic.

Condicions tècniques

No s'utilitzarà un puntal en mal estat.

Normes d'instal·lació

Es col·locarà en posició vertical, sempre que sigui possible.

En cas d'haver-se de col·locar inclinat, es calçarà amb tascons de fusta.

Normes d'ús i manteniment

El puntal no s'estendrà fins a la seva altura màxima.

S'apilarà de forma ordenada i fora dels llocs de pas.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones al
mateix nivell.

No es caminarà sobre puntals dipositats sobre el sòl.

Caiguda d'objectes
despresos.

Abans de col·locar les eslingues per aixecar els puntals,
es comprovarà que els elements d'hissat són adequats
per al pes a suportar.
Es controlaran les operacions de desmuntatge dels
puntals, per evitar la caiguda brusca i descontrolada de
les sotaponts.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es transportaran un a un, amb el tub interior
immobilitzat.

Atrapament per
objectes.

Es tindrà especial cura en les operacions de muntatge,
desmuntatge i ajust dels puntals, per evitar l'atrapament
de les mans per les tijes d'anivellació.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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4.10. Grueta.

00aux090

Grueta.

Condicions tècniques

Disposarà de marcat CE, de declaració de prestacions i de manual d'instruccions.

La grueta tindrà marcada la càrrega màxima admissible en un lloc visible.

La grueta portarà limitador del recorregut de la càrrega, ganxo amb pestell de seguretat
i carcasses protectores.

No s'utilitzarà una grueta en mal estat.

Normes d'instal·lació

Si la trava es realitza amb puntals, els extrems d'aquests recolzaran en elements de
formigó estructural, sempre que sigui possible. En cas de recolzar en revoltons, serà
necessari col·locar posts de fusta, amb les dimensions previstes pel fabricant, per
repartir l'empenta dels puntals.

Si s'usa un trípode, les potes d'aquest s'ancoraran travessant el forjat amb els perns
previstos pel fabricant, evitant la utilització de contrapesos.

Normes d'ús i manteniment

No es carregarà la grueta per sobre de la seva càrrega màxima.

Es comprovarà amb regularitat el bon estat de la grueta.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

Els treballadors disposaran d'equips de protecció
individual contra caigudes d'altura.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

La zona de treball romandrà sempre neteja de greix,
fang, formigó i obstacles.

Caiguda d'objectes per
desplom.

Les operacions d'hissat no es realitzaran amb moviments
bruscs, per evitar la caiguda de la grueta.
Se senyalitzarà i delimitarà la zona afectada per les
maniobres d'hissat, restringint-se el pas de vehicles i
persones.

Xoc contra objectes
immòbils.

Les operacions de gir no es realitzaran amb moviments
bruscs.
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Atrapament per
objectes.

Es comprovarà el bon funcionament dels cables i del
tambor d'enrotllat.

Contacte elèctric. Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles
normalitzades.
El cable es connectarà a una base d'endoll amb presa de
terra.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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4.11. Bastida de cavallets.

00aux100

Bastida de cavallets.

Condicions tècniques

L'altura de la plataforma de treball no superarà els 3 m des de la superfície de
recolzament.

La plataforma de treball recolzarà, com a mínim, sobre dos cavallets i el seu ample serà,
com a mínim, de 60 cm.

Com a plataforma de treball s'utilitzaran taulons de fusta de, com a mínim, 7 cm de
gruix.

Els cavallets no estaran separats més de 2,5 m.

Els cavallets estaran formades per una peça horitzontal que recolza sobre quatre
tornapuntes, col·locades en parelles i unides entre si mitjançant cadenes o cables que
impedeixin la seva obertura.

Normes d'instal·lació

S'instal·laran els cavallets de manera que quedin totalment anivellats.

La plataforma de treball s'ancorarà als cavallets.

Normes d'ús i manteniment

L'accés a la plataforma es realitzarà mitjançant una escala manual.

El material i les eines quedaran uniformement distribuïts en la plataforma.

Abans d'iniciar els treballs, es revisarà l'estat de la bastida.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

Quan l'altura de la plataforma de treball superi els 2 m,
inclourà baranes laterals d'almenys 0,9 m d'altura.
La plataforma de treball no sobresortirà dels cavallets
més de 20 cm.
No es treballarà sobre els extrems de la plataforma que
queden volats.
En treballs propers a vores de forjats o a buits verticals,
s'utilitzaran equips de protecció individual contra
caigudes d'altura si no estan totalment protegits.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

La zona de treball romandrà sempre neteja de greix,
fang, formigó i obstacles.

Projecte IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA
(IRTA MAS BOVÉ)

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos

Pàgina 80 - 237



Atrapament per
objectes.

Es comprovarà el bon estat dels cables o de les cadenes
que impedeixen l'obertura dels cavallets.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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4.12. Transpalet.

00aux110

Transpalet.

Condicions tècniques

Es comprovarà el bon funcionament del sistema de direcció i del sistema d'elevació i
descens de la càrrega.

Normes d'instal·lació

Abans d'elevar la càrrega, es comprovarà que les dimensions dels palets són adequades
per a la longitud de la forca del transpalet.

Els braços de la forca s'introduiran fins al fons del palet.

Normes d'ús i manteniment

No es transportaran persones.

La càrrega quedarà uniformement distribuïda en el transpalet.

No es carregarà el transpalet per sobre de la seva càrrega màxima.

No s'elevarà la càrrega utilitzant només un braç de la forca, ni amb els extrems dels
braços.

Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovarà que no hi ha rases ni buits.

No es treballarà en pendents superiors al 5%.

Per transportar càrregues de pes superior a 1500 kg, s'utilitzaran transpalets amb motor
elèctric.

No es transportaran càrregues que sobresurtin de les dimensions del palet.

No se circularà amb la forca elevada al màxim portant el transpalet carregat.

No s'estacionarà el transpalet en zones situades a menys de 2 m de la vora de
l'excavació.

S'aparcarà el transpalet en terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, despreniments
o inundacions.

Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.

Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Xoc contra objectes
immòbils.

Es conduiran a una velocitat adequada.
Les operacions de gir no es realitzaran amb moviments
bruscs.
Es col·locaran fora de les zones de pas.
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Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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5. Eines manuals

Són equips de treball utilitzats de forma individual que únicament requereixen per al seu accionament
la força motriu humana.

S'exposa una relació detallada de les eines manuals la utilització de les quals s'ha previst en aquesta
obra, complint totes elles les condicions tècniques i d'utilització que determina la normativa vigent,
indicant-se en cadascuna de les fitxes la identificació dels riscos laborals que el seu ús comporta,
especificant les mesures preventives a adoptar i aplicar a cadascuna de les eines, tendents a controlar
i reduir aquests riscos inevitables.

També s'inclouen les normes d'ús d'aquestes eines i les proteccions individuals que els treballadors
han d'utilitzar durant el seu maneig.

Advertiment important

Únicament s'utilitzaran en aquesta obra models comercialitzats, que compleixin amb la
normativa vigent.
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5.1. Eines manuals de cop: martells, cisells, tests i piquetes.

00hma010

Eines manuals de cop: martells,
cisells, tests i piquetes.

Normes d'ús

Els cisells podran ser manejats per un sol operari únicament si són de petita mida. Els cisells grans
seran subjectats amb tenalles per un operari i copejats per un altre.

Els cisells s'utilitzaran amb un angle de tall de 70°.

Per copejar els cisells s'utilitzaran martells suficientment pesats.

Els martells, macetes i piquetes no s'utilitzaran com a palanca.

El pom del mànec de martells, macetes i piquetes no s'utilitzarà per copejar.

S'utilitzaran martells amb mànecs de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles.

La peça a copejar es recolzarà sobre una base sòlida per evitar rebots.

Els martells se subjectaran per l'extrem del mànec.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que
sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J
i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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5.2. Eines manuals de tall: tenalles, alicates, tisores, ganivets, fulles retràctils, xerracs, cisalles,
garlopes i claus de grifa.

00hma020

Eines manuals de
tall: tenalles,
alicates, tisores,
ganivets, fulles
retràctils, xerracs,
cisalles, garlopes i
claus de grifa.

Normes d'ús

Els ganivets s'utilitzaran de manera que el recorregut de tall sigui en direcció contrària al cos.

No es deixaran els ganivets ni sota papers o draps ni entre altres eines.

Els ganivets no s'utilitzaran com a tornavís o palanca.

Les alicates no s'utilitzaran per deixar anar o collar rosques o cargols.

No es col·locaran els dits entre els mànecs de les alicates ni entre els de les tenalles.

Ni les alicates ni les tenalles s'utilitzaran per copejar peces ni objectes.

Les tisores no s'utilitzaran com a punxó.

Les tenalles no s'utilitzaran per tallar materials més durs que les maixelles.

Es greixarà periòdicament el passador de l'articulació de les tenalles.

No es permetrà que el tall de la part tallant de les tenalles estigui desdentat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda
d'objectes
per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació.

Cop i tall per
objectes o
eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o
partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui
possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i
a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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5.3. Eines manuals de torsió: tornavisos i claus.

00hma030

Eines manuals de torsió:
tornavisos i claus.

Normes d'ús

La peça de treball no se subjectarà amb les mans.

Les claus no s'utilitzaran com a martell o palanca.

Els tornavisos no s'utilitzaran com a cisell o palanca.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que
sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J
i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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5.4. Eines manuals d'acabat: planes, paletes, paletins i fregadores.

00hma040

Eines manuals d'acabat:
planes, paletes, paletins i
fregadores.

Normes d'ús

La mà que no subjecta l'eina no es recolzarà sobre la superfície de treball, per evitar talls.

Els cabassos utilitzats per transportar les planes, paletes i paletines no es col·locaran a la vora de
les plataformes de treball ni de les bastides.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes
per manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o
partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que
sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i
a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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5.5. Eines manuals d'amidament i replanteig: flexòmetres i nivells.

00hma050

Eines manuals d'amidament i
replanteig: flexòmetres i nivells.

Normes d'ús

Els flexòmetres s'enrotllaran lentament, per evitar talls.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que
sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J
i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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5.6. Eines manuals per rascar: espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors.

00hma060

Eines manuals per rascar:
espàtules, rasquetes, rascadors
i raspadors.

Normes d'ús

La mà que no subjecta l'eina no es recolzarà sobre la superfície de treball, per evitar talls.

Les espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors no s'utilitzaran com a palanca.

El pom del mànec d'espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors no s'utilitzarà per donar cops.

Abans d'iniciar els treballs, es verificarà el bon estat de les làmines metàl·liques.

Els llavis de goma dels raspadors se substituiran quan estiguin esberlats o desgastats.

En finalitzar els treballs, es netejarà la làmina metàl·lica.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que
sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J
i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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6. Proteccions individuals (EPIs)

Un equip de protecció individual és aquell que protegeix d'uns determinats riscos únicament a la
persona que ho utilitza.

De l'anàlisi i identificació dels riscos laborals detectats en les diferents unitats d'obra, es desprèn la
necessitat d'utilització per a aquesta obra d'una sèrie d'equips de protecció individual, les
especificacions tècniques de la qual, marcat i normativa que han de complir, es detallen en cadascuna
de les següents fitxes.

Advertiment important

Tal com s'estableix en la normativa vigent, l'equip de protecció individual serà subministrat
pel fabricant juntament amb un fullet informatiu que haurà d'anar escrit com a mínim en
espanyol, en el qual s'especifiquin les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment d'aquest.
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6.1. Casc contra cops.

50epc Per al cap

CATEGORIA II
mt50epc010hj: Casc contra cops.

Requisits establerts pelReglament (UE) 2016/425

Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat.

Declaració de prestacions elaborada pel fabricant.

Fullet informatiu del fabricant.

Normativa aplicable

EN 812. Cascos contra golpes para la industria

Identificació del producte

S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent
informació:

Número de la norma europea: EN 812.
Nom o marca comercial, o identificació del fabricant.
Any i trimestre de fabricació.
Denominació del model segons el fabricant, tant sobre el casquet com sobre l'arnès.
Talla, tant sobre el casquet com sobre l'arnés.
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6.2. Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic.

50epj Per els ulls i la cara

CATEGORIA II

mt50epj010ace: Ulleres de protecció
amb muntura universal, d'ús bàsic.

Requisits establerts pelReglament (UE) 2016/425

Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat.

Declaració de prestacions elaborada pel fabricant.

Fullet informatiu del fabricant.

Normativa aplicable

UNE-EN 166. Protección individual de los ojos. Especificaciones

Identificació del producte

S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent
informació:

En la muntura:
Número de la norma europea: EN 166.
Nom o marca comercial, o identificació del fabricant.

En l'ocular:
Nom o marca comercial, o identificació del fabricant.
Classe òptica.
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6.3. Parell de guants contra riscos mecànics.

50epm Per les mans i els
braços

CATEGORIA II
mt50epm010cd: Parell de guants contra
riscos mecànics.

Requisits establerts pelReglament (UE) 2016/425

Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat.

Declaració de prestacions elaborada pel fabricant.

Fullet informatiu del fabricant.

Normativa aplicable

UNE-EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos
UNE-EN 420. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

Identificació del producte

S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent
informació:

Número de la norma europea: EN 388.
Nom o marca comercial, o identificació del fabricant.
Denominació del model segons el fabricant.
Talla.
Data de caducitat.
Pictograma de protecció contra riscos mecànics.
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6.4. Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 32 dB.

50epo Per a les oïdes

CATEGORIA II

mt50epo010ej: Joc d'orelleres,
estàndard, amb atenuació acústica de 32
dB.

Requisits establerts pelReglament (UE) 2016/425

Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat.

Declaració de prestacions elaborada pel fabricant.

Fullet informatiu del fabricant.

Normativa aplicable

UNE-EN 352-1. Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 1: Orejeras
UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso,
precauciones de empleo y mantenimiento. Documento guía

Identificació del producte

S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent
informació:

Número de la norma europea: EN 352-1.
Nom o marca comercial, o identificació del fabricant.
Denominació del model segons el fabricant.
En cas que el fabricant prevegi que l'orellera s'ha de col·locar segons una orientació
donada, una indicació de la part de davant, de la part superior dels casquets i/o una
indicació del casquet dret i de l'esquerre.
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6.5. Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.

50epp Per els peus i les
cames

CATEGORIA II

mt50epp010pCb: Parell de sabates de
seguretat, amb puntera resistent a un
impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb
resistència al lliscament.

Requisits establerts pelReglament (UE) 2016/425

Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat.

Declaració de prestacions elaborada pel fabricant.

Fullet informatiu del fabricant.

Normativa aplicable

UNE-EN ISO 20344. Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado
UNE-EN ISO 20345. Equipos de protección individual. Calzado de seguridad

Identificació del producte

S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent
informació:

Número de la norma europea: EN ISO 20345.
Nom o marca comercial, o identificació del fabricant.
Denominació del model segons el fabricant.
Talla.
Any i trimestre de fabricació.
Símbol indicant la protecció oferta i la categoria.
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6.6. Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa.

50epu Per al cos (vestuari
de protecció)

CATEGORIA II

mt50epu060d: Parell de genolleres amb
la part davantera elàstica i amb esponja
de cel·lulosa.

Requisits establerts pelReglament (UE) 2016/425

Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat.

Declaració de prestacions elaborada pel fabricant.

Fullet informatiu del fabricant.

Normativa aplicable

UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales
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7. Proteccions col·lectives

Es consideren com a proteccions col·lectives aquells mitjans que tenen com a objectiu protegir de
forma simultània a una o més persones d'uns determinats riscos.

A continuació es detallen, en una sèrie de fitxes, les proteccions col·lectives previstes en aquesta obra
i que han estat determinades a partir de la identificació dels riscos laborals en les diferents unitats
d'obra, recollint-se en cadascuna d'elles les condicions tècniques, normes d'instal·lació i ús i
manteniment de les proteccions col·lectives.

Així mateix, es detallen els riscos no evitables que es produeixen durant les operacions de muntatge,
manteniment i retirada de les proteccions col·lectives, indicant les mesures preventives a adoptar per
part dels muntadors i les proteccions individuals a utilitzar. Aquestes operacions es desenvoluparan
després d'haver parat l'activitat.

Advertiment important

En tots aquells treballs en els quals el treballador s'exposi al risc de caiguda a diferent nivell
i pels quals, per la seva curta durada en el temps, s'ometi la col·locació de proteccions
col·lectives o aquestes es puguin veure puntualment desmuntades, el treballador estarà
subjecte mitjançant un arnès anticaigudes un dispositiu d'ancoratge, degudament instal·lat
en pilars, bigues o forjats de l'estructura de l'edifici, segons les prescripcions del fabricant.

Les imatges que apareixen en aquestes fitxes no són utilitzables com a detalls constructius.
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7.1. Tapa de fusta per a protecció de pou de registre obert.

YCA021

Tapa de fusta per a protecció de
pou de registre obert.

Condicions tècniques

La seva funció serà impedir la caiguda de persones des d'altura a través del buit
horitzontal.

Es calcularà de manera que la tensió màxima de treball sigui inferior a la tensió
admissible que és capaç de suportar el material.

La tapa sobresortirà almenys 15 cm en tot el perímetre de recolzament del buit a cobrir,
sense deixar cap buit lliure.

Normes d'instal·lació

Els petits taulons de fusta es col·locaran un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat
del buit, reforçats en la seva part inferior per tres petits taulons clavats en sentit
contrari, amb rebaix en el seu reforç per allotjar la tapa en el buit de manera que quedi
impedit el seu moviment horitzontal.

Normes d'ús i manteniment

Es verificarà amb regularitat que la tapa segueix correctament col·locada.

Es comprovarà l'estat de la tapa i, si no es troba en bones condicions o existeixen buits
lliures, es procedirà a la seva reparació.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA
DE LA PROTECCIÓ

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones al
mateix nivell.

La zona de treball romandrà sempre neteja de greix,
fang, formigó i obstacles.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es col·locaran elements de senyalització en el perímetre
d'aquests buits.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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7.2. Barana de seguretat per a protecció de vores d'excavació.

YCB070

Barana de seguretat per a
protecció de vores d'excavació.

Condicions tècniques

La seva funció serà impedir la caiguda de persones o objectes des d'altura sobre el fons
de l'excavació.

Es calcularà de manera que els diferents elements que componen la barana suportin les
accions a les quals estaran sotmesos.

Normes d'instal·lació

En primer lloc, s'instal·laran els muntants mitjançant clava directa en el terreny, a cop de
mall. Posteriorment, es lligaran a ells, mitjançant brides i en aquest ordre, els
entornpeus, les barres horitzontals corrugades intermèdies i les superiors.

Es col·locaran taps de plàstic en els extrems de les armadures d'acer corrugat que, per la
seva ubicació, siguin susceptibles de danyar als treballadors.

La barana es col·locarà a una distància mínima de 2 m del perímetre de l'excavació.

Normes d'ús i manteniment

En cas de ser imprescindible la retirada eventual de la barana, es reposarà
immediatament.

Es verificarà amb regularitat que la barana segueix correctament col·locada.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA
DE LA PROTECCIÓ

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

Els muntadors disposaran d'equips de protecció individual
contra caigudes d'altura.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es col·locaran elements de senyalització en el perímetre
d'aquests buits.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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7.3. Clos provisional de solar amb tanques traslladables.

YCR030b

Clos provisional de solar amb
tanques traslladables.

Condicions tècniques

La seva funció serà impedir l'accés a l'obra de persones alienes a aquesta.

Es col·locarà abans d'iniciar els treballs.

Normes d'instal·lació

Les bases de formigó es fixaran al paviment mitjançant platines d'acer.

Es col·locarà a una distància d'almenys 2 m de la vora de l'excavació.

Es tancarà completament el perímetre del solar i es col·locaran portes d'accés a aquest.

Normes d'ús i manteniment

Es comprovarà, tant en finalitzar la jornada com durant el desenvolupament d'aquesta,
que l'obra està totalment tancada.

Es comprovarà la seva resistència i estabilitat.

Es verificarà amb regularitat que el clos segueix correctament col·locat.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA
DE LA PROTECCIÓ

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Atrapament per
objectes.

Per controlar el moviment dels elements suspesos
s'empraran cordes guia.

Sobreesforç. Els elements pesats que componen el sistema de
protecció col·lectiva es transportaran utilitzant mitjans
mecànics.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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7.4. Quadre elèctric provisional d'obra.

YCS020

Quadre elèctric provisional
d'obra.

Condicions tècniques

Es calcularà de manera que el quadre disposi de la potència necessària per als diferents
equips i eines a utilitzar en l'obra.

Només s'utilitzaran quadres normalitzats.

Normes d'instal·lació

S'instal·larà en un lloc de fàcil accés, protegit de la intempèrie.

Sobre la porta del quadre estarà adherida el senyal normalitzat de perill de contacte
elèctric.

Normes d'ús i manteniment

Les revisions periòdiques seran realitzades per empreses autoritzades.

La connexió entre la línia d'alimentació i el quadre es realitzarà exclusivament mitjançant
un born.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA
DE LA PROTECCIÓ

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Contacte elèctric. Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles
normalitzades.
El cable es connectarà a una base d'endoll amb presa de
terra.

Projecte IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA
(IRTA MAS BOVÉ)

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos

Pàgina 102 - 237



7.5. Extintor.

YCU010

Extintor.

Condicions tècniques

La seva ubicació estarà definida en els plànols.

Normes d'instal·lació

S'instal·laran sobre patilles de penjat, acompanyats de la senyalització reglamentària.

Normes d'ús i manteniment

Tant les revisions periòdiques com la recàrrega seran realitzades per empreses
autoritzades.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA
DE LA PROTECCIÓ

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Sobreesforç. Els elements pesats que componen el sistema de
protecció col·lectiva es transportaran utilitzant mitjans
mecànics.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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7.6. Extintor.

YCU010b

Extintor.

Condicions tècniques

La seva ubicació estarà definida en els plànols.

Normes d'instal·lació

S'instal·laran sobre patilles de penjat, acompanyats de la senyalització reglamentària.

Normes d'ús i manteniment

Tant les revisions periòdiques com la recàrrega seran realitzades per empreses
autoritzades.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA
DE LA PROTECCIÓ

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Sobreesforç. Els elements pesats que componen el sistema de
protecció col·lectiva es transportaran utilitzant mitjans
mecànics.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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7.7. Cinta de senyalització amb suports clavats al terreny.

YSM005b

Cinta de senyalització amb
suports clavats al terreny.

Condicions tècniques

La seva funció serà senyalitzar i delimitar les zones de treball amb maquinària en
funcionament.

Normes d'instal·lació

Es col·locarà abans d'iniciar els treballs amb maquinària.

La cinta es col·locarà perfectament tensada.

Normes d'ús i manteniment

Es comprovarà la seva resistència i estabilitat.

Es verificarà amb regularitat que la cinta segueix correctament col·locada.
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7.8. Malla de senyalització amb suports clavats al terreny.

YSM010b

Malla de senyalització amb
suports clavats al terreny.

Condicions tècniques

La seva funció serà senyalitzar i delimitar la vora de l'excavació en el qual hi hagi risc de
caiguda de persones o objectes des d'alçades inferiors a 2 m.

Normes d'instal·lació

Es col·locarà abans d'iniciar l'activitat que provoca el risc de caiguda.

Es col·locarà a una distància d'almenys 2 m de la vora de l'excavació.

La malla de senyalització de senyalització es col·locarà perfectament tensada.

Normes d'ús i manteniment

Es comprovarà la seva resistència i estabilitat.

Es verificarà amb regularitat que la malla de senyalització segueix correctament
col·locada.
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8. Oficis previstos

Tot treballador intervinent en aquesta obra estarà sotmès a una sèrie de riscos comuns, no evitables,
independentment de l'ofici o lloc de treball a exercir. Aquests riscos, juntament amb les mesures
preventives a adoptar per minimitzar els seus efectes, es representen en la fitxa 'Mà d'obra en
general'.

A continuació s'exposa una relació d'aquells oficis previstos per a la realització de les diferents unitats
d'obra contemplades en aquesta memòria, recollits cadascun d'ells en una fitxa en la qual s'assenyalen
una sèrie de punts específics: identificació de les tasques a desenvolupar; riscos laborals no evitables,
als quals amb major freqüència van a estar exposats els treballadors durant el desenvolupament del
seu ofici o lloc de treball; mesures preventives a adoptar i proteccions individuals a utilitzar (EPIs), per
minimitzar els seus efectes i aconseguir un treball més segur.

Advertiment important

De cap manera aquestes fitxes pretenen substituir l'obligació de la Formació Específica que
ha de garantir l'empresari al treballador d'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.
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8.1. Mà d'obra en general

Mà d'obra en general

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

En treballs en alçades superiors a 5 m s'utilitzaran
plataformes de treball en substitució de les escales.
En cas d'utilitzar bastides, no seran bastides
improvisades amb elements tals com bidons, caixes o
revoltons.
S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu
d'ancoratge o a una línia d'ancoratge, prèviament
instal·lats, quan es treballi a més de 2 m d'altura sobre
una plataforma de treball sense baranes contra caigudes
d'altura.
S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu
d'ancoratge o a una línia d'ancoratge, prèviament
instal·lats, en les proximitats dels buits exteriors.
No se saltarà d'una plataforma de treball a una altra.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

La zona de treball romandrà sempre neteja de greix,
fang, formigó i obstacles.
Les eines i el material necessaris per treballar s'apilaran
de forma adequada i fora dels llocs de pas.
A les zones de treball existirà un nivell d'il·luminació
adequat.

Caiguda d'objectes
despresos.

Abans de col·locar les eslingues per aixecar les càrregues,
es comprovarà que els elements d'hissat són adequats
per al pes a suportar.
S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc
de caiguda de materials.
S'utilitzaran les zones de pas i els camins senyalitzats en
obra i s'evitarà la permanència sota plataformes de
bastides.
Mai es retiraran els entornpeus de les plataformes de les
bastides ni de les plataformes de treball.

Trepitjades sobre
objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines.

Xoc contra objectes
mòbils.

Els treballadors romandran allunyats de la zona del
recorregut de la plataforma del muntacàrregues.
S'acotarà l'entorn d'aquelles màquines les parts mòbils
de les quals, peces o tubs puguin envair altres zones de
treball.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran eines punxants o tallants ni a les
mans ni a les butxaques.
S'utilitzaran les eines adequades per a l'obertura de
recipients i envasos.
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Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Els elements pesats, voluminosos o de difícil adherència
es transportaran utilitzant mitjans mecànics.
Es comptarà amb l'ajuda d'un altre operari per a la
manipulació de peces pesades.
Per agafar el pes es mantindrà en tot moment l'esquena
recta i per carregar-ho o transportar-ho es farà en posició
dreta pegant-ho al cos.
S'interrompran els processos de llarga durada que
requereixin moviments repetits.

Exposició a
temperatures
ambientals extremes.

En els treballs a l'aire lliure, s'evitarà l'exposició
perllongada a les altes temperatures a l'estiu i a les
baixes temperatures a l'hivern.
En els treballs exposats a temperatures ambientals
extremes, el treballador s'aplicarà crema protectora,
beurà aigua amb freqüència i realitzarà les activitats més
dures a primera hora del matí, per evitar l'excés de calor.

Exposició a substàncies
nocives.

No es treballarà en cap recinte confinat sense bona
ventilació.
Se seguiran les instruccions del fabricant per a la
utilització dels productes.

Incendi. Es verificarà l'existència d'un extintor a la zona amb el
risc d'incendi.
No es fumarà a la zona de treball.

Atropellament amb
vehicles.

Els operaris no se situaran a les proximitats de les
màquines durant el seu treball, especialment durant les
maniobres de marxa cap enrere dels vehicles.

Exposició a agents
psicosocials.

Es repartiran els treballs per activitats afins.
S'indicarà la prioritat de les diferents activitats, per evitar
el cavalcament entre els treballadors.
S'evitaran les conductes competitives entre treballadors.
S'informarà als treballadors sobre el nivell de qualitat del
treball que han realitzat.
Es motivarà al treballador responsabilitzant-lo de la seva
tasca.

Derivat de les
exigències del treball.

No es prolongarà excessivament la jornada laboral, per
evitar l'estrès.
Es planificaran els diferents treballs de la jornada, tenint
en compte una part de la mateixa per a possibles
imprevists.
El treballador no realitzarà activitats per les quals no
estigui qualificat.
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Personal. S'incentivarà la utilització de mesures de seguretat.
S'informarà als treballadors sobre els riscos laborals que
es poden trobar.
S'informarà sobre les conseqüències que pot tenir el no
usar els equips de protecció individual adequats.
Es planificaran amb regularitat reunions sobre seguretat
en el treball.
Es conscienciarà als treballadors sobre la seva
responsabilitat en la seguretat dels seus companys.

Deficiència en les
instal·lacions de neteja
personal i de benestar
de les obres.

Es verificarà l'existència d'una farmaciola en un lloc
accessible per als treballadors.
La situació del material de primers auxilis serà
estratègica per garantir una prestació ràpida i eficaç.
El material de primers auxilis serà revisat periòdicament.
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8.2. Paleta.

Paleta.

mo021
mo114

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs en els quals s'utilitzen maons, pedres, calç, sorra, guix, ciment o altres materials
semblants.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

No es muntaran bastides de cavallets sobre altres
bastides.
Durant la realització de treballs que requereixin
l'eliminació momentània de les proteccions col·lectives,
tals com el tancament de les caixes d'ascensor, de les
escales i dels conductes, l'operari utilitzarà un sistema
anticaigudes.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

El paleta realitzarà l'esglaonat de les rampes d'escala de
forma provisional o definitiva, immediatament després
del desmuntatge del sistema d'encofrat.

Caiguda d'objectes per
desplom.

S'instal·laran els mitjans d'estintolament i trava
necessaris per assegurar l'estabilitat de les obres de
fàbrica durant la seva execució i després d'aquesta.
No se sobrecarregaran les plantes durant l'execució dels
envans.

Caiguda d'objectes
despresos.

Les mires es lligaran al carretó durant el seu transport.

Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els additius, les
resines i els productes especials.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.
S'evitarà el contacte de la pell amb àcids, sosa càustica,
calç viva o ciment.

Exposició a agents
químics.

El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació
natural.
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Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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8.3. Aplicador de productes impermeabilitzants.

Aplicador de productes
impermeabilitzants.

mo032
mo070

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs d'execució d'impermeabilitzacions mitjançant l'ús de pintures, morters, beurades
i mantes de bentonita, aplicats manualment o projectats mecànicament.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

S'accedirà a la coberta per llocs segurs i habilitats per a
tal fi.
Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà la possible
existència de buits desprotegits.

Caiguda d'objectes
despresos.

En treballs d'impermeabilització de murs de soterrani, no
es romandrà entre el extradós del mur i les parets d'un
talús de terres, si no existeix un sistema de contenció o
entibació entre el mur i el talús.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

Se seguiran les instruccions del fabricant per a l'aplicació
dels productes d'impermeabilització.

Exposició a agents
químics.

Es respectaran els valors límit d'exposició dels agents
químics perillosos.
S'utilitzaran productes amb l'etiquetatge corresponent i
seguint les mesures de prevenció especificades en la fitxa
de seguretat del producte.
Els operaris es rentaran les mans abans de menjar o
beure i quan finalitzin el treball.
S'utilitzaran sistemes de detecció de presència de gasos i
d'absència d'oxigen en locals tancats.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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8.4. Calefactor.

Calefactor.

mo004
mo103

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de muntatge dels diferents elements que componen les instal·lacions de
calefacció i de subministrament d'A.C.S.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones al
mateix nivell.

El terra de la zona de treball es mantindrà sec.
Les calderes i els radiadors s'apilaran de forma ordenada
i fora dels llocs de pas.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es protegiran les parts sortints, tallants o punxants de les
calderes i dels radiadors.

Xoc contra objectes
mòbils.

Els tubs es transportaran amb la part posterior cap avall,
mai horitzontalment.

Projecció de fragments
o partícules.

S'instal·larà un sistema d'aspiració de partícules en les
màquines de tall de materials amb plom.

Atrapament per
objectes.

Es comptarà amb l'ajuda d'un altre operari per a la
instal·lació dels radiadors o de les calderes.

Contacte tèrmic. S'evitarà el contacte amb tubs i peces recentment
soldades o tallades.

Contacte elèctric. No s'utilitzaran eines elèctriques amb les mans o amb els
peus humits.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb productes decapants
o que continguin sosa càustica.

Explosió. Es comprovarà l'hermeticitat dels conductes de gas.

Incendi. No se soldarà en presència de gasos inflamables en llocs
tancats.
Els residus combustibles s'eliminaran immediatament.
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Exposició a agents
químics.

En espais tancats amb falta de ventilació natural,
s'instal·larà un sistema d'extracció a les zones de treball
en contacte amb productes que contenen substàncies
perilloses, tals com dissolvents, coles o massilles, per
extreure els vapors.

Exposició a agents
biològics.

Els operaris es desinfectaran la pell diàriament, en
concloure la seva jornada laboral.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.

Projecte IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA
(IRTA MAS BOVÉ)

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos

Pàgina 115 - 237



8.5. Serraller.

Serraller.

mo018
mo059

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de muntatge en obra de fusteries d'acer, d'alumini o de PVC, configurades a
base de perfils prefabricats industrialment, i treballs de serralleria, tals com a muntatge
de panys, tancaments, reixes, baranes i altres peces metàl·liques.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

S'instal·laran dispositius d'ancoratge resistents en la
proximitat dels buits exteriors en els quals es vagi a
col·locar la fusteria metàl·lica, als quals el treballador
pugui ancorar l'arnès anticaigudes.
S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu
d'ancoratge o a una línia d'ancoratge, prèviament
instal·lats, durant el rebut en obra de les baranes.
Les baranes metàl·liques no es deixaran simplement
aplomades i encunyades, sinó que s'instal·laran de forma
definitiva.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Els elements metàl·lics s'apilaran en les plantes
linealment al costat dels llocs en els quals es vagin a
instal·lar i fora dels llocs de pas.
La zona de treball es mantindrà neta de llimadures
metàl·lics.

Caiguda d'objectes
despresos.

Les baranes no s'apilaran ni en les vores de les cobertes
ni en les vores dels balcons.
Les baranes rebudes amb morter que no quedin
instal·lades de forma segura, pel fet que el morter no
s'hagi adormit suficientment, es mantindran apuntalades
o amarrades a llocs ferms.

Xoc contra objectes
mòbils.

Els elements metàl·lics es transportaran amb la part
posterior cap avall, mai horitzontalment.

Cop i tall per objectes
o eines.

Els llimadures metàl·liques es retiraran amb raspalls, mai
amb les mans.

Sobreesforç. Els components de la fusteria i de la serralleria es
transportaran sobre les espatlles per, almenys, dos
operaris.
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Exposició a agents
químics.

El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació
natural.
S'instal·larà un sistema d'extracció a les zones de tall
d'elements metàl·lics per extreure la pols.
No se soldaran peces que presentin restes d'olis, de
greixos o de pintures, per evitar el despreniment de
gasos i vapors nocius.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epc010hj] Casc contra cops.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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8.6. Construcció.

Construcció.

mo020
mo077
mo112
mo113

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de moviment de terres, replanteig, anivellació de pendents, execució de
pericons, pous, drenatges, registres, connexions de servei, recalços, bases de
pavimentació, paviments continus de formigó, preparació de superfícies per revestir,
arrebossats, reparacions i obres d'urbanització a l'interior de la parcel·la.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
desplom.

No es treballarà a l'interior d'una rasa si les terres han
estat emmagatzemades en les vores d'aquesta.

Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els additius, les
resines i els productes especials.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.
S'evitarà el contacte de la pell amb àcids, sosa càustica,
calç viva o ciment.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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8.7. Vidrier.

Vidrier.

mo055
mo110

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de muntatge de peces o elements modulars de vidre sobre fusteries o
paraments a revestir.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

S'instal·laran dispositius d'ancoratge resistents en la
proximitat dels buits exteriors que s'envidraran, als que
el treballador pugui ancorar l'arnès anticaigudes.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Els vidres s'apilaran sobre travesses de fusta al costat
dels llocs de muntatge definitiu.

Caiguda d'objectes per
desplom.

Una vegada col·locats els rivets clavats, es retiraran les
ventoses.
El vidre s'acabarà d'instal·lar abans d'iniciar un altre
treball.

Caiguda d'objectes per
manipulació.

Es col·locaran ventoses en les planxes de vidre per
manipular-les.

Caiguda d'objectes
despresos.

L'hissat de les planxes de vidre es realitzarà suspenent el
vidre dels mànecs de les ventoses.

Xoc contra objectes
immòbils.

Els vidres recentment col·locats se senyalitzaran per
ressaltar la seva existència.

Xoc contra objectes
mòbils.

Les planxes de vidre es transportaran en posició vertical.

Cop i tall per objectes
o eines.

Si la temperatura ambient és inferior a 0°C o hi ha un
vent superior a 60 km/h, se suspendran els treballs amb
vidre.

Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte de la pell amb les silicones, les
resines i els productes especials.
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Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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8.8. Electricista.

Electricista.

mo003
mo102

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs relacionats amb l'electricitat, intervenint en diverses fases de l'obra i donant
assistència tècnica a altres instal·lacions.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Abans d'iniciar els treballs d'estesa de cables, es
comprovarà que a la zona de treball no hi ha materials
procedents de la realització de les regates.

Xoc contra objectes
immòbils.

S'il·luminaran adequadament els quadres elèctrics d'obra,
les zones de centralització de comptadors i les
derivacions individuals.

Projecció de fragments
o partícules.

S'utilitzaran comprovadors de tensió i detectors de cables
ocults abans de trepar els paraments.

Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i
clavilles normalitzades.

Explosió. No es realitzaran treballs en tensió en atmosferes
potencialment explosives.

Incendi. Es comprovarà la presència d'un extintor a prop dels
quadres elèctrics.
S'evitarà l'entrada d'humitat en els components elèctrics.
No s'utilitzaran cables elèctrics en mal estat.
No es realitzaran empalmaments manuals.
Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i
clavilles normalitzades.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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8.9. Encofrador.

Encofrador.

mo044
mo091

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de muntatge i desmuntatge d'encofrats de fusta, metàl·lics o d'altres materials,
utilitzats per modelar el formigó i construir elements estructurals.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

L'ascens i el descens als encofrats es realitzarà a través
d'escales manuals reglamentàries, plataformes
elevadores o torres d'accés.
Els taulers excessivament guerxats no s'utilitzaran com a
encofrat.
No es treballarà quan la velocitat del vent sigui superior a
60 km/h.
La plataforma de treball tindrà la resistència i estabilitat
necessàries per suportar els treballs que es realitzen
sobre ella.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Es caminarà cap endavant, recolzant els peus en dos
taulers alhora, és a dir, sobre els junts.
Els taulers del sistema d'encofrat s'apilaran
ordenadament, una cop conclosos els treballs, per al seu
transport.

Caiguda d'objectes per
desplom.

No s'improvisaran zones d'apilament d'encofrats ni zones
per a l'abocament dels enderrocs.
Els elements d'apuntalament seran revisats
periòdicament.
S'assegurarà la vigilància, el control i la direcció per una
persona competent de les operacions de muntatge i
desmuntatge dels sistemes d'encofrat.
Els encofrats i les armadures no s'apilaran a les vores de
les excavacions.

Trepitjades sobre
objectes.

Es retirarà el material de rebuig i s'eliminaran els claus i
les puntes existents en els taulers usats.
Es recolliran els claus arrencats dels taulers de fusta
mitjançant escombrada.

Cop i tall per objectes
o eines.

Durant el tall de posts de fusta, s'eliminaran aquells posts
amb humitat o amb incrustacions de puntes d'acer.
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Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els productes
desencofrants.
L'aplicació del desencofrant es realitzarà seguint les
instruccions de la fitxa de seguretat del fabricant.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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8.10. Estructurista.

Estructurista.

mo045
mo092

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de posada en obra del formigó, que engloben les operacions d'abocament,
compactació i curació del mateix.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones al
mateix nivell.

L'abocament del formigó, en lloses i forjats, es realitzarà
des de plataformes de treball col·locades sobre
l'armadura.

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es treballarà sobre plataformes amb rodes, sense
comprovar la immobilització d'aquestes.

Projecció de fragments
o partícules.

No s'aproparà excessivament la cara al formigó durant
l'operació d'abocament.
L'abocament del formigó es realitzarà des d'una altura
inferior a 1,5 m.

Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els additius, les
resines i els productes especials.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el formigó durant
l'abocament d'aquest.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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8.11. Ferrallista.

Ferrallista.

mo043
mo090

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de preparació, manipulació i muntatge de l'armat dels diferents elements
estructurals que componen les estructures de formigó armat, mitjançant la utilització de
barres corrugades d'acer.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

L'armadura no es rebrà en zones properes a la vora dels
forjats.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

S'instal·laran plataformes de treball que permetin la
circulació sobre les armadures de lloses i forjats.
Es recolliran els retalls de filferros i de barres d'acer
mitjançant escombrada.

Caiguda d'objectes per
desplom.

La presentació de la ferralla de gran pes o de grans
dimensions es realitzarà per, almenys, tres operaris. Dos
d'ells guiaran mitjançant cordes la peça seguint les
instruccions del tercer, que procedirà manualment a
efectuar les correccions d'aplomat.
No s'utilitzaran els fleixos de filferro dels paquets de
barres d'acer com a punt d'hissat.
L'hissat es realitzarà sempre amb eslingues o cadenes
d'almenys dues branques.
Abans de l'hissat complet de la càrrega es tensarà
l'eslinga i s'elevarà uns 10 cm per verificar el seu
amarratge i equilibri.

Caiguda d'objectes per
manipulació.

Es recorrerà a la utilització de balancins o d'eslingues
amb diversos punts d'enganxament quan els paquets de
barres, per la seva longitud, no tinguin rigidesa suficient.

Trepitjades sobre
objectes.

S'evitarà caminar pels encofrats de les bigues.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es protegiran els tirantets i les parts sortints de
l'estructura.
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Atrapament per
objectes.

Les barres d'acer s'apilaran entre piquetes clavades al
terra, per evitar desplaçaments laterals.
Els paquets de barres d'acer s'apilaran sobre travesses de
fusta.
Per controlar el moviment de la ferralla suspesa
s'utilitzaran cordes guia.
La ferralla s'apilarà en els llocs destinats a tal finalitat.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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8.12. Lampista.

Lampista.

mo008
mo107

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de muntatge dels diferents elements que componen les instal·lacions de
fontaneria i de sanejament, incloent els aparells sanitaris i l'aixeteria.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

No es caminarà sobre cobertes inclinades en mal estat.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

El terra de la zona de treball es mantindrà sec.
Els tubs i els aparells sanitaris s'apilaran de forma
ordenada i fora dels llocs de pas.

Caiguda d'objectes per
desplom.

No es realitzaran treballs en la connexió de servei de la
instal·lació a l'interior d'una rasa sense l'adequada
entibació.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es protegiran les parts sortints, tallants o punxants dels
aparells sanitaris.

Xoc contra objectes
mòbils.

Els tubs es transportaran amb la part posterior cap avall,
mai horitzontalment.

Projecció de fragments
o partícules.

S'instal·larà un sistema d'aspiració de partícules en les
màquines de tall de materials amb plom.

Atrapament per
objectes.

Es comptarà amb l'ajuda d'un altre operari per a la
instal·lació dels aparells sanitaris.

Contacte tèrmic. S'evitarà el contacte amb tubs i peces recentment
soldades o tallades.

Contacte elèctric. No s'utilitzaran eines elèctriques amb les mans o amb els
peus humits.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb productes decapants
o que continguin sosa càustica.
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Incendi. No se soldarà en presència de gasos inflamables en llocs
tancats.
Els residus combustibles s'eliminaran immediatament.

Exposició a agents
químics.

En espais tancats amb falta de ventilació natural,
s'instal·laran sistemes d'extracció tant a les zones de tall
de materials amb plom, per extreure la pols, com a les
zones de treball en contacte amb productes que contenen
substàncies perilloses, tals com dissolvents, coles o
massilles, per extreure els vapors.

Exposició a agents
biològics.

Els operaris es desinfectaran la pell diàriament, en
concloure la seva jornada laboral.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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8.13. Aplicador de làmines impermeabilitzants.

Aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo029
mo067

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs d'execució d'impermeabilitzacions i drenatges mitjançant l'ús de làmines
asfàltiques, materials de polímers sintètics, membranes de fibres orgàniques i làmines
d'EPDM, aplicades mitjançant bufador o pistola d'aire calent i destinades a impedir el pas
de l'aigua a través de les terrasses, de les cobertes o de les fonamentacions.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

S'accedirà a la coberta per llocs segurs i habilitats per a
tal fi.
Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà la possible
existència de buits desprotegits.

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els embalatges dels rotllos
de làmina impermeabilitzant fins que siguin dipositats a
la coberta.

Caiguda d'objectes
despresos.

Els rotllos de material es transportaran mitjançant el
correcte paletitzat, eslingat i engabiat.
El material s'apilarà en plataformes horitzontals sobre els
plans inclinats de la coberta.
En treballs d'impermeabilització de murs de soterrani, no
es romandrà entre el extradós del mur i les parets d'un
talús de terres, si no existeix un sistema de contenció o
entibació entre el mur i el talús.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

Se seguiran les instruccions del fabricant per a l'aplicació
dels productes d'impermeabilització.

Incendi. Els bufadors per al segellat de les làmines asfàltiques
s'emmagatzemaran en locals ben ventilats i protegits del
sol, senyalitzats, accessibles i dotats d'un extintor.
Les pistoles d'aire calent per al segellat de les làmines
sintètiques s'emmagatzemaran en locals ben ventilats i
protegits del sol, senyalitzats, accessibles i dotats d'un
extintor.
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Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
[50epj010ace] Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic.
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8.14. Instal·lador de gas.

Instal·lador de gas.

mo010
mo109

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de muntatge dels diferents elements que componen la instal·lació de gas.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Contacte elèctric. Es comprovarà que l'equip de soldadura elèctrica està
connectat a terra i que està protegit contra contactes
directes i indirectes.
Les connexions dels cables elèctrics de l'equip de
soldadura elèctrica seran estanques a la intempèrie.

Explosió. Es comprovarà l'hermeticitat dels conductes de gas.
Es treballarà sobre taulons secs o sobre catifes de goma.

Incendi. No se soldarà en presència de gasos inflamables en llocs
tancats.
Els residus combustibles s'eliminaran immediatament.
La roba de treball serà ajustada i no tindrà butxaques ni
vores en els pantalons on es puguin acumular espurnes.

Exposició a agents
químics.

El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació
natural.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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8.15. Instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.

Instal·lador de xarxes i equips de
detecció i seguretat.

mo006
mo105

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs d'instal·lació i calibrat dels equips de detecció de fums i incendis i dels equips
destinats a garantir la seguretat.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Abans d'iniciar els treballs d'estesa de cables, es
comprovarà que a la zona de treball no hi ha materials
procedents de la realització de les regates.

Projecció de fragments
o partícules.

S'utilitzaran comprovadors de tensió i detectors de cables
ocults abans de trepar els paraments.

Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i
clavilles normalitzades.

Explosió. No es realitzaran treballs en tensió en atmosferes
potencialment explosives.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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8.16. Instal·lador de telecomunicacions.

Instal·lador de telecomunicacions.

mo001
mo056

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs d'instal·lació i calibrat dels equips de recepció de senyals de ràdio i televisió i
muntatge de la xarxa interior per a la distribució del senyal en les preses terminals.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

El muntatge de les antenes no es realitzarà en altura si
això no és imprescindible.
En cobertes planes, no s'iniciarà el muntatge de les
antenes fins a no haver conclòs l'ampit de la coberta.
En cobertes inclinades, es col·locarà una passarel·la de
vianants de circulació, proveïda de graons.
No exerciran aquest treball persones que sofreixin
vertigen.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Abans d'iniciar els treballs d'estesa de cables, es
comprovarà que a la zona de treball no hi ha materials
procedents de la realització de les regates.

Caiguda d'objectes per
manipulació.

Es comptarà amb l'ajuda d'un altre operari per als
treballs en altura.

Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Si existeixen línies elèctriques aèries, es protegiran per
evitar el contacte amb elles.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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8.17. Muntador.

Muntador.

mo011
mo080

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de muntatge de diferents elements, tals com aspiradors, conductes flexibles i
obertures en sistemes de ventilació, tendals i persianes en sistemes de protecció solar, i
terres tècnics.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones al
mateix nivell.

En cas d'haver de treballar en una zona de pas, s'haurà
de preveure una zona alternativa per al pas de la resta de
treballadors de l'obra.

Caiguda d'objectes per
desplom.

Es vigilarà la disposició dels sotaponts i la verticalitat dels
puntals utilitzats, per evitar el despreniment de les
plaques recentment col·locades en el sostre.

Caiguda d'objectes
despresos.

No es llançarà runa des d'altura, per evitar danyar a
altres treballadors situats a la zona de treball.

Incendi. Els rotllos de fibres vegetals es mantindran allunyats dels
punts en què es puguin produir espurnes o flames.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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8.18. Muntador d'aïllaments.

Muntador d'aïllaments.

mo054
mo101

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de col·locació i fixació de rotllos o panells, de material aïllant tèrmic o acústic, de
naturalesa rígida, semirígida o flexible.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

S'accedirà a la coberta per llocs segurs i habilitats per a
tal fi.
Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà la possible
existència de buits desprotegits.

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els embalatges dels
aïllaments fins que siguin dipositats a la coberta.

Caiguda d'objectes
despresos.

Els rotllos de material es transportaran mitjançant el
correcte paletitzat, eslingat i engabiat.
El material s'apilarà en plataformes horitzontals sobre els
plans inclinats de la coberta.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
[50epj010ace] Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic.
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8.19. Muntador de tancaments industrials.

Muntador de tancaments industrials.

mo051
mo098

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de preparació, muntatge i manteniment de tancaments de façanes, de cobertes
de panells metàl·lics de diferents característiques i de cobertes lleugeres, utilitzant
tècniques de tall, reblat i soldadura.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

La utilització de plataformes elevadores es realitzarà
únicament per part de persones autoritzades i amb
formació específica en aquesta matèria.
Durant els treballs a gran altura, el treballador podrà
estar allotjat a l'interior d'una cistella penjada del ganxo
de la grua, sempre que hagin estat instal·lats prèviament
dispositius d'ancoratge resistents a la proximitat dels
buits exteriors, als quals el treballador pugui ancorar
l'arnès anticaigudes.
En cas de ser necessari circular per la coberta, s'usaran
passarel·les de circulació, per evitar trepitjar directament
sobre els panells.

Caiguda d'objectes per
desplom.

No s'acumularà un nombre elevat de peces sobre les
bastides ni sobre les plataformes de treball, per evitar la
bolcada o la caiguda de peces.
En la coberta, els materials s'apilaran sobre elements
resistents, allunyats de les vores del forjat.

Caiguda d'objectes
despresos.

No es treballarà quan la velocitat del vent sigui superior a
50 km/h, ja que compromet l'estabilitat dels materials
transportats.

Atrapament per
objectes.

Per controlar el moviment dels elements suspesos
s'empraran cordes guia.

Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte de la pell amb les silicones, les
resines i els productes especials.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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8.20. Muntador d'estructura metàl·lica.

Muntador d'estructura metàl·lica.

mo047
mo094

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de preparació, aplomat i muntatge de perfils, xapes, plaques i altres elements
metàl·lics per a la construcció d'estructures metàl·liques mitjançant unions soldades o
cargolades.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
desplom.

S'instal·laran els mitjans d'estintolament i trava
necessaris per assegurar l'estabilitat dels elements
estructurals fixats provisionalment.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es protegiran les parts sortints, tallants o punxants dels
perfils metàl·lics.

Sobreesforç. Per al cargolat de les peces metàl·liques s'utilitzarà
tornavís elèctric.

Contacte tèrmic. S'evitarà el contacte amb les peces acabades de soldar.
El treballador no portarà a les butxaques elements
inflamables, tals com a llumins o encenedors, durant els
treballs de soldadura.

Incendi. No se soldarà en presència de gasos inflamables en llocs
tancats.
Els residus combustibles s'eliminaran immediatament.

Exposició a agents
químics.

El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació
natural.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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8.21. Construcció d'obra civil.

Construcció d'obra civil.

mo041
mo087

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs d'execució de replanteig, demolició de paviments, anivellació i formació de
pendents, col·locació d'apuntalaments, execució de pericons, pous, drenatges, registres,
connexions a col·lectors, talls i assemblatges de tubs, muntatge de tubs en xarxes de
sanejament, compactat del terreny, col·locació del mobiliari urbà, execució de ferms i
obra civil complementària.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

Es protegiran, horitzontal i verticalment, els buits i
desnivells existents en el terreny.

Caiguda d'objectes per
desplom.

No es treballarà a l'interior d'una rasa si les terres han
estat emmagatzemades en les vores d'aquesta.
S'instal·laran els mitjans d'estintolament i trava
necessaris per assegurar l'estabilitat dels talussos.
Es prohibirà el pas de vehicles i persones en les
proximitats del talús.
Les terres, els materials i els tubs no s'apilaran a les
vores del talús.

Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els betums, els
aglomerats asfàltics, les resines i els adhesius.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.
S'evitarà el contacte de la pell amb àcids, sosa càustica,
calç viva o ciment.

Atropellament amb
vehicles.

En els treballs al costat de vies de circulació, s'exigirà la
col·locació de la senyalització oportuna, el desviament
parcial del tràfic i la presència de treballadors que
dirigeixin les maniobres de la maquinària i dels vehicles.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
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8.22. Pintor.

Pintor.

mo038
mo076

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de preparació, tractament i revestiment de superfícies o elements constructius
amb pintura, utilitzant diverses tècniques i productes.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Les pintures o dissolvents vessats en el terra s'eliminaran
utilitzant un material absorbent, abans de procedir a la
neteja de la superfície.

Sobreesforç. S'utilitzarà el corró per pintar les zones altes dels
paraments.

Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte de la pell amb les pintures, els
vernissos, els dissolvents i les coles.
Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball.

Explosió. Els locals on s'emmagatzemin els pots de pintura, estaran
dotats d'instal·lació elèctrica antideflagrant.

Incendi. Les pintures, els vernissos, els dissolvents i les coles
s'emmagatzemaran en locals ben ventilats i protegits del
sol, senyalitzats, accessibles i dotats d'un extintor.
Es comprovarà que no es realitzarà cap treball de
soldadura a les proximitats durant les operacions de
pintura i envernissat.

Exposició a agents
químics.

El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació
natural.
En espais tancats amb falta de ventilació natural,
s'instal·laran sistemes d'extracció tant a les zones
d'escatat, per extreure la pols, com a les zones
d'envernissat, per extreure els vapors.
L'abocament de productes sobre suports aquosos i sobre
dissolvents, es realitzarà des de la menor altura possible,
per evitar esquitxades.
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Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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8.23. Revocador.

Revocador.

mo039
mo111

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de revestiment de paraments mitjançant arrebossat realitzats amb morters de
ciment o de calç o mitjançant enlluïts amb morters de calç, petris o industrials.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

L'aplicació del material es realitzarà des de plataformes
de treball estables i horitzontals, sense desnivells ni
graons.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

Se seguiran les instruccions del fabricant per a la
manipulació dels productes càustics.

Exposició a agents
químics.

El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació
natural.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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8.24. Seguretat i Salut.

Seguretat i Salut.

mo119
mo120

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de muntatge i desmuntatge dels sistemes de protecció col·lectiva, de les
instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, de la senyalització provisional d'obres i de
les bastides, i formació en matèria de seguretat i salut.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

S'evitaran ensopegades i enganxades amb les xarxes de
seguretat durant el seu muntatge.
La runa no s'apilarà sobre les bastides ni sobre les
plataformes de treball.

Cop i tall per objectes
o eines.

S'evitarà apilar un nombre excessiu de baranes.

Sobreesforç. Els elements que pel seu pes ho requereixin es muntaran
o desmuntaran amb ajuda de politges o aparells
elevadors.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.
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8.25. Soldador.

Soldador.

mo019

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de soldadura per unir i fixar en obra les peces metàl·liques realitzades en taller,
mitjançant l'ús d'equips d'oxitall o elèctrics.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

S'utilitzaran bases de soldar sòlides i recolzades sobre
objectes estables.

Contacte tèrmic. S'evitarà el contacte amb les peces acabades de soldar.
El treballador no portarà a les butxaques elements
inflamables, tals com a llumins o encenedors, durant els
treballs de soldadura.

Exposició a radiacions. Els treballs de soldadura es realitzaran a favor del vent.
No es mirarà directament a l'arc voltaic.
No s'utilitzaran elèctrodes de tungstè tori, ja que donen
lloc a fums i pols radioactius.

Incendi. No se soldarà en presència de gasos inflamables en llocs
tancats.
Els residus combustibles s'eliminaran immediatament.

Exposició a agents
químics.

S'evitarà el soldatge de peces amb productes clorats
sense abans haver-les netejat en profunditat, ja que
generen gasos molt perillosos.

Equips de protecció individual (EPI):

[50epp010pCb] Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament.
[50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics.

Projecte IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA
(IRTA MAS BOVÉ)

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos

Pàgina 143 - 237



9. Unitats d'obra

A continuació s'exposa una relació, ordenada per capítols, de cadascuna de les unitats d'obra, en les
quals s'analitzen els riscos laborals no evitables que no hem pogut eliminar, i que apareixen en
cadascuna de les fases d'execució de la unitat d'obra, descrivint-se per a cadascuna d'elles les mesures
preventives a adoptar i els sistemes de senyalització i protecció col·lectiva a utilitzar per poder
controlar els riscos o reduir-los a un nivell acceptable, en cas de materialitzar-se l'accident.

Al seu torn, cadascuna d'aquestes fitxes recull, a manera de resum, la relació de maquinària,
bastimentada, petita maquinària, equip auxiliar i protecció col·lectiva utilitzats durant el
desenvolupament dels treballs, i els oficis intervinents, amb indicació de la fitxa corresponent a
cadascun d'ells.

Els riscos inherents a l'ús de tots aquests equips (maquinària, bastimentades, etc.) són els descrits en
les fitxes corresponents, havent-se de tenir en compte les mesures de prevenció i protecció que en
elles s'indiquen, en totes les fases en les quals s'utilitzin aquests equips. D'aquesta manera es pretén
evitar repetir, en diferents fases, els mateixos equips amb els seus riscos, ja que els riscos associats a
ells ja han quedat reflectits amb caràcter general per al seu ús durant tota l'obra en les fitxes
corresponents.

Advertiment important

Aquesta exhaustiva identificació de riscos no es pot considerar una avaluació de riscos ni
una planificació de la prevenció, simplement representa una informació que es pretén sigui
de gran utilitat per a la posterior elaboració dels corresponents Plans de Seguretat i Salut i
Prevenció de Riscos Laborals, documents en els quals s'avaluaran, per part de l'empresa, les
circumstàncies reals de cadascun dels llocs de treball en funció dels mitjans dels quals es
disposi.

El Pla de Seguretat i Salut és el document que, en construcció, conté l'avaluació de riscos i
la planificació de l'activitat preventiva, sent essencial per a la gestió i aplicació del Pla de
Prevenció de Riscos Laborals. Estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions
contingudes en l'ESS, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el
contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar una
disminució dels nivells de protecció prevists en l'ESS.
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9.1. Compactació d'esplanada a cel obert.

ACR050 Compactació d'esplanada a cel obert.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Situació dels punts topogràfics.
Humectació de les terres.
Compactació.

MAQUINÀRIA

mq02rov010i Compactador monocilíndric vibrant
autopropulsat.

mq02cia020j Camió cisterna.

Fase d'execució Humectació de les terres.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Aixafament per
bolcada de
màquines.

El camió cuba tindrà una sortida d'aigua
lateral, per evitar la necessitat
d'aproximar-se a les vores dels talussos.

Fase d'execució Compactació.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'acció de la màquina.

YSM005
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9.2. Estesa de terres amb material adequat, amb mitjans mecànics.

ACR070 Estesa de terres amb material adequat, amb mitjans mecànics.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Estesa de les terres en tongades de gruix
uniforme.

MAQUINÀRIA

mq01pan010a Pala carregadora sobre pneumàtics.

Fase d'execució Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

En les operacions de descàrrega del
material, els camions no s'aproximaran a
les vores de l'excavació, per evitar
sobrecàrregues que afectin a l'estabilitat
del terreny.

YCB060
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9.3. Transport de terres dins de l'obra, amb camió.

ACT010 Transport de terres dins de l'obra, amb camió.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Transport de terres dins de l'obra.

MAQUINÀRIA

mq04cab010c Camió basculant.

Fase d'execució Transport de terres dins de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte
elèctric.

Si existeixen línies elèctriques aèries, es
protegiran per evitar el contacte amb
elles.

YSB110

Atropellament
amb vehicles.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'acció de la màquina.

YSM005

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Es respectarà la distància de seguretat a
les vores de les excavacions.

YSM005

9.4. Càrrega de terres procedents d'excavacions.

ACT020 Càrrega de terres procedents d'excavacions.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Càrrega de terres.

MAQUINÀRIA

mq01ret020a Retrocarregadora sobre pneumàtics.

mq04cab010c Camió basculant.
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9.5. Excavació a cel obert, amb mitjans mecànics.

ADE002 Excavació a cel obert, amb mitjans mecànics.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de
les terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.

MAQUINÀRIA

mq01ret020b Retrocarregadora sobre pneumàtics.

Fase d'execució Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà en zones properes a les
vores i als talls del terreny.

YSM010

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No es treballarà en zones on es puguin
produir despreniments de roques, terres
o arbres.

YSM010

Atropellament
amb vehicles.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'acció de la màquina.

YSM005

Fase d'execució Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.
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Fase d'execució Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No s'apilarà la terra en zones situades a
menys de 2 m de la vora de l'excavació.

Fase d'execució Càrrega a camió de les terres excavades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

S'evitarà la circulació de persones sota la
vertical de risc de caiguda de materials.

9.6. Excavació de rases per fonamentacions, amb mitjans mecànics.

ADE010 Excavació de rases per fonamentacions, amb mitjans mecànics.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de
les terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.

MAQUINÀRIA

mq01exn020b Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Se senyalitzarà la vora de l'excavació. YSM005

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

L'interior de l'excavació es mantindrà net.
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Fase d'execució Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà en zones properes a les
vores i als talls del terreny.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No es treballarà en zones on es puguin
produir despreniments de roques, terres
o arbres.

Atropellament
amb vehicles.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'acció de la màquina.

Fase d'execució Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Fase d'execució Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Per passar sobre una excavació oberta,
no se saltarà d'un costat a un altre
d'aquesta.

YCB040

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No s'apilarà la terra en zones situades a
menys de 2 m de la vora de l'excavació.
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Fase d'execució Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Es comptarà amb l'ajuda d'un altre
operari en l'exterior de l'excavació que,
en cas d'emergència, avisarà a la resta
de treballadors.
Es col·locaran escales de mà al llarg del
perímetre de l'excavació, amb una
separació entre elles no superior a 15 m.

Fase d'execució Càrrega a camió de les terres excavades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

S'evitarà la circulació de persones sota la
vertical de risc de caiguda de materials.

9.7. Excavació de rases per instal·lacions, amb mitjans mecànics.

ADE010b Excavació de rases per instal·lacions, amb mitjans mecànics.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.

MAQUINÀRIA

mq01exn020b Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics.
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Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Se senyalitzarà la vora de l'excavació. YSM005

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

L'interior de l'excavació es mantindrà net.

Fase d'execució Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà en zones properes a les
vores i als talls del terreny.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No es treballarà en zones on es puguin
produir despreniments de roques, terres
o arbres.

Atropellament
amb vehicles.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'acció de la màquina.

Fase d'execució Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.
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Fase d'execució Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Per passar sobre una excavació oberta,
no se saltarà d'un costat a un altre
d'aquesta.

YCB040

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No s'apilarà la terra en zones situades a
menys de 2 m de la vora de l'excavació.

Fase d'execució Refinat de fons amb extracció de les terres.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Es comptarà amb l'ajuda d'un altre
operari en l'exterior de l'excavació que,
en cas d'emergència, avisarà a la resta
de treballadors.
Es col·locaran escales de mà al llarg del
perímetre de l'excavació, amb una
separació entre elles no superior a 15 m.

Fase d'execució Càrrega a camió de les terres excavades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

S'evitarà la circulació de persones sota la
vertical de risc de caiguda de materials.

9.8. Excavació de pous per fonamentacions, amb mitjans mecànics.

ADE010c Excavació de pous per fonamentacions, amb mitjans mecànics.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de
les terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.

MAQUINÀRIA

mq01exn020b Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics.
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Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Se senyalitzarà la vora de l'excavació. YSM005

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

L'interior de l'excavació es mantindrà net.

Fase d'execució Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà en zones properes a les
vores i als talls del terreny.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No es treballarà en zones on es puguin
produir despreniments de roques, terres
o arbres.

Fase d'execució Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.
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Fase d'execució Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Per passar sobre una excavació oberta,
no se saltarà d'un costat a un altre
d'aquesta.

YCB040

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No s'apilarà la terra en zones situades a
menys de 2 m de la vora de l'excavació.

Fase d'execució Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Es comptarà amb l'ajuda d'un altre
operari en l'exterior de l'excavació que,
en cas d'emergència, avisarà a la resta
de treballadors.
Es col·locaran escales de mà al llarg del
perímetre de l'excavació, amb una
separació entre elles no superior a 15 m.

Fase d'execució Càrrega a camió de les terres excavades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

S'evitarà la circulació de persones sota la
vertical de risc de caiguda de materials.

9.9. Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals.

ADL005 Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig en el terreny.
Remoció manual dels materials d'esbrossada.
Retirada i disposició manual dels materials objecte
d'esbrossada.
Carga manual a camió.

MAQUINÀRIA

mq09bro010 Desbrossadora equipada amb disc
de dents de serra o amb fil de tall.
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Fase d'execució Replanteig en el terreny.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà en zones properes a les
vores i als talls del terreny.

YSM010

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No es treballarà en zones on es puguin
produir despreniments de roques, terres
o arbres.

YSM010

Atropellament
amb vehicles.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'acció de la màquina.

YSM005

Afecció
causada per
éssers vius.

Si s'observés la presència d'insectes o
rosegadors, es procedirà a la
desinsectació o desratització de la zona,
mitjançant l'aplicació de productes
adequats per part de persones amb la
formació necessària per a això.

Fase d'execució Remoció manual dels materials d'esbrossada.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

La zona de treball es regarà amb
freqüència per evitar la formació de pols.
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Fase d'execució Retirada i disposició manual dels materials objecte d'esbrossada.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i
inadequades.
Es comptarà amb l'ajuda d'un altre
operari per a la manipulació de
càrregues.
Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.
S'interrompran els processos de llarga
durada que requereixin moviments
repetits.
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9.10. Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra 0/5 mm, i compactació amb
picó vibrant de guiat manual.

ADR010b Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra 0/5 mm, i
compactació amb picó vibrant de guiat manual.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.MAQUINÀRIA

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal.

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, tipus
piconadora de granota.

mq02cia020j Camió cisterna.

Fase d'execució Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

En les operacions de descàrrega del
material, els camions no s'aproximaran a
les vores de l'excavació, per evitar
sobrecàrregues que afectin a l'estabilitat
del terreny.

YCB060

Fase d'execució Humectació o dessecació de cada tongada.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Aixafament per
bolcada de
màquines.

El camió cuba tindrà una sortida d'aigua
lateral, per evitar la necessitat
d'aproximar-se a les vores dels talussos.
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Fase d'execució Compactació.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'acció de la màquina.

YSM005

9.11. Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i
compactació amb picó vibrant de guiat manual.

ADR010d Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i
compactació amb picó vibrant de guiat manual.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada.
Col·locació de cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.
Compactació.

MAQUINÀRIA

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal.

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, tipus
piconadora de granota.

mq02cia020j Camió cisterna.

mq04cab010c Camió basculant.

Fase d'execució Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

En les operacions de descàrrega del
material, els camions no s'aproximaran a
les vores de l'excavació, per evitar
sobrecàrregues que afectin a l'estabilitat
del terreny.

YCB060
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Fase d'execució Humectació o dessecació de cada tongada.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Aixafament per
bolcada de
màquines.

El camió cuba tindrà una sortida d'aigua
lateral, per evitar la necessitat
d'aproximar-se a les vores dels talussos.

Fase d'execució Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Atropellament
amb vehicles.

S'evitarà la presència de treballadors a
l'interior de la rasa a una distància
inferior a 5 m de les màquines que
estiguin treballant-hi.

Fase d'execució Compactació.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'acció de la màquina.

YSM005
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9.12. Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó en massa, fabricat en central,
abocament des de camió.

ADR010e Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó en massa, fabricat en
central, abocament des de camió.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Posta en obra del formigó.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh020 Canaleta per a abocament del
formigó.

Fase d'execució Posta en obra del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

El pas dels treballadors encarregats de
l'abocament i del vibrat del formigó es
realitzarà caminant sobre plataformes de
treball.

YCB040

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.

Aixafament per
bolcada de
màquines.

En les operacions d'abocament del
formigó, els camions no s'aproximaran a
les vores de l'excavació, per evitar
sobrecàrregues que afectin a l'estabilitat
del terreny.

YCB060
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9.13. Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb formigó en massa, fabricat
en central, abocament des de camió.

ADR030 Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb formigó en
massa, fabricat en central, abocament des de camió.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Posta en obra del formigó.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh020 Canaleta per a abocament del
formigó.

Fase d'execució Posta en obra del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

El pas dels treballadors encarregats de
l'abocament i del vibrat del formigó es
realitzarà caminant sobre plataformes de
treball.

YCB040

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.

Aixafament per
bolcada de
màquines.

En les operacions d'abocament del
formigó, els camions no s'aproximaran a
les vores de l'excavació, per evitar
sobrecàrregues que afectin a l'estabilitat
del terreny.

YCB060
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9.14. Solera de formigó amb malla electrosoldada, estès i vibrat manual, amb acabat superficial
mitjançant remolinador mecànic, i posterior aplicació d'agent filmogen.

ANS010 Solera de formigó amb malla electrosoldada, estès i vibrat manual, amb acabat
superficial mitjançant remolinador mecànic, i posterior aplicació d'agent
filmogen.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Preparació de la superfície de recolzament del
formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació.
Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles.
Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació.
Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats.
Connexionat, ancoratge i embroquetat de les
xarxes d'instal·lacions projectades.
Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Connexió dels elements exteriors.
Aplicació de l'agent filmogen.
Fratasado mecànic de la superfície.
Replanteig dels junts de retracció.
Cort del formigó.
Neteja final dels junts de retracció.

MAQUINÀRIA

mq06vib020 Regla vibrant de 3 m.

mq06fra010 Arremolinadora mecànica de
formigó.

mq06cor020 Equip per a tall de juntes en soleres
de formigó.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh020 Canaleta per a abocament del
formigó.

Fase d'execució Abocat, estesa i vibrat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La plataforma de treball des de la qual
s'executaran els treballs d'abocament i
vibrat del formigó tindrà una amplada
mínima de 60 cm.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.
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Fase d'execució Cort del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

9.15. Solera de formigó amb malla electrosoldada, estès i vibrat manual.

ANS010b Solera de formigó amb malla electrosoldada, estès i vibrat manual.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Preparació de la superfície de recolzament del
formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació.
Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles.
Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació.
Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats.
Connexionat, ancoratge i embroquetat de les
xarxes d'instal·lacions projectades.
Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Curat del formigó.
Replanteig dels junts de retracció.
Cort del formigó.
Neteja final dels junts de retracció.

MAQUINÀRIA

mq06vib020 Regla vibrant de 3 m.

mq06cor020 Equip per a tall de juntes en soleres
de formigó.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh020 Canaleta per a abocament del
formigó.

Fase d'execució Abocat, estesa i vibrat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La plataforma de treball des de la qual
s'executaran els treballs d'abocament i
vibrat del formigó tindrà una amplada
mínima de 60 cm.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.
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Fase d'execució Curat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Si la curació es realitza mitjançant reg
directe d'aigua, no es deixarà entollada la
zona de treball durant la jornada laboral,
per evitar relliscades.

Fase d'execució Cort del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

9.16. Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, amb tapa prefabricada de formigó armat.

ASA010 Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, amb tapa prefabricada de formigó
armat.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Abocat i compactació del formigó en formació de
solera.
Formació de l'obra de fàbrica amb maons,
prèviament humits, col·locats amb morter.
Connexionat dels col·lectors al pericó.
Reomplert de formigó per a formació de pendents.
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els
angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el
fons del pericó.
Realització del tancament hermètic i col·locació de
la tapa i els accessoris.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric.

Fase d'execució Replanteig.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

YSM005
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Fase d'execució Abocat i compactació del formigó en formació de solera.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La plataforma de treball des de la qual
s'executaran els treballs d'abocament i
vibrat del formigó tindrà una amplada
mínima de 60 cm.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.

Fase d'execució Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits,
col·locats amb morter.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Durant la seva construcció, es protegirà
amb tapes provisionals.

YCA020

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.

Fase d'execució Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de
les parets interiors del pericó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.
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Fase d'execució Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els
accessoris.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
substàncies
nocives.

S'han de seguir les instruccions del
fabricant per a la utilització d'adhesius en
els junts.

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.

9.17. Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó.

ASA012
ASA012b

Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Abocat i compactació del formigó en formació de
solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Execució de forats pel connexionat dels col·lectors
a l'arqueta.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó.
Col·locació de la tapa i els accessoris.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric.

Fase d'execució Replanteig.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

YSM005
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Fase d'execució Abocat i compactació del formigó en formació de solera.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La plataforma de treball des de la qual
s'executaran els treballs d'abocament i
vibrat del formigó tindrà una amplada
mínima de 60 cm.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.
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9.18. Acer corrugat per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i muntatge en sabata de fonamentació.

CHA010 Acer corrugat per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en sabata de fonamentació.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Tall i doblec de l'armadura.
Muntatge i col·locació de l'armadura amb
separadors homologats.
Subjecció de l'armadura.PETITA MAQUINÀRIA

op00ciz020 Cisalla per a acer en barres
corrugades.

op00ata010 Lligadora de ferralla.

Fase d'execució Tall i doblec de l'armadura.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

Fase d'execució Subjecció de l'armadura.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Les esperes d'armadura, situades en
zones de presència de personal, s'hauran
de protegir amb taps protectors tipus
bolet.

YCJ010
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9.19. Acer corrugat per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i muntatge en sabata correguda de fonamentació.

CHA010b Acer corrugat per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en sabata correguda de
fonamentació.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Tall i doblec de l'armadura.
Muntatge i col·locació de l'armadura amb
separadors homologats.
Subjecció de l'armadura.PETITA MAQUINÀRIA

op00ciz020 Cisalla per a acer en barres
corrugades.

op00ata010 Lligadora de ferralla.

Fase d'execució Tall i doblec de l'armadura.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

Fase d'execució Subjecció de l'armadura.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Les esperes d'armadura, situades en
zones de presència de personal, s'hauran
de protegir amb taps protectors tipus
bolet.

YCJ010
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9.20. Acer corrugat per a elaboració i muntatge de la ferralla en mur de contenció 3<H<6 m.

CHA010c Acer corrugat per a elaboració i muntatge de la ferralla en mur de contenció
3<H<6 m.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Tall i doblec de l'armadura.
Muntatge i col·locació de l'armadura amb
separadors homologats.
Subjecció de l'armadura.PETITA MAQUINÀRIA

op00ciz020 Cisalla per a acer en barres
corrugades.

op00ata010 Lligadora de ferralla.

Fase d'execució Tall i doblec de l'armadura.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

Fase d'execució Subjecció de l'armadura.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Les esperes d'armadura, situades en
zones de presència de personal, s'hauran
de protegir amb taps protectors tipus
bolet.

YCJ010

9.21. Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de
fonamentació.

CHE010 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa
de fonamentació.
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig.
Aplicació del líquid desencofrant.
Muntatge del sistema d'encofrat.
Col·locació d'elements de sustentació, fixació i
apuntalament.
Aplomat i anivellació de l'encofrat.
Humectació de l'encofrat.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sie020 Serra de disc fix, per a taula de
treball.

Fase d'execució Muntatge del sistema d'encofrat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els panells d'encofrat no es
desenganxaran de les eslingues fins a no
haver procedit a la seva estabilització.

Fase d'execució Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

La separació del panell d'encofrat del
formigó es realitzarà mitjançant mitjans
manuals, no utilitzant la grua com a
element de tir.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.
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9.22. Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares, realitzat
amb panells metàl·lics modulars, per a formació de mur de formigó armat d'entre 3 i 6 m
d'altura i superfície corba, per a contenció de terres.

CHE010b Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues
cares, realitzat amb panells metàl·lics modulars, per a formació de mur de
formigó armat d'entre 3 i 6 m d'altura i superfície corba, per a contenció de
terres.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació.
Col·locació de tubs per a formació d'escorrentius.
Col·locació de passamurs per a pas dels tensors.
Aplicació del líquid desencofrant.
Muntatge del sistema d'encofrat.
Col·locació d'elements de sustentació, fixació i
apuntalament.
Aplomat i anivellació de l'encofrat.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.

Fase d'execució Muntatge del sistema d'encofrat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es grimparà pel sistema d'encofrat, ni
es romandrà en equilibri sobre aquest.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els panells d'encofrat no es
desenganxaran de les eslingues fins a no
haver procedit a la seva estabilització.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.
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Fase d'execució Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es grimparà pel sistema d'encofrat, ni
es romandrà en equilibri sobre aquest.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Es desmuntarà el sistema d'encofrat de
cada element vertical de dalt a baix.
Abans de començar l'operació de
desmuntatge del sistema d'encofrat,
s'haurà de garantir que l'encofrat estigui
enganxat per la grua i/o estabilitzat.

Cop i tall per
objectes o
eines.

La separació del panell d'encofrat del
formigó es realitzarà mitjançant mitjans
manuals, no utilitzant la grua com a
element de tir.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.
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9.23. Formigó fabricat en central, abocament des de camió, per a formació de capa de formigó
de neteja i anivellament de fons de fonamentació.

CHH005 Formigó fabricat en central, abocament des de camió, per a formació de capa
de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament del formigó.EQUIPS AUXILIARS

au00auh020 Canaleta per a abocament del
formigó.

Fase d'execució Abocament i compactació del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.
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9.24. Formigó per armar en lloses de fonamentació fabricat en central, abocament amb cubilot.

CHH030
CHH030b

Formigó per armar en lloses de fonamentació fabricat en central, abocament
amb cubilot.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Abocament i compactació del formigó.
Curat del formigó.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh010 Cubilot.

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric.

Fase d'execució Abocament i compactació del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.

Fase d'execució Curat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Si la curació es realitza mitjançant reg
directe d'aigua, no es deixarà entollada la
zona de treball durant la jornada laboral,
per evitar relliscades.
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9.25. Formigó per armar en murs de contenció 3<H<6 m fabricat en central, abocament amb
bomba.

CHH040b Formigó per armar en murs de contenció 3<H<6 m fabricat en central,
abocament amb bomba.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Abocament i compactació del formigó.
Curat del formigó.

MAQUINÀRIA

mq06bhe010 Camió bomba estacionat a obra, per
bombament de formigó.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric.

Fase d'execució Abocament i compactació del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.

Fase d'execució Curat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Si la curació es realitza mitjançant reg
directe d'aigua, no es deixarà entollada la
zona de treball durant la jornada laboral,
per evitar relliscades.
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9.26. Formigó per armar en bigues entre sabates fabricat en central, abocament des de camió.

CHH045 Formigó per armar en bigues entre sabates fabricat en central, abocament des
de camió.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Abocament i compactació del formigó.
Curat del formigó.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh020 Canaleta per a abocament del
formigó.

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric.

Fase d'execució Abocament i compactació del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.

Fase d'execució Curat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Si la curació es realitza mitjançant reg
directe d'aigua, no es deixarà entollada la
zona de treball durant la jornada laboral,
per evitar relliscades.

9.27. Demolició de entrebigat de forjat unidireccional, amb mitjans manuals i martell pneumàtic.

DEH070 Demolició de entrebigat de forjat unidireccional, amb mitjans manuals i martell
pneumàtic.
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig de la superfície de entrebigat a demolir.
Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

MAQUINÀRIA

mq05mai030 Martell pneumàtic.

mq05pdm110 Compressor portàtil dièsel.

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'abast dels fragments o partícules
que es desprenen.

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

La runa es regarà amb freqüència, per
evitar la formació de pols.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.
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Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

9.28. Demolició de capa de compressió de formigó en forjats, amb mitjans manuals i martell
pneumàtic.

DEH080 Demolició de capa de compressió de formigó en forjats, amb mitjans manuals i
martell pneumàtic.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig de la superfície a demolir.
Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

MAQUINÀRIA

mq05mai030 Martell pneumàtic.

mq05pdm110 Compressor portàtil dièsel.

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'abast dels fragments o partícules
que es desprenen.

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

La runa es regarà amb freqüència, per
evitar la formació de pols.
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Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

9.29. Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó massissat i armat, en clos de parcel·la,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador.

DUV020 Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó massissat i armat, en clos de
parcel·la, mitjançant retroexcavadora amb martell picador.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

MAQUINÀRIA

mq01exn050c Retroexcavadora sobre pneumàtics,
amb martell trencador.

mq01ret010 Miniretrocarregadora sobre
pneumàtics.

mq08sol010 Equip d'oxitall, amb acetilè com
combustible i oxigen com
comburent.
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Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'abast dels fragments o partícules
que es desprenen.

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

La runa es regarà amb freqüència, per
evitar la formació de pols.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

S'evitarà la circulació de persones sota la
vertical de risc de caiguda de materials.

9.30. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura d'escala composta de muntants d'escala i
replans, formada per peces simples de perfils laminats en calent, amb unions soldades en obra.

EAE010 Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura d'escala composta de muntants
d'escala i replans, formada per peces simples de perfils laminats en calent, amb
unions soldades en obra.
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig de l'escala.
Col·locació i fixació provisional dels perfils.
Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.MAQUINÀRIA

mq08sol020 Equip i elements auxiliars per
soldadura elèctrica.

PETITA MAQUINÀRIA

op00lla010 Clau d'impacte.

op00cor020 Talladora manual de metall, de disc.

Fase d'execució Col·locació i fixació provisional dels perfils.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es grimparà per l'estructura,
havent-se d'utilitzar escales metàl·liques
manuals amb garfis als seus extrems, per
subjectar-se als respectius pilars
metàl·lics.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.
Les peces es transportaran en posició
horitzontal, suspeses de dos punts
mitjançant eslingues, i es dipositaran
prop de la seva ubicació definitiva.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Els perfils s'hissaran tallats a la mida
requerida per al seu muntatge, per evitar
l'oxitall en altura.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Les peces quedaran fixades
provisionalment i immobilitzades
mitjançant estampidors, eslingues o
puntals, fins a concloure el punteig de
soldadura provisional.

Sobreesforç. La presentació de les peces es realitzarà
per, almenys, dos operaris.
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Fase d'execució Execució de les unions soldades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No s'elevarà una nova altura sense haver
conclòs la soldadura de la cota inferior.

Contacte
tèrmic.

S'evitarà el contacte amb les peces
acabades de soldar.
En cas que es prevegi la realització
simultània de treballs de soldadura en
altura amb altres treballs en la mateixa
vertical, es disposarà una protecció
horitzontal contra la projecció de
partícules incandescents.

YCT040

Incendi. En cas que es prevegi la realització
simultània de treballs de soldadura en
altura amb altres treballs en la mateixa
vertical, es disposarà una protecció
horitzontal contra la projecció de
partícules incandescents.

YCT040

9.31. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en baranes d'escala, rampes, passarel·les i plataformes de
treball, amb peces simples de perfils laminats en calent, amb unions soldades en obra.

EAE040 Acer UNE-EN 10025 S275JR, en baranes d'escala, rampes, passarel·les i
plataformes de treball, amb peces simples de perfils laminats en calent, amb
unions soldades en obra.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació i fixació provisional dels perfils.
Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.MAQUINÀRIA

mq08sol020 Equip i elements auxiliars per
soldadura elèctrica.
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Fase d'execució Col·locació i fixació provisional dels perfils.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.
Les peces es transportaran en posició
horitzontal, suspeses de dos punts
mitjançant eslingues, i es dipositaran
prop de la seva ubicació definitiva.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Els perfils s'hissaran tallats a la mida
requerida per al seu muntatge, per evitar
l'oxitall en altura.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Les peces quedaran fixades
provisionalment i immobilitzades
mitjançant estampidors, eslingues o
puntals, fins a concloure el punteig de
soldadura provisional.

Sobreesforç. La presentació de les peces es realitzarà
per, almenys, dos operaris.

Fase d'execució Execució de les unions soldades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte
tèrmic.

S'evitarà el contacte amb les peces
acabades de soldar.
En cas que es prevegi la realització
simultània de treballs de soldadura en
altura amb altres treballs en la mateixa
vertical, es disposarà una protecció
horitzontal contra la projecció de
partícules incandescents.

YCT040

Incendi. En cas que es prevegi la realització
simultània de treballs de soldadura en
altura amb altres treballs en la mateixa
vertical, es disposarà una protecció
horitzontal contra la projecció de
partícules incandescents.

YCT040
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9.32. Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, acabat galvanitzat en calent, fixat amb
peces de subjecció, per a replà d'escala.

EAE100 Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, acabat galvanitzat en calent,
fixat amb peces de subjecció, per a replà d'escala.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Preparació de la superfície de recolzament.
Col·locació i fixació provisional de la reixeta
electrosoldada.
Aplomat i anivellació.
Execució de les unions.
Neteja final.

PETITA MAQUINÀRIA

op00lla010 Clau d'impacte.

op00cor020 Talladora manual de metall, de disc.

Fase d'execució Neteja final.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.
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9.33. Esglaó recte, de reixeta electrosoldada antilliscant amb acabat frontal antilliscant, acabat
galvanitzat en calent, fixat mitjançant soldadura sobre muntant metàl·lic d'escala.

EAE110 Esglaó recte, de reixeta electrosoldada antilliscant amb acabat frontal
antilliscant, acabat galvanitzat en calent, fixat mitjançant soldadura sobre
muntant metàl·lic d'escala.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació i fixació dels esglaons.
Neteja final.

MAQUINÀRIA

mq08sol020 Equip i elements auxiliars per
soldadura elèctrica.

Fase d'execució Neteja final.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

9.34. Placa d'ancoratge d'acer, amb perns soldats.

EAS005 Placa d'ancoratge d'acer, amb perns soldats.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa.
Aplomat i anivellació.MAQUINÀRIA

mq08sol020 Equip i elements auxiliars per
soldadura elèctrica.

PETITA MAQUINÀRIA

op00cor020 Talladora manual de metall, de disc.
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9.35. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

EAS010 Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils
laminats en calent, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins
a 3 m.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.

MAQUINÀRIA

mq08sol020 Equip i elements auxiliars per
soldadura elèctrica.

PETITA MAQUINÀRIA

op00lla010 Clau d'impacte.

op00cor020 Talladora manual de metall, de disc.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat
a un dispositiu d'ancoratge o a una línia
d'ancoratge, prèviament instal·lats.

YCL152
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Fase d'execució Col·locació i fixació provisional del pilar.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es grimparà per l'estructura,
havent-se d'utilitzar escales metàl·liques
manuals amb garfis als seus extrems, per
subjectar-se als respectius pilars
metàl·lics.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.
Les peces es transportaran en posició
horitzontal, suspeses de dos punts
mitjançant eslingues, i es dipositaran
prop de la seva ubicació definitiva.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Els perfils s'hissaran tallats a la mida
requerida per al seu muntatge, per evitar
l'oxitall en altura.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Les peces quedaran fixades
provisionalment i immobilitzades
mitjançant estampidors, eslingues o
puntals, fins a concloure el punteig de
soldadura provisional.

Sobreesforç. La presentació de les peces es realitzarà
per, almenys, dos operaris.

Fase d'execució Aplomat i anivellació.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No es muntaran més de dues plantes de
l'estructura metàl·lica sense la realització
del corresponent forjat.
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Fase d'execució Execució de les unions soldades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No s'elevarà una nova altura sense haver
conclòs la soldadura de la cota inferior.

Contacte
tèrmic.

S'evitarà el contacte amb les peces
acabades de soldar.
En cas que es prevegi la realització
simultània de treballs de soldadura en
altura amb altres treballs en la mateixa
vertical, es disposarà una protecció
horitzontal contra la projecció de
partícules incandescents.

YCT040

Incendi. En cas que es prevegi la realització
simultània de treballs de soldadura en
altura amb altres treballs en la mateixa
vertical, es disposarà una protecció
horitzontal contra la projecció de
partícules incandescents.

YCT040

9.36. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils laminats
en calent, amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

EAU010 Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils
laminats en calent, amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la bigueta.
Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.

MAQUINÀRIA

mq08sol020 Equip i elements auxiliars per
soldadura elèctrica.

PETITA MAQUINÀRIA

op00cor020 Talladora manual de metall, de disc.
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Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat
a un dispositiu d'ancoratge o a una línia
d'ancoratge, prèviament instal·lats.

YCL152

Fase d'execució Col·locació i fixació provisional de la bigueta.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es grimparà per l'estructura,
havent-se d'utilitzar escales metàl·liques
manuals amb garfis als seus extrems, per
subjectar-se als respectius pilars
metàl·lics.
El treballador no caminarà per les bigues
quan aquestes estiguin suspeses per la
grua.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.
Les peces es transportaran en posició
horitzontal, suspeses de dos punts
mitjançant eslingues, i es dipositaran
prop de la seva ubicació definitiva.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Els perfils s'hissaran tallats a la mida
requerida per al seu muntatge, per evitar
l'oxitall en altura.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Les peces quedaran fixades
provisionalment i immobilitzades
mitjançant estampidors, eslingues o
puntals, fins a concloure el punteig de
soldadura provisional.

Sobreesforç. La presentació de les peces es realitzarà
per, almenys, dos operaris.
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Fase d'execució Aplomat i anivellació.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No es muntaran més de dues plantes de
l'estructura metàl·lica sense la realització
del corresponent forjat.

Fase d'execució Execució de les unions soldades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No s'elevarà una nova altura sense haver
conclòs la soldadura de la cota inferior.

Contacte
tèrmic.

S'evitarà el contacte amb les peces
acabades de soldar.
En cas que es prevegi la realització
simultània de treballs de soldadura en
altura amb altres treballs en la mateixa
vertical, es disposarà una protecció
horitzontal contra la projecció de
partícules incandescents.

YCT040

Incendi. En cas que es prevegi la realització
simultània de treballs de soldadura en
altura amb altres treballs en la mateixa
vertical, es disposarà una protecció
horitzontal contra la projecció de
partícules incandescents.

YCT040

9.37. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en
calent, amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

EAV010 Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils
laminats en calent, amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

Projecte IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA
(IRTA MAS BOVÉ)

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos

Pàgina 192 - 237



FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la biga.
Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.

MAQUINÀRIA

mq08sol020 Equip i elements auxiliars per
soldadura elèctrica.

PETITA MAQUINÀRIA

op00cor020 Talladora manual de metall, de disc.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat
a un dispositiu d'ancoratge o a una línia
d'ancoratge, prèviament instal·lats.

YCL152
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Fase d'execució Col·locació i fixació provisional de la biga.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es grimparà per l'estructura,
havent-se d'utilitzar escales metàl·liques
manuals amb garfis als seus extrems, per
subjectar-se als respectius pilars
metàl·lics.
El treballador no caminarà per les bigues
quan aquestes estiguin suspeses per la
grua.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.
Les peces es transportaran en posició
horitzontal, suspeses de dos punts
mitjançant eslingues, i es dipositaran
prop de la seva ubicació definitiva.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Els perfils s'hissaran tallats a la mida
requerida per al seu muntatge, per evitar
l'oxitall en altura.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Les peces quedaran fixades
provisionalment i immobilitzades
mitjançant estampidors, eslingues o
puntals, fins a concloure el punteig de
soldadura provisional.

Sobreesforç. La presentació de les peces es realitzarà
per, almenys, dos operaris.

Fase d'execució Aplomat i anivellació.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No es muntaran més de dues plantes de
l'estructura metàl·lica sense la realització
del corresponent forjat.
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Fase d'execució Execució de les unions soldades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No s'elevarà una nova altura sense haver
conclòs la soldadura de la cota inferior.

Contacte
tèrmic.

S'evitarà el contacte amb les peces
acabades de soldar.
En cas que es prevegi la realització
simultània de treballs de soldadura en
altura amb altres treballs en la mateixa
vertical, es disposarà una protecció
horitzontal contra la projecció de
partícules incandescents.

YCT040

Incendi. En cas que es prevegi la realització
simultània de treballs de soldadura en
altura amb altres treballs en la mateixa
vertical, es disposarà una protecció
horitzontal contra la projecció de
partícules incandescents.

YCT040

9.38. Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares, realitzat
amb panells metàl·lics modulars, per a formació de mur de formigó armat de fins a 3 m d'altura i
superfície plana.

EHM011 Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues
cares, realitzat amb panells metàl·lics modulars, per a formació de mur de
formigó armat de fins a 3 m d'altura i superfície plana.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja i preparació del plànol de suport.
Col·locació de passamurs per a pas dels tensors.
Muntatge del sistema d'encofrat.
Col·locació d'elements de sustentació, fixació i
apuntalament.
Aplomat i anivellació de l'encofrat.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
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Fase d'execució Muntatge del sistema d'encofrat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es grimparà pel sistema d'encofrat, ni
es romandrà en equilibri sobre aquest.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els panells d'encofrat no es
desenganxaran de les eslingues fins a no
haver procedit a la seva estabilització.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Fase d'execució Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es grimparà pel sistema d'encofrat, ni
es romandrà en equilibri sobre aquest.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Es desmuntarà el sistema d'encofrat de
cada element vertical de dalt a baix.
Abans de començar l'operació de
desmuntatge del sistema d'encofrat,
s'haurà de garantir que l'encofrat estigui
enganxat per la grua i/o estabilitzat.

Cop i tall per
objectes o
eines.

La separació del panell d'encofrat del
formigó es realitzarà mitjançant mitjans
manuals, no utilitzant la grua com a
element de tir.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.
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9.39. Pilar de secció circular de formigó armat, amb formigó fabricat en central, abocament amb
cubilot; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir,
en planta d'entre 4 i 5 m d'altura lliure.

EHS011 Pilar de secció circular de formigó armat, amb formigó fabricat en central,
abocament amb cubilot; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb
acabat tipus industrial per revestir, en planta d'entre 4 i 5 m d'altura lliure.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació de les armadures amb separadors
homologats.
Muntatge del sistema d'encofrat.
Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Curat del formigó.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ciz020 Cisalla per a acer en barres
corrugades.

op00ata010 Lligadora de ferralla.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh010 Cubilot.

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric.

au00auh030 Castellet de formigonat.
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Fase d'execució Col·locació de les armadures amb separadors homologats.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.
Les armadures es transportaran en
posició horitzontal, suspeses de dos
punts mitjançant eslingues, i es
dipositaran prop de la seva ubicació
definitiva.
Només es col·locarà en posició vertical
per a la ubicació exacta de la ferralla.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Abans de desenganxar l'armadura de les
eslingues, aquesta haurà d'estar
convenientment subjecta a les
arrencades o esperes pertinents.

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es grimparà per les armadures,
havent-se d'utilitzar els equips auxiliars
adequats.

Fase d'execució Muntatge del sistema d'encofrat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.
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Fase d'execució Abocament i compactació del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

L'abocament del formigó s'efectuarà
tenint cura de que les accions dinàmiques
repercuteixin el menys possible sobre els
encofrats.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.

Fase d'execució Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Es desmuntarà el sistema d'encofrat de
cada element vertical de dalt a baix.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

Fase d'execució Curat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Si la curació es realitza mitjançant reg
directe d'aigua, no es deixarà entollada la
zona de treball durant la jornada laboral,
per evitar relliscades.

9.40. Mur de càrrega de fàbrica armada de bloc de formigó 2 cares vistes, rebuda amb morter de
ciment confeccionat en obra, subministrat en sacs, reforçat amb formigó de replè preparat en
obra, abocament amb mitjans manuals, i acer; armadura de llinyola prefabricada d'acer
galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi.

FEA020 Mur de càrrega de fàbrica armada de bloc de formigó 2 cares vistes, rebuda
amb morter de ciment confeccionat en obra, subministrat en sacs, reforçat amb
formigó de replè preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer;
armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment
de resina epoxi.
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja i preparació de la superfície suport.
Replanteig, planta a planta.
Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Preparació del morter.
Col·locació de les peces per filades a nivell.
Repassada de juntes i neteja del parament.
Col·locació de les armadures de llinyola
prefabricades entre filades.
Col·locació d'armadures en els buits de les peces.
Preparació del formigó.
Abocat, vibrat i curat del formigó.
Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució de buits.
Neteja.

MAQUINÀRIA

mq06hor010 Formigonera elèctrica amb una
capacitat de pastat de 160 l.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ciz020 Cisalla per a acer en barres
corrugades.

op00ata010 Lligadora de ferralla.

Fase d'execució Preparació del morter.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.

Fase d'execució Col·locació de les peces per filades a nivell.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es rebrà el material des de la vora de
buits sense protecció.

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

El material ceràmic s'apilarà de forma
ordenada i fora dels llocs de pas.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No s'aixecaran elements de fàbrica amb
vent fort ni amb pluja.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es tindrà especial cura en la manipulació
de peces ceràmiques trencades.
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Fase d'execució Abocat, vibrat i curat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Si la curació es realitza mitjançant reg
directe d'aigua, no es deixarà entollada la
zona de treball durant la jornada laboral,
per evitar relliscades.
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9.41. Cèrcol horitzontal de blocs en "U" CV de formigó, llisos, rebudes amb morter de ciment
confeccionat en obra, subministrat en sacs; amb reforç de formigó de replè preparat en obra,
abocament amb mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500 S; per a mur de càrrega de fàbrica
armada.

FEA021 Cèrcol horitzontal de blocs en "U" CV de formigó, llisos, rebudes amb morter de
ciment confeccionat en obra, subministrat en sacs; amb reforç de formigó de
replè preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080
B 500 S; per a mur de càrrega de fàbrica armada.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Preparació del morter.
Col·locació dels blocs.
Col·locació de les armadures.
Preparació del formigó.
Abocat, vibrat i curat del formigó.
Neteja.

MAQUINÀRIA

mq06hor010 Formigonera elèctrica amb una
capacitat de pastat de 160 l.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ciz020 Cisalla per a acer en barres
corrugades.

op00ata010 Lligadora de ferralla.

Fase d'execució Preparació del morter.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.

Fase d'execució Abocat, vibrat i curat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Si la curació es realitza mitjançant reg
directe d'aigua, no es deixarà entollada la
zona de treball durant la jornada laboral,
per evitar relliscades.
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9.42. Façana simple, de xapa perfilada ondulada d'acer prelacat, fixada mecànicament a una
estructura portant o auxiliar.

FLA010 Façana simple, de xapa perfilada ondulada d'acer prelacat, fixada
mecànicament a una estructura portant o auxiliar.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig de les xapes.
Tall, preparació i col·locació de les xapes.
Segellat de junts.
Fixació mecànica de les xapes.PETITA MAQUINÀRIA

op00ciz010 Cisalla.

op00roe010 Rosegadora.

op00ato010 Tornavís.

op00tal010 Trepant.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona sota
la vertical de risc de caiguda de
materials.

YSB050

Fase d'execució Tall, preparació i col·locació de les xapes.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

9.43. Façana de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, fixats mecànicament a una
estructura portant o auxiliar.

FLA030b Façana de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, fixats mecànicament a
una estructura portant o auxiliar.
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig dels panells.
Tall, preparació i col·locació dels panells.
Segellat de junts.
Fixació mecànica dels panells.PETITA MAQUINÀRIA

op00ciz010 Cisalla.

op00roe010 Rosegadora.

op00ato010 Tornavís.

op00tal010 Trepant.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona sota
la vertical de risc de caiguda de
materials.

YSB050

Fase d'execució Tall, preparació i col·locació dels panells.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

Fase d'execució Fixació mecànica dels panells.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Es disposarà una passarel·la de circulació
escalonada que absorbeixi de manera
segura el pendent que s'hagi de salvar.

YCN020

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els taulons de repartiment s'apilaran amb
falques que absorbeixin el pendent.
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9.44. Acer conformat en fred, en subestructura suport per a la sustentació del revestiment
exterior de façana lleugera.

FLJ010 Acer conformat en fred, en subestructura suport per a la sustentació del
revestiment exterior de façana lleugera.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Presentació, anivellació i muntatge de la
subestructura suport.

PETITA MAQUINÀRIA

op00cor020 Talladora manual de metall, de disc.

op00ato010 Tornavís.

op00tal010 Trepant.

9.45. Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

GRA010b Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

MAQUINÀRIA

mq04res010doc Càrrega i canvi de contenidor.

9.46. Perforació per via humida en mur de formigó massís, per al pas d'instal·lacions.

HPH010
HPH010b

Perforació per via humida en mur de formigó massís, per al pas d'instal·lacions.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig de les zones a perforar.
Perforació amb corona diamantada.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

MAQUINÀRIA

mq05per010 Perforadora amb corona diamantada
i suport, per via humida.
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Fase d'execució Perforació amb corona diamantada.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada pels treballs de perforació,
restringint-se el pas de vehicles i
persones per sota del forjat.

YSB050

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'abast dels fragments o partícules
que es desprenen.

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

Es disposarà de baixant per a abocament
de runa.

YCV010
YCV020

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.
No es deixarà entollada la zona de treball
durant la jornada laboral, per evitar
relliscades.
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Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

9.47. Cable de parells de coure.

IAF070 Cable de parells de coure.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Estesa de cables.

9.48. Caldera a gas, col·lectiva, de condensació, de peu, d'acer inoxidable.

ICG234 Caldera a gas, col·lectiva, de condensació, de peu, d'acer inoxidable.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Presentació dels elements.
Muntatge de la caldera i els seus accessoris.
Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua,
de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte
d'evacuació dels productes de la combustió.
Posada en marxa.

Fase d'execució Muntatge de la caldera i els seus accessoris.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Incendi. La caldera s'instal·larà en locals ventilats.
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9.49. Cable multipolar de coure RZ1-K (AS).

IEH012 Cable multipolar de coure RZ1-K (AS).

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Estesa del cable.
Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.

9.50. Xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús comú per comunitat de propietaris, amb
circuits interiors amb cablejat sota tub protector de PVC flexible i mecanismes.

IEI050 Xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús comú per comunitat de
propietaris, amb circuits interiors amb cablejat sota tub protector de PVC
flexible i mecanismes.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i traçat de conductes.
Col·locació i fixació dels tubs.
Estesa i connexionat de cables.
Col·locació de mecanismes.
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9.51. Canalització de tub rígid, subministrat en barra, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada). Instal·lació soterrada.

IEO010 Canalització de tub rígid, subministrat en barra, de polietilè de doble paret
(interior llisa i exterior corrugada). Instal·lació soterrada.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Execució del llit de sorra per a seient del tub.
Col·locació del tub.
Col·locació de la cinta de senyalització.
Execució del reblert envoltant de sorra.

MAQUINÀRIA

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal.

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, tipus
piconadora de granota.

mq02cia020j Camió cisterna.

Fase d'execució Execució del llit de sorra per a seient del tub.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

S'evitarà la presència de treballadors a
l'interior de l'excavació, sota la vertical
de risc de caiguda de materials.

Fase d'execució Execució del reblert envoltant de sorra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els materials de reblert no s'apilaran a
les vores de les excavacions.

YCB060
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9.52. Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior
llisa i exterior corrugada). Instal·lació soterrada.

IEO010b
IEO010c
IEO010d
IEO010e

Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret
(interior llisa i exterior corrugada). Instal·lació soterrada.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Execució del llit de sorra per a seient del tub.
Col·locació del tub.
Col·locació de la cinta de senyalització.
Execució del reblert envoltant de sorra.

MAQUINÀRIA

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal.

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, tipus
piconadora de granota.

mq02cia020j Camió cisterna.

Fase d'execució Execució del llit de sorra per a seient del tub.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

S'evitarà la presència de treballadors a
l'interior de l'excavació, sota la vertical
de risc de caiguda de materials.

Fase d'execució Execució del reblert envoltant de sorra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els materials de reblert no s'apilaran a
les vores de les excavacions.

YCB060
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9.53. Presa de terra amb una pica d'acer courat.

IEP021 Presa de terra amb una pica d'acer courat.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Clavat de la pica.
Col·locació de l'arqueta de registre.
Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç.
Conexió a la xarxa de terra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Realització de proves de servei.

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.

9.54. Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat.

IEP025 Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig del recorregut.
Estesa del conductor de terra.
Connexionat del conductor de terra mitjançant
borns d'unió.
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9.55. Dipòsit de superfície prefabricat per a aigua potable.

IFD050 Dipòsit de superfície prefabricat per a aigua potable.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Neteja de la base de suport del dipòsit.
Col·locació, fixació i muntatge del dipòsit.
Col·locació i muntatge de vàlvules.
Col·locació i fixació de canonades i accessoris.
Col·locació dels interruptors de nivell.

9.56. Vàlvula de tall.

IFW010
IFW010b
IFW010c

Vàlvula de tall.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.

9.57. Canonada, per instal·lació comú de gas, soterrada, formada per tub de polietilè d'alta
densitat.

IGM005 Canonada, per instal·lació comú de gas, soterrada, formada per tub de polietilè
d'alta densitat.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i traçat.
Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de tubs.
Execució del reblert envoltant.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Realització de proves de servei.

MAQUINÀRIA

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, tipus
piconadora de granota.
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Fase d'execució Replanteig i traçat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Fase d'execució Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La superfície del fons de l'excavació es
deixarà plana i lliure d'obstacles.

Fase d'execució Abocat de la sorra en el fons de la rasa.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

S'evitarà la presència de treballadors a
l'interior de l'excavació, sota la vertical
de risc de caiguda de materials.

Fase d'execució Col·locació de tubs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Atrapament
per objectes.

Els tubs no s'apilaran en les vores de les
excavacions.

Fase d'execució Execució del reblert envoltant.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els materials de reblert no s'apilaran a
les vores de les excavacions.

YCB060
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Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.

9.58. Canonada d'acer inoxidable, amb soldadura longitudinal, per a gas. Instal·lació en
superfície.

IHA610 Canonada d'acer inoxidable, amb soldadura longitudinal, per a gas. Instal·lació
en superfície.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces
especials.
Realització de proves de servei.PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00mar010 Martell.

op00tal010 Trepant.

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.
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9.59. Canonada de polietilè PE 100. Instal·lació soterrada.

IHE010
IHE010b
IHE010e
IHE010g
IHE010h
IHE010j

Canonada de polietilè PE 100. Instal·lació soterrada.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
Realització de proves de servei.

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.

9.60. Canonada de polipropilè copolímer random (PP-R). Instal·lació soterrada.

IHP110 Canonada de polipropilè copolímer random (PP-R). Instal·lació soterrada.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
Realització de proves de servei.

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.
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9.61. Lluminària d'emergència amb llum LED, en garatge. Instal·lació en superfície.

IOA011b Lluminària d'emergència amb llum LED, en garatge. Instal·lació en superfície.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Fixació i anivellació.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.

9.62. Sistema de detecció i alarma d'incendis, convencional, i canalització de protecció de
cablejat fixa en superfície formada per tub de policarbonat rígid, lliure de halògens, endollable.

IOD010 Sistema de detecció i alarma d'incendis, convencional, i canalització de
protecció de cablejat fixa en superfície formada per tub de policarbonat rígid,
lliure de halògens, endollable.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i traçat de tubs.
Col·locació i fixació de tubs.
Estesa de cables.
Fixació de detectors i polsadors en els paraments.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.

9.63. Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent.

IOS010 Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Fixació al parament.

9.64. Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada.

IOX110 Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Col·locació i fixació del suport.
Col·locació de l'extintor.
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9.65. Extintor automàtic de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada.

IOX130 Extintor automàtic de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Col·locació de l'extintor.

9.66. Extintor portàtil de neu carbònica CO2.

IOX210b Extintor portàtil de neu carbònica CO2.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Col·locació i fixació del suport.
Col·locació de l'extintor.

9.67. Reixa exterior, per instal·lacions de ventilació.

IVG035 Reixa exterior, per instal·lacions de ventilació.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament.
Connexió al conducte.
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9.68. Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior.

LCL060 Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles practicables, amb obertura cap a
l'interior.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Ajust final de les fulles.
Segellat perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament.
Realització de proves de servei.PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

Fase d'execució Ajust final de les fulles.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. El penjat de les fulles es realitzarà per,
almenys, dos operaris.

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.
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9.69. Bastiment de base metàl·lic.

LCR020 Bastiment de base metàl·lic.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i marcat dels punts de fixació.
Col·locació del bastiment de base.
Fixació al parament.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00tal010 Trepant.

Fase d'execució Col·locació del bastiment de base.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els marcs seran apuntalats per evitar
bolcades cap a l'interior o cap a l'exterior.
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9.70. Porta tallafocs d'acer galvanitzat de dues fulles.

LFA010 Porta tallafocs d'acer galvanitzat de dues fulles.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol.
Fixació del cèrcol al parament.
Segellat de junts perimetrals.
Col·locació de la fulla.
Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

Fase d'execució Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Es comprovarà que, en fase de
presentació, el bastiment roman
perfectament encunyat i apuntalat.

Fase d'execució Fixació del cèrcol al parament.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges dels elements de la fusteria
fins que siguin dipositats en la planta
corresponent.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Els elements sobresortints dels
paraments a mode d'esperes de la
fusteria, es protegiran amb resguards de
material esponjós.

Fase d'execució Col·locació de la fulla.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. El penjat de la fulla es realitzarà per,
almenys, dos operaris.
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9.71. Doble envidriament trempat, de baixa emissió tèrmica, color blau.

LVC011 Doble envidriament trempat, de baixa emissió tèrmica, color blau.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la
fusteria.
Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Xoc contra
objectes
immòbils.

Les vies de circulació per al transport de
les planxes de vidre estaran lliures de
cables, mànegues i aplecs d'altres
materials que puguin causar accidents.

Fase d'execució Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona sota
la vertical de risc de caiguda de
fragments de vidre despresos.

YSB050

9.72. Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació amb mitjans mecànics.

MBG010 Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació amb mitjans mecànics.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Transport i descàrrega del material a peu de tall.
Estès del material en tongadas d'espessor
uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.

MAQUINÀRIA

mq02rot030b Compactadora tàndem
autopropulsat.

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal.

mq02cia020j Camió cisterna.
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Fase d'execució Transport i descàrrega del material a peu de tall.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Xoc contra
objectes
immòbils.

Les zones on es vagi a dipositar el
material estaran delimitades i fora dels
llocs de pas.

YSM005

Fase d'execució Estès del material en tongadas d'espessor uniforme.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

En les operacions de descàrrega del
material, els camions no s'aproximaran a
les vores de l'excavació, per evitar
sobrecàrregues que afectin a l'estabilitat
del terreny.

YCB060

Fase d'execució Humectació o dessecació de cada tongada.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Aixafament per
bolcada de
màquines.

El camió cuba tindrà una sortida d'aigua
lateral, per evitar la necessitat
d'aproximar-se a les vores dels talussos.

Fase d'execució Compactació.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'acció de la màquina.

YSM005
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9.73. Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior de calefacció, encastada en la paret,
per la distribució de fluids calents, format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica.

NAA010 Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior de calefacció, encastada
en la paret, per la distribució de fluids calents, format per camisa aïllant
d'escuma elastomèrica.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Preparació de la superfície suport.
Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Els treballs es realitzaran des de bastides
de cavallets, quan la plataforma de
treball estigui situada a una altura de fins
a 3 m.
Els treballs es realitzaran des de torres
de treball mòbils, quan la plataforma de
treball estigui situada a una altura
superior a 3 m.

Fase d'execució Replanteig i tall de l'aïllament.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.
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9.74. Aïllament tèrmic continu en extradossat autoportant de plaques, format per panell
autoportant de llana mineral d'alta densitat, fixat mecànicament a la fàbrica.

NAO020 Aïllament tèrmic continu en extradossat autoportant de plaques, format per
panell autoportant de llana mineral d'alta densitat, fixat mecànicament a la
fàbrica.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament sobre el parament.
Fixació de l'aïllament.
Resolució de punts singulars.

Fase d'execució Replanteig i tall de l'aïllament.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

Fase d'execució Col·locació de l'aïllament sobre el parament.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Els treballs es realitzaran des de bastides
de cavallets, quan la plataforma de
treball estigui situada a una altura de fins
a 3 m.
Els treballs es realitzaran des de torres
de treball mòbils, quan la plataforma de
treball estigui situada a una altura
superior a 3 m.

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil. YCS010
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9.75. Aïllament tèrmic en extradossat, sistema Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLÜTER-SYSTEMS",
format per panell impermeabilitzant de poliestirè extrudit, Schlüter-KERDI-BOARD
"SCHLÜTER-SYSTEMS", fixat mecànicament amb volanderes i cargols d'acer, a una
subestructura de perfils en U d'acer inoxidable AISI 304, acabat raspallat, de 38 mm d'altura.

NAO100 Aïllament tèrmic en extradossat, sistema Schlüter-KERDI-BOARD
"SCHLÜTER-SYSTEMS", format per panell impermeabilitzant de poliestirè
extrudit, Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLÜTER-SYSTEMS", fixat mecànicament
amb volanderes i cargols d'acer, a una subestructura de perfils en U d'acer
inoxidable AISI 304, acabat raspallat, de 38 mm d'altura.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i tall de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la subestructura.
Col·locació de l'aïllament.
Fixació de l'aïllament.
Resolució de punts singulars.
Segellat de juntes i unions.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva i
senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat
a un dispositiu d'ancoratge, prèviament
instal·lat, si no té protecció colectiva.

YCL220

Fase d'execució Replanteig i tall de l'aïllament.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva i
senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.
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9.76. Impermeabilització de dipòsit d'aigua constituït per mur de superfície llisa de formigó,
elements prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment, amb revestiment sintètic
impermeabilitzant a base de resines epoxi en dispersió aquosa amb enduridor amínic,
MasterSeal M 338 "MBCC de Sika", amb certificat de potabilitat.

NIA200b Impermeabilització de dipòsit d'aigua constituït per mur de superfície llisa de
formigó, elements prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment,
amb revestiment sintètic impermeabilitzant a base de resines epoxi en dispersió
aquosa amb enduridor amínic, MasterSeal M 338 "MBCC de Sika", amb certificat
de potabilitat.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja i preparació de la superfície.
Aplicació de l'impermeabilitzant.

9.77. Impermeabilització sota revestiment en locals humits, amb geotèxtil de
polipropilè-polietilè, sobre formació de pendents, làmina impermeabilitzant de PVC i protegida
amb capa separadora de geotèxtil de polipropilè-polietilè.

NIH020 Impermeabilització sota revestiment en locals humits, amb geotèxtil de
polipropilè-polietilè, sobre formació de pendents, làmina impermeabilitzant de
PVC i protegida amb capa separadora de geotèxtil de polipropilè-polietilè.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Col·locació de la capa separadora sota
impermeabilització.
Tall i preparació de les làmines impermeabilitzants
de PVC.
Col·locació de la impermeabilització.
Resolució d'unions, juntes i punts singulars.
Col·locació de la capa separadora sota protecció.

PETITA MAQUINÀRIA

op00pis010 Pistola d'aire calent per a soldadura
de materials termoplàstics.

Fase d'execució Tall i preparació de les làmines impermeabilitzants de PVC.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.
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9.78. Impermeabilització de junt de construcció en contacte amb l'aigua, amb perfil
hidroexpansiu.

NIJ111 Impermeabilització de junt de construcció en contacte amb l'aigua, amb perfil
hidroexpansiu.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja del suport.
Replanteig.
Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació del perfil.
Fixació mecànica del perfil.

Fase d'execució Aplicació de l'adhesiu.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte directe de la pell
amb els adhesius.

9.79. Vora perimetral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa
plegada d'acer galvanitzat prelacat.

QUM011 Vora perimetral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb
xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i col·locació de l'acabat.
Fixació mecànica.
Col·locació de la junta d'estanquitat.

9.80. Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer
galvanitzat prelacat.

QUM011b Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa
plegada d'acer galvanitzat prelacat.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i col·locació de l'acabat.
Fixació mecànica.
Col·locació de la junta d'estanquitat.
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9.81. Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de llana de roca, fixats
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del
10%.

QUM020 Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de llana de roca,
fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb
una pendent major del 10%.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja de la superfície suport.
Replanteig dels panells per faldó.
Tall, preparació i col·locació dels panells.
Fixació mecànica dels panells.
Segellat de junts.
Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els
cavalcaments entre panells.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ciz010 Cisalla.

op00roe010 Rosegadora.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es rebrà el material des de la vora de
buits sense protecció.
Es disposarà de línia d'ancoratge, unida a
dos punts segurs instal·lats al carener o
als cavallons.
No es treballarà quan la velocitat del vent
sigui superior a 40 km/h.
L'accés a la coberta es realitzarà amb
bastides, plataformes elevadores o
escales de mà a través dels buits
previstos en el forjat, que tindran unes
dimensions mínimes de 50x70 cm.

YCL160

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els materials s'apilaran de forma
adequada sobre taulons de repartiment,
allunyats de la vora de la coberta, per
evitar sobrecàrregues.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la coberta.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.
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Fase d'execució Tall, preparació i col·locació dels panells.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

Fase d'execució Fixació mecànica dels panells.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Es disposarà una passarel·la de circulació
escalonada que absorbeixi de manera
segura el pendent que s'hagi de salvar.

YCN020

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els taulons de repartiment s'apilaran amb
falques que absorbeixin el pendent.

9.82. Cobertura de panells sandvitx d'acer galvanitzat, de poliuretà, fixats mecànicament sobre
entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del 10%.

QUM020c Cobertura de panells sandvitx d'acer galvanitzat, de poliuretà, fixats
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una
pendent major del 10%.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja de la superfície suport.
Replanteig dels panells per faldó.
Tall, preparació i col·locació dels panells.
Fixació mecànica dels panells.
Segellat de junts.
Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els
cavalcaments entre panells.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ciz010 Cisalla.

op00roe010 Rosegadora.
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Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es rebrà el material des de la vora de
buits sense protecció.
Es disposarà de línia d'ancoratge, unida a
dos punts segurs instal·lats al carener o
als cavallons.
No es treballarà quan la velocitat del vent
sigui superior a 40 km/h.
L'accés a la coberta es realitzarà amb
bastides, plataformes elevadores o
escales de mà a través dels buits
previstos en el forjat, que tindran unes
dimensions mínimes de 50x70 cm.

YCL160

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els materials s'apilaran de forma
adequada sobre taulons de repartiment,
allunyats de la vora de la coberta, per
evitar sobrecàrregues.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la coberta.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Fase d'execució Tall, preparació i col·locació dels panells.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.
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Fase d'execució Fixació mecànica dels panells.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Es disposarà una passarel·la de circulació
escalonada que absorbeixi de manera
segura el pendent que s'hagi de salvar.

YCN020

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els taulons de repartiment s'apilaran amb
falques que absorbeixin el pendent.

9.83. Capa base de morter de ciment, sobre parament exterior, horitzontal.

RBE010 Capa base de morter de ciment, sobre parament exterior, horitzontal.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Preparació de la superfície suport.
Especejament de panys de treball.
Aplicació del producte regulador de l'absorció.
Preparació del morter.
Col·locació de la malla entre diferents materials i en
els fronts de forjat.
Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts singulars.
Execució de l'acabat.
Cura del morter.

PETITA MAQUINÀRIA

op00tal020 Trepant amb batedora.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà quan la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.
No es treballarà amb condicions
climatològiques adverses, com pluja,
gelada o excessiva calor.

YCL220

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona sota
la vertical de les bastides.

YSB135

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.
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Fase d'execució Preparació del morter.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.

Fase d'execució Aplicació del morter.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.
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9.84. Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, sobre parament exterior de morter de
ciment.

RFP010 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, sobre parament exterior de
morter de ciment.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Preparació, neteja i escatat previ del suport.
Preparació de la mescla.
Aplicació d'una mà de fons.
Aplicació de dues mans d'acabat.PETITA MAQUINÀRIA

op00tal020 Trepant amb batedora.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà quan la temperatura
ambient sigui inferior a 0°C o la velocitat
del vent sigui superior a 50 km/h.
No es treballarà amb condicions
climatològiques adverses, com pluja,
gelada o excessiva calor.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona sota
la vertical de les bastides.

YSB135

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.
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9.85. Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, sobre parament interior de morter de
ciment, vertical, de fins 3 m d'altura.

RIP025 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, sobre parament interior de
morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Preparació del suport.
Aplicació d'una mà de fons.
Aplicació de dues mans d'acabat.

PETITA MAQUINÀRIA

op00tal020 Trepant amb batedora.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Els treballs es realitzaran des de bastides
de cavallets, quan la plataforma de
treball estigui situada a una altura de fins
a 3 m.
Els treballs es realitzaran des de torres
de treball mòbils, quan la plataforma de
treball estigui situada a una altura
superior a 3 m.

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil. YCS010

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els envasos de mida industrial s'apilaran
de forma adequada sobre taulons de
repartiment, per evitar sobrecàrregues.
Es comprovarà que els paraments a
revestir són totalment estables.
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9.86. Aplicació manual de dues mans de pintura epoxi, sobre terra de garatge de formigó.

ROO010 Aplicació manual de dues mans de pintura epoxi, sobre terra de garatge de
formigó.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja general de la superfície suport.
Preparació de la mescla.
Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.

PETITA MAQUINÀRIA

op00tal020 Trepant amb batedora.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

L'operari s'informarà sobre la possible
existència de buits o desnivells a la zona
de treball, ja que haurà de treballar
d'esquena a aquests per evitar trepitjar
el paviment ja pintat.

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil.
Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a
la zona que s'està pintant, indicant-se
itineraris alternatius.

YCS010
YSB050

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els envasos de mida industrial s'apilaran
de forma adequada sobre taulons de
repartiment, per evitar sobrecàrregues.
Es comprovarà que els paraments a
revestir són totalment estables.

Fase d'execució Preparació de la mescla.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
substàncies
nocives.

L'abocament dels components de la
mescla es realitzarà des de la menor
altura possible, per evitar esquitxades.
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9.87. Bomba per a aigües netes o lleugerament carregades.

UAB005 Bomba per a aigües netes o lleugerament carregades.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació de la bomba.
Col·locació i fixació de canonades i accessoris.

9.88. Llosa prefabricat de formigó, per a cobriment de murs.

UVO010 Llosa prefabricat de formigó, per a cobriment de murs.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Preparació de la superfície de recolzament.
Replanteig de les peces.
Col·locació, aplomat, anivellació i alineació de les
peces.
Rejuntat i neteja.
Aplicació de dues capes de pintura hidròfuga
incolora.

PETITA MAQUINÀRIA

op00amo010 Mola o radial.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Els treballs es realitzaran des de bastides
de cavallets.

Fase d'execució Col·locació, aplomat, anivellació i alineació de les peces.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter d'unió.
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9.89. Junt de retracció en paviment continu de formigó, mitjançant tall amb disc de diamant.

UXC100 Junt de retracció en paviment continu de formigó, mitjançant tall amb disc de
diamant.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig de la junta.
Cort del formigó.
Neteja final de la junta.

MAQUINÀRIA

mq06cor020 Equip per a tall de juntes en soleres
de formigó.

Fase d'execució Cort del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 OBJECTE D’ESTUDI I ANTECEDENTS 

 
Per encàrrec de IRTA MAS BOVÉ i segons les instruccions rebudes per part de la 

Direcció Facultativa, s’ha realitzat l’estudi geotècnic en l’obra de referència, on s’ha 
projectat la construcció d’un sistema de producció de biogàs a partir de dejeccions 

ramaderes. 
 

Els continguts del present estudi geotècnic faran referència a: 

 
a. Anàlisi del context de la zona des del punt de vista geològic i geotècnic. 

 
b. Definició del perfil litològic del subsòl i de les característiques geotècniques 

d’identificació, resistència i deformabilitat de les capes travessades. 
 

c. Determinació de la cota del nivell freàtic, sempre que es detecti a la 
profunditat investigada. 

 

d. Sismicitat de la zona. 
 

e. Anàlisi dels resultats obtinguts per tal de donar un seguit de consideracions 
respecte a la fonamentació de les estructures (cota i tipologia de la 

fonamentació, capacitat de càrrega, assentaments), ripabilitat del terreny i 
talussos. 
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2 TREBALLS REALITZATS 

2.1 ASSAIGS IN SITU 

2.1.1 Sondeigs a rotació 

 
Durant el dia 21 de març de 2024 es va realitzar 1 sondeig (S-1) a rotació i 

clavament a pressió amb obtenció de mostra contínua mitjançant una sonda 
hidràulica TECOINSA TP-30 amb les següents característiques: 

 

CARACTERÍSTIQUES TECOINSA TP-30 

Pes total 35000 kg 

Potència motor Td turbosiesel-1950rpm 

Empenta 9.8 kN 

Tir màxim 215 kNg 

 

El barnillatge utilitzat van ser bateries simples de 76 mm de diàmetre equipades 
amb corones de vídia.  

 

2.1.2 Sondeigs a percussió 

 
Durant el mateix dia es van realitzar 2 sondeigs (P-1 i P-2) o assaigs a percussió 

dinàmica, de tipus DPSH, seguint les especificacions establertes en la norma UNE-
EN ISO 22476-2:2008. S’ha utilitzat una sonda de penetració dinàmica hidràulica 

instal·lada en la sonda TECOINSA TP-30. 

 
Aquest tipus d’assaig o sondeig coisteix a clavar un barnillatge metàl·lic i 

normalitzat que avança en el terreny mitjançant la caiguda d’un pes lliure. El 
nombre de cops que són necessaris per a penetrar 20 cm proporciona una dada 

qualitativa de la resistència del terreny anomenada N20. 
 

La sonda emprada presenta les següents característiques, tal i com indica la 
normativa: 

 

CARACTERÍSTIQUES SONDA PERCUSSIÓ 

M Pes martell 63,5 kg 

H alçada de caiguda de M 76 cm 

A Secció de la punta 20 cm2 

 

El colpejament N20 que s’obté en l’assaig penetromètric es pot correlacionar 

empíricament amb el colpejament N obtingut en un assaig SPT (Standard 
Penetration Test). 

 
En el cas de litologies majoritàriament cohesives podem aplicar l’expressió de 

Dapena et. al (2000) següent:  

 
NSPT = (13·log NDPSH)-2 

 
Mentre que per a litologies detrítiques es recomana l’expressió de Daghler (1987): 

 

NSPT (AUT.)= 25 · log (1.22NDPSH )-15,16/1,27 
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2.1.3 Cotes  

 

Els treballs de camp han estat en tot moment controlats i/o supervisats per un 
geòleg especialista en geotècnia, que va recollir les dades de camp necessàries per 

complimentar l’estudi de camp. 
 

Tot seguit es detalla la cota relativa d’inici i la profunditat assolida en els sondeigs: 
 

SONDEIG COTA D’INICI 
PROFUNDITAT 

ASSOLIDA 

S-1 +103.50 6.0 m 

P-1 +103.50 5.0 m (rebuig) 

P-2 +103.80 5.0 m (Rebuig) 

 

Les cotes de les boques dels sondeigs s’han agafat del plànol topogràfic del ICGC. 

Cal tenir en compte que els valors de les cotes són orientatius (no s’han utilitzat 
mètodes de mesura exactes). 

 
La profunditat assolida s’ha mesurat considerant com a cota de referència 0,0 m la 

d’inici del sondeig. 
 

La columna litològica obtinguda en cada sondeig es representa en forma de gràfic 
esquemàtic a l’annex B. 

2.1.4 Assaigs SPT  

 
A l’interior dels sondeigs es van realitzar un total de 2 SPT (Standard Penetration 

Test), prova que consisteix a clavar un aparell normalitzat bipartit mitjançant la 
caiguda lliure d’una massa de 63,5 kg de pes, des d’una alçada de 76 cm, tal i com 

estableixen les especificacions definides en la norma UNE-EN ISO 22476-3:2006.  

 
Les característiques del mostrejador bipartit són les següents: 

 

CARACTERÍSTIQUES MOSTREJADOR 

Longitud 813 mm 

Diàmetre exterior 51 mm 

Diàmetre interior 35 mm 

Pes total 7,14 kg 

 

Aquest aparell bipartit permet la recuperació d’una mostra representativa del subsòl 
assajat.  

 
La introducció de l’aparell s’efectua en tres o quatre trams de 15 cm cadascun, i 

s’anota el número de cops que ha de fer la massa per permetre la penetració de 
l’aparell en el terreny. 
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El número de cops necessari per clavar l’aparell el primer tram de 15 cm s’anomena 
“penetració d’assentament (N0)”.  

 
S’anomena resistència a la penetració N30 el valor total de la suma de cops 

necessaris per clavar dins el terreny el mostrejador bipartit el segon i tercer trams 
de 15 cm. 

 
Es pot finalitzar l’assaig si s’assoleix un número de cops ≥ 50, i es considerarà 

rebuig (Rb). Per a roques toves aquest rebuig (Rb) es podria considerar en un 

número de cops ≥ 100. 
 

Tota la testificació litològica recollida en els treballs de camp queda reflectida en els 
gràfics dels sondeigs, adjunts en l’annex B. 

 

2.2 ASSAIGS DE LABORATORI 

 
Totes les mostres recollides en els treballs de camp han estat traslladades i 

seleccionades per ser sotmeses als assaigs de caracterització mecànica i química 

necessaris per a la definició geotècnica del subsòl, seguint sempre la normativa 
vigent. 

 
A continuació es desglossen el assaig de laboratori realitzats, els resultats dels 

quals s’exposen en capítols posteriors i se n’adjunten les actes de laboratori a 

l’annex D: 

 

ASSAIG REALITZAT NORMATIVA NÚMERO 

Granulomètrica en sòls per tamisat  UNE 103101:1995 3 

Determinació dels límits d’Atterberg:   

Determinació del límit líquid d’un sòl pel 
mètode de l‘aparell de Casagrande 

UNE 103104:1993 3 

Determinació del límit plàstic d’un sòl UNE 103103:1994 3 

Humitat de sòl mitjançant l’assecat en 

estufa 
UNE 103300:1993 3 

Sòls agressius. Determinació del contingut 

d’ió sulfat en sòls. Durabilitat del formigó.  
UNE 83963:2008 2 



24.168.01 – Estudi geotècnic instal.lació de biogàs entre Mas Bové IRTA Constantí 6/16 

 

 

 

 

 

  

 
ESTUDI GEOTÈCNIC 

3 CONTEXT GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE LA ZONA 

 

Geogràficament, ens situem al centre Mas Bové, situat entre les poblacions Reus i 
Constantí, en el terme municipal d’aquest últim. 

 

 
Imatge 3-1. Situació geogràfica de la parcel·la. (font ICGC) 

 
Topogràficament la zona es troba parcialment pavimentada i pràcticament plana, a on ja s’hn 
enderrocat antigues construccions que es poden observar en el ortofotomapa. 

 

 
Imatge 3-2. Topografia de la zona (font ICGC) 
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Geològicament, ens situem a la depressió Reus-Valls o Camp de Tarragona, fossa 
del Terciari, de caràcter tectònic situada entre les serralades Prelitoral i Litoral 

catalanes, aquesta última situada sota el mar a l’alçada de Reus. 
 

A grans trets, aquesta fossa està formada, litològicament, per materials col·luvials i 
al·luvials (argiles, llims, graves, crostes carbonatades) del Quaternari, que reposen 

damunt d’un substrat del Terciari. 
 

Segons el plànol cartogràfic de l’ICC, els materials aflorants en aquesta zona són 

els següents (encerclada en vermell està la situació aproximada de la zona 
d’estudi): 

 

 
Qvrv2: Conjunt de ventalls al·luvials de la depressió de Reus-Valls  

constituïts per graves, conglomerats i sorres. Edat: Holocè. 

Imatge 3-3. Cartografia geològica de la zona (font ICGC). 
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4 LITOLOGIES I/O UNITATS GEOTÈCNIQUES 

 

A partir dels treballs realitzats, i juntament amb els coneixements de la zona, es 
poden definir els següents nivells o unitats geotècniques: 

 

4.1 NIVELL 0: Paviment i/o reblerts heterogenis i terreny alterat 

 
Superficialment en algun sector es troba un paviment de formigó i/o un reblert 

heterogeni a base de sorres i llims o terreny alterat, que es troba fins a fondàries 

de l’ordre de 1.2 a 1.4 m respecte a la boca dels sondeigs. 
 

Des del punt de vista geotècnic, aquest nivell presenta un tram superior, fins a 0.6 
a 0.8 m amb un grau de compactació bo, passant per sota aquestes fondàries i fins 

als 1.2 a 1.4 m a un tram molt alterat amb una coloració negrosa i una consistència 
baixa arrel dels resultats obtinguts en els assaigs DPSH 

 
Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats: 

 

Penetració dinàmica (N20) 4-15 (n.cops/20cm) 

Resistència dinàmica (Rd) 34-150 kg/cm2 

 

Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE: 
 

Permeabilitat  Kz 10-5 - 10-7 m/s 

Coeficient de balast K30 3.2 kp/cm3 

Mòdul de elasticitat 95-115 kg/cm2 

Coeficient de Poisson 0.3 

Cohesió c 0.05 kg/cm2 

Pes específic aparent δ 1,89-1.93 tn/m³ 

Angle de fregament intern f 27-28º 

 

4.2 NIVELL A: Argiles sorrenques de color marró vermellós amb nòduls de 

carbonat. 

 
Per sota del nivell 0 i fins a fondàries de l’ordre de 3.0 a 3.5 m, es troba una capa 

d’argiles sorrenques de coloracions marró vermelloses, amb abundants nòduls de 
carbonat, que cap els 3.0 m de fondària s’acumulen donant lloc a nivells 

carbonatats o endurits, així com alguna grava dispersa.  
 

Geotècnicament es tracta d’un sòl de gra fi en general, de plasticitat baixa i amb 
una agressivitat inapreciable enfront del formigó. 

 

Respecte a les seves característiques resistents, els valors obtinguts en els assaigs 
SPT i de penetració dinàmica, ens permeten catalogar el nivell de fort a molt fort 

cap a la base a on incrementa el contingut carbonatat. 
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Imatge 4-1. Verd nivell 0 de reblert i terreny alterat. Vermell i SPT corresponen all nivell A. 

Argiles sorrenques  amb nivells carbonatats i graves. 
). 

 
Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats: 

 

Resistència SPT (N30) 15-Rebuig 

Penetració dinàmica (N20) 10-69 (n.cops/20cm) 

Resistència dinàmica (Rd) 78>300 kg/cm2 

 
Dades que s’obtenen a partir dels assaigs de laboratori realitzats: 

 

Classificació USCS  CL (SC) 

% de fins (llim i argila) 62-68 % 

Humitat 8.7-9.9 % 

Límit líquid 27-30 

Índex de plasticitat 8-9 

Contingut en sulfats 129 mg/kg 

 
Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE: 

 

Permeabilitat  Kz 10-5 - 10-7 m/s 

Coeficient de balast K30 4.5-5.0 kp/cm3 

Mòdul de elasticitat 115-225 kg/cm2 

Coeficient de Poisson 0.3 

Cohesió c 0.05-0.09 kg/cm2 

Pes específic aparent δ 1,91-1.93 tn/m³ 

Angle de fregament intern f 28-29º 
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4.3  NIVELL B Paquet detrític de gra mig a groller. 

 

Per sota del nivell a, a fondàries de l’ordre de 3.0 a 3.5 m, i fins al final dels 
sondeigs, es troba un paquet detrític de gra mig a groller constituït per unes sorres 

de gra mig a groller amb graves i algun còdol dispers, amb poca a gens matriu 
llimosa, si bé cap els 5.2 a 5.8 m s’aprecia un increment important d’aquesta així 

com el grau de carbonatació. 
 

 
Imatge 4-2. Nivell B de sorres i graves amb còdols i poca a gens matriu llimosa. 

 

Des del punt de vista geotècnic es tracta d’un sòl de gra mig a groller, de nul.la 
plasticitat i no agressiu al formigó per contingut de sulfats en sòls. 

 
Respecte a les característiques resistents, a partir dels valors dels assaigs DPSH es 

poden catalogar de mitjanament densos a densos. 
 

Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats: 

 

Penetració dinàmica (N20) 12-99 (n.cops/20cm) 

Resistència dinàmica (Rd) 87>300 kg/cm2 

 
Dades que s’obtenen a partir dels assaigs de laboratori realitzats: 

 

Classificació USCS  SP-GP (SC) 

% de fins (llim i argila) 6 % 

Humitat 8.8 % 

Índex de plasticitat No plàstic 

Contingut en sulfats inapreciable 
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Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE: 
 

Permeabilitat  Kz 10-2 - 10-3 m/s 

Coeficient de balast K30 6.0-9.5 kp/cm3 

Mòdul de elasticitat 225-450 kg/cm2 

Coeficient de Poisson 0.3 

Cohesió c 0.02 kg/cm2 

Pes específic aparent δ 1,91-1.93 tn/m³ 

Angle de fregament intern f 30-33º 
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5 HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA 

5.1 CONTEXT HIDROGEOLÒGIC 

 
La zona objecte d’estudi es troba situada dins la conca hidrogràfica de les Rieres 

Meridionals del Baix Camp, i en el Sector hidrogeològic del Camp de Tarragona 
(309). 

 

 
Imatge 5-1. Mapa hidrogeològic de la zona (font ICGC). 

 

Els aqüífers que es troben en aquesta zona es situen en dipòsits quaternaris, 
concretament en terrasses, cons i dipòsits antics. En general són aqüífers porosos i 

poc consolidats. 

5.2 NIVELL FREÀTIC 

 
Durant l’execució dels sondeigs (21/03/24) NO es va detectar aigua del nivell 

freàtic fins a la màxima fondària investigada de 6.0 m. 

5.3 GRAU D’IMPERMEABILITAT DEL TERRENY 

 

Com a valors de permeabilitat del terreny podem agafar un valor de 10-04 cm/s, i 
unes condicions de presencia d’aigua baixa. 
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6 SISMICITAT 

6.1 SISMICITAT DE LA ZONA 

 
Segons la Norma Básica de la Edificación (NCSE), el terme municipal de Constantí 

presenta una acceleració sísmica bàsica (ab) de 0,04·g, és a dir 0,392 m/s2, i amb 

un coeficient de contribució k d’1,0. 

6.2 ACCELERACIÓ SÍSMICA DE CÀLCUL 

 

L’acceleració sísmica de càlcul (ac), respon a la següent equació: 

 

ac = S··ab 

 

On: 
 

ab és l’acceleració sísmica bàsica, definida aquí com 0,04·g (m/s2) 

 

 és el coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que 

s’excedeixi ac en el període de vida que es projecti en la construcció prevista. Se’n 

consideren 2 valors:  
 
construccions d’importància normal  =1,0 

construccions d’importància especial  =1,3 

 

S és el coeficient d’amplificació del terreny, que per  valors on   ·ab < 0,1·g , com 

seria el cas estudiat, s’aplica  S=C/1,25.  
 

I on C és un coeficient de terreny que depèn de les característiques geotècniques, 
agafat aquí amb valor 1,45 (mitja ponderada) considerant un terreny tipus I-II-III 

fins a fondàries d’uns 30,0 metres. 
 

Per tant, s’obtenen uns valors d’acceleració sísmica de càlcul (ac), segons el tipus 
de construcció: 

 

 
Tipus de construcció Acceleració de càlcul, ac 

Normal  0,0576·g  0,5645 m/s2 

Especial  0,0749·g 0,7338 m/s2 
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7 CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES 

 

El projecte al que fa referència el present estudi, consisteix en la construcció d’un 
seguit d’instal·lacions per un sistema de producció de biogàs. 

 
En aquest capítol s’exposen un conjunt de consideracions respecte de la proposta 

de fonamentacions, la ripabilitat del terreny i potencial de radó. 
 

7.1 ESTUDI D’UNA FONAMENTACIÓ 

 

7.1.1 Cota i tipologia de fonamentació 

 
La fonamentació de les diferents estructures s’haurà de portar damunt del nivell A, 

argiles sorrenques de color marró vermellós amb nòduls de carbonat i amb una 
consistència forta a molt forta, superant-se el nivell superficial de reblert i terreny 

alterat de color gris, que es troba fins a fondàries de 1.2 a 1.4 m. 
 

Respecte a la tipologia de la fonamentació aquesta podria ser a base de sabates 

aïllades o continues, amb formigó pobre entre la cota final d’excavació i la base de 
sabata. 

 
 

7.1.2 Capacitat portant admissible i assentaments 
 

Partint dels resultats obtinguts en els assaigs SPT i DPHS realitzats dins de la zona 
d’influència del bulb de la sabata (N30mig=15), a efectes del DB-SE-C per al càlcul de 

la pressió vertical admissible de servei s’obtenen els següents valors, ja afectats 

per un factor de seguretat F=3, variables segons l’amplada de la sabata: 
 

 

 
Aquests valors han estat calculats per un assentament màxim teòric de 2.5 cm, 

valor admissible pel cas que ens ocupa. 
 

7.2 RIPABILITAT I TALUSSOS 

 

L’excavació del terreny per la construcció de les rases de fonamentació no 
presentarà, des del punt de vista mecànic, grans dificultats i es podrà utilitzar 

maquinària convencional. 

 
En el cas que durant el moviment de terres es donessin talussos, aquests es  

podran deixar pràcticament verticals per alçades inferiors a 1.8 m i temps curts 
habituals en la construcció. 

AMPLADA B B< 1,0 m B=1,5 m B=2,0 m B=3,0 m LOSA 

qadm kg/cm2 2.10 1.95 1.75 1.55 1.10 

qadm kN/m2 235 210 185 172 110 
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8 CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS 

8.1 SÍNTESI  

 

Tipus Edificació segons 
CTE: 

Instal·lacions per un sistema de producció de biogàs. 

Treballs realitzats: 

1 sondeig a rotació amb obtenció de mostra contínua a 

una fondària de 6.0 m, 2 assaigs DPSH a una fondària de 

5.0 m a on van donar rebuig. 
Es van aprofundir els sondeigs fins a assolir un nivell 

suficientment resistent per a l’edificació i fonamentació 
previstes. 

Unitats detectades: 

Nivell 0, paviment, reblert i terreny alterat. Fins a una 
fondària de 1.2 a 1.4 m 

Nivell A, Argiles sorrenques de coloracions marró 

vermelloses, amb abundants nòduls de carbonat, que cap 
els 3.0 m de fondària s’acumulen donant lloc a nivells 

carbonatats o endurits, així com alguna grava dispersa. 
Fort a molt fort. 

Nivell B, Paquet detrític de gra mig a groller constituït per 

unes sorres de gra mig a groller amb graves i algun còdol 
dispers, amb poca a gens matriu llimosa, si bé cap els 

5.2 a 5.8 m s’aprecia un increment important d’aquesta 
així com el grau de carbonatació. Mitjanament dens a 

dens. 

Nivell freàtic: No. 

Grau d’impermeabilitat Permeabilitat 10-4 cm/s. Presència d’aigua baixa. 

Agressivitat de sòl: No. 

Nivell i tipologia de la 
fonamentació 

Fonamentació damunt del nivell A. Tipologia de sabates 
aïllades o continues.. 

Pressió admissible qadm: 
Entre 1.55 a 2.10 kg/cm2 en funció de l’amplada de la 

sabata. Per llosa 1.10 kg/cm2 

Assentaments 
previsibles 

Inferiors a 2.5 cm i per tant admissibles. 

Ripabilitat: Nivell 0, A: Fàcil a normal, maquinària convencional. 

Talussos provisionals Pràcticament verticals per alçades inferiors a 1.8 m 
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8.2 COMENTARIS  

 

La síntesi exposada anteriorment s’ha de considerar com a tal, caldria atendre en 
tot moment a les especificacions i recomanacions recollides en el present estudi pel 

que fa a cadascun dels factors a considerar en cada aspecte determinat, ja que 
existeixen generalitats i particularitats que s’esmenten en cadascun dels capítols i 

apartats específics. 
 

WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. resta a la vostra disposició per a tots 

aquells comentaris o aclariments que, respecte d’aquest estudi, ens vulgueu fer, 
així com per a qualsevol dubte que es plantegi durant els moviments de terres i 

l’obertura de rases de fonamentació quant al tipus de terreny observat, per tal de 
determinar el tipus d’actuació més convenient a seguir. 

 
El present estudi ha estat redactat en tot moment considerant els requisits 

establerts per la normativa i la legislació vigent. 
 

Tarragona, 10 d’abril de 2024: 

 
Firmat: Aprovat:  

 
 

Joan Recasens Bertran          Josep Ramon Solé Marzo 
Geòleg col·legiat núm. 1366            Dr. Arquitecte i Soci Director de 

WINDMILL Structural Consultants, S.L.P.          WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. 
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A. PLÀNOL DE SITUACIÓ 
DELS TREBALLS DE CAMPEscala aprox. (DIN A4)    GRÀFICA

TOPOGRAFIA DE LA ZONA ESCALA GRÀFICA
SITUACIÓ DELS SONDEIGS  ESCALA GRÀFICA

SITUACIÓ GENERAL  ESCALA GRÀFICA

P-2
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EXPEDIENT 24.168
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Nivell A: Argiles soorenques
de color marró vermell amb  
nòduls de carbonat que
formen nivells cimentats, 
així com graves disperses.  
Fort a molt fort.

CL
(SC)

3.0

3,2
Rb G,     8.7    30      9 3.2

Nivell B: Paquet detrític.
Sorres de gra mig a groller 
amb  graves i còdols 
dispersos amb poca a gens 
matriu llimosa.
Mitjanament dens a dens.

SP
GP
(SC)



MÀQUINA:  GEOMED ML-1

DATA DE REALITZACIÓ DE L'ASSAIG O SONDEIG:  21 de març de 2023
NIVELL FREÀTIC:  no

0,2 16 151
0,4 14 132
0,6 11 104
0,8 10 94
1,0 8 75
1,2 8 68
1,4 10 86
1,6 13 111
1,8 12 103
2,0 12 103
2,2 10 78
2,4 10 78
2,6 10 78
2,8 11 86
3,0 12 94
3,2 14 101
3,4 15 109
3,6 16 116
3,8 14 101
4,0 14 101
4,2 15 101
4,4 16 108
4,6 15 101
4,8 12 81
5,0 99 666
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10

Final del sondeig a 5,0 m

Nivell 0: Reblert de sorres i llims amb 
terreny alterat negre a la base.

Nivell A: Argila sorrenca de color marró 
vermellós amb nòduls de carbonat i 

alguna grava dispersa. Fort a  molt fort.
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Emplaçament sondeig P-1

Nivell B: Sorres de gra mig a groller 
amb  graves i còdols dispersos amb 

poca a gens matriu llimosa.
Mitjanament dens a dens.
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MÀQUINA:  GEOMED ML-1

DATA DE REALITZACIÓ DE L'ASSAIG O SONDEIG:  21 de març de 2023
NIVELL FREÀTIC:  no

0,2
0,4 15 141
0,6 15 141
0,8 5 47
1,0 4 38
1,2 4 34
1,4 7 60
1,6 17 146
1,8 27 231
2,0 24 205
2,2 25 196
2,4 23 180
2,6 27 212
2,8 69 541
3,0 45 353
3,2 32 232
3,4 25 181
3,6 12 87
3,8 15 109
4,0 16 116
4,2 19 128
4,4 14 94
4,6 13 87
4,8 18 121
5,0 99 666
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10

Nivell A: Argila sorrenca de color marró 
vermellós amb nòduls de carbonat i 

alguna grava dispersa. Fort a  molt fort.

Nivell 0: Reblert de sorres i llims amb 
terreny alterat negre a la base.

Emplaçament sondeig P-2
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Nivell B: Sorres de gra mig a groller 
amb  graves i còdols dispersos amb 

poca a gens matriu llimosa.
Mitjanament dens a dens.

Final del sondeig a 5,0 m
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C. TALLS ESTRATIGRÀFICS 
INTERPRETATIUS

* Aquests talls estratigràfics són el resultat d’una interpolació entre els punts de sondeig realitzats i, per tant, s’han d’interpretar amb les naturals reserves.

E. Horitz. aprox. (DIN A4)    

E. Vertical aprox. (DIN A4)    1:100

1:200

TALL A-A’

P-1S-1P-2 0,0

1,0

2,0

4,0

5,0

6,0

3,0

0,0

1,0

2,0

4,0

5,0

6,0

3,0

Nivell 0: Paviment, reblert i terreny alterat gris.

Nivell A: Argila sorrenca de color marró vermellós amb nòduls de carbonat i graves
disperses. Presenta tram lleugerament carbonatat a la base. Fort a molt fort.

SISTEMA DE BIOGÀS CENTRE MAS BOVÉ -IRTA-  CONSTANTÍ

EXPEDIENT 24.168

Nivell B: Paquet detrític. Sorres de gra mig a groller amb graves i còdols dispersos
amb poca matriu llimosa. Mitjanament dens a dens.
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10-04-24

D. ACTES DELS ASSAIGS DE LABORATORI

Expedient 

Informe núm.: 24-168
Peticionari: Departament de Geotècnia

Mostres

Nre. de mostres: 3 0 mostra d'aigua
Assaigs realitzats: 3 0 determinació de pH 

3 0 contingut en clorurs
3 0 contingut en amoni
0 0 contingut en sulfats 
2 0 contingut en magnesi
0 0 diòxid de carboni lliure
0 0 residu sec a 180ºC 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Informe

Cambrils, 10 d'abril de 2024

Pressió d'inflament
Tall directe
Edòmetre

mostres de sòl

Contingut en carbonats

Inflament lliure
Col·lapse

Granulometria per tamissat
Humitat natural
Límits d'Atterberg

Contingut en matèria orgànica

Contingut en sulfats agressius al formigó

Contingut en guixos
Contingut en sals solubles

Próctor Modificat
Próctor Normal
CBR

Acidesa Bauman-Gully
Compressió simple en sòls
Compressió simple en roca
Expansivitat Lambe

Densitat d'un sòl

LABORATORI D’ASSAIGS

Data de recepció: Data de sortida:

Identificació i procedència de les mostres 

21-03-24

El present informe consta de 3 actes de resultats, numerades correlativament i segellades. Els resultats obtinguts en aquest informe 
només afecten els materials sotmesos a assaig.

L’informe no podrà ser reproduït totalment o parcial sense l’autorització per escrit del laboratori d’assaig.

CAP DE LABORATORI

Joan Recasens Bertran
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 24-168 M1

Peticionari: Departament de Geotècnia

Adreça de l'obra*: ISTEMA DE BIOGÀS CENTRE MAS BOVÉ -IRTA CONSTANTÍ

Procedència*: Sondeig a rotació S-1 Fondària*: SPT de 1,2 a 1,8 m

Data de recepció: 21/03/2024 Data d'assaig: 22/03/2024 Data de finalització: 10/04/2024

Descripció mostra: Argila soorenca amb nòduls 
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103-101/95)

Tamís UNE % que passa
7050 (mm) acumulat

100
80
63
50
40
25
20

12,5
10 100

5 99
2 97

0,4 89
0,08 62

Compressió simple (UNE 103-400/93)

Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
9,9 % Tall directe (UNE 103-401/98)

129 mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103-600/96)

g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 10 d'abril de 2024

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col·l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

IDENTIFICACIÓ DE SÒLS 

7,7Índex de plasticitat

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103-103/94)

Límit plàstic (UNE 103-104/93)

27,2

Matèria orgànica (UNE 103-204/93)

Humitat natural (UNE 103-300/93)

Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)

Equivalent de sorra (UNE 103-109/95)

19,5

Acidesa Bauman-Gully (UNE 83962/08)

Contingut de carbonats (UNE 103-200/93)

Densitat del sòl (UNE 103-301/94)

Densitat de les partícules (UNE 10-302/94)
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 24-168 M2

Peticionari: Departament de Geotècnia

Adreça de l'obra*: ISTEMA DE BIOGÀS CENTRE MAS BOVÉ -IRTA CONSTANTÍ

Procedència*: Sondeig a rotació S-1 Fondària*: SPT de 3,0 a 3,2 m

Data de recepció: 21/03/2024 Data d'assaig: 22/03/2024 Data de finalització: 10/04/2024

Descripció mostra: Argiles amb sorra fina i algun nòdul
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103-101/95)

Tamís UNE % que passa
7050 (mm) acumulat

100
80
63
50
40
25
20

12,5
10

5 100
2 97

0,4 94
0,08 68

Compressió simple (UNE 103-400/93)

Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
8,7 % Tall directe (UNE 103-401/98)

mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103-600/96)

g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 10 d'abril de 2024

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col·l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

IDENTIFICACIÓ DE SÒLS 

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103-103/94) 30,2
Límit plàstic (UNE 103-104/93) 21,1
Índex de plasticitat 9,1
Matèria orgànica (UNE 103-204/93)

Humitat natural (UNE 103-300/93)

Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)

Acidesa Bauman-Gully (UNE 83962/08)

Contingut de carbonats (UNE 103-200/93)

Densitat del sòl (UNE 103-301/94)

Densitat de les partícules (UNE 10-302/94)

Equivalent de sorra (UNE 103-109/95)
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 24-168 M3

Peticionari: Departament de Geotècnia

Adreça de l'obra*: ISTEMA DE BIOGÀS CENTRE MAS BOVÉ -IRTA CONSTANTÍ

Procedència*: Sondeig a rotació S-1 Fondària*: Mostra representativa a 4,0 m

Data de recepció: 21/03/2024 Data d'assaig: 22/03/2024 Data de finalització: 10/04/2024

Descripció mostra: ssorres i graves
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103-101/95)

Tamís UNE % que passa
7050 (mm) acumulat

100
80
63
50
40
25 100
20 75

12,5 68
10 62

5 56
2 25

0,4 7
0,08 6

Compressió simple (UNE 103-400/93)

Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
8,8 % Tall directe (UNE 103-401/98)

inapreciable mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103-600/96)

g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 10 d'abril de 2024

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col·l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Contingut de carbonats (UNE 103-200/93)

Densitat del sòl (UNE 103-301/94)

Densitat de les partícules (UNE 10-302/94)

Equivalent de sorra (UNE 103-109/95)

Índex de plasticitat no plàstic
Matèria orgànica (UNE 103-204/93)

Humitat natural (UNE 103-300/93)

Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)

Acidesa Bauman-Gully (UNE 83962/08)

IDENTIFICACIÓ DE SÒLS 

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103-103/94)

Límit plàstic (UNE 103-104/93)
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA



ANNEX E. FORMULACIÓ 



E. FORMULACIÓ

E1. Capacitat portant admisible per a sòls cohesius 

La capacitat portant admissible (qadm) és aquella que compleix el criteri de seguretat enfront de la 
ruptura  i que no genera assentaments inadmissibles. 

Així en el cas de materials cohesius, cal estudiar la condició a curt termini on l'angle de fregament 
intern tendeix a 0 (=0).  

En conseqüència la forma general expressada en el CTE : 

  tisdNB
2

1
tisdNqtisdNcq qqqqq0cccccu  h

queda reduïda a la següent expressió: 

qqqqq0 
cccccu

 adm tisdNqF
tisdNc

q 

on: 

cu és la cohesió del terreny (kN/m2)
q0 és la pressió vertical efectiva a la cota de fonamentació (kN/m2)
B és l’amplada del fonament (m) 
 és el pes específic del terreny on es recalza la fonamentació (kN/m3)
Nc, equival a 5,14 en el cas de les sabates continues i a 6,2 en el cas de les sabates quadrades
Nq equival a 1

dc, dq, d són coeficients correctors de profunditat (adimensionals)

sc, sq, s  són coeficients correctors depenent de la forma del fonament (adimensionals)

ic, iq, i són coeficients correctors en funció de la resultant d’accions respecte de la vertical
(adimensionals)

tc, tq, t són coeficients correctors, aplicables quan la fonamentació és a prop d’un talús
(adimensionals)
F és el factor de seguretat, que en aquest cas equival a F=3



E. FORMULACIÓ

E2.  Fonamentació superficial en nivells detrítics 

Segons el CTE, en materials granulars la capacitat portant admissible es troba més limitada per 
l’assentament que no pas pel enfondrament. 

En conseqüència podem utilitzar les següents expressions extretes del CTE: 

Si  B<1,2 m

qas 12N 1 
 D 

3B 

 S 

25 

Si  B 1,2 m 

qas 8N 1 

On: 

N és un valor mitjà de l’assaig SPT en la zona d’influència (adimensional) 
D és la profunditat d’encastament de la sabata (m) 
B és l’amplada del fonament (m) 
S és l’assentament màxim admissible (mm) 

E3.  Assentaments 

Pel què respecta al càlcul dels assentaments, s’ha partit de la fórmula de Menard, que integra en 
el càlcul la part elàstica i la part plàstica. 

W 

on: 

2qB0 

9Ed 

fdB 
B0 

fcqB 
9Ec 

W és l’assentament previsible 
q és la pressió mitjana efectiva que aplica el fonament 
Bo és la longitud de referència igual a 60 cm 

B és el diàmetre del fonament 
E és el mòdul de deformació del terreny. Aquí E = Nspt/k 
fd i fc són els coeficients de forma que depenen de la relació L/B del fonament 

és el coeficient que depèn del tipus de terreny i de la relació E/Pl 

D S 

3B 25 

B 0,3 

B 

2 



ANNEX F.    TAULES DE REFERÈNCIA 



Taula 1. Sim
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents:

- Agents intervinents en la Gestió de RCE.

- Normativa i legislació aplicable.

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Decisión
2014/955/UE. Lista europea de residuos".

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra.

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus.

- Mesures per a la separació dels residus en obra.

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels
residus.

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE.

2. AGENTS INTERVINENTS

2.1. Identificació
El present estudi correspon al projecte IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS, situat en
CTRA TV-7225. KM 3,8.
Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són:
Promotor INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA MAS BOVÉ)
Projectista
Director d'Obra A designar pel promotor
Director d'Execució A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de
554.912,35€.

2.1.1. Productor de residus (promotor)
S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden
presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició;
en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del
residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o
demolició.

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que
ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA MAS
BOVÉ)

Pàgina 3 - 19



3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i
demolició.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA
AGROALIMENTÀRIA (IRTA MAS BOVÉ)

2.1.2. Posseïdor de residus (constructor)
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les
obres.

2.1.3. Gestor de residus
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que
componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la
vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels
residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel
productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres.

2.2. Obligacions

2.2.1. Productor de residus (promotor)
El productor inicial de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de
conformitat amb els principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a això, disposarà de les
següents opcions:

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autorització
per a dur a terme l'operació de tractament.

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat
que realitzi operacions de tractament.

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia
social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei.

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment.

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició,
que contindrà com a mínim:

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i
demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista
europea de residuos".

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del
projecte.

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran
en l'obra.

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus.

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa de l'obra.
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6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció
i demolició dintre de l'obra.

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del
pressupost del projecte en capítol independent.

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment
produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de
valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en
el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición" i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentació
corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents.

Així mateix, està obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobreixi les
responsabilitats a que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves característiques, perillositat i
potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden
exempts d'aquesta obligació els productors de residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any.

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus
perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva
retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

En les obres de demolició, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres residus, i
manejar-se de manera segura les substàncies perilloses, en particular, l'amiant.

La demolició es durà a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, almenys, les
següents fraccions: fusta, fraccions de minerals (formigó, maons, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre,
plàstic i guix. Aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements
estructurals, es classificaran de manera preferent en el lloc de generació dels residus i sense perjudici de la
resta de residus que ja tenen establerta una recollida separada obligatòria.

En el seu cas, es disposarà de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de construcció, de
conformitat amb el que s'estableixi a nivell de la Unió Europea en l'àmbit de l'economia circular. Així
mateix, s'establiran requisits d'ecodisseny per als projectes de construcció i edificació.

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una
fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta
llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la
legislació de les comunitats autònomes corresponents.

La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu no conclourà fins que quedi degudament
documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan
sigui necessari, mitjançant un certificat o declaració responsable de la instal·lació de tractament final, els
quals podran ser sol·licitats pel productor inicial o posseïdor

2.2.2. Posseïdor de residus (constructor)
La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la
normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a
terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a
produir en l'obra.
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El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar
part dels documents contractuals de l'obra.

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres
formes de valorització.

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de
procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres
cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la
"Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificació del gestor de les operacions de
destinació.

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions
de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar
també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició
per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o
dificulti la seva posterior valorització o eliminació.

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que
es produeixin.

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà
d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom,
l'obligació recollida en el present apartat.

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el
projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació
d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de
gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com
a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents.

2.2.3. Gestor de residus

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i
demolició complirà amb les següents obligacions:
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1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en
el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics,
el tipus de residus, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la
identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin
d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en
metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat.

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la
informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any
natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents.

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius
de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de
procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de recollida,
emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va
lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser
destinats els residus.

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un
procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació
barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense
perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor
precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE
Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent:

- Article 45 de la Constitució Espanyola.

G GESTIÓ DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015.
B.O.E.: 12 de diciembre de 2015

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA MAS
BOVÉ)

Pàgina 7 - 19



Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
B.O.E.: 21 de octubre de 2017

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
B.O.E.: 8 de julio de 2020

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular
Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de abril de 2022

Completada per:
Criterios para determinar cuándo los residuos termoplásticos sometidos a tratamientos
mecánicos y destinados a la fabricación de productos plásticos dejan de ser residuo con
arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular
Orden TED/646/2023, de 9 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
B.O.E.: 22 de junio de 2023

Real Decreto de envases y residuos de envases
Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
B.O.E.: 28 de diciembre de 2022

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña.
D.O.G.C.: 28 de julio de 2009
B.O.E.: 30 de octubre de 2009

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de
Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y
demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción
Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña.
D.O.G.C.: 6 de julio de 2010

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las
disposiciones adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por:
Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20)
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
B.O.E.: 16 de abril de 2018

Orden por la que se regula la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización
de residuos de la construcción y demolición
Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de
Cataluña.
D.O.G.C.: 26 de enero de 2023
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4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
GENERATS EN L'OBRA.
Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació
vigent en matèria de gestió de residus, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als
següents grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una
obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar
de forma fefaent la seva destinació a reutilització.

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la
demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis.

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos:

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos"
RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt
2 Fusta
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
4 Paper i cartró
5 Plàstic
6 Vidre
7 Guix
8 Escombraries
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
2 Formigó
3 Maons, teules i materials ceràmics
4 Pedra
RCE potencialment perillosos
1 Altres
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5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de
obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i
el de l'embalatge dels productes subministrats.

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de
les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient
entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.

Els resultats es resumeixen en la següent taula:

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de
residuos" Codi LER Densitat aparent

(t/m³)
Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17
05 03.

17 05 04 1,44 902,202 625,454

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Fusta
Fusta. 17 02 01 1,10 0,181 0,165
2 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,60 0,001 0,002
Coure, bronze, llautó. 17 04 01 1,50 0,000 0,000
Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,578 0,275
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,001 0,001
3 Paper i cartró
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,464 0,619
Paper i cartró. 20 01 01 0,75 0,010 0,013
4 Plàstic
Plàstic. 17 02 03 0,60 0,133 0,222
5 Vidre
Vidre. 17 02 02 1,00 0,000 0,000
6 Escombraries
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els
codis 17 06 01 i 17 06 03.

17 06 04 0,60 0,043 0,072

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

17 09 04 1,50 0,006 0,004

Residus biodegradables. 20 02 01 1,50 10,275 6,850
Residus de la neteja viària. 20 03 03 1,50 10,275 6,850
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
Residus de grava i roques triturades diferents dels
esmentats en el codi 01 04 07.

01 04 08 1,50 2,566 1,711

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 1,352 0,845
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Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de
residuos" Codi LER Densitat aparent

(t/m³)
Pes
(t)

Volum
(m³)

2 Formigó
Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 18,873 12,582
3 Maons, teules i materials ceràmics
Maons. 17 01 02 1,25 0,220 0,176
RCE potencialment perillosos
1 Altres
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents
orgànics o altres substàncies perilloses.

08 01 11 0,90 0,002 0,002

A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació 902,202 625,454
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt 0,000 0,000
2 Fusta 0,181 0,165
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,580 0,278
4 Paper i cartró 0,474 0,632
5 Plàstic 0,133 0,222
6 Vidre 0,000 0,000
7 Guix 0,000 0,000
8 Escombraries 20,599 13,776
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids 3,918 2,556
2 Formigó 18,873 12,582
3 Maons, teules i materials ceràmics 0,220 0,176
4 Pedra 0,000 0,000
RCE potencialment perillosos
1 Altres 0,002 0,002
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA
GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i
d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor
impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat
d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés
d'execució.

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels
residus generats durant l'execució de l'obra:

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de
fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic
corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà
l'extensió de les bosses dels mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.),
pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra.

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les
parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments,
reblerts, etc.

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a
l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.
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- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la
solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus.

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball
dins de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats.

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de
la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de
l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap
menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa.

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O
ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà
autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma
corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de residus.

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense
perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat.
S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius.

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar
l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista
l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació.

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i
enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin.

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents
de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics,
el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal.

Quan es destinin residus no perillosos de construcció i demolició, a la preparació per a la reutilització, el
reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de reomplert, haurà d'aconseguir
com a mínim el 70% en pes dels produïts, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i
restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus.

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent:

Material segons
"Decisión 2014/955/UE.

Lista europea de
residuos"

Codi LER Tractament Destí Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
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Material segons
"Decisión 2014/955/UE.

Lista europea de
residuos"

Codi LER Tractament Destí Pes
(t)

Volum
(m³)

Terra i pedres diferents
de les especificades en
el codi 17 05 03.

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 902,202 625,454

Terra i pedres diferents
de les especificades en
el codi 17 05 03.

17 05 04 Reutilització Pròpia obra 109,810 68,631

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Fusta
Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,181 0,165
2 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Envasos metàl·lics. 15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,001 0,002
Coure, bronze, llautó. 17 04 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000
Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,578 0,275
Cables diferents dels
especificats en el codi
17 04 10.

17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,001 0,001

3 Paper i cartró
Envasos de paper i
cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,464 0,619

Paper i cartró. 20 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,010 0,013
4 Plàstic
Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,133 0,222
5 Vidre
Vidre. 17 02 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000
6 Escombraries
Materials d'aïllament
diferents dels
especificats en els codis
17 06 01 i 17 06 03.

17 06 04 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,043 0,072

Residus barrejats de
construcció i demolició
diferents dels
especificats en els codis
17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03.

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,006 0,004

Residus biodegradables. 20 02 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RSU 10,275 6,850
Residus de la neteja
viària. 20 03 03 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RSU 10,275 6,850

RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
Residus de grava i
roques triturades
diferents dels esmentats
en el codi 01 04 07.

01 04 08 Reciclat Planta reciclatge RCE 2,566 1,711

Residus de sorra i
argiles. 01 04 09 Reciclat Planta reciclatge RCE 1,352 0,845
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Material segons
"Decisión 2014/955/UE.

Lista europea de
residuos"

Codi LER Tractament Destí Pes
(t)

Volum
(m³)

2 Formigó
Formigó (formigons,
morters i prefabricats). 17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 18,873 12,582

3 Maons, teules i materials ceràmics
Maons. 17 01 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,220 0,176
RCE potencialment perillosos
1 Altres
Residus de pintura i
vernís que contenen
dissolvents orgànics o
altres substàncies
perilloses.

08 01 11 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,002 0,002

Notes:
RCE: Residus de construcció i demolició
RSU: Residus sòlids urbans
RNPs: Residus no perillosos
RPs: Residus perillosos

8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA
Els residus de construcció i demolició se separaran en les següents fraccions quan, de forma
individualitzada per a cadascuna de les fraccions esmentades, la quantitat prevista de generació de residus
per al total de l'obra superi les quantitats expressades a la següent taula:

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU
OBRA (t)

LLINDAR SEGONS
NORMA (t)

Separació obligatòria en
obra i entrega a Gestor
Autoritzat

Fraccions minerals

Formigó LER 17 01 01 18,87 > 80 NO OBLIGATÒRIA
Maons, teules i
materials ceràmics LER
17 01 02, LER 17 01 03

0,22 > 40 NO OBLIGATÒRIA

Pedra LER 17 05 04 0,00 --- OBLIGATÒRIA
Metalls (inclosos els seus aliatges) LER 17 04 0,58 --- OBLIGATÒRIA
Fusta LER 17 02 01 0,18 --- OBLIGATÒRIA
Plàstic LER 17 02 03 0,13 --- OBLIGATÒRIA
Vidre LER 17 02 02 0,00 --- OBLIGATÒRIA
Guix LER 17 08 02 0,00 --- OBLIGATÒRIA
Paper i cartró LER 15 01 01 0,47 > 0,50 NO OBLIGATÒRIA

Quan el pes estimat de la fracció de formigó o de la fracció de maons/teules/ceràmics/taulellets superi els
llindars de la taula anterior, aquestes fraccions s'han de separar de les fraccions minerals.
En aquells casos en què sigui obligatòria la classificació a l'obra de les fraccions dels residus de construcció
i demolició, s'acreditarà documentalment aquesta obligació mitjançant el lliurament als gestors autoritzats
per tal de sol·licitar la devolució de la garantia corresponent.
Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor
podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de
residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir
del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu.
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9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE,
MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic,
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant
de forma clara i llegible la següent informació:

- Raó social.

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos
industrials o altres elements de contenció.

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de
treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es
dedicaran a cada tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de
la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions
en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o
construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es
reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la
destinació final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons
d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8
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Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta
matèria, així com la legislació laboral d'aplicació.

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS
DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC.
El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5,
"ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN
L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de
Gestió de Residus del pressupost del projecte.

Subcapítol TOTAL (€)
TOTAL 2.416,36€

11. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les obres, les
entitats locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, que respongui de
la correcta gestió dels residus de construcció i demolició que es produeixin en la obra, en els termes
previstos en la legislació autonòmica i municipal.

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import mínim
i màxim fixats per l'Entitat Local corresponent.

- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    4.00 €/m³

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    10.00 €/m³

- Import mínim de la fiança:    150.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM.

- Import màxim de la fiança:    60000.00 €

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la gestió
de RCE.

Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 554.912,35€
  

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE LA
FIANÇA

Tipologia Pes (t) Volum (m³)
Cost de
gestió
(€/m³)

A.1. RCE de Nivell I
Terres i petris de l'excavació 902,202 625,454 4,00

Total Nivell I
A.2. RCE de Nivell II
RCE de naturalesa pètria 23,011 15,314 10,00
RCE de naturalesa no pètria 21,967 15,073 10,00
RCE potencialment perillosos 0,002 0,002 10,00

Total Nivell II 44,980 30,389
Total
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Pròpia finca

Gestor Autoritzat
Gestor Autoritzat
Gestor Autoritzat



Notes:
(1) Entre 150,00€ i 60.000,00€.
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM.

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ
Concepte

Costos administratius, lloguers, ports, etc.
  

12. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A
L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS
DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC
Els plànols de les instal lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si s'escau, altres
operacions de gestió dels residus de construcció i enderrocament dins de l'obra, s'adjunten al present
estudi.

En els plànols, s'especifica la ubicació de:

- Les baixants de runes.

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE.

- Els contenidors per a residus urbans.

- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigó.

- La planta mòbil de reciclatge "in situ", si escau.

- Els materials reciclats, com àrids, materials ceràmics o terres a reutilitzar.

- L'emmagatzematge dels residus i productes tòxics potencialment perillosos, si n'hi ha.

Aquests PLÀNOLS podran ser objecte d'adaptació al procés d'execució, organització i control de l'obra, així
com a les característiques particulars d'aquesta, sempre prèvia comunicació i acceptació per part del
director d'obra i del director de l'execució de l'obra.

En 

EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT

13. DOCUMENTS ADJUNTS A L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
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MEMÒRIA DE CÀLCUL 
 

1.DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I SOLUCIÓ ADOPTADA. 
Es tracta d’un dipòsit on entrarà la barreja de dejeccions (sòlides i líquides) produïda en la bassa de purí, 
mitjançant bomba impulsora i on amb el procés de digestió anaeròbia a 38ºC es produirà el biogàs. La 
biomassa amb la que s’omple el dipòsit tindrà un temps de retenció hidràulic mínim en l’interior del 
digestor de 21 dies. El biogàs produït s’acumularà en la part superior del tanc i anirà inflant la coberta 
flexible anomenada gasòmetre. La capacitat del gasòmetre per emmagatzemar biogàs és de 348 Nm3. 

El digestor és un dipòsit de formigó de 696 m3 de capacitat, de forma cilíndrica, amb un diàmetre de 12 m 
i una alçada de 4 m. El formigó de la base i dels murs serà HA-30/F/20/XC2.  

La paret externa del digestor estarà revestida per una capa de 10 cm de poliestirè extruït com a aïllament 
tèrmic i xapa metàl·lica. 

La coberta del digestor serà una doble lona especial, de tipus flexible i completament estanca. Aquesta 
quedarà subjectada mitjançant corretges i tensors en el contorn circular i en el centre del digestor estarà 
suportada per un pilar de formigó de 4,50 m d'alçada.  

. 

1.1.ESTRUCTURA 
El digestor és un dipòsit de formigó de 696 m3 de capacitat, de forma cilíndrica, amb un diàmetre exterior 
de 12,50 m i una altura total de 4,50 metres en el punt més alt de la cúpula. 

Aquest dipòsit estarà format per murs de formigó armat HA-30/F/20/XC2 de 25 cm d’espessor i 4,00 
metres d’altura i disposarà d’un armat vertical i horitzontal de rodons de Ø12 cada 20 cm i un reforç 
inferior de l’armat vertical amb rodons de Ø12 cada 20 cm fins a una altura de 1,50 metres i un reforç 
horitzontal amb rodons de Ø12 cada 15 cm. 

La paret externa del digestor estarà revestida per un aïllament tèrmic de 40mm de llana mineral d’alta 
densitat de conductivitat tèrmica de 0,032 W/mºK fixada a topall entre les guies metàl·liques d’acer 
conformat tipus Omega i separades 40 cm entre elles i que serviran com a base de suport del 
revestiment final de xapa metàl·lica ondulada d’acer prelacat de color verd. 

En el mur es realitzaran els diferents passos d’instal·lacions de diferents diàmetres i segons plànol adjunt. 

El dipòsit digestor disposarà d'una coberta flexible especial que actua com a gasòmetre, recollint el 
biogàs produït. La coberta està dissenyada per resistir les pressions internes i les condicions 
meteorològiques adverses.  

La cúpula del digestor serà una doble lona especial, de tipus flexible i completament estanca. Aquesta 
quedarà subjectada mitjançant corretges i tensors en el contorn circular i en el centre del digestor estarà 
suportada pel pilar de formigó de 4,50 m d'alçada.  

Aquest pilar central serà de formigó armat HA-30/F/20/XC2 i de Ø35cm i 4,50 metres d’altura, i compost 
per un armat longitudinal de 6 rodons de Ø12i estreps de Ø6 cada 15 cm. 

 

1.2.FONAMENTS 
Els esforços a que està sotmesa l’estructura es transmeten al terreny a través d’una fonamentació 
superficial de formigó armat, formada per sabates centrades en els pilars dels pòrtics, i una sabata 
correguda tipus riostra en la zona de la nova façana, per tal de reble les paques del tancament. S’ha 
considerat una tensió admissible del terreny de 0.2 N/mm2. Tensió admissible segons estudi geotècnic. 

En les sabates, el gruix del formigó de neteja serà el suficient per tal d’assegurar en tot moment que la 
fonamentació recolza sobre el nivell indicat en l’estudi geotècnic i que mai recolza sobre sòl remogut, 
terra vegetal i/o reblerts heterogenis. 
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1.3.VIDA ÚTIL NOMINAL 
En absència d’un requeriment específic per part de la propietat i atenent al que disposa la normativa 
vigent, s’ha considerat una vida útil nominal als elements resistents projectats de 50 anys. 

 

1.4.MÈTODE DE CÀLCUL 
 

1.4.1.FORMIGÓ ARMAT 

Per a l’obtenció de les sol·licitacions s’han considerat els principis de la Mecànica Racional i les teories 
clàssiques de la Resistència de Materials i Elasticitat. 

El mètode de càlcul aplicat és el dels Estats Límits, amb el que es pretén limitar que l’efecte de les 
accions exteriors, ponderades per uns coeficients, sigui inferior a la resposta de l’estructura, minorant les 
resistències dels materials. 

En els estats límits últims es comproven els corresponents a: equilibri, esgotament o ruptura, adherència, 
ancoratge i fatiga (si procedeix). 

En els estats límits d’utilització, es comproven: deformacions (fletxes), i vibracions (si procedeix). 

Definits els estats de càrrega segons el seu origen, es  procedeix a calcular les combinacions possibles 
amb els coeficients de majoració i minoració corresponents d’acord amb els coeficients de seguretat i les 
combinacions d’hipòtesis bàsiques definides en l’art 4º del CTE DB-SE 

 

Situacions no sísmiques 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

      Situacions sísmiques 

                                                                                     

 

      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 

 

L’obtenció dels esforços en les diferents hipòtesis simples de l’entramat estructural, es farà d’acord a un 
càlcul lineal de primer ordre, es a dir admetent proporcionalitat entre esforços i deformacions, el principi 
de superposició d’accions, i un comportament lineal i geomètric dels materials i l’estructura. 

Per a l’obtenció de les sol·licitacions determinants en el dimensionat dels elements dels forjats (bigues, 
biguetes, lloses, nervis) s’obtindran els diagrames envoltants per a cada esforç. 

Per al dimensionat dels suports, aquests es comproven per a totes les combinacions definides. 

1.4.2.ACER LAMINAT I CONFORMAT 

Es dimensionen els elements metàl·lics d’acord amb la norma CTE SE-A (Seguretat estructural), 
determinant-se els coeficients d’aprofitament i deformacions, així com l’estabilitat, d’acord als principis de 
la Mecànica Racional i la Resistència de Materials. 

Es realitza un càlcul lineal de primer ordre, admetent-se localment plastificacions d’acord a allò indicat en 
la norma. 

L’estructura se suposa sotmesa a les accions exteriors, ponderant-se per a l’obtenció dels coeficients 
d’aprofitament i comprovació de seccions, i sense majorar per a les comprovacions de deformacions, 
d’acord amb els límits d’esgotament de tensions i límits de fletxa establerts. 

Per al càlcul dels elements comprimits es té en compte el vinclament per compressió, i per els flexionats 
el vinclament lateral, d’acord amb les indicacions de la norma. 
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1.4.3.MURS DE FÀBRICA DE MAÓ I BLOC DE FORMIGÓ D’ÀRID DENS I LLEUGER 

Per al càlcul i comprovació de tensions de les fàbriques de maó es tindrà en compte allò indicat en la 
norma CTE SE-F, i l’Eurocòdi-6 en els blocs de formigó. 

El càlcul de sol·licitacions es farà d’acord als principis de la Mecànica Racional i la Resistència de 
Materials. 

S’efectuen les comprovacions d’estabilitat del conjunt de les parets portants respecte a les accions 
horitzontals, així com el dimensionament dels fonaments d’acord amb les càrregues excèntriques que els 
sol·liciten. 

1.4.4.FUSTA MASSISSA I LAMINADA ENCOLADA. 

Per al càlcul i comprovació de tensions del elements estructurals de fusta es tindrà en compte tot allò 
indicat en la norma CTE Document Bàsic SE-M Seguridad estructural Madera 

L’estructura se suposa sotmesa a les accions exteriors, ponderant-se per a l’obtenció dels coeficients 
d’aprofitament i comprovació de seccions, d’acord amb els límits d’esgotament de tensions i límits de 
fletxa establerts en la norma indicada. 

Per al càlcul dels elements comprimits es té en compte el vinclament per compressió, i per els flexionats 
el vinclament lateral, d’acord amb les indicacions de la norma. 

 

1.5.CÀLCULS AMB ORDINADOR 
Per a l’obtenció de les sol·licitacions i dimensionament dels elements estructurals, s’ha utilitzat el 
programa informàtic d’ordinador CYPECAD i CYPE3D V.2024.f. 

2.CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS A UTILITZAR 
Els materials a utilitzar així com les característiques definitòries d’aquests, nivells de control previstos, i 
els coeficients de seguretat, s’indiquen en els quadres següents: 

2.1.FORMIGÓ ARMAT 

2.1.1.FORMIGONS 

 Elements de Formigó Armat 

Tota l’obra Fonaments 
Suports 

(Comprimits) 
Forjats 

(Flexionats) 
Altres 

Resistència Característica als 28 
dies: fck (N/mm2) 

25 25 25 25 25 

Tipus de ciment (RC-03) CEM I/32.5 N     

Quantitat màxima/mínima de ciment 
(kp/m3) 

400/300     

Mida màxima de l’àrid (mm)  40 30 15/20 25 

Tipus d’ambient (agressivitat) I     

Consistència del formigó  Fluida Fluida Fluida Fluida 

Assentament Con d’Abrams (cm)  10 a 15 10 a 15 10 a 15 10 a 15 

Sistema de compactació Vibrat     

Nivell de Control Previst Estadístic     

Coeficient de Minoració 1.5     

Resistència de càlcul del formigó: fcd 
(N/mm2) 

16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
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2.1.2.ACER EN BARRES 

 Tota l’obra Fonaments Comprimits Flexionats Altres 

Designació B-500-S     

Límit Elàstic (N/mm2) 500     

Nivell de Control Previst Normal     

Coeficient de Minoració 1.15     

Resistència de càlcul de l’acer 
(barres): fyd (N/mm2) 

434.78 434.78 400.00 434.78 434.78 

2.1.3.ACER EN MALLATS 

 Tota l’obra Fonaments Comprimits Flexionats Altres 

Designació B-500-T     

Límit Elàstic (kp/cm2) 500     

2.1.4.EXECUCIÓ 

 Tota l’obra Fonaments Comprimits Flexionats Altres 

A. Nivell de Control previst Normal     

B. Coeficient de Majoració de les 
accions desfavorables 

Permanents/Variables 

 

 

1.5/1.6 

    

2.2.ACERS LAMINATS 

 Tota l’obra Comprimits Flexionats Traccionats 
Plaques 

ancoratge 

Acer en 
Perfils 

Classe i Designació S275 JR     

Límit Elàstic (N/mm2) 275     

Acer en 
Xapes 

Classe y Designació S275 JR     

Límit Elàstic (N/mm2) 275     

2.3.ACERS CONFORMATS 

 Tota l’obra Comprimits Flexionats Traccionats 
Plaques 

ancoratge 

Acer en 
Perfils 

Classe i Designació S235     

Límit Elàstic (N/mm2) 235     

Acer en 
Plaques i 
Panells 

Classe i Designació S235     

Límit Elàstic (N/mm2) 235     

2.4.FUSTA 
 

Segons Document Bàsic SE-M Seguridad estructural Madera 
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Pòrtics 

principals 
Pilars testers 

Corretges 
coberta 

Corretges 
façana 

Fusta 
massissa 

Classe i Designació     

Límit Elàstic (N/mm2)     

Fusta 
laminada 
encolada 

Classe i Designació GL28h GL24h GL24h GL24h 

Límit Elàstic (N/mm2) 28 24 24 24 

 

 

 

 

PROPIETATS DE PROJECTE SEGONS 
(EN 14080:2013) 

GL28H GL24H 

FLEXIÓ (N/mm2) 28 24 

TRACCIÓ paral·lela (N/mm2) 19,5 16,5 

TRACCIÓ perpendicular (N/mm2) 0,45 0,4 

COMPRESSIÓ paral·lela (N/mm2) 26,5 24 

COMPRESSIÓ perpendicular (N/mm2) 3,0 2,7 

TALLANT (N/mm2) 3,2 2,7 

MÒDUL ELASTICITAT (kN/mm2) 12,6 11,6 

DENSITAT (kg/m3) 410 380 

 

 

2.5.UNIONS ENTRE ELEMENTS 
 

 
Tota 
l’obra 

Comprimits Flexionats Traccionats 
Plaques 
ancoratg

e 

Sistema i 
Designació 

Soldadures      

Cargols, femelles i 
volanderes. 

Classe 
10.9 

    

Perns o Cargols 
d’Ancoratge 

B-500-S     

2.6.MURS DE FÀBRICA 
Els estructurals, grafiats amb trama en els plànols, seran de fàbrica de totxo de maó calat tipus “gero”, 
amb resistència del totxo de 200 Kg/cm2, plasticitat del morter magra, gruix de les juntes 1,5 cm. i presos 
amb morter M-80, o bé de bloc reblerts de formigó. 

 

2.7.ASSAJOS A REALITZAR 
Formigó Armat. D’acord amb els nivells de control previstos, es realitzaran els assajos pertinents dels 
materials, acer i formigó, segons s’indica en la norma: Cap. XV. Art. 82 i següents. 

Acers estructurals. Es faran els assajos pertinents d’acord a allò indicat en el capítol 12 del CTE SE-A 
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2.8.ASSENTAMENTS ADMISSIBLES I LÍMITS DE DEFORMACIÓ 
Assentaments admissibles dels fonaments. D’acord amb la norma CTE SE-C, article 2.4.3, i en funció del 
tipus de terreny, tipus i característiques de l’edifici, es considera acceptable un assentament màxim 
admissible de 2,50 cm. 

Límits de deformació de l’estructura. Segons el que s’exposa en l’article 4.3.3 de la norma CTE SE, s’han 
verificat en l’estructura les fletxes dels diferents elements. S’ha verificat tant el desplom local com el total 
d’acord amb el 4.3.3.2 de la citada norma. 

Formigó armat. Per al càlcul de les fletxes en els elements flexionats, bigues i forjats, es tindran en 
compte tant les deformacions instantànies com les diferides, calculant-se les inèrcies equivalents d’acord 
al que indica la norma. 

Per al càlcul de les fletxes s’ha tingut en compte tant el procés constructiu, com les condicions ambientals 
i l’edat de posta en càrrega, d’acord a unes condicions habituals de la pràctica constructiva en l’edificació 
convencional. Per tant, a partir d’aquests supòsits s’estimen els coeficients de fletxa pertinents per la 
determinació de la fletxa activa, suma de les fletxes instantànies més les diferides produïdes amb 
posterioritat a la construcció dels envans. 

En els elements de formigó armat s’estableixen els següents límits: 

 

Fletxes actives màximes relatives i absolutes per a elements de Formigó Armat i Acer 

Estructura no solidària amb altres 
elements 

Estructura solidària amb altres elements 

Elements flexibles Elements rígids 

BIGUES I LLOSES 

Relativa:  /L<1/350 

FORJATS 

Relativa:  /L<1/350 

 

 

Relativa:  /L<1/350 

 

Relativa:  /L<1/350 

 

 

Relativa:  /L<1/300 

 

Relativa:  /L<1/300 

 

 

Fletxes totals màximes relatives per a elements de Formigó Armat y Acer 

Estructura no solidària amb altres 
elements 

Estructura solidària amb altres elements 

Elements flexibles Elements rígids 

BIGUES, LLOSES I FORJATS 

Relativa:  /L<1/300 

 

Relativa:  /L<1/300 

 

Relativa:  /L<1/300 

 

Desplaçaments horitzontals 

Local Total 

Desplom relatiu a l’altura entre plantes: 

 /h<1/250 

Desplom relatiu a la altura total de l’edifici: 

  /H<1/500 
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ACCIONS ADOPTADES EN EL CÀLCUL 

3.ACCIONS GRAVITATÒRIES 

3.1.CÀRREGUES SUPERFICIALS 
 

S’han considerat les següents accions característiques: 

 

Coberta: 

 Pes propi ...........................................................0.15 kN/m2 

 Càrregues mortes .............................................0.45 kN/m2 

 Sobrecàrrega d’ús   ..........................................0.40 kN/m2 

(CATEGORIA G1, SCU NO CONCOMITANT AMB LA RESTA D’ACCIONS VARIABLES. VENT I NEU) 

 

3.1.1.SOBRECÀRREGA DE NEU 

Per a la determinació dels efectes de l’acció de la neu s’han tingut en compte les dues dades següents 
segons Annex E del DB SE-AE: 

 · Zona climàtica hivernal: 2 

· Alçada topogràfica de la construcció: 95 msnm. (Constantí) 

 

Planta Zona Càrrega en KN/m2 

Tota l’obra Tota  0.58 

 

 

Pes propi del forjat (zona altell): 

Forjat plaques alveolars: 

 

Forjat Tipus 

Ample 
Placa 
alveolar 
(cm) 

Cantell 
Total 
(cm) 

Altura de 
la Placa 
(cm) 

Capa de 
Compressió 
(cm) 

P. Propi 
(KN/m2) 

Tota 
l’obra 

25+5 120 30 25 5 4.20 

 

Zones massissades. El pes propi de les zones massisses s’obté com el producte del seu cantell en metres per 
25 kN/m3. 
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3.2.CÀRREGUES LINEALS 

3.2.1.PES PROPI DE LES FAÇANES 

 

Planta Zona Càrrega en KN/ml 

Tota l’obra Tota 15 

 

3.2.2.PES PROPI DE LES PARTICIONS PESADES 

 

Planta Zona Càrrega en KN/ml 

Tota l’obra Mitgeres No és aplicable 

 

3.2.3.SOBRECÀRREGA EN VOLADISSOS 

 

Planta Zona Càrrega en KN/ml 

Tota l’obra Tota No és aplicable 

 

3.3.CÀRREGUES HORITZONTALS EN BARANES I AMPITS 
 

Planta Zona Càrrega en KN/ml 

Tota l’obra Tota 1 

 

 

4.ACCIONS DEL VENT 

4.1.GRAU D’ASPROR 
  IV. Zona urbana, industrial o forestal.. 

4.2. ZONA EÒLICA (SEGONS CTE DB-SE-AE) 
C. Velocitat bàsica 29 m/s. 

5.ACCIONS TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES 
D’acord amb la CTE DB SE-AE, s’ha tingut en compte en el disseny de les juntes de dilatació, que en 
aquest cas no han sigut necessàries a l’esser una estructura esvelta a base d’elements metàl·lics. 

6.ACCIONS SÍSMIQUES 
D’acord amb la norma de construcció sismorresistent NCSE-02, per a l’ús i situació de l’edifici, en el 
terme municipal de Montblanc, no es consideren les accions sísmiques. 

7.COMBINACIONS D’ACCIONS CONSIDERADES 

7.1.FORMIGÓ ARMAT 
Hipòtesi i combinacions. D’acord amb les accions determinades en funció del seu origen, i tenint en el seu 
efecte, tant si es favorable com desfavorable, així com els coeficients de ponderació, es realitzarà el 
càlcul de les combinacions possibles de la següent manera: 
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 E.L.U. de ruptura. Formigó: CE-CTE 

 Situacions no sísmiques 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 Situacions sísmiques 
 

 

      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 

 

 

 

 

 

 

 

Situació 1: Persistent o transitòria 

 
Coeficients parcials de seguretat () 

 

Coeficients de combinació () 

 

Favorable    Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sisme (A)     

 

 

 

 

 

 

Situació 2: Sísmica 

 

Coeficients parcials de 

seguretat () 

Coeficients de combinació () 

 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega 
permanent (G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 

(*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions obtingudes 
dels resultats de l’anàlisi en cada una de les direccions ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l’altra. 
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 E.L.U. de ruptura. Formigó en fonaments: CE-CTE 

 Situacions no sísmiques 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 Situacions sísmiques 

 

      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 

 

 

Situació 1: Persistent o transitòria 

 

Coeficients parcials de 

seguretat () 

Coeficients de combinació () 

 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega 
permanent (G) 

1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sisme (A)     

 

 

 

Situació 2: Sísmica 

 

Coeficients parcials de seguretat 

() 

 

Coeficients de combinació () 

 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent 
(G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 

(*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions obtingudes 
dels resultats de l’anàlisi en cada una de les direccions ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l’altra. 
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7.2.ACER LAMINAT 
 

 E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB-SE A 

 Situacions no sísmiques 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 Situacions sísmiques 

 

      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 

 

Situació 1: Persistent o transitòria 

 

Coeficients parcials de 

seguretat () 

Coeficients de combinació () 

 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega 
permanent (G) 

0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Vent (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sisme (A)     

 

 

 

 

 

Situació 2: Sísmica 

 

Coeficients parcials de 

seguretat () 

Coeficients de combinació () 

 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega 
permanent (G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 

(*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions obtingudes 
dels resultats de l’anàlisi en cada una de les direccions ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l’altra. 
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7.3.ACER CONFORMAT 
S’apliquen els mateixos coeficients i combinacions que en l’acer laminat. 

E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB-SE A 

7.4.FUSTA 
S’apliquen els mateixos coeficients i combinacions definits en la norma: 

E.L.U. de ruptura. Fusta: CTE DB-SE M 

8.MARC NORMATIU 

8.1. DECLARACIÓ D’ACOMPLIMENT DELS DB DEL CTE 
 

En el disseny i anàlisi dels elements estructurals, de fonamentació i de contenció que 
conformen el present projecte s’ha atès a tot el que estipula el Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE) en vers a dit elements, destacant-ne els següents Documents Bàsics:  

 

DB-SE: 

DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Acciones en la Edificación” 

DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Cimientos” 

DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Acero” 

DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Madera” 

DB-SE-I, “Documento  Básico  SE  Seguridad  estructural  en  caso  de Incendio” 

 

 

8.2. ALTRES NORMATIVES D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 

Es donarà compliment a les següents instruccions: 

 

CE, “Codi Estructural”. Real Decret 470/2021. 

 

NCSE-02, “Norma de construcció sismorresistent: Part general i edificació”. Real Decret 
997/2002. 

 

8.3.NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA 
 

De manera complementària, en l’anàlisi d’aquells aspectes dels que no hi hagi disposicions 
específiques en les instruccions d’obligat compliment, s’ha utilitzat les següents instruccions: 

 

- EUROCÓDIGO 0:   Bases de càlcul d’estructures 

- EUROCÓDIGO 1:   Accions en estructures 

- EUROCÓDIGO 2:   Projecte d’estructures de formigó 

- EUROCÓDIGO 3:   Projecte d’estructures de acero 
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- EUROCÓDIGO 4:   Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer 

- EUROCÓDIGO 5:   Projecte d’estructures de fusta 
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1. INTRODUCCIÓ.



1. INTRODUCCIÓ.
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els
edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.
El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la
construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions.
La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de
controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra
acabada.
Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a
l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i
a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte.
Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte.
El control de qualitat de les obres inclou:

El control de recepció en obra dels productes.
El control d'execució de l'obra.
El control de l'obra acabada.

Per a això:
1) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és

conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.
2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director

de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà
servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de
l'obra.

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de
l'execució de l'obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui
acreditin un interès legítim.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA MAS
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.



2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.

2.1. Normativa de caràcter general

NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL

Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015

Modificada per:
Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el
contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017

Modificada per:
Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados
sectores: de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de
litigios fiscales
Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 5 de febrero de 2020
Modificada per:
Ley de calidad de la Arquitectura
Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificat per:
Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la
Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
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Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008
Modificat per:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificat per:
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real
Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I
Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto,
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documentación del seguimiento de la obra y terminología.

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificat per:
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real
Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006
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Desenvolupat per:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada per:
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
B.O.E.: 2 de junio de 2021

2.2. X. Control de qualitat i assaigs

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010

2.2.1. XE. Estructures de formigó

Código Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 10 de agosto de 2021

2.2.2. XM. Estructures metàl·liques

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Código Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
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Memoria Democrática.
B.O.E.: 10 de agosto de 2021

2.2.3. XS. Estudis geotècnics

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.



3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra.
El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi
en la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a
criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades.
El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i
el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra.
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS
SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA.



4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS
SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra,
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra.
Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents
que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat
d'obra).
En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar
durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així
com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora.
Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a
verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució.
A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de
servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

DEH070 Demolició de entrebigat de forjat unidireccional, amb mitjans manuals i
martell pneumàtic, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.  Inclou:  -Replanteig de la superfície de
entrebigat a demolir.  -Demolició de l'element.  -Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
-Neteja de les restes de l'obra.  -Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. -Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.   Criteri
d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de Projecte

65,80 m²

DEH080 Demolició de capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats,
amb mitjans manuals i martell pneumàtic, previ aixecat del paviment i la
seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  Inclou:  -Replanteig
de la superfície a demolir.  -Demolició de l'element.  -Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables.  -Retirada i arreplegat de enderrocs.
-Neteja de les restes de l'obra.  -Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

65,80 m²

DUV020 Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó massissat i armat,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor.

8,40 m³

FASE 1 Demolició de l'element.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Ordre dels treballs. 1 per entrebigat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Aplec. 1 per entrebigat No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.
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ACR050 Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.  Inclou:  -Transport i
descàrrega del material a peu de tall.  -Estès del material en tongadas
d'espessor uniforme.  -Humectació o dessecació de cada tongada.
-Compactació. -Realització de l'assaig Proctor Modificat. -Situació dels
punts topogràfics.  -Humectació de les terres.  -Compactació.

244,00 m²

FASE 1 Humectació de les terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Contingut d'humitat. 1 per esplanada Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Compactació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Uniformitat de la superfície

d'acabat.
1 per esplanada Existència d'assentaments.

ACR070 Estesa de terres amb material adequat, deixant el terreny perfilat en bast,
amb mitjans mecànics. Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix
uniforme.  Inclou:  -Transport i descàrrega del material a peu de tall.
-Estès del material en tongadas d'espessor uniforme.

600,00 m³

FASE 1 Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Materials de les diferents

capes.
1 per tongada No són de característiques uniformes.

1.2 Pendent transversal de la
superfície de les capes durant
l'execució del reomplert.

1 per tongada Inferior al 6%.
No permet assegurar l'evacuació de les
aigües sense perill d'erosió.

ACT010 Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de
l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins la obra, a una distància
menor de 0,5 km.  Inclou: -Temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega. -El viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.
-Transport de terres dins de l'obra.

465,00 m³

FASE 1 Transport de terres dins de l'obra.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Protecció de la càrrega. 1 per camió Absència de lones o tendals de cubrició.
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ADL005 Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb
mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones
previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala
herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre
material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa
de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i carga manual a camió.
Inclou:  -Replanteig en el terreny.  -Remoció manual dels materials
d'esbrossada.  -Retirada i disposició manual dels materials objecte
d'esbrossada. -Transport de materials retirats. -Tala d'arbres. -Carga
manual a camió.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

600,00 m²

FASE 1 Replanteig en el terreny.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Distàncies relatives a llindes

de parcel·la, serveis,
servituds, fonamentacions i
edificacions pròximes.

1 en general Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Retirada i disposició manual dels materials objecte d'esbrossada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Profunditat. 1 cada 1000 m² i no

menys de 1 per zona
d'actuació

Inferior a 25 cm.

ADE002 Excavació a cel obert, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.  Inclou:  -Replanteig general i fixació dels punts i nivells
de referència.  -Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions.  -Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.
-Transport dels materials excavats. -Càrrega a camió de les terres
excavades. -Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.  Criteri
d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

221,18 m³

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Dimensions en planta, cotes

de fons i cotes entre eixos.
1 per vèrtex del
perímetre a excavar

Errors superiors al 2,5‰.
Variacions superiors a ±100 mm.

1.2 Distàncies relatives a llindes
de parcel·la, serveis,
servituds, fonamentacions i
edificacions pròximes.

1 en general Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Cota del fons. 1 per esplanada Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Anivellació de l'esplanada. 1 per esplanada Variacions no acumulatives de 50 mm en

general.
2.3 Identificació de les

característiques del terreny
del fons de l'excavació.

1 per esplanada Diferències respecte a les especificacions de
l'estudi geotècnic.

2.4 Discontinuïtats del terreny
durant el tall de terres.

1 per esplanada Existència de llenties o restes d'edificacions.

FASE 3 Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Grau d'acabat en el

refinament de fons i laterals.
1 per esplanada Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.

ADE010 Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.  Inclou:
-Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.  -Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.  -Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres.  -Refinat de fons i
laterals a mà, amb extracció de les terres.  -Transport de materials
excavats. -Càrrega a camió de les terres excavades. -Sistemes de
senyalització i protecció segons ESS.  Criteri d'amidament de projecte:
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables
al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

10,80 m³

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Dimensions en planta, cotes

de fons i cotes entre eixos.
1 cada 20 m Errors superiors al 2,5‰.

Variacions superiors a ±100 mm.
1.2 Distàncies relatives a llindes

de parcel·la, serveis,
servituds, fonamentacions i
edificacions pròximes.

1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Altura de cada franja. 1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.
2.2 Cota del fons. 1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.
2.3 Anivellació de l'excavació. 1 per rasa Variacions no acumulatives de 50 mm en

general.
2.4 Identificació de les

característiques del terreny
del fons de l'excavació.

1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de
l'estudi geotècnic.

2.5 Discontinuïtats del terreny
durant el tall de terres.

1 per rasa Existència de llenties o restes d'edificacions.

FASE 3 Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Grau d'acabat en el

refinament de fons i laterals.
1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.

ADE010b Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri
de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.  Inclou:  -Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. -Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions.  -Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres.  -Refinat de fons amb extracció de les terres.  -Càrrega a camió de
les terres excavades.  Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

153,44 m³

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Dimensions en planta, cotes

de fons i cotes entre eixos.
1 cada 20 m Errors superiors al 2,5‰.

Variacions superiors a ±100 mm.
1.2 Distàncies relatives a llindes

de parcel·la, serveis,
servituds, fonamentacions i
edificacions pròximes.

1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
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FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Altura de cada franja. 1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.
2.2 Cota del fons. 1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.
2.3 Anivellació de l'excavació. 1 per rasa Variacions no acumulatives de 50 mm en

general.
2.4 Identificació de les

característiques del terreny
del fons de l'excavació.

1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de
l'estudi geotècnic.

2.5 Discontinuïtats del terreny
durant el tall de terres.

1 per rasa Existència de llenties o restes d'edificacions.

FASE 3 Refinat de fons amb extracció de les terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Grau d'acabat en el

refinament de fons i laterals.
1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.

ADE010c Excavació de pous i arquetes per instal·lacions fins a una profunditat de 3
m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.  Inclou:  -Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència.  -Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions.  -Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres.  -Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.
-Càrrega a camió de les terres excavades. -Sistemes de senyalització i
protecció segons ESS.  Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari
per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista.
Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

20,00 m³

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Dimensions en planta, cotes

de fons i cotes entre eixos.
1 per pou Errors superiors al 2,5‰.

Variacions superiors a ±100 mm.
1.2 Distàncies relatives a llindes

de parcel·la, serveis,
servituds, fonamentacions i
edificacions pròximes.

1 per pou Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Longitud, amplària i cota del

fons de l'excavació.
1 per pou Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.
2.2 Anivellació de l'excavació. 1 per pou Variacions no acumulatives de 50 mm en

general.
2.3 Identificació de les

característiques del terreny
del fons de l'excavació.

1 per pou Diferències respecte a les especificacions de
l'estudi geotècnic.

2.4 Discontinuïtats del terreny
durant el tall de terres.

1 per pou Existència de llenties o restes d'edificacions.

FASE 3 Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Grau d'acabat en el

refinament de fons i laterals.
1 per pou Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.
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ADR010 Reblert principal de pous i arquetes per instal·lacions, amb terra
seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o
distintiu indicador de la instal·lació.  Inclou: -Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme.  -Humectació o dessecació de
cada tongada.  -Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
-Compactació. -Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.  Criteri
d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

3,64 m³

ADR010b Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor
màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca
no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501.  Inclou:  -Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme.  -Humectació o dessecació de cada
tongada.  -Compactació.  Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el
volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

64,54 m³

ADR010d Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada
procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives
de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o
distintiu indicador de la instal·lació.  Inclou:  -Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme.  -Humectació o dessecació de
cada tongada.  -Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
-Compactació.  Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el
volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

52,44 m³

FASE 1 Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada Superior a 20 cm.
1.2 Materials de les diferents

capes.
1 per tongada No són de característiques uniformes.

1.3 Pendent transversal de la
superfície de les capes durant
l'execució del reomplert.

1 per tongada No permet assegurar l'evacuació de les
aigües sense perill d'erosió.

FASE 2 Humectació o dessecació de cada tongada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
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FASE 3 Compactació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Uniformitat de la superfície

d'acabat.
1 per tongada Existència d'assentaments.

ADR010e Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó en massa
HM-15/B/20/X0, fabricat en central i abocament des de camió.

21,00 m³

ADR030 Reposició de paviment existent realitzat mitjançant reblert a cel obert,
amb formigó en massa HM-20/P/12/X0, fabricat en central i abocament
des de camió.  Inclou:  -Posta en obra del formigó.  Criteri d'amidament de
projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

8,88 m³

FASE 1 Posta en obra del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Tipus de formigó,

consistència i mida de l'àrid.
1 per lot Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Abocament i compactació del

formigó.
1 per lot Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

ASA010 Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5,
de dimensions interiors 130x130x200 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del
2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de fundició
dúctil D-400. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.

4,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.3 Distància a altres elements i

instal·lacions.
1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Gruix. 1 per unitat Inferior a 15 cm.
2.2 Condicions d'abocament del

formigó.
1 per unitat Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.
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FASE 3 Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Dimensions interiors. 1 per unitat Variacions superiors al 10%.

FASE 4 Connexionat dels col·lectors al pericó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Connexions dels tubs i

segellat.
1 per tub Entrega de tubs insuficient.

Fixació defectuosa.
Manca d'hermeticitat.

FASE 5 Reomplert de formigó per a formació de pendents.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Pendent. 1 per unitat Inferior al 2%.

FASE 6 Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del
pericó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Acabat interior. 1 per unitat Existència d'irregularitats.

FASE 7 Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Enrasat del col·lector. 1 per unitat Acabat del col·lector de connexió de PVC

amb el formigó a diferent nivell.

FASE 8 Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
8.1 Tapa de registre i sistema de

tancament.
1 per unitat Diferències de mesura entre el marc i la

tapa.
Manca d'hermeticitat en el tancament.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.
Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad
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ASA012 Pericó prefabricat de formigó, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i
tapa de fundició dúctil D-400.  Inclou:  -Replanteig.  -Abocat i compactació
del formigó en formació de solera.  -Col·locació de l'arqueta prefabricada.
-Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.
-Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó.  -Replé del extradós.
-Col·locació de la tapa i els accessoris.  -Comprovació del seu correcte
funcionament. -Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.  Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

15,00 U

ASA012b Pericó prefabricat de formigó, de dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix,  amb marc i
tapa de fundició dúctil D-400.  Inclou:  -Replanteig.  -Abocat i compactació
del formigó en formació de solera.  -Col·locació de l'arqueta prefabricada.
-Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.
-Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó.  -Replé del extradós.
-Col·locació de la tapa i els accessoris.  -Comprovació del seu correcte
funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

10,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.3 Distància a altres elements i

instal·lacions.
1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Gruix. 1 per unitat Inferior a 15 cm.
2.2 Condicions d'abocament del

formigó.
1 per unitat Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 3 Col·locació de l'arqueta prefabricada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Disposició, tipus i

dimensions.
1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 4 Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Situació i dimensions dels

tubs i les perforacions.
1 per unitat Manca de correspondència entre els tubs i

les perforacions per a la seva connexió.
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FASE 5 Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Connexions dels tubs i

segellat.
1 per tub Entrega de tubs insuficient.

Fixació defectuosa.
Manca d'hermeticitat.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.
Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad

ANS010 Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de
repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat
manual mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial mitjançant
remolinador mecànic i posterior aplicació d'agent filmogen, (0,15 l/m²);
amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.  Inclou:  -Preparació de la superfície de
recolzament del formigó.  -Replanteig dels junts de construcció i de
dilatació.  -Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles.  -Reg de la superfície base.  -Formació de juntes de construcció i de
juntes perimetrals de dilatació.  -Col·locació de la malla electrosoldada
amb separadors homologats.  -Connexionat, ancoratge i embroquetat de
les xarxes d'instal·lacions projectades.  -Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Connexió dels elements exteriors.  -Aplicació de l'agent filmogen.
-Fratasat mecànic de la superfície.  -Replanteig dels junts de retracció.
-Cort del formigó.  -Neteja final dels junts de retracció.  Criteri
d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

600,00 m²

FASE 1 Preparació de la superfície de recolzament del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Densitat i rasant de la

superfície de recolzament.
1 per solera Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Rasant de la cara superior. 1 per solera Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 3 Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Encontres amb pilars i murs. 1 per element Inexistència de junt de dilatació.
3.2 Profunditat del junt de

dilatació.
1 per solera Inferior al gruix de la solera.

3.3 Gruix dels junts. 1 per junt Inferior a 0,5 cm.
Superior a 1 cm.
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FASE 4 Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Disposició de les armadures. 1 per solera Desplaçament de l'armadura.

FASE 5 Abocat, estesa i vibrat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Gruix. 1 per solera Inferior a 15 cm.
5.2 Condicions d'abocament del

formigó.
1 per solera Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 6 Aplicació de l'agent filmogen.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 per fase de
formigonat

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 7 Replanteig dels junts de retracció.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Situació de junts de retracció. 1 per solera Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
7.2 Separació entre junts. 1 en general Superior a 5 m.
7.3 Superfície delimitada per

junts.
1 cada 100 m² Superior a 20 m².

FASE 8 Cort del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
8.1 Profunditat de junts de

retracció.
1 per solera Inferior a 5 cm.
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ANS010b Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HM-25/F/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de
repartiment, ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat
manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície;
amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.  Inclou:  -Preparació de la superfície de
recolzament del formigó.  -Replanteig dels junts de construcció i de
dilatació.  -Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles.  -Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de
juntes perimetrals de dilatació.  -Col·locació de la malla electrosoldada
amb separadors homologats.  -Connexionat, ancoratge i embroquetat de
les xarxes d'instal·lacions projectades.  -Abocat, estesa i vibrat del
formigó.  -Curat del formigó.  -Replanteig dels junts de retracció.  -Cort del
formigó. Neteja final dels junts de retracció.  Criteri d'amidament de
projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

18,79 m²

FASE 1 Preparació de la superfície de recolzament del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Densitat i rasant de la

superfície de recolzament.
1 per solera Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Rasant de la cara superior. 1 per solera Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 3 Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Encontres amb pilars i murs. 1 per element Inexistència de junt de dilatació.
3.2 Profunditat del junt de

dilatació.
1 per solera Inferior al gruix de la solera.

3.3 Gruix dels junts. 1 per junt Inferior a 0,5 cm.
Superior a 1 cm.

FASE 4 Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Disposició de les armadures. 1 per solera Desplaçament de l'armadura.

FASE 5 Abocat, estesa i vibrat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Gruix. 1 per solera Inferior a 15 cm.
5.2 Condicions d'abocament del

formigó.
1 per solera Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA MAS
BOVÉ)

Pàgina 27 - 79



FASE 6 Curat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 per fase de
formigonat

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 7 Replanteig dels junts de retracció.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Situació de junts de retracció. 1 per solera Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
7.2 Separació entre junts. 1 en general Superior a 5 m.
7.3 Superfície delimitada per

junts.
1 cada 100 m² Superior a 20 m².

FASE 8 Cort del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
8.1 Profunditat de junts de

retracció.
1 per solera Inferior a 5 cm.

CHH005 Formigó HL-150/F/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a
formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.  Inclou:
-Replanteig.  -Col·locació de tocs i/o formació de mestres.  -Abocament i
compactació del formigó.  -Coronació i enrasament del formigó.  Criteri
d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

2,16 m³

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Reconeixement del terreny,

comprovant-se l'excavació,
els estrats travessats, nivell
freàtic, existència d'aigua i
corrents subterranis.

1 cada 250 m² de
superfície

Diferències respecte a les especificacions de
l'estudi geotècnic.

FASE 2 Abocament i compactació del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Condicions d'abocament del

formigó.
1 cada 250 m² de
superfície

Consistència de la pasterada en el moment
de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.
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FASE 3 Coronació i enrasament del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Rasant de la cara superior. 1 cada 250 m² de

superfície
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

3.2 Planitud. 1 cada 250 m² de
superfície

Variacions superiors a ±16 mm, amidades
amb regla de 2 m.

CHH030 Formigó per armar en lloses de fonamentació, HA-30/F/20/XC2, fabricat
en central, amb additiu hidròfug i abocament des de camió.  Inclou:
-Abocament i compactació del formigó.  -Curat del formigó.  Criteri
d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

47,25 m³

CHH030b Formigó per armar en lloses de fonamentació, HA-25/F/20/XC2, fabricat
en central, i abocament des de camió.  Inclou:  -Abocament i compactació
del formigó.  -Curat del formigó.  Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra:
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

18,79 m³

FASE 1 Abocament i compactació del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Cantell de la llosa. 1 cada 250 m² de

superfície
Variacions superiors a ±5 mm.

1.2 Condicions d'abocament del
formigó.

1 cada 250 m² de
superfície

Consistència de la pasterada en el moment
de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 2 Curat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 cada 250 m² de
superfície

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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CHH040b Formigó per armar en murs de contenció 3<H<6 m, HA-30/F/12/XC2,
fabricat en central, amb additiu hidròfug i abocament amb bomba.  Inclou:
-Abocament i compactació del formigó.  -Curat del formigó.  Criteri
d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

40,00 m³

FASE 1 Abocament i compactació del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Condicions d'abocament del

formigó.
1 cada 50 m de mur Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 2 Curat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 cada 250 m² de
superfície

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

CHH045 Formigó per armar en riostres perimetrals, HA-25/F/20/XC2, fabricat en
central, i abocament des de camió.  Inclou:  -Abocament i compactació del
formigó.  -Curat del formigó.  Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

8,64 m³

FASE 1 Abocament i compactació del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Neteja de l'excavació abans

de formigonar.
1 per biga Existència de restes de brutícia.

1.2 Cantell de la biga. 1 cada 250 m² de
superfície

Inferior a l'especificat en el projecte.

1.3 Condicions d'abocament del
formigó.

1 cada 250 m² de
superfície

Consistència de la pasterada en el moment
de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 2 Curat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 cada 250 m² de
superfície

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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CHA010 Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en llosa
de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.  Inclou:  -Tall i
doblec de l'armadura. -Muntatge i col·locació de l'armadura amb
separadors homologats.  -Subjecció de l'armadura.  Criteri d'amidament
de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de
l'armadura executada segons especificacions de Projecte.

4.935,00 kg

CHA010b Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en
riostres de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.  Inclou:
-Tall i doblec de l'armadura.  -Muntatge i col·locació de l'armadura amb
separadors homologats.  -Subjecció de l'armadura.  Criteri d'amidament
de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de
l'armadura executada segons especificacions de Projecte.

219,20 kg

FASE 1 Tall i doblec de l'armadura.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Radi de doblat, disposició i

longitud d'empalmaments i
ancoratges.

1 per sabata Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Disposició de les armadures. 1 per sabata Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Recobriments de les

armadures.
1 per sabata Variacions superiors al 15%.

2.3 Separació de l'armadura
inferior del fons.

1 per sabata Recobriment inferior a 5 cm.

2.4 Longitud d'ancoratge de les
esperes dels pilars.

1 per sabata Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

CHA010c Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i muntatge de la ferralla en
mur de contenció 3<H<6 m. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou:  -Tall i doblec de l'armadura.  -Muntatge i col·locació de
l'armadura amb separadors homologats.  -Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es calcularà
el pes teòric de l'armadura executada segons especificacions de
Projecte.

5.040,00 kg

FASE 1 Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Diàmetre, nombre i disposició

de les armadures.
1 cada 50 m de mur i
no menys de 1

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.2 Longitud i posició de les
armadures d'espera.

1 cada 50 m de mur i
no menys de 1

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.3 Utilització de separadors
d'armadures a l'encofrat.

1 cada 50 m de mur i
no menys de 1

Absència de separadors.
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CHE010 Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de
fonamentació, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i
posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de
sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i
líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.  Inclou:
-Neteja i preparació del plànol de suport.  -Replanteig.  -Aplicació del líquid
desencofrant.  -Muntatge del sistema d'encofrat.  -Col·locació d'elements de
sustentació, fixació i apuntalament.  -Aplomat i anivellació de l'encofrat.
-Humectació de l'encofrat.  -Desmuntatge del sistema d'encofrat.  -Neteja i
emmagatzematge de l'encofrat.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície
d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons
especificacions de Projecte.

14,40 m²

FASE 1 Muntatge del sistema d'encofrat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Superfície interior de

l'encofrat.
1 cada 250 m² de
superfície

Manca d'uniformitat.
Existència de restes de brutícia.

1.2 Junts. 1 cada 250 m² de
superfície

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.3 Forma, situació i dimensions. 1 cada 250 m² de
superfície

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Període mínim de

desmuntatge del sistema
d'encofrat en funció de l'edat,
resistència i condicions
d'endurit.

1 per fase de
formigonat

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

2.2 Ordre de desmuntatge del
sistema d'encofrat.

1 per fase de
formigonat

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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CHE010b Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat
tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars,
amortitzables en 150 usos, per a formació de mur de formigó armat,
d'entre 3 i 6 m d'altura i superfície corba. Inclús tubs de PVC per a
formació d'escorrentius; passamurs per a pas dels tensors; elements de
sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i
líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de suport.  -Replanteig de
l'encofrat sobre la fonamentació.  -Col·locació de tubs per a formació
d'escorrentius.  -Col·locació de passamurs per a pas dels tensors.
-Aplicació del líquid desencofrant.  -Muntatge del sistema d'encofrat.
-Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament.  -Aplomat
i anivellació de l'encofrat.  -Desmuntatge del sistema d'encofrat.  -Neteja
i emmagatzematge de l'encofrat.  Criteri d'amidament de projecte:
Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada
segons especificacions de Projecte.

160,00 m²

FASE 1 Muntatge del sistema d'encofrat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Dimensions de la secció

encofrada.
1 cada 50 m de mur i
no menys de 1

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.2 Emplaçament. 1 cada 50 m de mur i
no menys de 1

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.3 Estanquitat de junts en
l'encofrat en funció de la
consistència del formigó i
forma de compactació.

1 cada 50 m de mur i
no menys de 1

Junts no estancs.

1.4 Neteja de l'encofrat. 1 cada 50 m de mur i
no menys de 1

Restes d'altres materials adherits a la cara
de l'encofrat.

FASE 2 Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Desplom. 1 cada 50 m de mur i

no menys de 1
Superior a 20 mm.

2.2 Període mínim de
desmuntatge del sistema
d'encofrat en funció de l'edat,
resistència i condicions
d'endurit.

1 per fase de
formigonat

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

2.3 Ordre de desmuntatge del
sistema d'encofrat.

1 per fase de
formigonat

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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EAE010 Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura d'escala composta de muntants
d'escala i replans, formada per peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions soldades en obra.  Inclou:  -Replanteig de l'escala.
-Col·locació i fixació provisional dels perfils.  -Aplomat i anivellació.
-Execució de les unions soldades. -Soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
-Sistemes d'elevació.  Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

318,80 kg

FASE 1 Replanteig de l'escala.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Altura entre plantes. 1 per planta Variacions superiors al 0,2%.

FASE 2 Col·locació i fixació provisional dels perfils.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Tipus de perfil. 1 per escala Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Situació de la muntant

d'escala.
1 per planta Variacions superiors al 0,5%.

FASE 3 Aplomat i anivellació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Fletxes i contrafletxes. 1 per planta Fora dels marges de tolerància especificats

en el projecte.

FASE 4 Execució de les unions soldades.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Cordó de soldadura. 1 cada 3 recolzaments Gruix de gorja diferent a l'especificat en el

projecte.
Cordó discontinu.

EAE040 Barana d'acer UNE-EN 10025 S275JR, de 100 cm d'altura, composta de
passamans de 50 mm de diàmetre subjecte a muntants verticals de 40x40
mm disposats cada 100 cm i plafó de 3 barrots massissos horitzontals de 12
mm de diàmetre soldats als muntants. Inclús platines de suport soldades a
l'estructura. Elaborada en taller i muntada en obra. Acabat amb emprimació i
esmaltat posterior amb pintura antioxidant.  Inclou:  -Replanteig dels punts
de fixació.  -Aplomat i anivellació.  -Resolució de les unions entre trams.
-Resolució de les unions al parament.  Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

94,50 kg

FASE 1 Col·locació i fixació provisional dels perfils.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Tipus de perfil. 1 per plataforma Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
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FASE 2 Execució de les unions soldades.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Cordó de soldadura. 1 cada 3 recolzaments Gruix de gorja diferent a l'especificat en el

projecte.
Cordó discontinu.

EAE110 Esglaó recte, de 800x275 mm, format per reixeta electrosoldada antilliscant,
acabat galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x2 mm,
separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer
amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat,
separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil pla laminat en calent; i acabat frontal antilliscant, d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, encunyat, fixat
mitjançant soldadura sobre muntant metàl·lic d'escala.  Inclou:  -Replanteig.
-Col·locació i fixació dels esglaons.  -Soldadures i elements singulars. -Neteja
final.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

11,00 U

FASE 1 Col·locació i fixació dels esglaons.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Ordre de col·locació. 1 per tram d'escala No s'ha realitzat en sentit ascendent.
1.2 Planitud. 1 per tram d'escala Variacions superiors a ±5 mm/m.
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EAS005 Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat
central bisellat, de 200x200 mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats,
d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 30 cm de
longitud total.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de suport.  -Replanteig
i marcat dels eixos.  -Col·locació i fixació provisional de la placa.  -Aplomat i
anivellació. -Talls, les escapçadures, la preparació de vores, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.  Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

4,00 U

EAS005b Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat
central bisellat, de 200x200 mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats,
d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 30 cm de
longitud total.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de suport.  -Replanteig
i marcat dels eixos.  -Col·locació i fixació provisional de la placa.  -Aplomat i
anivellació. -Talls, les escapçadures, la preparació de vores, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.  Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

4,00 U

FASE 1 Replanteig i marcat dels eixos.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 5 plaques Variacions superiors a ±3 mm en distàncies

a eixos de fins a 3 m.
Variacions superiors a ±4 mm en distàncies
a eixos de fins a 6 m.
Variacions superiors a ±6 mm en distàncies
a eixos de fins a 15 m.

FASE 2 Aplomat i anivellació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Cota de la cara superior de la

placa.
1 cada 5 plaques Variacions superiors a ±1 mm.
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EAS010 Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.  Inclou:  -Neteja i preparació
del plànol de suport.  -Replanteig i marcat dels eixos.  -Col·locació i fixació
provisional del pilar.  -Aplomat i anivellació.  -Execució de les unions
soldades. -Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.  Criteri d'amidament de projecte:
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

241,92 kg

EAS010b Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.  Inclou:  -Neteja i preparació
del plànol de suport.  -Replanteig i marcat dels eixos.  -Col·locació i fixació
provisional del pilar.  -Aplomat i anivellació.  -Execució de les unions
soldades. -Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge. -Sistemes d'elevació.  Criteri
d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del
pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

60,50 kg

FASE 1 Replanteig i marcat dels eixos.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 10 pilars Variacions superiors a ±3 mm en distàncies

a eixos de fins a 3 m.
Variacions superiors a ±4 mm en distàncies
a eixos de fins a 6 m.
Variacions superiors a ±6 mm en distàncies
a eixos de fins a 15 m.

FASE 2 Col·locació i fixació provisional del pilar.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Longitud del pilar. 1 cada 10 pilars Variacions superiors a ±3 mm en longituds

de fins a 3 m.
Variacions superiors a ±4 mm en longituds
superiors a 3 m.

2.2 Dimensions de les plaques de
cap i de base.

1 cada 10 pilars Gruix inferior a l'especificat en el projecte.

2.3 Vol de les plaques de cap i de
base.

1 cada 10 pilars Variacions superiors a 5 mm per defecte.

FASE 3 Aplomat i anivellació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Posició i anivellació de les

xapes.
1 cada 10 pilars Excentricitat entre placa i pilar superior a 5

mm.
Manca d'anivellació.

3.2 Aplomat del conjunt. 1 cada 10 pilars Desplom superior a 1 mm/m.
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FASE 4 Execució de les unions soldades.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Cordons de soldadura. 1 cada 10 pilars Cordó discontinu.

Defectes aparents, mossegades o
esquerdes.
Variacions en el gruix superiors a ±0,5 mm.

EAU010 Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de
perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
o platina, acabat galvanitzat en calent, amb unions soldades en obra, a una
altura de fins a 3 m.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de suport.
-Replanteig i marcat dels eixos.  -Col·locació i fixació provisional de la
bigueta.  -Aplomat i anivellació.  -Execució de les unions soldades.
-Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i
els elements auxiliars de muntatge.  Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

440,40 kg

FASE 1 Col·locació i fixació provisional de la bigueta.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Tipus de bigueta. 1 per bigueta Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Aplomat i anivellació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Anivellació. 1 per planta Manca d'anivellació.

Anivellació incorrecta.

FASE 3 Execució de les unions soldades.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Cordons de soldadura. 1 cada 10 biguetes Cordó discontinu.

Defectes aparents, mossegades o
esquerdes.
Variacions en el gruix superiors a ±0,5 mm.
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EAV010 Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de
perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
o platina, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en
obra, a una altura de fins a 3 m.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de
suport.  -Replanteig i marcat dels eixos.  -Col·locació i fixació provisional
de la biga.  -Aplomat i anivellació.  -Execució de les unions soldades.
-Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i
els elements auxiliars de muntatge.  Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

332,65 kg

FASE 1 Col·locació i fixació provisional de la biga.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Tipus de biga. 1 per biga Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Aplomat i anivellació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Anivellació. 1 per planta Manca d'anivellació.

Anivellació incorrecta.

FASE 3 Execució de les unions soldades.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Cordons de soldadura. 1 cada 10 bigues Cordó discontinu.

Defectes aparents, mossegades o
esquerdes.
Variacions en el gruix superiors a ±0,5 mm.
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EHS011 Pilar de secció circular de formigó armat, de 30 cm de diàmetre mig, realitzat
amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, amb additiu hidròfug, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 120 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat,
amb acabat tipus industrial per revestir, en planta d'entre 4 i 5 m d'altura
lliure, format per: superfície encofrant de motlles cilíndrics de bandes de
paper kraft, alumini i polietilè, d'un sol ús i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar i
separadors.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació de les armadures amb
separadors homologats.  -Muntatge del sistema d'encofrat.  -Abocament i
compactació del formigó.  -Desmuntatge del sistema d'encofrat.  -Curat del
formigó. -Elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en
obra.  Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment
executat segons especificacions de Projecte.

0,32 m³

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Distància entre eixos en el

replanteig, en cada planta.
1 cada 10 pilars i no
menys de 1 per planta

Variacions superiors a ±1/20 de la dimensió
del pilar en la direcció que es controla.

1.2 Diferència en el replanteig
d'eixos, entre dues plantes
consecutives.

1 per planta Variacions superiors a ±20 mm.

1.3 Posició de les cares que es
mantenen al passar d'una
planta a una altra.

1 cada 10 pilars i no
menys de 1 per planta

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Col·locació de les armadures amb separadors homologats.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Disposició de les armadures. 1 cada 10 pilars i no

menys de 1 per planta
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

2.2 Separació entre armadures i
separació entre cèrcols.

1 cada 10 pilars i no
menys de 1 per planta

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

2.3 Longitud de solapament de
les armadures longitudinals.

1 cada 10 pilars i no
menys de 1 per planta

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

2.4 Separadors i recobriments. 1 cada 10 pilars i no
menys de 1 per planta

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 3 Muntatge del sistema d'encofrat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Aplomat del conjunt. 1 cada 10 pilars i no

menys de 1 per planta
Desplom superior a 0,5 cm/m.

3.2 Resistència i rigidesa. 1 cada 10 pilars i no
menys de 1 per planta

Manca de rigidesa i resistència per suportar
sense assentaments ni deformacions
perjudicials les accions produïdes pel
formigonat de la peça.

3.3 Estanquitat. 1 cada 10 pilars i no
menys de 1 per planta

Manca d'estanquitat per a impedir pèrdues
apreciables de beurada, donat la manera de
compactació previst.

3.4 Disposició i característiques
del sistema d'apuntalament.

1 cada 10 pilars i no
menys de 1 per planta

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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FASE 4 Abocament i compactació del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Condicions d'abocament del

formigó.
1 cada 10 pilars i no
menys de 1 per planta

Consistència de la pasterada en el moment
de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 5 Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Període mínim de

desmuntatge del sistema
d'encofrat en funció de l'edat,
resistència i condicions
d'endurit.

1 per fase de
formigonat

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

5.2 Aspecte superficial del
formigó endurit.

1 cada 10 pilars i no
menys de 1 per planta

Presència a la seva superfície de fissures o
barraques amb aflorament d'àrids o
armadures.

5.3 Dimensions de la secció. 1 cada 10 pilars i no
menys de 1 per planta

Variacions superiors a 10 mm per defecte.

5.4 Desplom de l'element
formigonat.

1 cada 10 pilars i no
menys de 1 per planta

Desplom en una planta superior a 1/30 de
la dimensió de la secció en la direcció que
es controla.
Desplom superior a 2 cm en una planta.

FASE 6 Curat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 cada 10 pilars i no
menys de 1 per planta

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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EHM011 Muntatge i desmuntatge en interior de mur, de sistema d'encofrat amb
acabat tipus industrial, realitzat amb panells de fusta o panells de poliestiré,
per la realització d'obertures dels motors agitadors i la boca home, de fins a
3 m d'altura i superfície curba.  Inclús, passamurs per a pas dels tensors,
elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva
estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de suport.  -Col·locació de
passamurs per a pas dels tensors.  -Muntatge del sistema d'encofrat.
-Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament.  -Aplomat i
anivellació de l'encofrat.  -Desmuntatge del sistema d'encofrat.  -Neteja i
emmagatzematge de l'encofrat.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície
d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m². Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir forats
menors de 1 m².

2,08 m²

FASE 1 Muntatge del sistema d'encofrat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Dimensions de la secció

encofrada.
1 cada 50 m de mur i
no menys de 1

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.2 Emplaçament. 1 cada 50 m de mur i
no menys de 1

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.3 Estanquitat de junts en
l'encofrat en funció de la
consistència del formigó i
forma de compactació.

1 cada 50 m de mur i
no menys de 1

Junts no estancs.

1.4 Neteja de l'encofrat. 1 cada 50 m de mur i
no menys de 1

Restes d'altres materials adherits a la cara
de l'encofrat.

FASE 2 Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Desplom. 1 cada 50 m de mur i

no menys de 1
Superior a 20 mm.

2.2 Període mínim de
desmuntatge del sistema
d'encofrat en funció de l'edat,
resistència i condicions
d'endurit.

1 per fase de
formigonat

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

2.3 Ordre de desmuntatge del
sistema d'encofrat.

1 per fase de
formigonat

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 3 Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Neteja. 1 cada 50 m²

d'encofrat
Presència de restes en les superfícies
interiors de l'encofrat.

3.2 Aplec. 1 cada 50 m²
d'encofrat

Falta d'ordre o codificació dels elements del
sistema d'encofrat.
Falta de protecció dels elements del sistema
d'encofrat que garanteixi la seva durada.
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FEA020 Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc 2 CV de
formigó, split dues cares oposades, color gris, 40x20x20 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10
mm d'espessor, junt enrasada, rebuda amb morter de ciment confeccionat
en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat
en sacs, reforçat amb formigó de replè, HA-25/F/20/XC2, preparat en
obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en pilastres
interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,2 kg/m²; armadura de
llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment
2,45 m/m².

84,00 m²

FEA020b Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc 2 CV de
formigó, split dues cares oposades, color gris, 40x20x20 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10
mm d'espessor, junt enrasada, rebuda amb morter de ciment confeccionat
en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat
en sacs, reforçat amb formigó de replè, HA-25/F/20/XC2, preparat en
obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en pilastres
interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,2 kg/m²; armadura de
llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment
2,45 m/m².  Inclou:  -Neteja i preparació de la superfície suport.
-Replanteig, planta a planta.  -Col·locació i aplomat de mires de referència.
-Estesa de fils entre mires.  -Col·locació de ploms fixos a les arestes.
-Preparació del morter.  -Col·locació de les peces per filades a nivell.
-Repassada de juntes i neteja del parament.  -Col·locació de les armadures
de llinyola prefabricades entre filades.  -Cèrcols horitzontals i verticals i la
formació de les llindes dels buits del parament. -Col·locació d'armadures
en els buits de les peces.  -Preparació del formigó.  Abocat, vibrat i curat
del formigó.  -Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució
de buits. -Neteja.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superfície major de 2 m².

18,12 m²

FASE 1 Replanteig, planta a planta.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Gruixos. 1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a 15 mm per excés o

10 mm per defecte.
1.2 Alçades parcials. 1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a ±15 mm.
1.3 Alçades totals. 1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a ±25 mm.
1.4 Distàncies parcials entre

eixos, a punts crítics i buits.
1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a ±10 mm.

1.5 Distàncies entre eixos
extrems.

1 cada 200 m² de mur Variacions superiors a ±20 mm.

1.6 Distàncies entre junts de
dilatació i entre junts
estructurals.

1 cada 200 m² de mur Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.7 Dimensions dels buits. 1 cada 200 m² de mur Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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FASE 2 Col·locació i aplomat de mires de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Existència de mires

aplomades.
1 en general Desviacions en aploms i alineacions de

mires.
2.2 Distància entre mires. 1 en general Superior a 4 m.
2.3 Col·locació de les mires. 1 en general Absència de mires en qualsevol cantonada,

buit, canvi d'alineació o queixal.

FASE 3 Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades entre filades.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Disposició de les armadures. 1 cada 200 m² de mur Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.2 Recobriment de l'armadura

respecte a la vora exterior
del mur.

1 cada 200 m² de mur Inferior a 15 mm.

3.3 Recobriment superior i
inferior de l'armadura.

1 cada 200 m² de mur Inferior a 2 mm.

FASE 4 Col·locació d'armadures en els buits de les peces.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Disposició de les armadures. 1 cada 200 m² de mur Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 5 Abocat, vibrat i curat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Condicions d'abocament del

formigó de replè.
1 cada 200 m² de mur Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.
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FLA010 Revestiment de xapa perfilada ondulada d'acer prelacat, espessor 0,6 mm,
18 mm d'altura de perfil i 76 mm d'intereix. COL·LOCACIÓ: en posició
vertical, 200 mm de cavalcament de la xapa superior sobre la inferior i una
ona de cavalcament lateral entre xapes. Inclús accessoris de fixació de les
xapes i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat
d'estanquitat dels cavalcaments entre xapes perfilades.  Inclou:
-Replanteig de les xapes.  -Tall, preparació i col·locació de les xapes.
-Estructura de suport i la resolució de punts singulars. -Segellat de junts.
-Fixació mecànica de les xapes.  Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de
1 m². Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades
ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².

160,00 m²

FASE 1 Fixació mecànica de les xapes.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Alineació. 1 cada 100 m² i no

menys de 1 per planta
Variacions superiors a ±2 mm.

1.2 Aplomat. 1 cada 100 m² i no
menys de 1 per planta

Variacions superiors a ±2 mm.

1.3 Nombre i situació dels
elements de fixació.

1 cada 100 m² i no
menys de 1 per planta

Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

1.4 Estanquitat de la fixació. 1 cada 100 m² i no
menys de 1

Manca d'estanquitat.
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FLA030b Façana de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 50 mm
d'espessor i 1150 mm d'amplada, formats per cara exterior de xapa
microgrecada acabat prelacat, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5
mm de gruix, ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i
cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm mm d'espessor,
amb perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,69
W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1
amb 31 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant una
reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i
coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats
en posició vertical i fixats mecànicament amb sistema de fixació oculta a
una estructura portant o auxiliar.   Inclou:  -Replanteig dels panells.  -Tall,
preparació i col·locació dels panells.  -Segellat de junts.  -Fixació mecànica
dels panells. -Resolució de punts singulars. -Accessoris de fixació dels
panells i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat
d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx.  Criteri
d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els
buits de superfície major de 1 m². Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de
1 m².

45,00 m²

FASE 1 Tall, preparació i col·locació dels panells.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Ordre de col·locació i

disposició.
1 cada 100 m² i no
menys de 1

Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

1.2 Alineació. 1 cada 100 m² i no
menys de 1 per planta

Variacions superiors a ±2 mm.

1.3 Aplomat. 1 cada 100 m² i no
menys de 1 per planta

Variacions superiors a ±2 mm.

FASE 2 Segellat de junts.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Segellat. 1 cada 100 m² i no

menys de 1 per planta
Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

FASE 3 Fixació mecànica dels panells.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Nombre i situació dels

elements de fixació.
1 cada 100 m² i no
menys de 1

Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

3.2 Estanquitat de la fixació. 1 cada 100 m² i no
menys de 1

Manca d'estanquitat.
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LCL060 Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles corredisses, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 1200x1000 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta
de fulla de 48 mm i marc de 40 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN
12210, amb pany de seguretat, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús
patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona
neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i
l'obra.  Inclou:  -Ajust final de les fulles.  -Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. -Bastiment.  Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

1,00 U

FASE 1 Ajust final de les fulles.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Nombre, fixació i col·locació

dels ferratges.
1 cada 25 unitats Ferratges insuficients per al correcte

funcionament de la fusteria.

FASE 2 Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Acabat. 1 cada 25 unitats Discontinuïtat o buits en el segellat.

PROVES DE SERVEI

Funcionament de la fusteria.
Normativa d'aplicació NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras

LCR020 Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, 30x20x2 mm, fixació al parament
mitjançant cargols.  Inclou:  -Replanteig i marcat dels punts de fixació.
-Col·locació del bastiment de base.  -Fixació al parament.  Criteri d'amidament
de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

1,00 m

FASE 1 Col·locació del bastiment de base.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplomat del bastiment de

base.
1 cada 10 unitats Desplom superior a 0,2 cm/m.

1.2 Enrasat del bastiment de
base.

1 cada 10 unitats Variacions superiors a ±2 mm.
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LFA010 Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm
d'espessor, 1600x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color
blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat
i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús
ambdues fulles provistes de tancaportes per a ús moderat, selector de
tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes, reixeta tallafoc
de material intumescent de 300x150 mm. Inclús silicona neutra per al
segellat dels junts perimetrals.  Inclou:  -Marcat de punts de fixació i aplomat
del cèrcol.  -Fixació del cèrcol al parament.  -Segellat de junts perimetrals
amb material intumescent.  -Col·locació de la fulla.  -Col·locació de ferraments
de tancament i accessoris.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra:
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

2,00 U

LFA010b Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm
d'espessor, 1600x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color
blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat
i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús
ambdues fulles provistes de tancaportes per a ús moderat, selector de
tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes, reixeta tallafoc
de material intumescent de 300x150 mm. Inclús silicona neutra per al
segellat dels junts perimetrals.  Inclou:  -Marcat de punts de fixació i aplomat
del cèrcol.  -Fixació del cèrcol al parament.  -Segellat de junts perimetrals
amb material intumescent.  -Col·locació de la fulla.  -Col·locació de ferraments
de tancament i accessoris.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra:
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

3,00 U

FASE 1 Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplomat i anivellació del

bastiment.
1 cada 5 unitats Variacions superiors a ±2 mm.

1.2 Nombre de punts de fixació a
cada lateral.

1 cada 5 unitats Inferior a 3.

FASE 2 Fixació del cèrcol al parament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Fixació. 1 cada 5 unitats Fixació deficient.

FASE 3 Segellat de junts perimetrals.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Segellat. 1 cada 5 unitats Discontinuïtat o buits en el segellat.
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FASE 4 Col·locació de la fulla.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Folgança entre la fulla i el

paviment.
1 cada 5 unitats Inferior a 0,2 cm.

Superior a 0,4 cm.
4.2 Folgança entre la fulla i el

bastiment.
1 cada 5 unitats Superior a 0,4 cm.

FASE 5 Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Tipus de ferramentes i

col·locació de les mateixes.
1 cada 5 unitats Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

LVC011 Doble envidriament trempat, de baixa emissió tèrmica, 6/8/6 color blau,
conjunt format per vidre exterior de baixa emissió tèrmica de 6 mm, cambra
d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 8 mm, i vidre interior trempat, de color blau de 6 mm
d'espessor, per a fulles de vidre de superfície menor de 2 m²; 20 mm de gruix
total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora,
compatible amb el material suport, per a fulles de vidre de superfície menor
de 2 m².

1,00 m²

FASE 1 Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Col·locació de falques. 1 cada 50

envidriaments i no
menys de 1 per planta

Absència de alguna falca.
Col·locació incorrecta.
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Segellat final d'estanquitat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Col·locació de la silicona. 1 cada 50

envidriaments i no
menys de 1 per planta

Existència de discontinuïtats o esquerdes.
Falta d'adherència amb els elements de
l'envidriament.
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HPH010 Perforació per via humida en mur de formigó armat, de 300 mm de diàmetre,
fins a una profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb
corona diamantada, per al pas d'instal·lacions.  Inclou:  -Replanteig de les
zones a perforar.  -Perforació amb corona diamantada.  -Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables.  -Retirada i arreplegat de enderrocs.
-Neteja de les restes de l'obra.  -Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

4,00 U

HPH010b Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 200 mm de
diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb
perforadora amb corona diamantada, per al pas d'instal·lacions.  Inclou:
-Replanteig de les zones a perforar.  -Perforació amb corona diamantada.
-Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.  -Retirada i arreplegat
de enderrocs.  -Neteja de les restes de l'obra.  -Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

4,00 U

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplec. 1 per perforació No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

IAF070 Línies de cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats
de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN
50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina
exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús
accessoris, punts de connexió i elements de subjecció. Inclou: Estesa i
connexionat de cables.

200,00 m

FASE 1 Estesa de cables.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per cable Distància a conductors elèctrics inferior a 30

cm si el recorregut és superior a 10 m.
Distància a conductors elèctrics inferior a 10
cm si el recorregut és inferior a 10 m.
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ICG234 Caldera de gas, de condensació, amb cos d'acer inoxidable i cremador de
mescla prèvia de biogàs amb encesa electrònica, potència útil (80/60°C) 102
kW, potència útil (50/30°C) 110,2 kW, rendiment útil (80/60°C) 97,2%,
rendiment útil (50/30°C) 105,1%, rendiment útil (50/30°C) al 30% de la
càrrega 108,1%, pes 109 kg, emissió de NOx classe 6, regulació amb sortides
per 3 circuits directes de calefacció i A.C.S., entrades per a sondes de
temperatura, senyal d'alarma, funció antilegionel·la, tres programacions
horàries, possibilitat de control remot des d'un smartphone, tablet o PC amb
navegador d'internet i de control de fins a 15 calderes en cascada, i sonda de
temperatura exterior. Inclús i desguàs a bonera pel buidatge de la caldera i el
drenatge de la vàlvula de seguretat, sense incloure el conducte per a evacuació
dels productes de la combustió. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou:  -Replanteig.  -Presentació dels elements.  -Muntatge de la caldera i els
seus accessoris.  -Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de gas, de
salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels productes de la
combustió.  -Posada en marxa.  -Legalització i certificat d'instal·lació.

1,00 u

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Presentació dels elements.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Nombre i tipus. 1 per unitat Incompliment de les prescripcions del

fabricant.

FASE 3 Muntatge de la caldera i els seus accessoris.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Distància a altres elements i

instal·lacions.
1 per unitat Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
3.2 Accessoris. 1 per unitat Absència d'algun accessori necessari per al

seu correcte funcionament.

FASE 4 Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el
conducte d'evacuació dels productes de la combustió.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Connexions i accessoris. 1 per unitat Absència d'algun accessori necessari per al

seu correcte funcionament.
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IEP021 Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en
el terreny, connectada a pont per a comprovació. Fins i tot grapa abraçadora
per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç.  Inclou:  -Replanteig.
-Clavat de la pica.  -Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç.  -Conexió a
la xarxa de terra.  -Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. -Mesurament de posada a terra.  Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

12,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Clavat de la pica.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Fixació. 1 per pica Insuficient.

FASE 3 Col·locació de l'arqueta de registre.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Situació. 1 per pericó Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.2 Accessibilitat. 1 per pericó Difícilment accessible.

FASE 4 Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Connexió del cable. 1 per pica Manca de subjecció o de continuïtat.

Absència del dispositiu adequat.
4.2 Tipus i secció del conductor. 1 per conductor Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 5 Conexió a la xarxa de terra.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Pont de comprovació. 1 per unitat Connexió defectuosa a la xarxa de terra.

PROVES DE SERVEI

Prova de mesura de la resistència de posada a terra.
Normativa d'aplicació GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas
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IEO010 Canalització de tub rígid, subministrat en barra, de polietilè de doble paret
(interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 160 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de
sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús
abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles), i cinta de senyalització. El preu inclou els equips
i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements.  Inclou:  -Replanteig.  -Execució del llit de sorra per a seient del
tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.
-Execució del reblert envoltant de sorra.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

72,00 m

IEO010b Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de
sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de
senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.  Inclou: -Replanteig.
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.  -Col·locació del tub.
-Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de
sorra.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

91,00 m

IEO010c Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de
sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de
senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.  Inclou: -Replanteig.
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.  -Col·locació del tub.
-Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de
sorra.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

197,00 m
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IEO010d Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 50 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de
sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de
senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.  Inclou: -Replanteig.
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.  -Col·locació del tub.
-Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de
sorra.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

200,00 m

IEO010e Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de
sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de
senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.  Inclou: -Replanteig.
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.  -Col·locació del tub.
-Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de
sorra.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

200,00 m

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Traçat de la rasa. 1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions de la rasa. 1 per rasa Insuficients.

FASE 2 Execució del llit de sorra per a seient del tub.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Gruix, característiques i

planitud.
1 per canalització Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 3 Col·locació del tub.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Tipus de tub. 1 per canalització Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.2 Diàmetre. 1 per canalització Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.3 Situació. 1 per canalització Profunditat inferior a 60 cm.

FASE 4 Execució del reblert envoltant de sorra.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Característiques, dimensions,

i compactat.
1 per canalització Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
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IEH012 Línies elèctriques d'alimentació dels diferents equips instal·lats i cablejats dels
equips de mesura i control i cablejat per equipament ATEX. Les línies es
realitzaran amb conductors unipolars i/o multipolar RZ1-K (AS), de tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció. Inclou:  -Estesa del cable.  -Connexionat.
-Elements de suport. -Comprovació del seu correcte funcionament.
-Legalització de la instal·lació elèctrica.  NOTA: Secció dels conductors segons
documentació tècnica dels equips instal·lats.  Criteri de mesura d'obra: A
justificar segons seccions i longituds realment executades segons
especificacions tècniques dels equips.

1,00 u

FASE 1 Estesa del cable.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Secció dels conductors. 1 per cable Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Colors utilitzats. 1 per cable No s'han utilitzat els colors reglamentaris.

FASE 2 Connexionat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Connexionat. 1 per circuit

d'alimentació
Manca de subjecció o de continuïtat.
Seccions insuficients per a les intensitats
d'arrencada.

IEI050 Xarxa elèctrica de distribució interior de caseta instal·lacions de 32 m² de
superfície construïda i mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc;
embellidor: blanc). Inclús, pantalles estanques de llum LED de 20W, tub
protector de PVC lliure halògens, per a canalització superficial, estesa de cables
en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes
amb cargols de fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada.  Inclou:  -Replanteig i traçat de conductes.
-Col·locació i fixació dels tubs.  -Estesa i connexionat de cables. -Col·locació de
mecanismes.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

1,00 U

FASE 1 Replanteig i traçat de conductes.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per tub No s'ha col·locat per sobre de qualsevol

canalització destinada a la conducció d'aigua
o de gas.

1.2 Traçat de les regates. 1 per tub Dimensions insuficients.
1.3 Distància a altres elements i

instal·lacions.
1 per local Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
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FASE 2 Col·locació i fixació dels tubs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Identificació dels circuits. 1 per tub Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Tipus de tub protector. 1 per tub Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.3 Diàmetres. 1 per tub Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.4 Passos a través d'elements

constructius.
1 per pas Discontinuïtat o absència d'elements

flexibles en el pas.

FASE 3 Estesa i connexionat de cables.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Identificació dels conductors. 1 per tub Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.2 Seccions. 1 per conductor Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.3 Connexió dels cables. 1 per local Manca de subjecció o de continuïtat.
3.4 Colors utilitzats. 1 per local No s'han utilitzat els colors reglamentaris.

FASE 4 Col·locació de mecanismes.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Nombre, tipus i situació. 1 per mecanisme Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
4.2 Connexions. 1 per mecanisme Lliurament de cables insuficient.

Collament de borns insuficient.
4.3 Fixació a obra. 1 per mecanisme Insuficient.

IFD050 Dipòsit de superfície de polièster reforçat amb fibra de vidre, cilíndric, de
10000 l, amb boca d'accés de 560 mm de diàmetre, airejador i sobreeixidor,
per a aigua potable; vàlvula de tall d'esfera de llautó niquelat de 2" DN 50 mm
per a l'entrada; mecanisme de tall d'ompliment format per electrovàlvula amb
interruptor de nivell; vàlvula d'esfera per a buidat; vàlvula de tall d'esfera de
llautó niquelat de 1" DN 25 mm per a la sortida; interruptor per a control de
nivell. Inclús material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou:  -Replanteig.  -Neteja de la base de suport del dipòsit.  -Col·locació,
fixació i muntatge del dipòsit.  -Col·locació i muntatge de vàlvules.  -Col·locació
i fixació de canonades i accessoris.  -Col·locació dels interruptors de nivell.

2,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat Difícilment accessible.
1.2 Dimensions i traçat del

suport.
1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.3 Volums de protecció i

prohibició respecte a altres
instal·lacions o elements.

1 per unitat No s'han respectat.
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FASE 2 Col·locació, fixació i muntatge del dipòsit.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Aplomat i anivellació. 1 per unitat Manca d'aplomat o anivellació deficient.
2.2 Fixacions. 1 per unitat Incompliment de les prescripcions del

fabricant.

FASE 3 Col·locació i fixació de canonades i accessoris.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Tipus, situació i diàmetre. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

IFW010 Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura
de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:
-Replanteig.  -Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

5,00 U

IFW010b Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN25, per roscar, PN=50 bar i temperatura
de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:
-Replanteig.  -Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

3,00 U

IFW010c Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN50, per roscar, PN=50 bar i temperatura
de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:
-Replanteig.  -Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

5,00 U

IFW010d Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura
de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:
-Replanteig.  -Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

6,00 U

IFW010e Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura
de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:
-Replanteig.  -Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

6,00 U

IFW010f Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN50, per roscar, PN=50 bar i temperatura
de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:
-Replanteig.  -Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

4,00 U
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IFW010g Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura
de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:
-Replanteig.  -Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

1,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 10 unitats Variacions superiors a ±30 mm.

Difícilment accessible.

FASE 2 Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Unions. 1 cada 10 unitats Unions defectuoses o sense element

d'estanquitat.

IGM005 Canonada per a gas, soterrada, formada per tub de polietilè d'alta densitat
PE100, SDR11, de 110 mm de diàmetre exterior, col·locat sobre llit de sorra
de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús, accessoris
i peces especials col·locats mitjançant soldadura per electrofusió. Inclou
valvuleria, comptador, cabalimetre.  Inclou:  -Replanteig i traçat.  -Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació.  -Abocat de la sorra en el fons de
la rasa.  -Col·locació de tubs.  -Cinta homologada de senyalització. -Sistemes
de protecció amb altres instal·lacions. -Execució del reblert envoltant.
-Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

35,00 m

FASE 1 Replanteig i traçat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Dimensions i traçat. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions i traçat de la

rasa.
1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.3 Volums de protecció i

prohibició respecte a altres
instal·lacions o elements.

1 cada 10 m No s'han respectat.

FASE 2 Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Neteja i planitud. 1 per rasa Manca de planitud o presència

d'irregularitats en el pla de recolzament.
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FASE 3 Abocat de la sorra en el fons de la rasa.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Gruix de la capa. 1 cada 10 m Inferior a 10 cm.
3.2 Humitat i compacitat. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 4 Col·locació de tubs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Tipus i dimensions. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 5 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Unions. 1 cada 10 m Unions desmuntables.

PROVES DE SERVEI

Prova de resistència mecànica i estanquitat.
Normativa d'aplicació UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de
estanqueidad para la entrega de la instalación receptora

IOA011b Lluminària d'emergència, de 2,5 W, amb llum LED, flux lluminós 500 lúmens,
carcassa de 280x120x60 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP65 i
IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i
50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en garatge.
Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i elements de fixació.  Inclou:
-Replanteig.  -Fixació i anivellació.  -Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

8,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació de les lluminàries. 1 per garatge Inexistència d'una lluminària en cada porta

de sortida i en cada posició en la qual sigui
necessari destacar un perill potencial o
l'emplaçament d'un equip de seguretat.

1.2 Altura de les lluminàries. 1 per unitat Inferior a 2 m sobre el nivell del terra.
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IOX110 Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb
nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34A-233B, amb casc d´acer
amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura
epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat,
manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i
accessoris de muntatge. Inclou:  -Col·locació i fixació del suport.  -Col·locació
de l'extintor.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

4,00 U

IOX210b Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia
89B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell,
vàlvula de palanca, anella de seguretat, mànega i trompa difusora. Inclús
suport i accessoris de muntatge.  Inclou:  -Col·locació i fixació del suport.
-Col·locació de l'extintor.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra:
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

4,00 U

FASE 1 Col·locació i fixació del suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Altura de la part superior de

l'extintor.
1 per unitat Inferior a 0,80 m sobre el nivell del terra.

Superior a 1,20 m sobre el nivell del terra.

IVG035 Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les
de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 600x400 mm, tela metàl·lica d'acer
galvanitzat amb malla de 10x10 mm, fixada en el tancament de façana, com a
presa o sortida d'aire. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou:  -Replanteig.  -Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

5,00 U

IVG035b Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les
de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 600x400 mm, tela metàl·lica d'acer
galvanitzat amb malla de 10x10 mm, fixada en el tancament de façana, com a
presa o sortida d'aire. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou:  -Replanteig.  -Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 10 unitats Difícilment accessible.

FASE 2 Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Fixació. 1 cada 10 unitats Fixació deficient.
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FASE 3 Connexió al conducte.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Connexions. 1 cada 10 unitats Connexió defectuosa.

Manca d'estanquitat.

IHA610 Canonada per a gas, formada per tub d'acer inoxidable amb soldadura, de
100 mm de diàmetre i 1,1 mm de gruix (100x1,1). Instal·lació en superfície.
Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces
especials.

10,00 m

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions i traçat. 1 cada 10 m El traçat no s'ha realitzat exclusivament

amb trams horitzontals i verticals.
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.3 Volums de protecció i
prohibició respecte a altres
instal·lacions o elements.

1 cada 10 m No s'han respectat.

FASE 2 Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Tipus, material, situació i

diàmetre.
1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Nombre i tipus de suports. 1 cada 10 m Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
2.3 Separació entre suports. 1 cada 10 m Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
2.4 Unions i junts. 1 cada 10 m Falta de resistència a la tracció.
2.5 Passos a través d'elements

constructius.
1 cada 10 m Absència de passamurs.

PROVES DE SERVEI

Prova de resistència mecànica i estanquitat.
Normativa d'aplicació UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de
estanqueidad para la entrega de la instalación receptora

IHE010 Canonada DN-160 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes de color blau, de 160 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces
especials. Inclou electrovàlvules, sensors de pressió i valvuleria.  Inclou:
-Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del tub. -Col·locació
del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert
envoltant de sorra. -Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

25,00 m
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IHE010b Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces
especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del
tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.
-Execució del reblert envoltant de sorra. -Col·locació de tubs, accessoris i
peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

27,00 m

IHE010d Canonada DN-160 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes de color blau, de 160 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces
especials. Inclou electrovàlvules, sensors de pressió i valvuleria.  Inclou:
-Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del tub. -Col·locació
del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert
envoltant de sorra. -Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

20,00 m

IHE010e Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces
especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del
tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.
-Execució del reblert envoltant de sorra. -Col·locació de tubs, accessoris i
peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

14,00 m

IHE010f Canonada DN-50 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes de color blau, de 50 mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces
especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del
tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.
-Execució del reblert envoltant de sorra. -Col·locació de tubs, accessoris i
peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

15,00 m

IHE010g Canonada DN-50 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes de color blau, de 50 mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces
especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del
tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.
-Execució del reblert envoltant de sorra. -Col·locació de tubs, accessoris i
peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

48,00 m
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IHE010h Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces
especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del
tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.
-Execució del reblert envoltant de sorra. -Col·locació de tubs, accessoris i
peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

110,00 m

IHE010i Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces
especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del
tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.
-Execució del reblert envoltant de sorra. -Col·locació de tubs, accessoris i
peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

130,00 m

IHE010j Canonada DN-25 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes de color blau, de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces
especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del
tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.
-Execució del reblert envoltant de sorra. -Col·locació de tubs, accessoris i
peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

61,00 m

IHP110 Canonada DN-40 formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R),
sèrie 5, de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix. Instal·lació
soterrada. Inclús accessoris i peces especials. Inclou bomba d'impulsió,
vas d'expansió, purgadors i valvuleria.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució
del llit de sorra per a seient del tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació de la
cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. -Proves d'estanqueitat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

30,00 m

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 20 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions i traçat de la

rasa.
1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.3 Volums de protecció i

prohibició respecte a altres
instal·lacions o elements.

1 cada 20 m No s'han respectat.
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FASE 2 Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Tipus i dimensions. 1 cada 20 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

PROVES DE SERVEI

Prova de resistència mecànica i estanquitat.
Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad

UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano

NAA010 Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, encastada
en la paret, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format
per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i
40 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada, amb adhesiu per a les unions.  Inclou:  -Preparació de la superfície
suport.  -Replanteig i tall de l'aïllament.  -Col·locació de l'aïllament.  Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

30,00 m

FASE 1 Col·locació de l'aïllament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Col·locació. 1 cada 50 m Falta de continuïtat.

Cavalcaments insuficients.

NAO020 Aïllament tèrmic continu en extradossat autoportant de plaques, format
per panell autoportant de llana mineral d'alta densitat, segons UNE-EN
13162, de 40 mm d'espessor, no revestit, resistència tèrmica 1,25
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), col·locat a topall i fixat
mecànicament a la fàbrica.  Inclou:  -Replanteig i tall de l'aïllament.
-Col·locació de l'aïllament sobre el parament.  -Fixació de l'aïllament.
-Resolució de punts singulars.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

160,00 m²

FASE 1 Replanteig i tall de l'aïllament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Tall de les peces. 1 cada 100 m² Longitud inferior a l'altura de l'envà.
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NAO100 Aïllament tèrmic en extradossat format per panell impermeabilitzant de
poliestirè extrudit de 2600 mm de longitud, 625 mm d'amplada i 80 mm
de gruix, revestit per ambdues cares amb una capa de reforç especial
sense ciment i un geotèxtil, resistència tèrmica 1,43 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), fixat mecànicament amb volanderes
i cargols d'acer, a una subestructura de perfils en U d'acer inoxidable AISI
304, acabat raspallat, de 38 mm d'altura, composta per perfil en U, peça
de cantonada, peça d'empalmament  i tapajunts. Inclús massilla adhesiva
elàstica monocomponent per la closa de juntes.  Inclou:  -Replanteig i tall
de l'aïllament.  -Muntatge i fixació de la subestructura.  -Col·locació de
l'aïllament. Fixació de l'aïllament.  -Resolució de punts singulars.
-Segellat de juntes i unions.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

160,00 m²

FASE 1 Col·locació de l'aïllament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Col·locació dels panells. 1 cada 100 m² La col·locació no s'ha realitzat a testa.

FASE 2 Fixació de l'aïllament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Cargolat. 1 cada 100 m² Separació entre cargols superior a 25 cm.

NIJ111 Impermeabilització de junt de construcció, vertical o horitzontal, exposada a
pressió hidrostàtica, temporal o permanent, amb perfil hidroexpansiu de
bentonita, d'expansió controlada en contacte amb aigua, de 20x10 mm,
col·locada amb cavalcaments, fixat amb adhesiu i claus cada 30 cm.  Inclou:
-Neteja del suport.  -Replanteig. Aplicació de l'adhesiu.  -Col·locació del perfil.
-Fixació mecànica del perfil.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra:
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

40,95 m

FASE 1 Neteja del suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Neteja. 1 cada 20 m Existència de restes de brutícia.

FASE 2 Col·locació del perfil.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Situació. 1 cada 20 m Desplaçament respecte al centre del junt.
2.2 Distància a les armadures. 1 cada 20 m Inferior a 8 cm.
2.3 Cavalcaments. 1 cada 20 m Inferiors a 10 cm.

FASE 3 Fixació mecànica del perfil.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Separació entre claus. 1 cada 20 m Superior a 30 cm.
3.2 Col·locació. 1 cada 20 m Els caps dels claus sobresurten del perfil.
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NIA200b Impermeabilització de dipòsit d'aigua constituït per mur de superfície
llisa de formigó, elements prefabricats de formigó o enlluït de morter ric
en ciment, amb dues mans de revestiment sintètic impermeabilitzant a
base de resines epoxi en dispersió aquosa amb enduridor amínic,
MasterSeal M 338 "MBCC de Sika", amb certificat de potabilitat, amb un
rendiment de 0,5 kg/m².  Inclou:  -Neteja i preparació de la superfície.
-Aplicació de l'impermeabilitzant.  Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

279,95 m²

FASE 1 Neteja i preparació de la superfície.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Neteja. 1 cada 100 m² Existència de restes de brutícia.
1.2 Planitud. 1 cada 100 m² Variacions superiors a ±10 mm, amidades

amb regla de 2 m.

NIH020 Impermeabilització de revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals
i horitzontals, amb geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de
polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16
kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura
de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433
inferior a 18 mm, resistència CBR a punxonament 2,7 kN i una massa
superficial de 200 g/m², sobre formació de pendents, làmina
impermeabilitzant de PVC de 2x1,3 m i protegida amb capa separadora de
geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una
resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la
tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm,
resistència CBR a punxonament 2,7 kN i una massa superficial de 200
g/m².  Inclou:  -Col·locació de la capa separadora sota impermeabilització.
-Tall i preparació de les làmines impermeabilitzants de PVC.  -Col·locació
de la impermeabilització.  -Resolució d'unions, juntes i punts singulars.
-Col·locació de la capa separadora sota protecció.  Criteri d'amidament de
projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

213,40 m²

FASE 1 Col·locació de la capa separadora sota impermeabilització.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Cavalcament. 1 cada 100 m² Incompliment de les prescripcions del

fabricant.

FASE 2 Col·locació de la capa separadora sota protecció.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Cavalcament. 1 cada 100 m² Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
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QUM011 Vora perimetral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%,
amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 1,0 mm d'espessor, 50 cm
de desenvolupament i 3 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de
fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra monocomponent,
per closa de juntes.  Inclou:  -Replanteig i col·locació de l'acabat.  -Fixació
mecànica.  -Col·locació de la junta d'estanquitat.  Criteri d'amidament de
projecte: Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte,
incrementada en 5 cm a cada costat. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent
els acords en els suports.

35,20 m

FASE 1 Fixació mecànica.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Separació entre fixacions. 1 per trobada vertical Superior a 50 cm.

QUM011b Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa
plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 1,0 mm d'espessor, 50 cm de
desenvolupament i 3 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de
fixació de les peces a les plaques.  Inclou:  -Replanteig i col·locació de
l'acabat.  -Fixació mecànica.  -Col·locació de la junta d'estanquitat.  Criteri
d'amidament de projecte: Longitud amidada segons documentació gràfica de
Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

7,60 m

FASE 1 Fixació mecànica.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Separació entre fixacions. 1 per carener Superior a 50 cm.
1.2 Cavalcament entre la xapa de

carener i les xapes del
vessant.

1 per carener Inferior a l'especificat en el projecte.
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QUM020 Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 80 mm
d'espessor i 1150 mm d'amplada, de llana de roca, formats per cara
exterior de xapa grecada amb cinc greques acabat prelacat, RC3 i RUV2,
segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de
roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat
prelacat, de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre,
conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al
foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de reducció
acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell global ponderat de
pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà
0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament del panell
superior de 150 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger
metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús
accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de butil,
adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels
cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid,
per a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx.  Inclou:
-Neteja de la superfície suport.  -Replanteig dels panells per faldó.  -Tall,
preparació i col·locació dels panells.  -Fixació mecànica dels panells.
-Segellat de junts.  -Punts singulars i les peces especials de la cobertura.
-Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre
panells.  -Remats.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

38,25 m²

QUM020b Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 50 mm
d'espessor i 1150 mm d'amplada, de llana de roca, formats per cara
exterior de xapa grecada amb cinc greques acabat prelacat, RC3 i RUV2,
segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de
roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat
prelacat, de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre,
conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al
foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de reducció
acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell global ponderat de
pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà
0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament del panell
superior de 150 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger
metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús
accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de butil,
adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels
cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid,
per a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx.  Inclou:
-Neteja de la superfície suport.  -Replanteig dels panells per faldó.  -Tall,
preparació i col·locació dels panells.  -Fixació mecànica dels panells.
-Segellat de junts.  -Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els
cavalcaments entre panells. -Peces especials de la cobertura.  Criteri
d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

19,25 m²
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QUM020c Cobertura de panells sandvitx d'acer galvanitzat, de poliuretà, formats per
cara exterior de xapa grecada amb tres greques acabat amb pintura de
polièster, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de poliuretà de 40 mm de
gruix i densitat mitjana 40 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat
amb pintura de polièster, de 0,5 mm d'espessor, conductivitat tèrmica
0,53 W/(mK), Euroclasse C-s3, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1, col·locats amb un cavalcament del panell superior de 200 mm i
fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada,
amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells
sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al
segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura
antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre
panells sandvitx.  Suport dels punts singulars i les peces especials de la
cobertura. Inclou:  -Neteja de la superfície suport.  -Replanteig dels
panells per faldó.  -Tall, preparació i col·locació dels panells.  -Fixació
mecànica dels panells.  -Segellat de junts.  -Aplicació d'una mà de pintura
antioxidant en els cavalcaments entre panells. -Suport, punts singulars i
les peces especials de la cobertura.  Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud,
la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

76,00 m²

FASE 1 Fixació mecànica dels panells.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Ordre de col·locació i

disposició.
1 cada 100 m² i no
menys de 1 per faldó

Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

1.2 Nombre i situació dels
elements de fixació.

1 cada 100 m² i no
menys de 1 per faldó

Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

1.3 Estanquitat de la fixació. 1 cada 100 m² i no
menys de 1 per faldó

Manca d'estanquitat.

FASE 2 Segellat de junts.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Segellat. 1 cada 100 m² i no

menys de 1 per faldó
Incompliment de les prescripcions del
fabricant.
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RFP010 Aplicació exterior manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir,
acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i
la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora
de l'absorció, sobre parament exterior de morter de ciment. El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs i la resolució de punts singulars.  Inclou:  -Preparació, neteja i
escatat previ del suport.  -Preparació de la mescla.  -Aplicació d'una mà de
fons.  -Aplicació de dues mans d'acabat.  Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.

72,00 m²

FASE 1 Preparació, neteja i escatat previ del suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Estat del suport. 1 per parament Existència de restes de brutícia.
1.2 Escatat. 1 per parament Existència de petites adherències o

imperfeccions.

FASE 2 Preparació de la mescla.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Temps d'espera de la mescla,

abans de ser utilitzada.
1 per pastada Incompliment de les prescripcions del

fabricant.

FASE 3 Aplicació d'una mà de fons.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Rendiment. 1 per parament Inferior a 0,05 l/m².

RIP025 Aplicació interior manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat,
textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora
de l'absorció, sobre parament interior de morter de ciment, vertical, de fins
3 m d'altura. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou:  -Preparació del suport.  -Aplicació d'una mà de fons.  -Aplicació de
dues mans d'acabat.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

69,00 m²

FASE 1 Preparació del suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Estat del suport. 1 per estança Existència de restes de brutícia.

FASE 2 Aplicació d'una mà de fons.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Rendiment. 1 per estança Inferior a 0,058 l/m².
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FASE 3 Aplicació de dues mans d'acabat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Temps d'espera entre mans. 1 per estança Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
3.2 Acabat. 1 per estança Existència d'escorriment, clivelles, fissures,

escrostonats, bosses o manca d'uniformitat.
3.3 Rendiment de cada mà. 1 per estança Inferior a 0,08 l/m².
3.4 Color de la pintura. 1 per estança Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

ROO010 Aplicació manual de dues mans de pintura epoxi, color a escollir, acabat
mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 10% d'aigua i la següent
sense diluir, (rendiment: 0,18 kg/m² cada mà); sobre terra de formigó. El
preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's
afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.  Inclou:
-Neteja general de la superfície suport.  -Preparació de la mescla.
-Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.  Criteri d'amidament de
projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

42,36 m²

FASE 1 Neteja general de la superfície suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Estat del suport. 1 per garatge Existència de restes de brutícia.

FASE 2 Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Acabat. 1 per garatge Existència d'escorriment, clivelles, fissures,

escrostonats, bosses o manca d'uniformitat.
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RBE010 Acabat superior de mur a base de morter de ciment, tipus GP CSIII W2,
segons UNE-EN 998-1, color gris, de 10 mm d'espessor, a bona vista, amb
acabat lliscat, aplicat manualment, sobre parament exterior de formigó,
horitzontal; prèvia aplicació de pont d'adherència, compost de resines
sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, per
regularitzar la porositat i millorar l'adherència del suport, deficient en el
100% de la superfície suport. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes
i malla de fibra de vidre antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts
de forjat, per evitar fissures. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs i la resolució de punts singulars, però no inclou la capa de
terminació de morter.  Inclou:  -Preparació de la superfície suport.
-Especejament de panys de treball.  -Aplicació del producte regulador de
l'absorció.  -Preparació del morter.  -Col·locació de la malla entre diferents
materials i en els fronts de forjat.  -Aplicació del morter.  -Realització de
juntes i punts singulars.  -Execució de l'acabat.  -Cura del morter.  Criteri
d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit. En els buits que no es dedueixin, estan
inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m²,
afegint a canvi la superfície de la part interior del buit. En els buits que no
es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del
buit.

10,00 m²

FASE 1 Preparació de la superfície suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Estat del suport. 1 en general Existència de restes de brutícia.

FASE 2 Preparació del morter.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Dosificació, proporció d'aigua

de pastat i manera d'efectuar
la mescla.

1 per pastada Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

2.2 Temps d'espera de la mescla,
abans de ser utilitzada.

1 per pastada Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

2.3 Temps útil de la mescla. 1 per pastada Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

FASE 3 Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Col·locació de la malla entre

diferents materials.
1 cada 100 m² Absència de malla en algun punt.

3.2 Col·locació de la malla en els
fronts de forjat.

1 cada 100 m² No sobrepassa el forjat almenys en 15 cm
per sobre i 15 cm per sota.

FASE 4 Aplicació del morter.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Propietats de la mescla. 1 per pastada Manca d'homogeneïtat en la seva

consistència.
Manca de treballabilitat.
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FASE 5 Cura del morter.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 cada 100 m² Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

UVO010b Cobremurs de formigó de color gris, per a cobriment de murs, en peces de
40x20x4 cm, amb goteró, rebut amb morter de ciment, industrial, amb
additiu hidròfug, M-10, creant un pendent suficient per a evacuar l'aigua.
Inclús preparació de la superfície de suport, replanteig, segellat entre
peces i unions amb les pilastres amb morter de juntes especial per a
revestiments de prefabricats de formigó i tractament de protecció
suplementària mitjançant aplicació sobre el conjunt de pintura hidròfuga
incolora en dues capes.  Inclou:  -Preparació de la superfície de
recolzament.  -Replanteig de les peces.  -Col·locació, aplomat, anivellació i
alineació de les peces.  -Rejuntat i neteja.  -Aplicació de dues capes de
pintura hidròfuga incolora.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

33,60 m

FASE 1 Col·locació, aplomat, anivellació i alineació de les peces.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Anivellació. 1 cada 20 m Variacions superiors a ±2 mm/m.

UXC100 Junt de retracció en paviment continu de formigó, de 3 a 5 mm d'amplada i
10 mm de profunditat, mitjançant tall amb disc de diamant.  Inclou:
-Replanteig de la junta.  -Cort del formigó.  -Neteja final de la junta.  Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

16,00 m

FASE 1 Replanteig de la junta.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Separació entre junts. 1 en general Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Cort del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Amplada. 1 per junt Inferior a 3 mm.

Superior a 5 mm.
2.2 Profunditat. 1 per junt Inferior a 10 mm.

Inferior a 1/3 del gruix del paviment.
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GRA010b Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. Criteri de valoració
econòmica: El preu inclou el lloguer i el cànon d'abocament per lliurament de
residus.

4,00 U

FASE 1 Càrrega a camió del contenidor.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Naturalesa dels residus. 1 per contenidor Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

YCA021 Protecció de buit horitzontal de la boca d'accés a un pou de registre de 60 cm
de diàmetre, durant el seu procés de construcció fins que es col·loqui la seva
tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2
cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats
en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus
d'acer, amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de la
boca d'accés al pou de registre de manera que impedeixi el seu moviment
horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable
en 4 usos.

1,00 U

FASE 1 Subjecció del tauler al suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Subjecció del tauler. 1 per unitat No ha quedat immobilitzat.

MBG010 Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 98% del Proctor
Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a
aconseguir una densitat seca no inferior al al 98% del Proctor Modificat
de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.  Inclou:
-Transport i descàrrega del material a peu de tall.  -Estès del material en
tongadas d'espessor uniforme.  -Humectació o dessecació de cada
tongada.  -Compactació. -Realització de l'assaig Proctor Modificat.

157,84 m³

FASE 1 Estès del material en tongadas d'espessor uniforme.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada Superior a 30 cm.
1.2 Gruix total. 1 per unitat Gruix diferent en més d'1/5 del gruix

especificat en el projecte.
1.3 Planitud. 1 per unitat Variacions superiors a ±10 mm, amidades

amb regla de 3 m.

FASE 2 Humectació o dessecació de cada tongada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
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FASE 3 Compactació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Uniformitat de la superfície

d'acabat.
1 per tongada Existència d'assentaments.
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per
comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes.
Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director
d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués
ordenar la direcció facultativa durant el transcurs de l'obra.
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Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8
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6. VALORACIÓ ECONÒMICA
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al
projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de
l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.
El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de
manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució
material del projecte.
Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats
per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats,
diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de
qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 3.594,11
Euros.

A continuació es detalla el capítol de Control de qualitat i Assaigs del Pressupost d'Execució material (PEM).

Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL
1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica

corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, agafada en
obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les
següents característiques: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons
UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del
formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació i
tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del mateix
lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió
de les mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot
desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou:  -Desplaçament a obra.  -Presa de mostres.
-Realització dels assajos.  -Redacció d'informe dels resultats
dels assajos realitzats.  Criteri d'amidament de projecte:
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat. 4,00 294,55 1.178,20

2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, agafada en
obra, per a la determinació de la profunditat de penetració
d'aigua sota pressió segons UNE-EN 12390-8, mitjançant
fabricació i assecat de 3 provetes durant 72 hores en estufa de
tir forçat a 50±5°C. Fins i tot desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats. 1,00 355,91 355,91

3 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al
compliment de la normativa vigent. 1,00 2.060,00 2.060,00

TOTAL: 3.594,11

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA MAS
BOVÉ)

Pàgina 79 - 79



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PLÀNOLS 
 
 

 

 
  

PROJECTE EXECUTIU 
Implantació d’un sistema de producció de 
biogàs a partir de dejeccions ramaderes al 

centre IRTA - Mas Bové 
 

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA 
AGROALIMENTÀRIES (IRTA) 

 
Ferran Plana i Pubill. Enginyer agrònom 

Col.1.222 
 

Reus, desembre de 2024 



43048A03800022

000800100CF45H

43048A03800050

43048A03800044

43048A03809011 43048A03800046

43048A03800045

43048A03800038

43048A03809009

43048A03800047

43048A03800049

43048A03800043

43048A03809010

43048A03800042

7292905CF4579S

43048A03809003

43048A03800011

43048A03800023

43048A03800024

43048A03800025

6189904CF4568N

7090115CF4568N

7292903CF4568N

43048A03800019

43048A03800020

43048A03800018

43048A03800021

C/
 Jo

se
p 

M
ar

ia 
Ca

ra
nd

ell
 i R

ob
us

te
r, 5

  4
32

06
 R

eu
s

Te
l. 9

77
 30

1 0
78

  w
ww

.as
olg

ru
p.c

om
D

:\P
IL

I\A
SO

LG
R

O
U

P\
78

96
_I

R
TA

\P
LA

N
O

LS
\7

89
6_

P0
1-

F0
1_

SI
TE

M
PL

.D
W

G

MAPA TOPOGRÀFIC DE CATALUNYA
E:1/5.000
Full: 265-136
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

SITUACIÓ
E:1/50.000

O E

S

N

EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE
Polígon 38, parcel·la 21
Partida Sant Ramon
TM de Constantí (Tarragonès)
Ref. Cadastral:
43048A038000210000TK

Coord UTM 31N ETRS89:
x: 346.378'73
y: 4.558.992'87

Número Plànol

Novembre de 2024

Pr
oje

cte
 ex

ec
ut

iu 
pe

r a
 la

 im
pla

nt
ac

ió 
d'u

n s
ist

em
a d

e
pr

od
uc

ció
 d

e b
iog

às
 a 

pa
rti

r d
e d

eje
cc

ion
s r

am
ad

er
es

 al
ce

nt
re

 IR
TA

 - 
M

as
 Bo

vé
, s

itu
at 

al 
 Po

líg
on

 38
, p

ar
ce

l·la
 21

Full
de

Data Projecte

Escales

Situació
Constantí.
(Tarragonès)

IN
ST

IT
UT

 D
E

RE
CE

RC
A 

I
TE

CN
OL

OG
IA

AG
RO

AL
IM

EN
TÀ

RI
ES

(IR
TA

)

TÍTOL PLÀNOL

RE
DA

CT
OR

 D
EL

 PR
OJ

EC
TE

Fe
rra

n P
lan

a P
ub

ill
En

gin
ye

r A
gr

òn
om

 C
ol.

 12
22

COMPROVAT GBC
DIBUIXAT PPB

PROMOTOR

Sit
ua

ció
 i

em
pla

ça
m

en
t.

1
1 2

Indicades

SITUACIÓ DEL CENTRE
IRTA - MAS BOVÉ

O E

S

N

EMPLAÇAMENT, DINS EL
COMPLEX, DEL PROJECTE

CENTRE IRTA

MAS BOVÉ



cobert

dipòsit
dipòsit

dipòsit

dipòsit

104,12

102,55

104,65

104,88

104,49

104,41
104,31

103,93

103,64

103,90

102,54

103,48

104,15

104,70

104,22

104,35

104,75

105,07

103,88

104,14

104,34

104,74

104,34

104,49

104,65

104,48

104,26

103,10

102,19

103,54

103,80

103,66

103,63

103,37

101,83

102,72

granja

EDIFICI EXISTENT

ZONA DE
COMPOSTATGE

GALLINASSA

ESTRUCTURANT

SEPARADOR

ZONA DE

RECEPCIÓ

EDIFICI EXISTENT EDIFICI EXISTENT

EDIFICI EXISTENT

BASSA AIGUA

ULTRAFILTRADA

BASSA D'AIGUA
RECUPERADA

ED
IF
IC
I E

XI
ST

EN
T

C/
 Jo

se
p 

M
ar

ia 
Ca

ra
nd

ell
 i R

ob
us

te
r, 5

  4
32

06
 R

eu
s

Te
l. 9

77
 30

1 0
78

  w
ww

.as
olg

ru
p.c

om
D

:\P
IL

I\A
SO

LG
R

O
U

P\
78

96
_I

R
TA

\P
LA

N
O

LS
\7

89
6_

P0
1-

F0
2_

PL
G

EN
ER

AL
_S

IT
AC

TU
AL

.D
W

G

Número Plànol

Novembre de 2024

Pr
oje

cte
 ex

ec
ut

iu 
pe

r a
 la

 im
pla

nt
ac

ió 
d'u

n s
ist

em
a d

e
pr

od
uc

ció
 d

e b
iog

às
 a 

pa
rti

r d
e d

eje
cc

ion
s r

am
ad

er
es

 al
ce

nt
re

 IR
TA

 - 
M

as
 Bo

vé
, s

itu
at 

al 
 Po

líg
on

 38
, p

ar
ce

l·la
 21

Full
de

Data Projecte

Escales

Situació
Constantí.
(Tarragonès)

IN
ST

IT
UT

 D
E

RE
CE

RC
A 

I
TE

CN
OL

OG
IA

AG
RO

AL
IM

EN
TÀ

RI
ES

(IR
TA

)

TÍTOL PLÀNOL

RE
DA

CT
OR

 D
EL

 PR
OJ

EC
TE

Fe
rra

n P
lan

a P
ub

ill
En

gin
ye

r A
gr

òn
om

 C
ol.

 12
22

COMPROVAT GBC
DIBUIXAT PPB

PROMOTOR

Pla
nt

a g
en

er
al.

Sit
ua

ció
 ac

tu
al

1
2 2

1/400

ORTOFOTOMAPA DE CATALUNYA
E:1/400
Full: 265-136
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

O E

S

N



cobert104,48

102,55

104,41
104,31

103,93

103,64

103,90

104,22

104,35

103,88

104,14

104,34

104,34

104,49

103,10

102,19

103,54

103,80

103,66

103,63

103,37

102,40
102,22

101,83

102,72

EDIFICI EXISTENT

ZONA DE COMPOSTATGE
(EXISTENT)

GALLINASSA

ESTRUCTURANT

SEPARADOR

ZONA DE RECEPCIÓ

(EDIFICI EXISTENT)

BASSA AIGUA

ULTRAFILTRADA

(EXISTENT)

DIGESTOR

∅12,50

CASETA
BOMBEIG
DIGESTOR

3,00

5,00

4,00

8,00

SALA DE CONTROL I
SALA DE CALDERA

CASETA EQUIP ULTRA
FILTRACIÓ (UF) I EQUIP
TRACTAMENT VIOLETA
(UV)

2,50

TANC PULMÓ

TORXA

3,00

5,00

1,10

1,85

6,00

0,50

1,50

1,50

1,00

4,90

∅2,25

∅2,25

5,00

5,00

4,93

C/
 Jo

se
p 

M
ar

ia 
Ca

ra
nd

ell
 i R

ob
us

te
r, 5

  4
32

06
 R

eu
s

Te
l. 9

77
 30

1 0
78

  w
ww

.as
olg

ru
p.c

om
D

:\P
IL

I\A
SO

LG
R

O
U

P\
78

96
_I

R
TA

\P
LA

N
O

LS
\7

89
6_

P0
2_

F0
1_

PL
G

EN
ER

AL
_S

IT
FU

TU
R

A.
D

W
G

Número Plànol

Novembre de 2024

Pr
oje

cte
 ex

ec
ut

iu 
pe

r a
 la

 im
pla

nt
ac

ió 
d'u

n s
ist

em
a d

e
pr

od
uc

ció
 d

e b
iog

às
 a 

pa
rti

r d
e d

eje
cc

ion
s r

am
ad

er
es

 al
ce

nt
re

 IR
TA

 - 
M

as
 Bo

vé
, s

itu
at 

al 
 Po

líg
on

 38
, p

ar
ce

l·la
 21

Full
de

Data Projecte

Escales

Situació
Constantí.
(Tarragonès)

IN
ST

IT
UT

 D
E

RE
CE

RC
A 

I
TE

CN
OL

OG
IA

AG
RO

AL
IM

EN
TÀ

RI
ES

(IR
TA

)

TÍTOL PLÀNOL

RE
DA

CT
OR

 D
EL

 PR
OJ

EC
TE

Fe
rra

n P
lan

a P
ub

ill
En

gin
ye

r A
gr

òn
om

 C
ol.

 12
22

COMPROVAT GBC
DIBUIXAT PPB

PROMOTOR

Pla
nt

a g
en

er
al.

Sit
ua

ció
 fu

tu
ra

.

2
1 3

1/300

ORTOFOTOMAPA DE CATALUNYA
E:1/300
Full: 265-136
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

O E

S

N



 1010 M.

 76 M
.

 1221 M.

 921 M.
 15

6 M
.

 61
5 M

.

 1060 M.

 326 M.

43048A03800021

C/
 Jo

se
p 

M
ar

ia 
Ca

ra
nd

ell
 i R

ob
us

te
r, 5

  4
32

06
 R

eu
s

Te
l. 9

77
 30

1 0
78

  w
ww

.as
olg

ru
p.c

om
D

:\P
IL

I\A
SO

LG
R

O
U

P\
78

96
_I

R
TA

\P
LA

N
O

LS
\7

89
6_

P0
2_

F0
2-

03
_P

LG
EN

ER
AL

.D
W

G

I.R.T.A.

O E

S

N MAPA TOPOGRÀFIC DE CATALUNYA
E:1/10.000  -  Fulls: 265-136 ; 265-137
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Polígon Industrial de Constantí

Carretera C-422

Carretera TP-7225 de La Selva del Camp a Constantí

de Reus a El Morell

Carretera d'accés al Polígon

Zona Actuacióantic ffcc de Reus a Roda

Torrent de Sant Ramón

Barranc del Mas del Sol

Rie
ra 

de
 la

 Si
sen

a

Número Plànol

Novembre de 2024

Pr
oje

cte
 ex

ec
ut

iu 
pe

r a
 la

 im
pla

nt
ac

ió 
d'u

n s
ist

em
a d

e
pr

od
uc

ció
 d

e b
iog

às
 a 

pa
rti

r d
e d

eje
cc

ion
s r

am
ad

er
es

 al
ce

nt
re

 IR
TA

 - 
M

as
 Bo

vé
, s

itu
at 

al 
 Po

líg
on

 38
, p

ar
ce

l·la
 21

Full
de

Data Projecte

Escales

Situació
Constantí.
(Tarragonès)

IN
ST

IT
UT

 D
E

RE
CE

RC
A 

I
TE

CN
OL

OG
IA

AG
RO

AL
IM

EN
TÀ

RI
ES

(IR
TA

)

TÍTOL PLÀNOL

RE
DA

CT
OR

 D
EL

 PR
OJ

EC
TE

Fe
rra

n P
lan

a P
ub

ill
En

gin
ye

r A
gr

òn
om

 C
ol.

 12
22

COMPROVAT GBC
DIBUIXAT PPB

PROMOTOR

Pla
nt

a G
en

er
al.

Di
stà

nc
ies

.

2
2 3

1/10.000



C/
 Jo

se
p 

M
ar

ia 
Ca

ra
nd

ell
 i R

ob
us

te
r, 5

  4
32

06
 R

eu
s

Te
l. 9

77
 30

1 0
78

  w
ww

.as
olg

ru
p.c

om
D

:\P
IL

I\A
SO

LG
R

O
U

P\
78

96
_I

R
TA

\P
LA

N
O

LS
\7

89
6_

P0
2_

F0
2-

03
_P

LG
EN

ER
AL

.D
W

G

O E

S

N

Zona Actuació

Número Plànol

Novembre de 2024

Pr
oje

cte
 ex

ec
ut

iu 
pe

r a
 la

 im
pla

nt
ac

ió 
d'u

n s
ist

em
a d

e
pr

od
uc

ció
 d

e b
iog

às
 a 

pa
rti

r d
e d

eje
cc

ion
s r

am
ad

er
es

 al
ce

nt
re

 IR
TA

 - 
M

as
 Bo

vé
, s

itu
at 

al 
 Po

líg
on

 38
, p

ar
ce

l·la
 21

Full
de

Data Projecte

Escales

Situació
Constantí.
(Tarragonès)

IN
ST

IT
UT

 D
E

RE
CE

RC
A 

I
TE

CN
OL

OG
IA

AG
RO

AL
IM

EN
TÀ

RI
ES

(IR
TA

)

TÍTOL PLÀNOL

RE
DA

CT
OR

 D
EL

 PR
OJ

EC
TE

Fe
rra

n P
lan

a P
ub

ill
En

gin
ye

r A
gr

òn
om

 C
ol.

 12
22

COMPROVAT GBC
DIBUIXAT PPB

PROMOTOR

Pla
nt

a G
en

er
al.

Pla
ne

jam
en

t u
rb

an
íst

ic.

2
3 3

1/5.000



CASETA BOMBEIG
DIGESTOR

5,00

3,
00

Pared del Digestor

Tancaments
pannell sandvitx
acústic de 50mm
de gruix

A'
A

71
°

80
°

119°

88
°

129°

90°

135°

∅12
,00

∅12
,50

Agitador

Canonada 5-001-SL

PE-150 Substrat de

digestor a separador

Canonada 1-001-SL

PE-150 Substrat de

bassa recepció a digestor

Ca
no

na
da

d'
ai
gu

a 
ca

le
nt

a

Agitador

1,60

Tancaments pannell
sandvitx acústic de
50mm de gruix

Tancaments pannell
sandvitx acústic de
50mm de gruix

Porta metàl·lica
de 1600x2000 mm

Solera de formigó
HA25/B/20 de 15 cm

Capa de tot-ú

Coberta pannell
sandvitx acústic

Pared del Digestor

3,
103,

30

Estructura
metàl·lica
  100x100x5 mm

Tancaments
pannell sandvitx
acústic de 50mm
de gruix
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PLANTA DIPÒSIT I CASETA DIGESTOR.

ALÇAT DIPÒSIT I CASETA DIGESTOR.



180º170º160º150º140º130º120º110º100º90º80º70º60º50º40º30º20º10º0º

R301 R302

Solera
Zahorra

1,5
0

SortidaEntrada

CalefaccióEntrada

Sortida

Pasamurs
sondes

Mirilla
Sortida
biogás

4,
00

2,
15

0,
50

1,9
0

1,9
0

0,
90

3,
703,
77

2,
30

#18

Salida
emergencia

360º350º340º330º320º310º300º290º280º270º260º250º240º230º220º210º200º190º

R301

Boca
hombre
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LLOSA FONAMENTS H=35 cm.

#∅16 c/20 cm.

#∅16 c/20 cm.
ARMADURA BASE INFERIOR:

ARMADURA BASE SUPERIOR:

A A'

FONAMENT. LLOSA.
E: 1/75

∅12
,00

0,25

∅13
,00

∅0,3
5

Pilar de formigó armat
(veure detall)

Mur de formigó armat
(veure detall)

2,
72

5,13

2,
23

67°

113°

PILAR Ø35

∅16

∅25

∅20

∅12

ARMADURA MAJOR
A SOLAPAR (mm.) HA 30

40cm.

120cm.

75cm.

50cm.

a=LONG. D'ANCORATGE

HA 35

30cm.

75cm.

40cm.

50cm.

s=LONG. SOLAPAMENT

40cm. 40cm.

95cm.

60cm.

85cm.

55cm.

HA 25

30cm.

HA 30

30cm.

55cm.

135cm.

85cm.

HA 25

40cm.

ESTREBAT MÍNIM

e=10c∅8

e=4c∅6 o e=3c∅8

e=8c∅6 o e=4c∅8

e=12c∅6 o e=7c∅8

DE SOLAPAMENT
DE PILARS EN ZONA

45cm.

70cm.

110cm.

HA 35

40cm.

a

QUADRE PILARS

Arm. Long.: 6∅12
Arrencada: 6∅12

Estreps: ∅6 c/15

∅12

0,35

0,
03

1∅6
c/15cm

0,29

∅2

∅2

S

∅2

a a
a

E: 1/50

DETALL MUR - LLOSA DIPÒSIT
SECCIÓ A-A'

0,25

0,
30

0,
40

0,
35

0,
10

0,25

1,5
0

1,5
0

Ar
m.
 h

or
itz

on
ta

l 
∅1

2 
c/

15
2,
50

Ar
m.
ho

rit
zo

nt
al
 ∅

12
 c

/2
0

4,
00

4∅12 ∅8 c/20

Arm. horitzontal
∅12 c/20

Arm. vertical
∅12 c/20

Arm. vertical
∅12 c/20

Arm. horitzontal
∅12 c/15 Reforç arm. vertical

∅12 c/20

∅16 c/20

∅16 c/20Capa de formigó de
neteja HL-150/B/20

E:1/50

Formigó armat
HA-30/F/20/XC2

Longitud (LbI)

Formigó:f

LONGITUDS D'ANCORATGE Lb

6 mm. 15 cm

ck 25 N/mm2 Sisme: No

Longitud (LbII)Diàmentre (∅)

25 cm 25 cm6 mm.

Diàmentre (∅) Longitud (LsI)

225 N/mmckFormigó:f

Acer Armadura Passiva: B-500-S

30 cm

Longitud (LsII)

Sisme: No

LONGITUDS DE SOLAPAMENT Ls=1,4Lb

Acer Armadura Passiva: B-500-S

(Solapaments separats més de 10∅)

Els solapaments es realitzaran preferentment:

10 mm.
12 mm.
16 mm.
20 mm.
25 mm.

25 cm
30 cm
40 cm
60 cm
95 cm 135 cm

85 cm
60 cm
45 cm
40 cm

135 cm
85 cm
60 cm
45 cm
35 cm

25 mm.
20 mm.
16 mm.
12 mm.
10 mm.

Posició 1. Adherència bona:
Armats superiors

Armats verticals, Pilars
Armats inferiors

185 cm
120 cm
80 cm
60 cm
50 cm

L'armadura que arribi a les vores del forjat (límits i forats) sempre s'acabarà amb pota.

Posició 2. Adherència deficient:
- Armadures superiors: al centre de la llum
- Armadures inferiors: pròximes al pilars

8 mm. 20 cm 30 cm 45 cm30 cm8 mm.

2

Màxima relació
aigua/ciment

Mínim contingut
de ciment (kg/m3)

275

275

0.60

0.60

Coeficient
Ponderació

Nivell de
controll'element

TENSIÓ ADMISIBLE DEL TERRENY: 

Especificació de

=s

c =

c =

1,15

1,50

1,50

f
f
=
=

s =
A. p.:
A. v.:

1,15

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

f =A. v.:
NORMAL

A. p.: f =

B 500 S

B 500 S

HA-30/F/20/XC2

Graelles murs: 50∅ ó 50 cm.
Separació entre graelles murs: 100 cm.

Graella inferior sabates i lloses: 50∅ ó 100 cm.
Graella superior sabates i lloses: 50∅ ó 50 cm.

Sabates, riostres i pantalla murs cara lliure: 3.5 cm.
Sabates, riostres i pantalla murs cara contacte terreny: 7 cm.

Sabates i riostres cara formigó de neteja: 5 cm.

1.50
1.60

1.60
1.50

QUADRE DE CARACTERIÍTIQUES ADAPTAT A CTE-CE

0.20 N/mm. 

Element

Execució

Formigó

Acer

i lloses 

Sabates, riostres
i lloses 

RECOBRIMENTS

Pilars i Murs

i lloses 
Sabates, riostres

DISTANCIA MAXIMA ENTRE SEPARADORS

Pilars i Murs

Localització

Sabates, riostres

Pilars i Murs

MAI RECOLZIN SOBRE SOL REMOGUT, TERRA VEGETAL I/O REBLERTS
SUFICIENT PER TAL D'ASSEGURAR EN TOT MOMENT QUE LES SABATES
NOTA: EL GRUIX DEL FORMIGÓ DE NETEJA DE LES SABATES SERÀ EL

HETEROGENIS, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 10 cm.

NOTA: TENSIÓ ADMISIBLE PENDENT D'ESTUDI GEOTÈCNIC

HA-30/F/20/XC2

# ∅16 C/20

40 CM

EL SOLAPAMENT DE LES ARMADURES SUPERIORS

ARMAT INFERIOR

ES REALITZARA EN EL CENTRE DEL TRAM

ARMAT SUPERIOR:

ARMAT SUPERIOR

ES REALITZARA EN LES LINEES DE PILARS

EL SOLAPAMENT DE LES ARMADURES INFERIORS

SOLAPAMENT:

55
 C

M

SOLAPAMENT:
ARMAT INFERIOR:

ARMAT GENERAL LLOSA

# ∅16 C/20
80 cm. 60 cm.

CANTELL LLOSA

35 cm.
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1,00

1,00

Tapa
d'accés

3,
80

3,853,85

8,00

SALA DEL QUADRE
ELÈCTRIC I DE CONTROL

SALA DE INTERCAMBI DE ENERGIA
TÈRMICA, AMB CALDERA DE 100 KW

Pou de
condensació

4,
00

Caseta
prefabricada
de formigó

Caseta
prefabricada
de formigó

Caseta prefabricada
de formigó

A' A

Ximeneia inox
∅5" gruix 4 mm.

Porta metàl·lica de
1600x2000 mm

Porta metàl·lica de
1600x2000 mm

Solera de formigó
HA25/B/20 de 15 cm
de gruix

Formigó de neteja

2,
90

1,5
0

0,
70

Caseta
prefabricada
de formigó

Caseta
prefabricada
de formigó

Pou de
condensació
prefabricat

Ximeneia inox
∅5" gruix 4 mm.

SALA DEL QUADRE
ELÈCTRIC I DE CONTROL

SALA DE INTERCAMBI DE ENERGIA
TÈRMICA, AMB CALDERA DE 100 KW
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PLANTA

SECCIÓ



2,44

2,
35

2,
59

6,19

2,
36

0,
12

0,18 0,185,84

2,
44

2,44

0,
12

2,
39

2,35

2,
59

Standard ISO 20'

SECCIÓ TRANSVERSAL

PLANTA

ALÇAT FRONTAL ALÇAT LATERAL LLARG ALÇAT POSTERIOR

Solera de formigó
HA25/B/20 de 15 cm
de gruix

COBERTA

10 cm formigó de neteja

2,
67

SISTEMA DE FILTRACIÓ DE MEMBRANA
(MICROFILTRACIÓ I ULTRAFILTRACIÓ)

2,
25

PLANTA

5,00

2,
50

Solera de formigó
HA25/B/20 de 15 cm ALÇAT

3,
13

Solera de formigó
HA25/B/20 de 15 cm
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CASETA EQUIPS
E:1/50

DIPÒSITS PULMÓ
E:1/75



ZONA DE
COMPOSTATGE
(EXISTENT)

GA
LL

IN
AS

SA
ES

TR
UC

TU
RA

NT

SE
PA

RA
DO

R

BASSA AIGUA UF  

AI
GU

A 
UL

TR
AF

IL
TR

AD
A 

A 
BA

SS
A 

EX
IS
TE

NT

AI
GU

A 
UL

TR
AV

IO
LE

TA
 A

 D
IP
ÒS

IT
 E

XI
ST

EN
T

PE
-D

N4
0

PE
-D

N4
0

PE-DN150

PE-
DN1

00

PE-
DN1

00

PE
-D
N4
0

PE-
DN4

0

PE-
DN5

0

1xPE-63

2xPE-160

3xP
E-6

3

2xPE-160

2xPE-90

1xPE-63

2xPE-63

4xP
E-6

3

2xP
E-16

0

3xP
E-9

0

BASSA RECEPCIÓ

1xP
E-D

N25

Arqueta
Bomba Aigua
Condensats

1xH
DPE

-25

Caldera

2xP
E-9

0

2xPE-160

Agitador

1xPE-63

Biocut

Arqueta bomba
aigua UF

Arqueta bomba
aigua UF

1xPE-63

PE-
DN5

0

EQUIP UF

EQUIP UV

AI
GU

A 
UL

TR
AF

IL
TR

AD
A 

A 
BA

SS
A 

EX
IS
TE

NT
AI
GU

A 
UL

TR
AV

IO
LE

TA
 A

 D
IP
ÒS

IT
 E

XI
ST

EN
T

PE-
DN4

0

4xP
E-6

3

2xP
E-6

3

2xPE-63

2xPE-63

DIPÒSIT PULMÓ
D'AIGUA RECUPERADA

DIPÒSIT PULMÓ
D'AIGUA UV

PE-DN50

PE-DN50

Arqueta bomba
aigua recuperadainox-DN100

SOPLANTE

PE-
DN1

00

1xP
E-D

N25
2xP

PR-
DN4

0

+ a
illam

ent

1xPE-DN25

1xPE-DN25

1xPE-DN40

1xPE-DN25

1xPE-DN40

1xPE-DN40

2xPE-DN25

BA
SS

A 
AI
GU

A
RE

CU
PE

RA
DA1xPE-63

ENFRIADOR PE
-D
N15

0

PE-
DN4

0
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RASA TIPUS ( 1 )
XARXA ALIMENTACIÓ DIGESTOR I
SUBSTRATS PE-150
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RASA TIPUS ( 5 )
AIGUA UF i AIGUA UV,
AIGUA RECUPERADA
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ARQUETA D'AIGUA
E:1/10
Arqueta de formigó H-200 de 500x500x500 mm.
Sense solera, amb finestres ∅370 mm.
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0
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∅0,370

0,
25

0
0,
25

0

0,250 0,250

0,
40

0

0,400

0,500

AA

VISTA A

0,500

0,050

0,
60

0

0,600

∅0,3700,
30

0
0,
30

0

0,300 0,300

0,
50

0

0,500

0,600

AA

ARQUETA D'ELECTRE
E:1/10
Arqueta de formigó H-200 de 600x600x600 mm.
Sense solera, amb finestres ∅370 mm
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TAPA PER ARQUETA D'AIGUA
E:1/10
Tapa i marc de fundició de 400x400 C-250

0,500

0,
04

0

0,
03

4

0,
02

4

0,520

0,
52

0

0,
09

1

0,500
0,145

0,
50

0

0,453

0,
00

6

0,486

AA

VISTA A
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1,00x1,00

2,
00

Paret de
totxo gero

Tapa
metàl·lica
d'accés

Bomba sumergible

DETALL POU DE CONDENSATS
E:1/25
(COTES EN METRES)

Solera formigó H-20

0,15 0,15

0,943

0,
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0

0,920

0,895

1,0
00

1,000

0,943
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94

3

TAPA PER ARQUETA DE POU DE CONDENSATS
E:1/15
Tapa i marc de fundició de 1000x1000 B-125

AA

VISTA A

1,20x1,20

1,5
0

Tapa
metàl·lica
d'accés
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sumergible

DETALL POU DE BOMBEIG D'AIGUA UF
E:1/25
(COTES EN METRES)

0,15 0,15

Solera formigó H-20
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totxo gero
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00
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d'accés
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sumergible

DETALL POU DE BOMBEIG D'AIGUA RECUPERADA
E:1/25
(COTES EN METRES)
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totxo gero

Solera formigó H-20

1,2
00

1,200
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TAPA PER ARQUETA DE POUS DE BOMBEIG
E:1/15
Tapa i marc de fundició de 1200x1200 D-400
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Balsa Agua Ultrafiltrada

ZONA RECEPCIÓZONA RECEPCIÓ ZONA DIGESTIÓ ZONA TRACTAMENT

ZONA APROFITAMENT BIOGAS

Recepció

Digestor

Separació
Sòlid Líquid

Estruturant

Compostatge

Ultra violeta

Bassa Aigua Recuperada

Purí + aigua

4.772 Tn/any

210 m³

Gallinassa

474 Tn/any

Purí

Gallinassa

396 m³

Autoconsum
tèrmic granges

Autoconsum
tèrmic digestor

750.640 kWh/any

Energia Tèrmica

Caldera Biogas

Potència tèrmica 100 kW
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1.188 Tn/any3.891 Tn/any

F.L. F.S.

F.S.

F.S.
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74 Tn/any

F.L. UF

3.817 Tn/any

1.197 m³

10 m³
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Ultra filtració

Compost
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1.908 Tn/any
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1.908 Tn/any
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Temperatura

Descripció

Pos.- Número

Digestor primari

B301

Remenador

R301

36 °C

Bomba de
Condensat

P501

20 - 25 °C

Compressor

ambient

V901

Bomba substrats

P101

ambient 35 - 38 °C

Pou Condensació

20 - 25 °C

B501

Bomba caldera
calefacció

P701

ambient

Prebassa
recepció

B101

ambient

Remenador

R302

35 - 38 °C

Refrigerador
biogàs

A602

ambient

Caldera

A601

-

Bomba calefacció
digestor

P702

ambient

Bomba de
digestat

P502

20 - 25 °C

Triturador

Z101

ambient

2% -->

B501
Pou Condensació

P501

Digestor
B301

LS
501

3

B301
Digestor Primari

36°C

Y301

TIRS

TI

LIRS

Aigua

G301

S502

S601
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M

7

TIR

S602

S503

soterrataeri

soterrat aeri

6-001-G-PE-100

6-003-G-PE-100
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301
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6
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2
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Purins

ambient

Sala control

Paret digestor

G301

8-003-W-PE-25

8-004-W-PE-25

8-002-W-PE-25

8-
00

1-
W

-P
E-

40

S800

S801

S803

S802

Prebassa
recepció8-005-W-PE-25

S804

C/
 Jo

se
p 

M
ar

ia 
Ca

ra
nd

ell
 i R

ob
us

te
r, 5

  4
32

06
 R

eu
s

Te
l. 9

77
 30

1 0
78

  w
ww

.as
olg

ru
p.c

om
D

:\P
IL

I\A
SO

LG
R

O
U

P\
78

96
_I

R
TA

\P
LA

N
O

LS
\7

89
6_

P0
3-

08
_P

LA
N

TE
SB

IO
G

AS
.D

W
G

Número Plànol

Novembre de 2024

Pr
oje

cte
 ex

ec
ut

iu 
pe

r a
 la

 im
pla

nt
ac

ió 
d'u

n s
ist

em
a d

e
pr

od
uc

ció
 d

e b
iog

às
 a 

pa
rti

r d
e d

eje
cc

ion
s r

am
ad

er
es

 al
ce

nt
re

 IR
TA

 - 
M

as
 Bo

vé
, s

itu
at 

al 
 Po

líg
on

 38
, p

ar
ce

l·la
 21

Full
de

Data Projecte

Escales

Situació
Constantí.
(Tarragonès)

IN
ST

IT
UT

 D
E

RE
CE

RC
A 

I
TE

CN
OL

OG
IA

AG
RO

AL
IM

EN
TÀ

RI
ES

(IR
TA

)

TÍTOL PLÀNOL

RE
DA

CT
OR

 D
EL

 PR
OJ

EC
TE

Fe
rra

n P
lan

a P
ub

ill
En

gin
ye

r A
gr

òn
om

 C
ol.

 12
22

COMPROVAT GBC
DIBUIXAT PPB

PROMOTOR

Di
ag

ra
m

a P
ID

ins
tal

·la
cio

ns
Pla

nt
a B

iog
às

8
1 1

---



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLEC 
CONDICIONS 

 
 

 

 
  

PROJECTE EXECUTIU 
Implantació d’un sistema de producció de 
biogàs a partir de dejeccions ramaderes al 

centre IRTA - Mas Bové 
 

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA 
AGROALIMENTÀRIES (IRTA) 

 
Ferran Plana i Pubill. Enginyer agrònom 

Col.1.222 
 

Reus, desembre de 2024 



Plec de condicions



Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions
proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys,
la següent informació continguda en el Plec de Condicions:

Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en
l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions.
Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. Disposicions Generals
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres
annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".

1.2. Disposicions Facultatives

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i
altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de
l'edificació", considerant-se:

1.2.1.1. El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions
públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2. El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb
l'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3. El constructor o contractista
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.
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1.2.1.4. El director d'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra.

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la
seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les
mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació
de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica,
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.

1.2.1.7. Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construcció.

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució.

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de
Construcció i Demolició.

1.2.5. La direcció facultativa
La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció facultativa
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en
funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant.
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1.2.6. Visites facultatives
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direcció
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en
cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els
agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la
comesa exigible a cadascú.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de
la Edificación" i altra legislació aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director
d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en
els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats
per als edificis.

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en
les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a
actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres,
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2. El projectista
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col·legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres
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de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació,
allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests
d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un
exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.

Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per
la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu,
que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els
projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb
les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de
lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat,
en suport paper o informàtic.

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus,
així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a
actuar com constructor.

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això,
elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit
en el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans,
processos i activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat
amb les especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels
treballs.

Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que estarà
a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat designada
pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat.

Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució.
Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra.

Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements que
es col·loquen en l'obra.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció
prevists en l'estudi o estudi bàsic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA MAS
BOVÉ)

Plec de condicions
Plec de clàusules administratives

   8



compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels
projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la
comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del
director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre
dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el
director d'execució material de l'obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació
que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa.

Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat
aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.

Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar que es
compleixen les especificacions dimensionals del projecte.

Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada.
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Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys
en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).

1.2.7.4. La direcció facultativa
Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i
per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra
fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat
incompliment.

Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment
d'autocontrol.

Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i compleixin
amb les especificacions requerides.

Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE
no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret.

1.2.7.5. El director d'obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als
agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències,
donant explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació
dels materials previstos.

Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres
i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú.

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot
això amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives,
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant
les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels
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documents presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el
promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió
específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca
d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill
l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent
responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a
continuació

La direcció immediata de l'Obra.

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin
necessaris.

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra.

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director
d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns
certificats de idoneïtat dels mateixos.

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó
vigent i d'aplicació.

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i
totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant
en horitzontal com en vertical.

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació.
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Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant
les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta
execució material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment
executat a l'ordenat prèviament.

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per
a la seva plena efectivitat, i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la
comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i
degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries
d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint
coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos.

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en
cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà
acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director
de l'execució de l'obra.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb
competència en la matèria.

Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, prèviament a
l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la referida independència,
de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de l'obra.

Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que seran
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encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat
suficient.

Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les
dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos.

1.2.7.8. Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.

Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de
manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats.

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la
formalització dels corresponents tràmits administratius.

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als
usuaris finals de l'edifici.

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.3. Disposicions Econòmiques
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà:

El control de la documentació dels subministraments.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.
El control mitjançant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.
El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.
El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a
decidir sobre la seva acceptació.
Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara
després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement,
sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés
seran a càrrec del contractista.
El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials:

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilització.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d'un producte de construcció indica:
Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica
Europeu).
Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el
"Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización
de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".
El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.
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El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:
En el producte propiament dit.
En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions
tècniques

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada"
(PND).
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

2.1.2. Formigons

2.1.2.1. Formigó estructural

2.1.2.1.1. Condicions de subministre

El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de
lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen
acabades de pastar.

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó
transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar,
en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.

Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran
curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de
presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a
l'homogeneïtat del formigó.

El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors,
sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del
formigó durant el transport i la descàrrega.

2.1.2.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi Estructural.
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Durant el subministrament:
Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà
acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció
d'Obra, i en el qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades:

Nom de la central de fabricació de formigó.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Data d'entrega.
Nom del peticionari i del responsable de la recepció.
Especificació del formigó.

En cas que el formigó es designi per propietats:
Designació.
Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15
kg.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.

En cas que el formigó es designi per dosificació:
Contingut de ciment per metre cúbic de formigó.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
Tipus d'ambient.

Tipus, classe i marca del ciment.
Consistència.
Grandària màxima de l'àrid.
Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté.
Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari,
indicació expressa que no conté.

Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc).
Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc.
Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la
descàrrega.
Hora límit d'ús per al formigó.

Després del subministrament:
El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en
el qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.

2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua
mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la mescla.

2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de
ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó,
el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del
formigó, augmentin el temps d'enduriment.

Formigonat en temps fred:
La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a
5°C.
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui
inferior a zero graus centígrads.
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores
següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads.
En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures
necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les
característiques resistents del material.
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Formigonat en temps calorós:
Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que,
prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials.

2.1.3. Acers per a formigó armat

2.1.3.1. Acers corrugats

2.1.3.1.1. Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.

2.1.3.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el
compliment de les següents característiques:

Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant.
Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat.
Aptitud al doblegat simple.
Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels
assajos de fatiga i deformació alternativa.
Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència
mitjançant l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual
constarà, almenys:

Marca comercial de l'acer.
Forma de subministrament: barra o rotllo.
Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts.

Composició química.
En la documentació, a més, constarà:

El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar acreditat per
a l'assaig referit.
Data d'emissió del certificat.

Durant el subministrament:
Els fulls de subministrament de cada partida o remesa.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer
que hagi emprat el fabricant.
La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant
engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur
gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant.
En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de
redreçat prèvies al seu subministrament, s'haurà d'indicar explícitament en el corresponent full de
subministrament.
En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi de
procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar-los.

Després del subministrament:
El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en
el qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la direcció facultativa, una còpia
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació:

Identificació de l'entitat certificadora.
Logotip del distintiu de qualitat.
Identificació del fabricant.
Abast del certificat.
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
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Nombre de certificat.
Data d'expedició del certificat.

Abans de l'inici del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu
i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, si la documentació aportada és suficient
per a l'acceptació del producte subministrat o, si s'escau, quines comprovacions s'han d'efectuar.

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de
l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de
l'encàrrec i, en tot cas, a la direcció facultativa.

2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de
l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades
segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària traçabilidat.

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà
l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera
capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no
s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins
llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra.

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la
seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona
conservació o la seva adherència.

L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que permetin
desenvolupar, almenys, les següents activitats:

Emmagatzematge dels productes d'acer emprats.
Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo.
Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas.

2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de
recobriment.

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent
potencial galvànic.

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants,
com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.1.3.2. Malles electrosoldades

2.1.3.2.1. Condicions de subministre

Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.

2.1.3.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat per
persona física amb representació suficient i que abasti totes les característiques contemplades en el Codi
Estructural.
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Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives.
Durant el subministrament:

Els fulls de subministrament de cada partida o remesa.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer
que hagi emprat el fabricant.
Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en la malla
mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres
corrugades o els filferros, si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen
informació sobre el país d'origen i el fabricant.

Després del subministrament:
El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en
el qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la direcció facultativa, una còpia
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació:

Identificació de l'entitat certificadora.
Logotip del distintiu de qualitat.
Identificació del fabricant.
Abast del certificat.
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
Nombre de certificat.
Data d'expedició del certificat.

Abans de l'inici del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu
i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, si la documentació aportada és suficient
per a l'acceptació del producte subministrat o, si s'escau, quines comprovacions s'han d'efectuar.

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de
l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de
l'encàrrec i, en tot cas, a la direcció facultativa.

2.1.3.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de
l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament classificades
segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantitzar la necessària traçabilidat.

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà
l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera
capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no
s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins
llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra.

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la
seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona
conservació o la seva adherència.

2.1.3.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de
recobriment.

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent
potencial galvànic.

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants,
com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.1.4. Acers per a estructures metàl·liques
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2.1.4.1. Acers en perfils laminats

2.1.4.1.1. Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i
els danys superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de
bragat (per on se subjecten per a hissar-los).

Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per
sobre del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els components
han de mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les deformacions permanents.

S'ha de verificar que les peces d'acer que arribin a l'obra acabades amb imprimació antioxidant tinguin una
preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagin rebut al taller dues mans
d'imprimació anticorrosiva, lliure de plom i de cromats, amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 35 micres per ma,
excepte a la zona en què s'hagin de fer les soldadures en obra, a una distància de 100 mm des de la vora de la
soldadura.

Es verificarà que les peces d'acer que arribin a obra amb acabat galvanitzat tinguin el recobriment de zinc
homogeni i continu en tota la seva superfície, i no s'apreciïn esquerdes, exfoliacions, ni despreniments en aquest.

2.1.4.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Juntament amb el lliurament de l'acer en perfils laminats, el subministrador proporcionarà un full de
subministrament en el qual es recollirà, com a mínim:

Identificació del suministrador.
Quan estigui vigent el marcatge CE, nombre de la declaració de prestacions.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Nom de la fàbrica.
Identificació del peticionari.
Data d'entrega.
Quantitat d'acer subministrat classificat per geometria i tipus d'acer.
Dimensions dels perfils o xapes subministrats.
Designació dels tipus d'acers subministrats.
En el seu cas, estar en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Identificació del lloc de subministrament.

Per als productes plans:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecció del fabricant.

Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar:
Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics).
El tipus de document de la inspecció.

Per als productes llargs:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecció del fabricant.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.4.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que poguessin
haver sofert una deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que
segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosió
atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a proporcionar-los una base uniforme
per a l'exposició a la intempèrie.

El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es
disposi d'aquestes.
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2.1.4.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant.

2.1.5. Morters

2.1.5.1. Morter per acacabat i lliscat

2.1.5.1.1. Condicions de subministre

El morter s'ha de subministrar en sacs de 25 o 30 kg.

Els sacs seràn de doble full de paper amb làmina intermèdia de polietilè.

2.1.5.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Haurien de figurar en l'envàs, en l'albarà de subministrament, en les fitxes tècniques dels fabricants, o bé, en
qualsevol document que acompanyi al producte, la designació o el codi de designació de la identificació.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.5.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Es podrà conservar fins a 12 mesos des de la data de fabricació amb l'embalatge tancat i en local cobert i sec.

2.1.5.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Es respectaràn, per a cada pastat, les proporcions d'aigua indicades. Amb la fi d'evitar variacions de color, és
important que tots els pastats es facin amb la mateixa quantitat d'aigua i de la mateixa forma.

Temperatures d'aplicació compreses entre 5°C i 30°C.

No s'aplicarà amb insolació directa, vent fort o pluja. La pluja i les gelades poden provocar l'aparició de taques i
carbonatacions superficials.

És convenient, una vegada aplicat el morter, humitejar-lo durant les dues primeres setmanes a partir de 24 hores
després de la seva aplicació.

Al revestir àrees camb diferents suports, es recomana col·locar malla.

2.1.6. Conglomerants

2.1.6.1. Ciment

2.1.6.1.1. Condicions de subministre

El ciment es subministra a granel o envasat.

El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb l'hermetisme,
seguretat i emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del ciment, de manera que el seu
contingut no pateixi alteracions, i que no alterin el medi ambient.

El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva càrrega i
descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels envasos.

El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si la seva
manipulació es realitzarà per mitjans mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a mà, no
excedeixi de 40°C.
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Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, amb anterioritat a
l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar aquest fenomen.

2.1.6.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportarà un albarà que
inclourà, almenys, les següents dades:

1. Nombre de referència de la comanda.
2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment.
3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora.
4. Designació normalitzada del ciment subministrat.
5. Quantitat que es subministra.
6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE.
7. Data de subministrament.
8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula).

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció
per a la recepció de ciments (RC-16).

2.1.6.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva contaminació amb
altres ciments de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i tenir un
sistema o mecanisme d'obertura per a la càrrega en condicions adequades des dels vehicles de transport, sense
risc d'alteració del ciment.

En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en locals coberts,
ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. S'evitaran especialment les ubicacions en les quals
els envasos puguin estar exposats a la humitat, així com les manipulacions durant el seu emmagatzematge que
puguin malmetre l'envàs o la qualitat del ciment.

Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius adequats per a
minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera.

Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no ha de ser molt
perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un
mes, respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període d'emmagatzematge és superior,
es comprovarà que les característiques del ciment continuïn sent adequades. Per a això, dintre dels vint dies
anteriors a la seva ocupació, es realitzaran els assajos de determinació de principi i fi d'enduriment i resistència
mecànica inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les altres classes) sobre una mostra
representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin pogut formar-se.

2.1.6.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es destinin, les condicions
de posta en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb ells.

Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos els
morters especials i els monocapa.

El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que els contenen,
entre les quals cap destacar:

Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent.
Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, projectat, etc.
Les classes d'exposició ambiental.

Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica addicional de
resistència a sulfats.

Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan es vagin a emprar en
els ambients marí submergit o de zona de carrera de marees.
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En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali-àrid, s'utilitzaran els ciments
amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment.

Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs.

Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui possible i
compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada.

2.1.7. Materials ceràmics

2.1.7.1. Maons ceràmics per revestir

2.1.7.1.1. Condicions de subministre

Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets.

Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat ambient.

La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets prop dels pilars de
l'estructura.

2.1.7.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.7.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es
recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar.

Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant
en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències.

Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, preservant-los d'accions externes que
alterin el seu aspecte.

S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe.

El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa,
evitant frecs entre les peces.

Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà de doll d'aigua sobre el
disc.

Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant assecar el maó abans de la
seva posta en obra.

Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, especialment cada vegada que es canviï de
color de maó.

2.1.7.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra.

2.1.8. Prefabricats de ciment

2.1.8.1. Blocs de formigó

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA MAS
BOVÉ)

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

   23



2.1.8.1.1. Condicions de subministre

Els blocs s'han de subministrar empaquetats i sobre palets, de manera que es garantitzi la seva immobilitat tant
longitudinal com transversal, procurant evitar malmeses en els mateixos.

Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre la transpiració de les peces en contacte amb la
humitat ambient.

En cas d'utilitzar cintes o bragues d'acer per la subjecció dels paquets, aquests han de tenir els cantells protegits
per mitjà de cantoneres metàl·liques o de fusta, a fi d'evitar danys en la superfície dels blocs.

2.1.8.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.8.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es
recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar.

Els blocs no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant
en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències.

El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa,
evitant frecs entre les peces.

Quan sigui necessari, les peces s'han de tallar netament amb la maquinària adequada.

2.1.8.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

S'aconsella que al moment de la posta en obra hagin transcurregut al menys 28 dies des de la data de fabricació.

Es deu evitar l'ús de blocs secs, que hagin romàs llarg temps al sol i es trobin deshidratats, ja que es provocaria la
deshidratació per absorció del morter de juntes.

2.1.9. Aïllants i impermeabilitzants

2.1.9.1. Aïllants conformats en planxes rígides

2.1.9.1.1. Condicions de subministre

Els aïllants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics.

Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport.

En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin per la
caixa del transport.

2.1.9.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant
declararà el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
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Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.9.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps.

S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes.

Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent.

2.1.9.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Es seguiran les recomenacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva documentació tècnica.

2.1.9.2. Aïllants de llana mineral

2.1.9.2.1. Condicions de subministre

Els aïllant s'han de subministrar en formes de panells enrollats o mantes, envoltats en films plàstics.

Els panells o mantes s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzemament i transport.

En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin per la
caixa del transport.

Es procurarà no aplicar pesos elevats sobre els mateixos, per a evitar la seva deterioració.

2.1.9.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.9.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, protegits del sol i de la intempèrie, en cas que
estigui prevista la seva aplicació.

Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps.

Els panells s'han d'emmagatzemar sota coberta, sobre superfícies planes i netes.

Sempre que es manipuli el panell de llana de roca es farà amb guants.

En cap cas ha d'emprar-se per a tallar el producte maquinària que pugui disseminar pols, ja que aquesta produeix
irritació de gola i d'ulls.

2.1.9.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra

En aïllants utilitzats en cobertes, es recomana evitar la seva aplicació quan les condicions climatològiques siguin
adverses, en particular quan estigui nevant o hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui
mullada, o quan bufi vent fort.

Els productes s'han de col·locar sempre secs.

2.1.10. Fusteria i manyeria

2.1.10.1. Finestres i balconeres
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2.1.10.1.1. Condicions de subministre

Les finestres i balconeres han de ser subministrades amb les proteccions necessàries per a que arribin a l'obra en
les condicions exigides i amb el quadrejat previst.

2.1.10.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.10.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzemen es realitzarà en llocs protegits de pluges, focus d'humitat i impactes.

No han d'estar en contacte amb el terra.

2.1.11. Vidres

2.1.11.1. Vidres per a la construcció

2.1.11.1.1. Condicions de subministre

Els vidres s'han de transportar en grups de 40 cm d'espessor màxim i sobre material dur.

Els vidres s'han de lliurar amb suros intercalats, de manera que hagi airejament entre ells durant el transport.

2.1.11.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.11.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà protegit d'accions mecàniques tals com cops, ratllades i sol directe i d'accions
químiques com impressions produïdes per la humitat.

S'emmagatzemaran en grups de 25 cm d'espessor màxim i amb un pendent del 6% respecte a la vertical.

S'emmagatzemaran les piles de vidre començant pels vidres de major dimensió i procurant posar sempre entre
cada vidre materials tals com suros, llistons de fusta o paper ondulat. El contacte d'una aresta amb una cara del
vidre pot provocar ratlles en la superfície. També cal procurar que tots els vidres tinguin la mateixa inclinació,
perquè donin suport de forma regular i no hi hagi càrregues puntuals.

És convenient tapar les piles de vidre per a evitar la brutícia. La protecció ha de ser ventilada.

La manipulació de vidres plens de pols pot provocar ratlles en la superfície dels mateixos.

2.1.11.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Abans de l'envidriament, es recomana eliminar els suros d'emmagatzematge i transport, així com les etiquetes
identificatives de la comanda, ja que de no fer-lo l'escalfament podria ocasionar trencaments tèrmics.
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2.1.12. Instal·lacions

2.1.12.1. Tubs de polietilè

2.1.12.1.1. Condicions de subministre

Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletizar, i els accessoris en caixes adequades per a
ells.

Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin deformacions per contacte amb
arestes vives, cadenes, etc.

Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs
s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m.

S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió.

Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt
dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició
horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en
aquesta posició.

Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament.

2.1.12.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els tubs i accessoris han d'estar marcats, a intervals màxims d'1 m per a tubs i almenys una vegada per tub o
accessori, amb:

Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi,
i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).

Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de
manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posta en
obra.
El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre l'aptitud a l'ús
de l'element.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de l'element.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.
Els accessoris de fusió o electrofusió han d'estar marcats amb un sistema numèric, electromecànic o
autoregulat, per a reconeixement dels paràmetres de fusió, per a facilitar el procés. Quan s'utilitzin codis de
barres pel reconeixement numèric, l'etiqueta que li inclogui s'ha de poder adherir a l'accessori i protegir-se de
deterioracions.
Els accessoris han d'estar embalats a granel o protegir-se individualment, quan sigui necessari, amb la finalitat
d'evitar deterioracions i contaminació; l'embalatge ha de dur almenys una etiqueta amb el nom del fabricant, el
tipus i dimensions de l'article, el nombre d'unitats i qualsevol condició especial d'emmagatzematge.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.12.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris.

S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.

S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta,
amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.

Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits
contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb
embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.
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Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o
prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi.

El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en
espiral.

Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al lloc de treball.

S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es
neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del
fabricant.

El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.

2.1.12.2. Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC)

2.1.12.2.1. Condicions de subministre

Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes
adequades per a ells.

Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb
arestes vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris.

Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs
s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m.

S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió.

Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt
dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició
horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en
aquesta posició.

Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente.

2.1.12.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb:

Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi,
i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).

Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que
siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra
El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament
funcional del tub o accessori.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o accessori.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.12.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els
embalatges d'origen.

S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.

S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta,
amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.

Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits
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contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb
embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o
prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi.

El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en
espiral.

Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i
evitant dejar-los caure sobre una superfície dura.

Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen
danys en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en
contacte amb el tub.

S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es
neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada de
brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.

2.1.13. Varis

2.1.13.1. Taulers per a encofrar

2.1.13.1.1. Condicions de subministre

Els taulers s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal manera que s'evitin les situacions de risc per
caiguda d'algun element durant el trajecte.

Cada paquet estarà compost per 100 unitats aproximadament.

2.1.13.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació:

Documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge.
Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física.
Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

Inspeccions:
En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim:

Que no hi hagi deformacions tals com balcament, corbat de cara i corbat de cantell.
Que cap estigui trencat transversalment, i que els seus extrems longitudinals no tinguin fissures de més de
50 cm de longitud que travessin tot el grossor del tauler.
En el seu cas, que tingui el perfil que protegeix els extrems, posat i correctament fixat.
Que no tinguin forats de diàmetre superior a 4 cm.
Que el tauler estigui sencer, és a dir, que no li falti cap taula o tros al mateix.

2.1.13.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.

2.1.13.2. Equips de protecció individual
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2.1.13.2.1. Condicions de subministre

L'empresari subministrarà els equips gratuïtament, de manera que el cost mai podrà repercutir sobre els
treballadors.

2.1.13.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.13.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció i la reparació dels equips quan
s'escaigui, s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del fabricant.

2.1.13.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Excepte en casos excepcionals, els equips de protecció individual només s'han d'utilitzar per als usos previstos.

Els equips de protecció individual estan destinats, en principi, a un ús personal. Si les circumstàncies exigissin la
utilització d'un equip per diverses persones, s'han d'adoptar les mesures necessàries perquè això no origini cap
problema de salut o d'higiene als diferents usuaris.

Les condicions en què un equip de protecció hagi de ser utilitzat, en particular, pel que fa al temps durant el qual
s'hagi de portar, es determinaran en funció de:

La gravetat del risc.
El temps o freqüència d'exposició al risc.
Les prestacions del propi equip.
Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'equip que no s'hagin pogut evitar.

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura
específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà
rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic
redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els
materials que constitueixen la unitat d'obra.
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Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden
servir de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat
d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o
empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X
de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i
manteniment en obra, fins a la seva recepció final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de
l'obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les
unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa
a l'Execució per Unitat d'Obra.
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Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària,
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per
a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les
instal·lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències,
taxes o similars.

No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execució.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funció de les característiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactació.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb
majors dimensions.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats
que tinguin una superfície major de X m².

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o
encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat
s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.
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FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en
brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En
cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la
fàbrica, sigui com sigui la seva superfície.

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una
o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats
d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització.

INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície,
es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensió.

2.2.1. Demolicions

Unitat d'obra DEH070: Demolició de entrebigat de forjat unidireccional, amb mitjans manuals i martell
pneumàtic, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  Inclou:
-Replanteig de la superfície de entrebigat a demolir.  -Demolició de l'element.  -Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.  -Neteja de les restes de l'obra.
-Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. -Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de entrebigat de forjat unidireccional, amb mitjans manuals i martell pneumàtic, previ aixecat del paviment i
la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es verificarà que sobre l'element a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials
combustibles, explosius o perillosos; i que s'ha procedit a la seva desratització o desinfecció en cas que fos
necessari.
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S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies subministradores de
les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris.

S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació
amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis
confrontants.

Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de demolició i
dels sistemes d'extinció d'incendis adequats.

DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del director de l'execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de la superfície de entrebigat a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'aixecat del paviment.

Unitat d'obra DEH080: Demolició de capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats, amb
mitjans manuals i martell pneumàtic, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.  Inclou:  -Replanteig de la superfície a demolir.  -Demolició de l'element.
-Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.  -Retirada i arreplegat de enderrocs.  -Neteja de les
restes de l'obra.  -Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i martell pneumàtic,
previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es verificarà que sobre l'element a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials
combustibles, explosius o perillosos; i que s'ha procedit a la seva desratització o desinfecció en cas que fos
necessari.

S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies subministradores de
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les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris.

S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació
amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis
confrontants.

Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de demolició i
dels sistemes d'extinció d'incendis adequats.

DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del director de l'execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'aixecat del paviment.

Unitat d'obra DUV020: Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó massissat i armat, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó massissat i armat, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que els elements a demolir no estan sotmesos a càrregues transmeses per elements estructurals.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.

FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la demolició de la fonamentació.
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2.2.2. Condicionament del terreny

Unitat d'obra ACR050: Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.  Inclou:  -Transport i descàrrega del material a peu de tall.  -Estès del material en tongadas
d'espessor uniforme.  -Humectació o dessecació de cada tongada.  -Compactació. -Realització de l'assaig
Proctor Modificat. -Situació dels punts topogràfics.  -Humectació de les terres.  -Compactació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres. Compactació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'esplanada haurà aconseguit el grau de compactació adequat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Unitat d'obra ACR070: Estesa de terres amb material adequat, deixant el terreny perfilat en bast, amb
mitjans mecànics. Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme.  Inclou:  -Transport i
descàrrega del material a peu de tall.  -Estès del material en tongadas d'espessor uniforme.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Estesa de terres amb material adequat, deixant el terreny perfilat en bast, amb mitjans mecànics.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C a l'ombra.

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats en l'estesa quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys o per aigua
de pluja, així com del pas de vehicles.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ACT010: Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny dins la obra, a una distància menor de 0,5 km.  Inclou: -Temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega. -El viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.  -Transport de
terres dins de l'obra.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins la
obra, a una distància menor de 0,5 km.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Transport de terres dins de l'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Unitat d'obra ACT020: Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

FASES D'EXECUCIÓ
Càrrega de terres.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, però no inclou el transport.
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Unitat d'obra ADL005: Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb mitjans
manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització:
arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material
existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima
25 cm; i carga manual a camió.  Inclou:  -Replanteig en el terreny.  -Remoció manual dels materials
d'esbrossada.  -Retirada i disposició manual dels materials objecte d'esbrossada. -Transport de materials
retirats. -Tala d'arbres. -Carga manual a camió.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs
necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba,
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el
gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i carga manual a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Inspecció ocular del terreny.

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició manual dels
materials objecte d'esbrossada. Carga manual a camió.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar el replanteig definitiu de
l'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.
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Unitat d'obra ADE002: Excavació a cel obert, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.  Inclou:  -Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.  -Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions.  -Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.  -Transport dels materials excavats. -Càrrega a
camió de les terres excavades. -Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.  Criteri d'amidament de
projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per
a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució
de l'obra.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació a cel obert, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
pla altimètric de la zona, cota del nivell freàtic i tipus de terreny que s'excavarà a efecte de la seva treballabilitat.

Es disposaran punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats pel buidat, als quals es refereixen
totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es puguin veure
afectades pel buidat.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a
mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'excavació quedarà neta i als nivells previstos, complint-se les exigències d'estabilitat dels corts de terres,
talussos i edificacions pròximes.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les característiques geomètriques romanen
inamovibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el director de l'execució de l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ADE010: Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.  Inclou:  -Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència.  -Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
-Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.  -Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres.  -Transport de materials excavats. -Càrrega a camió de les terres excavades.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.  Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades
ni encontres. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure
afectades per les excavacions.
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DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a
la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a
mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les
entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució
de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ADE010b: Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.  Inclou:  -Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
-Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.  -Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres.  -Refinat de fons amb extracció de les terres.  -Càrrega a camió de les
terres excavades.  Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el director de l'execució de l'obra.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a
la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les
entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució
de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. Es prendran les mesures necessàries per impedir la degradació
del fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges o altres agents meteorològics, en l'interval de temps que es
mesuri entre l'excavació i la finalització dels treballs de col·locació d'instal·lacions i posterior replè de les rases.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.
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Unitat d'obra ADE010c: Excavació de pous i arquetes per instal·lacions fins a una profunditat de 3 m, en
terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials excavats.  Inclou:  -Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència.  -Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.  -Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres.  -Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les
terres.  -Càrrega a camió de les terres excavades. -Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.  Criteri
d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics,
i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a
la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a
mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les
entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució
de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ADR010: Reblert principal de pous i arquetes per instal·lacions, amb terra seleccionada
procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb
picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: -Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.  -Humectació o dessecació de cada
tongada.  -Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.  -Compactació. -Sistemes de
senyalització i protecció segons ESS.  Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o
distintiu indicador de la instal·lació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Unitat d'obra ADR010b: Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre
i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins
a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501.  Inclou:  -Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
-Humectació o dessecació de cada tongada.  -Compactació.  Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al
98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
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Unitat d'obra ADR010d: Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de
la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.  Inclou:  -Estesa
del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.  -Humectació o dessecació de cada tongada.
-Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.  -Compactació.  Criteri d'amidament de projecte:
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o
distintiu indicador de la instal·lació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Unitat d'obra ADR010e: Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó en massa
HM-15/B/20/X0, fabricat en central i abocament des de camió.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central i abocament des
de camió.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Es comprovarà que la temperatura de formigonat no sigui inferior a 5°C.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Posta en obra del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El formigó de replè haurà arribat la resistència adequada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Unitat d'obra ADR030: Reposició de paviment existent realitzat mitjançant reblert a cel obert, amb formigó
en massa HM-20/P/12/X0, fabricat en central i abocament des de camió.  Inclou:  -Posta en obra del
formigó.  Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb formigó en massa HM-20/P/12/X0, fabricat en central i
abocament des de camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície a replanar està neta, presenta un aspecte cohesiu i manca de llentions.

AMBIENTALS
Es comprovarà que la temperatura de formigonat no sigui inferior a 5°C.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Posta en obra del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El formigó de replè haurà arribat la resistència adequada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Unitat d'obra ASA010: Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís,
de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 130x130x200
cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent
mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat superiorment
amb marc i tapa de fundició dúctil D-400. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb
morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 130x130x200 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó,
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de fundició dúctil D-400 amb tancament hermètic al
pas dels olors mefítics. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una
sortida, amb tapa de registre, per a trobades.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons,
prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a
formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del
pericó. Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del tancament hermètic i
col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La arqueta quedarà totalment estanca.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes els pericons per a evitar accidents.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

Unitat d'obra ASA012: Pericó prefabricat de formigó, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i tapa de fundició dúctil D-400.  Inclou:
-Replanteig.  -Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  -Col·locació de l'arqueta
prefabricada.  -Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.  -Acoblament i rejuntat dels
col·lectors al pericó.  -Replé del extradós. -Col·locació de la tapa i els accessoris.  -Comprovació del seu
correcte funcionament. -Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.  Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera de formigó en
massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al pas
dels olors mefítics.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó.
Col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La arqueta quedarà totalment estanca.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes els pericons per a evitar accidents.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
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Unitat d'obra ASA012b: Pericó prefabricat de formigó, de dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre solera
de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix,  amb marc i tapa de fundició dúctil D-400.
Inclou:  -Replanteig.  -Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  -Col·locació de l'arqueta
prefabricada.  -Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.  -Acoblament i rejuntat dels
col·lectors al pericó.  -Replé del extradós. -Col·locació de la tapa i els accessoris.  -Comprovació del seu
correcte funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre solera de formigó en
massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al pas
dels olors mefítics.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó.
Col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La arqueta quedarà totalment estanca.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes els pericons per a evitar accidents.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
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Unitat d'obra ANS010: Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb
formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada superior
com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual
mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic i posterior aplicació
d'agent filmogen, (0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Inclou:  -Preparació de la superfície de recolzament del formigó.  -Replanteig dels junts de construcció i de
dilatació.  -Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.  -Reg de la superfície base.
-Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació.  -Col·locació de la malla
electrosoldada amb separadors homologats.  -Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades.  -Abocat, estesa i vibrat del formigó. Connexió dels elements exteriors.
-Aplicació de l'agent filmogen.  -Fratasat mecànic de la superfície.  -Replanteig dels junts de retracció.
-Cort del formigó.  -Neteja final dels junts de retracció.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars
situats dintre del seu perímetre.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en
central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial mitjançant
remolinador mecànic i posterior aplicació d'agent filmogen, (0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 mm d'espessor,
mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes
de retracció.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície base presenta una planitud adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.

El nivell freàtic no originarà sobre-empenta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de
construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i
vibrat del formigó. Connexió dels elements exteriors. Aplicació de l'agent filmogen. Fratasado mecànic de la
superfície. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de la solera complirà les exigències de planitud, acabat superficial i resistència.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es protegirà el ferm enfront del trànsit
pesat fins que transcorri el temps previst.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la base de la solera.

Unitat d'obra ANS010b: Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb
formigó HM-25/F/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada superior
com a armadura de repartiment, ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual
mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm
d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor,
per a l'execució de juntes de retracció.  Inclou:  -Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
-Replanteig dels junts de construcció i de dilatació.  -Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles.  -Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació.  -Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.  -Connexionat, ancoratge i
embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades.  -Abocat, estesa i vibrat del formigó.  -Curat del
formigó.  -Replanteig dels junts de retracció.  -Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.  Criteri
d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-25/F/20/X0 fabricat en
central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de repartiment, ME 15x15 Ø 6-6
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície;
amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de
3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície base presenta una planitud adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.

El nivell freàtic no originarà sobre-empenta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de
construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i
vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts
de retracció.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de la solera complirà les exigències de planitud i resistència, i es deixarà a l'espera del paviment.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. No es superaran les càrregues
previstes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la base de la solera.

2.2.3. Fonamentacions

Unitat d'obra CHH005: Formigó HL-150/F/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació
de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació de tocs i/o formació de mestres.  -Abocament i compactació
del formigó.  -Coronació i enrasament del formigó.  Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formigó HL-150/F/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de formigó de neteja i
anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà, visualment o mitjançant les proves que es considerin oportunes, que el terreny de suport
d'aquesta es correspon amb les previsions del Projecte.

El resultat de tal inspecció, definint la profunditat de la fonamentació de cadascun dels suports de l'obra, la seva
forma i dimensions, i el tipus i consistència del terreny, s'incorporarà a la documentació final d'obra.

En particular, s'ha de comprovar que el nivell de suport de la fonamentació s'ajusta al previst i, apreciablement,
l'estratigrafia coincideix amb l'estimada en l'estudi geotècnic; que el nivell freàtic i les condicions
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hidrogeològiques s'ajusten a les previstes; que el terreny presenta, apreciablement, una resistència i una humitat
similars a la suposada en l'estudi geotècnic; que no es detecten defectes evidents tals com coves, falles, galeries,
pous, etc.

I, finalment, que no es detecten corrents subterrànies que puguin produir soscavació o arrossegaments.

Una vegada realitzades aquestes comprovacions, es confirmarà l'existència dels elements enterrats de la
instal·lació de posta a terra, i que el plànol de suport del terreny és horitzontal i presenta una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície quedarà horitzontal i plana.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Unitat d'obra CHH030: Formigó per armar en lloses de fonamentació, HA-30/F/20/XC2, fabricat en central,
amb additiu hidròfug i abocament des de camió.  Inclou:  -Abocament i compactació del formigó.  -Curat del
formigó.  Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per
a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formigó per armar en lloses de fonamentació, HA-30/F/20/XC2, fabricat en central, amb additiu hidròfug i abocament
amb cubilot.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Unitat d'obra CHH030b: Formigó per armar en lloses de fonamentació, HA-25/F/20/XC2, fabricat en
central, i abocament des de camió.  Inclou:  -Abocament i compactació del formigó.  -Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per
a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formigó per armar en lloses de fonamentació, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament amb cubilot.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.
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DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Unitat d'obra CHH040b: Formigó per armar en murs de contenció 3<H<6 m, HA-30/F/12/XC2, fabricat en
central, amb additiu hidròfug i abocament amb bomba.  Inclou:  -Abocament i compactació del formigó.
-Curat del formigó.  Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per
a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formigó per armar en murs de contenció 3<H<6 m, HA-30/F/12/XC2, fabricat en central, amb additiu hidròfug i
abocament amb bomba.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Unitat d'obra CHH045: Formigó per armar en riostres perimetrals, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i
abocament des de camió.  Inclou:  -Abocament i compactació del formigó.  -Curat del formigó.  Criteri
d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra:
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per
a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formigó per armar en bigues entre sabates, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament des de camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
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Unitat d'obra CHA010: Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en llosa de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou:  -Tall i doblec de l'armadura. -Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats.
-Subjecció de l'armadura.  Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
muntatge en sabata de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra CHA010b: Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en riostres de fonamentació. Inclús filferro de lligar i
separadors.  Inclou:  -Tall i doblec de l'armadura.  -Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors
homologats.  -Subjecció de l'armadura.  Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura
executada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
muntatge en sabata correguda de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra CHA010c: Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i muntatge de la ferralla en mur de
contenció 3<H<6 m. Inclús filferro de lligar i separadors.  Inclou:  -Tall i doblec de l'armadura.  -Muntatge i
col·locació de l'armadura amb separadors homologats.  -Subjecció de l'armadura.  Criteri d'amidament de
projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i muntatge de la ferralla en mur de contenció 3<H<6 m. Inclús filferro de
lligar i separadors.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
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FASES D'EXECUCIÓ
Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra CHE010: Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de fonamentació,
format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat.
Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de
suport.  -Replanteig.  -Aplicació del líquid desencofrant.  -Muntatge del sistema d'encofrat.  -Col·locació
d'elements de sustentació, fixació i apuntalament.  -Aplomat i anivellació de l'encofrat.  -Humectació de
l'encofrat.  -Desmuntatge del sistema d'encofrat.  -Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.  Criteri
d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en
contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de fonamentació, format per taulons de fusta,
amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i
apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- Código Estructural.

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Abans de procedir a l'execució dels encofrats cal assegurar-se que les excavacions estan no només obertes, sinó
en les condicions que convingui a les característiques i dimensions de l'encofrat.

DEL CONTRACTISTA
No podrà començar el muntatge de l'encofrat sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra,
qui comprovarà que l'estat de conservació de la seva superfície i de les unions, s'ajusta a l'acabat del formigó
previst en el projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema
d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat.
Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les superfícies que vagin a quedar vistes no presentaran imperfeccions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra CHE010b: Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat tipus
industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació
de mur de formigó armat, d'entre 3 i 6 m d'altura i superfície corba. Inclús tubs de PVC per a formació
d'escorrentius; passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament
necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de suport.  -Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació.
-Col·locació de tubs per a formació d'escorrentius.  -Col·locació de passamurs per a pas dels tensors.
-Aplicació del líquid desencofrant.  -Muntatge del sistema d'encofrat.  -Col·locació d'elements de
sustentació, fixació i apuntalament.  -Aplomat i anivellació de l'encofrat.  -Desmuntatge del sistema
d'encofrat.  -Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície
d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons
especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de mur de formigó armat,
d'entre 3 i 6 m d'altura i superfície corba, per a contenció de terres. Inclús tubs de PVC per a formació d'escorrentius;
passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i
líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Abans de procedir a l'execució dels encofrats cal assegurar-se que les excavacions estan no només obertes, sinó
en les condicions que convingui a les característiques i dimensions de l'encofrat.

DEL CONTRACTISTA
No podrà començar el muntatge de l'encofrat sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra,
qui comprovarà que l'estat de conservació de la seva superfície i de les unions, s'ajusta a l'acabat del formigó
previst en el projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació. Col·locació de tubs per a
formació d'escorrentius. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Aplicació del líquid desencofrant.
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i
anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les superfícies que vagin a quedar vistes no presentaran imperfeccions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de Projecte.
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2.2.4. Estructures

Unitat d'obra EAE010: Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura d'escala composta de muntants d'escala i
replans, formada per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o
HEM, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra.  Inclou:  -Replanteig de l'escala.
-Col·locació i fixació provisional dels perfils.  -Aplomat i anivellació.  -Execució de les unions soldades.
-Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge. -Sistemes d'elevació.  Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura d'escala composta de muntants d'escala i replans, formada per peces
simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabat amb emprimació antioxidant,
amb unions soldades en obra.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- Código Estructural.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- UNE-EN ISO 14122-3. Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanentes a máquinas. Parte 3: Escaleras,
escalas de escalones y guardacuerpos.

- NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de l'escala. Col·locació i fixació provisional dels perfils. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractament de protecció.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

Unitat d'obra EAE040: Barana d'acer UNE-EN 10025 S275JR, de 100 cm d'altura, composta de passamans
de 50 mm de diàmetre subjecte a muntants verticals de 40x40 mm disposats cada 100 cm i plafó de 3
barrots massissos horitzontals de 12 mm de diàmetre soldats als muntants. Inclús platines de suport
soldades a l'estructura. Elaborada en taller i muntada en obra. Acabat amb emprimació i esmaltat posterior
amb pintura antioxidant.  Inclou:  -Replanteig dels punts de fixació.  -Aplomat i anivellació.  -Resolució de
les unions entre trams.  -Resolució de les unions al parament.  Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en baranes d'escala, rampes, passarel·les i plataformes de treball, amb peces simples de
perfils laminats en calent L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions
soldades en obra.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- Código Estructural.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- UNE-EN ISO 14122-3. Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanentes a máquinas. Parte 3: Escaleras,
escalas de escalones y guardacuerpos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació provisional dels perfils. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA MAS
BOVÉ)
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractament de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

Unitat d'obra EAE100: Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla,
acabat galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil pla laminat en calent, de 20x2 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada
retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38
mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 20x2 mm,
fixat amb peces de subjecció, per a replà d'escala.  Inclou:  -Replanteig.  -Preparació de la superfície de
recolzament.  -Col·locació i fixació provisional de la reixeta electrosoldada.  -Aplomat i anivellació.
-Execució de les unions.  -Talls, les peces especials i les peces de subjecció. -Neteja final.  Criteri
d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla, acabat galvanitzat en calent,
realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x2 mm,
separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO
16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil
omega laminat en calent, de 20x2 mm, fixat amb peces de subjecció, per a replà d'escala.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la estructura portant presenta aplomat, planitud i horitzontalitat adequats.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació i fixació provisional de la reixeta
electrosoldada. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Neteja final.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al suport serà adequada. La superfície quedarà sense imperfeccions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els talls, les peces especials i les peces de subjecció.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8
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Unitat d'obra EAE110: Esglaó recte, de 800x275 mm, format per reixeta electrosoldada antilliscant, acabat
galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla
laminat en calent, de 20x2 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada,
d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre
si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent; i acabat frontal antilliscant,
d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, encunyat, fixat mitjançant soldadura
sobre muntant metàl·lic d'escala.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació i fixació dels esglaons.  -Soldadures i
elements singulars. -Neteja final.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Esglaó recte, de 800x275 mm, format per reixeta electrosoldada antilliscant, acabat galvanitzat en calent, realitzada
amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x2 mm, separades 34
mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2
C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en
calent; i acabat frontal antilliscant, d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, encunyat, fixat
mitjançant soldadura sobre muntant metàl·lic d'escala.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà, al director de l'execució de l'obra, la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació dels esglaons. Neteja final.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al suport serà adequada. La superfície quedarà sense imperfeccions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou les soldadures.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
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Unitat d'obra EAS005: Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central
bisellat, de 200x200 mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de
12 mm de diàmetre i 30 cm de longitud total.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de suport.
-Replanteig i marcat dels eixos.  -Col·locació i fixació provisional de la placa.  -Aplomat i anivellació. -Talls,
les escapçadures, la preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de
muntatge.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 200x200 mm i espessor 15
mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 30 cm de longitud total.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la
placa. Aplomat i anivellació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La posició de la placa serà correcta. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractament de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars
de muntatge.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA MAS
BOVÉ)

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

   65



Unitat d'obra EAS005b: Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central
bisellat, de 200x200 mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de
12 mm de diàmetre i 30 cm de longitud total.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de suport.
-Replanteig i marcat dels eixos.  -Col·locació i fixació provisional de la placa.  -Aplomat i anivellació. -Talls,
les escapçadures, la preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de
muntatge.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 200x200 mm i espessor 15
mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 30 cm de longitud total.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la
placa. Aplomat i anivellació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La posició de la placa serà correcta. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractament de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars
de muntatge.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8
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Unitat d'obra EAS010: Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats
en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol
de suport.  -Replanteig i marcat dels eixos.  -Col·locació i fixació provisional del pilar.  -Aplomat i
anivellació.  -Execució de les unions soldades. -Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials,
les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.  Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de fins a 3 m.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractament de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de
pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

Unitat d'obra EAS010b: Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats
en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol
de suport.  -Replanteig i marcat dels eixos.  -Col·locació i fixació provisional del pilar.  -Aplomat i
anivellació.  -Execució de les unions soldades. -Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials,
les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge. -Sistemes d'elevació.  Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de fins a 3 m.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractament de protecció.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA MAS
BOVÉ)
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de
pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

Unitat d'obra EAU010: Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent,
amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de suport.
-Replanteig i marcat dels eixos.  -Col·locació i fixació provisional de la bigueta.  -Aplomat i anivellació.
-Execució de les unions soldades. -Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.  Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils laminats en calent de les sèries L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent, amb unions soldades en obra, a una altura de fins
a 3 m.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la
bigueta. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA MAS
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Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

   69



CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractament de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

Unitat d'obra EAV010: Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.  Inclou:  -Neteja i preparació del
plànol de suport.  -Replanteig i marcat dels eixos.  -Col·locació i fixació provisional de la biga.  -Aplomat i
anivellació.  -Execució de les unions soldades. -Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials,
els casquets i els elements auxiliars de muntatge.  Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes
obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, a una altura de
fins a 3 m.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractament de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

Unitat d'obra EHS011: Pilar de secció circular de formigó armat, de 30 cm de diàmetre mig, realitzat amb
formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 120 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir, en planta d'entre 4 i 5 m d'altura lliure, format per:
superfície encofrant de motlles cilíndrics de bandes de paper kraft, alumini i polietilè, d'un sol ús i
estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar i
separadors.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació de les armadures amb separadors homologats.  -Muntatge
del sistema d'encofrat.  -Abocament i compactació del formigó.  -Desmuntatge del sistema d'encofrat.
-Curat del formigó. -Elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el
muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.  Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment
executat segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Pilar de secció circular de formigó armat, de 30 cm de diàmetre mig, realitzat amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en
central, amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de
120 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir, en planta d'entre 4
i 5 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de motlles cilíndrics de bandes de paper kraft, alumini i polietilè,
d'un sol ús i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar i
separadors.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.

Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8
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DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Muntatge del sistema d'encofrat.
Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues. Les formes i textures d'acabat seran les
especificades.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.

Unitat d'obra EHM011: Muntatge i desmuntatge en interior de mur, de sistema d'encofrat amb acabat tipus
industrial, realitzat amb panells de fusta o panells de poliestiré, per la realització d'obertures dels motors
agitadors i la boca home, de fins a 3 m d'altura i superfície curba.  Inclús, passamurs per a pas dels
tensors, elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de
suport.  -Col·locació de passamurs per a pas dels tensors.  -Muntatge del sistema d'encofrat.  -Col·locació
d'elements de sustentació, fixació i apuntalament.  -Aplomat i anivellació de l'encofrat.  -Desmuntatge del
sistema d'encofrat.  -Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície
d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 1 m². Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el
formigó realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de mur de formigó armat,
de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús, passamurs per a pas dels tensors, elements
de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència
del formigó a l'encofrat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 1 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Abans de procedir a l'execució dels encofrats cal assegurar-se que les excavacions estan no només obertes, sinó
en les condicions que convingui a les característiques i dimensions de l'encofrat.

DEL CONTRACTISTA
No podrà començar el muntatge de l'encofrat sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra,
qui comprovarà que l'estat de conservació de la seva superfície i de les unions, s'ajusta a l'acabat del formigó
previst en el projecte.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de suport. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Muntatge del sistema
d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les superfícies que vagin a quedar vistes no presentaran imperfeccions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de Projecte,
sense deduir forats menors de 1 m².

2.2.5. Façanes i particions

Unitat d'obra FEA020: Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc 2 CV de formigó, split
dues cares oposades, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en
obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs, reforçat amb formigó de
replè, HA-25/F/20/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en
pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,2 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada
d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc 2 CV de formigó, split dues cares oposades, color gris,
40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt
enrasada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5,
subministrat en sacs, reforçat amb formigó de replè, HA-25/F/20/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans
manuals, volum 0,015 m³/m², en pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,2 kg/m²; armadura de
llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m².

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el plànol de suport té la resistència necessària, és horitzontal, i presenta una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 35°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Preparació del morter. Col·locació
de les peces per filades a nivell. Repassada de juntes i neteja del parament. Col·locació de les armadures de
llinyola prefabricades entre filades. Col·locació d'armadures en els buits de les peces. Preparació del formigó.
Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució de buits. Neteja.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es protegirà durant les
operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecànics. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions
mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les llindes dels buits del parament.

Unitat d'obra FEA020b: Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc 2 CV de formigó,
split dues cares oposades, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en
obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs, reforçat amb formigó de
replè, HA-25/F/20/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en
pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,2 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada
d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m².  Inclou:  -Neteja i preparació de la superfície suport.  -Replanteig, planta
a planta.  -Col·locació i aplomat de mires de referència.  -Estesa de fils entre mires.  -Col·locació de ploms
fixos a les arestes.  -Preparació del morter.  -Col·locació de les peces per filades a nivell.  -Repassada de
juntes i neteja del parament.  -Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades entre filades.  -Cèrcols
horitzontals i verticals i la formació de les llindes dels buits del parament. -Col·locació d'armadures en els
buits de les peces.  -Preparació del formigó.  Abocat, vibrat i curat del formigó.  -Realització de tots els
treballs necessaris per a la resolució de buits. -Neteja.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els
buits de superfície major de 2 m². Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc 2 CV de formigó, split dues cares oposades, color gris,
40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt
enrasada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5,
subministrat en sacs, reforçat amb formigó de replè, HA-25/F/20/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans
manuals, volum 0,015 m³/m², en pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,2 kg/m²; armadura de
llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m².

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el plànol de suport té la resistència necessària, és horitzontal, i presenta una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 35°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Preparació del morter. Col·locació
de les peces per filades a nivell. Repassada de juntes i neteja del parament. Col·locació de les armadures de
llinyola prefabricades entre filades. Col·locació d'armadures en els buits de les peces. Preparació del formigó.
Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució de buits. Neteja.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es protegirà durant les
operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecànics. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions
mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les llindes dels buits del parament.

Unitat d'obra FEA021: Cèrcol horitzontal de 20 cm d'espessor, de blocs en "U" CV de formigó, llisos, color
gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebudes amb morter de ciment confeccionat
en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs; amb reforç de formigó
de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, quantia 4,3 kg/m; per a mur de càrrega de fàbrica armada. Inclús filferro de lligar i separadors.  Inclou:
-Preparació del morter.  -Col·locació dels blocs.  -Col·locació de les armadures.  -Preparació del formigó.
-Abocat, vibrat i curat del formigó.  -Elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra. -Neteja.  Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cèrcol horitzontal de 20 cm d'espessor, de blocs en "U" CV de formigó, llisos, color gris, 40x20x20 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), rebudes amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color
gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs; amb reforç de formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra,
abocament amb mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 4,3 kg/m; per a mur de càrrega de fàbrica
armada. Inclús filferro de lligar i separadors.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.
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Execució:
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el plànol de suport té la resistència necessària, és horitzontal, i presenta una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 35°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació del morter. Col·locació dels blocs. Col·locació de les armadures. Preparació del formigó. Abocat, vibrat
i curat del formigó. Neteja.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i no presentarà excentricitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.

Unitat d'obra FLA010: Revestiment de xapa perfilada ondulada d'acer prelacat, espessor 0,6 mm, 18 mm
d'altura de perfil i 76 mm d'intereix. COL·LOCACIÓ: en posició vertical, 200 mm de cavalcament de la xapa
superior sobre la inferior i una ona de cavalcament lateral entre xapes. Inclús accessoris de fixació de les
xapes i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments
entre xapes perfilades.  Inclou:  -Replanteig de les xapes.  -Tall, preparació i col·locació de les xapes.
-Estructura de suport i la resolució de punts singulars. -Segellat de junts.  -Fixació mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m². Criteri de mesura d'obra:
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Façana simple, de xapa perfilada ondulada d'acer prelacat, espessor 0,6 mm, 18 mm d'altura de perfil i 76 mm
d'intereix. COL·LOCACIÓ: en posició vertical, 200 mm de cavalcament de la xapa superior sobre la inferior i una ona de
cavalcament lateral entre xapes. Inclús accessoris de fixació de les xapes i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues
cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre xapes perfilades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 1 m².
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la estructura portant presenta aplomat, planitud i horitzontalitat adequats.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de les xapes. Tall, preparació i col·locació de les xapes. Segellat de junts. Fixació mecànica de les
xapes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà resistent i estable enfront a les accions, tant exteriors com provocades pel propi edifici. La façana
serà estanca i tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà durant les operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecànics. S'evitarà l'actuació sobre
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'estructura suport ni la resolució de punts singulars.

Unitat d'obra FLA030b: Façana de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 50 mm d'espessor i
1150 mm d'amplada, formats per cara exterior de xapa microgrecada acabat prelacat, RC3 i RUV2, segons
UNE-EN 10169, de 0,5 mm de gruix, ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara
interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de
diàmetre, conductivitat tèrmica 0,69 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN
13501-1 amb 31 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell global
ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO
354, col·locats en posició vertical i fixats mecànicament amb sistema de fixació oculta a una estructura
portant o auxiliar.   Inclou:  -Replanteig dels panells.  -Tall, preparació i col·locació dels panells.  -Segellat
de junts.  -Fixació mecànica dels panells. -Resolució de punts singulars. -Accessoris de fixació dels panells i
cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre
panells sandvitx.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m². Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Façana de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 50 mm d'espessor i 1150 mm d'amplada, formats per cara
exterior de xapa microgrecada acabat prelacat, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm de gruix, ànima aïllant
de llana de roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm mm
d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,69 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de
reacció al foc segons UNE-EN 13501-1 amb 31 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció
del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN
ISO 354, col·locats en posició vertical i fixats mecànicament amb sistema de fixació oculta a una estructura portant o
auxiliar. Inclús accessoris de fixació dels panells i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat
d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HE Ahorro de energía.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 1 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la estructura portant presenta aplomat, planitud i horitzontalitat adequats.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig dels panells. Tall, preparació i col·locació dels panells. Segellat de junts. Fixació mecànica dels panells.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà resistent i estable enfront a les accions, tant exteriors com provocades pel propi edifici. La façana
serà estanca i tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà durant les operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecànics. S'evitarà l'actuació sobre
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'estructura suport ni la resolució de punts singulars.

Unitat d'obra FLJ010: Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus DX52D+Z275MA, en subestructura suport
d'entramat lleuger de perfils, de les sèries omega, L, U, C o Z, per a la sustentació del revestiment exterior
de façana lleugera; amb reblons per a la unió dels perfils entre si i ancoratges mecànics per a la seva
fixació.  Inclou:  -Replanteig.  -Presentació, anivellació i muntatge de la subestructura suport.  Criteri
d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus DX52D+Z275MA, en subestructura suport d'entramat lleuger de perfils, de les
sèries omega, L, U, C o Z, per a la sustentació del revestiment exterior de façana lleugera; amb reblons per a la unió
dels perfils entre si i ancoratges mecànics per a la seva fixació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

El plànol de suport serà horitzontal i presentarà una superfície neta.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Presentació, anivellació i muntatge de la subestructura suport.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

2.2.6. Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

Unitat d'obra LCL060: Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles corredisses, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 1200x1000 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 48 mm i marc de 40 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m
= des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb pany de seguretat,
amb bastiment de base i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria,
segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i
l'obra.  Inclou:  -Ajust final de les fulles.  -Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament. -Bastiment.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions 1200x1000 mm,
acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de
fulla de 48 mm i marc de 40 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb pany de
seguretat, sense bastiment de base i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador
adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el parament que rebrà la fusteria està acabat, a falta de revestiments.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de proves
de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'unió de la fusteria amb la fàbrica serà sòlida. La fusteria quedarà totalment estanca.
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PROVES DE SERVEI
Funcionament de la fusteria.

Normativa d'aplicació: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. No es recolzaran sobre la fusteria elements que la puguin danyar. Es
conservarà la protecció de la fusteria fins a l'execució del revestiment del parament i la col·locació de l'envidriament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.

Unitat d'obra LCR020: Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, 30x20x2 mm, fixació al parament
mitjançant cargols.  Inclou:  -Replanteig i marcat dels punts de fixació.  -Col·locació del bastiment de base.
-Fixació al parament.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, 30x20x2 mm, fixació al parament mitjançant cargols.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el parament que rebrà la fusteria està acabat, a falta de revestiments.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i marcat dels punts de fixació. Col·locació del bastiment de base. Fixació al parament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
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Unitat d'obra LFA010: Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor,
1600x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat
de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta
densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta
intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles provistes de tancaportes per a ús moderat,
selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes, reixeta tallafoc de material
intumescent de 300x150 mm. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.  Inclou:  -Marcat
de punts de fixació i aplomat del cèrcol.  -Fixació del cèrcol al parament.  -Segellat de junts perimetrals
amb material intumescent.  -Col·locació de la fulla.  -Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor, 1600x2000 mm de llum i altura
de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles provistes
de tancaportes per a ús moderat, selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes, reixeta
tallafoc de material intumescent de 300x150 mm. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que les dimensions del buit i del cèrcol, així com el sentit d'obertura, es corresponen amb els de
Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de junts perimetrals.
Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
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Unitat d'obra LFA010b: Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm
d'espessor, 1600x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer
galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de
roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles provistes de tancaportes per a ús
moderat, selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes, reixeta tallafoc de
material intumescent de 300x150 mm. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.  Inclou:
-Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol.  -Fixació del cèrcol al parament.  -Segellat de junts
perimetrals amb material intumescent.  -Col·locació de la fulla.  -Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor, 1600x2000 mm de llum i altura
de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles provistes
de tancaportes per a ús moderat, selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes, reixeta
tallafoc de material intumescent de 300x150 mm. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que les dimensions del buit i del cèrcol, així com el sentit d'obertura, es corresponen amb els de
Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de junts perimetrals.
Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra LVC011: Doble envidriament trempat, de baixa emissió tèrmica, 6/8/6 color blau, conjunt
format per vidre exterior de baixa emissió tèrmica de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 8 mm, i vidre interior trempat, de color blau de 6 mm
d'espessor, per a fulles de vidre de superfície menor de 2 m²; 20 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de vidre de superfície menor de 2 m².
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Doble envidriament trempat, de baixa emissió tèrmica, 6/8/6 color blau, conjunt format per vidre exterior de baixa
emissió tèrmica de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 8
mm, i vidre interior trempat, de color blau de 6 mm d'espessor, per a fulles de vidre de superfície menor de 2 m²; 20
mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en
fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de vidre de superfície menor de 2
m².

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions
del bastidor.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la fusteria està completament muntada i fixada a l'element suport.

Es comprovarà l'absència de qualsevol tipus de matèria en els galzes de la fusteria.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'envidriament quedarà estanc. La subjecció de la fulla de vidre al bastidor ser correcta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

2.2.7. Acabaments i ajudes

Unitat d'obra HPH010: Perforació per via humida en mur de formigó armat, de 300 mm de diàmetre, fins a
una profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas
d'instal·lacions.  Inclou:  -Replanteig de les zones a perforar.  -Perforació amb corona diamantada.
-Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.  -Retirada i arreplegat de enderrocs.  -Neteja de les
restes de l'obra.  -Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 300 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm,
realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas d'instal·lacions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA

Abans de començar els treballs, coordinarà els diferents oficis que han d'intervenir.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb corona diamantada. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La zona de treball quedarà en condicions adequades per a continuar les obres.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra HPH010b: Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 200 mm de diàmetre, fins
a una profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas
d'instal·lacions.  Inclou:  -Replanteig de les zones a perforar.  -Perforació amb corona diamantada.
-Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.  -Retirada i arreplegat de enderrocs.  -Neteja de les
restes de l'obra.  -Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 20 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm,
realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas d'instal·lacions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA

Abans de començar els treballs, coordinarà els diferents oficis que han d'intervenir.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb corona diamantada. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La zona de treball quedarà en condicions adequades per a continuar les obres.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.8. Instal·lacions

Unitat d'obra IAF070: Línies de cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure,
categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure,
aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris, punts de connexió i elements
de subjecció. Inclou: Estesa i connexionat de cables.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe
Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de
poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre.
Inclús accessoris i elements de subjecció.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa de cables.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICG234: Caldera de gas, de condensació, amb cos d'acer inoxidable i cremador de mescla
prèvia de biogàs amb encesa electrònica, potència útil (80/60°C) 102 kW, potència útil (50/30°C) 110,2
kW, rendiment útil (80/60°C) 97,2%, rendiment útil (50/30°C) 105,1%, rendiment útil (50/30°C) al 30%
de la càrrega 108,1%, pes 109 kg, emissió de NOx classe 6, regulació amb sortides per 3 circuits directes
de calefacció i A.C.S., entrades per a sondes de temperatura, senyal d'alarma, funció antilegionel·la, tres
programacions horàries, possibilitat de control remot des d'un smartphone, tablet o PC amb navegador
d'internet i de control de fins a 15 calderes en cascada, i sonda de temperatura exterior. Inclús i desguàs a
bonera pel buidatge de la caldera i el drenatge de la vàlvula de seguretat, sense incloure el conducte per a
evacuació dels productes de la combustió. Totalment muntada, connexionada i provada.  Inclou:
-Replanteig.  -Presentació dels elements.  -Muntatge de la caldera i els seus accessoris.  -Connexionat amb
les xarxes de conducció d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels
productes de la combustió.  -Posada en marxa.  -Legalització i certificat d'instal·lació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Caldera de peu, de condensació, amb cos d'acer inoxidable i cremador de mescla prèvia de gas natural i propà amb
encesa electrònica, potència útil (80/60°C) 102 kW, potència útil (50/30°C) 110,2 kW, rendiment útil (80/60°C) 97,2%,
rendiment útil (50/30°C) 105,1%, rendiment útil (50/30°C) al 30% de la càrrega 108,1%, pes 109 kg, emissió de NOx
classe 6, regulació amb sortides per 3 circuits directes de calefacció i A.C.S., entrades per a sondes de temperatura,
senyal d'alarma, funció antilegionel·la, tres programacions horàries, possibilitat de control remot des d'un smartphone,
tablet o PC amb navegador d'internet i de control de fins a 15 calderes en cascada, i sonda de temperatura exterior.
Inclús i desguàs a bonera pel buidatge de la caldera i el drenatge de la vàlvula de seguretat, sense incloure el conducte
per a evacuació dels productes de la combustió. Totalment muntada, connexionada i provada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que la zona d'ubicació està completament
acabada i condicionada.

El paviment de suport de la caldera serà de material incombustible, impermeable, estarà anivellat i hi haurà
instal·lat una bonera sifònica per al buidatge de la caldera i el drenatge de la vàlvula de seguretat.

DEL CONTRACTISTA
Coordinarà a l'instal·lador de la caldera amb els instal·ladors d'altres instal·lacions que puguin afectar a la seva
instal·lació i al muntatge final de l'equip.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes
de conducció d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels productes de la
combustió. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La caldera quedarà fixada sòlidament en bancada o parament i amb l'espai suficient al seu al voltant per a
permetre les tasques de neteja i manteniment.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra IEP021: Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el
terreny, connectada a pont per a comprovació. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode
amb la línia d'enllaç.  Inclou:  -Replanteig.  -Clavat de la pica.  -Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç.
-Conexió a la xarxa de terra.  -Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
-Mesurament de posada a terra.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a
comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió
de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç.
Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta connexió.

PROVES DE SERVEI
Prova de mesura de la resistència de posada a terra.

Normativa d'aplicació: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
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Unitat d'obra IEP025: Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció.
També unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Completament muntat,
amb connexions establertes i provat.  Inclou:  -Replanteig del recorregut.  -Estesa del conductor de terra.
-Connexionat del conductor de terra mitjançant borns d'unió.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. També unions realitzades amb
soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Completament muntat, amb connexions establertes i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat del conductor de terra mitjançant borns d'unió.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEO010: Canalització de tub rígid, subministrat en barra, de polietilè de doble paret (interior
llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 160 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús abraçadores,
elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles), i cinta de
senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en
obra dels elements.  Inclou:  -Replanteig.  -Execució del llit de sorra per a seient del tub. -Col·locació del
tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra.  Criteri d'amidament
de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització de tub rígid, subministrat en barra, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color
taronja, de 160 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Instal·lació soterrada. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles), i cinta de senyalització.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de
senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.

Unitat d'obra IEO010b: Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret
(interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús
cinta de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements.  Inclou: -Replanteig.  -Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de
color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de
senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.

Unitat d'obra IEO010c: Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret
(interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús
cinta de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements.  Inclou: -Replanteig.  -Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de
color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de
senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.

Unitat d'obra IEO010d: Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret
(interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús
cinta de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements.  Inclou: -Replanteig.  -Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de
color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de
senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.
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Unitat d'obra IEO010e: Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret
(interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús
cinta de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements.  Inclou: -Replanteig.  -Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de
color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de
senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.
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Unitat d'obra IEH012: Línies elèctriques d'alimentació dels diferents equips instal·lats i cablejats dels
equips de mesura i control i cablejat per equipament ATEX. Les línies es realitzaran amb conductors
unipolars i/o multipolar RZ1-K (AS), de tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou:  -Estesa del cable.  -Connexionat.  -Elements de suport. -Comprovació del seu correcte
funcionament. -Legalització de la instal·lació elèctrica.  NOTA: Secció dels conductors segons documentació
tècnica dels equips instal·lats.  Criteri de mesura d'obra: A justificar segons seccions i longituds realment
executades segons especificacions tècniques dels equips.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris
i elements de subjecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEI050: Xarxa elèctrica de distribució interior de caseta instal·lacions de 32 m² de superfície
construïda i mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). Inclús, pantalles
estanques de llum LED de 20W, tub protector de PVC lliure halògens, per a canalització superficial, estesa
de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes amb cargols de
fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada, connexionada i provada.  Inclou:  -Replanteig i traçat de conductes.  -Col·locació i
fixació dels tubs.  -Estesa i connexionat de cables. -Col·locació de mecanismes.  Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra:
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús comú per comunitat de propietaris de 25 m² de superfície construïda i
mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). Inclús tub protector de PVC flexible,
corrugat, per a canalització encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de
connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin necessaris per a la
seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA MAS
BOVÉ)
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació dels tubs. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de
mecanismes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFD050: Dipòsit de superfície de polièster reforçat amb fibra de vidre, cilíndric, de 10000 l,
amb boca d'accés de 560 mm de diàmetre, airejador i sobreeixidor, per a aigua potable; vàlvula de tall
d'esfera de llautó niquelat de 2" DN 50 mm per a l'entrada; mecanisme de tall d'ompliment format per
electrovàlvula amb interruptor de nivell; vàlvula d'esfera per a buidat; vàlvula de tall d'esfera de llautó
niquelat de 1" DN 25 mm per a la sortida; interruptor per a control de nivell. Inclús material auxiliar.
Totalment muntat, connexionat i provat.  Inclou:  -Replanteig.  -Neteja de la base de suport del dipòsit.
-Col·locació, fixació i muntatge del dipòsit.  -Col·locació i muntatge de vàlvules.  -Col·locació i fixació de
canonades i accessoris.  -Col·locació dels interruptors de nivell.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Dipòsit de superfície de polièster reforçat amb fibra de vidre, cilíndric, de 10000 l, amb boca d'accés de 560 mm de
diàmetre, airejador i sobreeixidor, per a aigua potable; vàlvula de tall d'esfera de llautó niquelat de 2" DN 50 mm per a
l'entrada; mecanisme de tall d'ompliment format per electrovàlvula amb interruptor de nivell; vàlvula d'esfera per a
buidat; vàlvula de tall d'esfera de llautó niquelat de 1" DN 25 mm per a la sortida; interruptor per a control de nivell.
Inclús material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

La superfície de recolzament del dipòsit serà horitzontal.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Neteja de la base de suport del dipòsit. Col·locació, fixació i muntatge del dipòsit. Col·locació i
muntatge de vàlvules. Col·locació i fixació de canonades i accessoris. Col·locació dels interruptors de nivell.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA MAS
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El dipòsit no presentarà fugues. El conjunt quedarà en condicions de servei i connectat a la xarxa que ha
d'alimentar.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFW010: Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei
des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 2", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFW010b: Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN25, per roscar, PN=50 bar i temperatura de
servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFW010c: Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN50, per roscar, PN=50 bar i temperatura de
servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 2", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8
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Unitat d'obra IFW010d: Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura de
servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 2", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFW010e: Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura de
servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 2", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFW010f: Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN50, per roscar, PN=50 bar i temperatura de
servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 2", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFW010g: Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura de
servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 2", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IGM005: Canonada per a gas, soterrada, formada per tub de polietilè d'alta densitat PE100,
SDR11, de 110 mm de diàmetre exterior, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la
rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Inclús, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura per
electrofusió. Inclou valvuleria, comptador, cabalimetre.  Inclou:  -Replanteig i traçat.  -Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació.  -Abocat de la sorra en el fons de la rasa.  -Col·locació de tubs.  -Cinta
homologada de senyalització. -Sistemes de protecció amb altres instal·lacions. -Execució del reblert
envoltant.  -Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de
projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La canonada no travessarà xemeneies ni conductes.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada, per instal·lació comú de gas, soterrada, formada per tub de polietilè d'alta densitat PE100, SDR11, de 110
mm de diàmetre exterior, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús,
accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura per electrofusió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 011.

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o
igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8
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DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores de gas autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de tubs. Execució del reblert envoltant. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación
receptora

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Unitat d'obra IOD010: Sistema de detecció i alarma d'incendis, convencional, format per central de detecció
automàtica d'incendis amb una capacitat màxima de 8 zones de detecció, 4 detectors òptics de fums, 6
polsadors d'alarma amb senyalització lluminosa tipus recarregable i tapa de plàstic basculant, sirena
interior amb senyal acústica, sirena exterior amb senyal òptica i acústica i canalització de protecció de
cablejat fixa en superfície formada per tub de policarbonat rígid, lliure de halògens, endollable, de color
gris, amb IP547. Inclús cable no propagador de la flama lliure d'halògens, elements de fixació i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.  Inclou:  -Replanteig i traçat de tubs.
-Col·locació i fixació de tubs.  -Estesa de cables.  -Fixació de detectors i polsadors en els paraments.
-Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Sistema de detecció i alarma d'incendis, convencional, format per central de detecció automàtica d'incendis amb una
capacitat màxima de 8 zones de detecció, 4 detectors òptics de fums, 6 polsadors d'alarma amb senyalització lluminosa
tipus recarregable i tapa de plàstic basculant, sirena interior amb senyal acústica, sirena exterior amb senyal òptica i
acústica i canalització de protecció de cablejat fixa en superfície formada per tub de policarbonat rígid, lliure de
halògens, endollable, de color gris, amb IP547. Inclús cable no propagador de la flama lliure d'halògens, elements de
fixació i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat de tubs. Col·locació i fixació de tubs. Estesa de cables. Fixació de detectors i polsadors en els
paraments. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOA011b: Lluminària d'emergència, de 2,5 W, amb llum LED, flux lluminós 500 lúmens,
carcassa de 280x120x60 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP65 i IK07, amb bateries de Ni-Cd,
autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en
garatge. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i elements de fixació.  Inclou:  -Replanteig.  -Fixació i
anivellació.  -Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra:
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Lluminària d'emergència, de 2,5 W, amb llum LED, flux lluminós 500 lúmens, carcassa de 280x120x60 mm, aïllament
classe II, graus de protecció IP65 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz
i pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en garatge. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i elements de
fixació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La visibilitat serà adequada.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOS010: Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb
categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x297 mm. Inclús elements de fixació.  Inclou:
-Replanteig.  -Fixació al parament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons
UNE 23035-4, de 210x297 mm. Inclús elements de fixació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Fixació al parament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La visibilitat serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOX110: Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb
nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34A-233B, amb casc d´acer amb revestiment interior
resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca,
anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de
muntatge. Inclou:  -Col·locació i fixació del suport.  -Col·locació de l'extintor.  Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra:
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
En cas d'utilitzar en un mateix local extintors de tipus diferents, es tindrà en compte la possible incompatibilitat entre
els diferents agents d'aquests.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor,
d'eficàcia 34A-233B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura
epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre
difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
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- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'extintor quedarà totalment visible. Portarà incorporat la seva corresponent placa identificativa.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOX130: Extintor mòbil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen,
amb 50 kg d'agent extintor, amb nansa, rodes, peu de recolzament, casc d´acer amb revestiment interior
resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca,
anella de seguretat, manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclou:  -Col·locació de l'extintor.  Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
En cas d'utilitzar en un mateix local extintors de tipus diferents, es tindrà en compte la possible incompatibilitat entre
els diferents agents d'aquests.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Extintor mòbil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 50 kg d'agent extintor, amb
nansa, rodes, peu de recolzament, casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb
pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre i mànega amb filtre difusor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.
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DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació de l'extintor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'extintor quedarà totalment visible. Portarà incorporat la seva corresponent placa identificativa.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOX210b: Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B,
amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de
seguretat, mànega i trompa difusora. Inclús suport i accessoris de muntatge.  Inclou:  -Col·locació i fixació
del suport.  -Col·locació de l'extintor.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
En cas d'utilitzar en un mateix local extintors de tipus diferents, es tindrà en compte la possible incompatibilitat entre
els diferents agents d'aquests.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B, amb casc d´acer amb acabat exterior
amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat, mànega i trompa difusora. Inclús suport i
accessoris de muntatge.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'extintor quedarà totalment visible. Portarà incorporat la seva corresponent placa identificativa.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IVG035: Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de
xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 600x400 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 10x10
mm, fixada en el tancament de façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.  Inclou:  -Replanteig.  -Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament.   Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de
600x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, fixada en el tancament de façana, com a
presa o sortida d'aire. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La disposició de las lamel·les serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IVG035b: Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de
xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 600x400 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 10x10
mm, fixada en el tancament de façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.  Inclou:  -Replanteig.  -Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament.  Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de
600x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, fixada en el tancament de façana, com a
presa o sortida d'aire. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La disposició de las lamel·les serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IHA610: Canonada per a gas, formada per tub d'acer inoxidable amb soldadura, de 100 mm
de diàmetre i 1,1 mm de gruix (100x1,1). Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i
peces especials.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.

En cas d'utilitzar instal·lacions mixtes de coure i acer galvanitzat, l'acer es col·locarà aigües amunt i es col·locarà entre
tots dos un maneguet antielectrolític.

La canonada es protegirà contra les agressions de tot tipus de morters i del contacte amb l'aigua en la seva superfície
exterior.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada per a gas, formada per tub d'acer inoxidable amb soldadura, de 42 mm de diàmetre i 1,1 mm de gruix
(42x1,1). Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 011.

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o
igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación
receptora

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IHE010: Canonada DN-160 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de
color blau, de 160 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada.
Inclús accessoris i peces especials. Inclou electrovàlvules, sensors de pressió i valvuleria.  Inclou:
-Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de
senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra. -Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 160 mm de diàmetre
exterior i 14,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces especials.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el reblert de la rasa.

Unitat d'obra IHE010b: Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de
color blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada.
Inclús accessoris i peces especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre
exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces especials.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el reblert de la rasa.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
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Unitat d'obra IHE010d: Canonada DN-160 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes
de color blau, de 160 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació
soterrada. Inclús accessoris i peces especials. Inclou electrovàlvules, sensors de pressió i valvuleria.
Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació de la
cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra. -Col·locació de tubs, accessoris i peces
especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 160 mm de diàmetre
exterior i 14,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces especials.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el reblert de la rasa.

Unitat d'obra IHE010e: Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de
color blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada.
Inclús accessoris i peces especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA MAS
BOVÉ)

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

   108



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre
exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces especials.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el reblert de la rasa.

Unitat d'obra IHE010f: Canonada DN-50 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de
color blau, de 50 mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada.
Inclús accessoris i peces especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 50 mm de diàmetre
exterior i 4,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces especials.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el reblert de la rasa.

Unitat d'obra IHE010g: Canonada DN-50 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de
color blau, de 50 mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada.
Inclús accessoris i peces especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 50 mm de diàmetre
exterior i 4,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces especials.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el reblert de la rasa.

Unitat d'obra IHE010h: Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de
color blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada.
Inclús accessoris i peces especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre
exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces especials.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.
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PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el reblert de la rasa.

Unitat d'obra IHE010i: Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de
color blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada.
Inclús accessoris i peces especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre
exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces especials.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el reblert de la rasa.

Unitat d'obra IHE010j: Canonada DN-25 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de
color blau, de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada.
Inclús accessoris i peces especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 25 mm de diàmetre
exterior i 2,3 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces especials.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el reblert de la rasa.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8
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Unitat d'obra IHP110: Canonada DN-40 formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5,
de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces
especials. Inclou bomba d'impulsió, vas d'expansió, purgadors i valvuleria.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució
del llit de sorra per a seient del tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució
del reblert envoltant de sorra. -Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. -Proves d'estanqueitat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm
de gruix. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces especials.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el reblert de la rasa.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8
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2.2.9. Aïllaments e impermeabilitzacions

Unitat d'obra NAA010: Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, encastada en la
paret, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 40 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.  Inclou:  -Preparació de la superfície suport.
-Replanteig i tall de l'aïllament.  -Col·locació de l'aïllament.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, encastada en la paret, per la distribució de fluids
calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 40
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que les canonades estan fora de servei i es troben completament buides.

Es comprovarà que la superfície està seca i neta.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'aïllament de la totalitat de la superfície serà homogènia.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres accions que ho poguessin
alterar.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra NAO020: Aïllament tèrmic continu en extradossat autoportant de plaques, format per panell
autoportant de llana mineral d'alta densitat, segons UNE-EN 13162, de 40 mm d'espessor, no revestit,
resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), col·locat a topall i fixat
mecànicament a la fàbrica.  Inclou:  -Replanteig i tall de l'aïllament.  -Col·locació de l'aïllament sobre el
parament.  -Fixació de l'aïllament.  -Resolució de punts singulars.  Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aïllament tèrmic continu en extradossat autoportant de plaques, format per panell autoportant de llana mineral d'alta
densitat, segons UNE-EN 13162, de 40 mm d'espessor, no revestit, resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,032 W/(mK), col·locat a topall i fixat mecànicament a la fàbrica.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HE Ahorro de energía.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport està acabada amb el grau d'humitat adequat i d'acord amb les exigències
de la tècnica a emprar per a la seva col·locació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament sobre el parament. Fixació de l'aïllament. Resolució de
punts singulars.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'aïllament de la totalitat de la superfície serà homogènia. No existiran ponts tèrmics.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'aïllament enfront de la humitat i a la disgregació fins que es finalitzi l'extradossat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra NAO100: Aïllament tèrmic en extradossat format per panell impermeabilitzant de poliestirè
extrudit de 2600 mm de longitud, 625 mm d'amplada i 80 mm de gruix, revestit per ambdues cares amb
una capa de reforç especial sense ciment i un geotèxtil, resistència tèrmica 1,43 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,035 W/(mK), fixat mecànicament amb volanderes i cargols d'acer, a una subestructura de perfils
en U d'acer inoxidable AISI 304, acabat raspallat, de 38 mm d'altura, composta per perfil en U, peça de
cantonada, peça d'empalmament  i tapajunts. Inclús massilla adhesiva elàstica monocomponent per la
closa de juntes.  Inclou:  -Replanteig i tall de l'aïllament.  -Muntatge i fixació de la subestructura.
-Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.  -Resolució de punts singulars.  -Segellat de juntes i
unions.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aïllament tèrmic en extradossat format per panell impermeabilitzant de poliestirè extrudit de 2600 mm de longitud, 625
mm d'amplada i 80 mm de gruix, revestit per ambdues cares amb una capa de reforç especial sense ciment i un
geotèxtil, resistència tèrmica 1,43 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), fixat mecànicament amb volanderes i
cargols d'acer, a una subestructura de perfils en U d'acer inoxidable AISI 304, acabat raspallat, de 38 mm d'altura,
composta per perfil en U, peça de cantonada, peça d'empalmament  i tapajunts. Inclús massilla adhesiva elàstica
monocomponent per la closa de juntes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes d'obra.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i tall de l'aïllament. Muntatge i fixació de la subestructura. Col·locació de l'aïllament. Fixació de
l'aïllament. Resolució de punts singulars. Segellat de juntes i unions.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'aïllament de la totalitat de la superfície serà homogènia. No existiran ponts tèrmics.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres accions que ho poguessin
alterar.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra NIJ111: Impermeabilització de junt de construcció, vertical o horitzontal, exposada a pressió
hidrostàtica, temporal o permanent, amb perfil hidroexpansiu de bentonita, d'expansió controlada en
contacte amb aigua, de 20x10 mm, col·locada amb cavalcaments, fixat amb adhesiu i claus cada 30 cm.
Inclou:  -Neteja del suport.  -Replanteig. Aplicació de l'adhesiu.  -Col·locació del perfil.  -Fixació mecànica
del perfil.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Impermeabilització de junt de construcció, vertical o horitzontal, exposada a pressió hidrostàtica, temporal o
permanent, amb perfil hidroexpansiu de bentonita, d'expansió controlada en contacte amb aigua, de 20x10 mm,
col·locada amb cavalcaments, fixat amb adhesiu i claus cada 30 cm.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el suport està net, lliure de buits, cavitats, aigua estancada, beurades de ciment, pols o
grasses.

AMBIENTALS
No es fixarà el perfil en cas de fortes pluges, ni quan la temperatura ambient sigui inferior a -15°C o superior a
50°C.

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja del suport. Replanteig. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del perfil. Fixació mecànica del perfil.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra NIA200b: Impermeabilització de dipòsit d'aigua constituït per mur de superfície llisa de
formigó, elements prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment, amb dues mans de revestiment
sintètic impermeabilitzant a base de resines epoxi en dispersió aquosa amb enduridor amínic, MasterSeal M
338 "MBCC de Sika", amb certificat de potabilitat, amb un rendiment de 0,5 kg/m².  Inclou:  -Neteja i
preparació de la superfície.  -Aplicació de l'impermeabilitzant.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No s'emprarà en dipòsits d'aigua tractada amb clor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Impermeabilització de dipòsit d'aigua constituït per mur de superfície llisa de formigó, elements prefabricats de formigó
o enlluït de morter ric en ciment, amb dues mans de revestiment sintètic impermeabilitzant a base de resines epoxi en
dispersió aquosa amb enduridor amínic, MasterSeal M 338 "MBCC de Sika", amb certificat de potabilitat, amb un
rendiment de 0,5 kg/m².

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes d'obra.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, existeixi
risc de gelada, el sol incideixi directament sobre la superfície o el suport estigui calent.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'impermeabilitzant.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La impermeabilització serà estanca a l'aigua i continua, i tindrà una adequada adherència al suport.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà la impermeabilització recentment executada enfront de l'aigua de pluja.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra NIH020: Impermeabilització de revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i
horitzontals, amb geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la
tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con
a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistència CBR a
punxonament 2,7 kN i una massa superficial de 200 g/m², sobre formació de pendents, làmina
impermeabilitzant de PVC de 2x1,3 m i protegida amb capa separadora de geotèxtil no teixit sintètic,
termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una
resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica
segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistència CBR a punxonament 2,7 kN i una massa superficial
de 200 g/m².  Inclou:  -Col·locació de la capa separadora sota impermeabilització.  -Tall i preparació de les
làmines impermeabilitzants de PVC.  -Col·locació de la impermeabilització.  -Resolució d'unions, juntes i
punts singulars.  -Col·locació de la capa separadora sota protecció.  Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Impermeabilització baix revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i horitzontals de locals humits, amb
geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m,
una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons
UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistència CBR a punxonament 2,7 kN i una massa superficial de 200 g/m²,
sobre formació de pendents, làmina impermeabilitzant de PVC de 2x1,3 m i protegida amb capa separadora de geotèxtil
no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una
resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN
ISO 13433 inferior a 18 mm, resistència CBR a punxonament 2,7 kN i una massa superficial de 200 g/m².

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el suport presenta la planitud requerida, i que està sec i net de pols.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació de la capa separadora sota impermeabilització. Tall i preparació de les làmines impermeabilitzants de
PVC. Col·locació de la impermeabilització. Resolució d'unions, juntes i punts singulars. Col·locació de la capa
separadora sota protecció.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà desguàs. La impermeabilització serà estanca a l'aigua i continua, i tindrà una adequada fixació al suport i
un correcte tractament de juntes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el revestiment.

2.2.10. Cobertes

Unitat d'obra QUM011: Vora perimetral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa
plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 1,0 mm d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, amb junt
d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra
monocomponent, per closa de juntes.  Inclou:  -Replanteig i col·locació de l'acabat.  -Fixació mecànica.
-Col·locació de la junta d'estanquitat.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud amidada segons
documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els
suports.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vora perimetral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat,
de 1,0 mm d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les
peces a les plaques i massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la estructura portant presenta aplomat, planitud i horitzontalitat adequats.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica. Col·locació de la junta d'estanquitat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà resistent i estable enfront a les accions, tant exteriors com provocades pel propi edifici.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.

Unitat d'obra QUM011b: Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa
plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 1,0 mm d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, amb junt
d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques.  Inclou:  -Replanteig i col·locació de
l'acabat.  -Fixació mecànica.  -Col·locació de la junta d'estanquitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els
acords en els suports.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 1,0
mm d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a
les plaques.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la estructura portant presenta aplomat, planitud i horitzontalitat adequats.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica. Col·locació de la junta d'estanquitat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà resistent i estable enfront a les accions, tant exteriors com provocades pel propi edifici.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.
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Unitat d'obra QUM020: Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 80 mm d'espessor i
1150 mm d'amplada, de llana de roca, formats per cara exterior de xapa grecada amb cinc greques acabat
prelacat, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de roca de
densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm d'espessor, amb
perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al
foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant una
reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica
mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament del panell superior de 150 mm i fixats
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del 10%.
Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al
segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a
la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx.  Inclou:  -Neteja de la superfície suport.  -Replanteig
dels panells per faldó.  -Tall, preparació i col·locació dels panells.  -Fixació mecànica dels panells.  -Segellat
de junts.  -Punts singulars i les peces especials de la cobertura. -Aplicació d'una mà de pintura antioxidant
en els cavalcaments entre panells.  -Remats.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de llana de roca, formats per cara exterior de xapa grecada
amb cinc greques acabat prelacat, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de
roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm d'espessor, amb
perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell global
ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354,
col·locats amb un cavalcament del panell superior de 150 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a
coberta inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de
butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura
antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

La naturalesa del suport permetrà l'ancoratge mecànic dels panells sandvitx aïllants, i el seu dimensionament
garantirà l'estabilitat, amb fletxa mínima, del conjunt.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 1°C, plogui, neu o la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja de la superfície suport. Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i col·locació dels panells. Fixació
mecànica dels panells. Segellat de junts. Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre
panells.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Seran bàsiques les condicions d'estanquitat i el manteniment de la integritat de la cobertura enfront de l'acció del
vent.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la superfície suport ni els punts singulars i les peces especials de la cobertura.

Unitat d'obra QUM020b: Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 50 mm d'espessor i
1150 mm d'amplada, de llana de roca, formats per cara exterior de xapa grecada amb cinc greques acabat
prelacat, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de roca de
densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm d'espessor, amb
perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al
foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant una
reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica
mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament del panell superior de 150 mm i fixats
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del 10%.
Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al
segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a
la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx.  Inclou:  -Neteja de la superfície suport.  -Replanteig
dels panells per faldó.  -Tall, preparació i col·locació dels panells.  -Fixació mecànica dels panells.  -Segellat
de junts.  -Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre panells. -Peces especials de
la cobertura.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de llana de roca, formats per cara exterior de xapa grecada
amb cinc greques acabat prelacat, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de
roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm d'espessor, amb
perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell global
ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354,
col·locats amb un cavalcament del panell superior de 150 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a
coberta inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de
butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura
antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

La naturalesa del suport permetrà l'ancoratge mecànic dels panells sandvitx aïllants, i el seu dimensionament
garantirà l'estabilitat, amb fletxa mínima, del conjunt.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 1°C, plogui, neu o la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja de la superfície suport. Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i col·locació dels panells. Fixació
mecànica dels panells. Segellat de junts. Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre
panells.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Seran bàsiques les condicions d'estanquitat i el manteniment de la integritat de la cobertura enfront de l'acció del
vent.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la superfície suport ni els punts singulars i les peces especials de la cobertura.

Unitat d'obra QUM020c: Cobertura de panells sandvitx d'acer galvanitzat, de poliuretà, formats per cara
exterior de xapa grecada amb tres greques acabat amb pintura de polièster, de 0,5 mm d'espessor, ànima
aïllant de poliuretà de 40 mm de gruix i densitat mitjana 40 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat
amb pintura de polièster, de 0,5 mm d'espessor, conductivitat tèrmica 0,53 W/(mK), Euroclasse C-s3, d0
de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, col·locats amb un cavalcament del panell superior de 200 mm i
fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del
10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares,
per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid,
per a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx.  Suport dels punts singulars i les peces
especials de la cobertura. Inclou:  -Neteja de la superfície suport.  -Replanteig dels panells per faldó.  -Tall,
preparació i col·locació dels panells.  -Fixació mecànica dels panells.  -Segellat de junts.  -Aplicació d'una
mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre panells. -Suport, punts singulars i les peces especials
de la cobertura.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cobertura de panells sandvitx d'acer galvanitzat, de poliuretà, formats per cara exterior de xapa grecada amb tres
greques acabat amb pintura de polièster, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de poliuretà de 40 mm de gruix i densitat
mitjana 40 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat amb pintura de polièster, de 0,5 mm d'espessor, conductivitat
tèrmica 0,53 W/(mK), Euroclasse C-s3, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, col·locats amb un cavalcament
del panell superior de 200 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una
pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues
cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a
la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

La naturalesa del suport permetrà l'ancoratge mecànic dels panells sandvitx aïllants, i el seu dimensionament
garantirà l'estabilitat, amb fletxa mínima, del conjunt.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 1°C, plogui, neu o la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja de la superfície suport. Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i col·locació dels panells. Fixació
mecànica dels panells. Segellat de junts. Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre
panells.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Seran bàsiques les condicions d'estanquitat i el manteniment de la integritat de la cobertura enfront de l'acció del
vent.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la superfície suport ni els punts singulars i les peces especials de la cobertura.

2.2.11. Revestiments i extradossats

Unitat d'obra RFP010: Aplicació exterior manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat
mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter de ciment. El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou:  -Preparació, neteja i escatat previ del suport.  -Preparació de la mescla.  -Aplicació d'una mà de
fons.  -Aplicació de dues mans d'acabat.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb
un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà);
prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter de ciment.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid, de
floridura o d'humitat, pols ni eflorescències.

Es comprovarà que estan rebuts i muntats tots els elements que han d'anar subjectes al parament.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 7°C o superior a 35°C, plogui, neu, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Serà impermeable a l'aigua i permeable al vapor d'aigua. Tendrà bon aspecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars.
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Unitat d'obra RIP025: Aplicació interior manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa,
diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de morter de ciment, vertical, de
fins 3 m d'altura. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs i la resolució de punts singulars.  Inclou:  -Preparació del suport.  -Aplicació d'una mà de fons.
-Aplicació de dues mans d'acabat.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense
diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre
parament interior de morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid, de
greix o d'humitat, imperfeccions ni eflorescències.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 7°C o superior a 35°C o la humitat
ambiental sigui superior al 80%.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars.

Unitat d'obra ROO010: Aplicació manual de dues mans de pintura epoxi, color a escollir, acabat mat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,18 kg/m²
cada mà); sobre terra de formigó. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's
afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.  Inclou:  -Neteja general de la superfície
suport.  -Preparació de la mescla.  -Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.  Criteri d'amidament de
projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual de dues mans de pintura epoxi, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un
10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,18 kg/m² cada mà); sobre terra de garatge de formigó.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

El suport tindrà una resistència a tracció mínima de 1 N/mm² i presentarà una porositat i rugositat superficial
suficients per a facilitar l'adherència dels productes.

Es comprovarà que el suport està sec, presentant una humitat inferior al 4%.

Es comprovarà que està neta de pols, oli, grassa o altre agent contaminant.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 10°C o superior a 30°C o la humitat
ambiental sigui superior al 70%.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja general de la superfície suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i mecàniques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

Unitat d'obra RBE010: Acabat superior de mur a base de morter de ciment, tipus GP CSIII W2, segons
UNE-EN 998-1, color gris, de 10 mm d'espessor, a bona vista, amb acabat lliscat, aplicat manualment, sobre
parament exterior de formigó, horitzontal; prèvia aplicació de pont d'adherència, compost de resines
sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, per regularitzar la porositat i millorar
l'adherència del suport, deficient en el 100% de la superfície suport. Inclús rivets de PVC, per a formació
de juntes i malla de fibra de vidre antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar
fissures. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars, però no inclou la capa de terminació de
morter.  Inclou:  -Preparació de la superfície suport.  -Especejament de panys de treball.  -Aplicació del
producte regulador de l'absorció.  -Preparació del morter.  -Col·locació de la malla entre diferents materials
i en els fronts de forjat.  -Aplicació del morter.  -Realització de juntes i punts singulars.  -Execució de
l'acabat.  -Cura del morter.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit. En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la
part interior del buit. En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Capa base de morter de ciment, tipus GP CSIII W2, segons UNE-EN 998-1, color gris, de 10 mm d'espessor, a bona
vista, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de formigó, horitzontal; prèvia aplicació de
pont d'adherència, compost de resines sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, per regularitzar la
porositat i millorar l'adherència del suport, deficient en el 100% de la superfície suport. Inclús rivets de PVC, per a
formació de juntes i malla de fibra de vidre antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar
fissures.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del buit. En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA MAS
BOVÉ)

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

   126



CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcs de portes i finestres, i està
conclosa la coberta de l'edifici.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Aplicació del producte regulador de
l'absorció. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà pla i perfectament adherit al suport.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit. En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície interior del buit.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars, però no inclou la capa de terminació de morter.

2.2.12. Urbanització interior de la parcel·la

Unitat d'obra UAB005: Electrobomba submergible, per exhauriment d'aigües netes o lleugerament
carregades, construïda en acer inoxidable, amb una potència de 1,1 kW i sortida d'impulsió roscada de 1
1/2", per a una altura màxima d'immersió de 10 m, temperatura màxima del líquid conduït 35°C segons
UNE-EN 60335-2-41 per a ús domèstic i 50°C per a altres aplicacions i grandària màxima de passada de
sòlids 10 mm, amb cos d'impulsió, filtre, impulsor, carcassa i tapa de motor d'acer inoxidable AISI 304, eix
motor d'acer inoxidable AISI 303, tancament mecànic amb doble recanvi en càmera d'oli, part superior de
carbó/ceràmica/NBR i part inferior de SiC/SiC/NBR, motor asíncron de 2 pols, aïllament classe F, per a
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, condensador i protecció termoamperimètrica de
rearmament automàtic incorporats, protecció IP68, amb regulador de nivell incorporat i cable elèctric de
connexió de 5 metres amb endoll tipus shuko. Inclús accessoris, unions i peces especials per a la
instal·lació de l'electrobomba.  Inclou:  -Subministrament, muntatge, posta a punt de la instal·lació.
-Col·locació i fixació de canonades i accessoris.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Electrobomba submergible, per exhauriment d'aigües netes o lleugerament carregades, construïda en acer inoxidable,
amb una potència de 1,1 kW i sortida d'impulsió roscada de 1 1/2", per a una altura màxima d'immersió de 10 m,
temperatura màxima del líquid conduït 35°C segons UNE-EN 60335-2-41 per a ús domèstic i 50°C per a altres
aplicacions i grandària màxima de passada de sòlids 10 mm, amb cos d'impulsió, filtre, impulsor, carcassa i tapa de
motor d'acer inoxidable AISI 304, eix motor d'acer inoxidable AISI 303, tancament mecànic amb doble recanvi en
càmera d'oli, part superior de carbó/ceràmica/NBR i part inferior de SiC/SiC/NBR, motor asíncron de 2 pols, aïllament
classe F, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, condensador i protecció termoamperimètrica de
rearmament automàtic incorporats, protecció IP68, amb regulador de nivell incorporat i cable elèctric de connexió de 5
metres amb endoll tipus shuko. Inclús accessoris, unions i peces especials per a la instal·lació de l'electrobomba.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la bomba. Col·locació i fixació de canonades i accessoris.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. Es protegirà enfront d'obturacions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UVO010b: Cobremurs de formigó de color gris, per a cobriment de murs, en peces de 40x20x4
cm, amb goteró, rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10, creant un pendent
suficient per a evacuar l'aigua. Inclús preparació de la superfície de suport, replanteig, segellat entre peces
i unions amb les pilastres amb morter de juntes especial per a revestiments de prefabricats de formigó i
tractament de protecció suplementària mitjançant aplicació sobre el conjunt de pintura hidròfuga incolora
en dues capes.  Inclou:  -Preparació de la superfície de recolzament.  -Replanteig de les peces.  -Col·locació,
aplomat, anivellació i alineació de les peces.  -Rejuntat i neteja.  -Aplicació de dues capes de pintura
hidròfuga incolora.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Llosa prefabricat de formigó de color gris, per a cobriment de murs, en peces de 50x20x4 cm, amb goteró, rebut amb
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10, creant un pendent suficient per a evacuar l'aigua. Inclús
preparació de la superfície de suport, replanteig, segellat entre peces i unions amb les pilastres amb morter de juntes
especial per a revestiments de prefabricats de formigó i tractament de protecció suplementària mitjançant aplicació
sobre el conjunt de pintura hidròfuga incolora en dues capes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que els paraments de recolzament estan sanejats, nets i anivellats.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació
de les peces. Rejuntat i neteja. Aplicació de dues capes de pintura hidròfuga incolora.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La pendent serà adequada. Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte. El segellat de juntes serà
estanc a l'aigua.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UXC100: Junt de retracció en paviment continu de formigó, de 3 a 5 mm d'amplada i 10 mm
de profunditat, mitjançant tall amb disc de diamant.  Inclou:  -Replanteig de la junta.  -Cort del formigó.
-Neteja final de la junta.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Junt de retracció en paviment continu de formigó, de 3 a 5 mm d'amplada i 10 mm de profunditat, mitjançant tall amb
disc de diamant.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Situació: CTRA TV-7225. KM 3,8

Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA MAS
BOVÉ)

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

   128



NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el formigó està suficientment endurit per a evitar la seva disgregació.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de la junta. Cort del formigó. Neteja final de la junta.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La seva profunditat i amplada seran constants i no tindrà vores escantellats.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà del tràfic i de l'entrada de pols fins que es produeixi el segellat definitiu.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.13. Gestió de residus

Unitat d'obra GRA010b: Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el lloguer i el cànon d'abocament per lliurament de residus.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Unitat d'obra GRA020: Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada i la càrrega en obra.

Unitat d'obra GRB020: Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport.
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2.2.14. Control de qualitat i assaigs

Unitat d'obra XEH010: Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una
mostra de formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams
segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant control
estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot segons
UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot
desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.  Inclou:  -Desplaçament a obra.  -Presa de
mostres.  -Realització dels assajos.  -Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.  Criteri
d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, agafada en
obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió
del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm
del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i
tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Control del formigó: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.

Unitat d'obra XEH020: Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una
mostra de formigó fresc, agafada en obra, per a la determinació de la profunditat de penetració d'aigua
sota pressió segons UNE-EN 12390-8, mitjançant fabricació i assecat de 3 provetes durant 72 hores en
estufa de tir forçat a 50±5°C. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, agafada en
obra, per a la determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió segons UNE-EN 12390-8, mitjançant
fabricació i assecat de 3 provetes durant 72 hores en estufa de tir forçat a 50±5°C. Fins i tot desplaçament a obra,
presa de mostra i informe de resultats.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Control del formigó: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

Unitat d'obra XUX010: Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al
compliment de la normativa vigent.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o retirada final.
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2.2.15. Seguretat i salut

Unitat d'obra YCA021: Protecció de buit horitzontal de la boca d'accés a un pou de registre de 60 cm de
diàmetre, durant el seu procés de construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada
mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la
totalitat del buit, reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus
d'acer, amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de la boca d'accés al pou de
registre de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual
de 3 kN. Amortitzable en 4 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Protecció de buit horitzontal de la boca d'accés a un pou de registre de 60 cm de diàmetre, durant el seu procés de
construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 cm,
col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en
sentit contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de la boca
d'accés al pou de registre de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega
puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge de l'element. Col·locació del tauler sobre el buit. Subjecció del tauler al suport. Desmuntatge de l'element.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YCB070: Protecció de persones en vores d'excavació mitjançant barana de seguretat d'1 m
d'altura, formada per barra horitzontal superior corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diàmetre, barra horitzontal intermèdia corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i
entornpeu de tauló petit de fusta de pi de 15x5,2 cm, tot això subjecte mitjançant brides de niló i filferro a
muntants de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny
cada 1,00 m. Inclús taps de PVC, tipus bolet, per a la protecció dels extrems de les armadures.
Amortitzable les barres en 3 usos, la fusta en 4 usos i els taps protectors en 15 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Protecció de persones en vores d'excavació mitjançant barana de seguretat d'1 m d'altura, formada per barra
horitzontal superior corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre, barra horitzontal intermèdia
corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i entornpeu de tauló petit de fusta de pi de 15x5,2 cm,
tot això subjecte mitjançant brides de niló i filferro a muntants de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 20
mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m. Inclús taps de PVC, tipus bolet, per a la protecció dels extrems de
les armadures. Amortitzable les barres en 3 usos, la fusta en 4 usos i els taps protectors en 15 usos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Clavat de les barres corrugades en el terreny. Col·locació de l'entornpeu. Col·locació de les barres horitzontals
corrugades. Col·locació de taps protectors. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada
a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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Unitat d'obra YCS020: Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 10 kW, compost per
armari de distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i
diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos. Inclou:  -Col·locació de l'armari.  -Muntatge, instal·lació i
comprovació.  -Desmuntatge de l'element.  -Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
-Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, compost per armari de distribució amb dispositiu
d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació de l'armari. Muntatge, instal·lació i comprovació. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YCU010: Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb
nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior
resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca,
anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor,
d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura
epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre
difusor, amortitzable en 3 usos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada dels extintors.
Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YCU010b: Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor,
amb vas difusor, amortitzable en 3 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb vas difusor, amortitzable en 3
usos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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FASES D'EXECUCIÓ
Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada dels extintors.
Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YCR030b: Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m,
formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb
platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd,
col·locada sobre les tanques.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i
verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5
usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos,
fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color
verd, col·locada sobre les tanques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge del conjunt. Transport fins
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YCX010: Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor. Inclou: Redacció del Pla de Seguretat i Salut, registre
d'obertura del centre de treball i habilitació del llibre de subcontractació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIC010: Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap
contra objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes durs i immòbils,
amortitzable en 10 usos.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIJ010: Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en
una muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura d'ulleres
convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIM010: Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per
fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIO010: Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió
sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 32 dB,
amortitzable en 10 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap mitjançant un arnès i
ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 32 dB, amortitzable en 10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIP010: Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a
una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en
2 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN,
amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIU060: Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa,
amortitzable en 4 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YMM010: Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i
tacs.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó
hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a
aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un
sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YMM011: Bossa de gel, caixa de guants, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap,
caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada,
ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tintura de iode per la farmaciola d'urgència col·locat en la caseta d'obra,
durant el transcurs de l'obra.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Bossa de gel, caixa de guants, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de analgésico de ácido
acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tintura
de iode per la farmaciola d'urgència col·locat en la caseta d'obra, durant el transcurs de l'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YMX010b: Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la reposició del material.

Unitat d'obra YPC005: Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense
connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb
pany i sostre translúcid per a entrada de llum exterior.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb vàter químic
anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum
exterior.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, instal·lació i comprovació.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment del lavabo durant el període de lloguer.

Unitat d'obra YPC020: Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de
pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit
amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta
per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament
interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta
d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment
de tauler en parets.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, instal·lació i comprovació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.

Unitat d'obra YPC040: Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels
materials, la petita maquinària i les eines, de dimensions 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabat de pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta
d'entrada de xapa i sòl d'aglomerat hidròfug.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels materials, la petita maquinària i les eines,
de dimensions 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabat de
pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini
amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa i sòl d'aglomerat hidròfug.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, instal·lació i comprovació.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.

Unitat d'obra YPC050: Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de dimensions
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de
pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit
amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de dimensions 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²),
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa,
aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa
i revestiment de tauler en parets.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, instal·lació i comprovació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.

Unitat d'obra YSS020: Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
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Unitat d'obra YSS030: Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb
brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSS031: Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb
brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSS032: Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides
de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
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Unitat d'obra YSS033: Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis
de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb
brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSS034: Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i
socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd,
amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3
usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSM005b: Senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària de moviment de
terres en funcionament mitjançant cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm
de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra
corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el terreny
cada 3,00 m. Inclús muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant tot
el període de temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable els suports en 3 usos i els taps
protectors en 3 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària de moviment de terres en funcionament mitjançant cinta
de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de
color groc i negre, subjecta a suports de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm
de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m. Inclús muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable els suports en 3 usos i
els taps protectors en 3 usos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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FASES D'EXECUCIÓ
Clavat de les barres en el terreny. Col·locació de la cinta. Col·locació de taps protectors. Desmuntatge del conjunt.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSM010b: Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de
1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m
de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i
delimitació de les vores de l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps
protectors en 3 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Senyalització i delimitació de zones de risc de caiguda en altura inferior a 2 m en vores d'excavació mitjançant malla de
senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja,
de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de
1,75 m de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m i separats de la vora del talús més de 2 m.
Inclús muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i desmuntatge. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Clavat de les barres en el terreny. Subjecció de la malla de senyalització a les barres. Col·locació de taps protectors.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSX010: Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per
al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSX010b: Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris
per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

2.2.16. Ferms i paviments urbans

Unitat d'obra MBG010: Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 98% del Proctor Modificat
amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al
98% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.  Inclou:  -Transport i descàrrega del material
a peu de tall.  -Estès del material en tongadas d'espessor uniforme.  -Humectació o dessecació de cada
tongada.  -Compactació. -Realització de l'assaig Proctor Modificat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades
de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 98% del Proctor Modificat de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del
terreny.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el terreny que forma l'esplanada que servirà de suport té la resistència adequada.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C a l'ombra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les terres o àrids hauran aconseguit el grau de compactació adequat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys o per aigua de pluja,
així com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
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2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en
el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present
plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides
per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament
en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.

C FONAMENTACIONS
Segons el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", abans de la posada en servei de l'edifici
s'ha de comprovar que:

La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte.
No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles.
Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el director d'obra.
No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de fonamentació, o creat
zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius.

Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per part de
l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts
monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment per part d'una organització amb
experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema d'anivellació per controlar
l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les següents condicions:

El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui considerar-se com
a immòbil durant tot el període d'observació.
El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la superestructura es
recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol cas, el
nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm.
La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la fonamentació. És
recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els envans de
cada dues plantes.
El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra.

E ESTRUCTURES
Es comprovarà que els eixos dels elements, les cotes i la geometria de les seccions presentin unes posicions i magnituds
dimensionals les desviacions de les quals respecte al projecte són conformes amb les toleràncies indicades en el aquest
i en la normativa d'obligat compliment.
Una vegada finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, la direcció facultativa vetllarà perquè es realitzin les
comprovacions i proves de càrrega exigides en el seu cas per la reglamentació vigent que li fos aplicable, a més de les
quals pugui establir voluntàriament el projecte o decidir la pròpia direcció facultativa, determinant si s'escau la validesa
dels resultats obtinguts.

F FAÇANES I PARTICIONS
Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de pluja sobre la
superfície de prova, en el pany més desfavorable.
Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanquitat a l'aigua de portes i finestres
de la fusteria exterior dels buits de façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys d'un per façana,
incloent les lluernes de coberta, si les hi hagués.

I INSTAL·LACIONS
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització.
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de
donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part
de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.
Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així
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com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus de construcció i demolició
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i
llegible la següent informació:

Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.
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I Amidaments
IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS



1.1.- Actuacions prèvies
1.1.1 M² Detecció de serveis soterrats existents mitjançant l'ús d'un equip de detecció per ones magnètiques per

tota la zona afectada pel projecte. Inclou marcatge mitjançant pintura. Inclou:  -Desplaçament a
obra.  -Realització de la detecció.  -Marcatge amb pintura dels serveis detectats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
500 500,000Superfície a inspeccionar

500,000 500,000

1.2.- Moviment de terres
1.2.1.- Condicionat terreny
1.2.1.1 M² Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb mitjans manuals. Comprèn els

treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites
plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins
a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i
carga manual a camió.  Inclou:  -Replanteig en el terreny.  -Remoció manual dels materials
d'esbrossada.  -Retirada i disposició manual dels materials objecte d'esbrossada. -Transport de materials
retirats. -Tala d'arbres. -Carga manual a camió.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
1 600,000 600,000Condicionat terreny

600,000 600,000
1.2.1.2 M³ Excavació a cel obert, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.  Inclou: 

-Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.  -Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions.  -Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de
fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.  -Transport dels materials excavats. -Càrrega a camió
de les terres excavades. -Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.  Criteri d'amidament de
projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari
per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
1 1,400 135,000 189,000Llosa Dipòsit Digestor
1 6,000 4,000 0,300 7,200Llosa Caseta Digestor
1 10,000 6,000 0,300 18,000Llosa Caseta Control-Caldera
1 7,000 3,000 0,300 6,300Llosa Caseta UV-UF
1 1,500 1,500 0,300 0,675Llosa Torxa

221,175 221,175
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1.2.1.3 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.  Inclou:  -Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència.  -Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.  -Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres.  -Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les
terres.  -Transport de materials excavats. -Càrrega a camió de les terres excavades. -Sistemes de
senyalització i protecció segons ESS.  Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre
ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,000 0,400 0,500 2,200R1-Riostra perimetral Caseta Digestor
1 24,000 0,400 0,500 4,800R1-Riostres perimetral Caseta Control-caldera
1 16,000 0,400 0,500 3,200R1-Riostra perimetral Caseta UV-UF
1 1,000 0,600 0,500 0,300R2-Riostra arrencada escala
1 1,000 0,600 0,500 0,300R2-Riostra pilars escala

10,800 10,800
1.2.1.4 M³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans

mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 98% del
Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501,
per a millora de les propietats resistents del terreny.  Inclou:  -Transport i descàrrega del material a peu
de tall.  -Estès del material en tongadas d'espessor uniforme.  -Humectació o dessecació de cada
tongada.  -Compactació. -Realització de l'assaig Proctor Modificat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,050 135,000 141,750Llosa Dipòsit Digestor
1 6,000 4,000 0,150 3,600Llosa Caseta digestor
1 10,000 6,000 0,150 9,000Llosa Caseta Control-caldera
1 7,000 3,000 0,150 3,150Llosa Caseta UV-UF
1 1,500 1,500 0,150 0,338Llosa Torxa

157,838 157,838
1.2.1.5 M² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no

inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 
Inclou:  -Transport i descàrrega del material a peu de tall.  -Estès del material en tongadas d'espessor
uniforme.  -Humectació o dessecació de cada tongada.  -Compactació. -Realització de l'assaig
Proctor Modificat. -Situació dels punts topogràfics.  -Humectació de les terres.  -Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
1 135,000 135,000Llosa Digestor
1 6,000 4,000 24,000Llosa Caseta digestor
1 10,000 6,000 60,000Llosa Caseta Control-caldera
1 7,000 3,000 21,000Llosa Caseta UV-UF
1 2,000 2,000 4,000Llosa Torxa

244,000 244,000
1.2.1.6 M³ Estesa de terres amb material adequat, deixant el terreny perfilat en bast, amb mitjans mecànics.

Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme.  Inclou:  -Transport i descàrrega del material
a peu de tall.  -Estès del material en tongadas d'espessor uniforme.

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
1 600,000 600,000Condicionat del sòl

600,000 600,000
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1.2.1.7 M Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. Inclou:  -Replanteig de les zones a tallar.  -Cort del paviment.  -Neteja de les restes
de l'obra.  -Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 67,000 134,000Circuit Aigua UF
2 36,000 72,000Circuit Aigua UV
2 15,000 30,000Circuit Aigua Recuperada
1 20,000 20,000Llosa caseta Equip UF/UV
1 16,000 16,000Llosa Dipòsit pulmó Aigua UF i Aigua Recuperada
1 6,000 6,000Llosa Antorxa
2 4,000 8,000Arquetes bombeig Aigua UF

286,000 286,000
1.2.1.8 M² Demolició de paviment exterior de formigó armat, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i

càrrega mecànica sobre camió o contenidor.  Inclou:  -Demolició de l'element.  -Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables.  -Retirada i arreplegat de enderrocs.  -Neteja de les restes de l'obra. 
-Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.  Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
1 14,000 0,400 5,600Rasa Circuit Aigua Recuperada
1 65,000 0,400 26,000Rasa Circuit Aigua UF
1 36,000 0,400 14,400Rasa Circuit Aigua UV
1 21,000 21,000Llosa caseta Equip UF/UV
1 12,000 12,000Llosa Dipòsit pulmó Aigua UF i Aigua

Recuperada
1 2,500 2,500Llosa Antorxa
2 1,500 1,500 4,500Arquetes bombeig Aigua UF

86,000 86,000

1.2.2.- Rases instal·lacions
1.2.2.1 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb

mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.  Inclou:  -Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. -Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.  -Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres.  -Refinat de fons amb extracció de les terres.  -Càrrega a camió de les terres
excavades.  Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus
de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 168,000 0,400 0,800 53,760Rasa Conduccions Elèctriques
1 80,000 0,400 0,700 22,400Rasa Aigua de Neteja
1 35,000 0,400 0,900 12,600Rasa Biogàs
1 15,000 0,400 0,700 4,200Rasa Aigua Calefacció Digestor 
1 14,000 0,400 0,700 3,920Rasa Aigua Condensada
1 18,000 0,400 0,800 5,760Rasa Biomasa Digestor

(Continua...)
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1.2.2.1 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argi… (Continuació...)
1 20,000 0,400 0,800 6,400Rasa Purí
1 100,000 0,400 0,600 24,000Rasa Aigua UF
1 45,000 0,400 0,600 10,800Rasa Aigua Recuperada
1 40,000 0,400 0,600 9,600Rasa Aigua UV

153,440 153,440
1.2.2.2 M³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en

tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501.  Inclou:  -Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.  -Humectació o
dessecació de cada tongada.  -Compactació.  Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 168,000 0,400 0,350 23,520Rasa Conduccions Elèctriques
1 80,000 0,400 0,250 8,000Rasa Aigua de Neteja
1 35,000 0,400 0,450 6,300Rasa Biogàs
1 15,000 0,400 0,250 1,500Rasa Aigua Calefacció Digestor 
1 14,000 0,400 0,250 1,400Rasa Aigua Condensada
1 18,000 0,400 0,350 2,520Rasa Biomasa Digestor
1 20,000 0,400 0,350 2,800Rasa Purí
1 100,000 0,400 0,250 10,000Rasa Aigua UF
1 45,000 0,400 0,250 4,500Rasa Aigua Recuperada
1 40,000 0,400 0,250 4,000Rasa Aigua UV

64,540 64,540
1.2.2.3 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació

i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.  Inclou:  -Estesa
del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.  -Humectació o dessecació de cada
tongada.  -Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.  -Compactació.  Criteri
d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el
volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 168,000 0,400 0,300 20,160Rasa Conduccions Elèctriques
1 80,000 0,400 0,200 6,400Rasa Aigua de Neteja
1 35,000 0,400 0,300 4,200Rasa Biogàs
1 15,000 0,400 0,200 1,200Rasa Aigua Calefacció Digestor 
1 14,000 0,400 0,200 1,120Rasa Aigua Condensada
1 18,000 0,400 0,300 2,160Rasa Biomasa Digestor
1 20,000 0,400 0,300 2,400Rasa Purí
1 100,000 0,400 0,200 8,000Rasa Aigua UF
1 45,000 0,400 0,200 3,600Rasa Aigua Recuperada
1 40,000 0,400 0,200 3,200Rasa Aigua UV

52,440 52,440
1.2.2.4 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central i

abocament des de camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 168,000 0,400 0,150 10,080Rasa Conduccions Elèctriques
1 80,000 0,400 0,150 4,800Rasa Aigua de Neteja
1 35,000 0,400 0,150 2,100Rasa Biogàs
1 15,000 0,400 0,150 0,900Rasa Aigua Calefacció Digestor 
1 14,000 0,400 0,150 0,840Rasa Aigua Condensada
1 18,000 0,400 0,150 1,080Rasa Biomasa Digestor
1 20,000 0,400 0,150 1,200Rasa Purí

21,000 21,000
1.2.2.5 M³ Reposició de paviment existent realitzat mitjançant reblert a cel obert, amb formigó en massa

HM-20/P/12/X0, fabricat en central i abocament des de camió.  Inclou:  -Posta en obra del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte,
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 67,000 0,400 0,150 4,020Rasa Aigua UF
1 45,000 0,400 0,150 2,700Rasa Aigua Recuperada
1 36,000 0,400 0,150 2,160Rasa Aigua UV

8,880 8,880

1.2.3.- Pous i arquetes instal·lacions
1.2.3.1 M³ Excavació de pous i arquetes per instal·lacions fins a una profunditat de 3 m, en terra d'argila semidura,

amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport
dels materials excavats.  Inclou:  -Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
-Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.  -Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres.  -Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.  -Càrrega
a camió de les terres excavades. -Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.  Criteri d'amidament
de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir
la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,500 1,500 2,200 4,950Pou condensats
2 1,500 1,500 1,500 6,750Pou bomba aigua UF
1 1,500 1,500 2,500 5,625Pou Bomba aigua recuperada

15 0,500 0,500 0,500 1,875Arquetes inst. Elèctrica i comunicacions
10 0,400 0,400 0,500 0,800Arquetes inst. Aigua neteja

20,000 20,000
1.2.3.2 M³ Reblert principal de pous i arquetes per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia

excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.  Inclou:
-Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.  -Humectació o dessecació de cada
tongada.  -Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.  -Compactació. -Sistemes de
senyalització i protecció segons ESS.  Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra:
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada % Parcial Subtotal
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1 1,500 1,500 2,200 0,200 0,990Pou condensats
2 1,500 1,500 1,500 0,200 1,350Pou bomba aigua UF
1 1,500 1,500 2,500 0,200 1,125Pou Bomba aigua recuperada

10 0,500 0,500 0,500 0,100 0,125Arquetes inst. Elèctrica
6 0,400 0,400 0,500 0,100 0,048Arquetes inst. Aigua neteja

3,638 3,638

1.2.4.- Moviments de terres dins l'obra
1.2.4.1 M³ Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió.

Total m³  : 465,000

1.2.4.2 M³ Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny dins la obra, a una distància menor de 0,5 km.  Inclou: -Temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega. -El viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.  -Transport de terres
dins de l'obra.

Total m³  : 465,000

1.3.- Fonamentacions, soleres i arquetes
1.3.1 M³ Formigó HL-150/F/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de

formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació de tocs i/o formació de mestres.  -Abocament i
compactació del formigó.  -Coronació i enrasament del formigó.  Criteri d'amidament de projecte:
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,000 0,400 0,100 0,440R1-Riostra perimetral Caseta Digestor
1 24,000 0,400 0,100 0,960R1-Riostres perimetral Caseta Control-caldera
1 16,000 0,400 0,100 0,640R1-Riostra perimetral Caseta UV-UF
1 1,000 0,600 0,100 0,060R2-Riostra arrencada escala
1 1,000 0,600 0,100 0,060R2-Riostra pilars escala

2,160 2,160
1.3.2 M³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HA-30/F/20/XC2, fabricat en central, amb additiu

hidròfug i abocament des de camió.  Inclou:  -Abocament i compactació del formigó.  -Curat del
formigó.  Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
1 0,350 135,000 47,250Llosa Dipòsit Digestor

47,250 47,250
1.3.3 M³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament des

de camió.  Inclou:  -Abocament i compactació del formigó.  -Curat del formigó.  Criteri d'amidament
de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,000 4,000 0,150 3,600Llosa Caseta Digestor
1 10,000 6,000 0,150 9,000Llosa Caseta Control-Caldera
1 7,000 3,000 0,150 3,150Llosa Caseta UV-UF
1 1,500 1,500 0,150 0,338Llosa Torxa
1 6,000 3,000 0,150 2,700Llosa dipòsits 

18,788 18,788
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1.3.4 M³ Formigó per armar en riostres perimetrals, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament des de
camió.  Inclou:  -Abocament i compactació del formigó.  -Curat del formigó.  Criteri d'amidament de
projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,000 0,400 0,400 1,760R1-Riostra perimetral Caseta Digestor
1 24,000 0,400 0,400 3,840R1-Riostres perimetral Caseta Control-caldera
1 16,000 0,400 0,400 2,560R1-Riostra perimetral Caseta UV-UF
1 1,000 0,600 0,400 0,240R2-Riostra arrencada escala
1 1,000 0,600 0,400 0,240R2-Riostra pilars escala

8,640 8,640
1.3.5 Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en

taller industrial i muntatge en llosa de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.  Inclou:  -Tall i
doblec de l'armadura. -Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats.  -Subjecció
de l'armadura.  Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada kg Parcial Subtotal
1 4.700,000 4.700,000Acer Llosa digestor
1 0,050 4.700,000 235,0005% mermes i arrencaders murs

4.935,000 4.935,000
1.3.6 Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en

taller industrial i muntatge en riostres de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.  Inclou:  -Tall i
doblec de l'armadura.  -Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats.  -Subjecció
de l'armadura.  Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada kg/m3 Parcial Subtotal
1 11,000 0,400 0,400 20,000 35,200Acer Riostra Caseta Digestor
1 24,000 0,400 0,400 20,000 76,800Acer Riostra Caseta Control-Caldera
1 16,000 0,400 0,400 20,000 51,200Acer Riostra Caseta UV-UF
1 1,000 0,400 0,400 50,000 8,000Acer Riostra Arrencada Escala
2 1,000 0,800 0,600 50,000 48,000Acer Riostra Pilars Escala

219,200 219,200
1.3.7 M² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó

HM-25/F/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada superior com
a armadura de repartiment, ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual
mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm
d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.  Inclou:  -Preparació de la superfície de recolzament
del formigó.  -Replanteig dels junts de construcció i de dilatació.  -Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles.  -Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i
de juntes perimetrals de dilatació.  -Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats.  -Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. 
-Abocat, estesa i vibrat del formigó.  -Curat del formigó.  -Replanteig dels junts de retracció.  -Cort del
formigó. Neteja final dels junts de retracció.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats
dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 6,000 4,000 0,150 3,600Llosa Caseta Digestor
1 10,000 6,000 0,150 9,000Llosa Caseta Control-Caldera
1 7,000 3,000 0,150 3,150Llosa Caseta UV-UF
1 1,500 1,500 0,150 0,338Llosa Torxa
1 6,000 3,000 0,150 2,700Llosa dipòsits 

18,788 18,788
1.3.8 M² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de fonamentació, format per taulons

de fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de
sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de suport.  -Replanteig. 
-Aplicació del líquid desencofrant.  -Muntatge del sistema d'encofrat.  -Col·locació d'elements de
sustentació, fixació i apuntalament.  -Aplomat i anivellació de l'encofrat.  -Humectació de l'encofrat. 
-Desmuntatge del sistema d'encofrat.  -Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.  Criteri d'amidament
de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el
formigó realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 0,150 3,000Llosa Caseta Digestor
1 32,000 0,150 4,800Llosa Caseta Control-Caldera
1 20,000 0,150 3,000Llosa Caseta UV-UF
1 6,000 0,150 0,900Llosa Torxa
1 18,000 0,150 2,700Llosa dipòsits 

14,400 14,400
1.3.9 M Junt de retracció en paviment continu de formigó, de 3 a 5 mm d'amplada i 10 mm de profunditat,

mitjançant tall amb disc de diamant.  Inclou:  -Replanteig de la junta.  -Cort del formigó.  -Neteja final
de la junta.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,000 4,000Llosa Caseta Digestor
1 6,000 6,000Llosa Caseta Control-Caldera
1 3,000 3,000Llosa Caseta UV-UF
1 3,000 3,000Llosa dipòsits 

16,000 16,000
1.3.10 U Pericó prefabricat de formigó, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera de formigó en massa

HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i tapa de fundició dúctil D-400.  Inclou:  -Replanteig. 
-Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  -Col·locació de l'arqueta prefabricada. 
-Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.  -Acoblament i rejuntat dels col·lectors
al pericó.  -Replé del extradós. -Col·locació de la tapa i els accessoris.  -Comprovació del seu correcte
funcionament. -Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.  Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 15,000Arquetes electricitat

15,000 15,000
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1.3.11 U Pericó prefabricat de formigó, de dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix,  amb marc i tapa de fundició dúctil D-400.  Inclou:  -Replanteig. 
-Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  -Col·locació de l'arqueta prefabricada. 
-Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.  -Acoblament i rejuntat dels col·lectors
al pericó.  -Replé del extradós. -Col·locació de la tapa i els accessoris.  -Comprovació del seu correcte
funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000Arquetes aigua

10,000 10,000
1.3.12 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu

d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 130x130x200 cm, sobre
solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del
2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial,
amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb
marc i tapa de fundició dúctil D-400. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Pou condensats
2 2,000Pou bomba aigua UF
1 1,000Pou Bomba aigua recuperada

4,000 4,000

1.4.- Condicionat Bassa aigua ultrafiltrada
1.4.1 M² Demolició de capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i

martell pneumàtic, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.  Inclou:  -Replanteig de la superfície a demolir.  -Demolició de l'element.  -Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables.  -Retirada i arreplegat de enderrocs.  -Neteja de les restes de
l'obra.  -Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,400 7,000 65,800Bassa aigua ultrafiltrada

65,800 65,800
1.4.2 M² Demolició de entrebigat de forjat unidireccional, amb mitjans manuals i martell pneumàtic, previ

aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  Inclou:  -Replanteig
de la superfície de entrebigat a demolir.  -Demolició de l'element.  -Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.  -Neteja de les restes de l'obra.  -Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. -Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,400 7,000 65,800bassa aigua ultrafiltrada

65,800 65,800
1.4.3 M³ Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó massissat i armat, mitjançant retroexcavadora amb

martell picador, i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 0,300 4,000 8,400Mur central bassa existent

8,400 8,400
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1.4.4 M² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc 2 CV de formigó, split dues cares
oposades, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra,
amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs, reforçat amb formigó de
replè, HA-25/F/20/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en
pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,2 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada
d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m².  Inclou:  -Neteja i preparació de la superfície suport.  -Replanteig,
planta a planta.  -Col·locació i aplomat de mires de referència.  -Estesa de fils entre mires.  -Col·locació
de ploms fixos a les arestes.  -Preparació del morter.  -Col·locació de les peces per filades a nivell. 
-Repassada de juntes i neteja del parament.  -Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades
entre filades.  -Cèrcols horitzontals i verticals i la formació de les llindes dels buits del parament.
-Col·locació d'armadures en els buits de les peces.  -Preparació del formigó.  Abocat, vibrat i curat del
formigó.  -Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució de buits. -Neteja.  Criteri
d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 24,200 0,600 14,520Murs bassa aigua ultrafiltrada
1 18,000 0,200 3,600Formació pendent

18,120 18,120
1.4.5 M Cobremurs de formigó de color gris, per a cobriment de murs, en peces de 40x20x4 cm, amb goteró,

rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10, creant un pendent suficient per a
evacuar l'aigua. Inclús preparació de la superfície de suport, replanteig, segellat entre peces i unions
amb les pilastres amb morter de juntes especial per a revestiments de prefabricats de formigó i
tractament de protecció suplementària mitjançant aplicació sobre el conjunt de pintura hidròfuga
incolora en dues capes.  Inclou:  -Preparació de la superfície de recolzament.  -Replanteig de les
peces.  -Col·locació, aplomat, anivellació i alineació de les peces.  -Rejuntat i neteja.  -Aplicació de
dues capes de pintura hidròfuga incolora.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a
eixos, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 33,600 33,600Murs bassa aigua ultrafiltrada

33,600 33,600
1.4.6 M² Impermeabilització de revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i horitzontals, amb geotèxtil

no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de
16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistència CBR a punxonament 2,7 kN i
una massa superficial de 200 g/m², sobre formació de pendents, làmina impermeabilitzant de PVC de
2x1,3 m i protegida amb capa separadora de geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de
polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la
tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN
ISO 13433 inferior a 18 mm, resistència CBR a punxonament 2,7 kN i una massa superficial de 200 g/m². 
Inclou:  -Col·locació de la capa separadora sota impermeabilització.  -Tall i preparació de les làmines
impermeabilitzants de PVC.  -Col·locació de la impermeabilització.  -Resolució d'unions, juntes i punts
singulars.  -Col·locació de la capa separadora sota protecció.  Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 9,400 4,500 84,600bassa aigua aultrafiltrada
2 7,000 4,500 63,000
1 9,400 7,000 65,800
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213,400 213,400
1.4.7 M² Cobertura de panells sandvitx d'acer galvanitzat, de poliuretà, formats per cara exterior de xapa

grecada amb tres greques acabat amb pintura de polièster, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de
poliuretà de 40 mm de gruix i densitat mitjana 40 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat amb
pintura de polièster, de 0,5 mm d'espessor, conductivitat tèrmica 0,53 W/(mK), Euroclasse C-s3, d0 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, col·locats amb un cavalcament del panell superior de 200 mm i
fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major
del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues
cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant
d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx.  Suport dels punts singulars
i les peces especials de la cobertura. Inclou:  -Neteja de la superfície suport.  -Replanteig dels panells
per faldó.  -Tall, preparació i col·locació dels panells.  -Fixació mecànica dels panells.  -Segellat de
junts.  -Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre panells. -Suport, punts
singulars i les peces especials de la cobertura.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 7,600 76,000Coberta bassa aigua ultrafiltrada

76,000 76,000
1.4.8 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils laminats en calent de les

sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent, amb unions soldades
en obra, a una altura de fins a 3 m.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de suport.  -Replanteig i
marcat dels eixos.  -Col·locació i fixació provisional de la bigueta.  -Aplomat i anivellació.  -Execució de
les unions soldades. -Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.  Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut
en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada kg/m Parcial Subtotal
3 7,600 18,000 410,400Estructura coberta bassa - Tubular 200x100x4 mm
1 30,000 30,000Altres

440,400 440,400
1.4.9 M Vora perimetral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer

galvanitzat prelacat, de 1,0 mm d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, amb junt
d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra
monocomponent, per closa de juntes.  Inclou:  -Replanteig i col·locació de l'acabat.  -Fixació
mecànica.  -Col·locació de la junta d'estanquitat.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud amidada
segons documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els
acords en els suports.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,000 20,000Vora perimetral coberta
2 7,600 15,200

35,200 35,200
1.4.10 M Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer

galvanitzat prelacat, de 1,0 mm d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, amb junt
d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques.  Inclou:  -Replanteig i col·locació
de l'acabat.  -Fixació mecànica.  -Col·locació de la junta d'estanquitat.  Criteri d'amidament de
projecte: Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada
costat. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 7,600 7,600Carener coberta

7,600 7,600
1.4.11 U Pont per a polipast de mides aproximades 190x140, de perfil metàl·lic tubular, galvanitzat, inclòs

polipast elèctric per a una capacitat de 200kg col·locat a l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Pont polipast

1,000 1,000
1.4.12 U Portella per a registre de coberta per a una pas lliure de 80x80cm, de xapa d'acer de gruix 1,5 mm,

galvanitzada de recolzament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Portella coberta bassa

1,000 1,000
1.4.13 U Registre d'una fulla batent de 150x170 cm de xapa d'acer galvanitzada amb estructura de reforç,

inclosa subestructura de recolzament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Registre bassa

1,000 1,000

1.5.- Dipòsit Digestor
1.5.1 M³ Formigó per armar en murs de contenció 3<H<6 m, HA-30/F/12/XC2, fabricat en central, amb additiu

hidròfug i abocament amb bomba.  Inclou:  -Abocament i compactació del formigó.  -Curat del
formigó.  Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 0,250 4,000 40,000Formigó mur digestor

40,000 40,000
1.5.2 Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i muntatge de la ferralla en mur de contenció 3<H<6 m.

Inclús filferro de lligar i separadors.  Inclou:  -Tall i doblec de l'armadura.  -Muntatge i col·locació de
l'armadura amb separadors homologats.  -Subjecció de l'armadura.  Criteri d'amidament de projecte:
Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el
pes teòric de l'armadura executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada kg Parcial Subtotal
1 4.800,000 4.800,000Acer mur digestor

0,05 4.800,000 240,0005% mermes i altres

5.040,000 5.040,000
1.5.3 M² Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat tipus industrial per revestir,

realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de mur de formigó
armat, d'entre 3 i 6 m d'altura i superfície corba. Inclús tubs de PVC per a formació d'escorrentius;
passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la
seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.  Inclou:  -Neteja i
preparació del plànol de suport.  -Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació.  -Col·locació de
tubs per a formació d'escorrentius.  -Col·locació de passamurs per a pas dels tensors.  -Aplicació del
líquid desencofrant.  -Muntatge del sistema d'encofrat.  -Col·locació d'elements de sustentació, fixació i
apuntalament.  -Aplomat i anivellació de l'encofrat.  -Desmuntatge del sistema d'encofrat.  -Neteja i
emmagatzematge de l'encofrat.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte
amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons
especificacions de Projecte.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Perímetre Parcial Subtotal
1 4,000 40,000 160,000Encofrat mur digestor

160,000 160,000
1.5.4 M³ Pilar de secció circular de formigó armat, de 30 cm de diàmetre mig, realitzat amb formigó

HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 120 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir, en planta d'entre 4 i 5 m d'altura lliure, format per:
superfície encofrant de motlles cilíndrics de bandes de paper kraft, alumini i polietilè, d'un sol ús i
estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar i
separadors.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació de les armadures amb separadors homologats. 
-Muntatge del sistema d'encofrat.  -Abocament i compactació del formigó.  -Desmuntatge del sistema
d'encofrat.  -Curat del formigó. -Elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.  Criteri d'amidament de
projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Àrea Parcial Subtotal
1 4,500 0,070 0,315Pilar central digestor

0,315 0,315
1.5.5 Kg Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus DX52D+Z275MA, en subestructura suport d'entramat lleuger

de perfils, de les sèries omega, L, U, C o Z, per a la sustentació del revestiment exterior de façana
lleugera; amb reblons per a la unió dels perfils entre si i ancoratges mecànics per a la seva fixació. 
Inclou:  -Replanteig.  -Presentació, anivellació i muntatge de la subestructura suport.  Criteri
d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a
obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada kg/m Parcial Subtotal
100 4,000 0,500 200,000Suports aïlllament exterior Dipòsit

digestor

200,000 200,000
1.5.6 M² Acabat superior de mur a base de morter de ciment, tipus GP CSIII W2, segons UNE-EN 998-1, color gris,

de 10 mm d'espessor, a bona vista, amb acabat lliscat, aplicat manualment, sobre parament exterior
de formigó, horitzontal; prèvia aplicació de pont d'adherència, compost de resines sintètiques,
càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, per regularitzar la porositat i millorar l'adherència del
suport, deficient en el 100% de la superfície suport. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla
de fibra de vidre antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures. Criteri de
valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats
durant els treballs i la resolució de punts singulars, però no inclou la capa de terminació de morter. 
Inclou:  -Preparació de la superfície suport.  -Especejament de panys de treball.  -Aplicació del
producte regulador de l'absorció.  -Preparació del morter.  -Col·locació de la malla entre diferents
materials i en els fronts de forjat.  -Aplicació del morter.  -Realització de juntes i punts singulars. 
-Execució de l'acabat.  -Cura del morter.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit. En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del buit. En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs
de realitzar la superfície interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
1 10,000 10,000Acabat superior mur Digestor

10,000 10,000
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1.5.7 M² Aïllament tèrmic continu en extradossat autoportant de plaques, format per panell autoportant de
llana mineral d'alta densitat, segons UNE-EN 13162, de 40 mm d'espessor, no revestit, resistència tèrmica
1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), col·locat a topall i fixat mecànicament a la fàbrica. 
Inclou:  -Replanteig i tall de l'aïllament.  -Col·locació de l'aïllament sobre el parament.  -Fixació de
l'aïllament.  -Resolució de punts singulars.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 4,000 160,000Mur exterior Digestor

160,000 160,000
1.5.8 M² Revestiment de xapa perfilada ondulada d'acer prelacat, espessor 0,6 mm, 18 mm d'altura de perfil i 76

mm d'intereix. COL·LOCACIÓ: en posició vertical, 200 mm de cavalcament de la xapa superior sobre la
inferior i una ona de cavalcament lateral entre xapes. Inclús accessoris de fixació de les xapes i cinta
flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre
xapes perfilades.  Inclou:  -Replanteig de les xapes.  -Tall, preparació i col·locació de les xapes. 
-Estructura de suport i la resolució de punts singulars. -Segellat de junts.  -Fixació mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m². Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 4,000 160,000Mur exterior Digestor

160,000 160,000
1.5.9 M² Impermeabilització de dipòsit d'aigua constituït per mur de superfície llisa de formigó, elements

prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment, amb dues mans de revestiment sintètic
impermeabilitzant a base de resines epoxi en dispersió aquosa amb enduridor amínic, MasterSeal M
338 "MBCC de Sika", amb certificat de potabilitat, amb un rendiment de 0,5 kg/m².  Inclou:  -Neteja i
preparació de la superfície.  -Aplicació de l'impermeabilitzant.  Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
1 115,000 115,000Base interior Digestor
1 40,000 4,000 160,000Mur interior Digestor
1 1,100 4,500 4,950Pilar interior Digestor

279,950 279,950
1.5.10 M Impermeabilització de junt de construcció, vertical o horitzontal, exposada a pressió hidrostàtica,

temporal o permanent, amb perfil hidroexpansiu de bentonita, d'expansió controlada en contacte
amb aigua, de 20x10 mm, col·locada amb cavalcaments, fixat amb adhesiu i claus cada 30 cm. 
Inclou:  -Neteja del suport.  -Replanteig. Aplicació de l'adhesiu.  -Col·locació del perfil.  -Fixació
mecànica del perfil.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Perímetre Parcial Subtotal
1 40,000 40,000Llosa-mur
1 0,950 0,950Llosa Pilar

40,950 40,950
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1.5.11 M² Aïllament tèrmic en extradossat format per panell impermeabilitzant de poliestirè extrudit de 2600 mm
de longitud, 625 mm d'amplada i 80 mm de gruix, revestit per ambdues cares amb una capa de reforç
especial sense ciment i un geotèxtil, resistència tèrmica 1,43 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035
W/(mK), fixat mecànicament amb volanderes i cargols d'acer, a una subestructura de perfils en U
d'acer inoxidable AISI 304, acabat raspallat, de 38 mm d'altura, composta per perfil en U, peça de
cantonada, peça d'empalmament  i tapajunts. Inclús massilla adhesiva elàstica monocomponent per
la closa de juntes.  Inclou:  -Replanteig i tall de l'aïllament.  -Muntatge i fixació de la subestructura. 
-Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.  -Resolució de punts singulars.  -Segellat de juntes i
unions.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 4,000 160,000Mur exterior Digestor

160,000 160,000

1.6.- Caseta Digestor
1.6.1 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 200x200 mm i

espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 30
cm de longitud total.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de suport.  -Replanteig i marcat dels eixos.
-Col·locació i fixació provisional de la placa.  -Aplomat i anivellació. -Talls, les escapçadures, la
preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.  Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Plaques Pilars 100x100

4,000 4,000
1.6.2 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries

L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig i marcat dels eixos.  -Col·locació i fixació provisional del pilar.  -Aplomat i anivellació. 
-Execució de les unions soldades. -Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.  Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada kg/m Parcial Subtotal
2 3,000 14,400 86,400Pilars posteriors 100x100x5
2 2,500 14,400 72,000Pilars delanters 100x100x5
2 2,500 14,400 72,000Pilars porta 100x100x5

0,05 230,400 11,5205% mermes 

241,920 241,920
1.6.3 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de les

sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig i marcat dels eixos.  -Col·locació i fixació provisional de la biga.  -Aplomat i anivellació. 
-Execució de les unions soldades. -Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.  Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes
obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada kg/m Parcial Subtotal
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1 9,400 14,400 135,360Bigues base 100x100x5
1 11,000 14,400 158,400Bigues coberta 100x100x5
1 1,600 14,400 23,040Dintell porta 100x100x5

0,05 317,000 15,8505% mermes

332,650 332,650
1.6.4 M² Façana de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 50 mm d'espessor i 1150 mm d'amplada,

formats per cara exterior de xapa microgrecada acabat prelacat, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169,
de 0,5 mm de gruix, ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa
nervada acabat prelacat, de 0,5 mm mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre,
conductivitat tèrmica 0,69 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1 amb
31 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell global ponderat
de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354,
col·locats en posició vertical i fixats mecànicament amb sistema de fixació oculta a una estructura
portant o auxiliar.   Inclou:  -Replanteig dels panells.  -Tall, preparació i col·locació dels panells. 
-Segellat de junts.  -Fixació mecànica dels panells. -Resolució de punts singulars. -Accessoris de fixació
dels panells i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels
cavalcaments entre panells sandvitx.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 1 m². Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície
major de 1 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 3,000 45,000Façanes Caseta digestor

45,000 45,000
1.6.5 M² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 50 mm d'espessor i 1150 mm d'amplada,

de llana de roca, formats per cara exterior de xapa grecada amb cinc greques acabat prelacat, RC3 i
RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana
95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de
3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció del
nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9,
segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament del panell superior de 150 mm i fixats
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del
10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues
cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant
d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx.  Inclou:  -Neteja de la
superfície suport.  -Replanteig dels panells per faldó.  -Tall, preparació i col·locació dels panells. 
-Fixació mecànica dels panells.  -Segellat de junts.  -Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els
cavalcaments entre panells. -Peces especials de la cobertura.  Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,500 3,500 19,250Coberta Caseta Digestor

19,250 19,250
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1.6.6 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor, 1600x2000 mm de
llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i
plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta
intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles provistes de tancaportes per a ús
moderat, selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes, reixeta tallafoc de
material intumescent de 300x150 mm. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.  Inclou:
-Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol.  -Fixació del cèrcol al parament.  -Segellat de junts
perimetrals amb material intumescent.  -Col·locació de la fulla.  -Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Porta caseta Dipòsit digestor
1 1,000Porta sala Control
1 1,000Porta sala caldera

3,000 3,000
1.6.7 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer

galvanitzat, de 600x400 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 10x10 mm, fixada en el
tancament de façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.  Inclou:  -Replanteig.  -Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament.  Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Caseta digestor

2,000 2,000

1.7.- Escales Digestor
1.7.1 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 200x200 mm i

espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 30
cm de longitud total.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de suport.  -Replanteig i marcat dels eixos.
-Col·locació i fixació provisional de la placa.  -Aplomat i anivellació. -Talls, les escapçadures, la
preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.  Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Plaques Pilars 100x100

4,000 4,000
1.7.2 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura d'escala composta de muntants d'escala i replans, formada

per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabat amb
emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra.  Inclou:  -Replanteig de l'escala.  -Col·locació i
fixació provisional dels perfils.  -Aplomat i anivellació.  -Execució de les unions soldades. -Soldadures, els
talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. -Sistemes
d'elevació.  Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada kg/m Parcial Subtotal
2 6,000 25,300 303,600UPN-200

0,05 304,000 15,200mermes 5%

318,800 318,800
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1.7.3 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig i marcat dels eixos.  -Col·locació i fixació provisional del pilar.  -Aplomat i anivellació. 
-Execució de les unions soldades. -Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge. -Sistemes d'elevació.  Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut
en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada kg/m Parcial Subtotal
2 2,000 14,400 57,600Pilars escala 100x100x5

0,05 58,000 2,9005% mermes 

60,500 60,500
1.7.4 Kg Barana d'acer UNE-EN 10025 S275JR, de 100 cm d'altura, composta de passamans de 50 mm de

diàmetre subjecte a muntants verticals de 40x40 mm disposats cada 100 cm i plafó de 3 barrots
massissos horitzontals de 12 mm de diàmetre soldats als muntants. Inclús platines de suport soldades a
l'estructura. Elaborada en taller i muntada en obra. Acabat amb emprimació i esmaltat posterior amb
pintura antioxidant.  Inclou:  -Replanteig dels punts de fixació.  -Aplomat i anivellació.  -Resolució de les
unions entre trams.  -Resolució de les unions al parament.  Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada kg/m Parcial Subtotal
1 7,500 12,000 90,000Baranes escala Dipòsit

0,05 90,000 4,500mermes 5%

94,500 94,500
1.7.5 U Esglaó recte, de 800x275 mm, format per reixeta electrosoldada antilliscant, acabat galvanitzat en

calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en
calent, de 20x2 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb
baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc
d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent; i acabat frontal antilliscant, d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, encunyat, fixat mitjançant soldadura
sobre muntant metàl·lic d'escala.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació i fixació dels esglaons.  -Soldadures
i elements singulars. -Neteja final.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 11,000Esglaons escala Digestor

11,000 11,000
1.7.6 M² Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla, acabat

galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil
pla laminat en calent, de 20x2 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada
retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats
38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 20x2
mm, fixat amb peces de subjecció, per a replà d'escala.  Inclou:  -Replanteig.  -Preparació de la
superfície de recolzament.  -Col·locació i fixació provisional de la reixeta electrosoldada.  -Aplomat i
anivellació.  -Execució de les unions.  -Talls, les peces especials i les peces de subjecció. -Neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000 0,800 0,800Replà escala Digestor

0,800 0,800

1.8.- Caseta Control i Sala Caldera
1.8.1 M² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc 2 CV de formigó, split dues cares

oposades, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra,
amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs, reforçat amb formigó de
replè, HA-25/F/20/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en
pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,2 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada
d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 28,000 3,000 84,000Caseta Control-Caldera

84,000 84,000
1.8.2 M Cèrcol horitzontal de 20 cm d'espessor, de blocs en "U" CV de formigó, llisos, color gris, 40x20x20 cm,

resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebudes amb morter de ciment confeccionat en obra, amb
300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs; amb reforç de formigó de replè,
HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
quantia 4,3 kg/m; per a mur de càrrega de fàbrica armada. Inclús filferro de lligar i separadors.  Inclou: 
-Preparació del morter.  -Col·locació dels blocs.  -Col·locació de les armadures.  -Preparació del
formigó.  -Abocat, vibrat i curat del formigó.  -Elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra. -Neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 28,000 56,000Caseta Control-Caldera

56,000 56,000
1.8.3 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor, 1600x2000 mm de

llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i
plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta
intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles provistes de tancaportes per a ús
moderat, selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes, reixeta tallafoc de
material intumescent de 300x150 mm. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.  Inclou:
-Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol.  -Fixació del cèrcol al parament.  -Segellat de junts
perimetrals amb material intumescent.  -Col·locació de la fulla.  -Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Porta sala Control
1 1,000Porta sala caldera

2,000 2,000
1.8.4 M Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, 30x20x2 mm, fixació al parament mitjançant cargols. 

Inclou:  -Replanteig i marcat dels punts de fixació.  -Col·locació del bastiment de base.  -Fixació al
parament.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Finestra sala control

1,000 1,000
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1.8.5 U Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles corredisses, amb obertura cap a l'interior, dimensions
1200x1000 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat
del procés de lacat, composta de fulla de 48 mm i marc de 40 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de
5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb pany de
seguretat, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la
fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la
fusteria i l'obra.  Inclou:  -Ajust final de les fulles.  -Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament. -Bastiment.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Finestra sala control

1,000 1,000
1.8.6 M² Doble envidriament trempat, de baixa emissió tèrmica, 6/8/6 color blau, conjunt format per vidre

exterior de baixa emissió tèrmica de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 8 mm, i vidre interior trempat, de color blau de 6 mm d'espessor, per a
fulles de vidre de superfície menor de 2 m²; 20 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora,
compatible amb el material suport, per a fulles de vidre de superfície menor de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Finestra sala control

1,000 1,000
1.8.7 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer

galvanitzat, de 600x400 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 10x10 mm, fixada en el
tancament de façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.  Inclou:  -Replanteig.  -Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament.   Criteri d'amidament
de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sala Control
4 4,000Sala caldera

5,000 5,000
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1.8.8 M² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 80 mm d'espessor i 1150 mm d'amplada,
de llana de roca, formats per cara exterior de xapa grecada amb cinc greques acabat prelacat, RC3 i
RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana
95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de
3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció del
nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9,
segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament del panell superior de 150 mm i fixats
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del
10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues
cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant
d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx.  Inclou:  -Neteja de la
superfície suport.  -Replanteig dels panells per faldó.  -Tall, preparació i col·locació dels panells. 
-Fixació mecànica dels panells.  -Segellat de junts.  -Punts singulars i les peces especials de la cobertura.
-Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre panells.  -Remats.  Criteri
d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,500 4,500 38,250Coberta Caseta Control

38,250 38,250

1.9.- Acabaments, ajudes i pintats
1.9.1 U Perforació per via humida en mur de formigó armat, de 300 mm de diàmetre, fins a una profunditat

màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas d'instal·lacions. 
Inclou:  -Replanteig de les zones a perforar.  -Perforació amb corona diamantada.  -Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables.  -Retirada i arreplegat de enderrocs.  -Neteja de les restes de l'obra. 
-Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Obertura Espiell Digestor
2 2,000Obertures circuit calefacció
1 1,000Obertura sonda 

4,000 4,000
1.9.2 U Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 200 mm de diàmetre, fins a una profunditat

màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas d'instal·lacions. 
Inclou:  -Replanteig de les zones a perforar.  -Perforació amb corona diamantada.  -Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables.  -Retirada i arreplegat de enderrocs.  -Neteja de les restes de l'obra. 
-Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Obertura Sortida Biogàs
1 1,000Obertura Entrada Substrat
1 1,000Obertura Sortida Condensat
1 1,000Obertura Sortida Emergència

4,000 4,000
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1.9.3 M² Muntatge i desmuntatge en interior de mur, de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial, realitzat
amb panells de fusta o panells de poliestiré, per la realització d'obertures dels motors agitadors i la
boca home, de fins a 3 m d'altura i superfície curba.  Inclús, passamurs per a pas dels tensors, elements
de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per
evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Col·locació de passamurs per a pas dels tensors.  -Muntatge del sistema d'encofrat.  -Col·locació
d'elements de sustentació, fixació i apuntalament.  -Aplomat i anivellació de l'encofrat.  -Desmuntatge
del sistema d'encofrat.  -Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.  Criteri d'amidament de projecte:
Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 1 m². Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de Projecte, sense
deduir forats menors de 1 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 0,800 0,800 1,280Motors agitadors R-301 i R-302
1 0,800 1,000 0,800Boca Home

2,080 2,080
1.9.4 M² Aplicació interior manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un

15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de morter de ciment, vertical, de fins 3 m
d'altura. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs i la resolució de punts singulars.  Inclou:  -Preparació del suport.  -Aplicació d'una mà de fons. 
-Aplicació de dues mans d'acabat.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. Criteri de mesura d'obra:
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 23,000 3,000 69,000Caseta Control-Caldera

69,000 69,000
1.9.5 M² Aplicació exterior manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la

primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament exterior de morter de ciment. El preu inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.  Inclou: 
-Preparació, neteja i escatat previ del suport.  -Preparació de la mescla.  -Aplicació d'una mà de fons. 
-Aplicació de dues mans d'acabat.  Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. Criteri de mesura d'obra:
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 24,000 3,000 72,000Caseta Control-Caldera

72,000 72,000
1.9.6 M² Aplicació manual de dues mans de pintura epoxi, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera

mà diluïda amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,18 kg/m² cada mà); sobre terra
de formigó. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs i la resolució de punts singulars.  Inclou:  -Neteja general de la superfície suport.  -Preparació de
la mescla.  -Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.  Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 3,000 15,000Paviment Caseta Digestor

(Continua...)
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1.9.6 M² Aplicació manual de dues mans de pintura epoxi, color a escollir, acabat mat, t… (Continuació...)
1 7,600 3,600 27,360Paviment Caseta Control-Caldera

42,360 42,360

1.10.- Urbanització exterior de la parcel·la
1.10.1 M² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó

HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada superior com
a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual
mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic i posterior aplicació
d'agent filmogen, (0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de
retracció.  Inclou:  -Preparació de la superfície de recolzament del formigó.  -Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació.  -Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.  -Reg
de la superfície base.  -Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. 
-Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.  -Connexionat, ancoratge i
embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades.  -Abocat, estesa i vibrat del formigó. Connexió
dels elements exteriors.  -Aplicació de l'agent filmogen.  -Fratasat mecànic de la superfície.  -Replanteig
dels junts de retracció.  -Cort del formigó.  -Neteja final dels junts de retracció.  Criteri d'amidament de
projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
1 600,000 600,000Paviment planta

600,000 600,000
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2.1.- Instal·lació canonades biogas
2.1.1 M Canonada per a gas, soterrada, formada per tub de polietilè d'alta densitat PE100, SDR11, de 110 mm

de diàmetre exterior, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Inclús, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura
per electrofusió. Inclou valvuleria, comptador, cabalimetre.  Inclou:  -Replanteig i traçat.  -Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació.  -Abocat de la sorra en el fons de la rasa.  -Col·locació de tubs. 
-Cinta homologada de senyalització. -Sistemes de protecció amb altres instal·lacions. -Execució del
reblert envoltant.  -Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 35,000 35,000Canonada de Biogàs PE-DN100

35,000 35,000
2.1.2 M Canonada per a gas, formada per tub d'acer inoxidable amb soldadura, de 100 mm de diàmetre i 1,1

mm de gruix (100x1,1). Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces
especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000Canonada de Biogàs INOX-DN100

10,000 10,000

2.2.- Instal·lació canonades Calefacció Digestor
2.2.1 M Canonada DN-40 formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 40 mm de

diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces especials. Inclou
bomba d'impulsió, vas d'expansió, purgadors i valvuleria.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de
sorra per a seient del tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del
reblert envoltant de sorra. -Col·locació de tubs, accessoris i peces especials. -Proves d'estanqueitat. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 15,000 30,000Canonada aigua calenta digestor

30,000 30,000
2.2.2 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, encastada en la paret, per la

distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
43,5 mm de diàmetre interior i 40 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada, amb adhesiu per a les unions.  Inclou:  -Preparació de la superfície suport.  -Replanteig i tall
de l'aïllament.  -Col·locació de l'aïllament.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 15,000 30,000Canonada aigua calenta digestor

30,000 30,000

2.3.- Instal·lació canonades Alimentació Digestor
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2.3.1 M Canonada DN-160 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de
160 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials. Inclou electrovàlvules, sensors de pressió i valvuleria.  Inclou:  -Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de
senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra. -Col·locació de tubs, accessoris i peces
especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 25,000Canonada Purí a Digestor PE-DN150

25,000 25,000

2.4.- Instal·lació canonades Substrats a Separador
2.4.1 M Canonada DN-160 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de

160 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials. Inclou electrovàlvules, sensors de pressió i valvuleria.  Inclou:  -Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de
senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra. -Col·locació de tubs, accessoris i peces
especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000Canonada Sortida Digestor PE-DN150

20,000 20,000

2.5.- Instal·lació canonades Hidràuliques
2.5.1.- Xarxa d'Aigua freda de Procés
2.5.1.1 M Canonada DN-25 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 25

mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i
peces especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del tub. -Col·locació del
tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra. -Col·locació de
tubs, accessoris i peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 61,000 61,000PE-DN-25

61,000 61,000
2.5.1.2 M Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 40

mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i
peces especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del tub. -Col·locació del
tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra. -Col·locació de
tubs, accessoris i peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 27,000 27,000PE-DN-40

27,000 27,000
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2.5.1.3 U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U  : 5,000

2.5.1.4 U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN25, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U  : 3,000

2.5.2.- Xarxa d'Aigua Recuperada
2.5.2.1 M Canonada DN-50 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 50

mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i
peces especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del tub. -Col·locació del
tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra. -Col·locació de
tubs, accessoris i peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 45,000 45,000PE-DN-50
1 3,000 3,000

48,000 48,000
2.5.2.2 U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN50, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C

(excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U  : 5,000

2.5.3.- Xarxa d'Aigua UV
2.5.3.1 M Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 40

mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i
peces especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del tub. -Col·locació del
tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra. -Col·locació de
tubs, accessoris i peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 110,000 110,000PE-DN-40

110,000 110,000
2.5.3.2 U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C

(excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U  : 6,000
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2.5.4.- Xarxa d'Aigua UF
2.5.4.1 M Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 40

mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i
peces especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del tub. -Col·locació del
tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra. -Col·locació de
tubs, accessoris i peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 130,000 130,000PE-DN-40

130,000 130,000
2.5.4.2 M Canonada DN-50 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 50

mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i
peces especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del tub. -Col·locació del
tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra. -Col·locació de
tubs, accessoris i peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000PE-DN-50

15,000 15,000
2.5.4.3 U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C

(excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U  : 6,000

2.5.4.4 U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN50, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U  : 4,000

2.5.5.- Xarxa d'Aigua de Condensats
2.5.5.1 M Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 40

mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i
peces especials.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a seient del tub. -Col·locació del
tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra. -Col·locació de
tubs, accessoris i peces especials. -Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 14,000 14,000PE-DN-40

14,000 14,000
2.5.5.2 U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C

(excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
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Total U  : 1,000

2.6.- Instal·lació d'Elèctriques, comunicació, regulació i control
2.6.1.- Canalitzacions
2.6.1.1 M Canalització de tub rígid, subministrat en barra, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior

corrugada), de color taronja, de 160 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N,
col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús
abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles), i
cinta de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements.  Inclou:  -Replanteig.  -Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de
sorra.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,000 20,000PE-160
2 10,000 20,000
2 11,000 22,000
2 5,000 10,000

72,000 72,000
2.6.1.2 M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior

corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N,
col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta
de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició
en obra dels elements.  Inclou: -Replanteig.  -Execució del llit de sorra per a seient del tub.  -Col·locació
del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra.  Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 5,000 15,000PE-90
2 18,000 36,000
2 20,000 40,000

91,000 91,000
2.6.1.3 M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior

corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N,
col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta
de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició
en obra dels elements.  Inclou: -Replanteig.  -Execució del llit de sorra per a seient del tub.  -Col·locació
del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra.  Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000PE-63
2 11,000 22,000
4 5,000 20,000
3 5,000 15,000

(Continua...)
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2.6.1.3 M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (i… (Continuació...)
1 10,000 10,000
1 4,000 4,000
4 8,000 32,000
1 84,000 84,000

197,000 197,000
2.6.1.4 M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior

corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N,
col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta
de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició
en obra dels elements.  Inclou: -Replanteig.  -Execució del llit de sorra per a seient del tub.  -Col·locació
del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra.  Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 200,000 200,000Comunicacions

200,000 200,000
2.6.1.5 M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior

corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N,
col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta
de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició
en obra dels elements.  Inclou: -Replanteig.  -Execució del llit de sorra per a seient del tub.  -Col·locació
del tub.  -Col·locació de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert envoltant de sorra.  Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
200 200,000Previsió de tub corregut en rases

200,000 200,000

2.6.2.- Electricitat, Comunicació, Regulació i Control
2.6.2.1 U Instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i equips de mesura i control.  Inclou: -Quadres elèctrics totalment

muntats. Equips de mesura i control. -Automatismes PLC programats. -Ordinador i pantalla de control
SCADA de procés i control de la planta i mòdem per al agestió remota.  -preparació per a la gestió
remota via internet. -Connexionat.  -Elements de suport. -Comprovació del seu correcte funcionament.
-Legalització elèctrica.

Total U  : 1,000

2.6.2.2 U Línies elèctriques d'alimentació dels diferents equips instal·lats i cablejats dels equips de mesura i
control i cablejat per equipament ATEX. Les línies es realitzaran amb conductors unipolars i/o multipolar
RZ1-K (AS), de tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou:  -Estesa del
cable.  -Connexionat.  -Elements de suport. -Comprovació del seu correcte funcionament. -Legalització
de la instal·lació elèctrica.  NOTA: Secció dels conductors segons documentació tècnica dels equips
instal·lats.  Criteri de mesura d'obra: A justificar segons seccions i longituds realment executades segons
especificacions tècniques dels equips.

Total u  : 1,000
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2.6.2.3 U Xarxa elèctrica de distribució interior de caseta instal·lacions de 32 m² de superfície construïda i
mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). Inclús, pantalles estanques
de llum LED de 20W, tub protector de PVC lliure halògens, per a canalització superficial, estesa de
cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes amb cargols de
fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada, connexionada i provada.  Inclou:  -Replanteig i traçat de conductes.  -Col·locació
i fixació dels tubs.  -Estesa i connexionat de cables. -Col·locació de mecanismes.  Criteri d'amidament
de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Instal·lació electricitat caseta

1,000 1,000
2.6.2.4 M Línies de cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6,

reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de
polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums
i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris, punts de connexió i elements de subjecció.
Inclou: Estesa i connexionat de cables.

Total m  : 200,000

2.6.3.- Posta a terra
2.6.3.1 U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny,

connectada a pont per a comprovació. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode
amb la línia d'enllaç.  Inclou:  -Replanteig.  -Clavat de la pica.  -Connexió de l'elèctrode amb la línia
d'enllaç.  -Conexió a la xarxa de terra.  -Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. -Mesurament de posada a terra.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Dipòsit Digestor
1 1,000Caseta Digestor
2 2,000Caseta Control-caldera
2 2,000Caseta UV-UF
1 1,000Torxa
1 1,000Biocut
1 1,000Refredadora

12,000 12,000
2.6.3.2 M Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. També unions

realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Completament muntat, amb
connexions establertes i provat.  Inclou:  -Replanteig del recorregut.  -Estesa del conductor de terra. 
-Connexionat del conductor de terra mitjançant borns d'unió.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 40,000Dipòsit Digestor
1 10,000 10,000Caseta Digestor
1 30,000 30,000Caseta Control-caldera
1 20,000 20,000Caseta UV-UF
1 5,000 5,000Torxa
1 10,000 10,000Biocut
1 5,000 5,000Refredadora

120,000 120,000

2.7.- Instal·lació d'Aire comprimit
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2.7.1 U Instal·lació d'aire comprimit per a les vàlvules pneumàtiques.   Inclou: -Canonada principal i
secundàries d'aire comprimit formades per tub d'alumini extrudit d'aliatge 6060 amb tractament tèrmic
T6, acabat amb pintura electrostàtica color blau RAL 5012, de 25 mm de diàmetre exterior i 1,4 mm de
gruix, pressió de treball de fins 16 bar, temperatura de treball entre -20°C i 80°C. Instal·lació en
superfície.  -Material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
-Compressor d'aire de pistó d'alumini, amb transmissió per corretja, d'una etapa, pressió màxima de
treball 10 bar, amb motor elèctric de 2,2 kW de potència, per a alimentació monofàsica a 230 V, amb
dipòsit de xapa d'acer acabat amb esmalt de poliuretà de 100 litres de capacitat, per a un cabal de
393 l/min, pressió acústica de 65 dBA a 4 m de distància, de 580x1022x1227 mm, amb sistema de
refredament, peus de recolzament, vàlvules, pressòstat, manòmetre i filtre. -Proves d'estanqueitat.
-Legalització de la instal·lació, si s'escau.

Total U  : 1,000

2.8.- Instal·lació de Protecció Contra Incendis
2.8.1 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg

d'agent extintor, d'eficàcia 34A-233B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i
acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat,
manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Inclou: 
-Col·locació i fixació del suport.  -Col·locació de l'extintor.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Total U  : 4,000

2.8.2 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B, amb casc d´acer
amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat,
mànega i trompa difusora. Inclús suport i accessoris de muntatge.  Inclou:  -Col·locació i fixació del
suport.  -Col·locació de l'extintor.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Total U  : 4,000

2.8.3 U Extintor mòbil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 50 kg
d'agent extintor, amb nansa, rodes, peu de recolzament, casc d´acer amb revestiment interior resistent
a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella
de seguretat, manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclou:  -Col·locació de l'extintor.  Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000

2.8.4 U Lluminària d'emergència, de 2,5 W, amb llum LED, flux lluminós 500 lúmens, carcassa de 280x120x60 mm,
aïllament classe II, graus de protecció IP65 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en garatge.
Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i elements de fixació.  Inclou:  -Replanteig.  -Fixació i
anivellació.  -Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Sala Control
2 2,000Sala caldera
2 2,000Caseta Digestor
2 2,000Caseta equip UF/UV

8,000 8,000
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2.8.5 U Sistema de detecció i alarma d'incendis, convencional, format per central de detecció automàtica
d'incendis amb una capacitat màxima de 8 zones de detecció, 4 detectors òptics de fums, 6 polsadors
d'alarma amb senyalització lluminosa tipus recarregable i tapa de plàstic basculant, sirena interior amb
senyal acústica, sirena exterior amb senyal òptica i acústica i canalització de protecció de cablejat
fixa en superfície formada per tub de policarbonat rígid, lliure de halògens, endollable, de color gris,
amb IP547. Inclús cable no propagador de la flama lliure d'halògens, elements de fixació i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.  Inclou:  -Replanteig i traçat de tubs. 
-Col·locació i fixació de tubs.  -Estesa de cables.  -Fixació de detectors i polsadors en els paraments. 
-Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Total U  : 1,000

2.8.6 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x297 mm. Inclús elements de fixació.  Inclou: 
-Replanteig.  -Fixació al parament.  Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U  : 20,000
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3.1.- Equipament Digestor
3.1.1 U Circuit de calefacció radial dins del dipòsit digestor i format per tubs de polietilé reticulat. Inclou els

col·lectors d'entrada i sortida d'aigua calenta. Totalment muntat i proves de funcionament i pressió.

Total U  : 1,000

3.1.2 U Bomba helicoidal, model Vegelsang VX136-105Q o similar, potència de 5,5 kW, PN 10, DN 150, per
l'extracció del substrats del dipòsit digestor.

Total U  : 1,000

3.1.3 U Cabalimetre per l'entrada de substrats al digestor i per a la sortida del digestat de la planta cao a la
bassa de d'aigua recuperada. Inclou la senyal digital fins el PLC de la instal·lació. Totalment muntat,
proves de funcionament, calibració.

Total U  : 2,000

3.1.4 U Agitadors laterals oblicus, model SUMA Giantmix FR4 SP o similar, potència 15 kW, PN 1, amb equip
reductor per a l'agitació del digestor i control per variador de freqüència.

Total U  : 2,000

3.1.5 U Cobertura del digestor, format per una doble membrana de EPDM de 1,2mm d'espesor i substructura
de suport. Segons UNE-EN 149093. Inclou mecanisme de control de pressió amb funció d'apagament
de flames. Completament instal·lada i provada.Cobertura del digestor, format per una doble
membrana de EPDM de 1,2mm d'espesor i substructura de suport. Segons UNE-EN 149093. Inclou
mecanisme de control de pressió amb funció d'apagament de flames. Completament instal·lada i
provada.

Total U  : 1,000

3.1.6 U Sistema de desulfuració del dipòsit digestor, model HSP0045-1MA550-1 o similar, potència de 0,55 kW,
DN 1/2", mitjançant la injecció d'aire per a la neteja del biogàs.

Total U  : 1,000

3.2.- Equipament Caldera
3.2.1 U Caldera de gas, de condensació, amb cos d'acer inoxidable i cremador de mescla prèvia de biogàs

amb encesa electrònica, potència útil (80/60°C) 102 kW, potència útil (50/30°C) 110,2 kW, rendiment útil
(80/60°C) 97,2%, rendiment útil (50/30°C) 105,1%, rendiment útil (50/30°C) al 30% de la càrrega 108,1%,
pes 109 kg, emissió de NOx classe 6, regulació amb sortides per 3 circuits directes de calefacció i A.C.S.,
entrades per a sondes de temperatura, senyal d'alarma, funció antilegionel·la, tres programacions
horàries, possibilitat de control remot des d'un smartphone, tablet o PC amb navegador d'internet i de
control de fins a 15 calderes en cascada, i sonda de temperatura exterior. Inclús i desguàs a bonera
pel buidatge de la caldera i el drenatge de la vàlvula de seguretat, sense incloure el conducte per a
evacuació dels productes de la combustió. Totalment muntada, connexionada i provada.  Inclou: 
-Replanteig.  -Presentació dels elements.  -Muntatge de la caldera i els seus accessoris.  -Connexionat
amb les xarxes de conducció d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació
dels productes de la combustió.  -Posada en marxa.  -Legalització i certificat d'instal·lació.

Total u  : 1,000

3.2.2 U Bufant d'aire monoetapa amb pressió màxima d'impulsió de 150mbar, potència elèctrica de 1,50 kW i
caudal màxim de 219 m3/h. Certificat ATEX.  Inclou: -Subministrament, muntatge, posta a punt de la
instal·lació i legalització segons normativa vigent.

Total u  : 1,000
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3.2.3 U Sistema de refrigeració del biogas, model 2G Gas cooling system 75 o similar, de 5,80 kW de Potència
Nominal i caudal de 60-70 m3/h de biogàs. Pressió Nominal de 0,2 bar i DN150mm. Certificat ATEX. 
Inclou: -Subministrament, muntatge, posta a punt de la instal·lació i legalització segons normativa
vigent.  NOTA: REFRIGERACIÓ BIOGÀS (PREVISIÓ POTÈNCIA 5,8KW) CODI: A-601

Total U  : 1,000

3.2.4 U Material divers com valvuleria, bombes de recirculació, visors de vidre reforçat del dipòsit digestor,
sondes, termòmetres, brides metàl·liques, xapes d'acabats i connexions interiors.

Total U  : 1,000

3.3.- Equipament Equip UF/UV
3.3.1 U Sistema de microfiltració i ultrafiltració mecànica de la fracció líquida i equip de desinfecció

Ultravioleta (UV) pel tractament d'aigua recuperada del procés de microfiltració i ultrafiltració.   Inclou:
Subministrament, muntatge, posta a punt de la instal·lació segons normativa vigent.  -Sistema
automàtic de eliminació de sòlids amb tamís automàtic tipus tambor rotatori amb llum de pas inferior a
0,75 mm. -Tanc d’acumulació d’aigua d’alimentació a UF. -Filtre automàtic de llum de pas de 0,25 mm
per protecció de mòduls d’UF. -Sistema series compost de 4 mòduls d’UF de 108 mm de diàmetre i 3000
mm de llarg amb una superfície total d’ultrafiltració de 25,6 m2. -Bomba d’alimentació 1,3 m3/h, 2,8
bar. -Bomba de recirculació 61,6 m3/h, 3,3 bar. -Tanc auxiliars per netejes químiques i per aigua de
contrarentat. -Bomba CIP 15,4 m3/h, 2,8 bar. -Estructura de suport dels mòduls d’UF. -Instrumentació de
mesura i control. -Sistema de canonades en acer inox AISI 316L. -Quadre elèctric de potencia i control,
amb PLC SIEMENS.  NOTA: La potència instal.lada d’aquesta planta serà d’uns 15 kW i el consum
d’aproximadament 13,3 kWh/m3.  Les dades de dimensionament son: -Cabal d’alimentació: 25 m3/dia.
-pH 7. -Tª 25 ºC. -TSS 15000 mg/l. -Olis i greixos 0. -Considerant 20 hores de filtració al dia, es de preveure
una producció de 11 m3/dia de permeat. -Flux de disseny: 21,5 LMH. -Velocitat de “Cross-Flow”: 4
m/seg.

Total U  : 1,000

3.3.2 U Dipòsit de superfície de polièster reforçat amb fibra de vidre, cilíndric, de 10000 l, amb boca d'accés
de 560 mm de diàmetre, airejador i sobreeixidor, per a aigua potable; vàlvula de tall d'esfera de llautó
niquelat de 2" DN 50 mm per a l'entrada; mecanisme de tall d'ompliment format per electrovàlvula
amb interruptor de nivell; vàlvula d'esfera per a buidat; vàlvula de tall d'esfera de llautó niquelat de 1"
DN 25 mm per a la sortida; interruptor per a control de nivell. Inclús material auxiliar. Totalment muntat,
connexionat i provat.  Inclou:  -Replanteig.  -Neteja de la base de suport del dipòsit.  -Col·locació,
fixació i muntatge del dipòsit.  -Col·locació i muntatge de vàlvules.  -Col·locació i fixació de
canonades i accessoris.  -Col·locació dels interruptors de nivell.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dipòsit pulmó aigua UV
1 1,000Dipòsit pulmó aigua recuperada

2,000 2,000
3.3.3 U Mòdul prefabricat de dimensions 6,00x2,50x2,50 m (15,00 m²), composta per: estructura metàl·lica,

tancaments de xapa amb acabat de pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació d'electricitat i
il·luminació, quadre de protecció, reixes de ventilació, porta d'entrada de xapa de dimensions
1,60x2,00metres i sòl de xapa.  Inclou: -Instal·lació interior de llum i electricitat. -Transport i col·locació.

Total U  : 1,000

3.4.- Altres
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3.4.1 U Electrobomba submergible, per exhauriment d'aigües netes o lleugerament carregades, construïda en
acer inoxidable, amb una potència de 1,1 kW i sortida d'impulsió roscada de 1 1/2", per a una altura
màxima d'immersió de 10 m, temperatura màxima del líquid conduït 35°C segons UNE-EN 60335-2-41
per a ús domèstic i 50°C per a altres aplicacions i grandària màxima de passada de sòlids 10 mm, amb
cos d'impulsió, filtre, impulsor, carcassa i tapa de motor d'acer inoxidable AISI 304, eix motor d'acer
inoxidable AISI 303, tancament mecànic amb doble recanvi en càmera d'oli, part superior de
carbó/ceràmica/NBR i part inferior de SiC/SiC/NBR, motor asíncron de 2 pols, aïllament classe F, per a
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, condensador i protecció termoamperimètrica
de rearmament automàtic incorporats, protecció IP68, amb regulador de nivell incorporat i cable
elèctric de connexió de 5 metres amb endoll tipus shuko. Inclús accessoris, unions i peces especials per
a la instal·lació de l'electrobomba.  Inclou:  -Subministrament, muntatge, posta a punt de la instal·lació.
-Col·locació i fixació de canonades i accessoris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Bomba pou aigua recuperada
2 2,000Bomba pous aigua UF
1 1,000Bomba dipòsit pulmó aigua UV

4,000 4,000
3.4.2 U Torxa d'emergència de flama oculta per la combustió del biogàs amb una capacitat de combustió

màxima de 20Nm3/h i de 6 metres d'altura. Tª de treball de 850ºC.  Inclou: -Subministrament, muntatge i
legalització segons normativa vigent.

Total u  : 1,000

3.4.3 U Bomba submergible, Grundfos o similar, per a l'evacuació dels condensats amb nivells de líquid màxim
i mínim, amb interruptor de boia, apte per aigües brutes, potència de 0,6 kW, PN 1, DN65, certificada
ATEX, de cos de fundició gris. Inclou peu suport i 2,5 metres de cadena. Certificat ATEX.  Inclou:
-Subministrament, muntatge, posta a punt de la instal·lació.

Total U  : 1,000
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4.1.- Control de Qualitat
4.1.1 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,

necessaris per al compliment de la normativa vigent.

Total U  : 1,000

4.1.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó
fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques:
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN
12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb
fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2,
recapçat i ruptura a compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a obra,
presa de mostra i informe de resultats.  Inclou:  -Desplaçament a obra.  -Presa de mostres.  -Realització
dels assajos.  -Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.  Criteri d'amidament de projecte:
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Llosa i parets dipòsit Digestor
1 1,000Llosses exteriors
1 1,000Paviment

4,000 4,000
4.1.3 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó

fresc, agafada en obra, per a la determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió
segons UNE-EN 12390-8, mitjançant fabricació i assecat de 3 provetes durant 72 hores en estufa de tir
forçat a 50±5°C. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Llossa i murs dipòsit digestor

1,000 1,000
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5.1.- Gestió de Residus
5.1.1 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició,

amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer i el
cànon d'abocament per lliurament de residus.

Total U  : 4,000

5.1.2 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60 60,000Restes de demolició barrejades bassa purins

60,000 60,000
5.1.3 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de

construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60 60,000Restes de demolició barrejades bassa purins

60,000 60,000
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6.1.- Proteccions col·lectives
6.1.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en

matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor. Inclou: Redacció del Pla de Seguretat i Salut, registre d'obertura del centre de
treball i habilitació del llibre de subcontractació.

Total U  : 1,000

6.1.2 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 10 kW, compost per armari de
distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i
diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos. Inclou:  -Col·locació de l'armari.  -Muntatge, instal·lació i
comprovació.  -Desmuntatge de l'element.  -Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.  -Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 6,000

6.1.3 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg
d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i
acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat,
manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.

Total U  : 1,000

6.1.4 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb vas difusor,
amortitzable en 3 usos.

Total U  : 1,000

6.2.- Proteccions Individuals
6.2.1 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes durs i

immòbils, amortitzable en 10 usos.

Total U  : 10,000

6.2.2 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura
d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos.

Total U  : 10,000

6.2.3 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.

Total U  : 10,000

6.2.4 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap
mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 32 dB, amortitzable en
10 usos.

Total U  : 10,000

6.2.5 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió
de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos.

Total U  : 10,000

6.2.6 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable en 4 usos.

Total U  : 10,000
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6.3.- Medicina preventiva
6.3.1 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria

de Seguretat i Salut en el Treball.

Total U  : 1,000

6.3.2 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases
estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús,
bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet,
un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.

Total U  : 1,000

6.3.3 U Bossa de gel, caixa de guants, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de analgésico
de ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada, ampolla
d'alcohol de 96°, flascó de tintura de iode per la farmaciola d'urgència col·locat en la caseta d'obra,
durant el transcurs de l'obra.

Total U  : 1,000

6.4.- Instal·lacions d'higiene i benestar
6.4.1 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb

vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre
translúcid per a entrada de llum exterior.

Total U  : 6,000

6.4.2 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²),
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC
continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.

Total U  : 6,000

6.4.3 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de dimensions 4,78x2,42x2,30 m
(10,55 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum
exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb
PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.

Total U  : 6,000

6.4.4 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels materials, la petita
maquinària i les eines, de dimensions 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), composta per: estructura metàl·lica,
tancaments de xapa amb acabat de pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació d'electricitat,
tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa
i sòl d'aglomerat hidròfug.

Total U  : 6,000

6.5.- Senyalització i protecció
6.5.1 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la

normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Total U  : 1,000
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6.5.2 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals
de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i
tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les
tanques.

Total m  : 100,000

6.5.3 M Senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària de moviment de terres en
funcionament mitjançant cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de
gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra
corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el terreny
cada 3,00 m. Inclús muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable els suports en 3 usos i els taps
protectors en 3 usos.

Total m  : 100,000

6.5.4 M Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta
mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm de
diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació de les vores de
l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.

Total m  : 100,000

6.5.5 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat
amb brides.

Total U  : 1,000

6.5.6 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Total U  : 1,000

6.5.7 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210
mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable
en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi.

Total U  : 1,000

6.5.8 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210
mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable
en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi.

Total U  : 1,000

6.5.9 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210
mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en
3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi.

Total U  : 1,000

6.5.10 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,
amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable
en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi.
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Total U  : 1,000

6.5.11 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis
de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.

Total U  : 1,000

6.5.12 M Protecció de persones en vores d'excavació mitjançant barana de seguretat d'1 m d'altura, formada
per barra horitzontal superior corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre, barra
horitzontal intermèdia corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i entornpeu de
tauló petit de fusta de pi de 15x5,2 cm, tot això subjecte mitjançant brides de niló i filferro a muntants
de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada
1,00 m. Inclús taps de PVC, tipus bolet, per a la protecció dels extrems de les armadures. Amortitzable
les barres en 3 usos, la fusta en 4 usos i els taps protectors en 15 usos.

Total m  : 30,000

6.5.13 U Protecció de buit horitzontal de la boca d'accés a un pou de registre de 60 cm de diàmetre, durant el
seu procés de construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons
petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit,
reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix
en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de la boca d'accés al pou de registre de manera
que impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN.
Amortitzable en 4 usos.

Total U  : 1,000
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II Pressupost

IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS



1.1.- Actuacions prèvies
1.1.1 ASG_DETE… M² Detecció de serveis soterrats existents mitjançant l'ús d'un equip de detecció per ones

magnètiques per tota la zona afectada pel projecte. Inclou marcatge mitjançant pintura.
Inclou: 
-Desplaçament a obra. 
-Realització de la detecció. 
-Marcatge amb pintura dels serveis detectats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
500 500,000Superfície a inspeccionar

500,000 500,000

Total m² : 500,000 0,40 € 200,00 €

1.2.- Moviment de terres

1.2.1.- Condicionat terreny
1.2.1.1 ADL005 M² Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb mitjans manuals.

Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització:
arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre
material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm; i carga manual a camió.

Inclou: 
-Replanteig en el terreny. 
-Remoció manual dels materials d'esbrossada. 
-Retirada i disposició manual dels materials objecte d'esbrossada.
-Transport de materials retirats.
-Tala d'arbres.
-Carga manual a camió.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
1 600,000 600,000Condicionat terreny

600,000 600,000

Total m² : 600,000 7,01 € 4.206,00 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
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1.2.1.2 ADE002 M³ Excavació a cel obert, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Inclou: 
-Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
-Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. 
-Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà,
amb extracció de les terres. 
-Transport dels materials excavats.
-Càrrega a camió de les terres excavades.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
1 1,400 135,000 189,000Llosa Dipòsit Digestor
1 6,000 4,000 0,300 7,200Llosa Caseta Digestor
1 10,000 6,000 0,300 18,000Llosa Caseta Control-Caldera
1 7,000 3,000 0,300 6,300Llosa Caseta UV-UF
1 1,500 1,500 0,300 0,675Llosa Torxa

221,175 221,175

Total m³ : 221,175 5,95 € 1.315,99 €

1.2.1.3 ADE010 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Inclou: 
-Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
-Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. 
-Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 
-Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. 
-Transport de materials excavats.
-Càrrega a camió de les terres excavades.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,000 0,400 0,500 2,200R1-Riostra perimetral Caseta Digestor

(Continua...)
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1.2.1.3 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila… (Continuació...)
1 24,000 0,400 0,500 4,800R1-Riostres perimetral Caseta

Control-caldera
1 16,000 0,400 0,500 3,200R1-Riostra perimetral Caseta UV-UF
1 1,000 0,600 0,500 0,300R2-Riostra arrencada escala
1 1,000 0,600 0,500 0,300R2-Riostra pilars escala

10,800 10,800

Total m³ : 10,800 25,89 € 279,61 €

1.2.1.4 MBG010 M³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans
mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.

Inclou: 
-Transport i descàrrega del material a peu de tall. 
-Estès del material en tongadas d'espessor uniforme. 
-Humectació o dessecació de cada tongada. 
-Compactació.
-Realització de l'assaig Proctor Modificat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,050 135,000 141,750Llosa Dipòsit Digestor
1 6,000 4,000 0,150 3,600Llosa Caseta digestor
1 10,000 6,000 0,150 9,000Llosa Caseta Control-caldera
1 7,000 3,000 0,150 3,150Llosa Caseta UV-UF
1 1,500 1,500 0,150 0,338Llosa Torxa

157,838 157,838

Total m³ : 157,838 36,96 € 5.833,69 €

1.2.1.5 ACR050 M² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Inclou: 
-Transport i descàrrega del material a peu de tall. 
-Estès del material en tongadas d'espessor uniforme. 
-Humectació o dessecació de cada tongada. 
-Compactació.
-Realització de l'assaig Proctor Modificat.
-Situació dels punts topogràfics. 
-Humectació de les terres. 
-Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
1 135,000 135,000Llosa Digestor
1 6,000 4,000 24,000Llosa Caseta digestor
1 10,000 6,000 60,000Llosa Caseta Control-caldera
1 7,000 3,000 21,000Llosa Caseta UV-UF
1 2,000 2,000 4,000Llosa Torxa

244,000 244,000

Total m² : 244,000 0,70 € 170,80 €
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1.2.1.6 ACR070 M³ Estesa de terres amb material adequat, deixant el terreny perfilat en bast, amb mitjans mecànics.
Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme.

Inclou: 
-Transport i descàrrega del material a peu de tall. 
-Estès del material en tongadas d'espessor uniforme.

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
1 600,000 600,000Condicionat del sòl

600,000 600,000

Total m³ : 600,000 12,50 € 7.500,00 €

1.2.1.7 DMC010 M Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: 
-Replanteig de les zones a tallar. 
-Cort del paviment. 
-Neteja de les restes de l'obra. 
-Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 67,000 134,000Circuit Aigua UF
2 36,000 72,000Circuit Aigua UV
2 15,000 30,000Circuit Aigua Recuperada
1 20,000 20,000Llosa caseta Equip UF/UV
1 16,000 16,000Llosa Dipòsit pulmó Aigua UF i Aigua

Recuperada
1 6,000 6,000Llosa Antorxa
2 4,000 8,000Arquetes bombeig Aigua UF

286,000 286,000

Total m : 286,000 4,41 € 1.261,26 €

1.2.1.8 DMX020 M² Demolició de paviment exterior de formigó armat, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Inclou: 
-Demolició de l'element. 
-Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
-Retirada i arreplegat de enderrocs. 
-Neteja de les restes de l'obra. 
-Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
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1 14,000 0,400 5,600Rasa Circuit Aigua Recuperada
1 65,000 0,400 26,000Rasa Circuit Aigua UF
1 36,000 0,400 14,400Rasa Circuit Aigua UV
1 21,000 21,000Llosa caseta Equip UF/UV
1 12,000 12,000Llosa Dipòsit pulmó Aigua UF i

Aigua Recuperada
1 2,500 2,500Llosa Antorxa
2 1,500 1,500 4,500Arquetes bombeig Aigua UF

86,000 86,000

Total m² : 86,000 20,16 € 1.733,76 €

1.2.2.- Rases instal·lacions
1.2.2.1 ADE010b M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb

mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Inclou: 
-Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
-Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. 
-Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 
-Refinat de fons amb extracció de les terres. 
-Càrrega a camió de les terres excavades.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 168,000 0,400 0,800 53,760Rasa Conduccions Elèctriques
1 80,000 0,400 0,700 22,400Rasa Aigua de Neteja
1 35,000 0,400 0,900 12,600Rasa Biogàs
1 15,000 0,400 0,700 4,200Rasa Aigua Calefacció Digestor 
1 14,000 0,400 0,700 3,920Rasa Aigua Condensada
1 18,000 0,400 0,800 5,760Rasa Biomasa Digestor
1 20,000 0,400 0,800 6,400Rasa Purí
1 100,000 0,400 0,600 24,000Rasa Aigua UF
1 45,000 0,400 0,600 10,800Rasa Aigua Recuperada
1 40,000 0,400 0,600 9,600Rasa Aigua UV

153,440 153,440

Total m³ : 153,440 22,75 € 3.490,76 €
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1.2.2.2 ADR010b M³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació
en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501.

Inclou: 
-Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. 
-Humectació o dessecació de cada tongada. 
-Compactació.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 168,000 0,400 0,350 23,520Rasa Conduccions Elèctriques
1 80,000 0,400 0,250 8,000Rasa Aigua de Neteja
1 35,000 0,400 0,450 6,300Rasa Biogàs
1 15,000 0,400 0,250 1,500Rasa Aigua Calefacció Digestor 
1 14,000 0,400 0,250 1,400Rasa Aigua Condensada
1 18,000 0,400 0,350 2,520Rasa Biomasa Digestor
1 20,000 0,400 0,350 2,800Rasa Purí
1 100,000 0,400 0,250 10,000Rasa Aigua UF
1 45,000 0,400 0,250 4,500Rasa Aigua Recuperada
1 40,000 0,400 0,250 4,000Rasa Aigua UV

64,540 64,540

Total m³ : 64,540 24,31 € 1.568,97 €

1.2.2.3 ADR010d M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant
de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.

Inclou: 
-Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. 
-Humectació o dessecació de cada tongada. 
-Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. 
-Compactació.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 168,000 0,400 0,300 20,160Rasa Conduccions Elèctriques
1 80,000 0,400 0,200 6,400Rasa Aigua de Neteja
1 35,000 0,400 0,300 4,200Rasa Biogàs
1 15,000 0,400 0,200 1,200Rasa Aigua Calefacció Digestor 
1 14,000 0,400 0,200 1,120Rasa Aigua Condensada
1 18,000 0,400 0,300 2,160Rasa Biomasa Digestor

(Continua...)
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1.2.2.3 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la … (Continuació...)
1 20,000 0,400 0,300 2,400Rasa Purí
1 100,000 0,400 0,200 8,000Rasa Aigua UF
1 45,000 0,400 0,200 3,600Rasa Aigua Recuperada
1 40,000 0,400 0,200 3,200Rasa Aigua UV

52,440 52,440

Total m³ : 52,440 12,83 € 672,81 €

1.2.2.4 ADR010e M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en
central i abocament des de camió.

Inclou: 
-Posta en obra del formigó.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 168,000 0,400 0,150 10,080Rasa Conduccions Elèctriques
1 80,000 0,400 0,150 4,800Rasa Aigua de Neteja
1 35,000 0,400 0,150 2,100Rasa Biogàs
1 15,000 0,400 0,150 0,900Rasa Aigua Calefacció Digestor 
1 14,000 0,400 0,150 0,840Rasa Aigua Condensada
1 18,000 0,400 0,150 1,080Rasa Biomasa Digestor
1 20,000 0,400 0,150 1,200Rasa Purí

21,000 21,000

Total m³ : 21,000 68,17 € 1.431,57 €

1.2.2.5 ADR030 M³ Reposició de paviment existent realitzat mitjançant reblert a cel obert, amb formigó en massa
HM-20/P/12/X0, fabricat en central i abocament des de camió.

Inclou: 
-Posta en obra del formigó.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 67,000 0,400 0,150 4,020Rasa Aigua UF
1 45,000 0,400 0,150 2,700Rasa Aigua Recuperada
1 36,000 0,400 0,150 2,160Rasa Aigua UV

8,880 8,880

Total m³ : 8,880 85,03 € 755,07 €

1.2.3.- Pous i arquetes instal·lacions
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1.2.3.1 ADE010c M³ Excavació de pous i arquetes per instal·lacions fins a una profunditat de 3 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Inclou: 
-Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
-Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. 
-Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 
-Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. 
-Càrrega a camió de les terres excavades.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,500 1,500 2,200 4,950Pou condensats
2 1,500 1,500 1,500 6,750Pou bomba aigua UF
1 1,500 1,500 2,500 5,625Pou Bomba aigua recuperada

15 0,500 0,500 0,500 1,875Arquetes inst. Elèctrica i
comunicacions

10 0,400 0,400 0,500 0,800Arquetes inst. Aigua neteja

20,000 20,000

Total m³ : 20,000 23,97 € 479,40 €

1.2.3.2 ADR010 M³ Reblert principal de pous i arquetes per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la
pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.

Inclou:
-Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. 
-Humectació o dessecació de cada tongada. 
-Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. 
-Compactació.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada % Parcial Subtotal
1 1,500 1,500 2,200 0,200 0,990Pou condensats
2 1,500 1,500 1,500 0,200 1,350Pou bomba aigua UF

(Continua...)
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1.2.3.2 M³ Reblert principal de pous i arquetes per instal·lacions, amb terra seleccionada proced… (Continuació...)
1 1,500 1,500 2,500 0,200 1,125Pou Bomba aigua recuperada

10 0,500 0,500 0,500 0,100 0,125Arquetes inst. Elèctrica
6 0,400 0,400 0,500 0,100 0,048Arquetes inst. Aigua neteja

3,638 3,638

Total m³ : 3,638 12,83 € 46,68 €

1.2.4.- Moviments de terres dins l'obra
1.2.4.1 ACT020 M³ Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió.

Inclou: 
-Càrrega de terres.
-Temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega.

Total m³ : 465,000 4,91 € 2.283,15 €

1.2.4.2 ACT010 M³ Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació de qualsevol
tipus de terreny dins la obra, a una distància menor de 0,5 km.

Inclou:
-Temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega.
-El viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada. 
-Transport de terres dins de l'obra.

Total m³ : 465,000 1,04 € 483,60 €

1.3.- Fonamentacions, soleres i arquetes
1.3.1 CHH005 M³ Formigó HL-150/F/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de

formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació de tocs i/o formació de mestres. 
-Abocament i compactació del formigó. 
-Coronació i enrasament del formigó.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,000 0,400 0,100 0,440R1-Riostra perimetral Caseta Digestor
1 24,000 0,400 0,100 0,960R1-Riostres perimetral Caseta

Control-caldera
1 16,000 0,400 0,100 0,640R1-Riostra perimetral Caseta UV-UF
1 1,000 0,600 0,100 0,060R2-Riostra arrencada escala

(Continua...)
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1.3.1 M³ Formigó HL-150/F/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació d… (Continuació...)
1 1,000 0,600 0,100 0,060R2-Riostra pilars escala

2,160 2,160

Total m³ : 2,160 94,71 € 204,57 €

1.3.2 CHH030 M³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HA-30/F/20/XC2, fabricat en central, amb additiu
hidròfug i abocament des de camió.

Inclou: 
-Abocament i compactació del formigó. 
-Curat del formigó.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
1 0,350 135,000 47,250Llosa Dipòsit Digestor

47,250 47,250

Total m³ : 47,250 129,13 € 6.101,39 €

1.3.3 CHH030b M³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament
des de camió.

Inclou: 
-Abocament i compactació del formigó. 
-Curat del formigó.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,000 4,000 0,150 3,600Llosa Caseta Digestor
1 10,000 6,000 0,150 9,000Llosa Caseta Control-Caldera
1 7,000 3,000 0,150 3,150Llosa Caseta UV-UF
1 1,500 1,500 0,150 0,338Llosa Torxa
1 6,000 3,000 0,150 2,700Llosa dipòsits 

18,788 18,788

Total m³ : 18,788 120,30 € 2.260,20 €

1.3.4 CHH045 M³ Formigó per armar en riostres perimetrals, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament des de
camió.

Inclou: 
-Abocament i compactació del formigó. 
-Curat del formigó.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,000 0,400 0,400 1,760R1-Riostra perimetral Caseta Digestor
1 24,000 0,400 0,400 3,840R1-Riostres perimetral Caseta

Control-caldera
1 16,000 0,400 0,400 2,560R1-Riostra perimetral Caseta UV-UF
1 1,000 0,600 0,400 0,240R2-Riostra arrencada escala
1 1,000 0,600 0,400 0,240R2-Riostra pilars escala

8,640 8,640

Total m³ : 8,640 109,91 € 949,62 €

1.3.5 CHA010 Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements)
en taller industrial i muntatge en llosa de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.

Inclou: 
-Tall i doblec de l'armadura.
-Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. 
-Subjecció de l'armadura.

Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada kg Parcial Subtotal
1 4.700,000 4.700,000Acer Llosa digestor
1 0,050 4.700,000 235,0005% mermes i arrencaders murs

4.935,000 4.935,000

Total kg : 4.935,000 1,84 € 9.080,40 €

1.3.6 CHA010b Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements)
en taller industrial i muntatge en riostres de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.

Inclou: 
-Tall i doblec de l'armadura. 
-Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. 
-Subjecció de l'armadura.

Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada kg/m3 Parcial Subtotal
1 11,000 0,400 0,400 20,000 35,200Acer Riostra Caseta Digestor
1 24,000 0,400 0,400 20,000 76,800Acer Riostra Caseta

Control-Caldera
1 16,000 0,400 0,400 20,000 51,200Acer Riostra Caseta UV-UF
1 1,000 0,400 0,400 50,000 8,000Acer Riostra Arrencada Escala
2 1,000 0,800 0,600 50,000 48,000Acer Riostra Pilars Escala

219,200 219,200

Total kg : 219,200 1,79 € 392,37 €
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1.3.7 ANS010b M² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-25/F/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada superior
com a armadura de repartiment, ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual
mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm
d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.

Inclou: 
-Preparació de la superfície de recolzament del formigó. 
-Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. 
-Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. 
-Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. 
-Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. 
-Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. 
-Abocat, estesa i vibrat del formigó. 
-Curat del formigó. 
-Replanteig dels junts de retracció. 
-Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,000 4,000 0,150 3,600Llosa Caseta Digestor
1 10,000 6,000 0,150 9,000Llosa Caseta Control-Caldera
1 7,000 3,000 0,150 3,150Llosa Caseta UV-UF
1 1,500 1,500 0,150 0,338Llosa Torxa
1 6,000 3,000 0,150 2,700Llosa dipòsits 

18,788 18,788

Total m² : 18,788 33,86 € 636,16 €

1.3.8 CHE010 M² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de fonamentació, format per
taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús
elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig. 
-Aplicació del líquid desencofrant. 
-Muntatge del sistema d'encofrat. 
-Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. 
-Aplomat i anivellació de l'encofrat. 
-Humectació de l'encofrat. 
-Desmuntatge del sistema d'encofrat. 
-Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 0,150 3,000Llosa Caseta Digestor
1 32,000 0,150 4,800Llosa Caseta Control-Caldera
1 20,000 0,150 3,000Llosa Caseta UV-UF
1 6,000 0,150 0,900Llosa Torxa
1 18,000 0,150 2,700Llosa dipòsits 

14,400 14,400

Total m² : 14,400 24,61 € 354,38 €

1.3.9 UXC100 M Junt de retracció en paviment continu de formigó, de 3 a 5 mm d'amplada i 10 mm de
profunditat, mitjançant tall amb disc de diamant.

Inclou: 
-Replanteig de la junta. 
-Cort del formigó. 
-Neteja final de la junta.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,000 4,000Llosa Caseta Digestor
1 6,000 6,000Llosa Caseta Control-Caldera
1 3,000 3,000Llosa Caseta UV-UF
1 3,000 3,000Llosa dipòsits 

16,000 16,000

Total m : 16,000 5,15 € 82,40 €

1.3.10 ASA012 U Pericó prefabricat de formigó, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera de formigó en
massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i tapa de fundició dúctil D-400.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
-Col·locació de l'arqueta prefabricada. 
-Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta. 
-Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
-Replé del extradós.
-Col·locació de la tapa i els accessoris. 
-Comprovació del seu correcte funcionament.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 15,000Arquetes electricitat

15,000 15,000
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Total U : 15,000 116,10 € 1.741,50 €

1.3.11 ASA012b U Pericó prefabricat de formigó, de dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre solera de formigó en
massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix,  amb marc i tapa de fundició dúctil D-400.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
-Col·locació de l'arqueta prefabricada. 
-Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta. 
-Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
-Replé del extradós.
-Col·locació de la tapa i els accessoris. 
-Comprovació del seu correcte funcionament.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000Arquetes aigua

10,000 10,000

Total U : 10,000 79,36 € 793,60 €
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1.3.12 ASA010 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu
d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 130x130x200 cm,
sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent
mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat
superiorment amb marc i tapa de fundició dúctil D-400. Inclús morter per a segellat de junts i
col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a
trobades.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
-Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. 
-Connexionat dels col·lectors al pericó. 
Reomplert de formigó per a formació de pendents. 
-Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. 
-Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. 
-Replé del extradós.
-Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. 
-Comprovació del seu correcte funcionament. 
-Realització de proves de servei.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Pou condensats
2 2,000Pou bomba aigua UF
1 1,000Pou Bomba aigua recuperada

4,000 4,000

Total U : 4,000 1.030,05 € 4.120,20 €

1.4.- Condicionat Bassa aigua ultrafiltrada

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 OBRA CIVIL

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.4.1 DEH080 M² Demolició de capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i
martell pneumàtic, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Inclou: 
-Replanteig de la superfície a demolir. 
-Demolició de l'element. 
-Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
-Retirada i arreplegat de enderrocs. 
-Neteja de les restes de l'obra. 
-Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,400 7,000 65,800Bassa aigua ultrafiltrada

65,800 65,800

Total m² : 65,800 6,44 € 423,75 €

1.4.2 DEH070 M² Demolició de entrebigat de forjat unidireccional, amb mitjans manuals i martell pneumàtic, previ
aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Inclou: 
-Replanteig de la superfície de entrebigat a demolir. 
-Demolició de l'element. 
-Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
-Neteja de les restes de l'obra. 
-Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,400 7,000 65,800bassa aigua ultrafiltrada

65,800 65,800

Total m² : 65,800 11,80 € 776,44 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 OBRA CIVIL

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.4.3 DUV020 M³ Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó massissat i armat, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Inclou: 
-Demolició de l'element. 
-Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
-Retirada i arreplegat de enderrocs. 
-Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 0,300 4,000 8,400Mur central bassa existent

8,400 8,400

Total m³ : 8,400 33,11 € 278,12 €

1.4.4 FEA020b M² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc 2 CV de formigó, split dues cares
oposades, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en
obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs, reforçat amb
formigó de replè, HA-25/F/20/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum
0,015 m³/m², en pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,2 kg/m²; armadura de
llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de
diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².

Inclou: 
-Neteja i preparació de la superfície suport. 
-Replanteig, planta a planta. 
-Col·locació i aplomat de mires de referència. 
-Estesa de fils entre mires. 
-Col·locació de ploms fixos a les arestes. 
-Preparació del morter. 
-Col·locació de les peces per filades a nivell. 
-Repassada de juntes i neteja del parament. 
-Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades entre filades. 
-Cèrcols horitzontals i verticals i la formació de les llindes dels buits del parament.
-Col·locació d'armadures en els buits de les peces. 
-Preparació del formigó. 
Abocat, vibrat i curat del formigó. 
-Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució de buits.
-Neteja.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 OBRA CIVIL

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1 24,200 0,600 14,520Murs bassa aigua ultrafiltrada
1 18,000 0,200 3,600Formació pendent

18,120 18,120

Total m² : 18,120 68,59 € 1.242,85 €

1.4.5 UVO010b M Cobremurs de formigó de color gris, per a cobriment de murs, en peces de 40x20x4 cm, amb
goteró, rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10, creant un pendent
suficient per a evacuar l'aigua. Inclús preparació de la superfície de suport, replanteig, segellat
entre peces i unions amb les pilastres amb morter de juntes especial per a revestiments de
prefabricats de formigó i tractament de protecció suplementària mitjançant aplicació sobre el
conjunt de pintura hidròfuga incolora en dues capes.

Inclou: 
-Preparació de la superfície de recolzament. 
-Replanteig de les peces. 
-Col·locació, aplomat, anivellació i alineació de les peces. 
-Rejuntat i neteja. 
-Aplicació de dues capes de pintura hidròfuga incolora.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 33,600 33,600Murs bassa aigua ultrafiltrada

33,600 33,600

Total m : 33,600 18,56 € 623,62 €

1.4.6 NIH020 M² Impermeabilització de revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i horitzontals, amb
geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció
longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con
a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistència CBR a
punxonament 2,7 kN i una massa superficial de 200 g/m², sobre formació de pendents, làmina
impermeabilitzant de PVC de 2x1,3 m i protegida amb capa separadora de geotèxtil no teixit
sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16
kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistència CBR a punxonament 2,7
kN i una massa superficial de 200 g/m².

Inclou: 
-Col·locació de la capa separadora sota impermeabilització. 
-Tall i preparació de les làmines impermeabilitzants de PVC. 
-Col·locació de la impermeabilització. 
-Resolució d'unions, juntes i punts singulars. 
-Col·locació de la capa separadora sota protecció.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 OBRA CIVIL
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2 9,400 4,500 84,600bassa aigua aultrafiltrada
2 7,000 4,500 63,000
1 9,400 7,000 65,800

213,400 213,400

Total m² : 213,400 38,31 € 8.175,35 €

1.4.7 QUM020c M² Cobertura de panells sandvitx d'acer galvanitzat, de poliuretà, formats per cara exterior de xapa
grecada amb tres greques acabat amb pintura de polièster, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant
de poliuretà de 40 mm de gruix i densitat mitjana 40 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat
amb pintura de polièster, de 0,5 mm d'espessor, conductivitat tèrmica 0,53 W/(mK), Euroclasse
C-s3, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, col·locats amb un cavalcament del panell
superior de 200 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada,
amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de
butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells
sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre panells
sandvitx.

Suport dels punts singulars i les peces especials de la cobertura.
Inclou: 
-Neteja de la superfície suport. 
-Replanteig dels panells per faldó. 
-Tall, preparació i col·locació dels panells. 
-Fixació mecànica dels panells. 
-Segellat de junts. 
-Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre panells.
-Suport, punts singulars i les peces especials de la cobertura.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 7,600 76,000Coberta bassa aigua ultrafiltrada

76,000 76,000

Total m² : 76,000 42,20 € 3.207,20 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost
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1.4.8 EAU010 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent, amb
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig i marcat dels eixos. 
-Col·locació i fixació provisional de la bigueta. 
-Aplomat i anivellació. 
-Execució de les unions soldades.
-Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada kg/m Parcial Subtotal
3 7,600 18,000 410,400Estructura coberta bassa - Tubular

200x100x4 mm
1 30,000 30,000Altres

440,400 440,400

Total kg : 440,400 4,66 € 2.052,26 €

1.4.9 QUM011 M Vora perimetral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada
d'acer galvanitzat prelacat, de 1,0 mm d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, amb junt
d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra
monocomponent, per closa de juntes.

Inclou: 
-Replanteig i col·locació de l'acabat. 
-Fixació mecànica. 
-Col·locació de la junta d'estanquitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte,
incrementada en 5 cm a cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,000 20,000Vora perimetral coberta
2 7,600 15,200

35,200 35,200

Total m : 35,200 29,49 € 1.038,05 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost
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1.4.10 QUM011b M Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer
galvanitzat prelacat, de 1,0 mm d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, amb junt
d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques.

Inclou: 
-Replanteig i col·locació de l'acabat. 
-Fixació mecànica. 
-Col·locació de la junta d'estanquitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte,
incrementada en 5 cm a cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,600 7,600Carener coberta

7,600 7,600

Total m : 7,600 27,14 € 206,26 €

1.4.11 ASG_POLI… U Pont per a polipast de mides aproximades 190x140, de perfil metàl·lic tubular, galvanitzat, inclòs
polipast elèctric per a una capacitat de 200kg col·locat a l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Pont polipast

1,000 1,000

Total U : 1,000 892,50 € 892,50 €

1.4.12 ASG_POR… U Portella per a registre de coberta per a una pas lliure de 80x80cm, de xapa d'acer de gruix 1,5
mm, galvanitzada de recolzament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Portella coberta bassa

1,000 1,000

Total U : 1,000 654,50 € 654,50 €

1.4.13 ASG_REGI… U Registre d'una fulla batent de 150x170 cm de xapa d'acer galvanitzada amb estructura de reforç,
inclosa subestructura de recolzament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Registre bassa

1,000 1,000

Total U : 1,000 1.249,50 € 1.249,50 €

1.5.- Dipòsit Digestor

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.5.1 CHH040b M³ Formigó per armar en murs de contenció 3<H<6 m, HA-30/F/12/XC2, fabricat en central, amb
additiu hidròfug i abocament amb bomba.

Inclou: 
-Abocament i compactació del formigó. 
-Curat del formigó.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 0,250 4,000 40,000Formigó mur digestor

40,000 40,000

Total m³ : 40,000 131,40 € 5.256,00 €

1.5.2 CHA010c Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i muntatge de la ferralla en mur de contenció 3<H<6
m. Inclús filferro de lligar i separadors.

Inclou: 
-Tall i doblec de l'armadura. 
-Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. 
-Subjecció de l'armadura.

Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada kg Parcial Subtotal
1 4.800,000 4.800,000Acer mur digestor

0,05 4.800,000 240,0005% mermes i altres

5.040,000 5.040,000

Total kg : 5.040,000 2,02 € 10.180,80 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.5.3 CHE010b M² Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de mur
de formigó armat, d'entre 3 i 6 m d'altura i superfície corba. Inclús tubs de PVC per a formació
d'escorrentius; passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament
necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.

Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació. 
-Col·locació de tubs per a formació d'escorrentius. 
-Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. 
-Aplicació del líquid desencofrant. 
-Muntatge del sistema d'encofrat. 
-Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. 
-Aplomat i anivellació de l'encofrat. 
-Desmuntatge del sistema d'encofrat. 
-Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Perímetre Parcial Subtotal
1 4,000 40,000 160,000Encofrat mur digestor

160,000 160,000

Total m² : 160,000 22,48 € 3.596,80 €

1.5.4 EHS011 M³ Pilar de secció circular de formigó armat, de 30 cm de diàmetre mig, realitzat amb formigó
HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 120 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir, en planta d'entre 4 i 5 m d'altura lliure, format
per: superfície encofrant de motlles cilíndrics de bandes de paper kraft, alumini i polietilè, d'un sol
ús i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar i
separadors.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació de les armadures amb separadors homologats. 
-Muntatge del sistema d'encofrat. 
-Abocament i compactació del formigó. 
-Desmuntatge del sistema d'encofrat. 
-Curat del formigó.
-Elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Àrea Parcial Subtotal

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
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Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 OBRA CIVIL
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1 4,500 0,070 0,315Pilar central digestor

0,315 0,315

Total m³ : 0,315 819,42 € 258,12 €

1.5.5 FLJ010 Kg Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus DX52D+Z275MA, en subestructura suport d'entramat
lleuger de perfils, de les sèries omega, L, U, C o Z, per a la sustentació del revestiment exterior de
façana lleugera; amb reblons per a la unió dels perfils entre si i ancoratges mecànics per a la seva
fixació.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Presentació, anivellació i muntatge de la subestructura suport.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada kg/m Parcial Subtotal
100 4,000 0,500 200,000Suports aïlllament exterior Dipòsit

digestor

200,000 200,000

Total kg : 200,000 4,09 € 818,00 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost
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1.5.6 RBE010 M² Acabat superior de mur a base de morter de ciment, tipus GP CSIII W2, segons UNE-EN 998-1, color
gris, de 10 mm d'espessor, a bona vista, amb acabat lliscat, aplicat manualment, sobre parament
exterior de formigó, horitzontal; prèvia aplicació de pont d'adherència, compost de resines
sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, per regularitzar la porositat i millorar
l'adherència del suport, deficient en el 100% de la superfície suport. Inclús rivets de PVC, per a
formació de juntes i malla de fibra de vidre antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de
forjat, per evitar fissures.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars, però no inclou la capa de
terminació de morter.

Inclou: 
-Preparació de la superfície suport. 
-Especejament de panys de treball. 
-Aplicació del producte regulador de l'absorció. 
-Preparació del morter. 
-Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. 
-Aplicació del morter. 
-Realització de juntes i punts singulars. 
-Execució de l'acabat. 
-Cura del morter.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del
buit. En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del
buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit. En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
1 10,000 10,000Acabat superior mur Digestor

10,000 10,000

Total m² : 10,000 28,50 € 285,00 €

1.5.7 NAO020 M² Aïllament tèrmic continu en extradossat autoportant de plaques, format per panell autoportant de
llana mineral d'alta densitat, segons UNE-EN 13162, de 40 mm d'espessor, no revestit, resistència
tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), col·locat a topall i fixat mecànicament a
la fàbrica.

Inclou: 
-Replanteig i tall de l'aïllament. 
-Col·locació de l'aïllament sobre el parament. 
-Fixació de l'aïllament. 
-Resolució de punts singulars.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost
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1 40,000 4,000 160,000Mur exterior Digestor

160,000 160,000

Total m² : 160,000 17,70 € 2.832,00 €

1.5.8 FLA010 M² Revestiment de xapa perfilada ondulada d'acer prelacat, espessor 0,6 mm, 18 mm d'altura de
perfil i 76 mm d'intereix. COL·LOCACIÓ: en posició vertical, 200 mm de cavalcament de la xapa
superior sobre la inferior i una ona de cavalcament lateral entre xapes. Inclús accessoris de fixació
de les xapes i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels
cavalcaments entre xapes perfilades.

Inclou: 
-Replanteig de les xapes. 
-Tall, preparació i col·locació de les xapes. 
-Estructura de suport i la resolució de punts singulars.
-Segellat de junts. 
-Fixació mecànica de les xapes.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 4,000 160,000Mur exterior Digestor

160,000 160,000

Total m² : 160,000 29,29 € 4.686,40 €

1.5.9 NIA200b M² Impermeabilització de dipòsit d'aigua constituït per mur de superfície llisa de formigó, elements
prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment, amb dues mans de revestiment sintètic
impermeabilitzant a base de resines epoxi en dispersió aquosa amb enduridor amínic, MasterSeal
M 338 "MBCC de Sika", amb certificat de potabilitat, amb un rendiment de 0,5 kg/m².

Inclou: 
-Neteja i preparació de la superfície. 
-Aplicació de l'impermeabilitzant.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
1 115,000 115,000Base interior Digestor
1 40,000 4,000 160,000Mur interior Digestor
1 1,100 4,500 4,950Pilar interior Digestor

279,950 279,950

Total m² : 279,950 17,02 € 4.764,75 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost
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1.5.10 NIJ111 M Impermeabilització de junt de construcció, vertical o horitzontal, exposada a pressió hidrostàtica,
temporal o permanent, amb perfil hidroexpansiu de bentonita, d'expansió controlada en
contacte amb aigua, de 20x10 mm, col·locada amb cavalcaments, fixat amb adhesiu i claus
cada 30 cm.

Inclou: 
-Neteja del suport. 
-Replanteig. Aplicació de l'adhesiu. 
-Col·locació del perfil. 
-Fixació mecànica del perfil.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Perímetre Parcial Subtotal
1 40,000 40,000Llosa-mur
1 0,950 0,950Llosa Pilar

40,950 40,950

Total m : 40,950 6,58 € 269,45 €

1.5.11 NAO100 M² Aïllament tèrmic en extradossat format per panell impermeabilitzant de poliestirè extrudit de 2600
mm de longitud, 625 mm d'amplada i 80 mm de gruix, revestit per ambdues cares amb una capa
de reforç especial sense ciment i un geotèxtil, resistència tèrmica 1,43 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,035 W/(mK), fixat mecànicament amb volanderes i cargols d'acer, a una subestructura
de perfils en U d'acer inoxidable AISI 304, acabat raspallat, de 38 mm d'altura, composta per perfil
en U, peça de cantonada, peça d'empalmament  i tapajunts. Inclús massilla adhesiva elàstica
monocomponent per la closa de juntes.

Inclou: 
-Replanteig i tall de l'aïllament. 
-Muntatge i fixació de la subestructura. 
-Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. 
-Resolució de punts singulars. 
-Segellat de juntes i unions.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 4,000 160,000Mur exterior Digestor

160,000 160,000

Total m² : 160,000 76,64 € 12.262,40 €

1.6.- Caseta Digestor

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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Capítol nº 1 OBRA CIVIL
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1.6.1 EAS005 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 200x200
mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diàmetre i 30 cm de longitud total.

Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig i marcat dels eixos. 
-Col·locació i fixació provisional de la placa. 
-Aplomat i anivellació.
-Talls, les escapçadures, la preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements
auxiliars de muntatge.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Plaques Pilars 100x100

4,000 4,000

Total U : 4,000 28,60 € 114,40 €

1.6.2 EAS010 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent de les
sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig i marcat dels eixos. 
-Col·locació i fixació provisional del pilar. 
-Aplomat i anivellació. 
-Execució de les unions soldades.
-Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada kg/m Parcial Subtotal
2 3,000 14,400 86,400Pilars posteriors 100x100x5
2 2,500 14,400 72,000Pilars delanters 100x100x5
2 2,500 14,400 72,000Pilars porta 100x100x5

0,05 230,400 11,5205% mermes 

241,920 241,920

Total kg : 241,920 2,96 € 716,08 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost
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1.6.3 EAV010 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de
les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, amb
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig i marcat dels eixos. 
-Col·locació i fixació provisional de la biga. 
-Aplomat i anivellació. 
-Execució de les unions soldades.
-Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada kg/m Parcial Subtotal
1 9,400 14,400 135,360Bigues base 100x100x5
1 11,000 14,400 158,400Bigues coberta 100x100x5
1 1,600 14,400 23,040Dintell porta 100x100x5

0,05 317,000 15,8505% mermes

332,650 332,650

Total kg : 332,650 2,94 € 977,99 €

1.6.4 FLA030b M² Façana de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 50 mm d'espessor i 1150 mm
d'amplada, formats per cara exterior de xapa microgrecada acabat prelacat, RC3 i RUV2, segons
UNE-EN 10169, de 0,5 mm de gruix, ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i
cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm mm d'espessor, amb perforacions de 3
mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,69 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1 amb 31 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció
del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica
mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats en posició vertical i fixats mecànicament amb sistema
de fixació oculta a una estructura portant o auxiliar. 

Inclou: 
-Replanteig dels panells. 
-Tall, preparació i col·locació dels panells. 
-Segellat de junts. 
-Fixació mecànica dels panells.
-Resolució de punts singulars.
-Accessoris de fixació dels panells i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al
segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 3,000 45,000Façanes Caseta digestor

45,000 45,000

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost
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Total m² : 45,000 67,61 € 3.042,45 €

1.6.5 QUM020b M² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 50 mm d'espessor i 1150 mm
d'amplada, de llana de roca, formats per cara exterior de xapa grecada amb cinc greques
acabat prelacat, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana
de roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm
d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK),
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de
reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll
aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb
un cavalcament del panell superior de 150 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger
metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels
panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat
dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció
dels cavalcaments entre panells sandvitx.

Inclou: 
-Neteja de la superfície suport. 
-Replanteig dels panells per faldó. 
-Tall, preparació i col·locació dels panells. 
-Fixació mecànica dels panells. 
-Segellat de junts. 
-Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre panells.
-Peces especials de la cobertura.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,500 3,500 19,250Coberta Caseta Digestor

19,250 19,250

Total m² : 19,250 62,41 € 1.201,39 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost
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1.6.6 LFA010b U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor, 1600x2000 mm
de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta
densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles provistes de tancaportes per
a ús moderat, selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes, reixeta
tallafoc de material intumescent de 300x150 mm. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals.

Inclou: 
-Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. 
-Fixació del cèrcol al parament. 
-Segellat de junts perimetrals amb material intumescent. 
-Col·locació de la fulla. 
-Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Porta caseta Dipòsit digestor
1 1,000Porta sala Control
1 1,000Porta sala caldera

3,000 3,000

Total U : 3,000 1.728,04 € 5.184,12 €

1.6.7 IVG035b U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada
d'acer galvanitzat, de 600x400 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 10x10 mm,
fixada en el tancament de façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Caseta digestor

2,000 2,000

Total U : 2,000 163,13 € 326,26 €

1.7.- Escales Digestor

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 OBRA CIVIL

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 31 - 79



1.7.1 EAS005b U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 200x200
mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diàmetre i 30 cm de longitud total.

Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig i marcat dels eixos. 
-Col·locació i fixació provisional de la placa. 
-Aplomat i anivellació.
-Talls, les escapçadures, la preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements
auxiliars de muntatge.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Plaques Pilars 100x100

4,000 4,000

Total U : 4,000 28,60 € 114,40 €

1.7.2 EAE010 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura d'escala composta de muntants d'escala i replans,
formada per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM,
acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra.

Inclou: 
-Replanteig de l'escala. 
-Col·locació i fixació provisional dels perfils. 
-Aplomat i anivellació. 
-Execució de les unions soldades.
-Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
-Sistemes d'elevació.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada kg/m Parcial Subtotal
2 6,000 25,300 303,600UPN-200

0,05 304,000 15,200mermes 5%

318,800 318,800

Total kg : 318,800 9,89 € 3.152,93 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost
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1.7.3 EAS010b Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent de les
sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig i marcat dels eixos. 
-Col·locació i fixació provisional del pilar. 
-Aplomat i anivellació. 
-Execució de les unions soldades.
-Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
-Sistemes d'elevació.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada kg/m Parcial Subtotal
2 2,000 14,400 57,600Pilars escala 100x100x5

0,05 58,000 2,9005% mermes 

60,500 60,500

Total kg : 60,500 2,96 € 179,08 €

1.7.4 EAE040 Kg Barana d'acer UNE-EN 10025 S275JR, de 100 cm d'altura, composta de passamans de 50 mm de
diàmetre subjecte a muntants verticals de 40x40 mm disposats cada 100 cm i plafó de 3 barrots
massissos horitzontals de 12 mm de diàmetre soldats als muntants. Inclús platines de suport
soldades a l'estructura. Elaborada en taller i muntada en obra. Acabat amb emprimació i
esmaltat posterior amb pintura antioxidant.

Inclou: 
-Replanteig dels punts de fixació. 
-Aplomat i anivellació. 
-Resolució de les unions entre trams. 
-Resolució de les unions al parament.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada kg/m Parcial Subtotal
1 7,500 12,000 90,000Baranes escala Dipòsit

0,05 90,000 4,500mermes 5%

94,500 94,500

Total kg : 94,500 13,26 € 1.253,07 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.7.5 EAE110 U Esglaó recte, de 800x275 mm, format per reixeta electrosoldada antilliscant, acabat galvanitzat en
calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat
en calent, de 20x2 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada,
d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38
mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent; i acabat
frontal antilliscant, d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, encunyat,
fixat mitjançant soldadura sobre muntant metàl·lic d'escala.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació i fixació dels esglaons. 
-Soldadures i elements singulars.
-Neteja final.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 11,000Esglaons escala Digestor

11,000 11,000

Total U : 11,000 31,44 € 345,84 €

1.7.6 EAE100 M² Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla, acabat
galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil pla laminat en calent, de 20x2 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta
quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de
costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega
laminat en calent, de 20x2 mm, fixat amb peces de subjecció, per a replà d'escala.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Preparació de la superfície de recolzament. 
-Col·locació i fixació provisional de la reixeta electrosoldada. 
-Aplomat i anivellació. 
-Execució de les unions. 
-Talls, les peces especials i les peces de subjecció.
-Neteja final.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000 0,800 0,800Replà escala Digestor

0,800 0,800

Total m² : 0,800 64,27 € 51,42 €

1.8.- Caseta Control i Sala Caldera

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.8.1 FEA020 M² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc 2 CV de formigó, split dues cares
oposades, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en
obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs, reforçat amb
formigó de replè, HA-25/F/20/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum
0,015 m³/m², en pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,2 kg/m²; armadura de
llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de
diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².

Inclou: 
-Neteja i preparació de la superfície suport. 
-Replanteig, planta a planta. 
-Col·locació i aplomat de mires de referència. 
-Estesa de fils entre mires. 
-Col·locació de ploms fixos a les arestes. 
-Preparació del morter. 
-Col·locació de les peces per filades a nivell. 
-Repassada de juntes i neteja del parament. 
-Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades entre filades. 
-Cèrcols horitzontals i la formació de les llindes dels buits del parament.
-Col·locació d'armadures en els buits de les peces. 
-Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. 
-Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució de buits. 
-Neteja.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 28,000 3,000 84,000Caseta Control-Caldera

84,000 84,000

Total m² : 84,000 68,59 € 5.761,56 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.8.2 FEA021 M Cèrcol horitzontal de 20 cm d'espessor, de blocs en "U" CV de formigó, llisos, color gris, 40x20x20
cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebudes amb morter de ciment confeccionat en
obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs; amb reforç de
formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 4,3 kg/m; per a mur de càrrega de fàbrica armada. Inclús filferro de
lligar i separadors.

Inclou: 
-Preparació del morter. 
-Col·locació dels blocs. 
-Col·locació de les armadures. 
-Preparació del formigó. 
-Abocat, vibrat i curat del formigó. 
-Elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
-Neteja.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 28,000 56,000Caseta Control-Caldera

56,000 56,000

Total m : 56,000 23,76 € 1.330,56 €

1.8.3 LFA010 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor, 1600x2000 mm
de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta
densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles provistes de tancaportes per
a ús moderat, selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes, reixeta
tallafoc de material intumescent de 300x150 mm. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals.

Inclou: 
-Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. 
-Fixació del cèrcol al parament. 
-Segellat de junts perimetrals amb material intumescent. 
-Col·locació de la fulla. 
-Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Porta sala Control
1 1,000Porta sala caldera

2,000 2,000

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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Total U : 2,000 1.728,04 € 3.456,08 €

1.8.4 LCR020 M Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, 30x20x2 mm, fixació al parament mitjançant cargols.

Inclou: 
-Replanteig i marcat dels punts de fixació. 
-Col·locació del bastiment de base. 
-Fixació al parament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Finestra sala control

1,000 1,000

Total m : 1,000 7,69 € 7,69 €

1.8.5 LCL060 U Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles corredisses, amb obertura cap a l'interior, dimensions
1200x1000 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 48 mm i marc de 40 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN
12210, amb pany de seguretat, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús patilles
d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat
perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.

Inclou: 
-Ajust final de les fulles. 
-Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
-Bastiment.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Finestra sala control

1,000 1,000

Total U : 1,000 614,92 € 614,92 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.8.6 LVC011 M² Doble envidriament trempat, de baixa emissió tèrmica, 6/8/6 color blau, conjunt format per vidre
exterior de baixa emissió tèrmica de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 8 mm, i vidre interior trempat, de color blau de 6 mm
d'espessor, per a fulles de vidre de superfície menor de 2 m²; 20 mm de gruix total, fixat sobre
fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de vidre de superfície
menor de 2 m².

Inclou: 
-Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. 
-Segellat final d'estanquitat. 
-Senyalització de les fulles.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Finestra sala control

1,000 1,000

Total m² : 1,000 145,49 € 145,49 €

1.8.7 IVG035 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada
d'acer galvanitzat, de 600x400 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 10x10 mm,
fixada en el tancament de façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sala Control
4 4,000Sala caldera

5,000 5,000

Total U : 5,000 163,13 € 815,65 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.8.8 QUM020 M² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 80 mm d'espessor i 1150 mm
d'amplada, de llana de roca, formats per cara exterior de xapa grecada amb cinc greques
acabat prelacat, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana
de roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm
d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK),
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de
reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll
aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb
un cavalcament del panell superior de 150 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger
metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels
panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat
dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció
dels cavalcaments entre panells sandvitx.

Inclou: 
-Neteja de la superfície suport. 
-Replanteig dels panells per faldó. 
-Tall, preparació i col·locació dels panells. 
-Fixació mecànica dels panells. 
-Segellat de junts. 
-Punts singulars i les peces especials de la cobertura.
-Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre panells. 
-Remats.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,500 4,500 38,250Coberta Caseta Control

38,250 38,250

Total m² : 38,250 68,70 € 2.627,78 €

1.9.- Acabaments, ajudes i pintats

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.9.1 HPH010 U Perforació per via humida en mur de formigó armat, de 300 mm de diàmetre, fins a una
profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas
d'instal·lacions.

Inclou: 
-Replanteig de les zones a perforar. 
-Perforació amb corona diamantada. 
-Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
-Retirada i arreplegat de enderrocs. 
-Neteja de les restes de l'obra. 
-Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Obertura Espiell Digestor
2 2,000Obertures circuit calefacció
1 1,000Obertura sonda 

4,000 4,000

Total U : 4,000 170,91 € 683,64 €

1.9.2 HPH010b U Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 200 mm de diàmetre, fins a una
profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas
d'instal·lacions.

Inclou: 
-Replanteig de les zones a perforar. 
-Perforació amb corona diamantada. 
-Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
-Retirada i arreplegat de enderrocs. 
-Neteja de les restes de l'obra. 
-Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Obertura Sortida Biogàs
1 1,000Obertura Entrada Substrat
1 1,000Obertura Sortida Condensat
1 1,000Obertura Sortida Emergència

4,000 4,000

Total U : 4,000 23,32 € 93,28 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 OBRA CIVIL

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.9.3 EHM011 M² Muntatge i desmuntatge en interior de mur, de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial,
realitzat amb panells de fusta o panells de poliestiré, per la realització d'obertures dels motors
agitadors i la boca home, de fins a 3 m d'altura i superfície curba. 
Inclús, passamurs per a pas dels tensors, elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris
per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. 
-Muntatge del sistema d'encofrat. 
-Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. 
-Aplomat i anivellació de l'encofrat. 
-Desmuntatge del sistema d'encofrat. 
-Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 0,800 0,800 1,280Motors agitadors R-301 i R-302
1 0,800 1,000 0,800Boca Home

2,080 2,080

Total m² : 2,080 16,73 € 34,80 €

1.9.4 RIP025 M² Aplicació interior manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb
un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de morter de ciment,
vertical, de fins 3 m d'altura.
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs
i la resolució de punts singulars.

Inclou: 
-Preparació del suport. 
-Aplicació d'una mà de fons. 
-Aplicació de dues mans d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 23,000 3,000 69,000Caseta Control-Caldera

69,000 69,000

Total m² : 69,000 6,55 € 451,95 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 OBRA CIVIL
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1.9.5 RFP010 M² Aplicació exterior manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o
sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter de ciment.
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs
i la resolució de punts singulars.

Inclou: 
-Preparació, neteja i escatat previ del suport. 
-Preparació de la mescla. 
-Aplicació d'una mà de fons. 
-Aplicació de dues mans d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 24,000 3,000 72,000Caseta Control-Caldera

72,000 72,000

Total m² : 72,000 10,35 € 745,20 €

1.9.6 ROO010 M² Aplicació manual de dues mans de pintura epoxi, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,18 kg/m² cada mà);
sobre terra de formigó.
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs
i la resolució de punts singulars.

Inclou: 
-Neteja general de la superfície suport. 
-Preparació de la mescla. 
-Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 3,000 15,000Paviment Caseta Digestor
1 7,600 3,600 27,360Paviment Caseta Control-Caldera

42,360 42,360

Total m² : 42,360 8,89 € 376,58 €

1.10.- Urbanització exterior de la parcel·la

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost
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1.10.1 ANS010 M² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada superior
com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual
mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic i posterior
aplicació d'agent filmogen, (0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall
amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de
juntes de retracció.

Inclou: 
-Preparació de la superfície de recolzament del formigó. 
-Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. 
-Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. 
-Reg de la superfície base. 
-Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. 
-Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. 
-Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. 
-Abocat, estesa i vibrat del formigó. Connexió dels elements exteriors. 
-Aplicació de l'agent filmogen. 
-Fratasat mecànic de la superfície. 
-Replanteig dels junts de retracció. 
-Cort del formigó. 
-Neteja final dels junts de retracció.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
1 600,000 600,000Paviment planta

600,000 600,000

Total m² : 600,000 36,11 € 21.666,00 €

Parcial nº 1 OBRA CIVIL : 181.930,64 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 OBRA CIVIL
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2.1.- Instal·lació canonades biogas
2.1.1 IGM005 M Canonada per a gas, soterrada, formada per tub de polietilè d'alta densitat PE100, SDR11, de 110

mm de diàmetre exterior, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús, accessoris i peces especials
col·locats mitjançant soldadura per electrofusió. Inclou valvuleria, comptador, cabalimetre.

Inclou: 
-Replanteig i traçat. 
-Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 
-Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
-Col·locació de tubs. 
-Cinta homologada de senyalització.
-Sistemes de protecció amb altres instal·lacions.
-Execució del reblert envoltant. 
-Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 35,000 35,000Canonada de Biogàs PE-DN100

35,000 35,000

Total m : 35,000 65,64 € 2.297,40 €

2.1.2 IHA610 M Canonada per a gas, formada per tub d'acer inoxidable amb soldadura, de 100 mm de diàmetre
i 1,1 mm de gruix (100x1,1). Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Sistemes de protecció amb altres instal·lacions.
-Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000Canonada de Biogàs INOX-DN100

10,000 10,000

Total m : 10,000 26,59 € 265,90 €

2.2.- Instal·lació canonades Calefacció Digestor

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost
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2.2.1 IHP110 M Canonada DN-40 formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 40 mm de
diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces especials. Inclou
bomba d'impulsió, vas d'expansió, purgadors i valvuleria.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 15,000 30,000Canonada aigua calenta digestor

30,000 30,000

Total m : 30,000 11,80 € 354,00 €

2.2.2 NAA010 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, encastada en la paret, per la
distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 43,5 mm de diàmetre interior i 40 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.

Inclou: 
-Preparació de la superfície suport. 
-Replanteig i tall de l'aïllament. 
-Col·locació de l'aïllament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 15,000 30,000Canonada aigua calenta digestor

30,000 30,000

Total m : 30,000 62,39 € 1.871,70 €

2.3.- Instal·lació canonades Alimentació Digestor

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost
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2.3.1 IHE010 M Canonada DN-160 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,
de 160 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials. Inclou electrovàlvules, sensors de pressió i valvuleria.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 25,000Canonada Purí a Digestor PE-DN150

25,000 25,000

Total m : 25,000 60,61 € 1.515,25 €

2.4.- Instal·lació canonades Substrats a Separador
2.4.1 IHE010d M Canonada DN-160 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,

de 160 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials. Inclou electrovàlvules, sensors de pressió i valvuleria.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000Canonada Sortida Digestor PE-DN150

20,000 20,000

Total m : 20,000 60,61 € 1.212,20 €

2.5.- Instal·lació canonades Hidràuliques

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 2 INSTAL·LACIONS
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2.5.1.- Xarxa d'Aigua freda de Procés
2.5.1.1 IHE010j M Canonada DN-25 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,

de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 61,000 61,000PE-DN-25

61,000 61,000

Total m : 61,000 3,97 € 242,17 €

2.5.1.2 IHE010b M Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,
de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 27,000 27,000PE-DN-40

27,000 27,000

Total m : 27,000 7,11 € 191,97 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost
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2.5.1.3 IFW010 U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 5,000 90,65 € 453,25 €

2.5.1.4 IFW010b U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN25, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 3,000 32,04 € 96,12 €

2.5.2.- Xarxa d'Aigua Recuperada
2.5.2.1 IHE010g M Canonada DN-50 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,

de 50 mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 45,000 45,000PE-DN-50
1 3,000 3,000

48,000 48,000

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost
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Total m : 48,000 9,56 € 458,88 €

2.5.2.2 IFW010c U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN50, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 5,000 95,78 € 478,90 €

2.5.3.- Xarxa d'Aigua UV
2.5.3.1 IHE010h M Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,

de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 110,000 110,000PE-DN-40

110,000 110,000

Total m : 110,000 7,11 € 782,10 €

2.5.3.2 IFW010d U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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Total U : 6,000 90,65 € 543,90 €

2.5.4.- Xarxa d'Aigua UF
2.5.4.1 IHE010i M Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,

de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 130,000 130,000PE-DN-40

130,000 130,000

Total m : 130,000 7,11 € 924,30 €

2.5.4.2 IHE010f M Canonada DN-50 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,
de 50 mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000PE-DN-50

15,000 15,000

Total m : 15,000 9,56 € 143,40 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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2.5.4.3 IFW010e U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 6,000 90,65 € 543,90 €

2.5.4.4 IFW010f U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN50, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 4,000 95,78 € 383,12 €

2.5.5.- Xarxa d'Aigua de Condensats
2.5.5.1 IHE010e M Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,

de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 14,000 14,000PE-DN-40

14,000 14,000

Total m : 14,000 7,11 € 99,54 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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2.5.5.2 IFW010g U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 90,65 € 90,65 €

2.6.- Instal·lació d'Elèctriques, comunicació, regulació i control

2.6.1.- Canalitzacions
2.6.1.1 IEO010 M Canalització de tub rígid, subministrat en barra, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior

corrugada), de color taronja, de 160 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N,
col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació
soterrada. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles), i cinta de senyalització.
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,000 20,000PE-160
2 10,000 20,000
2 11,000 22,000
2 5,000 10,000

72,000 72,000

Total m : 72,000 18,86 € 1.357,92 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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2.6.1.2 IEO010b M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació
soterrada. Inclús cinta de senyalització.
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements.

Inclou:
-Replanteig. 
-Execució del llit de sorra per a seient del tub. 
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 5,000 15,000PE-90
2 18,000 36,000
2 20,000 40,000

91,000 91,000

Total m : 91,000 11,05 € 1.005,55 €

2.6.1.3 IEO010c M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació
soterrada. Inclús cinta de senyalització.
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements.

Inclou:
-Replanteig. 
-Execució del llit de sorra per a seient del tub. 
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000PE-63
2 11,000 22,000
4 5,000 20,000
3 5,000 15,000

(Continua...)

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 2 INSTAL·LACIONS

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 53 - 79



2.6.1.3 M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interi… (Continuació...)
1 10,000 10,000
1 4,000 4,000
4 8,000 32,000
1 84,000 84,000

197,000 197,000

Total m : 197,000 8,70 € 1.713,90 €

2.6.1.4 IEO010d M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació
soterrada. Inclús cinta de senyalització.
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements.

Inclou:
-Replanteig. 
-Execució del llit de sorra per a seient del tub. 
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 200,000 200,000Comunicacions

200,000 200,000

Total m : 200,000 7,56 € 1.512,00 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
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2.6.1.5 IEO010e M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació
soterrada. Inclús cinta de senyalització.
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements.

Inclou:
-Replanteig. 
-Execució del llit de sorra per a seient del tub. 
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
200 200,000Previsió de tub corregut en rases

200,000 200,000

Total m : 200,000 9,47 € 1.894,00 €

2.6.2.- Electricitat, Comunicació, Regulació i Control
2.6.2.1 ASG_INST… U Instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i equips de mesura i control de la planta de biogàs. 

Inclou:
-Quadres elèctrics de proteccions d'equips totalment muntats i intal·lats. Equips de mesura i
control.
-Automatismes PLC programats.
-Generació del control SCADA de la planta.
-Ordinador i pantalla de control SCADA de procés i control de la planta i mòdem per al agestió
remota. 
-Indicadors i sensors de temperatura i nivells.
-preparació per a la gestió remota via internet.
-Connexionat. 
-Elements de suport.
-Comprovació del seu correcte funcionament.
-Projecte elèctric i legalització elèctrica de la instal·lació.

Total U : 1,000 30.320,00 € 30.320,00 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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2.6.2.2 IEH012 U Línies elèctriques d'alimentació dels diferents equips instal·lats i cablejats dels equips de mesura i
control i cablejat per equipament ATEX. Les línies es realitzaran amb conductors unipolars i/o
multipolar RZ1-K (AS), de tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: 
-Estesa del cable. 
-Connexionat. 
-Elements de suport.
-Comprovació del seu correcte funcionament.
-Legalització de la instal·lació elèctrica.

NOTA: Secció dels conductors segons documentació tècnica dels equips instal·lats.

Criteri de mesura d'obra: A justificar segons seccions i longituds realment executades segons
especificacions tècniques dels equips.

Total u : 1,000 9.960,00 € 9.960,00 €

2.6.2.3 IEI050 U Xarxa elèctrica de distribució interior de caseta instal·lacions de 32 m² de superfície construïda i
mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). Inclús, pantalles
estanques de llum LED de 20W, tub protector de PVC lliure halògens, per a canalització superficial,
estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes
amb cargols de fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.

Inclou: 
-Quadre de proteccions.
-Replanteig i traçat de conductes. 
-Col·locació i fixació dels tubs. 
-Estesa i connexionat de cables.
-Col·locació de mecanismes.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Instal·lació electricitat caseta

1,000 1,000

Total U : 1,000 1.949,69 € 1.949,69 €

2.6.2.4 IAF070 M Línies de cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6,
reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure,
aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris, punts de
connexió i elements de subjecció.

Inclou: Estesa i connexionat de cables.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
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Total m : 200,000 2,21 € 442,00 €

2.6.3.- Posta a terra
2.6.3.1 IEP021 U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny,

connectada a pont per a comprovació. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Clavat de la pica. 
-Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. 
-Conexió a la xarxa de terra. 
-Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
-Mesurament de posada a terra.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Dipòsit Digestor
1 1,000Caseta Digestor
2 2,000Caseta Control-caldera
2 2,000Caseta UV-UF
1 1,000Torxa
1 1,000Biocut
1 1,000Refredadora

12,000 12,000

Total U : 12,000 34,31 € 411,72 €

2.6.3.2 IEP025 M Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. També unions
realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Completament muntat, amb
connexions establertes i provat.

Inclou: 
-Replanteig del recorregut per rases d'intal·lacions. 
-Estesa del conductor de terra. 
-Connexionat del conductor de terra mitjançant borns d'unió.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 40,000Dipòsit Digestor
1 10,000 10,000Caseta Digestor
1 30,000 30,000Caseta Control-caldera
1 20,000 20,000Caseta UV-UF
1 5,000 5,000Torxa
1 10,000 10,000Biocut

(Continua...)
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2.6.3.2 M Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. T… (Continuació...)
1 5,000 5,000Refredadora

120,000 120,000

Total m : 120,000 10,67 € 1.280,40 €

2.7.- Instal·lació d'Aire comprimit
2.7.1 ASG_INST… U Instal·lació d'aire comprimit per a les vàlvules pneumàtiques. 

Inclou:
-Canonada principal i secundàries d'aire comprimit formades per tub d'alumini extrudit d'aliatge
6060 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura electrostàtica color blau RAL 5012, de 25 mm
de diàmetre exterior i 1,4 mm de gruix, pressió de treball de fins 16 bar, temperatura de treball
entre -20°C i 80°C. Instal·lació en superfície. 
-Material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
-Compressor d'aire de pistó d'alumini, amb transmissió per corretja, d'una etapa, pressió màxima
de treball 10 bar, amb motor elèctric de 2,2 kW de potència, per a alimentació monofàsica a 230
V, amb dipòsit de xapa d'acer acabat amb esmalt de poliuretà de 100 litres de capacitat, per a
un cabal de 393 l/min, pressió acústica de 65 dBA a 4 m de distància, de 580x1022x1227 mm, amb
sistema de refredament, peus de recolzament, vàlvules, pressòstat, manòmetre i filtre.
-Proves d'estanqueitat.
-Legalització de la instal·lació, si s'escau.

Total U : 1,000 5.655,00 € 5.655,00 €

2.8.- Instal·lació de Protecció Contra Incendis
2.8.1 IOX110 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg

d'agent extintor, d'eficàcia 34A-233B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la
corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella
de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de
muntatge.
Inclou: 
-Col·locació i fixació del suport. 
-Col·locació de l'extintor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 4,000 52,50 € 210,00 €
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2.8.2 IOX210b U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B, amb casc
d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de
seguretat, mànega i trompa difusora. Inclús suport i accessoris de muntatge.

Inclou: 
-Col·locació i fixació del suport. 
-Col·locació de l'extintor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 4,000 104,12 € 416,48 €

2.8.3 IOX130 U Extintor mòbil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 50 kg
d'agent extintor, amb nansa, rodes, peu de recolzament, casc d´acer amb revestiment interior
resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de
palanca, anella de seguretat, manòmetre i mànega amb filtre difusor.
Inclou: 
-Col·locació de l'extintor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 216,69 € 216,69 €

2.8.4 IOA011b U Lluminària d'emergència, de 2,5 W, amb llum LED, flux lluminós 500 lúmens, carcassa de 280x120x60
mm, aïllament classe II, graus de protecció IP65 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en garatge.
Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i elements de fixació.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Fixació i anivellació. 
-Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Sala Control
2 2,000Sala caldera
2 2,000Caseta Digestor
2 2,000Caseta equip UF/UV

8,000 8,000

Total U : 8,000 113,79 € 910,32 €
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2.8.5 IOD010 U Sistema de detecció i alarma d'incendis, convencional, format per central de detecció
automàtica d'incendis amb una capacitat màxima de 8 zones de detecció, 4 detectors òptics de
fums, 6 polsadors d'alarma amb senyalització lluminosa tipus recarregable i tapa de plàstic
basculant, sirena interior amb senyal acústica, sirena exterior amb senyal òptica i acústica i
canalització de protecció de cablejat fixa en superfície formada per tub de policarbonat rígid,
lliure de halògens, endollable, de color gris, amb IP547. Inclús cable no propagador de la flama
lliure d'halògens, elements de fixació i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació.

Inclou: 
-Replanteig i traçat de tubs. 
-Col·locació i fixació de tubs. 
-Estesa de cables. 
-Fixació de detectors i polsadors en els paraments. 
-Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 3.478,95 € 3.478,95 €

2.8.6 IOS010 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x297 mm. Inclús elements de fixació.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Fixació al parament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 20,000 13,08 € 261,60 €

Parcial nº 2 INSTAL·LACIONS : 75.944,87 €
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3.1.- Equipament Digestor
3.1.1 ASG_CALE U Circuit de calefacció radial dins del dipòsit digestor i format per tubs de polietilé reticulat. Inclou

els col·lectors d'entrada i sortida d'aigua calenta. Totalment muntat i proves de funcionament i
pressió.

Total U : 1,000 29.900,00 € 29.900,00 €

3.1.2 ASG_BO… U Bomba helicoidal, model Vegelsang VX136-105Q o similar, potència de 5,5 kW, PN 10, DN 150, per
l'extracció del substrats del dipòsit digestor.

NOTA: BOMBA BUIDATGE DIGESTOR (PREVISIÓ POTÈNCIA 5,5KW) CODI: P502

Total U : 1,000 7.569,00 € 7.569,00 €

3.1.3 ASG_CAB… U Cabalimetre per l'entrada de substrats al digestor i per a la sortida del digestat de la planta cao a
la bassa de d'aigua recuperada. Inclou la senyal digital fins el PLC de la instal·lació. Totalment
muntat, proves de funcionament, calibració.

Total U : 2,000 2.828,00 € 5.656,00 €

3.1.4 ASG_AGIT… U Agitadors laterals oblicus, model SUMA Giantmix FR4 SP o similar, potència 15 kW, PN 1, amb equip
reductor per a l'agitació del digestor i control per variador de freqüència.

NOTA: AGITADORS DIGESTOR (PREVISIÓ POTÈNCIA 2X15KW) CODI: R-301/R-302

Total U : 2,000 13.162,50 € 26.325,00 €

3.1.5 ASG_COB… U Cobertura del digestor, format per una doble membrana de EPDM de 1,2mm d'espesor i
substructura de suport. Segons UNE-EN 149093. Inclou mecanisme de control de pressió amb funció
d'apagament de flames. Completament instal·lada i provada.

Total U : 1,000 36.855,00 € 36.855,00 €

3.1.6 ASG_DESS… U Sistema de desulfuració del dipòsit digestor, model HSP0045-1MA550-1 o similar, potència de 0,55
kW, DN 1/2", mitjançant la injecció d'aire per a la neteja del biogàs.

Total U : 1,000 4.524,00 € 4.524,00 €

3.2.- Equipament Caldera
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3.2.1 ICG234 U Caldera de biogàs amb càmera de combustió d'acer inoxidable AISI 316 i cremador de mescla
prèvia de biogàs amb encesa electrònica per un caudal de 15-25 m3/h, amb una potència
tèrmica (80/60°C) de 99 kWt. Inclús desguàs a bonera pel buidatge de la caldera i el drenatge de
la vàlvula de seguretat,  entrades per a sondes de temperatura, senyal d'alarma, funció
antilegionel·la, control remot des d'un smartphone, tablet o PC amb navegador d'internet i sonda
de temperatura exterior. Totalment muntada, connexionada i provada.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Presentació dels elements. 
-Muntatge de la caldera i els seus accessoris. 
-Muntatge de canonades d'evacuació de fums de doble aïllament, suports i accessoris
addicionals.
-Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el
conducte d'evacuació dels productes de la combustió. 
-Posada en marxa. 
-Legalització i certificat d'instal·lació.

NOTA: CALDERA BIOGÀS (PREVISIÓ POTÈNCIA 1,5KW) CODI: A-601

Total u : 1,000 12.150,00 € 12.150,00 €

3.2.2 ASG_SOP… U Bufant d'aire del biogàs, model Side Chanel Blower ASC0700-1MB551-5_K3G ATEX o similar amb
una potència elèctrica de 1,50KW, Pressió Nominal de 0,2bar i DN150mm. Certificat ATEX. 
Inclou:
-Subministrament, muntatge, posta a punt de la instal·lació i legalització segons normativa vigent.

NOTA: BUFANT BIOGÀS (PREVISIÓ POTÈNCIA 1,5KW) CODI: A-602

Total u : 1,000 1.922,00 € 1.922,00 €

3.2.3 ASG_REFRI U Sistema de refrigeració del biogas, model 2G Gas cooling system 75 o similar, de 5,80 kW de
Potència Nominal i caudal de 60-70 m3/h de biogàs. Pressió Nominal de 0,2 bar i DN150mm.
Certificat ATEX. 
Inclou:
-Subministrament, muntatge, posta a punt de la instal·lació i legalització segons normativa vigent.

NOTA: REFRIGERACIÓ BIOGÀS (PREVISIÓ POTÈNCIA 5,8KW) CODI: A-601

Total U : 1,000 13.365,00 € 13.365,00 €

3.2.4 ASG_ACA… U Material divers com valvuleria, bombes de recirculació, visors de vidre reforçat del dipòsit digestor,
sondes, termòmetres, brides metàl·liques, xapes d'acabats i connexions interiors.

Total U : 1,000 10.703,00 € 10.703,00 €

3.3.- Equipament Equip UF/UV
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3.3.1 ASG_UFU… U Sistema de microfiltració i ultrafiltració mecànica de la fracció líquida i equip de desinfecció
Ultravioleta (UV) pel tractament d'aigua recuperada del procés de microfiltració i ultrafiltració. 

Inclou: Subministrament, muntatge, posta a punt de la instal·lació segons normativa vigent.

-Sistema automàtic de eliminació de sòlids amb tamís automàtic tipus tambor rotatori amb llum de
pas inferior a 0,75 mm.
-Tanc d’acumulació d’aigua d’alimentació a UF.
-Filtre automàtic de llum de pas de 0,25 mm per protecció de mòduls d’UF.
-Sistema series compost de 4 mòduls d’UF de 108 mm de diàmetre i 3000 mm de llarg amb una
superfície total d’ultrafiltració de 25,6 m2.
-Bomba d’alimentació 1,3 m3/h, 2,8 bar.
-Bomba de recirculació 61,6 m3/h, 3,3 bar.
-Tanc auxiliars per netejes químiques i per aigua de contrarentat.
-Bomba CIP 15,4 m3/h, 2,8 bar.
-Estructura de suport dels mòduls d’UF.
-Instrumentació de mesura i control.
-Sistema de canonades en acer inox AISI 316L.
-Quadre elèctric de potencia i control, amb PLC SIEMENS.

NOTA: La potència instal.lada d’aquesta planta serà d’uns 15 kW i el consum d’aproximadament
13,3 kWh/m3.

Les dades de dimensionament son:
-Cabal d’alimentació: 25 m3/dia.
-pH 7.
-Tª 25 ºC.
-TSS 15000 mg/l.
-Olis i greixos 0.
-Considerant 20 hores de filtració al dia, es de preveure una producció de 11 m3/dia de permeat.
-Flux de disseny: 21,5 LMH.
-Velocitat de “Cross-Flow”: 4 m/seg.

Total U : 1,000 75.500,00 € 75.500,00 €

3.3.2 IFD050 U Dipòsit de superfície de polièster reforçat amb fibra de vidre, cilíndric, de 10000 l, amb boca
d'accés de 560 mm de diàmetre, airejador i sobreeixidor, per a aigua potable; vàlvula de tall
d'esfera de llautó niquelat de 2" DN 50 mm per a l'entrada; mecanisme de tall d'ompliment format
per electrovàlvula amb interruptor de nivell; vàlvula d'esfera per a buidat; vàlvula de tall d'esfera
de llautó niquelat de 1" DN 25 mm per a la sortida; interruptor per a control de nivell. Inclús
material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Neteja de la base de suport del dipòsit. 
-Col·locació, fixació i muntatge del dipòsit. 
-Col·locació i muntatge de vàlvules. 
-Col·locació i fixació de canonades i accessoris. 
-Col·locació dels interruptors de nivell.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dipòsit pulmó aigua UV

(Continua...)
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3.3.2 U Dipòsit de superfície de polièster reforçat amb fibra de vidre, cilíndric, de 10000 l, amb … (Continuació...)
1 1,000Dipòsit pulmó aigua recuperada

2,000 2,000

Total U : 2,000 4.510,00 € 9.020,00 €

3.3.3 ASG_mod… U Contenidor marítim de 20 peus, aïllat i condicionat i format per un mòdul prefabricat de
dimensions 6,10x2,50x2,50 m (15,00 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa
amb acabat de pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació d'electricitat i il·luminació,
quadre de protecció, reixes de ventilació, porta d'entrada de xapa de dimensions 1,60x2,00metres
i sòl de xapa.

Inclou:
-Instal·lació interior de llum i electricitat.
-Transport i col·locació.

Total U : 1,000 9.600,00 € 9.600,00 €

3.4.- Altres
3.4.1 UAB005 U Electrobomba submergible, per exhauriment d'aigües netes o lleugerament carregades,

construïda en acer inoxidable, amb una potència de 1,1 kW i sortida d'impulsió roscada de 1 1/2",
per a una altura màxima d'immersió de 10 m, temperatura màxima del líquid conduït 35°C segons
UNE-EN 60335-2-41 per a ús domèstic i 50°C per a altres aplicacions i grandària màxima de
passada de sòlids 10 mm, amb cos d'impulsió, filtre, impulsor, carcassa i tapa de motor d'acer
inoxidable AISI 304, eix motor d'acer inoxidable AISI 303, tancament mecànic amb doble recanvi
en càmera d'oli, part superior de carbó/ceràmica/NBR i part inferior de SiC/SiC/NBR, motor
asíncron de 2 pols, aïllament classe F, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència,
condensador i protecció termoamperimètrica de rearmament automàtic incorporats, protecció
IP68, amb regulador de nivell incorporat i cable elèctric de connexió de 5 metres amb endoll tipus
shuko. Inclús accessoris, unions i peces especials per a la instal·lació de l'electrobomba.

Inclou: 
-Subministrament, muntatge, posta a punt de la instal·lació.
-Col·locació i fixació de canonades i accessoris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Bomba pou aigua recuperada
2 2,000Bomba pous aigua UF
1 1,000Bomba dipòsit pulmó aigua UV

4,000 4,000

Total U : 4,000 1.258,51 € 5.034,04 €

3.4.2 ASG_TORXA U Torxa d'emergència de flama oculta per la combustió del biogàs amb una capacitat de
combustió màxima de 20Nm3/h i de 6 metres d'altura. Tª de treball de 850ºC.

Inclou:
-Subministrament, muntatge i legalització segons normativa vigent.

Total u : 1,000 32.537,70 € 32.537,70 €
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3.4.3 ASG_BOMB U Bomba submergible, Grundfos o similar, per a l'evacuació dels condensats amb nivells de líquid
màxim i mínim, amb interruptor de boia, apte per aigües brutes, potència de 0,6 kW, PN 1, DN65,
certificada ATEX, de cos de fundició gris. Inclou peu suport i 2,5 metres de cadena. Certificat ATEX. 
Inclou:
-Subministrament, muntatge, posta a punt de la instal·lació.

Total U : 1,000 2.983,83 € 2.983,83 €

Parcial nº 3 EQUIPAMENTS : 283.644,57 €
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4.1.- Control de Qualitat
4.1.1 XUX010 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,

necessaris per al compliment de la normativa vigent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a
aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi
i la demolició o retirada final.

Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.

Total U : 1,000 2.060,00 € 2.060,00 €

4.1.2 XEH010 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit
mitjançant control estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm
del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les mateixes segons
UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.

Inclou: 
-Desplaçament a obra. 
-Presa de mostres. 
-Realització dels assajos. 
-Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.

Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Llosa i parets dipòsit Digestor
1 1,000Llosses exteriors
1 1,000Paviment

4,000 4,000

Total U : 4,000 294,55 € 1.178,20 €

4.1.3 XEH020 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, agafada en obra, per a la determinació de la profunditat de penetració d'aigua
sota pressió segons UNE-EN 12390-8, mitjançant fabricació i assecat de 3 provetes durant 72 hores
en estufa de tir forçat a 50±5°C. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de
resultats.

Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Llossa i murs dipòsit digestor

1,000 1,000

Total U : 1,000 355,91 € 355,91 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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Parcial nº 4 CONTROL DE QUALITAT : 3.594,11 €
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Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 4 CONTROL DE QUALITAT

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 67 - 79



5.1.- Gestió de Residus
5.1.1 GRA010b U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o

demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Inclou: 
-Càrrega a camió del contenidor.
-Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 4,000 293,44 € 1.173,76 €

5.1.2 GRA020 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció
i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de
distància.

Inclou: 
-Càrrega a camió del contenidor.
-Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60 60,000Restes de demolició barrejades bassa

purins

60,000 60,000

Total m³ : 60,000 3,86 € 231,60 €

5.1.3 GRB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60 60,000Restes de demolició barrejades bassa

purins

60,000 60,000

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
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Total m³ : 60,000 16,85 € 1.011,00 €

Parcial nº 5 GESTIÓ DE RESIDUS : 2.416,36 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost
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6.1.- Proteccions col·lectives
6.1.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent

en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot
el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Redacció del Pla de Seguretat i Salut, registre d'obertura del centre de treball i habilitació
del llibre de subcontractació.

Total U : 1,000 515,00 € 515,00 €

6.1.2 YCS020 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 10 kW, compost per armari de
distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i
diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.
Inclou: 
-Col·locació de l'armari. 
-Muntatge, instal·lació i comprovació. 
-Desmuntatge de l'element. 
-Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
-Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 6,000 211,18 € 1.267,08 €

6.1.3 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg
d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la
corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella
de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports.
Penjada dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 14,80 € 14,80 €

6.1.4 YCU010b U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb vas difusor,
amortitzable en 3 usos.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports.
Penjada dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.

Total U : 1,000 18,59 € 18,59 €

6.2.- Proteccions Individuals

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
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6.2.1 YIC010 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes
durs i immòbils, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 10,000 20,35 € 203,50 €

6.2.2 YIJ010 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura
d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 10,000 3,90 € 39,00 €

6.2.3 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 10,000 5,06 € 50,60 €

6.2.4 YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap
mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 32 dB, amortitzable
en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 10,000 7,05 € 70,50 €

6.2.5 YIP010 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable
en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 10,000 28,42 € 284,20 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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6.2.6 YIU060 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable en 4
usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 10,000 4,73 € 47,30 €

6.3.- Medicina preventiva
6.3.1 YMX010b U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa vigent en

matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reposició del material.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 103,00 € 103,00 €

6.3.2 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants
d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb
cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 150,02 € 150,02 €

6.3.3 YMM011 U Bossa de gel, caixa de guants, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de
analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua
oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tintura de iode per la farmaciola d'urgència
col·locat en la caseta d'obra, durant el transcurs de l'obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 35,06 € 35,06 €

6.4.- Instal·lacions d'higiene i benestar
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6.4.1 YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions,
amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb
pany i sostre translúcid per a entrada de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment del lavabo durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U : 6,000 154,92 € 929,52 €

6.4.2 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U : 6,000 121,64 € 729,84 €

6.4.3 YPC050 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de dimensions
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb
acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat,
tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de
xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U : 6,000 149,12 € 894,72 €
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Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
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6.4.4 YPC040 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels materials, la petita
maquinària i les eines, de dimensions 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabat de pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta
d'entrada de xapa i sòl d'aglomerat hidròfug.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U : 6,000 103,79 € 622,74 €

6.5.- Senyalització i protecció
6.5.1 YSX010b U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment

de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi
de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 103,00 € 103,00 €

6.5.2 YCR030b M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment
amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat,
color verd, col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m : 100,000 1,45 € 145,00 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
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Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 6 SEGURETAT I SALUT

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 74 - 79



6.5.3 YSM005b M Senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària de moviment de terres en
funcionament mitjançant cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm
de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra
corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el
terreny cada 3,00 m. Inclús muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable els suports en
3 usos i els taps protectors en 3 usos.
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Col·locació de la cinta. Col·locació de taps protectors.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m : 100,000 3,18 € 318,00 €

6.5.4 YSM010b M Senyalització i delimitació de zones de risc de caiguda en altura inferior a 2 m en vores
d'excavació mitjançant malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement
reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant
brides de niló a suports de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud i 20
mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m i separats de la vora del talús més de 2 m.
Inclús muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3
usos i els taps protectors en 3 usos.
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Subjecció de la malla de senyalització a les barres.
Col·locació de taps protectors. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m : 100,000 2,48 € 248,00 €

6.5.5 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos,
fixat amb brides.

Total U : 1,000 10,42 € 10,42 €

6.5.6 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Total U : 1,000 103,00 € 103,00 €
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6.5.7 YSS030 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 5,10 € 5,10 €

6.5.8 YSS031 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 5,10 € 5,10 €

6.5.9 YSS032 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 5,10 € 5,10 €

6.5.10 YSS033 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210
mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 5,65 € 5,65 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 6 SEGURETAT I SALUT

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 76 - 79



6.5.11 YSS034 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4
orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 5,65 € 5,65 €

6.5.12 YCB070 M Protecció de persones en vores d'excavació mitjançant barana de seguretat d'1 m d'altura,
formada per barra horitzontal superior corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diàmetre, barra horitzontal intermèdia corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diàmetre i entornpeu de tauló petit de fusta de pi de 15x5,2 cm, tot això subjecte mitjançant
brides de niló i filferro a muntants de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de
diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m. Inclús taps de PVC, tipus bolet, per a la protecció dels
extrems de les armadures. Amortitzable les barres en 3 usos, la fusta en 4 usos i els taps protectors
en 15 usos.
Inclou: Clavat de les barres corrugades en el terreny. Col·locació de l'entornpeu. Col·locació de
les barres horitzontals corrugades. Col·locació de taps protectors. Desmuntatge del conjunt.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m : 30,000 14,33 € 429,90 €

6.5.13 YCA021 U Protecció de buit horitzontal de la boca d'accés a un pou de registre de 60 cm de diàmetre,
durant el seu procés de construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada
mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir
la totalitat del buit, reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb
claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de la boca d'accés
al pou de registre de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar
una càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos.
Inclou: Muntatge de l'element. Col·locació del tauler sobre el buit. Subjecció del tauler al suport.
Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 22,41 € 22,41 €

Parcial nº 6 SEGURETAT I SALUT : 7.381,80 €
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Pressupost d'execució material

1 OBRA CIVIL 181.930,64 €
1.1.- Actuacions prèvies 200,00 €
1.2.- Moviment de terres 33.513,12 €

1.2.1.- Condicionat terreny 22.301,11 €
1.2.2.- Rases instal·lacions 7.919,18 €
1.2.3.- Pous i arquetes instal·lacions 526,08 €
1.2.4.- Moviments de terres dins l'obra 2.766,75 €

1.3.- Fonamentacions, soleres i arquetes 26.716,79 €
1.4.- Condicionat Bassa aigua ultrafiltrada 20.820,40 €
1.5.- Dipòsit Digestor 45.209,72 €
1.6.- Caseta Digestor 11.562,69 €
1.7.- Escales Digestor 5.096,74 €
1.8.- Caseta Control i Sala Caldera 14.759,73 €
1.9.- Acabaments, ajudes i pintats 2.385,45 €
1.10.- Urbanització exterior de la parcel·la 21.666,00 €

2 INSTAL·LACIONS 75.944,87 €
2.1.- Instal·lació canonades biogas 2.563,30 €
2.2.- Instal·lació canonades Calefacció Digestor 2.225,70 €
2.3.- Instal·lació canonades Alimentació Digestor 1.515,25 €
2.4.- Instal·lació canonades Substrats a Separador 1.212,20 €
2.5.- Instal·lació canonades Hidràuliques 5.432,20 €

2.5.1.- Xarxa d'Aigua freda de Procés 983,51 €
2.5.2.- Xarxa d'Aigua Recuperada 937,78 €
2.5.3.- Xarxa d'Aigua UV 1.326,00 €
2.5.4.- Xarxa d'Aigua UF 1.994,72 €
2.5.5.- Xarxa d'Aigua de Condensats 190,19 €

2.6.- Instal·lació d'Elèctriques, comunicació, regulació i control 51.847,18 €
2.6.1.- Canalitzacions 7.483,37 €
2.6.2.- Electricitat, Comunicació, Regulació i Control 42.671,69 €
2.6.3.- Posta a terra 1.692,12 €

2.7.- Instal·lació d'Aire comprimit 5.655,00 €
2.8.- Instal·lació de Protecció Contra Incendis 5.494,04 €

3 EQUIPAMENTS 283.644,57 €
3.1.- Equipament Digestor 110.829,00 €
3.2.- Equipament Caldera 38.140,00 €
3.3.- Equipament Equip UF/UV 94.120,00 €
3.4.- Altres 40.555,57 €

4 CONTROL DE QUALITAT 3.594,11 €
4.1.- Control de Qualitat 3.594,11 €

5 GESTIÓ DE RESIDUS 2.416,36 €
5.1.- Gestió de Residus 2.416,36 €

6 SEGURETAT I SALUT 7.381,80 €
6.1.- Proteccions col·lectives 1.815,47 €
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6.2.- Proteccions Individuals 695,10 €
6.3.- Medicina preventiva 288,08 €
6.4.- Instal·lacions d'higiene i benestar 3.176,82 €
6.5.- Senyalització i protecció 1.406,33 €

Total .........: 554.912,35 €

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL
NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS.
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III Quadre de preus nº 1

IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS



1 OBRA CIVIL

1.1 Actuacions prèvies
1.1.1 m² Detecció de serveis soterrats existents

mitjançant l'ús d'un equip de detecció per ones
magnètiques per tota la zona afectada pel
projecte. Inclou marcatge mitjançant pintura.
Inclou:  -Desplaçament a obra.  -Realització de la
detecció.  -Marcatge amb pintura dels serveis
detectats. 0,40 € QUARANTA CÈNTIMS

1.2 Moviment de terres

1.2.1 Condicionat terreny
1.2.1.1 m² Esbrossada i neteja del terreny de topografia

amb desnivells mínims, amb mitjans manuals.
Comprèn els treballs necessaris per retirar de les
zones previstes per a l'edificació o urbanització:
arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes
caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre
material existent, fins a una profunditat no menor
que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm; i carga manual
a camió.  Inclou:  -Replanteig en el terreny. 
-Remoció manual dels materials d'esbrossada. 
-Retirada i disposició manual dels materials
objecte d'esbrossada. -Transport de materials
retirats. -Tala d'arbres. -Carga manual a camió. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats. 7,01 € SET EUROS AMB U CÈNTIM
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1.2.1.2 m³ Excavació a cel obert, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.  Inclou:  -Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència.  -Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
-Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà,
amb extracció de les terres.  -Transport dels
materials excavats. -Càrrega a camió de les
terres excavades. -Sistemes de senyalització i
protecció segons ESS.  Criteri d'amidament de
projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir
la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució
de l'obra. 5,95 € CINC EUROS AMB NORANTA-CINC

CÈNTIMS
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1.2.1.3 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a
una profunditat de 2 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.  Inclou:  -Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència.  -Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
-Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres.  -Refinat de fons i laterals a
mà, amb extracció de les terres.  -Transport de
materials excavats. -Càrrega a camió de les
terres excavades. -Sistemes de senyalització i
protecció segons ESS.  Criteri d'amidament de
projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
el volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra. 25,89 € VINT-I-CINC EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS
1.2.1.4 m³ Base granular amb tot-u natural calcari, i

compactació al 98% del Proctor Modificat amb
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de
gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 98% del Proctor Modificat de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, per a millora de les
propietats resistents del terreny.  Inclou:  -Transport
i descàrrega del material a peu de tall.  -Estès del
material en tongadas d'espessor uniforme. 
-Humectació o dessecació de cada tongada. 
-Compactació. -Realització de l'assaig Proctor
Modificat. 36,96 € TRENTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-SIS CÈNTIMS
1.2.1.5 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb

mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca
no inferior al 95% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.  Inclou:  -Transport i descàrrega del
material a peu de tall.  -Estès del material en
tongadas d'espessor uniforme.  -Humectació o
dessecació de cada tongada.  -Compactació.
-Realització de l'assaig Proctor Modificat.
-Situació dels punts topogràfics.  -Humectació de
les terres.  -Compactació. 0,70 € SETANTA CÈNTIMS
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1.2.1.6 m³ Estesa de terres amb material adequat,
deixant el terreny perfilat en bast, amb mitjans
mecànics. Inclou: Estesa de les terres en
tongades de gruix uniforme.  Inclou:  -Transport i
descàrrega del material a peu de tall.  -Estès del
material en tongadas d'espessor uniforme. 12,50 € DOTZE EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS
1.2.1.7 m Tall de paviment de formigó, mitjançant

màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor. Inclou: 
-Replanteig de les zones a tallar.  -Cort del
paviment.  -Neteja de les restes de l'obra. 
-Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 4,41 € QUATRE EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS
1.2.1.8 m² Demolició de paviment exterior de formigó

armat, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.  Inclou:  -Demolició de l'element. 
-Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables.  -Retirada i arreplegat de enderrocs. 
-Neteja de les restes de l'obra.  -Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 20,16 € VINT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

1.2.2 Rases instal·lacions

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
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1.2.2.1 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri
de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.  Inclou: 
-Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. -Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions.  -Excavació
en successives rases horitzontals i extracció de
terres.  -Refinat de fons amb extracció de les
terres.  -Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra. 22,75 € VINT-I-DOS EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS
1.2.2.2 m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases,

amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 
Inclou:  -Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme.  -Humectació o
dessecació de cada tongada.  -Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 24,31 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB

TRENTA-U CÈNTIMS

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.2.2.3 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions,
amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.  Inclou:  -Estesa del material de reblert
en tongades d'espessor uniforme.  -Humectació o
dessecació de cada tongada.  -Col·locació de
cinta o distintiu indicador de la instal·lació. 
-Compactació.  Criteri d'amidament de projecte:
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats. 12,83 € DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES

CÈNTIMS
1.2.2.4 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions,

amb formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat
en central i abocament des de camió. 68,17 € SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS
1.2.2.5 m³ Reposició de paviment existent realitzat

mitjançant reblert a cel obert, amb formigó en
massa HM-20/P/12/X0, fabricat en central i
abocament des de camió.  Inclou:  -Posta en
obra del formigó.  Criteri d'amidament de
projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment
executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats. 85,03 € VUITANTA-CINC EUROS AMB TRES

CÈNTIMS

1.2.3 Pous i arquetes instal·lacions

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill V Pressupost: Quadre de preus nº 1
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1.2.3.1 m³ Excavació de pous i arquetes per instal·lacions
fins a una profunditat de 3 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió. Criteri de valoració econòmica: El preu
no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou:  -Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència.  -Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. 
-Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres.  -Refinat de fons i laterals a
mà, amb extracció de les terres.  -Càrrega a
camió de les terres excavades. -Sistemes de
senyalització i protecció segons ESS.  Criteri
d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra. 23,97 € VINT-I-TRES EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS
1.2.3.2 m³ Reblert principal de pous i arquetes per

instal·lacions, amb terra seleccionada procedent
de la pròpia excavació i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.  Inclou: -Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor
uniforme.  -Humectació o dessecació de cada
tongada.  -Col·locació de cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.  -Compactació.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 12,83 € DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES

CÈNTIMS

1.2.4 Moviments de terres dins l'obra

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.2.4.1 m³ Càrrega de terres procedents d'excavacions,
amb mitjans mecànics, sobre camió. 4,91 € QUATRE EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS
1.2.4.2 m³ Transport de terres amb camió de 12 t dels

productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny dins la obra, a una
distància menor de 0,5 km.  Inclou: -Temps
d'espera en obra durant les operacions de
càrrega. -El viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada.  -Transport de terres dins de
l'obra. 1,04 € U EURO AMB QUATRE CÈNTIMS

1.3 Fonamentacions, soleres i arquetes
1.3.1 m³ Formigó HL-150/F/20, fabricat en central i

abocament des de camió, per a formació de
capa de formigó de neteja i anivellament de
fons de fonamentació, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.  Inclou:  -Replanteig. 
-Col·locació de tocs i/o formació de mestres. 
-Abocament i compactació del formigó. 
-Coronació i enrasament del formigó.  Criteri
d'amidament de projecte: Volum teòric, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats. 94,71 € NORANTA-QUATRE EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS
1.3.2 m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació,

HA-30/F/20/XC2, fabricat en central, amb additiu
hidròfug i abocament des de camió.  Inclou: 
-Abocament i compactació del formigó.  -Curat
del formigó.  Criteri d'amidament de projecte:
Volum teòric, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 129,13 € CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
1.3.3 m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació,

HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament
des de camió.  Inclou:  -Abocament i
compactació del formigó.  -Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats. 120,30 € CENT  VINT EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.3.4 m³ Formigó per armar en riostres perimetrals,
HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament
des de camió.  Inclou:  -Abocament i
compactació del formigó.  -Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats. 109,91 € CENT  NOU EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS
1.3.5 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de

la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements)
en taller industrial i muntatge en llosa de
fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou:  -Tall i doblec de l'armadura. -Muntatge i
col·locació de l'armadura amb separadors
homologats.  -Subjecció de l'armadura.  Criteri
d'amidament de projecte: Pes teòric calculat
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de
l'armadura executada segons especificacions de
Projecte. 1,84 € U EURO AMB VUITANTA-QUATRE

CÈNTIMS
1.3.6 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de

la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements)
en taller industrial i muntatge en riostres de
fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou:  -Tall i doblec de l'armadura.  -Muntatge i
col·locació de l'armadura amb separadors
homologats.  -Subjecció de l'armadura.  Criteri
d'amidament de projecte: Pes teòric calculat
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de
l'armadura executada segons especificacions de
Projecte. 1,79 € U EURO AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.3.7 m² Solera de formigó amb malla electrosoldada
de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-25/F/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió, amb malla electrosoldada
superior com a armadura de repartiment, ME
15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense
tractament de la seva superfície; amb junts de
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall
amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè
expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de
juntes de retracció.  Inclou:  -Preparació de la
superfície de recolzament del formigó. 
-Replanteig dels junts de construcció i de
dilatació.  -Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles.  -Reg de
la superfície base. Formació de juntes de
construcció i de juntes perimetrals de dilatació. 
-Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats.  -Connexionat,
ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades.  -Abocat, estesa i
vibrat del formigó.  -Curat del formigó. 
-Replanteig dels junts de retracció.  -Cort del
formigó. Neteja final dels junts de retracció. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre del
seu perímetre. 33,86 € TRENTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS
1.3.8 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable

de fusta, per a llosa de fonamentació, format per
taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i
posterior desmuntatge del sistema d'encofrat.
Inclús elements de sustentació, fixació i
apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat
i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del
formigó a l'encofrat.  Inclou:  -Neteja i preparació
del plànol de suport.  -Replanteig.  -Aplicació del
líquid desencofrant.  -Muntatge del sistema
d'encofrat.  -Col·locació d'elements de
sustentació, fixació i apuntalament.  -Aplomat i
anivellació de l'encofrat.  -Humectació de
l'encofrat.  -Desmuntatge del sistema d'encofrat. 
-Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.  Criteri
d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat
en contacte amb el formigó, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
d'encofrat en contacte amb el formigó realment
executada segons especificacions de Projecte. 24,61 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-U CÈNTIMS

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.3.9 m Junt de retracció en paviment continu de
formigó, de 3 a 5 mm d'amplada i 10 mm de
profunditat, mitjançant tall amb disc de diamant. 
Inclou:  -Replanteig de la junta.  -Cort del
formigó.  -Neteja final de la junta.  Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 5,15 € CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

1.3.10 U Pericó prefabricat de formigó, de dimensions
interiors 50x50x50 cm, sobre solera de formigó en
massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb
marc i tapa de fundició dúctil D-400.  Inclou: 
-Replanteig.  -Abocat i compactació del formigó
en formació de solera.  -Col·locació de l'arqueta
prefabricada.  -Execució de forats pel
connexionat dels col·lectors a l'arqueta. 
-Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
-Replé del extradós. -Col·locació de la tapa i els
accessoris.  -Comprovació del seu correcte
funcionament. -Sistemes de senyalització i
protecció segons ESS.  Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte. 116,10 € CENT  SETZE EUROS AMB DEU

CÈNTIMS
1.3.11 U Pericó prefabricat de formigó, de dimensions

interiors 40x40x50 cm, sobre solera de formigó en
massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix,  amb
marc i tapa de fundició dúctil D-400.  Inclou: 
-Replanteig.  -Abocat i compactació del formigó
en formació de solera.  -Col·locació de l'arqueta
prefabricada.  -Execució de forats pel
connexionat dels col·lectors a l'arqueta. 
-Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
-Replé del extradós. -Col·locació de la tapa i els
accessoris.  -Comprovació del seu correcte
funcionament.  Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 79,36 € SETANTA-NOU EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 11 - 62



1.3.12 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït
amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu
d'espessor, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, de dimensions interiors 130x130x200
cm, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el
mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit
interiorment amb morter de ciment, industrial,
amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya, tancat superiorment
amb marc i tapa de fundició dúctil D-400. Inclús
morter per a segellat de junts i col·lector de
connexió de PVC, de tres entrades i una sortida,
amb tapa de registre, per a trobades. 1.030,05 € MIL TRENTA EUROS AMB CINC

CÈNTIMS

1.4 Condicionat Bassa aigua ultrafiltrada
1.4.1 m² Demolició de capa de compressió de

formigó, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans
manuals i martell pneumàtic, previ aixecat del
paviment i la seva base, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.  Inclou:  -Replanteig de la
superfície a demolir.  -Demolició de l'element. 
-Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables.  -Retirada i arreplegat de enderrocs. 
-Neteja de les restes de l'obra.  -Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.  Criteri
d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 6,44 € SIS EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
1.4.2 m² Demolició de entrebigat de forjat

unidireccional, amb mitjans manuals i martell
pneumàtic, previ aixecat del paviment i la seva
base, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.  Inclou:  -Replanteig de la superfície
de entrebigat a demolir.  -Demolició de
l'element.  -Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs.  -Neteja de les restes de l'obra. 
-Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. -Sistemes de senyalització i protecció
segons ESS.   Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra:
S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte 11,80 € ONZE EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS
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1.4.3 m³ Demolició de mur de fàbrica de bloc de
formigó massissat i armat, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. 33,11 € TRENTA-TRES EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
1.4.4 m² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de

fàbrica armada de bloc 2 CV de formigó, split
dues cares oposades, color gris, 40x20x20 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb
junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
junt enrasada, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment,
color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs,
reforçat amb formigó de replè, HA-25/F/20/XC2,
preparat en obra, abocament amb mitjans
manuals, volum 0,015 m³/m², en pilastres interiors; i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,2 kg/m²;
armadura de llinyola prefabricada d'acer
galvanitzat en calent amb recobriment de resina
epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m².  Inclou:  -Neteja
i preparació de la superfície suport.  -Replanteig,
planta a planta.  -Col·locació i aplomat de mires
de referència.  -Estesa de fils entre mires. 
-Col·locació de ploms fixos a les arestes. 
-Preparació del morter.  -Col·locació de les
peces per filades a nivell.  -Repassada de juntes i
neteja del parament.  -Col·locació de les
armadures de llinyola prefabricades entre filades.
-Cèrcols horitzontals i verticals i la formació de les
llindes dels buits del parament. -Col·locació
d'armadures en els buits de les peces. 
-Preparació del formigó.  Abocat, vibrat i curat
del formigó.  -Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució de buits. -Neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superfície major de 2 m². 68,59 € SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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1.4.5 m Cobremurs de formigó de color gris, per a
cobriment de murs, en peces de 40x20x4 cm,
amb goteró, rebut amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-10, creant un
pendent suficient per a evacuar l'aigua. Inclús
preparació de la superfície de suport, replanteig,
segellat entre peces i unions amb les pilastres
amb morter de juntes especial per a revestiments
de prefabricats de formigó i tractament de
protecció suplementària mitjançant aplicació
sobre el conjunt de pintura hidròfuga incolora en
dues capes.  Inclou:  -Preparació de la superfície
de recolzament.  -Replanteig de les peces. 
-Col·locació, aplomat, anivellació i alineació de
les peces.  -Rejuntat i neteja.  -Aplicació de dues
capes de pintura hidròfuga incolora.  Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada a
eixos, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 18,56 € DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS
1.4.6 m² Impermeabilització de revestiment ceràmic o

petri, en paraments verticals i horitzontals, amb
geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de
polipropilè-polietilè, amb una resistència a la
tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a
la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura
de con a l'assaig de perforació dinàmica segons
UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistència
CBR a punxonament 2,7 kN i una massa
superficial de 200 g/m², sobre formació de
pendents, làmina impermeabilitzant de PVC de
2x1,3 m i protegida amb capa separadora de
geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de
polipropilè-polietilè, amb una resistència a la
tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a
la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura
de con a l'assaig de perforació dinàmica segons
UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistència
CBR a punxonament 2,7 kN i una massa
superficial de 200 g/m².  Inclou:  -Col·locació de
la capa separadora sota impermeabilització. 
-Tall i preparació de les làmines
impermeabilitzants de PVC.  -Col·locació de la
impermeabilització.  -Resolució d'unions, juntes i
punts singulars.  -Col·locació de la capa
separadora sota protecció.  Criteri d'amidament
de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 38,31 € TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS
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1.4.7 m² Cobertura de panells sandvitx d'acer
galvanitzat, de poliuretà, formats per cara
exterior de xapa grecada amb tres greques
acabat amb pintura de polièster, de 0,5 mm
d'espessor, ànima aïllant de poliuretà de 40 mm
de gruix i densitat mitjana 40 kg/m³ i cara interior
de xapa nervada acabat amb pintura de
polièster, de 0,5 mm d'espessor, conductivitat
tèrmica 0,53 W/(mK), Euroclasse C-s3, d0 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, col·locats
amb un cavalcament del panell superior de 200
mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger
metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent
major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels
panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva
per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat
dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura
antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció
dels cavalcaments entre panells sandvitx.  Suport
dels punts singulars i les peces especials de la
cobertura. Inclou:  -Neteja de la superfície suport.
-Replanteig dels panells per faldó.  -Tall,
preparació i col·locació dels panells.  -Fixació
mecànica dels panells.  -Segellat de junts. 
-Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els
cavalcaments entre panells. -Suport, punts
singulars i les peces especials de la cobertura. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable
magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte. 42,20 € QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT

CÈNTIMS
1.4.8 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes

formades por peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular o platina, acabat galvanitzat en
calent, amb unions soldades en obra, a una
altura de fins a 3 m.  Inclou:  -Neteja i preparació
del plànol de suport.  -Replanteig i marcat dels
eixos.  -Col·locació i fixació provisional de la
bigueta.  -Aplomat i anivellació.  -Execució de les
unions soldades. -Soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i
els elements auxiliars de muntatge.  Criteri
d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes
obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 4,66 € QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS

CÈNTIMS
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1.4.9 m Vora perimetral per a coberta inclinada amb
una pendent major del 10%, amb xapa plegada
d'acer galvanitzat prelacat, de 1,0 mm
d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 3 plecs,
amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de
fixació de les peces a les plaques i massilla de
base neutra monocomponent, per closa de
juntes.  Inclou:  -Replanteig i col·locació de
l'acabat.  -Fixació mecànica.  -Col·locació de la
junta d'estanquitat.  Criteri d'amidament de
projecte: Longitud amidada segons
documentació gràfica de Projecte,
incrementada en 5 cm a cada costat. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte,
incloent els acords en els suports. 29,49 € VINT-I-NOU EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS
1.4.10 m Carener per a coberta inclinada amb una

pendent major del 10%, amb xapa plegada
d'acer galvanitzat prelacat, de 1,0 mm
d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 3 plecs,
amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de
fixació de les peces a les plaques.  Inclou: 
-Replanteig i col·locació de l'acabat.  -Fixació
mecànica.  -Col·locació de la junta
d'estanquitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud amidada segons documentació gràfica
de Projecte, incrementada en 5 cm a cada
costat. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els acords
en els suports. 27,14 € VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
1.4.11 U Pont per a polipast de mides aproximades

190x140, de perfil metàl·lic tubular, galvanitzat,
inclòs polipast elèctric per a una capacitat de
200kg col·locat a l'obra. 892,50 € VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS

AMB CINQUANTA CÈNTIMS
1.4.12 U Portella per a registre de coberta per a una pas

lliure de 80x80cm, de xapa d'acer de gruix 1,5
mm, galvanitzada de recolzament. 654,50 € SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
1.4.13 U Registre d'una fulla batent de 150x170 cm de

xapa d'acer galvanitzada amb estructura de
reforç, inclosa subestructura de recolzament. 1.249,50 € MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU

EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS

1.5 Dipòsit Digestor
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1.5.1 m³ Formigó per armar en murs de contenció
3<H<6 m, HA-30/F/12/XC2, fabricat en central,
amb additiu hidròfug i abocament amb bomba. 
Inclou:  -Abocament i compactació del formigó. 
-Curat del formigó.  Criteri d'amidament de
projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 131,40 € CENT  TRENTA-U EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS
1.5.2 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i

muntatge de la ferralla en mur de contenció
3<H<6 m. Inclús filferro de lligar i separadors. 
Inclou:  -Tall i doblec de l'armadura.  -Muntatge i
col·locació de l'armadura amb separadors
homologats.  -Subjecció de l'armadura.  Criteri
d'amidament de projecte: Pes teòric calculat
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de
l'armadura executada segons especificacions de
Projecte. 2,02 € DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS

1.5.3 m² Muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat a dues cares amb acabat tipus
industrial per revestir, realitzat amb panells
metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos,
per a formació de mur de formigó armat, d'entre
3 i 6 m d'altura i superfície corba. Inclús tubs de
PVC per a formació d'escorrentius; passamurs per
a pas dels tensors; elements de sustentació,
fixació i apuntalament necessaris per a la seva
estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat.  Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació. 
-Col·locació de tubs per a formació
d'escorrentius.  -Col·locació de passamurs per a
pas dels tensors.  -Aplicació del líquid
desencofrant.  -Muntatge del sistema d'encofrat. 
-Col·locació d'elements de sustentació, fixació i
apuntalament.  -Aplomat i anivellació de
l'encofrat.  -Desmuntatge del sistema d'encofrat. 
-Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.  Criteri
d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat
en contacte amb el formigó, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
d'encofrat en contacte amb el formigó realment
executada segons especificacions de Projecte. 22,48 € VINT-I-DOS EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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1.5.4 m³ Pilar de secció circular de formigó armat, de
30 cm de diàmetre mig, realitzat amb formigó
HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, amb additiu
hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de
120 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat, amb acabat tipus industrial per
revestir, en planta d'entre 4 i 5 m d'altura lliure,
format per: superfície encofrant de motlles
cilíndrics de bandes de paper kraft, alumini i
polietilè, d'un sol ús i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos.
Inclús filferro de lligar i separadors.  Inclou: 
-Replanteig.  -Col·locació de les armadures amb
separadors homologats.  -Muntatge del sistema
d'encofrat.  -Abocament i compactació del
formigó.  -Desmuntatge del sistema d'encofrat. 
-Curat del formigó. -Elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la
seva col·locació en obra.  Criteri d'amidament
de projecte: Volum mesurat segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment
executat segons especificacions de Projecte. 819,42 € VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS
1.5.5 kg Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus

DX52D+Z275MA, en subestructura suport
d'entramat lleuger de perfils, de les sèries omega,
L, U, C o Z, per a la sustentació del revestiment
exterior de façana lleugera; amb reblons per a la
unió dels perfils entre si i ancoratges mecànics
per a la seva fixació.  Inclou:  -Replanteig. 
-Presentació, anivellació i muntatge de la
subestructura suport.  Criteri d'amidament de
projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes
obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 4,09 € QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS
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1.5.6 m² Acabat superior de mur a base de morter de
ciment, tipus GP CSIII W2, segons UNE-EN 998-1,
color gris, de 10 mm d'espessor, a bona vista,
amb acabat lliscat, aplicat manualment, sobre
parament exterior de formigó, horitzontal; prèvia
aplicació de pont d'adherència, compost de
resines sintètiques, càrregues minerals i additius
orgànics i inorgànics, per regularitzar la porositat i
millorar l'adherència del suport, deficient en el
100% de la superfície suport. Inclús rivets de PVC,
per a formació de juntes i malla de fibra de vidre
antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts
de forjat, per evitar fissures. Criteri de valoració
econòmica: El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats
durant els treballs i la resolució de punts singulars,
però no inclou la capa de terminació de morter. 
Inclou:  -Preparació de la superfície suport. 
-Especejament de panys de treball.  -Aplicació
del producte regulador de l'absorció. 
-Preparació del morter.  -Col·locació de la malla
entre diferents materials i en els fronts de forjat. 
-Aplicació del morter.  -Realització de juntes i
punts singulars.  -Execució de l'acabat.  -Cura del
morter.  Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit. En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1 m²,
afegint a canvi la superfície de la part interior del
buit. En els buits que no es dedueixin, estan
inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit. 28,50 € VINT-I-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
1.5.7 m² Aïllament tèrmic continu en extradossat

autoportant de plaques, format per panell
autoportant de llana mineral d'alta densitat,
segons UNE-EN 13162, de 40 mm d'espessor, no
revestit, resistència tèrmica 1,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), col·locat a
topall i fixat mecànicament a la fàbrica.  Inclou: 
-Replanteig i tall de l'aïllament.  -Col·locació de
l'aïllament sobre el parament.  -Fixació de
l'aïllament.  -Resolució de punts singulars.  Criteri
d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 17,70 € DISSET EUROS AMB SETANTA

CÈNTIMS
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1.5.8 m² Revestiment de xapa perfilada ondulada
d'acer prelacat, espessor 0,6 mm, 18 mm d'altura
de perfil i 76 mm d'intereix. COL·LOCACIÓ: en
posició vertical, 200 mm de cavalcament de la
xapa superior sobre la inferior i una ona de
cavalcament lateral entre xapes. Inclús
accessoris de fixació de les xapes i cinta flexible
de butil, adhesiva per ambdues cares, per al
segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre
xapes perfilades.  Inclou:  -Replanteig de les
xapes.  -Tall, preparació i col·locació de les
xapes.  -Estructura de suport i la resolució de
punts singulars. -Segellat de junts.  -Fixació
mecànica de les xapes.  Criteri d'amidament de
projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els
buits de superfície major de 1 m². Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint
els buits de superfície major de 1 m². 29,29 € VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS
1.5.9 m² Impermeabilització de dipòsit d'aigua

constituït per mur de superfície llisa de formigó,
elements prefabricats de formigó o enlluït de
morter ric en ciment, amb dues mans de
revestiment sintètic impermeabilitzant a base de
resines epoxi en dispersió aquosa amb enduridor
amínic, MasterSeal M 338 "MBCC de Sika", amb
certificat de potabilitat, amb un rendiment de 0,5
kg/m².  Inclou:  -Neteja i preparació de la
superfície.  -Aplicació de l'impermeabilitzant. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 17,02 € DISSET EUROS AMB DOS CÈNTIMS

1.5.10 m Impermeabilització de junt de construcció,
vertical o horitzontal, exposada a pressió
hidrostàtica, temporal o permanent, amb perfil
hidroexpansiu de bentonita, d'expansió
controlada en contacte amb aigua, de 20x10
mm, col·locada amb cavalcaments, fixat amb
adhesiu i claus cada 30 cm.  Inclou:  -Neteja del
suport.  -Replanteig. Aplicació de l'adhesiu. 
-Col·locació del perfil.  -Fixació mecànica del
perfil.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 6,58 € SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT

CÈNTIMS

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 20 - 62



1.5.11 m² Aïllament tèrmic en extradossat format per
panell impermeabilitzant de poliestirè extrudit de
2600 mm de longitud, 625 mm d'amplada i 80
mm de gruix, revestit per ambdues cares amb
una capa de reforç especial sense ciment i un
geotèxtil, resistència tèrmica 1,43 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), fixat
mecànicament amb volanderes i cargols d'acer,
a una subestructura de perfils en U d'acer
inoxidable AISI 304, acabat raspallat, de 38 mm
d'altura, composta per perfil en U, peça de
cantonada, peça d'empalmament  i tapajunts.
Inclús massilla adhesiva elàstica
monocomponent per la closa de juntes.  Inclou: 
-Replanteig i tall de l'aïllament.  -Muntatge i
fixació de la subestructura.  -Col·locació de
l'aïllament. Fixació de l'aïllament.  -Resolució de
punts singulars.  -Segellat de juntes i unions.  Criteri
d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 76,64 € SETANTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.6 Caseta Digestor
1.6.1 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR

en perfil pla, amb forat central bisellat, de
200x200 mm i espessor 15 mm, amb 4 perns
soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de
12 mm de diàmetre i 30 cm de longitud total. 
Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig i marcat dels eixos.  -Col·locació i
fixació provisional de la placa.  -Aplomat i
anivellació. -Talls, les escapçadures, la
preparació de vores, les platines, les peces
especials i els elements auxiliars de muntatge. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 28,60 € VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
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1.6.2 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats
per peces simples de perfils laminats en calent de
les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
platina, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de fins a 3 m.  Inclou:  -Neteja i preparació
del plànol de suport.  -Replanteig i marcat dels
eixos.  -Col·locació i fixació provisional del pilar. 
-Aplomat i anivellació.  -Execució de les unions
soldades. -Soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, les plaques d'arrencada i de
transició de pilar inferior a superior, els casquets i
els elements auxiliars de muntatge.  Criteri
d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes
obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 2,96 € DOS EUROS AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS
1.6.3 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades

por peces simples de perfils laminats en calent de
les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
platina, acabat amb emprimació antioxidant,
amb unions soldades en obra, a una altura de
fins a 3 m.  Inclou:  -Neteja i preparació del plànol
de suport.  -Replanteig i marcat dels eixos. 
-Col·locació i fixació provisional de la biga. 
-Aplomat i anivellació.  -Execució de les unions
soldades. -Soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.  Criteri d'amidament de
projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes
obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 2,94 € DOS EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació
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1.6.4 m² Façana de panells sandwich acústics d'acer
galvanitzat, de 50 mm d'espessor i 1150 mm
d'amplada, formats per cara exterior de xapa
microgrecada acabat prelacat, RC3 i RUV2,
segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm de gruix, ànima
aïllant de llana de roca de densitat mitjana 95
kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat
prelacat, de 0,5 mm mm d'espessor, amb
perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat
tèrmica 0,69 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de
reacció al foc segons UNE-EN 13501-1 amb 31 dB
d'índex global de reducció acústica, Rw,
proporcionant una reducció del nivell global
ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i
coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons
UNE-EN ISO 354, col·locats en posició vertical i
fixats mecànicament amb sistema de fixació
oculta a una estructura portant o auxiliar.   Inclou:
-Replanteig dels panells.  -Tall, preparació i
col·locació dels panells.  -Segellat de junts. 
-Fixació mecànica dels panells. -Resolució de
punts singulars. -Accessoris de fixació dels panells
i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues
cares, per al segellat d'estanquitat dels
cavalcaments entre panells sandvitx.  Criteri
d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els
buits de superfície major de 1 m². Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint
els buits de superfície major de 1 m². 67,61 € SEIXANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-U CÈNTIMS

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació
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(Euros) (Euros)
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1.6.5 m² Cobertura de panells sandwich acústics
d'acer galvanitzat, de 50 mm d'espessor i 1150
mm d'amplada, de llana de roca, formats per
cara exterior de xapa grecada amb cinc
greques acabat prelacat, RC3 i RUV2, segons
UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima
aïllant de llana de roca de densitat mitjana 95
kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat
prelacat, de 0,5 mm d'espessor, amb
perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat
tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB
d'índex global de reducció acústica, Rw,
proporcionant una reducció del nivell global
ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i
coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons
UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament
del panell superior de 150 mm i fixats
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic,
a coberta inclinada, amb una pendent major del
10%. Inclús accessoris de fixació dels panells
sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per
ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels
cavalcaments entre panells sandvitx i pintura
antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció
dels cavalcaments entre panells sandvitx.  Inclou:
-Neteja de la superfície suport.  -Replanteig dels
panells per faldó.  -Tall, preparació i col·locació
dels panells.  -Fixació mecànica dels panells. 
-Segellat de junts.  -Aplicació d'una mà de
pintura antioxidant en els cavalcaments entre
panells. -Peces especials de la cobertura.  Criteri
d'amidament de projecte: Superfície mesurada
en veritable magnitud, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà, en veritable magnitud, la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 62,41 € SEIXANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
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1.6.6 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5,
de dues fulles de 63 mm d'espessor, 1600x2000
mm de llum i altura de pas, acabat lacat en
color blanc formada per 2 xapes d'acer
galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia
de llana de roca d'alta densitat i plaques de
cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de
1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres
d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles
provistes de tancaportes per a ús moderat,
selector de tancament per a assegurar l'adequat
tancament de les portes, reixeta tallafoc de
material intumescent de 300x150 mm. Inclús
silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals.  Inclou:  -Marcat de punts de fixació i
aplomat del cèrcol.  -Fixació del cèrcol al
parament.  -Segellat de junts perimetrals amb
material intumescent.  -Col·locació de la fulla. 
-Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.  Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 1.728,04 € MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS

AMB QUATRE CÈNTIMS
1.6.7 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de

ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa
perfilada d'acer galvanitzat, de 600x400 mm, tela
metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 10x10
mm, fixada en el tancament de façana, com a
presa o sortida d'aire. Inclús accessoris de
muntatge i elements de fixació.  Inclou: 
-Replanteig.  -Muntatge i fixació de la reixeta en
el tancament.  Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 163,13 € CENT  SEIXANTA-TRES EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS

1.7 Escales Digestor

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
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1.7.1 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR
en perfil pla, amb forat central bisellat, de
200x200 mm i espessor 15 mm, amb 4 perns
soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de
12 mm de diàmetre i 30 cm de longitud total. 
Inclou:  -Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig i marcat dels eixos.  -Col·locació i
fixació provisional de la placa.  -Aplomat i
anivellació. -Talls, les escapçadures, la
preparació de vores, les platines, les peces
especials i els elements auxiliars de muntatge. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 28,60 € VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
1.7.2 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura

d'escala composta de muntants d'escala i
replans, formada per peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA,
HEB o HEM, acabat amb emprimació antioxidant,
amb unions soldades en obra.  Inclou: 
-Replanteig de l'escala.  -Col·locació i fixació
provisional dels perfils.  -Aplomat i anivellació. 
-Execució de les unions soldades. -Soldadures, els
talls, les escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.
-Sistemes d'elevació.  Criteri d'amidament de
projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes
obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 9,89 € NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
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1.7.3 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats
per peces simples de perfils laminats en calent de
les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
platina, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de fins a 3 m.  Inclou:  -Neteja i preparació
del plànol de suport.  -Replanteig i marcat dels
eixos.  -Col·locació i fixació provisional del pilar. 
-Aplomat i anivellació.  -Execució de les unions
soldades. -Soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, les plaques d'arrencada i de
transició de pilar inferior a superior, els casquets i
els elements auxiliars de muntatge. -Sistemes
d'elevació.  Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula
oficial de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,96 € DOS EUROS AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS
1.7.4 kg Barana d'acer UNE-EN 10025 S275JR, de 100

cm d'altura, composta de passamans de 50 mm
de diàmetre subjecte a muntants verticals de
40x40 mm disposats cada 100 cm i plafó de 3
barrots massissos horitzontals de 12 mm de
diàmetre soldats als muntants. Inclús platines de
suport soldades a l'estructura. Elaborada en taller
i muntada en obra. Acabat amb emprimació i
esmaltat posterior amb pintura antioxidant. 
Inclou:  -Replanteig dels punts de fixació. 
-Aplomat i anivellació.  -Resolució de les unions
entre trams.  -Resolució de les unions al
parament.  Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula
oficial de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 13,26 € TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
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1.7.5 U Esglaó recte, de 800x275 mm, format per reixeta
electrosoldada antilliscant, acabat galvanitzat en
calent, realitzada amb platines portants d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla
laminat en calent, de 20x2 mm, separades 34 mm
entre si, separadors de vareta quadrada
retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni
UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat,
separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en
calent; i acabat frontal antilliscant, d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla
laminat en calent, encunyat, fixat mitjançant
soldadura sobre muntant metàl·lic d'escala. 
Inclou:  -Replanteig.  -Col·locació i fixació dels
esglaons.  -Soldadures i elements singulars.
-Neteja final.  Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 31,44 € TRENTA-U EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
1.7.6 m² Paviment de reixeta electrosoldada

antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla,
acabat galvanitzat en calent, realitzada amb
platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025
S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x2
mm, separades 34 mm entre si, separadors de
vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix
contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de
4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc
d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil
omega laminat en calent, de 20x2 mm, fixat amb
peces de subjecció, per a replà d'escala.  Inclou:
-Replanteig.  -Preparació de la superfície de
recolzament.  -Col·locació i fixació provisional de
la reixeta electrosoldada.  -Aplomat i anivellació. 
-Execució de les unions.  -Talls, les peces especials
i les peces de subjecció. -Neteja final.  Criteri
d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 64,27 € SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS

1.8 Caseta Control i Sala Caldera

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill V Pressupost: Quadre de preus nº 1
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1.8.1 m² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de
fàbrica armada de bloc 2 CV de formigó, split
dues cares oposades, color gris, 40x20x20 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb
junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
junt enrasada, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment,
color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs,
reforçat amb formigó de replè, HA-25/F/20/XC2,
preparat en obra, abocament amb mitjans
manuals, volum 0,015 m³/m², en pilastres interiors; i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,2 kg/m²;
armadura de llinyola prefabricada d'acer
galvanitzat en calent amb recobriment de resina
epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m². 68,59 € SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
1.8.2 m Cèrcol horitzontal de 20 cm d'espessor, de

blocs en "U" CV de formigó, llisos, color gris,
40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), rebudes amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment,
color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs;
amb reforç de formigó de replè, HA-25/B/12/XC2,
preparat en obra, abocament amb mitjans
manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 4,3
kg/m; per a mur de càrrega de fàbrica armada.
Inclús filferro de lligar i separadors.  Inclou: 
-Preparació del morter.  -Col·locació dels blocs. 
-Col·locació de les armadures.  -Preparació del
formigó.  -Abocat, vibrat i curat del formigó. 
-Elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el
muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra. -Neteja.  Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 23,76 € VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS
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1.8.3 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5,
de dues fulles de 63 mm d'espessor, 1600x2000
mm de llum i altura de pas, acabat lacat en
color blanc formada per 2 xapes d'acer
galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia
de llana de roca d'alta densitat i plaques de
cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de
1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres
d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles
provistes de tancaportes per a ús moderat,
selector de tancament per a assegurar l'adequat
tancament de les portes, reixeta tallafoc de
material intumescent de 300x150 mm. Inclús
silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals.  Inclou:  -Marcat de punts de fixació i
aplomat del cèrcol.  -Fixació del cèrcol al
parament.  -Segellat de junts perimetrals amb
material intumescent.  -Col·locació de la fulla. 
-Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.  Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 1.728,04 € MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS

AMB QUATRE CÈNTIMS
1.8.4 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat,

30x20x2 mm, fixació al parament mitjançant
cargols.  Inclou:  -Replanteig i marcat dels punts
de fixació.  -Col·locació del bastiment de base. 
-Fixació al parament.  Criteri d'amidament de
projecte: Longitud mesurada a eixos, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 7,69 € SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU

CÈNTIMS
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1.8.5 U Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles
corredisses, amb obertura cap a l'interior,
dimensions 1200x1000 mm, acabat lacat color
blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 48 mm i marc de 40 mm,
rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K);
gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent
classe C5, segons UNE-EN 12210, amb pany de
seguretat, amb bastiment de base i sense
persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la
fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona
neutra per a segellat perimetral dels junts exterior
i interior, entre la fusteria i l'obra.  Inclou:  -Ajust
final de les fulles.  -Segellat perimetral del junt
entre la fusteria exterior i el parament. -Bastiment. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 614,92 € SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS
1.8.6 m² Doble envidriament trempat, de baixa emissió

tèrmica, 6/8/6 color blau, conjunt format per vidre
exterior de baixa emissió tèrmica de 6 mm,
cambra d'aire deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral,
de 8 mm, i vidre interior trempat, de color blau de
6 mm d'espessor, per a fulles de vidre de
superfície menor de 2 m²; 20 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques
de recolzament perimetrals i laterals, segellat en
fred amb silicona sintètica incolora, compatible
amb el material suport, per a fulles de vidre de
superfície menor de 2 m². 145,49 € CENT  QUARANTA-CINC EUROS

AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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1.8.7 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de
ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa
perfilada d'acer galvanitzat, de 600x400 mm, tela
metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 10x10
mm, fixada en el tancament de façana, com a
presa o sortida d'aire. Inclús accessoris de
muntatge i elements de fixació.  Inclou: 
-Replanteig.  -Muntatge i fixació de la reixeta en
el tancament.   Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 163,13 € CENT  SEIXANTA-TRES EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
1.8.8 m² Cobertura de panells sandwich acústics

d'acer galvanitzat, de 80 mm d'espessor i 1150
mm d'amplada, de llana de roca, formats per
cara exterior de xapa grecada amb cinc
greques acabat prelacat, RC3 i RUV2, segons
UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima
aïllant de llana de roca de densitat mitjana 95
kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat
prelacat, de 0,5 mm d'espessor, amb
perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat
tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB
d'índex global de reducció acústica, Rw,
proporcionant una reducció del nivell global
ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i
coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons
UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament
del panell superior de 150 mm i fixats
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic,
a coberta inclinada, amb una pendent major del
10%. Inclús accessoris de fixació dels panells
sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per
ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels
cavalcaments entre panells sandvitx i pintura
antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció
dels cavalcaments entre panells sandvitx.  Inclou:
-Neteja de la superfície suport.  -Replanteig dels
panells per faldó.  -Tall, preparació i col·locació
dels panells.  -Fixació mecànica dels panells. 
-Segellat de junts.  -Punts singulars i les peces
especials de la cobertura. -Aplicació d'una mà
de pintura antioxidant en els cavalcaments entre
panells.  -Remats.  Criteri d'amidament de
projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
en veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 68,70 € SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS

1.9 Acabaments, ajudes i pintats
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1.9.1 U Perforació per via humida en mur de formigó
armat, de 300 mm de diàmetre, fins a una
profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb
perforadora amb corona diamantada, per al pas
d'instal·lacions.  Inclou:  -Replanteig de les zones
a perforar.  -Perforació amb corona diamantada.
-Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables.  -Retirada i arreplegat de enderrocs. 
-Neteja de les restes de l'obra.  -Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.  Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 170,91 € CENT  SETANTA EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS
1.9.2 U Perforació per via humida en mur de formigó

massís, de 200 mm de diàmetre, fins a una
profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb
perforadora amb corona diamantada, per al pas
d'instal·lacions.  Inclou:  -Replanteig de les zones
a perforar.  -Perforació amb corona diamantada.
-Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables.  -Retirada i arreplegat de enderrocs. 
-Neteja de les restes de l'obra.  -Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.  Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 23,32 € VINT-I-TRES EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS
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1.9.3 m² Muntatge i desmuntatge en interior de mur,
de sistema d'encofrat amb acabat tipus
industrial, realitzat amb panells de fusta o panells
de poliestiré, per la realització d'obertures dels
motors agitadors i la boca home, de fins a 3 m
d'altura i superfície curba.  Inclús, passamurs per
a pas dels tensors, elements de sustentació,
fixació i apuntalament necessaris per a la seva
estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat.  Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. 
-Muntatge del sistema d'encofrat.  -Col·locació
d'elements de sustentació, fixació i
apuntalament.  -Aplomat i anivellació de
l'encofrat.  -Desmuntatge del sistema d'encofrat. 
-Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.  Criteri
d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat
en contacte amb el formigó, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 1 m². Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la superfície d'encofrat en contacte
amb el formigó realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir forats
menors de 1 m². 16,73 € SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS
1.9.4 m² Aplicació interior manual de dues mans de

pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes
amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment:
0,08 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció,
sobre parament interior de morter de ciment,
vertical, de fins 3 m d'altura. El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.  Inclou:  -Preparació del suport.
-Aplicació d'una mà de fons.  -Aplicació de dues
mans d'acabat.  Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base. 6,55 € SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC

CÈNTIMS
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1.9.5 m² Aplicació exterior manual de dues mans de
pintura plàstica, color a escollir, acabat mat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a
20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament
exterior de morter de ciment. El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.  Inclou:  -Preparació, neteja i
escatat previ del suport.  -Preparació de la
mescla.  -Aplicació d'una mà de fons.  -Aplicació
de dues mans d'acabat.  Criteri d'amidament de
projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base. 10,35 € DEU EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS
1.9.6 m² Aplicació manual de dues mans de pintura

epoxi, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 10% d'aigua i la
següent sense diluir, (rendiment: 0,18 kg/m² cada
mà); sobre terra de formigó. El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.  Inclou:  -Neteja general de la
superfície suport.  -Preparació de la mescla. 
-Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 8,89 € VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

1.10 Urbanització exterior de la parcel·la
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1.10.1 m² Solera de formigó amb malla electrosoldada
de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió, amb malla electrosoldada
superior com a armadura de repartiment, ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb
acabat superficial mitjançant remolinador
mecànic i posterior aplicació d'agent filmogen,
(0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 mm
d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant.
Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de
retracció.  Inclou:  -Preparació de la superfície de
recolzament del formigó.  -Replanteig dels junts
de construcció i de dilatació.  -Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles.  -Reg de la superfície base.  -Formació de
juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació.  -Col·locació de la malla
electrosoldada amb separadors homologats. 
-Connexionat, ancoratge i embroquetat de les
xarxes d'instal·lacions projectades.  -Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Connexió dels
elements exteriors.  -Aplicació de l'agent
filmogen.  -Fratasat mecànic de la superfície. 
-Replanteig dels junts de retracció.  -Cort del
formigó.  -Neteja final dels junts de retracció. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre del
seu perímetre. 36,11 € TRENTA-SIS EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS

2 INSTAL·LACIONS

2.1 Instal·lació canonades biogas
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2.1.1 m Canonada per a gas, soterrada, formada per
tub de polietilè d'alta densitat PE100, SDR11, de
110 mm de diàmetre exterior, col·locat sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada. Inclús, accessoris i peces
especials col·locats mitjançant soldadura per
electrofusió. Inclou valvuleria, comptador,
cabalimetre.  Inclou:  -Replanteig i traçat. 
-Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació.  -Abocat de la sorra en el fons de la
rasa.  -Col·locació de tubs.  -Cinta homologada
de senyalització. -Sistemes de protecció amb
altres instal·lacions. -Execució del reblert
envoltant.  -Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 65,64 € SEIXANTA-CINC EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
2.1.2 m Canonada per a gas, formada per tub d'acer

inoxidable amb soldadura, de 100 mm de
diàmetre i 1,1 mm de gruix (100x1,1). Instal·lació
en superfície. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de tubs, accessoris i peces especials. 26,59 € VINT-I-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

2.2 Instal·lació canonades Calefacció
Digestor

2.2.1 m Canonada DN-40 formada per tub de
polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de
40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix.
Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces
especials. Inclou bomba d'impulsió, vas
d'expansió, purgadors i valvuleria.  Inclou: 
-Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a
seient del tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació
de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert
envoltant de sorra. -Col·locació de tubs,
accessoris i peces especials. -Proves
d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 11,80 € ONZE EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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2.2.2 m Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació
interior de calefacció, encastada en la paret, per
la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 43,5 mm de diàmetre interior i 40 mm de gruix,
a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. 
Inclou:  -Preparació de la superfície suport. 
-Replanteig i tall de l'aïllament.  -Col·locació de
l'aïllament.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 62,39 € SEIXANTA-DOS EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS

2.3 Instal·lació canonades Alimentació
Digestor

2.3.1 m Canonada DN-160 formada per tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes de
color blau, de 160 mm de diàmetre exterior i 14,6
mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació
soterrada. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou electrovàlvules, sensors de pressió i
valvuleria.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit
de sorra per a seient del tub. -Col·locació del tub.
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de
projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte. 60,61 € SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS

2.4 Instal·lació canonades Substrats a
Separador

2.4.1 m Canonada DN-160 formada per tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes de
color blau, de 160 mm de diàmetre exterior i 14,6
mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació
soterrada. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou electrovàlvules, sensors de pressió i
valvuleria.  Inclou:  -Replanteig.   -Execució del llit
de sorra per a seient del tub. -Col·locació del tub.
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de
projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte. 60,61 € SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
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2.5 Instal·lació canonades Hidràuliques

2.5.1 Xarxa d'Aigua freda de Procés
2.5.1.1 m Canonada DN-25 formada per tub de polietilè

PE 100, de color negre amb bandes de color
blau, de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de
gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada.
Inclús accessoris i peces especials.  Inclou: 
-Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a
seient del tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació
de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert
envoltant de sorra. -Col·locació de tubs,
accessoris i peces especials. -Proves
d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 3,97 € TRES EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS
2.5.1.2 m Canonada DN-40 formada per tub de polietilè

PE 100, de color negre amb bandes de color
blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de
gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada.
Inclús accessoris i peces especials.  Inclou: 
-Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a
seient del tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació
de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert
envoltant de sorra. -Col·locació de tubs,
accessoris i peces especials. -Proves
d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 7,11 € SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

2.5.1.3 U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per
roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de
-20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou: 
-Replanteig.  -Col·locació, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 90,65 € NORANTA EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
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2.5.1.4 U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN25, per
roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de
-20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou: 
-Replanteig.  -Col·locació, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 32,04 € TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

2.5.2 Xarxa d'Aigua Recuperada
2.5.2.1 m Canonada DN-50 formada per tub de polietilè

PE 100, de color negre amb bandes de color
blau, de 50 mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de
gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada.
Inclús accessoris i peces especials.  Inclou: 
-Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a
seient del tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació
de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert
envoltant de sorra. -Col·locació de tubs,
accessoris i peces especials. -Proves
d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,56 € NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS
2.5.2.2 U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN50, per

roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de
-20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou: 
-Replanteig.  -Col·locació, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 95,78 € NORANTA-CINC EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

2.5.3 Xarxa d'Aigua UV

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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2.5.3.1 m Canonada DN-40 formada per tub de polietilè
PE 100, de color negre amb bandes de color
blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de
gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada.
Inclús accessoris i peces especials.  Inclou: 
-Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a
seient del tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació
de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert
envoltant de sorra. -Col·locació de tubs,
accessoris i peces especials. -Proves
d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 7,11 € SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

2.5.3.2 U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per
roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de
-20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou: 
-Replanteig.  -Col·locació, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 90,65 € NORANTA EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

2.5.4 Xarxa d'Aigua UF
2.5.4.1 m Canonada DN-40 formada per tub de polietilè

PE 100, de color negre amb bandes de color
blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de
gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada.
Inclús accessoris i peces especials.  Inclou: 
-Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a
seient del tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació
de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert
envoltant de sorra. -Col·locació de tubs,
accessoris i peces especials. -Proves
d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 7,11 € SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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2.5.4.2 m Canonada DN-50 formada per tub de polietilè
PE 100, de color negre amb bandes de color
blau, de 50 mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de
gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada.
Inclús accessoris i peces especials.  Inclou: 
-Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a
seient del tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació
de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert
envoltant de sorra. -Col·locació de tubs,
accessoris i peces especials. -Proves
d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,56 € NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS
2.5.4.3 U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per

roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de
-20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou: 
-Replanteig.  -Col·locació, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 90,65 € NORANTA EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
2.5.4.4 U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN50, per

roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de
-20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou: 
-Replanteig.  -Col·locació, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 95,78 € NORANTA-CINC EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

2.5.5 Xarxa d'Aigua de Condensats
2.5.5.1 m Canonada DN-40 formada per tub de polietilè

PE 100, de color negre amb bandes de color
blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de
gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada.
Inclús accessoris i peces especials.  Inclou: 
-Replanteig.   -Execució del llit de sorra per a
seient del tub. -Col·locació del tub.  -Col·locació
de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert
envoltant de sorra. -Col·locació de tubs,
accessoris i peces especials. -Proves
d'estanqueitat.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 7,11 € SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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2.5.5.2 U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per
roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de
-20°C (excloent congelació) fins a 140°C.  Inclou: 
-Replanteig.  -Col·locació, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 90,65 € NORANTA EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

2.6 Instal·lació d'Elèctriques, comunicació,
regulació i control

2.6.1 Canalitzacions
2.6.1.1 m Canalització de tub rígid, subministrat en barra,

de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 160 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450
N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Instal·lació
soterrada. Inclús abraçadores, elements de
subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles), i cinta de senyalització.
El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en
obra dels elements.  Inclou:  -Replanteig. 
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub.  -Col·locació de la cinta de
senyalització.  -Execució del reblert envoltant de
sorra.  Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 18,86 € DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
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2.6.1.2 m Canalització de tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm
de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de
senyalització. El preu inclou els equips i la
maquinària necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements.  Inclou:
-Replanteig.  -Execució del llit de sorra per a
seient del tub.  -Col·locació del tub.  -Col·locació
de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert
envoltant de sorra.  Criteri d'amidament de
projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte. 11,05 € ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS

2.6.1.3 m Canalització de tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm
de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de
senyalització. El preu inclou els equips i la
maquinària necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements.  Inclou:
-Replanteig.  -Execució del llit de sorra per a
seient del tub.  -Col·locació del tub.  -Col·locació
de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert
envoltant de sorra.  Criteri d'amidament de
projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte. 8,70 € VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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2.6.1.4 m Canalització de tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 50 mm
de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de
senyalització. El preu inclou els equips i la
maquinària necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements.  Inclou:
-Replanteig.  -Execució del llit de sorra per a
seient del tub.  -Col·locació del tub.  -Col·locació
de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert
envoltant de sorra.  Criteri d'amidament de
projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte. 7,56 € SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS
2.6.1.5 m Canalització de tub corbable, subministrat en

rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm
de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de
senyalització. El preu inclou els equips i la
maquinària necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements.  Inclou:
-Replanteig.  -Execució del llit de sorra per a
seient del tub.  -Col·locació del tub.  -Col·locació
de la cinta de senyalització.  -Execució del reblert
envoltant de sorra.  Criteri d'amidament de
projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte. 9,47 € NOU EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS

2.6.2 Electricitat, Comunicació, Regulació i
Control
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2.6.2.1 U Instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i equips de
mesura i control.  Inclou: -Quadres elèctrics
totalment muntats. Equips de mesura i control.
-Automatismes PLC programats. -Ordinador i
pantalla de control SCADA de procés i control de
la planta i mòdem per al agestió remota. 
-preparació per a la gestió remota via internet.
-Connexionat.  -Elements de suport.
-Comprovació del seu correcte funcionament.
-Legalització elèctrica. 30.320,00 € TRENTA MIL TRES-CENTS VINT

EUROS
2.6.2.2 u Línies elèctriques d'alimentació dels diferents

equips instal·lats i cablejats dels equips de
mesura i control i cablejat per equipament ATEX.
Les línies es realitzaran amb conductors unipolars
i/o multipolar RZ1-K (AS), de tensió assignada de
0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció. Inclou:  -Estesa del cable. 
-Connexionat.  -Elements de suport.
-Comprovació del seu correcte funcionament.
-Legalització de la instal·lació elèctrica.  NOTA:
Secció dels conductors segons documentació
tècnica dels equips instal·lats.  Criteri de mesura
d'obra: A justificar segons seccions i longituds
realment executades segons especificacions
tècniques dels equips. 9.960,00 € NOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA

EUROS
2.6.2.3 U Xarxa elèctrica de distribució interior de caseta

instal·lacions de 32 m² de superfície construïda i
mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc:
blanc; embellidor: blanc). Inclús, pantalles
estanques de llum LED de 20W, tub protector de
PVC lliure halògens, per a canalització superficial,
estesa de cables en el seu interior, caixes de
derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes
amb cargols de fixació, mecanismes elèctrics i
quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada.  Inclou:  -Replanteig i
traçat de conductes.  -Col·locació i fixació dels
tubs.  -Estesa i connexionat de cables.
-Col·locació de mecanismes.  Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.949,69 € MIL NOU-CENTS QUARANTA-NOU

EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS
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2.6.2.4 m Línies de cable rígid U/UTP no propagador de
la flama de 4 parells trenats de coure, categoria
6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons
UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure,
aïllament de polietilè i beina exterior de
poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens,
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de
6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris, punts de
connexió i elements de subjecció. Inclou: Estesa i
connexionat de cables. 2,21 € DOS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS

2.6.3 Posta a terra
2.6.3.1 U Presa de terra composta per pica d'acer courat

de 2 m de longitud, clavada en el terreny,
connectada a pont per a comprovació. Fins i tot
grapa abraçadora per a la connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç.  Inclou: 
-Replanteig.  -Clavat de la pica.  -Connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç.  -Conexió a la
xarxa de terra.  -Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
-Mesurament de posada a terra.  Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 34,31 € TRENTA-QUATRE EUROS AMB

TRENTA-U CÈNTIMS
2.6.3.2 m Conductor de terra format per cable rígid nu

de cobre trenat, de 35 mm² de secció. També
unions realitzades amb soldadura
aluminotèrmica, grapes i borns d'unió.
Completament muntat, amb connexions
establertes i provat.  Inclou:  -Replanteig del
recorregut.  -Estesa del conductor de terra. 
-Connexionat del conductor de terra mitjançant
borns d'unió.  Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 10,67 € DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET

CÈNTIMS

2.7 Instal·lació d'Aire comprimit

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Plana Pubill V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 47 - 62



2.7.1 U Instal·lació d'aire comprimit per a les vàlvules
pneumàtiques.   Inclou: -Canonada principal i
secundàries d'aire comprimit formades per tub
d'alumini extrudit d'aliatge 6060 amb tractament
tèrmic T6, acabat amb pintura electrostàtica
color blau RAL 5012, de 25 mm de diàmetre
exterior i 1,4 mm de gruix, pressió de treball de fins
16 bar, temperatura de treball entre -20°C i 80°C.
Instal·lació en superfície.  -Material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials. -Compressor d'aire de pistó d'alumini,
amb transmissió per corretja, d'una etapa, pressió
màxima de treball 10 bar, amb motor elèctric de
2,2 kW de potència, per a alimentació
monofàsica a 230 V, amb dipòsit de xapa d'acer
acabat amb esmalt de poliuretà de 100 litres de
capacitat, per a un cabal de 393 l/min, pressió
acústica de 65 dBA a 4 m de distància, de
580x1022x1227 mm, amb sistema de refredament,
peus de recolzament, vàlvules, pressòstat,
manòmetre i filtre. -Proves d'estanqueitat.
-Legalització de la instal·lació, si s'escau. 5.655,00 € CINC MIL SIS-CENTS

CINQUANTA-CINC EUROS

2.8 Instal·lació de Protecció Contra Incendis
2.8.1 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent,

amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg
d'agent extintor, d'eficàcia 34A-233B, amb casc
d´acer amb revestiment interior resistent a la
corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color
vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella
de seguretat, manòmetre, base de plàstic i
mànega amb filtre difusor. Inclús suport i
accessoris de muntatge. Inclou:  -Col·locació i
fixació del suport.  -Col·locació de l'extintor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 52,50 € CINQUANTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
2.8.2 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5

kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B, amb casc
d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi
color vermell, vàlvula de palanca, anella de
seguretat, mànega i trompa difusora. Inclús
suport i accessoris de muntatge.  Inclou: 
-Col·locació i fixació del suport.  -Col·locació de
l'extintor.  Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte. 104,12 € CENT  QUATRE EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS
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2.8.3 U Extintor mòbil de pols químic ABC polivalent,
amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 50
kg d'agent extintor, amb nansa, rodes, peu de
recolzament, casc d´acer amb revestiment
interior resistent a la corrosió i acabat exterior
amb pintura epoxi color vermell, tub sonda,
vàlvula de palanca, anella de seguretat,
manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclou: 
-Col·locació de l'extintor.  Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 216,69 € DOS-CENTS SETZE EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
2.8.4 U Lluminària d'emergència, de 2,5 W, amb llum

LED, flux lluminós 500 lúmens, carcassa de
280x120x60 mm, aïllament classe II, graus de
protecció IP65 i IK07, amb bateries de Ni-Cd,
autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i
50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega
color verd, en garatge. Instal·lació en superfície.
Inclús accessoris i elements de fixació.  Inclou: 
-Replanteig.  -Fixació i anivellació.  -Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.  Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 113,79 € CENT  TRETZE EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS
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2.8.5 U Sistema de detecció i alarma d'incendis,
convencional, format per central de detecció
automàtica d'incendis amb una capacitat
màxima de 8 zones de detecció, 4 detectors
òptics de fums, 6 polsadors d'alarma amb
senyalització lluminosa tipus recarregable i tapa
de plàstic basculant, sirena interior amb senyal
acústica, sirena exterior amb senyal òptica i
acústica i canalització de protecció de cablejat
fixa en superfície formada per tub de
policarbonat rígid, lliure de halògens, endollable,
de color gris, amb IP547. Inclús cable no
propagador de la flama lliure d'halògens,
elements de fixació i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació. 
Inclou:  -Replanteig i traçat de tubs.  -Col·locació
i fixació de tubs.  -Estesa de cables.  -Fixació de
detectors i polsadors en els paraments. 
-Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.  Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte. 3.478,95 € TRES MIL QUATRE-CENTS

SETANTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA-CINC CÈNTIMS

2.8.6 U Placa de senyalització de equips contra
incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria
de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de
210x297 mm. Inclús elements de fixació.  Inclou: 
-Replanteig.  -Fixació al parament.  Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 13,08 € TRETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

3 EQUIPAMENTS

3.1 Equipament Digestor
3.1.1 U Circuit de calefacció radial dins del dipòsit

digestor i format per tubs de polietilé reticulat.
Inclou els col·lectors d'entrada i sortida d'aigua
calenta. Totalment muntat i proves de
funcionament i pressió. 29.900,00 € VINT-I-NOU MIL NOU-CENTS EUROS

3.1.2 U Bomba helicoidal, model Vegelsang
VX136-105Q o similar, potència de 5,5 kW, PN 10,
DN 150, per l'extracció del substrats del dipòsit
digestor. 7.569,00 € SET MIL CINC-CENTS

SEIXANTA-NOU EUROS
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3.1.3 U Cabalimetre per l'entrada de substrats al
digestor i per a la sortida del digestat de la
planta cao a la bassa de d'aigua recuperada.
Inclou la senyal digital fins el PLC de la
instal·lació. Totalment muntat, proves de
funcionament, calibració. 2.828,00 € DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT

EUROS
3.1.4 U Agitadors laterals oblicus, model SUMA

Giantmix FR4 SP o similar, potència 15 kW, PN 1,
amb equip reductor per a l'agitació del digestor i
control per variador de freqüència. 13.162,50 € TRETZE MIL CENT  SEIXANTA-DOS

EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
3.1.5 U Cobertura del digestor, format per una doble

membrana de EPDM de 1,2mm d'espesor i
substructura de suport. Segons UNE-EN 149093.
Inclou mecanisme de control de pressió amb
funció d'apagament de flames. Completament
instal·lada i provada.Cobertura del digestor,
format per una doble membrana de EPDM de
1,2mm d'espesor i substructura de suport. Segons
UNE-EN 149093. Inclou mecanisme de control de
pressió amb funció d'apagament de flames.
Completament instal·lada i provada. 36.855,00 € TRENTA-SIS MIL VUIT-CENTS

CINQUANTA-CINC EUROS
3.1.6 U Sistema de desulfuració del dipòsit digestor,

model HSP0045-1MA550-1 o similar, potència de
0,55 kW, DN 1/2", mitjançant la injecció d'aire per
a la neteja del biogàs. 4.524,00 € QUATRE MIL CINC-CENTS

VINT-I-QUATRE EUROS

3.2 Equipament Caldera
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3.2.1 u Caldera de gas, de condensació, amb cos
d'acer inoxidable i cremador de mescla prèvia
de biogàs amb encesa electrònica, potència útil
(80/60°C) 102 kW, potència útil (50/30°C) 110,2
kW, rendiment útil (80/60°C) 97,2%, rendiment útil
(50/30°C) 105,1%, rendiment útil (50/30°C) al 30%
de la càrrega 108,1%, pes 109 kg, emissió de NOx
classe 6, regulació amb sortides per 3 circuits
directes de calefacció i A.C.S., entrades per a
sondes de temperatura, senyal d'alarma, funció
antilegionel·la, tres programacions horàries,
possibilitat de control remot des d'un smartphone,
tablet o PC amb navegador d'internet i de
control de fins a 15 calderes en cascada, i sonda
de temperatura exterior. Inclús i desguàs a
bonera pel buidatge de la caldera i el drenatge
de la vàlvula de seguretat, sense incloure el
conducte per a evacuació dels productes de la
combustió. Totalment muntada, connexionada i
provada.  Inclou:  -Replanteig.  -Presentació dels
elements.  -Muntatge de la caldera i els seus
accessoris.  -Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua, de gas, de salubritat i
elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels
productes de la combustió.  -Posada en marxa. 
-Legalització i certificat d'instal·lació. 12.150,00 € DOTZE MIL CENT  CINQUANTA

EUROS
3.2.2 u Bufant d'aire monoetapa amb pressió màxima

d'impulsió de 150mbar, potència elèctrica de
1,50 kW i caudal màxim de 219 m3/h. Certificat
ATEX.  Inclou: -Subministrament, muntatge, posta
a punt de la instal·lació i legalització segons
normativa vigent. 1.922,00 € MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS

3.2.3 U Sistema de refrigeració del biogas, model 2G
Gas cooling system 75 o similar, de 5,80 kW de
Potència Nominal i caudal de 60-70 m3/h de
biogàs. Pressió Nominal de 0,2 bar i DN150mm.
Certificat ATEX.  Inclou: -Subministrament,
muntatge, posta a punt de la instal·lació i
legalització segons normativa vigent.  NOTA:
REFRIGERACIÓ BIOGÀS (PREVISIÓ POTÈNCIA
5,8KW) CODI: A-601 13.365,00 € TRETZE MIL TRES-CENTS

SEIXANTA-CINC EUROS
3.2.4 U Material divers com valvuleria, bombes de

recirculació, visors de vidre reforçat del dipòsit
digestor, sondes, termòmetres, brides
metàl·liques, xapes d'acabats i connexions
interiors. 10.703,00 € DEU MIL SET-CENTS TRES EUROS

3.3 Equipament Equip UF/UV
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3.3.1 U Sistema de microfiltració i ultrafiltració
mecànica de la fracció líquida i equip de
desinfecció Ultravioleta (UV) pel tractament
d'aigua recuperada del procés de microfiltració i
ultrafiltració.   Inclou: Subministrament, muntatge,
posta a punt de la instal·lació segons normativa
vigent.  -Sistema automàtic de eliminació de
sòlids amb tamís automàtic tipus tambor rotatori
amb llum de pas inferior a 0,75 mm. -Tanc
d’acumulació d’aigua d’alimentació a UF. -Filtre
automàtic de llum de pas de 0,25 mm per
protecció de mòduls d’UF. -Sistema series
compost de 4 mòduls d’UF de 108 mm de
diàmetre i 3000 mm de llarg amb una superfície
total d’ultrafiltració de 25,6 m2. -Bomba
d’alimentació 1,3 m3/h, 2,8 bar. -Bomba de
recirculació 61,6 m3/h, 3,3 bar. -Tanc auxiliars per
netejes químiques i per aigua de contrarentat.
-Bomba CIP 15,4 m3/h, 2,8 bar. -Estructura de
suport dels mòduls d’UF. -Instrumentació de
mesura i control. -Sistema de canonades en acer
inox AISI 316L. -Quadre elèctric de potencia i
control, amb PLC SIEMENS.  NOTA: La potència
instal.lada d’aquesta planta serà d’uns 15 kW i el
consum d’aproximadament 13,3 kWh/m3.  Les
dades de dimensionament son: -Cabal
d’alimentació: 25 m3/dia. -pH 7. -Tª 25 ºC. -TSS
15000 mg/l. -Olis i greixos 0. -Considerant 20 hores
de filtració al dia, es de preveure una producció
de 11 m3/dia de permeat. -Flux de disseny: 21,5
LMH. -Velocitat de “Cross-Flow”: 4 m/seg. 75.500,00 € SETANTA-CINC MIL CINC-CENTS

EUROS
3.3.2 U Dipòsit de superfície de polièster reforçat amb

fibra de vidre, cilíndric, de 10000 l, amb boca
d'accés de 560 mm de diàmetre, airejador i
sobreeixidor, per a aigua potable; vàlvula de tall
d'esfera de llautó niquelat de 2" DN 50 mm per a
l'entrada; mecanisme de tall d'ompliment format
per electrovàlvula amb interruptor de nivell;
vàlvula d'esfera per a buidat; vàlvula de tall
d'esfera de llautó niquelat de 1" DN 25 mm per a
la sortida; interruptor per a control de nivell. Inclús
material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i
provat.  Inclou:  -Replanteig.  -Neteja de la base
de suport del dipòsit.  -Col·locació, fixació i
muntatge del dipòsit.  -Col·locació i muntatge de
vàlvules.  -Col·locació i fixació de canonades i
accessoris.  -Col·locació dels interruptors de nivell. 4.510,00 € QUATRE MIL CINC-CENTS DEU

EUROS
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3.3.3 U Mòdul prefabricat de dimensions 6,00x2,50x2,50
m (15,00 m²), composta per: estructura metàl·lica,
tancaments de xapa amb acabat de pintura
prelacada, coberta de xapa, instal·lació
d'electricitat i il·luminació, quadre de protecció,
reixes de ventilació, porta d'entrada de xapa de
dimensions 1,60x2,00metres i sòl de xapa.  Inclou:
-Instal·lació interior de llum i electricitat. -Transport
i col·locació. 9.600,00 € NOU MIL SIS-CENTS EUROS

3.4 Altres
3.4.1 U Electrobomba submergible, per exhauriment

d'aigües netes o lleugerament carregades,
construïda en acer inoxidable, amb una
potència de 1,1 kW i sortida d'impulsió roscada
de 1 1/2", per a una altura màxima d'immersió de
10 m, temperatura màxima del líquid conduït
35°C segons UNE-EN 60335-2-41 per a ús domèstic
i 50°C per a altres aplicacions i grandària màxima
de passada de sòlids 10 mm, amb cos d'impulsió,
filtre, impulsor, carcassa i tapa de motor d'acer
inoxidable AISI 304, eix motor d'acer inoxidable
AISI 303, tancament mecànic amb doble recanvi
en càmera d'oli, part superior de
carbó/ceràmica/NBR i part inferior de
SiC/SiC/NBR, motor asíncron de 2 pols, aïllament
classe F, per a alimentació monofàsica a 230 V i
50 Hz de freqüència, condensador i protecció
termoamperimètrica de rearmament automàtic
incorporats, protecció IP68, amb regulador de
nivell incorporat i cable elèctric de connexió de 5
metres amb endoll tipus shuko. Inclús accessoris,
unions i peces especials per a la instal·lació de
l'electrobomba.  Inclou:  -Subministrament,
muntatge, posta a punt de la instal·lació.
-Col·locació i fixació de canonades i accessoris. 1.258,51 € MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT

EUROS AMB CINQUANTA-U
CÈNTIMS

3.4.2 u Torxa d'emergència de flama oculta per la
combustió del biogàs amb una capacitat de
combustió màxima de 20Nm3/h i de 6 metres
d'altura. Tª de treball de 850ºC.  Inclou:
-Subministrament, muntatge i legalització segons
normativa vigent. 32.537,70 € TRENTA-DOS MIL CINC-CENTS

TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA
CÈNTIMS
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3.4.3 U Bomba submergible, Grundfos o similar, per a
l'evacuació dels condensats amb nivells de líquid
màxim i mínim, amb interruptor de boia, apte per
aigües brutes, potència de 0,6 kW, PN 1, DN65,
certificada ATEX, de cos de fundició gris. Inclou
peu suport i 2,5 metres de cadena. Certificat
ATEX.  Inclou: -Subministrament, muntatge, posta
a punt de la instal·lació. 2.983,83 € DOS MIL NOU-CENTS

VUITANTA-TRES EUROS AMB
VUITANTA-TRES CÈNTIMS

4 CONTROL DE QUALITAT

4.1 Control de Qualitat
4.1.1 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un

laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, necessaris per al compliment de la
normativa vigent. 2.060,00 € DOS MIL SEIXANTA EUROS

4.1.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en
l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN
12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència
característica a compressió del formigó endurit
mitjançant control estadístic amb fabricació i
tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30
cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2,
recapçat i ruptura a compressió de les mateixes
segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a
obra, presa de mostra i informe de resultats. 
Inclou:  -Desplaçament a obra.  -Presa de
mostres.  -Realització dels assajos.  -Redacció
d'informe dels resultats dels assajos realitzats. 
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat. 294,55 € DOS-CENTS NORANTA-QUATRE

EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

4.1.3 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a
l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, agafada en obra, per a la
determinació de la profunditat de penetració
d'aigua sota pressió segons UNE-EN 12390-8,
mitjançant fabricació i assecat de 3 provetes
durant 72 hores en estufa de tir forçat a 50±5°C.
Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats. 355,91 € TRES-CENTS CINQUANTA-CINC

EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS

5 GESTIÓ DE RESIDUS

5.1 Gestió de Residus
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5.1.1 U Transport de mescla sense classificar de residus
inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra
del contenidor. Criteri de valoració econòmica: El
preu inclou el lloguer i el cànon d'abocament per
lliurament de residus. 293,44 € DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS

AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
5.1.2 m³ Transport amb camió de mescla sense

classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a 10
km de distància. 3,86 € TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS
5.1.3 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla

sense classificar de residus inerts produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. 16,85 € SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC

CÈNTIMS

6 SEGURETAT I SALUT

6.1 Proteccions col·lectives
6.1.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,

necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Redacció del Pla de Seguretat i Salut,
registre d'obertura del centre de treball i
habilitació del llibre de subcontractació. 515,00 € CINC-CENTS QUINZE EUROS
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6.1.2 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una
potència màxima de 10 kW, compost per armari
de distribució amb dispositiu d'emergència,
preses i els interruptors automàtics
magnetotèrmics i diferencials necessaris,
amortitzable en 4 usos. Inclou:  -Col·locació de
l'armari.  -Muntatge, instal·lació i comprovació. 
-Desmuntatge de l'element.  -Transport fins al lloc
de magatzematge o retirada a contenidor. 
-Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.  Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 211,18 € DOS-CENTS ONZE EUROS AMB

DIVUIT CÈNTIMS
6.1.3 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent,

amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg
d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc
d´acer amb revestiment interior resistent a la
corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color
vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella
de seguretat, manòmetre, base de plàstic i
mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 14,80 € CATORZE EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS
6.1.4 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2,

d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb
vas difusor, amortitzable en 3 usos. 18,59 € DIVUIT EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

6.2 Proteccions Individuals
6.2.1 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari

dels efectes de cops del seu cap contra objectes
durs i immòbils, amortitzable en 10 usos. 20,35 € VINT EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS
6.2.2 U Ulleres de protecció amb muntura universal,

d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una
muntura d'ulleres convencional amb protecció
lateral, amortitzable en 5 usos. 3,90 € TRES EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS
6.2.3 U Parell de guants contra riscos mecànics, de

cotó amb reforç de serratge boví al palmell,
resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la
perforació, amortitzable en 4 usos. 5,06 € CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS

6.2.4 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un
casquet dissenyat per produir pressió sobre el
cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat
central, amb atenuació acústica de 32 dB,
amortitzable en 10 usos. 7,05 € SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS
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6.2.5 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera
resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al
lliscament, amb codi de designació SB,
amortitzable en 2 usos. 28,42 € VINT-I-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS
6.2.6 U Parell de genolleres amb la part davantera

elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable
en 4 usos. 4,73 € QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

6.3 Medicina preventiva
6.3.1 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris

per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 103,00 € CENT  TRES EUROS

6.3.2 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra,
proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap,
apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i
gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i
xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb
cargols i tacs. 150,02 € CENT  CINQUANTA EUROS AMB

DOS CÈNTIMS
6.3.3 U Bossa de gel, caixa de guants, caixa d'apòsits,

paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de
analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa
d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua
oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó de
tintura de iode per la farmaciola d'urgència
col·locat en la caseta d'obra, durant el transcurs
de l'obra. 35,06 € TRENTA-CINC EUROS AMB SIS

CÈNTIMS

6.4 Instal·lacions d'higiene i benestar
6.4.1 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè,

de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions,
amb vàter químic anaerobi amb sistema de
descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb
pany i sostre translúcid per a entrada de llum
exterior. 154,92 € CENT  CINQUANTA-QUATRE EUROS

AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
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6.4.2 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per
vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica,
tancaments de xapa amb acabament de
pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament
interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents
i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè
amb recolzament en base de xapa i revestiment
de tauler en parets. 121,64 € CENT  VINT-I-U EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
6.4.3 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per

despatx d'oficina en obra, de dimensions
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb
acabament de pintura prelacada, coberta de
xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat,
tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres
d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de
xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i
poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets. 149,12 € CENT  QUARANTA-NOU EUROS

AMB DOTZE CÈNTIMS
6.4.4 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per a

emmagatzematge en obra dels materials, la
petita maquinària i les eines, de dimensions
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb
acabat de pintura prelacada, coberta de xapa,
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt
de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa i sòl d'aglomerat
hidròfug. 103,79 € CENT  TRES EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

6.5 Senyalització i protecció
6.5.1 U Conjunt d'elements d'abalisament i

senyalització provisional d'obres, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria
de Seguretat i Salut en el Treball. 103,00 € CENT  TRES EUROS
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6.5.2 m Clos provisional de solar compost per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de
formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a
suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al
paviment amb platines de 20x4 mm i tacs
d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè
d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les
tanques. 1,45 € U EURO AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS
6.5.3 m Senyalització i delimitació de zones de treball

amb maquinària de moviment de terres en
funcionament mitjançant cinta de senyalització,
de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm
de gruix, impresa per ambdues cares en franges
de color groc i negre, subjecta a suports de barra
corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m
de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el
terreny cada 3,00 m. Inclús muntatge, taps
protectors tipus bolet, manteniment en
condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i desmuntatge.
Amortitzable els suports en 3 usos i els taps
protectors en 3 usos. 3,18 € TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

6.5.4 m Malla de senyalització de polietilè d'alta
densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m
d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a
suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75
m de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el
terreny cada 1,00 m, utilitzada com a
senyalització i delimitació de les vores de
l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els
suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 2,48 € DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS
6.5.5 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de

serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos,
fixat amb brides. 10,42 € DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS
6.5.6 U Conjunt d'elements d'abalisament i

senyalització provisional d'obres, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria
de Seguretat i Salut en el Treball. 103,00 € CENT  TRES EUROS
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6.5.7 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de
senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma negre de forma
triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides
de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi. 5,10 € CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS

6.5.8 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de
senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma negre de forma
circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló.
Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi. 5,10 € CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS

6.5.9 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de
senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma
circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló.
Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi. 5,10 € CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS

6.5.10 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de
senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma
rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides
de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi. 5,65 € CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC

CÈNTIMS
6.5.11 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de

senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC
de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma
blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb
4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada
amb brides de niló. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi. 5,65 € CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC

CÈNTIMS
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6.5.12 m Protecció de persones en vores d'excavació
mitjançant barana de seguretat d'1 m d'altura,
formada per barra horitzontal superior corrugada
d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diàmetre, barra horitzontal intermèdia corrugada
d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diàmetre i entornpeu de tauló petit de fusta de pi
de 15x5,2 cm, tot això subjecte mitjançant brides
de niló i filferro a muntants de barra corrugada
d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de
diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m.
Inclús taps de PVC, tipus bolet, per a la protecció
dels extrems de les armadures. Amortitzable les
barres en 3 usos, la fusta en 4 usos i els taps
protectors en 15 usos. 14,33 € CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES

CÈNTIMS
6.5.13 U Protecció de buit horitzontal de la boca

d'accés a un pou de registre de 60 cm de
diàmetre, durant el seu procés de construcció fins
que es col·loqui la seva tapa definitiva,
realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi
de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre
fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la
seva part inferior per tres taulonets en sentit
contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en
el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta
de la boca d'accés al pou de registre de manera
que impedeixi el seu moviment horitzontal,
preparada per suportar una càrrega puntual de 3
kN. Amortitzable en 4 usos. 22,41 € VINT-I-DOS EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS
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                  IV  Annex de justificació de preus
IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS



1 OBRA CIVIL
1.1 Actuacions prèvies
1.1.1 ASG_D… m² Detecció de serveis soterrats existents mitjançant l'ús d'un equip de detecció per ones magnètiques

per tota la zona afectada pel projecte. Inclou marcatge mitjançant pintura.
Inclou: 
-Desplaçament a obra. 
-Realització de la detecció. 
-Marcatge amb pintura dels serveis detectats.

3,000 % Costos indirectes 0,39 € 0,01 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 0,40 €
1.2 Moviment de terres
1.2.1 Condicionat terreny
1.2.1.1 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb mitjans manuals.

Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització:
arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre
material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm; i carga manual a camió.

Inclou: 
-Replanteig en el terreny. 
-Remoció manual dels materials d'esbrossada. 
-Retirada i disposició manual dels materials objecte d'esbrossada.
-Transport de materials retirats.
-Tala d'arbres.
-Carga manual a camió.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

0,019 h Desbrossadora equipada amb disc de dents de serra o amb fil de tall, de 0,42 kW de
potència. 4,48 € 0,09 €

0,339 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 6,59 €
2,000 % Costos directes complementaris 6,68 € 0,13 €

3,000 % Costos indirectes 6,81 € 0,20 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 7,01 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Pla… V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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1.2.1.2 ADE002 m³ Excavació a cel obert, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Inclou: 
-Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
-Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. 
-Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà,
amb extracció de les terres. 
-Transport dels materials excavats.
-Càrrega a camió de les terres excavades.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el director de l'execució de l'obra.

0,114 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 40,90 € 4,66 €
0,052 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 1,01 €
2,000 % Costos directes complementaris 5,67 € 0,11 €

3,000 % Costos indirectes 5,78 € 0,17 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 5,95 €
1.2.1.3 ADE010 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,

amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Inclou: 
-Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
-Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. 
-Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 
-Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. 
-Transport de materials excavats.
-Càrrega a camió de les terres excavades.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

0,361 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 54,36 € 19,62 €
0,259 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 5,03 €
2,000 % Costos directes complementaris 24,65 € 0,49 €

3,000 % Costos indirectes 25,14 € 0,75 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 25,89 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.2.1.4 MBG010 m³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans
mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.

Inclou: 
-Transport i descàrrega del material a peu de tall. 
-Estès del material en tongadas d'espessor uniforme. 
-Humectació o dessecació de cada tongada. 
-Compactació.
-Realització de l'assaig Proctor Modificat.

2,200 t Tot-u natural calcari. 10,44 € 22,97 €
0,109 h Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,65 t, amplada de treball 168

cm. 47,67 € 5,20 €
0,109 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 10,38 € 1,13 €
0,011 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 118,90 € 1,31 €
0,235 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 4,57 €
2,000 % Costos directes complementaris 35,18 € 0,70 €

3,000 % Costos indirectes 35,88 € 1,08 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 36,96 €
1.2.1.5 ACR050 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no

inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Inclou: 
-Transport i descàrrega del material a peu de tall. 
-Estès del material en tongadas d'espessor uniforme. 
-Humectació o dessecació de cada tongada. 
-Compactació.
-Realització de l'assaig Proctor Modificat.
-Situació dels punts topogràfics. 
-Humectació de les terres. 
-Compactació.

Sense descomposició 0,68 €
3,000 % Costos indirectes 0,68 € 0,02 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 0,70 €
1.2.1.6 ACR070 m³ Estesa de terres amb material adequat, deixant el terreny perfilat en bast, amb mitjans mecànics.

Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme.

Inclou: 
-Transport i descàrrega del material a peu de tall. 
-Estès del material en tongadas d'espessor uniforme.

Sense descomposició 12,14 €
3,000 % Costos indirectes 12,14 € 0,36 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 12,50 €
1.2.1.7 DMC010 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre

camió o contenidor.
Inclou: 
-Replanteig de les zones a tallar. 
-Cort del paviment. 
-Neteja de les restes de l'obra. 
-Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Pla… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 3 - 79



0,070 h Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i regulació del disc de tall
manuals. 37,37 € 2,62 €

0,076 h Ajudant construcció d'obra civil. 20,81 € 1,58 €
2,000 % Costos directes complementaris 4,20 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 4,28 € 0,13 €

Preu total redondeado por m  ...................… 4,41 €
1.2.1.8 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó armat, mitjançant retroexcavadora amb martell

picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Inclou: 
-Demolició de l'element. 
-Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
-Retirada i arreplegat de enderrocs. 
-Neteja de les restes de l'obra. 
-Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

0,183 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 65,60 € 12,00 €
0,075 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 41,33 € 3,10 €
0,199 h Peó especialitzat construcció. 20,57 € 4,09 €
2,000 % Costos directes complementaris 19,19 € 0,38 €

3,000 % Costos indirectes 19,57 € 0,59 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 20,16 €
1.2.2 Rases instal·lacions
1.2.2.1 ADE010b m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb

mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Inclou: 
-Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
-Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. 
-Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 
-Refinat de fons amb extracció de les terres. 
-Càrrega a camió de les terres excavades.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

0,313 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 54,36 € 17,01 €
0,239 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 4,65 €
2,000 % Costos directes complementaris 21,66 € 0,43 €

3,000 % Costos indirectes 22,09 € 0,66 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 22,75 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.2.2.2 ADR010b m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació
en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501.

Inclou: 
-Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. 
-Humectació o dessecació de cada tongada. 
-Compactació.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1,100 m Cinta plastificada. 0,30 € 0,33 €
1,800 t Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de rases. 6,44 € 11,59 €
0,097 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 10,38 € 1,01 €
0,715 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de

granota. 3,92 € 2,80 €
0,010 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 118,90 € 1,19 €
0,320 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 6,22 €
2,000 % Costos directes complementaris 23,14 € 0,46 €

3,000 % Costos indirectes 23,60 € 0,71 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 24,31 €
1.2.2.3 ADR010d m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia

excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant
de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.

Inclou: 
-Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. 
-Humectació o dessecació de cada tongada. 
-Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. 
-Compactació.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1,100 m Cinta plastificada. 0,30 € 0,33 €
0,097 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 10,38 € 1,01 €
0,715 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de

granota. 3,92 € 2,80 €
0,010 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 118,90 € 1,19 €
0,015 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 44,99 € 0,67 €
0,320 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 6,22 €
2,000 % Costos directes complementaris 12,22 € 0,24 €

3,000 % Costos indirectes 12,46 € 0,37 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 12,83 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.2.2.4 ADR010e m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en
central i abocament des de camió.

Inclou: 
-Posta en obra del formigó.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1,000 m³ Formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central. 60,07 € 60,07 €
0,079 h Oficial 1ª construcció. 23,27 € 1,84 €
0,153 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 2,97 €
2,000 % Costos directes complementaris 64,88 € 1,30 €

3,000 % Costos indirectes 66,18 € 1,99 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 68,17 €
1.2.2.5 ADR030 m³ Reposició de paviment existent realitzat mitjançant reblert a cel obert, amb formigó en massa

HM-20/P/12/X0, fabricat en central i abocament des de camió.

Inclou: 
-Posta en obra del formigó.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte,
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1,000 m³ Formigó en massa HM-20/P/12/X0, fabricat en central. 79,40 € 79,40 €
0,025 h Oficial 1ª construcció. 23,27 € 0,58 €
0,049 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 0,95 €
2,000 % Costos directes complementaris 80,93 € 1,62 €

3,000 % Costos indirectes 82,55 € 2,48 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 85,03 €
1.2.3 Pous i arquetes instal·lacions
1.2.3.1 ADE010c m³ Excavació de pous i arquetes per instal·lacions fins a una profunditat de 3 m, en terra d'argila

semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Inclou: 
-Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
-Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. 
-Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 
-Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. 
-Càrrega a camió de les terres excavades.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

0,323 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 54,36 € 17,56 €
0,270 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 5,25 €
2,000 % Costos directes complementaris 22,81 € 0,46 €

3,000 % Costos indirectes 23,27 € 0,70 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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Preu total redondeado por m³  ..................… 23,97 €
1.2.3.2 ADR010 m³ Reblert principal de pous i arquetes per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la

pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.

Inclou:
-Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. 
-Humectació o dessecació de cada tongada. 
-Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. 
-Compactació.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1,100 m Cinta plastificada. 0,30 € 0,33 €
0,097 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 10,38 € 1,01 €
0,715 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de

granota. 3,92 € 2,80 €
0,010 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 118,90 € 1,19 €
0,015 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 44,99 € 0,67 €
0,320 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 6,22 €
2,000 % Costos directes complementaris 12,22 € 0,24 €

3,000 % Costos indirectes 12,46 € 0,37 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 12,83 €
1.2.4 Moviments de terres dins l'obra
1.2.4.1 ACT020 m³ Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió.

Inclou: 
-Càrrega de terres.
-Temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega.

0,055 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 64 kW. 40,18 € 2,21 €
0,055 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 44,99 € 2,47 €
2,000 % Costos directes complementaris 4,68 € 0,09 €

3,000 % Costos indirectes 4,77 € 0,14 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 4,91 €
1.2.4.2 ACT010 m³ Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus

de terreny dins la obra, a una distància menor de 0,5 km.

Inclou:
-Temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega.
-El viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada. 
-Transport de terres dins de l'obra.

0,022 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 44,99 € 0,99 €
2,000 % Costos directes complementaris 0,99 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 1,01 € 0,03 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 1,04 €
1.3 Fonamentacions, soleres i arquetes

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.3.1 CHH005 m³ Formigó HL-150/F/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de
formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació de tocs i/o formació de mestres. 
-Abocament i compactació del formigó. 
-Coronació i enrasament del formigó.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1,050 m³ Formigó de neteja HL-150/F/20, fabricat en central. 81,00 € 85,05 €
0,079 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 23,24 € 1,84 €
0,157 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 20,79 € 3,26 €
2,000 % Costos directes complementaris 90,15 € 1,80 €

3,000 % Costos indirectes 91,95 € 2,76 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 94,71 €
1.3.2 CHH030 m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HA-30/F/20/XC2, fabricat en central, amb additiu

hidròfug i abocament des de camió.

Inclou: 
-Abocament i compactació del formigó. 
-Curat del formigó.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1,050 m³ Formigó HA-30/F/20/XC2, fabricat en central, amb additiu hidròfug. 100,20 € 105,21 €
0,367 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 23,24 € 8,53 €
0,441 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 20,79 € 9,17 €
2,000 % Costos directes complementaris 122,91 € 2,46 €

3,000 % Costos indirectes 125,37 € 3,76 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 129,13 €
1.3.3 CHH030b m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament

des de camió.

Inclou: 
-Abocament i compactació del formigó. 
-Curat del formigó.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1,050 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 92,20 € 96,81 €
0,367 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 23,24 € 8,53 €
0,441 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 20,79 € 9,17 €
2,000 % Costos directes complementaris 114,51 € 2,29 €

3,000 % Costos indirectes 116,80 € 3,50 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 120,30 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.3.4 CHH045 m³ Formigó per armar en riostres perimetrals, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament des de
camió.

Inclou: 
-Abocament i compactació del formigó. 
-Curat del formigó.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1,050 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 92,20 € 96,81 €
0,073 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 23,24 € 1,70 €
0,294 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 20,79 € 6,11 €
2,000 % Costos directes complementaris 104,62 € 2,09 €

3,000 % Costos indirectes 106,71 € 3,20 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 109,91 €
1.3.5 CHA010 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en

taller industrial i muntatge en llosa de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.

Inclou: 
-Tall i doblec de l'armadura.
-Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. 
-Subjecció de l'armadura.

Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.

0,160 U Separador homologat de plàstic, per a armadures de fonamentacions de varis
diàmetres. 0,16 € 0,03 €

1,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres. 1,60 € 1,60 €

0,004 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,50 € 0,01 €
0,002 h Oficial 1ª ferrallista. 23,24 € 0,05 €
0,003 h Ajudant ferrallista. 20,79 € 0,06 €
2,000 % Costos directes complementaris 1,75 € 0,04 €

3,000 % Costos indirectes 1,79 € 0,05 €

Preu total redondeado por kg  ..................… 1,84 €
1.3.6 CHA010b kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en

taller industrial i muntatge en riostres de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.

Inclou: 
-Tall i doblec de l'armadura. 
-Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. 
-Subjecció de l'armadura.

Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.

0,070 U Separador homologat de plàstic, per a armadures de fonamentacions de varis
diàmetres. 0,16 € 0,01 €

1,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres. 1,60 € 1,60 €

0,004 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,50 € 0,01 €
0,002 h Oficial 1ª ferrallista. 23,24 € 0,05 €
0,002 h Ajudant ferrallista. 20,79 € 0,04 €
2,000 % Costos directes complementaris 1,71 € 0,03 €

3,000 % Costos indirectes 1,74 € 0,05 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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Preu total redondeado por kg  ..................… 1,79 €
1.3.7 ANS010b m² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó

HM-25/F/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada superior
com a armadura de repartiment, ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual
mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm
d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.

Inclou: 
-Preparació de la superfície de recolzament del formigó. 
-Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. 
-Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. 
-Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. 
-Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. 
-Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. 
-Abocat, estesa i vibrat del formigó. 
-Curat del formigó. 
-Replanteig dels junts de retracció. 
-Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

2,000 U Separador homologat per malla electrosoldada superior. 1,06 € 2,12 €
1,200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,70 € 5,64 €
0,158 m³ Formigó HM-25/F/20/X0, fabricat en central. 92,00 € 14,54 €
0,050 m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de

30 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK),
per junta de dilatació. 2,01 € 0,10 €

0,083 h Regla vibrant de 3 m. 5,23 € 0,43 €
0,087 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 10,64 € 0,93 €
0,094 h Peó especialitzat construcció. 20,57 € 1,93 €
0,123 h Oficial 1ª construcció. 23,27 € 2,86 €
0,123 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 2,39 €
0,062 h Ajudant construcció. 20,81 € 1,29 €
2,000 % Costos directes complementaris 32,23 € 0,64 €

3,000 % Costos indirectes 32,87 € 0,99 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 33,86 €
1.3.8 CHE010 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de fonamentació, format per

taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús
elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig. 
-Aplicació del líquid desencofrant. 
-Muntatge del sistema d'encofrat. 
-Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. 
-Aplomat i anivellació de l'encofrat. 
-Humectació de l'encofrat. 
-Desmuntatge del sistema d'encofrat. 
-Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment
executada segons especificacions de Projecte.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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0,004 m³ Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor. 385,00 € 1,54 €
0,008 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,50 € 0,01 €
0,040 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 8,75 € 0,35 €
0,030 l Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua, per a encofrats

metàl·lics, fenòlics o de fusta. 1,80 € 0,05 €
0,463 h Oficial 1ª encofrador. 23,24 € 10,76 €
0,515 h Ajudant encofrador. 20,79 € 10,71 €
2,000 % Costos directes complementaris 23,42 € 0,47 €

3,000 % Costos indirectes 23,89 € 0,72 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 24,61 €
1.3.9 UXC100 m Junt de retracció en paviment continu de formigó, de 3 a 5 mm d'amplada i 10 mm de profunditat,

mitjançant tall amb disc de diamant.

Inclou: 
-Replanteig de la junta. 
-Cort del formigó. 
-Neteja final de la junta.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,146 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 10,64 € 1,55 €
0,161 h Ajudant construcció d'obra civil. 20,81 € 3,35 €
2,000 % Costos directes complementaris 4,90 € 0,10 €

3,000 % Costos indirectes 5,00 € 0,15 €

Preu total redondeado por m  ...................… 5,15 €
1.3.10 ASA012 U Pericó prefabricat de formigó, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera de formigó en

massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i tapa de fundició dúctil D-400.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
-Col·locació de l'arqueta prefabricada. 
-Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta. 
-Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
-Replé del extradós.
-Col·locació de la tapa i els accessoris. 
-Comprovació del seu correcte funcionament.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,128 m³ Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 66,55 € 8,52 €
1,000 U Pericó amb fons, registrable, prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 50x50x50 cm de

mides interiors, per sanejament. 57,80 € 57,80 €
1,000 U Marc i tapa prefabricats de formigó armat fck=25 MPa, per pericons de sanejament

de 50x50 cm, espessor de la tapa 6 cm, amb tancament hermètic al pas dels olors
mefítics. 22,04 € 22,04 €

0,589 h Oficial 1ª construcció. 23,27 € 13,71 €
0,434 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 8,44 €
2,000 % Costos directes complementaris 110,51 € 2,21 €

3,000 % Costos indirectes 112,72 € 3,38 €

Preu total redondeado por U  ....................… 116,10 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.3.11 ASA012b U Pericó prefabricat de formigó, de dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre solera de formigó en
massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix,  amb marc i tapa de fundició dúctil D-400.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
-Col·locació de l'arqueta prefabricada. 
-Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta. 
-Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
-Replé del extradós.
-Col·locació de la tapa i els accessoris. 
-Comprovació del seu correcte funcionament.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,098 m³ Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 66,55 € 6,52 €
1,000 U Pericó amb fons, registrable, prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 40x40x50 cm de

mides interiors, per sanejament. 36,44 € 36,44 €
1,000 U Marc i tapa prefabricats de formigó armat fck=25 MPa, per pericons de sanejament

de 40x40 cm, espessor de la tapa 4 cm, amb tancament hermètic al pas dels olors
mefítics. 12,43 € 12,43 €

0,535 h Oficial 1ª construcció. 23,27 € 12,45 €
0,396 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 7,70 €
2,000 % Costos directes complementaris 75,54 € 1,51 €

3,000 % Costos indirectes 77,05 € 2,31 €

Preu total redondeado por U  ....................… 79,36 €
1.3.12 ASA010 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu

d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 130x130x200 cm,
sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent
mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat
superiorment amb marc i tapa de fundició dúctil D-400. Inclús morter per a segellat de junts i
col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
-Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. 
-Connexionat dels col·lectors al pericó. 
Reomplert de formigó per a formació de pendents. 
-Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. 
-Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. 
-Replé del extradós.
-Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. 
-Comprovació del seu correcte funcionament. 
-Realització de proves de servei.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,550 m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 92,51 € 50,88 €
749,000 U Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per revestir, 29x14x5 cm, per a ús en

fàbrica protegida (peça P), densitat 2400 kg/m³, segons UNE-EN 771-1. 0,67 € 501,83 €
0,186 m³ Aigua. 1,56 € 0,29 €
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0,690 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència
a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 53,48 € 36,90 €

1,000 U Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i una sortida, amb tapa de registre. 37,50 € 37,50 €
0,341 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug,

categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2. 50,79 € 17,32 €

1,000 U Conjunt d'elements necessaris per garantir el tancament hermètic al pas d'olors
mefítics en pericons de sanejament, compost per: angulars i xapes metàl·liques amb
els seus elements de fixació i ancoratge, junt de neoprè, oli i altres accessoris. 8,64 € 8,64 €

1,000 U Tapa de formigó armat prefabricat, 150x150x15 cm. 142,50 € 142,50 €
3,447 h Oficial 1ª construcció. 23,27 € 80,21 €
5,369 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 104,37 €
2,000 % Costos directes complementaris 980,44 € 19,61 €

3,000 % Costos indirectes 1.000,05 € 30,00 €

Preu total redondeado por U  ....................… 1.030,05 €
1.4 Condicionat Bassa aigua ultrafiltrada
1.4.1 DEH080 m² Demolició de capa de compressió de formigó, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i

martell pneumàtic, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Inclou: 
-Replanteig de la superfície a demolir. 
-Demolició de l'element. 
-Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
-Retirada i arreplegat de enderrocs. 
-Neteja de les restes de l'obra. 
-Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

0,145 h Martell pneumàtic. 4,57 € 0,66 €
0,073 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 7,75 € 0,57 €
0,162 h Peó especialitzat construcció. 20,57 € 3,33 €
0,081 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 1,57 €
2,000 % Costos directes complementaris 6,13 € 0,12 €

3,000 % Costos indirectes 6,25 € 0,19 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 6,44 €
1.4.2 DEH070 m² Demolició de entrebigat de forjat unidireccional, amb mitjans manuals i martell pneumàtic, previ

aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Inclou: 
-Replanteig de la superfície de entrebigat a demolir. 
-Demolició de l'element. 
-Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
-Neteja de les restes de l'obra. 
-Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

0,291 h Martell pneumàtic. 4,57 € 1,33 €
0,145 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 7,75 € 1,12 €
0,325 h Peó especialitzat construcció. 20,57 € 6,69 €
0,108 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 2,10 €
2,000 % Costos directes complementaris 11,24 € 0,22 €

3,000 % Costos indirectes 11,46 € 0,34 €
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Preu total redondeado por m²  ..................… 11,80 €
1.4.3 DUV020 m³ Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó massissat i armat, mitjançant retroexcavadora

amb martell picador, i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Inclou: 
-Demolició de l'element. 
-Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
-Retirada i arreplegat de enderrocs. 
-Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
-Sistemes de senyalització i protecció segons ESS.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de
Projecte.

0,190 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 65,60 € 12,46 €
0,095 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 41,33 € 3,93 €
0,195 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburent. 8,25 € 1,61 €
0,433 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 8,42 €
0,216 h Oficial 1ª soldador. 23,63 € 5,10 €
2,000 % Costos directes complementaris 31,52 € 0,63 €

3,000 % Costos indirectes 32,15 € 0,96 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 33,11 €
1.4.4 FEA020b m² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc 2 CV de formigó, split dues cares

oposades, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra,
amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs, reforçat amb formigó de
replè, HA-25/F/20/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en
pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,2 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada
d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m².

Inclou: 
-Neteja i preparació de la superfície suport. 
-Replanteig, planta a planta. 
-Col·locació i aplomat de mires de referència. 
-Estesa de fils entre mires. 
-Col·locació de ploms fixos a les arestes. 
-Preparació del morter. 
-Col·locació de les peces per filades a nivell. 
-Repassada de juntes i neteja del parament. 
-Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades entre filades. 
-Cèrcols horitzontals i verticals i la formació de les llindes dels buits del parament.
-Col·locació d'armadures en els buits de les peces. 
-Preparació del formigó. 
Abocat, vibrat i curat del formigó. 
-Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució de buits.
-Neteja.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

12,600 U Bloc 2 CV de formigó, split dues cares oposades, color gris, 40x20x20 cm, categoria II,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), densitat 1150 kg/m³. Segons UNE-EN 771-3. 2,03 € 25,58 €

0,200 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres. 1,60 € 0,32 €

0,010 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,50 € 0,02 €
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2,450 m Armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i 75 mm d'amplada, amb dispositius de
separació, geometria dissenyada per permetre el cavalcament i sistema d'autocontrol
de l'operari (SAO). Segons UNE-EN 845-3. 2,41 € 5,90 €

11,295 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,10 € 1,13 €
0,008 m³ Aigua. 1,56 € 0,01 €
0,009 t Sorra de cantera, per a formigó preparat en obra. 17,50 € 0,16 €
0,019 t Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima 20 mm. 16,81 € 0,32 €
0,024 t Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra. 18,00 € 0,43 €
0,020 h Formigonera elèctrica amb una capacitat de pastat de 160 l. 3,45 € 0,07 €
0,546 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 23,27 € 12,71 €
0,700 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 19,44 € 13,61 €
0,114 h Oficial 1ª ferrallista. 23,24 € 2,65 €
0,114 h Ajudant ferrallista. 20,79 € 2,37 €
2,000 % Costos directes complementaris 65,28 € 1,31 €

3,000 % Costos indirectes 66,59 € 2,00 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 68,59 €
1.4.5 UVO010b m Cobremurs de formigó de color gris, per a cobriment de murs, en peces de 40x20x4 cm, amb

goteró, rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10, creant un pendent
suficient per a evacuar l'aigua. Inclús preparació de la superfície de suport, replanteig, segellat
entre peces i unions amb les pilastres amb morter de juntes especial per a revestiments de
prefabricats de formigó i tractament de protecció suplementària mitjançant aplicació sobre el
conjunt de pintura hidròfuga incolora en dues capes.

Inclou: 
-Preparació de la superfície de recolzament. 
-Replanteig de les peces. 
-Col·locació, aplomat, anivellació i alineació de les peces. 
-Rejuntat i neteja. 
-Aplicació de dues capes de pintura hidròfuga incolora.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

0,006 m³ Aigua. 1,56 € 0,01 €
0,007 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug,

categoria M-10 (resistència a compressió 10 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2. 65,98 € 0,46 €

1,100 m Llosa prefabricat de formigó de color gris, per a cobriment de murs, en peces de
50x20x4 cm, amb goteró. 6,96 € 7,66 €

0,111 kg Morter de juntes per prefabricats de formigó i pedra artificial, compost de ciment,
àrids, pigments i additius especials. 2,47 € 0,27 €

0,140 l Protector hidròfug en base aquosa, incolor, autonetejable, repel·lent de l'aigua i la
brutícia, per a tractament superficial hidrofugant, per a aplicar amb brotxa sobre
superfícies de pedra natural o pedra artificial. 9,40 € 1,32 €

0,171 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,27 € 3,98 €
0,191 h Ajudant construcció d'obra civil. 20,81 € 3,97 €
2,000 % Costos directes complementaris 17,67 € 0,35 €

3,000 % Costos indirectes 18,02 € 0,54 €

Preu total redondeado por m  ...................… 18,56 €
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1.4.6 NIH020 m² Impermeabilització de revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i horitzontals, amb
geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció
longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con
a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistència CBR a
punxonament 2,7 kN i una massa superficial de 200 g/m², sobre formació de pendents, làmina
impermeabilitzant de PVC de 2x1,3 m i protegida amb capa separadora de geotèxtil no teixit
sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16
kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistència CBR a punxonament 2,7
kN i una massa superficial de 200 g/m².

Inclou: 
-Col·locació de la capa separadora sota impermeabilització. 
-Tall i preparació de les làmines impermeabilitzants de PVC. 
-Col·locació de la impermeabilització. 
-Resolució d'unions, juntes i punts singulars. 
-Col·locació de la capa separadora sota protecció.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

2,100 m² Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a
la tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5
kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO
13433 inferior a 18 mm, resistència CBR a punxonament 2,7 kN i una massa superficial
de 200 g/m². 2,56 € 5,38 €

0,420 U Làmina impermeabilitzant de PVC de 2x1,3 m. 39,46 € 16,57 €
0,329 h Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 23,27 € 7,66 €
0,329 h Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 20,81 € 6,85 €
2,000 % Costos directes complementaris 36,46 € 0,73 €

3,000 % Costos indirectes 37,19 € 1,12 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 38,31 €
1.4.7 QUM020c m² Cobertura de panells sandvitx d'acer galvanitzat, de poliuretà, formats per cara exterior de xapa

grecada amb tres greques acabat amb pintura de polièster, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant
de poliuretà de 40 mm de gruix i densitat mitjana 40 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat
amb pintura de polièster, de 0,5 mm d'espessor, conductivitat tèrmica 0,53 W/(mK), Euroclasse C-s3,
d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, col·locats amb un cavalcament del panell superior
de 200 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una
pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de butil,
adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx
i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx.

Suport dels punts singulars i les peces especials de la cobertura.
Inclou: 
-Neteja de la superfície suport. 
-Replanteig dels panells per faldó. 
-Tall, preparació i col·locació dels panells. 
-Fixació mecànica dels panells. 
-Segellat de junts. 
-Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre panells.
-Suport, punts singulars i les peces especials de la cobertura.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
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1,130 m² Panell sandvitx d'acer galvanitzat, per a cobertes, de 40 mm d'espessor i 1000 mm
d'amplada, format per cara exterior de xapa grecada amb tres greques acabat amb
pintura de polièster, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de poliuretà de densitat
mitjana 40 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat amb pintura de polièster, de
0,5 mm d'espessor, conductivitat tèrmica 0,53 W/(mK), Euroclasse C-s3, d0 de reacció
al foc, segons UNE-EN 13501-1. 25,61 € 28,94 €

0,200 U Kit d'accessoris de fixació, per a panells sandvitx aïllants, en cobertes inclinades. 14,55 € 2,91 €
2,100 m Cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels

cavalcaments entre panells sandvitx. 2,05 € 4,31 €
0,070 kg Pintura antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines, pigments d'alumini amb

resistència als raigs UV i partícules de vidre termoendurit, amb resistència a la
intempèrie i a l'envelliment, repel·lent de l'aigua i la brutícia i amb alta resistència als
agents químics; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 1,00 € 0,07 €

0,088 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 24,03 € 2,11 €
0,088 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 20,81 € 1,83 €
2,000 % Costos directes complementaris 40,17 € 0,80 €

3,000 % Costos indirectes 40,97 € 1,23 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 42,20 €
1.4.8 EAU010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils laminats en calent de

les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat galvanitzat en calent, amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig i marcat dels eixos. 
-Col·locació i fixació provisional de la bigueta. 
-Aplomat i anivellació. 
-Execució de les unions soldades.
-Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina,
acabat galvanitzat en calent. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb unions
soldades en obra. 3,46 € 3,46 €

0,024 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,42 € 0,08 €
0,026 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 23,24 € 0,60 €
0,014 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 20,79 € 0,29 €
2,000 % Costos directes complementaris 4,43 € 0,09 €

3,000 % Costos indirectes 4,52 € 0,14 €

Preu total redondeado por kg  ..................… 4,66 €
1.4.9 QUM011 m Vora perimetral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada

d'acer galvanitzat prelacat, de 1,0 mm d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, amb junt
d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra
monocomponent, per closa de juntes.

Inclou: 
-Replanteig i col·locació de l'acabat. 
-Fixació mecànica. 
-Col·locació de la junta d'estanquitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte,
incrementada en 5 cm a cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Pla… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 17 - 79



1,070 m Xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 1 mm d'espessor, 50 cm de
desenvolupament i 3 plecs, per a vora perimetral. 10,88 € 11,64 €

6,000 U Cargol autoroscant de 6,5x130 mm d'acer galvanitzat, amb volandera. 0,35 € 2,10 €
0,025 l Massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes; per a aplicar amb

pistola. 14,13 € 0,35 €
1,000 m Junt d'estanquitat per a xapes perfilades d'acer. 2,66 € 2,66 €
0,329 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 24,03 € 7,91 €
0,164 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 20,81 € 3,41 €
2,000 % Costos directes complementaris 28,07 € 0,56 €

3,000 % Costos indirectes 28,63 € 0,86 €

Preu total redondeado por m  ...................… 29,49 €
1.4.10 QUM01… m Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer

galvanitzat prelacat, de 1,0 mm d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, amb junt
d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques.

Inclou: 
-Replanteig i col·locació de l'acabat. 
-Fixació mecànica. 
-Col·locació de la junta d'estanquitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte,
incrementada en 5 cm a cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

1,070 m Xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 1 mm d'espessor, 50 cm de
desenvolupament i 3 plecs, per a carenera. 10,88 € 11,64 €

6,000 U Cargol autoroscant de 6,5x130 mm d'acer galvanitzat, amb volandera. 0,35 € 2,10 €
1,000 m Junt d'estanquitat per a xapes perfilades d'acer. 2,66 € 2,66 €
0,274 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 24,03 € 6,58 €
0,137 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 20,81 € 2,85 €
2,000 % Costos directes complementaris 25,83 € 0,52 €

3,000 % Costos indirectes 26,35 € 0,79 €

Preu total redondeado por m  ...................… 27,14 €
1.4.11 ASG_P… U Pont per a polipast de mides aproximades 190x140, de perfil metàl·lic tubular, galvanitzat, inclòs

polipast elèctric per a una capacitat de 200kg col·locat a l'obra.
Sense descomposició 866,50 €

3,000 % Costos indirectes 866,50 € 26,00 €

Preu total redondeado por U  ....................… 892,50 €
1.4.12 ASG_P… U Portella per a registre de coberta per a una pas lliure de 80x80cm, de xapa d'acer de gruix 1,5 mm,

galvanitzada de recolzament.
Sense descomposició 635,44 €

3,000 % Costos indirectes 635,44 € 19,06 €

Preu total redondeado por U  ....................… 654,50 €
1.4.13 ASG_RE… U Registre d'una fulla batent de 150x170 cm de xapa d'acer galvanitzada amb estructura de reforç,

inclosa subestructura de recolzament.
Sense descomposició 1.213,11 €

3,000 % Costos indirectes 1.213,11 € 36,39 €

Preu total redondeado por U  ....................… 1.249,50 €
1.5 Dipòsit Digestor
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1.5.1 CHH040b m³ Formigó per armar en murs de contenció 3<H<6 m, HA-30/F/12/XC2, fabricat en central, amb
additiu hidròfug i abocament amb bomba.

Inclou: 
-Abocament i compactació del formigó. 
-Curat del formigó.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1,050 m³ Formigó HA-30/F/12/XC2, fabricat en central, amb additiu hidròfug. 102,20 € 107,31 €
0,051 h Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó. 190,40 € 9,71 €
0,076 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 23,24 € 1,77 €
0,302 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 20,79 € 6,28 €
2,000 % Costos directes complementaris 125,07 € 2,50 €

3,000 % Costos indirectes 127,57 € 3,83 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 131,40 €
1.5.2 CHA010c kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i muntatge de la ferralla en mur de contenció 3<H<6 m.

Inclús filferro de lligar i separadors.

Inclou: 
-Tall i doblec de l'armadura. 
-Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. 
-Subjecció de l'armadura.

Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.

0,360 U Separador homologat de plàstic, per a armadures de murs de varis diàmetres. 0,07 € 0,03 €
1,020 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en barres sense

elaborar, de varis diàmetres. 1,22 € 1,24 €
0,013 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,50 € 0,02 €
0,013 h Oficial 1ª ferrallista. 23,24 € 0,30 €
0,016 h Ajudant ferrallista. 20,79 € 0,33 €
2,000 % Costos directes complementaris 1,92 € 0,04 €

3,000 % Costos indirectes 1,96 € 0,06 €

Preu total redondeado por kg  ..................… 2,02 €
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1.5.3 CHE010b m² Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de mur
de formigó armat, d'entre 3 i 6 m d'altura i superfície corba. Inclús tubs de PVC per a formació
d'escorrentius; passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament
necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.

Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació. 
-Col·locació de tubs per a formació d'escorrentius. 
-Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. 
-Aplicació del líquid desencofrant. 
-Muntatge del sistema d'encofrat. 
-Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. 
-Aplomat i anivellació de l'encofrat. 
-Desmuntatge del sistema d'encofrat. 
-Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment
executada segons especificacions de Projecte.

0,007 m² Panells metàl·lics modulars, per encofrar murs de formigó d'entre 3 i 6 m d'altura. 200,00 € 1,40 €
0,005 U Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a murs de formigó a dues cares,

d'entre 3 i 6 m d'altura, formada per encavallades metàl·liques per a estabilització i
aplomat de la superfície encofrant. 412,72 € 2,06 €

0,030 l Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua, per a encofrats
metàl·lics, fenòlics o de fusta. 1,80 € 0,05 €

0,020 m Tub de PVC llis, de varis diàmetres. 6,50 € 0,13 €
0,400 U Passamurs de PVC per a pas dels tensors de l'encofrat, de diversos diàmetres i

longituds. 1,35 € 0,54 €
0,391 h Oficial 1ª encofrador. 23,24 € 9,09 €
0,391 h Ajudant encofrador. 20,79 € 8,13 €
2,000 % Costos directes complementaris 21,40 € 0,43 €

3,000 % Costos indirectes 21,83 € 0,65 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 22,48 €
1.5.4 EHS011 m³ Pilar de secció circular de formigó armat, de 30 cm de diàmetre mig, realitzat amb formigó

HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 120 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir, en planta d'entre 4 i 5 m d'altura lliure, format
per: superfície encofrant de motlles cilíndrics de bandes de paper kraft, alumini i polietilè, d'un sol ús
i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar i
separadors.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació de les armadures amb separadors homologats. 
-Muntatge del sistema d'encofrat. 
-Abocament i compactació del formigó. 
-Desmuntatge del sistema d'encofrat. 
-Curat del formigó.
-Elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

12,000 U Separador homologat de plàstic, per a armadures de pilars de varis diàmetres. 0,08 € 0,96 €
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120,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres. 1,60 € 192,00 €

0,600 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,50 € 0,90 €
13,333 m² Motlle cilíndric d'un sol ús, de bandes de paper kraft, alumini i polietilè en espiral, per a

encofrat de pilars de formigó, d'entre 4 i 5 m d'altura i 30 cm de diàmetre mig, per
acabat no vist del formigó. Inclús accessoris de muntatge. 20,69 € 275,86 €

0,059 U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 19,25 € 1,14 €
0,059 U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 5 m d'altura. 32,50 € 1,92 €
1,050 m³ Formigó HA-30/F/20/XC2, fabricat en central, amb additiu hidròfug. 100,20 € 105,21 €
2,955 h Oficial 1ª encofrador. 23,24 € 68,67 €
2,955 h Ajudant encofrador. 20,79 € 61,43 €
0,709 h Oficial 1ª ferrallista. 23,24 € 16,48 €
0,709 h Ajudant ferrallista. 20,79 € 14,74 €
0,380 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 23,24 € 8,83 €
1,530 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 20,79 € 31,81 €
2,000 % Costos directes complementaris 779,95 € 15,60 €

3,000 % Costos indirectes 795,55 € 23,87 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 819,42 €
1.5.5 FLJ010 kg Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus DX52D+Z275MA, en subestructura suport d'entramat

lleuger de perfils, de les sèries omega, L, U, C o Z, per a la sustentació del revestiment exterior de
façana lleugera; amb reblons per a la unió dels perfils entre si i ancoratges mecànics per a la seva
fixació.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Presentació, anivellació i muntatge de la subestructura suport.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 kg Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus DX52D+Z275MA, en subestructura suport
d'entramat lleuger de perfils, de les sèries omega, L, U, C o Z, per a la sustentació del
revestiment exterior de façana lleugera; amb reblons per a la unió dels perfils entre si i
ancoratges mecànics per a la seva fixació. 3,32 € 3,32 €

0,013 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 23,24 € 0,30 €
0,013 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 20,79 € 0,27 €
2,000 % Costos directes complementaris 3,89 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 3,97 € 0,12 €

Preu total redondeado por kg  ..................… 4,09 €
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1.5.6 RBE010 m² Acabat superior de mur a base de morter de ciment, tipus GP CSIII W2, segons UNE-EN 998-1, color
gris, de 10 mm d'espessor, a bona vista, amb acabat lliscat, aplicat manualment, sobre parament
exterior de formigó, horitzontal; prèvia aplicació de pont d'adherència, compost de resines
sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, per regularitzar la porositat i millorar
l'adherència del suport, deficient en el 100% de la superfície suport. Inclús rivets de PVC, per a
formació de juntes i malla de fibra de vidre antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de
forjat, per evitar fissures.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars, però no inclou la capa de
terminació de morter.

Inclou: 
-Preparació de la superfície suport. 
-Especejament de panys de treball. 
-Aplicació del producte regulador de l'absorció. 
-Preparació del morter. 
-Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. 
-Aplicació del morter. 
-Realització de juntes i punts singulars. 
-Execució de l'acabat. 
-Cura del morter.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit.
En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit. En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.

0,300 kg Pont d'adherència, per a incrementar l'adherència entre morters a base de ciment i/o
calç i suports de formigó, compost de resines sintètiques, càrregues minerals i additius
orgànics i inorgànics. 2,23 € 0,67 €

0,005 m³ Aigua. 1,56 € 0,01 €
16,000 kg Morter de ciment, tipus GP CSIII W2, segons UNE-EN 998-1, per a ús en exteriors, color

gris, compost per ciment d'alta resistència, àrids seleccionats i altres additius,
subministrat en sacs. 0,15 € 2,40 €

0,210 m² Malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 10x10 mm de llum de malla, de 750 a 900 micres
d'espessor i de 200 a 250 g/m² de massa superficial, amb 25 kp/cm² de resistència a
tracció, per armar morters. 2,41 € 0,51 €

0,750 m Rivet de PVC. 0,35 € 0,26 €
0,551 h Oficial 1ª revocador. 23,27 € 12,82 €
0,500 h Peó especialitzat revocador. 20,92 € 10,46 €
2,000 % Costos directes complementaris 27,13 € 0,54 €

3,000 % Costos indirectes 27,67 € 0,83 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 28,50 €
1.5.7 NAO020 m² Aïllament tèrmic continu en extradossat autoportant de plaques, format per panell autoportant de

llana mineral d'alta densitat, segons UNE-EN 13162, de 40 mm d'espessor, no revestit, resistència
tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), col·locat a topall i fixat mecànicament a
la fàbrica.

Inclou: 
-Replanteig i tall de l'aïllament. 
-Col·locació de l'aïllament sobre el parament. 
-Fixació de l'aïllament. 
-Resolució de punts singulars.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
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1,050 m² Panell autoportant de llana mineral d'alta densitat, segons UNE-EN 13162, de 40 mm
d'espessor, no revestit, resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, capacitat
d'absorció d'aigua a curt termini <=1 kg/m² i factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua 1. 10,91 € 11,46 €

3,000 U Fixació mecànica per plafons aïllants de fibres tèxtils, col·locats directament sobre la
superfície suport. 0,15 € 0,45 €

0,110 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 24,03 € 2,64 €
0,110 h Ajudant muntador d'aïllaments. 20,81 € 2,29 €
2,000 % Costos directes complementaris 16,84 € 0,34 €

3,000 % Costos indirectes 17,18 € 0,52 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 17,70 €
1.5.8 FLA010 m² Revestiment de xapa perfilada ondulada d'acer prelacat, espessor 0,6 mm, 18 mm d'altura de perfil

i 76 mm d'intereix. COL·LOCACIÓ: en posició vertical, 200 mm de cavalcament de la xapa superior
sobre la inferior i una ona de cavalcament lateral entre xapes. Inclús accessoris de fixació de les
xapes i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels
cavalcaments entre xapes perfilades.

Inclou: 
-Replanteig de les xapes. 
-Tall, preparació i col·locació de les xapes. 
-Estructura de suport i la resolució de punts singulars.
-Segellat de junts. 
-Fixació mecànica de les xapes.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².

1,070 m² Xapa perfilada ondulada d'acer prelacat, espessor 0,6 mm, 18 mm d'altura de perfil i
76 mm d'intereix. 7,95 € 8,51 €

0,200 U Kit d'accessoris de fixació, per a xapes perfilades, en façanes. 19,40 € 3,88 €
1,040 m Cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels

cavalcaments entre xapes perfilades. 2,05 € 2,13 €
0,298 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 24,03 € 7,16 €
0,298 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 20,81 € 6,20 €
2,000 % Costos directes complementaris 27,88 € 0,56 €

3,000 % Costos indirectes 28,44 € 0,85 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 29,29 €
1.5.9 NIA200b m² Impermeabilització de dipòsit d'aigua constituït per mur de superfície llisa de formigó, elements

prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment, amb dues mans de revestiment sintètic
impermeabilitzant a base de resines epoxi en dispersió aquosa amb enduridor amínic, MasterSeal M
338 "MBCC de Sika", amb certificat de potabilitat, amb un rendiment de 0,5 kg/m².

Inclou: 
-Neteja i preparació de la superfície. 
-Aplicació de l'impermeabilitzant.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,500 kg Revestiment sintètic impermeabilitzant a base de resines epoxi en dispersió aquosa
amb enduridor amínic, MasterSeal M 338 "MBCC de Sika", amb certificat de potabilitat,
color gris, permeable al vapor d'aigua, impermeable a l'aigua i al diòxid de carboni,
amb resistència a les glaçades i a la intempèrie, amb alta resistència als agents
químics, segons UNE-EN 1504-2. 10,85 € 5,43 €

0,255 h Oficial 1ª aplicador de productes impermeabilitzants. 21,41 € 5,46 €
0,255 h Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants. 20,81 € 5,31 €
2,000 % Costos directes complementaris 16,20 € 0,32 €
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3,000 % Costos indirectes 16,52 € 0,50 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 17,02 €
1.5.10 NIJ111 m Impermeabilització de junt de construcció, vertical o horitzontal, exposada a pressió hidrostàtica,

temporal o permanent, amb perfil hidroexpansiu de bentonita, d'expansió controlada en contacte
amb aigua, de 20x10 mm, col·locada amb cavalcaments, fixat amb adhesiu i claus cada 30 cm.

Inclou: 
-Neteja del suport. 
-Replanteig. Aplicació de l'adhesiu. 
-Col·locació del perfil. 
-Fixació mecànica del perfil.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,050 m Perfil hidroexpansiu de bentonita, d'expansió controlada en contacte amb aigua, de
20x10 mm. 3,35 € 3,52 €

0,015 l Emprimació adhesiva per a perfils hidroexpansius de bentonita. 7,30 € 0,11 €
3,000 U Punta d'acer de 14x40 mm (diàmetre 2,3 mm). 0,02 € 0,06 €
0,120 h Oficial 1ª aplicador de productes impermeabilitzants. 21,41 € 2,57 €
2,000 % Costos directes complementaris 6,26 € 0,13 €

3,000 % Costos indirectes 6,39 € 0,19 €

Preu total redondeado por m  ...................… 6,58 €
1.5.11 NAO100 m² Aïllament tèrmic en extradossat format per panell impermeabilitzant de poliestirè extrudit de 2600

mm de longitud, 625 mm d'amplada i 80 mm de gruix, revestit per ambdues cares amb una capa
de reforç especial sense ciment i un geotèxtil, resistència tèrmica 1,43 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,035 W/(mK), fixat mecànicament amb volanderes i cargols d'acer, a una subestructura de perfils
en U d'acer inoxidable AISI 304, acabat raspallat, de 38 mm d'altura, composta per perfil en U,
peça de cantonada, peça d'empalmament  i tapajunts. Inclús massilla adhesiva elàstica
monocomponent per la closa de juntes.

Inclou: 
-Replanteig i tall de l'aïllament. 
-Muntatge i fixació de la subestructura. 
-Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. 
-Resolució de punts singulars. 
-Segellat de juntes i unions.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Perfil en U d'acer inoxidable AISI 304, acabat raspallat, KB-ZC 38 EB
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 38 mm d'altura, amb perforacions en una ala, subministrat en
barres de 2,5 m de longitud. 16,61 € 16,61 €

0,200 U Peça de cantonada de perfil en U d'acer inoxidable AISI 304, acabat raspallat, E/KB
ZC 38 EB "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 38 mm d'altura, amb perforacions en una ala. 14,97 € 2,99 €

0,400 U Peça d'empalmament de perfil en U d'acer inoxidable AISI 304, acabat raspallat, V/KB
Z 38 EB "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 38 mm d'altura. 4,74 € 1,90 €

0,400 U Tapajunts de perfil en U d'acer inoxidable AISI 304, acabat raspallat, V/KB ZI 38 E
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 38 mm d'altura. 2,93 € 1,17 €

6,000 U Fixació mecànica composta per volandera Schlüter-KERDI-BOARD-ZT i cargol
Schlüter-KERDI-BOARD-ZS per a panell Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLÜTER-SYSTEMS". 0,19 € 1,14 €

0,010 U Cartutx de massilla adhesiva elàstica monocomponent, Schlüter-KERDI-FIX
"SCHLÜTER-SYSTEMS", a base de polímers híbrids neutres (MS), de 290 ml, color gris o
blanc i acabat brillant. 16,73 € 0,17 €

1,050 m² Panell impermeabilitzant de poliestirè extrudit, Schlüter-KERDI-BOARD
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 2600 mm de longitud, 625 mm d'amplada i 50 mm de gruix,
revestit per ambdues cares amb una capa de reforç especial sense ciment i un
geotèxtil, resistència tèrmica 1,43 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK). 44,04 € 46,24 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
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0,079 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 24,03 € 1,90 €
0,040 h Ajudant muntador d'aïllaments. 20,81 € 0,83 €
2,000 % Costos directes complementaris 72,95 € 1,46 €

3,000 % Costos indirectes 74,41 € 2,23 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 76,64 €
1.6 Caseta Digestor
1.6.1 EAS005 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 200x200

mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diàmetre i 30 cm de longitud total.

Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig i marcat dels eixos. 
-Col·locació i fixació provisional de la placa. 
-Aplomat i anivellació.
-Talls, les escapçadures, la preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements
auxiliars de muntatge.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

4,710 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions estructurals. Treballada i
muntada en taller, per a col·locar amb unions soldades en obra. 2,69 € 12,67 €

1,065 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres. 1,60 € 1,70 €

0,015 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,42 € 0,05 €
0,291 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 23,24 € 6,76 €
0,291 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 20,79 € 6,05 €
2,000 % Costos directes complementaris 27,23 € 0,54 €

3,000 % Costos indirectes 27,77 € 0,83 €

Preu total redondeado por U  ....................… 28,60 €
1.6.2 EAS010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent de les

sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig i marcat dels eixos. 
-Col·locació i fixació provisional del pilar. 
-Aplomat i anivellació. 
-Execució de les unions soldades.
-Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina,
acabat amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb
unions soldades en obra. 2,06 € 2,06 €

0,015 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,42 € 0,05 €
0,016 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 23,24 € 0,37 €
0,016 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 20,79 € 0,33 €
2,000 % Costos directes complementaris 2,81 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 2,87 € 0,09 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Pla… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 25 - 79



Preu total redondeado por kg  ..................… 2,96 €
1.6.3 EAV010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de

les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, amb
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig i marcat dels eixos. 
-Col·locació i fixació provisional de la biga. 
-Aplomat i anivellació. 
-Execució de les unions soldades.
-Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina,
acabat amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb
unions soldades en obra. 2,06 € 2,06 €

0,018 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,42 € 0,06 €
0,019 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 23,24 € 0,44 €
0,011 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 20,79 € 0,23 €
2,000 % Costos directes complementaris 2,79 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 2,85 € 0,09 €

Preu total redondeado por kg  ..................… 2,94 €
1.6.4 FLA030b m² Façana de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 50 mm d'espessor i 1150 mm

d'amplada, formats per cara exterior de xapa microgrecada acabat prelacat, RC3 i RUV2, segons
UNE-EN 10169, de 0,5 mm de gruix, ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i
cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm mm d'espessor, amb perforacions de 3
mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,69 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1 amb 31 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció
del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà
0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats en posició vertical i fixats mecànicament amb sistema de
fixació oculta a una estructura portant o auxiliar. 

Inclou: 
-Replanteig dels panells. 
-Tall, preparació i col·locació dels panells. 
-Segellat de junts. 
-Fixació mecànica dels panells.
-Resolució de punts singulars.
-Accessoris de fixació dels panells i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al
segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
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1,050 m² Panell sandwich acústic d'acer galvanitzat, de 50 mm d'espessor i 1150 mm
d'amplada, format per cara exterior de xapa microgrecada acabat prelacat, RC3 i
RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm de gruix, ànima aïllant de llana de roca de
densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm
mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,69
W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1 amb 31 dB
d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell global
ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9,
segons UNE-EN ISO 354; per a façanes i particions. 45,29 € 47,55 €

0,200 U Kit d'accessoris de fixació, per a panells sandvitx aïllants, en façanes. 9,70 € 1,94 €
2,000 m Cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels

cavalcaments entre panells sandvitx. 2,05 € 4,10 €
0,240 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 24,03 € 5,77 €
0,240 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 20,81 € 4,99 €
2,000 % Costos directes complementaris 64,35 € 1,29 €

3,000 % Costos indirectes 65,64 € 1,97 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 67,61 €
1.6.5 QUM02… m² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 50 mm d'espessor i 1150 mm

d'amplada, de llana de roca, formats per cara exterior de xapa grecada amb cinc greques
acabat prelacat, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de
roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm
d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse
A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de reducció acústica,
Rw, proporcionant una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i
coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament del
panell superior de 150 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta
inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta
flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre
panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre
panells sandvitx.

Inclou: 
-Neteja de la superfície suport. 
-Replanteig dels panells per faldó. 
-Tall, preparació i col·locació dels panells. 
-Fixació mecànica dels panells. 
-Segellat de junts. 
-Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre panells.
-Peces especials de la cobertura.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

1,110 m² Panell sandwich acústic d'acer galvanitzat, per a cobertes, de 50 mm d'espessor i 1150
mm d'amplada, format per cara exterior de xapa grecada amb cinc greques acabat
prelacat, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de
llana de roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat
prelacat, de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre,
conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant
una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i
coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354. 43,40 € 48,17 €

0,200 U Kit d'accessoris de fixació, per a panells sandvitx aïllants, en cobertes inclinades. 14,55 € 2,91 €
2,100 m Cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels

cavalcaments entre panells sandvitx. 2,05 € 4,31 €
0,070 kg Pintura antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines, pigments d'alumini amb

resistència als raigs UV i partícules de vidre termoendurit, amb resistència a la
intempèrie i a l'envelliment, repel·lent de l'aigua i la brutícia i amb alta resistència als
agents químics; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 1,00 € 0,07 €

0,088 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 24,03 € 2,11 €
0,088 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 20,81 € 1,83 €
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2,000 % Costos directes complementaris 59,40 € 1,19 €
3,000 % Costos indirectes 60,59 € 1,82 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 62,41 €
1.6.6 LFA010b U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor, 1600x2000 mm

de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta
densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles provistes de tancaportes per a
ús moderat, selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes, reixeta
tallafoc de material intumescent de 300x150 mm. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals.

Inclou: 
-Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. 
-Fixació del cèrcol al parament. 
-Segellat de junts perimetrals amb material intumescent. 
-Col·locació de la fulla. 
-Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, segons UNE-EN 1634-1, de dues fulles
de 63 mm d'espessor, 1600x2000 mm de llum i altura de pas, per a un forat d'obra de
1700x2050 mm, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat
de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de
llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra,
inclús sis frontisses de doble pala regulables en altura, soldades al marc i cargolades a
la fulla, segons UNE-EN 1935, ferradura embotida de tancament a un punt, escuts,
cilindre, claus i manovelles antienganxament RF de niló color negre. 607,95 € 607,95 €

2,000 U Tancaportes per a ús moderat de porta tallafocs de dues fulles, segons UNE-EN 1154. 85,02 € 170,04 €
1,000 U Selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes per a

porta tallafocs de dues fulles, segons UNE-EN 1158. 51,23 € 51,23 €
2,000 U Reixeta tallafoc EI2 60 de material intumescent, de 300x150 mm. 386,95 € 773,90 €
1,152 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat permanent i enduriment

ràpid, color gris, rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A aproximada de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons UNE-EN ISO 8339. 4,73 € 5,45 €

0,822 h Oficial 1ª construcció. 23,27 € 19,13 €
0,822 h Ajudant construcció. 20,81 € 17,11 €
2,000 % Costos directes complementaris 1.644,81 € 32,90 €

3,000 % Costos indirectes 1.677,71 € 50,33 €

Preu total redondeado por U  ....................… 1.728,04 €
1.6.7 IVG035b U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada

d'acer galvanitzat, de 600x400 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 10x10 mm,
fixada en el tancament de façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Pla… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 28 - 79



1,000 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa
perfilada d'acer galvanitzat, de 600x400 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb
malla de 10x10 mm, amb elements de fixació. 146,93 € 146,93 €

0,186 h Oficial 1ª muntador. 24,03 € 4,47 €
0,186 h Ajudant muntador. 20,81 € 3,87 €
2,000 % Costos directes complementaris 155,27 € 3,11 €

3,000 % Costos indirectes 158,38 € 4,75 €

Preu total redondeado por U  ....................… 163,13 €
1.7 Escales Digestor
1.7.1 EAS005b U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 200x200

mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diàmetre i 30 cm de longitud total.

Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig i marcat dels eixos. 
-Col·locació i fixació provisional de la placa. 
-Aplomat i anivellació.
-Talls, les escapçadures, la preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements
auxiliars de muntatge.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

4,710 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions estructurals. Treballada i
muntada en taller, per a col·locar amb unions soldades en obra. 2,69 € 12,67 €

1,065 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres. 1,60 € 1,70 €

0,015 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,42 € 0,05 €
0,291 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 23,24 € 6,76 €
0,291 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 20,79 € 6,05 €
2,000 % Costos directes complementaris 27,23 € 0,54 €

3,000 % Costos indirectes 27,77 € 0,83 €

Preu total redondeado por U  ....................… 28,60 €
1.7.2 EAE010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura d'escala composta de muntants d'escala i replans,

formada per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM,
acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra.

Inclou: 
-Replanteig de l'escala. 
-Col·locació i fixació provisional dels perfils. 
-Aplomat i anivellació. 
-Execució de les unions soldades.
-Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
-Sistemes d'elevació.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, acabat amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat en
taller, per a col·locar amb unions soldades en obra. 1,92 € 1,92 €

0,015 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,42 € 0,05 €
0,169 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 23,24 € 3,93 €
0,169 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 20,79 € 3,51 €
2,000 % Costos directes complementaris 9,41 € 0,19 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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3,000 % Costos indirectes 9,60 € 0,29 €

Preu total redondeado por kg  ..................… 9,89 €
1.7.3 EAS010b kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent de les

sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Replanteig i marcat dels eixos. 
-Col·locació i fixació provisional del pilar. 
-Aplomat i anivellació. 
-Execució de les unions soldades.
-Soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
-Sistemes d'elevació.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina,
acabat amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb
unions soldades en obra. 2,06 € 2,06 €

0,015 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,42 € 0,05 €
0,016 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 23,24 € 0,37 €
0,016 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 20,79 € 0,33 €
2,000 % Costos directes complementaris 2,81 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 2,87 € 0,09 €

Preu total redondeado por kg  ..................… 2,96 €
1.7.4 EAE040 kg Barana d'acer UNE-EN 10025 S275JR, de 100 cm d'altura, composta de passamans de 50 mm de

diàmetre subjecte a muntants verticals de 40x40 mm disposats cada 100 cm i plafó de 3 barrots
massissos horitzontals de 12 mm de diàmetre soldats als muntants. Inclús platines de suport soldades
a l'estructura. Elaborada en taller i muntada en obra. Acabat amb emprimació i esmaltat posterior
amb pintura antioxidant.

Inclou: 
-Replanteig dels punts de fixació. 
-Aplomat i anivellació. 
-Resolució de les unions entre trams. 
-Resolució de les unions al parament.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina,
acabat amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb
unions soldades en obra. 2,06 € 2,06 €

0,024 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,42 € 0,08 €
0,238 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 23,24 € 5,53 €
0,238 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 20,79 € 4,95 €
2,000 % Costos directes complementaris 12,62 € 0,25 €

3,000 % Costos indirectes 12,87 € 0,39 €

Preu total redondeado por kg  ..................… 13,26 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.7.5 EAE110 U Esglaó recte, de 800x275 mm, format per reixeta electrosoldada antilliscant, acabat galvanitzat en
calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat
en calent, de 20x2 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada,
d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm
entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent; i acabat frontal
antilliscant, d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, encunyat, fixat
mitjançant soldadura sobre muntant metàl·lic d'escala.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació i fixació dels esglaons. 
-Soldadures i elements singulars.
-Neteja final.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Esglaó recte, de 800x275 mm, format per reixeta electrosoldada antilliscant, acabat
galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025
S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x2 mm, separades 34 mm entre si,
separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni
UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent; i acabat frontal
antilliscant, d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent,
encunyat, per a soldar. 22,41 € 22,41 €

0,146 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,42 € 0,50 €
0,159 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 23,24 € 3,70 €
0,159 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 20,79 € 3,31 €
2,000 % Costos directes complementaris 29,92 € 0,60 €

3,000 % Costos indirectes 30,52 € 0,92 €

Preu total redondeado por U  ....................… 31,44 €
1.7.6 EAE100 m² Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla, acabat

galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil pla laminat en calent, de 20x2 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta
quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de
costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat
en calent, de 20x2 mm, fixat amb peces de subjecció, per a replà d'escala.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Preparació de la superfície de recolzament. 
-Col·locació i fixació provisional de la reixeta electrosoldada. 
-Aplomat i anivellació. 
-Execució de les unions. 
-Talls, les peces especials i les peces de subjecció.
-Neteja final.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m² Reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de passada de malla, acabat
galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025
S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x2 mm, separades 34 mm entre si,
separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni
UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 20x2 mm, inclús
peces de subjecció. 47,67 € 47,67 €

0,307 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 23,24 € 7,13 €
0,307 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 20,79 € 6,38 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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2,000 % Costos directes complementaris 61,18 € 1,22 €
3,000 % Costos indirectes 62,40 € 1,87 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 64,27 €
1.8 Caseta Control i Sala Caldera
1.8.1 FEA020 m² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc 2 CV de formigó, split dues cares

oposades, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra,
amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs, reforçat amb formigó de
replè, HA-25/F/20/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en
pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,2 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada
d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m².

Inclou: 
-Neteja i preparació de la superfície suport. 
-Replanteig, planta a planta. 
-Col·locació i aplomat de mires de referència. 
-Estesa de fils entre mires. 
-Col·locació de ploms fixos a les arestes. 
-Preparació del morter. 
-Col·locació de les peces per filades a nivell. 
-Repassada de juntes i neteja del parament. 
-Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades entre filades. 
-Cèrcols horitzontals i la formació de les llindes dels buits del parament.
-Col·locació d'armadures en els buits de les peces. 
-Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. 
-Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució de buits. 
-Neteja.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

12,600 U Bloc 2 CV de formigó, split dues cares oposades, color gris, 40x20x20 cm, categoria II,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), densitat 1150 kg/m³. Segons UNE-EN 771-3. 2,03 € 25,58 €

0,200 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres. 1,60 € 0,32 €

0,010 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,50 € 0,02 €
2,450 m Armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de

resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i 75 mm d'amplada, amb dispositius de
separació, geometria dissenyada per permetre el cavalcament i sistema d'autocontrol
de l'operari (SAO). Segons UNE-EN 845-3. 2,41 € 5,90 €

11,295 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,10 € 1,13 €
0,008 m³ Aigua. 1,56 € 0,01 €
0,009 t Sorra de cantera, per a formigó preparat en obra. 17,50 € 0,16 €
0,019 t Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima 20 mm. 16,81 € 0,32 €
0,024 t Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra. 18,00 € 0,43 €
0,020 h Formigonera elèctrica amb una capacitat de pastat de 160 l. 3,45 € 0,07 €
0,546 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 23,27 € 12,71 €
0,700 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 19,44 € 13,61 €
0,114 h Oficial 1ª ferrallista. 23,24 € 2,65 €
0,114 h Ajudant ferrallista. 20,79 € 2,37 €
2,000 % Costos directes complementaris 65,28 € 1,31 €

3,000 % Costos indirectes 66,59 € 2,00 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 68,59 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.8.2 FEA021 m Cèrcol horitzontal de 20 cm d'espessor, de blocs en "U" CV de formigó, llisos, color gris, 40x20x20 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebudes amb morter de ciment confeccionat en obra,
amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs; amb reforç de formigó de
replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, quantia 4,3 kg/m; per a mur de càrrega de fàbrica armada. Inclús filferro de lligar i
separadors.

Inclou: 
-Preparació del morter. 
-Col·locació dels blocs. 
-Col·locació de les armadures. 
-Preparació del formigó. 
-Abocat, vibrat i curat del formigó. 
-Elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
-Neteja.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

2,625 U Bloc en "U" CV de formigó, llis, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²). Segons UNE-EN 771-3. 2,03 € 5,33 €

4,300 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres. 1,60 € 6,88 €

0,099 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,50 € 0,15 €
0,009 m³ Aigua. 1,56 € 0,01 €
0,005 t Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra. 18,00 € 0,09 €

12,582 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,10 € 1,26 €
0,016 t Sorra de cantera, per a formigó preparat en obra. 17,50 € 0,28 €
0,032 t Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima 12 mm. 16,64 € 0,53 €
0,018 h Formigonera elèctrica amb una capacitat de pastat de 160 l. 3,45 € 0,06 €
0,094 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 23,27 € 2,19 €
0,126 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 19,44 € 2,45 €
0,077 h Oficial 1ª ferrallista. 23,24 € 1,79 €
0,077 h Ajudant ferrallista. 20,79 € 1,60 €
2,000 % Costos directes complementaris 22,62 € 0,45 €

3,000 % Costos indirectes 23,07 € 0,69 €

Preu total redondeado por m  ...................… 23,76 €
1.8.3 LFA010 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor, 1600x2000 mm

de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta
densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles provistes de tancaportes per a
ús moderat, selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes, reixeta
tallafoc de material intumescent de 300x150 mm. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals.

Inclou: 
-Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. 
-Fixació del cèrcol al parament. 
-Segellat de junts perimetrals amb material intumescent. 
-Col·locació de la fulla. 
-Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1,000 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, segons UNE-EN 1634-1, de dues fulles
de 63 mm d'espessor, 1600x2000 mm de llum i altura de pas, per a un forat d'obra de
1700x2050 mm, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat
de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de
llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra,
inclús sis frontisses de doble pala regulables en altura, soldades al marc i cargolades a
la fulla, segons UNE-EN 1935, ferradura embotida de tancament a un punt, escuts,
cilindre, claus i manovelles antienganxament RF de niló color negre. 607,95 € 607,95 €

2,000 U Tancaportes per a ús moderat de porta tallafocs de dues fulles, segons UNE-EN 1154. 85,02 € 170,04 €
1,000 U Selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes per a

porta tallafocs de dues fulles, segons UNE-EN 1158. 51,23 € 51,23 €
2,000 U Reixeta tallafoc EI2 60 de material intumescent, de 300x150 mm. 386,95 € 773,90 €
1,152 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat permanent i enduriment

ràpid, color gris, rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A aproximada de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons UNE-EN ISO 8339. 4,73 € 5,45 €

0,822 h Oficial 1ª construcció. 23,27 € 19,13 €
0,822 h Ajudant construcció. 20,81 € 17,11 €
2,000 % Costos directes complementaris 1.644,81 € 32,90 €

3,000 % Costos indirectes 1.677,71 € 50,33 €

Preu total redondeado por U  ....................… 1.728,04 €
1.8.4 LCR020 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, 30x20x2 mm, fixació al parament mitjançant cargols.

Inclou: 
-Replanteig i marcat dels punts de fixació. 
-Col·locació del bastiment de base. 
-Fixació al parament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

1,000 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de 30x20x2 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb cargols per a la fixació al parament i per a la fixació de la fusteria. 3,40 € 3,40 €

0,088 h Oficial 1ª serraller. 23,63 € 2,08 €
0,088 h Ajudant serraller. 20,88 € 1,84 €
2,000 % Costos directes complementaris 7,32 € 0,15 €

3,000 % Costos indirectes 7,47 € 0,22 €

Preu total redondeado por m  ...................… 7,69 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.8.5 LCL060 U Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles corredisses, amb obertura cap a l'interior, dimensions
1200x1000 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 48 mm i marc de 40 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN
12210, amb pany de seguretat, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge
per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts
exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.

Inclou: 
-Ajust final de les fulles. 
-Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
-Bastiment.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles practicables, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 1200x1000 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla
de 48 mm i marc de 40 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5,
segons UNE-EN 12210. 496,94 € 496,94 €

1,000 U Kit de pany de seguretat per fusteria d'alumini. 25,58 € 25,58 €
0,748 U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, neutre, superelàstic, a

base de polímer MS, color blanc, amb resistència a la intempèrie i als raigs UV i
elongació fins a ruptura 750%. 5,29 € 3,96 €

0,352 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat permanent i enduriment
ràpid, color blanc, rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A aproximada de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons UNE-EN ISO 8339. 4,73 € 1,66 €

1,530 h Oficial 1ª serraller. 23,63 € 36,15 €
1,006 h Ajudant serraller. 20,88 € 21,01 €
2,000 % Costos directes complementaris 585,30 € 11,71 €

3,000 % Costos indirectes 597,01 € 17,91 €

Preu total redondeado por U  ....................… 614,92 €
1.8.6 LVC011 m² Doble envidriament trempat, de baixa emissió tèrmica, 6/8/6 color blau, conjunt format per vidre

exterior de baixa emissió tèrmica de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 8 mm, i vidre interior trempat, de color blau de 6 mm
d'espessor, per a fulles de vidre de superfície menor de 2 m²; 20 mm de gruix total, fixat sobre
fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de vidre de superfície
menor de 2 m².

Inclou: 
-Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. 
-Segellat final d'estanquitat. 
-Senyalització de les fulles.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de
Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1,006 m² Doble envidriament trempat, de baixa emissió tèrmica, 6/8/6 color blau, conjunt
format per vidre exterior de baixa emissió tèrmica de 6 mm, cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 8 mm, i
vidre interior trempat, de color blau de 6 mm d'espessor, per a fulles de vidre de
superfície menor de 2 m²; 20 mm de gruix total. 115,41 € 116,10 €

0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa Shore A aproximada de 23,
segons UNE-EN ISO 868 i recuperació elàstica >=80%, segons UNE-EN ISO 7389. 5,77 € 3,35 €

1,000 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,26 € 1,26 €
0,374 h Oficial 1ª vidrier. 25,07 € 9,38 €
0,374 h Ajudant vidrier. 22,43 € 8,39 €
2,000 % Costos directes complementaris 138,48 € 2,77 €

3,000 % Costos indirectes 141,25 € 4,24 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 145,49 €
1.8.7 IVG035 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada

d'acer galvanitzat, de 600x400 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 10x10 mm,
fixada en el tancament de façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa
perfilada d'acer galvanitzat, de 600x400 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb
malla de 10x10 mm, amb elements de fixació. 146,93 € 146,93 €

0,186 h Oficial 1ª muntador. 24,03 € 4,47 €
0,186 h Ajudant muntador. 20,81 € 3,87 €
2,000 % Costos directes complementaris 155,27 € 3,11 €

3,000 % Costos indirectes 158,38 € 4,75 €

Preu total redondeado por U  ....................… 163,13 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.8.8 QUM020 m² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de 80 mm d'espessor i 1150 mm
d'amplada, de llana de roca, formats per cara exterior de xapa grecada amb cinc greques
acabat prelacat, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de
roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm
d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse
A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de reducció acústica,
Rw, proporcionant una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i
coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament del
panell superior de 150 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta
inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta
flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre
panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre
panells sandvitx.

Inclou: 
-Neteja de la superfície suport. 
-Replanteig dels panells per faldó. 
-Tall, preparació i col·locació dels panells. 
-Fixació mecànica dels panells. 
-Segellat de junts. 
-Punts singulars i les peces especials de la cobertura.
-Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre panells. 
-Remats.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

1,130 m² Panell sandwich acústic d'acer galvanitzat, per a cobertes, de 80 mm d'espessor i 1150
mm d'amplada, format per cara exterior de xapa grecada amb cinc greques acabat
prelacat, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de
llana de roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat
prelacat, de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre,
conductivitat tèrmica 0,414 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, amb 33 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant
una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 32,3 dBA i
coeficient d'absorció acústica mitjà 0,85, segons UNE-EN ISO 354. 47,93 € 54,16 €

0,200 U Kit d'accessoris de fixació, per a panells sandvitx aïllants, en cobertes inclinades. 14,55 € 2,91 €
2,100 m Cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels

cavalcaments entre panells sandvitx. 2,05 € 4,31 €
0,070 kg Pintura antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines, pigments d'alumini amb

resistència als raigs UV i partícules de vidre termoendurit, amb resistència a la
intempèrie i a l'envelliment, repel·lent de l'aigua i la brutícia i amb alta resistència als
agents químics; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 1,00 € 0,07 €

0,088 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 24,03 € 2,11 €
0,088 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 20,81 € 1,83 €
2,000 % Costos directes complementaris 65,39 € 1,31 €

3,000 % Costos indirectes 66,70 € 2,00 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 68,70 €
1.9 Acabaments, ajudes i pintats

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.9.1 HPH010 U Perforació per via humida en mur de formigó armat, de 300 mm de diàmetre, fins a una profunditat
màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas
d'instal·lacions.

Inclou: 
-Replanteig de les zones a perforar. 
-Perforació amb corona diamantada. 
-Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
-Retirada i arreplegat de enderrocs. 
-Neteja de les restes de l'obra. 
-Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,020 m³ Aigua. 1,56 € 0,03 €
3,273 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 28,00 € 91,64 €
3,653 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 71,01 €
2,000 % Costos directes complementaris 162,68 € 3,25 €

3,000 % Costos indirectes 165,93 € 4,98 €

Preu total redondeado por U  ....................… 170,91 €
1.9.2 HPH010b U Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 200 mm de diàmetre, fins a una profunditat

màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas
d'instal·lacions.

Inclou: 
-Replanteig de les zones a perforar. 
-Perforació amb corona diamantada. 
-Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
-Retirada i arreplegat de enderrocs. 
-Neteja de les restes de l'obra. 
-Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,020 m³ Aigua. 1,56 € 0,03 €
0,446 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 28,00 € 12,49 €
0,498 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 9,68 €
2,000 % Costos directes complementaris 22,20 € 0,44 €

3,000 % Costos indirectes 22,64 € 0,68 €

Preu total redondeado por U  ....................… 23,32 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.9.3 EHM011 m² Muntatge i desmuntatge en interior de mur, de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial,
realitzat amb panells de fusta o panells de poliestiré, per la realització d'obertures dels motors
agitadors i la boca home, de fins a 3 m d'altura i superfície curba. 
Inclús, passamurs per a pas dels tensors, elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris
per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

Inclou: 
-Neteja i preparació del plànol de suport. 
-Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. 
-Muntatge del sistema d'encofrat. 
-Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. 
-Aplomat i anivellació de l'encofrat. 
-Desmuntatge del sistema d'encofrat. 
-Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment
executada segons especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².

0,007 m² Panells metàl·lics modulars, per encofrar murs de formigó de fins a 3 m d'altura. 200,00 € 1,40 €
0,007 U Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a murs de formigó a dues cares,

de fins a 3 m d'altura, formada per tornapuntes metàl·lics per a estabilització i aplomat
de la superfície encofrant. 275,00 € 1,93 €

0,030 l Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua, per a encofrats
metàl·lics, fenòlics o de fusta. 1,80 € 0,05 €

0,400 U Passamurs de PVC per a pas dels tensors de l'encofrat, de diversos diàmetres i
longituds. 1,35 € 0,54 €

0,261 h Oficial 1ª encofrador. 23,24 € 6,07 €
0,285 h Ajudant encofrador. 20,79 € 5,93 €
2,000 % Costos directes complementaris 15,92 € 0,32 €

3,000 % Costos indirectes 16,24 € 0,49 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 16,73 €
1.9.4 RIP025 m² Aplicació interior manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb

un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de morter de ciment,
vertical, de fins 3 m d'altura.
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i
la resolució de punts singulars.

Inclou: 
-Preparació del suport. 
-Aplicació d'una mà de fons. 
-Aplicació de dues mans d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

0,058 l Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, permeable al vapor d'aigua i resistent
als àlcalis, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 6,78 € 0,39 €

0,160 l Pintura plàstica per a interior, a base de polímers acrílics, color a escollir, acabat mat,
textura llisa, de gran resistència al frec humit; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 8,76 € 1,40 €

0,101 h Oficial 1ª pintor. 23,27 € 2,35 €
0,101 h Ajudant pintor. 20,81 € 2,10 €
2,000 % Costos directes complementaris 6,24 € 0,12 €

3,000 % Costos indirectes 6,36 € 0,19 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 6,55 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.9.5 RFP010 m² Aplicació exterior manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o
sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter de ciment.
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i
la resolució de punts singulars.

Inclou: 
-Preparació, neteja i escatat previ del suport. 
-Preparació de la mescla. 
-Aplicació d'una mà de fons. 
-Aplicació de dues mans d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

0,050 l Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, permeable al vapor d'aigua i resistent
als àlcalis, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 6,78 € 0,34 €

0,160 l Pintura per a exterior, a base de polímers acrílics a emulsió aquosa, color a escollir,
acabat mat, textura llisa, impermeabilitzant i transpirable, amb un contingut de
substàncies orgàniques volàtils (VOC) < 5 g/l, amb Etiqueta Ecològica Europea (EEE);
per a aplicar amb brotxa, corró o pistola, segons UNE-EN 1504-2. 12,54 € 2,01 €

0,170 h Oficial 1ª pintor. 23,27 € 3,96 €
0,170 h Ajudant pintor. 20,81 € 3,54 €
2,000 % Costos directes complementaris 9,85 € 0,20 €

3,000 % Costos indirectes 10,05 € 0,30 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 10,35 €
1.9.6 ROO010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura epoxi, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la

primera mà diluïda amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,18 kg/m² cada mà);
sobre terra de formigó.
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i
la resolució de punts singulars.

Inclou: 
-Neteja general de la superfície suport. 
-Preparació de la mescla. 
-Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

0,360 kg Pintura per a interior, de dos components a base de resines epoxi en dispersió aquosa,
color a escollir, acabat mat, textura llisa, permeable al vapor d'aigua; per a aplicar
amb brotxa, corró o pistola. 10,13 € 3,65 €

0,109 h Oficial 1ª pintor. 23,27 € 2,54 €
0,109 h Ajudant pintor. 20,81 € 2,27 €
2,000 % Costos directes complementaris 8,46 € 0,17 €

3,000 % Costos indirectes 8,63 € 0,26 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 8,89 €
1.10 Urbanització exterior de la parcel·la

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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1.10.1 ANS010 m² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada superior
com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual
mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic i posterior
aplicació d'agent filmogen, (0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall
amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de
juntes de retracció.

Inclou: 
-Preparació de la superfície de recolzament del formigó. 
-Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. 
-Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. 
-Reg de la superfície base. 
-Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. 
-Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. 
-Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. 
-Abocat, estesa i vibrat del formigó. Connexió dels elements exteriors. 
-Aplicació de l'agent filmogen. 
-Fratasat mecànic de la superfície. 
-Replanteig dels junts de retracció. 
-Cort del formigó. 
-Neteja final dels junts de retracció.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

2,000 U Separador homologat per malla electrosoldada superior. 1,06 € 2,12 €
1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,52 € 3,02 €
0,158 m³ Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en central. 88,00 € 13,90 €
0,150 l Agent filmogen, per la cura de formigons i morters. 1,56 € 0,23 €
0,050 m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de

30 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK),
per junta de dilatació. 2,01 € 0,10 €

0,083 h Regla vibrant de 3 m. 5,23 € 0,43 €
0,534 h Arremolinadora mecànica de formigó. 5,68 € 3,03 €
0,184 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 10,64 € 1,96 €
0,094 h Peó especialitzat construcció. 20,57 € 1,93 €
0,144 h Oficial 1ª construcció. 23,27 € 3,35 €
0,144 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 2,80 €
0,072 h Ajudant construcció. 20,81 € 1,50 €
2,000 % Costos directes complementaris 34,37 € 0,69 €

3,000 % Costos indirectes 35,06 € 1,05 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 36,11 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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2 INSTAL·LACIONS
2.1 Instal·lació canonades biogas
2.1.1 IGM005 m Canonada per a gas, soterrada, formada per tub de polietilè d'alta densitat PE100, SDR11, de 110

mm de diàmetre exterior, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús, accessoris i peces especials col·locats
mitjançant soldadura per electrofusió. Inclou valvuleria, comptador, cabalimetre.

Inclou: 
-Replanteig i traçat. 
-Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 
-Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
-Col·locació de tubs. 
-Cinta homologada de senyalització.
-Sistemes de protecció amb altres instal·lacions.
-Execució del reblert envoltant. 
-Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,114 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 14,30 € 1,63 €
1,000 m Tub de polietilè d'alta densitat PE100, SDR11, de 110 mm de diàmetre exterior, segons

UNE-EN 1555, subministrat en rotllos, amb el preu incrementat el 15% en concepte
d'accessoris i peces especials, per a instal·lacions receptores de gas. 41,63 € 41,63 €

0,082 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de
granota. 3,92 € 0,32 €

0,133 h Oficial 1ª construcció. 23,27 € 3,09 €
0,133 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 2,59 €
0,295 h Oficial 1ª instal·lador de gas. 24,03 € 7,09 €
0,295 h Ajudant instal·lador de gas. 20,79 € 6,13 €
2,000 % Costos directes complementaris 62,48 € 1,25 €

3,000 % Costos indirectes 63,73 € 1,91 €

Preu total redondeado por m  ...................… 65,64 €
2.1.2 IHA610 m Canonada per a gas, formada per tub d'acer inoxidable amb soldadura, de 100 mm de diàmetre i

1,1 mm de gruix (100x1,1). Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Sistemes de protecció amb altres instal·lacions.
-Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer
inoxidable amb soldadura, de 42 mm de diàmetre. 0,49 € 0,49 €

1,000 m Tub d'acer inoxidable amb soldadura, de 42 mm de diàmetre i 1,1 mm de gruix
(42x1,1), segons UNE 19049-1, amb el preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials. 12,68 € 12,68 €

0,271 h Oficial 1ª instal·lador de gas. 24,03 € 6,51 €
0,271 h Ajudant instal·lador de gas. 20,79 € 5,63 €
2,000 % Costos directes complementaris 25,31 € 0,51 €

3,000 % Costos indirectes 25,82 € 0,77 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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Preu total redondeado por m  ...................… 26,59 €
2.2 Instal·lació canonades Calefacció Digestor
2.2.1 IHP110 m Canonada DN-40 formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 40 mm de

diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix. Instal·lació soterrada. Inclús accessoris i peces especials. Inclou
bomba d'impulsió, vas d'expansió, purgadors i valvuleria.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre exterior i
3,7 mm de gruix, segons UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces especials. 7,83 € 7,83 €

0,076 h Oficial 1ª lampista. 24,03 € 1,83 €
0,076 h Ajudant lampista. 20,79 € 1,58 €
2,000 % Costos directes complementaris 11,24 € 0,22 €

3,000 % Costos indirectes 11,46 € 0,34 €

Preu total redondeado por m  ...................… 11,80 €
2.2.2 NAA010 m Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, encastada en la paret, per la

distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 43,5 mm de diàmetre interior i 40 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.

Inclou: 
-Preparació de la superfície suport. 
-Replanteig i tall de l'aïllament. 
-Col·locació de l'aïllament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 40 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 50,23 € 52,74 €

0,050 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 19,01 € 0,95 €
0,127 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 24,03 € 3,05 €
0,127 h Ajudant muntador d'aïllaments. 20,81 € 2,64 €
2,000 % Costos directes complementaris 59,38 € 1,19 €

3,000 % Costos indirectes 60,57 € 1,82 €

Preu total redondeado por m  ...................… 62,39 €
2.3 Instal·lació canonades Alimentació Digestor

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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2.3.1 IHE010 m Canonada DN-160 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,
de 160 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials. Inclou electrovàlvules, sensors de pressió i valvuleria.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 160 mm de
diàmetre exterior i 14,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb
el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials. 50,38 € 50,38 €

0,163 h Oficial 1ª lampista. 24,03 € 3,92 €
0,163 h Ajudant lampista. 20,79 € 3,39 €
2,000 % Costos directes complementaris 57,69 € 1,15 €

3,000 % Costos indirectes 58,84 € 1,77 €

Preu total redondeado por m  ...................… 60,61 €
2.4 Instal·lació canonades Substrats a Separador
2.4.1 IHE010d m Canonada DN-160 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,

de 160 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials. Inclou electrovàlvules, sensors de pressió i valvuleria.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 160 mm de
diàmetre exterior i 14,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb
el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials. 50,38 € 50,38 €

0,163 h Oficial 1ª lampista. 24,03 € 3,92 €
0,163 h Ajudant lampista. 20,79 € 3,39 €
2,000 % Costos directes complementaris 57,69 € 1,15 €

3,000 % Costos indirectes 58,84 € 1,77 €

Preu total redondeado por m  ...................… 60,61 €
2.5 Instal·lació canonades Hidràuliques
2.5.1 Xarxa d'Aigua freda de Procés

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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2.5.1.1 IHE010j m Canonada DN-25 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,
de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 25 mm de
diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials. 1,35 € 1,35 €

0,054 h Oficial 1ª lampista. 24,03 € 1,30 €
0,054 h Ajudant lampista. 20,79 € 1,12 €
2,000 % Costos directes complementaris 3,77 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 3,85 € 0,12 €

Preu total redondeado por m  ...................… 3,97 €
2.5.1.2 IHE010b m Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,

de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de
diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials. 3,35 € 3,35 €

0,076 h Oficial 1ª lampista. 24,03 € 1,83 €
0,076 h Ajudant lampista. 20,79 € 1,58 €
2,000 % Costos directes complementaris 6,76 € 0,14 €

3,000 % Costos indirectes 6,90 € 0,21 €

Preu total redondeado por m  ...................… 7,11 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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2.5.1.3 IFW010 U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Vàlvula d'esfera, de 2", per roscar segons UNE-EN ISO 228-1, PN=50 bar i temperatura
de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C, formada per cos de llautó
CW617N acabat cromat segons UNE-EN 12165, comandament d'acer inoxidable AISI
403, assentaments de l'obturador i sistema de rosca de premsa de PTFE que permet el
recollament, segons UNE-EN 13828. 70,72 € 70,72 €

1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,40 € 1,40 €
0,316 h Oficial 1ª lampista. 24,03 € 7,59 €
0,316 h Ajudant lampista. 20,79 € 6,57 €
2,000 % Costos directes complementaris 86,28 € 1,73 €

3,000 % Costos indirectes 88,01 € 2,64 €

Preu total redondeado por U  ....................… 90,65 €
2.5.1.4 IFW010b U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN25, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C

(excloent congelació) fins a 140°C.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Vàlvula d'esfera, de 1", per roscar segons UNE-EN ISO 228-1, PN=50 bar i temperatura
de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C, formada per cos de llautó
CW617N acabat cromat segons UNE-EN 12165, comandament d'acer inoxidable AISI
403, assentaments de l'obturador i sistema de rosca de premsa de PTFE que permet el
recollament, segons UNE-EN 13828. 20,18 € 20,18 €

1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,40 € 1,40 €
0,199 h Oficial 1ª lampista. 24,03 € 4,78 €
0,199 h Ajudant lampista. 20,79 € 4,14 €
2,000 % Costos directes complementaris 30,50 € 0,61 €

3,000 % Costos indirectes 31,11 € 0,93 €

Preu total redondeado por U  ....................… 32,04 €
2.5.2 Xarxa d'Aigua Recuperada

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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2.5.2.1 IHE010g m Canonada DN-50 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,
de 50 mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 50 mm de
diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials. 5,20 € 5,20 €

0,087 h Oficial 1ª lampista. 24,03 € 2,09 €
0,087 h Ajudant lampista. 20,79 € 1,81 €
2,000 % Costos directes complementaris 9,10 € 0,18 €

3,000 % Costos indirectes 9,28 € 0,28 €

Preu total redondeado por m  ...................… 9,56 €
2.5.2.2 IFW010c U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN50, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C

(excloent congelació) fins a 140°C.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Vàlvula d'esfera, de 2", per roscar segons UNE-EN ISO 228-1, PN=50 bar i temperatura
de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C, formada per cos de llautó
CW617N acabat cromat segons UNE-EN 12165, comandament d'acer inoxidable AISI
403, assentaments de l'obturador i sistema de rosca de premsa de PTFE que permet el
recollament, segons UNE-EN 13828. 70,72 € 70,72 €

1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,40 € 1,40 €
0,425 h Oficial 1ª lampista. 24,03 € 10,21 €
0,425 h Ajudant lampista. 20,79 € 8,84 €
2,000 % Costos directes complementaris 91,17 € 1,82 €

3,000 % Costos indirectes 92,99 € 2,79 €

Preu total redondeado por U  ....................… 95,78 €
2.5.3 Xarxa d'Aigua UV

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Pla… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 47 - 79



2.5.3.1 IHE010h m Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,
de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de
diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials. 3,35 € 3,35 €

0,076 h Oficial 1ª lampista. 24,03 € 1,83 €
0,076 h Ajudant lampista. 20,79 € 1,58 €
2,000 % Costos directes complementaris 6,76 € 0,14 €

3,000 % Costos indirectes 6,90 € 0,21 €

Preu total redondeado por m  ...................… 7,11 €
2.5.3.2 IFW010d U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C

(excloent congelació) fins a 140°C.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Vàlvula d'esfera, de 2", per roscar segons UNE-EN ISO 228-1, PN=50 bar i temperatura
de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C, formada per cos de llautó
CW617N acabat cromat segons UNE-EN 12165, comandament d'acer inoxidable AISI
403, assentaments de l'obturador i sistema de rosca de premsa de PTFE que permet el
recollament, segons UNE-EN 13828. 70,72 € 70,72 €

1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,40 € 1,40 €
0,316 h Oficial 1ª lampista. 24,03 € 7,59 €
0,316 h Ajudant lampista. 20,79 € 6,57 €
2,000 % Costos directes complementaris 86,28 € 1,73 €

3,000 % Costos indirectes 88,01 € 2,64 €

Preu total redondeado por U  ....................… 90,65 €
2.5.4 Xarxa d'Aigua UF

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Pla… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 48 - 79



2.5.4.1 IHE010i m Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,
de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de
diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials. 3,35 € 3,35 €

0,076 h Oficial 1ª lampista. 24,03 € 1,83 €
0,076 h Ajudant lampista. 20,79 € 1,58 €
2,000 % Costos directes complementaris 6,76 € 0,14 €

3,000 % Costos indirectes 6,90 € 0,21 €

Preu total redondeado por m  ...................… 7,11 €
2.5.4.2 IHE010f m Canonada DN-50 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,

de 50 mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 50 mm de
diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials. 5,20 € 5,20 €

0,087 h Oficial 1ª lampista. 24,03 € 2,09 €
0,087 h Ajudant lampista. 20,79 € 1,81 €
2,000 % Costos directes complementaris 9,10 € 0,18 €

3,000 % Costos indirectes 9,28 € 0,28 €

Preu total redondeado por m  ...................… 9,56 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Pla… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 49 - 79



2.5.4.3 IFW010e U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Vàlvula d'esfera, de 2", per roscar segons UNE-EN ISO 228-1, PN=50 bar i temperatura
de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C, formada per cos de llautó
CW617N acabat cromat segons UNE-EN 12165, comandament d'acer inoxidable AISI
403, assentaments de l'obturador i sistema de rosca de premsa de PTFE que permet el
recollament, segons UNE-EN 13828. 70,72 € 70,72 €

1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,40 € 1,40 €
0,316 h Oficial 1ª lampista. 24,03 € 7,59 €
0,316 h Ajudant lampista. 20,79 € 6,57 €
2,000 % Costos directes complementaris 86,28 € 1,73 €

3,000 % Costos indirectes 88,01 € 2,64 €

Preu total redondeado por U  ....................… 90,65 €
2.5.4.4 IFW010f U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN50, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C

(excloent congelació) fins a 140°C.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Vàlvula d'esfera, de 2", per roscar segons UNE-EN ISO 228-1, PN=50 bar i temperatura
de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C, formada per cos de llautó
CW617N acabat cromat segons UNE-EN 12165, comandament d'acer inoxidable AISI
403, assentaments de l'obturador i sistema de rosca de premsa de PTFE que permet el
recollament, segons UNE-EN 13828. 70,72 € 70,72 €

1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,40 € 1,40 €
0,425 h Oficial 1ª lampista. 24,03 € 10,21 €
0,425 h Ajudant lampista. 20,79 € 8,84 €
2,000 % Costos directes complementaris 91,17 € 1,82 €

3,000 % Costos indirectes 92,99 € 2,79 €

Preu total redondeado por U  ....................… 95,78 €
2.5.5 Xarxa d'Aigua de Condensats

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Pla… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 50 - 79



2.5.5.1 IHE010e m Canonada DN-40 formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,
de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Instal·lació soterrada. Inclús
accessoris i peces especials.

Inclou: 
-Replanteig.  
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.
-Col·locació de tubs, accessoris i peces especials.
-Proves d'estanqueitat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de
diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials. 3,35 € 3,35 €

0,076 h Oficial 1ª lampista. 24,03 € 1,83 €
0,076 h Ajudant lampista. 20,79 € 1,58 €
2,000 % Costos directes complementaris 6,76 € 0,14 €

3,000 % Costos indirectes 6,90 € 0,21 €

Preu total redondeado por m  ...................… 7,11 €
2.5.5.2 IFW010g U Vàlvula d'esfera d'acer inox, de DN40, per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C

(excloent congelació) fins a 140°C.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Vàlvula d'esfera, de 2", per roscar segons UNE-EN ISO 228-1, PN=50 bar i temperatura
de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C, formada per cos de llautó
CW617N acabat cromat segons UNE-EN 12165, comandament d'acer inoxidable AISI
403, assentaments de l'obturador i sistema de rosca de premsa de PTFE que permet el
recollament, segons UNE-EN 13828. 70,72 € 70,72 €

1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,40 € 1,40 €
0,316 h Oficial 1ª lampista. 24,03 € 7,59 €
0,316 h Ajudant lampista. 20,79 € 6,57 €
2,000 % Costos directes complementaris 86,28 € 1,73 €

3,000 % Costos indirectes 88,01 € 2,64 €

Preu total redondeado por U  ....................… 90,65 €
2.6 Instal·lació d'Elèctriques, comunicació, regulació i control
2.6.1 Canalitzacions

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Pla… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 51 - 79



2.6.1.1 IEO010 m Canalització de tub rígid, subministrat en barra, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 160 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N,
col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació
soterrada. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles), i cinta de senyalització.
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Execució del llit de sorra per a seient del tub.
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,073 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 14,30 € 1,04 €
1,000 m Tub rígid, subministrat en barra, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior

corrugada), de color taronja, de 160 mm de diàmetre nominal, per a canalització
soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 40 joules, amb grau
de protecció IP549 segons UNE 20324. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i
UNE-EN 50086-2-4. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes,
maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). 12,10 € 12,10 €

1,000 m Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció
"ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. 0,25 € 0,25 €

0,007 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 10,38 € 0,07 €
0,052 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de

granota. 3,92 € 0,20 €
0,001 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 118,90 € 0,12 €
0,062 h Oficial 1ª construcció. 23,27 € 1,44 €
0,062 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 1,21 €
0,044 h Oficial 1ª electricista. 24,03 € 1,06 €
0,022 h Ajudant electricista. 20,79 € 0,46 €
2,000 % Costos directes complementaris 17,95 € 0,36 €

3,000 % Costos indirectes 18,31 € 0,55 €

Preu total redondeado por m  ...................… 18,86 €
2.6.1.2 IEO010b m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i

exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació
soterrada. Inclús cinta de senyalització.
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements.

Inclou:
-Replanteig. 
-Execució del llit de sorra per a seient del tub. 
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Sense descomposició 10,73 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Pla… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 52 - 79



3,000 % Costos indirectes 10,73 € 0,32 €

Preu total redondeado por m  ...................… 11,05 €
2.6.1.3 IEO010c m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i

exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació
soterrada. Inclús cinta de senyalització.
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements.

Inclou:
-Replanteig. 
-Execució del llit de sorra per a seient del tub. 
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,061 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 14,30 € 0,87 €
1,000 m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior

corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització
soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau
de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 3,65 € 3,65 €

1,000 m Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció
"ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. 0,25 € 0,25 €

0,006 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 10,38 € 0,06 €
0,043 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de

granota. 3,92 € 0,17 €
0,001 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 118,90 € 0,12 €
0,048 h Oficial 1ª construcció. 23,27 € 1,12 €
0,048 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 0,93 €
0,027 h Oficial 1ª electricista. 24,03 € 0,65 €
0,022 h Ajudant electricista. 20,79 € 0,46 €
2,000 % Costos directes complementaris 8,28 € 0,17 €

3,000 % Costos indirectes 8,45 € 0,25 €

Preu total redondeado por m  ...................… 8,70 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Pla… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 53 - 79



2.6.1.4 IEO010d m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació
soterrada. Inclús cinta de senyalització.
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements.

Inclou:
-Replanteig. 
-Execució del llit de sorra per a seient del tub. 
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,058 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 14,30 € 0,83 €
1,000 m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior

corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització
soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 15 joules, amb grau
de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 2,75 € 2,75 €

1,000 m Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció
"ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. 0,25 € 0,25 €

0,006 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 10,38 € 0,06 €
0,042 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de

granota. 3,92 € 0,16 €
0,001 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 118,90 € 0,12 €
0,045 h Oficial 1ª construcció. 23,27 € 1,05 €
0,045 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 0,87 €
0,027 h Oficial 1ª electricista. 24,03 € 0,65 €
0,022 h Ajudant electricista. 20,79 € 0,46 €
2,000 % Costos directes complementaris 7,20 € 0,14 €

3,000 % Costos indirectes 7,34 € 0,22 €

Preu total redondeado por m  ...................… 7,56 €
2.6.1.5 IEO010e m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i

exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació
soterrada. Inclús cinta de senyalització.
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements.

Inclou:
-Replanteig. 
-Execució del llit de sorra per a seient del tub. 
-Col·locació del tub. 
-Col·locació de la cinta de senyalització. 
-Execució del reblert envoltant de sorra.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,063 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 14,30 € 0,90 €
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1,000 m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, per a canalització
soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau
de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 4,21 € 4,21 €

1,000 m Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció
"ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. 0,25 € 0,25 €

0,006 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 10,38 € 0,06 €
0,045 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de

granota. 3,92 € 0,18 €
0,001 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 118,90 € 0,12 €
0,051 h Oficial 1ª construcció. 23,27 € 1,19 €
0,051 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 0,99 €
0,027 h Oficial 1ª electricista. 24,03 € 0,65 €
0,022 h Ajudant electricista. 20,79 € 0,46 €
2,000 % Costos directes complementaris 9,01 € 0,18 €

3,000 % Costos indirectes 9,19 € 0,28 €

Preu total redondeado por m  ...................… 9,47 €
2.6.2 Electricitat, Comunicació, Regulació i Control
2.6.2.1 ASG_IN… U Instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i equips de mesura i control de la planta de biogàs. 

Inclou:
-Quadres elèctrics de proteccions d'equips totalment muntats i intal·lats. Equips de mesura i control.
-Automatismes PLC programats.
-Generació del control SCADA de la planta.
-Ordinador i pantalla de control SCADA de procés i control de la planta i mòdem per al agestió
remota. 
-Indicadors i sensors de temperatura i nivells.
-preparació per a la gestió remota via internet.
-Connexionat. 
-Elements de suport.
-Comprovació del seu correcte funcionament.
-Projecte elèctric i legalització elèctrica de la instal·lació.

Sense descomposició 29.436,89 €
3,000 % Costos indirectes 29.436,89 € 883,11 €

Preu total redondeado por U  ....................… 30.320,00 €
2.6.2.2 IEH012 u Línies elèctriques d'alimentació dels diferents equips instal·lats i cablejats dels equips de mesura i

control i cablejat per equipament ATEX. Les línies es realitzaran amb conductors unipolars i/o
multipolar RZ1-K (AS), de tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: 
-Estesa del cable. 
-Connexionat. 
-Elements de suport.
-Comprovació del seu correcte funcionament.
-Legalització de la instal·lació elèctrica.

NOTA: Secció dels conductors segons documentació tècnica dels equips instal·lats.

Criteri de mesura d'obra: A justificar segons seccions i longituds realment executades segons
especificacions tècniques dels equips.

1,000 m Línies elèctriques d'alimentació dels diferents equips instal·lats i cablejats dels equips
de mesura i control i cablejat per equipament ATEX. Les línies es realitzaran amb
conductors unipolars i/o multipolar RZ1-K (AS), de tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). 8.440,15 € 8.440,15 €

23,208 h Oficial 1ª electricista. 24,03 € 557,69 €
23,206 h Ajudant electricista. 20,79 € 482,45 €
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2,000 % Costos directes complementaris 9.480,29 € 189,61 €
3,000 % Costos indirectes 9.669,90 € 290,10 €

Preu total redondeado por u  ....................… 9.960,00 €
2.6.2.3 IEI050 U Xarxa elèctrica de distribució interior de caseta instal·lacions de 32 m² de superfície construïda i

mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). Inclús, pantalles
estanques de llum LED de 20W, tub protector de PVC lliure halògens, per a canalització superficial,
estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes amb
cargols de fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.

Inclou: 
-Quadre de proteccions.
-Replanteig i traçat de conductes. 
-Col·locació i fixació dels tubs. 
-Estesa i connexionat de cables.
-Col·locació de mecanismes.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

49,800 m Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecció IP545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. 1,49 € 74,20 €

24,900 m Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a
canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecció IP545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. 1,69 € 42,08 €

2,000 U Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal,
reglets de connexió i tapa de registre. 7,22 € 14,44 €

1,000 U Caixa de derivació per a encastar de 105x165 mm, amb grau de protecció normal,
reglets de connexió i tapa de registre. 9,16 € 9,16 €

5,000 U Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar. 0,69 € 3,45 €
4,000 U Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a encastar. 0,84 € 3,36 €

180,000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc
classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5
(-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 211025. 1,67 € 300,60 €

60,000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc
classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 211025. 2,75 € 165,00 €

30,000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc
classe B2ca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe
5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 211025. 4,41 € 132,30 €

1,000 U Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc. 23,57 € 23,57 €

1,000 U Doble interruptor, gamma bàsica, amb tecla doble i marc d'1 element de color blanc
i embellidor de color blanc. 36,28 € 36,28 €

1,000 U Interruptor bipolar, gamma bàsica, amb tecla bipolar i marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc. 42,77 € 42,77 €

1,000 U Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc. 25,11 € 25,11 €

1,000 U Doble commutador, gamma bàsica, amb tecla doble i marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc. 45,09 € 45,09 €
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1,000 U Polsador, gamma bàsica, amb tecla amb símbol de timbre i marc d'1 element de
color blanc i embellidor de color blanc. 26,54 € 26,54 €

1,000 U Brunzidor 230 V, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc. 83,74 € 83,74 €

2,000 U Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc. 25,17 € 50,34 €

1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 5,80 € 5,80 €
17,221 h Oficial 1ª electricista. 24,03 € 413,82 €
17,226 h Ajudant electricista. 20,79 € 358,13 €

2,000 % Costos directes complementaris 1.855,78 € 37,12 €
3,000 % Costos indirectes 1.892,90 € 56,79 €

Preu total redondeado por U  ....................… 1.949,69 €
2.6.2.4 IAF070 m Línies de cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6,

reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament
de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris, punts de connexió i elements
de subjecció.

Inclou: Estesa i connexionat de cables.
1,000 m Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria

6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de
coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de
halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre, segons
EN 50288-6-1. 1,40 € 1,40 €

0,016 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 24,03 € 0,38 €
0,016 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 20,79 € 0,33 €
2,000 % Costos directes complementaris 2,11 € 0,04 €

3,000 % Costos indirectes 2,15 € 0,06 €

Preu total redondeado por m  ...................… 2,21 €
2.6.3 Posta a terra
2.6.3.1 IEP021 U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny,

connectada a pont per a comprovació. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Clavat de la pica. 
-Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. 
-Conexió a la xarxa de terra. 
-Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
-Mesurament de posada a terra.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de
15 mm de diàmetre i 2 m de longitud. 17,71 € 17,71 €

0,250 m Conductor de coure nu, de 35 mm². 2,77 € 0,69 €
1,000 U Grapa abraçadora per a connexió de pica. 0,98 € 0,98 €
1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 1,12 € 1,12 €
0,271 h Oficial 1ª electricista. 24,03 € 6,51 €
0,271 h Ajudant electricista. 20,79 € 5,63 €
0,001 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 0,02 €
2,000 % Costos directes complementaris 32,66 € 0,65 €

3,000 % Costos indirectes 33,31 € 1,00 €

Preu total redondeado por U  ....................… 34,31 €
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2.6.3.2 IEP025 m Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. També unions
realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Completament muntat, amb
connexions establertes i provat.

Inclou: 
-Replanteig del recorregut per rases d'intal·lacions. 
-Estesa del conductor de terra. 
-Connexionat del conductor de terra mitjançant borns d'unió.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1,000 m Conductor de coure nu, de 35 mm². 2,77 € 2,77 €
0,100 U Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 1,12 € 0,11 €
0,303 h Oficial 1ª electricista. 24,03 € 7,28 €
2,000 % Costos directes complementaris 10,16 € 0,20 €

3,000 % Costos indirectes 10,36 € 0,31 €

Preu total redondeado por m  ...................… 10,67 €
2.7 Instal·lació d'Aire comprimit
2.7.1 ASG_IN… U Instal·lació d'aire comprimit per a les vàlvules pneumàtiques. 

Inclou:
-Canonada principal i secundàries d'aire comprimit formades per tub d'alumini extrudit d'aliatge
6060 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura electrostàtica color blau RAL 5012, de 25 mm
de diàmetre exterior i 1,4 mm de gruix, pressió de treball de fins 16 bar, temperatura de treball entre
-20°C i 80°C. Instal·lació en superfície. 
-Material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
-Compressor d'aire de pistó d'alumini, amb transmissió per corretja, d'una etapa, pressió màxima de
treball 10 bar, amb motor elèctric de 2,2 kW de potència, per a alimentació monofàsica a 230 V,
amb dipòsit de xapa d'acer acabat amb esmalt de poliuretà de 100 litres de capacitat, per a un
cabal de 393 l/min, pressió acústica de 65 dBA a 4 m de distància, de 580x1022x1227 mm, amb
sistema de refredament, peus de recolzament, vàlvules, pressòstat, manòmetre i filtre.
-Proves d'estanqueitat.
-Legalització de la instal·lació, si s'escau.

Sense descomposició 5.490,29 €
3,000 % Costos indirectes 5.490,29 € 164,71 €

Preu total redondeado por U  ....................… 5.655,00 €
2.8 Instal·lació de Protecció Contra Incendis
2.8.1 IOX110 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg

d'agent extintor, d'eficàcia 34A-233B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la
corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella
de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de
muntatge.
Inclou: 
-Col·locació i fixació del suport. 
-Col·locació de l'extintor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen,
amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34A-233B, amb casc d´acer amb revestiment
interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub
sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i
mànega amb filtre difusor, amb suport i accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. 40,37 € 40,37 €
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0,494 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 9,60 €
2,000 % Costos directes complementaris 49,97 € 1,00 €

3,000 % Costos indirectes 50,97 € 1,53 €

Preu total redondeado por U  ....................… 52,50 €
2.8.2 IOX210b U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B, amb casc d´acer

amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat,
mànega i trompa difusora. Inclús suport i accessoris de muntatge.

Inclou: 
-Col·locació i fixació del suport. 
-Col·locació de l'extintor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B, amb
casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de
palanca, anella de seguretat, mànega i trompa difusora, amb suport i accessoris de
muntatge, segons UNE-EN 3. 89,51 € 89,51 €

0,494 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 9,60 €
2,000 % Costos directes complementaris 99,11 € 1,98 €

3,000 % Costos indirectes 101,09 € 3,03 €

Preu total redondeado por U  ....................… 104,12 €
2.8.3 IOX130 U Extintor mòbil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 50 kg

d'agent extintor, amb nansa, rodes, peu de recolzament, casc d´acer amb revestiment interior
resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de
palanca, anella de seguretat, manòmetre i mànega amb filtre difusor.
Inclou: 
-Col·locació de l'extintor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Extintor mòbil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen,
amb 50 kg d'agent extintor, amb nansa, rodes, peu de recolzament, casc d´acer amb
revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color
vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre i mànega
amb filtre difusor, segons UNE-EN 3. 203,04 € 203,04 €

0,165 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 3,21 €
2,000 % Costos directes complementaris 206,25 € 4,13 €

3,000 % Costos indirectes 210,38 € 6,31 €

Preu total redondeado por U  ....................… 216,69 €
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2.8.4 IOA011b U Lluminària d'emergència, de 2,5 W, amb llum LED, flux lluminós 500 lúmens, carcassa de 280x120x60
mm, aïllament classe II, graus de protecció IP65 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en garatge.
Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i elements de fixació.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Fixació i anivellació. 
-Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Lluminària d'emergència, de 2,5 W, amb llum LED, flux lluminós 500 lúmens, carcassa
de 280x120x60 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP65 i IK07, amb bateries de
Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador
de càrrega color verd. Inclús accessoris i elements de fixació. 100,92 € 100,92 €

0,165 h Oficial 1ª electricista. 24,03 € 3,96 €
0,165 h Ajudant electricista. 20,79 € 3,43 €
2,000 % Costos directes complementaris 108,31 € 2,17 €

3,000 % Costos indirectes 110,48 € 3,31 €

Preu total redondeado por U  ....................… 113,79 €
2.8.5 IOD010 U Sistema de detecció i alarma d'incendis, convencional, format per central de detecció automàtica

d'incendis amb una capacitat màxima de 8 zones de detecció, 4 detectors òptics de fums, 6
polsadors d'alarma amb senyalització lluminosa tipus recarregable i tapa de plàstic basculant,
sirena interior amb senyal acústica, sirena exterior amb senyal òptica i acústica i canalització de
protecció de cablejat fixa en superfície formada per tub de policarbonat rígid, lliure de halògens,
endollable, de color gris, amb IP547. Inclús cable no propagador de la flama lliure d'halògens,
elements de fixació i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.

Inclou: 
-Replanteig i traçat de tubs. 
-Col·locació i fixació de tubs. 
-Estesa de cables. 
-Fixació de detectors i polsadors en els paraments. 
-Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

196,000 m Tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens segons UNE-EN 50267-2-2, endollable,
corbable en calent, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, per a instal·lacions
elèctriques en edificis públics i per a evitar emissions de fum i gasos àcids. Resistència a
la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 6 joules, temperatura de treball -5°C fins
90°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant,
no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles). 3,65 € 715,40 €

214,000 m Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1),
pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge d'estany de
coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) color vermell amb franja
verda, sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Segons UNE 21031. 1,92 € 410,88 €
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4,000 U Detector òptic de fums convencional, de ABS color blanc, format per un element
sensible a els fums clars, per alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i
indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base
universal, segons UNE-EN 54-7. Inclús elements de fixació. 23,28 € 93,12 €

6,000 U Polsador d'alarma convencional de rearmament manual, de ABS color vermell,
protecció IP41, amb led indicador d'alarma color vermell i clau de rearmament,
segons UNE-EN 54-11. Inclús elements de fixació. 12,61 € 75,66 €

1,000 U Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal acústica, alimentació a 24 Vcc,
potència sonora de 100 dB a 1 m i consum de 14 mA, per instal·lar en parament
interior, segons UNE-EN 54-3. Inclús elements de fixació. 38,50 € 38,50 €

1,000 U Sirena electrònica, de ABS color vermell, amb senyal òptica i acústica i rètol "FOC",
alimentació a 24 Vcc, potència sonora de 90 dB a 1 m i consum de 230 mA, per
instal·lar en parament exterior. Inclús elements de fixació. 61,11 € 61,11 €

1,000 U Central de detecció automàtica d'incendis, convencional, microprocessada, de 8
zones de detecció, amb caixa metàl·lica i tapa de ABS, amb mòdul d'alimentació,
rectificador de corrent i carregador de bateria, panell de control amb indicador
d'alarma i avaria, i commutador de tall de zones, per al control d'un màxim de 32
detectors i polsadors d'alarma, convencionals, segons UNE 23007-2 i UNE 23007-4. 280,33 € 280,33 €

2,000 U Bateria de 12 V i 7 Ah. 24,25 € 48,50 €
1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions de detecció i alarma. 1,58 € 1,58 €

35,393 h Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. 24,03 € 850,49 €
35,393 h Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. 20,79 € 735,82 €

2,000 % Costos directes complementaris 3.311,39 € 66,23 €
3,000 % Costos indirectes 3.377,62 € 101,33 €

Preu total redondeado por U  ....................… 3.478,95 €
2.8.6 IOS010 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de

fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x297 mm. Inclús elements de fixació.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Fixació al parament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb
categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x297 mm, segons UNE
23033-1. Inclús elements de fixació. 6,05 € 6,05 €

0,329 h Peó ordinari construcció. 19,44 € 6,40 €
2,000 % Costos directes complementaris 12,45 € 0,25 €

3,000 % Costos indirectes 12,70 € 0,38 €

Preu total redondeado por U  ....................… 13,08 €
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3 EQUIPAMENTS
3.1 Equipament Digestor
3.1.1 ASG_C… U Circuit de calefacció radial dins del dipòsit digestor i format per tubs de polietilé reticulat. Inclou els

col·lectors d'entrada i sortida d'aigua calenta. Totalment muntat i proves de funcionament i pressió.
Sense descomposició 29.029,13 €

3,000 % Costos indirectes 29.029,13 € 870,87 €

Preu total redondeado por U  ....................… 29.900,00 €
3.1.2 ASG_B… U Bomba helicoidal, model Vegelsang VX136-105Q o similar, potència de 5,5 kW, PN 10, DN 150, per

l'extracció del substrats del dipòsit digestor.

NOTA: BOMBA BUIDATGE DIGESTOR (PREVISIÓ POTÈNCIA 5,5KW) CODI: P502
Sense descomposició 7.348,54 €

3,000 % Costos indirectes 7.348,54 € 220,46 €

Preu total redondeado por U  ....................… 7.569,00 €
3.1.3 ASG_C… U Cabalimetre per l'entrada de substrats al digestor i per a la sortida del digestat de la planta cao a

la bassa de d'aigua recuperada. Inclou la senyal digital fins el PLC de la instal·lació. Totalment
muntat, proves de funcionament, calibració.

Sense descomposició 2.745,63 €
3,000 % Costos indirectes 2.745,63 € 82,37 €

Preu total redondeado por U  ....................… 2.828,00 €
3.1.4 ASG_A… U Agitadors laterals oblicus, model SUMA Giantmix FR4 SP o similar, potència 15 kW, PN 1, amb equip

reductor per a l'agitació del digestor i control per variador de freqüència.

NOTA: AGITADORS DIGESTOR (PREVISIÓ POTÈNCIA 2X15KW) CODI: R-301/R-302
Sense descomposició 12.779,13 €

3,000 % Costos indirectes 12.779,13 € 383,37 €

Preu total redondeado por U  ....................… 13.162,50 €
3.1.5 ASG_C… U Cobertura del digestor, format per una doble membrana de EPDM de 1,2mm d'espesor i

substructura de suport. Segons UNE-EN 149093. Inclou mecanisme de control de pressió amb funció
d'apagament de flames. Completament instal·lada i provada.

Sense descomposició 35.781,55 €
3,000 % Costos indirectes 35.781,55 € 1.073,45 €

Preu total redondeado por U  ....................… 36.855,00 €
3.1.6 ASG_D… U Sistema de desulfuració del dipòsit digestor, model HSP0045-1MA550-1 o similar, potència de 0,55

kW, DN 1/2", mitjançant la injecció d'aire per a la neteja del biogàs.
Sense descomposició 4.392,23 €

3,000 % Costos indirectes 4.392,23 € 131,77 €

Preu total redondeado por U  ....................… 4.524,00 €
3.2 Equipament Caldera
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3.2.1 ICG234 u Caldera de biogàs amb càmera de combustió d'acer inoxidable AISI 316 i cremador de mescla
prèvia de biogàs amb encesa electrònica per un caudal de 15-25 m3/h, amb una potència
tèrmica (80/60°C) de 99 kWt. Inclús desguàs a bonera pel buidatge de la caldera i el drenatge de
la vàlvula de seguretat,  entrades per a sondes de temperatura, senyal d'alarma, funció
antilegionel·la, control remot des d'un smartphone, tablet o PC amb navegador d'internet i sonda
de temperatura exterior. Totalment muntada, connexionada i provada.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Presentació dels elements. 
-Muntatge de la caldera i els seus accessoris. 
-Muntatge de canonades d'evacuació de fums de doble aïllament, suports i accessoris addicionals.
-Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el
conducte d'evacuació dels productes de la combustió. 
-Posada en marxa. 
-Legalització i certificat d'instal·lació.

NOTA: CALDERA BIOGÀS (PREVISIÓ POTÈNCIA 1,5KW) CODI: A-601
1,000 U Caldera de biogàs amb càmera de combustió d'acer inoxidable AISI 316 i cremador

de mescla prèvia de biogàs amb encesa electrònica per un caudal de 15-25 m3/h,
amb una potència tèrmica (80/60°C) de 99 kWt 11.164,32 € 11.164,32 €

1,000 U Desguàs a bonera, per al drenatge de la vàlvula de seguretat, compost per 1 m de
tub d'acer negre de 1/2" i embut desguàs, inclús accessoris i peces especials. 28,37 € 28,37 €

1,000 U Material auxiliar per instal·lacions de calefacció. 3,49 € 3,49 €
8,223 h Oficial 1ª calefactor. 24,03 € 197,60 €
8,227 h Ajudant calefactor. 20,79 € 171,04 €
2,000 % Costos directes complementaris 11.564,82 € 231,30 €

3,000 % Costos indirectes 11.796,12 € 353,88 €

Preu total redondeado por u  ....................… 12.150,00 €
3.2.2 ASG_S… u Bufant d'aire del biogàs, model Side Chanel Blower ASC0700-1MB551-5_K3G ATEX o similar amb una

potència elèctrica de 1,50KW, Pressió Nominal de 0,2bar i DN150mm. Certificat ATEX. 
Inclou:
-Subministrament, muntatge, posta a punt de la instal·lació i legalització segons normativa vigent.

NOTA: BUFANT BIOGÀS (PREVISIÓ POTÈNCIA 1,5KW) CODI: A-602
Sense descomposició 1.866,02 €

3,000 % Costos indirectes 1.866,02 € 55,98 €

Preu total redondeado por u  ....................… 1.922,00 €
3.2.3 ASG_RE… U Sistema de refrigeració del biogas, model 2G Gas cooling system 75 o similar, de 5,80 kW de

Potència Nominal i caudal de 60-70 m3/h de biogàs. Pressió Nominal de 0,2 bar i DN150mm.
Certificat ATEX. 
Inclou:
-Subministrament, muntatge, posta a punt de la instal·lació i legalització segons normativa vigent.

NOTA: REFRIGERACIÓ BIOGÀS (PREVISIÓ POTÈNCIA 5,8KW) CODI: A-601
Sense descomposició 12.975,73 €

3,000 % Costos indirectes 12.975,73 € 389,27 €

Preu total redondeado por U  ....................… 13.365,00 €
3.2.4 ASG_A… U Material divers com valvuleria, bombes de recirculació, visors de vidre reforçat del dipòsit digestor,

sondes, termòmetres, brides metàl·liques, xapes d'acabats i connexions interiors.
Sense descomposició 10.391,26 €

3,000 % Costos indirectes 10.391,26 € 311,74 €

Preu total redondeado por U  ....................… 10.703,00 €
3.3 Equipament Equip UF/UV

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Pla… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 63 - 79



3.3.1 ASG_UF… U Sistema de microfiltració i ultrafiltració mecànica de la fracció líquida i equip de desinfecció
Ultravioleta (UV) pel tractament d'aigua recuperada del procés de microfiltració i ultrafiltració. 

Inclou: Subministrament, muntatge, posta a punt de la instal·lació segons normativa vigent.

-Sistema automàtic de eliminació de sòlids amb tamís automàtic tipus tambor rotatori amb llum de
pas inferior a 0,75 mm.
-Tanc d’acumulació d’aigua d’alimentació a UF.
-Filtre automàtic de llum de pas de 0,25 mm per protecció de mòduls d’UF.
-Sistema series compost de 4 mòduls d’UF de 108 mm de diàmetre i 3000 mm de llarg amb una
superfície total d’ultrafiltració de 25,6 m2.
-Bomba d’alimentació 1,3 m3/h, 2,8 bar.
-Bomba de recirculació 61,6 m3/h, 3,3 bar.
-Tanc auxiliars per netejes químiques i per aigua de contrarentat.
-Bomba CIP 15,4 m3/h, 2,8 bar.
-Estructura de suport dels mòduls d’UF.
-Instrumentació de mesura i control.
-Sistema de canonades en acer inox AISI 316L.
-Quadre elèctric de potencia i control, amb PLC SIEMENS.

NOTA: La potència instal.lada d’aquesta planta serà d’uns 15 kW i el consum d’aproximadament
13,3 kWh/m3.

Les dades de dimensionament son:
-Cabal d’alimentació: 25 m3/dia.
-pH 7.
-Tª 25 ºC.
-TSS 15000 mg/l.
-Olis i greixos 0.
-Considerant 20 hores de filtració al dia, es de preveure una producció de 11 m3/dia de permeat.
-Flux de disseny: 21,5 LMH.
-Velocitat de “Cross-Flow”: 4 m/seg.

Sense descomposició 73.300,97 €
3,000 % Costos indirectes 73.300,97 € 2.199,03 €

Preu total redondeado por U  ....................… 75.500,00 €
3.3.2 IFD050 U Dipòsit de superfície de polièster reforçat amb fibra de vidre, cilíndric, de 10000 l, amb boca

d'accés de 560 mm de diàmetre, airejador i sobreeixidor, per a aigua potable; vàlvula de tall
d'esfera de llautó niquelat de 2" DN 50 mm per a l'entrada; mecanisme de tall d'ompliment format
per electrovàlvula amb interruptor de nivell; vàlvula d'esfera per a buidat; vàlvula de tall d'esfera
de llautó niquelat de 1" DN 25 mm per a la sortida; interruptor per a control de nivell. Inclús material
auxiliar. Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: 
-Replanteig. 
-Neteja de la base de suport del dipòsit. 
-Col·locació, fixació i muntatge del dipòsit. 
-Col·locació i muntatge de vàlvules. 
-Col·locació i fixació de canonades i accessoris. 
-Col·locació dels interruptors de nivell.

2,000 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2". 35,42 € 70,84 €
1,000 U Electrovàlvula de llautó de 2" Ø interior 50 mm, normalment tancada. 227,18 € 227,18 €
2,000 U Interruptor de nivell de 10 A, amb boia, contrapès i cable. 13,51 € 27,02 €
1,000 U Dipòsit de polièster reforçat amb fibra de vidre, cilíndric, de 10000 l, amb boca d'accés

de 560 mm de diàmetre, airejador i sobreeixidor, per col·locar en superfície. 3.813,34 € 3.813,34 €
1,000 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". 10,93 € 10,93 €
1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,40 € 1,40 €
3,038 h Oficial 1ª lampista. 24,03 € 73,00 €
3,039 h Ajudant lampista. 20,79 € 63,18 €
0,245 h Oficial 1ª electricista. 24,03 € 5,89 €
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2,000 % Costos directes complementaris 4.292,78 € 85,86 €
3,000 % Costos indirectes 4.378,64 € 131,36 €

Preu total redondeado por U  ....................… 4.510,00 €
3.3.3 ASG_m… U Contenidor marítim de 20 peus, aïllat i condicionat i format per un mòdul prefabricat de dimensions

6,10x2,50x2,50 m (15,00 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabat
de pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació d'electricitat i il·luminació, quadre de
protecció, reixes de ventilació, porta d'entrada de xapa de dimensions 1,60x2,00metres i sòl de
xapa.

Inclou:
-Instal·lació interior de llum i electricitat.
-Transport i col·locació.

Sense descomposició 9.320,39 €
3,000 % Costos indirectes 9.320,39 € 279,61 €

Preu total redondeado por U  ....................… 9.600,00 €
3.4 Altres
3.4.1 UAB005 U Electrobomba submergible, per exhauriment d'aigües netes o lleugerament carregades, construïda

en acer inoxidable, amb una potència de 1,1 kW i sortida d'impulsió roscada de 1 1/2", per a una
altura màxima d'immersió de 10 m, temperatura màxima del líquid conduït 35°C segons UNE-EN
60335-2-41 per a ús domèstic i 50°C per a altres aplicacions i grandària màxima de passada de
sòlids 10 mm, amb cos d'impulsió, filtre, impulsor, carcassa i tapa de motor d'acer inoxidable AISI
304, eix motor d'acer inoxidable AISI 303, tancament mecànic amb doble recanvi en càmera d'oli,
part superior de carbó/ceràmica/NBR i part inferior de SiC/SiC/NBR, motor asíncron de 2 pols,
aïllament classe F, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, condensador i
protecció termoamperimètrica de rearmament automàtic incorporats, protecció IP68, amb
regulador de nivell incorporat i cable elèctric de connexió de 5 metres amb endoll tipus shuko.
Inclús accessoris, unions i peces especials per a la instal·lació de l'electrobomba.

Inclou: 
-Subministrament, muntatge, posta a punt de la instal·lació.
-Col·locació i fixació de canonades i accessoris.

1,000 U Electrobomba submergible, per exhauriment d'aigües netes o lleugerament
carregades, construïda en acer inoxidable, amb una potència de 1,1 kW i sortida
d'impulsió roscada de 1 1/2", per a una altura màxima d'immersió de 10 m,
temperatura màxima del líquid conduït 35°C segons UNE-EN 60335-2-41 per a ús
domèstic i 50°C per a altres aplicacions i grandària màxima de passada de sòlids 10
mm, amb cos d'impulsió, filtre, impulsor, carcassa i tapa de motor d'acer inoxidable
AISI 304, eix motor d'acer inoxidable AISI 303, tancament mecànic amb doble recanvi
en càmera d'oli, part superior de carbó/ceràmica/NBR i part inferior de SiC/SiC/NBR,
motor asíncron de 2 pols, aïllament classe F, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50
Hz de freqüència, condensador i protecció termoamperimètrica de rearmament
automàtic incorporats, protecció IP68, amb regulador de nivell incorporat i cable
elèctric de connexió de 5 metres amb endoll tipus shuko. 1.111,62 € 1.111,62 €

1,000 U Accessoris per a instal·lació de bomba submergible portàtil, per exhauriment d'aigües,
instal·lada en pericó soterrat i connexió a la xarxa d'evacuació. 22,45 € 22,45 €

1,000 U Connexió a la xarxa elèctrica de bomba submergible portàtil, per exhauriment
d'aigües, instal·lada en pericó soterrat. 5,00 € 5,00 €

0,862 h Oficial 1ª lampista. 24,03 € 20,71 €
0,862 h Ajudant lampista. 20,79 € 17,92 €
0,840 h Oficial 1ª electricista. 24,03 € 20,19 €
2,000 % Costos directes complementaris 1.197,89 € 23,96 €

3,000 % Costos indirectes 1.221,85 € 36,66 €

Preu total redondeado por U  ....................… 1.258,51 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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3.4.2 ASG_T… u Torxa d'emergència de flama oculta per la combustió del biogàs amb una capacitat de combustió
màxima de 20Nm3/h i de 6 metres d'altura. Tª de treball de 850ºC.

Inclou:
-Subministrament, muntatge i legalització segons normativa vigent.

Sense descomposició 31.590,00 €
3,000 % Costos indirectes 31.590,00 € 947,70 €

Preu total redondeado por u  ....................… 32.537,70 €
3.4.3 ASG_B… U Bomba submergible, Grundfos o similar, per a l'evacuació dels condensats amb nivells de líquid

màxim i mínim, amb interruptor de boia, apte per aigües brutes, potència de 0,6 kW, PN 1, DN65,
certificada ATEX, de cos de fundició gris. Inclou peu suport i 2,5 metres de cadena. Certificat ATEX. 
Inclou:
-Subministrament, muntatge, posta a punt de la instal·lació.

Sense descomposició 2.896,92 €
3,000 % Costos indirectes 2.896,92 € 86,91 €

Preu total redondeado por U  ....................… 2.983,83 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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4 CONTROL DE QUALITAT
4.1 Control de Qualitat
4.1.1 XUX010 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,

necessaris per al compliment de la normativa vigent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a
aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i
la demolició o retirada final.

Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.

Sense descomposició 2.000,00 €
3,000 % Costos indirectes 2.000,00 € 60,00 €

Preu total redondeado por U  ....................… 2.060,00 €
4.1.2 XEH010 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de

formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit
mitjançant control estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm
del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les mateixes segons
UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.

Inclou: 
-Desplaçament a obra. 
-Presa de mostres. 
-Realització dels assajos. 
-Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.

Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

1,000 U Assaig per determinar la consistència del formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i la resistència característica
a compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació i endurit
de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, amb
recapçat i ruptura a compressió segons UNE-EN 12390-3, inclús desplaçament a obra,
presa de mostra de formigó fresc segons UNE-EN 12350-1 i informe de resultats. 280,36 € 280,36 €

2,000 % Costos directes complementaris 280,36 € 5,61 €
3,000 % Costos indirectes 285,97 € 8,58 €

Preu total redondeado por U  ....................… 294,55 €
4.1.3 XEH020 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de

formigó fresc, agafada en obra, per a la determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota
pressió segons UNE-EN 12390-8, mitjançant fabricació i assecat de 3 provetes durant 72 hores en
estufa de tir forçat a 50±5°C. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.

Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

1,000 U Assaig per determinar la profunditat de penetració d'aigua sota pressió en el formigó,
segons UNE-EN 12390-8, inclús desplaçament a obra, presa de mostra de formigó fresc
i informe de resultats. 338,76 € 338,76 €

2,000 % Costos directes complementaris 338,76 € 6,78 €
3,000 % Costos indirectes 345,54 € 10,37 €

Preu total redondeado por U  ....................… 355,91 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Pla… V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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5 GESTIÓ DE RESIDUS
5.1 Gestió de Residus
5.1.1 GRA010b U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o

demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Inclou: 
-Càrrega a camió del contenidor.
-Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

0,973 U Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de mescla sense classificar de
residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per lliurament de
residus. 287,05 € 279,30 €

2,000 % Costos directes complementaris 279,30 € 5,59 €
3,000 % Costos indirectes 284,89 € 8,55 €

Preu total redondeado por U  ....................… 293,44 €
5.1.2 GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció

i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de
distància.

Inclou: 
-Càrrega a camió del contenidor.
-Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat
segons especificacions de Projecte.

0,063 h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 58,48 € 3,68 €
2,000 % Costos directes complementaris 3,68 € 0,07 €

3,000 % Costos indirectes 3,75 € 0,11 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 3,86 €
5.1.3 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de

construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.

0,973 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 16,48 € 16,04 €

2,000 % Costos directes complementaris 16,04 € 0,32 €
3,000 % Costos indirectes 16,36 € 0,49 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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Preu total redondeado por m³  ..................… 16,85 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8

Enginyer Agrònom nº 1.222: Ferran Pla… V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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6 SEGURETAT I SALUT
6.1 Proteccions col·lectives
6.1.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent

en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge
o retirada a contenidor.
Inclou: Redacció del Pla de Seguretat i Salut, registre d'obertura del centre de treball i habilitació
del llibre de subcontractació.

Sense descomposició 500,00 €
3,000 % Costos indirectes 500,00 € 15,00 €

Preu total redondeado por U  ....................… 515,00 €
6.1.2 YCS020 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 10 kW, compost per armari de

distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i
diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.
Inclou: 
-Col·locació de l'armari. 
-Muntatge, instal·lació i comprovació. 
-Desmuntatge de l'element. 
-Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
-Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,250 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, compost per
armari de distribució amb dispositiu d'emergència, amb graus de protecció IP55 i IK07,
3 preses amb dispositiu de bloqueig i els interruptors automàtics magnetotèrmics i
diferencials necessaris, Inclús elements de fixació i reglets de connexió. 713,00 € 178,25 €

0,533 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 23,27 € 12,40 €
0,533 h Peó Seguretat i Salut. 19,44 € 10,36 €
2,000 % Costos directes complementaris 201,01 € 4,02 €

3,000 % Costos indirectes 205,03 € 6,15 €

Preu total redondeado por U  ....................… 211,18 €
6.1.3 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg

d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la
corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella
de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports.
Penjada dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen,
amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment
interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub
sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i
mànega amb filtre difusor, amb suport i accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. 36,08 € 12,01 €

0,107 h Peó Seguretat i Salut. 19,44 € 2,08 €
2,000 % Costos directes complementaris 14,09 € 0,28 €

3,000 % Costos indirectes 14,37 € 0,43 €

Preu total redondeado por U  ....................… 14,80 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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6.1.4 YCU010b U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb vas difusor,
amortitzable en 3 usos.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports.
Penjada dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.

0,333 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb
vas difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. 46,38 € 15,44 €

0,116 h Peó Seguretat i Salut. 19,44 € 2,26 €
2,000 % Costos directes complementaris 17,70 € 0,35 €

3,000 % Costos indirectes 18,05 € 0,54 €

Preu total redondeado por U  ....................… 18,59 €
6.2 Proteccions Individuals
6.2.1 YIC010 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes

durs i immòbils, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,100 U Casc contra cops, EPI de categoria II, segons EN 812, complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 193,70 € 19,37 €

2,000 % Costos directes complementaris 19,37 € 0,39 €
3,000 % Costos indirectes 19,76 € 0,59 €

Preu total redondeado por U  ....................… 20,35 €
6.2.2 YIJ010 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura

d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,200 U Ulleres de protecció amb muntura universal, EPI de categoria II, segons UNE-EN 166,
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 18,62 € 3,72 €

2,000 % Costos directes complementaris 3,72 € 0,07 €
3,000 % Costos indirectes 3,79 € 0,11 €

Preu total redondeado por U  ....................… 3,90 €
6.2.3 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a

l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,250 U Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de categoria II, segons UNE-EN 420 i
UNE-EN 388, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 19,23 € 4,81 €

2,000 % Costos directes complementaris 4,81 € 0,10 €
3,000 % Costos indirectes 4,91 € 0,15 €

Preu total redondeado por U  ....................… 5,06 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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6.2.4 YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap
mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 32 dB, amortitzable
en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,100 U Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 32 dB, EPI de categoria II,
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458, complint tots els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425. 67,06 € 6,71 €

2,000 % Costos directes complementaris 6,71 € 0,13 €
3,000 % Costos indirectes 6,84 € 0,21 €

Preu total redondeado por U  ....................… 7,05 €
6.2.5 YIP010 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una

compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable
en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,500 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a
una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, EPI de categoria II,
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO 20345, complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425. 54,09 € 27,05 €

2,000 % Costos directes complementaris 27,05 € 0,54 €
3,000 % Costos indirectes 27,59 € 0,83 €

Preu total redondeado por U  ....................… 28,42 €
6.2.6 YIU060 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable en 4

usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,250 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, EPI
de categoria II, segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425. 18,01 € 4,50 €

2,000 % Costos directes complementaris 4,50 € 0,09 €
3,000 % Costos indirectes 4,59 € 0,14 €

Preu total redondeado por U  ....................… 4,73 €
6.3 Medicina preventiva
6.3.1 YMX010b U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa vigent en

matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reposició del material.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 100,00 €
3,000 % Costos indirectes 100,00 € 3,00 €

Preu total redondeado por U  ....................… 103,00 €

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
Promotor: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA-MAS BOVÉ)
Situació: Ctra TV-7225, km 3,8
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6.3.2 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants
d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb
cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 U Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils,
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants
d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, amb
cargols i tacs per fixar ó paramento. 138,47 € 138,47 €

0,222 h Peó Seguretat i Salut. 19,44 € 4,32 €
2,000 % Costos directes complementaris 142,79 € 2,86 €

3,000 % Costos indirectes 145,65 € 4,37 €

Preu total redondeado por U  ....................… 150,02 €
6.3.3 YMM011 U Bossa de gel, caixa de guants, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de

analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua
oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tintura de iode per la farmaciola d'urgència
col·locat en la caseta d'obra, durant el transcurs de l'obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 U Bossa per a gel, de 250 cm³, per a reposició de farmaciola d'urgència. 4,39 € 4,39 €
1,000 U Guants esterilitzats, en caixa de 100 unitats, per a reposició de farmaciola d'urgència. 2,62 € 2,62 €
1,000 U Apòsits adhesius, en caixa de 120 unitats, per a reposició de farmaciola d'urgència. 7,92 € 7,92 €
1,000 U Cotó hidròfil, en paquet de 100 g, per a reposició de farmaciola d'urgència. 1,30 € 1,30 €
1,000 U Esparadrap, en rotllo de 5 cm d'ample i 5 m de longitud, per a reposició de farmaciola

d'urgència. 5,40 € 5,40 €
1,000 U Analgèsic d'àcid acetilsalicílic, en caixa de 20 comprimits, per a reposició de

farmaciola d'urgència. 1,80 € 1,80 €
1,000 U Analgèsic de paracetamol, en caixa de 20 comprimits, per a reposició de farmaciola

d'urgència. 2,02 € 2,02 €
1,000 U Ampolla d'aigua oxigenada, de 250 cm³, per a reposició de farmaciola d'urgència. 2,45 € 2,45 €
1,000 U Ampolla d'alcohol de 96°, de 250 cm³, per a reposició de farmaciola d'urgència. 1,94 € 1,94 €
1,000 U Flascó de tintura de iode, de 100 cm³, per a reposició de farmaciola d'urgència. 3,53 € 3,53 €
2,000 % Costos directes complementaris 33,37 € 0,67 €

3,000 % Costos indirectes 34,04 € 1,02 €

Preu total redondeado por U  ....................… 35,06 €
6.4 Instal·lacions d'higiene i benestar
6.4.1 YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions,

amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany
i sostre translúcid per a entrada de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment del lavabo durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

1,000 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense
connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de
peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum exterior. 147,46 € 147,46 €

2,000 % Costos directes complementaris 147,46 € 2,95 €
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3,000 % Costos indirectes 150,41 € 4,51 €

Preu total redondeado por U  ....................… 154,92 €
6.4.2 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80

m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

1,000 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80)
m², composta per: estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en fred;
tancament de xapa nervada i galvanitzada amb acabat de pintura prelacada;
coberta de xapa galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer; aïllament
interior amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit; instal·lació
d'electricitat i força amb presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum exterior;
finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de
xapa galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu de 2
mm i poliestirè de 50 mm amb recolzament en base de xapa galvanitzada de secció
trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets. Segons R.D. 1627/1997. 115,78 € 115,78 €

2,000 % Costos directes complementaris 115,78 € 2,32 €
3,000 % Costos indirectes 118,10 € 3,54 €

Preu total redondeado por U  ....................… 121,64 €
6.4.3 YPC050 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de dimensions 4,78x2,42x2,30

m (10,55 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de
pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i
punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment
de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

1,000 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), composta per: estructura metàl·lica mitjançant perfils
conformats en fred; tancament de xapa nervada i galvanitzada amb acabat de
pintura prelacada; coberta de xapa galvanitzada ondulada reforçada amb perfil
d'acer; aïllament interior amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit;
instal·lació d'electricitat i força amb presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de
llum exterior; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i reixes; porta
d'entrada de xapa galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl d'aglomerat revestit amb PVC
continu de 2 mm i poliestirè de 50 mm amb recolzament en base de xapa
galvanitzada de secció trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets. 141,94 € 141,94 €

2,000 % Costos directes complementaris 141,94 € 2,84 €
3,000 % Costos indirectes 144,78 € 4,34 €

Preu total redondeado por U  ....................… 149,12 €
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6.4.4 YPC040 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels materials, la petita
maquinària i les eines, de dimensions 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabat de pintura prelacada, coberta de xapa, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta
d'entrada de xapa i sòl d'aglomerat hidròfug.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

1,000 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra de
materials, petita maquinària i eines, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), composta per:
estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en fred; tancament de xapa
nervada i galvanitzada amb acabat de pintura prelacada; coberta de xapa
galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer; instal·lació d'electricitat i força
amb presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum exterior; finestres corredisses
d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa galvanitzada
de 1 mm amb pany; terra d'aglomerat hidròfug de 19 mm. 98,79 € 98,79 €

2,000 % Costos directes complementaris 98,79 € 1,98 €
3,000 % Costos indirectes 100,77 € 3,02 €

Preu total redondeado por U  ....................… 103,79 €
6.5 Senyalització i protecció
6.5.1 YSX010b U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment

de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi
de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 100,00 €
3,000 % Costos indirectes 100,00 € 3,00 €

Preu total redondeado por U  ....................… 103,00 €
6.5.2 YCR030b m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de

malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb
platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color
verd, col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,060 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb
plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per a delimitació provisional de zona d'obres,
inclús argolles per a unió de pals. 4,36 € 0,26 €

0,080 U Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes
d'acer, per a suport de tanca traslladable. 0,68 € 0,05 €

0,096 m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4
mm, per aplicacions estructurals. 0,16 € 0,02 €
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2,000 m² Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color verd, 60% de
percentatge de tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre. 0,06 € 0,12 €

0,192 U Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer galvanitzat, femella i volandera. 0,14 € 0,03 €
0,011 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 23,27 € 0,26 €
0,033 h Peó Seguretat i Salut. 19,44 € 0,64 €
2,000 % Costos directes complementaris 1,38 € 0,03 €

3,000 % Costos indirectes 1,41 € 0,04 €

Preu total redondeado por m  ...................… 1,45 €
6.5.3 YSM005b m Senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària de moviment de terres en

funcionament mitjançant cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm
de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra
corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el
terreny cada 3,00 m. Inclús muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable els suports en
3 usos i els taps protectors en 3 usos.
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Col·locació de la cinta. Col·locació de taps protectors.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 m Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix,
impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre. 0,14 € 0,14 €

0,310 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en barres sense
elaborar, de varis diàmetres. 1,22 € 0,38 €

0,163 U Tap protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures. 0,12 € 0,02 €

0,128 h Peó Seguretat i Salut. 19,44 € 2,49 €
2,000 % Costos directes complementaris 3,03 € 0,06 €

3,000 % Costos indirectes 3,09 € 0,09 €

Preu total redondeado por m  ...................… 3,18 €
6.5.4 YSM010b m Senyalització i delimitació de zones de risc de caiguda en altura inferior a 2 m en vores d'excavació

mitjançant malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement reorientada,
amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a
suports de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm de
diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m i separats de la vora del talús més de 2 m. Inclús
muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps
protectors en 3 usos.
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Subjecció de la malla de senyalització a les barres.
Col·locació de taps protectors. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement reorientada,
amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,2 m d'altura. 0,70 € 0,70 €

1,150 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en barres sense
elaborar, de varis diàmetres. 1,22 € 1,40 €

3,780 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,04 € 0,15 €
0,420 U Tap protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures. 0,12 € 0,05 €
0,003 h Peó Seguretat i Salut. 19,44 € 0,06 €
2,000 % Costos directes complementaris 2,36 € 0,05 €

3,000 % Costos indirectes 2,41 € 0,07 €

Preu total redondeado por m  ...................… 2,48 €
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6.5.5 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos,
fixat amb brides.

0,333 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis
de fixació. 15,48 € 5,15 €

6,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,04 € 0,24 €
0,233 h Peó Seguretat i Salut. 19,44 € 4,53 €
2,000 % Costos directes complementaris 9,92 € 0,20 €

3,000 % Costos indirectes 10,12 € 0,30 €

Preu total redondeado por U  ....................… 10,42 €
6.5.6 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment

de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Sense descomposició 100,00 €

3,000 % Costos indirectes 100,00 € 3,00 €

Preu total redondeado por U  ....................… 103,00 €
6.5.7 YSS030 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de

297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre
de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 4,39 € 1,46 €

4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,04 € 0,16 €
0,166 h Peó Seguretat i Salut. 19,44 € 3,23 €
2,000 % Costos directes complementaris 4,85 € 0,10 €

3,000 % Costos indirectes 4,95 € 0,15 €

Preu total redondeado por U  ....................… 5,10 €
6.5.8 YSS031 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de

297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre
de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 4,39 € 1,46 €

4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,04 € 0,16 €
0,166 h Peó Seguretat i Salut. 19,44 € 3,23 €
2,000 % Costos directes complementaris 4,85 € 0,10 €

3,000 % Costos indirectes 4,95 € 0,15 €

Preu total redondeado por U  ....................… 5,10 €
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6.5.9 YSS032 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210
mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de
forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 4,39 € 1,46 €

4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,04 € 0,16 €
0,166 h Peó Seguretat i Salut. 19,44 € 3,23 €
2,000 % Costos directes complementaris 4,85 € 0,10 €

3,000 % Costos indirectes 4,95 € 0,15 €

Preu total redondeado por U  ....................… 5,10 €
6.5.10 YSS033 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210

mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de
forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 5,98 € 1,99 €

4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,04 € 0,16 €
0,166 h Peó Seguretat i Salut. 19,44 € 3,23 €
2,000 % Costos directes complementaris 5,38 € 0,11 €

3,000 % Costos indirectes 5,49 € 0,16 €

Preu total redondeado por U  ....................… 5,65 €
6.5.11 YSS034 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de

serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4
orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació,
segons R.D. 485/1997. 5,98 € 1,99 €

4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,04 € 0,16 €
0,166 h Peó Seguretat i Salut. 19,44 € 3,23 €
2,000 % Costos directes complementaris 5,38 € 0,11 €

3,000 % Costos indirectes 5,49 € 0,16 €

Preu total redondeado por U  ....................… 5,65 €
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6.5.12 YCB070 m Protecció de persones en vores d'excavació mitjançant barana de seguretat d'1 m d'altura,
formada per barra horitzontal superior corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diàmetre, barra horitzontal intermèdia corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diàmetre i entornpeu de tauló petit de fusta de pi de 15x5,2 cm, tot això subjecte mitjançant brides
de niló i filferro a muntants de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre,
clavats en el terreny cada 1,00 m. Inclús taps de PVC, tipus bolet, per a la protecció dels extrems de
les armadures. Amortitzable les barres en 3 usos, la fusta en 4 usos i els taps protectors en 15 usos.
Inclou: Clavat de les barres corrugades en el terreny. Col·locació de l'entornpeu. Col·locació de les
barres horitzontals corrugades. Col·locació de taps protectors. Desmuntatge del conjunt. Transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

2,869 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en barres sense
elaborar, de varis diàmetres. 1,22 € 3,50 €

2,520 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,04 € 0,10 €
0,084 U Tap protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures. 0,12 € 0,01 €
0,002 m³ Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm. 424,80 € 0,85 €
0,050 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,50 € 0,08 €
0,213 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 23,27 € 4,96 €
0,213 h Peó Seguretat i Salut. 19,44 € 4,14 €
2,000 % Costos directes complementaris 13,64 € 0,27 €

3,000 % Costos indirectes 13,91 € 0,42 €

Preu total redondeado por m  ...................… 14,33 €
6.5.13 YCA021 U Protecció de buit horitzontal de la boca d'accés a un pou de registre de 60 cm de diàmetre, durant

el seu procés de construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant
taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat
del buit, reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer,
amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de la boca d'accés al pou de
registre de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega
puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos.
Inclou: Muntatge de l'element. Col·locació del tauler sobre el buit. Subjecció del tauler al suport.
Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,022 m³ Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm. 424,80 € 9,35 €
0,200 kg Claus d'acer. 1,87 € 0,37 €
0,597 h Peó Seguretat i Salut. 19,44 € 11,61 €
2,000 % Costos directes complementaris 21,33 € 0,43 €

3,000 % Costos indirectes 21,76 € 0,65 €

Preu total redondeado por U  ....................… 22,41 €
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IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS



1 OBRA CIVIL
1.1 Actuacions prèvies .....................................................................................................................… 200,00
1.2 Moviment de terres
1.2.1 Condicionat terreny ................................................................................................................… 22.301,11
1.2.2 Rases instal·lacions ..................................................................................................................… 7.919,18
1.2.3 Pous i arquetes instal·lacions .................................................................................................… 526,08
1.2.4 Moviments de terres dins l'obra .............................................................................................… 2.766,75

Total 1.2 Moviment de terres ..........: 33.513,12
1.3 Fonamentacions, soleres i arquetes ........................................................................................… 26.716,79
1.4 Condicionat Bassa aigua ultrafiltrada ....................................................................................… 20.820,40
1.5 Dipòsit Digestor ............................................................................................................................… 45.209,72
1.6 Caseta Digestor ...........................................................................................................................… 11.562,69
1.7 Escales Digestor ...........................................................................................................................… 5.096,74
1.8 Caseta Control i Sala Caldera .................................................................................................… 14.759,73
1.9 Acabaments, ajudes i pintats ...................................................................................................… 2.385,45
1.10 Urbanització exterior de la parcel·la ....................................................................................… 21.666,00

Total 1 OBRA CIVIL ..........: 181.930,64
2 INSTAL·LACIONS

2.1 Instal·lació canonades biogas .................................................................................................… 2.563,30
2.2 Instal·lació canonades Calefacció Digestor .........................................................................… 2.225,70
2.3 Instal·lació canonades Alimentació Digestor .......................................................................… 1.515,25
2.4 Instal·lació canonades Substrats a Separador ......................................................................… 1.212,20
2.5 Instal·lació canonades Hidràuliques
2.5.1 Xarxa d'Aigua freda de Procés .............................................................................................… 983,51
2.5.2 Xarxa d'Aigua Recuperada ...................................................................................................… 937,78
2.5.3 Xarxa d'Aigua UV .....................................................................................................................… 1.326,00
2.5.4 Xarxa d'Aigua UF ......................................................................................................................… 1.994,72
2.5.5 Xarxa d'Aigua de Condensats ..............................................................................................… 190,19

Total 2.5 Instal·lació canonades Hidràuliques ..........: 5.432,20
2.6 Instal·lació d'Elèctriques, comunicació, regulació i control
2.6.1 Canalitzacions ..........................................................................................................................… 7.483,37
2.6.2 Electricitat, Comunicació, Regulació i Control ..................................................................… 42.671,69
2.6.3 Posta a terra ..............................................................................................................................… 1.692,12

Total 2.6 Instal·lació d'Elèctriques, comunicació, regulació i control ..........: 51.847,18
2.7 Instal·lació d'Aire comprimit .....................................................................................................… 5.655,00
2.8 Instal·lació de Protecció Contra Incendis ..............................................................................… 5.494,04

Total 2 INSTAL·LACIONS ..........: 75.944,87
3 EQUIPAMENTS

3.1 Equipament Digestor ..................................................................................................................… 110.829,00
3.2 Equipament Caldera .................................................................................................................… 38.140,00
3.3 Equipament Equip UF/UV ..........................................................................................................… 94.120,00
3.4 Altres ..............................................................................................................................................… 40.555,57

Total 3 EQUIPAMENTS ..........: 283.644,57
4 CONTROL DE QUALITAT

4.1 Control de Qualitat .....................................................................................................................… 3.594,11

Total 4 CONTROL DE QUALITAT ..........: 3.594,11
5 GESTIÓ DE RESIDUS

5.1 Gestió de Residus ........................................................................................................................… 2.416,36

Total 5 GESTIÓ DE RESIDUS ..........: 2.416,36
6 SEGURETAT I SALUT

6.1 Proteccions col·lectives .............................................................................................................… 1.815,47
6.2 Proteccions Individuals ..............................................................................................................… 695,10
6.3 Medicina preventiva ..................................................................................................................… 288,08

Projecte: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS
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6.4 Instal·lacions d'higiene i benestar ...........................................................................................… 3.176,82
6.5 Senyalització i protecció ...........................................................................................................… 1.406,33

Total 6 SEGURETAT I SALUT ..........: 7.381,80
Pressupost d'execució de material (PEM) 554.912,35
13% de despeses generals 72.138,61
6% de benefici industrial 33.294,74

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 660.345,70
21% 138.672,60

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + … 799.018,30

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SET-CENTS NORANTA-NOU MIL DIVUIT
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS.
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