

DOCUMENT D'ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

Obra: REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CAP RIO DE JANEIRO DE BARCELONA

Clau: CAP-22240

A efectes de l'estudi i la contractació de l'obra, el licitador haurà de considerar el contingut d'aquest annex com a integrant del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'adjudicació de l'obra; i la següent documentació que s'adjunta, que substitueix o complementa a la del Projecte original:

- Pressupost en suport informàtic.
- Pressupost de seguretat i salut en suport informàtic.

En cas de discrepància entre l'esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte original, es farà prevaler l'indicat en el present annex.

RESUM DE DADES PRESSUPOSTÀRIES

PRESSUPOST PROJECTE – SUPORT INFORMÀTIC	
Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l'import del pressupost de Seguretat i Salut ..	1.803.863,38 €
Despeses Generals (13%)	234.502,24 €
Benefici Industrial (6%)	108.231,80 €
Subtotal	2.146.597,42 €
IVA (21%)	450.785,46 €
Press. Exec. Contracte (PEC)	2.597.382,88 €

1.- PRESSUPOST

1.1.- Aclariments a les unitats d'obra del suport informàtic

En cas d'haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informàtic, es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol discrepància entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informàtic, es farà prevaler aquest últim.

1.2.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden ser substituïts per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels quals sigui equivalent o superior.

1.3.- Capítol 01.SS. : s'han eliminat tots els subcapítols i en el seu lloc s'ha posat una partida amb codi H00000SS, descripció “*Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.*” i preu directe de 19.786,93 €.



1.4.- S'han recodificat les següents partides:

CODI PROJECTE	CODI "SUPORT INFORMÀTIC"
KAN5NN15	PPAUNN15

1.5.- Partida PPAUNN15: s'ha modificat l'inici de la descripció a "*Partida alçada d'abonament íntegre per a...*", s'ha modificat la unitat d'amidament de "*u*" a "*pa*" i s'ha eliminat la justificació del preu assignant preu directe.

1.6.- S'han modificat els preus de tots els elements de mà d'obra següents:

ELEMENT	PREU MODIFICAT
Ajudant electricista: A013H000 i A01-FEPD	25,31
Oficial 1a electricista: A012H000 i A0F-000E	29,53

Aquests canvis de preus implica la modificació de tots els preus de les parides on participen.

1.7.- Element BH07SI35: s'ha modificat el preu de 66,00 € a 66,91 €, amb la qual cosa el preu de la partida EH07SI35 s'ha modificat de 84,66 € a 85,67 €

1.8.- Element BEJTSY20: s'ha modificat el preu de 32.843,40 € a 32.843,30 €, amb la qual cosa el preu de la partida EEJTSY20 s'ha modificat de 36.999,81 € a 36.999,70 €.

1.9.- Partida EG13QPCL: s'han eliminat els elements de la justificació del preu EG1MPR48, EG415FJD, EG4MPM75, EG4MGP25, EG415D9C, EG415DJ9, EG415EKL, EG415DJJ, EG415DJH, EG415DJF, EG1MKA72 i EG1MP120.

1.10.- - Partida EG13QSFV: s'han eliminat els elements de la justificació del preu EG415DJJ, EG415D9B, EG415DJC, EG415DJF, EG415DJH, EG415EKK, EG4MGP25, EG415FJD, EG41JBRQ, EG42129H, EG4242JH, EG4243JK, EG415EKL, EG49U021, EG415F9D, EG4MLSXX, EG1MP120, EG415D97 i EG4RU0X1.