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1.- ANTECEDENTS, NECESSITATS A SATISFER | OBJECTE.

La Placa Finisterre esta situada al nord del casc urba del terme municipal de Santa
Margarida de Montbui, delimitada per la cruilla del Carrer la Pau i el Carrer del Dr. Fleming, i pel
passeig per a vianants a I'espai del Torrent de les Bruixes, i amb fagana al riu Anoia. Té una
forma trapezoidal, d’aprox. uns 40 m de longitud en el sentit del curs del riu, i unes amplades
d’aprox. 15 i 10m, als costats nord oest i sud est, respectivament, amb una superficie
aproximada d’'uns 450m2. L'espai de l'actual placa esta dividit en dos espais diferents,
segurament executats en eépoques també diferents, i connectats per una vorera perimetral
situada en el lateral sud, que connecta els vials del carrer La Pau i el carrer Dr. Fleming amb el
passeig per a vianants del Torrent de les Bruixes. Una de les actuals zones de la plaga, la més
gran, esta pavimentada amb llambordes de pedra i delimitada perimetralment a tres dels seus
costats per bancs de formigo disposats com a limit de I'espai. Aquesta zona queda delimitada a
I'oest pel mur d’un edifici colindant, sobre els que existeix adossats un banc corregut de formigé
i una font. Al costat nord el limit d’aquesta zona el forma el cap del talus del riu Anoia i una filera
d’arbres. Al costat sud aquest espai queda tancat per una vorera perimetral. | finalment, al
costat est, aquest espai queda separat de l'altra zona de la placa pels bancs de formigd
disposats com a limit i separacié de les dues zones. L’altra zona de la placa, la més petita,
disposa d’un paviment granular, tipus sauld, sobre el que hi ha instal-lats un parell de jocs
infantils. Aquesta petita zona delimita amb el talus del riu Anoia pel costat nord, amb I'espai
anterior pel costat oest, i amb la vorera perimetral pel costat sud. Pel costat est s’inicia un cami
de connexio de la Placa Finisterre amb el Carrer del Pont, en un recorregut d’aprox. 75m que es
situa adossat a I'actual mur de contencié de pedres dels patis de I'antic conjunt industrial Els
Tints, baixant lleugerament fins un nivell prop de la llera del riu, per pujar al final de l'itinerari
amb un tram d’escales a la rasant del carrer del Pont.

Es desitja reurbanitzar I'espai actual de la plaga, per poder disposar d’'una zona de
majors dimensions per ubicar uns nous jocs infantils, més moderns que els actuals, i separats
convenientment segons les arees de seguretat de cada joc. La nova plaga ha de mantenir el
recorregut dels vianants entre la cruilla del carrer La Pau i Dr. Fleming, amb el passeig del
Torrent de les Bruixes, i amb l'itinerari de connexié amb el carrer del Pont. També es pretén
mantenir una zona d’estada, lligada al mural de la font executat al mur de I'edifici colindant del
costat oest. Per tal de disposar de major superficie de plaga a urbanitzar, que permeti poder
distribuir de forma més fluida les noves zones, es va acordar “afegir” I'espai ocupat pel darrer
edifici del carrer del Dr. Fleming, de titularitat municipal, i que passaria a enderrocar-se. La
superficie propia de 'edificacio a afegir és de poc més de cent metres quadrats, perd comptant
els espais davant de la facana, i a la part posterior, I'espai afegit a la plaga és de prop de 340
m?, pel que la superficie total a urbanitzar per a la nova Placa Finisterre sera d’'uns 790 m?.

Aprofitant la reurbanitzacio de la plaga el projecte pretén també la remodelacio de I'actual
itinerari de connexio d’aquesta amb el carrer del Pont, en el recorregut d’aproximadament 75m
que separen placa i carrer. Es pretén remodelar aquest itinerari amb una nova passera,
connectant directament les rasants de la placa amb les del carrer en una Unica pendent,
accessible a persones amb la mobilitat reduida, eliminat aixi 'actual cami que transcorria una
mica elevat sobre la llera del riu Anoia, i que es connecta amb el carrer del Pont amb un tram
d’escales.

En data de maig de 2021 es redacta el Projecte d'urbanitzacié de la Placa Finisterre.
Degut als importants increments de preus que han afectat darrerament a algunes matéries
primes, com el petroli i els seus derivats, I'acer, formigd, etc.., s’ha cregut convenient realitzar
una revisio del pressupost del projecte redactat al maig del 2021, per tal d’ajustar-los als valors
actuals dels preus del mercat, al present document d’Actualitzacié del Projecte d’urbanitzacié de
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la Placa Finisterre.

L’objecte del present projecte és facilitar la descripcio de les obres necessaries per a la
seva completa execucio, mitjangant la definicié dels planols i demés documents que I'integren.

2.- JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA i CARACTERISTIQUES DE L’OBRA.

Com ja s’ha avangat al punt anterior, el present projecte pretén la reurbanitzacio
complerta de la Plaga Finisterre, i la remodelacio de l'itinerari de connexio de la plaga amb el
carrer del Pont, amb I'execucié de tot un seguit d’actuacions de diferent ambit.

El present projecte contempla les seguents actuacions:

-Demolicié i moviment de terres

-Murs i piles de formigé armat de la nova passera
-Estructura d’acer de la passera del nou itinerari
-Remodelacié dels serveis de drenatge i enllumenat
-Pavimentacio

-Jardineria

-Xarxa de reg

-Senyalitzacio, mobiliari urba en general i jocs infantils
-Seguretat i salut.

A banda de les tasques propiament dites per I'execucié material del projecte, s’haura de
tenir en compte les interferéncies amb el transit de vehicles, els possibles desviaments del
transit, o inclds talls i restriccions temporals de transit, i la necessitat de mantenir sempre la
circulacio dels vianants amb total seguretat i en tot moment, realitzant els desviaments que
calguin durant el transcurs dels treballs, i deixant-lo correctament senyalitzat.

Donada la singularitat de la construccié d’'una passera pel nou itinerari entre la Plaga
Finisterre i el carrer del Pont, dins de tots els treballs previstos al projecte per la urbanitzacié de
la Placa Finisterre, s’ha previst executar les obres en dos lots diferents: un lot 1 que
corresponent als treballs propis d’urbanitzacié de la Placa Finisterre, i un lot 2 que correspondra
als treballs de construccid i muntatge de la passera, a executar per una empresa especialitzada
en I'execucio de ponts i estructures similars. Tots els lots preparats per que I'obra es pugui
adjudicar a diferents empreses, de forma independent i sense que sigui absolutament necessari
que s’executin de forma simultania, ja que cada un dels lots pot considerar-se una obra
complerta per ser lliurada a I'ius public sense necessitat d’execucié de cap tipus d’obra
complementaria.

Donades les caracteristiques de les obres a realitzar, es fara una descripcié minuciosa i
particular de les diferents actuacions, recollida en I'apartat 5 de la present memoria, i en els
annexos que la complementen.

En conjunt, tots els treballs es complementaran amb les obres auxiliars necessaries
comunament establertes en el ram de la construccio, per tal que I'obra quedi correctament i total
acabada.

Quant al volum, qualitat i referéncia de les partides que intervenen en I'obra, queden
suficientment detallades en els corresponents planols i estats d'amidaments.

Com a normes generals a aplicar, s'observaran les disposades en el PLEC DE
CONDICIONS del Projecte.



3.- TOPOGRAFIA.

L’aixecament topografic utilitzat a la redaccioé del present projecte ha estat realitzat per
I'enginyer técnic en topografia Ramon Morer, en data de juliol de 2018, i posteriorment ampliat
per disposar de les dades de la zona de I'edificacié que cal enderrocar, en data de desembre de
2020.

La base topografica s’ha revisat “in situ”, durant els treballs de presa de dades
necessaris per a la redaccié del present projecte.

4.- SERVEIS EXISTENTS.

S’han realitzat la sol-licitud dels serveis existents de les diferents companyies de
subministrament, que hi puguin transcorrer pel subsol de I'ambit del projecte, a través de la
plataforma Ewise — Acefat, amb num. d’exp. 567105, de data abril de 2021. La informacio
rebuda figura dins de I'annex corresponent a la present memoria, i per a la seva visid en
conjunt, el seu tragat figura de forma totalment aproximada als planols del projecte.

5.- DESCRIPCIO DE LES OBRES.

Les obres d’'urbanitzacié de la Plaga Finisterre pretenen una remodelacié integral de
I'espai actual, al que finalment s’afegira la superficie ocupada per la darrera edificacio existent
al carrer de Dr. Fleming, que s’enderrocara per poder ocupar tot 'espai com a plaga. Aquesta
remodelacié incloura, a més de la pavimentacio, també les xarxes d’enllumenat i de drenatge, la
xarxa de reg, la jardineria, el mobiliari, jocs infantils, etc.

El projecte també pretén una remodelacio total de I'actual itinerari de connexi6 de la
Placa Finisterre amb el carrer del Pont, enderrocant I'actual cami que, adossat al mur de
pedres, transcorre aproximadament un metre per sobre de la cota de la llera del Riu Anoia, i
puja amb una rampa al costat de la plaga, i amb un tram d’escales al costat del carrer del Pont.
La nova passera tindra un tragcat amb una unica pendent entre la placga i el carrer, passant per
tant de forma elevada sobre el cami actual, donant compliment a la normativa vigent
d’accessibilitat per a persones amb |la mobilitat reduida.

Totes les mides i dimensions vénen detallades en els planols de Projecte adjunts, i a
continuacio es descriuen de forma separada, i per a una millor comprensio, les caracteristiques
dels diferents elements d'obra a realitzar.

5.1.- ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES

Previ al'inici dels treballs, es delimitaran dins de I'obra les zones de vegetacié a protegir,
aixi com els troncs dels arbres propers a les zones de treball. Es procedira seguidament a la
retirada del mobiliari urba existent, en bancs, papereres, jocs infantils, etc.., aixi com la
senyalitzacié existent afectada pels treballs. Es retiraran els punts d’enllumenat, deixant
correctament aplegats els que s’ha previst recol.locar a I'obra en nova posici6. Es realitzara
I'enderroc de la totalitat de la pavimentacio de I'ambit de la plaga, amb demolicié de vorades i
rigoles, canals prefabricades de formigd, bancs d’obra, tallat de paviments continus, enderroc
de paviment asfaltic, de formigd, i de llambordes, etc.., incloent la pavimentacié de la vorera de
la cruilla dels carrers de la Pau i Dr. Fleming afectada per I'entrega de la nova pavimentacié de
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la plaga. Esta previst realitzar 'enderroc de 'immoble existent al final del carrer Fleming, per
disposar de I'espai que ocupa com a plaga, deixant correctament protegida la nova mitgera de
I'edifici que queda.

A I'antic cami de l'itinerari entre la placga i el carrer del Pont, es desmuntaran les actuals
baranes d’acer de proteccio, i es realitzara el tall i demolicié dels trams del cami afectats per la
fonamentacio de I'estructura de la nova passera, incloent el tram d’escales situat per accedir al
carrer del Pont. En aquesta zona del riu es retirara la vegetacié afectada a les zones de
fonamentacié de la nova passera i execucio de rampa de baixada al riu, i es protegiran els
arbres que hi pugui haver prop de la zona dels treballs.

Es realitzara I'excavacio per al gruix dels nous paviments de la placa. Les terres
procedents d’aquestes excavacions s’aplegaran a l'obra per fer-les servir en treballs de
terraplenat o rebliment, si es consideren adequades, carregant les no adequades o sobrants
sobre camio, i transportant-les a I'abocador autoritzat, previ pagament del canon d’abocament.

Per la fonamentacio de la passera es realitzara una excavacio del terreny, fins arribar a
la profunditat de la capa amb capacitat de recolzament, la galera, de terreny rocés. Una vegada
assolida la profunditat, es repicara la part superior d’aquesta capa, per construir a sobre els
nous fonaments. Els buits per executar la part de la fonamentacio situades per sota de rasant
fins a la capa de galera, aixi com el trasdossat dels murs dels estreps de suport de la passera,
es rebliran amb terres procedents de I'obra, en el cas que hi hagi suficients i es considerin
adequades. En cas contrari es faran servir terres adequades d’aportacid, i es carregaran i es
portaran a I'abocador totes les terres excavades que no siguin adequades, 0 que no siguin
necessaries.

5.2.- FONAMENTACIO DE LA PASSERA

Sobre els nivells de recolzament de la fonamentacio s’estendra una capa de formigo de
neteja, en gruix d’aprox. 10cm, de formigé HM-20. Sobre aquesta superficie es disposara de
I'armat de les sabates de piles i murs, deixant les esperes de connexié amb aquests. L'acer
sera B-500S, en barres corrugades del diametre indicat als planols, amb els solapaments que
corresponguin segons la instruccio del formigd vigent, i amb les barres auxiliars i de muntatge
que s’estimin necessaries. El formigé pels fonaments sera HA-25, i podra ser abocat des de
cami si hi ha accés habilitat per la baixada dels camions, o amb dumper, bomba, etc..

Els murs i les piles de recolzament de la passera s’encofraran per a deixar el formigo
vist, amb plafons metal-lics per a encofrats a una o a dues cares, ubicant préviament 'armat
indicat als planols, per omplir-los posteriorment amb formigé HA-25 abocat amb bomba. Sobre
les dues piles centrals s’ha previst executar una meseta de anivellacio pel recolzament de
I'estructura metalslica de la passera, de dimensié aprox. de 80cm d’amplada, 200cm de
longitud, i uns 10cm d’algada. Sobre aquestes mesetes de anivellacio, i sobre els suports als
extrems a I'encaix als murs de formigé armat, es disposaran de suports elastomérics armats,
formats per lamines de neopré amb plaques d’acer intercalades, de dimensié aproximada de
300x300x35mm, disposant aproximadament 7ut a cada un dels extrems dels diferents trams de
la passera.

Es preveu executar preses de terra a cada un dels 4 recolzaments de I'estructura de la
passera, per deixar connectada I'estructura metalslica sobre aquestes preses de terra, com a
proteccio. Per protegir I'estructura metalslica de la corrosio es preveu deixar instal-lats, també
als 4 recolzaments de I'estructura, d’anodes de sacrifici com a proteccié catodica.

A l'arribada de la passera al carrer del Pont esta previst realitzar un eixamplament de la



vorera, ja que 'amplada de la vorera en aquest punt és d’1m al costat del centre urba, i de 2m
sobre el pont que creua el Riu Anoia. Aquesta llosa, amb una part en voladis, es recolzara
sobre el nou mur de contencid i suport de I'extrem de la passera, i sobre el mur de formigé
armat actual, que forma part de les aletes dels estreps del pont del carrer. Aquest llosa de
formigd armat respectara i donara continuitat a les juntes de dilatacié del pont.

5.3.- ESTRUCTURA DE LA PASSERA

La nova passera connectara la Plaga Finisterre amb el carrer del Pont, en un recorregut
de pujada cap al carrer de pendent aproximadament del 2%, en dos trams rectes amb un tram
corbat a mig recorregut, amb una amplada util de pas d’aprox. 2.40m. El primer tram recte del
costat de la plaga tindra un longitud d’aprox. 27m, la llargada del tram del mig, corbat, sera
d’aprox. 22.50m, i finalment el tram recte que connecta amb el carrer del Pont sera d’'uns
24.50m de llarg. L’estructura de la passera sera metalslica, amb els laterals en forma de jassera
en gelosia, formades per perfils d’acer S275JR del tipus tubular. Els tres trams de la passera,
de diferent longitud, caldra que siguin construits amb una contra fletxa, de forma que quan
I'estructura sigui muntada es pugui contrarestar visualment la fletxa deguda al pes propi de
I'estructura i el seu revestiment. Les dues baranes laterals quedaran connectades per uns
perfils transversals, situats cada aprox. 2.70m, sobre els que es recolzara la pavimentacié. La
jassera lateral del costat riu s’executara per sobre del tauler de la passera, de forma que
formara part de la barana de proteccid, que es preveu revestir amb xapa d’acer. Per contra, la
jassera lateral del costat mur de pedres s’executara per sota del tauler de la passera, per
permetre disposar en aquest costat d’'una barana més lleugera, que permeti veure el mur de
pedra existent. Tota I'estructura d’acer de la passera quedara pintada amb esmalt sintétic de
dos components, en color a determinar, prévia preparacio i neteja de les superficies d’acer, i
aplicacio de dues capes d’emprimacio antioxidant. El pintat d’acabat sera amb tres capes, amb
un gruix aproximat per capa de 35 microns.

La barana costat riu es revestira amb panells de xapa metal-lica d’acer coten, en dues
peces. Una d’aquestes és la que revestira la part exterior, en forma de U invertida, col-locada
cobrint el tubular superior de la jassera de la barana, i fixada per la part interior amb punts de
soldadura sobre la jassera tubular. La segona pecga revestira la part interior, in tindra forma de
Z, amb un encaix superior per a la fixaci6 de forma oculta de I'enllumenat corregut de la
passera. Aquesta peca interior de revestiment es fixara sobre dos perfils tubulars, col.locats
correguts de forma horitzontal al llarg de la passera. Les dues peces de xapa tindran una
longitud d’aprox. 1.40m, deixant una separacio entre xapes d’aprox. 10mm. Als extrems de
cada un dels trams de la passera es fara un revestiment del tester d’aquesta, amb una “caixa de
perfil corten que revestira els laterals interior, exterior i tester, i també la part superior. Sobre la
barana que tindra una algada d’aprox. 95cm respecte del paviment, es disposara d’'un passama
d’acer inox., amb tub circular de 80mm de diametre. Aquest quedara fixat amb platines verticals
d’acer inoxidable soldades sobre el tub superior de la jassera, entre els mdduls de xapa corten,
cada els aprox. 1.40m. El perfil passama disposara de juntes de dilatacié cada aprox. 6m de
longitud.

La barana costat riu estara formada per un socol d’aprox. 25cm d’algada, que formara el
perfil tubular superior de la jassera de la passera (que en aquest costat es disposa per sota de
la rasant de la passera). Sobre aquest sdcol es disposaran moduls de barana d’acer galvanitzat,
també d’aprox. 1.40m de longitud, i algada d’'uns 85cm, que a 'estar col-locada sobre el socol
guedara com a proteccié a una algada total d’1.10m. Els moduls de barana d’acer galvanitzat
estaran formats per un marc perimetral de xapa de 60x6mm de seccié, amb barrots verticals de
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perfil L de 30x30x4mm, deixant una separacio lliure entre barrots d’aprox. 10cm. Els mdduls de
barana es deixaran fixats sobre I'estructura de la passera, fixant els moduls amb soldadura
sobre el tubular de la jassera del pont, deixant una separacié entre moduls de barana d’aprox.
10mm. En aquest costat també es col.locara un passama, també d’acer inox. de 80mm, amb
platines d’inox. fixades entre els moduls de barana, cada aprox. 1.40m, i amb juntes de dilatacio
cada aprox. 6m de longitud de passama.

L’estructura tindra juntes de dilatacio als dos recolzaments centrals, de connexié dels dos
trams rectes amb el tram corbat del mig, deixant separada les estructures principals uns 10cm, i
juntes al paviment d’aprox. 3cm.

Es preveu que les estructures de les jasseres de les baranes es puguin fabricar en taller,
i es portin a I'obra per acabar de muntar alla mateix tot el tram de cada un dels moduls. Per tant,
caldra buscar un espai amb dimensio suficient per realitzar aquest muntatge a l'obra, i deixar-lo
completament tancat i protegit, per realitzar els treballs de connexi6é de les dues jasseres,
bigues i tubulars de la pavimentacio, i revestiment de la xapa corten d’un dels laterals. Una
vegada muntat cada un dels trams, s’aixecara I'estructura del modul amb una grua fins a deixar-
lo colslocat al seu lloc. Posteriorment, i ja situats els moduls sobre els recolzaments, es
continuaran els treballs d’acabat de la passera amb la disposicio dels moduls de barana d’acer
galvanitzat, la disposicio dels passamans, la pavimentacio, I'enllumenat corregut integrat a la
barana, etc..

5.4.- REMODELACIO DE SERVEIS

Xarxa de clavegueram:

Actualment no hi ha xarxa de drenatge ni a la placa ni al cami entre la plaga i el carrer del
Pont. La situacio tant de la plaga com del cami al costat del talus del riu Anoia, permet que amb
una lleugera pendent les aigues de pluja de tota aquesta superficie vagin a parar a la llera del
riu Anoia. L’Unic punt de recollida de pluvials esta situat a I'actual extrem del carrer del Dr.
Fleming, just al costat de I'immoble que es pretén enderrocar per que la seva superficie formi
part de la placa. En aquest cas esta format per una reixa correguda, d’embornals.

Es preveu doncs desplagar aquesta reixa de drenatge situada a I'extrem del carrer del
Dr. Fleming, i portar-la a la nova alineacié de la vorada i de la rigola del carrer, deixant-la
connectada amb un tub de PE de @250 sobre la mateixa connexio de la reixa actual, disposant
en aquest punt de connexié de canonades d’un perico de registre.

Al zona de jocs, pavimentada per un paviment de cautxu, disposara de dos embornals
situats als dos punts més baixos, que hauran de recollir tant les aigues pluvials que circulin per
la superficie del paviment, com també les aigles que es vagin filtrant a través del granulat del
cautxu, i que circularan per linterior del gruix d’aquest paviment. Aquests embornals
disposaran, a més de la reixa superior, d’'un forat al lateral de la caixa coincidint amb el gruix del
paviment de cautxu.

A les zones de paviment asfaltic, prop de la font, es situara un embornal de recollida dels
pluvials de tota aquesta zona. Aquest embornal, que recollira la connexié d’'un dels dos
embornals de la zona de paviment de cautxu, sortira a través del talus del riu, amb un tubular de
PE de 8250, amb sortida al talus amb embocadura de peca prefabricada de formigé. Just abans
d’arribar a la passera, també a la zona de paviment asfaltic, es disposara d’'una reixa
interceptora transversal, d’aprox. 20cm d’amplada.

Sobre la canal de formigé prefabricat que delimita el paviment asfaltic del parterre
enjardinat, al costat del mur de I'antiga industria Els Tints, que cal prolongar fins a la passera,
es disposara un embornal en forma de V, adaptat a la forma de la canal, que haura de recollir




les aigues que hi circulin per aquest drenatge just abans d’arribar a la passera. Aquest
embornal es deixara connectat sobre la reixa interceptora anterior, i aquesta juntament amb
I'altre embornal de la zona de paviment de cautxu, es deixaran sortint cap a la llera del riu, just
on ja hi és la sortida del torrent canalitzada.

La passera no disposara de cap tipus de xarxa de drenatge, ja que l'aigua es filtrara a
través de les juntes de les lames del paviment, tipus tarima, que aniran a parar directament
sobre la llera del Riu Anoia.

Els embornals seran amb caixa prefabricada de formigd, d’aprox. 30x75cm o de
30x50cm interiors, segon el cas, sobre els que es disposara una reixa articulada de fosa, model
D-4AD de classe D400 de Fabregas o similar, i mides aprox. de 75x36x10cm, als embornals del
carrer, i reixa articulada de fosa model B-22N V de classe C-250 de Fabregas o similar, i mides
aprox. 50x30x5cm. La reixa interceptora sera prefabricada, amb reixa de fosa de 20cm
d’amplada, tipus U200 F75, de Fabregas o similar. Es connectaran amb tubs de polietilé de g30
0 825, de doble paret estructurada.

Xarxa d’enllumenat public:

L’actual enllumenat de la Plaga Finisterre esta format per una columna alta, situada a la
part central, amb dues llumeneres, i la darrera de les columnes baixes que il-luminen el Passeig
del Torrent de les Bruixes, just a I'arribar a la plaga. El projecte preveu eliminar la columna alta
central, per disposar d’un nou enllumenat a la plaga que ara tindra una major superficie, i
desplagar aquesta columna baixa del final del passeig, afectada per la modificacié de la
pavimentacio i la rasant del punt on actualment esta situada.

La nova plagca disposara de 3 noves columnes d’enllumenat, de 10m d’al¢ada,
galvanitzades, del model CILINDRICA de gran diametre de NOVATILU, o similar. Sobre cada
una de les columnes de 220mm de diametre, es disposaran dos projectors, de led, model
MILAN S, de NOVATILU, o similar, de 30w de poténcia.

Actualment sobre el recorregut de connexié de la plaga amb el carrer del Pont, existeixen
tres punts de llum amb brag fixat sobre el mur de pedra, i linia aéria grapada sobre el mur, i
connectada a la linia d’enllumenat del carrer del Pont, que caldra desmuntar i retirar, tant
llumeneres com linies, deixant neta la superficie del mur de pedres.

El nou enllumenat de la passera de connexio entre la Plaga Finisterre i el carrer del Pont
sera lineal, i quedara integrat dins de la barana de la passera, la del costat riu. Dins de I'encaix
del revestiment de la barana es deixara fixat una tira de led, disposada dins d’un perfil d’alumini
amb tapa — difusor, de 230V IP65, de 4000K i poténcia de 15w /ml, de NEXIA o similar.

El nou enllumenat de la placa i de la passera es connectara sobre la linia d’enllumenat
existent del Passeig del Torrent de les Bruixes, just al costat de la columna que cal desplacgar.
Des d’aquest punt es canalitzara de forma soterrada fins al peu de cada una de les tres noves
columnes situades a I'interior de la plaga, i també fins a I'inici de la passera. En aquest punt es
deixara un perico de registre a peu de passera, per passar la canalitzacio soterrada a I'interior
de la barana del costat riu, amb un tub de 863mm, que anira fins al centre del recorregut. En
aquest punt esta previst situar el quadre de connexid, control i proteccié de I'enllumenat de la
passera, des d’on sortiran dues linies de connexio de les tires de led cap a un i I'altre costat de
la passera. Aquest quadre quedara dins de la barana, tancat per una portella d’acer corten,
fixada amb cargols sobre el revestiment de la barana.

El nou cablejat anira soterrat mitjangant canalitzacié de PVC corrugat de diametre 90 mm
dins de rasa i envoltat amb sorra, el cable sera de coure tipus RVFV Q6/1KV de PIRELLI o
similar. Per als creuaments de les linies en calgada es disposaran a cada extrem pericons de
registre de 50x50x60 cm amb marc i tapa de fosa reforgada per a pas de vehicles i amb la
inscripcio de EP. Altres registres seran de 40x40x60 cm amb marc i tapa de fosa reforgada per

8711 DOC1.doc

a pas de vehicles i amb la inscripcio de EP. Els passos de serveis de creuament de calcades
seran a base de 4 tubs de 160mm, en prisma de formigo.

Totes les bases de les columnes disposaran d’'una proteccid contra la corrosio, amb
aplicacié d’un recobriment tipus Primacric 1100, anti orins, per a superficies metal-liques, a la
base de les columnes, 0 amb proteccions que ja formin part de la propia columna.

La instal-laci6 s'executara d'acord amb les prescripcions del "Reglamento Electrotécnico
para Baja Tension" (Real Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002) i les "Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT" que li siguin d’aplicacio. Es preveu I'adequacio dels actuals quadres
d’enllumenat existent, que han de quedar modificats amb els nous punts de llum afegits, aixi
com les despeses de legalitzacio, i de concertacié i contractacidé d’'un augment del
subministrament eléctric, si fos el cas.

Xarxa de req:

Es planteja una xarxa automatitzada, amb dos sectors diferenciats: I'arbrat en paviment i
el parterres. S’instal-la també una boca de reg per a manega, que seran Uutils per al
manteniment.

Els arbres es regaran mitjangant una anella de goters integrats cadascun. Els parterre
disposaran d’'una xarxa de linies enterrades de goters integrats cada 50 cm, que s’instal-laran
en linies paral-leles amb una separacié que sera d’'uns 50 cm entre linies.

El control dels sectors estara centralitzat en una arqueta doble, amb un programador a
piles per a dos sectors, dues electrovalvules i una sortida per a les boques de reg. Hi haura una
clau de pas manual general per al conjunt de la instal-lacid, aixi com un filtre d’anelles que
filtrara tan sols I'aigua que passa a la xarxa de goters. Per a detectar millor el nivell de bruticia
del filtre, s’instal-laran dos mandometres, un a I'entrada i un altre a la sortida, que en el cas que
marquin una pressio significativament diferent durant el reg, indicaran la necessitat de netejar-
lo.

Després de cadascuna de les electrovalvules s’instal-lara un regulador de pressio, de
forma que els goters treballin com a maxim a 4 atm. Cadascun dels dos sectors muntara
valvules automatiques de rentat als punts baixos, dintre d’arquetes de plastic.

Caldra concertar i contractar el subministrament i 'escomesa d’aigua per a la xarxa de
reg.

5.5.- PAVIMENTACIO.

Ala plaga, i una vegada executada I'excavacio de la caixa de paviment, es realitzara una
preparacioé d’aquesta, amb un piconatge del material fins assolir el 95% del PM. Posteriorment
s’estendra una capa de material granular, tipus tot-u ZA40, en gruix de 20cm, i compactat fins
assolir el 98% del PM, a tota la superficie de la plaga, excepte els parterres enjardinats.

Es preveu colslocar vorades limit del paviment, de xapa metal-lica galvanitzada, de
seccié de 200x10mm, per delimitar la pavimentacio de les zones de parterre a enjardinar.
Aquesta xapa es col-locara sobre la capa granular, correctament enrasada, amb punts de
recolzament de formigo i degudament fixada, amb ganxos per a deixar-la connectada a les
bases de formigd. La vorada de delimitacié de les zones de joc sera de formigod prefabricat,
tipus fiol, de 8x20cm, col.locada sobre base de formigd. Les vorades i rigoles del carrer de la
Pau seran similars a les existents, per tancar I'encitat de la vorera a la cruilla dels carrers de la
Pau amb Dr. Fleming, a la nova alineacio de la plaga. Aquesta vorada es deixara deprimida, per
tal de facilitar 'accés dels vehicles de manteniment cap a l'interior de la plaga, i també per



assegurar la sortida de les aigues pluvials cap al riu, en cas d’obturacié dels embornals del
carrer.

El limit de la plaga amb el talus del riu Anoi, i també limit parcial de la zona de jocs,
estara format per un banc corregut de formigo prefabricat, tipus CRa de Prefabricats Arumi, o
similar, en peces de seccio aprox. 0.50x0.56m, i aprox. 1m de longitud. Aquest banc, amb les
arestes arrodonides i forma de bota invertida, es col.locara sobre una base de formigo,
adossant les peces de forma continua, en trams rectes o corbats, amb peces especials que
permetin la curvatura

A les zones amb acabat de paviment asfaltic o de cautxu, s’estendra una base de
formigd de 20cm de gruix, HM-20, amb acabat reglejat. El paviment asfaltic sera similar a
I'existent al Passeig del Torrent de les Bruixes, en capa d’aprox. 4cm de gruix, amb aglomerat
color clar tipus AC 11 SURF 50/70 S, amb arids de color i betum amb pigments. El paviment de
les zones de jocs infantils sera de cautxu, de seguretat enfront les caigudes, executat in situ
amb una capa de base de 6cm de granuls de cautxu reciclat de color negre, i una capa superior
de granuls de cautxu EPDM de 10mm de gruix, color RAL a determinar.

La vorera del carrer de la Pau i carrer Dr. Fleming es deixaran pavimentades amb
paviment de panot de caracteristiques idéntiques a I'actual, colslocat a 'estesa amb sorra
ciment sobre base de formigé HM-20 de 15cm de gruix.

Dins de la zona de jocs, i fora de les arees de seguretat de cada un dels jocs a instal.lar,
es col-locaran escossells, circulars, d’aprox. 1.40m de diametre, amb xapa galvanitzada de
seccio de 200x10mm.

La passera de connexié de la plaga amb el carrer del Pont es pavimentara amb la
installacié d’'una tarima formada per taules alveolars de fusta tecnologica, model i acabat a
determinar, en seccié aproximada de 150x25mm, compostes per materials termoplastics i fibres
vegetals amb refor¢ mineral, acabat antiliscant. AQuestes lames es col-locaran sobre llistonts
del mateix material, disposats a una separacié maxima d’uns 40cm, fixats sobre I'estructura
d’acer de la passera.

La rampa de baixada al riu, aixi com el sobreample de la vorera a 'arribada de la passra
sobre el carrer del Pont, es realitzaran amb un paviment de formigé de 20cm de gruix, HM-20,
acabat amb 4kg/m2 de pols de quars, amb acabat estriat.

5.6.- SENYALITZACIO, MOBILIARI URBA i JARDINERIA

Senyalitzacio :

La senyalitzacié consisteix unicament en la retirada de les senyals existents ala plagaia
l'itinerari de connexié amb el carrer del Pont, i la disposicié en el lloc adequat de les noves
senyals que substitueixen a les anteriors.

Mobiliari urba en general:

Es preveuen ubicar dins de la plaga i de I'itinerari de connexié amb el carrer del Pont de
papereres, que seran del tipus tabucable de 40cm de diametre, de xapa perforada, fixades amb
dos peus sobre el paviment. A la zona d’estada de la placga, prop de la font, es preveu instal.lar
bancs de fusta, del model BCN21, de NOVATILU, o similars, d’aprox. 1.80m de longitud, amb
suports de fosa i taulons de fusta tropical.

ATl'accés alaplaca des de la cruilla dels carrers de la Pau i del Dr, Fleming, s’han previst
deixar pilones que impedeixin I'accés dels vehicles, amb una pilona central desmuntable que
faciliti 'accés als vehicles de manteniment. Les pilones seran model BARCELONA 92, amb tub
d’acer de 10cm de diametre i 90cm d’al¢ada.
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Mobiliari urba en zona de jocs:

A la zona de jocs infantils es preveu instal-lar 6 elements de joc, de I'empresa
especialitzada en aquest tipus de jocs DBU, o empresa similar, tots ells disposats dins del
recinte de jocs, amb paviment de seguretat a les caigudes i en zona degudament tancada, amb
les separacions de seguretat entre les diferents zones de jocs.

Entre els jocs previstos a instal.lar hi hauria un llit elastic, circular, d’aprox. 1.50m de
diametre, un esquelet format per troncs de fusta, un gronxador, docs jocs de molles, i una
combinacio de jocs en forma de torre, amb plataformes, escales, pont, tobogan, etc..

Una vegada instal.lats els jocs, i abans de |la posada en servei, caldra obtenir el certificat
i la homologacio de la instalslacié efectuada per 'empresa especialitzada en aquests tipus de
treballs.

El tancament de la zona de jocs estara format per una tanca d’acer galvanitzat, format
per moduls d’aprox. 2m de longitud amb platina inferior fixada sobre el paviment, i tubs verticals
amb tap superior soldats sobre la platina, de 80mm, algcada 80cm, i separacié aproximada de
10cm entre tubs. Aquest tancament, situat als dos trams rectes de la zona de joc, disposara
d’'una porta d’accés, a cada costat, també amb modul practicable en fulla baten, d’1m de buit de
pas, de la mateixa tipologia que la resta de la tanca.

Jardineria :

Es preveu la plantacié, dins de la zona de jocs, de 5 ut d’Acer Buergerianum, de 20/25cm
de perimetre de tronc, subministrats en pa de terra. Al final del parterre del Passeig del Torrent
de les Bruixes es preveu plantar un Celtis Australis, com a continuacio dels arbres existents.
Aquest també sera de 20/25cm de perimetre de tronc, i subministrat en pa de terra.

Als parterres del costat de la font i de les cantonades de la zona de jocs es preveu la
plantacié de Vinca major “variegata”, subministrada en test d’11cm. Aquesta espécie es
combinara amb la plantacié de Sambucus nigra, subministrat en contenidor de 10l, i algada de
planta d’entre 60 a 80cm, al parterre de la cantonada de la zona de jocs més proper a la
passera. Als parterres situats al costat de la font, i també al parterre situat al costat de la nova
mitgera resultant de I'enderroc de limmoble, es preveu la plantacié d’enfiladisses,
Trachelospermum jasminoides, subministrades en contenidor de 5I, i d’algaria entre 1.75 1 2m.
Per desvincular I'accié de les enfiladisses sobre els murs existents, es preveu la disposicio pel
davant de les parets d’'unes malles que facilitin el creixement de les plantes en vertical.
Aquestes malles estaran formades per un marc perimetral d’aprox. 4m d’algada, i muntants
verticals cada aprox. 2m, de tub d’acer de 50x50x3mm, sobre els que es soldara
superficialment una malla electrosoldada de @5 de 200x200mm, executat tot en acer
galvanitzat. Els moduls es fixaran sobre els murs a través d’'unes potes, també de tub de
50x50x3mm (2ut per muntant), deixant-los separats aprox. 25cm.

Sobre els parterres que formen part de la continuitat amb els existents al Passeig del
Torrent de les Bruixes, es realitzara un sembrat en forma de prat natural, amb barreja de llavors
per a gespa tipus Standard.

S’ha previst al pressupost el manteniment de la jardineria del primer any, tot i que es
tracta d’'una zona enjardinada massa petita a I’hora de justificar els viatges repetitius d’'un
jardiner extern.



6.- TERMINI | EXECUCIO DE LES OBRES

El termini d'execucié global de la totalitat de les obres previstes al projecte, executades
de forma simultania es preveu que sera de l'ordre de CINC MESOS i MIG (5.5 mesos).
D’aquest termini global, aproximadament 5 mesos es corresponent al LOT 1, urbanitzacio de la
Plaza Finisterre, i d’aprox. 3 mesos es corresponen amb el LOT 2, passera del nou recorregut
de connexio entre la Plaga Finisterre i el carrer del Pont.

No es necessari que les obres s’executin de forma simultania, i només caldria realitzar un
petit tram de paviment d’adaptacio de rasants a la plaga actual, si s’executa la passera amb
anterioritat a la plaga, o be una petita rampa d’adaptacié sobre I'actual itinerari, si és la placa la
que s’urbanitza abans que es construeixi la passera.

Donada la situacié de la plaga i de l'itinerari de connexié amb el carrer del Pont no es
preveu cap afectacio de transit de vehicles, tret dels treballs que s’efectuaran just al limit de la
cruilla amb els carrers de la Pau i Dr. Fleming, i a I'extrem de la passera, al carrer del Pont. Per
tal de poder executar correctament les obres, caldra deixar tancat el pas peatonal per 'itinerari
de connexié amb el carrer del Pont, senyalitzant correctament els desviaments oportuns, de
forma segura i correctament tancada i il-luminada.

7.- NORMATIVA APLICABLE.

Pel bon compliment d’aquest projecte en I'execucid de les obres es tindra en compte les
seguents normatives basiques:

- Orden VIV/561/2010, de I'1 de febrer, per la que es desenvolupa el document técnic de
condicions basiques d’accessibilitat i no discriminacié per I'accés i utilitzacié dels espais
publics urbanitzats.

Instruccion del Hormigon Estructural (EHE-08).

- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn e Instrucciones Técnicas
Complementarias, ITC-BT".

- "Norma 6.1-IC i lIC de 1989 “Secciones de Firmes".

- "Decret 135/1995 de 24 de marg, de desplegament de la Llei de la Presidéncia de la
Generalitat de Catalunya 20/1991 de 25 de novembre, de promocio de I'accessibilitat i de
supressié de barreres arquitectoniques, i d'aprovacié del Codi d'accessibilitat”.

Real Decreto 1627/1997 seguridad y salud en les obres de construccion.

8.- JUSTIFICACIO DE PREUS.

Per a I'obtencio de jornals s'ha aplicat el Conveni Col-lectiu Sindical de la Construccio i
Obres Publiques de la Provincia de Barcelona.

Els quadres de preus de la Maquinaria i Material a peu d'obra sén els que resulten de
consultar les empreses del ram de la construccio a la comarca.

Per a l'obtencié dels Preus Unitaris s'ha aplicat I'article 130 del "Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Publiques”.

El percentatge del costos indirectes resulta ésser de I'ordre del 6%.

En I'annex de Justificacio de Preus, figura amb tot detall cadascun dels Preus Unitaris
qgue hi ha als quadres de Preus.
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9.- CONTROL DE QUALITAT.

Es disposara d'acord amb la Instruccié vigent, el pertinent control de qualitat, que en la
seva major part correspondra al control del formigo, dels paviments, etc.

En annex al present document s'adjunta el Pla de Control de Qualitat estimat per als
diferents elements que composen I'obra.

S’ha estimat que l'import del pla de control de qualitat no excedira de I'1 % del
Pressupost d’Execucié Material de I'obra, d'obligat pagament per I'adjudicatari de les obres.
Qualsevol possible baixa que es realitzi en I'adjudicacié de les obres, no podra afectar al
pressupost del control de qualitat a assumir per I'empresa adjudicataria.

A continuacio s’exposa el programa genéric de control de qualitat del formigo:

Al capitol XVI de la EHE-08 es defineixen els controls a efectuar per la conformitat dels
productes components del formigé armat, previs i durant el subministrament, i que basicament
consisteixen en la comprovacié de que aquests disposen de marcatge de la CE, i que els
documents del citat marcatge donen compliment a les especificacions que figuren al projecte.
Els productes components del formigd armat que no disposin d’aquest marcatge de la CE
caldra realitzar una comprovacio de la seva conformitat segons les indicacions de I'art. 84 de la
EHE-08, i com a criteris especifics seran els seguents:

Ciments: (art. 85.1 EHE-08)

La comprovacié de la conformitat dels ciments s’efectuara d’acord amb la reglamentacio
especifica vigent.

Arids: (art. 85.2 EHE-08)

Només en el cas d’arids d’autoconsum a l'obra sera necessari I'aportacié per part del
subministrador d’un certificat amb un assaig que tingui una antiguitat no superior als tres mesos,
executat per un laboratori, i comprovar que les dades del certificat es corresponen amb les
especificacions del projecte, i no estan en contradiccié amb la EHE-08, ni amb la norma UNE
EN 12620. En el cas d’arids a les centrals de formigé o en instal-lacions d’elaboracio de
prefabricats, si no disposen de marcatge de la CE, es competéncia dels seus responsables de
la recepcié del material el exigir i comprovar els assaigs comentats a l'inici del paragraf.
Additius: (art. 85.3 EHE-08)

Si els additius utilitzats en I'elaboracié del formigd no disposen de segell o marcatge de la CE,
es sol-licitara al subministrador dels mateixos del corresponent certificat amb un assaig que
tingui una antiguitat no superior als sis mesos, executat per un laboratori, i comprovar que les
dades del certificat es corresponen amb les especificacions del projecte, i no estan en
contradiccié amb la EHE-08, ni amb la norma UNE EN 934-2.

Addicions: (art. 85.4 EHE-08)

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge de la CE es comprovara verificant
que els documents que acompanyen aquest marcatge donin compliment a les especificacions
del projecte, i no estiguin en contradiccié amb la EHE-08.



Aigua: (art. 85.5 EHE-08)

No caldra efectuar cap tipus d’assaig si I'aigua utilitzada prové d’una xarxa publica de
subministrament; en cas contrari caldra sol-licitar la realitzaciéo d’'un assaig amb periodicitat
semestral i comprovar que els resultats donen compliment a les especificacions de 'art. 27 de la
EHE-08.

Control del formiqo: (art. 86.1, 86.2 i 86.3 EHE-08)

Es comprovara la docilitat, la resisténcia i la durabilitat a la recepcié del formigd a I'obra sigui
quina sigui la seva procedéncia. Es prendran mostres a la recepcié del formigd, segons
indicacions de la UNE EN 12350-1, per a la realitzacio dels assaigs pertinents.

Docilitat: La docilitat del formigd es comprovara mitjangant la determinacié de la consisténcia
del formigo fresc pel metode de I'assentament, segons UNE EN 12350-2.

Resisténcia: La resisténcia es comprovara mitjangant I'assaig de resisténcia a compressio de
provetes cilindriques de 15x30cm, executades segons la UNE EN 12390-2, i segons les
indicacions de fabricacid, curat, acceptacio, etc., que figuren a la EHE-08.

Durabilitat: La penetracié d’aigua sota pressié al formigd es comprovara a les provetes de
formigd, segons indicacions de la UNE EN 12390-8.
Control del formigd previ i durant el subministrament: (art. 86.4 i 86.5 EHE-08).

La realitzacié dels assaigs corresponents per a la comprovacié de la idoneitat tant de la
docilitat, com de la resisténcia, com de la durabilitat del formigd, aixi com els métodes a utilitzar,
els criteris d’acceptacio, la divisi6 de I'obra en diferents lots per determinar la quantitat
d’assaigs, etc.., seqguira les indicacions que a la EHE-08 es determinen al esmentats articles.

Certificat del formigd subministrat: (art. 86.6 EHE-08).

Al final de I'obra, el subministrador del formigd entregara a la direccié facultativa un certificat
amb indicacio del tipus i les quantitats de formigd subministrats a I'obra, document que seguira
les directrius que indica la EHE-08.

Decisions derivades del control: (art. 86.7 EHE-08),

En aquest article es defineixen les criteris per I'acceptacié dels formigons tant previs al
subministrament, com abans de abocar-los a I'obra, com posteriorment una vegada executats
els elements de formigo.

Assaigs d’informacié complementaria: (art. 86.8 EHE-08),

En els casos que sigui necessari determinar les caracteristiques reals dels formigons utilitzats
en elements concrets, per motius d’haver-se produit un incompliment d’algunes de les
comprovacions, o per altres causes justificades, es procedira a la realitzacio dels assaigs que
es descriuen al present article.

Control del formigé en elements prefabricats: (art. 86.9 EHE-08),
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Control de I'acer i de les armadures: (arts. 87 i 88 EHE-08)

Aquests articles determinen les comprovacions que cal realitzar per a determinar tant la
conformitat de les armadures, com els assagis que caldria efectuar tant per la control previ com
el que cal fer durant el subministrament a I'obra. De la mateixa forma que pel formigé, es
determinen la quantitat d’assaigs que cal realitzar, la divisié de I'obra per quantitat d’acer, per
lots, i les comprovacions que cal que contempli cada un dels assaigs.

10.- RESIDUS.

Es donara compliment al que disposa la normativa del RD 210/2018 de 6 d’abril, pel qual
s’aprova el Programa de Prevencio i Gestié de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20)

Els residus originats per aquesta obra seran basicament terres, restes de paviments de
formigd i asfalt, de vorades, de rajoles de panot, i els seus volums figuren a I'estat d'amidaments
adjunt.

Correspondra al contractista adjudicatari de les obres, el compliment de les obligacions
que determina el Decret 89/2010, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccid, i
sera el responsable de I'avaluacio definitiva dels volums i caracteristiques dels residus que
s'originaran en les operacions d'enderroc, excavacié i construccid, de les operacions de
destriament o recollida selectiva, i de les instal-lacions de reciclatge o disposicio del rebuig on es
gestionaran en cas que no s'utilitzin o reciclin a la mateixa obra, comprometent-se a aportar la
documentacio necessaria referent al desti final dels residus, aixi com I'acceptacio dels mateixos
per part de I'abocador autoritzat, o de la planta de reciclatge que se'n faci carrec.

S’adjunta com annex al present document el corresponent estudi de gestié de residus,
per tal de garantir la prevencio i el reciclatge dels residus dels processos i dels materials de la
construcciéo emprats durant I'execucié d’aquesta obra.

11.- CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA.

Segons el que estableix l'article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, la
classificacio de les empreses és exigible per contractar amb les Administracions Publiques la
execucio de contractes d’obres d’'import igual o superior a 500.000 euros.

En aquest cas, tot i que el pressupost del present projecte és d’'un import inferior a
I'indicat, la classificacio del contractista para cada un dels lots en el que s’ha dividit 'obra és el
seguent:

Lot 1: urbanitzacié de la Placa Finisterre
Grup: G. Vials i pistes
Subgrup: 6. Obres viaries sense qualificacio especifica.
Categoria: 2

Lot 2: nova passera de connexi6 de la Plaga amb el carrer del Pont
Grup: B. Ponts, viaductes i grans estructures.
Subgrup: 4. Estructura metalslica
Categoria: 3



12.- ESTUDI GEOTECNIC. Document nim. 2 : PLANOLS

La Llei de Contractes del Sector Public determina la necessitat d'incloure un estudi 1.- SITUACIO i EMPLACAMENT (1 full)
geotécnic dels terrenys sobre els que s'hagi d'executar l'obra, sempre que no resulti 02.- PLANTA TOPOGRAFICA D’)ESTAT ACTUAL (1 full)
incompatible amb la naturalesa de I'obra. 03.- PLANTA DE SERVEIS EXISTENTS (1 full)

L’'objecte del projecte és basicament la renovacié d’'uns paviments en una zona ja 04 .- PLANTA DE DEMOLICIONS (1 full)
consolidada, a la zona de la Placa Finisterre, pel que no es considera necessari disposar 05.- PLANTA DE DEFINICIONS GEOMETRIQUES (1 full)
d’aquesta informacié pel que fa a les obres de la placa. Pel que fa a la passera de connexi6 06.- PLANTA DE PAVIMENTACIO (1 full)
entre la placa i el carrer del Pont, en la que es preveu al projecte realitzar una fonamentacio, el 07.1.- REMODELACIO DE SERVEIS. PLANTA CLAVEGUERAM (1 full)
projecte preveu que I'estructura sigui recolzada sobre la capa de galera, de material rocés, que 07.2.- REMODELACIO DE SERVEIS. PLANTA ENLLUMENAT (1 full)
es coneix existeix en aquesta zona, i que ja esta documentada la seva preséncia al projectes de 07.3.- REMODELACIO DE SERVEIS. DETALLS CLAVEGUERAM (1 full)
construccio del pont del Carrer del Pont, i dels murs de contencio de l'altre costat del riu Anoia, 07.4.- REMODELACIO DE SERVEIS. DETALLS ENLLUMENAT (1 full)
al terme municipal d’lgualada. 08.- PLANTA DE MOBILIARI URBA i SENYALITZACIO (1 full)

De tota manera, abans de l'inici de les obres es practicaran calicates per tal de 09.1.- DETALLS VARIS (2 fulls)
determinar la idoneitat de les previsions establertes al present projecte. 10.- PLANTA DE JARDINERIA (1 full)

11.-  PLANTA DE XARXA DE REG (1 full)
12.-  NOU ITINERARI PLACA-CARRER DEL PONT (5 fulls)

13.- ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT. 13.- SUPERPOSICIO PROPOSTA — ESTAT ACTUAL (1 full)
Segons determina el Real Decret 1627/1997 sobre condicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construcciéo (BOE num. 256 de 25 d’octubre de 1997), es realitza el Document nim. 3 : PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
pertinent estudi de seguretat i salut, que forma part del projecte d’execucié de I'obra.
El promotor haura de designar un coordinador en fase d’ execucié de I’ obra si els Document nim. 4 : PRESSUPOST
diferents industrials no formen part de la mateixa empresa contractista i adjudicataria.
El contractista haura de redactar un pla de seguretat, que presentara al coordinador o a Estat d'amidaments
la direccio facultativa, per tal que 'aprovi, en funcié de sobre qui recaigui la responsabilitat. Quadre de Preus num. 1
Per evitar el detriment de la seguretat i salut laboral dins de I’ obra, qualsevol possible Quadre de Preus num. 2
baixa que es realitzi a I’ adjudicacio de les obres, no podra afectar al pressupost de I’ estudi de Aplicaci6 de Preus
seguretat i salut, i haura d’assumir la empresa adjudicataria el compliment, sent la gesti6 a Pressupost general

carrec del Serveis Técnics Municipals.
ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

14.- DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE.

15.- ESTAT D'AMIDAMENTS | PRESSUPOST

Document niim. 1 : MEMORIA | ANNEXOS
En el document d'aquest Projecte que figura amb el titol "Pressupost”, s'inclouen els

Memoria amidaments de totes les unitats d'obra ordenades segons els seguents capitols :
Annex num. 1 : Pla de control de qualitat

Annex num. 2 : Pla d'obra

Annex num. 3 : Justificacié de preus Lot 1: Urbanitzacié Plaga Finisterre

Annex num. 4 : Reportatge fotografic 1.- Enderrocs i moviment de terres

Annex num. 5 : Serveis existents 2.- Remodelacié de serveis

Annex num. 6 : Calculs luminics 3.-  Xarxa de reg

Annex num. 7 : Annex calculs passera 4.- Pavimentacio

Annex num. 8 : Estudi de gestidé de residus 5.- Jardineria

6.- Mobiliari urba
7.- Estudi de seguretat i salut
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Lot 2: Passera nou itinerari Plagca-Carrer del Pont

1.- Enderrocs i moviment de terres
2.- Murs i piles de formigé armat
3.- Estructura acer passera

4.- Enllumenat public

5.- Pavimentacio

6.- Serralleria

7.- Senyalitzacié

8.- Estudi de seguretat i salut

Analogament, en el document designat com "ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT", figura
també el pressupost i els preus estudiats per a les diferents unitats d'obra, que segons l'art. 5.4
del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre, s'ha incorporat al pressupost general de I'obra com un
capitol més d'aquest. S'ha aplicat al total del pressupost el 21 % en concepte d'l.V.A.

PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTA LOT 1: URBANITZACIO PLACA

Total pressupost d’execucioé material: 199.730,60 €
6 % Benefici industrial 11.983,84 €

13 % Despeses Generals 25.964,98 €

Total pressupost d'execucidé per contracta 237.679,42 €

21.00 % IVA 49.912,68 €
TOTAL PRES. D’EXECUCIO CONTRACTE: 287.592,10 €

Aquest pressupost d’execucio per contracte de les obres d’urbanitzacié de la Plaga
Finisterre, corresponents al LOT1 URBANITZACIO DE LA PLACA FINISTERRE, puja a
DOS-CENTS VUITANTA-SET MIL CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB DEU
CENTIMS (287.592,10 €).

PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTA LOT 2: PASSERA NOU ITINERARI

Total pressupost d’execucié material: 367.928,39 €
6 % Benefici industrial 22.075,70 €

13 % Despeses Generals 47.830,69 €

Total pressupost d'execucié per contracta 437.834,78 €

21.00 % IVA 91.945,30 €
TOTAL PRES. D’EXECUCIO CONTRACTE: 529.780,08 €

Aquest pressupost d’execucio per contracte de les obres d’urbanitzacié de la Plaga
Finisterre, corresponents al LOT2 ITINERARI DE CONNEXIO ENTRE LA PLACA i EL
CARRER DEL PONT, puja a CINC-CENTS VINT-I-NOU MIL SET-CENTS VUITANTA
EUROS AMB VUIT CENTIMS (529.780,08 €).
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PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTA GLOBAL LOT 1+ LOT 2

Total pressupost d’execucidé material: 567.658,99 €
6 % Benefici industrial 34.059,54 €

13 % Despeses Generals 73.795,67 €

Total pressupost d'execucid per contracta 675.514,20 €

21.00 % IVA 141.857,98 €

TOTAL PRES. D’EXEC. CONT. GLOBAL LOT1+LOT2: 817.372,18 €
Aquest pressupost d’execucid per contracte GLOBAL per als dos lots, LOT 1 + LOT 2,

puja a VUIT-CENTS DISSET MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT
CENTIMS (817.372,18 €).

16.- DECLARACIO D’OBRA COMPLERTA.

Es fa constar, que en compliment del reglament de Contractes de I'Estat, el present
projecte acompleix els requisits d’ésser una obra complerta, podent-se lliurar a I'is public
general sense cap obra complementaria, i independentment de I'execucié d’altres fases
posteriors.

17.- JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT

El present projecte s’ha redactat tenint en compte I'actual normativa d’accessibilitat, i les
voreres representen un recorregut adaptat per a persones amb mobilitat reduida. La normativa
sobre accessibilitat que s’ha tingut en compte al projecte és la seguent:

- Orden VIV/561/2010, 1 de febrer, actualment derogada, i substituida per.
- Orden TMA/851/2021, de 23 de juliol
- Decret 135/1995, 24 de marg.

18.- RESUM.

Amb tot el que s'ha exposat en la present Memoria i els seus annexos, aixi com en la
resta de documents que integren aquest Projecte, es considera que s'ha facilitat una correcta
descripcio d'aquest, per a la seva execucio.

Sabadell, per a Santa Margarida de Montbui, maig de 2022
L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui L’enginyer:

Josep Vall i Abad
Enginyer de Camins
Col-legiat num. 8506
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ANNEX NUM. 1 :

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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ANNEX NUM. 1:

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

1.1.- OBJECTE.

El present annex es redacta amb la finalitat de facilitar una especificacié del control de
qualitat a aplicar sobre els materials i les unitats d'obra més rellevants, i estara d'acord amb les
condicions de control establertes en el Plec de prescripcions técniques.

5. ESTRUCTURA ACER
Informe de resultat d’inspeccio de

soldadures realitzades a I'obra
Mitja jornada de técnic i informe

6.ENLLUMENAT

Comprovacié resisténcia d'aillament dels conductors

Comprovacio resisténcia de la presa de terra

Comprovacié nivells d'il-luminacié

Verificacié d'automatismes de proteccio

| UNITATS D'OBRA

| UNITATS

1. TERRES OBRA / TERRES APORTACIO - RASES SERVEIS

Analisi granulométric

Limits Atterberg

Proctor modificat

index C.B.R

Contingut de matéria organica

NININININ

Densitat i humitat in situ pel métode Nuclear

50

2. BASES GRANULARS

Analisi granulométric

Limits Atterberg

Proctor Modificat

Desgast de Los Angeles

Equivalent de sorra

Cares de fractura

RS ) P U N [\ [ ) S

Densitat i humitat in situ métode Nuclear

50

3. FORMIGO HM-20 EN BASES i PAVIMENTS

Presa de mostra de formigé fresc,
mesura de I'assentament del con,
fabricacio de 5 provetes cilindriques
de 15x30 cm, curat, refrentat i ruptura

10

4. FORMIGO HA-25 EN FONAMENTS i MURS

Presa de mostra de formigé fresc,
mesura de I'assentament del con,
fabricacio de 5 provetes cilindriques
de 15x30 cm, curat, refrentat i ruptura

10
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ANNEX NUM. 2 :

PLA D'OBRA
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ANNEX NUM. 2:

SETMANES :

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

LOT 1: URBANITZACIO PLAGA FINISTERRE

Replanteig

Demolicions

Excavacio

Xarxes clav. / ep / reg

Pavimentacio

Mobiliari urba

Jardineria

Seguretat i salut

LOT 2: PASSERA CONNEXIO PLACA-CARRER

Replanteig

Demolicions

Excavacio

Fonaments, piles i murs

Estructura acer

Enllumenat

Pavimentacio

Serralleria

Seguretat i salut
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ANNEX NUM. 3 :

JUSTIFICACIO DE PREUS
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PREUS DE MA D'OBRA
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QUADRE DE MA D'OBRA Pagina 1
Num. Codi Ut Denominacioé de la Ma d'Obra Preu
1 0103 H OFICIAL 2A JARDINER 19,50

2 0001 H CAP DE COLLA 19,50

3 AOF-000R h Oficial 1a muntador 19,35

4 0003 H OFICIAL 12 19,35

5 0015 H OFICIAL 12 PINTOR 19,35

6 0011 H OFICIAL 12 MANYA 19,35

7 0020 H OFICIAL 12 ELECTRICISTA 19,35

8 0101 H OFICIAL 12 JARDINER 19,35

9 0102 H AJUDANT DE JARDINER 19,15
10 0012 H AJUDANT DE MANYA 19,15
11 AO01-FEPH h Ajudant muntador 19,15
12 0016 H AJUDANT DE PINTOR 19,15
13 0004 H AJUDANT DE MUNTADOR 19,15
14 0021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 19,15
15 0005 H MANOBRE 17,50
16 0007 H MANOBRE ESPECIALISTA 17,50
17 0006 H MANOBRE ESPECIALITZAT 17,50






PREUS DE MATERIALS
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QUADRE DE MATERIALS Pagina 1
Num. Codi Ut  Denominacié del Material Preu
1T04022 UT COLUMNA CILINDRICA D'ACER GALVANITZAT DE 10 M, MODEL 1.175,00
CILINDRICA DE FUNDICION DUCTIL BENITO, DE D. 220 MM
2BJS0O-26lU u Programador de reg amb alimentacié a 9 V, sistema de programacioé per 375,00
teclat via radio, preu alt, per a un nombre maxim de 4 estacions
3 BANCBCN21 UT BANC DE FUSTA TIPUS BCN21 DE NOVATILU, D'1.80m 320,00
4T01019 KG LLATA DE FUSTA DE PI 225,76
5BR420-22BW u  Celtis australis de perimetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de 220,00
diametre minim 67,5 cm i profunditat minima 47,25 cm segons féormules
NTJ
6 B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 204,99
7 T11050 UT PILONA BARCELONA-92 EXTRAIBLE, MOD. C-43 172,00
8 TBCN2 UT BANC PREF FORMIGO TIPUS CRa D'ARUMI o SIMILAR 150,00
9BJS6-H5IN u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racord de 140,54
connexio tipus Barcelona de 45 mm de diametre, pericé i tapa de fosa i
valvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi
10 BR411-21WG u  Acer buergerianum de perimetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de 135,00
diametre minim 67,5 cm i profunditat minima 47,25 cm segons férmules
NTJ
11 T09400b T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS AC11 SURF 50/70 D AMB 120,00
ARIDS GRANITICS DE COLOR i BETUM SINTETIC
12 T01851 UT PAPERERA TRABUCABLE C-23 G 100,00
13T01215 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA TOVA | GRANDARIA MAXIMA 95,00
DE L'ARID 20 MM
14 T01221 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARI A 95,00
MAXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
15 8711PAS1 ML PASSAMA INOX i PLATINES SUPORT 85,30
16 TO3061 UT COLZE DE PVC REFORCAT D.300MM 75,43
17 BRZ1-H6R3 u  Conjunt per a fixacié de pa de terra d'arbre de perimetre entre 23 i 47 75,00
cm, format per tres ancoratges metal-lics, cables, cingla i sistema tensor
18 T0O1911 UT PILONA BARCELONA-92 MOD. C-43 75,00
19BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat 75,00
eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3
20 T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA 75,00
MAXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
21 T01011 M3 FORMIGO HM-20 PLASTIC, g 20 MM 75,00
22 B2RA-28TX t Deposicio controlada en planta de compostage de residus de troncs i 72,60
soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
23 BR32-21DG m3 Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en 70,00
sacs de 0,8 m3
24 BR341150 m3 Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en 70,00
sacs de 0.8 m3
25 T09200 ML XAPA GALVANITZADA PER A FORMACIO D'ESCOSSELL, DE 20 CM 65,00
D'ALCADA | 10 MM DE GRUIX
26 BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat 65,00
eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
27 BDKZHJBO u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a perico de serveis, 55,92
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124
28 TEMBH1 UT MARC | REIXA PER A EMBORNAL TIPUS B-22N-V DE FABREGAS, 55,24
DE 50x30x5cm
29 T01879 UT SENYAL DE TRANSIT DE XAPA D'ALUMINI 54,00
30 T01010 M3 FORMIGO H-150, PLASTIC DE 20 MM 45,53
31 BJSF-28KX u Electrovalvula per a instal-lacio de reg, d'1" de diametre, de material 44,02
plastic, amb solenoide de 9V, per a una pressié maxima de 16 bar i amb
regulador de cabal
32 B2RA-28U0 t Deposicié controlada en planta de compostage de residus vegetals nets 43,56
no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
33 BO3L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 2 0.5 mm 37,20
34 TEMB2 UT MARC | REIXA PER A EMBORNAL TIPUS B-22N-V DE FABREGAS, 37,17
DE 50x30x5cm
35BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat 35,03
electrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
36 BR3PU0O0O4 M3 TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA 35,00



QUADRE DE MATERIALS Pagina 2
Num. Codi Ut  Denominacié del Material Preu
37 BDK214F5 u  Perico de registre de formigd prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, 34,99
per a instal-lacions de serveis
38 T04100 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 31,48
39BJS1-H6R1 u Petit material metal-lic per a connexi6 de la boca de reg amb la 29,04
canonada
40 B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de 27,59
designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
41 T01875 U SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40*2 MM | 3 M DE 26,50
LLARGARIA
42 T01040 UT PECA PER A EMBORNAL INFERIOR DE 730 MM D'ALTURA 24,87
43 BR3PE450 m3 Triturat de poda, subministrada a granel 22,94
44 T03062 ML TUB DE PVC DE 300 mm DE DIAMETRE INTERIOR, DE DOBLE 22,05
PARET ESTRUCTURADA
45 BR4J7-26EY u  Trachelospermum jasminoides d'algaria de 175 a 200 cm, en contenidor 18,00
de 5|
46 B0O3J-0K8YV 't Grava de pedrera, per a drens 16,84
47 T01039 UT PECA PER A EMBORNAL SUPERIOR DE 315 MM D'ALTURA 16,34
48 B0332020 t Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 15,29
49 T01006 M3 TOT-U ARTIFICIAL ZA-40 13,99
50 BFWB2A05 u Accessori per a tubs de polietile de densitat baixa, de 75 mm de 13,03
diametre nominal exterior, de plastic, per a connectar a pressié
51 T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE 0 A 3.5 MM 12,87
52 BEU9-H5AY u  Manometre de glicerina per a una pressioé de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 12,30
mm de rosca d'1/4' de D
53 CNL1 ML CANAL PREF. 50cm COLOR GRIS 11,93
54 T01203 M3 SAULO 11,17
55 MTO1ARA010 m®* Sorra de 0 a 5 mm de diametre. 10,21
56 BR4U0-21... kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 10,00
57 BUSM-H6RB u Pericd circular de poliropile, per instal-lacions de reg, de 25 cm de 9,82
diametre i 25 cm d'algada, amb tapa amb cargol per tancar
58 BRZ3-255P u  Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seccié circular, de 8 cm 8,00
de diametre i 2,5 m de llargaria
59 T01029 ML VORADA RECTA DE 8x20 CM TIPUS FIOL 7,53
60 T01034 M2 PANOT DE 4 PASTILLES DE 20x20x4 CM GRIS 6,88
61 T03067 ML TUB DE POLIETILE DE 250 mm DE DIAMETRE INTERIOR, DE 6,73
DOBLE PARET ESTRUCTURADA
62 T01013 KG FILFERRO RECUIT DE @ 1.3 MM 6,67
63 BR4H9-26BA u  Sambucus nigra d'al¢aria de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 | 6,55
64 T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 5,88
65 T01254 ML VORADA RECTA DE FORMIGO 14/17 X 28 TIPUS T-3 5,64
66 BRLB1702 L PRODUCTE FITOSANITARI PEL CONTROL DE PLAGUES | 5,52
MALALTIES SEGONS INDICACIONS DE LA D.F.
67 T03068 UT PART PROPORCIONAL DE MATERIALS PER ACOBLAMENTS | 5,36
CONNEXIONS DE CLAVEGUERES DE POLIETILE CORRUGAR DE
DOBLE PARET ESTRUCTURADES DE 105 CM DE DAMETRE
INTERIOR.
68 T01882 KG ESMALT SINTeTIC 5,16
69 BS12 U MATERIAL DIVERS DE MANTENIMENT PARCS | JARDINS 5,00
70 BR4UU100 KG MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA 4,77
71BJS7-H6SG u  Col-lector per a grup de 2 electrovalvules, d'1" de diametre 4,52
72 T01200 M3 SOL SELECCIONAT 4,41
73BJST-H6RE u Valvula antidrenant o de rentat automatica per a instal-lacio de reg per 4,04
degoteig, de material plastic, d'1/2" de diametre
74 BSA03 H EINES | UTENSILIS 3,91
75T01082 M2 PLAFO METAL.LIC DE 50 X 250 CM PER A 20 USOS 3,76
76 T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE TERRES 3,71
77 T01031 ML SUPLEMENT VORADA DE GUAL DE DISCAPACITATS 3,39
78 BJS2-28ME u  Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovalvula d'1" 3,38
79 702030 KG ACER A/42-B EN PERFILS LAMINATS SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, 3,17
HEM, UPN, TALLAT A MIDA | AMB UNA CAPA D'MPRIMACIO
ANTIOXIDANT
80 BFWF-09SY u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 32 mm de 3,05
diametre nominal exterior, de plastic, per a connectar a pressié
81BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovalvula d'1""1/2 2,97
82T01885 KG EMPRIMACI6 ANTIOXIDANT 2,29
83T01016 KG ACER AEH-500N EN BARRES CORRUGADES 2,00
84 B1Z0A010 kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 1,86
85T01007 M3 TERRA ADEQUADA 1,76

QUADRE DE MATERIALS Pagina 3
Num. Codi Ut  Denominacié del Material Preu
86 BSA04 U MATERIAL AUXILIAR 1,70
87 T01178 ML TUB DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRE | DE 2.50 M DE LLARGARIA 1,66
COM A MaXIM
88 B011-05ME m3 Aigua 1,49
89 701023 L DESENCOFRANT 1,38
90 T01625 ML TUB DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, 1,27
CORRUGAT EXTERIOR | LLIS INTERIOR DE D. 50 MM PER A RASA
DE TELECOMUNICACIONS O ENLLUMENAT INCLOS P.P DE CINTA
DE SENYALITZACIO, SEPARADORS, FIL DE GUIA | TAPS
ESTANCS.
91 T01022 M2 TAULER DE FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS 1,20
92BJSS-28MR m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diametre, amb degoters 1,17
autocompensats integrats cada 33 cm
93 BJSS-28MS m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diametre, amb degoters 0,93
autocompensats integrats cada 50 cm
94 T01302 M2 LaMINA DE POLIETILé DE 50 MICRES DE GRUIX | 48 G/M2 DE PES 0,91
95 T01304 M2 PLACA DE POLIESTIRE EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 0,91
KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX
96 BRZ0-255V u  Abragadora regulable de goma o cautxu per a aspratges 0,85
97 BR4JJBA1 u  Vinca major Variegata en test 11 cm 0,80
98 BSJ02 M3 MATERIAL ENCOIXINAMENT FORMAT PER RESTES TRITURADES 0,76
DE PODA, NETES | SELECCIONADES
99 B1Z73100 m2 Planxa de poliestiré expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 10 mm de 0,76
gruix, de 30 kPa de tensi6 a la compressi6, de 0,2 m2.K/W de
resisténcia térmica, amb una cara llisa i cantell llis, per a seguretat i
salut
100 BFB6-09AU m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 32 mm de diametre nominal, 0,75
de 6 bar de pressié nominal, série SDR 11, segons la norma UNE-EN
12201-2
101 B6AX-OKOW m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla 0,68
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diametre, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de diametre per a fixar a peus prefabricats de
formigd, per a 20 usos, per a seguretat i salut
102 T01997 UT PECA DE MORTERDE 20 X 20 X4 CM 0,66
103 T01015 KG CLAUS D'ACER 0,63
104 BOB7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 400 N/mm2 0,60
105 BR3A20L0  KG ADOB MINERAL COMPOST DE 15-15-15 DE N-P-K 0,51
106 BFYH-OA3E u  Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de 0,50
densitat baixa, de 32 mm de diametre nominal exterior, per a connectar
a pressio
107 T01037 M2 REG D'ADHERENCIA TOTALMENT COL-LOCAT 0,49
108 T0O1001 M3 AIGUA 0,43
109 T01204 KG POLS DE QUARS DE COLOR GRIS 0,40
110 T01101 ML TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,35
111 T01017 ML TAULO DE FUSTA DE Pl PER A 15 USOS 0,25
112 T01026 UT ENCADELLAT CERAMIC DE 50x25x3 CM 0,16
113BBC19000 m Cinta d'abalisament, per a seguretat i salut 0,15
114 T01202 KG CIMENT BLANC 0,14
115T01025 UT MAO CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 0,14
116 B6AZ-0KLL u Dau de formigd de 38 kg per a peu de tanca mobil de malla d'acer i per 0,14
a 20 usos, per a seguretat i salut
117 T01018 ML TAULO DE FUSTA DE Pl PER A 30 USOS 0,13
118 T01021 UT PUNTAL METAL-LIC | TELESCOPIC PER A 5 M D'ALCARIA | 200 0,13
USOS
119 T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 0,07
120 T01020 UT PUNTAL METAL-LIC | TELESCOPIC PER A 3 M D'ALCARIA | 200 0,07
UsoSs
121 T01086 UT PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFO NS 0,06
METAL.LICS, DE 50 X 250 CM
122 BFYH-OA3A u  Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de 0,02

densitat baixa, de 16 mm de diametre nominal exterior, per a connectar
a pressio
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Num. Codi Ut  Denominacié de la Maquinaria Preu
1 Q028 H CAMIO AMB BOMBA DE FORMIGONAR 112,75
2 Q032 H RETROEXCAVADORA MIDA GRAN 49,64
3 CR11-00... h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, 45,14
amb brag desbrossador
4 Q002 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL 42,35
TRENCADOR
5 Q008 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT 39,20
DE12A14T
6 Q016 H CAMIO GONDOLA 36,75
7 Q035 H RETROEXCAVADORA MIDA MITJANA 36,65
8 Q003 H MOTOANIVELLADORA DE 135 HP 35,56
9 Q007 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT 35,01
DE10A12T
10 Q031 H CAMIO CISTELLADE 10 A19 M 34,47
D'ALTURA
11 Q019 H MAQUINARIA AUXILIAR PER A 33,99
MESCLA BITUMINOSA
12 Q018 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE 33,99
MESCLA BITUMINOSA
13 Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA 31,68
SOBRE PNEUMATICS
14 Q027 H PALA CARREGADORA PETITA SOBRE 30,71
PNEUMATICS
15 Q006 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT 30,71
DE5A8T
16 Q017 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT 28,39
PNEUMATIC
17 Q013 H CAMIODE 15 TN 27,63
18 Q015 H CAMIO GRUADES5T 26,39
19 Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 24,70
20 Q080 H CAMIO GONDOLA 23,67
21 Q012 H CAMIO DE 12 TN 22,63
22 Q014 H CAMIO CISTERNA DE 6 M3 21,50
23 CRH2-0... h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 21,30
a 90 cm d'amplaria de treball
24 Q011 H CAMIO DE 10 TN 20,69
25 Q010 H CAMIODE 7 TN 17,93
26 CRH1-0... h Motocultor, amb equip de cavar i una 14,34
amplaria de treball de 90 cm
27 CRH1LOLO h Motocultor, con equipo de cavar y un 14,07
ancho de trabajo de 90 cm
28 C150U0Z0 M3PART PROPOCIONAL DE TAXES 11,90
D'ABOCADOR DE TERRES NETES
29 Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 9,70
PNEUMATICS
30 Q070 H MAQUINA TALLAJUNTS 9,10
31 CRJAR04 H AIREJADORA A MOTOR 60 CM 8,47
32 CRJAR06 H ESCARIFICADOR DE SOLS 60 CM 7,78
33 CRVFO H VEHICLE DE MANTENIMENT TIPUS 6,93
FURGONETA, PEL TRANSPORT DE
PERSONES, EINES, MATERIALS,
MAQUINARIA | RETIRADA DE RESTES
34 CRJARO5 H EQUIP PULVERITZADOR PER A 6,52
TRACTAMENT FITOSANITARI O
HERBICIDA AMB DIPOSIT DE 100/200
L, MOTOR A GASOLINA | MUNTAT
SOBRE CARRETO
35 QO009b H Pico vibrant amb placa de 30x33 cm 5,83
36 Q009 H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,83
37 CRJARO2 H SEGADORA ROTATIVA 5,80
AUTOPROPULSADA DE 70/110 CM
D'AMPLADA DE TALL
38 Q022 H EQUIP DE TALL OXIACETILENIC 5,18
39 Q023 H GRUP ELECTROGEN DE 20/30 KVA 4,42
40 CRJAR01 H SEGADORA ROTATIVA 4,35
AUTOPROPULSADA 45/70 CM
D'AMPLADA DE TALL
41 Q065 H REMOLINADOR MECANIC 4,11
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42 Q060 H REGLE VIBRATORI 4,05
43 CRJAR11 H RETALLA TANQUES AMB MOTOR DE 3,06
GASOLINA
44 CRJAR03 H DESBROSSADORA DE FIL 2,54
45 CRJAR14 H MOTOCULTOR 60/80 CM AMB MOTOR 2,27
DE GASOLINA | ARREU PER
DESCOMPACTAR | REMOURE LA
TERRA EN UNA FONDARIA DE 20 CM
46 Q204 H COMPACTADOR VIBRADOR 70 KG 1,82
47 Q203 H MOTOSERRA (NO INCLOU LA MA 1,77
D'OBRA)
48 Q021 H FORMIGONERA DE 165 L 1,11
49 CRJAR15 H CURRO LLIS PER EMPENYER DE 80 0,20

CM DE LONGITUT | 1KG DE PES PER
CM2
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QUADRE DE PREUS AUXILIARS

Pagina 1

Num. Codi Ut Descripcid Total
1 A150 M3 SORRACIMENT, M-40 AMB CIMENT PORTLAND P-350 ELABO- RAT EN OBRA
MANUALMENT.
0007 1,27 H MANOBRE ESPECIALISTA 17,5 22,23
T01003 1,10 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDR... 12,87 14,16
T01008 250,00 KG CIMENT PORLAND EN SACS P... 0,07 17,5
Total per M3 53,89
2 A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0007 1,47 H MANOBRE ESPECIALISTA 17,5 25,73
T01003 1,10 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDR... 12,87 14,16
T01008 250,00 KG CIMENT PORLAND EN SACS P... 0,07 17,5
T01001 0,20 M3 AIGUA 0,43 0,09
Q021 0,75H FORMIGONERA DE 165 L 1,11 0,83
Total per M3 58,31






PREUS DESCOMPOSTOS

8711 DOC1l.doc



8711 DOC1l.doc



ANNEX DE JUSTIFICACIO DE PREUS Pagina 1 ANNEX DE JUSTIFICACIO DE PREUS Pagina 2
NUM CODI Ut DESCRIPCIO TOTAL NUM CODI Ut DESCRIPCIO TOTAL
1 LOT1: URBANITZACIO DE LA PLACA FINISTERRE 1.1.5 U38727 UT  PROTECCIO DELS ARBRES DURANT LES OBRES, CONSISTENT EN UN
REVESTIMENT DEL TRONC FORMAT PER TRES PENUMATICS RECICLATS
1.1 ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES ENVOLCALLANT EL TRONC, | CERCLE DE TAULONS DE FUSTA FORA DELS
1.1.1 U24403 ML TALL LONGITUDINAL EN EL PAVIMENT BITUMINOS, FINS ARRIBAR A CAPA mﬁmﬁsﬂf;’_;g Ethcl)EN{'JXlTEOFr\II)g;TPZEﬁMM,!A-I'-I:jIéSDEL FILFERRO ANELLANT ELS
INFERIOR DEL FERM ACTUAL, AMB MARTELL PNEUMATIC O AMB DISC, EN )
DEMOLICIO DE MACADAM AMB GRUIX VARIABLE, MAJOR DE 20 cm. INCLOU LA Sense descomposicio 36,06
CARREGA | EL TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR | EL PAGAMENT DE CANON 6,00 %  Costos Indirectes 36,06 2.16
D'ABOCAMENT.
Preu Total arrodonit per UT .......cccocvirviniinnnninenencnnnnns 38,22
0005 0,20H MANOBRE 17,50 3,50
Q001 0,08H SSE/IS’\I}ETSISCgR AMB DOS MARTELLS 9,70 0,78 Son TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS per UT
Q004 0,01H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 0,32 1.1.6 U24190 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, FINS A UN GRUIX D'ENTRE 20 i 25cn,
PNEUMATICS INCLOU LA CARREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR | EL PAGAMENT DEL
Q010 0,01H CAMIODE7TN 17,93 0,18 CANON D'ABOCAMENT.
T01621 0,01M3 PART PROPORCIONAL DE CANON 5,88 0,06
D'ABOCAMENT DE RUNES 0007 0,21H MANOBRE ESPECIALISTA 17,50 3,68
6,00 %  Costos Indirectes 4,84 0,29 Q001 0,15H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 9,70 1,46
PNEUMATICS
Preu Total per ML ... e 5,13 Q004 0,02H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 0,63
. PNEUMATICS
Son CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS per ML Q010 0,06H CAMIODE7 TN 17,93 0,90
T01621 0,30M3 PART PROPORCIONAL DE CANON 5,88 1,76
1.1.2 U24050 ML  ARRENCADA DE VORADA | DEMOLICIO DE RIGOLA, INCLOU LA NETEJA DE LA D'ABOCAMENT DE RUNES
RASA. CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR | PAGAMENT DEL CANON 6,00 %  Costos Indirectes 8,43 0,51
D'ABOCAMENT. —_—
Preu Total arrodonit per M2 ..o 8,94
0005 0,02H MANOBRE 17,50 0,35
Q002 0,06H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL 42,35 2,54 Son VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS per M2
TRENCADOR
Q004 0,01H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 0,32 1.1.7 8711DLL1 M2  RETIRADA DE PAVIMENT EN VORERES, AMB PECES DE LLAMBORDA PREF DE
PNEUMATICS FORMIGO o DE PEDRA, AMB LA PALETITZACIO, CARREGA i TRANSLLAT A
Qo10 0,04H CAMIODE7 TN 17,93 0,72 MAGATZEM MUNICIPAL SI AIXi ES REQUEREIX PER PART DE LA DF, INCLOENT
T01621 0,03M3 PART PROPORCIONAL DE CANON 5,88 0,18 LA CARREGA i EL TRANSPORT A L'ABOCADOR | EL PAGAMENT DEL CANON
D'ABOCAMENT DE RUNES D'ABOCAMENT DELS MATERIALS NO APROFITABLES, O DE TOTS ELS
6,00 %  Costos Indirectes 4,11 0,25 MATERIALS ES DECIDEIX NO EMMAGATZEMAR-LOS.
Preu Total per ML ... 4,36 0003 0,25H OFICIAL 12 19,35 4,84
. 0007 0,25H MANOBRE ESPECIALISTA 17,50 4,38
Son QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS per ML T01621 0,10M3 PART PROPORCIONAL DE CANON 5,88 0,59
. ) . D'ABOCAMENT DE RUNES
1.1.3 U24054 M2 DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINOS FINS A 20 CM DE GRUIX, CARREGA | 6,00 %  Costos Indirectes 9,81 0,59
TRANSPORT A L'ABOCADOR | PAGAMENT DEL CANON D'ABOCAMENT. e —
Preu Total arrodonit per M2 ..........cooviccicmeerreccceeeenseenes 10,40
Sense descomposicio 6,80
6,00 %  Costos Indirectes 6,80 0,41 Son DEU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS per M2
Preu Total arrodonit per M2 ... 7,21 2 2
1.1.8 8711DBN1 M3  ENDERROC DE BANCS CORREGUTS DE FORMIGO, FORMIGO ARMAT, PEDRA, O
. PARETS D'OBRA ARREBOSSADES, AMB MITJANS MECANICS i/lo MANUALS, EN
Son SET EUROS AMB VINT--U CENTIMS per M2 SECCIO APROXIMADA DE 50cm D'AMPLADA i UNS 50cm D'ALGADA SOBRE
) RASANT DEL PAVIMENT, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE BASE DE
1.1.4 U24051 M2  DEMOLICIO DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, INCLOU LA FONAMENTACIO. CARREGA MANUAL i/o MECANICA SOBRE CAMIO. TRANSPORT
CARREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR | EL PAGAMENT DEL CANON DE RUNES A L'ABOCADOR. i PAGAMENT DEL CANON D'ABOCAMENT
D'ABOCAMENT. ’
0005 0,34H MANOBRE 17,50 5,95
Q ’ - ' ' Q001 0,10H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 9,70 0,97
PNEUMATICS PNEUMATICS
Q004 0.01H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 0,32 Q004 0,05H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 1,58
: PNEUMATICS
’ / ' ' T01621 1,20M3 PART PROPORCIONAL DE CANON 5,88 7,06
D'ABOCAMENT DE RUNES D'ABOCAMENT DE RUNES
6,00 %  Costos Indirectes 8,42 0,51 6,00 %  Costos Indirectes 22,64 1,36
e 8,93 Preu Total arrodonit per M3 ... 24,00

Son VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS per M2 Son VINT--QUATRE EUROS per M3
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1.1.9 U24060 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO O PEDRA AMB MITJANS MECANICS | 1.1.13 U38476 UT ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL
MANUALS. SINCLOU CARREGA MANUAL I/O MECANICA SOBRE CAMIO | REBLIMENT DEL SOT, LA CARREGA | EL TRANSPORT A L'ABOCADOR
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.
0003 0,98H OFICIAL 12 19,35 18,96
0005 0,41H MANOBRE 17,50 7,18 0005 112H MANOBRE 17,50 19,60
0006 0,41H MANOBRE ESPECIALITZAT 17,50 7,18 Q027 0,25H PALA CARREGADORA PETITA SOBRE 30,71 7,68
Q001 0,10H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 9,70 0,97 PNEUMATICS
PNEUMATICS Qo012 0,15H CAMIO DE 12 TN 22,63 3,39
Q004 0,12H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 3,80 6,00 %  Costos Indirectes 49,63 2,98
PNEUMATICS
Q012 0,16H CAMIO DE 12 TN 22,63 3,62 Preu Total arrodonit per UT ........cccccemirircccemrreresscmnnennneas 52,61
T01621 1,20M3 PART PROPORCIONAL DE CANON 5,88 7,06 .
D'ABOCAMENT DE RUNES Son CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-U CENTIMS per UT
6,00 % Costos Indirectes 29,81 1,79 ;
1.1.14 U38728 UT TALA D'ARBRES DE g > 60 CM. INCLOU EL TROSSEJAT, L'EXTRACCIO DE LA
Preu Total arrodonit per M3 ... 31,60 SOCA, LA CARREGA DE LES BRANQUES, LA SOCA | LA RESTA DE PRODUCTES
RESULTANTS | EL REBLERT | COMPACTAT DEL SOT RESULTANT AMB TERRES
Son TRENTA-U EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS per M3 DE LA PROPIA OBRA.
1.1.10 U38478 UT  RETIRA DE BANCS DE FUSTA, METAL.LICS, ETC., INCLOENT LA CARREGA | EL 0101 1,31H  OFICIAL 12 JARDINER 19,35 25,35
TRANSPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL S| ES CONSIDEREN APROFITABLES PER 0102 2,67H  AJUDANT DE JARDINER . 19,15 51,13
PART DE LA DF, o L'APLEGAMENT i ENMAGATZEMATGE PER A POSTERIOR Q203 1,26H  MOTOSERRA (NO INCLOU LA MA D'OBRA) 1,77 2,21
RECOL.LOCACIO A L'OBRA SI FOS EL CAS, o LA CARREGA i TRANSPORT A Q035 0,30H RETROEXCAVADORA MIDA MITJANA 36,65 11,00
L'ABOCADOR, INCLOENT EL PAGAMENT DEL CANON D'ABOCAMENT. Q204 0,85H COMPACTADOR VIBRADOR 70 KG 1,82 1,55
6,00 % Costos Indirectes 91,24 5,47
Sense descomposicio 50,11
6,00 % Costos Indirectes 50,11 3,01 Preu Total arrodonit per UT .......cccoocccmniicnnnnnnncesnaeens 96,71
Preu Total arrodonit per UT ..o 53,12 Son NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-U CENTIMS per UT
Son CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS per UT 1.1.15 U24320 M2 NETEJA | ESBROSSADA DE TERRENY, AMB MITJANS MECANICS i/o MANUALS,
. INCLOENT LA CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR | PAGAMENT DEL CANON
1.1.11 U38479 UT RETIRADA DE PAPERERES METAL.LICS, DE FUSTA, ETC., INCLOENT LA D'ABOCAMENT
CARREGA | EL TRANSPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL SI ES CONSIDEREN
APROFITABLES PER PART DE LA DF, o L'APLEGAMENT i ENMAGATZEMATGE 0005 0,0lH MANOBRE 17,50 0,18
PER A POSTERIOR RECOL.LOCACIO A L'OBRA Sl FOS EL CAS, o LA CARREGA i Q004 0,01H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 0,32
TRANSPORT A L'ABOCADOR, INCLOENT EL PAGAMENT DEL CANON PNEUMATICS
D'ABOCAMENT. Qo013 0,02H CAMIO DE 15 TN 27,63 0,55
- T01620 0,20M3 PART PROPORCIONAL DE CANON 3,71 0,74
Sense descomposicid 12,45 D'ABOCAMENT DE TERRES
6,00 % Costos Indirectes 12,45 0,75 6,00 % Costos Indirectes 1,79 0.11
Preu Total arrodonit per UT ........cccccmiriiiccemereresccmnnenneeas 13,20 Preu Total arrodonit PEr M2 ..........ovvvvveeeeeseeeeesessssssssssssses 1,90
Son TRETZE EUROS AMB VINT CENTIMS per UT Son U EURO AMB NORANTA CENTIMS per M2
1112 8711RJC UT  RETIRADA DE JOCS INFANTILS DE QUALSEVOL DIMENSIO, DE FINS A 4 PUNTS 1.1.16 8711VGT1 M2  ARRENCADA DE VEGETACIO AMB MITJANS MECANICS /O MANUALS SOBRE
DE SUPORT, INCLOENT EL DESMUNTATGE, CARREGA | TRANSPORT AL MUR DE PEDRA EXISTENT, INCLOENT ELS MITJANS D'ELEVACIO. SINCLOU LA
MAGATZEM MUNICIPAL SI ES CONSIDEREN APROFITABLES PER PART DE LA DF, CARREGA | EL TRANSPORT A LABOCADOR :
o L'APLEGAMENT i ENMAGATZEMATGE PER A POSTERIOR RECOL.LOCACIO A
L'OBRA S| FOS EL CAS, O LA CARREGA i TRANSPORT A L'ABOCADOR SI ES 0005 0,177H MANOBRE 17,50 2,98
CONSIDEREN NO APROFITABLES, INCLOENT EL PAGAMENT DEL CANON 6,00 %  Costos Indirectes 2.08 0.18
D'ABOCAMENT.
Preu Total arrodonit per M2 ..........coooiccecmeerreccceeereneenes 3,16
Sense descomposicioé 120,24
6,00 %  Costos Indirectes 120,24 7.21 Son TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS per M2
Preu Total arrodonit per UT ........cccocemiriicccemrreresscmneeeneeas 127,45

Son CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS per UT
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1.1.17 8711END1 uT DEMQLICI() COMPLETA, ELEMENT A ELEMENT, AMB MITJANS MANUALS I
MECANICS D'EDIFICI D'APROX. 105 M? DE SUPERFICIE TOTAL, | CARREGA
MECANICA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR, AMB UNA EDIFICACIO CONFRONTANT
/0 MITGERA, COMPOST PER 1 PLANTA SOBRE RASANT AMB UNA ALTURA
EDIFICADA D'APROX. 3,5 M, i POSSIBLE COBERTA DE FIBROCIMENT (A
CONFIRMAR). L'EDIFICACIO CONFRONTANT TE UNA ALTURA EDIFICADA SOBRE
RASANT D'UNS 10 M | EL SEU ESTAT DE CONSERVACIO ES NORMAL. EL PREU
INCLOU ELS TREBALLS DE CONTENCIO, APUNTALAMENT | ESTINTOLAMENT PER
LA SUBJECCIO DE LES EDIFICACIONS MITGERES | L'IMPERME‘ABILITZACIO DELS
PARAMENTS MITGERS QUE QUEDIN AL DESCOBERT DESPRES DE LES FEINES
D'ENDERROC, EL CANON D'ABOCAMENT PER LLIURAMENT DE RESIDUS A
GESTOR AUTORITZAT, i LA DEMOLICIO DE LA FONAMENTACIO.
Sense descomposicio 12.025,24
6,00 % Costos Indirectes 12.025,24 721,51
Preu Total arrodonit per UT .......cccconimniiinennnnnsecnenns 12.746,75
Son DOTZE MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS per ...
1.1.18 U24103 M3 EXCAVACI6 DE TERRES AMB MITJANS MECaNICS, PER A FORMACI6 DE CAIXA |
EXPLANACI6 DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT
SOBRE PERFIL | AMUNTEGANT LES TERRES PER A POSTERIOR TERRAPLENAT.
0005 0,02H MANOBRE 17,50 0,35
Q004 0,04H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 1,27
PNEUMATICS
Q013 0,04H CAMIODE 15 TN 27,63 1,11
6,00 % Costos Indirectes 2,73 0,16
Preu Total arrodonit per M3 ... 2,89
Son DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS per M3
1.1.19 U24501 M3 TERRAPLENADA | PICONATGE D'ESPLANADA MILLORADA, AMB TERRES
PROCEDENTS DE PRESTEC DE SOL SELECCIONAT, EN TONGADES DE 25 CM
COM A MAXIM AMB COMPACTACIO AL 98% DEL P.M.
0003 0,01H  OFICIAL 12 19,35 0,19
T01200 1,20M3 SOL SELECCIONAT 4,41 5,29
Q004 0,04H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 1,27
PNEUMATICS
Q007 0,04H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 35,01 1,40
10A12T
Q014 0,02H CAMIO CISTERNA DE 6 M3 21,50 0,43
6,00 % Costos Indirectes 8,58 0,51
Preu Total arrodonit per M3 ... 9,09
Son NOU EUROS AMB NOU CENTIMS per M3
1.1.20 U24500 M3 TERRAPLENADA | PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA
PROPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLOS EL TRANSPORT INTERIOR AMB
COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.
0005 0,01lH MANOBRE 17,50 0,18
Q004 0,01H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 0,32
PNEUMATICS
Q007 0,0lH CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 35,01 0,35
10A12T
Q014 0,01H  CAMIO CISTERNA DE 6 M3 21,50 0,22
Q012 0,03H CAMIO DE 12 TN 22,63 0,68
6,00 % Costos Indirectes 1,75 0,11
Preu Total arrodonit per M3 .........cccooiviinimnnninsenneeiineens 1,86

Son U EURO AMB VUITANTA-SIS CENTIMS per M3
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1.1.21 U24660 M3 TRANSPORT DE TERRES DINS L'OBRA.
Sense descomposicio 2,29
6,00 % Costos Indirectes 2,29 0,14
Preu Total arrodonit per M3 ... 2,43
Son DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS per M3
1.1.22 U24651 M3 CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR DE TERRES NO APTES PER A
TERRAPLENAT. S'INCLOU P.P. DE CANON D'ABOCAMENT.
Sense descomposicio 5,91
6,00 % Costos Indirectes 5,91 0,35
Preu Total arrodonit per M3 .........ccooeiiinniincninenneeiaeens 6,26
Son SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS per M3
1.2 REMODELACIO DE SERVEIS
1.2.1 XARXA DE DRENATGE
1.2.1.1 U24048 ML DEMOLICIO DE CLAVEGUERA EXISTENT DE 100 CM DE DIAMETRE COM A MAXIM,
DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 20 CM DE FORMIGO, S'INCLOU
L'EXCAVACIO, EL REBLIMENT | PICONATGE AMB EL MATERIAL PROCEDENT DE
L'EXCAVACIO EN TONGADES DE 25 CM | COMPACTACIO AL 95% DEL P.M., LA
CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LES RUNES | EL PAGAMENT DEL
CANON D'ABOCAMENT.
0005 0,62H MANOBRE 17,50 10,85
Q035 0,40H RETROEXCAVADORA MIDA MITJANA 36,65 14,66
Q009 0,21H  PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,83 1,22
Q010 0,056H CAMIODE7TN 17,93 0,90
T01621 0,50M3 PART PROPORCIONAL DE CANON 5,88 2,94
D'ABOCAMENT DE RUNES
6,00 % Costos Indirectes 30,57 1,83
Preu Total arrodonit per ML .........ccooomiiieiiceee e 32,40
Son TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS per ML
1.2.1.2 U24056 uT DEMOLICIO D'EMBORNALS, INCLOS EL REBLIMENT | EL PICONATGE DEL CLOT
AMB TERRES ADEQUADES. CARREGA | TRANSPORT DE TERRES | RUNES A
L'ABOCADOR | EL PAGAMENT DEL CANON D'ABOCAMENT.
0005 1,48H MANOBRE 17,50 25,90
T01007 3,25M3 TERRA ADEQUADA 1,76 5,72
Q005 0,50H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 24,70 12,35
Q009 0,40H  PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,83 2,33
Q004 0,10H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 3,17
PNEUMATICS
Q010 0,19H CAMIODE7 TN 17,93 3,41
T01621 0,70M3 PART PROPORCIONAL DE CANON 5,88 4,12
D'ABOCAMENT DE RUNES
6,00 % Costos Indirectes 57,00 3,42
Preu Total arrodonit per UT .......cccccvnimiciiniecnnnnsnnnenns 60,42

Son SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS per UT
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1.2.1.3 U24108 M3 EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS I/0 MANUALS, FINS A 4 M DE
FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT
SOBRE PERFIL. CARREGA | TRANSPORT A L'OBRA.
0005 0,20H MANOBRE 17,50 3,50
Q005 0,15H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 24,70 3,71
Q004 0,01H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 0,32
PNEUMATICS
Q012 0,0lH CAMIODE 12 TN 22,63 0,23
6,00 % Costos Indirectes 7,76 0,47
Preu Total arrodonit per M3 ... 8,23
Son VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS per M3
1.2.1.4 U24600 M3 REBLIMENT | PICONATGE DE RASA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE
PRESTEC, EN TONGADES DE 25 CM | COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.
0005 0,43H MANOBRE 17,50 7,53
T01007 1,20M3 TERRA ADEQUADA 1,76 2,11
Q005 0,056H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 24,70 1,24
Q009 0,15H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,83 0,87
6,00 % Costos Indirectes 11,75 0,71
Preu Total arrodonit per M3 ... 12,46
Son DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS per M3
1.2.1.5 U24601 M3 REBLIMENT | PICONATGE DE RASA AMB TERRES PROCEDENTS DE
L'EXCAVACIO, EN TONGADES DE 25 CM | COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.
0005 0,43H MANOBRE 17,50 7,53
Q005 0,05H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 24,70 1,24
Q009 0,15H  PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,83 0,87
6,00 % Costos Indirectes 9,64 0,58
Preu Total arrodonit per M3 ... 10,22
Son DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS per M3
1.2.1.6 U24651 M3 CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR DE TERRES NO APTES PER A
TERRAPLENAT. S'INCLOU P.P. DE CANON D'ABOCAMENT.
Sense descomposicio 5,91
6,00 % Costos Indirectes 5,91 0,35
Preu Total arrodonit per M3 .........cccooieiininninnnecneeiaeens 6,26
Son SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS per M3
1.2.1.7 U24180 uT APUNTALAMENT DE CANONADES DE SERVEIS EXISTENTS QUE CREUIN LA RASA
DE CLAVEGUERAM
Sense descomposicio 114,63
6,00 % Costos Indirectes 114,63 6,88
Preu Total arrodonit per UT ... 121,51
Son CENT VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-U CENTIMS per UT
1.2.1.8 U24900 uT LOCALITZACIO DE SERVEIS EXISTENTS | CLAVEGUERES MITJANTCANT CATES,
DE FORMA MANUAL /O MECANICA, INCLOENT EL REBLIMENT | PICONATGE
POSTERIOR DE TERRES.
0005 8,50H MANOBRE 17,50 148,75
Q005 0,16H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 24,70 3,95
Q009 0,44H  PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,83 2,57
6,00 % Costos Indirectes 155,27 9,32
Preu Total arrodonit per UT .......cccoooocimiiiiiniceeecceeeseeees 164,59

Son CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS per UT
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1.2.1.9 U29825 ML SUMINISTRE | COL-LOCACIO DE CLAVEGUERA AMB TUBS DE PE CORRUGAT
AMB DOBLE PARET ESTRUCTURADA, DE DIAMETRE EXTERIOR 250mm,
COL-LOCAT DINS DE LA RASA PREVIA COMPACTACIO DE LLIT DE SORRA DE
RECOLZAMENT DE 10 CM DE GRUIX, ESTREBAT DELS LATERALS AMB SAULO |
REBLERT FINS A 30 CM PER SOBRE DEL TUB AMB SAULO, INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS, ETC.
0003 0,15H  OFICIAL 12 19,35 2,90
0005 0,15H MANOBRE 17,50 2,63
T03067 1,05ML TUB DE POLIETILE DE 250 mm DE D 6,73 7,07
T03068 1,00UT PART PROPORCIONAL ACOBLAMENTS 5,36 5,36
T01203 0,70M3 SAULO 11,17 7,82
6,00 % Costos Indirectes 25,78 1,55
Preu Total arrodonit per ML .........ccocieiinimnncinnnnienninanns 27,33
Son VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS per ML
1.2.1.10 U29290 uT PERICO DE PAS AMB SORREJADOR DE 60x60x60CM INT. SOBRE LLIT DE
FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO CALAT,
ARREBOSSADA | LLISCADA INTERIORMENT, INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES,
MARC | TAPA DE FOSA.
0003 2,63H OFICIAL 12 19,35 50,89
0005 1,30H MANOBRE 17,50 22,75
T01025 61,00UT MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A 0,14 8,54
T01220 1,90M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA P 75,00 142,50
T01026 5,00UT ENCADELLAT CERAMIC DE 50X25X3 CM 0,16 0,80
Q005 0,75H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 24,70 18,53
Q009 0,20H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,83 1,17
A152 0,80M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT POR 58,31 46,65
6,00 % Costos Indirectes 291,83 17,51
Preu Total arrodonit per UT .......cccociiminiinnniennnensnneans 309,34
Son TRES-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS per UT
1.2.1.11 8711EMB1 uT EMBORNAL FORMAT PER UNA CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO D'APROX.
30x50x100 CM DE MIDES INTERIORS, ASSENTADA SOBRE LLIT DE FORMIGO
HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, | TUB DE PVC DE REFORGAT DE 250 mm DE
DIAMETRE NOMINAL. S'INCLOU L'EXCAVACIO, REBLIMENT | PICONATGE DE LES
TERRES, BASTIMENT | LA REIXA ARTICULADA MOD. B-22N-V, DE FABREGAS O
SIMILAR, CLASSE C-250, DE 50X30X5cm.
0005 1,27H MANOBRE 17,50 22,23
0003 1,27H  OFICIAL 12 19,35 24,57
T01220 0,10M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA P 75,00 7,50
T01039 1,00UT PECA PER A EMBORNAL SUPERIOR DE 16,34 16,34
T01040 1,00UT PECA PER A EMBORNAL INFERIOR DE 24,87 24,87
T03062 1,00ML TUB DE PVC D.300 mm 22,05 22,05
T03061 2,00UT COLZE DE PVC REFORGCAT D.300MM 75,43 150,86
Q005 0,10H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 24,70 2,47
Q004 0,05H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 1,58
PNEUMATICS
Q011 0,10H CAMIODE 10 TN 20,69 2,07
A152 0,01M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT POR 58,31 0,58
TEMB2 1,00UT MARC | REIXA PER A EMBORNAL DE 37,17 37,17
FABREGAS, DE 50x30x5cm
6,00 % Costos Indirectes 312,29 18,74
Preu Total arrodonit per UT .......cccoiciimiiiininnennninnineans 331,03

Son TRES-CENTS TRENTA-U EUROS AMB TRES CENTIMS per UT
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1.2.1.12 8711EMB2 uT EMBORNAL FORMAT PER UNA CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO D'APROX.
30x75x100 CM DE MIDES INTERIORS, ASSENTADA SOBRE LLIT DE FORMIGO
HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, | TUB DE PVC DE REFORCAT DE 250/300 mm DE
DIAMETRE NOMINAL. S'INCLOU L'EXCAVACIO, REBLIMENT | PICONATGE DE LES
TERRES, BASTIMENT | LA REIXA ARTICULADA MOD. D-4AD, DE FABREGAS O
SIMILAR, CLASSE D-400, DE 75X36X10cm.
0005 1,27H MANOBRE 17,50 22,23
0003 1,27H  OFICIAL 12 19,35 24,57
T01220 0,10M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA P 75,00 7,50
T01039 1,00UT PECA PER A EMBORNAL SUPERIOR DE 16,34 16,34
T01040 1,00UT PECA PER A EMBORNAL INFERIOR DE 24,87 24,87
T03062 1,00ML TUB DE PVC D.300 mm 22,05 22,05
T03061 2,00UT COLZE DE PVC REFORGCAT D.300MM 75,43 150,86
Q005 0,10H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 24,70 2,47
Q004 0,05H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 1,58
PNEUMATICS
Q011 0,10H CAMIO DE 10 TN 20,69 2,07
A152 0,01M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT POR 58,31 0,58
TEMB1 1,00UT MARC | REIXA PER A EMBORNAL DE 55,24 55,24
FABREGAS, DE 80x30x10cm
6,00 % Costos Indirectes 330,36 19,82
Preu Total arrodonit per UT .......cccocciimiiinnninniennineans 350,18
Son TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DIVUIT CENTIMS per UT
1.2.1.13 U29805 ML SUBMINISTRE | COL.LOCACIO DE REIXA INTERCEPTORA DE FOSA | CANAL
PREF., TIPUS U 200 F75, DE FABREGAS O SIMILAR, DE 20 CM D'AMPLADA,
ASSENTAT SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU
EXCAVACIO, REBLIMENT | PICONATGE DE LES TERRES.
Sense descomposicio 92,71
6,00 % Costos Indirectes 92,71 5,56
Preu Total arrodonit per ML .........ccovvvmiiinninninicenines 98,27
Son NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS per ML
1.2.1.14 U29815 uT SUBMINISTRE | COL-LOCACIO D'EMBOCADURA FGO. ARMAT PREF. MODEL EMT
DE GLS PREFBRICADOS O SIMILAR. PER A TUB DE D.30. INCLOU MOV. TERRES,
COMPACTACIO, BASE DE FGO, FIXACIO SOBRE LA BASE, CONNEXIONS AMB
CANNONADA, | PAVIMENT DE FGO D'ARPOX 20cm | UNS 5,00m2 DE SUPERFICIE
EN SORTIDA DE LES AIGUES A CEL OBERT.
Sense descomposicid 99,32
6,00 % Costos Indirectes 99,32 5,96
Preu Total arrodonit per UT ........cccccemiririccemrreressceneennneas 105,28
Son CENT CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS per UT
1.2.1.15 U29007 uT CONEXIONAT DE XARXA DE DRENATGE A EMBORNAL, POU O COL.LECTOR
EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS 1/O0 MECANICS. S'INCLOU ELS REPASSOS
AMB MORTER M-40A, CARREGA MANUAL 1/0 MECANICA SOBRE CAMIO |
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.
Sense descomposicid 41,67
6,00 % Costos Indirectes 41,67 2,50
Preu Total arrodonit per UT ... 4417

Son QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS per UT

1.2.2 ENLLUMENAT PUBLIC

ANNEX DE JUSTIFICACIO DE PREUS

Pagina 10

NUM CODI Ut DESCRIPCIO TOTAL
1.2.2.1 8711EPO UT. DESMUNTATGE DE PUNT DE LLUM EXISTENT, JA SIGUI EN COLUMNA O SUPORT
MURAL. APLEC | TRANSPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR
SEGONS INSTRUCCIONS DE LA D.O.
Sense descomposicio 43,27
6,00 % Costos Indirectes 43,27 2,60
Preu Total arrodonit per UT. .......ccoicimiiiinininniensiaeans 45,87
Son QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMSper UT.
1.2.2.2 DIE102 M RETIRADA DE CABLEJAT ELECTRIC PREVIA DEMOLICIQ | EXCAVACIO SOTA TUB
PROTECTOR ENTERRAT, AMB MITJANS MANUALS, | CARREGA MANUAL SOBRE
CAMIO O CONTENIDOR. INCLOU TAMBE LA RETIRADA DEL TUB PROTECTOR.
0020 0,04H  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 19,35 0,77
0021 0,04H AJUDANT D'ELECTRICISTA 19,15 0,77
6,00 % Costos Indirectes 1,54 0,09
Preu Total arrodonit per M ........ccceirieicccereen e 1,63
Son U EURO AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS per M
1.2.2.3 8711EP3 UT. TRASLLAT DE PUNT DE LLUM EN LLUMENERA i COLUMNA EXISTENT. INCLOU
DESMUNTATGE DEL PUNT ACTUAL | ACOPI. DEMOLICIO DEL PAVIMENT, DAU DE
FORMIGO, PLACA DE PRESA DE TERRA, NOVA CANALITZACIO FINS PERICO
IMMEDIAT | REPOSICIO DE TOT EL PAVIMENT AFECTAT. MUNTATGE EN NOVA
POSICO | CONNEXIONAT. COMPLETAMENT MUNTAT | PROVAT.
Sense descomposicio 443,15
6,00 % Costos Indirectes 443,15 26,59
Preu Total arrodonit per UT. .......cccceiimiiinniecicninennenns 469,74
Son QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMSper UT.
1.2.2.4 U32500 uT PERICO PER REGISTRE DE 40X40X60 CM INCLOS EL MARC, LA TAPA DE FOSA |
ACCESORIS, AMB LA INSCRIPCIO E.P..I TAPA C-250
A125 1,00UT PERICO E.P. AMB MARC | TAPA DE C-250 100,00 100,00
A126 1,00UT ACCESORIS PERICO E.P. 7,18 7,18
A127 1,00UT INSTAL.LACIO. 5,43 5,43
6,00 % Costos Indirectes 112,61 6,76
Preu Total arrodonit per UT .......ccccovnimncniniennsnnnennenns 119,37
Son CENT DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS per UT
1.2.2.5 U32107b uT COLUMNA CILINDRICA D'ACER GALVANITZAT DE 10 M D'ALGADA, MODEL
CILINDRICA DE NOVATILU O SIMILAR, DE D.220 MM, FABRICADA D'UNA SOLA
PECA . S'INCLOU EXCAVACIO, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE
PROTECCIO, CABLES DE CQNNEXI() PER A CADA LLUMENERA SEGONS MODEL
A COL-LOCAR, INSTAL-LACIO, NUMERACIO | MUNTATGE COMPLET.
0001 1,69H CAP DE COLLA 19,50 32,96
0020 1,69H  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 19,35 32,70
0021 1,69H  AJUDANT D'ELECTRICISTA 19,15 32,36
T04100 1,000 PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS P 31,48 31,48
Q031 2,00H CAMIO CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALTURA 34,47 68,94
Q015 2,00H CAMIO GRUADEST 26,39 52,78
Q032 1,30H RETROEXCAVADORA MIDA GRAN 49,64 64,53
T01220 2,50M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA P 75,00 187,50
T04022 1,00UT COLUMNA CILINDRICA D'ACER 1.175,00 1.175,00
GALVANITZAT DE 10 M
6,00 % Costos Indirectes 1.678,25 100,70
Preu Total arrodonit per UT .......cccccivimicninienninnsnnsenns 1.778,95

Son MIL SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS per UT
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1.2.2.6 U32308 ML CANALITZACIO AMB DOS TUBS PVC CORRUGATS DIAM. 90 MM. S'INCLOU RASA
DE 40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CABLE DE
COURE NU DE 35 MM2 | REBLIMENT, PICONATGE FINS AL 95% DEL PROCTOR
MODIFICAT, CARREGA | TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR.
S'INCLOU SUBMINISTRE | COL.LOCACIO DE CINTA DE SENYALITZACIO DE LINIES
ELECTRIQUES | PLAQUES DE PE DE PROTECCIO, PREVI AL REBLIMENT DE LA
RASA.
A111 1,00ML EXCAVACIO DE RASA DE 40X60 CM. 3,95 3,95
A112 1,00ML REBLERT | COMPACTACIO FINS AL 95 3,25 3,25
A113 1,00ML CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR 2,46 2,46
A114 2,00ML SUBMINIS. | COL.LO. TUB DE PVC C 0,97 1,94
A115 2,00ML SUBMINIS. | COL.LOCA. CABLE DE C 1,03 2,06
6,00 % Costos Indirectes 13,66 0,82
Preu Total arrodonit per ML .........cccvvvmriinnenniniceiaes 14,48
Son CATORZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS per ML
1.2.2.7 U39611b ML CANALITZACIO PER DINTRE LA PASSERA AMB 1 TUB DE 63 mm, FIL GUIA | TAPS
ESTANCS.
0005 0,02H MANOBRE 17,50 0,35
T01625 2,05ML TUB POLIETILE 63MM CORRUGAT 1,27 2,60
6,00 % Costos Indirectes 2,95 0,18
Preu Total arrodonit per ML .........cccoccviiercccecererescceeeenens 3,13
Son TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS per ML
1.2.2.8 U32406 ML CABLE DE COURE RV-K DE 4X6 MM2 DE SECCIO, COL.LOCAT A L'INTERIOR DE
TUBULAR EN RASA, S'INCLOU COL.LOCACIO.
A132 1,00ML CABLE DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM 2,50 2,50
A130 1,00ML COL.LOCACIO CABLE DE COURE VV-10 0,77 0,77
6,00 % Costos Indirectes 3,27 0,20
Preu Total arrodonit per ML .........cccrvmriiininniniceiaees 3,47
Son TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS per ML
1.2.2.9 8711EP1 UT. SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE DE PROJECTOR LED 30W 4000k. MODEL MILAN
S DE NOVATILU (ALMLS30-A1-4) O SIMILAR. OPTICA SEGONS ESTUDI LUMINIC
DEL PROJECTE. PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA INSTAL-LACIO INCLOS,
COMPLETAMENT MUNTAT | PROVAT.
Sense descomposicid 448,11
6,00 % Costos Indirectes 448,11 26,89
Preu Total arrodonit per UT. .......cccciiiiiicceee e 475,00
Son QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS per UT.
1.2.2.10 U24900 uT LOCALITZACIO DE SERVEIS EXISTENTS | CLAVEGUERES MITJANTGANT CATES,
DE FORMA MANUAL /O MECANICA, INCLOENT EL REBLIMENT | PICONATGE
POSTERIOR DE TERRES.
0005 8,50H MANOBRE 17,50 148,75
Q005 0,16H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 24,70 3,95
Q009 0,44H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,83 2,57
6,00 % Costos Indirectes 155,27 9,32
Preu Total arrodonit per UT ........cccccmmrririccemrreresscmenennneas 164,59

Son CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS per UT
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1.2.2.11 U32915 uTt ADEQUAC[O DEL QUADRE GENERAL D'ENLLUMENAT EXISTENT, PER INCLOURE
AMPLIACIO o NOUS CIRCUITS, INCLOENT ELS MECANISMES NECESSARIS, EL
SUBMINISTRE | LA CONNEXIO.
Sense descomposicio 235,85
6,00 % Costos Indirectes 235,85 14,15
Preu Total arrodonit per UT ... 250,00
Son DOS-CENTS CINQUANTA EUROS per UT
1.2.2.12 U32990 PA DESPESES DE LEGALITZACIO, CONCERTACIO | CONTRACTACIO, DEL
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC.
Sense descomposicid 780,46
6,00 % Costos Indirectes 780,46 46,83
Preu Total arrodonit per PA ... 827,29
Son VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS per PA
1.3 XARXA DE REG
1.3.1 PJSO-9EFT u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diametre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diametre de I'anella de 80 cm,
soterrada 10 cm, amb I'obertura i el tancament de la rasa inclosos
AOF-000R 0,18h Oficial 1a muntador 19,35 3,48
A01-FEPH 0,15h  Ajudant muntador 19,15 2,87
%NAAA 3,00% Despeses auxiliars 6,35 0,19
BJSS-28MR 3,00m  Tub per a reg per degoteig d=17mm,degoters 1,17 3,51
c/33cm
BFYH-0A3A 1,20u Pp.elem.munt.per a tubs de polietile de 0,02 0,02
densitat baixa DN=16mm,per a connectar a
pressio
6,00 % Costos Indirectes 10,07 0,60
Preu Total arrodonit per u ........cccccimvimnininscnsnncsennneees 10,67
Son DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS per u
1.3.2 PJS6-9EEM m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diametre, amb degoters
autocompensats integrats cada 50 cm, instal-lada superficialment, fixada amb
piquetes col-locades cada 5 m
AOF-000R 0,04h Oficial 1a muntador 19,35 0,77
AO01-FEPH 0,03h  Ajudant muntador 19,15 0,57
%NAAA 3,00% Despeses auxiliars 1,34 0,04
BJSS-28MS 1,05m  Tub per a reg per degoteig d=17mm,degoters 0,93 0,98
c/50cm
BFYH-0A3A 1,00u Pp.elem.munt.per a tubs de polietilé de 0,02 0,02
densitat baixa DN=16mm,per a connectar a
pressio
BOB7-106P 0,15kg  Acer en barres corrugades B400S 0,60 0,09
6,00 % Costos Indirectes 2,47 0,15
Preu Total arrodonit per m ........ccccocceerrercceseceressssssnneenens 2,62

Son DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS per m
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1.3.3 PJS5-HA2T u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racord de connexié
tipus Barcelona de 45 mm de diametre, pericé i tapa de fosa i valvula de tancament
amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metal-lic per a
connexi6é amb la canonada, instal-lada
AOF-000R 1,34h Oficial 1a muntador 19,35 25,93
AO01-FEPH 0,59h  Ajudant muntador 19,15 11,30
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 37,23 0,74
BJS6-H5IN 1,00u Boca reg fosa,entrada DN=40mm,connex.tipus 140,54 140,54
Barcelona,perico+tapa fosa,pint.epoxi
BJS1-H6R1 1,00u Petit mat.metal.p/connexié canonada 29,04 29,04
6,00 % Costos Indirectes 207,55 12,45
Preu Total arrodonit Per U .......ccccccceceeerrnscccsecenesessssnneenens 220,00
Son DOS-CENTS VINT EUROS per u
1.3.4 PJS7-HBCF u Col-lector per a grup de 2 electrovalvules, d'1" de diametre, connectat a canonada
d'alimentacié
AOF-000R 0,54h Oficial 1a muntador 19,35 10,45
AO01-FEPH 0,46h  Ajudant muntador 19,15 8,81
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 19,26 0,39
BJS7-H6SG 1,00u Col-lector p/grup 2 electrovalvules, d:1" 4,52 4,52
6,00 % Costos Indirectes 2417 1,45
Preu Total arrodonit per u ........ccccvcmmvimnceinscninncennneees 25,62
Son VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS per u
1.3.5 PJSE-6UBL u Electrovalvula per a instal-lacio de reg, d'1" de diametre, de material plastic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressié6 maxima de 16 bar, amb regulador de cabal,
connectada a les xarxes eléctrica i d'aigua amb connectors estancs
AOF-000R 1,01h Oficial 1a muntador 19,35 19,54
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 19,54 0,39
BJSF-28KX 1,00u Electrovalvula per a instal-lacio de 44,02 44,02
reg,d=1",9V,pres.max:16barambregulador
cabal
BJS2-28ME 1,00u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una 3,38 3,38
electrovalvula 1"
6,00 % Costos Indirectes 67,33 4,04
Preu Total arrodonit per U .......ccccccecceeerrercccscenesesssneennens 71,37
Son SETANTA-U EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS per u
1.3.6 PJSM-HBBE u Pericé circular de polirpopilé, per instal-lacions de reg, de 25 cm de diametre i 25
cm d'algada, amb tapa amb cargol per tancar, col-locada sobre llit de grava, i reblert
de terra lateral
0003 0,32H  OFICIAL 12 19,35 6,19
0005 0,30H MANOBRE 17,50 5,25
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 11,44 0,23
BJSM-H®... 1,00u Pericé p/reg PP D=25cm H=25cm 9,82 9,82
B03J-0K8V 0,02t Grava p/drens 16,84 0,34
6,00 % Costos Indirectes 21,83 1,31
Preu Total arrodonit per u ........ccccviiceniniennncsennseennnenns 23,14

Son VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS per u
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1.3.7 PJSO-92MM u Programador de reg amb alimentacié a 9 V, sistema de programacié per teclat via
radio, preu alt, per a un nombre maxim de 4 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat
AOF-000R 1,07h Oficial 1a muntador 19,35 20,70
%NAAA 3,00% Despeses auxiliars 20,70 0,62
BJSO-261U 1,00u Programador de reg amb alimentaci6 a 9 375,00 375,00
V,programacio teclat via radio,preu
alt,n.estacions =<4
6,00 % Costos Indirectes 396,32 23,78
Preu Total arrodonit Per U .......cccccceeceerrrissccseceresessssnnennens 420,10
Son QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB DEU CENTIMS per u
1.3.8 PJSS-HBBN u Valvula antidrenant per a instal-lacio de reg per degoteig, de material plastic, d'1/2"
de diametre, intal-lada en perico
AOF-000R 0,34h Oficial 1a muntador 19,35 6,58
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 6,58 0,13
BJST-H6RE 1,00u  Valvula antidrenant/rentat aut.reg 4,04 4,04
degoteig,mat.plastic,d:1/2"
6,00 % Costos Indirectes 10,75 0,65
Preu Total arrodonit per u ........ccccvviicerinnnnncsnsssseennnenns 11,40
Son ONZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS per u
1.3.9 PJST-HBID u Valvula de rentat per a instal-lacio de reg per degoteig, de material plastic, d'1/2" de
diametre, intal-lada en perico
AOF-000R 0,34h Oficial 1a muntador 19,35 6,58
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 6,58 0,13
BJST-H6RE 1,00u Valvula antidrenant/rentat aut.reg 4,04 4,04
degoteig,mat.plastic,d:1/2"
6,00 % Costos Indirectes 10,75 0,65
Preu Total arrodonit per u ........cccocrvvmnceinennsnnceenneees 11,40
Son ONZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS per u
1.3.10 PJMA-HAH3 u Manometre de glicerina per a una pressié de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca
d'1/4' de D, col-locat roscat
AOF-000R 0,34h Oficial 1a muntador 19,35 6,58
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 6,58 0,13
BEU9-H5AY 1,00u Manometre glicerina,0-10bar,esfera 12,30 12,30
63mm,rosca D=1/4'
6,00 % Costos Indirectes 19,01 1,14
Preu Total arrodonit per U ........cccceecceerrirccesceneeessceeeneas 20,15
Son VINT EUROS AMB QUINZE CENTIMS per u
1.3.11 V84REDP uT Filtre de 1"~ amb malla de 75 micres i reductor de pressio incorporat de pressio fixe
(no regulable), completament instal-lat dins de pericé de reg
AOF-000R 0,12h Oficial 1a muntador 19,35 2,32
BFWB2A05 1,80u Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=75mm, 13,03 23,45
plast.,p/connec.pressio
BJSWE300 2,20u Acc.electrovalvula 1771/2 2,97 6,53
6,00 % Costos Indirectes 32,30 1,94
Preu Total arrodonit per UT ........cccccemiriicccemeeeresscmneennneas 34,24

Son TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS per UT
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1.3.12 F222RASI m Excavacié de rasa per a pas d'instal.lacions de 25cms d'amplaria i 25cms de
fondaria,, medis manuals, reblert amb material tolerable de la propia excavacio,
eliminant les pedres
0003 0,01H  OFICIAL 12 19,35 0,19
0005 0,177H MANOBRE 17,50 2,98
6,00 % Costos Indirectes 3,17 0,19
Preu Total arrodonit per m ........ccceocceemrericceceresessssnneenens 3,36
Son TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS per m
1.3.13 F222RO0T m Excavacio de rasa per a pas d'instal-lacions de 40 cm d'amplaria i 50 cm de
fondaria, amb medis manuals per a I'excavacio i carrega manual sobre la pala de
I'excavadora, evitant danys a les arrels existents dels arbres, respectant qualsevol
arrel superior a 5 cm de diametre, estesa de 5 cms de sorra fina a la part inferior per
a rebre les instalacions de reg i/o enllumenat, reblert mecanic amb sorra fins a 10
cms per sobre de les tubulars dels serveis un cop col.locats , subministre i
col.loacié de cinta senyaitzadora i reblert final amb material tolerable de la propia
excavacio de la resta de la rasa. Carrega i transport de terres sobrants a I'abocador.
0003 0,01H  OFICIAL 12 19,35 0,19
0005 0,25H MANOBRE 17,50 4,38
BBC19000 1,00m  Cinta balisament ,p/SiS 0,15 0,15
Q005 0,23H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 24,70 5,68
QO009b 0,12H  Picé vibrant amb placa de 30x33 cm 5,83 0,70
MTO1AR... 0,06m* Sorra de 0 a 5 mm de diametre. 10,21 0,61
T01620 0,50M3 PART PROPORCIONAL DE CANON 3,71 1,86
D'ABOCAMENT DE TERRES
6,00 % Costos Indirectes 13,57 0,81
Preu Total arrodonit per m .........cccoecceriirrcceccee e 14,38
Son CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS per m
1.3.14 PFB4-DW3Y m Tub de polietileé de designacié PE 40, de 32 mm de diametre nominal, de 6 bar de
pressié nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressido, amb grau de
dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i col-locat al fons de la rasa
AOF-000R 0,09h Oficial 1a muntador 19,35 1,74
AO1-FEPH 0,08h  Ajudant muntador 19,15 1,53
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 3,27 0,07
BFWF-09... 0,30u  Accessori per a tubs de polietile de densitat 3,05 0,92
baixa DN=32mm, de plastic,p/connectar a
pressio
BFB6-09AU 1,02m  Tub PE 40,DN=32mm,PN=6bar,serie SDR 0,75 0,77
11,UNE-EN 12201-2
BFYH-0A3E 1,00u Pp.elem.munt.per a tubs de polietile de 0,50 0,50
densitat baixa DN=32mm,per a connectar a
pressio
6,00 % Costos Indirectes 5,53 0,33
Preu Total arrodonit per m ........ccccoeccerriirccccceee e 5,86

Son CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS per m
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1.3.15 FDK262G8 u Pericé de registre de formigé prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal-lacions de serveis, col-locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavacio.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
0003 0,62H  OFICIAL 12 19,35 12,00
0005 1,78H MANOBRE 17,50 31,15
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 43,15 0,86
BDK214F5 1,00u Perico regist.form.pref.sense 34,99 34,99
fons,60x60x60cm,p/inst.serveis
B0332020 0,17t Grava pedra granit.,p/drens 15,29 2,60
Q015 0,52H CAMIO GRUADES5T 26,39 13,72
6,00 % Costos Indirectes 95,32 5,72
Preu Total arrodonit per u ........cccccrvimnceininnsnnsenineees 101,04
Son CENT U EUROS AMB QUATRE CENTIMS per u
1.3.16 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericé de serveis, recolzada, pas
lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb
morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
0003 0,48H  OFICIAL 12 19,35 9,29
0005 0,77H MANOBRE 17,50 13,48
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 22,77 0,46
BDKZHJBO 1,00u Bastiment quadrat,+tapa,fos.ductil p/pericé 55,92 55,92
serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125
B0710150 0,01t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 27,59 0,28
6,00 % Costos Indirectes 79,43 4,77
Preu Total arrodonit per u ........ccccovricriniinnncsenscennnnenss 84,20
Son VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS per u
1.3.17 FFC20004 M passatubs de pvc de 80mm de diametre, inclou excavacié, subministrament,
transport i col.locacié en dau de recobriment de formigé HM-20
Sense descomposicioé 5,61
6,00 % Costos Indirectes 5,61 0,34
Preu Total arrodonit per M ........ccccevieccccereerrecceee s 5,95
Son CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS per M
1.4 PAVIMENTACIO
1.4.1 U27451 M2 PREPARACIO DE CAIXA DE PAVIMENT | PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL
PM.
0005 0,01H MANOBRE 17,50 0,18
T01006 0,10M3 TOT-U ARTIFICIAL ZA-40 13,99 1,40
T01001 0,02M3 AIGUA 0,43 0,01
Q003 0,01H MOTOANIVELLADORA DE 135 HP 35,56 0,36
Qo007 0,01H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 35,01 0,35
10A12T
Q014 0,01H  CAMIO CISTERNA DE 6 M3 21,50 0,22
6,00 % Costos Indirectes 2,52 0,15
Preu Total arrodonit per M2 ..o 2,67

Son DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS per M2
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1.4.2 U27520 M2 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA |
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.
0005 0,0/lH MANOBRE 17,50 0,18
T01006 0,24M3 TOT-U ARTIFICIAL ZA-40 13,99 3,36
Q003 0,0/lH MOTOANIVELLADORA DE 135 HP 35,56 0,36
Q007 0,01H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 35,01 0,35
10A12T
Q014 0,01H CAMIO CISTERNA DE 6 M3 21,50 0,22
6,00 % Costos Indirectes 4,47 0,27
Preu Total arrodonit per M2 ..........ccocvviinimrininsenneeiineens 4,74
Son QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS per M2
1.4.3 U27190 ML VORADA - SEPARADOR DE PAVIMENTS, DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE
GRUIX | 20 CM D'ALCADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMIGONADA A LA
BASE DE RECOLZAMENT
0003 0,10H  OFICIAL 12 19,35 1,94
0005 0,16H MANOBRE 17,50 2,80
T09200 1,05ML XAPA GALVANITZADA PER A FORMACIO 65,00 68,25
D'ESCOSSELL, DE 20 CM D'ALGADA | 10
MM DE GRUIX
T01220 0,10M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA P 75,00 7,50
Q009 0,01H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,83 0,06
6,00 % Costos Indirectes 80,55 4,83
Preu Total arrodonit per ML .........ccoociciininnncsnnnniennnnenns 85,38
Son VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS per ML
1.4.4 8711CNL1 ML CANAL PREFABRICADA DE FORMIGO, EN PECES D'APROX. 50cm D'AMPLADA,
SIMILARS A LES EXISTENTS, COLOR GRIS, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20
D'APROX. 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO
DE LA CAPA D'ASSENTAMENT | EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER
M-40A
0003 0,14H  OFICIAL 12 19,35 2,71
0005 0,20H MANOBRE 17,50 3,50
T01011 0,08M3 FORMIGO HM-20 PLASTIC, 20 MM DE 75,00 6,00
DIAMETRE
A152 0,01M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT POR 58,31 0,58
Q009 0,02H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,83 0,12
CNL1 1,05ML CANAL PREF. 50cm COLOR GRIS 11,93 12,53
6,00 % Costos Indirectes 25,44 1,53
Preu Total arrodonit per ML .........ccccciiiiniinmrrereseeeenens 26,97
Son VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS per ML
1.4.5 U27007 ML VORADA RECTA PREFABRICADA DE FORMIG6 TIPUS FIOL DE 8 X 20 CM SOBRE
LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES |
REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.
0003 0,14H  OFICIAL 12 19,35 2,71
0005 0,23H MANOBRE 17,50 4,03
T01220 0,04M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA P 75,00 3,00
T01029 1,06ML VORADA RECTA DE 8 X 20 CM TIPUS 7,53 7,91
A152 0,01M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT POR 58,31 0,58
6,00 % Costos Indirectes 18,23 1,09
Preu Total arrodonit per ML .........cccccommrrriccemereresesmeeenens 19,32

Son DINOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS per ML
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1.4.6 U27975 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 20 CM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, L'ENCOFRAT | LA COMPACTACIO PREVIA DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT.
0003 0,02H  OFICIAL 12 19,35 0,39
0005 0,06H MANOBRE 17,50 1,05
T01220 0,09M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA P 75,00 6,75
T01017 1,00ML TAULO DE FUSTA DE PIPER A 15US 0,25 0,25
6,00 % Costos Indirectes 8,44 0,51
Preu Total arrodonit per ML .........ccccccmmiiriccemererescsmeeenens 8,95
Son VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS per ML
1.4.7 U27034 ML RIGOLA DE 20 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, 20 X 20 X 8 CM COL.LOCADES AMB MORTER MIXTE.
0003 0,16H  OFICIAL 12 19,35 3,10
0005 0,08H MANOBRE 17,50 1,40
T01997 5,30UT PECA DE MORTER DE 20 X 20 X 8 CM 0,66 3,50
T01202 1,50KG CIMENT BLANC 0,14 0,21
A152 0,04M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT POR 58,31 2,33
6,00 % Costos Indirectes 10,54 0,63
Preu Total arrodonit per ML .........cccoccmirircccecrrerescsnmeeenens 11,17
Son ONZE EUROS AMB DISSET CENTIMS per ML
1.4.8 U27006 ML VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS T-3 DE14/17 X 28 CM
SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT | EL REJUNTAT DE LES
PECES AMB MORTER M-40A
0003 0,19H  OFICIAL 12 19,35 3,68
0005 0,25H MANOBRE 17,50 4,38
T01011 0,08M3 FORMIGO HM-20 PLASTIC, 20 MM DE 75,00 6,00
DIAMETRE
T01254 1,05ML VORADA RECTA DE FORMIGO 14/17 X 5,64 5,92
A152 0,01M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT POR 58,31 0,58
Q009 0,02H  PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,83 0,12
6,00 % Costos Indirectes 20,68 1,24
Preu Total arrodonit per ML ........cccociciininnncsnnnniennnnanns 21,92
Son VINT-I-U EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS per ML
1.4.9 U27019 ML SUPLEMENT PER A FORMACIO DE GUAL DE DISCAPACITATS, AMB PECES
ESPECIALS | VORERA DEPRIMIDA.
0003 0,19H  OFICIAL 12 19,35 3,68
0005 0,19H MANOBRE 17,50 3,33
T01031 1,00ML SUPLEMENT VORADA DE GUAL DE 3,39 3,39
DISCAPACITATS
6,00 % Costos Indirectes 10,40 0,62
Preu Total arrodonit per ML .........ccovvmiiiinnniniceinee 11,02

Son ONZE EUROS AMB DOS CENTIMS per ML
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1.4.10 8711BNCA1 ML SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BANC CORREGUT DE FORMIGO
PREFABRICAT, TIPUS CRa DE PREFABRICATS ARUMI O SIMILAR, EN PECES
D'APROX. 0.50x0.56m, | APROX. 1m DE LONGITUD (~550KG/UT), COL.LOCAT
SOBRE BASE DE FORMIGO DE 15cm DE GRUIX. S'INCLOUEN PART
PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS PELS EXTREMS DEL BANC | PELS TRAMS
CORBATS.
0003 0,07H  OFICIAL 12 19,35 1,35
0005 0,10H MANOBRE 17,50 1,75
T01011 0,15M3 FORMIGO HM-20 PLASTIC, 20 MM DE 75,00 11,25
DIAMETRE
A152 0,02M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT POR 58,31 1,17
Q009 0,01H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,83 0,06
TBCN2 1,00UT BANC PREF FORMIGO TIPUS CRa D'ARUMI 150,00 150,00
o SIMILAR
6,00 % Costos Indirectes 165,58 9,93
Preu Total arrodonit per ML ..o 175,51
Son CENT SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-U CENTIMS per ML
1.4.11 U27041 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS | LATERALS | EL PICONATGE DE LA CAIXA.
0003 0,03H OFICIAL 12 19,35 0,58
0005 0,07H MANOBRE 17,50 1,23
T01220 0,22M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA P 75,00 16,50
T01018 3,60ML TAULO DE FUSTA DE PI PER A 30 US 0,13 0,47
Q006 0,0lH CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 30,71 0,31
5A8T
6,00 % Costos Indirectes 19,09 1,15
Preu Total arrodonit per M2 ..........ccocvviinimrinnnsenneeiinnens 20,24
Son VINT EUROS AMB VINT--QUATRE CENTIMS per M2
1.4.12 U27953 M2 AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, DE COLOR CLAR A DETERMINAR A L'OBRA,
TIPUS AC 11 SURF 50/70 S, AMB ARIDS GRANITICS DE COLOR, i BETUM AMB
PIGMENT, ESTES | COMPACTAT EN CAPA DE TRANSIT, DE 4 CM DE GRUIX.
S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL | MI;CANIC | EL REG D'IMPRIMACIO
| D'’ADHERENCIA, L'ANIVELLAT | LA COL.LOCACIO DE TAPES
0001 0,02H CAP DE COLLA 19,50 0,39
0005 0,02H MANOBRE 17,50 0,35
Q019 0,01H MAQUINARIA AUXILIAR PER A MESCLA 33,99 0,34
BITUMINOSA
Q080 0,0lH ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 23,67 0,24
Q018 0,01H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE 33,99 0,34
MESCLA BITUMINOSA
Qo016 0,0lH CAMIO GONDOLA 36,75 0,37
Q008 0,01H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 39,20 0,39
12A14T
Q017 0,01H CORRO‘VIBRATORI AUTOPROPULSAT 28,39 0,28
PNEUMATIC
T01037 1,00M2 REG D'ADHERENCIA TOTALMENT COL.L 0,49 0,49
T09400b 0,10T  MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS 120,00 12,00
AC11 SURF 50/70 D AMB ARIDS GRANITICS
6,00 % Costos Indirectes 15,19 0,91
Preu Total arrodonit per M2 ..........coooiccecmmeenreccceeeresnnanes 16,10

Son SETZE EUROS AMB DEU CENTIMS per M2
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NUM CODI Ut DESCRIPCIO TOTAL
1.4.13 U27850 M2 PAVIMENT CONTINU DE SEGURETAT i PROTECCIO ENFRONT CAIGUDES,
EXECUTAT "IN SITU" DE 70mm DE GRUIX TOTAL, FORMAT PER UNA CAPA
INFERIOR DE GRANULS DE CAUTXU RECICLAT SBR DE COLOR NEGRE DE 6cm
DE GRUIX, i CAPA SUPERIOR DE GRANULS DE CAUTXU EPDM DE 10mm DE
GRUIX, COLOR RAL A DETERMINAR, LLIGADES AMBDUES CAPES AMB UN
LLIGANT DE POLIURETA MONOCOMPONENT, RESISTENT ALS RAIGS UV, ALS
HIDROCARBURS, i ALS AGENTS ATMOSFERICS
Sense descomposiciod 108,49
6,00 % Costos Indirectes 108,49 6,51
Preu Total arrodonit per M2 ... 115,00
Son CENT QUINZE EUROS per M2
1.4.14 U27053 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS | LATERALS | EL PICONATGE DE LA CAIXA.
0003 0,02H OFICIAL 12 19,35 0,39
0005 0,06H MANOBRE 17,50 1,05
T01220 0,177M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA P 75,00 12,75
T01018 3,60ML TAULO DE FUSTA DE PI PER A 30 US 0,13 0,47
Q006 0,0lH CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 30,71 0,31
5A8T
6,00 % Costos Indirectes 14,97 0,90
Preu Total arrodonit per M2 ..........ccocvviinimrininseenieeiineens 15,87
Son QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS per M2
1.4.15 U27105 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS, DE 20 X 20 X 4 CM, DE PASTILLES, RATLLAT O AMB
TACS DE RELLEU, SEGONS EL CAS, ASSENTAT SOBRE SORRA-CIMENT A
L'ESTESA. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT | LA COL.LOCACIO DE
TAPES.
0003 0,21H  OFICIAL 12 19,35 4,06
0005 0,13H MANOBRE 17,50 2,28
T01034 1,05M2 PANOT DE 4 PASTILLES DE 20 X 20 6,88 7,22
T01008 3,00KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 0,07 0,21
A150 0,03M3 SORRACIMENT, M-40 AMB CIMENT POR 53,89 1,62
6,00 % Costos Indirectes 15,39 0,92
Preu Total arrodonit per M2 .........coooriccicmeerreccceeeneeneanes 16,31
Son SETZE EUROS AMB TRENTA-U CENTIMS per M2
1.4.16 8711ESC1 uT SUBMINISTRAMENT i COL.LOCACIO D'ESCOSELL DE XAPA METAL.LICA
GALVANITZADA, CIRCULAR, DE DIAMETRE APROX. 1.40m, AMB XAPA DE SECCIO
APROX. 200x10mm, FIXADA AMB TACS DE FORMIGO SOBRE LA BASE DE
RECOLZAMENT, i AMB CONNECTORS PER FIXACIO AMB LA BASE DE FORMIGO
DEL PAVIMENT.
Sense descomposicio 156,33
6,00 % Costos Indirectes 156,33 9,38
Preu Total arrodonit per UT .......ccccoiiimniiinnennnesnecneens 165,71
Son CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-U CENTIMS per UT
1.4.17 8711ARJ1 M2 ARRANJAMENT DEL REVESTIMENT DELS MURS D'OBRA EXISTENTS, CONSITENT
EN EL REPICAT DE LES ZONES MALMESES, PER FER-LES CAURE, i SANEJAT DE
REPARACIO POSTERIOR AMB NOUS TRAMS D'ARREBOSSATS DE MORTER DE
CIMENT, INCLOENT REPAS I REPARACIONS DE LA PART PROPORCIONAL DE
REMAT DE CORONACIO DEL MUR, AMB PECES DE CARACTERISTIQUES
SIMILARS A LES EXISTENTS.
Sense descomposiciod 12,02
6,00 % Costos Indirectes 12,02 0,72
Preu Total arrodonit per M2 ..o 12,74

Son DOTZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS per M2



ANNEX DE JUSTIFICACIO DE PREUS Pagina 21
NUM CODI Ut DESCRIPCIO TOTAL
1.4.18 U27310 uT ANIVELLACIO | COL.LOCACIO DE MARC | TAPA DE QUALSEVOL TIPUS
ADAPTANT-SE A LA NOVA RASANT.
0003 2,55H OFICIAL 12 19,35 49,34
0006 2,55H MANOBRE ESPECIALITZAT 17,50 44,63
T01011 0,25M3 FORMIGO HM-20 PLASTIC, 20 MM DE 75,00 18,75
DIAMETRE
Q001 2,00H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 9,70 19,40
PNEUMATICS
6,00 % Costos Indirectes 132,12 7,93
Preu Total arrodonit per UT .......cccoiciiminiinnninniensiaeans 140,05
Son CENT QUARANTA EUROS AMB CINC CENTIMS per UT
1.4.19 U29448 ML CANALITZACIO EN CALCADA AMB 2 TUBS DE PVC DE D. 16 CM. S'INCLOU RASA
DE 50x120, RECOBERTA AMB FORMIGO HM-20 AMB UN GRUIX DE 55 CM,
REBLIMENT | PICONATGE AL 95% P.M., CARREGA | TRANSPORT DE LES TERRES
SOBRANTS A L'ABOCADOR | EL PAGAMENT DEL CANON D'ABOCAMENT.
0003 1,69H  OFICIAL 12 19,35 32,70
0005 1,69H MANOBRE 17,50 29,58
T01178 2,70ML TUB DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRE 1,66 3,49
T01220 0,10M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA P 75,00 7,50
Q005 0,20H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 24,70 4,94
Q009 0,20H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,83 1,17
Q004 0,03H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 0,95
PNEUMATICS
Q011 0,15H CAMIO DE 10 TN 20,69 3,10
T01620 0,30M3 PART PROPORCIONAL DE CANON 3,71 1,11
D'ABOCAMENT DE TERRES
6,00 % Costos Indirectes 84,54 5,07
Preu Total arrodonit per ML .........ccociciininnnisnnnniennnnenns 89,61
Son VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-U CENTIMS per ML
1.4.20 U32505 uT PERICO DE REGISTRE PER A CREUAMENT DE CALCADA DE 40X40X60 CM
INTERIOR, INCLOS EL MARC, LA TAPA DE FOSA REFORGCADA PER A PAS DE
VEHICLES | ACCESORIS
A125 1,00UT PERICO E.P. AMB MARC | TAPA DE C-250 100,00 100,00
A126 1,00UT ACCESORIS PERICO E.P. 7,18 7,18
A127 1,00UT INSTAL.LACIO. 5,43 5,43
6,00 % Costos Indirectes 112,61 6,76
Preu Total arrodonit per UT .......cccccviimniiinenninnsecneens 119,37
Son CENT DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS per UT
1.5 JARDINERIA
1.5.1 OPERACIONS PREVIES
1.5.1.1 HRE22100 u Proteccio individual de tronc d'arbre de perimetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb
estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'algaria minima,
col-locades sobre material amb funcié d'enconxat, amb el desmuntatge inclos
0003 0,60H  OFICIAL 12 19,35 11,61
0005 0,59H MANOBRE 17,50 10,33
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 21,94 0,44
B1Z0A010 0,50kg Filferro acer galv.,p/SiS 1,86 0,93
B1Z0D300 0,06m3 Llata fusta pi,p/SiS 204,99 12,30
B1Z73100 0,80m2 Planxa 0,76 0,61
EPS,g=10mm,tens.compres.=30kPa,res.térmic
a=0,2m2.K/Wcara llisa i cantell llis,p/SiS
6,00 % Costos Indirectes 36,22 2,17
Preu Total arrodonit per U ........ccccceecmrrrinccsscnnninsssneeenens 38,39

Son TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS per u
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1.5.1.2 P6AC-D7DZ m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a
peus prefabricats de formigd, i amb el desmuntatge inclos
0005 0,172H MANOBRE 17,50 2,10
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 2,10 0,04
B6AZ-OKLL 0,30u Dau formigoper a peu de tanca mobil de malla 0,14 0,04
d'acer,20usos,per a seguretat i salut
B6AX-0K... 1,00m  Tanca mobil h=2m acer galvanitzatmalla 0,68 0,68
electrosoldada
90x150mmxD4.5/3,5mm+bast.3.5x2m
tub+peus form.
6,00 % Costos Indirectes 2,86 0,17
Preu Total arrodonit per m ........ccccoceceerrercccscenesescsneeenens 3,03
Son TRES EUROS AMB TRES CENTIMS per m
1.5.1.3 P21R0-92HA u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'al¢aria, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i carrega sobre camié grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)
0101 0,39H  OFICIAL 12 JARDINER 19,35 7,55
0102 0,35H AJUDANT DE JARDINER 19,15 6,70
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 14,25 0,29
B2RA-28U0 0,10t Deposicio controlada planta de 43,56 4,36
compostage,residus vegetals nets no
perillosos,0,5t/m3,LER codi 20020
B2RA-28TX 0,32t Deposicio controlada planta de 72,60 23,23
compostage,residus troncs i soques no
perillosos,0,9t/m3,LER codi 200
Q015 129H CAMIO GRUADES5T 26,39 34,04
Q203 0,46H MOTOSERRA (NO INCLOU LA MA D'OBRA) 1,77 0,81
CR11-00JS 0,75h Tractor 100CV,bra¢ desbrossador 45,14 33,86
6,00 % Costos Indirectes 110,84 6,65
Preu Total arrodonit per U ........ccccceecceerrnrrcesceeeressceeenens 117,49
Son CENT DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS per u
1.5.2 PREPARACIO DEL TERRENY
1.5.2.1 P2214-AYNT m3 Excavacioé per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camio
Q004 0,11H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 3,48
PNEUMATICS
6,00 % Costos Indirectes 3,48 0,21
Preu Total arrodonit per m3 .........cccccvvmiiiininninnccnnneees 3,69
Son TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS per m3
1.5.2.2 P2257-54AM m3 Terraplenada i piconatge per a coronaci6 de terraplé amb material tolerable de la
propia excavacid, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactacié del 90 % del
PM
Q008 0,08H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 39,20 3,14
12A14T
Q004 0,090H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 2,85
PNEUMATICS
6,00 % Costos Indirectes 5,99 0,36
Preu Total arrodonit per m3 .........ccccceiiiirrceree e 6,35

Son SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS per m3
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1.5.2.3 FR26MIXT m2 Fresatge de terreny compacte a una fondaria de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora
per a qualsevol pendent accessible amb el bra¢ d'excavadora petita, mixta o
giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de
dificil accés o amb proximitat d'elements protegits
0101 0,01H  OFICIAL 12 JARDINER 19,35 0,19
0102 0,02H AJUDANT DE JARDINER 19,15 0,38
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 0,57 0,01
Q035 0,02H RETROEXCAVADORA MIDA MITJANA 36,65 0,73
6,00 % Costos Indirectes 1,31 0,08
Preu Total arrodonit per m2 .........cccociinimnncsnnnnsennnianns 1,39
Son U EURO AMB TRENTA-NOU CENTIMS per m2
1.5.2.4 PR3D-FIF3 m2 Esmena organica del sol amb compost de classe | d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 I/m2, escampat amb
minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor
0102 0,06H AJUDANT DE JARDINER 19,15 1,15
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 1,15 0,02
BR32-21DG 0,06m3 Compost classe |,origen vegetal,en sacs 70,00 3,50
0,8m3
Q027 0,01H  PALA CARREGADORA PETITA SOBRE 30,71 0,31
PNEUMATICS
CRH1-00C2 0,04h Motocultor+eq.cavar,ampl.=90cm 14,34 0,57
6,00 % Costos Indirectes 5,55 0,33
Preu Total arrodonit per m2 ..........ccccceerericcicereressssneeenens 5,88
Son CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS per m2
1.5.2.5 FR34URBA m2 Descompactacio, esmena i llaurat del sol existent amb compost de classe | d'origen
vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3, amb una dosi de 100
litres/m2 (gruix 10cm), escampat i incorporat al terreny mitjangant maquina
retroexcavadora clavant la cullera al sol a una fondaria de 60cm i deixant caure el
material excavat, barreja de sol i compost, des de una altura minima de 150cm,
trencant els terrossos majors de 40cm i llaurant i reperfilant posteriorment amb
medis mecanics. Inclou el subministrament del compost, subjecte a aprovacio per
part de la DF
0101 0,05H OFICIAL 12 JARDINER 19,35 0,97
0102 0,33H AJUDANT DE JARDINER 19,15 6,32
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 7,29 0,15
BR341150 0,11m3 Compost classe |,origen vegetal,sacs 0.8m3 70,00 7,70
CRH1LOLO 0,03h Motocultor+eg.cavar,ancho=90cm 14,07 0,42
Q027 0,03H  PALA CARREGADORA PETITA SOBRE 30,71 0,92
PNEUMATICS
6,00 % Costos Indirectes 16,48 0,99
Preu Total arrodonit per m2 ..........ocociiiiimnicsennnsnnnnianss 17,47
Son DISSET EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS per m2
1.5.2.6 PR36-8RV4 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat electrica menor
de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals
0102 0,27H  AJUDANT DE JARDINER 19,15 517
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 5,17 0,10
BR3D-21Gl 1,16m3 Terra vegetal categoria 35,03 40,63
alta,conduct.eléctr.menor de 0,8dS/m,a granel
Q035 0,12H RETROEXCAVADORA MIDA MITJANA 36,65 4,40
6,00 % Costos Indirectes 50,30 3,02
Preu Total arrodonit per m3 ... 53,32

Son CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS per m3
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1.5.2.7 FR3STRIT m2 Encoixinament amb triturat de poda, forestal o restes fibroses de compost de
longitud entre 1 i 10cm lliure de residus, subministrat a granel, escampat amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix 8 cm
0102 0,04H AJUDANT DE JARDINER 19,15 0,77
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 0,77 0,02
BR3PE450 0,09m3 Triturat de poda, subministrada a granel 22,94 2,06
Q005 0,04H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 24,70 0,99
6,00 % Costos Indirectes 3,84 0,23
Preu Total arrodonit per m2 ..........cccccemrvrrcescereressssneenens 4,07
Son QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS per m2
1.5.2.8 FR34URB3 m2 Aportaci6 i estesa mecanica i manual de terra vegetal franco-arenosa de qualitat
alta, subministrada en sacs de 0'8m3 en dues tongades: una primera de 10 cm de
gruix i una segona de 30 cm de gruix, separades per un llaurat de 20 cm de
profunditat amb tractor o motocultor entre les dues esteses. Inclou el
subministrament de la terra, aixi com el llaurat intermig i I'acabat i refinat finals de
cada capa
0101 0,03H OFICIAL 12 JARDINER 19,35 0,58
0102 0,11H  AJUDANT DE JARDINER 19,15 2,11
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 2,69 0,05
BR3P2150 0,42m3 Terra vegetal categoria 75,00 31,50
alta,conduct.eléctr.<0,8dS/m,sacs 0,8m3
Q027 0,01H  PALA CARREGADORA PETITA SOBRE 30,71 0,31
PNEUMATICS
CRH1LOLO 0,03h Motocultor+eq.cavar,ancho=90cm 14,07 0,42
6,00 % Costos Indirectes 34,97 2,10
Preu Total arrodonit per m2 ..........cccccoervrccevcereressssnennens 37,07
Son TRENTA-SET EUROS AMB SET CENTIMS per m2
1.5.2.9 FR34URA5 m Obertura i tancament de rasa de plantaci6 per a tanca vegetal, de dimensions 80cm
d'amplada per 60 cm de fondaria, amb substirucio del 60% del volum de terra per
terra vegetal franc-arenosa subministrada a granel barrejada amb la terra
d'excavacié seleccionada, inclou la carrega i transport de les terres sobrants a
I'abocador i el canon d'abocament
0101 0,08H  OFICIAL 12 JARDINER 19,35 1,55
0102 0,11H  AJUDANT DE JARDINER 19,15 2,11
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 3,66 0,07
BR3P2110 0,30m3 Terra vegetal categoria 65,00 19,50
alta,conduct.eléctr.<0,8dS/m,granel
Q010 0,18H CAMIODE7 TN 17,93 3,23
Qo027 0,01H  PALA CARREGADORA PETITA SOBRE 30,71 0,31
PNEUMATICS
6,00 % Costos Indirectes 26,77 1,61
Preu Total arrodonit per m ........ccccoecceirrinccecceee e 28,38
Son VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS per m
1.5.3 SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL
1.5.3.1 PR411-8TAO u Subministrament d'Acer buergerianum de perimetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra
de diametre minim 67,5 cm i profunditat minima 47,25 cm segons formules NTJ
BR411-21... 1,00u  Acer buergerianum perim=20 a 25cm, amb pa 135,00 135,00
de terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ
6,00 % Costos Indirectes 135,00 8,10
Preu Total arrodonit per u ........cccccrvvmnciinncnsnncennneees 143,10

Son CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS per u
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1.5.3.2 PR420-8U2U u Subministrament de Celtis australisde perimetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diametre minim 67,5 cm i profunditat minima 47,25 cm segons formules NTJ
BR420-22... 1,00u Celtis australis perim=20 a 25cm, amb pa de 220,00 220,00
terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ
6,00 % Costos Indirectes 220,00 13,20
Preu Total arrodonit per u ........cccccmmvimncennscninnseencneees 233,20
Son DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS per u
1.5.3.3 PR4H9-942G u Subministrament de Sambucus nigra d'algaria de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 |
BR4H9-2... 1,00u Sambucus nigra h=60 a 80cm, en contenidor 6,55 6,55
de 101
6,00 % Costos Indirectes 6,55 0,39
Preu Total arrodonit per u ........ccccvcimvimnciinscninncsnnneees 6,94
Son SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS per u
1.5.3.4 FRAJTTTT u Subministrament de Vinca major en test 11 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
BR4JJBA1 1,00u Vinca major Variegata test 11cm 0,80 0,80
6,00 % Costos Indirectes 0,80 0,05
Preu Total arrodonit per u ........ccccevvimnciincnsnnceenneees 0,85
Son VUITANTA-CINC CENTIMS per u
1.5.3.5 PR4J7-95FS u Subministrament de Trachelospermum jasminoides d'algaria de 175 a 200 cm, en
contenidor de 5 |
BR4J7-26... 1,00u Trachelospermum jasminoides h=175 a 18,00 18,00
200cm, en contenidor de 5 |
6,00 % Costos Indirectes 18,00 1,08
Preu Total arrodonit per U .......ccccceeeceeerirscesceeeressceeeneas 19,08
Son DINOU EUROS AMB VUIT CENTIMS per u
1.5.4 SEMBRES | PLANTACIONS
1.5.4.1 PRA2-4H30 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb
mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superficie < 500 m2, incloent la cobertura
de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior, i la primera sega
0101 0,09H OFICIAL 12 JARDINER 19,35 1,74
0103 0,02H  OFICIAL 2A JARDINER 19,50 0,39
0102 0,07H  AJUDANT DE JARDINER 19,15 1,34
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 3,47 0,07
BO3L-05MX 0,01t Sorra rentada 0.1 a 0.5 mm 37,20 0,37
BR4UO0-2... 0,04kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard 10,00 0,40
C3
CRH2-00C4 0,01h Tallagespa rotativa autopropul.,ampl.=66 a 21,30 0,21
90cm
6,00 % Costos Indirectes 4,52 0,27
Preu Total arrodonit per m2 ..........ccccceeverccevcereressssnneenens 4,79

Son QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS per m2

ANNEX DE JUSTIFICACIO DE PREUS

Pagina 26

NUM CODI Ut DESCRIPCIO TOTAL
1.5.4.2 PR60-8YAT u Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre
de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacioé de clot de plantacié de
120x120x80 cm amb mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitucié parcial del 60% de terra de I'excavacié per terra de jardineria,
primer reg i carrega de les terres sobrants a camié
0101 0,15H  OFICIAL 12 JARDINER 19,35 2,90
0103 0,28H  OFICIAL 2A JARDINER 19,50 5,46
0102 0,47H  AJUDANT DE JARDINER 19,15 9,00
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 17,36 0,35
B011-05ME 0,23m3 Aigua 1,49 0,34
BR3D-21Gl 0,69m3 Terra vegetal categoria 35,03 2417
alta,conduct.eléctr.menor de 0,8dS/m,a granel
Q014 0,41H  CAMIO CISTERNA DE 6 M3 21,50 8,82
Q015 0,21H CAMIO GRUADES5T 26,39 5,54
Q010 0,52H CAMIODE 7 TN 17,93 9,32
Q035 0,47TH RETROEXCAVADORA MIDA MITJANA 36,65 17,23
6,00 % Costos Indirectes 83,13 4,99
Preu Total arrodonit Per U ........ccccceeccmrriirccsscennnnssseennens 88,12
Son VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS per u
1.5.4.3 PR61-82JI u Plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 |, excavacié de
clot de plantacié de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35
%, reblert del clot amb terra de I'excavacio i primer reg
0101 0,03H OFICIAL 12 JARDINER 19,35 0,58
0103 0,06H  OFICIAL 2A JARDINER 19,50 1,17
0102 0,37H  AJUDANT DE JARDINER 19,15 7,09
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 8,84 0,18
B011-05ME 0,01m3 Aigua 1,49 0,01
6,00 % Costos Indirectes 9,03 0,54
Preu Total arrodonit Per U .......cccccceeceerrrnsccssecereressssnneenens 9,57
Son NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS per u
1.5.4.4 PR61-8ZJH u Plantacié de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 |, excavacié de clot de
plantacié de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de I'excavacio i primer reg
0101 0,03H OFICIAL 12 JARDINER 19,35 0,58
0103 0,06H  OFICIAL 2A JARDINER 19,50 1,17
0102 0,37H  AJUDANT DE JARDINER 19,15 7,09
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 8,84 0,18
B011-05ME 0,01m3 Aigua 1,49 0,01
6,00 % Costos Indirectes 9,03 0,54
Preu Total arrodonit per u ........ccccvviicerinnnnncinnnseennnenns 9,57
Son NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS per u
1.5.4.5 PR64-F15W u Plantacié en massa de planta de petit port en test de volum < 1 I, en terreny
préviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
0101 0,02H  OFICIAL 12 JARDINER 19,35 0,39
0102 0,03H AJUDANT DE JARDINER 19,15 0,57
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 0,96 0,02
B011-05ME 0,01m3 Aigua 1,49 0,01
Q014 0,02H  CAMIO CISTERNA DE 6 M3 21,50 0,43
6,00 % Costos Indirectes 1,42 0,09
Preu Total arrodonit per u ........ccccvvricerininnncssnsseeninanns 1,51

Son U EURO AMB CINQUANTA-U CENTIMS per u
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1.5.4.6 PRZ1-HBB4 u Fixacié dins del clot de plantaciéo de pa de terra d'arbre de perimetre entre 23 i 47
cm, amb sistema de subjeccié format per tres ancorategs metal-lics, cables, cingla i
sistema tensor
0101 2,13H  OFICIAL 12 JARDINER 19,35 41,22
0102 1,919H AJUDANT DE JARDINER 19,15 36,58
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 77,80 1,56
BRZ1-H6R3 1,00u Conjunt fix.pa terra 75,00 75,00
arbr.perim.=23-47cm,ancor.+cable
6,00 % Costos Indirectes 154,36 9,26
Preu Total arrodonit per u ........ccccvvriceninnnnncsessseennnanns 163,62
Son CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS per u
1.5.4.7 PRZ0-906B u Aspratge triple d'arbre mitjangant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de
seccio6 circular, de 8 cm de diametre i 2,5 m de llargaria, clavat al fons del forat de
plantacié 30 cm, i amb 3 abragadores regulables de goma o cautxu
0101 0,55H  OFICIAL 12 JARDINER 19,35 10,64
0102 0,50H AJUDANT DE JARDINER 19,15 9,58
%NAAA 2,00% Despeses auxiliars 20,22 0,40
BRZ0-255V 3,00u  Abracadora regulablegoma o cautxu per a 0,85 2,55
aspratges
BRZ3-255P 3,00u Estaca fusta de pi tractada en 8,00 24,00
autoclau,D=8cm,llarg.=2,5m
6,00 % Costos Indirectes 4717 2,83
Preu Total arrodonit Per U .......ccccccecceeerrnrccssecenesessssnneenens 50,00
Son CINQUANTA EUROS per u
1.5.5 MANTENIMENT PRIMER ANY
1.5.5.1 GG114014 M2 MANTENIMENT ANUAL DE SUPERFICIES DE GESPA NATURALITZADA, ON
S'INCLOU EL CONJUNT D'OPERACIONS PREVIES NECESSARIES, ESBROSSADES,
REG, RETALL | REPERFILAT DE LES VORES | ALTRES TASQUES NECESSARIES,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT | FREQUENCIES MINIMES
ESTABLERTES
0101 0,06H OFICIAL 12 JARDINER 19,35 1,16
0102 0,03H AJUDANT DE JARDINER 19,15 0,57
0001 0,01H CAP DE COLLA 19,50 0,20
BR4UU100 0,01KG MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA 4,77 0,05
BR3A20L0 0,056KG ADOB MINERAL COMPOST DE 15-15-15 DE 0,51 0,03
N-P-K
BRLB1702 0,05L PRODUCTE FITOSANITARI PER CONTROL 5,52 0,28
DE PLAGUES | MALALTIES
BR3PU004 0,06M3 TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA 35,00 1,75
CRJAR04 0,01H AIREJADORA 8,47 0,08
CRJARO06 0,01H ESCARIFICADOR 7,78 0,08
CRJARO03 0,056H DESBROSSADORA DE FIL 2,54 0,13
CRJARO01 0,03H SEGADORA ROTATIVA AUTOPROPULSADA 4,35 0,13
45/70 CM
CRJARO02 0,01H SEGADORA ROTATIVA AUTOPROPULSADA 5,80 0,06
70/110 CM
CRVFO 0,01H  VEHICLE MANTENIMENT 6,93 0,07
C150U020 0,02M3 TAXES D'ABOCADOR NETES 11,90 0,24
CRJARO05 0,01H CARRETO TRACTAMENT FITOSANITARI O 6,52 0,07
HERBICIDA
CRJAR14 0,01H MOTOCULTOR 2,27 0,02
6,00 % Costos Indirectes 4,92 0,30
Preu Total arrodonit per M2 ..........cooriiiccmeeereccceeerennenes 5,22

Son CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS per M2
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1.5.5.2 GG113011 M2 MANTENIMENT ANUAL DE SUPERFICIES D'ARBUSTIVA, ON S'INCLOU ELIMINACIO
DE MALES HERBES, NETEJA, PODA, RETALLS, RETIRADA DE RESTES,
TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS,
ENCOXINAMENTS, REGS | ALTRES TASQUES NECESSARIES, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE QUALITAT | FREQUENCIES MINIMES ESTABLERTES
0101 0,01H  OFICIAL 12 JARDINER 19,35 0,19
0102 0,16H  AJUDANT DE JARDINER 19,15 3,06
0001 0,01H CAP DE COLLA 19,50 0,20
BR3A20L0 0,01KG ADOB MINERAL COMPOST DE 15-15-15 DE 0,51 0,01
N-P-K
BS12 0,10U MATERIAL DIVERS DE MANTENIMENT 5,00 0,50
PARCS | JARDINS
BRLB1702 0,01L PRODUCTE FITOSANITARI PER CONTROL 5,52 0,06
DE PLAGUES | MALALTIES
BSJ02 0,01M3 RESTES TRITURADES DE PODA 0,76 0,01
CRJAR11 0,04H RETALLA TANQUES 3,06 0,12
CRJARO05 0,01H CARRETO TRACTAMENT FITOSANITARI O 6,52 0,07
HERBICIDA
Q010 0,0lH CAMIODE7TN 17,93 0,18
CRVFO 0,02H VEHICLE MANTENIMENT 6,93 0,14
Q014 0,02H CAMIO CISTERNA DE 6 M3 21,50 0,43
C150U020 0,02M3 TAXES D'ABOCADOR NETES 11,90 0,24
6,00 % Costos Indirectes 5,21 0,31
Preu Total arrodonit per M2 ..........cooreicccmmeeereccceeeneneanes 5,562
Son CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS per M2
1.5.5.3 GG123011 M2 MANTENIMENT ANUAL DE TANQUS D'ARBUSTIVA, ON S'INCLOU ELIMINACIO DE
MALES HERBES, PODES, RETALLS, TRACTAMENTS FITOSANITARIS,
ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS | ALTRES TASQUES
NECESSARIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT | FREQUENCIES
MINIMES ESTABLERTES
0101 0,05H OFICIAL 12 JARDINER 19,35 0,97
0102 0,34H  AJUDANT DE JARDINER 19,15 6,51
CRJAR11 0,18H RETALLA TANQUES 3,06 0,55
C150U020 0,11M3 TAXES D'ABOCADOR NETES 11,90 1,31
Q012 0,03H CAMIODE 12 TN 22,63 0,68
6,00 % Costos Indirectes 10,02 0,60
Preu Total arrodonit per M2 ... 10,62
Son DEU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS per M2
1.5.5.4 GG121001 U MANTENIMENT CONDUCTIU ANUAL DE LES INSTAL-LACIONS DE REG
AUTOMATIC, ON S'INCLOUEN LES PROVES NECESSARIES PER COMPROVAR EL
SEU FUNCIONAMENT, PROGRAMACIO, NETEJA,, SUBSTITUCIO DE BATERIES O
D'EQUIPS, AJUSTAMENTS, CANVIS DE BROQUETS | EMISORS MALMESOS,
MANTENIMENT COMPLERT DE LA XARXA DE TELEGESTIO DEL REG, AIXi COM
ALTRES PETITES TASQUES NECESSARIES PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT | FREQUENCIES MINIMES
ESTABLERTES
0101 6,99H OFICIAL 12 JARDINER 19,35 135,26
0102 4,40H AJUDANT DE JARDINER 19,15 84,26
BSA03 2,00H EINES | UTENSILIS 3,91 7,82
BSA04 20,00U MATERIAL AUXILIAR 1,70 34,00
CRVFO 0,76H  VEHICLE MANTENIMENT 6,93 5,27
6,00 % Costos Indirectes 266,61 16,00
Preu Total arrodonit per U ... 282,61

Son DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-U CENTIMS per U
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1.5.5.5 GG124MES M2 MANTENIMENT MENSUAL GENERAL DE ZONES VERDES, ON S'INCLOUEN
INSPECCIONS PERIODIQUES PER TAL D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O
OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSARIES, NETEJA DE LA XARXA DE
DRENATGE, TREBALLS D'URGENCIA | ALTRES TASQUES NECESSARIES PEL
CORRECTE MANTENIMENT GENERAL DE L'ESPAI SEGONS ESPECIFICACIONS DE
QUALITAT | FREQUENCIES MINIMES ESTABLERTES, INCLOU
GARANTIA,REPARACIONS | REPOSICIONS
0101 0,03H OFICIAL 12 JARDINER 19,35 0,58
0102 0,02H AJUDANT DE JARDINER 19,15 0,38
0001 0,01H CAP DE COLLA 19,50 0,20
BSA03 0,01H  EINES | UTENSILIS 3,91 0,04
BS12 0,01U MATERIAL DIVERS DE MANTENIMENT 5,00 0,05
PARCS | JARDINS
Q031 0,01H CAMIO CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALTURA 34,47 0,34
C150U020 0,01M3 TAXES D'ABOCADOR NETES 11,90 0,12
CRVFO 0,01H  VEHICLE MANTENIMENT 6,93 0,07
Q012 0,0lH CAMIODE 12 TN 22,63 0,23
6,00 % Costos Indirectes 2,01 0,12
Preu Total arrodonit per M2 ..o 2,13
Son DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS per M2
1.6 MOBILIARI URBA
1.6.1 MOBILIARI URBA GENERAL
1.6.1.1 8711TNC1 ML SUBMINISTRAMENT i INSTAL.LACIO DE TANCA DE PROTECCIO D'ACER
GALVANITZAT EN ZONA DE JOCS INFANTILS, FORMADA PER MODULS D'APROX.
2m DE LONGITUD, AMB PLATINA INFERIOR D'ACER DE SECCIO 150x6mm i 2m DE
LONGITUD, | 12 TUBS VERTICALS SOLDATS SOBRE LA PLATINA, DE 280mm, AMB
TAP SUPERIOR, D'UNS 80cm D'ALGADA, i SEPARACIO LLIURE ENTRE TUBS
D'UNS 8cm. S'INCLOU REPLANTEIG, FIXACIO DELS MODULS SOBRE LA RASANT
DEL PAVIMENT SEGUINT LA PENDENT, | LA PART PROPORCIONAL DE PORTES
D'ACCES AL RECINTE, TAMBE D'ACER GALVANITZAT, AMB MECANISME DE
TANCAMENT.
Sense descomposicio 221,70
6,00 % Costos Indirectes 221,70 13,30
Preu Total arrodonit per ML ..o 235,00
Son DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS per ML
1.6.1.2 U37306 uT PILONA BARCELONA-92 DE TUB D'ACER DE 90 CM DE LLARGARIA | 10 CM DE
DIAMETRE MODEL C-43, DE LA MARCA FABREGA O SIMILAR, ANCORAT 20 CM AL
PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGO HM-20 DE 30X30X30 CM.
0003 0,32H  OFICIAL 12 19,35 6,19
0005 0,31H MANOBRE 17,50 5,43
T01220 0,03M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA P 75,00 2,25
T01911 1,00UT PILONA BARCELONA-92 MOD. C-43 75,00 75,00
6,00 % Costos Indirectes 88,87 5,33
Preu Total arrodonit per UT ........cccocmiriicccemereresccmneeneneas 94,20

Son NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS per UT
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1.6.1.3 U37308 uT PILONA BARCELONA-92 EXTRAIBLE (MITJANGANT MECANISME D'ACCIONAMENT
MANUAL) DE TUB D'ACER DE 90 CM DE LLARGARIA | 10 CM DE DIAMETRE
MODEL C-43, DE LA MARCA FABREGA O SIMILAR, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT,
AMB UN DAU DE FORMIGO HM-20 DE 30X30X30 CM.
0003 0,32H  OFICIAL 12 19,35 6,19
0005 0,31H MANOBRE 17,50 5,43
T01220 0,03M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA P 75,00 2,25
T11050 1,00UT PILONA BARCELONA MOD. C-430-D 172,00 172,00
6,00 % Costos Indirectes 185,87 11,15
Preu Total arrodonit per UT .......cccoocciimiiinnniinniiennineans 197,02
Son CENT NORANTA-SET EUROS AMB DOS CENTIMS per UT
1.6.1.4 U37200 uT PAPERERA TRABUCABLE DE 40 CM DE XAPA PERFORADA, GALVANITZADA |
PINTADA AL FOC, VORA ARRODONIDA | SUPORTS DE TUB, ANCORADA AMB
DAUS DE FORMIGO DE 30 X 30 X 30 CM, MOD. C-23 G
0003 0,20H  OFICIAL 12 19,35 3,87
0005 0,199H MANOBRE 17,50 3,33
T01851 1,00UT PAPERERA TRABUCABLE C-23 G 100,00 100,00
6,00 % Costos Indirectes 107,20 6,43
Preu Total arrodonit per UT .......ccccocnimicninnesinnnnecneens 113,63
Son CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS per UT
1.6.1.5 8573BANCBCN UT BANC DE FUSTA MODEL BCN21, DE NOVATILU O SIMILAR, D'1.80m DE LONGITUD,
AMB SUPORTS DE FOSA i TAULONS DE FUSTA TROPICAL, FIXATS AMB
CARGOLS PASSANTS, i ANCORAT AMB CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT
0003 0,53H OFICIAL 12 19,35 10,26
0005 1,056H MANOBRE 17,50 18,38
T01011 0,12M3 FORMIGO HM-20 PLASTIC, 20 MM DE 75,00 9,00
DIAMETRE
BANCBC... 1,00UT BANC DE FUSTA TIPUS BCN21 DE 320,00 320,00
NOVATILU, D'1.80m
6,00 % Costos Indirectes 357,64 21,46
Preu Total arrodonit per UT ........ccooiiiiiiiceee e 379,10
Son TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB DEU CENTIMS per UT
1.6.1.6 8711MLLJ M2 SUBMINISTRE | COL.LOCACIO DE MALLA D'ACER GALVANITZAT PER A PLANTES
ENFILADISSES, D'APROX. 4m D'ALCADA, AMB TUBS INFERIOR, SUPERIOR, |
MUNTANTS CADA APROX. 2m, DE TUB D'ACER DE 50X50X3mm, AMB POTES i
PLETINES PER A FIXACIO AL MUR EXISTENT EN 2UT PER CADA MUNTANT, PER
DEIXAR-LO SEPARAT UNS 25cm, | SUPERFICIE ENTRE ELS TUBS COBERTA AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE ¢5mm DE 200X200mm, TOT EN ACER
GALVANITZAT.
Sense descomposicio 33,02
6,00 % Costos Indirectes 33,02 1,98
Preu Total arrodonit per M2 ..o 35,00

Son TRENTA-CINC EUROS per M2

1.6.2 JOCS INFANTILS
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1.6.2.1 8684JC01 uT SUBMINISTRAMENT | INSTAL.LACIO DE LLIT ELASTIC "PLAYGROUND LOOP XL"
MODEL 97012B + E97512, EUROTRAMP PER A US EXTERIOR, AMB BASTIDOR I
XASSIiS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT | AMB TEIXIT AMB FILFERRO D'ACER
REFORGAT | ESTRUCTURA DE 200X200 CM, 30 CM D'ALT. L’AREA DE SALT ES DE
156*156 CM AMB UN DIAMETRE DE 149 CM, AMB LES SEVES 56 MOLLES D'ACER
AMB RECOBRIMENT PER A MILLORAR LA SEVA RESISTENCIA A L’ABRASIO ,
INCLOS EL PROTECTOR DE CAUTXU PERIMETRAL DE COLOR A DEFINIR, | EL
PAVIMENT DE CAUTXU AL VOLTANT EDL LLIT DE 40+10 EPDM | LA FORMACIO
DEL FOSSAT PERIMETRAL SOTERRAT, SEGONS PLANOLS DE DETALL, PER
REBRE'L.
Sense descomposicid 4.763,95
6,00 % Costos Indirectes 4.763,95 285,84
Preu Total arrodonit per UT ........cccocmmiriicccemeeeresecennennneas 5.049,79
Son CINC MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS per UT
1.6.2.2 8684JC03 uT SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO D'ESQUELET TIPUS N° 19 DE FUSTA DE
ROBINIA, MODEL REF. 6.51019, DE LA CASA BDU, CARREGA, TRANSPORT |
DESCARREGA, MUNTATGE, | OBRA CIVIL INCLOSA.
Sense descomposicid 10.891,45
6,00 % Costos Indirectes 10.891,45 653,49
Preu Total arrodonit per UT ........cccccmmimiiccceeereresccmneennneas 11.544,94
Son ONZE MIL CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CEN...
1.6.2.3 8684JC04 uT SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO DE GRONXADOR NIU AMB BARRA
HORITZONTAL D'ACER, MODEL L16.14520, DE LA CASA BDU, CARREGA,
TRANSPORT | DESCARREGA, MUNTATGE, | OBRA CIVIL INCLOSA.
Sense descomposicioé 5.750,62
6,00 % Costos Indirectes 5.750,62 345,04
Preu Total arrodonit per UT ........cccccemiriricceeeeereseceneeeeeens 6.095,66
Son SIS MIL NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS per UT
1.6.2.4 8684JC05 uT SUBMINISTRAMENT | COL<LOCACIO DE JOC CAVALL MOBIL MODEL 4,24150+16,
DE LA CASA BDU, INCLOU, CARREGA, TRANSPORT | DESCARREGA, MUNTATGE,
| OBRA CIVIL INCLOSA.
Sense descomposicioé 1.466,24
6,00 % Costos Indirectes 1.466,24 87,97
Preu Total arrodonit per UT ........cccccemimiriccecrreresccmneeneneas 1.554,21
Son MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-U CENTIMS per UT
1.6.2.5 8684JC07 uT SUBMINISTRAMENT i COL.LOCACIO DE COMBINACIO DE JOCS TIPUS CABANA 47,
DE LA CASA DBU, DE REF. S2.14700-2, FORMAT PER UN COBERT AMB
PLATAFORMA | ESCALA, UN COBERT AMB PLATAFORMA, SOSTRE i ESCALA,
PQNT AMB PASSAMA DE FUSTA, TOBOGAN D'ACER INOX., ETC., INCLOU,
CARREGA, TRANSPORT | DESCARREGA, MUNTATGE, | OBRA CIVIL INCLOSA.
Sense descomposicio 15.953,94
6,00 % Costos Indirectes 15.953,94 957,24
Preu Total arrodonit per UT .......cccccnimniinnnennnnnsenneens 16.911,18
Son SETZE MIL NOU-CENTS ONZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS per UT
1.6.2.6 8684JC09 uT CERTIFICACIO i HOMOLOGACIO DE LA TOTALITAT DE JOCS INSTAL.LATS
Sense descomposicid 530,13
6,00 % Costos Indirectes 530,13 31,81
Preu Total arrodonit per UT ........cccccemiririccemererescceeeeneneas 561,94

Son CINC-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS per UT
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1.7 ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
1.7.1 ESS uT IMPORT DE L'ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
Sense descomposicio 5.530,45
6,00 % Costos Indirectes 5.530,45 331,83
Preu Total arrodonit per UT ... 5.862,28

Son CINC MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS per UT
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2 LOT2: PASSERA NOU ITINERARI PLACA - CARRER DEL PONT
2.1 ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES
2.1.1 U24403 ML TALL LONGITUDINAL EN EL PAVIMENT BITUMINOS, FINS ARRIBAR A CAPA
INFERIOR DEL FERM ACTUAL, AMB MARTELL PNEUMATIC O AMB DISC, EN
DEMOLICIO DE MACADAM AMB GRUIX VARIABLE, MAJOR DE 20 cm. INCLOU LA
CARREGA | EL TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR | EL PAGAMENT DE CANON
D'ABOCAMENT.
0005 0,20H MANOBRE 17,50 3,50
Q001 0,08H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 9,70 0,78
PNEUMATICS
Q004 0,01H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 0,32
PNEUMATICS
Q010 0,00lH CAMIODE7TN 17,93 0,18
T01621 0,01M3 PART PROPORCIONAL DE CANON 5,88 0,06
D'ABOCAMENT DE RUNES
6,00 % Costos Indirectes 4,84 0,29
Preu Total arrodonit per ML .........ccorvvmiiiinnninncennees 513
Son CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS per ML
2.1.2 U24051 M2 DEMOLICIO DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, INCLOU LA
CARREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR | EL PAGAMENT DEL CANON
D'ABOCAMENT.
0007 0,20H MANOBRE ESPECIALISTA 17,50 3,50
Q001 0,20H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 9,70 1,94
PNEUMATICS
Q004 0,01H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 0,32
PNEUMATICS
Q010 0,06H CAMIODE7 TN 17,93 0,90
T01621 0,30M3 PART PROPORCIONAL DE CANON 5,88 1,76
D'ABOCAMENT DE RUNES
6,00 % Costos Indirectes 8,42 0,51
Preu Total arrodonit per M2 ..........ccocvviriirnnnnsenneeiineens 8,93
Son VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS per M2
2.1.3 U24190 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, FINS A UN GRUIX D'ENTRE 20 i 25cn,
INCLOU LA CARREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR | EL PAGAMENT DEL
CANON D'ABOCAMENT.
0007 0,21H  MANOBRE ESPECIALISTA 17,50 3,68
Q001 0,5H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 9,70 1,46
PNEUMATICS
Q004 0,02H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 0,63
PNEUMATICS
Q010 0,06H CAMIODE7 TN 17,93 0,90
T01621 0,30M3 PART PROPORCIONAL DE CANON 5,88 1,76
D'ABOCAMENT DE RUNES
6,00 % Costos Indirectes 8,43 0,51
Preu Total arrodonit per M2 ..........ccocvviinierinnnsenneeiineens 8,94

Son VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS per M2
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2.1.4 U24195 M2 ENDERROC D'ESCALA DE FORMIGO ARMAT O EN MASSA, AMB MITJANS
MECANICS, EXECUTADA COM A SOLERA SOBRE TERRENY, DE GRUIX DE
FORMIGO APROXIMAT ENTRE 15 i 25cm, | AMB ESGLAONS DE FORMIGO.
S'INCLOU LA CARREGA MANUAL /0 MECANICA SOBRE CAMIO | TRANSPORT DE
RUNES A L'ABOCADOR, | EL PAGAMENT DEL CANON D'ABOCAMENT.
0005 0,20H MANOBRE 17,50 3,50
0007 0,20H MANOBRE ESPECIALISTA 17,50 3,50
Q002 0,10H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL 42,35 4,24
TRENCADOR
Q001 0,40H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 9,70 3,88
PNEUMATICS
Q004 0,10H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 3,17
PNEUMATICS
Q013 0,10H CAMIODE 15 TN 27,63 2,76
Q022 0,40H EQUIP DE TALL OXIACETILENIC 5,18 2,07
Q023 0,40H GRUP ELECTROGEN DE 20/30 KVA 4,42 1,77
T01621 0,35M3 PART PROPORCIONAL DE CANON 5,88 2,06
D'ABOCAMENT DE RUNES
6,00 % Costos Indirectes 26,95 1,62
Preu Total arrodonit per M2 ..........coooeccecreenrecccerernnnanes 28,57
Son VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS per M2
2.1.5 U24060 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO O PEDRA AMB MITJANS MECANICS |
MANUALS. S'INCLOU CARREGA MANUAL 1/0O MECANICA SOBRE CAMIO |
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.
0005 0,41H MANOBRE 17,50 7,18
0006 0,41H MANOBRE ESPECIALITZAT 17,50 7,18
Q001 0,10H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 9,70 0,97
PNEUMATICS
Q004 0,12H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 3,80
PNEUMATICS
Q012 0,16H CAMIO DE 12 TN 22,63 3,62
T01621 1,20M3 PART PROPORCIONAL DE CANON 5,88 7,06
D'ABOCAMENT DE RUNES
6,00 % Costos Indirectes 29,81 1,79
Preu Total arrodonit per M3 .........cccocieiiniinnnnnenneeieens 31,60
Son TRENTA-U EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS per M3
2.1.6 U24210 ML DESMUNTATGE | RETIRADA DE BARANA AMB PASSAMA, D'ACER, D'APROX. 1m
D'ALCADA, ANCORADA SOBRE EL PAVIMENT, AMB MUNTANTS CADA APROX. 1m,
AMB MITJANS MANUALS I/0 MECANICS, INCLOENT LA CARREGA | TRANSPORT A
L'ABOCADOR, PREVI PAGAMENT DEL CANON D'ABOCAMENT.
Sense descomposicio 4,72
6,00 % Costos Indirectes 4,72 0,28
Preu Total arrodonit per ML .........cccoomiiririceee e 5,00
Son CINC EUROS per ML
2.1.7 U38476 uT ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECANICS /0 MANUALS. S'INCLOU EL
REBLIMENT DEL SOT, LA CARREGA | EL TRANSPORT A L'ABOCADOR
0003 0,98H OFICIAL 12 19,35 18,96
0005 1,12H MANOBRE 17,50 19,60
Qo027 0,25H  PALA CARREGADORA PETITA SOBRE 30,71 7,68
PNEUMATICS
Q012 0,15H CAMIO DE 12 TN 22,63 3,39
6,00 % Costos Indirectes 49,63 2,98
Preu Total arrodonit per UT .......cccccivimnciinnecnnnnsennenns 52,61

Son CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-U CENTIMS per UT
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2.1.8 U24320 M2 NETEJA | ESBROSSADA DE TERRENY, AMB MITJANS MECANICS i/o MANUALS,
INCLOENT LA CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR | PAGAMENT DEL CANON
D'ABOCAMENT
0005 0,01lH MANOBRE 17,50 0,18
Q004 0,01H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 0,32
PNEUMATICS
Q013 0,02H CAMIODE 15 TN 27,63 0,55
T01620 0,20M3 PART PROPORCIONAL DE CANON 3,71 0,74
D'ABOCAMENT DE TERRES
6,00 % Costos Indirectes 1,79 0,11
Preu Total arrodonit per M2 ..........ccocvviirimrininseeneeiineens 1,90
Son U EURO AMB NORANTA CENTIMS per M2
2.1.9 U24220 M2 ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECANICS I/0 MANUALS. S'INCLOU EL
REBLIMENT DEL SOT, LA CARREGA | EL TRANSPORT A L'ABOCADOR
0003 0,15H  OFICIAL 12 19,35 2,90
0005 0,15H MANOBRE 17,50 2,63
Q027 0,06H  PALA CARREGADORA PETITA SOBRE 30,71 1,54
PNEUMATICS
Q012 0,05H CAMIODE 12 TN 22,63 1,13
6,00 % Costos Indirectes 8,20 0,49
Preu Total arrodonit per M2 ... 8,69
Son VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS per M2
2.1.10 U24103 M3 EXCAVACI6 DE TERRES AMB MITJANS MECANICS, PER A FORMACI6 DE CAIXA |
EXPLANACI6 DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT
SOBRE PERFIL | AMUNTEGANT LES TERRES PER A POSTERIOR TERRAPLENAT.
0005 0,02H MANOBRE 17,50 0,35
Q004 0,04H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 1,27
PNEUMATICS
Q013 0,04H CAMIODE 15 TN 27,63 1,11
6,00 % Costos Indirectes 2,73 0,16
Preu Total arrodonit per M3 ..o 2,89
Son DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS per M3
2.1.11 U24108 M3 EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS I/0 MANUALS, FINS A 4 M DE
FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT
SOBRE PERFIL. CARREGA | TRANSPORT A L'OBRA.
0005 0,20H MANOBRE 17,50 3,50
Q005 0,15H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 24,70 3,71
Q004 0,01H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 0,32
PNEUMATICS
Q012 0,0lH CAMIODE 12 TN 22,63 0,23
6,00 % Costos Indirectes 7,76 0,47
Preu Total arrodonit per M3 ... 8,23

Son VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS per M3
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2.1.12 U24120 M3 EXCAVACIO DE ROCA, AMB MARTELL TRENCADOR, MESURAT SOBRE PERFIL.
CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR. INCLOU LA P.P. DE CANON
D'ABOCADOR
0005 0,02H MANOBRE 17,50 0,35
Q002 0,40H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL 42,35 16,94
TRENCADOR
Q004 0,08H  PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE 31,68 2,53
PNEUMATICS
Q013 0,15H CAMIO DE 15 TN 27,63 4,14
T01620 1,00M3 PART PROPORCIONAL DE CANON 3,71 3,71
D'ABOCAMENT DE TERRES
6,00 % Costos Indirectes 27,67 1,66
Preu Total arrodonit per M3 ... 29,33
Son VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS per M3
2.1.13 U24621 M3 REBLIMENT | PICONATGE DE TRASDOS DE MUR AMB TERRES PROCEDENTS DE
PRESTEC, EN TONGADES DE 25 CM | COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.
0005 0,05H MANOBRE 17,50 0,88
Q005 0,06H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 24,70 1,48
Q009 0,10H  PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,83 0,58
6,00 % Costos Indirectes 2,94 0,18
Preu Total arrodonit per M3 ... 3,12
Son TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS per M3
2.1.14 U24620 M3 REBLIMENT | PICONATGE DE TRASDOS DE MUR FINS A 5 METRES D'ALCADA
AMB TERRES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO, EN TONGADES DE 25 CM I
COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.
0005 0,45H MANOBRE 17,50 7,88
Q005 0,05H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 24,70 1,24
Q009 0,15H  PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,83 0,87
6,00 % Costos Indirectes 9,99 0,60
Preu Total arrodonit per M3 .........ccoooiviinninnnnnenneeiaeens 10,59
Son DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS per M3
2.1.15 U24651 M3 CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR DE TERRES NO APTES PER A
TERRAPLENAT. S'INCLOU P.P. DE CANON D'ABOCAMENT.
Sense descomposiciod 5,91
6,00 % Costos Indirectes 5,91 0,35
Preu Total arrodonit per M3 ... 6,26
Son SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS per M3
2.2 MURS i PILES DE FORMIGO ARMAT
2.2.1 U02005 M3 FORMIGO DE NETEJA, PER A RASES | POUS, DE TIPUS HM-20 ABOCAT DES DE
CAMIO
0005 0,75H MANOBRE 17,50 13,13
T01220 1,10M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA P 75,00 82,50
6,00 % Costos Indirectes 95,63 5,74
Preu Total arrodonit per M3 ... 101,37

Son CENT U EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS per M3
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2.2.2 U03067 KG ACER B-500S DE LIMIT ELASTIC 5100 KP/CM2. EM BARRES
CORRUGADES, TREBALLADES, INCLOENT MERMES | SOLAPAMENTS | ELEMENTS
AUXILIARS .
0003 0,02H  OFICIAL 12 19,35 0,39
0005 0,01lH MANOBRE 17,50 0,18
T01016 1,02KG ACER AEH-500N EN BARRES CORRUGAD 2,00 2,04
T01013 0,01KG FILFERRO RECUIT DE 1.3 MM DE DIA 6,67 0,07
6,00 % Costos Indirectes 2,68 0,16
Preu Total arrodonit per KG ........ccccoiviccemeerreccceneennnneeas 2,84
Son DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS per KG
2.2.3 U03093 M2 ENCOFRAT AMB PLAFONS METAL.LICS, A LES DUES CARES, PER A MURS DE
CONTENCIO DE BASE RECTILINIA O CORBA , PER A DEIXAR EL FORMIGO VIST,
D'UNA ALCARIA DE 6 M COM A MAXIM.
0003 0,70H  OFICIAL 12 19,35 13,55
0005 0,70H MANOBRE 17,50 12,25
T01015 0,05KG CLAUS D'ACER 0,63 0,03
T01101 0,08ML TAULO DE FUSTA DE PIPER A 10 US 0,35 0,03
T01020 0,40UT PUNTAL METAL.LIC | TELESCOPIC PE 0,07 0,03
T01082 1,30M2 PLAFO METAL.LIC DE 50 X 250 CM P 3,76 4,89
T01023 0,10L DESENCOFRANT 1,38 0,14
T01086 10,00UT PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUX 0,06 0,60
6,00 % Costos Indirectes 31,52 1,89
Preu Total arrodonit per M2 ..o 33,41
Son TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-U CENTIMS per M2
2.2.4 U03090 M2 ENCOFRAT AMB PLAFONS METAL.LICS, DE 2,50 X 0,50 M, EN UNA SOLA CARA,
PER A MURS DE CONTENCIO DE BASE RECTILINIA, PER A DEIXAR EL FORMIGO
VIST, D'UNA ALCARIA DE 6 M COM A MAXIM. S'INCLOUEN LLISTONS VERTICALS |
HORIZONTALS SEGONS PLANOLS.
0003 0,65H OFICIAL 12 19,35 12,58
0005 0,65H MANOBRE 17,50 11,38
T01015 0,10KG CLAUS D'ACER 0,63 0,06
T01101 2,00ML TAULO DE FUSTA DE PIPER A 10 US 0,35 0,70
T01020 1,00UT PUNTAL METAL.LIC | TELESCOPIC PE 0,07 0,07
T01021 1,00UT PUNTAL METAL.LIC | TELESCOPIC PE 0,13 0,13
T01082 1,05M2 PLAFO METAL.LIC DE 50 X 250 CM P 3,76 3,95
T01023 0,10L DESENCOFRANT 1,38 0,14
T01086 20,00UT PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUX 0,06 1,20
6,00 % Costos Indirectes 30,21 1,81
Preu Total arrodonit per M2 ..........cccoiiciiiininniceinennneas 32,02
Son TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CENTIMS per M2
2.2.5 U02003 M3 FORMIGO PER A RASES | POUS DE FONAMENTS, HA-25, DE CONSISTENCIA
PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIO.
0005 0,25H MANOBRE 17,50 4,38
T01221 1,10M3 FORMIGO HM-25, DE CONSISTENCIA P 95,00 104,50
6,00 % Costos Indirectes 108,88 6,53
Preu Total arrodonit per M3 ........oooriiiicmeerreccceeeeenneanes 115,41

Son CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-U CENTIMS per M3
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2.2.6 U02010 M3 FORMIG6, PER A MURS, HA-25 DE CONSISTENCIA TOVA | GRANDaRIA MaXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA
0003 0,05H OFICIAL 12 19,35 0,97
0005 0,21H MANOBRE 17,50 3,68
T01215 1,02M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA T 95,00 96,90
Q028 0,13H CAMIO AMB BOMBA DE FORMIGONAR 112,75 14,66
6,00 % Costos Indirectes 116,21 6,97
Preu Total arrodonit per M3 ... 123,18
Son CENT VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS per M3
2.2.7 8711FMES uT EXECUCIO DE MESETA DE NIVELLACIO i RECOLZAMENT DE L'ESTRUCTURA
METAL.LICA SOBRE EL FONAMENT, REALITZADA AMB MORTERS FLUIDS DE
RETRACCIO COMPENSADA, PER A ANCORATGES, DE DIMENSIONS APROX.
80x200x10cm, SEGUINT LA INCLINACIO DE LA PASSERA, INCLOENT LA PART
PROPORCIONAL D'ENCOFRATS PERIMETRALS PER A DEIXAR EL FORMIGO VIST.
Sense descomposicio 613,21
6,00 % Costos Indirectes 613,21 36,79
Preu Total arrodonit per UT ... 650,00
Son SIS-CENTS CINQUANTA EUROS per UT
2.2.8 8711NPR uT SUBMINISTRAMENT i COL.LOCACIO DE SUPORT ELASTOMERIC ARMAT,
D'APROX. 300x300x35mm DE GRUIX, FORMAT PER LAMINES DE NEOPRE AMB
PLAQUES D'ACER INTERCALADES, PER A RECOLZAMENT D'ESTRUCTURES,
COL.LOCADES SOBRE BASE DE NIVELLACIO.
Sense descomposicio 47,17
6,00 % Costos Indirectes 47,17 2,83
Preu Total arrodonit per UT .......cccooocimiiicirnieeeceeeseeens 50,00
Son CINQUANTA EUROS per UT
2.2.9 V8559PRT1 uT FORMACIO DE PRESSA DE TERRA AMB PLACA DE COURE ELECTROLITIC PUR,
D'APROX. 500x500x1.5mm, AMB PLATINA CONDUCTORA DE COURE ESTANYAT
D'APROX. 30x2mm, FIXADA A PERICO DE REGISTRE DE POLIPROPILE DE
30x30cm, i AMB CABLEJAT DE COURE FINS A L'ESTRUCTURA DE LA PASSERA.
S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, REBLIMENT AMB TERRES DE LA PROPIA
EXCAVACIO AMB APORTACIO DE SAL PER A MILLORAR LA CONDUCTIVITAT DEL
TERRENY, COMPACTACIO, | COBRIMENT DE LA TAPA DE REGISTRE DEL PERICO
AMB UNA CAPA DE TERRES.
Sense descomposicio 353,77
6,00 % Costos Indirectes 353,77 21,23
Preu Total arrodonit per UT ... 375,00
Son TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS per UT
2.2.10 V8559PRT2 uT SUBMINISTRAMENT i INSTAL.LACIO DE PROTECCIO CATODICA DE
L'ESTRUCTURA D'ACER DEL PONT, AMB FIXACIO A LES BASES DE
RECOLZAMENT DE L'ESTUCTURA, D'ANODES DE SACRIFICI
Sense descomposicio 245,28
6,00 % Costos Indirectes 245,28 14,72
Preu Total arrodonit per UT ... 260,00

Son DOS-CENTS SEIXANTA EUROS per UT
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2.2.11 U03200 uT EXECUCIO DE CONNECTORS SOBRE SUPERFICIE DE FORMIGO EXISTENT, A
BASE DE LA FORMACIO DE TALADRE D'UNS 30cm DE PROFUNDITAT, NETEJAT
DEL BUIT AMB BUFADOR, OMPLENAT DE RESINES EPOXI, | SUBMINISTRAMENT i
COL.LOCACIO DE BARRA CORRUGADA D'ACER, DE DIAMETRE ENTRE 12 i 16mm,
DEIXADA SOBRESORTINT APROX. 50cm
Sense descomposicid 7,50
6,00 % Costos Indirectes 0,45
Preu Total arrodonit per UT ........cccooviiriiiceeeeeene 7,95
Son SET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS per UT
2.2.12 U03210 M2 MONTATGE | DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, PER A UNA ALGADA
DE COM A MAXIM 6m, AMB TAULER DE FUSTA DE Pl PER A DEIXAR EL FORMIGO
VIST
0003 0,85H  OFICIAL 12 16,45
0005 0,65H MANOBRE 11,38
T01015 0,10KG CLAUS D'ACER 0,06
T01101 1,00ML TAULO DE FUSTA DE PIPER A 10 US 0,35
T01019 0,01KG LLATA DE FUSTA DE PI 2,26
T01020 2,00UT PUNTAL METAL.LIC | TELESCOPIC PE 0,14
T01022 1,05M2 TAULER DE FUSTA DE PI, DE 22 MM 1,26
T01023 0,06L DESENCOFRANT 0,08
6,00 % Costos Indirectes 1,92
Preu Total arrodonit per M2 ...........cccoeeviircceniiinnnnn. 33,90
Son TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS per M2
2.3 ESTRUCTURA ACER PASSERA NOU ITINERARI
2.3.1 U03071 KG ACER S275JR PER A ESTRUCTURA AMB PECES SIMPLES O COMPOSTES, AMB
PERFILS LAMINATS EN CALENT TIPUS IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, RODO,
PLATINES, TUB RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, ... COL.LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA INCLOENT MERMES | PERDUES
0011 0,02H  OFICIAL 12 MANYA 0,39
0012 0,02H AJUDANT DE MANYA 0,38
Q023 0,02H GRUP ELECTROGEN DE 20/30 KVA 0,09
Q022 0,02H EQUIP DE TALL OXIACETILENIC 0,10
T02030 1,00KG ACER A/42-B EN PERFILS LAMINATS 3,17
6,00 % Costos Indirectes 0,25
Preu Total arrodonit per KG .........ccoeeivieiinicennnns 4,38
Son QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS per KG
2.3.2 U55100 M2 PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER AMB PERFILS METAL.LICS, A L'ESMALT
SINTETIC DE DOS COMPONENTS, COLOR A ESCOLLIR, INCLOENT LA NETEJA |
PREPARACIO DE LES SUPERFICIES A PINTAR, L'APLICACIO DE DUES CAPES
D'EMPRIMACIO ANTIOXIDANT, i TRES CAPES D'ACABAT, A L'ESMALT SINTETIC
DE DOS COMPONENTS, EN UN GRUIX D'UNS 35 MICRONS PER MA.
0015 1,00H OFICIAL 12 PINTOR 19,35
0016 0,25H AJUDANT DE PINTOR 4,79
T01882 0,75KG ESMALT SINTeTIC 3,87
T01885 0,50KG EMPRIMACIé ANTIOXIDANT 1,15
6,00 % Costos Indirectes 1,75
Preu Total arrodonit per M2 ..........ooooeeemerrericceeees 30,91

Son TRENTA EUROS AMB NORANTA-U CENTIMS per M2
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2.3.3 8711CRT1 M2 SUBMINISTRAMENT i COL.LOCACIO DE XAPA METAL.LICA D'ACER CORTEN, DE
4mm DE GRUIX, TALLADA A MIDA i DOBLEGADA SEGONS DETALL, RECOLZADA i
FIXADA SOBRE ESTRUCTURA DE SUPORT AMB PUNTS DE SOLDADURA,
FORMANT MODULS AMB SEPARACIO D'APROX. 10mm.
Sense descomposicio 132,14
6,00 % Costos Indirectes 132,14 7,93
Preu Total arrodonit per M2 ..........ccooiiiniirininseeneeiaeens 140,07
Son CENT QUARANTA EUROS AMB SET CENTIMS per M2
2.3.4 8711ESP1 uT TREBALLS D'ADEQUACIO i TANCAMENT DE ZONA PROPERA A L'OBRA AMB
ESPAI SUFICIENT PEL MUNTATGE COMPLERT DE LA PASSERA (A FALTA NOMES
DEL PAVIMENT), AMB BANCADES PER DEIXAR L'EXTRUCTURA AIXECADA DE LA
RASANT DEL TERRENY i PODER EFECTUAR ELS TREBALLS DE SOLDAT i PINTAT
DE LA PART INFERIOR. S'INCLOU TANCAMENT PERIMETRAL DE LA ZONA, AMB
SENYALITZACIO i DESVIAMENT DEL TRANSIT S| FOS NECESSARI, | POSTERIOR
RETIRAT DELS TANCAMENTS i SENYALITZACIO.
Sense descomposicio 2.500,00
6,00 % Costos Indirectes 2.500,00 150,00
Preu Total arrodonit per UT ..o 2.650,00
Son DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS per UT
2.3.5 V8559MUT2 uT TREBALLS D'HISSATGE DELS TRAMS DE LA PASSERA AMB GRUES MOBILS i
DISPOSICIO SOBRE ELS RECOLZAMENTS.
Sense descomposicio 14.150,94
6,00 % Costos Indirectes 14.150,94 849,06
Preu Total arrodonit per UT ..o 15.000,00
Son QUINZE MIL EUROS per UT
2.4 ENLLUMENAT PUBLIC
2.4.1 8711EPO UT. DESMUNTATGE DE PUNT DE LLUM EXISTENT, JA SIGUI EN COLUMNA O SUPORT
MURAL. APLEC | TRANSPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR
SEGONS INSTRUCCIONS DE LA D.O.
Sense descomposicio 43,27
6,00 % Costos Indirectes 43,27 2,60
Preu Total arrodonit per UT. .......ccociiiiiiiceeee e 45,87
Son QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMSper UT.
2.4.2 DIE101 M DESMUNTATGE DE CABLEJAT ELECTRIC VIST FIXE EN SUPERFICIE SITUAT A
FACANA D'EDIFICI O GRAPAT EN ELEMENTS ESTRUCTURALS, AMB MITJANS
MANUALS, | CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR.
0020 0,04H  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 19,35 0,77
0021 0,04H AJUDANT D'ELECTRICISTA 19,15 0,77
% 2,00%  Costos directes complementaris 1,54 0,03
6,00 % Costos Indirectes 1,57 0,09
Preu Total arrodonit per M ........cceiiiiccccreerreccceeeeeseanes 1,66
Son U EURO AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS per M
2.4.3 U32406 ML CABLE DE COURE RV-K DE 4X6 MM2 DE SECCIO, COL.LOCAT A L'INTERIOR DE
TUBULAR EN RASA, S'INCLOU COL.LOCACIO.
A132 1,00ML CABLE DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM 2,50 2,50
A130 1,00ML COL.LOCACIO CABLE DE COURE VV-10 0,77 0,77
6,00 % Costos Indirectes 3,27 0,20
Preu Total arrodonit per ML .........ccovvmiiiinnniniceinee 3,47

Son TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS per ML
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NUM CODI Ut DESCRIPCIO TOTAL
2.4.4 8711EP2 ML SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE EN 3 TRAMS DE TIRA LED 230V IP65 4000k
15W/m DE NEXIA (21412-N) O SIMILAR. INCLOU TAMBE PERFIL D'ALUMINI PER
CANTONADA A 45° DE NEXIA(22004)0 SIMILAR AMB DIFUSOR :I'RANSPARENT
(22305). PETIT MATERIAL NECESSARI PEL MUNTATGE INCLOS (CLIPS DE
FIXACIO, TAPS FINAL PERFIL, ETC..). INCLOU 2 PONTS AMB CORRUGATS
CORRESPONENTS A LES JUNTES DE DILATACIO. COMPLETAMENT MUNAT I
PROVAT.
Sense descomposicid 47,84
6,00 % Costos Indirectes 47,84 2,87
Preu Total arrodonit per ML .........ccociciininnicinnnennnenss 50,71
Son CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-U CENTIMS per ML
2.4.5 8711EP4 UT. QUADRE ELECTRIC DE BAIXA TENSIO A LA PASSERA PER PROTECCIO |
MANIOBRA DE L'ENLLUMENAT (TIRES LED) DE LA MATEIXA. COL-LOCAT EN
OBERTURA PREVIAMENT REALITZADA. INCLOU EL MUNTATGE I INSTAL’-LACIC')
DEL SEGUENT MATERIAL: CAIXA ESTANCA AMB CARRIL DIN DE COM A MiNIM 12
ELEMENTS/MODULS, DIFERENCIAL 4P 25A 30MA, MAGNETOTERMIC 4P 10A
CORBA C, PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTE INSTAL-LACIO
INCLOS. CONNEXIONAT DE LES TIRES LED PREVIAMENT COL-LOCADES INCLOS.
TOTALMENT MUNTAT | PROVAT.
Sense descomposicio 438,90
6,00 % Costos Indirectes 438,90 26,33
Preu Total arrodonit per UT. ......ccccccnimniiinesnnennecneens 465,23
Son QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS per UT.
2.5 PAVIMENTACIO
2.5.1 U27451 M2 PREPARACIO DE CAIXA DE PAVIMENT | PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL
PM.
0005 0,01lH MANOBRE 17,50 0,18
T01006 0,10M3 TOT-U ARTIFICIAL ZA-40 13,99 1,40
T01001 0,02M3 AIGUA 0,43 0,01
Q003 0,0/lH MOTOANIVELLADORA DE 135 HP 35,56 0,36
Q007 0,0lH CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 35,01 0,35
10A12T
Q014 0,01H  CAMIO CISTERNA DE 6 M3 21,50 0,22
6,00 % Costos Indirectes 2,52 0,15
Preu Total arrodonit per M2 ..o 2,67
Son DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS per M2
2.5.2 U27520 M2 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA |
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.
0005 0,01lH MANOBRE 17,50 0,18
T01006 0,24M3 TOT-U ARTIFICIAL ZA-40 13,99 3,36
Q003 0,01lH MOTOANIVELLADORA DE 135 HP 35,56 0,36
Q007 0,0lH CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 35,01 0,35
10A12T
Q014 0,01H CAMIO CISTERNA DE 6 M3 21,50 0,22
6,00 % Costos Indirectes 4,47 0,27
Preu Total arrodonit per M2 ..........cooveccccmreerreccceeennnneanes 4,74

Son QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS per M2

ANNEX DE JUSTIFICACIO DE PREUS
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NUM CODI Ut DESCRIPCIO TOTAL
2.5.3 U27190 ML VORADA - SEPARADOR DE PAVIMENTS, DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE
GRUIX | 20 CM D'ALCADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMIGONADA A LA
BASE DE RECOLZAMENT
0003 0,10H  OFICIAL 12 19,35 1,94
0005 0,16H MANOBRE 17,50 2,80
T09200 1,05ML XAPA GALVANITZADA PER A FORMACIO 65,00 68,25
D'ESCOSSELL, DE 20 CM D'ALCADA | 10
MM DE GRUIX
T01220 0,10M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA P 75,00 7,50
Q009 0,01H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,83 0,06
6,00 % Costos Indirectes 80,55 4,83
Preu Total arrodonit per ML ..........cccccmmiercccemererescsmeeenens 85,38
Son VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS per ML
2.5.4 8711XP1 ML VORADA - SEPARADOR DE PAVIMENTS, DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE
GRUIX | 25 CM D'ALGADA, EN TRAMS RECTES, FIXAT SOBRE MUR DE FORMIGO
AMB TACS
Sense descomposicid 99,06
6,00 % Costos Indirectes 99,06 5,94
Preu Total arrodonit per ML ..........ccoccmmiercccecereresccmeeenens 105,00
Son CENT CINC EUROS per ML
2.5.5 U27860 M2 SUBMINISTRAMENT i INSTAL.LACIO DE TARIMA FORMADA PER TAULES
ALVEOLARS DE FUSTA TECNOLOGICA, MODEL i ACABAT A DETERMINAR, DE
SECCIO APROX. 150x25mm, COMPOSTES PER MATERIAL TERMOPLASTIC i
FIBRES VEGETALS AMB REFORGC MINERAL, ACABAT ANTILLISCANT, FIXADES
MITJANGANT SISTEMA DE FIXACIO OCULTA SOBRE LLISTONS DEL MATEIX
MATERIAL, DISPOSATS A UNA SEPARACIO MAXIMA DE 400mm. S'INCLOUEN
TALLS D'ADAPTACIO DE LES TAULES A LA GEOMETRIA DE LA TARIMA i CLIPS i
CARGOLS D'ACER INOX. DE SUBJECCIO.
Sense descomposicio 113,21
6,00 % Costos Indirectes 113,21 6,79
Preu Total arrodonit per M2 ... 120,00
Son CENT VINT EUROS per M2
2.5.6 U27980 M2 PAVIMENT DE FORMIGO HM-20, DE 20CM DE GRUIX, ESCAMPAT DES DE CAMIO o
DUMPER, ESTESA | VIBRAT MECANIC, S'AFEGIRA 4KG/M2 DE POLS DE QUARS.
S'INCLOU REMOLINAT MECANIC | ACABAT ESTRIAT O LLIS, LAMINA DE
POLIETILE, JUNT PERIMETRAL REBLERT AMB POLIESTIRE EXPANDIT, TALLAT
DE JUNTS EN FRESC EN SUPERFICIES DE 20M2 MAXIM, O DISTANCIES
SUPERIORS A 5M, | SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI PLASTICA.
0003 0,09H OFICIAL 12 19,35 1,74
0005 0,25H MANOBRE 17,50 4,38
T01220 0,22M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA P 75,00 16,50
T01204 4,00KG POLS DE QUARS DE COLOR GRIS 0,40 1,60
Q060 0,05H REGLE VIBRATORI 4,05 0,20
Q065 0,05H REMOLINADOR MECANIC 4,11 0,21
Q070 0,03H MAQUINA TALLAJUNTS 9,10 0,27
T01302 1,10M2 LaMINA DE POLIETILe DE 50 MICRES 0,91 1,00
T01304 0,01M2 PLACA DE POLIESTIRE EXPANDIT DE 0,91 0,01
A250 1,00UT MASSILLA D'EPOXI ELaSTICA 1,04 1,04
6,00 % Costos Indirectes 26,95 1,62
Preu Total arrodonit per M2 ... 28,57

Son VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS per M2

2.6 SERRALLERIA
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NUM CODI Ut DESCRIPCIO TOTAL NUM CODI Ut DESCRIPCIO TOTAL
2.6.1 8711BRN1 ML  SUBMINISTRAMENT i INSTAL.LACIO DE PASSAMA D'ACER INOX. AISI 316, DE o 2.7.2 U64018 UT  SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE SENYAL DE TRANSIT, DE XAPA D'ALUMINI
80mm, FIXAT SOBRE BARANA O TANCAMENT METAL.LIC AMB PLATINES D'ACER REFLECTANT, FIXADA MECANICAMENT A SUPORT, INCLOENT GUIES,
INOXIDABLE D'APROX. 6mm DE GRUIX, SEGONS DETALL, CADA APROX. 1.40m, ABRAGADORES, | PETIT MATERIAL, DE FORMA QUADRADA DE 60x60 CM,
SOLDADES SOBRE ESTRUCTURA METAL.LICA. S'INCLOU ELS REPASSOS DE RECTANGULAR DE 60x40 CM, TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, CIRCULAR DE
PROTECCIO ANTIOXIDANT DE LES SOLDADURES, | LA FORMACIO DE JUNTS DE 60 CM DE DIAMETRE O OCTOGONAL DE 60 CM DE DIAGONAL.
DILATACIO AL TUB DEL PASSAMA, CADA APROX. 6m DE LONGITUD.
0005 0,80H MANOBRE 17,50 14,00
0003 0,25H  OFICIAL 12 19,35 4,84 T01879 1,00UT SENYAL DE TRANSIT DE XAPA D'ALUMINI 54,00 54,00
0004 0,25H  AJUDANT DE MUNTADOR 19,15 4,79 6,00 %  Costos Indirectes 68,00 4,08
8711PAS1 1,00ML PASSAMA INOX i PLATINES SUPORT 85,30 85,30 )
6,00 % Costos Indirectes 94,93 5,70 Preu Total arrodonit per UT ......cccccoinimncinnnennnnnnennenns 72,08
Preu Total arrodonit per ML .........cccciiieiiiiiinncneceeeeees 100,63 Son SETANTA-DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS per UT
Son CENT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS per ML 2.7.3 U64400 UT  SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM | 3 M DE
LLARGARIA, COL-LOCAT A TERRA | FORMIGONAT. SIINCLOU DEMOLICIO |
2.6.2 8711BRN2 ML  SUBMINISTRAMENT i INSTAL.LACIO DE BARANA DE PROTECCIO DE BARROTS REPOSICIO DE PAVIMENT.
D'ACER GALVANITZAT, EN MODULS RECTANGULARS D'APROX. 1.40m DE .
LONGITUD PER UNS 0.85m D'ALGADA, SEPARATS APROX. 10mm (GRUIX PLATINA 0003 1,10H  OFICIAL 1 19,35 21,29
PASSAMA), FIXADA AMB SOLDADURA SOBRE ESTRUCTURA METAL.LICA, AMB 0005 1,10H  MANOBRE 17,50 19,25
MARC PERIMETRAL D'APROX. 60x6mm, | BARROTS VERTICALS FORMATS PER T01875 1,000  SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT 26,50 26,50
PERFILS ANGULARS DE L DE 30x30x4mm, SEPARATS DEIXANT ESPAIS LLIURES 80X40X2 | 3 M DE LLARGARIA
<10cm T01010 0,03M3 FORMIGO H-150, PLASTIC DE 20 MM 4553 1,37
n T01034 0,16M2 PANOT DE 4 PASTILLES DE 20 X 20 6,88 1,10
Sense descomposicié 139,74 Q001 0,06H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 9,70 0,49
6,00 %  Costos Indirectes 139,74 8,38 PNEUMATICS
Preu Total arrodonit per ML .........ccociciiiiinnncsnnsieennenas 148,12 6.00 % Costos Indirectes 70,00 4,20
. Preu Total arrodonit per UT ..o 74,20
Son CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS per ML
) ) Son SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS per UT
2.6.3 8711BRN3 ML  SUBMINISTRAMENT i INSTAL.LACIO DE BARANA DE PROTECCIO DE BARROTS
D'ACER GALVANITZAT, EN MODULS RECTANGULARS D'APROX. 1.40m DE ;
LONGITUD PER UNS 1.35m D'ALGADA, SEPARATS APROX. 10mm (GRUIX PLATINA 2.8 ESTUD! DE SEGURETAT i SALUT
PASSAMA), FIXADA AMB PLATINES | ANCORATGES ALS LATERALS DE MURS | 2.8.1 ESS UT  IMPORT DE L'ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
FORJATS, AMB MARC PERIMETRAL D'APROX. 60x6mm, | BARROTS VERTICALS s q - 5.530 45
FORMATS PER PERFILS ANGULARS DE L DE 30x30x4mm, SEPARATS DEIXANT 6.00 % Ce”tse IeZ?O"‘tpos'C'O 5 530.45 33183
ESPAIS LLIURES <10cm o0 o ostos Indirectes 230, :
Sense descomposicié 176,70 Preu Total arrodonit per UT ........ccociiriiiiceeee e 5.862,28
6,00 % Costos Indirectes 176,70 10,60 N
Son CINC MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS per UT
Preu Total arrodonit per ML ..o 187,30
Son CENT VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS per ML
2.6.4 8711RPBR UT  TREBALLS PUNTUALS D'ARRANJAMENT DE BARANA EXISTENT AL CARRER DEL
PONT, CONSISTENTS EN EL RETALL DEL TRAM AFECTAT PEL NOU REPLA DE
CONNEXIO AMB EL REPLA DE LA NOVA PASSERA, D'APROX. 2m DE LONGITUD, i
LA DISPOSICIO D'UN NOU MUNTANT AL LiMIT DEL NOU EXTREM DE LA BARANA,
PER LA FIXACIO i REMAT DELS BARROTS HORITZONTALS | DEL TUB SUPERIOR.
SINCLOU EL PINTAT DEL TRAM, AMB DUES CAPES D'EMPRIMACIO
ANTIOXIDANT, | DUES CAPES D'ACABAT.
Sense descomposicid 259,43
6,00 % Costos Indirectes 259,43 15,57
Preu Total arrodonit per UT ... 275,00
Son DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS per UT
2.7 SENYALITZACIO
2.7.1 U38486 UT  RETIRADA DE SENYALS DE TRAFIC, S'INCLOU LA CARREGA | EL TRANSPORT AL
MAGATZEM MUNICIPAL
Sense descomposicio 15,03
6,00 % Costos Indirectes 15,03 0,90
Preu Total arrodonit per UT .......ccccovnimniinnienncnnnnnnenns 15,93

Son QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS per UT
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i AIGVA-DE-RIGATS'A

En relacion a su solicitud, les adjuntamos la informacién de los servicios existentes
gestionados por Aigua de Rigat, S.A. en la zona solicitada.

La informacion aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el
cual tiene una validez maxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtencién, siendo
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la informacion facilitada.

Les indicamos que la informacion facilitada es tan solo a titulo orientativo, puesto que puede
haber resultado afectada por la topografia del terreno y/u otros trabajos de terceros en la
zona. Por este motivo, esta informacion no puede ser considerada como garantia absoluta de
responder fielmente a la ubicacidn exacta de las infraestructuras existentes.

La entrega de esta informacién no supone ninguna autorizacion ni conformidad por parte de
Aigua de Rigat, S.A. al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier
dano a las infraestructuras gestionadas por Aigua de Rigat, S.A. no podran eludir ninguna
responsabilidad por los dafos y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a Aigua de
Rigat, S.A. o a terceros, alegando que la informacién entregada es defectuosa.

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacciéon de

Proyectos

Se entendera como servicio afectado, no sélo aquel servicio existente que imposibilita la
ejecucion de una obra (que afecta la ejecucion de la obra), sino que también lo es todo aquel
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones sefialadas en el
apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aigua de Rigat, S.A

En caso de detectar una posible afectacion en la red existente de agua potable en fase de
proyecto, el estudio técnico-econémico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se
puedan producir, de cualquier tipo, tendra que ser realizado, o0 como minimo validado, por
Aigua de Rigat, S.A.
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectacion sobre la red existente sera necesario
que se pongan en contacto con Aigua de Rigat, S.A. para poder estudiar y analizar la solucion
mas adecuada:

Zona Direccion electrénica

Anoia serveisdzanoia@agbar.es

Los municipios donde Aigua de Rigat, S.A. dispone de servicios son:

ZONA MUNICIPIOS

CARME
COPONS

IGUALADA

ANOIA LA POBLA DE CLARAMUNT
LA TORRE DE CLARAMUNT
ODENA

VILANOVA DEL CAMI

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecucion
de Obras

La empresa ejecutora de los trabajos tendra que tener en la obra la informacion vigente en lo
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por Aigua de Rigat, S.A.
El caracter orientativo de la informacion facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aigua de Rigat, S.A., se tendra que
verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de
Proyecto con la realizacion de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las
tuberias en la zona afectada. En este caso se tendra que contactar mediante la direccion
electronica anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de
realizacion de las catas para la asistencia a las mismas del personal de Aigua de Rigat, S.A.

En caso de no producirse ninguna afectacion sobre la red, es igualmente obligatorio tomar
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar
la integridad y accesibilidad a las tuberias gestionadas por Aigua de Rigat, S.A., a los
elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.
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El envio de la informacion sobre los servicios existentes, no supone la autorizacion ni la
conformidad por parte de Aigua de Rigat, S.A. al proyecto de obra en curso, ni libera a los
ejecutores de la obra de las responsabilidades por dafios y perjuicios directos o indirectas
causados a las instalaciones de Aigua de Rigat, S.A. Por lo tanto, en caso de producirse
dafos a las instalaciones, Aigua de Rigat, S.A. se reserva el derecho a emprender las
acciones legales que considere oportunas, asi como el derecho a reclamar las
indemnizaciones por los dafos y perjuicios causados. Ademas, todos los dafios y perjuicios,
directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, sean materiales o personales, también
seran a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, incluyendo los dafios y perjuicios
derivados de un eventual corte de suministro.

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aigua de Rigat S.A.

Las instalaciones subterraneas de Aigua de Rigat, S.A.:

No podran quedar hormigonadas en ningun tramo, por pequefio que sea este.

2. Tendran que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores,
papeleras, sefiales de trafico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado,
semaforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos...) encima de ellas.

3. Las tuberias no estan disefiadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se
podra montar andamios, gruas o construir muros sobre las mismas

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones asi como
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e
hidrantes de proteccién contra incendios.

5. Sera necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario.

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactara
con Aigua de Rigat, S.A. para poder estudiar y analizar las soluciones mas adecuadas.
Especialmente sera necesaria una notificacion previa cuando:

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberias respeto la rasante de

acera y/o calzada.
2. Porla ejecucion de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto.
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Ref: 567105
Sefores:

En relacién a su solicitud con fecha 30/04/2021, Ref: 567105, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterraneas
de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografia del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecucion de este proyecto, deberan volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectacion, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposicion para cualquier duda y aprovechamos la ocasion para
saludarles.

Anexos:

Planos, numerados 567105 - 14855325 - BT, 567105 - 14855336 - BT, 567105 -
14855324 - BT, 567105 - 14855245 - AT-MT, 567105 - 14855246 - AT-MT, 567105 -
14855247 - AT-MT, 567105 - 14855248 - AT-MT, 567105 - 14855334 - BT
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Ref: 567105 - 14855246 Plano: AFECTACION AT/MT
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Fecha: 30/04/2021 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:384111.92; Y:4603739.62



Plano:

567105 - 14855247

AFECTACION AT/MT

Fecha: 30/04/2021
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1:5600-

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:384278.68; Y:4603739.67

Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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C-distribucién

RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del articulo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevencion de Riesgos Laborales, les infformamos de los riesgos inherentes a
la propia instalacidon eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectue la apertura, en el momento de realizacion de catas
para la localizacion de cables eléctricos, anada a su equipo de proteccion
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de proteccién
mecanica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de proteccion
3. Senalizar la zona de existencia de cables.
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si estan en el paso de personas disponer de elementos
que eviten pisar los cables.
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecucion de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no
queden forzados ni con angulos cerrados, de forma que mantengan su posicion
inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervision de personal cualificado.

C-distribuciéon

RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACION DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudandose de la paleta para hacer micro
catas de 20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalizacion y de 50 cm. como minimo en sentido transversal a cada lado de:

e La futura traza de la canalizacion.
¢ La cota del eje de la canalizacion.

RESTITUCION DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las lineas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas,
y por ello se han de sefalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCION Redes
Digitales S.L.U. DMHO001 (MT) y CML0OO03 (BT).

CINTA DE POLIETILENO
NORMALIZADA POR ENDESA
g;[
CAPAS DE TIERRA o
COMPACTADA
PLACAS DE POLIETILENC
NORMALIZADAS POR ENDESA
2 5
© 3
48 CM. CABLE SUBTERRANEO




C-distribucién

RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribucién correspondiente de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

SEPARACION DE SERVICIOS
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado

parcialmente por el Decreto 196/1992, asi como lo indicado en la Orden del 5
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habra de observar en los trabajos en

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante
NEDGIA):

La informacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El plano que se les envia refleja la situacién aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

Los datos contenidos en los planos tienen cardcter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-
chivos hasta el dia de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantia absoluta de responder fiel-
mente a la realidad de la ubicacién de las instalaciones grafiadas.

La informacion refleja la situacion de las redes en el momento de su instalacién. Esta informacién puede haber
variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posicién de la red, como
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por
razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavaciéon a mano en las inmediaciones de las
redes de NEDGIA.

Si el inicio de la ejecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses
de la fecha actual, debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-
lizacién de la informacion.

El envio de esta informacién no supone la autorizacién ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafios y per-
juicios a nuestras instalaciones.

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

La entidad solicitante comunicara el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-
cion, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se
anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la
solicitud de la informacion a través de la plataforma de internet. La direccién de envio de esta documen-
tacion es uinicio@nedgia.es:

Si fuera necesario realizar calas de investigacion deberan realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
El Grupo Naturgy ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polietileno PE 100
de color negro para la distribucion de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribucién de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo

una vez colocado el tubo en la zanja.
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
100 naranja:
= Labanda de sefalizacién se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccién de gas.
= Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz...etc.)
Las tuberias e instalaciones de gas no estan disefiadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse graas o circular vehiculos sobre las mismas que pudieran originar dafos, debera
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-
damente sefalizados y protegidos con losas de hormigén, chapas de acero o similar.
Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizandose en todo momento el acceso a la canalizacion
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservacién adecuados.
Si se producen desmontes en las proximidades de la tuberia, pudiendo en su situacién final provocar desliza-
mientos 0 movimientos del terreno soporte de la conduccion, deberan ser objeto de un estudio particular,
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.
En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estara limitado, de
acuerdo al condicionado especifico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorizacion
especial del Organo Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las particulas en el emplazamiento de la tuberia no supere en ningin momento los 30 mm/s.
Siempre que por la ejecucién de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicara al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tuberia de
gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendra el tiempo minimo imprescindible
y las canalizaciones se taparan en presencia de técnicos de NEDGIA.
Los tramos al descubierto de tuberias de acero, se protegeran con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algun dafo en el mismo, sera reparado antes
de enterrar la canalizacién. En caso contrario se puede originar un punto de corrosion acelerado que desem-
bocaria en una perforacion de la tuberia.
Las tuberias de acero al carbono estan protegidas contra la corrosién mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de proteccion catddica. Para el correcto funcionamiento de esta proteccion es de vital impor-
tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicard a NEDGIA cualquier dafio que se advierta en el
mismo.
En el caso de tuberias de acerose instalaran una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia
de la Proteccién Catédica a los gasoductos y viceversa.
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En el caso de que se efectien compactaciones, siempre se contactara con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuacién, asegurando queésta se realizara de forma que la transmisién de vibraciones a la tuberia de
gas no supere los 30 mm por segundo.

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA debera estar en posesion
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

Debera comunicarse a NEDGIA la aparicion de cualquier registro o accesorio complementario de la instalacion
de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté
definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberias de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisién de datos, por lo que deberan extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, valvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
serd necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

En el supuesto de sufrir dafios en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, asi como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

Todos los dafos a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, seran
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendra en cuenta la exigencia de distancias mini-
mas de separacion en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentacién vigente y
se debe comprobar, mediante el cédigo de colores, la presion de la red préxima a su actuacién. Se adjunta
tabla resumen:

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MOP < 5 bar 0,2m 0,2m
MINIMA MOP >= 5 bar() 02m 0,4m
MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m
Recomendada MOP >= 5 bar () 0,8m 0,6 Mm

(1) 2,5 m en zona semiurbanay 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias minimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para

adoptar las medidas de proteccién que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualizacién:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 6 10 metros a cada lado del eje de la canalizacién, en la cual la
ejecucién de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de
la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohiben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalacion, para la
adopcion de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalizacién.

Los trabajos en proximidad se efectuaran con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad

la utilizacion de medios mecanicos, las precauciones se intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada de la

tuberia o ante la aparicion de la malla o banda amarilla de sefalizacién, permitiéndose exclusivamente el uso

de martillo mecénico de mano para la rotura del pavimento.

Las obras de tlneles, vaciado de terrenos, perforacién dirigida, etc., que pueden afectar a la tuberia por debajo

o lateralmente requeriran especial atencion.

Para dar cumplimiento a la legislacién vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, le informamos

de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacion de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-
tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotacion, es decir, CON gas a presion.

o Se prohibe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-
ciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalacion y avisar de inmediato al Centro de Control de Atencién
de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalacién mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias
en funcién de los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del parrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o Enlaejecucién de los trabajos que realice debera respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en Obras de Construccion.

o En esta informacién de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-
bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluacién de los mismos y la adopcién de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de mas informacion acerca de las instalaciones, rogamos nos lo

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposicion el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtencién de Urgencias) de NEDGIA
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas
durante todos los dias del afio)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN
EL LUGAR DE TRABAJO

5de9

/nedgia
Catalunya
Grupo Naturgy

MODIFICACION DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TECNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvio
indicando como referencia el n® de solicitud de informacién, al objeto de proceder a la firma
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes
deben dirigirse a la siguiente direccién:

OFICINA TECNICA
Placa del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bien a la direccion de correo electronico: sdesplazamien@nedgia.es

Asimismo, nos ponemos a su disposicion para estudiar los Condicionantes Técnicos, especi-
ficos a su tipologia de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su

documentacioén (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de
la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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#nedgia “nedgia

Catalunya Catalunya
Grupo Naturgy Grupo Naturgy
NOTIFICACION DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACION DE GAS INTRODUCCION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO

Ntra Ref?: (citese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de informacidn realizada a
través de la Plataforma web) En la cartografia disponible en la web de informacion de servicios existentes (eWise), correspondiente a las

redes de distribucién de NEDGIA, se identificara la tuberia de Polietileno de color negro con un cédigo diferente
al objeto de facilitar su identificacion previa antes del inicio de la obra:

)T =ToTo1 o o [HA USRI C()digo PN: Tuberia de Polietileno Negro instalada
R Cédigo PE: Tuberia de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

- Razdn Social de la empresa
o [=ToT0 (o] = e [T =TT o] = T3S

- Domicilio de la empresa
Lo [=ToT01 (o] = e LT =TT o] = T3 S

ﬁcuhcmnlun 0 be mm——— e, -~
-

R UL F- U [T F= T o] o = T PO PRTSIN

RO B T=Ya (o]0 0 [T F=Te To] g o [N F= 10 ] o = AR

S O o)1= (ol [T = o] o - A SRR SUPPRR
- Fecha de inicio de €jecucion de 0Dras: .........cccoo oot

- Duracion prevista de 1aS ODras: .....cciiiiciiiiiiiiiiie e e e e e e e e nnrae e e e e ennne El Grupo Naturgy ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polietileno PE 100
de color negro para la distribucion de gas.
- Nombre del Jefe de Obra: ... o . o . o .
o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
- Teléfono de contacto con el Jefe de OBra: ........coeeciiieiiiicnineseee s por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
. servicios como por ejemplo la distribucion de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
I O] o =71 V- T (o L= SRR SPPPPRROE porejemp guaq g J
o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar dafios en la instalaciones de distribucion de

. . o | | | ja.
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). una vez colocado el tubo en la zanja

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
(Lugar y fecha) ......ccccvveeeeeieciieee e a...... (o [ de .......... 100 naranja:
Empresa Constructora = La banda de sefalizacién se seguird colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
P.P. por encima de la generatriz superior de la conduccién de gas.
= Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

Fdo. (Indiquese nombre y apellidos) luz...etc.)

7de9 8de9



Ejemplo de visualizacién

o

CHIL|

CALLE

PE 63

.5. POLIETILENO NARANJA

V4 nedgia

Catalunya
Grupo Naturgy

CALLE

POLIETILENO NEGRO
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Calle PARLAMENT

2

Fecha Entrega: 30 de abril de 2021

N Py
NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 567105 Punto:5341592 Descripcion:8711 PLACA FINISTERRE
h N EZA7 4 A\ A% y A

CANALIZACION DE_ GAS (Presion) Mf’%ﬁg;ﬁ!‘em EX'_ E’ilgrr?cg: Xisdfreiztl)tada Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros planos hasta | Escala 1:500

gg?amet'da A8 - Acero PB - Plomo el dia de la fecha, TIENEN CARACTER PURAMENTE ORIENTATIVO, -/ne daia 9

H BO - Bonna PE - Polietileno . : .

Media A FD - Fundicion Ductil PT - Plancha Encintada Tomas segun consta en la carta adjunta. (a_gam“ya gasNatural
T AmA FG - Fundicion Gris PV - Cloruro de Polivinilo En el momento de iniciar las obras deberan contactar con nuestros e Natingy Redes GLP

Alta B Eg - Ebar&%?gegr‘gcis %P_'N%esg‘f)iﬂ%%do Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso)

\

Coordenadas del centro del plano

ETRS89 UTM 31 X:384111.648 Y:4603631.281
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O NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 567105 Punto:5341590 Descripcion:8711 PLACA FINISTERRE Fecha Entrega: 30 de abril de 2021
‘2\3 - 17 y /A 7 I T I NIT I= s [{. SN LIV T
™ CANALIZACION DE GAS (Presion) MATERIAL FV - Fibra de vidrio .
76‘ N Acometida .- Cualquiera PA - Plancha Asfaltada z Estc?s datos que corresponden a.lo registrado en nuestros planos hasta Escala 1:500 ’ &
T Baja A8 - Acero PB - Plomo el dia de la fecha, TIENEN CARACTER PURAMENTE ORIENTATIVO, ’ned ia 5
H BO - Bonna PE - Polietileno . : -
¥ S mgg:g é FD - Fundicién Ductil PT - Plancha Encintada Tomas segun consta en la carta adjunta. Eargam“ya gaSNatural
éu A\ I — Alta A FG - Fundicion Gris PV - Cloruro de Polivinilo En el momento de iniciar las obras deberan contactar con nuestros GWDDN'EMSY Redes GLP
& e Alta B Eg - ,fb?@‘é?&egr‘gcis %P_N%esgtﬁ)g%%do Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso)

S b/ pass N

/ni
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Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 384111.92

Y:4603739.621
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto B63I AB Punto:B1bl BSI Descripcion:G31 | POT4 T 8F AVDEOOE Fecha Entrega: 1A7e a237e NAN
CANALIZAC‘:'C'(;‘rDIiEgGAS (Presion) :\:'J/'\EE;;!A'SEQ g\.ﬂ g%?(;: ¥ngalji a7a Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros planos hasta || Egcaja | :BAA
eiga Tu | TGeid Pc j Pldr d el dia de la fecha, TIENEN CARACTER PURAMENTE ORIENTATIVO, 4 . [
ca@ cu j cdqga PE | Pdi®i%eqd . , 4 “#nedgia T
me;g T 8n | 8. q7 £9 PD| PlagCha éﬁ]la7a Ddr as seguin consta en la carta adjunta. el gaSNatural
P - 'Injl‘iaa T ¢ SRJ 8.q7 PV Clda & 7e Pdi/ En el momento de iniciar las obras deberan contactar con nuestros smpu&aw;y Redes GLP
— Tlia c BPJJ 3%571 r qugl %E]JLnder?ef&d d Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso)
2 |
Cdd57eqa7as 7el Geqifd 7el plagd  EDOMGS UDm 11 X: 1GbN3@63G  Y: b6A131St66G
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Proyecto: 567105 Punto:5341593 Descripcion:8711 PLACA FINISTERRE

Fecha Entrega: 30 de abril de 2021

NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A.
A N

Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

CANALIZACION DE GAS (Presion)

MATERIAL

.. - Cualquiera

AO - Acero

BO - Bonna

FD - Fundicién Ductil
FG - Fundicion Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundicion Precis

FV - Fibra de vidrio

PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo

PE - Polietileno

PT - Plancha Encintada Tomas

PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros planos hasta
el dia de la fecha, TIENEN CARACTER PURAMENTE ORIENTATIVO,
segun consta en la carta adjunta.

En el momento de iniciar las obras deberan contactar con nuestros

Escala 1:500

“nedgia
Catalunya
Grupe Naturgy

[
gasNatural

Redes GLP

T

N

N\

Y

s

0

Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso)

Coordenadas del centro del plano

ETRS89 UTM 31 X: 384278.13

Y: 4603631.508




CALLE PARLAMENT

Fecha Entrega:

30 de abril de 2021

~ ™~

DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA

Proyecto: 567105 Punto: 5341592

8ttt EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

—%‘1— CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1964
[ POSTE HORMIGON/OTROS

L
; mﬂ 567105 -5341592
e 8711 PLACA FINISTERRE
12 PVC EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DEP.V.C. 46 Ul EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA
RED ENTERRADA

CANALIZACION EN PROYECTO

Coordenadas del centro del plano

() POSTE MADERA

Escala: 1:500
ETRS89 UTM 31 X:384111.648 Y:4603631.281

ARQH 88]

A’h‘ 1*7  ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967

LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.



DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA Fecha Entrega:

567105 -5341590
8711 PLACA FINISTERRE

30 de abril de 2021
Proyecto: 567105 Punto: 5341590

\

~

12z _PVC EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. 4t UL EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA 8ttt EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO —%‘1— CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1964

A’h‘ 17 ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967

CANALIZACION EN PROYECTO RED ENTERRADA () POSTE MADERA [ POSTE HORMIGON/OTROS

LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X:384111.92  Y:4603739.621
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DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA Fecha Entrega:
ARQ HF Wm 567105 -5341593 30 de abril de 2021 N
Proyecto: 567105 Punto: 5341593
o 8711 PLACA FINISTERRE
"\/ M EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. & EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA e ct EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO e
AE 1%7  ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967

CANALIZACION EN PROYECTO
LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.

RED ENTERRADA () POSTE MADERA

—f{———}— CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1964~

[ POSTE HORMIGON/OTROS
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Coordenadas del centro del plano

Escala: 1:500

ETRS89 UTM 31 X:384278.13  Y:4603631.508
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CALCULS LUMINICS
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Fecha 1/6/2021 D IALux ST D IAI_ux

Observaciones preliminares

Indicaciones para planificacion:

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta
escenas de luz ni sus estados de atenuacion.

8711 LUM

Created with DIALux
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Contenido
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Lista de IUMINAIas -+« vv v 6

Fichas de producto

ASTZ - RKU11-125-001 Street (1x DRL125 E27 125W 6000Lm CCT=3940K) -« - vvvvvvrrrn 7
NOVATILU = INNOVA LED (TX) + -« o v v et e e e e e e e e e e e e 8
Novatilu - MILAN S 30 AT 4000K 16 (1x BENITO-NOVATILU (5050)) - v vvvrveeee e 9
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Descripcion

DIALux



8711 LUM

Imagenes

Vista des de C. la Pau

DIALUX

Lista de luminarias

DIALux

Drotal Ptotal Rendimiento luminico
32832 Im 3450 W 95.2 Im/W
Uni. Fabricante N°de articulo Nombre del articulo P (0] Rendimiento luminico
1 ASTZ - RKU11-125-001 Street 135.0W  4116Im  30.5 Im/W
1 NOVATILU ALIL30A3T4_2 INNOVA LED 30.0W 3576 1m 119.2 Im/W
4
6 Novatilu ALMLS30 A1 4 MILAN S 30 A1 4000K 16 30.0W 4190 Im 139.7 Im/W




8711 LUM

Ficha de producto

ASTZ RKU11-125-001 Street

N° de articulo -

P 135.0W
®iampara 6000 Im
Duminaria 4116 1m

n 68.61 %
Rendimiento 30.5 Im/W
luminico

CCT 3940 K
CRI 51

PKY11-125-001 Street

TY 3461-032-05014337-2006

MpesHa3HaYeHbl ANS OCBELLEHNS YL, U JOPOT C BbICOKOW, CpesHel
1N CNabo MHTEHCMBHOCTBIO ABVXEHNA TPAHCNOoPTa,
XenesHOAOPOXHbIX MNaTGOPM U CTaHLWI, TEPPUTOPUI JBOPOB,
LUKOA U [eTCKMNX Cafj0B.

220 B, 50 'y, 125Bt P11 E27, OMIPA (cose: 0,85), IP54, Y1 Knacc
3aLLUMTEl OT MOPaXeHNs 31eKTPUYECKMM TOKOM: [
LxBxH=670x312x293 mm. Macca: 7 kr

Kopnyc n3rotosneH 13 antoMVHNS METOL0M FTyOOKON BBITAXKM C
nocneaytoLLel 3neKTPOXMMUNYECKOn 06paboTKoN. BbinonHaeT
dyHKUMIO OTpaxaTend. YNNoTHUTeNbHaa Npokaajka Mexay
KOPMyCOM ¥ 3aLLMTHBIM CTEK/IOM 13 BOMJIOKA.

CTekno 3aLMTHOe 13 CBETOCTabUAM3NPOBAHHOMO NoavkapboHaTa.
3aMKU KpenieHus cTek1a 13 HepxaBeroLer cTanm.

YCTaHOBKa: CBETUNBHVIK PEKOMEHYETCA YCTaHaBAMBAaTb Ha -
06pa3HbIX KPOHLUTENHaxX onop NoA yrnom 0-20° K roOpr3oHTY.
AnameTp Tpybbl OroNoBHMKa KPOHLLUTeHa 48 MM. BbicoTa
YCTaHOBKM 4-12 M.

DIALux

8711 LUM

Ficha de producto

NOVATILU INNOVA LED

N° de articulo

ALIL30A3T4_24

DIALux

P 30.0W
PLampara 3576 Im
®Luminaria 3576 Im

n 100.00 %
Rendimiento 119.2 Im/W
luminico

CCT 3991 K

CRI 100

Te+02” Te+02*
9o+01 So+01"
Be+01" Bo+01"
Be+01" Bes01
150
dg+01" 200 des01"
250
300
Je+01" 2e+01" o 2e+01° 3e+01°
cdikim n=69%
=C0-C2e+02 = CBe+01-Cle+02
CDL polar
de d segun UGR
o Techo 70 | 70 | 5 | s [ 30 70 | 0 | 50 | s | 30
o Paredes % | % | s | 30 | 30 | 3 | % | % | %
 Suelo 20 | 2 | 30 | 20 | 2 20 | 20 | 20 | 2 n
Tamafa del local Mirado en Mirado longitudnaiments
x Y al eje de lampara &l e de lampans
™ 193 09 1.7 212 ans 166 182 170 185 188

124 | 244 52 249 257 261 214

B 4H | 25 4 0 M5 B3 | n2
e | 243 251 248 255 %0 | 218
B | 248 23 281 258 %3 | 220
12H | 248 254 283 289 264 | 2
™ 44 | 235 24 240 248 253 | 213
B4 | 244 250 248 255 260 | 219
B4 | 247 282 282 287 3 [

200 W1 08
207 197 0o
20 201 23
0o 202 214

Viariacion de la posicitn

el espactador para senaracones S enire Liminanas

=104 +00 1 00 01 10
S=18 01 1 D1 02 1 03
S=204 +04 1 05 w08 | 07
Tabla esthndar BKOT BK0S
{5umanse g comecain &8 34

Indice de deshumtramunts comegaa en relacidn 3 S000k Flqo kemnoss total

Diagrama UGR (SHR: 0.25)

1e+02* Te+02*
Se+01 Be+01"
Ba+D1" Ba+01"
Be+01° Bes01*
300
de+01" 400 de+01"
500
800
3e+01" Z2e+01" o 2e+01" 3e+01"
cd/kim n=100%
=0C0-C2e+02 = CHe+01-Cle+02
CDL polar




8711 LUM

Ficha de producto

Novatilu MILAN S 30 A1 4000K 16

.

N° de articulo

7

ALMLS30 A1 4

DIALux

P 30.0W
®Lsmpara 4190 Im
Duminaria 4190 Im

n 100.00 %
Rendimiento 139.7 Im/W
luminico

CCT 4000 K

CRI 70

Ge+01 Ba+01
Be+01 Ba+01
Ba+01 Be+D1
300
de+01 de+01
400
500
3e+01 2e+01 o 2e+01 3e+01
cd/kim n = 100%
=—=0C0-C2e+02 = Ce+01-C3e+02
CDL polar

8711 LUM

Terreno 1
Plano de situacion de luminarias

g

(]

DIALux



DIALUX DIALUX

Terreno 1 Terreno 1
Plano de situacion de luminarias Plano de situacion de luminarias

E’ASTZ @M @

Fabricante ASTZ P 135.0W Fabricante NOVATILU P 30.0W
N° de articulo - DrLuminaria 4116 Im N° de articulo ALIL30A3T4_24 DrLuminaria 3576 1m
Nombre del articulo RKU11-125-001 Nombre del articulo INNOVA LED
Street
Lampara 1x
Lampara 1x DRL125 E27 125W

6000Lm CCT=3940K

o Luminarias individuales
Luminarias individuales

X Y Altura de Luminaria
X Y Altura de Luminaria montaje
montaje
19.289m  21.209m 4500 m

42994 m 29.683 m 6.000 m




DIALUX DIALUX

Terreno 1 Terreno 1
Plano de situacion de luminarias Lista de luminarias
Drotal Ptotal Rendimiento luminico
328321m 3450 W 95.2 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P (0] Rendimiento luminico
1 ASTZ - RKU11-125-001 Street 135.0W  41161m  30.5 Im/W
Fabricante Novatilu P 300w 1 NOVATILU ALIL30A3T4 2 INNOVA LED 30.0W  3576Im  119.2 Im/W
4
N° de articulo ALMLS30 A1 4 DrLuminaria 4190 Im
6 Novatilu ~ ALMLS30 A1 4 MILAN S 30 A1 4000K 16 30.0W  41901m  139.7 Im/W
Nombre del articulo MILAN S 30 A1 4000K
16
Lampara 1x BENITO-

NOVATILU (5050)

Luminarias individuales

X Y Altura de Luminaria
montaje

24.822 m 12343 m 9.000 m

44.743 m 10.325m 9.000 m

25345 m 12333 m 9.000 m

45.265m 10356 m 9.000 m

44292 m 20.631 m 9.000 m

Co] | X | [=] | [ | L2 | =]

44783 m 20.402 m 9.000 m




8711 LUM

Terreno 1
Objetos de calculo

DIALux

8711 LUM

Terreno 1
Objetos de calculo

Superficie de calculo

DIALux

Propiedades E Emin Emax g1 92 indice
Superficie de calculo 1 17.6 Ix 1.84 Ix 455 Ix 0.10 0.040

Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

Perfil de uso: Configuracion DIALux predeterminada, Estandar (area de transito al aire libre)



8711 LUM

Terreno 1
Superficie de calculo 1

Propiedades E Ermin

Emax

g1

DIALux

8711 LUM

Glosario

A

A

DIALux

Simbolo para una superficie en la geometria

Altura interior del local

Designacion para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del
techo (para un local en su estado terminado).

Area circundante

El drea circundante limita directamente con el drea de la tarea visual y debe contar con
una anchura de al menos 0,5 m, seguin DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura
que el area de la tarea visual.

Area de fondo

El drea de fondo limita, segun DIN EN 12464-1, con el drea inmediatamente circundante
y alcanza los limites del local. En el caso de locales grandes, el drea de fondo tiene al
menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.

Area de la tarea visual

El drea requerida para llevar a cabo una tarea visual seguin DIN EN 12464-1. La altura
corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.

Superficie de calculo 1 17.6 Ix 1.84 Ix
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

45.5 Ix

0.10

CcCcT

(ingl. correlated colour temperature)

Temperatura del cuerpo de un proyector térmico, que se utiliza para la descripcion de su
color de luz. Unidad: Kelvin [K]. Entre menor sea el valor numérico, mas rojo, a mayor
valor numérico, mas azul serd el color de luz. La temperatura de color de ldmparas de
descarga gaseosa y semiconductores se denomina, al contrario de la temperatura de
color de los proyectores térmicos, como "temperatura de color correlacionada".

Correspondencia entre colores de luz y rangos de temperatura de color seguin EN
12464-1:

Color de luz - temperatura de color [K]
blanco célido (ww) < 3.300 K

blanco neutro (nw) 2 3.300 - 5.300 K
blanco luz diurna (tw) > 5.300 K

Perfil de uso: Configuracion DIALux predeterminada, Estdndar (4rea de transito al aire libre)

Cociente de luz diurna

Relacion entre la iluminacia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida
Unicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio exterior
bajo cielo abierto.

Simbolo: D (ingl. daylight factor)
Unidad: %




DIALux
Glosario
CRI (ingl. colour rendering index)
Denominacion para el indice de reproduccion cromdtica de una luminaria o de una
fuente de luz seguin DIN 6169: 1976 o. CIE 13.3: 1995.
El indice general de reproduccién cromatica Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional
que describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a
una fuente de luz de referencia, en los espectros de remision de 8 colores de prueba
definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).
D

Densidad luminica

Medida de la "impresién de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es
posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de
emisor). Es la Unica dimensién fotométrica que el ojo humano puede percibir.

Unidad: Candela por metro cuadrado
Abreviatura: cd/m?
Simbolo: L

E

Eta (n) (ingl. light output ratio)
El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe qué porcentaje del flujo
luminoso de una fuente de luz de radiacién libre (0 médulo LED) abandona la luminaria
instalada.
Unidad: %

F

Factor de degradacion Véase MF

Flujo luminoso

Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas
direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisién total.
El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se
diferencia entre el flujo luminoso de ldmpara o de médulo LED y el flujo luminoso de
luminaria.

Unidad: Lumen
Abreviatura: Im
Simbolo: ®

DIALux

Glosario

G

gl Con frecuencia también Uo (ingl. overall uniformity)
Denomina la uniformidad total de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de
Eminy E y se utiliza, entre otras, en normas para la especificacion de iluminacién en
lugares de trabajo.

g2 Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el

cociente entre Emin y Emax y por lo general es relevante solo como evidencia de
iluminacién de emergencia segun EN 1838.

Grado de reflexién

El grado de reflexién de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es
reflejada. El grado de reflexion se define mediante la coloracion de la superficie.

Iluminancia, adaptativa

Para la determinacion de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se
rasteriza en forma "adaptativa". En el area en que hay las mayores diferencias en
iluminancia dentro de la superficie, la rasterizacién se hace mas fina, en el drea de
menores diferencias, se realiza una rasterizacion mas gruesa.

Iluminancia, horizontal

Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una
superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general
con las letras Eh.

Iluminancia, perpendicular

Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar
en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia
entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.

Iluminancia, vertical

Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte
frontal de una estanteria). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las
letras Ev.

Intensidad luminica

Describe la intensidad de luz en una direccién determinada (valor de emisor). La
intensidad luminica es el flujo luminoso @, entregado en un angulo determinado Q del
espacio. La caracteristica de emisiéon de una fuente de luz se representa graficamente en
una curva de distribucién de intensidad luminosa (CDL). La intensidad luminica es una
unidad bdsica SI.

Unidad: Candela
Abreviatura: cd
Simbolo: I

20
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Glosario

Intensidad luminica

DIALux

Describe la relacion del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el
tamano de esta superficie (Im/m? = Ix). La iluminancia no esta vinculada a una superficie
de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La
iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del
receptor. Para su medicidn se utilizan aparatos de medicién de iluminancia.

Unidad: Lux
Abreviatura: Ix
Simbolo: E

DIALux

Glosario

M

MF (ingl. maintenance factor)/segtn CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento, nimero decimal entre 0 y 1, describe la relacién entre el valor
nuevo de una dimensién de planificacién fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de
mantenimiento tras un tiempo determinado. El factor de mantenimiento tiene en cuenta
el ensuciamiento de ldmparas y locales, asi como la disminucion de flujo luminoso y el
fallo de fuentes de luz.
El factor de mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en
forma detallada segun CIE 97: 2005, por medio de la férmula RMF x LMF x LLMF x LSF.

@)

Observador UGR

Punto de calculo en el espacio, para el cual el DIALux determina el valor UGR. La posicion
y altura del punto de cdlculo deben corresponder a la posicién del observador tipico
(posicion y altura de los ojos del usuario).

L

LENI (ingl. lighting energy numeric indicator)
Indicador numérico de energia de iluminacién segin EN 15193
Unidad: kWh/m? afio

LLMF (ingl. lamp lumen maintenance factor)/segun CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de flujo luminoso de lamparas, tiene en cuenta la disminucion
del flujo luminoso de una lampara o de un médulo LED en el curso de su tiempo de
funcionamiento. El factor de mantenimiento de flujo luminoso de lamparas se especifica
como numero decimal y puede tomar un valor maximo de 1 (sin disminucién de flujo
luminoso).

LMF (ingl. luminaire maintenance factor)/segin CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria
en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se
especifica como ndmero decimal y puede tomar un valor maximo de 1 (sin suciedad).

LSF (ingl. lamp survival factor)/segun CIE 97: 2005

Factor de supervivencia de la lampara, tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en
el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de supervivencia de la ldmpara se
expresa como numero decimal y puede tomar un valor maximo de 1 (dentro del tiempo
considerado, no hay fallo, o sustitucién inmediata tras un fallo).

21

P
P (ingl. power)
Consumo de potencia eléctrica
Unidad: Vatio
Abreviatura: W
Plano util Superficie virtual de medicién o de cdlculo a la altura de la tarea visual, por lo general
sigue la geometria del local. El plano Util puede también dotarse de una zona marginal.
R

Rendimiento luminico

Relacion entre la potencia luminosa emitida @ [Im] y la potencia eléctrica consumida P
[W] Unidad: Im/W.

Esta relacion puede formarse para la lampara o el médulo LED (rendimiento luminico de
ldmpara o del médulo), para la ldmpara o médulo junto con su dispositivo de control
(rendimiento luminico del sistema) y para la iluminaria completa (rendimiento luminico
de luminaria).

22



DIALUX

Glosario
RMF (ingl. room maintenance factor)/segun CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento del local, tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies
que rodean el local en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de
mantenimiento del local se especifica como nimero decimal y puede tomar un valor
méaximo de 1 (sin suciedad).
S
Superficie Util - Cociente de luz diurna Una superficie de calculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.
U
UGR (max) (ingl. unified glare rating)
Medida para el efecto psicoldgico de deslumbramiento de un espacio interior.
Ademas de la luminancia de la luminaria, el valor UGR depende también de la posicion
del observador, la direccién de observacién y la luminancia del entorno. Entre otras, en la
norma EN 12464-1 se especifican valores UGR maximos permitidos para diversos
lugares de trabajo en espacios interiores.
Z
Zona marginal Zona circundante entre el plano Util y las paredes, que no se considera en el calculo.
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Observaciones preliminares

Indicaciones para planificacion:

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta
escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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Lista de luminarias

Rendimiento luminico
1460 Im/m 15.0 W/m 97.3 Im/W

Peotal Ptotal

Uni. Fabricante N°de articulo Nombre del articulo

DIALux

Rendimiento luminico

1 NEXIA 21412-N/100  LEDstrip IP65 230V 4000K 100m

8711 BARANA

Ficha de producto

NEXIA LEDstrip IP65 230V 4000K 100m

NEXIA

N° de articulo

21412-N/100

P 15.0 W/m
®Luminaria 1460 Im/m
Rendimiento 97.3 Im/W
luminico

CCT 4000 K
CRI 84

LEDstrip IP65 230V 4000K 100m

DIALux

Te+02* Te+02"
Ge+01" Se+01"
Ba+D1" Be+01
Be+01" Be+01*
40401" de+01°
3e+01" 2e+01" o 2e+01° 3e+01°
cd 1460 Im
=C0-C2e+02 = CBe+01-Cle+02
CDL polar
de d segun UGR
o Techo 70 70 | 50 | 50 | 30 70 | 0 | 50 | s0 | 30
o Paredes. 50 % | % | % | 50 | % | 50 | w0 | 30
» Suelo 20 20 | 20 | 30 [ 20 20 | 2 | o | 2 [ =
Tamaho el local Mirado en perpendicular Mirado longituinakmerie
x Y al eje de lampara s eje e lampan
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12H | %8 %9 2 M2 WWE [ WO U0 264 U4 2TE
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| 22 21 268 s s | W2 w2 w7 W5 78
ei| 268 276 272 280 284 | 269 27T W4 W1 285
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Terreno 1
Plano de situacion de luminarias

DIALux

8711 BARANA

Terreno 1
Plano de situacion de luminarias

Fabricante NEXIA P 15.0 W/m

N° de articulo 21412-N/100 Druminaria 1460 Im/m

Nombre del articulo LEDstrip IP65
230V 4000K 100m

Lampara 1x LED

Luminarias individuales

X Y Altura de Luminaria
montaje

0.163m 2.500m 0.787 m

DIALux
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Terreno 1

Lista de luminarias

DIALux

Droal Protal Rendimiento luminico

1460 Im/m 15.0 W/m 97.3 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P (0] Rendimiento luminico
1 NEXIA 21412-N/100  LEDstrip IP65 230V 4000K 100m 15.0W 1460 Im  97.3 Im/W

8711 BARANA

Terreno 1
Objetos de calculo

¢

DIALux



8711 BARANA

Terreno 1
Objetos de calculo

Superficie de calculo

DIALux

Propiedades E Emin Emax g1 92 indice
Superficie de calculo 4 24.5 I 0.96 Ix 78.2 I 0.039 0.012

Iluminancia perpendicular
Altura: 0.150 m

Perfil de uso: Configuracion DIALux predeterminada, Estandar (area de transito al aire libre)

8711 BARANA

Terreno 1

Superficie de calculo 4

Propiedades

™
m B b

T | .2
r" ]

DIALux

92 Indice

Superficie de calculo 4
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.150 m

245 Ix

0.012

Perfil de uso: Configuracion DIALux predeterminada, Estandar (area de transito al aire libre)
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ANNEX DE CALCULS ESTRUCTURALS DE LA PASSERA:

MEMORIA DESCRIPTIVA

Tipologia estructural

La passera proposada estara formada per tres trams, de diferent llum, els dos dels extrems de
tragat recte i el tram central de tracat corbat. Les llums dels dos trams rectes dels extrems sera
d’aprox. 27 i 24.50m, del costat plaga i costat carrer, respectivament, i la llum del tram centrat
corbat sera d’aprox. 22.50m. L’amplada de calcul de I'estructura de la vorera és d’uns 2.60m.
Els tres trams de la passera es recolzaran pels seus extrems sobre els murs de recepcio de la
passera dels extrems, i sobre les dues piles centrals, de formigd armat. Els trams de passera es
suportaran a través de dues jasseres verticals situades als dos laterals, de biga en gelosia de
cantell constant, formada per un cordé superior, un cordé inferior, muntants i diagonals. Les
dues jasseres es connectaran a base d’unes bigues transversals, situades cada aprox. 2.70m,
que es faran servir pel recolzament de la pavimentacié. Una de les jasseres es deixara muntada
per sobre del tauler de la passera, formant part de la barana de proteccio de la mateixa, i I'altra
barana es muntara per sota del tauler, deixant lliure un dels laterals de la passera. Els perfils de
I'estructura seran d’acer, del tipus tubular.

Tipologia fonaments

Pel recolzament de I'estructura de la passera esta previst executar una estructura de formigo
armat, formada per dues piles centrals, i dos murs de contencié als dos extrems. Les dues piles
centrals tindran una secci6 d’aprox. 2x0.80m, i algada variable des de la fonamentacié fins a la
cota de recolzament de I'estructura segons el pilar. Aquestes piles arrencaran d’'una sabata de
fonamentacio, també de formigé armat, de dimensié 2.50x1.70m, i uns 75cm de cantell. Als
extrems es situaran murs de contencio, de formigé armat, amb un encaix a la part superior pel
recolzament de I'estructura d’acer de la passera. Els murs tindran un gruix d’aprox. 60cm, amb
un encaix a la part superior de 40cm d’amplada per uns 40cm de profunditat. L’'amplada de la
fonamentacié del mur sera variable segons sigui I'algada del mur, resultant d’anar profunditzant
per trobar la capa de recolzament. S’estima un minim de fonament d’aprox. 2.60m d’amplada,
centrat amb el mur, amb un cantell de 75cm.

El present projecte no inclou cap estudi geotécnic, que determini les caracteristiques fisiques i
mecaniques del terreny, en recomanacio dels parametres necessaris pel dimensionat de la
fonamentacié. Es coneix la preséncia a la zona d’'una capa de material rocds, la galera, que ja
ha quedat documentada en altres obres executades en el mateix indret, com la fonamentacié de
I'actual pont del carrer del Pont, o els murs de contencié situats a I'altra costat del riu Anoia, a
Igualada. S’han considerat doncs que es profunditzara en I'excavacio de la fonamentacio fins
trobar aquesta capa de galera, es repicara la mateixa superficialment, abans de comengar amb
I'execuci6 dels fonaments.

Les sabates son rigides i es calculen com lloses a flexié sotmeses a la reaccio del terreny

provocada per les sol-licitacions transmeses per 'estructura, considerant una tensié maxima del
terreny de 4 kg/cm2.

8711 DOC1l.doc

MEMORIA CONSTRUCTIVA

Sistema estructural

Accions considerades
Carreques permanents (G)

- Pesos propis

Materials: kN/m?®
Formigd armat 25.0
Formigd en massa 23.0
Acer estructural 78.5

Carreques variables (Q)

- Sobrecarregues d’us

Carrega Carrega
uniforme concentra
* (kN/m?) | da*

(kN)

Categoria d’us Subcategories d’us

Zones d’accés

C pUblic C5 Zones d’aglomeracio 5.0 4.0

- Reduccié de sobrecarregues: no s’ha fet reduccié de sobrecarregues en els elements
estructurals, ni verticals ni horitzontals.

- Acci6 del vent:
La passarel-la esta ubicada en un terreny rural pla sense obstacles, amb un grau
d’aspresa l.
Algada topografica de 'emplagament: ~300 m

Carrega basica de vent, g,=0,52 kN/m?

Coeficient d’exposicio, c. = 2,1
Coeficient de pressio: ¢, = 0,80

Pressi6 estatica considerada: g.= gy X € X ¢, = 0.52 kN/m?*x2,1x0,8 = 0.87 ~1,0 kN/m?



- Carrega de neu:

Fonaments
Zona climatica d’hivern: Zona 2 Resistencia i estabilitat
Algada topografica: 300 m Pel dimensionat dels fonaments s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos

corresponents segons el procés de calcul general de I'estructura.

Sobrecarrega de neu en terreny horitzontal: s = 0.55 kN/m?

Coeficient de forma de la coberta inclinada : p = 1 Els coeficients de seguretat emprats en el calcul de la fonamentacié s’ajusten a les
prescripcions del DB SE C i son els seguents:

Carrega de neu considerada sobre el tauler: g, = p - sk = 0.55 kN/m?

Situacié de Materials Accions
dimensionat Tipus
YR Ym Ye YF
Accions accidentals (A) Esfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0
Estabilitat global 1,0 1,8 1,0 1,0
- Sisme: Persistent Lliscament 15 1,0 1,0 1,0
o
L’acceleracio sismica basica de I'emplagament és a, / g = 0,04 i I'edifici es classifica com transitoria Bolc:
d’importéncia normal Accions estabilitzadores 1,0 1,0 0,9 1,0
’ Acciones desestabilitzadores
1,0 1,0 1,8 1,0
Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, un passera amb estructura de portics arriostrats
amb caracteristiques de resisténcia i rigidesa similars en les dues direccions queda exempt del Esfondrament 20 10 10 10
seu compliment. Estabilitat global 1,0 1,2 1,0 1,0
. Lliscament 1.1 1,0 1,0 1,0
Extraordinaria
(Veure fitxa NCSE-02 a l'apartat 1.1.4) Bolc:
Acc?ons estabilitzac_ipres 1,0 1,0 0,9 1,0
Acciones desestabilitzadores 10 1.0 12 1.0

Estat de carreqgues total

YR : coeficient parcial per a la resisténcia del terreny

vm : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny
Estat de Carregues =~ kN/m? ve : coeficient parcial per a I'efecte de les accions

vr : coeficient parcial per a les accions

PASSERA

Pes propi s/perf.

Paviment 0.45

Neu 0.55 ) )
Sobrecarrega Us 5.00 Aptitud al servei

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del
CTE i son les seguents:

Valors limit basats en la distorsié angular, 8

Tipus d’estructura Limit
Murs de contenci6 1/300
Estructures reticulades 1/500
Estructures de panells prefabricats 1/700

En aquest cas es limita també I'assentament maxim a 2.1 cm.
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Materials

- El formigd no estructural dels pous de fonamentacid, sera:
. HNE-15/B/20

- El formigd dels elements de fonamentacid, en concordanga amb el tipus d’exposicid a
'ambient de I'estructura i amb el calcul estructural, sera:

. HA-25/B/20/1la
. nivell de control: estadistic

- L’acer d’armar sera:

. barres corrugades: B500S
. malles electrosoldades: B500T

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Limit
Ultims ©)

Situacioé de projecte  Formigé y. Acer d’armar ys

Persistent o transitoria 1.5 1.15

Accidental 1.3 1.0

¥ Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigd i de I'acer corresponen a les

desviacions geométriques maximes definides en el punt 5.1.1 pel cas de I'acerien el 5.3.d) pel
cas de les seccions de formigé de 'Annex 11 de la EHE-08

Pels Estats Limit de Servei els coeficients parcials de seguretat del formigé i I'acer tenen el
valor igual a la unitat.

Geometria

Com a valor de calcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els planols del
projecte i pel que fa a les tolerancies d’execucié en general s’estara en el que es disposa a
'annex 11 de la EHE, junt amb les limitacions que s’estableixen particularment en el Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars.
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Estructura

Resistencia i estabilitat
Per garantir la resisténcia i I'estabilitat de I'estructura s’ha fet la comprovacio estructural
mitjancant el calcul pel métode dels Estats Limit:

. Estats Limit Ultims

. Estat Limit de Servei

. Estat Limit de Durabilitat
comprovant-se que, considerant els valors de les accions, de les caracteristiques dels
materials i de les dades geométriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials
de seguretat) la resposta estructural no és inferior a I'efecte de les accions aplicades amb
I'index de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte considerades, que son:

- Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’us normal de I'estructura

- Situacions transitories, com poden ser les que es produeixen durant la construccio o
reparacio de l'estructura

- Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals

- per situacions persistents o transitories,

ZIYG,j *Gy,j v * Qe + ZIYQ,i *yo,i * Qi
J= 1>

- per situacions extraordinaries,

21YG,j *Gy j+Ad+r1Q1 * w11 * Qe+ ZIYQ,i *ypi* Qi
]2 1>

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Limit
Ultims s’ajusten als especificats en el DB SE i complementariament en la EHE i sén els
seguents:

Coeficients parcials de seguretat (y) per a les accions en Estats Limit Ultims

Situacio

Tipus de persistent/transitoria Situacio
cpr oz Tipus d’ accio extraordinaria
verificacio
desfavorab desfavorab
favorable favorable
Permanent: le le
Resisténcia Pes propi, pes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0
Empentes del terreny 1.35 0.70 1.0 1.0
Variable 1.50 0 1.0 0
Permanent:
. Pes propi, pes del terreny 1.10 0.90 1.0 1.0
Estabilitat Empentes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0
Variable 1.50 0 1.0 0

Els valors dels coeficients de simultaneitat corresponen també als definits en el DB SE i son els
seguents:

Aptitud al servei




S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, I'efecte de les accions no arriba
al valor limit admissible de deformacié establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del
DB SE i la EAE, en aquest cas sén els seguents:

Limitacions de les fletxes relatives:
Article 37.31 38.3 EAE

El control de deformacions (desplagaments i girs) en ponts i passarel-les ha de garantir
'adequada aparenca i funcionalitat de I'obra, evitant sensacions que afectin el confort dels
usuaris.

Vibracions:
En el cas de passarel-les, es recomana comprovar que la fletxa produida per I'actuacié del valor

freqUent de les sobrecarregues degudes al pas de vianants, establert per la Instruccié sobre les
accions a considerar en el projecte (IAP), no superi el valor:

. Fletxa f<L/1200

Sent L la llum del tram estudiat.

CONCLUSIO:

Si es satisfa aquest valor limit de deformacions no és necessari efectuar un analisi dinamic de
vibracions.

Limitacions dels desplagaments horitzontals:
. desplom total < 1/500 de I'alcada total de I'edifici
. desplom local < 1/250 de l'algada de la planta en qualsevol d’elles

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duracié que
puguin resultar irreversibles sén les anomenades combinacions caracteristiques:

227G, *Ck,j + 11 * Q1 + 2 vQi * Wo,i * Qk,i
j>1 i>1

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duracié que
puguin resultar reversibles sén les anomenades combinacions frequents:

Z%,j >ka,j + Vo1 ¥V, *Qy "'Z?’Q,i W, * Qi

j>1 i>1

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga duracioé sén les
anomenades combinacions quasi permanents:

2YG,j *Ok,j + 27Q,i *W2,i * Qi
=1 i>1
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Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Limit de
Servei s’ajusten als especificats en el DB SE i complementariament en la EHE i son els
seguents:

Coeficients parcials de seguretat (y) per a les accions en Estats Limit de
Servei

Tipus d’accio: desfavorable favorable
Permanent 1.0 1.0
Variable 1.0 0

Els valors dels coeficients de simultaneitat son els especificats en I'apartat anterior.



1.2.3.3. Durabilitat i classe d'execucio

Pérdida de masa por unidad de
superficie/pérdida de espesor
(tras el primer afio de exposicion)

Ejemplos de ambientes
tipicos en un
clima templado

Designacion e)c(:;isseic?gn Acero de bajo
(corrosividad) contenido en Cinc Exterior Interior
carbono
Pérdida | Pérdida | Pérdida | Pérdida
de de de de
masa | espesor| masa | espesor
g/m? um g/m? um
Atmosferas Edificios sin
i i calefaccion
_ >10y | S 43y | 07y | 201 eon baé(;s Vel | donde pueden
C2 Baja hasta | | sta 25 | hasta5 | M2t | contaminacion. | ocurrir .
200 0,7 Areas rurales | condensaciones,
en su mayor | Por ejemplo:
parte. almacenes,
polideportivos.

- Classe d'execucio 4: Nivell de risc: CC3 - Categoria d'us: SC2 -

d'execucio: PC2

1.2.3.4. Materials

- Acer d’armar:
barres corrugades: B500S
malles electrosoldades: B500T

- Acer estructural de I'estructura metal-lica sera:
Perfils normals: S 275 JR / S 355 JR/ S 275 JOH / S355J2H
coeficient de seguretat del material: yM1 =1.05
Coeficients parcials de seguretat pels Estats Limit Ultims ¢

Situacioé de projecte:

Persistent o transitoria 1.5
Accidental 1.3
Coeficients parcials de seguretat pels Estats Limit de 10

Servei
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Categoria

Formigo y. Acer ys
1.15
1.0

1.0

© Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigé i de 'acer corresponen a les
desviacions geométriques maximes que es permeten i que venen definides en el punt 5.1.1 pel
cas de l'acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigd de 'Annex 11 de la EHE-08

1.2.3.5. Geometria

Com a valor de calcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els planols
del projecte i pel que fa a les tolerancies d’execucio en general s’estara en el que es disposa a
'annex 11 de la EHE, junt amb les limitacions que s’estableixin particularment en el Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars.

1.2.4. Meétode de calcul

L’estructura s’ha dimensionat amb el programa CYPE INGENIEROS de calcul espacial
d’estructures tridimensionals. Versié 2020.

L’estructura real s’ha transformat en un model de calcul format per elements tipus barra.
En el model de calcul de I'estructura principal els tancaments i compartimentacions nomeés es
tenen en compte com a carregues que graviten sobre I'estructura.

Pel calcul de les sol-licitacions es fa un analisi lineal, pel métode matricial de la rigidesa, basat
en la hipotesi de comportament elastic-lineal dels materials i en la consideracio de I'equilibri de
I'estructura sense deformar.

La EAE (Instruccié d’Acer Estructural) considera adequat aquest métode per obtenir els
esforcos de 'estructura tant en Estat Limit de Servei (ELS) com en Estats Limits Ultims (ELU) i
en qualsevol tipus d’estructura, sempre que els efectes de segon ordre siguin menyspreables,
segons l'establert a 'article 43.

Les carregues aplicades pel calcul de I'estructura, tant per les comprovacions de resisténcia i
estabilitat com per les d’aptitud al servei, son les que s’han especificat al present annex.

Les combinacions d’accions contemplades en el calcul responen a les proposades pel CTE tant
per situacions persistents i transitdries com per situacions accidentals. Aquestes combinacions,
junt amb el valor dels diferents coeficients de seguretat, s’han especificat a l'apartat
corresponent d’aquesta memoria.



Els valors caracteristics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa
aplicable, o sigui, la EAE i el DB SE-A per 'acer. Els valors de calcul s’han obtingut dividint els
valors caracteristics pels corresponents coeficients parcials de seguretat, indicats a I'apartat
1.1.2. d’'aquesta memoria.

Com a valors caracteristics i de calcul de les dades geomeétriques dels elements estructurals
s’han adoptat els valors nominals definits en els planols del projecte.

Al present annex de la memoria se li adjunten els croquis i els llistats de calcul.

Sabadell, per a Santa Margarida de Montbui, maig de 2022

L’enginyer redactor:

Josep Vall i Abad

Enginyer de Camins
Col-legiat num. 8506
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Llistats

estructura passera tram recte Data: 04/06/21

1.- DADES D'OBRA

1.1.- Normes considerades
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A

Categories d'as
C. Zones d'accés al public
D. Zones comercials

1.2.- Estats limit

E.L.U. de ruptura. Acer laminat|CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplagcaments Accions caracteristiques

1.2.1.- Situacions de projecte

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els seglients
criteris:

- Amb coeficients de combinacio

ZYGijJ +YpP + Yo Vi Qu + ZYoi\PaiQki

j>1 i>1

- Sense coeficients de combinacio

ZYGijj +YpP + ZYQiQki

j>1 i>1

- On:

G, Acci6é permanent

P. Acci6 de pretesat

Q. Acci6 variable

ve Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents

v»  Coeficient parcial de seguretat de |'acci6é de pretesat

vo. Coeficient parcial de seguretat de I'accié variable principal

Yoi Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
y,. Coeficient de combinacié de I'accié variable principal

v.; Coeficient de combinacié de les accions variables d'acompanyament

Per a cada situaci6 de projecte i estat limit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB SE-A

Pagina 1

estructura passera tram recte

Llistats

Data: 04/06/21

Persistent o transitoria

Coeficients parcials de seguretat (y) Coeficients de combinacio (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompanyament (y.)
Carrega permanent (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarrega (Q - Us C) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarrega (Q - Us D) 0.000 1.500 1.000 0.700
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Desplacaments

Caracteristica

Coeficients parcials de seguretat (y) Coeficients de combinacio (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompanyament (y.)
Carrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarrega (Q - Us C) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarrega (Q - Us D) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometria

2.1.1.- Nusos
Referencies:

Ay, Ay, A2 Desplacaments prescrits en eixos globals.

0., 0y, 0,: Girs prescrits en eixos globals.
Ux, Uy, Uz: Vector director de la recta o vector normal al pla de dependéncia

Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si esta coaccionat i, en cas contrari, amb '-'.

Nusos
Coordenades Vinculacié exterior
Referéncia X Y z . Vinculaci6 interior
(m) (m) (m) A A | A, | 0,16, 0, | Dependéncies| Ux Uy Uz
N1 0.000 [0.000| 0.000 | - |-|-|-|-|- - - - - Encastat
N2 2.631 |0.000| 0.000 | - |-|-|-|-]|- - - - - Encastat
N3 5.401 |0.000| 0.000 | - | -|-|-|-]- - - - - Encastat
N4 8.171 |0.000| 0.000 | - | - |-|-|-]|- - - - - Encastat
N5 10.941/0.000| 0.000 | - | - |- |-| -]~ - - - - Encastat
N6 13.711/0.000| 0.000 | - | - |- |-| -]~ - - - - Encastat
N7 16.481/0.000| 0.000 | - | - |- |-|-|- - - - - Encastat
N8 19.251/0.000| 0.000 | - | - |-|-|~-]- - - - - Encastat
N9 22.021/0.000/0.000 | - |- |-|-|-]|- - - - - Encastat
N10 24.791/0.000| 0.000 | - | - | -|-|-|- - - - - Encastat
N11 27.631|/0.000| 0.000 | - | - | -|-|-]|- - - - - Articulat
N12 0.000 [2.625]0.000 | - |- |- |-|-]- - - - - Encastat
N13 2.631 |2.625|0.000 | - | -|-|-|-]- - - - - Encastat
N14 5.401 |2.625|0.000 | - | - |-|-|-]- - - - - Encastat
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Llistats Llistats
estructura passera tram recte Data: 04/06/21 estructura passera tram recte Data: 04/06/21
Nusos Nusos
Coordenades Vinculacié exterior Coordenades Vinculacié exterior
Referéncia X Y z ala a6, )6, |6, | Dependencies| Ux Uy s Vinculaci6 interior Referéncia X Y z ala a6, )6, |6, | Dependencies| Ux Uy s Vinculaci6 interior
(m) | (m) | (m) |7 (m) | (m) | (m) |7
N15 8.171 [2.625|0.000 | - | - | -|-|-|- - - - - Encastat N62 15.091|0.000|-1.150| - |- |- |-|- |- - - - - Encastat
N16 10.941|2.625]0.000 | - |- | -|-|-|- - - - - Encastat N63 15.091/0.000| 0.000 | - | - |- |-|-|- - - - - Encastat
N17 13.711|2.625]0.000 | - | -|-|-|-|~- - - - - Encastat N64 12.321/0.000|-1.150| - | - |-|-|-|~- - - - - Encastat
N18 16.481|2.625]0.000 | - | -|-|-|-|~- - - - - Encastat N65 12.321/0.000| 0.000 | - | -|-|-|-|~- - - - - Encastat
N19 19.251/2.625]0.000 | - | -|-|-|-|~- - - - - Encastat N66 9.551 |0.000|-1.150| - | -|-|-|-|~- - - - - Encastat
N20 22.021(2.625|0.000 | - | - |- |-|-]|- - - - - Encastat N67 9.551 |0.000/0.000 | -|-|-|-|-]|- - - - - Encastat
N21 24.791(2.625| 0.000 | - | - |- |-|- |- - - - - Encastat N68 6.781 |0.000|-1.150| - |- |-|-|-|~- - - - - Encastat
N22 27.631(2.625|0.000 | - |- |- |-|-]|- - - - - Articulat N69 6.781 |0.000/ 0.000 | - |-|-|-|-|- - - - - Encastat
N23 0.000 [2.625|1.150 | - |- |-|-|-|~- - - - - Encastat N70 4.011 [0.000|-1.150| - |-|-|-|-|- - - - - Encastat
N24 27.631(2.625| 1.150 | - | - |- |-|- |- - - - - Encastat N71 4.011 [0.000| 0.000 | - | -|-|-|-|- - - - - Encastat
N25 26.211(2.625|0.000 | - | - | -|-|-|- - - - - Encastat N72 1.311 |0.000|-1.150| - | - |- |-|-|- - - - - Encastat
N26 26.211/2.625|1.150 | - | -|-|-|-]| - - - - - Encastat N73 1.311 |0.000,0.000 | - |- |-|-|-]- - - - - Encastat
N27 23.401(2.625|0.000 | - | - |- |-|-|- - - - - Encastat N74 0.000 [0.300| 0.000 | - | X|X|-|-]- Recta 1.000|0.000|0.000 Encastat
N28 23.401(2.625| 1.150 | - | - |- |-|- |- - - - - Encastat N75 0.000 [2.325|0.000 | - | X|X|-|-]- Recta 1.000|0.000/|0.000 Encastat
N29 20.631(2.625|0.000 | - | - |- |-|-|- - - - - Encastat N76 27.631(2.325| 0.000 | X | X[ X|-]|-]- - - - - Encastat
N30 20.631(2.625| 1.150 | - | - |- |-|- |- - - - - Encastat N77 27.631/0.300| 0.000 | X | X | X|-|-]- - - - - Encastat
N31 17.861|2.625]0.000 | - | -|-|-|-|~- - - - - Encastat N78 2.631 |0.000|-1.150| - |- |-|-|-|~- - - - - Encastat
N32 17.861|2.625|1.150 | - |- | -|-|-|- - - - - Encastat N79 5.401 |0.000|-1.150| - |- |-|-|-|- - - - - Encastat
N33 15.091|2.625(0.000 | - |- |-|-|-|- - - - - Encastat N80 8.171 |0.000|-1.150| - [ - |- |-|- |- - - - - Encastat
N34 15.091|2.625|1.150 | - |- |- |-|-|- - - - - Encastat N81 10.941/0.000|-1.150| - | - |- |- |- |- - - - - Encastat
N35 12.321|2.625]0.000 | - | -|-|-|-|~- - - - - Encastat N82 13.711/0.000|-1.150| - | - |- |- |- |- - - - - Encastat
N36 12.321|2.625]1.150 | - | - |-|-|- |- - - - - Encastat N83 16.481/0.000|-1.150| - | - |-|-|-|~- - - - - Encastat
N37 9.551 [2.625/0.000 | -|-|-|-|-]|- - - - - Encastat N84 19.251/0.000|-1.150| - | - |-|-|-|~- - - - - Encastat
N38 9.551 |[2.625/1.150 | - |- |-|-|-|~- - - - - Encastat N85 22.021/0.000|-2.150| - | - |- |-|- |- - - - - Encastat
N39 6.781 |[2.625/0.000 | - |- |-|-|-|~- - - - - Encastat N86 24.791/0.000|-1.150| - | - |- |-|- |- - - - - Encastat
N40 6.781 |2.625|1.150 | - |- |-|-|-|~- - - - - Encastat
N41 4.011 |2.625/0.000 | - | - |- |- |-~ - - - - Encastat 2.1.2.- Barres
N42 4.011 |2.625|1.150 | - |- |- |-|-|- - - - - Encastat
N43 1.311 12.625/ 0.000 | - | - | - | -|-] - _ _ _ _ Encastat 2.1.2.1.- Materials utilitzats
N44 1.311 |2.625(1.150 | - |- |-|-|- |- - - - - Encastat Materials utilitzats
N45 2.631 |2.625|1.150 | - | - | -|-|-|- - - - - Encastat Material E @ f, oL y
N46 5.401 |2.625| 1.150 | - | - | - | - |- |- - - - - Encastat Tipus | Designaci6| (MPa) ) (MPa) | (MPa) | (M/m°C) | (kN/m?)
N47 8.171 |2.625| 1.150 | - | -| - | -| -] - - - - - Encastat Acer laminat S275 210000.00|0.300(81000.00|275.00|0.000012| 77.01
N48 10.941|2.625| 1.150 | - | - |- |- | -| - - - - - Encastat Notaci6: i
E: Modul d'elasticitat
N49 13.711|2.625]1.150 | - |- |- |-|- |- - - - - Encastat v: Modul de Poisson
N50  |16.481|2.625| 1.150 |- | - |- |- |- |- - - - - Encastat o et
N51 19.251/2.625|1.150 | - | - |- |- |-~ - - - - Encastat a.: Coeficient de dilatacio
7- Pes especific

N52 22.021(2.625|1.150 | - | - |- |- |- |- - - - - Encastat
N53 24.791(2.625| 1.150 | - | - |- |-|- |- - - - - Encastat
N54 26.211/0.000/-1.150| - | - | - |- |- |- - - - - Encastat 2.1.2.2.- Descripcio
N55 26.211/0.000| 0.000 | - | -|-|~-|~-|- - - - - Encastat Descripcio
N56 23.401|0.000|-1.150| - | - |- |- |- |- - - - - Encastat Material Barra Peca Perfil(Serie) Longitud b b LDsyp. | LDy,
N57 23.401/0.000| 0.000 | - | - | -|-|-|- - - - - Encastat Tipus Designaci6 | (Ni/Nf) | (Ni/Nf) (m) ? “ | (m) | (m)
N58  |20.631/0.000|-1.150 | - | -|-|-|-|- - - - - Encastat Acer laminat| $275 | N1/N73 | N1/N2 E.H.S 300x200x6.0 (Hot 1.311 |1.00|1.00| - | -
N59  |20.631|0.000| 0.000 | - | - | -|-|-|- - - - - Encastat inished RHS)
N60 17.861|0.000|-1.150| - | - | - |- |- |- - - - - Encastat N73/N2 | N1/N2 Eiﬂissr?gc?)léioso)xe-o (Hot 1.320 |1.00!1.00| - -
N61 17.861/0.000| 0.000 | - | - | -|-|-|- - - - - Encastat
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Llistats

estructura passera tram recte

Data: 04/06/21

Descripcio
TipusMaterI;atlasignacié (i?/ﬁ{l?) (’Zie/(l;\li) Perfil(Serie) Lor(lgli;Ud Py | P I_(tf);u)p IE?T;)f
N2/N71 | N2/N3 Eiﬂisggéi‘osc))xa.o (Hot 1.380 |1.00/1.00| - | -
N71/N3 | N2/N3 Eit']issr?g(;)’éioso)xao (Hot 1.390 [1.00(1.00| - | -
N3/N69 | N3/N4 Eit'ﬂssﬁgc?’éioso)xe'o (Hot 1.380 [1.00(1.00| - | -
N69/N4 | N3/N4 Eﬁifgg’éﬁoso)xe'o (Hot 1.390 |1.00/1.00 - | -
N4/N67 | N4/N5 Eﬂi.fffﬁiosgxe'o (Hot 1.380 |1.00|1.00 - | -
N67/N5 | N4/N5 Eﬁiﬁggﬁg"e'o (Hot 1.390 |1.00/1.00 - | -
N5/N65 | N5/N6 E;iﬁggéioso)xe'o (Hot 1.380 |1.00/1.00| - | -
N65/N6 | N5/N6 E;issr?gg’éioso)xs'o (Hot 1.390 |1.00/1.00| - | -
N6/N63 | N6/N7 Eilzir?é)é)éioso)x&o (Hot 1.380 |1.00/1.00| - | -
N63/N7 | N6/N7 Eit']issr?gé)’éioso)xao (Hot 1.390 |1.00/1.00| - | -
N7/N61 | N7/N8 Ei:issr?é)(;)éiosc;xe.o (Hot 1.380 [1.00(1.00| - | -
N61/N8 | N7/N8 Eiﬂ?sr?gc?éioso)xelo (Hot 1.390 |1.00/1.00| - | -
N8/N59 | N8/N9 E;;sssggﬁiosgxe.o (Hot 1.380 |1.00|1.00 - | -
N59/N9 | N8/N9 Ei|_n|iss Ifgé)éiosgxe.o (Hot 1.390 |1.00/1.00| - | -
N9/N57 | N9/N10 E;iss,?g:)éios%xs'o (Hot 1.380 |1.00/1.00| - | -
N57/N10| N9/N10 EiI:issr?é)é)éiOSO)XG.O (Hot 1.390 |1.00/1.00| - | -
N10/N55 | N10/N11 Ei':issr‘?’gf’éioso)xs'o (Hot 1.420 |1.00/1.00| - | -
N55/N11 | N10/N11 E;isssgg’éioso)xa‘o (Hot 1.420 |1.00|1.00| - | -
N12/N43|N12/N13 Eit'ﬂssﬁgg’éiosgxs'o (Hot 1.311 [1.00|1.00| - | -
N43/N13|N12/N13 E;issr?gc?);eioso))(&o (Hot 1.320 |1.00/1.00| - | -
N14/N41 |N14/N13| RHS ﬁggﬁiosg’@'o (Hot 1.390 |1.00|1.00| - | -
N41/N13|N14/N13 Eiﬂisslfggﬁoso)’@'o (Hot 1.380 |1.00|1.00| - | -
N15/N39 |N15/N14 Ei':iss ﬁggﬁ%’)"s'o (Hot 1.390 |1.00/1.00| - | -
N39/N14 |N15/N14 Ei':ii r?é)é)éioso)xs.o (Hot 1.380 |1.00/1.00| - | -
N16/N37 |N16/N15 Ei':issr?g:’éioso)xs'o (Hot 1.390 |1.00/1.00| - | -
N37/N15 | N16/N15 E;iﬁgf’éﬁoso)xs‘o (Hot 1.380 |1.00/1.00| - | -
N17/N35|N17/N16 | RHS 300x200x8.0 (Hot 1.390 [1.00(1.00| - | -

Finished RHS)
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estructura passera tram recte Data: 04/06/21
Descripcio

TipusMaterI;atlasignacié (i?/rli% (’Zie/(l;\laf) Perfil(Serie) Lor(lgli;Ud Py | P L(tf);u)p IE?T;)f
N35/N16 |N17/N16 Eiﬂir?é)é)éi‘osc))xs.o (Hot 1.380 |1.00/1.00| - | -
N18/N33|N18/N17 Eit']issr?g(;)’éioso)xs‘o (Hot 1.390 [1.00|1.00| - | -
N33/N17|N18/N17 Eit'ﬂssﬁgc?’éioso)xs'o (Hot 1.380 |1.00/1.00| - | -
N19/N31|N19/N18 Eﬁifgg’éﬁoso)w'o (Hot 1.390 |1.00/1.00 - | -
N31/N18|N19/N18 E;iﬁggﬁiosg’@'o (Hot 1.380 |1.00|1.00| - | -
N20/N29 | N20/N19 Eﬁiﬁggéﬁg"&o (Hot 1.390 |1.00/1.00| - | -
N29/N19 | N20/N19 Ei':i,f’fj’ﬁﬁosf’)xg'o (Hot 1.380 |1.00/1.00| - | -
N21/N27 |N21/N20 Eilzissr?é)é)éiosgxs.o (Hot 1.390 |1.00(1.00| - | -
N27/N20 | N21/N20 Eiﬂissr?gf’éioso)xs'o (Hot 1.380 |1.00/1.00| - | -
N1/N74 | N1/N12 ?iﬂisgf’é}%g (Hot 0.300 [1.00/1.00| - | -
N74/N75| N1/N12 ?iﬂissr?ggétos'? (Hot 2.025 [1.00/1.00| - | -
N75/N12| N1/N12 ?it:issr?gc?);hos'? (Hot 0.300 |1.00|1.00| - | -
N2/N13 | N2/N13 Eiﬂiﬁsgétosgxe'o (Hot 2.625 |1.00/1.00| - | -
N3/N14 | N3/N14 Ei':issﬁesg’é}_loso)xe'o (Hot 2.625 |1.00/1.00| - | -
N4/N15 | N4/N15 El:issr]lsé)élHosc;xe.o (Hot 2.625 |1.00/1.00| - | -
N5/N16 | N5/N16 Ei':isshlsé)’;toso)xs'o (Hot 2.625 |1.00/1.00| - | -
N6/N17 | N6/N17 Eﬂisshls’;’éhoso)’@o (Hot 2.625 |1.00/1.00| - | -
N7/N18 | N7/N18 E;isshljg’élHoso)XG‘o (Hot 2.625 |1.00/1.00| - | -
N8/N19 | N8/N19 Ei':isshl(fg’étoso)xao (Hot 2.625 [1.00/1.00| - | -
N9/N20 | N9/N20 Eit'ﬂsshljc?’étosgxe'o (Hot 2.625 |1.00|1.00| - | -
N10/N21|N10/N21 Eit'fs hlsc?’étosgxe'o (Hot 2.625 |1.00/1.00| - | -
N11/N77 |N11/N22 ?it:issr?gc?)étoég) (Hot 0.300 |1.00/1.00| - | -
N77/N76 | N11/N22 ?ﬂi ﬁgg’;}%g (Hot 2.025 |1.00/1.00| - | -
N76/N22 |N11/N22 ?I':i Sgg&%g (Hot 0.300 [1.00/1.00| - | -
N12/N23 | N12/N23 Emissr?gg’;ioso)xs'o (Hot 1.150 |1.00/1.00| - | -
N23/N44 | N23/N24 E;iﬁgf’éﬁoso)xs‘o (Hot 1.311 |1.00|1.00| - | -
N44/N45 | N23/N24 Eit'ﬂssﬁgg’éiosgxs'o (Hot 1.320 |1.00|1.00| - | -
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estructura passera tram recte

Data: 04/06/21

Descripcio
TipusMaterI;atlasignacié (i?/ﬁ{l?) (’Zie/(l;\li) Perfil(Serie) Lor(lgli;Ud Py | P I_(tf);u)p IE?T;)f
N45/N42 | N23/N24 Eﬁf;ﬁffﬁ.os"fs‘o (Hot 1.380 |1.00/1.00| - | -
N42/N46 | N23/N24 Eit']issr?g(;)’éioso)xs‘o (Hot 1.390 [1.00|1.00| - | -
N46/N40 | N23/N24 Eit'ﬂssﬁgc?’éioso)xs'o (Hot 1.380 |1.00/1.00| - | -
N40/N47 | N23/N24 Eit'fs sggéios%xs.o (Hot 1.390 |1.00/1.00 - | -
N47/N38 | N23/N24 Eﬂi.fffﬁiosgxs'o (Hot 1.380 |1.00|1.00 - | -
N38/N48 | N23/N24 Eiﬂis; ﬁgg)éiosgxs.o (Hot 1.390 |1.00/1.00| - | -
N48/N36 | N23/N24 Eﬂiss r?é)é)éz;'oso)xs.o (Hot 1.380 |1.00/1.00| - | -
N36/N49 | N23/N24 Eilzissr?é)é)éiosgxs.o (Hot 1.390 |1.00(1.00| - | -
N49/N34 | N23/N24 Eiﬂissr?gf’;ioso)xs'o (Hot 1.380 |1.00/1.00| - | -
N34/N50 | N23/N24 Eit:issr?g:)éioso)xso (Hot 1.390 |1.00/1.00| - | -
N50/N32 | N23/N24 Ei':issr?gg’éioso)xs'o (Hot 1.380 [1.00(1.00| - | -
N32/N51|N23/N24 Eiﬂissr?gc?);aioso)xglo (Hot 1.390 |1.00/1.00| - | -
N51/N30 |N23/N24| RHS sgg@og)x&o (Hot 1.380 |1.00|1.00 - | -
N30/N52 | N23/N24 Ei|_n|iss sé)é));{iosgxs.o (Hot 1.390 |1.00/1.00| - | -
N52/N28 | N23/N24 Ei':is;ﬁggﬁ?so)w'o (Hot 1.380 |1.00/1.00| - | -
N28/N53 | N23/N24 Ei':issr?gg’;ioso)xs'o (Hot 1.390 |1.00(1.00| - | -
N53/N26 | N23/N24 Eﬂiﬁgg’;ﬁoso)’(&o (Hot 1.420 |1.00(1.00| - | -
N26/N24 | N23/N24 Eiﬂissk?gc?)l(?ioso)xso (Hot 1.420 |1.00(1.00| - | -
N25/N26 | N25/N26 g:g)lOOxG.O (HotFinished | 155 |1.00/1.00| - | -
N27/N28|N27/N28 g:g)loom.o (HotFinished | 4 156 |1.00(1.00 - | -
N29/N30 | N29/N30 2:2)100’(6'0 (HotFinished |y 155 |1.00/1.00| - | -
N31/N32 |N31/N32 ggg)loom.o (HotFinished | 1 150 |1.00(1.00 - | -
N33/N34| N33/N34 ggg)loom.o (HotFinished | 1 150 |1.00/1.00 - | -
N35/N36 | N35/N36 §E§)100x6.0 (HotFinished |4 150 |1.00/1.00 - | -
N37/N38 | N37/N38 §E§)100x6.0 (HotFinished | 4 150 |1.00/1.00 - | -
N39/N40 | N39/N40 ggg)loow.o (HotFinished | 150 |1.00/1.00] - | -
N41/N42 | N41/N42 | SHS 100%6.0 (Hot Finished | ) 150 |4 591,00/ - | -

SHS)

Pagina 7

Llistats
estructura passera tram recte Data: 04/06/21
Descripcio

TipusMaterI;atlasignacié (i?/rli% (’Zie/(l;\laf) Perfil(Serie) Lor(lgli;Ud Py | P L(tf);u)p IE?T;)f
N43/N44 | N43/N44 ggg)loow.o (HotFinished |4 150 |1.00/1.00] - | -
N43/N23 | N43/N23 ggg)loom.o (HotFinished |4 7,4 |1.00/1.00] - | -
N43/N45 | N43/N45 g:g)looxe.o (HotFinished |4 75, |1 00|1.00 - | -
N13/N45 | N13/N45 2:2)100"6'0 (HotFinished | 150 |1 00/1.00] - | -
N41/N45 | N41/N45 2:2)100"6'0 (HotFinished | 796 |1 00/1.00 - | -
N41/N46 | N41/N46 2:2)100"6'0 (HotFinished |1 g54 |1.00/1.00 - | -
N14/N46 | N14/N46 2:2)100"6'0 (HotFinished | 150 |1.00/1.00 - | -
N39/N46 | N39/N46 §E§)100x6.0 (HotFinished | 796 |1.00/1.00 - | -
N39/N47 | N39/N47 ggg)mom.o (HotFinished |4 g54 |1.00/1.00] - | -
N15/N47 |N15/N47 ggg)loom.o (HotFinished |4 150 |1.00/1.00] - | -
N37/N47 |N37/N47 g:g)lOOxG.O (HotFinished | 4 796 |1 00(1.00| - | -
N37/N48|N37/N48 2:2)100’(6'0 (HotFinished |4 g54 |1.00/1.00 - | -
N16/N48|N16/N48 2:;100)(6'0 (HotFinished | 150 |1 00/1.00 - | -
N17/N49|N17/N49 g:g)loom.o (HotFinished | 150 |1.00/1.00 - | -
N18/N50 | N18/N50 g:g)loom.o (HotFinished | 150 |1.00/1.00 - | -
N35/N48 | N35/N48 §E2)100x6.0 (HotFinished | 796 |1.00/1.00 - | -
N35/N49 | N35/N49 §E§)100x6.0 (HotFinished |4 g4 |1.00/1.00 - | -
N33/N49 | N33/N49 ggg)one.o (HotFinished |4 796 |1.00/1.00 - | -
N33/N50 | N33/N50 ggg)lOOxG.O (Hot Finished | 4 g44 |1.00/1.00| - | -
N31/N50 | N31/N50 g:g)loom.o (HotFinished | 796 |1 00/1.00 - | -
N31/N51|N31/N51 g:g)loom.o (HotFinished | | g44 |1.00/1.00 - | -
N19/N51|N19/N51 ggg)loom.o (HotFinished | 1 156 |1.00/1.00] - | -
N20/N52 | N20/N52 ggg)loom.o (HotFinished | 1 150 |1.00/1.00 - | -
N21/N53 | N21/N53 §E2)100x6.0 (HotFinished |4 150 |1.00(1.00 - | -
N22/N24 | N22/N24 Eﬂifgg’;ﬁs‘;’(&o (Hot 1.150 |1.00(1.00| - | -
N29/N51 | N29/N51 ggg)loow.o (HotFinished |4 796 |1.00/1.00 - | -
N29/N52 | N29/N52 ggg)loom.o (HotFinished | 4 g44 |1 .00(1.00| - | -
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estructura passera tram recte

Data: 04/06/21

Descripcio
TipusMaterI;atlasignacié (i?/ﬁ{l?) (’Zie/(l;\li) Perfil(Serie) Lor(lgli;Ud Py | P I_(tf);u)p IE?T;)f
N27/N52 | N27/N52 ggg)loom.o (HotFinished |4 796 |1.00/1.00] - | -
N27/N53 | N27/N53 ggg)loom.o (HotFinished |4 g4 |1.00/1.00] - | -
N25/N53 | N25/N53 g:g)loom.o (HotFinished | 4 g57 |1.00/1.00 - | -
N25/N24 | N25/N24 2:2)100"6'0 (HotFinished |4 g57 |1.00/1.00] - | -
N54/N55 | N54/N55 ggg)loom.o (HotFinished | 150 |1 00/1.00 - | -
N54/N11 | N54/N11 Ei':issﬁgc?)éiosgxs'o (Hot 1.827 |1.00/1.00| - | -
N54/N10 | N54/N10 2:2)100"4'0 (HotFinished |4 g57 |1.00/1.00] - | -
N56/N10 | N56/N10 §E§)100x4.0 (HotFinished | 4 g44 |1.00/1.00 - | -
N56/N57 | N56/N57 ggg)mom.o (HotFinished | 150 |1.00/1.00] - | -
N56/N9 | N56/N9 ggg)loom.o (HotFinished | 796 |1.00/1.00 - | -
N58/N9 | N58/N9 ggg)loom.o (HotFinished | 4 g44 1 .00(1.00| - | -
N58/N59 | N58/N59 2:2)100x4.0 (HotFinished | 4 150 |1 00/1.00] - | -
N58/N8 | N58/N8 2:2)100)‘4'0 (HotFinished | 796 |1 00/1.00 - | -
N60/N8 | N60/N8 2:2)100"4'0 (HotFinished |1 g54 |1.00/1.00 - | -
N60/N61 | N60/N61 g:g)loom.o (HotFinished | 150 |1.00/1.00 - | -
N6O/N7 | N6O/N7 ggg)loom.o (HotFinished | 796 |1.00/1.00 - | -
N62/N7 | N62/N7 ggg)wom.o (HotFinished |4 g54 |1.00/1.00 - | -
N62/N63 | N62/N63 ggg)loom.o (HotFinished |4 150 |1.00/1.00] - | -
N62/N6 | N62/N6 ggg)loom.o (HotFinished | 4 796 |1 .00(1.00| - | -
N64/N6 | N64/N6 2:3)100#1.0 (HotFinished |4 g44 |1 00/1.00] - | -
N64/N65 | N64/N65 2:2)100’(4'0 (HotFinished | 4 156 |1.00(1.00| - | -
N64/N5 | N64/N5 ggg)loom.o (HotFinished | 796 |1 00/1.00 - | -
N66/N5 | N66/N5 g:g)loom.o (HotFinished |1 g54 |1.00/1.00 - | -
N66/N67 | N66/N67 ggg)loom.o (HotFinished |4 150 |1.00/1.00 - | -
N66/N4 | N66/N4 §E§)100x4.0 (HotFinished | 796 |1.00/1.00 - | -
N68/N4 | N68/N4 ggg)loom.o (HotFinished |4 g54 |1.00/1.00] - | -
N68/N69 | N68/NB9 | oS 100%x4.0 (Hot Finished |1 155 14 591100/ - | -

SHS)

Pagina 9

Llistats
estructura passera tram recte Data: 04/06/21
Descripcio

TipusMaterI;atlasignacié (i?/rli% (’Zie/(l;\laf) Perfil(Serie) Lor(lgli;Ud Py | P L(tf);u)p IE?T;)f
N68/N3 | N68/N3 ggg)mom.o (HotFinished |4 796 |1.00/1.00] - | -
N70/N3 | N70/N3 ggg)loom.o (HotFinished |4 g54 |1.00/1.00 - | -
N70/N71|N70/N71 g:g)loom.o (HotFinished |4 150 |1 00/1.00] - | -
N70/N2 | N70/N2 2:2)100"4'0 (HotFinished | 796 |1 00/1.00 - | -
N72/N2 | N72/N2 ggg)loom.o (HotFinished |4 75, |1 00|1.00 - | -
N72/N73 |N72/N73 2:2)100"4'0 (HotFinished | 150 |1.00/1.00 - | -
N72/N1 | N72/N1 Ei':i,f’fj’ﬁ.osf’)xe'o (Hot 1.744 |1.00/1.00| - | -
N72/N78 |N72/N54 'F:e::issr?é)é)ﬁ'oso)xs.o (Hot 1.320 |1.00/1.00| - | -
N78/N70 |N72/N54 ’F:e::ir?é)é)éioso)x&o (Hot 1.380 |1.00/1.00| - | -
N70/N79 |N72/N54 Eit']issr?gé)’éioso)xao (Hot 1.390 |1.00/1.00| - | -
N79/N68 | N72/N54 E;issr?é)(;)éiog)xao (Hot 1.380 [1.00(1.00| - | -
N68/N8O | N72/N54 Eiﬂ?sﬁgc?’éioso)xe'o (Hot 1.390 |1.00(1.00| - | -
N8O/N66 | N72/N54 E;;sssggéiosgxe.o (Hot 1.380 |1.00|1.00| - | -
N66/N81 |N72/N54 Ei|_n|iss sgé))éiosgxe.o (Hot 1.390 |1.00/1.00| - | -
N81/N64| N72/N54 Eﬂifﬁfﬁﬁ%ﬂxe'o (Hot 1.380 |1.00/1.00| - | -
N64/N82 | N72/N54 Ei':issr?gg’;ioso)xs'o (Hot 1.390 |1.00/1.00| - | -
N82/N62 | N72/N54 Eﬂiﬁgf’éﬁoso)xao (Hot 1.380 |1.00/1.00| - | -
N62/N83 | N72/N54 E;issr?gg’éioso)xao (Hot 1.390 |1.00/1.00| - | -
N83/N60 | N72/N54 Ei':issr?gg’éioso)xao (Hot 1.380 [1.00(1.00| - | -
N60/N84 | N72/N54 Eit'ﬂssﬁgc?’éioso)xe'o (Hot 1.390 |1.00/1.00| - | -
N84/N58 |N72/N54| RHS ﬁggéiog)xe.o (Hot 1.380 |1.00|1.00 - | -
N58/N85 | N72/N54 E::iss sggﬁosc;xe.o (Hot 1.390 [1.00/1.00| - | -
N85/N56 | N72/N54 Ei':i ﬁgg’éf_%’)xe'o (Hot 1.380 |1.00/1.00| - | -
N56/N86 | N72/N54 Ei:isggéioso)xe'o (Hot 1.390 |1.00(1.00| - | -
N86/N54 | N72/N54 Emissr‘?’gg’;ioso)xs'o (Hot 1.420 |1.00(1.00| - | -
N25/N21 | N25/N21 E;iﬁgf’éﬁoso)xs‘o (Hot 1.420 |1.00|1.00| - | -
N22/N25 | N22/N25 Eit'ﬂssﬁgg’éiosgxs'o (Hot 1.420 |1.00|1.00| - | -
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Llistats

estructura passera tram recte Data: 04/06/21

Caracteristiques mecaniques

estructura passera tram recte Data: 04/06/21
Descripcio
Material Barra Peca e Longitud Lbs.,. | Lb
; ) Perfil(Série b " S || ST
Tipus | Designacio| (Ni/Nf) | (Ni/Nfy (Série) m) | P | By | (m)
N78/N2 | N78/N2 ggg)mom.o (Hot Finished |4 155 |1.00/1.00] - | -
N79/N3 | N79/N3 ggg)loom.o (Hot Finished |4 155 |1.00(1.00] - | -
N8O/N4 | N80/N4 g:g)loom.o (Hot Finished | 4 154 11.00/1.00] - | -
N81/N5 | N81/Ns | SHS 100x4.0 (Hot Finished | 4 150 |1 gg(1.00| - | -
SHS)
N82/N6 | N82/N6 ggg)loom.o (Hot Finished |4 154 |1 00/1.00] - | -
N83/N7 | Ng3/N7 | SHS 100x4.0 (Hot Finished | 4 100 |1 ggl1.00| - | -
SHS)
N84/N8 | N84/N8 2:2)100"4'0 (Hot Finished |4 155 |1.00/1.00] - | -
N85/N9 | N85/N9 ggg)mom.o (Hot Finished |4 155 |1.00/1.00] - | -
N86/N10 | N86/N10 ggg)mom.o (Hot Finished |4 155 |1.00(1.00] - | -
Notacio:
Ni: Nus inicial
Nf: Nus final

S Coeficient de vinclament en el pla "XY'
p..: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ'
Lbs,,.: Separacio entre traves de I'ala superior

Material Ref DEsErzed A Avy Avz lyy 1zz It
Tipus | Designacié ’ (cm2) | (cm2) | (cm3) | (cm4) (cm4) (cm4)
7 |SHS 100x4.0, (Hot Finished SHS) 14.94 | 6.40 | 6.40 225.78 225.78 361.82

Notaci6:
Ref.: Referéncia
A: Area de la secci6 transversal
Avy: Area de tallant de la seccié segons I'eix local 'Y’
Avz: Area de tallant de la seccié segons I'eix local 'Z*
lyy: Inercia de la seccié al voltant de I'eix local 'Y*
I1zz: Inércia de la secci6 al voltant de I'eix local 'Z*
It: Inércia a torsio

Les caracteristiques mecaniques de les peces corresponen a la seccié en el punt mig de les mateixes.

Lb,..: Separacié entre traves de I'ala inferior

2.1.2.3.- Caracteristiques mecaniques

Tipus de peca

Ref. Peces

1 |N1/N2, N2/N3, N3/N4, N4/N5, N5/N6, N6/N7, N7/N8, N8/N9, N9/N10, N10/N11, N54/N11, N72/N1 i
N72/N54

2 |N12/N13, N14/N13, N15/N14, N16/N15, N17/N16, N18/N17, N19/N18, N20/N19, N21/N20,
N12/N23, N23/N24, N25/N21 i N22/N25

N1/N12 i N11/N22
N2/N13, N3/N14, N4/N15, N5/N16, N6/N17, N7/N18, N8/N19, N9/N20 i N10/N21

5 |N25/N26, N27/N28, N29/N30, N31/N32, N33/N34, N35/N36, N37/N38, N39/N40, N41/N42,
N43/N44, N43/N23, N43/N45, N13/N45, N41/N45, N41/N46, N14/N46, N39/N46, N39/N47,
N15/N47, N37/N47, N37/N48, N16/N48, N17/N49, N18/N50, N35/N48, N35/N49, N33/N49,
N33/N50, N31/N50, N31/N51, N19/N51, N20/N52, N21/N53, N29/N51, N29/N52, N27/N52,
N27/N53, N25/N53 i N25/N24

6 |N22/N24

7 |N54/N55, N54/N10, N56/N10, N56/N57, N56/N9, N58/N9, N58/N59, N58/N8, N60/N8, N60/N61,
N60/N7, N62/N7, N62/N63, N62/N6, N64/N6, N64/N65, N64/N5, N66/N5, N66/N67, N66/N4,
N68/N4, N68/N69, N68/N3, N70/N3, N70/N71, N70/N2, N72/N2, N72/N73, N78/N2, N79/N3,
N80/N4, N81/N5, N82/N6, N83/N7, N84/N8, N85/N9 i N86/N10

AW

2.2.- Carregues
2.2.1.- Barres

Referencies:
‘P11, 'P2':
— Carregues puntuals, uniformes, en faixa i moments puntuals: 'P1' és el valor de la carrega. 'P2' no
s'utilitza.
— Carregues trapezoidals: 'P1' és el valor de la carrega en el punt on comenca (L1) i 'P2' és el valor
de la carrega en el punt on acaba (L2).
— Carregues triangulars: 'P1' és el valor maxim de la carrega. 'P2' no s'utilitza.
— Increments de temperatura: 'P1' i 'P2' s6n els valors de la temperatura a les cares exteriors o
paraments de la peca. L'orientacié de la variacié de l'increment de temperatura sobre la secci6
transversal dependra de la direccid seleccionada.

L1, L2
— Carregues i moments puntuals: 'L1' és la distancia entre el nus inicial de la barra i la posicié on
s'aplica la carrega. 'L2' no s'utilitza.
— Carregues trapezoidals, en faixa, i triangulars: 'L1"' és la distancia entre el nus inicial de la barra i la
posicié on comencga la carrega, ‘L2' és la distancia entre el nus inicial de la barra i la posicié on
acaba la carrega.

Unitats:

— Carregues puntuals: kN

— Moments puntuals: kN-m.

— Carregues uniformes, en faixa, triangulars i trapezoidals: kN/m.
— Increments de temperatura: °C.

Caracteristiques mecaniques

Material Ref SeserE A Avy Avz lyy 1zz It

Tipus | Designaci6é ’ (cm2) | (cm2) | (cm?) | (cm4) (cm4) (cm4)

Iaér?i?\rat S275 1 RHS 300x200x6.0, (Hot Finished RHS) | 57.61 | 19.40 | 29.40 | 7362.24 | 3957.39 | 8114.71
2 |RHS 300x200x8.0, (Hot Finished RHS) | 75.75 | 25.60 | 38.93 | 9497.71 | 5087.05 | 10583.00

3 |SHS 300x10.0, (Hot Finished SHS) 113.36 | 48.33 | 48.33 | 15684.68 | 15684.68 | 24859.20

4 |RHS 150x100x6.0, (Hot Finished RHS) | 27.61 | 9.40 | 14.40 | 831.97 442.40 947.34

5 |SHS 100x6.0, (Hot Finished SHS) 21.61 | 9.40 9.40 309.86 309.86 513.26

6 |RHS 250x150x6.0, (Hot Finished RHS) | 45.61 | 14.40 | 24.40 | 3879.66 1765.09 | 3884.85
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Carregues en barres
Valors Posici6 Direccio
Barra Hipotesi Tipus = o L1 | L2 Eixos X v >
(m) | (m)
N1/N73 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N73/N2 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N2/N71 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N71/N3 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N3/N69 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N69/N4 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N4/N67 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N67/N5 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N5/N65 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N65/N6 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N6/N63 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N63/N7 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N7/N61 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N61/N8 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N8/N59 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
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estructura passera tram recte

Llistats

Data: 04/06/21

Carregues en barres

Valors Posicio Direcci6
Barra Hipotesi Tipus p1 P2 L1 | L2 Eixos X v 7
(m) | (m)
N59/N9 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N9/N57 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N57/N10|Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N10/N55|Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N55/N11 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N12/N43|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N12/N43|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N12/N43|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N43/N13|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N43/N13|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N43/N13|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N14/N41|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N14/N41|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N14/N41|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N41/N13|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N41/N13|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N41/N13|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N15/N39|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N15/N39 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N15/N39|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N39/N14|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N39/N14 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N39/N14 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N16/N37|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N16/N37 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N16/N37 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N37/N15|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N37/N15|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N37/N15|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N17/N35|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N17/N35|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N17/N35|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N35/N16|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N35/N16|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N35/N16 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N18/N33|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N18/N33|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N18/N33|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N33/N17|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N33/N17 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N33/N17|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N19/N31|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N19/N31|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N19/N31|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N31/N18|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N31/N18|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N31/N18|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
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estructura passera tram recte

Llistats

Data: 04/06/21

Carregues en barres

Valors Posicio Direcci6
Barra Hipotesi Tipus p1 P2 L1 | L2 Eixos X v 7
(m) | (m)
N20/N29 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N20/N29 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N20/N29 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N29/N19|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N29/N19 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N29/N19|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N21/N27|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N21/N27 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N21/N27 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|0.000| 1.000 | 0.000
N27/N20 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N27/N20|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N27/N20|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N1/N74 |Pes propi |Uniforme| 0.873| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N1/N74 |Pes propi |Uniforme| 1.250| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N1/N74 |Q 2 (Us C)|Uniforme| 6.950| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N74/N75|Pes propi |Uniforme| 0.873| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N74/N75|Pes propi |Uniforme| 1.250| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N74/N75|Q 2 (Us C) | Uniforme| 6.950| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N75/N12|Pes propi |Uniforme| 0.873| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N75/N12|Pes propi |Uniforme| 1.250| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N75/N12|Q 2 (Us C) |Uniforme| 6.950| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N2/N13 |Pes propi |Uniforme| 0.213| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N2/N13 |Pes propi |Uniforme| 1.250| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N2/N13 |Q 2 (Us C)|Uniforme|12.850| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N3/N14 |Pes propi |Uniforme| 0.213| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N3/N14 |Pes propi |Uniforme| 1.250| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N3/N14 |Q 2 (Us C) | Uniforme|12.850| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N4/N15 |Pes propi |Uniforme| 0.213| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N4/N15 |Pes propi |Uniforme| 1.250| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N4/N15 |Q 2 (Us C)|Uniforme|12.850| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N5/N16 |Pes propi |Uniforme| 0.213| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N5/N16 |Pes propi |Uniforme| 1.250| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N5/N16 |Q 2 (Us C)|Uniforme|12.850| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N6/N17 |Pes propi |Uniforme| 0.213| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N6/N17 |Pes propi |Uniforme| 1.250| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N6/N17 |Q 2 (Us C) | Uniforme|12.850| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N7/N18 |Pes propi |Uniforme| 0.213| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N7/N18 |Pes propi |Uniforme| 1.250| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N7/N18 |Q 2 (Us C)|Uniforme|12.850| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N8/N19 |Pes propi |Uniforme| 0.213| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N8/N19 |Pes propi |Uniforme| 1.250| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N8/N19 |Q 2 (Us C)|Uniforme|12.850| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N9/N20 |Pes propi |Uniforme| 0.213| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N9/N20 |Pes propi |Uniforme| 1.250| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N9/N20 |Q 2 (Us C) |Uniforme|12.850| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N10/N21|Pes propi |Uniforme| 0.213| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N10/N21|Pes propi |Uniforme| 1.250| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
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Llistats Llistats
estructura passera tram recte Data: 04/06/21 estructura passera tram recte Data: 04/06/21
Carregues en barres Carregues en barres
Valors Posicio Direcci6 Valors Posicio Direcci6
Barra Hipotesi Tipus p1 P2 L1 | L2 Eixos X v 7 Barra Hipotesi Tipus p1 P2 L1 | L2 Eixos X v 7
(m) | (m) (m) | (m)
N10/N21|Q 2 (Us C) |Uniforme|12.850| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000 N34/N50|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N11/N77|Pes propi |Uniforme| 0.873| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000 N50/N32 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N11/N77|Pes propi |Uniforme| 1.220| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000 N50/N32 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N11/N77|Q 2 (Us C) |Uniforme|13.500| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000 N50/N32|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N77/N76 | Pes propi |Uniforme| 0.873| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000 N32/N51 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N77/N76|Pes propi |Uniforme| 1.220| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 N32/N51|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - | Globals|0.000|-1.000| 0.000
N77/N76|Q 2 (Us C) |Uniforme|13.500| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000 N32/N51|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N76/N22|Pes propi |Uniforme| 0.873| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 N51/N30| Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N76/N22|Pes propi |Uniforme| 1.220| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 N51/N30|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - | Globals|0.000|-1.000| 0.000
N76/N22|Q 2 (Us C) |Uniforme|13.500| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000 N51/N30|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N12/N23|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000 N30/N52 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N12/N23|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000 N30/N52 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|0.000|-1.000| 0.000
N23/N44 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 N30/N52 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - | Globals|0.000| 1.000 | 0.000
N23/N44 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000 N52/N28 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N23/N44 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000 N52/N28 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N44/N45 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 N52/N28|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - | Globals|0.000| 1.000 | 0.000
N44/N45|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - | Globals|0.000|-1.000| 0.000 N28/N53| Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N44/N45 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|0.000| 1.000 | 0.000 N28/N53 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|0.000|-1.000| 0.000
N45/N42 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000 N28/N53 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N45/N42 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - | Globals|0.000|-1.000| 0.000 N53/N26 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N45/N42 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000 N53/N26 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N42/N46 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 N53/N26 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - | Globals|0.000| 1.000 | 0.000
N42/N46 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000 N26/N24 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N42/N46 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000 N26/N24 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N46/N40 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 N26/N24 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - | Globals|0.000| 1.000 | 0.000
N46/N40|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - | Globals|0.000|-1.000| 0.000 N25/N26 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N46/N40 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - | Globals|0.000| 1.000 | 0.000 N25/N26 | Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N40/N47 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000 N27/N28|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N40/N47 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - | Globals|0.000|-1.000| 0.000 N27/N28|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N40/N47 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - | Globals|0.000| 1.000 | 0.000 N29/N30| Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N47/N38|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 N29/N30 | Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N47/N38 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000 N31/N32|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N47/N38|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - | Globals|0.000| 1.000 | 0.000 N31/N32|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N38/N48| Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 N33/N34 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N38/N48 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - | Globals|0.000|-1.000| 0.000 N33/N34 | Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N38/N48|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - | Globals|0.000| 1.000 | 0.000 N35/N36 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N48/N36 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000 N35/N36 | Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N48/N36 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - | Globals|0.000|-1.000| 0.000 N37/N38|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N48/N36 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - | Globals|0.000| 1.000 | 0.000 N37/N38|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N36/N49 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000 N39/N40 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N36/N49 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000 N39/N40 | Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N36/N49 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - | Globals|0.000| 1.000 | 0.000 N41/N42|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N49/N34 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 N41/N42|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N49/N34 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - | Globals|0.000|-1.000| 0.000 N43/N44 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N49/N34 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - | Globals|0.000| 1.000 | 0.000 N43/N44 | Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N34/N50 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000 N43/N23|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N34/N50|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - | Globals|0.000|-1.000| 0.000 N43/N45| Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000

Pagina 15 Pagina 16



estructura passera tram recte

Llistats

Data: 04/06/21

Carregues en barres

Valors Posicio Direcci6
Barra Hipotesi Tipus p1 P2 L1 | L2 Eixos X v 7
(m) | (m)
N13/N45|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N13/N45 | Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N41/N45|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N41/N46 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N14/N46 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N14/N46|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N39/N46 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N39/N47 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N15/N47|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N15/N47 | Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N37/N47|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N37/N48|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N16/N48|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N16/N48|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N17/N49|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N17/N49|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N18/N50|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N18/N50|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N35/N48 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N35/N49 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N33/N49 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N33/N50 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N31/N50| Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N31/N51|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N19/N51|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N19/N51|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N20/N52 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N20/N52 | Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N21/N53|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N21/N53|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N22/N24 | Pes propi |Uniforme| 0.351| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N22/N24 | Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N29/N51 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N29/N52 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N27/N52 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N27/N53|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N25/N53 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N25/N24 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N54/N55 | Pes propi |Uniforme| 0.115] - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N54/N11|Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N54/N10| Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N56/N10|Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N56/N57 | Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N56/N9 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N58/N9 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N58/N59 | Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N58/N8 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
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Valors Posicio Direcci6
Barra Hipotesi Tipus p1 P2 L1 | L2 Eixos X v 7
(m) | (m)
N60/N8 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N60/N61|Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N60/N7 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N62/N7 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N62/N63 | Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N62/N6 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N64/N6 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N64/N65 | Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N64/N5 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N66/N5 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N66/N67 | Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N66/N4 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N68/N4 | Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N68/N69 | Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N68/N3 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N70/N3 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N70/N71|Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N70/N2 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N72/N2 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N72/N73|Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N72/N1 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N72/N78|Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N78/N70|Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N70/N79|Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N79/N68 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N68/N80 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N80/N66 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N66/N81 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N81/N64 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N64/N82 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N82/N62 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N62/N83 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N83/N60 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N60/N84 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N84/N58 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N58/N85| Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N85/N56 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N56/N86 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N86/N54 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N25/N21|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N25/N21|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N25/N21|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N22/N25|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N22/N25|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N22/N25|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|0.000| 1.000 | 0.000
N78/N2 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N79/N3 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
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Data: 04/06/21

Llistats
estructura passera tram recte
Carregues en barres
Valors Posici6 Direccio
Barra Hipotesi Tipus
g a P1 |P2 L1 L2 Eixos X Y z
(m)| (m)
N80/N4 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N81/N5 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N82/N6 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N83/N7 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N84/N8 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N85/N9 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N86/N10|Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000

2.3.- Resultats

2.3.1.- Nusos
2.3.1.1.- Reaccions
Referencies:
RX, Ry, Rz: Reaccions en nusos amb desplagaments coaccionats (forces).
Mx, My, Mz: Reaccions en nusos amb girs coaccionats (moments).

2.3.1.1.1.- Hipotesi

Reaccions als nusos, per hipotesis
Reaccions en eixos globals
Referéncia | Descripcio Rx Ry Rz Mx My Mz
(kN) (kN) (kN) [ (kN-m) | (kN-m) | (kN-m)
N74 Pes propi 0.000 | 1.284 |22.649| 0.00 0.00 0.00
Q1 (UsC)| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 0.00 0.00
Q2 (UsC)| 0.000 | 2.602 |86.985| 0.00 0.00 0.00
Vi 0.000 | 9.693 | 5.772 | 0.00 0.00 0.00
V 2 0.000 |-4.921|-2.930| 0.00 0.00 0.00
N75 Pes propi 0.000 | 0.501 |55.776| 0.00 0.00 0.00
Q1 (UsC)| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Q2 (UsC)| 0.000 | 1.592 |84.197| 0.00 | 0.00 | 0.00
Vi 0.000 |10.806|-5.772| 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 |-5.486| 2.930 | 0.00 0.00 0.00
N76 Pes propi |-24.352|-0.809 |53.308| 0.00 0.00 0.00
Q1 (UsC)| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 0.00 0.00
Q 2 (Us C)|-57.229|-2.581 |94.434| 0.00 0.00 0.00
Vi -34.632| 8.949 | -4.428| 0.00 0.00 0.00
V 2 17.582 | -4.544 | 2.248 | 0.00 0.00 0.00
N77 Pes propi | 24.352 | -0.976 |24.175| 0.00 0.00 0.00
Q1 (UsC)| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Q2 (UsC)| 57.229 |-1.614|91.646| 0.00 | 0.00 | 0.00
V1 34.632 | 6.473 | 4.428 | 0.00 0.00 0.00
V2 -17.582|-3.286 | -2.248 | 0.00 0.00 0.00

2.3.2.- Barres
2.3.2.1.- Resistencia
Referencies:

N: Esforg axial (kN)

Vy: Esforg tallant segons I'eix local Y de la barra. (kN)

Vz: Esforg tallant segons I'eix local Z de la barra. (kN)

Mt: Moment torcor (KN-m)

My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secci6 respecte a I'eix local 'Y' de la barra). (kN-m)

estructura passera tram recte

Llistats

Data: 04/06/21

Mz: Moment flector en el pla "XY" (gir de la seccid respecte a I'eix local 'Z' de la barra). (kN-m)

Es esforcos indicats sén els corresponents a la combinacié péssima, és dir, aquella que demana la maxima
resisténcia de la seccio.

Origen dels esforgos péssims:

— G: Només gravitatories

— GV: Gravitatories + vent
— GS: Gravitatories + sisme

— GVS: Gravitatories + vent + sisme

n: Aprofitament de la resisténcia. La barra compleix amb les condicions de resisténcia de la norma si es
compleix que n < 100 %.

Comprovacio de resisténcia

Posici6

Esforcos pessims
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Barra (%) (m) N Vy \Vz Mt My Mz Origen Estat
(kN) (kN) (kN) (KN-m) | (kN-m) | (KN-m)
N1/N73 | 39.27 | 0.000 -74.561 0.134 13.256 -5.76 | 48.77 | -3.06 GV Compleix
N73/N2 | 34.76 | 0.000 | -124.795 | -10.933 9.271 -8.71 | 26.22 | -6.32 GV Compleix
N2/N71 |48.21 | 0.000 | -397.218 -2.204 7.080 -2.84 | 23.85 3.44 GV Compleix
N71/N3 | 50.33 | 1.390 | -434.591 -4.160 1.031 -4.78 9.03 10.27 GV Compleix
N3/N69 |66.98 | 0.000 | -615.871 -1.020 6.964 -1.21 | 17.36 7.34 GV Compleix
N69/N4 | 67.77 | 1.390 | -653.677 -3.217 1.884 -2.47 8.30 11.95 GV Compleix
N4/N67 |81.24 | 0.000 | -795.610 -0.500 2.681 -1.14 | 15.06 9.89 GV Compleix
N67/N5 | 78.81 | 1.390 | -797.401 -2.320 2.577 -1.39 7.71 12.77 GV Compleix
N5/N65 |89.13 | 0.000 | -866.119 0.462 3.269 -0.85 | 15.94 | 11.72 GV Compleix
N65/N6 | 83.91 | 0.000 | -866.749 -2.274 3.183 -0.98 | 11.38 | 10.15 GV Compleix
N6/N63 | 90.27 | 0.000 | -862.603 1.439 3.828 -0.84 | 16.37 | 12.69 GV Compleix
N63/N7 |83.64 | 0.000 | -862.072 -1.410 3.750 -0.90 | 11.06 | 10.45 GV Compleix
N7/N61 | 84.62 | 0.000 | -785.052 2.431 4.384 -0.92 16.31 12.80 GV Compleix
N61/N8 | 76.55 | 0.000 | -783.357 -0.557 4.306 -0.97 | 10.24 9.86 GV Compleix
N8/N59 | 72.12 | 0.000 | -633.119 3.443 4.937 -0.95 | 15.72 | 12.04 GV Compleix
N59/N9 | 62.59 | 0.000 | -630.252 0.284 4.834 -1.03 8.89 8.38 GV Compleix
N9/N57 |52.78 | 0.000 | -405.922 4.491 5.400 -0.67 | 14.69 | 10.42 GV Compleix
N57/N10 | 41.85 | 0.000 | -401.857 0.873 5.162 -0.79 7.24 6.00 GV Compleix
N10/N55 | 26.05 | 0.000 | -110.596 10.093 4.911 0.51 13.99 8.13 GV Compleix
N55/N11 | 17.50 | 0.000 | -107.569 -3.944 5.026 0.00 7.14 -5.00 GV Compleix
N12/N43 | 40.40 | 0.000 -39.700 -13.543 18.101 14.74 | 60.88 | -12.14 GV Compleix
N43/N13 | 32.55 | 0.000 | 332.661 -5.823 7.726 15.42 | 30.51 0.82 GV Compleix
N14/N41 | 49.47 | 0.000 | 698.648 6.212 1.056 8.86 | -11.89 | 12.61 GV Compleix
N41/N13 | 35.49 | 1.380 | 329.774 2.176 9.893 9.15 | -31.21 | 4.98 GV Compleix
N15/N39 | 62.31 | 0.000 | 929.709 5.137 2.264 5.86 | -11.22 | 14.94 GV Compleix
N39/N14 | 50.47 | 1.380 | 698.800 0.311 1.356 4.36 | -16.95 | 10.28 GV Compleix
N16/N37 | 69.75 | 0.000 | 1066.961 3.997 3.031 3.85 | -10.70 | 16.13 GV Compleix
N37/N15 | 64.62 | 1.380 | 927.090 -0.745 2.080 2.48 | -18.19 | 13.37 GV Compleix
N17/N35| 71.59 | 0.000 | 1110.341 2.828 3.764 2.35 -9.89 | 16.22 GV Compleix
N35/N16 | 73.19 | 1.380 | 1061.861 -1.767 2.792 1.17 -19.15 | 15.34 GV Compleix
N18/N33 | 68.68 | 1.390 | 1059.980 2.734 4.065 1.15 | -14.49 | 12.17 GV Compleix
N33/N17 | 76.04 | 1.380 | 1102.927 -2.765 3.480 0.14 | -19.58 | 16.19 GV Compleix
N19/N31 | 60.66 | 1.390 | 916.183 1.525 4.772 0.20 | -13.52 | 11.73 GV Compleix
N31/N18 | 73.12 | 1.380 | 1050.339 -3.741 4.143 -0.67 | -19.38 | 15.94 GV Compleix
N20/N29 | 46.88 | 1.390 | 679.514 0.290 5.417 -0.51 | -11.81 | 10.21 GV Compleix
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Comprovaci6 de resisténcia

Comprovaci6 de resisténcia

Esforcos pessims

Esforcos pessims

Barra (On/o) P%igo N Vy \Vz Mt My Mz Origen Estat
(kN) (kN) (kN) (KN-m) | (kN-m) | (kN-m)
N29/N19 | 64.43 | 1.380 | 904.343 -4.687 4.803 -1.23 | -18.50 | 14.58 GV Compleix
N21/N27 | 27.55 | 1.390 | 350.693 -0.935 5.345 -1.06 -9.70 7.64 GV Compleix
N27/N20 | 50.00 | 1.380 | 665.461 -5.593 5.235 -1.45 | -16.99 | 12.11 GV Compleix
N1/N74 | 31.30 | 0.000 19.004 62.965 116.465 | -2.27 17.57 | 80.59 GV Compleix
N74/N75 | 25.64 | 2.025 0.000 62.965 9.527 -2.27 | -16.28 | -65.80 GV Compleix
N75/N12 | 35.48 | 0.300 -18.557 62.965 | -142.470| -2.27 | 26.91 | -84.69 GV Compleix
N2/N13 | 68.52 | 0.000 -5.261 10.057 -21.586 | -0.22 -6.76 13.20 GV Compleix
N3/N14 | 74.22 | 0.000 -2.471 12.952 -21.072 | -0.18 -3.93 16.98 GV Compleix
N4/N15 | 68.75 | 0.000 -2.376 12.844 -20.713 | -0.13 -2.17 16.84 GV Compleix
N5/N16 | 61.02 | 0.563 -1.429 10.747 -15.433 | -0.09 11.09 8.04 GV Compleix
N6/N17 |58.82 | 0.750 -1.495 8.847 -11.436 | -0.01 14.38 4.96 GV Compleix
N7/N18 | 57.11 | 0.750 0.808 8.288 -10.944 0.06 14.21 4.65 GV Compleix
N8/N19 | 59.01 | 0.750 0.814 9.085 -11.167 0.11 14.30 5.10 GV Compleix
N9/N20 | 60.27 | 0.750 0.834 9.910 -11.618 0.15 14.14 5.56 GV Compleix
N10/N21 | 63.61 | 2.625 -2.571 -10.810 -0.016 0.00 3.80 14.21 GV Compleix
N11/N77 | 25.08 | 0.300 2.088 -115.627 | 154.789 0.00 | -45.40 | 34.69 GV Compleix
N77/N76 | 27.58 | 2.025 0.000 34.260 27.426 0.00 | -53.62 | -34.69 GV Compleix
N76/N22 | 27.68 | 0.000 -3.092 -115.627 | -182.207 | 0.00 | -53.62 | -34.69 GV Compleix
N12/N23 | 30.22 | 0.000 | -163.074 | -29.357 -0.882 | -22.27 | -13.68 | -18.32 GV Compleix
N23/N44 | 35.10 | 0.000 | -193.840 | -15.844 1.282 11.84 | 22.77 | -15.46 GV Compleix
N44/N45 | 27.46 | 1.320 | -200.163 -4.442 1.774 10.62 | 19.39 7.57 GV Compleix
N45/N42 | 43.44 | 1.380 | -550.650 -3.372 3.201 8.89 15.67 8.31 GV Compleix
N42/N46 | 43.76 | 1.390 | -564.794 -3.697 0.327 6.84 11.13 | 11.44 GV Compleix
N46/N40 | 58.32 | 1.380 | -840.904 -1.912 0.044 5.78 12.34 | 11.31 GV Compleix
N40/N47 | 60.20 | 1.390 | -844.453 -2.531 0.343 5.09 12.40 | 13.54 GV Compleix
N47/N38 | 69.76 | 1.380 | -1029.883 | -0.871 0.115 4.07 13.25 | 13.13 GV Compleix
N38/N48 | 70.85 | 1.390 | -1032.031| -1.356 0.393 3.46 13.15 | 14.53 GV Compleix
N48/N36 | 75.43 | 1.150 | -1126.189 | -0.022 0.144 2.60 13.69 | 13.88 GV Compleix
N36/N49 | 75.69 | 1.158 | -1126.931 | -0.347 0.416 2.08 13.45 | 14.36 GV Compleix
N49/N34 | 75.98 | 0.000 | -1129.637 0.090 -0.055 1.39 13.67 | 14.38 GV Compleix
N34/N50 | 75.47 | 0.000 | -1128.972| -0.057 0.206 0.97 13.49 | 13.90 GV Compleix
N50/N32 | 71.09 | 0.000 | -1040.317 1.095 0.106 0.42 13.10 | 14.34 GV Compleix
N32/N51 | 69.92 | 0.000 | -1038.249 1.154 0.345 0.10 12.65 | 13.27 GV Compleix
N51/N30 | 60.38 | 0.000 | -858.600 2.082 0.264 -0.30 | 11.95 | 13.19 GV Compleix
N30/N52 | 58.58 | 0.000 | -855.136 2.374 0.518 -0.56 11.26 | 11.57 GV Compleix
N52/N28 | 43.91 | 0.000 | -585.303 3.058 0.681 -0.98 10.28 | 10.93 GV Compleix
N28/N53 | 41.26 | 0.000 | -580.465 3.359 1.246 -1.38 9.00 8.76 GV Compleix
N53/N26 | 20.88 | 0.000 | -214.773 3.971 2.074 -2.21 6.78 7.94 GV Compleix
N26/N24 | 16.98 | 1.420 | -208.142 10.383 2.540 -2.43 0.03 -8.62 GV Compleix
N25/N26 | 23.94 | 0.000 2.059 6.441 -0.883 -0.07 -0.93 3.69 GV Compleix
N27/N28 | 17.18 | 0.000 -2.366 4.747 -0.400 0.00 -0.58 2.71 GV Compleix
N29/N30 | 12.89 | 0.000 -3.382 3.464 0.156 0.05 0.44 1.98 GV Compleix
N31/N32 | 9.30 | 0.000 -3.614 2.068 0.170 0.02 0.52 1.18 GV Compleix
N33/N34 | 5.63 | 0.000 -3.821 0.665 0.150 -0.03 0.59 0.38 GV Compleix
N35/N36 | 6.31 | 0.000 -4.006 -0.742 0.141 -0.09 0.68 -0.42 GV Compleix
N37/N38 | 10.89 | 0.000 -4.167 -2.148 0.135 -0.16 0.77 -1.23 GV Compleix
N39/N40 | 15.31 | 0.000 -4.301 -3.549 0.114 -0.24 0.83 -2.02 GV Compleix
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Barra (On/o) P(Z?SIO N Vy \Vz Mt My Mz Origen Estat
(kN) (kN) (kN) (kKN-m) | (kN-m) | (kN-m)
N41/N42 | 19.33 | 0.000 -4.356 -4.939 0.199 -0.37 0.82 -2.82 GV Compleix
N43/N44 | 26.32 | 1.150 9.330 -6.323 -2.031 -0.65 1.22 3.62 GV Compleix
N43/N23 | 47.05 | 0.000 | 222.731 -0.342 -0.543 0.17 -0.64 -0.87 GV Compleix
N43/N45 | 68.91 | 0.000 | -244.613 -0.983 0.857 -0.22 1.05 -2.13 GV Compleix
N13/N45 | 27.52 | 0.000 24.295 -5.521 1.139 -0.46 1.37 -3.19 GV Compleix
N41/N45 | 45.21 | 1.796 | 213.195 -0.566 0.069 0.40 0.58 0.90 GV Compleix
N41/N46 | 50.05 | 0.000 | -193.879 -0.238 0.440 -0.21 0.86 -0.86 GV Compleix
N14/N46 | 23.46 | 0.000 22.569 -4.262 0.791 -0.34 1.35 -2.47 GV Compleix
N39/N46 | 34.99 | 1.796 156.450 0.062 -0.384 0.43 0.90 -0.54 GV Compleix
N39/N47 | 36.00 | 0.000 | -137.567 -0.084 0.269 -0.16 0.84 -0.43 GV Compleix
N15/N47 | 18.76 | 0.000 22.952 -2.867 0.675 -0.24 1.22 -1.66 GV Compleix
N37/N47 | 23.85 | 1.796 94.625 0.205 -0.150 0.24 0.78 -0.62 GV Compleix
N37/N48 | 22.46 | 0.000 -80.607 -0.085 0.098 -0.10 0.77 -0.25 GV Compleix
N16/N48 | 13.85 | 0.000 23.215 -1.462 0.590 -0.17 1.07 -0.85 GV Compleix
N17/N49 | 9.20 | 0.000 22.489 -0.038 0.566 -0.11 1.00 -0.02 GV Compleix
N18/N50 | 12.21 | 0.000 23.520 1.353 0.474 -0.07 0.80 0.78 GV Compleix
N35/N48 | 12.72 | 1.796 36.876 0.237 0.042 0.15 0.67 -0.55 GV Compleix
N35/N49 | 8.88 | 0.000 -23.347 -0.094 -0.075 -0.05 0.65 -0.13 GV Compleix
N33/N49 | 8.66 | 1.347 -20.951 0.241 0.155 0.07 0.60 -0.33 GV Compleix
N33/N50 | 10.96 | 1.804 36.106 0.079 0.022 -0.28 0.72 -0.18 GV Compleix
N31/N50 | 21.54 | 0.000 -78.646 0.228 0.112 0.00 0.78 0.09 GV Compleix
N31/N51 | 21.46 | 1.804 94.088 0.089 -0.154 -0.25 0.81 -0.14 GV Compleix
N19/N51 | 15.77 | 0.000 23.558 2.754 0.432 -0.04 0.68 1.60 GV Compleix
N20/N52 | 19.34 | 0.000 23.527 4.096 -0.547 0.01 -0.60 2.38 GV Compleix
N21/N53 | 25.81 | 0.000 23.037 5.463 -1.015 -0.03 -1.10 3.16 GV Compleix
N22/N24 | 31.29 | 1.150 | -172.645 7.149 2.301 0.00 -2.65 -8.22 GV Compleix
N29/N51 | 34.76 | 0.000 | -135.545 0.201 0.299 -0.07 0.86 0.18 GV Compleix
N29/N52 | 31.55 | 1.804 151.662 0.075 -0.327 -0.22 0.85 -0.08 GV Compleix
N27/N52 | 47.68 | 0.000 | -193.089 0.064 0.456 0.19 0.89 0.20 GV Compleix
N27/N53 | 42.03 | 1.804 | 208.927 -0.080 -0.513 -0.19 0.86 0.14 GV Compleix
N25/N53 | 62.06 | 0.000 | -255.319 0.069 0.657 0.20 0.92 0.22 GV Compleix
N25/N24 | 51.82 | 0.000 | 258.057 0.239 -0.718 -0.15 -0.62 0.60 GV Compleix
N54/N55 | 20.44 | 1.150 -14.887 3.027 -0.115 -0.12 0.51 -1.81 GV Compleix
N54/N11 | 23.82 | 0.000 | 245.310 1.166 -5.253 0.00 -8.82 2.13 GV Compleix
N54/N10 | 62.22 | 1.827 | -190.897 0.194 0.209 0.02 -0.14 -0.23 GV Compleix
N56/N10 | 53.15 | 1.804 174.649 -0.128 -0.623 -0.05 0.86 0.32 GV Compleix
N56/N57 | 20.68 | 0.000 -4.623 4.065 0.238 -0.01 0.40 2.32 GV Compleix
N56/N9 | 53.41 | 0.000 | -152.913 -0.260 0.319 0.16 0.65 -0.12 GV Compleix
N58/N9 | 39.67 | 1.804 124.551 -0.084 -0.434 -0.02 0.81 0.28 GV Compleix
N58/N59 | 14.22 | 0.000 -4.164 2.867 0.103 0.02 0.20 1.64 GV Compleix
N58/N8 | 38.01 | 0.000 | -106.216 -0.191 0.161 0.14 0.62 0.04 GV Compleix
N60/N8 | 26.87 | 1.804 76.725 -0.088 -0.271 0.00 0.75 0.26 GV Compleix
N60/N61 | 8.93 | 0.000 -3.993 1.695 0.078 0.02 0.13 0.97 GV Compleix
N60/N7 | 23.56 | 0.674 -60.146 -0.150 0.089 0.14 0.51 0.22 GV Compleix
N62/N7 | 14.12 | 1.804 29.462 -0.107 -0.110 0.00 0.66 0.26 GV Compleix
N62/N63 | 4.22 | 0.000 -3.854 0.530 0.078 0.03 0.15 0.30 GV Compleix
N62/N6 | 9.87 | 1.796 -14.319 -0.114 0.070 0.15 0.50 0.36 GV Compleix
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N64/N6 | 10.55 | 1.804 -17.609 -0.128 0.051 -0.03 0.52 0.29 GV Compleix
N64/N65 | 5.33 | 1.150 -4.743 -0.657 -0.065 0.04 0.19 0.38 GV Compleix
N64/N5 | 14.73 | 1.796 31.300 -0.075 -0.083 0.18 0.63 0.31 GV Compleix
N66/N5 | 24.92 | 0.722 -64.840 -0.149 0.084 -0.10 0.51 0.20 GV Compleix
N66/N67 | 11.61 | 1.150 -4.584 -1.840 -0.112 0.05 0.39 1.07 GV Compleix
N66/N4 | 26.87 | 1.796 80.624 -0.041 -0.279 0.18 0.75 0.12 GV Compleix
N68/N4 | 40.79 | 0.000 | -111.151 0.022 0.186 -0.26 0.64 0.24 GV Compleix
N68/N69 | 18.69 | 1.150 -4.438 -3.031 -0.232 0.09 0.69 1.76 GV Compleix
N68/N3 | 39.00 | 1.796 127.347 0.025 -0.435 0.29 0.81 0.09 GV Compleix
N70/N3 | 56.65 | 0.000 | -158.047 -0.078 0.349 -0.33 0.69 0.37 GV Compleix
N70/N71 | 26.27 | 1.150 -4.167 -4.255 -0.472 0.17 1.05 2.46 GV Compleix
N70/N2 | 51.59 | 1.796 174.200 0.096 -0.588 0.41 0.81 0.17 GV Compleix
N72/N2 | 67.23 | 1.751 | -187.623 -0.514 0.426 -0.49 -0.31 0.95 GV Compleix
N72/N73 | 22.81| 1.150 -11.540 -3.204 -0.338 0.30 0.88 1.89 GV Compleix
N72/N1 | 35.43 | 1.744 | 228.445 -3.562 5.426 9.97 | -30.26 | 0.72 GV Compleix
N72/N78 | 42.63 | 0.000 | 319.042 -11.998 4.574 -5.33 | 22.22 | -8.22 GV Compleix
N78/N70 | 35.84 | 0.000 | 323.841 -1.995 3.477 -5.00 | 16.46 4.30 GV Compleix
N70/N79 | 53.08 | 1.390 | 586.188 -4.710 2.617 -4.02 8.61 10.08 GV Compleix
N79/N68 | 51.92 | 1.380 | 577.685 -0.395 -0.296 -4.07 9.26 8.89 GV Compleix
N68/N80 | 67.02 | 1.390 | 761.106 -3.362 -0.247 -3.12 10.09 | 11.69 GV Compleix
N80O/N66 | 66.24 | 0.690 | 763.474 0.128 -0.241 -2.67 10.39 | 10.37 GV Compleix
N66/N81 | 75.95 | 1.390 | 874.533 -2.482 -0.107 -2.05 | 10.97 | 12.69 GV Compleix
N81/N64 | 75.50 | 0.000 | 875.739 0.660 -0.041 -1.76 11.07 | 11.99 GV Compleix
N64/N82 | 78.86 | 1.390 | 914.785 -1.623 0.078 -1.43 11.16 | 12.82 GV Compleix
N82/N62 | 78.90 | 0.000 | 914.834 1.619 0.166 -1.24 | 11.25 | 12.79 GV Compleix
N62/N83 | 75.75 | 1.390 | 881.898 -0.776 0.281 -1.06 10.70 | 12.08 GV Compleix
N83/N60 | 76.28 | 0.000 | 880.788 2.593 0.381 -0.92 10.79 | 12.72 GV Compleix
N60/N84 | 66.75 | 0.695 | 775.654 -0.357 0.497 -0.76 9.94 10.37 GV Compleix
N84/N58 | 67.65 | 0.000 | 773.379 3.588 0.601 -0.59 9.68 11.79 GV Compleix
N58/N85 | 52.60 | 0.000 | 595.518 0.056 0.754 -0.30 8.82 8.65 GV Compleix
N85/N56 | 52.90 | 0.000 | 592.066 4.556 0.903 -0.02 7.85 9.99 GV Compleix
N56/N86 | 32.30 | 0.000 | 339.601 0.530 1.262 0.65 6.47 6.52 GV Compleix
N86/N54 | 33.13 | 1.420 | 345.528 13.771 -0.743 -1.22 -1.81 | -10.57 GV Compleix
N25/N21 | 30.67 | 1.420 | 334.224 -5.427 5.361 -1.16 | -16.33 | 8.60 GV Compleix
N22/N25 | 14.38 | 1.420 | -106.083 -2.466 -6.096 0.00 9.64 4.30 GV Compleix
N78/N2 | 33.32 | 1.150 -9.033 -4.798 -1.097 0.28 1.60 2.73 GV Compleix
N79/N3 | 23.90 | 1.150 -3.764 -3.615 -0.643 0.21 1.14 2.06 GV Compleix
N80/N4 | 15.65 | 1.150 -3.982 -2.421 -0.318 0.15 0.66 1.38 GV Compleix
N81/N5 | 8.62 | 1.150 -4.139 -1.240 -0.174 0.12 0.35 0.71 GV Compleix
N82/N6 | 2.80 | 1.150 -3.764 -0.051 -0.211 0.09 0.23 0.03 GV Compleix
N83/N7 | 6.54 | 0.000 -3.370 1.110 0.100 0.09 0.15 0.64 GV Compleix
N84/N8 | 11.57 | 0.000 -3.528 2.275 0.104 0.08 0.17 1.32 GV Compleix
N85/N9 | 17.36 | 0.000 -3.667 3.452 0.149 0.08 0.29 2.00 GV Compleix
N86/N10 | 26.98 | 1.150 -11.855 4.961 -0.560 0.04 0.52 -2.81 GV Compleix
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Llistats

estructura passera tram central Data: 04/06/21

1.- DADES D'OBRA

1.1.- Normes considerades
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A

Categories d'as
C. Zones d'accés al public
D. Zones comercials

1.2.- Estats limit

E.L.U. de ruptura. Acer laminat|CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplagcaments Accions caracteristiques

1.2.1.- Situacions de projecte

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els seglients
criteris:

- Amb coeficients de combinacio

ZYGijJ +YpP + Yo Vi Qu + ZYoi\PaiQki

j>1 i>1

- Sense coeficients de combinacio

ZYGijj +YpP + ZYQiQki

j>1 i>1

- On:

G, Acci6é permanent

P. Acci6 de pretesat

Q. Acci6 variable

ve Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents

v»  Coeficient parcial de seguretat de |'acci6é de pretesat

vo. Coeficient parcial de seguretat de I'accié variable principal

Yoi Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
y,. Coeficient de combinacié de I'accié variable principal

v.; Coeficient de combinacié de les accions variables d'acompanyament

Per a cada situaci6 de projecte i estat limit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB SE-A
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Llistats

Data: 04/06/21

Persistent o transitoria

Coeficients parcials de seguretat (y)

Coeficients de combinacio (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompanyament (y.)
Carrega permanent (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarrega (Q - Us C) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarrega (Q - Us D) 0.000 1.500 1.000 0.700
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Desplacaments

Caracteristica

Coeficients parcials de seguretat (y)

Coeficients de combinacio (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompanyament (y.)
Carrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarrega (Q - Us C) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarrega (Q - Us D) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometria

2.1.1.- Nusos
Referencies:

Ay, Ay, A2 Desplacaments prescrits en eixos globals.

0., 0y, 0,: Girs prescrits en eixos globals.
Ux, Uy, Uz: Vector director de la recta o vector normal al pla de dependéncia

Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si esta coaccionat i, en cas contrari, amb '-'.

Nusos
Coordenades Vinculaci6 exterior
Referéncia X Y Z ala, A l6.]0, |6, | Dependencies | Ux Uy Uz Vinculaci6 interior
(m) (m) my |1
N1 27.631| 0.000 | 0.000 | - |- |-|-]|~-]- - - - - Articulat
N2 30.107 | -0.041| 0.000 | - | - |- |-|- |- - - - - Encastat
N3 32.581 (-0.163| 0.000 | - | -|-|-|-]|~- - - - - Encastat
N4 35.049|-0.368| 0.000 | - |- | -|-|-|- - - - - Encastat
N5 37.510|-0.653| 0.000 | - | -|-|-|-]|~- - - - - Encastat
N6 39.959|-1.019| 0.000 | - |- |-|-|-|- - - - - Encastat
N7 42.395|-1.466| 0.000 | - | -|-|-|-]|- - - - - Encastat
N8 44.815|-1.994| 0.000 | - | - | -|-|-|- - - - - Encastat
N9 47.216 |-2.600| 0.000 | - | - |- |-|-]|- - - - - Encastat
N10 49.598 |-3.287| 0.000 | - | - | -|-|-|- - - - - Articulat
N11 27.631| 2.625 | 0.000 | - |- |-|-|-]|- - - - - Articulat
N12 30.194 | 2.583 | 0.000 | - | -|-|-|-]- - - - - Encastat
N13 32.754| 2.456 | 0.000 | - | -|-|-|-]|- - - - - Encastat
N14 35.309| 2.245 | 0.000 | - | -|-|-|-]- - - - - Encastat
N15 37.855| 1.949 | 0.000 | - | -|-|-|-]|- - - - - Encastat
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Llistats Llistats
estructura passera tram central Data: 04/06/21 estructura passera tram central Data: 04/06/21
Nusos Nusos
Coordenades Vinculacié exterior Coordenades Vinculacié exterior
Referéncia X Y z Al lalole la:l Denendencies || Ux U Uz Vinculaci6 interior Referéncia X Y z Al lalole .l Denendencies || Ux U Uz Vinculaci6 interior
(m) | (m) | (my |70 %] 0P y (m) | (m) | (my |70 %] 0P y
N16 40.390 | 1.570 | 0.000 | - | - | - | - |- |- - - - - Encastat N66 48.408 | -2.944 | 0.000 | - | - | - | - |- |- - - - - Encastat
N17 42.911| 1.107 | 0.000 | - | - | - | - |- |- - - - - Encastat N67 27.631| 2.325 | 0.000 | - | X |X|-|-]|- Recta 1.000 | 0.000 | 0.000 Encastat
N18 45.416 | 0.562 | 0.000 | - | - | - | - |- |- - - - - Encastat N68 27.631| 0.300 | 0.000 | - | X |X|-|-|- Recta 1.000 | 0.000 | 0.000 Encastat
N19 47.901 |-0.066| 0.000 | - | -|-|-|-]|~- - - - - Encastat N69 50.278 | -1.064 | 0.000 | X | X | X |-]|-]- - - - - Encastat
N20 50.366 | -0.777 | 0.000 | - | - | - | - |- |- - - - - Articulat N70 49.686 | -3.000 | 0.000 | X | X | X |- |-|- - - - - Encastat
N21 27.631| 2.625 | 1.150 | - |- |-|-]|-]- - - - - Encastat
N22 50.366 | -0.777 | 1.150 | - | - | - | - | - | - - - - - Encastat 5 1.2 Barres
N23 28.914| 2.604 | 0.000 | - |- |-|-]|-]- - - - - Encastat
N24 28.914| 2.604 | 1.150 | - | - | - |- |- |- - - - - Encastat 2.1.2.1.- Materials utilitzats
N25 30.194 | 2583 | 1.150 | - |- |- |-|- |- - - - - Encastat Materials utilitzats
N26 31.473| 2.519 | 0.000 | - | - | - | - |- |- - - - - Encastat O E G f, N y
N27 32.754 | 2456 | 1.150 | - | - |- |-|- |- - - - - Encastat Tipus Designacio (MPa) \/ (MPa) (MPa) | (m/m°C) | (kN/m?3)
N28  |34.030| 2.350 | 0.000 | - | - |- |-|~-|~- - - - - Encastat Acer laminat| S275 |210000.00|0.300|81000.00|275.00|0.000012| 77.01
N29 34.030| 2.350 | 1.150 | - | - | - |- |- |- - - - - Encastat Notacio:
N30 35.309| 2.245 | 1.150 | - | - |- |- |- |- - - - - Encastat E: Modul d'elasticitat
v: Modul de Poisson
N31 36.584 | 2.097 0.000 - = e B R - - . - Encastat G: Modul de tall
N32 37.855|1.949 | 1.150 | - | - | -|-|-|- - - - - Encastat fy: Limit elastic
a.: Coeficient de dilatacio
N33 36.584 | 2.097 | 1.150 | - | - |- |-|-|- - - - - Encastat 7: Pes especific
N34 39.124| 1.759 | 0.000 | - | - | - |-|-|- - - - - Encastat
N35 39.124 | 1.759 | 1.150 | - | - | - |- |- | - - - - - Encastat 2122-D L
N36 | 40.390 | 1.570 | 1.150 | - | - | - | - | - - - - - - Encastat ~ee-<.m DESCrpelo _
N37 |41.652| 1.338 | 0.000 | - | - |-|-|-]|- - - . . Encastat Descripcio
N38 41.652|1.338 | 1.150 | - | - |- |-|-|- - - - - Encastat Material Barra Peca TP Longitud LDsyp. | LDy,
- - - - . Perfil(Série) By Bz
N39  |42.911)|1.107 | 1.150 | - | - | - | -|-] - - - - - Encastat Tipus Designaci6 | (Ni/Nf) | (Ni/Nf) (m) (m) | (M)
N40 1 44.165| 0.834 | 0.000 | - | - |- -~ - - - - Encastat Acer laminat| 275 | N2/N49 | N2/N1 | RIS SOOXZHOXG.0 (Hot 1.240 {1.00/1.00| - | -
N41 | 44.165| 0.834 | 1.150 | - | - | - | - | - |- - - - - Encastat Finished RHS)
N42  45.416| 0.562 | 1.150 | - | - |- |- | -|- - - - - Encastat N49/N1 | N2/N1 | RHS 300x200x6.0 (Hot 1.237 |1.00/1.00| - | -
N43 | 46.660| 0.247 | 0.000 | - | - | - |- |- |- - - - - Encastat Finished RHS)
N44 | 46.660| 0.247 | 1.150 | - | - | - | - | - |- . - . . Encastat N3/N51 | N3/N2 | RHS 300x200x6.0 (Hot 1.240 |1.00/1.00| - | -
Finished RHS)
N45 47.901 |-0.066| 1.150 | - | - |- |-|-|- - - - - Encastat RHS 300x200x6.0 (Hot
X XO. (0]
N46 49.131|-0.421| 0.000 | - | - | - |- |- |- - - - - Encastat NS1/N2 | N3/N2 |5 2 RHS) 1.237 [1.00|1.00| - -
N47 49.131(-0.421 | 1.150 | - | - | -|-|-]| - - - - - Encastat
RHS 300x200x6.0 (Hot
N48 | 28.868|-0.020|-1.150 | - [ - [-|- |- |- - - - - Encastat N4/NS3 | N4/N3 | tiished RHS) ( 1.237 |1.00/1.00 - | -
N49 28.868 | -0.020| 0.000 | - | - | -|-|-|- - - - - Encastat
RHS 300x200x6.0 (Hot
N50  |31.343|-0.102|-1.150| - | - |- |- |- |- - - - - Encastat NS3/N3 | N4/N3 | riished RHS) 1.240 |1.00/1.00 - | -
N51 31.343|-0.102| 0.000 | - | - |- |-|-|~- - - - - Encastat RHS 300x200x6.0 (Hot
N52 33.817 |-0.266 | -1.150 | - | - |- | - |- |- - - - - Encastat NS/N56 | N5/N4 | i iched RHS) 1.237 |1.0011.00) - B
N53 33.817 | -0.266 | 0.000 | - | - | - |- |- |- - - - - Encastat
neasta N56/N4 | N5/N4 | RHS 300x200x6.0 (Hot 1.240 |1.00|1.00| - | -
N54 31.473 ] 2.519 | 1.150 | - | - | - | - |- | - - - - - Encastat Finished RHS)
N55 36.281 | -0.510 | -1.150 | - | - | - | - | - | - - - - - Encastat N6/NSS | Ne/Ns | RHS 300x200x6.0 (Hot 1237 |1.001.00 - )
N56  |36.281|-0.510| 0.000 | - | - | - |-|-|- - - - - Encastat Finished RHS)
N57  |38.736|-0.836|-1.150| - | - |- |- |- |- - - - - Encastat N58/N5 | Ne/ns | RHS 300x200x6.0 (Hot 1240 |1.00/1.00/ - | -
N58  |38.736|-0.836| 0.000 | - | - |- |-|-|- g : - - Encastat Finished RHS)
N59 41.179|-1.243|-1.150| - | - | - | - | - | - - - - - Encastat N7/N60 | N7/Ng | RHS 300x200x6.0 (Hot 1.237 |1.00/1.00| - -
Finished RHS)
N60 41.179|-1.243| 0.000 | - | - | - |- |- |- - - - - Encastat RHS 300x200x6.0 (H
N61 | 43.607|-1.730|-1.150 | - | - |- |- | - |- . . - . Encastat N60/N6 | N7/N6 |~ x200x6.0 (Hot 1.240 |1.00/1.00| - | -
N62 43.607 | -1.730 | 0.000 E Finished RHS)
. -1. . I R R I - - - - ncastat
RHS 300x200x6.0 (Hot
N63 46.017 | -2.297 | -1.150 | - | - | - | - | - | - - - - - Encastat N8/N62 | N8/N7 | w0 RHS) ( 1.237 |1.00/1.00| - -
N64 46.017 | -2.297 | 0.000 | - | - | - |- |- |- - - - - Encastat
RHS 300x200x6.0 (Hot
N65 | 48.408 |-2.944 | -1.150 | - | - |- |- | - |- . - - - Encastat N62/N7 | N8/N7 | tiished RHS) 1.240 11.00/1.00 - | -
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Llistats

estructura passera tram central

Data: 04/06/21

Descripcio
TipusMaterI;atlasignacié (i?/ﬁ{l?) (’Zie/(l;\li) Perfil(Serie) LO?T?”:;Ud Po | Pa I_(I[r);u)p tg;)f
NO/N64 | NO/N8 Eiﬂisggéi‘osc))xa.o (Hot 1.237 |1.00/1.00| - | -
N64/N8 | N9/N8 Eit']issr?g(;)’éioso)xao (Hot 1.240 |1.00/1.00| - | -
N10/N66 | N10/N9 Eit'ﬂssﬁgc?’éioso)xe'o (Hot 1.239 |1.00/1.00| - | -
N66/N9 | N10/N9 Eﬁifgg’éﬁoso)xe'o (Hot 1.240 |1.00/1.00 - | -
N12/N26 |N12/N13 Eit'ﬂss sgc?);eiosg)(&() (Hot 1.280 |1.00/1.00| - | -
N26/N13 |N12/N13 Eﬁiﬁggﬁg"&o (Hot 1.283 |1.00/1.00| - | -
N13/N28 |N13/N14 E;iﬁggéioso)xs'o (Hot 1.280 |1.00/1.00| - | -
N28/N14 |N13/N14 E;issr?gg’éioso)xs'o (Hot 1.283 |1.00/1.00| - | -
N14/N31 | N14/N15 Eiﬂisst?g(;))éioso)xs.o (Hot 1.283 |1.00/1.00| - | -
N31/N15 | N14/N15 Eit']issr?gé)’éioso)"&o (Hot 1.280 |1.00/1.00| - | -
N15/N34|N15/N16 Eit'ﬂssﬁgg’éiosgxs'o (Hot 1.283 |1.00/1.00| - | -
N34/N16 |N15/N16 Eiﬂ?sr?gc?);aioso))(&() (Hot 1.280 |1.00/1.00| - | -
N16/N37|N16/N17 Eit'fs ﬁggéiog)x&o (Hot 1.283 |1.00(1.00 - | -
N37/N17 |N16/N17 Ei|_n|iss Ifgé)éiosgxs.o (Hot 1.280 |1.00/1.00| - | -
N17/N40 |N17/N18 E::issﬁg:éz;'osc;x&o (Hot 1.283 |1.00/1.00| - | -
N40/N18 |N17/N18 EiI:issr?é)é)éiOSO)x&O (Hot 1.280 |1.00/1.00| - | -
N18/N43 | N18/N19 Eiﬂissr?g(;))éioso)xs.o (Hot 1.283 |1.00/1.00| - | -
N43/N19  N18/N19 E;isssgf’éios%xs'o (Hot 1.280 |1.00/1.00| - | -
N19/N46 | N19/N20 Eit:issr?ggéioso))(&o (Hot 1.280 |1.00/1.00| - | -
N46/N20 | N19/N20 Eit']?sﬁgc?’éioso)"&o (Hot 1.285 |1.00/1.00 - | -
N1/N68 | N1/N11 232)300“3'0 (HotFinished | 3456 |1.00(1.00| - | -
N68/N67 | N1/N11 232)300"8'0 (HotFinished | 5 155 |1.00/1.00] - | -
N67/N11| N1/N11 2:2)300"8'0 (HotFinished | g 359 |1.00/1.00] - | -
N2/N12 | N2/N12 Ei':isshlsg’éhoso)’dz's (Hot 2.625 |1.00/1.00| - | -
N3/N13 | N3/N13 Eﬂi#j’fﬁg"lz's (Hot 2.625 |1.00/1.00| - | -
N4/N14 | N4/N14 E;iﬁgf’étoso)xu'S (Hot 2.625 |1.00/1.00| - | -
N5/N15 | N5/N15 | RHS 150x100x12.5 (Hot 2.625 [1.00(1.00| - | -

Finished RHS)
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Llistats
estructura passera tram central Data: 04/06/21
Descripcio

TipusMaterI;atlasignacié (i?/rli% (’Zie/(l;\laf) Perfil(Serie) Lor(]f?”:;Ud Po | Pa I_(l:r);u)p tg;)f
N6/N16 | N6/N16 Ei':iﬁgg’étoso)xu's (Hot 2.625 |1.00/1.00| - | -
N7/N17 | N7/N17 E;iﬁ;?ﬁgqu (Hot 2.625 [1.00(1.00| - | -
N8/N18 | N8/N18 Ei':fshl:g’étoso)xn's (Hot 2.625 |1.00/1.00| - | -
N9/N19 | N9/N19 Eiﬂiﬁsg’étos(;Xlz'S (Hot 2.625 [1.00/1.00| - | -
N10/N70| N10/N20 232)300)‘8'0 (HotFinished |4 3456 |1.00(1.00| - | -
N70/N69 | N10/N20 2:2)300"8'0 (HotFinished | 5 155 |1.00/1.00] - | -
N69/N20 | N10/N20 2:2)300“3'0 (HotFinished | g 359 |1.00/1.00] - | -
N11/N21 | N11/N21 E;isshzsg’éfso)xs'o (Hot 1.150 |1.00/1.00| - | -
N20/N22 | N20/N22 EiI:iSShZ;;)é::._'SSO)XG.O (Hot 1.150 |1.00/1.00| - | -
N23/N24 | N23/N24 ggg)looxa.o (HotFinished | 4 150 |1.00/1.00] - | -
N23/N21 | N23/N21 ggg)looxe.o (HotFinished | 2553 11 00(1.00 - | -
N21/N24|N21/N25 Eiﬂ?sr?gc?);aioso))(&() (Hot 1.283 |1.00/1.00| - | -
N24/N25 | N21/N25 Eiﬂiﬁgg’éioso)’@'o (Hot 1.280 |1.00/1.00 - | -
N23/N25 | N23/N25 2:2)100"6'0 (HotFinished | 4 75, |1 00/1.00] - | -
N12/N25 | N12/N25 2:2)100"6'0 (HotFinished | 150 |1 00/1.00] - | -
N26/N25 | N26/N25 §E§)100x6.0 (HotFinished |4 751 |1 00/1.00] - | -
N25/N54 | N25/N27 Eiﬂisst?g:({))g—%))xs-o (Hot 1.280 |1.00/1.00| - | -
N54/N27 | N25/N27 E;isssgf’éios%xs'o (Hot 1.283 |1.00/1.00| - | -
N26/N27 | N26/N27 ggg)looxe.o (HotFinished | 255 1 00/1.00 - | -
N13/N27|N13/N27 g:g)looxe.o (HotFinished | 150 |7 00/1.00] - | -
N28/N29 | N28/N29 2:2)100"6'0 (HotFinished | 150 |7 00/1.00] - | -
N28/N27 | N28/N27 2:2)100%.0 (HotFinished | 4 75, |1 00/1.00] - | -
N28/N30 | N28/N30 2:2)100"6'0 (HotFinished | 4 753 |1 00/1.00] - | -
N14/N30 | N14/N30 §E§)100x6.0 (HotFinished | 4 150 |1.00/1.00] - | -
N27/N29 | N27/N30 Ei':issr?gf’éioso)xs'o (Hot 1.280 |1.00/1.00| - | -
N29/N30 | N27/N30 E;iﬁgf’éﬁoso)xs‘o (Hot 1.283 |1.00/1.00| - | -
N31/N32 | N31/N32 ggg)loom.o (HotFinished | 251 |1 00/1.00| - | -
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Llistats

estructura passera tram central

Data: 04/06/21

Descripcio
TipusMaterI;atlasignacié (i?/ﬁ{l?) (’Zie/(l;\li) Perfil(Serie) LO?T?”:;Ud Po | Pa I_(I[r);u)p tg;)f
N30/N33 | N30/N32 Eﬁf;ﬁffﬁ.os"fs‘o (Hot 1.283 |1.00/1.00| - | -
N33/N32 | N30/N32 Eit']issr?g(;)’éioso)xs‘o (Hot 1.280 |1.00/1.00| - | -
N31/N30 | N31/N30 g:g)loom.o (HotFinished | 253 17 00|1.00 - | -
N31/N33 | N31/N33 2:2)100x6.0 (HotFinished | 150 |7 00/1.00] - | -
N15/N32|N15/N32 ggg)loom.o (HotFinished | 150 |1 00/1.00] - | -
N34/N35 | N34/N35 2:2)100"6'0 (HotFinished | 150 |1.00/1.00] - | -
N16/N36 | N16/N36 2:2)100"6'0 (HotFinished | 4 150 |1.00/1.00] - | -
N34/N36 | N34/N36 §E§)100x6.o (HotFinished |4 751 |1 00/1.00] - | -
N34/N32 | N34/N32 ggg)mom.o (HotFinished |4 753 11 00/1.00] - | -
N32/N35 | N32/N36 Eit']issr?gé)’éioso)xs‘o (Hot 1.283 |1.00/1.00| - | -
N35/N36 | N32/N36 Eit'ﬂssﬁgg’éiosgxs'o (Hot 1.280 |1.00/1.00| - | -
N37/N38 | N37/N38 2:2)100x6.0 (HotFinished | 150 |7 00/1.00] - | -
N17/N39|N17/N39 g:g)loom.o (HotFinished | 150 |1 00/1.00] - | -
N37/N39 | N37/N39 2:2)100"6'0 (HotFinished | 4 75, |1 00/1.00] - | -
N37/N36 | N37/N36 2:2)100"6'0 (HotFinished | 4 755 |11 00/1.00] - | -
N36/N38 | N36/N39 EiI:issr?é)é)éiOSO)x&O (Hot 1.283 |1.00/1.00| - | -
N38/N39 | N36/N39 Eiﬂissr?gc({))éioso)xs'o (Hot 1.280 |1.00/1.00| - | -
N40/N41 | N40/N41 ggg)loow.o (HotFinished | 150 |1.00/1.00] - | -
N18/N42 | N18/N42 ggg)looxe.o (HotFinished | 156 |1.00(1.00| - | -
N40/N42 | N4O/N42 g:g)lOOxG.o (HotFinished | 25, |1 00/1.00] - | -
N40/N39 | N40/N39 g:g)loom.o (HotFinished | 7553 1 00(1.00| - | -
N39/N41 | N39/N42 Eit']iss Ifgg’;{iosgw'o (Hot 1.283 |1.00/1.00| - | -
N41/N42 | N39/N42 Ei':iss ﬁgé»éz;'oso)xs.o (Hot 1.280 |1.00/1.00 - | -
N43/N44 | N43/N44 §E§)100x6.0 (HotFinished | 4 150 |1.00/1.00] - | -
N19/N45 | N19/N45 §E§)100x6.0 (HotFinished | 150 |1.00/1.00] - | -
N43/N45 | N43/N45 ggg)loow.o (HotFinished |4 759 |1 00/1.00] - | -
N43/N42 | N43/N42 | SHS 100%6.0 (Hot Finished | ) 755 19 591100/ - | -

SHS)
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Llistats
estructura passera tram central Data: 04/06/21
Descripcio
Material Barra Peca s Longitud Lbs,. [Lb
; ) Perfil(Série . - S | A
Tipus | Designacio| (Ni/Nf) | (Ni/Nfy (Serie) m) | P | Bl amy | (m)
RHS 300x200x8.0 (Hot
N42/Na4 | Na2/N4s | o0 e o 1.283 |1.00/1.00| - | -
RHS 300x200x8.0 (Hot
N44/N45 | N42/Nas | i T o 1.280 |1.00/1.00| - | -
N46/NA7 | NA6/NAT g:g)looxe.o (Hot Finished | 154 |1 00/1.00] - | -
N46/N45 | N46/N45 2:2)100"6'0 (Hot Finished | 257 11 00/1.00] - | -
N46/N22 | N46/N22 ggg)loom.o (Hot Finished | 255 |1 00|1.00] - | -
RHS 300x200x8.0 (Hot
N4S/NA7 |Nas/N22 | i e 1.280 |1.00/1.00| - | -
RHS 300x200x8.0 (Hot
N47/N22 Nas/N22 | i e 1.285 |1.00/1.00| - | -
N48/N49 | N48/N49 ggg)mom.o (Hot Finished | 4 1545 |1 00/1.00] - | -
N48/N2 | N48/N2 ggg)mom.o (Hot Finished | 591 |1.00(/1.00] - | -
RHS 300x200x6.0 (Hot
N4B/NL | N48/NL | it o 1.689 |1.00/1.00| - | -
N50/N51 | N50/N51 ggg)loom.o (Hot Finished | 154 11.00l1.00] - | -
N50/N3 | Nso/N3 | SHS 100x4.0 (Hot Finished | ) o607 |7 gg(1.00| - | -
SHS)
N50/N2 | N50/N2 2:2)100)‘4'0 (Hot Finished | 559 |1.00/1.00] - | -
RHS 300x200x6.0 (Hot
N50/N48 | N50/Na8 | i 00 o 2.476 |1.00/1.00| - | -
N52/N53 | N52/N53 2:2)100"4'0 (Hot Finished | 4 1545 |1 00/1.00] - | -
N52/N3 | N52/N3 §E§)100x4.0 (Hot Finished | 4 591 |1.00/1.00] - | -
N52/N4 | N52/N4 ggg)wom.o (Hot Finished | a9 |1.00/1.00] - | -
RHS 300x200x6.0 (Hot
N52/N50 | N52/NSO | i 0l o 2.480 [1.00/1.00| - | -
N26/N54 | N26/N54 ggg)looxe.o (Hot Finished | 155 11.00l1.00] - | -
N55/N56 | N55/N56 g:g)loom.o (Hot Finished | 4 154 11.00l1.00] - | -
N55/N4 | N55/N4 2:2)100"4'0 (Hot Finished | 597 |1 00/1.00] - | -
N55/N5 | N55/N5 g:g)mom.o (Hot Finished | 4 a9 |1.00/1.00] - | -
RHS 300x200x6.0 (Hot
NS5/N52 | NS5/NS2 | e 0o 2.476 |1.00/1.00| - | -
N57/N58 | N57/N58 ggg)loom.o (Hot Finished | 4 1545 |1 00/1.00] - | -
N57/N5 | N57/N5 §E§)100x4.0 (Hot Finished | 4 591 |1.00/1.00] - | -
N57/N6 | N57/N6 ggg)loom.o (Hot Finished | a9 |1.00/1.00] - | -
RHS 300x200x6.0 (Hot
N57/N55 | N57/NS5 | i e o 2.476 |1.00/1.00| - | -
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Llistats

estructura passera tram central Data: 04/06/21

Llistats

estructura passera tram central Data: 04/06/21

Descripcio

Material Barra Peca Longitud Lbsup. | LDy,

Perfil(Série)

Tipus | Designacio| (Ni/NP | (Ni/Nf ) | P Py [(m)

Tipus de peca

Ref. Peces

SHS 100x4.0 (Hot Finished

N59/N60 | N59/N60 1.150 |1.00({1.00| - -

SHS)
N59/N6 | N59/N6 ggg)loom.o (Hot Finished | 4 591 |1.00/1.00] - | -
N59/N7 | N59/N7 g:g)loom.o (Hot Finished | 559 |1.00/1.00] - | -

RHS 300x200x6.0 (Hot
Finished RHS)

SHS 100x4.0 (Hot Finished

N59/N57 | N59/N57 2.476 |1.00(1.00| - -

N61/N62 | N61/N62 1.150 |1.00(1.00| - -

SHS)

N61/N7 | Ne1/N7 | SHS 100x4.0 (Hot Finished | 4 o609 |7 90]1.00| - | -
SHS)

N61/N8 | N61/N8 2:2)100"4'0 (Hot Finished | a9 |1.00/1.00] - | -

RHS 300x200x6.0 (Hot
Finished RHS)

SHS 100x4.0 (Hot Finished

N61/N59 | N61/N59 2.476 |1.00|1.00| - -

N63/N64 | N63/N64 1.150 |1.00({1.00| - -

SHS)
N63/N8 | N63/N8 ggg)loom.o (Hot Finished | 4 591 |1.00(/1.00] - | -
N63/N9 | N63/N9 ggg)loom.o (Hot Finished | 559 |1.00/1.00] - | -

RHS 300x200x6.0 (Hot
Finished RHS)

SHS 100x4.0 (Hot Finished
SHS)

SHS 100x4.0 (Hot Finished
SHS)

RHS 300x200x6.0 (Hot
Finished RHS)

RHS 300x200x6.0 (Hot
Finished RHS)

RHS 300x200x8.0 (Hot
Finished RHS)

RHS 300x200x8.0 (Hot
Finished RHS)

N63/N61 | N63/N61 2.476 |1.00(1.00| - -

N65/N66 | N65/N66 1.150 |1.00(1.00| - -
N65/N9 | N65/N9 1.691 |1.00(1.00| - -
N65/N10| N65/N10 1.690 |1.00(1.00| - -
N65/N63 | N65/N63 2.476 |1.00|(1.00| - -
N23/N12|N23/N12 1.280 |1.00(1.00| - -

N11/N23|N11/N23 1.283 |1.00(1.00| - -

5 |N11/N21 i N20/N22

6 |N23/N24, N23/N21, N23/N25, N12/N25, N26/N25, N26/N27, N13/N27, N28/N29, N28/N27,
N28/N30, N14/N30, N31/N32, N31/N30, N31/N33, N15/N32, N34/N35, N16/N36, N34/N36,
N34/N32, N37/N38, N17/N39, N37/N39, N37/N36, N40/N41, N18/N42, N40/N42, N4AO/N39,
N43/N44, N19/N45, N43/N45, N43/N42, N46/N47, N46/N45, N46/N22 i N26/N54

7 |N48/N49, N48/N2, N50/N51, N50/N3, N50/N2, N52/N53, N52/N3, N52/N4, N55/N56, N55/N4,
N55/N5, N57/N58, N57/N5, N57/N6, N59/N60, N59/N6, N59/N7, N61/N62, N61/N7, N61/N8,
N63/N64, N63/N8, N63/N9, N65/N66 i N65/N9

Caracteristiques mecaniques

Material Ref Descripcié A Avy Avz vy lzz It
Tipus | Designaci6 ’ (cm2) | (cm2) | (cm2) | (cm4) (cm4) (cm4)
IaAr;fiirat S275 1 RHS 300x200x6.0, (Hot Finished RHS) 57.61 | 19.40 | 29.40 | 7362.24 | 3957.39 | 8114.71

2 |RHS 300x200x8.0, (Hot Finished RHS) 75.75 | 25.60 | 38.93 | 9497.71 | 5087.05 | 10583.00
3 | SHS 300x8.0, (Hot Finished SHS) 91.75 | 38.93 | 38.93 | 12908.27 | 12908.27 | 20234.27
4 |RHS 150x100x12.5, (Hot Finished RHS) | 52.13 | 18.23 | 28.65 | 1362.42 707.28 1661.88
5 |RHS 250x150x6.0, (Hot Finished RHS) 45.61 | 14.40 | 24.40 | 3879.66 | 1765.09 | 3884.85
6 | SHS 100x6.0, (Hot Finished SHS) 21.61| 9.40 | 9.40 | 309.86 309.86 513.26
7 |SHS 100x4.0, (Hot Finished SHS) 14.94 | 6.40 | 6.40 225.78 225.78 361.82

Notacié:
Ref.: Referéncia
A: Area de la seccio transversal
Avy: Area de tallant de la secci6 segons I'eix local 'Y*
Avz: Area de tallant de la secci6 segons I'eix local 'Z*
lyy: Inércia de la secci6 al voltant de I'eix local "Y"
1zz: Inércia de la secci6 al voltant de I'eix local 'Z*
It: Inércia a torsié
Les caracteristiques mecaniques de les peces corresponen a la seccié en el punt mig de les mateixes.

Notacio:

Ni: Nus inicial

Nf: Nus final

S Coeficient de vinclament en el pla "XY"
p..: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ'
Lbs,,.: Separacio entre traves de I'ala superior

Lb,.: Separacié entre traves de I'ala inferior

2.1.2.3.- Caracteristiques mecaniques

Tipus de peca
Ref. Peces

1 |N2/N1, N3/N2, N4/N3, N5/N4, N6/N5, N7/N6, N8/N7, N9/N8, N10/N9, N48/N1, N50/N48, N52/N50,
N55/N52, N57/N55, N59/N57, N61/N59, N63/N61, N65/N10 i N65/N63

2 |N12/N13, N13/N14, N14/N15, N15/N16, N16/N17, N17/N18, N18/N19, N19/N20, N21/N25,
N25/N27, N27/N30, N30/N32, N32/N36, N36/N39, N39/N42, N42/N45, N45/N22, N23/N12 i
N11/N23

3 |N1/N11 i N10/N20

4 |N2/N12, N3/N13, N4/N14, N5/N15, N6/N16, N7/N17, N8/N18 i N9/N19

Pagina 9

2.2.- Carregues
2.2.1.- Barres

Referencies:
‘P11, 'P2':
— Carregues puntuals, uniformes, en faixa i moments puntuals: 'P1' és el valor de la carrega. 'P2' no
s'utilitza.
— Carregues trapezoidals: 'P1' és el valor de la carrega en el punt on comenca (L1) i 'P2' és el valor
de la carrega en el punt on acaba (L2).
— Carregues triangulars: 'P1' és el valor maxim de la carrega. 'P2' no s'utilitza.
— Increments de temperatura: 'P1' i 'P2' s6n els valors de la temperatura a les cares exteriors o
paraments de la peca. L'orientacié de la variacié de l'increment de temperatura sobre la secci6
transversal dependra de la direccié seleccionada.

L1, L2
— Carregues i moments puntuals: 'L1' és la distancia entre el nus inicial de la barra i la posicié on
s'aplica la carrega. 'L2' no s'utilitza.
— Carregues trapezoidals, en faixa, i triangulars: 'L1"' és la distancia entre el nus inicial de la barra i la
posicié on comencga la carrega, ‘L2' és la distancia entre el nus inicial de la barra i la posicié6 on
acaba la carrega.

Unitats:

— Carregues puntuals: kN

— Moments puntuals: kN-m.

— Carregues uniformes, en faixa, triangulars i trapezoidals: kN/m.
— Increments de temperatura: °C.
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estructura passera tram central

Llistats

Data: 04/06/21

Carregues en barres

Valors Posicio Direcci6
Barra Hipotesi Tipus p1 P2 L1 | L2 Eixos X v 7
(m) | (m)
N2/N49 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N49/N1 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N3/N51 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N51/N2 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N4/N53 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N53/N3 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N5/N56 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N56/N4 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N6/N58 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N58/N5 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N7/N60 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N60/N6 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N8/N62 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N62/N7 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N9/N64 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N64/N8 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N10/N66 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N66/N9 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N12/N26 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N12/N26|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N12/N26|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N26/N13|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N26/N13|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N26/N13|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N13/N28|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N13/N28 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N13/N28|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|0.000| 1.000 | 0.000
N28/N14|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N28/N14 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N28/N14 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N14/N31|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N14/N31|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N14/N31|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N31/N15|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N31/N15|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N31/N15|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|0.000| 1.000 | 0.000
N15/N34 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N15/N34 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N15/N34 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N34/N16|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N34/N16|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N34/N16 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N16/N37|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N16/N37 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N16/N37|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|0.000| 1.000 | 0.000
N37/N17 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N37/N17|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000

estructura passera tram central

Llistats

Data: 04/06/21

Carregues en barres

Valors Posicio Direcci6
Barra Hipotesi Tipus p1 P2 L1 | L2 Eixos X v 7
(m) | (m)
N37/N17|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N17/N40|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N17/N40|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N17/N40|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|0.000| 1.000 | 0.000
N40/N18|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N40/N18 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|0.000|-1.000| 0.000
N40/N18 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|0.000| 1.000 | 0.000
N18/N43|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N18/N43|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|0.000|-1.000| 0.000
N18/N43|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N43/N19|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N43/N19|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N43/N19|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|0.000| 1.000 | 0.000
N19/N46 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N19/N46 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|0.000|-1.000| 0.000
N19/N46 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|0.000| 1.000 | 0.000
N46/N20 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N46/N20 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|0.000|-1.000| 0.000
N46/N20 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N1/N68 |Pes propi |Uniforme| 0.707| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N1/N68 |Pes propi |Uniforme| 1.220| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N1/N68 |Q 2 (Us C)|Uniforme|13.500| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N68/N67 | Pes propi |Uniforme| 0.707| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N68/N67 | Pes propi |Uniforme| 1.220| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N68/N67 |Q 2 (Us C) |Uniforme|13.500| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N67/N11|Pes propi |Uniforme| 0.707| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N67/N11|Pes propi |Uniforme| 1.220| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N67/N11|Q 2 (Us C) |Uniforme|13.500| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N2/N12 |Pes propi |Uniforme| 0.401| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N2/N12 |Pes propi |Uniforme| 1.150| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N2/N12 |Q 1 (Us C)|Uniforme|12.800| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N3/N13 |Pes propi |Uniforme| 0.401| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N3/N13 |Pes propi |Uniforme| 1.150| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N3/N13 |Q 1 (Us C)|Uniforme|12.800| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N4/N14 |Pes propi |Uniforme| 0.401| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N4/N14 |Pes propi |Uniforme| 1.150| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N4/N14 |Q 1 (Us C)|Uniforme|12.800| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N5/N15 |Pes propi |Uniforme| 0.401| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N5/N15 |Pes propi |Uniforme| 1.150| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N5/N15 |Q 1 (Us C)|Uniforme|12.800| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N6/N16 |Pes propi |Uniforme| 0.401| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N6/N16 |Pes propi |Uniforme| 1.150| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N6/N16 |Q 1 (Us C)|Uniforme|12.800| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N7/N17 |Pes propi |Uniforme| 0.401| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N7/N17 |Pes propi |Uniforme| 1.150| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N7/N17 |Q 1 (Us C)|Uniforme|12.800| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N8/N18 |Pes propi |Uniforme| 0.401| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
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estructura passera tram central

Llistats

Data: 04/06/21

Carregues en barres

Valors Posicio Direcci6
Barra Hipotesi Tipus p1 P2 L1 | L2 Eixos X v 7
(m) | (m)
N8/N18 |Pes propi |Uniforme| 1.150| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N8/N18 |Q 1 (Us C)|Uniforme|12.800| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N9/N19 |Pes propi |Uniforme| 0.401| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N9/N19 |Pes propi |Uniforme| 1.150| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N9/N19 |Q 1 (Us C)|Uniforme|12.800| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N10/N70|Pes propi |Uniforme| 0.707| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N10/N70|Pes propi |Uniforme| 1.220| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N10/N70|Q 2 (Us C) |Uniforme|13.500| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N70/N69 | Pes propi |Uniforme| 0.707| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N70/N69 | Pes propi |Uniforme| 1.220| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N70/N69|Q 2 (Us C) |Uniforme|13.500| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N69/N20 | Pes propi |Uniforme| 0.707| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N69/N20 | Pes propi |Uniforme| 1.220| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N69/N20|Q 2 (Us C) |Uniforme|13.500| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N11/N21|Pes propi |Uniforme| 0.351| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N11/N21|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N20/N22 | Pes propi |Uniforme| 0.351| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N20/N22 | Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N23/N24 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N23/N24 | Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N23/N21|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N21/N24 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N21/N24 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N21/N24 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N24/N25|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N24/N25|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N24/N25|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|0.000| 1.000 | 0.000
N23/N25|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N12/N25|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N12/N25|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N26/N25| Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N25/N54 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N25/N54 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N25/N54 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N54/N27 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N54/N27 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|0.000|-1.000| 0.000
N54/N27 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N26/N27 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N13/N27|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N13/N27|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N28/N29 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N28/N29|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N28/N27 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N28/N30 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N14/N30|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N14/N30 | Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N27/N29|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
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estructura passera tram central

Llistats

Data: 04/06/21

Carregues en barres

Valors Posicio Direcci6
Barra Hipotesi Tipus p1 P2 L1 | L2 Eixos X v 7
(m) | (m)
N27/N29 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N27/N29 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N29/N30 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N29/N30|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N29/N30|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N31/N32|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N30/N33|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N30/N33|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N30/N33|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N33/N32|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N33/N32|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|0.000|-1.000| 0.000
N33/N32|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|0.000| 1.000 | 0.000
N31/N30|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N31/N33|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N31/N33|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N15/N32|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N15/N32|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N34/N35|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N34/N35 | Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N16/N36 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N16/N36 | Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N34/N36 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N34/N32|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N32/N35| Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N32/N35|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N32/N35|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N35/N36 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N35/N36 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N35/N36 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N37/N38|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N37/N38|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N17/N39|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N17/N39|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N37/N39|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N37/N36 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N36/N38|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N36/N38 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N36/N38 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N38/N39| Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N38/N39 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N38/N39|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N40/N41|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N40/N41|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N18/N42|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N18/N42|Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N40/N42 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N40/N39 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
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Llistats Llistats
estructura passera tram central Data: 04/06/21 estructura passera tram central Data: 04/06/21
Carregues en barres Carregues en barres
Valors Posicio Direcci6 Valors Posicio Direcci6
Barra Hipotesi Tipus p1 P2 L1 | L2 Eixos X v 7 Barra Hipotesi Tipus p1 P2 L1 | L2 Eixos X v 7
(m) | (m) (m) | (m)
N39/N41|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000 N57/N6 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000
N39/N41|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - | Globals|0.000|-1.000| 0.000 N57/N55| Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N39/N41|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - | Globals|0.000| 1.000 | 0.000 N59/N60 | Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N41/N42|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 N59/N6 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N41/N42 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000 N59/N7 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N41/N42|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - | Globals|0.000| 1.000 | 0.000 N59/N57 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N43/N44 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 N61/N62 | Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N43/N44 | Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 N61/N7 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N19/N45|Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 N61/N8 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N19/N45 | Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000 N61/N59 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N43/N45 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000 N63/N64 | Pes propi |Uniforme| 0.115] - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N43/N42 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000 N63/N8 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N42/N44 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 N63/N9 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N42/N44 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000 N63/N61 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N42/N44 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - | Globals|0.000| 1.000 | 0.000 N65/N66 | Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N44/N45 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 N65/N9 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N44/N45|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000 N65/N9 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N44/N45|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - | Globals|0.000| 1.000 | 0.000 N65/N10|Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N46/N47 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000 N65/N63 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N46/N47 | Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000 N23/N12|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N46/N45 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000 N23/N12|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|0.000|-1.000| 0.000
N46/N22 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 N23/N12|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - | Globals|0.000| 1.000 | 0.000
N45/N47 | Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000 N11/N23|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000
N45/N47 |V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000 N11/N23|V 1 Uniforme| 0.650| - | - - |Globals|{0.000|-1.000| 0.000
N45/N47 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000 N11/N23|V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000
N47/N22|Pes propi |Uniforme| 0.583| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000
N47/N22|V 1 Uniforme| 0.650 - | - | - |Globals|0.000|-1.000| 0.000 2.3.- Resultats
N47/N22 |V 2 Uniforme| 0.330| - | - - |Globals|{0.000| 1.000 | 0.000 2.3.1.- NUsos
N48/N49 | Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|{0.000| 0.000 |-1.000 2.3.1.1.- Reaccions
N48/N2 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 Referéncies:
N48/N1 |Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - | - Globals|0.000| 0.000 |-1.000 Rx, Ry, Rz: Reaccions en nusos amb desplagaments coaccionats (forces).
N50/N51 | Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 Mx, My, Mz: Reaccions en nusos amb girs coaccionats (moments).
N50/N3 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 2.3.1.1.1.- Hipotesi
N50/N2 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000 : — .
N50/N48 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 Reaccions als nusos, _per hlpqte5|s
N52/N53 | Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - | - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000 - o meacsionlenie tosjglobals
. . Referencia | Descripcio Rx Ry Rz Mx My Mz
N52/N3 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000 (kN) (kN) (kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN-m)
N52/N4 | Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000 N67 Pes propi 0.000 | 1.512 | 66.150 | 0.00 0.00 0.00
N52/N50 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000 Q1 (UsC)| 0.000 | 2.888 |109.002| 0.00 0.00 0.00
N26/N54 | Pes propi |Uniforme| 0.166| - | - - | Globals|0.000| 0.000 |-1.000 Q2 (UsC)| 0.000 | 0.000 | 17.719 | 0.00 0.00 0.00
N26/N54 | Pes propi |Uniforme| 1.500| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000 V1 0.000 | 9.404 | -4.409 | 0.00 0.00 0.00
N55/N56 | Pes propi |Uniforme| 0.115] - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000 V2 0.000 | -4.806 | 2.205 0.00 0.00 0.00
N55/N4 | Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 N68 Pes propi 0.000 | -0.372 | 1.898 0.00 0.00 0.00
N55/N5 | Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 Q1 (UsC)| 0.000 | -0.117 | 25.411 | 0.00 0.00 0.00
N55/N52 | Pes propi |Uniforme| 0.444| - | - - | Globals |0.000| 0.000 |-1.000 Q2 (UsC)| 0.000 | 0.000 | 17.719 | 0.00 0.00 0.00
N57/N58 | Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - | Globals|{0.000| 0.000 |-1.000 V1 0.000 | 5.243 | 4.299 0.00 0.00 0.00
N57/N5 |Pes propi |Uniforme| 0.115| - | - - |Globals|0.000| 0.000 |-1.000 v 2 0.000 | -2.681 | -2.153 | 0.00 0.00 0.00
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Llistats
estructura passera tram central Data: 04/06/21
Reaccions als nusos, per hipotesis
Reaccions en eixos globals
Referencia | Descripcié RX Ry Rz Mx My Mz
(kN) (kN) (kN) | (kN-m) | (kN-m) | (KN-m)
N69 Pes propi |-11.857| 3.687 | 66.132 | 0.00 0.00 0.00
Q1 (UsC)|-29.059| 8.206 [108.956| 0.00 0.00 0.00
Q2 (Us C)| 0.000 0.000 | 17.719 | 0.00 0.00 0.00
Vi 0.383 9.695 | -4.108 0.00 0.00 0.00
V 2 -0.236 | -5.162 | 1.960 0.00 0.00 0.00
N70 Pes propi | 11.857 | -4.827 | 1.910 0.00 0.00 0.00
Q1 (Us C)| 29.059 |-10.978| 25.431 | 0.00 0.00 0.00
Q2 (UsC)| 0.000 | 0.000 | 17.719 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Vi -0.383 | 5.651 4.218 0.00 0.00 0.00
V2 0.236 | -3.137 | -2.013 | 0.00 0.00 0.00

2.3.2.- Barres
2.3.2.1.- Resisténcia
Referéencies:
N: Esforg axial (kN)
Vy: Esforg tallant segons I'eix local Y de la barra. (kN)
Vz: Esforg tallant segons I'eix local Z de la barra. (kN)
Mt: Moment torcor (KN-m)
My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secci6 respecte a I'eix local "Y' de la barra). (kN-m)
Mz: Moment flector en el pla *XY" (gir de la seccié respecte a I'eix local 'Z' de la barra). (kN-m)

Es esforcos indicats son els corresponents a la combinacié péssima, és dir, aquella que demana la maxima
resistencia de la secci6.

Origen dels esforgos péssims:
— G: Només gravitatories
— GV: Gravitatories + vent
— GS: Gravitatories + sisme
— GVS: Gravitatories + vent + sisme

n: Aprofitament de la resisténcia. La barra compleix amb les condicions de resisténcia de la norma si es
compleix que n < 100 %.

Comprovaci6 de resisténcia
. Esforcos péessims
Barra (On/o) P(Zf]lslo N Vy Vz Mt My Mz Origen Estat
(kN) (kN) (kN) (kN-m) | (kN-m) | (kN-m)
N2/N49 | 24.37 | 0.000 | -58.608 | -4.952 4.212 4.04 3.08 | -16.12 GV Compleix
N49/N1 | 17.02 | 0.000 -57.655 -8.255 -2.020 0.00 -2.04 | -10.21 GV Compleix
N3/N51 | 30.07 | 0.000 | -129.491 | -8.190 2.086 -4.99 5.68 | -14.70| GV Compleix
N51/N2 | 28.45 | 1.237 | -173.048 | -9.791 | -1.204 | -11.15| 6.54 9.67 GV Compleix
N4/N53 | 34.73 | 0.000 | -261.115 | -3.059 2.697 -6.16 9.69 -7.24 GV Compleix
N53/N3 | 34.13 | 1.240 | -266.982 | -3.840 | -1.673 | -11.49 | 9.30 6.57 GV Compleix
N5/N56 | 36.96 | 0.000 | -311.915 | -1.044 2.725 -2.23 | 11.03 | -4.90 GV Compleix
N56/N4 | 40.90 | 1.240 | -322.381 | -5.049 | -2.005 -7.59 | 10.73 | 8.01 GV Compleix
N6/N58 | 36.09 | 0.000 | -325.196 | 0.522 2.687 2.66 | 11.49 | -2.88 GV Compleix
N58/N5 | 43.63 | 1.240 | -337.508 | -6.047 | -2.203 -2.42 | 11.14 | 9.19 GV Compleix
N7/N60 | 32.28 | 0.000 | -310.966 | -0.883 2.203 7.55 | 10.73 | 0.91 GV Compleix
N60/N6 | 42.12 | 1.240 | -311.611 | -6.591 -2.409 2.90 10.62 9.93 GV Compleix
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Comprovaci6 de resisténcia

Esforcos péessims

Barra (OT/]O) P(zf:;lo N Vy \Vz Mt My Mz Origen Estat
(kN) (kN) (kN) (kKN-m) | (kN-m) | (kN-m)
N8/N62 | 25.54 | 1.237 | -243.888 | -2.132 2.807 11.39 6.28 2.43 GV Compleix
N62/N7 | 36.40 | 1.240 | -245.157 | -6.549 -2.606 7.12 9.23 10.16 GV Compleix
N9/N64 | 18.89 | 0.000 | -139.559 | 3.793 1.775 11.01 6.54 3.20 GV Compleix
N64/N8 | 27.09 | 1.240 | -140.893 | -6.219 -3.050 7.33 7.03 10.25 GV Compleix
N10/N66 | 11.46 | 1.239 | -24.770 5.607 2.326 0.00 -2.61 | -6.95 GV Compleix
N66/N9 | 17.24 | 1.240 | -21.150 | -7.657 -5.872 -5.27 3.56 11.78 GV Compleix
N12/N26| 32.71 | 0.427 | 469.609 2.690 -3.647 | -19.30| 5.49 9.55 GV Compleix
N26/N13| 60.27 | 1.283 | 776.905 |-11.893| 12.826 -2.49 | -18.02 | 18.38 GV Compleix
N13/N28| 53.05 | 0.000 | 802.117 3.256 -4.166 | -21.19| 5.98 14.63 GV Compleix
N28/N14 | 71.16 | 1.283 | 982.303 | -9.562 | 14.342 -2.65 | -17.37 | 19.68 GV Compleix
N14/N31 | 65.80 | 0.214 | 1016.697 | 4.865 -6.336 |-17.17 | 7.02 16.76 GV Compleix
N31/N15| 75.31 | 1.280 | 1081.182 | -7.687 | 13.474 2.68 | -15.29 | 20.00 GV Compleix
N15/N34 | 72.45 | 0.000 | 1120.180 | 6.426 -7.622 | -10.44 | 5.74 19.91 GV Compleix
N34/N16| 72.99 | 1.280 | 1074.610 | -5.872 | 11.434 9.60 |-12.54| 19.06 GV Compleix
N16/N37 | 72.85 | 0.000 | 1113.690 | 8.188 -7.585 -3.10 6.08 20.76 GV Compleix
N37/N17| 65.15 | 0.000 | 1005.986 | -5.584 | 11.891 | 17.19 | 14.28 | 11.10 GV Compleix
N17/N40| 67.13 | 0.000 | 997.109 | 10.015 | -6.134 2.57 6.95 20.34 GV Compleix
N40/N18 | 51.98 | 0.000 | 780.409 | -3.995 9.773 21.32 | 12.35 9.83 GV Compleix
N18/N43| 55.59 | 0.000 | 768.980 | 12.317 | -3.617 2.26 8.77 18.90 GV Compleix
N43/N19 | 32.32 | 0.000 | 436.608 | -2.973 8.244 19.33 | 11.43 6.99 GV Compleix
N19/N46 | 38.54 | 0.000 | 421.643 | 13.465 | -0.759 |-14.91| 12.29 | 16.91 GV Compleix
N46/N20 | 13.11 | 0.000 | -37.546 4.150 11.152 0.00 14.57 5.99 GV Compleix
N1/N68 | 10.38 | 0.300 4.042 0.000 71.335 0.00 |-20.37| 0.00 GV Compleix
N68/N67 | 30.63 | 2.025 0.000 0.000 47.828 0.00 |-69.03| 0.00 GV Compleix
N67/N11| 33.99 | 0.000 -2.049 0.000 |-233.540| 0.00 |-69.03| 0.00 GV Compleix
N2/N12 | 115.38 | 2.625 7.413 16.650 | 52.557 3.06 |-42.44 | -22.01 GV | No compleix
N3/N13 | 86.15 | 2.625 -2.532 13.917 | 42.659 2.38 |-29.39 | -18.25 GV Compleix
N4/N14 | 72.61 | 2.625 -1.483 10.669 | 40.363 1.51 | -26.64 | -14.01 GV Compleix
N5/N15 | 62.67 | 2.625 -0.869 7.208 40.074 0.52 | -26.52 | -9.47 GV Compleix
N6/N16 | 63.28 | 2.625 0.582 6.034 40.501 -0.56 | -28.94 | -7.95 GV Compleix
N7/N17 | 65.30 | 2.625 0.251 6.573 40.909 -1.64 | -29.26 | -8.67 GV Compleix
N8/N18 | 73.07 | 2.625 0.760 7.443 43.611 -2.60 | -32.56 | -9.82 GV Compleix
N9/N19 | 102.23 | 2.625 7.441 9.117 54.912 -3.37 | -47.62 | -11.97 GV | No compleix
N10/N70| 15.47 | 0.300 -7.171 -50.384 | 66.992 0.00 |-19.07 | 15.12 GV Compleix
N70/N69 | 31.72 | 2.025 0.000 14.358 | 47.772 0.00 |-68.96 | -13.96 GV Compleix
N69/N20 | 36.99 | 0.000 -7.530 -49.851 | -229.087 | 0.00 |-67.70| -14.96 GV Compleix
N11/N21| 47.57 | 1.150 | -214.006 | -7.983 | -10.193 0.00 11.72 9.18 GV Compleix
N20/N22 | 46.27 | 1.150 | -214.244 | 6.347 | -11.465 0.00 13.18 | -7.30 GV Compleix
N23/N24 | 64.41 | 0.000 2.988 -7.738 7.396 0.05 8.11 -4.42 GV Compleix
N23/N21| 81.73 | 0.000 | 308.391 | -3.341 -1.184 0.96 -1.04 | -4.31 GV Compleix
N21/N24 | 23.07 | 1.283 | -233.494 | -11.938| 6.922 -11.39 | -10.97 | 6.25 GV Compleix
N24/N25| 26.64 | 1.280 | -241.197 | -5.642 0.117 -10.90 | -11.90 | 9.73 GV Compleix
N23/N25| 88.90 | 0.000 | -296.542 | 1.339 1.183 -1.36 1.40 3.36 GV Compleix
N12/N25| 90.41 | 0.000 38.809 -5.672 | 13.058 0.25 13.35 | -3.04 GV Compleix
N26/N25| 61.20 | 0.000 | 234.414 | -2.107 -1.091 1.51 -0.50 | -3.38 GV Compleix
N25/N54 | 47.37 | 1.280 | -636.814 | -3.738 -0.900 |-10.65|-12.81| 10.06 GV Compleix
N54/N27 | 46.90 | 1.283 | -654.102 | -3.126 -9.296 |-10.21| 8.23 11.95 GV Compleix
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Llistats Llistats
estructura passera tram central Data: 04/06/21 estructura passera tram central Data: 04/06/21
Comprovacio de resisténcia Comprovacio de resisténcia
L Esforcos péssims L, Esforcos péessims
Barra (On/o) P(zf:;lo N Vy \Vz Mt My Mz Origen Estat Barra (OT/]O) P(zf:;lo N Vy \Vz Mt My Mz Origen Estat
(kN) (kN) (kN) (kN-m) | (kN-m) | (kN-m) (kN) (kN) (kN) (kN-m) | (kN-m) | (kN-m)

N26/N27 | 77.34 | 0.000 | -204.661 2.518 0.668 -1.65 1.09 5.15 GV Compleix N50/N3 | 34.49 | 1.691 -71.017 1.115 0.411 0.64 -0.17 -1.59 GV Compleix
N13/N27 | 79.57 | 0.000 27.827 -3.356 | 12.876 0.57 | 13.10 | -1.55 GV Compleix N50/N2 | 52.14 | 1.689 80.835 -2.304 | -0.443 -0.90 0.55 3.84 GV Compleix
N28/N29 | 58.68 | 0.000 -2.350 -2.630 9.630 0.62 | 10.33 | -1.11 GV Compleix N50/N48 | 16.62 | 0.000 | 121.332 | -0.485 3.008 -4.97 5.46 5.88 GV Compleix
N28/N27 | 45.40 | 0.000 | 156.587 | -2.625 | -0.762 1.58 -0.07 | -3.41 GV Compleix N52/N53 | 38.39 | 1.150 -6.120 -0.914 4.750 0.31 -4.77 0.37 GV Compleix
N28/N30| 62.80 | 0.000 | -129.697 | 3.442 0.379 -1.63 0.97 5.75 GV Compleix N52/N3 | 44.63 | 1.691 60.929 -2.250 | -0.315 -0.72 0.51 3.54 GV Compleix
N14/N30| 76.48 | 0.000 26.068 -1.017 | 15.041 0.48 | 14.06 | -0.04 GV Compleix N52/N4 | 27.21 | 1.689 | -48.339 1.579 0.256 0.51 0.00 -1.67 GV Compleix
N27/N29 | 60.45 | 1.280 | -928.278 | -2.933 0.017 |-10.52| 6.49 | 12.99 GV Compleix N52/N50 | 24.04 | 0.000 | 246.129 | -1.941 0.548 -5.15 7.14 -3.60 GV Compleix
N29/N30| 67.98 | 1.283 | -931.662 | -1.685 | -8.983 -9.93 | 17.65 | 13.83 GV Compleix N26/N54 | 61.16 | 0.000 -2.779 -4.821 7.641 0.51 9.40 -2.50 GV Compleix
N31/N32| 45.27 | 0.000 | -57.878 4.028 0.094 -1.60 0.80 5.74 GV Compleix N55/N56 | 40.24 | 1.150 -6.620 0.040 6.062 0.18 -5.16 | -0.21 GV Compleix
N30/N33| 73.73 | 0.000 | -1094.396 | -2.448 3.144 -7.43 | 15.97 | 11.91 GV Compleix N55/N4 | 36.24 | 1.691 33.764 -2.599 | -0.190 -0.59 0.43 3.42 GV Compleix
N33/N32| 78.92 | 1.280 | -1096.010| -0.335 | -7.565 -5.45 | 21.23 | 14.49 GV Compleix N55/N5 | 23.91 | 1.689 | -21.672 2.181 0.098 0.62 0.17 -2.27 GV Compleix
N31/N30| 38.16 | 0.000 84.568 -3.550 | -0.478 1.57 0.27 -4.28 GV Compleix N55/N52 | 31.52 | 0.000 | 328.487 | -0.897 0.195 -4.50 8.43 -4.99 GV Compleix
N31/N33| 59.39 | 0.000 -2.493 -0.369 | 11.585 0.38 | 11.24 | 0.32 GV Compleix N57/N58 | 45.12 | 1.150 -6.852 0.965 6.445 -0.02 | -5.26 | -0.79 GV Compleix
N15/N32 | 86.92 | 0.000 25.825 1.326 16.349 0.16 | 14.69 | 1.47 GV Compleix N57/N5 | 26.08 | 1.691 6.334 -2.698 | -0.051 -0.55 0.32 3.09 GV Compleix
N34/N35| 67.54 | 0.000 -2.505 1.807 12.080 0.01 | 11.45 | 1.71 GV Compleix N57/N6 | 23.95 | 1.689 6.218 2.441 -0.052 0.59 0.32 -2.80 GV Compleix
N16/N36 | 93.13 | 0.000 25.907 3.499 16.042 | -0.22 | 14.49 | 2.89 GV Compleix N57/N55| 34.33 | 0.413 | 369.993 | -0.178 | -0.230 -1.71 8.73 -4.83 GV Compleix
N34/N36 | 31.79 | 0.000 13.116 4.100 -0.191 -1.58 0.57 5.22 GV Compleix N59/N60 | 46.73 | 1.150 -6.992 1.733 5.776 -0.22 | -4.96 | -1.30 GV Compleix
N34/N32 | 31.36 | 0.000 13.301 -4.020 | -0.194 1.59 0.56 -5.13 GV Compleix N59/N6 | 25.92 | 1.691 | -21.321 | -2.431 0.091 -0.57 0.18 2.55 GV Compleix
N32/N35| 80.81 | 0.000 |-1150.033| -1.029 5.615 -1.26 | 20.63 | 13.87 GV Compleix N59/N7 | 34.09 | 1.689 33.891 2.324 -0.200 0.63 0.43 -3.11 GV Compleix
N35/N36 | 80.93 | 1.280 |-1149.920| 1.072 -5.847 1.21 20.90 | 13.81 GV Compleix N59/N57 | 34.39 | 2.476 370.078 0.377 0.433 1.81 8.58 -5.00 GV Compleix
N37/N38| 70.99 | 0.000 -2.300 3.750 11.003 | -0.36 | 10.86 | 2.98 GV Compleix N61/N62 | 45.75 | 1.150 -6.865 2.259 4.243 -0.34 | -4.40 | -1.74 GV Compleix
N17/N39| 94.38 | 0.000 26.318 5.358 14.129 | -0.55 | 13.46 | 4.14 GV Compleix N61/N7 | 29.33 | 1.691 | -47.682 | -1.845 0.239 -0.43 0.01 1.98 GV Compleix
N37/N39 | 38.50 | 0.000 83.956 3.642 -0.469 -1.57 0.28 4.37 GV Compleix N61/N8 | 42.55 | 1.689 61.360 1.972 -0.334 0.74 0.52 -3.22 GV Compleix
N37/N36 | 44.85 | 0.000 | -58.062 | -3.961 0.096 1.62 0.80 -5.65 GV Compleix N61/N59 | 31.31 | 2.476 | 328.735 1.157 -0.245 4.59 8.32 -4.80 GV Compleix
N36/N38| 79.08 | 0.000 |-1095.893| 0.286 7.304 5.42 | 21.59 | 14.43 GV Compleix N63/N64 | 48.76 | 1.150 -6.708 2.825 3.277 -0.25 | -4.32 | -2.23 GV Compleix
N38/N39 | 74.18 | 1.280 | -1094.054| 2.592 -3.446 7.42 | 16.98 | 11.72 GV Compleix N63/N8 | 36.89 | 1.691 | -70.134 | -1.434 0.388 -0.54 | -0.16 1.95 GV Compleix
N40/N41| 70.01 | 0.000 -1.911 5.343 8.489 -0.60 9.58 4.09 GV Compleix N63/N9 | 50.27 | 1.689 81.506 2.071 -0.471 0.91 0.57 -3.54 GV Compleix
N18/N42 | 93.43 | 0.000 28.307 6.940 11.278 | -0.66 | 12.06 | 5.29 GV Compleix N63/N61 | 24.41 | 0.000 | 233.500 2.226 -2.085 5.97 3.59 7.71 GV Compleix
N40/N42 | 45.41 | 0.000 | 155.604 2.701 -0.742 -1.59 | -0.06 3.45 GV Compleix N65/N66 | 53.88 | 1.150 | -10.533 2.612 4.777 0.13 -4.97 | -2.17 GV Compleix
N40/N39 | 62.53 | 0.000 | -130.064 | -3.402 0.390 1.66 0.98 -5.68 GV Compleix N65/N9 | 49.25 | 1.691 | -68.936 | -2.585 0.274 -0.61 | -0.17 3.61 GV Compleix
N39/N41| 68.50 | 0.000 | -931.611 | 1.520 8.597 9.97 | 18.76 | 13.63 GV Compleix N65/N10| 17.64 | 0.000 93.434 -6.142 | -2.694 0.00 -3.93 | -10.38| GV Compleix
N41/N42| 61.42 | 0.000 | -928.117 | 3.207 -0.462 | 10.58 | 8.09 | 13.00 GV Compleix N65/N63 | 18.63 | 0.000 | 122.030 0.711 -4.651 5.40 -4.50 8.89 GV Compleix
N43/N44 | 67.78 | 0.000 -2.044 6.768 5.601 -0.51 8.12 5.11 GV Compleix N23/N12| 45.00 | 1.280 | 458.559 |-12.977| 13.019 | 11.99 | -22.13| 16.45 GV Compleix
N19/N45 | 100.31 | 0.000 39.482 9.053 10.231 | -0.32 | 11.59 | 6.72 GV | No compleix N11/N23| 9.20 | 1.283 6.435 -3.252 8.272 0.00 |-11.42| 4.82 GV Compleix
N43/N45| 60.22 | 0.000 | 232.864 1.991 -1.059 -1.56 | -0.49 3.26 GV Compleix

N43/N42 | 76.80 | 0.000 | -205.295 | -2.412 0.687 1.69 1.10 -5.02 GV Compleix

N42/N44 | 48.05 | 0.000 | -654.128 | 2.830 8.950 10.19 | 10.57 | 11.60 GV Compleix

N44/N45 | 45.74 | 0.000 | -636.995 | 4.203 0.869 10.38 | -10.06 | 10.09 GV Compleix

N46/N47 | 67.41 | 0.000 4.586 9.503 4.595 0.07 6.47 6.60 GV Compleix

N46/N45| 87.09 | 0.000 | -297.513 | -1.081 1.209 1.46 1.41 -3.02 GV Compleix

N46/N22 | 82.46 | 0.000 | 306.703 3.419 -1.103 -0.98 | -0.99 4.56 GV Compleix

N45/N47 | 24.52 | 0.000 | -241.241 | 5.085 0.807 10.01 | -9.08 9.17 GV Compleix

N47/N22| 22.30 | 0.000 | -233.740 | 13.270 | -5.798 | 10.26 | -9.46 6.42 GV Compleix

N48/N49 | 43.86 | 1.150 -8.932 -1.139 4.669 -0.20 | -5.16 0.64 GV Compleix

N48/N2 | 45.96 | 1.691 | -70.256 2.258 0.273 0.75 -0.18 | -3.12 GV Compleix

N48/N1 | 15.27 | 0.000 91.429 4.946 -2.243 0.00 -3.16 8.35 GV Compleix

N50/N51 | 42.05 | 1.150 -5.561 -1.741 3.845 0.22 -4.80 0.87 GV Compleix
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Llistat de dades de I'obra

pilars centrals passera

Data: 28/04/21

1.- VERSIO DEL PROGRAMA | NUMERO DE LLICENCIA

Versi6: 2020

Numero de llicencia: 21135

2.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA

Projecte: pilars centrals passera
Clau: pilars centrals passera

3.- NORMES CONSIDERADES

Formig6: EHE-

08

Acers conformats: CTE DB SE-A

Acers laminats i armats: CTE DB SE-A
Categoria d'as: A. Zones residencials

4.- ACCIONS CONSIDERADES

4.1.- Gravitatories

Planta S.C.U. Carreg.mortes
(kN/m2) (kKN/mZ2)
recolz estruc 0.0 0.0
Fonamentacio 0.0 0.0

4.2.- Vent

S'ha tingut en compte I'accié del vent mitjancant carregues aplicades en les seguents hipotesis: 'V 1'i 'V 2'.

4.3.- Sisme
Sense acci6 de sisme

4.4.- Hipotesi de carrega

Automatiques

Pes propi

Carregues mortes
Sobrecarrega d'Gs

Addicionals Referencia | Descripci6 | Naturalesa
V1 vent 1 Vent
V2 vent 2 Vent

4.5.- Carregues horitzontals i en cap de pilars

4.5.1.- Carregues en

cap de pilar

Llistat de dades de I'obra

pilars centrals passera

Data: 28/04/21

6.- SITUACIONS DE PROJECTE

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els seguents
criteris:

- Amb coeficients de combinacio

2768+ VePe + Y ¥ piQur + D Y0 ¥aQu

i1 i>1

- Sense coeficients de combinacio

ZYGijj +YpP + ZYQiQki

j>1 i>1

- On:

G, Accioé permanent

P. Acci6 de pretesat

Q. Acci6 variable

ve Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents

v» Coeficient parcial de seguretat de I'accié de pretesat

Yo. Coeficient parcial de seguretat de I'accié variable principal

Yoi Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
v,. Coeficient de combinacié de I'accié variable principal

., Coeficient de combinacié de les accions variables d'acompanyament

6.1.- Coeficients parcials de seguretat (y) i coeficients de combinacio (y)
Per a cada situacié de projecte i estat limit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de ruptura. Formig6: EHE-08

Persistent o transitoria

Coeficients parcials de seguretat (y) Coeficients de combinaci6 (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompanyament (y.)
Carrega permanent (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Referencia pilar Hipotesi N (kN) |Mx (kKN-m) [My (kN-m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN-m)
P1 Pes propi 145.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sobrecarrega d'ls|355.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V1 0.00 0.00 0.00 0.00| 34.25 0.00
V2 0.00 0.00 0.00 0.00| -17.82 0.00
5.- ESTATS LIMIT
E.L.U. de ruptura. Formigé CTE

E.L.U. de ruptura. Formigé en fonamentacions

Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensions sobre el terre
Desplagaments

ny

Accions caracteristiques

E.L.U. de ruptura. Formigdé en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistent o transitoria

Coeficients parcials de seguretat (y) Coeficients de combinaci6 (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompanyament (y.)
Carrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
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Llistat de dades de I'obra

pilars centrals passera Data: 28/04/21

Llistat de dades de I'obra

pilars centrals passera Data: 28/04/21

= E.L.U. de ruptura. Formigé en fonamentacions
Tensions sobre el terreny

Comb.| PP CM Qa Vi V2
— 1 1.000|1.000
Caracteristica > 1.600]1.600
Coeficients parcials de seguretat (y) Coeficients de combinacio (y) 3 1.00011.00011.600
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompanyament (y.) 2 1.60011.60011.600
Carrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 5 1.000!1.000 1.600
Sobrecarrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 6 1.60011.600 1.600
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 > 1.00011.00011.12011.600
8 1.600|1.600|1.120|1.600
9 1.000|1.000|1.600|0.960
Desplacaments 10 |1.600/1.600|1.600|0.960
11 |1.000|1.000 1.600
P ——— 12 |1.600|1.600 1.600
— - — . 13 |1.000{1.000|1.120 1.600
Coeficients parcials de seguretat (y) Coeficients de combinaci6 (y) 8 + 600! 1.600| 1.120 1.600
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompanyament (y.) 15 |1.000/1.000 1.600 0.960
Carrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 16 11.600/1.600|1.600 0.960
Sobrecarrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 - Tensions sobre el terreny
= Desplacaments
6.2.- Combinacions Comb.| PP cM | Qa | v1 | v2
= Noms de les hipotesis 1 1.000|1.000
PP Pes propi 2 1.000|1.000/|1.000
CM Carregues mortes 3 1.000|1.000 1.000
Qa Sobrecarrega d'ds 4 1.000|1.000|1.000|1.000
V1 vent1 5 1.000|1.000 1.000
V 2 vent 2 6 1.000|1.000|1.000 1.000
"E.L.U. de ruptura. Formigo 7.- DADES GEOMETRIQUES DE GRUPS | PLANTES
Comb., PP | CM | Qa | V1 | V2 Grup | Nom del grup |Planta|Nom planta |Alcada  Cota
1 |1.000]1.000 1|recolz estruc 1|recolz estruc| 6.00|6.00
2 ]1.350/1.350 0 | Fonamentacio 0.00
3 1.000|1.000/|1.500
4 1.350(1.350|1.500
5 |1.000/1.000 1.500 8.- DADES GEOMETRIQUES DE PILARS, PANTALLES | MURS
6 1.350|1.350 1.500
7 |1.000]1.000|1.050|1.500 8.1.- Pilars
8 1.350|1.350|1.050|1.500 Gl: grup inicial
9 1.000|1.000|1.500|0.900 GF: grup final
10 |1.350(1.350|1.500|0.900 Ang: angle del pilar en graus sexagesimals
11 |1.000|1.000 1.500
12 |1.350|1.350 1.500 Dades dels pilars
13 11.000/1.000/1.050 1.500 Referéncia| Coord(P.Fix) |GI- GF Vinculaci6 exterior Ang. | Punt fix | Cantell de recolzament
14 11.350/1.350/1.050 1.500 P1 ( 0.00, 0.00)| 0O-1 |Amb vinculacio exterior| 0.0 | Centre 0.75
15 |1.000|1.000|1.500 0.900
16 |1.350(1.350|1.500 0.900
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Llistat de dades de I'obra

pilars centrals passera

Data: 28/04/21

9.- DIMENSIONS, COEFICIENTS D'ENCASTAMENT 1 COEFICIENTS DE
VINCLAMENT PER A CADA PLANTA

pilars centrals passera

Llistat de fonamentacio

Data: 28/04/21

Per a tots els pilars

Planta

Dimensions

Coeficient d'encastament

Coeficient de vinclament

Coeficient de rigidesa axial

1.- DESCRIPCIO

(cm) Cap Peu X Y
1 200x80 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
10.- LLOSES | ELEMENTS DE FONAMENTACIO
-Tensié admissible en situacions persistents: 0.390 MPa
-Tensié admissible en situacions accidentals: 0.390 MPa
11.- MATERIALS UTILITZATS
11.1.- Formigons
Arid
Element Formigé fo ¥ Mida maxima =
(MPa) ¢ Naturalesa (MPa)
(mm)
Tots HA-25 25 1.50 Quarsita 15 27264
11.2.- Acers per element i posicio
11.2.1.- Acers en barres
Element Acer fe
(MPa) S

Tots B 500 S 500 1.15
11.2.2.- Acers en perfils

Tious d'acer para perfils| Acer Limit elastic | Modul d'elasticitat

P para p (MPa) (GPa)
Acer conformat S235 235 210
Acer laminat S275 275 210

Pagina 5

Referéncies Geometria Armat
P1 Sabata rectangular centrada | X: 6816c¢c/29
Ample sabata X: 250.0 cm  |Y: 8016c¢/29
Ample sabata Y: 170.0 cm
Cantell: 75.0 cm
2.- AMIDAMENT
Referencia: P1 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat a8 716 @25
Graella inferior - Armat X Longitud (m) 6x2.64 15.84
Pes (kg) 6x4.17 25.00
Graella inferior - Armat Y Longitud (m) 8x1.84 14.72
Pes (kg) 8x2.90 23.23
Arrencada - Armat longitudinal | Longitud (m) 22x1.52 33.44
Pes (kg) 22x2.40 52.78
Arrencada - Estreps Longitud (m) | 6x2.23 13.38
Pes (kg) 6x0.88 5.28
Arrencada - Estreps Longitud (m) | 6x1.03 6.18
Pes (kg) 6x0.41 2.44
Arrencada - Armat longitudinal | Longitud (m) 4x2.84| 11.36
Pes (kg) 4x10.94| 43.77
Totals Longitud (m)| 19.56 64.00 11.36
Pes (kg) 7.72| 101.01| 43.77|152.50
Total amb minves Longitud (m)| 21.52 70.40 12.50
(10.00%) Pes (kg) 8.49| 111.11| 48.15|167.75
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigé (m3) Encofrat
(m=)
Element 8 716 @25 Total | HA-25, Yc=1.5 | Neteja
Referencia: P1/8.49|111.11|48.15|167.75 3.19| 0.43 6.30
Totals 8.49/111.1148.15|167.75 3.19| 0.43 6.30
3.- COMPROVACIO
Referéncia: P1
Dimensions: 250 x 170 x 75
Armats: Xi:@16c/29 Yi:@16¢/29
Comprovacio Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE
- Tensié mitja en situacions persistents: Maxim: 0.39 MPa
Calculat: 0.191786 MPa Compleix
- Tensi6 maxima en situacions persistents sense vent: Maxim: 0.487459 MPa
Calculat: 0.191687 MPa Compleix
- Tensi6 maxima en situacions persistents amb vent: Maxim: 0.487459 MPa
Calculat: 0.383669 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
- En direccié X ¥

- En direccio Y:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada s6n majors que els valors estrictes exigits per a totes les

No procedeix

combinacions d'equilibri. Reserva seguretat: 5.5 % | Compleix
@ Sense moment de bolcada
Flexi6 en la sabata:
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Llistat de fonamentacio

Data: 28/04/21

pilars centrals passera pilars centrals passera

Esforcos i armats de pilars, pantalles i murs

Data: 28/04/21

Referéncia: P1
Dimensions: 250 x 170 x 75 1.- MATERIALS
Armats: Xi:@16c¢/29 Yi:@16c/29 1.1.- Formigons
Comprovacio Valors Estat
- En direcci6 X: Moment: 45.01 kN-m Compleix f Arid E
a . ck a N ®
- En direcci6 Y: Moment: 205.43 kN-m Compleix Element Formigo (MPa) Ye Naturalesa Mida maxima (MPa)
Tallant en la sabata: - (mm)
- En direccio X: Tallant: 0.00 kN Compleix Tots HA-25 25 1.50 Quarsita 15 27264
- En direccio Y: Tallant: 0.00 kN Compleix
Compressio obliqua en la sabata:
- Situacions persistents: Maxim: 5000 kN/m2 1.2.- Acers per element i posicio
Criteri de CYPE Calculat: 353.9 kN/m=2 Compleix
Cantell minim: Minim: 25 cm 1.2.1.- Acers en barres
Article 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculat: 75 cm Compleix
f
Espai per ancorar arrencades en fonamentacio: Minim: 63 cm Element Acer (M|y3ka) Ys
- P1: Calculat: 67 cm Compleix
- . T Tots B 500 S 500 1.15
Quantia geometrica minima: )
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Minim: 0.0009
- Armat inferior direcci6 X: Calculat: 0.0009 Compleix
- Armat inferior direccio Y: Calculat: 0.0009 Compleix 1.2.2.- Acers en perfils
Quantia minima necessaria per flexio: — = S ; -
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.001 Tipus d'acer para perfils| Acer Limit elastic | Modul d'elasticitat
- Armat inferior direccio X: Minim: 0.0003 Compleix (MPa) (GPa)
- Armat inferior direccio Y: Minim: 0.0006 Compleix Acer conformat 5235 235 210
Diametre minim de les barres: Acer laminat 5275 275 210
- Graella inferior: Minim: 12 mm
Recomanacié de I'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Calculat: 16 mm Compleix
Separacié maxima entre barres: _
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Maxim: 30 cm 2.- ARMAT DE PILARS I PANTALLES
- Armat inferior direccié X: Calculat: 29 cm Compleix 2.1.- Pilars
- Armat inferior direcci6 Y: Calculat: 29 cm Compleix
Separacié minima entre barres: Armat de pilars - P1
Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de Cimentacion”. Capitol X Formig6: HA-25, Yc=1.5
3.16 Minim: 10 cm -
Geometria Armadures
- Armat inferior direccio X: Calculat: 29 cm Compleix Bales Estreps Aprof.
- Armat inferior direccié Y: Calculat: 29 cm Compleix Planta Dimensions | Tram Quantia Separacié | (%) Estat
- (cm) (m) Cantonada | Cara X | Cara Y o Descripcio®
Longitud d'ancoratge: (%) (cm)
Criteri del llibre "Calculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, o recolz estruc 200x80 0.00/6.00 4025 16016 | 6016 0.40 | 3e@8+X1b@8 20 18.4 | Compleix
1991 Minim: 16 cm Fonamentaci6 - - 4025 | 16016 | 6016 | 0.40 | 3e@8+X1b@8 - 18.4 | Compleix
- Armat inf. direccidé X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix Notes:
- Armat inf. direccié X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix © = estrep, b = branca
- Armat inf. direccié Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix ;
- Armat inf. direccié Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix 3.- ESFORQOS DE PI LARS, PANTALLES 1 MURS PER HIPOTESI
Longitud minima de les patilles: Minim: 16 cm . L . .
. . L . = Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes.
- Armat inf. direccié X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direccié X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix = Nota:
- Armat inf. direccié Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix Els esforcos estan referits a eixos locals del pilar.
- Armat inf. direccid Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix Boen Cap
. . Dimensio Tram o
Es compleixen totes les comprovacions Supe | FEE (cm) (m) LiBotes: N Mx My | Qx | Qy T N Mx My | Qx | Qy T
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) | (kN-m) | (kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) | (kN-m)
P1 recolz estruc | 200x80 0.00/6.00 |Pes propi 381.0 0.0 0.0| 0.0 0.0 0.0| 145.5 0.0 0.0| 0.0 0.0 0.0
Carregues mortes 0.0 0.0 0.0| 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0| 0.0 0.0 0.0
Sobrecarrega d'Gs | 355.9 0.0 0.0| 0.0 0.0 0.0| 355.9 0.0 0.0| 0.0 0.0 0.0
V1 0.0 0.0| 205.5| 0.0 34.3 0.0/ 0.0 0.0 0.0| 0.0| 34.2 0.0
V2 0.0 0.0| -106.9| 0.0| -17.8 0.0 0.0 0.0 0.0| 0.0| -17.8 0.0
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Esforcos i armats de pilars, pantalles i murs

pilars centrals passera Data: 28/04/21

4.- ARRENCADES DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPOTESI

* Nota:
Els esforgcos estan referits a eixos locals del pilar.

Esforgos en arrencades

Suport Hipotesi N Mx My Qx | Qy T
(kN) | (KN-m) | (kN-m) | (kN)| (kN) | (kN-m)
P1 Pes propi 381.0 0.0 0.0/ 0.0 0.0 0.0

Carregues mortes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarrega d'Gs | 355.9 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0

Vi 0.0 0.0/ 205.5| 0.0| 34.3 0.0
V2 0.0 0.0| -106.9| 0.0(-17.8 0.0
5.- PESSIMS DE PILARS, PANTALLES I MURS
5.1.- Pilars
Pilars - P1
. L Esforcos peéssims
Tram DII’(T(I:?:)SIO Posicio . | N MxX Myy Qx Qy | Pesima A(p:);)c;f. Estat
aturalesa | \y | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN)
Ca G,V 145.5 0.0 0.0 0.0 |51.4|Q 8.0 | Compleix
P G, Q 730.3 0.0 0.0 0.0 | 0.0 |N,M 2.8 | Compleix
recolz estruc (0 - 6 m) | 200x80 55m G,V 381.0 | 308.3 0.0 0.0 |51.4 |N,M 18.4 | Compleix
0.6 m G,V 381.0 | 308.3 0.0 0.0 | 51.4 |N,M 18.4 | Compleix
Peu G,V 381.0 | 308.3 0.0 0.0 | 51.4 |N,M 18.4 | Compleix
Fonamentacio 200x80 | Arrencada |G, V 381.0 | 308.3 0.0 0.0 |51.4|N,M 18.4 | Compleix
Notes:
° E)S: Estat limit d’esgotament enfront de tallant
N,M: Estat limit d'esgotament enfront de sol-licitacions normals
6.- LLISTAT D' AMIDAMENT DE PILARS
Resum d'amidament - recolz estruc
Armadures
G B 500 S, Ys=1.15
. Dimensions Encofrat Fo”“'gf P Quantia
Pilars (cm) (m2) HA-25, Yc=1.5 Longitudinal Estreps Total (kg/m?)
(m=) @25 @16 @8 +10 %
(kg) (kg) (ka) (kg)
P1 200x80 33.60 9.60 102.5 217.5 195.2 566.7 53.67
Total 33.60 9.60 102.5 217.5 195.2 566.7 53.67

7.- SUMATORI D'ESFORCOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER
HIPOTESIS | PLANTA

* Només es tenen en compte els esforcos de pilars, murs i pantalles, per la qual cosa si I'obra té bigues amb
vinculacié exterior, bigues inclinades, diagonals o estructures 3D integrades, els esfor¢cos d'aquests elements
no es mostren al seguent llistat.

= Aquest llistat és d'utilitat per a coneixer les carregues actuants per sobre de la cota de la base dels suports
sobre una planta, per la qual cosa per a casos tals com pilars estintolats traccionats, els esforgcos d'aquests
pilars tindran la influeéncia no només de les carregues per damunt sindé també la de les carregues que rep de
plantes inferiors.

pilars centrals passera

Esforcos i armats de pilars, pantalles i murs

Data: 28/04/21

7.1.- Resumit

Valors referits a I'origen (X=0.00, Y=0.00)

AEE C(::Jnt;jl RlEREE (k’\ll\l) (kl':l/l-xm) (kllll/l-):n) (Elil() (Elzl/) (kNT-m)
Fonamentaci6 | 0.00 | Pes propi 381.0 0.0 0.0| 0.0 0.0 0.0
Carregues mortes 0.0 0.0 0.0 0.0, 0.0 0.0

Sobrecarrega d'Us | 355.9 0.0 0.0| 0.0/ 0.0 0.0

V1 0.0 0.0| 205.5| 0.0| 34.3 0.0

V2 0.0 0.0| -106.9| 0.0|-17.8 0.0

Pagina 2

Pagina 3



Seleccio de llistats

murs extrems recolzament passera Data: 04/06/21

1.- NORMA | MATERIALS

Norma: EHE-08 (Espanya)

Formigo6: HA-25, Yc=1.5

Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15

Tipus d'ambient: Clase llla

Recobriment a l'intradés del mur: 3.0 cm
Recobriment a I'extradés del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentacio: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentaci6: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentaci6é: 7.0 cm
Grandaria maxima del granulat: 30 mm

2.- ACCIONS

Empenta a l'intradds: Passiu
Empenta a I'extradds: Actiu

3.- DADES GENERALS

Cota de la rasant: 99.37 m

Algada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Extradods

Longitud del mur en planta: 3.00 m
Separacio dels junts: 5.00 m

Tipus de fonamentaci6é: Sabata correguda

4.- DESCRIPCIO DEL TERRENY

Percentatge de la fricci6 interna entre el terreny i I'intradds del mur: 66 %
Percentatge de la fricci6 interna entre el terreny i I'extradés del mur: 66 %
Evacuaci6 per drenatge: 0 %

Percentatge d'empenta passiva: 100 %

Cota empenta passiva: 0.00 m

Tensié admissible: 0.390 MPa

Coeficient de friccié terreny-fonament: 0.58

Profunditat del nivell freatic: 4.17 m

ESTRATS
Referéncies | Cota superior Descripcio Coeficients d'empenta
1 99.37 m Densitat aparent: 18.00 kN/m3 Actiu extradés: 0.28

Densitat submergida: 11.00 KN/m?3 |Passiu intradds: 5.69
Angle fricci6 interna: 30.00 graus
Cohesio: 0.00 kN/m=2

REBLERT EN INTRADOS

Referéencies Descripcio Coeficients d'empenta

Reblert Densitat aparent: 18.00 kN/m3 Actiu extradés: 0.28
Densitat submergida: 11.00 KN/m=3 | Passiu intradds: 5.69
Angle fricci6 interna: 30.00 graus
Cohesid: 0.00 kN/m=2

Seleccio de llistats

murs extrems recolzament passera

Data: 04/06/21
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5.- SECCIO VERTICAL DEL TERRENY

_100.00 m
99.37 m

| 9900m [

| 9800m [« °

| 97.00m |-

| 96.00m | -

[ 9500m . . — ..°

| 9400m | °

| 9300m

6.- GEOMETRIA
TRAMS DEL MUR

Cota de la coronaci6 Descripcio

99.37 m Alcada: 0.53 m
Gruix superior: 20.0 cm
Gruix inferior: 20.0 cm

98.84 m Algada: 5.34 m
Gruix superior: 60.0 cm
Gruix inferior: 60.0 cm

Algada total: 5.87 m

SABATA CORREGUDA

Amb puntera i talo

Cantell: 90 cm

Volades intradés / extradoés: 150.0 / 260.0 cm
Formig6 de neteja: 10 cm
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murs extrems recolzament passera

Data: 04/06/21

Seleccio de llistats

murs extrems recolzament passera

Data: 04/06/21

7.- ESQUEMA DE LES FASES

99.37 m

9520 m

93.50 m

92.60 m

98.84 m

9520 m

92.60 m

5.00 kN/m? Rasant
em Ty v v vy v v vy Wy seam
@ 60cm
- ........
8 4 D
......... L
K—— 150 K- 60 K 260 A (em)

Referéencies | Nom

Descripcio

Fase 1

Fase | Amb nivell freatic extradés fins a la cota: 95.20 m
Amb nivell freatic intrados fins a la cota: 93.50 m

8.- CARREGUES

CARREGUES A L'EXTRADOS

Tipus

Cota

Dades

Fase inicial

Fase final

Uniforme

En superficie | Valor: 5 KN/m?2 | Fase

Fase

9.- RESULTATS DE LES FASES

Esforcos sense majorar.

FASE 1: FASE

CARREGA PERMANENT | EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECARREGUES

Cota Llei d'axials |Llei de tallants|Llei de moment flector |Llei d'empentes|Pressié hidrostatica
(m) (kN/m) (kN/m) (kKN-m/m) (kN/m=2) (kN/m=2)

99.37 90.00 0.00 0.00 1.40 -0.00
98.81 93.50 2.80 -18.06 3.12 5.49
98.22 103.04 10.13 -14.72 4.94 11.28
97.63 112.96 21.94 -5.85 6.76 17.07
97.04 123.27 38.24 11.20 8.57 22.86
96.45 133.96 59.03 39.07 10.39 28.65
95.86 145.05 84.30 80.41 12.20 34.43
95.27 156.51 114.06 137.87 14.02 40.22
94.68 171.41 138.51 213.32 -16.74 40.91
94.09 194.50 142.40 299.39 -51.88 40.91
93.50 225.82 125.56 383.89 -87.03 40.91

Cota Llei d'axials |Llei de tallants | Llei de moment flector | Llei d'empentes | Pressio hidrostatica
(m) (kKN/m) (kN/m) (kN-m/m) (kN/m?2) (kN/m?2)
Maxims 225.82 143.42 383.89 14.20 40.91
Cota: 93.50 m|Cota: 94.27 m Cota: 93.50 m| Cota: 95.21 m Cota: 95.19 m
Minims 90.00 0.00 -18.13 -87.03 -0.00
Cota: 99.37 m|Cota: 99.37 m Cota: 98.84 m| Cota: 93.50 m Cota: 99.37 m
CARREGA PERMANENT | EMPENTA DE TERRES
Cota Llei d'axials |Llei de tallants|Llei de moment flector |Llei d'empentes |Pressié hidrostatica
(m) (kKN/m) (kN/m) (kKN-m/m) (kN/m?2) (kN/m?2)
99.37 25.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
98.81 28.21 2.02 -5.19 1.72 5.49
98.22 37.46 8.52 -2.47 3.54 11.28
97.63 47.08 19.51 5.29 5.36 17.07
97.04 57.09 34.98 20.75 7.17 22.86
96.45 67.49 54.95 46.54 8.99 28.65
95.86 78.28 79.39 85.32 10.80 34.43
95.27 89.45 108.33 139.73 12.62 40.22
94.68 104.05 131.95 211.64 -18.14 40.91
94.09 126.84 135.02 293.69 -53.28 40.91
93.50 157.86 117.35 373.67 -88.42 40.91
Maxims 157.86 136.30 373.67 12.81 40.91
Cota: 93.50 m|Cota: 94.30 m Cota: 93.50 m| Cota: 95.21 m Cota: 95.19 m
Minims 25.00 0.00 -5.25 -88.42 -0.00
Cota: 99.37 m|Cota: 99.37 m Cota: 98.84 m| Cota: 93.50 m Cota: 99.37 m

10.- COMBINACIONS

HIPOTESI

1-

Carrega permanent

2 -

Empenta de terres

3 -

Sobrecarrega

COMBINACIONS PER ESTATS LIMIT ULTIMS

Hipotesi

Combinacié| 1 2 3

1

1.00|1.00

1.35|1.00

1.00|1.50

1.35/1.50

1.00/1.00|1.50

1.35/1.00|1.50

1.00|1.50|1.50

O INO|TaldWIN

1.35/1.50|1.50
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Seleccio de llistats

murs extrems recolzament passera

Data: 04/06/21

COMBINACIONS PER ESTATS LIMIT DE SERVEI

Seleccio de llistats

murs extrems recolzament passera

Data: 04/06/21

Referéncia: Mur: mur recolza passera (murs extrems recolzament passera)

Hipotesi
Combinacio| 1 2 3
1 1.00|1.00
2 1.00|1.00|0.60
11.- DESCRIPCIO DE L'ARMAT
CORONACIO
Armadura superior / 2016: inferior / 2016
Estreps: @6¢/15
Cantell biga: 25 cm
Ancoratge intradés / extradés: 11 / 11 cm
TRAMS
NGm. : Intradés : . Extrados :
Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 @10c/30 ?8c/25 @10c/25 @8c/25
Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.35 m
2 @10c/30 @8c/10 @25c¢/25 @12c/10
Encavallament: 0.25 m Encavallament: 1.7 m
Reforg 1: @32 h=1.6 m
SABATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior 216¢/20 @12c/10
Longitud d'ancoratge en prolongacio: 70 cm
Inferior @16c/20 @12c¢/10

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

12.- COMPROVACIONS GEOMETRIQUES | DE RESISTENCIA

Referéncia: Mur: mur recolza passera (murs extrems recolzament passera)

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio a rasant en arrencada mur:
Criteri de CYPE
- Tram 1: Maxim: 207.6 KN/m
Calculat: 3.8 kN/m Compleix
- Tram 2: Maxim: 2413.6 kN/m
Calculat: 188.3 kN/m | Compleix
Gruix minim del tram: o
Jiménez Salas, J.A.. Geotécnia i Fonaments 11, (Cap. 12) Minim: 20 cm
- Tram 1: Calculat: 20 cm Compleix
- Tram 2: Calculat: 60 cm Compleix
Separacio lliure minima armadures horitzontals: )
Norma EHE-08. Article 69.4.1 Minim: 3.7 cm
- Tram 1:
- Extrados: Calculat: 24.2 cm Compleix
- Intradés: Calculat: 24.2 cm Compleix
- Tram 2:
- Extradés: Calculat: 8.8 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 9.2 cm Compleix
Separacio maxima armadures horitzontals: )
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Tram 1:
- Extrados: Calculat: 25 cm Compleix

Pagina 5

Comprovacio Valors Estat
- Intrados: Calculat: 25 cm Compleix
- Tram 2:
- Extradés: Calculat: 10 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 10 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima horitzontal per cara:
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.001
- Tram 1:
- Extradés (98.84 m): Calculat: 0.001 Compleix
- Intradés (98.84 m): Calculat: 0.001 Compleix
- Tram 2:
- Extradés (93.50 m): Calculat: 0.00226 Compleix
- Intradds (93.50 m): Calculat: 0.001 Compleix
Quantia minima mecanica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sé6tano”. (Quantia horitzontal > 20% Quantia
vertical)
- Tram 1: Calculat: 0.001
- Extrados: Minim: 0.00031 Compleix
- Intrados: Minim: 0.00026 Compleix
- Tram 2:
- Extrados: Minim: 0.00172
Calculat: 0.00188 Compleix
- Intrados: Minim: 8e-005
Calculat: 0.00083 Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara traccionada: )
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.0009
- Tram 1.
Extrados (98.84 m): Calculat: 0.00157 Compleix
- Tram 2:
- Extradés (93.50 m): Calculat: 0.00863 Compleix
- Extradés (95.10 m): Calculat: 0.00327 Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara traccionada: i
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Minim: 0.00153
- Tram 1.
Extrados (98.84 m): Calculat: 0.00157 Compleix
- Tram 2:
- Extradés (93.50 m): Calculat: 0.00863 Compleix
- Extradés (95.10 m): Calculat: 0.00327 Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara comprimida: )
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.00027
- Tram 1.
Intradés (98.84 m): Calculat: 0.0013 Compleix
- Tram 2:
- Intradds (93.50 m): Calculat: 0.00043 Compleix
- Intradds (95.10 m): Calculat: 0.00043 Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article 42.3.3
- Tram 1. Minim: 7e-005
Intradds (98.84 m): Calculat: 0.0013 Compleix
- Tram 2: Calculat: 0.00043
- Intradds (93.50 m): Minim: 6e-005 Compleix
- Intradds (95.10 m): Minim: 4e-005 Compleix
Separacio lliure minima armadures verticals: )
Norma EHE-08. Article 69.4.1 Minim: 3.7 cm
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Seleccio de llistats

murs extrems recolzament passera Data: 04/06/21

Referéncia: Mur: mur recolza passera (murs extrems recolzament passera)

Referéncia: Mur: mur recolza passera (murs extrems recolzament passera)

Comprovacio ‘ Valors Estat

Informacié addicional:

- Tram 1 -> Cota de la secci6 amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extrados: 98.84
m

- Tram 1 -> Cota de la secci6 amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical’ Intradds: 98.84 m

- Tram 1 -> Seccio critica a flexi6 composta: Cota: 98.84 m, Md: 0.71 kN-m/m, Nd: 135.39 kN/m, Vd: 3.83
kN/m, Tensié maxima de I'acer: 0.000 MPa

- Tram 1 -> Seccid critica a tallant: Cota: 99.00 m

- Tram 2 -> Cota de la secci6 amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradés: 93.50
m

- Tram 2 -> Cota de la secci6 amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradds: 93.50 m

- Tram 2 -> Seccio critica a flexi6 composta: Cota: 94.00 m, Md: 462.25 kKN-m/m, Nd: 147.15 kN/m, Vd:
200.49 kN/m, Tensié maxima de l'acer: 430.677 MPa

- Tram 2 -> Secci6 critica a tallant: Cota: 94.35 m

- Tram 2 -> Seccié amb la maxima obertura de fissures: Cota: 93.50 m, M: 379.80 kN-m/m, N: 198.63
KN/m

Referéncia: Sabata correguda: mur recolza passera (murs extrems recolzament passera)

Comprovacio Valors Estat
Comprovaci6 d'estabilitat:
- Coeficient de seguretat a la bolcada: Minim: 2

Valor introduit per I'usuari. Calculat: 2 Compleix

Cantell minim:
- Sabata: Minim: 25 cm
Norma EHE-08. Article 58.8.1 Calculat: 90 cm Comp|eix

Tensions sobre el terreny:
Valor introduit per I'usuari.

- Tensioé mitjana: Maxim: 0.39 MPa
Calculat: 0.1145 MPa |Compleix
Maxim: 0.4875 MPa

Calculat: 0.237 MPa Compleix

- Tensié maxima:

Flexi6 en sabata:

Comprovacié basada en criteris resistents Calculat: 11.31 cm2/m

- Armat superior extrados: Minim: 9.34 cm2/m Compleix
- Armat inferior extrados: Minim: O cm2/m Compleix
- Armat inferior intradés: Minim: 8.81 cm2/m Compleix

Esfor¢ tallant:

Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Maxim: 384.5 kN/m
Calculat: 166.5 KN/m | Compleix

Calculat: 171.6 KN/m |Compleix

- Extrados:
- Intrados:

Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-08. Article 69.5

- Arrencada extradoés: Minim: 74.4 cm

Calculat: 82.2 cm Compleix
- Arrencada intrados: Minim: 17 cm

Calculat: 82.2 cm Compleix
- Armat inferior extrados (Patilla): Minim: O cm

Calculat: 0 cm Compleix
- Armat inferior intradds (Patilla): Minim: O cm

Calculat: 0 cm Compleix
- Armat superior extrados (Patilla): Minim: O cm

Calculat: 0 cm Compleix
- Armat superior intrados: Minim: 24.7 cm

Calculat: 70 cm Compleix

Comprovacio Valors Estat
- Tram 1:
- Extradés, vertical: Calculat: 23 cm Compleix
- Intradés, vertical: Calculat: 28 cm Compleix
- Tram 2:
- Extradés, vertical: Calculat: 8.4 cm Compleix
- Intradds, vertical: Calculat: 28 cm Compleix
Separacio maxima entre barres: .
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Tram 1:
- Armadura vertical Extradés, vertical: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura vertical Intradds, vertical: Calculat: 30 cm Compleix
- Tram 2:
- Armadura vertical Extradés, vertical: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura vertical Intradés, vertical: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovacio a flexié composta:
Comprovacio realitzada per unitat de longitud de mur
- Tram 1: Compleix
- Tram 2: Compleix
Comprovaci6 a tallant:
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1
- Tram 1: Maxim: 132.1 KN/m
Calculat: 2 kN/m Compleix
- Tram 2: Maxim: 337 KN/m
Calculat: 214.8 kN/m | Compleix
Comprovacié6 de fissuracio: Maxim: 0.2 mm
- Tram 1:
Calculat: 0 mm Compleix
- Tram 2:
Norma EHE-08. Article 49.2.3 Calculat: 0.187 mm Comp|eix
Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-08. Article 69.5.2
- Tram 1:
- Base extrados: Minim: 0.35 m
Calculat: 0.35 m Compleix
- Base intradds: Minim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
- Tram 2:
- Base extradds: Minim: 1.69 m
Calculat: 1.7 m Compleix
- Base intradds: Minim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
Comprovacio de I'ancoratge de I'armat base en coronacio:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculat: 11 cm
- Extradés: Minim: 11 cm Compleix
- Intrados: Minim: O cm Compleix
Area minima longitudinal cara superior biga de coronacio: Minim: 4 cm2
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculat: 4 cm=2 Compleix
Cantell minim biga coronacio: Minim: 25 cm
Criteri de CYPE: el cantell de la biga ha de ser major que I'ample de la biga 0 25 cm Calculat: 25 cm Compleix
Area minima estreps biga coronacio: Minim: 0.81 cm2/m
Norma EHE-08. Article 44.2.3.4.1 Calculat: 376 CmZ/m Comp'elx
Separacié maxima entre estreps: Maxim: 18.7 cm
Norma EHE-08. Article 44.2.3.4.1 Calculat: 15 cm Comp|eix
Es compleixen totes les comprovacions
Pagina 7
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Seleccio de llistats

murs extrems recolzament passera

Data: 04/06/21

Referencia: Sabata correguda: mur recolza passera (murs extrems recolzament passera)

Comprovacio Valors Estat
Recobriment:
- Lateral: Minim: 7 cm
Norma EHE-08. Article 37.2.4.1 Calculat: 7 cm Comp|eix
Diametre minim: )
Norma EHE-08. Article 58.8.2. Minim: @12
- Armadura transversal inferior: Calculat: @12 Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: @12 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: @16 Compleix
Separaciéo maxima entre barres: o
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculat: 10 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 10 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix
Separacié minima entre barres: o
Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion”. Capitol 3.16 Minim: 10 cm
- Armadura transversal inferior: Calculat: 10 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 10 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima: o
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.0009
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00111 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00111 Compleix
- Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00125 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 0.00125 Compleix
Quantia mecanica minima:
- Armadura longitudinal inferior: Minim: 0.00031
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00111 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Minim: 0.00031
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00111 Compleix
- Armadura transversal inferior: Minim: 0.00115
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00125 Comp|eix
- Armadura transversal superior: Minim: 0.0012
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00125 Comp|eix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacié addicional:

- Moment flector péssim en la secci6 de referéncia de I'extradds: 332.19 kN-m/m
- Moment flector péssim en la secci6 de referéncia de l'intradds: 313.70 kKN-m/m
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murs extrems recolzament passera 2

Data: 04/06/21

1.- NORMA | MATERIALS

Norma: EHE-08 (Espanya)

Formigo6: HA-25, Yc=1.5

Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15

Tipus d'ambient: Clase llla

Recobriment a l'intradés del mur: 3.0 cm
Recobriment a I'extradés del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentacio: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentaci6: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentaci6é: 7.0 cm
Grandaria maxima del granulat: 30 mm

2.- ACCIONS

Empenta a l'intradds: Passiu
Empenta a I'extradds: Actiu

3.- DADES GENERALS

Cota de la rasant: 97.79 m

Algada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Extradods

Longitud del mur en planta: 3.00 m
Separacio dels junts: 5.00 m

Tipus de fonamentaci6é: Sabata correguda

4.- DESCRIPCIO DEL TERRENY

Percentatge de la fricci6 interna entre el terreny i I'intradds del mur: 66 %
Percentatge de la fricci6 interna entre el terreny i I'extradés del mur: 66 %
Evacuaci6 per drenatge: 0 %

Percentatge d'empenta passiva: 100 %

Cota empenta passiva: 0.00 m

Tensié admissible: 0.390 MPa

Coeficient de friccié terreny-fonament: 0.58

Profunditat del nivell freatic: 2.39 m

ESTRATS
Referéncies | Cota superior Descripcio Coeficients d'empenta
1 97.79 m Densitat aparent: 18.00 kN/m3 Actiu extradés: 0.28

Densitat submergida: 11.00 KN/m=3
Angle fricci6 interna: 30.00 graus
Cohesio: 0.00 kN/m=2

Passiu intradds: 5.69

REBLERT EN INTRADOS

Referéencies Descripcio Coeficients d'empenta

Angle fricci6 interna: 30.00 graus
Cohesid: 0.00 kN/m=2

Reblert Densitat aparent: 18.00 kN/m3 Actiu extradés: 0.28
Densitat submergida: 11.00 KN/m=3 | Passiu intradds: 5.69

Seleccio de llistats

murs extrems recolzament passera 2

Data: 04/06/21
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5.- SECCIO VERTICAL DEL TERRENY

~98.00m

97.79 m

| _97.00m | -

| 9600m [ .°

| o500m | &

| 9400m | -

| 9300m [

6.- GEOMETRIA
TRAMS DEL MUR

Cota de la coronaci6 Descripcio

97.79 m Algada: 0.53 m

Gruix superior: 20.0 cm
Gruix inferior: 20.0 cm

97.26 m Alcada: 3.76 m

Gruix superior: 60.0 cm
Gruix inferior: 60.0 cm

Alcada total: 4.29 m

SABATA CORREGUDA

Amb puntera i talo
Cantell: 75 cm

Formigé de neteja: 10 cm

Volades intradés / extradés: 100.0 / 100.0 cm
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murs extrems recolzament passera 2

Data: 04/06/21

7.- ESQUEMA DE LES FASES

97.79m

[ 9726m

95.40 m

93.50 m

[ 9275m

429

25.00 kN/m (G)
65.00 kN/m (SC)

5.

00 kN/m?

vy

B

¢ ¢ ¢ ‘T Rasa;;JgL

95.40 m

576

e

92.75m

K——100 ——K— 60 —K——100 —f (cm)

Referencies | Nom

Descripcio

Fase 1

Fase | Amb nivell freatic extradés fins a la cota: 95.40 m
Amb nivell freatic intrados fins a la cota: 93.50 m

8.- CARREGUES

CARREGUES A L'EXTRADOS

Seleccio de llistats

murs extrems recolzament passera 2

Data: 04/06/21

Tipus Cota

Dades

Fase inicial

Fase final

Uniforme | En superficie | Valor: 5 kN/m2 | Fase

Fase

9.- RESULTATS DE LES FASES

Esforcos sense majorar.

FASE 1: FASE

CARREGA PERMANENT | EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECARREGUES

Cota Llei d'axials |Llei de tallants|Llei de moment flector |Llei d'empentes|Pressié hidrostatica
(m) (kN/m) (kN/m) (kN-m/m) (kN/mZ2) (kN/mZ2)

97.79 90.00 0.00 0.00 1.40 -0.00
97.37 92.37 1.72 0.25 2.69 4.12
96.96 97.83 5.61 -17.05 3.96 8.15
96.53 104.89 12.03 -13.54 5.28 12.38
96.10 112.16 20.84 -6.82 6.61 16.61
95.67 119.63 32.05 4.16 7.94 20.84
95.23 127.62 44.67 20.46 -1.10 23.45
94.80 139.21 48.77 41.65 -26.78 23.45
94.37 155.20 41.79 63.41 -52.46 23.45
93.94 175.58 23.75 80.98 -78.14 23.45
93.51 200.37 -5.37 89.58 -103.82 23.45

Cota Llei d'axials |Llei de tallants | Llei de moment flector | Llei d'empentes | Pressio hidrostatica
(m) (kKN/m) (kN/m) (kN-m/m) (kN/m?2) (kN/m?2)
Maxims 201.00 48.86 89.63 8.74 23.45
Cota: 93.50 m|Cota: 94.86 m Cota: 93.50 m| Cota: 95.41 m Cota: 95.39 m
Minims 90.00 -6.18 -18.13 -104.42 -0.00
Cota: 97.79 m|Cota: 93.50 m Cota: 97.26 m| Cota: 93.50 m Cota: 97.79 m
CARREGA PERMANENT | EMPENTA DE TERRES
Cota Llei d'axials |Llei de tallants|Llei de moment flector |Llei d'empentes |Pressié hidrostatica
(m) (kKN/m) (kN/m) (kKN-m/m) (kN/m?2) (kN/m?2)
97.79 25.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
97.37 27.16 1.14 0.15 1.29 4.12
96.96 32.41 4.45 -4.40 2.56 8.15
96.53 39.25 10.26 -1.47 3.88 12.38
96.10 46.30 18.47 4.43 5.21 16.61
95.67 53.56 29.08 14.32 6.54 20.84
95.23 61.33 41.09 29.28 -2.49 23.45
94.80 72.70 44.59 48.86 -28.18 23.45
94.37 88.47 37.01 68.76 -53.86 23.45
93.94 108.64 18.36 84.20 -79.54 23.45
93.51 133.21 -11.36 90.41 -105.22 23.45
Maxims 133.83 44.77 90.41 7.34 23.45
Cota: 93.50 m|Cota: 94.88 m Cota: 93.51 m| Cota: 95.41 m Cota: 95.39 m
Minims 25.00 -12.18 -5.25 -105.82 -0.00
Cota: 97.79 m|Cota: 93.50 m Cota: 97.26 m| Cota: 93.50 m Cota: 97.79 m

10.- COMBINACIONS

HIPOTESI

1 - Carrega permanent

2 - Empenta de terres

3 - Sobrecarrega

COMBINACIONS PER ESTATS LIMIT ULTIMS

Hipotesi
Combinaci6é| 1 2 3
1 1.00(1.00
2 1.35/1.00
3 1.00(1.50
4 1.35[1.50
5 1.00/1.00|1.50
6 1.35/1.00|1.50
7 1.00/1.50|1.50
8 1.35/1.50|1.50
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Data: 04/06/21

COMBINACIONS PER ESTATS

LIMIT DE SERVEI

Hipotesi
Combinacio| 1 2 3
1 1.00|1.00
2 1.00|1.00|0.60
11.- DESCRIPCIO DE L'ARMAT
CORONACIO
Armadura superior / 20812: inferior / 2012
Estreps: @6¢/15
Cantell biga: 25 cm
Ancoratge intradés / extradés: 11 / 11 cm
TRAMS
NGm : Intradds : _ Extrados .
Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 #10c/30 @8c/25 @10c/25 @8c/25
Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.35 m
2 210c/30 @8c/10 @20c/25 @8c/10
Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.85 m
SABATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @12c/15 @12c/15
Longitud d'ancoratge en prolongacio: 70 cm

Inferior @12c/15 @12c/15

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

12.- COMPROVACIONS GEOMETRIQUES | DE RESISTENCIA

Referéncia: Mur: mur recolza passera 2 (murs extrems recolzament passera 2)

Seleccio de llistats

murs extrems recolzament passera 2

Data: 04/06/21

Referencia: Mur: mur recolza passera 2 (murs extrems recolzament passera 2)

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio a rasant en arrencada mur:
Criteri de CYPE
- Tram 1: Maxim: 207.6 kN/m
Calculat: 3.8 KN/m Compleix
- Tram 2: Maxim: 9.81e+006 kKN/m
Calculat: 0 KN/m Compleix
Gruix minim del tram: _
Jiménez Salas, J.A.. Geotécnia i Fonaments 11, (Cap. 12) Minim: 20 cm
- Tram 1: Calculat: 20 cm Compleix
- Tram 2: Calculat: 60 cm Compleix
Separacio lliure minima armadures horitzontals: _
Norma EHE-08. Article 69.4.1 Minim: 3.7 cm
- Tram 1:
- Extrados: Calculat: 24.2 cm Compleix
- Intradés: Calculat: 24.2 cm Compleix
- Tram 2:
- Extradés: Calculat: 9.2 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 9.2 cm Compleix
Separacié6 maxima armadures horitzontals: o
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Tram 1:
- Extradés: Calculat: 25 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 25 cm Compleix

Pagina 5

Comprovacio Valors Estat
- Tram 2:
- Extradés: Calculat: 10 cm Compleix
- Intradés: Calculat: 10 cm Compleix
Quantia geometrica minima horitzontal per cara: )
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.001
- Tram 1:
- Extradés (97.26 m): Calculat: 0.001 Compleix
- Intradés (97.26 m): Calculat: 0.001 Compleix
- Tram 2:
- Extradés (93.50 m): Calculat: 0.001 Compleix
- Intradds (93.50 m): Calculat: 0.001 Compleix
Quantia minima mecanica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de s6tano”. (Quantia horitzontal > 20%
Quantia vertical)
- Tram 1: Calculat: 0.001
- Extrados: Minim: 0.00031 Compleix
- Intrados: Minim: 0.00026 Compleix
- Tram 2: Calculat: 0.00083
- Extradés: Minim: 0.00041 Compleix
- Intradods: Minim: 8e-005 Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.0009
- Tram 1.
Extradds (97.26 m): Calculat: 0.00157 Compleix
- Tram 2.
Extradds (93.50 m): Calculat: 0.00209 Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara traccionada: ]
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Minim: 0.00153
- Tram 1.
Extraddés (97.26 m): Calculat: 0.00157 Compleix
- Tram 2.
Extradés (93.50 m): Calculat: 0.00209 Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara comprimida: o
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.00027
- Tram 1.
Intradés (97.26 m): Calculat: 0.0013 Compleix
- Tram 2.
Intradés (93.50 m): Calculat: 0.00043 Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article 42.3.3
- Tram 1. Minim: 7e-005
Intradds (97.26 m): Calculat: 0.0013 Compleix
- Tram 2. Minim: 5e-005
Intradds (93.50 m): Calculat: 0.00043 Compleix
Separacio lliure minima armadures verticals: o
Norma EHE-08. Article 69.4.1 Minim: 3.7 cm
- Tram 1:
- Extradés, vertical: Calculat: 23 cm Compleix
- Intradés, vertical: Calculat: 28 cm Compleix
- Tram 2:
- Extradés, vertical: Calculat: 21 cm Compleix
- Intradds, vertical: Calculat: 28 cm Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
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Seleccio de llistats

murs extrems recolzament passera 2

Data: 04/06/21

Referencia: Mur: mur recolza passera 2 (murs extrems recolzament passera 2)

Referencia: Mur: mur recolza passera 2 (murs extrems recolzament passera 2)

Comprovacio

‘ Valors

Estat

- Tram 2 -> Cota de la seccié6 amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradés: 93.50

m

- Tram 2 -> Cota de la secci6 amb la minima relaci6é 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradds: 93.50 m
- Tram 2 -> Secci6 critica a flexi6 composta: Cota: 97.26 m, Md: -26.50 kN-m/m, Nd: 135.32 kN/m, Vd:

2.92 kN/m, Tensié maxima de l'acer: 332.888 MPa
- Tram 2 -> Secci6 critica a tallant: Cota: 94.85 m

Referéncia: Sabata correguda: mur recolza passera 2 (murs extrems recolzament passera 2)

Comprovacio Valors Estat
- Tram 1:
- Armadura vertical Extradés, vertical: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura vertical Intradés, vertical: Calculat: 30 cm Compleix
- Tram 2:
- Armadura vertical Extradés, vertical: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura vertical Intradds, vertical: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovacio a flexié composta:
Comprovacio realitzada per unitat de longitud de mur
- Tram 1: Compleix
- Tram 2: Compleix
Comprovacio a tallant:
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1
- Tram 1: Maxim: 132.1 kN/m
Calculat: 2 KN/m Compleix
- Tram 2: Maxim: 307.1 kN/m
Calculat: 73.2 kN/m Compleix
Comprovaci6 de fissuracio: Maxim: 0.2 mm
- Tram 1:
Calculat: 0 mm Compleix
- Tram 2:
Norma EHE-08. Article 49.2.3 Calculat: O mm Comp|eix
Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-08. Article 69.5.2
- Tram 1:
- Base extradds: Minim: 0.35 m
Calculat: 0.35 m Compleix
- Base intrados: Minim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
- Tram 2:
- Base extrados: Minim: 0.84 m
Calculat: 0.85 m Compleix
- Base intradds: Minim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
Comprovacié de I'ancoratge de I'armat base en coronaci6:
Criteri J.Calavera. "Muros de contenciéon y muros de sétano™. Calculat: 11 cm
- Extrados: Minim: 11 cm Compleix
- Intradés: Minim: O cm Compleix
Area minima longitudinal cara superior biga de coronacio: Minim: 2.2 cm?2
Criteri J.Calavera. "Muros de contencion y muros de s6tano”. Calculat: 2.2 cm2 Compleix
Cantell minim biga coronacio: Minim: 25 cm
Criteri de CYPE: el cantell de la biga ha de ser major que I'ample de la biga o 25 cm Calculat: 25 cm Compleix
Area minima estreps biga coronacio: Minim: 0.81 cm2/m
Norma EHE-08. Article 44.2.3.4.1 Calculat: 3.76 cm2/m Compleix
Separacié maxima entre estreps: Maxim: 18.7 cm
Norma EHE-08. Article 44.2.3.4.1 Calculat: 15 cm Comp|eix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacié addicional:

- Tram 1 -> Cota de la seccié amb la minima relacié '‘quantia horitzontal / quantia vertical' Extradés: 97.26

m

- Tram 1 -> Cota de la secci6 amb la minima relacio 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradés: 97.26 m
- Tram 1 -> Seccié critica a flexi6 composta: Cota: 97.26 m, Md: 0.71 kN-m/m, Nd: 135.39 kN/m, Vvd: 3.83

kN/m, Tensié6 maxima de I'acer: 0.000 MPa
- Tram 1 -> Secci6 critica a tallant: Cota: 97.42 m
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Comprovacio Valors Estat
Comprovaci6 d'estabilitat:
- Coeficient de seguretat a la bolcada: Minim: 2
Valor introduit per l'usuari. Calculat: 2.06 Compleix
Cantell minim:
- Sabata: Minim: 25 cm
Norma EHE-08. Article 58.8.1 Calculat: 75 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Valor introduit per I'usuari.
- Tensié mitjana: Maxim: 0.39 MPa
Calculat: 0.1238 MPa | Compleix
- Tensi6 maxima: Maxim: 0.4875 MPa
Calculat: 0.153 MPa |Compleix
Flexié en sabata:
Comprovacié basada en criteris resistents Calculat: 7.54 cm2/m
- Armat superior extrados: Minim: 0.06 cm2/m Compleix
- Armat inferior extrados: Minim: 1.12 cm2/m Compleix
- Armat inferior intrados: Minim: 3.11 cm2/m | Compleix
Esfor¢ tallant: )
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Maxim: 332.6 kN/m
- Extradés: Calculat: 15.4 KN/m |Compleix
- Intradoés: Calculat: 48.4 KN/m |Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-08. Article 69.5
- Arrencada extrados: Minim: 20 cm
Calculat: 67.6 cm Compleix
- Arrencada intrados: Minim: 17 cm
Calculat: 67.6 cm Compleix
- Armat inferior extrados (Patilla): Minim: O cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat inferior intradds (Patilla): Minim: O cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat superior extrados (Patilla): Minim: O cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat superior intrados: Minim: 15 cm
Calculat: 70 cm Compleix
Recobriment:
- Lateral: Minim: 7 cm
Norma EHE-08. Article 37.2.4.1 Calculat: 7 cm Compleix
Diametre minim: )
Norma EHE-08. Article 58.8.2. Minim: @12
- Armadura transversal inferior: Calculat: @12 Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: @12 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: @12 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: @12 Compleix
Separacié6 maxima entre barres: o
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculat: 15 cm Compleix
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Referencia: Sabata correguda: mur recolza passera 2 (murs extrems recolzament passera 2)

Comprovacio Valors Estat
- Armadura transversal superior: Calculat: 15 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 15 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 15 cm Compleix
Separacié minima entre barres:
Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion". Capitol 3.16 Minim: 10 cm
- Armadura transversal inferior: Calculat: 15 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 15 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 15 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 15 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima:
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.0009
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.001 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.001 Compleix
- Armadura transversal inferior: Calculat: 0.001 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 0.001 Compleix
Quantia mecanica minima: Calculat: 0.001
- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Article 55 Minim: 0.00025 Compleix
- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Article 55 Minim: 0.00025 Compleix
- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Minim: 0.00056 Compleix
- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Minim: 1e-005 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacié addicional:

- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de I'extradds: 33.21 kN-m/m
- Moment flector pessim en la secci6 de referencia de I'intradds: 91.54 kN-m/m
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

1- OBJECTE

Es donara compliment al que disposa la normativa del RD 210/2018 de 6 d’abril, pel qual
s’aprova el Programa de Prevencio i Gestid de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20)
L’objecte d’aquest document és establir unes directrius per garantir la prevencio, la
reutilitzacio, el reciclatge dels residus dels processos i dels materials de construccié utilitzats
durant I'execucio dels treballs previstos al present projecte, que es desenvolupa amb els
seguents continguts:

¢ Descripcio dels treballs realitzats.

e |dentificacié i estimacio de la quantitat (tones i metres cubics) dels RCD (Residus de
construccio i demolicid) generats a I'obra, codificats segons la llista europea de residus
publicada per Ordre MAM/304/2002.

e Mesures de prevencié dels residus generats a I'obra objecte del projecte.

¢ Operacions encaminades a la possible reutilitzacié, separacié i valoritzacio d’aquests
residus.

¢ Planols de les instal-lacions previstes pel emmagatzematge, maneig, separacio, etc.
¢ Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte en relacio
amb les operacions de gestio de residus.

¢ Valoracié del cost previst per a la correcta gestié dels RCDs i desti previst per als
residus no reutilitzables ni valoritzables “in situ”.

El present estudi servira de base per a la redaccié del corresponent Pla de Gestié de
Residus per part del Constructor. En I’ esmentat Pla es desenvoluparan i complementaran les
previsions contingudes en aquest document en funcié dels proveidors concrets i el seu propi
sistema d’execucio de les obres.

2- DESCRIPCIO DELS TREBALLS A REALITZAR

Els treballs a executar estan descrits a la memoria del present projecte.

3- ESTIMACIO DE LA GENERACIO DE RESIDUS A L’OBRA

Generalitats

Els treballs d’execucié d’aquesta obra dona lloc a una amplia varietat de residus.

Classificacid i descripcid dels residus

RCD’s de Nivell | : Residus generats pel desenvolupament de les obres d’infraestructures
d’ambit local o supramunicipal contingudes en els diferents plans d’actuacioé urbanistica o plans
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de desenvolupament de caracter regional, essent 'excedent d’excavacié dels moviments de
terra generats durant el transcurs dels treballs d’execucié. Es tracta, per tant, de terres i
materials petris no contaminats procedents de I'excavacio.

RCD'’s de Nivell Il : Residus generats principalment en les activitats propies del sector de la
construccio, de la demolicio, reparacié domiciliaria i implantacié de serveis. Poden ser materials
de naturalesa pétria (arids, formigons, material ceramic, etc.), de naturalesa no pétria (asfalt,
fusta, metalls, plastics, paper, vidre, etc.) i materials potencialment perillosos.

Son considerats residus no perillosos els que no experimenten transformacions fisiques,
quimiques o bioldgiques significatives.

Els residus inerts no son solubles, ni combustibles, ni reaccionen quimicament ni de cap altra
forma, ni son biodegradables, ni afecten negativament a altres matéries amb les que poden
entrar en contacte de forma que puguin donar lloc a contaminacié del medi ambient o
perjudiquin a la salut humana. Es contemplen els residus inerts procedents d’obres de
construccio i demolicié.

Tots els possibles residus de construccio i demolicid generats en I'obra, estan codificats
segons I'Ordre MAM 304/2002. No es consideraran inclosos en el comput general els materials
que no superin el 1 m® d’aportacio i que no siguin perillosos i que no requereixin un tractament
especial.

Que aparegui un material a la llista, no significa que aquest sigui residu en totes les
circumstancies. Només es considerara residu qualsevol substancia o objecte del qual es
desprengui el seu posseidor o tingui I'obligacié de desfer-se en virtut de les disposicions
nacionals en vigor (Segons l'article 1 de la Directiva 75/442/CEE)

Justificacio de I’estimacio dels residus a generar

L’estimacio es realitzara a partir dels amidaments del projecte, i en funcio de les fases de
construccio, expressades en Tones i Metres cubics tal com estableix el RD 105/2008. La
tipologia estara d’acord amb la tipologia d’abocadors.

NIVELL |. TERRES | PETRIS DE L’EXCAVACIO

17 05 04. TERRES | PEDRES DIFERENTS DE LES ESPECIFICACIONS EN EL CODI 17 05
03

Part de les terres excavades en aquesta obra es preveu que siguin reutilitzades en el rebliment
de rases (de serveis), o terraplenats de caixes de paviment de voreres, i les terres sobrants
caldra carregar-les i transportar-les fins a abocador autoritzat.

El projecte preveu un volum de terres, de neteja i excavacio de caixes i rases de clavegueram,
que es preveu carregar i retirar a 'abocador de 345m3.

NIVELL Il. RCD DE NATURALESA NO PETRIA

17 02 01 FUSTA

La fusta residual sera principalment la dels palets d’obra, que seran reutilitzables per part de
I'empresa que subministra el material. S’ordenaran i apilaran a dins de I'obra i cada vegada que
vingui el transportista se li retornaran.

La resta de residu de fusta sera insignificant no arribant a 1 Tn, per tant es fara la recollida
mitjangcant sacs 1 m?



20 01 01 PAPER
Els papers i cartrons seran embalatges varis de tot tipus de material utilitzat en obra. Segons la
superficie de I'obra es fa una previsié de 0.50 m3 de residu.

17 02 03 PLASTIC

Embalatges varis de tot tipus de material utilitzat en obra. S’estima el doble del volum de tot el
residu de paper, resultant 0.50 m3 de residu de plastic.

RCD DE NATURALESA PETRIA

17 01 01 FORMIGO

El projecte contempla la demolicio de les seguents quantitats d’elements de vialitat:

38m de vorada i rigola, 131 m2 de paviment bituminds, 112 m2 de paviment a les voreres,
343m2 de paviment de formigo, 13.20m2 d’escales de formigd, 270m2 de paviment de
llambordes de pedra, 53m de bancs correguts de 50x50cm, i 15.50m3 d’elements d’obra.

1725m de vorada i rigola, uns 90m de nomeés vorada, uns 6030m2 de paviments de voreres,
uns 320m2 de paviment de panot sense base, uns 875m3 de paviment bituminds, i uns 2.48m2
de mur d’obra o formigo.

El volum previst considerant les seccions i gruixos a enderrocar, és doncs d’'uns 210 m3.

TAULA DE TIPUS DE RESIDUS | QUANTITATS ESTIMADES (EN TN | M?)

TIPOLOGI DENSITAT PES ;
MATERIALS A VOLUM TIPUS ESTIMAT DESTI
(Inert, No
Especial,
Especial) (m3) (Tn/m3) (Tn)
. CENTRE
17 01 01 | Formigé Inert 210 1,50 315 RECICLATGE
17 02 01 | Fusta No especial - - -
. : GESTOR
17 02 03 | Plastic No especial | 0.50 0,90 0.45 AUTORITZAT
: GESTOR
20 01 01 |Paper No especial | 0.50 0.90 0.45 AUTORITZAT
dieronts dels SENSE
17 05 04 e Inert 345 1,50 517.50 |TRACTAMENT
especificats en el ESp
codi 17 05 03

4- MESURES DE PREVENCIO D’AQUESTS RESIDUS
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S’estableixen les seguents pautes les quals es deuen interpretar com una clara estratégia per
part del posseidor dels residus per arribar als seglents objectius:

- Minimitzar i reduir les quantitats de matéries primes que s’utilitzen i dels residus que
s’originen sén aspectes prioritaris en I’obra.

S’ha de preveure la quantitat de materials que es necessiten per a I'execucié de I'obra.
Un excés de materials, a més d’encarir 'obra, és I'origen d’'un major volum de residus sobrants
d’execucié. També és necessari preveure I'aplegament dels materials fora de les zones de
transit de I'obra, de manera que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva
utilitzacidé, amb la fi d’evitar residus procedents del trencament de peces.

- Els residus que s’originen han de ser gestionats de la manera més eficag per a la seva
valoracio.

Es necessari fer una previsié de com es portara a terme la gestié de tots els residus que
s’originen a I'obra. S’ha de determinar la forma de valoracié dels residus, si es reutilitzaran,
reciclaran o es faran servir per recuperar 'energia emmagatzemada en ells. L'objectiu és poder
disposar dels medis i els treballs necessaris per a que els residus resultants estiguin en les
millors condicions per a la seva valoritzacio6.

- Fomentar la classificacié dels residus que es produeixen de manera que siguin més
facil la seva valoracié i gestié a I’abocador.

La recollida selectiva dels residus és tan util per facilitar la seva valoracié com per a millorar la
seva gestio en un abocador. Aixi els residus, una vegada classificats, poden enviar-se a gestors
especialitzats en el reciclatge o deposicié de cada un d’ells, evitant aixi transports innecessaris
perque els residus siguin excessivament heterogenis o perqué continguin materials no admesos
per 'abocador o la central repicadora.

- Elaboracié de criteris i recomanacions especifiques per a la millora de la gestié.

No es pot realitzar una gestio de residus eficag si no es coneixen les millors possibilitats per a
la seva gestio. Es tracta, per tant, d’analitzar les condicions técniques necessaries i, abans
d’iniciar els treballs, definir un conjunt de practiques per una bona gestié de I'obra i que el
personal haura de complir durant I'execucié dels treballs.

- Planificar I’obra tenint en compte les expectatives de generacio de residus i de la seva
eventual minimitzacié o reutilitzacié.

S’han d’identificar, a cada una de les fases de I'obra, les quantitats i caracteristiques dels
residus que s’originen en el procés d’execucio, amb la finalitat de fer una previsio dels métodes
adequats per a la seva minimitzacio i reutilitzacio i de les millors alternatives per a la seva
deposicio.

- Disposar d’un directori dels compradors de residus, venedors de matéries reutilitzables
i reciclatges més proxims.

La informacié sobre les empreses de serveis i industrials dedicades a la gestié de residus es
una base imprescindible per a planificar una gestio eficag.

- El personal de I'obra que participi en la gestié dels residus ha de tenir formacié
suficient sobre els aspectes administratius necessaris.
El personal ha de rebre la formacié necessaria per a ser capa¢ de omplir parts de la



transferencia de residus al transportista (apreciar quantitats i caracteristiques dels residus),
verificar la qualificacié dels transportistes i supervisar que els residus no es manipulen de
manera que es barregin amb d’altres que estiguin dipositats en abocadors especials.

- La reduccio del volum de residus reporta un estalvi en el cost de la seva gestio.

El cost actual de I'abocar els residus, no inclou el cost ambiental real de la gestié d’aquests
residus. S’ha de tenir amb compte que quan s’originen residus també es produeixen altres
costos directes, com 'emmagatzematge en I'obra, carrega i transport; també es generen altres
costos indirectes, els dels nous materials que ocuparan el lloc dels residus que es podrien haver
reciclat en la propia obra. Per altra banda, la posta en obra d’aquest materials donara lloc a
nous residus. A més, s’ha de considerar la perdua de beneficis que es podrien haver obtingut si
s’hagués recuperat el valor potencial dels residus com a materials reciclats.

- Els contractes de subministrament de materials han d’incloure un apartat en el que es
defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de I’obra es fara
carrec dels embalatges en que es transporten fins a I’obra.

Es tracta de fer responsable la gesti6 a qui origina el residu. Aquesta prescripcid
administrativa de I'obra, també té un efecte dissuasori sobre el desaprofitament dels materials
d’embalatge que patim.

- Els contenidors, sacs, diposits i demés recipients d’emmagatzematge i transport dels
diferents residus han d’estar etiquetats degudament.

Els residus han de ser facilment identificables pels que treballen amb ells i per a tot el personal
de l'obra. Els recipients hauran d’anar etiquetats descrivint amb claredat la classe i
caracteristiques dels residus. Aquestes etiquetes tindran la mida i disposicié adequada, de
forma que siguin visibles, intel-ligibles i que suportin el deteriorament dels agents atmosférics i
el pas del temps.

- L’acopi de material es fara fora de les zones de transit.
De manera que estiguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilitzacio, amb la
finalitat d’evitar el trencament de les peces origini la produccié de nous residus.

- No es permetra el rentat de les cisternes dels camions formigoneres en el recinte de
I'obra.

De manera que hauran de tornar a la planta de la que vinguin, ja que esta preparada i disposa
de llocs adequats per a realitzar les operacions de rentat de les seves cisternes sense perill
d’abocaments accidentals d’aigues alcalinitzades. (aigues amb lletada de ciment).

5- OPERACIONS ENCAMINADES A LA POSSIBLE REUTILITZACIO, SEPARACIO |
VALORITZACIO D’AQUESTS RESIDU.

- Mesures de reutilitzacio previstes.
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En aquesta obra s’ha considerat la reutilitzacié de part de les terres excavades, i les sobrants
es transportaran al centre de reciclatge pertinent.
Els materials no susceptibles de reutilitzacié “in situ” es transformaran a través d’'un gestor
autoritzat a una planta de reciclatge o tractament de RCD per a que es procedeixi a la seva
valoritzacio.

- Mesures de segregacio “in situ” previstes (classificacio / seleccid).

Segons el RD /2008 de 1 de febrer s’obliga al posseidor de residus a separar-los per tipus de
materials.
D’acord amb lo disposat en l'article 5.5 dels residus de construccio i demolicié s’hauran de
separar en les seguents fraccions, quan , de forma individualitzada per a cada una de les
fraccions, la quantitat prevista de generacio per al total de I'obra superi les seguents quantitats:

Formigdé: 80 T

Maons, Teules, ceramics : 40 T
Metall: 2 T

Fusta:1 T

Vidre: 1T

Plastic: 0,50 T

Papericartr6: 0,50 T

S’habilitaran contenidors especials per als possibles residus perillosos que puguin sortir durant

I'excavacio. Aquests contenidors hauran de complir amb la normativa vigent (estanquitat, proteccio
contra el sol i la pluja, etiquetats, etc.) EN AQUESTA OBRA NO SE'N PREVEUEN

La classificacio, seleccid i emmagatzematge dels materials especifics de I'obra es realitzaran
segons la normativa, atenent a :

Materials petris de nivell 1: S’emmagatzemaran en l'obra. No necessita de contenidors
especials.

Materials no especials: S’emmagatzemaran en sacs. La seva classificacio es realitzara al'obrai
cada sac s'’identificara amb un color determinat.

Fusta: S’emmagatzemaran en l'obra. La seva classificacié es realitzara segons la seva
possibilitat de valoritzacio. La majoria d’aquest material ens arribara en forma de palets per a
transport de material. Aquests palets son reutilitzats per part de I'empresa que subministra els
materials.

Plastics, paper, cartrd i metalls: els materials procedents d’embalatges hauran de ser gestionats
per 'empresa subministradora. La classificaciéo depén de si el material es reciclable o no. Els
residus no reciclables sense possibilitat de reutilitzacié en la propia obra es dipositaran en
diferents contenidors, segons la naturalesa del material, de 'empresa gestora. Els metalls
s’emmagatzemaran directament al sol, ja que solen ser gestionats en la mateixa obra.

La forma de classificacid del material en obra sera de forma ocular, segons el criteri que
estableix la llei.
Per facilitar la mida a de seleccié en obra s’habilitaran els seglients contenidors o sacs:

De fustes per reciclar
De plastics per reciclar
De paper i cartrd per reciclar



De materials no especials per a abocador
De materials petris.

- Mesures de valoracio dels residus generats:
Els materials susceptibles de valoracio (fustes, metalls, plastics, vidre i paper.) S’entregaran a
un gestor autoritzat per a que passi a fer la seva valoracio.

6- PLANOLS D’INSTAL-LACIONS PREVISTES PER A EMMAGATZEMATGE,
SEPARACIO | US.

Tot i que no hi hagi un lloc especific per a col-locar els contenidors o sacs, durant 'execucio
dels treballs, s’haura de localitzar en I'obra un lloc apropiat per a emmagatzemar els residus,
per garantir que la recollida sigui més senzilla i no s’hagin de moure sacs i contenidors d’un
costat a un altre.

A més, s’ha de tenir en compte que és perillés tenir munts de residus dispersats per I'obra,
perqué facilment sén causants d’accidents. S’haura de garantir un lloc d’'emmagatzematge
adequat i evitar moviments innecessaris, que altera el curs normal de I'obra i que no faciliten la
gestio dels residus. S’ha de posar tots els medis per a emmagatzemar-los correctament i a més
a mes, treure’ls de I'obra tan rapidament com sigui possible.

Es important que els residus s’emmagatzemin justament després de que es generin perqué
no s’embrutin amb altres de sobrants i assegurant el seu posterior reciclatge. S’ha de preveure
un numero suficient de contenidors en especial quan I'obra genera residus constantment i
anticipant-se abans de que no hi hagi cap vuit on dipositar-los.

7- PLEC DE CONDICIONS

Per al Productor de residus (Article 4 RD/2008)
Incloure en el Projecte d’Execucio de I'Obra en questid, un “estudi de gestio de residus” el qual
ha de tenir com a minim:

Estimacio dels residus que es generaran

Les mides per a la prevencié d’aquests residus

Les operacions encaminades a la possible reutilitzacié i separacié d’aquests residus.
Planols d’instal-lacions previstes per el emmagatzematge, separacio, etc.

Plec de condicions

Valoracio del cost previst de la gestié de residus, en capitol especific.

Disposar de la documentacié que acrediti que els residus han estat gestionats adequadament,
ja sigui la propia obra, o entregats a una instal-lacié per al seu posterior tractament per Gestor
Autoritzat. Aquest document s’haura de guardar durant com a minim els 5 anys seguents.

Si fos necessari, constituir una fianga o garantia que asseguri el compliment dels requisits
establerts en la Llicéncia, en relaci6 a altres residus.

Per al Posseidor de residus en 'obra (Article 5 RD 105/2008)
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La figura del posseidor de residus en I'obra és fonamental per a una eficag gestio dels
mateixos, ja que esta a I'abast prendre decisions per a la millor gestio dels residus i els mesures
preventives per minimitzar i reduir els residus que s’originen.

En sintesi, els principis que s’han d’observar son els seguents:

- Presentar al promotor un Pla que reflecteixi com portara a terme aquesta gestio, si decideix
assumir-la al mateix, o en el SEU defecte, si no és aixi estara obligat a entregar-los a un Gestor
de Residus acreditant-lo 0bviament. Si se’ls entrega a un intermediari que unicament faci la
recollida per entregar-los posteriorment a un Gestor, ha de igualment, poder acreditar qui és el
Gestor final d’aquests residus.

- Aquest Pla, ha de ser aprovat per la Direccié Facultativa, i acceptat per la propietat, passant a
ser un altre document contractual de I'obra.

- Mentre que els residus estan al seu poder, s’han de mantenir en condicions d’higiene i
seguretat, aixi com evitar la barreja de les diferents fraccions ja seleccionades, si aquesta
seleccio fos necessaria, doncs a més a més estableix I'article a partir de qué valors s’ha de
procedir a aquesta classificacio de forma individualitzada.

- Si no es pogués per falta d’espai, s’ha d’obtenir igualment per part del Gestor final, un
document que acrediti que alld s’ha realitzat en el lloc de Gestio de residus autoritzat.

- S’ha de fer carrec dels costos de gestioé i entregar al Promotor, els certificats i de més
documentacio acreditativa.

- En tot moment complira amb les normes i ordres dictades.

- Tot el personal de I'obra, del qual és el responsable, coneixera les seves obligacions en quant
a la manipulacié dels residus d’obra.

- Es necessari disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o
reciclats propers a 'ubicacié de I'obra.

- Les iniciatives per a reduir, reutilitzar i reciclar els residus en I'obra han de ser coordinades
degudament.

- Animar al personal de I'obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar residus.
- Facilitar la difusid, entre tot el personal de I'obra, de les iniciatives i idees que sorgeixen en la
propia obra per la millora de gestié de residus.

- Informar als técnics redactors del projecte sobre la possibilitat d’aplicacié de residus de la
propia obra o d’altra.

- S’ha de seguir un control administratiu de la informaci6 sobre el tractament dels residus en
I'obra i per aix0 s’han de conservar els registres dels moviments dels residus dins i fora
d’aquesta.

- Els contenidors deuen estar etiquetats correctament, de forma que els treballadors reconeguin
on han de col-locar els residus.

- Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la propia obra abans
d’optar per reutilitzar materials d’'una altra obra.

El personal de I'obra és responsable de complir correctament totes aquelles ordres i normes
que el responsable de la gestid de residus disposi. Perd a més a més, es pot fer servir de la
seva experiéncia practica en I'aplicacié d’aquestes prescripcions per a millorar-les o proposar de
noves.

Per al personal de I'obra, els quals estan sota responsabilitat del Contractista i consequientment
del Posseidor de Residus, estara obligat a:

- Etiquetar de forma convenient cada un dels contenidors que s'utilitzaran en funcio de les
caracteristiques dels residus que s’han de dipositar.




- Les etiquetes deuen informar sobre quins materials poden, o no, emmagatzemar-se en cada
recipient. La informacié ha de ser clara i comprensible.

- Utilitzar sempre el contenidor apropiat per a cada residu. Les etiquetes es col-locaran per a
facilitar la correcta separacié dels mateixos.

- Separar els residus a mida que son generats per a que no es barregin amb altres i resultin
contaminats.

- No col-locar residus apilats no mal protegits al voltant de I'obra ja que, si queden estesos
sense control poden produir accidents.

- Mai sobrecarregar els contenidors destinats al transport. Son més facils de maniobrar i
transportar i donen lloc que caiguin residus, que no acostumen a ser recollits del terra.

- Els contenidors deuen sortir de 'obra correctament coberts. No es deu permetre que no sigui
aixi, ja que poden originar accidents durant el transport.

- Per a una gestio més eficient s’han de proposar idees referides a com reduir, reutilitzar o
reciclar els residus produits durant I'execucié dels treballs.

- Les bones idees s’han de comunicar als gestors dels residus de I'obra per a que les apliquin i
les comparteixin amb la resta de personal.

Amb caracter general:

Prescripcions a incloure en el Plec de prescripcions técniques del projecte, en relacié amb el
emmagatzematge, Us i altres operacions de gestio dels residus de construccio i demolicié de
I'obra.

Gestid de residus de construccio i demolicié.

Gestio de residus segons RD 105/2008, realitzant la seva identificacid segons la Llista
Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 del 8 de febrer i amb les seves
modificacions posteriors.

La segregacio, tractament i gestid6 de residus es realitzara mitjangant el tractament
corresponent per part de les empreses homologades mitjangant contenidors o sacs industrials.

Certificacié dels medis emprats

Es obligacié del contractista, proporcionar a la Direccié Facultativa de I'obra i a la propietat
dels certificats dels contenidors emprats aixi com els punts d’abocament final, ambdos emesos
per entitats autoritzades.

Neteja de I'obra
Es obligacié del contractista, mantenir netes les obres i els seus voltants tant de runa com de
material sobrant, retirar les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com
executar tots els treballs i adoptar més mesures que siguin apropiades per qué I'obra presenti
bon aspecte.

Amb caracter particular:

Prescripcions a incloure en el Plec de prescripcions técniques del projecte (es marquen les que
siguin d’aplicacié a I'obra).
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Pels enderrocs: es realitzaran actuacions prévies tals com estintolaments, apuntalaments,
estructures auxiliars... per les parts o elements o elements perillosos referits tant a la propia
obra com als edificis confrontats.

Com a norma general, es procurara actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos tan
aviat com sigui possible, aixi com els elements per conservar o valuosos (ceramics,
marbres...)

Seguidament s’actuara desmuntant aquelles parts accessibles de les instal-lacions, fusteries
i demés elements que ho permetin.

El dipdsit temporal de runes es realitzara en sacs industrials iguals o inferiors a 1 m3, amb la
ubicacio i condicionament respecte al quée estableixen les ordres municipals. Aquests
diposits en acopis, també hauran d’estar en llocs degudament senyalitzats i segregats a la
resta de residus.

Els diposits temporals per els RCDs valoritzables, (fustes, plastics, metalls...) que es realitzin
en contenidors o acopis, s’haura de senyalitzar i segregar de la resta de residus d’una
manera adequada.

Els contenidors hauran d’estar pintats de colors que destaquin la seva visibilitat, i comptar
amb una banda de material reflectant de almenys 15 cm a 10 cm al llarg de tot el perimetre.
En els mateixos haura de figurar: Rao social, CIF, Teléfon del titular del contenidor i el
numero d’inscripcio en el registre de transportistes de residus.

Aquesta informacio també haura de quedar reflectida en els sacs industrials i altres medis de
contencié emmagatzematge de residus.

El responsable de l'obra a la que dona servei el contenidor adoptara les mesures
necessaries per evitar diposits de residus aliens a la mateixa. Els contenidors estaran
tancats o coberts almenys, fora de I'horari de treball, per evitar el diposit de residus aliens a
I'obra a la que serveixen.

En I'equip d’obra, haurien d’establir-se medis humans, técnics i de procediment per a la
separacio de cada tipus de RCD

S’atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de Llicéncia d’obres...)
especialment si obliguen a la separacio en origen de determinades matéries objecte de
reciclatge o deposicio.

En aquest ultim cas s’haura d’assegurar per part del contractista, realitzar una avaluacio
econdmica de les condicions en les que és viable aquesta operacio, tant per les possibilitats
reals d’executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCD adequats. La
Direccié d’obra sera la responsable de prendre la Ultima decisié i de la seva justificacio
davant les autoritats locals o autondmiques pertinents.

S’haura d’assegurar a la contractacio de la gestié dels RCDs que el desti final (planta de
reciclatge, abocador, cantera, incineradora, etc.) sén centres amb I'autoritzacioé autondmica
de la Consellaria que tingui atribucions per a aquesta, tanmateix s’haura de contractar
només transportistes o gestors autoritzats per dita Consellaria i inscrits en el registre
pertinent. Es portara a terme un control documental en que quedaran reflectits els avals de
retirada entre el final de cada transport de residus.

La gestid, tant documental com operativa, dels residus perillosos que es trobin en una obra
d’enderrocs o de nova planta, es regiran conforme a la legislacié nacional i autondmica
vigent i als requisits de les ordenances municipals.

Tanmateix els residus de caracter urba generats en les obres (restes de menjar, envasos...)
seran gestionades segons els preceptes marcats per la legislacié de I'autoritat municipal
corresponent.

Per al cas de residus amb amiant, es seguiran els passos marcats per I'Ordre
MAM/304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions de valoritzacio i
eliminacioé de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com a perillosos
0 no perillosos.

En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats per el RD 108/1991 de I’ 1 de
febrer sobre la prevencié i reduccié de la contaminacié del medi ambient produit per 'amiant,
aixi com la legislacid laboral al respecte.

Les restes del rentat de canaletes / cisternes de formigd seran tractats com a runa.

S’evitara en tot moment la contaminacié amb productes toxics o perillosos dels plastics i
restes de fusta per a la seva adequada segregacio, aixi com la contaminacio dels acopis o




contenidors de runa amb components perillosos.

x | Les terres superficials que puguin tenir un Us posterior per a jardineria o recuperacié dels
sols degradats, seran retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible en

I'obra, repartint en funcié del volum de cada material. també s’indica el desti previst per a cada
tipus de residu. Aquests costos estan inclosos dins del pressupost del projecte.

cavallets d’algada no superior a 2 metres. S’evitara 'humitat excessiva.

8- VALORITZACIO DEL COST PREVIST PER A LA CORRECTA GESTIO DELS RCDs |
DETSIi PREVIST PELS RESIDUS NO REUTILITZABLES NI VALORITZABLES “IN SITU”

A continuacié es desglossa el capitol pressupostari corresponent a la gestio dels residus de
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PES CAPACITA
MATERIALS VOLUM | ESTIMAT DESTI T : Ne° CANON COST
(m3) (Tn) CAMIO |TRANSP | (€/M3) | TOTAL (€)
(Tn) ORTS
NATURALES PETRIA
17 01 01 Formigo CENTRE
210 315 RECICLATGE 12 Tn 27 2,44 512.40
17 0504 Terres i pedres
diferents dels
especificats en el CENTRE
codi 17 05 03 345 517.50 RECICLATGE 12 Tn 44 2,44 841.80
PES CAPACITA
MATERIALS VOLUM | ESTIMAT DESTI T Ne° PREU COST
(m3) (Tn) CONTE | CONTE | TOTAL (€)
NIDORS NIDOR
CONTENI (€/CONT
DOR (M3) )
NATURALES NO PETRIA
17 02 01 | Fusta - - - - - - _
17 02 03 | Plastic GESTOR
0,50 0.45 AUTORITZAT 1 1 35,00 35,00
20 01 01 | Paper i cartro GESTOR
0,50 0,45 AUTORITZAT 1 1 35,00 35,00
COST TOTAL
ESTIMAT (€) 1.424.20

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

L’enginyer:

Josep Vall i Abad
Enginyer de Camins
Col-legiat num. 8506

Sabadell, per a Santa Margarida de Montbui, maig de 2022
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1. MEMORIA

1.1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI.

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, mentre es portin a terme les obres de
urbanitzacio de la Plaga Finisterre, al terme municipal de Santa Margarida de Montbui, les previsions
respecte a prevencio de riscs d'accidents i malalties professionals, aixi com els derivats dels treballs de
reparacié, conservacio, entreteniment i manteniment, i les instal-lacions preceptives d'higiene i
benestar dels treballadors, aixi com els derivats dels treballs de reparacié, conservacio i manteniment
una vegada finalitzades les obres, seguint les directrius del Real Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel
que s'estableix l'obligatorietat de la inclusié d'un Estudi de seguretat i salut en els projectes d'edificacio
i obres publiques, sempre que no es compleixi cap de les hipotesis de l'article 4 de lI'esmentat Real
Decret.

L'Estudi de Seguretat i Salut, basat en les obligacions reglamentaries especifiques en el marc
de la Llei 31/1995, de Prevencio de Riscos Laborals, servira per a donar unes directrius basiques als
contractistes que realitzaran les obres per a elaborar el Pla de seguretat i salut en el treball, on es
desenvoluparan les prevencions previstes en aquest Estudi segons els sistemes d'execucio de les
obres de cada contractista. Aquest Pla s'haura d'aprovar, sota el control de la Direccié Facultativa i
d'acord amb el R.D. 1627/1997, abans de l'inici de les obres, deixant una copia del mateix a I'obra a
disposicié dels treballadors. Correspondra als contractistes que realitzaran les obres enviar una copia
de I'esmentat Pla, préviament aprovat, a les oficines de la Inspeccié del Treball i Seguretat Social
corresponents.

1.2. NORMATIVA.

o Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevencidon de Riesgos Laborales.

Llei 42/1997, del 14 de novembre, d’Ordenadora de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social.

o Llei 50/1998, del 30 de desembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
(Modificacion de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, articulos 45, 47, 48 y 49).

o Llei 39/1999, del 5 de novembre, per promoure la Conciliacion de la vida familiar y laboral de
las personas (Modificacion de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, articulo 26).

o Llei 54/2003, del 12 de desembre, de Reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales.

o Llei 32/2006, del 18 d’octubre, reguladora de la Subcontrataciéon en el sector de la
Construccién.

e Llei 25/2009, del 22 de desembre, de Modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

o Reial Decret 556/1989, del 19 de maig, pel que s’arbitren Medidas minimas sobre accesibilidad
en los edificios.

o Reial Decret 1407/1992, del 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per la
Comercializaciéon y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual.

o Reial Decret 159/1995, del 3 de febrer, que modifica el R.D. 1407/1992, i pel que es regulen les
condicions per la Comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual.

o Reial Decret Legislatiu 1/1994, pel que s’aprova el text refés de la Ley General de la Seguridad
Social.

e Reial Decret Legislatiu 1/1995, del 24 de marg, pel que s’aprova el text refos de la llei del Estatuto
de los Trabajadores.

o Reial Decret 1561/1995, del 21 de setembre, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre
les Jornadas especiales de trabajo.

Reial Decret 39/1997, del 17 de gener, pel que s’aprova el Reglamento de los Servicios de
Prevencion.

Reial Decret 486/1997, del 14 d’abril, pel que s’estableixen les Disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo.

Reial Decret 485/1997, del 14 d’abril, sobre les Disposiciones minimas en materia de
sefializacion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reial Decret 773/1997, del 30 de maig, sobre les Disposiciones minimas de Seguridad y Salud
para la utilizacién de Equipos de Proteccion Individual.

Reial Decret 1215/1997, del 18 de juliol, pel que s’estableixen les Disposiciones minimas de
Seguridad y Salud para la utilizaciéon por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Reial Decret 1627/1997, del 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en las obras de construccion.

Reial Decret 780/1998, del 30 d’abril, de Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

Reial Decret 216/1999, del 5 de febrer, sobre Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en
el trabajo en el &mbito de las empresas de trabajo temporal.

Reial Decret Legislatiu 5/2000, del 4 d’agost, pel que s’aprova el text refés de la Ley sobre
Infracciones y sanciones en el Orden Social.

Reial Decret 1125/2001, del 19 d’octubre, pel que es modifica el Reglamento de Organizacién y
Funcionamiento de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social.

Reial Decret 1161/2001, del 26 d’octubre, pel que s’estableixen el Titulo de Técnico Superior en
Prevencion de Riesgos Profesionales.

Reial Decret 171/2004, del 30 de gener, pel que es desenvolupa I'article 24 de la Llei 31/1995 de
Prevencié de Riscos Laborals, en matéria de Coordinacién de actividades empresariales.

Reial Decret 1299/2006, del 10 de novembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pel
que s’aprova el Cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social.
Reial Decret 306/2007, del 2 de marg, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pel que
s’actualitzen les Cuantias de las sanciones establecidas en el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Reial Decret 597/2007, del 4 de maig, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre la
publicaci6 de les Sanciones por infracciones muy graves en materia de prevencion de
riesgos laborales.

Reial Decret 1109/2007, del 24 d’agost, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pel que es
desenvolupa la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacibn en el Sector de la
Construccion.

Reial Decret 337/2010, del 19 de marg, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion pel que es
modifiquen el RD 39/1997 del Reglamento de los servicios de prevencion, el RD 1109/2007 de
subcontratacion en el Sector de la Construccion, y el RD 1627/1997 de las Disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccién.

Resolucié de 28 de febrer de 2012, de la Direccion General de Empleo pel que es registra i
publica el V Convenio colectivo del Sector de la Construccién.

Resolucié de 8 de novembre de 2013, de la Direccién General de Empleo pel que es registra i
publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologaciéon de actividades
formativas en materia de prevencién de riesgos laborales, asi como sobre el Reglamento de
condiciones paracel...

Orden TIN/1071/2010, del 27 d’abril, sobre Requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de trabajo.



1.3. CARACTERISTIQUES DE L'OBRA.
1.3.1. Descripci6 de I'obra i situacio.

La descripcié de I'obra figura al document 1, Memoria, del present projecte.
1.3.2. Termini d'execucié i ma d'obra.

El termini d'execucié GLOBAL per a la totalitat de les obres del LOT1 i LOT2, d'urbanitzacié de
la Plaga Finisterre i de la construccié de la passera del nou itinerari entre placa i carrer del Pont,
respectivament, es preveu que sera de I'ordre de CINC MESOS i MIG, ~5.5 MESOS.

Es preveu un nombre de persones diari de CINC (5) treballadors.

1.3.3. Interferéncies i serveis afectats.

- Interferéncies :

Les interferencies més importants amb el transit rodat es limitaran als extrems del projecte, a la
cruilla dels carrers de la Pau i Dr. Fleming, per un costat, i del carrer del Pont, per I'altre. La resta del
projecte no tindra cap afeccié amb el transit, i tampoc amb els vianants, ja que sera necessari tallar el
pas dels vianants per aquest Tota I'obra estara degudament senyalitzada i vallada, i tot el perimetre
ben definit, amb les degudes proteccions i senyalitzacions al transit rodat, també per evitar les
interferéncies amb I'entrada i sortida del personal de I'obra o maquinaria.

- Serveis Afectats :

Donat que es tracta de treballs a la via publica, al subsol de les mateixes existeixen diversos serveis
soterrats. Per a la redaccié del projecte s’han sol-licitat informacid, a cada una de les companyies de
subministrament, del tragat dels seus respectius serveis. Aquesta documentacio figura com annex a la
memoria del projecte, i s’han tracat als planols del projecte, de forma aproximada, per a tenir una visié
global de tots els serveis existents. Caldra que realitzar les cales necessaries per a confirmar la
situacio exacta dels serveis, abans de procedir a les excavacions de les rases previstes al projecte.

Abans de l'inici de les obres, contemplant la hipotesi de que pot haver transcorregut cert temps des de
la redaccié del present projecte, sera 'empresa constructora que resulti adjudicataria I'encarregada de
procedir a la sol-licitud dels diferents serveis a les companyies de subministrament, i executar a I'obra
les cales de prospeccid que s’estimin necessaries per conéixer el tragat dels serveis existents
soterrats.

1.3.4. Enumeracio dels processos i programacio.
1.3.4.1 Procés 1 (enderrocs, fonaments i estructures) :

Enderrocs:

Previ a l'inici dels treballs, es delimitaran dins de I'obra les zones de vegetacié a protegir, aixi
com els troncs dels arbres propers a les zones de treball. Es procedira seguidament a la retirada del
mobiliari urba existent, en bancs, papereres, jocs infantils, etc.., aixi com la senyalitzacié existent
afectada pels treballs. Es retiraran els punts d’enllumenat, deixant correctament aplegats els que s’ha
previst recol.locar a I'obra en nova posicié. Es realitzara I'enderroc de la totalitat de la pavimentaci6 de
I'ambit de la plaga, amb demolicié de vorades i rigoles, canals prefabricades de formigd, bancs d’obra,
tallat de paviments continus, enderroc de paviment asfaltic, de formigd, i de llambordes, etc.., incloent
la pavimentacié de la vorera de la cruilla dels carrers de la Pau i Dr. Fleming afectada per I'entrega de
la nova pavimentacid de la placa. Esta previst realitzar 'enderroc de I'immoble existent al final del
carrer Fleming, per disposar de I'espai que ocupa com a plaga, deixant correctament protegida la nova
mitgera de I'edifici que queda.

A l'antic cami de litinerari entre la plagca i el carrer del Pont, es desmuntaran les actuals
baranes d’acer de proteccio, i es realitzara el tall i demolicié dels trams del cami afectats per la
fonamentacio de I'estructura de la nova passera, incloent el tram d’escales situat per accedir al carrer
del Pont. En aquesta zona del riu es retirara la vegetacié afectada a les zones de fonamentacié de la

nova passera i execucié de rampa de baixada al riu, i es protegiran els arbres que hi pugui haver prop
de la zona dels treballs.

Es realitzara I'excavacio per al gruix dels nous paviments de la placa. Les terres procedents
d’aquestes excavacions s’aplegaran a I'obra per fer-les servir en treballs de terraplenat o rebliment, si
es consideren adequades, carregant les no adequades o sobrants sobre camio, i transportant-les a
I'abocador autoritzat, previ pagament del canon d’abocament.

Per la fonamentacié de la passera es realitzara una excavacio del terreny, fins arribar a la
profunditat de la capa amb capacitat de recolzament, la galera, de terreny rocés. Una vegada assolida
la profunditat, es repicara la part superior d’'aquesta capa, per construir a sobre els nous fonaments.
Els buits per executar la part de la fonamentacio situades per sota de rasant fins a la capa de galera,
aixi com el trasdossat dels murs dels estreps de suport de la passera, es rebliran amb terres
procedents de I'obra, en el cas que hi hagi suficients i es considerin adequades. En cas contrari es
faran servir terres adequades d’aportacio, i es carregaran i es portaran a I'abocador totes les terres
excavades que no siguin adequades, 0 que no siguin necessaries.

Fonaments:

Sobre els nivells de recolzament de la fonamentacié s’estendra una capa de formigé de neteja,
en gruix d’aprox. 10cm, de formigd HM-20. Sobre aquesta superficie es disposara de I'armat de les
sabates de piles i murs, deixant les esperes de connexié amb aquests. L’acer sera B-500S, en barres
corrugades del diametre indicat als planols, amb els solapaments que corresponguin segons la
instruccié del formigé vigent, i amb les barres auxiliars i de muntatge que s’estimin necessaries. El
formigd pels fonaments sera HA-25, i podra ser abocat des de cami si hi ha accés habilitat per la
baixada dels camions, o amb dumper, bomba, etc..

Els murs i les piles de recolzament de la passera s’encofraran per a deixar el formigo vist, amb
plafons metal-lics per a encofrats a una o a dues cares, ubicant préviament I'armat indicat als planols,
per omplir-los posteriorment amb formigé HA-25 abocat amb bomba. Sobre les dues piles centrals s’ha
previst executar una meseta de anivellacid pel recolzament de I'estructura metal+lica de la passera, de
dimensié aprox. de 80cm d’amplada, 200cm de longitud, i uns 10cm d’algada. Sobre aquestes
mesetes de anivellacio, i sobre els suports als extrems a I'encaix als murs de formigé armat, es
disposaran de suports elastomérics armats, formats per lamines de neopré amb plaques d’acer
intercalades, de dimensi6é aproximada de 300x300x35mm, disposant aproximadament 7ut a cada un
dels extrems dels diferents trams de la passera.

Es preveu executar preses de terra a cada un dels 4 recolzaments de l'estructura de la
passera, per deixar connectada I'estructura metalslica sobre aquestes preses de terra, com a proteccié.
Per protegir I'estructura metalslica de la corrosié es preveu deixar instal-lats, també als 4 recolzaments
de l'estructura, d’anodes de sacrifici com a proteccié catodica.

A l'arribada de la passera al carrer del Pont esta previst realitzar un eixamplament de la vorera,
ja que 'amplada de la vorera en aquest punt és d’1m al costat del centre urba, i de 2m sobre el pont
que creua el Riu Anoia. Aquesta llosa, amb una part en voladis, es recolzara sobre el nou mur de
contencié i suport de I'extrem de la passera, i sobre el mur de formigdé armat actual, que forma part de
les aletes dels estreps del pont del carrer. Aquest llosa de formigd armat respectara i donara
continuitat a les juntes de dilatacio del pont.

Estructures:

La nova passera connectara la Plaga Finisterre amb el carrer del Pont, en un recorregut de
pujada cap al carrer de pendent aproximadament del 2%, en dos trams rectes amb un tram corbat a
mig recorregut, amb una amplada util de pas d’aprox. 2.40m. El primer tram recte del costat de la plaga
tindra un longitud d’aprox. 27m, la llargada del tram del mig, corbat, sera d’aprox. 22.50m, i finalment el
tram recte que connecta amb el carrer del Pont sera d’uns 24.50m de llarg. L’estructura de la passera
sera metalslica, amb els laterals en forma de jassera en gelosia, formades per perfils d’acer S275JR
del tipus tubular. Els tres trams de la passera, de diferent longitud, caldra que siguin construits amb
una contra fletxa, de forma que quan l'estructura sigui muntada es pugui contrarestar visualment la
fletxa deguda al pes propi de I'estructura i el seu revestiment. Les dues baranes laterals quedaran
connectades per uns perfils transversals, situats cada aprox. 2.70m, sobre els que es recolzara la
pavimentaci6. La jassera lateral del costat riu s’executara per sobre del tauler de la passera, de forma
que formara part de la barana de proteccid, que es preveu revestir amb xapa d’acer. Per contra, la
jassera lateral del costat mur de pedres s’executara per sota del tauler de la passera, per permetre



disposar en aquest costat d’'una barana més lleugera, que permeti veure el mur de pedra existent. Tota
I'estructura d’acer de la passera quedara pintada amb esmalt sintétic de dos components, en color a
determinar, prévia preparacié i neteja de les superficies d’acer, i aplicacié de dues capes d’emprimacio
antioxidant. El pintat d’acabat sera amb tres capes, amb un gruix aproximat per capa de 35 microns.

La barana costat riu es revestira amb panells de xapa metal-lica d’acer coten, en dues peces.
Una d’aquestes és la que revestira la part exterior, en forma de U invertida, col-locada cobrint el
tubular superior de la jassera de la barana, i fixada per la part interior amb punts de soldadura sobre la
jassera tubular. La segona peca revestira la part interior, in tindra forma de Z, amb un encaix superior
per a la fixacié6 de forma oculta de I'enllumenat corregut de la passera. Aquesta peca interior de
revestiment es fixara sobre dos perfils tubulars, col.locats correguts de forma horitzontal al llarg de la
passera. Les dues peces de xapa tindran una longitud d’aprox. 1.40m, deixant una separacié entre
xapes d’aprox. 10mm. Als extrems de cada un dels trams de la passera es fara un revestiment del
tester d’aquesta, amb una “caixa de perfil corten que revestira els laterals interior, exterior i tester, i
també la part superior. Sobre la barana que tindra una algada d’aprox. 95cm respecte del paviment, es
disposara d’'un passama d’acer inox., amb tub circular de 80mm de diametre. Aquest quedara fixat
amb platines verticals d’acer inoxidable soldades sobre el tub superior de la jassera, entre els moduls
de xapa corten, cada els aprox. 1.40m. El perfil passama disposara de juntes de dilatacié cada aprox.
6m de longitud.

La barana costat riu estara formada per un socol d’aprox. 25cm d’algada, que formara el perfil
tubular superior de la jassera de la passera (que en aquest costat es disposa per sota de la rasant de
la passera). Sobre aquest socol es disposaran moduls de barana d’acer galvanitzat, també d’aprox.
1.40m de longitud, i algada d’'uns 85cm, que a l'estar col-locada sobre el sdcol quedara com a
proteccié a una algada total d’1.10m. Els mdduls de barana d’acer galvanitzat estaran formats per un
marc perimetral de xapa de 60x6mm de seccid, amb barrots verticals de perfil L de 30x30x4mm,
deixant una separacio lliure entre barrots d’aprox. 10cm. Els moduls de barana es deixaran fixats sobre
I'estructura de la passera, fixant els moduls amb soldadura sobre el tubular de la jassera del pont,
deixant una separacid entre moduls de barana d’aprox. 10mm. En aquest costat també es col.locara
un passama, també d’acer inox. de 880mm, amb platines d’inox. fixades entre els moduls de barana,
cada aprox. 1.40m, i amb juntes de dilatacié cada aprox. 6m de longitud de passama.

L’estructura tindra juntes de dilatacio6 als dos recolzaments centrals, de connexié dels dos trams
rectes amb el tram corbat del mig, deixant separada les estructures principals uns 10cm, i juntes al
paviment d’aprox. 3cm.

Es preveu que les estructures de les jasseres de les baranes es puguin fabricar en taller, i es
portin a I'obra per acabar de muntar alla mateix tot el tram de cada un dels moduls. Per tant, caldra
buscar un espai amb dimensié suficient per realitzar aquest muntatge a I'obra, i deixar-lo
completament tancat i protegit, per realitzar els treballs de connexié de les dues jasseres, bigues i
tubulars de la pavimentacio, i revestiment de la xapa corten d’'un dels laterals. Una vegada muntat
cada un dels trams, s’aixecara I'estructura del moédul amb una grua fins a deixar-lo col+locat al seu lloc.
Posteriorment, i ja situats els mdduls sobre els recolzaments, es continuaran els treballs d’acabat de la
passera amb la disposicié dels modduls de barana d’acer galvanitzat, la disposicié dels passamans, la
pavimentacio, I'enllumenat corregut integrat a la barana, etc..

1.3.4.2. Procés 2 (remodelacié de serveis) :

Xarxa de clavegueram:

Actualment no hi ha xarxa de drenatge ni a la plaga ni al cami entre la plaga i el carrer del Pont.
La situaci6 tant de la plaga com del cami al costat del talus del riu Anoia, permet que amb una lleugera
pendent les aiglies de pluja de tota aquesta superficie vagin a parar a la llera del riu Anoia. L’'Unic punt
de recollida de pluvials esta situat a l'actual extrem del carrer del Dr. Fleming, just al costat de
'immoble que es pretén enderrocar per que la seva superficie formi part de la plaga. En aquest cas
esta format per una reixa correguda, d’embornals.

Es preveu doncs desplagar aquesta reixa de drenatge situada a I'extrem del carrer del Dr.
Fleming, i portar-la a la nova alineaci6 de la vorada i de la rigola del carrer, deixant-la connectada amb
un tub de PE de @250 sobre la mateixa connexié de la reixa actual, disposant en aquest punt de
connexioé de canonades d’un perico de registre.

Al zona de jocs, pavimentada per un paviment de cautxu, disposara de dos embornals situats
als dos punts més baixos, que hauran de recollir tant les aiglies pluvials que circulin per la superficie
del paviment, com també les aiglies que es vagin filtrant a través del granulat del cautxu, i que
circularan per l'interior del gruix d’aquest paviment. Aquests embornals disposaran, a més de la reixa
superior, d'un forat al lateral de la caixa coincidint amb el gruix del paviment de cautxu.

A les zones de paviment asfaltic, prop de la font, es situara un embornal de recollida dels
pluvials de tota aquesta zona. Aquest embornal, que recollira la connexié d’'un dels dos embornals de
la zona de paviment de cautxu, sortira a través del talus del riu, amb un tubular de PE de 2250, amb
sortida al talis amb embocadura de pega prefabricada de formigé. Just abans d’arribar a la passera,
també a la zona de paviment asfaltic, es disposara d’una reixa interceptora transversal, d’aprox. 20cm
d’amplada.

Sobre la canal de formigo prefabricat que delimita el paviment asfaltic del parterre enjardinat, al
costat del mur de I'antiga industria Els Tints, que cal prolongar fins a la passera, es disposara un
embornal en forma de V, adaptat a la forma de la canal, que haura de recollir les aiglies que hi circulin
per aquest drenatge just abans d’arribar a la passera. Aquest embornal es deixara connectat sobre la
reixa interceptora anterior, i aquesta juntament amb I'altre embornal de la zona de paviment de cautxu,
es deixaran sortint cap a la llera del riu, just on ja hi és la sortida del torrent canalitzada.

La passera no disposara de cap tipus de xarxa de drenatge, ja que I'aigua es filtrara a través de
les juntes de les lames del paviment, tipus tarima, que aniran a parar directament sobre la llera del Riu
Anoia.

Els embornals seran amb caixa prefabricada de formigd, d’aprox. 30x75cm o de 30x50cm
interiors, segon el cas, sobre els que es disposara una reixa articulada de fosa, model D-4AD de
classe D400 de Fabregas o similar, i mides aprox. de 75x36x10cm, als embornals del carrer, i reixa
articulada de fosa model B-22N V de classe C-250 de Fabregas o similar, i mides aprox. 50x30x5cm.
La reixa interceptora sera prefabricada, amb reixa de fosa de 20cm d’amplada, tipus U200 F75, de
Fabregas o similar. Es connectaran amb tubs de polietilé de 30 o 25, de doble paret estructurada.

Xarxa d’enllumenat public:

L’actual enllumenat de la Plaga Finisterre esta format per una columna alta, situada a la part
central, amb dues llumeneres, i la darrera de les columnes baixes que il-luminen el Passeig del Torrent
de les Bruixes, just a l'arribar a la plaga. El projecte preveu eliminar la columna alta central, per
disposar d’'un nou enllumenat a la plaga que ara tindra una major superficie, i desplagar aquesta
columna baixa del final del passeig, afectada per la modificacié de la pavimentacié i la rasant del punt
on actualment esta situada.

La nova placa disposara de 3 noves columnes d’enllumenat, de 10m d’algada, galvanitzades,
del model CILINDRICA de gran diametre de NOVATILU, o similar. Sobre cada una de les columnes de
220mm de diametre, es disposaran dos projectors, de led, model MILAN S, de NOVATILU, o similar,
de 30w de poténcia.

Actualment sobre el recorregut de connexid de la plaga amb el carrer del Pont, existeixen tres
punts de llum amb brag fixat sobre el mur de pedra, i linia aéria grapada sobre el mur, i connectada a
la linia d’enllumenat del carrer del Pont, que caldra desmuntar i retirar, tant llumeneres com linies,
deixant neta la superficie del mur de pedres.

El nou enllumenat de la passera de connexio entre la Plaga Finisterre i el carrer del Pont sera
lineal, i quedara integrat dins de la barana de la passera, la del costat riu. Dins de I'encaix del
revestiment de la barana es deixara fixat una tira de led, disposada dins d’un perfil d’alumini amb tapa
— difusor, de 230V IP65, de 4000K i poténcia de 15w /ml, de NEXIA o similar.

El nou enllumenat de la plaga i de la passera es connectara sobre la linia d’enllumenat existent
del Passeig del Torrent de les Bruixes, just al costat de la columna que cal desplacar. Des d’aquest
punt es canalitzara de forma soterrada fins al peu de cada una de les tres noves columnes situades a
l'interior de la plaga, i també fins a I'inici de la passera. En aquest punt es deixara un pericé de registre
a peu de passera, per passar la canalitzacié soterrada a l'interior de la barana del costat riu, amb un
tub de @63mm, que anira fins al centre del recorregut. En aquest punt esta previst situar el quadre de
connexid, control i proteccio de I'enllumenat de la passera, des d’on sortiran dues linies de connexié de
les tires de led cap a un i I'altre costat de la passera. Aquest quadre quedara dins de la barana, tancat
per una portella d’acer corten, fixada amb cargols sobre el revestiment de la barana.

El nou cablejat anira soterrat mitjangant canalitzacié de PVC corrugat de diametre 90 mm dins
de rasa i envoltat amb sorra, el cable sera de coure tipus RVFV Q6/1KV de PIRELLI o similar. Per als




creuaments de les linies en calgada es disposaran a cada extrem pericons de registre de 50x50x60 cm
amb marc i tapa de fosa reforgada per a pas de vehicles i amb la inscripcido de EP. Altres registres
seran de 40x40x60 cm amb marc i tapa de fosa reforgada per a pas de vehicles i amb la inscripcio de
EP. Els passos de serveis de creuament de calgcades seran a base de 4 tubs de 3160mm, en prisma
de formigo.

Totes les bases de les columnes disposaran d’una proteccié contra la corrosié, amb aplicacié
d’'un recobriment tipus Primacric 1100, anti orins, per a superficies metal-liques, a la base de les
columnes, o amb proteccions que ja formin part de la propia columna.

La instal-lacioé s'executara d'acord amb les prescripcions del "Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensién" (Real Decret 842/2002 de 2 d'agost de 2002) i les "Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT" que li siguin d’aplicacié. Es preveu l'adequacié dels actuals quadres
d’enllumenat existent, que han de quedar modificats amb els nous punts de llum afegits, aixi com les
despeses de legalitzacio, i de concertacio i contractacié d’'un augment del subministrament eléctric, si
fos el cas.

Xarxa de req:
Es planteja una xarxa automatitzada, amb dos sectors diferenciats: I'arbrat en paviment i el

parterres. S’instal-la també una boca de reg per a manega, que seran Utils per al manteniment.

Els arbres es regaran mitjangcant una anella de goters integrats cadascun. Els parterre
disposaran d’'una xarxa de linies enterrades de goters integrats cada 50 cm, que s’instal-laran en linies
paral-leles amb una separacié que sera d’uns 50 cm entre linies.

El control dels sectors estara centralitzat en una arqueta doble, amb un programador a piles per
a dos sectors, dues electrovalvules i una sortida per a les boques de reg. Hi haura una clau de pas
manual general per al conjunt de la instal-laci6, aixi com un filtre d’anelles que filtrara tan sols I'aigua
que passa a la xarxa de goters. Per a detectar millor el nivell de bruticia del filtre, s’instal-laran dos
manometres, un a l'entrada i un altre a la sortida, que en el cas que marquin una pressio
significativament diferent durant el reg, indicaran la necessitat de netejar-lo.

Després de cadascuna de les electrovalvules s’instal-lara un regulador de pressio, de forma
que els goters treballin com a maxim a 4 atm. Cadascun dels dos sectors muntara valvules
automatiques de rentat als punts baixos, dintre d’arquetes de plastic.

Caldra concertar i contractar el subministrament i 'escomesa d’aigua per a la xarxa de reg.

1.3.4.3. Procés 3 (Paviments) :

A la plaga, i una vegada executada I'excavacié de la caixa de paviment, es realitzara una
preparacié d’aquesta, amb un piconatge del material fins assolir el 95% del PM. Posteriorment
s’estendra una capa de material granular, tipus tot-u ZA40, en gruix de 20cm, i compactat fins assolir el
98% del PM, a tota la superficie de la plaga, excepte els parterres enjardinats.

Es preveu colslocar vorades limit del paviment, de xapa metal-lica galvanitzada, de seccié de
200x10mm, per delimitar la pavimentacio de les zones de parterre a enjardinar. Aquesta xapa es
col-locara sobre la capa granular, correctament enrasada, amb punts de recolzament de formigé i
degudament fixada, amb ganxos per a deixar-la connectada a les bases de formigd. La vorada de
delimitaci6 de les zones de joc sera de formigd prefabricat, tipus fiol, de 8x20cm, col.locada sobre base
de formigd. Les vorades i rigoles del carrer de la Pau seran similars a les existents, per tancar I'encitat
de la vorera a la cruilla dels carrers de la Pau amb Dr. Fleming, a la nova alineacié de la plaga.
Aquesta vorada es deixara deprimida, per tal de facilitar 'accés dels vehicles de manteniment cap a
linterior de la placa, i també per assegurar la sortida de les aigles pluvials cap al riu, en cas
d’obturacio6 dels embornals del carrer.

El limit de la plaga amb el talus del riu Anoi, i també limit parcial de la zona de jocs, estara
format per un banc corregut de formigd prefabricat, tipus CRa de Prefabricats Arumi, o similar, en
peces de seccié aprox. 0.50x0.56m, i aprox. 1m de longitud. Aquest banc, amb les arestes arrodonides
i forma de bota invertida, es col.locara sobre una base de formigd, adossant les peces de forma
continua, en trams rectes o corbats, amb peces especials que permetin la curvatura

A les zones amb acabat de paviment asfaltic o de cautxu, s’estendra una base de formigoé de
20cm de gruix, HM-20, amb acabat reglejat. El paviment asfaltic sera similar a I'existent al Passeig del

Torrent de les Bruixes, en capa d’aprox. 4cm de gruix, amb aglomerat color clar tipus AC 11 SURF
50/70 S, amb arids de color i betum amb pigments. El paviment de les zones de jocs infantils sera de
cautxu, de seguretat enfront les caigudes, executat in situ amb una capa de base de 6¢cm de granuls
de cautxu reciclat de color negre, i una capa superior de granuls de cautxu EPDM de 10mm de gruix,
color RAL a determinar.

La vorera del carrer de la Pau i carrer Dr. Fleming es deixaran pavimentades amb paviment de
panot de caracteristiques idéntiques a l'actual, colslocat a I'estesa amb sorra ciment sobre base de
formigé HM-20 de 15¢cm de gruix.

Dins de la zona de jocs, i fora de les arees de seguretat de cada un dels jocs a instal.lar, es
col-locaran escossells, circulars, d’aprox. 1.40m de diametre, amb xapa galvanitzada de secci6 de
200x10mm.

La passera de connexio de la plaga amb el carrer del Pont es pavimentara amb la instalslacié
d’'una tarima formada per taules alveolars de fusta tecnoldgica, model i acabat a determinar, en secci6
aproximada de 150x25mm, compostes per materials termoplastics i fibres vegetals amb refor¢ mineral,
acabat antiliscant. Aquestes lames es col-locaran sobre llistonts del mateix material, disposats a una
separacio maxima d’uns 40cm, fixats sobre I'estructura d’acer de la passera.

La rampa de baixada al riu, aixi com el sobreample de la vorera a 'arribada de la passra sobre
el carrer del Pont, es realitzaran amb un paviment de formigdé de 20cm de gruix, HM-20, acabat amb
4kg/m2 de pols de quars, amb acabat estriat.

1.3.4.4.- Procés 4 (Senyalitzacio, mobiliari i jardineria) :

Senvyalitzacié :
La senyalitzacid consisteix unicament en la retirada de les senyals existents a la plaga i a

l'itinerari de connexié amb el carrer del Pont, i la disposicié en el lloc adequat de les noves senyals que
substitueixen a les anteriors.

Mobiliari urba en general:

Es preveuen ubicar dins de la placa i de litinerari de connexi6 amb el carrer del Pont de
papereres, que seran del tipus tabucable de 40cm de diametre, de xapa perforada, fixades amb dos
peus sobre el paviment. A la zona d’estada de la plaga, prop de la font, es preveu instal.lar bancs de
fusta, del model BCN21, de NOVATILU, o similars, d’aprox. 1.80m de longitud, amb suports de fosa i
taulons de fusta tropical.

A l'accés a la placa des de la cruilla dels carrers de la Pau i del Dr, Fleming, s’han previst
deixar pilones que impedeixin 'accés dels vehicles, amb una pilona central desmuntable que faciliti
'accés als vehicles de manteniment. Les pilones seran model BARCELONA 92, amb tub d’acer de
10cm de diametre i 90cm d’algada.

Mobiliari urba en zona de jocs:

A la zona de jocs infantils es preveu instal-lar 6 elements de joc, de 'empresa especialitzada en
aquest tipus de jocs DBU, o empresa similar, tots ells disposats dins del recinte de jocs, amb paviment
de seguretat a les caigudes i en zona degudament tancada, amb les separacions de seguretat entre
les diferents zones de jocs.

Entre els jocs previstos a instal.lar hi hauria un llit elastic, circular, d’aprox. 1.50m de diametre,
un esquelet format per troncs de fusta, un gronxador, docs jocs de molles, i una combinacio de jocs en
forma de torre, amb plataformes, escales, pont, tobogan, etc..

Una vegada instal.lats els jocs, i abans de la posada en servei, caldra obtenir el certificat i la
homologacio de la instalslacié efectuada per 'empresa especialitzada en aquests tipus de treballs.

El tancament de la zona de jocs estara format per una tanca d’acer galvanitzat, format per
moduls d’aprox. 2m de longitud amb platina inferior fixada sobre el paviment, i tubs verticals amb tap
superior soldats sobre la platina, de @80mm, alcada 80cm, i separacio aproximada de 10cm entre tubs.
Aquest tancament, situat als dos trams rectes de la zona de joc, disposara d’una porta d’accés, a cada
costat, també amb modul practicable en fulla baten, d’1m de buit de pas, de la mateixa tipologia que la
resta de la tanca.




Jardineria :

Es preveu la plantacio, dins de la zona de jocs, de 5 ut d’Acer Buergerianum, de 20/25cm de
perimetre de tronc, subministrats en pa de terra. Al final del parterre del Passeig del Torrent de les
Bruixes es preveu plantar un Celtis Australis, com a continuacio dels arbres existents. Aquest també
sera de 20/25cm de perimetre de tronc, i subministrat en pa de terra.

Als parterres del costat de la font i de les cantonades de la zona de jocs es preveu la plantacié
de Vinca major “variegata”, subministrada en test d’11cm. Aquesta espécie es combinara amb la
plantacié de Sambucus nigra, subministrat en contenidor de 10, i algada de planta d’entre 60 a 80cm,
al parterre de la cantonada de la zona de jocs més proper a la passera. Als parterres situats al costat
de la font, i també al parterre situat al costat de la nova mitgera resultant de I'enderroc de 'immoble, es
preveu la plantacié d’enfiladisses, Trachelospermum jasminoides, subministrades en contenidor de 5l, i
d’alcaria entre 1.75 i 2m. Per desvincular I'accié de les enfiladisses sobre els murs existents, es preveu
la disposicié pel davant de les parets d’'unes malles que facilitin el creixement de les plantes en
vertical. Aquestes malles estaran formades per un marc perimetral d’aprox. 4m d’algada, i muntants
verticals cada aprox. 2m, de tub d’acer de 50x50x3mm, sobre els que es soldara superficialment una
malla electrosoldada de @5 de 200x200mm, executat tot en acer galvanitzat. Els mdduls es fixaran
sobre els murs a través d’'unes potes, també de tub de 50x50x3mm (2ut per muntant), deixant-los
separats aprox. 25cm.

Sobre els parterres que formen part de la continuitat amb els existents al Passeig del Torrent de
les Bruixes, es realitzara un sembrat en forma de prat natural, amb barreja de llavors per a gespa tipus
Standard.

S’ha previst al pressupost el manteniment de la jardineria del primer any, tot i que es tracta
d’'una zona enjardinada massa petita a I'hora de justificar els viatges repetitius d’un jardiner extern.

1.3.4.5. Instal-lacions sanitaries d'obra :

A banda dels processos de construccio, s'ha de comptar amb les instal-lacions provisionals de
serveis sanitaris, menjadors, oficina i farmaciola que seran d'Us exclusiu durant les obres. A realitzar
abans d'iniciar-se les mateixes.

Els serveis sanitaris es composaran d'un modul amb dues dutxes com a minim, amb aigua
calenta i dues aixetes. Els waters tindran com a minim dues cabines.

Els menjadors estaran formats per un modul prefabricat, i al seu interior, una taula adient a les
necessitats del nombre de treballadors que intervinguin a I'obra, amb bancs o seients individuals i
calefaccio.

La oficina es composara d’'un modul prefabricat, i al seu interior, una taula de treball amb
cadires o bancs, adient a les necessitats de I'obra

A més d'aquestes instal-lacions, els treballadors disposaran a I'obra d'una farmaciola
d'emergéncia.

1.4. DEFINICIO DELS RISCS | LES MESURES DE PROTECCIO | PREVENCIO.
1.4.1. Riscs professionals.

1.4.1.1. PROCES 1 (enderrocs, fonaments i estructures)

A) Riscs més frequients :

- Caiguda a diferent nivell

- Cops amb objectes

- Caiguda d’objectes

- Ferides produides per manipulacié d'objectes punxants i/o tallants.

- Erosions i contusions en manipulacio d'eines i materials.

- Esquitxos

- Projeccio de particules

- Caiguda de materials

- Lesions dorsolumbars

- Afeccions de la pell

- Desprendiments en general

- Col‘lapses.

- Esfondraments

- Atropellament, col-lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per
maquinaria i vehicles.

- Atrapaments de persones per maquinaria i vehicles.

- Caigudes al mateix nivell

- Exposicio a la pols

- Humitats i aigua

- Contactes eléctrics directes i/o indirectes.

- Incendis o explosions.

- Soroll.

- Vibracions.

- Sobreesforgos.

- Altres.

B) Normes basiques de seguretat :

- Encintat i vigilancia de tota I'obra

- Prohibicié de pas al personal alie¢ a I'obra.

- Utilitzacio de totes les proteccions col-lectives i individuals.

- Prohibicié d'execucié de qualsevol altre procés a la zona d'influéncia.

- Treballs sota supervisié de persona responsable i especialitzada.

- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat
tipus CE d‘us obligatori a tota I'obra.

- Es disposara en un magatzem d'altres elements de proteccié (ulleres, protectors
auditius, etc.) També per als visitants que accedeixin a zones de riscs.

- El personal que realitzi tasques de demolicions i moviment de terres sera
especialista en aquestes feines.

- Els treballs en algada, sempre que no es disposi de bastides amb baranes de
proteccid o dispositiu equivalent, es faran sempre utilitzant les proteccions adients
(cinturons i arnés de seguretat anellats a punts forts, xarxes, etc).

- El front d'excavacio realitzat mecanicament no pujara més d'un metre per damunt
del brag de la maquina.

- Prohibicié d'emmagatzematge de materials o terres a menys de 2 m del talus.

- Abans de comencar els treballs s’'inspeccionara el tall per a detectar possibles
problemes d’estabilitat del terreny.



- Es netejara el front de I'excavacié dels materials que puguin presentar risc de
despreniment.

- El front i paraments verticals d'una excavacié sera inspeccionat al comencar i
acabar les tasques per una persona autoritzada, que assenyalara els punts que
s'han d'arreglar

- El sanejament de terres o pedres amb palanca es fara amb la subjeccié d'un
cinturé de seguretat anellat a un punt fort.

- Es senyalitzara amb una linia la distancia minima de seguretat d'aproximacio

al talus d'una excavacié que sera sempre superior a 2 metres (3 m per als vehicles

lleugers i 4 m per als pesats).

- La coronaci6 del talus permanent al que hagin d'accedir persones, es
protegira amb barana rigida de 90 cm, col-locada com a minim a dos metres.

- L'accés o aproximacié a una distancia inferior als dos metres de la coronacio
d'un talus sense protegir, es fara lligat amb cinturé de seguretat.

- Es suspendran les tasques quan el talus no tingui les condicions d'estabilitat
definides per la Direccié Facultativa.

- S'inspeccionaran per una persona autoritzada les entibacions abans
d'autoritzar l'inici de treballs al costat del talus.

- Es paralitzaran les tasques quan els apuntalaments presentin dubtes
d'estabilitat. Abans de comencar les tasques, es reforcaran.

- Es col-locaran xarxes tibants als talussos per evitar el risc d’esllevissament.

- Prohibicié de romandre al costat del talus abans de ser sanejat.

- Es prohibit treballar al costat de pals de llum, teléfon, etc., sense que es pugui
garantir la seva estabilitat.

- Es controlaran els moviments del terreny, col-locant els testimonis necessaris.

- Es sanejara el terreny d’arbres, matolls, etc. Quan les seves arrels quedin al
descobert.

- Control de les maniobres de carrega i descarrega dels camions per persona
autoritzada.

- L’operari de la retroexcavadora vigilara el moviment de la cullera per tal que no
pugui copejar a persones o cOses, i procurara no excavar mai per sota de la
propia maquina.

- Abans de posar en marxa una maquina I'operador s’assegurara que no hi hagi
ningu en el seu ambit d’accid.

- No es faran mai simultaniament treballs amb la retroexcavadora o pala, amb
persones en el mateix tall d’excavacié.

- Al carregar, el palista s’assegurara que no hi hagi cap persona a la caixa del
camio.

- Quan la rasa tingui una fondaria més gran de 1,50 m, es col-locaran escales
distanciades com a maxim 15 m

- Distingir clarament entre I'accés a I'obra de vianants i de maquinaria i camions,
per evitar el risc d'atropellaments. Si aixo no és possible, es col-locara una barrera
de separacio entre els dos accessos.

- Els vehicles disposaran de senyals acustiques i lluminoses de marxa enrere

- Es prohibit romandre o treballar al costat de la maquinaria de moviment de terres.
- Els vehicles es revisaran periddicament, en especial els dérgans d’accionament
pneumatic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de manteniment.

- Els vehicles portaran d'una forma visible, la carrega maxima permesa. Es prohibit
sobrecarregar-los

- Es prohibit el transport de personal fora de la cabina de conduccié i ocupar
aquesta un nombre de persones superior als seients disponibles.

- Cada equip de carrega sera dirigit per un cap d'equip que coordinara les
maniobres.

- Es regaran periddicament els talls, les carregues i les caixes dels camions, per
evitar l'aixecament de pols.

- Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l'interior de I'obra, per tal
d'evitar el risc d'interferéncies.

- S’instal-laran als talussos de vessament, topalls solids de limitacio de recorregut,
a les distancies assenyalades als planols.

- Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada.

- Els vehicles disposaran de cabina antibolcada.

- Els vehicles disposaran d'assegurancga de responsabilitat civil il-limitada.

- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la
cabina, a l'interior de l'obra.

- Al abandonar un vehicle, s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per
aconseguir la seva immobilitzacio, i es bloquejara el sistema d’encesa per evitar
que pugui ser utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de
fallada dels frens.

- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades.

- Per al pas per sobre de les zones de buidat es col-locaran passarel-les recolzades
lluny dels limits de I'excavacio (1,5 m)

- Les eines (pics, pales, etc) es revisaran mensualment, conservant-se en bon estat

- Si un operari no porta a terme cap treball, ha de sortir de la rasa o del pou.

- S'establira a tota I'obra una senyalitzacié de seguretat, dels riscs propis d’aquest
tipus de treballs.

- Control del transit de sortida de I'obra.

- Control de transit de vehicles a l'interior de I'obra.

- Tanques de proteccié.

- Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2.

C) Proteccions individuals :

Proteccions del cap :

- Cascs de seguretat (EN-397)

- Ulleres de proteccio i antiparticules (EN-166)
- Mascaretes antipols (EN-132)

- Protectors auditius (EN-352)

- Pantalles i filtres per a soldadura (EN-170)

Proteccions del cos :

- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons
el Conveni Col-lectiu provincial.

- Impermeables

- Mandil de cuir (EN-470)

- Cinturons de subjeccio (EN-358)

- Cinturons de suspensié (EN-358)

- Arnesos anticaigudes (EN-361)

- Elements d’enganxe (EN-354)

- Elements de subjeccié (EN-358)

- Mosquetons (EN-362)

Proteccions de les extremitats superiors :

- Guants de resisténcia mecanica (EN-374)

- Guants de protecci6 a riscos mecanics (EN-388)
- Guants de cuir de maniga llarga (EN-470)

Proteccions de les extremitats inferiors :

- Calcat de seguretat (EN-345)

- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346)
- Polaines d’obertura rapida (EN-470)

- Botes d’aigua



D) Proteccions col-lectives : B) Normes basiques de seguretat :

- Tanques autonomes. - Encintat i vigilancia de tota I'obra, en especial dels pous d'accés.

- Baranes. - Prohibicié de pas al personal alié¢ a I'obra.

- Balises lluminoses - Utilitzacio de totes les proteccions.

- Puntals i estreps. - Prohibicié d'execucié de qualsevol altre procés a la zona d'influéncia.

- Cinta de balisament per a acotacio de I'area de treball. - Treballs sota supervisié de persona responsable i especialitzada.

- Passarel-les de seguretat per al creuament de rases - Senyalitzacié de I'obra.

- Senyals acustiques i lluminoses d'avis de maquinaria. - Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de

- Senyals de seguretat. seguretat tipus CE d‘Us obligatori a tota I'obra.

- Senyals de trafic. - Es disposara en un magatzem d'altres elements de proteccié (ulleres,

- Topalls o desplagament de vehicles. protectors auditius, etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de riscs.
- Senyals optiques de marxa enrere vehicles. - El personal que realitzi tasques a les rases sera especialista en aquestes feines.
- Extintors portatils - Comprovacié de nivells freatics.

- Apuntalament de les cales i rases.
- Estrebament de rases i cales.
1.4.1.2. PROCES 2 (remodelaci6 de serveis) - L'accés o sortida de les rases i pous es fara per una escala sdlida, lligada a
la part superior de la rasa o del pou, amb sabates antilliscants. L'escala
sobresortira de la coronacié de la rasa o del pou, almenys, un metre.

A) Riscs més frequents : - Es prohibeixen els aplegaments en un cercle d'almenys dos metres de la
coronacio de la rasa.
- Caiguda a diferent nivell - Quan la fondaria de la rasa sigui superior a 1.5 metres, es recolzara el
- Cops amb objectes perimetre per tal d'evitar I'esllavissament.
- Caiguda d’objectes - Quan la fondaria de la rasa sigui superior a 2 metres, es col-locara una
- Ferides produides per manipulacio d'objectes punxants i/o tallants. barana solida de 90 cm d'algada, amb passamans, llist6 intermedi i
- Erosions i contusions en manipulacié d'eines i materials. entornpeu, a una distancia minima de 2 metres de la coronacio.
- Esquitxos - Si el director de I'obra ho considera necessari, s'estendra a la superficie un
- Projeccid6 de particules gunitat temporal per a la consolidacio dels talussos.
- Caiguda de materials - Es controlara I'estat dels talussos situats a les proximitats de camins
- Lesions dorsolumbars transitats per vehicles, especialment si s'han d'utilitzar martells pneumatics,
- Afeccions de la pell compactadores vibrants, o passos de maquinaria de moviment de terres.
- Desprendiments en general - Les tasques a realitzar a les coronacions de rases amb talus inestable, es faran
- Col-lapses. subjectats al cinturé de seguretat, lligats a punts forts de I'exterior de les rases.
- Esfondraments - S'esgotaran immediatament les aiglies que aflorin o entrin a l'interior de les rases,
- Atropellament, col-lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per per tal d'evitar 'alteracio de I'estabilitat dels talussos.
maquinaria i vehicles. - Després d'una interrupcié dels treballs es revisaran els recolzaments de les rases.
- Atrapaments de persones per maquinaria i vehicles. - Els tubs de les conduccions es col-locaran en una superficie horitzontal,
- Caigudes al mateix nivell damunt de jacos de taulons de fusta, limitats per peus drets per tal d'evitar el
- Exposicio a la pols risc d’esllavissament.
- Humitats i aigua - Els pous i les rases s'estintolaran per evitar riscs d’esllavissaments.
- Inundacions. - Es prohibit romandre en solitari a l'interior de pous o galeries.
- Mareigs - L’enllumenat dels pous sera suficient per moure’s pel seu interior.
- Pudor. - L’energia eléctrica es subministrara a 24 V i els equips seran blindats.
- Claustrofobia. - A l'entorn de la boca del pou s’instal-lara un engraellat fet amb taulons travats
- Asfixia. - El maquinet elevador es subjectara fermament a la boca del pou
- Ensorrament de pous. - La boca del pou s’estintolara al instal-lar el maquinet elevador.
- Intoxicacio per emanacions i/o gasos. - Els ganxos per penjar el maquinet elevador tindran pestell de seguretat, per tal
- Infeccions per treballs fets a prop del clavegueram en servei. d’evitar el risc de caiguda de la carrega.
- Ofegaments. - El maquinet tindra una cremallera de subjeccid, per tal d’evitar el desenrotllat
- Contactes eléctrics directes i/o indirectes. involuntari de la corda de subjeccid.
- Incendis o explosions. - L’abocada del cubell del maquinet es fara a un minim de dos metres de la boca
- Soroll. del pou, per evitar sobrecarregues.
- Vibracions. - Es vigilara I'existéncia de gasos nocius. Si es detectessin, es desallotjara
- Sobreesforgos. immediatament per tal d'evitar el risc d'intoxicacié o d’explosié.
- Altres. - Si es detectessin gasos nocius, s'empraran equips de respiracié autbnoma o

semiautbnoma.
- Als primers simptomes de mareig, s'avisara als companys i es sortira



immediatament a l'exterior, i es posara en coneixement de la Direccié d'obra. - Elements de subjeccié (EN-358)

- Es prohibit fumar a l'interior dels pous o rases si existeix la possibilitat de - Mosquetons (EN-362)
preséncia de gasos o liquids inflamables.
- Es prohibit I'accés a l'interior dels pous i rases a tota persona aliena a I'obra. Proteccions de les extremitats superiors :
- Per evitar sobrecarregues, els materials es disposaran a un minim de 2 m. - Guants de resisténcia mecanica (EN-374)
- Els vehicles disposaran de senyals acustiques i lluminoses de marxa enrere - Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388)
- Els vehicles es revisaran periddicament, en especial els drgans
d'accionament pneumatic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de Proteccions de les extremitats inferiors :
manteniment. - Calcat de seguretat (EN-345)
- Els vehicles portaran d'una forma visible, la carrega maxima permesa. Es - Calgat de seguretat antilliscant (EN-346)
prohibit de sobrecarregar-los - Botes d’aigua
- Es prohibit el transport de personal fora de la cabina de conduccié i ocupar
aquesta un nombre de persones superior als seients disponibles. D) Proteccions col-lectives :
- Cada equip de carrega sera dirigit per un cap que coordinara les maniobres
- Es regaran periddicament els talls, les carregues i les caixes dels camions, - Tanques autonomes.
per evitar I'aixecament de pols. - Baranes.
- Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l'interior de I'obra, per - Balises lluminoses
tal d'evitar el risc d'interferéncies. - Puntals i estreps.
- S’instal-laran als talussos de vessament, topalls solids de limitacié de - Cinta de balisament per a acotacio de I'area de treball.
recorregut, a les distancies assenyalades als planols. - Passarel-les de seguretat per al creuament de rases
- Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. - Senyals acustiques i lluminoses d'avis de maquinaria.
- Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. - Senyals de seguretat.
- Els vehicles disposaran d'asseguranga de responsabilitat civil il-limitada. - Senyals de trafic.
- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de - Topalls o desplagament de vehicles.
la cabina, a l'interior de I'obra. - Senyals optiques de marxa enrere vehicles.
- Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir - Extintors portatils

la seva immobilitzacio, i es bloquejara el sistema d’encesa per evitar que pugui ser
utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens.

- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 1.4.1.3. PROCES 3 (Paviments)
- Per al pas per sobre de les zones de buidat es col-locaran passarel-les recolzades
lluny dels limits de I'excavacio (1,5 m) A) Riscs més frequents :
- Les eines (pics, pales, etc) es revisaran mensualment, conservant-se en bon estat
- Si un operari no porta a terme cap treball, ha de sortir de la rasa o del pou. - Cops amb objectes
- S'establira a tota I'obra una senyalitzacié de seguretat, dels riscs propis - Caiguda d’objectes
d'aquest tipus de treballs. - Ferides produides per manipulacié d'objectes punxants i/o tallants.
- Utilitzacio de totes les proteccions per part dels treballadors. - Erosions i contusions en manipulacié d'eines i materials.
- Control del transit de sortida de I'obra. - Projeccio de particules als ulls
- Control de transit de vehicles a l'interior de I'obra. - Trepitjades sobre objectes punxants
- Tanques de proteccio. - Esquitxos
- Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. - Lesions dorsolumbars
- Afeccions de la pell
C) Proteccions individuals : - Atropellament, col-lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per
maquinaria i vehicles.
Proteccions del cap : - Atrapaments de persones per maquinaria i vehicles.
- Cascs de seguretat (EN-397) - Caigudes al mateix nivell
- Ulleres de proteccio i antiparticules (EN-166) - Exposicio a la pols
- Mascaretes antipols (EN-132) - Humitats i aigua
- Protectors auditius (EN-352) - Contactes eléctrics directes i/o indirectes.
- Incendis o explosions.
Proteccions del cos : - Soroll.
- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons - Vibracions.
el Conveni Col-lectiu provincial. - Sobreesforgos.
- Mandil de cuir (EN-470) - Altres.
- Cinturons de subjeccio (EN-358)
- Cinturons de suspensié (EN-358) B) Normes basiques de seguretat :

- Arnesos anticaigudes (EN-361)
- Elements d’enganxe (EN-354) - Encintat i vigilancia de tota I'obra.



- Senyalitzacié de I'obra.

- Prohibicié de pas al personal alie a l'obra.

- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de
seguretat tipus CE ‘Us obligatori a tota l'obra.

- Es disposara en un magatzem d'altres elements de proteccié (ulleres,
protectors auditius, etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de riscs.

- El personal que realitzi tasques de formacié de paviments sera especialista en
aquestes feines.

- Abans d'abocar el formigd directament des del camié formigonera,
s’instal-laran topalls alla on hagi de situar-se el camio.

- Prohibicié de col-locar les rodes del camidé a menys de dos metres del limit de
I'excavaci6

- Prohibicié de situar els operaris darrere del camié formigonera a la marxa enrere.

- Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada.

- Els vehicles disposaran de cabina antibolcada.

- Els vehicles disposaran d'asseguranga de responsabilitat civil il-limitada.

- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de

la cabina, a l'interior de I'obra.

- S’instal-laran baranes solides al front de I'excavacio per protegir la maniobra
de guia de la canaleta.

- Si es formigona amb cubilot, aquest no es carregara per sobre de la carrega
maxima admissible de la grua.

- El cubilot portara una linia horitzontal de color groc, indicativa del nivell
d'ompliment, de manera equivalent al pes maxim.

- S'assenyalara amb una linia al terra, les zones d'influéncia del cubilot.

- L'obertura del cubilot es fara accionat la palanca, amb les mans protegides
per guants impermeables. La maniobra d'aproximacié es guiara mitjangant
senyals establertes o teléfon autbnom.

- S'evitara colpejar amb el cubilot, els encofrats i estintolaments.

- El cubilot es guiara amb cordes, per impedir cops o desequilibris a les persones.

- Les zones de treball seran prou il-luminades. Si s'utilitzen portatils, tindran
alimentaci6 directa a 24 volts .

- La il-luminacié mitjangcant portatils es fara amb portalampades estancs amb
manec aillant i reixeta de proteccié de la bombeta. L'energia eléctrica els
alimentara a 24 Volts

- Es prohibit connexionar cables eléctrics als quadres d'alimentacié sense la
utilitzacié de clavilles mascle-femella.

- Les zones de treball es netejaran diariament.

- Les deixalles es retiraran diariament , per tal d'evitar el risc de trepitjades
damunt de materials.

- Es prohibit gronxar les carregues suspeses.

- Els materials ceramics, de formigo, prefabricats, etc. s'hissaran a les zones
d'emmagatzematge sense trencar els paquets que subministra el fabricant,
per tal d'evitar el risc de caiguda de la carrega.

- Els totxos, rajoles, paviments i peces soltes, s’hissaran ordenats en
plataformes o gabies de transport, lligats o coberts per lones o xarxes, per
evitar el risc de caiguda de la carrega.

- Es prohibit hissar peces de gran tamany si bufa vent fort.

- S'establira a tota I'obra una senyalitzacié de seguretat, dels riscs propis
d'aquest tipus de treballs.

- El tall de peces de paviment s'executara en via humida per tal d'evitar
lesions pel fet de treballar en atmosferes pulvurulentes.

- Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats,
damunt de calaixos, fermament lligats per evitar accidents causats pel
vessament de la carrega.

- Les caixes o paquets de paviment mai no es disposaran de manera que
obstaculitzin els llocs de pas, per tal d'evitar accidents causats per

ensopegades.

- Quan un lloc de pas estigui en fase de pavimentacio, es tancara 'accés i
s'indicaran itineraris alternatius.

- Els vehicles disposaran de senyals acustiques i lluminoses de marxa enrere

- Els vehicles es revisaran periddicament, en especial els 6rgans
d'accionament pneumatic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de
manteniment.

- Els vehicles portaran d'una forma visible, la carrega maxima permesa. Es
prohibit de sobrecarregar-los

- Es prohibit el transport de personal fora de la cabina de conduccié i ocupar
aquesta un nombre de persones superior als seients disponibles.

- Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada.

- Els vehicles disposaran de cabina antibolcada.

- Els vehicles disposaran d'asseguranca de responsabilitat civil il-limitada.

- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de
la cabina, a l'interior de I'obra.

- Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir
la seva immobilitzacio, i es bloquejara el sistema d’encesa per evitar que pugui ser
utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens.

- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades.

- S'establira a tota l'obra una senyalitzacié de seguretat, dels riscs propis
d'aquest tipus de treballs.

- Utilitzacio de totes les proteccions per part dels treballadors

- Control del transit de sortida de I'obra.

- Control de transit de vehicles a l'interior de I'obra.

- Tanques de proteccid.

- Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2.

C) Proteccions individuals :

Proteccions del cap :

- Cascs de seguretat (EN-397)

- Ulleres de proteccio i antiparticules (EN-166)
- Mascaretes antipols (EN-132)

- Protectors auditius (EN-352)

Proteccions del cos :

- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons
el Conveni Col-lectiu provincial.

- Cinturons de subjecci6 (EN-358)

- Cinturons de suspensi6 (EN-358)

- Arnesos anticaigudes (EN-361)

- Elements d’enganxe (EN-354)

- Elements de subjeccié (EN-358)

- Mosquetons (EN-362)

Proteccions de les extremitats superiors :

- Guants de resisténcia mecanica (EN-374)

- Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388)
- Guants de goma

Proteccions de les extremitats inferiors :

- Calcat de seguretat (EN-345)

- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346)
- Polaines d’obertura rapida (EN-470)

- Botes d’aigua



D) Proteccions col-lectives : - Les escales de ma a emprar seran del tipus tisora amb sabates antilliscants i cadeneta de
limitacio d'obertura.

- Tanques autonomes. - Prohibicié de treballar al costat de pals de llum, teléfon, etc., sense que es pugui garantir
- Baranes. la seva estabilitat.

- Balises lluminoses - Control de les maniobres de carrega i descarrega dels camions per persona autoritzada.

- Puntals i estreps. - Els vehicles disposaran de senyals acustiques i lluminoses de marxa enrere.

- Cinta de balisament per a acotacio de I'area de treball. - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada.

- Passarel-les de seguretat per al creuament de rases - Els vehicles disposaran d'assegurancga de responsabilitat civil il-limitada.

- Senyals acustiques i lluminoses d'avis de maquinaria. - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la cabina, a
- Senyals de seguretat. l'interior de I'obra.

- Senyals de trafic. - Les deixalles es retiraran diariament , per tal d'evitar el risc de trepitjades damunt de

- Topalls o desplagament de vehicles. materials.

- Senyals optiques de marxa enrere vehicles. - S'establira a tota I'obra una senyalitzacié de seguretat, dels riscs propis d'aquest tipus de
- Extintors portatils treballs.

- Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir
la seva immobilitzacio, i es bloquejara el sistema d’encesa per evitar que pugui ser

1.4.1.4. PROCES 4 (Senyalitzaci6, mobiliari i jardineria) utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens.
- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades.
A) Riscs més frequents : - Control del transit de sortida de I'obra.
- Control de transit de vehicles a l'interior de I'obra.
- Caiguda a diferent nivell - Tanques de proteccié.
- Caigudes al mateix nivell - Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2.

- Cops amb objectes
- Caiguda d’objectes i/o materials

- Desprendiments C) Proteccions individuals :
- Ferides produides per manipulacio d'objectes punxants i/o tallants.
- Erosions i contusions en manipulacio d'eines i materials. Proteccions del cap :
- Cremades - Cascs de seguretat (EN-397)
- Atropellament, col-lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per - Ulleres de proteccio i antiparticules (EN-166)
magquinaria i vehicles. - Mascaretes antipols (EN-132)
- Atrapaments de persones per maquinaria i vehicles. - Protectors auditius (EN-352)
- Esquitxos Proteccions del cos :
- Lesions oculars - Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons
- Afeccions de la pell el Conveni Col-lectiu provincial.
- Intoxicacio per emanacions - Cinturons de subjeccio (EN-358)
- Projeccid de particules als ulls - Cinturons de suspensié (EN-358)
- Contactes eléctrics directes i/o indirectes. - Arnesos anticaigudes (EN-361)
- Incendis o explosions. - Elements d’enganxe (EN-354)
- Sobreesforgos i males postures. - Elements de subjeccié (EN-358)
- Altres. - Mosquetons (EN-362)
B) Normes basiques de seguretat : Proteccions de les extremitats superiors :
- Guants de resisténcia mecanica (EN-374)
- Encintat i vigilancia de tota I'obra - Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388)
- Senyalitzacio de 'obra - Guants de goma
- Prohibicié de pas al personal ali¢ a I'obra.
- Utilitzacio de totes les proteccions col-lectives i individuals pels treballadors Proteccions de les extremitats inferiors :
- Treballs sota supervisié de persona responsable i especialitzada. - Calcat de seguretat (EN-345)
- Totes les persones, treballadors o visitants disposaran de cascs de seguretat tipus - Calcat de seguretat antilliscant (EN-346)
CE d‘us obligatori a tota I'obra. - Polaines d’obertura rapida (EN-470)
- Es disposara en un magatzem d'altres elements de proteccié (ulleres, protectors - Botes d’aigua

auditius, etc.) També per als visitants que accedeixin a zones de riscs.
- El personal que realitzi tasques de senyalitzacié i de mobiliari urba sera sempre

especialista en aquestes feines D) Proteccions col-lectives :
- A la fase d'obra d'obertura de rases i regates es tindra cura de l'ordre i la neteja de  I'obra
per tal d'evitar el risc de relliscades. - Cinta de balissament per a acotacié de I'area de treball.

- Baranes de limitacio i proteccio.



- Senyals acustiques i lluminoses d'avis de maquinaria. - No permeti I'accés de persones alienes, i menys el seu Us.

- Senyals de seguretat. - No guardi a la maquina combustible, draps o material inflamable
- Senyals de trafic. - No aixequi el tap del radiador quan estigui calent
- Senyals optiques de marxa enrere vehicles. - Col.loqui els tacs d'immobilitzacié abans d'alliberar els frens.
- Extintors portatils. - Abans de comencar la feina, comprovi el correcte funcionament dels
comandaments.
-Treballi comodament. Ajusti el seu seient.
1.4.2. Riscs professionals derivats de la maquinaria. - Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al
voltant de la maquina.
1.4.2.1. MAQUINARIA EN GENERAL - Es prohibit deixar la maquina en marxa.

- Es prohibit que els operaris treballin al costat de la maquina.
A) Riscs d'accident :
C) Equips de proteccio individual (EPI) :

- Bolcades.

- Enfonsaments. - Cascs de seguretat (EN-397)

- Cops. - Ulleres de proteccio i antiparticules (EN-166)

- Formacio d'atmosferes agressives o molestes. - Mascaretes antipols (EN-132)

- Soroll. - Protectors auditius (EN-352)

- Explosions i incendis. - Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons
- Atropellaments. el Conveni Col-lectiu provincial.

- Caigudes a qualsevol nivell. - Impermeables

- Atrapaments. - Guants de resisténcia mecanica (EN-374)

- Talls. - Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388)
- Projeccions. - Calcat de seguretat (EN-345)

- Contactes amb energia eléctrica. - Calcat de seguretat antilliscant (EN-346)

- Altres. - Botes d’'aigua

B) Normes o mesures preventives : .
] 1.4.2.2. MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRES :
- Es prohibida la manipulacié de qualsevol element d'una maquina accionada amb energia

eléctrica, sense desconnectar-la de la xarxa. A) Riscs d'accident :
- Les parts mobils d'accionament mecanic o eléctric tindran carcassa protectora
antiatrapament. - Bolcades.
- Els cargols accionats mecanica o eléctricament tindran carcasses protectores - Enfonsaments.
antiatrapaments. - Atropellaments.
- Les maquines de funcionament irregular o avariades es retiraran immediatament per a la seva - Caigudes a qualsevol nivell.
reparacio. - Atrapaments.
- Les maquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d'avis amb el - Projeccions.
rétol de MAQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR. - Esllavissament de terres a cotes inferiors.
- Es prohibida la manipulacié i operacions d'ajust o de manteniment de les maquines al - Els derivats de les operacions de manteniment.
personal no especialitzat a la maquina objecte de la reparacio. - Vibracions.
- Per tal d'evitar la posada en marxa de la maquina avariada, es bloquejaran els comandaments - Soroll.
d'arrencada i en el seu cas, els fusibles eléctrics. - Pols ambiental.
- Només es permetra utilitzar la maquinaria al personal autoritzat per escrit. - Esllavissament de terres i/o arbres damunt la maquina.
- Els ganxos dels aparells d'hissar romandran lliures de carregues en els moments de descans. - Caigudes al pujar o baixar de la maquina.
- Els maquinistes tindran sempre sota el seu control visual les carregues suspeses, per tal - Trepitjades en mala posicio.
d'evitar els accidents per manca de visibilitat en la trajectoria de la carrega. - Altres.

- Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectoria de la carrega, es suplira aquesta
mancanca mitjangant senyalistes.

- Es prohibit romandre sota la trajectoria de les carregues suspeses. B) Normes o mesures preventives :
- Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra tindran limitador de recorregut del carro i els
ganxos. - La maquinaria de moviment de terres tindra avisadors acustics i lluminosos de marxa enrere,
- Es prohibit I'nissat o transport de persones a l'interior de gabies, cubilots, etc. servofrens, fre de ma, retrovisors, portic de seguretat i extintors de CO2.
- Es donara la segient normativa als operaris de les maquines i vehicles : - La maquinaria de moviment de terres es revisara diariament, i es controlara l'estat del motor,
- Porta una maquina perillosa. Condueixi amb precaucio. sistema hidraulic, frens, direccié, llums, avisadors de marxa enrere, transmissions i cadenes.
- Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades - Es prohibit treballar o romandre al radi d'accié de la maquina.

- No accedeixi a la maquina pujant per llocs que no pertoquen



- Al temps d'aturada de la maquinaria, es senyalitzara el seu entorn amb senyals de PERILL,
per tal d'evitar els riscs de fallida dels frens i I'atropellament a la posada en marxa.

- S’instal-laran cartells d'avis del perill que suposa dormir a I'ombra de la maquinaria.

- Es prohibit treballar amb la maquinaria a la proximitat de linies eléctriques abans de la
instal-lacio de seguretat definida en aquest Pla, per a la proteccié dels contactes eléctrics.

- Si es produeix contacte amb linies eléctriques, el maquinista romandra a la cabina de la
maquina i demanara socors. Si fos necessari abandonar la cabina abans de desconnectar la
linia, s'inspeccionaran els pneumatics per detectar la possibilitat de no fer el pont eléctric amb
el terreny. Si és possible el salt sense risc, el maquinista ho fara amb tots dos peus junts, el
més lluny possible, i sense tocar a la vegada la maquina i el terreny.

- Les maquines amb contacte accidental amb linies eléctriques es senyalitzaran al seu voltant
cinc metres, i es passara avis a la companyia per a efectuar el tall del subministrament , per
canviar sense riscs la posicio de la maquina.

- Al acabar la feina o a I'abandonar la maquina, es desconnectara amb contacte amb el terra, la
cullera, pala, etc., el fre de ma posat, s'aturara el motor i es traura la clau, per tal d'evitar el risc
de fallida del sistema hidraulic.

- Les passarel-les i graons d'accés per a la conduccié o manteniment, romandran nets de fangs
i olis.

- Es prohibit el transport de persones en les maquines de moviment de terres.

- Es prohibit realitzar tasques de manteniment a la maquinaria amb el motor en marxa.

- S’instal-laran topalls de seguretat a la coronacié dels talussos, als que s'apropin les maquines,
per tal d'evitar el risc de caiguda de la maquina.

- Es prohibit fer tasques de replanteig o medicié als llocs on treballin les maquines.

- Es prohibit I'aplegament de terres a menys de dos metres de la coronacié de I'excavacio.

- Es senyalitzara la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un minim de dos
metres, per tal d'evitar la caiguda de la maquina per sobrecarrega dels talussos.

- Es revisara diariament l'estat i la pressié dels pneumatics de les maquines.

C) Equips de protecci6 individual (EPI) :

- Cascs de seguretat (EN-397)

- Ulleres de proteccié i antiparticules (EN-166)

- Mascaretes antipols (EN-132)

- Protectors auditius (EN-352)

- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons
el Conveni Col-lectiu provincial.

- Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388)

- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346)

1.4.2.3. PALA CARREGADORA:

A) Riscs d'accident :

- Bolcades.

- Enfonsaments.

- Atropellaments.

- Atrapaments.

- Projeccions.

- Esllavissament de la maquina.

- Maquina sense control.

- Caiguda de la maquina per pendents.

- Topades amb altres vehicles.

- Contacte amb linies eléctriques.

- Interferéncies amb estructures urbanes.

- Caiguda de talussos o fronts d'excavacio.
- Incendi.

- Cremades.

- Cops.

- Els derivats de les operacions de manteniment.
- Els derivats de treballs en condicions meteoroldgiques extremes.
- Vibracions.

- Soroll.

- Pols ambiental.

- Caigudes al pujar o baixar de la maquina.

B) Normes o mesures preventives :

- Els maquinistes de la pala carregadora, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la
normativa seglent. Del lliurament es guardara constancia escrita a disposicié de la Direccid
Facultativa.

- Per pujar i baixar de la pala, fara servir els graons disposats per a aquesta funcio.

- Es prohibit fer servir pneumatics, llantes, cadenes i parafangs.

- Es pujara i baixara de la pala frontalment, agafant-se amb les dues mans.

- No es saltara directament al terra, si no és en cas de perill imminent per al treballador.

- No es fara cap tasca de manteniment amb la maquina en moviment o el motor engegat.

- No es permetra 'accés a la maquina de cap persona no autoritzada.

- No es treballara amb la maquina en situacié d'avaria.

- Abans de comencar les tasques de manteniment s'aturara la maquina i es desara amb
contacte amb el terra la pala, el fre de ma posat, s'aturara el motor i es traura la clau.

- Al acabar la feina o al abandonar la maquina, es desconnectara amb contacte amb el terra, la
pala, el fre de ma posat, s'aturara el motor i es traura la clau, per tal d'evitar el risc de fallida del
sistema hidraulic.

- Es prohibit el transport de persones en les pales carregadores.

- S’instal-laran topalls de seguretat a la coronacié dels talussos, als que s'apropin les maquines,
per tal d'evitar el risc de caiguda de la maquina.

- Es prohibit fer tasques de replanteig o medici6 als llocs on treballin les maquines.

- Es prohibit I'aplegament de terres a menys de dos metres de la coronacié de I'excavacio.

- Es senyalitzara la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un minim de dos
metres, per tal d'evitar la caiguda de la maquina per sobrecarrega dels talussos.

- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.

- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrira directament la tapa del radiador. Els vapor
podrien provocar cremades molt greus.

- S'evitara el contacte amb liquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants
de goma.

- L'oli del motor només es pot canviar en fred.

- Es prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.



- Es prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 1.4.2.4. RETROEXCAVADORA :
- Per manipular el sistema eléctric es desconnectara el motor i es traura la clau del contacte.

- Per a la neteja de la maquina s'emprara careta, granota de treball, davantal i guants de goma. A) Riscs d'accident :
- Abans de soldar canonades del sistema hidraulic es buidaran i netejaran d'oli.
- No es traura el fre de ma amb la maquina parada sense instal-lar els topalls d'immobilitzacié a - Bolcades.
les rodes. - Enfonsaments.
- Es vigilara la pressi6 dels pneumatics i es treballara a la recomanada pel fabricant. - Atropellaments.
- Les pales carregadores tindran la proteccio de la cabina antibolcada. - Atrapaments.
- Les cabines seran les dissenyades pel fabricant per a cada model de pala. - Projeccions.
- No s'autoritzara la utilitzacié de les pales que tinguin deformacions a les cabines. - Esllavissament de la maquina.
- Es revisaran periddicament els escapaments dels gasos del motor. - Maquina sense control.
- Les pales tindran una farmaciola de primers auxilis dins de la cabina. - Caiguda de la maquina per pendents.
- Les pales que transitin per la via publica compliran amb totes les disposicions legals. - Topades amb altres vehicles.
- Es prohibit que els conductors abandonin la maquina amb el motor engegat. - Contacte amb linies eléctriques.
- Es prohibit que els conductors abandonin la maquina amb la cullera algada. - Interferéncies amb estructures urbanes.
- Per garantir I'estabilitat, la pala portara la cullera carregada el meés baix possible. - Caiguda de talussos o fronts d'excavacio.
- La pala carregadora pujara i baixara les rampes utilitzant marxes curtes. - Incendi.
- Es prohibit transportar o hissar persones dintre la cullera. - Cremades.
- Les pales disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. - Cops.
- Es prohibit accedir a la maquina en marxa. - Els derivats de les operacions de manteniment.
- Es prohibit posar en marxa la maquina abans de comprovar que no hi hagi ningt a l'area - Els derivats de treballs en condicions meteoroldgiques extremes.
d'accio de la pala. - Vibracions.
- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de pous - Soroll.
o rases properes al lloc d'excavacio. - Pols ambiental.
- Els conductors faran a peu els nous camins per tal de comprovar les dificultats que es poden - Caigudes al pujar o baixar de la maquina.
presentar als recorreguts fets amb la pala carregada.
- Es prohibit el treball amb carregues molt grans sota vents forts. B) Normes o mesures preventives :
C) Equips de proteccié individual (EPI) : - Els maquinistes de la retroexcavadora, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la
normativa seguent. Del lliurament es guardara constancia escrita a disposicié de la Direccid
- Cascs de seguretat (EN-397) Facultativa.
- Ulleres de proteccié i antiparticules (EN-166) - Per pujar i baixar de la retroexcavadora, fara servir els graons disposats per a aquesta funcié.
- Mascaretes antipols (EN-132) - Es prohibit fer servir pneumatics, llantes, cadenes i parafangs.
- Protectors auditius (EN-352) - Es pujara i baixara de la pala frontalment, agafant-se amb les dues mans.
- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons - No es saltara directament al terra, si no és en cas de perill imminent per al treballador.
el Conveni Col-lectiu provincial. - No es fara cap tasca de manteniment amb la maquina en moviment o el motor engegat.
- Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388) - No es permetra I'accés a la maquina de cap persona no autoritzada.
- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346) - No es treballara amb la maquina en situacio d'avaria.

- Abans de comencar les tasques de manteniment s'aturara la maquina i es desara amb
contacte amb el terra la pala, el fre de ma posat, s'aturara el motor i es traura la clau.

- Al acabar la feina o al abandonar la maquina, es desconnectara amb contacte amb el terra, la
pala, el fre de ma posat, s'aturara el motor i es traura la clau, per tal d'evitar el risc de fallida del
sistema hidraulic.

- S’instal-laran topalls de seguretat a la coronacié dels talussos, als que s'apropin les maquines,
per tal d'evitar el risc de caiguda de la maquina.

- Es prohibit fer tasques de replanteig o medici6 als llocs on treballin les maquines.

- Es prohibit I'aplegament de terres a menys de dos metres de la coronacié de I'excavacio.

- Es senyalitzara la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un minim de dos
metres, per tal d'evitar la caiguda de la maquina per sobrecarrega dels talussos.

- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.

- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrira directament la tapa del radiador. Els vapor
podrien provocar cremades molt greus.

- S'evitara el contacte amb liquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants
de goma.

- L'oli del motor només es pot canviar en fred.

- Es prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.

- Es prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.



- Per manipular el sistema eléctric es desconnectara el motor i es traura la clau del contacte.

- Per a la neteja de la maquina s'emprara careta, granota de treball, davantal i guants de goma.
- Abans de soldar canonades del sistema hidraulic es buidaran i netejaran d'oli.

- No es traura el fre de ma amb la maquina parada sense instal-lar els topalls d'immobilitzacié a
les rodes.

- Es vigilara la pressio dels pneumatics i es treballara a la recomanada pel fabricant.

- Les retroexcavadores tindran la proteccio de la cabina antibolcada.

- Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de
retroexcavadora.

- No s'autoritzara la utilitzacié de les retroexcavadores que tinguin deformacions a les cabines.

- Es revisaran periddicament els escapaments dels gasos del motor.

- Les retroexcavadores tindran una farmaciola de primers auxilis dins de la cabina.

- Les retroexcavadores que transitin per la via publica compliran amb totes les disposicions
legals.

- Es prohibit que els conductors abandonin la maquina amb el motor engegat.

- Es prohibit que els conductors abandonin la maquina amb la cullera algada.

- Per garantir I'estabilitat, la retroexcavadora portara la cullera carregada el més baix possible.

- La retroexcavadora pujara i baixara les rampes utilitzant marxes curtes.

- Es prohibit transportar o hissar persones dintre la cullera.

- Les retroexcavadores disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes.

- Es prohibit accedir a la maquina en marxa.

- Es prohibit posar en marxa la maquina abans de comprovar que no hi hagi ningu a l'area
d'acci6 de la retroexcavadora.

- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de pous
o rases properes al lloc d'excavacio.

- Els conductors faran a peu els nous camins per tal de comprovar les dificultats que es poden
presentar als recorreguts fets amb la retroexcavadora carregada.

- Es prohibit el treball amb carregues molt grans sota vents forts.

- Es prohibit utilitzar la retroexcavadora com a grua, per entrar peces a l'interior de les rases.

- El canvi de posici6 es fara amb el brag en el sentit de la marxa.

- El canvi de posicio per a treballs a mig talus es fara amb el bra¢ en la direccié de la part alta
del pendent, per millorar 'estabilitat de la maquina.

- Es prohibit treballar a les rases, dintre del radi d'accié del brag de la maquina.

C) Equips de proteccié individual (EPI) :

- Cascs de seguretat (EN-397)

- Ulleres de proteccio i antiparticules (EN-166)

- Mascaretes antipols (EN-132)

- Protectors auditius (EN-352)

- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons
el Conveni Col-lectiu provincial.

- Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388)

- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346)

1.4.2.5. CAMIO DE TRANSPORT :

A) Riscs d'accident :

- Bolcades.

- Enfonsaments.

- Atropellaments.

- Atrapaments.

- Caiguda del camié per pendents.
- Topades amb altres vehicles.

- Incendi.

- Cremades.

- Cops.

- Els derivats de les operacions de manteniment.

- Els derivats de treballs en condicions meteorologiques extremes.
- Vibracions.

- Soroll.

- Pols ambiental.

- Caigudes al pujar o baixar de la caixa.

B) Normes o mesures preventives :

- Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservacio.

- Abans de comencar les maniobres de carrega i descarrega de materials, s’instal-lara el fre de
ma i els topalls d'immobilitzacié a les rodes, per tal d'evitar accidents per fallida mecanica.

- Les maniobres de carrega i descarrega, d'entrada i sortida, seran dirigides per un especialista.
- Les maniobres de carrega i descarrega a planol inclinat es faran amb un equip minim de dos
operaris des de la caixa del camié amb I'ajut de cordes. Es prohibit romandre a la fi del planol
inclinat per tal de preveure lesions pel descontrol de la carrega.

- El curull maxim permés per a materials sense consisténcia, és d'un 5%, i es cobriran sempre
amb una lona.

- Les carregues s’instal-laran repartides de la manera més uniformement possible.

- No es fara cap tasca de manteniment amb el camié en moviment o el motor engegat.

- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.

- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrira directament la tapa del radiador. Els vapor
podrien provocar cremades molt greus.

- S'evitara el contacte amb liquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants
de goma.

- L'oli del motor només es pot canviar en fred.

- Es prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.

- Es prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.

- Per manipular el sistema eléctric es desconnectara el motor i es traura la clau del contacte.

- Es vigilara la pressi6 dels pneumatics i es treballara a la recomanada pel fabricant.

- Es revisaran periddicament els escapaments dels gasos del motor.

- Es prohibit que els conductors abandonin el camié amb el motor engegat.

- Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes.

- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de pous
o rases properes al lloc d'excavacio.

- El personal encarregat de les operacions de carrega i descarrega, abans de l'inici dels
treballs, rebra per escrit la normativa seguent.

- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitara petites lesions a les mans.

- Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitara atrapaments i cops als peus.

- Per pujar i baixar de la caixa fara servir els graons disposats per a aquesta funcio.

- Abans de realitzar un esfor¢ col-loqui els peus en una bona posicid per tal d'evitar
sobreesforcos.

- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.

- Per guiar les carregues suspeses, utilitzi cordes lligades als extrems. No faci servir les mans
per tal d'evitar lesions.

- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament dels
talons.

- Segueixi les instruccions del guia en entrar a 'obra.

- Respecti la senyalitzacio interior.

- Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat.

- Situis, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali.

- A la sortida, torni el casc.



C) Equips de protecci6 individual (EPI) : - Per pujar i baixar de la caixa fara servir els graons disposats per a aquesta funcio.
- Abans de realitzar un esfor¢ col-loqui els peus en una bona posicido per tal d'evitar
- Cascs de seguretat (EN-397) sobreesforgos.
- Ulleres de protecci6 i antiparticules (EN-166) - Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.
- Mascaretes antipols (EN-132) - No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament dels
- Protectors auditius (EN-352) talons.
- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons - Segueixi les instruccions del guia en entrar a I'obra.
el Conveni Col-lectiu provincial. - Respecti la senyalitzacid interior.
- Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388) - Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat.
- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346) - Situis, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali.
- A la sortida, torni el casc.
1.4.2.6. CAMIO FORMIGONERA :

A) Riscs d'accident : C) Equips de proteccio individual (EPI) :

- Bolcades.

- Enfonsaments.

- Atropellaments.

- Atrapaments.

- Caiguda del camié per pendents.

- Topades amb altres vehicles.

- Incendi.

- Cremades.

- Cops per I'is dels canalons.

- Els derivats de les operacions de manteniment.
- Els derivats de contacte amb formigo.
- Vibracions.

- Soroll.

- Sobreesforcos.

- Caigudes al pujar o baixar de la caixa.

B) Normes o mesures preventives :

- Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservacio.

- El pendent d'accés als talls sera inferior al 20% per tal d'evitar el bolcament

- La neteja de la bota i els canalons es fara als llocs definits per I'encarregat de I'obra.

- La posada en situacio i els moviments del camié a l'abocada estaran dirigits per un
especialista.

- L'abocament al llarg dels talls del terreny es faran sense que les rodes traspassin una linia de
seguretat marcada a dos metres de la vora.

- No es fara cap tasca de manteniment amb el camié en moviment o el motor engegat.

- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.

- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrira directament la tapa del radiador. Els vapor
podrien provocar cremades molt greus.

- S'evitara el contacte amb liquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants
de goma.

- L'oli del motor només es pot canviar en fred.

- Es prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.

- Es prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.

- Per manipular el sistema eléctric es desconnectara el motor i es traura la clau del contacte.

- Es vigilara la pressié dels pneumatics i es treballara a la recomanada pel fabricant.

- Es revisaran periddicament els escapaments dels gasos del motor.

- Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes.

- Els conductors dels camions formigonera, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la
normativa seguent.

- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitara petites lesions a les mans.

- Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitara atrapaments i cops als peus.

- Cascs de seguretat (EN-397)

- Ulleres de proteccio i antiparticules (EN-166)

- Mascaretes antipols (EN-132)

- Protectors auditius (EN-352)

- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons
el Conveni Col-lectiu provincial.

- Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388)

- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346)

1.4.2.7. CAMIO GRUA :

A) Riscs d'accident :

- Bolcades.

- Enfonsaments.

- Atropellaments.

- Atrapaments.

- Caiguda del camio per pendents.

- Topades amb altres vehicles.

- Incendi.

- Cremades.

- Cops de la carrega.

- Els derivats de les operacions de manteniment.
- Caiguda de la carrega.

- Vibracions.

- Soroll.

- Sobreesforgos.

- Caigudes al pujar o baixar de la caixa.

B) Normes o mesures preventives :

- Tots els camions grua estaran en perfecte estat de manteniment i conservacio.

- Abans de l'inici dels treballs s’instal-laran topalls immobilitzadors a les quatre rodes, i gats
estabilitzadors.

- L'encarregat comprovara la posicio dels gats estabilitzadors abans de la posada en marxa de
la grua.

- Les maniobres de carrega i descarrega estaran dirigits per un especialista.

- Es prohibit sobrepassar la carrega maxima admesa pel fabricant de la grua, en funcié de la
longitud en servei del brag.

- El conductor de la grua tindra sempre la carrega a la vista. Si aixd no fos possible, la
maniobra estara dirigida per un senyalista.

- Es prohibit arrossegar les carregues amb la grua. Es una maniobra molt perillosa.



- Es prohibit treballar o romandre a menys de cinc metres del radi d'accié de la grua, i encara
més, al seu radi d'accid.

- Les rampes d'accés per al camié grua no seran superiors al 20% per tal d'evitar el risc de
bolcament del vehicle.

- Es prohibit estacionar el camié a menys de dos metres del tall del terreny.

- El conductor del camio tindra un certificat d'acreditacié de la seva capacitat.

- No es fara cap tasca de manteniment amb el camié en moviment o el motor engegat.

- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.

- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrira directament la tapa del radiador. Els vapor
podrien provocar cremades molt greus.

- S'evitara el contacte amb liquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants
de goma.

- L'oli del motor només es pot canviar en fred.

- Es prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.

- Es prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.

- Per manipular el sistema eléctric es desconnectara el motor i es traura la clau del contacte.

- Es vigilara la pressié dels pneumatics i es treballara a la recomanada pel fabricant.

- Es revisaran periddicament els escapaments dels gasos del motor.

- Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes.

- Cal mantenir el camio allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments.

- Cal evitar passar el bra¢ de la grua, amb carrega o sense, per damunt del personal.

- No es pot fer marxa enrere sense l'ajut d'un senyalista. Darrere del camié hi poden haver
operaris i objectes desconeguts en iniciar la maniobra.

- Si entra en contacte amb una linia eléctrica cal demanar ajut amb la botzina i esperar a rebre
instruccions. No s'ha d'abandonar la cabina encara que el contacte eléctric hagi cessat, ja que
podrien produir-se lesions. Sobretot cal evitar que algu toqui la grua perqué podria estar
carregada d'electricitat.

- No es poden fer maniobres en espais estrets sense I'ajut d'un senyalista.

- Cal assegurar la immobilitat del brag¢ de la grua abans d'iniciar un desplagament. Cal posar-lo
en la posicio de viatge per tal d'evitar accidents causats per moviments descontrolats.

- Es prohibit enfilar-se damunt la carrega i penjar-se del ganxo.

- Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si rellisquessin els
pedals durant una maniobra o marxa podria provocar accidents.

- No es poden realitzar mai arrossegaments de carrega o estirades esbiaixades. La grua pot
bolcar i, en el millor dels casos, les pressions i esforgos realitzats podrien malmetre els
sistemes hidraulics del brag.

- Cal mantenir la carrega a la vista. Si s'ha de mirar cap un altre costat cal aturar les maniobres.
- No s'ha de provar d'ultrapassar la carrega maxima autoritzada per ésser hissada.

- Cal aixecar una sola carrega cada vegada. La carrega de diferents objectes pot resultar
problematica i dificil de governar.

- Cal assegurar-se que la maquina esta estabilitzada abans d'aixecar carregues. Cal posar en
servei els gats estabilitzadors totalment estesos, en la posicié més segura.

- No és permés abandonar la maquina amb una carrega suspesa.

- Abans d'hissar una carrega cal comprovar a la taula de la cabina la distancia d'extensio
maxima del brag. No es pot ultrapassar el limit marcat en aquesta taula.

- Cal respectar sempre les taules, retols i senyals adherides a la maquina i fer que la resta del
personal també les respecti.

- Abans de posar en servei la maquina cal comprovar tots els dispositius de frenada.

- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els comandaments.
Pot provocar accidents.

- No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o malmesos.

- Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps tenen el
pestell de seguretat que evita el desenganxament fortuit.

- Els conductors dels camions grua, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la normativa
seguent.

- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitara petites lesions a les mans.

- Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitara atrapaments i cops als peus.

- Per pujar i baixar de la caixa fara servir els graons disposats per a aquesta funcio.

- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.

- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament dels
talons.

- Segueixi les instruccions del guia en entrar a 'obra.

- Respecti la senyalitzacio interior.

- Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat.

- Situis, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali.

- A la sortida, torni el casc.

C) Equips de protecci6 individual (EPI) :

- Cascs de seguretat (EN-397)

- Ulleres de proteccio i antiparticules (EN-166)

- Mascaretes antipols (EN-132)

- Protectors auditius (EN-352)

- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons
el Conveni Col-lectiu provincial.

- Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388)

- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346)

1.4.2.8. CAMIO DUMPER PER A MOVIMENT DE TERRES :

A) Riscs d'accident :

- Bolcades.

- Enfonsaments.

- Atropellaments.

- Atrapaments.

- Caiguda del camio per pendents.

- Topades amb altres vehicles.

- Incendi.

- Cremades.

- Cops.

- Els derivats de les operacions de manteniment.
- Els derivats de treballs en condicions meteorologiques extremes.
- Vibracions.

- Soroll.

- Pols ambiental.

- Caigudes al pujar o baixar de la caixa.

B) Normes o mesures preventives :

- Tots els camions dumper estaran en perfecte estat de manteniment i conservacio.

- Disposaran de fars de marxa endavant, marxa enrere, intermitents d'avis de gir, pilots de
posicid davanters i posteriors, servofrens, avisador acustic de marxa enrere, cabines
antibolcada i aintiimpactes.

- Diariament, abans de comencar els treballs es revisara el funcionament del motor, sistemes
hidraulics, frens, direccio, llums, botzina, pneumatics, etc.

- El responsable de la inspeccié diaria sera I'encarregat de I'obra.

- Les maniobres de carrega i descarrega, d'entrada i sortida, seran dirigides per un especialista.
- Les maniobres de carrega i descarrega a planol inclinat es faran amb un equip minim de dos
operaris des de la caixa del camié amb I|'ajut de cordes. Es prohibit romandre a la fi del planol
inclinat per tal de preveure lesions pel descontrol de la carrega.

- Cal mantenir el camié allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments.



- No es pot fer marxa enrere sense l'ajut d'un senyalista. Darrere del camié hi pot haver
operaris i objectes desconeguts en iniciar la maniobra.

- Cal respectar sempre les taules, retols i senyals adherides a la maquina i fer que la resta del
personal també les respecti.

- Abans de posar en servei la maquina cal comprovar tots els dispositius de frenada.

- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o0 manipuli els comandaments.
Pot provocar accidents.

- Es prohibit treballar o romandre a menys de 10 metres dels camions dumper.

- En époques seques, es regara la carrega per evitar possibles polsegueres.

- Es prohibit carregar els camions per damunt del limit fixat pel fabricant.

- S'establiran topalls de seguretat a un minim de dos metres de la vora dels talussos per tal
d'evitar el bolcament o la caiguda del cami6 en les maniobres d'apropament, per a I'abocament.
- No es fara cap tasca de manteniment amb el camié en moviment o el motor engegat.

- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.

- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrira directament la tapa del radiador. Els vapor
podrien provocar cremades molt greus.

- S'evitara el contacte amb liquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants
de goma.

- L'oli del motor només es pot canviar en fred.

- Es prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.

- Es prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.

- Per manipular el sistema eléctric es desconnectara el motor i es traura la clau del contacte.

- Es revisaran periddicament els escapaments dels gasos del motor.

- Es prohibit que els conductors abandonin el camié amb el motor engegat.

- Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes.

- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de pous
o rases properes al lloc d'excavacio.

- El personal encarregat de les operacions de carrega i descarrega, abans de l'inici dels
treballs, rebra per escrit la normativa seguent.

- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitara petites lesions a les mans.

- Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitara atrapaments i cops als peus.

- Per pujar i baixar de la caixa fara servir els graons disposats per a aquesta funcié.

- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.

- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament dels
talons.

- Segueixi les instruccions del guia en entrar a I'obra.

- Respecti la senyalitzacio interior.

- Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat.

- Situis, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali.

- A la sortida, torni el casc.

C) Equips de proteccié individual (EPI) :

- Cascs de seguretat (EN-397)

- Ulleres de proteccio i antiparticules (EN-166)

- Mascaretes antipols (EN-132)

- Protectors auditius (EN-352)

- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons
el Conveni Col-lectiu provincial.

- Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388)

- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346)

1.4.2.9. DUMPER :

A) Riscs d'accident :

- Bolcades.

- Enfonsaments.

- Atropellaments.

- Atrapaments.

- Caiguda del camio per pendents.

- Topades.

- Vessament de la carrega per la vibracié constant a la conduccié
- Pols ambiental.

- Incendi.

- Cremades.

- Els derivats de les operacions de manteniment.
- Caiguda de la carrega.

- Vibracions.

- Soroll.

- Els derivats del monoxid de carboni.

- Caigudes del vehicle.

B) Normes o mesures preventives :

- Tots els dumpers estaran en perfecte estat de manteniment i conservacio.

- No es circulara per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys secs.

- No es fara cap tasca de manteniment amb el camié en moviment o el motor engegat.

- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrira directament la tapa del radiador. Els vapor
podrien provocar cremades molt greus.

- S'evitara el contacte amb liquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants
de goma.

- L'oli del motor només es pot canviar en fred.

- Es prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.

- Es prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.

- Per manipular el sistema eléctric es desconnectara el motor i es traura la clau del contacte.

- Es vigilara la pressio dels pneumatics i es treballara a la recomanada pel fabricant.

- Es revisaran periddicament els escapaments dels gasos del motor.

- Es respectaran els senyals del codi de circulacié.

- Es prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat.

- No es sobrecarregara el vehicle i es distribuira la carrega uniformement per evitar

bolcades.

- Es totalment prohibit realitzar maniobres perilloses i sobrepassar els 20 Km/h.

- El maquinista sera sempre una persona qualificada i tindra permis de conduir.

- Es totalment prohibit transportar persones al vehicle. No s'admet cap excepcié a aquesta
regla.

- Els conductors dels dumpers, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la normativa
seguent.

- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitara petites lesions a les mans.

- Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitara atrapaments i cops als peus.

- Es considera que el vehicle és una maquina, no un automobil.

- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.

- Respecti la senyalitzacid interior.

- Abans de comencar a treballar es comprovara la pressié dels pneumatics i I'estat dels frens.

- En posar el motor en marxa es subjectara amb forga la maneta i s'evitara deixar-la anar de
cop per prevenir possibles cops.

- No es posara en marxa el vehicle sense tenir la seguretat que el fre de ma esta en la posici6
de frenat per tal d'evitar moviments descontrolats.

- S'evitara sobrepassar amb la carrega la linia de visié del conductor.



- S'evitara descarregar al costat de talls del terreny si davant no s'ha instal-lat un topall de final
de recorregut.

- Si cal remuntar pendents amb el dumper carregat, es fara marxa enrere per tal d'evitar el
bolcament.

- Els conductors posseiran el permis de conduir de classe A-1 si cal circular fora del recinte
d'obra.

C) Equips de proteccié individual (EPI) :

- Cascs de seguretat (EN-397)

- Ulleres de protecci6 i antiparticules (EN-166)

- Mascaretes antipols (EN-132)

- Protectors auditius (EN-352)

- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons
el Conveni Col-lectiu provincial.

- Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388)

- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346)

1.4.2.10. PETITES COMPACTADORES :

A) Riscs d'accident :

- Atrapaments.

- Maquina en marxa descontrolada.
- Explosié.

- Cremades.

- Projeccié d'objectes.

- Els derivats de tasques realitzades en condicions ambientals adverses.
- Vibracions.

- Soroll.

- Caigudes al mateix nivell.

- Sobreesforcos.

- Altres.

B) Normes o mesures preventives :

- Abans de posar la maquina en marxa es comprovara que estan muntades totes les
proteccions.

- Es guiara la maquina en avang frontal. No s'efectuaran desplacaments laterals pel risc de
descontrols.

- Es mullara la zona per evitar l'aixecament de pols.

- L'operari sera sempre especialista.

- S'utilitzara sempre cinturé antivibratori per evitar el mal d'esquena.

- S'utilitzaran sempre protectors auditius i botes de seguretat.

- es senyalitzaran les zones de compactacio.

C) Equips de proteccié individual (EPI) :

- Cascs de seguretat (EN-397)

- Ulleres de proteccié i antiparticules (EN-166)

- Mascaretes antipols (EN-132)

- Protectors auditius (EN-352)

- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons
el Conveni Col-lectiu provincial.

- Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388)

- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346)

- Faixa antivibratoria

1.4.2.11. FORMIGONERA ELECTRICA :

A) Riscs d'accident :

- Atrapaments amb elements de transmissio i paletes de mescla.
- Contactes eléctrics.

- Cops per elements mobils.

- Vibracions.

- Pols.

- Soroll.

- Sobreesforgos.

- Altres.

B) Normes o mesures preventives :

- Es situaran en llocs determinats.

- No se situaran a menys de tres metres del limit de rases o pous.

- No se situaran mai sota carregues suspeses.

- La zona d'utilitzacié s'assenyalara amb cinta i un cartell de PERILL, i un altre de PROHIBIT
L'US PER PERSONAL NO AUTORITZAT.

- Es senyalitzara el cami d'accés a la zona de la formigonera per tal d'evitar les interferéncies
entre camions i pasteres manuals.

- Es preparara un empostissat de fusta de dos metres per a la seguretat de I'operador de la
maquina.

- Els organs de transmissio estaran protegits mitjangant carcassa mecanica.

- Disposara de fre de basculament per prevenir moviments descontrolats.

- El cable d'alimentacié eléctrica tindra el grau d'aillament adient per a la intempérie i el
connexionat perfectament protegit. No estara mai premsat per la carcassa i tindra la presa de
terra connectada a aquesta carcassa.

- L'operari sera sempre especialista i estara autoritzat per la constructora.

- La botonera disposara d'accionament estanc.

- Les operacions de neteja i manteniment es realitzaran per personal especialitzat.

- Els canvis de situacio realitzats amb grua s'efectuaran amb eslingat a quatre punts segurs, si
€s necessari amb l'ajut d'un basculant.

C) Equips de proteccio individual (EPI) :

- Cascs de seguretat (EN-397)

- Ulleres de proteccio i antiparticules (EN-166)

- Mascaretes antipols (EN-132)

- Protectors auditius (EN-352)

- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons
el Conveni Col-lectiu provincial.

- Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388)

- Guants de goma

- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346)

- Botes d’aigua

1.4.2.12. COMPRESSOR:

A) Riscs d'accident :

- Bolcament.

- Contactes eléctrics.
- Atrapaments.

- Caigudes.

- Soroll.



- Vibracions.

- Explosions

- Trencament de la manega de pressio.
- Els derivats dels gasos del motor.

- Altres.

B) Normes o mesures preventives :

- L'arrossegada directa per a la col-locacié del compressor per operaris no es fara a menys de
dos metres de la vora de talls o talussos, per tal d'evitar els desprendiments.

- El transport en suspensié es realitzara mitjangant un eslingat a quatre punts

- Els compressors seran silenciosos per tal d'evitar la contaminacié acustica.

- Els compressors no silenciosos s’instal-laran almenys a quinze metres del tall del martell.

- El compressor romandra en estacié amb la llanga d‘arrossegament en posicié horitzontal.

- Les carcasses protectores estaran sempre tancades.

- Es balisara la zona de situacié del compressor a una distancia minima de quatre metres, i
s’instal-lara un cartell de : OBLIGATORI L'US DE PROTECTORS AUDITIUS, si s'ha d'accedir a
l'interior d'aquesta zona.

- Les operacions de proveiment de combustible s'efectuaran amb el motor aturat.

- Les maquines estaran en perfectes condicions d'Us i es rebutjaran les que s'observin
deteriorades o esquerdades.

- Els mecanismes de connexié seran rebuts mitjangant racors de pressio.

- Els recipients de pressio es protegiran del sol o d'altres fonts de calor.

- Els cables de pressié s’instal-laran almenys a quatre metres del terra, al creuament dels
camins de l'obra.

- Els aparells estaran conformes al reglament d'aparells a pressio.

C) Equips de protecci6 individual (EPI) :

- Cascs de seguretat (EN-397)

- Ulleres de proteccio i antiparticules (EN-166)

- Mascaretes antipols (EN-132)

- Protectors auditius (EN-352)

- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons
el Conveni Col-lectiu provincial.

- Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388)

- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346)

1.4.2.13. MARTELLS PNEUMATICS :

A) Riscs d'accident :

- Vibracions a membres i drgans interns del cos.
- Soroll puntual.

- Soroll ambiental.

- Pols ambiental.

- Atrapaments.

- Caigudes.

- Trencament de les manegues sota pressio.

- Contactes electrics.

- Projeccié d'objectes i/o particules.

- Ensorrament del terreny.

B) Normes o mesures preventives :

- Si el martell esta proveit de culata de recolzament a terra, s'evitara pujar-hi a cavall per no
rebre més vibracions de les inevitables.

- No es deixara mai el martell clavat a terra, en una paret o en una roca, per tal d'evitar la
dificultat d'extreure’l despés amb el consegient risc d'accident.

- Abans d'accionar el martell s'assegurara que el punxo estigui perfectament collat.

- Si el punxo esta gastat o malmeés, es canviara per tal d'evitar possibles accidents.

- Es tindra cura que les manegues de pressio estiguin en perfecte estat.

- Els operaris seran especialistes, per tal d'evitar riscs d'impericia.

- Es prohibit expressament emprar martells en preséncia de linies eléctriques i/o de gas
soterrades, a partir del moment en que son localitzades les bandes de senyalitzacié.

- Es revisaran diariament les manegues i els elements de subjeccio.

- Els manecs i punys seran del tipus que absorbeixin les vibracions i estaran equipats amb un
atenuador de so interior o exterior.

- Tindran un disseny que els faci facilment manejables.

- No es desmuntara la manega del martell sense haver tallat abans l'aire.

- Es comprovara I'acoblament perfecte dels punxons, barrines, etc, amb el martell.

- Es treballara sempre amb els peus en un pla superior al d'atac amb el punxé.

C) Equips de proteccio individual (EPI) :

- Cascs de seguretat (EN-397)

- Ulleres de proteccio i antiparticules (EN-166)

- Mascaretes antipols (EN-132)

- Protectors auditius (EN-352)

- Taps auditius

- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons
el Conveni Col-lectiu provincial.

- Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388)

- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346)

- Faixa antivibratoria.

- Canelleres.

1.4.2.14. FORADADORA PNEUMATICA :

A) Riscs d'accident :

- Soroll puntual.

- Soroll ambiental.

- Pols ambiental.

- Bolcades.

- Atropellaments.

- Atrapaments.

- Caigudes.

- Trencament del punxo.

- Contactes eléctrics.

- Projeccio6 d'objectes i/o particules.
- Ensorrament del terreny.
- Altres.

B) Normes o mesures preventives :

- Els operaris seran especialistes, per tal d'evitar riscs d'impericia.

- Es controlaran les caracteristiques del terreny abans del comengament de les feines.

- S'establira un codi de senyals d'emergéncia entre I'equip de la foradadora i I'equip exterior :
LLUM INTERMITENT : S'ha produit un accident. LLUM FIX: Es necessita ajut urgent.

- Els punts de perforacié estaran amb comunicacié constant amb I'oficina técnica per teléfon o
altre mitja.

- Abans de posar en funcionament el punxé es revisara l'entorn, i es detectara si existeixen
materials en estat precari.



- No es permetra I'accés als comandaments de personal no autoritzat. - Es prohibit I'accés de treballadors a la regla vibrant en les operacions d'estesa.

- Abans de comencar la feina es comprovara l'estat dels pneumatics. - A la maquina, als llocs de pas i als que tinguin riscs especifics s’instal-laran els cartells :
- Es comprovara l'estat del punxé per tal d'evitar el seu trencament, que pot provocar accidents PERILL, FOC i PROHIBIT TOCAR, GRANS TEMPERATURES.
greus.
- Es controlaran les unions entre punxons. C) Equips de proteccio individual (EPI) :
- Si la maquina disposa d'acoblament automatic de punxons s'aplegaran en el carregador tots
els necessaris. Es tindra en compte que les longituds estan determinades per calculs técnics i - Cascs de seguretat (EN-397)
no es poden variar. - Ulleres de proteccio i antiparticules (EN-166)
- Si és necessari treballar a prop de la vora de talussos, es col-locaran falques d'immobilitzacié - Mascaretes antipols (EN-132)
a les rodes, per evitar el risc de caiguda de la maquina, i s'utilitzara cintur6 de seguretat - Protectors auditius (EN-352)
subjectat a un punt fort, mai a la maquina. - Taps auditius
- El compressor se situara com a minim a 15 metres del lloc d’instal-lacié de la maquina. - Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons
- No s'utilitzara la maquina en situacio d'avaria. Es reparara abans de realitzar qualsevol tasca. el Conveni Col-lectiu provincial.
- Després de cada aturada es revisara l'estat dels cables de fluids i dels emboquillats. - Guants de protecci6 a riscos mecanics (EN-388)
- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346)
C) Equips de proteccié individual (EPI) : - Botes de mitja canya, impermeables.
- Guants impermeables.
- Cascs de seguretat (EN-397) - Davantals impermeables.
- Ulleres de proteccid i antiparticules (EN-166) - Polaines impermeabiles.
- Mascaretes antipols (EN-132)
- Protectors auditius (EN-352) 1.4.2.16. Rodet vibrant autopropulsat :
- Taps auditius
- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons A) Riscs d'accident :
el Conveni Col-lectiu provincial.
- Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388) - Atropellaments.
- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346) - Atrapaments.
- Faixa antivibratoria. - Maquina en marxa descontrolada.
- Canelleres. - Bolcaments.
- Caiguda per pendents.
1.4.2.15. ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS : - Topades.
- Incendi.
A) Riscs d'accident : - Cremades.
- Vibracions.
- Atropellaments. - Soroll.
- Atrapaments. - Caigudes de la maquina.
- Caigudes al mateix nivell. - Els derivats de tasques monotones.
- Topades. - Els derivats de tasques en condicions meteorologiques adverses.
- Cremades. - Altres.
- Els derivats de la respiracio de vapors de betum asfaltic.
- Els derivats de feines sota grans temperatures. B) Normes o mesures preventives :
- Vibracions.
- Soroll. - El personal sera sempre especialista en aquestes feines.
- Caigudes de la maquina. - Es donara la seguient normativa als operaris de les maquines :
- Altres. - Porta una maquina perillosa. Condueixi amb precaucio.
- Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades
B) Normes o mesures preventives : - No accedeixi a la maquina pujant per llocs que no pertoquen
- No permeti I'accés de persones alienes, i menys el seu Us.
- El maquinista sera sempre una persona qualificada i tindra permis de conduir. - No guardi a la maquina combustible, draps o material inflamable
- Es totalment prohibit transportar persones al vehicle. - No aixequi el tap del radiador quan estigui calent
- Les maniobres d'aproximacié i abocament dels productes asfaltics seran dirigides per - Col-loqui els tacs d'immobilitzacié abans d'alliberar els frens.
personal especialitzat. - Abans de comencar la feina, comprovi el correcte funcionament dels
- Els operaris auxiliars romandran a la voravia davant la maquina en les operacions de carrega, comandaments.
per tal d'evitar el risc d'atropellament i atrapament. - Treballi comodament. Ajusti el seu seient.
- Els cantons de la maquina estaran senyalitzats amb bandes grogues i negres. - Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al voltant de la
- Les plataformes d'estada, seguiment i ajut, estaran protegides amb baranes tubulars per tal maquina.
d'evitar el risc de caigudes. Les baranes tindran 90 cm d'algada, barra al mig i entornpeus de 15 - Es prohibit deixar la maquina en marxa.

cm. - Es prohibit que els operaris treballin al costat de la maquina.



- Els rodets disposaran de senyals acustiques i lluminoses de marxa
enrere

C) Equips de protecci6 individual (EPI) :

- Cascs de seguretat (EN-397)

- Ulleres de proteccio i antiparticules (EN-166)

- Mascaretes antipols (EN-132)

- Protectors auditius (EN-352)

- Taps auditius

- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons
el Conveni Col-lectiu provincial.

- Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388)

- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346)

- Davantal de cuir.

- Polaines de cuir.

1.4.2.17. MAQUINES-EINES EN GENERAL :

A) Riscs d'accident :

- Talls.

- Cremades.

- Cops.

- Projecci6 de particules.
- Caigudes d'objectes.

- Contactes eléctrics.

- Vibracions.

- Soroll.

- Explosié.

- Altres.

- Les maquines-eina a emprar en llocs on existeixin productes inflamables o explosius (diluents
inflamables, explosius, combustibles i similars) estaran protegides mitjangcant carcasses
antideflagrants.

- En ambients humits, I'alimentacié per a les maquines-eina no protegides amb doble aillament
es fara mitjancant connexié a transformadors de 24V.

- Per preveure el risc de pols ambiental les maquines-eina s'utilitzaran en via humida.

- Si és possible, les maquines-eina amb produccié de pols s'utilitzaran a favor del vent, per tal
d'evitar el risc de treballar en atmosferes nocives.

- Les eines accionades mitjangant compressor s'empraran a una distancia minima de 10 metres
d'aquest (com a norma general) per tal d'evitar el risc d'alt nivell acustic.

- Les eines accionades mitjangcant compressor estaran dotades de camises insonoritzades, per
tal de disminuir el nivell acustic.

- Es prohibeix la utilitzacié d'eines accionades mitjangant combustibles liquids en llocs tancats o
amb una ventilacié insuficient, per tal de prevenir el risc de treballar a l'interior d'atmosferes
toxiques.

- Es prohibeix I's de maquines-eina al personal no autoritzat, per tal d'evitar accidents per
impericia.

- Es prohibeix deixar les eines eléctriques de tall o de trepant abandonades al terra.

C) Equips de proteccio individual (EPI) :

- Cascs de seguretat (EN-397)

- Ulleres de proteccio i antiparticules (EN-166)

- Mascaretes antipols (EN-132)

- Protectors auditius (EN-352)

- Taps auditius

- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons
el Conveni Col-lectiu provincial.

- Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388)

- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346)

- Faixa antivibratoria.

- Canelleres.

B) Normes o mesures preventives :
1.4.2.18. SERRA DE TREPAR:
- Les maquines-eina eléctriques es protegiran eléctricament mitjangcant doble aillament.

- Els motors eléctrics de les maquines-eina es protegiran amb la carcassa i resguards propis de A) Riscs d'accident :

cada aparell per tal d'evitar els riscs d'atrapament o de contacte amb I'electricitat.

- Les transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjancant elements que
suportin una malla metal-lica disposada de tal manera que permeti I'observacio de la correcta
transmissié motriu i, alhora, impedeixi I'atrapament dels operaris o dels objectes.

- Es prohibit realitzar operacions o manipulacions a la maquinaria accionada per transmissions
per corretges en marxa. Les reparacions, ajustatges, etc., es realitzaran a motor aturat.

- El muntatge i ajustatge de transmissions per corretges es portaran a terme mitjangant
muntacorretges (o dispositius similars), mai amb tornavisos, amb les mans, etc., per tal d'evitar
el risc d'atrapament.

- Les transmissions mitjangant engranatges accionats mecanicament es protegiran mitjangant
un vestigi, suport d'un tancament a base de malla metal-lica disposada de tal manera que
permeti I'observacio de la correcta transmissié motriu i, alhora, impedeixi I'atrapament dels
operaris o dels objectes.

- La instal-laci6 de réetols amb llegendes de MAQUINA AVARIADA, MAQUINA FORA DE
SERVEL, etc., seran instal-lats i retirats per la mateixa persona.

- Les maquines-eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjangant una carcassa
antiprojeccions.

- les maquines-eina no protegides eléctricament mitjangant el sistema de doble aillament
tindran les carcasses de proteccié de motors eléctrics connectades a la xarxa de terra, en
combinacié amb els interruptors diferencials del quadre eléctric general de I'obra.

- Talls.

- Cremades.

- Cops.

- Atrapaments.

- Projeccio de particules i pols.
- Contactes eléctrics.

- Soroll.

- Sobreesforgos.

- Altres.

B) Normes o mesures preventives :

- Les serres de trepar no es col-locaran mai a distancies inferiors als tres metres del final dels
forjats que no estiguin efectivament protegits ni a l'interior de I'edifici, sota carregues suspeses
de la grua.

- Es senyalitzaran amb cartells de perill i rétols de ES PROHIBEIX LA UTILITZACIO PER
PERSONES NO AUTORITZADES.

- Seran utilitzades unicament per personal especialitzat i amb instruccié del seu Us, que haura
de ser autoritzat per a emprar-la.



- El personal emprara pantalles o ulleres per a protegir-se de possibles projeccions als ulls o a
la cara.

- El dispositiu de posada en marxa ha d'estar situat a I'abast de I'operari, perd de tal manera
que resulti impossible posar-la en marxa accidentalment.

- La fulla de la serra sera d’excel-lent qualitat, i es col-locara ben ajustada i estreta perqué no
es descentri ni es mogui durant el treball.

- La fulla es protegira per sota, lateralment amb dues mampares desmuntables. Al damunt de la
taula, es protegira la part superior amb un ganivet divisor i la part anterior amb un cobertor
regulable.

- Abans de posar-la en marxa es comprovara que no estigui anul-lada la presa de terra. Si fos
el cas, s'avisara immediatament a I'encarregat.

- Es comprovara I'estanquitat de l'interruptor eléctric. En cas contrari, s'avisara immediatament
a l'encarregat.

- S'utilitzara un empenyedor per treballar la fusta. De no fer-ho es poden produir talls als dits.

- No es retirara la proteccié del disc. S'estudiara la forma de tallar sense veure el tall.
L'empenyedor portara la peca a la velocitat adequada. Si la fusta té dificultats de pas , es
muntara correctament el ganivet divisor.

- Si la serra es parés, sense cap motiu, s'avisara immediatament a I'encarregat. No s'ha de fer
mai cap reparacio pel seu compte. Desconnectar la maquina.

- Abans de comencar el tall cal comprovar que el disc no esta fissurat, escardat o I'hi manquen
dents. En aquest cas se substituira immediatament per tal d'evitar el seu total trencament i la
projeccio de particules.

- Es comprovara que les fustes no tinguin claus o particules metal-liques per tal d'evitar el risc
de trencament del disc.

- El tall de peces ceramiques es fara a I'exterior i amb una careta amb filtre recanviable.

- El tall es procurara fer amb el vent d'esquena per tal d'evitar la pols ambiental.

- El tall de peces ceramiques es fara per via humida, per tal d'evitar la formacié de pols.

- Es prohibit deixar suspesa la serra del ganxo de la grua en periodes d'inactivitat.

- El manteniment es fara per personal especialitzat.

- L'alimentacié eléctrica es fara amb cable antihumitat, amb clavilles estanques, mitjancant el
quadre eléctric de distribucio.

- Es prohibit col-locar la serra en llocs mullats.

- Es netejaran de deixalles els voltants de la serra per tal d'evitar ensopegades o relliscades.

C) Equips de proteccié individual (EPI) :

- Cascs de seguretat (EN-397)

- Ulleres de proteccio i antiparticules (EN-166)

- Mascaretes antipols (EN-132)

- Protectors auditius (EN-352)

- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons
el Conveni Col-lectiu provincial.

- Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388)

- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346)

- Davantals de cuir (EN-470)

- Polaines d’obertura rapida de cuir (EN-470)

- Guants de cuir de maniga llarga ((EN-470)

- Projeccio6 de particules i pols.

- Contactes eléctrics.

- Soroll.

- Sobreesforgos.

- Els derivats del muntatge i/o trencament de la broca.
- Altres.

B) Normes o mesures preventives :

- Es comprovara que l'aparell té la carcassa de proteccid completa. Si no fos aixi ho
comunicara immediatament a lI'encarregat.

- Es comprovara l'estat del cable i de la clavilla de connexié. No és permés que tingui
reparacions amb cinta aillant, etc., per tal d'evitar els contactes eléctrics.

- S'escollira la broca adient per a cada tipus de material.

- Es prohibit fer forats inclinats a pols.

- No es tractara de fer més grans els forats oscil-lant en rodé la broca. S'emprara una broca de
seccié més gran.

- Per muntar o desmuntar les broques s'esperara que estigui aturat el trepan, i no es fara mai a
ma. S'utilitzara sempre la clau.

- Per canviar la broca es desconnectara el trepan de I'energia eléctrica.

- Els trepans portatils tindran doble aillament i seran reparades per personal especialista.

- L'encarregat comprovara diariament I'estat dels trepans i retirara del servei les que puguin
provocar riscs per als operaris.

- La connexid eléctrica es fara amb cable antihumitat i clavilles estanques amb connexi6
mascle-femella.

- Es prohibit deixar al terra o abandonar el trepan connectat al corrent eléctric.

- El canvi de broques es fara sempre amb guants i assegurant-se que la broca a substituir té la
temperatura adient per evitar riscs de cremades.

C) Equips de proteccio individual (EPI) :

- Cascs de seguretat (EN-397)

- Ulleres de proteccio i antiparticules (EN-166)

- Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons
el Conveni Col-lectiu provincial.

- Guants de proteccié a riscos mecanics (EN-388)

- Calgat de seguretat antilliscant (EN-346)

1.4.3. Riscs per agents climatologics.

Caldra tenir molt en compte l'estat del temps abans d'entrar a treballar a l'interior d’'un col-lector

0 pou, si convé, esbrinant la informacié meteoroldogica més fiable, ja sigui local, comarcal com
provincial, pel perill que representa treballar al seu interior en cas d'una avinguda imprevista o sobtada.

1.4.4. Riscs de danys a tercers.

Atés que es tracta d’'una zona habitada, el risc de danys a tercers afectara totes les persones

1.4.2.19. TREPAN PORTATIL : que visquin al carrer mentre durin les obres.
Els riscs previsibles de danys a tercers seran els seguents :
A) Riscs d'accident :

- Caiguda a diferent nivell

- Talls. - Caigudes al mateix nivell
- Cremades. - Cops amb objectes

- Cops. - Caiguda d’objectes

- Atrapaments. - Esquitxos

- Esgarrapades. - Projeccio de particules



- Caiguda de materials

- Despreniments en general

- Col-lapses.

- Esfondraments

- Atropellament, col-lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per
maquinaria i vehicles.

- Atropaments de persones per maquinaria i vehicles.

- Exposicio a la pols

- Humitats i aigua

- Contactes eléctrics directes i/o indirectes.

- Incendis o explosions.

- Soroll.

- Vibracions.

- Altres.

Aquests riscs tindran una importancia considerable, i el contractista adjudicatari de les obres
haura de vetllar i utilitzar les técniques i els mitjans necessaris per minimitzar-los al maxim.

La senyalitzacié haura de tenir un paper fonamental, aixi com la utilitzacié de baranes de
proteccid, passarel-les de creuament de rases, guirnaldes, balises, etc., i tots els mitjans que siguin
necessaris per garantir al maxim la seguretat dels veins mentre durin les obres.

1.5.- NORMES GENERALS DE SEGURETAT.

- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus CEE d'Us
obligatori a la totalitat de I'obra.

- Es disposara en el magatzem d'altres elements de proteccié (ulleres, protectors auditius, etc.)
Per als visitants que accedeixin a zones de risc.

- Abans de la contractacié d'empreses per a la realitzacié dels diferents treballs, I'empresa
demanara:

- Certificat de cotitzacié a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 del mes anterior a la
contractacio.

- Nomenament del vigilant supervisor de seguretat.

- Certificats dels reconeixements meédics dels treballadors que estaran a I'obra. Aquest
reconeixement no tindra una antiguitat superior a un any.

- S'informara a I'obra del llistat de serveis i de centres médics on seran atesos els treballadors
en cas d'accident.

- La farmaciola és responsabilitat de I'empresa adjudicataria de I'obra, i disposara del material
minim necessari per a realitzar els primers auxilis al treballador accidentat. No contindra
materials o medicaments de dificil utilitzacié per personal no qualificat.

1.6. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS.

Les uniques instal-lacions provisionals d'aquesta obra correspondran a les xarxes d'electricitat
de baixa i mitja tensid, i 'aigua potable, i per a la seva execucid se seguiran les mateixes pautes que
per a les instal-lacions definitives, descrites en el procés corresponent.

Els riscs professionals i les mesures de proteccid i prevencid seran els mateixos que s'han
descrit en el punt 1.4.1.4. de la present memoria.

1.7. MEDIS AUXILIARS

Cal tenir en compte que es tracta d'un PROJECTE D’'URBANITZACIO, en el que, normalment,
no és habitual la utilitzacid6 de medis auxiliars com ara bastides, baranes, xarxes, escales,
muntacarregues, etc., sovint utilitzats en la construccio d'edificis, cosa que no es dona en aquest cas,
en que la majoria dels treballs son a nivell de carrer, a excepcido de les rases i els pous de
clavegueram, i del muntatge de les columnes d'enllumenat public.

De tota manera, en cas d'utilitzar-se, se seguirien les prescripcions esmentades en el punt
2.2.2. del Plec de Condicions que forma part d'aquest Estudi de Seguretat i Salut.

1.7.1. Escales :

Les escales a emprar, si son de tisora, estaran dotades de tirants de limitacié d'obertura; si son
de ma, tindran un dispositiu antilliscant. En ambdés casos I'amplada minima sera de 0.50 m.

No es faran servir simultaniament per dues persones. La longitud depassara en 1 metre el punt
superior de desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.
Seran homologades. Es prohibeixen les escales fetes a l'obra.

Tant la pujada com la baixada per I'escala de ma es fara sempre de cara a l'escala.

1.7.2.- Caigudes d'al¢cada :

Les plataformes, bastides o passarel-les, aixi com els desnivells, buits i obertures que suposin
per als treballadors un risc de caiguda superior a 2 metres es protegiran mitjangant baranes o altres
sistemes de proteccié col-lectiva de seguretat equivalent. Les baranes seran resistents, tindran una
alcada minima de 90 cm i disposaran d'una vorada de proteccio, un passama i una proteccio intermitja
que impedeixi el pas o desplacament dels treballadors.

Si no fos possible la utilitzacié dels mitjans esmentats, s'haura de disposar de mitjans d'accés
segurs i utilitzar sempre cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de proteccio
equivalents.

L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de proteccié s'hauran
de verificar préviament a la seva utilitzacid, posteriorment de forma periddica i cada vegada que les
seves condicions de seguretat puguin resultar afectades per una modificacié, periode de no utilitzacié
o qualsevol altra circumstancia.

Caldra tenir especial cura a I'entrar o sortir dels pous o dels col-lectors, atesa la seva fondaria,
aixi com delimitar i protegir la zona d'entrada de materials a l'interior d’aquests, prohibint el pas als
treballadors en el moment d'efectuar operacions de carrega o descarrega, sota l'atenta vigilancia de
I'encarregat d'aquesta tasca.

1.7.3.- Instal-lacions, maquines i equips :

Les instal-lacions, maquines i equips utilitzats en les obres hauran d'ajustar-se al que disposa la
seva normativa especifica.

En qualsevol cas, excepte que les disposicions especifiques de la normativa esmentada aixi ho
exigeixin , les instal-lacions, maquines i equips, incloent les eines manuals a sense motor, hauran de :

- Estar ben projectats i construits tenint en compte els principis de I'ergonomia.

- Mantenir-se en correcte estat de funcionament.

- Utilitzar-se exclusivament per als treballs pels que hagin estat dissenyats.

- Ser emprats per treballadors que hagin rebut una formacié adequada.

- Assegurar la seva fixacié i els elements de transport (cordes, politges, etc.)

1.7.4.- Treballs en rases, excavacions, pous, treballs subterranis i col-lectors:

Abans de comencar els treballs de moviment de terres o obertura de rases, s'hauran d'adoptar
les mesures per localitzar i reduir al minim els perills deguts a cables subterranis i demés sistemes de
distribucio.

En les excavacions, pous, treballs subterranis, tunels o col-lectors s'hauran de prendre
especials precaucions :

- Per prevenir riscos de sepultament per esfondrament o despreniment de terres, caigudes de

persones, terres, materials o altres objectes, mitjangcant sistemes d'entibacio, blindatge,

estrebament, talussos o altres mesures adequades, en especial en la formacio de rases de més
de 2 metres de fondaria.



- Per prevenir la irrupcié accidental d'aigua, mitjangant sistemes de bombeig o altres
proteccions adequades.

- Per garantir una ventilacié suficient en tots els llocs de treball de manera que es mantingui
una atmosfera apta per a la respiracidé que no sigui perillosa o nociva per a la salut. En especial,
a l'interior de tunels o col-lectors, on es disposaran elements de ventilacié forcada o a través
d’oxigen transportat per les persones que hi intervinguin.

- Per evitar qualsevol atrapament a l'interior d'un tunel o un col-lector, el treballador haura de
portar un arnés lligat a una corda subjectada per l'altre extrem amb mecanismes de retraccié o
rescat, ja siguin manuals o a motor (cabrestant).

- El treballador que operi en tunels o col-lectors haura de disposar d'un sistema de comunicacié
amb I'exterior i informar periddicament del seu estat al responsable del comandament de I'obra.

- Per permetre que els treballadors puguin fugir en casos d'incendi o irrupcié d'aigua o caiguda
de materials es disposaran els mecanismes abans descrits.

- S'hauran de preveure vies segures per entrar i sortir de I'excavacio o del tunel o del col-lector.

- Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment, s'hauran de
mantenir allunyats de les excavacions, o s'hauran de prendre les mesures adequades, en el
seu cas mitjangant la construccié de barreres, per a evitar la seva caiguda en les rases o
I'esfondrament del terreny.

1.7.5. Treballs de soldadura :

Els treballs de soldadura, fora d'aquells que hagin de fer-se "in situ" es realitzaran en un local
especificament destinat a aquesta activitat.

Els llocs on es soldi estaran degudament ventilats i delimitats.

L'omplert de les lampades de gasolina haura de fer-se unicament després d'haver-se assegurat
que no hi hagi flames o cigarretes enceses a la vora.

Els diposits de les lampades no s’hauran d'omplir més de 2/3 de la seva capacitat. Després
d'omplert es tancara el recipient on s'haura tret el combustible, i s’eixugaran possibles vessaments.
L’encés es fara fora del magatzem.

Per sota dels 0° C, quan plogui o nevi, o la velocitat del vent sobrepassi els 50 Km/h, es
paralitzara aquest tipus de treball.

1.7.6. Emmagatzematge de productes combustibles i/o inflamables :

Els locals on es guardi gasolina, oxigen, acetilé, propa o buta, estaran aillats i dotats d'extintors
contra incendis. A I'entrada es col-locaran senyals de perill d'incendi i de prohibit fumar.

1.8. POSADA EN PRACTICA.
Per a la posada en practica s'actuara de la seglent forma :

- De les previsions mensuals de la planificacié es realitzara comanda de les partides de
seguretat, per tal que siguin rebudes a I'obra amb suficient antelacio.

- El cost de les unitats es fara amb carrec a I'obra.

- Tot el personal esta obligat a I'is de les peces de protecci6 i de seguretat, aixi com a complir
les normes de seguretat contingudes en aquest estudi, d'acord amb la reglamentacio vigent.

- Per a un control del seguiment d'aquest Estudi, es faran servir els models de formats que, es
complimentaran en el moment adequat i es guardaran a I'obra. Els models seran els seguents :

- Recepcio de peces de proteccid personal.

- Autoritzacié de I'us de la maquinaria.

- Control estadistic d'accidents.

- Informes técnics d'investigacio d'accidents.

- Informes de visita d'obra (auditories internes de seguretat).

- Si es considera adient, es confeccionaran altres formats de control.

1.9. SEGUIMENT | CONTROL.

El seguiment i control de la Seguretat de I'obra el portara a terme un técnic autoritzat.

Es obligatori que es trobi disposat a I'obra el llibre d'Incidéncies, que constara de diferents fulls,
destinats per a coneixement de la Inspeccié de Treball, Direccié Facultativa, Contractista o empresari
principal. Poden fer anotacions els propis titulars, els Técnics del centre de seguretat i salut i els
membres del comité de seguretat i salut o vigilants de seguretat, tal i com s'indica al R.D. 1627/97.

El compliment de les normes de seguretat, aixi com I'Us de les peces de proteccid i individual i
col-lectiva el verificara el vigilant de seguretat, que n'informara al cap d'obra a I'encarregat. El control
de la posada en practica de les mesures i medis de seguretat, aixi com els assajos que es considerin
necessaris, segons R.D. 1627/97, estaran a carrec del cap d'obra.

1.10. SENYALITZACIO PROVISIONAL DE L'OBRA.

L'obra estara senyalitzada segons el previst en el present Estudi de Seguretat i Salut i d’acord
amb la legislacié vigent

Sabadell, per a Santa Margarida de Montbui, maig de 2022

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui L’enginyer:

Josep Vall i Abad
Enginyer de Camins
Col-legiat num. 8506
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ANNEX DE JUSTIFICACIO DE PREUS Pagina 1
NUM CODI Ut DESCRIPCIO TOTAL
1 PROTECCIONS INDIVIDUALS
1.1 U48001 UT  CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT
Sense descomposicio 1,03
6,000 % Costos Indirectes 1,03 0,06
Preu Total arrodonit per UT .......ccccciiiiiimeniniscnnnnnnnens 1,09
Son U EURO AMB NOU CENTIMS per UT
1.2 U48004 uT PANTALLA DE SEGURETAT CONTRA PROTECCIO DE PARTICULES.
Sense descomposicid 5,23
6,000 % Costos Indirectes 5,23 0,31
Preu Total arrodonit per UT .......ccccviicieiieniccccennnenenens 5,54
Son CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS per UT
1.3 U48006 UT  CARETA ANTIPOLS.
Sense descomposicio 7,84
6,000 % Costos Indirectes 7,84 0,47
Preu Total arrodonit per UT .......ccccoiiviiimmeninisinnnnnnnnns 8,31
Son VUIT EUROS AMB TRENTA-U CENTIMS per UT
1.4 U48007 UT  FILTRE PER A CARETA ANTIPOLS.
Sense descomposicio 0,54
6,000 % Costos Indirectes 0,54 0,03
Preu Total arrodonit per UT .......ccccciiiiieimeniniiiinnnnnnes 0,57
Son CINQUANTA-SET CENTIMS per UT
1.5 U48008 uTt PROTECTOR AUDITIU.
Sense descomposicid 11,95
6,000 %  Costos Indirectes 11,95 0,72
Preu Total arrodonit per UT .......ccccciiiiieniciennnieninanns 12,67
Son DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS per UT
1.6 U48009 UT  MONO DE TREBALL.
Sense descomposicio 12,98
6,000 % Costos Indirectes 12,98 0,78
Preu Total arrodonit per UT .......ccccoiiinimmeninniinnnnnnnnnns 13,76
Son TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS per UT
1.7 U48010 UT  IMPERMEABLE.
Sense descomposicio 8,52
6,000 % Costos Indirectes 8,52 0,51
Preu Total arrodonit per UT .......ccccoiiiiiinininisinnnnnnnnns 9,03
Son NOU EUROS AMB TRES CENTIMS per UT
1.8 U48015 uT PARELL DE GUANTS DE GOMA LATEX-ANTITALL T-28.
Sense descomposicid 1,65
6,000 %  Costos Indirectes 1,65 0,10
Preu Total arrodonit per UT .......ccccciiiiienniiennnieninanns 1,75

Son U EURO AMB SETANTA-CINC CENTIMS per UT
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NUM CODI Ut DESCRIPCIO TOTAL
1.9 U48016 uT PARELL DE GUANTS DE CUIRO EXTRA.
Sense descomposicid 2,57
6,000 % Costos Indirectes 2,57 0,15
Preu Total arrodonit per UT ........cccciiiiienniiennnieninnnns 2,72
Son DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS per UT
1.10 U48018 UT  PARELL DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO.
Sense descomposicio 19,30
6,000 % Costos Indirectes 19,30 1,16
Preu Total arrodonit per UT .......ccccoiviiiimmnninniinnnnnnnnnns 20,46
Son VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS per UT
1.11 U48019 UT PARELL DE BOTES DE GOMA ALTES IMPERMEABLES A L'AIGUA | A LA
HUMITAT.
Sense descomposicio 8,48
6,000 % Costos Indirectes 8,48 0,51
Preu Total arrodonit per UT .......ccccoiiiiienmininiinnnnnnnes 8,99
Son VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS per UT
1.12 U48020 UT  PARELL DE BOTES DE SEGURETAT.
Sense descomposicio 19,28
6,000 %  Costos Indirectes 19,28 1,16
Preu Total arrodonit per UT .......ccccoiiiiimeninicinnenenens 20,44
Son VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS per UT
1.13 U48022 uT CINTURO DE SEGURETAT
Sense descomposicid 12,79
6,000 % Costos Indirectes 12,79 0,77
Preu Total arrodonit per UT .......ccccciviimenmeniniennnnnnnens 13,56
Son TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS per UT
1.14 U48030 UT  ARNES DE SEGURETAT
Sense descomposicio 54,09
6,000 % Costos Indirectes 54,09 3,25
Preu Total arrodonit per UT .......ccccoiiiiiiimininiinnnnnnnns 57,34
Son CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS per UT
1.15 U48029 UT  ARMILLA REFLECTANT.
Sense descomposicio 13,36
6,000 %  Costos Indirectes 13,36 0,80
Preu Total arrodonit per UT .......ccccciiiienmininisinnnnnnnens 14,16

Son CATORZE EUROS AMB SETZE CENTIMS per UT
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NUM CODI Ut DESCRIPCIO TOTAL
2 PROTECCIONS COL.LECTIVES
2.1 U48100 uTt SENYAL NORMALITZADA DE TRANSIT AMB SUPORT, INCLOSA LA
COL.LOCACIO.
Sense descomposicio 19,91
6,000 % Costos Indirectes 19,91 1,19
Preu Total arrodonit per UT .......ccccoiiciienmeniniinnnnnnnnnns 21,10
Son VINT-I-U EUROS AMB DEU CENTIMS per UT
2.2 U48102 uTt RETOL INDICADOR DE RISC, SENSE SUPORT, INCLOSA LA COL.LOCACIO.
Sense descomposicio 2,1
6,000 % Costos Indirectes 2,11 0,13
Preu Total arrodonit per UT .......ccccoiiiiiimiieniiicinnnnnnnens 2,24
Son DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS per UT
2.3 U48104 M CORDO DE SENYALITZACIO REFLECTANT, INCLOS EL SUPORT, COL.LOCACIO
| DESMUNTATGE.
Sense descomposicid 1,22
6,000 % Costos Indirectes 1,22 0,07
Preu Total arrodonit per M ... 1,29
Son U EURO AMB VINT-I-NOU CENTIMS per M
2.4 U48106 H MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT EMPRADA EN EL MANTENIMENT |
REPOSICIO DE PROTECCIONS.
Sense descomposicid 6,65
6,000 % Costos Indirectes 6,65 0,40
Preu Total arrodonit per H ... 7,05
Son SET EUROS AMB CINC CENTIMS per H
2.5 U48032 ML LLOGUER DE TANCA METAL.LICA AUTONOMA AMB PEUS DE FORMIGO, TIPUS
RIVISA O SIMILAR, AMB SARJA DE PROTECCIO OPACA (LES UNITATS SON
ML/MES)
Sense descomposicid 1,12
6,000 % Costos Indirectes 1,12 0,07
Preu Total arrodonit per ML ........cccoooiiiiiiiiieeeeeeas 1,19
Son U EURO AMB DINOU CENTIMS per ML
2.6 U48033 ML COL.LOCACIO DE LA TANCA AMB MITJANS MANUALS
Sense descomposicio 2,52
6,000 % Costos Indirectes 2,52 0,15
Preu Total arrodonit per ML .........coccoveimmiiiniienennnnnnnes 2,67
Son DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS per ML
2.7 U48034 ML RETIRADA DE LA TANCA AMB MITJANS MANUALS
Sense descomposicio 2,52
6,000 % Costos Indirectes 2,52 0,15
Preu Total arrodonit per ML ..........cocooiiviniiiicinennnnnnns 2,67

Son DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS per ML
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NUM CODI Ut DESCRIPCIO TOTAL
2.8 8573NWS ML LLOGUER DE BARRERA DE PROTECCIO RIGIDA, DE FORMIGO, TIPUS NEW
JERSEY, COL.LOCADA EN SEPARACIO DE CALGADA PER A TREBALLS A LA
VORERA, INCLOENT COL.LOCACIO, RETIRADA, i ELS MOVIMENTS QUE CALGUI
FER DURANT EL TRANSCURS DE LES OBRES.
Sense descomposicio 1,42
6,000 % Costos Indirectes 1,42 0,09
Preu Total arrodonit per ML .........coccovvimmiinnicenennnnnnnes 1,51
Son U EURO AMB CINQUANTA-U CENTIMS per ML
2.9 U48108 uTt BALISA LLUMINOSA INTERMITENT.
Sense descomposicio 39,27
6,000 % Costos Indirectes 39,27 2,36
Preu Total arrodonit per UT .......ccccoiiiiiimeniniiinnnnnnnens 41,63
Son QUARANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS per UT
2.10 U48120 uTt BANDEROLA VERMELLA PER A SENYALITZACIO MANUAL.
Sense descomposicid 3,79
6,000 % Costos Indirectes 3,79 0,23
Preu Total arrodonit per UT .......ccccoiiiiiiinniinninsinnnens 4,02
Son QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS per UT
2.11 U48122 uTt PASSAREL.LA DE SEGURETAT PER A CREUAMENT DE RASES
Sense descomposicio 84,16
6,000 % Costos Indirectes 84,16 5,05
Preu Total arrodonit per UT .......ccccoiiiienieninicinennnnnnns 89,21
Son VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-U CENTIMS per UT
2.12 V48800 ML MONTATGE | RETIRADA DE TANCA DE DELIMITACIO DE LES OBRES, AMB
MALLA DE POLIETILE DE COLOR TARONGA, D'Im D'ALGADA, SUPORTADA
SOBRE BARRES D'ACER CLAVADES SOBRE EL TERRENY, CADA APROX.
2.50m, AMB TAP DE PROTECCIO A L'EXTREM
Sense descomposicio 0,90
6,000 % Costos Indirectes 0,90 0,05
Preu Total arrodonit per ML ..........cccoveimieiiiienencnnnnnns 0,95
Son NORANTA-CINC CENTIMS per ML
2.13 U48105 M TANCA AUTONOMA METAL.LICA DE 2.50 M DE LLARGARIA PER A CONTENCIO
DE VIANANTS.
Sense descomposicio 9,47
6,000 % Costos Indirectes 9,47 0,57
Preu Total arrodonit per M ..o 10,04
Son DEU EUROS AMB QUATRE CENTIMS per M
2.14 U48107 uTt TANCA NORMALITZADA DE DESVIACIO DE TRANSIT, INCLOSA LA SEVA
COL.LOCACIO.
Sense descomposicio 19,83
6,000 % Costos Indirectes 19,83 1,19
Preu Total arrodonit per UT .......ccccciniiiinmeninnsinnnnnnnns 21,02

Son VINT-I-U EUROS AMB DOS CENTIMS per UT



ANNEX DE JUSTIFICACIO DE PREUS Pagina 5
NUM CODI Ut DESCRIPCIO TOTAL
3 EXTINCIO D'INCENDIS
3.1 U48201 U EXTINTOR DE POLS POLIVALENT, INCLOS EL SUPORT | LA COL.LOCACIO.
Sense descomposicio 51,14
6,000 % Costos Indirectes 51,14 3,07
Preu Total arrodonit per U ........ccccciiiiiiniiinniciiennnnnnns 54,21

Son CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-U CENTIMS per U

ANNEX DE JUSTIFICACIO DE PREUS

Pagina 6

NUM CODI Ut DESCRIPCIO TOTAL
4 PROTECCIO DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA
4.1 U48303 uTt INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE SENSIBILITAT ALTA, (30 mA), INCLOSA LA
INSTAL.LACIO.
Sense descomposicio 113,63
6,000 % Costos Indirectes 113,63 6,82
Preu Total arrodonit per UT .......ccccoiiciiinmeninisinnennnnnns 120,45

Son CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS per UT



ANNEX DE JUSTIFICACIO DE PREUS Pagina 7
NUM CODI Ut DESCRIPCIO TOTAL
5 INSTAL.LACIO HIGIENE | BENESTAR
5.1 U48450 Mes LLOGUER DE BARRACA COMPLETA PER A VESTIDORS INCLOS
SUBMINISTRAMENT, RETIRADA | INSTAL.LACIO COMPLETA D'AIGUA FREDA |
CALENTA | INSTAL.LACIO D'ELECTRICITAT
Sense descomposicio 102,06
6,000 % Costos Indirectes 102,06 6,12
Preu Total arrodonit per Mes .......ccccocevveeiiiiiiiennnnnnns 108,18
Son CENT VUIT EUROS AMB DIVUIT CENTIMS per Mes
5.2 U48460 uTt ESCOMESA D'AIGUA | ENERGIA ELECTRICA PER A LES INSTAL.LACIONS
D'HIGIENE | BENESTAR, TOTALMENT ACABADES | EN FUNCIONAMENT.
Sense descomposicio 153,19
6,000 % Costos Indirectes 153,19 9,19
Preu Total arrodonit per UT .......ccccciiiiinmnninisinnnnnnnens 162,38
Son CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS per UT
5.3 U48420 H MA D'OBRA EMPRADA EN LA NETEJA | MANTENIMENT DE LES
INSTAL.LACIONS DE PERSONAL. ( ES CONSIDERA UNA HORA DIARIA DE
MANOBRE MENTRES DURI L'OBRA).
Sense descomposicio 5,29
6,000 % Costos Indirectes 5,29 0,32
Preu Total arrodonit per H ........cccccvviieinninniciinnnnnnnns 5,61
Son CINC EUROS AMB SEIXANTA-U CENTIMS per H
5.4 U48453 Mes LLOGUER DE BARRACA PER A MENJADOR
Sense descomposicio 51,04
6,000 % Costos Indirectes 51,04 3,06
Preu Total arrodonit per Mes .........cccceecceeiiiiciiennnnnnns 54,10
Son CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS per Mes
5.5 U48422 Mes LLOGUER DE BARRACA COMPLETA PER A SANITARIS.
Sense descomposicid 89,25
6,000 % Costos Indirectes 89,25 5,36
Preu Total arrodonit per Mes .........ccocociriiinriceriieens 94,61

Son NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-U CENTIMS per Mes

ANNEX DE JUSTIFICACIO DE PREUS

Pagina 8

NUM CODI Ut DESCRIPCIO TOTAL
6 MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS
6.1 U48501 UT  FARMACIOLA COL.LOCADA EN OBRA.
Sense descomposicio 35,51
6,000 % Costos Indirectes 35,51 2,13
Preu Total arrodonit per UT .......ccccoiiiiiimininisinnnnnnnens 37,64
Son TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS per UT
6.2 U48503 uTt RECONEIXEMENT MEDIC OBLIGATORI.
Sense descomposicid 21,30
6,000 % Costos Indirectes 21,30 1,28
Preu Total arrodonit per UT ........cccciiiiierniiennneninnnns 22,58

Son VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS per UT



ANNEX DE JUSTIFICACIO DE PREUS

Pagina 9

NUM CODI Ut DESCRIPCIO TOTAL
7 FORMACIO | REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT
7.1 U48601 U REUNIO MENSUAL DEL COMITE DE SEGURETAT | HIGIENE EN EL TREBALL
NOMES EN EL CAS DE QUE EL CONVENI COL.LECTIU PROVINCIAL AIXI HO
DISPOSI PEL NOMBRE DE TREBALLADORS D'AQUESTA OBRA.
Sense descomposicio 71,02
6,000 % Costos Indirectes 71,02 4,26
Preu Total arrodonit per U ........cccccvviinemmniinniiiennnnnnnns 75,28
Son SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS per U
7.2 U48602 H FORMACIO EN SEGURETAT | HIGIENE EN EL TREBALL.
Sense descomposicio 11,03
6,000 % Costos Indirectes 11,03 0,66
Preu Total arrodonit per H ........cccccvviiiniiinicciinnnnnnns 11,69

Son ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS per H
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EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL (EPIs)

EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL (EPIs)

CINTURON SEGURIDAD MODELOS DE ARNES DOBLE

{Trabajos usuales)

- BRAZOS Y PIERNAS -
(Trabajos especiales)

HAY MUCHOS ACCESORIOS.
USE LOS MAS ADECUADOS Y CONVENIENTES

é

: | CUERDA CON FRENO |
SOPORTE ANILLA { CUERDA DE VIDA DE SEGURIDAD !
KYBLOCK FIIAR . FUAR DE 2 M. . DE2+6M.
CUERDA DE i MOSQUETON ¢
SEGURIDAD ESLINGA ATAR ! CON i GANCHO i GANCHO GRANDE |
METALICA SEGURO i CONSEGURO | CONSEGURO

REGULABLE




ESLINGAS

GAZAS

CABLES Y ESLINGAS

CARGAS DE TRABAJO DE LAS ESLINGAS

=1 111088804
del S .
cabla = 50 | el I
Carga de Irabajo (A en kg pata cables con l!!i‘!l!ﬂ:ll. ¢ Caiga de
especilica ge 160 hgAnm2 rolwa mvsma
oo cableenkg
12 1.330 1.000 2.660 2.570 2.300 1.880 8.000
14 1.680 1.260 3.360 3.240 2.800 2.370 10.100
16 2.300 1.720 4.600 4.440 3.980 3.250 13.800
18 3.000 2.250 6.000 5.790 5.200 4.240 18.000
20 3.580 2.680 7.160 6.910 6.200 5.060 21.500
22 3.970 2.980 7.940 7.670 6.870 5.610 23.800
24 4.800 3.600 9.600 - 8.270 8.310 6.780 26.800
26 5.700 4.280 11,400 11.010 9.870 8.060 34.300
28 6.720 5.040 13:440 12.980 11.640 9.500 40.300
30 7.780 5910 15.560 15.030 13.470 11.000 46.700
32 8.350 6.260 16.700 16.130 14.460 11.800 50.100
34 9.530 7.150 19.060 18.410 16.500 13.470 57.200
= 10.820 8.120 21.640 20.900 18.740°' 15.300 64.900
38 12.170 9.130 24.340 23.510 21.070 17.210 73.000
40 13.5%0 10.200 27.180 26.250 23.530 18.210 81.500

MOVIMIENTO DE CARGAS

CODIGO DE SENALES DE MANIOBRA:

BAJAR LENTAMENTE DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL

PARADA PARADA URGENTE FIN DE MANIOBRA
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ESCALERA MANUAL
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INSTALACION ELECTRICA




SOLDADURA ELECTRICA




CARCASA INFERIOR

Proteccién adecuada. Buena

posicion de las manos,

CARCASA CUBRICION DE DISCO

SIERRA DE MESA CIRCULAR
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VIBRADOR SOLDADURA

(normalmente eléctrico) OXIACETILENICA-OXICORTE

o Equipo de proteccién individual recomendable (en general):
RIESGOS MAS COMUNES

- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).
- Yelmo de soldador (casco + careta de proteccidn).

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 5 A
- Pantalla de proteccién de sustentacién manual.

v . - H ;. o ¥ L +
- Proyeccion de lechadas y motas. Cinto segtin zona de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Electrocucion. - Manguitos de cuero.

- Polainas de cuero.
- Mandil de cuero.
NORMAS DE SEGURIDAD - Resto, segiin necesidades.

- Nos aseguraremos que el operario conoce bien la miquina y la utiliza adecuadamente.

- Tanto el cable de alimentacién como su conexion al vibrador estardn en perfectas condiciones
de aislamiento.

- Avisar de cualquier averia o fallo observado ya que la corriente eléctrica no avisa.

- El equipo de proteccion individual que hav que utilizar es:

Casco de polietileno
Guantes de goma
Gafas

Beotas de goma

JAULA

ABRAZADERA

MOTOR ELECTRICO

EJE FLEXIBLE

AGUJA VIBRANTE




SOPLETE A PROPANO

RIESGOS MAS COMUNES:

- Quemaduras en brazos, manos, pies y piernas con los sopletes y materiales bituminosos.

- Incendio y explosion de bombonas de propano.

NORMAS DE SEGURIDAD:

- Usar guantes de trabajo y ropa adecuada.

- No fumar en zona de soldadura.

- No apoyar los sopletes encendidos (o atin calientes) sobre las bombonas 0 mangueras.
Utilizar un trozo de material incombustible en el suelo como soporte (lana de roca, chapa
metilica). NO CALENTAR CON EL SOPLETE LAS BOMBONAS “HELADAS".

- Utilizar lanzas de soplete largas, para evitar que el operario doble la espalda.

- Apagar el soplete en las pausas y comprobar al final de la jornada que estén todos apagados.

- Tener siempre en el iajo extintores, desplazarlos a medida que avanzan los trabajos.

- Usar mangueras del tipo blindadas. Sustituir las mangueras agrietadas y las vilvulas de las
botellas defectuosas ¢ con fugas. Las mangueras no excederin de 7 m.. Utilizar buenas
abrazaderas. No usar alambres,

- Para localizar las fugas usar agua jabonosa, nunca hacerlo con una llama desnuda.

- Mantener las bombonas y sopletes lejos de lineas eléctricas, liquidos inflamables.
acumulaciones de cartones pldsticos y maderas, vy de chispas de soldadura o de radial.

Almacenarlas en posicidn vertical y en lugar sombreado.

- Mantener en buen estado de limpieza el soplete y la vélvula de mando y regulacién, asi como
el del economizador, Lavarse bien las manos.

HORMIGONERA PASTERA

RIESGOS MAS COMUNES:

- Atrapamiento de manos con los 6rganos internos de transmision.
- Contacto eléctrico.

- Caidas y resbalones en el piso.

NORMAS DE SEGURIDAD:

- Si hay que tocar cemento o mezcla con las manos. usar guantes impermeables.

- Situar la hormigonera en lugar amplio y seguro. lejos de cargas suspendidas y bordes de
excavacion o de forjados. ete.

- Evitar los pisos mojados, reshaladizos, con barro. tirar gravilla o montar un entablado.
- No se permite usar la hormigonera con la carcasa del motor y transmisiones abierta.

- Antes de hacer la limpieza del bombo a mano o el mantenimiento de la maquina desconectar
la hormigonera.

- La alimentacion eléetrica se hard con el cable adecuado a través de un cuadro auxiliar, en
combinacion con la tierra y los disyuntores del cuadro general.

- La hormigonera tendra conexion a tierra.
- Antes de la primera utilizacion el responsable a pié de obra efectuard un riguroso

reconocimiento de toda la mdquina. incluyendo botén de parada de emergencia y conexion a
tierra.




GRUPOS ELECTROGENOS

- Sistema de conexién a tierra TT: Consiste en conectar el neutro del alternador y las masas de
la maquinaria a la misma toma de tierra. por medio del conductor principal de tierras. Cualquier
intensidad de defecto franco fase-masa, provoca una intensidad elevada proxima al
cortocireuito, que hard actuar al interruptor automético, en el caso de que existiese una averia en
el diferencial, en un tiempo minimo, antes de que se produzca una situacién de riesgo.

- Utilizar cuadros eléctricos de obra: Entre el generador y las mdquinas deben instalarse
cuadros eléctricos de obra, donde se ubicardn los dispositivos de proteccion contra corrientes de
defecto (Interruptores diferenciales) y contra cortocircuitos y sobrecargas (Interruptores
automaticos).

’ t Interruptor
1 diferencial
300 mA

Conductor de
oroteccion

—{T}
/

4 K _‘j/ O ’,Z// e /” ; -

Manguera con cable

’,, / de proteccion /
Vi M Electrodo de tierra / / /
! / /

/ /i




CABINA ANTIVUELCO PARA MOTOVOLQUETE




ELEVADORES Y CESTAS

1200%,

3860

500

640

730

3980

CARGA MAXIMA
-1.000 Xg...




PALA CARGADORA

RIESGOS MAS COMUNES:

- Caida de altura.
- Vueleos y atropellos.
- Golpes

NORMAS DE SEGURIDAD:

- Se procurari que el conductor esté perfectamente formado y sea conocedor de la midquina.
- Se harin los controles de mdquina exigidos por el fabricante, en su libro de registro.

- Hay que procurar no acercarse demasiado al borde de taludes o excavaciones en los que
pudieran existir derrumbes o vuelcos.

- Cuando se efectien operaciones de reparacién. engrase o de repostar. es obligatorio tener el
motor de la mdquina parado y la cuchara apoyada en el suelo. Cuando se efectien reparaciones
en la cuchara. se pondrin topes para evitar la caida intempestiva de la misma,

- Siempre que se desplace de un lugar a otro. por sus propios medios. se ha de hacer con la
cuchara lo mds cerca posible del suelo; y se circulard siempre a velocidad moderada.

respetiandose en todo momento la sefalizacién existente.

- No se permitira la presencia de grupos de personas en las cercanias donde se realiza el
trabajo, o en lugares donde puedan ser alcanzados por la maquina.

- Cuando se carguen camiones, no pasari la cuchara por encima de la cabina del camion.
- En los desplazamientos y maniobras, prestar especial atencion a las lineas eléctricas. no

olvidando nunca las distancias de seguridad. previendo los movimientos de la cuchara y la
carga, por accion de la suspension o de las irregularidades del terreno.

- La distancia minima a una linea eléctrica, sera de:
a) 3 metros para baja tension.
b) 5 metros para alta tension.

- Cuando la mdquina se encuentre averiada. se sefializard la mdquina si es que queda en la zona
de paso de vehiculos.

- Cualquier anomalia observada en el normal funcionamiento de la mdquina. deberi ser puesta
en conocimiento del inmediato superior.

PALA CARGADORA

NORMAS DE SEGURIDAD (sigue):

- Al finalizar la jornada, o durante los descansos, se observardn las siguientes reglas:

a) La cuchara debe quedar apoyada en el suelo.
b) La llave de contacto debe quedar desconectada.
¢) Echar el freno de aparcamientos.

- No se transportardn personas en la maquina, y en especial dentro del cucharén.
Equipo de proteccién individual recomendable (en general):

- Casco de polietileno.

- Mono de trabajo.

- Calzado de proteccion.
- Asiento anatémico.
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RODILLO VIBRANTE
AUTOPROPULSADO

RIESGOS MAS COMUNES

- Atropello (por mala visibilidad. velocidad inadecuada. etc.).
- Miquina en marcha fuera de control.

- Vuelco (por fallo del terreno o inclinacién excesiva).

- Caida por pendientes, al subir y bajar el conductor.

- Choque contra otros vehiculos (camiones, otras mdquinas).
- Vibraciones.

- Los derivados de trabajos continuados y monétonos.

NORMAS DE SEGURIDAD

- Extreme su precaucién para evitar accidentes.

- Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal menester.
Evitard caidas y lesiones.

- No acceda a la mdquina encaramédndose por los rodillos. Puede sufrir caidas.

- No salie directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace,
puede fracturarse los talones y eso es un accidente grave.

- No trate de realizar “ajustes” con la mdquina en movimiento o con el motor en marcha, puede
sufrir lesiones.

- No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. Pueden
accidentarse o provocar accidentes.

- No trabaje con la compactadora en situacion de averia o semiaveria. Reparela primero,
luego reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios.

- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno
de mano. bloquee la mdquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. Realice las
operaciones de servicio que se requieran.

- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la miquina. pueden producirse incendios.

- No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada
pueden causarle quemaduras graves.

- Haga el mantenimiento que aconseje el fabricante.

- 5i debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de
contacto. Evitard lesiones.




RODILLO VIBRANTE
AUTOPROPULSADO

NORMAS DE SEGURIDAD (sigue):

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los
mandos responden perfectamente.

- Ajuste siempre ¢l asiento a sus necesidades, alcanzard los controles con menos dificultad y se
cansard menos.

- Se prohibe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.
- Los rodillos estardn dotados de luces de marcha adelante y de retroceso.
Equipo de proteccién individual recomendable (en general):

- Las propias de conductor de médquina, en especial al descender de la misma (ropa de trabajo
adecuada, calzado de seguridad, gafas, guantes, etc.)

DESMOCHADO DE BORDES

COTAS EN WS.

TOPE PARA VEHICULOS




TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS

(+) variasL

ZONA SIN CARGAS

BARANDILLA DE
SEGURIDAD
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E. EN FUNCION DEL TIPO DE TERRENO,
PARA CONSEGUIR EL MAYOR NIVEL DE SEGURIDAD

ZONA SIN
CARGAS

ZONA DE
PASQO

ZONA CON CARGAS

ZONA SIN
CARGAS

TALUD NATURAL

J

ZONA SIN

CARGAS

TALUD DE
DESCARGA

ZONA SIN
CARGAS
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PASARELAS DE OBRA

PROTECCIONES DE ZANJAS.
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NIVELES DE ENTIBACION
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Pozo cuadrado

EXCAVACION COH MAQUINA HASTA ’
CLEGAR A 1m.SOBRE LA TUBERTA

MARTILLO PERFORADOR A
0.50m.SOBRE LA TUBERIA 3

PEL IGRO PEL IGRO
TUBERIA CABLES
DE GAS DE TENSION
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DISTANCIAS MAXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES
EN TRABAJOS DE EXCAVACION SOBRE CONDUCCIONES
DE_GAS Y ELECTRICIDAD




CLASE A: SOLIDOS
Madera
Carbon

Papel
Telas :

CLASE B: SOLIDOS GRASOS
¥ LIQUIDOS

Ceras

Paratinas

Grasas

Aleohol

Gasolina

CLASE C: GASES

Aceuleno
Metano

PREVENCION DE INCENDIOS

Agua a chorro

BUENO

INACEFTABLE

INACEPTABLE

INACEPTABLE

Agua pulverizada

EXCELENTE

ACEPTABLE

INACEPTABLE

INACEPTABLE

Espuma

BUENO

BUENO

INACEPTABLE

INACEPTABLE

Polvo polivalente

BUENO

BUENO

BUENO

INACEPTABLE

Polvo seco

INACEPTABLE

EXCELENTE

DETALLE 2

ha ) H=PASO LIBRE
3 S=SENAL DE ALTURA MAXIMA
i

x

[ ==
t=

PORT ICO DE BALIZAMIENTO DE
LINEAS ELECTRICAS AEREAS

Propano

BUENO

INACEPTABLE

Butano

Gas natural CO:

ACEPTABLE ACEPTABLE

INACEPTABLE

INACEPTABLE

CLASE D: METALES Halogenados

ACEPTABLE ACEPTABLE

INACEPTABLE

INACEPTABLE

Alumino polvo
Folasio
Sodio

Productos especificos

ACEPTABLE

Maanesio
Plutomic
Uranic:

s

VIENTO |}

" &

vienTo B

O VIENTO

o

e

1. Al descubnr el fuego. dé )a alar-
ma personalmenie o a lravés
de un companerc, por teléfone
¢ accionando un pulsador de
alarma
Seguidamente, coja =l extinior
de Incendios Mas proximo que
sea apropiado a la clase de fue-
go.

o0

Sin accionazlo, dirijese a las pro-
simidades del fuego.

£

Prepare €l extntor sequn las

instrucciones recibidas en las

practicas contra incendios, Si no
las recuerda, estan indicadas en
la etiqueta del propic exintor.

Generalmente:

a) Dejando el extintor en el sue-
lo. coja con la mano 1zquier-
da la pisicla o boquilla de
descarga y el asa de trans-
porte, sunulldneamente, in-
clindndolo un poco hacia
adelante.

b) Con la mano derecha quie
€l precinto, lirando del pasa-
dor hacia afuera.

c) Si el exuntor es de presién
exterior, presicne el percu-
tor del botellin de gas.

Presione la palanca de descar-
ga para comprebar que funcio-
na el extintor.

4

§. Dinja el chorro del extintor a la
base del objeto que arde hasta
la total extincion, hasta que se
agole el contenido del extintor
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PLANTA

PRIMEROS AUXILIOS

- En todas las obras existird un botiquin a cargo del responsable a pie de obra y a disposici6n de
los trabajadores. Comprobar que esté completo, mantenerlo en buen estado y pedir los
recambios necesarios.

- EN LUGAR BIEN VISIBLE, JUNTO AL BOT}QUEN, EXISTIRA UNA HOJA
INFORMATIVA DE LAS DIRECCIONES Y TELEFONOS DE AMBULANCIAS Y
SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA MAS CERCANOS.

- En caso de accidente llamar, inmediatamente después de conocidos los hechos, al Jefe de Obra

y mandos de obra, quienes comunicarin el hecho al Depto. de Seguridad y Salud
correspondiente.

--_2"-’-

~

BOTIQUIN

\ 21
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3.- PLEC DE CONDICIONS

3.1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIO.

A més de la normativa esmentada en l'apartat 1.2. del present Estudi de Seguretat i Salut, sén
d'obligat compliment les disposicions contingudes a :

- Reglament d'explosius. RD 130/2017, 24 febrer

- Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio. RD 842/02, 2 agost

- Reglament de Linies Aéries d'Alta Tensié. RD 223/08, 15 febrer

- Reglament d'aparells elevadors. RD 2291/85, 8 novembre

- Normes per a la senyalitzacié d'obres en les carreteres. Ordre 28 de desembre 1999.

- Codi de la Circulacio. RD 1428/03, 21 de novembre

- Fulls de manteniment i Condicions de seguretat de les Normes tecnologiques de I'Edificacié (NTE).

- Ordenances Municipals.

- Normes de seguretat, d'Us i de manteniment de la maquinaria, utillatge i productes que emanen dels
fabricants dels mateixos.

- Normes UNE i ISO que alguna de les anteriors assenyalen com d'obligat compliment.

3.2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO.

Totes les peces de vestir de proteccioé personal o elements de proteccié col-lectiva tindran fixat
un temps de vida util, desestimant-les al seu termini.

Quan per les circumstancies del treball es produeixi un deteriorament més rapid en una
determinada pecga de vestir o d'equip, es reposara aquesta, independentment de la durada prevista o
de la data d'entrega.

Tota peca de vestir o equip de proteccié que hagi sofert un tractament limit, és a dir, el maxim
pel que va ésser concebut (per exemple, per un accident) sera desestimat i reposat al moment.

Aquelles peces de vestir que pel seu Us hagin adquirit més folgances o tolerancies de les
admeses pel fabricant, seran reposades d'immediat.

L'Us d'una pega de vestir o d'equip de proteccié mai representara un risc en si mateix.

3.2.1. Proteccions personals.

Tot element de proteccié personal s'ajustara a les Normes d'Homologacié del Ministeri de
Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.

En cas de que no existeixi Norma de Homologacié oficial, seran de qualitat adequada a les
seves respectives prestacions.

3.2.2. Proteccions col-lectives.

Els elements de proteccié col-lectiva s'ajustaran a les caracteristiques fonamentals seglients :

- Tanques autdnomes de limitacio i proteccio :
Tindran com a minim 90 cm d'algaria, i estaran construides a base de tubs metal-lics i
disposaran de potes per a mantenir la seva verticalitat.

- Topalls de lliscament de vehicles :
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjangant rodons
clavats al mateix, o d'una altra manera eficag

- Abalissament :
Es fara mitjangant dispositius autdnoms la carrega i funcionament dels quals es revisara en la
periodicitat establerta.

- Baranes :

Disposaran de llistd superior a una al¢aria de 90 cm, de suficient resisténcia per a garantir la
retencié de persones, i portaran un llistd horitzontal intermig, aixi com el corresponent
entornpeu.

- Plataformes de treball :

Tindran com a minim 60 cm. d'amplaria i les situades a més de 2 m. del terra estaran dotades
de baranes.

- Escales de ma:

Estaran dotades de sabates antilliscants.

- Plataformes volades :

Tindran la suficient resisténcia per a la carrega que hagin de suportar, estaran convenientment
ancorades i dotades de baranes.

- Xarxes :

Seran de poliamida. Les seves caracteristiques generals seran aquelles que acompleixin amb
garantia, la funcié protectora per a la que estan previstes.

- Lones :

Seran de bona qualitat i de gran resisténcia a la propagacio de la flama.

- Cables de subjeccié de cinturd de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes :
Tindran suficient resisténcia per a suportar els esforgos a que puguin estar sotmesos d'acord
amb la seva funcioé protectora.

- Interruptors diferencials i preses de terra :

La sensibilitat minima dels interruptors diferencials sera per a enllumenat de 30 mA i per a forga
de 300 mA. La resisténcia de les preses de terra no sera superior a la que garanteixi, d'acord
amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensié maxima de 24 V. Es mesurara la seva
resisténcia periddicament i, al menys, en I'época més seca de l'any.

- Extintors :

Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6
mesos com a maxim.

3.3. SERVEI DE PREVENCIO.
3.3.1. Servei Técnic de Seguretat i Salut.

L'empresa constructora adjudicataria de les obres disposara d'assessorament en matéria de
seguretat i salut.

3.3.2. Servei Meédic.

L'empresa constructora adjudicataria de les obres disposara d'un Servei Médic d'Empresa,
propi 0 mancomunat.

- Assisténcia als accidentats :

S'haura d'informar a l'obra de I'emplacament dels diferents Centres Médics (Serveis propis,
Mutues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on cal traslladar als accidentats per al seu
més rapid i efectiu tractament.

Es molt convenient disposar a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreges
dels Centres assignats per urgéncies, ambulancies, taxis, etc., per a garantir un rapid trasllat dels
possibles accidentats als Centres d'assisténcia.

- Reconeixements Médics :

Tot el personal que comenci a treballar a I'obra, haura de passar un reconeixement medic previ

al treball, i que es repetira anualment.

3.4. VIGILANT DE SEGURETAT.

Es nomenara un Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en la normativa vigent.



3.5. INSTAL-LACIONS MEDIQUES.

- Farmaciola :

Es disposara d'un local destinat a farmaciola central, equipat amb el material sanitari i clinic
necessari per atendre qualsevol accident. La farmaciola central es revisara mensualment i es
reposara immediatament el material que hi manqui.

Sera obligatoria I'existéncia d'una altra farmaciola amb el material especificat a I'Ordenanca
General de Seguretat i Higiene en el Treball en aquelles zones de treball que estiguin allunyades de la
farmaciola central, per a poder atendre petites cures, amb el material actualitzat.

3.6. INSTAL-LACIONS D'OBRA.

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran, en el relatiu a elements, dimensions i
caracteristiques a I'especificat en els Articles 39, 40, 41 i 42 de I'Ordenanca General de Seguretat i
Higiene i en els Articles 335, 336 i 337 de I'Ordenancga Laboral de la Construccid, Vidre i Ceramica.

Per la neteja i conservaciéo d'aquests locals es disposara d'un treballador amb la dedicacio
necessaria.

3.6.1. Vestidors.

El vestidor disposara de taquilles individuals, amb clau, seients i calefaccié, en un recinte
habilitat pel seu us com a vestidor.

3.6.2. Serveis.

Els serveis higiénics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu
treballadors, i un W.C. per cada 25 treballadors. Disposara de miralls, penjarrobes i calefaccié.

3.6.3. Menjador.

Es disposara d'un recinte habilitat com a menjador, capag per acollir la totalitat dels treballadors
de I'obra, dotat d’il-luminacioé natural i artificial adequada, ventilacié suficient i proveit de taules i seients
amb respatller, piles rentavaixelles, aigua potable, elements per a escalfar menjars i un recipient amb
tapa per a dipositar les deixalles. A I'hivern estara dotat de calefaccio.

3.7. PLA DE SEGURETAT | SALUT.

El contractista elaborara un Pla de Seguretat i Salut en el treball, en el que s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest Estudi, en funcié del seu propi
sistema d'execucio de l'obra.

El Pla de Seguretat i Salut haura d'estar aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en
matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, o en el seu defecte, per la Direccié Facultativa.
Aquest Pla, juntament amb l'informe del coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié
de l'obra, o la Direccié Facultativa, es presentara per a la seva aprovacio a I'Administracié publica que
hagi adjudicat I'obra.

Una copia del Pla de Seguretat i Salut, a efectes del seu seguiment i coneixement, s'entregara
al representant dels treballadors en el Centre de treball i a 'Empresa.

Correspondra al contractista que realitzara les obres enviar una copia de l'esmentat Pla,
préviament aprovat, a les oficines de la Inspeccié del Treball i Seguretat Social corresponents.

El contractista haura de garantir que cada treballador rebi una formacié tedrica i practica,
suficient i adequada, en matéria preventiva.

Tot el personal haura de rebre, a l'ingressar a I'obra, una exposicié dels métodes de treball i
els riscs que aquests poden comportar, juntament amb les mesures de seguretat que haura d'emprar.

S'impartira formacioé en matéria de seguretat i salut a tot el personal de I'obra. Triant el personal
més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que tots els treballs
disposin d'un socorrista.

Quan la Direccié Facultativa observés incompliment de les mesures de Seguretat i Salut
prescrites, advertira al constructor del fet, deixant constancia dels incompliments en el Llibre
d'incidéncies, estant facultada per a la paralitzacié de la zona de treball o de I'obra, en circumstancies
d'especial gravetat o risc, donant compte a I'Ajuntament, a la Inspecci6é de Treball i Seguretat Social
corresponent, aixi com al Vigilant de Seguretat i Salut.

Sabadell, per a Santa Margarida de Montbui, maig de 2022

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui L’enginyer:

Josep Vall i Abad
Enginyer de Camins
Col-legiat num. 8506
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ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT Pagina 1
PRESSUPOST PARCIAL NUM. 1 PROTECCIONS INDIVIDUALS
Ndm Codi Ut  Denominacio Amidament Preu Total
1.1 U48001 UT CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
5,00 5,00
Total UT ...........: 5,00 1,09 5,45
1.2 U48004 UT PANTALLA DE SEGURETAT CONTRA PROTECCIO DE
PARTICULES.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
5,00 5,00
Total UT ............: 5,00 5,54 27,70
1.3 U48006 UT CARETA ANTIPOLS.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alcada Subtotal
5,00 5,00
Total UT ............: 5,00 8,31 41,55
1.4 U48007 UT FILTRE PER A CARETA ANTIPOLS.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alcada Subtotal
5,00 5,00
Total UT ............: 5,00 0,57 2,85
1.5 U48008 UT PROTECTOR AUDITIU.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
5,00 5,00
Total UT ............: 5,00 12,67 63,35
1.6 U48009 UT MONO DE TREBALL.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alcada Subtotal
5,00 5,00
Total UT ............: 5,00 13,76 68,80
1.7 U48010 UT IMPERMEABLE.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alcada Subtotal
5,00 5,00
Total UT ............: 5,00 9,03 45,15
1.8 U48015 UT PARELL DE GUANTS DE GOMA LATEX-ANTITALL T-28.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
3,00 3,00
Total UT ............: 3,00 1,75 5,25
1.9 U48016 UT PARELL DE GUANTS DE CUIRO EXTRA.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
5,00 5,00
Total UT ............: 5,00 2,72 13,60
1.10 U48018 UT PARELL DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alcada Subtotal
1,00 1,00
Total UT ............: 1,00 20,46 20,46
1.11 U48019 UT PARELL DE BOTES DE GOMA ALTES IMPERMEABLES
L'AIGUA | A LA HUMITAT.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alcada Subtotal
3,00 3,00
Total UT ............: 3,00 8,99 26,97
1.12 U48020 UT PARELL DE BOTES DE SEGURETAT.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
5,00 5,00
Total UT ............: 5,00 20,44 102,20
1.13 U48022 UT CINTURO DE SEGURETAT

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT Pagina 2
PRESSUPOST PARCIAL NUM. 1 PROTECCIONS INDIVIDUALS
Num Codi Ut Denominacio Amidament Preu Total
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
1,00 1,00
Total UT ............: 1,00 13,56 13,56
1.14 U48030 UT ARNES DE SEGURETAT
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
1,00 1,00
Total UT ............: 1,00 57,34 57,34
1.15 U48029 UT ARMILLA REFLECTANT.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alcada Subtotal
5,00 5,00
Total UT ............: 5,00 14,16 70,80
Total PROTECCIONS INDIVIDUALS ............: 565,03



ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT Pagina 3 ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT Pagina 4
PRESSUPOST PARCIAL NUM. 2 PROTECCIONS COL.LECTIVES PRESSUPOST PARCIAL NUM. 2 PROTECCIONS COL.LECTIVES
Num Codi Ut Denominacio Amidament Preu Total Num Codi Ut Denominacio Amidament Preu Total
2.1 U48100 UT SENYAL NORMALITZADA DE TRANSIT AMB SUPORT, Total UT ... - 1,00 89,21 89,21
INCLOSA LA COL.LOCACIO.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal 2.12 V48800 ML MONTATGE | RETIRADA DE TANCA pE DELIMITACIO DE LES
4,00 4,00 OBRES, AMB MALLA DE POLIETILE DE COLOR TARONGA,
. D'Im D'ALCADA, SUPORTADA SOBRE BARRES D'ACER
Total UT ....oooor.: 4,00 21,10 84,40 CLAVADES SOBRE EL TERRENY, CADA APROX. 2.50m, AMB
TAP DE PROTECCIO A L'EXTREM
2.2 U48102 UT RETOL INDICADOR DE RISC, SENSE SUPORT, INCLOSA LA .
COL.LOCACIO. Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alcada Subtotal 1,00 10,00 10,00
2,00 2,00 Total ML ............ 10,00 0,95 9,50
Total UT oot 2,00 2,24 448 2.13 U48105 M TANCA AUTONOMA METAL.LICA DE 2.50 M DE LLARGARIA
PER A CONTENCIO DE VIANANTS.
2.3 U48104 M CORDO DE SENYALITZACIO REFLECTANT, INCLOS EL .
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal 1,00 6,00 6,00
50,00 50,00 Total M ............: 6,00 10,04 60,24
Total M ..o 50,00 1,29 64,50 2.14 U48107 UT TANCA NORMALITZADA DE DESVIACIO DE TRANSIT,
INCLOSA LA SEVA COL.LOCACIO.
2.4 U48106 H MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT EMPRADA EN EL .
MANTENIMENT | REPOSICIO DE PROTECCIONS. Comentari uts. Liarg. Ampl. Algada Subtotal
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal 1,00 1,00
80,00 80,00 Total UT ............: 1,00 21,02 21,02
TotalH ...........: 80,00 7,05 564,00
Total PROTECCIONS COL.LECTIVES ............: 2.283,82
2.5 U48032 ML LLOGUER DE TANCA METAL.LICA AUTONOMA AMB PEUS
DE FORMIGO, TIPUS RIVISA O SIMILAR, AMB SARJA DE
PROTECCIO OPACA (LES UNITATS SON ML/MES)
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
5 mesos x 100ml 1,00 500,00 500,00
Total ML ............: 500,00 1,19 595,00
2.6 U48033 ML COL.LOCACIO DE LA TANCA AMB MITJANS MANUALS
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alcada Subtotal
1,00 100,00 100,00
Total ML ............: 100,00 2,67 267,00
2.7 U48034 ML RETIRADA DE LA TANCA AMB MITJANS MANUALS
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alcada Subtotal
1,00 100,00 100,00
Total ML ............: 100,00 2,67 267,00
2.8 8573NWS ML LLOGUER DE BARRERA DE PROTECCIO RIGIDA, DE
FORMIGO, TIPUS NEW JERSEY, COL.LOCADA EN
SEPARACIO DE CALGADA PER A TREBALLS A LA VORERA,
INCLOENT COL.LOCACIO, RETIRADA, i ELS MOVIMENTS
QUE CALGUI FER DURANT EL TRANSCURS DE LES OBRES.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
2 mesos x 15 ml 1,00 30,00 30,00
Total ML ............ : 30,00 1,51 45,30
2.9 U48108 UT BALISA LLUMINOSA INTERMITENT.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alcada Subtotal
5,00 5,00
Total UT ............: 5,00 41,63 208,15
2.10 U48120 UT BANDEROLA VERMELLA PER A SENYALITZACIO MANUAL.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
1,00 1,00
Total UT ........... 1,00 4,02 4,02
2.11 U48122 UT PASSAREL.LA DE SEGURETAT PER A CREUAMENT DE
RASES
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal

1,00 1,00



ESTUDI DE SEGURETAT | $ALUT . Pagina 5
PRESSUPOST PARCIAL NUM. 3 EXTINCIO D'INCENDIS
Num Codi Ut Denominacio Amidament Preu Total
3.1 U48201 U EXTINTOR DE POLS POLIVALENT, INCLOS EL SUPORT | LA
COL.LOCACIO.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alcada Subtotal
1,00 1,00
Total U ............: 1,00 54,21 54,21
Total EXTINCIO D'INCENDIS ............: 54,21

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT , o
PRESSUPOST PARCIAL NUM. 4 PROTECCIO DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA

Pagina 6

Num Codi Ut Denominacié Amidament Preu Total
4.1 U48303 UT INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE SENSIBILITAT ALTA, (30
mA), INCLOSA LA INSTAL.LACIO.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alcada Subtotal
1,00 1,00
Total UT ............ 1,00 120,45 120,45
Total PROTECCIO DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA ............: 120,45



ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT Pagina 7
PRESSUPOST PARCIAL NUM. 5 INSTAL.LACIO HIGIENE | BENESTAR
Num Codi Ut Denominacio Amidament Preu Total
5.1 U48450 Mes LLOGUER DE BARRACA COMPLETA PER A VESTIDORS
INCLOS SUBMINISTRAMENT, RETIRADA | INSTAL.LACIO
COMPLETA D'AIGUA FREDA | CALENTA | INSTAL.LACIO
D'ELECTRICITAT
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
5,00 5,00
Total Mes ............: 5,00 108,18 540,90
5.2 U48460 UT ESCOMESA D'AIGUA | ENERGIA ELECTRICA PER A LES
INSTAL.LACIONS D'HIGIENE | BENESTAR, TOTALMENT
ACABADES | EN FUNCIONAMENT.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
1,00 1,00
Total UT ............: 1,00 162,38 162,38
5.3 U48420 H MA D'OBRA EMPRADA EN LA NETEJA | MANTENIMENT DE
LES INSTAL.LACIONS DE PERSONAL. ( ES CONSIDERA UNA
HORA DIARIA DE MANOBRE MENTRES DURI L'OBRA).
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
50,00 50,00
TotalH ...........: 50,00 5,61 280,50
5.4 U48453 Mes LLOGUER DE BARRACA PER A MENJADOR
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alcada Subtotal
5,00 5,00
Total Mes ............: 5,00 54,10 270,50
5.5 U48422 Mes LLOGUER DE BARRACA COMPLETA PER A SANITARIS.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
5,00 5,00
Total Mes ............: 5,00 94,61 473,05
Total INSTAL.LACIO HIGIENE | BENESTAR ............: 1.727,33

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

PRESSUPOST PARCIAL NUM. 6 MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS

Pagina 8

Num Codi Ut Denominacio Amidament Preu Total
6.1 U48501 UT FARMACIOLA COL.LOCADA EN OBRA.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
1,00 1,00
Total UT ........... 1,00 37,64 37,64
6.2 U48503 UT RECONEIXEMENT MEDIC OBLIGATORI.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
5,00 5,00
Total UT ............: 5,00 22,58 112,90
Total MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS ............: 150,54



ESTUDI DE SEGURETAT | $ALUT ] Pagina 9
PRESSUPOST PARCIAL NUM. 7 FORMACIO | REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT
Num Codi Ut Denominacio Amidament Preu Total
7.1 U48601 U REUNIO MENSUAL DEL COMITE DE SEGURETAT | HIGIENE
EN EL TREBALL NOMES EN EL CAS DE QUE EL CONVENI
COL.LECTIU PROVINCIAL AIXI HO DISPOSI PEL NOMBRE
DE TREBALLADORS D'AQUESTA OBRA.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
5,00 5,00
Total U ............: 5,00 75,28 376,40
7.2 U48602 H FORMACIO EN SEGURETAT | HIGIENE EN EL TREBALL.
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alcada Subtotal
50,00 50,00
TotalH ...........: 50,00 11,69 584,50

Total FORMACIO | REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT ............:

960,90
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PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL DE LES OBRES

01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
02 PROTECCIONS COL-LECTIVES

03 EXTINCIO D'INCENDIS

04 PROTECCIO INSTAL-LACIO ELECTRICA

05 INSTAL-LACIONS D'HIGIENE | BENESTAR

06 MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS

07 FORMACIO | REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

565,03 Euros
2.283,82 Euros
54,21 Euros
120,45 Euros
1.727,33 Euros
150,54 Euros
960,90 Euros

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL

PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTA

Total Pressupost d'Execucio Material
13 % Despeses Generals
6 % Benefici industrial

5.862,28 Euros

5.862,28 Euros
762,10 Euros
351,74 Euros

TOTAL PRESSUPOST GENERAL PER CONTRACTA (IVA exclos)

Que aplicant el 21% d’IVA resulta

TOTAL PRESSUPOST IVA INCLOS (21% IVA inclos)

El present pressupost global de I'estudi de seguretat i salut del projecte s’ha desglossat en dos
imports, un corresponent a cada un dels lots d’obra en el que es contempla contractar els treballs de
construccié. Donades les caracteristiques de les obres de cada un dels lots, pel que fa a termini
d’execucid, ambit de les obres, pressupost, etc., s’ha estimat que a cada un dels lots li correspondra
un 50% de l'import del present estudi de seguretat i salut. Per tant, el repartiment del pressupost per

lots sera el seguent:

LOT 1, s’ha considerat un percentatge de I'estudi de seguretat i salut del 50% del total, i per tant:

6.976,12 Euros

8.441,11 Euros

Pressupost d’execucié material de 2.931,14 €, i de 3.488.06 + iva, de contracta.

LOT 2, s’ha considerat un percentatge de I'estudi de seguretat i salut del 50% del total, i per tant:

Pressupost d’execucié material de 2.931,14 €, i de 3.488.,06 + iva, de contracta.

Sabadell, per a Santa Margarida de Montbui, maig de 2022

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

L’enginyer:

Josep Vall i Abad
Enginyer de Camins
Col-legiat num. 8506






AJUNTAMENT
DE

STA. MARGARIDA DE MONTBUI

estudi d'enginyeria

Estudi d’Enginyeria Vall, SLP
Carrer Borras, nium. 59-1er

08208 SABADELL

Tel 93 723 16 30
estudi@enginyeriavall.com
www.enginyeriavall.com






8711 DOC2.doc

02.-
03.-
04.-
05.-
06.-
07.1.-
07.2.-
07.3.-
07.4.-
08.-
09.1.-
10.-
11.-
12.-
13.-

SITUACIO i EMPLACAMENT (1 full)

PLANTA TOPOGRAFICA D’ESTAT ACTUAL (1 full)

PLANTA DE SERVEIS EXISTENTS (1 full)

PLANTA DE DEMOLICIONS (1 full)

PLANTA DE DEFINICIONS GEOMETRIQUES (1 full)

PLANTA DE PAVIMENTACIO (1 full)

REMODELACIO DE SERVEIS. PLANTA CLAVEGUERAM (1 full)
REMODELACIO DE SERVEIS. PLANTA ENLLUMENAT (1 full)
REMODELACIO DE SERVEIS. DETALLS CLAVEGUERAM (1 full)
REMODELACIO DE SERVEIS. DETALLS ENLLUMENAT (1 full)
PLANTA DE MOBILIARI URBA i SENYALITZACIO (1 full)
DETALLS VARIS (2 fulls)

PLANTA DE JARDINERIA (1 full)

PLANTA DE XARXA DE REG (1 full)

NOU ITINERARI PLACA-CARRER DEL PONT (5 fulls)
SUPERPOSICIO PROPOSTA — ESTAT ACTUAL (1 full)
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PATI DEL CONJUNT
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SIMBOLOGIA
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LLERA DEL RIU ANOIA

arranjament del passera del nou itinerari entre
reveﬁmenf del mur dg Placa Finisterre i carrer del Pont
formigd existent i canvi de (veure detalls)
les peces de remat superior

nou fram de mur de cami de baixada ~296.65
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reposicié del paviment de I'antic
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del suport de la nova passera

PATI DEL CONJUNT
INDUSTRIAL DE ELS TINTS

junt de dilatacié PLACA FINISTERRE i TRAM 1 ITINERARI

ESQUEMA DE LOCALITZACIO DELS TRAMS N
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arranjoment del mur de tancament
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SIMBOLOGIA
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SIMILAR A L'EXISTENT
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N ~295.20 paviment de
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(veure detalls) e : ! o/ ~299.85

PAVIMENT DE FORMIGO AMB ACABAT
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PER A EXTERIORS, ANTILLISCANT.
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i ; _ R e e — -
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= —
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SEGON TRAM DE L'ITINERARI DE CONNEXIO AMB EL CARRER DEL PONT
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desconnectar i refirar
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SIMBOLOGIA

PUNT D'ENLLUMENAT EXISTENT

COLUMNA CILINDRICA

D'ACER GALVANITZAT DE 10m D'ALCADA,

D'ENLLUMENAT
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REIXA DE FUNDICIO DUCTIL FABREGAS

MODEL D-4 AD
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TAPA PERICO 0.40x0.40 DE FOSA E.P.

390 0.50
= g 356 0.40 ANCORATGE
1 1 TABICO DE 14cm.
W W (TOTXO FORADAT)
ARREBOSSAT | LLISCAT
w
o~ 4 A
& 7]
PAVIMENT DE O NN
NRHA N Y)
GRUIX VARIABLE D \///E_ _;\\\/ 7 0.45
-_ —% 0.60
,‘?| _ﬁh % ST NS
. YR LN 015
4 4 REBLIMENT AMB MATERIAL \\\€ —\\\\ :
5 SELECCIONAT AL 98% P.M. TUB PVC #90mm \<//‘ "/</,
REF. (1) FHs N P e LEDS [ - G L@ TeDE TRABA D 1,20 : \\<// 5 ,,/\\< " 010
APMEL 30 LED 30 . 0RO 5 4l \4 a., 4 . . & \ n-
APMSLAQ 2 I 4 4 4 4 f \\/ = - A o NS ~ &I
: . a U LY LS Y LU LULU L
e : ,- - . . 7 SR s
a7 N TUB PVC 990mm.
CARACTERISTICAS 4 0,15 FORMIGO HM—-20
< N . . TUB DE PVC @ 0,16 0.52
P N < . ’ NOTA: EL PERICO TAMBE POT SER PREFABRICAT EN FORMIGO
s e < DETALL DEL PERICO DE REGISTRE
e. sle
a 0,15
N . ° 0,075 PAVIMENT
.
2 7 4 g 4
\\ s ) \\1&\
i FORMIGO HM20 = P
4 ST, FORMIGO HM—20
DETALL DE PAS DE SERVEIS D'INSTAL.LACIONS <
D L e. 1/15 REBLIMENT AMB MATERIAL
D g 0.80 4 7, SELECCIONAT AL 98% P.M.
[ : 4
‘ i o SORRA
Syt OTO O . TUB CORRUGAT P.V.C. 8 90
CABLE DE COURE NU DE 35 mm?2
DETALL PROJECTOR TIPUS MILAN S 7
- E— e. s/e 0,40
H DETALL DE LA CANALITZACIO DE L'ENLLUMENAT
PERFIL D'ALUMINI AMB TAPA - TUBULAR @25mm PEL e. 1/15 ® CABLE Cu DE 35mmo
DIFUSOR TRANSLUCID, PER A CABLEJAT DE CONNEXIO DE :
TIRA D'ENLLUMENAT AMB LES TIRES DE LED ) TUB CORRUCAT PVC DE 90mm2.
LEDS, CORREGUDES DES DEL # ESPARRECS D'ANCORATGE
CENTRE DE LA PASSERA FINS —
ALS EXTREMS. ¢ rfUh ) h
REF. a ° G H (-] \\Y\\\\‘Q L g ?\\\‘"\\\‘
ACCI0CON 10000 220 osso  [NGESH M225700 R //\\////\\s‘ AP e, {/<///
pEaiaEoN 12000 [EESENEN 0550 [ WZ2RIR |~ PERFLDALUMINIAMBTAPA- T2 T e e //A i .
i T T A M T s e . NN © A\ — BASAMENT COLUMNA
La columna Cilindrica de gran didmero est e una sola pleza de seccion tnica DIFUSOR TRANSLUCID, PER A ///\ . < %/' 0 BACUL FORMIGO
s s mote LR S TIRA DENLLUMENAT AMB : & AN e A
Rk s LEDS, CORREGUDES DESDEL . _________\ [/ F 060 ///\Q 1 A\ </// ~0.50
urbanas y parkings. CENTRE DE LA PASSERA FINS R .- - - - - - - - - - ’ NG D
ALS EXTREMS. | A A\‘J oy 2
| QUADRE DE L'ENLLUMENAT O B A ® /
diametro - TUBULAR @25mm PEL | DE LA PASSERA, SITUAT AL B o e e e T
DETALL COLUMNA TIPUS CILINDRICA GRAN DIAMETRE BT DE CONNEXIO D e ey 4+ ///%\ AT //<\\\ oF Terea samm2.
LES TIRES DE LED ~ | CONNEXIO DE LES DUES ) ) YU
e. sle TR = T TRESDELED = RN e
B | +— QUADRE DE L'ENLLUMENAT /J/TRAMPELLA DE REGISTRE DEf
DE LA PASSERA, SITUAT AL | QUADRE, D'APROX. 250%500 .~ eth
CENTRE D'AQUESTA, i DE } mm, AMB XAPA CORTEN. 7 J oA J ~0.50
CONNEXIO DE LES DUES | 7 7 T T
7 7 ELECTRODE O TAMBE PLACA D'ACER
O TIRES DE LED } GALVANITZAT AMB e—srm. SUP. /
z " TRAMPELLA DE REGISTRE DEL (DzE CC&NTT:%E MIN. DE 0.25m2. 2.00
o % QUADRE, D'APROX. 250x500 - ~ ~ :
8 mm, AMB XAPA CORTEN. ~ < - i - ALGADA BACUL 0 coLumna |'DEES?
CANALTZACIO DE ~
é E?Nlml,&zﬁaaﬁg TUB DE — UENLLUMENAT AMB TUB DE DIMENSIO A 080
= @63mm, DES DEL PERICO DE 263mm, DES DEL PERICO DE DIMENSIO B 1.00 b |
5 REGISTRE SITUAT A L'EXTREM REGISTRE SITUAT A LEXTREM -
= DE LA PASSERA FINS AL DE LA PASSERA FINS AL DIMENSIO ¢ o2
Q QUADRE DE CONTROL QUADRE DE CONTROL OIMENSIG 5 .
< SITUAT AL CENTRE. SITUAT AL CENTRE. : ; =
‘u:;’ SECCIO ALCAT INTERIOR BARANA ESPARRECS D'ANCORATGE 2
? DETALL ENLLUMENAT AMB TIRA DE LEDS i PERFIL DETALL CANALITZACIO D'ENLLUMENAT AMB TIRA DE LEDS A LA BARANA DE LA PASSERA DETALL TIPUS FONAMENTACIO COLUMNES D'ENLLUMENAT
> e. s/le e. 1/20 e. sle
‘ Y
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LLERA DEL RIU ANOIA
\
PATI DEL CONJUNT
INDUSTRIAL DE ELS TINTS
ESQUEMA DE LOCALITZACIO DELS TRAMS N
e.s/e
—A
@ nou rétol de nom de carrer, % 9“%
P en substitucio de l'existent a f’( WD
—==="" I'edifici enderrocat IR
— R DELAPAY
CARRE
pilones pel control d'accés a
la placa, amb les dues N SIMBOLOGIA
centrals extraibles. \\\\
— Y BARANA AMB MODULS D'ACER GALVANITZAT,
; < —-—-—D! : ; i A
PLACA FINISTERRE | PRIMER TRAM DE L'TINERARI DE CONNEXIO AMB EL CARRER DEL PONT SUPERIOR DAGER INOX - SEGONS DETALL
N BARANA AMB MODULS D'ACER GALVANITZAT,
® D'APROX. 135cm D'ALGADA i PASSAMA
SUPERIOR D'ACER INOX., SEGONS DETALL
BARANA AMB MODULS D'ACER GALVANITZAT,
LLERA DEL RIU ANOIA fram de barana existert del SR ENIOR DARER NG, SECONS DAL
pont a arranjar per adgptar TANCA DE PROTECCIO ZONA DE JOCS
al nou espai del repla INFANTILS, AMB MODULS DE BARANA DE
d'arribada de la passera TUBS D'ACER GALVANITZAT
Z%g\\\i SENYALITZACIO EXISTENT A RETIRAR
ﬂﬂﬂﬂﬂ % NOVA SENYALITZACIO VERTICAL A
= INSTAL.LAR
5 g
o (> PAPERERES
w
2 ;I BANCS
& VRN
o / \
< s JOCS INFANTILS
/ J
O l /
| \\‘ ,//
ul SEGON TRAM DE L'ITINERARI DE CONNEXIO AMB EL CARRER DEL PONT
%
o
| |
ey N T L'ENGINYERIA PER L'AJUNTAMENT L'ENGINYER TITOL DEL PROJECTE ESCALES TITOL DEL PLANOL Data / Revisio NUM,
=t AJUNTAMENT ri Y . 6. 1/200 N 1 MAIG 2022 08
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STA. MARGARIDA DE MONTBUI | wemies JOSEP VALLABAD DURBANITZACIO DELAPLAGAFINISTERRE 0 1 2 3 4 5 0 o) & FUI:ILd :
Enginyer Camins, col. nim. 8506 e

enginyeriavall.com estudi d'enginyeria






871 1BASE ACTUAULTZACIO.DWG

SECCIO 1 M

e. 1/150

talussos
riu Anoia

N\ cdrrer de
o Pau

SECCIO 2

e. 1/150

12) (0102 i 04) (05 06
sogenadl? @O
1. Paviment asfdltic tipus AC11 surf B 50/70 en cap

rodadura, amb pigments de color verme

2. Base de paviment amb formigd HM-20, de &

3. Base ganular de tot-U, tipus ZA40, de 20cm de gruix.

4. Canal interceptora d'aigles pluvials, amb reixa de fosa
classe D400, d'aprox. 20cm d'amplada

5. Platina de remat d'acer galvanitzat d'aprox. 250x10mm,
fixada sobre mur de f.a.

6. Rasant del paviment de I'antic itinerari

7. Paviment de formigd HM-20, d'aprox. 20cm de gruix, amb
acabat superficial ratllat

8. Paviment de fusta sintética, en lames d'aprox. 150x22mm
amb acabat antilliscant, fixats sobre rastrells

9. Passera metallica del nou itinerari (veure detalls)

10.Paviment continu de cautxy, amb base d'aprox. 6cm de
gruix tipus SBR procedent del reciclat de color negre, i capa
superior d'aprox. 1cm del tipus EPDM en capa d'acabat, en
color a determinar.

11.Vorada prefabricada de formigé tipus FIOL

12.Banc corregut de formigd prefabricat, model tipus BM-10, de
prefabricats ARUMI, en trams rectes o corbats.

13.Vorada de xapa metdl.lica galvanitzada de seccid aprox.
200x10mm

14.Estesa i anivellat de capa de terra vegetal per a jardineria,
en parterres a enjardinar.

15.Moduls de barana d'acer galvanitzat i trams de passama
d'acer inox., executats segons detall

16.Llosa de formigd armat d'aprox. 35cm de gruix, amb acabat
superior del formigd ratllat (veure detall).

17.Canal de drenatge amb peces de formigd prefabricat,
d'aprox. 50cm d'amplada, similars a les existents.

18.Mur de contencid de pedra existent, de tancament del pati
del conjunt de naus industrials de Els Tints.

19.Vorada prefabricada de formigd i rigola amb peces de
morter de ciment de color blanc, de les mateixes
caracteristiques que les existents.

e. 1/150

20.Rasant existent de I'actual calcada.

21.Barana de proteccio de tubulars d'acer galvanitzat de
proteccioé de la zona de jocs

22.Plantacié d'enfiladissa sobre suport vertical d'acer galvanitzat
formant malla per la fixacié de la planta, a una alcada
d'aprox. 3 a 4m, i plantacié de Fals Gessami.

23.Punts d'enllumenat de la placa, amb columna cilindrica tipus
CILINDRICA GRAN DIAMETRE, de NOVATILU, o similar, de

10m d'alcada, amb projectors tipus MILAN S, de NOVATILU
o similar.
24.Jocs infantils

SECCIO 3 ESQUEMA DE LOCALITZACIO
e. 1/150 e.s/e
| |
e ) E . , B - T A Data / Revisid NUM.
ik A‘” NTAMEN J L'ENGINYERIA A II PER L'AJUNTAMENT L'ENGINYER TITOL DEL PROJECT’E ESCALES TITOL DEL PLANOL
DE ESTUDI DENGINYERIA VALL, SLP /// ACTUI\\_\'W_AC\O’ DEL PROJECTE & 1/150 DETALLS VARIS 1 MAIG 2022 392
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IV///////////////////'

mur de f.a. existent, a
mantenir, amb arranjoment
del revestit costat placai
de la peca de remat de
coronacio

nou fram de mur de f.a. en
prolongacio del mur
existent, a la mateixa cota
de coronacié

cota coronacié 2984%

mur de supgft'de la passera
etdl.lieg&rdel nou itinerari
(veure-detalls de la passera)

cota de fonamentacié a
definir a I'obra, segons
profunditat de la cota de la
galera

PUANTA MURS DE CONTENCIO COSTAT PLACA FINISTERRE
N

)

cota coronacié 299.75
Ty

cota coronacié 299.37
(recolzament passera) N

mur de suport de la passera
metdl.lica del nou itinerari
(veure detalls de la passeral)

e. 1/100
150,060, 1.50
" 1
ST
é ~2.60
N
oy
o~
\ o.4§ 0.20
% K
7

recreixement de mur de
contencié de f.a. existent,
pel recolzament de la llosa
del repld superior de la
passera

PLANTA MURS DE CONTENCIO COSTAT CARRER DEL PONT

doble mur de formigd armat de

0.50 L
a nivell

contencié de la baixada des de la placa
fins a la llera del riu, amb paviment de
formigé ratllat superior (veure detall)
amb alcada de coronacio variable,
seguint la pendent del paviment

O

banc 2 <
o
- corcr’eguf 5|
el e 3%
o - . @ S
formigé yariable”|S Pav. asf.©
pref. oo =

~2.06 ~27.50

terra vegetal

\i

i

iast!

SR

‘\‘\‘\'\‘\\\\1\%\\\\\\\\

¥ 0~

\'\'\'\'\"\’\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ety

I \‘\_\_\_\_\\\\\\\\\\\\\\\

T
Rt
T

TR s

0’

cota coronacié 297.78
(recolzament passera)

pav. asfS
S

0.36

tot-0 ZA40

ﬁe formigd &
‘ base formigd \/g;

N
[}
o
N
[}

terreny compactat

tancament
zona
jocs
08 !
pav. cautxt

DETALLS BANC DE FORMIGO CORREGUT

\.—

q

I
\J

base formigd

base formigd

<0.024

o
=5

0.04 [0.01

o
N

0

)

0.20 ,0.20

\ tot-U ZA40

0.20

vorada limit amb
perfil de xapa
galvanitzada
d'aprox. 200x10mm

terra vegetal

3 pav. asf.

o

8. base formigd
AR,

Q .

| tot-U ZA40

o

terreny compactat

DETALL VORADA XAPA GALVANITZADA

%@ pav. asf.

0.04

terra vegetal

base formigd

base formigd &

20

tot-U ZA40

0.20 ,0

ur de contencio de terres
del parterre, coronacié a

terreny compactat

\ vorada pref.
tipus FIOL

DETALLS VORADA TIPUS FIOL

DETALLS VARIS DE PAVIMENTACIO
e. 1/30

cotq1 298.16
fona tacié existent
estimada
4/ HC R
4/ i %‘q
Il cota passera I
! th nou ifinerari [ H rasant baixada
’ He—r—r—f——2" | alallera del riv
- — - [ T S
= . _
o —— T
3 H _ _
j L
murs de formigd armat,
G armat vertical acabat vist
212c/20cm .
T~ reblert interior amb
w\\ material granular
g :
[}
armat horitzontal 5
cota corondcis|299.52 ]Q 28c/15cm Z—
(recolzament llgsa f.a.) j Q cspercs 0.30 090 0.30
@12¢/20em < cota de fonamentacié
GD ﬂg< a determinar a l'obra
Ll | -
'] armat fonament
o 812 superiors + 8212
g ‘ L] ‘ inferiors i estreps
212c/20
° 1.50

SECCIO - DETALL MURS DE CONTENCIO DE 30cm DE GRUIX

terreny compactat

DETALL PECES DE DRENATGE

ESQUEMA DE LOCALITZACIO

JOSEP VALL ABAD D'URBANITZACIO DE LA PLACA FINISTERRE

FULL

N e. 1/100 MURS CAMI DE BAIXADA A LA LLERA DEL RIU o s/e
® e. 1/100
|
= T m ! ' § f i A Data / Revisio NUM.
ik A‘” NTAMEN J L'ENGINYERIA A II PER L'AJUNTAMENT L'ENGINYER TITOL DEL PROJECT'E ESCALES TITOL DEL PLANOL
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DETALLS VARIS | DE MURS DE CONTENCIO
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LLERA DEL RIU ANOIA

PATI DEL CONJUNT
INDUSTRIAL DE ELS TINTS

PLACA FINISTERRE i TRAM 1 ITII\ERARI

ESQUEMA DE LOCALITZACIO DELS TRAMS N

e.s/e
SIMBOLOGIA
~\
o ) AURO (ACER BUERGERIANUM), DE 20 a 25cm
, . / DE PERIMETRE
PLACA FINISTERRE i PRIMER TRAM DE L'ITINERARI DE CONNEXIO AMB EL CARRER DEL PONT
N @ LLEDONER ( CELTIS AUSTRALIS) DE 20 a 25cm
DE PERIMETRE
® |:| SEMBRA DE PRAT NATURAL
LLERA DEL RIU ANOIA PLANTACIO D'ARBUSTIVA. VINCA MAJOR.
PLANTACIO D'ARBUSTIVA. COMBINACIO DE
VINCA MAJOR i SAMBUCUS NIGRA
PLANTACIO D'ENFILADISSA SOBRE SUPORT
o 347845 (MALLA), FALS GESSAMI
~~~~~ — (TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES)
= % ARBRES EXISTENTS
[©)
a
o
[a)
o4
'&" Codi  Espicie Format Densitat Areaflong. Unitats
<
o T [mcepemsasns | o | 2 | s | @
| VM Vines major M1 12 65 780
ul SEGON TRAM DE L'ITINERARI DE CONNEXIO AMB EL CARRER DEL PONT Sombea de prat natural M
S N gy
% X
| |
\ y T m ! ' ' i T A Data / Revisié NUM.
L= = A-][ NTAMEN J L'ENGINYERIA A /I PER L'AJUNTAMENT L'ENGINYER TITOL DEL PROJECT’E ESCALES 1720 TITOL DEL PLANOL
DE ESTUDI DENGINYERIA VALL, SLP M /// ACTUA\.\TZAC\O’ DEL PROJECTE e.1/200 PLANTA DE JARDINERIA ! MAIG 2022 sLQ.
STA. MARGARIDA DE MONTBUI | &57%% JOSEP VALL ABAD D'URBANITZACIO DE LA PLACA FINISTERRE w FULL
o \\g\wg/‘:ry\:;:\lgn\:\m” estudi d'enginyeria Enginyer Camins, col. nim. ¥506 ] de ]






LLERA DEL RIU ANOIA

—————

PATI DEL CONJUNT
INDUSTRIAL DE ELS TINTS

W bkemakRo 11

-

e e e

P

z

ESQUEMA DE LOCALITZACIO DELS TRAMS

e.s/e

tracat estimat de la xarxa
d'aigUes existent

SIMBOLOGIA

CIRCUIT REG ARBRAT. CANONADA DE PEBD
DE 32mm DE ¢ i DE 6 ATM DE PRESSIO

CIRCUIT REG ARBUSTIVA. CANONADA DE
PEBD DE 32mm DE ¢ i DE 6 ATM DE PRESSIO

PLACA FINISTERRE i PRIMER TRAM DE L'ITINERARI DE CONNEXIO AMB EL CARRER DEL PONT

O ANELLA DE REG PER DEGOTEIG

XARXA DE CANONADES DE PEBD DE 17mm DE
@ AMB DEGOTERS CADA 50cm, AMB TUBS

LLERA DEL RIU ANOIA SEPARATS APROX. 50cm.

ESCOMESA D'AIGUA

ELECTROVALVULES i PROGRAMADOR AMB
BATERIES

BOCA DE REG PER A MANEGA

D PERICO DE CONTROL DE REG, AMB DOS
O
&) PERICO DE RENTAT

—— CANONADES AMB PASSATUBS EN ZONES
— = PAVIMENTADES

CARRER DEL PONT

|
SEGON TRAM DE L'ITINERARI DE CONNEXIO AMB EL CARRER DEL PONT
N

X

— —F . ' | f ESCALES TITOL DEL PLANOL Data / Revisio NUM.
AJUNTAMENT L'ENGINYERIA a 7/ | PERLAJUNTAMENT L'ENGINYER TITOL DEL PROJECTE e. 1/200 ] ]

ek
DE ESTUDI DENGINYERIA VALL, SLP M /// ACTUA\_\TZAC\’O’ DEL PROJECTE PLANTA DE XARXA DE REG 1 MAIG 2022 —
STA. MARGARIDA DE MONTBUI | 557558 JOSEP VALL ABAD D'URBANITZACIO DE LAPLACAFINISTERRE O 1 2 3 4 5 FULL

ginyeriavall.com

nginyeriavall.com estudi d'enginyeria Enginyer Camins, col. num. 8506 ] de ]
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TRAM 2 bigues suport tarima de fusta amb
M™N22.67 perfll tubular de 70x70x3mm

bigues suport tarima de fusta amb
perfil tubular de 70x70x3mm Josse ac cosfof iU frgm 2 (v ure defallf %

Jctsseres suport tarima

de fusta amb perfil

Recolzament sobre pila #150x100x12.5mm Recolzament sobre pila
central a cota 398.27 + central a cota 398.75 +
7 Mur de contfenci6 meseta de recreixement i meseta de recreixement i jaisseres suport tarima
jasseres suport tarima de pedra existent anivellacié a cota 398.37 anivellacié a cota 398.85 de fusta amb perfil
de fusta amb perfil #150x100x6mm
#150x100x6mm Recolzament sobre mur de
contencié, a cota 399.37
Recolzament sobre mur de
contencié, a cota 397.79
\/\ X
PLANTA ESTRUCTURA PASSERA DE L'ITINERARI ENTRE PLACA i CARRER DEL PONT
e. 1/200
Repld superior d'arrencada de .
la passera Mur de contfencio de pedra Passamd& amb tub d'acer Revestiment lateral de la passera amb
existent (patis Els Tints) inox. de @80mm planxes d'acer corten (veure detall)

CARRER DEL PONT

Tauler del pont existent Nou mur de suport de la Rasant llera del Riu Anoia Antic itinerari a conservar om a Piles de formigd armat de Nova baixada a la llera des de
passera, i recreixement dels vorera de proteccidé del mur de suport de la passera la plaga, amb pendent ~6%
murs existents pedra actual, sota la passera

ALCAT DE LA PASSERA DES DEL COSTAT DEL RIU
e. 1/250

B ) 3 | ] ) o
rasant nou itinerari - E’

@ i
z rasant antic itinerari __
a - — baixada a la llera del riv des
Q llera del riu Anoia de la Placa Finisterre
9 \
<«
~
5
<«
2
Q
<
5
fé DETALL DE L'ALCAT DE LA PASSERA DES DEL COSTAT DEL RIU AXONOMETRIA ESTRUCTURA PASSERA
- e.1/100
©
| ‘ o
"k AJUNTAMENT L'ENGINYERIA » 7/ | PERLAJUNTAMENT L'ENGINYER TITOL DEL PROJECTE ESCALES TITOL DEL PLANOL Data / Revisid NUM.
DE ESTUDI DENGINVERIA VALL, SLP «M /f/ ACTUA\_\TZAC\O’ DEL PROJECTE Z };%88 NOU ITINERARI PLACA/CARRER DEL PONT 1 MAIG 2022 ] 2
STA. MARGARIDA DE MONTBUI | ©5mes JOSEP VALL ABAD D'URBANITZACIO DE LA PLACA FINISTERRE e.1/100 PLANTA ESTRUCTURA PASSERA I ALCAT UL
\W/wewgwgyery\ava” com estudi d'enginyeria Enginyer Camins, col. nim. 8506 ] de5
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#300x200x8mm (horitz)
(horitz)

#300x200x8m
2.53 ‘ 2.77 ‘ 2.77 ‘ 77 2.77 2.77

ui

‘ 2.77 ‘ 2.77 ‘ 2.77 ‘ 2.54/

.. 27.23
muntants i diagonals
#100x100x6 mm

ALC%%TO JASSERA TRAM 1 COSTAT RIU (COTES A EIXOS) [executar amb contrafletxa de 25mm]
e. 1

\#300x200><8 mm

#300x200x6mm

#300x200x8 mm /

-

#300x200x6mm
2.77 r 2.77

'\ \ : \ \ \ \ \ : \ \ - \ '/

muntants i di092c7>'r123|s #300x200x6 mm/

#100x100x4 mm

\#300x200><6 mm

ALC/?)TOJASSERA TRAM 1 COSTAT MUR (COTES A EIXOS) [executar amb contrafletxa de 25mm)]
e. 1

#300x200x8mm (horitz)

2 RN NN N N N NN
#300x200xk8mm (horitz)

\\2.51 ! 2.52 ! \2.52 ! 2.52 !X 2.52 ‘ 2.52 ! 2.52 ! 2.52 ! 2.52/
\ + diaqor 287 /
#300x200x8 mm muntants i diagonals #300x200x8 mm

#100x100x6 mm

ALC/:%TOJASSERA TRAM 2 COSTAT RIU (COTES A EIXOS) [executar amb contrafletxa de 25mm]
e. 1

Ei

#300x200x6mm

#300x200x6mm
2.43 2.43

o 21.89 /
muntants i diagonals #300x200x6 mm

#100x100x4 mm

\#300x200x6 mm

ALC/Z?)TOJASSERA TRAM 2 COSTAT MUR (COTES A EIXOS) [executar amb contrafletxa de 10mm)]
e.l

#300x200x8mm (horitz)

#300x200x8mm (horitz)
2.60 ‘ 2.77 ‘ 2.77 ‘ 2.77 2.77 ‘ 2.77 ‘ 2.77 ‘ 2.77 ‘ 2.61

UZI

muntants i diagonolsz4'6o #300x200x8 mm/

#100x100x6 mm

\#300><200><8 mm

AL%AOBJASSERA TRAM 3 COSTAT RIU (COTES A EIXOS) [executar amb contrafletxa de 22mm)]
e. 1

#300x200x6mm

#300x200x6mm
\60 ! 2.77 ! 2.77 ! 77 : 2.77 T 2.77 ! 2.77 ! 2.77 ! 2./
\ 2460 /
#300x200x6 mm muntants i diagonals #300x200x6 mm

#100x100x4 mm

AL]%AOBJASSERA TRAM 3 COSTAT MUR (COTES A EIXOS) [executar amb contrafletxa de 22mm)]
e.

AXONOMETRIES ESTRUCTURA PASSERA
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L'ENGINYERIA PER L'AJUNTAMENT

» /f

AJUNTAMENT
DE
STA. MARGARIDA DE MONTBUI
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estudi d'enginyeria

L'ENGINYER TITOL DEL PROJECTE ESCALES TITOL DEL PLANOL
,/// ACTUAUTIACIO DEL PROJECTE e.1/200 | NOU ITINERARI PLACA/CARRER DEL PONT
JOSEP VALL ABAD D'URBANITZACIO DE LAPLACAFINISTERRE 0 1 2 3 4 5 ALCATS ESTRUCTURA PASSERA i

Enginyer Camins, col. nim. 8506

AXONOMETRIES DE L'ESTRUCTURA

Data / Revisid

MAIG 2022

NUM.
12
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Moduls de barana
d'acer galvanitzat
(veure detall)

Passamd amb tub
d'acer inox. 80mm,
sobre platines cada
aprox. 1.39m

0.15

Passamd amb tub

0.31

d'acer inox. 280mm,
sobre platines cada
aprox. 1.39m

Platines d'acer inox.
de e=6mm

Passamd amb fub
d'acer inox. 280mm,
sobre platines cada
aprox. 1.39m

Platines d'acer inox.
de e=6mm

Passamda amb tub
d'acer inox. 280mm,
sobre platines cada
aprox. 1.39m

Encaix per
I'enllumenat de
l'itinerari (veure
detall)

estudi d'enginyeria

Enginyer Camins, col. nim. 8506

) | TN | I
A ! —Enllumenat de ‘ ‘g ‘ 77777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ R
N 7S litinerari (veure detall) L J ol L j ol
3 . T = S N, T T T T T T T T T T T T T T . L N Y > oo i P I S | I AU N 1 >
3o Tarima de fusta j |-Revestiment exterior ‘ /’//TT\\\\ il ////TT\\\\ ' I ; N SN i bl I . O
i sinfetica, de seccio —/ Q2 q amb xapa d'acer ‘ e i O 1k o i \\J‘ LL e T i VAL I \J‘ .
aprox. 150x25mm o | || o| corten doblegada, de ‘V/// H IS H v Hi \‘ ° f/ffi*fffﬁ ””” N IS [ “‘ o
N | || ¥ e=4mm, soldada a v H AN ni v ille )X ( 1t SO Hi 7 1k !
‘ ‘ deSGI’O ‘ i i \\\\\\\\ i i //////// i i ‘ Lir 77777 Jﬁj,ﬂ,,ﬂ,,,,r,:l \7\ 777\7 \7777”‘/: /: 777777777 J‘.,}”,,H,,TJ
g4 ) 4 vy —Revestiment interior L 77777777 mw-—_ N e 4‘ ‘ H — 1 H—1—
0.30], 0.40 |, 0.40 | 0.40/ |} 0.40 0.30 \ amb xapa d'acer e _ ‘ // l1 // \\ // ‘
0.09 0.08 _|_corfen doblegada, de === === = —————— === === === ————— ERNE [ ‘ f ‘ ‘ |
2.37 e=4mm, sobre tubs de ! \/ L L ‘ | 4 / / \ 1.39 u' 1.39 J/ |
I"0.10 0.15 150x100x4mm ; ~1.39 y ~1.89 4 j
‘ | . . . . . . L, Tarima de fusta Biga amb fub de Bigues amb tub
‘ E;gL;%s 7oom3b tub R_o:trflls de fuf_sto - (Josserodc?sflﬁf ru E?r\]/ssilomzn;zﬁglor Iirolecoo dTe ;0. sintéfica, de seccié 150x100mm de 70x70x3mm
veure deta . s
! \ © 70x70<3mm len Ie |;:o'per ixacio Cotton ollooblegodo 4o %ssuerg]c(lzeofsoﬁ; v aprox. 150x25mm Rastrells de fusta Revestiment interior amb
Jassera costat mur € lafanma o=drmm. soldada o Jassera costat mur sintética per fixacié xapa d'acer corten
(veure detall) s ! (veure detall) de la tarima doblegada, de e=4mm,
Jassera sobre tubs de 150x100x4mm
SECCIO PASSERA DE L'ITINERARI ENTRE PLACA i CARRER DEL PONT ALCAT EXTERIOR DEL TANCAMENT LATERAL DE LA PASSERA COSTAT RIU ALCAT INTERIOR DEL TANCAMENT LATERAL DE LA PASSERA COSTAT RIU
e. 1/40 e. 1/40 e. 1/40
marc perimetral muntants verticals de
de 60x6mm perfil L de 30x30x4mm
L 10]
passama d'acer inox. —
\de 280mm /
platines d'acer Méduls de borgno Méduls de borgno Eossomd d'acer
galvanitzat de e=10mm, d'acer galvanitzat d'acer galvanitzat inox. de a80mm
3 entre moduls de barana (veure detall) (veure detall)
o marc perimetral - |
de 60x6mm ° !
3 - 3 2
0.10 @ |
1 |
o | o
N | N
- L N N S ; T —
platines d'acer ‘ |
~1.38 galvanitzat de e=10mm, w 1
ALCAT d'aprox. lOOx]OOmm\ |
~1.38 N |
o _ , ] |
801 0.10 marc perimetral muntants verticals de !
@) %L H‘ de 60xé6mm perfil L de 30x30x4mm platina sobre mur £+ J \ J }
8—HH v v v N v v v v HH: d'aprox. 150x150x10mm Jassera costat mur Tarima de fusta Biga amb tub de  Bigues amb tub
< . SOBRE ESTRUCTURA SOBRE MURS | CANTELL [veure detall sintética, de seccié 150x100mm de 70x70x3mm
5 Sepgr?C'?Oemre PASSERA FORJAT aprox. 150x25mm Rastrells de fusta
s moduis ~ivmm SECCIS Jassera costat mur sintética per fixacié
5 (veure detall) de la tarima
«
W DETALL MODUL DE BARANA D'ACER GALVANITZAT ALCAT EXTERIOR DEL TANCAMENT LATERAL DE LA PASSERA COSTAT  ALCAT INTERIOR DEL TANCAMENT LATERAL DE LA PASSERA COSTAT
£ e. /15 MUR DE PEDRA MUR DE PEDRA
e e. 1/40 e. 1/40
o
Al . e Y ' i f f A Data / Revisid NUM
e AJUNTAMENT L'ENGINYERIA a 7/ | PERLAJUNTAMENT LENGINYER TTOL DEL PROJECTE ESCALES TiTOL DEL PLANOL
A DE T SENON R L 5L 1//(// ///‘/ ACTUALITZACIO DEL PROJECTE NOU ITINERARI PLACA/CARRER DEL PONT 1. MAIG 2022
' STA. MARGARIDA DE MONTBEUI e JOSEP VALL ABAD D'URBANITZACIO DE LA PLACA FINISTERRE SECCIO TIPUS | DETALLS D'ALCATS DE LA FULL

PASSERA

3de5






B Rt B = e e B R et e
[ e e e e
[ e U
[ N PLoEE e M\\\\N\;\\\\H\\\\H\\\
e N i ||
SRR R R R R R ok st
b pdeerdiesel
i T e B e e e o o | 1 oo U e[ Re R (o] I
\ =
“ LhE] recolzaments de la
2 \ 020 | passera, d'dnodes
N cota $up. pila de sacrifici per la
D || | proteccié de
= 11 l'estructura
= 0.10 .
o metaldica
\formocié de mesefa de
nivellacié pel recolzament de
I'estructura
4 1 pila de formigd armat de
80x200cm de seccio
0.80 (veure detall)

jasseres trams costat mur

DETALL DEL CAP, AMB RECEPCIO DE LA JASSERA COSTAT MUR

jasseres trams costat riu

estreps @8 cada 20cm

]

Nota: La separacié dels estreps serd de

L 2.00

6cm als primers 60cm d'alcada de
'arrencada sobre el fonament, i de
0 10cm als 50cm superiors de la pila.

1.70

———8+ 8 glé ales cares frontals

pila de suport de la passera

de formigd armat, de seccié
\80x200cm, i alcada variable
: \4 225 a les arestes
3+3 @16 ales cares laterals

| sabata de fonamentacié

2.50

recolzada sobre la capa de

PLANTA DE LES PILES CENTRALS

galera, de 2.50x1.70m, i 0.75m
de cantell, armada amb #
inferior de @16c/29cm, amb
potes doblegades als extrems
de 16cm d'alcada

itinerari

HIEE

cota passera
nou itinerari

)::::::;_I)

e e R e L

1
L 1

cota sobre
pila

N Y R
L4444744

rasant actual

/pilo de formigd armat

rasant de la llera
del riu Anoia

cota sobre
fonament

nivell capa de galera
i (a determinar a I'obra)

| encastament de la

sabata de

—— fonamentacié dins de
\} ) i l capa de galera
******** *t ﬁHF* PSOSC —perfil #300x300x10mm N ESQUEMA DE NIVELLS DE LES PILES CENTRALS
e. s/e
i
ii | ii ESPECIFICACIONS SOLAPAMENTS SEGONS EHE-08
(RN
R B formacié de meseta de L] I— H—formacié de meseta de FORMIGO HA-30 ACER B-500-S
D ] nivellacié pel recolzament de U O O U U U U nivellacié pel recolzament de 2 Longitud solapament
o : I'estructura l'estructura 210 35cm
("2. a.2p / 212 42 cm
'j cota sup. pila cota sup. pila @16 S6.cm
] | | [ | : @20 75 cm
o i 25 115 cm
S 0 L —armat horitzontal ] [T——————armat horitzontal FORMIGO HA-25 ACER B-500-S
% estreps @8 c/10cm als 50 cm % estreps @8 ¢/10cm als 50 cm - Longitud solapament
2 de la part superior de la pila un e} de la part superior de la pila 210 35cm
(>) 9 212 45 cm
—armat horitzontal | —armat horitzontal 216 60 cm
] estreps @8 ¢/20cm estreps @8 ¢/20cm 220 85cm
5t E R e L s A 225 135 cm
B 1 e s it | —armat vertical T T **"*"W*"”//ormof vertical
bn 4925 ales gresfes 4225 ales grestes ESPECIFICACIONS | CONTROL ESTRUCTURA FORMIGO EHE-08
op0 /formcﬁ vertical | t+—armat vertical
v | i 22016 ales 4 cares w0 22016 ales 4 cares % - FORMIGONS PREFABRICATS ------- A definir segons empresa
N . N . o) adjudicataria
8 //ormot horitzontal s | —armat horitzontal = - FORMIGO NETEJA e HM-20/ B /30018
O H estreps @8 c/6cm als 60 cm O estreps @8 c/é6cm als 60 cm x - FORMIGO SABATES | RIOSTRES - HA-25 / B/P / 30 / lla
o~ 2 cot. fon. d'arrencada sobre fonament o~ 2 d'arrencada sobre fonament = - FORMIGO MURS ———HA25/B/20/lla
3 __—sabata encastada sobre la 3 s ~sabata encastada sobre la
0 [copo de galera . © [copo de galera . é _ ACER — B500S
) nivell capa galera a determinar ) nivell capa galera a determinar <
0 2 0 0 § - NIVELL - CONTROL ESTADISTIC
L H S L I H S E - FORMIGO - PROVETES A L'OBRA
O @ 3 Q - ACER —-enn- SEGELL HOMOLOGACIO
; —N —N (&)
[a] # @16c/29cm, amb potes # @16c/29cm, amb potes
o doblegades als extrems de doblegades als extrems de RAUN @ ‘ RECOBRIMENT NOMINAL
2 lécm d'alcada 16cm d'alcada ® 2 (] 7 1 _ RECOBRIMENT MUR, LATERAL CONTACTE AMB TERRENY > 8 cm.
o 4 e 2 _ RECOBRIMENT MUR, LATERAL LLIURE INTERIOR 3.5 cm.
| R 3a _ RECOBRIMENT SABATA/ENCEP, HORITZONTAL CONTACTE TERRENY
< G N >8cm.
2 s R @ 3b _ RECOBRIMENT SABATA/ENCEP AMB FORMIGO DE NETEJA 4 cm.
(i Z 3c _ RECOBRIMENT SABATA/ENCEP AMB LLOSA DE PAVIMENT 4 cm.
. . O 4 _ RECOBRIMENT SABATA/ENCEP, LATERAL CONTACTE TERRENY > 8
w SECCIO LONGITUDINAL DE LA PILA SECCIO TRANSVERSAL DE LA PILA N, N cm. / i
2 DETALL RECOLZAMENTS CENTRALS PASSERA NIDVSITPIAS 5 RECOBRIMENT SUPERIOR EN CORONACIO 3.5 cm.
B e /40 ®
%
: ) o . , B P f A Data / Revisid NUM.
o AJUNTAMENT L'ENGINYERIA a 7/ | PERLAJUNTAMENT LENGINYER TTOL DEL PROJECTE ESCALES TiTOL DEL PLANOL
DE U DR L 5L N(// ///‘/ ACTUAUTZACIO DEL PROJECTE e 1740 NOU ITINERARI PLACA/CARRER DEL PONT 1 MAIG 2022 12
STA. MARGARIDA DE MONTEUI JOSEP VALL ABAD D'URBANITZACIO DE LA PLACA FINISTERRE DETALLS RECOLZAMENTS EN SUPORTS FULL
v " estudi d'enginyeria Enginyer Camins, col. num. 8506 CENTRALS DE LA PASSERA 4de5







Platina d'acer galvanitz

2016[P10
d'aprox. 250x10mm de [P10] estreps

I
=

0o i IR
N Il [N
(A I [N ]
[ N I [N R
i IR IR ptc/ 5012,
seccio N verticals: & modduls de barana d'acer i
DI ol de bararial 1111 | S8 e oot g . . muret de pedia exstent
R R A I X - @8c/25[P8) 99937 galvanitzat (segons detall) i
I il 11 11 de droteleciol) 1) i estreps horifzontals: - passama superior d'acer inox. de
rasant R A A A S A T GENBIP12] 0y 4o 2212P10) @8c/25[P6 Elaelgic/%lss:[Pﬂ passam .
' — 0. . — L C
pavimenty 0: 2 \ D12 L] 2016P11L" | 210¢/25[P71 o .
w T T e T T T e B T horitzontals: ‘ @80/25P6) 3 esperes: b — llosa de formigd armat de 35cm de acabat superior del
o 1] 28c/25[P8] e S 20779 210c/30[P9] /|t S gruix, amb armat superior i inferior  paviment del repld amb
£ Bl . e orifzontais: .
8 | 00| en — = s | 1 SN
. c : 8c/10[P2 . .
horitzontals: ©10c/30P9) = %1 verticals: = '9 cercol de vora d'aprox. 20x35cm, vist
0.40 ‘ @8c/10/P4] IF é éﬁgicgg[m] b @25¢/25[P3) é — amb 212 superiors + 212 inferiors +
. —_— horitzontals: C Y
o b @8e/10[P2) S A f S estreps @6 c/15cm
. fi Is: E [e} reforg: [e] N
/ 20025P3] | \{g{igq/lgO[PH % o ?32¢/25[P19] %é ® cota sup. repla
S o 0 L —
perfil #300x300x10mm esperes: ° 8 * 8 o D
r @20c/25[P18] | s a o =
M Mur de contencié de : esperes: §) %s]%er/eas(:)[mn asperes: é
. N . C k :
0.60 formigd armat (veure ‘ @10c/30 [P17] g - | @25¢/25[P18) Dreciople S ~0.40
detall) @12¢/15[P16] ‘ 3 ~1.40 e v ,
jasseres trams costat mur @12c/15[P15] " @12¢/10[P15] . o e /
3 R 212¢/15[P13] 3 N fram del repla i ER T — 1N
DETALL DE CAP DEL MUR AMB RECEPCIO DE JASSERA COSTAT MUR S superior en voladis . ~200 [y
. 100 losol 1.00 N\212</15P14] \x BRI SR PR
s A Y 1.5 4L0<604L 2.60 I T
Platina d'acer N b 4.70 biga de fonamentacié de
galvanitzat d'aprox. || oo A 216¢/20[P14] “ fixacié de la llosa, d'aprox.
250x10mm de seccid | | H @12c/10[P13] 60x90cm, amb 4@ 16 superiors
| o . + 416 inferiors, 2+2@12 als
I .
?gsgoiﬁ } H H Mur recolzament passera costat Placa Mur recolzament passera costat pont " laterals, i estreps @8c/20cm
Il Il § .
i 1 0.02 I | ““recreixement de muret de f.q.
paviment i I fa} fa) e : '
PN f A . N N 8 El2 ‘8 = existent, d'aprox. 30cm de
- } w‘ ‘V 2 é 0 £ FORMA z é 0 £ FORMA gruix, amb armat vertical
3 0.05 a 9 L=cm T Q L=cm 210c/15cm i horitzontal
3 A > o @8c/15cm, a cada cara.
297.79 1|10 var | 50 1110 var | 49 B Zé\muret de formigé armat
0\40 ? var var , ,  existent
2| 8| L 2| 8| L
0.20 N . L L ~0.30
jasseres trams costat riu 30| var — 3095 var
. var
perfil #300x300x10mm 4 8l L . a2l L '
Mur de contencio de 5/10| 054| M 5/10] 054| 1 DETALL DEL TRAM DE REPLA D'ARRIBADA DE LA PASSERA AL PONT, AMB TRAM EN VOLADIS
formigd armat (veure 33 33 e. 1/40
0.60 detall) 6| 8] L 3 6| 8] L 3
disposicid a tofs els 7|10| 054 T 7110]| 0.54 ”\—
recolzaments de la 33 el sl L 8 i
passera, d'danodes 8l &t o L o L ESPECIFICACIONS SOLAPAMENTS SEGONS EHE-08 ‘ | ESPECIFICACIONS | CONTROL ESTRUCTURA FORMIGO EHE-08
de sacrifici per la 910! 1.01 40 9110| 1.01] 40 _
proteccié de ’ 5 5 FORMIGO HA-30 ACER B-500-S % - FORMIGONS PREFABRICATS - A éﬂ_egnir segons empresa
! ) [} Longitud solapament O adjudicataria
IesTrucTuro 10012 L L 10716 L - 210 35 cm S - FORMIGO NETEJA - HM-20/ B / 30/lla
metallica izl L - niiel| L c 512 42 om g - FORMIGO SABATES | RIOSTRES - HA-25 / B/P / 30 / lla
516 56 om . - FORMIGO MURS - HA-25 /B /20 / lla
12| 6] 078 9 e 12| 6] 077 s s 20 75 om
o
1312 2.46 > 13112 456 24 @25 115cm u -ACER - B-500-S
1alial L 246 aliel L 456 FORMIGO HA-25 ACER B-500-S <
L L ] Longitud solapament é - NIVELL ------- CONTROL ESTADISTIC
. 15112 1.63 v 15112 3.23 78] 210 35cm E - FORMIGO - PROVETES A L'OBRA
nivell capa de galera 16112] L 161161 L 212 45 cm 3 - ACER -———— SEGELL HOMOLOGACIO
(a determinar a I'obra) % L L 216 60 cm
17110 | 1.22 = 17 (10| 1.37| 30 107 220 85 cm
(;9 cota sobre 18120| 1.82| 30 152 225 135 cm
2 fonament 18(25] 281 30 251
8 19032 271 | 30 241 AN @ ) RECOBRIMENT NOMINAL
< () 2 4 1 _ RECOBRIMENT MUR, LATERAL CONTACTE AMB TERRENY > 8 cm.
I’:‘ R 4@ 2 _ RECOBRIMENT MUR, LATERAL LLIURE INTERIOR 3.5 cm.
o} > 3a _ RECOBRIMENT SABATA/ENCEP, HORITZONTAL CONTACTE TERRENY
< G N >8cm.
2 s R @ 3b _ RECOBRIMENT SABATA/ENCEP AMB FORMIGO DE NETEJA 4 cm.
@) 2 3¢ _ RECOBRIMENT SABATA/ENCEP AMB LLOSA DE PAVIMENT 4 cm.
< @7/\\« 4 _ RECOBRIMENT SABATA/ENCEP, LATERAL CONTACTE TERRENY > 8
u . 2 - - cm.
% SECCIO MUR COSTAT PLACA MUR COSTAT PLACA MUR COSTAT PONT >>§///\/////,////£/\/////,//,/// 5_ RECOBRIMENT SUPERIOR EN CORONACIO 3.5 cm.
£ DETALL RECOLZAMENTS DELS EXTREMS DE LA PASSERA DETALL DE DIMENSIONAT i ARMAT DELS MURS DE FORMIGO ARMAT &
< e.1/40 e.1/100
)
- e s . . B f A Data / Revisid NUM.
AJUNTAMENT L'ENGINYERIA a 7 | PERLUAJUNTAMENT L'ENGINYER TITOL DEL PROJECTE ESCALES TITOL DEL PLANOL
DE Est e N(// ///‘/ ACTUALTZACIO DEL PROJECTE ©-1/40 " NOU ITINERARI PLACA/CARRER DEL PONT 1. MAIG 2022 12
STA. MARGARIDA DE MONTEUI JOSEP VALL ABAD D'URBANITZACIO DE LA PLAGCA FINISTERRE DETALLS RECOLZAMENTS EN SUPORTS FULL

estudi d'enginyeria Enginyer Camins, col. num. $506 DELS EXTREMS DE LA PASSERA 5de5







LLERA DEL RIU ANOIA

PATI DEL CONJUNT
INDUSTRIAL DE ELS TINTS
PLACA FINISTERRE i TRAM 1 ITINERARI

N

ESQUEMA DE LOCALITZACIO DELS TRAMS

e.s/e
PLACA FINISTERRE i PRIMER TRAM DE L'TINERARI DE CONNEXIO AMB EL CARRER DEL PONT
&
LLERA DEL RIU ANOIA
z
o
o
o
[a]
o<
&
oz
<
O
‘ O
iy A-l[-'.\"]‘.-'\.\l}.':.NT L'ENGINYERIA A II PER L'AJUNTAMENT L'ENGINYER TITOL DEL PROJECT'E ESCALES TITOL DEL PLANOL Data / Revisio NUM.
ERIAVALL, SLP //,‘/ ACTUALTZACIO DEL PROJECTE e. 1/200 PLANTA DE SUPERPOSICIO DE LA L MAIG 2022 gié
JOSEP VALL ABAD D'URBANITZACIO DE LAPLACAFINISTERRE O 1 2 3 4 5 oo oo ~era SOBRE L'ESTAT ACTUAL FULL
Enginyer Camins, col. num. $506 1del

estudi d'enginyeria

DE
0 STA. MARGARIDA DE MONTBUIL
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