

FULL D'OBERTURA D'OFERTES SOBRE C

DESCRIPCIÓ EXPEDIENT	OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REURBANITZACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA MAR BELLA (ÀMBIT PASSEIG-ÀMBIT 1), AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
NÚMERO EXPEDIENT	610.2024.137
PRESSUPOST BASE LICITACIÓ:	11.126.471,49 €
PRESSUPOST ADDICIONALS 1	NP
PRESSUPOST ADDICIONALS 2	NP
PRESSUPOST TOTAL	11.126.471,49 €

						CAP D'OBRA		ENCARREGAT D'OBRA			TÈCNIC PREVENCIÓ			
Núm. Obert ura	LICITADOR	Oferta econòmica (IVA exclòs)	Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris	Percentatge de personal propi amb contracte laboral	Responsable Post- Venda	Suma PEC	Actuacions	Dedicació	Suma PEC	Actuacions	Dedicació	Suma PEC	Actuacions	PUNTUACIÓ TÈCNICA
		IMPORT	%	%	MESOS	Número	Número	Total/Puntual	Número	Número	Total/Puntu al	Número	Número	
1	UTE CONTRATAS VILOR, S.L. - AIP CONSERVACIÓN, S.L	10.197.410,00	8,77%	55,00%	24	14.510.966,74	4	TOTAL	14.510.966,74	4	TOTAL	10.534.867,56	5	
2	UTE VOLTES CONNECTA - VOLTES - M. I J. GRUAS	9.676.836,30	13,68%	65,00%	24	15.584.673,49	5	TOTAL	13.388.341,57	5	TOTAL	15.584.673,49	5	
3	UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN- CONSTRUCTORA CARDONER, SA	9.427.847,57	16,02%	60,00%	24	67.399.129,48	5	TOTAL	135.995.080,89	5	TOTAL	20.917.094,74	7	
4	UTE DIC ACCIONA-COPCISA	9.788.432,18	12,63%	60,00%	24	32.451.310,88	4	TOTAL	32.451.310,88	4	TOTAL	32.451.310,88	4	
5	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	10.291.578,71	7,87%	60,00%	24	23.951.415,08	6	TOTAL	50.768.050,34	5	TOTAL	43.388.048,33	7	
6	UTE VIMASA - ARNÓ	9.931.649,71	11,28%	65,00%	24	26.899.556,00	5	TOTAL	25.775.620,01	6	TOTAL	25.775.620,01	6	
7	FCC CONSTRUCCION, SA	9.853.270,00	12,015%	60,00%	24	17.845.728,43	4	TOTAL	17.845.728,43	4	TOTAL	17.845.728,43	4	
8	DRAGADOS, S.A	9.621.059,90	14,21%	60,00%	24	17.206.866,02	4	TOTAL	24.306.436,43	5	TOTAL	25.902.385,90	6	
9	UTE ROMERO POLO - COYNSA	9.924.760,70	11,3405%	55,00%	24	11.709.691,97	4	TOTAL	19.182.195,15	4	TOTAL	11.477.813,52	4	
10	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA	10.027.327,72	10,37%	60,00%	24	33.965.453,46	6	TOTAL	33.965.453,46	6	TOTAL	11.275.114,99	4	
11	UTE COMSA-RUBAU	9.835.800,76	12,18%	60,00%	24	61.519.129,00	7	TOTAL	15.116.441,87	4	TOTAL	15.116.441,87	4	
12	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU	9.715.014,03	13,32%	70,00%	24	15.270.461,84	4	TOTAL	15.270.461,84	4	TOTAL	14.473.509,02	4	
13	OBRASCON HUARTE LAIN, SA (OHLA)	10.151.792,57	9,198%	40,00%	24	87.346.653,45	5	TOTAL	87.346.653,45	5	TOTAL	218.662.134,09	4	
14	UTE VIAS - CRC	9.328.433,74	16,90%	60,00%	24	40.988.699,65	5	TOTAL	26.449.064,27	5	TOTAL	23.503.079,10	5	