

Esmena de la licitació per a la contractació de les obres de la fase final de reforma i ampliació del refugi del Niu de l'Àliga a l'estació d'esquí i muntanya de La Molina amb referència PO24/25 – CONTR/2025/080 i publicada a la PSCP en data 6 de març de 2025 a les 13.32 hores.

Atès que arran d'una consulta formulada s'ha detectat una errada en la classificació empresarial, és necessari modificar la taula del pressupost de licitació per a desglossar els treballs previstos, així com indicar les diferents classificacions necessàries per a aquests treballs previstos en la present licitació.

En aquest sentit, s'ha procedit a ampliar la informació continguda en el B2. "Pressupost de licitació" i la "Classificació empresarial Obligatoria" del l'Annex 1B – Requisits de Solvència del Plec de condicions particulars i l'apartat 1.2 "Extensió de les necessitats" i apartat 5 "criteris de solvència" de l'informe de necessitat i memòria justificativa, és necessari procedir a la seva esmena, d'acord amb el següent:

Primera esmena

Apartat B.2 "Pressupost de licitació" del Plec de condicions particulars i apartat 1.2 apartat pressupost de licitació de l'apartat "Extensió de necessitats" de l'informe de necessitat i memòria justificativa:

On diu:

Obres de la fase final de reforma i ampliació del refugi del niu de l'àliga de l'estació de de La Molina	1.988.000,00 €
13 % Despeses generals	258.440,00 €
6 % Benefici industrial	119.280,00 €
Pressupost licitació (abans IVA)	2.365.720,00 €
IVA (21%)	496.801,20 €
Pressupost licitació (amb IVA)	2.862.521,20 €

Ha de dir:

Obres de la fase final de reforma i ampliació del refugi del niu de l'àliga de l'estació de de La Molina	1.988.000,00 €
13 % Despeses generals	258.440,00 €
6 % Benefici industrial	119.280,00 €
Pressupost licitació (abans IVA)	2.365.720,00 €
IVA (21%)	496.801,20 €
Pressupost licitació (amb IVA)	2.862.521,20 €

A efectes de classificació empresarial, les obres es divideixen en dos prestacions que són les següents:

- *Treballs de paletaeria de la fase final de reforma i ampliació del refugi del niu de l'àliga de l'estació de de La Molina, amb un valor PEC de 1.751.729,67 € i valor estimat 2.101.968,98 €.*
- *Treballs de fusteria de la fase final de reforma i ampliació del refugi del niu de l'àliga de l'estació de de La Molina, amb un valor PEC 613.990,33 € i valor estimat 736.751,02 €.*

Segona esmena

"Classificació empresarial Obligatòria" del l'Annex 1B – Requisits de Solvència empresarial del Plec de condicions particulars i apartat 5 "criteris de solvència" de l'informe de necessitat i memòria justificativa:

On diu:

S'haurà d'acreditar el compliment dels requisits de solvència tècnica/professional i econòmica/financera, amb l'aportació, en vigor, de la següent classificació obligatòria:

Classificació: Grup C Subgrup 4 Categoria 5

Ha de dir:

S'haurà d'acreditar el compliment dels requisits de solvència tècnica/professional i econòmica/financera, amb l'aportació, en vigor, de la següent classificació obligatòria:

Classificació per a la part de paletaeria: Grup C Subgrup 4 Categoria 4

Classificació per a la part de fusteria: Grup C Subgrup 8 Categoria 3

Justificació

Es tracta d'un error en la classificació que s'ha d'esmenar a fi d'indicar correctament per tal de no limitar la concurrència a la present licitació, així com per desglossar correctament el tipus de treballs que es realitzaran a l'obra.

No s'allarga el termini de presentació d'ofertes, per tant, continua essent el 2 d'abril de 2025 a les 12:00 hores.

Responsable del Contracte

Rubén Domínguez de Andrés

Cap de Tècniques i Projectes de Muntanya FGC Turisme

Signat electrònicament