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1.- DISPOSICIONS GENERALS

1.1 Objecte del plec

L’objecte del present Plec és determinar les Prescripcions Tecniques Particulars que regiran en la
construccié de les obres, posada en marxa i proves funcionament, corresponents a les OBRES
D’ADEQUACIO DE LA PLACA DE LA CONCORDIA A CAMPUS CATALUNYA DE UNIVERSITAT ROVIRA
| VIRGIL A TARRAGONA

1.2 Descripcio i caracteristiques dels treballs a contractar

El projecte d’adequacio de la plaga de la Concordia del Campus Catalunya de la Universitat Rovira
i Virgili té com a principal objectiu la millora del benestar i de la salut de la comunitat universitaria
del Campus Catalunya, a través de la reconversié d’un espai universitari (d’aproximadament
3.100,00m2), que actualment es troba en un estat deficient a conseqiieéncia de I'arbrat existent.
Un arbrat que es substituira per nous espais verds en foment del benestar i de la relacid social.
S’ha organitzat el projecte en diferents arees d’intervencié

El llistat de les operacions a realitzar és el segiient :

- Demolicié de les soleres de formigd armat en les zones d’actuaciod.

- Excavacid i rebaix de la zona d’actuacié per assolir les cotes per la formacié de les diferents
jardineres (saulé compactat, terra vegetal + muclhing).

- Col-locacié de les noves instal-lacions de reg per degoteig, arquetes, programadors, sectors,
etc. en funcié de les diferents ubicacions i prescripcions.

- Adequacio de la instal-lacié de sanejament.

- Desmuntatge i muntatge dels actuals mobiliaris en els llocs definitius.

- Delimitacié amb vorades i amb xapa d’acer galvanitzat de les zones a enjardinar.

- Pavimentacié amb saulé compactat a les jardineres especificades com B

- Paquet de terra vegetal, malla, reg i mulching a les jardineres especificades com tipus Ai C

- Plantacié d’arbres a les jardineres especificades com a tipus AiB.

- Enjardinament (plantacio arbrat, arbustives i sub-arbustives) a les jardineres de diferents
tipus.

- Col-locacié de les noves pérgoles d’acer galvanitzat.

1.3 Quadres de preus

El Projecte conté un Quadre de Preus N2 1 de preus unitaris, que inclouen, a més del
subministrament i fabricacié o instal-lacid, la part repercutida de costos indirectes.

Aixi mateix, s’inclou també un Quadre de Preus N2 2 de preus descomposts, en el qual figuren les
mateixes unitats que en el quadre de preus N2 1, desglossats, en el seu cas, en els seglients
conceptes:

e Materials.
e Mad’obra.
e Magquinaria.

Tots els preus unitaris a qué es refereixen les normes d’amidament i abonament contingudes en
el present Plec de Prescripcions Técniques, s'entendra que inclouen sempre el subministrament,
manipulacié i ocupacid de tots els materials necessaris per a |'execucié de les unitats d’obra
corresponents, llevat que especificament se n’exclogui algun en I'article corresponent.
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Aixi mateix, s’entendra que tots els preus unitaris comprenen les despeses de la maquinaria, ma
d’obra, elements accessoris, transports, eines i totes les operacions directes o incidentals que
siguin necessaries perqueé les unitats d’obra, acabades d’acord amb el que s’especifica en aquest
Pleci en els Planols, siguin aprovats per I’Administracio.

1.4 Execucio de les obres no especificades en aquest plec

L’execucio de les unitats d’obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figurin en
aquest Plec de Prescripcions Técniques, es faran d’acord amb I'especificat per a les mateixes en
el Plec de Condicions Particulars i Generals per a obres dels treballs descrits en el Document
corresponent del Projecte Executiu o en el seu defecte, amb la qual cosa ordeni el Director d’Obra
dins de la bona practica per a obres similars.

La recepcid dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista quant a la qualitat dels
mateixos, que quedara subsistent fins que es rebin definitivament les obres que s’hagin emprat.

2.- OBJECTE DE LES PRESCRIPCIONS

L’objecte del present Plec de Prescripcions Técniques és fixar les condicions que han de complir
els materials i I'execucio dels treballs de les obres incloses en el projecte executiu. Aixi mateix, es
determinen totes les condicions Generals que s’apliquen en I'execucié de les obres.

3.- DEFINICIO DELS TERMES EMPRATS EN AQUESTES PRESCRIPCIONS

Als efectes d’aplicacid i interpretacio del present Plec, les paraules i expressions que es detallen a
continuacid, o els pronoms indicats en el seu lloc, s’entendran com segueix, llevat que del context
del Contracte es desprengui clarament un sentit diferent.

- La Universitat Rovira i Virgili, en endavant URV és la propia Administracié contractant.

- Contracte, significa tant el conjunt com cadascun dels documents contractuals, que més
endavant es detallen.

- Contractista és la persona, natural o juridica, |'oferta de la qual ha estat acceptada per la
Propietat, i és adjudicataria de la construccid de les obres del present Plec, i compren els
seus representants legals, Apoderats i successors expressament acceptats per aquella.

- Subcontractista és tota persona natural o juridica que té una relacié contractual no laboral
amb el Contractista per executar qualsevol treball o prestar qualsevol servei,
subministrament o aprovisionament en relacié amb les obres, sense vinculacié directa
amb la Propietat, davant de qui respondra el Contractista per I'actuacié d’aquella.

- Eldirector facultatiu de les obres, denominat en endavant, indistintament, direccié d’obra
(DO) o direccid facultativa (DF), és la persona natural o juridica designada per la Propietat
per realitzar les funcions d’arquitectura i direccioé de les obres descrites en aquest Plec, el
nomenament del qual sera notificat per escrit al Contractista, si no constés ja en les
condicions particulars o posteriorment fos substituit.

- Delegat de la Direccié facultativa és aquell técnic o empleat, que sigui designat per la
Propietat o per la Direccié Facultativa per al compliment de les missions que s’exposen
en 'articulat del present Plec, i el nomenament del qual notificara la Direccié facultativa
al Contractista per escrit. Les atribucions que es reconeixen a la Direccié d’Obra en aquest
Pleciles que figurin en els altres documents contractuals per decidir o resoldre gliestions

Signat per: Salvador Ibafiez Garcia
Carrec: Cap de Recursos Materials

Data: 20-02-2025 08:17:09

Este documento es Copia Auténtica segln el articulo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direccionhttp://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do



http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=0dfa870d2f85b6ed

Pagina: 7 de 38

Codi de verificaci6: 0dfa870d2f85b6ed

Per a la verificacié del segtient codi podra connectar-se a la segtient adreca

http://contractacio.urv.cat/lic acion/verificadorCopiaAutemica.do?codigovérificacion

0dfa870d2f85b6ed

entre les parts, han de ser sempre enteses com a facultats i alhora com a obligacions de
la mateixa per emetre la seva opinid, que per ser objectiva i técnica revestira especial
forga i significat. Les decisions de la Direccié d’Obra sobre com s’han de fer les obres,
sobre suspensié de les mateixes o sobre demolicié i reconstruccié del ja fet, seran
immediatament implantades pel Contractista, sens perjudici del seu dret a reclamar
posteriorment les compensacions economiques que entengui li corresponen, si aixi
resulta dels documents contractuals.

- "Preu unitari", significa la quantitat en euros, que d’acord amb les condicions estipulades
en el present Plec, tant pel que fa al seu import, com pel que fa a la seva manera
d’aplicacié als amidaments dels treballs efectuats, servira per valorar les diferents parts
de les obres realitzades pel Contractista.

- "Relacio valorada", és el document en el qual es detalla el calcul de I'import de I'execucié
material de I'obra realitzada pel Contractista, i en el qual es tindran en compte totes les
estipulacions al respecte del present Plec.

- "Certificaci¢", és el document mitjancant el qual s’acreditara al Contractista I'import
d’execucié per contracta de les obres realitzades per ell. Servira de base per al calcul
d’aquest import, el de la relacié valorada corresponent, amb subjeccié a les addicions,
deduccions i retencions estipulades en el Contracte, i aprovades per la Direccié d’Obra.

- "Equip de Maquinaria", significa el conjunt de maquines, dispositius, aparells, vehicles,
eines o objectes de qualsevol classe i naturalesa que siguin i que es requereixin per a la
construccié, acabament i conservacié de les obres, bé siguin permanents o provisionals
pero sense incloure materials o qualsevol altre element que hagi de formar part de I'obra
permanent.

- "Planols", sén tots aquells que formen part del present Projecte i als quals es fa referencia
en el present Plec, aixi com els que es confeccionin amb posterioritat, introduint sobre
ells les modificacions, ampliacions i fins i tot substitucions que les observacions o assaigs
realitzats sobre el terreny aconsellin amb vista a la major seguretat o economia de I'obra.
S’assenyala expressament a aquests efectes que solament seran considerats com a
contractuals aquells Planols que siguin subministrats al Contractista amb la inscripcié:
"definitiu per a construccié " acompanyat de I'aprovacio signada de la Direccié d’Obra.

- "Emplagament", significa els terrenys i llocs, sobre, sota, dins o a través dels quals hagin
de realitzar-se les obres i tots els altres terrenys o llocs que siguin expressament designats
en el Contracte com formant part de I'emplagament.

- "Aprovat", significa expressament aprovat per escrit. Les aprovacions verbals no seran
valides a efectes contractuals sense la seva posterior conformacié per escrit.

- Sempre que en el Contracte s'indiqui que el Contractista ha de realitzar determinat treball
"per compte", "al seu carrec", "sense carregues addicionals per a la Propietat”, o amb
alguna altra expressid similar, s'entendra que el Contractista no tindra dret a percebre
compensacio addicional de la Propietat per tal treball, i que per tant els seus costos es
consideren inclosos en els de les diverses unitats de |'obra.

- Sempre que en el Contracte es faci referéncia a algun periode de temps expressat en dies,
s’entendra que es tracta de dies naturals, llevat que expressament s’indiqui el contrari.

4.- DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES

Les obres incloses dins del Projecte, queden definides pels documents contractuals de Memoria,
Planols, Plec de Prescripcions de Condicions Particulars i Generals, Pressupost, el present Plec de
Prescripcions Tecniques, i sempre, per la Normativa vigent.
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Una descripcié general de les obres es troba en els apartats corresponents de la Memoria del
projecte executiu.

4.1 Prescripcions técniques.

Constitueix el conjunt d’instruccions, normes i especificacions que amb els Planols, defineixen tots
els requisits tecnics de I'obra.

Conté la descripcidé general de I'obra, les condicions que han de complir els materials, les
instruccions per a I'execucié, amidament i abonament de les unitats d’obra, i constitueix la norma
i guia que ha de seguir el Contractista.

4.2 Planols

Constitueixen el conjunt de documents grafics que defineixen geometricament les obres,
realitzant-se aquestes d’acord amb ells, i amb les Instruccions i planols addicionals que lliuri la
Direccié d’Obra al Contractista.

Contenen les plantes, els perfils i seccions necessaries per executar totes i cadascuna de les obres
definides en el present Projecte.

Qualsevol dubte que li sorgeixi al Contractista, en la interpretacié dels planols haura de ser
comunicada a la Direccié d'Obra, la qual en el termini de set (7) dies, li donara les explicacions
necessaries per aclarir-les.

El Contractista haura de sol-licitar amb I'antelacié suficient els planols addicionals que consideri
necessaris, per omissid, modificacié o ampliacié, d'aquelles obres que vagi a realitzar durant els
(20) dies després d'aquesta peticio, i hauran de ser lliurats aquests planols per la Direccié d'Obra,
en el termini de deu (10) dies.

El Contractista immediatament després de rebre els planols, haura de revisar-los, informant a la
Direccié d’Obra sobre les contradiccions existents, essent aquest responsable de qualsevol error
que es produis per no haver efectuat I'esmentada revisio.

Sera responsabilitat del Contractista I'elaboracié dels planols complementaris de detall, que es
considerin necessaris per a la correcta execucié de les obres.

Un cop acabades les obres, el Contractista esta obligat a presentar una col-leccié de Planols, en
els quals es reflecteixi I'obra realment executada sent del seu compte les despeses que aixo
origini.

4.3 Contradiccions de la documentacié

En cas de contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques, preval el prescrit en aquestes
ultimes. L'esmentat en el Plec de Prescripcions i omés en els Planols, o viceversa, haura de ser
executat com si estigués exposat en ambdds documents, sempre que, a judici de la Direccio
d’Obra quedi suficientment definida I'obra corresponent, i aquesta tingui preu en el Contracte.

A continuacio d’aquests, figurarien en ordre decreixent de prevalenga, el pressupost i la memoria.

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixin en aquests documents per la
Direccié d’Obra o pel Contractista, s’hauran de reflectir perceptivament en I’Acta de Comprovacié
del Replanteig.
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4.4 Documents que es lliuren al contractista.
Els documents que I’Administracio lliurara al Contractista poden tenir el caracter de contractual o

merament informatiu.

4.4.1 Documents contractuals
Llevat d’exclusid expressa en el Contracte, seran els segiients:

- Memoria - Quadre de Preus descomposts
- Planols - Pressupostos Parcials

- Plec de Prescripcions Tecniques - Amidaments i Pressupost

- Plec de Condicions - Programa de desenvolupament

- Quadre de Preus Unitaris dels treballs i Planificacio.

El fet de figurar en els Pressupostos Parcials, amidaments i cubicacions de I'Obra, no implica la
seva concordanga exacta amb la realitat.

El Contractista haura de presentar un programa de treball en el moment de I'Acta de
Comprovacié del Replanteig.

L’Acta de Comprovacio de Replanteig, també s’entendra com a integrant del Contracte a efectes
de la seva exigibilitat.

4.4.2 Documents Informatius

Les dades sobre sondejos, procedéncia de materials, assaigs, condicions locals, diagrames de
moviments de terres i enderrocs, estudis de maquinaria, de programacié, de condicions
climatiques, de justificacié de preus i, en general, tots els que s’inclouen habitualment en la
Memoria dels Projectes, sén documents informatius.

Aquests documents representen una opinié fundada de I’Administracié. Tanmateix, aixd0 no
suposa que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren, i, en conseqliéncia,
s’han d’acceptar tan sols com a complement de la informacié que el Contractista ha d’adquirir
directament i amb els seus propis mitjans.

Per tant, el Contractista sera responsable dels errors que es puguin derivar del seu defecte o
negligéncia en la consecucié de totes les dades que afecten el Contracte, el plantejament i
I’execucid de les obres.

4.4.3 Compliment de les normatives vigents

El Contractista, esta obligat al compliment de la legislacidé vigent que li sigui d’aplicacié per
qualsevol motiu, durant el desenvolupament dels treballs, encara que no es trobi expressament
indicat en aquestes Prescripcions, o en qualsevol altre document de caracter contractual.

La Universitat Rovira i Virgili facilitara al Contractista, les autoritzacions i llicencies de la seva
competéncia que siguin necessaries per a la construccio de les obres i li prestara el seu suport
en els altres casos, en els quals seran obtingudes pel Contractista sense que aixo doni lloc a
responsabilitat addicional o abonament per part de I'Entitat.
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5.- PRESCRIPCIONS PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES

El Contracte de les obres que s’estableixi es regulara segons el preceptuat en les normes que a
continuacid es relacionen amb caracter no exclusiu:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public

- Llei38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenacioé de la Edificacio

- Llei 31/95, de Seguretat i Salut en el Treball.

- Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre.

En general, totes les prescripcions que figuren en els Reglaments, Normes i Instruccions Oficials
que guardin relaci6 amb obres del present Projecte, amb les seves installacions
complementaries o amb els treballs necessaris per realitzar-les.

Les contradiccions que puguin existir entre els diferents condicionats, seran resoltes per la
Direccié d’Obra, que aixi mateix determinara quin requeriment es considera aplicable, per
norma general s’entendra sempre la normativa més restrictiva en cas de contradiccié.

Les prescripcions generals i particulars recollides als apartats anteriors aplicables, seran les
vigents en el darrer dia del termini de licitacié. Entenent com a tals, I’Gltima modificacid o afegit
a la norma substitutoria.

6.- DIRECCIO | INSPECCIO DE LES OBRES

6.1 Direccio de les obres

La direccid, control i vigilancia de les obres, aixi com les funcions i treballs necessaris per al
compliment adequat d’aquesta missio, estaran centralitzats i personalitzats en la Direccié
d’Obra, o persona en qui delegui, que sera el representant de la Universitat Rovira i Virgili davant
el Contractista.

6.2 Coordinador de Seguretat i Salut

Dins de la Direccié Facultativa s'inclou la figura del Coordinador o coordinadora en matéria de
seguretat i salut durant I'execucio de I'obra, és la persona competent, designada pel promotor
per dur a terme les tasques que recull I'article 9 del Reial Decret 1627/1997.

Segons la disposicié addicional quarta de la Llei 38/1999, "les titulacions académiques i
professionals habilitants per exercir la funcié de coordinador de seguretat i salut en obres
d'edificacid, durant I'elaboracié del projecte i I'execucid de I'obra, seran les d'arquitecte,
arquitecte tecnic, enginyer o enginyer técnic, d'acord amb les seves competéncies i
especialitats."

6.3 Inspeccié de les obres

Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels representants de la Direccié d’Obra
que aquesta designi. Tant la Direccié d’Obra com el contractista posaran a la seva disposicio els
documents i mitjans necessaris per al compliment de la seva missid.
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6.4 Personal facultatiu del contractista

El Contractista comunicara per escrit a la Direccié d’Obra, abans de la signatura de I’Acta de
Replanteig, el nom de la persona que hagi d’estar per la seva part al capdavant i que assumira
la direccid de tots els treballs i proves de les obres incloses en el present Projecte, per
representar-lo com a "Cap d’Obra" davant la Universitat Rovira i Virgili.

Aquesta persona tindra autoritat, atribucions, coneixements i experiencia professional suficient
per poder executar les ordres de la Direccié d’Obra, havent de ser la seva eleccidé aprovada per
la Universitat Rovira i Virgili.

Aquest representant haura de tenir total disponibilitat per assistir a I'obra en el moment que
sigui necessari, bé sigui per requeriment del seu propi encarregat o bé de la direccio facultativa,
coordinador de seguretat i salut o la propia URV. No podra ser substituit sense previ
coneixement i acceptacio de la Direccié d’Obra.

Igualment comunicara 'organigrama de les persones que depenen de I'esmentat representant,
hagin de tenir comandament i responsabilitat en les diferents parts de I'obra, essent d’aplicacié
tot el que s’indica anteriorment quant a experiéncia professional, substitucié de persones i
disponibilitat.

La Direccié d’Obra podra exigir al Contractista la designacio de nou personal facultatiu, quan aixi
ho requereixin les necessitats del treball.

Es considerara que existeix aquest requisit, en aquells casos d’incompliment de les ordres
rebudes o de negativa a subscriure els documents que reflecteixin el desenvolupament de les
obres.

Les representacions de la Contracta i de la Direccié d’Obra acordaran els detalls de les seves
relacions, establint-se models per a comunicacié escrita entre tots dos, aixi com la periodicitat i
nivell de reunions per al control de la marxa i proves

6.5 Oficina d’obra

El Constructor habilitara en I'obra una oficina en la qual existira una taula o tauler adequat, en
el qual puguin estendre’s i consultar-se els planols. En aquesta oficina té sempre el Contractista
a disposicié de la Direccié Facultativa: El Projecte d’Execucié complet, inclosos els complements
que en el seu cas redacti la DF.

- LaLlicencia d’Obres.

- El Llibre d’Ordres i Assistencia.

- ElPla de Seguretat i Salut i el seu Llibre d’Incidencies, si n’hi ha per a I'obra.

- El Projecte de Control de Qualitat i el seu Llibre de registre, si n’hi ha per a I'obra.
- ElReglament i Ordenanca de Seguretat i Salut en el Treball.

- La documentacié de les assegurances subscrites pel Constructor.
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7.- TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIO DE LES OBRES

7.1 Permisos i llicéncies

El Contractista estara obligat a sol-licitar dels Organismes, Administracions, empreses i
particulars a qui correspongui el seu atorgament, quantes autoritzacions, permisos i llicencies
siguin necessaris per a I'execucio de I'Obra i per a I'ocupacid, manteniment i/o reposicié de vies
de comunicacid, serveis afectats, finques particulars o qualsevol altre bé que es vegi afectat per
aquesta execucid. A excepcidé de la llicencia d’obres i activitats que sera facilitada per la
propietat, aixi com queden excloses el pagament de les taxes respectives (ICIO i taxes
urbanistiques de la llicéncia d’ obres).

El Contractista estara obligat a la preparacid i manteniment dels desviaments provisionals dels
vials, sequies, canalitzacions, serveis i qualssevol altres béns o serveis que resultin afectats per
les obres, i a la reposicié dels mateixos.

Sera de carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
prévies i actes de naturalesa analoga, aixi de com els pagaments sense excepcid que aquests
comportin, necessaris per a |‘obtencié d’altes, permisos o legalitzacions de qualssevol
instal-lacions provisionals o definitives relacionades amb I'Obra, aixi com les precises per a la
posada en funcionament d’aquelles, inclosos els permisos o legalitzacions que s’haguessin de
tramitar a nom de la Universitat Rovira i Virgili.

La demora o el cost de I'obtencié de les autoritzacions, permisos i llicéncies que hagi de demanar
el Contractista a 'empara del previst en aquesta Clausula, incloent aquelles que hagués de
demanar a nom de la Universitat Rovira i Virgili, no sera, en cap cas, motiu d’augment del Preu
ni del Termini del contracte.

El Contractista es fara carrec, si s’escau, del compliment dels tramits necessaris per a I'obtencié
de la totalitat de les autoritzacions, permisos i llicéncies necessaris i, en tot cas, de les despeses
que l'obtencié dels mateixos comporti, encara que siguin anteriors a la data de la signatura
d’aquest Contracte.

7.2 Replanteig general de les obres i comprovacié del mateix

La Universitat Rovira i Virgili proporcionara al Contractista tota la informacié topografica
realitzada, i aquest en funcié d’ella, elaborara un Pla de Replanteig, en el qual s’inclogui la
comprovacio del replanteig general efectuat per la promotora, i el programa a desenvolupar per
a la materialitzacio sobre el terreny de les fites auxiliars necessaries per als successius replanteig
de detall de les obres, els quals hauran de quedar degudament referenciats, respecte a les bases
principals de replanteig.

El Contractista procedira en el termini d’'un mes, comptant a partir de la formalitzacio del
Contracte, a efectuar la comprovacié del replanteig, del resultat del qual s’estendra el
corresponent Acta de Comprovacié del replanteig previ, en la qual es reflectiran totes les
incidencies del mateix, i expressament tot el que concerneixi a les caracteristiques geomeétriques
de les obres i a qualsevol altre punt que en cas de disconformitat pugui afectar el compliment
del Contracte.

Quan el resultat de la comprovacié del replanteig demostri la posicid i disposicid real dels
terrenys, i la viabilitat del projecte, la Direccié d’Obra, donara I'autoritzacié per iniciar-les, fent
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constar aquest extrem, en I’Acta de Comprovacio efectuada, de I'autoritzacié de la qual quedara
notificat el Contractista pel fet de subscriure-la.

Les despeses de tota indole originades pels treballs de camp i gabinet necessaris per a la
comprovacio del replanteig previ, i per a la confeccié de I'Acta, seran a carrec del Contractista,
qui es responsabilitzara de la conservacié i reposicié de les fites i referencies col-locades en el
terreny.

Els replanteigs de detall o complementaris del general fet per I’Administracio, seran efectuats
pel Contractista, segons vagin sent necessaris per a la realitzacié de les diferents parts de I'obra,
havent d’obtenir conformitat escrita de la Direccié d’Obra abans de comengar la part de que es
tracti, sense el requisit de la qual sera plenament responsable dels errors que poguessin produir-
se i prendra al seu carrec qualsevol operacié que fos necessari per a la seva correccié.

El Contractista esta obligat a posar en coneixement de la Direccié d’Obra qualsevol error o
insuficiencia que observés en les referéncies del replanteig general fet per I’Administracio,
encara que aixo no hagués estat advertit en fer-se la comprovacio prévia que dona lloc a I'Acta.
En tal cas, el Contractista podra exigir que s’aixequi Acta complementaria d’aquesta, en la qual
constin les diferéncies observades i la forma d’esmenar-les.

7.3 Programa de treballs

En el moment de I'Acta de Comprovacio del Replanteig, el Contractista presentara el Programa
definitiu d'execucié dels treballs.

Aquest Programa incloura les dades seglients:

- Amidaments i cubicacions, de les diferents parts de I'obra a realitzar

- Determinacioé dels mitjans necessaris (instal-lacions, equips i materials), amb expressié
de les seves necessitats i rendiments mitjans

- Estimacio en dies de calendari, dels terminis parcials de les diverses classes d’obra

- Valoracié mensual i acumulada de I'obra programada sobre la base dels preus unitaris i
normes contractuals

- Representacié grafica de les diverses activitats, en un grafic de barres i en un diagrama
espais-temps

Aquesta documentacid deu considerar tots els condicionants existents de |'obra particulars, com
climatologia, festivitats o cadenes de subministrament, no sent reclamable en cap moment
extensions del termini o fites parcials per qualsevol motiu propi o ali¢, exceptuant els casos de
forga major contemplats a la normativa vigent o al PCAP.

El programa d’obres contindra una serie de fites temporals d’obligatori compliment per part del
contractista:

- 25dejuny de 2025: Inici de I'obra.

- Abans del 8 de setembre de 2025 hauran d’estar executades les tasques de més impacte
en I'activitat del campus (soroll, limitacié moviments , accessos, etc. )

- Finalitzacid dels treballs a la zona 26 de setembre de 2025.
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Si del Programa de Treballs es deduis la necessitat de modificar qualsevol condicié contractual,
I’esmentat Programa haura de ser redactat contradictoriament pel Contractista i la Direccid
d’Obra, acompanyant-se la corresponent proposta per a la seva aprovacio.

Si el Contractista, durant I'execucié de I'obra, es veiés obligat a alterar la programacio realitzada,
haura de posar-ho en coneixement de la Direccié d'Obra, almenys amb quinze (15) dies
d'antelacid a la data prevista com a origen d'aquesta alteracid. D'altra banda, la Direccié d'Obra
es reserva el dret de modificar la marxa prevista dels treballs, posant-ho en coneixement del
Contractista amb deu (10) dies d'antelacid, sempre que no responguin a causes de for¢ga major.

La Direccid d’Obra i el Contractista revisaran almenys una vegada al mes, la progressié real dels
treballs aixi com els treballs a realitzar en el periode seglient, sense que aquestes revisions
eximeixin el Contractista de la seva responsabilitat respecte dels terminis estipulats en
I"adjudicacio.

El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats,
al-legant com a causa la manca de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a excepcié del cas
en qué havent-ho demanat per escrit no se li haguessin proporcionat

7.4 Terrenys disponibles per a I’execucio dels treballs

El Contractista podra disposar durant el desenvolupament dels treballs, d’aquells terrenys
propers al tall mateix de I'obra, que estiguin expressament recollits en el projecte com a
ocupacio temporal, per a I'abassegament de materials, ubicacions d’instal:-lacions auxiliars i per
al moviment d’equips i material.

En cas de considerar necessari ocupar terrenys o zones colindants a les delimitades al projecte,
el Contractista presentara un Pla d’ocupacions temporals on especificara la superficie, el temps
i les mesures de seguretat a considerar. Aquest Pla haura de ser aprovat per la Propietat i la DF.

Sera de compte del Contractista i de la seva responsabilitat, la reposicio dels referits terrenys al
seu estat original, aixi com la reparacid dels danys que hagués pogut ocasionar.

El Contractista utilitzara per al desenvolupament dels treballs el terreny disponible i prohibira
als seus empleats la utilitzacié d’altres terrenys.

Tan aviat com el Contractista hagi pres possessié del terreny, si fos necessari per raons de
seguretat o aixi ho exigissin les ordenances o reglamentacié que sigui d’aplicacid, procedira al
seu tancament, mitjangant barreres metal-liques portatils, el cost de les quals sera al seu carrec.

El Contractista recopilara i arxivara tota la documentacié referent a les dates de muntatge i
desmuntatge de les tanques en cada tram, subministrant copies d’aquesta documentacié a la
Direccié d’Obra, si aquesta se la demana.

7.5 Accessos a les obres

L’adjudicatari presentara a la Propietat un Pla d’accessos i evacuacions per cada una de les fases
de I'obra que requereixin actuar diferencialment en una part de I'edifici. Aquest Pla incloura les
modificacions dels recorreguts d’evacuacié provocades per la sectoritzacié entre zona en obres
i zona fora d’obres, i les modificacions de I'entrada i sortida pels usuaris, pels operaris, pel
material d’obra i per la runa. Aquest Pla haura de ser aprovat per la Propietat i la DF.
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El Contractista també esta obligat a col-locar la senyalitzacié necessaria en els encreuaments o
desviaments amb les obres d'infraestructura existent, i a retirar pel seu compte, tots els
materials sobrants, deixant la zona ocupada perfectament neta, i d'analoga manera a com se la
va trobar en iniciar els treballs.

Sera a carrec del Contractista les despeses associades al control d’ accessos a I'espai de I'obra i
la vigilancia de la zona en questié. Com s’ exposa al Plec de Clausules Administratives, I’ empresa
adjudicataria deura de contractar i mantenir I'asseguranca corresponent per a la proteccio front
intrusisme i robatori.

Des de I'acta de replanteig fins I'acta de recepcié de I'obra sense reserves, el Contractista esta
obligat a mantenirivigilar I'estat de totes les mesures proposades d’accessibilitat sense distincié
entre els terminis quan s’estigui executant I'obra o quan estigui suspesa per motius aliens al
projecte.

7.6 Instal-lacions i obres auxiliars

El Contractista construira pel seu compte I'oficina en obra per a la Direccidé d’Obra, les oficines,
magatzems, instal-lacions sanitaries i altres obres auxiliars que es considerin necessaries per al
correcte desenvolupament dels treballs.

Sera també de compte del Contractista el subministrament d’energia electrica i aigua per a
I’execucid de les obres. Aquestes obres s’hauran de realitzar d’acord amb la legislacié vigent i
seguint les Normes de la Companyia subministradora.

El Contractista haura de presentar amb |’antelacié suficient a la Direccié d’Obra, la ubicacid i
forma definitiva d’aquestes instal-lacions, per tal que la mateixa, pugui donar la seva
conformitat, la qual no eximira la responsabilitat del Contractista tant en la qualitat com en els
terminis d’execucio de les obres definitives.

8.- DESENVOLUPAMENT | CONTROL DE LES OBRES

8.1 Inici de I'obra. ritme d' execucio dels treballs

El Constructor comencara a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessaria perque dins dels periodes parcials en aquell
assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqiiéncia, I'execucié total sigui
dins del termini exigit en el Contracte.

D’acord amb I'exposat al concurs, I'inici de I'obra esdevindra I'1 de juny.

Durant el primer mes del contracte, el Contractista deura seguir les indicacions, mesures i
coordinacions necessaries en matéria de Seguretat i Salut que la Direccid Facultativa consideri
amb la resta de contractistes d’ altres lots que la propietat hagi adjudicat el desenvolupament
de feines no adscrites a aquest contracte i que seran concomitants durant el primer mes de
contracte.

Obligatoriament i per escrit, haura de donar compte a la Direccid Facultativa i a la propietat del
comengament dels treballs almenys amb tres dies d’antelacié.
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8.2 Presencia del constructor en la obra

El Cap d’Obra, per si o per mitja dels seus técnics, o encarregats estara present durant la jornada
legal de treball i acompanyara a la propietat i la Direccié Facultativa en les visites que facin a les
obres, posant-se a la seva disposicid per a la practica dels reconeixements que es considerin
necessaris i subministren les dades precises per a la comprovacié d’amidaments i liquidacions

8.3 Recusacio pel contractista del personal nomenat per la Direccié Facultativa

El Constructor no podra recusar els Arquitectes, Aparelladors o personal encarregat per aquests
de la vigilancia de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius
per als reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, no se admetra reclamacié ninguna al respecte,
aixi com tampoc s’acceptaran disposicions en contra de les indicacions d’ordre tecnic de la
Direccié Facultativa o la Universitat Rovira i Virgili, de igual forma que per aquesta causa no es
considerara una causa acceptable per a que es puguin interrompre’s ni pertorbar-se la marxa
dels treballs.

8.4 Treballs no estipulats expressament

Es obligacié de la contracta I’executar tant com sigui necessari per a la bona construccié i aspecte
de les obres, encara que no es trobi expressament determinat en els Documents de Projecte,
sempre sense separar-se del seu esperit i recta interpretacio.

8.5 Magquinaria i personal de I'obra

El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials,
amb subjeccio en el seu cas, a I'estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de
les seves obligacions com a Contractista general de I'obra.

En suposits de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o negligéncia
greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podra requerir al Contractista perque
aparti de I'obra els dependents o operaris causants de la pertorbacid.

8.6 Materials

L’adjudicatari, abans de la posada en obra de qualsevol material i equip d’instal-lacions, fara
entrega de la corresponent fitxa d’aprovacié de materials, adjuntant la fitxa de caracteristiques
corresponent, per a que la DF i I'equip técnic de la Propietat doni la seva conformitat i la signi.
No es certificara cap element posat en obra del qual no es disposi de la fitxa de materials
aprovada i signada. La Propietat o la Direccié Facultativa podra exigir la retirada sense cap cost
de qualsevol element posat en obra que no correspongui amb I'element descrit a la seva fitxa
aprovada.

8.7 Abassegaments

Quedara terminantment prohibit, llevat d’autoritzacidé escrita de la Direccié d’Obra, efectuar
abassegaments de materials, qualsevol que sigui la seva naturalesa, sobre la zona de I'obra en
construccié i en aquelles zones marginals de la mateixa que defineixi I'esmentada Direccié
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d’Obra. Es tindra cura especialment de no obstruir els desguassos o cunetes, i de no interferir el
transit.

Els materials s’emmagatzemaran de tal manera, que s’asseguri la preservacié de la seva qualitat
per a utilitzacid en I'obra, requisit que haura de ser comprovat en el moment de la seva
utilitzacio.

Les superficies emprades com a zones d’abassegaments s’hauran de condicionar, un cop
acabada la utilitzacio dels materials acumulats en elles, de manera que puguin recuperar el seu
aspecte original. Totes les despeses requerides per a aix0 seran de compte del Contractista.

8.8 Instal-lacions

8.8.1 Condicions generals

Tots els materials, aixi com I' execucié de tots els treballs, es regiran pel que disposa la legislacié
espanyola vigent en materia d' edificacid, seguretat en la utilitzacié de materials de construccio,
reglamentacié técnica i de seguretat, prevencio de riscos laborals i de seguretat i salut en obres,
aixi com de qualitat mediambiental. No obstant aix0, en casos particulars es podran establir
requisits d' execucié de treballs i instal-lacions basats en normativa de referencia, considerada
d' obligat compliment en |' execucid dels treballs objecte del contracte i que el contractista
acceptara com a requisit imprescindible. Per a aix0 resulta expressament obligat:

- Abans de comencgar la instal-lacié dels equips i/o muntatge i col-locacié dels materials,
s'haura de revisar i aprovar la seva implantacid.

- En obra, només seran valids els planols amb la signatura del Director d' Obra i el
vistiplau de la Direcci6 de I' obra.

- No es podra instal-lar cap material en obra si no esta préviament aprovat en planols i/o
especificacions tecniques.

8.8.2 Condicionants d’obra

A continuacié es mencionen els condicionants idonis previs a I'execucié de I'obra que s’hauran
de tenir en compte:

- L'execucié de l'obra no podra comengar sense haver estat instal-lat préviament el
quadre electric de I'obra, que sera autoritzat per la persona de la URV encarregada de
les obres o qualsevol altra delegada per aquesta.

- El punt de desconnexié del quadre d'obra estara situat fora de I'area d'obra.

- El quadre d'obra oferira un grau de proteccié minim IP 55.

- No es permet I'empalmament de manegues mitjancant empalmaments a torsié amb
cinta aillant o amb regletes de connexié. Unicament es permetra la connexié mitjancant
dispositius de connexié mascle — femella estancs.

- Totes les maquines i elements eléectrics utilitzats en I'obra estaran connectats a terra.
Quan la tensié de funcionament sigui 220 V 0 380 V, seran de doble aillament.

- S'instal-lara un transformador de seguretat amb sortida a 24 V quan la naturalesa dels
recintes on es realitzin els treballs aixi ho requereixin.

- La instal-laci6 de les linies d'enllumenat i forca d'obra disposara de proteccid
magnetotérmica i diferencial de, com a minim, 30 mA de sensibilitat.

- Els receptors d'enllumenat tindran un grau de proteccio IP 55.
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8.8.3

Els receptors d'enllumenat portatils s'alimentaran mitjangant transformador de
seguretat a 24 V, prohibint-se I'Us de casquets metal-lics i oferint una proteccid
adequada de la lampada contra cops.

Pel que fa a I'execucié d’operacions de tal i soldadura a I'obra, s’ha de tenir en compte que es
tracta d’un espai compartit amb I’Us de la Facultat, pel que s’han de prendre un serie de mesures
especials:

Els treballadors destinats a realitzar treballs de tall i soldadura amb mescla d'acetile
hauran d'estar acreditats per efectuar aquestes tasques.

Els locals on s'efectuin aquest tipus d'operacions hauran d'estar ventilats.

Es prohibeixen els treballs de tall i soldadura en zones on s'emmagatzemen productes
combustibles. En aquest cas, es traslladara |' operacié a una area segura.

Si aix0 no fos possible a causa de la naturalesa del treball, es traslladaran a un lloc segur
els materials emmagatzemats.

En el cas que no puguin desplagar-se ni les operacions de tall i soldadura ni els materials
combustibles, aquests es protegiran de la calor, espurnes o esquitxades. No s'
autoritzara el comengament del treball fins que no s' hagin retirat o protegit contra
ignicid tots els materials combustibles

La zona de treball romandra netai els sols combustibles s'humitejaran o es cobriran amb
sorra humida o fulles de metall.

Préviament a l'inici dels treballs, es tancaran totes les esquerdes i buits del terra per
prevenir que les espurnes i esquitxades caiguin al pis inferior o sobre les particules de
pols inflamables retinguts a les esquerdes. Aquestes mateixes operacions es prendran
en les proximitats de finestres i portes obertes.

L'inici d'operacions de tall i soldadura s'iniciara en qualsevol cas després de previa
inspeccid i autoritzacié per part de la persona de la URV encarregada de les obres o per
qualsevol altra delegada per aquesta, qui interrompra els treballs quan les condicions
de seguretat aixi ho requereixin.

Les operacions de tall i soldadura requereixen la presencia de personal encarregat de
vigilar aquests treballs. Aquests operaris seran dotats de mitjans manuals d' extincid i
estaran capacitats per actuar en cas d' incendi incipient.

Si la calor alliberada en operacions de tall i soldadura pot ocasionar I'actuacié
involuntaria de sistemes de ruixadors automatics, es cobriran temporalment els caps
ruixats de les proximitats amb draps humits o amb materials incombustibles

En cas d'incendi, s'avisara la persona de la URV encarregada de les obres o a qualsevol
altra delegada per aquesta, a la Seccid d'Obres i a la de Seguretat la Universitat.

Instal-lacions de sanejament

Els aparells sanitaris se situaran buscant |'agrupacio al voltant de la baixant i quedant els vaters,
abocadorsi plaques turques, a una distancia d'aquesta no major d'un metre (1 m). La descarrega
de vaters i abocadors, es fara sempre directament a la baixant. El desguas de picadors, safareigs
i aparells de bombament es fara amb sifé individual. La resta dels aparells podra anar a
desembarcar a un pot sifonic individuals la distancia més allunyada del qual al maniguet o
baixant no sera major de dos metres (2 m).

Quan s' utilitzi el sistema de sifons individuals, els tubs de desguassos dels aparells es soldaran
a un tub de derivacid, el qual desembarcara en el maniguet del vater o baixant i es procurara,
sempre que sigui possible, porti la capgalera registrable amb tap roscat. El corbat es fara amb
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radi interior minim igual a vegada i mitja del diametre del tub. Els trams horitzontals tindran un
pendent minim de I'u per cent (1%) i maxima del deu per cent (10%). S'han fet brides o ganxos
cada set-cents mil:limetres (700 mm) per a tubs de diametre no superior a cinquanta
mil-limetres (50 mm) i cada cinc-cents mil-limetres (500 mm) per a diametre superiors. Com a
norma general, el tragat de la xarxa sera el més senzill possible per aconseguir una circulacié
natural per gravetat. Sera perfectament estanca i no presentara exsudacions ni estara exposada
a obstruccions.

S' evitaran els canvis bruscos de direccié i sempre s' utilitzaran les peces especials adequades,
no es corbaran mai en calent. S'evitara, també I'enfrontament de dos ramals sobre una mateixa
canonada col-lectiva.

En el cas de canonades encastades es procurara el seu perfecte aillament per evitar corrosions,
esclafament o fuites. No s'encastaran les canonades en envans de gruix inferior a nou
centimetres (9 cm).

8.8.4 Instal-lacions eléctriques

Tots els materials a emprar en la present instal-lacié seran de primera qualitat i reuniran les
condicions exigides en el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensié i altres disposicions vigents
referents a materials i prototips de construccid. Tots els materials podran ser sotmesos a les
analisis o proves, per compte de la contracta, que es creguin necessaris per acreditar la seva
qualitat. Qualsevol altre que hagi estat especificat i sigui necessari emprar haura de ser aprovat
per la Direccié Técnica, bé entenent que sera rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides
per la bona practica de la instal-lacié. Els materials no consignats en projecte que donessin lloc
a preus contradictoris reuniran les condicions de bondat necessaries, a judici de la Direccié
Facultativa, no tenint el contractista dret a cap reclamacid per aquestes condicions exigides.

Els cables es col-locaran dins de tubs o canals, fixats directament sobre les parets, soterrats,
directament encastats en estructures, a |' interior de buits de la construccid, sota motllures, en
safata o suport de safata, segons s' indica a Memoria, Planols i Mesuraments.

Abans d' iniciar I'estesa de la xarxa de distribucié, hauran d' estar executats els elements
estructurals que hagin de suportar-la o en els que hagi de ser encastada: forjats, envans, etc.
Llevat quan en estar previstes s' hagin deixat preparades les necessaries canalitzacions en
executar |' obra prévia, s' haura de replantejar sobre aquesta en forma visible la situacié de les
caixes de mecanismes, de registre i proteccid, aixi com el recorregut de les linies, assenyalant de
forma convenient la naturalesa de cada element.

Per a I' execucid de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les
prescripcions generals seglients:

- El tragat de les canalitzacions es fara seguint linies verticals i horitzontals o paral-lela a
les arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal-lacié.

- Els tubs s' uniran entre si mitjangant accessoris adequats a la seva classe que assegurin
la continuitat de la proteccié que proporcionen als conductors.

- Les corbes practicades en els tubs seran continues i no originaran reduccions de seccié
inadmissibles. Els radis minims de curvatura per a cada classe de tub seran els
especificats pel fabricant conforme a UNE-EN

- Sera possible la facil introduccid i retirada dels conductors en els tubs després de
col-locar-los i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a aixo els registres que
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es consideren convenients, que en trams rectes no estaran separats entre si més de 15
metres. El nombre de revolts en angle situades entre dos registres consecutius no sera
superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs després de col-locats
aquests.

Els registres podran estar destinats Unicament a facilitar la introduccié i retirada dels
conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes de derivacié.

Les connexions entre conductors es realitzaran a I' interior de caixes apropiades de
material aillant i no propagador de la flama. Si sén metal-liques estaran protegides
contra la corrosié. Les dimensions d' aquestes caixes seran tals que permetin allotjar
folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat sera
almenys igual al diametre del tub major més un 50 % del mateix, amb un minim de 40
mm. El seu diametre o costat interior minim sera de 60 mm. Quan es vulguin fer
estanques les entrades dels tubs a les caixes de connexid, s' hauran d' emprar
premsaestopes o racords adequats.

En els tubs metal-lics sense aillament interior, es tindra en compte la possibilitat que es
produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per a la qual cosa es triara
convenientment el tragat de la seva instal-lacid, preveient I'evacuacio i establint una
ventilacié apropiada a l'interior dels tubs mitjangant el sistema adequat, com pot ser,
per exemple, I'ds d'una "T" de la qual un dels bragos no s'empra.

Els tubs metal-lics que siguin accessibles s'han de posar a terra. La seva continuitat
eléctrica haura de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs
metal-lics flexibles, cal que la distancia entre dues posades a terra consecutives dels tubs
no excedeixi de 10 metres. - No podran utilitzar-se els tubs metal-lics com a conductors
de proteccié o de neutre. Quan els tubs s' instal-lin en muntatge superficial, es tindran
en compte, a més, les prescripcions segiients:

Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitja de brides o abracades protegides
contra la corrosid i solidament subjectes. La distancia entre aquestes sera, com a maxim,
de 0,50 metres. Es disposaran fixacions d' una i altra part en els canvis de direccio, en
els empalmaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells. -
Els tubs es col-locaran adaptant-se a la superficie sobre la qual s'instal-len, i s'han de fer
servir o usant els accessoris necessaris.

En alineacions rectes, les desviacions de I' eix del tub respecte a la linia que uneix els
punts extrems no seran superiors al 2 per 100.

No s'instal-laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal-lacié electrica de les
plantes inferiors. Per a la instal-lacié corresponent a la propia planta, Unicament podran
instal-lar-se, entre forjat i revestiment, tubs que hauran de quedar recoberts per una
capa de formigd o morter d'1 centimetre de gruix, com a minim, a més del revestiment.
En els canvis de direccio, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveits de
colzes o "T" apropiats, pero en aquest Ultim cas només s' admetran els proveits de tapes
de registre. - Les tapes dels registres i de les caixes de connexié quedaran accessibles i
desmuntables un cop finalitzada I' obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la
superficie exterior del revestiment de la paret o sostre quan no s' instal-lin a I' interior
d' un allotjament tancat i practicable.

En el cas d' utilitzar-se tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts
horitzontals a 50 centimetres com a maxim, de sol o sostres i els verticals a una distancia
dels angles de cantonades no superior a 20 centimetres.
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8.8.5 Instal-lacions de fontaneria

Els tubs i accessoris destinats a canonades de conduccié d'aigua potable no contindran
substancies que puguin ocasionar l'incompliment de la "Reglamentacid tecnic sanitaria per a
I'abastament i control de qualitat de les aiglies potables de consum public", RD 1138/1990 de
20 de Setembre de 1990.

El material emprat en la fabricacié de peces especials tals com tubs, bifurcacions, canvis de
seccid, maneguins, sera el mateix que el dels tubs o de qualitat superior.

Les tolerancies en el diametre exterior respecte del DN seran les que s' estableixin per a cada
classe de material. No s' admeten tolerancies en menys. La longitud util dels tubs subministrats
en peces rectes, és a dir, no arrossegats, es procurara que sigui la major possible, compatible
amb les condicions de transport i de col-locacié en obra. Per als tubs de diametre nominal dels
tubs rectes sera preferentment de: 6,8, 10i 12 m. La tolerancia en la longitud nominal, declarada
pel fabricant, sera com a maxim de £10 mm quan la longitud es mesure a 2312 °C.

El contractista esta obligat a presentar planols i detalls de les juntes que realitzara d' acord amb
les prescripcions, aixi com les caracteristiques dels materials, elements que les formen i
descripcié del seu muntatge o execucid. El director, previes les proves i assaigs que jutja
oportuns, podra comprovar en tot moment la correspondéncia entre el subministrament i
muntatge i la proposicid acceptada. En |' eleccié del tipus de junta s' haura de tenir en compte:
les sol-licitacions a que ha d' estar sotmesa: la rigidesa de suport de la canonada, I' agressivitat
del terreny i del fluent i d' altres agents que puguin alterar els materials que formen la juntai el
grau d' estanquitat requerit.

Els tubs descansaran sobre suports amb els ancoratges de les abragadores no apretats totalment
per permetre el bon lliscament, havent de quedar guiats per impedir que es desalinein. Quan el
suport hagi d'actuar com a punt fix o guia de la canonada, se subjectaran els tubs mitjangant un
pati de perfil a "T" que anira soldat al suport (mai a la canonada). La subjeccié del tub es fara
sempre mitjancant abracadores galvanitzades, fortament apretades mitjangant cargols
cadmiats, havent de resultar el conjunt suficientment capag per suportar les tensions que es
transmetin a través d' ell. Suports per a instal-lacions no sotmeses a dilatacid: se subjectaran
mitjangant abragadores galvanitzades, fortament apretades al tub i soldades o roscades al
suport. Quan existeixi perill de corrosié dels suports, aquests i les guies hauran de ser de
materials resistents a la corrosié o estar protegides contra la mateixa.

8.8.6 Instal-lacions de climatitzacid

Es competéncia de I' Instal-lador el subministrament, muntatge i posada en servei de les xarxes
de climatitzacio, d' acord amb les caracteristiques técniques, implantacié i qualitats previstes en
els Documents de Projecte. En general, el muntatge de les xarxes es realitzara segons el tragat
que figura en planols, corresponent a I' Instal-lador I' ajust final, segons les condicions d'obra.

El muntatge haura de ser de primera qualitat i complet. La canonada no s' haura d' enterrar,
ocultar o aillar fins haver estat inspeccionada, provada i, el corresponent certificat de proves,
aprovat per la Direccid d' Obra. Llevat que s' autoritzi expressament el contrari, per la Direccié
d' Obra, no es tendira canonada en parets, ni soterrada en solats. En cas que es donés aquest
tipus de muntatge, la canonada s' instal-lara convenientment protegida amb aillament
conformat o similar.
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Per a tots els conductes, els canvis de seccid s'hauran de fer sempre mitjangant reduccions tronc
- coniques normalitzades. Els canvis de seccié necessaris per efectuar les connexions a equips,
es realitzaran a no més de 50 cm. del punt de connexid als equips. Sempre que no existeixin
restriccions d' espai, s' utilitzaran corbes de radio ampli normalitzades. No es permet el corbat
dels tubs en calent ja que aixo debilita la paret del tub i crea un punt feble a la instal-lacid.

En general, les derivacions de circuits en sales de maquines, zones técniques, patinets i les
derivacions de circuits principals a circuits secundaris es realitzaran amb preses tipus "sabata" i
mai amb "Tes" o empelts directes a 902.

Cada seccid de conducte i accessoris haura de netejar-se a fons abans del seu muntatge per
eliminar la preséncia de qualsevol materia estranya. Aixi mateix, cada tram de conducte s' haura
de col-locar en posicié inclinada perque sigui raspallada, per tal d' eliminar tota costa sorrenca i
altra materia estranya.

Tots els conductes es netejaran amb un drap immediatament abans del seu muntatge. Els
extrems oberts de canonades, s' hauran de taponar o tapar durant tots els periodes d' inactivitat
i en general, els tubs no s' hauran de deixar oberts enlloc on qualsevol materia estranya hi pugui
entrar. Tota la canonada abassegada en exteriors haura d' estar coberta amb lones o plastics
degudament subjectes amb filferros o cordes. Les condicions d' apilament de canonada
quedaran limitades pel tipus de material a apilar i en qualsevol cas, les condicions d' apilament
s' atindran al que en el seu cas marqui la Direccié d' Obra.

Per a una conduccio recolzada n' hi haura prou amb I' s d' abragadores en forma de pletina o
vareta. El contacte entre la conduccid i I' element de suport no haura mai de realitzar-se
directament, sind a través d' un element elastic no metal-lic que impedeixi el pas de vibracions
cap al'estructurai, alhora, redueixi el perill de corrosid per corrents galvanics i domini qualsevol
pont térmic. Quan la conduccié estigui téermicament aillada, el mateix aillament, que de cap
manera haura de quedar interromput, podra complir la funcié descrita. En aquest cas, I'
abragadora haura de tenir una superficie de contacte suficientment amplia perqué el material
aillant resisteixi, sense esclafar-se, I' esforg que es transmet de la conduccid al suport.

8.8.7 Instal-lacions de gas

Es competéncia de I' Instal-lador el subministrament, muntatge i posada en servei de les xarxes
de gas, d' acord amb les caracteristiques técniques, implantacié i qualitats previstes en els
Documents de Projecte. En general, el muntatge de les xarxes de gas es realitzara segons el
tragat que figura en planols, corresponent a I' Instal-lador I' ajust final, segons les condicions d'
obra.

El muntatge haura de ser de primera qualitat i complet. La canonada no s' haura d' enterrar,
ocultar o aillar fins haver estat inspeccionada, provada i, el corresponent certificat de proves,
aprovat per la Direccié d' Obra. Llevat que s' autoritzi expressament el contrari, per la Direcci
d' Obra, no es tendira canonada en parets, ni soterrada en solats. En cas que es donés aquest
tipus de muntatge, la canonada s' instal-lara convenientment protegida mitjangant aillament.

Les canonades s'hauran d'instal-lar de forma neta, anivellada i seguint un paral-lelisme amb els
paraments de |'edifici, llevat que s'indiqui expressament el contrari. En I' alineacid de les xarxes
de canonades no s' admetran desviacions superiors al 0,5%. Tota la canonada, valvuleria i
accessoris associats, s' hauran d' instal-lar amb separacio suficient d' altres materials i obres, per
permetre el seu facil accés i manipulacio i evitar tot tipus d' interferéncies.
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Les canonades s' hauran de tallar utilitzant eines adequades i amb precisio per evitar forcaments
en el muntatge. Les unions, tant roscades, com soldades, presentaran un tall net exempt de
rebaves. Els extrems de les canonades per soldar, es llimaran en xamfra per facilitar i donar
robustesa al cordd de soldadura. En les unions embridades es muntara una junta flexible de
goma, klingerit o de I' element adequat al fluid trassegat.

Les unions roscades s' hauran de fer aplicant un lubricant només a la rosca mascle, realitzant-se
el segellament per mitja de canem o espart enrotllat en el sentit de la rosca. Les soldadures
seran executades per soldadors de primera categoria, amb certificat oficial i supervisié efectiva.
L' Instal-lador estara obligat a mostrar a la Direccié d' Obra, a requeriment d' aquesta, la
qualificacié dels soldadors destacats en I' obra.

Tots els components d' un suport, excepte l'ancoratge a I' estructura, hauran de ser
desmuntables, havent-se d' utilitzar unions roscades amb tenalles i arandeles de llautd. Les
mensules s'instal-laran perfectament alineades, en posicié horitzontal i hauran de ser continues,
no permetent-se, en cap cas, I'empalmament de les mateixes per conformar un suport comu.
Les varetes tindran longitud suficient per permetre la correcta alineacio (regulacié en algada) de
la xarxa de gas natural. Un cop finalitzat el muntatge i comprovada I' alineacié de la xarxa, les
varetes es tallaran deixant una folgangca maxima respecte a la ménsula de 3 ¢cm. Les varetes
emprades seran continues, no permetent-se, en cap cas, |' Us de varetes compostes per trossos
de vareta soldats entre si. Les varetes hauran de quedar perfectament aplomades i solidament
fixades als elements estructurals de |I' edifici. Seran normalitzades i de seccié variable en funcié
dels diametres de la canonada a suportar.

En els punts d' ancoratge, o punts fixos, la canonada quedara solidament fixada al suport, amb
interrupcié de I' aillament térmic en aquest punt, admetent-se, en aquest cas, la preséncia de
petits ponts termics que es resoldran amb reforg exterior de I' aillament. No esta permesa la
unid per soldadura entre el suport i la canonada.

Sense perjudici de I' indicat en paragrafs anteriors, els suports per a canonada d' acer estaran
distanciats no més de 2 m. per a canonades fins a 2", 3 m. per a canonades fins a 5"

8.8.8 Instal-lacions de telecomunicacions

El constructor de I' obra, per la seva propia qualificacid, es compromet a executar acuradament
totes les obres i complir estrictament totes les condicions estipulades en aquest projecte. En cas
de dubte, haura de recérrer a la direccid técnica. El constructor de I' obra, per la seva propia
qualificacié, es compromet a executar acuradament totes les obres i complir estrictament totes
les condicions

Tota conduccié emprada per al cablejat estructurat (ja siguin safates o tubs) haura d'estar
situada a més de 50 cm de qualsevol conduccié eléctrica i 5 cm. de qualsevol conduccié d'aigua
o gas o similar, sempre de forma que un trencament en una d'elles no afecti el sistema de
cablejat. Es recomanable separar el més possible les canalitzacions de comunicacions de les
canalitzacions abans esmentades.

8.9 Garantia i control de la qualitat de les obres

Per tal de garantir que tots els materials, equips, instal-lacions i estructures, es construeixin
d’acord amb el contracte, codis normes i especificacions de disseny, el Contractista efectuara el
corresponent Control de Qualitat, que comprendra els aspectes seglients:
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- Control de primeres materies.

- Control de qualitat dels equips o materials subministrats a obra, incloent-hi el seu procés
de fabricacid.

- Control de I'execucié de I'obra i muntatge dels equips.

- Inspeccié i proves per tal d’efectuar el control de qualitat de I'obra acabada.

8.9.1 Programa de garantia de qualitat

El Contractista un mes abans de la data programada per a l'inici dels treballs, trametra a la
Direccié d'Obra, el corresponent programa de garantia de Qualitat el qual incloura almenys els
seglients conceptes.

- Organitzacié

- Control de materials i subministraments

- Normes per a 'emmagatzematge i transport
a) Organitzacio

S’incloura un organigrama especific de la garantia de Qualitat, d’acord amb el tipus d’obra, les
necessitats i exigéncies de la mateixa, els mitjans a utilitzar, ja siguin propis o aliens i la
interdependéncia que ha d’existir entre cadascun d’ells. Aixi com la relacié de proveidors, dades
de contacte, especialment dels laboratoris contractats per aquesta obra.

b) Control de materials i subministraments

No es podra instal-lar cap material ni equip sense que hagi rebut |'aprovacié corresponent per
part de la Direccié d'Obra.

La documentacio a presentar per a cada equip o material, sera com a minim la seglient:

- Planol de conjunt de I'equip i Planol de detall

- Documentacié complementaria suficient perque la Direccié d’Obra pugui tenir la
informacid necessaria per determinar I'acceptacio o rebuig de I'equip

- Materials que componen cada element de I'equip, vida mitjana, i caracteristiques

- Normes d’acord amb les quals ha estat dissenyat

- Normes a emprar per a les proves de recepcio, especificant quines d’elles s’han de
realitzar en banciquines en obra. Per a les primeres s'haura d'avisar a la Direcci6 d'Obra
amb quinze (15) dies d'anticipacio a la data de les proves

- Marques, models i tipus completament definits de tots els materials pressupostats

- Manifestacié expressa que els equips proposats compleixen amb tots els reglaments
vigents que puguin afectar-los

- Commisionning: Protocol de proves, que estara format pel conjunt de Normes que per
als diferents equips presenti el Contractista i sera utilitzat per a la comprovacié dels

equips a la recepcid
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En el cas que les proves proposades pel Contractista no s’ajustin a cap Norma Oficial, i s’hagin
de desenvolupar aquestes sota condicions particulars, el Contractista esta obligat a presentar
quanta informacié complementaria estimi convenient la Direccié d’Obra, qui podra rebutjar
I’equip proposat si, al seu judici, I'esmentat programa de proves no ofereix garanties suficients.

¢) Emmagatzematge i transport

El programa a desenvolupar pel Contractista, haura d’indicar els procediments i instruccions
propies relatives al compliment de les Normes exigides per a la manipulacié transport dels
materials i equips utilitzats a I'obra.

8.10 Pla de Control de Qualitat

En els articles corresponents del Projecte s’indiquen el tipus i nombre d’assaigs a realitzar de
forma sistematica durant I’'execucié de I'obra per controlar la mateixa.

La Direccié d’Obra podra modificar els mateixos per tal d’aconseguir I'adequat control de
qualitat dels treballs, aixi com recaptar del Contractista la realitzacié de controls no previstos en
el Projecte.

Tots els costos ocasionats al Contractista com a conseqliéncia de les obligacions que contreu en
compliment del Control de Qualitat i de I'indicat en aquestes Prescripcions, seran del seu compte
i es consideren inclosos en els preus del Projecte.

8.10.1 Proves d’execucié en obra

Dins dels assaigs i proves es consideren inclosos, els que realitzi el Contractista com a part del
seu propi Control de Qualitat, com els establerts per I’Administracié per al Control de Qualitat
de "Recepcid" i que estan definits en aquestes Prescripcions o en la Normativa general que sigui
d’aplicacié al present Projecte.

Sera a carrec del Contractista totes les probes que es considerin necessaries per superar el
commissioning dels equips e instal-lacions del projecte.

Es deuran executar, com a minim, les seglient proves de posada en servei de les instal-lacions

- Instal-lacions de climatitzacié:
o Comprovacié de muntatge d conductes i canonades, alineacid i distancia entre
suports.
o Aillament de conductes, comprovacié d’espessors i caracteristiques del
material.
o Prova de xarxa de desaiglies de climatitzadors i fan-coils
o Proves de funcionament (hidraulica i aire)
o Proves de funcionament eléctric.
- Instal-lacions eléctriques:
o Inspeccié de quadres eléctrics.
o Identificacio i senyalitzacio o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
o Proves de funcionament:
= Comprovacié de la resisténcia de la xarxa de terres
=  Funcionament de proteccions automatiques
= Proves d’enllumenat
=  Circuit de forca
- Instal-lacions de fontaneria:
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o Prova mecanica d’estanqueitat parcial. La pressié de prova no pot variar en, al
menys, 4 hores
o ldentificacid i funcionament del aparells sanitaris i auxiliars.
o Proafinal de tota la instal-lacié durant 24 hores
- Instal-lacions de gas:
o Proves parcials d’estanqueitat en zones ocultes. La pressido de prova no pot
variar en, al menys, 4 hores.
o Prova final d’estanquitat. La pressio de prova no pot varia en, al menys, 4 hores
- Proves de sanejament:
o Proves parcials d’estanqueitat en zones ocultes. La pressid de prova no pot
variar en, al menys, 4 hores.
o Prova final d’estanquitat. La pressié de prova no pot varia en, al menys, 4 hores

En qualsevol moment la Direccid Facultativa pot afegir més control de qualitat a I'execucié a les
ja indicades al Projecte executiu i al present Plec de Prescripcions Tecniques.

Totes les verificacions seran realitzades en presencia de la persona de la URV encarregada de les
obres o a qualsevol altra delegada per aquesta. En cas de ser necessari, es requerira |' acreditacio
de la instal-lacid per part d' una Entitat de Certificacié i Acreditacié que de fe de I' estat de la
mateixa. En aquest suposit, no es precaucionara la instal-lacié fins que aquesta entitat doni
I'acreditacio de la conformitat de la mateixa. La recepcid de la instal-lacié per la persona de la
URV encarregada de les obres o a qualsevol altra delegada per aquesta es donara en el moment
en que es compleixin aquests requisits, aixi com el lliurament de la documentacio de fi d'obra
assenyalada en les especificacions técniques generals. Les proves necessaries, aixi com els
certificats i acreditacions necessaris per a la posada en servei i legalitzacié de les instal-lacions
seran assumits per I'empresa adjudicataria.

8.11 Control de qualitat per part de la Direccié d’Obra

La Direccié d’Obra, podra mantenir pel seu compte, un equip d’Inspeccid i Control de Qualitat
per tal de realitzar assaigs d’homologacio i contradictoris.

Per a la realitzacié d’aquests assaigs la Direccié d’Obra, té accés en qualsevol moment als seus
diferents talls, fabriques i processos de fabricacié, laboratoris, etc. El Contractista subministrara
a la seva costa, tots els materials que hagin de ser assajats, i donara les facilitats necessaries per
a aixo.

El cost de I'execucidé d’aquests assaigs, si com a conseqliéncia dels mateixos, el material o unitat
d’obra compleix amb les exigéncies de qualitat, sera per compte de la Universitat Rovira i Virgili
i per compte del Contractista en els seglients casos:

- Sicom a conseqiiéncia d’aquests, el material o unitat d’obra és rebutjat.
- Si es tracta d’assaigs addicionals proposats pel Contractista sobre subministraments,
materials o unitats d’obra, que hagin estat préviament rebutjats en els assaigs efectuats

per la Direcci6 d'Obra.
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8.12 Treballs ocults

Per a les obres o part d’obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar
posteriorment i definitivament ocultes, el Contractista esta obligat a avisar la Direccié d’Obra
amb la suficient antelacid, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa
de dades, aixecant els planols que els defineixen, la conformitat dels quals subscriura el
Contractista.

A falta de I'avis anticipat, I'existéncia del qual correspon provar al Contractista, queda aquest
obligat a acceptar les decisions de la Direccié d’Obra sobre el particular.

8.13 Planificacié horaria dels treballs

El contractista es compromet, a peticié6 de la Propietat i en compliment dels terminis
predisposats, a executar la parcialitat necessaria de les obres en dies no laborables o en hores
fora de I'horari laboral dels departaments implicats als que pugin afectar.

Aquest terminis inclouen I'execucio de |'acta de comprovacid de replanteig en un termini maxim
d’un mes des de la data de formalitzacié de contracte. A més, per circumstancies de I'activitat
dels edificis, s'hauran d’executar les obres entre el 2 de maig de 2025 i I'13 de setembre de 2025,
agrupant la major part de les activitats en periode vacacional per interferir el menys possible
amb la docencia.

L’adjudicatari posara els mitjans humans i materials per minimitzar I'impacte ambiental de les
obres en I'entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els
seglents:

- Amb caracter general, no es restringira I'horari de treball més enlla de les limitacions
que se’n derivin de les ordenances municipals o la legislacié vigent.

- Laretirada d’amiant seguira la programacié pactada amb la DF i la Propietat

- Donada la particular agenda dels diferents espais del Campus, la Propietat podra exigir
a I'Adjudicatari I'aturada immediata dels treballs per raons d'algun acte o activitat,
encara que aquests es desenvolupin en horaris en els que la Propietat hagués donat

previament permis per treballar.

8.14 Treballs nocturns

Els treballs nocturns seran autoritzats per la Direccié d’Obra i realitzats Unicament en les Unitats
que ella indiqui. El Contractista haura d'instal:lar els equips d'il-luminacio, del tipus d'intensitat
que la Direccié d'Obra ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs. La
utilitzacio de medis auxiliars, il-luminacions, equips o mitjans, sera sempre d’acord amb les
ordenances municipals i la legislacié aplicable.

8.15 Treballs no autoritzats i treballs defectuosos

Els treballs executats pel Contractista, modificant el prescrit en els documents contractuals del
Projecte sense la deguda autoritzacid, hauran de ser derruits a la seva costa si la Direccié d’Obra
ho exigeix, i en cap cas seran abonables.
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El Contractista sera responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin derivar-se
per al Propietari. Igual responsabilitat comportara al Contractista I'execucid de treballs que la
Direccié d’Obra reputi com a defectuosos.

8.15.1 Materials i aparells defectuosos

Quan els materials, elements d’instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en
aquest Plec, o no tinguessin la preparacio en ell exigida o, en fi, quan la manca de prescripcions
formals d’aquell, es reconegués o demostres que no eren adequats per al seu objecte, la Direccio
Facultativa donara ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions
o I'objecte a qué es destinin.

Si als quinze (15) dies de rebre el Constructor ordre que retiri els materials que no estiguin en
condicions, no ha estat complerta, podra fer-ho la Propietat carregant les despeses a la
contracta.

Si els materials, elements d'instal-lacions o aparells fossin defectuosos, pero acceptables segons
el parer de la Direccié Facultativa, es rebran perd amb la rebaixa del preu que determini, tret
que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.

8.16 Manteniment de servei, transit i pas

El Contractista, en trobar-se un servei afectat, cami o pas de vianants o vehicles, haura de
realitzar les operacions de tal forma que, sota cap aspecte, es pugui interrompre el servei o
transit, havent de realitzar els treballs necessaris per a aixo.

Des de I'acta de replanteig fins I'acta de recepcié de I'obra sense reserves, el Contractista esta
obligat a mantenir i vigilar I'estat de totes les mesures proposades d’accessibilitat aixi com a
habilitar el pas del personal de manteniment de la URV en cas que sigui necessaria la seva
intervencid, sense distincié entre els terminis quan s’estigui executant I'obra o quan estigui
suspesa per motius aliens al projecte.

Si fos necessari realitzar desviaments provisionals, rampes d’accés, construir infraestructura
provisional, etc., la construccid i conservacié durant el termini d’utilitzacié sera de compte del
Contractista, no rebent el mateix, abonament algun per aquests conceptes, ja que es consideren
inclosos en els preus de la corresponent unitat d’obra.

8.17 Senyalitzacié de les obres

El Contractista quedara obligat a senyalitzar a la seva costa les obres objecte del Contracte,
d’acord amb la normativa vigent, a la qual assenyalin els Organismes competents i a les
instruccions de la Direccié d’Obra, essent responsable del compliment de la legislacié vigent.

Es podra posar a la zona d’obres les inscripcions que acreditin la seva execucié per part del
Contractista, complint I'indicat per la Direccié d’Obra.

En aquells llocs que indiqui la Direccié d’Obra, el Contractista esta obligat a col-locar cartells
informatius de I'obra a realitzar, essent a carrec del mateix, totes les despeses que aixo origini.

8.18 Transport

El transport dels materials fins als llocs d’abassegament o d’ocupacid, s’efectuara en vehicles
adequats per a cada classe de material, que, a més de complir totes les disposicions legals
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referents al transport, estaran proveits dels elements que es precisin per evitar qualsevol
alteracio perjudicial del material transportat i el seu possible abocament sobre les rutes
emprades.

Els materials s’emmagatzemaran de manera que s’asseguri la conservacid de les seves
caracteristiques i aptituds per a la seva ocupacid en obra i de forma que es faciliti la seva
inspeccid. La Direccié d’Obra podra ordenar, si ho considera necessari, I'Us de plataformes
adequades, coberts o edificis provisionals per a la proteccié d’aquells materials que ho
requereixin.

La Direccio6 d’'Obra podra rebutjar tot material que per defecte de transport o
d’emmagatzematge no compleixi amb les condicions exigides.

8.19 Neteja de les obres

Es obligacio del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes com de
materials sobrants, fer desaparéixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi
com adoptar las mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perqueé I'obra ofereixi
bon aspecte. Es obligatori el manteniment de la neteja en les zones afectades per les obres,
inclos els moments on els treballs es trobin suspesos per incompatibilitat amb la funcionalitat
de I'edifici.

Aquesta neteja anira a carrec del Contractista i es considera inclosa en el preu de la d' oferta, i
s' ha d' adoptar totes les mesures que resultin necessaries perqué es procedeixi deixar les zones
afectades per les obres en adequades condicions de neteja al finalitzar cada jornada de treball.

Haura de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors a les
construccions, evacuant les deixalles i escombraries.

El Contractista esta obligat a mantenir les mesures proposades de minimitzacié de pols i soroll
inclos en el periodes on I'obra es trobi suspesa d’activitat.

8.20 Modificacions d'obra

No es preveuen modificacions en amidaments o materials del projecte definit. En tot cas, la
Direccié d’Obra tindra en tot cas i moment, llibertat per introduir en el curs de I'execucid de les
obres, les modificacions, addicions, reduccions o supressions que estimi convenient, sempre que
ho siguin com a conseqiiéncia de necessitats noves o causes tecniques imprevistes en elaborar-
se el Projecte. El Contractista esta obligat a realitzar les obres amb estricta subjeccié a les
modificacions que se li fixin sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni
suspendre I'execucio de les parts modificades.

En cap cas el Contractista podra introduir modificacions en les obres objecte d’aquest Plec, sense
la prévia aprovacio técnica i economica per part de la Direccié d’Obra i, en cas d’efectuar-les,
estara obligat a la demolicié de I'executat sense que li siguin d’abonament.

8.21 Reunions de treball

Es realitzara una reunié setmanal de seguiment de I'obra, amb assisténcia del representant de
la propietat, la Direccié Facultativa i del representant de I'empresa adjudicataria de I'obra.
S’aixecara un acta de cada reunid, distribuint-se entre tots els assistents, i assumint la
conformitat del seu contingut si no hi ha indicacions en contra.
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Les decisions que impliquin canvis de programa, modificacions o terminis hauran de ser
confirmades per escrit pel representant de la Universitat i de la Direccié Facultativa.

Amb independéncia de les anteriors reunions, es podran convocar totes les que es considerin
necessaries, per qualssevol de les parts.

La no assistencia a la reunio sense causa justificada es penalitzara d’acord amb les condicions
estipulades al Plec de Clausules Administratives de |'obra.

Es considerara una falta greu i punible, I'omissié d’informacié o falta de col-laboracid, per part
de la contracta cap a la Direccid Facultativa, en les visites d’obra o en la recaptacioé d’informacié
per als informes setmanals.

8.22 Visita final, llista de repassos, termini i penalitzacié

Una vegada finalitzada I'execucio de les Obres i complertes les condicions per a la seua recepcid
regulades en la segiient, el Contractista comunicara tal circumstancia a la Propietat, requerint-li
amb una antelacié minima de cinc (5) dies habils per a procedir a la inspeccié de les Obres i
formalitzar la seua recepcid, de manera que ambdues Parts, assistides pels seus corresponents
assessors técnics, realitzin el procediment de recepcié que es detalla a continuacio.

La Propietat o la Direccié Facultativa podran sol-licitar, amb anterioritat a la recepcié provisional
de les Obres, que es realitzin per compte i carrec del Contractista les proves que figuren en les
Especificacions Tecniques amb relacié als materials i instal-lacions realitzades, de manera que
aquestes Obres siguin rebudes a satisfaccié de la Propietat.

El resultat de la visita d’inspeccié un cop finalitzades les Obres es fara constar per les Parts
conforme s’assenyala a continuacio:

(i) Deficiencies de caracter menor. Si en la referida visita d'inspeccié es posés de
manifest que les Obres executades es troben en condicions de ser lliurades conforme al
previst en el present Contracte, i aix0 encara que pogués existir alguna rematada o
defecte pendent no significatiu (en els termes definits en I'apartat (ii) segiient), i sempre
gue es doni aixi mateix compliment a les obligacions de Iliurament de documentacid
regulades en |'apartat seglient, les Parts signaran I'Acta de Recepcid Provisional de les
Obres amb Reserves (I'Acta de Recepcio Provisional amb Reserves").

En I'esmentada Acta de Recepcid Provisional amb Reserves es fara constar:

a. La finalitzacio de les Obres, acreditant-se I'esmentat fet amb el corresponent
certificat emés per la Direccid Facultativa, confirmant la seva completa execucié
i finalitzacio.

b. L'adequacié de les Obres executades a les Especificacions Tecniques (en
particular, als Projectes Técnics i Llicéncia d'Obres) i a la normativa aplicable; y

c. Un llistat dels defectes i rematades pendents que, si s'escau, s'haguessin posat
de manifest en la visita d'inspeccio, pero que no impedeixin el lliurament de les
Obres, assenyalant el termini acordat a |'efecte (maxim 30 dies).

Per evitar problemes d'interpretacio, queda expressament establert que la subscripcio de I'Acta
de Recepcidé Provisional amb Reserves no suposara la finalitzacid de les obligacions i
responsabilitats assumides pel Contractista en relacié amb les Obres, venint aquest obligat a
complir amb la resta d'obligacions previstes en el present Contracte (en particular, I'execucio de
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les rematades o esmenes), aixi com amb les responsabilitats i garanties que assumeix conforme
al mateix.

(ii) Deficieéncies Significatives. Si, per contra, en la data prevista per dur a terme la
recepcid provisional, existissin, a parer de la Propietat o de la Direccié Facultativa,
deficiencies significatives, o si considerés que les Obres no han estat executades
conforme a les Especificacions Técniques, la Propietat notificara aquest fet al
Contractista, ajornant-se la formalitzacid de la Recepcio de les Obres fins al moment en
queé aquestes deficiencies hagin quedat reparades.

Als efectes de la present Clausula, s’entendra per Deficiéncies Significatives aquelles que:

a. conjuntament considerades, representin un cost d'esmena superior a TRENTA
MIL EUROS (30.000 €)

b. amb independéncia del cost d'esmena, impedeixin o dificultin: (x) l'inici o
I'execucio d'altres lots d'obra; (y) I'adequada utilitzacié de part o de la totalitat
de I'Edificacio per a la finalitat que els és propi, respectivament (v.g. abséncia
d'escomeses, impossibilitat d'habitabilitat, partides d'obra pendents que
impedeixin I'ocupacid), o (z) I'obtencié de legalitzacions i/o qualsevol de les
llicencies necessaries per a la primera ocupacio, obertura i funcionament de
I'espai public.

c. impliquin l'incompliment de qualsevol normativa aplicable d'obligat
compliment.

El Contractista s'ocupara que aquests defectes quedin esmenats en el menor termini possible i,
si s'escau, de comprovar |'adequacié de les Obres a les Especificacions Tecniques, i emplagara
novament a la Propietat per procedir a la sighatura de I'Acta de Recepcid Provisional una vegada
realitzades les esmenes i/o realitzada la comprovacio de I'adequacio a les citades Especificacions
Técniques, subscrivint-se la corresponent acta que deixi constancia de tal fet. El requeriment
de recepcid provisional de les Obres (i la visita d'inspeccid realitzada a I'efecte) no implicara la
paralitzacié del comput dels terminis d'execucié de les Obres si la recepcid provisional no es
dugués finalment a terme per existir deficiencies significatives. En conseqiliéncia, arribada la
Data Maxima de Lliurament es meritara la penalitzacié prevista en el plec administratiu en
I'apartat "Penalitzacions", fins al moment en qué aquestes deficiéncies haguessin quedat
esmenades i es procedeixi a la recepcié efectiva de les Obres.

Sense perjudici de la signatura de I'Acta de Recepcid Provisional amb Reserves, el Contractista
continuara obligat des d'aquest moment a dur a terme les tasques propies d'assisténcia a la
Propietat, venint obligat a executar com més aviat millor totes les obres d'esmena de defectes
que fossin necessaries, amb |'objectiu de reparar aquells que haguessin estat detectats en ocasié
de la visita d'inspeccié (i, en tot cas, dins els terminis maxims previstos respecte a cadascuna de
les deficiencies en I’Acta de Recepcié Provisional amb Reserves).

Una vegada esmenades la totalitat de deficiéncies, el Contractista dirigira I'oportuna notificacio
a la Propietat i, de forma equivalent al procediment abans assenyalat, li requerira en virtut de la
mateixa amb una antelacié minima de cinc (5) dies habils per a procedir a la inspeccié de les
Obres i formalitzar la recepcio provisional de les Obres sense reserves, de manera que ambdues
Parts, assistides pels seus corresponents assessors técnics, realitzin la inspeccid de les Obres i
verifiquin, si s’escau, la correcta esmena de les rematades i esmenes pendents. En cas de
conformitat de la Propietat, les Parts procediran a la subscripcié de I'Acta de Recepcid
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Provisional sense Reserves que formalitzi aquesta circumstancia. En cas contrari, el procés es
repetira fins que existeixi conformitat de la Propietat.

Addicionalment, i sens perjudici de la subscripcié de I’Acta de Recepcidé Provisional sense
Reserves, el Contractista seguira obligat a la reparacid de qualssevol deficieéncies que es posessin
de manifest durant el termini de garantia posteriorment regulat.

8.23 Neteja Final de les Obres

Un cop acabada I' Obra i abans de la seva recepcié definitiva, es procedira a la seva neteja
generant els materials sobrants o d' un sol Us, runes, obres auxiliars, instal-lacions, magatzems i
oficines.

Aquesta neteja s' estendra a les zones de domini, servituds i afeccié de la via, aixi com als
terrenys que hagin estat ocupats temporalment, tots ells han de quedar uns altres en situacié
analoga a com es trobaven abans de ' inici de I' obra similar al seu entorn.

8.24 Entrega Documentaci6 Final d’Obra

L'adjudicatari sera el responsable de proporcionar a la Propietat, amb la col-laboracié de la
Direccié Facultativa, la Documentacié Final d’Obra, segons les modificacions i informacio
observades per ella mateixa o subministrades pel contractista.

A continuacié enumerem el llistat de documentacid requerida per la recepcidé de I'obra, que
haura de ser gestionada per I'adjudicatari, amb la col-laboracié de la Direccié Facultativa.

Aquesta documentacio Final d’Obra s’entregara en 1 Unic document indexat en format PDF i en
formats originals (dwg, tcq, doc,...) abans de la data de la signatura de I'Acta de Recepcié de
I’Obra, amb la seglient documentacié.

- Certificacid energética d’obra finalitzada

- Legalitzacio instal-lacions de Baixa Tensié

- Legalitzacid instal-lacions termiques

- Legalitzacid instal-lacions de proteccié contra incendis

- Butlleti instal-lacié d'aigua

- Esquema de principi instal-lacié electrica

- Esquema de principi instal-lacié d'aigua

- Esquema de principi instal-lacié contra incendis

- Esquema de principi instal-lacié seguretat

- Esquema de principi instal-lacié monitoratge

- Esquema principi instal-lacié control i regulacio

- Manual dels sistemes de gestié d’instal-lacions

- Manuals d’Us i manteniment

- Pla de manteniment d’elements singulars

- Pla de neteja d’elements singulars

- Document as-built (1 copia en format digital (format editable i pdf))

- Fitxes técniques i certificats de tots els elements instal-lats, incloses les codificacions de
color de totes les pintures.

- Documentacié relativa al control de qualitat de I'obra executada

- Registres de calibrat d’aparells

- Manual d’ds i manteniment de totes les instal-lacions i equipaments
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- Detall d’'operacions especials de manteniment que pugui requerir I'edifici que es trobin
per sobre de les periodicitats normatives o que requereixin operacions de utilitzacié de
materials o equips especials.

- Llistat d’industrials i altres agents participants de I'obra amb dades de contacte

- Informe de I’Acta de Recepcio de I'edifici per part de la Direccid Facultativa sense llista
de repassos.

Aquesta llista no es exclusiva, podent afegir requeriments la propietat o la Direccid Facultativa,
si ho consideren adient.

8.25 Criteris d’entrega de la informacio grafica que forma part de la Documentacio
Final d’Obra.

L’adjudicatari haura preparar la documentacié grafica necessaria que forma part de la
Documentacid Final d’Obra, i és |a Direccid Facultativa qui es fa responsable de la seva exactitud,
veracitat i utilitat, i la posterior entrega a la Propietat. Aquesta informacio grafica consta d’una
série d’arxius de CAD en format digital, dwg d’Autocad.

Aquesta informacid entregada servira, amb els ajustos que siguin convenients a efectuar pels
Serveis Tecnics, per incorporar-la a les bases d’informacid i a I'aplicacié d’inventari.

El Projectista o la Propietat entregaran amb anterioritat a I'inici de les obres les seglients bases
digitals amb el projecte i el seu entorn, les quals s’hauran de convertir en les bases de final
d’obra, estructurades de la seglient forma:

- Base d’envolupant, estructura, tancaments i revestiments. Una per planta. Per la part
d’obra que no afecti a les instal-lacions la base subministrada ha de ser la referéncia que
I’adjudicatari ha de tenir en compte a I’'hora de treballar i d’introduir els canvis apareguts
o d’afegir les dades de materials i elements d’inventari. La base ha de ser només
informativa per les obres Unicament d’instal-lacions i no ha de ser modificada; per tant,
la seva estructura de capes i blocs és irrellevant.

- Sistemes d’instal-lacions. Una per planta. Per la part de I'obra que afecti a les
d’instal-lacions, aquesta documentacié subministrada sera la que caldra fer servir com
a punt de partida, i, per tant, caldra donar-li continuitat en forma i estructura. Els
dibuixos contindran tots els sistemes d’instal-lacions a la vegada, superposats, i
organitzats per capes. Cada un d’aquests dibuixos del sistema d’instal-lacions d’una
planta hauran de tenir com a referencia la base anterior (envolupant, estructura,
tancaments i revestiments) En aquesta documentacié s’hauran d’introduir els canvis
apareguts o d’afegir les dades d’elements i sistemes d’inventari.

- Deteccio6 d’errades. Qualsevol element de la base documental que I'adjudicatari detecti
que no coincideix amb la realitat, es comunicara a la Propietat.

L’adjudicatari s’encarregara de corregir i complementar la documentacié grafica d’inici d’obra i
convertir-la en documentacié d’obra executada, pels seus mitjans i sota el control de la Direccié
Facultativa, segons les observacions i directrius donades durant I’execucié i segons la propia
acciod de I'adjudicatari, amb la identificacié d’elements i models pertinent.

El conjunt d’aquesta informacid grafica d’obra executada s’entregara segons els criteris
seguents:
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- Estructura per plantes. La documentacid grafica estara estructurada per plantes, de
manera que cada planta de cada edifici ocupara un Unic arxiu de CAD. Per tant hi haura
per cada planta un arxiu de base i un arxiu de sistemes d’instal-lacions.

- Criteris de continuitat amb les bases. La documentacio dels sistemes d’instal-lacions ja
contenen una estructura de capes i de blocs definida, que caldra respectar. Caldra, per
tant, donar continuitat de criteri a les capes existents, utilitzant-les per dibuixar les
noves instal-lacions, sense crear-ne de noves i sense manipular les existents. També
caldra donar continuitat de criteri als blocs, respectant i utilitzant en tot el possible els
blocs ja creats o dotant als blocs de nova creacié de caracteristiques similars. Totes
aquelles instal-lacions dibuixades de principi, que no es modifiquin i que I'adjudicatari
consideri que han de figurar a la seva documentacio, no es manipularan, per tal de poder
ser reintegrades, a posteriori, en I'aplicacié d’inventari.

- Blocs d’inventari. Cada element d’un sistema o una instal-lacié, susceptible de ser
inventariat en un futur, vindra representat per un bloc. Queden fora totes aquelles parts
d’una instal-lacié que defineixin un tragat, tals com canonades, tubs, conductes....
Aquelles parts grafiques que no representin elements d’inventari no cal que segueixin
les directrius de blocs d’inventari. Caldra consultar amb els Serveis Técnics, davant el
dubte, quins elements sén susceptibles d’inventariar o no. Per exemple, unitats,
elements i maquinaria de clima i ventilacid, reixes, extintors i lluminaries, etc., seran
inventariades.

- Interruptors d’encesa o preses de corrent no seran inventariades en un principi, i, per
tant, no cal que els blocs que els representin tinguin atributs. Un tub de coure o una
safata de repartiment de cablejat mai seran inventariats, i, per tant, no cal que siguin ni
tan sols blocs.

Cada un dels blocs nous que representin elements a inventariar, segons els criteris marcats
anteriorment, ha de ser un bloc creat amb atributs, i ha de contenir com a minim els quatre

seglents.
1. ID
2. GAMMA
3. NREFERENCIA
4. CARACTERISTIQUES

Caracteristiques dels atributs.

- Aquests quatre atributs seran invisibles.

- Elvalor per defecte dels quatre atributs estara buit.

- Elvalor en cada una de les insercions dels blocs amb aquests atributs estara buit.

- Els textos dels atributs podran pertanyer a qualsevol tipografia o tenir qualsevol
col-locacid en el bloc, ja que no s’imprimiran per defecte (sdn invisibles). No obstant aixo
estaran en lletres de mida apta per la seva lectura en pantalla, sense superposar-s’hi.

Caracteristiques dels blocs:

- El grafisme dels blocs ha de ser senzill i esquematic. La simbologia ha d'intentar ser
intel-ligible encara que el planol no s'imprimeixi a l'escala per la qual ha estat
dimensionada.

- El nom del bloc ha de ser aclaridor del seu contingut.

- Totes les entitats primitives que formen cada un dels blocs d’inventari han d'estar
dibuixades, unicament, en la capa “0”, en color “byblock” i en tipus de linia “byblock”.
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Seran les insercions dels blocs les que hauran de pertanyer a la capa adequada, igual
que la resta d’entitats dels sistema.
- Els blocs mai s'han d'explotar, ja que perden la seva potencialitat.

Criteris generals de color, capa i gruix. Tots els elements (blocs o altres entitats) d’'un mateix
sistema o instal-lacié han d’estar dibuixats en color i gruix “bylayer” i en una mateixa capa,
representativa de la gamma, familia, sistema o instal-lacié. Tots els sistemes de diferents
instal-lacions han d’estar superposats i endrecats en capes.

Dimensié d’elements simbolics. Les instal-lacions que simbolitzin elements en els que la seva
dimensié és determinant, han d'estar dibuixats a escala real. Es el cas de conductes de clima, no
és desitjable que estiguin dibuixats amb una dimensié i etiquetats amb un text que marqui una
dimensi6 diferent.

En cas de sol-licitar un As-Built en algun sistema BIM, queda a carrec de la Propietat definir el
LOD necessari per al projecte. El contractista deura subministrar un IFC complet aixi com un
document de confidencialitat respecte a les families desenvolupades per al model en qlestio,
no poden suposar ningun cost addicional a I'obra.

8.26 Vicis ocults

Tal com diu l'article 219 de la Llei de contractes del Sector Public, "Si I'obra s'arruina amb
posterioritat a l'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la construccid, a causa
d'incompliment del contracte per part del contractista, respondra aquest dels danys i perjudicis
durant el termini de quinze anys, a comptar des de la recepcid Transcorregut aquest termini
sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedara totalment extingida la responsabilitat
del contractista."

9.- AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES OBRES

Nomeés s’abonara al contractista I'obra que realitzi conforme als documents del projecte i, en el
seu cas, a les ordres rebudes per escrit del director de I'obra. Per tant, no podra servir de base
per a reclamacions de cap genere el nombre d’unitats d’obra realitzades no consignades en el
projecte.

L'amidament dels treballs efectuats es dura a terme per la direccié de I'obra, podent el
contractista presenciar la realitzacié de les mateixes. Per a les obres o parts d’obra les
dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar posteriorment i definitivament
ocultes, el contractista esta obligat a avisar amb la suficient antelacid, a fi que la direccié pugui
realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els planols que els defineixin,
la conformitat dels quals subscriura el contractista. A falta d’avis anticipat, la prova del qual
correspon al contractista, queda aquest obligat a acceptar les decisions de la Universitat Rovira
i Virgili sobre el particular.

Valoracié de I'Obra

El Contractista elaborara el 25 de cada mes, i amb referéncia a aquest dia, una relacié valorada
en la qual constaran tots els amidaments parcials, i a I'origen, del treball realitzat en totes i
cadascuna de les activitats i unitats de I'Obra (en endavant, la "Relacié Valorada").
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Amb aquesta finalitat, la Direccid Facultativa comprovara i fixara mitjancant amidaments el valor
dels treballs realitzats d’acord amb el Contracte.

Per als efectes de I'amidament de les Obres permanents que hagi d’efectuar-se a base de Planols
i referéncies, la Direccidé Facultativa preparara les referéncies i Planols de tals Obres i el
Contractista, quan se li demani per escrit, acudira a comprovar i a acceptar tals referéncies i
Planols conjuntament, d’estar conforme, signara. Si el Contractista no acudis o, s’abstingués o
deixés d’enviar al seu personal, es considerara I'amidament efectuat o aprovat per la Direccié
Facultativa com la correcta de I'execucié dels treballs corresponents.

Si el Contractista no estigués conforme amb I'amidament, ho posara en coneixement de la
Propietat, la decisié del qual constituira la quantitat que es considerara d’abonament en la
certificacié en questid. Si es mantingués la discrepancia per part del Contractista, aquest no
podra en cap cas paralitzar o retardar I'execucié de les obres.

El Contractista subministrara, a requeriment del Director d’Obra, els Equips, Materials i ma
d’obra necessaris per a la realitzacio dels amidaments.

Les partides algades, en cas d’existir dins del Pressupost del projecte vigent, sén aquelles que es
refereixen a treballs I'especificacié dels quals figura en els documents contractuals i no sén
susceptibles d’amidament previ, o bé sigui convenient prescindir-la.

Aquestes partides s’abonaran a mesura que es vagin executant, d’acord amb el Contracte.

La valoracié de I'Obra es realitzara aplicant a les unitats d’Obra executada, els Preus per Unitat
que per a cadascuna de les mateixes vingui recollida en el projecte constructiu aprovat, aplicant-
li la baixa que correspongui d’acord amb I’Oferta economica presentada pel Contractista.

Les activitats o obres elementals no acabades, podran ser valorades per la Direccié d’Obra que
aplicara, sota la seva responsabilitat, el criteri que per a cada cas estimi més adequat.

La Universitat Rovira i Virgili, emetra una certificaci6 mensual a partir de la Relacié Valorada
confeccionada, i signada per la Direccié d’Obra, tenint tal certificacié el caracter d’abonament a
compte.

No sera objecte de valoracié cap augment d’Obra sobre el previst en els Planols i en el Plec de
Condicions del projecte vigent, que tingui el seu origen en la forma i condicions de I'execucié
adoptades pel Contractista.

Només s’admetran variacions en el nombre d’unitats d’obra realment executades sobre les
projectades, fins al limit de despesa establert a I'article 242.4.i) de la LCSP, quan es justifiqui
tecnicament la impossibilitat de detectar aquests errors d’amidaments en el projecte aprovat.
En tot cas, les unitats d’obra que resultin d’abonament per sobre de I'amidament previst en
projecte, s’inclouran en la certificacid final d’obra.

Quan com a conseqiiencia de modificacions del contracte fos necessari executar unitats d’obra
no compreses en el projecte o les caracteristiques del qual difereixin substancialment d’elles,
els preus d’aplicacié de les mateixes seran fixats per la promotora, prévia audiéncia del
contractista per termini minim de tres dies habils.

Els nous preus, un cop aprovats per I'organ de contractacid, es consideraran incorporats a tots
els efectes als quadres de preus del projecte, sens perjudici del que estableix el nUmero 2 de
I'article 242 de la LCSP.
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De la mateixa manera, s’incorporaran al quadre de preus els nous preus fixats
contradictoriament a que es refereix el numero 4.1l de I'article 242 de la LCSP.

Quan en el moment de la Certificacié Final o amidament de les unitats d’Obra per causa de
modificacid, suspensid, resolucié o desistiment, es constatara I'execucié incompleta pel
Contractista d’unitats d’Obra incloses en els Documents Contractuals i en les instruccions
donades per la Direccié d’Obra, el Contractista tindra dret a I'abonament de la part realment
executada.

Per a la valoracio de les activitats incompletes es prendran com a base Unica, els quadres de
preus descomposts vigents. En tot cas, 'abonament de qué es tracti exigira la prévia conformitat
escrita de la Direccid d’Obra.

Abonament de les certificacions

L’ultim dia de cada mes, el Contractista expedira la certificacio corresponent i la comunicara a la
Universitat Rovira i Virgili perqué aquest hi presti la conformitat.

En el cas que existeixi desacord entre les Parts sobre alguna partida de la certificacid, aquella
sera exclosa d’aquesta, abonant-se la resta en la forma que s’estableix a continuacio,
incorporant-se la partida discutida, en el seu cas, en la segiient certificacié.

Si estant conforme el Contractista en totes o alguna de les partides relacionades en la
certificacio, es rebés la mateixa a la Universitat Rovira i Virgili fora del termini assenyalat
anteriorment, es considerara rebuda entre els dies 25 i 30 del mes segiient.

Fins al dia 5 del mes posterior a la recepcié de la certificacié el Contractista podra realitzar
I'emissid, i recepcid a la Universitat Rovira i Virgili, de la factura corresponent. Una vegada
donada la conformitat a la factura, I'abonament de la mateixa sera efectuat mitjangant
transferencia bancaria al compte que indiqui el Contractista, prévia presentacio de la factura per
part del Contractista d'acord amb la legislacio vigent.

Si la factura fos presentada amb posterioritat a la data assenyalada en el paragraf anterior, es
considerara rebuda dins del termini corresponent al mes seglient.

Les quantitats abonades es consideraran a tots els efectes com a lliuraments a compte de la
liquidacio, que es realitzara una vegada acabats tots els treballs objecte del present Contracte,
efectuant-se I'abonament una vegada transcorregut el Periode de Garantia, sense que el seu
pagament prejutgi la qualitat del Servei efectuada, ni la seva bondat i garantia.

9.1 Mode d’abonar les obres defectuoses peré admissibles

Si alguna obra no es troba executada d’acord amb les condicions del contracte i si fos, pero,
admissible a judici de la Direccié d’Obra podra ser rebuda provisionalment i definitivament en
el seu cas, pero el Contractista quedara obligat a conformar-se amb la rebaixa que la Direccié
d’Obra aprovi, llevat del cas en queé el Contractista prefereixi demolir-la a la seva costa i refer-la
d’acord amb les condicions del contracte.

9.2 Mode d’abonar les obres concloses i les incompletes

D’acord amb la legislacié vigent, les obres concloses amb subjeccié a les condicions del
contracte, s'abonaran d'acord amb els preus del Quadre nimero u (1) del Pressupost.
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Quan com a conseqliéncia de rescissio o per una altra causa, calgués valorar obres incompletes,
s'aplicaran els preus del Quadre nimero dos (2) sense que es pugui pretendre valoracié de cada
unitat d'obra fraccionada en una altra forma que I'establerta en aquest Quadre.

En cap cas, tindra dret el Contractista a reclamacié alguna d’insuficiéncia dels preus dels Quadres
o omissié del cost de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus.

9.3 Condicions per fixar preus contradictoris en obres no previstes

Si s’esdevingués algun cas imprevist en el qual sigui absolutament necessari la fixacié dels preus
contradictoris, aquest preu s’haura de fixar partint dels preus basics: jornals, seguretat social,
materials, transport, etc., vigents en la data de licitacié de I'obra, aixi com els restants preus que
figurin en el Projecte i que poden servir de base. Aquesta fixacid s’establira d’acord amb la LCSP.

La fixacio del preu s’haura de fer precisament abans que s’executi I'obra a qué s’hagués d’aplicar;
si per qualsevol causa I'obra hagués estat executada abans de confeccionar aquest requisit, el
Contractista estara obligat a conformar-se amb el preu que per a la mateixa assenyali la Direccié
d’Obra.

10.- MILLORES ADDICIONALS

Qualsevol millora proposada al present projecte executiu no pot suposar en cap cas un cost
addicional.

La valoracié i acceptacié de qualsevol millora esta subjecta a criteris de la propietat i la direccid
facultativa.
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