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PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ - MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
  

Per a l’inici d’un expedient de contractació d’un subministrament mitjançant 
procediment obert  (art. 156 LCSP) d’acord amb el que preveu la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic. 
 
 
1. Dades de contractació. 
 

• Objecte del contracte: Subministrament i instal·lació de nous enllaços de fibra OM5 
des del RITI fins al CPD i a totes les plantes de l’edifici PRBB. 

 

• CPV:   
32562100-1 Cables de fibra óptica para transmisión de información 
 

• Lots: Aquest contracte no es divideix en lots atès que d’acord amb el que estableix 
l’article 99.3. b) de la LCSP, la realització independent de les diverses prestacions 
compreses en l’objecte del contracte en dificultaria l’execució correcta des del 
punt de vista tècnic  

 
 

• Valor estimat del contracte: 
 

Pressupost base de licitació (IVA exclòs) 212.000,00 €  

Pròrrogues i qualsevol opció eventual 0,00 € 

Modificacions 0,00 € 

TOTAL (IVA EXCLÒS) 212.000,00 € 

 

• Pressupost màxim de licitació: 
 

Costos derivats de l’execució material 212.000,00 € 

TOTAL (sense IVA) 212.000,00 € 

TOTAL (IVA inclòs) 256.520,00 € 

 

• Distribució en exercicis pressupostaris: 
 

Partida pressupostària Exercici 2025 

6200004/573/06 212.000,00 € 

 

• Durada / Termini/s de lliurament i/o execució del contracte: 12 setmanes. 
 

• Garantia definitiva: 5% de l'import d’adjudicació del contracte adjudicat (sense 
IVA). 
 

• Unitat promotora: Departament d’Infraestructures i PRL. 
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• Persona responsable del contracte: Oliver Blanco López. 
 
 
2. Justificació de l’elecció del procediment. 
 
Per a la contractació d’aquests subministraments s’opta pel procediment obert (art. 
156 LCSP) de contractació i la tramitació ordinària, en què tota empresa interessada 
podrà presentar una proposició, i queda exclosa la negociació dels termes del 
contracte amb les empreses licitadores. 
 

• Forma de tramitació: no harmonitzat 

• Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí 

• Admet recurs especial: Sí 
 
 
3. Classificació i solvència de les empreses licitadores.  
 

Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica (arts. 74 a 95 LCSP). 
 

• En aplicació a l’article 87.1 LCSP hauran d’aportar una declaració sobre el volum 

anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte, referit al millor exercici 

dels 3 últims disponibles. 

El volum de negocis mínim anual exigit és de 318.000,00 € (sense IVA), que no 
excedeix d’1,5 vegades el VEC del contracte, i s’acreditarà mitjançant l’aportació 
dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre mercantil de l’exercici que es 
pretén fer valdre. 
 

• En aplicació de l’article 89.1 a) LCSP, hauran d’aportar un llistat dels principals 
subministraments realitzats d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen 
l’objecte del contracte, en el curs de com a màxim els tres darrers anys, indicant 
l’import, la data i el destinatari dels subministraments, acreditats per certificats 
expedits o vistes per l’òrgan competent si el destinatari sigui públic, o per un 
certificat emès pel destinatari privat o declaració de l’empresari amb els 
documents acreditatius de la realització de la prestació.  

 
S’entendrà que els subministraments es corresponen als que constitueixen 
l’objecte del contracte es tindran en compte els 3 primers dígits del CPV, o altres 
sistemes de classificació com UNSPSC, CPC o CNAE.  
 
L’import anual acumulat en l’any de major execució ha de ser igual o superior al 
70% del preu del contracte, es a dir 148.400,00 €. 

 

• En aplicació de l’article 89.1 b) LCSP, hauran d’aportar una declaració indicant el 
personal tècnic o unitats tècniques, integrats o no a l’empresa, dels que es disposa 
per a l’execució del contracte, amb els documents acreditatius corresponents quan 
així se’ls requereixi. 
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La inscripció de l’empresa al RELI acreditarà les condicions de solvència econòmica i 
tècnica que hi constin. 
 
La inscripció de l’empresa al ROLECE acreditarà les condicions de solvència econòmica 
que hi constin. 
 
Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte. 
Sí.  
 
Compliment de normes de garantia de qualitat i de gestió mediambiental o altres 
(arts. 93 i 94 LCSP). 
No es necessari.   
 
Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses 
proposades com a adjudicatàries. 
 
Sí. Certificat de visita a l’edifici.  
 
 
4. Criteris d’adjudicació del contracte.  
 
Per un total de 100 punts les puntuacions a valorar per a cadascun dels criteris serà: 
4.1. Criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica: fins a 
60 punts.  

4.1.1 Valoració de l’oferta econòmica: fins a un màxim de 45 punts, on aquesta 
puntuació serà per a l’oferta més baixa i la resta d’ofertes es valoraran 
segons la fórmula següent: 

 

 
 

On M = 2 
 
Aquesta fórmula s'aplica de conformitat amb la Directriu 1/2020 d’aplicació de 
fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la 
Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 
4.1.2 Ampliació del termini de garantia per a totes les feines executades al 

contracte, fins a 15 punts. 
 
Per a la valoració s’aplicarà el càlcul següent: 
 

Termini Puntuació 

2 anys (mínim exigit) 0 punts 

2 anys + X mesos addicionals 
0,4167 punts/mes addicional fins a un 
màxim de 36 mesos addicionals.  
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4.2 Criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor: fins a 
40 punts  
 
Les empreses que no obtinguin un mínim 25 punts en els criteris que depenen d’un 
judici de valor no podran ser valorades segons criteris automàtics i, per tant, seran  
excloses de la licitació. 
  
4.2.1 Memòria descriptiva i diagrama de Gantt. Proposta d’execució dels treballs 
d’instal·lació de nous enllaços de fibra OM5 des del RITI  fins al CPD i a totes les plantes 
de l’edifici, que minimitzin l’impacte sobre l’activitat. A la proposta s’hauran de poder 
diferenciar els treballs previs, els treballs d’execució i els treballs posteriors per tal de 
que un cop hagi finalitzat la instal·lació, tots el servei de fibra estiguin 100% operatius i 
actius, i les sales dels racks estiguin totalment disponibles i en òptimes condicions d’ús 
i neteja. Fins 30 punts. 
 
La distribució de la puntuació és la següent:  

Diagrama de Gantt: fins a 10 punts. 
Memòria descriptiva: fins a 20 punts. 

 
La planificació (Diagrama de Gantt) que s’ha de presentar en el sobre B s’haurà de fer 
en base a les setmanes de durada establertes en el PPT. 
 
4.2.2. Proposta dels circuits de moviment de persones, materials i residus, fent èmfasi 
en els treballs a dur a terme dins de l’edifici. Fins a 10 punts. 
 
 
5. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament 

anormals. 
 

Es consideraran com a presumptament anormals aquelles ofertes que la seva 
puntuació total excedeixi un 30% de la mitjana de puntuacions totals de la resta 
d’empreses. El càlcul es farà segons la següent fórmula: 
 

Si Vo > 1,30*Vm => l’oferta és presumptament anormal o desproporcionada 
 
On: 
Vo= Puntuació total (Puntuació sobre B + Puntuació sobre C). 
Vm= Valor de la mitjana aritmètica de totes les empreses licitadores (Puntuació sobre 
B + Puntuació sobre C). 
 
 

6. Condicions especials d’execució  
 

D’acord amb el que estableix l’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’aquest 
contracte de caràcter social, ambiental, ètiques o d’innovació són les següents:   
L’empresa adjudicatària està obligada a afavorir l’estabilitat d’ocupació, la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones i la integració social dels col·lectius més 
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desfavorits, i ha de disposar de mitjans propis per al desenvolupament de la prestació 
objecte del contracte. 
  
L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, 
ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista 
en l’ús del llenguatge i de la imatge. 
 
L’empresa adjudicatària assumirà l’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el 
contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial 
vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les 
millores que pugui establir. 
 
Per altra banda, cal tenir en compte el següent: 

 
1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei del Consorci PRBB que intervenen, directament o indirectament, en 
el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes 
recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de 
contractació d’acord amb el rau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments 
contractuals. 
 
La presentació de l’oferta per part de les empreses licitadores suposarà la seva adhesió 
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb 
els compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
  
2. Per tal de donar compliment al que preveu l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les empreses 
licitadores i les empreses contractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels 
contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o 
de les prestacions a licitar. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) En el moment de presentar l’oferta, l’empresa licitadora ha de declarar si té 
alguna situació de possible conflicte d’interès, als efectes del què disposa 
l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades 
en el projecte.  
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f) Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes 
característiques l’empresa  contractista o subcontractista està obligada a posar-
ho en coneixement de l’òrgan de contractació 

g)  Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
h) A més, l’empresa contractista haurà de  col·laborar amb l’òrgan de contractació 

en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del 
compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la 
normativa de contractes del sector públic imposen a les empreses contractistes 
en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici 
del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal. 

 
3. Les empreses licitadores, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o 
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de 
seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la 
normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin 
considerats paradisos fiscals per la Unió Europea. 
 
4. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 
 
5. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les 
següents: 
 

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix 
una penalitat mínima de 2 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, 
IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en 
funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel 
perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un 
benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les 
penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu 
total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte. 

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de 
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en 
matèria de competència. 

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de 
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent 
informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir. 

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els 
posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de 
control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria. 

 
 
7. Necessitat i relació amb l’objecte del contracte  (article 106 i 28 LCSP) 
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El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (en endavant, PRBB) és un dels grans nuclis 
de recerca biomèdica del sud d’Europa, on conviuen diferents entitats dedicades a la 
investigació i recerca en aquest camp. La xarxa de comunicació i dades és essencial per 
al desenvolupament de les investigacions que s’hi desenvolupen i, per tant esdevé una 
instal·lació cabdal en la prestació de serveis que és l’objecte del Consorci Parc de 
Recerca Biomèdica de Barcelona que gestiona el PRBB.  
 
L’actual xarxa de comunicacions existent està feta amb una tecnologia obsoleta que no 
compleix amb els estàndards de qualitat i velocitat que les comunicacions d’un centre 
de recerca requereixen i per aquest motiu es fa obligada la seva substitució.  
 
Així, cal realitzar una instal·lació de nous enllaços de fibra des del RITI fins al CPD i a 

totes les plantes del PRBB, així com la retirada dels enllaços de fibra existents a 

l’actualitat a tot l’Edifici. L’objectiu general serà la renovació completa de les fibres de 

comunicació entre la sala RITI de l’edifici PRBB i totes les semi-plantes i d’altres espais 

amb necessitats de connectivitat. 

 
 
8. Subcontractació (art. 215.2 e) LCSP). 
 

Es podran subcontractar aquells treballs necessaris sempre i quan els 

subministraments i la seva instal·lació quedin acabats i integrats a la resta 

d’instal·lacions de l’edifici de forma adient. 

 

9. Modificacions previstes del contracte (art. 204 LCSP) 
 
No es preveuen modificacions al contracte. 
 
 
10. Infraccions i penalitzacions (art. 192 i s. LCSP) 
 
El contractista està obligat a complir el termini total d’execució del contracte i els 
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball i d’acord amb les 
instruccions emeses pel Consorci PRBB. 
 
Si l’empresa contractista, per causes imputables al mateix, incorre en demora respecte 
al compliment del termini total o dels terminis parcials (si n’hi ha), el Consorci PRBB 
podrà optar indistintament per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o 
per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 2 euros per cada 1.000 
euros del preu del contracte. S’incrementa l’import d’aquesta penalitat respecte la que 
estableix la llei, atès que el termini de finalització de la instal·lació dels 
subministraments és un element clau en aquesta licitació. 
 
Si l’empresa contractista incompleix l'adscripció a l'execució del contracte dels mitjans 
personals o materials compromesos, s'imposaran penalitats proporcionals a la gravetat 
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de l'incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10% del preu del 
contracte. 
 
Si l’empresa contractista incompleix l’obligació d’entrega de tota la documentació 
generada durant l’execució del contracte (plànols as-built, certificació dels punts de 
comunicacions, certificats CE dels productes instal·lats i fitxes de producte, manuals 
d'ús i manteniment dels equips, protocol de proves realitzades per l’instal·lador de la 
instal·lació, posada en marxa, control de qualitat, legalitzacions, ...) abans de la 
finalització del període de verificació i entrega de les instal·lacions, es considerarà falta 
greu i es penalitzarà amb un 5%  (abans d’IVA) del preu del contracte. 
 
Si l’empresa contractista incompleix l’obligació de comunicar les variacions de 
personal, així com també la del responsable de l’empresa, es considerarà falta lleu i es 
penalitzarà amb un 5%  (abans d’IVA) de la certificació corresponent. 
 
Si l’empresa contractista canvia un material per un altre que no compleix els 
requeriments inicials sense autorització prèvia, es considerarà falta greu.  
 
Les tasques que formin part de les prestacions contractades que no hagin estat 
realitzades per l’empresa contractista en el termini reflectit en l’oferta o requerit pel 
PRBB o en les dates indicades en els plecs, podran ser encarregades a una tercera 
empresa i l’import de les tasques realitzades serà descomptat de la facturació de 
l’empresa contractista amb una penalització addicional sobre la certificació 
corresponent del 5%, a més de descomptar de la factura afectada, el % corresponent a 
les tasques no realitzades. Es considera falta lleu. 
 
La comissió de tres faltes lleus es considerarà una falta greu i tres faltes greus podran 
suposar la resolució del contracte independentment de les penalitzacions 
econòmiques que es puguin aplicar. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora suposin un múltiple del 5% del preu del 
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o 
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
 
Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, a proposta del 
responsable del contracte, serà immediatament executiu, i es faran efectives 
mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, 
s'hagin d'abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués 
constituït, quan no puguin deduir-se de les certificacions esmentades. 
 
L’import de les penalitats no exclou la indemnització per danys i perjudicis a què pot 
tenir dret el Consorci PRBB, originats per la demora de l’empresa contractista, sempre 
que no es derivin de causes de força major i altres impediments imprevisibles o 
inevitables. Serà aplicable també el que estableix l’article 194 LCSP. 
 
Igualment, les citades penalitats o indemnització podran ser moderades en la seva 
quantia si no hi ha culpa o negligència exclusives de l’empresa contractista o si en la 
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producció del dany o perjudici hi hagués hagut intervenció directa o indirecta del 
Consorci PRBB o d’una tercera persona. 
 
El Consorci PRBB comunicarà a l’empresa contractista la incoació de l’expedient de 
penalització per un dels mitjans següents: 
 
- Burofax. Es donarà per vàlida la comunicació amb el “justificant de recepció” del 

burofax. 
- Correu electrònic (e-mail). Es donarà per vàlida la comunicació amb “justificant 

d’entrega en bústia” del sistema de correu electrònic. 
 
Totes les comunicacions seran dirigides al Responsable del contracte designat per 
l’empresa contractista, amb còpia al Gerent – Administrador de l’empresa o persona 
que es determini a l’inici de la prestació del servei (Director d’operacions, Director de 
qualitat,...). 
 
Un cop donada per vàlida la comunicació, l’empresa contractista disposarà d’un 
termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions. Transcorregut aquest termini si no 
s’haguessin presentat al·legacions es donarà per confirmada la falta i l’òrgan de 
contractació emetrà la resolució imposant la penalització corresponent. Notificada la 
resolució que imposa la sanció, aquesta serà immediatament executiva i el seu import 
s’haurà d’abonar dins dels quinze dies hàbils següents, mitjançant deducció del 
pagament de les factures pendents i, si això no és possible, s’actuarà sobre la garantia. 
En aquest cas, un cop feta efectiva la liquidació de la penalització, l’empresa 
contractista haurà de reposar l’import de la garantia íntegrament a requeriment del 
Consorci PRBB i en el termini que aquest determini. 
 
Si l’empresa contractista a presentés al·legacions es constituirà una comissió paritària 
que disposarà del termini d’una setmana per confirmar o retirar la falta. 
 
 
11. Forma de pagament.  
 
El Consorci PRBB abonarà les feines executades corresponents un cop aquestes s’hagin 
executat i s’hagin signat les actes de recepció parcial i/o l’acta de recepció total dels 
subministraments degudament instal·lats.  
 
La facturació serà per certificació de treballs realitzats. 
 
 
12. Cessió del contracte.  
 
D’acord amb el que estableix l’article 214.1, segon paràgraf, de la LCSP per a aquest 
expedient es contempla que els drets i obligacions que deriven del contracte podran 
ser cedits per l’empresa contractista a una tercera empresa. Per tal que l’empresa 
contractista pugui cedir els seus drets i obligacions a terceres empreses s’han de 
complir els requisits següents:   
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a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 
b) Que l’empresa cedent hagi executat, com a mínim, un 20% de l’import del 

contracte. 
c) Que l’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb 

l’Administració i la solvència que resulti exigible en funció de la fase 
d’execució del contracte i no estar incurs en una causa de prohibició de 
contractar. 

d) Que la cessió es formalitzi entre l’empresa adjudicatària i l’empresa 
cessionària en escriptura pública. 

 
 
13. Memòria final.  
Sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oliver Blanco López 
Gerent d’Infraestructures i PRL  
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 
 
Barcelona, a la data de la signatura 


