



ACTA D'OBERTURA SOBRE ÚNIC

CONTRACTACIÓ OBRES PER LA RECUPERACIÓ DE LES DUNES A LA PLATJA DE CALELLA EN EL MARC DEL PSTD CALELLA (PRTR – NEXT GENERATION)

A l'Ajuntament de Calella, el 5 de març de 2025 a les 11.00 hores, es constitueix la Mesa de contractació del procediment per l'adjudicació del contracte d'**obres de recuperació de les dunes a la platja de Calella en el marc del PSTD Calella (PRTR – Next Generation)**, presidida pel senyor Marc Buch i Rigola, alcalde de l'Ajuntament de Calella; i els vocals el senyor Joaquim Fontseca i Falgueras, tècnic municipal de Sostenibilitat; el senyor Antonio Pérez i Ortega, inspector d'obres i platges municipal; la senyora Mar Jiménez i Bravo, tècnica d'administració general municipal; el senyor Lluís Peralta i Masjuan, interventor municipal; la senyora Maria Mercedes Oliva Mena i Cerdà, secretària general de la corporació; i actuant com a secretari de la Mesa el senyor Albert Arcos i Asencio.

Es deixa constància en aquest acte de la formalització del document DACI referent al present procediment de licitació per part de tots els membres que formen part de la Mesa de contractació.

L'objecte de la sessió, és d'acord amb el que es preveu a la clàusula 13a del Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest procediment, l'obertura del Sobre Digital únic de les pliques presentades.

La Mesa examina la relació d'empreses que han presentat el Sobre Digital mitjançant la plataforma de contractació i que segons el certificat de registre d'ofertes emès per l'eina Sobre Digital 2.0 de la Plataforma de Servei de Contractació Pública. Les empreses que han presentat oferta són:

Oferta núm.	Reg. entrada	Empresa	CIF
1	2025/3212 (25/02/2025 – 12:00:00)	MANRESA I FILLS, S.L.	B59798280
2	2025/3300 (26/02/2025 – 18:51:09)	ENGINEERING OF CLIMATE ADAPTIONS 1, S.L.U.	B43721422
3	2025/3307 (27/02/2025 – 04:40:00)	SERVINATURA FORESTAL I MUNTATGES, S.L.	B10523082
4	2025/3396 (28/02/2025 – 09:57:00)	TIO EXCAVACIONS I SERVEIS, S.L.	B55292387

Previ a l'obertura de sobres, la Mesa de contractació observa en el certificat de registre d'ofertes emès per l'eina Sobre Digital de la Plataforma de Servei de Contractació Pública que les ofertes han estat presentades dintre del termini establert per la presentació d'ofertes.

A continuació, els custodis apliquen credencials per portar a terme l'obertura del Sobre Digital únic.



Es procedeix a l'obertura del Sobre Digital únic, relatiu a la **documentació administrativa, oferta econòmica i criteris de valoració avaluables de forma automàtica**, i el secretari de la Mesa certifica la relació de documents presentats:

Oferta núm.	Reg. entrada	Empresa	Signatari de l'oferta
1	2025/3212	MANRESA I FILLS, S.L.	S.M.S.

- Que conté:

- ☒ Fitxa d'inscripció en el RELI.
- ☒ DEUC, d'acord amb l'annex 1, degudament omplert i signat.
- ☒ DACI, d'acord amb l'annex 2, degudament omplert i signat.
- ☒ Proposició econòmica, d'acord amb l'annex 3:
 - ES COMPROMET a portar a terme la realització dels treballs subjecte al Plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques, que accepta íntegrament per la quantitat de 68.139,92 € (IVA exclòs).L'import de l'IVA, al 21% és de 14.309,38 €.
- ☒ Millores avaluables de forma automàtica, d'acord amb l'annex 4:
 - OFEREIX: una millora consistent en la realització del manteniment i la retirada d'espècies invasores i de jardineria. Les tasques de manteniment consisteixen s'han de realitzar 1 vegada al trimestre (4 vegades a l'any):
 - ☒ Sí, manteniment i retirada d'espècies invasores i de jardineria durant el 1r i 2n any.
 - ☐ Sí, manteniment i retirada d'espècies invasores i de jardineria únicament durant el 1r any.
 - ☐ No.
 - OFEREIX: una millora consistent la reducció del termini d'execució de les obres previst en el projecte:
 - ☐ Sí, 3 mesos de reducció (Execució de les obres en 3 mesos).
 - ☒ Sí, 2 mesos de reducció (Execució de les obres en 4 mesos).
 - ☐ Sí, 1 mes de reducció (Execució de les obres en 5 mesos).
 - ☐ No (Execució de les obres en 6 mesos).



Finançat per



Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO
SECRETARÍA DE ESTADO
DE ECONOMÍA



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Next Generation
Catalunya



Generalitat
de Catalunya

- OFEREIX: una millora consistent en la disposició del centre de treball proper a Calella:
 - ☒ Sí, entre 0 i 15 kms, centre de treball en el municipi de: Tordera.
 - ☐ Sí, entre 15,01 i 50 kms, centre de treball en el municipi de:
 - ☐ No, centre de treball a més de 50,01 kms de Calella.

- ☒ Declaració sobre subcontractació, d'acord amb l'annex 5:
 - Que NO subcontractarà cap prestació.



Oferta núm.	Reg. entrada	Empresa	Signatari de l'oferta
2	2025/3300	ENGINEERING OF CLIMATE ADAPCTIONS 1, S.L.U.	A.M.F.

- Que conté:

- ☒ Fitxa d'inscripció en el RELI.
- ☒ DEUC, d'acord amb l'annex 1, degudament omplert i signat.
- ☒ DACI, d'acord amb l'annex 2, degudament omplert i signat.
- ☒ Proposició econòmica, d'acord amb l'annex 3:
 - ES COMPROMET a portar a terme la realització dels treballs subjecte al Plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques, que accepta íntegrament per la quantitat de 65.320,46 € (IVA exclòs).L'import de l'IVA, al 21% és de 13.717,30 €.
- ☒ Millores avaluable de forma automàtica, d'acord amb l'annex 4:
 - OFEREIX: una millora consistent en la realització del manteniment i la retirada d'espècies invasores i de jardineria. Les tasques de manteniment consisteixen s'han de realitzar 1 vegada al trimestre (4 vegades a l'any):
 - ☒ Sí, manteniment i retirada d'espècies invasores i de jardineria durant el 1r i 2n any.
 - ☐ Sí, manteniment i retirada d'espècies invasores i de jardineria únicament durant el 1r any.
 - ☐ No.
 - OFEREIX: una millora consistent la reducció del termini d'execució de les obres previst en el projecte:
 - ☒ Sí, 3 mesos de reducció (Execució de les obres en 3 mesos).
 - ☐ Sí, 2 mesos de reducció (Execució de les obres en 4 mesos).
 - ☐ Sí, 1 mes de reducció (Execució de les obres en 5 mesos).
 - ☐ No (Execució de les obres en 6 mesos).



- OFEREIX: una millora consistent en la disposició del centre de treball proper a Calella:
 - ☐ Sí, entre 0 i 15 kms, centre de treball en el municipi de:
 - ☐ Sí, entre 15,01 i 50 kms, centre de treball en el municipi de:
 - ☒ No, centre de treball a més de 50,01 kms de Calella.

☒ Declaració sobre subcontractació, d'acord amb l'annex 5:

- Que té la voluntat de subcontractar les prestacions següents:

Prestació	Import de la subcontractació, IVA exclòs	Percentatge respecte al preu de licitació, IVA exclòs
Lloguer maquinària	10.000,00 €	14,24%



Oferta núm.	Reg. entrada	Empresa	Signatari de l'oferta
3	2025/3307	SERVINATURA FORESTAL I MUNTATGES, S.L.	X.C.C.

- Que conté:

- ☒ Fitxa d'inscripció en el RELI.
- ☒ DEUC, d'acord amb l'annex 1, degudament omplert i signat.
- ☒ DACI, d'acord amb l'annex 2, degudament omplert i signat.
- ☒ Proposició econòmica, d'acord amb l'annex 3:
 - ES COMPROMET a portar a terme la realització dels treballs subjecte al Plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques, que accepta íntegrament per la quantitat de 58.500,00 € (IVA exclòs).L'import de l'IVA, al 21% és de 12.285,00 €.
- ☒ Millores avaluable de forma automàtica, d'acord amb l'annex 4:
 - OFEREIX: una millora consistent en la realització del manteniment i la retirada d'espècies invasores i de jardineria. Les tasques de manteniment consisteixen s'han de realitzar 1 vegada al trimestre (4 vegades a l'any):
 - ☒ Sí, manteniment i retirada d'espècies invasores i de jardineria durant el 1r i 2n any.
 - ☐ Sí, manteniment i retirada d'espècies invasores i de jardineria únicament durant el 1r any.
 - ☐ No.
 - OFEREIX: una millora consistent la reducció del termini d'execució de les obres previst en el projecte:
 - ☒ Sí, 3 mesos de reducció (Execució de les obres en 3 mesos).
 - ☐ Sí, 2 mesos de reducció (Execució de les obres en 4 mesos).
 - ☐ Sí, 1 mes de reducció (Execució de les obres en 5 mesos).
 - ☐ No (Execució de les obres en 6 mesos).



Finançat per



Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO
SECRETARÍA DE ESTADO
DE ECONOMÍA



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Next Generation
Catalunya



Generalitat
de Catalunya

- OFEREIX: una millora consistent en la disposició del centre de treball proper a Calella:
 - ☐ Sí, entre 0 i 15 kms, centre de treball en el municipi de:
 - ☐ Sí, entre 15,01 i 50 kms, centre de treball en el municipi de:
 - ☒ No, centre de treball a més de 50,01 kms de Calella.

- ☒ Declaració sobre subcontractació, d'acord amb l'annex 5:
 - Que NO subcontractarà cap prestació.



Oferta núm.	Reg. entrada	Empresa	Signatari de l'oferta
4	2025/3396	TIO EXCAVACIONS I SERVEIS, S.L.	J.X.M.S.

- Que conté:

- ☒ Fitxa d'inscripció en el RELI.
- ☒ DEUC, d'acord amb l'annex 1, degudament omplert i signat.
- ☒ DACI, d'acord amb l'annex 2, degudament omplert i signat.
- ☒ Proposició econòmica, d'acord amb l'annex 3:
 - ES COMPROMET a portar a terme la realització dels treballs subjecte al Plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques, que accepta íntegrament per la quantitat de 66.725,00 € (IVA exclòs).L'import de l'IVA, al 21% és de 14.012,29 €.
- ☒ Millores avaluables de forma automàtica, d'acord amb l'annex 4:
 - OFEREIX: una millora consistent en la realització del manteniment i la retirada d'espècies invasores i de jardineria. Les tasques de manteniment consisteixen s'han de realitzar 1 vegada al trimestre (4 vegades a l'any):
 - ☐ Sí, manteniment i retirada d'espècies invasores i de jardineria durant el 1r i 2n any.
 - ☒ Sí, manteniment i retirada d'espècies invasores i de jardineria únicament durant el 1r any.
 - ☐ No.
 - OFEREIX: una millora consistent la reducció del termini d'execució de les obres previst en el projecte:
 - ☐ Sí, 3 mesos de reducció (Execució de les obres en 3 mesos).
 - ☒ Sí, 2 mesos de reducció (Execució de les obres en 4 mesos).
 - ☐ Sí, 1 mes de reducció (Execució de les obres en 5 mesos).
 - ☐ No (Execució de les obres en 6 mesos).



Finançat per



Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Next Generation
Catalunya



Generalitat
de Catalunya

- OFEREIX: una millora consistent en la disposició del centre de treball proper a Calella:
 - ☒ Sí, entre 0 i 15 kms, centre de treball en el municipi de: Tordera i Santa Susanna.
 - ☐ Sí, entre 15,01 i 50 kms, centre de treball en el municipi de:
 - ☐ No, centre de treball a més de 50,01 kms de Calella.

- ☒ Declaració sobre subcontractació, d'acord amb l'annex 5:
 - Que NO subcontractarà cap prestació.



La Mesa de contractació comprova la documentació presentada per les empreses licitadores, i prèvia valoració dels criteris d'adjudicació, observa la possible discrepància en les dades declarades per part de l'empresa MANRESA I FILLS, S.L., concretament declara disposar d'un centre de treball al municipi de Tordera a una distància entre 0 i 15 kms fins a l'edifici de l'Ajuntament de Calella.

I per tant, la Mesa de contractació acorda:

Primer.- Requerir a l'empresa MANRESA I FILLS, S.L. acreditat la disposició d'un centre de treball ubicat, dintre del termini municipal declarat, a una distància d'entre 0 i 15 kms fins a l'edifici de l'Ajuntament de Calella, calculat a partir de l'aplicació Google Maps, escollint la ruta més curta amb cotxe.

Es redacta l'acta de la sessió i el secretari la llegeix en veu alta i la sotmet a la signatura dels presents.

El President dóna per acabada la sessió quan són les 12.00 hores de la qual cosa en dono fe.

El President

Vocal

Marc Buch i Rigola

Joaquim Fontseca i Falgueras

Vocal

Vocal

Antonio Pérez i Ortega

Mar Jiménez i Bravo

Vocal

Vocal

Lluís Peralta i Masjuan

Maria Mercedes Oliva Mena i Cerdà

Secretari de la Mesa

Albert Arcos i Asencio