
Proposta inici Òrgan de Preparació 
 

Data: 21/03/2025  

Nom Licitació:   16060600 - DO CSS Taller Sta Eulalia  

Empresa:  Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA  

Òrgan de Contractació:  Òrgan de Preparació Fase:  Inici 

Àmbit normatiu:  LCSP Tipus licitació:  Serveis 

Procediment:  Obert Forma Tramitació:  Ordinària 

PBL:  120.782,20 € (IVA inclòs) 

IVA:  20.962,20 € 

 

VEC:  99.820,00 € 

Revisada la documentació lliurada per a l’aprovació d’aquesta licitació, cada un dels membres de l’esmentat Òrgan 
ha pres la següent decisió: 
 

Nom Data Decisió 

Peña Tebar, Maria-angeles - RESP. COMPTABILITAT PATRIMONIAL 
21/03/2025 
10:13:55 

Aprovat 

Rego Andaluz, Fernando - RESP. PROJECTES SISTEMES D'ESTACIONS 
24/02/2025 
12:14:49 

Aprovat 

Medrano Monclus, David - ADVOCAT/DA ASSESSORIA JURIDICA TMB 
26/02/2025 
11:49:51 

Aprovat 

Gonzalez Gomez, Alejandro - COORD. PRESSUPOST D'INVERSIONS 
25/02/2025 
11:23:00 

Aprovat 

Lopera Gutierrez, Daniel - RESP. APROV. OBRES, INSTAL.LAC I SERVEIS 
24/02/2025 
12:04:26 

Aprovat 

 

 
Perquè consti a tots els efectes, es certifica que aquesta informació es la que consta als sistemes informàtics de 
TMB. 
 
Per tant s'acorda elevar a l'Òrgan de Contractació la següent proposta: 
 
Aprovar l'expedient de contractació de Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres d'adequació 
contra incendis del Taller de Santa Eulàlia Línia 1 d'acord amb les previsions del Plec de Prescripcions Tècniques i 
els informes existents quant a necessitats i característiques del contracte. 
 
Aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques reguladors del contracte. 
 
Convocar la licitació per a la seva adjudicació. 
 
Autoritzar l'esmentada quantitat amb càrrec al pressupost/partida pressupostària aprovat/da, amb el següent 
desglossament: pressupost net 99.820,00 € i import de l'IVA de 20.962,20 €; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressuposts posteriors a l'actual. 
  
 
 
 
Daniel Lopera 
Responsable de la Unitat d’Aprovisionaments 
d’obres, instal·lacions i serveis 
 

 
 
 

 
 


