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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DE MANTENIMENT 
D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS I INSTAL·LACIONS EN GENERAL DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS GESTIONADES PER L’INSTITUT 
BARCELONA ESPORTS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, 2025 - 2027 

 
1. OBJECTE 

 
Aquest Plec regula les prescripcions tècniques particulars per a l'execució dels treballs de 
manteniment preventiu, correctiu, normatiu i conductiu descrits a continuació, relatius a les 
instal·lacions i als elements constructius  dels centres esportius municipals adscrits. Els grups de 
manteniment seran: 
 

1. Electricitat en baixa tensió. 
a. Escomeses. 
b. Quadres generals de distribució i secundaris. 
c. Derivacions. 
d. Quadres elèctrics interiors i exteriors. 
e. Preses de corrent i connexions d'aparells. 
f. Instal·lacions de veu i dades amb proveïdors homologats per l’IMI. 
g. Equips de compensació d'energia reactiva. 
h. Xarxa de terra. 
i. Equips d'enllumenat interiors i exteriors. 
j. Instal·lacions interiors i línies. 
k. Sistemes de prevenció de sobretensions i protecció amb parallamps. 
l. Mecanismes, proteccions, etc. 
m. Equips eixugamans elèctrics. 
n. Allargs de preses de corrents i bases múltiples. 

 
2. Climatització (calefacció, aire condicionat i control). 

a. Equips generadors de fred o calor. 
b. Climatitzadors. 
c. Motobombes. 
d. Bombes de circulació. 
e. Acumuladors. 
f. Vasos d'expansió. 
g. Bescanviadors. 
h. Quadres de força. 
i. Quadres de control i regulació. 
j. Dipòsits de combustible i grup tràfec de gasoil. 
k. Equips autònoms de climatització (splits, portàtils, de finestra,…). 
l. Elements de control i regulació. 
m. Equips terminals (radiadors de xapa o de ferro, fancoils,…). 
n. Xarxes de distribució, comportes, elements de difusió, vàlvules i accessoris. 
o. Ventilació i extracció de fums. 
p. Torres de refrigeració. 
q. Tancs d'aigua i equips auxiliars. 
r. Càmeres de conservació i congelació. 
s. Tractaments preventius i correctius de la legionel·la. 
t. Realització d'anàlisi o analítiques sobre la legionel·la. 
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3. Gas i/o Gasoil. 
a. Comptadors. 
b. Escomeses. 
c. Rampes. 
d. Distribució. 
e. Vàlvules. 
f. Tancs. 
 

4. Aigua Calent Sanitària. 
a. Equips de producció de A.C.S.  
b. Distribució. 
c. Elements terminals. 
d. Termòstats, etc. 
e. Equips de control, bombament i circulació. 

 
5. Fontaneria i Sanejament. 

a. Xarxes generals i escomeses. 
b. Recollida i evacuació d'aigües pluvials. 
c. Embussos. 
d. Aixetes i vàlvules en general (lavabos, abocadors, etc.) 
e. Sanitaris (vàters, rentamans, etc.) 
f. Cisternes d'aigua. 
g. Dutxes. 
h. Sistemes de pressió d'aigua. 
i. Sistemes de tractament d'aigües (potabilitzadores, descalcificadores, etc.). 

 
6. Plaques solars. 

a. Plaques 
b. Conduccions 
c. Dipòsits 

 
7. Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI). 

 
8. Grups electrògens. 

a. Grups electrògens. 
b. Equips auxiliars. 
 

9. Protecció contra incendi.  
a. BIES. 
b. Grups de pressió. 
c. Xarxes de distribució. 
d. Aljubs.  
e. Columnes seques. 
f. Hidrants. 
g. Equips d'extinció d'incendis (extintors portàtils i extinció per agents gasosos). 
h. Comportes tallafocs. 
i. Equips d'enllumenat d'emergència 
 

10. Serralleria, fusteria (de fusta i metàl·lica). 
a. Finestres i tots els seus accessoris. S'inclou la reparació de vidres trencats. 
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b. Persianes exteriors i lames de finestres. S'inclou la reparació de persianes trencades 
o defectuoses.  

c. Manilles d'obertura i suport, frontisses, etc. 
d. Portes i portes tallafocs i els seus accessoris. 
e. Portes i reixats automàtics de garatges i els seus accessoris. 
f. Molls tanca-portes. 
g. Altres elements metàl·lics similars. 

 
11. Manteniment d’elements constructius (obra civil secundària) 

a. Petites reparacions en façanes i en cobertes: reparació/substitució de làmines 
impermeabilitzants, plaques, teules o altres elements, etc. (fins a un màxim 
assumible del 5% de la superfície de la coberta). 

b. Obres necessàries de paleta en elements constructius tals com a repàs i reparació de 
goteres i filtracions, tapat de forats diversos, tancament d’envans, afermar elements 
que es desprenen en parets, esglaons i llosetes de paviment trencades, reparació 
d'esquerdes, altres treballs de ram de paleta i auxiliars, etc. 

c. Treballs per desembossaments  de baixants.  
d. Neteja de cobertes, canalons baixants i arquetes. 
e. Segellats de vidres i claraboies en cobertes. 
f. Retirada de runes i d'elements obsolets. 

 
12. Elements per la prevenció de riscos 

a. Línies de vida 
b. Escales verticals 
c. Altres elements per la prevenció de caigudes 
 

13. Elements de parcs esportius urbans 
a. Baranes 
b. Marcs i perfils metàl·lics 
c. Elements de formigó de les pistes 

 
14. Sistemes de reg en camps de gespa, zones verdes i enjardinades 

a. Xarxa de reg 
b. Aspersors 
c. Programadors 
d. Electrovàlvules 
e. Tubs de control 
f. Elements associats al reg 
g. Prevenció de la legionel·losi associada al reg 

 
15. Altres tasques complementàries: 

a. Substitució i/o reparació, tant de cables telefònics com de dades; cablejat des de roseta 
o presa de dades fins a telèfon o equip informàtic. El manteniment inclou el cablejat i 
connexió, però no els equips de telefonia o informàtics. 

b. Reparació de tot tipus de porters automàtics (àudio i vídeo). 
c. Treballs de fusteria, serralleria, pintura i altres necessaris per completar tasques 

reparadores d'instal·lacions efectuades en parets, sostres i paviments, etc. i les obres 
relatives al manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions descrites en els 
apartats 1 al 11, per restituir-les al seu estat original abans de produir-se l'avaria, de 
manera que no quedin rastres de la intervenció. 
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d. Neteja de lluminàries en zones comunes o de pas, sense perjudici que procedeixi a la 
neteja quan es realitzin tasques de reparació o substitució de les mateixes en despatxos 
i dependències. 

e. Neteja de reixetes de ventilació, tant d'impulsió com de tornada, en zones comunes o de 
pas, sense perjudici que procedeixi a la neteja quan es realitzin tasques de reparació o 
substitució de les mateixes en despatxos i dependències. 

f. Neteja de patis i de terrasses (i les seves cobertes) de difícil accés segons el parer de 
l’IBE. Per tant, no s'inclouen la neteja en zones de fàcil accés com a patis en planta baixa, 
patis interiors, rampes de garatges, reixetes d'arquetes en garatges. 

g. Retirada i destrucció o reciclatge dels residus derivats de l'activitat de manteniment. 
h. Treballs de reparació de persianes i accessoris de cortines interiors. 
i. Trasllat de mobiliari i estris, muntatge i desmuntatge de sistemes de megafonia, 

telefonia, informàtica, videoconferència, electrodomèstics, etc. dins d'un centre. 
j. Manteniment preventiu i correctiu dels punts de càrrega de vehicles elèctrics. 
k. Manteniment preventiu i correctius dels equips audiovisuals de la sala Barcelona del IBE, 

i dels TV de la seu IBE. 
 

 
Així mateix, el preu del contracte inclou tots els mitjans auxiliars (plataformes, grues, elevadors, 
bastides, fins i tot subcontractació de treballs verticals) necessaris per mantenir equips situats en 
llocs d'alta dificultat d'accés (per exemple, unitats exteriors de climatització) o per realitzar tasques 
de neteja de cobertes, canalons i baixants, a més de camions per a desembossament de baixants o 
xarxes de sanejament. El contractista podrà recomanar a l’IBE la instal·lació de mitjans auxiliars fixos 
(línies de vida, ancoratges o similars) en aquells centres on, per la freqüència d'accés, sigui 
imprescindible comptar amb aquests elements. 
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2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
L'àmbit d'aplicació del contracte són els edificis de l’IBE relacionats en l'Annex I del present plec.  

 
Dins les activitats de manteniment s’inclouen les següents: 
 

a) El manteniment preventiu i normatiu de cada instal·lació quan escaigui segons la legislació 
aplicable al cas.  

b) El manteniment correctiu derivat d'avaries urgents (emergència) i les no urgents (prioritàries 
i no prioritàries). En cas d'avaries urgents s'actuarà conforme al procediment establert en el 
punt  3.6 i 6.3 del present plec. 

c) El manteniment conductiu. 
d) El manteniment modificatiu. 

 
Queden excloses del contracte les instal·lacions d'aquells centres que durant la vigència del contracte 
deixin d'estar adscrits a la seva funció pública, descomptant-se la part proporcional assignada per a 
aquestes instal·lacions del preu del contracte (en aquests casos, de produir-se una baixa, la part 
proporcional serà calculada en funció del número d’hores anuals de manteniment destinades a 
aquestes instal·lacions donades de baixa, pel preu promig d’adjudicació per cada hora de 
manteniment d’aquest contracte d’acord amb el desglossament del preu d’adjudicació sol·licitat en 
la proposta econòmica)   
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3.  ABAST DELS TREBALLS 

 
3.1. Manteniment integral en els centres. 

 
Per a cadascun dels centres inclosos en aquest nivell s'efectuaran els següents treballs en les 
instal·lacions situades en els mateixos: 
 

 Manteniment preventiu: operacions planificades de revisió, ajust, neteja, etc., necessàries o 
convenients per aconseguir un òptim rendiment, eficàcia i seguretat de les instal·lacions, 
equips i elements components de les mateixes. 

 Manteniment normatiu: operacions de manteniment conforme amb la legislació vigent. 
S'inclourà qualsevol actuació preceptiva o recomanada en la normativa vigent aplicable a les 
diferents instal·lacions, estigui recollida o no en aquest Plec. 

 Manteniment correctiu referit a: 
- Reparació de les avaries urgents (emergències). 
- Reparació de les avaries no urgents (prioritàries i no prioritàries), que seran 

planificades.  
 Manteniment conductiu: conducció de les instal·lacions de climatització, calefacció, 

ventilació i enllumenat. 
 Manteniment modificatiu: ampliacions i modificacions d’instal·lacions. 
 Neteja, rentat i pintura si escau dels aparells i equips, lluminàries, filtres, reixetes i altres 

elements similars, així com les sales tècniques on habitualment actuï el personal de 
manteniment.  

 Neteja de patis i terrasses de difícil accés. 
 

L'empresa haurà d'adscriure al contracte: 
 
 Els treballadors necessaris per executar les tasques de manteniment anteriorment descrites, 

tot i que les reparacions urgents es facin fora de l'horari habitual d'ús de l'edifici, per evitar 
que es produeixin danys superiors o interrupcions en el seu funcionament. Per tant, per a 
aquests centres estan incloses totes les hores d'actuació i desplaçament necessàries per 
realitzar aquests treballs.  

 Els recursos tècnics idonis per a una adequada execució del manteniment, entenent-se per 
tals, entre uns altres, els equips de transport, de processament d'informació, de mesurament 
i control, eines, etc. 

 Adquisició i subministrament de totes les peces de recanvi i components amb preu inferior a 
la franquícia indicada en el punt 6.4. del present plec. 

 Adquisició i subministrament del material consumible necessari per dur a terme les tasques 
de conducció i manteniment, com per exemple: 

- Productes de neteja, desgreixants, decapants, draps o similars. 
- Olis corrents, grasses, lubrificants, etc. 
- Fusibles de senyalització de quadres, material de senyalització, etiquetes, terminals, 

brides,  cinta aïllant, etc. 
- Productes d'estanqueïtat, juntes d'acoblament de vàlvules, aixeteries, canonades, 

material soldant (estany, elèctrodes, etc.), etc. 
- Productes tals com massilla, estopes, tefló, i tot tipus de segelladors (silicones, 

resines, etc.). 
- Cola, cargols, tacs de fixació i petits accessoris, etc. 
- Paper d'escata, cartró d'amiant per a juntes. 
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 Totes les despeses indirectes: comunicacions, comandaments intermedis, prevenció de 
riscos, vehicles i despeses de desplaçaments, controls de qualitat, suport informàtic, gestió 
de magatzems per a recanvis i altres materials, estructura, beneficis i impostos. 

 
3.2. Consideracions al manteniment. 
 
Quan alguna reparació exigeixi tasques complementàries d'obra de paleta (demolicions i excavacions 
menors, obertura de rases i fregues, obertura de buits en sostres i escaioles, sòls, etc.), aquestes 
tasques, així com la reposició de les zones afectades al seu estat original, estan incloses en el preu 
d'adjudicació. 
 
L'empresa disposarà de mitjans de vigilància i control de les condicions de seguretat en els treballs 
segons la legislació vigent. Així mateix, està obligada a disposar les mesures de protecció necessàries 
per evitar qualsevol perill, sent responsable únic dels danys, perjudicis i accidents que puguin 
produir-se per incompliment d'aquesta prescripció. 
 
L'empresa tindrà la necessària estructura de personal, comunicacions i telèfons per poder prestar el 
servei d'atenció a les avaries les 24 hores del dia / 365 dies a l'any. 
 
L'empresa assumirà la gestió i realització dels treballs necessaris, així com també els tràmits, gestió i 
costos de les OCA’s i altres inspeccions a realitzar per empreses o instal·ladors autoritzats, havent 
d'acreditar i arxivar oportunament (registrant-ho digitalment en el SGAM – Sistema de Gestió 
Informàtica del Manteniment) la documentació de les mateixes als responsables de l’IBE. 
 
3.3. Manteniment conductiu 
 
Comprèn totes les activitats diàries relacionades amb la posada en marxa i parada de les 
instal·lacions de climatització, calefacció, legionel·la, ventilació i enllumenat dels centres, així com la 
supervisió i control del correcte funcionament de les mateixes. També comprèn totes les maniobres 
d'ajust i correcció necessàries per restablir al seu valor normal els paràmetres que es trobin fora del 
seu valor establert. 
 
Aquestes operacions han de quedar reflectides, d'igual manera que les d'altres tipus de treball, a 
través del SGAM, indicant com a mínim la tasca realitzada, el temps invertit, els materials utilitzats, 
en el cas que siguin necessaris, etc. 
 
3.3.1 Instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació. 
 
Aquesta conducció inclou la posada en marxa, parada i quantes operacions siguin necessàries perquè 
les dependències mantinguin la temperatura adequada de confort d'acord amb l'estació de l'any i 
seguint les pautes del Pla d'Acció d'Estalvi i Eficiència Energètica que determini l’IBE. 
 
Aquestes temperatures estaran sempre dins de les condicions següents:  
 

 A l'hivern, una temperatura de 21ºC o superior. 

 A l'estiu, una temperatura de 26ºC o inferior. 
 
Les temperatures abans citades seran exigibles sempre que la diferència entre la temperatura fixada i 
la de l'ambient sigui inferior a 10º C a l'estiu i 20º C a l'hivern, i en cas contrari, es mantindran, com a 
mínim, aquestes diferències de temperatures. 
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3.3.2 Instal·lacions d’enllumenat. 
 

Inclou una adequada planificació de posada en marxa i apagats sectoritzats de les instal·lacions 
d'enllumenat dels edificis i quantes operacions i verificacions siguin necessàries perquè les 
instal·lacions compleixin la seva funció de forma òptima i amb el mínim consum d'energia. 
 
La funció del manteniment de l'enllumenat és crear les condicions visuals adequades per 
desenvolupar amb un bon rendiment les activitats pròpies de l’IBE i dels usuaris, sense risc d'errors, 
accidents o altres. Qualsevol mesura d'estalvi energètic d'enllumenat ha d'evitar disminuir les 
prestacions d'il·luminació necessàries per al desenvolupament normal de les citades activitats. 
 
Les substitucions i renovacions d'equips d'il·luminació ja existents procuraran obtenir unes bones 
condicions de qualitat de la il·luminació: 
 

 Un adequat nivell d'il·luminació i absència d'enlluernament. 

 Bona reproducció cromàtica. 

 Adequada uniformitat i correcta estructura de la il·luminació. 
 
La substitució de tubs fluorescents i llums electrònics de baix consum es realitzarà no només quan 
estiguin foses, sinó també quan hagin perdut en més d'un 50% la seva eficiència energètica i/o 
capacitat d'il·luminació. 
 
Els nivells d'il·luminació per a cada dependència dependran dels tipus d'activitats i de les 
característiques pròpies de les funcions a desenvolupar. No obstant això, en el següent quadre 
s'adjunta els nivells de referència (lux mínims): 
 
Oficines i despatxos:     400-250 
Zones comuns (passadissos, sales de reunions, etc.) 150 

 
3.3.3 Conducció de la resta d’instal·lacions. 

 
Inclou la posada en marxa, aturada i quantes operacions i verificacions siguin necessaris perquè les 
instal·lacions compleixin la seva funció de forma òptima i amb el mínim consum d'energia. Per a això 
s'haurà de revisar les conduccions i netejar-les periòdicament, sobretot quan s'hagin produït 
problemes de salut i puguin tenir relació amb aquest extrem. 
 
3.4. Manteniment preventiu 

 
El manteniment preventiu inclou una sèrie d'actuacions programades. Així mateix, mentre no es 
justifiqui la conveniència d'un canvi s'hauran de respectar les operacions i freqüències que es 
defineixen en les gammes de manteniment preventiu indicades en l'Annex V. 

 
Les tasques de manteniment preventiu hauran d'incloure el conjunt d'operacions necessàries per 
assegurar el normal funcionament de les instal·lacions, amb el millor rendiment energètic possible, 
conservant permanentment la seguretat de les instal·lacions. Es realitzarà el nombre d'operacions 
recomanades pels fabricants dels equips o, com a mínim, aquelles que es consideren adequades 
(normatives i preventives d'acord a les gammes establertes en aquest Plec), amb la finalitat 
d'aconseguir un bon funcionament i perllongar la vida útil dels equips i instal·lacions objecte d'aquest 
contracte. 
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S'inclou en aquest apartat totes les revisions considerades com a predictives, tals com a termografies 
en els quadres elèctrics dels edificis, amb una freqüència mínima anual, revisions que hagin 
d'efectuar els serveis tècnics oficials dels fabricants dels sistemes de control, dels equips de fred i 
dels grups electrògens i sistemes d'alimentació ininterrompuda amb una freqüència mínima anual. 

 
Dins del manteniment preventiu es requereix una especial èmfasi en el manteniment dels sistemes 
de detecció i protecció contra incendis. Per aquest motiu, l'empresa adjudicatària haurà de mantenir 
i proposar les reparacions necessàries per mantenir en tot moment en perfectes condicions els 
sistemes de detecció i protecció contra incendis, facilitant un informe resum específic d'aquestes 
instal·lacions de forma trimestral. 
 
3.5. Manteniment normatiu  

 
Aquest manteniment serà realitzat sobre aquelles instal·lacions que, conforme a les especificacions 
exigides per les normes industrials comunitàries, nacionals o autonòmiques, hagi de realitzar-se. 

 
Per això l'empresa mantindrà en el SGAM un registre de documentació normativa derivat de les 
corresponents intervencions i adjuntarà en el sistema còpia de la documentació generada per 
organismes o entitats certificadores externes (OCA’s, etc.). 

 
L'empresa notificarà a l’IBE qualsevol canvi de legislació durant la vigència del contracte que pot 
implicar la modificació total o parcial de les instal·lacions. 
 
En el cas dels sistemes de PCI, l’adjudicatari assumirà el cost dels retimbrats d’extintors i BIE’s, sense 
cap càrrec per a l’IBE. Així també, assumirà tot el canvi de senyalística que per compliment de 
normativa de PCI sigui necessari. 
 
3.6. Manteniment correctiu 
 
El manteniment correctiu pot ser planificat o no. 
 
3.6.1. No planificat (averies urgents o emergències):  es consideraran sempre actuacions de caràcter 
urgent: 

 Totes les que siguin necessàries per restablir la normalitat en el funcionament del centre 
municipal, que siguin conseqüència d'incidències relacionades amb elements 
constructius. 

 Fuites d'aigua i/o gas, embussos i falIides greus a les instal·lacions. 
 Alteració en la seguretat del centre. 
 Alteració en la seguretat de les persones. 
 Reparacions obligades i urgents per robatoris, accidents o altres imprevistos. 
 Assegurar l'atenció i servei de manteniment de certs edificis i instal·lacions les 24h del 

dia, si fos necessari.   
 
En qualsevol dels sis supòsits anteriors, els Serveis Tècnics de I'IBE podran exigir a l'adjudicatari 
la realització de treballs fora de l'horari laboral normal. 

 
S’inclouen amb càrrec a l’empresa adjudicatària les hores de personal i els mitjans tècnics 
necessaris, així com també tots els materials i subministraments de petites peces de recanvi 
necessàries per al correcte acompliment d'aquest manteniment, per un preu igual o inferior al 
valor de la franquícia prevista en el Plec. 
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Independentment del torn de guàrdies que estableixi l'empresa i de la categoria professional i 
especialitat de la plantilla adscrita al contracte, qualsevol oficial adscrit al contracte estarà obligat a 
atendre les avaries que es produeixin fora de l'horari habitual (inclosos horari nocturn i dies festius) i, 
especialment les de caràcter urgent o emergències, per atendre de la forma més ràpida i eficient 
possible aquestes avaries, prenent les mesures oportunes per preveure l'eventualitat que l'operari 
que es troba de guàrdia estigui atenent una altra avaria urgent o emergència a un altre edifici de 
l’IBE, no admetent-se excuses del contractista en aquest sentit, tret que circumstàncies excepcionals 
desbordin la capacitat de resposta normal d'una empresa qualificada. 

 
Els temps màxims d'atenció i procés de resolució per al manteniment correctiu NO planificats 
(avaries urgents o emergències) ha de ser immediat i en cap cas podrà superar 1 hora.  
 
3.6.2. Planificat: (Prioritàries o No Prioritàries) Actuacions que, encara que correctives, han estat 
prèviament planificades o puguin planificar-se. Són actuacions derivades d'avaries que no causen 
danys greus o moderats a les instal·lacions, sinó que generen problemes lleus en el desenvolupament 
de les activitats pròpies de l'edifici, o que són de menor envergadura, i que, per tant, al no ser 
urgents ni greus, poden planificar-se per resoldre-les. 

 
No obstant això, aquestes actuacions de reparació planificades es classificaran en dos tipus, en funció 
de la prioritat d'atenció i resolució. 

 
a) Prioritàries: inclouen aquelles actuacions planificades, que segons el parer dels responsables de 
l’IBE, exigeixen una atenció superior, i l'empresa adjudicatària hagi d'actuar i resoldre amb major 
celeritat. 

 
b) No Prioritàries: inclouen aquelles altres actuacions planificades, que segons el parer dels 
responsables de l’IBE, exigeixen una atenció inferior, i l'empresa adjudicatària hagi d'actuar i resoldre 
amb una celeritat relativa. 
  
La detecció de problemes de major envergadura però no urgents (que poguessin exigir una gran 
dedicació de temps per a la seva resolució o elevats costos de reparació per sobre de la franquícia), 
també poden requerir una planificació prèvia, i que segons el parer de l’IBE, podran ser: o ben 
prioritàries, o bé no prioritàries. 

 
En aquells casos d'avaries no urgents (manteniment planificat) en què fos necessària la substitució 
d'elements o peces de recanvi importants (que superi els 300 € de cost unitari, IVA exclòs), es 
comunicarà prèviament aquesta circumstància de forma immediata als responsables de l’IBE 
(acceptació prèvia). 

 
Els temps de resposta per a aquests dos tipus de manteniment correctiu planificat s'estableixen al 
capítol 7 del present document. 
 
Totes les ordres de treball correctives que siguin sol·licitades per personal de l’IBE hauran d’incloure 
fotografies descriptives de la tasca realitzada. Aquestes fotografies seran introduïdes al SGAM. 
Queden excloses les ordres de treball d’auto-correctiu (generades per la pròpia empresa 
adjudicatària). 
 
3.7. Manteniment modificatiu 
 
Els treballs derivats de modificacions (modificacions = altes – baixes, que suposin una ampliació neta 
de l'inventari d'equips i instal·lacions) actuals o futures que s'integrin dins d'aquest contracte, que no 



 
 

Plec de Prescripcions Tècniques per al Contracte de Manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general de les 
Instal·lacions esportives Municipals gestionades per l’Institut Barcelona Esports, anys 2025 - 2027 

13 

superin el límit del 10% de l'inventari inicial d'equips i instal·lacions, es realitzaran sense cost 
addicional de mà d'obra, d'acord a les condicions establertes per a aquest contracte, i no suposaran 
incompatibilitat alguna amb l'execució del manteniment preventiu i correctiu previst.  
 
No obstant això, els equips i instal·lacions més els materials necessaris per dur a terme aquest 
manteniment modificatiu seran assumits per l’IBE dins de la partida econòmica que correspongui. 
 
Sempre que procedeixi una actuació de manteniment modificatiu (ampliació), l'empresa 
adjudicatària lliurarà a l’IBE un informe exhaustiu d'aquestes actuacions i el seu cost (pressupost 
d'equips i materials, suma d'hores necessàries sense sobrecost de mà d'obra i, si escau, les hores 
reals realment necessàries amb el seu cost corresponent, quan els treballs superin el citat límit del 
10%), que serà objecte d'estudi i, si escau, aprovació o rebuig per l’IBE. 
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4. ASSESSORAMENT 

 
Quan l’IBE ho requereixi, l'empresa prestarà assessorament tècnic, per a tots els centres 
compresos en l'Annex I del present plec, en les següents matèries: 
 

 Seguretat de les instal·lacions i adaptació a la normativa vigent. 
 Previsió de possibles problemes, avaries o incidències greus en les instal·lacions. 
 Informar i col·laborar en l'actualització del programa de manteniment a realitzar en cada 

centre, indicant detalladament els canvis i actualitzacions de l'inventari dels equips a 
mantenir en cadascun dels edificis, així com el tipus de manteniment i activitats a 
realitzar en cada ocasió. 

 Propostes d'optimització per a un millor aprofitament i rendiment econòmic de les 
instal·lacions i de la seva eficiència de funcionament. Inclou, entre uns altres, els 
següents estudis i inspeccions: 

o Estudis de demanda d'energia reactiva i mesures correctores. 
o Estudis per a estalvi energètic en enllumenat interior i exterior. 
o Estudis lumínics generadors d'estalvi energètic en il·luminació. 
o Inspeccions termogràfiques periòdiques. 
o Anàlisi de sorolls en instal·lacions de ventilació. 
o Anàlisi de la qualitat de l'aire en instal·lacions amb conducte. 
 

 Estudis de viabilitat d'introducció d'energies renovables. 
 Anàlisis i previsió de costos de reposició d'instal·lacions i quadres d'amortització. 
 Sol·licitud de permisos i llicències. 
 Preparació de pressupostos. 
 Qualsevol altres tasques de gestió tècnica necessàries per a l'adequat manteniment dels 

centres. 
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5. PERSONAL PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
5.1. Responsable Tècnic de l’empresa adjudicatària. 

 
El contractista designarà un responsable tècnic, amb titulació mínima de Cicle Formatiu de Grau 
Superior i amb la dedicació mínima establerta en l'Annex III del present Plec, qui gestionarà el 
contracte durant tota la vigència del mateix, assistit quan es consideri adient pel gerent o gestor de 
contracte de l’empresa. L’IBE aprovarà el seu nomenament expressa o tàcitament, si en el termini de 
les dues setmanes següents a la formalització del contracte no s'oposa al mateix, i podrà exigir al 
contractista la seva substitució per negligència, incompetència o errors en el compliment dels seus 
deures o per altres causes objectives. En tal cas, en el termini màxim d'una setmana des de la 
comunicació fefaent de la voluntat administrativa de substituir al responsable, el contractista 
presentarà a l’IBE un nou responsable amb idèntic perfil per a la seva aprovació expressa o tàcita, si 
en el termini de les dues setmanes següents no s'oposa al mateix. 

 
Les funcions del responsable seran: 

 Ser l'interlocutor entre l'empresa i l’IBE. Quan ho consideri convenient, l’IBE també podrà 
sol·licitar la presència a determinades reunions del gerent o gestor de contracte de l’empresa 
adjudicatària. 

 Conèixer en profunditat el present Plec. 
 La coordinació del seu personal i de tots els treballs de manteniment dels centres. 
 Realitzar inexcusablement inspeccions coordinades amb els responsables tècnics de l’IBE, o 

persona en qui delegui, a tots els centres quan aquells l'hi requereixin. 
 Signar els pressupostos que se sol·licitin, informes de seguiment i els certificats de 

compliment del servei. 
 Ser el responsable directe de la bona execució de tots els treballs realitzats conforme al que 

es disposa en el present plec (i amb capacitat per decidir en representació de l’empresa). 
 Conèixer exhaustivament tots els centres i el funcionament de les seves instal·lacions. 
 Vetllar per la resolució adequada de les incidències. 
 Realitzar correctament tots els seus fixatges al SICH. 

 
Dins de les hores de dedicació al contracte, el responsable haurà de realitzar les següents tasques i 
informes mensuals relacionats amb el contracte i els seus tècnics: 
 

 Assegurar que es retroalimenta i gestiona adequadament tota la informació en el Sistema de 
Gestió d'Actius i Manteniment de l’IBE (SGAM). Serà d’especial importància que totes les 
ordres de treball reflecteixin les tasques realitzades amb comentaris i les possibles mesures 
realitzades. 

 Revisió de les dades del SICH (Sistema Informàtic de Control Horari) i presentació d’una taula 
resum mensual del compliment horari. Aquest punt inclourà les hores dedicades per part del 
responsable per la supervisió del contracte i les emprades per visitar els diferents centres 
adscrits de l’IBE. 

 Elaboració d’un informe mensual de compliment de les ordres de treball, mostrant les OT 
mensuals, el seu estat i  la seva data de tancament. 

 Previ a l’inici de cada mes, elaboració d’un calendari d’actuacions previstes per a cada 
setmana segons la planificació del SGAM. 

 
En el cas que es delegui qualsevol de les tasques o informes al personal tècnic es contemplarà com 
un incompliment de les funcions del responsable del contracte. 
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El responsable disposarà de telèfon mòbil per a la seva localització immediata. Així mateix, haurà 
d'estar localitzable (o persona que el substitueixi) a través del servei d'atenció a les avaries les 24 
hores del dia / 365 dies a l'any, perquè informi en tots aquells temes que l’IBE cregui convenient. 
 
5.2. Oficina Técnica. 

 
L'empresa tindrà l'estructura necessària per realitzar estudis, projectes, càlculs i valoracions de les 
instal·lacions ja existents o de noves que així es requereixin per part de l’IBE. Tanmateix, disposarà 
del personal administratiu o de suport a la gestió de dades (aplicacions informàtiques d'obligat 
seguiment en aquest contracte). També l'empresa facilitarà el contacte, telèfon i correu electrònic 
del responsable de  comunicació de l'oficina tècnica. 
 
El responsable tècnic de l’empresa adjudicatària serà responsable d’elaborar pressupostos (detallats, 
coherents, optimitzats i ajustats, i que no superin els preus establerts a l’ITEC) per els treballs i 
actuacions correctores necessàries que superin la franquícia. En cap cas, s’acceptaran pressupostos 
incorrectes o sobredimensionats per a benefici exclusiu de l’empresa adjudicatària. Quan l’IBE no 
aprovés els pressupostos d'aquests treballs podrà pel seu compte sol·licitar pressupostos a altres 
empreses del sector, i inclòs si ho considerés més adequat i raonable contractar aquests treballs a 
altres empreses. No obstant això, l’IBE es reserva el dret d’aplicar el règim sancionador, si observés 
reiterada mala fe del contractista en la presentació de pressupostos incorrectes o sobredimensionats 
relatius a aquestes treballs per a eludir aquesta obligació contractual, entenent-se per reiteració la 
presentació de tres o més pressupostos incorrectes o sobredimensionats per a qualsevol actuació 
prevista en aquest Plec. 
 
Els pressupostos hauran d’esser detallats (descrivint adequadament les unitats d’obra, components i 
elements, marques i models, preus unitaris, temps estimat del treball, etc.), d’acord amb preus de 
l’ITEC, tal i com es descriu a l’Annex VII. 
 
5.3. Personal de manteniment. 
 

- Encarregat o Coordinador del servei. 
 
L’empresa adjudicatària designarà un Encarregat o coordinador del servei de manteniment d’entre el 
personal tècnic de manteniment per al seguiment dels treballs explicitats en aquest plec tècnic, 
segons les especificacions contingudes en l’apartat 3.1, de la qualitat del servei i per a la supervisió i 
coordinació del personal assignat. L’Encarregat compaginarà les tasques de coordinació i supervisió 
amb les pròpies tasques d’oficial de 1ª. 
L’Encarregat o coordinador del servei, juntament amb el Responsable tècnic, actuarà com a 
representant de l’Adjudicatari davant els responsables designats per IBE per aquest contracte.  
Aquest Encarregat haurà de tenir una experiència mínima acreditada de cinc anys com oficial de 1ª 
de manteniment que s’acreditarà mitjançant currículum vitae i informe de vida laboral. 
 
L’encarregat o coordinador del servei haurà de disposar d'un telèfon mòbil individual que permeti la 
seva immediata localització pel responsable de l'empresa i pels responsables designats per l’IBE per 
aquest contracte, dins de la seva jornada habitual. 
 

- Personal tècnic de manteniment 
 
L’adjudicatari s’obliga a subrogar-se en els contractes dels treballadors que es detallen a l’Annex XI, 
d’acord amb les especificacions que es contenen al Conveni Col·lectiu laboral d’aplicació, així com a 
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l’Estatut dels Treballadors. Aquests treballadors són els que fins al present han prestat els serveis de 
manteniment de les instal·lacions de l’Institut Barcelona Esports. 
 
Per a l'execució dels treballs de manteniment inclosos en aquest contracte l'empresa disposarà de 
personal especialitzat (tècnics i oficials per categories), tenint en compte que en cada tipus 
d'operació es requereixen un nombre determinat d'hores mínimes amb la finalitat d'efectuar les 
revisions, verificacions, comprovacions i reparacions necessàries. 
 
El personal assignat haurà de tenir i acreditar l'experiència requerida en les especialitats que es 
precisen: Oficials 1ª en les especialitats de calefacció, climatització, lampisteria i electromecànica. 
Dins dels quinze dies hàbils següents a la data de formalització del contracte, el contractista lliurarà a 
l’IBE la relació d'operaris juntament amb la seva acreditació professional necessària per executar les 
tasques indicades en aquest Plec. 
 
Les baixes per vacances, malaltia o llicències reglamentàries seran cobertes per altres treballadors 
amb la mateixa qualificació professional, quedant qualsevol suplència d'absentisme o vacances 
incloses en el preu del contracte.  
 
Tots els operaris que hagin de realitzar qualsevol tasca als edificis i dependències adscrits a l’IBE 
hauran d'anar degudament uniformats de color blau fosc i portaran identificació de l'empresa. 
El responsable tècnic assignat per l’IBE podrà exigir en tot moment a l'empresa els següents 
documents relatius a qualsevol dels operaris adscrits al contracte: 

 El que acrediti que està inscrit en el Registre Industrial d'instal·ladors/ mantenidors del 
Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. 

 El que acrediti ser instal·lador/mantenidor autoritzat pels Serveis Territorials d'Indústria de la 
Generalitat de Catalunya en l'especialitat necessària per l'execució del present contracte, a 
més dels de manipuladors de gasos, etc. 

 Qualsevol altra documentació que s'estimi necessària. 
 
L'incompliment del perfil professional del personal assignat (categoria o titulació) durant la vigència 
del contracte permetrà a l'òrgan de contractació de l’IBE iniciar l'oportú expedient per incomplir els 
compromisos adquirits, aplicant una penalització del 10% de l’import anual de facturació, o rescissió 
del contracte en el cas de reincidència. 
 
Cada oficial 1ª de manteniment haurà de disposar d'un telèfon mòbil individual que permeti la seva 
immediata localització pel responsable de l'empresa, dins de la seva jornada habitual. 
 
5.4. Personal de Manteniment de les entitats gestores en alguns centres. 
 
En determinats centres existeixen personal de manteniment propis de cada centre, que efectuen 
tasques de preparació i condicionament dels materials i pistes esportives, i també ajuden a 
desenvolupar petites tasques de manteniment de les instal·lacions, i que caldrà coordinar amb 
l’empresa adjudicatària. 
 
Concretament, els concessionaris de les instal·lacions disposen d’aquests responsables en les 
següents instal·lacions: 
 

a) Un responsable a: PISTES MUNICIPALS D'AEROMODELISME DE MONTJUÏC. C/ Dtor. Font i Quer 
1-5. 

b) Un responsable a: CAMP MUNICIPAL DE BEISBOL CARLOS PÉREZ DE ROZAS. C/ Pierre de 
Coubertin 9-11. 
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c) Dos responsables a: ESTADI MUNICIPAL D'ATLETISME JOAN SERRAHIMA. Camí del Polvorí 5. 
d) Un responsable a: CAMP MUNICIPAL DE RUGBI LA FOIXARDA. Camí de la Foixarda 20-26. 
e) Un responsable a: CENTRE MUNICIPAL D'ESGRIMA REINA ELISENDA. C/ Duquessa d'Orleans 29. 
f) Dos responsables a: VELODROM MUNICIPAL D'HORTA MIQUEL POBLET. Pg Vall d'Hebron, 185-

201 
g) Dos responsables a: ESCOLA MUNICIPAL D’HÍPICA LA FOIXARDA. Av. Montanyans, 1 

 
5.5. Espais cedits temporalment per l’IBE per a facilitar el desenvolupament del treball de 
manteniment. 
 
Per a facilitar les tasques de manteniment a desenvolupar en aquest contracte, l’IBE cedirà durant la 
vigència del contracte uns espais (magatzem, taller, oficina, vestidors i dutxes) situats al Camp 
Municipal de Rugbi la Foixarda, per a facilitar el desenvolupament dels treballs de manteniment per 
part del contractista. 
 
L’adjudicatari haurà d’adquirir i subministrar tot el material consumible necessari per dur a terme les 
tasques de neteja, manteniment i altres necessitats que puguin sorgir en aquest espai.  
 
Durant el temps que l’IBE cedeixi aquests espais durant l’execució del contracte, i en especial, al 
finalitzar la durada d’aquest contracte de manteniment d’integral d’instal·lacions, el contractista 
haurà de deixar aquest espais i instal·lacions cedides temporalment en òptimes condicions. Essent 
responsable l’adjudicatari de reparar les mateixes si es produeix algun desperfecte.  
 
5.6. Dedicació, calendari i horari del personal   
 
Els licitadors indicaran en la memòria tècnica la dedicació d’hores del personal adscrit al contracte 
respectant el mínims exigibles a l'Annex III, especificant el nombre d'hores anuals presencials i 
efectives proposades per a cada categoria professional i especialitat a cada centre, i el total per al 
conjunt de centres. 
 
Degut de la complexitat dels centres, l'experiència de l’IBE, i a l'anàlisi de la informació disponible 
sobre l'execució de treballs de manteniment i el nivell de qualitat aconseguit en contractes anteriors, 
l’IBE estableix una càrrega mínima de treball a realitzar, que es concreta en una dedicació d'un 
nombre d'hores anuals mínimes presencials i efectives de manteniment d'instal·lacions en el conjunt 
de centres. Per tant, el total d'hores anuals que ofereixi el licitador segons la seva pròpia organització 
de l'equip de treball (és a dir, les hores corresponents al conjunt d'oficials 1ª propis adscrits al 
contracte) haurà d'igualar o superar el nombre d'hores anuals mínimes presencials i efectives 
indicades en l'annex III d'aquest plec per als diversos centres. 
 
Dins d'aquest nombre anual d'hores mínimes presencials s'inclou el conjunt d'hores necessari per a 
desplaçaments als edificis pels oficials propis que el licitador proposi i acabi assignant a aquest 
contracte. 
 
En cas de produir-se canvi en l'activitat desenvolupada en els centres, i s'alterin les necessitats reals 
de manteniment de les instal·lacions a cada edifici, l’IBE podrà exigir per escrit al contractista que 
variï la distribució de les hores d'oficials de manteniment inicialment proposades en cada centre per 
part de l'adjudicatari per adaptar-se a les noves necessitats. 
 
Per a qualsevol tipus de les activitats mantenidores objecte del present contracte (manteniment 
normatiu, preventiu, ordinari i/o de resolució d'incidències, i d'atenció i servei de manteniment de 



 
 

Plec de Prescripcions Tècniques per al Contracte de Manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general de les 
Instal·lacions esportives Municipals gestionades per l’Institut Barcelona Esports, anys 2025 - 2027 

19 

certes instal·lacions) es consideren treballs en horari laboral normal els realitzats en dies laborables i 
dissabtes no festius de 6h a 22 hores. 
 
L'horari del personal extern de manteniment s'establirà segons la necessitats operatives de cada 
instal·lació, així com per la contingència d'algunes maniobres de funcionament rutinari de les 
instal·lacions (arrencada, parada i vigilància), incloent-se, si fos necessari, la seva presència en 
dissabtes i/o festius i horaris nocturns. Per tant, quan determinades operacions de manteniment 
(rutinàries, periòdiques, eventuals o avaries) s'hagin de realitzar fora de l'horari de funcionament 
normal d’un centre, per ser manifestament incompatibles amb aquell, el contractista estarà obligat a 
realitzar-les sense que això suposi sobrecost econòmic per a l'IBE. 
 
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària controlar l’assistència de cadascun dels seus 
treballadors/es en els diversos centres mitjançant un Sistema Informàtic de Control Horari (SICH) 
acurat i precís que permeti garantir el control i la monitorització a distància de la presència física i 
dedicació de cada operari/a, i que permeti acreditar diària/mensual/anualment als responsables de 
la direcció tècnica del l'IBE el compliment d’aquesta assistència i dedicació d’hores. El sistema de 
control presencial haurà d’acomplir les especificacions tècniques indicades a l‘Annex VIII. 
 
Per tal d’assegurar el correcte ús i explotació del SICH, només es validaran com a incidències o errors 
de fixatge un màxim del 15% de les hores mensuals de cada treballador. Passat aquest nombre 
d’hores, els fixatges que no estiguin correctament enregistrades al SICH no sumaran al recompte 
mensual.  
 
En cas que un punt de fixatge presenti un problema operatiu, serà responsabilitat del contractista 
notificar-ho a l’IBE de forma immediata per tal de tenir en compte les hores realitzades al centre en 
aquell torn. No es tindran en compte les hores d’incidències relacionades amb punts de fixatge si no 
s’han notificat d’immediat. 
 
5.7.  Prevenció de riscos laborals 
 
L'empresa executarà totes les mesures derivades de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, 
i el seu desenvolupament normatiu en tot allò que li sigui aplicable. 
 
Quan l’IBE ho sol·liciti, el contractista li lliurarà una còpia del seu pla de prevenció de riscos laborals i 
seguretat en el treball. Aquest pla contindrà obligatòriament un resum explicatiu de la implantació 
de mesures de prevenció de riscos laborals i la modalitat preventiva adoptada (empresari, 
treballador designat, servei de prevenció propi o aliè). 
 
El contractista posarà en coneixement de tots els seus treballadors la normativa interna de seguretat 
i salut existent, si escau, en l’IBE, així com les consignes d'emergència establertes, quedant obligat a 
prestar els serveis que se li demanin en cas d'activació de plans d'autoprotecció, ja sigui general o els 
propis de cada centre. 
 
El cost dels equips i materials auxiliars necessaris per poder realitzar els treballs indicats en aquest 
plec seguint el pla de prevenció seran per compte de l'adjudicatari. 
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6. CONDICIONS D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 
6.1. Aplicació informàtica: sistema de gestió d’inventaris i manteniment en l’IBE 

 
El responsable tècnic del contracte assignat per l’IBE establirà un programa genèric i mínim de treball 
a realitzar dels diversos tipus de manteniment (preventiu, normatiu, correctiu, etc.), basat en la 
diversa normativa aplicable i en les bones pràctiques del sector, a través d’un Pla de Manteniment i 
la formulació d'un conjunt de tasques a realitzar, utilitzant un avançat i efectiu Sistema de Gestió 
d'Actius i Manteniment (d'ara en endavant, denominat SGAM), que permetrà per a cada instal·lació i 
equip corresponent a cada centre objecte del contracte, identificar les operacions mínimes i 
recomanables de manteniment que procedeixin, i que es resumeixen en les gammes de 
manteniment de l’Annex V.  
 
El Sistema de Gestió d'Actius i Manteniment (SGAM) es una eina corporativa que utilitza 
l’Ajuntament de Barcelona per a gestionar diversos edificis i equipaments municipals d’altres Àrees. 
 
El contractista estarà obligat a executar els treballs de manteniment que procedeixin, i també serà 
responsable de gestionar les peticions de servei, controlar i supervisar l'efectiva i adequada 
realització dels treballs i la seva retroalimentació SGAM, a més a més de la seva oportuna acreditació 
posterior en cas que sigui requerit per l’IBE. 
 
Com ja s'ha indicat a aquest Plec, dins del termini improrrogable dels quinze dies hàbils següents a la 
formalització del contracte, l'empresa lliurarà a l’IBE la relació d'operaris que assignarà al contracte, 
que inclourà obligatòriament la següent informació:  
 

1.- L'assignació de tots i cadascun dels operaris a cadascun dels centres de treball indicats en 
l'Annex I. 
 
2.- El nombre d'hores presencials i efectives per a cada dia de la setmana que té previst realitzar 
cada operari en cada centre –sense incloure les relatives als desplaçaments-, distingint de forma 
desglossada al seu torn, pel que haurà d'adjuntar una planificació mensual actualitzada que 
reculli un calendari setmanal indicant els dies i hores diàries de treball que tenen previst realitzar 
cada operari en els centres de treball assignats. 

 
3.- Els números de telèfons mòbils de cadascun dels operaris per a la seva localització. 

 
El contractista haurà de complir el conjunt de tasques identificades per als diversos tipus de 
manteniment que s'indiquen en aquest plec, i qualsevol canvi haurà de comptar amb l'aprovació 
expressa de l’IBE, tret que motius tals com un volum important d'avaries urgents o d'actuacions de 
manteniment correctiu obliguin al contractista a modificar les tasques previstes en un període, sense 
perjudici de comunicar oportunament aquestes modificacions a l’IBE. 
 
El contractista haurà de retro-alimentar en el SGAM totes les dades necessàries per a l'adequat 
registre del seu treball desenvolupat per cada operari i en cada centre, que servirà de base per a un 
necessari control d'execució (registre de peticions de servei). El SGAM aportat per l’IBE, sense cost 
per l’empresa adjudicatària, es un sistema GMAO tradicional que disposarà d'un mòdul d'accés a 
través d'Internet per a l'accés a les dades relatives al manteniment en qualsevol moment (durant les 
24 H / 365 D de l'any). 
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Atès que el SGAM disposa d'un inventari d'instal·lacions per edifici i les gammes de manteniment 
normatiu i preventiu que correspon a cada instal·lació, periòdicament s'anirà emetent les oportunes 
ordres de treball (peticions de servei) dels diversos tipus de manteniment corresponents segons les 
gammes definides a l’Annex V d'aquest plec, que hauran de ser organitzades i desenvolupades per 
l'equip de professionals del contractista. 
 
Per a aquesta organització es realitzarà per part de l’IBE una planificació inicial dels treballs (Pla de 
Manteniment segons gammes) que el contractista haurà d’adaptar a les intervencions (OT’s) 
preventives i les necessitats reals de les instal·lacions i a la seva pròpia organització interna. Per això, 
el contractista tindrà que lliurar a l’IBE en els seixanta dies següents a la formalització del contracte, 
aquelles propostes de intervenció dels treballs, que seran avaluades per l’IBE, i si ho considerà 
oportú, posteriorment serien carregades en el SGAM. 
 
Per a un adequat registre de totes les operacions de manteniment (Llibre de Manteniment), 
posteriorment al final de cada ordre de treball, el contractista haurà de retro-alimentar en el SGAM 
les dades dels tots els treballs realitzats en cada instal·lació, sistema i equip, emplenant totes les OT’s 
amb les dades reals de treballs i de les seves actuacions (com per exemple: les hores realment 
dedicades en cada instal·lació, descripció de les tasques realitzades, peces de recanvi i costos de 
substitució de materials i components emprats, etc.). 
 
Qualsevol mitjà informàtics (ordinador, mòdem, impressora) o de comunicacions (instal·lació de línia 
telefònica, xarxes de veu i dades, accés a internet, i/o qualsevol un altre sistema de comunicació) 
necessaris per a la gestió diària del SGAM, així com el seu registre posterior per a la retroalimentació 
i actualització de dades en el SGAM, seran per compte del contractista. Així mateix, el contractista 
també es farà càrrec del cost i aprovisionament a cadascun del seus operaris de les eines de mobilitat 
(smartphones, tablets, o altres similars) i del software específic d’aquestes eines de mobilitat, que 
permetin en tot moment una immediata integració i interacció amb el SGAM (visualització de les OT 
pendents de realitzar, tancament d’OT realment realitzades, etc.). 
 
En definitiva, el SGAM permetrà desenvolupar les següents activitats: 

 Gestionar aquelles ordres de treball de manteniment preventiu, correctiu i modificatiu, que 
sempre hauran d'estar associades a una instal·lació de les incloses en aquest contracte, 
perquè el contractista pugui organitzar, coordinar i dirigir els treballs i actuacions dels seus 
professionals. 

 Retro-alimentar totes les operacions i activitats realitzades realment pels oficials assignats al 
contracte (i les empreses subcontractades per l'empresa de manteniment), emplenant 
adequadament les peticions de servei amb les dades reals posteriors a la seva execució. 

 Adaptar la planificació de les tasques de preventiu i normatiu a les necessitats de cada 
moment. 

 Mantenir al dia l'inventari d'instal·lacions de cada edifici durant la vigència d'aquest 
contracte, que implica l'obligatorietat d'actualitzar-ho de forma contínua, tant en les posades 
en marxa de noves instal·lacions, com en les altes o baixes d'instal·lacions, equips i altres 
components. 

 
L'obligat tractament i retroalimentació de les dades en el SGAM pel contractista permetrà, tant al 
contractista com a l’IBE explotar les dades relatives al manteniment, generant els informes requerits 
en aquest plec i qualsevol altra informació que l’IBE, per si mateix o a través de l'empresa 
d'assistència tècnica i control d'execució contractada a aquest efecte, requereixi dintre del termini i 
en la forma escaient per a la seva anàlisi i discussió posterior amb el contractista amb caràcter previ a 
la facturació dels serveis prestats. 
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6.2. Compliment de la normativa vigent 
 
El contractista és responsable de garantir el compliment de tota la normativa vigent aplicable a 
cadascuna de les instal·lacions objecte d'aquest contracte quant a operacions de manteniment o 
seguretat, estiguin o no recollides específicament en aquest plec. També serà responsable de donar 
constància per escrit, si escau, de quants incompliments d'aquesta normativa observés en les 
instal·lacions, encara que aquestes qüestions no pertanyin a l'àmbit del manteniment contractat. 
 
En tot moment s'han de complir com a mínim les normatives existents a cada moment editades pels 
organismes públics competents, l'establert en el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als edificis, i el 
regulat per al manteniment de torres de refrigeració per Generalitat de Catalunya i la resta de 
disposicions vigents i fins i tot normes establertes per les companyies subministradores. Igualment 
s'hauran de complir les normes que afectin al manteniment de les instal·lacions existents en l'àmbit 
local. 
 
Tanmateix es realitzaran els treballs i es prestarà el suport i ajuda necessari per a la certificació de la 
resta de les instal·lacions (baixa tensió, detecció i extinció d'incendis, tanc de gasoil, instal·lacions de 
gas, de climatització, etc.). 

 
L'execució de les operacions establertes per al manteniment, neteja i desinfecció de torres de 
refrigeració comportarà la certificació corresponent, indicant-se el protocol seguit i la signatura i 
segell de l'empresa autoritzada que l'ha efectuat. 
 
A l’annex V s’indiquen de forma orientativa les gammes de manteniment normatiu i les mínimes de 
manteniment preventiu a realitzar. 
 
6.3. Urgències (emergències) 
 
Per cobrir l'eventualitat d'una avaria greu (emergència o urgència) que hagi de ser reparada com més 
aviat millor, el contractista haurà de tenir un servei d'atenció 24 hores 365 dies a l'any, amb un 
temps de resposta des que es produeixi l'avís, immediat i sempre menor d’una hora. Les prestacions 
realitzades per aquest servei en els centres, queden expressament incloses en aquest contracte (en 
concret els costos de personal) sense que suposin cap tipus de càrrec econòmic extraordinari, a 
excepció dels materials que siguin necessaris per reparar l'avaria urgent i que superin la franquícia, 
els quals seguiran el mateix protocol indicat en el punt 6.4 del present plec. 
 
Aquestes situacions d'urgència es limitaran a les que així siguin considerades per l’IBE, que sempre 
aplicarà un criteri restrictiu del concepte conforme a la definició d'avaria urgent (emergència) 
indicada en el punt 6.3. del present plec. 
 
Tant el responsable del contracte de l’IBE com el personal propi i els vigilants de les empreses de 
seguretat que hi presten servei, podran comunicar al contractista l'existència d'una avaria que 
qualifiquin a primera vista d'urgent, sense perjudici que siguin els tècnics de l’IBE els qui verifiquin el 
caràcter urgent de l'avaria, una vegada que tinguin un coneixement fundat de la mateixa, i així ho 
faci saber al contractista de manera fefaent.  
 
Dins dels trenta dies hàbils següents a la formalització del contracte l'empresa lliurarà a l’IBE el 
procediment d'actuació d'avisos urgents per a casos d'emergència, així com la relació dels telèfons 
de la central d'atenció d'emergències de l'empresa (nombres 902… o similars), telèfons mòbils de 
contacte dels oficials de manteniment. 
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L'atenció de les urgències serà realitzada únicament per personal propi de l'empresa adjudicatària 
(no podent subcontractar a personal aliè o altres tercers la reparació d'urgències, a excepció que la 
problemàtica requereixi i precisi a més la intervenció i col·laboració d'un tercer especialitzat: tals com 
a assistència de camions cuba, o altres empreses especialitzades si la reparació i posada en 
funcionament dels equips ho justifiqui), i amb el nivell tècnic i de coneixement necessaris per 
solucionar les avaries urgents que es puguin produir. 
 
Les intervencions per resoldre aquest tipus d'avaries s'hauran d'acreditar mitjançant informes que 
especifiquin les circumstàncies de la intervenció. Aquests informes es presentaran al responsable 
tècnic de l’IBE al següent dia laborable posterior a la intervenció. 

 
6.4. Recanvis, estris, eines, maquinària, vehicles i franquícia 
 
6.4.1. Recanvis. 
 
El contractista garantirà l'existència i disposició immediata durant els 365 dies de l'any de recanvis 
necessaris per realitzar les operacions de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les 
instal·lacions de tots els centres a través dels seus propis estocs. 
 
Per a això, dins dels trenta dies hàbils següents a la formalització del contracte l'empresa lliurarà a 
l’IBE un llistat de material i peces adaptades a les utilitzades per cada equip que s'estimin necessàries 
per executar els treballs objecte del contracte. El llistat inclourà quantitats i preus ITEC, sense 
incloure IVA o impost que li substitueixi. 
 
Els recanvis seran sempre originals i específicament destinats a la instal·lació, component o element 
necessari per cada màquina/equip que sigui objecte de reparació. En el cas en què aquest tipus de 
recanvi no es trobés al mercat, l'emprat haurà de tenir unes característiques equivalents a l'original. 

 
L'empresa adjudicatària assumirà el cost de l'adquisició i subministrament del material consumible 
necessari per dur a terme les tasques de conducció, manteniment preventiu, normatiu i correctiu, i 
l'adquisició i subministrament de totes les peces de recanvi i components amb preu igual o inferior a 
la franquícia indicada en l'apartat 6.4.4. 

 
També, serà per compte de l’empresa adjudicatària l'adquisició de les peces de recanvi necessàries 
d’aquells components, equips o instal·lacions que es trobin en cobertura per garantia. 
 
Quan una operació de manteniment preventiu, normatiu o correctiu no urgent comporti la 
substitució d'una peça de recanvi que superi individualment l’import de la franquícia, i que per tant, 
suposi un cost addicional a assumir per l’IBE, l'adjudicatari elevarà la consulta pertinent als 
responsables del l’IBE amb caràcter previ a la seva aprovació, acompanyant un pressupost i informe 
justificatiu de la necessitat del recanvi, que haurà de ser acceptat pel responsable tècnic de l’IBE. El 
pressupost econòmic es desglossarà en preus per unitat, i una vegada aprovat, es procedirà a la 
substitució, emetent posteriorment el contractista una factura per l'import que excedeixi entre el 
valor de la franquícia i el preu ITEC de la peça de recanvi. 

 
Si el responsable de l’IBE no està d'acord amb el pressupost d’una peça de recanvi o actuació que li 
hagi pressupostat l’adjudicatari, l’IBE podrà adquirir-la directament pel mitjà que s'estimi més oportú 
i donar-la-hi a l'empresa adjudicatària perquè substitueixi a cost zero la peça o recanvi en qüestió. 
l’IBE podrà establir les existències de recanvis imprescindibles en un magatzem per a l'adequat 
desenvolupament del contracte. 
 



 
 

Plec de Prescripcions Tècniques per al Contracte de Manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general de les 
Instal·lacions esportives Municipals gestionades per l’Institut Barcelona Esports, anys 2025 - 2027 

24 

Queden inclosos expressament dins del present contracte tots els productes necessaris per al 
tractament de prevenció de legionel·la, així com el manteniment dels equips existents amb una 
franquícia del 100%, inclòs els equips de descalcificació d'aigües i qualsevol tipus de filtres, 
analítiques, etc., havent d'aportar els equips i dosificadors, que a cada moment siguin necessaris. Així 
mateix, el contractista nomenarà a un responsable amb suficient qualificació tècnica per dur a terme 
la coordinació, direcció i supervisió dels treballs i tractaments a realitzar en temes de legionel·la i 
lliurar, en el termini de trenta dies hàbils següents a la formalització del contracte. 

 
En l'àmbit de la il·luminació, aquelles lluminàries que no siguin de tecnologia LED, a mesura que es 
vagin fonent seran substituïdes per il·luminació de tecnologia LED (en tota la pantalla, llum o aplic, 
estiguin o no foses la resta), sense cost algun per a l’IBE. 
 
6.4.2. Estris, materials i maquinària. 
 
Tots aquells materials indispensables per al desenvolupament de les tasques de manteniment 
preventiu i correctiu reflectides en el present Plec seran per compte de l'empresa adjudicatària, a 
més d'olis, lubrificants, articles de neteja, dissolvent, grasses, petites juntes, soldadures, cargols, 
soletes, filtrines, filtres, tot tipus de càrregues de gas a excepció del que sigui utilitzat com a 
combustible, tot tipus de productes, materials i eines per al tractament de legionel•la, silicones, 
cargols de tot tipus, cànem, anells, descarregadors de cisternes, sifons, filferro, detergents, teflons, 
aïllaments, obturadors, cinta aïllant, cables, mànegues i canaletes, fusibles, cebadors, fluorescents, 
llums electrònics i bombetes de baix consum, reactàncies, condensadors, bornes, grapes, regletes 
d'entroncament, commutadors, terminals, perns, tacs, frontisses, guix, sorra, massilles, escaioles, 
maons, pintures, ciment, vernissos, etc. 
 
6.4.3. Vehicles. 
 
El contractista destinarà amb caràcter exclusiu a aquest contracte els vehicles necessaris per a la 
mobilitat dels operaris de manteniment en les instal·lacions objecte d’aquest contracte. L’IBE estima 
que es necessari per a un correcte desenvolupament d’aquest contracte un mínim de QUATRE 
vehicles (furgonetes). 
 
Per tal de reduir les emissions de CO2, almenys dues de les furgonetes destinades al contracte haurà 
de disposar de distintiu ambiental ECO o Zero Emissions de la DGT. L’Institut Barcelona Esports 
disposa de dos punts de càrrega de vehicles elèctrics situats a l’aparcament de les Piscines Bernat 
Picornell. 
 
6.4.4. Franquícia. 
 
Per una banda, el contractista assumirà el cost íntegre de tot el material o peces de recanvi que 
pugui ser utilitzat en qualsevol tasca de manteniment (normatiu, preventiu, correctiu, etc.). Per altre 
banda, l’IBE no assumirà els costos de materials o peces de recanvi que siguin necessaris, a excepció 
dels casos en què les peces de recanvi tinguin un cost unitari (cost unitari per component, peça de 
recanvi, cost unitari per quilo, metre quadrat, metre lineal o cúbic) superior a 300,00€, IVA exclòs.  
 
Únicament en aquest casos, en que el cost unitari d’un material o peça de recanvi sigui superior als 
300,00€ sense IVA,  serà d’aplicació el concepte de franquícia. Es a dir, l’IBE abonarà al contractista 
únicament la diferència:  

a) entre el preu unitari total del material o peca de recanvi;  
b) menys els primers 300,00 € sense cost per a l’IBE en concepte franquícia). 
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Per tant, la part del cost de possibles adquisicions de peces de recanvi necessàries que 
individualment superin el cost unitari de la franquícia, seran assumides per l’IBE, sempre i 
prèviament d’acord amb un pressupost que haurà d’esser confeccionat per part de l’empresa 
adjudicatària amb l’adequada justificació, que a la vegada haurà d’esser degudament acceptat per 
part dels responsables tècnics de l’IBE 
 
6.4.5. Inventari i control de peces de recanvi i materials. 

 
El contractista haurà d’aprovisionar-se de totes les peces de recanvi i materials que consideri 
necessàries per a un adequat manteniment, i gestionarà el seus magatzem de peces de recanvi, eines 
o materials necessàries per a les reparacions, substitucions o avaries, havent de justificar quan sigui 
requerit les compres efectuades i el consum del materials realitzat davant els responsables de l’IBE. 
 
6.4.6. Temps de substitució de peces. 
 
Si l’IBE considera que el temps que triga el contractista per aconseguir recanvis no és adequat, li 
advertirà per escrit per corregir la demora. Si després de l'advertiment transcorren set dies hàbils 
sense que la demora hagi desaparegut, l’IBE realitzarà els actes que estimi oportuns per evitar el 
retard, la qual cosa no eximirà la responsabilitat contractual del contractista derivada dels retards i 
les conseqüències jurídiques i econòmiques que pogués originar la no disposició d'aquests recanvis 
necessaris, entre elles la tramitació de l'oportuna penalització per demora, i en tot cas, l'assumpció 
del cost dels recanvis desemborsat per l’IBE que es deduirà d'ofici en la facturació mensual que 
correspongui. 
 
6.5. Obligacions generals i terminis d’entrega d’informes   

 
L'empresa haurà de deixar constància escrita, després de cada jornada, de quantes operacions (i 
Ordres de Treball) realitzi en cadascuna de les instal·lacions, activitat que permetrà tenir 
permanentment actualitzat el SGAM. 

 
En aquest sentit el contractista, en emplenar les Ordres de Treball realitzades, està actualitzant 
l'historial de manteniment de cadascuna de les instal·lacions inventariades, permetent obtenir les 
fitxes històriques d'actuacions dels equips de cada instal·lació, en les quals es recolliran totes les 
actuacions realitzades en aquests. 

 
Totes les operacions de manteniment correctiu i modificacions que es realitzin quedaran reflectides 
en la documentació tècnica de les instal·lacions a través del SGAM, sempre que sigui possible 
(manuals de manteniment, especificacions i plànols). Així mateix es podrà sol·licitar des de l’IBE que 
aquesta documentació hagi de ser lliurada per una altra via o format. 

 
Aquelles diferències que s'apreciïn entre la documentació tècnica (especificacions i plànols) i l'estat 
real de les instal·lacions hauran de quedar reflectides en aquesta documentació. Aquests treballs 
estan inclosos dins del contracte. 
 
6.5.1 Obligacions genèriques. 
 

a) Mantenir els equips, instal·lacions i sistemes auxiliars associats en el millor estat de 
funcionament durant la vigència del contracte. 
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b) Actualitzar permanentment tota la documentació tècnica necessària, llibres de manteniment 
de les instal·lacions (climatització, mitja tensió, protecció contra incendis, etc.) i les fitxes 
històriques dels equips. 

 
c) Disposar d'un centre per a l’organització, coordinació i direcció del treball, que permeti 

atendre totes les Ordres de Treball, i emplenar el registre posteriorment a la seva execució 
amb les dades reals de la seva actuació. Així mateix, haurà de resoldre en el menor temps 
possible els problemes que es comuniquin al Portal d'Incidències de l’IBE; el contractista 
estarà obligat a consultar diàriament els requeriments d'actuacions correctives i, 
conseqüentment, a atendre les peticions de servei derivades de les mateixes, en funció de 
les prioritats que s'estableixin, i retro-alimentar la informació d'execució i tancament de la 
incidència una vegada resolta (indicant la resolució en aquest Portal).  

 
d) Realitzar immediatament tots els treballs de reparació d'avaries urgents per minimitzar els 

danys i el temps de parada de les instal·lacions, prevenint interrupcions o molèsties a 
l'usuari. La major part d'aquestes reparacions urgents es comunicaran als números de 
telèfon que faciliti l'empresa en el seu propi protocol a tal fi, i posteriorment, de forma 
simultània i en el menor temps possible, s'introduiran i registraran l'alta i el tancament, tant 
de la petició de servei correctiva en el SGAM, com del registre de la resolució de la incidència 
al Portal d'Incidències (perquè quedi constància de la resolució de la mateixa). 
 

e) Complimentar i lliurar un cop l'any els certificats de les comprovacions i mesuraments de les 
operacions normatives relatives a les sales de calderes, així com complimentar i tenir al dia el 
llibre de manteniment per a potencies superiors a 100 kW (calefacció, climatització, ACS). 
 

f) Emetre els butlletins de revisió de l’estanqueïtat de les instal·lacions de gas i de les reformes 
de baixa tensió. 
 

g) Realitzar les inspeccions periòdiques reglamentàries de les instal·lacions objecte d'aquest 
Contracte: 

 Instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 
 Instal·lacions receptores de gasos combustibles. 
 Generadors de calor 20kW< P<=70kW: Eficiència energètica cada 5 anys i completa 

cada 15anys. 
 Generadors de calor P >70kW: Eficiència energètica cada 4 anys i completa cada 

15anys. 
 Generadors de fred cada 15 anys. 
 Legionel·losis. 
 Dipòsits de productes químics (a partir de 1000lts) cada 5 anys. 
 Ascensors cada 2 anys. 

 
h) Protecció dels ascensors: qualsevol ús que es faci deis ascensors, per un altre funció que no 

sigui la de traslladar persones, es considera de tipus extraordinari i haurà de ser autoritzat 
prèviament i en tots els casos pels responsables tècnics municipals. Si l' ús extraordinari és 
autoritzat, la cabina interior (paviment, laterals de cabina i portes) i els muntants del marc 
d'accés, han de protegir-se amb un material resistent i adequat segons el tipus d'actuació a 
realitzar, que com a mínim serà cartró ondulat de doble capa. A més, si el moviment de 
materials ho requereix, els responsables tècnics municipals podran exigir a l'empresa 
adjudicatària que la protecció es faci amb aglomerat de fusta o DM mínim 5 mm. Sempre 
caldrà senyalitzar l'aparell destinat provisionalment a ser utilitzat per aquest tipus de tasques 
en totes les plantes que sigui necessari El cartell informarà del fet i del temps previst en 
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l'operació. El model, col·locació i retirada serà a càrrec de l'empresa i s’adaptarà al que 
determinin els responsables tècnics municipals. A més de la imatge corporativa, podrà figurar 
en ell el nom i anagrama de l'empresa. 
 

i) Certificar el drenatge, neteja i desinfecció semestral de les torres de refrigeració, 
condensadors 
evaporadors, centrals humidificadores, piscines, banyeres d'hidromassatge i els seus circuits i 
la anual ens els casos preceptius de les xarxes d'ACS i freda , segons el que determini la 
normativa vigent. Aquestes operacions de manteniment, la realitzarà personal que hagi 
superat les proves d'avaluació del curs corresponent i disposaran del certificat individual 
acreditatiu de que disposa la formació, per tal de realitzar les operacions de manteniment 
higiènic-sanitàries i tractament per a la prevenció de la legionel·losis. 

 
6.5.2 Obligacions envers recursos humans. 
 

a) Mantenir constantment el nombre d'efectius (responsable, encarregat i oficials 1ª de 
manteniment) adscrits al contracte. A més a més, de organitzar, coordinar i dirigir a aquest 
equip de professionals, i facilitant el suport tècnic, així com la formació necessària, per 
assegurar el correcte compliment del contracte.  

 
b) Incorporar qualsevol personal addicional que pogués ser necessari per resoldre situacions 

crítiques o especials o avaries complexes inesperades, així com l'acumulació imprevista de 
treballs de manteniment correctiu, preventiu o normatiu que puguin presentar-se, sense cap 
cost per a l’IBE. 

 
6.5.3. Obligacions envers compres i magatzem. 
 

a) Implantar una política eficaç de compres que asseguri un servei ininterromput de 
manteniment. 

 
b) Tenir a disposició de l’IBE una llista completa amb el material emprat fins avui en reparacions 

o substitucions, amb expressió del seu cost exacte, així com un inventari de les existències 
del magatzem, també amb expressió del seu cost exacte individual i total. 

 
c) Reposar de manera immediata tots els recanvis que siguin necessaris per realitzar un adequat 

manteniment d'instal·lacions. 
 
d) Sotmetre a l’IBE les propostes necessàries per millorar l'inventari de magatzem. 

 
6.5.4.  Obligacions envers informes. 

 
El contractista haurà d'emetre, amb la periodicitat establerta per l’IBE, aquells informes relatius al 
servei que se li requereixin. Les operacions de gestió de la informació seran entre unes altres: 
 

a) Recopilar i mantenir un inventari actualitzat de totes les instal·lacions, els seus equips i 
elements, indicant la seva localització precisa, quantitat i característiques tècniques bàsiques, 
com a mitjà per facilitar: 1) el registre informàtic d'aquelles en el SGAM, i 2) emplenar els treballs 
realitzats (Ordres de Treball preventives i correctives), retroalimentant i actualitzant 
permanentment la informació dels treballs realitzats per permetre mantenir un sistema de fitxes 
informatitzades incloent tots els sistemes i equips inventariats, indicant els detalls complets dels 
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treballs realitzats, les hores per cada oficial utilitzades i els materials usats, així com la referència 
a les peticions de servei realitzades, les notes de sortida del magatzem de recanvis, etc. 
 
b) Reunir, preparar i mantenir registres de totes les dades necessàries i qualsevol altra 
informació relacionada amb l'estalvi d'energia, millora de les instal·lacions existents, anàlisis dels 
costos energètics, mètodes de millora o qualsevol un altre extrem que l’IBE pugui requerir. 
 
c) Elaborar en el termini màxim i improrrogable de noranta dies des de la signatura del contracte 
un informe tècnic detallat (denominat Informe Zero), de l'estat actual en el qual es troben totes 
les instal·lacions i els seus components, assenyalant les deficiències observades, si les hi hagués, i 
una proposta de reparació. L'informe inclourà justificació i descripció de les solucions proposades 
així com cost benvolgut de les inversions a realitzar. 
 
A més aquest informe haurà de contenir un llistat o quadre resum de l'estat i funcionament de 
les instal·lacions i equips de detecció i prevenció contra incendis de cada centre. 
 
d) Realitzar en el termini que fixi l’IBE aquells informes que precisi derivats de l'assessorament 
tècnic indicat en el present Plec. 
 
i) En el termini màxim de cinc dies abans de la finalització del contracte l'empresa lliurarà un 
informe final que contingui, almenys, els següents extrems: 
 

 Un document de l'estat actual en el qual es troben totes les instal·lacions i els seus 
components, assenyalant les deficiències observades, si les hi hagués. 

 Relació d'informes i certificats lliurats amb indicació de la data de presentació. 
 
Els documents seran lliurats en suport paper i informàtic, conforme a les directrius que en el seu 
moment determini l’IBE. Tota la informació requerida en aquest Plec (que s'ha d'anar generant, ja 
sigui a través d'informes específics o mitjançant la utilització i explotació de l'aplicatiu SGAM, 
exportació de dades en format electrònic, tals com inventaris, relació d'operacions, etc. o 
estadístiques, indicadors i paràmetres diversos,...) serà propietat de l’IBE. 
 
A continuació es detalla un resum de les entregues de documentació d’obligat compliment i els seus 
períodes màxims d’execució. 
 

Termini d’execució Tasca 

15 primers dies del 
contracte 

Entrega de la relació de operaris i les seves acreditacions professionals, 
l'assignació de tots i cadascun dels operaris a cadascun dels centres de 
treball, el nombre d'hores presencials i efectives per a cada dia de la 
setmana que té previst realitzar cada operari en cada centre, així com els 
números de telèfons mòbils de cadascun dels operaris. 

30 primers dies del 
contracte 

Implantació del sistema de control presencial aprovat per l’Ajuntament. 

30 primers dies del 
contracte 

Entrega d’un llistat de material i peces adaptades que s'estimin 
necessàries per executar els treballs objecte del contracte. El llistat 
inclourà quantitats i preus ITEC. 

30 primers dies del 
contracte 

Entrega del procediment d'actuació d'avisos urgents per a casos 
d'emergència, així com la relació dels telèfons de la central d'atenció 
d'emergències de l'empresa i telèfons mòbils de contacte dels oficials de 
manteniment. 
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60 primers dies del 
contracte 

Entrega de propostes i modificacions del calendari de treballs i la relació 
de manteniments. 

90 primers dies del 
contracte 

Entrega d’informe zero de l’estat de les instal·lacions a inici de contracte. 

7 primers dies de 
cada mes 

Entrega dels informes a realitzar pel responsable del contracte. 

5 dies abans de la 
finalització del 

contracte 

Entrega del informe final que contingui la descripció de l'estat actual en 
el qual es troben totes les instal·lacions i els seus components, 
assenyalant les deficiències observades 

 
6.6.  Gestió de subministraments i estalvi energètic 

 
Durant la vigència del contracte i quan l’IBE ho consideri oportú, el contractista estudiarà amb càrrec 
al contracte les necessàries o possibles millores de regulació, automatització i control de 
subministraments d'energia en les instal·lacions situades per millorar el seu aprofitament, donar 
millor servei a l'usuari i qualsevol proposta d'actuació que es tradueixi en un estalvi, tant en els 
consums energètics (electricitat, combustibles, etc., i aigua), com en la contractació (optimització de 
tarifes elèctriques). 
 
Per a això, l'empresa col·laborarà tecnològicament a l'optimització dels consums, pel qual l’IBE 
facilitarà al contractista la informació que disposi relativa a les despeses de gas, electricitat i aigua de 
totes les seves pòlisses contractades mitjançant les còpies dels rebuts emesos per les companyies 
subministradores (o mitjançant suport informàtic de la facturació si es disposés), sent l'empresa qui 
adopti les mesures de racionalització dels consums energètics i optimització de la despesa, 
mantenint les condicions de confort establertes anteriorment. 
 
El contractista realitzarà les oportunes gestions administratives per al control dels subministraments 
en l’IBE per aconseguir el major estalvi dels consums reals i costos anuals dels subministraments 
(electricitat, gas i aigua, etc.) durant la vigència del contracte respecte als consums i costos de l'any 
de referència per als centres ja existents i amb condicions constants.  
 
El càlcul de les desviacions (i estalvis reals) es confeccionarà com a mínim anualment i es 
determinarà per la diferència entre els consums i costos de la factura emesa per les companyies 
subministradores l'any de referència, i els consums i costos de les mateixes factures en cadascun dels 
edificis durant els següents anys futurs, tenint en compte, en cas necessari les correccions per 
modificacions en l'inventari d'instal·lacions i nivells d'utilització (horaris) superiors en més o en 
menys un 5% a les contemplades l'any de referència.  
 
Entre les actuacions possibles contemplades per a l'optimització dels consums, l'empresa 
adjudicatària podrà suggerir, assessorar i justificar adequadament amb informes tècnics sobre les 
diverses mesures optimitzadores que es podrien adoptar pel responsable del manteniment de l’IBE. 
Les diverses mesures es poden classificar en dues categories: 
 

a) Mesures d’optimització sense inversió: 
 Adequació i optimització de contractes (potències contractades, tarifes i discriminació 

horària). 
 Adequada conducció de les instal·lacions. 
 Implantació d'un pla d'usos energètics. 
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b) Mesures d’optimització amb inversió: 
 Compensació de reactiva. 
 Instal·lació d'elements de mesura, regulació i control (comptadors, sensors, termòstats, etc.). 
 Unes altres. 

 
L’IBE es reserva la facultat d'acceptar i acordar la implantació de qualsevol mesura d'inversió a 
proposta de l'empresa adjudicatària per a l'optimització dels subministraments que decideixin més 
adequada. 
 
Així mateix, les exigències d'aquest apartat també impliquen per part de l'empresa adjudicatària: 
 

 El control i seguiment anual de la facturació dels consums dels subministraments energètics. 
 Les propostes de modificació i determinació dels patrons de consum òptim i adaptació de la 

conducció i regulació de les instal·lacions per a la implantació dels plans d'eficiència 
energètica i conscienciació dels usuaris. 

  
Aquestes dades serviran per fer un seguiment exhaustiu de tots els conceptes integrats de la 
facturació, fent una especial incidència en les següents obligacions: 
 

 Analitzar i proposar les millors condicions de contractació (tarifes, potències, etc.) més 
adequades de cadascun dels subministraments, sobre la base d'evolució dels consums reals i 
patrons de consum dels edificis objecto d'aquest concurs. 

 Intentar reduir i mantenir completament nul el terme de reactiva (factor de potència proper 
a 1). 

 
Lectura de comptadors: 
 
De forma mensual, el primer dia laboral de cada mes el contractista haurà de registrar les lectures de 
comptadors d'electricitat, gas i aigua. 
 
6.7. Garantia i responsabilitats dels treballs 

 
6.7.1. Desmuntatge de materials o treballs no adequats. 
 
Durant l'execució dels treballs l’IBE podrà ordenar al contractista per escrit el desmuntatge i retirada 
de qualsevol material que en la seva opinió no sigui conforme amb els requisits del contracte, i 
substituir-ho per un altre més adequat dins del període de temps que aquella determini. 

 
6.7.2. Garantia. 
 
Tant en les reparacions efectuades com en la substitució de peces el contractista garantirà el 
correcte funcionament per un període mínim d'un any o superior si existeix garantia del fabricant. 

 
6.7.3. Responsabilitats. 
 
En el cas en què s'efectuïn operacions de manteniment inadequats que provoquin danys en les 
instal·lacions i equips, la reparació correrà íntegrament per compte del contractista. Si els danys es 
produïssin per negligència en la realització de les operacions de manteniment preventiu o normatiu, 
la responsabilitat en les reparacions de danys serà igualment al seu càrrec. 
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7. FACTURACIÓ 
 
7.1. Indicadors per al càlcul de la facturació variable dels treballs fets 

 
Els treballs de manteniment i altres obligacions objecte d'aquest contracte estaran subjectes a una 
base de facturació fixa mensual (90% del preu) més una base de facturació variable mensual (10% del 
preu), al marge d'altres possibles facturacions per noves instal·lacions o facturació d'aquells recanvis 
que superin l’import de la franquícia. 

 
Dins dels primers set dies hàbils de cada mes tindrà lloc una reunió de seguiment entre el 
responsable de l'empresa adjudicatària i les persones designades per IBE per a revisar els resultats 
aconseguits del mes anterior, on s'analitzaran les dades de nivells de compliment i resultats 
obtingudes de l'aplicatiu SGAM, SICH, actes d’inspecció sobre la qualitat dels treballs, i altre 
informació que es requereixi a aquest efecte. 

 
La certificació dels treballs realitzats mensualment, i les factures corresponents als nivells de 
compliment del servei realment aconseguits, estaran basades en els resultats obtinguts en els 
indicadors que conformen el sistema de retribució fixa i variable. Per aquest motiu, mensualment es 
complimentarà un Acta de Certificació del Servei realitzat (Annex IX). 
 
7.1.1. El percentatge fixe del 90% de base de facturació mensual dependrà de l'avaluació del nivell 
de compliment del número d’hores mínimes presencials d’oficial 1ª de manteniment exigibles i 
establertes en aquest plec (Annex III).  
 

Per tant, al finalitzar cada mes, es podran donar dos situacions: o be s’han realitzat un major 
número d’hores efectives presencials d’encarregat i oficial 1ª de manteniment in situ en els 
centres per sobre de les hores mínimes exigibles en aquest Plec (Annex III), o be s’han realitzat un 
menor número d’hores efectives presencials d’encarregat i oficial 1ª de manteniment in situ en 
els centres per sota de les hores mínimes exigibles en aquest Plec. 
 
Es per això, que si es justifiquessin més hores de prestació efectiva i presencial de manteniment 
per sobre de les mínimes exigibles en aquest plec, el cost dels treballs de manteniment (90% del 
preu a facturar mensualment) coincidirà només amb el total d’hores mínimes exigibles en aquest 
plec multiplicades pel seu preu hora de la mitjana resultant de l’adjudicació. 
 
En cas contrari, si es justifiquessin menys hores de prestació efectiva de manteniment per sota de 
les mínimes exigibles, el cost dels treballs a facturar haurien d’esser inferiors al 90% del preu del 
contracte, i igual només al total d’hores reals prestades de manteniment (inferiors a les mínimes 

exigibles en aquest plec) multiplicades pel seu preu hora de la mitjana resultant de l’adjudicació. 
No obstant, en aquest últim cas, l’IBE acceptarà una facturació major a la que li correspondria per 
aquell mes (es a dir, podran acceptar una factura igual al total d’hores mínimes exigibles en el plec 
per a aquell mes), a canvi de que es comptabilitzin aquestes hores no-executades fins arribar a les 
hores mínimes presencials i efectives dels oficials de 1a i de l’encarregat del contracte requerides 
anualment als centres, previstes a l’Annex III, dins d’una bossa d’hores de manteniment. Aquesta 
bossa d’hores serà de lliure disposició per part de l’IBE, per a la realització de treballs 
extraordinaris fora de l’horari habitual per part del personal inclòs en el contracte, que puguin 
sorgir durant la vigència del contracte. 
 
Al final de cada any, l’IBE podrà regularitzar el saldo romanent de la bossa d’hores de 
manteniment de lliure disposició del IBE, sol·licitant una reducció de l’import de l’última factura 
de servei de manteniment (o abonament) de l’any, en el cas de que la bossa d’hores de 
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manteniment no-executades tingues un excés a favor del IBE i no es pugues utilitzar i esgotar 
completament en altres necessitats extraordinàries de manteniment que hagin sorgit en aquell 
any que es tanca. 

 
7.1.2. El percentatge variable del 10%  de base de facturació mensual dependrà de l'avaluació del 
grau d'execució d’una sèrie d'indicadors de compliment, qualitat dels treballs i nivells d'acceptació de 
servei: 
 
a) Nivell de compliment de les tasques del responsable del contracte segons apartat 5.1 del present 

Plec de Prescripcions Tècniques: de 0 a 2,00%. 
  

SATISFACTORI 2,00 % 

MODERAT 1,00 % 

INSATISFACTORI 0,00 % 

 
L’avaluació del Nivell de compliment es realitzarà segons: 
 
- Moderat: Incompliment d’una de les obligacions del responsable dintre del període 
analitzat. 
-Insatisfactori: Incompliment de dos o més de les obligacions del responsable dintre del 
període analitzat. 
 
Les dades e informes referents a les obligacions del contractista hauran de ser presentades a 
l’IBE dins dels primers 7 dies naturals de cada mes. En cas contrari, aquest indicador es 
situaria en un nivell de compliment insatisfactori. 
 
La dedicació del responsable dins de les hores presencials obligatòries serà exclusivament per 
a tasques relaciones amb el contracte. En el cas que es detecti que es realitzen feines alienes 
al contracte dins de les hores presencials aquest indicador es situarà en un nivell 
INSATISFACTORI. 

 
b) Nivell de compliment al GSAM (temps de resposta) de les OTs realitzades en relació a les OTs 

totals emeses per al manteniment correctiu (apartat 7.2.1 del control de prestació): de 0 a 2,00%. 
  

SATISFACTORI 2,00 % 

MODERAT 1,00 % 

INSATISFACTORI 0,00 % 

 
A l'indicador, se li afegeix un factor de correcció, el qual dependrà del nivell de qualitat de 
l’execució dels treballs de manteniment correctiu tancats en el GSAM. En el cas d'observar 
algun fals tancament, és a dir, manteniment no realitzat i tancat en el GSAM, es descendirà 
un grau de satisfacció de l'indicador. Per tant, si l'indicador és satisfactori, però s'observa un 
fals tancament es disminuirà el nivell de l'indicador a moderat.  

 
c) Grau d’idoneïtat i coherència en la adequada resolució de les OTs de manteniment correctiu dels 

equips de major importància relativa i prioritat d’actuació (apartat 7.2.1 del control de prestació): 
de 0 a 1,00%. 

  

SATISFACTORI 1,00 % 

MODERAT 0,50 % 

INSATISFACTORI 0,00 % 
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d) Nivell de compliment al GSAM (temps de resposta) de les OTs realitzades en relació a les OTs 

totals emeses per al manteniment normatiu i preventiu (apartat 7.2.2. del control de prestació): 
de 0 a 2,00%. 

  

SATISFACTORI 2,00 % 

MODERAT 1,00 % 

INSATISFACTORI 0,00 % 

 
A l'indicador, se li afegeix un factor de correcció, el qual dependrà del nivell de qualitat de 
l’execució dels treballs de manteniment normatiu i preventiu tancats en el GSAM. En el cas 
d'observar algun fals tancament, és a dir, manteniment no realitzat i tancat en el GSAM, es 
descendirà un grau de satisfacció de l'indicador. Per tant, si l'indicador és satisfactori, però 
s'observa un fals tancament es disminuirà el nivell de l'indicador a moderat.  

 
e) Grau d'idoneïtat i coherència en l'adequada resolució de les OTs de manteniment normatiu i 

preventiu dels equips de major importància relativa i prioritat d'actuació (apartat 7.2.2. del 
control de prestació): de 0 a 1,00%. 

  

SATISFACTORI 1,00 % 

MODERAT 0,50 % 

INSATISFACTORI 0,00 % 

 
 
f) Estat actual dels equips i instal·lacions dels edificis, i qualitat dels treballs de manteniment 
correctiu realitzats en les OTs, mitjançant l'indicador obtingut de l'acta de control de l'estat de les 
instal·lacions i nivell de realització de les OTs (apartat 7.2.3.b. del control de prestació): de 0 a 0,75%. 
 

SATISFACTORI 0,75 % 

MODERAT 0,40 % 

INSATISFACTORI 0,00 % 

 
 
g) Estat actual dels equips i instal·lacions dels edificis, i qualitat dels treballs realitzats de 
manteniment preventiu i normatiu en les OTs, mitjançant l'indicador obtingut de l'acta de control de 
l'estat de les instal·lacions i nivell de realització de les OTs (apartat 7.2.3.c. del control de prestació): 
de 0 a 0,75%. 
 

SATISFACTORI 0,75 % 

MODERAT 0,40 % 

INSATISFACTORI 0,00 % 

 
h) La presentació dins del mes analitzat de la documentació obligatòria per l’assessorament tècnic 
del contracte segons capítol 4 del present document (pressupostos, estudis i projectes, actualització 
d'inventaris, informes energètics, etc.): de 0 a 0,5%. 

 

Entrega puntual segons el temps requerit 0,50 % 

Entrega amb retard respecte al temps requerit. 0,25 % 

No entregada. 0,00 % 
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Els primers dies del mes següent a cada mes finalitzat, es procedirà a realitzar una reunió de 
seguiment del servei (entre el responsable de l’empresa de manteniment adjudicatària, i els 
responsables de l’IBE) per a analitzar la marxa del servei del mes tancat, i finalment en base als 
indicadors i informació obtinguda de les inspeccions i indicadors de seguiment i control del servei, els 
responsables de l’IBE complimentaran una Acta de Certificació del Servei, en la qual es determinarà 
l’import de facturació fixa i variable que s’accepten com a vàlids. En base a aquesta Acta de 
Certificació del Servei (model adjunt a l’Annex IX), l’empresa de manteniment adjudicatària haurà 
d’emetre la factura d’acord amb l’import aprovat i certificat per els responsables de l’IBE. 
 
7.2. Tipologia i barems de control de la prestació 

 
El control de qualitat del contracte es realitzarà per part del personal tècnic de l’IBE, i a més a més 
podrà comptar amb el suport d’una empresa especialitzada en el control de qualitat. 
 
De forma mensual, abans de la reunió de seguiment, s'obtindran les dades relatives a l’explotació del 
SGAM (per centres, per tipus d'instal·lació, etc.). 
 
S'estableixen diversos indicadors de control. 

 
7.2.1. Control mitjançant l’indicador global per al manteniment correctiu (IGMC). 
 
a) Mitjançant l'explotació de les dades del SGAM es calcularà mensualment el IGMC resultant de la 
següent fórmula: 
               ∑(  )    ∑(  )  ∑(          )    ∑(          ) 
 
Essent: 

Rp  i Rn = Número de OTs resoltes “dintre” dels següents temps òptims de resposta:  
 

a) Rp = OTs resoltes de manteniments correctius Planificats (Prioritaris):   

 Oficines de l'Institut de Barcelona Esports = màxim 24 hores (1 dies naturals). 

 Resta de centres  = màxim 48 hores (2 dies naturals). 
 

 
b) Rn = OTs resoltes de manteniments correctius Planificats (No Prioritaris):   

 Oficines de l'Institut de Barcelona Esports = màxim 168 hores (7 dies 
naturals). 

 Resta de centres  = màxim 240 hores (10 dies naturals). 
 
Pp i Pn = número de OTs pendents (prioritàries i no prioritàries).  
 
RNSp i RNSn = número de OTs resoltes no satisfactòries (prioritàries i no prioritàries). 

 
Aquests indicador, % Resolució IGMC, posa en relació els percentatges mitjans de resolució 
“satisfactòria” de les OTs amb els temps mitjans emprats en la seva resolució. 

 
Amb les dades d'explotació i indicadors obtinguts s'aplicarà inicialment la següent escala de nivells de 
qualitat en el compliment: 
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SATISFACTORI: IGMC = % superior al 90%. 
 
MODERAT: IGMC = % entre un 80% i un 90%. 
 
INSATISFACTORI: IGMC = % inferior a un 80%. 
 

No obstant això, es podrà modificar aquesta escala un +/- 5%, per anar adaptant aquests intervals de 
percentatges a la realitat de les necessitats evolutives del contracte. Aquesta possibilitat, d’aplicar-se 
si s’escau, es comunicarà anticipadament a l'empresa adjudicatària. 

 
b)  No obstant això, l’IBE es reserva la possibilitat de matissar a la baixa la puntuació obtinguda en 
aquest paràmetre objectiu (1.1), mitjançant l'anàlisi del grau d'idoneïtat i coherència en la resolució 
de OTs de manteniment correctiu, especialment quan: 
 

a. L'atenció i procés de resolució d'avaries urgents o emergències (OTs No planificades) no 
sigui immediat o incompleixi els temps màxims de l'apartat 14.1.  

b. El nombre de OTs pendents afecti a instal·lacions i equips essencials i/o complexos per al 
bon funcionament dels edificis, encara que el percentatge de OTs  resoltes sigui molt alt;  

c. El nombre de OTs pendents dels quals el número de dies d'atur i falta de funcionament de 
determinats equips fins a la seva reparació, afecti essencialment al grau de confort del 
personal o usuaris dels edificis; 

d. El nombre de OTs de Manteniment Correctiu qualificades com RNS (Resolt no satisfactori) 
sigui elevat i significatiu, malgrat que hagin estat resoltes satisfactòriament en una segona 
actuació correctora;  

e. Es produeixi un elevat i significatiu número de reincidències de OTs correctives sobre els 
mateixos equips, instal·lacions i edificis en un curt període de temps;  

f. Es detecti un volum injustificat de OTs que estiguin o hagin perdurat en estat Pendent 
Condicionada. 

g. Es detecti que el contractista realitza falsos tancaments de OTs (no s’han realitzat realment, 
però s’ha comunicat que si s’han tancat). 

h. Es tanquin les OTs sense emplenar les dades necessàries. 
i. Es marquin com a fetes tasques que no s’han fet o no son possibles per alguna característica 

dels equips. 
j. Així com altres aspectes negatius sobre el grau d'idoneïtat i coherència en l'adequada 

resolució d'aquestes OTs. 
 

7.2.2. Control mitjançant l’indicador global per al manteniment normatiu i preventiu (IGMN+MP): 
 
a) Mitjançant l'explotació de les dades del SGAM es calcularà mensualment el IGMN+MP resultant de 
la següent fórmula: 
 

 
Essent: 
 

R = Número de OTs resoltes que compleixen la planificació establerta entre el contractista i els 
responsables tècnics de l’IBE segons les freqüències indicades en l’Annex V. 

 
Prog = Número de OTs programades en el període d’anàlisi. 

% =  
∑ ∑( 𝑟 𝑔 − 𝐴+  𝑎) 
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A = Número de OTs anul·lades prèviament justificades i autoritzades. 
 
Pa = Número de OTs pendents “antigues”. Es a dir, pendents que la seva data de realització 

planificada ja ha expirat. 
  

Aquest indicador, % IGMN+MP, posa en relació els percentatges mitjans de resolució “satisfactòria” 
de les OTs amb els temps mitjans utilitzats en la seva resolució d’acord a les games, freqüències i 
programació establerta de les mateixes. 

 
Amb les dades d’explotació i indicadors obtinguts s’aplicarà inicialment la següent escala de  
nivells de qualitat en el compliment i acords de nivell de servei: 

 
SATISFACTORI: IGMN+MP = % superior al 90%. 
 
MODERAT: IGMN+MP = % entre un 80% y un 90%. 
 
INSATISFACTORI: IGMN+MP = % inferior a un 80%. 

 
Es podrà modificar aquesta escala un +/- 5%, per anar adaptant aquests intervals de percentatges a 
la realitat de les necessitats evolutives del contracte. Aquesta possibilitat, d’aplicar-se si s’escau, es 
comunicarà anticipadament a l'empresa adjudicatària. 

 
b) No obstant això, l’IBE es reserva la possibilitat de matissar a la baixa la puntuació obtinguda en 
aquest paràmetre objectiu (2.1), mitjançant l'anàlisi del grau d'idoneïtat i coherència en la resolució 
de OTs de manteniment preventiu i normatiu, especialment quan: 
 

a. El nombre de OTs pendents afecti a instal·lacions i equips essencials i/o complexos per al bon 
funcionament dels centres, encara que el percentatge de OTs resoltes sigui molt alt;  

b. El nombre de OTs pendents, subjectes a possible subcontractació amb altres empreses 
especialitzades (com per exemple: grups electrògens,  PCI, tractaments contra la 
legionel·losis, etc.) es demorin respecte al seu calendari d'actuacions preventives previstes, 
encara que el percentatge de OTs resoltes sigui molt alt;  

c. Així com altres aspectes que afectin al grau d'idoneïtat i coherència en l'adequada resolució 
d'aquestes OTs. 

 
7.2.3. Control d’execució i qualitat dels treballs: 
 
a) Es realitzaran inspeccions in-situ aleatòries sobre les instal·lacions dels diversos edificis per part del 
responsable tècnic que designi l’IBE, a més del control que puguin realitzar diàriament i de forma 
complementària els tècnics de manteniment de l’IBE. 
 
Aquestes inspeccions es notificaran al contractista amb una antelació no superior a 24 hores del dia, 
hora i centre d'inspecció, a la qual estarà obligat a assistir personalment el responsable tècnic o una 
persona de l'empresa adjudicatària en la seva representació, si li fos impossible acudir per causes 
extraordinàries degudament justificades i comunicades a l’IBE.  
 
En les inspeccions s'analitzaran la qualitat dels treballs executats en les següents OTs: 

a) Les de manteniments preventiu i normatiu realitzades. 
b) Les de manteniment correctiu. 
c) Les de manteniment conductiu. 
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d) Altres treballs (modificatius, etc.) 
 
En cadascuna de les inspeccions on s'analitzi el nivell d'execució de diverses OTs, s'haurà de 
documentar un acta concreta on s'especificaran les valoracions atorgades a diversos aspectes i 
observacions respecte al nivell de compliment i qualitat de cadascuna de les OTs revisades i 
analitzades, obtenint-se un percentatge del nivell de compliment mitjà per a cada OT.  
 
Especialment, també es farà una revisió detallada de la dedicació d'hores en la resolució d'avaries, 
així com una revisió detallada de les OT amb valors destacables relatius a la relació de materials i 
recanvis utilitzats i costos dels mateixos (diferenciant els costos dels materials i recanvis inclosos 
dintre de la franquícia, i els costos d'aquells que superin la franquícia). 
 
També es controlarà l'estat actual de funcionament, operativitat, manteniment i conservació de les 
instal·lacions i equips de l'edifici mitjançant l'anàlisi de diversos grups de les instal·lacions i equips 
que els conformen, i analitzant cada grup d’acord amb el pes específic final que representa sobre el 
nivell de compliment percentual segons una ponderació mitjana, per a això s'emplenarà un acta de 
control de l'estat de les instal·lacions a aquest efecte.  
 
A més, també es podran analitzar els tipus de deficiències detectades en les instal·lacions, en atenció 
al nivell de gravetat de les mateixes: 
 

• Greu: deficiències de major importància i urgents, referides a totes aquelles anomalies i 
avaries que en cas de no ser reparades de forma immediata podrien crear un risc potencial a 
les persones (insuficient seguretat) o un perjudici econòmic real a les instal·lacions de l'edifici 
(superior al cost de materials, peces de recanvi i uns altres possibles costos d'actuacions 
específiques per a la seva resolució). 
 
• Moderada: deficiències d'importància mitjana (no prioritàries), a més d'aquelles que són 
repetitives, referides a anomalies o avaries la reparació de les quals no requereix una 
actuació immediata, però si una previsió de reparació oportuna. 
 
• Lleu: deficiències puntuals de menor importància. 
 

b) Finalment, la mitjana aritmètica de totes les puntuacions de les actes de control de qualitat de les 
OTs de manteniment correctiu analitzades permetrà obtenir un indicador global del nivell de qualitat 
dels treballs efectuats en aquest tipus de treball. 
 
En funció del resultat d’aquest indicador, ICMC (Indicador de Qualitat del Manteniment Correctiu) 
s'aplicarà inicialment la següent escala de nivells de qualitat en el compliment: 
 

SATISFACTORI: ICMC = % superior al 90%. 
 

MODERAT: ICMC = % entre un 80% y un 90%. 
 

INSATISFACTORI: ICMC = % inferior a un 80%. 
 
c) Finalment, la mitjana aritmètica de totes les puntuacions de les actes de control de qualitat de les 
OTs de manteniment normatiu i preventiu analitzades permetrà obtenir un indicador global del nivell 
de qualitat dels treballs efectuats en aquest tipus de treball. 
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En funció del resultat d’aquest indicador, ICMN+MP (Indicador de qualitat del manteniment 
normatiu i preventiu) s'aplicarà inicialment la següent escala de nivells de qualitat en el compliment: 
 

SATISFACTORI: ICMN+MP = % superior al 90%. 
 

MODERAT: ICMN+MP = % entre un 80% y un 90%. 
 

INSATISFACTORI: ICMN+MP = % inferior a un 80%. 
 
 
7.2.4. Control presencial del personal de manteniment 
 
En el termini màxim de trenta dies des de la formalització del contracte l'empresa aplicarà el SICH.  
 
El sistema proposat permet identificar de forma senzilla i fàcil el dia i hora d'entrada i sortida de cada 
operari de l'empresa de forma individual en cadascun dels centres (i també per al personal de les 
empreses subcontractades), per a efectuar el seguiment i control presencial de totes les hores 
efectivament prestades als edificis on s'ha treballat al llarg del mes.  
 
A través del SICH proposat es podrà confeccionar diversos informes resum d'hores de dedicació 
diàries per centre i operari, a més d'un setmanal i un altre mensual, que permetin efectuar un bon 
seguiment de la prestació del servei i base de càlcul de la part fixa de la facturació mensual. 
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8.  INFORMACIÓ I ACLARIMENTS EN ELS DOCUMENTS DEL CONTRACTE. 
 

8.1. Gammes. 
 

L'empresa haurà de realitzar el manteniment de tots els equips i instal·lacions actuals presents als 
edificis objecte del contracte segons les gammes de manteniment expressades. A títol orientatiu 
s'adjunta una descripció aproximada de les operacions de manteniment i freqüències d’actuació en 
els annexos d'aquest Plec que no tenen caràcter exhaustiu; únicament s’assenyalen uns mínims de 
compliment imprescindibles que han de ser completats per l'empresa adjudicatària en totes aquelles 
actuacions que siguin necessàries per a garantir un òptim funcionament, eficàcia i seguretat dels 
equips. 

 
8.2. Examen dels documents de la proposició. 

 
El licitador és responsable d'examinar els documents de la seva proposició i serà l'únic responsable 
per qualsevol error o omissió que com a conseqüència del seu examen pugui cometre.  

 
8.3. Error o negligència en l'obtenció d'informació fiable. 

 
Qualsevol negligència o error del licitador en l'obtenció d'informació fiable sobre assumptes que 
afectin o puguin afectar als treballs objecte del Plec o altres aspectes del contracte no li eximiran de 
les conseqüències, responsabilitats i obligacions definides en el mateix. En tal sentit, el fet de 
presentar una proposició indica que ha fet una valoració econòmica fundada i suficient del servei. 

 
8.4. Inventari d'instal·lacions. 

 
En l'inventari adjunt a aquest Plec es relacionen aquells equips que componen les instal·lacions 
principals dels edificis. No obstant això, aquest inventari és orientatiu i aproximat per permetre que 
els licitadors puguin pressupostar amb major precisió; per tant, no recull de forma totalment 
exhaustiva i precisa tots els equips, components i instal·lacions actualment presents als edificis que 
s'indiquen en el mateix. No obstant això, l'omissió d'algunes instal·lacions o l'exclusió d'alguns dels 
seus components no és obstacle per acabar exigint el seu manteniment. Així mateix qualsevol 
increment, modificació o substitució dels components de les instal·lacions quedarà automàticament 
inclòs, a excepció dels límits establerts per als modificatius (que de superar-se implicaria una 
modificació del contracte). 

 
8.5. Activitats de manteniment normatiu, preventiu, correctiu i gestió del servei. 

 
Independentment de les hores mínimes exigides, el contractista haurà de prestar TOTES les 
actuacions necessàries per a complir les obligacions contractuals, tant a nivell de manteniment legal i 
normatiu, com a preventiu, així com també les actuacions de manteniment correctiu i gestió del 
servei (SICH, SGAM, Central d'Incidències, optimització de la gestió d'energies, assessorament i 
diversos informes, etc.).  
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ANNEX I: RELACIÓ DE CENTRES 

 
1. OFICINES DE L'INSTITUT BARCELONA ESPORTS. Avda. de l'Estadi 40. 

 
2. FOSSARS MUNICIPALS DE TIR AMB ARC. Ctra. de Montjuïc 62-68. 

 
3. PISTES MUNICIPALS D'AEROMODELISME DE MONTJUÏC. C/ Dtor. Font i Quer 1-5. 

 
4. CAMP MUNICIPAL DE SOFTBOL MONTJUÏC. Pg. Olímpic s/n. 

 
5. CAMP MUNICIPAL DE BEISBOL CARLOS PÉREZ DE ROZAS. C/ Pierre de Coubertin 9-11. 

 
6. ESTADI MUNICIPAL D'ATLETISME JOAN SERRAHIMA. Camí del Polvorí 5. 

 
7. CAMP MUNICIPAL D’AGILITY. Carrer del Polvorí 5-7 

 
8. AREA D'ESCALADA DE LA FOIXARDA. Camí de la Foixarda s/n. 

 
9. CAMP MUNICIPAL DE RUGBI LA FOIXARDA. Camí de la Foixarda 20-26. 

 
10. ESCOLA MUNICIPAL D’HÍPICA LA FOIXARDA. Av. Montanyans, 1 

 
11. CENTRE MUNICIPAL DE TENNIS TAULA REINA ELISENDA. C/ Duquessa d'Orleans 29. 

 
12. CENTRE MUNICIPAL D'ESGRIMA REINA ELISENDA. C/ Duquessa d'Orleans 29. 

 
13. VELODROM MUNICIPAL D'HORTA MIQUEL POBLET. Pg Vall d'Hebron, 185-201 

 
14. BASE NAUTICA. Passeig Marítim del Bogatell 102  

 
15. CAMP MUNICIPAL DE CRIQUET MONTJUÏC. Carrer Segura, 31-33. 

 
16. PARC ESPORTIU URBÀ MAR BELLA. Avda. del Litoral s/n. 

 
17. PARC ESPORTIU URBÀ LES CORTS.(Jardins d'Àurea Cuadrado) C/ General Batet 1. 

 
18. PARC ESPORTIU URBÀ NOU BARRIS.(Pistes Antonio Gilabert). Via Favència 121. 

 
19. PARC ESPORTIU URBÀ BARÒ DE VIVER. Baró de Viver. 

 
20. PARC ESPORTIU URBÀ CIUTADELLA. Pg. Circumvalació, 1. 

 
21. PARC ESPORTIU URBÀ LA MARINA. Pg. de la Zona Franca. 

 
22. PARC ESPORTIU URBÀ FÒRUM. Avda. del Litoral, s/n. 

 
23. PISTES MUNICIPALS VÒLEI PLATJA MAR BELLA. Avda. del Litoral, s/n. 
 

El servei de manteniment dels parcs esportius urbans i pistes de vòlei platja no inclou instal·lacions 
d’enllumenat ni clavegueram. Únicament seran objecte del contracte els elements inclosos al Capítol 
1 Punt 13 del present document. 
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ANNEX II: NORMATIVES TÈCNIQUES  
 

 
Amb independència i complementàriament a la llei del contracte especificada en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, totes les operacions de manteniment objecte d'aquest contracte estaran subjectes 

a totes les normes i recomanacions tècniques vigents, de les que es citen les següents com a més especifiques: 
 Reglament del Servei Públic de Gasos Combustibles. 
 Reglament d'instal·lacions a gas en locals d'us domèstic, col·lectiu o comercial, i ITC MI-IRG lB 
 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos RD 919/2006 i disposicions 

legislatives d'actualització 
 Reglament d'aparells que utilitzen gas com a combustible ITC MIE-AG-20 
 Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RD 1027/2007 de 20 de juliol, i modificació del RD 

1826/2009 i RD 238/2013 i disposicions legislatives d'actualització. 
 Decret 21/2006, de 14 de febrer, per el qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'eco eficiència 

en els edificis. 
 Reglament electrotècnic de baixa tensió, RD 842/2002 de 2 d'agost i disposicions legislatives 

d'actualització. 
 Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i llurs instruccions tècniques 

complementàries EA-O1 a EA-Ol, RD 1890/2008 de 14 de novembre i disposicions legislatives 
d'actualització. 

 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i llurs 
instruccions tècniques complementàries ITC 01 a 09, RD 223/2008 de 15 de febrer i disposicions 
legislatives d'actualització. 

 Condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques, subestacions i centres de 
transformació. RD 337/2014 de 9 de maig i disposicions legislatives d'actualització. 

 Normes tècniques particulars de la companyia FECSA-ENDESA, publicades el 22 de febrer del 2007 al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 Reglament d'aparells a pressió, RD 809/2021 de 21 de setembre i disposicions legislatives 
d'actualització. 

 Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, RD 513/2017 de 22 de Maig i disposicions 
legislatives d'actualització.  

 LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis 

 Reglament sanitari de piscines d'us públic 95/2000, de 22 de febrer i disposicions legislatives 
d'actualització. 

 Normes Tecnològiques de l'Edificació. 
 Normes UNE 21/185 de 1995 i 21/186 de 1996 i disposicions legislatives d'actualització, sobre 

protecció contra el llamp 
 Ordenances Municipals corresponents, en particular la General de Medi Ambient Urbà del 

2011(publicada al Butlletí oficial de la Província de Barcelona el 12 de maig de 2011) 
 Ordenança de Supressió de Barreres Arquitectòniques  
 Llei 13/2014 de 30 d’octubre de l’accessibilitat i disposicions legislatives d'actualització. 
 Codi d’accessibilitat de Catalunya (Decret 209/2023) 
 Reial decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el 

control de la legionel·losi i disposicions legislatives d'actualització. 
 Normes UNE d'obligat compliment. 
 Normes de la Direcció General de Seguretat industrial del  Departament d'Indústria i Energia de la 

Generalitat de Catalunya. 
 Codi tècnic de l'edificació, CTE, pel RD 314/2006, de 28 de marc de 2006, i les seves modificacions BOE 

23 d'octubre 2007 i 23 d'abril 2009. I tots els Documents bàsics que en formen part, especialment: 
o DB-SI: Seguretat en cas d'incendi. 
o DB-SUA: Seguretat d'utilització i accessibilitat. 
o DB-HS: Salubritat. 
o DB-HE: Estalvi d'energia. 
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 Reial decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció 
i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència enfront del 
foc. 

 Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, de 18 d' octubre i 
disposicions legislatives d'actualització. 

 Reial Decret 1109/ 2007, de 24 d'agost i disposicions legislatives d'actualització., mitjançant el qual es 
desenvolupa la Llei 32/2006, anteriorment esmentada. 

 Manual de bastides. Mobilitat i accessibilitat. Criteris per a la instal·lació a la via pública. Ajuntament 
de Barcelona, maig del 2007. 

 Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis. 
 Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals. 
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ANNEX III: HORES MÍNIMES PRESENCIALS I EFECTIVES D’OFICIALS 1ª I EL RESPONSABLE DEL 
CONTRACTE REQUERIDES ANUALMENT ALS CENTRES 

 
HORES MÍNIMES ANUALS PRESENCIALS I EFECTIVES EXIGIBLES ALS CENTRES  

(a justificar en el sistema de control presencial SICH)  
 
 

 
 
En aquest quadre resumen s'inclouen les hores mínimes presencials (en el cas del responsable, 
l’encarregat i els oficials 1ª) i l’estimació de les hores de desplaçament, a més a més d’altres hores de 
suport (reunió o coordinació en les oficines de l'empresa adjudicatària o IBE, etc.). Les hores mínimes 
anuals presencials exigibles que s'han de prestar als centres en el cas dels oficials 1ª de 
manteniment, l’encarregat i el responsable tècnic hauran de ser acreditades mensualment 
mitjançant el sistema de control presencial -SICH- i altres actuacions de control que estableixi l’IBE. 
Les hores de gestió necessàries pel funcionament del contracte fora de les instal·lacions de l’IBE 
(trucades, emails, etc) són part del contracte i no entren dins del còmput d’hores mínimes 
presencials del responsable. 
 
Les hores de dedicació es distribuiran equitativament al llarg de l’any excepte en els casos que l’IBE 
ho sol·liciti expressament per necessitat del servei. El responsable tècnic haurà de visitar, al llarg de 
cada any natural, tots els centres excepte els esportius urbans per assegurar que coneix les seves 
necessitats. 
 
No obstant, no s’inclouen en el quadre anterior, les hores de dedicació per al desenvolupament dels 
treballs a realitzar per les subcontractes d’empreses especialitzades (part del treballs i analítiques de 
legionel·la, part del treballs de PCI i grups d’emergència, OCAs, etc.), que hauran de ser assumits pel 
contractista (dintre de l’oferta i del preu del contracte). No obstant, el licitador haurà d’indicar en la 
seva oferta (dintre de l’apartat planificació i organització del treball) l’abast i concreció d’aquest 
treballs addicionals, així com el cost que assumirà dintre d’aquest contracte (mitjançant la 
subcontractació a empreses especialitzades) per a la realització d’aquest treballs especialitzats. 
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ANNEX IV: INVENTARIS D’INSTAL·LACIONS 
 
Els inventaris que s'indiquen a continuació inclouen una relació exhaustiva de les instal·lacions dels 
edificis. El contractista es farà responsable de la totalitat d’elements que continguin a les 
instal·lacions, apareguin o no al llistat: 

 
OFICINES DE L'INSTITUT BARCELONA ESPORTS 

ASCENSORS   
ASCENSOR SCHINDLER 630KG 8 PERSONAS 1 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA   
COMPTADOR D'AIGUA 1 
XARXA D'AIGUA POTABLE 1 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ   
COMPTADOR ELÈCTRIC 1 
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SI 
ENLLUMENAT INTERIOR SI 
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 1 
SAI SOCOMEC MASTERYS MC 60KVA 1 
PUNT RECARREGA VEHICLES ELÈCTRICS  1 
SAI SOCOMEC 1 
OBRA CIVIL   
COBERTA PLANA >100 M2 1 
ELEMENTS DE SEGURETAT   
ESCALA AMB LINIA DE VIDA 1 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS   
CENTRAL DE DETECCIÓ 1 
DETECTORS DE INCENDIS 52 
POLSADORS DE ALARMA  4 
SIRENA EXTERIOR 2 
SIRENA INTERIOR 2 
BIE 25 4 
EXTINTORS DE 5KG CO2  4 
EXTINTORS DE 6 KG POLS ABC 16 
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA   
XARXA ACS 1 
TERMOS ACUMULADORS ELÈCTRICS  6 
DAIKIN VRV III INVERTER R410A REYQ32P8Y1B 1 
DAIKIN VRV III INVERTER R410A REYQ26P8Y1B 1 
QUADRE DE REGULACIÓ I CONTROL 1 
TERMOSTAT DAIKIN 33 
INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT   
SISTEMA ANTI-INTRUSIÓ 1 
CENTRAL DE DETECCIÓ 1 
TECLATS 2 
SENSORS VOLUMÈTRICS 23 
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS   
XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 1 
XARXA DE DESGUÀS 1 
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FOSSARS MUNICIPALS DE TIR AMB ARC 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA   
XARXA D'AIGUA POTABLE 1 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ   
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 10 
ENLLUMENAT EXTERIOR 1 
ENLLUMENAT INTERIOR SI 
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 1 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS   
EXTINTOR DE 6KG POLS ABC 3 
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA   
XARXA ACS 1 
TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC GREENHEISS 80 L 1 
TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC GREENHEISS 50 L 1 
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS   
FOSSA SÈPTICA 1 
XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 1 
XARXA DE DESGUÀS 1 
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PISTES MUNICIPALS D'AEROMODELISME DE MONTJUÏC 
ASCENSORS   
ASCENSOR PER A MINUSVÀLIDS 1 
INSTAL·LACIÓ DE REG   
DIPÒSIT DE REG 10.000 L 1 
CANONS DE REG 6 
GRUP DE PRESSIÓ DE REG 1 
SISTEMA DE CLORACIÓ AUTOMÀTICA DIPÒSIT 1 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA   
COMPTADOR D'AIGUA POTABLE 1 
XARXA D'AIGUA POTABLE 1 
COMPTADOR D’AIGUA FREATICA 1 
ESCOMESA D’AIGUA FREATICA 1 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ   
COMPTADOR ELÈCTRIC 1 
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 7 
ENLLUMENAT EXTERIOR FOCUS 12 
BÀCUL RADIOCONTROL < 20 M ALÇADA 3 
BÀCUL OFICINES < 20 M ALÇADA 1 
PROJECTORS PISTA RADIOCONTROL SI 
ENLLUMENAT INTERIOR SI 
ENLLUMENAT EXTERIOR FLUORESCENT 10 
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 1 
SUBQUADRE ELÈCTRIC 1 
OBRA CIVIL   
COBERTA PLANA > 100 M2 1 
COBERTA PLANA < 100 M2 1 
ELEMENTS DE SEGURETAT   
LINIA DE VIDA EN COBERTA 2 
ESCALA AMB LINIA DE VIDA 2 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS   
EXTINTOR DE 2KG CO2  1 
EXTINTOR DE 5KG CO2 2 
EXTINTOR DE 6KG POLS ABC  2 
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA   
XARXA ACS 1 
EQUIPS PRODUCTORS ELÈCTRICS 1 
TERMO ELÈCTRIC 50 L 1 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I EXTERIOR) P <= 12 kW 1 
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS   
XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 1 
XARXA DE DESGUÀS 1 
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CAMP MUNICIPAL DE SOFTBOL MONTJUÏC 
INSTAL·LACIÓ DE REG   
DIPÒSIT DE REG 1 
CANONS DE REG 2 
ASPERSORS 10 
GRUP DE PRESSIÓ DE REG 1 
SISTEMA DE CLORACIÓ AUTOMÀTICA DIPÒSIT 1 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA   
COMPTADOR D'AIGUA POTABLE 1 
XARXA D'AIGUA POTABLE 1 
COMPTADOR AIGUA FREATICA 1 
ESCOMESA AIGUA FREATICA 1 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ   
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 4 
ENLLUMENAT INTERIOR 3 
ENLLUMENAT EXTERIOR 24 
TORRES IL·LUMINACIÓ CAMP < 20 ALÇADA 4 
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 1 
OBRA CIVIL   
COBERTA PLANA < 100 M2 1 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS   
EXTINTOR DE CO2 5Kg 5 
BIE-45 1 
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS   
XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 1 
XARXA DE DESGUÀS 1 
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CAMP MUNICIPAL DE BEISBOL CARLOS PÉREZ DE ROZAS 
INSTAL·LACIÓ DE REG   
DIPÒSIT DE REG 1 
CANONS DE REG 6 
GRUP DE PRESSIÓ DE REG 1 
SISTEMA DE CLORACIÓ AUTOMÀTICA DIPÒSIT 1 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA   
COMPTADOR D'AIGUA POTABLE 1 
XARXA D'AIGUA POTABLE 1 
DESCALCIFICADOR 1 
COMPTADOR D'AIGUA FREÀTICA 1 
ESCOMESA AIGUA FREATICA 1 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ   
COMPTADOR ELÈCTRIC 1 
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 48 
ENLLUMENAT INTERIOR SI 
ENLLUMENAT EXTERIOR 102 
TORRES IL·LUMINACIÓ CAMP > 20 M ALÇADA 6 
GRUP ELECTROGEN 1 
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 1 
SUBQUADRE ELÈCTRIC 3 
OBRA CIVIL   
COBERTA PLANA > 100 M2 1 
COBERTA PLANA < 100 M2 1 
ELEMENTS DE SEGURETAT   
LINIA DE VIDA EN COBERTA 1 
ESCALA AMB LINIA DE VIDA 1 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS   
CENTRAL DE DETECCIÓ 1 
DETECTORS DE INCENDIS 33 
POLSADORS DE ALARMA  6 
SIRENA  7 
BIE-45  3 
EXTINTOR DE 5KG CO2  4 
EXTINTOR DE 2KG CO2  1 
EXTINTOR DE 6KG POLS ABC  16 
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA   
XARXA ACS 1 
ACUMULADOR ELÈCTRIC INSTANTANI 1 
QUADRE DE REGULACIÓ I CONTROL 1 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUP. >= 20 m2 1 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I EXTERIOR) P <= 12 kW 1 
CALDERA ELÈCTRICA GABARRON 1 
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SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS   
XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 1 
XARXA DE DESGUÀS 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADI MUNICIPAL D'ATLETISME JOAN SERRAHIMA 
INSTAL·LACIÓ DE REG   
DIPÒSIT DE REG 1 
ASPERSORS 63 
GRUP DE PRESSIÓ DE REG 1 
SISTEMA DE CLORACIÓ AUTOMÀTICA DIPÒSIT   1 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA   
COMPTADOR D'AIGUA POTABLE 1 
XARXA D'AIGUA POTABLE 1 
SISTEMA DE PROTECCIÓ CATÒDICA 1 
DESCALCIFICADOR 1 
COMPTADOR D'AIGUA FREÀTICA 1 
ESCOMESA AIGUA FREATICA 1 
INSTAL·LACIÓ DE GASOIL   
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT (OBSOLET) 1 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ   
COMPTADOR ELÈCTRIC 1 
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 36 
ENLLUMENAT INTERIOR SI 
ENLLUMENAT EXTERIOR 48 
TORRES IL·LUMINACIÓ PISTA > 20 M ALÇADA 4 
GRUP ELECTROGEN 1 
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 1 
SUBQUADRES 8 
PARALLAMPS 1 
OBRA CIVIL   
COBERTA PLANA > 100 M2 2 
COBERTA PLANA < 100 M2 3 
ELEMENTS DE SEGURETAT   
LINIA DE VIDA EN COBERTA 3 
ESCALA AMB LINIA DE VIDA 2 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS   
BIE-25  3 
EXTINTORS DE 5KG CO2  5 
EXTINTORS DE 6 KG DE POLS ABC  16 
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA   
XARXA ACS 1 
ACUMULADORS D'AIGUA CALENTA 2 
CALDERA ELECTRICA ACS 1 
SPLITS 4x1 MITSUBISHI 1 
SPLIT KOSNER OFICINES SALA AUDIO 1 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUP. >= 20 m2 1 
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ACUMULADORS D'AIGUA CALENTA SOLAR 1 
CLIMATITZADORS EN INSTAL·LACIONS P <= 70 kW  2 
BESCANVIADOR DE PLAQUES 2 
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS   
XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 1 
XARXA DE DESGUÀS 1 

 
 
 
 
 
 

CAMP MUNICIPAL D'AGILITY 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA   
COMPTADOR D'AIGUA 1 
XARXA D'AIGUA POTABLE 1 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ   
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SI 
ENLLUMENAT INTERIOR SI 
ENLLUMENAT EXTERIOR 26 
TORRES IL·LUMINACIÓ CAMPS <20 M ALÇADA 8 
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 1 
COMPTADOR ELÈCTRIC 1 
OBRA CIVIL   
COBERTA PLANA > 100 M2 3 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS   
EXTINTOR DE 5KG CO2 1 
EXTINTORS DE 6KG DE POLS ABC 2 
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA   
SPLIT (UNITAT INTERIOR I EXTERIOR) P <= 12 kW 1 
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS   
XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 1 
XARXA DE DESGUÀS 1 

 
 
 
 
 
 

ÀREA D'ESCALADA TÚNEL DE LA FOIXARDA 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ 1 
ENLLUMENAT EXTERIOR 5 
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CAMP MUNICIPAL DE RUGBI LA FOIXARDA 
INSTAL·LACIÓ DE REG   
DIPÒSIT DE REG 3 
CANONS DE REG 6 
GRUP DE PRESSIÓ DE REG 2 
SISTEMA DE CLORACIÓ AUTOMÀTICA DIPÒSIT   1 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA   
COMPTADOR D'AIGUA POTABLE 1 
XARXA D'AIGUA POTABLE 1 
COMPTADOR D'AIGUA FREÀTICA 1 
ESCOMESA AIGUA FREATICA 1 
SISTEMA DE CLORACIÓ 1 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ   
COMPTADOR ELÈCTRIC TMF 1 
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 22 
ENLLUMENAT INTERIOR SI 
ENLLUMENAT EXTERIOR 28 
TORRES IL·LUMINACIÓ CAMP >20 M ALÇADA 4 
GRUP ELECTROGEN 1 
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 1 
SUBQUADRES 7 
OBRA CIVIL   
COBERTA PLANA <100 M2 2 
COBERTA PLANA >100 M2 1 
ELEMENTS DE SEGURETAT   
LINIA DE VIDA EN COBERTA 3 
ESCALA AMB LINIA DE VIDA 3 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS   
EXTINTOR DE 5KG CO2  5 
EXTINTORS DE 2KG CO2 1 
EXTINTOR DE 6KG POLS ABC  11 
EXTINTOR DE 9KG POLS ABC  1 
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA   
XARXA ACS 1 
ACUMULADOR FINAL ACS AMB RECIRCULACIÓ 2 
BESCANVIADORS DE PLAQUES 2 
ESCALFADOR ELÈCTRIC 2 
ESCALFADOR ELÈCTRIC I ACUMULADOR 3 



 
 

Plec de Prescripcions Tècniques per al Contracte de Manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general de les 
Instal·lacions esportives Municipals gestionades per l’Institut Barcelona Esports, anys 2025 - 2027 

53 

INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT   
CCTV 1 
CAMARES 11 
VIDEOGRAVADOR 1 
SISTEMA ANTI-INTRUSIÓ 1 
CENTRAL DE DETECCIÓ 1 
TECLAT 2 
DETECTORS DUALS 7 
DETECTORS MAGNETICS 2 
SIRENES INTERIORS I EXTERIORS 4 
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS   
XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 1 
XARXA DE DESGUÀS 1 

 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL D’HÍPICA LA FOIXARDA 
INSTAL·LACIÓ DE REG   
INSTAL·LACIÓ D'AIGUA DE REG 1 
CANONS DE REG 8 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA   
COMPTADOR D'AIGUA POTABLE 1 
XARXA D'AIGUA POTABLE 1 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ   
COMPTADOR ELÈCTRIC 1 
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SI 
ENLLUMENAT INTERIOR SI 
ENLLUMENAT EXTERIOR 35 
TORRES IL·LUMINACIÓ PISTES < 20 M ALÇADA 11 
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 1 
SUBQUADRES 4 
OBRA CIVIL   
COBERTA INCLINADA > 100 M2 3 
COBERTA PLANA < 100 M2 4 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS   
BIE-25  4 
EXTINTORS DE 5KG CO2  7 
EXTINTORS DE 6 KG DE POLS ABC  13 
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA   
XARXA ACS 1 
ACUMULADORS ELECTRICS D'AIGUA CALENTA 2 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I EXTERIOR) P <= 12 kW 3 
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS   
XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 1 
XARXA DE DESGUÀS 1 
DEPURADORA AIGÜES FECALS 1 
SISTEMA DE BOMBEIG SANEJAMENT 1 
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CENTRE MUNICIPAL DE TENNIS TAULA REINA ELISENDA 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA   
COMPTADOR D'AIGUA POTABLE 1 
XARXA D'AIGUA POTABLE 1 
FILTRE ENTRADA D’AIGUA 1 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ   
COMPTADOR ELÈCTRIC 1 
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SI 
ENLLUMENAT INTERIOR SI 
ENLLUMENAT EXTERIOR 1 
GRUP ELECTROGEN 1 
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 1 
SUBQUADRES 4 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS   
CENTRAL DE DETECCIÓ 1 
DETECTORS DE INCENDIS 7 
POLSADORS DE ALARMA  7 
SIRENA  7 
BIE  25 2 
EXTINTORS DE 2KG CO2 3 
EXTINTORS DE 5KG CO2 2 
EXTINTORS DE 6 KG POLS ABC 8 
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA   
XARXA ACS 1 
TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC ACS  2 
SISTEMA AUTÒNOM DE CABAL REFRIGERANT VARIABLE 12 kW < P<= 70 kW 1 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I EXTERIOR) P <= 12 kW 1 
RECUPERADOR DE CALOR  4 
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS   
XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 1 
XARXA DE DESGUÀS 1 
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CENTRE MUNICIPAL D'ESGRIMA REINA ELISENDA 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA   
COMPTADOR D'AIGUA POTABLE 1 
XARXA D'AIGUA POTABLE 1 
INSTAL·LACIÓ DE GAS   
COMPTADOR DE GAS 1 
ESCOMESA DE GAS 1 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ   
BATERIA DE CONDENSADORS 1 
COMPTADOR ELÈCTRIC 1 
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SI 
ENLLUMENAT INTERIOR SI 
ENLLUMENAT EXTERIOR 1 
GRUP ELECTROGEN 1 
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 1 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS   
CENTRAL DE DETECCIÓ 1 
DETECTORS D'INCENDIS 6 
POLSADORS D'ALARMA 4 
BARRERA INFRAROJOS 1 
SIRENA 2 
BIE-45  4 
EXTINTORS DE 5KG CO2  3 
EXTINTORS DE 6KG POLS ABC  10 
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA 1 
XARXA ACS 1 
ACUMULADORS INSTANTANI D'AIGUA CALENTA 1 
CALDERA A GAS PER ACS 20 kW < P <= 70 kW 1 
SPLIT (UNITAT INTERIOR I EXTERIOR) P <= 12 kW 3 
EXTRACTOR PER CONDUCTES 2 
CLIMATITZADOR 1 
SISTEMA AUTÒNOM DE CABAL REFRIGERANT VARIABLE P <= 70 kW 2 
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SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS   
XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 1 
XARXA DE DESGUÀS 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VELÓDROM MUNICIPAL D'HORTA MIQUEL POBLET 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA   
COMPTADOR D'AIGUA POTABLE 1 
XARXA D'AIGUA POTABLE 1 
INSTAL·LACIÓ D'AIGUA DE REG 1 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ   
COMPTADOR ELÈCTRIC 1 
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SI 
ENLLUMENAT INTERIOR SI 
ENLLUMENAT EXTERIOR 35 
TORRES IL·LUMINACIÓ PISTA > 20 M ALÇADA 4 
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 1 
SUBQUADRES SI 
PARALLAMPS 2 
OBRA CIVIL   
COBERTA PLANA > 100 M2 1 
INSTAL·LACIÓ DE GAS  
ESCOMESA DE GAS 1 
COMPTADOR DE GAS 1 
ELEMENTS DE SEGURETAT   
LINIA DE VIDA EN COBERTA 2 
ESCALA AMB LINIA DE VIDA 1 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS   
CENTRAL DE DETECCIÓ 1 
DETECTORS ÒPTICS DE FUM 102 
DETECTORS TERMOVELOCIMÈTRICS 13 
POLSADORS D'ALARMA 9 
SIRENA 8 
BIE-25  4 
COMPORTES TALLAFOCS SI 
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EXTINTORS DE 2KG CO2  2 
EXTINTORS DE 5KG CO2  2 
EXTINTORS DE 10KG CO2  2 
EXTINTORS DE 6 KG DE POLS ABC  32 
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA   
XARXA ACS 1 
ACUMULADORS D'AIGUA CALENTA 2 
CALDERA VIESSMANN VITOCROSSAL 300 CT3B-248 1 
TOSHIBA MMY-MAP0806HT8P-E 2 
SPLIT KOSNER KSTI-48P 1 
SPLIT FUJITSU 1 
SPLIT OFICINA MANTENIMENT 1 
SPLIT RACK 1 
BOMBA DE CALOR DAIKIN 1 
TOSHIBA MMY-MAP1206HT8P-E 1 
CLIMATIZADOR AUTONOMO BOREALIS ACE-02 1 
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUP. >= 20 m2 1 
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS   
XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 1 
XARXA DE DESGUÀS 1 
INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT   
CCTV 1 
VIDEOGRAVADOR 1 
CAMERES SI 
SISTEMA ANTI-INTRUSIÓ 1 
CENTRAL DE DETECCIÓ 1 
SENSORS VOLUMÈTRICS SI 
MEGAFONIA   
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BASE NÀUTICA MAR BELLA 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA   
COMPTADOR D'AIGUA POTABLE 1 
DESCALCIFICADOR 1 
XARXA D'AIGUA POTABLE 1 
INSTAL·LACIÓ DE GAS   
COMPTADOR DE GAS 1 
ESCOMESA DE GAS 1 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ   
COMPTADOR ELÈCTRIC 1 
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SI 
ENLLUMENAT EXTERIOR SI 
ENLLUMENAT INTERIOR SI 
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 1 
SUBQUADRES 3 
SAI 1 
OBRA CIVIL   
COBERTA PLANA > 100 M2 2 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS   
EXTINTORS DE 2KG CO2  4 
EXTINTORS DE 6KG POLS ABC  7 
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA   
XARXA ACS 1 
ACUMULADOR FINAL ACS AMB RECIRCULACIÓ 750 LITRES 1 
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BESCANVIADOR DE PLAQUES  SALTOKI WAFT 1 
CALDERA CALEFACCIÓ I ACS P <= 70 kW DE DIETRICH INNOVENS MCA 1 
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS   
EQUIP DE BOMBEIG FECAL 1 
FOSSA SÈPTICA 1 
XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 1 
XARXA DE DESGUÀS 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMP MUNICIPAL DE CRIQUET MONTJUÏC 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA   
COMPTADOR D'AIGUA POTABLE 1 
XARXA D'AIGUA POTABLE 1 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ   
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SI 
ENLLUMENAT INTERIOR SI 
ENLLUMENAT EXTERIOR 16 
TORRES IL·LUMINACIÓ CAMPS <20 M ALÇADA 4 
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 1 
SUBQUADRES 3 
OBRA CIVIL   
COBERTA PLANA < 100 M2 2 
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS   
XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 1 
XARXA DE DESGUÀS 1 
INSTAL·LACIÓ DE REG   

 
 
 

PARC ESPORTIU URBÀ MAR BELLA 
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ELEMENTS ESPORTIUS URBANS SI 

  PARC ESPORTIU URBÀ JARDINS ÀUREA CUADRADO 
ELEMENTS ESPORTIUS URBANS SI 

  PARC ESPORTIU URBÀ NOU BARRIS  
ELEMENTS ESPORTIUS URBANS SI 

  PARC ESPORTIU URBÀ BARÓ DE VIVER 
ELEMENTS ESPORTIUS URBANS SI 

  PARC ESPORTIU URBÀ CIUTADELLA 
ELEMENTS ESPORTIUS URBANS SI 

  PARC ESPORTIU URBÀ LA MARINA 
ELEMENTS ESPORTIUS URBANS SI 
  

PARC ESPORTIU URBÀ FÓRUM 
ELEMENTS ESPORTIUS URBANS 
 SI 
  

PISTES MUNICIPALS VÒLEI PLATJA MAR BELLA 
ELEMENTS ESPORTIUS VÒLEI PLATJA SI 
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ANNEX V: GAMMES DE MANTENIMENT  
  
 
A continuació s'adjunten les gammes de manteniment a títol orientatiu. No obstant això, podran 
sofrir modificació per adaptar-les a la normativa i els interessos públics de l’IBE. 
  



 
 

Plec de Prescripcions Tècniques per al Contracte de Manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general de les 
Instal·lacions esportives Municipals gestionades per l’Institut Barcelona Esports, anys 2025 - 2027 

62 

 

F
A

M
IL
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EQUIP DESCRIPCIÓ PROCEDIMENT FREQÜÈNCIA DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES DEL PROCEDIMENT REFERÈNCIA NORMATIVA

XARXA D'AIGUA FREDA REVISIÓ GENERAL DELS PUNTS TERMINALS Diaria Control de clor i pH en punts finals. En el cas dels punts finals es realitzarà 

de forma aleatòria controlant al final de l' any tots els punts

RD 487/2022

Setmanal Control de terbolesa en punts finals. Es realitzarà de forma aleatòria 

controlant al final de l' any tots els punts.

RD 487/2022

Mensual Revisió estat i neteja de número representatiu de punts terminals de xarxa 

interior. Revisió de tots al llarg de l'any

RD 487/2022

Si s'observés la presència de brutícia, corrosió o incrustacions, es 

programarà la seva neteja

RD 487/2022

Anual Revisió general de funcionament de la instal·lació, incloent tots els 

elements

RD 487/2022

Si s'observa brutícia, corrosió o incrustacions, es programa neteja. Algun 

element deteriorat es repararà o substituirà

RD 487/2022

REVISIÓ GENERAL DELS PUNTS TERMINALS Setmanal Obertura d'aixetes i dutxes de zones no ocupades RD 487/2022

NETEJA I DESINFECCIÓ DELS ELEMENTS Mensual Revisió de l'estat de conservació i neteja i desinfecció de filtres i carxofes 

de dutxes (Cada mes revisió d'1/12 part dels punts totals, amb l'objectiu 

que cada punt quedi revisat en finalitzar l'any)

RD 487/2022

NETEJA I DESINFECCIÓ DE LA XARXA Anual Neteja i desinfecció de la xarxa d' AFS RD 487/2022

NETEJA I DESINFECCIÓ AIXETES I DUTXES Anual Neteja, desinfecció i desincrustació d' aixetes i dutxes. RD 487/2022

DETERMINACIÓ DE LEGIONELLA (ANÀLISI) Trimestral Determinació de legionel·la. (en dipòsit, en 2 punts mitjos i en punts 

terminals identificats) Segons taula_2 Punts terminals de presa de mostres del 
RD 487/2022)

RD 487/2022

DETERMINACIÓ D'AEROBIS (ANÀLISI) Trimestral Determinació d' Aerobis. (dipòsit, punt AFS). Taula 3 del RD 487/2022 RD 487/2022

DETERMINACIÓ FERRO TOTAL  (ANÀLISI) Trimestral Determinació de Ferro total. (punt AFS). Taula 3 del RD 487/2022 RD 487/2022

PURGA DE VÀLVULES DE LA INSTAL·LACIÓ Mensual Purga de les vàlvules de drenatge de les canonades RD 487/2022

REVISIÓ DE L'AÏLLAMENT TÈRMIC Anual Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic UNE 100030 IN:2005

REVISIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ Anual Neteja i greixatge de vàlvules, alhora que es procedeix a la seva obertura i 

tancament. Verificar tancament estanc.

Revisió de clau de presa.

Revisió de clau de registre.

Revisió de claus de pas.

Revisió de claus de tancament de xarxa.

Revisió de vàlvula de retenció.

Revisions de trams de canonades per si s'observen humitats en el seu 

recorregut.

Revisions de trams de canonades per si s'observen humitats en el seu 

recorregut.

Revisió de pintura i corrosions.

NETEJA I COMPROVACIÓ FILTRES Mensual Neteja i comprovació de l'estat dels filtres incloent filtre d'entrada a la 

instal·lació

RD 487/2022

CONTROL TEMPERATURA PUNTS TERMINALS Mensual Control temperatura d'AFS d'aixetes i dutxes, verificant que és inferior a 

20ºC (Cada mes revisió d'1/12 part dels punts totals, amb l'objectiu que 

cada punt quedi revisat en finalitzar l'any)

RD 487/2022

ACUMULADORS / DIPÒSITS 

D'AIGUA FREDA

CONTROL DE CLOR i PH Diari Comprovar els nivells de clor i pH en dipòsit RD 487/2022

CONTROL DE TEMPERATURA Diari Comprovar la temperatura del dipòsit RD 487/2022

PURGA DEL DIPÒSIT Setmanal Purga del fons dels acumuladors RD 487/2022

CONTROL FERRO I AEROBIS Trimestral Control Fe i aerobis en dipòsit RD 487/2022

CONTROL DE TEMPERATURA I TERBOLESA Setmanal Control de temperatura < a 20º C i terbolesa en dipòsit RD 487/2022

REVISIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ I 

NETEJA

Trimestral Revisió de l'estat de conservació i neteja dels aljubs / dipòsits d'aigua freda RD 487/2022

NETEJA I DESINFECCIÓ Trimestral Neteja i desinfecció de l'aljub/dipòsit. RD 487/2022

COMPROVACIONS REGULARS Trimestral Comprovar el nivell d'aigua en el dipòsit comprovant que el flotador o 

equip similar tanca correctament  

Comprovar que el sobreeixidor està lliure d'obstacles

Comprovar la senyal de baix nivell d'aigua actuant sobre el control

Revisió de l'extractor de la sala, si existeix, amb mesura de potència 

absorbida

Comprovar nivell d'aigua en dipòsit

NETEJA I DESINFECCIÓ Anual Neteja i desinfecció química de l'aljub/dipòsit

Si no s'arriben als nivells mínims (0,2 mg/l) s'hauria d'instal·lar una estació 

de cloració automàtica

TRACTAMENT D'AIGUA FREDA REVISIÓ GENERAL Mensual Comprovar el correcte funcionament de filtres i altres equips de 

tractament d'aigua

Guia Tècnica de Prevenció de Legionel·la 

Cap.2 (4.3.2 - Taula 3)

XARXA D'AIGUA CALENTA ORBRIR AIXETES SENSE ÚS Setmanal Obrir setmanalment, deixant córrer l'aigua uns minuts les aixetes i dutxes 

sense ús freqüent

RD 487/2022

CONTROL TEMPERATURA PUNTS TERMINALS Mensual Control temperatura d'ACS d'aixetes i dutxes, verificant que no és inferior 

a 50ºC i temps per assolir aquesta temperatura (s'ha d'assolir la 

temperatura abans d'1 minut). (Cada mes revisió d'1/12 part dels punts 

totals, amb l'objectiu que cada punt quedi revisat en finalitzar l'any)

RD 487/2022

CONTROL DE TERBOLESA Setmanal Control de terbolesa en punts finals. Es realitzarà de forma aleatòria 

controlant al final de l' any tots els punts.

RD 487/2022

REVISIÓ GENERAL DELS PUNTS TERMINALS Setmanal Obertura d'aixetes i dutxes de zones no ocupades RD 487/2022

PURGA DE VÀLVULES DE DRENATGE EN 

CANONADES

Mensual Purga de les vàlvules de les canonades d'ACS i retorn RD 487/2022

DETERMINACIÓ DE LEGIONEL·LA 

(ANALÍTICA)

Trimestral Determinació de legionel·la. (en dipòsit, en retorn, en 2 punts mitjos i en 
punts terminals identificats) Segons taula_2 Punts terminals de presa de 
mostres del RD 487/2022)

RD 487/2022

DETERMINACIÓ D'AEROBIS (ANÀLISI) Trimestral Determinació d' Aerobis. Punt ACS Taula 3 del RD 487/2022 RD 487/2022

DETERMINACIÓ FERRO TOTAL  (ANÀLISI) Trimestral Determinació de Ferro total. Punt ACS. Taula 3 del RD 487/2022 RD 487/2022

NETEJA I DESINFECCIÓ DELS ELEMENTS Mensual Revisió de l'estat de conservació i neteja i desinfecció de filtres i carxofes 

de dutxes (Cada mes revisió d'1/12 part dels punts totals, amb l'objectiu 

que cada punt quedi revisat en finalitzar l'any)

RD 487/2022

NETEJA I DESINFECCIÓ XARXA Anual Neteja i DESINFECCIÓ de la xarxa d' ACS RD 487/2022

NETEJA I DESINFECCIÓ i DESINCRUSTACIÓ Anual Neteja, desinfecció i desincrustació d' aixetes i dutxes. RD 487/2022

REVISIÓ GENERAL INSTAL·LACIÓ Anual Revisió general del funcionament de la instal·lació, incloent tots els 

elements

RD 487/2022

Si en la revisió s'observa brutícia, corrosió o incrustacions, es programarà la 

seva neteja

RD 487/2022

Si algun element es troba deteriorat, es repararà o substituirà RD 487/2022

REVISIÓ DE L'AïLLAMENT TÈRMIC Anual Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic

Si algun element es troba deteriorat, es repararà o substituirà
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ACUMULADORS D'AIGUA CALENTA CONTROL DE TEMPERATURA Diària Control de temperatura acumuladors i impulsió ( > 60 °C) RD 487/2022

Diaria Control de temperatura en retorn ( > 50 °C) RD 487/2022

Mensual Control temperatura d'ACS d'aixetes i dutxes, verificant que no és inferior 

a 50ºC i temps per assolir aquesta temperatura (s'ha d'assolir la 

temperatura abans d'1 minut). (Cada mes revisió d'1/12 part dels punts 

totals, amb l'objectiu que cada punt quedi revisat en finalitzar l'any)

RD 487/2022

PURGA Setmanal Purga del fons dels acumuladors RD 487/2022

REVISIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ I 

NETEJA

Trimestral Revisió de l'estat de conservació i neteja de la instal·lació en els dipòsits 

acumuladors

RD 487/2022

NETEJA I DESINFECCIÓ Trimestral Neteja i desinfecció de l'acumulador RD 487/2022

OCA: INSPECCIÓ LEGIONELLA Cada 4 anys Realització de la inspecció tècnica dels acumuladors d'ACS amb recirculació 

(alt risc), i arxivar la documentació del resultat

Decret 352/2004

REVISIÓ DE LA PROTECCIÓ CATÒDICA Diària Revisar la protecció catòdica, substituir l'ànode, si escau

DETERMINACIÓ DE LEGIONELLA (ANÀLISI) Trimestral Determinació de legionel·la. (en dipòsit, en retorn, en 2 punts mitjos i en 

punts terminals identificats) Segons taula_2 Punts terminals de presa de 
mostres del RD 487/2022)

RD 487/2022

COMPROVACIÓ DE TEMPERATURA DE 

RECIRCULACIÓ

Diària Comprovar que l'aigua de retorn (en cas que existeixi) ho fa a una 

temperatura igual o superior a 50⁰C
RD 487/2022

DETERMINACIÓ D'AEROBIS (ANÀLISI) Trimestral Determinació d' Aerobis. (Acumulador) Taula 3 del RD 487/2022 RD 487/2022

DETERMINACIÓ FERRO TOTAL  (ANÀLISI) Trimestral Determinació de Ferro total. (Acumulador). Taula 3 del RD 487/2022 RD 487/2022

REVISIÓ VISUAL Semestral Revisar l'estat de l'acumulador de calor, revisant l'estat de l'aïllament 

tèrmic i la no presència de fuites d'aigua

INSTAL·LACIÓ TÈRMICA DE 

POTÈNCIA INSTAL·LADA SUPERIOR 

A 70 Kw

INSPECCIÓ PERIÒDICA DE LA INSTAL·LACIÓ 

COMPLETA

Cada 15 anys IPIC: Inspecció de la instal·lació de potència instal·lada superior a 70 kW 

completa - Arxivar la documentació

RITE (última versió del 2021)

BESCANVIADORS DE CALOR REVISIÓ GENERAL Anual Inspecció de l'estat de l'aïllament tèrmic. Reparació o reposició en cas 

necessari

RITE (última versió del 2021)

Revisió del bescanviador RITE (última versió del 2021)

Inspecció exterior: estanquitat, inexistència de fuites del fluid portador RITE (última versió del 2021)

Comprovar i anotar el salt de temperatura del circuit primari RITE (última versió del 2021)

Comprovar i anotar el salt de temperatura del circuit secundari RITE (última versió del 2021)

Neteja in situ amb una solució àcida del circuit secundari RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ TRIMESTRAL Trimestral Verificació de la inexistència de corrosions RITE (última versió del 2021)

Comprovació de l'estanquitat entre circuits primari i secundari RITE (última versió del 2021)

Inspecció de l'estat de juntes RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ GENERAL Cada 5 anys Obrir bescanviador. Neteja de plaques, eliminació d'obstruccions i 

incrustacions. Substituir plaques deteriorades i juntes

RITE (última versió del 2021)

CLIMATITZADOR D'AIRE PRIMARI MESURES DIÀRIES Diària Mesurar la humitat relativa del circuit de retorn RITE (última versió del 2021)

Lectura del CO2 exterior i interior en el recinte dels vasos (la diferència 

haurà de ser entre 400 i 600ppm)

RITE (última versió del 2021)

TASQUES RECOMENADES DIÀRIES Diària Comprovar el funcionament de la bomba de calor deshumectadora, 

observant el quadre d'alarmes

Anotar el % de free cooling (renovació d'aire)

COMPROVACIÓ RECOMANADA Setmanal Comprovar i anotar els consums dels motors elèctrics

REVISIÓ I COMPROVACIÓ Mensual Comprovació de l'estanqueïtat i nivells de refrigerant i oli en equips 

frigorífics

RITE (última versió del 2021)

Revisió del vas d'expansió RITE (última versió del 2021)

Comprovació dels nivells d'aigua en circuits RITE (última versió del 2021)

Comprovació de la tara dels elements de seguretat RITE (última versió del 2021)

Revisió i neteja dels filtres d'aire RITE (última versió del 2021)

Revisió de bombes i ventiladors RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ PREVENTIVA Mensual Verificar el correcte funcionament de la safata de condensació i desguàs

Revisió de l'estat de neteja de les bateries evaporadores

Verificar el funcionament de la sonda d'humitat del retorn

MESURES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Mesura de temperatura de l'aire en l'entrada i sortida de l'evaporador RITE (última versió del 2021)

Mesura de la temperatura de l'aire exterior en l'entrada i sortida del 

condensador

RITE (última versió del 2021)

Mesura de temperatura i pressió d'evaporació RITE (última versió del 2021)

Mesura de temperatura i pressió de condensació RITE (última versió del 2021)

Potència elèctrica absorbida RITE (última versió del 2021)

Potència tèrmica instantània del generador, com percentatge de la càrrega 

màxima

RITE (última versió del 2021)

Coeficient d'eficiència energètica CEE RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ I COMPROVACIÓ Semestral Comprovació de l'estanqueïtat de les vàlvules de tall RITE (última versió del 2021)

Revisió i neteja del filtre d'aigua RITE (última versió del 2021)

Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2021)

NETEJA PREVENTIVA Semestral Neteja de les bateries de reforç

Neteja general interior de la bomba de calor deshumectadora

REVISIÓ, COMPROVACIÓ I NETEJA Anual Neteja dels evaporadors RITE (última versió del 2021)

Neteja dels condensadors RITE (última versió del 2021)

Comprovació de l'estanqueïtat de circuits de canonades RITE (última versió del 2021)

Canvi de corretges dels motors dels ventiladors RITE (última versió del 2021)

Inspecció exterior de l'equip: correcció corrosions, pintures, taques oli... RITE (última versió del 2021)

Inspecció de les reixes de protecció dels ventiladors, preses d'aire… RITE (última versió del 2021)

Revisió i neteja dels ventiladors d'impulsió i retorn d'aire RITE (última versió del 2021)

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic i acústic RITE (última versió del 2021)

Revisió de la xarxa de conductes segons la Norma UNE 100012 RITE (última versió del 2021)

Revisió de la qualitat ambiental de l'aire interior segons Norma UNE 171330 RITE (última versió del 2021)

INSPECCIÓ PERIÒDICA ENERGÈTICA DEL 

GENERADOR DE FRED

Cada 5 anys IPE: Inspecció generador de fred per un Organisme de Control Autoritzat - 

Arxivar la documentació 

RITE (última versió del 2021)

PLAQUES SOLARS INSPECCIÓ DELS ELEMENTS Inspecció visual. Captadors: diferències sobre l'original CTE. DB-HE 4.

I.V. Vidres: diferències entre captadors CTE. DB-HE 4.

I.V. Sistema captació. Vidres: condensacions i brutícia CTE. DB-HE 4.

I.V. Sistema captació. Juntes: esquerdes i deformacions CTE. DB-HE 4.

I.V. Sistema captació. Absorbidor: corrosió i deformacions CTE. DB-HE 4.

I.V. Sistema captació. Carcassa: deformació, oscil·lacions i finestres de 

respiració

CTE. DB-HE 4.

I.V. Sistema captació. Connexions: aparició de fuites CTE. DB-HE 4.

I.V. Sistema captació. Estructura: degradació, indicis de corrosió, i reajustar 

cargols

CTE. DB-HE 4.

I.V. Aïllament a l'exterior: degradació protecció unions i absència d'humitat CTE. DB-HE 4.

Purgador manual: Buidar l'aire de l'ampolla CTE. DB-HE 4.

Vas d'expansió tancat: Comprovar la pressió CTE. DB-HE 4.

Vas d'expansió obert: Comprovar el nivell CTE. DB-HE 4.

Sistema d'ompliment: Control Funcionament actuació CTE. DB-HE 4.

REVISIÓ GENERAL Anual Revisió visual general del funcionament correcte de la instal·lació CTE. DB-HE 4.

Tapat parcial del camp de captadors CTE. DB-HE 4.

Destapat parcial del camp de captadors CTE. DB-HE 4.

Buidatge parcial del camp de captadors CTE. DB-HE 4.

Ompliment parcial del camp de captadors CTE. DB-HE 4.

Dipòsit. Presència de llots en fons CTE. DB-HE 4.

Ànodes sacrifici: Comprovar el desgast CTE. DB-HE 4.

Ànodes de corrent imprès: Comprovar el bon funcionament CTE. DB-HE 4.

Aïllament. Comprovar que no hi ha humitat CTE. DB-HE 4.
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Control Funcionament eficiència i prestacions de l'intercanviador de 

plaques

CTE. DB-HE 4.

Control Funcionament eficiència i prestacions de l'intercanviador de 

serpentí

CTE. DB-HE 4.

Neteja de l'intercanviador de plaques CTE. DB-HE 4.

Neteja de l'intercanviador de serpentí CTE. DB-HE 4.

Comprovar densitat del fluid refrigerant CTE. DB-HE 4.

Comprovar pH del fluid refrigerant CTE. DB-HE 4.

I.V. Aïllament a l'interior: unions i absència d'humitat CTE. DB-HE 4.

Control Funcionament i neteja del Purgador automàtic CTE. DB-HE 4.

Comprovar l'estanquitat de les bombes CTE. DB-HE 4.

Control Funcionament de les Vàlvula de tall. Actuacions (obrir i tancar) per 

evitar gripatge

CTE. DB-HE 4.

Control Funcionament actuació de la Vàlvula de seguretat CTE. DB-HE 4.

Comprovar que el Quadre elèctric està sempre ben tancat perquè no entri 

pols

CTE. DB-HE 4.

Control funcionament del Control diferencial CTE. DB-HE 4.

Control funcionament del termòstat CTE. DB-HE 4.

Verificació del sistema de mesura: Control funcionament CTE. DB-HE 4.

Sistema auxiliar: Control funcionament CTE. DB-HE 4.

Control funcionament de les Sondes de temperatura CTE. DB-HE 4.

PROVA D'ESTANQUEÏTAT Cada 2 anys Estanquitat: Efectuar prova de pressió CTE. DB-HE 4.

PLA DE VIGILÀNCIA DIARI Diària I.V. Anotar la temperatura del termòmetre CTE. DB-HE 4.

PLA DE VIGILÀNCIA TRIMESTRAL Trimestral Neteja dels vidres amb aigua i productes adequats CTE. DB-HE 4.

I.V. de condensacions en les hores centrals del dia CTE. DB-HE 4.

I.V. Esquerdes i deformació en juntes CTE. DB-HE 4.

I.V. Corrosió, deformació, fuites, etc. De l'absorbidor CTE. DB-HE 4.

I.V. Fuites en connexions CTE. DB-HE 4.

I.V. Degradació, indicis de corrosió en l'estructura. CTE. DB-HE 4.

I.V. Absència d'humitat i fuites en canonades, aïllaments i sistema CTE. DB-HE 4.

I.V. Buidar l'aire del purgador CTE. DB-HE 4.

Purga de l'acumulació de llots de la part inferior del dipòsit CTE. DB-HE 4.

EQUIPS PRODUCTORS DE CLIMA  <= 

12 kW EN INSTAL·LACIONS DE 

MENYS DE 70kW

REVISIÓ Cada 2 anys en 

equips inferiors a 12 

kW, cada any en 

equips fins a 70 kW

Neteja dels evaporadors RITE (última versió del 2021)

Neteja dels condensadors RITE (última versió del 2021)

Comprovació de l'estanqueïtat i nivells de refrigerant i oli en equips 

frigorífics

RITE (última versió del 2021)

Revisió i neteja dels filtres d'aire RITE (última versió del 2021)

Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire RITE (última versió del 2021)

Revisió d'equips autònoms RITE (última versió del 2021)

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2021)

Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2021)

INSPECCIÓ PERIÒDICA EFICIÈNCIA DEL 

GENERADOR DE FRED

Cada 5 anys, només 

si > 12 kW

IPE: Inspecció generador de fred per un Organisme de Control Autoritzat - 

Arxivar la documentació 

RITE (última versió del 2021)

EQUIPS PRODUCTORS DE CLIMA <= 

70 kW EN INSTAL·LACIONS DE MÉS 

DE 70kW

REVISIÓ MENSUAL Mensual Comprovació de l'estanqueïtat i nivell de refrigerant i olis en equips 

frigorífics

RITE (última versió del 2021)

Revisió i neteja de filtres d'aire RITE (última versió del 2021)

Revisió de bombes i ventiladors RITE (última versió del 2021)

Verificar el correcte funcionament de la safata de condensació i desguàs RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ SEMESTRAL Semestral Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire RITE (última versió del 2021)

Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor RITE (última versió del 2021)

Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ ANUAL Anual Neteja dels evaporadors RITE (última versió del 2021)

Neteja dels condensadors RITE (última versió del 2021)

Comprovació de l'estanqueïtat i nivells de refrigerant i oli en equips 

frigorífics

RITE (última versió del 2021)

Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire RITE (última versió del 2021)

Revisió d'equips autònoms RITE (última versió del 2021)

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2021)

Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2021)

INSPECCIÓ PERIÒDICA EFICIÈNCIA DEL 

GENERADOR DE FRED

Cada 5 anys, només 

si > 12 kW

IPE: Inspecció generador de calor per un Organisme de Control Autoritzat - 

Arxivar la documentació 

RITE (última versió del 2021)

EQUIPS PRODUCTORS DE CLIMA > 

70 kW <=1.000kW

REVISIÓ MENSUAL Mensual Comprovació de l'estanqueïtat i nivell de refrigerant i olis en equips 

frigorífics

RITE (última versió del 2021)

Verificar el correcte funcionament de la safata de condensació i desguàs RITE (última versió del 2021)

Revisió i neteja de filtres d'aire RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ TRIMESTRAL Trimestral Revisió de temperatura del fluid exterior en entrada i sortida de 

l'evaporador

RITE (última versió del 2021)

Revisió de temperatura del fluid exterior en entrada i sortida del 

condensador

RITE (última versió del 2021)

Pèrdua de pressió en l'evaporador en plantes refredades per aigua RITE (última versió del 2021)

Pèrdua de pressió en el condensador en plantes refredades per aigua RITE (última versió del 2021)

Temperatura i pressió d'evaporació RITE (última versió del 2021)

Temperatura i pressió de condensació RITE (última versió del 2021)

Potència elèctrica absorbida RITE (última versió del 2021)

Potència tèrmica instantània del generador, com percentatge de la càrrega 

màxima

RITE (última versió del 2021)

CEE o COP instantani RITE (última versió del 2021)

Cabal d'aigua en l'evaporador RITE (última versió del 2021)

Cabal d'aigua en el condensador RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ SEMESTRAL Semestral Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire RITE (última versió del 2021)

Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ ANUAL Anual Neteja dels evaporadors RITE (última versió del 2021)

Neteja dels condensadors RITE (última versió del 2021)

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2021)

Revisió de la xarxa de conductes segons el criteri de la norma UNE 100012 RITE (última versió del 2021)

INSPECCIÓ PERIÒDICA EFICIÈNCIA DEL 

GENERADOR DE FRED

Cada 5 anys, només 

si > 12 kW

IPE: Inspecció generador de calor per un Organisme de Control Autoritzat - 

Arxivar la documentació 

RITE (última versió del 2021)

FAN COILS REVISIÓ MENSUAL Mensual Comprovació de nivells d'aigua en circuits RITE (última versió del 2021)

Revisió i neteja de filtres d'aire RITE (última versió del 2021)

Revisió de bombes i ventiladors RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ SEMESTRAL Semestral Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor RITE (última versió del 2021)

Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire RITE (última versió del 2021)

Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ ANUAL Anual Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic RITE (última versió del 2021)

Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire RITE (última versió del 2021)

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2021)

Revisió unitats terminals aigua - aire RITE (última versió del 2021)

Revisió de la xarxa de conductes segons el criteri de la norma UNE 100012 RITE (última versió del 2021)

Revisió de la qualitat ambiental segons el criteri de la norma UNE 171330 RITE (última versió del 2021)
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CLIMATITZADORS REVISIÓ MENSUAL Mensual Revisió i neteja de filtres d'aire RITE (última versió del 2021)

Comprovació de nivells d'aigua en circuits RITE (última versió del 2021)

Revisió de bombes i ventiladors RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ SEMESTRAL Semestral Revisió d'unitats terminals aigua-aire RITE (última versió del 2021)

Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire RITE (última versió del 2021)

Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ ANUAL Anual Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic RITE (última versió del 2021)

Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire RITE (última versió del 2021)

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2021)

Revisió de la xarxa de conductes segons el criteri de la norma UNE 100012 RITE (última versió del 2021)

Revisió de la qualitat ambiental segons el criteri de la norma UNE 171330 RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums de la caldera RITE (última versió del 2021)

Comprovació i neteja, si procedeix, dels conductes de fums i xemeneies RITE (última versió del 2021)

Neteja del cremador de la caldera RITE (última versió del 2021)

Revisió del vas d'expansió RITE (última versió del 2021)

Comprovació de l'estanqueïtat del tancament entre el cremador i la caldera RITE (última versió del 2021)

Comprovació dels nivells d'aigua en els circuits RITE (última versió del 2021)

Comprovació de la tara dels elements de seguretat RITE (última versió del 2021)

Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària RITE (última versió del 2021)

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2021)

Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2021)

Revisió d'aparells exclusius per la producció d'ACS 24,40 kw < P ≤ 70 kw RITE (última versió del 2021)

MESURES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Cada 2 anys, només 

si > 20 kW

Temperatura o pressió del fluid portador en l'entrada i sortida del 

generador de calor

RITE (última versió del 2021)

Temperatura ambient del local o sala de màquines RITE (última versió del 2021)

Temperatura dels gasos combustibles RITE (última versió del 2021)

Contingut de CO i de CO2 en els productes de combustió RITE (última versió del 2021)

Índex d'opacitat dels fums combustibles sòlids o líquids de contingut de 

partícules sòlides en combustibles sòlids

RITE (última versió del 2021)

Tiratge en la caixa de fums de la caldera RITE (última versió del 2021)

INSPECCIÓ PERIÒDICA EFICIÈNCIA DEL 

GENERADOR DE CALOR

Cada 5 anys, només 

si > 20 kW

IPE: Inspecció generador de calor per un Organisme de Control Autoritzat - 

Arxivar la documentació 

RITE (última versió del 2021)

CALDERES <= 70 kW EN 

INSTAL·LACIONS DE MÉS DE 70kW

REVISIÓ GENERAL MENSUAL Mensual Neteja del cremador de la caldera RITE (última versió del 2021)

Revisió del vas d'expansió RITE (última versió del 2021)

Comprovació d'estanqueïtat del tancament del cremador i la caldera RITE (última versió del 2021)

Comprovació de nivells d'aigua en circuits RITE (última versió del 2021)

Comprovació de tares d'elements de seguretat RITE (última versió del 2021)

Revisió de bombes i ventiladors RITE (última versió del 2021)

Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ GENERAL SEMESTRAL Semestral Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums de la caldera RITE (última versió del 2021)

Comprovació i neteja, si procedeix, de conductes de fums i xemeneia RITE (última versió del 2021)

Comprovació del material refractari RITE (última versió del 2021)

Comprovació de l'estanqueïtat de vàlvules d'intercepció RITE (última versió del 2021)

Revisió i neteja dels filtres d'aigua RITE (última versió del 2021)

Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ ANUAL Anual Revisió general de calderes de gas RITE (última versió del 2021)

Revisió general de calderes de gasoil RITE (última versió del 2021)

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2021)

MESURES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Temperatura o pressió del fluid portador en l'entrada i sortida del 

generador de calor

RITE (última versió del 2021)

Temperatura ambient del local o sala de màquines RITE (última versió del 2021)

Temperatura dels gasos combustibles RITE (última versió del 2021)

Contingut de CO i de CO2 en els productes de combustió RITE (última versió del 2021)

Índex d'opacitat dels fums combustibles sòlids o líquids de contingut de 

partícules sòlides en combustibles sòlids

RITE (última versió del 2021)

Tiratge en la caixa de fums de la caldera RITE (última versió del 2021)

INSPECCIÓ PERIÒDICA EFICIÈNCIA DEL 

GENERADOR DE CALOR

Cada 2 anys en 

equips de gasoil i

cada 4 anys en 

equips de gasos 

combustibles o 

biomassa

IPE: Inspecció generador de calor per un Organisme de Control Autoritzat - 

Arxivar la documentació 

RITE (última versió del 2021)

CALDERES > 70 kW REVISIÓ GENERAL MENSUAL Mensual Neteja del cremador de la caldera RITE (última versió del 2021)

Revisió del vas d'expansió RITE (última versió del 2021)

Comprovació d'estanqueïtat del tancament del cremador i la caldera RITE (última versió del 2021)

Comprovació de nivells d'aigua en circuits RITE (última versió del 2021)

Comprovació de tares d'elements de seguretat RITE (última versió del 2021)

Revisió de bombes i ventiladors RITE (última versió del 2021)

Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ GENERAL SEMESTRAL Semestral Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums de la caldera RITE (última versió del 2021)

Comprovació i neteja, si procedeix, de conductes de fums i xemeneia RITE (última versió del 2021)

Comprovació del material refractari RITE (última versió del 2021)

Comprovació de l'estanqueïtat de vàlvules d'intercepció RITE (última versió del 2021)

Revisió i neteja dels filtres d'aigua RITE (última versió del 2021)

Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2021)

MESURES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Temperatura o pressió del fluid portador en l'entrada i sortida del 

generador de calor

RITE (última versió del 2021)

Temperatura ambient del local o sala de màquines RITE (última versió del 2021)

Temperatura dels gasos combustibles RITE (última versió del 2021)

Contingut de CO i de CO2 en els productes de combustió RITE (última versió del 2021)

Índex d'opacitat dels fums combustibles sòlids o líquids de contingut de 

partícules sòlides en combustibles sòlids

RITE (última versió del 2021)

Tiratge en la caixa de fums de la caldera RITE (última versió del 2021)

INSPECCIÓ PERIÒDICA EFICIÈNCIA DEL 

GENERADOR DE CALOR

Cada 2 anys en 

equips de gasoil i

cada 4 anys en 

equips de gasos 

combustibles o 

biomassa

IPE: Inspecció generador de calor per un Organisme de Control Autoritzat - 

Arxivar la documentació 

RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ GENERAL MENSUAL Mensual Comprovació de l'estanqueïtat i nivell de refrigerant i olis en equips 

frigorífics

RITE (última versió del 2021)

Revisió i neteja de filtres d'aire RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ GENERAL TRIMESTRAL Trimestral Revisió de temperatura del fluid exterior en entrada i sortida de 

l'evaporador

RITE (última versió del 2021)

Revisió de temperatura del fluid exterior en entrada i sortida del 

condensador

RITE (última versió del 2021)

Pèrdua de pressió en l'evaporador en plantes refredades per aigua RITE (última versió del 2021)

Pèrdua de pressió en el condensador en plantes refredades per aigua RITE (última versió del 2021)

Temperatura i pressió d'evaporació RITE (última versió del 2021)

Temperatura i pressió de condensació RITE (última versió del 2021)

Potència elèctrica absorbida RITE (última versió del 2021)

Potència tèrmica instantània del generador, com percentatge de la càrrega 

màxima

RITE (última versió del 2021)

Cabal d'aigua en l'evaporador RITE (última versió del 2021)

Cabal d'aigua en el condensador RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ GENERAL SEMESTRAL Semestral Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire RITE (última versió del 2021)

Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ ANUAL Anual Neteja dels evaporadors RITE (última versió del 2021)

Neteja dels condensadors RITE (última versió del 2021)

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2021)

Revisió de la xarxa de conductes segons el criteri de la norma UNE 100012 RITE (última versió del 2021)

INSPECCIÓ PERIÒDICA EFICIÈNCIA DEL 

GENERADOR DE CALOR

Cada 5 anys IPE: Inspecció generador de fred - Arxivar la documentació RITE (última versió del 2021)

Biennal

Trimestral en 

equips 

70 kW < P < 1.000 kW 

i mensual en equips 

de P > 1.000 kW

SISTEMA AUTÒNOM CABAL 

REFRIGERANT VARIABLE 12 kW < P 

<= 70  kW EN INSTAL·LACIONS DE 

MÉS DE 70kW

CALDERES <= 70 kW EN 

INSTAL·LACIONS DE MENYS DE 

70kW

Cada 2 anys en 

equips inferiors a 20 

kW, cada any en 

equips fins a 70 kW
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REVISIÓ GENERAL MENSUAL Mensual Comprovació de l'estanqueïtat i nivell de refrigerant i olis en equips 

frigorífics

RITE (última versió del 2021)

Revisió i neteja de filtres d'aire RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ GENERAL TRIMESTRAL Trimestral Revisió de temperatura del fluid exterior en entrada i sortida de 

l'evaporador

RITE (última versió del 2021)

Revisió de temperatura del fluid exterior en entrada i sortida del 

condensador

RITE (última versió del 2021)

Pèrdua de pressió en l'evaporador en plantes refredades per aigua RITE (última versió del 2021)

Pèrdua de pressió en el condensador en plantes refredades per aigua RITE (última versió del 2021)

Temperatura i pressió d'evaporació RITE (última versió del 2021)

Temperatura i pressió de condensació RITE (última versió del 2021)

Potència elèctrica absorbida RITE (última versió del 2021)

Potència tèrmica instantània del generador, com percentatge de la càrrega 

màxima

RITE (última versió del 2021)

Cabal d'aigua en l'evaporador RITE (última versió del 2021)

Cabal d'aigua en el condensador RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ GENERAL SEMESTRAL Semestral Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire RITE (última versió del 2021)

Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ ANUAL Anual Neteja dels evaporadors RITE (última versió del 2021)

Neteja dels condensadors RITE (última versió del 2021)

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2021)

Revisió de la xarxa de conductes segons el criteri de la norma UNE 100012 RITE (última versió del 2021)

INSPECCIÓ PERIÒDICA EFICIÈNCIA DEL 

GENERADOR DE CALOR

Cada 5 anys IPE: Inspecció generador de fred - Arxivar la documentació RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ GENERAL MENSUAL Mensual Comprovació de l'estanqueïtat i nivells de refrigerant i oli en equips 

frigorífics

RITE (última versió del 2021)

Revisió del vas d'expansió RITE (última versió del 2021)

Comprovació de nivells d'aigua en circuits RITE (última versió del 2021)

Comprovació dels elements de seguretat RITE (última versió del 2021)

Revisió i neteja de filtres d'aire RITE (última versió del 2021)

Revisió de bombes i ventiladors RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ GENERAL SEMESTRAL Semestral Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire RITE (última versió del 2021)

Comprovació de l'estanqueïtat de vàlvules d'interceptació RITE (última versió del 2021)

Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ ANUAL Anual Neteja dels evaporadors RITE (última versió del 2021)

Neteja dels condensadors RITE (última versió del 2021)

Comprovació de l'estanqueïtat dels circuits de canonades RITE (última versió del 2021)

Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic RITE (última versió del 2021)

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2021)

Revisió de la xarxa de conductes segons el criteri de la norma UNE 100012 RITE (última versió del 2021)

Revisió de la qualitat ambiental segons el criteri de la norma UNE 171330 RITE (última versió del 2021)

INSPECCIÓ PERIÒDICA EFICIÈNCIA DEL 

GENERADOR DE CALOR

Cada 5 anys IPE: Inspecció generador de fred - Arxivar la documentació RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ GENERAL MENSUAL Mensual Comprovació de l'estanqueïtat i nivells de refrigerant i oli en equips 

frigorífics

RITE (última versió del 2021)

Revisió del vas d'expansió RITE (última versió del 2021)

Comprovació de nivells d'aigua en circuits RITE (última versió del 2021)

Comprovació dels elements de seguretat RITE (última versió del 2021)

Revisió i neteja de filtres d'aire RITE (última versió del 2021)

Revisió de bombes i ventiladors RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ GENERAL SEMESTRAL Semestral Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire RITE (última versió del 2021)

Comprovació de l'estanqueïtat de vàlvules d'interceptació RITE (última versió del 2021)

Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ ANUAL Anual Neteja dels evaporadors RITE (última versió del 2021)

Neteja dels condensadors RITE (última versió del 2021)

Comprovació de l'estanqueïtat dels circuits de canonades RITE (última versió del 2021)

Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic RITE (última versió del 2021)

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2021)

Revisió de la xarxa de conductes segons el criteri de la norma UNE 100012 RITE (última versió del 2021)

Revisió de la qualitat ambiental segons el criteri de la norma UNE 171330 RITE (última versió del 2021)

INSPECCIÓ PERIÒDICA EFICIÈNCIA DEL 

GENERADOR DE CALOR

Cada 5 anys IPE: Inspecció generador de fred - Arxivar la documentació RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ GENERAL MENSUAL Mensual Comprovació de l'estanqueïtat RITE (última versió del 2021)

Comprovació de nivells d'aigua en circuits RITE (última versió del 2021)

Comprovació dels elements de seguretat RITE (última versió del 2021)

Revisió i neteja de filtres d'aire RITE (última versió del 2021)

Revisió de bombes i ventiladors RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ GENERAL SEMESTRAL Semestral Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire RITE (última versió del 2021)

Comprovació de l'estanqueïtat de vàlvules d'interceptació RITE (última versió del 2021)

Revisió del sistema de control automàtic RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ TRIMESTRAL Trimestral Temperatura del fluid exterior en l'entrada de l'evaporador RITE (última versió del 2021)

Temperatura del fluid exterior en la sortida de l'evaporador RITE (última versió del 2021)

Temperatura del fluid exterior en l'entrada del condensador RITE (última versió del 2021)

Temperatura del fluid exterior a sortida del condensador RITE (última versió del 2021)

Temperatura d'evaporació RITE (última versió del 2021)

Pressió d'evaporació RITE (última versió del 2021)

Temperatura de condensació RITE (última versió del 2021)

Pressió de condensació RITE (última versió del 2021)

Potència elèctrica absorbida RITE (última versió del 2021)

Potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la 

càrrega màxima

RITE (última versió del 2021)

Cabal d'aigua en l'evaporador RITE (última versió del 2021)

Cabal d'aigua en el condensador RITE (última versió del 2021)

REVISIÓ ANUAL Anual Neteja dels evaporadors RITE (última versió del 2021)

Neteja dels condensadors RITE (última versió del 2021)

Comprovar estanquitat de circuits de canonades RITE (última versió del 2021)

Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic RITE (última versió del 2021)

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic RITE (última versió del 2021)

SISTEMES DE REGULACIÓ I 

CONTROL

REVISIÓ GENERAL Mensual Verificació d'alarmes, sondes de temperatura i pressió

Verificació del funcionament de vàlvules i elements de regulació

Substitució d'elements averiats

Lubrificació i neteja dels elements actuadors

AUDITORIA DEL FABRICANT A l'inici i fi del 

contracte

Auditoria anual realitzada per fabriant o distribuidor autoritzat que revisi 

l'estat general del sistema i entrega de l'informe

Revisió de la xarxa de conductes segons el criteri de la norma UNE 100012 RITE (última versió del 2013)

CALDERES Revisió de la qualitat ambiental segons el criteri de la norma UNE 171330 RITE (última versió del 2013)

BOMBA DE CALOR  12 kW < P <= 70  

kW EN INSTAL·LACIONS DE MÉS DE 

70kW

REFREDADORA 70 kW < P <= 1.000 

kW 

SISTEMA AUTÒNOM CABAL 

REFRIGERANT VARIABLE 70 kW < P 

<= 1000  kW 

BOMBA DE CALOR P<= 12 kW EN 

INSTAL·LACIONS DE MÉS DE 70kW
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INSTAL·LACIÓ DE GASOIL INSPECCIÓ INSTAL·LACIÓ DE GASOIL 10 anys OCA: Revisió instal·lació de gasoil, gestionar i acompanyar la revisió i 

arxivar la documentació del resultat

ITC-MI-IP-03: Instalaciones petrolíferas 

para uso propio.

DIPÒSIT DE GASOIL DE SUPERFÍCIE REVISIÓ DIPÒSITS DE GASOIL DE SUPERFÍCIE 

I CANONADES

5 anys Revisar el correcte estat de les parets de les cisternes, cimentacions dels 

tancs, tancaments, drenatges, bombes, etc.

ITC-MI-IP-03: Instalaciones petrolíferas 

para uso propio.

Si hi ha posada a terra, comprovar la continuïtat elèctrica de les canonades 

o de la resta d'elements metàl·lics

ITC-MI-IP-03: Instalaciones petrolíferas 

para uso propio.

CALDERES En els tancs i canonades, es comprovarà l'estat de les parets i la mida 

d'especejament si s'observa cap anomalia

ITC-MI-IP-03: Instalaciones petrolíferas 

para uso propio.

Comprovar el correcte estat de les bombes, sortidors, margueres i bo 

quilles

ITC-MI-IP-03: Instalaciones petrolíferas 

para uso propio.

DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT REVISIÓ SETMANAL Setmanal Si és possible, comprovar l'absència de producte en el tub de bus (només 

en dipòsits estancs i amb tub)

ITC-MI-IP-03: Instalaciones petrolíferas 

para uso propio.

REVISIÓ TRIMESTRAL Trimestral Comprovar el correcte funcionament dels aparells ITC-MI-IP-03: Instalaciones petrolíferas 

para uso propio.

CALDERES REVISIÓ PROTECCIÓ ACTIVA DIPÒSITS DE 

GASOIL

Quinquenal per V<= 

10 m3 o Biennal per 

V> 10 m3 

Si procedeix, certificar el correcte funcionament de la protecció activa ITC-MI-IP-03: Instalaciones petrolíferas 

para uso propio.

REVISIÓ QUINQUENNAL DIPÒSITS DE 

GASOIL ENTERRATS I CANONADES

Quinquenal Revisar el correcte estat de les parets de les cisternes, cimentacions dels 

tancs, tancaments, drenatges, bombes, etc.

ITC-MI-IP-03: Instalaciones petrolíferas 

para uso propio.

Si hi ha posada a terra, comprovar la continuïtat elèctrica de les canonades 

o de la resta d'elements metàl·lics

ITC-MI-IP-03: Instalaciones petrolíferas 

para uso propio.

En els tancs i canonades, es comprovarà l'estat de les parets i la mida 

d'especejament si s'observa cap anomalia

ITC-MI-IP-03: Instalaciones petrolíferas 

para uso propio.

Comprovar el correcte estat de les bombes, sortidors, mànegues i brocs ITC-MI-IP-03: Instalaciones petrolíferas 

para uso propio.

OCA QUINQUENAL EN INSTAL·LACIONS DE 

GASOIL AMB DIPÒSIT ENTERRAT

Quinquenal OCA: les canonades es sotmetran a una prova d'estanqueïtat, i  es 

certificarà per un organisme de control autoritzat

ITC-MI-IP-03: Instalaciones petrolíferas 

para uso propio.

PROVA D'ESTANQUEÏTAT DECENNAL 

DIPÒSITS DE GASOIL ENTERRATS

10 anys Prova d'estanqueïtat en dipòsit buit i net, després d'examen visual i 

mesura de gruixos

ITC-MI-IP-03: Instalaciones petrolíferas 

para uso propio.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INSPECCIÓ PERIÒDICA Cada 5 anys Realització de la inspecció tècnica de la instal·lació de Baixa Tensió i arxivar 

la documentació del resultat. A realitzar per un Organisme de Control 

Autoritzat.

RD 842/2002

REVISIÓ PIQUETES DE TERRA Anual Control d'humitat i regat

Comprovació continuitat elèctrica fins pericons i efectuar mesures 

resistivitat

COMPTADORS LECTURA Mensual Lectura del comptador

QUADRE ELÈCTRIC GENERAL REVISIÓ Anual Comprovar que l'aïllament sigui correcte REBT

Comprovar que la protecció de curtcircuits i sobrecàrregues sigui correcte REBT

Comprovar que la continuïtat dels fils de terra sigui correcte REBT

Comprovar que el valor de terra sigui correcte REBT

Comprovar que la connexió a terra de les masses sigui correcte REBT

Comprovar que la secció dels fils de protecció sigui suficient REBT

Comprovar els fils siguin els correctes per al tipus d'instal·lació REBT

Comprovar la caiguda de tensió sigui correcta REBT

Comprovar els fils de neutre i de protecció estiguin ben identificats REBT

Comprovar l'absència d'escalfament anormals amb càmera termogràfica i 

enviar l'informe amb les termogràfies fies a la propietat

REBT

QUADRES ELÈCTRICS DE 

DISTRIBUCIÓ

REVISIÓ Anual Comprovar que existeixin mesures de seguretat contra contactes 

indirectes, diferencials

REBT

Comprovar que l'aïllament sigui correcte REBT

Comprovar que la protecció de curtcircuits i sobrecàrregues sigui correcte REBT

Comprovar que la continuïtat dels fils de terra sigui correcte REBT

Comprovar que el valor de terra sigui correcte REBT

Comprovar que la connexió a terra de les masses sigui correcte REBT

Comprovar que la secció dels fils de protecció sigui suficient REBT

Comprovar els fils siguin els correctes per al tipus d'instal·lació REBT

Comprovar la caiguda de tensió sigui correcta REBT

Comprovar els fils de neutre i de protecció estiguin ben identificats REBT

Comprovar l'absència d'escalfament anormals amb càmera termogràfica i 

enviar l'informe amb les termogràfies fies a la propietat

REBT

Netejar el quadre REBT

Revisat general del cablejat interior REBT

Verificar el funcionament d'equips d'emergència associats al quadre REBT

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA REVISIÓ Semestral Comprovar enllumenat d'emergència està en funcionament i visible RD 486/1997

ENLLUMENAT INTERIOR COMPROVACIÓ RECOMANADA Anual Revisió del funcionament general de l'enllumenat i canvi si escau

Neteja de les làmpades, pantalles, difusors, etc., si escau

ENLLUMENAT EXTERIOR COMPROVACIÓ RECOMANADA Anual Verificar el correcte funcionament de la làmpada

Comprovar la correcte subjecció de la làmpada

Comprovar integritat física dels elements de la làmpada

Comprovar estanquitat de la làmpada exterior

Neteja del projector

Control de les connexions

Verificar la posada a terra de les masses

Comprovar que la tensió d'alimentació sigui la correcta

Comprovar el factor de potència

Comprovar orientació correcte projector

GRUP ELECTRÒGEN REVISIÓ PREVENTIVA Mensual Verificació i anotació del nivell de densitat de l'electròlit a les bateries

Verificació i anotació de tensió i intensitat de càrrega a les bateries

Verificació i anotació de tensió de sortida de l'alternador

Verificació i anotació de la freqüència

Verificació de senyalitzacions i alarmes

Verificació del quadre de commutació

Verificació d'automatismes i proteccions

Posada en marxa (en buit) durant 15 minuts

Verificació del nivell d'oli del motor

Verificació del nivell d'aigua de refrigeració

Verificació i anotació de la pressió de l'oli

Verificació del combustible. Anotar litres disponibles

REVISIÓ PREVENTIVA Anual Revisió línia d'alimentació, comprovar tensions, intensitats, escalfaments, 

continuïtats, aïllament, etc.

Reajustament i neteja general del quadre

Canvi d'aigua, afegir anticongelant/anticorrosiu al radiador

Canviar filtres de combustible i aire, mànegues del circuit de refrigeració i 

cartutxos de filtres d'oli

Fer analítiques d'oli i canviar so és necessari (en tot cas, fer el canvi cada 3 

anys)

Verificació de les mànegues d'oli i combustible, canviant les que siguin 

necessàries

Verificació i recanvi, si procedeix, de filtres d'aire

Comprovar i/o canviar les corretges, si procedeix

Canvi de bateries, si procedeix

Revisió d'alarmes dièsel

Comprovar resistències d'escalfament d'aigua i oli, així com termòstat de 

tall d'escalfament

Comprovació visual de l'acoblament dièsel alternador
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Comprovar les varetes de l'electroimant de parada, així com les ròtules de 

l'accelerador

Comprovar aparells de mesura i contrast de l'equip digital

Verificació visual d'escombretes en l'alternador, així com la pressió de 

molles porta escombretes en anells fregadors

Verificació del grup de regulació estàtica en l'alternador

Comprovar escombretes del motor d'arrencada

Neteja general del conjunt motor-ventilador

Neteja general del circuit de refrigeració

Posada en marxa (en càrrega) 15 minuts i verificació conmutació 

automàtica

Revisió i ajustament d'escapament de fums

BATERIA DE CONDENSADORS REVISIÓ PREVENTIVA Anual Netejar i polir els contactes dels contactors

Revisar la operativitat de les resistències de descàrrega

Comprovar que no existeixen condensadors perforats

Comprovar la resistència d'aïllament dels conductors

Reajustament de contactes elèctrics

Neteja de l'equip

SAI REVISIÓ I COMPROVACIÓ Semestral Revisió d'equips i de les seves bateries, connexió a terra, línies i quadre 

d'alimentació

Mesura de tensions i intensitats

Comprovació - calibratge de valors elèctrics de l'equip

Proves de funcionament i comprovació del rectificador

Proves de funcionament i comprovació de l'inversor

Proves de funcionament i comprovació del by-pass

Proves de funcionament i comprovació de les bateries

Comprovació general d'alarmes

Comprovació de cables, connexions i fixacions

Neteja interior i exterior de l'equip, inclosa la part de control i electrònica

Comprovar la ubicació i l'ambient de treball dels equips, temperatura i 

humitat

Actualització d'una fitxa de manteniment del SAI, situada al mateix local, 

on indiqui l'estat de revisió i incidències

INSTAL·LACIÓ PCI INSPECCIÓ PERIÒDICA Cada 10 anys Revisió, per part d'un Organisme de Control, de la instal·lació de PCI 

segons nou Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra incendis (RIPCI 

2017)

RD 513/2017

PORTES RF REVISIÓ Anual Comprovar que el conjunt del marc i la fulla no presenta fisures i verificar 

que no existeixen deformacións ni defectes d'ancoratge.

NORMA UNE 23740-1 

Revisar, greixar frontisses, comprovar que funcionen suaument durant tot 

el seu recorregut.

NORMA UNE 23740-1 

Comprovar que totes les juntes intumescents i d'altres tipus es mantenen 

en perfecte estat i adherides correctament.

NORMA UNE 23740-1 

Revisar correcte funcionament i subjecció de tots els components NORMA UNE 23740-1 

SENYALITZACIÓ LUMINISCENT INSPECCIÓ PERIÒDICA Anual Comprovació visual de l'existència, correcta ubicació i bon estat pel que fa 

a llegibilitat i il·luminació (En la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols 

d'evacuació.

RD 842/2002, de 2 d'agost

Neteja de la senyalització RD 842/2002, de 2 d'agost

Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, cargols, 

adhesius, etc.).

RD 842/2002, de 2 d'agost

EXTINTORS DE POLS I CO2 INSPECCIÓ PERIÒDICA Trimestral Comprovació de l'accessibilitat, bon estat de conservació. RD 513/2017

Comprovació visual del pes i pressió RD 513/2017

Inspecció ocular de l'estat extern de les parts mecàniques (boquilla, 

vàlvules, mànega, etc.)

RD 513/2017

Inspecció ocular de segurs, precintes, inscripcions, etc. RD 513/2017

Verificar que cada extintor està en el lloc que té assignat RD 513/2017

Verificar que l'extintor sigui l'adequat al risc a protegir RD 513/2017

Verificar que tinguin les instruccions de maneig clarament llegibles RD 513/2017

Verificar que no presentin mostres aparents de danys RD 513/2017

INSPECCIÓ PERIÒDICA Anual Comprovar que la darrera data de retimbrat és inferior a 5 anys RD 513/2017, UNE-EN23120

Comprovació del pes i pressió RD 513/2017, UNE-EN23120

Comprovació de l'estat de l'agent extintor, pes i aspecte extern del botellí 

de pressió

RD 513/2017, UNE-EN23120

Inspecció ocular de l'estat de la mànega, boquilla o llança, vàlvules i parts 

mecàniques.

RD 513/2017, UNE-EN23120

Revisar accessibilitat, col·locació i senyalització RD 513/2017, UNE-EN23120

Situació i adequació de l'extintor. RD 513/2017, UNE-EN23120

Verificació de l'element de seguretat (precinte) RD 513/2017, UNE-EN23120

Verificació i control de l'indicador de pressió i de la pressió. RD 513/2017, UNE-EN23120

Examen exterior de l'extintor. RD 513/2017, UNE-EN23120

Verificació de la mànega i filtre de descàrrega. RD 513/2017, UNE-EN23120

Verificació de les instruccions d'ús. RD 513/2017, UNE-EN23120

Obertura de l'extintor. RD 513/2017, UNE-EN23120

Emplenament de l'etiqueta de manteniment. RD 513/2017, UNE-EN23120

Registre i certificat. RD 513/2017, UNE-EN23120

INSPECCIÓ PERIÒDICA Cada 5 anys Retimbrat de l'extintor a la fàbrica (com a màxim tres vegades) RD 513/2017, UNE-EN23120

Verificar el funcionament dels indicadors de pressió, si existeixen, en els 

extintors de pressió permanent de conformitat amb les instruccions del 

fabricant.

RD 513/2017, UNE-EN23120

Comprovar que l'extintor aquesta totalment despressuritzada, i procedir a 

l'obertura d'aquest.

RD 513/2017, UNE-EN23120

Sotmetre el cos de l'extintor, si correspon, a la prova de pressió de 

conformitat amb la pressió de servei indicada en el cos.

RD 513/2017, UNE-EN23120

Examinar la pols en l'extintor i comprovar que no està endurit ni conté 

grumolls ni cossos estranys visibles.

RD 513/2017, UNE-EN23120

Desmuntar completament els components de l'extintor i reemplaçar tots 

els defectuosos amb components nous.

RD 513/2017, UNE-EN23120

Ha de verificar-se o substituir-se la vàlvula de seguretat, si existeix, 

seguint les instruccions del fabricant.

RD 513/2017, UNE-EN23120

Inspeccionar per a detectar la corrosió, danys, abonyegadures i fissures. RD 513/2017, UNE-EN23120

Renovar totes les juntes seguint les instruccions del fabricant. RD 513/2017, UNE-EN23120

Muntatge i posada en condicions de funcionament: tornar a muntar 

l'extintor i recarregar-lo seguint instruccions del fabricant.

RD 513/2017, UNE-EN23120

Fixar un nou precinte i el dispositiu exterior acreditatiu de la seva 

obertura.

RD 513/2017

XARXA D'AIGUA CONTRA INCENDIS

(si és independent de la xarxa de 

companyia)

REVISIÓ GENERAL Anual Revisió general del funcionament de la instal·lació, incloent tots els 

elements.

RD 865/2003

Reparar o substituir aquells elements que estiguin defectuosos. RD 865/2003

DETERMINACIÓ DE LEGIONELLA  (ANÀLISI) Anual Determinació de Legionella  en punts significatius del circuit i en el dipòsit, 

si existeix.

Guia Tècnica de Prevenció de Legionella 

Cap. 11 (4.3.2)

NETEJA I DESINFECCIÓ Cada 5 anys Neteja, i si procedeix, desinfecció de la instal·lació, fent-la coincidir amb la 

prova hidràulica.

RD 865/2003
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BIE INSPECCIÓ PERIÒDICA Trimestral Comproveu la bona accessibilitat dels equips. RD 513/2017

Comprovar la bona senyalització dels equips. RD 513/2017

Comprovar per inspecció tots els components, desenrotllar la mànega en 

tota la seva extensió i accionar el filtre en cas de ser de diverses posicions.

RD 513/2017

Comproveu, per lectura del manòmetre, la pressió de servei. RD 513/2017

Neteja del conjunt i greixatge de tancaments i frontisses a les portes de 

l'armari.

RD 513/2017

MESURES DE LEGIONELLA Semestral Inspecció visual de l'estat de conservació i neteja d'un nombre 

representatiu de punts finals de forma rotativa (tots al final de l'any) 

RD 487/2022

Si s'observa la presència de brutícia, corrosió o incrustacions, se'n 

programarà la neteja i la desinfecció. 

RD 487/2022

Mesura del clor lliure o combinat, pH i temperatura d'un número 

representatiu de punts terminals.

Guia Tècnica de Prevenció de Legionella 

Cap. 11 (4.3.2)

INSPECCIÓ PERIÒDICA Anual Comprovar que la boca d'incendi no està obstruida i presenta danys i que 

els seus components no estan oxidats o amb fugues

RD 513/2017, UNE-EN671-3-2009

Comprovar que les seves instruccions són clares i legibles RD 513/2017, UNE-EN671-3-2009

Comprovar que la situació es troba indicada de forma precisa RD 513/2017, UNE-EN671-3-2009

Comprovar que els suports per al muntatge mural són adecuats per a la 

finalitat i estan fixos i ferms

RD 513/2017, UNE-EN671-3-2009

Comprovar que el caudal és constant i suficient (es recomena utilitzar un 

caudalímetre i un manòmetre)

RD 513/2017, UNE-EN671-3-2009

Si s'escau, comprovar que el manòmetre funciona i està dins del rang de 

funcionament

RD 513/2017, UNE-EN671-3-2009

Comprovar la manguera en tota la seva longitud per detectar senyals 

d'esquerdament, deformació, desgast o danys. Si es detecten, s'haurà de 

substituir la manguera o sotmetre-la a un prova de funcionament a màxima 

pressió de treball.

RD 513/2017, UNE-EN671-3-2009

Comprovar que les brides i uniones de mànega són del tipus correcte i 

están apretades

RD 513/2017, UNE-EN671-3-2009

Comprovar que la debanadora de la mànega gira lliurement en ambós 

sentits

RD 513/2017, UNE-EN671-3-2009

En debanadores pivotants, comprovar que el pivot gira lliurements i que 

ho fa en el angles mínims requerits

RD 513/2017, UNE-EN671-3-2009

En boques d'incendi manuals, comprovar que la vàlvula de retenció és del 

tipus correcte i que funciona lliure i correctament

RD 513/2017, UNE-EN671-3-2009

En boques d'incendis automàtiques, comprovar la vàlvula automàtica i la 

vàlvula d'aïllament del servei

RD 513/2017, UNE-EN671-3-2009

Comprovar l'estat de la canonada de subministrament d'aigua, prestant 

atenció a danys o deficiencies en canonades flexibles

RD 513/2017, UNE-EN671-3-2009

Si la BIE està a un armari, comprovar danys i obertura de la porta RD 513/2017, UNE-EN671-3-2009

Comprovar que el llança-broquet es del tipus adequat i es manipula amb 

facilitat

RD 513/2017, UNE-EN671-3-2009

Comprovar el funcionament de les guies de la mànega i que estan fixads 

correctament

RD 513/2017, UNE-EN671-3-2009

La BIE ha de queda llesta pel seu us inmediat, si fosin necessàries activitats 

importants de manteniment, es colocarà un cartell de "Fora de servei" i 

s'haurà de notificar a la propietat

RD 513/2017, UNE-EN671-3-2009

INSPECCIÓ PERIÒDICA Cada 5 anys Presuritzar totes les mànegues a màxima pressió de treball d'acord amb les 

UNE 671-1 i UNE 671-2

RD 513/2017, UNE-EN671-3-2009

Verificar la pressió de prova de 15 kg./cm2 en les mànegues. RD 513/2017

HIDRANTS REVISIÓ GENERAL Trimestral Comprovar accesibilitat al entorn i senyalització als hidrants enterrats RD 513/2017

Inspecció visual, comprobant estanqueitat RD 513/2017

Comprovació de la senyalització dels hidrants RD 513/2017

Treure tapes de les sortides, greixar les rosques i comprovar estat dels 

racors

RD 513/2017

MESURES PREVENTIVES DE LEGIONELLA Semestral Mesura del clor lliure o combinat, pH i temperatura d'un número 

representatiu de punts terminals.

Guia Tècnica de Prevenció de Legionella 

Cap. 11 (4.3.2)

INSPECCIÓ PERIÒDICA Semestral Greixar la rosca d'accionament o emplenar la cambra d'oli RD 513/2017

Obrir l'hidrant i tancat l'hidrant, comprovant el funcionament correcte de la 

vàlvula principal i del sistema de drenatge

RD 513/2017

INSPECCIÓ PERIÒDICA Anual Verificar la estanqueitat dels taps RD 513/2017

INSPECCIÓ PERIÒDICA Cada 5 anys Canviar les juntes dels racors RD 513/2017

COLUMNES SEQUES REVISIÓ GENERAL Semestral Comprovar accesibilitat de la entrada del carrer i les presses RD 513/2017

Comprovació de la senyalització RD 513/2017

Comprovar les tapes i el correcte funcionament dels tancaments (greixar si 

s'escau)

RD 513/2017

Maniobrar totes les claus de pas de la instal·lació, verificant el seu 

funcionament

RD 513/2017

Comprovar que les claus de conexions siameses estan tancades RD 513/2017

Comprovar que les vàlvules de seccionament estiguin tancades RD 513/2017

Comprovar que totes les tapes dels racors estiguin ben colocades i 

tancades

RD 513/2017

INSPECCIÓ PERIÒDICA Cada 5 anys Prova de la instal·lació en condicions inicials de recepció. RD 513/2017

XARXA D'EXTINCIÓ AMB GAS, 

AIGUA, POLS.

INSPECCIÓ PERIÒDICA Trimestral Comprovació del bon estat dels components, especialment de la vàlvula 

de prova en els sistemes de ruxadors i els comanda

RD 513/2017

Comprovació de l'estat de càrrega de la instal·lació i dels circuits de 

senyalització.

RD 513/2017

Prova amb cada una de les fonts d'alimentació, RD 513/2017

Comprovació de les boquilles del agent extintor o ruxadors i del bon estat 

general.

RD 513/2017

Manteniment d'acumuladors RD 513/2017

En els sistemes automatics substitució de pilots fusibles etc... Defectuosos RD 513/2017

Neteja general de tots els components RD 513/2017

REVISIÓ GENERAL Trimestral Revisar l'estat de conservació i neteja dels elements d'extinció, de manera 

rotativa i que s'hagin inspeccionat tots a final d'any.

Guia Tècnica de Prevenció de Legionella 

Cap. 11 (4.3.2)

MESURES PREVENTIVES DE LEGIONELLA Semestral Mesura del clor lliure o combinat, pH i temperatura d'un número 

representatiu de punts terminals.

Guia Tècnica de Prevenció de Legionella 

Cap. 11 (4.3.2)

INSPECCIÓ PERIÒDICA Anual Inspeccionar els dispositius de transmisió i dispar d'alarma. RD 513/2017

Verificar el funcionament correcte de les vàlvules, les comportes, les 

bombes, els manòmetres i demès components..

RD 513/2017

Verificar l'estat correcte dels dipòsits. RD 513/2017

Verificar l'estat correcte dels filtres de les bombes. RD 513/2017

Controlar la pressió correcta de la font d'alimentació d'aigua. RD 513/2017

Verificar l'estat de la fixació de les canonades. RD 513/2017

Netejar els embornals. RD 513/2017

Comprovació d'acord amb les instruccions del fabricant o instal.lador. RD 513/2017

Prova de la instal.lació en les condicions de la seva recepció. RD 513/2017

Verificar el pes de l'unitat de gas i l'estat de l'agent extintor. RD 513/2017

Inspeccionar l'estat de les connexions, (cas en vàlvula automàtica i fusible) RD 513/2017

Verificar el dispositiu d'utilització manual. RD 513/2017

Verificar l'estat correcte de la xarxa de distribució de gas. RD 513/2017

Verificar l'absència de fuites. RD 513/2017
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SISTEMES DE CONTROL DEL FUM I 

DEL CALOR

REVISIÓ GENERAL Trimestral Comprovar que no s'han col·locat obstruccions o introduït canvis en la 

geometria de l'edifici  que modifiquin les condicions d'utilització del 

sistema o impedeixin el descens complet de les barreres actives de control 

de fums.

RD 513/2017

Inspecció visual general. RD 513/2017

Comprovació del correcte funcionament del compressor. RD 513/2017

Comprovació de vàlvules d'entrada i sortida del compressor RD 513/2017

Comprovar els motors i connexions terminals RD 513/2017

INSPECCIÓ PERIÒDICA Semestral Comprovació del funcionament dels components del sistema mitjançant la 

activació manual dels mateixos.

RD 513/2017

Neteja dels components i elements del sistema. RD 513/2017

INSPECCIÓ PERIÒDICA Anual Comprovació del funcionament del sistema en les seves posicions 

d'activació i descans, incloent la seva resposta als senyals d'activació 

manuals i automàtiques i comprovant que el temps de resposta està dins 

dels paràmetres de disseny.

RD 513/2017

Si el sistema disposa de barreres de control de fum, comprovar que els 

espaiats de capçalera, vora i juntes (segons UNE-EN 12.101-1) no superen 

els valors indicats pel fabricant.

RD 513/2017

Accedir al quadre de control i comprovar el funcionament de tots els 

contactes, relés ,interruptors, etc. i fixar posicions per al correcte 

funcionament

RD 513/2017

Comprovació de la correcta disponibilitat de la font d'alimentació principal 

i auxiliar.

RD 513/2017

Greixatge dels components i elements del sistema. RD 513/2017

Verificació de senyals d'alarma i avaria i interacció amb el sistema

de detecció d'incendis.

RD 513/2017

SISTEMES D'ABASTIMENT D'AIGUA 

CONTRA INCENDIS

REVISIÓ GENERAL Trimestral Verificació per inspecció de tots els elements, dipòsits, vàlvules,

comandaments, alarmes motobombes, accessoris, senyals, etc.

RD 513/2017

Comprovació del funcionament automàtic i manual de la instal·lació,

d'acord amb les instruccions del fabricant o instal·lador.

RD 513/2017

Manteniment d'acumuladors, neteja de borns (reposició d'aigua

destil·lada, etc.). Verificació de nivells (combustible, aigua, oli, etc.).

RD 513/2017

Verificació d'accessibilitat als elements, neteja general, ventilació

de sales de bombes, etc.

RD 513/2017

INSPECCIÓ PERIÒDICA Semestral Accionament i greixatge de les vàlvules. RD 513/2017

Verificació i ajust dels premsaestopes. RD 513/2017

Verificació de la velocitat dels motors amb diferents càrregues. RD 513/2017

Comprovació de l'alimentació elèctrica, línies i proteccions. RD 513/2017

INSPECCIÓ PERIÒDICA Anual Comprovació de la reserva d'aigua. RD 513/2017

Neteja de filtres i elements de retenció de brutícia a la alimentació d'aigua. RD 513/2017

Comprovació de l'estat de càrrega de bateries i electròlit. RD 513/2017

Prova, en les condicions de recepció, amb realització de corbes de

proveïment amb cada font d'aigua i d'energia.

RD 513/2017

SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA REVISIÓ GENERAL Trimestral Revisió i / o implementació de mesures per evitar accions o maniobres no 

desitjades durant les tasques d'inspecció.

RD 513/2017

Verificar si s'han realitzat canvis o modificacions en qualsevol de les 

components del sistema des de l'última revisió realitzada i procedir a la 

seva documentació.

RD 513/2017

Comprovació de funcionament de les instal·lacions (amb cada font de 

subministrament). Substitució de pilots, fusibles, i altres elements 

defectuosos.

RD 513/2017

Revisió d'indicacions lluminoses d'alarma, avaria, desconnexió i

informació a la central.

RD 513/2017

Manteniment d'acumuladors (neteja de borns, reposició d'aigua

destil·lada, etc.).

RD 513/2017

Verificar equips de centralització i de transmissió d'alarma RD 513/2017

REVISIÓ ANUAL Anual Verificació integral de la instal·lació. RD 513/2017

Comprovació del funcionament de maniobres programades, a funció de la 

zona de detecció.

RD 513/2017

Neteja de l'equip de centrals i accessoris. RD 513/2017

Verificació d'unions roscades o soldades. RD 513/2017

Neteja i reglatge de relés. RD 513/2017

Regulació de tensions i intensitats. RD 513/2017

Verificació dels equips de transmissió d'alarma. RD 513/2017

Revisió i prova en funcionament de tots els components del sistema de 

detecció

RD 513/2017

Prova final de la instal·lació de cada font de subministrament RD 513/2017

REVISIÓ FONTS D'ALIMENTACIÓ Trimestral Revisió dels sistemes de bateries RD 513/2017

Prova de commutació del sistema en fallada de xarxa, funcionament del 

sistema sota bateries, detecció d'avaria i restitució a manera normal.

RD 513/2017

Trimestral Comprovar el funcionament dels avisadors lluminosos i acústics. RD 513/2017

Si aplica, verificar el funcionament del sistema de megafonia. RD 513/2017

Si aplica, verificar la intel·ligibilitat de l'àudio en cada zona de

extinció.

RD 513/2017

REVISIÓ DISPOSITIUS D'ACTIVACIÓ MANUAL Trimestral Comprovació de la senylització dels polsadors manual RD 513/2017

REVISIÓ DISPOSITIUS D'ACTIVACIÓ MANUAL Semestral Verificació de la ubicació, identificació, visibilitat i accessibilitat dels 

polsadors.

RD 513/2017

Verificació de l'estat dels polsadors (Fixació, neteja, corrosió, aspecte 

exterior).

RD 513/2017

REVISIÓ DISPOSITIUS D'ACTIVACIÓ MANUAL Anual Prova de funcionament dels polsadors RD 513/2017

DETECTORS D'INCENDI INSPECCIÓ PERIÒDICA Anual Verificació de l'espai lliure, sota el detector puntual i en totes les 

direccions, com a mínim 500 mm.

RD 513/2017

Verificació de l'estat dels detectors (fixació, neteja, corrosió,aspecte 

exterior).

RD 513/2017

Prova individual de funcionament de tots els detectors automàtics, d'acord 

amb les especificacions dels seus fabricants.

RD 513/2017

Verificació de la capacitat d'arribar i activar l'element sensor de l'interior 

de la càmera del detector. 

RD 513/2017

Comprovar vida útil dels detectors d'incendis segons fabricant, 

transcorreguda la qual es procedirà a la seva substitució. En el cas que el 

fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considerarà de 10 anys

RD 513/2017

CENTRALETA ANTI INTRUSIÓ I CTTV REVISIÓ RECOMANADA Mensual Verificació de la connexió a central d'alarmes

CENTRALETA ANTI INTRUSIÓ I CTTV Servei d'asistència

CENTRALETA ANTI INTRUSIÓ I CTTV REVISIÓ PERIÒDICA Anual Verificar el funcionament correcte. RD 2364/1994

CENTRALETA ANTI INTRUSIÓ I CTTV Verificar l'estat correcte dels aparells. RD 2364/1994

CENTRALETA ANTI INTRUSIÓ I CTTV Inspeccionar els pilots i els fusibles. RD 2364/1994

CENTRALETA ANTI INTRUSIÓ I CTTV Inspeccionar els dispositius de transmisió d'alarma. RD 2364/1994

CENTRALETA ANTI INTRUSIÓ I CTTV Comprovació de les fonts d'alimentació auxiliars. RD 2364/1994

CENTRALETA ANTI INTRUSIÓ I CTTV Manteniment d'acumuladors/bateries. RD 2364/1994

REVISIÓ DISPOSITIUS DE TRANSMISSIÓ 

D'ALARMA
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XARXA DE DESGUÀS NETEJA Semestral Neteja dels embornals dels locals humits i cobertes transitables, i els 

sifons. 

CTE. DB-HS 5.

XARXA DE DESGUÀS Neteja dels separadors de greixos i fangs, si existeix. CTE. DB-HS 5.

XARXA DE DESGUÀS NETEJA Anual Revisió col·lectors suspesos, neteja arquetes i resta d'elements com pous 

de registre, bombes d'elevació, etc.

CTE. DB-HS 5.

XARXA DE DESGUÀS NETEJA Cada 10 anys Neteja de les arquetes a peu de baixant, de pas i sifòniques. CTE. DB-HS 5.

EQUIP DE BOMBEIG FECAL REVISIÓ Semestral Revisar l'equip de bombeig fecal, assegurant que les juntes i cap altre 

element estigui en mall estat

EQUIP DE BOMBEIG FECAL Assegurar una bona neteja en els elements de l'equip de bombeig

RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES 

PLUVIALS

REVISIÓ Anual Comprovar estanqueïtat general de xarxa amb possibles fuites, existència 

d'olors i manteniment de la resta d'elements.

CTE. DB-HS 5.

RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES 

PLUVIALS

Revisar i desembussar sifons i vàlvules, quan es produeixi disminució 

apreciable de cabal d'evacuació o obstruccions.

CTE. DB-HS 5.

RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES 

PLUVIALS

Revisió del correcte estat de tots els elements de la xarxa d'aigües pluvials 

que siguin accessibles.

CTE. DB-HS 5.

PUNTS TERMINALS, VÀLVULES EN 

GENERAL I MANIGUETS 

REVISIÓ Semestral Revisió de correcte funcionament

Reajustament de claus de tall i maniguets

Comprovació d'estanquitat

Revisió visual d'oxidacions

SANITARIS I ACCIONAMENTS REVISIÓ Comprovació d'accionaments

Revisió de boies i reguladors de cabdal

Comprovació de fuites

MEGAFONIA COMPROVACIÓ Anual Verificació integral de la instal·lació.

MEGAFONIA Neteja de l'equip de centrals i accessoris.

MEGAFONIA Verificació d'unions roscades o soldades.

MEGAFONIA Comprovació del correcte estat de la centraleta, amplificador, projector, 

bafles, etc.

MEGAFONIA Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament

ASPERSORS REVISIÓ PREVENTIVA Mensual Comprovar que no estiguin obstruïts els filtres dels aspersors. Netejar o 

substituir, quan sigui necessari

ASPERSORS NETEJA I DESINFECCIÓ PREVENTIVA Trimestral Desmuntatge, neteja i desinfecció a 15 ppm durant 20 minuts dels 

aspersors

ASPERSORS INSPECCIÓ VISUAL PREVENTIVA Semestral Inspecció visual exterior: que no presentin brutícia, corrosió o 

incrustacions. La polvorització ha de ser homogènia

ASPERSORS REVISIÓ Anual Comprovar l'estat de conservació de l'arqueta

ASPERSORS

Neteja interior de l'arqueta

ASPERSORS Comprovar obertura i tancament de les electrovàlvules

ASPERSORS Comprovar connexions en empalmaments

ASPERSORS Comprovar tensió

CENTRALETA CONTROL DE REG PROGRAMACIÓ Trimestral Programar centraleta de reg per a que s'ajusti a les necessitats de la 

climatologia coincidint amb cada canvi d'estació

CENTRALETA CONTROL DE REG REVISIÓ GENERAL Anual Reposar piles de manteniment de la memòria dels programes

CENTRALETA CONTROL DE REG Neteja de centraleta

CENTRALETA CONTROL DE REG Comprovar la disponibilitat de les instruccions d'ús

COBERTES PLANES I INCLINADES 

D'OBRA O XAPA

NETEJA Semestral Eliminació de qualsevol tipus de vegetació i dels materials acumulats pel 

vent als canalons.

COBERTA PLANA DE XAPA

Retirada periòdica dels sediments que pugin formar-se en la coberta per 

retencions ocasionals d'aigua.

COBERTA PLANA DE XAPA

NETEJA  NORMATIVA DELS ELEMENTS DE 

DESGUÀS

Anual Neteja dels elements de desguàs (canelons i sobreeixidors) i comprovació 

del seu correcte funcionament.

CTE. DB-HS 1

INSPECCIÓ TÈCNICA Anual Comprovació estat dels elements d'estanqueïtat, ram de paleta, plaques, 

subjeccions, junts, canalons i baixants vistos.

Comprovació de l'estat de conservació i fixació de l'element d'acabat.

Comprovació de la correcta subjecció dels canelons.

INSPECCIÓ TÈCNICA Cada 3 anys Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o de la coberta. CTE. DB-HS 1

Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars. CTE. DB-HS 1

PARALLAMPS COMPROVACIÓ VISUAL PREVENTIVA Anual Comprovar que el projecte estigui d'acord a la normativa

PARALLAMPS Comprovar que el SPCR estigui en bones condicions

PARALLAMPS

Verificar no hi hagi pèrdua de connexió a trencaments accidentals en els 

conductors de SPCR i en les seves connexions

PARALLAMPS

Comprovar que cap part del sistema s'hagi debilitat per corrosió, 

especialment a nivell de terra

PARALLAMPS

Comprovar que totes les connexions de terra estiguin intactes 

(operacionals)

PARALLAMPS

Compr.: tots conductes visibles i components fixats a superf. i compon. 

proporcionin mecànica estan intactes i al lloc

PARALLAMPS

Verificar que no hi hagi hagut addicions o alteracions a l'estructura a 

protegir que requereixin protecció addicional

PARALLAMPS

Comprovar que no hi hagi indicacions de desperfectes al SPCR, o error en 

els fusibles que protegeixen als SPD

PARALLAMPS

Verif. que s'hagin fet connexions equipotencials correctes per servei 

nou/addicional i realitzat assajos de continuïtat

PARALLAMPS

Compr. conductors equipotencials i connexions dins estructura estiguin al 

seu lloc i intactes (operacionals)

PARALLAMPS Verificar que és mantinguin les distàncies de separació

PARALLAMPS

Verif. que s'han testejat els conductors equipotencials, connexions, 

elements apantallats, estesa del cablejat i spd

PARALLAMPS Comprovar que sigui correcta la continuïtat dels fils de terra

PARALLAMPS

Comprovar que el valor de terra sigui correcte, reparant urgentment els 

desperfectes que es detectin

LINIES DE VIDA REVISIÓ Anual Inspecció tècnica e compliment del Reglament (UE) 2016/425 i les Normes 

Europees EN 795:2012 i EN 353. 

Reglament 2016/425 i UNE-EN 365 i UNE-

EN 795

Emissió i arxivat del certificat anual.
Reglament 2016/425 i UNE-EN 365 i UNE-

EN 795

PARCS ESPORTIUS URBANS REVISIÓ MENSUAL Mensual Revisió de tots els elements del parc

PARALLAMPS Fotografiar qualsevol element deteriorat i elaborar un informe

PARALLAMPS
Entrega de l'informe i les fotografies al personal de l'Institut Barcelona 

Esports
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ANNEX VI: OBJETIUS DE CONFORT 
 

Encara que només es controlin alguns dels paràmetres de confort climàtics, com la temperatura 
interior, el contractista haurà de considerar tots els paràmetres de confort climàtic que tinguin 
influència sobre el nivell de confort final dels usuaris de les dependències: temperatura, humitat, 
moviment de l'aire, qualitat de l'aire i tots aquells relacionats amb la instal·lació que els controla 
(nivell de soroll, uniformitat tèrmica en l'ambient (zones a diferent temperatura, estratificació, etc.) i 
uniformitat en el temps. 

 
Les temperatures òptimes fixades per a les diverses dependències seran les que s'estableixen en el 
punt 3.3. 
 
Les temperatures mesurades en el centre de les dependències i a 1,5 m. d'altura, no podran excedir 
les possibilitats calorífiques de les instal·lacions existents, dins dels límits de funcionament normal, 
sense sobrecàrregues contínues i d'acord amb les normes de seguretat del seu funcionament. 
 
Les temperatures s'entenen en règim preestablert, amb portes i finestres tancades, amb locals secs, 
amb mobiliari i ocupació normal per al seu ús. Els règims de posades en marxa i parades es regularan 
detalladament en funció de la temperatura exterior i de l'ús de les dependències. 
 
En el cas que les temperatures exteriors se situïn per sota de la temperatura de base de 0º C, el 
contractista assegurarà la millor climatització compatible amb la potència de les instal·lacions, el seu 
funcionament i les condicions de seguretat. 
 
Per assegurar el bon funcionament de les instal·lacions i de les condicions ambientals establertes, 
l’IBE es reserva la facultat d'efectuar comprovacions de les condicions de confort definides (amb 
instrument termo hidrogràfic) a qualsevol edifici o dependència. 
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ANNEX VII: INFORMACIÓ MÍNIMA ALS PRESSUPOSTOS DE REPARACIÓ D'AVARIES A 
CONFECCIONAR PEL CONTRACTISTA 

 
 
 

  
 

PRESSUPOST NÚMERO: .............................................................. 

CENTRE: .............................................................................. DATA: ....................................... 

EQUIP / INSTAL·LACIÓ AFECTADA: ....................................................................................................................................... 

UBICACIÓ / LOCALITZACIÓ DE L’EQUIP O INSTAL·LACIÓ:........................................................................................................ 
CODIFICACIÓ DE L’EQUIP O INSTAL·LACIÓ:................................................................................................................................ 
     

  
Nº HORES / 
 Nº UNITATS 

IMPORTS 
HORA / 
UNITAT 

COST 
(IVA exclòs) 

COST  
(IVA inclòs) 

HORES OFICIAL 1ª  CLIMATITZADOR     0,00 € 0,00 €    
HORES OFICIAL 1ª  ELECTROMECÀNIC     0,00 € 0,00 € 

MATERIAL X1  (amb  descripció de Marca i Model)  
(cost individual inferior a la franquícia)     0,00 € 0,00 €    

MATERIAL X2  (amb  descripció de Marca i Model)  
(cost individual inferior a la franquícia)     0,00 € 0,00 € 

MATERIAL Xi  (amb  descripció de Marca i Model)  
(cost individual inferior a la franquícia)     0,00 € 0,00 € 

MATERIAL "N” 
(amb  descripció de Marca i Model) 

(cost individual superior a la franquícia)     R,RR € S,SS € 

IMPORT DE LA FRANQUICIA = MATERIAL "N"     -300,00 € -336,30 €  
IMPORT NET A ABONAR D’ACORD AMB L’ACCEPTACIÓ 

DEL PRESSUPOST AMB MATERIAL "N" (**)     = R,RR€ - 300,00€ 
= S,SS € -
336,30 € 

.....     

TOTAL:          
  
 
 
 (**) amb cost per a IBE 

 

 
OBSERVACIONS: 
 
Explicació tècnica i justificació de la necessitat i conveniència d’acceptar aquest pressupost. 
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ANNEX VIII: ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL SISTEMA DE CONTROL PRESENCIAL I 
D’HORES (SICH) DE MANTENIMENT A UTILITZAR EN AQUEST CONTRACTE 

 
L’empresa adjudicatària haurà de complir amb les hores mínimes de dedicació establertes en aquest 
plec a l’Annex III. 
L’empresa adjudicatària disposarà d’un mes des de l’inici del contracte per a formar al seu personal, 
exigir un adequat compliment i garantir una adequada utilització del Sistema Informàtic de control 
Horari (SICH) actualment implantat al servei. Les hores justificades i realment prestades podran servir 
de base de comparació amb les hores mínimes de dedicació establertes per a cada instal·lació en 
aquest plec.  
El SICH està gestionat per una empresa de tecnologies de la informació externa i independent, que 
permet acreditar la invulnerabilitat i fiabilitat dels registres d’entrades i sortides del personal de 
manteniment, a més a més de ser totalment transparent per les dues parts (IBE i empresa 
adjudicatària) i de permetre la visualització objectiva de totes les dades i registres de forma similar, 
tant als responsables de l’IBE, com als responsables de la empresa adjudicatària. El sistema 
informàtic de control horari actualment implantat, disposa de les següents prestacions: 
 

a) Una Base de Dades resident a internet, permanentment actualitzada i accessible les 24 Hores / 
365 Dies de l´any, que permet accedir a les dades i consultes des de qualsevol ordinador o 
dispositiu amb navegador que mostra tots els registres d´entrada i sortida de cada operari/ària 
a temps real, actualitzats de forma constant.  

b) Els fitxatges d’entrada i de sortida en cada centre/instal·lació de treball es realitzen mitjançant 
la utilització d’una aplicació en el telèfon mòbil de l’empleat amb sistema operatiu Android 
subministrat per l’adjudicatària a cada empleat. 

c) Amb possibilitat també de controlar torns de treball no planificats de prestació del servei– 
operaris/es itinerants, reforços puntuals, suplències, treballs extraordinaris, reparació 
d’avaries, etc. 

f) Amb la possibilitat de registrar de forma fàcil possibles comentaris i explicacions (“notes”) a 
temps real i on-line per part del supervisors i responsables de l’empresa adjudicatària sobre 
possibles alteracions/modificacions puntuals del servei o altres situacions que es puguin 
produir en els registres dels seus operaris/àries en els centres de treball sobre les pròpies 
planificacions o marcatges concrets de cada torn (permetent inclús adjuntar un document PDF 
amb informació addicional sobre la modificació puntual del servei), així com la seva immediata 
i fàcil visualització per part dels responsables de l’IBE. 

g) Amb la possibilitat de verificar de forma fàcil la veracitat i autenticitat dels registres/marcatges 
del/s operaris/àries, mitjançant la identificació del/s operaris/àries corresponents. 

h) Amb la possibilitat d´exportació immediata de totes les dades i registres a fulls de càlcul, a més 
a més de facilitar la confecció de diversos tipus de resums sobre el total d´hores de dedicació 
de manteniment per cadascun dels edificis prestades i justificades per a diversos períodes que 
es desitgin sol·licitar (ja sigui per a cadascun o per grups de diversos centres, operaris/àries, 
dies de la setmana, mesos, horaris, etc.). En definitiva, una interface de consulta que facilita la 
confecció dels resums d´hores de dedicació reals efectuats que sol·liciten els responsables de 
l’IBE, segons les seves necessitats de seguiment i control del nivell d’execució del servei.  

j) Amb la possibilitat d’enregistrar en temps real l’horari d’inici i final de les OT’s. (per cada oficial; 
per cada tipus de manteniment: M. Preventiu, M. Normatiu i legal, M. Correctiu, M. Conductiu, 
Altres... que es desitgi configurar per part de IBE; per a cada tipus d’instal·lació i estructura de 
inventari que es desitgi configurar per part de IBE: Electricitat BT, Climatització, ACS, PCI, 
Altres...). 

 
El cost d’utilització del SICH serà assumit de forma integra per part de l’Institut Barcelona Esports.  
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ANNEX IX: ACTA DE CERTIFICACIÓ DE SERVEI 
 

ACTA DE CERTIFICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS 

Nº Expedient: ................  MES/ANY A CERTIFICAR:  ....................... 

ASISTENTS REUNIÓ DE CERTIFICACIÓ DEL SERVEI DATA REUNIÓ: ../../.... 

Pel responsable tècnic de IBE:  

Sr. ............................. 

Per l’empresa de manteniment adjudicatària (contractista):  

Sr. ............................. 

Per l’Enginyeria de suport i control de qualitat  

Sr. ............................. 

IBE 

Lloc: ..................................... 

JUSTIFICACIÓ: 

Segons Plec de Clàusules Administratives Particulars  

i Clàusula 20 del Plec de Prescripcions Tècniques 

TEMA TRACTAT EMPRESA CONTRACTISTA 

Càlcul de la facturació Fixa i Variable del nivell d’execució analitzat en els 

treballs efectuats en el Manteniment d’Instal·lacions del mes a certificar 
.......................................... 

INDICADORS 

1) FACTURACIÓ FIXA (90 % DEL PREU MENSUAL DEL CONTRACTE):  
 
% DE COMPLIMENT DE RECURSOS: HORES MENSUALS D’OFICIAL 1º PER ESPECIALITAT PRESTADES RESPECTE A LES 
PLANIFICADES I CONTRATADES: 100% (comparativa amb planning inicial),  

a) Hores d’inici del mes segons comptador de la Bossa Total d’Hores Mínimes Anuals Exigibles segons contracte: xxxxx 
b) Hores previstes mes: xxxxx 
c) Hores prestades mes: xxxxx 
d) Desviació Hores: xxxxx 
e) Hores finals del mes segons comptador de la Bossa Total d’Hores Mínimes Anuals Exigibles segons contracte: xxxxx  
 
D’acord amb Excel detallat del seguiment del número total  d’hores de manteniment d’instal·lacions prestades i executades 
(per edifici; per tipus d’instal·lació: Electricitat, Climatització, ACS, PCI, ...; per tipus d’operari) segons SGAM + SICH  

 
TOTAL FACTURACIÓ FITXA MENSUAL CORRESPONENT: XX.XXX,XX € 
 

2) FACTURACIÓ VARIABLE (10% DEL PREU MENSUAL DEL CONTRACTE):  
 
2.1) Nivell de compliment de les tasques del responsable del contracte segons apartat 5.1 del present Plec de Prescripcions 

Tècniques: 
      □  SATISFACTORI  (2,00%)= ___€                □ MODERAT (1,00%):  ___€.                □ INSATISFACTORI (0,00%):  ___€.    

 
2.2) Nivell de compliment al GSAM (temps de resposta) de les OTs realitzades en relació a les OTs totals emeses per al 

manteniment correctiu (apartat 7.2.1. del control de prestació): 
      □  SATISFACTORI  (2,00%)= ___€                □ MODERAT (1,00%):  ___€.                □ INSATISFACTORI (0,00%):  ___€.  
 
2.3) Grau d’idoneïtat i coherència en la adequada resolució de les OTs de manteniment correctiu dels equips de major 

importància relativa i prioritat d’actuació (apartat 7.2.1. del control de prestació: 
 
      □  SATISFACTORI  (1,00%)= ___€                □ MODERAT (0,50%):  ___€.                □ INSATISFACTORI (0,00%):  ___€.    

 
2.4) Nivell de compliment al GSAM (temps de resposta) de les OTs realitzades en relació a les OTs totals emeses per al 

manteniment normatiu i preventiu (apartat 7.2.2. del control de prestació): de 0 a 2,00%: 
      □  SATISFACTORI  (2,00%)= ___€                □ MODERAT (1,0%):  ___€.                □ INSATISFACTORI (0,00%):  ___€.  

 



 
 

Plec de Prescripcions Tècniques per al Contracte de Manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general de les 
Instal·lacions esportives Municipals gestionades per l’Institut Barcelona Esports, anys 2025 - 2027 

76 

 
2.5) Grau d'idoneïtat i coherència en l'adequada resolució de les OTs de manteniment normatiu i preventiu dels equips de 

major importància relativa i prioritat d'actuació (apartat 7.2.2 del control de prestació): 
      □  SATISFACTORI  (1,00%)= ___€                □ MODERAT (0,50%):  ___€.                □ INSATISFACTORI (0,00%):  ___€.  

 
2.6) Estat actual dels equips i instal·lacions dels edificis, i qualitat dels treballs de manteniment correctiu realitzats en les OTs, 

mitjançant l'indicador obtingut de l'acta de control de l'estat de les instal·lacions i nivell de realització de les OTs (apartat 
7.2.3.b  del control de prestació): 

      □  SATISFACTORI  (0,75%)= ___€                □ MODERAT (0,40%):  ___€.                □ INSATISFACTORI (0,00%):  ___€.  

 
2.7) Estat actual dels equips i instal·lacions dels edificis, i qualitat dels treballs realitzats de manteniment preventiu i normatiu 

en les OTs, mitjançant l'indicador obtingut de l'acta de control de l'estat de les instal·lacions i nivell de realització de les 
OTs (apartat 7.2.3.c del control de prestació): 

      □  SATISFACTORI  (0,75%)= ___€                □ MODERAT (0,40%):  ___€.                □ INSATISFACTORI (0,00%):  ___€.  

 
2.8) La presentació dins del mes analitzat de la documentació obligatòria per l’assessorament tècnic del contracte segons 

capítol 4 del present document (pressupostos, estudis i projectes, actualització d'inventaris, informes energètics, etc.): 
      □  SATISFACTORI  (0,50%)= ___€                □ MODERAT (0,25%):  ___€.                □ INSATISFACTORI (0,00%):  ___€.  

 
TOTAL FACTURACIÓ VARIABLE MENSUAL CORRESPONENT: XX.XXX,XX € 

 

 
TOTAL FACTURACIÓ MENSUAL CERTIFICADA (FIXE + VARIABLE): XX.XXX,XX € 

 

OBSERVACIONS:  
Relacionar informes de detall o altre informació que serveixi per aclarir o justificar qualsevol aspecte d’aquesta acta de certificació 
de serveis de manteniment d’instal·lacions. 
 

 
SIGNATURES:  
 
 
 
 

 
 
NOTA:  

Els punts 2.2 a 2.5 es valoraran en funció de la informació processada del SGAM per part de IBE. 

Els punts 2.6 a 2.7 es valoraran en funció de la informació processada de les inspeccions físiques in 

situ (mostra estadísticament representativa) per part de IBE. 

Els punts 2.8 es valorarà en funció de la informació requerida per part dels responsables de IBE, i de 

l’anàlisi d’actuacions i informació que justifiqui el contractista. 
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ANNEX X: ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS  
 
A continuació s’adjunta una organització teòrica estimada de tots els treballs de Manteniment 
Integral d’instal·lacions previst en aquest plec, que pot esser objecte de millora en l’oferta de 
l’empresa licitadora (d’acord amb els criteris que depenen d’un judici de valor, establerts en el Plec 
de Clàusules Administratives Particulars). 
 
En el total d'hores mínimes anuals presencials i efectives exigibles a l’annex III s'inclouen els dotze 
mesos de l'any (és a dir, està inclosa la substitució adequada de vacances dels oficials 1ª de 
manteniment i encarregat, donat que el servei de manteniment s'ha de prestar durant els dotze 
mesos de l'any). 
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ANNEX XI: PERSONAL DE MANTENIMENT A SUBROGAR  
 
D’acord amb la previsió de l’article 130 LCSP, s’informa de les condicions de les persones 
treballadores afectades per la subrogació de la plantilla als efectes d’una exacta informació dels 
costos laborals i tot d’acord amb la informació facilitada per l’actual empresa prestadora del servei: 
 

 

Eulalia Dordal Culla el dia 05/03/2025 a les 14:08, que tramita.
Carles Ventura Cabus el dia 05/03/2025 a les 14:03, que dóna conformitat.;

Sergi Llort Pujol el dia 05/03/2025 a les 13:52, que informa;
El document original ha estat signat electrònicament per:


