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1. ANTECEDENTS

Ultramort és un municipi situat en un tur6é d’'uns 29 metres d’altitud que s’estén de nord a sud
al marge dret del riu Ter, dominant una amplia extensié de fertils terres de cultiu guanyades
a les aiglies que antigament ocupaven la zona. De fet, existia un petit estany, avui dia
dessecat, com indica el nom del pla de I'Estanyol, situat al sud-est del terme municipal, limitant

amb Parlava.

Limita al nord amb el municipi de Verges, al sud amb Parlava, a I'est amb Serra de Dar6 i a
I'oest amb Foixa. El terme municipal té una superficie d’uns 4,36 Km? i una poblacié de 226
habitants (2021) concentrats majoritariament al voltant de I'església i es prolonga amb dos
ravals en direccié nord amb el nom del lloc on es dirigeixen, Torroella de Montgri i Figueres.
Pel nucli urba passa la carretera que uneix Figueres amb la Bisbal de 'Emporda.

Actualment, el carrer Major, en el seu tram des de la plaga de I’Ajuntament fins la sortida del
poble per la banda sud, esta molt deteriorat. El sistema de clavegueram és caotic, algunes
finques desaiglien a través d’altres finques privades.

Dins la convocatoria PUOSC 2020-2024, I’Ajuntament va sol-licitar la subvencié del projecte
de millora dels serveis de sanejament, la xarxa d’aigua potable i la pavimentaci6é del carrer
Major, fase 1; en tot cas, un cop coneguda la subvencié proposada pel Departament de la
presidencia de la Generalitat de Catalunya, molt inferior al cost total de les obres previstes, i
considerant el Decret 169/2019. Bases del PUOSC 20-24 i concretament la Base 13 de
Modificacions sol-licita canvis per les raons segients:
a)- Causes sobrevingudes, no previsibles en el moment de la sol-licitud de la
subvencidé; com va ser el gran increment de preus provocat per la guerra d’Ucraina
iniciada el 24 de febrer de 2022.
b)- El canvi de sol-licitud no afecti la finalitat de la subvencio6 atorgada.
La memoria valorada preveia la pavimentacio la totalitat del carrer Major amb aglomerat
asfaltic en calent en una superficie de 1.860 m2, per un import total de 118.829,19 euros
(IVA inclos).
Els preus aplicats eren de novembre de 2019; donat el gran increment de preus sobrevinguts
com a consequéncia de la guerra d’Ucraina de 2022; que suposa una actualitzacio del
pressupost fins a 248.272,80 euros;(IVA inclos); fa inviable la realitzacié de la totalitat
del carrer Major tal i com es preveia en la memoria valorada que es va presentar amb
la sol-licitud de la subvencié.
Amb el pressupost de 118.829,19 euros unicament es podria executar el 47,80 % del
carrer.
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A part, el nou equip de govern municipal ha considerat que s’executi la pavimentacié

del carrer amb formigo colorejat; tal i com s’han executat una part de la placa de

TAjuntament, el carrer Raval i alguns dels carrers dels casc antic; a fi de donar
uniformitat en tots els carrers que conformen el nucli antic d’Ultramort. Aixo suposa un

increment del pressupost amb respecte el tractament amb aglomerat asfaltic; i que
suposaria que unicament es podria executar el 30,9 % del mateix.

L’ajuntament d’Ultramort ha sol-licitat a la Diputacié de Girona una subvencié de 70.000
euros, que juntament al els 112.887,73 € atorgats en la convocatoria del PUOSC 2020-
2024 permetria realitzar el 60 % de la totalitat del carrer Major, amb la pavimentaci6 de
formigo colorejat.

2. OBJECTE DEL PROJECTE

L’'objecte del present projecte constructiu és definir les caracteristiques técniques i
economiques de les intervencions que s’han de dur a terme per a la millora dels serveis de
clavegueram d’aigues residuals, la millora de la xarxa d’aigua potable, i la millora de la
pavimentacié del carrer Major, des de la plaga de I'ajuntament o de la Constitucié.

El projecte es divideix en dues fases; una primera que engloba el 60 % del carrer Major; i
podra ser financat amb la subvencié proposada pel Departament de la presidéncia de la
Generalitat de Catalunya, per el PUOSC 2020-2024 per un import de112.887,73 euros i
la subvencié de la diputacié de Girona per import de 70.000 euros, permetria realitzar el 60
% de la totalitat del carrer Major, amb la pavimentacié de formigd colorejat.

En una segona fase; i quan I'ajuntament disposes d’una nova subvenci6 es podria executar

el 40 % restant del carrer Major.

3. AMBIT DEL PROJECTE

L’ambit del present projecte es situa a Ultramort, en el carrer Major, d’'uns 373 metres de
longitud; situat entre la plaga de la Constitucié o de I'Ajuntament i el vial de circumval-laci6
paral-lel ala carretera C-252 .

El projecte preveu dues (2) fases:

a)- La fase 1 entre la plaga de la Constitucié i el carrer de la Unié; amb una longitud de 206
metres. (Representa aproximadament el 60 % de I'actuacio).
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b)- La fase 2 entre el carrer de la Unié i el vial de circumval-laci6 de la carretera C-252; amb
una longitud de 167 metres. (Representa aproximadament el 40 % de I'actuacio).

LLEGENDA:

FASE 1

FASE 2

Figura 1: Ubicacio de I'ambit del projecte.

4. ESTAT ACTUAL

El carrer Major és un carrer que actualment es troba urbanitzat en tot cas el seu estat de
conservacio és deficient. Es busca que I'eix nord-sud del municipi perdi el caracter de vial, de
carrer de pas rapid de vehicles, i passi a ser un espai més agradable pels vianants, els
comercos i futures activitats econdmiques que puguin implantar-se en aquest espai.

El carrer Major, es la part sud de 'eix que transcorre en sentit sud-nord el nucli antic, lligant
els diferents creixements que ha viscut el poble d’Ultramort.

La intervencid que es proposa consisteix en substituir els serveis corresponents al sanejament
d’aiglies residuals i el subministra d’aigua potable existents i implantar el sanejament d’aigiies
plujanes en els punts a on ja en hi ha.

Actualment el carrer Major en la zona a on s’intervé ha un paviment asfaltic, amb alguna zona
amb vorera encintada amb vorada i paviment de formigé.

Els serveis de telefonia i electricitat son aeris, amb cablejat vist. L’Ajuntament en les tasques
de manteniment, va realitzant reparacions tant dels serveis com dels paviments.

Fa uns pocs anys es va realitzar una intervencio en el tram del carrer Major compres
entre el carrer de la Unid i el carrer d’en Pagés; en que es van substituir la xarxa de
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clavegueram i plujanes, la xarxa de d’aigua potable i s’ha deixat un tub en previsio del
pas de la fibra optica que s’esta implantant en poblacions properes i es preveu que en
breu també arribi al municipi d’Ultramort.

En la intervencié que proposa el projecte es planteja la substitucié de la xarxa de
clavegueram existent, tant de residuals com de plujanes, la substitucié de la xarxa
d’aigua potable; (excepte entre els carrers de la Unié i d’en Pagés); la pavimentacio
amb formigé col orejat similar al de la resta del poble combinat amb encintat de
llambordins.

S’ha fet la consulta a la plataforma Ewise - Acefat per coneixer els serveis existents. S’ha
rebut informacié de Fecsa-Endesa (electricitat), Telefonica; (amb xarxes aéries); es respecten
els punts d’enllumenat public existents de la xarxa d’enllumenat, fen esment que s’haura de
substituir la linia d’alimentacié soterrada en tot el carrer, donat de que es molt superficial i es
malmetra amb tota seguretat quant s’enderroqui el paviment asfaltic existent. Les xarxes de
clavegueram i aigua potable existents s’han deduit a partir d’'una visita in situ i de les
informacions facilitades pels serveis municipals de manteniment. No hi ha xarxa de gas

natural en la poblaci6.

Pel que fa a la xarxa d’aigua potable actual, es desconeix el tracat exacte pero se sap que
esta en molt mal estat; amb el pas del temps s’ha anat deteriorant i no s’hi ha intervingut. Per
aquest motiu no garanteix el servei public de subministrament d’aigua potable als veins de la

Zona.

D’acord amb les consultes realitzades, actualment no consta xarxa de telecomunicacions en

'ambit del projecte.

5. CARACTERISTIQUES URBANISTIQUES

Les actuacions definides en el present projecte constructiu s’inclouen en el sol urba, clau SX2
viari. En tot cas, no es preveu la modificacio de les dimensions dels vials i voreres existents i

no hi haura, per tant, afectacié urbanistica,.

6. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres dins del carrer Major, es divideixen en dues Fases, es a dir:
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1)- Fase 1. Entre la placa de la Constitucid i la interseccié amb el carrer Unié.

2)- Fase 2. Entre la interseccié amb el carrer Unid i la interseccié amb el vial de
circumval-lacié de la carretera C-252.

6.1 Enderrocs

Dins I'ambit d’actuacié es preveu la demolicié del paviment asfaltic del carrer Major d’'uns
10cm de gruix. Aixi mateix, hi ha alguna zona amb vorera encintada amb vorada i paviment
de formigd, que igualment s’enderrocara.

Es tallara amb disc als limits de I'actuacio, tant del paviment asfaltic, com del paviment de

formigé.

6.2 Moviments de terres i geotécnia

D’acord amb I'estudi geotécnic que s’adjunta a I'apartat d’annexes, les principals conclusions
en la zona d’estudi sén:

* Primera capa R/H (Unitat de Rebliment/sol vegetal). Correspon a una sorra de gra fi
de tonalitat marré-grisosa fosc amb grava mil-limetrica a mida bloc amb preséncia de
restes vegetals. S’espera localitzar gruixos d’entre 20 a 50 centimetres, podent
augmentar en sectors on ha estat necessari la col-locacié de terres per a assoliment i
anivellament de la cota de la rasant de l'actual carrer. Aquests materials caldra
sanejar-los

» Segona capa Q (Quaternari de plana deltaica). Format per una alternanga d’'una sorra
de gra fi (SM) de tonalitat gris amb nivells de llims i argiles de tonalitat marré
lleugerament gris6s amb alguna grava dispersa mil-limétrica de calcaria. Es classifica
com un sol cohesiu de consisténcia semidur a dur / compacitat mitja alta, el gruix
d’aquests materials pot fixar-se de entre 30 a 40 centimetres, per sota del nivell de
rebliment o sols vegetals.

» Tercera capa A (Substrat). Format a sostre per una sorra de gra fi semi cimentada de
tonalitat marré ocre amb grava mil-limétrica de calcaria, passant en fondaria a una
argila d’aspecte margos de tonalitat marr6-ocre versicolor. En general, es classifica
com un sol de consisténcia de dur a rigid, (golpeig de penetracido Nspt = 50). Pot
identificar-se directament per sota del nivell de rebliment/sdl vegetal, o bé per sota
dels materials quaternaris. Aquests materials en la major part de I'area del projecte es
localitzaran abans d’1 metre de fondaria, i localment en algun sector poden localitzar-

se nivells de gresos. Tenint en compte que es preveu mantenir la rasant dels vials

= i
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existents i considerant que es tracta d’'uns vials consolidats, es preveu I'excavacié de
40 cm de terra vegetal. A partir d’aqui es considera que disposem d’'una esplanada
del tipus E1 i es recolzaran directament les capes de ferms.

» Per al'excavacio de rases de serveis les dificultats vindran donades en fondaria pels
materials cohesius semi cimentats de la capa A (substrat), on sera necessari la
utilitzacié de métodes de major poténcia. Localment si es localitzen nivells de gresos
sera necessari que la maquinaria emprada sigui auxiliada per martell picador o
pneumatic.

En la fondaria investigada no s’ha localitzat la presencia de nivell freatic.

6.3 Pavimentacié

La nova pavimentacié del carrer Major s’ajustard a la rasant actual. Unicament es
regularitzara lleugerament al llarg del seu recorregut, ja que hi ha habitatges existents i no es
pot modificar la cota d’acabat.

La configuracié del carrer es va adaptant a les diferents amplades que té el carrer i que
oscil-len entre 2,80 i 5 metres aproximadament.

La nova pavimentacié s’ha projectat d’acord amb el cataleg de seccions estructurals per a
paviments urbans de I'Institut Catala del Sol i mantenint el mateix criteri aplicat en els carrers

del poble urbanitzats recentment. Aquesta estara formada per:

» 20cms de base granular tot-u artificial estesa i compactada al 98%.
* 20cms de base de formigé HP-35 col orejat acabat remolinat mecanic, amb junta de
formigonat marcada amb llambordi de formigé de 20x10x8cms.

6.4 Xarxa de clavegueram

D’acord amb les indicacions de la corporacié local, no es disposa de xarxa separativa en la
totalitat del municipi, per tant, en aquest cas es preveu un unic col-lector que funcionara per
gravetat i s’anira a connectar als col-lectors existents en quatre diferents llocs; es a dir, a la
placa de la Constitucid, a la placeta del Pou, al carrer de la pujada d’en Pedrer i al de la
interseccidé amb el vial de circumval-lacié de la carretera C-252.

Els conductes utilitzats seran de polietilé corrugat doble capa de DN 160mm per a les
escomeses i de DN 315mm i DN 400 mm pels col-lectors generals que aniran enterrats uns
100 cm aproximadament. El DN 315 o DN 400 sera en funcié del tram considerat. A la zona
executada entre el carrer de la Unié i el carrer cami d’en Pagés el col-lector es de DN 315
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mm. A la nova xarxa es projecten pous de registre separats no més de 30 metres entre ells.

Els pous seran circulars normals del tipus “D” de 120cm de diametre exterior.

Es preveu uns pendents del col-lector general que oscil-len entre el 0,5% i el 5,0%, seguint el
tracat del vial.

La xarxa queda detallada en els planols corresponents de cada fase 1 o fase 2.

6.5 Xarxa d’aigua potable

S’ha definit la xarxa de distribucié en baixa mitjancant canonada de polietile d’alta densitat
(tipus PE-100) de PN-10 bar i de 110 mm de diametre, connectada per I'extrem nord a la
canonada existent de la plaga de la Constitucio i per 'extrem sud a la canonada existent del
vial de circumval-lacié de la carretera C-252. Entre el carrer de la Unié i el carrer cami d’en
Pages, ja esta col-locada la canonada de DN-110 mm PN-10; i tanmateix les valvules de

comporta manuals i el hidrant contra incendis soterrat.

Les escomeses es preveuen amb tub de polietilé d’alta densitat (tipus PE-100) de PN-10 atm
de 32 mm de diametre.

Es preveu una clau de pas en els punts de connexié amb la xarxa existent, garantint I'aillament

individual del tram.

Finalment, s’inclouen la instal-lacié de diferents hidrants tipus H-100 en ambdues fases
d’actuacio, per tal de poder complir amb I'actual normativa de proteccié contra incendis.

6.6 Xarxa de telecomunicacions

Considerant que en un futur es pugui implantar la xarxa de telecomunicacions — fibra optica,
sense necessitat d’obrir noves rases en el paviment, s’ha previst al llarg del carrer Major,
posar un tub corrugat de PE de DN75 mm justament al costat del de I'enllumenat public. En
el tram del carrer Major entre el carrer Uni6 i el cami d’en Pages se’'n va col-locar un, quan
es van executar els serveis ara fa pocs anys. A més, a cada extrem de cada tram, es preveu

una arqueta de connexié que faciliti el pas del cablejat i la connexié amb els carrers adjacents.

% 2 enigest
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7. ORGANITZACIO DE LES OBRES

Per a la correcta execucié de les obres, sera necessari tallar la circulacié del transit en I'ambit
en el que s’estigui actuant. La DO juntament amb I'Ajuntament proposaran recorreguts
alternatius procurant que l'afectacié sigui minima. Tan bon punt s’adoptin les mesures

necessaries, la brigada municipal ho comunicara als veins del poble i col-locara la

senyalitzacié corresponent.

8. SERVEIS AFECTATS

Es preveu respectar la xarxa aéria de baixa tensié que discorrer pel carrer Major aixi com la
xarxa de telefonia i d’enllumenat public. En els creuaments de les noves xarxes projectades
amb altres serveis existents a mantenir, es prendran les corresponents precaucions,

especialment en la fase d’enderrocs i moviments de terres.

9. EXPROPIACIONS

Les obres previstes en el present projecte no preveuen expropiacions. Unicament es preveu

ocupar temporalment un terreny proper a 'ambit per a I'apilament de material i/o maquinaria.

10. PLA DE GESTIO DE RESIDUS
Durant les obres es generaran una seérie de residus que hauran de ser gestionats

correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.

Segons l'article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la produccio i
gestié dels residus de construccié i demolicié, s’ha d’estimar el volum dels residus de
construccio i demolicidé que es generara en 'obra en un estudi de gestié de residus.

Cal precisar que les terres no contaminades queden excloses de I'ambit d’aplicacié d’aquest
Reial Decret, tal com s’especifica en el seu article 3, punt 1a.

A l'apartat d’annexes del present projecte s’inclou I'estudi gesti6é de residus que s’ha elaborat

per donar compliment als requeriments descrits.

11. SEGURETAT | SALUT

En virtut de l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica I'obligatorietat, per
part del promotor, a realitzar un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres
de construccié sempre que es compleixin algun dels suposits seglents:

% 2 enigest
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» Pressupost d'Execuci6 per Contracta superior a 450.760€

+ Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun
moment més de 20 treballadors.

* Volum de ma d'obra superior a 500 jornades.

* Les obres de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses.

Vist que I'obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, es
redacta I'Estudi Basic de Seguretat i Salut inclos a I'apartat d’annexes, a on s’especifiquen i
descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realitzaci6 de les obres,
amb caracter general i particular. En tot cas, sera el contractista adjudicatari de les obres el
que, a partir d’aquest estudi elaborara el corresponent Pla de Seguretat i Salut d’acord amb

els seus mitjans i el seu personal.

Per a les mesures de Seguretat i Salut a aplicar a I'obra es preveu una partida en el
pressupost general de I'obra per a les fases 1 i 2. En tot cas, el contractista adjudicatari haura
de justificar-ne 'import final.

12. CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat de les diferents unitats d’obra es considera inclos a l'oferta que faci
'empresa constructora fins a un limit del 1,5% del PEM del projecte, sempre i quant I'excés
que hi pugui haver no sigui imputable al contractista per negligéncia en el compliment de les
instruccions rebudes, per persisténcia en la utilitzacid6 de materials dubtosos o per altres
causes conceptualment similars; en el cas de les quals, es fara carrec de totes les despeses
a que donin lloc les operacions que s’hagin de portar a terme.

Durant I'execucié de l'obra, la Direccié d’Obra podra determinar la modificacié de les
freqUéncies establertes, aixi com la realitzacié d’assaigs no previstos inicialment a la proposta
del pla del control de qualitat.

13. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES | GARANTIA

Es proposa com a termini d’execucié el de dos mesos (2) comptats d’enca del replanteig de
les obres per a cadascuna de les fases 1 2; com a termini de garantia de dotze (12) mesos
d’enca de la recepcid provisional.
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14. ACCESSIBILITAT

El present projecte dona compliment a la normativa d’accessibilitat i supressié de barreres
arquitectoniques. La seccio tipus dels vials és tota al mateix nivell. El pendent longitudinal és

inferior al 5 % i el pendent transversal és inferior al 2%.

15. PRESSUPOST
Els preus aplicats a les unitats d’obra del present projecte han estat calculats segons els

costos anuals de ma d’obra, materials i maquinaria usuals a la zona.
15.1- PRESSUPOST FASE 1

Aplicant els preus als amidaments obtenim un Pressupost d’Execucié Material de CENT-
TRENTA-SET MIL CENT NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS
(137.191,68 €)

Per aplicacié d’un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, fiscals (excepte
IVA), financeres i tota la resta derivades de I'execucio del contracte, d’'un 6% en concepte de
benefici industrial, el Pressupost d’Execucié per Contracte abans d’IVA és de CENT
SEIXANTA-TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS
(163.258,10 €).

Afegint a la suma anterior un 21% d’IVA en concepte de I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA),
resulta finalment un Pressupost d’Execucié per Contracte de CENT NORANTA-SET MIL
CINC-CENTS CURANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS (197.542,30 €).

15.2- PRESSUPOST FASE 2

Aplicant els preus als amidaments obtenim un Pressupost d’Execucié Material de CENT
VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS (126.271,21
€).

Per aplicacio d’un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, fiscals (excepte
IVA), financeres i tota la resta derivades de I'execucié del contracte, d’'un 6% en concepte de
benefici industrial, el Pressupost d’Execucié per Contracte abans d’IVA és de CENT
CINQUANTA MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CENTIMS (150.262,74 €).

—
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Afegint a la suma anterior un 21% d’IVA en concepte de I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA),
resulta finalment un Pressupost d’Execucié per Contracte de CENT VUITANTA-UN MIL
VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS (181.817,92 €).

16. REVISIO DE PREUS

A priori no es preveu l'aplicacié de cap formula de revisié de preus ja que es tracta d’'una obra
amb una durada inferior a un any. En cas que calgui la seva aplicacié, aquesta la fixara 'Organ
de Contractacio segons els criteris que consideri adients i d’acord amb la normativa aplicable.

17. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

La classificacid empresarial és un requisit de capacitat i solvéncia que han d'acreditar les
empreses en els procediments d'adjudicaci6 de determinats contractes administratius,
d'acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public,
per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).

En concret, la classificacio empresarial només és exigible en els contractes d'obres amb un

valor estimat igual o superior a 500.000 euros.

En els contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros i en els contractes de
serveis no és exigible la classificaci6 empresarial. No obstant aixo, I'empresari pot acreditar
la seva solvencia indistintament mitjangant la classificacié o bé acreditant el compliment dels
requisits especifics de solvéncia exigits a la licitacio, de conformitat amb I'article 90 de la
LCSP.

Per aquesta obra, i per a les fases 112, I'empresari pot acreditar la seva solvencia tecnica
amb la seglent classificacio:

Grup E (Hidrauliques)
Subgrup 1 (abastaments i sanejaments)

Categoria 2 (inferior a 350.000 Euros)

% 2 enigest
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18. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

A efectes de la Llei de Contractes del Sector Public 9/2017 i la llei de I'Obra publica 3/2007
es fa constar que el contingut d’aquest projecte constitueix una obra completa susceptible de
ser lliurada a I'Gis public general.

19. DOCUMENTS QUE CONTE EL PROJECTE

El present projecte inclou els seglents documents:

DOCUMENT NUMERO 1: MEMORIA

*  Memoria

* Annex 01 — Cartografia i topografia

* Annex 02 — Estudi geotécnic

» Annex 03 — Pavimentacio

* Annex 04 — Serveis existents

* Annex 05 - Pla d’obra

* Annex 06 — Justificacié de preus

* Annex 07 — Gesti6 de residus

* Annex 08 — Estudi basic de Seguretat i Salut
* Annex 09 — Control de qualitat

* Annex 10 — Pressupost pel coneixement de I’Administracio
* Annex 11 — Justificacié6 LCSP

DOCUMENT NUMERO 2: PLANOLS

Planol numero 1 — Situacié i index de planols (1 full).

Planol numero 2 — Planta topografica (6 fulls).

Planol numero 3 — Fases d’obra (1 full).

Planol numero 4 — Serveis existents (5 fulls).

Planol numero 5 — Enderrocs (1 full).

Planol numero 6 — Planta definici6 geométrica i eixos (5 fulls).
Planol nimero 7 — Perfil longitudinal (2 fulls).

Planol numero 8 — Pavimentacio (5 fulls).

Planol nimero 9 — Seccions tipus (2 fulls)
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Planol numero 10 — Xarxa de clavegueram (10 fulls).

Planol numero 11 — Xarxa d’aigua potable (6 fulls).

Planol numero 12 — Xarxa d’enllumenat public (5 fulls).

DOCUMENT NUMERO 3: PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT NUMERO 4: PRESSUPOST

» Estat d'amidaments

* Quadre de preus numero 1
e Quadre de preus numero 2
* Pressupostos Parcials

* Pressupost General

20. CONCLUSIO

Amb tot I'exposat en aquesta memoria, aixi com a la resta de documents que composen el
projecte, el técnic que subscriu a sota considera que les obres estan suficientment definides
per poder-les executar correctament i es sotmet la seva aprovacié als organs de

'administracio.

Ultramort, juliol de 2024
L’autor del projecte

Claudi Quera Costa
Enginyer de camins, canals i ports (Col-legiat nimero: 35.127)
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Projecte de pavimentacid i adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua
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Annex 01: Cartografia i topografia
ANNEX 01: CARTOGRAFIA | TOPOGRAFIA

1- INTRODUCCIO | OBJECTE

Per a la redaccié del present projecte s’ha realitzat un aixecament topografic de 'ambit
d’actuacio per tal d’obtenir una informacié suficientment acurada del terreny existent. A
més, el planol s’ha completat amb la cartografia a escala 1/1.000 del Institut Cartografic
de Catalunya per a tenir un millor coneixement dels terrenys propers pero no inclosos a

les zones d’actuacio.

A continuacié s’adjunta el planol de la topografia utilitzada:

Sz
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Annex 02: Estudi geotécnic

ANNEX 02: ESTUDI GEOTECNIC

1. Introduccio

A continuacié s’adjunta I'estudi geotécnic corresponent al projecte de pavimentacio i
adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua potable al carrer Major d’Ultramort, Fase
1 i Fase 2, al terme municipal d’Ultramort, comarca del Baix Emporda, realitzat per
TECNI-POU, SL Assessorament Geologic i Técnic, en data Maig de 2024.
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Estudi Geotécnic. Ref. 2291

ESTUDI GEOLOGIC- GEOTECNIC DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO |
ADEQUACIO DE LA XARA DE SANEJAMENT | AIGUA POTABLE DEL CARRER
MAJOR DEL MUNICIPI D’ULTRAMORT (GIRONA).

REF. N2: 2291

30 de maig de 2024

TECNI-POU,SL

Assessorament Geoldgic i Técnic 1



Estudi Geotécnic. Ref. 2291

MEMORIA

1.-EMMARCAMENT | TREBALLS REALITZATS
2.-CAMPANYA DE RECONEIXEMENT

3.-CARACTERISTIQUES DEL SUBSOL
3.1.- Emmarcament geologic.
3.2.- Piezometria
3.3.- Descripci6 geologica de la unitats litoestratigrafiques

4.-ANALISIS DE LES DADES DEL CONTEXT D’ESTUDI
4.1.- Classificacio dels materials en I'ambit de vialitat
4.2.- Obres de drenatge superficial.
4.3.- Excavabilitat de materials i estabilitat de talussos

5.-CONCLUSIONS

6.-CLOENDA

ANNEX DE DOCUMENTACIO

- Croquis dels treballs de la Campanya de Reconeixement.

- Documentacio Fotografica.

TECNI-POU,SL

Assessorament Geoldgic i Técnic



Estudi Geotécnic. Ref. 2291

1.-EMMARCAMENT | TREBALLS REALITZATS.-

Per encarrec de I'enginyeria ENIGEST ,SL amb el NIF. B-17.123.506 i adrega en el carrer Bona
Ventura Carreras Peralta nim. 5 de Girona CP. 17004, s’ha realitzat un Estudi Geologic-Geotecnic
en 'area de 'abast d’estudi del “Projecte de pavimentacid i adequacio de la xarxa de sanejament
i aigua potable del carrer Major del municipi d’Ultramort”.

L'abast del projecte consisteix en I’enderroc de paviments existents, substitucié de la xarxa de
clavegueram del carrer Major, nova col.locacio de la xarxa d’aigua potable amb la construccié de
noves escomeses pous de registres i d’un hidrant soterrat, nova pavimentacié amb formigé de
la zona afectada del tram del carrer Major amb una longitud aproximada de 402 m:

Coordenades UTM 31 N/ETR 89

Tram carrer Major
Xutm Yurm

Punt inici (1) del reconeixement | 502.859,1 4.653.460,3 29,68 m
Punt final (2) Plaga Constitucié | 502.859,3 4.653.863 26,13 m
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Traca del recorregut del carrer Major que correspon al projecte d’urbanitzacio.

La rasant del tram del recorregut d’estudi del carrer Major té una pendent lleugera descendent
en direccié nord.
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La seccio tipus del projecte per coneixer la fondaria d’influéncia de I'actuacid, correspon a :

EDIFICACIO EXISTENT

LIMIT ESPAI PUBLICPRIVAT

LUMIT ESPAI FUBLICPRIVAT

-—— ., e - -

052%

R T T A8

DIFICACIO EXISTENT

|

AIGUA POTABLE: CANONADA PE100 PN10 ON 110mm LUT DE SORRA

TELECOS PRISME DE FORMIGO DE 45«30cm AMS 2 TUSS CORRUGATS

RESIOUALS | PLLUANES: TUB PE CORRUGAT DOBLE CAPA DN 315mm

Amb I'objecte de definir les actuacions de millora en el tram de cami d’estudi ,cal disposar de la
seglient informacié geologica del subsol :

Analisi del context geologic de la

zona per tal d’identificar els possibles

processos geoldgics que poguessin afectar I'obra
Perfil Litologic del subsol fins a una fondaria d’influéncia del bulb de tensions

de la I'actuacio prevista

Naturalesa dels materials del tram del cami d’estudi i caracteristiques
geologiques-geomecaniques de les diferents unitats litoestratigrafiques

definides

Parametres de resisténcia al tall dels materials pel calcul de 'empenta en el
trasdds dels murs de contencid de terres

Per a obtenir la informacié descrita del subsol s’ha dut a terme una Campanya de Reconeixement

amb els seglents treballs:
Reconeixement geologic visual a partir dels afloraments dels materials del
substrat de roca que es localitzen en I'area de I'abast del cami rural

Mesures amb |'esclerometre o martell de Schmidt per a I'estimacié dels
valors de resistencia compressié dels materials

Les dades d’aquest estudi es complementa amb la informacié d’un sondeig realitzat en I'Estudi
Geotécnic del Projecte de pavimentacio i adequacié de la xarxa de sanejament i aigua potable
del carrer Raval , FASE 2, del municipi d’Ultramort , que es localitza al nord de I'ambit d’estudi
del carrer Major.
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2- CAMPANYA DE RECONEIXEMENT.-

Durant el dia 27 d’octubre de 2023 s’ha realitzat in situ la Campanya de Reconeixement en el
tram del recorregut del carrer Major d’ Ultramort, consistent en un reconeixement geologic de
superficie a partir dels afloraments (A1 ; A2 ;A3) localitzats en el recorregut del carrer Major que
han permeés la identificacio dels materials del context geologic. La informacid que es disposa es
complementa amb la de I'Estudi Geotécnic realitzat al nord de I'ambit d’estudi amb un sondeig
(S-1) mecanic a rotacié amb recuperacio continua del testimoni de sol fins amb assaigs in situ de
penetracié estandard (SPT) que permetra la caracteritzacié geomecanica dels materials
identificats en el reconeixement geologic.

TECNI-POU,SL
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3.-CARACTERISTIQUES DEL SUBSOL.-

3.1.-Emmarcament geologic.

L'emplagament d’estudi es troba en la Conca de 'Emporda situat, en bona part, en una depressio
tectonica reblerta de sediments dipositats durant el neogen i el quaternari.

La Depressio de 'Emporda és una fosa tectonica, d’'uns 50 Km de longitud, situada entre el
Pirineu, el Subpirineu, el sistema transversal, el sistema mediterrani i el mar. A I'Alt Emporda
envaida pel mar, es reompla a les seves vores amb sediments terrigens aportats per ventalls
al-luvials on predominen les lutites, els gresos i els conglomerats del Neogen. A la zona central
de la concaial Baix Emporda, el rebliment esta format per materials on predominen les margues
i gresos i, amb menys percentatge, els conglomerats i les calcaries del Paleogen.
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T_Qpa.Llims i sorres de color gris fosc, sorres i graves a sostre i segueixen llims i argiles
amb intercalacions de sorres i graves. Holoce recent.

Eoce -Oligoce

PEQOa . Argiles vermelles amb nivells de conglomerats i gresos grisos, localment bretxes.
Edat: Eocé (Bartonia Inferior/Priabonia)-Oligoce.

A sostre dels materials pre-quaternaris s’identifiquen diposits de plana deltaica formats per Ilims
i sorres de color gris, de base a sostre , s’identifiquen sorres i graves en contacte amb el substrat,
i a sostre llims i argiles amb intercalacions de sorres i graves cap a les parts superiors ( T_Qpa).

En fondaria i amb un contacte sempre discordant es localitzen els materials del substrat de I'Eocé
(PEOa) formats per lutites vermelles i gresos fins amb intercalacions de nivells conglomeratics de
gruix comprés entre 114 m on la fraccié fina és predominant. La unitat presenta un gruixirregular
i sovint la série estratigrafica descrita aflora incompleta.

3.2.-Piezometria.

En la fondaria investigada i en data de realitzacié dels treballs no s’ha localitzat la presencia de
nivell freatic en el punt de reconeixement.

En époques de pluges abundants i en els contactes entre materials de diferent permeabilitat no
es descarta localitzar el nivell freatic.

3.3.-Descripicio geologica de les unitats litoestratigrafiques

La descripcié de materials en el context geologic d’estudi s’ha realitzat a partir de la localitzacio
al llarg del recorregut del carrer Major d’Ultramort i a partir d’afloraments representatius on
poder identificar i caracteritzar geologicament i gecomecanicament els materials-

Les capes geotécniques identificades i caracteritzades en els tres afloraments localitzats
corresponen als materials de I'Eoce ( PEOa) on predomina una matriu argila- llimosa ocre-
groguenca amb nivells de gresos de gruix metric disposats de forma erratica .

Litinerari del reconeixement de I'ambit d’etudi, s’inicia en els desmunts localitzats en el marge
del carrer, i concretament en el cami que donen accés a ’habitatge del carrer Major num.17 (Mas
de la Devesa). En aquest sector es localitzen els afloraments Al i A2 situats a una a cota inferior
del tram del paviment carrer Major, on poden identificar-se els materials sobre el que recolza el
ferm del carrer:

TECNI-POU,SL
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Fotografies del cami d’accés a la Masia de la Devesa que transcorre per sota de la cota del rasant
del carrer Major , i on en aquest tram aflora un Illim-sorrenc de gra fi de tonalitat marrd ocre.
Afloraments sector Al del reconeixement.

TECNI-POU,SL
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Fotografies d’un bloc de gres que aflora en el talus del cami d’accés al Mas de la Devesa de mida
decimetrica.
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A l'aproximar-nos a la corba del cami sén més evidents els nivells de gresos que afloren a una
fondaria compresa d’entre 0,8 mi 1 m respecte la cota de rasant del carrer.
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Assessorament Geologic i Técnic 10



Estudi Geotécnic. Ref. 2291

En els afloraments localitzats (A1) en aquest tram del cami per sota de la traca del carrer Major
pot observar-se el contacte discordant del sostre del nivell de gresos on no pot definir-se una
clara continuitat lateral del sostre de la capa.

2
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Fotografies de detall de I'aflorament del nivell de gres de gruix decimetric a métric que es localitza
en el cami d’accés al Mas de la Devesa per sota del tram del carrer Major en el seu tram inicial.
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Seguint el cami fins la placa del Mas es localitza un aflorament d’un nivell de gres :

Aflorament (A2) del nivell de gres que aflora + 0,60 especte la cota de la plaga d’accés ( 25,4
m) a la planta soterrani de la Masia de la Devesa

Seguint , l'itinerari del reconeixement es localitza I'aflorament A3, en el tram del Major num.3,
on s’identifiquen els materials en una cala d’excavacié mecanica realitzada en el marge del carrer;
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En I'excavacid realitzada, per sota d’un gruix de rebliment d’uns 15 cm a 20 cm d’una antic
paviment amb restes de runa, poden identificar-se els materials del substrat formats per una
argila-llimosa semicimentada amb fraccio sorra de gra fi a molt fi de tonalitat marré .

TECNI-POU,SL
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Els materials identificats en els afloraments localitzats al llarg del recorregut del carrer Major
d’Ultramort, es correlacionen amb les capes geotecniques identificades i caracteritzades en el
sondeig (S-1) i que s’individualitzen de sostre a base respecte cota inici del perfil de
reconeixement (cota carrer del Raval d’Ultramort (26, 8 m) ) :

- CAPA R/H (Unitat de Rebliment/sol vegetal ). Correspon a una sorra de gra fi de tonalitat marro-
grisosa fosc amb grava mil.limeétrica a mida bloc amb preséncia de restes vegetals.
S’espera localitzar gruixos d’entre 20i 50 cm , poden augmentar en sectors on ha estat
necessari la col.locacié de terres per a assoliment i anivellament de la cota de rasant
de I'actual carrer.

- CAPA Q (Quaternari de plana deltaica ). Format per una alternanca d’una sorra de gra fi (SM)
de tonalitat gris amb nivells de llims i argiles de tonalitat marré lleugerament grisés amb
alguna grava dispersa mil.limetrica de calcaria. Es classifica com un sol cohesiu
consisténcia de consisténcia semidur a dur /compacitat mitja a alta. El gruix d’aquests
materials pot fixar-se de 30 a 40 cm per sota del nivell de rebliment o sols vegetals.

- CAPA A ( Substrat ). Format a sostre per una sorra de gra fi semicimentada de tonalitat marré
ocre amb grava mil.limétrica de calcaria , passant en fondaria a una argila d’aspecte
margds de tonalitat marré-ocre versicolor. En general, es classifica com un sol de
consisténcia de dur a rigid ( golpeig de penetracio: Nspr = 50 ). Pot identificar-se
directament per sota del nivell de rebliment / sol vegetal , o bé per sota dels materials
quaternaris . Aquests materials en la major part de 'area del projecte es localitzaran
abans d’1 m de fondaria, i localment en algun sector poden localitzar-se nivells de
gresos.

L'estratigrafia i inclinacié de cabussament dels materials en sentit oest, afavoreix que
en la fondaria d’excavacié prevista aquests materials dur es trobin enfonsats.
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4.- ANALISIS DE LES DADES DEL CONTEXT D’ESTUDI.-

A nivell de projecte , les dades d’interés de I'Estudi Geotecnic son la classificacio dels materials

per definir la seccid d ‘explanada i I'excavabilitat de materials.

4.1.-Classificacio dels materials per ambit de vialitat.

A partir de la naturalesa, propietats dels materials i gruixos , els materials es classifiquen en sols
seleccionats , sols adequats, sols tolerables , sols marginals i sols inadequats segons quadre adjunt
del Plec de prescripcions técnigues generals per obres de carreteres i ponts :

Tamany maxim

SOLS

SELECCIONATS

ADEQUATS

SOLS
TOLERABLES

SOLS
MARGINALS

, Dmax<100 mm Dmax<100 mm - -
particules
% tam’
o €n pe;i);zsa amis #2 <80% #2 <80% - -
% en pes passa tamis o
0,40 UNE #0,40 <75%
% en pes passa tamis o o
0,080 UNE #0,08 <25% #0,08 <35%
L.L.<65
L.L. i L.L
- LL<30 LL<40 Sill<40es | >1bb>90es
Plasticitat (L.L, I.P) | P<10 SiL.L>30es compleix compleix

compleix |.P.>4

IP>0,73(LL-20)

IP<0,73(LL-20)

% Index de col-lapse

(Zassentaments - - <1% -
instantanis)
% Inflament Lliure - - <3% <5%
Contingut en sals 0 Guix <5% 0
solubles, inclos guix 5:5.<0,20% 5:5.<0,20 S.5.<1% <20%
Contingut en M.O M.0.<0,20% M.0.<1% M.0.<2% M.0.<5%

En la taula adjunta es resumeix una proposta d’estimacié de la classificacié dels materials que
s’identifiquen en tot el perfil del subsol d’estudi del tram del carrer Major d” Ultramort , segons
criteris d’assaigs establerts pel PG-3 i a partir de les observacions visuals del reconeixement

geologic :

Gres

Argiles -llimoses (CL)

CAPAQ/A (nivells intercalats Capa A)
SOL TOLERABLES /
V.U (I Xe[sK{e]B MARGINATS O INADEQUATS ROCA (HM-20)
(IN)

Segons el PG3, la classificacié final dels materials de naturalesa argilosa de l'alternanca de
materials descrita dependra del % inflament lliure del material.
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En la Figura es mostra el detall de la formacié de I'esplanada en funcié de la categoria desitjada
(E1, E2, E3), isegons el tipus de terreny subjacent classificat ( sols marginals , sols tolerables, sols
adequats, sols seleccionats, roca ) :

SUELOS SUELOS
IN - -
SUELOS INADECUADOS Y MARGINALES SUELOS TOLERASLES ADECUADOS SELECCIONADOS RpCA
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Per la formacio d’explanada, i segons el Plec de Prescripcions Complementaries les mostres de
sol representatives del sector d’actuacio es classifiquen segons el valor de I'index C.B.R. minim
definit en la norma 6.1-IC ‘Seccions de ferm’ de I’ Instruccié de Carreteres;

SIMBOL DEFINICIO DEL MATERIAL ARTL%_EDEL PRESCRIPCIONS COMPLEMENTARIES
N SOL INADEQUAT O 330 Només s’utilitzara si s’estabilitza amb cal o
MARGINAL ciment per aconseguir S-EST-1 0 S-EST2
0 SOL TOLERABLE 330 CBR >3 (*)
1 SOL ADEQUAT 330 CBR =5 (*)
2 SOL SELECCIONAT 330 CBR =10 (*)
3 SOL SELECCIONAT 330 CBR >20
S-EST1 N L,
S.ESTD SOL ESTABILITZAT IN SITU 512 Gruix minim : 25 cm
S.EST3 AMB CIMENT O CAL Gruix maxim : 30 cm
FORMIGO DE I
HM-20 REOMPLIMENT 610 Gruix minim : 15cm

(*) EI CBR es determinara d’acord amb les condicions especificades en la posada en obra.

Per poder assignar als sols de I'explanacié o de l'obra de terra subjacent una determinada
classificacid hauran de tenir un gruix minim d’ 1m de material classificat, en cas contrari ,
s’assignara la classificacié immediatament inferior.
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4.2.-Obres de drenatge superficial.

Atenent a la naturalesa argilosa dels materials identificats en el subsol d’estudi en forma
d’alternanca, recomana definir obres de drenatge i de derivacid de les aiglies d’escolament
superficial dels marges i talussos de la carretera i de la infiltracid fora dels ferms per evitar canvis
d’humitat mitjangant la construccié de cunetes, instal-lacié de conduccions no rigides i punts de
desguas estancs.

4.3.-Excavabilitat dels materials i estabilitat de talussos

Des del punt de vista de la seva excavabilitat podem classificar els materials identificats en els
perfils de reconeixement en:

a) Materials facilment excavables
Seran aquells formats pel sol de rebliment / sol vegetal (Capa R/H), els materials de la Capa
Q , materials que s’excavaran mitjancant la maquinaria usualment utilitzada per a
mOviments de terra (pales mecaniques, etc).

Per a I’'excavacié dels materials de la Capa R / H , pels trams de materials quaternaris amb
major contingut detritic, i per excavacions amb una fondaria de desmunt a partir d’1,2 m
caldra prendre mesures d’entibacio i estabilitzacio de les terres per garantir I'estabilitat de
les terres excavades, estructures i edificacions contiglies , i la correcta execucio i seguretat
de I'obra.

b) Materials poc excavables
Les dificultats d’excavacié vindran donades en fondaria pels materials cohesius
semicimentats de la Capa A (substrat), onsera necessarila utilitzacié de metodes de major
potencia. Localment si es localitzen nivells de gresos sera necessari que la maquinaria
emprada sigui auxiliada per martell picador o pneumatic.

A continuacid es donen els parametres de resisténcia al tall pels materials d’estudi en cas de ser
necessari pel disseny de talussos i calculs d’empentes del terreny :
- Unitat de sol de rebliment (Capa R/H );

Pes especific: 1,70+ 1,75 T/m?3
Cohesié drenada o en efectives: 0,3+0,40 T/m?
Angle de Friccié en efectives: 249+269
- Unitat Capa Q;
Pes especific: 1,75+ 1,85 T/m?3
Cohesié drenada o en efectives: 0,6 +0,70 T/m?
Angle de Friccié en efectives: 279+28¢9
Coeficient de permeabilitat ; 10+ 107 cm/sg
- Unitatde la Capa A;
Pes especific: 1,85+ 2 T/m?
Cohesié drenada o en efectives: 1+ 1,5 T/m?
Angle de Friccié en efectives: 309 + 34¢
Coeficient de permeabilitat ; 107+ 108 cm/sg
TECNI-POU,SL
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Els valors de permeabilitat han estan extrets de ‘Fundamentos de Mecanica de Suelos, Roy
Withlon,1994’. Per a 'estabilitat dels desmunts i pel calcul de |la fondaria critica de ruptura de la
paret vertical d’una trinxera d’excavacié mecanica apliquem la formulacié de Terzaghi-Taylor;
4.-c ., 2-H
H =— H', = £
y 3

Hc: Fondaria criticaenm ; c¢; Cohesid en T/m? ;y; Pes especific en T/m?

c

Avaluant els parametres la fondaria critica que garanteix la seguretat de la paret vertical de les
trinxeres d’excavacid mecanica ;

- Unitat de sol de rebliment (Capa R/H) ; H'c=0,46m

- Unitat Capa Q H'c=0,85m

- Unitat Capa A : Hc=1,3 m

En quant a I’estabilitat dels talussos, per a la formacié de talussos de terraplens sense estructures
de contencid ( murs, esculleres) es dissenyaran angles de talus de I'ordre 3H:2V ( 342) . En cas de
no poder complir aguest requeriment es dissenyaran accions complementaries per a garantir I
estabilitat dels materials tenint en compte l'alternanca de materials durs ( gresos) i nivells
argilosos amb major susceptibilitat a erosionar-se.
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5.- CONCLUSIONS.-

De les dades de que es disposa de la zona i dels treballs del reconeixement realitzats, s’obtenen
les seglients conclusions i consideracions técniques per al projecte de pavimentacio i adequacié
de la xarxa de sanejament i aigua potable del carrer Major del municipi d’Ultramort”,acord amb
les caracteristiques geoteécniques dels terrenys en 'abast de I'area del tram d’estudi :

- Ambit de projecte :
Es tracta d’un recorregut del carrer Major d’una longitud aproximada de 420 m ,
amb una rasant amb una pendent lleugera descendent en direccié nord.

La campanya de treballs de camp ha consistit en un reconeixement geologic de
superficie a partir dels afloraments (Al ; A2 ;A3) localitzats en el recorregut del
carrer Major que han permes la identificacié dels materials del context geologic. La
informacio que es disposa es complementa amb la de I'Estudi Geotecnic realitzat al
nord de I'ambit d’estudi amb un sondeig (S-1) mecanic a rotacié amb recuperacio
continua del testimoni de sol fins amb assaigs in situ de penetracio estandard (SPT)
que ha permeés la caracteritzacid geomecanica dels materials identificats en el
reconeixement geologic.

- Dades geoldgiques- geomecaniques :
A nivell de projecte , les dades d’interes de I'Estudi Geotéecnic son 'estratigrafia, la
classificacid dels materials per definir la seccid d ‘explanada i I'excavabilitat de
materials.

Estratigrafia :

De sostre a base , en el context d’estudi del carrer Major s’interpreta que poden
localitzar-se els materials identificats en els afloraments localitzats en el tram
d’estudi :

- CAPA R/H (Unitat de Rebliment/sol vegetal ). Correspon a una sorra de gra fi de
tonalitat marré- grisosa fosc amb grava mil.limetrica a mida bloc amb
preséncia de restes vegetals. S'espera localitzar gruixos d’entre 20i 50 cm,
podent augmentar en sectors on ha estat necessari la col.locacid de terres
per a assoliment i anivellament de la cota de rasant de I’actual carrer.Aquests
materials caldra sanejar-los.

- CAPA Q (Quaternari de plana deltaica ). Format per una alternanca d’una sorra
de gra fi (SM) de tonalitat gris amb nivells de llims i argiles de tonalitat marré
lleugerament grisés amb alguna grava dispersa mil.limetrica de calcaria. Es
classifica com un sol cohesiu consistencia de consisténcia semidur a dur
/compacitat mitja a alta. El gruix d’aquests materials pot fixar-se de 30 a 40
cm per sota del nivell de rebliment o sols vegetals.

- CAPA A ( Substrat ). Format a sostre per una sorra de gra fi semicimentada de

tonalitat marrd ocre amb grava mil.limétrica de calcaria, passant en fondaria

a una argila d’aspecte margds de tonalitat marré-ocre versicolor. En general,

es classifica com un sol de consisténcia de dur a rigid ( golpeig de penetracié:

Nspr = 50 ). Pot identificar-se directament per sota del nivell de rebliment /

sol vegetal, o bé per sota dels materials quaternaris . Aquests materials en la

major part de I'area del projecte es localitzaran abans d’1 m de fondaria, i
localment en algun sector poden localitzar-se nivells de gresos.
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L'estratigrafia i inclinacid de cabussament de 32 a 5 2 dels materials en sentit
oest, afavoreix que en la fondaria d’excavacidé prevista aquests materials dur es
trobin enfonsats.

Classificacio segons PG3 :

En la taula adjunta es resumeix una proposta d’estimacid de la classificacid dels
materials que s’identifiquen en tot el perfil del subsol d’estudi del tram del carrer
Major d’ Ultramort , segons criteris d’assaigs establerts pel PG-3 i a partir de les
observacions visuals del reconeixement geologic :

Argiles -llimoses (CL) Gres

CAPAQ /A (nivells intercalats Capa A)
SOL TOLERABLES /
MARGINATS O
INADEQUATS (IN)

CLASSIFICACIO
sOL

ROCA (HM-20)

Segons el PG3, la classificacié final dels materials de naturalesa argilosa de
I'alternanca de materials descrita dependra del % inflament lliure del material.

Atenent a la naturalesa argilosa dels materials identificats en el subsol d’estudi en
forma d’alternanca, recomana definir obres de drenatge i de derivacié de les aiglies
d’escolament superficial dels marges i talussos de la carretera i de la infiltracié fora
dels ferms per evitar canvis d’humitat mitjancant la construccié de cunetes,
instal-lacio de conduccions no rigides i punts de desguas estancs.

Excavabilitat :

Materials facilment excavables :

Seran aquells formats pel sol de rebliment / sol vegetal (Capa R/H), els materials de
la Capa Q , materials que s’excavaran mitjangant la maquinaria usualment utilitzada
per a mOviments de terra (pales mecaniques, etc).

Per a I'excavacié dels materials de la Capa R/ H , pels trams de materials quaternaris
amb major contingut detritic, i per excavacions amb una fondaria de desmunt a
partir d’1,2 m caldra prendre mesures d’entibacié i estabilitzacié de les terres per
garantir I'estabilitat de les terres excavades, estructures i edificacions contiglies , i
la correcta execucié i seguretat de I'obra.

Materials poc excavables :

Les dificultats d’excavacid vindran donades en fondaria pels materials cohesius
semicimentats de la Capa A (substrat), on sera necessari la utilitzacido de metodes
de major potencia. Localment si es localitzen nivells de gresos sera necessari que la
magquinaria emprada sigui auxiliada per martell picador o pneumatic.

dels ferms per evitar canvis d’"humitat mitjancant obres de drenatges superficial (
cunetes, punts de desguas estancs...)
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6-CLOENDA.-

Amb el que s’ha escritiamb el complement de la documentacié que s’adjunta en I'annex s’estima
suficient per tenir coneixement de les caracteristiques geologiques i geomecaniques del subsol
del tram del carrer Major d’estudi en el municipi d’Ultramort.

Els calculs i conclusions s’interpreten a partir de la informacid dels punts de reconeixement
realitzats en el present estudi. Si iniciada I'obra, en algun punt de I'ambit d’estudi s’identifica un
terreny de caracteristiques diferents al que s’ha descrit en la present memoria o alguna
irregularitat, sera necessari que es comuniqui a I’'empresa redactora de l'informe per a reconeixer
el terreny i decidir I'actuacié més adequada.

Ultramort, 30 de maig de 2024

Montserrat Ferrus Bellés
Enginyer Geoleg
Enginyer Técnic de Mines.Col.985
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ANNEX DE DOCUMENTACIO
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DOCUMENTACIO FOTOGRAFICA
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Fotografies del tram del carrer Major en el seu recorregut d’intervencié en el municipi
d’Ultramort.
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Fotografies del tram del carrer Major pel nucli urba d’Ultramort.
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Fotografies de |'estat de pavimentacié del carrer Major .
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Fotografies del tram del carrer Major arribant a la Placa de la Constitucié.
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Fotografia del tram de carrer Major amb la Plaga de la Constitucid.
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Projecte de pavimentacio i adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua
potable al carrer Major. Fase 1 i Fase 2

Annex 03: Pavimentacio

ANNEX 03: PAVIMENTACIO

1. Informacié geotéecnia

En I'ambit del projecte es diferencien dues naturaleses de terreny:

- El Carrer Raval que es troba actualment pavimentat (asfaltat)

- Un petit vial sense nom que parteix del Carrer Raval i que actualment es troba sense
pavimentar.

D’acord amb I'estudi geotécnic les capes identificades son:

- CAPA R/H (Unitat de Rebliment/sol vegetal ). Correspon a una sorra de gra fi de
tonalitat marré- grisosa fosc amb grava mil.limétrica a mida bloc amb
preséncia de restes vegetals. S’espera localitzar gruixos d’entre 20 i 50 cm
podent augmentar en sectors on ha estat necessari la col.locaci6é de terres
per a assoliment i anivellament de la cota de rasant de I'actual carrer.Aquests
materials caldra sanejar-los.

- CAPA Q (Quaternari de plana deltaica ). Format per una alternanca d’'una
sorra de gra fi (SM) de tonalitat gris amb nivells de llims i argiles de tonalitat
marro lleugerament grisés amb alguna grava dispersa mil.limétrica de
calcaria. Es classifica com un sol cohesiu consisténcia de consisténcia
semidur a dur
/compacitat mitja a alta. El gruix d’aquests materials pot fixar-se de 30 a 40
cm per sota del nivell de rebliment o sols vegetals.

- CAPA A ( Substrat ). Format a sostre per una sorra de gra fi semicimentada
de tonalitat marr6 ocre amb grava mil.limétrica de calcaria , passant en
fondaria a una argila d’aspecte margos de tonalitat marré-ocre versicolor. En
general, es classifica com un sol de consisténcia de dur a rigid ( golpeig de
penetraci6: NSPT = 50 ). Pot identificar-se directament per sota del nivell de
rebliment / sol vegetal , o bé per sota dels materials quaternaris . Aquests
materials en la major part de I'area del projecte es localitzaran abans d’1 m
de fondaria, i
localment en algun sector poden localitzar-se nivells de gresos.

Les dues primeres capes es consideren faciliment excavables mentre que el substrat es considera
poc excavable.

En la fondaria investigada (fins a 3 metres) i en la data de realitzacié dels treballs no s’ha localitzat
la preséncia de nivell freatic.
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Annex 03: Pavimentacio
2. Formacio de I'esplanada

L’ordre circular 10/2002 del Ministeri de Foment titulada “Secciones de firme y capas estructurales
de firmes”, explica que s’estableixen tres categories d’esplanada, anomenades E1, E2 i ES.
Aquestes categories es determinen segons el modul de compressibilitat en el segon cicle de
carrega Ev2 obtingut amb I'assaig de carrega amb placa. Aixi doncs tenim que:

Esplanada E1: Ev2 = 60 MPa.
Esplanada E2: Ev2 > 120 MPa.
Esplanada E3: Ev2 > 300 MPa.

En el present projecte, vist que es tracta de vials existents, considerem que ja partim d'un
esplanada del tipus E1. En el cas del carrer Raval es preveu enderrocar el paviment asfaltic
existent i excavar uns 30 cm a fi de mantenir la cota de la rasant actual. En el cas del carrer lateral

es preveu I'excavacié de 40 cm i ja es podra pavimentar directament al damunt.

3. Categories del transit pesat

L’estructura del ferm, depén, entre altres factors, de I'accié del transit, fonamentalment del transit
pesat, durant el periode de projecte del ferm. Per aix0, la seccié estructural del ferm dependra en
primer lloc de la intensitat mitja diaria de vehicles pesats (IMDy) en el carril de projecte a I'any de
posada en servei.

L’ordre circular 10/2002 del Ministeri de Foment estableix 8 categories de transit pesat, segons la
IMD,, prevista pel carril de projecte en I'any de posada en servei:

Categoria T00 T0 T1 T2
transit pesat:

IMDy: IMD,24.000 | 2.000<IMD,<4.000 | 800<IMDp<2.000 | 200<IMDp<800
Categoria del T31 732 T41 T42
transit pesat:

IMDy: 100<IMD,<200 50<IMDp<100 25<IMDp<50 IMDp<25

Taula 1 - Categories de transit pesat segons el Ministeri de Foment.

Per la seva banda, I'Institut Catala del Sol (Incasol) també ha publicat una taula de ferms en sectors
urbans on estableix les seglients categories de transit pesat:

Categoria del Vi Ve V3 V4 V5
transit pesat:
IMD,: IMD,>270 | 50<IMD,<270 15<IMDp<50 | 5<IMDy<15 | mixtos

Taula 2.- Categories de transit pesat segons I'lncasol.

En el nostre cas concret considerarem una categoria de transit V4.

y@:"\T s
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Annex 03: Pavimentacio

4 Seccions estructurals de ferms en el nou vial peatonal

- Tipus de paviment: Paviment de formigo

- Tipus d’esplanada: E1

- Vehicles pesants diaris en calgcada: V4 (vialitat secundaria)

- Instruccié seguida: Taula de ferms de I'Institut Catala del Sol

- Secci6 estructural de ferm proposada:
o 20 cm de sub base de tot-u artificial compactat al 98% PM.
o 20 cm de paviment de formigé HP-35.

- Secci6 estructural equivalent en calgada (segons Taula de ferms):

La seccié proposada té la seva equivaléncia amb la 4FS1. On consta de 20 cm de sub
base granular i 18 cm de formigd HP-40. Vist que el formigé previst és del tipus HP-35
s’incrementa en 2 cm el gruix de formigo.
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Definici6 funcional
de la via urbana Vehicles pe sants Vehicles pesants Vehicles
_‘%s Vehicles pesants diaris V > 270 diaris 270 >V > 50 diaris 50 >V > 15 ggsants diaris
8 >V>5
g Vialitat secundaria de tot
& Vil Accés a zones industrial s V2 Sectors residencials de més de 600 V3 Accés i vialitat principal a sectors V4 |tipus d'actuacions V5 Vials mixtos de
g especials o terminals de carrega habitatges de més de 600 habitatges residencials de 200 a 600 habitatges residencials vianantsn i transit rodat
3
[ Autovies urbanes de gran . . . Sectors industrials de menys de 15
[
capacitat Sectors industrials de més de 15 Ha Ha
Tipus de paviment
1FC1 1FF1 2FC1 2FB1 2FF1 3FS1 4FS1 5FS1
F |25 F |20 F |22 F |23 F |16 | F J20 F 18 F 16
El C |15 F |15 C |15 B |20 F |15 20 SN 20 sl 15
= Sl 8820 BSHz0 [@SH2s SN0
Paviment de formig6 1FC2 1FF2 2FC2 2FB2 2FF2 3FS2 4FS2 5FS2
S'ha considerat HP-40 F |25 F |20 F |22 F |23 F |16 | F |20 | F |18 | F |16
En el cas de considerar HP-35, E2 C |15 F |15 C |15 B |20 F |15 15 15 10
cal incrementar en 2 cm el gruix -15 -15 15 -20 -15
del paviment
1FC3 1FF3 2FC3 2FB3 2FF3 3FS3 4FS3 5FS3
E3 F |25 F |20 F |22 F |23 F |16 [F J20 [F s [F i
C |15 F |15 C |15 B (20 F |15
2AC1 2AB1 2AF1 2AA1 3AC1 3AB1 3AF1 3AAL 4AC1 4AB1 4AA1 5AB1
Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar 6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6
El Ai |6 Ai |6 F |20 Ai |6 Ai |6 Ai 6 F |16 Ai |10 C |16 B |20 Ai |6 B |20
C |18 B |20 [SH25 Ab |13 C |18 B 20 SN2 [8H20 BBl 820 [B8H20
BN  [ESH2s Sl 25 Bl  ESN20
A 1AC2 1AF2 1AA2 2AC2 2AB2 2AF2 2AA2 3AC2 3AB2 3AF2 3AA2 4AC2 4AB2 4AA2 5AB2
Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar 6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6
Paviment asfaltic E2 Ai |9 Ai |6 Ai |6 Ai |6 Ai |6 F |20 Ai |6 Ai |6 Ai |6 F |16 Ai 10 C |16 B |20 Ai |6 B |15
C |22 F |22 Ab |13 C |18 B 20 Sl Ab |10 C |18 B 2o [ESH1is SN BB [B8lis  Elis
Bl [[SHz0 [0 BSNis  [ESls Sl 20 ESls Bl
1AC3 1AF3 1AA3 2AC3 2AB3 2AF3 2AA3 3AC3 3AB3 3AF3 3AA3 4AC3 4AB3 4AA3 5AB3
E3 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6 Ar |6
Ai |9 Ai |6 Ai |6 Ai |6 Ai |6 F |20 Ai |6 Ai |6 Ai |6 F |16 Ai (13 C |19 B [25 Ai |8 B |10
C |22 F |22 Ab |16 C |21 B (23 50 Ab |13 C |21 B [25
1LLF1 2LLF1 2LLF1 3LLB1 3LLF1 3LLF1 4LLB1 5LLS1 5RF1 5PS1'
E1l 12+3 12+3 10+3 10+3 10+3 8+3 8+3 6+3 R 4+2 6/8+3
_F (23 | F (19 [ F 21 'B20 [Fli5 | Fli0 (B |20 20 F 10 20
25 25 25 25 20 20 25 BSH 15
P 1LLF2 2LLF2 2LLF2 3LLB2 3LLF2 3LLF2' 4LLB2 5LLS2 5RF2 5PS2'
E2 12+3 10+3 10+3 10+3 8+3 8+3 6+3 R [4+2 6/8+3
Paviment de peces de formigo | F |19 | F |21 | B |20 F |15 F |10 | B |20 15 F |10 15
20 20 20 15 15 15
2LLF3 2LLF3 3LLB3 3LLF3 3LLF3 4LLB3 5LLS1 5RF1 5PS1'
E3 12+3 10+3 10+3 10+3 8+3 8+3 [L6+3 R |4+2 [IBle/s+3
| F |19 | F |21 B |25 F |15 F |10 | B |25 F |10
Asfalt - Rodadura Formigé [EC] Liamborda [Ab_|Base asfaltica B8N subbase granular
Asfalt - Intermitja Grava-ciment E Rajol hidraulic Base granular -Altres
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Annex 04: Serveis existents

ANNEX 04: SERVEIS EXISTENTS

1. Introduccio

En el present annex es defineixen els serveis existents a fi de poder valorar possibles

afectacions o variants.

2. Serveis existents

Per tal de determinar quines instal-lacions i serveis es veuran afectats per les obres
projectades, s’ha consultat a les companyies de serveis i organismes gestors. L'objectiu
final és estudiar quines instal-lacions i serveis, siguin publics o privats, puguin ésser

afectats per les obres del projecte i definir i valorar la seva modificacié o restitucio.

Per a la realitzacio dels treballs s’han efectuat les consultes pertinents a través de la
plataforma Ewise Acefat. De les consultes realitzades, s’ha permés recopilar la
informacio que es recull en aquest annex per identificar cadascun dels tipus de servei i

la companyia propietaria.
A I'entorn del projecte s’han localitzat els seglents serveis:

- Linia aéria de baixa tensio

- Xarxa de sanejament unitaria.

- Xarxa d’aigua potable.

- Xarxa soterrada d’enllumenat public.

A més, malgrat no es disposa d’informacio exacta del tragat, se sap de I'existéncia de
la xarxa d’enllumenat public, aigua potable i clavegueram, que s’han localitzat a través

d’una visita in situ i de la informacié facilitada pels serveis de manteniment municipals.

En tot cas, I'inic que es veura afectat per les obres del present projecte és el de la xarxa
d’abastament d’aigua potable, degut a la connexié de la nova canonada, i la xarxa de

sanejament, objecte del present projecte.

Tot i aixi, caldra tenir especial precaucio i prendre les mesures pertinents per evitar

afectar les instal-lacions existents a mantenir.

A continuaci6 s’adjunta el planol de serveis existents.
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Projecte de pavimentacid i adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua
potable al carrer Major. Fase 1 i Fase 2

Annex 05: Pla d’obra

1. Generalitats

En el pla dobra s’estableix l'ordre de prioritats de les obres per al correcte
desenvolupament de I'execucioé de les partides que constitueixen la millora dels serveis

de sanejament i aigua potable i pavimentaci6 del carrer Major.

Les caracteristiques d’aquesta obra, permeten I'execucié de les obres de manera
coordinada i sense interferéncies entre les diferents unitats d’obra.

2. Termini d’execucio de les obres

Per a dur a terme les obres projectades, s’ha realitzat un programa de treballs, per tal
d’establir 'ordre de prioritats per al correcte desenvolupament de I'execucié de les
diferents activitats, en dues fases.

El contractista haura de preveure els recursos necessaris de manera que es puguin

acabar els treballs dins el termini fixat.

Aquest pla s’ha realitzat tenint en compte la forma en que s’executaran les obres, de
manera similar a I'estructuracio del pressupost. El temps previst per a cada activitat ha
estat calculat en funcié dels amidaments i dels rendiments dels equips.

S’estableix un termini d’execucié total de les obres de dos (2) mesos en cada fase.

3. Justificacio del pla
Els temps previstos per a cada activitat han estat calculats en funcié dels mesuraments
i dels rendiments dels equips que, per a cada unitat, s’han tingut en compte en les
justificacions de preus corresponents, dins de la flexibilitat que ha de tenir tota la

planificacié dels treballs.

A continuacié, mitjangant un diagrama de barres, es grafia un cronograma de treballs
amb la previsi6 dels terminis parcials aproximats per a I'execucié de les diferents unitats
d’obra.
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Ajuntament d’Ultramort



Projecte de pavimentacid i adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua
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Annex 05: Pla d’obra

PLA D’OBRA FASE 1

Activitat

Mes 1

Mes 2

Acta de replanteig i inici d’obra

Demolicions i enderrocs

Moviment de terres: rases

Xarxa de sanejament i aigua
potable

Reposicions i pavimentacié

Control de Qualitat

Seguretat i Salut

PLA D’OBRA FASE 2

Activitat

Mes 1

Mes 2

Acta de replanteig i inici d’obra

Demolicions i enderrocs

Moviment de terres: rases

Xarxa de sanejament i aigua
potable

Reposicions i pavimentacié

Control de Qualitat

Seguretat i Salut

Ajuntament d’Ultramort
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 22/07/24 Pag. 1

MA D'OBRA
ool A DESCRIPCIO PREU
A0121000 h Oficial 1a 23,35000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 24,04000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 23,35000 €
A013M000 h Ajudant muntador 20,83000 €
A0140000 h Manobre 19,66000 €
A0150000 h Manobre especialista 20,34000 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 17,15000 €
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MAQUINARIA

ool A DESCRIPCIO PREU
C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t, amb martell trencador 70,63000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 85,01000 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 t 84,74000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 48,83000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 58,56000 €
C13350C0 h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,39000 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,43000 €
1501700 h Camid per a transport de 7 t 32,21000 €
C1502E00 h Camid cisterna de 8 m3 42,49000 €
C1503000 h Camié grua 45,42000 €
C1705600 h Formigonera de 165 | 1,63000 €
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigd 78,03000 €
C170H000 h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,42000 €
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MATERIALS
ool A DESCRIPCIO PREU
B0111000 m3  Aigua 1,63000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,11000 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,74000 €
B031S400 t Sorra de material reciclat mixt de formigd-ceramica de 0 a 5 mm 8,37000 €
B0372000 m3  Tot-u artificial 15,95000 €
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B0532310 kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €
B064300C m3  Formigdé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 91,73000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B065910C m3  Formigd HA-25/P/20/1 de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 250 65,29000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B06B1300 m3  Formigé colorejat per a paviments HP-35 i consisténcia plastica 141,84000
B06B1350 m3  Formigé HP-35 gris 128,07000
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designaci6 (G) segons norma 32,57000
UNE-EN 998-2
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designaci6 (G) segons norma 30,27000 €
UNE-EN 998-2
BOB341C2 m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 0,91000 €
10080
BODF8HOA u Motlle metal-lic per a encofrat de pericd de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,47000 €
BOF1D2A1 u Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €
B120B700 kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,63000 €
B2RA63G0 t Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, 16,57000 €
procedents de construccié o demolicid, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
B2RA7LPO m3  Deposicid controlada a dipdsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, 3,10000 €
procedents d'excavacié, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
B7722420 m2  Lamina de polietile de baixa densitat de gruix 0,8 mm resistent a la intemperie 1,34000 €
BIF15200 m2  Llambordi de formigd de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 11,88000 €
BBC19000 Cinta senyalitzadora per serveis 0,50000 €
BD7JC180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, 3,23000 €
area aplicacié U, de diametre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3
BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, 12,23000 €
area aplicacié U, de diametre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3
BDD1A3A0 m Peca de formigd per a pou circular de diametre 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb 101,40000 €
escala d'acer galvanitzat
BDD1U080 u Con de formigd prefabricat de 100X60X60 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junt 41,88000 €
encadellat
BDDZ51A0 u Grao per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodé de D= 18 mm 4,75000
BDDZ8DDO0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa ductil per a pou de registre, recolzada i fixada amb 284,43000
cargols, pas lliure de 600 mm de diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de 31,99000 €
225x150 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
BDKZHJBO u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de 90,72000 €
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
BFB16400 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 32 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressid 0,46000 €

nominal, série SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
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MATERIALS

conl ey DESCRIPCIO PREU

BFB1E400 m Tub de polietilé de designacio PE 100, de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressio 4,32000 €
nominal, serie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 32 mm de diametre nominal exterior, de 4,72000 €
plastic, per a connectar a pressio

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietile de densitat alta, de 110 mm de diametre nominal exterior, de 103,16000 €
plastic, per a connectar a pressio

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de densitat alta, de 32 mm de 0,02000 €
diametre nominal exterior, per a connectar a pressié

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat alta, de 110 mm de 0,32000 €
diametre nominal exterior, per a connectar a pressié

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 110 mm 2,19000 €
de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama , resisténcia a limpacte de 28 J,
resisténcia a compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BM213620 u Hidrant soterrat amb perico de registre, amb una sortida de 100 mm de diametre i de 4" de 399,30000 €
diametre de connexio a la canonada

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,95000 €

BN1216E0 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diametre nominal, de 16 bar 174,71000 €

de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa
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ELEMENTS COMPOSTOS
conl ey DESCRIPCIO PREU
D070A4D1 m3  Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 157,92000 €
[I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcid en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a |'obra
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,34000 = 21,35700
Subtotal: 21,35700 21,35700
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,725 /Rx 1,63000 = 1,18175
Subtotal: 1,18175 1,18175
Materials
B0111000 m3  Aigua 0,200 X 1,63000 = 0,32600
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM I/B-L 32,5R 0,200 x 103,30000 = 20,66000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 X 17,11000 = 26,17830
B0532310 kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000 X 0,22000 = 88,00000
Subtotal: 135,16430 135,16430
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21357
COST DIRECTE 157,91662
COST EXECUCIO MATERIAL 157,91662
D070A8B1 m3  Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 127,74000 €
II/B-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,34000 = 21,35700
Subtotal: 21,35700 21,35700
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,725 /R x 1,63000 = 1,18175
Subtotal: 1,18175 1,18175
Materials
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM I/B-L 32,5R 0,380 x 103,30000 = 39,25400
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380 X 17,11000 = 23,61180
B0532310 kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000 x 0,22000 = 41,80000
B0111000 m3  Aigua 0,200 X 1,63000 = 0,32600
Subtotal: 104,99180 104,99180
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21357
COST DIRECTE 127,74412
COST EXECUCIO MATERIAL 127,74412




Projecte de pavimentacié i adequaci6 de la xarxa de sanejament, d"aigua potable i enllumenat
al carrer Major

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 22/07/24 Pag: 6
PARTIDES D'OBRA
NOM  CcoDI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 E222142A m3  Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en Rend.: 1,000 7,33 €
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i carrega mecanica sobre camio
Unitats Parcial Import
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,143 /R x  48,83000 = 6,98269
Subtotal: 6,98269 6,98269
COST DIRECTE 6,98269
DESPESES INDIRECTES 0,34913
COST EXECUCIO MATERIAL 7,33182
P-2 F219001N m Retirada cable eléctric d'enllumenat incloent tub Rend.: 1,000 2,00 €
corrugat
P-3 F219002N u Escomesa de sanejament domiciliaria amb tub de Rend.: 1,000 195,00 €
HDPE DN160 mm, incloent localitzacié d'escomesa,
formaci6 de rasa, proteccié del tub amb formigd
HM-20, connexié amb col-lectors de sanejament i a
canonada particular a peu de parcel-la.
P-4 F219003N m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret Rend.: 1,000 52,25 €
interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE,
tipus B, area aplicacidé U, de diametre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al
fons de la rasa
P-5 F219004N m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 30,68 €
amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant pic6 vibrant
P-6 F2194AG5 m2  Demolicié de paviment de formigé, de fins a 15 cm de Rend.: 1,000 4,69 €
gruix i més de 2 m d'amplaria amb retroexcavadora
amb martell trencador i carrega sobre cami6
Unitats Parcial Import
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,007 /R x 85,01000 = 0,59507
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 64,48000 = 3,86880
Subtotal: 4,46387 4,46387
COST DIRECTE 4,46387
DESPESES INDIRECTES 0,22319
COST EXECUCIO MATERIAL 4,68706
P-7 F2194XG5 m2  Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins Rend.: 1,000 5,47 €
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre cami6
Unitats Parcial Import

Maquinaria
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,0044 /R x 85,01000 = 0,37404
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,075 /R x 64,48000 = 4,83600
Subtotal: 5,21004 5,21004
COST DIRECTE 5,21004
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,26050
COST EXECUCIO MATERIAL 5,47054
P-8 F219FBAO m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de Rend.: 10,006 3,05 €
fondaria com a minim, amb maquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
Intervencio en petites superficies.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,34000 = 2,03278
Subtotal: 2,03278 2,03278
Maquinaria
C170H000 h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a 1,000 /R x  8,42000 = 0,84150
paviment
Subtotal: 0,84150 0,84150
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03049
COST DIRECTE 2,90477
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,14524
COST EXECUCIO MATERIAL 3,05001
P-9 F219FFCO0 m Tall en paviment de formigd de 15 cm de fondaria Rend.: 1,000 9,16 €
com a minim, amb magquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x  20,34000 = 6,10200
Subtotal: 6,10200 6,10200
Maquinaria
C170H000 h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,300 /R x 8,42000 = 2,52600
paviment
Subtotal: 2,52600 2,52600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09153
COST DIRECTE 8,71953
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,43598
COST EXECUCIO MATERIAL 9,15551
P-10 F2190045N u Escomesa de sanejament de reixa interceprora a Rend.: 1,000 195,00 €
col-lector.
P-11 F219006N m Reixa de fosa RC A50/400 de 985x495 mm de 70 cm Rend.: 1,000 428,69 €

d'alcada, classe D400 incloent marc angular L-800
cargolat. Inclou collocacié d'embornal serie DELTA
de BENITO, de 565x305x570 mm, C-250.
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P-12 F219007N m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 90,00 €
amb formigd HM-20 vibrat.

P-13 F219008N u Escomesa d'aigua potable, incloent formacié de rasa, Rend.: 1,000 250,00 €

protecci6 de sorra, col-locacio de tub DN 32, connexid
a canonada, realitzacié de regata a fagana i connexi6
a comptador.

P-14 F219009N m Canalitzacié amb tub corbable corrugat de polietilé de Rend.: 1,000 16,90 €
75 mm de diametre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigdé HM-20/P/20/1,
inclou excavacio.

P-15 F219010N u Arqueta de connexi6 de 45x45 cm, amb parets de 15 Rend.: 1,000 132,12 €
cm de gruix de formigd HM-20/P/20/1 i solera de mad
calat, sobre llit de sorra

P-16  F219011N u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericd Rend.: 1,000 116,06 €
de serveis, recolzada, pas lliure de 450x450 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat
amb morter

P-17 F219012N m Cable amb conductes de coure de 0,6/1Kv de tensid Rend.: 1,000 7,50 €
asignada amb designacié6 RZ1-K (AS) pentapolar
(4+1) de seccié 4x10mm>+TTx10mm?amb coberta de
cable de poliolefines amb baixa emissid de fums,
col-locat en tub.

P-18 F219013N u Piqueta de connexio a terra d'hacer, amb recobriment Rend.: 1,000 25,00 €
de coure de 300 pym de gruix, de 1500 mm de
llargaria de 14,6mm de diametre, clavada a terra.

P-19 F219014N m Conductor de coure un, unipolar 1x35 mm?muntat en Rend.: 1,000 3,30 €
malla de connexié a terra.

F22113L2 m2  Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala Rend.: 1,000 4,46 €
carregadora i carrega mecanica sobre camié.
Intervencio en petites superficies.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,050 /R x 85,01000 = 4,25050

Subtotal: 4,25050 4,25050
COST DIRECTE 4,25050
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,21253
COST EXECUCIO MATERIAL 4,46303
P-20  F221C472 m3  Excavaci6 per a caixa de paviment en terreny Rend.: 1,000 8,90 €

compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala

excavadora i carrega directa sobre camio.

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinaria
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C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,100 /R x 84,74000 = 8,47400
20t
Subtotal: 8,47400 8,47400
COST DIRECTE 8,47400
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,42370
COST EXECUCIO MATERIAL 8,89770
P-21 F222182A m3  Excavacio6 de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en Rend.: 1,009 21,99 €
roca de resisténcia a la compressio mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador i carrega mecanica sobre camio
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinaria
C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8a 10t,amb 0,230 /R x 70,63000 = 16,10000
martell trencador
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,100 /R x  48,83000 = 4,83944
Subtotal: 20,93944 20,93944
COST DIRECTE 20,93944
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,04697
COST EXECUCIO MATERIAL 21,98641
P-22 F2225432 m3  Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m Rend.: 1,000 14,11 €
de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,201 /R x 19,66000 = 3,95166
Subtotal: 3,95166 3,95166
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,193 /R x  48,83000 = 9,42419
Subtotal: 9,42419 9,42419
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05927
COST DIRECTE 13,43512
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,67176
COST EXECUCIO MATERIAL 14,10688
F2285SS0 m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 30,68 €
amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant pic6 vibrant
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x  20,34000 = 6,10200
Subtotal: 6,10200 6,10200
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,121 /R x  48,83000 = 5,90843
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C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,300 /R x  5,43000 = 1,62900
Subtotal: 7,53743 7,53743
Materials
B031S400 t Sorra de material reciclat mixt de formigé-ceramica 1,850 X 8,37000 = 15,48450
de0a5mm
Subtotal: 15,48450 15,48450
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09153
COST DIRECTE 29,21546
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,46077
COST EXECUCIO MATERIAL 30,67623
P-23 F2R35037 m3  Transport de terres a instal-laci6 autoritzada de gestio Rend.: 1,000 517 €

de residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la
carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de
més de 5ifinsa 10 km

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinaria
C1501700 h Camid per a transport de 7 t 0,153 /R x 32,21000 = 4,92813
Subtotal: 4,92813 4,92813
COST DIRECTE 4,92813
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,24641
COST EXECUCIO MATERIAL 5,17454
F2R5423A m3  Transport de residus a installacié autoritzada de Rend.: 1,000 12,04 €
gestio de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera
per a la carrega a maquina, amb un recorregut de
més de 15 fins a 20 km
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinaria
C1501700 h Camié per a transport de 7 t 0,356 /R x 32,21000 = 11,46676
Subtotal: 11,46676 11,46676
COST DIRECTE 11,46676
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,57334
COST EXECUCIO MATERIAL 12,04010
P-24 F2RA63G0 m3  Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus Rend.: 1,000 17,40 €
barrejats inerts amb una densitat 1,0 /m3, procedents
de construccié o demolicio, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B2RA63G0O t Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus 1,000 X 16,57000 = 16,57000

barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construccié o demolicié, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Subtotal: 16,57000 16,57000
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COST DIRECTE 16,57000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,82850
COST EXECUCIO MATERIAL 17,39850
F2RATLPO m3  Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de Rend.: 1,000 3,26 €
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B2RA7LPO  m3  Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus de 1,000 X 3,10000 = 3,10000
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 3,10000 3,10000
COST DIRECTE 3,10000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,15500
COST EXECUCIO MATERIAL 3,25500
P-25 F921201J m3  Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del Rend.: 0,892 27,36 €
material al 98% del PM
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,66000 = 1,10202
Subtotal: 1,10202 1,10202
Maquinaria
C13350C0 h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 67,39000 = 3,02197
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x  58,56000 = 2,29776
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,025 /R x  42,49000 = 1,19086
Subtotal: 6,51059 6,51059
Materials
B0372000 m3  Tot-u artificial 1,150 X 15,95000 = 18,34250
B0111000 m3  Aigua 0,050 x 1,63000 = 0,08150
Subtotal: 18,42400 18,42400
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,01653
COST DIRECTE 26,05314
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,30266
COST EXECUCIO MATERIAL 27,35580
P-26  F9G1C242 m3  Paviment de formigé HP-35 colorejat, de consisténcia Rend.: 1,000 207,64 €
plastica, escampat des de camio, estesa i vibratge
mecanic i acabat remolinat mecanica. Inclou
col-locaci6 de lamina de polietilé de baixa densitat de
0,8mm de gruix, resistent a la intempérie, sobre la
base granular de forma prévia a I'estesa del formigo.
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A012N000  h Oficial 1a d'obra ptblica 0,500 /R x  23,35000 = 11,67500
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,66000 = 19,66000
Subtotal: 31,33500 31,33500
Maquinaria
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigd 0,200 /R x 78,03000 = 15,60600
Subtotal: 15,60600 15,60600
Materials
B06B1300 m3  Formigd colorejat per a paviments HP-35 i 1,050 X 141,84000 = 148,93200
consisténcia plastica
B7722420 m2  Lamina de polietilé de baixa densitat de gruix 0,8 mm 1,050 X 1,34000 = 1,40700
resistent a la intempérie
Subtotal: 150,33900 150,33900
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,47003
COST DIRECTE 197,75003
DESPESES INDIRECTES 500 % 9,88750
COST EXECUCIO MATERIAL 207,63753
F9G1C243 m3  Paviment de formigd HP-35, de consisténcia plastica, Rend.: 1,000 192,46 €
escampat des de camio, estesa i vibratge mecanic i
acabat remolinat mecanic. Inclou col-locacié de
lamina de polietilé de baixa densitat de 0,8mm de
gruix, resistent a la intempérie, sobre la base granular
de forma prévia a l'estesa del formigo. Actuacié en
petites superficies.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,500 /R x  23,35000 = 11,67500
A0140000 h Manobre 1,000 /R x  19,66000 = 19,66000
Subtotal: 31,33500 31,33500
Maquinaria
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigd 0,200 /R x  78,03000 = 15,60600
Subtotal: 15,60600 15,60600
Materials
B7722420 m2  Lamina de polietilé de baixa densitat de gruix 0,8 mm 1,050 X 1,34000 = 1,40700
resistent a la intempérie
B06B1350  m3  Formigd HP-35 gris 1,050 X 128,07000 = 134,47350
Subtotal: 135,88050 135,88050
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47003
COST DIRECTE 183,29153
DESPESES INDIRECTES 500 % 9,16458
COST EXECUCIO MATERIAL 192,45610
P-27  F9GZ2564 m Formaci6 de junta en paviment de formigd amb Rend.: 1,000 70,86 €
llambordi de formigd de 20x10x8 cm col-locat del
llarg. Tot inclés completament acabat.
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,34000 = 2,03400
A012N000  h Oficial 1a d'obra ptblica 0,100 /R x  23,35000 = 2,33500
Subtotal: 4,36900 4,36900
Materials
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,076 X 16,74000 = 1,27224
BI9F 15200 m2  Llambordi de formigé de forma rectangular de 10x20 5,200 X 11,88000 = 61,77600
cm i 8 cm de gruix, preu alt
Subtotal: 63,04824 63,04824
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,06554
COST DIRECTE 67,48278
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,37414
COST EXECUCIO MATERIAL 70,85691
FDG51457 m Canalitzacio amb tub corbable corrugat de polietilé de Rend.: 1,000 9,23 €
110 mm de diametre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigd HM-20/P/20/1
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x  23,35000 = 0,23350
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,66000 = 0,19660
Subtotal: 0,43010 0,43010
Materials
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/ de consistencia plastica, 0,066 X 91,73000 = 6,05418
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa 1,050 X 2,19000 = 2,29950
la interior i corrugada I'exterior, de 110 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,,
resisténcia a l'impacte de 28 J, resisténcia a
compressio6 de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Subtotal: 8,35368 8,35368
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,00645
COST DIRECTE 8,79023
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,43951
COST EXECUCIO MATERIAL 9,22974
P-28 FDK2A6F3 u Arqueta de connexi6 de 45x45 cm, amb parets de 15 Rend.: 1,000 132,12 €
cm de gruix de formigd HM-20/P/20/1 i solera de ma6
calat, sobre lit de sorra
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra ptblica 1,400 /R x  23,35000 = 32,69000
A0140000 h Manobre 1,400 /R x  19,66000 = 27,52400
Subtotal: 60,21400 60,21400
Materials
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0275 X 16,74000 = 0,46035
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/ de consistencia plastica, 0,649 X 91,73000 = 59,563277

grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
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BODF8HOA u Motlle metal-lic per a encofrat de perico de registre de 1,007 X 1,47000 = 1,48029
57x57x125 cm, per a 150 usos
BOF1D2A1 u Mad calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 17,997 x 0,18000 = 3,23946
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Subtotal: 64,71287 64,71287
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,90321
COST DIRECTE 125,83008
DESPESES INDIRECTES 500 % 6,29150
COST EXECUCIO MATERIAL 132,12158
P-29 FDK2Vv002 u Arqueta de 22,5x15 cm, amb parets de 10 cm de Rend.: 1,000 98,84 €
gruix de formigé HM-20/P/20/1 i solera de maé calat,
sobre llit de sorra. Inclou clau de pas.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,66000 = 23,59200
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 1,200 /R x  23,35000 = 28,02000
Subtotal: 51,61200 51,61200
Materials
BOF1D2A1 u Mad calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 13,9965 x 0,18000 = 2,51937
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
BODF8HOA u Motlle metal-lic per a encofrat de perico de registre de 1,007 X 1,47000 = 1,48029
57x57x125 cm, per a 150 usos
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0245 X 16,74000 = 0,41013
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/ de consistencia plastica, 0,407 X 91,73000 = 37,3341
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
Subtotal: 41,74390 41,74390
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,77418
COST DIRECTE 94,13008
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,70650
COST EXECUCIO MATERIAL 98,83658
P-30 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericd Rend.: 1,000 49,74 €
de serveis, recolzada, pas lliure de 225x150 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat
amb morter
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,350 /R x  23,35000 = 8,17250
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,66000 = 6,88100
Subtotal: 15,05350 15,05350
Materials
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en  0,0032 X 32,57000 = 0,10422
sacs, de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
BDKZHO9BO u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per 1,000 X 31,99000 = 31,99000

a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de 225x150
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
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Subtotal: 32,09422 32,09422
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,22580
COST DIRECTE 47,37352
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,36868
COST EXECUCIO MATERIAL 49,74220
P-31 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericd Rend.: 1,000 116,06 €
de serveis, recolzada, pas lliure de 450x450 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat
amb morter
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra ptblica 0,450 /R x  23,35000 = 10,50750
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,66000 = 8,84700
Subtotal: 19,35450 19,35450
Materials
BDKZHJBO u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per 1,000 X 90,72000 = 90,72000
a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
B0710150 't Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en  0,0053 X 32,57000 = 0,17262
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 90,89262 90,89262
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,29032
COST DIRECTE 110,53744
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,52687
COST EXECUCIO MATERIAL 116,06431
FFB16455 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 32 mm de Rend.: 1,000 9,65 €
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb
grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i
col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,160 /R x  24,04000 = 3,84640
A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 20,83000 = 3,33280
Subtotal: 7,17920 7,17920
Materials
BFB16400 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 32 mmde 1,020 X 0,46000 = 0,46920
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 0,300 X 4,72000 = 1,41600
32 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressid
BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 X 0,02000 = 0,02000
de polietilé de densitat alta, de 32 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
Subtotal: 1,90520 1,90520
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10769
COST DIRECTE 9,19209
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,45960
COST EXECUCIO MATERIAL 9,65169
P-32 FFB1E455 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 110 mm de Rend.: 1,000 52,76 €
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressid, amb
grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i
col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000  h Ajudant muntador 0,320 /R x 20,83000 = 6,66560
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,320 /R x  24,04000 = 7,69280
Subtotal: 14,35840 14,35840
Materials
BFYB1EO5 u Part proporcional d'elements de muntatge per atubs 1,000 x 0,32000 = 0,32000
de polietilé de densitat alta, de 110 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
BFWB1EO05 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 0,300 x 103,16000 = 30,94800
110 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per
a connectar a pressio
BFB1E400 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 110 mm de 1,020 X 4,32000 = 4,40640
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
Subtotal: 35,67440 35,67440
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21538
COST DIRECTE 50,24818
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,51241
COST EXECUCIO MATERIAL 52,76058
P-33 FM213628 u Hidrant soterrat amb perico de registre, amb una Rend.: 1,000 564,77 €
sortida de 100 mm de diametre i de 4" de diametre
de connexié a la canonada, muntat a I'exterior
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 3,000 /R x  24,04000 = 72,12000
AO13M000  h Ajudant muntador 3,000 /R x 20,83000 = 62,49000
Subtotal: 134,61000 134,61000
Materials
BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000 X 1,95000 = 1,95000
BM213620 u Hidrant soterrat amb pericé de registre, amb una 1,000 X 399,30000 = 399,30000
sortida de 100 mm de diametre i de 4" de diametre
de connexié a la canonada
Subtotal: 401,25000 401,25000
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NOM  CcoDI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,01915
COST DIRECTE 537,87915
DESPESES INDIRECTES 500 % 26,89396
COST EXECUCIO MATERIAL 564,77311
P-34 FN1216E4 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, Rend.: 1,000 260,91 €
de 125 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericd de canalitzacio
soterrada
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 1,620 /R x 24,04000 = 38,94480
A013M000 h Ajudant muntador 1,620 /R x  20,83000 = 33,74460
Subtotal: 72,68940 72,68940
Materials
BN1216E0  u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 X 174,71000 = 174,71000
de 125 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+tEPDM i tancament de seient elastic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa
Subtotal: 174,71000 174,71000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 1,09034
COST DIRECTE 248,48974
DESPESES INDIRECTES 500 % 12,42449
COST EXECUCIO MATERIAL 260,91423
G2285B0F m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 19,75 €
amb material seleccionat de la propia excavacio, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico
vibrant, amb compactacié del 95% PM
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x  20,34000 = 9,15300
Subtotal: 9,15300 9,15300
Maquinaria
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,450 /R x  5,43000 = 2,44350
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,145 /R x  48,83000 = 7,08035
Subtotal: 9,52385 9,52385
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NOM  CcoDI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13730
COST DIRECTE 18,81415
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,94071
COST EXECUCIO MATERIAL 19,75485
GD7JC186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret Rend.: 1,000 9,68 €
interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE,
tipus B, area aplicacidé U, de diametre nominal
exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al
fons de la rasa
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,83000 = 2,70790
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,130 /R x  24,04000 = 3,12520
Subtotal: 5,83310 5,83310
Materials
BD7JC180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i 1,020 X 3,23000 = 3,29460
externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area
aplicacio U, de diametre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3
Subtotal: 3,29460 3,29460
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,08750
COST DIRECTE 9,21520
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,46076
COST EXECUCIO MATERIAL 9,67596
P-35 GD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret Rend.: 1,000 22,18 €
interna llisa i externa corrugada, de polietile HDPE,
tipus B, area aplicacidé U, de diametre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unid de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al
fons de la rasa per connexié embornal.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,190 /R x 20,83000 = 3,95770
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,190 /R x  24,04000 = 456760
Subtotal: 8,52530 8,52530
Materials
BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i 1,020 X 12,23000 = 12,47460
externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area
aplicacié U, de diametre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3
Subtotal: 12,47460 12,47460
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12788
COST DIRECTE 21,12778
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,05639
COST EXECUCIO MATERIAL 22,18417
P-36 GDB1U020 u Solera de formigd HA-25/P/20/1, d'1,2 m de diametre i Rend.: 1,000 22,32 €
de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb una
malla electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500
T, en una quantia d'1,017 kg d'acer per m2 , per a pou
de registre
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,291 /R x 19,66000 = 5,72106
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,291 /R x  23,35000 = 6,79485
Subtotal: 12,51591 12,51591
Materials
B065910C m3  Formigd HA-25/P/20/I de consisténcia plastica, 0,115 X 65,29000 = 7,50835
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
BOB341C2 m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 1,150 x 0,91000 = 1,04650
30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Subtotal: 8,55485 8,55485
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18774
COST DIRECTE 21,25850
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,06292
COST EXECUCIO MATERIAL 22,32142
P-37  GDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 ¢cm de peces de Rend.: 1,000 148,55 €
formigd amb execucio prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col-locades amb morter mixt 1:0,5:4
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,450 /R x  19,66000 = 8,84700
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,450 /R x  23,35000 = 10,50750
Subtotal: 19,35450 19,35450
Maquinaria
C1503000 h Camié grua 0,320 /R x  45,42000 = 14,53440
Subtotal: 14,53440 14,53440
Materials
BDD1A3A0 m Peca de formigd per a pou circular de diametre 100 1,050 X 101,40000 = 106,47000
cmi 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat
Subtotal: 106,47000 106,47000
D070A8B1 m3  Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM  0,0065 X 12774412 = 0,83034

II/B-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de

resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
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Subtotal: 107,30034 107,30034
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,29032
COST DIRECTE 141,47956
DESPESES INDIRECTES 500 % 7,07398
COST EXECUCIO MATERIAL 148,55354
P-38  GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimetric de Rend.: 1,000 85,23 €
formigd prefabricat de dimensions 100X60X60 cm,
amb junt encadellat, col-locat sobre anell de pou de
registre, inclis segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigé de
165
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,550 /R x  19,66000 = 10,81300
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,550 /R x  23,35000 = 12,84250
Subtotal: 23,65550 23,65550
Maquinaria
C1503000 h Cami6 grua 0,110 /R x  45,42000 = 4,99620
Subtotal: 4,99620 4,99620
Materials
BDDZ51A0 u Grao per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 2,000 X 4,75000 = 9,50000
300x300x300 mm, amb rod6 de D= 18 mm
BDD1U080 u Con de formigé prefabricat de 100X60X60 cm de 1,000 X 41,88000 = 41,88000
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat
Subtotal: 51,38000 51,38000
D070A4D1  m3  Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,005 x 15791662 = 0,78958
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 52,16958 52,16958
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35483
COST DIRECTE 81,17611
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,05881
COST EXECUCIO MATERIAL 85,23492
P-39 GDDZ8DD4 u Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre Rend.: 1,000 317,56 €
i tapa recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de
600 mm de diametre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col-locat amb morter
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,66000 = 8,06060
A012N000  h Oficial 1a d'obra ptblica 0,369 /R x 23,35000 = 8,61615
Subtotal: 16,67675 16,67675

Materials
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M5 (5 N/mm2),a  0,0357 X 30,27000 = 1,08064
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
BDDZ8DDO u Bastiment circular i tapa circular de fosa ductil per a 1,000 X 284,43000 = 284,43000
pou de registre, recolzada i fixada amb cargols, pas
lliure de 600 mm de diametre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124
Subtotal: 285,51064 285,51064
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25015
COST DIRECTE 302,43754
DESPESES INDIRECTES 500 % 15,12188
COST EXECUCIO MATERIAL 317,55942
P-40 HBC19081 m Cinta senyalitzadora per serveis. Rend.: 1,000 1,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0TH4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 17,15000 = 1,11475
Subtotal: 1,11475 1,11475
Materials
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 0,120 X 0,63000 = 0,07560
400 N/mm2, per a seguretat i salut
BBC19000 m Cinta senyalitzadora per serveis 1,000 x 0,50000 = 0,50000
Subtotal: 0,57560 0,57560
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01115
COST DIRECTE 1,70150
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,08507
COST EXECUCIO MATERIAL 1,78657
P-41 L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar Rend.: 1,000 53,69 €
servei existent, en paviment de qualsevol gruix i
material i carrega manual de runa sobre contenidor.
Previsid.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,66000 = 19,66000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x  23,35000 = 23,35000
Subtotal: 43,01000 43,01000
Maquinaria
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 64,48000 = 3,22400
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,050 /R x 85,01000 = 4,25050
Subtotal: 7,47450 7,47450
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64515
COST DIRECTE 51,12965
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,55648
COST EXECUCIO MATERIAL 53,68613
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PARTIDES ALGADES

NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
XPA000SS pa Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut a Rend.: 1,000 1.900,00 €

I'obra, en base a I'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
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1.  MEMORIA
1.1 INTRODUCCIO

L’objecte del present annex és determinar la correcta gestié dels residus generats durant les obres
de la millora dels serveis de sanejament i aigua potable i pavimentacié del carrer Major al nucli urba
de Ultramort.

En compliment del R.D. 105/2008, de I'1 de febrer, pel que es regula la producci6 i gestié dels
residus de construccié i demolicié, s’inclouen en el present Estudi de gestié de residus de
construcci6 i demolicio, tots els criteris necessaris per a la correcta gestié dels residus generats, aixi

com els elements per valorar-ne I'aplicacio.

El contractista, posseidor dels residus de l'obra, tindra en compte els objectius generals de

I'aplicacié del Estudi de Gestié de Residus d’aquest projecte, que consisteixen principalment en:
Incidir en la cultura del personal de I'obra amb 'objectiu de millorar en la gestié dels residus.
Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de I'obra. En aquest cas els
objectius es centraran en la classificacié en origen i la correcta gestid externa dels residus.
Gestionar, tractar o valoritzar els residus generats en la present obra segons l'indicat en el
“Cataleg de Residus de Catalunya” aixi com al “Cataleg Europeu de Residus”.

1.2 DADES GENERALS

1.2.1 DEFINICIONS

El RD 105/2008 inclou les seglents definicions (Art. 2), a més a més de les incloses en l'article 3
de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus:

Residu de construccié i d’enderrocs. Qualsevol substancia u objecte generat en una obra de
construccié o demolicid, del qual el seu posseidor (contractista) es desprendra o del que tingui
intencié o obligacioé de despendre.

Residu especial. Tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant
requereixen un tractament especific i un control periddic i que estan inclosos dins I'ambit d'aplicacié
de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.

Residu no especial. Tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Residu inert. Residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o
bioldgiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicament ni de cap

¢
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altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matéries que pugui entrar en
contacte de forma que pugui donar lloc a contaminacié ambiental o perjudicar la salut humana. La
lixivialitat total i la seva eco toxicitat, aixi com el contingut de contaminants de residus hauran de ser
insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigles
superficials o subterranies.

Productor de residus de construccié i demolicio.

» La persona fisica o juridica titular de la llicencia urbanistica en una obra de construccié o
demolicid; en les obres que no sigui necessaris llicencia urbanistica, es considerara
productor de residu la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’una obra de

construccio o demolici6.

» La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’'una altre
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

« Elimportador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unié Europea de residus de construccio
o demolici6.

Posseidor de residus de la construccié i demolicié. La persona fisica o juridica que tingui al seu
poder els residus de la construccié i demolicié i ostenti la condicié de gestor de residus. Tindra la
consideracié de posseidor de residus la persona fisica o juridica que executi I'obra de construccié

0 _demolicid, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autdonoms. No tindra la

consideraci6 de posseidor de residus de construccié i demolicié els treballadors per compte alie.

1.2.2 AMBIT D’APLICACIO

L’ambit d’aplicacié del R.D. 105/2008 és sobre tots els residus de construccio, excepte (segons
l'article 3, apartat a):

En el cas del present projecte els residus procedents de la demolicid, seran portats a diposit controlat
o planta de reciclatge per a la seva disposicié o valoritzacio, i les terres no contaminades es

reutilitzaran a la mateixa obra en la mesura del possible.

1.3 DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les activitats consisteixen basicament en els segiients aspectes:
Demolicions: Fresat o demolicié del el paviment asfaltic.

Demolici6 d’antigues canonades d’abastament d’aigua potable i
@.' 2
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Moviments de terra:

Pavimentacio

Aigua potable:

Sanejament:

sanejament.

Excavaci6 de la rasa en tot tipus de terreny (terra vegetal, sol
inadequat, sol tolerable, sol adequat, etc.)

Rebliment i compactacié de rases amb sol adequat de la propia obra.
Estesa i compactacio de capes granulars.

Formaci6 de paviment de formigé colorejat i llambordi de formigé.
Realitzacié de xarxa d’aigua potable.

Connexié amb les canonades existents.

Formaci6é d’escomeses.

Realitzacié de xarxa de sanejament.

Connexi6é amb pou existent al carrer Canigé.

Realitzaci6é de pous de registre.

Formacié d’escomeses.

Totes aquestes activitats sdén potencialment productores de residus, el contractista haura de

gestionar adequadament la seva gestio per tal que siguin minims, amb la reutilitzacié en obra, el

seu reciclatge i, si és el cas, la gestié com residus sobrants o no aprofitables a I'abocador autoritzat.

1.4 ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE LA PRODUCCIO DE RESIDUS

L’Estudi de Gestio ha d’identificar totes aquelles accions de minimitzacié a tenir en consideracio en

el projecte per tal de prevenir la generaci6 de residus de la construcci6 i demolicié i reduir-ne la seva

produccié durant la fase de projecte, de programacié d’obra i d’execucié d’'obra.

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de X
terra i per utilitzar-los al mateix emplagcament.

o | Els sistemes constructius son sistemes industrialitzats i prefabricats que es «
munten a obra sense gairebé generar residus.

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la «
construccié i, per tant, la quantitat de material a emprar.

4 | S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. X

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de
la propia obra. X

3
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La reutilitzacié dels materials en la propia obra, fa que perdin la consideracio
de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes
caracteristiques fisiques/quimiques adequades i regulades en el Plec de
Prescripcions Tecniques.

6 | S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. | x

S’ha tingut en compte criteris de desconstruccié o desmuntabilitat, preveure
7 | fixacions facilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva X
separaci6é una vegada finalitzada la seva vida util.

Des d’'un punt de vista de la disminucié de la produccié dels residus d’'una
8 |forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat X
(residus) en la seva produccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran i
les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els seus
residus de construccio.

1.5 OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aixd comporti
amb els amidaments i preus unitaris previstos en el Pressupost d’aquest Estudi de Gestié de
Residus o bé en el Pressupost general de I'obra.

Una obra té dos tipus de gestio, la gestié dins de I'obra i fora de I'obra. Per aquest motiu es considera
imprescindible fer una reflexié sobre les diferents possibilitats de gestid “internes” i “externes” més
adequades per a la nostra obra d’acord a:

= L’espai disponible per realitzar la separacio selectiva dels residus a I'obra.

« La possibilitat de reutilitzaci6 i reciclatge in situ.

« La proximitat de valoritzadors de residus de la construcci6é i demolicié i la distancia als
diposits controlats, els costos econdmics associats a cada opcid de gestio, etc.

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre I'abocament en dipdsits controlats com a dltima opcié
en la gestié dels residus de construccio i demolicidé i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la
reutilitzacio, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valoritzacio.
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Per fer-ho viable, es recomana que la gesti6 minima de separacid selectiva per a les obres de
construccio i demolicié estigui formada per la segregacié dels residus Inerts, dels residus No
Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).

Cal tenir en compte, pero, que aquesta gesti6 minima pot anar-se ampliant en funcidé de les
possibilitats de valoritzacié (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a I'entorn proper
d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de
construccio d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat
de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a I'abast recicladors de plastic, de
fusta, de metall, de paper i cartrg, etc.).

La classificaci6 en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcci6 i demolicié és el factor que
més influeix en el seu desti final. Un contenidor que surt de I'obra amb residus heterogenis té menys
opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat
directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les caracteristiques
fisicoquimiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produit.

Es a dir, qualsevol operacié de reciclatge o de reutilitzacié ha d’estar sotmesa a una destria inicial
que permeti disposar d’'una matéria primera uniforme i d’'un material resultant de qualitat.

Per a una correcta classificacié en origen dels residus generats cal tenir en compte el procés de
generacio dels mateixos, és a dir, la técnica de desconstruccié. Com a procées de desconstruccié
s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construccié o infraestructura que fa possible
un alt grau de recuperaci6 i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Aixi, amb
I'objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestié dels residus, cal disposar de materials de
naturalesa homogeénia i exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant I'enderroc de
construccions, paviments i altres elements i la desinstal-lacié de xarxes en estesa aéria,
majoritariament mitjangant disposicid, la desconstruccié es realitzara de tal manera que els diversos
components puguin separar-se facilment en l'origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb
aquest objectiu es disposaran diverses superficies degudament impermeabilitzades per acollir els
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus
especials, no especials i inerts.

Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separacié sén les segients:
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Adequacié de diferents superficies o recipients per a la segregacié correcta dels residus en
els seglents grups:

Asfalt.

Formigo.

Terres, roca.

Material vegetal.

Identificacié mitjangant cartells de la ubicacié dels diferents residus:
Codi d’identificacié segons el Cataleg Europeu de Residus.

Nom, direcci6 i telefon del titular dels residus.

Naturalesa dels riscs.

Quan no sigui viable la classificacié selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i des d’on

el residu pugi ser finalment transmeés a un gestor autoritzat per la seva valoritzacié o, en el cas més

desfavorable, cap a I'abocament a dipodsit controlat.

Per definir les operacions de gestio de residus caldra deixar constancia de:

El tipus de separacio selectiva i el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de
reutilitzacio, de les tipologies de residu, de I'espai de I'obra, de la viabilitat de tenir una planta
mobil matxucadora a I'obra, etc.

La quantitat de material reutilitzat (m® una vegada matxucats) a I'obra procedent del
reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplagament. Quantitat de residu
petri (m®) que s’ha evitat portar a abocador.

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que
poden contenir.

Les dades sobre desti dels residus (dades dels gestors de les instal-lacions de valoritzacié,
separacio, transferéncia o de diposits controlats).

Es realitzara el seguiment visual i documentalment dels residus tal i com indiquen les normes del

Cataleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovara mitjangant:

Fitxa d’acceptacié (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de
subscriure entre el productor o posseidor del mateix i 'empresa gestora escollida.

Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de
residus al llarg del seu recorregut ;
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« Full de seguiment itinerant (Fl): Document de transport de residus que permet la recollida
amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un maxim de vint productors o posseidors
de residus.

« Fitxa de destinacié (FD): Document normalitzat que te que subscriure el productor o
posseidor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de
I'aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sol, per Us agricola o en profit de
I'ecologia.

- Justificant de recepcio (JRR): Albara que lliura el gestor de residus a la recepcio del residu,
al productor o posseidor del residu.

A continuacié s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificacié de les operacions de
gesti6 de residus dintre de I'obra, més apropiats per a I'obra a executar:

1 Separacié segons El RD 105/2008, marca que s’ha de preveure la separacio en
tipologia de residu obra de les seglents fraccions, quan de forma individualitzada
cadascuna superi les quantitats que s’indiquen a continuacié:

Formigd6. (80 T)

Maons, teules, ceramics. (40 T)
Metall. (2 T)

Fusta (1 T)

Vidre (1 T)

Plastic (0,5 T)

Paper i cartr6 (0,5 T)

Inerts Contenidors per inerts Contenidor per inerts
barrejats Formigd
[J Contenidor per inerts Contenidor per altres inerts
Ceramica

Contenidor o zona d’aplec
per les terres que van a
abocador

®s
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Especials La legislacioé de Residus Especials obliga a tenir una zona
adequada per a 'emmagatzematge d’aquest tipus de residu.
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les seguents:

-No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.

-El contenidor de residus especials haura de situar-se en un
lloc pla i fora del transit habitual de la maquinaria d’obra, per
tal d’evitar vessaments accidentals.

-Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin
de situar els envasos dels productes Especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat
representats en les etiquetes.

-Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio, etc.

-Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos
(olis, desencofrants, etc.) en posicio vertical i sobre cubetes de
retencio de liquids per tal d’evitar fuites

-Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de
residus especials.

No especials Contenidor per metall Contenidor per fusta
Contenidor per plastic Contenidor per paper i
cartro

[J Contenidor per residus no
especials barrejats

Inerts + No especials Inerts + no especials: Contenidor amb inerts i no especials
barrejats. (**)

(**) Només quan sigui tecnicament inviable. En aquest cas,
derivar a un gestor que faci un tractament previ.

2 Reciclatge de residus L] Es preveu matxucar residus petris a I'obra per reutilitzar,

petris inerts de la propia | posteriorment, en el mateix emplagament

obra , , . . .
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar

a abocador
Kg: ma3:

Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que
I'arid resultant, una vegada matxucat sera, aproximadament ,
un 30% menor al volum inicial de residus petris):

Kg: m3:

3 Senyalitzaci6 dels Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de
contenidors residu que continguin, d’acord amb la separacié selectiva
prevista.
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Inerts

Residus admesos: ceramica, formigé, pedres, etc.

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els
diposits de terres i runes)

No especials barrejats

QB

(™

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartro-
guix, etc.

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ...
(codis admesos en diposits de residus No Especials). Aquest
simbol identifica als residus No Especials barrejats, no
obstant, en cas d’optar per una separaci6 selectiva més
exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:

Paper i Cables

F Ferralla , Plastic N
usta € cartro eléctrics

Y

) (0

Especials

[=

=

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus).
Aquest simbol identifica als residus Especials de manera
generica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada
pels residus Especials, no obstant, a 'hora d’emmagatzemar-
los cal tenir en compte els simbols de perillositat que
identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors
d’acord amb la legislaci6 de residus Especials.

Gestidé de residus toxics i/o perillosos:

Entre els possibles residus generats a I'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els

seglients, tot i que no s’ha realitzat cap estimacio de les quantitats que podrien generar-se’n:

= (160601) Bateries de plom

« (150110) Envasos que contenen restes de substancies perilloses o estan contaminades per

aquestes

« (200121) Tubs fluorescents i altres residus amb mercuri

(200119) Fitosanitaris, pesticides, insecticides, plaguicides
= (160603) Piles que contenen mercuri
(030104) Fusta laminada, encolada o tractada
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(160113) Liquids de fre usats

(130206) Olis sintetics de motor, de transmissié mecanica i lubricants

(200113) Dissolvents

(200127) Pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, acids, bases, anticorrosius,
desencofrant

= (160507) Productes quimics inorganics que contenen substancies perilloses

« (160508) Productes quimics organics que contenen substancies perilloses

= (180103 i 180104) Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments médics a la zona

d’obres.

Els residus perillosos contenen substancies toxiques, inflamables, irritants, cancerigenes o
provoguen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en
la recuperaci6 selectiva, a fi d’aillar-los i facilitar el seu tractament especific o la deposicié controlada
en abocadors especials, mitjancant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. A
continuacio s’indiquen les diverses possibilitats de gestié segons 'origen del residu:

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislacié sobre residus toxics i perillosos i
es concertara amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la
correcta gestié de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha
assumit la titularitat en la gesti6 d’olis residuals. Després del corresponent concurs public, 'empresa
adjudicataria seleccionada per la Junta de Residus és I'encarregada en I'actualitat de la recollida,
transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya.

Especial atencié a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us,
donant especial atencié per evitar qualsevol abocament especialment en el traspas de recipients.

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran especificament i seran lliurats a
gestor i ftransportista autoritzat i degudament acreditat. S'utilitzaran envasos clarament
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermétic i resistent a fi d’evitar
fugues durant la seva manipulacié. Els productes quimics inorganics que contenen substancies
perilloses, fitosanitaris, pesticides..., necessiten una fitxa de seguretat per a la seva gestié. En cas
de que es produeixi 'abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execucid,
'empresa licitadora notificara d'immediat del que s’ha produit als organismes competents, executant
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les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva

restitucio.

En l'aplicacio de la legislacio vigent en l'etiqueta, de mides 10x10 cm minim, dels envasos o
contenidors que contenen residus perillosos figurara:

Etiquetatge com a residu de cada bidé:

= Productor

= Direcci6 i telefon del productor
= Data d’envasament

= Denominaci6 del residu

« Codi CER

= Pictogrames

Etiguetatge ADR de cada bido:
= Etiquetes de perill segons 'ADR depenent de la perillositat del residu (10 cm x 10 cm minim)

= Perillositat del residu
= Envasos de més de 450 L portaran les etiquetes de perill ambdéds costats.
Condicions de la carrega:

= Bidons ben tancats

= Sistemes de tancament en bon estat
= Absencia de deformacions

= Palets en bones condicions

= Bidons homologats ADR

= Correcte retractilat

» Abséncia de vessaments

Documentacié a portar al vehicle:
a) Residu no ADR
= Full de seguiment

= Albara de transport

« TV

= Autoritzacié de transport de residus
b) Residus ADR

= Full de seguiment

= Albara de transport
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« TV

« Certificat ADR Conductor (vehicles de PMA > 3500 kg)
= Certificat ADR vehicle (cisternes)

= Carta de port

= Instruccions escrites

= Llista de comprovacions (cisternes) no obligatori

En general:
= El codi d’identificacié els residus

= El nom, direccié i teléfon del titular dels residus
= Ladata d’envasament
= La naturalesa dels riscs que presenten els residus

Respecte als olis usats, mencionar la prohibicié de realitzar qualsevol abocament en aigles
superficials, subterranies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuacié d’aigles residuals,

prohibicié que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.

1.6 TIPOLOGIA DE RESIDUS | GESTIO FORA DE L’OBRA

Per seleccionar les opcions externes de gestio, la pagina Web de I'’Agéncia de Residus de Catalunya
(http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/consultes) ofereix informacié referent a les
diferents instal-lacions de gesti6 autoritzades que existeixen al nostre pais. Aquesta via permet
obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i desti.

A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obra, la seva
classificacié segons el Cataleg Europeu de Residus (CER) i el tipus de gestor requerit, aixi com una

proposta d’aquest.

El CER, en vigor des de I'u de gener de 2002, mitjangant un sistema de llista Unica s’estableix quins
residus han d’'ésser considerats com a perillosos i toxics contaminants (especials). Aquest cataleg
es pot consultar al seglent enllag: http://www.arc-cat.net/ca/aplicatius/cer/jr-42000.asp.

En el nou Cataleg, els residus adopten una codificacio de sis xifres, essent el format de la codificacio
el mateix que en el Cataleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perque

coincidir.
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El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun dels
residus (valoritzacio, tractament o disposicié), sempre que no entri en contradiccié amb I'aplicacid
del nou Cataleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificacio.

Taula. Fitxa resum de la classificacio per tipus dels residus que poden generar-se a I'obra, d’acord
amb la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrer; i de la gesti6 dels residus fora de I'obra.

Fusta Preparacio T21
laminada d’encofrats T22 CAL
’ . ’ 030104 | Ve1 INDUSTRIA
encolada o residus T33 L. SL
tractada diversos T13 ’
Olis sintetics
de motor, de Manteniment To1 FERRALLA
transmissié de maguinaria 130206 | V22 Too | METALLS
mec. | 9 VILAMALLA
lubricants
Vi1
FERRALLA
heirotol el LA N LR T
bap VILAMALLA
V61
Envasos de Embalatges v FERRALLA
A diversosg 150102 | V51 [T12 |IMETALLS
P V61 VILAMALLA
Envasos de Embalatges V15 FERRALLA
fusta diversosg 150103 V51 ([T12 |[I METALLS
V61 VILAMALLA
V41 FERRALLA
E]r;‘;:fﬁss Eir\?ebrz'j‘éges 150104 T12 |I METALLS
V51 VILAMALLA
Vi1 FERRALLA
E]rl‘)‘(’;zos Eir\?ebrz'j‘éges 150106 |V51 ﬁ; | METALLS
V61 VILAMALLA
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Envasos que
contenen
restes de Pots de pintura, T13
substancies olis, MODELAUT
8 perilloses o substancies 150110 | Vo1 %2; O CASH, SL
estan plaguicides
contaminades
per aquestes
- . T36 |FERRALLA
o |reumates | Memenment | soo10a |VE¥ | Ta1 |1 mErALLS
9 T12 | VILAMALLA
L . FERRALLA
10 tg‘:'sds de fre ('\j"ea”mtz”'l;?nea”rtia 160113 |v21 | T21 |IMETALLS
9 VILAMALLA
Enderrocs DIPOSIT
restes ’ T11 CONTROLA
11 Formigé g ., 170101 | V71 T15 T DE
execucio VILADAMA
(fonaments) T
DIPOSIT
Teules i Enderrocs, V71 T11 CONTROLA
12 [materials residus 170103 V84 T15 T DE
ceramics d’execucio VILADAMA
T
Mescles de DIPOSIT
formigo, Enderrocs, T12 CONTROLA
13 [maons, teules i | residus en 170107 | V71 T15 T DE
material general VILADAMA
ceramic T
Mescles DIPOSIT
bitUMINoSes Enderrocs, CONTROLA
14 sens quitra residus en 170302 | V71 T12 |TDE
°ns g general VILADAMA
d’hulla
T
DIPOSIT
. T11 |CONTROLA
15 ngr‘zss’ sorres, t'\g‘r’r‘(’%';“e”t de 1170504 %2‘ T12 |TDE
P T15 |VILADAMA
T
0% 2 enigest
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Restes de FERRALLA
16 |[Ferroiacer ferralla 170405 |V41 | METALLS | X
(fonaments) VILAMALLA
V15 FERRALLA
17 |Fusta gr:rizspz'tsc 170201 | METALLS | X
ques, etc. V61 VILAMALLA
Tubs aigua FERRALLA
18 |Plastic ote gua, 170203 |vi2 | T12 |IMETALLS | X
' VILAMALLA
Draps de
neteja bruts, : FERRALLA
19 |roba bruta, Rsr?g::f’s 200110 x;? ﬁ; | METALLS | X
absorbents |9 VILAMALLA
bruts

Tractament de la fraccié vegetal dels residus produits en obra:

Durant la neteja forestal de la zona afectada es dura a terme la trituracié in situ dels materials
vegetals (matolls) amb diametre inferior a 12 cm. El material triturat restara repartit sobre la
superficie netejada, considerada en el projecte com zona esbrossada.

Posteriorment, s'han de fer les excavacions corresponents a la terra vegetal i retirar les terres
aprofitables en obra; aquest material vegetal aniria amb el sol fertil i quedaria reservat per a una
posterior utilitzacié en superficies a revegetat (rebliments amb terra vegetal).

Els troncs, soques i arrels es tallaran en trossos de 25-35 cm, es carregaran a un camio i es

destinaran a la seva valoritzacio, ja sigui material o energética.

Gestors de residus proposats:

En aquest Estudi de gestié de residus es proposen una série de gestors per a cada tipus de residu
previst, pero aquest pot ser escollit pel contractista. Una vegada seleccionat el gestor més adequat,
inclos o no en la llista d’ aquest Estudi de gestioé de residus, el contractista ha d’incloure en el seu
Pla de gestié de residus, la informacié de cada gestor de residus, i transportista dels residus, en
taules independents per a cada tipus de residus.

A continuaci6 trobem les fitxes dels gestors de residus proposats en aquest Estudi:
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Codi de gestor

E-1091.09

Operacions autoritzades

V61

Adrega fisica

Disseminat “Pont Major”, 14 (17007) Girona

Localitzacié

X: 485978 // Y: 4650405

Nom del titular

Adreca del titular

Teléfon

972207350

E-mail

sonia.segui@lhoist.com

Codi de gestor

E-1334.12

Operacions autoritzades

T24,T62, V11, V12, V14, V15, V41, V55

Adrega fisica

Pol. Ind. Emporda Internacional — C/Olot, 33
(17469) Vilamalla

Localitzacié

X: 499174 // Y: 4674937

Nom del titular

Adreca del titular

Teléfon

972525210

E-mail

administracio@femevi.com

Codi de gestor

E-426.97

Operacions autoritzades

T62, V41, V45, V51, V55

Adrega fisica

Ctra. de Girona a Sant Feliu, km 5

Localitzacio

X: 486829 // Y: 4643925

Nom del titular

Adrega del titular

Telefon

972469213

E-mail

bajasyresiduos@modelauto.es

0;% 2 enigest
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Codi de gestor E-1667.16

Operacions autoritzades T15, V71

Adreca fisica Paratge Pairades (17137) Viladamat

Localitzacio6 X: 503950 // Y: 4664827

Nom del titular DIPOSIT DE RUNA TERRA NEGRA, SL

Adreca del titular C/ Pujada Creu de Palau, 2, 2n, 4a (17003) Girona
Teléfon 972396152

E-mail info@runesemporda.cat

Aquestes fitxes deuran ser actualitzades en cada fase d'obra que generi residus de construccio i
demolicions i seran entregades a la Direcci6 de I'obra para la seva conformitat.

1.7 ESTIMACIO DE VOLUMS DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO GENERATS EN
OBRA

L’estimacid i tipologia dels residus esta relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat
que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestio.

= Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra.

« Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cubics.

= Els residus s’hauran de codificar segons el Cataleg Europeu de Residus (codis CER)

La seglent taula resumeix I'estimacié de la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar
contemplades en el present projecte i que es preveu que siguin lliurats a un gestor autoritzat,
classificats segons la codificacioé del Codi Europeu de Residus (CER). S’ha realitzat una estimacio
aproximada dels residus procedents d’envasos i embalatges i es realitzara un control dels volums

dels residus al final de I'obra i de la correcta gestié de tots ells.

Fitxa per a la definicio de tipologia i estimacié dels residus de construccio:

17
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FASE 1
Codi CER Tipologia Volum aparent Pes
Fase de treballs previs i Especial, M° Residu T Residu
escomeses No Especial
170504 (terres) No especial 269,75 485,55
170101 (formigo) No Especial 32,56 76,52
170302 (barreges
bituminoses diferents de les No Especial 130,20 317,69
especificades en el codi
170301)
Total per tipologies
Especial 0 0
No Especial 432,51 879,76
TOTAL 432,51 879,76
FASE 2
Codi CER Tipologia Volum aparent Pes
Fase de treballs previs i Especial, M° Residu T Residu
escomeses No Especial
170504 (terres) No especial 318,97 574,15
170101 (formigo) No Especial 38,44 90,33
170302 (barreges
bituminoses diferents de les No Especial 153,78 375,22
especificades en el codi
170301)
Total per tipologies
Especial 0 0
No Especial 511,19 1.039,70
TOTAL 511,19 1.039,70

®
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2.  PLANOL

En aquest Estudi de Gestio de Residus s’ha inclos un planol de la planta de I'obra on s’especifica la
ubicacid6 proposada per a les instal-lacions previstes per a la separacid, classificacio,
emmagatzematge, manipulacié i d’altres operacions de gestié de residus de la construccio i

enderrocament dins de 'obra.

Aquest planol podra ser modificat posteriorment en la fase d’execucié de les obres amb 'objecte de
poder adaptar-se a les caracteristiques de I'obra, amb un acord previ de la Direccié de l'obra i
'Ajuntament d’Ultramort.

3. PLEC DE CONDICIONS

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una série de residus que hauran
de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn. El

Plec de Condicions inclou els articles que seran d’aplicacié a la gestio de residus.

4. PRESSUPOST

L’estudi de gestié de residus incloura els costos de carrega, transport i canons de I'abocador
d’aquelles partides que no els inclouen.

El pressupost d’execucié material destinat a la gesti6 de residus de la Fase 1 del projecte
ascendeix a QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS
(4.226,63 €).

El pressupost d’execucié material destinat a la gesti6 de residus de la Fase 2 del projecte
ascendeix a QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS
(4.993,70 €).

Ultramort, juliol de 2024

L’autor del projecte,

Claudi Quera Costa
Enginyer de camins, canals i ports.
Col-legiat num. 35.127
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PLEC DE CONDICIONS

1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC
Identificacio de les obres

Les obres contemplades en el present estudi de gestié de residus generats durant les obres
de la millora dels serveis de sanejament i aigua potable i pavimentaci6é del carrer Major i el

seu entorn al nucli urba de Ultramort.

Objecte

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de gesti6 de residus de la construccié i demolicid
compren el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir el Pla de Gestié de Residus del
Contractista com a document contractual de la gestié organitzativa de la produccié de
residus (Planificacié, Organitzacié, Execucié i Control de totes les activitats) de I'obra, les
diferents mesures a emprar per a la reduccié dels residus (Mitjans Auxiliars, Sistemes de
Classificacié dels residus), I'execucié i implantacions provisionals de qualsevol tipus
d’instal-lacions i d’obres accessories per a la classificacio i seleccidé a I'obra dels materials
considerats inerts, especials i no especials, per al seu reciclatge, aixi com les técniques de
la seva implementaci6 a I'obra i les fitxes i sistemes de control que hauran de controlar el
transport al mono diposit o lloc d’utilitzaci6 i la gestié realitzada amb la identificacié dels
transportistes i gestors autoritzats.

Documents que defineixen I’Estudi de Gestio de Residus

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, sobre
“OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO *,
I'Estudi de Gesti6 de Residus de la construccidé i demolicions haura de formar part del
Projecte d'Execuci6 d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les
mesures per a gestionar els residus i procediments per tal de reduir-los, reutilitzar-los o

gestionar-los dintre o fora de I'obra, contenint com a minim els segutents documents:

Memoria: Descripcié i identificacio dels residus que es generaran a I'obra, la seva avaluacié i
codificacié d’acord a la llista europea de residus; les mesures per a la prevencié de residus
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en obra; les operacions de reutilitzacio, valoracié o eliminacié al que seran sotmesos els

residus generats.

Plec: Defineix les prescripcions técniques adequades a la gestio de residus de construccio i
qgue regulen les feines demmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de gestié
dels residus de construccié i demolicié dintre de l'obra; aixi com les normes legals i
reglamentaries aplicables.

Planols: On es senyalitzen les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge (ubicacio
dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separacio i, en el seu cas, altres operacions de
gestio dels residus de la construccio i demolicié dintre de I'obra (plantes mobils, etc.).

Amidaments: De totes les unitats o elements de gesti6 dels residus a 'obra que hagin estat
definits o projectats.

Pressupost: Quantificacio i valoracio de cada activitat, i del conjunt de despeses previstes
per I'aplicacié i execucié de I'Estudi de Gestié de Residus.

2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

D’acord amb l'article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definicié de les parts
que, als efectes d’aquest real decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions

ajustant-se als seus continguts:

1. Controlar els residus de construccié i demolicié en totes les fases de les obres.

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gesti6.

3. Tenir en compte I'evolucié de la técnica per tal d’adaptar les activitats de les obres,
metodes de treball i de produccié a la minoracié dels impactes mediambientals als
efectes dels residus.

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informacié amb instruccions
col-lectives als treballadors respecte a l'organitzacié de la feina, les condicions de
treball, i la influéncia dels factors ambientals al treball, tot relacionat amb la fase de
producci6 de residus de construccié i demolicio.
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Productor de residus de construccio i demolicio (promotor)

Als efectes del present Estudi de Gestié de Residus, sera considerat Promotor:

La persona fisica o juridica titular de la llicencia urbanistica en una obra de
construccié o demolicid; en les obres que no sigui necessaris llicencia urbanistica, es
considerara productor de residu la persona fisica o juridica titular del bé immoble
objecte d’'una obra de construccié o demolicié.

La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’'una
altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Uni6 Europea de residus de

construccié o demolicié.

Complementariament als requisits exigits per la legislacié vigent sobre residus, les

obligacions i competencies del Promotor en matéria de Gestié de Residus de la construccio i

demolicions soén:

1 Incloure en el projecte constructiu de I'obra un Estudi de gesti6é de residus de construccio

i emolicid, si es el cas, amb el contingut seglient, previst a 'article 4 del RD 105/2008 :

L’estimacié de la quantitat, expressada en tones i metres cubics dels residus de
construccié que es generaran en l'obra, codificats d’acord a la llista europea de
residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 5 de febrer.

Les mesures de control de la produccié de residus en I'obra objecte del projecte.

Les operacions de reutilitzacio, valoritzacié o eliminacié a que es destinaran els
residus que es generin en l'obra.

Les mesures per a la separacié dels residus en obra, i compliment per part del
posseidor dels residus (contractista).

Planols, si es el cas, de les instal-lacions previstes per I'aplec, manipulacié,
separacio dels residus dintre de 'obra.

Les prescripcions que son d’aplicacié dintre del Plec de prescripcions técniques
particulars del projecte, referents als aplecs, manipulaci6 i separacid, si es el cas,
dels residus de construccié generats dintre de I'obra.

Una valoracio, si es el cas, del cost previst de la gestid dels residus de construccio i
demolicio, que formara part del pressupost del projecte en capitol independent.

2 Disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccié i demolicio

realment produits en la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o
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entregats a una instal-lacié de eliminacié pel seu tractament d’'un gestor de residus

autoritzat, d’acord als criteris establerts en aquest R.D.

Posseidor de residus de la construccio i demolicio (constructor)

Als efectes del present Estudi de Gestié de Residus, sera considerat Constructor:

La persona fisica o juridica que tingui al seu poder els residus de la construcci6 i demolicié i
ostenti la condicié de gestor de residus. Tindra la consideracié de posseidor de residus la
persona fisica o juridica que executi I'obra de construccié o demolicié, com el constructor,
els subcontractistes i els treballadors autonoms. No tindra la consideracié de posseidor de
residus de construccié i demolicio els treballadors per compte alié.

Les obligacions del posseidor de residus de construccié i demolicions son:

1 El Contractista haura de presentar al Promotor un Pla de Gesti6 de residus de
construccié i demolicié que es vagin a generar en l'obra, amb el contingut previst a
larticle 4.1 i l'article 5 del RD 105/2008.Aquest Pla de Gestié es basara en les
descripcions i contingut del Estudi de Gestié de residus del projecte i haura de ser
aprovat pel Director de I'Obra i acceptat pel Promotor.

2 Una vegada acceptat, passara a formar part dels documents contractuals de I'obra.

3 En el cas que el posseidor (Contractista) dels residus de construccié i demolicié no els
gestioni per si mateix , restara obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb
I'aportaci6 de la documentacio, certificats acreditatius i obligacions que determina
I'article 5.3 del RD 105/2008.

Coordinador de Seguretat i Salut en obra

El Coordinador de Seguretat i Salut en obra sera als efectes del present Estudi de Gestio de
Residus, qualsevol persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i
que compti amb titulacié academica en Construccio.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direccié d’'Obra o Direcci6
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Facultativa/Direccié d’Execucio.

Les Competencies del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra en matéria de Seguretat i
Salut en la Gestié de Residus sén:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel Promotor en
tots aquells casos en qué intervé més d'una empresa i treballadors autobnoms o diversos

treballadors autonoms.

Dintre de les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de
I'obra, derivades de l'activitat de la gestid de residus, segons el R.D. 1627/1997, son les

seguents:

1 Coordinar l'aplicacié dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L.
31/1995) :

= En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié6 amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultania o successivament, referides a les operacions de reutilitzacié de residus i
la seva gestio.

= En l'estimaci6 de la durada requerida per a l'execucié d'aquests treballs o fases de
treball.

2 Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construccio i
demolicions, per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del Subcontractistes i els
treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de
I'Accié Preventiva que recull I'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucié de l'obra i, en particular, en les tasques
o activitats al que es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre
Disposicions minimes de Seguretat i Salut a les obres de construccié:

= El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

= L'elecci6 de I'emplagcament dels llocs i arees de treball, a on es tingui previst les
separacions de les fraccions dels residus en la propia obra, tenint en compte les
seves condicions d'acces, i la determinacié de les vies o zones de desplagament o
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= La manipulacio6 dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

= El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periddic de les
INSTAL-LACIONS i dispositius necessaris per a la reduccioé de residus en I'execucioé
de I'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels
treballadors.

= La delimitacié i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matéries o substancies perilloses
(residus especials).

= La recollida dels materials perillosos utilitzats.

« L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié a monodipodsit dels residus i deixalles.

3 Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals.

4. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels metodes de treball
en la fase de producci6 i gestié dels residus.

5. Adoptar les mesures necessaries perqué nomeés puguin accedir a lI'obra i zones de
classificacié i separacio dels residus les persones autoritzades.

Director d'Obra

Als efectes del present Estudi de Gestié de Residus, sera considerat Director d’Obra:

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccié d’Obra, dirigeix el
desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics, estetics, urbanistics i mediambientals,
de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar
I'adequacio al fi proposat.

Les competencies del Director d’'Obra en matéria de Gestié de Residus soén:

1 Subscriure I'Acta de Replanteig o comencament de I'obra, confrontant previament
I'existéncia previa de I'’Acta d’Aprovacio del Pla de Gestié de Residus del contractista.

% 2 enigest 6

Ajuntament d’Ultramort



Projecte de pavimentaci6 i adequacid de la xarxa de sanejament i d’aigua

potable al carrer Major. Fase 1 i Fase 2

Annex 07: Pla de gestio de residus

2 Aprovar i signar el Pla de Gestié6 de Residus que desenvolupi I'Estudi de Gestié de
Residus del Projecte. EI Contractista podra incorporar els suggeriments de millora
corresponents a la seva especialitzacié en el Pla de Gestié de Residus i presentar-los a
I'aprovacié del Director de les obres.

3 Verificar linfluencia de les condicions ambientals en la realitzacid6 dels treballs de
demolicions i moviment de terres, d’acord amb el Projecte i 'Estudi de Gestié de
Residus.

4 Disposar de la documentacié, a exigir al Contractista, que acrediti que els residus de
construcci6 i demolicié realment produits en obra han estat gestionats, en el seu cas, en
obra o entregats a una instal-lacié de valoritzacié o de eliminacié per al seu tractament
per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la documentacié de final
d’obra.

5 Certificar el final d’obra, amb la comprovacié de totes les fitxes de seguiment de la
gestié de residus que siguin preceptius.

6 Elaborar i subscriure la Memoria de Gesti6é de Residus de 'obra finalitzada, per lliurar-la
al promotor, amb la documentacio i certificats que foren perceptius.

3. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIO

Per a la realitzacié del Pla de Gestié de Residus, el Contractista tindra en compte la
normativa existent i vigent en el decurs de la redaccié de I'Estudi de Gestié de Residus,
obligatoria o no, que pugui ésser d’aplicacio.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié6 de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les
esmenes de caracter técnic particular que no siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu
Pla.

La gestio de residus es troba emmarcada legalment per la seglient normativa:
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ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i
eliminacioé dels olis usats.

LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de
Residus.

DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.

DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de
Catalunya.

DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en
diposits controlats.

DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel
qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestié de Residus.

DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994, de 26 de
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcci6.

DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera
del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestid de residus.

LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificaci6 de la Llei 6/1993, de 5 de juliol,
reguladora dels residus.

LLEI 16/2003, de 13 de juny, de financament de les infraestructures de tractament de
residus i del canon sobre la deposicié de residu.

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para
la ejecucion de la ley 2071986, basica de residuos toxicos y peligrosos.

ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo),
sobre gestion de. aceites usados.

REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento
para la ejecucion de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toéxicos y
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la
eliminacion. de residuos mediante depdsito en vertedero.

% ﬂz*:w"fx s
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= ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

- REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestiéon de los
aceites industrials usados.

- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Tots aquells continguts que facin referéncia a la produccié i gestié de residus:

= DOCUMENT N2 3 Plec de Prescripcions Técniques Particulars del Projecte

= Les contingudes al Reglament General de Contractaci6 de [I'Estat, Normes
Tecnologiques de [I'Edificaci6 publicades pel “Ministerio de la Vivienda™ i
posteriorment pel “Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo™.

« La normativa legislativa vigent de la Generalitat de Catalunya d’obligat compliment i
les condicionades per les companyies subministradores de serveis publics de Gestio
de residus, totes elles al moment de I'oferta.

4. DEFINICIO DE LES ACTIVITATS CONSIDERADES EN L’ESTUDI DE GESTIO DE
RESIDUS

Carrega i transport:

Operacions de carrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la carrega, de
terres, material d'excavaci6 i residus de la construccié i operacions de tria dels materials
sobrants, runes i de rebuig que es generen a I'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-

los en funci6 del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements
adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. El trajecte que s'ha de recorrer ha
de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la maquinaria que

s'utilitzi.

Residus especials:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la
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resta. Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de
la maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals.

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié
solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d'emmagatzemar
en posicio vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

Transport a I’obra:

Es defineix com el transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, entre dos punts de
la mateixa obra i lloc d’Us, o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi la Direccié de I'Obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcié del seu Us, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin I'aprovacié de la Direccié de
I'Obra.

Aquesta partida d’'obra no esta prevista com de gesti6é de residus, siné que esta inclosa en
cada partida d’obra d’excavacioé en esbrossades, terres vegetals, desmunts, rebaix i rases,
dintre del Pressupost de Execucié Material de Projecte.

Transport a centre de reciclatge, a mono diposit, a abocador especific o a centre de
recollida i transferencia:

S'han de transportar a I'abocador autoritzat tots els materials procedents de I'excavacié que
la Direcci6 de I'Obra no accepti com a utils, o siguin sobrants.

El transportista ha de lliurar un certificat o FULLA DE SEGUIMENT per a cada servei, on
s'indiqui el lloc d'abocament, la classificacié del centre on s'ha fet 'abocament i la quantitat
de material de cada tipus que s'ha abocat.

Disposicio de residus:
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Cada material, en funci6 de la seva classificacié de tipus de residu, s'ha de disposar en un
lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de
residu. El Contractista organitzara i modificara les vagades que siguin necessaries, les
condicions a I'obra per tal de garantir aquesta classificacié.

Classificacio dels residus:

S'han de separar els residus en les fraccions minimes seglents si es supera el limit

especificat:

Formig6 17 01 01 160 T
Mad 17 01 03 80T
Metall 17 04 07 4T
Fusta 17 02 01 2T
Vidre 17 02 02 2T
Plastic 17 02 03 1T
Paper i cartro 1501 01 1T

Els residus separats en les fraccions establertes s'emmagatzemaran en els espais previstos
a l'obra per a aquesta finalitat.

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu que

continguin, d'acord amb la separaci6 selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti final.

5. CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIO

Carrega i transport de terres i residus:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveit dels elements que calen per al seu desplagament correcte i el que determini el gestor
corresponent del diposit de residus autoritzat.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en
els trajectes utilitzats.

Residus de la construccio:

La manipulaci6 dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
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mateix.
6. CONDICIONS ECONOMIQUES

L’ Art. 4,a), punt 7° del R.D. 105/ 2008, de 1 de febrer, senyala que s’ha d’incloure al Estudi
de Gestié una valoracié del cost previst de la gestié dels residus de construccié i demolicié
que formara part del pressupost del projecte en capitol independent, i per conseqlent,
incorporat al Projecte.

El pressupost per a I'aplicacio i execucié de I'Estudi de Gestié de Residus de la construccio i
demolicio, haura de quantificar el conjunt de “despeses’ previstes, tant pel que es refereix a
la suma total com a la valoracié unitaria d’elements, amb referéncia al Quadre de Preus
sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides algades en els casos d’elements o
operacions de dificil previsio.

Els amidaments i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Gestié de Residus sén
estimatius i podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel
Contractista en el seu Pla de Gestido de Residus, prévia justificacié técnica degudament
motivada, sempre que aixd no suposi disminucid dels controls i criteris de reutilitzacio dels
residus continguts en I'Estudi de Gestié de Residus. A aquests efectes, el pressupost del Pla
de Gestié de Residus. haura d’anar incorporat al pressupost general de 'obra com un capitol

més del mateix.

Ultramort, juliol de 2024
L’autor del projecte

Claudi Quera Costa
Enginyer de camins, canals i ports (Col-legiat nimero: 35.127)
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ANNEX 08: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1. DADES DE L’OBRA

1.1 Tipus d'obra: Actuacions de millora dels serveis de sanejament i aigua potable i

pavimentacié del carrer Major i el seu entorn.
1.2 Emplagament: Nucli urba del terme municipal d’Ultramort (Baix Emporda).

1.3 Descripcio de les obres: les obres projectades consisteixen en 'adequacio de la xarxa de
sanejament i aigua potable, aixi com la pavimentacio dels vials. Per tant, es consideren treballs

de replanteig, demolicions, moviment de terres, pavimentacio i xarxes de serveis.

1.4  Termini d’execucio: es preveu una durada de DOS MESQOS per la Fase 1 (2 mesos) i de
DOS MESOS per la Fase 2 (2 mesos).

15 Ma d’obra emprada: s’ha previst un maxim de 6 treballadors.

1.6 Pressupost de Seguretat i Salut: s’ha previst una partida en el pressupost d’execucié
material, destinada a la seguretat i salut de I'obra, per un import de mil nou-cents Euros (1.900

€). Per acada unade les fases.
1.7 Promotor: Ajuntament d’Ultramort.
1.8 Enginyer autor del projecte: Claudi Quera Costa.

1.9  Tecnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut: Claudi Quera Costa

2. DADES TECNIQUES DE L’EMPLAGAMENT

2.1 Topografia: Les diferents actuacions es duran a terme al carrer Major que es troba al nucli
urba, en una zona consolidada. Les actuacions seran, en general, bastant superficials i seguiran

les rasants dels vials existents.
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2.2 Caracteristiqgues del terreny: els terrenys que serviran de base per les actuacions
pertinents, es consideren de consistencia compacte, excavables amb mitjans mecanics, sense

elements destacables.

2.3 Serveis vistos i soterrats: Es té constancia de I'existéncia de linies aéries de baixa tensio,
telefonia i enllumenat public a tot el casc urba del municipi, muntades tant entre suports com per
facana. En tot cas, no esta previst afectar-les amb I'obra projectada, perd en els treballs amb

maaquinaria caldra considerar-les i aplicar les proteccions corresponents.

Com a serveis soterrats consta la xarxa de clavegueram, enllumenat public, baixa tensio i

abastament d’aigua potable. Es prendran mesures per evitar afectacions.

3. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE “DISPOSICIONS MINIMES
DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO”

3.1 INTRODUCCIO

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA
3.3 IDENTIFICACIO DELS RISCOS

3.4 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

3.5 PRIMERS AUXILIS

3.6 NORMATIVA APLICABLE

3.1 Introducci6:

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com
informacio atil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els

previsibles treballs posteriors de manteniment.

0 & enigest 1
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Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenci6 de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen

disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i

complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucio de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a l'aprovacié d'aquesta

Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotaci6é feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en
coneixement de la Inspecci6é de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15 del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de

seguretat i salut a l'obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclos a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacio d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure el

Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra
aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social,

al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de

les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11e).

o
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3.2 Principis generals aplicables durant I'execucio de I'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits

en l'art. 15é de la "Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"

durant I'execucio de I'obra i en particular en les seglients activitats:

a)

b)

f)
9)
h)

El manteniment de 'obra en bon estat d'ordre i neteja

L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinacié de les vies 0 zones de desplacament o

circulacio
La manipulaci6 dels diferents materials i la utilitzacio dels mitjans auxiliars

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les
Instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de l'obra, amb objecte de

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels

diferents materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i I'eliminacio o evacuacié de residus i runes

L'adaptacié en funcié de Il'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que

s'haura de dedicar a les diferents feines o fases del treball
La cooperaci6 entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autbnoms

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que

es realitzi a I'obra o prop de I'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a I'article 15¢ de la Llei 31/95 sén els seglents:

1

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio,

d'acord amb els segtients principis generals:
a) Evitar riscos

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio

dels llocs de treball, I'eleccio dels equips i els métodes de treball i de produccid,

o
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per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la

salut
e) Tenir en compte I'evolucié de la técnica
f) Substituir alldo que és perillés per alldo que tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevenci6, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,
I'organitzacié del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la

influéncia dels factors ambientals en el treball
h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresaritindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en

matéria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

3 L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les

zones de risc greu i especific

4 L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i
imprudéncies no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es

pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir
com a ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa
respecte dels seus treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos
i les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la

prestacié del seu treball personal.

3.3 Identificaci6 dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a lI'obra establertes
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacio els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant

tot el procés d'execuci6 de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

o
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S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball
gue es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacio veines

i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors

(reparacié, manteniment...).

o
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3.3.1 MITJANS | MAQUINARIA

3.3.2

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum,

gas...)

Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitjes, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues

Caiguda de la carrega transportada

Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés
Contactes eléctrics directes o indirectes

Accidents derivats de condicions atmosfériques

TREBALLS PREVIS
Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum,
gas...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions quimiques)
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3.3.3 ENDERROCS

3.3.4

Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum,
gas...)

Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics
Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)

Contactes amb materials agressius
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Fallida de I'estructura

Sobre esforgos per postures incorrectes

Acumulacié i baixada de runes

MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum,
gas...)

Generacio6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)

Cops i ensopegades

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Desplom i/o caiguda de les parets de contencio, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines
ol
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3.35

3.3.6

Accidents derivats de condicions atmosfériques
Sobre esforcos per postures incorrectes

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

XARXES DE SERVEIS
Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics
Projeccio6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Sobre esforgos per postures incorrectes
Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions quimiques)

Risc electric

PAVIMENTS
Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics
Projeccio6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)

Contactes amb materials agressius
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

o
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- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions quimiques)

3.3.10 RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (Annex Il del R.D.1627/1997)

1

8
9

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o
caiguda d'altura, per les particulars caracteristiques de [I'activitat
desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball

Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible

Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa

especifica obligui a la delimitacié de zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

Obres d'excavacid de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments

de terres subterranis
Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Treballs que impliquin I'Gs d'explosius

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4 Mesures de prevencid i proteccio

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més,

s'’hauran de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines

de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa

vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs

posteriors (reparacio, manteniment...).

o
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3.4.1 MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

- Organitzaci6 i planificacié dels treballs per evitar interferencies entre les

diferents feines i circulacions dins I'obra
- Senyalitzacié de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacié, tant a

I'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a lI'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de
carrega i descarrega

- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents

- Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions

aillants
- Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periodiques, control de la carrega maxima, delimitacié del radi d'accio,

frenada, blocatge, etc.
- Reuvisi6 periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

- Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucio a l'estat real dels

elements (subsol, edificacions veines)

- Comprovaci6 d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccio

de rases
- Utilitzaci6é de paviments antilliscants.
- Col-locaci6 de baranes de protecci6 en llocs amb perill de caiguda.
- Col-locacié de xarxat en forats horitzontals
- Proteccio de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades
- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

- Col-locacié de plataformes de recepcio de materials en plantes altes

o
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3.5

3.4.2

3.4.3

MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de

particules
Utilitzacié de calcat de seguretat
Utilitzacio de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de

seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria

Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament

sorollosos
Utilitzacié de mandils

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els

treballs amb perill d'intoxicacié. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

Tancament, senyalitzacié i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament
envaeixi la calcada s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants.

El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar.

Preveure el sistema de circulacid de vehicles tant a l'interior de I'obra com en

relacié amb els vials exteriors

Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de

carrega i descarrega

Comprovaci6 de l'adequaci6é de les solucions d'execucié a l'estat real dels

elements (subsol, edificacions veines)

Proteccio de forats per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola, llitera i manta isotérmica amb el contingut de material necessari.
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S'informara a l'inici de I'obra, de la situacio dels diferents centres medics als quals s‘hauran de

traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb

els telefons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir

el rapid trasllat dels possibles accidentats.

3.6 Normativa aplicable

Directiva 92/57/CEE de 24 de Juny (DO: 26/08/92)

"Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de

construccion temporales 0 moviles"

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

"Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccién"
Transposicié de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificacid i obres publiques

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)

"Prevencion de riesgos laborales"

Desenvolupament de la Llei a través de les seglents disposicions:

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)

"Reglamento de los Servicios de Prevencion"

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

"Disposiciones minimas en materia de sefializacién, de seguridad y salud en el trabajo"
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

"Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo"

En el capitol 1 excloeix les obres de construccid pero el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a

escales de ma.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

"Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas

gue entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores”

o
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RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

"Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen

pantallas de visualizacion"
RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

"Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
biologicos durante el trabajo”

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

"Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo"

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

"Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacion por los trabajadores

de equipos de proteccion individual"
RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

"Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los

equipos de trabajo"
Transposici6 de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacio dels equips de treball

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

- O.de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

"Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccién"

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- O.de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40)

"Reglamento general sobre Seguridad e Higiene"

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4°, 183° a 291° y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70;
09/09/70)

"Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y ceramica”

Correci6 d'errades: BOE: 17/10/70

o
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O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)

"Nuevos modelos para la notificacidon de accidentes de trabajo e instrucciones para su

cumplimiento y tramitacion”

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

"Sefalizacion, balizamiento, limpieza y terminacioén de obras fijas en vias fuera de poblado”
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)

"Reglamento de aparatos elevadores para obras"

Modificacié:  O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

"Intruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y

Manutencién referente a grias-torre desmontables para obras"
Modificacié:  O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

"Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto”
O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)

"Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de

amianto"
RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

"Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicién al ruido durante

el trabajo"

O.de 9de marzo de 1971 (BOE: 16i 17/03/71)
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo"
Correcci6 d'errades: BOE: 06/04/71

Modificacio: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)

S'aprova el model de Llibre d'Incidencies en obres de construccio
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Reglamento electrotécnico para baja tensioén. Aprovat per Reial Decret 842/2002 de 2
d’agost.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas
de alta tensién y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Aprovat
per Reial Decret 223/2008 de 15 de febrer.

- Sefializacion vertical. Norma 8.1-IC. Aprovat per Ordre de 28 de desembre de 1999.

- Marcas viales. Norma 8.2-IC. Aprovat per Ordre de 16 de juliol de 1987.

- Normativa d'ambit local (ordenances municipals).

Ultramort, juliol de 2024

L’autor del projecte

w4

Claudi Quera Costa
Enginyer de camins, canals i ports (Col-legiat numero: 35.127)

6 & enigest 15



Planols estudi de seguretat i salut




RETROCES PER ABOCAR LES TERRES

VARIABLE SEGONS TIPUS DE TERRENY
PERQUE OFEREIXI SEGURETAT

; :& CONSULTING: ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:
el . ~
Ajuntament d'Ultramort (=) en|gest ( Y
V JOEBl QUERA | MIRO CLAUDI QUERA | COSTA

DELIMITACIO ZONES DE TREBALL

ZONA DE PERILLOSITAT

5.00

L

ZONA DE TREBALL

30*20 1m. Minim

PROJECTE DE PAVIMENTACIO | ADEQUACIO DE LA XARXA DE SANEJAMENT
| D’AIGUA POTABLE AL CARRER MAJOR. FASE 1| FASE 2.
T.M. ULTRAMORT

5.00
5.00 5.00

EFSQUEMA PROTECCIO DE DESMUNTS | TERRAPLENS
7
I
A |

3 oS
AR
@ s 4. Vi P k2
A' <4 N ‘ 4‘1 a
NOM DEL PLANOL: ESCALES: DATA: PLANOL NUM:
ANNEX NUM.08: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT A3: SJE JuLioL A08

2024

NUMERO DE FULL:

1 de1b


AutoCAD SHX Text
ESQUEMA PROTECCIÓ DE DESMUNTS I TERRAPLENS

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
ZONA DE TREBALL

AutoCAD SHX Text
DELIMITACIÓ ZONES DE TREBALL

AutoCAD SHX Text
ZONA DE PERILLOSITAT

AutoCAD SHX Text
VARIABLE SEGONS TIPUS DE TERRENY

AutoCAD SHX Text
PERQUE OFEREIXI SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
RETROC%%201S PER ABOCAR LES TERRES


PROTECCIO EN FORATS | OBERTURES ESQUEMA DE PROTECCIO DE RASES PROTECCIO PER A MURS DE CONTENCIO

FOCUS TREBALL NOCTURN

| BARANA

VAN

VRNV
S pn
S
S
Y L

ESCALA . I
\.\

S H
||
<
RASES g
<
LLISTO DE NETEJA < ENCOFRAT
>
<
< \
N u \ ‘
' AN
N svvvv\Vy,l,yvvvvvvvv',
< o .
= B
W\

ESQUEMA DE PROTECCIO DE RASES

ESQUEMA APUNTALAMENT RASES BALISA LLUMINOSA

PERMANENT DE
COLOR VERMELL

7
APUNTALAMENT
HORITZONTAL o
)
Z
APUNTALAMENT
7 VERTICAL
RASA SENSE APUNTALAMENT ” %
7 PAS DE VIANANTS
RASES AMB APUNTALAMENT .
SENSE CARREGA RASES AMB APUNTALAMIENT ‘ AMPLADA MINIMA 0,60 m
PER SOBRECARREGA RASA PROFUNDITAT AMB SOBRECARREGA

AMPLADA DE RASES EN FUNCIO DE LA SEVA PROFUNDITAT.
COM A ‘MINIM L’ESMENTADA AMPLADA CAL QUE SIGUI DE:
BANQUETA

0,50 m. FINS A 1,00 m. DE PROFUNDITAT
— % 0,65 m FINS A 2,00 m. DE PROFUNDITAT
I.I 0,75 m. FINS A 2,00 m. DE PROFUNDITAT
0,80 m. FINS A 3,00 m. DE PROFUNDITAT
— 0,90 m FINS A 4,00 m. DE PROFUNDITAT
I.I 1,00 m. PER A MES DE 4,00 m. DE PROFUNDITAT
v,
%)

R EN TERRENY DUR D=H/2
RASA AMB SOBRECARREGA LLEUGERA EN TERRENY FLUIX D=H SENYAL DE PERFIL P—18 SENYAL DE PROHIBICIO
INDICATIVA DE RISC

CONSULTING: ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: TITOL DEL PROJECTE: NOM DEL PLANOL: ESCALES: DATA: PLANOL NUM: NUMERO DE FULL:
. , ° a ] PROJECTE DE PAVIMENTACIO | ADEQUACIO DE LA XARXA DE SANEJAMENT A JULIOL
Ajuntament d'Ultramort e en|gest ( y\/\ : | D'AIGUA POTABLE AL CARRER MAJOR. FASE 1 | FASE 2. ANNEX NUM.08: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT A3: S/E 5004 A.08 2 de 15

JORDI QUERA I MIRG CLAUDI QUERA | COSTA T.M. ULTRAMORT


AutoCAD SHX Text
0,65 m.       FINS A 2,00 m. DE PROFUNDITAT

AutoCAD SHX Text
RASA AMB SOBRECÀRREGA LLEUGERA

AutoCAD SHX Text
0,75 m.       FINS A 2,00 m. DE PROFUNDITAT

AutoCAD SHX Text
0,80 m.       FINS A 3,00 m. DE PROFUNDITAT

AutoCAD SHX Text
0,90 m.       FINS A 4,00 m. DE PROFUNDITAT

AutoCAD SHX Text
1,00 m.  PER A MÉS DE 4,00 m. DE PROFUNDITAT

AutoCAD SHX Text
RASA SENSE APUNTALAMENT

AutoCAD SHX Text
0,50 m.       FINS A 1,00 m. DE PROFUNDITAT

AutoCAD SHX Text
AMPLADA DE RASES EN FUNCIÓ DE LA SEVA PROFUNDITAT.

AutoCAD SHX Text
COM A MÍNIM L'ESMENTADA AMPLADA CAL QUE SIGUI DE:

AutoCAD SHX Text
BANQUETA

AutoCAD SHX Text
RASES AMB APUNTALAM¡ENT

AutoCAD SHX Text
RASES AMB APUNTALAMENT

AutoCAD SHX Text
SENSE CÀRREGA

AutoCAD SHX Text
PER SOBRECÀRREGA

AutoCAD SHX Text
APUNTALAMENT

AutoCAD SHX Text
RASA PROFUNDITAT AMB SOBRECÀRREGA

AutoCAD SHX Text
VERTICAL

AutoCAD SHX Text
HORITZONTAL

AutoCAD SHX Text
APUNTALAMENT

AutoCAD SHX Text
SENYAL DE PROHIBICIÓ

AutoCAD SHX Text
INDICATIVA DE RISC

AutoCAD SHX Text
EN TERRENY FLUIX  D=H

AutoCAD SHX Text
EN TERRENY DUR  D=H/2

AutoCAD SHX Text
SENYAL DE PERFIL P-18

AutoCAD SHX Text
AMPLADA MÍNIMA 0,60 m.

AutoCAD SHX Text
PAS DE VIANANTS

AutoCAD SHX Text
ESCALA AMB

AutoCAD SHX Text
SABATA

AutoCAD SHX Text
COLOR VERMELL

AutoCAD SHX Text
PERMANENT DE

AutoCAD SHX Text
BALISA LLUMINOSA

AutoCAD SHX Text
LLUM

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA APUNTALAMENT RASES

AutoCAD SHX Text
VERMELLA

AutoCAD SHX Text
LLUM

AutoCAD SHX Text
VERMELLA

AutoCAD SHX Text
LLISTÓ DE NETEJA

AutoCAD SHX Text
RASES

AutoCAD SHX Text
PROTECCIÓ EN FORATS I OBERTURES

AutoCAD SHX Text
 ESQUEMA DE PROTECCIÓ DE RASES

AutoCAD SHX Text
ENCOFRAT

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
FOCUS TREBALL NOCTURN

AutoCAD SHX Text
PROTECCIÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ 

AutoCAD SHX Text
BARANA

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
RASES

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA DE PROTECCIÓ DE RASES

AutoCAD SHX Text
màx.


PLANTA BARRACONS TIPUS

ESCALA 1:50
i : MODEL D’INSTAL.LACIO PER A UN MENJADOR, VESTUARIS | )
| - ] i SERVEIS HIGIENICS DE L OBRA. EL MAXIM DE TREBALLADORS BARRACO BANYS
MU PREVIST ES DE 40.
1— @ @ RAD‘ADOR, o - —
w [ ]
13 |14 |15 [16 [17 |18 |19 |20 N [Bones I ]
TAQUILLES OCUEELL D'ESCOMBRAR\ESCU‘NAD q ’
t MENJADOR A\GUERAD
— | ——
T —
1 ‘Z‘J ‘4‘5 ‘5 ‘7_‘(2(‘19‘“_““:5 L?L3"‘4L5LS
: VISTA A
8 g VESTUARIS 1 S==—Tr=——J1

| FEFTTT
. VESTUARIS

bl ko

I
i Taquilles Toquilles
TAQUILLES PRI |'/ sl
112345 |6]7 |89 |10]1 |12 Buneres ]
GCG‘GM 0O
I é BANYS | SERVEIS a
o = e PLANTA
| bz bxd Iz
a TAULA
— BANC ‘ |
3 § MENJADOR }
~ &( I
TAULA
D]» ESCALFA MENUARS
Py CONSULTING: ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: TITOL DEL PROJECTE: NOM DEL PLANOL: ESCALES: DATA: PLANOL NUM: NUMERO DE FULL:
. ' . / PROJECTE DE PAVIMENTACIO | ADEQUACIO DE LA XARXA DE SANEJAMENT ,
&‘ Ajuntament d'Ultramort o en|geSt ‘/\J\/\ - /) | D'AIGUA POTABLE AL CARRER MAJOR. FASE 1 | FASE 2. ANNEX NUM.08: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT A3: S/E s | Ace 3 dets
D A e JORDI QUERA | MIRO CLAUDI QUERA | COSTA T.M. ULTRAMORT


AutoCAD SHX Text
AIGÜERA

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
Taquilles

AutoCAD SHX Text
Buneres

AutoCAD SHX Text
Miralls

AutoCAD SHX Text
BANYS I SERVEIS

AutoCAD SHX Text
Calentador

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
Taquilles

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
Banc

AutoCAD SHX Text
VESTUARIS

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
Banc

AutoCAD SHX Text
Taquilles

AutoCAD SHX Text
Bancs

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
Taules

AutoCAD SHX Text
Bancs

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
VISTA  A

AutoCAD SHX Text
PREVIST ÉS DE 40.

AutoCAD SHX Text
CUINA

AutoCAD SHX Text
MODEL D'INSTAL.LACIÓ PER A UN MENJADOR, VESTUARIS I

AutoCAD SHX Text
SERVEIS HIGIÈNICS DE L'OBRA. EL MÀXIM DE TREBALLADORS 

AutoCAD SHX Text
MENJADOR

AutoCAD SHX Text
Bancs

AutoCAD SHX Text
CUBELL D'ESCOMBRARIES

AutoCAD SHX Text
Bancs

AutoCAD SHX Text
Taules

AutoCAD SHX Text
BARRACÓ BANYS

AutoCAD SHX Text
ESCALFA MENJARS

AutoCAD SHX Text
RADIADOR

AutoCAD SHX Text
PICA

AutoCAD SHX Text
TAULA

AutoCAD SHX Text
MENJADOR

AutoCAD SHX Text
BANC

AutoCAD SHX Text
TAULA

AutoCAD SHX Text
BUNERA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2 RADIADORS

AutoCAD SHX Text
BANC

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
TAQUILLES

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
VESTUARIS

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
BANC

AutoCAD SHX Text
TAQUILLES

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
RADIADOR

AutoCAD SHX Text
SERVEIS

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
PLANTA BARRACONS TIPUS

AutoCAD SHX Text
MIRALL


@ INSTAL.LACIO DE TUBS i FORMACIO DE
REPLE i COMPACTACIO POSTERIOR
CREUAMENT DE VIALS
EMBORNALS | FSCOMESES CLAVEGUERAM

(6) SOTS BASE GRANULAR

ENCINTAT, VORADES 1 RIGOLES
INSTAL.LACIO DE SERVEIS GENERALS

(7) BASE GRANULAR
FORMIGONAT ~ VORERES i
INSTAL.LACIO  ENLLUMENAT

)

ESCOSELLS D

ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

JORDI QUERA | MIRO

S enigest

Ajuntament d'Ultramort

CLAUDI QUERA | COSTA

POUS

ARBRES

TITOL DEL PROJECTE:
PROJECTE DE PAVIMENTACIO | ADEQUACIO DE LA XARXA DE SANEJAMENT
| D’AIGUA POTABLE AL CARRER MAJOR. FASE 1| FASE 2.
T.M. ULTRAMORT

SENYAL DE PRECAUCIO

TANQUES | PORTES DIAFANES

TANQUES OPAQUES

SENYAL DE PRECAUCIO

SENYALITZACIO EN TALLS DE CARRERS AMB DESVIAMENT

é CONS REFLECTANTS DE 70 cms
? BALISES LLUMINOSES

W TANCA DIRECCIONAL DE 2x1 m

ALGADA DELS SENYALS
De la part inferior del senyal al terra, T m.
Mides recomenables

Calgades Calgades Autopistes

sense arcen amb arcen Autovies
Discos @ cm. 60 90 120
Triangles L 70-90 90-175 175
Quadrats L 60 90 120
Panells 80x40 165x45 195%x95
Cons 60 50x70 70x90

ESCALES:

ANNEX NUM.08: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT A3: S/E

NOM DEL PLANOL:

DATA:

JULIOL
2024

PLANOL NUM:

A.08

NUMERO DE FULL:

4 de 15



AutoCAD SHX Text
AL%%199ADA DELS SENYALS

AutoCAD SHX Text
De la part inferior del senyal al terra, 1 m.

AutoCAD SHX Text
Mides recomenables

AutoCAD SHX Text
CONS REFLECTANTS DE 70 cms

AutoCAD SHX Text
BALISES LLUMINOSES

AutoCAD SHX Text
TANCA DIRECCIONAL DE 2x1 m

AutoCAD SHX Text
Quadrats L

AutoCAD SHX Text
Triangles L

AutoCAD SHX Text
Discos %%216 cm.

AutoCAD SHX Text
Panells

AutoCAD SHX Text
Cons

AutoCAD SHX Text
80x40

AutoCAD SHX Text
70-90

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
sense arcen

AutoCAD SHX Text
Cal%%231ades

AutoCAD SHX Text
50x70

AutoCAD SHX Text
165x45

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
90-175

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
amb arcen

AutoCAD SHX Text
Cal%%231ades

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
70x90

AutoCAD SHX Text
195x95

AutoCAD SHX Text
Autovies

AutoCAD SHX Text
Autopistes

AutoCAD SHX Text
OBRES

AutoCAD SHX Text
B-234

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
VORAL

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
B-230

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
VORAL

AutoCAD SHX Text
B-230

AutoCAD SHX Text
A-11a

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
B-430

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
SENYAL DE PRECAUCIÓ

AutoCAD SHX Text
ANGLE VISIBILITAT CONDUCTOR

AutoCAD SHX Text
TANQUES OPAQUES

AutoCAD SHX Text
TANQUES I PORTES DIÀFANES

AutoCAD SHX Text
SENYAL DE PRECAUCIÓ

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
FORMIGONAT  VORERES i   ESCOSELLS  D '  ARBRES

AutoCAD SHX Text
INSTAL.LACI%%211  ENLLUMENAT

AutoCAD SHX Text
BASE  GRANULAR

AutoCAD SHX Text
INSTAL.LACI%%211  DE  SERVEIS  GENERALS

AutoCAD SHX Text
ENCINTAT,  VORADES i    RIGOLES

AutoCAD SHX Text
SOTS  BASE  GRANULAR

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
EMBORNALS i   ESCOMESES  CLAVEGUERAM

AutoCAD SHX Text
INSTAL.LACI%%211  DE  TUBS i    FORMACI%%211  DE  POUS

AutoCAD SHX Text
REPL%%201  i  COMPACTACI%%211  POSTERIOR

AutoCAD SHX Text
CREUAMENT  DE  VIALS

AutoCAD SHX Text
SENYALITZACIÓ EN TALLS DE CARRERS AMB DESVIAMENT


&
S

L 4

DISTANCIES RELATIVES A LA POSADA A L'OBRA DE MAQUINES ESQUEMA PAS PER SOTA DE LINIES
PROXIMES A LINIES ELECTRIQUES AERIES AERIES DE BAIXA TENSIO

Kl K
- cC————— o
\& T T o
& | ] i -
n o
Wl s
N i QUADRE DE PROTECCIO
of 2 | A MASSA ALLUNYAT
a1/ 11 11
0=2.00m. 0=3.00m. 0=5.00m.
FINS A 50,000 V FINS A 50,000 V PER SOBRE DE 50,000 V
Sl LA DISTANCIA ENTRE ELS SI LA DISTANCIA ENTRE ELS
PALS NO SUPERA ELS 50.00m. PALS NO SUPERA ELS 50.00m.

a = DISTANCIES MINIMES DE SEGURETAT

BAIXA TENSIO a = 1m.
ALTA TENSIO a =3m. FINS A 57.000 V.

PORTIC D'ABALISAMENT DE LINIES ELECTRIQUES AERIES

H=D - a

D = ALTURA MINIMA DE LA LINIA AL TERRA
a

H

= DISTANCIA MINIMA DE SEGURETAT
= ALTURA LLIURE

CONSULTING: ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Ajuntament d'Ultramort e enigest (/\})\fk'

JORDI QUERA | MIRO CLAUDI QUERA | COSTA

a =5m. MES de 57.000 V.

TITOL DEL PROJECTE:

PROJECTE DE PAVIMENTACIO | ADEQUACIO DE LA XARXA DE SANEJAMENT
| D’AIGUA POTABLE AL CARRER MAJOR. FASE 1| FASE 2.

T.M. ULTRAMORT

PORTIC D'ABALISAMENT DE LINIES ELECTRIQUES AERIES DETALL PORTIC ABALISAMENT

h=PAS LLIURE

SENYAL DE
MAX. ALTURA

Il

INTERFERENCIA DE GRUA AMB LINIA ELECTRICA AERIA DE A.T.

MENYS DE 57.000 V.

MES DE 57.000 V.

] __ —
[N [ S DU U S — —

NOM DEL PLANOL: ESCALES: DATA: PLANOL NUM: NUMERO DE FULL:
ANNEX NUM.08: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT A3: S/E JgOL;(ZL A08 5 de 15


AutoCAD SHX Text
ESQUEMA PAS PER SOTA DE LÍNIES

AutoCAD SHX Text
QUADRE DE PROTECCIÓ

AutoCAD SHX Text
MASSA ALLUNYAT

AutoCAD SHX Text
 a   5m. MÉS de 57.000 V.

AutoCAD SHX Text
ALTA TENSIÓ a   3m. FINS A 57.000 V.

AutoCAD SHX Text
a = DISTÀNCIES MÍNIMES DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
a=3.00m.

AutoCAD SHX Text
FINS A 50,000 V

AutoCAD SHX Text
SI LA DISTÀNCIA ENTRE ELS

AutoCAD SHX Text
PALS NO SUPERA ELS 50.00m.

AutoCAD SHX Text
DISTÀNCIES RELATIVES A LA POSADA A L'OBRA DE MÀQUINES

AutoCAD SHX Text
PRÒXIMES A LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES

AutoCAD SHX Text
PALS NO SUPERA ELS 50.00m.

AutoCAD SHX Text
SI LA DISTÀNCIA ENTRE ELS

AutoCAD SHX Text
FINS A 50,000 V

AutoCAD SHX Text
a=2.00m.

AutoCAD SHX Text
a=5.00m.

AutoCAD SHX Text
PER SOBRE DE 50,000 V

AutoCAD SHX Text
BAIXA TENSIÓ a   1m.

AutoCAD SHX Text
AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ

AutoCAD SHX Text
MÀX. ALTURA

AutoCAD SHX Text
SENYAL DE

AutoCAD SHX Text
SENYAL DE

AutoCAD SHX Text
MÀX. ALTURA

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC D'ABALISAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES

AutoCAD SHX Text
h=PAS LLIURE

AutoCAD SHX Text
DETALL PÒRTIC ABALISAMENT

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC D'ABALISAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES

AutoCAD SHX Text
a = DISTÀNCIA MÍNIMA DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
D = ALTURA MÍNIMA DE LA LÍNIA AL TERRA

AutoCAD SHX Text
H = D - a

AutoCAD SHX Text
H = ALTURA LLIURE

AutoCAD SHX Text
INTERFERÈNCIA DE GRUA AMB LÍNIA ELÈCTRICA AÉRIA DE A.T.

AutoCAD SHX Text
MÉS DE 57.000 V.

AutoCAD SHX Text
MENYS DE 57.000 V.


PROTECCIO DEL GRUP ELECTROGEN EN ESTRELLA

A/ AMB CENTRE A TERRA
QUADRE DE

GRUP ELECTROGEN DISTRIBUCIO

SECCIONADOR GENERAL
N DE TALL AUTOMATIC
COMPANYIA

INTERRUPTOR OMNIPOLAR

R KW.H. T
M ARMARI
S A MIDA

\ °!
‘ INTERRUPTOR

¢ DIFERENCIAL

INTERRUPTOR
MAGNET—TERMIC
| DIFERENCIAL 30mA

1 R<20 Ohm

B/ AMB EL CABLE DE POSTA A
TERRA DEL CUADRE DISTRIBUIDOR
QUADRE DE

GRUP ELECTROGEN DISTRIBUCIO

o R
e S [
o T

INTERRUPTOR GENERAL

MA% [ INTERRUPTOR OMNIPOLAR
INTERRUPTOR [!] .

DIFERENCIAL

INTERRUPTOR
MAGNET—TERMIC
[—— | DIFERENCIAL 30mA

— QUADRE SECUNDARI PER
L'ALIMENTACIO UNICA

(Grua, vibrator, muntacarregues,

17 serra, etc.)
R<20 Ohm

SORTIDA DE CABLES
3P+T CAP A LA MAQUINARIA

CABLE DE POSTA A TERRA NO PASSA PER L INTERRUPTOR

DISTANCIES MAXIMES DE SEGURETAT RECOMANABLES
EN TREBALLS D'EXCAVACIO SOBRE CONDUCCIONS
DE GAS | ELECTRICITAT

EXCAVACIO_AMB MAQUINA FINS e .
ARRIBAR A 1m. SOBRE LA CANONADA / .

MARTELL PICADOR A

0.50m. SOBRE LA CANONADA ~ 7

!
i
i
i
y
EXCAVACIO MANUAL \
- .

“
2 \ 3P+N+T,
}
i
H

: R | PERILL PERILL élj
\.\ / CANONADA CABLES INTERRUPTOR GENERAL
\. y DE GAS DE TENSIO MAGNET—TERMIC i

INTERRUPTOR OMNIPOLAR

INTERRUPTOR QUADRE SECUNDARI
Y D ERENCIAL SomA | ] I I 1 EINES PORTATILS

A 270200022527)10.00

1507 1900050402020000

100000300000000 © 0 0.0 ©0) 0.0 00

7 77 7
1000050705007 190925757
R A Y A A IR
0 00000000000000000000000000000000200000000082002002222202570777) s v l
A A oy 77 < R<20 Ohm
100000000000000000000000000000000005050507 100002200075757 77
000000000000000000000000000000000002000507 0722222227277 77
100000000000000000000000000000000005050507 190505257577 77
CONSULTING: ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: TITOL DEL PROJECTE: NOM DEL PLANOL: ESCALES: DATA: PLANOL NUM: NUMERO DE FULL:

, ' . T PROJECTE DE PAVIMENTACIO | ADEQUACIO DE LA XARXA DE SANEJAMENT — JuoL
& Ajuntament d'Ultramort e en|geSt (W ‘, | D’AIGUA POTABLE AL CARRER MAJOR. FASE 1 | FASE 2. ANNEXNUM.08: ESTUD! DE SEGURETATI SALUT A3: S/E 2024 A8 6 dets
JOEBl QUERA | MIRO CLAUDI QUERA | COSTA T_M_ ULTRAMORT


AutoCAD SHX Text
SORTIDA DE CABLES

AutoCAD SHX Text
3P+T CAP A LA MAQUINÀRIA

AutoCAD SHX Text
DISTÀNCIES MÀXIMES DE SEGURETAT RECOMANABLES

AutoCAD SHX Text
EN TREBALLS D'EXCAVACIÓ SOBRE CONDUCCIONS

AutoCAD SHX Text
DE GAS I ELECTRICITAT

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR 

AutoCAD SHX Text
MAGNET-TÈRMIC

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR GENERAL

AutoCAD SHX Text
i DIFERENCIAL 30mA

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR OMNIPOLAR

AutoCAD SHX Text
MAGNET-TÈRMIC

AutoCAD SHX Text
3P+N+T

AutoCAD SHX Text
MAGNET-TÈRMIC

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR GENERAL

AutoCAD SHX Text
COMPANYIA

AutoCAD SHX Text
EXCAVACIÓ MANUAL

AutoCAD SHX Text
0.50m. SOBRE LA CANONADA

AutoCAD SHX Text
ARRIBAR A 1m. SOBRE LA CANONADA

AutoCAD SHX Text
EXCAVACIÓ AMB MÀQUINA FINS 

AutoCAD SHX Text
MARTELL PICADOR A

AutoCAD SHX Text
R<20 Ohm

AutoCAD SHX Text
EINES PORTÀTILS

AutoCAD SHX Text
QUADRE SECUNDARI

AutoCAD SHX Text
MAGNET-TÈRMIC

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR 

AutoCAD SHX Text
I DIFERENCIAL 30mA

AutoCAD SHX Text
serra, etc.)

AutoCAD SHX Text
QUADRE SECUNDARI PER

AutoCAD SHX Text
L'ALIMENTACIÓ ÚNICA

AutoCAD SHX Text
(Grua, vibrator, muntacàrregues,

AutoCAD SHX Text
I DIFERENCIAL 30mA

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR 

AutoCAD SHX Text
MAGNET-TÈRMIC

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR OMNIPOLAR

AutoCAD SHX Text
R<20 Ohm

AutoCAD SHX Text
A MIDA

AutoCAD SHX Text
ARMARI

AutoCAD SHX Text
K.W.H.

AutoCAD SHX Text
R<20 Ohm

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR OMNIPOLAR

AutoCAD SHX Text
SECCIONADOR GENERAL

AutoCAD SHX Text
DE TALL AUTOMÀTIC

AutoCAD SHX Text
CABLE DE POSTA A TERRA NO PASSA PER L INTERRUPTOR

AutoCAD SHX Text
TERRA DEL CUADRE DISTRIBUÏDOR

AutoCAD SHX Text
B/ AMB EL CABLE DE POSTA A 

AutoCAD SHX Text
A/ AMB CENTRE A TERRA

AutoCAD SHX Text
PROTECCIÓ DEL GRUP ELECTROGEN EN ESTRELLA

AutoCAD SHX Text
DE TENSIÓ

AutoCAD SHX Text
CABLES

AutoCAD SHX Text
PERILL

AutoCAD SHX Text
CANONADA

AutoCAD SHX Text
DE GAS

AutoCAD SHX Text
PERILL

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
10.00

AutoCAD SHX Text
GRUP ELECTROGEN

AutoCAD SHX Text
GRUP ELECTROGEN

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUCIÓ

AutoCAD SHX Text
QUADRE DE 

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR

AutoCAD SHX Text
DIFERENCIAL

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
DIFERENCIAL

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUCIÓ

AutoCAD SHX Text
QUADRE DE 

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
N


0.118
0.059 0.059 PIVOT BAIX

I PIVOT ALT

BARRERA RIGIDA (PORTATIL)

09
M1

A

E

L.

PLANTA DETALL A

0.13

AXONOMETRICA

W
|

0.54 3,
0.40 0.14 o
1
20
N :/ 7
@ D:4 — B
\S, U |
CLAVILLA D'UNIO
SECCIO B-B’
0.09
[ | 5
L[] °l 0.30 . 0.30
TMMT 2 8c/ 15 cm. A<}—~ 020
3
| s H H \ / H H it st sl
L - - - -
M 0o < ( 12— |
ol bl
s - — - o
g P B S — R S IS}
ALCAT TRANSVERSAL ] - r
\\L, .. e —————— ,J,
"'T | i L] L] L] L
0.55 0.55 0.05 0.10 0.35 0.10 0.35 0.10 0.35 0.10 0.35 0.10 0.05
CONSULTING: ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: TITOL DEL PROJECTE: NOM DEL PLANOL: ESCALES: DATA: PLANOL NUM: NUMERO DE FULL:
. , ° a ] PROJECTE DE PAVIMENTACIO | ADEQUACIO DE LA XARXA DE SANEJAMENT A JULIOL
Ajuntament d'Ultramort e en|gest ( y\/\ : | D'AIGUA POTABLE AL CARRER MAJOR. FASE 1 | FASE 2. ANNEX NUM.08: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT A3: S/E 5004 A.08 7 de s

JORDI QUERA I MIRG CLAUDI QUERA | COSTA T.M. ULTRAMORT


AutoCAD SHX Text
BARRERA RÍGIDA (PORTÀTIL)

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
PLANTA DETALL A

AutoCAD SHX Text
%%216 8 c/ 15 cm.

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
AXONOMÈTRICA

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
PIVOT ALT

AutoCAD SHX Text
PIVOT BAIX

AutoCAD SHX Text
CLAVILLA D'UNIÓ

AutoCAD SHX Text
%%216 12

AutoCAD SHX Text
SECCI%%211 B-B'

AutoCAD SHX Text
%%216 20

AutoCAD SHX Text
%%216 20

AutoCAD SHX Text
AL%%199AT TRANSVERSAL


ELEMENTS AUXILIARS

PLAFONS DIRECCIONALS

F B-2

g B-1

PLAFO DIRECCIONAL ALT

PLAFO DIRECCIONAL ESTRET

AR
i

>

TB—5 PLAFO ZONA EXCLUIDA AL TRANSIT

DE SENYALITZACIO

TANCA DE CONTENCIO DE VIANANTS

TANCA EXTENSIBLE

TUB LLUMINOS TL-9

¢

LLUM FIXA
GROGA TL-10

LLUM FIXA
VERMELLA TL-11
TL-2

@ o

LLUM FIXA
INTERMITENT

BALISA VORA

& Ajuntament d'Ultramort

ESQUERRA TB-9

GARLANDA TB-13

E

BALISA VORA
DRETA TB-8

CAPTAFARS HORITZONTALS
(ULL DE GAT) TB-10

PALETES MANUALS
DE SENYALITZACIO

CONSULTING:

2 enigest

ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

JORDI QUERA | MIRO CLAUDI QUERA | COSTA

TB-13 CORDO ABALISAMENT

BALISA AMB LLUMS INTERMITENTS
DETALL 010104

fo
0
\J
)
|
f
;

CINTA ABALISAMENT PLASTIC

CONS TB-6

e

TL-10/11
LLUM AUTONOMA
FIXA INTERMITENT
DETALL 010505

)

DETALL 010504

TITOL DEL PROJECTE:

A

L

BALISA INTERMITENT
CEDULA FOTOELECTRICA

20.07
- 11

o
~
s}

90.30

CON DE BALISAMENT
DETALL 010105

PIQUET FITA
-7 TB-8

PROJECTE DE PAVIMENTACIO | ADEQUACIO DE LA XARXA DE SANEJAMENT

| D’AIGUA POTABLE AL CARRER MAJOR. FASE 1| FASE 2.

T.M. ULTRAMORT

SENYAL PORTATIL PER REGULACIO
DEL TRANSIT EN CARRETERA

< PunTAL TELESCOPIC
INTERRUPTOR LLUM == > [

JOU D'ARROSSEGAMENT @ ]

<= PUNTAL TELESCOPIC

BATERIA 12 Volts

4

]

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

PINTURA REFLECTANT

< > SENYAL REGLAMENTARIA STOP

D

B

o

NN

FORMIGO ——

— FNWELL PAVIMENT

BIONA TANCAMENT D’'OBRA

ESCALES: DATA:

NOM DEL PLANOL:
ANNEX NUM.08: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT JuLIOL

A3: S/E 2024

PLANOL NUM: NUMERO DE FULL:

A.08 8 de 15


AutoCAD SHX Text
ELEMENTS AUXILIARS DE SENYALITZACI%%211

AutoCAD SHX Text
GROGA TL-10   VERMELLA TL-11   INTERMITENT

AutoCAD SHX Text
LLUM FIXA      LLUM FIXA       LLUM FIXA

AutoCAD SHX Text
TL-6

AutoCAD SHX Text
DE SENYALITZACIÓ

AutoCAD SHX Text
PALETES MANUALS

AutoCAD SHX Text
GARLANDA TB-13

AutoCAD SHX Text
TUB LLUMINÓS TL-9

AutoCAD SHX Text
(ULL DE GAT)  TB-10

AutoCAD SHX Text
CAPTAFARS HORITZONTALS

AutoCAD SHX Text
TL-5

AutoCAD SHX Text
ESQUERRA TB-9

AutoCAD SHX Text
BALISA VORA

AutoCAD SHX Text
TL-2

AutoCAD SHX Text
DRETA TB-8

AutoCAD SHX Text
BALISA VORA

AutoCAD SHX Text
TB-5  PLAFÓ ZONA EXCLUÏDA AL TRÀNSIT

AutoCAD SHX Text
TANCA EXTENSIBLE

AutoCAD SHX Text
PLAFÓ DIRECCIONAL ESTRET

AutoCAD SHX Text
TB-2

AutoCAD SHX Text
TANCA DE CONTENCIÓ DE VIANANTS

AutoCAD SHX Text
PLAFÓ DIRECCIONAL ALT

AutoCAD SHX Text
TB-1

AutoCAD SHX Text
PLAFONS DIRECCIONALS

AutoCAD SHX Text
BIONA TANCAMENT D'OBRA

AutoCAD SHX Text
PINTURA REFLECTANT

AutoCAD SHX Text
BALISA INTERMITENT

AutoCAD SHX Text
PIQUET        FITA

AutoCAD SHX Text
 TB-7        TB-8

AutoCAD SHX Text
FIXA INTERMITENT

AutoCAD SHX Text
LLUM AUT%%210NOMA

AutoCAD SHX Text
TL-10/11

AutoCAD SHX Text
DETALL 010504

AutoCAD SHX Text
CONS TB-6

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
NIVELL PAVIMENT

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERAL

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR LLUM

AutoCAD SHX Text
JOU D'ARROSSEGAMENT

AutoCAD SHX Text
LLUM TARONJA GIRATÒRIA

AutoCAD SHX Text
DEL TR%%192NSIT EN CARRETERA

AutoCAD SHX Text
SENYAL PORT%%192TIL PER REGULACI%%211

AutoCAD SHX Text
CINTA ABALISAMENT REFLECTANT

AutoCAD SHX Text
CINTA ABALISAMENT PL%%192STIC

AutoCAD SHX Text
TB-13 CORD%%211 ABALISAMENT

AutoCAD SHX Text
PUNTAL TELESCÒPIC

AutoCAD SHX Text
SENYAL DIRECCIÓ OBLIGATÒRIA

AutoCAD SHX Text
SENYAL REGLAMENTÀRIA STOP

AutoCAD SHX Text
PUNTAL TELESCÒPIC

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL

AutoCAD SHX Text
BATERIA 12 Volts

AutoCAD SHX Text
CÈDULA FOTOELÈCTRICA

AutoCAD SHX Text
DETALL 010505

AutoCAD SHX Text
DETALL 010506

AutoCAD SHX Text
CON DE BALISAMENT

AutoCAD SHX Text
DETALL 010105

AutoCAD SHX Text
BALISA AMB LLUMS INTERMITENTS

AutoCAD SHX Text
DETALL 010104


ORLA
color vermell

SENYALS DE PROHIBICIO SENYALS D’OBLIGACIO

Precaucid
H—/ona en obres—| ORLA
—olor blonc DIMENSIONS EN mm.
A
DIMENSIONS EN mm. III\‘WH\\ D D1 m
fons: C
color blanc D D1 a 594 534 30
FONS
594 420 44 color blau 420 378 21
esquema: 420 297 31 297 267 15
color negre
297 210 17 210 188 11
ESQUEMA
210 148 16 [ Color blanc 148 132 8
D1
148 105 11 105 95 5
D1 105 74 8
D C—1, SENYALITZACIO D”OBRES
' DETALL 010500
US MASCARILLA US CASC US PROTECTORS US ULLERES
AUDITIUS
No passeu
IZona en obres
l;ao)
L
AIGUA NO POTABLE PROHIBIT APAGAR PROHIBIT ENCENDRE PROHIBIT FUMAR PROHIBIT A ) ) ) )
AMB AIGUA FOC PERSONES US GUANTS US GUANTS US BOTES US BOTES
DIELECTRICS DIELECTRIQUES
R&LIBIDA
D
PROHIBIT EL PAS PROHIBIDA L’ENTRADA ERTOOHT\E\TPEERLSSQE PROHIBIT EL PAS PROHIBIT S CALGAT
ALS VIANANTS ! ACCIONAR 65D ELIMINAR PUNTES 0S CINTURO 0S CINTURO 0
ALIENA A L'OBRA CARTELL SENYALITZACIO D OBRES DE SEGURETAT DE SEGURETAT ANTIESTATIC
NO PASSAR PROHIBIT ACOMPANYANTS PROHIBIT DEPOSITAR PROHIBIT EL PAS PROHIBIT TREPITJAR 0.50
EN CARRETO MATERIALS, MANTENIR A CARRETO TERRA NO SEGUR US DE PANTALLA OBLIGACIO US DE PROTECTOR
LLIURE EL PAS RENTAR—SE LES MANS AJUSTABLE
NO CONECTAR Q
Se esta trabajondo NO CONECTAR A TOTA P ER’SO NA A
NO CONNECTAR NO MANIOBRAR NO CONNECTAR CARTELL INDICATIU DE RISC N ~
S'ESTA TREBALLANT  TREBALLS EN TENSIO SENYAL DE EMPENYER US DE PROTECTOR
PERILL DE MORT NO ARROSSEGAR FIX
DETALL 010503 DETALL 010102
CONSULTING: ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: TITOL DEL PROJECTE: NOM DEL PLANOL: ESCALES: DATA: PLANOL NUM: NUMERO DE FULL:
. ' M { PROJECTE DE PAVIMENTACIO | ADEQUACIO DE LA XARXA DE SANEJAMENT , ] JULIOL
Ajuntament d'Ultramort [ enlgest (\W\ A A GUA POTABLE AL AR MAIOR Eree s EAGe . ANNEX NUM.08: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT A3: SJE uLo A08 9 de 15

JORDI QUERA I MIRO CLAUDI QUERA | COSTA T.M. ULTRAMORT


AutoCAD SHX Text
NO MANIOBRAR

AutoCAD SHX Text
trabajos en tension

AutoCAD SHX Text
....................

AutoCAD SHX Text
...................

AutoCAD SHX Text
.............

AutoCAD SHX Text
ENTRADA

AutoCAD SHX Text
PROHIBIDA

AutoCAD SHX Text
TREBALLS EN TENSI%%211

AutoCAD SHX Text
NO MANIOBRAR

AutoCAD SHX Text
PROHIBIT ACOMPANYANTS

AutoCAD SHX Text
EN CARRETÓ

AutoCAD SHX Text
PROHIBIDA L'ENTRADA

AutoCAD SHX Text
AMB AIGUA

AutoCAD SHX Text
PROHIBIT APAGAR 

AutoCAD SHX Text
NO CONNECTAR

AutoCAD SHX Text
S'ESTÀ TREBALLANT

AutoCAD SHX Text
...................

AutoCAD SHX Text
....................

AutoCAD SHX Text
Se esta trabajando

AutoCAD SHX Text
NO CONECTAR

AutoCAD SHX Text
NO PASSAR

AutoCAD SHX Text
.............

AutoCAD SHX Text
ALS VIANANTS

AutoCAD SHX Text
PROHIBIT EL PAS

AutoCAD SHX Text
AIGUA NO POTABLE

AutoCAD SHX Text
NO CONNECTAR

AutoCAD SHX Text
CARTELL INDICATIU DE RISC

AutoCAD SHX Text
ALIENA A L'OBRA

AutoCAD SHX Text
A TOTA PERSONA

AutoCAD SHX Text
PROHIBIT EL PAS

AutoCAD SHX Text
PASO

AutoCAD SHX Text
PROHIBIDO

AutoCAD SHX Text
PROHIBIT EL PAS

AutoCAD SHX Text
PROHIBIT EL PAS

AutoCAD SHX Text
PROHIBIT FUMAR

AutoCAD SHX Text
...................

AutoCAD SHX Text
NO CONECTAR

AutoCAD SHX Text
LLIURE EL PAS

AutoCAD SHX Text
MATERIALS, MANTENIR

AutoCAD SHX Text
PROHIBIT DEPOSITAR

AutoCAD SHX Text
AJENA A LA OBRA

AutoCAD SHX Text
A TODA PERSONA

AutoCAD SHX Text
PROHIBIDO EL PASO

AutoCAD SHX Text
ALIENA A L'OBRA

AutoCAD SHX Text
A TOTA PERSONA 

AutoCAD SHX Text
PROHIBIT EL PAS

AutoCAD SHX Text
PROHIBIT ENCENDRE

AutoCAD SHX Text
LA

AutoCAD SHX Text
FOC

AutoCAD SHX Text
TERRA NO SEGUR

AutoCAD SHX Text
PROHIBIT TREPITJAR

AutoCAD SHX Text
A CARRETÓ

AutoCAD SHX Text
ACCIONAR

AutoCAD SHX Text
PROHIBIT

AutoCAD SHX Text
PROHIBIT A

AutoCAD SHX Text
PERSONES

AutoCAD SHX Text
EL

AutoCAD SHX Text
color negre 

AutoCAD SHX Text
color blanc

AutoCAD SHX Text
fons:

AutoCAD SHX Text
esquema:

AutoCAD SHX Text
color vermell

AutoCAD SHX Text
ORLA

AutoCAD SHX Text
297

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
594

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
297

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
DIMENSIONS EN mm.

AutoCAD SHX Text
SENYALS DE PROHIBICI%%211

AutoCAD SHX Text
RENTAR-SE LES MANS

AutoCAD SHX Text
PERILL DE MORT

AutoCAD SHX Text
EMPÈNYER

AutoCAD SHX Text
CARTELL SENYALITZACIÓ D'OBRES

AutoCAD SHX Text
NO ARROSSEGAR

AutoCAD SHX Text
Zona en obres

AutoCAD SHX Text
No passeu

AutoCAD SHX Text
DETALL 010500

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
O PANTALLES

AutoCAD SHX Text
%%218S D'ULLERES

AutoCAD SHX Text
%%218S DE PANTALLA

AutoCAD SHX Text
ELIMINAR PUNTES

AutoCAD SHX Text
%%218S GUANTS

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
%%218S CINTUR%%211

AutoCAD SHX Text
DIEL%%201CTRICS

AutoCAD SHX Text
%%218S GUANTS

AutoCAD SHX Text
%%218S DE PROTECTOR

AutoCAD SHX Text
FIX

AutoCAD SHX Text
%%218S DE PROTECTOR

AutoCAD SHX Text
OBLIGACI%%211

AutoCAD SHX Text
AJUSTABLE

AutoCAD SHX Text
ANTIEST%%192TIC

AutoCAD SHX Text
DIELÈCTRIQUES

AutoCAD SHX Text
%%218S CAL%%199AT

AutoCAD SHX Text
%%218S CINTUR%%211

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
%%218S BOTES

AutoCAD SHX Text
%%218S BOTES

AutoCAD SHX Text
Precaució

AutoCAD SHX Text
Zona en obres

AutoCAD SHX Text
%%218S MASCARILLA

AutoCAD SHX Text
%%218S CASC

AutoCAD SHX Text
color blau

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
297

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
SENYALS D'OBLIGACIÓ

AutoCAD SHX Text
color blanc

AutoCAD SHX Text
color blanc

AutoCAD SHX Text
ORLA

AutoCAD SHX Text
FONS

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
594

AutoCAD SHX Text
%%218S ULLERES

AutoCAD SHX Text
AUDITIUS

AutoCAD SHX Text
%%218S PROTECTORS

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
132

AutoCAD SHX Text
188

AutoCAD SHX Text
267

AutoCAD SHX Text
378

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
DIMENSIONS EN mm.

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
534

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
SENYAL DE

AutoCAD SHX Text
DETALL 010503

AutoCAD SHX Text
C-1, SENYALITZACIÓ D OBRES

AutoCAD SHX Text
DETALL 010102


3 Ajuntament d'Ultramort

EQUIP SENYALITZACIO PROVISIONAL D OBRES

TR-301 2u. TR-301 2u.
| |
% %
TR-5 Tu. ;3;2u

|
% %
TP=17  2u. TP—18 2u.
@ A
|
% ske
Equip estandard —Senyalitzacié provisional d’ obres per

carretera convencional — senyals amb fons groc
CONSULTING: ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: TITOL DEL PROJECTE:
M y PROJECTE DE PAVIMENTACIO | ADEQUACIO DE LA XARXA DE SANEJAMENT
e enlgeSt (\}\/\ (A | D’AIGUA POTABLE AL CARRER MAJOR. FASE 1| FASE 2.
JORDI QUERA I MIRO CLAUDI QUERA | COSTA T.M. ULTRAMORT

TR—301 2u.

S

TR—-500 2u.

<

R-6 Tu.

Ll

Sk

—

NOM DEL PLANOL:

ANNEX NUM.08: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

ESCALES:

A3: S/E

DATA:

JULIOL
2024

PLANOL NUM:

A.08

NUMERO DE FULL:

10 de 15


AutoCAD SHX Text
TR-301   2u.

AutoCAD SHX Text
TR-500   2u.

AutoCAD SHX Text
TR-6   1u.

AutoCAD SHX Text
TP-17  2u.

AutoCAD SHX Text
TP-18  2u.

AutoCAD SHX Text
TR-301   2u.

AutoCAD SHX Text
TR-5   1u.

AutoCAD SHX Text
TR-305  2u.

AutoCAD SHX Text
TR-301  2u.

AutoCAD SHX Text
Equip est%%224ndard -Senyalitzaci%%243 provisional d' obres per

AutoCAD SHX Text
carretera convencional - senyals amb fons groc

AutoCAD SHX Text
EQUIP SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D OBRES


AMYS SENYALS INDICATIVES
A3IQ SI-PPA-25
CSIS PRIMERS AUXILIS
SEOPAN
-
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A
Q %%
G
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|
L
Dimensions en mm.
L | A ¢ talodre
IPPA-59 594 356 840 5.8
IPPA-29 297 178 420 4.8
IPPA-21 210 126 297 3.6

Concorda amb:

Les observacions relotives o la present senyal,
hon de ser dirigides o:

UNE-1.115

ISO-R-557

Codi de circulocio

LG

’ 4
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Vores: color negre

L1

Concorda amb:

AMYS SENYALS INDICATIVES AMYS SENYALS D'ADVERTENCIA AMYS SENYALS D’ADVERTENCIA
ég}(sl EXTINTOR SI-EI-26 ég}g RISC DE MAQUINARIA SA-MP-23 é%}g RISC DE CAIGUDES SA-CDN-24
SEOPAN SEOPAN PESADA EN MOVIMENT SEOPAN A DIFERENT NIVELL

o 0)

4 N
L L
L
o )
Dimensions en mm. Dimensions en mm. Dimensions en mm.
L | & talodre L | ¢ taladre L | ¢ taladre

IEI-59 594 534 5.8 AMP-59 594 420 5.8 ACDN-59 594 420

IEI-29 297 268 4.8 AMP-29 297 210 4.8 ACDN-29 297 210

IEI-21 210 189 3.6 AMP-21 210 148 3.6 ACDN-21 210 148

Les observacions relatives a la present senyal,
hon de ser dirigides o:

Fons: color groc
Esquema: color negre

DIMENSIONS EN mm.

D D1 m
594 492 30
420 348 21
297 246 15
210 174 1
148 121 8
105 87 5
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AN SENYALS D ‘OBLIGACIC
ASIQ OBLIGATORI L 'US SO-UB-07
EOPAN DE BOTES DE SEGURETAT

d D

Dimensions en mm.

D) d # toladre
0UB-59 594 534 5.8
ouB-29 297 268 4.8
ous-21 210 189 36

Les observacions relatives a la present senyal,
hon de ser dirigides o:

Concordo amb:

UNE-1.115
UNE-48.103

ISO-R-408

ISO-R-557

Codi de circulacio
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MYS SENYALS D ‘OBLIGACIC
égg OBLIGATORI L ‘US SO-UC-05
FOPAN DEL CASC

d D

Dimensions en mm.
D d 2 toladre
QouB-59 594 534 5.8
ouB-29 297 268 4.8
ouB-21 210 189 3.6

Concordo amb:

Les observacions relatives o la present senyal,
hon de ser dirigides o:

Cadi de circulacid

UNE-1.115
UNE-48.103
ISO-R-408
1ISO-R-557

AAMPYAS SENYALS D ‘OBLIGACIG
ég}(sl OBLIGATORI L'US D 'ULLERES SO-UGP-08
SEOPAN O PANTALLES DE SEGURETAT

d D

Dimensions en mm.

D d # toladre
OUGP-59 594 534 5.8
QUGP-29 297 268 4.8
ouGP-21 210 189 3.6

Concordo omb:

Les observacions relatives o lo present senyal,
hon de ser dirigides o:

UNE-1.115
UNE-48.103
1ISO-R-408
ISO-R-557

Codi de circulacio

ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:
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AAAAF,XS SENYALS D ‘OBLIGACIC
A3l OBLIGATORI L 'US SO-UG-06
EOPAN DE_GUANTS O MANYOPLES

d D

Dimensions en mm.
D d o tolodre
0ouB-59 594 534 5.8
ouB-29 297 268 4.8
ouB-21 210 189 3.6

Concordo amb:

Les observacions relatives o la present senyal,
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1. Introduccio

En el present annex s’elabora el Pla de Control de Qualitat, amb I'objecte de definir els
assajos a realitzar als materials i partides d’obra a executar, per tenir el control necessari
per assegurar la qualitat de les obres. Per a cadascuna de les dues fases d’obra.

2. Pavimentacio

2.1.- L’empresa constructora entregara a la Direcci6 Facultativa les dades i
especificacions facilitades pel fabricant del llambordi de formigd de 20x10x8cm.

2.2.- L’empresa constructora fara una proposta sobre el tot-u artificial que vol usar en la
sub base de la calgada. L’'empresa de control de qualitat haura de realitzar els seglents
assajos en una mostra aleatoria abans de I'aprovacio del material per part de la Direcci6

Facultativa i en una mostra més en fase d’execucio:

CONTROL QUALITAT TOT-U ARTIFICIAL
Assaig Normativa Mostres Unitats
Proctor Modificat UNE 103501 1 1x1=1
Analisi granulométric UNE-EN 933-1 1 1x1=1
Limit liquid del sol UNE 103103 1 1x1=1
Index de plasticitat UNE 103104 1 1x1=1
Equivalent de sorra UNE-EN 933-8 1 1x1=1
Index blau de metilé (si no compleix) | UNE-EN 933-9 1 1x1=1
Coeficient de “Los Angeles” UNE-EN 1097-2 1 1x1=1
Coeficient de neteja UNE 146130 1 1x1=1
Index de llenques UNE-EN 933-3 1 1x1=1
Percentatge de particules triturades | UNE-EN 933-5 1 1x1=1

2.3.- L’empresa de control de qualitat realitzara diferents assajos de densitat-humitat “in
situ” per métodes nuclears en la subbase de tot-u artificial, en els llocs identificats en la
seglent taula.

CONTROL COMPACTACIO TOT-U ARTIFICIAL
Assaig Normativa Carrer Unitats
Densitat i humitat “in situ” (nuclear) | ASTM D 3017 A1l 2
Determinacio gruix capa col-locada - A1 2

2 enigest 5

Ajuntament d’Ultramort



Projecte de pavimentacid i adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua
potable al carrer Major. Fase 1 i Fase 2

Annex 09: Pla de control de qualitat

2.4.- L’empresa de control de qualitat realitzara diferents provetes en el formigé HP-35.

CONTROL RESISTENCIA FORMIGO HP-35

Assaig Normativa Carrer Unitats

Seérie 4 provetes ruptura compressié UNE 83313 Raval 2

3. Prova de pressio interior

4.

A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedira a probes
parcials de pressio interna per trams de llargada fixada pel Director de les
obres. Es recomana que aquests trams tinguin una llargada aproximada de
500 metres.

La rasa es trobara parcialment emplenada, deixant les juntes descobertes.
Es comencgara per emplenar lentament d’aigua el tram objecte de la proba,
deixant oberts tots els elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals
s’aniran tancant successivament de baix cap a dalt.

La bomba per a la pressié hidraulica es col-locara a la part baixa de la
canonada que es vol assajar i estara prevista de dos manometres, un dels
quals sera proporcionat pel Director de les obres.

La pressi6 interior de proba sera la que ens doni en el punt més baix del tram
un valor de 1,4 vegades la pressid6 maxima de treball en el punt de més
pressio.

La pressio es fara pujar lentament de manera que l'increment de la mateixa
no superi en 1 kp/cm2 i minut.

Una vegada obtinguda la pressio es parara durant 30 minuts, i es considerara

satisfactoria si durant aquest temps el mandmetre no acusa un descens

superior a \/% on p es la pressiod interior de proba en kp/cm?.

Quant el descens del mandometre sigui superior, es corregiran els defectes
repassant les juntes que perdin aigua, i canviant si convé algun tub.

Prova estanqueitat de la xarxa d’aigua potable

Després d’haver completat de manera correcte la proba de pressié interior,
es procedira a realitzar la proba d’estanquitat.

0% S enigest 3
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b) La pressié en aquest cas sera la maxima estatica que existeixi en el tram de
la canonada objecte de la proba.

C) La pérdua es defineix com la quantitat d’aigua que tenim que subministrar al
tram de canonada en proba mitjangant un bombi tarat, de manera que es
mantingui la pressié de proba d’estanquitat després d’haver emplenat la
canonada d’aigua i haver expulsat tot l'aire.

d) La durada de la proba d’estanquitat sera de 2 hores.
e) La perdua en el temps de 2 hores tindra que ser inferior al valor donat per la
formula:
V=K-L-D

on:
V: pérdua total de la proba, en litres.

L: llargada del tram objecte de la proba, en metres.
D: diametre interior, en metres.

K: coeficient que depen del material:

o Plastic: K=0,350.

5. Pressio en els tubs de PEAD

Entenem per pressié nominal P, aquella amb la que és classifiquen i timbren els tubs
fabricats en serie.

Entenem per pressio de treball Py, la suma de la maxima pressié de servei, més les

sobrepressions, inclos el cop d’ariet.

En els tubs de PEAD, la pressié nominal I'especifica el fabricant, i la defineix com la
pressié hidraulica interior maxima i constant a la que pot estar sotmes un tub durant un
temps minim de 50 anys, a la temperatura de 20° C, amb un coeficient de seguretat final
respecte a la fluencia no inferior a 1,30.

En els tubs de PEAD, la pressio de treball coincideix amb la pressié nominal per a una
temperatura de l'aigua de fins a 20° C: P; = P..

e

0% 2 enigest 4
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6. Comprovar les caracteristiques i la qualitat dels materials

Cada vegada que entri nou material a obra i abans de la seva utilitzacid, el contractista
revisara les caracteristiques i el nivell de qualitat dels materials, a fi que coincideixi amb
els minims previstos en el projecte i entregara els certificats de qualitat a la direccioé
facultativa de I'obra.

En cas de substituir algun material previst en el projecte per un de diferent, el contractista
haura de justificar la seva qualitat i disposar del vistiplau de la direccié de I'obra abans
de la seva utilitzacio.

Nota: el cost de tots aquests assajos i controls queda inclos, de forma
proporcional, a les partides de subministrament i col-locacio dels materials.

0% S enigest 5
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ANNEX 10: PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

FASE 1
Pressupost d'Execucié Material 137.191,68 €
13 % despeses generals 17.834,92 €
6% benefici industrial 8.231,50 €
Pressupost d'Execucio per Contracte (abans d'IVA) 163.258,10 €
21 % IVA 34.284,20 €
Pressupost d'Execucio per Contracte 197.542,30 €
Cost estimat de les expropiacions 0,00 €
Pressupost per al coneixement de I'administracié 197.542,30 €

El pressupost per al coneixement de I'Administracié puja a la quantitat de:

CENT NORANTA-SET MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS UN EUROS AMB TRENTA

CENTIMS

% 2 enigest



Projecte de pavimentacid i adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua
potable al carrer Major. Fase 1 i Fase 2

Annex 10: PCA

FASE 2
Pressupost d'Execucié Material 126.271,21 €
13 % despeses generals 16.415,26 €
6% benefici industrial 7.576,27 €
Pressupost d'Execucié per Contracte (abans d'IVA) 150.262,74 €
21 % IVA 31.555,18 €
Pressupost d'Execucio per Contracte 181.817,92 €
Cost estimat de les expropiacions 0,00 €
Pressupost per al coneixement de I'administracié 181.817,92 €

El pressupost per al coneixement de I'Administracié puja a la quantitat de:

CENT VUITANTA-UN MIL VUIT-CENTS DISET EUROS AMB NORANTA-DOS
CENTIMS

%’ 2 enigest
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ANNEX 11: JUSTIFICACIO LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PUBLIC

1. Objecte

L’objecte del present annex és la justificaci6 d’hores de personal intervinent en els
treballs a desenvolupar en el present projecte, per tal de complir amb I'establert a la Llei
9/2007, de 8 de novembre, de contractes del sector public.

2. Llei de contractes

En l'apartat 2 de I'article 100 de la Llei 9/2007, de 8 de novembre, de contractes del
sector public, per la qual es transposen a 'ordenament juridic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, s’exposa:

“(...) En el moment d’elaborar-lo, els organs de contractacio han de tenir
cura que el pressupost base de licitacio sigui adequat als preus de mercat.
A aquest efecte, el pressupost base de licitacio s’ha de desglossar per
indicar en el plec de clausules administratives particulars o el document
regulador de la licitacio, els costos directes i indirectes i altres despeses
eventuals calculades per a la seva determinacid. En els contractes en que
el cost dels salaris de les persones ocupades per a la seva execucio formin
part del preu total del contracte, el pressupost base de licitacié ha d’indicar
de manera desglossada i amb desagregacio de genere i categoria
professional, els costos salarials estimats a partir del conveni laboral de
referéncia.”

En aplicacié d’aquest article, es calcules les hores de personal intervinent en les obres
per a la seva execucio, desglossat en categories professionals. Es calcula també el cost
referent a despeses directes, a despeses indirectes i a altres costos eventuals.

Segons es justifica en el seglient apartat, el nimero total d’hores a efectuar per part del
personal d’obra per a la realitzacié dels treballs contemplats en el present projecte és
de 467,22 hores.

3. Justificacié compliment llei de contractes

Segons la taula B) del conveni col-lectiu de treball de la construccid i obres publiques de
les comarques gironines, s’estableix el seglent:

2 enigest 1
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CONCEPTES COTITZABLES

PAGUES INDEMNITZ. TOTAL
SoU PLUS EXTRES EXTRASAL. RETRIBUC. TOTAL
NIVELL CATEGORIA BASE  CONVENI JUNY PAGA ANUALS BRUT HORA
PROFESSIONAL  335dies 217 dies NADAL VACANCES (PLUSOS) ANUAL  BRUTA
VI Encarregat obra  12.05047 528546  3.830.90 1.915.45 1.795,10 24.87738 1433
VI Capatis 1121580 4949981  3.599.20 1.799.60 1.676,08 2324059 1339
VI Oficial 1a 11.170,15 492801  3.583,01 1.791,50 1.653,10 23.125,78 1332
IX Oficial 2a 10272,70 455969  3.32831 1.664,15 1.535,08 2135993 12,30
X Ajudant oficial 974177 434361 3.179.90 1.589.95 1.472,60 2032783 1171
X1 Ped especialitzat 925633 413765  3.040,10 1.520,05 135542 19309,55 11,12
XII Manobra, ped 891695  4.000,54 2.939.43 1.469,71 1.284,86 1861149 10,72

En el present projecte, s’ha calculat el cost total del personal intervinent en 'obra
considerant cada categoria professional per separat. S’han considerat els preus per a la
ma d’obra proporcionats per la base de dades de I'l'TEC.

Tant els costos de personal, com les despeses directes i indirectes i altres despeses

eventuals que formen part del present projecte, queden recollides en les taules
adjuntades a continuacio.

Llistat de ma d’obra valorat

NUM. CODT DESCRIPCIO

UA PREU QUANTITAT IMPORT
1 A0121000 h Oficial 1a 23,35 7,0000 163,45
2 A012M0O00 h oOficial 1a muntador 24,04 66,5740 1.600,44
3 A012N00O h o©Oficial la d'cbra piblica 23,35 74,2364 1.733,42
4 A013MO000 h  Ajudant muntader 20,83 66,6116 1.387,52
5 20140000 h Manobre 19,66 145,8388 2.867,19
6 A0150000 h Manobre especialista 20,34 99,7203 2.028,31
7 RO1H4000 h Manobre per a seguretat i 17,15 7,2362 124,10
salut
TOTAL: 9.904,43
Costos directes
Ref. Concepte Total
1. Material 33.098,24 €
2. Maquinaria 9.858,81 €
3. Ma d’obra 9.904,43 €
4, Despeses auxiliars 148,57 €
o i
o enlgest 2
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Costos indirectes Fase 1

Ref. Concepte Total
1. Seguretat i Salut Fase 1 1.900,00 €
2. Altres despeses indirectes 4.226,63 €

Altres costos eventuals

No es preveuen altres costos eventuals.

TOTAL PEM: 137.191,68 €
Costos indirectes Fase 2
Ref. Concepte Total
1. Seguretat i Salut Fase 1 1.900,00 €
2. Altres despeses indirectes 4.993,70 €

Altres costos eventuals

No es preveuen altres costos eventuals.

TOTAL PEM: 126.271,21 €

S enigest 3
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Punts eix C/ Major Punts eix C/ Major

N° PUNT POSICIO X POSICIO Y N° PUNT POSICIO X POSICIO Y
1 502857.995 4653871.300 21 502881.484 4653624.134
2 502861.975 4653856.535 2 502882.023 4653617137
3 502867.284 4653837.586 23 502881.509 4653597506
4 502872.979 4653820.296 24 502881.185 4653582.108
5 502875.077 4653807.346 25 502881.050 4653574197
6 502873.978 4653793.258 26 502880.274 4653548.167
7 502875.706 4653771.384 27 502878.168 4653535.823
8 502877.376 4653761.495 28 502873.415 4653519.224
9 502877.752 4653756.596 29 502870.689 4653506.392
10 502879.086 4653747.028 30 502867.406 4653494.615
1 502881.274 4653736.455 31 502862.444 4653477065
12 502882.511 4653728.111 32 502860.645 4653464.914
13 502882.638 4653717.394 33 502858.865 4653459315
14 502882.249 4653704.782
15 502881931 4653697.842
16 502881.896 4653685.939
17 502881.786 4653682.692
18 502880.882 4653671.077
19 502880.039 4653662.651
20 502880.309 4653653.749

Punts perimetre ambit actuacio Punts perimetre ambit actuacio Punts perimetre ambit actuacio Punts perimetre ambit actuacio Punts perimetre ambit actuacio Punts perimetre ambit actuacio Punts perimetre ambit actuacio
Ne PUNT POSICIO X POSICIO Y N° PUNT POSICIO X POSICIO Y N°PUNT | POSICIOX POSICIO Y Ne PUNT POSICIO X POSICIO Y Ne PUNT POSICIO X POSICIO Y N° PUNT POSICIO X POSICIO Y N°PUNT | POSICIO X POSICIO Y
34 502862.716 4653864.136 54 502878164 4653774.760 74 502882.754 4653650.331 9% 502866.122 4653505.924 114 502878.150 4653610.702 134 502880.251 4653719.650 154 502870.682 4653820.571
35 502865.293 4653853.996 55 502878.601 4653771.727 75 502883426 4653641.965 95 502866.177 4653505.914 115 502878.356 4653619.313 135 502880.503 4653719.681 155 502866.939 4653830.272
3 502865.141 4653853.844 56 502879.386 4653764.617 76 502884.973 4653618.332 9% 502866.225 4653506.348 116 502877.434 4653619.668 136 502880.400 4653724.575 156 502866.950 4653830.553
37 502866.158 4653850.092 57 502880.264 4653756.688 1 502884.567 4653602.002 97 502866.859 4653509.378 17 502877.219 4653623.935 137 502880.297 4653729.469 157 502865.397 4653835.610
38 502866.362 4653850.112 58 502881.233 4653747.431 78 502884.310 4653589.741 9 502866.814 4653509.642 118 502877.284 4653623.936 138 502878476 4653738.035 158 502865.318 4653835.647
39 502868.204 4653843551 59 502882478 4653741612 79 502883499 4653548.180 99 502868.081 4653516.134 119 502877.309 4653628.183 139 502875.865 4653752.265 159 502862452 4653845.848
40 502868.066 4653843.465 60 502883.964 4653737.099 80 502883877 4653568.948 100 502867.481 4653516.259 120 502877.296 4653641.755 140 502875.302 4653756.510 160 502859.559 4653856.145
41 502869.537 4653838.302 61 502884.308 4653728.816 81 502881.109 4653536.859 101 502868.686 4653522.632 121 502877.640 4653644.561 141 502875.326 4653761.245 161 502849.876 4653855.856
1Y) 502871000 4653838.676 62 502864.859 4653717.409 82 502877 474 4653519.577 102 502869.205 4653522.436 122 502877.756 4653654.429 142 502872.224 4653765.617 162 502845.884 4653857.334
43 502872.964 4653830.089 63 502884.797 4653712.305 83 502874.367 4653504.741 103 502869.581 4653522.243 123 502875.001 4653654.591 143 502870.655 4653765.681 163 502847.968 4653862.411
4 502874.854 4653821.954 64 502884.577 4653712.153 84 502869.663 4653491.535 104 502871.353 4653527.049 124 502875.160 4653661.191 144 502870523 4653769.196 164 502848230 4653863.266
45 502874.803 4653820751 65 502884.371 4653708.709 85 502864.362 4653476.680 105 502874.843 4653536.136 125 502876.806 4653661.497 145 502872523 4653770.579
4 502676.098 4653815.072 66 502884.117 4653704.469 86 502860.286 4653478.600 106 502876.434 4653548.913 126 502877.654 4653662.739 146 502873.289 4653773.414
47 502877.637 4653807.344 67 502883937 4653697.786 87 502861830 4653485.783 107 502875.837 4653548.875 121 502878.275 4653671.254 147 502872575 4653781.373
48 502878.446 4653805.480 68 502884.243 4653686.015 88 502861049 4653487.470 108 502875578 4653552.907 128 502879.450 4653682.930 148 502871317 4653794.364
49 502878.406 4653803.607 69 502883.692 4653674.768 89 502861759 4653490.809 109 502876.852 4653554.227 129 502880.012 4653701.249 149 502872.148 4653801.618
50 502878506 4653803.159 70 502883.396 4653669.748 90 502862.844 4653491.097 110 502877.214 4653567.768 130 502880.366 4653704.879 150 502872459 4653801.612
51 502876.525 4653793.405 7 502882999 4653664.390 9 502863214 4653492.376 m 502877.410 4653576.709 131 502880.563 4653713.794 151 502873.053 4653806.628
52 502877.267 4653780.416 7 502882.436 4653662.871 92 502864.031 4653496.089 112 502877.347 4653576.725 132 502880472 4653717.866 152 502872.892 4653806.820
53 502877.350 4653780.326 73 502862.252 4653653.886 93 502863.941 4653496101 113 502877.656 4653590.251 133 502880.255 4653717.889 153 502872.174 4653811.758
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1. INTRODUCCIO

1.1. Prescripcions i generalitats

El present Plec de Prescripcions Técniques, juntament amb el que es disposa a la Llei de Contractes
de I'Estat i en el Reglament per a la seva aplicacio, aixi com en el Plec de Clausules Administratives
Generalsper a la contractacié d'obres de I'Estat, regira en la realitzacio de les obres del “Projecte de
pavimentacio i adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua potable al carrer Major d’Ultramort — Fase
1iFase 2.

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicacié les que, relatives al tipus
d'obresd'aquest projecte, apareixen a la Instruccio per al projecte i I'execucio d'obres de formigd en massa
o armat(EHE-08); en el Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG-
3); en elPlec General de Condicions per a la Recepcié de Conglomerats Hidraulics; i, en general, en els
Reglaments, Normes, Instruccions o Plecs oficials vigents que guardin relacié amb les esmentades obres,
amb les seves instal-lacions complementaries i amb els treballs necessaris per realitzar-les.Si es
trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma diferent
algun concepte, sera aleshores valida la prescripcié més restrictiva. La ubicacié, forma i dimensions de
les obres podran modificar-se durant la seva construccio, principalment per adaptar-les a les
caracteristiques del terreny que aparegui en efectuar les excavacions. Aquestes modificacions es faran
solament mitjang¢ant ordre per escrit del Director d'Obra i seran d'obligat complimentper al Contractista,
dins del que, sobre el particular, disposa la Llei de Contractes de I'Estat i el Reglament per a la seva

aplicacio.
1.2. Ambit d’aplicacioé

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicacio a totes les obres compreses al present Projecte. A tots
els articles del present Plec de Condicions s'entendra que el seu contingut regeix per a les materies
gue expressen els seus titols en quant no s'oposin a alld establert a la Llei de Bases de la Administracio
Local, alReglament General de Contractacié i en el Plec de Clausules Administratives Generals. En cas

contrari sempre sera primer el contingut d'aquestes disposicions.
1.3. Disposicions tecniques legals a tenir en compte

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars s'acompliran les
prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es

relacionen a continuacio:
1.3.1. Enginyeria civil

GENERAL

- Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014.
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Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponenal
ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26-02-2014.BOE.N® 126.24-05-2018
Resolucion 07-05-2018, de la Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda,
por laque se fija la cuantia del valor estimado de contratacion a los efectos previstos en el articulo
324.5de la Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Publico.

Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001, que aprueba el Reglamento General de la Ley de
contratos de las administraciones publicas (BOE 26/10/2001).

Llei 3/2007, de 4 d’abril, de I'obra publica (DOGC: 06.07.07).

Real Decreto 1359/2011, de 07-10-2011, por el que se aprueba la relacion de materiales
basicosy las férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de
contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones
Publicas (BOE 26/10/2011).

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE 30/09/2015).

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General
deCarreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre,
(BOE del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 e
abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001).
La OrdenMinisterial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos

de sus articulos.

Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei de Carreteres.
Decret 293/2003, de 18 de novembre de 2003, pel qual s'aprova el Reglament de carreteres.
Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental. (BOE del 11/12/2013).

Orden Circular 37/2016, de 29 de enero, Base de precios de referencia de la Direccion General

de Carreteras

Nota de Servicio 8/2014 de 3 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redaccion de

losproyectos de trazado de carreteras.

Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redaccion de

losproyectos de construccién de carreteras.

Nota de Servicio 1/2015 de 17 de junio de 2015. Pliego de Prescripciones Técnicas

Particularespara la redaccion estudios informativos de la Red de Carreteras del Estado.

Real Decreto 773/2015, de 28-08-2015, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001.
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- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.09.
DRENATGE

- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC
Drenajesuperficial de la Instruccion de Carreteras (BOE 10/03/2016).

- Corr.err. Orden FOM/298/2016, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de
lalnstruccion de Carreteras.

- Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y
construccion del drenaje subterraneo en obras de carretera.

- Maximas lluvias diarias en la Espaiia peninsular. Direccién General de Carreteras,
1999.

- Contiene programa informatico y mapa a escala 1:800.000.

- Calculo hidrometeorologico de caudales maximos en pequefias cuencas naturales,

Direccién General de Carreteras, mayo de 1987.

- Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que se modifican la orden FOM/298/2016, de
15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instruccién de
Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC

sefalizacion vertical de la Instruccion de Carreteras.

- Resolucidon 26-03-2018, de la Direccion General de Carreteras, por la que se actualizan
determinades tablas de la norma 5.2 IC sobre drenaje superficial de la instruccion de carreteras.
ESTRUCTURES

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instruccion de Hormigén
Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Correccién de errores BOE del 24 de
diciembre de 2008.

- Resolucié TES/342/2014, de 29-01-2014, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per
a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigé amb
materialreciclat (DOGC 25/02/2014).

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instruccién de Acero
Estructural(EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Correccién de errores BOE del 23 de junio
de 2012.

- Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la Norma de construccion
sismorresistente: puentes (NCSP-07) (BOE del 2 de junio de 2007).

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construccion

sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02) (BOE del 11 de octubre de 2002).
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Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la instruccién para la

recepcion de Cementos (RC-16)

Corr.err. Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la Instruccién para
la recepcion de Cementos (RC-16).
Resolucié TES/1005/2018, de 25-04-2018, per la qual s’estableixen els criteris per a

'atorgamentdel Distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigé amb
material reciclat.

EQUIPAMENT VIAL

Senyalitzaci6é d’obres

Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instruccion 8.3-IC sobre
sefnalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas fuera de
poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987).

Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre sefalizacién de los tramos afectados por la

puesta en servicio de las obras. -Remate de obras—.

Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificacion y ubicacion de carteles de

obras.

Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones de obras

a utilizar en la red de carreteras del Estado, gestionada por la Direccion General de Carreteras.
Nota Interior, de 9 de marzo de 2009, sobre el nuevo modelo del cartel de obras.

Manual de ejemplos de sefalizacion de obras fijas. Direccién General de Carreteras, 1997.
Como aplicacién de la Norma 8.3-IC sobre Senalizacion de Obras.

Senalizacion movil de obras. Direccion General de Carreteras, 1997. Adecuacion de la

Norma8.3-IC sobre Seinalizacion de Obras.

1.3.2. Gestio de residus de construcciod i enderrocs

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 29/7/2011).

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refos de la Llei reguladora
delsresidus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 30/12/2011), Llei 5/2012
(DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010).

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i gestié dels residus de la
construccioé i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccid
(DOGC 6/07/2010).

Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la produccion y gestién de los
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residuos de construccion y demolicion (BOE 13/02/2008).

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién
yeliminacion de residuos vy lista europea de residuos (BOE 19/02/2002).

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos |, Il y lll del Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante
depdsitoen vertedero.

- Ley5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion
y control integrados de la contaminacion y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados (BOE 12/06/2013).

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior
del territorio del Estado (BOE 7/04/2015).

- Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovacio del Estatuts de la Junta de Residus.

- Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organitzacié i funcionament del Consell Assessor de la
Gestio dels residus industrials de Catalunya.

- Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telematic
relacionat amb la formalitzacié de la documentacié de control i seguiment de residus i la
sol-licitudd’inscripcié al Registre de productors de residus industrials de Catalunya.

- Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per al qual s’aprova el procediment de
presentacio telematica de la Declaracié anual de residus industrials.

- Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dona publicitat a les taxes vigents que

gestiona I'Agéncia de Residus de Catalunya.
- Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios.

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos
mediante depositos en vertedero.

- Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destruccion de los
materiales especificados de riesgo en relacion con las encefalopatias espongiformes
transmisibles.

- Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por lo que se establecen normas bésicas de
ordenacionde las explotaciones porcinas.

- Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestién ambiental de
sus residuos.

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo
y ejecucién de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
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- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificacién, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevencion y reduccién de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilizacion de los lodos de
depuracion del sector agrario.

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de
sustanciaspeligrosas desde tierra.

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion
dela Ley 20/1986, basica de residuos toxicos y peligrosos. BOE num. 182, de 30.7.88.

- Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrénica de los vehiculos
descontaminados al final de su vida util.

- Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros,por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no
destinadosal consumo humano.

- Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestié dels residus i
delscanons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

- Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal-lacions d’incineracio de
residusi els limits de les seves emissions a I'atmosfera.

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicio del rebuig dels residus en dipdsits
controlats.

- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestio dels residus sanitaris.

- Decret 93/1999, de 6 d’'abril, de procediment de gestié de residus.
- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestid dels vehicles fora d’Us.

- Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovacié del programa d’actuacié aplicable a les zones
vulnerables en relacié amb la contaminaci6é de nitrats que procedeixen de fonts agraries i de
gestiode les dejeccions ramaderes.

- Decret 219/2001, d’'1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del Decret
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestié de residus.

- Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineraci6 de residus.

- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relacio
amb la contaminacié de nitrats procedents de fonts agraries.
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Decret 50/2005, de 29 de marg, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora
del procés d’adequacio de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de
modificacio pel Decret 220/2001, de gestié de les dejeccions ramaderes.

Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la caloritzacié d’escories siderurgiques.

Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissio
de residus en els dipdsits controlats.

Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus industrials
deCatalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de
gestiode residus.

Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus municipals
deCatalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribucio de la recaptacié dels
canons sobre la disposicié del rebuig dels residus municipals.

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites industriales
usados. Deroga Orden del 28/2/1989.

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos.

Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestion de neumaticos fuera de uso.

Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminacion
ygestion de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

Reial Decret 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999,
de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminacién y gestion de los
policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

Resolucié MAH/3210/2005, de 26 d’octubre, per la qual es déna publicitat a I'aprovacié per
part del Consell de Direcci6 de I'Agéncia de Residus de Catalunya, en la seva sessié d'11 de
juliol de 2005, de la revisi6 del Programa de gestié de residus de la construcci6 (2001-2006) per
al periode2004-2006.

Resoluciéo MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es déna publicitat a I'aprovacié de la revisio
del Programa de gesti6é de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direcci6 de
I’Agéncia de Residus de Catalunya.

Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s’aproven els Estatuts de ’Agéncia de Salut Publica
de Catalunya.

Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacié dels olis usats.
Ordre 15-02-1996, sobre valoritzacié d’escories.

Ordre 09-09-1986 de limitacié de I'is dels policlorobifenils i els policloroterfenils.
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- Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicacién a los envases de vidrio
delos niveles de concentracion de metales pesados establecidos en el articulo 13 de la Ley
11/1997,de 24-04-1997, de envases y residuos de envases.

- Orden 21-10-1999, que establece las condiciones para la no aplicaciéon de los niveles de
concentracién de metales pesados establecidos en el articulo 13 de la Ley 11/1997, de 24-04,
deenvases y residuos de envases, a fias cajas y paletas de plastico reutilizables en cadena
cerrada.

- Orden 18-04-1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminacién producida
porlos residuos de las industrias del diéxido de titanio.

- Resoluciéon 09-04-2001 por la que se dispone la publicacién del Acuerdo de Consejo de
Ministrosde 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminacién y
Eliminacion de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatios que los contengan
(2001-2010).

- Resoluciéon 28-04-1995 por la que se dispone la publicacién del acuerdo del Consejo de
Ministrosde 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos.

- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las
emisionesindustriales (prevencién y control integrados de la contaminacion).

- Decision de Ejecucion UE 2016/902 de la Comisién, de 30-05-2016, por la que se establecen
las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de
tratamiento y gestion de aguas y gases residuales en el sector quimico conforme a la Directiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.

Corr. err. Decision de Ejecucion UE 2016/902 de la Comision, de 30-05-2016, por la que se
establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas
comunes de tratamiento y gestion de aguas y gases residuales en el sector quimico conforme
a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.

- Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a
lacontaminacié causada per determinades substancies perilloses abocades en el medi aquatic
de la Comunitat.

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real decreto 1481/2001, de
27/12/2001, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante el depdsito en vertedero.

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicacié prévia en matéria de residus i sobre
els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.

- Orden PRE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operacion R1 del anexo IV del
Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilizacion de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos. BOE. N2 123.21-05-2106.
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- Orden AAA/699/2106, de 09-05-2016, por la que se modifica la operacién R1 del anexo Il de
la Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados.

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de prevencion y control integrados de la contaminacién. BOE.N? 316.31-12-2016.

- Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el regim juridic del fons econdmic
previstal Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals
vigentsen matéria de residus industrials.

- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promocié de I'activitat econdmica.

- Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificacié, la codificacio i les vies de gestio dels
residus a Catalunya.

- -Orden APM/1007/2017, de 10-10-2017, sobre normas generales de valorizacion de materiales
naturales excavados para su utilizacién en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas
enlas que se generaron.BOE.N® 254.21-10-2017

1.3.3. Medi ambient

- Llei20/2009, del 4 de desembre, de prevencid i control ambiental de les activitats (PCAA), (DOGC
11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015.

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificacié de l'activitat administrativa de I'Administraci6 de
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat economica (DOGC
24/07/2015).

- Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col-laboradores de medi ambient (DOGC
30/04/2015).

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y proteccién de la atmésfera (BOE
16/11/2007).

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catalogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmosfera y se establecen las disposiciones basicas para
su aplicacién (BOE 29/01/2011).

- Real Decreto 379/2001 de 06-04 aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos
guimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC): MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 10/05/2001).

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informacién, de
participacion publica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las
Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE).

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental. (BOE del 11/12/2013).
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- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de informacion
sobreemisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevencién y control

integrados de la contaminacién.

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de informacién sobre

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y
valoracion establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases,
ypor el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecucién, aprobado por el Real
Decreto782/1998, de 30 de abril.

- Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad,

Innovacion y Calidad de la Edificacion.

- Real Decreto —-Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorizacidon energética de harinas

de origen animal procedentes de la transformacion de despojos y cadaveres de animales.

- Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervencié ambiental en el procediment
de llicencia urbanistica per a millora de finques ristiques que s’efectuin amb aportacié de terres

procedents d’obres de la construccié.

- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matéria de medi ambient i de modificacié de les
Lleis3/1988 i 22/2003, relatives a la proteccid dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals,
de laLlei 9/1995, de I'accés motoritzat al medi ambient, i de la Llei 4/2004, relativa al procés

d’adequacié de les activitats d’incidéncia ambiental.

- Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentaries,

referides a les matéries de competéncia del Departament de Territori i Sostenibilitat.

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificacié del Decret 136/1999, de18 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la

intervencio integral de I’Administracié ambiental, i se n’adapten els annexos.

- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de
lallei 3/1998 de la intervenci6 integral de I'Administracié ambiental i s’adapten els seus annexos.

- Ordre TES/113/2013, de 08-06-2014, per la qual es dona publicitat a la relacié de taxes vigents
que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat. (DOGC, N? 7389)

- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a la

evaluacion de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
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Real decreto 9/2005, del 14-01-2005, por el que se establece la relacién de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estandares para la declaracién de suelos
contaminados.

Ordre 06-06-1988 de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-1983, sobre

normes de proteccié del medi ambient d’aplicacio a les activitats extractives.

Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que deroga

parcialment el Decret Legislatiu 3/2003.

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, relativa a la
calidaddel aire ambiente y a una atmésfera mas limpia en europa.

Reglamento CE 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, sobre la
homologacion de tipo de los vehiculos de motor por lo que se refiere a las emisiones
procedentesde turismos y vehiculos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso

a la informacion relativa a la reparacion y el mantenimiento de los vehiculos.

Directiva 2014/80/UE de la Comisién, de 20-06-2014, que modifica el anexo Il de la Directiva
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la proteccién de las aguas

subterraneas contra la contaminacion y el deterioro.

Resolucion de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por
lague se dispone la publicacién del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa
Nacional dereduccidn progresiva de emisiones nacionales de Diéxido de azufre (SOz), 6xidos

de nitrégenos (NOx), compuestos organicos volatiles (COV) y amoniaco (NHa).

Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificacién de diversos reglamentos del area
de medio ambiente para su adaptacion a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso
a lasactividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificacion
de diversas leyes para su adaptacioén a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su

ejercicio.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion a la atmosfera.
Llei 22/1983, de 2 de novembre, de protecci6é de ’Ambient Atmosféric.

Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-1983,
de Protecci6 de '’Ambient Atmosferic.

Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificacié parcial de la Llei 22/1983 de Protecci6é de I'’Ambient
Atmosfeéric.

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificacio de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Proteccié de
I’Ambient Atmosféric.

Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovacié del Pla d’actuacio per a la millora de la qualitat
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de l'aire en els municipis declarats zones de proteccid especial de I'ambient atmosferic
mitjangant elDecret 226/2006, de 23 de maig.

- Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d’actuaci6 per a la millora
de laqualitat de l'aire als municipis declarats zones de proteccié especial de I'ambient
atmosferic, aprovat pel decret 152/2007, de 10-07-2007.

- Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, relativa al
almacenamiento geoldgico de dioxido de carbono y por la que se modifican la Directiva
85/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE,
2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

- Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la

comercializacién y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

- Orden 07-12-2001 modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone limitaciones
a la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

- Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1406/1989,
de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercializacién y al uso de ciertas

sustancias y preparados peligrosos.

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservacioé dels habits naturals i la fauna i

flora(Directiva Habitats).

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir
a garantizar la biodiversidad mediante la conservacion de los habitats naturales y de la fauna y
florasilvestres.

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres

enRégimen de Proteccion Especial y del Catélogo Espariol de Especies Amenazadas.
- Ley 42/2007, de13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- Ordre 05-11-1984, sobre proteccio de plantes de la flora autdctona amenacgada a Catalunya.

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol,
dela Generalitat de Catalunya.

- Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaracié d’arbredes monumentals, d’interés

comarcal id’interés local.

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de
Catalunya.

- Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencio d’incendis
forestals.

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevencio d’'incendis

15



Projecte de pavimentacio i adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua potable al carrer
Major. Fase 1i Fase 2

Plec de condicions tecniques generals
forestalsen les arees d’influéncia de carreteres.
Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulaci6 de I'accés motoritzat al medi natural.

Decret 316/2011, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentaries
referides a les matéries de competéncia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,

Alimentacié i Medi Natural.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién

yeliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Decret 98/2015, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevenci6 i la Gestié dels Residus a

Catalunya.

Ley 308, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental.
Ley 11/1997, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases.

Real Decreto 363/1995, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre
notificacién de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias

peligrosas.

Real Decreto 952/1997, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucion de la Ley
20/1986, de 14-05-1986, Basica de Residups Téxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real
Decreto 833/1988, de 20-07.

Real Decreto 1381/2002, de 20-12-2002, sobre instalaciones portuarias de recepcion de

desechos generados por los buques y residuos de carga.

Decret 64/1982, de 9 de marg, pel qual s’aprova la reglamentacié parcial del tractament de les

deixalleries i residus.

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matéria de medi ambient i de modificaci6 de les
lleis3/1988 i 22/2003, relatives a la proteccid dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals,
de laLlei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés

d'adequaciode les activitats d'incidencia ambiental.

Ordre MAH/153/2007, de 04-05-2007, per la qual s’aprova el procediment de la presentacié
telematica dels informes preliminars de situacioé d’acord amb I'establert al Reial Decret 9/2005
de14-01-2005, pel qual s’estableix la relacié de les activitats potencialment contaminants del

sol i els criteris estandards per a la declaracié de sols contaminants.

Orden AAA/1351/2016, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real Decreto
139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de

Proteccion Especial y del Catélogo Espariol de Especies Amenazadas.

Ordre TES/271/2016, de 05-10-2016, de declaracié d’arbres i arbredes monumentals. DOGC.
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N¢7227.17-10-2016.

- Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, relativa a la
reduccién de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que
se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE. DOUE.L-344.17-12-
2016.

- Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de
28- 01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE N 24.28-01-2017.

- Llei7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecci6 de 'ambient

atmosfeéric.

- Corr. err. Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto
102/2011,de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire.

- Real Decreto 20/2017, de 20-01-2017, sobre los vehiculos al final de su vida util. BOE. N2 18.

- Decret 137/2014, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introduccio i propagacié
d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals

- Corr. err. Real Decreto 20/2017, de 20-01-2017, sobre los vehiculos al final de su vida Util.

- Sentencia 53/2017, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. Interpuesto
porel Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Catalufia en relacion con la Ley 21/2013, de 09-
12- 2013, de evaluacion ambiental. Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la
atribucién decaracter basico a diversos preceptos legales que regulan el régimen de resolucién
de discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; interpretacion
conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas materias y en relacién con las
consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluacién ambiental (STC 13/1998). Votos
particulares. BOE.N® 142.15-06-2017

- Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climatic.

- Directiva UE 2017/2096 de la Comision, de 15 de noviembre de 2017, por la que se modifica
el anexo |l de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los

vehiculos al final de su vida util.

- Real Decreto 1042/2017, de 22-12-2017, sobre la limitacién de las emisiones a la atmosfera
de determinados agentes contaminantes procedentes de las instal-lacions de combustién
medianesy por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, de calidad del
aire y proteccion de la atmosfera.

- Corr. err. Real Decreto 1042/2017, sobre la limitacion de las emisiones a la atmosfera de
determinados agentes contaminantes procedentes de las instal-lacions de combustién
medianesy por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, de calidad del
aire y de proteccién de la atmosfera.

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19-11-2008, sobre los residus
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y por la que se derogant determinades Directivas.

- Directiva UE 2018/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que se
modificant la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehiculos al final de su vida util, la Directiva
2006/66/CE relativa a las piles y acumuladores y a los residus de piles y acumuladores y la

Directiva 2012/19/UE sobre residus de aparatos elésctricos y Electrénicos.

- Directiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que se
modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos.

- Ley 7/2018, de 20-07-2018, de modificacion de la Ley 42/2007, de 13-12-2007, del Patrimonio

Natural y de la Biodiversidad.

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por la que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE
APQ0a10.

- Orden PCI1/824/2018, de 31-07-2018, por la que se modifica el anexo | del Real Decreto
20/2017,de 20-01-2017, sobre los ehiculos al final de su vida util.

- Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per a I'emergéncia climatica i 'impuls a les energies

renovables.
1.3.4. Prevencio de riscos laborals

DISPOSICIONS BASIQUES

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, (LOE) (BOE
06/11/99),modificacion: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals
del’estat per a 'any 2003. art. 105.

- Ley 32/2006, de 18 octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion
(BOE 19/10/2006).

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla laley 32/2006, de 18 octubre,

reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

- Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion; el Real
Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 octubre,

reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.
- Ley 31/1995, de 08-11-1995, de Prevencion de Riesgos Laborales (BOE 10/11/1995).
- Real Decreto 171/2004, 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,

08-11-1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales (BOE 31/01/2004).
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- Ley 54/2003 de 12 desembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales (BOE 13/12/2003).

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23/04/1997).

- Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones minimas de

seguridad y de salud en las obras de construccién (BOE 25/10/1997).

- Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, pel qual
s’aprova el Reglament dels serveis de prevencid, i el Reial decret 1627/1997, pel qual

s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié.

- Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, que desenvolupa el Reglament dels Serveis de
Prevencio respecte a 'acreditacié de serveis de prevencid, la memoria d'activitats preventives

i l'autoritzacio per auditar el sistema preventiu de les empreses.

- Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les

comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball.

- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevencio

- Decret 10/2009, de 27 de gener, de creacio del Registre d'empreses sancionades per
infraccionsmolt greus en matéria de prevencié de riscos laborals i del procediment per a la

seva publicacié.

- Real Decreto 216/1999, de 05-02, sobre disposiciones minimas de Seguridad y salud en

elTrabajo en el &mbito de las empresas de Trabajo temporal.

- Real Decreto 1439/2010, de 05-11-2010, por el que se modifica el Reglamento sobre
proteccidnsanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 783/2001, de
06-07-2001.

- Real Decreto 783/2001, de 06-07-2001 aprueba el Reglamento sobre proteccion sanitaria

contraradiaciones ionizantes.

- Decret 102/2008, de 06/05/2008, de creaci6 del Registre d’Empreses Acreditades de

Catalunyaper intervenir en el procés de contractacié en el sector de la construccié.

- Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones minimas para la proteccion de la

salud ySeguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
ORGANISMES

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
deprevencion (BOE 31/01/1997).

SENYALITZACIO
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- Real Decreto 485/1997 de 14-04 sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion
deseguridad y salud en el trabajo (BOE 23/04/1997).

MANIPULACIO MANUAL DE CARREGUES

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones minimas de seguridad y de salud
relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafe riesgos, en particular dorsolumbares
para los trabajadores (BOE 23/04/1997).

PANTALLES DE VISUALITACIO DE DADES

- Real Decreto 488/1997 de 14 abril sobre disposiciones minimas de seguridad y de salud relativas

al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion (BOE 23/04/1997).

EQUIPS | ROBA DE PROTECCIO PERSONAL

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual (EPIs) (BOE
12/06/1997).

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE
7/08/1997).

- Real Decreto 2177/2004 de12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para
la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales

en altura

- Real Decreto 374/2001, de 06-04 sobre la proteccién de la salud y Seguridad de los

trabajadorescontra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el Trabajo.
SOROLLS | VIBRACIONS

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido (BOE 11/03/2006).

- Real Decreto 1311/2005, de 04-11-2005, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a

vibracionesmecanicas.
FORMACIO

- Decret 277/1998, de 21 d'octubre, sobre I'acreditacié i I'expedicid dels certificats als
professionalsper al desenvolupament de funcions en matéria de prevencié de riscos laborals i

la creacié del Registre de certificacions de formacio.

- Decret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix el curriculum del cicle formatiu de grau
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superior de prevencié de riscos professionals.

SERVEIS DE PREVENCIO
- Decret 277/1997, de 17 d'octubre, sobre l'acreditacié, autoritzaci6 i creacié del registre de
serveisde prevencio aliens i d'entitats o de persones autoritzades per realitzar auditories, i

d'empreses exemptes.

MUTUES
- Resolucio TSF/2874/2017, de 14-12-2017, per la qual es determinen les activitats preventives
que han de desenvolupar les mutues col-laboradores amb la Seguretat Social a Catalunya
durantl’any 2018.

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caracter general i contingut, afectin a les

Obresi hagin entrat en vigor en el moment de I'adjudicacio6 d'aquestes.

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicacié en tots aquells casos en que no es contradigui
elque esta disposat expressament al Present Plec de Prescripcions Tecniques. En cas de contradiccid
entrePlec i Norma, queda a judici del Director d’Obra decidir les prescripcions a complir.

2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

2.1. Regim juridic

El Contracte corresponent al present Projecte es regira per la Llei i Reglament de Contractes de I'Estat i

perles prescripcions dels Plecs de Clausules Administratives Particulars i Generals.

El Contractista esta obligat a complir totes les disposicions que s'estableixin en el Plec de Clausules
Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en materia laboral, seguretat
social,seguretat i salut en el treball, propietat industrial i comercial, proteccié a la industria nacional,
etc., que estiguin vigents durant el periode d'execucié de les obres. També esta obligat a complir, sota
la seva responsabilitat, totes les disposicions de caracter social contingudes en el Reglament General de
Treball enla Industria de la Construccid i aplicables en torn del régim local del treball, o que posteriorment
es dictin, i la Llei de Protecci6 a la Industria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, aixi com les

restants que siguinaplicables o que puguin dictar-se.

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qlestions que sorgeixin amb motiu de

lesobres.
2.2. Coneixement dels documents contractuals

El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen
elmateix, de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per I'Administracié que puguin

teniraplicacié a I'execucié del pactat, i especialment dels enumerats en el Capitol | del Plec, no eximira
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al Contractista de I'obligacié del seu compliment.

El Contractista haura de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els planols que li hagin
estatfacilitats i informar, en el termini maxim de trenta (30) dies, per escrit al Director d'Obra, sobre qualsevol
error 0 omissio que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap contradiccid haura d'establir-ho, en el mateix

terminii de la mateixa forma.
2.3. Classificacio del Contractista

La classificacio del Contractista s’'indica a la Memaria del Projecte.

2.4. Representacio de 'administracio

L’Administracié designara un técnic competent com a Director d'Obra, que sera responsable de la

comprovacid i vigilancia de la correcta realitzaci6 de I'obra contractada.

El Director d’Obra resoldra qualsevol qliestié que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats de
lesdiferents unitats d'obra contractades, interpretacié de Planols i especificacions i, en general, tots els
problemes que es plantegin durant I'execucié dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de

les atribucions que li concedeixi la Legislacio6 vigent sobre el particular.
2.5. Representacio personal i oficina d'obra del Contractista

El Contractista haura de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el Plec, amb plens
poders per responsabilitzar-se directament de 'execucié de les obres. Es condicié "sine qua non" que aquest
Delegat sigui titulat superior o mig, especialista en construccié d'obres civils. D'ell dependra I'equip
d’'obraminim exigit d’acord amb el plec de licitacié de les obres (cap d’obra, topograf, etc). Les seves

experienciesprofessionals hauran d'ésser acceptades per I'Administracié.

El Delegat del Contractista haura de residir en un punt proper a I'obra i no podra absentar-se més de sis
(6)dies habils al mes amb un maxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més sempre ho tindra que
posaren coneixement de I'Administracié. Haura d'estar assabentat del projecte per poder actuar davant

I'Administracié com a Delegat del Contractista.

El Cap d’Obra haura de tenir autoritat suficient i experiéncia provada per executar les obres que dicti la

Direcci6 de I'Obra, relatives al compliment de Contracte.

Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractacio o el Plec de Clausules
Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat esta obligat a prendre la decisi6
queestimi pertinent, quan sigui requerit per I'Administracio, en un termini maxim de tres (3) dies, incloent-

hi eltemps emprat en realitzar totes les consultes que precisi.

El Contractista entregara a la Direccié d'Obra, per a la seva aprovacid si procedeix i amb la periodicitat
gueaquest determina, la relacié de tot el personal que hagi de treballar en les obres. Qualsevol persona
emprada pel Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi mala conducta, sigui negligent o

incompetent en les seves labors haura d'ésser separada de I'obra, havent-se de substituir el més rapid
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possible i mai en un termini superior a deu (10) dies.

El Contractista haura d’instal-lar, abans del comengament de les obres i mantenir-la mentre durin, una oficina
d'obra en el lloc que considera més apropiat, prévia conformitat del Director d'Obra. El Contractista haura
de conservar en ella, necessariament, almenys una copia autoritzada dels documents contractuals del
Projectei Llibre d'Ordres. L’Administracié li subministrara una copia dels esmentats documents abans de
la data enque tingui lloc la comprovacié del replanteig. El Contractista no podra procedir al canvi o trasllat

de I'oficinad'obra sense autoritzacié del Director d'Obra.
2.6. Comunicacions amb I’administracié
El Llibre d'Ordres s'obrira en la data de comprovacié de replanteig i es tancara en la recepci6 definitiva.

Durant aquest periode de temps estara a disposici6 de la Direccié de I'Obra que, quan sigui procedent,
anotara en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva

signatura.

El Contractista estara també obligat a transcriure en 'esmentat Llibre totes les ordres o instruccions que
rebi per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, 'oportd acusament de rebut, sense
perjudici de la necessitat d'una posterior autoritzacié de tals transcripcions per aquell, amb la seva

signatura, en el Llibreindicat.

Efectuada la recepcié definitiva, el Llibre d'Ordres passara a poder de I'Administracio, si bé podra ser

consultat en tot moment pel Contractista.
2.7. Permisosillicéncies

El Contractista haura d'obtenir, al seu carrec, tots els permisos o llicencies necessaries per a I'execucié

deles Obres, exceptuant els corresponents a I'expropiacio de les zones definides en el Projecte.
2.8. Iniciacio i avanc de les obres

El Contractista iniciara les Obres tan aviat com rebi I'ordre de la Direcci6é d’Obra, i comencgara els treballs
en els punts que s'assenyalin. La seva realitzacio s'efectuara de manera que pugui garantir-se el seu

acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats.
2.9. Replanteig de les obres

El replanteig és una comprovacié general del projecte i s’efectuara d’acord amb el disposat al reglament

General de Contractacié i al Plec de Clausules Administratives Generals.

La Direccio d’Obra sera responsable de verificar els replanteigs necessaris per a la seva execucio i

subministrara al Contractista tota la informacié que es precisi perqué les Obres puguin ser realitzades.

Totes les despeses del replanteig i la seva comprovacio, aixi com les que s’ocasionin en verificar els

replantejaments parcials, seran a compte del Contractista

Es realitzara deixant sobre el terreny senyals de permanéncia garantida. Durant la construccié es fixara,
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en relacié amb ells la situacio en planta i algat de qualsevol element o part de les Obres.

A I'Acta que s’ha d’'aixecar del mateix, el Contractista fara constar expressament que s'ha comprovat a
plena satisfaccié seva, la completa correspondéncia, en planta i cotes relatives, entre la situaci6 dels
senyals fixos, tant de planimetria com d’altimetria, que s’han constituit en el terreny i els homadlegs indicats
en els planols i que aquests senyals sén suficients per poder determinar perfectament, en planta i algat,
qualsevol part de I'obra projectada Si no fossin suficients per poder determinar perfectament alguna
partd’obra, o haguessin desaparegut des de la redaccidé del Projecte, es reconstruiran els que es

necessitin per tal que es pugui donar aprovacio a I'Acta.

El Director de I'Obra podra executar per si mateix o delegant en altre, tants replanteigs parcials com cregui

convenient perqué les Obres es realitzin d’acord al Projecte i a les modificacions d’aquest aprovades.

Les operacions de replanteig es faran en preséncia del Director de I'Obra i el Contractista o persona en

qui delegui.

2.10. Termini d'execucio
El termini d'execucié comengara a contar des de la data de la firma de I'Acta de Replanteig.

Excepte si es modifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars, el termini d'execucié de les
obres sera lindicat a la Memoria i aquests estaran comptats des del moment que fixa el Reglament

General de Contractacio.

Dins dels quinze (15) dies segiients a la data en que se li notifiqui I'autoritzacié per iniciar les obres, el
Contractista haura de presentar al Director d'Obra un programa de treball ajustat a les dates contractuals,

i en el que s'especificaran els terminis parcials i data d'acabament de les diferents obres.

L’incompliment del termini d'execucio dels terminis parcials del programa per causes imputades al

Contractista, podria donar lloc a I'aplicacié de sancions conforme al previst per 'esmentat Reglament.
2.11. Programa de treball

Abans del comengament de les Obres, el Contractista sotmetra a l'aprovacié de I'Administracié un
programade treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents
unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execucié. Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporara

a aquest Plec iadquirira, per tant, caracter contractual.

El Contractista presentara, tanmateix, una relacié completa dels serveis, equips i maquinaria que es
compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a I'Obra

sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autoritzacié de I'Administracio.

Encara que I'Administracié hagi aprovat el programa de treball, el Contractista haura de posar en
coneixement del Director d'Obra la finalitzacié dels treballs per a inspeccié i aprovacié, aixi com linici

d’altres per a la seva aprovacio.
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L'acceptacié del Pla i de la relacié de mitjans auxiliars proposats no implicara exempci6 alguna de

responsabilitat pel Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts.
2.12. Despeses de caracter general a carrec del Contractista

Queden a carrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o la seva
comprovacio, i els replanteigs parcials d'aquestes, aixi com el dret d'inspeccié que legalment estigui
autoritzat al personal facultatiu, els de construccio, remoguda i retirada de tota classe de construccions
aucxiliars; els de lloguer o adquisicié de terrenys per a dipdsits de maquinaria i materials; els de proteccio
d'amuntegaments ode les propies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits
vigents per a I'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i evacuacié de deixalles i
escombraries; els deconstruccié i conservacié durant el termini de la seva utilitzacié de petites rampes
provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; els de conservacié durant el mateix termini de
tota classe de desviaments queno es facin aprofitant carreteres existents; els de conservacié de
desguassos; els de subministrament, col-locacié i conservacié de senyals de transit i altres recursos
necessaris per proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les instal-lacions, eines
materials i neteja general de I'Obra a 'acabament dels muntatges, conservacio i retirada d’instal-lacions pel
subministrament d'aigua i energia eléctrica necessariaper a les Obres, aixi com l'adquisicié de les
esmentades aigles i energia; de les instal-lacions provisionalsper la correcta atencio, ordre i acompliment
de la reglamentacid sobre higiene i seguretat en el treball; els de retirada de materials refusats i correccio

de les deficiencies observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

En els casos de resolucié de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a carrec
del Contractista les despeses originades per liquidacid, aixi com les de retirada dels mitjans auxiliars

empratso no en I'execucio de les Obres.
2.13. Responsabilitat del Contractista durant I'execucio d’obres

Els serveis publics o privats que resultin afectats durant I'execucio de les obres hauran d'ésser reparats
acarrec del Contractista, de manera immediata. Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser

compensades adequadament, a carrec del Contractista.

Les propietats publiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a carrec del
Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol

altre maneraacceptable.

De la mateixa manera, el Contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o0 descobreixin
durant I'execucio de les Obres, havent de donar noticia immediata de les troballes a la Direccié d’Obra

icol-locar-los sota custodia.

Especialment adoptara les mesures necessaries per tal d'evitar la contaminacié de rius, llacs i dipdsits
d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial,

durant I'execucié de les Obres.
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El Contractista podra utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material seleccionat
quetrobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que per a ells s'hagin
establert enel Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haura de proveir els materials necessaris per
executar aquelles parts de I'Obra, la realitzacié de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats

en altres unitats.

Seran a compte del Contractista les indemnitzacions per perjudicis ocasionats a tercers com a

consequencia d’accidents de trafic derivats del moviment de la maquinaria de I'obra.

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bonai segura

marxa dels treballs.

En tot cas, el Contractista sera Unicament i exclusivament el responsable, durant I'execucié de les
obres,de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o que pugui causar-los a alguna
altra persona o entitat. En conseqiiéncia, el Contractista assumira totes les responsabilitats annexes al
compliment de la Llei sobre accidents de treball, i disposicions posteriors. Sera d'obligacié pel
constructor,la contractacié de I'Asseguranca contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus

treballadors.

2.14. Execucio i control de les obres

Les obres s’executaran d’acord amb les dimensions i instruccions dels planols, les prescripcions
contingudes en el Plec i les ordres de la Direccié d’Obra el qual resoldra les gliestions que es plantegin

referents a la interpretacio o a la falta de definicio.

El Director d'Obra subministrara al Contractista tota la informacié que calgui per tal que les obres es

puguinrealitzar.

Les unitats d’obra no incloses explicitament en aquest Plec per dificultat de determinacié, improbable
utilitzacié o per canvis en I'execucio de les Obres, es realitzaran d’acord amb el costum, regles de bona

construccié i les indicacions de la Direcci6é de I'Obra.
2.15. Accés a les obres

Excepte prescripcié especifica en algun document contractual, seran a compte i risc del Contractista,
totesles vies de comunicacio i les instal-lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins,

sendes, passarel-les, muntacarregues per al accés de persones, transports de materials a I'obra, etc.

Aquestes vies de comunicacié i instal-lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construides,
conservades, mantingudes i operades, aixi com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o

lliurades per usos posteriors per compte i risc del Contractista.

El Contractista haura d’obtenir de I'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la

utilitzacio de les vies i instal-lacions, tant de caracter public com privat.
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2.16. Subcontractes

Cap part de les Obres podra ser subcontractada sense consentiment previ de la Direccié d’Obra de les

mateixes.

Les sol-licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i acompanyar-se
amb un testimoni que acrediti que I'organitzacié que s'ha d'encarregar dels treballs que han de ser
objectede subcontracte esta particularment capacitada i equipada per a la seva execucié. L'acceptacio

del subcontracte no eximira al Contractista de la seva responsabilitat contractual.

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractacié, es tindran en compte
lesseglents especificacions:

- El Contractista no subcontractara cap part del contracte sense permis escrit de I'Administracié.

- Lessol-licituds per cedir qualsevol part del Contracte s'hauran de formular per escrit. La Direcci6
d’Obra podra demanar qualsevol informacié addicional abans de decidir si procedeix concedir
lasubcontractacié.

- El Contractista no podra conferir en els subcontractes cap dret o concessio que ell no tingui
adjudicat a través del Contracte.

2.17. Mad’obra

La ma d’'obra necessaria per a I's dels materials sera la corrent a les practiques de bona construccio i
muntatge. A tal efecte, la Direcci6é d’'Obra podra disposar en cada cas, la manera com han de preparar-
se els materials i I'obra, per a que es trobin disponibles per a la seva utilitzacié, en harmonia amb la

utilitzacioque en cada cas, al seu judici, hagin de presentar.
2.18. Maquinaria i mitjans auxiliars

El Contractista esta obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les
maquines, Utils i mitjans auxiliars necessaris per a I'execucio6 de les obres, en les condicions de qualitat,
potencia, capacitat de produccio i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte,

aixi com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

La maquinaria i els mitjans auxiliars que s’hagin d'utilitzar per a I'execuci6 de les obres, hauran d’estar
disponibles a peu d’'obra amb suficient antelacié al comengament del treball corresponent, per que

puguinser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director d’Obra.

L’equip quedara adscrit a I'obra en tant estiguin en execucio les unitats en que s’ha d’utilitzar, no es podra
retirar sense consentiment exprés de la Direcci6 I'Obra i havent estat reemplacats els elements avariats
o inutilitzats sempre que la reparacié exigeixi terminis que aquell estimi han d’alterar el programa de
treball.

Si durant I'execucio de les obres el Director d’'Obra observés que, per canvi de les condicions de treball
oper qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del

programade treball, hauran de ser substituits, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.
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El Contractista no podra reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés
obligat a augmentar la importancia de la maquinaria, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars,
en qualitat, poténcia, capacitat de produccié o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves

previsions.

Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideren incloses en els preus
deles unitats corresponents i, en consequéncia, no seran abonades separadament, malgrat expressa

indicacioé en contrari que figuri en algun document contractual.

2.19. Materials

2.19.1. Condicions generals

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en aquest

Pleci ser aprovats per la Direcci6 d’Obra.

També hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptacio. L'acceptacio, en qualsevol moment,
d'un material no sera obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat.
Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direccio d’Obra, podra

serconsiderat com defectuds.

Sera obligacio del Contractista avisar a la Direccié d'Obra de les procedéncies dels materials que vagin a
serutilitzats, amb anticipacié suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin executar-se els

assaigsoportuns.

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, sera retirat de 'Obra immediatament,

excepte si té autoritzacié del Director d’Obra.

En el cas de que algun material o caracteristica no haguessin estat suficientment definits, haura de
suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haura d'acomplir

la normativa técnica vigent.

El transport, manipulaci6 i Us dels materials es fara de manera que no quedin alterades les seves
caracteristiques, no es deteriorin les seves formes o dimensions, ni impliquin risc per a la salut dels

treballadors.
2.19.2. Procedéncia dels materials

Quan la procedencia dels materials no es fixi en el Projecte, el Contractista els obtindra de les pedreres,
jaciments i fonts de subministrament que estimi oportl. No obstant haura de tenir en compte les
recomanacions sobre procedencia de materials que assenyalen els documents informatius del Projecte

iles observacions complementaries que pugui fer el Director de I'Obra.

El Contractista justificara a la Direccié de I'Obra, amb antelacié suficient, les procedéncies dels
materialsque es proposa utilitzar aportant, quan ho sol-liciti el Director de I'Obra, les mostres i dades

necessaries per demostrar la seva acceptabilitat, tant pel que fa a qualitat com a quantitat.
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Quan s’assenyali la procedéncia dels materials explicitament en el Projecte o en els Planols, el
Contractista utilitzara obligatdriament aquestes procedéncies. Si posteriorment es comprovés que
aquestes procedéncies son inadequades o insuficients, el Director de I'Obra fixara les noves i proposara

la modificacié de preus i del Programa de Treball, si aixo fos necessarii/o es contemplés en el Contracte.
2.19.3. Materials no inclosos en el plec

Els materials no inclosos en el present Plec seran de provada qualitat, havent de presentar el Contractista,
per aconseguir I'aprovacié del Director d'Obra, tots els catalegs, mostres, informes i certificats dels
corresponents fabricants que s'estimin necessaris. Si la informacié no es considera suficient, es podran
exigir els assaigs oportuns dels materials a utilitzar, que seran rebutjats quan, a judici del Director d'Obra,

no reuneixin les condicions necessaries per a la finalitat a que es destinen.
2.19.4. Materials inadequats

Quan els materials no satisfacin el que, en cada cas particular, es determina en els articles anteriors,
el Contractista s’atendra a alld que sobre aquest punt ordeni per escrit el Director d’Obra, per al

complimentd’allo preceptuat en els respectius articles del present Plec.

Com a norma general, el Contractista retirara en el termini de cinc (5) dies un cop efectuada la recepcio,
aquells materials, ferramentes o0 maquines que rebutgi la Direccié de I'Obra, substituint-les per altres

de caracteristiques adequades.
2.19.5. Responsabilitat del Contractista

La recepcié dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per a la seva qualitat, i quedara

subsistint fins que es rebin les obres en que aquests materials s’hagin d'utilitzar.
2.19.6. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservacié de la seva qualitat i per tant
I'acceptacio per la utilitzacié a I'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de la seva
utilitzacio.

Les superficies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se una vegada acabada

la utilitzacié dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte original.

Totesles despeses requerides per aixo aniran a carrec del Contractista.

El Contractista haura de situar, en els punts que designi la Direccié de les Obres, les balances o instal-lacions
necessaries per efectuar els amidaments per pes requerides i la seva utilitzacié haura d'anar precedida de

la corresponent aprovacié del Director d’Obra.

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre vehicles adequats,
en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser préviament aprovats pel Director
d’Obra i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portara una marca,

claramentllegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovacié. Quan
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s'autoritzila conversid de pes a volum, o viceversa, els factors de conversié seran definits pel Director d’Obra

qui, per escrit, justificara al Contractista els valors adoptats.
2.20. Instal-lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars

Constitueix obligacié del contractista el Projecte, la construccid, conservacié i explotacio, desmuntatge,
demolicié i retirada d’obra de totes les instal-lacions auxiliars d’obra i de les obres auxiliars, necessaries

per a I'execucid de les obres definitives.
Es consideren instal-lacions auxiliars d’obra las que, sense caracter limitatiu, s’indiquen a continuacié:

- Oficines del Contractista

- Instal-lacions per servei del personal

- Instal-lacions per al servei de seguretat i vigilancia

- Laboratoris, magatzems, tallers i parc del Contractista

- Instal-lacions d’arids; fabricacio, transport i col-locaci6 del formigd, fabricacié de mescles
bituminoses, excepte si en el contracte d’adjudicacié s’indiqués altra cosa.

Instal-lacions de subministrament d’energia eléctrica i enllumenat per a les obres

- Instal-lacions de subministrament d’aigua

- Qualsevol altre instal-lacié que el Contractista necessiti per a I'execucié de I'obra

Es consideraran com a obres aucxiliars les necessaries per a I'execucio de les obres definitives que,

sensecaracter limitatiu, s’indiquen a continuacio:

- Obres per al desviament de corrents d’aiglies superficials, tal com a talls, canalitzacions,etc.

- Obres de drenatge, recollida i evacuacio de les aigles en les zones de treball

- Obres de proteccié i defensa contra inundacions

- Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freatic

- Estrebades, sosteniments i consolidacié del terreny en obres a cel obert i subterranies

- Obres provisionals de desviament de la circulacié de persones o vehicles, requerits per a
I'execuci6 de les obres del contracte.

Durant la vigéncia del contracte, sera a compte i risc del Contractista, el funcionament, la conservacio i

elmanteniment de totes les instal-lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars.
2.21. Senyalitzacio de les obres i proteccio del transit

La senyalitzacié de les Obres durant la seva execucié es fara d'acord amb I'Ordre Ministerial del 14 de
margde 1960, els aclariments complementaris que es recullen a I'O.M. n® 67/1960 de la Direccié
General de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se
executives abans dela finalitzacié de les Obres, i en tot cas en la forma i condicions que indiqui el Director
d’Obra.

L'execucié de les Obres es programara i realitzara de manera que les molésties que es derivin pel transit
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siguin minimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el transit ha de mantenir-se en perfectes

condicions per la circulacié. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos.
2.22. Construccio i conservacio dels desviaments

Si I'execuci6 de les Obres exigis la construccié de desviaments provisionals o rampes d'accés a trams
parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les caracteristiques que figuren en els
corresponentsPlanols de detall i documents que es redactin durant I'Obra i s'abonaran d'igual manera que
les restants obres contractades. La seva conservacié durant el termini d'utilitzacioé estara a carrec del

Contractista.

En tot cas, I'execucid de les Obres es programara i realitzara de manera que les molésties que es derivin
peltransit siguin minimes i el Contractista adoptara les mesures necessaries per a la seva perfecta

regulacié.

Si les circumstancies ho requereixen, la Direcci6 de les obres podra exigir la col-locacié de semafors.

2.23. Proteccio d’encreuament amb altres serveis

Aquest article es refereix a la realitzacio de I'obra necessaria per a proteccié de I'encreuament de
qualsevol de les obres d’aquest projecte amb qualsevol altre servei (linia eléctrica, linia telefonica,

canonada d’aigua potable, etc.).

Aquestes obres es realitzaran d’acord a allo perpetuat a les Normes, Instruccions o Plecs oficials
corresponents i es subjectaran al que prescrigui I'Empresa propietaria del servei, estant tots els

materials,instal-lacions i operacions necessaries compreses en el preu corresponent.
2.24. Precaucio contra incendis

El Contractista haura d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevencid i control d'incendis, aixi com

ales que dicti la Direccio de les Obres.

En tot cas, adoptara les mesures necessaries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i sera
responsable de la propagacié dels que es requereixin per a I'execucio de les Obres, aixi com dels mals i

perjudicis que per aquest motiu es produeixin.
2.25. Conservacio del paisatge

El Contractista posara especial atencié a I'efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal-lacions
gue necessiti realitzar per a la consecucioé del Contracte sobre I'estética i el paisatge de les zones en que es

trobin situades les Obres.

En aquest sentit, es tindra cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que puguin ser
perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas

deproduir-se, seran restaurades a carrec seu.

De la mateixa manera, tindra cura el seu emplagament i el sentit estétic de les seves instal-lacions,
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construccions, diposits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser préviament autoritzats pel
Directord’Obra.

2.26. Planols de detall de les obres

A peticié de la Direccié d'Obra, el Contractista preparara tots els Planols de detall que s'estimin
necessarisper a I'execucio de les obres contractades. Els Planols esmentats es sotmetran a I'aprovacio
del Director d’'Obra, acompanyats si cal per les Memories i Calculs justificatius que es requereixin per

a la seva major comprensié.
2.27. Assaigs de control

Els assaigs i reconeixements verificats durant'execucié dels treballs no tenen altre caracter que el de simples
antecedents per a la recepcio. En conseqiiencia, 'admissié de materials o de peces, en qualsevol forma
que es realitzi abans de la recepcié definitiva, no atenua les obligacions de solucionar o reposar que el
Contractista contreu si les obres i instal-lacions resulten inacceptables, parcial o totalment en I'acte de

reconeixement finali prova de recepcio.

Els assaigs es realitzaran d'acord amb la normativa actual.

2.28. Control de qualitat

El Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents

unitats d’obra i materials utilitzats en les obres.
Aquest Pla de Control de Qualitat és independent del Pla d’Autocontrol de Qualitat que fixi el Contractista.

La Direcci6é d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients
en qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assisténcia humana i material que necessiti. Les

despeses que aix0 produiria no seran d’abonament al Contractista.

En fase de licitaci, el Contractista presentara un Pla d’Autocontrol de Qualitat de les obres. A l'inici de I'obra
s’actualitzara aquest Pla d’acord entre Contractista i Direccié d’'Obra. El Contractista executara al seu

carrec aquest Pla d’Autocontrol de Qualitat actualitzat.

La Direccio de I'Obra supervisara I'execucio per part del Contractista del Pla d’Autocontrol de Qualitat,

analitzant-ne i validant-ne els resultats.

Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat en el paragraf
anterior, ’Administracié executara els assaigs que fixi el Director de les obres en el marc del Pla de Control
de Qualitat de I'Obra i a partir del nivell minim exigit en 'annex de Control de Qualitat del projecte base de
lalicitaci6. Aquesta execucio es realitzara en els laboratoris dels seus serveis técnics o en els laboratoris
queconsideri adients i que a aquests efectes haguessin estat homologats. El cost d’aquests assaigs es
repercutiran sobre el Contractista de I'obra, essent al seu carrec fins I'u (1%) per cent del pressupost
de licitacié, d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de mar¢ (DOG num. 428, 25.04.1984), i la resta
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abonable mitjangant la partida algada a justificar establerta al pressupost per aquest concepte.

En fase de replanteig de I'obra el Contractista presentara per a la seva aprovacio per part de la Direccid
d’Obra, una proposta de laboratori de control de qualitat homologat per realitzar el Pla de Control de
Qualitat de les obres i on es fixi un termini per a la realitzacié i lliurament de com a minim, tots els assaigs

inclosos en I'annex de Control de Qualitat del projecte base de Ia licitacio.

El Contractista sera el responsable dels endarreriments i les conseqiéncies que aquests produeixin,
produits pels incompliments dels terminis fixats pel lliurament dels assaigs de control de qualitat del Pla
de Control de Qualitat de les Obres i que es repercuteixin sobre el Contractista d’acord amb el Decret
77/1984 de 4 de marg (DOG nam. 428, 25.04.1984).

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els
materials 0 métodes de treball utilitzats, el Director de les obres apreciara la possibilitat 0 no de corregir-

les i en funcié d'aix6 disposara:

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correccié de les corregibles, dins del termini que

s'assenyali.

- Les incorregibles, on la separacié entre caracteristiques obtingudes i especificades no
comprometila funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a eleccié del Director

d'Obra, com a

- incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades
previ acord amb el Contractista, amb una penalitzacié economica.
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran
enderrocades i reconstruides a carrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de
noser reconstruides en el termini concedit, el Director de les obres podra encarregar la seva reparacié a

tercers, per compte del Contractista.

El Director d’Obra podra, durant el curs de les obres o préeviament a la recepcié d'aquestes, realitzar quantes
proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de I'obra
executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en preséncia del Contractista que, per la seva part,
estaobligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realitzacié i a posar a
disposicié elsmitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin

s'aixecara Acta que estindra present per a la recepci6 de I'obra.

En cas que el Contractista de les obres no disposi de marcat CE o en cas que s’hagi d’augmentar la
freqliencia d’assaigs prevista inicialment al Pla de Control de Qualitat del projecte per causa de les no
conformitats, sera a carrec seu I'increment que aixé comporti en el cost dels assaigs de control de qualitat

de l'obra.

2.29. Facilitats per a la inspeccio
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El Contractista proporcionara al Director d'Obra i als seus Delegats tota classe de facilitats per als
replantejaments, aixi com per a la inspeccié de la ma d'obra en tots els treballs, amb I'objecte de
comprovar el compliment de les condicions establertes en el Plec, permetent 'accés a qualsevol part de

I'obra, adhucals tallers o fabriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les obres.
2.30. Modificacions del projecte d'obra

Si I'execucié de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el Projecte,
durant el seu desenvolupament, el Director d’Obra podra ordenar o proposar les modificacions que

consideri necessaries d'acord amb aquest Plec i la Legislaci6 vigent sobre la matéria.
2.31. Contradiccions i omissions del projecte

En el cas que apareguin contradiccions entre els Documents contractuals (Plec de Prescripcions
tecniquesparticulars, planols i quadre de preus), la interpretacié correspondra al Director de I'Obra,
establint el criterigeneral que, salvant indicacié contraria, preval el que estigui establert en el Plec de

Prescripcions Técniques Particulars.

Concretament, en el cas de contradiccié entre la Memoria i els Planols, prevaldra aquests sobre la

Memoria. Entre la Memoria i el Pressupost prevaldra aquest sobre la Memoria.

En el cas de contradiccio entre el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars i els Quadres de Preus,
prevaldra el Plec sobre el Quadre de Preus. Dins del Pressupost, en el cas d’haver-hi contradicci6 entre

el Quadre de Preus i el Pressupost, prevaldra el Quadre de Preus sobre el Pressupost.

El Quadre de Preus n® 1 prevaldra sobre el Quadre de Preus n® 2, i sobre aquest, prevaldra el que estigui

expressat en lletra sobre I'escrit en xifres.

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Planols o viceversa, hauran d'ésser
executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicci6 entre els Planols i el Plec

de Condicions, prevaldra alld prescrit en aquest ultim.

Les omissions en els Planols i Plecs de Condicions i les descripcions erronies dels detalls de I'Obra que siguin
indispensables per portar a terme I'esperit o0 intencié exposats en els esmentats documents i que, per Us
ocostum, hauran de ser realitzats, no només no eximiran el Contractista de I'obligacié d'executar
aquests detalls d'obra omesos o erroniament descrits, sind que, al contrari, hauran de ser executats com si

haguessinestat completament i correcta especificats en els Planols i Plec de Condicions.

El Contractista estara obligat a posar en coneixement del Director d’'Obra, el més aviat possible,
qualsevol discrepancia que observi entre els diferents planols del Projecte, o qualsevol altre
circumstancia sorgida durant I'execucié dels treballs que doni lloc a possibles modificacions del

Projecte.

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma diferent

algun concepte, sera aleshores valida la prescripcié més restrictiva.
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Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a I'objecte de
que el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la retorni en el termini maxim de

cinc (5)dies fent constar la data del retorn.

2.32. Amidament i abonament

2.32.1. Unitats d’obra no incloses en aquest projecte

Les obres no previstes en el Projecte i que calgui realitzar a judici del Director de I'Obra, es

pagaranaplicant els preus unitaris del Quadre de Preus.

Caldra generar el corresponent preu nou que haura de ser aprovat per 'Organ de contractacio per tal
deser incorporat a I'expedient contractual.

2.32.2. Reserva per materials, elements i instal-lacions especials

L'Administracio es reserva el dret d’adquirir per si mateixa aquells materials propis o elements que per
laseva naturalesa especial no siguin d'utilitzacié normal en les Obres, o estiguin subjectes a la situacio
delsmercats en el moment de I'execucié; podent, d’acord amb aquest apartat, contractar separadament
subministrament i col-locacio de tots o part dels esmentats materials, sense que el Contractista tingui
dreta cap reclamacio.

Si aquest fos el cas, el Contractista donara tota classe de facilitats per a la instal-lacio i realitzacié de

proves per part de la casa subministradora o instal-ladora.
2.32.3. Obres que no sén d’abonament

No es pagaran les obres que no s’ajustin al Projecte o a les prescripcions per escrit del Director de I'Obra

en contra i que el Contractista hagi executat per error, per comoditat o per conveniéncia.
2.32.4. Partides alcades

Les partides alcades compreses en aquest Projecte queden classificades com a "Partides Algades a

justificar"i "Partides Algades d’abonament integre”.

Es consideren "Partides Algades a justificar" les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts
enunitats d’'obra amb preus unitaris. Aquestes s’abonaran als preus del contracte, d’'acord amb les

seves condicions i al resultat de les mesures corresponents.

Quan els preus d’'una o varies unitats d’obra de les que integren una partida algada a justificar no figurin
incloses en els quadres de preus, es procedira conforme al que s’ha disposat en el paragraf segon de I'article

150 del Reglament General de contractaci6 de I'Estat.

Perque la introduccié dels nous preus aixi determinats no es consideri modificacié del Projecte s’hauran
d’ajustar a les condicions de l'article 242.4.ii de la Llei de contractes (9/2017).

Es consideren "Partides Algades d’abonament integre” aquelles que es refereixin a treballs definits en

elsdocuments contractuals del Projecte i no siguin susceptibles de mesurament segons el Plec.
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Les partides algades d’abonament integre s’abonaran al Contractista en la seva totalitat, un cop finalitzats
els treballs o obres a les quals es refereixen d’acord amb les condicions del contracte i sense perjudici del
quepugui establir el Plec de prescripcions técniques particulars respecte del seu abonament fraccionat en

casos justificats.

Quan l'especificacio dels treballs o obres constituits d’'una partida algada d’abonament integre figuri de
manera incompleta, imprecisa o insuficient al final de la seva execucid, s’atindra a les instruccions que
dicti per escrit el Director d’Obra, contra les quals podra algar-se el Contractista, en cas de disconformitat,

en la forma que estableix el Reglament General de Contractacio6 de I'Estat.
2.32.5. Materials en diposit

En cap cas s’abonara al Contractista cap material que no estigui col-locat en diposit. Quan procedeixi,

aquest materials s’abonaran d’acord al Plec de Clausules Administratives Generals.

Si el terreny utilitzat per al diposit del material és de propietat particular, no es fara 'abonament fins el
seu Us en obra, excepte si el Contractista presenta documentacié suficient, a judici del Director d'Obra,
en la que el propietari del terreny reconegui que el material arreplegat és propietat de I'Administracié i

que estasatisfet el lloguer pel temps que el material pugui ocupar el terreny.
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2.32.6. Obres incompletes

Quan per rescissié o altra causa sigui precis valorar obres incompletes, s’aplicaran els preus i
descomposicions que figuren en el quadre de preus nimero dos (2), sense que es pugui pretendre la

valoracié de qualsevol descompte de forma diferent.

En cap cas tindra dret el Contractista a reclamacié fonamentada en insuficiencia o omissié dels elements

que componen el preu contingut en el quadre esmentat.

En el cas que durant I'obligat reconeixement es trobessin defectes o danys, deguts a deficiéncies en
I'execuci6 de 'obra i no a I'is del que s’ha construit, durant el termini de garantia, la Direccié d’'Obra ha
de dictar les instruccions oportunes al Contractista per a la deguda reparaci6é del que s’ha construit, i
concedir-li un termini per a aixo durant el qual continua encarregat de la conservacio de les obres, sense

dret a percebre cap quantitat per ampliacié del termini de garantia.
2.32.7. Obres i materials de pagament en cas de rescissié del Contracte

Pel cas de rescissié del Contracte, qualsevol que fos la causa, no seran de pagament més obres
incompletes que les que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus, sense que es
pugui demanar la valoracié d’unitats d’obra fraccionades en una altra forma que la que s’estableix en
el Quadre esmentat. Qualsevol altra operaci6 realitzada, material utilitzat o unitats que no estiguin
totalment acabades, no seran objecte de pagament, llevat d’amuntegaments /0 obres especials

d’infraestructura.
2.32.8. Normes complementaries d’amidament i pagament

Per totes les unitats no definides i que consten en el Quadre de Preus del Projecte, s’entén que el
pagament correspon a I'obra totalment executada i acabada d’acord amb el Plec de Condicions, incloent
ma d’obra, materials, estris i maquinaria precisa i totes les despeses ocasionades per deixar I'obra

realitzada de conformitat amb allo prescrit al present Projecte.
2.32.9. Contradiccions

En tot alld que no es contradigui amb el que s’ha exposat en aquest Capitol, seran d’aplicacio als efectes
d’amidament i abonament de les obres, les disposicions contingudes al vigent Plec de Clausules

Administratives Generals per a la Contractacié d'Obres de I'Estat.
2.32.10. Certificacions

Les obres executades es pagaran al Contractista per mitja de certificacions mensuals que incloguin

relacions valorades de les obres realment executades en el periode a que fa referéncia

Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidacié final, sense que aixo impliqui
I'acceptacié o la conformitat amb les obres certificades, que queda suspesa fins a la recepcio, i per tant

susceptible de realitzar canvis que per consumar aquest fet es sol-licitessin per part de I'Administracio.
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2.33. Suspensio de les obres

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensi6 definitiva de les
obres, s'aplicara el que dicta al respecte el Reglament General de Contractacié i el Plec de Clausules

Administratives Generals.
2.34. Obligacioé de redactar els planols final d'obra

El Contractista esta obligat a redactar, al seu carrec, els Planols final d'Obra (Planols "as built") a mida

quees vagin executant les diferents unitats d'obra.

El Director d’'Obra podra exigir-los sempre que ho consideri oportu i en particular en el moment de

lacertificacié de la unitat corresponent
2.35. Neteja final de les obres

Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal-lacions de diposits i edificis, de caracter temporal
ipel servei de I'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplagament restaurats a la seva forma

original.

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a préstecs o
pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessaria la seva utilitzacié. Tanmateix, es

condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables.

Tot aix0 s'executara de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions
estetiques d'acord amb el paisatge circumdant.

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte d'abonaments

directes per la seva realitzacio.
2.36. Conservacio de les obres executades

El Contractista queda compromeés a conservar, al seu carrec, i fins que siguin rebudes provisionalment, totes

les obres que integrin el Projecte.

De la mateixa manera queda obligat a la conservaci6 de les obres durant un termini de garantia, a partir
dela data de la recepcio provisional, havent de substituir, al seu carrec, qualsevol part d'aquestes que
hagi experimentat desplagament o sofert deteriorament per negligéncia o altres motius que li siguin
imputables ocom a conseqliéncia dels agents atmosferics previsibles o qualsevol altra causa que no es

pugui considerarcom inevitable.

El Contractista no rebra cap partida per la conservacio de les Obres durant el termini de garantia, ja que

lesdespeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats.
2.37. Recepcio provisional
El Contractista comunicara per escrit al Director d’Obra la data prevista per a la finalitzacié de les Obres

amb una antelacié de trenta (30) dies habils, el qual ho comunicara a I’Administracié qui nomenara
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el seu

Representant per a la recepcid provisional i qui, al mateix temps, fixara la data per a aquesta mateixa,

comunicant-la per escrit al Contractista i al Director d’Obra.

A la recepci6 de les obres al seu acabament haura de concérrer un facultatiu designat per part de
I'Administracié representant d'aquesta, el facultatiu encarregat per la direccié de les obres i el

Contractistaassistit, si ho desitja, pel seu facultatiu.

Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari técnic designat per
part de I'Administracié contractant i representant d'aquesta les donara per rebudes, aixecant-se la
corresponentacta, i comengant aleshores el termini de garantia. Si les obres no es trobessin en estat de
ser rebudes esfara constar a l'acta i el Director d’Obra senyalara els detectes observats i detallara les

instruccions precises, establint un termini per remeiar-los.

Si esgotat aquest termini el Contractista no ho hagués efectuat, se li podra concedir un nou termini
improrrogable o declarar resolt el contracte.

El Contractista haura d'assistir a la recepci6 o perdra la possibilitat de fer constar reclamacions en Acta.

S'aixecara per triplicat un Acta de la recepci6 que firmaran el Representant de I'Administracio, el Director
d’Obra i el Contractista.

2.38. Recepcio definitiva

Passat el termini de garantia i després dels tramits reglamentaris, es procedira a efectuar la recepcié definitiva
de les Obres, una vegada realitzat I'oportd reconeixement d'aquestes, i en el cas que totes elles es trobin

enles condicions degudes.

Les obres que no tinguin una finalitat practica com els sondeigs i prospeccions que hagin resultat infructuoses
0 que per la seva naturalesa necessitin treballs que excedeixin el concepte de conservacié, com els de
dragat,no s'exigira termini de garantia. Podran ser objecte de recepcié parcial aquelles parts de I'obra
susceptiblesde ser executades per fases que puguin ser lliurades a I's public, segons lo establert en el

contracte.

Al procedir a larecepci6 definitiva de les Obres, s'aixecara per triplicat I'Acta corresponent que, una vegada
firmada pel Representant de I'’Administracio, el Director d’Obra i el Contractista s'elevara a I'aprovacio

del’Administraci6 corresponent.

Dins el termini de 6 (sis) mesos a partir de la data de I'acta de recepcio es tindra que acordar i ser notificada

al Contractista la liquidacié corresponent i abonar-li el saldo resultant, en el seu cas.

Si es produis un retard en el pagament del saldo de liquidacid, el Contractista tindra dret a percebre l'interés

legal del mateix, incrementat en 1,5 punts a partir dels 6 (sis) mesos seglients a la recepcio.
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2.39. Resolucio6 del contracte

La resolucio del contracte es regira per allo establert en el Reglament General de Contractacié i en les

Clausules del Capitol cinqué (V) del Plec de Clausules Administratives Generals.

A més a més es tindra en compte el seglient:

En cas de rescissi6 es donara al Contractista un termini, a determinar per I'Administracié, per a queutilitzi
el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que decideixi el Director d'Obra. En
cas de negar-s'hi, I'Administracié podra incautar-se mitjangant. Acta i en presencia del Contractista o
del seu representant, dels materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar aquella terminacié; si no
existissin a I'obra tals materials i equips en la mesura de les obres realitzades, esprescindira d'aquelles
parts que el Director d'Obra estimi que es deterioraran com a conseqiéncia dela paralitzacié, resultant
obres inutils.

Si la rescissié és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els mitjans auxiliars
d'aquests podran ésser utilitzats per I'Administracié per a l'acabament de les obres mitjancant
I'abonament d'un preu contradictori. En el cas que el Director d'Obra i el Contractista no es posessin
d'acord sobre el preu, en el termina de quinze (15) dies decidira, inapel-lable, I'Administracio.

Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inutils sin6 perjudicials i perilloses per a terceres
persones, el Contractista estara obligat a acabar-les segons les condicions del paragraf anterior, o
restituir les condicions del terreny anteriors a la seva intervencié. En cas de negar-s'hi, I'Administracio
realitzara els treballs que estimi necessaris per eliminar aquests perills, deduint el seu valor de la

liquidacié de les obres realitzades pel Contractista.

Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissio del Contracte, les despeses de liquidacio, aixi com les
originades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran de compte del Contractista.

2.40. Termini de garantia

El termini de garantia comencara a comptar des de la data de I'Acta de Recepci6 Provisional

2.41. Penalitzacions

El Contractista adjudicataride les obres sera penalitzat per cada dia habil que excedeixi del termini d'execucié
deles obres previsten el Projecte. L'esmentada penalitzacio sera, en el seu cas, descomptada de la liquidacio
de les obres.
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3. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS FASE 1 | FASE 2

B- MATERIALS
BO- MATERIALS BASICS
BO1- LiQUIDS

B011 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Aiglies utilitzades per algun dels usos segiients:

— Confeccid de formigd

— Confeccidé de morter

— Confeccidé de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsid, etc.
— Humectacidé de bases o subbases

— Humectacidé de peces ceramiques, de ciment, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aiglies potables i les sancionades com a acceptables per la practica.
Es poden utilitzar aiglies de mar o salines analogues per a la confeccid o curat de formigons sense
armadura. Per a la confeccid de formigd armat o pretesat es prohibeix 1'us d'aquestes aiglies, tret
del cas que es facin estudis especials.
Es podra utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la propia central
de formigd, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigd, no ha de contenir cap substancia
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigd o a la proteccid de 1'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confeccidé o el curat de formigd o de morters i no hi ha antecedents
de la seva utilitzacid o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que acompleix totes
aquestes caracteristiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substancies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/1 (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)

- Ciment tipus SR: <= 5 g/1 (5.000 ppm)

— Altres tipus de ciment: <= 1 g/1 (1.000 ppm)
- I6 clor, expressat en Cl- (UNE 7178)

- Aigua per a formigd armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)

- Aigua per a formigd pretesat: <= 1 g/1 (1.000 ppm)

- Aigua per a formigé en massa amb armadura de fissuracidé: <= 3 g/l (3.000 ppm)
— Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substancies organiques solubles en éter (UNE 7235): <= 15 g/1 (15.000 ppm)
I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
— En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn Estructural
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(EHE-08) .
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de 1'inici de 1'obra i si no es tenen antecedents de 1l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

— Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

— Contingut de substancies dissoltes (UNE 83957)

— Contingut de sulfats, expressats en S04 (UNE 83956)

- Contingut en ié clor Cl- (UNE 7178)

— Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)

— Contingut de substancies organiques solubles en éter (UNE 7235)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no sera obligatori realitzar els
assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepcid en el cas de centrals de formigd preparat
o de prefabricats, s'ha de disposar la realitzacidé dels assajos en laboratoris contemplats en
l'apartat 78.2.2.1 de 1'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de 1l'article
27 de 1'EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la
presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar 1l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a 1l'amasat ni per al curat.

BO- MATERIALS BASICS
B03- GRANULATS

B031 - SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310500,B0315400,B0310020.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent
del reciclatge de residus de la construccidé i demolicidé en una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus segilients:
— Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confeccié de formigons, d'origen:
Sorra per a confeccié de formigons, d'origen:
- De pedra calcaria
— De pedra granitica
— Sorra per a confeccié de morters
— Sorra per a reblert de rases amb canonades
— Sorres procedents de reciclatge de residus de la construccié i demolicions

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovacid de la DF les pedreres o dipdsits d'on s'han d'obtenir
els arids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que 1i fossin requerits
pel Director d'Obra, entre d'altres:

— Classificacidé geologica.

- Estudi de morfologia.

— Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedencies que, al seu criteri, obligarien a un control
massa freqglient dels materials que se n'extraguessin.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliédrica.
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La composicid granulometrica ha de ser l'adequada al seu Us, o si no consta, la que estableixi
explicitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de materia organica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patrd
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes

Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran arids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin ndduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a 1'EHE

Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l1l'article 28 de 1'EHE. A més, els
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resisténcia elevada, han de ser adequats per
a la fabricacié de formigd reciclat estructural, complint una série de requisits:

— Dimensidé minima permesa = 4 mm

— Terrossos d'argila per a un formigd amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 0,6%
— Terrossos d'argila per a un formigd amb 100% d'arid reciclat: <= 0,25%

— Absorcidé d'aigua per a un formigdé amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 7%

— Absorcidé d'aigua per a un formigdé amb més del 20% d'arid reciclat: <= 5%

- Coeficient de Los Angeles: <= 40

- Continguts maxims d'impureses:
- Material ceramic: <= 5% del pes
— Particules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
— Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 1'article 28 de 1'EHE.

SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'arid fi que s'utilitzen per a la confeccid
del formigd

Designacié: d/D - IL - N

d/D: Fraccidé granulometrica, d tamany minim i D tamany maxim

IL: Presentacid, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de 1l'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomitic; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

Mida dels granuls (Tamis 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146507-2)

Sulfats solubles en acid, expressats en SO3 i1 referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8%
en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):

— Formigd armat o en massa amb armadures de fissuracidé: <= 0,05% en pes

- Formigd pretesat: <= 0,03% en pes

I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

— Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

— Pérdua de pes amb sulfat sddic: <= 10%

— Peérdua de pes amb sulfat magnésic: <= 15%

Pérdua de pes amb sulfat magnesic (UNE-EN 1367-2) quan el formigd estigui sotmes a una classe
d'exposicidé H o F, 1 1'arid fi tingui una absorcid d'aigua >1%: <= 15%

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

- Per formigons d'alta resistencia: < 40

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50

Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigd. Per a comprovar-ho,
s'ha de realitzar en primer lloc un analisi petrografic, per a obtenir el tipus de reactivitat que,
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat alcali
silice o alcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 1'UNE 146.508 EX. Si el tipus de
reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 1'UNE 146.507 EX
Part 2.

La corba granulometrica de l'arid fi, ha d'estar compresa dins del fus seglient:

I
I
! Limits }---———"—"———"m""""rriii - ——-"------————— - - i
I
I
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I I I | I ]

I I I I I I I
| Superior) 0 ! 4 ] 16 ! 40 ] 70 ] 77 ! (1) ]
!Inferior! 15 ! ! ! ! ' ! i

(1) Agquest valor varia en funcid del tipus i origen de 1l'arid.

SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
— Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fi:
— Granulat arrodonit: <= 6% en pes

— Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicié IIIa,b,c, IV o alguna classe
especifica d'exposicid: <= 6% en pes
— Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicidé I,IIa,b o cap classe
especifica d'exposicidé: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV) (UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe especifica d'exposicidé: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorcid d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO® DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
— Granulat gruixut:

— Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fi:
— Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposicidé IIIa,b,c,IV o alguna classe
especifica d'exposicidé: <= 10% en pes
— Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposicid I,IIa,b o cap classe especifica
d'exposicid: <= 16% en pes
Valor blau de metilé (UNE 83130):
— Per a obres sotmeses a exposicidé I,IIa,b o cap classe especifica d'exposicidé: <= 0,6% en pes
— Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:
La composicidé granulometrica ha de quedar dintre dels limits seglients:

! Tamis | Percentatge en | Condicions !
| UNE 7-050 | pes que passa | |
! mm ! pel tamis ! !
e | | |
| | | I
! 5,00 ! A ! A = 100 !
! 2,50 | B i 60 <= B <= 100 |
! 1,25 ! C I 30 <= C <= 100 |
! 0,63 ! D I 15 <= D <= 70 !
! 0,32 ! E ! 5 <= E <= 50 !
! 0,16 ! F ! 0 <= F <= 30 !
! 0,08 ! G ! 0 <= G <= 15 !
o o S 1
1 1 I 1
! Altres ! I C - D <= 50 !
! condi- ! ! D - E <= 50 !
! cions ! I C - E <= 170 !
Rt +
Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de materies perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construccid.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacid o d'alteracid fisica o quimica
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilitzaciéd.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions gque puguin causar danys a estructures, capes de
ferms, o contaminar el sol o corrents d'aigua.

S'ha considerat que 1'Us sera el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilitzacidé diferent d'aquesta, es requereix l'acceptacid expressa de la direccid
facultativa i la justificacidé mitjangant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions
requerides per a 1l'us al que es pretén destinar.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona Jja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els arids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminacié, i evitant
la seva possible segregacid, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar—-los sota
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i1 en un terreny sec i net destinat a
l'apilament dels arids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn Estructural
(EHE-08) .

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn Estructural
(EHE-08) .

UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigén.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacién
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural Fadbrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora
dels residus.

SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'entrega de granulat a 1l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a minim les seglients dades:

— Identificacidé del subministrador

— Numero del certificat de marcatge CE o indicacidé d'autoconsum

— Numero de serie de la fulla de subministrament

— Nom de la cantera

— Data del lliurament

— Nom del peticionari

— Designacidé de 1l'arid segons l'article 28.2 de 1'EHE

— Quantitat de granulat subministrat

— Identificacidé del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informacidé relativa a la granulometria i a les tolerancies de
l'arid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

— Productes per a carreteres 1 altres treballs d'obres puibliques i edificacid de Funcio: Aplicacions
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

— Productes per a edificacid, fabricacidé de productes de formigd prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 1 normes administratives
nacionals de cada estat membre:

— Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

— Productes per a edificacid, fabricacid de productes de formigd prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 1 normes administratives
nacionals de cada estat membre,

— Productes per a carreteres 1 altres treballs d'obres puibliques i edificacid de Funcio: Aplicacions
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i1 normes administratives nacionals de cada estat membre:
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- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
El simbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentacid comercial i ha d'anar acompanyat
de la segiient informacié:
— Numero d'identificacidé de l'organisme de certificaciéd
— Nom o marca d'identificacidé i direccid del fabricant
— Les dues Ultimes xifres de l'any d'impressidé del marcatge
— Referéncia a la norma (UNE-EN 12620)
— Descripcidé del producte (nom generic, material, Us previst)
— Designacidé del producte
— Informacidé de les caracteristiques essencials aplicables
A la documentacidé del marcatge haura d'indicar:
— Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
— Data d'emissidé del certificat
— Garantia de que el tractament estadistic és l'exigit en el marcatge
— Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu uUs, en el cas que hi hagi arids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
L'arid reciclat ha d'incloure en la seva documentacid:
— Naturalesa del material
— Planta productora de l'arid i empresa transportista de la runa
- Presencia d'impureses
Detalls de la seva procedencia
— Altre informacidé que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovacidé de la seva idoneiltat

per al seu us es fara mitjangant un control documental del marcatge per tal de determinar el

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de 1'EHE.

En el cas d'arids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat

d'assaig, de com a maxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels

contemplats en l'article 78.2.2.1 de 1'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de

1'arid subministrat respecte l'article 28 de 1'EHE.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient

informacié, ha de poder determinar l'execucid de comprovacions mitjancant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspeccid a la planta de fabricacié, a poder ser, abans

del subministra de 1'arid, per comprovar la idoneitat per a la seva fabricacidé. En cas necessari,

la DF ha de poder realitzar els assaigs seglients per a verificar la conformitat de les

especificacions:

- Mateéeria organica (UNE-EN 1744-1).

— Terrossos d'argila (UNE 7133).

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) 1 que sura en un liquid de pes especific
2 (UNE EN 1744-1).

— Compostos de sofre (S03)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

— Sulfats solubles en acid (UNE-EN 1744-1).

- Contingut d'Ié6 CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assalg petrografic

— Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

— Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

— Absorcidé d'aigua (UNE-EN 1097-6).

— Assaig d'identificacidé per raigs X.

— Pérdua de pes amb sulfat magnesic (UNE-EN 1367-2)

— Assaig granulometric (UNE-EN 933-2)

— Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspeccidé visual, 1 si es considera

necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjancant rentat,

cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 1'establiment de les dosificacions
aprovades, s'hauran de projectar 1 aprovar noves fdérmules de treball.

No s'han d'utilitzar arids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:

— 70, en obres sotmeses a les classes I, ITa o ITb, i no sotmeses a cap classe especifica d'exposicid
- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcaries o de roques dolomitiques que
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no compleixin l'especificacid de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del

blau de metile (UNE-EN 933-9) compleix el segilient:

- Per a obres amb classe general d'exposicié I, IIa o IIb (i sense classe especifica): <= 0,6%
en pes

— Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau demetile fos superior als valors anteriors, i1 es presentin dubtes de la preséencia

d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva deteccid i

identificacidé: s'ha de poder utilitzar 1'arid fi si les argiles sén del tipus caolinita o illita,

i si les propietats del formigd amb aquest arid sén les mateixes que les d'un que tingui els mateixos

components perd sense els fins.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escories

siderurgiques adequades, en la fabricacié de formigd d'us no estructural.

BO- MATERIALS BASICS
B03- GRANULATS

B037 - TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0372000.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Material granular de granulometria continua.

S'han considerat els tipus segiients:

— Tot-u natural: format basicament per particules no triturades procedents de graveres o diposits
naturals, sols naturals o una barreja de tots dos.

— Tot-u artificial: compost d'arids procedents de la trituracid, total o parcial, de pedra de
cantera o de grava natural.

— Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El tipus de material utilitzat ha de ser 1l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini
la DF.

La composicid granulometrica ha de ser l'adequada al seu Us i1 ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en que intervingui o, si no hi consta, la gque estableixi explicitament la DF.
El granulat ha de tenir forma arrodonida o poliedrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria
uniforme.

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteoritzacid o alteracid fisica o quimica apreciable sota
les condicions possibles més desfavorables.

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes
de ferm, o contaminar el sol o corrents d'aigua.

Els materials estaran exempts de tot tipus de mateéries estranyes que puguin afectar la durabilitat
de la capa on es col-loqui.

TOT-U PER A US EN FERMS DE CARRETERES:

S'utilitzara tot-u artificial compost d'arids procedents de la trituracid, total o parcial, de pedra

de cantera o de grava natural.

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, arids reciclats de residus de construccidé i

demolicid, arids siderurgics, subproductes 1 productes inerts de rebuig per a les categories de

transit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions teécniques exigides a l'article

510 del PG3 vigent.

Composicidé quimica:

— Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en
contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%

- A la resta: < 1%

- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'arids reciclats
procedents de demolicions de formigd: < 0,7%

Proporcié de particules total i parcialment triturades de 1l'arid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha

de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.
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Proporcié de particules totalment arrodonides de 1'arid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir
el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.
Index de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35
Coeficient de desgast 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2:
- Categoria de transit pesat T00 a T2:

- Arids per a tot-u: < 30

— Materials reciclats procedents de ferms de carretera o arids siderurgics (ZAD20): < 35
- Categoria de transit pesat T3, T4 i vorals:

- Arids per a tot-u: < 35

— Materials reciclats procedents de ferms de carretera o arids sidertrgics (ZAD20): < 40
Contingut de fins de 1'arid gruixut que passa pel tamis 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa
Equivalent de sorra (SE4) (Annex A de 1'UNE-EN 933-8):
- Fraccidé 0/4 del material:

- TO00 a Tl: > 40

- T2 a T4 i vorals de TO00 a T2: > 35

- Vorals de T3 i T4: > 30
Blau de metile (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:
- Fraccidé 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:

- TO00 a Tl: > 35

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30

— Vorals de T3 i T4: > 25
Plasticitat:
— Categoria de transit pesat TO0 a T4: No plastic, segons UNE 103103 i UNE 103104
— Vorals sense pavimentar de les categories T32, T4l i T42:

- 1Index de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10

- Limit liquid, segons UNE 103103: < 30
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estara compresa entre els segiients valors:

{Tamis UNE-EN|-—————————————————————————————————— !

| 933-2 (mm) | ZA 0/32 ZA 0/20 ZAD 0/20 !
S S, |
| | |
! 40 ! 100 - - !
| 32 | 88-100 100 100 |
! 20 ! 65-90 75-100  65-100 !
! 12,5 ! 52-76 60-86 47-78 |
! 8 ! 40-63 45-73 30-58 !
! 4 ! 26-45 31-45 14-37 |
! 2 ! 15-32 20-40 0-15 !
| 0,500 | 7-21 9-24 0-6 !
! 0,250 | 4-16 5-18 0-4 !
| 0,063 | 0-9 0-9 0-2 |
e +

La fraccid retinguda pel tamis 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracciéd
retinguda pel tamis 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.

Si el material procedeix de reciclatge de residus de construccidé i demolicid, haura de complir:
— Pérdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%

Si s'utilitza arid sidertrgic d'acereries, haura de complir:

- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%

- ZIndex granulométric d'envelliment segons NLT-361: < 1%

— Contingut de calg¢ lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%

Si s'utilitza arid siderturgic d'alt forn, haura de complir:

— Desintegracié per silicat bicalcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul

Les caracteristiques essencials del tot-u per a Us en capes estructurals de ferms, establertes a
la taula ZA.1l de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del 1limit de tolerancia indicat, en el seu cas.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcid de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
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para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales
bédsicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacidén, balizamiento y sistemas de contencidén de vehiculos.

TOT-U PER A US EN FERMS DE CARRETERES:

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instruccidén Técnica de Carreteras.

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidrdulicos para uso en capas estructurales de firmes.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Per a Us en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN
13242.

El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF si aquesta ho demana, la seglient documentacid,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de conformitat aplicable:

— Productes per a carreteres i1 altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

— Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

— Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de figurar les dades segilients:
— Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El simbol normalitzat del
Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seglient informaciéd:
— Numero d'identificacidé de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).
— Nom o marca d'identificacidé i direccid inscrita del fabricant.
— Dos ultims digits de l'any en que s'ha impres el marcatge CE.
— Numero de certificat de control de produccidé de fabrica (només per al sistema 2+).
- Referencia a la norma EN 13242.
— Descripcidé del producte: nom generic, material, dimensions,...i Us previst.
— Informacidé de les caracteristiques essencials de la taula ZA.l de la norma UNE-EN 13242.

OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepcidé del material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb l'establert a la DT.
S'ha d'examinar el material i es rebutjara el que a primera vista contingui materies estranyes o
mides superiors al maxim acceptat en la férmula de treball.
Control de documentacidé: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signhat per persona fisica) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclodos la documentacid corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control de recepcidé mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid
de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra
sol-licitar assaigs de control de recepcidé si ho creu convenient.
En el cas d'arids fabricats en el propi lloc de construccid de 1'obra, de cada procedéncia es prendran
mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinara:
- Assaig granulometric, segons UNE-EN 933-1.
- Limit liquid i index de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
— Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metile, segons
Annex A de la UNE-EN 933-9.
- Index de llenques, segons UNE-EN 933-3.
— Proporcidé de les cares de fractura de l'arid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
— Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
— Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
— Contingut de fins de 1l'arid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els seglients assaigs
d'identificacié i caracteritzacidé del material:
— Per a cada 1000 m3 o fraccié diaria i sobre 2 mostres:
- Assaig granulometric, segons UNE EN 933-1.
— Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
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— Proctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metile, segons
Annex A de la UNE-EN 933-9.

- En el seu cas, limit liquid i index de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.

— Contingut de fins de 1l'arid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
— Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:

— Index de llenques, segons UNE-EN 933-3.

— Proporcidé de les cares de fractura de l'arid gruixut, segons UNE-EN 933-5.

— Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2.

— Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
El Director de les obres podra reduir a la meitat la freqliencia dels assaigs si considera que els
materials sén suficientment homogenis, o si en el control de recepcidé de la unitat acabada s'han
aprovat 10 lots consecutius.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres
casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris
de les normes de procediment indicades a cada assaig

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificacidé han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzara 1'tGs del material corresponent.

BO- MATERIALS BASICS
B05- AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

B051 - CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidraulic format per diferents materials inorganics finament dividits que, amassats
amb aigua, formen una pasta que, mitjangant un procés d'hidratacid, endureix i un cop endurit
conserva la seva resistencia 1 estabilitat fins i tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les caracteristiques seglients:

— Ciments comuns (CEM)

— Ciments d'aluminat de calci (CAC)

— Ciments blancs (BL)

— Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unidé Europea o de l1l'Associacidé Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadisticament homogeni en la seva composicid.

El ciment ha de ser capag, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir
un morter o un formigd que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al
final de periodes definits, els nivells especificats de resisteéncia i mantenir estabilitat de volum
a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeraciéd.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert
a 1'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb
un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milidé del pes sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM) :
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Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capitol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:

— Ciment Portland: CEM I

— Ciment Portland amb addicions: CEM II

— Ciment Portland amb escories de forn alt: CEM III

— Ciment putzolanic: CEM IV

— Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de 1l'addicidé o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B
o C.

Addicions del clinker portland (K):

- Escoria de forn alt: S

- Fum de silice: D

- Putzolana natural: P

— Putzolana natural calcinada: Q

- Cendra volant Sicilia: V

- Cendra volant calcaria: W

- Esquist calcinat: T

— Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL

Relacié entre denominacid i designacid dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

e +
! Denominacid Designaciéd !
e |
I I
| Ciment portland CEM I !
e |
I I
| Ciment portland amb escodoria CEM II/A-S !
| CEM II/B-S |

1 I
| Ciment portland amb Putzolana CEM II/A-P |
! CEM II/B-P |
| CEM II/A-Q |
! CEM II/B-Q |
| e e |
I |
! Ciment portland amb cendres CEM II/A-V |
| volants CEM II/B-V |
i CEM II/A-W !
| CEM II/B-W |
S ]
calcinat CEM II/B-T
_____________________________________________________ |
Ciment portland amb filler CEM II/A-L

CEM II/A-LL

]
I
i
| calcari
1
1
! CEM II/B-LL

I
|
CEM II/B-L |
]
I
]
I

1
1
|
|
1
1
|
|
1
1
|
|
1
1
|
|
1
1
|
|
1
1
|
|
1
1
|
|
1
1
|
|
1
1
|
|
1 I I
| Ciment portland amb esquist ! CEM II/A-T |
i i i
|
|
1
1
|
|
1
1
1
1
|
|
1
1
|
|
1
1
|
|
1
1
|
|
1
1
|
|
1
1
|
|
1
1
|
|

1 I
| Ciment amb escories de CEM III/A !
! forn alt CEM III/B !
| CEM III/C :
S ]
1 I
| Ciment putzolanic CEM IV/A '
| CEM IV/B ]
e |
I I
! Ciment compost CEM V/A !
! CEM V/B |
B +

En ciments portland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolanics CEM IV/A i CEM IV/B i
en ciments compostos CEMV/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats
a la designacié del ciment.

La composicid dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capitol 6 de la norma UNE-EN
197-1.
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Els ciments comuns han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat
especificades al capitol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALG (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6
de juny.

Han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques i1 quimiques especificades a UNE-EN 14647.

CIMENTS BLANCS (BL):

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i
homolegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que
compleixin amb l'especificacidé de blancor.

fndex de blancor (UNE 80117): >= 85

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat que han
de complir els ciments comuns blancs sén les mateixes que les especificades per als ciments comuns
a la norma UNE-EN 197-1.

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques i1 quimiques que ha de complir el
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) sén les mateixes que les especificades per al ciment homoleg
a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relacidé entre denominacidé i designacid dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus,
subtipus i addicions:

e +
! Denominacid | Designacid !
o o ]
1 1 I
! Ciment portland ! I !
o o ]
1 1 I
| Ciment portland amb escoria ! II/A-S !
! ! II/B-S ]
j—m j—mm |
! Ciment portland amb fum de silice ! II/A-D !
| e P, |
I I I
! Ciment portland amb Putzolana ! II/A-P !
! ! II/B-P !
- | i
| Ciment portland amb cendres ! II/A-V !
! volants ! II/B-V !
| e P, |
I I I
! Ciment amb escdories de ! III/A !
! forn alt ! III/B !
| ! III/C ]
j——— j—m |
! Ciment putzolanic ! IV/A !
! ! IV/B ]
j——— j—m |
! Ciment compost ! CEM V/A !

Les especificacions generals en quan a composicidé i a exigencies mecaniques, fisiques, quimiques
i de durabilitat que han de complir sén les corresponents als ciments comuns homdolegs de la norma
UNE-EN 197-1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capitol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de
la intemperie i1 sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos

— Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5 : 1 mes
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacién de los
cementos para la fabricacién de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacidén de conformidad a normas como
alternativa de la homologacidén de los cementos para la fabricacidén de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulacién de productos de construccidén, en aplicacidén de la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacién de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulacién de productos de construccidén, aprobadas por
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instruccidédn para la Recepcidn de
Cementos (RC-08).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composicidn, especificaciones y criterios de conformidad de
los cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composicidn, especificaciones y criterios de
conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua
de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALG (CAC):

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la

documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat

aplicable, d'acord amb el gque disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

— Productes per a preparacidé de formigd, morter, beurades i altres mescles per a construccid i
per a la fabricacié de productes de construccié,
— Productes per a elaboracidé de formigd, morter, pasta i altres mescles per a construccid i per
a la fabricacidé de productes de construccié:
— Sistema 1+: Declaracidé de Prestacions

El simbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la seglient informacidé com a minim:

— el numero identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de produccid

— nom o marca distintiva d'identificacidé i adrega enregistrada del fabricant

— numero del certificat CE de conformitat

— les dues uUltimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

— indicacions que permetin identificar el producte aixi com les seves caracteristiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tecniques

- referencia a la norma armonitzada corresponent

— designacidé normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals)
i classe resistent

- en el seu cas, informacid addicional referent al contingut de clorurs, al 1imit superior de perdua
per calcinacidé de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i incloura com a minim:

— el simbol normalitzat del marcatge CE

— en el seu cas, el numero del certificat CE de conformitat

— nom o marca distintiva d'identificacidé i1 adreca enregistrada del fabricant

— els dos uUltims digits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge

- referencia al numero de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informacid complerta del marcatge o etiquetat CE haura d'apareixer també a 1'albara

o documentacidé que acompanya al lliurament.

A l'albara hi han de figurar les dades segiients:

— numero de referencia de la comanda

— nom i adreca del comprador i punt de desti del ciment

— identificacidé del fabricant i de l'empresa de subministrament

— designacidé normalitzada del ciment subministrat conforme a la instruccidé RC-08

- gquantitat que es subministra

- en el seu cas, referéncia a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subministrament

— identificacié del vehicle que el transporta
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS
A L'AIGUA DE MAR (MR) :

A l'albara hi han de figurar les dades seglients:

— numero de refereéncia de la comanda

- nom i adreca del comprador i punt de desti dels ciment

— identificacié del fabricant i de 1l'adrecga de subministrament

— designacidé normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
— contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- gquantitat que es subministra

— identificacié del vehicle que transporta el ciment

— en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE

— En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la segiient informaciéd:
— nom o marca identificativa i adrega complerta del fabricant i de la fabrica

— designacidé normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
— contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- dates de fabricacidé i d'envasat (indicant setmana i any)

— condicions especifiques aplicables a la manipulacidé i utilitzacidé del producte

El fabricant ha de facilitar, si 1i demanen, les dades seglients:

— Inici i final d'adormiment

— Si s'han incorporat additius, informacié detallada de tots ells i dels seus efectes

OPERACIONS DE CONTROL:

La recepcid del ciment haura d'incloure al menys, dues fases obligatories:

— Una primera fase de comprovacidé de la documentacid

— Una segona fase d'inspeccid visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepcidé ho considera oportu, de comprovacid

del tipus 1 classe de ciment i1 de les caracteristiques fisiques quimiques i mecaniques mitjancant

la realitzacidé d'assaigs d'identificacidé i, si es el cas, d'assaigs complementaris.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepcidé ha de comprovar

que la documentacidé es la requerida. Aquesta documentacid estara compresa per:

- Albara o full de subministrament.

— Etiquetatge

— Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificacidé de Conformitat del
Reial Decret 1313/1988

— Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldra també la documentacid precisa de
reconeixements del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una

inspeccidé visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

La tercera fase s'activara quan es puguil preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable

aixi ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat

defectes en 1'Us de ciments d'anteriors remeses.

En aquest supdsit es duran terme, abans de comengar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa

designacid i procedencia durant 1l'execucid, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 1 6

de la RC-08.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmés a assaig
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovacié de la composicid,
l'altra per als assaigs fisics, mecanics i1 quimics i 1'altra per a ser conservada preventivament.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

A efectes de la fase primera, no s'aprovara 1'ts de ciments els quals el etiquetatge i la documentacid
no es correspongui amb el ciment sol-licitat, quan la documentacidé no estigui completa i quan no
es reuneixin tots els requisits establerts.

A efectes de la segona fase, no s'aprovara 1'Gs de ciments que presentin simptomes de meteoritzacid
rellevant, que contingui cossos estranys 1 que no resulti homogenia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovara 1'Gs de ciments que no compleixin els criteris establerts
en l'apartat A5.5 de la RC-08.

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptara el lot unicament
si els resultats obtinguts en les dues mostres sén satisfactoris.
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BO- MATERIALS BASICS
B05- AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

B053 - CALCS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinacié de materials calcaris, format principalment per oxids o
hidroxids de calci amb o sense 0xids o hidroxids de magnesi i quantitats menors d'oxids de silici,
ferro i alumini.
S'han considerat els tipus segiients:
— Calg¢ aeria calcica (CL):

- Hidratada en pols: CL 90-S

— Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calc¢ hidraulica natural (NHL):

— Calg¢ hidraulica natural 2: NHL 2

- Calg¢ hidraulica natural 3,5: NHL 3,5

— Calg¢ hidraulica natural 5: NHL 5

CALC AERIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <=
Contingut de S03, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <=
Contingut de calg¢ util, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Mida de particula de la calg¢ en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamis 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamis 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calg¢ en pasta: compleix l'assaig
- Calg¢ en pols:
- Meéetode de referéncia: <= 2 mm
- Metode alternatiu: <= 20 mm
Penetracidé de la calg¢ en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
Contingut en aire de la calg¢ en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%

CALG AERIA HIDRATADA EN PASTA:

Estara amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consisténcia
adequada a 1l'us destinat.

No tindra grumolls ni principis d'aglomeracid.

CALC HIDRAULICA NATURAL:
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas.
Contingut de S03, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calg¢ util, segons UNE-EN 459-2:
- Calg¢ del tipus NHL 2: >= 35
- Calg¢ del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calg¢ del tipus NHL 5: >= 15
Resisteéncia a compressid, segons UNE-EN 459-2:
- Calg del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies
— Calg¢ del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calg¢ del tipus NHL 5:
- Als 7 dies: >= 2 MPa
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:
— Calg¢ del tipus NHL 2: <= 40 h
- Calg¢ del tipus NHL 3,5: <= 30 h
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— Calg¢ del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <=
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Metode de referencia: <= 2 mm
- Metode alternatiu: <= 20 mm
Mida de particula, segons UNE-EN 459-2:

— Material retingut al tamis 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamis 0,2 mm: <= 2%
Penetracid, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm

U
o°

CALG PER A ESTABILITZACIO DE TERRES EN CARRETERES:

S'utilitzaran calg¢s aeries vives del tipus CL 90-Q i calgs aéries hidratades del tipus CL 90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollds o aglomerat.

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la
norma UNE-EN 459-2.

Contingut d'aigua lliure de les calg¢s hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumatics o
mecanics que permetin el rapid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.

A les obres de poc volum el subministrament podra ser en sacs, de manera que no experimenti alteracid
de les seves caracteristiques.

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes
de calg¢. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte,
les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcid de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construccidén. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios
de conformidad.

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construccidén. Parte 2: Métodos de ensayo.

* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construccidén. Parte 3: Evaluacidédn de la conformidad.

CALC PER A ESTABILITZACIO DE TERRES EN CARRETERES:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacidén, balizamiento y sistemas de contencidn de vehiculos.
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilizacidén de suelos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el gque disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

— Productes per a preparacidé de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat,
per a la fabricacidé d'altres productes de construccidé i per a aplicacions en enginyeria civil:

— Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

Per a cada remesa caldra un albara amb una documentacidé annexa i un full de caracteristiques.
A l'embalatge, o bé a 1l'albara de lliurament, hi ha de constar com a minim la seglient informacié:
— Nom o marca comercial i adreca del fabricant
— Referencia a la norma UNE-EN 459-1

— Designacidé de la calg¢ segons l'apartat 4 de 1l'esmentada norma
— Data de subministrament i de fabricacid

— Designacidé comercial i tipus de calg
— Identificacidé del vehicle de transport

- Referéncia de la comanda
— Quantitat subministrada

— Nom i adreca del comprador i desti
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— Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatdories i/o
acreditatiu de la homologacidé de la marca, segell o distintiu de qualitat
— Instruccions de treball si fos necessari
— Informacidé de seguretat si fos necessaria
— Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a minim:
Numero identificador del organisme notificat
— Nom i adreca del fabricant
— Els dos darrers digits de la data de marcatge
— Numero del certificat de conformitat
- Referencia a 1'UNE EN 459-1
— Descripcidé del producte
— Informacid sobre els requisits essencials.
Al full de caracteristiques hi ha de figurar al menys:
— Referencia del albara
— Denominacié comercial i tipus de calg
— Contingut d'oxids de calci i magnesi
— Contingut de didoxids de carboni
- Finor
- Reactivitat

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

— Inspeccidé de les condicions de subministrament de la calg, i verificacid documental de que els
valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE sén conforme a
les especificacions exigides.

— Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulacid, la DF podra disposar
que es realitzin els segilients assaigs de control de recepcid, segons UNE-EN 459-2:

— Contingut d'oxids de calci i magnesi
— Contingut de dioxid de carboni

- Contingut de calg¢ Gtil Ca (Oh) 2

- Mida de particula

— Control addicional quan la calg¢ ha estat emmagatzemada en condicions atmosferiques normals durant
un periode superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o
condicions atmosfériques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la cal¢ emmagatzemada
es realitzaran els seglients assaigs:

— Contingut de didoxid de carboni
- Mida de particula
Els metodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi
la DF.

Es considera com un lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc:

— La quantitat de calg¢ de la mateixa classe i procedéncia rebuda mensualment.

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot sera agquesta quantitat o fraccid.

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una
per realitzar els assaigs de control de recepcid i l'altra per als assaigs de contrast, que es
conservara durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendra una tercera mostra
si el subministrador de cal¢ ho sol-licita.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat
grumolldés o aglomerat.

BO- MATERIALS BASICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300C.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Formigd amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'industria i
el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacid i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de 1'EHE-08.

La designacidé del formigd fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacidé i
s'expressara, com a minim, la seglient informacié:

- Consistencia

- Grandaria maxima del granulat

— Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

— Resistencia caracteristica a compressidé per als formigons designats per propietats

— Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacié

— La indicacidé de 1l'us estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o pretesat

La designacié per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

— T: Indicatiu que sera HM per al formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP per al formigd pretesat
- R: Resisténcia caracteristica a compressid, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
— C: Lletra indicativa del tipus de consisteéncia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i S seca
— TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

— A: Designacidé de l'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicid de la mescla
del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del
granulat, consisténcia i resisteéncia caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relacid aigua/ciment) .

En els formigons designats per dosificacid, el peticionari es responsable de la congruéncia de les
caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consisténcia i contingut en ciment
per metre cubic de formigd, i el subministrador les haura de garantir, indicant també, la relacid
aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la designacid,
les garanties i1 les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 1'inici
del subministrament.

El formigd ha de complir amb les exigéncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma
EHE-08.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contindre cendres volants
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podra
excedir el 10%

Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar 1'us de cendres
volants o fum de silici per la seva confeccid. En estructures d'edificacié, si s'utilitzen cendres
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar
el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica a 1l'article 37.3.2 de la norma
EHE-08

La central que subministri formigd amb cendres volants realitzara un control sobre la produccid
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'analisi a l'abast de la DF,
o disposara d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de 1'EHE-08 i complir 1'UNE EN
934-2

En cap cas la proporcid en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificacidé dels formigons per la seva resistencia a compressid:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistencia
a j dies d'edat els valors resultants de la fédrmula segilient:

- fem (t) = Bee(t) -fcm

- fBcc = exp s [1 (28/t)1/2]

(on Fcm: Resisténcia mitja a compressid a 28 dies, ficc: coeficient que depen de 1'edat del formigd,
t: edat del formigd en dies, s: coeficient en funcid del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta
resisténcia i enduriment rapid (CEM 42, 5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment
rapid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).

Valor minim de la resistencia:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2
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- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:

- Formigd en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM IT/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE
80307)

- Formigd armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

- Formigdé pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)

— Es considera inclds dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

— Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats
i/o0 a 1'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacidé (UNE-EN 14216)

Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

— Formigons en massa (HM):

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

- Formigons armats 1 pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3

El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funcid

de la classe d'exposicidé (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus

d'exposicidé més favorable ha de ser:

— Obres de formigdé en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigé armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigd pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relacidé aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funcié de

la classe d'exposicid (taula 37.3.2.a). La relacid aigua/ciment considerant el tipus d'exposicid

més favorable ha de ser:

- Formigd en massa: <= 0,65

- Formigdé armat: <= 0,65

- Formigd pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consisténcia seca: 0 - 2 cm

- Consistencia plastica: 3 - 5 cm

- Consisténcia tova: 6 - 9 cm

— Consistencia fluida: 10-15 cm

— Consistencia liquida: 16-20 cm

La consisteéncia (L) liquida només es podra aconseguir mitjancant additiu superfluidificant

I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

— Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
— En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigd, corresponents als granulats i al ciment:
- Si 1l'aigua és standard: < 175 kg/m3
— Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams:
— Consisteéncia seca: Nul
— Consisteéncia plastica o tova: =+ 1 cm
— Consistencia fluida: =+ 2 cm
— Consistencia liquida: + 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'
Tamany maxim del granulat. El més petit dels segilients valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separacidé entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
— Contingut de ciment:

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relacid aigua-ciment (A/C): < 0,6
— Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos):

- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3

- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consisténcia del formigd:

| Assentament con ! Condicions
! d'Abrams (mm) ! d'as
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130 <= H <= 180 - Formigd abocat en sec

H >= 160 - Formigdé bombejat, submergit o
H >= 180 - Formigd submergit, abocat sota

|
|
i
t abocat sota aigua amb tub tremie
I
1
|
|

fluid estabilitzador amb tub tremie

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Contingut mimin de ciment en funcidé de la grandaria maxima del granulat:

! Grandaria | Contingut |
| maxima del ! minim de !
| granulat (mm) | ciment (kg) |
- ]

I 1

! 32 ' 350 |

! 25 ' 370 '

! 20 ' 385 t

! 16 ' 400 '

F———————————————— +

Grandaria maxima del granulat. E1l més petit dels seglients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacié entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
— Contingut de ciment en pantalles continues de formigd armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relacidé aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclos):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
— Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGO PER A PAVIMENTS
La fabricacidé del formigd no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula de treball
i el corresponent tram de prova (apartat d'execucid). Aquesta férmula incloura:
— La identificacidé de cada fraccidé d'arid i la seva proporcid ponderal en sec
— La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
— La dosificacidé de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
— La resisténcia caracteristica a flexotraccidé a 7 i a 28 dies.
La consistencia del formigd fresc, i el contingut d'aire ocluit.
El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450 kg/m3,
inclos el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relacié aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 — 6 cm
Proporcié d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatodoria la utilitzacidé d'un inclusor d'aire, i en
aquest cas, la proporcid d'aire ocluit en el formigd fresc no sera inferior al 4,5 % en volum.
Tolerancies:
— Assentament en el con d'Abrams: + 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigd ha d'arribar a 1'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja
homogeénia i sense haver iniciat 1l'adormiment.

Queda expressament prohibit 1'addicid al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies
que puguin alterar la composicid original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT | CRITERIS D'’AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

60



Projecte de pavimentacio i adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua potable al carrer Major. Fase 1 i Fase 2
Plec de condicions técniques particulars

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn Estructural
(EHE-08) .

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacién
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE.

FORMIGO PER A PAVIMENTS

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes vy
pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades segiients:
— Identificacidé del subministrador
— Numero de serie de la fulla de subministrament
— Data i hora de lliurament
— Nom de la central de formigd
— Identificacié del peticionari
- Quantitat de formigd subministrat
— Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de 1'EHE-08, indicant com a minim:
— Resisteéncia a la compressid
- Tipus de consisteéencia
- Grandaria maxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de 1'EHE-08
— Formigons designats per dosificacidé d'acord a l'art. 39.2 de 1'EHE-08, indicant com a minim:
— Contingut de ciment per m3
- Relacié aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
— Contingut en addicions
— Contingut en additius
— Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
— Procedéncia i quantitat de les addicions o indicacié que no en té
— Identificacié del ciment, additius i addicions
— Designacidé especifica del lloc de subministrament
— Identificacidé del camidé i de la persona que fa la descarrega
— Hora limit d'us del formigd

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO ESTRUCTURAL:

Determinacidé de la dosificacidé (si és el cas) mitjancant assaigs previs de laboratori. Per a cada
dosificacidé estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressidé i les altres 2 a 1l'assaig de penetracié d'aigua.
Assaigs caracteristics de comprovacidé de la dosificacid aprovada. Per a cada tipus de formigd es
realitzaran 6 séries de 2 provetes que s'assajaran a compressid a 28 dies, segons UNE EN 12390-3.
No seran necessaris aquests assaigs si el formigd procedeix de central certificada, o es disposa
de suficient experiéncia en el seu Us.

Abans del inici de 1'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08,
es realitzara l'assaig de la fondaria de penetracid d'aigua sota pressid, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periodiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el formigdé amb la
dosificacid correcte.

Per a totes les amassades es dura a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.

Control estadistic de la resisténcia (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a maxim:
— Volum de formigonament: <= 100 m3

- Elements o grups d'elements que treballen a compressid:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superficie construida <= 500 m2; Nombre de plantes <=
2
— Elements o grups d'elements que treballen a flexid:
— Temps de formigonament <= 2 setmanes; superficie construida <= 1000 m2; Nombre de plantes <=
2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El numero de lots no sera inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
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subministrador, i tindran la mateixa dosificacid.

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors

multiplicant-los per 2 o per 5, en funcidé del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el

reconeixement, conforme a l'article 81 de 1'EHE-08.

Control 100x100 (EHE-08): Sera d'aplicacidé a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del

subministrament del formigd. La conformitat de la resisteéncia es comprova determinant la mateixa

en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resisténcia caracteristica real.

Control indirecte de la resistencia (EHE-08) : Només es podra aplicar en formigons que disposin d'un

distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:

— Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres

— Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexid, amb llums inferiors
a 6,00 metres

Haura de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una

resisténcia de calcul a compressidé Fcd no superior a 10 N/mm2.

La DF podra eximir la realitzacid dels assaigs caracteristics de dosificacidé quan el formigd que

es vagi a subministrar estigui en possessidé d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o

quan es disposi d'un certificat de dosificacidé amb una antiguitat maxima de 6 mesos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:

Determinacié de la férmula de treball. Per a cada dosificacidé analitzada es realitzara:

— Confeccid de 2 séries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada serie es determinara
la consistencia (UNE 83313), la resisténcia a flexotraccidé a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si
és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).

Si la resistenciamitja a 7 dies resultés superior al 80% de 1'especificada a 28 dies, i no s'haguessin

obtingut resultats del contingut d'aire ocluit i de la consisténcia fora dels limits establerts,

es podra procedir a la realitzacid d'un tram de prova amb aquest formigd. En cas contrari, s'haura
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessaries en la dosificacié, i es repetiran
els assaigs de resisténcia.

Control de fabricacidé i recepcid.

— Inspeccidé no sistematica a la planta de fabricacidé del formigd

- Per a cada fraccidé d'arid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqiiencia
indicada, els seglients assaigs:

— Com a minim 2 cops al dia, 1 pel mati i un altre per la tarda:
— Assaig granulometric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'arid fi (UNE EN 933-8)
— Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Index de llenques de 1l'arid gros (UNE EN 933-3)
— Proporcié de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE EN 933-2)
— Com a minim 1 cop al mes, i sempre que es canvii de procedéncia el subministrament:
- Coeficient de Los Angeles de 1'arid gros (UNE EN 1097-2)
— Substancies perjudicials (EHE)

— Sobre una mostra de la mescla d'arids es realitzara cada dia un assaig granulométric (UNE EN
933-1)

— Comprovacidé de l'exactitud de les bascules de dosificacidé un cop cada 15 dies.

— Inspeccid visual del formigd en cada element de transport i comprovacidé de la temperatura.

— Recepcid del full de subministrament del formigd, per a cada partida.

- Es controlaran com a minim 2 cops al dia (mati i tarda):

— Contingut d'aire ocluit en el formigd (UNE 83315)
— Consisteéncia (UNE 83313)
— Fabricacidé de provetes per a assaig a flexotraccidé (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada série de provetes es prendra d'amassades
diferents.

Quan s'indica una freqiiencia temporal de 2 assaigs per dia, es realitzara un pel mati i 1l'altre
per la tarda.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGO ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigd que no arribi identificat segons les condicions
del plec.
Control estadistic: La conformitat del lot en relacid a la resisténcia es comprovara a partir dels
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades
controlades d'acord amb:
— Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30

— Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de

1'EHE-08: N >= 1
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— Altres casos: N >= 3
- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50

— Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de

1'EHE-08: N >= 1

— Altres casos: N >= 4
- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50

— Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de

1'EHE-08: N >= 2

— Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzara aleatoriament entre les pastades de 1l'obra sotmesa a control.
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistencia
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= Xn
En els casos en que el formigd estigui en possessidé d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s'acceptara quan xi >= fck. A més, es considerara com un control d'identificacidé, per tant els
criteris d'acceptacid en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinenca del formigd del lot
a una produccidé molt controlada, amb una resisteéncia certificada i estadisticament avaluada amb
un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigd no disposa de distintiu, s'acceptara si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:
- f(x) Funcidé d'acceptacid
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
— K2 Coeficient:
Coeficient:
— Numero de pastades:

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
— rN: Valor del recorregut mostral definit com a: N = x (N) x (1)
- x(1): Valor minim dels resultats obtinguts en les Ultimes N pastades
- x(N): Valor maxim dels resultats obtinguts en les Ultimes N pastades
— fck: Valor de la resisteéncia caracteristica especificada en el projecte
Si el formigd no disposa de distintiu, perd es fabrica de forma continua a central d'obra o sén
subministrats de forma continua per la mateixa central de formigd preparat, en els que es controlen
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigd, s'acceptara si: f(x(l)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviacid tipica mostral, corresponent a les ultimes 35 pastades
Quan la consisténcia s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptara el formigd si
la mitjana aritmética dels dos valors obtinguts esta compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptara el formigd quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerancia exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposara el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la
resisténcia de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el numero de pastades a controlar és igual o inferior
a 20, fc,real sera el valor de la resistencia de la pastada més baixa trobada a la série.
S'acceptara quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptara el formigd subministrat quan es compleixi a la vegada que:
— Els resultats dels assaigs de consisténcia compleixen amb els apartats anteriors
— Es manté la vigéncia del distintiu de qualitat del formigd durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigencia del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:

- Interpretacidé dels assaigs caracteristics:

Si la resisténcia caracteristica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies,

i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consisteéencia es troben dins dels limits

establerts, es podra iniciar el tram de prova amb el formigd corresponent. En cas contrari, s'haura

d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la

dosificacid, repetint-se els assaigs caracteristics.

— Interpretacié dels assaigs de control de resisténcia:

— El1 lot s'accepta si la resisténcia caracteristica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre
cas:

— Si fos inferior a ella, perd no al seu 90%, el Contractista podra escollir entre acceptar les
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, o sol-licitar 1la
realitzacidé d'assaigs d'informacié. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicacid
d'una penalitzacidé al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la
merma de resisténcia, expressades ambdues en proporcid.

— Si esta per sota del 90%, es realitzaran, a carrec del contractista, els corresponents assaigs
d'informacid.
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- Assaigs d'informacié:

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilindrics (UNE 83302) que
s'assajaran a traccidé indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservacid dels testimonis durant
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzara segons la norma UNE 83302.

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informacié del lot es compararan amb el resultat mig
corresponent al tram de prova. E1l lot s'accepta si la resisteéncia mitjana del lot és superior. En
cas d'incompliment, cal distingir tres casos:

- Si fos inferior a ell, perd no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el
Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, perd no al seu 70%, el Director de les Obres podra aplicar les
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars, o bé ordenar la demolicid
del lot i1 la seva reconstruccid, a carrec del Contractista.

— Si fos inferior al seu 70% es demolira el lot i es reconstruira, a carrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicacidé d'una penalitzacidé al preu unitari
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resisténcia, expressades ambdues
en proporcid.

La resisteéencia de cada pastada a una determinada edat, es determinara com a mitjana de les
resisténcies de les provetes fabricades amb un formigd de la pastada en giiestid i assajades a 1'edat
determinada. A partir de la minima resisténcia obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podra
estimar la caracteristica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula segilient:
Coeficient (En funcié del nombre de séries que formen el lot):

- 2 series: 0,88
- 3 series: 0,91
- 4 séeries: 0,93
- 5 series: 0,95
- 6 series: 0,96

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la férmula de treball,
es rebutjara el camid controlat.

BO- MATERIALS BASICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065910C.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Formigd amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'industria i
el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacid i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de 1'EHE-08.

La designacidé del formigd fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacidé i
s'expressara, com a minim, la seglient informaciéd:

- Consistencia

- Grandaria maxima del granulat

— Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

- Resisteéncia caracteristica a compressidé per als formigons designats per propietats

— Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacié

— La indicacié de 1'Gs estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o pretesat

La designacid per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

— T: Indicatiu que sera HM per al formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP per al formigd pretesat
- R: Resisteéncia caracteristica a compressié, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
— C: Lletra indicativa del tipus de consisteéncia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i S seca
- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

— A: Designacidé de l'ambient al que s'exposara el formigd
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En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de la mescla
del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del
granulat, consisténcia i resisteéncia caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relacid aigua/ciment) .

En els formigons designats per dosificacid, el peticionari es responsable de la congruéncia de les

caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consisténcia i contingut en ciment

per metre cubic de formigd, i el subministrador les haura de garantir, indicant també, la relacid
aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la designacid,

les garanties i1 les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 1'inici

del subministrament.

El formigd ha de complir amb les exigéncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma

EHE-08.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contindre cendres volants

sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podra

excedir el 10%

Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar 1'us de cendres

volants o fum de silici per la seva confeccid. En estructures d'edificacié, si s'utilitzen cendres

volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar
el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica a 1l'article 37.3.2 de la norma

EHE-08

La central que subministri formigd amb cendres volants realitzara un control sobre la producciéd

segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i1 ha de posar els resultats de l'analisi a 1l'abast de la DF,

o disposara d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de 1'EHE-08 i complir 1'UNE EN

934-2

En cap cas la proporcidé en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Classificacidé dels formigons per la seva resistencia a compressid:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistencia

a j dies d'edat els valors resultants de la fédrmula segiient:

- fcom (t) = Bece(t) -fcm

- fBcc = exp s [1 (28/t)1/2]

(on Fcm: Resisténcia mitja a compressid a 28 dies, ficc: coeficient que depen de 1'edat del formigd,

t: edat del formigd en dies, s: coeficient en funcid del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta

resisténcia i enduriment rapid (CEM 42, 5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment

rapid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).

Valor minim de la resistencia:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:

- Formigd en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM IT/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE
80307)

- Formigd armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

- Formigdé pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)

— Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

— Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats
i/o a 1'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacié (UNE-EN 14216)

Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM):

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3

El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funcid

de la classe d'exposicidé (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus

d'exposicidé més favorable ha de ser:

- Obres de formigdé en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigd armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigd pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relacidé aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funcié de

la classe d'exposicid (taula 37.3.2.a). La relacid aigua/ciment considerant el tipus d'exposicid

més favorable ha de ser:
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- Formigdé en massa: <= 0,65

- Formigdé armat: <= 0,65

- Formigd pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
— Consisteéencia seca: 0 - 2 cm

- Consistencia plastica: 3 - 5 cm

- Consisteéencia tova: 6 - 9 cm

— Consistencia fluida: 10-15 cm

— Consisteéncia ligquida: 16-20 cm

La consistencia (L) liquida només es podra aconseguir mitjancant additiu superfluidificant
I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigd, corresponents als granulats i al ciment:
— Si 1l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si 1l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Tolerancies:
— Assentament en el con d'Abrams:
— Consisténcia seca: Nul
— Consisteéncia plastica o tova: =+ 1 cm
— Consistencia fluida: =+ 2 cm
— Consistencia liquida: + 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'
Tamany maxim del granulat. El més petit dels segiients valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separacié entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
— Contingut de ciment:

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relacidé aigua-ciment (A/C): < 0,6
— Contingut de fins d <0,125 (ciment inclods):

- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3

- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistencia del formigd:

| Assentament con ! Condicions !
! d'Abrams (mm) ! d'as '

130 <= H <= 180 - Formigd abocat en sec

H >= 160 - Formigdé bombejat, submergit o
H >= 180 - Formigd submergit, abocat sota

I
| |
] ]
I I
! abocat sota aigua amb tub tremie !
] ]
I I
! fluid estabilitzador amb tub tremie |

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Contingut mimin de ciment en funcidé de la grandaria maxima del granulat:

! Grandaria I Contingut |
! maxima del I minim de !
! granulat (mm) | ciment (kg) |
P, |

I |

i 32 ' 350 !

! 25 ' 370 '

! 20 ! 385 !

! 16 ' 400 '

e +

Grandaria maxima del granulat. El més petit dels segilients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacié entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
— Contingut de ciment en pantalles continues de formigd armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
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- Relacié aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
— Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclos):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
— Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGO PER A PAVIMENTS

La fabricacid del formigd no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula de treball

i el corresponent tram de prova (apartat d'execucid). Aquesta fédrmula incloura:

— La identificacidé de cada fraccidé d'arid i la seva proporcidé ponderal en sec

— La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

— La dosificacidé de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada

— La resisteéncia caracteristica a flexotraccidé a 7 1 a 28 dies.

— La consisténcia del formigd fresc, 1 el contingut d'aire ocluit.

El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450 kg/m3,

inclos el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relacié aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 — 6 cm

Proporcié d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatodoria la utilitzacid d'un inclusor d'aire, i en

aquest cas, la proporcidé d'aire ocluit en el formigd fresc no sera inferior al 4,5 % en volum.

Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams: + 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigd ha d'arribar a 1'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja
homogeénia i1 sense haver iniciat 1l'adormiment.

Queda expressament prohibit 1'addicié al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies
que puguin alterar la composicid original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn Estructural
(EHE-08) .

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacién
Parte 2. Documento Badsico de Seguridad estructural DB-SE.

FORMIGO PER A PAVIMENTS

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes vy
pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de 1lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades segiients:

— Identificacié del subministrador

— Numero de seérie de la fulla de subministrament

— Data i hora de lliurament

— Nom de la central de formigd

— Identificacié del peticionari

- Quantitat de formigd subministrat

— Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de 1'EHE-08, indicant com a minim:
— Resistencia a la compressiéd
— Tipus de consisténcia
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- Grandaria maxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de 1'EHE-08
— Formigons designats per dosificacié d'acord a l'art. 39.2 de 1'EHE-08, indicant com a minim:
— Contingut de ciment per m3
- Relacid aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
— Contingut en addicions
— Contingut en additius
— Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
— Procedeéncia i quantitat de les addicions o indicacidé que no en té
— Identificacidé del ciment, additius i addicions
— Designacid especifica del lloc de subministrament
— Identificacidé del camidé i de la persona que fa la descarrega
— Hora limit d'us del formigd

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO ESTRUCTURAL:

Determinacidé de la dosificacidé (si és el cas) mitjancant assaigs previs de laboratori. Per a cada
dosificacidé estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressidé i les altres 2 a 1l'assaig de penetracié d'aigua.
Assaigs caracteristics de comprovacidé de la dosificacid aprovada. Per a cada tipus de formigd es
realitzaran 6 séries de 2 provetes que s'assajaran a compressid a 28 dies, segons UNE EN 12390-3.
No seran necessaris aquests assaigs si el formigd procedeix de central certificada, o es disposa
de suficient experiéncia en el seu Us.

Abans del inici de 1'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08,
es realitzara l'assaig de la fondaria de penetracidé d'aigua sota pressid, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periddiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el formigd amb la
dosificacid correcte.

Per a totes les amassades es dura a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.

Control estadistic de la resistencia (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a maxim:
— Volum de formigonament: <= 100 m3

— Elements o grups d'elements que treballen a compressid:
— Temps de formigonament <= 2 setmanes; superficie construida <= 500 m2; Nombre de plantes <=
2
— Elements o grups d'elements que treballen a flexid:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superficie construida <= 1000 m2; Nombre de plantes <=
2
- Massissos:
— Temps de formigonament <= 1 setmana
El numero de lots no sera inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificacid.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors
multiplicant-los per 2 o per 5, en funcidé del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el
reconeixement, conforme a l'article 81 de 1'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Sera d'aplicacidé a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigd. La conformitat de la resisteéncia es comprova determinant la mateixa
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resisténcia caracteristica real.
Control indirecte de la resisteéncia (EHE-08) : Només es podra aplicar en formigons que disposin d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
— Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
— Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexid, amb llums inferiors
a 6,00 metres
Haura de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i1 que en el projecte s'hagi adoptat una
resistencia de calcul a compressié Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podra eximir la realitzacid dels assaigs caracteristics de dosificacidé quan el formigd que
es vagli a subministrar estigui en possessidé d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o
quan es disposi d'un certificat de dosificacidé amb una antiguitat maxima de 6 mesos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:

Determinacidé de la férmula de treball. Per a cada dosificacidé analitzada es realitzara:

— Confeccid de 2 series de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada serie es determinara
la consistencia (UNE 83313), la resistencia a flexotraccidé a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si
és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).

Si la resistenciamitja a 7 dies resultés superior al 80% de 1'especificada a 28 dies, i no s'haguessin

obtingut resultats del contingut d'aire ocluit i de la consisténcia fora dels limits establerts,

es podra procedir a la realitzacid d'un tram de prova amb aquest formigd. En cas contrari, s'haura
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessaries en la dosificacié, i es repetiran
els assaigs de resisténcia.
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Control de fabricacidé i recepcibd.
— Inspeccid no sistematica a la planta de fabricacidé del formigd
— Per a cada fraccié d'arid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqliencia
indicada, els seglients assaigs:
— Com a minim 2 cops al dia, 1 pel mati i un altre per la tarda:
- Assaig granulometric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'arid fi (UNE EN 933-8)
— Terrossos d'argila (UNE 7133)
- 1Index de llenques de 1l'arid gros (UNE EN 933-3)
— Proporcidé de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE EN 933-2)
— Com a minim 1 cop al mes, i1 sempre que es canvil de procedencia el subministrament:
— Coeficient de Los Angeles de l'arid gros (UNE EN 1097-2)
- Substancies perjudicials (EHE)
— Sobre una mostra de la mescla d'arids es realitzara cada dia un assaig granulometric (UNE EN
933-1)
— Comprovacié de l'exactitud de les bascules de dosificacidé un cop cada 15 dies.
— Inspeccidé visual del formigd en cada element de transport i comprovacidé de la temperatura.
— Recepcid del full de subministrament del formigd, per a cada partida.
- Es controlaran com a minim 2 cops al dia (mati i tarda):
— Contingut d'aire ocluit en el formigd (UNE 83315)
— Consisténcia (UNE 83313)
— Fabricacidé de provetes per a assaig a flexotraccidé (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada seérie de provetes es prendra d'amassades
diferents.

Quan s'indica una freqliéencia temporal de 2 assaigs per dia, es realitzara un pel mati i 1l'altre
per la tarda.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGO ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigd que no arribi identificat segons les condicions
del plec.
Control estadistic: La conformitat del lot en relacid a la resisténcia es comprovara a partir dels
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades
controlades d'acord amb:
— Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
— Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
1'EHE-08: N >= 1
— Altres casos: N >= 3
- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
— Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
1'EHE-08: N >= 1
— Altres casos: N >= 4
- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
— Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
1'EHE-08: N >= 2
— Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzara aleatoriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control.
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resisteéncia
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xXn
En els casos en que el formigd estiguil en possessidé d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s'acceptara quan xi >= fck. A més, es considerara com un control d'identificacid, per tant els
criteris d'acceptacidé en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinenca del formigd del lot
a una produccidé molt controlada, amb una resisténcia certificada i estadisticament avaluada amb
un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigd no disposa de distintiu, s'acceptara si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:
- f(x) Funcidé d'acceptacid
— x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
— Numero de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
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- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor minim dels resultats obtinguts en les Ultimes N pastades
- x(N): Valor maxim dels resultats obtinguts en les Ultimes N pastades
— fck: Valor de la resisténcia caracteristica especificada en el projecte
Si el formigd no disposa de distintiu, perd es fabrica de forma continua a central d'obra o sén
subministrats de forma continua per la mateixa central de formigd preparat, en els que es controlen
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigd, s'acceptara si: f(x(1l)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviacidé tipica mostral, corresponent a les uUltimes 35 pastades
Quan la consisteéncia s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptara el formigd si
la mitjana aritmética dels dos valors obtinguts esta compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptara el formigd quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerancia exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposara el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la
resisténcia de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el numero de pastades a controlar és igual o inferior
a 20, fc,real sera el valor de la resisteéncia de la pastada més baixa trobada a la serie.
S'acceptara quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptara el formigd subministrat quan es compleixi a la vegada que:
— Els resultats dels assaigs de consisteéncia compleixen amb els apartats anteriors
— Es manté la vigéncia del distintiu de qualitat del formigd durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigencia del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:

— Interpretacié dels assaigs caracteristics:

Si la resistencia caracteristica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies,

i els resultats del contingut d'aire ocluit i1 de la consisténcia es troben dins dels limits

establerts, es podra iniciar el tram de prova amb el formigd corresponent. En cas contrari, s'haura

d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la

dosificacid, repetint-se els assaigs caracteristics.

— Interpretacié dels assaigs de control de resisteéencia:

- E1l lot s'accepta si la resistencia caracteristica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre
cas:

— Si fos inferior a ella, perdo no al seu 90%, el Contractista podra escollir entre acceptar les
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, o sol-licitar la
realitzacid d'assaigs d'informacidé. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicacid
d'una penalitzacidé al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la
merma de resisteéncia, expressades ambdues en proporcid.

— Si esta per sota del 90%, es realitzaran, a carrec del contractista, els corresponents assaigs
d'informacid.

— Assaigs d'informacié:

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilindrics (UNE 83302) que
s'assajaran a traccidé indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservacid dels testimonis durant
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzara segons la norma UNE 83302.

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informacidé del lot es compararan amb el resultat mig
corresponent al tram de prova. E1l lot s'accepta si la resisteéncia mitjana del lot és superior. En
cas d'incompliment, cal distingir tres casos:

- Si fos inferior a ell, perd no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el
Plec de Prescripcions Tecniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, perd no al seu 70%, el Director de les Obres podra aplicar les
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars, o bé ordenar la demolicid
del lot i la seva reconstruccid, a carrec del Contractista.

— Si fos inferior al seu 70% es demolira el lot i1 es reconstruira, a carrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicacidé d'una penalitzacid al preu unitari
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistencia, expressades ambdues
en proporcid.

La resistencia de cada pastada a una determinada edat, es determinara com a mitjana de les
resisténcies de les provetes fabricades amb un formigd de la pastada en gliestid i assajades a 1l'edat
determinada. A partir de la minima resisténcia obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podra
estimar la caracteristica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula seglient:
Coeficient (En funcidé del nombre de series que formen el lot):

- 2 series: 0,88
- 3 series: 0,91
- 4 series: 0,93
- 5 series: 0,95
- 6 series: 0,96

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la férmula de treball,
es rebutjara el camid controlat.
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BO- MATERIALS BASICS
B06- FORMIGONS DE COMPRA

B06B - FORMIGONS PER A PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06B1300,B06B1350.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Formigd per a paviments de carreteres, elaborat en una central de barreja discontinua, que compleixi
els requisits de l'article 550.4.2 del PG 3 vigent.

CONDICIONS GENERALS:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacid i el transport han d'estar

d'acord amb les prescripcions de 1'EHE-08 i l'article 550 del PG 3/75 vigent.

La designacié del formigd ha de ser: HF-n° (Resisteéncia a la flexotraccid al cap de 28 dies, UNE-EN

12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5).

La fabricacid del formigd no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula de treball

i el corresponent tram de prova (apartat d'execucid). Aquesta fédrmula incloura:

— La identificacidé de cada fraccidé d'arid i la seva proporcidé ponderal en sec

— La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

— La dosificacidé de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada

- La resisteéncia caracteristica a flexotraccidé a 7 i a 28 dies.

— La consisténcia del formigd fresc, 1 el contingut d'aire ocluit.

El Plec de Prescripcions Tecniques Particulars fixara els additius que puguin utilitzar-se per a

obtenir la treballabilitat adequada o millorar les caracteristiques de la mescla. El Director de

les Obres establira la necessitat d'utilitzar additius i1 el seu metode d'us d'acord amb les

condicions d'execucid, les caracteristiques de 1l'obra i les condicions climatiques. En qualsevol

circumstancia, els additius utilitzats hauran de complir les condicions establertes a 1'UNE EN

934-2.

Unicament s'autoritzara 1'ds d'aquells additius que les seves caracteristiques, i especialment el

seu comportament i els efectes sobre la mescla al utilitzar-los amb les proporciones previstes,

vinguin garantides pel fabricant, sent obligatori realitzar assaigs previs per a comprovar aquest

comportament.

Resistencia a flexotraccid als 28 dies (segons UNE EN 12390-5):

- TIPUS DE FORMIGO RESISTENCIA (*)

- Per a formigé HF-5,0: >= 5,0 MPa
- Per a formigdé HF-4,5: >= 4,5 MPa
- Per a formigé HF-4,0: >= 4,0 MPa
- Per a formigdé HF-3,5: >= 3,5 MPa

— (*)Si s'utilitzen ciments per a usos especials, els valors a 28 dies es podran disminuir en un
15% si, mitjangant assaigs normals o accelerats, es comprova que compleixen a 90 dies.

Consistencia (UNE-EN 12350-2): asentament entre 1 i 6 cm

El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450 kg/m3,

inclos el ciment. Aquest valor es podra incrementar en 50 kg/m3 en el formigd de la capa superior

dels paviments bicapa.

Els paviments bicapa han de complir les limitacions de la taula 550.4 del PG 3 vigent en referencia

a les particules que passen pel tamis 0,063.

La dosificacié de ciment sera >= 300 kg/m3 de formigd fresc. En cas de paviments bicapa amb eliminacid

del morter superficial, aquest relacid sera >= 450 kg/m3.

Relacié aigua/ciment: >= 0,46

Proporcidé d'aire ocluit (UNE-EN 12350-7): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatodoria la utilitzacid d'un inclusor d'aire, i en

aquest cas, la proporcid d'aire ocluit en el formigd fresc no sera inferior al 4,5 % en volum.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En camidé amb caixa llisa, amb lona per a proteccid del formigd fresc. No es pot
utilitzar camions formigonera.

El formigd ha d'arribar a 1'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja
homogeénia i1 sense haver iniciat 1l'adormiment.

La descarrega del formigd s'ha de fer des de una algaria inferior a 1,5 m, i el més a prop possible
del lloc definitiu de col-locacié

Queda expressament prohibit 1'addicié al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies
que puguin alterar la composicid original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacidén, balizamiento y sistemas de contencidn de vehiculos.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn Estructural
(EHE-08) .

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades segiients:
— Identificacidé del subministrador
— Numero de serie de la fulla de subministrament
— Nom de la central de formigd
— Identificacié del peticionari
— Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigd subministrat
— Designacidé del formigd
Dosificacié real del formigd incloent com a minim la informacid seglient:
— Contingut de ciment per m3
- Relacié aigua/ciment
— Tipus i contingut de ciment
— Contingut en addicions
— Contingut en additius
— Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
— Identificacié del ciment, additius i addicions
— Designacidé especifica del lloc de subministrament
— Identificacié del camidé i de la persona que fa la descarrega
— Hora limit d'us del formigd
El subministrador, a peticié de la DF, haura de lliurar els certificats i1 la documentacidé que
reglamentariament acrediti el marcatge CE dels productes o en el seu defecte els resultats dels
assajos indicats al article 550 del PG 3 wvigent.

OPERACIONS DE CONTROL:

Determinacidé de la férmula de treball d'acord amb l'article 550.5.1 del PG 3 vigent.

Control dels components del formigd verificant els valors declarats al documents de marcatge CE,
o en cas de materials que no tinguin obligacié legal de disposar de marcatge CE, realitzant les
comprovacions indicades al article 550.9 del PG 3 vigent.

Control de fabricaciéd:

— Determinacidé de la granulometria de mostres de granulats (UNE-EN 933-1)

— Precisid de les bascules de dosificaciéd

— Aspecte del formigdé a la sortida de la amassadora

— Temperatura del formigd a la sortida de la amassadora

— Contingut del aire ocluit (UNE-EN 12350-7)

— Consitencia (UNE-EN 12350-2)

— Fabricacidé i conservacidé de probetes per a control resisténcia

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els criteris de presa de mostres seran els indicats a l'article 550.9 del PG 3 vigent.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Cap material es pot utilitzar a la fabricacid del formigd fins que la DF doni la seva aprovacid
en funcidé dels resultats dels assajos realitzats.

El formigd que tingui un aspecte segregat o amb falta d'homogeneitat al recobriment del granulat
es rebutjara, aixi com l'amassada que tingui una consisteéncia que superi els limits establerts a
la férmula de treball.

BO- MATERIALS BASICS
B07 - MORTERS DE COMPRA

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0710250,B0710150.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

S'han considerat els tipus segilients:

— Morter adhesiu

- Morter sintétic de resines epoxi

— Morter refractari

— Morter poliméric de ciment amb resines sintetiques i fibres

— Morter de ram de paleta

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius organics, que en
afegir-1i aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a
5 mm de gruix de superficie plana i horitzontal amb acabat pords.

El morter refractari és un morter de terres refractaries i aglomerant especific per a resistir altes
temperatures, utilitzat per a la col-locacidé de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeraciéd.

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:

Mescla de conglomerants carregues minerals i additius organics gque donen com a resultat una pasta

adequada per a fixar revestiments ceramics en terres i1 parets situats en exterior o interior.

S'han considerat els tipus segiients:

— Adhesiu cimentds (C) : Mescla de conglomerants hidraulics, additius organics i carregues minerals,
que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.

— Adhesiu en dispersid (D) : Mescla de conglomerant organic en forma de polimer en dispersid aquosa,
additius organics 1 carregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.

— Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintetiques, additius organics i carregues
minerals que el seu enduriment resulta d'una reaccidé quimica, poden presentar-se en forma d'un
o més components.

S'han considerat les classes segilients, en funcidé de les caracteristiques addicionals:

Normal

Millorat (compleix amb els requisits per a les caracteristiques addicionals)

D'adormiment rapid

Amb lliscament redult

- : Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersid
millorats).

|
HAaEN e

ADHESIU CIMENTOS (C):
Caracteristiques dels adhesius d'adormiment normal:

— Adheréncia inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

— Adheréncia després d'immersidé en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

— Adheréncia després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
— Adheréncia després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment rapid, han de complir a més:

— Adhereéncia inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
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— Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Caracteristiques especials:

— Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

— Alta adheréncia inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adheréncia després d'immersid en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

— Alta adhereéncia després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adheréncia inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adheréncia (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (despres de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIO (D) :
Caracteristiques fonamentals:

— Adheréncia inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2

— Adheréncia després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2

— Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Caracteristiques especials:

— Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

— Adheréncia després d'immersidé en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2

— Adheréncia a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2

- Temps obert ampliat: adheréncia (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (despres de 30 min)

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Caracteristiques fonamentals:

— Adheréncia inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2

— Adherencia després d'immersidé en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2

— Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

— Adheréncia després del xoc térmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2

MORTER SINTETIC DE RESINES EPOXI:

El morter sintetic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts
i d'una formulacidé epoxi en forma de dos components basics: una resina i un enduridor.

La formulacidé de 1l'epoxi ha de ser determinada per 1'Gs a que es destini el morter i la temperatura
ambient i superficials del lloc on es col-loqui. Aquesta formulacidé ha de ser aprovada per la DF.

Mida maxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitja de la capa de morter
Mida minima del granulat: >= 0,16 mm
Proporcié granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <=7

MORTER POLIMERIC:

El morter poliméric es un producte a base de ciment, resines sintetiques, fum de silice i fibres
de poliamida, d'alta resisténcia mecanica que s'utilitza per a la reparacidé i regularitzacid
d'elements de formigd.

Granulometria: 0 - 2 mm
Resisténcia a compressidé a 28 dies : 5 — 6 kN/m2
Resisténcia a flexotraccidé a 28 dies : 90 - 120 kg/m2

MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorganics, granulats, aigua i addicions o additius
(en el seu cas), per a fabriques d'obra ceramica (faganes, murs, pilars, envans) com a material
d'unié i rejuntat.
S'han considerat els tipus segilients:
— Morter d'us corrent (G): sense caracteristiques especials
- Morter per a junts 1 capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida maxima del granulat menor
o igual al valor que figura especificat
— Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es
inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resisteéncia a compressid
minima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declarara la proporcid de tots els components de la mescla,
en volum o en pes.
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
— Caracteristiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
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— Caracteristiques dels morters endurits:
— Resisteéncia a compressidé (EN 1015-11)
— Resistencia d'unidé (adhesid) (EN 1052-3)
— Absorcidé d'aigua (EN 1015-18)
— Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
— Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
— Conductivitat térmica (EN 1745)
— Durabilitat (resistencia als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que 1i
siguin aplicables)
— Caracteristiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
— Caracteristiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
— Mida maxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
— Temps obert o temps de correccidé (EN 1015-9)
- Reaccidé davant del foc:

- Material amb contingut de materia organica <= 1,0%: Classe Al
— Material amb contingut de materia organica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats herméeticament.

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intempérie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

Temps maxim d'emmagatzematge:

- Morter adhesiu: 1 any

— Morter amb resines sinteétiques o morter polimeric: 6 mesos

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerdmicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerdmicas. Definiciones y especificaciones.

MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para
albafiileria.

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADHESIU PER RAJOLES CERAMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el gque disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
— Productes per a usos per a la construcciéd:
- Sistema 3: Declaracidé de Prestacions
A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglients:
— Nom del producte
— Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de produccid, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referéncia a la norma UNE-EN 12004
— Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
— Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
— Instruccions d'us:
— Proporcions de la mescla
- Temps de maduracid: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que esta
llest per a ser aplicat
— Vida util: interval de temps maxim en que el material pot ser utilitzat despres de fer la mescla
- Metode d'aplicacid
— Temps obert
— Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulacid
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- Ambit d'aplicacié

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MORTER DE RAM DE PALETA:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

— Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composicid
i sistema de fabricacidé escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades
(concepte de prestacid):

— Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

— Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes
proporcions predeterminades i1 que les seves propietats depenen de les proporcions dels components
que s'han declarat (concepte de recepta):

— Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglients:
- Referéncia a la norma UNE-EN 998-2
— Nom del fabricant
- Codi o data de fabricacid
- Tipus de morter
- Temps d'us
— Contingut en clorurs
— Contingut en aire
— Proporcidé dels components (morters prescrits)
— Resistencia a compressid o classe de resistencia a compressid
— Resisteéncia d'unid (adhesid)
— Absorcidé d'aigua
— Permeabilitat al vapor d'aigua
— Densitat
— Conductivitat térmica
— Durabilitat
- Mida maxima del granulat
- Temps obert o temps de correccid
- Reaccidé davant el foc
— Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMERIC O DE RESINES:

A 1l'envas hi ha de figurar les dades segilients:

— Nom del fabricant o marca comercial

— Instruccions d'utilitzacid

— Composicidé i caracteristiques del morter

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Inspeccid visual de les condicions de subministrament i recepcid del certificat de qualitat del
fabricant, segons les exigencies del plec de condicions.

Abans de 1'inici de 1l'obra, i amb freqgiiencia setmanal durant la seva execucid, es comprovara la
consistencia del morter mitjangant el metode establert a 1'UNE EN 1015-4, i es preparara una série
de 3 provetes prismatiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resisténcia a compressidé (UNE-EN
1015-11)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.

INTERPRETACIO DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

No es podran utilitzar a 1'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,

d'acord a les condicions exigides.

El valor de resisténcia a compressidé obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptara el lot.

— Si resulta inferior al 90% s'encarregara un calcul estructural que determini el coeficient de
seguretat del element corresponent. S'acceptara el lot si agquest coeficient no és inferior al
90 % del previst en el projecte.
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BO- MATERIALS BASICS
BOB- ACERIMETALL EN PERFILS O BARRES

BOB3 - MALLES ELECTROSOLDADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOB341C2.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigéd:
S'han considerat els elements seglients:
- Malla electrosoldada

CARACTERISTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unidé Europea o de l1l'Associacidé Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre
matéria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexidé d'armadures basiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuides al 1larg de tota la llargaria. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement
espaiades.
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del 1limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
— Diametre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
— Diametres nominals <= 10,00 mm: Variacidé en intervals de mig mm
— Diametres nominals > 10,00 mm: Variacidé en unitats senceres de mm
— Dimensions i1 geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la
UNE-EN 10080.
— Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en
relacidé amb el diametre nominal i 1l'area nominal de la seccid transversal

- Seccidé equivalent: >= 95,5% Seccidé nominal
— Aptitud al doblegat:
— Assaig doblegat amb angle >= 180° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar

trencaments o fissures
— Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
Tensié d'adherencia (assaig de la biga UNE-EN 10080) :
— Tensidé d'adherencia:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
— Tensidé de Gltima d'adherencia:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
— Composicidé quimica (% en massa):

e +
i i C i Ceq | S i P i Cu | N i
! I %$max.| %$max. | %max. | %max. | %$max. | %max. |
o b b b b b b 1
1 I 1 1 1 1 1 1
IColada i 0,22 | 0,050 } 0,050 }{ 0,050 | 0,800 | 0,012 |
|Producte | 0,24 | 0,052 | 0,055 | 0,055 | 0,850 | 0,014 |
e +

Ceq = Carboni equivalent

Es pot superar el valor maxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent
disminueix en un 0,02% en massa.

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
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FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricacié de malles electrosoldades o armadures basiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricacié d'elements de connexid en armadures basiques electrosoldades en gelosia.
Els diametres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la série (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del 1limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
— Caracteristiques mecaniques:
- B 500 T

- Limit elastic fy: >= 500 N/mm2

- Carrega unitaria de trencament fs: >= 550 N/mm2

- Allargament al trencament: >= 8%

- Relacié f/fy: >= 1,03
Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

MALLA ELECTROSOLDADA:

Armadura formada per la disposicid de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i

transversals, de diametre nominal igual o diferent, que es creuen entre si perpendicularment i que

els seus punts de contacte gqueden units mitjangant soldadura electrica, realitzada en una

instal-lacidé industrial aliena a 1l'obra.

La composicié de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, perd no la barreja

d'ambdds.

Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:

— Descripcidé de la forma

- Referencia a la norma EN

— Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separacid entre elements
i sobrellargs

— Classes tecniques dels acers

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin

barres o filferros.

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades

segons la norma corresponent, dins del 1limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

— Carrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An

— (An = Seccid transversal nominal del més gran dels elements de la unidé en malles simples o d'un
dels elements aparellats, en malles dobles)

— Diametres relatius dels elements:
- Malles simples: dmin <= 0,6 dmax

(dmin: diametre nominal de 1'armadura transversal, dmax: diametre nominal de 1l'armadura més

gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds

(ds: diametre nominal de les armadures simples; dt: diametre nominal de les armadures aparellades)

— Separacid entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm

— Sobrellargs (prolongacid de les barres transversals més enlla de 1'ultima barra longitudinal) :
25 mm

Tolerancies:

- Llargaria i amplaria: + 25 mm o += 0,5% (la més gran)

— Separacidé entre armadures: + 15 mm o = 7,5% (la més gran)

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual
agressivitat de l'ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diametre i procedéncia.

Abans de la seva utilitzacidé i1 en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra,
s'ha d'inspeccionar la superficie per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pérdua de pes despres de l'eliminacid d'oxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn Estructural

78



Projecte de pavimentacio i adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua potable al carrer Major. Fase 1 i Fase 2

Plec de condicions técniques particulars

(EHE-08) .
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigdén. Acero soldable para armaduras de hormigdn
armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el pais d'origen i la fabrica i una altra que
identifica la classe tecnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080),
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a minim, ha de
contenir la informacid seglient:
— Identificacidé del subministrador
— Numero d'identificacié de la certificacidé d'homologacidé d'adherencia (apartat 32.2 EHE-08)
— Numero de seérie del full de subministrament
— Nom de la fabrica
— Data d'entrega i nom del peticionari
— Quantitat d'acer subministrat classificat per diametres i tipus d'acer
— Diametres subministrats
— Designacidé dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
— Identificacidé i lloc de subministrament
— Sistema d'identificacié adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
— Classe técnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
— Indicacid, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
E1l fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig gque garanteixi el compliment de les
caracteristiques anteriors, on s'ha d'incloure la informacid seglient:
- Data d'emissid del certificat
— Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
— Certificat de l'assaig de doblegat simple
— Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
— Certificat de l'assaig de deformacidé alternativa en acers tipus SD
— Certificat d'homologacidé d'adheréncia en el cas en que es garanteixi les caracteristiques
d'adheréncia mitjangant l'assaig de la biga
— Marca comercial de 1l'acer
— Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
— Certificat de l1l'assaig de desenganxament dels nusos
— Certificat de qualificacidé del personal que realitza la soldadura no resistent
— Certificat d'homologacid de soldadors i del procés de soldadura

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

— Per a cada partida de subministrament que arribi a 1l'obra:

— Recepcid del certificat de garantia del fabricant, signat per persona fisica, segons article
32° de la norma EHE-08.
— Inspeccidé visual del material i observacidé de les marques d'identificacié.

— Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovara la seva conformitat mitjancant la verificaciéd
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de 1'EHE-08.

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboracié d'armadures

per a formigd armat, hauran de ser conformes a 1'EHE-08 i a 1'UNE-EN 10080. La demostracid d'aquesta

conformitat es podra efectuar mitjangant:
— La possessidé d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de
1'EHE-08
— La realitzacid d'assaigs de comprovacidé durant la recepcid. Es fara en funcid de la quantitat
d'acer subministrat:
— Subministrament < 300 t:

- Es dividira el subministrament en lots de com a maxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designacid i série, i1 es prendran 2 provetes on es realitzaran
els seglients assaigs:

— Comprovacidé de la seccid equivalent

— Comprovacidé de les caracteristiques geometriques

— Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

- A més, es comprovara com a minim en una proveta de cada diametre, el tipus d'acer utilitzat
i el seu fabricant, el limit elastic, la carrega de ruptura, l'allargament de ruptura,
i 1l'allargament sota carrega maxima.

— Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovacidé de les caracteristiques mecaniques del cas
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anterior.

- Alternativament, el Subministrador podra optar per facilitar un certificat de
tragabilitat, signat per persona fisica, on es declarin els fabricants i1 les colades
de cada subministrament. A més, facilitara una copia del certificat del control de
produccié del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecanics i quimics
de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de tracabilitat de colada,
mitjancant la determinacid de les caracteristiques quimiques sobre 1 de cada quatre lots,
realitzant com a minim 5 assaigs.

- La composicidé quimica podra presentar les variacions seglients respecte el certificat
de control de produccidé per a ser acceptada:

- %Cassaig = %Ccertificat: 0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: 0,03
- %Passaig = %Pcertificat: 0,008
- %Sassaig = %Scertificat: 0,008
- %Nassaig = %Ncertificat: 0,002

— Un cop comprovada la tracgabilitat de la colada, es fara la divisid en lots de com a minim
15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els segiients
assaigs:

— Comprovacidé de la seccid equivalent

— Comprovacié de les caracteristiques geométriques

— Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

- Comprovacié del 1limit elastic, la carrega de ruptura, la relacidé entre ells, i
l'allargament de ruptura

En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de 1'acer es podra demostrar mitjangant

la presentacidé d'un informe d'assaigs, de com a maxim un any d'antiguitat, que compleixin amb

l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat

En el cas d'estructures situades en zona sismica, el comportament de l'acer es podra demostrar

mitjancant la presentacidé d'un informe d'assaigs, de com a maxim un any d'antiguitat, que

compleixin amb l'article 32°, i realitzat en un laboratori acreditat.

Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva

fabricacié en obra:

- El1 control experimental de les armadures elaborades comprendra la comprovacié de les
caracteristiques mecaniques, les d'adheréncia, i les de les seves dimensions geometriques,
aixi com les caracteristiques en cas de realitzar soldadura resistent.

En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podra eximir la

realitzacidé de les comprovacions experimentals.

Es definira com a lot de control experimental quan es compleixi:

— Pes del lot <= 30 t

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses
consecutives des de la mateixa instal-lacié de ferralla

— Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produit en un periode d'l mes

— Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.

Comprovac1o de la conformitat de les caracteristiques mecaniques:

Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzara l'assaig a traccid sobre 2

provetes per a cada mostra corresponent a un diametre de cada séerie. Si l'acer estigués en

possessid d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podra realitzar els assaigs
sobre una unica proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redregat, es podra
eximir la realitzacidé d'aquest assaigs.

— Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents
a les combinacions de diametres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se:
assaigs de traccid sobre 2 provetes dels diametres més petits de cada mostra, i assaigs de
doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diametres més grans. Si 1l'acer
estigués en possessid d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podra realitzar
els assaigs sobre una Unica proveta.

Comprovacidé de la conformitat de les caracteristiques d'adheréncia:

Es prendra una mostra de 2 provetes per a cada un dels diametres que formin part del lot d'acer
redrecat, i es determinaran les caracteristiques geometriques. En el cas que 1'acer disposi d'un
certificat de les caracteristiques d'adheréencia segons 1l'annex C de 1'UNE EN 10080, només caldra
determinar l'altura de la corruga.

Comprovacidé de la conformitat de les caracteristiques geométriques:

Es realitzara, sobre cada unitat a comprovar, una inspeccid per determinar la correspondencia dels
diametres de les armadures i1 el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de
subministrament. A més es revisara que l'alineacidé dels seus elements rectes, les seves dimensions,

i
i

els diametres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes,
que els diametres de doblat i les desviacions geometriques respecte a les formes d'especejament

del projecte sén conformes amb les tolerancies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11
de 1'EHE-08.

Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
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- Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboracidé de l'armat a fabrica, la DF haura
de demanar les evideéencies documentals de que el procés esta en possessidé d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut. Si l'elaboracidé de l'armat es fa a obra, la DF permetra la realitzacid
de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execucid intens.

- A més, la DF haura de disposar la realitzacidé d'una serie de comprovacions experimentals de
la conformitat del procés, en funcidé del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de 1'UNE 36832.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostra es realitzara seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092
i a l'EHE-08. E1 control plantejat es realitzara abans de comencgar el formigonat de les estructures,
en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi
de l'esmentada marca de qualitat de producte.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

S'acceptara el lot sempre que, en el cas del redrecgat, les caracteristiques mecaniques de 1'armadura
presentin resultats conformes als marges definits a 1'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres
processos, s'acceptara el lot quan els assaigs de traccid i doblat compleixin amb les especificacions
establertes.

En cas de no complir-se alguna especificacid, s'efectuara una nova presa de mostres del mateix lot.
Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificacid, es rebutjaria el lot.

En el cas de l'acer subministrat en barra, 1 respecte a les caracteristiques d'adhereéencia,
s'acceptara el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de 1'EHE-08. En
cas contrari, es tornara a fer una presa de mostres del mateix lot, 1 si es tornés a donar un
incompliment d'alguna especificacid, es rebutjara el lot sencer.

La DF rebutjara les armadures que presentin un grau d'oxidacid excessiu que pugui afectar a les
seves condicions d'adheréncia. Es considerara oxidacid excessiva quan mitjangant un raspallat amb
pues metal-liques, es determini una perdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haura de
comprovar que un cop eliminat 1'oxid, 1l'altura de la corruga compleix amb els limits establerts
a l'art. 32.2 de 1'EHE-08.

En el cas de produir-se un incompliment en les caracteristiques geometriques, es rebutjara
1'armadura que presenti defectes, 1 es procedira al repas de tota la remesa. Si les comprovacions
resulten satisfactories, s'acceptara la remesa, previa substitucié de l'armadura defectuosa. En
cas contrari, es rebutjara tota la remesa.

BO- MATERIALS BASICS
BOD- MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

BODF - ENCOFRATS ESPECIALS | CINDRIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BODF8HOA.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Motlles, cindris 1 elements especials per a la confeccidé d'encofrat, d'elements de formigd.

S'han considerat els seglients tipus d'elements:

— Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel-les metal-liques i
de cartrd

— Motlles metal-lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons
d'enllumenat i de registre

— Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta

- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metal-lics o amb taulers de fusta encadellada

— Alleugeridors cilindrics de fusta

- Malles metal-liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions
en la seva seccidé o en la seva posicié.

Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexid que calguin per tal d'absorbir
els esforgos propis de la seva funcié.
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La unié dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la perdua apreciable
de pasta pels junts.
La superficie de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats
pels usos previstos.

Tolerancies:

- Fletxes: 5 mm/m

— Dimensions nominals: * 5 %
- Balcament: 5 mm/m

MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:

La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefaccid, corcs,
nusos morts ni estelles.

Contingut d'humitat de la fusta: Aprox. 12%
Diametre de nusos vius: <= 1,5 cm
Distancia entre nusos de diametre maxim: >= 50 cm

MALLES METAL-LIQUES D'ACER:

Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforg.

El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unié amb altres elements com el seu procés de
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posicid.

Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calg.
Resisténcia: 380 - 430 N/mm2

Limit elastic: 300 - 340 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i1 sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BO- MATERIALS BASICS
BOF- MATERIALS BASICS DE CERAMICA

BOF1- MAONS CERAMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOF1D2A1.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faganes vistes o revestides, estructures

portants i no portants, murs i1 divisdries interiors, tant a edificacidé com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus segiients:

En funcidé de la densitat aparent:

— Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides

— Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més
gran de 1000 kg/m3

En funcidé del nivell de confiancga de les peces respecte a la resisténcia a la compressid:

— Peces de categoria I: peces amb una resisténcia a compressidé declarada amb probabilitat de no
assolir-se inferior al 5%.

— Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confianga especificat per la categoria
I.
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En funcié del volum i disposicidé de forats:
— Peces massisses

— Peces calades

— Peces alleugerides

— Peces foradades

CARACTERfSTIQUES GENERALS:

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color
en el maé i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per
la DF.

La disposicié dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els
envanets i1 parets de la pega durant la seva manipulacidé o col-locaciéd.

Ha de tenir una textura uniforme. Esta suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat
i un color uniforme en fracturar-se.

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil-limetres i en 1l'ordre de
llarg, ample i alt.

Volum de forats:

- Massis: <= 25%

- Calat: <= 45%

- Alleugerit: <= 55%

— Foradat: <= 70%

Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relacidé amb el gruix total):
- Massis: >= 37,5%

- Calat: >= 30%

— Alleugerit: >= 20%

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del 1limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:

— Resisténcia mitja a compressidé (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant,
amb indicacidé de categoria I o II

— Adherencia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant

— Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb

indicacié de la seva categoria
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigencies davant el foc:
— Classe de reaccié al foc: exigéncia en funcid del contingut en massa o volum, de materials organics
distribuits de forma homogénia:
— Peces amb <= 1,0%: Al
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigencies acuUstiques:
— Tolerancia en les dimensions (UNE-EN 772-16) : <= valor declarat pel fabricant, amb indicacid
de la categoria
- Forma de la pega (UNE-EN 771-1)
— Especificacions dels forats: Disposicié, volum, superficie, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
— Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
— Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels
limits seglients en funcidé de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
— Dm: <= desviacidé declarada pel fabricant en %
Caracteristiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
— Propietats térmiques (UNE-EN 1745)
— Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de cal¢ no han de reduir la resisténcia de la pega (després de l'assaig reiteratiu sobre
aigua en ebullicidé i la dessecacid posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el mad
és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos
un cop s'hagi submergit en aigua un temps minim de 24 h.

PECES 1D:
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del 1limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:
— Per a Us de cara vista o amb proteccid de morter de capa fina:
— Durabilitat (resisténcia gel/desgel)
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:
— Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensidé >= 400 mm i envanets exteriors < a 12
mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
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- Expansidé per humitat (UNE-EN 772-19)
— Per a UGs de cara vista o amb proteccidé de morter de capa fina:
— Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): EIl valor declarat pel fabricant ha d'estar
dins dels limits especificats a 1'UNE-EN 771-1 en funcidé de la categoria
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigencies acustiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3

PECES HD:
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del 1limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:
— Durabilitat (resisténcia gel/desgel): Indicacid de la categoria en funcid del grau d'exposicié
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:
- Expansidé per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a Us de cara vista o amb proteccié de morter de capa fina:
— Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar
dins dels limits especificats a 1'UNE-EN 771-1 en funcidé de la categoria
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigencies acustiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Caracteristiques essencials en peces per a Us en cara vista o en barreres anticapil-laritat:
- Absorcidé d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
— Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracteristiques complementaries:
- Succidé immersidé 60 *£2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermetica.

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves caracteristiques
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fadbrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fadbrica de albafiileria. Parte 1: Piezas
de arcilla cocida.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Céddigo Técnico de la Edificacién
Parte 2. Documento Bédsico de Seguridad estructural Fébrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hidriques seglients, d'acord amb 1l'especificat
en l'apartat 4.1 del DB HS 1:

— Absorcidé d'aigua per capil-laritat

- Succid o tasa d'absorcidé d'aigua inicial (kg/m2.min)

— Absorcid d'aigua a llarg termini o per immersid total (% o g/m3)

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

— Productes per a murs, pilars 1 particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resisténcia a
compressidé declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb
el valor mitja o amb el valor caracteristic:

— Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

— Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resisteéencia
a compressidé declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor
mitja o amb el valor caracteristic:

— Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglients:
- Classificacié segons DB-SE-F (Taula 4.1)
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- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seglient
informaciéd:

— Numero d'identificacié del organisme notificat (només per al sistema 2+)

— Marca del fabricant i lloc d'origen

— Dos ultims digits del any en que s'ha imprées el marcat CE.

— Numero del certificat de conformitat del control de produccidé a fabrica, en el seu cas
- Referéncia a la norma EN 771-1

— Descripcidé de producte: nom generic, material, dimensions, .. i1 Us al que va destinat.
— Informacidé de les caracteristiques essencials segons annex ZA de 1'UNE-EN 771-1

OPERACIONS DE CONTROL:
E1l control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 1l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentacidé: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclodos la documentacid corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacid corresponent
Control de recepcid mitjancgant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid
de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra
sol-licitar assaigs de control de recepcidé si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resisteéncia declarada. El1 fabricant aportara la documentacid
que acrediti que el valor declarat de la resistencia a compressidé s'obtingui segons estableix
1'UNE-EN 771-3 i assajades segons 1'UNE-EN 772-1, i l'existeéncia d'un pla de control de produccid
industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resisténcia a compressid declarada igual al valor mig obtingut
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confianga pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions segilients:
— Abans de comengar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar 1la
resisténcia a la compressié d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al comengar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, es realitzara una serie completa d'assaigs sobre el material rebut a carrec del
Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En el cas de la resistencia a compressid, el valor a comparar amb l'especificacidé s'obtindra amb
la férmula: Rck = Rec - 1,64 s, essent:
- s: Desviacié tipica (n-1), s "2 = (Rci Rc) "2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resisténcies de les provetes
- Rci: Valor de resisténcia de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetira, a carrec del contractista, sobre el doble numero
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a
les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificacid:

— En el cas de 1l'assaig de massa, es prendra com a resultat el valor mig de les 6 determinacions

realitzades.

B1- MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL-LECTIVES, IMPLANTACIO | ASISTENCIES TECNIQUES

B1Z- MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT | SALUT
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B1Z0 - MATERIALS BASICS AUXILIARS PER A SEGURETAT | SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1Z0B700.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigd:
S'han considerat els elements seglients:
— Barres corrugades

CARACTERISTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unié Europea o de l'Associacidé Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecoldgica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre
materia perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexié d'armadures basiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuides al 1llarg de tota la llargaria. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement
espaiades.
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del 1limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
— Diametre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
— Diametres nominals <= 10,00 mm: Variacié en intervals de mig mm
— Diametres nominals > 10,00 mm: Variacidé en unitats senceres de mm
— Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la
UNE-EN 10080.
— Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en
relacidé amb el diametre nominal i 1l'area nominal de la seccid transversal

- Seccid equivalent: >= 95,5% Seccid nominal
— Aptitud al doblegat:
— Assaig doblegat amb angle >= 180° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar

trencaments o fissures
— Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
Tensidé d'adheréncia (assaig de la biga UNE-EN 10080) :
— Tensidé d'adhereéncia:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensidé de Ultima d'adheréncia:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composicidé quimica (% en massa):

et +
| i C i Ceq | S | P | Cu | N |
! I %max.| %$max | $max | $max | $max | $max !
R, | | . | . | . | . | . I
I I I I I I I I
IColada i 0,22 | 0,050 |} 0,050 |} 0,050 | 0,800 | 0,012 |
\Producte | 0,24 | 0,052 | 0,055 | 0,055 | 0,850 | 0,014 |
ettt +

Ceqg = Carboni equivalent

Es pot superar el valor maxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent
disminueix en un 0,02% en massa.

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
— Descripcidé de la forma

- Refereéncia a la norma EN
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— Dimensions nominals
- Classe técnica
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del 1limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
— Caracteristiques geometriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de
l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
— Caracteristiques mecaniques de les barres:
— Acer soldable (S)
— Allargament total sota carrega maxima:

— Acer subministrat en barres: >= 5,0%
— Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%

— Acer soldable amb caracteristiques especials de ductilitat (SD):
— Allargament total sota carrega maxima:
— Acer subministrat en barres: >= 7,5%
— Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
— Resisteéncia a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de 1'EHE-08
— Deformacidé alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de 1'EHE-08

e it L +
IDesignacié| Lim.elastic | Carrega |Allargament | Relacid |
! ! fy lunitaria | al i fs/fy !
| | itrencament {trencament | i
! ! N/mm2 1 fs (N/mm2) | ! !
R, R, N, R, | |
I I I I I I
! B 400 s | >= 400 I >= 440 Lo>= 14% I >= 1,05 |
! B 500 S I >= 500 I >= 550 Lo>= 12% l >= 1,05 |
! B 400 SD | >= 400 I >= 480 o>= 20% I >= 1,20 |
i i i i i <= 1,35}
! B 500 sSD | >= 500 ! >= 575 Lo>= 16% I >= 1,15 |
i i i i i <= 1,35}
e +
— Diametre nominal: S'han d'ajustar a la seérie seglient (mm) : 6 8 10 12 14 16 20 25 32
i 40 mm

— S'ha d'evitar utilitzar barres de diametre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada
amb soldadura.

Tolerancies:

- Massa:
- Diametre nominal > 8,0 mm: + 4,5% massa nominal
— Diametre nominal <= 8,0 mm: + 6% massa nominal

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual
agressivitat de l'ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diametre i procedeéncia.

Abans de la seva utilitzacidé i1 en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra,
s'ha d'inspeccionar la superficie per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pérdua de pes despres de l'eliminacid d'oxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcid de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn Estructural
(EHE-08) .

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigdén. Acero soldable para armaduras de hormigdn
armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el pais d'origen i la fabrica i una altra que
identifica la classe teécnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080),
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a minim, ha de
contenir la informacid seglient:
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— Identificacidé del subministrador
— Numero d'identificacidé de la certificacidé d'homologacidé d'adherencia (apartat 32.2 EHE-08)
— Numero de seérie del full de subministrament
— Nom de la fabrica
— Data d'entrega i nom del peticionari
— Quantitat d'acer subministrat classificat per diametres i tipus d'acer
— Diametres subministrats
— Designacidé dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
— Forma de subministrament: barra o rotlle
— Identificacidé i lloc de subministrament
— Sistema d'identificacidé adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
— Classe teécnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
— Indicacidé, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
E1l fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig gque garanteixi el compliment de les
caracteristiques anteriors, on s'ha d'incloure la informacié seglient:
— Data d'emissidé del certificat
— Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
— Certificat de l'assaig de doblegat simple
— Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
— Certificat de l'assaig de deformacidé alternativa en acers tipus SD
— Certificat d'homologacidé d'adheréencia en el cas en que es garanteixi les caracteristiques
d'adherencia mitjancant l'assaig de la biga
— Marca comercial de l'acer
— Forma de subministrament: barra o rotlles

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

— Per a cada partida de subministrament que arribi a 1l'obra:

— Recepcid del certificat de garantia del fabricant, signat per persona fisica, segons article
32° de la norma EHE-08.
— Inspeccid visual del material i1 observacidé de les marques d'identificacié.

— Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovara la seva conformitat mitjanc¢ant la verificacid
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de 1'EHE-08.

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboracidé d'armadures

per a formigd armat, hauran de ser conformes a 1'EHE-08 i a 1'UNE-EN 10080. La demostracid d'aquesta

conformitat es podra efectuar mitjancant:
— La possessidé d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de
1'EHE-08
— La realitzacid d'assaigs de comprovacid durant la recepcid. Es fara en funcid de la quantitat
d'acer subministrat:
— Subministrament < 300 t:

- Es dividira el subministrament en lots de com a maxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designacié i série, i es prendran 2 provetes on es realitzaran
els seglients assaigs:

— Comprovacié de la seccid equivalent

— Comprovacié de les caracteristiques geométriques

— Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

- A més, es comprovara com a minim en una proveta de cada diametre, el tipus d'acer utilitzat
i el seu fabricant, el limit elastic, la carrega de ruptura, l'allargament de ruptura,
i 1l'allargament sota carrega maxima.

— Subministrament >= 300 t:

- Es prendran 4 provetes per a la comprovacidé de les caracteristiques mecaniques del cas
anterior.

- Alternativament, el Subministrador podra optar per facilitar un certificat de
tragcabilitat, signat per persona fisica, on es declarin els fabricants i les colades
de cada subministrament. A més, facilitara una copia del certificat del control de
produccidé del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecanics i quimics
de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de tragabilitat de colada,
mitjancant la determinacié de les caracteristiques quimiques sobre 1 de cada quatre lots,
realitzant com a minim 5 assaigs.

— La composicidé quimica podra presentar les variacions seglients respecte el certificat
de control de produccid per a ser acceptada:

- %Cassaig = %Ccertificat: 0,03

- %Ceq assaig = %Ceq certificat: 0,03
- %Passaig = %Pcertificat: 0,008

- %Sassaig = %Scertificat: 0,008

- %Nassaig = %Ncertificat: 0,002

— Un cop comprovada la tragabilitat de la colada, es fara la divisid en lots de com a minim
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15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els segiients
assaigs:

— Comprovacidé de la seccid equivalent

— Comprovacié de les caracteristiques geométriques

— Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

- Comprovacié del 1limit elastic, la carrega de ruptura, la relacidé entre ells, i
l'allargament de ruptura

— En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de 1'acer es podra demostrar mitjancant
la presentacidé d'un informe d'assaigs, de com a maxim un any d'antiguitat, que compleixin amb
1l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat

— En el cas d'estructures situades en zona sismica, el comportament de l'acer es podra demostrar
mitjancant la presentacidé d'un informe d'assaigs, de com a maxim un any d'antiguitat, que
compleixin amb l'article 32°, i realitzat en un laboratori acreditat.

— Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricacié en obra:

- El1 control experimental de les armadures elaborades comprendra la comprovacidé de les
caracteristiques mecaniques, les d'adheréncia, i les de les seves dimensions geométriques,
aixi com les caracteristiques en cas de realitzar soldadura resistent.

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podra eximir la
realitzacidé de les comprovacions experimentals.

— Es definira com a lot de control experimental quan es compleixi:

— Pes del lot <= 30 t

— Les armadures fabricades a central aliena a l1l'obra, hauran de ser subministrades en remeses
consecutives des de la mateixa instal-lacié de ferralla

— Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produit en un periode d'l mes

— Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.

— Comprovacidé de la conformitat de les caracteristiques mecaniques:

— Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzara l'assaig a traccid sobre 2
provetes per a cada mostra corresponent a un diametre de cada séerie. Si l'acer estigués en
possessid d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podra realitzar els assaigs
sobre una unica proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redregat, es podra
eximir la realitzacidé d'aquest assaigs.

— Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents
a les combinacions de diametres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se:
assaigs de traccid sobre 2 provetes dels diametres més petits de cada mostra, 1 assaigs de
doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diametres més grans. Si l'acer
estigués en possessid d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podra realitzar
els assaigs sobre una Unica proveta.

— Comprovacidé de la conformitat de les caracteristiques d'adheréncia:

- Es prendra una mostra de 2 provetes per a cada un dels diametres que formin part del lot d'acer
redrecat, i es determinaran les caracteristiques geometriques. En el cas que 1'acer disposi d'un
certificat de les caracteristiques d'adheréncia segons l'annex C de 1'UNE EN 10080, només caldra
determinar l'altura de la corruga.

— Comprovacié de la conformitat de les caracteristiques geométriques:

Es realitzara, sobre cada unitat a comprovar, una inspeccid per determinar la correspondencia dels

diametres de les armadures 1 el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de

subministrament. A més es revisara que l'alineacid dels seus elements rectes, les seves dimensions,

i els diametres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes,

i que els diametres de doblat i les desviacions geometriques respecte a les formes d'especejament

del projecte sén conformes amb les tolerancies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11

de 1'EHE-08.

— Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:

- Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboracidé de l'armat a fabrica, la DF haura
de demanar les evidencies documentals de que el procés esta en possessidé d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut. Si l'elaboracidé de l'armat es fa a obra, la DF permetra la realitzacid
de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execucid intens.

- A més, la DF haura de disposar la realitzacidé d'una série de comprovacions experimentals de
la conformitat del procés, en funcié del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de 1'UNE 36832.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostra es realitzara seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092
i a 1'EHE-08. El1 control plantejat es realitzara abans de comengar el formigonat de les estructures,
en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi
de l'esmentada marca de qualitat de producte.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

S'acceptara el lot sempre que, en el cas del redrecgat, les caracteristiques mecaniques de 1'armadura
presentin resultats conformes als marges definits a 1'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres
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processos, s'acceptara el lot quan els assaigs de traccid i doblat compleixin amb les especificacions
establertes.

En cas de no complir-se alguna especificacid, s'efectuara una nova presa de mostres del mateix lot.
Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificacid, es rebutjaria el lot.

En el cas de l'acer subministrat en barra, 1 respecte a les caracteristiques d'adherencia,
s'acceptara el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de 1'EHE-08. En
cas contrari, es tornara a fer una presa de mostres del mateix lot, 1 si es tornés a donar un
incompliment d'alguna especificacid, es rebutjara el lot sencer.

La DF rebutjara les armadures que presentin un grau d'oxidacid excessiu que pugui afectar a les
seves condicions d'adherencia. Es considerara oxidacid excessiva quan mitjancgant un raspallat amb
pues metal-liques, es determini una pérdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haura de
comprovar que un cop eliminat 1'6xid, l'altura de la corruga compleix amb els limits establerts
a l'art. 32.2 de 1'EHE-08.

En el cas de produir-se un incompliment en les caracteristiques geoméetriques, es rebutjara
l'armadura que presenti defectes, i es procedira al repas de tota la remesa. Si les comprovacions
resulten satisfactories, s'acceptara la remesa, previa substitucié de l'armadura defectuosa. En
cas contrari, es rebutjara tota la remesa.

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS

B77- LAMINES DE POLIETILE, POLIPROPILE | POLIOLEFINES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7722420.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Lamina plastica flexible per a impermeabilitzacid.
S'han considerat els tipus segiients:

- Vel de polietile

— Lamina de polietile

— Lamina de poliolefina

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La lamina ha de ser homogenia.

La lamina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser estanca a l'aigua.

LAMINES PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES:

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del 1limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

— Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)

— Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 metode B): Ha de complir

— Resistencia dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat pel fabricant

— Factor de transmissié del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): + 30%

- Resistencia a l'esquingament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat pel fabricant per les
direccions transversal i1 longitudinal de la lamina

— Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblegat en fred declarada pel
fabricant

- Resisténcia a la traccidé (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant

— Resisteéncia a 1l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant

- Resisténcia a una carrega estatica (UNE-EN 12730): >= valor declarat pel fabricant

— Resisteéncia a la penetracidé de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir

— Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir

La classificacidé respecte a la reaccid al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma
UNE-EN 13501-1.

La classificacid respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-5.

Tolerancies:
- Gruix efectiu (lamina sense considerar el reforg) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
- Llargaria (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%
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- Amplaria (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%
— Rectitut (UNE-EN 1848-2): + 50 mm
— Planor (UNE-EN 1848-2): + 10 mm

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.

LAMINES PER A BARRERA DE VAPOR:

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del 1limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

— Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)

- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 metode A): Ha de complir

— Resistencia a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant

— Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir

— Resistencia a l'esquingament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant

— Resisteéncia dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat pel fabricant

- Factor de transmissié del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerancia declarada per al valor

declarat pel fabricant
— Resistencia a traccié:

— Lamines sense armadura (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions
longitudinal i transversal de la lamina
— Lamines amb armadura (UNE-EN 13859-1): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions

longitudinal i transversal de la lamina
La classificacidé respecte a la reaccid al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma
UNE-EN 13501-1.

Tolerancies:

- Llargaria (UNE-EN 1848-2): Tolerancia declarada pel fabricant

- Amplaria (UNE-EN 1848-2): Tolerancia declarada pel fabricant

— Rectitut (UNE-EN 1848-2): + 75 mm/10 m

— Gruix (UNE-EN 1849-2): Tolerancia declarada pel fabricant

— Massa per unitat de superficie (UNE-EN 1849-2): Tolerancia declarada pel fabricant

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.

LAMINES PER A BARRERES GEOSINTETIQUES:
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes de
fussid, aportacid del mateix material calent, etc.).
Els requisits de les lamines s'han considerat en funcidé dels usos seglients:
— Membranes d'impermeabilitzacié en tUnels i obres subterranies (UNE-EN 13491)
— Abocadors per a residus liquids (UNE-EN 13492)
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus solids (UNE-EN 13493)
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del 1limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
— Caracteristiques essencials:
— Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als liquids) (UNE-EN 14150)
— Resisténcia a la traccidé (ISO/R 527-66)
— Punxonament estatic (UNE-EN ISO 12236)
— Durabilitat:
- Oxidacidé (UNE-EN 14575)
— Fissuracid sota tensid en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)
— Caracteristiques complementaries:
— Resisteéncia a l'esquingament (ISO 34)
— Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)
— Resistencia a la penetracidé d'arrels (EN 14416)
— Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques:
- Gruix (UNE-EN 1849-2)
— Massa per unitat de superficie (UNE-EN 1849-2)
- Allargament (ISO/R 527-66)
— Dilatacidé térmica (ASTM D 696-91)
— Caracteristiques complementaries per a Us en membranes d'impermeabilitzacid en tunels i obres
subterranies:
— Durabilitat:
- Envelliment a la intempérie (UNE-EN 12224)
— Microorganismes (UNE-EN 12225)
— Resisteéncia quimica (UNE-EN 14414)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques en lamines
d'impermeabilitzacid en tunels 1 obres subterranies:
- Reaccidé al foc
Caracteristiques essencials en lamines per a abocadors per a residus liquids o solids:
— Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)
— Durabilitat:
— Envelliment a la intempeérie (UNE-EN 12224)

91



Projecte de pavimentacio i adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua potable al carrer Major. Fase 1 i Fase 2
Plec de condicions técniques particulars

— Caracteristiques complementaries en lamines per a abocadors de residus liquids o solids:
— Friccid, cisallament directe (EN ISO 12957-1)
— Friccié pla inclinat (EN ISO 12957-2)
— Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques en lamines per a abocadors
de residus liquids o solids:
— Durabilitat:
— Microorganismes (UNE-EN 12225)
— Resisteéncia quimica (UNE-EN 14414)
- Lixiviacidé (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envas, apilats en posicidé horitzontal amb
un maxim de 5 filades posades en la mateixa direccid, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol,
la pluja i la humitat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LAMINES PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES:
UNE-EN 13956:2006 Laminas flexibles para impermeabilizacidédn. Laminas plasticas y de caucho para
impermeabilizacién de cubiertas. Definiciones y caracteristicas.

LAMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
UNE-EN 13984:2005 Laminas flexibles para impermeabilizacidén. Laminas plasticas y de caucho para
el control del vapor. Definiciones y caracteristicas.

LAMINES PER A BARRERES GEOSINTETIQUES:

UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilizacidén como membranas de
impermeabilizacién frente a fluidos en la construccidédn de tuneles y obras subterrdneas.

UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilizacidén en la construccidén de
vertederos para residuos liquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento
secundario.

UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para suutilizacién en la construccidn de obras
de almacenamiento y vertederos de residuos sdélidos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN LAMINES PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES:
A cada rotlle o en la documentacidé que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben
visible la informacidé segiient:
— Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricacié
— Identificacidé del producte
- Llargaria i amplaria nominals
— Gruix o massa
— Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seglient
informacid:
— El nUmero d'identificacid de l'organisme de certificacié del Control de produccid en fabrica
- El1 nom o la marca comercial
— L'adrecga enregistrada del fabricant
— Les dues Ultimes xifres de l'any d'impressidé del marcatge
— EI1 numero de certificat de conformitat CE o del certificat de control de produccid en fabrica
- Referencia a la norma europea EN
— Descripcidé del producte: material base, armadura, acabat superficial i Us previst
— Informacid sobre les caracteristiques essencials
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar
els valors de les propietats hidriques seglients, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del
CTE/DB-HS 1:
- Estanquitat
— Resisteéncia a la penetracidé d'arrels
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— Envelliment artificial per exposicid prolongada a la combinacié de radiacid ultraviolada, altes
temperatures i aigua

— Resistencia a la flueéencia

- Estabilitat dimensional

- Envelliment térmic

- Flexibilitat a baixes temperatures

— Resistencia a la carrega estatica

— Resisteéncia a la carrega dinamica

— Allargament al trencament

- Resisténcia a la traccid

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la

documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

— Productes per a impermeabilitzacidé de cobertes:

- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

— Productes per a impermeabilitzacid de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell
o Classe: productes classe F roof,

— Productes per a impermeabilitzacidé de cobertes subjectes a reaccidé al foc de Nivell o Classe:
F:

— Sistema 4: Declaracidé de Prestacions

— Productes per a impermeabilitzacid de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell
o Classe: productes que requereixen assaig,

— Productes per a impermeabilitzacid de cobertes subjectes a reaccid al foc de Nivell o Classe:
(Al, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable
en el procés de produccid no suposa una millora en la classificacid de reaccid al foc (per exemple
1'addicidé de retardadors d'ignicidé o la limitacidé de material organic):

- Sistema 3: Declaracidé de Prestacions

— Productes per a impermeabilitzacid de cobertes subjectes a reaccid al foc de Nivell o Classe:
(Al, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés
de produccid suposa una millora en la classificacidé de reaccid al foc (per exemple 1l'addicid de
retardadors d'ignicidé o la limitacidé de material organic):

— Sistema 1: Declaracidé de Prestacions

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN LAMINES PER A BARRERES DE VAPOR:
A cada rotlle o en la documentacidé que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben
visible la informacié seglient:
- Data de fabricacié
— Nom del fabricant o marca comercial
- Llargaria i amplaria nominals
— Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
— Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984
— Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seglient
informacié:
— El ntmero d'identificacid de l'organisme de certificacidé del producte (només per al sistema
1)
- El1 nom o la marca comercial
— L'adrega enregistrada del fabricant
— Les dues Ultimes xifres de l'any d'impressidé del marcatge
— El numero de certificacidé del producte (només per al sistema 1)
- Referencia a la norma europea EN
— Descripcidé del producte segons el capitol 8 de la UNE-EN 13984
— Sistema d'instal-lacid previst
— Informacidé de les caracteristiques essencials segons annex ZA de 1'UNE-EN
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar
els valors de les propietats hidriques seglients, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del
CTE/DB-HS 1:
— Resisténcia al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el gque disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentacidé de reaccidé al foc, en els
que en una etapa clarament identificable en el procés de produccid, s'ha realitzat una millora de
la classificacidé de la reaccidé al foc, classificats en classes Al, A2, B o C:
— Sistema 1: Declaracié de prestacions
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentacidé de reaccidé al foc:
— Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de produccid, no s'ha realitzat
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una millora de la classificacidé de la reaccid al foc, classificats en classes Al, A2, B o C
— Productes classificats en classes D o E
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentacié de reaccid al foc:
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentacidé de reaccid al foc classificats
en classe F':

— Sistema 3: Declaracidé de prestacions

— Sistema 4: Declaracié de prestacions

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN LAMINES PER A BARRERES GEOSINTETIQUES:
A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglients:
— Nom del fabricant o marca comercial
— Identificacié del producte
— Dimensions
- Massa nominal per unitat de superficie (g/m2)
— Tipus de polimer principal
— Classificacié del producte segons ISO 10318
— Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seglient
informacié:
— EI1l nUmero d'identificacidé de 1l'organisme de certificacié del Control de produccid en fabrica
— El nom o la marca comercial
— L'adrega enregistrada del fabricant
— Les dues Ultimes xifres de l'any d'impressidé del marcatge
— El numero de certificat de conformitat CE o del certificat de control de produccid en fabrica
- Refereéncia a la norma europea EN
— Informacidé de les caracteristiques essencials segons annex ZA de 1'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
— Sistema 2+: Declaracidé de prestacions

OPERACIONS DE CONTROL EN LAMINES DE POLIETILE:
Inspeccid visual del material en cada subministrament.
E1l control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 1l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentacidé: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclods la documentacid corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacid corresponent
Control de recepcid mitjangant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid
de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra
sol-licitar assaigs de control de recepcidé si ho creu convenient.
A la recepcidé dels productes es comprovara:
— Correspondéncia als especificats en el plec de condicions i1 el projecte
— Que disposen de la documentacidé certificacions exigides
— Que es corresponen amb les propietats demandades
— Que han estat assajats amb la freqiiencia establerta
En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions segilients:
— Determinacié sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les caracteristiques
geometriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en lamines bituminoses amb autoproteccid mineral)
— Cada vegada que canviil el subministrador, i al menys en una ocasié al llarg de 1l'obra per a cada
tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin
el compliment del plec de condicions tecniques, incloent els resultats dels assaigs segilients,
realitzats per un laboratori acreditat:
— Per a lamines de baixa densitat (UNE 53275):
— Resistencia a la traccidé i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
— Resisteéncia a 1l'impacte.
— Resistencia a l'esquingament (UNE-EN ISO 6383-2)
— Per a lamines d'alta densitat (UNE-EN 13493):
— Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)
— Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)
— Resistencia a la traccidé i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
— Resisténcia mecanica a la perforacidé (UNE-EN 13493)
— Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)
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- Resisténcia a l'esquingament (UNE-EN ISO 6383-2)
— Comportament a la calor (UNE-EN 13956)
— Absorcid d'aigua (UNE-EN ISO 62)
- Per a membranes:
- Resisténcia a la percussidé (UNE-EN 13956)
- Envelliment térmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a 1'UNE-EN 13493
— Resistencia a la perforacidé per arrels (UNE 53420)
— En casos especials, s'inclouran a més:
— Resistencia especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)
— Resisteéncia especifica a algun producte quimic (UNE-EN ISO 175)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LAMINES DE POLIETILE:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unidé Europea o de 1l'Associacidé Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificacidé compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment
en una comprovacid, es repetira l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

En cas de disconformitat d'un control geométric o de pes, es rebutjara la peca assajada i
s'incrementara el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant
deficieéncies, fins al 100% del subministrament.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9F15200.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peca prefabricada de formigd per a paviments d'us exterior.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes 1 paral-leles.

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferéncies significatives respecte de qualsevol mostra
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigd, o bicapa, amb diferents tipus en la
seva estructura principal i en la seva capa superficial.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separacid entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la pecga.

La forma d'expressidé de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x amplaria x gruix.

Gruix de la capa vista: >= 4 mm

RAJOLES:

95



Projecte de pavimentacio i adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua potable al carrer Major. Fase 1 i Fase 2

Plec de condicions técniques particulars

Llargaria: <= 1 m

Relacidé entre la llargaria total i el gruix: > 4

Les caracteristiques dimensionals, fisiques i mecaniques han de complir les especificacions de la

norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Tolerancies:
— Desviacidé de la llargaria respecte de la llargaria nominal:

— Classe 1 (marcat N): + 5 mm
— Classe 2 (marcat P):
— Dimensions nominals de la pega <= 600 mm: =+ 2 mm
— Dimensions nominals de la pega > 600 mm: =+ 3 mm
— Classe 3 (marcat R): + 2 mm
— Desviacidé de l'amplaria respecte de l'amplaria nominal:
— Classe 1 (marcat N): + 5 mm
— Classe 2 (marcat P):
— Dimensions nominals de la pega <= 600 mm: =+ 2 mm
— Dimensions nominals de la pega > 600 mm: =+ 3 mm
— Classe 3 (marcat R): + 2 mm
— Desviacidé del gruix respecte del gruix nominal:
— Classe 1 (marcat N): + 3 mm
— Classe 2 (marcat P):
— Dimensions nominals de la pega <= 600 mm: =+ 3 mm
— Dimensions nominals de la pega > 600 mm: =+ 3 mm

— Classe 3 (marcat R): + 2 mm
— Diferencia entre dues mesures de llargaria,
— Diferencia maxima entre la llargaria de dues diagonals
- Classe 1 (marcat J):
- Llargaria <= 850 mm: 5 mm
- Llargaria > 850 mm: 8 mm

— Classe 2 (marcat K):
- Llargaria <= 850 mm: 3 mm
- Llargaria > 850 mm: 6 mm

- Classe 3 (marcat L):
- Llargaria <= 850 mm: 2 mm
- Llargaria > 850 mm: 4 mm

amplaria i gruix d'una mateixa pecga:
(peces amb diagonals superiors a 300 mm) :

<= 3 mm

— Desviacidé maxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensidé maxima

superior a 300 mm) :

— Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 1,5 mm
— Concavitat maxima: 1 mm

— Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria:
— Convexitat maxima: 2 mm
- Concavitat maxima: 1,5 mm

— Dispositiu de mesura de 500 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 2,5 mm
- Concavitat maxima: 1,5 mm

— Dispositiu de mesura de 800 mm de llargaria:
— Convexitat maxima: 4 mm
— Concavitat maxima: 2,5 mm

LLAMBORDINS:
Dimensidé horitzontal de qualsevol seccid transversal a 50 mm del cantell:
Relacidé entre la llargaria total i el gruix: <= 4

>= 50 mm

Les caracteristiques dimensionals, fisiques i mecaniques han de complir les especificacions de la

norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Tolerancies:
— Desviacidé de la llargaria respecte de la llargaria nominal:
— Llambordins de gruix < 100 mm: =+ 2 mm
— Llambordins de gruix >= 100 mm: + 3 mm
— Desviacié de l'amplaria respecte de l'amplaria nominal:
— Llambordins de gruix < 100 mm: + 2 mm
— Llambordins de gruix >= 100 mm: =+ 3 mm
— Desviacidé del gruix respecte del gruix nominal:
— Llambordins de gruix < 100 mm: =+ 3 mm
— Llambordins de gruix >= 100 mm: + 4 mm
— Diferencia entre dues mesures del gruix d'una mateixa pecga:
— Difereéncia maxima entre la llargaria de dues diagonals
- Classe 1 (marcat J): 5 mm
— Classe 2 (marcat K): 3 mm

<= 3 mm

(peces amb diagonals superiors a 300 mm) :

— Desviacidé maxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensidé maxima
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superior a 300 mm) :

— Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 1,5 mm
— Concavitat maxima: 1 mm

— Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria:
— Convexitat maxima: 2 mm
— Concavitat maxima: 1,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilitzaciéd.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LLAMBORDINS:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigdén. Especificaciones y métodos de ensayo.

RAJOLES:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigdédn. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el gque disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

— Productes per a usos interns incloent les premises de transport public de Nivell o Classe: Al*.
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reaccid al foc (per exemple productes
o materials de la classe Al conformement a la Decisid 96/603/CE, i les seves modificacions),

— Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront
del foc extern **., ** Decisié de la Comissidé 2000/553/CE, modificada,

— Productes per a Us extern 1 acabat de carrers, cobrint arees externes de circulacidé de vianants
i de wvehicles:

— Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
A l'albara de lliurament, hi ha de constar la segiient informacidé com a minim:
— Identificacidé del fabricant o la fabrica
— Data en que el producte és declarat apte per a 1'Gs en el cas de que es lliure amb anterioritat
a la mencionada data
— Identificacié del producte segons la clasificacidé de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i
UNE-EN 1338 per als llambordins:
Dimensions nominals
- Resisténcia climatica
— Resistencia a flexid
— Resisteéncia al desgast per abrasid
— Resisténcia al lliscament/patinatge
- Carrega de trencament
— Comportament davant del foc
Conductivitat térmica
— Referencia a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a 1'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins
— Identificacié del producte
— Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
1 1328/1995 de 28 de juliol. E1l simbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la seglient informacid:
— Nom o marca identificativa del fabricant
— Direccid registrada del fabricant
— Les 2 uUltimes xifres de l'any d'impressidé del marcatge
- Referencia a la norma:
— EN 1339 per a les lloses
— EN 1338 per als llambordins
- El tipus de producte i lluc a que es destina
- Informacidé sobre les caracteristiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a arees de circulacidé peatonal:
— Resistencia al trencament
- Resisténcia al patinat/lliscament
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— Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'us interior:
- Reaccidé al foc
— Resistencia a la ruptura
— Resisteéncia al patinat/lliscament
— Durabilitat
— Conductivitat termica (si procedeix)
Per als productes destinats a cobertes:
— Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO
BBC - ABALISAMENT

BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBC19000.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a reforg visual de la senyalitzacid provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat
que siguin facilment perceptibles pels conductors els limits de les obres i els canvis de circulacid
que aquestes puguin provocar.

S'han considerat els elements seglients:

— Con de plastic reflector

— Tetrapode de plastic reflector

— Piqueta de jalonament amb pega reflectora

— Cinta d'abalisament reflectora o no

— Garlanda reflectora

- Garlanda lluminosa

— Llum amb lampada intermitent o llampegant

- Tanca metal-lica, mdébil

— Barrera de PVC injectat, amb dipodosit d'aigua de llast

- Fita

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material ha de ser resistent als cops 1 a les condicions ambientals desfavorables.

Les dimensions del senyal i1 les caracteristiques colorimétriques i fotoméetriques han de garantir
la bona visibilitat i comprensié.

La part reflectora ha de ser capag¢ de reflectir la major part de llum incident.

CON I TETRAPODE DE PLASTIC:

Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plastic

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir 1'estabilitat del con i la seva col-locacid
en posicidé vertical.

LLUMS:

Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.

Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc.

L'allotjament de les bateries i de la lampada, han de ser facilment accessible per a permetre el
seu recanvi.

La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminds adequat a l'entorn a on va destinada,
en funcidé de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepcid inclus
en condicions climatiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments.
Els lents han de ser resistents als cops.

PIQUETA:

La peca reflectora ha d'estar sodlidament unida al pal de suport.
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixacid per clavament.
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CINTA:

Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de 1l'adhesiu ha de garantir el nivell fixacid suficient sobre
el suport a la que va destinada.

La superficie ha de ser llisa i1 uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepcid de la
senyal.

El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.

GARNALDA:

Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda.
La superficie de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la
percepcidé de la senyal.

La distancia entre plaques ha de ser regular.

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjeccidé de les plaques.

TANCA MOBIL METAL.LICA

Tanca mobil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.

Ha de tenir la superficie llisa 1 uniforme.

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar
el seu funcionament correcte.

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersid continua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superficie. No ha de tenir esquerdes,
exfoliacions ni despreniments del recobriment.

Proteccié de la galvanitzacidé: >= 385 g/m2

Proteccidé de la galvanitzacidé a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%

Tolerancies:

- Rectitud d'arestes: + 2 mm/m

- Planor: + 1 mm/m

- Angles: = 1 mm

BARRERA DE PVC:
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen
la barrera i la seva col-locacid en posicid vertical.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

LLUMS:

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques. A
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.

Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilitzacidé i manteniment.

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

TANCA MOBIL METAL.LICA

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on puguil rebre impactes.
No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre seflalizacidén, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién
de obras fijas en vias fuera de poblado.

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulacidén del trdfico. Dispositivos luminosos de advertencia
de peligro y balizamiento.
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES | COL-LECTORS

BD7J - TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES | COL-LECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD7JJ180,BD7JC180.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tub de polietilé de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execucid d'obres d'evacuacid
d'aiglies residuals en canalitzacions subterranies.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
El tub ha de tenir la superficie llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni
d'altres defectes.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix 1 sense rebaves.
Els tubs han de poder unir-se entre si mitjancgant el sistema de soldadura descrit a 1'UNE 53394.
Les unions han de tenir la resisténcia definida a 1'UNE 53365.
Cada tub ha de portar marcades com a minim cada 3 m, de forma indeleble i1 ben visible les dades
seglients:
— Designacid comercial
— Referéncia del material (PE 50A)
— Diametre nominal en mm
— Gruix nominal en mm
- Pressidé nominal en MPa
— Any de fabricaciéd
- UNE 53365
Material constitutiu:
— Polietile d'alta densitat tal i1 com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1.
— Negre de carboni amb les caracteristiques segilients:
- Densitat: 1500- 2000 kg/m3
- Mida mitjana de la particula: 0,010- 0,025 micres
Les caracteristiques fisiques i1 quimiques dels tubs han de complir 1l'especificat en l'apartat 5.2.3
de 1'UNE 53365.
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resisténcia a la pressidé interna i de rigidesa
circumferéncial, descrits a 1'UNE 53365.
Diametre i gruix de la paret:

ettt +
| Diametre ! Gruix de la paret | Tolerancia |
! Nominal ! (mm) ! maxima !
| (mm) e | DN |
! | Serie 12.5 | Serie 8 ! (mm) !
! ! PN 0,4 MPa | PN 0,6 MPa | !
o P, ]
I I I I I
! 110 ! 4,2 ! 6,6 ! + 1,0 !
! 125 ! 4,8 ! 7,4 ! + 1,2 !
! 140 ! 5,4 ! 8,3 ! + 1,3 !
! 160 ! 6,2 ! 9,5 ! + 1,5 !
! 180 ! 6,9 ! 10,7 ! + 1,7 !
! 200 ! 7,7 ! 11,9 ! + 1,8 !
! 225 ! 8,6 ! 13,4 ! + 2,1 !
! 250 ! 9,6 ' 14,8 ! + 2,3 !
! 280 ! 10,7 ! 16,6 ! + 2,6 !
! 315 ! 12,1 ! 18,7 ! + 2,9 !
! 355 ! 13,6 ! 21,1 ! + 3,2 !
! 400 ! 15,3 ' 23,7 ! + 3,6 !
! 450 ! 17,2 ] 26,7 ! + 4,1 !
! 500 ! 19,1 ! 29,6 ! + 4,5 !
! 560 ! 21,4 ! 33,2 ! + 5,0 !
! 630 ! 24,1 ! 37,4 ! + 5,0 !
! 710 ! 27,2 ] 42,0 ! + 5,0 !
! 800 ! 30,6 ' 47,4 ! + 5,0 !
e +
Tolerancies:
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— Diametre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior): + 0,009 DN mm, <=+ 5,0
- Ovalacidé (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diametre nominal en mm) :
- Tubs rectes: <= 0,02 DN mm
— Tubs subministrat en rotlle: <= 0,06 DN mm
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm) :
— Tubs gruix nominal <= 24 mm: O0,le + 0,2 mm
- Tubs gruix nominal > 24 mm: 0,15 e + 0,2 mm
- Llargaria (23 + 2°C): + 10 mm
No s'admeten tolerancies negatives en cap de les dimensions del tub.
La verificacié de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar
horitzontalment i paral-lelament sobre superficies planes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 53365:1990 Plasticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados
para canalizaciones subterrdneas, enterradas o no, empleadas para la evacuacidédn y desaglies.
Caracteristicas y métodos de ensayo.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE

BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDD1A3A0,BDD1U080.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peces prefabricades de formigd amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés

d'emmotllament 1 compactacid per vibrocompressid d'un formigd amb o sense armadura, per a la formacid

de pou de registre.

S'han considerat els elements seglients:

— Peca per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat

- Pecga reductora (con asimetric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o
sense escala d'acer galvanitzat

— Peca per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat

- Llosa reductora o per a l'adaptacidé del bastiment

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els ciments, els arids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislacid
vigent. L'Us de fibres esta autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres
constituents del formigd i no perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre barrejes de
ciments de diferents tipus o procedéencies. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superficie
interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin
la qualitat intrinseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar
l'estanquitat.

Ha de tenir un color uniforme.

La pecga, dessecada a 1'aire en posicid vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar—la amb un martell.
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigd armat.

Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats solidament, graons d'acer
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galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superficie.

Carrega de trencament: Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917.
Quantia minima d'armadures (peces armades) :
- Algats 1 cons: 2,0 cm2/m seccid vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'algat

— Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals

- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforg¢ al voltant de l'orifici d'apertura
El recobriment minim de les armadures ha de ser el de la grandaria maxima de l'arid, amb un minim
de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de moduls.

Gruix minim de paret de les peces de base, de recrescut 1 coniques:

- Per a DN <= 1000 mm: >= 120 mm

— Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm: >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm)
- Per a DN > 1500 mm: >= 200 mm

Gruix minim de paret de les lloses:

- Per a DN <= 1200 mm: >= 150 mm

— Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm: >= 200 mm

Llargaria de l'encaix: >= 2,5 cm

Irregularitats de la superficie del formigd:

— Diametre dels buits: <= 15 mm

— Profunditat dels buits: <= 6 mm

— Amplaria de fissures: <= 0,15 mm

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel): Ha de complir

Estanquitat a 1 bar de pressidé interior (THM): No hi ha d'haver pérdues abans de 10 min
Pressié interior de ruptura (THM): >= 2 bar

Tolerancies:

- Diametre interior: = (2 + 0,01 DN) mm, (Maxim de = 15 mm)

— Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars: = 5 mm

- Gruix de paret: + 5%

— Algaria (el valor més gran de): = 1,5%, £ 10 mm

— Rectitut generatrius interiors (el més gran de): = 1,0% alcaria util, = 10 mm

o\°

— Desviacidé de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: = 0,5
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917):
— Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: = 20 mm, * 0,01 DN
— Planor dels extrems:
— Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm
— Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: +* 20 mm, = 0,01 DN
— Ovalacidé de les peces circulars no reductores (diferéncia de diametre interior maxim i minim

als extrems): + 0,5% diametre nominal
— Ondulacions o desigualtats: <= 5 mm
— Rugositats: <= 1 mm

PECA REDUCTORA (CON ASIMETRIC):

L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla
1 perpendicular a l'eix del pou.

La conicitat del moédul ha de ser exceéntrica de manera que tingui una generatriu vertical.

PECA DE BASE:

L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser
pla i perpendicular a l'eix del pou.

Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigiies, o bé ha de portar
incorporats solidament encastats a la paret dels moduls uns tubs de llargaria <= 50 cm.
Pendent superior dels 1llits hidraulics: >= 5%

Algaria dels 1llits hidraulics:

- Tipus A: El valor del diametre nominal del tub de sortida, i no més gran de 400 mm

— Tipus B: La meitat del diametre nominal del tub de diametre nominal que incideixi en el pou

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les precaucions necessaries per que no s'alterin les seves caracteristiques.
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

— Productes per a permetre l'accés a la xarxa de sanejament o evacuacidé d'aiglies negres, aixi com
aireacid i ventilacid, per exemple, dins de les instal-lacions sota la calgada, arees d'aparcament,
vorals estabilitzats i1 a l'exterior d'edificis:

— Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
Tots els moduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la segiient informacié com a minim:
— Nom del fabricant o marca comercial
— Numero de la norma UNE-EN 1917
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- Data de fabricacié (any, mes, dia)
— Identificacidé del material constituent de l'element
- HM per a tubs de formigd en massa
— HA per a tubs de formigd armat
- HF per a tubs de formigd amb fibres d'acer
— Identificacidé d'una tercera entitat certificadora
— Diametre nominal en mm
- Algaria util
- Série resistent (N-normal, R-reforcada)
— Tipus de ciment si aquest tingues alguna caracteristica especial
- En els moduls de base: els diametres de les incorporacions d'entrada 1 sortida
— Identificacidé de les condicions d'Gs diferents de les condicions normals
— Identificacié de la utilitzacid particular prevista, si fos el cas
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cdmaras de inspeccidén de hormigdn en masa, hormigdn armado
y hormigén con fibras de acero.

UNE 127917:2005 Pozos de registro y cdmaras de inspeccidén de hormigdén en masa, de hormigdn con fibra
de acero y de hormigdén armado.Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE

BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDDZ51A0,BDDZ8DDO.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials
complementaris per a pous de registre.

S'han considerat els elements segilients:

- Bastiment 1 tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions

S'han considerat els materials seglients per a tapes i reixes

- Fosa gris

- Fosa ductil

- Acer

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

La peca ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues del transit.

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulacié de vianants i/o de

vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes seglients:

— Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i1 ciclistes.

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants 1 superficies semblants, arees d'estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.

— Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extéen
en un maxim de 0,5 m sobre la calgcada i 0,2 m sobre la vorera

— Classe D 400: Calgades de carreteres (inclos carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones
d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

— Classe E 600: Zones per les que circul-len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports,
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molls, etc.).
— Classe F 900: Zones sotmeses a carregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossid.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser
utilitzat.
Les tapes o reixes metal-liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigd, o qualsevol altre material, ambdds han de tenir
una adheréncia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. E1 conjunt no ha de produir soroll
al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posicid contra el desplacament degut al transit
amb una fondaria d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algln dels segiients procediments:
— Amb un dispositiu de tanca
— Amb suficient massa superficial
— Amb una caracteristica especifica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina
d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posicid correcta de la tapa o reixa en relacid amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva
apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perimetre. La pressid del recolzament
corresponent a la carrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El1 recolzament ha de contribuir
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'algaria del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de
ser com a minim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i1 bastiment ha de ser plana, només les reixes de la
classe D 400 poden tenir una superficie céncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes
de seguretat en funcidé del lloc a on s'instal-lin. En general han de tenir un diametre minim de
600 mm.
— Complements per a pou de registre:

- Grad d'acer galvanitzat

- Grad de fosa

— Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansid per a junt d'estanquitat entre el tub i1 el pou

de registre

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han
de complir les especificacions seglients:
— Un o dos elements:

— Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:

- Franquicia del conjunt: <= 15 mm

— Franquicia de cada element individual: <= 5 mm

Fondaria d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Tolerancies:

— Planor: = 1% del pas lliure; <= 6 mm

— Dimensions: + 1 mm

- Guerxament: + 2 mm

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilacid, aquests han de complir les condicions
seglients:
Superficie de ventilacié:
— Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superficie d'un cercle, amb un diametre igual a la pas lliure
— Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilacié:
— Ranures:
- Llargaria: <= 170 mm
- Amplaria:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
— Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
— Diametre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
— Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
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L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a minim de 100°.

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa continua que ha de cobrir a l'element
completament.

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres
defectes superficials.

DISPOSITIUS DE FORMIGO ARMAT:

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigd armat, les arestes i superficies
de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer
galvanitzat en calent.

- A 15: >= 2 mm

- B 125: >= 3 mm

- C 250: >=5

— D 400: >= 6 mm

- E 600 i F 900: A determinar en funcidé de cada disseny

Gruix minim de fosa o d'acer:

Resisteéncia caracteristica a la compressidé del formigd després de 28 dies:
— Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2

- Classe A 15: >= 25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigdé de l'armadura d'acer: >= 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o
de grafit esferoidal (fosa nodular o duactil, conforme a la norma UNE-EN 1563).

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'oxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes
fredes, etc.).

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa
blanca.

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peg¢a hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resisténcia a traccidé de la fosa, proveta cilindrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB

Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%

Contingut de fosfor: <= 0,15%

Contingut de sofre: <= 0,14%

GRAO D'ACER GALVANITZAT:

Gradé de rodd d'acer 1llis, AE 215 L, fabricat per laminacié en calent.

El gradé ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar
l'ancoratge.

Tots els segments del gradé han d'estar continguts en el mateix pla.

La pega ha d'estar protegida amb una galvanitzacidé per immersid en calent.

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser 1lis, sense taques, discontinuitats, exfoliacions,
etc.

Resisténcia a la traccidé: 340 - 500 N/mm2

Limit elastic (UNE 7-474): >= 220 N/mm2

Allargament a la ruptura: >= 23%

Caracteristiques del galvanitzat:

— Densitat del metall dipositat: = 6,4 kg/dm3

- Massa del recobriment (UNE 37-501): = 610 g/m2

— Gruix (UNE 37-501): 85 micres

— Puresa del zenc (UNE 37.302): = 98,5%

— Adherencia (UNE 37-501): sense exfoliacions ni despreniments

— Continuitat del revestiment (UNE 37-501) : sense despreniments
Tolerancies:

— Dimensions: + 2 mm

— Guerxament: + 1 mm

— Diametre del roddé: - 5%

GRAO DE FOSA:

Gradé emmotllat amb fosa de tipus nodular.

El grafit ha d'apareixer en forma esferoidal en una superficie >= 85% de la peca.

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues de serveil.
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A cada pega ha d'haver-hi la marca del fabricant.

Resisténcia a la traccidé de la fosa (UNE 36-118): >= 380 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 17%

Contingut de perlita: <= 5%

Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4%
Tolerancies:

— Dimensions: + 2 mm

- Guerxament: + 1 mm

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIO:

Peca de goma sinteética amb un fleix d'acer d'expansid per a la unid de la pega al pou de registre
i una brida d'acer per a la unidé de la peca amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou
de registre i el tub.

La goma ha de ser resistent als olis, acids, 1'ozdé i les aiglies residuals.

El fleix d'expansidé i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnétic.

El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva
funcié.

No ha de tenir porus.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté
i les seves dimensions.

Emmagatzematge: En posicidé horitzontal sobre superficies planes 1 rigides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves caracteristiques.

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIO:
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

GRAO:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs secs i1 ventilats, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacidén utilizadas por
peatones y vehiculos. Principios de construccidén, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundicidén gris. Tipos, caracteristicas y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.

GRAO D'ACER GALVANITZAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

GRAO DE FOSA:
* UNE 36118:1973 Fundicidn con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepcidén y suministro
de piezas moldeadas.

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIO:
* UNE 53571:1989 Elastdémeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberias de suministro de
agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions segiients:
— El1 codi de la norma UNE EN 124

— La classe segons la norma UNE EN 124

— El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricacid

- Referéncia, marca o certificacidé si en te
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OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
— Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
— Comprovacié del marcatge CE en cada entrega.
- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:
— Assaig d'adherencia d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)
— Determinacid de la massa per unitat de superficie d'una pel-licula de galvanitzat (UNE-EN ISO
1461)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptara 1'Gs de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant.

En cas de disconformitat d'un control geométric o de pes, es rebutjara la peca assajada i
s'incrementara el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant
deficiencies, fins al 100% del subministrament.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDKZHJB0,BDKZH9BO.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials
complementaris per a pous de registre.

S'han considerat els elements seglients:

— Bastiment i1 tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions

S'han considerat els materials seglients per a tapes i reixes

- Fosa gris

- Fosa ductil

- Acer

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

La pe¢a ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues del transit.

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulacié de vianants i/o de

vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes seglients:

— Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants 1 superficies semblants, arees d'estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.

— Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'exten
en un maxim de 0,5 m sobre la calgada i 0,2 m sobre la vorera

— Classe D 400: Calcades de carreteres (inclos carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones
d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

— Classe E 600: Zones per les que circul-len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports,
molls, etc.).

— Classe F 900: Zones sotmeses a carregues particularment elevades (paviments d'aeroports)

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossié.

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser

utilitzat.

Les tapes o reixes metal-liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
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Quan estiguin combinat un metall amb el formigd, o qualsevol altre material, ambdds han de tenir
una adheréncia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. E1 conjunt no ha de produir soroll
al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posicid contra el desplacament degut al transit
amb una fondaria d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de gquedar asegurada dins del bastiment per algln dels segiients procediments:
— Amb un dispositiu de tanca
— Amb suficient massa superficial
— Amb una caracteristica especifica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina
d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posicid correcta de la tapa o reixa en relacidé amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva
apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perimetre. La pressid del recolzament
corresponent a la carrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. E1 recolzament ha de contribuir
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'algcaria del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de
ser com a minim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la
classe D 400 poden tenir una superficie cdncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes
de seguretat en funcidé del lloc a on s'instal-lin. En general han de tenir un diametre minim de
600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han
de complir les especificacions seglients:
— Un o dos elements:

— Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:

- Franquicia del conjunt: <= 15 mm

- Franquicia de cada element individual: <= 5 mm

Fondaria d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Tolerancies:

— Planor: £+ 1% del pas lliure; <= 6 mm

— Dimensions: + 1 mm

- Guerxament: + 2 mm

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilacid, aquests han de complir les condicions
seglients:
Superficie de ventilacié:
— Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superficie d'un cercle, amb un diametre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilacié:
— Ranures:
- Llargaria: <= 170 mm
- Amplaria:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
— Forats:
— Diametre:
— Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a minim de 100°.

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa continua que ha de cobrir a l'element
completament.

Ha de tenir un color, una lluentor i1 una textura uniformes.

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres
defectes superficials.

DISPOSITIUS DE FORMIGO ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigd armat, les arestes i superficies
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de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer
galvanitzat en calent.

- A 15: >= 2 mm

- B 125: >= 3 mm

- C 250: >= 5 mm

- D 400: >= 6 mm

- E 600 1 F 900: A determinar en funcidé de cada disseny

Gruix minim de fosa o d'acer:

Resistencia caracteristica a la compressidé del formigd després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2

- Classe A 15: >= 25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigd de 1l'armadura d'acer: >= 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o
de grafit esferoidal (fosa nodular o duactil, conforme a la norma UNE-EN 1563).

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'oxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes
fredes, etc.).

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa
blanca.

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peca hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.

Resisténcia a traccidé de la fosa, proveta cilindrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB

Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%

Contingut de fosfor: <= 0,15%

Contingut de sofre: <= 0,14%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté
i les seves dimensions.

Emmagatzematge: En posicidé horitzontal sobre superficies planes 1 rigides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves caracteristiques.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacidén utilizadas por
peatones y vehiculos. Principios de construccidén, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundicidén gris. Tipos, caracteristicas y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions segiients:
- El codi de la norma UNE EN 124

— La classe segons la norma UNE EN 124

— El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricacid

— Referéncia, marca o certificacid si en te

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les segilients:

— Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
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INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptara 1'us de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant.

En cas de disconformitat d'un control geométric o de pes, es rebutjara la pega assajada i
s'incrementara el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant
deficiencies, fins al 100% del subministrament.

BF - TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
BFB- TUBS | ACCESSORIS DE POLIETILE

BFB1- TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFB1E400,BFB16400.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs extruits de polietilé de densitat alta per a transport i distribucidé d'aigua a pressid a
temperatures fins a 40°C.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unié Europea o de l1l'Associacidé Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superficie llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni
d'altres defectes.

Els extrems han d'estar nets 1 tallats perpendicularment a l'eix.

Els tubs han d'anar marcats regularment al 1llarg de la seva longitud (amb una separacid entre marques
=< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciacié
de fissures, o altres tipus de falles i1 que el emmagatzematge, exposicidé a la intemperie,
manipulacié, instal-lacidé i UGs normals no n'afectin a la llegibilitat.

La informacidé minima requerida ha de ser la segiient:

- Referéncia a la norma EN 12201

— Identificacidé del fabricant

— Dimensions (diametre nominal x gruix nominal), expressats en mm

— Seérie SDR a la que pertany

- Material i designacidé normalitzada

- Pressidé nominal en bar

— Periode de produccidé (data o codi)

Les bobines han d'anar marcades seqgliencialment, amb la llargaria en metres, que indicara la llargaria
romanent sobre la bobina

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicacidé de la seva aptitud per
a Us alimentari.

Pressié de treball en funcid de la temperatura utilitzacid (T=temperatura utilitzacid, Pn=pressid
nominal) :

0°C < T <= 20°C: 1 x Pn

20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn

30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn

Index de fluidesa:

- PE 40 (EN ISO 1133 a 190°C i carrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190°C i carrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressidé de la prova hidraulica a 20°C:

e +

| Pressié de prova !
! a 20°C (bar) !
1
1
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7,0 MPa
12,4 MPa

Tt

PE 40
PE 100

Gruix de la paret i les seves toleréncies:

+ _— e, e e e e e e e e o —— —— —— - —— —— - —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— — — —— — —
| | | | | | | |

| | | | | | | o | ™m o ™M O o < o~ VY ~ o0 o - N~ ~ — o m N
| | | | | | X SIS [N [N NN [N NS <
| | | | | | [T T B B I NN ™ T O ~ r~ o o = ™M ~ o H M 0w o m o ~N
| | o | | | | g 1 — = — = NN N MMM <
RIS R I I B e

| [ 21 2 | | |

| I a | [ VR B a PR | [ [@XTolNe)) N N O < N O~ O O~ - ™M N~ — N O < N
| | v | | | | I o | NN [NEESEENEEN NN [N [NEFSEENEEN NS ~
| | | | | | [ T E B | I NN oM <N O O ~ DO NMm 0~ o T~ O oo
o R So AnnR aaea o
| [ == - | == == o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| | | | | | | |

| | | | | | | | ™ w <t ™M - < m ™M 0 oy N Oy < o~ N D o~ ™m0 M o <
| | |~ 1 | | % < [ NS SRS [N ~ o~ o~ s NS <
| | [T | |l —~ 1 @ | | | | N M 0 O~ oo o m < O oo m 0 oy N W — O N © [To)
| |~ 1 @ | | o | m g 1 — = — = N N NN ™M™ AR U ToRNTe) Ne)
| I = 1 Q| [ | | |

| | I~ 1 1 1 [ B i il il
| [ | = | |

| a1l a1 [ VR | | o <O W0 <O ™M 0N~ o< 0 O~ ~ S~ N <N M ™
| [ Y5 N B PR | | | I a | ~ [N NN [N [N [N NS NS ~
| | | | | I~ 1 =4 1 1 1 |1 « N oM N O~ © N O - m < O 0 ™M O oM ~ N~ M o
| | I~ | (S I I < — — = = N NN ANO [so B UES LTe) [Te)
| | I | I o | |

| I — | @ | == | == 1 4 | == == == o e o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| | I g | | I © | |

| | [ | | I Q| | ™M~ < N N O © N~ N NN~ — — O © — = - O —

[ g 1 | | I X I 1~ <~ « NS NSNS NN NN NS ~

I H I O | | I O | @ | NN ™M < 0N O~ o = N O 0w O N N 0 — L o mn o v [ N N | |
g I 1 g1 o | o | Tl gl — — — N N NN ™M < S0 0 0

[ I B | | [ | | |

I 0 | | O | 2 | [ T Bl i i it
| [ B T I 2 VR I~ B | |

| a1l n | [ VI = B | | o m o ™~ WO © N O <~ O < NN [ S UNC NN ™M O < N

| I ©n | un | | I 49 1 g | NN NN [N NS NS [N ~

| | o | | IO 1 491 | NN™M ™M™ <N O 0 O N < 0 0 O AN O O N O o n o o~ o0 |
| | [T | | I g | — — = = N NN N™M [so IS U Lol [Te]

| | [T | | | |

| [ == - | == == o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
| | | | | | | |

| | | | | | | | ™~ < O O N~ 0N ~ oo m NN MmO 0 ™M WO N ™ o

| | | | | | I X 1~ s~~~ NS NSNS NS [N ~ o~

| | | | | | @ | N0 o~ o - ™M 0 o <~ O« ~ N~ or~ | | [ N |
| I~ | o | | g 1 — — — = N NN MM [Se BRSNS Lol 0

| |~ | [ | | | |

| | | | [ | [ i i i i it
| [ = | | |

| I a | [T | | c o n o0 m ™M — — N o O < N M W0 ~

| I 0 | | | | I S 1 ~ &~ <« NS NS NS SN < o~ [ I |
| | | | | | I v I N o< 0 O w o [Q\INTOTN @) — <~ O <t 00 ™M <

| | | | | | I g | — — = NN AN Mmoo n O

_ | | | | | | |

| | | | | o | |

| | | | o | o | —~ |

| | | (S U I Z m | © O N oo mun o o mn o o o ouwmn o O n n o o oo o o oo o
| | | | | | [a)] | — NN ™ < 0 O~ o~ N 0w o N N 0 — o n o v M — O O o
| | | (=3 I =3 | ~ | — — — NN NN MM < S 0 0 O~ o o o
.h‘ | | [ VR B a R | —

Tt

Diametre exterior mig i ovalitzacidé absoluta:

o

|
O |
- |
O ®© |
T g |
N -H | N NN < <
P X | [N .~
- G I~ —
— £ |
] |
> |
o |
|
| |
| |
o | |
-~ | |
e | el N OmMmm < s
[ S NN
4 | @ | ©OOWnN o o
Ol E | AXNNM <0
-~ |
[ |
o | |
Lo |
I I
o | |
| |
o | |
IS |
Pl ] oOoooo o o
(O e NSNS N
€ 1 1 | ©WouwuoN o o
M E | HNN™m Sultel
-~ | |
Aol |
.
|
_
Z m | © o .n N o o
a | = NN ™ Sultel
~ |
|
|

111



Projecte de pavimentacio i adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua potable al carrer Major. Fase 1 i Fase 2

Plec de condicions técniques particulars

| 63 t 63,0 ! 63,4 t 1,5

! 75 i 75,0 i 75,5 ! 1,6 i
| | | | |
| | | | |
! 90 ' 90,0 ! 90,6 ' 1,8 '
! 110 t 110,0 ! 110,7 ' 2,2 '
i 125 i 125,0 i 125,8 i 2,5 i
! 140 t 140,0 ! 140,9 t 2,8 !
I i I I I
I 1 I 1 1
i 160 t 160,0 ! 161,0 t 3,2 !
i 180 i 180,0 i 181,1 i 3,6 i
i 200 t 200,0 ! 201,2 t 4,0 !
1225 i 225,0 i 226,4 i 4,5 i
| | | | |
| | | | |
i 250 i 250,0 i 251,5 i 5,0 i
i 280 t 280,0 ! 281,17 t 9,8 !
i 315 i 315,0 i 316,9 i 11,1 i
i 355 t 355,0 ! 357,2 t 12,5 !
I I I I I
I 1 I 1 1
i 400 t 400,0 ! 402,4 t 14,0 '
i 450 i 450,0 i 452,7 i 15,6 i
i 500 i 500,0 ! 503,0 t 17,5 !
i 560 i 560,0 i 563,4 i 19,6 i
| | | | |
I | | | |
I 630 i 630,0 ! 633,8 ! 22,1 !
i 710 i 710,0 i 716,4 i - i
i 800 | 800,0 ! 807,2 ! - i
900 ' 900, 0 ! 908,1 i - |
| | | | |
I | | | |
i 1000 i 1000,0 i 1009,0 ' - '
o +

La verificacié de les mesures s'ha de fer d'acord amb 1'UNE-EN 12201-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.

E1l tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformacié
localitzada.

El diametre interior minim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diametre nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superficies planes i l'algaria de la pila
ha de ser <= 1,5 m.

Els rotlles s'han de col-locar horitzontalment sobre superficies planes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcid de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para conduccidén de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para conduccidn de
agua. Polietileno (PE). Parte 1l: Generalidades.

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para conduccidén de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para conduccién de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para conduccidn de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalizacidén en materiales plésticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Cada tub ha de portar marcades, a distancies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
seglients:

— Numero de la Norma del Sistema: EN 1555
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— Nom o marca del fabricant
— Per a tubs dn<=32 mm
— Diametre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diametre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerancia
- Material i designaciéd
— Informacidé del fabricant gque permeti la tragabilitat del producte
— Referencia al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificacidé grogues

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segilients:

— Sol-licitar al fabricant els certificats de les caracteristiques tecniques dels materials.

— Control de la documentacid técnica subministrada.

— Control de recepcidé dels materials i lloc d'emplagament.

— Contrastar la documentacidé amb els materials i1 amb els requeriments de la instal-lacid segons
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).

- Realitzacidé d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepcid.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BF - TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS

BFW - ACCESSORIS GENERICS DE TUBS PER A GASOS | FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFWB1E05,BFWB1605.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i1 per a recobriments alllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal-lacions d'edificacidé i d'urbanitzacidé per a la total
execucid de la conduccid o xarxa a la qual pertanyin.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les caracteristiques fisiques, mecaniques i dimensionals, han de
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A 1l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificaciéd
seglients:

- Material

- Tipus

— Diametres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funcidé dels fluids que transportin.

BF - TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS

BFY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS | FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFYB1E05,BFYB1605.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execucidé de conduccions.

S'han considerat els tipus segilients:

- Per a tubs (materials per a la unid entre tubs o entre tubs i accessoris)

— Per aillaments teérmics (material per a la unidé i subjeccid, cintes adhesives, etc.)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material, la qualitat, els diametres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer
disminuir les caracteristiques propies del conjunt de la instal-lacidé en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificaciéd
seglients:

- Material

- Tipus

— Diametres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funcidé dels fluids que transportin.

BG - MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
BG2- TUBS, CANALS, SAFATES | COLUMNES PER A MECANISMES

BG22 - TUBS FLEXIBLES | CORBABLES NO METAL-LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG22TK10.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tub flexible no metal-lic de fins a 250 mm de diametre nominal.

Es consideraran els seglients tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
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— Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
— Tubs de material lliure d'halogens

— Tubs de polipropile

— Tubs de polietile de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves caracteristiques en Gs normal siguin
segures 1 sense perill per a l'usuari i el seu entorn.

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors
o ferir a instal-ladors o usuaris.

El diametre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milimetres.

El diametre interior minim 1'ha de declarar el fabricant.

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidén. REBT 2002.

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conduccién de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de proteccidén de conductores. Didmetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Han d'estar marcats amb:

— Nom del fabricant

— Marca d'identificacié dels productes

— El marcatge ha de ser llegible

— Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, sén les segiients:
— Sol-licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 1l'adequacid als
requisits del projecte.
— Control de la documentacid teécnica subministrada
— Control d'identificacidé dels materials i lloc d'emplagament (algada, distancies, capacitat)
— Realitzacidé i emissidé d'informes amb resultats dels assaigs
— Assaigs:
- Propagacidé de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal-lacidé i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
— Verificacidé de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepcid dels materials, verificant tot el tragat de la instal-lacid
de safates i aleatdoriament un tub de cada mida instal-lat a obra ja sigui rigid, flexible o soterrat.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podra ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
- En cada subministrament:
— Inspeccidé visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unid.
— Comprovacié de les dades de subministrament exigides (marques, albara o etiquetes).
— Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
— Comprovacié dimensional (3 mostres).
— Per a cada tub de les mateixes caracteristiques, es realitzaran els seglients assaigs (UNE EN
50086-1) :
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- Resisténcia a compressid

- Impacte

- Assaig de corbat

— Resisteéncia a la propagacidé de la flama

- Resisténcia al calor

— Grau de proteccid

- Resistencia a l'atac quimic
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un pais de
1'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepcié. La DF ha de sol-licitar, en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de
produccié establert a la marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS
DE SERVEIS:

No s'acceptaran materials que no arribin a 1l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.

Es rebutjaran els subministres gque no superin les condicions de la inspeccidé visual o les
comprovacions geométriques.

Es compliran les condicions dels assaigs d'identificacidé segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN
50086-2-4.

BM - MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIO CONTRA DESCARREGUES
ATMOSFERIQUES | SEGURETAT

BM2- MATERIALS PER A EXTINCIO D'INCENDIS AMB AIGUA

BM21 - HIDRANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM213620.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Hidrant.

S'han considerat els tipus segilients:
- De columna seca

— De columna humida

- Per a soterrar en pericd

CARACTERfSTIQUES GENERALS:

Els enllagos rapids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400.
Pressié de treball: <= 30 bar

Material de construccid: Fosa

Material dels eixos d'accionament de la valvula: Acer inoxidable

Material de la valvula: Bronze

Material de l'obturador de la valvula: Goma sintetica

Material dels enllagos rapids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat
Gruix de l'anoditzat dels racords: >= 20 micres

Caracteristiques mecaniques del material dels racords:

- Resisténcia a la traccidé: >= 290 N/mm2

— Modul d'elasticitat: >= 240 N/mm2

— Allargament: >= 8%
— Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): 95 aproximadament

HIDRANT DE COLUMNA SECA:
Ha d'estar format per:
— Un cos superior que conté l'accionador de la valvula de tancament inferior i les boques de connexid
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amb enlla¢ rapid amb una tapa agafada amb una cadena.

— Un element intermedi que uneix el cos superior amb la valvula inferior. En cas d'impacte s'ha
de trencar l'element intermedi del cos superior i 1'eix d'accionament de la valvula que hi passa;
aixi s'evita el desperfecte de la valvula.

- Valvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posicid de
tancament; ha de permetre buidar 1'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin gelar.

- Els tres elements han d'estar embridats entre ells.

HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA:

Ha d'estar format per:

— Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexid a la xarxa.

— Dues valvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb les
boques de connexid proveides d'enllag¢ rapid, amb tapes agafades amb una cadena.

HIDRANT SOTERRAT EN PERICO:

Ha d'estar format per:

— Un pericéd de registre

— Una valvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva connexid
a la xarxa 1 amb una corba proveida d'enllag¢ rapid i d'una tapa agafada amb una cadena.

- El pericdé ha de dur un joc de marc i tapa de fosa.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcid de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
de Proteccidén contra Incendios.

Resolucid de 22 de marg de 1995, de designacidé del laboratori general d'assaigs i investigacions
com a organisme de control per la certificacié de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993,
que aprova el reglament CPI.

UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. R&cores de conexidén de 45 mm.

UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. R&cores de conexidén de 70 mm.

UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. R&cores de conexién de 100 mm.

UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. RAcores de conexidén. Procedimientos de
verificacién.

HIDRANTS DE COLUMNA SECA:
UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca.

HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna humeda.

HIDRANTS SOTERRATS EN PERICO:
UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra.

BM - MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIO CONTRA DESCARREGUES
ATMOSFERIQUES | SEGURETAT

BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMY21000.
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1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Plec de condicions técniques particulars

Accessoris per a instal-lacions de proteccid contra incendis.
S'han considerat els elements seglients:

- Part proporcional d'elements especials per a detectors

- Part proporcional d'elements especials per a centrals de deteccid

— Part proporcional d'elements especials per a sirenes

- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma

— Part proporcional d'elements especials per a hidrants

— Part proporcional d'elements especials per a columnes seques

— Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi

- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automatics
— Part proporcional d'elements especials per a valvules de control i d'alarma
— Part proporcional d'elements especials per a extintors.

— Part proporcional d'elements especials per a parallamps.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
El material i1 les seves caracteristiques han de ser adequats per a la instal-lacidé i no han de fer
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A 1l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificaciéd
seglients:

- Material

- Tipus

— Diametre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes,
sol.

la pluja, les humitats i dels raigs del

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resolucid de 22 de marg de 1995, de designacid del laboratori general d'assaigs i investigacions
com a organisme de control per la certificacid de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993,
que aprova el reglament CPI.

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre,
de Proteccidn contra Incendios.

por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones

BN - VALVULES, FILTRES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
BN1- VALVULES DE COMPORTA

BN12 - VALVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN1216EO0.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Valvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressid nominal, amb connexid per brides.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha d'estar formada per:

— Cos amb connexid per brides

- Sistema de tancament en forma de falca, de desplagament vertical i accionament per volant
— Premsaestopa d'estanquitat sobre 1l'eix d'accionament del sistema de tancament
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Plec de condicions técniques particulars

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressid de treball.
Pressidé de prova segons pressidé nominal:

- Pressidé nominal 10 bar: >= 15 bar

— Pressié nominal 16 bar: >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexid.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i d'impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions técniques particulars

D- ELEMENTS COMPOSTOS
DO - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS
DO07- MORTERS | PASTES

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D070A8B1,D070A4D1.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calg¢ si és el cas.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

— Ciments de ram de paleta MC

— Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigéncia de blancor

Morters per a fabriques:

- Resisténcia a compressidé: <= 0,75 x Resisténcia a compressid de la pecga
— Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica no armada: >= Ml
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

Ha d'estar pastat de forma gque s'obtingui una mescla homogénia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO

Per a 1'elaboracidé i la utilitzacid del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboracidé del morter.

No s'han de mesclar morters de composicid diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacién
Parte 2. Documento Bédsico de Seguridad estructural Fédbrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

— Inspeccid visual de les condicions de subministrament i recepcid del certificat de qualitat del
fabricant, d'acord a les exigencies del plec de condicions, incloent els resultats corresponents
de resisteéncia a compressidé (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podran utilitzar a 1'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d'acord a les condicions exigides.

Els valors de consisteéncia 1 resisténcia a compressidé han de correspondre a les especificacions
de projecte.
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Plec de condicions técniques particulars

E- PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIO
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
E22- MOVIMENTS DE TERRES

E222 - EXCAVACIONS DE RASES | POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E222142A.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal-lacions, realitzades

amb mitjans mecanics o manuals, de forma continua o realitzades per dames.

Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i1 pous de fonaments realitzades amb mitjans

mecanics o amb utilitzacidé d'explosius.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

— Preparacidé de la zona de treball

— Situacid dels punts topografics exteriors a l'excavacid

— Replanteig de la zona a excavar i determinacidé de 1l'ordre d'execucid de les dames si és el cas

- Excavacid de les terres

— Carrega de les terres sobre camié, contenidor, o formacidé de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capag¢ de ser foradat amb maguina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capag¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb magquina), que té un rebot a 1'assaig
SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte,
les que determini la DF.

El fons de l'excavacidé ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavacidé no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l'excavacid requereix l1l'aprovacid explicita de la DF.
Tolerancies d'execucid:

— Dimensions: * 5%, + 50 mm

- Planor: + 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, £ 100 mm

— Nivells: =+ 50 mm

— Aplomat o talus de les cares laterals: =+ 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucid de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de comengar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques seglients:
- Amplaria: >= 4,5 m
— Pendent:

— Trams rectes: <= 12%
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— Corbes: <= 8%

— Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6
— El1 talts ha de ser fixat per la DF.
La finalitzacidé de l'excavacid de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacid, s'ha
de fer just abans de la col-locacid del formigd de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si aix0 no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavacid qualsevol element susceptible de formar un punt de resisteéencia
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i
rebaixar el fons de l'excavacid per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacid.
No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun dels
casos seglients:
— S'hagi de treballar a dins
— Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
— Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacidé d'aigua dins 1l'excavacid.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigiies superficials.
Si apareix aigua en l'excavacid s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veines, i
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentacidé. Caldra verificar en terrenys argilosos,
si cal fer un sanejament del fons de 1l'excavacid.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de 1l'excavacid sense l'autoritzacid expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operacid de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccié.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportacié de terres per a correccidé de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacidé de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents
d'aigua interns, en els talussos.

o°

EXCAVACIO DE RASES EN PRESENCIA DE SERVEIS
Quan l'excavacid es realitzi amb mitjans mecanics, cal que un operari extern al maquinista supervisi
l'accidé de la cullera o el martell, alertant de la preséncia de serveis.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencgar les obres i els perfils tedrics assenyalats
als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar 1l'excés d'excavacid que s'hagi produit sense l'autoritzacid de la DF, ni la carrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacidé 1 quantes operacions
faci falta per a una correcta execucid de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacidé entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIO:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacién
Parte 2. Documento Bédsico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
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para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que semodifica el articulo 104 del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccidn
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Basicas
de Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capitulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Béasicas
de Seguridad Minera
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F- PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F219FBA0,F219FFC0,F2194XG5,F2194AGS.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicidé d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb magquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona
afectada, i1 que en fer la demolicidé els limits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
S'han considerat els elements seglients:

— Vorada col-locada sobre terra o formigd

- Rigola de formigd o de panots col-locats sobre formigd

- Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé de la zona de treball

— Demolicidé de l'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcidé dels mitjans de que es disposin i1 de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcidé de 1'Gs a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacid, eliminacidé en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

— Estabilitat i proteccid de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
— Manteniment 1 substitucidé provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacidé i especificacidé de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

— Cronograma dels treballs

— Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal-lacidé en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal-lacidé i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, moléesties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacid de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccibd.
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLA@, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SOCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:
m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccidn
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacidn:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F22113L2,F221C472.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus segilients:

— Neteja 1 esbrossada del terreny

- Excavacid per a caixa de paviment

- Excavacid per a rebaix

- Excavacidé de roca a cel obert amb morter expansiu

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Excavacidé per esplanacid, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparacidé de la zona de treball

— Situacidé dels punts topografics

- Excavacidé de les terres

— Carrega de les terres sobre camidé o contenidor, en el seu cas

Neteja i esbrossada del terreny:

— Preparacidé de la zona de treball

— Situacid dels punts topografics

- Proteccid dels elements que s'han de conservar

— Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetacidé i la brossa
— Carrega dels materials sobre camid

Excavacidé de roca amb morter expansiu:

- Preparacidé de la zona de treball

— Situacidé de les referencies topografiques externes

- Perforacidé de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert

— Introduccié del morter a les perforacions

- Trossejat de les restes amb martell trencador

— Carrega de la runa sobre camidé o contenidor

CONDICIONS GENERALS:
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Es considera terreny fluix, el capag¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capag¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capag¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.

Es considera roca de resisténcia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, dque
té un assaig de resistencia a la compressidé simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resisténcia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resisteéncia a la compressid simple entre 25 i 50
MPa.

Es considera roca de resisténcia alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se,
que té un assaig de resistencia a la compressidé simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la carrega de terres sobre camid és directa quan l'existéncia de rampa o d'altres
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavacid realitzin l'excavacidé i la carrega
de terres.

Es considera que la carrega de terres sobre camid és indirecta quan la inexisténcia de rampa o
d'altres condicionants de 1l'obra no permeten que els mitjans d'excavacid realitzin la carrega de
terres i és necessaria la utilitzacidé d'una altra maquina per a aquesta funcid.

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa,
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.

L'ambit d'actuacid ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificacié i la zona
influenciada pel procés de l'obra.

S'ha de deixar una superficie adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions,
els arbres, etc., que s'han de conservar.

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extraccidé d'arrels, etc.),
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el so0l i1 amb el mateix grau de
compactacid.

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a
utils.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

L'excavacidé per a caixes de paviments s'aplica en superficies petites o mitjanes 1 amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de maquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superficies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat
de maquines o de camions.

El fons de l'excavacié s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacid prevista.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportacidé de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra existent
i amb la mateixa compacitat.

La qualitat del terreny al fons de l'excavacid requereix l'aprovacid explicita de la DF.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar
a un abocador autoritzat.

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: =+ 100 mm

- Nivells: + 10 mm, — 50 mm

- Planor: + 40 mm/m

- Angle del talus: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques seglients:
- Amplaria: >= 4,5 m

- Pendent:
— Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%

— Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%
- El talts ha de ser fixat per la DF.
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EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacid.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S'ha d'impedir l'entrada d'aiglies superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi d'evitar
l'acumulacidé d'aigua dins de l'excavacié.

EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extraccidé de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es
donés aquest cas, cal evitar 1'Gs de barrines percussores i1 fer els forats exclusivament per rotacié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.

EXCAVACIO:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comengar les obres i els perfils tedrics assenyalats
als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar 1l'excés d'excavacid que s'hagi produit sense 1l'autoritzacid de la DF, ni la carrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacidé i quantes operacions
faci falta per a una correcta execucidé de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacid entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Céddigo Técnico de la Edificacién
Parte 2. Documento Bédsico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES

F222 - EXCAVACIONS DE RASES | POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2225432.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal-lacions, realitzades

amb mitjans mecanics o manuals, de forma continua o realitzades per dames.

Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans

mecanics o amb utilitzacid d'explosius.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

— Preparacidé de la zona de treball

— Situacidé dels punts topografics exteriors a l'excavacid

— Replanteig de la zona a excavar i determinacidé de 1l'ordre d'execucid de les dames si és el cas

- Excavacié de les terres

— Carrega de les terres sobre camié, contenidor, o formacidé de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
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Es considera terreny compacte, el capag¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capag¢ de ser foradat amb maguina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capag¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb magquina), que té un rebot a 1'assaig
SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte,
les que determini la DF.

El fons de l'excavacidé ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavacidé no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l'excavacid requereix l'aprovacid explicita de la DF.
Tolerancies d'execucid:

— Dimensions: += 5%, = 50 mm

- Planor: + 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, = 100 mm

- Nivells: + 50 mm

— Aplomat o taltus de les cares laterals: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucid de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comengar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques seglients:
- Amplaria: >= 4,5 m

- Pendent:
— Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%

o°

— Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6
- El talts ha de ser fixat per la DF.
La finalitzacidé de l'excavacidé de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacid, s'ha
de fer Jjust abans de la col-locacidé del formigd de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si aix0d no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavacid qualsevol element susceptible de formar un punt de resistencia
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i
rebaixar el fons de l'excavacid per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacid.
No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun dels
casos seglients:
— S'hagi de treballar a dins
— Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
— Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacidé d'aigua dins 1l'excavacid.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigiies superficials.
Si apareix aigua en l'excavacidé s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veines, i
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentacié. Caldra verificar en terrenys argilosos,
si cal fer un sanejament del fons de l'excavaciod.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de 1l'excavacid sense l'autoritzacid expressa de la DF.
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S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operacid de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccié.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacié de terres per a correccidé de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacidé de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents
d'aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIO DE RASES EN PRESENCIA DE SERVEIS
Quan l'excavacid es realitzi amb mitjans mecanics, cal que un operari extern al maquinista supervisi
l'accidé de la cullera o el martell, alertant de la preséncia de serveis.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencgar les obres i els perfils tedrics assenyalats
als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar 1l'excés d'excavacid que s'hagi produit sense l'autoritzacid de la DF, ni la carrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacidé 1 quantes operacions
faci falta per a una correcta execucid de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacidé entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIO:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Céddigo Técnico de la Edificacién
Parte 2. Documento Bédsico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que semodifica el articulo 104 del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccidn
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Basicas
de Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capitulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Béasicas
de Seguridad Minera

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES

F228 - REBLIMENT | PICONATGE DE RASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2285SS0.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensid reduida, per

precaucions especials o per altra motiu no permeti 1'Gs de la maquinaria amb els que normalment

s'executa el terraple.

S'han considerat els tipus segilients:

— Rebliment i piconatge de rasa amb terres

— Reblert de rases amb canonades o instal-lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus
de la construccidé o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus

— Reblert de rases 1 pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus
de la construccidé o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

— Preparacié de la zona de treball

— Situacidé dels punts topografics

— Aportacidé del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats

- Execucid del rebliment

— Humectacidé o dessecacid, en cas necessari

— Compactacidé de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli,
zona exterior i fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral-leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser 1l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacid exigit amb
els mitjans que es disposen.

En cap cas el grau de compactacié de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els
sOls adjacents, en el mateix nivell.

La composicidé granulometrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la
DF, en funcid dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuacid d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composicié granulometrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expressat com
a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

RASA:

Tolerancies d'execucid:
- Planor: + 20 mm/m

— Nivells: + 30 mm

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:

— La zona baixa a una algaria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub

- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matéria organica. El material de la zona alta ha de
ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal-lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C
en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucid de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables,
turba o argila tova de la base per al rebliment.

L'ampliacidé o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la uniéd
amb el nou reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir abans
de 1l'execucid.

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral-leles a la
rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

El material de cada tongada ha de tenir les caracteristiques uniformes; en cas de no ser aixi, es
buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut optim
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d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjancant 1l'addiciéd
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments,
sense perill d'erosid.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que 1'tltima s'hagi assecat bé, o s'ha
d'escarificar afegint la tongada seglient més seca, de forma que 1'humitat resultant sigui 1'addient.
En l'execucid de reblerts en contacte amb estructures de contencid, les tongades situades a ambdds
costats de l'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactacid cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit
la resisteéncia necessaria.

Quan s'utilitzi corré vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar—-hi vibraciéd.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la compactacid s'hagi
completat.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccib.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal-lacidé per la DF.

S'ha de compactar amb les precaucions necessaries per a no produir moviments ni danys a la canonada
instal-lada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar 1l'exposicid prolongada del material a la intemperie.

El material s'ha d'emmagatzemar 1 d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacid 1
contaminacidé. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superficie de base o per inclusidé de materials estranys, cal procedir a la seva eliminacié.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacié de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha de crear
entre ells una superficie continua de separacié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacidé del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construccid, i no esta inclds en cas de que es
tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccidn
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

— Inspeccid visual de la base sobre la que s'assentara el reblert.

— Inspeccid visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti restes de
terra vegetal, matéria organica o pedres de grandaria superior a l'admissible.

— Control de l'estesa: comprovacidé visual del gruix i amplada de les tongades d'execucid i control
de la temperatura ambient.

— Control de compactacidé. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedencia i tongada d'estesa, amb una superficie maxima de 150 m2.
Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

— Assaig de placa de carrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En
la zona d'aplicacidé de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).

— Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre 1l'eix de la plataforma en la coronacidé del
reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a maxim.

— Inspeccidé visual per a detectar punts baixos capacos de retenir aigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat
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i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatdoriament distribuilts en la
seccid transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui
produir una transicid brusca de rigidesa, la distribucié dels punts de control de compactacid sera
uniforme, a 50 cm dels paraments.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar 1l'execucidé del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extraccidé-compactacidé', la inspeccid visual té una
importancia fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactacid en coronacid haura de ser superior al 100 % de la
maxima obtinguda en el Préctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas,
la densitat ha de ser >= a la de les zones contigiies al reple.

El contingut d'humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sols amb caracteristiques expansives amb un inflament lliure
<= 5%.

El valor del modul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega ha de complir les
limitacions establertes al plec de condicions.

En cas d'incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacid o substitucid
del material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte
de compactacid estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacidé de la compactacid
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

Qualsevol altre cas d'execucid incorrecta sera responsabilitat del Contractista, i la seva obligacid
sera reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F2R- GESTIO DE RESIDUS

F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIO A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R35037.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en 1'obra: residu de construccid o demolicid

o material d'excavacid.

S'han considerat les operacions seglients:

— Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacid o residu de construccid
o demolicid

— Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

L'operacid de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades
a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres 1 material d'excavacid o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestidé de Residus de la Construcciéd
i Enderrocs' de l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestidé de Residus de la
Construccidé i els Enderrocs' de 1l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu us, i
cal que tinguin l'aprovacidé de la DF.
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TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el 'Pla de Gestid de Residus de la Construccidé i els Enderrocs' i el que

la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal-lacid externa

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

— Identificacié del productor dels residus

— Identificacidé del posseidor dels residus

— Identificacié de 1'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicencia d'obra

— Identificacidé del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestid de
valoritzacid o eliminacid final del residu, la identificacié, cal indicar també qui fara aquesta
gestid

— Quantitat en t i1 m3 del residu gestionat i la seva codificacidé segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveit dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues en els
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacid que 1li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions teécniques, o qualsevol altre
acceptat preéviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 1'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum tedric excavat, amb els criteris
seglients:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de transit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestidn de los residuos
de construccién y demolicidn

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacidén y
eliminacidén de residuos y la lista europea de residuos.

Correccidén de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacidén y eliminacidén de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidén y reduccidén de la contaminacidn del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestid de residus de la construccid
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestid dels residus de la construccidé i demolicid,
i el canon sobre la deposicidé controlada dels residus de la construccid.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F2R- GESTIO DE RESIDUS

F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RESIDUS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R5423A.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en 1l'obra: residu de construccid o demolicid

o material d'excavacid.

S'han considerat les operacions seglients:

— Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacid o residu de construccid
o demolicid

— Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats
en bidons o contenidors adequats, amb indicacidé del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de
la maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte
les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié solar
excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posicidé vertical i sobre cubetes de retencidé de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

L'operacid de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recdérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades
a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres 1 material d'excavacidé o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestidé de Residus de la Construcciéd
i Enderrocs' de 1l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestid de Residus de la
Construccidé i els Enderrocs' de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcidé del seu Us, i
cal que tinguin 1l'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el 'Pla de Gestidé de Residus de la Construccidé i els Enderrocs' i el que

la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal-lacidé externa

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

— Identificacidé del productor dels residus

— Identificacidé del posseidor dels residus

— Identificacidé de 1l'obra de la qual prové el residu i1 en el seu cas, el numero de llicencia d'obra

— Identificacidé del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestid de
valoritzacidé o eliminacié final del residu, la identificacid, cal indicar també qui fara aquesta
gestid

— Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacidé segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveit dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues en els
trajectes utilitzats.
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacid dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO®O O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacid que 1li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre
acceptat previament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 1'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestidn de los residuos
de construccién y demolicidn

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacidén y
eliminacidén de residuos y la lista europea de residuos.

Correccidén de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacidén y eliminacidén de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccidén de la contaminacidn del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestid de residus de la construccid
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestid dels residus de la construccidé i demolicid,
i el canon sobre la deposicidé controlada dels residus de la construccid.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F2R- GESTIO DE RESIDUS

F2RA - DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA63G0,F2RA7LPO.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en 1'obra: residu de construccid o demoliciéd

o material d'excavacibé.

S'han considerat les operacions seglients:

— Deposicid del residu no reutilitzat en la instal-lacid autoritzada de gestid on se 1li aplicara
el tractament de valoritzacid, seleccid i emmagatzematge o eliminacid

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccié s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se 1li apliqui el tipus
de tractament especificat en la DT: valoritzacid, emmagatzematge o eliminaciéd.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacid dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIO:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

136



Projecte de pavimentacio i adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua potable al carrer Major. Fase 1 i Fase 2

Plec de condicions técniques particulars

DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicid de cada tipus de residu al centre
corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a dipdsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspés segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacidé necessaria per
complimentar el certificat de disposicidé de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestidn de los residuos
de construccidén y demolicidn

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacidén y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Correccidén de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacidén y eliminacidédn de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccidén de la contaminacidn del
medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestid dels residus i dels
canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestid de residus de la construccid
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestid dels residus de la construccid i demolicid,
i el canon sobre la deposicidé controlada dels residus de la construccid.

F9 - PAVIMENTS
F92 - SUBBASES

F921 - SUBBASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F921201J.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u per a paviments.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

— Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

— Aportacidé de material

— Estesa, humectacidé (si és necessaria), 1 compactacidé de cada tongada
— Allisada de la superficie de 1l'tltima tongada

CONDICIONS GENERALS:

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construccid o demolicions, provinent
de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La capa quedara correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre
la seva superficie.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expressat com
a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, segons UNE-EN
13286-2.

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedira de la trituraciéd, total o parcial, de
pedra de cantera o grava natural.
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Es podran utilitzar materials granulars reciclats, arids reciclats de residus de construccidé i
demolicid, arids siderurgics, subproductes i1 productes inerts de rebuig per a les categories de
transit pesat T2 a T4.
Grau de compactacid:
— Carreteres amb categoria de transit pesat TO0 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
— Carreteres amb categoria de transit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del modul de deformacid vertical Ev2 (assaig de carrega de placa estatica de 300 mm), segons
UNE 103808:
— Categoria d'esplanada E3:

- Categoria de transit pesat T00 a T2: >= 200 MPa

- Categoria de transit pesat Tl: >= 180 MPa

- Categoria de transit pesat T2: >= 150 MPa

- Categoria de transit pesat T3: >= 120 MPa

- Categoria de transit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa
— Categoria d'esplanada E2:

- Categoria de transit pesat Tl: >= 150 MPa

- Categoria de transit pesat T2: >= 120 MPa

- Categoria de transit pesat T3: >= 100 MPa

- Categoria de transit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
- Categoria d'esplanada El:

- Categoria de transit pesat T2: >= 100 MPa

- Categoria de transit pesat T3: >= 80 MPa

- Categoria de transit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
A més, la relacid Ev2/ Evl sera < a 2,2.
L'index de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.7
del PG3 vigent.
Tolerancies d'execucid:
— Rasant: + 0, -15 mm de la tedorica, en carreteres T00 a T2; + 0, —-20 mm de la tedrica, en la resta

de casos.
- Amplaria: - 0 mm de la prevista en els planols de seccions tipus.
— Gruix: — 0 mm del previst en els planols de seccions tipus.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El tot-u estara exempt de tot tipus de matéries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la
capa.

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes.

Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de l'execucidé de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedira a la
seva homogeneitzacidé i humidificaciéd, si es considera necessari.

Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions
i les variacions d'humitat.

L'equip de compactacid complira les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de
gruix no superior a 30 cm.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacid. Després, 1l'unica humectaciéd
admissible és la de la preparacidé per a col-locar la capa seglient.

La compactacidé s'ha de fer de forma continua i sistematica disposant 1l'equip necessari per a
aconseguir la densitat exigida.

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactacidé ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a
minim.

Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas
o desguas, murs o estructures, no permetin la utilitzacidé de l'equip habitual, s'han de compactar
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament.
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les
indicacions de la DF.

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

La fabricacidé de tot-u per al seu Us en ferms de carretera amb categoria de transit pesant T00 a
T2 es fara en central 1 no 'in situ'. L'addicid de 1'aigua de compactacid també s'ha de fer a central
excepte quan la DF autoritzi el contrari.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatoldgiques no hagin produit alteracions
en la seva humitat de tal manera que es superen els valors seglients:

)

- T00 a Tl: + 1 % respecte de la humitat Optima
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- T2 a T4 i vorals: + 1,5 / + 1 % respecte de la humitat éptima

Es realitzara un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions
Tecniques Particulars. La DF definira si es pot acceptar la realitzacidé del tram de prova com a
part integrant de 1l'obra en construcciéd.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la férmula
de treball i si sén acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparacid de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.

No sén d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacidén, balizamiento y sistemas de contencidn de vehiculos.

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instruccidén Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executara un tram de prova per a comprovar:

- La férmula de treball.

— La forma d'actuacidé dels equips d'extensidé i compactacid.

- El pla de compactacié.

— La correspondéncia entre els metodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Técniques
Particulars o mitjangant assaig i els resultats 'in situ'.

Les tasques de control a realitzar sén les segilients:

— Inspeccid visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti restes de
terra vegetal, materia organica o pedres de grandaria superior a l'admissible.

— Inspeccid visual de l'estat de la superficie sobre la que s'ha d'estendre la capa.

— Gruix de la capa estesa mitjangant punxdé graduat amb la freqgliéencia que estableixi el DO.

— Humitat en el moment de la compactacid, mitjancant procediment aprovat pel DO.

— Composicidé i forma d'actuacidé de l'equip de posada en obra 1 compactaciéd.

— Inspeccid visual de l'estat de la superficie després del pas d'un camidé carregat sobre ella.

— Inspeccid visual per a detectar punts baixos capagos de retenir aigua.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris segiients aplicats

sobre una tongada:

— Una longitud de 500 de calcgada

— Una superficie de 3.500 m2 de calgada

- La fraccidé construida diariament

Els assajos 'in situ' 1 presa de mostres es faran en punts escollits aleatoriament, amb un punt

per hm com a minim.

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

— Determinacié de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatdoriament per cada lot.

— Assaig de carrega de placa de 300 mm de diametre, segons UNE 103808, per lot. Determinacid de
la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de carrega.

— Comparacidé entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt,
en el cas que n'hi hagi i1 cantells de perfils transversals.

— Comprovacidé de l'amplada de la capa 1 el gruix en perfils transversals cada 20 m.

— Control de la regularitat superficial mitjancant la determinacié de 1'index de Regularitat
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execucid i abans
de l'extensidé de la seglient capa.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS
DE CARRETERES:

El lot de control definit (500 m de calgada, 3500 m2 de calcada o fraccid construida diariament)
s'haura d'acceptar o rebutjar globalment.

139



Projecte de pavimentacio i adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua potable al carrer Major. Fase 1 i Fase 2

Plec de condicions técniques particulars

Les condicions d'acceptacid sén les seglients:
- Densitat:

— La densitat mitjana obtinguda no deura ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus
de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més
de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornara a compactar
fins a aconseguir la densitat especificada.

— Humitat:

— Els resultats obtinguts tindran caracter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa

de rebuig o acceptacid.
— Capacitat de suport:

- El modul de deformacid vertical Ev2 i la relacié de moduls Ev2/Evl no han de ser inferiors
als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornara a compactar
fins que s'obtinguin aquests valors.

- Gruix:

- El1 gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Planols de Projecte. En cas
d'incompliment es procedira de la segiient manera:

— Si és superior o igual al 85% de 1'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptara
la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior,
per compte del Contractista.

— Si és inferior o igual al 85% de 1l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat
de 15 cm com a minim, s'afegira el material necessari de les mateixes caracteristiques i
es tornara a compactar i1 a refinar la capa per compte del Contractista.

— No s'admetra que més d'un 15% de la llargaria del lot tingui un gruix inferior a l'especificat
en els Planols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividira el lot en 2 parts iguals
i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.

- Rasant:

— Les diferéencies de cota entre la superficie obtinguda i 1'establerta en els Planols del Projecte
no superara les tolerancies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran
zones que retinguin aigua:

- Si la tolerancia es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptara la
superficie sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte
del Contractista.

— Si la tolerancia es supera per excés, aquest es corregira per compte del Contractista.

— Regularitat superficial:

— Quan els resultats obtinguts excedeixin els limits establerts, es procedira de la segilient
manera:

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargaria del tram controlat s'aplicara una
penalitzacid econdmica del 10%.

— Si excedeixen en més del 10% de la llargaria del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa
en una profunditat minima de 15 cm i es tornara a compactar i refinar per compte del
Contractista.

F9 - PAVIMENTS
F9G- PAVIMENTS DE FORMIGO

F9G1- PAVIMENTS DE FORMIGO ACABATS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9G1C242,F9G1C243.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigd, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats
remolinat, remolinat més ciment portland i pols de quars o amb 1'execucid d'una textura superficial.
S'han considerat les col-locacions del formigd segiients:

— Amb estenedora de formigd

— Amb regle vibratori

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

— Estudi i obtencidé de la formula de treball, en paviments per a carreteres

En la col-locacidé amb estenedora:
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— Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament
— Col-locacidé d'elements de guiat de les maquines

— Col-locacidé del formigd

- Realitzacidé de la textura superficial

- Proteccidé del formigd i cura

En la col-locacidé amb regle vibratori:

— Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament
— Col-locacidé dels encofrats laterals, en el seu cas

— Abocat, escampat i vibrat del formigd

- Realitzacidé de la textura superficial

- Proteccidé del formigd i cura

CONDICIONS GENERALS:

La superficie del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.

El formigd col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Les lloses no han de tenir esquerdes.

Hi ha d'haver els junts de retraccidé i de dilatacid especificats a la DT o, en el seu defecte, els
indicats per la DF.

Agquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina
epoxi, segons les instruccions de la DF.

L'amplaria del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
Fondaria de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335): 0,60 — 0,90 mm.

PAVIMENT AMB FORMIGO ESTRUCTURAL O LLEUGER:
La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de 1'EHE-08
Tolerancies d'execucid:
— Nivell: + 10 mm
- Planor:
— En direccidé longitudinal: * 3 mm amb regla de 3 m
— En direccidé transversal: + 6 mm amb regla de 3 m
— Voreres 1 rampes en qualsevol direccidé: = 6 mm amb regla de 3 m
Les tolerancies d'execucidé han de complir l'especificat en l'article 5.9 de 1'annex 11 de la norma
EHE-08.

PAVIMENT AMB FORMIGO HF:

Index de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.3
del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.

Resisténcia a flexotraccid als 28 dies (UNE-EN 12390):

- Formigé HF-3,5: >= 3,5 MPa

- Formigdé HF-4,0: >= 4,0 MPa

- Formigdé HF-4,5: >= 4,5 MPa

Tolerancies d'execucid:

— Desviacions en planta: =+ 30 mm

- Cota de la superficie acabada: - 10 mm, + 0 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h seglients la temperatura pot ser
inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de
prendre les mesures necessaries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigd no
es produiran defectes en els elements ni perdues de resisténcia.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta
superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans
de l'execucid de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

En temps calords, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura
del formigd, que no ha de superar en cap moment els 30°C.

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificacid, equip, velocitat de formigonament
i gruix que després s'utilitzin a 1l'obra.

No s'ha de procedir a la construccidé de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per
la DF.

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformacid
del cantell de les lloses o la pérdua de la textura superficial del formigd fresc.
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Entre la fabricacidé del formigd i el seu acabat no pot passar més d'l h. La DF podra ampliar aquest
termini fins a un maxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es
prenen mesures per tal d'inhibir 1'enduriment del formigd o si les condicions ambientals son molt
favorables.

El formigd s'ha de posar a l'obra abans que comenci 1l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota 1'amplada de la pavimentadora
un excés de formigd fresc en forma de cordd d'algaria <= 10 cm.

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulacid del personal i1 evitar
danys al formigd fresc.

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir
la capa construida.

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja Jja
construida. S'ha de cuidar que el formigd que es col-loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni
i quedi compactat.

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produit
una interrupcid del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avang.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contraccid o de dilatacid,
modificant si és necessari la situacié d'aquells, segons les instruccions de la DF.

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distancia del junt més proper >= 1,5 m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contraccid
executats al formigd fresc.

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensidé de morter sobre la superficie del formigd fresc per
a facilitar el seu acabat.

On siguil necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigd no estes.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci
el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'l hora.

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigd més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma
que no s'evapori l'aigua.

Quan el formigd estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba
de 12 mm de radi.

En el cas que no hi hagi una il-luminacié suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament
de la capa amb prou antelacid per a que es pugui acabar amb llum natural.

La DF podra autoritzar la substitucid de les textures per estriat o ranurat, per una denudacid quimica
de la superficie del formigd fresc.

El formigd s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre
sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions
corresponent.

S'ha de prohibir tot tipus de circulacid sobre la capa durant els 3 dies seglients al formigonament,
a excepcidé del imprescindible per a l'execucidé de junts i la comprovacié de la regularitat
superficial.

El transit d'obra no ha de circular abans de que el formigd hagi assolit el 80% de la resistencia
exigida a 28 dies.

L'obertura a la circulacidé ordinaria no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.

PAVIMENT PER A CARRETERES:

En el cas que la calgada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulacidé, s'han de
formigonar com a minim dos carrils al mateix temps.

Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calgada amb
tres digits, aplicant una plantilla al formigd fresc.

ESTESA AMB ESTENEDORA:

El cami de rodadura de les maquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a
les mateixes.

Els elements vibratoris de les magquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar
de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.

La llargaria de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciin
ondulacions a la superficie del formigd.

L'espaliament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de 1l'estenedora no ha de ser superior
a 10 m.

Aquesta distancia s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals
de parametre inferior a 2000 m.

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos pigquetes consecutives sigui <=
1 mm.

S'ha de protegir la zona dels junts de l'accid de les erugues interposant bandes de goma, xapes
metal-liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra
existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les maquines.

En cas que la maquinaria utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment
de formigd previament construit, han d'haver assolit una edat minima de 3 dies.
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L'abocada i estesa del formigd s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar
1l'avang de la pavimentadora. Aquesta precaucid s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.
La superficie del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aillades, comprovades amb un regle
no inferior a 4 m.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perque, amb un termini minim de desencofrat
del formigd de 16 h, es tingui en tot moment col-locada i a punt una llargaria d'encofrat no inferior
a la corresponent a 3 h de formigonament.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen 1l'acabament especific dels acords amb les vores, sense que comporti 1'us
de materials diferents d'agquells que normalment conformen la unitat.

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.

No sén d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retraccid ni els de dilataciéd.

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra 1'abonament dels treballs de preparacid de la superficie
existent.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclds el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn Estructural
(EHE-08) .

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.

PAVIMENT PER A CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instruccidén Técnica de Carreteras.

F9 - PAVIMENTS
F9G- PAVIMENTS DE FORMIGO

FO9GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9GZ2564.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall de paviment de formigd amb una serra de disc per tal d'obtenir:
— Caixa per a junt de dilataciéd

- Junt de retraccid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Formacié de junt amb serra de disc:

- Replanteig del junt

- Tall del paviment de formigd amb serra de disc

- Neteja del junt

- Eventual proteccidé del junt executat

CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser recte i1 ha d'estar net. La seva fondaria i amplaria ha de ser constant i no ha de tenir
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vores escantonades.

Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.
Fondaria dels junts de retraccié: >= 1/3 del gruix del paviment

Tolerancies d'execucid:

- Amplaria: =+ 10%

- Algaria: £ 10%

- Replanteig: =+ 1%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).

FORMACIO DE JUNT AMB SERRA DE DISC:

Els junts s'han de fer quan el formigd estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni,
i abans de que comenci a produir esquerdes per retraccidé (entre 6 i 48 h de 1l'abocament, segons
la temperatura exterior).

En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del transit i de l'entrada
de pols.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMACIO DE JUNT:

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FD - SANEJAMENT | CANALITZACIONS
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDG51457.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tubs de formigd, de PVC, de polietile, o combinacions de tubs de fibrociment
NT i PVC, col-locats en una rasa i1 recoberts.

S'han considerat els reblerts de rasa segilients:

- Reblert de la rasa amb terres

- Reblert de la rasa amb formigd

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

— Col-locacié dels tubs

— Unidé dels tubs

- Reblert de la rasa amb terres o formigd

CONDICIONS GENERALS:

Els tubs col-locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuits dins la rasa.

No hi ha d'haver contactes entre els tubs.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:

La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Particules que passen pel tamis 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%
Contingut en materia organica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul
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REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

El formigd no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits
a la massa.

Gruix del formigd per sota del tub més baix: >= 5 cm

La resisteéncia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de 1'EHE-08

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col-locar més de 100 m de canalitzacid sense haver acabat les operacions d'execucid
de junts i reblert de rasa.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.

Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de
reblert.

Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactacié s'hagi completat.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigd s'ha de col-locar a la rasa abans que s'iniciIi el seu adormiment i l'abocada s'ha de
fer de manera que no es produeixin disgregacions.

El procés de formigonament no ha de modificar la situacidé del tub dins del dau de formigd.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'especifica de 1'Us al que es destina la canalitzacid.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn Estructural
(EHE-08) .

FD - SANEJAMENT | CANALITZACIONS
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDK2A6F3,FDK2V002.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericd per a registre de canalitzacions de serveis

S'han considerat els tipus segiients:

— Pericd de formigd fet 'in situ' sobre solera de mad calat col-locat sobre 1llit de sorra.

— Pericd de formigd prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigd o 11lit de grava,
i reblert lateral amb terres.

- Pericd de fabrica de mad fet 'in situ', amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre
solera de mad calat, i reblert lateral amb terres

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Pericdé de formigd fet 'in situ':

- Preparacidé del 1llit amb sorra compactada

— Col-locacidé de la solera de maons calats
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— Formacié de les parets de formigd, encofrat i desencofrat, previsidé de passos de tubs, etc.
— Preparacid per a la col-locacié del marc de la tapa

Pericd de formigd prefabricat:

— Comprovacié de la superficie d'assentament

— Col-locacidé del formigd o de la grava de la solera

- Formacidé de forats per a connexionat tubs

— Preparacidé per a la col-locacidé del marc de la tapa

— Acoblament dels tubs

— Reblert lateral amb terres

— Col-locacidé de la tapa en el seu cas

Pericé de fabrica de mad fet 'in situ'

— Comprovacié de la superficie d'assentament

— Col-locacidé dels maons de la solera

— Formacidé de les parets amb peces ceramiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs.
— Formacié de forats per a connexionat dels tubs

— Acoblament dels tubs

— Reblert lateral amb terres.

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.
Tolerancies d'execucid:

— Nivell de la solera: + 20 mm

PERICO DE FORMIGO FET 'IN SITU':

Les parets han de quedar planes, aplomades i1 a escaire.

Els orificis d'entrada 1 sortida de la conduccié han de quedar preparats.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacidé del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.

La resisteéncia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de 1'EHE-08
Tolerancies d'execucid:

- Aplomat de les parets: + 5 mm
— Dimensions interiors: =+ 1% dimensid nominal
- Gruix de la paret: =+ 1% gruix nominal

PERICONS PREFABRICATS:

El pericdé ha de quedar ben subjectat a la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacidé del bastiment i la reixa enrasats amb el
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat.

La tapa (si és el cas) sera dissenyada per tal que pugui suportar el pas del transit i es prendran
les mesures necessaries per tal d'evitar el seu desplagament o el seu robatori.

Gruix de la solera: >= 10 cm

Tolerancies d'execucid:

- Planor: + 5 mm/m

— Escairat: +5 mm respecte el rectangle teodric

PERICO DE FABRICA DE MAO FET 'IN SITU'

El pericd ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de mad calat

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.

Les peces ceramiques s'han de col-locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a
la paret i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El1 revestiment sec ha de ser 1llis, sense
fissures o d'altres defectes.

Els angles interiors han de ser arrodonits.

Gruix de la solera: >= 10 cm

Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm

Pendent interior d'evacuacid en pericons no sifdonics: >= 1,5%

Tolerancies d'execucid:

— Aplomat de les parets: + 10 mm

- Planor de la fabrica: + 10 mm/m

— Planor de l'arrebossat: + 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.

Es realitzara una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
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PERICO DE FORMIGO FET 'IN SITU':

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h seglients la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
limits, el formigonament requereix precaucions explicites i l'autoritzacid de la DF En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 1l'obra, per a poder verificar la resisténcia
realment assolida.

El formigd s'ha de posar a l'obra abans que comenci 1l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una algaria petita 1 sense que es produeixin disgregacions.

El formigd col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

No pot transcérrer més d'l,5 hora des de la fabricacidé del formigd fins el formigonament, a menys
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 1l'adormiment.

PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-1li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

PERICO DE FABRICA DE MAO FET 'IN SITU'
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procés de col-locacid del pericd no produira desperfectes ni modificara les condicions exigides

al material.
Es realitzara una prova d'estangquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn Estructural
(EHE-08) .

FD - SANEJAMENT | CANALITZACIONS
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDKZHJB4,FDKZH9B4.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col-locacidé de bastiment i tapa per a pericéd.
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

— Comprovacidé de la superficie de recolzament

— Col-locacidé del morter d'anivellament

— Col-locacidé del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment col-locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar,
anivellades préviament amb morter.

Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de
les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir moviments
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col-locada la tapa, el dispositiu de fixacidé ha de garantir que només podra ser retirada
per personal autoritzat i que no podra tenir desplacaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.
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Tolerancies d'execucid:

— Nivell entre la tapa i el paviment: + 2 mm
— Ajust lateral entre bastiment i tapa: =+ 4
— Nivell entre tapa i paviment: + 5 mm

mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El procés de col-locacid no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccidn
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
- Seguiment del procés de col-locacié.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

— Inspeccid de les condicions d'assentament del bastiment

— Comprovacidé de les tolerancies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzara sobre totes les unitats existents a 1l'obra.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

FF - TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS

FFB- TUBS DE POLIETILE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FFB1E455,FFB16455.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilé per a transport i distribucid de fluids a pressid i la col-locacid

d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col-locats superficialment o al fons

de la rasa.

S'han considerat els tipus de material segiients:

— Polietilé extruit de densitat alta per al transport d'aigua a pressid amb una temperatura de
servei fins a 40°C

— Polietilée extruit de densitat baixa per al transport d'aigua a pressidé amb una temperatura de
servei fins a 40°C

— Polietilée extruit de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures
fins a 40°C

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, segiients:

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris 1 situada en llocs
facilment accessibles (muntants, instal-lacions d'hidrants, etc.).
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- Graumitja, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions
d'aigua, gas, calefaccié, etc.)

— Grau alt, gque correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal-lacid
de bombeig, etc.)

- Sense especificacié del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal-lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)

S'han considerat els tipus d'unidé seglients:

- Soldada (per a tubs de polietile de densitat alta i mitjana)

— Connectada a pressid (per a tubs de polietile de densitat alta i baixa)

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

— Comprovacidé i1 preparacidé del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conduccid

— Col-locacié de l'element en la seva posicid definitiva

— Execucidé de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada

— Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal-lacions sense especificacidé del grau de dificultat, la col-locacid

d'accessoris. La variacid del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar

la repercussidé d'accessoris; per aixo, la seva col-locacid es considera una unitat d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:

La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressid de prova, han de resistir els esforgos mecanics i no han
de produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

Ha d'estar feta la prova de pressid.

Totes les unions, canvis de direccidé i sortides de ramals s'han de fer Unicament per mitja dels
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unid definit per a la canalitzacid.

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar proxima a conductes que transportin fluids
a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i1 1'espai que quedi s'ha d'omplir
amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs
no hi pot quedar cap accessori.

El tub de polietilé extrult es pot corbar en fred amb els segiients radis de curvatura:

! Polietile ! Polietile !
| densitat alta | densitat baixa i mitjana !
o I _______________ I ___________________________ 1
| |
1 1
1 1

1 1
! A 0°C <= 40 x Dn !
1 1
1 1

<= 15 x Dn
Entre 0°C i1 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolacidé lineal.

COL-LOCACIO SUPERFICIAL:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral-lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del
paviment o del sostre.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineacidé del tub.

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
1l'abracadora del suport és metal-lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elastica.
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col-locades superficialment, s'han d'instal-lar
dins d'una beina d'acer.

Donat l'elevat coeficient de dilatacidé lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direccid, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilataciéd.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

Distancia entre suports:

— Tub polietilée densitat alta:

— Trams verticals: DN x 20 mm

— Trams horitzontals: DN x 15 mm

— Tub polietile densitat baixa:

o +
! DN ! Trams ! Trams !
! (mm) | verticals ! horitzontals !
i | (mm) i (mm) |
| P I
I I I I
Vo 1le | 310 i 240 i
20 | 390 ! 300 !
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P25 ) 490 | 375 |
P32 630 ! 480 :
{40 | 730 ! 570 |
|50 | 820 ! 630 :
|63 | 910 ! 700 !
e +

COL-LOCACIO SOTERRADA:

La fondaria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un 11lit de sorra de riu. Pel seu
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.

Gruix del 11lit de sorra:

- Polietilé extruit: >= 5 cm

— Polietilé reticulat: >= 10 cm

Gruix del reblert: (sense transit rodat):

— Polietile extruit: >= 60 cm

- Polietilé reticulat: >= 50 cm

Gruix del reblert: (amb transit rodat): >= 80 cm

El tub s'ha de col-locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions
i dilatacions degudes a canvis de temperatura.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigd.

En cas de coincidéencia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 1l'especificat
en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i1 manipulacidé dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Per a fer la unidé dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems.

La unid entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissidé de carregues,
la impermeabilitat i 1'adheréncia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment
sobre el terreny.

En les unions elastiques l'extrem 1llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexié.

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressidé cal aixamfranar l'aresta exterior.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsié.

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineacidé dels tubs i l'aplicacid de la
pressidé adequada per a fer la unié.

Un cop acabada la instal-lacidé s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar
les brosses.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracid
bacteriologic després de rentar-la.

COL-LOCACIO SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.

Abans de la col-locacidé dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplaria, la fondaria i el
nivell freatic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.

Els tubs s'han de calgar i colzar per a impedir el seu moviment.

Col-locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball,
etc.).

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos
a l'excavacid.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions teécniques del reblert de la
rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressid interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

150



Projecte de pavimentacio i adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua potable al carrer Major. Fase 1 i Fase 2
Plec de condicions técniques particulars

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacid expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal-lacié. S'han de col-locar de forma
que els junts de les canonades 1 dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparacid.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal-lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussid de les peces
especials per col-locar.

COL-LOCACIO SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metal-liques per a la subjeccidé dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especifica a 1'Us a que es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segilients:
— Comprovacidé de la correcta implantacidé de les conduccions a l'obra segons el tracat previst.
— Control visual de l'execucid de la instal-lacid, comprovant:
- Suportacid
— Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons desti de la instal-laciéd
- Utilitzacid dels accessoris adequats a empalmaments i1 entroncaments
— Distancia a altres elements i conduccions.
- Realitzacidé de proves d'estanquitat i resisténcia mecanica
— Realitzacidé de proves d'estanquitat i evacuacid a instal-lacions de sanejament.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Manteniment de la instal-lacié.

- Realitzacidé 1 emissidé d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificacidé dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal-lacié.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiencies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a 1'adequacid, d'acord
amb el que determini la DF.

FM - INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIO CONTRA DESCARREGUES ATMOSFERIQUES | SEGURETAT

FM2- INSTAL-LACIONS D'EXTINCIO D'INCENDIS CON AGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FM213628.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Hidrant.

S'han considerat els tipus segilients:
- De columna seca
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— De columna humida

- Soterrat en pericd

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
Hidrants de columna seca:

- Fixacidé de la columna a la base

— Connexidé a la xarxa d'alimentacid

- Recobriment de proteccidé de la part soterrada
Hidrants de columna humida:

- Fixacidé de la columna a la base.

— Connexidé a la xarxa d'alimentaciéd.

Hidrants soterrats en pericé:

- Fixacidé del conjunt al fons del pericéd.

— Connexid a la xarxa d'alimentacid.

CONDICIONS GENERALS:

La posicidé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tolerancies d'instal-lacié:

- Posicié: + 30 mm

— Aplomat: <= 5 mm

HIDRANTS DE COLUMNA SECA:

La columna ha de quedar vertical i fixada solidament a la base.

Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.

La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosidé amb pintures, cintes asfaltiques, etc.,
que han de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra.
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la valvula de tancament, ha de quedar dins de
l'element intermedi.

El reblert immediat a la boca de buidatge cal que siguil pords, per a permetre 1l'absorcid de l'aigua
evacuada.

HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sdlidament a la base.

HIDRANTS SOTERRATS EN PERICO:

L'eix d'enllag¢ rapid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat
soOlidament al fons del pericd, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions
de la seva partida d'obra.

La valvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressidé de treball.

Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentacié.

Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
No hi han condicions especifiques del procés d'instal-lacié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
de Proteccidn contra Incendios.

Resolucid de 22 de marg de 1995, de designacid del laboratori general d'assaigs i investigacions
com a organisme de control per la certificacid de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993,
que aprova el reglament CPI.

FN- VALVULES, FILTRES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO

FN1- VALVULES DE COMPORTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

152



Projecte de pavimentacio i adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua potable al carrer Major. Fase 1 i Fase 2

Plec de condicions técniques particulars

FN1216E4.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Valvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.
S'han considerat els tipus de col-locacid seglients:

— Muntades superficialment

— Muntades en pericd de canalitzacid soterrada

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

— Neteja de l'interior del tubs i de les unions

— Preparacidé de les unions amb els elements d'estanqueitat

— Connexidé de la valvula als tubs

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats.

La maneta o volant de la valvula ha de ser accessible.

Les valvules s'han d'instal-lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment
de les diferents parts.

Tant el premsaestopes de la valvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressidé de treball.

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

La pressid exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del
volant amb la ma.

La posicidé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tolerancies d'instal-lacié:

- Posicié: £ 30 mm

MUNTADES SUPERFICIALMENT:

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posicidé radial per sobre del pla
horitzontal.

La distancia entre la valvula i la paret ha de ser la necessaria perque puguil girar el cos, un cop
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

MUNTADES EN PERICO:

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre
del pericd.

La distancia entre la valvula i el fons del pericd ha de ser la necessaria perquée pugul girar el
cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

La distancia entre la valvula 1 el fons del pericd ha de ser la necessaria perque es puguin col-locar
i treure tots els cargols de les brides.

VALVULA AMB MOTOR:
S'ha de connectar la valvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa eléctrica.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de la instal-lacié de la valvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.

Abans de realitzar la unid entre els tubs i les valvules cal fer la comprovacid que extrems estan
ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unié.

La descarrega 1 manipulacidé de les valvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant
i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjancant els junts adequats.

La unidé entre els tubs i valvules s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la
impermeabilitat i 1l'adheréncia amb les parets.

Un cop acabada la instal-lacié, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perqué arrossegui
les brosses i els gasos destil-lats produits pel lubricant o per 1l'adhesiu i el netejador. No s'ha
de fer servir en aquesta operacid cap tipus de dissolvent.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracid
bacteriologic després de rentar-la.

VALVULES PER A COL-LOCAR ROSCADES:

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjancant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

Abans de la instal-lacidé de la valvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unid.
Els protectors de les rosques amb que van proveides les valvules només s'han de treure en el moment
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d'executar les unions.

VALVULA AMB MOTOR:
La connexidé de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa eléctrica fora de servei.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especifica a 1'Gis a que es destini.

VALVULA AMB MOTOR:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidén. REBT 2002.

154



Projecte de pavimentacio i adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua potable al carrer Major. Fase 1 i Fase 2

Plec de condicions técniques particulars

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2- DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
G22- MOVIMENTS DE TERRES

G228 - REBLIMENT | PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2285B0F.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensidé reduida, per

precaucions especials o per altra motiu no permeti 1'Gis de la maquinaria amb els que normalment

s'executa el terraple.

S'han considerat els tipus segiients:

— Rebliment i piconatge de rasa amb terres

— Reblert de rases amb canonades o instal-lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus
de la construccidé o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus

— Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus
de la construccid o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus

— Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u

— Rebliment no compactat de rasa amb tot-u

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé de la zona de treball

— Situacidé dels punts topografics

- Aportacid del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats

- Execucid del rebliment

— Humectacidé o dessecacid, en cas necessari

— Compactacidé de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli,
zona exterior i fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral-leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacid exigit amb
els mitjans que es disposen.

En cap cas el grau de compactacié de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els
so0ls adjacents, en el mateix nivell.

La composicidé granulometrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la
DF, en funcidé dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuacidé d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composicié granulometrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expressat com
a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

RASA:

Tolerancies d'execucid:
- Planor: + 20 mm/m

- Nivells: + 30 mm

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:

- La zona baixa a una algaria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub

- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matéria organica. El material de la zona alta ha de
ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal-lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C
en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucid de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables,
turba o argila tova de la base per al rebliment.

L'ampliacidé o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unié
amb el nou reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir abans
de 1l'execucib.

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral-leles a la
rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

El material de cada tongada ha de tenir les caracteristiques uniformes; en cas de no ser aixi, es
buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut optim
d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjangant 1l'addiciéd
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i1 dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments,
sense perill d'erosiéd.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que 1'tltima s'hagi assecat bé, o s'ha
d'escarificar afegint la tongada seglient més seca, de forma que 1'humitat resultant sigui 1'addient.
En l'execucid de reblerts en contacte amb estructures de contencid, les tongades situades a ambdds
costats de l'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactacid cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit
la resisteéncia necessaria.

Quan s'utilitzi corré vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar—-hi vibraciéd.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la compactacid s'hagi
completat.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccié.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal-lacidé per la DF.

S'ha de compactar amb les precaucions necessaries per a no produir moviments ni danys a la canonada
instal-lada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar 1l'exposicié prolongada del material a la intemperie.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacidé i
contaminacié. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superficie de base o per inclusidé de materials estranys, cal procedir a la seva eliminaciéd.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacié de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha de crear
entre ells una superficie continua de separaciéd.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacidé del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construccid, i no esta inclds en cas de que es
tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccidn
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
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OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

— Inspeccid visual de la base sobre la que s'assentara el reblert.

— Inspeccid visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti restes de
terra vegetal, materia organica o pedres de grandaria superior a l'admissible.

— Control de l'estesa: comprovacid visual del gruix i amplada de les tongades d'execucid i control
de la temperatura ambient.

— Control de compactacié. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedencia i tongada d'estesa, amb una superficie maxima de 150 m2.
Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

— Assaig de placa de carrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En
la zona d'aplicacidé de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).

— Presa de coordenades 1 cotes a banda i banda i sobre 1l'eix de la plataforma en la coronacid del
reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a maxim.

— Inspeccid visual per a detectar punts baixos capacos de retenir aigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat
i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatdoriament distribuits en la
seccidé transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui
produir una transicid brusca de rigidesa, la distribucié dels punts de control de compactacid sera
uniforme, a 50 cm dels paraments.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar 1l'execucidé del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extraccidé-compactacidé', la inspeccid visual té una
importancia fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactacid en coronacid haura de ser superior al 100 % de la
maxima obtinguda en el Préctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas,
la densitat ha de ser >= a la de les zones contigiies al reple.

El contingut d'humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sdls amb caracteristiques expansives amb un inflament lliure
<= 5%.

El valor del modul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega ha de complir les
limitacions establertes al plec de condicions.

En cas d'incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacidé o substitucid
del material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte
de compactacidé estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacié de la compactaciéd
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

Qualsevol altre cas d'execucid incorrecta sera responsabilitat del Contractista, i la seva obligaciéd
sera reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

GD - DRENATGES, SANEJAMENT | CANALITZACIONS
GD7 - CLAVEGUERES I COL-LECTORS

GD7J - CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GD7JJ186,GD7JC186.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacidé de claveguera o col-lector amb tubs de polietile de densitat alta, amb unions soldades,
col-locats al fons de la rasa i reblert de sauldé fins a 10 cm per sobre del tub.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

— Comprovacié del 11lit de recolzament dels tubs

- Replanteig i preparacidé de les unions

- Execucidé de les unions dels tubs

157



Projecte de pavimentacio i adequacio de la xarxa de sanejament i d’aigua potable al carrer Major. Fase 1 i Fase 2

Plec de condicions técniques particulars

— Baixada dels tubs al fons de la rasa
— Realitzacidé de proves sobre la canonada instal-lada
— Reblert de la rasa amb sauld

CONDICIONS GENERALS:

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram.

Han de quedar centrats i1 alineats dins de la rasa.

Ha d'estar situat sobre un 11lit de recolzament, la composicid i el gruix del qual han de complir
l'especificat en la DT.

El junt entre els tubs és correcte si els diametres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt
<= 3 mm.

Els junts han de ser estancs a la pressid de prova, han de resistir els esforgos mecanics i no han
de produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit (en el seu
cas), inundacions de la rasa i de les variacions teérmiques.

En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal-lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactoriament
les proves de pressid interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.

La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior,
ha d'estar reblert amb sauld.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat
en el seu plec de condicions.

Distancia de la generatriu superior del tub a la superficie:

— En zones amb transit rodat: >= 100 cm

- En zones sense transit rodat: >= 60 cm

Amplaria de la rasa: >= diametre exterior + 50 cm

Pressidé de la prova d'estanquitat: <= 1 bar

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.

Abans de la col-locacidé dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplaria, la fondaria i el
nivell freatic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
La descarrega i1 manipulacidé dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Durant el procés de col-locacid no s'han de produir desperfectes en la superficie del tub. Es recomana
la suspensidé del tub per mitja de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per aixo és de bona practica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguas dels punts baixos.

Els tubs s'han de calgar i colzar per a impedir el seu moviment.

Col-locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball,
etc.).

En cas d'interrompre's la col-locacidé dels tubs s'ha d'evitar la seva obstruccidé i s'ha d'assegurar
el seu desguas. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduit cap cos
estrany a l'interior dels tubs.

El procés d'execucid dels junts ha de ser previament acceptat per la DF.

Per a fer la unidé dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems.

La unid entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissid de carregues,
la impermeabilitat i 1'adheréncia amb les parets.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions técniques del reblert de la
rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressidé interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes 1 procedir de nou a fer la prova.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacid expressa de la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realitzacidé de les proves sobre la canonada
instal-lada.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instruccidn de la Direccidn General de Carreteras
5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instruccidn de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».

GD - DRENATGES, SANEJAMENT | CANALITZACIONS

GDB - SOLERES PER A POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GDB1U020.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solera de formigdé o llambordins, per a pous de registre.

S'han considerat els tipus segiients:

— Solera de formigd en massa, recte o amb forma de mitja canya.
— Soleres de formigd amb armadura lleugera

— Solera de llambordins, col-locats sobre un 11lit de formigd.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
Solera de llambordins:

— Comprovacié de la superficie d'assentament

— Col-locacié del formigd de base

- Cura del formigd

— Col-locacidé dels llambordins de la solera

- Col-locacidé de la beurada

Solera de formigd:

— Comprovacidé de la superficie d'assentament

— Col-locacidé del formigd de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigd

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar anivellada i1 a la fondaria prevista a la DT, excepte la zona de la mitja
canya, ha de quedar plana.

El formigd ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.

La seccidé de la solera no ha de quedar disminuida en cap punt.

La resisteéncia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de 1'EHE-08

SOLERA DE FORMIGO:
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigd, s'ha de formar una mitja
canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diametre que el tub de
la conduccidé i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'algaria de mig tub.
Amplaria de la mitja canya: Aproximadament igual al D del tub
Tolerancies d'execucid:
— Desviacidé lateral:

— Linia de 1l'eix: += 24 mm

- Dimensions interiors: # 5 D, < 12 mm

(D = la dimensid interior maxima expressada en m)
— Nivell soleres: + 12 mm
- Gruix (e):

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm

- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= =10 mm)
- Planor: + 10 mm/m

SOLERES DE FORMIGO AMB ARMADURA LLEUGERA:
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Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicid de les armadures han de ser les especificades
a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir o0xid no adherent, pintura, greix, ni d'altres
substancies perjudicials.

SOLERA DE LLAMBORDINS:

Les peces han de quedar col-locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades
i encaixades horitzontalment sobre el 11it de formigé.

Els junts entre peces han de tenir el minim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.
Gruix dels junts entre les peces: <= 0,8 cm

Tolerancies d'execucid:

— Dimensions: + 2%, - 1%

- Gruix del 11it de formigdé: - 5%

— Nivell de la solera: = 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigd s'ha de posar a l'obra abans que s'inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua 1 terres engrunades.

SOLERES DE FORMIGO AMB ARMADURA LLEUGERA:

El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col-locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigd. La disposicid dels separadors ha de complir 1l'especificat en la taula 69.8.2
de 1'EHE-08

SOLERA DE LLAMBORDINS:

Les peces per col-locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta
a sobre del formigd fresc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparacié de la superficie d'assentament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn Estructural
(EHE-08) .

GD - DRENATGES, SANEJAMENT | CANALITZACIONS

GDD - PARETS PER A POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GDD1A099,GDD1U080,GDDZ8DD4.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS | TAPES DE FOSA:
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Les tasques de control a realitzar son les segients:
- Seguiment del procés de col-locaci6.

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Comprovacions de resistéencia i deformacié a carregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que es canvii de
procedencia.

- Comprovacio geometrica de les tolerancies d'execucié sobre un 10 % del graons col-locats.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS | TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Inspecci6 de les condicions d'assentament del bastiment

- Comprovaci6 de les tolerancies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
- Inspeccio6 visual de totes les peces col-locades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzara sobre totes les unitats existents a I'obra.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.
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H- PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT | SALUT
HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL

HBC - ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HBC19081.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

L'abalisament consisteix en la delimitacidé d'una zona a fi d'acotar uns limits que no es desitja
que siguin ultrapassats.

CONDICIONS D'UTILITZACIO:

Per a la utilitzacidé de la senyalitzacidé de seguretat s'ha de partir dels seglients principis

generals:

- L'abalisament mai no elimina el risc

— Un correcte abalisament no dispensa de 1l'adopcidé de mesures de seguretat i proteccid per part
dels responsables de la seguretat

— Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament

- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusié o despreocupacid en qui ho rebi, eliminant
la seva eficacia preventiva

CRITERIS DE SENYALITZACIO® PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO:

- L'emplacament de l'abalisament sera accessible, estara ben il-luminat i sera facilment visible.

- L'abalisament hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situacidé que justificava el seu
emplagament.

CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:

— No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulacid sense haver col-locat la corresponent
senyalitzacié, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames
i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC 1 cataleg
d'Elements de Senyalitzacid, Abalisament 1 Defensa per a circulacid vial.

- Les Dbarreres tubulars portatils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o
abalisament, si disposen en el costat de circulacid, de superficies planes i reflectores. Els
elements de defensa sén els del tipus TD (barrera 'Jersei' o barana metal-lica).

- Tota senyalitzacid d'obres que exigeixi 1l'ocupacid de part de l'explanacidé de la carretera, es
compondra, com a minim, dels seglients elements:

- Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP 18).

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de 1l'explanacié.

- La placa 'OBRES' haura d'estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m de la barrera,
en funcidé de la visibilitat del tram, de la velocitat del trafic i del numero de senyals
complementaris, que es necessitin col-locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calgada.

— Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les segiients precaucions:

— Col-locacidé de cons separats 5 10 m en corba i1 doble recta.

- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.

— Captafars separats 5 10 m en corba i1 doble recta.

— Tots els abalisaments seran clarament visibles, i1 per la nit reflectors.

— Les barreres portatils duran sempre en els seus extrems llums propies (vermelles fixes en el
sentit de la marxa 1 grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues
en ambdds extrems quan estiguin en el centre de la calgada, amb circulacié per ambdds costats.

— En les carreteres el trafic de les quals sigui d'intensitat diaria superior a 500 vehicles, les
barreres portatils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior,
podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre
cadascuna de les bandes vermelles.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencid, fixats pel fabricant i la DGT.

Es reemplacgaran els elements, es netejaran, es fara un manteniment i1 es col-locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 °C.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepcid i rebut,
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per un responsable delegat per l'empresa.

La vida util dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 1'us,
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independéncia que hagin estat o no
utilitzades.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencidédn de riesgos laborales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de seflalizacidn de
seguridad y salud en el trabajo.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializacidén, balizamiento, defensa, limpieza y terminacidn
de obras fijas en vias fuera de poblado.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidén. REBT 2002.
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L- PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'EDIFICACIO
L1 - TREBALLS PREVIS | D'IMPLANTACIO

L16 - CALES PER INSPECCIO O REPARACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
L169C511.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o 1'estat de 1'element, o extreure mostres

per a analitzar.

S'han considerat els seglients elements

— Cala d'inspeccidé en armadura en pilar o biga de formigdé amb mitjans manuals i carrega manual
de runa sobre contenidor

— Cala d'inspeccid en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra

— Cala en cel ras per a inspeccidé d'estructura, amb mitjans manuals

— Cala en revestiment de guix per inspeccidé de diferents capes i material de base amb mit jans manuals

— Cala en revestiment de morter per inspeccié diferents capes i material de base amb mitjans manuals

— Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir
l'estructura inferior, amb mitjans manuals

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé de la zona de treball

— Determinacié del lloc on s'han de fer les cales

- Execucid de la cala amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

— Carrega de la runa sobre camidé o contenidor

- Confeccidé d'informe amb les dades obtingudes

CONDICIONS GENERALS:

La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades expressament
per la DF.

Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior.

Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com minim.

No hi ha d'haver elements estructurals afectats.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcidé dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei.

El paviment no ha de tenir conductes d'instal-lacidé en servei a la part per arrencar. S'han de
desmuntar els aparells d'instal-lacidé i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.

Abans de comencgar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal-lacions que puguin ser afectades.
Els estudis per a determinacidé de 1l'estat i extensid de pintures murals, els han de fer restauradors
i ajudants de restauradors, amb titulacié reconeguda oficialment.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar la formacié de pols.

Quan s'aprecii alguna anomalia, es notificara immediatament a la DF.

En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions,
s'han de suspendre les obres i1 avisar a la DF.

No es dipositara runa damunt de les bastides.

No s'acumulara runa en tanques, murs 1 suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.

No s'acumulara runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en
bon estat.

L'operacid de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la carrega amb mitjans manuals.
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Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col-locaran en una zona ampla i arrecerada.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4. SIGNATURA

A Ultramort,
L’autor del projecte,

Claudi Quera Costa
Enginyer de camins, canals i ports.
Col-legiat num. 35.127
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Projecte de pavimentacié i adequaci6 de la xarxa de sanejament, d"aigua potable i enllumenat

al carrer Major

AMIDAMENTS Data: 22/07/24 Pag. 1
Obra 01 PRESSUPOST 0001
Capitol 01 FASE 1
Titol 3 01 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS
NUM. CODI A DESCRIPCIO
1 F219FBAO m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim, amb magquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir. Intervencié en petites superficies.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TramA 18,760 18,760 CH#H'D#'E#'F#
2 TramB 8,080 8,080 CH#HDHEH#F#
3 TramC 17,890 17,890 CH#HD#EHF#
TOTAL AMIDAMENT 44,730
2 F219FFCO m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim, amb maquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TramB 9,950 9,950 CH#HD#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 9,950
3 F2194XG5 m2 Demolici6 de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre cami6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
T TramA 125,640 125,640 CHD#E#F#
2 TramB 433,930 433,930 CHD#EH#F#
3 TramC 519,450 519,450 CH#H'DHEH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1.079,020
4 L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar servei existent, en paviment de qualsevol gruix i material i
carrega manual de runa sobre contenidor. Previsid.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
T TramA 2,000 2,000 C#HDH#E#TF#
2 TramB 4,000 4,000 CHD#EH#HFH
3 TramC 4,000 4,000 CHDH#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
5 F219001N m Retirada cable eléctric d'enllumenat incloent tub corrugat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMA 7,800 7,800 CH#HDH#E#F#
2 TRAMB 86,850 86,850 C#*D#'E#F#
3 TRAMC 110,500 110,500 CH#'D#'E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 205,150
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Obra 01 PRESSUPOST 0001
Capitol 01 FASE 1
Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 F221C472 m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre camio.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMA 125,640 0,250 31,410 CH#HD#E#F#
2 TRAMB 433,930 0,250 108,483 CHD#E#F#
3 TRAMC 519,450 0,250 129,863 CH#'DH#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 269,756
Obra 01 PRESSUPOST 0001
Capitol 01 FASE 1
Titol 3 03 PAVIMENTACIO
NUM. CODI A DESCRIPCIO
1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMA 125,640 0,200 25128 CHD#E#F#
2 TRAMB 433,930 0,200 86,786 C#H'D#*E#F#
3 TRAMC 519,450 0,200 103,890 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 215,804
2 F9G1C242 m3 Paviment de formigd HP-35 colorejat, de consistencia plastica, escampat des de camid, estesa i vibratge
mecanic i acabat remolinat mecanica. Inclou col-locacié de lamina de polietilé de baixa densitat de 0,8mm de
gruix, resistent a la intempeérie, sobre la base granular de forma prévia a I'estesa del formigo.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMA 125,640 0,200 25,128 CHDHE#F#
2 TRAMB 433,930 0,200 86,786 C#D#'E#F#
3 TRAMC 519,450 0,200 103,890 CH#'D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 215,804
3 F9GZ2564 m Formaci6 de junta en paviment de formigd amb llambordi de formigd de 20x10x8 cm col-locat del llarg. Tot
inclos completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMA 16,960 16,960 CH#HDHEH#F#
2 TRAMB 66,080 66,080 CHD#E#F#
3 TRAMC 69,420 69,420 CH'DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 152,460
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Obra 01 PRESSUPOST 0001
Capitol 01 FASE 1
Titol 3 04 XARXES DE SERVEIS
Titol 01 CLAVEGUERAM
MUM. CODI A DESCRIPCIO
1 E222142A m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb

retroexcavadora i carrega mecanica sobre camio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMB 32,840 32,840 C#DH#E#F#
2 TRAMC 49,430 49,430 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 82,270
2 F222182A m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en roca de resisténcia a la compressio mitja (25 a 50 MPa),

realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega mecanica sobre camio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMB 32,840 32,840 CHD#E#F#
2 TRAMC 49,430 49,430 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 82,270
3 GD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus

B, area aplicacio U, de diametre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa per connexid

embornal.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMB 76,000 76,000 C#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 76,000
4 GDB1U020 u Solera de formigd HA-25/P/20/1, d'1,2 m de diametre i de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb una malla
electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia d'1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de
registre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMB 7,000 7,000 CH#HDHEH#F#
2 TRAMC 5,000 5,000 CH#DH#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
5 GDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigd amb execucié prefabricada amb escala d'acer

galvanitzat, col-locades amb morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMB 5,750 5750 CH#HD#E#F#
2 TRAMC 2,900 2,900 CH#D#EH#HFH
TOTAL AMIDAMENT 8,650
6 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimétric de formigd prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt

encadellat, col-locat sobre anell de pou de registre, inclis segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt
EUR
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1:2:10, elaborat a I'obra amb formigé de 165 |
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMB 7,000 7,000 CH#HD#E#F#
2 TRAMC 5,000 5000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
7 GDDZz8DD4 u Bastiment circular de fosa dlctil per a pou de registre i tapa recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm
de diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMB 7,000 7,000 CH#HD#E#F#
2 TRAMC 5,000 5000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
8 F219002N u Escomesa de sanejament domiciliaria amb tub de HDPE DN160 mm, incloent localitzaci6 d'escomesa, formacio
de rasa, proteccio del tub amb formigé HM-20, connexié amb col-lectors de sanejament i a canonada particular a
peu de parcel-la.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMB 11,000 11,000 CH#D#HE#F#
2 TRAMC 4,000 4,000 CH#D#EH#HFH
TOTAL AMIDAMENT 15,000
9 F219003N m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus
B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMC 124,000 124,000 CH#D#HE#F#
TOTAL AMIDAMENT 124,000
10 F219004N m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix
de fins a 25 c¢m, utilitzant picd vibrant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMB 25,530 25530 CHDHE#TF#
2 TRAMC 63,100 63,100 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 88,630
11 F2190045N u Escomesa de sanejament de reixa interceprora a col-lector.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMC 2,000 2,000 CH#D#EH#HFH
TOTAL AMIDAMENT 2,000
12 F219006N m Reixa de fosa RC A50/400 de 985x495 mm de 70 cm d'algada, classe D400 incloent marc angular L-800

cargolat. Inclou collocacié d'embornal serie DELTA de BENITO, de 565x305x570 mm, C-250.
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMC 11,000 11,000 CH#HD#EHF#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
Obra 01 PRESSUPOST 0001
Capitol 01 FASE 1
Titol 3 04 XARXES DE SERVEIS
Titol 02 AIGUA POTABLE
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 F2225432 m3 Excavaci6 de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMB 11,160 11,160 CH#H'DHEH#'F#
2 TRAMC 14,040 14,040 CH#HD#EHF#
TOTAL AMIDAMENT 25,200
2 F222182A m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en roca de resisténcia a la compressié mitja (25 a 50 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega mecanica sobre cami6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMB 11,160 11,160 CH#H'DHE#'F#
2 TRAMC 14,040 14,040 CH#HD#EHF#
TOTAL AMIDAMENT 25,200
3 FFB1E455 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i
col-locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMB 93,000 93,000 C#HD#E#F#
2 TRAMC 117,000 117,000 CH#'D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 210,000
4 HBC19081 m Cinta senyalitzadora per serveis.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMB 124,620 124,620 CH#'D#'E#'F#
2 TRAMC 117,000 117,000 CH#'D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 241,620
5 F219007N m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb formigé HM-20 vibrat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMB 21,440 21,440 CHDH#E#F#
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2 TRAMC 26,970 26,970 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 48,410
6 FDK2A6F3 u Arqueta de connexi6 de 45x45 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 i solera de maé calat,
sobre llit de sorra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMB 3,000 3,000 CH#HDHEH#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
7 FN1216E4 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericé de canalitzacié soterrada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMB 3,000 3,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
8 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 450x450 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMB 3,000 3,000 CH#HDHEH#HF#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
9 FDK2V002 u Arqueta de 22,5x15 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigdé HM-20/P/20/1 i solera de maé calat, sobre lit
de sorra. Inclou clau de pas.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMB 12,000 12,000 CH#HDHEH#F#
2 TRAMC 5,000 5,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
10  FM213628 u Hidrant soterrat amb pericd de registre, amb una sortida de 100 mm de diametre i de 4" de diametre de
connexié a la canonada, muntat a |'exterior
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMB 1,000 1,000 CH#HDHEH#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
1 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 225x150 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMB 12,000 12,000 CH#HDHE#F#
2 TRAMC 5,000 5,000 CH#HD#E#F#
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12 F219008N

TOTAL AMIDAMENT

17,000

Escomesa d'aigua potable, incloent formacié de rasa, proteccié de sorra, col-locacié de tub DN 32, connexi6 a

canonada, realitzacié de regata a fagana i connexié a comptador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMB 12,000 12,000 CH#D#EH#HF#
2 TRAMC 5,000 5000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
Obra 01 PRESSUPOST 0001
Capitol 01 FASE 1
Titol 3 04 XARXES DE SERVEIS
Titol 03 ENLLUMENAT
MUM. CODI A DESCRIPCIO
1 F219009N m Canalitzacié amb tub corbable corrugat de polietileé de 75 mm de diametre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigd HM-20/P/20/1, inclou excavacio.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMB 94,350 94,350 CHDHE#'F#
2 TRAMC 112,000 112,000 CH#H'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 206,350
2 F219010N Arqueta de connexi6 de 45x45 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 i solera de mad calat,
sobre llit de sorra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMB 2,000 2,000 CH#DH#EH#HFH
2 TRAMC 1,000 1,000 CHDHE#TF#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
3 F219011N Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 450x450 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMB 2,000 2,000 CH#D#EH#HFH
2 TRAMC 1,000 1,000 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
4 F219012N m Cable amb conductes de coure de 0,6/1Kv de tensié asignada amb designacié RZ1-K (AS) pentapolar (4+1) de
seccio 4x10mm?+TTx10mm?2amb coberta de cable de poliolefines amb baixa emissié de fums, col-locat en tub.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMB 94,350 94,350 CHDHE#F#
2 TRAMC 112,000 112,000 CH#'D#E#F#

EUR



Projecte de pavimentacié i adequaci6 de la xarxa de sanejament, d"aigua potable i enllumenat

al carrer Major

AMIDAMENTS Data: 22/07/24 Pag.. 8
TOTAL AMIDAMENT 206,350
5 F219013N u Piqueta de connexié a terra d'hacer, amb recobriment de coure de 300 um de gruix, de 1500 mm de llargaria de
14,6mm de diametre, clavada a terra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMB 6,000 6,000 C#DH#E#F#
2 TRAMC 4,000 4,000 CHDH#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
6 F219014N m Conductor de coure un, unipolar 1x35 mm?2muntat en malla de connexid a terra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMB 94,350 94,350 C#*D#'E#F#
2 TRAMC 112,000 112,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 206,350
Obra 01 PRESSUPOST 0001
Capitol 01 FASE 1
Titol 3 05 GESTIO DE RESIDUS
MWUM. 00 A DESCRIPCIO
1 F2R35037 m3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la
carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 5i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMA 31,410 31,410 CHD#E#F#
2 TRAMB 108,480 108,480 CHD#E#F#
3 TRAMC 129,860 129,860 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 269,750
2 F2RA63G0 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 /m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMA 18,880 18,880 CH#H'DH'EH#'F#
2 TRAMB 65,470 65,470 CHD#E#F#
3 TRAMC 78,410 78,410 CHD#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 162,760
Obra 01 PRESSUPOST 0001
Capitol 01 FASE 1
Titol 3 06 SEGURETAT | SALUT
MWUM. 00 A DESCRIPCIO
1 XPA000SS pa Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut a I'obra, en base a I'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 0001
Capitol 02 FASE 2
Titol 3 01 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 F219FBAO m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim, amb maquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir. Intervencié en petites superficies.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TramD 49,940 49,940 CHDHE#F#
2 TramE 81,000 81,000 C#HD#E#TF#
3 TramF 77,800 77,800 C#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 208,740
2 F219FFCO m Tall en paviment de formigéd de 15 cm de fondaria com a minim, amb maquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAME 4,270 4,270 CHD#HEH#HFH
TOTAL AMIDAMENT 4,270
3 F2194XG5 m2 Demolici6 de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TramD 244,150 244150 CHDH#'E#F#
2 TramE 468,580 468,580 CH#HD#EH#'F#
3 TramF 461,530 461,530 CHD#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 1.174,260
4 F2194AG5 m2 Demolici6 de paviment de formigé, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega sobre camio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAME 49,070 49,070 CHD#E#F#
2 TRAMF 52,600 52,600 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 101,670
5 L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar servei existent, en paviment de qualsevol gruix i material i
carrega manual de runa sobre contenidor. Previsid.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMD 4,000 4,000 CHD#EH#HFH
2 TRAME 4,000 4,000 CHDH#E#TF#
3 TRAMF 4,000 4,000 CHD#EH#HFH
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TOTAL AMIDAMENT 12,000
6 F219001N m Retirada cable eléctric d'enllumenat incloent tub corrugat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMD 38,650 38,650 C#HD#'E#F#
2 TRAME 76,950 76,950 C#D#'E#F#
3 TRAMF 72,800 72,800 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 188,400
Obra PRESSUPOST 0001
Capitol FASE 2
Titol 3 MOVIMENT DE TERRES
NUM. CODI A DESCRIPCIO
1 F221C472 m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre camio.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMD 244,150 0,250 61,038 CHD#E#F#
2 TRAME 517,650 0,250 129,413 CHD#E#F#
3 TRAMF 514,130 0,250 128,633 CH#'D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 318,984
Obra PRESSUPOST 0001
Capitol FASE 2
Titol 3 PAVIMENTACIO
NUM. CODI A DESCRIPCIO
1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMD 244,150 0,200 48,830 CHD#E#F#
2 TRAME 517,650 0,200 103,530 CH#'D#'E#F#
3 TRAMF 514,130 0,200 102,826 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 255,186
2 F9G1C242 m3 Paviment de formigd HP-35 colorejat, de consistencia plastica, escampat des de camid, estesa i vibratge
mecanic i acabat remolinat mecanica. Inclou col-locacié de lamina de polietilé de baixa densitat de 0,8mm de
gruix, resistent a la intempeérie, sobre la base granular de forma prévia a I'estesa del formigo.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMD 244,150 0,200 48,830 CHD#E#F#
2 TRAME 517,650 0,200 103,530 CHD#E#F#
3 TRAMF 514,130 0,200 102,826 CH#'D#'E#F#
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TOTAL AMIDAMENT 255,186
3 F9GZ2564 m Formacié de junta en paviment de formigé amb llambordi de formigé de 20x10x8 cm col-locat del llarg. Tot
inclos completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMD 73,210 73,210 CHD#'E#F#
2 TRAME 138,760 138,760 CHD#E#F#
3 TRAMF 123,870 123,870 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 335,840
Obra 01 PRESSUPOST 0001
Capitol 02 FASE 2
Titol 3 04 XARXES DE SERVEIS
Titol 01 CLAVEGUERAM
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 E222142A m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i carrega mecanica sobre camio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
T TRAMF 22,730 22,730 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 22,730
2 F222182A m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en roca de resisténcia a la compressio mitja (25 a 50 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega mecanica sobre camio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMF 22,730 22,730 CHDHE#TF#
TOTAL AMIDAMENT 22,730
3 GDB1U020 u Solera de formigd HA-25/P/20/1, d'1,2 m de diametre i de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb una malla
electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia d'1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de
registre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMF 2,000 2,000 CHD#EH#HFH
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 GDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigd amb execucié prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col-locades amb morter mixt 1:0,5:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMF 0,860 0,860 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,860
5 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimétric de formigé prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt

encadellat, col-locat sobre anell de pou de registre, inclis segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt

1:2:10, elaborat a I'obra amb formigé de 165 |

EUR



Projecte de pavimentacié i adequaci6 de la xarxa de sanejament, d"aigua potable i enllumenat

al carrer Major

AMIDAMENTS Data: 22/07/24 Pag. 12
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMF 2,000 2,000 CHD#EH#HFH
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 GDDZ8DD4 u Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre i tapa recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm
de diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMF 2,000 2,000 CHD#EHFH
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 F219002N u Escomesa de sanejament domiciliaria amb tub de HDPE DN160 mm, incloent localitzaci6 d'escomesa, formacio
de rasa, proteccio del tub amb formigé HM-20, connexié amb col-lectors de sanejament i a canonada particular a
peu de parcella.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMF 6,000 6,000 C#HD#EH#FH
TOTAL AMIDAMENT 6,000
8 F219003N m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus
B, area aplicacio U, de diametre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMF 82,000 82,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 82,000
9 F219004N m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix
de fins a 25 c¢m, utilitzant picd vibrant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMF 33,650 33,650 CH#HDH#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 33,650
10 F2190045N u Escomesa de sanejament de reixa interceprora a col-lector.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMD
2 TRAME CHD#E#F#
3 TRAMF CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,000
11 F219006N m Reixa de fosa RC A50/400 de 985x495 mm de 70 cm d'algada, classe D400 incloent marc angular L-800

cargolat. Inclou col-locacié d'embornal serie DELTA de BENITO, de 565x305x570 mm, C-250.

Num. Text

Tipus [l )] [E] IFl TOTAL Férmula

T TRAMC

11,000 11,000 CH#HDHEH#F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST 0001
Capitol 02 FASE 2
Titol 3 04 XARXES DE SERVEIS
Titol 02 AIGUA POTABLE
MWUM. 00 A DESCRIPCIO
1 F222182A m3 Excavacio6 de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en roca de resisténcia a la compressié mitja (25 a 50 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega mecanica sobre cami6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMF 9,960 9,960 CH#HDHEH#HF#
TOTAL AMIDAMENT 9,960
2 F2225432 m3 Excavacié de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMF 9,960 9,960 CH#'DHEH#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,960
3 FFB1E455 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i
col-locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMF 83,000 83,000 C#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 83,000
4 HBC19081 m Cinta senyalitzadora per serveis.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMF 83,000 83,000 C#HD#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 83,000
5 FDK2A6F3 u Arqueta de connexi6 de 45x45 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 i solera de mad calat,
sobre llit de sorra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMF 1,000 1,000 CH#HDHEH#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 FN1216E4 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericé de canalitzacié soterrada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
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1 TRAMF 1,000 1,000 CHDH#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 450x450 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMF 1,000 1,000 CH#HDHEH#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 FDK2V002 u Arqueta de 22,5x15 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigdé HM-20/P/20/1 i solera de maé calat, sobre lit
de sorra. Inclou clau de pas.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMF 6,000 6,000 C#HD#EH#FH
TOTAL AMIDAMENT 6,000
9 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 225x150 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMF 6,000 6,000 C#HD#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
10 F219007N m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb formigé HM-20 vibrat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMF 19,130 19,130 CH#H'D#EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 19,130
11 F219008N u Escomesa d'aigua potable, incloent formaci6 de rasa, proteccié de sorra, col-locaci6 de tub DN 32, connexi6 a
canonada, realitzaci¢ de regata a fagana i connexi6 a comptador.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMF 6,000 6,000 C#D#EH#FH
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01 PRESSUPOST 0001
Capitol 02 FASE 2
Titol 3 04 XARXES DE SERVEIS
Titol 03 ENLLUMENAT
NUM. CODI A DESCRIPCIO
1 F219009N m Canalitzacié amb tub corbable corrugat de polietileé de 75 mm de diametre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigd HM-20/P/20/1, inclou excavacio.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMF 54,000 54,000 C#D#E#F#
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TOTAL AMIDAMENT 54,000
2 F219010N u Arqueta de connexi6 de 45x45 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 i solera de mad calat,
sobre llit de sorra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMF 1,000 1,000 CHDH#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 F219011N u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 450x450 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMF 1,000 1,000 CHDH#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 F219012N m Cable amb conductes de coure de 0,6/1Kv de tensié asignada amb designacié RZ1-K (AS) pentapolar (4+1) de
seccio 4x10mm2+TTx10mm?2amb coberta de cable de poliolefines amb baixa emissi6 de fums, col-locat en tub.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
T TRAMF 54,000 54,000 C#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 54,000
5 F219013N u Piqueta de connexié a terra d'hacer, amb recobriment de coure de 300 um de gruix, de 1500 mm de llargaria de
14,6mm de diametre, clavada a terra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMF 3,000 3,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
6 F219014N m Conductor de coure un, unipolar 1x35 mm?2muntat en malla de connexié a terra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMF 54,000 54,000 C#D#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 54,000
Obra 01 PRESSUPOST 0001
Capitol 02 FASE 2
Titol 3 05 GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 F2R35037 m3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la
carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 5i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 TRAMD 61,030 61,030 CHDH#E#TF#
2 TRAME 129,410 129,410 CH#'D#'E#'F#
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3 TRAMF 128,530 128,530 CHD#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 318,970
2 F2RA63G0 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construccié o demolicié, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 TRAMD 36,790 36,790 C#HD#'E#F#
2 TRAME 77,990 77,990 C#D#E#F#
3 TRAMF 77,440 77,440 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 192,220
Obra 01 PRESSUPOST 0001
Capitol 02 FASE 2
Titol 3 06 SEGURETAT | SALUT
MWUM. 00 A DESCRIPCIO
1 XPAQ00SS pa Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut a I'obra, en base a I'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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NOMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU

P-1 E222142A m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), 733 €
realitzada amb retroexcavadora i carrega mecanica sobre camié
(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

P-2  F219001N m Retirada cable eléctric d'enllumenat incloent tub corrugat 2,00 €
(DOS EUROS)

P-3  F219002N u Escomesa de sanejament domiciliaria amb tub de HDPE DN160 mm, incloent localitzacié 195,00 €
d'escomesa, formacié de rasa, proteccid del tub amb formigé HM-20, connexi6 amb
col-lectors de sanejament i a canonada particular a peu de parcel-la.
(CENT NORANTA-CINC EUROS)

P-4  F219003N m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de 5225 €
polietilé HDPE, tipus B, area aplicacio U, de diametre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unidé de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

P-5  F219004N m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en 30,68 €
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

P-6  F2194AG5 m2 Demolicié de paviment de formigé, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria amb 469 €
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre cami6
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

P-7  F2194XG5 m2 Demolicio de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m 547 €
d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre cami6
(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

P-8  F219FBAO m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim, amb maquina 306 €
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir. Intervencié en petites
superficies.
(TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

P-9  F219FFCO m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim, amb maquina tallajunts amb 916 €
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

P-10 F2190045N u Escomesa de sanejament de reixa interceprora a col-lector. 195,00 €
(CENT NORANTA-CINC EUROS)

P-11 F219006N m Reixa de fosa RC A50/400 de 985x495 mm de 70 cm d'algada, classe D400 incloent marc 42869 €
angular L-800 cargolat. Inclou col-locacié d'embornal serie DELTA de BENITO, de
565x305x570 mm, C-250.
(QUATRE-CENTS VINT--VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

P-12  F219007N m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb formigé HM-20 vibrat. 90,00 <€
(NORANTA EUROS)

P-13  F219008N u Escomesa d'aigua potable, incloent formacié de rasa, proteccio de sorra, col-locacié de tub 250,00 €

DN 32, connexi6 a canonada, realitzacio de regata a fagana i connexi6 a comptador.
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)
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NUMERC  CODI UA  DESCRIPCIO PREU

P-14  F219009N m Canalitzacié amb tub corbable corrugat de polietilé de 75 mm de diametre nominal, de doble 16,90 €
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigd HM-20/P/20/1, inclou excavacio.
(SETZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

P-15 F219010N u Arqueta de connexio de 45x45 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigd HM-20/P/20/1 i 13212 €
solera de mao calat, sobre llit de sorra
(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

P-16  F219011N u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de 116,06 €
450x450 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
(CENT SETZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

P-17  F219012N m Cable amb conductes de coure de 0,6/1Kv de tensié asignada amb designacié RZ1-K (AS) 750 €
pentapolar (4+1) de seccid 4x10mm?+TTx10mm?amb coberta de cable de poliolefines amb
baixa emissi6 de fums, col*locat en tub.
(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

P-18 F219013N u Piqueta de connexi6 a terra d'hacer, amb recobriment de coure de 300 ym de gruix, de 1500 25,00 €
mm de llargaria de 14,6mm de diametre, clavada a terra.
(VINT-I-CINC EUROS)

P-19  F219014N m Conductor de coure un, unipolar 1x35 mm?2muntat en malla de connexid a terra. 33 €
(TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

P-20 F221C472 m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala 890 €
excavadora i carrega directa sobre camio.
(VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

P-21  F222182A m3 Excavaci6 de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en roca de resisténcia a la compressié 21,99 €
mitia (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega
mecanica sobre cami6
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

P-22 F2225432 m3 Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 1411 €
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(CATORZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

P-23 F2R35037 m3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 7 t i temps 517 €
d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 5 fins a 10 km
(CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)

P-24 F2RA63G0 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 1740 €
t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(DISSET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

P-25 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 27,36 €
(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

P-26 F9G1C242 m3 Paviment de formigd HP-35 colorejat, de consistencia plastica, escampat des de camid, 20764 €

estesa i vibratge mecanic i acabat remolinat mecanica. Inclou col-locacié de lamina de
polietilé de baixa densitat de 0,8mm de gruix, resistent a la intempérie, sobre la base granular
de forma previa a I'estesa del formigo.

(DOS-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
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NUMERD

cool

UA

DESGRIPCIO

PREU

p-27

p-28

P-29

P-30

P-31

p-32

P-33

P-34

P-35

P-36

p-37

pP-38

F9GZ2564

FDK2AGF3

FDK2V002

FDKZH9B4

FDKZHJB4

FFB1E455

FM213628

FN1216E4

GD7JJ186

GDB1U020

GDD1A099

GDD1U080

u

u

Formacio de junta en paviment de formigé amb llambordi de formigd de 20x10x8 cm col-locat
del llarg. Tot inclos completament acabat.

(SETANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

Arqueta de connexi6 de 45x45 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 i
solera de mad calat, sobre llit de sorra

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

Arqueta de 22,5x15 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 i solera de
mad calat, sobre llit de sorra. Inclou clau de pas.

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de
225x150 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de
450x450 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter

(CENT SETZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

Tub de polietilé de designacié PE 100, de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressid
nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

Hidrant soterrat amb peric de registre, amb una sortida de 100 mm de diametre i de 4™ de
diametre de connexio a la canonada, muntat a I'exterior

(CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diametre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en perico de canalitzaci6 soterrada

(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietile HDPE, tipus B, area aplicacio U, de diametre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col‘locat al fons de la rasa per connexié embornal.

(VINT--DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

Solera de formigd HA-25/P/20/I, d'1,2 m de diametre i de 10 cm de gruix, lleugerament
armada amb una malla electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia
d'1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de registre

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigé amb execucié prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat, col-locades amb morter mixt 1:0,5:4

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

Brocal per a pou format per un con asimétric de formigd prefabricat de dimensions
100X60X60 cm, amb junt encadellat, col-locat sobre anell de pou de registre, inclus segellat
de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigé de 165 |

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

70,86

132,12

98,84

49,74

116,06

52,76

564,77

260,91

22,18

22,32

148,55

85,23

€
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P-39 GDDZ8DD4 u Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre i tapa recolzada i fixada amb cargols, 31756 €
pas lliure de 600 mm de diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb

morter
(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

P-40 HBC19081 m Cinta senyalitzadora per serveis. 1,79 €
(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

P-41 L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar servei existent, en paviment de qualsevol 5369 €
gruix i material i carrega manual de runa sobre contenidor. Previsio.

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)



QUADRE DE PREUS NUMERO 2
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P-1 E222142A m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), 7,33 €
realitzada amb retroexcavadora i carrega mecanica sobre camié
Altres conceptes 7,33000 €
P-2 F219001N m Retirada cable eléctric d'enllumenat incloent tub corrugat 2,00 €
Sense descomposicio 2,00000 €
P-3 F219002N u Escomesa de sanejament domiciliaria amb tub de HDPE DN160 mm, incloent localitzacio 195,00 €
d'escomesa, formacié de rasa, proteccid del tub amb formigé HM-20, connexié amb
collectors de sanejament i a canonada particular a peu de parcel-la.
Sense descomposicio 195,00000 €
P-4 F219003N m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de 52,25 €
polietile HDPE, tipus B, area aplicacio U, de diametre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
Sense descomposicio 52,25000 €
P-5 F219004N m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en 30,68 €
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picd vibrant
Sense descomposicio 30,68000 €
P-6 F2194AG5 m2 Demolicié de paviment de formigé, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria amb 4,69 €
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camio
Altres conceptes 4,69000 €
P-7 F2194XG5 m2 Demolici6 de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m 5,47 €
d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre cami6
Altres conceptes 5,47000 €
P-8 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim, amb maquina 3,05 €
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir. Intervencié en petites
superficies.
Altres conceptes 3,05000 €
P-9 F219FFCO m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim, amb maquina tallajunts amb 9,16 €
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes 9,16000 €
P-10 F2190045N u Escomesa de sanejament de reixa interceprora a col-lector. 195,00 €
Sense descomposicio 195,00000 €
P-11 F219006N m Reixa de fosa RC A50/400 de 985x495 mm de 70 cm d'algada, classe D400 incloent marc 428,69 €
angular L-800 cargolat. Inclou collocacié d'embornal serie DELTA de BENITO, de
565x305x570 mm, C-250.
Sense descomposicio 428,69000 €
P-12 F219007N  m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb formigé HM-20 vibrat. 90,00 €
Sense descomposicio 90,00000 €
P-13 F219008N  u Escomesa d'aigua potable, incloent formacié de rasa, proteccio de sorra, col-locacié de tub 250,00 €
DN 32, connexi6 a canonada, realitzacio de regata a fagana i connexi6 a comptador.
Sense descomposicio 250,00000 €
P-14 F219009N m Canalitzacié amb tub corbable corrugat de polietilé de 75 mm de diametre nominal, de doble 16,90 €
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigé HM-20/P/20/1, inclou excavacio.
Sense descomposicio 16,90000 €
P-15 F219010N u Arqueta de connexi6 de 45x45 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 i 132,12 €

solera de mao calat, sobre llit de sorra
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Sense descomposicio 132,12000 €
P-16 F219011N  u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 116,06 €
450x450 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
Sense descomposicio 116,06000 €
P-17 F219012N  m Cable amb conductes de coure de 0,6/1Kv de tensié asignada amb designacié RZ1-K (AS) 7,50 €
pentapolar (4+1) de seccio 4x10mmTTx10mm?amb coberta de cable de poliolefines amb
baixa emissio de fums, col-locat en tub.
Sense descomposicio 7,50000 €
P-18 F219013N  u Piqueta de connexi6 a terra d'hacer, amb recobriment de coure de 300 ym de gruix, de 1500 25,00 €
mm de llargaria de 14,6mm de diametre, clavada a terra.
Sense descomposicio 25,00000 €
P-19 F219014N m Conductor de coure un, unipolar 1x35 mm?muntat en malla de connexié a terra. 3,30 €
Sense descomposicio 3,30000 €
P-20 F221C472  m3 Excavaci6 per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala 8,90 €
excavadora i carrega directa sobre camio.
Altres conceptes 8,90000 €
P-21 F222182A m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en roca de resisténcia a la compressio 21,99 €
mitia (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega
mecanica sobre cami6
Altres conceptes 21,99000 €
P-22 F2225432 m3 Excavacio6 de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 14,11 €
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes 14,11000 €
P-23 F2R35037 m3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 7 t i temps 517 €
d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 5 fins a 10 km
Altres conceptes 5,17000 €
P-24 F2RA63G0 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 17,40 €
t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA63G0 t Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit 16,57000 <€
Altres conceptes 0,83000 €
P-25 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 27,36 €
B0372000 m3  Tot-u artificial 18,34250 €
B0111000 m3  Aigua 0,08150 €
Altres conceptes 8,93600 €
P-26 F9G1C242 m3 Paviment de formigd HP-35 colorejat, de consistencia plastica, escampat des de camid, 207,64 €
estesa i vibratge mecanic i acabat remolinat mecanica. Inclou col-locacié de lamina de
polietilé de baixa densitat de 0,8mm de gruix, resistent a la intemperie, sobre la base granular
de forma prévia a I'estesa del formigo.
B06B1300 m3  Formigd colorejat per a paviments HP-35 i consisténcia plastica 148,93200 €
B7722420 m2  Lamina de polietilé de baixa densitat de gruix 0,8 mm resistent a la intempérie 140700 €
Altres conceptes 57,30100 €
p-27 F9GZ2564 m Formacio de junta en paviment de formigé amb llambordi de formigé de 20x10x8 cm col-locat 70,86 €
del llarg. Tot inclés completament acabat.
BI9F15200 m2  Llambordi de formigd de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 61,77600 €
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,27224 €
Altres conceptes 7,81176 €
P-28 FDK2A6F3 u Arqueta de connexi6 de 45x45 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 i 132,12 €
solera de mao calat, sobre llit de sorra
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,46035 €
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, 59,53277 €
BODF8HOA u Motlle metal-lic per a encofrat de perico de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 148029 €
BOF1D2A1 u Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, HD, segons la norma UNE- 3,23946 €
Altres conceptes 67,40713 €
P-29 FDK2V002 u Arqueta de 22,5x15 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 i solera de 98,84 €
mad calat, sobre llit de sorra. Inclou clau de pas.
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,41013 €
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, 37,3341 €
BODF8HOA u Motlle metal-lic per a encofrat de pericd de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,48029 €
BOF1D2A1 u Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, HD, segons la norma UNE- 2,51937 €
Altres conceptes 57,09610 €
P-30 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 49,74 €
225x150 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacio (G) segons 0,10422 €
BDKZH9BO u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a pericé de serveis, recolzada, pa 31,99000 €
Altres conceptes 17,64578 €
P-31 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 116,06 €
450x450 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacio (G) segons 0,17262 €
BDKZHJBO u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a pericé de serveis, recolzada, pa 90,72000 €
Altres conceptes 25,16738 €
P-32 FFB1E455 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 110 mm de didametre nominal, de 10 bar de pressié 52,76 €
nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressié, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa
BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 110 mm de diametre nominal exte 30,94800 €
BFB1E400 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar de 440640 <€
BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de densitat alta, de 11 0,32000 €
Altres conceptes 17,08560 €
P-33 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericé de registre, amb una sortida de 100 mm de diametre i de 4™ de 564,77 €
diametre de connexio a la canonada, muntat a I'exterior
BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,95000 €
BM213620 u Hidrant soterrat amb peric6 de registre, amb una sortida de 100 mm de diametre i de 4 399,30000 <€
Altres conceptes 163,52000 €
P-34 FN1216E4 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diametre nominal, de 16 260,91 €

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en perico de canalitzacio soterrada
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BN1216E0 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diametre nominal, 174,71000 €
Altres conceptes 86,20000 €
P-35 GD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de 22,18 €
polietilé HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unid de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa per connexié embornal.
BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDP 1247460 €
Altres conceptes 9,70540 €
P-36 GDB1U020 u Solera de formigd HA-25/P/20/I, d'1,2 m de diametre i de 10 cm de gruix, lleugerament 22,32 €
armada amb una malla electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia
d'1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de registre
BOB341C2 m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B5 1,04650 €
B065910C m3  Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, 750835 €
Altres conceptes 13,76515 €
P-37 GDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigd amb execucié prefabricada amb 148,55 €
escala d'acer galvanitzat, col-locades amb morter mixt 1:0,5:4
BDD1A3A0 m Peca de formigd per a pou circular de diametre 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefab 106,47000 €
Altres conceptes 42,08000 €
P-38 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimetric de formigd prefabricat de dimensions 85,23 €
100X60X60 cm, amb junt encadellat, col-locat sobre anell de pou de registre, inclis segellat
de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigé de 165 |
BDDZ51A0 u Grao per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodé de D= 1 9,50000 €
BDD1U080 u Con de formigé prefabricat de 100X60X60 cm de dimensions per a brocal de pou, amb 41,88000 €
Altres conceptes 33,85000 €
P-39 GDDZ8DD4 u Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre i tapa recolzada i fixada amb cargols, 317,56 €
pas lliure de 600 mm de diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb
morter
BDDZ8DDO0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa ductil per a pou de registre, recolzada i fixada 284,43000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a granel, de designacié (G) segons 1,08064 €
Altres conceptes 32,04936 €
P-40 HBC19081 m Cinta senyalitzadora per serveis. 1,79 €
B120B700 kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 0,07560 €
BBC19000 m Cinta senyalitzadora per serveis 0,50000 €
Altres conceptes 1,21440 €
P-41 L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar servei existent, en paviment de qualsevol 53,69 €
gruix i material i carrega manual de runa sobre contenidor. Previsio.
Altres conceptes 53,69000 €
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Obra 01 Pressupost 0001
Capitol 01 FASE 1
Titol 3 01 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F219FBAO m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a 3,05 44,730 136,43
minim, amb maquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir. Intervenci6 en petites superficies. (P - 8)
2 F219FFCO m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim, amb 9,16 9,950 91,14
maquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 9)
3 F2194XG5 m2 Demolici6 de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix 5,47 1.079,020 5.902,24
i més de 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i
carrega sobre camio (P - 7)
4 L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar servei existent, en 53,69 10,000 536,90
paviment de qualsevol gruix i material i carrega manual de runa sobre
contenidor. Previsid. (P - 41)

5 F219001N m Retirada cable eléctric d'enllumenat incloent tub corrugat (P - 2) 2,00 205,150 410,30
TOTAL Titol 3 01.01.01 7.077,01
Obra 01 Pressupost 0001
Capitol 01 FASE 1
Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES
MNUM. CODI U&A DESCRIPCIC PREU AMIDAMENT IMPORT

1 F221C472 m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), 8,90 269,756 2.400,83

realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camio. (P - 20)
TOTAL Titol 3 01.01.02 2.400,83
Obra 01 Pressupost 0001
Capitol 01 FASE 1
Titol 3 03 PAVIMENTACIO
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% 27,36 215,804 5.904,40
del PM (P - 25)
2 F9G1C242 m3 Paviment de formigd HP-35 colorejat, de consisténcia plastica, 207,64 215,804 44.809,54
escampat des de camid, estesa i vibratge mecanic i acabat remolinat
mecanica. Inclou col-locaci6 de lamina de polietile de baixa densitat de
0,8mm de gruix, resistent a la intempérie, sobre la base granular de
forma prévia a I'estesa del formigd. (P - 26)
3 F9GZ2564 m Formacié de junta en paviment de formigé amb llambordi de formigd 70,86 152,460 10.803,32
de 20x10x8 cm col-locat del llarg. Tot inclos completament acabat. (P -
27)
TOTAL Titol 3 01.01.03 61.517,26
Obra 01 Pressupost 0001
Capitol 01 FASE 1
Titol 3 04 XARXES DE SERVEIS
Titol 01 CLAVEGUERAM

euros
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AMIDAMENT

IMPORT

1

10

1
12

E222142A

F222182A

GD7JJ186

GDB1U020

GDD1A099

GDD1U080

GDDZ8DD4

F219002N

F219003N

F219004N

F2190045N
F219006N

m3

m3

m3

u

Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i carrega mecanica sobre
camié (P - 1)

Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en roca de
resistencia a la compressio mitia (25 a 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega mecanica sobre
camio (P - 21)

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area aplicacio U, de
diametre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa per connexié embornal. (P -
35)

Solera de formigé HA-25/P/20/I, d'1,2 m de diametre i de 10 cm de
gruix, lleugerament armada amb una malla electrosoldada ME 30x15
cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia d'1,017 kg d'acer per m2 , per
a pou de registre (P - 36)

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigdé amb
execucié prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col-locades amb
morter mixt 1:0,5:4 (P - 37)

Brocal per a pou format per un con asimétric de formigd prefabricat de
dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat, col-locat sobre anell
de pou de registre, inclis segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigé de 165 | (P - 38)

Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre i tapa recolzada i
fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm de diametre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter (P - 39)

Escomesa de sanejament domiciliaria amb tub de HDPE DN160 mm,
incloent localitzacié d'escomesa, formacié de rasa, proteccié del tub
amb formigd HM-20, connexié amb col-lectors de sanejament i a
canonada particular a peu de parcel-la. (P - 3)

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area aplicacio U, de
diametre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa (P - 4)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorres de
material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
pico vibrant (P - 5)

Escomesa de sanejament de reixa interceprora a col-lector. (P - 10)
Reixa de fosa RC A50/400 de 985x495 mm de 70 cm d'al¢ada, classe
D400 incloent marc angular L-800 cargolat. Inclou col-locacio

d'embornal serie DELTA de BENITO, de 565x305x570 mm, C-250. (P
-11)

7,33

21,99

22,18

22,32

148,55

85,23

317,56

195,00

52,25

30,68

195,00
428,69

82,270

82,270

76,000

12,000

8,650

12,000

12,000

15,000

124,000

88,630

2,000
11,000

603,04

1.809,12

1.685,68

267,84

1.284,96

1.022,76

3.810,72

2.925,00

6.479,00

2.7119,17

390,00
4.715,59

TOTAL  Titol

01.01.04.01

27.712,88

Obra

Capitol

Titol 3

Titol

MUM. CODI

01 Pressupost 0001

01 FASE 1

04 XARXES DE SERVEIS
02 AIGUA POTABLE

UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F2225432

m3

Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 22)

14,11

25,200

355,57

euros
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Pag: 3

2

F222182A

FFB1E455

4 HBC19081
5 F219007N

10

1

12

FDK2AGF3

FN1216E4

FDKZHJB4

FDK2V002

FM213628

FDKZH9B4

F219008N

m3

m3

Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en roca de
resistencia a la compressio mitia (25 a 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega mecanica sobre
cami6 (P - 21)

Tub de polietilé de designaci6 PE 100, de 110 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressi6 nominal, série SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressid, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa (P - 32)

Cinta senyalitzadora per serveis. (P - 40)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb formigo
HM-20 vibrat. (P - 12)

Arqueta de connexi6 de 45x45 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigd HM-20/P/20/1 i solera de ma6 calat, sobre llit de sorra (P - 28)

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericé de
canalitzacio soterrada (P - 34)

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 450x450 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, collocat amb morter (P - 31)

Arqueta de 22,5x15 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigd
HM-20/P/20/1 i solera de mao calat, sobre llit de sorra. Inclou clau de
pas. (P-29)

Hidrant soterrat amb peric6 de registre, amb una sortida de 100 mm de
diametre i de 4" de diametre de connexi6 a la canonada, muntat a
I'exterior (P - 33)

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericé de serveis,
recolzada, pas lliure de 225x150 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col-locat amb morter (P - 30)

Escomesa d'aigua potable, incloent formacié de rasa, proteccid de
sorra, col-locacié de tub DN 32, connexié a canonada, realitzacié de
regata a fagana i connexié a comptador. (P - 13)

21,99

52,76

1,79
90,00

132,12

260,91

116,06

98,84

564,77

49,74

250,00

25,200

210,000

241,620
48,410

3,000

3,000

3,000

17,000

1,000

17,000

17,000

554,15

11.079,60

432,50
4.356,90

396,36

782,73

348,18

1.680,28

564,77

845,58

4.250,00

TOTAL  Titol

01.01.04.02

25.646,62

Obra
Capitol
Titol 3
Titol

MUM. CODI

01 Pressupost 0001

01 FASE 1

04 XARXES DE SERVEIS
03 ENLLUMENAT

UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F219009N

F219010N

F219011N

F219012N

F219013N

Canalitzaci6 amb tub corbable corrugat de polietile de 75 mm de
diametre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigd HM-20/P/20/1, inclou excavacio. (P - 14)

Arqueta de connexio de 45x45 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigéd HM-20/P/20/1 i solera de ma6 calat, sobre llit de sorra (P - 15)

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 450x450 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, collocat amb morter (P - 16)

Cable amb conductes de coure de 0,6/1Kv de tensié asignada amb
designaci6 RZ1-K  (AS)  pentapolar  (4+1) de  seccio
4x10mm?+TTx10mm?amb coberta de cable de poliolefines amb baixa
emissi6 de fums, col-locat en tub. (P - 17)

Piqueta de connexi6 a terra d'hacer, amb recobriment de coure de 300
pm de gruix, de 1500 mm de llargaria de 14,6mm de diametre, clavada
aterra. (P-18)

16,90

132,12

116,06

7,50

25,00

206,350

3,000

3,000

206,350

10,000

3.487,32

396,36

348,18

1.547,63

250,00

euros
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6 F219014N m Conductor de coure un, unipolar 1x35 mm”muntat en malla de 3,30 206,350 680,96
connexio a terra. (P - 19)
TOTAL  Titol 01.01.04.03 6.710,45
Obra 01 Pressupost 0001
Capitol 01 FASE 1
Titol 3 05 GESTIO DE RESIDUS
WUM. 0D L& DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2R35037 m3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb 517 269,750 1.394,61
cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics,
amb un recorregut de més de 5 fins a 10 km (P - 23)
2 F2RAB3G0 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts 17,40 162,760 2.832,02
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construccié o demolicio,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 24)
TOTAL Titol 3 01.01.05 4.226,63
Obra 01 Pressupost 0001
Capitol 01 FASE 1
Titol 3 06 SEGURETAT | SALUT
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 XPAO000SS pa Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut a I'obra, en base a 1.900,00 1,000 1.900,00
I'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
TOTAL Titol 3 01.01.06 1.900,00
Obra 01 Pressupost 0001
Capitol 02 FASE 2
Titol 3 01 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS
WUM. 0D L& DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F219FBAO m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a 3,05 208,740 636,66
minim, amb maquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir. Intervencié en petites superficies. (P - 8)
2 F219FFCO m Tall en paviment de formigd de 15 cm de fondaria com a minim, amb 9,16 4,270 39,11
maquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 9)
3 F2194XG5 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix 547 1.174,260 6.423,20
i més de 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i
carrega sobre camio (P - 7)
4 F2194AG5 m2 Demolicié de paviment de formigé, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 4,69 101,670 476,83
m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre cami6 (P - 6)
5 L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar servei existent, en 53,69 12,000 644,28
paviment de qualsevol gruix i material i carrega manual de runa sobre
contenidor. Previsié. (P - 41)
6 F219001N m Retirada cable eléctric d'enllumenat incloent tub corrugat (P - 2) 2,00 188,400 376,80
TOTAL Titol 3 01.02.01 8.596,88
Obra 01 Pressupost 0001

euros
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Capitol 02 FASE 2
Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES
WUM. 0D L& DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F221C472 m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), 8,90 318,984 2.838,96
realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camio. (P - 20)
TOTAL Titol 3 01.02.02 2.838,96
Obra 01 Pressupost 0001
Capitol 02 FASE 2
Titol 3 03 PAVIMENTACIO
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% 27,36 255,186 6.981,89
del PM (P - 25)
2 F9G1C242 m3 Paviment de formigd HP-35 colorejat, de consisténcia plastica, 207,64 255,186 52.986,82
escampat des de camid, estesa i vibratge mecanic i acabat remolinat
mecanica. Inclou col-locacié de lamina de polietilé de baixa densitat de
0,8mm de gruix, resistent a la intempérie, sobre la base granular de
forma prévia a I'estesa del formigd. (P - 26)
3 F9GZ2564 m Formacié de junta en paviment de formigé amb llambordi de formigd 70,86 335,840 23.797,62
de 20x10x8 cm col-locat del llarg. Tot inclos completament acabat. (P -
27)
TOTAL Titol 3 01.02.03 83.766,33
Obra 01 Pressupost 0001
Capitol 02 FASE 2
Titol 3 04 XARXES DE SERVEIS
Titol 01 CLAVEGUERAM
WUM. 0D L& DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 E222142A m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte 7,33 22,730 166,61
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i carrega mecanica sobre
camié (P - 1)
2 F222182A m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en roca de 21,99 22,730 499,83
resistencia a la compressio mitia (25 a 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega mecanica sobre
camio (P - 21)
3 GDB1U020 u Solera de formigé HA-25/P/20/I, d'1,2 m de diametre i de 10 cm de 22,32 2,000 44,64
gruix, lleugerament armada amb una malla electrosoldada ME 30x15
cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia d'1,017 kg d'acer per m2 , per
a pou de registre (P - 36)
4 GDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigd amb 148,55 0,860 127,75
execucié prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, collocades amb
morter mixt 1:0,5:4 (P - 37)
5 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimétric de formigd prefabricat de 85,23 2,000 170,46
dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat, col-locat sobre anell
de pou de registre, inclis segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigd de 1651 (P - 38)
6 GDDZ8DD4 u Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre i tapa recolzada i 317,56 2,000 635,12
fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm de diametre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, collocat amb morter (P - 39)
7 F219002N u Escomesa de sanejament domiciliaria amb tub de HDPE DN160 mm, 195,00 6,000 1.170,00

incloent localitzacié d'escomesa, formacié de rasa, proteccié del tub
amb formigd HM-20, connexié amb col-lectors de sanejament i a

euros
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8

9

10
1

F219003N

F219004N

F2190045N
F219006N

m

m3

u

canonada particular a peu de parcel‘la. (P - 3)

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilié HDPE, tipus B, area aplicacié U, de
diametre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa (P - 4)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorres de
material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picé vibrant (P - 5)

Escomesa de sanejament de reixa interceprora a col-lector. (P - 10)

Reixa de fosa RC A50/400 de 985x495 mm de 70 cm d'algada, classe
D400 incloent marc angular L-800 cargolat. Inclou col-locacio
d'embornal serie DELTA de BENITO, de 565x305x570 mm, C-250. (P
-11)

52,25

30,68

195,00
428,69

82,000

33,650

0,000
11,000

4.284,50

1.032,38

0,00
4.715,59

TOTAL  Titol

01.02.04.01

12.846,88

Obra
Capitol
Titol 3
Titol

WUM. GO0

01 Pressupost 0001

02 FASE 2

04 XARXES DE SERVEIS
02 AIGUA POTABLE

A DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F222182A

F2225432

FFB1E455

4 HBC19081
5 FDK2A6F3

10

1

FN1216E4

FDKZHJB4

FDK2V002

FDKZH9B4

F219007N

F219008N

m3

m3

m3

u

Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en roca de
resisténcia a la compressié mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega mecanica sobre
cami6 (P - 21)

Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en

terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 22)

Tub de polietilé de designaci6 PE 100, de 110 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressi6 nominal, série SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressid, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa (P - 32)

Cinta senyalitzadora per serveis. (P - 40)

Arqueta de connexi6 de 45x45 c¢cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigd HM-20/P/20/1 i solera de mao calat, sobre llit de sorra (P - 28)

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en peric6 de
canalitzacié soterrada (P - 34)

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericé de serveis,
recolzada, pas lliure de 450x450 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col-locat amb morter (P - 31)

Arqueta de 22,5x15 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigd
HM-20/P/20/1 i solera de mad calat, sobre llit de sorra. Inclou clau de
pas. (P -29)

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericé de serveis,
recolzada, pas lliure de 225x150 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col-locat amb morter (P - 30)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb formigd
HM-20 vibrat. (P - 12)

Escomesa d'aigua potable, incloent formacié de rasa, proteccid de
sorra, col-locacié de tub DN 32, connexié a canonada, realitzacié de
regata a fagana i connexié a comptador. (P - 13)

21,99

14,11

52,76

1,79
132,12

260,91

116,06

98,84

49,74

90,00

250,00

9,960

9,960

83,000

83,000
1,000

1,000

1,000

6,000

6,000

19,130

6,000

219,02

140,54

4.379,08

148,57
132,12

260,91

116,06

593,04

298,44

1.721,70

1.500,00

euros



Projecte de pavimentacié i adequaci6 de la xarxa de sanejament, d"aigua potable i enllumenat

al carrer Major

PRESSUPOST Data: 22/07/24 Pag.. 7
TOTAL  Titol 01.02.04.02 9.509,48
Obra 01 Pressupost 0001
Capitol 02 FASE 2
Titol 3 04 XARXES DE SERVEIS
Titol 03 ENLLUMENAT
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F219009N m Canalitzaci6 amb tub corbable corrugat de polietile de 75 mm de 16,90 54,000 912,60
diametre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigd HM-20/P/20/1, inclou excavacio. (P - 14)
2 F219010N u Arqueta de connexi6 de 45x45 c¢cm, amb parets de 15 cm de gruix de 132,12 1,000 132,12
formigéd HM-20/P/20/1 i solera de ma6 calat, sobre llit de sorra (P - 15)
3 F219011N u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericé de serveis, 116,06 1,000 116,06
recolzada, pas lliure de 450x450 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col-locat amb morter (P - 16)
4 F219012N m Cable amb conductes de coure de 0,6/1Kv de tensié asignada amb 7,50 54,000 405,00
designaci6 RZ1-K  (AS)  pentapolar  (4+1) de  seccid
4x10mm?2+TTx10mm?2amb coberta de cable de poliolefines amb baixa
emissioé de fums, collocat en tub. (P - 17)
5 F219013N u Piqueta de connexi6 a terra d'hacer, amb recobriment de coure de 300 25,00 3,000 75,00
pm de gruix, de 1500 mm de llargaria de 14,6mm de diametre, clavada
aterra. (P - 18)
6 F219014N m Conductor de coure un, unipolar 1x35 mm’muntat en malla de 3,30 54,000 178,20
connexio a terra. (P - 19)
TOTAL  Titol 01.02.04.03 1.818,98
Obra 01 Pressupost 0001
Capitol 02 FASE 2
Titol 3 05 GESTIO DE RESIDUS
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2R35037 m3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb 517 318,970 1.649,07
camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics,
amb un recorregut de més de 5i fins a 10 km (P - 23)
2 F2RAB3GO m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts 17,40 192,220 3.344,63
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construccié o demolicio,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 24)
TOTAL Titol 3 01.02.05 4.993,70
Obra 01 Pressupost 0001
Capitol 02 FASE 2
Titol 3 06 SEGURETAT | SALUT
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 XPAO000SS pa Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut a I'obra, en base a 1.900,00 1,000 1.900,00
I'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
TOTAL Titol 3 01.02.06 1.900,00

euros
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Projecte de pavimentaci6 i adequacié de la xarxa de sanejament, d"aigua potable i enllumenat
al carrer Major. FASE 1

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag.
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL .......oooriiiiniineeineisneeseeeeniseesess s 137.191,68
6 % BI SOBRE 137.191,68........ouvuueieiieiiiciieeiesiieeiessesessesss s 8.231,50
13 % DGE SOBRE 137.191,88......ccuuuiiueiiceiiiieiieeiesisseessesss et 17.834,92
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE € 163.258,10
21 % IVA SOBRE 163.258,10........0uuuuueiuciereiieeieeiesseseiesssesesssssssssssssesse s 34.284,20
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS 197.542,30

Aquest pressupost d'execucié per contracte (IVA inclos) puja a

cent noranta-set mil cinc-cents quaranta-dos euros amb trenta céntims




Projecte de pavimentaci6 i adequacié de la xarxa de sanejament, d"aigua potable i enllumenat
al carrer Major. FASE 2

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag.
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL ... 126.271,21
B % Bl SOBRE 126.271,21 ....couiiuiireiiceieesiieceesesssesseessss s 7.576,27
13 % DGE SOBRE 126.271,27 ...t 16.415,26
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE € 150.262,74
21 % IVA SOBRE 150.262,74.........o.vuumrieriierceeeeeeeesseesessessss s 31.555,18
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS 181.817,92

Aquest pressupost d'execucié per contracte (IVA inclos) puja a

cent vuitanta-un mil vuit-cents disset euros amb noranta-dos céntims
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