
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE PER LA REFORMA DE PAVIMENTS I 

MILLORA DE LA SEGURETAT AL CEMENTIRI DE 

LLEIDA – LOT 2 

Toni Garcia Jimenez
Nuevo sello



   
 
 
 

Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida – LOT 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 1 

MEMÒRIA 



  

Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida. LOT - 2 1 

DOC. 1 - MEMÒRIA 

 

ÍNDEX  DE LA MEMÒRIA 

 

1. DADES GENERALS ...................................................................................................2 

1.1. Antecedents ...................................................................................................... 2 

1.2. Situació geogràfica ............................................................................................ 2 

1.3. Objecte del projecte........................................................................................... 3 

1.4. Estat actual ....................................................................................................... 3 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA ..........................................................................................3 

2.1. Objectiu de la proposta ...................................................................................... 3 

2.2. Descripció de la solució adoptada ..................................................................... 3 

2.2.1. Ubicacions de càmeres.............................................................................. 3 

2.2.2. Ubicacions de caixes de repartiment de fibra òptica .................................. 4 

2.2.3. Col·locació dels tubulars ............................................................................ 4 

2.2.4. Instal·lació del cablejat............................................................................... 4 

2.2.5. Instal·lació dels sistemes de control........................................................... 4 

2.2.6. Instal·lació dels equips de les caixes de repartiment ................................. 4 

2.2.7. Connexió del sistema de control ................................................................ 4 

2.2.8. Senyalització ............................................................................................. 5 

2.2.9. Gestió de residus ....................................................................................... 5 

2.3. Termini d’execució de les obres ........................................................................ 5 

2.4. Revisió de preus i termini de garantia ................................................................ 6 

2.5. Seguretat i salut ................................................................................................ 6 

2.6. Control de qualitat ............................................................................................. 7 

2.7. Normativa aplicable ........................................................................................... 7 

2.8. Requisits de l’empresa instal·ladora .................................................................. 8 

2.9. Pressupost general de l’obra ............................................................................. 8 

2.10. Conclusions ....................................................................................................... 9 

2.11. Documentació del projecte ................................................................................ 9 

 

  



  

Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida. LOT - 2 2 

DOC. 1 - MEMÒRIA 

 

1. DADES GENERALS 

1.1. Antecedents 

L’equipament del cementiri municipal de Lleida constitueix una agrupació de polígons amb 

predomini de la distribució perimetral dels nínxols que ha anat desenvolupant el seu 

creixement per fases. Cronològicament s’inicia amb els departaments de Sant Anastasi i 

Santa Cecilia a mitat del segle XIX i posteriorment es consolida amb els departaments de 

Sant Josep i Sant Miquel a començaments del segle XX. 

El departament de Sant Josep té una superfície de 6.570 m2, i va ser dissenyat per 

l’arquitecte Francesc de Paula Morera Gatell entre els anys 1902 i 1936. 

Al seu costat oest es desenvolupa el departament de Sant Miquel amb una superfície de 

5.265 m2, ideat per l’arquitecte Lluís Domènech Torres durant el període de 1939 al 1948. 

La seva composició arquitectònica exterior és d’un mur perimetral a tot el voltant amb 

diferents portes d’accés, que normalment estan tancades, i una de principal al carrer 

Francesc Bordalba i Montardit, que és la que està oberta habitualment  a l’horari de visita 

del cementiri. La composició arquitectònica interior, es caracteritza pels recorreguts 

perimetrals a cel obert. 

1.2. Situació geogràfica 

Dins el nucli urbà de la ciutat de Lleida, capital administrativa del territori de ponent de 

Catalunya, es localitza el cementiri municipal. 

Aquest equipament municipal forma part de la zona urbana consolidada i ocupa la totalitat 

de la illa entre el carrer d’Almeria, la carretera LL-11, la carretera N-240 i el carrer de  

Francesc Bordalba i Montardit, on hi ha l’entrada principal i l’accés de vianants i de vehicles. 

L’actuació a dur a terme, es localitza en tot l’àmbit del cementiri.  

 
F1. Cementiri de Lleida 
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1.3. Objecte del projecte 

El present projecte té per objectiu implementar un sistema de seguretat al cementiri, per tal 

de poder controlar les incidències i gestionar millor l’espai. 

1.4. Estat actual 

Actualment, únicament es disposa d’una sèrie de sensors de moviment ubicats en diferents 

punts segons es va considerar oportú en el moment de col·locar-los. Quan aquests 

detecten un moviment, emeten la comunicació al sistema d’alarma, el qual emet un senyal 

acústic i una comunicació a l’empresa contractada per aquest servei. 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. Objectiu de la proposta 

L’objecte dels treballs a realitzar consistiran en dotar d’un sistema de seguretat a tot el 

contorn interior del cementiri i alguns dels carrers interiors principals, mitjançant càmeres 

tèrmiques, les instal·lacions oportunes per connectar-les entre elles i els equips necessaris 

per gestionar aquestes dades.  

Aquests treballs comporten les següents actuacions: 

- Ubicacions de càmeres. 

- Ubicacions de caixes de repartiment de fibra òptica. 

- Col·locació dels tubulars. 

- Instal·lació del cablejat. 

- Instal·lació dels sistemes de control. 

- Instal·lació dels equips necessaris a les caixes de repartiment. 

- Gestió de residus. 

2.2. Descripció de la solució adoptada 

Les descripció de la solució adoptada es defineix en els apartats següents: 

2.2.1. Ubicacions de càmeres 

Es determinen els punts on ubicar les càmeres que permeti obtenir la informació necessària 

per tal garantir la seguretat a l’interior del cementiri. Es col·locaran a les parets on hi ha els 

nínxols. 

Una vegada estiguin clares les ubicacions i els cablejat estigui passat, ja es podran 

col·locar. 
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2.2.2. Ubicacions de caixes de repartiment de fibra òptica 

Es determinen els punts on ubicar les caixes de repartiment de fibra òptica (F.O.) per 

connectar les càmeres i el gravador. Es col·locaran a les cobertes de les construccions 

dels nínxols. 

2.2.3. Col·locació dels tubulars 

Es col·locaran els tubulars per on instal·larà el cablejat, els quals connectaran el gravador 

amb les caixes de repartiment, i per altra banda, els que connectaran les caixes de 

repartiment amb les càmeres. Es col·locaran grapats a les cobertes de les construccions 

dels nínxols. 

2.2.4. Instal·lació del cablejat 

Per una banda, s’instal·larà el cablejat de fibra òptica i el de UTP per un mateix tubular. La 

fibra òptica ha de connectar el gravador amb les caixes de repartiment. I els cables d’UTP 

han de connectar les caixes de repartiment amb les càmeres. 

Per altra banda, s’instal·larà la mànega elèctrica per un altre tubular independent del de la 

fibra òptica i el de UTP. Ha de subministrar alimentació elèctrica a les caixes de repartiment. 

2.2.5. Instal·lació dels sistemes de control  

S’instal·larà el gravador i la resta d’equips necessaris que permetran controlar les 

incidències existents i gestionar millor l’espai. S’ubicarà en un espai de la zona de les 

oficines, amb les mesures de seguretat físiques (tancat amb clau) i lògiques (protegit amb 

contrasenyes) necessàries per complir amb la normativa de protecció de dades. 

2.2.6. Instal·lació dels equips de les caixes de repartiment  

S’instal·laran els equips necessaris a les carcasses de les caixes de repartiment. 

2.2.7. Connexió del sistema de control 

Es realitzaran totes les connexions oportunes per tal que les càmeres de control quedin 

connectades amb el sistema de control del cementiri, i aquest amb la central receptora 

d’alarmes que dugui a terme el servei de vigilància. El sistema haurà de poder-se connectar 

amb la sala de control de Guàrdia Urbana, en cas que en un futur la vigilància es dugui a 

terme des d’aquest punt. 
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2.2.8. Senyalització  

Es col·locaran els cartells informatius que adverteixen de la captació d'imatges amb la 

informació que preveu l’art. 22.4 de la LOPD i seguint el model de l’ajuntament, que inclou 

un codi QR que enllaça amb el web municipal. 

2.2.9. Gestió de residus  

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats 

correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.  

Els residus generats a l’obra que surtin a través de la instal·lació del cablejat, segons el 

que determini el Tècnic Director i el Pla de Gestió de residus, es dipositarà directament a 

l’abocador autoritzat per l’Agència Catalana de Residus.  

L'Adjudicatari haurà de justificar les entrades a abocador per tenir dret a l’abonament del 

concepte de gestió de residus previst en el pressupost.  

2.3. Termini d’execució de les obres 

Per l’execució de les obres es fixa un termini d’execució de les obres de TRES MESOS. 

Juntament amb l’acta de replanteig caldrà establir i aprovar el pla de treballs detallat que 

presentarà el contractista adjudicatari, ajustat al termini ofert en el concurs als 

condicionants que puguin establir-se en la fase de replanteig de les obres. 

 MES 1 MES 2 MES 3 

Execució 

 

 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

 Subministrament              

Col·locació              

Gestió de residus              

Seguretat i Salut              

           Replanteig 

 
            

Visites d’obra municipals            

      Repassos finals  

       Recepció d’Obres 

 

 

 



  

Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida. LOT - 2 6 

DOC. 1 - MEMÒRIA 

 

2.4. Revisió de preus i termini de garantia 

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, es determinarà si s’escau, la revisió de preus. 

La garantia aplicable serà d’acord amb el que s’estableix a l’article 243 de la Llei 9/2017, 

d’un (1) any.  

En l’annex número 2 de la Memòria es justifiquen els preus adoptats per les unitats de 

l’obra previstes en el mateix.  

2.5. Seguretat i salut 

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part 

del promotor, per a què es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les 

obres de construcció sempre que es compleixin algun dels supòsits següents: 

- Pressupost d'Execució per Contracta superior a 450.760 €. 

- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun 

moment més de 20 treballadors. 

- Volum de mà d'obra superior a 500 jornades. 

- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

En aquest cas no hi ha obligatorietat de realitzar l'Estudi de Seguretat i Salut pel que es 

realitza un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (Annex 1).  

Aquest Estudi bàsic servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora 

per a que redacti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves 

obligacions al camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 

1627/1997, de 24 d'Octubre. 

El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporació, per 

tal de què aquesta procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que 

no estigui aprovat el Pla de Seguretat i Salut i aquesta circumstància es recollirà de manera 

expressa en l’acta de comprovació de replanteig. 

El pressupost d’execució material d’aquest estudi de seguretat i salut, puja la quantitat de 

MIL SET-CENTS EUROS (1.700,00 €) IVA no inclòs. 
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2.6. Control de qualitat 

El contractista adjudicatari definirà un Pla de Control de Qualitat de les obres, el qual haurà 

d’ésser aprovat per la Direcció d’Obra, i del qual n’assumirà íntegrament el cost fins un 

màxim de l’1% del pressupost de licitació. No s’inclouran en aquest import les despeses 

imputables a assaigs de repetició. 

2.7. Normativa aplicable 

Per l’execució de la instal·lació s’aplicaran com a mínim les normatives següents: 

- Llei 5/2014, de 4 de abril, de Seguretat Privada. 

- Reial Decret 2364/1994 de 9 de desembre, per al que s’aprova el Reglament de 
seguretat privada.  

- Decret 272/1995 de la Generalitat de Catalunya de 28 de setembre, de regulació 
de l’exercici de competències en matèria de seguretat privada.  

- Ordre IRP/198/2010 del departament d’interior de la Generalitat de Catalunya de 
29 de març, per la qual s’estableixen els criteris d’actuació per al manteniment i la 
verificació dels sistemes de seguretat i la comunicació a la policia de la 
Generalitat-mossos d’esquadra dels avisos d’alarma.  

- Ordre INT/316/2011 del Ministeri de l’interior d’1 de febrer, sobre funcionament 
dels sistemes d’alarma en l’àmbit de la seguretat privada.  

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals (LOPD). 

- Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter 
personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades. 

- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
instal·lacions de protecció contra incendis.  

- Normatives autonòmiques i municipals aplicables. 

- Normes UNE i EN corresponents. 

- Llei 31/1995 de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.  
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2.8. Requisits de l’empresa instal·ladora 

Els treballs d’instal·lació d’aparells de videovigilància els han de realitzar empreses de 

seguretat autoritzades per a les activitats d’instal·lació. 

L’empresa instal·ladora haurà de preparar la memòria de videovigilància que preveu 

l’article 10 de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, a partir del model del que disposa 

l’Ajuntament. 

2.9. Pressupost general de l’obra 

El pressupost d’execució material organitzat per àmbits i capítols és: 

Sistema de control  109.714,00 € 

Gestió de Residus  270,05 € 

Seguretat i salut  1.700,00€  

Total  111.684,05 € 

Aplicant els conceptes de benefici industrial (6%) i despeses generals (13%), obtenim el 

pressupost d’execució per contracte, resumit en el següent quadre:  

Pressupost d'execució per contracte  

  

Pressupost d'execució material 111.684,05 € 

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 111.684,05 6.701,04 € 

13,00 % Despeses generals SOBRE 111.684,05  14.518,93 € 
  

Subtotal 132.904,02 € 

21 % IVA sobre 132.904,02 27.909,84 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 160.813,86 € 

 

Puja el pressupost d’execució de les obres a la quantitat de CENT-SEIXANTA MIL VUIT-

CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS, IVA INCLÒS (160.813,86 €). 
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2.10. Conclusions 

Establerts els criteris i les bases a nivell tècnic per la correcta definició del projecte, aquest 

disposa de la documentació adient i legalment establerta per ésser sotmès a l’aprovació de 

l’Autoritat competent, si correspon. 

2.11. Documentació del projecte 

Document Núm. 1 Memòria i Annexes 

 Annex núm. 1  Reportatge fotogràfic 

 Annex núm. 2  Justificació de preus 

 Annex núm. 3  Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 Annex núm. 4  Gestió de residus 

 

Document Núm. 2 Plànols 

1 Informatiu – Situació, emplaçament i índex de plànols 

2 Proposta – Àmbit d’actuació 

3 Proposta – Ubicació càmeres videovigilància 

 

Document Núm. 3 Pressupost 

Quadre de preus 1 

Quadre de preus 2 

Amidaments i Pressupost 

Resum del pressupost 

Pressupost general 

 

Lleida, en data de la signatura electrònica 

 

Sergi Gimeno Aribau 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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Vista general del Cementiri de Lleida 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 17/10/24

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,76h Oficial 1a electricistaA0F-000E
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 17/10/24

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €112,41h Pala carregadora sobre pneumàtics C138-00KQ

 €48,81h Camió per a transport de 7 tC154-003N

 €120,17h PLATAFORMA BRAÇ ARTICULAT DIÈSEL 12M +
SEGUR

CL40-00J3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 17/10/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,45m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA-28V5

 €1,12m PASSAMURS MONOMODO SC-SCBD1A-1NDZ

 €0,72m TUB REFLEX M25 AISCAN PALET (NEGRE)BG2N-0B43

 €5,36m TUB RIGIDO ACER ENCHUF. DN20 PEMSABG2O-1KWB

 €327,60u Mòdul 6 reles NC per a DaviewBG4H-H4NN

 €822,15u SAI EN LÍNIA DOBLE CONVERS.MONOFÀSIC 3KBGC5-2N17

 €2,00u MANIGUET ACER ENDOLLABLE DN20BHM0-MA72

 €10.729,79u SISTEMA VÍDEO ANALISIS 13 CANALS DANTISBP21-2VAO

 €434,37u ALTAVEU IP 120db POE ANALITICABP31-1BR7

 €1,86m CABLE UTP CAT.6 ARMAT POLIETILÈ EXTBP44-1A3N

 €2,86m MÀNEGA 3X1,5 RVK 0.6/1 KV ARMADABP44-1A3W

 €1,30m CABLE F.O. MONOMODO ARMADA 12FOBP45-VIYX

 €2,23m PIGTAIL MONOMODO SC OM1 1MTBP45-VIZ8

 €5,29m FALCA BIFIBRA MONOMODO LC-SC 1,9MM 1MTBP45-VIZE

 €27,57u MÒDUL FIBRA ÒPTICA GBIC MONOMODO DUPLEX
LC 20KM

BP71-1YC8

 €952,24u RACK 19´´ 42U 800X800BP75-1AHY

 €136,22u ARMARI METALICO 400X400X200 IP66 SENSE
FONS

BP76-20P4

 €151,81u SWITCH 8P POE + 2 SFP 96WBP7E-1CIJ

 €290,59u DISC DUR 8TB ESPECIAL VIDEOVIGILÀNCIA

Disc dur 8 Terabyte sèrie AV-GP Western Digital
especial per NVR, o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en
la versió més actualitzada segons la nomenclatura.
Utilitzar un sistema RAID-5

BP7E-1CIK

 €162,00u SWITCH 4 PORTS POE RJ45 + 4 SFP + 1 Port RJ45 BP7E-1CIL

 €140,52u SWITCH 4P POE 96W + 2 SFPBP7E-1CIM

 €52,10u PATCH PANELL 1U 24 RJ45 CAT.6BP7G-1AET

 €34,50u PANELL GUIACABLES NEGRA 1U AMB TAPA I
BOTONS

BP7G-1AEZ
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 17/10/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €60,16u SAFATA TELESCOPICA REPARTIMENT FIBRA
ÒPTICA 24 PORTS SENSE CONNECTORS

BP7M-1WQK

 €1.134,00u TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 7 MM 
Càmera Tèrmica Dual IP
Sensor tèrmic 384x288 VOx

 Sensor òptic 1/2.8h Progressive Scan CMOS 4Mpx
Abast 7 mm (Term) / 6 mm (Opt)
Abast IR30m
Sensibilitat tèrmica < 35mK (0.05 o C)
Pixel Pitch 12ƒÊm
Mesura de temperatura
H.265/H.264
RJ-45 10/100M BaseT
PoE+ IEEE802.3at
Alarmes
Gravació en local per pèrdua de xarxa
Interfície WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible i homologades pel consorci ONVIF
Impermeable IP66

o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura

BPA1-H5R3

 €1.275,75u TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 10MM 19.6°

384x288 VOx | Lent 10mm
Pixel pitch 12ƒÊm
Sensibilitat tèrmica =35mK

 Sensor òptic 1/2.8h 4 Mpx
-20o C ~ +60o C
Compatible i homologada pel consorci ONVIF

o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura

BPA1-H5R7

 €1.200,00u TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 25MM 10.5º
Sensor tèrmic 384x288 VOx

 Sensor òptic 1/2.8h Progressive Scan CMOS 4Mpx
Lent 25 mm (Term) / 12 mm (Opt)
Abast IR30m
Sensibilitat tèrmica < 35mK (0.05 o C)
Pixel Pitch 12ƒÊm
-20o C ~ +60o C
Compatible i homologada pel consorci ONVIF

o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura

BPA1-H5R8



Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida - LOT 2
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €786,23u GRAVADOR NVR DAHUA 32CAM 320Mbps 4K 8HDD
- 32 càmeres IP hasta 4K (Fins 320Mbps).
- Suporta RAID 0/1/5/10. Instal.lació en Rack.
- AI en Gravador: 1ch fisheye dewarping.
- AI en Càmera: Perimeter Protection, Face detection
and Recognition,
SMD Plus, Video Metadata, ANPR, People Counting,
Stereo analysis, Crowd Distribution, Heat Map.
- Backup en dispositivos USB i per descàrrega des de
xarxa
- Smart Fan: El NVR està equipat amb un ventilador
intel.ligent per a conseguir una alta refrigeració. Ajusta
automàticament la velocitat
del ventilador segons la CPU i la temperatura ambient.
El ventilador és de llarga durada i poc sorollós, el que
fa que redueixi els costos de manteniment i millora
l'experiència de l'usuari.
- Alimentació AC100V ~ 240V (Máx 16.7W (Sin HHD)).
- Dimensions i pes: 440x451.5x94.9mm(2U) / 6.55Kg
(Sin HDD).

El gravador ha d'estar homologat pel consorci ONVIF i
compatible amb el fabricant Genetec 

BPA2-H5QW

 €27,68u FONS BAQUELITA PER A ARMARI POLIESTER
400X400

BPD1-12TI

 €35,94u CAIXA REPARTIMENT FIBRA ÒPTICA 4 PORTS SC
METÀL.LICA

BPD3-1YDH

 €190,00u PORTS LLIURAMENT/ RECOLLIDA PLATAFORMABVZ2-02DL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 17/10/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,85m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P2R6-4I5N Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,69784/R 112,410000,024C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics h

16,15611/R 48,810000,331C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 18,85395 18,85395

COST DIRECTE 18,85395

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,85395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,45m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P2RA-EU7K Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,4500010,450001,000B2RA-28V5 =xDeposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 10,45000 10,45000

COST DIRECTE 10,45000

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,72m TUB REFLEX M25 AISCAN PALET (NEGRE) o
equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura.

PG2M-3AJ0 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,720000,720001,000BG2N-0B43 =xTUB REFLEX M25 AISCAN PALET (NEGRE)m

Subtotal... 0,72000 0,72000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,72000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,72000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,36m TUB RIGIDO ACER ENCHUF. DN20 PEMSA o
equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura.

PG2O-6SXE Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,360005,360001,000BG2O-1KWB =xTUB RIGIDO ACER ENCHUF. DN20 PEMSAm

Subtotal... 5,36000 5,36000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,36000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,36000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €327,60u MÒDUL 6 RELES NC PER A DAVIEW o equivalent de
les mateixes condicions i característiques aprovades
per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura

PG4L-HCHP Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

327,60000327,600001,000BG4H-H4NN =xMòdul 6 reles NC per a Daviewu

Subtotal... 327,60000 327,60000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 327,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

327,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €822,15u SAI EN LÍNIA DOBLE CONVERS.MONOFÀSIC 3K o
equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura

PGC4-B43F Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

822,15000822,150001,000BGC5-2N17 =xSAI EN LÍNIA DOBLE CONVERS.MONOFÀSIC 3Ku

Subtotal... 822,15000 822,15000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 822,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES

822,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,00u MANIGUET ACER ENDOLLABLE DN20 o equivalent
de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada
segons la nomenclatura.

PHMA-0001 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,000002,000001,000BHM0-MA72 =xMANIGUET ACER ENDOLLABLE DN20u

Subtotal... 2,00000 2,00000

COST DIRECTE 2,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10.729,79u SISTEMA VÍDEO ANALISIS 13 CANALS DAVANTIS,
o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura

PP21-BXNX Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10.729,7900010.729,790001,000BP21-2VAO =xSISTEMA VÍDEO ANALISIS 13 CANALS DANTISu

Subtotal... 10.729,79000 10.729,79000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10.729,79000

0,00%DESPESES INDIRECTES

10.729,79000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €434,37u ALTAVEU IP 120db POE ANALITICA
Altavoz IP de aluminio de aviación, blanco cálido,
suspensión de acero
inoxidable, anticorrosión, perfecto para ambientes al
aire libre en la
mayoría de los climas. - Fácil instalación con PoE,
distancia máxima de
conexión de hasta 100 metros. Puerto de red RJ45
integrado.
- Admite múltiples protocolos de red: TCP, UDP, ARP,
ICMP, IGMP, DHCP,
IGMP, HTTP, SIP, ONVIF.
- Admite el protocolo SIP estándar.
- Protocolo de audio: MP3, G.711a/u.G. 722.
- Almacenamiento: 512MB y compatible con tarjeta TF.
- Potencia altavoz: 120dB.
- SNR (relación señal-ruido): 75dB.
- Frequencia: 250Hz-16KHz.
- Cobertura: 70º-100º (HxV).
- Salida de altavoz: 15W.
- Dispone de 1 botón de reinicio.
- Micro incorporado, distancia más 8m, frecuencia
50Hz-12KHz, entrada
de micro 15mV.
- Alimentación PoE+(IEEE 802.3at) / DC24V 1A (En
espera).
- Dimensiones y peso: 225x170x250mm / 1.80Kg.

o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura

PP30-C53S Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

434,37000434,370001,000BP31-1BR7 =xALTAVEU IP 120db POE ANALITICAu

Subtotal... 434,37000 434,37000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 434,37000

0,00%DESPESES INDIRECTES

434,37000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,86m MÀNEGA 3X1,5 RVK 0.6/1 KV ARMADA o equivalent
de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada
segons la nomenclatura.

PP44-663Z Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,860002,860001,000BP44-1A3W =xMÀNEGA 3X1,5 RVK 0.6/1 KV ARMADAm

Subtotal... 2,86000 2,86000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,86000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,29m FALCA BIFIBRA MONOMODO LC-SC 1,9MM 1MT o
equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura.

PP45-667A Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,290005,290001,000BP45-VIZE =xFALCA BIFIBRA MONOMODO LC-SC 1,9MM 1MTm

Subtotal... 5,29000 5,29000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,29000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,29000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,23m PIGTAIL MONOMODO SC OM1 1MT o equivalent de
les mateixes condicions i característiques aprovades
per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura.

PP45-667B Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,230002,230001,000BP45-VIZ8 =xPIGTAIL MONOMODO SC OM1 1MTm

Subtotal... 2,23000 2,23000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,86m CABLE UTP CAT.6 ARMAT POLIETILÈ EXT o
equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura.

PP45-CUTP Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,860001,860001,000BP44-1A3N =xCABLE UTP CAT.6 ARMAT POLIETILÈ EXTm

Subtotal... 1,86000 1,86000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,86000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €290,59m DISC DUR 8TB ESPECIAL VIDEOVIGILÀNCIA

Disc dur 8 Terabyte sèrie AV-GP Western Digital
especial per NVR, o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en
la versió més actualitzada segons la nomenclatura.
Utilitzar un sistema RAID-5

PP45-DDUR Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

290,59000290,590001,000BP7E-1CIK =xDISC DUR 8TB ESPECIAL VIDEOVIGILÀNCIA

Disc dur 8 Terabyte sèrie AV-GP Western Digital
especial per NVR, o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en
la versió més actualitzada segons la nomenclatura.
Utilitzar un sistema RAID-5

u

Subtotal... 290,59000 290,59000

COST DIRECTE 290,59000

0,00%DESPESES INDIRECTES

290,59000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,30m CABLE F.O. MONOMODO ARMADA 12FO o
equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura.

PP45-IR8L Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,300001,300001,000BP45-VIYX =xCABLE F.O. MONOMODO ARMADA 12FOm

Subtotal... 1,30000 1,30000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,30000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €952,24u RACK 19´´ 42U 800X800 o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en
la versió més actualitzada segons la nomenclatura

PP73-6731 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

952,24000952,240001,000BP75-1AHY =xRACK 19´´ 42U 800X800u

Subtotal... 952,24000 952,24000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 952,24000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

952,24000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €136,22u ARMARI METÀL.LIC 400x400x200 IP66 SENSE
FONS o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura.

PP74-8F43 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

136,22000136,220001,000BP76-20P4 =xARMARI METALICO 400X400X200 IP66 SENSE
FONS

u

Subtotal... 136,22000 136,22000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 136,22000

0,00%DESPESES INDIRECTES

136,22000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,57u MÒDUL FIBRA ÒPTICA GBIC MONOMODO DUPLEX
LC 20KM o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura.
Se trata de un módulo óptico Monomodo SFP
estándar. Utiliza dos fibras
ópticas monomodo y la velocidad puede llegar hasta
1.25Gbps, la
distancia de transmisión hasta 20km. Este producto
necesita ser usado
en par y emparejado con un convertidor de fibra y un
conmutador
Ethernet óptico con puerto SFP, puede ser usado en
Ethernet,
Telecomunicaciones y comunicación de fibra óptica y
otras industrias.
Uso Industrial: temperatura de trabajo -40ºC~+75ºC

PP77-6701 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

27,5700027,570001,000BP71-1YC8 =xMÒDUL FIBRA ÒPTICA GBIC MONOMODO DUPLEX
LC 20KM

u

Subtotal... 27,57000 27,57000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,57000

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €151,81u SWITCH 8P POE + 2 SFP 96W o equivalent de les
mateixes condicions i característiques aprovades per la
DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura.
- PoE 2.0 (puerto rojo) => PoE de hasta 250m para
alimentar cámaras
con un consumo máximo de 90W. Transmisión PoE de
8 hilos.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 capa 2, de 8 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE,
IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x,
IEEE802.3ab, IEEE
802.3z.
- Puerto 1-8: 8xRJ45 10/100/1000 Base-T (PoE).
- Uplink 1-2: 2xRJ45 10/100/1000 Base-T (Combo).
- Uplink 1-2: 2xSFP 1000 Base-X (Combo).
- 8 puertos PoE, puerto 1<90W, puertos 2-8<30W,
total 96W.
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C.
- Dimensiones y peso: 240x105x28mm / 0.65kg

PP7A-6SB5 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

151,81000151,810001,000BP7E-1CIJ =xSWITCH 8P POE + 2 SFP 96Wu

Subtotal... 151,81000 151,81000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 151,81000

0,00%DESPESES INDIRECTES

151,81000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,00u SWITCH 4 PORTS POE RJ45 + 4 SFP + 1 Port RJ45
o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura.
Switch de 4 ports PoE+ RJ45 10/100/1000 Mbps + 4
ports SFP Gigabit
+ 1 port RJ-45 10/100/1000 Mbps
Port 1 suporta HiPoE fins a 60 W
Suporta alimentació PoE fins a 96W en total per a tots
els ports
Fins a 60W per port
Compatible amb PoE IEEE802.3af/*at i Hi-*PoE
Muntatge en carril DIN

PP7A-6SB7 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

162,00000162,000001,000BP7E-1CIL =xSWITCH 4 PORTS POE RJ45 + 4 SFP + 1 Port RJ45 u

Subtotal... 162,00000 162,00000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 162,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

162,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €140,52u SWITCH 4P POE 96W + 2 SFP o equivalent de les
mateixes condicions i característiques aprovades per la
DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura.
Switch PoE (máximo 120W) gestionable L2 de gama
industrial con 3
puertos Fast Ethernet PoE + 1 puerto uplink Gigabit
Ethernet PoE + 2
puertos 1000 Base-X SFP

PP7A-6SB8 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

140,52000140,520001,000BP7E-1CIM =xSWITCH 4P POE 96W + 2 SFPu

Subtotal... 140,52000 140,52000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 140,52000

0,00%DESPESES INDIRECTES

140,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,10u PATCH PANELL 1U 24 RJ45 CAT.6 o equivalent de
les mateixes condicions i característiques aprovades
per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura

PP7C-66U0 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

52,1000052,100001,000BP7G-1AET =xPATCH PANELL 1U 24 RJ45 CAT.6u

Subtotal... 52,10000 52,10000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,50u PANELL GUIACABLES NEGRA 1U AMB TAPA I
BOTONS o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura

PP7C-66U6 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

34,5000034,500001,000BP7G-1AEZ =xPANELL GUIACABLES NEGRA 1U AMB TAPA I
BOTONS

u

Subtotal... 34,50000 34,50000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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34,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,16u SAFATA TELESCOPICA REPARTIMENT FIBRA
ÒPTICA 24 PORTS SENSE CONNECTORS o
equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura.
Bandeja fi bra 19” telescópica con frontal 24 SC/LCdx.
Incluye 2band
x12/24fo
a doble altura, protectores de fusión, tornillos fi jación.
(Adapt no
incluidos)

PP7J-80CU Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

60,1600060,160001,000BP7M-1WQK =xSAFATA TELESCOPICA REPARTIMENT FIBRA
ÒPTICA 24 PORTS SENSE CONNECTORS

u

Subtotal... 60,16000 60,16000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,16000

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,16000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €550,00u INSTAL·LACIO I POSTA EN MARXA D'EQUIPS
Partida alçada que inclou la instal·lació, programació i
posada en marxa
dels elements descrits anteriorment, així com la part
proporcional
d'accessoris, dietes, desplaçaments, etc.

PPA0-HA4U Rend.: 0,909P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

550,00004/R 31,7600015,7415A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 550,00004 550,00004

COST DIRECTE 550,00004

0,00%DESPESES INDIRECTES

550,00004COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.200,00u TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 25MM 10.5º
Sensor tèrmic 384x288 VOx

 Sensor òptic 1/2.8h Progressive Scan CMOS 4Mpx
Lent 25 mm (Term) / 12 mm (Opt)
Abast IR30m
Sensibilitat tèrmica < 35mK (0.05 o C)
Pixel Pitch 12ƒÊm
-20o C ~ +60o C
Compatible i homologada pel consorci ONVIF

o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura

PPA0-HA5V Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.200,000001.200,000001,000BPA1-H5R8 =xTUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 25MM 10.5º
Sensor tèrmic 384x288 VOx

 Sensor òptic 1/2.8h Progressive Scan CMOS 4Mpx
Lent 25 mm (Term) / 12 mm (Opt)
Abast IR30m
Sensibilitat tèrmica < 35mK (0.05 o C)
Pixel Pitch 12ƒÊm
-20o C ~ +60o C
Compatible i homologada pel consorci ONVIF

o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura

u

Subtotal... 1.200,00000 1.200,00000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.200,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.200,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 17/10/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.134,00u TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 7 MM 
Càmera Tèrmica Dual IP
Sensor tèrmic 384x288 VOx

 Sensor òptic 1/2.8h Progressive Scan CMOS 4Mpx
Abast 7 mm (Term) / 6 mm (Opt)
Abast IR30m
Sensibilitat tèrmica < 35mK (0.05 o C)
Pixel Pitch 12ƒÊm
Mesura de temperatura
H.265/H.264
RJ-45 10/100M BaseT
PoE+ IEEE802.3at
Alarmes
Gravació en local per pèrdua de xarxa
Interfície WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible i homologada pel consorci ONVIF
Impermeable IP66

o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura

PPA0-HA5Z Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.134,000001.134,000001,000BPA1-H5R3 =xTUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 7 MM 
Càmera Tèrmica Dual IP
Sensor tèrmic 384x288 VOx

 Sensor òptic 1/2.8h Progressive Scan CMOS 4Mpx
Abast 7 mm (Term) / 6 mm (Opt)
Abast IR30m
Sensibilitat tèrmica < 35mK (0.05 o C)
Pixel Pitch 12ƒÊm
Mesura de temperatura
H.265/H.264
RJ-45 10/100M BaseT
PoE+ IEEE802.3at
Alarmes
Gravació en local per pèrdua de xarxa
Interfície WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible i homologades pel consorci ONVIF
Impermeable IP66

o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura

u

Subtotal... 1.134,00000 1.134,00000

COST DIRECTE 1.134,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.134,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 17/10/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.275,75u TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 10MM 19.6°

384x288 VOx | Lent 10mm
Pixel pitch 12ƒÊm
Sensibilitat tèrmica =35mK

 Sensor òptic 1/2.8h 4 Mpx
-20o C ~ +60o C
Compatible i homologada pel consorci ONVIF

o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura

PPA0-HA60 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.275,750001.275,750001,000BPA1-H5R7 =xTUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 10MM 19.6°

384x288 VOx | Lent 10mm
Pixel pitch 12ƒÊm
Sensibilitat tèrmica =35mK

 Sensor òptic 1/2.8h 4 Mpx
-20o C ~ +60o C
Compatible i homologada pel consorci ONVIF

o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura

u

Subtotal... 1.275,75000 1.275,75000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.275,75000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.275,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 17/10/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €786,23u GRAVADOR NVR DAHUA 32CAM 320Mbps 4K 8HDD
- 32 càmeres IP hasta 4K (Fins 320Mbps).
- Suporta RAID 0/1/5/10. Instal.lació en Rack.
- AI en Gravador: 1ch fisheye dewarping.
- AI en Càmera: Perimeter Protection, Face detection
and Recognition,
SMD Plus, Video Metadata, ANPR, People Counting,
Stereo analysis, Crowd Distribution, Heat Map.
- Backup en dispositivos USB i per descàrrega des de
xarxa
- Smart Fan: El NVR està equipat amb un ventilador
intel.ligent per a conseguir una alta refrigeració. Ajusta
automàticament la velocitat
del ventilador segons la CPU i la temperatura ambient.
El ventilador és de llarga durada i poc sorollós, el que
fa que redueixi els costos de manteniment i millora
l'experiència de l'usuari.
- Alimentació AC100V ~ 240V (Máx 16.7W (Sin HHD)).
- Dimensions i pes: 440x451.5x94.9mm(2U) / 6.55Kg
(Sin HDD).

El gravador ha d'estar homologat pel consorci ONVIF i
compatible amb el fabricant Genetec 

PPA1-HA69 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

786,23000786,230001,000BPA2-H5QW =xGRAVADOR NVR DAHUA 32CAM 320Mbps 4K 8HDD
- 32 càmeres IP hasta 4K (Fins 320Mbps).
- Suporta RAID 0/1/5/10. Instal.lació en Rack.
- AI en Gravador: 1ch fisheye dewarping.
- AI en Càmera: Perimeter Protection, Face detection
and Recognition,
SMD Plus, Video Metadata, ANPR, People Counting,
Stereo analysis, Crowd Distribution, Heat Map.
- Backup en dispositivos USB i per descàrrega des de
xarxa
- Smart Fan: El NVR està equipat amb un ventilador
intel.ligent per a conseguir una alta refrigeració. Ajusta
automàticament la velocitat
del ventilador segons la CPU i la temperatura ambient.
El ventilador és de llarga durada i poc sorollós, el que
fa que redueixi els costos de manteniment i millora
l'experiència de l'usuari.
- Alimentació AC100V ~ 240V (Máx 16.7W (Sin HHD)).
- Dimensions i pes: 440x451.5x94.9mm(2U) / 6.55Kg
(Sin HDD).

El gravador ha d'estar homologat pel consorci ONVIF i
compatible amb el fabricant Genetec 

u

Subtotal... 786,23000 786,23000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 786,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 17/10/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

786,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,68u FONS BAQUELITA PER A ARMARI POLIESTER
400x400 o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura.

PPD1-4RKB Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

27,6800027,680001,000BPD1-12TI =xFONS BAQUELITA PER A ARMARI POLIESTER
400X400

u

Subtotal... 27,68000 27,68000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,68000

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,68000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,94u CAIXA REPARTIMENT FIBRA ÒPTICA 4 PORTS SC
METÀL.LICA o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura.

PPD3-8950 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

35,9400035,940001,000BPD3-1YDH =xCAIXA REPARTIMENT FIBRA ÒPTICA 4 PORTS SC
METÀL.LICA

u

Subtotal... 35,94000 35,94000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,94000

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,94000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,12m PASSAMURS MONOMODO SC-SC o equivalent de
les mateixes condicions i característiques aprovades
per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura.

PY30-615B Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,120001,120001,000BD1A-1NDZ =xPASSAMURS MONOMODO SC-SCm

Subtotal... 1,12000 1,12000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,12000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 17/10/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €190,00u PORTS LLIURAMENT/ RECOLLIDA PLATAFORMAPZ12-02DO Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

190,00000190,000001,000BVZ2-02DL =xPORTS LLIURAMENT/ RECOLLIDA PLATAFORMAu

Subtotal... 190,00000 190,00000

COST DIRECTE 190,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

190,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,17u PLATAFORMA BRAÇ ARTICULAT DIÈSEL 12M +
SEGUR

PZ14-HOQ6 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

120,17000/R 120,170001,000CL40-00J3 =xPLATAFORMA BRAÇ ARTICULAT DIÈSEL 12M +
SEGUR

h

Subtotal... 120,17000 120,17000

COST DIRECTE 120,17000

0,00%DESPESES INDIRECTES

120,17000COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida - LOT 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 17/10/24

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.700,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i
salut a l'obra.

PZSS-EBSS
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1. DADES DE L’OBRA 

1.1. Tipus d’obra 

Construir un nou paviment en els recorreguts perimetrals dels departaments de Sant Josep 

i Sant Miquel, així com l’adquisició de nous bancs, fonts i escales mòbils: Projecte per la 

reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida – LOT 2. 

Aquests treballs comporten les següents actuacions: 

- Instal·lació d’equips de videovigilància 

- Gestió de residus. 

1.2. Situació geogràfica 

Dins el nucli urbà de la ciutat de Lleida, capital administrativa del territori de ponent de 

Catalunya, es localitza el cementiri municipal. 

Aquest equipament municipal forma part de la zona urbana consolidada i ocupa la totalitat 

de la illa entre el carrer d’Almeria, la carretera LL-11, la carretera N-240 i el carrer de  

Francesc Bordalba i Montardit, on hi ha l’entrada principal i l’accés de vianants i de vehicles. 

L’obra a dur a terme, es localitza en els departaments de Sant Miquel i Sant Josep.  

1.3. Pressupost d’execució material de l’estudi bàsic 

El pressupost d’execució material d’aquest estudi de seguretat i salut, puja la quantitat de 

MIL SET-CENTS EUROS (1.700,00 €) IVA no inclòs. 

1.4. Promotor 

Ajuntament de Lleida, Regidoria d’Agenda Urbana i Espai Agrari. 

1.5. Tècnic autor del projecte 

Sergi Gimeno Aribau, Enginyer de Camins, Canals i Ports 

1.6. Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Sergi Gimeno Aribau, Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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2. COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

2.1. Introducció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 

informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 

els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les 

"disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat 

i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 

s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 

document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador 

de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció 

Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 

l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències 

pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-

se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, 

quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir 

que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut 

a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 

d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la 

presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 

treballadors. 
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Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 

de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

2.2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de 

"prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure 

general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

• Evitar riscos  

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

• Combatre els riscos a l'origen  

• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal 

de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels 

factors ambientals en el treball 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

• Donar les degudes instruccions als treballadors 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com 

estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 

circulació  

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball  

• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 

es realitzi a l'obra o prop de l'obra  
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L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 

de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 

hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc 

greu i específic. 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 

no temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals 

que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 

quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no 

existeixin alternatives preventives més segures. 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a 

àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus 

treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats 

cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 

treball personal. 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada 

treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria 

preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui 

a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els 

treballadors han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots 

els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 

existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar 

activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti 

un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball 

segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

2.3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 

establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars 

de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el 

procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 
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Mitjans i maquinària 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

• Riscos derivats del funcionament de grues  

• Caiguda de la càrrega transportada  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de materials 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

Enderrocs i demolicions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Acumulació i baixada de runes  

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

• Vibracions 

Moviments de terres i excavacions 
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• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals  

• Cops i ensopegades 

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar  

• Caigudes per talussos 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Electrocucions amb línies elèctriques 

• Projecció de partícules als ulls 

• Atrapaments i cops amb maquinaria excavadora 

• Vibracions 

Ferms i paviments 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Cremades per utilització de productes bituminosos 

• Ambient excessivament sorollós 

• Projecció de partícules als ulls 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals 

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre-esforços per postures incorrectes  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions 

inadequades  

Instal·lacions d’enllumenat  

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre-esforços per postures incorrectes  
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• Caigudes de pals i antenes  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions 

inadequades  

Drenatges, sanejament i canalitzacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Ambient excessivament sorollós 

• Projecció de partícules als ulls 

• Esquitxades de formigó 

• Caustificacions 

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre-esforços per postures incorrectes  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions 

inadequades  

3. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS 

ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I 

PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda 

d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors 

sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 

obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis  

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  
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4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front de les 

individuals.  

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària 

i les eines de treball.  

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats 

segons la normativa vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als 

previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 

feines i circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 

de l'obra com en relació amb els vials exteriors  

• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega  

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

existents (subsòl, edificacions veïnes)  

• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles 

de protecció de les rases  

• Utilització de paviments antilliscants.  

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si 

es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i 

materials  

• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

• Instal·lació de serveis sanitaris  
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Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

• Utilització de calçat de seguretat  

• Utilització de casc homologat  

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 

col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó 

de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones 

descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació 

suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

• Utilització de mandils  

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari 

en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on 

està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament 

envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i 

/ o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir 

a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les 

tasques de càrrega i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real 

dels elements (subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

5. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 

vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 

s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, 

d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, 

taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

6. NORMATIVA APLICABLE 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio  

(DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 
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LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995. 8 noviembre 

(BOE: 10/11/95)  

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

(BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero   

(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril   

(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril     

(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                           

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 
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PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 
15/06/52) i les seves modificacions 
posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987  

(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

RD 836/2003. 27  juny,    

(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 
de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 
(BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)  correcció d'errades 
(BOE: 06/04/71)  modificació: (BOE: 
02/11/89) derogats alguns capítols per: 
LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, 
RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998  

(DOGC: 27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METÁLICOS R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: 
BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: 
BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: 
BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

Lleida, en data de la signatura electrònica 

Sergi Gimeno Aribau, Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El Present Estudi de Gestió de Residus de Construcció es redacta en base al present 

“Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida – LOT 

2”, d’acord amb el RD 105/2008 pel que es regula la producció i gestió dels residus produïts 

en els enderrocs i en les construccions.  

D’acord a la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del 

sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 

ambient, pel que fa a “l’article 147 Modificació del text refós de la Llei reguladora dels 

residus” S'afegeix una disposició addicional, la quarta, al text refós de la Llei reguladora 

dels residus, amb el text següent: «Disposició addicional quarta. Foment de la utilització 

d'àrids reciclats ». Els projectes de construcció d'obra pública i d'obra privada han de 

determinar l'ús d'àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i 

la demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d'àrids previstos, excepte 

que les característiques de l'obra no permetin l'ús d'aquest tipus de material, supòsit que 

el redactor del projecte ha de justificar degudament en la memòria. L’adjudicatari haurà de 

certificar a la D.O el percentatge d'àrids reciclats utilitzat efectivament en l'obra complint 

l’establert a la Llei i hi ha d'adjuntar el certificat del subministrador dels àrids reciclats, 

acompanyat del certificat del gestor de residus que ha produït l'àrid reciclat. 

Paral·lelament, l’Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels 

àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició, 

estableix els requisits, els usos, classifica els àrids reciclats, entre altres. 

En el present Estudi es realitza una estimació aproximada dels residus que es preveuen 

produir en els treballs directament relacionats amb l’obra, i que haurà de servir de base per 

a la redacció del corresponent Pla de Gestió de Residus per part del Constructor. En el Pla 

esmentat, es desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes en aquest 

document en funció dels proveïdors concrets i els seus propis sistemes d’execució de 

l’obra. 

Per la redacció del present document s’han seguit les indicacions de la “Guia per a la 

redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc” de l’Agència de 

Residus de Catalunya. 

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats 

de residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus 

també pot reduir-ne la quantitat. 
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S’identifiquen en la següent fitxa les mesures de minimització dels residus que s’han de 

considerar per tal de prevenir la generació de residus de construcció durant la fase d’obra 

i per reduir-ne la seva producció. 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA DASE DEL PROJECTE 

Número Accions Si No 
No 

aplica 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els 
sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

   X  

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats 
que es munten a obra sense gairebé generar residus? 

 X   

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? 

   X  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?     X 

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials 
reutilitzats de la pròpia obra.  La reutilització dels materials en la 
pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar 
aquells materials que continguin unes característiques 
físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

   X  

6 
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans 
de cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase 
d’instal·lacions? 

    X 

7 
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, 
divisòries, etc.) per minimitzar els retalls? 

   X  

8 

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o 
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de 
manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la 
seva vida útil).    

    X 

9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus 
d’una forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material 
reciclat (residus) en la seva producció? 

   X  

10 Altres       

 

3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb 

la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

A les taules següents es presenten els residus que es preveu que es generaran durant les 

obres d’excavació i d’enderroc. 
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• Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

• Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 

• Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis 

CER) 

A continuació es presenta un llistat dels principals residus que es poden produir durant  

17 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (inclosa la terra 
excavada de zones contaminades)   

1701 Formigó, maons, teules i materials ceràmics   

170101 Formigó P 

170102 Maons NP 

170103 Teules i materials ceràmics NP 

170106 
Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics que contenen substàncies perilloses 

NP 

170107 
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les 
especificades en el codi 170106 

P 

1702 Fusta, vidre i plàstic   

170201 Fusta NP 

170202 Vidre NP 

170203 Plàstic NP 

170204 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats 
per aquestes 

NP 

1703 Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats   

170301 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla NP 

170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 P 

170303 Quitrà d'hulla i productes enquitranats NP 

1705 
Terra (inclosa l'excavada de zones contaminades), pedres i llots de 
drenatge 

  

170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses NP 

170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 P 

D’acord amb els amidaments del pressupost del present projecte, s’adjunta la taula que 

permet obtenir el total de les diferents tipologies de residus que es generen en la present 

obra. 
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Els ratis de pes i volum de residu per superfície construïda, s’han extret de la “Guia per a 

la redacció de l’estudi de Gestió dels Residus de construcció i enderroc” de l’Agència de 

Residus de Catalunya. 

ENDERROC i MOVIMENT DE TERRES VIALS 

Materials Tipologia Densitat 
Volum 
residu 

real 
Pes 

  
Inert, No 
Especial, 
Especial 

(Kg/m3 
residu 
real) 

(m3) (Tn) 

170504 (terres i pedres diferents dels 
especificats en el codi 
170503*) 

Inert 1680,00 0,000 0,00 

170107 Mescles de formigó, maons, teules i 
materials ceràmics (demolicions de 
paviments no asfàltics) 

Inert 2200,00 0,000 0,00 

170302 (barreges bituminoses diferents de 
les barreges especificades en el codi  
170301*) 

No Especial 2357,00 0,000 0,00 

170405 (ferro i acer) No Especial 5000,00 0,000 0,00 

170203 (plàstic) No Especial 5000,00 11,000 55,00 

170904 (residus barrejats de construcció i 
d’enderroc diferents dels especificats en els 
codis 1709001, 170902 i 170903)*) 

No Especial (3) 5000,00 0,000 0,00 

Total      11,00 55,00 

  Inert   0,000 0,00 

  No Especial   11,00 0,00 

Total per tipologies Especial   0,00 0,00 

Les fases fonamentals on té lloc la generació de residus és durant l’excavació i demolició 

de superfície per a la col·locació del nou paviment i la instal·lació dels nous serveis. 

L’estimació d’aquestes quantitats s’han realitzat en base al pressupost d’execució de l’obra, 

a partir de les partides d’obra definides en aquest projecte.  

Definim volum aparent com el volum total de la massa, amb els espais buits que resten 

inclosos entremig. Aquest paràmetre és molt variable i depèn de les dimensions i de la 

forma dels components dels residus, i de si han estat compactats o no. 

Respecte les dades referents a envasos i embalatges, així com de residus perillosos, les 

quantitats es definiran detalladament en el Pla de gestió de residus a desenvolupar per part 

del Contractista. A continuació es presenta una taula per valorar la generació dels residus  
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INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE 
NOVA CONSTRUCCIÓ (també inclou la part d'obra nova de les 

reparacions o reformes)  

Codi 
CER 

S'utilitzen? 

Si No 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 

      

Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades 
per elles  

150101*   X 

Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades 
per elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, 
aerosols, etc.)  

150101*   X 

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE 
PINTURA I VERNÍS  

      

Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses  

080117*   X 

Residus de decapants o desenvernissant 080121*   X 

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses  

080111*   X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I 
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE 
BASE  

      

Dissolvents 
070103*/ 
070403*/ 
070404* 

  X 

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT 
ELS PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ)  

      

Residus d’adhesius i segellant que contenen dissolvents orgànics o 
altres substàncies perilloses 

080409*   X 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES 
ARTIFICIALS 

      

 Residus que contenen silicones perilloses 070216*   X 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ           

Restes de desencofrats 170903*   X 

Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
mesclats) que contenen substàncies perilloses (especificar)  

170903*   X 

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       

Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*   X 

 

4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions 

destinades a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte.  

Caldrà realitzar, però, totes les operacions de reutilització, reciclatge, valorització i 

disposició de rebuig segons les determinacions del Plec de Prescripcions Tècniques 
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particulars del present projecte i del Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel que se 

regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc i resta de normativa 

vigent.  

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu 

es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 

“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 

• L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

• La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

• La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància 

als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 

última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha tendit, per aquest 

ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

La gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició consistirà 

en la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials 

(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és 

realitzarà acuradament, obtenint residus el més homogenis possible per facilitar-ne la 

gestió. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 

derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un 

tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramès a un gestor autoritzat per la 

seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

En el projecte objecte d’aquest estudi no és viable tenir una planta matxucadora a obra. No 

obstant això, es preveu que hi hagi separació selectiva de residus mitjançant contenidors 

senyalats adequadament. A més, el material inert procedent de les feines d’excavació i 

d’enderroc, tal i com maons, terres, formigó,... serà utilitzat com a material de reblert en el 

moviment de terres de la pròpia obra (sempre que sigui possible), ja que per una banda 

redueix els residus generats i per l’altra estalvia en la compra de terreny de préstec.  

Per a una correcta senyalització dels contenidors a fer servir en obra, s’adjunta la taula 

següent: 
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4.1. Accions de minimització i prevenció en la fase de projecte 

En la taula següent es mostren les diferents accions de minimització i prevenció de residus 

contemplades en la fase de redacció del projecte: 

ACCIONS 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament? 

2 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, 
la quantitat de material a emprar? 

3 Es preservaran els productes que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs d’obra. 

4 S’ha modulat el projecte per minimitzar els retalls? 

5 
En cas d’enderroc i demolicions, s’ha detectat aquelles partides que poden admetre 
materials reutilitzats de la pròpia obra.  La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa 
que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 
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característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

6 
S’aprofitaran el retalls durant la posada en obra i s’intentarà realitzar els talls amb precisió de 
manera que es puguin aprofitar ambdues parts. 

7 
Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d’acabats susceptibles 
de malmetre’s 

 

4.2. Minimització de residus a les obres de construcció  

• Comprar únicament les quantitats de material necessari, d’acord amb el ritme 

d’execució de l’obra.  

• Els materials han de romandre emmagatzemats ordenadament per no generar 

residus innecessaris. 

• Dur a terme un procés d’execució de l’obra ordenat i racional, d’aquesta manera 

s’aconsegueix una millora en la gestió del residu. 

• Per facilitar la gestió del residu cal disposar d’un Pla de gestió i d’un directori de 

valoritzadors. A més de donar compliment a la normativa vigent. 

• Separar i classificar els residus de l’obra per facilitar-ne la reutilització o el 

reciclatge. 

• Els proveïdors de materials i productes hauran de recollir els seus propis 

embalatges de l’obra.  

• Manegar amb molta cura els materials que puguin originar residus potencialment 

perillosos. Cal preveure la gestió més adequada per a tots ells. 

• Reutilitzar tantes vegades com sigui possible els mitjans auxiliars i els embalatges 

de fusta. 

• La fusta tractada amb determinats productes químics o amb claus és de difícil 

reutilització o reciclat. 

• Recuperar tots els materials metàl·lics: són fàcilment reciclables. 

• Aprofitar al màxim els materials de demolició. Aquest en molts casos poden ser 

matxucats i reciclats com a rebliment per a la pròpia obra. 

• Utilitzar preferentment productes que continguin residus de construcció en comptes 

de materials nous. 

• Reduir el consum d’aigua i d’energia elèctrica a l’obra.  

• Ús, quan sigui adient, de materials que disposin d’acreditació de qualitat, distintiu 

de garantia de qualitat ambiental o similar. 

• Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment. Utilitzar 

materials de llarga durabilitat. 

• Potenciar l'ús de materials autòctons de la zona. 

Per últim, cal remarcar que la reducció, la reutilització i el reciclatge en les obres de 

construcció repercuteix tant en una millora mediambiental com econòmica. 
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4.3. Minimització de residus a les obres d’enderroc i excavació  

• Planificar correctament els moviments de terres per minimitzar els sobrants de terra 

i poder reutilitzar-les a la pròpia obra. 

• Reciclar els asfalts i betums en la pròpia obra o en una central de reciclatge. 

• Els residus petris es reciclaran com a àrids de construcció.  

• Reutilitzar i reciclar preferentment els residus de fusta. 

• Recuperar tots els residus metàl·lics: són fàcilment reciclables. 

• Reutilitzar i reciclar de forma prioritària els residus de plàstic. En cas de no ser 

possible aprofitar-los com a –combustible– font d’energia. 

• Manejar amb molta cura els materials que puguin originar residus potencialment 

perillosos. Cal preveure la gestió més adequada per a tots ells.  

• Per facilitar la gestió del residu cal disposar d’un Pla de gestió i d’un directori de 

valoritzadors. A més de donar compliment a la normativa vigent.  

• Separar de forma selectiva els residus segons la seva naturalesa. 

• Reutilitzar el nombre més gran possible d’elements arquitectònics. 

5. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ  

5.1. Gestió de residus dins l’obra 

Moviments de terres 

Es planificaran els moviments de terres per tal de maximitzar l’aprofitament de les terres 

d’excavació a la mateixa obra. 

De les terres sobrants no aprofitables a la mateixa obra, es prioritzarà la seva utilització en 

altres obres.  

En aquelles zones amb terra vegetal, es realitzarà el decapatge i abassegament d’aquesta 

per la seva posterior utilització. El seu emmagatzematge es realitzarà separadament, 

evitant la seva mescla amb la resta de materials d’excavació, i amb les condicions 

necessàries per preservar les seves qualitats.  

Gestió de residus tòxics i perillosos 

El projecte no els contempla, tot i així es recullen com a possibles incidències al llarg de 

les obres. 

S’entén com a residu tòxic i perillós (RTP), els materials sòlids, pastosos, líquids o gasosos 

continguts en envasos, que, com a resultat d’un procés de producció, utilització o 

transformació, l’equip responsable del centre els destini a l’abandonament. La condició de 
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tòxic i perillós ve donada per la legislació. Tenen així mateix la condició de RTP's els 

envasos i recipients que han contingut aquestes substàncies. 

Tal com es defineix a l’apartat 4. MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA, en 

l’obra es delimitarà un espai per l’emmagatzematge dels RTP que es generen durant la 

seva execució, perfectament identificat. El període màxim d’emmagatzematge dels residus 

serà de sis mesos fins a la seva retirada. 

En tots els casos els residus s’etiquetaran segons preveu la legislació vigent. 

El destí dels RTP generats en l’obra serà el seu transport mitjançant transportista autoritzat 

a un gestor autoritzat. 

Instal·lacions previstes 

Es disposaran diferents espais degudament condicionats per emmagatzemar els residus 

segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, 

no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 

són les següents: 

a) Com a mínim es disposarà d’una zona d’acopi dels materials inerts, contenidors per 

emmagatzematge de residus no especials i recipients per emmagatzematge de 

residus especials.  

 

b) Identificació dels diferents punts d’emmagatzematge dels residus mitjançant cartells 

que incloguin les següents dades: 

- Codi d’identificació segons la Llista Europea de Residus i pictograma 

normalitzat. 

- Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

- Naturalesa dels riscs 
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Plànol 

 

5.2. Gestió de residus fora de l’obra 

El conjunt de residus que no es puguin reutilitzar o valoritzar a la pròpia obra, es portaran 

a un gestor autoritzat mitjançant un transportista autoritzat, prioritzant sempre que sigui 

possible aquelles vies de reciclatge o valorització. 

Vies de valorització i tractament de residus 

A continuació es presenta el llistat dels residus que es poden produir a les obres del 

projecte constructiu, especificant les seves possibles vies de gestió, diferenciant les 

opcions de valorització i les de tractament, disposició o rebuig. 
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Codi 
CER 

DESCRIPCIÓ 
VIES GESTIÓ ORIENTADES 

Valorització Tractament 

17.01.01 Formigó V71 T15/T11 

17.01.07 
Mescles de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics, diferents de les especificades en el codi 
17.01.06 

V71 T12 

17.03.02 
Mescles bituminoses diferents de les especificades 
en el codi 17.03.01 

V71 T12 

17.05.04 
Terra i pedres diferents dels especificats en el codi 
17.05.03 

V71/V84 T15/T11/T12  

La codificació segons l’Agència de Residus de Catalunya de les vies de gestió alternatives 

és: 

CODIFICACIÓ CODIFICACIÓ VIES DE GESTIÓ 

T.11 Deposició de residus inerts 

T.12 Deposició de residus no especials 

T.13 Deposició de residus especials 

T.15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

V11 Reciclatge de paper i cartró 

V12 Reciclatge de plàstics 

V13 Reciclatge de tèxtil 

V14 Reciclatge de vidre 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

V41 Reciclatge .i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració d'envasos 

V71 Utilització en la construcció 

 

Directori de gestors autoritzats 

Per al present projecte s’han buscat quins són els abocadors i les plantes més properes a 

l’obra que ofereixen les vies de gestió proposades. Segons això, s’inclou la taula resum de 

les característiques de cadascuna d’aquestes plantes de tractament 
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Per seleccionar les opcions externes de gestió, l’Agència Catalana de Residus, ofereix 

informació referent a les diferents instal·lacions autoritzades que existeixen en el nostre 

país, http://residus,gencat/ca/inici/. 

6. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

DE CONSTRUCCIÓ  

La normativa actual organitza el llistat de residus en funció de l’activitat que els genera, així 

poden diferenciar-se clarament els residus urbans, que són els generats pels domicilis i la 

gestió dels quals és assumida per l’Administració local, de la resta de residus generats en 

processos productius d’indústries o per serveis. 

http://residus,gencat/ca/inici/
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Els residus produïts per l’activitat de la construcció estan contemplats en un capítol especial 

de la classificació establerta per l’Ordre 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, i són 

el què s’anomena Residus de la Construcció i Enderrocs (RCE). Provenen, en la seva 

majoria, d’enderrocs d’edificis, de rebuig dels materials de construcció de les obres de nova 

planta i de reformes, en habitatges o urbanitzacions, i terres procedents d’excavacions, de 

buidats o de la fase de moviment de terres, en general, el què es coneix terres i runa. 

6.1. Nou decret sobre gestió de residus 

La Llei 10/1998 de Residus, que és la norma bàsica fonamental en matèria de gestió de 

residus d’Espanya, introdueix el principi de jerarquia per a assenyalar que cal fomentar la 

reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització en la gestió dels residus, essent 

aplicable a qualsevol tipus de residus i, per tant, també als de la construcció. 

La normativa espanyola sobre gestió de residus es basa alhora en els principis de gestió 

establerts per les Directrius europees, incloent com a principis bàsics el reciclatge i la 

valorització preferentment enfront del dipòsit a abocador, que és considerada com l’opció 

menys aconsellable i la última a la que s’hauria de recórrer, en cas que no sigui possible la 

reutilització, el reciclatge o la valorització dels residus.  

Una norma de referència en relació amb la gestió dels residus de construcció va ser el Plan 

Nacional de Residuos de Construcción y Demolición com a instrument de planificació bàsic 

en relació amb la gestió d’aquest tipus de residus. En aquest s’hi recullen les línies bàsiques 

d’actuació que cal que segueixin totes les comunitats autònomes per dictar els seus propis 

Plans de Residus de Construcció i Enderroc, amb la finalitat d’abordar amb eficàcia, i 

d’acord amb la normativa europea, els problemes específics de la gestió d’aquest tipus de 

residus.  

Com a conclusió i derivat dels requisits legals, els principis que regeixen la gestió de residus 

cal que siguin, i seguint aquest ordre, els següents:  

a) Prevenció i minimització en origen, reduint la producció i nocivitat 

La millor manera de reduir costos en la gestió dels residus és reduir la producció d’aquests 

en origen. Aquesta minimització de residus pot realitzar-se de diverses maneres: a través 

del disseny i del tipus d’envàs, optimitzant les matèries primeres i auxiliars utilitzades, 

ajustant el procés, de manera que es redueixin també els residus, utilitzant material 

reciclable en els envasos, etc…  

b) Valorització. Engloba mètodes tan diferents com la reutilització, el reciclatge o la 

recuperació. 

La reutilització és un sistema que permet tornar a utilitzar un objecte per a la mateixa 

finalitat pel que va ser dissenyat originàriament. Com a exemples més evidents tenim la 
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reutilització en la pròpia obra de terres sobrants de l’excavació, la reutilització de restes de 

ferralla o de retalls de fusta dels encofrats.  

Quan no es recupera la totalitat dels residus sinó només alguns dels components, es parla 

de reciclatge (és el cas del paper, del metall o la fusta que van a un reciclador per a la seva 

conversió en matèries primeres o altres productes diferents).  

Finalment, la recuperació o transformació dels residus implica l’alteració física, química o 

biològica dels residus. La finalitat d’aquesta modificació pot ser recuperar els materials 

reutilitzables i reciclables, o bé recuperar els productes de conversió (compost) i energia 

en forma de calor o combustibles (biogàs, fusta com a combustible). Mentre que en el 

reciclatge s’aprofita la major part del residu generat, en la recuperació només s’extreuen 

del residu aquells components considerats vàlids i/o l’energia que contenen. 

c) Eliminació adequada dels residus que no puguin valoritzar-se. 

Aquest és el sistema més habitual en la gestió dels residus de construcció, consisteix en 

col·locar-los sobre el terreny, estenent-los i compactant-los amb la finalitat de reduir el 

volum. 

Per últim, la norma de més pes quant a la gestió de residus és la que data del 13 de febrer 

del 2008, publicada al BOE, el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la 

producció i gestió dels residus de construcció i enderrocs (RCE). 

Aquest Real Decret té per objectiu establir el règim jurídic específic de la producció i gestió 

dels RCE amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, 

reciclat i altres formes de valorització, garantint que els residus destinats a operacions 

d’eliminació rebin un tractament adequat, i contribuir a un desenvolupament sostenible de 

l’activitat de construcció. A més, s’estableix que es fomentarà en la contractació pública la 

menor generació de RCE i la utilització d’àrids i altres productes provinents de la 

valorització, el què s’ha traduït en la valoració d’aquests aspectes en tots els plecs de 

prescripcions tècniques dels concursos públics. 

Aquest Real Decret és d’aplicació per a qualsevol substància o objecte dels quals el seu 

posseïdor se’n desprengui o se n’hagi de desprendre o del que tingui la intenció o obligació 

de desprendre-se’n i que es generi en una obra de construcció i/o enderroc (incloent 

residus generats en instal·lacions auxiliars que donen servei a l’obra). 

No obstant això, s’estableixen les següents excepcions: 

• Les terres o pedres no contaminades quan pugui acreditar-se el seu destí de 

reutilització. 
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• Els residus de la industria extractiva resultants de la prospecció, extracció, 

tractament i emmagatzemament de recursos minerals, així com d’explotació de 

canteres. 

• Els llots de dragatges no perillosos. 

S’estableixen clarament les obligacions tant per al promotor com per al constructor. 

Obligacions del productor (el promotor) de RCE 

a) Incloure en el projecte de l’obra un Estudi de Gestió de Residus de Construcció i 

Enderrocs, que contindrà una estimació prèvia dels residus que generarà el futur 

projecte. Els continguts d’aquest estudi són, com a mínim: 

 

- Una estimació de la quantitat, en tones i m3, dels RCD que es generaran a 

l’obra, codificats segons el CER (codificació europea de residus). 

- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació dels residus. 

- Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzemament i altres 

operacions de gestió dels RCE de l’obra. 

- Les prescripcions, que s’inclouran en el Plec de Prescripcions del Projecte, 

en relació a la gestió dels residus.  

- Les mesures per a la prevenció dels residus en l’obra objecte del projecte. 

- Una valoració del cost previst per a la gestió dels residus, que formarà part 

del Pressupost del projecte, en un capítol a part. 

 

b) En obres d’enderroc, reparació o reforma, caldrà fer un inventari dels residus 

perillosos que es generaran amb la finalitat que siguin gestionats correctament.  

 

c) Disposar de la documentació que acrediti que els RCE realment produïts a les obres 

han estat lliurats a una instal·lació de valorització o d’eliminació per al seu 

tractament per un gestor de residus autoritzat, així com mantenir la documentació 

corresponent durant cinc anys. 

 

d) Les Comunitats Autònomes podran exigir, vinculada a l’atorgament de la llicència 

municipal d’obres, la constitució per part del productor d’una fiança o altra garantia 

financera equivalent per a garantir el compliment d’aquestes obligacions. En 

aquelles obres en què existeixi un Estudi de Gestió de Residus en el projecte, el 

càlcul de l’import d’aquesta fiança es basarà en el pressupost d’aquest estudi. 

Obligacions del posseïdor (el constructor) dels RCE 

a) Presentar a la Direcció Facultativa un Pla de Gestió de Residus. Aquest document 

ha de reflectir la gestió real que es farà a l’obra, ajustant a la realitat les estimacions 

fetes en l’Estudi de Gestió de Residus. El contingut d’un Pla de Gestió de Residus 

es concreta segons els següents apartats: 
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- Antecedents 

- Dades bàsiques de l’obra 

- Identificació de tots els residus a generar, tant RCD com RP (residus 

perillosos) 

- Estimació de la quantitat de residus generats a l’obra 

- Mesures per a la segregació “in situ” previstes 

- Mesures de prevenció i de reutilització en la pròpia obra o altres destins 

autoritzats 

- Destí dels residus no valoritzables produïts 

- Seguiment de la gestió dels residus (documentació) 

- Pressupost de la gestió de residus 

 

b) Documentar suficientment la cessió de residus a gestor autoritzat. Cal que consti el 

productor, posseïdor, el gestor, la procedència, la quantitat i el tipus de residus 

lliurats. 

 

c) Els RCE hauran de classificar-se de forma que, com a mínim, se separin les 

següents fraccions quan la quantitat prevista de generació per a la totalitat de l’obra 

superi les següents quantitats: 

- Formigó i petris: 80 t. 

- Maons, teules i ceràmics: 40 t. 

- Mescles bituminoses : 5 t. 

- Metall: 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 

- Paper i cartró: 0,5 t. 

La separació d’aquestes fracciones serà feta preferentment pel posseïdor dins de l’obra. 

Quan, per falta d’espai físic, no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació, el 

posseïdor podrà encomanar la gestió a un gestor autoritzat en una instal·lació de 

tractament de RCE aliena a l’obra. En aquest cas, haurà d’obtenir la documentació que ho 

acrediti. 

Si els residus es lliuren a un transportista que no és el gestor final, en el document de 

cessió haurà de constar també el gestor de valorització o eliminació subsegüent al que es 

destinaran els residus.  

De forma justificada, la Comunitat Autònoma podrà eximir al posseïdor de l’obligació de 

classificació d’alguna o totes les fraccions anteriors. En tot cas, el posseïdor estarà obligat 

a mantenir els residus en les condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar 

la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi la seva posterior valorització o 

eliminació. 
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d) El posseïdor dels RCE estarà obligat a sufragar els costos de la gestió i a transmetre 

al productor els certificats i altra documentació acreditativa de la gestió dels residus, 

així com a mantenir la documentació corresponent durant 5 anys. 

Per a la valorització de residus de la construcció en la pròpia obra s’ha de tenir present que 

la reutilització de formigó, asfalt, etc. Triturat en la pròpia obra així com la valorització “in 

situ” quedarà a expenses del què les comunitats autònomes. En cas que aquestes no 

tinguin cap legislació al respecte, per a valoritzar els RCE en la pròpia obra cal que es 

compleixin les següent condicions: 

• L’activitat de valorització s’ajustarà a allò que estableixi la Direcció Facultativa. 

• Aquesta activitat no podrà malmetre el medi ambient 

• L’activitat quedarà obligatòriament enregistrada en la manera que estableixi la 

comunitat autònoma. 

• L’ús de residus inerts en obres de restauració, condicionament o reblert es 

considera una operació de valorització i no d’eliminació, sempre que l’òrgan 

competent de la comunitat així ho estableixi, que aquesta operació sigui realitzada 

per un gestor autoritzat i que el resultat sigui la substitució de recursos naturals. 

6.2. Gestió de residus de construcció i enderrocs (RCE) 

Amb la finalitat de realitzar una correcta gestió dels residus de construcció i enderrocs, de 

la manera més senzilla possible i a un baix cost cal: 

• Fer una planificació dels residus que es generaran a cada fase de l’obra.  

• Analitzar les possibilitats de gestió (existència de recicladors, aprofitament dels 

RCE, etc.) i els costos de les diferents opcions.  

• Identificar i delimitar una àrea en funció de l’espai disponible per als diferents 

abassegaments de residus (plàstics, fustes, ferralla…). 

• Realitzar segregació en origen dels diferents RCE 

• Informar i exigir al personal d’obra la correcta gestió (amb formació específica en 

cas necessari) 

Tot seguit s’exposen les bones practiques a aplicar en obra per a cada tipus de residu. 

Terres sobrants d’excavació i buidats 

Inclou les terres de buidat en edificació i les restes d’excavació i desmunts en obra civil. 

Aquestes terres queden excloses de la consideració de residu sempre i quan el seu destí 

sigui: 

• Reutilització en la pròpia obra o en obres alienes com a material de reblert. 
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• Feines de restauració de canteres, graveres, espais degradats, etc… que tinguin el 

corresponent Pla de Restauració aprovat. 

• Finalment, si són dipositades a abocador de residus inerts ja no estaran excloses 

de la normativa aplicable als residus. 

Gestió de la runa 

D’acord amb el RD 105/2008, s’entén per runa els residus inerts que fan referència 

exclusivament a material petri d’obra (materials ceràmics, morter, formigó, etc…). La runa 

en obra civil pot venir de: 

• Excavacions de sòls o execució d’obres de reforma de carrers en zones urbanes. 

• Originada en carreteres o infraestructures 

• Mescla de runa de construcció o demolició d’habitatges 

• Rebuig o trencaments en la fabricació de peces i elements de la construcció. La 

runa en aquestes condicions s’anomena, freqüentment, “runa neta”. Cal que sigui 

lliurada a una planta de tractament de RCE on serà sotmesa a un procés que 

possibiliti el reciclatge com a àrid reciclat o com a material de reblert. 

Les bones pràctiques aplicables a la gestió de runa es resumeixen en: 

• Es recomana sempre la segregació dels RCE, evitant que es dipositi runa i altres 

residus inerts com metalls, fusta, plàstics, PVC, etc… 

• Només es poden contractar serveis de transport de runa de les empreses que 

formen part del registre municipal autonòmic de transportistes de residus. 

• Es demana al transportista certificat o albarà que acrediti el dipòsit en planta de 

tractament o a abocador autoritzat. 

• En cap cas poden dipositar-se en els contenidors de runa residus urbans ni residus 

perillosos. 

Plàstics 

Es generen principalment en els embolcalls dels palets i altres materials, encara que també 

en bidons, garrafes, sacs i film protector. La gestió més adequada és a través de reciclador. 

Per al seu abassegament cal tancar o delimitar l’espai i evitar la dispersió (mitjançant 

taulons o similar) i senyalitzar l’abassegament per evitar la mescla amb altres residus.  

La separació dels plàstics s’ha de fer quan s’obren els paquets dels subministres evitant 

que es mesclin amb la resta de residus i dipositant-los en els punts establerts prèviament. 

Pot fer-se durant la neteja de l’obra, però sempre serà menys eficaç.  
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Fusta 

S’origina principalment per palets trencats, taulells d’encofrat, taulons d’obra, restes 

d’enderrocs, etc… La segregació de la fusta de la resta de RCE és senzilla i, en general, 

favorable econòmicament. Com a mesures de gestió d’aquest residu cal destacar: 

• Identificar una àrea d’abassegament o un contenidor del propi reciclador (d’entre 6 

i 30m3). Cal senyalar-lo per evitar la mescla amb la resta de residus. 

• És fàcil trobar empreses de recollida i reciclatge de fusta a preus molt inferiors als 

corresponents a la seva gestió com a runa. 

• Pot ser reutilitzada en la pròpia obra, com a combustible per a calefacció en obra 

(només en bidons foradats), per a protecció dels arbres, etc… 

Metalls 

Integrat sobretot per les restes de ferralla i en enderrocs. És un residu tradicionalment ben 

separat i gestionat a través del reciclador per resultar econòmicament molt favorable. Per 

a la gestió del metall en obra només es requereix: 

• Identificar el punt d’abassegament o contenidor i facilitar l’accés als camions de 

recollida. 

• Demanar al reciclador justificant de lliurament. 

• Pot ser interessant segregar cables i alumini de la resta de residus de metall, per 

tenir un preu de venda més alt. 

Residus de neteja de cubes de formigó 

En obra només és admissible la neteja de canaletes de formigoneres i camions de 

bombament de formigó. 

La neteja de cubes es realitza a la planta de formigó, on hi ha una àrea per al tractament 

de les aigües i residus que generen. 

D’acord amb les característiques de l’obra i la disponibilitat d’espai, la ubicació dels punts 

de neteja de les canaletes pot ser: 

Obra civil 

Comprèn fonamentacions, rases, sabates, etc… pendents de formigonat, sempre i quan 

no hi hagi nivell freàtic.  
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Sots d’aproximadament 2 x 2 x 1,5 en zones a ocupar per la construcció, vials, etc… En 

cas que se situïn sobre sòl a restaurar, s’haurà d’enretirar el formigó acumulat abans de 

tancar i restaurar el terreny. 

Edificació 

Fonamentacions, rases pendents de reblert o formigonat, trasdós de murs, etc… 

Sots d’aproximadament 2 x 2 x 1,5 en zones a ocupar per la construcció, vials, etc… En 

cas que se situïn sobre sòl a restaurar, s’haurà d’enretirar el formigó acumulat abans de 

tancar i restaurar el terreny.  

Contenidor d’obra protegit amb plàstic (en obres urbanes sense gairebé espai). 

En qualsevol cas, el punt de neteja ha de quedar senyalitzat. S’informa de la situació i 

obligatorietat d’ús de conductors de formigoneres. El responsable haurà de rebre el 

formigó, vetllar pel compliment de la neteja de canaletes. 

Altres residus 

Alguns residus es generen en certes obres es generen en quantitats bastant minses, el què 

impossibilita un sistema de gestió independent que permeti el lliurament a reciclador. En el 

cas, habitualment, del PVC, el vidre, el pórex, la llana de roca… Aquests residus, per ara, 

només poden dipositar-se en un contenidor mesclats, preferentment amb runes no inerts 

(pladur, escaiola, restes de panells, etc.) donant lloc a un residu classificable com a 

industrial no perillós i que habitualment serà gestionat com a runa mesclada.  

En aquelles obres en què el volum d’algun d’aquests residus sigui important pot procedir-

se a la seva segregació donat que en tractar-se de quantitats importants sí que resulta 

interessant per a empreses recicladores. En algunes obres, especialment aquelles que 

comporten enderrocs, pot ser viable i interessant econòmicament separar i lliurar al 

reciclador residus com vidre o PVC. 

Obligacions documentals referides als RCE 

És obligació del contractista disposar en obra de la documentació acreditativa de la gestió 

dels diferents residus generats, especificant el seu destí final, ja sigui reutilització en la 

pròpia obra o en una altra obra, lliurament a reciclador, planta de tractament o abocador 

autoritzat.  

Si es contracta un gestor autoritzat cal disposar de: 
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• Copia de l’autorització com a gestor autoritzat per la comunitat autònoma on 

desenvolupi la seva activitat. Amb això es comprova que l’empresa contractada està 

autoritzada per l’Administració. En aquest document queda definit quin residu pot 

gestionar, el tractament que realitza i la data límit per la que s’ha concedit 

l’autorització. 

• Albarans de lliurament dels residus. 

Si es dipositen directament a un abocador municipal, cal disposar de: 

• Justificant que l’abocador està autoritzat per l’ajuntament en qüestió. 

• Els resguards de lliurament dels residus, tant si la retirada es realitza a la pròpia 

obra com si la recollida està subcontractada. Aquests resguards haurien de 

contenir, com a mínim: 

- Data d’abocament 

- Denominació de l’abocador 

- Quantitat dipositada 

- Matrícula del camió 

6.3. Residus Perillosos (RCE) 

D’acord amb la definició legal, són residus perillosos (RP) aquells residus que presenten 

un risc per al medi ambient o la salut de les persones per les seves característiques 

nocives, corrosives, reactives, explosives, tòxiques, inflamables o biològicament 

infeccioses, així com recipients i envasos que els hagin contingut.  

La relació de residus que es consideren perillosos figura en la llista europea de residus 

publicada per l’Ordre del Ministeri de Medi Ambient 304/2002 “Operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y Lista Europea de Residuos”. 

Els RP cal que siguin emmagatzemats separadament de la resta de residus i en unes 

condicions adequades que garanteixin que no contaminaran ni es filtrarà al terreny. 

Aquests hauran de ser gestionats a través d’empreses autoritzades. 

6.4. Gestió de residus urbans 

S’inclouen en aquest apartat els residus que es generen en les oficines, menjadors i zones 

de descans de l’obra. Es tracta, en general, de paper, llaunes, bricks, restes de menjar i 

tots aquells residus que siguin assimilables a residus sòlids urbans.  

Cal que en obra hi hagi contenidors específics per a cadascun d’aquest tipus de residu, i 

que el contenidor estigui convenientment senyalitzat. 
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6.5. Normativa  

• Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i 

gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). (BOE núm. 92, de 16 

d’abril) 

 

• Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació les vies de 

gestió dels residus a Catalunya. 

 

• Decret 89/2010, de 29 de juny, del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

(DOGC núm. 5664, de 6 de juliol). S’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 

de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 

de la construcció. S’inclouen les modificacions fetes pel RD 210/2018.  

 

• Normas qenerales de valorización de materiales naturales excavados para su 

utilización en operaciones de relleno y obras distintas a   aquellas en las que se 

qeneraron Orden APM 1007, de 10/10/2017 ; Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (BOE Num. 254, 21/10/2017). 

 

• Decret Leqislatiu 1/2009, de 21 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC 

núm. 5430, de 28 de juliol). S’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

 

• Llei 20/2009, de 4 de desembre, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 

5524, d’11 de desembre). Prevenció i control ambiental de les activitats. 

 

• Decret 136/1999, de 18 de maig, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 

2894, de 21 de maig). S’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 

3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i 

s’adapten els seus annexos. 

 

• *Modificació. Decret 143/2003, de 10 de juny, del Departament de Medi Ambient 

(DOGC núm. 3911, de 25 de juny). Modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, 

pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 

de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i se n’adapten els 

annexos. 

 

• Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 38, 

de 13 de febrer). Es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

demolició. 

 

• Decret 21/2006, de 14 de febrer, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 

4574, de 16 de febrer). Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 

els edificis. 
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• Decret 152/2007, de 10 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 

4924, de 12 de juliol). Aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de 

l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric 

mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

 

• *Modificació. Decret 203/2009, de 22 de desembre, del Departament de la 

Presidència (DOGC núm. 5533, de 24 de desembre). Es prorroga el Pla d’actuació 

per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció 

especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol. 

 

• Llei 8/2008, de 10 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5175, 

de 17 de juliol). Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 

• Decret 115/1994, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1904, 

de 30 de juny). Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 

• Decret 1/1997, de 7 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 

2307, de 13 de gener). Rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

 

• ”Deroga l’article 4, 7 i annex I del decret 1/1997. Decret 69/2009,  de  28  d’abril,  

del Departament  de Medi  Ambient  i  Habitatge  (DOGC  núm.  5370, de 30  d’abril).  

S’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits 

controlats. 

 

• Resolució de 20 de gener de 2009, del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi 

Marí (BOE núm. 49, de 26 de febrer). Es publica l’Acord del Consell de Ministres 

amb el que s’aprova el Pla Nacional Integrat de Residus per el període 2008-2015. 

 

• Llei 10/1998, de 21 d’abril, del cap de l’Estat, (BOE núm. 96, de 22 d’abril). Residus. 

 

• Ley 22/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) de residuos y 

suelos contaminados. 

 

* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 : de la Jefatura del Estado 

(BOE núm. 108, 05/05/20 121 

Tanmateix cal tenir en compte altra normativa que es poguí aplicar en temes d’enderroc, ja 

sigui per temes de seguretat, d’urbanisme, o ordenances municipals, la qual s’haurà de 

consultar prèviament per veure si pot afectar en les tasques dels residus. 
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7. PRESSUPOST 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedent dels enderrocs i moviments de 

terres queden detallades al pressupost de projecte i en la justificació de preus de cada una 

de les partides corresponents. 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció, un cop 

calculats els valors resultants a partir dels factors detallats en el present annex, queden 

repercutits directament en les diferents unitats d’obra a executar com a part proporcional 

del preu unitari.  

Així mateix, dintre de les despeses generals de l’obra, s’inclou la implantació, gestió i 

retirada del punt de gestió de residus en obra. 

 

Lleida, a data de la signatura digital 

L’Enginyer Autor del Projecte 

 

 

 

 

Sergi Gimeno Aribau 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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1. ASPECTES GENERALS. 

1.1. Objecte, abast i disposicions generals.  

1.1.1. Objecte. 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 

general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 

condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, i organitzar el mode i manera en que 

s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

1.1.2.  Àmbit d'aplicació. 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del projecte “Projecte per la 

reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida – LOT 2”. 

1.1.3.  Documents del projecte 

El projecte consta dels següents documents: 

• Document núm. 1: Memòria i annexos 

• Document núm. 2: Plànols 

• Document núm. 3: Plec de condicions 

• Document núm. 4: Pressupost 

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. S’entén per documents contractuals aquells 

que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment, llevat modificacions degudament 

autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

• Memòria 

• Plànols 

• Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques 

Particulars) 

• Pressupost 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els pressupostos 

parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de l’Administració. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense 

que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han 

de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els 

seus propis mitjans. Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 

contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a 

les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària 

i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies  de  transport  característiques  dels  materials  

d’esplanació, justificació  de  preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
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El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient 

informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.  

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin 

com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les Condicions 

Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Condicions Tècniques 

Generals. El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com 

si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les 

unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 

1.1.4. Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les 

Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò 

que en ell s'especifica. 

Les unitats d'obra que no s'hagin inclòs i assenyalat específicament en aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars s'executaran d'acord amb l'establert en les normes i instruccions tècniques en vigor que 

siguin aplicables a aquestes unitats, amb el sancionat pel costum com a regles de bona pràctica en la 

construcció i amb les indicacions que sobre aquest tema assenyali la Direcció d’Obra. 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 

03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats 

en la construcció. 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es 

relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat 

certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres 

de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 

d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades 

per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin 

aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant 

a decisió de la Direcció d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa 

aquest plec. 
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1.2. Descripció de les obres. 

Les obres projectades contemplen l’execució de les feines  per la implementació d’un sistema de seguretat al 

cementiri, per tal de poder controlar les incidències i gestionar millor l’espai del Cementiri de Lleida. 

El present Pec de Condicions correspon a la part de serveis i infraestructures del projecte. 

L’objecte dels treballs a realitzar consistiran en dotar d’un sistema de seguretat tot el contorn interior del 

cementiri i alguns dels carrers principals, mitjançant càmeres tèrmiques, les instal·lacions oportunes per 

connectar-les entre elles i els equips necessaris per gestionar aquestes dades.  

L’execució del projecte comportarà les següents actuacions: 

• Ubicacions de càmeres. 

• Ubicacions de caixes de repartiment de fibra òptica. 

• Col·locació dels tubulars. 

• Instal·lació del cablejat. 

• Instal·lació dels sistemes de control. 

• Instal·lació dels equips necessaris a les caixes de repartiment. 

• Gestió de residus. 

 

En el Document núm.1. Memòria es descriuen totes les activitats del projecte i les seves característiques 

figuren en el Document núm.2 . Plànols. 

1.3. Direcció d’obra 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la 

correcta realització de l’obra contractada. El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que 

exigeix el director de l’obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present 

projecte. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de 

les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a 

terme el Contractista.  
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Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la. 

- Les modificacions d'obra establertes per la Propietat. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 

definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 

estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.  

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs 

de detall es facin degudament per ell mateix.  

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.  

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix 

aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, 

partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 

programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per 

a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les 

condicions d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 

ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o 

convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 

programa de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 

ocultes, abans de la seva ocultació. 
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- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del control 

i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot 

presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, 

prèviament a la seva recepció per la Propietat.  

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a la 

Propietat un cop acabats els treballs. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb allò 

que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la 

regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 

d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 

d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades 

funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, 

siguin prèviament conformades per la Propietat. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 

facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes 

i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones 

capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui 

encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de 

constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 

s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

1.4. Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en 

els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció 

de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi 

reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions 

parcials. 

 

 

 



 

 

Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida – LOT 2       9 
DOC. 3 – Plec de condicions 

 

 

1.4.1. Requisits de la instal·lació 

1. Equips de gravació i anàlisi amb discs durs: 

Els equips que incorporin discs durs han de tenir redundància per garantir la continuïtat del servei en cas de 

fallida d'algun dels discs. S’hauria d’utilitzar un sistema RAID-5, que permetrà la seguretat de les dades en 

cas de fallada d'un disc i assegurarà el bon funcionament del sistema. 

A més, els equips han de ser capaços de notificar automàticament a l'empresa encarregada del manteniment 

qualsevol error o fallida d'algun component. Aquesta empresa ha de gestionar la substitució immediata de la 

peça afectada per assegurar que el sistema es mantingui operatiu sense interrupcions. 

2. Càmeres de videovigilància: 

Les càmeres i la gravadora han d'estar homologades pel consorci ONVIF, seguint els estàndards establerts 

per aquest organisme, i han de ser compatibles. 

Tenint en compte possibles integracions futures, si es decideix connectar el sistema de videovigilància del 

cementiri amb els sistemes centrals existents, és important que les càmeres i la gravadora estiguin 

homologades pel fabricant Genetec. Aquest és el sistema actualment utilitzat per la Guàrdia Urbana per a la 

gestió de les seves càmeres de videovigilància.  

3. Connectivitat: 

El sistema de videovigilància ha de funcionar de manera totalment independent de la xarxa corporativa que 

actualment hi ha instal·lada al cementiri, per evitar qualsevol interferència o vulnerabilitat a la xarxa principal. 

L'accés remot al sistema ha d'estar totalment securitzat mitjançant una VPN, tant per l'accés des de 

l'Ajuntament com per l'accés que necessiti el proveïdor encarregat del manteniment. 

El sistema instal·lat no ha d'estar accessible des d'Internet a través de IPs públiques. L'accés només s'ha de 

realitzar a través de mitjans securitzats com VPNs, per evitar qualsevol vulnerabilitat o atac extern. 

4. Senyalització 

Es col·locaran els cartells informatius que adverteixen de la captació d'imatges amb la informació que preveu 

l’art. 22.4 de la LOPD i seguint el model de l’ajuntament, que inclou un codi QR que enllaça amb el web 

municipal. 

5. Memòria de videovigilància 

L’empresa instal·ladora haurà de preparar la memòria de videovigilància que preveu l’article 10 de la Instrucció 

1/2009, de 10 de febrer, a partir del model del que disposa l’ajuntament. 
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1.4.2.  Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la Direcció d’Obra la relació detallada de la 

maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres. 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la 

documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les 

persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a 

les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, 

havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i 

especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat 

d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació 

de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el 

contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà el 

Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa 

autorització de la Direcció d'Obra.  

El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del 

contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 116 

de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

A petició de la Direcció d’Obra, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposarà 

a peu d’obra d’una línia telefònica, i servei de correu electrònic. 

1.4.3.  Informació a preparar pel contractista. 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre 

els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la 

Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la 

forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de 

definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 

ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per 

la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
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La Propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal de 

l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver 

estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

1.4.4.  Indemnitzacions a càrrec del contractista 

Es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula 12 del 

Plec de Clàusules Administratives Generals. Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, 

els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 

Serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures 

preventives abans indicades. El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan 

aquesta finalitzi, les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules 

Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 

1.4.5.  Altres despeses a càrrec del contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. Despeses corresponents a 

instal·lacions i equips de maquinària 

• Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes, etc. 

• Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials. 

• Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

• Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 

d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de 

presa, comptadors, etc. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 

utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els cànons i despeses per a la deposició 

controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 

confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i despeses per a la deposició 

controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.de les restes procedents de l’obra. 

• Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 

expropiacions i serveis afectats 

• Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 

• El contractista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció dels 

permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, 
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del projecte elèctric, d’enllumenat públic de semaforització, així com del visat del col·legi professional 

corresponent. 

• El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació 

prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o 

estament en qui delegui. 

• Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats. 

1.4.6.  Alteracions introduïdes pel contractista 

El Contractista no podrà fer alteració en cap de les parts del Projecte aprovat sense autorització per escrit de 

l'Enginyer Director. El Contractista estarà obligat, al seu càrrec, a substituir els materials indegudament 

emprats, i a la demolició i reconstrucció de les obres executades en desacord amb les ordres o els terminis 

autoritzats. 

Si la Direcció estimés que certes modificacions fetes sota la iniciativa del Contractista són acceptables, les 

noves disposicions, podran ser mantingudes, però llavors el Contractista no tindrà dret a cap augment de 

preu, tant per dimensions majors, com per un major valor dels materials emprats. Si per contra, les dimensions 

són menors o el valor dels materials és inferior, els preus es reduiran proporcionalment. 

1.4.7. Disposicions legals complementaries 

El Contractista està obligat al compliment del Codi del Treball, de la Llei de Reglamentació i Obres Públiques 

de 2 d'Abril de 1946 i disposicions aclaridores, així com les que s'hagin pogut dictar o es dictin en endavant 

sobre aquesta matèria. 

El Contractista vindrà obligat al compliment del que es disposa en el Reglament d'Higiene i Seguretat del 

Treball i altres normes actualment en vigor; aquest compliment no podrà excusar en cap cas la responsabilitat 

total del Contractista en cas d'accident. També vindrà obligat al compliment del que es disposa en la Llei 

d'Ordenació de Defensa de la Indústria Nacional i de quantes disposicions legals regeixin en la data en què 

s'executin les obres. Igualment està obligat al compliment de l'O.M. de 14 de Març de 1987 sobre senyalització 

de les obres i/o posteriors sobre la matèria 

1.5. Desenvolupament de les obres. 

Les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció lliurement apreciades per la direcció 

tècnica de les obres. El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació 

que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar 

amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement. 

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, constatació, 

mesuraments i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà 

el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. 
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El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer mesuraments, excepte 

que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 

1.5.1.  Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran 

a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se 

Acta dels resultats.  

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 

Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar 

la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas 

de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter 

d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar que, 

per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis 

existents. 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 

compromisos sobre serveis i terrenys afectats.  

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista 

informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra 

podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a 

les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.  

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

1.5.2.  Plànols d'obra. 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 

Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en 

aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, 

els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 

anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es 

refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i 

disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions 

adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions 

que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense 

dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 
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Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra 

projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà 

a la Propietat per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a 

cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 

precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del 

citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.  

1.5.3. Programes de treballs. 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. 

Aquest programa de treball serà aprovat per la Propietat al temps i en raó del Contracte. L'estructura del 

programa s'ajustarà a les indicacions de la Propietat.  

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris 

constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, 

oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar 

l'acompliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 

troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la 

justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les 

quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.  

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal 

superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra.  

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, 

previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com 

per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 

pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments 

que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses 

en aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.  
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Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la 

contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o 

retards en la realització dels treballs, la Propietat ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de 

prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. A 

part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la 

Direcció d'Obra cregui convenients. El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs 

generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

1.5.4.  Control de qualitat. 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 

qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les 

despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 

materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en 

funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 

funcionalitat i la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la Propietat, com a incorregibles en 

que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 

Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no 

ser reconstruïdes en el termini concedit, la Propietat podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per 

compte del Contractista.  

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 

realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament 

de l'obra executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva 

part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició 

els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que 

es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

1.5.5.  Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al trànsit 

siguin mínimes. Així, en la planificació dels treballs es tindran en compte específicament la coordinació entre 

les diferents unitats d’obra segons les afectacions de trànsit que suposin. 



 

 

Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida – LOT 2       16 
DOC. 3 – Plec de condicions 

 

 

El Contractista serà responsable únic de els afeccions de trànsit que produeixi, havent de canviar els medis i 

mètodes utilitzats seguint les ordres de la Direcció d’Obra o dels organismes institucionals competents en la 

matèria, en cas que aquests ho considerin oportú. 

1.5.6.  Treballs nocturns. 

La Direcció d’obra podrà decidir sobre la possibilitat d’executar algunes de les tasques compreses en el 

present projecte en horari nocturn, en cas que sigui necessari per tal de garantir la seguretat viària i la fluïdesa 

del trànsit. 

El Contractista no tindrà dret a cap tipus de reclamació per aquest concepte. 

1.5.7.  Seguretat i salut al treball. 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos 

laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).  

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" 

en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies 

físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 

1.5.8.  Afeccions i conservació del medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi 

ambient siguin mínimes, tant en els treballs dins els límits de l’obra, com fora d’aquestes. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres 

difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes 

utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals 

competents en la matèria. 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte, fins a l’extinció 

del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala 

d’arbres i, sempre que així es consideri en projecte, es procedirà a la protecció dels mateixos mitjançant els 

dispositius especificats. 

1.5.9.  Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador 

pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 

d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista, així com els 

cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 
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Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada i de sortida) 

s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina el resultat de les anàlisis 

qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la Direcció d’obra doni la seva conformitat). 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 

justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de 

l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que 

apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a 

l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació 

de l’explanada, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja 

aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus o material de 

possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament 

complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors 

quantitats de material procedent de préstecs. 

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes i 

d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i 

estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran 

a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure 

cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director 

de l’obra. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. 

En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 

1.5.10. Execució de les obres no especificades en aquest plec. 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa 

vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres 

similars. 

1.5.11. Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la neteja 

general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, 

edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, 

s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 
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Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 

restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars de l’obra 

(incloent les àrees d’aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, 

es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient 

realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del començament de les obres. 

Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 

restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre que aquestes àrees 

quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient 

realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del començament de les obres. 

Recepció de les obres. 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció d’obra practicarà un 

reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses 

s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà 

constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot 

fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en 

el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció d’obra tota la documentació necessària sobre els 

serveis realment executats. 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció d’obra les actes de recepció signades, 

per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la 

legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, 

haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i control, 

certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord 

amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la 

Direcció d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs 

aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218.5 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de 

Contractes del Sector Públic. 

  



 

 

Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida – LOT 2       19 
DOC. 3 – Plec de condicions 

 

 

Termini de garantia. 

El termini de garantia de l’obra serà l’acordat amb l’administració, comptat a partir de la signatura de l’acta de 

recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui 

expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament, 

senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a 

l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini 

de 15 anys a comptar des de la recepció, d’acord amb l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de 

Contractes del Sector Públic. 

1.6. Amidament i abonament. 

1.6.1.  Amidament de les obres.  

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 

definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que 

aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 

defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor  a acceptar les decisions de l'Administració sobre 

el particular. 

1.6.2.  Abonament de les obres. 

Preus unitaris 

Els preu unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments 

per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a les 

unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre 

núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el 

Quadre de Preus núm. 2.  

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 

hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus 

i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, 

dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests 



 

 

Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida – LOT 2       20 
DOC. 3 – Plec de condicions 

 

 

extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts 

en un document merament informatiu.  

Altres despeses per compte del contractista. 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.  

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 

d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos 

necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 

finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i 

energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades 

de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.  

  



 

 

Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida – LOT 2       21 
DOC. 3 – Plec de condicions 

 

 

2. MATERIALS BÀSICS. 

Aspectes generals 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que hauran 

d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment 

definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà 

d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

A més, en aquest capítol, s’especifica les condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització, i 

defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra corresponents a les activitats  

successives presentades en l’ordre correcte en què executar-les. El procés executiu de les obres s’ha dividit 

en tres grans fases que constitueixen les tres parts bàsiques del present plec: 

1. Infraestructura de calçada 

2. Infraestructura de serveis 

3. Pavimentació. 

La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present plec, comprèn 

l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la construcció del clavegueram i de 

l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de la subbase granular i la implantació de les vorades, 

encintats i rigoles. 

La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que s’implantarà 

de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referència topogràfica, cal 

implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes d’abastament d’aigües, gas canalitzat, 

telecomunicacions, subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. 

La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra d’urbanització 

primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària que cal realitzar després de l construcció dels espais 

parcel·lats no són objecte d’aquestes especificacions. 

A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament de cada 

unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 

Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta manera 

a la següent especificació: 

Infraestructura de calçada 

- Esbrossada i replanteig general 

- Formació de l’esplanada 

- Clavegueram i encreuament de vials 

- Subbase granular 
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- Vorades i rigoles 

Infraestructura de serveis 

- Zones d’implantació de serveis 

Pavimentació i acabats 

- Pavimentació  

- Acabats 

2.1. Infraestructura de calçada 

2.1.1. Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres i excavació de terres 

vegetals 

Anteriorment a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a col·locar cada vint 

metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades referències 

amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte de l’esbrossada i dels moviments de terres, després de 

comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al 

replanteig previ a l’adjudicació de les obres 

Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat prèviament amb 

la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals. 

2.1.1.1. Esbrossada i neteja del terreny 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà una vegada efectuat el replanteig general de les obres, que 

en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes. 

Prèviament a les actuacions de neteja i esbrossada, tal i com ha estat citat al present plec a apartats anteriors, 

cal procedir a la delimitació de les zones d’afecció contemplades en el projecte (incloent les zones verdes i 

els talussos existents on es preveu conservar la vegetació existent). La delimitació es pot realitzar mitjançant 

corda, cintes o malles plàstiques o abalisament, assegurant que la zona d’afecció marcada es limita a la 

mínima imprescindible. 

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la 

realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases degudament 

referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, així com de qualsevol 

altre punt de referència. 

L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones 

que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres (excloent aquells en que en projecte s’indica 

expressament la seva conservació i protecció), soques, plantes (excloent aquells en que en projecte s’indica 

expressament la seva conservació i protecció), malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre 

material no desitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents: 
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• Excavació dels materials objecte d’aclariment, esbrossada i/o tala de la vegetació existent (que, 

segons el projecte, no hagi de ser preservada) 

• Retirada dels materials objecte d’aclariment i les restes vegetals generades. 

• Gestió d’aquests residus d’acord amb la normativa aplicable i amb les prescripcions establertes al 

present plec en quant a gestió de residus en obra. 

Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin 

els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 

Les operacions d’excavació de terres vegetals, les destinades a l’extracció de les soques i de la resta 

d’elements a eliminar, s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per 

aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o 

elements de caràcter historicocultural, d’acord amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la qual 

designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 

2.1.1.2. Excavació de terres vegetals 

Decapar la terra vegetal (després d’haver eliminat la vegetació existent mitjançant esbrossada/tala)  fins  a  la  

profunditat  que  determini  el  projecte  (horitzó  orgànic)  en  el corresponent estudi geotècnic i conjuntament 

a les determinacions de la Direcció d’obra. 

• Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquest fi (zona d’aplec de terres vegetals, que ha 

d’haver estat delimitada al Pla de Medi Ambient del contractista), per que així, el volum de terres 

vegetals determinat en projecte, pugui ser emprat posteriorment en treballs de restauració i/o 

enjardinament. 

• Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot circular per sobre. 

• Si es determina en projecte o així ho decideix la Direcció d’obra, es duran a terme anàlisis per 

determinar la fertilitat de la terra vegetal i el compliment de les condicions mínimes per a la seva 

acceptació. 

• Abans de la seva estesa en l’obra, si així ho determina el projecte o la Direcció d’obra, s’aplicaran 

tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de comptar, almenys, d’una criba (si s’escau) 

i d’una fertilització mineral i orgànica. 

• A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats físiques i 

químiques dels sòls siguin les idònies i quan no es contradigui amb les decisions de la Direcció d’obra, 

es mantindran els sòls originals. 

• Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones verdes 

i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les propietats físiques i 

químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals de materials, etc.). S’hauran 

de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l’activitat biològica. 

Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà feta 

malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o 
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aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal 

conservar. 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades 

fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres 

vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada 

definitiva, segons criteri de la D.O. 

Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un 

diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys 

de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens 

amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat 

d’1 m per sota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la D.O. 

2.1.1.3.  Mesurament i abonament 

L'amidament de l’esbrossada es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre 

la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa 

i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 

director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils 

transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, 

càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta 

conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà 

abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i 

per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 

cànons d'ocupació que fossin precisos. 

Les terres vegetals sobrants (que no es necessitin per a les actuacions d’enjardinament i/o restauració dins 

el sector) es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (transport a dipòsit controlat de terres o 

revalorització de les terres adjuntant la documentació adient). Les terres vegetals que es preveu emprar a les 

tasques d’enjardinament i/o restauració de dins del sector s’arreplegaran a les zones que s’indica al 

corresponent Pla de Medi Ambient del contractista (aprovat per la DO al principi de les obres), a fi de ser 

emprades per a la formació de zones verdes, seguint les condicions especificades anteriorment dins aquest 

apartat. 
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2.1.2. Enderrocs 

Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els elements que obstaculitzin la 

construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 

2.1.2.1. Execució de les obres 

La seva execució inclou les operacions següents: 

• Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses. 

• Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics, considerant-se els elements següents: vorada 

col·locada sobre terra o formigó, rigola de formigó o de panots col·locats  sobre  formigó  i  paviment  

de  formigó,  panots,  llambordins  o  mescla bituminosa. 

• Seccionament o tall dels col·lectors afectats i desviament provisional fins la seva connexió definitiva. 

En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà  taponar  el  col·lector  i  evacuar  

les  aigües,  si  fos  necessari,  mitjançant bombament. També la demolició de claveguera, clavegueró 

o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó, pou, embornal o interceptor de maó amb o sense 

solera de formigó. 

• Tria i retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques de tractament i 

valorització de residus de la construcció i demolició o al lloc d’utilització o aplec dins de la pròpia obra. 

Gestió dels residus generats amb les operacions d’enderroc o demolició d’acord amb la normativa aplicable, 

incloent càrrega, transport, contractació de gestor i transportista autoritzat quan s’escaigui, i la tria de residus 

en obra. 

Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de 

seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu 

encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com 

els llocs d’amàs. 

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no 

malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, 

sorolls, etc. A aquest respecte s’hauran de complir directrius incorporades a les ordenances municipals 

reguladores del soroll (i de vegades també de les vibracions) relatives a nivells màxims permesos i horaris de 

treball. Igualment s’haurà de remetre a la legislació en aquesta matèria d’àmbit autonòmic i estatal, 

especialment quan el municipi no disposi de l’ordenança abans citada. 

Sempre que s’especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l’annex Estudi Ambiental del projecte 

o bé, quan així ho dictamini la Direcció d’obra, les activitats sorolloses es realitzaran fora dels períodes 

reproductius per a la fauna determinats als documents citats o suggerits pel Responsable de la Vigilància 

Ambiental de la Direcció d’obra. 
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2.1.2.2.  Mesurament i abonament 

L'amidament dels enderrocs d’edificacions s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, 

inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra. En el cas d’obres de fabrica, per metres cúbics 

(m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, 

preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de 

finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 

La vorada o rigola es mesurarà i abonarà per m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions 

de la DT. Els paviments per m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. El tall 

de paviment per m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 

comprovada i acceptada expressament per la D.O. 

La demolició de claveguerons, clavegueres, canonades o conductes d’evacuació s’amidaran i abonaran per 

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. Les 

cunetes es mesuraran per m2 de projecció sobre el terreny, sense importar el gruix: els embornals, reixes o 

arquetes s’abonaran per unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat, el transport a 

abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc d’utilització, així com la manipulació dels materials, canons, 

abocament i estesa del material i mà d’obra necessària per a la seva execució. 

El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del sector que els 

assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o valoració dins de l’obra, d’acord 

amb la normativa aplicable i, si no han de rebre un tractament previ per a la seva utilització (matxuqueig i tria), 

també hauran de complir les condicions de qualitat exigibles per a la unitat d’obra a la que es destina. 

En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d’enderroc dins de la pròpia obra o sempre que hi 

hagin sobrants, aquests es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (portant-los a dipòsit controlat de 

residus de la construcció i demolició, a abocador, a planta de tractament i valorització de residus de la 

construcció i demolició, cedint-los directament a un gestor de residus autoritzat, etc.). 

La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà amb els 

preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus. 

2.1.3. Fresat 

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar- ne l’adherència 

amb la nova capa de paviment. 
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2.1.3.1.  Mesurament i abonament 

Es mesura per metres quadrats (m2) de superfície, al gruix definit als plànols, en planta realment executat. 

2.1.4. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 

2.1.4.1. Condicions generals 

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig 

general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 

La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de 

desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada 

refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran 

inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant 

necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en subrasant que serà mesurada 

i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 

Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada o seleccionada 

es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refinament i compactació 

de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran 

incloses en els preus definits al projecte per als moviments de terres. 

Sempre que no es contradigui amb el que es cita en projecte i amb les determinacions de la Direcció d’obra, 

els talussos de terres tindran un pendent màxim de 3H:2V. Quan existeixi la possibilitat de que es donin 

fenòmens erosius, els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura de vegetació, amb hidrosembra o 

amb altres tècniques de bioenginyeria consensuades amb la Direcció d’obra. 

Les partides de geotèxtil i hidrosembra es realitzaran d’acord amb les especificacions recollides als apartats 

corresponents del present Plec. 

2.1.4.2. Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, 

presos abans i després dels treballs. 

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es 

trobi on s’hagi d’excavar. 

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, 

les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de 

terreny. 

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freàtics 

alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
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El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials aptes per al rebliment segons condicions i 

normativa aplicable a determinades zones baixes de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El 

replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l’abocament, estesa i 

compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, 

es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots 

els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat 

d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 

2.1.5. Repàs i piconatge de terres 

2.1.5.1. Condicions de les partides d’obra executades 

El repàs i piconatge de terres és el conjunt d'operacions necessàries per a aconseguir l'acabat geomètric de 

l'element. 

S'han considerat els elements següents: 

• Sòl de rasa 

• Esplanada 

• Caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

• Situació dels punts topogràfics 

• Execució del repàs 

• Compactació de les terres, en el seu cas 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 

compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

• Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m 

• Planor: ± 20 mm/m 

• Nivells: ± 50 mm 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. La superfície del talús no ha de tenir material 

engrunat. 

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. Toleràncies d'execució: 
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• Variació en l'angle del talús: ± 2º 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la D.O.. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la D.O. 

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 m. 

2.1.5.2. Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

2.1.6. Estabilització de sòls in situ 

Amb l’objectiu de disminuir l’aportació de terres de préstec a l’obra i el transport de terres cap a abocador, es 

preveurà la possibilitat d’estabilitzar els sòls existents sobre els que es realitzarien les posteriors obres 

d’urbanització. 

2.1.6.1. Estabilització de zones argilenques amb calç 

La calç està especialment indicada en terrenys plàstics (argiles) i de baixa capacitat portant, baixant els índexs 

de plasticitat i pujant l'índex CBR, que mesura la capacitat portant del terreny, en quantitats fins 10 vegades 

superior amb percentatges de calç 

afegida entre l'1 i el 4%. També s'empra com a additiu per millorar l'estabilitat de les barreges obtingudes en 

reciclar paviments, augmentant l'adhesivitat entre els àrids i els lligants bituminosos (emulsions asfàltiques o 

betums), la qual cosa es pot mesurar mitjançant l'assaig d'immersió-compressió. 

La calç reacciona amb els silicats de les argiles formant silicats càlcics hidratats (Ca Si OH) i aluminats càlcics 

hidratats (Ca Al OH) a Ph superior o igual a 12,4 amb la sílice i alúmina de les argiles, materials aquests de 

característiques puzolániques i cementítiques. 

2.1.6.2. Formació d'esplanades millorades a partir de terrenys contaminats amb argiles 

És possible construir esplanades millorades, tipus E3 de la instrucció de carreteres afegint petites quantitats 

de ciment al terreny. 

La instrucció (61IC) fixa espessors de 15 cm, però la maquinària disponible avui dia permet treballar en 

espessors fins i tot de 50 cm amb una dosificació tan perfecta com la d'una planta de terra-ciment. 

La millora en la capacitat portant de les plataformes es tradueix en una més llarga vida per a la carretera en 

general, o en la possibilitat de disminuir l'espessor de les capes més cares (aglomerat). 

2.1.6.3. Reparació de flonjalls 

Els flonjalls causats per defecte de la plataforma es poden reparar executant terra- ciment in situ. En lloc 

d'excavar, compactar el fons de la caixa i reblert posterior amb altres materials, es pot efectuar un "reciclat" 

del flonjall en una profunditat de 40 o 50 cm amb una dotació de 2 o 3% de ciment, o, depenent de la naturalesa 

del flonjall, reforçar només la part superficial del mateix amb una major dotació de ciment. 
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Si els flonjalls estan causats per la presència de grans quantitats d'argila, es pot adoptar un tractament mixt, 

estabilitzant-los prèviament amb calç i després amb ciment, o bé afegint aquests dos conglomerats de manera 

simultània, un per via humida i un altre per via asseca. 

El resultat obtingut evita les excavacions del ferm existent, amb la consegüent descompressió de les zones 

limítrofes al flonjall, i, sobretot, el procediment és de gran rendiment, amb el que s'estalvien terminis d'execució 

i es disminueixen al mínim els inconvenients per a l'usuari. 

Els flonjalls poden estabilitzar-se reciclant una capa de 40-50 cm amb un 4% de ciment.. 

2.1.6.4. Mesurament i abonament 

L’execució de l’estabilització amb una dosificació inferior al 3% de conglomerant, per via seca o humida, en 

un gruix de 25 o 30 cm s’abonarà per m3 se sòl realment estabilitzat. 

L’execució de sòl-ciment in situ amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, en un gruix de 

25 o 30 cm s’abonarà per m3 se sòl-ciment realment executat. La repercusió del tall de junts de prefisuració 

cada 4 m es mesurarà per m2 de superfície tractada. 

El reciclat in situ de sòl amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, en un gruix de 25 o 30 

cm s’abonarà per m3 se sòl realment reciclat. 

En tots els casos, el preu inclou la recicladora, la distribució del conglomerant o en ciment en pols o en 

beurada, el transport i retirada de la maquinària i la compactació i anivellament del terreny tractat. 

2.1.7. Escarificació i compactació 

2.1.7.1. Definició 

Consisteix, en la disgregació de la superfície del terreny i la seva posterior compactació a efectes 

d'homogeneïtzar la superfície de suport, conferint-li les característiques prefixades d'acord amb la seva 

situació a l'obra. 

2.1.7.2.  Execució de les obres 

Es realitzarà d’acord amb allò establert a l’article 302 del PG-3. 

L'operació es durà a terme de manera que sigui mínim el temps que intervingui entre l'esbrossada, o en el 

seu cas excavació, i el començament d'aquestes. 

S'estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 

d'emmagatzemament i transport de productes de construcció. 
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2.1.7.3. Escarificació 

L'escarificació es durà a terme a les zones i amb les profunditats que estipulin el Projecte o el Director de les 

Obres, no havent d'afectar en cap cas aquesta operació a una profunditat menor de quinze centímetres (15 

cm), ni major de trenta centímetres (30 cm). En aquest últim cas seria preceptiva la retirada del material i la 

seva posterior col·locació per tongades. 

Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament aquelles zones en les quals l'operació pugui interferir amb 

obres subjacents de drenatge o reforç del terreny. 

2.1.7.4. Compactació 

La compactació dels materials escarificats se'n realitzarà d'acord amb l'especificat a l'article 330, "Terraplens" 

del PG-3. La densitat serà igual a l'exigible a la zona d'obra que es tracti. 

Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament les zones que corresponguin a la part superior d'obres 

subjacents de drenatge o a reforç del terreny adoptant-se a més les mesures de protecció, davant la possible 

contaminació del material granular per les terres d’embasament fonament de terraplè, que prevegi el Projecte 

o, en el seu defecte, assenyali el Director de les Obres. 

2.1.7.5. Mesurament i abonament 

L'escarificació, i la seva corresponent compactació s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, 

mesurats sobre el terreny. 

2.1.8. Reblerts 

2.1.8.1. Terraplè 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials 

per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat de condicions mínimes 

d’acceptació dels terraplens. 

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, tot 

efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació. 

A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons 

d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles s’obtingui, 

en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques 

uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada. 

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions 

exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent 

s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-

la orejar. 
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En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, consideri que 

l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la direcció indiqui 

per material seleccionat procedent de préstecs exteriors, de dins l’àmbit de les obres o qualsevol altre element 

portant (geotèxtil o similar), segons el criteri de la direcció d’obra. 

2.1.8.1.1. Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de compactació. 

A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació executats per 

un laboratori homologat. 

Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls 

tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de 

ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el 

coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. A més, sempre que aquests hagin de ser 

revegetats, s’estendrà una darrera capa de 30 cm de gruix mínim de terra vegetal. 

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Próctor 

Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals). 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l’Assaig Próctor Modificat. 

2.1.8.2. Pedraplè 

Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones autoritzades pel 

Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de préstec.  

Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a adequades a l'article 

331.4 de l’O.M. 1382/2002, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents. 

Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les especificacions de 

l'esmentat article de l’O.M. 1382/2002. 

2.1.8.3. Reblerts de materials reciclats 

Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 

• Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un 

contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca 

(maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 

• Construccions/infraestructures de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’un 

95% de matxuca de formigó que no contindrà elements metàl·lics. 

• Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut 

de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigó, 

maó, morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics. 
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• Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de 

formigó. 

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig NLT 111/78, 

d’índex CBR en laboratori. 

Aquests materials poden procedir de centrals de reciclatge legalitzades o bé, de la pròpia obra, sempre que 

es duguin a terme les comprovacions de qualitat i els tractaments 

2.1.8.4. Plànols 

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el 

contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin. Aquests plànols cal 

que s’incloguin al corresponent pla específic de préstecs. 

2.1.8.5. Mesurament i abonament 

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil 

definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 

El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de l’obra; en aquest cas el preu del terraplè 

inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

Per als casos en que el material a emprar provingui de la mateixa obra (de residus de la construcció i demolició 

tractats per al seu reciclatge), el preu del terraplè inclourà la càrrega, transport, estesa, humectació, 

compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. El cost de la planta de matxuqueig necessària per 

al tractament i reciclatge dels residus procedents de l’obra i el personal implicat en les operacions vinculades 

(ús de maquinària, tria dels residus, etc.) constituiran una partida separada a la de formació del terraplè. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del 

terraplè també inclourà els subministrament del material. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de plantes de tractament i reciclatge de 

residus de la construcció i demolició, el preu del terraplè inclourà el cost d’adquisició del material i el seu 

subministrament a obra. 

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs al corresponent pla específic de préstecs del seu Pla 

de Medi Ambient (PMA), aprovat per la DO abans de l’inici de les obres. Per als casos de préstecs de nova 

creació en parcel·les rústiques fora del sector , cal que, partint de la documentació inclosa al PMA per aquell 

préstec (directrius principals, volums d’extracció, restauració final i plànols de planta original i final i de perfils 

originals i finals) s’obtingui el permís del propietari, l’autorització de l’ajuntament i l’autorització de la Oficina 

Territorial corresponent del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Per a préstecs existents, aquests han d’estar convenientment legalitzats, d’acord amb la normativa vigent. 

Tota la documentació ara citada, ha de ser entregada a la Direcció d’obra i, abans de començar les 
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excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar 

si la qualitat del sòl és suficient i de si la documentació adjuntada contempla els requeriments ara esmentats. 

2.1.9. Excavació i rebliment de rases 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases 

definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 

2.1.9.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior 

a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls 

adequats o seleccionats. 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la 

màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix 

terreny a la zona de rasa. 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a 

l’assaig Próctor Modificat. 

En cas que segons projecte, es revegeti en superfície mitjançant sembra d’herbàcies, ’afegirà una darrera 

capa d’un gruix mínim de 20 cm de terra vegetal. 

2.1.9.2. Mesurament i abonament 

L'excavació en rases contínues per a canalitzacions es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts trobant el 

volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del 

terreny. 

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal 

manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà amb el preu del quadre de preus 

núm. 1 del projecte. 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, 

s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o 

pressupost no especifiquen el contrari. 

El preu de les excavacions comprendrà també els transport de les terres a l’àrea d’aplec dins de l’obra o a 

l’abocador, a qualsevol distància, quan no es puguin emprar a la pròpia obra. 

El preu corresponent inclou la desbrossada de la vegetació existent, el decapatge de la terra vegetal i 

l’excavació de la rasa, el subministrament de terres (en el cas de terraplenat), transport (en el cas de 

l’excavació fins zona d’aplec dins de l’obra o fins al dipòsit o abocador, incloent l’arranjament de les àrees 

afectades), manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució; 
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la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada 

d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; i els cànons corresponents si s’escau. 

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans 

manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en 

bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o 

de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests 

conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els 

subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 

Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament el departament de Patrimoni Cultural 

Històric i Artístic (Arqueologia) de l’Ajuntament de Lleida, es realitzarà una prospecció arqueològica a peu 

d’obra durant els moviment de terres. 

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni cultural, cal 

paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho al departament de Patrimoni Cultural Històric i Artístic 

(Arqueologia) de l’Ajuntament de Lleida, per tal que es decideixin les mesures a prendre. 

El rebliment de rases s’amidarà com el volum d’excavació en rasa al qual se li deduirà el volum del tub o altre 

reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat. 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El contractista 

emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests 

treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s’obtindran els 

materials necessaris dels préstecs, considerant-se inclòs el subministrament del material en el preu del replè. 

Per a les terres de préstec, es complirà l’establert a l’apartat de préstecs dins de l’apartat corresponent de 

Condicions Generals. 

2.1.10. Rebliments localitzats de material filtrant o sorra. 

2.1.10.1. Condicions dels materials a emprar 

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradossos d'obres de fàbrica o qualsevol altre 

zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de pedra de 

pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes. 

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del PG-3. 

2.1.10.2. Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

• El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 
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• Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, quan siguin 

necessàries. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. El gruix de les 

tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui. 

L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, sobre tot en allò que 

es refereix al grau de compactació. 

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de manera 

que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no s'iniciarà fins que 

la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre esforços. 

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats replens 

o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent (2%) i 

el cinc per cent (5%). 

Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres capes amb el 

gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i compactació de 

terres. 

2.1.10.3. Mesurament i abonament 

Els replens localitzats de material filtrant o sorra per assentament i recobriment de canonades es mesuraran 

per metres cúbics (m3), obtinguts com a diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament 

abans d'iniciar l'extensió i després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o 

ordenats per l'Enginyer Director. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus. 

2.1.11. Perforacions horitzontals i clavaments (hincas) 

Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores que extrauran 

les terres a través de les hèlixs. 

Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per 

mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a l’extracció de terres. 

En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de clavament. 
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2.1.11.1. Mesurament i abonament 

Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu comprendrà la 

maquinària, el seu transport muntatge i retirada de l’obra, l’extracció de terres i transport a l’àrea d’aplec (en 

cas de reutilització de terres dins de l’obra) o a l’abocador, el subministrament i col·locació del tub, les 

soldadures, les obres de fàbrica auxiliars i el seu enderroc, la càrrega sobre camió del material prèviament 

seleccionat, el transport a abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc d’utilització, així com la 

manipulació dels materials, canons, abocament, i tots els materials i operacions necessàries per a deixar 

l’obra totalment acabada. 

2.1.11.2. Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. El gruix de les 

tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui. 

L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, sobre tot en allò que 

es refereix al grau de compactació. 

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de manera 

que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no s'iniciarà fins que 

la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre esforços. 

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats replens 

o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent (2%) i 

el cinc per cent (5%). 

Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres capes amb el 

gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i compactació de 

terres. 

2.1.11.3. Mesurament i abonament 

Els replens localitzats de material filtrant o sorra per assentament i recobriment de canonades es mesuraran 

per metres cúbics (m3), obtinguts com a diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament 

abans d'iniciar l'extensió i després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o 

ordenats per la Direcció d’Obra. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus. 
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2.1.12. Gabions i esculleres 

2.1.12.1. Condicions d’execució 

Formació d’estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d’estabilitzar talussos o fer defenses 

marítimes o fluvials. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

• Replanteig de l’escullera 

• Preparació de la base 

• Subministrament i col·locació de les pedres 

• Retirada de runa i material sobrant 

Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma irregular. 

Ha de tenir la secció prevista a la DT. Ha de ser estable. 

Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT. Com a mínim el 70% dels 

blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT. 

Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT. 

Els blocs han d’estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals. Toleràncies d'execució: 

• Llargària: ± 3% 

• Amplària: ± 3% 

• Planor: -120 mm, + 300 mm 

• Alçària: ± 5% 

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT 

Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar d'altres. 

En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha d'enrasar, 

massissant-se els forats amb material disposat de forma que es proporcioni als blocs la fonamentació més 

regular possible. 

2.1.12.2. Mesurament i abonament 

Els gabions i esculleres es mesuraran per m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 

Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva. 
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2.1.13. Camins d’accessos als talls. 

2.1.13.1. Condicions d’execució 

En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les excavacions 

en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge transversal. 

S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la formació, manteniment i 

eliminació si cal dels camins. 

2.1.13.2. Mesurament i abonament 

Els camins d’accessos als talls es mesuraran i abonaran per m2. La unitat d’obra inclou les excavacions i 

reblerts necessaris, el gruix de tot-ú especificat, la formació de cunetes i la gestió del material de rebuig, així 

com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la D.O., amb les corresponents mesures correctores. 

2.1.14. Conduccions de clavegueram 

La present normativa pretén establir els procediments a aplicar en els treballs d’obra civil per les obres de 

canalització de la xarxa de clavegueram i escomeses particulars. 

Seran d’obligat compliment les normes particulars de l’empresa distribuïdora, així com la legislació que 

substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es 

promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs col·locats soterrats. S'han considerat els tipus de tubs següents: 

2.1.14.1. Tub circular de formigó vibro premsat 

Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés d'emmotllament i 

compactació per vibro compressió d'un formigó sense armadura. 

Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX. 

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents 

tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 

El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems del tub han d'acabar amb un tall recte 

perpendicular a l'eix, sense rebaves. 

No ha de tenir escrostonaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions del 

procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la 

qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 

La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una mostra 

de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Saneamiento de Poblaciones" del MOPU. 
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Característiques dels tubs: 

• Llargària: ≥ 100 cm 

• Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: ≤ 0,012 

• Resistència característica estimada a la compressió del formigó, al cap de 28 dies. Proveta cilíndrica: 

≥ 275 kg/cm2 

• Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.-73): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

• Pressió interior de trencament (T.H.M.-73): ≥ 2 kg/cm2 

DN 
(cm) 

Resistència a l'aixafament 

(kg/m) 

Gruix 

(mm) 

Toleràncies del DN 

(mm) 

20 ≥ 2500 ≥ 25 ± 4 

30 ≥ 2500 ≥ 35 ± 4 

40 ≥ 2500 ≥ 40 ± 4 

50 ≥ 3000 ≥ 45 ± 5 

60 ≥ 3600 ≥ 52 ± 6 

70 ≥ 4200 ≥ 59 ± 7 

80 ≥ 4800 ≥ 66 ± 7 

90 ≥ 4800 ≥ 70 ± 7 

100 ≥ 4900 ≥ 74 ± 7 

120 ≥ 5500 ≥ 82 ± 7 

150 ≥ 6000 ≥ 95 ± 8 

Toleràncies: 

• Llargària nominal: ± 2% 

• Gruix nominal: ± 5%, ≤ 3 mm 

• Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre 

• nominal 

• Rectitud: ± 5 mm/m, ≤ 10 mm 
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2.1.14.2. Tub ovoide de formigó 

Tub recte, de secció ovoide i base plana, amb els extrems acabats amb encaix, obtingut per un procés 

d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents 

tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 

El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han d'acabar amb un tall 

recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 

No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions del 

procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la 

qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 

La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una mostra 

de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías 

de Saneamiento de poblaciones" del MOPU. 

Les dimensions nominals corresponen al diàmetre interior del tub. 

• Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 

Dimensions tub (cm) Resistència a l'aixafament 

(kg/m) 

Gruix de la paret 

(mm) 

27 x 36 ≥1700 ≥38 

30 x 45 ≥1700 ≥40 

40 x 52 ≥1700 ≥45 

40 x 60 ≥2000 ≥52 

50 x 75 ≥2500 ≥64 

60 x 90 ≥4000 ≥74 

70 x 105 ≥4500 ≥75 

80 x 120 ≥5000 ≥82 

90 x 135 ≥5500 ≥82 

100 x 150 ≥6000 ≥95 

110 x 165 ≥6500 ≥100 

120 x 180 ≥7000 ≥110 

130 x 195 ≥7000 ≥115 

140 x 210 ≥7000 ≥120 

Característiques dels tubs: 

• Llargària: >= 100 cm 

• Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: ≤ 0,012 

• Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta cilíndrica: 
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• ≥ 275 kg/cm2 

• Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

2.1.14.3. Tub de formigó armat amb junt elàstic de campana 

Tub cilíndric de formigó armat, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió encadellada 

amb anella de goma i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció.  

Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX. 

El tub ha de ser recte. Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància 

del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que indiquin 

imperfeccions del procés d'emmotllament.  

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre que no 

disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals dels tubs.  

Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de la normativa 

vigent. 

La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 

Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 76M, les proves d'absorció i de permeabilitat. 

Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M. 

Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

• Classe de tub i designació 

• Data de fabricació 

• Nom o marca del fabricant 

• Identificació de la planta de producció 

• En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part superior. 

Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M): 

Classe Resistència mínima a l'aixafament 

(kg/m) 

1 >= 6 x DN (mm) 

2 >= 7,5 x DN (mm) 

3 >= 10 x DN (mm) 

4 >= 15 x DN (mm) 

5 >= 17,5 x DN (mm) 

Relació aigua-ciment (en pes): <= 0,53 Contingut   de   ciment:   >=   280   kg/m3 Toleràncies: 
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• Diàmetre interior: - 0 mm, + 3% diàmetre nominal 

• Llargària: ± 13 mm 

• Llargària de dos costats oposats (DN = Diàmetre nominal en mm): 

• DN < 2200 mm: ± 16 mm 

• DN >= 2200 mm: ± 19 mm 

• Rectitud (alineació): ± 10 mm/m 

2.1.14.4. Tub de PVC de formació helicoïdal 

Tub rígid de PVC, format enrotllant una banda nervada amb les vores conformades, per a l'execució d'obres 

de sanejament. 

La unió de la banda ha d'estar soldada químicament. 

La cara interior del tub ha de ser llisa. La cara exterior del tub ha de ser nervada. La superfície ha de ser de 

color uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. En els tubs per a anar formigonats, 

els nervis han de tenir forma de "T". 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà 

quan estigui en servei. 

Característiques de la banda de PVC: 

• Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 

• Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 

• Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 

• Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 

• Allargament a la rotura: >= 80% 

• Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 

• Opacitat: 0,2% 

2.1.14.5. Tub de PVC de paret estructurada 

Tub estructurat en PVC de paret alveolar amb mòdul de rigidesa entre 4 i 8 KN/m2, abocardat amb junt elàstic 

interior protegit de la radiació solar i col·locat a la fàbrica, de diàmetres exteriors 160, 200, 250, 315, 400, 500, 

630 i 800 mm, tipus: 

Tipus A: Tubs amb superfície interna i externa llises i unides per: 

- Una capa intermèdia en forma d’escuma o no (tubs multicapa) 

- Nervisaxials interns (tubs alveolars) 
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El junt complirà amb les normes EN 681 i EN 1277, i tindrà un empelt rígid, de fàcil col·locació i que impedeixi 

el possible arrossegament. 

Dimensions: 

 Diàmetre De 

(mm) 

Diàmetre Di 

(mm) 

Gruix e 

(mm) 

Gruix e4 

(mm) 

Gruix e1 

(mm) 

 
 

 
Classe 41 

(4 KN/m2) 

160 150,9 4,5 1,4±0,4 1,1±0,3 

200 189,0 5,4 1,4±0,4 1,1±0,3 

250 236,6 6,6 1,6±0,4 1,1±0,3 

315 298,1 8,3 1,8±0,5 1,4±0,4 

400 378,3 10,5 2,2±0,6 1,9±0,5 

500 473,8 13,0 3,3±0,7 2,9±0,6 

630 594,7 17,0 4,0±0,8 3,4±0,7 

800 755,0 22,0 4,3±0,8 4,0±0,8 

Els tubs hauran de tenir les següents característiques: 

• Característiques funcionals: 

 
Característiques 

 
Requisits 

Paràmetres d’assaig 
 

Mètode 
d’assaig 

Característiques Valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estanquitat de la unió 

 
Temperatura 

Deformac. del cab 

Deformac. 

embocadura 

(23±2)ºC 
≥10% 
≥10% 

 
 
 

Mètode 4 
UNE EN 1277 

Condició B 

 
 
 

 
Mètode 4 

UNE EN 1277 

Condició C 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,05 bar 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,5 bar 

≤-0,27 bar Pressió d’aire -0,3 bar 

 
Temperatura 
Desviament 
angular: De ≤ 315 
315 < De ≤ 630 
630 < De 

(23±2)ºC 

 
2º 
1,5º 
1º 
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Sense fuites Pressió d’aigua 0,05 bar 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,5 bar 

≤-0,27 bar Pressió d’aire -0,3 bar 

• Característiques físiques: 

 
Característiques 

 
Requisits 

Paràmetres d’assaig 
 
Mètod e 

d’assai g Característiques Valor 

 
Temperatur a 

Vicat 

(1) 

 

≥79ºC 

Fondària de 
penetració 

 
Càrrega 

 
1 mm 

 
50 N 

 
UNE EN 
ISO 727 

 
Grau de 

gelificaci 
ó 

Sense atacar a cap part de la 
superfície interna i externa de la 

proveta assajada 

 
Temps 

d’immersió 

 
30 

minuts 

 
UNE EN 

580 

 

 
Retracci 

ó 
longitudin 

al 

 

 
≤ 5% 

Els tubs estaran exents de 
bombolles i esquerdes 

Temperatura 150ºC 
 

 
UNE EN 

743 
Temps 

d’immersió 

 
Mètode A, líquid 

e≤8 mm e>8 
mm 

15 min. 
 

30 min. 

60 min 

(1) Si e és inferior a 1,8 l’assaig es farà sobre un perfil extret del material 

• Característiques mecàniques: 

 
Requisits 

Paràmetres d’assaig Mètode 
d’assaig Característiques Valor 

Rigides a 

anular 
≥val. nominal Cal complir UNE EN ISO 9969 

UNE EN ISO 
9969 

Coeficie nt 
fluència 

≤ 2,5 

Extrapolació a 2 

anys 

Cal complir UNE EN ISO 9969 
UNE EN ISO 

9967 
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Resistència 
a l’impacte 

 
 
 
 

 
TIR≤10% 

Temperatura 
d’assaig Mitjà 

de 
condicionament: 
Tipus de percutor 

Massa percutor per 
a: 

160 mm 
200 mm 
250 mm 

≥315 mm 

Alçària caiguda 

percutor 

 
 

0ºC 
Aigua/ 

aire 
Ø90. 

 
1,0 kg 
1,6 kg 
2,5 kg 

3,2 kg 

2.000 
mm 

 
 

 

UNE EN 
744 

2.1.14.6. Tub de polietilè de paret estructurada 

Tub per a la conducció d’abocaments civils i industrials de Polietilè (PE), amb densitat >930 kg/m3, fabricat 

en barres de 6 o 12 m amb granulat de primera qualitat, corrugat externament i amb paret interna llisa, tipus: 

• Tipus B: Tubs la superfície interna dels quals és llisa i la superfície externa corrugada (tubs corrugats) 

De: diàmetre extern normalitzat segons UNE-EN 13476-1 Di: 

diàmetre intern 

e5: espessor mínim normalitzat P: pas 

del corrugat 

Els tubs seran conformes a les següents normes: 

• UNE-EN 13476-1 Part 1: Requisits generals i característiques de funcionament. 

• UNE-EN 13476-3 Part 3: Especificacions per a tubs i accessoris amb superfície interna llisa i 

superfície externa corrugada i el sistema de Tipus B. 

El polietilè a emprar en la fabricació dels tubs serà de primera qualitat, amb les característiques següents: 

Característique s Prescripcions 
Paràmetres d’assaig Mètode s 

d’assai 

g 
Característique s Valors 

Densitat ≥ 930 kg/m3 Temperatura (23 ± 2) ºC ISO 4451 

Índex de 

fluïdesa 

0,3 ≤ MFR ≤ 1,6 
Temperatur 

a Càrrega 

190 ºC 
50 N 

ISO 1133 
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Resistència a 
llarg termini 

 
 
 

Cap ruptura al 
termini de 

l’assaig 

Terminals 
Número 
mostres 

Temperatura 
Tensió anular 
Tipus d’assaig 

Durada 
Temperatura 
Tensió anular 
Tipus d’assaig 

Durada 

Tipus A o B 3 
80 ºC 

3,5 MPa 

Aigua/Aig 
ua 165 h 

80 ºC 

3,2 MPa 
Aigua/Aig 
ua 1000 h 

 
 
 
 

EN 921 

Estabilitat 

tèrmica 

≥ 20 minuts Temperatura 200 ºC EN 728 

La granza disposarà també de les propietats que es relaciones a continuació: 

• Mòdul d’elasticitat: E ≥ 800 MPa 

• Coeficient d’expansió tèrmica: ≈ 0,17 mm/m K 

• Conductibilitat tèrmica: (0,36 ÷ 0,50) W K–1 m–1 

• Capacitat tèrmica: (2300 ÷ 2900) J kg–1 K–1 

• Resistència superficial: > 1013 Ω 

• Coeficient de dilatació lineal: (1,7 ÷ 2)10–4 °C-1 

Pel que fa als tubs, mitjançant examen visual, les superfícies interna i externa han de ser llises, netes i sense 

incisions, buits o altres irregularitats superficials. 

El material no ha de contenir impureses visibles o porus. 

Els extrems del tub han d’estar tallats perpendicularment a l’eix, sense rebaves. Les unions entre tubs es 

realitzaran mitjançant: 

• Amb maniguet doble i junt d’elastòmer 

• Amb soldadura de cap per electrofusió 

Les canonades i els accessoris seran idonis per a resistir la temperatura d’acord amb el indicat a la norma EN 

476, és a dir, 45 °C per a diàmetres de fins a 200 mm i 35°C per a diàmetres superiors. 

Les canonades han de dissenyar-se a una de les següents classes de rigidesa anular SN (kN/m2): 

• DN ≤ 500: SN 4, SN 8 ó SN 16 

• DN > 500: SN 2, SN 4, SN 8 ó SN 16 

2.1.14.7. Tub de polipropilè de paret estructurada 

Els tubs de poliprepilè han de complir les prescripcions de la norma UNE-EN 1852-1:1998 “Sistemes de 

canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense pressió. Polipropilè (PP).Part 

1:Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema”. 
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El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com 

les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN 

corresponents, si és el cas. Aquestes seran: 

Característiques Valor típic Unitats Mètode d’assaig 

Físiques 

Densitat a 23 ºC 0,910 g/cm3 UNE-EN-ISO 1183 

Índex de fluïdesa (MFR) 230 ºC/2.16 Kg 0,3-0,6 g/10mi n UNE-EN-ISO 1133 

Resistència a la tracció al punt Yield 30 MPa UNE-EN-ISO 527 

Allargament a ruptura >500 % UNE-EN-ISO 527 

Mòdul d’elasticitat >1450 MPa UNE-EN-ISO 527 

Impacte Izod, 23 ºC amb entalla >40 kj/m2 UNE-EN-ISO 180 

Impacte Izod, -20 ºC amb entalla >5 kj/m2 UNE-EN-ISO 180 

Temps d’inducció a l’oxidació a 200 ºC >8 min. UNE-EN 728 

Temperatura de reblaniment VICAT a 10 

N 
155 ºC UNE-EN 727 

Assaig d0estufa, 150 ºC/30-60 min. Sense fissures - UNE-EN 743 

Mecàniques 

Rigidesa anular, SN 8 Kn/m2 UNE-EN-ISO 9969 

Resistència al impacte a 0 ºC TIR ≤ 10 % UNE-EN 12061 

Flexibilitat anular, deformació 30% Sense fissures - UNE-EN 1446 

Coeficient de fluència, extrapolació 2 anys ≤ 4 - UNE-EN-ISO 9967 

Funcionals 

Estanquitat de la unió 
Temperatura de l’assaig: 
23ºC Deformació tram recte: 
10% Deformació 

embocadura: 5% 
Pressió interna d’aigua: 0,05 bar, 15’ 

Pressió interna d’aigua: 0,5 bar, 15’ 

Depressió aire: -0,3 bar, 15’ 

Desviació angular 315-630: 1,5º 

 
 

 
Sense fuites 

 
 

 
- 

 
 

 
UNE-EN 1277 

Resistència cíclica a temperatura elevada Sense fuites - UNE-EN 1055 

 

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, 

bombolles, impureses o porus.  

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 

Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m.  
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El marcatge ha de ser llegible després de l’emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada 

a l’obra del tub.  

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 

El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

• Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 

• Nom i/o marca comercial 

• Dimensió nominal 

• Gruix mínim de la paret 

• Material (PP) 

• Rigidesa anular nominal 

• Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant 

produeix en diferents ciutats. 

• Prestacions en clima fred (si és el cas). 

2.1.14.8. Execució de les obres 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 

• Subministrament del tub 

• Preparació de l’assentament  

• Col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat dels 

tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat serà 

interior i exterior.   

• Execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la junta exterior 

és de formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm)  

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 

compactació, etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte 

es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta 

operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a 200 kg/cm2.  

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la col·locació dels 

tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb formigó fins als ronyons i amb 

llit i recoberts de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC o PE. En el cas dels tubs per a les connexions dels 

embornals i interceptors aniran sempre recoberts amb formigó HM- 20.  

Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de construir les 

connexions al clavegueram.  

El tub de connexió dels embornals serà de Ø 20 cm mínim. 
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Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase 

d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 25 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una longitud mínima 

de mig metre i es taparà en aquest extrem.  

Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament a les tapes dels registres situades a la vorera, i 

amb fites a base de tub de Ø 20, que aniran replenades es de formigó, que sortiran almenys, 0,50 m de la 

superfície del terreny i es col·locaran en la vertical del punt final del tub de connexió.  

La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat. 

2.1.14.9. Mesurament i abonament 

Les canonades es mesuraran per m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, 

entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat, així com 

l’execució dels junts, les peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.. 

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada. 

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, s’entendrà 

que la solera, el material d’assentament i recobriment (sorra o formigó) i les armadures de reforç, queden 

incloses al preu unitari. 

2.1.15. Elements singulars del clavegueram 

2.1.15.1. Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de descàrrega i sobreeixidors les 

obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, obra de fàbrica, PE, 

PP o PVC, construïts “in situ” o prefabricats. 

Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus HM- 

20 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat compliran amb els requisits de la norma 

UNE 127.011 EX. 

Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri 

de la direcció d’obra. 

Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o 

reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i, llevat indicació 

en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al 

mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent. 
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2.1.15.1.1. Execució de les obres 

L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que 

es prescriu a l’article corresponent del present Plec. Un cop efectuada  l’excavació  es  procedirà  a  construir  

els  pous  o  arquetes  i  a  col·locar  els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als 

plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La 

unió de les peces prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó 

la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 

2.1.15.1.2. Mesurament i abonament 

Sempre  que  el  pressupost  del  projecte  no  especifiqui  una  altra  cosa,  les  arquetes, cambres, 

sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu 

inclourà l’excavació i tots els materials (inclòs tapes i/o reixes) i operacions necessàries per a deixar cada 

element correctament acabat i connectat 

2.1.15.2. Embornals, buneres i interceptors amb reixa 

Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). 

S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de la calçada, 

de manera que en cap cas es puguin formar bassals. 

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons plànols 

de detall o criteris de la direcció d‘obra. 

Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn. 

Sempre que així ho indiqui el projecte o bé, quan així ho decideixi la Direcció d’obra, s’adequaran les parets 

dels embornals i pericons per facilitar l’escapament de la fauna (especialment rèptils, amfibis i micromamífers) 

que s’hi hagués pogut quedar atrapada. 

Aquesta adequació es pot fer transformant una o diverses parets en rampes rugoses (o amb emmacat de 

pedres), amb un pendent sempre inferior a 45º. 

Quan no sigui possible realitzar aquest condicionament, cal protegir la secció exterior amb reixes que permetin 

el pas de l’aigua però que permetin la caiguda dels animals, com ara col·locant una reixa amb llum inferior a 

2,5 cm sota la reixa de fundició 

2.1.15.2.1. Mesurament i abonament 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 

inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, si s’escau, l’adequació de parets per 

afavorir l’escapament de la fauna o la reixa de llum inferior que es col·locaria sota la de fundició i, finalment, 

l’excavació i rebliment, llevat prescripció en contra. 

Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 
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Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i 

interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà i abonarà per ml. El preu inclourà el formigó de protecció. 

2.1.15.3. Cunetes canaletes 

Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la recollida d’aigües 

pluvials. 

Prèviament a la seva construcció o col·locació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà el llit 

d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s’assentaran i uniran mitjançant morter 

de ciment. 

Per tal d’afavorir l’escapament de la fauna que pugui quedar atrapada en l’àrea d’influència d’una 

infraestructura viària, sempre que així ho indiqui el projecte o bé, si ho determina la Direcció d’obra, les cunetes 

i canaletes presentaran pendents transversals inferiors a 1H:2V i l’acabat de les superfícies serà rugosa. 

2.1.15.3.1. Mesurament i abonament 

Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els materials i 

operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades.  

Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i abonarà per 

unitat. 

2.1.15.4. Separadors d’hidrocarburs 

Es tracta d’infraestructures que recollirien les aigües superficials amb l’objectiu de separar els hidrocarburs i 

altres substàncies orgàniques, per tal que l’aigua que arribi a la conca no contingui aquests contaminants. 

Per al seu funcionament, també es necessari un sistema d’evacuació automàtica d’hidrocarburs i un dipòsit 

per a la seva retenció. 

Els separadors d’hidrocarburs poden dimensionar-se per als cabals següents: 6, 10, 20, 30, 

40 i 

50 l/s. 

2.1.15.4.1. Mesurament i abonament 

La partida dels separadors d’hidrocarburs es mesuraria per unitat (u) i contemplaria el subministrament i 

muntatge de separador d’hidrocarburs amb obturador, decantador i cèl·lula  coalescent.  Classe  I  (<5  mg/l)  

i  amb  bypass.  S’Inclou  desarenador  i  tots  els accessoris 

necessaris, així com l’obra civil necessària pel seu muntatge. El cost dels separadors d’hidrocarburs varia 

segons llurs dimensions i el cabal pel que es dimensiona. 

El sistema d’evacuació automàtica d’hidrocarburs també es mesura per unitat (u) que inclou l’alarma de nivell 

d’hidrocarburs, skimmer per evacuació automàtica i cuba de retenció de 3000 l, en acer. 
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2.1.16. Conduccions de drenatge 

2.1.16.1. Definició: 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació 

d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtrant 

adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de 

calçades amb zones enjardinades. 

Llur execució inclou les operacions següents: 

• Execució del llit d’assentament de la canonada 

• Col·locació de la canonada 

• Rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 

2.1.16.2. Condicions generals 

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, PP, PVC, o de qualsevol altre 

material homologat a tal efecte. 

La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col·locats 

seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

2.1.16.3. Forma i dimensions 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als plànols o, en 

tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter accidental o 

local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 

2.1.16.4. Execució de les obres 

L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’apartat 2.1.9. 

Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud 

de la rasa. 

El llit d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. 

Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols. 

Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades 

de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer malbé els 

tubs ni alterar llur posició. 

La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, mixtos i 

prioritàriament naturals, sempre que compleixin les condicions qualitatives exigibles. La fracció de la matxuca 

serà superior a 50 mm (fracció gruixuda). 
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2.1.16.5. Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre element 

de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents. 

2.1.16.6. Mesurament i abonament 

Sempre  que  el  projecte  no  especifiqui  una  altra  cosa,  els  drenatges  subterranis  es mesuraran per 

metres lineals (ml) realment executats. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A 

l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtrant, compactació, 

estesa de terra vegetal (gruix mínim 30 cm) sempre que la superfície es revegeti amb herbàcies, així com 

qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 

2.1.17. Obres de drenatge especial: 

2.1.17.1. Tubs d’acer corrugat 

2.1.17.1.1. Característiques dels materials 

Acer 

L’acer serà de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a 0,12 i unes característiques similars a 

l’A33-0 (UNE 36080), essent la resistència característica a tracció de 3043 kg/cm2 (UNE 7010). 

Galvanitzat 

La pel·lícula de zinc tindrà una dosificació mínima de 610 gr/m2, en doble exposició. El galvanitzat serà de 

primera qualitat, lliure de defectes, com ara bombolles, ratlles i punts sense galvanitzar. 

Característiques i muntatge dels tubs 

El contractista sotmetrà a l’aprovació del director d’obra el tipus de tubs a utilitzar, juntament amb els catàlegs, 

mostres i certificats que acreditin que el calibre de la xarxa és igual o superior al que s’indica als plànols i que 

les rigideses longitudinals i transversals són anàlogues. 

Els tubs podran ser de tipus encaixable mitjançant solapes, o multiplaca, per associació d’elements 

convenientment cargolats. Els tubs multiplaca s’instal·laran amb una ovalització del 5%, d’una major longitud 

en el seu eix vertical, que permeti absorbir les deformacions durant la compactació i construcció. En cas que 

s’utilitzi la soldadura per a composar xapes, s’efectuarà en la fibra neutra de l’ondulació, per tal d’evitar 

tensions residuals al material 

Per a formar el perímetre del tub es distribuiran d’una manera adequada les diverses plaques, de manera que 

no es creïn seccions de ruptura preferents per acumulació de connexions alineades. 

2.1.17.1.2. Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu l’excavació i 

el replè, el subministrament i col·locació del tub, estesa de terra vegetal (gruix mínim 30 cm) sempre que la 
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superfície es revegeti amb herbàcies, així com tota la resta de materials, maquinària i operacions necessàries 

per a deixar la unitat perfectament acabada. 

2.1.18. Encreuament de vial 

2.1.18.1. Definició 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis.  Cal  executar-

les  simultàniament  a la  construcció de connexions  a parcel·la de clavegueram i de la resta de rases 

transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infrastructura de calçada. 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta 

manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables 

a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada; 

claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa. 

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 

2.1.18.2. Plànols 

Els encreuaments de calçada s’hauran de grafia en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis 

corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota superior 

de la vorada. 

2.1.18.3. Condicions específiques 

2.1.18.3.1. Encreuaments d’abastament d’aigua 

Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó 

o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà 

HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat 

màxima de l’assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 98% de la densitat màxima del 

Próctor Modificat. L’alçària entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col·locada 

serà d’1,20 m, com a mínim. 

2.1.18.3.2. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC de 225 mm de diàmetre, protegits 

amb formigó HM-20. Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 

La generatriu inferior dels tubs de MT estarà a una fondària mínima de 1,19 m des de la cota superior de la 

vorada col·locada i a 1,02 m els de BT. 

En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva. 
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2.1.18.3.3. Encreuaments d’enllumenat públic 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb diàmetre exterior 

mínim de 150 mm, envoltats amb formigó HM-20. El nombre de tubs serà igual al de circuits més un que es 

deixarà de reserva i aniran col·locats a una fondària mínima d’1,10 m des de la cota superior de la vorada 

col·locada. L’amplada de la rasa serà de 0,60m 

2.1.18.3.4. Encreuaments de la xarxa telecomunicacions 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a l’apartat 

corresponent. El formigó de protecció serà HM-20 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats 

compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La distància mínima entre la cota 

inferior del dau de formigó i la superior de la vorada col·locada serà d’1,05 m. 

2.1.18.3.5. Encreuaments de gas 

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb 

les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua. 

Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar la canonada de gas posteriorment, es tindrà 

en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la formació de bosses de gas en cas 

de fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi que no s’hagin de col·locar respiradors. 

Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància mínima d’1 m. 

2.1.18.3.6. Encreuaments de reserva 

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb tot allò 

que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 

2.1.18.4. Mesurament i abonament 

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment 

executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte 

acabament de l’encreuament. 

2.1.19. Subbases 

La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis 

(rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de 

superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de les 

vorades i rigoles. 

2.1.19.1. Subbase granular 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i 

l’esplanada. 
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El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves 

naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó) ) i provinents també de residus de 

demolició dins de la pròpia obra (vials, estructures, etc.). 

Condicions mínimes d’acceptació 

La granulometria haurà de complir les següents condicions: 

• La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi 

pel tamís 0,063 mm UNE. 

A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast, mesurat per l’Assaig de Los Angeles, 

inferior a: 

Tot-ú artificial àrid natural 35 

Tot-ú artificial àrid reciclat 40 

Tot-ú natural àrid natural 40 

Tot-ú natural àrid reciclat 45 

L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a: 

Tot-ú artificial EA>30 

Tot-ú natural EA>25 

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 

Pel que fa a la plasticitat del material serà "no plàstic", segons UNE 103104, per al tot-ú artificial en qualsevol 

cas, pel tot-ú natural es compliran simultàniament les condicions següents: 

• Límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 

• Índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 

Els materials estaran lliures d e terrossos d’argila, margues, matèria orgànica o qualsevol altre que pugui 

afectar la durabilitat de la tongada. 

En el cas del tot-ú artificial, el coeficient de netedat, segon l’annex C de la UNE 146130, serà inferior a dos 

(2). 

En quant a la procedència dels materials de fora de l’obra, quan es tracti de material procedent d’una activitat 

extractiva, s’ha de donar a la direcció d’obra, una còpia de documentació relativa a la legalització de l’activitat 

extractiva, d’acord amb la legislació vigent. Aquesta documentació es sol·licita a l’entitat concessionària de 

l’explotació de l’activitat. 

La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 

El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb placa (Ev2), segons 

la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 
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2.1.19.2. Mesurament i abonament 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s’abonarà 

per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre 

que el preu comprèn totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat 

d’obra correctament acabada. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 

subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 

subjacents. 

2.1.20. Vorades, encintats i rigoles 

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la subbase 

mitjançant un llit de formigó HM-20, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada 

de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveis de referència per 

a les obres d’implantació de serveis. 

L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, 

que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja als embornals, tot 

constituint un element senyalitzador del final de la calçada. 

2.1.20.1. Vorades 

2.1.20.1.1. Vorades de formigó 

Peça prefabricada recta o corba de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal 

adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 

Procedència 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

Característiques generals 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte i a l’establer a la norma UNE-EN 

1340 i el seu complement UNE 127340. 

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que 

siguin aprovades per la direcció d’obra. 

Normes de qualitat 

Les vorades disposaran de les següents característiques: 

• Resistència climàtica: determinada mitjançant assajos d’absorció d’aigua: 
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Classe Marca t Absorció d’aigua (% massa) 

2 B ≤6 com a mitja 

• Resistència a flexió: 

 

 
Classe 

 
Marcat 

Resistència 
característica a 
flexió (MPa) 

Mínim de 
la 

resistència 

a flexió 

(MPa) 

1 S 3,5 2,8 

2 T 5,0 4,0 

3 U 6,0 4,8 

• Resistència al desgast per abrasió: determinada per l’assaig de Disc Ample d’Abrasió: 

 

Classe Marca t Grandària 

marca 

3 H ≤23 mm 

4 I ≤20 mm 

• Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 

2.1.20.1.2. Vorades de pedra natural 

Peça recta o corba de forma prismàtica provinent de roques sanes de gra mitjà o fi. S'han considerat les 

vorades dels materials següents: 

• Pedra granítica  

Característiques generals: 

Les formes i dimensions han de ser les especificades en la D.T. 

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 

No pot tenir esquerdes, buits, nòduls ni restes orgàniques. Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; 

la inferior ha d'anar desbastada. 

Pedra granítica: 

El color de la pedra ha de ser en tonalitats blanques o grisoses; però sempre de color uniforme. S’han d’utilitzar 

granits de gra fi a mitjà (segons UNE 22-171). 

El granit ha de ser pobre en miques i ha de predominar el quars sobre el feldespat. 

No s’han d’utilitzar granits que presentin descomposició (caolinització) dels seus feldespats característics. 

Els granits amb alt contingut de feldespats i miques s’han de rebutjar. 
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La pedra no ha de tenir „gabarros“ o composicions diferents de la roca amb zones d’extensió no superior a 5 

cm, inclòs el vetejat natural de la pedra. Les inferiors a 5 cm no han de ser més d’una per cara. 

La pedra no ha de tenir partícules ferroses, argiles, sulfurs o qualsevol altres que puguin originar taques al 

granit un cop col·locat. 

No ha de tenir perforacions, fissures ni senyals que s’hagin pogut produir durant les operacions d’extracció i 

tallat. 

• Massa volúmica (UNE 22-172) ≥ 2,60 gr/cm2 

• Percentatge absorció d’aigua (UNE 22-172) ≤ 0,3% 

• Resistència a la compressió (UNE 22-175) > 1000 kp/cm2 

• Resistència a la flexió (UNE 22-176) > 110 kp/cm2 

• Resistència al desgast (UNE 22-172) ≤ 1,5 mm 

• Resistència a la gelabror (UNE 22-174) < 0,1% 

• Resistència a l’impacte (UNE 22-179) > 0,5 m 

2.1.20.1.3. Condicions del procés d’execució i de la unitat acabada 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser ≤ 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 

• Pendent transversal: ≥ 2% 

• Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 

massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de 

la D.F. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície 

del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
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2.1.20.1.4. Vorades de planxa d’acer galvanitzat 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. Ha de quedar aplomada. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la D.T. 

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de 

sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. Abans de 

començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 

Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte. 

2.1.20.1.5. Mesurament i abonament 

Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre els 

terreny. 

El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els materials 

i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus 

no indiquin una altra cosa. 

2.1.20.2. Rigola de rajol hidràulica  

2.1.20.2.1. Definició 

És una rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i una 

capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

2.1.20.2.2. Característiques generals 

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 o 30 x 30 cm i 8 cm de 

gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 

Les característiques seran les establertes a la norma UNE-EN 1339 i el seu complement UNE 127339. 

Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 

2.1.20.2.3. Normes de qualitat 

Les rigoles de rajol hidràulics disposaran de les següents característiques: 

• Resistència a flexió: 
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Classe Marcat Resistència 
característica a 

flexió (MPa) 

Mínim de la 
resistència a 

flexió 
(MPa) 

1 S 3,5 2,8 

2 T 40 3,2 

3 U 5,0 4,0 

 

• Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 

2.1.20.2.4. Recepció i col·locació 

No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 

anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 

De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. Si el terme mitjà dels 

resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 

La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. Qualsevol peça 

tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 

2.1.20.2.5. Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat 

i totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per 

a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 

2.1.20.3. Guals de peces especials 

2.1.20.3.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

Col·locació del formigó de la base 

Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

2.1.20.3.2. Condicions Generals 

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT. 

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF. 
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S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment 

de la vorera per la part alta. 

Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al disseny del conjunt. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a tota 

l'amplària de les peces. 

• Pendent transversal:≥ 2% 

• Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

2.1.20.3.3. Condicions del procés d’execució 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 

massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de 

la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície 

del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies 

2.1.20.3.4. Mesurament i abonament 

Els guals de peces especials es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats 

sobre els terreny. 

El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces extremes i de transició i tot els 

materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els quadres 

de preus no indiquin una altra cosa. 

2.2. Infraestructura de serveis 

L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de 

forma coordinada a les zones de vorera, entre la línia de vorada i la línia que delimita l’espai públic i l’espai 

parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, 

subministrament elèctric en mitja i baixa tensió, enllumenat públic, telecomunicacions, gas canalitzat, o 

qualsevol altre servei. 
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2.2.1. Abastament d’aigua 

La present normativa pretén establir els procediments a aplicar en els treballs d’obra civil per les obres de 

canalització de les xarxes de distribució d’aigua potable i escomeses particulars. 

Seran d’obligat compliment les normes particulars de l’empresa distribuïdora, així com la legislació que 

substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es 

promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 

Els materials que hagin d’estar en contacte amb l’aigua estaran sotmesos a les disposicions que regularà la 

Comisión Interminsterial de Productos de Construcción (CIPC) i, en el seu cas, pel que disposa el Reial Decret 

363/1995 de 10 de març (Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i 

etiquetatge de les substàncies perilloses) o qualsevol altre legislació o normativa tècnica que pugui ser 

d’aplicació. 

2.2.1.1. Canonades 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exterioment, sense rastre de 

sediments ni d’incrustacions. 

Cada tub portarà impreses les característiques següents: 

• Marca del fabricant 

• Any de fabricació 

• Diàmetre nominal 

• Pressió nominal o de treball 

• Norma segons la que ha estat fabricat 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Canonades de polietilè: 

Les canonades de PE complirà la norma UNE-EN 12201 i estaran acreditades pel certificat d’AENOR vigent 

Canonades de PVC: 

Les canonades de PVC-U compliran les normes UNE-EN 1452-1,2 i 3:2000 i estaran acreditades pel certificat 

d’AENOR vigent 

Cal que es comprovi que no existeix una ordenança municipal que reguli o prohibeixi l’ús de PVC en obres 

compreses al municipi. 

Canonades de foneria: 

Les canonades de foneria compliran la norma UNE-EN 545:1995. 

2.2.1.2. Unions de tubs 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub. La pressió 

nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
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Unió de tubs de PVC: 

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb conformat del 

cap i junta de goma. 

La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del cap del tub i la 

interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com a la copa, en quantitats 

adequades per evitar excessos que podrien produir la corrosió al tub, i acoblant immediatament el tub a la 

copa. 

Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i s’acoblaran. 

Unió de tubs de foneria: 

Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi interposarà 

material de junta. 

Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 

2.2.1.3. Peces especials 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable. S’empraran per a canvis de direcció 

o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca del fabricant. 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió 

interior. 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. Els materials a emprar per 

a cada classe de tub seran: 

• Per a tubs de polietilè polietilè 

• Per a tubs de PVC PVC 

• Per a tubs de foneria foneria 

Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 

Corbes: 

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior del tub, 

com a mínim. 

Cons: 

S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 

Derivació en T: 

Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació 

S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general per a les 

derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 
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Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el 

collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols. 

2.2.1.4. Vàlvules 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector de la xarxa. 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa 

modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou resistent per 

suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal 

que s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de 

foneria estarà pintat. 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal 

sobre una única cara, sense esforços excessius. 

Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o bronze i estaran 

perfectament ajustades. 

Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la corrosió. 

Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. El tancament serà estanc 

en totes les vàlvules. 

Boques de reg: 

El ràcord serà d’endoll ràpid d’aliatge d’alumini o bronze, DN 45 mm (UNE 23400-2:1998) o 70 mm (UNE 

23400-3:1998). 

S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 

desmuntable. 

Comptadors per a les boques de reg: 

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a la 

seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 

2.2.1.5. Hidrants 

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

S’emplaçaran a la via pública o en espais que puguin accedir els cotxes de bombers i a una distància tal que 

qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m d’un hidrant. 

La seva localització serà senyalitzada amb el senyal A 3 de UNE 23033-1:1981. 
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Hidrants soterrats: 

El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. Complirà l’establert a la norma UNE 23407:1990. 

S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid, 

segons la norma UNE 23400-5:1998 

Es proveirà de i cèrcol i tapa normalitzat de tipus B 125 o superior segons UNE-EN 124:1995 

,la cara exterior serà de color vermell. Així mateix, la seva situació anirà senyalitzada per una placa indicativa 

vertical, segons la normativa de Bombers. 

Hidrants aeris: 

Correspon al de columna seca de tipus 100mm segons UNE 23405:1990 proveït de dues boques de 70mm i 

una de 100mm 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra accionada per un eix 

d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar, per 

evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i d’un sistema d’autobloqueig. 

2.2.1.6. Execució de les obres 

Rases: 

Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 40 cm i una fondària suficient per 

a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior de tub i la superfície 

de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà a la seva posició correcta i prendrà com a referència la cota 

superior de la vorada col·locada. 

El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, com a 

mínim. 

Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres 

garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran perfectament 

els costats del tub. 

La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació procedents de la pròpia obra o de préstec 

segons normativa de l’apartat “Rebliment de rases”. (Veure apartat de Condicions generals relatiu a préstecs) 

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S’exigirà una densitat 

superior al 98% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de l’apartat 

2.17.7.3.1. 

Per a les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior. 
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Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes): 

Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i fondàries 

d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 x 0,50 m i 

paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, forma 

quadrada i d’un mínim de 40 x 40 cm. 

Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d’1 m 

fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el 

desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra de 15 cm de gruix, 

arrebossada i lliscada. La trapa d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas. 

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua que hi entri. 

També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que continguin 

En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 

companyia concessionària. 

2.2.1.7. Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 

mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la 

part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els 

materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats 

anteriors. 

Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent s’abonaran 

per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta manera. En 

les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la xarxa d’aigua, 

les connexions i part proporcional de peces especials. 

En els hidrants està inclosa la vàlvula de retenció, les connexions, el tub entre l’hidrant (amb l’excavació i el 

rebliment de la rasa) i la vàlvula i la part proporcional de peces especials. Quan l’hidrant és soterrat també te 

inclosa l’arqueta, el marc, la tapa i la placa senyalitzadora amb el suport. 

2.2.2. Xarxes d’energia elèctrica 

Compliran els reglaments esmentats a l’apartat de Disposicions Aplicables de les Condicions Generals. 

Seran també d’obligat compliment les normes particulars de les companyies subministradores, així com la 

legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació 

aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 
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2.2.2.1. Permisos, llicències i dictàmens 

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada 

en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció, i de 

visat del projecte, del col·legi professional corresponent,. 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació  prèvia  

del  projecte  i  l’autorització  de  posada  en  servei  del  Departament d’Indústria i Energia o estament en qui 

delegui. 

2.2.2.2. Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 

Un  cop  adjudicada  l’obra  definitivament,  i  abans  de  la  instal·lació,  el  contractista presentarà al director 

de l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han 

d’utilitzar a l’obra. 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l’obra. Aquest 

control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la direcció de 

l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de 

Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin. 

Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 

contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la direcció de l’obra podrà 

manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 

avariats, amb defectes o deteriorats. 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin en aquest Plec 

de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora d’electricitat, i previ 

el vist i plau del director de l’obra. 

Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 

Conductors: 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per AENOR segons 

ISO 9000. 

Certificat de colada: 

Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 

2.2.2.3. Xarxa elèctrica (MT i BT) 

2.2.2.3.1. Conductors 

Els conductors de mitja tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r 

complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de l’aigua i humitats. 
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Els conductors de distribució soterrada en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), 

coberta de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21123-2:1999 i UNESA 33046 

i 1r complement. Els de distribució aèria seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta 

de poliolefina i designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, segons UNE 21123-4:2004. 

Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 

2.2.2.3.1.1. Mesurament i abonament 

Els conductors es mesuraran i abonaran per m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions 

de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou l’adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, així com la retirada i 

l’abonament de les bobines corresponents i les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

2.2.2.3.2. Conduccions de xarxes elèctriques 

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT sota les 

voreres i les calçades. 

2.2.2.3.2.1. Conduccions sota vorera 

Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d’amplada i 90 

cm de fondària per a la MT i 0,70 cm per a la BT. 

En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels conductors. 

Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra, de 6 cm per la 

MT i 4 cm per la BT, sobre el qual es col·locaran els conductors que seran estesos per rodets col·locats dins 

la rasa, de manera que puguin girar lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es 

cobriran amb una capa de sorra de 30 cm per la MT i 20 cm per la BT. Es col·locaran subjeccions entre les 

tres fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents de curtcircuit o dilatacions. 

Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà una placa de PE i a10 cm per sota del paviment es 

col·locarà una cinta de senyalització també de PE. 

Per al reblert de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor 

Modificat. 

2.2.2.3.2.2. Conduccions sota calçada 

Els conductors es col·locaran dins de tubs □ 160 de polietilè els quals aniran envoltats de formigó.HM-20 amb 

un gruix mínim de 30cm per la MT i de 25 cm per la BT. 

Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 

L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures 

ampliacions. 
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La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en guals, i sota 

calçada, prenent com a referència la cota superior de la vorada, d’1,35 m per la MT i 1,05 m per la BT. 

2.2.2.3.2.3. Mesurament i abonament 

Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de conducció sota 

vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l’excavació, el reblert, la sorra, els 

tubs si s’escau, la placa i la cinta de senyalització. En la conducció sota calçada també inclou els tubs, i el 

formigó. 

2.2.2.3.3. Elements singulars 

2.2.2.3.3.1.  Arquetes 

Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, no 

registrables o amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 

Cap: 

Parteix superior del suport, la forma prismàtica quadrangular del qual, estructura, dimensions i orificis romanen 

fixos per a tots els suports de la mateixa sèrie. 

Les quatre cares són idèntiques. 

Fust: 

Part inferior del suport, la forma del qual troncopiramidal, de base quadrada, és variable en funció de l'alçària 

i de l'esforç nominal del suport. 

El fust contindrà l'ancoratge, que serà la part variable compresa entre la base i la línia teòrica de terra, i en el 

que no serà precís col·locar diagonals. 

Hipòtesi de càrrega: 

Conjunt de càrregues establertes per norma o reglaments que han de tenir en compte en el càlcul dels suports. 

Cas de càrrega: 

Conjunt de càrregues a aplicar simultàniament un suport en una hipòtesi de càrrega donada. 

Càrrega de treball: 

Càrrega que resulta de les diferents hipòtesis de càrrega segons el tipus de suport. En aquesta càrrega no 

s'inclouen ni els coeficients de seguretat, ni els factors de càrrega indicats al Reglament tècnic de línies aèries 

d'alta tensió, és a dir: 

• Pressió del vent 

• Maneguí de gel 

• Desequilibri de traccions 
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• Ruptura de conductors 

Càrrega vertical, V, longitudinal, L i transversal, F: 

Són les tres càrregues components vertical, longitudinal i transversal d'una càrrega aplicada al suport a una 

distància h de l'extrem superior del cap, en un sistema d'eixos ortogonals. 

Càrrega de torsió, T: 

És la càrrega que resulta de la ruptura d'un dels conductors amarrats a un dels extrems de la creu. 

Càrrega d'assaig: 

Càrrega aplicada durant l'assaig. Aquesta càrrega és igual a la càrrega de treball, més la sobrecarrega, 

multiplicades pel coeficient de seguretat. 

Carrega límit especificat: 

Càrrega d'assaig que cada suport ha de suportar durant un temps especificat. 

Càrrega de ruptura: 

Càrrega que causa la fallada de qualsevol element constitutiu del suport. 

Direcció principal o transversal: 

És la direcció normal a l'eix vertical del suport, segons la qual aquest presenta el seu màxim moment resistent. 

Direcció secundària o longitudinal: 

És la direcció normal a l'eix vertical del suport i a la direcció principal. 

Esforç: 

És la màxima tensió mecànica aplicable a un suport. Aquesta tensió mecànica multiplicada pel coeficient de 

seguretat haurà de ser suportada pel suport. 

Esforç nominal, En: 

És l'esforç horitzontal disponible en l'extrem superior del cap, segons la direcció principal. En aquest esforç 

s'entendrà que estan incloses simultàniament les càrregues següents: 

• La càrrega resultant de la pressió exercida pel vent sobre el suport, en les condicions indicades pel 

Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió. 

• Les càrregues verticals especificades per a cada suport 

 
Esforç 

nominal 
(daN) 

Càrrega de treball 
més sobrecàrrega 

(daN) 

 
Cota 

d 
(m) 

 
Coef. 

de Seg. 
W 

Càrrega límit especificada 

Càrrega 

d’assaig 

(daN) 

Durad 
a (s) 

V L o F T V L o F T 

600   1,5 900   
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500 
600 

500 
500 1,5 1,2 720 

750+W 
600 

1000 
600 

1000 
  1,5 900 

1500+W 
 

600 700 1,5 1,2 720 844 

2000 
600 
600 

2000 
 

1400 

1,5 1,5 
1,2 

900 
720 

3000+W 1680 
 
 
 

60 

3000 
800 
800 

3000 
400 1,5 1,5 

1,2 
1200 
960 

4500+W 1680 

4500 
800 

800 
4500 

1400 1,5 1,5 

1,2 

1200 

960 
6750+W 1680 

7000 
1200 
1200 

7000 
2500 1,5 1,5 

1,2 
1800 
1440 

10500+W 3000 

9000 
1200 
1200 

9000 
2500 1,5 1,5 

1,2 
1800 
1440 

13500+W 3000 

 

La càrrega vertical V, s’aplica a l’eix del recolzament. 

La càrrega L o F s’aplica horitzontalment, sobre l’extrem superior del cap. A la càrrega de l’assaig L o F, 

s’haurà d’afegir, aplicat en varis trams del suport, l’esforç resultant de la pressió exercida pel vent sobre el 

suport, multiplicada pel coeficient de seguretat W. 

La càrrega T s’aplica horitzontalment, a l’extrem inferior del cap i a una distància d de l’eix del suport. 

Equació V-H: 

Esforç de desequilibri o secundari, Es: 

És l'esforç horitzontal disponible en la direcció adreça secundària, considerant-se de igual magnitud a l'esforç 

nominal. 

Esforç de torsió, Et: 

És l'esforç horitzontal disponible en l'extrem d'una creu col·locada en el extrem superior del cap, i en una 

distància del centre del suport i que tendeix a fer-la girar sobre el seu eix vertical. 

Aquest esforç s'entendrà aplicat simultàniament amb les càrregues verticals, especificades per a cada suport. 

2.2.2.3.3.2. Designació 

Els suports metàl·lics es defineixen per a tres grups de sigles i números. Aquestes, disposades en l’ordre 

indicat a continuació, tenen el següent significat: 

• La sigla C, indica de gelosia 

• Xifres que expresen, en daN, l’esforç nominal del suport (En) 

• Xifres que indiquen l’alçària del suport 

La designació C7000-22 correspon a un suport metàl·lic de gelosia de 7000 daN d’esforç nominal i 22 m 

d’alçària total. 
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2.2.2.3.3.3. Esforços nominals i coeficients de seguretat 

A la taula següent s’indiquen els esforços i coeficients de seguretat pels suports metàl·lics de gelosia. 

Les càrregues verticals, V, indicades a la taula anterior no són limitadores de la càrrega màxima vertical 

centrada que poden suportar els suports, el seu valor pot ser superior si les càrregues horitzontals, L o F, són 

menors a les indicades a la taula anterior. 

En general els suports respondran a l'equació següent: 

V1+K·H1≤V+K·H 

Sent: 

V1= Càrrega vertical centrada a què se sotmet el suport, daN K = Constant per a cada suport 

H1= Carrega horitzontal a què se sotmet el suport, daN 

V =  Càrrega vertical centrada de treball/feina més sobrecàrrega especificada en la taula/post I H = Càrrega 

horitzontal de treball més sobrecàrrega especificada a la taula, L o F.(H>H1) 

Fust: 

El fust estarà format per trams de 6 metres de longitud màxima. Les dimensions màximes de la base del 

suport, extrem inferior del fust, s'indiquen a la taula següent: 

2.2.2.3.3.4. Posada a terra 

Els quatre muntants de cada suport portaran aproximadament a 0,40 m. del nivell teòric del terreny, un forat 

per a la connexió de la posada a terra. 

2.2.2.3.3.5. Materials constructius dels suports 

Els materials que constitueixin els suports seran peces fèrries, protegides mitjançant galvanització en calent. 

Aquest tractament complirà l'establert en la UNE-EN ISO 1461. 

Els acers utilitzats en la fabricació dels suports estaran d'acord amb la norma UNE-EN 10025. 

Les mesures i toleràncies dels angulars seran les establertes en la norma UNE-EN 100056, podran admetre's 

altres angulars de costats iguals d'ús freqüent, complint amb les toleràncies definides en la norma UNE-EN 

10056-2. 
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Els cargols tindran les mesures indicades en la UNE-EN ISO 4016, compliran el indicat en la UNE-EN  ISO  

898-1  i  seran  de  qualitat  mínima  5.6,  podran  admetre's  cargols  fabricats segons DIN 7990 (10.89). 

Les volanderes compliran l'indicat en l'ISO 7091, seran de 8 mm de gruix nominal, podran admetre's 

volanderes fabricades segons DIN 7989 (7.74) i impediran que la rosca del cargol s'introdueixi en ella més del 

50% del seu gruix. 

Les femelles compliran la norma UNEIX EN ISO 4034, podran admetre's femelles fabricades segons DIN 555 

(12.72). 

Els materials superaran les exigències fixades al Reglament tècnic de línies aèries d'alta tensió. 

Acoblament: 

Les unions soldades (al cap del suport) s'efectuaran pel procediment de soldadura elèctrica per arc. 

En unions cargolades els orificis tindran un diàmetre no superior a 1,5 mm sobre el del cargol emprat. 

2.2.2.3.3.6. Armat 

L'armat estarà format per angulars d'acer i cargols de les mateixes característiques indicades anteriorment i 

el tractament preservant establert per al suport. 

La fixació de les cadenes a l'armat s'haurà de poder efectuar amb ferramentes, cargols, agulles de ganxo o 

grillons. 

Armats del tipus creu 

Les longituds recomanades de les creus es reflecteixen a la següent taula: 

Tipus de suport 
Llargària de la semicreueta L (m) 

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 

≤ 4500 X X X X X     

≥4500  X X X X X X X X 

Creueta i semicreueta horitzontal: 

 

Armat volta 

Les longituds recomanades de les creus d'armat volta es reflecteixen a la taula següent: 
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Llargària de la semicreueta L (m) 

1,50 2,00 2,50 3,00 

Armats especials 

Pel muntatge de seccionadors, portafusibles, etc., es disposarà d'armats compatibles amb la fixació 

normalitzades dels esmentats elements. 

2.2.2.3.3.7. Marques 

Tots els elements que componen els suports han d'anar marcats a encuny per a ser identificats i facilitar el 

muntatge, segons els termes, referències i requisits expressats a continuació. 

En cada un dels trams o peces soltes (perfils, carteles, etc.) anirà la marca del fabricant del suport i el número 

de la peça d'acord amb el plànol de muntatge corresponent: els muntants portaran un codi que identifiqui 

l'esforç nominal del suport. Aquestes marques seran totalment llegibles una vegada estiguin les peces 

muntades en el suport. 

Els cargols portaran gravat o en relleu, a la part superior del cap, la marca del fabricant del cargol i la 

numeració 5.6. 

2.2.2.3.3.8. Assaigs 

El fabricant realitzarà els assaigs de qualificació en un laboratori de reconegut prestigi . 

Prèviament als assaigs el fabricant lliurarà els plànols de muntatge dels suports i armats normalitzats. 

Assaigs de qualificació 

Com a requisit previ, per obtenir la qualificació, el fabricant haurà de demostrar que disposa d'un sistema de 

qualitat que compleixi amb l'indicat en la norma UNE-EN ISO 9001/2000. 

Es valorarà positivament que el fabricant lliuri un programa de càlcul i disseny de línies per a la utilització dels 

seus suports. 

Assaigs de components dels suports 

- Cargols, femelles i volanderes 

En un lot de deu cargols amb femelles i volanderes, es realitzaran, en l'ordre indicat, els assaigs indicats a la 

taula següent: 

 
Nº 

ordre 

 
Assaig 

Mostra 
(número 

de 

peces) 

Mètode i 
condicions 
de l’assaig 

 
Valors a obtenir i 
prescripcions 

1 Marques al cargol 10 Visual 
Grau de qualitat i identificació 

del fabricant 
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2 

Mesures del cargol, 
femella i volandera 

 
5 

 
Mesures 

UNE-EN ISO 4016 o DIN 7990 

UNE-EN ISO 43034 o DIN 555 

ISO 7989 o DIN 7091 

3 Tracció del cargol 3 UNE-EN ISO 898-1 UNE-EN ISO 898-1 

Com a requisit previ, per obtenir la qualificació, el fabricant haurà de demostrar que disposa d'un sistema de 

qualitat que compleixi amb l'indicat en la norma UNE-EN ISO 9001/2000. 

Es valorarà positivament que el fabricant lliuri un programa de càlcul i disseny de línies per a la utilització dels 

seus suports. 

- Perfils d'acer: 

Tots els materials emprats en la fabricació, hauran de tenir certificat de qualitat del fabricant laminador. 

Després assaig el pal, prendrà una mostra per cada qualitat d'acer, elegides a l'atzar, i es realitzaran, en 

l'ordre indicat, els assaigs descrits en la taula següent: 

Nº 

ordre 

Assaig 
Mostra 

(número de 
peces) 

Normes de referència 

1 Marques (visual) Totes EN-10021 

2 Dimensions Totes EN-10056-1 i 2 

3 Tracció del 

cargol 

Una per 

qualitat 
UNE 7474 

Si en el transcurs de l'assaig no s'apreciés cap fallada, l'assaig es considerarà satisfactori. 

Si es detectés una fallada, s'efectuarà un contraassaig sobre una mostra doble que la anterior, no havent de 

presentar-se cap fallada en aquest cas. 

Soldadura 

Sobre aquests tres elements diferents soldats i abans del seu tractament, es comprovaran visualment les 

unions verificant l'absència de porus, fissures o ranures i escories. En cas de dubte sobre la importància del 

defecte, dos d'ells es sotmetran l'assaig amb líquids penetrants. Si s'aprecia contraassaig sobre quatre 

soldadures, no admetent-se cap fallada en aquest cas. 

Les unions soldades seran absolutament estanques, devent, per tant, el cordó de soldadura tancar tota la 

superfície del solapament al llarg del seu perímetre en les unions dels perfils. 

Comprovació de prototips 

El fabricant haurà de demostrar que disposa dels mitjans precisos per fabricar en sèrie els suports, amb la 

qualitat exigida en l'especificació. 

Amb aquest requisit i per a validació dels seus dissenys, el fabricant haurà de certificar haver-hi realitzat 

assaigs en verdadera magnitud en laboratori oficial independent d'un suport per cada quatre tipus o fracció 
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de la sèrie que es desenvolupi o modifiqui, afegint com a informació complementària els càlculs dels diferents 

suports. 

- Muntatge 

S'efectuarà el muntatge total d'un suport de cada tipus i esforç, comprovant-se que l'acoblament i cargolat de 

tots els elements s'efectua correctament i la fletxa màxima amb relació a l'aresta teòrica no sigui superior a 

0,1% de l'alçària del suport. 

- Dimensions del suport 

En els suports muntats es comprovaran les dimensions del cap i alçàries. 

- Assaig mecànic del suport 

En els suports seleccionats es comprovarà el compliment de les característiques mecàniques. 

Aquests assaigs s'han de realitzar en unes condicions d'implantació del suport anàlogues a les de la seva 

utilització pràctica, per la qual cosa es muntarà aquest en posició vertical sobre una base rígida. 

- Forma de realitzar-se l'assaig 

La càrrega deguda al vent sobre l'estructura podrà ser agrupada i determinat el seu valor al cap del 

suport on serà el seu punt d'aplicació. La direcció i el sentit seran els considerats en la hipòtesi 

corresponent. 

Les càrregues degudes als esforços verticals s'aplicaran al cap del suport. 

Aquestes càrregues podran ser fixes i constants per a tot l'assaig, fins al valor de 600 daN. Per a 

esforços superiors, l'aplicació de les càrregues verticals es farà progressivament, combinada amb les 

càrregues horitzontals corresponents, arribant fins i tot el valor especificat en la hipòtesi corresponent. 

Les càrregues s'aplicaran progressivament de manera que s'evitin els impactes dinàmics. 

Els esglaons de càrrega en els quals hauran d'efectuar mesuraments amb els extensímetres, 

col·locats als llocs considerats com a crítics, són: 50, 75, 90, 95, 100% de la càrrega d'assaig 

especificada a la Taula I. Per a sobre de 100% s'aplicarà de 10 en 10% fins a arribar en una ruptura 

del suport. Una vegada assolit el 100% de la càrrega nominal, aquesta es mantindrà durant un minut, 

prenent els mesuraments corresponents de fletxa i càrregues aplicades. 

- Successió d'assaigs 

Es realitzaran dos assaigs: 

Un consistirà a aplicar l'esforç horitzontal excèntric sobre una creu, fins i tot el valor fixat a la Taula I 

multiplicat pel coeficient de seguretat indicat en la mateixa i combinat amb les corresponents 

càrregues verticals. 
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L'altre assaig s'efectuarà amb càrregues horitzontals aplicades en una sola direcció de el cap i 

combinades amb les càrregues verticals en la forma indicada en l'apartat anterior. En 

aquest assaig s'emportaran les càrregues fins al valor fixat multiplicat pel coeficient de seguretat, i 

posteriorment es portarà fins a la ruptura. 

En ambdós casos es comprovarà que la qualitat de l'acer dels suports assajats és la indicada pel 

fabricant. 

- Valors a obtenir 

El suport es considerarà satisfactori si una vegada aplicades les càrregues especificades, inclòs el 

coeficient de seguretat corresponent durant 1 minut, els extensímetres marquen valors no superiors 

al límit elàstic assignat al material i una vegada descarregat el suport no s'observen deformacions 

permanents en cap element del suport, a excepció de l'ovalización dels forats i les deformacions 

permanents dels bulons. 

Superat amb èxit els punts anteriors, els resultats s'extrapolaran a la resta de esforços i alçàries. 

Assaigs de recepció 

Quan es realitzin assaigs de recepció el fabricant lliurarà còpia dels plànols de detall (plànols de testimoni) de 

cada suport, segellats en la certificació pel laboratori comprovant, en els que figura indicació dels perfils tipus 

d'acer, cargols i totes les dades que permetin verificar el manteniment de les característiques. 

Sobre el 2% de la comanda, amb un mínim de dos suports, s'efectuaran en les instal·lacions del fabricant les 

comprovacions següents: 

• Verificació dimensional dels perfils, tornillería i orificis indicats en els plans|plànols segellats pel 

laboratori que va realitzar els assaigs. 

• Verificació de què la fletxa dels perfils de longitud igual o superior a 3 m, mesurada com s'indica en la 

norma UNE 36531, no és superior al 0,40% de la longitud del perfil ni dificulta el seu acoblament amb 

els perfils corresponents. 

• Verificació de l'existència de les marques indicades. 

• Comprovació de l'espessor i de l'adherència de la galvanització. 

• Comprovació de l'estat de les soldadures. 

En el cas d'obtenir algun resultat no satisfactori, s'efectuarà la verificació sobre una mostra de doble mida. Si 

en aquesta nova mostra es presenta un altre resultat no satisfactori, es rebutjarà el lot. 

2.2.2.3.3.9. Mesurament i abonament 

Les torres metàl·liques per a suport de línies de MT es mesuraran per unitat (ut) totalment acabada. 

2.2.2.3.4. Projectes de legalització de MT i BT de l’interior i variant de línies existents 

Caldrà fer un projecte per cada tipus de xarxa independent. 
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2.2.2.3.4.1. Mesurament i abonament 

La unitat de cada projecte (visat, certificats sol·licitats per companyia i plànols As Built) correspon al 4% del 

valor del capítol corresponent a la xarxa elèctrica independent, ja sigui de MT, BT o afeccions de línies 

existents. 

2.2.3. Enllumenat públic 

2.2.3.1. Permisos, llicències i dictàmens 

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada 

en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció, i de 

visat del projecte, del col·legi professional corresponent,. 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació  prèvia  

del  projecte  i  l’autorització  de  posada  en  servei  del  Departament d’Indústria i Energia o estament en qui 

delegui. 

2.2.3.2. Documentació prèvia a l’inici de les obres d’enllumenat 

Amb independència de les proves que ordeni la Direcció de l’obra i abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà 

presentar els següents certificats: 

Centre de comandament 

Esquema unifilar amb indicació expressa dels elements d’encesa i apagada horàries, interruptors automàtics, 

fusibles, etc. 

Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 

Bàculs i columnes: 

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, característiques del 

galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra documentació d’aquest projecte. 

Certificat de conformitat a normes segons RD 2642/1985. 

Certificat de colada amb justificació de la qualitat del  fil  de la soldadura, mitjançant certificat emès pel 

proveïdor. 

Lluminàries 

Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que 

composen el llum, concretament del reflector. 

Corbes fotomètriques. 

Certificat del fabricant conforme estan construïdes segons la norma UNE-EN 60598-2-3:1997. 

Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi superior) emès 

en referència a la posició d’us prevista. Aquest percentatge ha de ser sempre inferior al 15%. 
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Làmpades 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux 

lluminós. 

Carta del fabricant amb les característiques de les reactàncies: intensitat d’arrencada, potència i corrents 

subministrades, resistència a la humitat, escalfor admissible, etc. I amb indicació de les proves que s’hauran 

de realitzar per fer les comprovacions corresponents. 

Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi superior) emès 

en referència a la posició d’us prevista. Aquest percentatge ha de ser sempre inferior al 15%. 

Equip d’encesa 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

Cables 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per AENOR segons 

ISO 9000. 

Sistemes de regulació de flux 

Carta del fabricant o de l’instal·lador indicant les característiques de funcionament pel que fa als horaris de 

les maniobres, percentatge de reducció lumínica, i energètica, en funció dels diferents tipus de làmpades 

instal·lades i de la seva potència 

2.2.3.3. Condicions dels materials 

2.2.3.3.1. Centre de maniobra i comptatge 

Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions necessaris per a la correcta 

maniobra d’encesa i apagada de la il·luminació, així com per llur control i mesurament. 

Disposarà dels elements necessaris per a la seva subjecció durant el transport. Aquests elements s’hauran 

de treure quan estigui ja col·locat en el seu emplaçament definitiu. 

Podrà ser: 

a. De polièster 

Serà autoventilat, de polièster reforçat, premsat en calent. 

L’envolvent del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP 55, segons UNE 20324:1993 i 

UNE 20324/1M:2000, i presentarà un alta resistència als impactes mecànics IK10, segons UNE-EN 

50102:1996 i UNE-EN 50102 CORR.:2002. 

Serà resistent als principals agents corrosius, tant químics com atmosfèrics. 

L’interior disposarà de perfils per permetre la fixació de les plaques de muntatge i els seus accessoris. 



 

 

Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida – LOT 2       82 
DOC. 3 – Plec de condicions 

 

 

Serà autoextingible i suportarà temperatures de servei entre –50 i 150 ºC. Les portes i el fons seran 

en relleu per dificultar la fixació de cartells. 

b. D’acer inoxidable 

Serà de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, sense pintar o pintat exteriorment amb el color 

normalitzat RAL-7032 . La direcció d’obra podrà optar per un altre color normalitzat. 

L’envolvent del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP 55, segons UNE 20324:1993 i 

UNE 20324/1M:2000, i presentarà un alta resistència als impactes mecànics IK10, segons UNE-EN 

50102:1996 i UNE-EN 50102 CORR.:2002. 

La carcassa metàl·lica de l’armari es connectarà a terra, així com totes les parts metàl·liques com les 

portes i els suports. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de la instal·lació. 

L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la ventilació. 

Hi haurà previstos diversos allotjaments separats: 

• Un per a les instal·lacions pròpies de la companyia subministradora, tals com comptadors, caixa de 

seccionament, caixa general de protecció, etc., adequat a la seva normativa. Aquest mòdul estarà 

protegit per un pany equivalent a «JIS» amb la clau demanada per la Companyia. 

• Un altre, el mòdul d’abonat, per a les instal·lacions de protecció del centre de comandament, de línies 

i de la seva maniobra; aquest mòdul contindrà els elements de comandament i protecció per a les 

sortides especificades en el projecte, i estarà preparat per la connexió d’un sistema centralitzat 

d’encesa si així ho requereix el projecte. Estarà protegit per un pany equivalent a «JIS» amb una clau 

diferent a d’anterior. A la part interior del sostre es disposarà un llum fluorescent que permeti la visió 

i manipulació dels seus elements quan es faci fosc. Es disposarà també un endoll a 220 V per la 

connexió d’algun aparell elèctric. En la part interior portarà una bossa - suport amb l’esquema elèctric 

plastificat. 

• Un altre per a la Caixa General de Protecció i la Caixa de Seccionament en el cas de que no sigui 

possible ubicar l’armari al costat d’una ET i calgui alimentar-lo des d’una línia propera de Baixa Tensió. 

• Un altre per l'estabilitzador-reductor de tensió, si així ho preveu el projecte.  

Estarà format pels següents elements principals: 

• Quadre elèctric amb les seves proteccions, contactors, relés, interruptors, fusibles, conductors, piques 

de terra, relés i transformadors d’intensitat i tensió en el seu cas. 

La connexió entre tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir 

fàcilment qualsevol circuit, numerant els conductors i marcant les diferents fases amb colors 

internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris de maniobres. 

Anirà protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció ITC BT 09. 

Portarà borns de sortida de 35 mm2 de secció i premsa - estopes per a cada línia de sortida. 

Es recomanable que cada armari doni servei a un màxim de 6 línies. 
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Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de polièster reforçat amb 

fibra de vidre i tapes transparents de policarbonat, amb airejadors per permetre una correcta ventilació 

i per impedir la condensació. 

Tindran les característiques següents: 

- resistència d’aïllament > 5 M□ 

- rigidesa dielèctrica > 5 kV 

- autoextingible 

- - IP 659 (UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000) 

- ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres 

• Contactors: 

Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionats, que 

permetran efectuar un nombre considerable d’interrupcions. El consum en servei de la bobina d’accionament 

no serà superior a seixanta VA. Compliran les Normes VDE-0665 i 0660. 

Seran els homologats per la companyia subministradora. 

• Fusibles: 

Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir deterioraments més que 

en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a apagar l’arc. 

• Diferencials: 

A criteri de la direcció facultativa, podran ser de reconnexió automàtica per permetre la restitució del 

subministrament elèctric momentàniament interromput. 

• Interruptors: 

Seran de coure o llautó, de valor doble, com a mínim, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancar-

se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb 

comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

• Interruptor horari: 

Estarà constituït per in programador de tipus astronòmic electrònic digital, especialment dissenyat pel control 

automàtic de l’encesa i l’apagada de l’enllumenat. Com a mínim disposarà de: 

- circuits per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de tensió, circuit 

de mitja apagada, discriminació de caps de setmana i dies festius, etc.) 

- circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació astronòmica 

o horària 

- quadrant de visualització d’horaris i funcions 

- commutació manual 
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- reserva de marxa de més de 300 hores (bateries de NICd) 

- protegit davant de les pertorbacions elèctriques i falses maniobres com incidència dels fars dels 

vehicles, llamps, etc. 

• Conductors: 

Seran de coure, per admetre 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense emissió de fums ni 

gasos tòxics i corrosius (UNE 21031-1:2003). Cada conductor s’identificarà en ambdós extrems de forma 

indeleble. 

• Elèctrodes de terra: 

L’armari disposarà de plaques de terra unides a la xarxa general. Les plaques seran segons el Reglament 

electrotècnic de baixa tensió i es podran substituir per piques de terra a criteri de la Direcció de l’obra, sempre 

que s’obtingui la resistència a terra projectada. Tots els centres de distribució portaran connectades a terra 

totes les parts metàl·liques. 

La resistència de posada a terra total de la instal·lació no serà superior a 10 ohms, havent de col·locar, si fos 

necessari, més elèctrodes. 

• Relés: 

Seran de reconnexió automàtica per permetre la restitució del subministrament elèctric momentàniament 

interromput pel disparament accidental de les proteccions diferencials. 

2.2.3.3.2. Equip estabilitzador - reductor de tensió en capçalera. 

Directives 

Haurà de complir les Directives de la C.E. 73/23/CEE de seguretat B.T. y 89/336/ CEE de Compatibilitat 

Electromagnètica (CEM) segons les normes: 

• UNE EN 60439-1:2001. Normes de seguretat, conjunts d’apagament de baixa tensió. 

• UNE-EN 60450:2005/A1:2007. Mesura del grau de polimerització medi viscosimètric dels materials 

aïllants cel·lulòsics nous i envellits per a us elèctric. (IEC 60450:2004/A1:2007) 

• UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000. Graus de protecció dels envolvents de material elèctric de 

Baixa Tensió. 

• UNE EN 61000-4-2/A2:2001 C.E.M. Descàrregues electrostàtiques. 

• UNE EN 61000-4-4/A1:2001 C.E.M. Transitoris ràpids - ràfegues. 

• UNE EN 61000-4-5/A1:2001 C.E.M. Impulsos. 

• UNE EN 61000-4-6/A1:2001 C.E.M. Injecció de corrent. 

• UNE EN 61000-4-11/A1:2001 C.E.M. Caiguda de tensió i microtalls. 

• UNE EN 61000-3-2/A2:99 + UNE EN 61000-3-2/A14:2001 + UNE EN 61000-3-2:2001 Harmònics. 

Característiques 
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Serà de tipus estàtic, d’alt rendiment, totalment electrònic i sense elements mòbils (sistemes de transmissió, 

servomotors, engranatges i corretges), apte per a totes les làmpades de descàrrega, amb reducció del consum 

energètic. Haurà de garantir els ajustaments variables 

dels nivells d’il·luminació, en distints nivells de reducció, en diferents hores i en diferents dies, disposant de 

varis nivells de tensió de sortida programables: 

• Un nivell per a règim normal. 

• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VMCC. 

• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VSAP. 

• Un nivell per a règim d’arrencada per a l’encesa suau de la instal·lació. 

Disposarà de bornes de connexió per poder seleccionar des de l’exterior els valors de tensió de cada fase en 

règim normal i reduït. 

Incorporarà una caixa de seccionament del terra així com una adequada protecció de sobretensió. 

Disposarà de senyalització dels següents aspectes: 

• en el circuit de comandament de cada fase; 

• de l’estat de funcionament mitjançant díodes led; 

• del règim d’arrencada, règim normal i règim reduït; 

• d’error i d’indicació de cada pas. 

Circuits 

El circuit de potència tindrà un autotransformador de potència amb 14 preses com a mínim o un transformador 

de regulació amb 14 preses com a mínim i transformador booster. En els dos casos la commutació es farà 

per transformador d’acoblament entre preses. 

Controlarà constantment l’encebat de les làmpades i disposarà d’un limitador de puntes de corrent d’arrencada 

per eliminar els possibles disparaments dels ICP, limitant les corrents d’arrencada i fixant una tensió inicial 

inferior a la nominal. Després d’un tall o un microtall del subministrament elèctric, reiniciarà el cicle de 

funcionament des del punt en que es trobava abans del tall. 

El pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de descens al voltant de 

5v/min. L’equip estabilitzarà en tots els estats de funcionament: tensió nominal i nivell reduït. 

Cada fase portarà una protecció contra les sobretensions produïdes per descàrregues atmosfèriques. 

Permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple selecció d’un microrruptor 

en la placa electrònica i disposarà d’una sistema ràpid d’assaig per efectuar els ajustos d’instal·lació de forma 

ràpida i precisa. 

Haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, dins de la 

tolerància d’alimentació de les làmpades. 
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El circuit de comandament electrònic serà de fàcil substitució. Es connectarà mitjançant una regleta endollable 

independent per a cada fase. 

Admetrà desequilibris de càrrega fins al 100 % entre fases i no afectarà la senoide de sortida ni crearà cap 

tipus d’harmònics i tampoc alterarà el factor de potència de la instal·lació. 

L’equip es subministrarà amb garantia i manteniment durant un any. 

Especificacions 

Haurà de complir les especificacions mínimes següents: 

• tensió d’alimentació ................................................................ 3x380 V amb neutre 

• variacions de tensió .................................................................... mínim 14 salts 

• marges de regulació: 

amb U de sortida nominal .................................................... +39 % - 5 % 

amb U de sortida en règim estalvi VM.................................. +18 % - 20 % 

amb U de sortida en règim estalvi VSAP ............................. +10 % - 24 % 

• marges de freqüència ................................................................. 48 Hz a 63 Hz 

• precisió de la tensió de sortida. ............................................................. +/- 2 % en qualsevol estat de 

funcionament 

• estabilització. ......................................................................... regulació independent per fase 

• distorsió harmònica. .................................................................... nul·la 

• rendiment ............................................................................... superior al 97 % 

• temperatura ambient de treball ............................................. .. -10 ºC a 45 ºC 

• humitat relativa. ........................................................................... 0 % al 95 % no condensada 

• altitud màxima de funcionament. ................................................ 2.400 m.s.n.m. 

• factor de potència admissible ................................................. 0,5 inductiu a 0,7 capacitiu 

• proteccions d’entrada ............................................................. magnetotèrmica per fase 

• ind. òptiques per fase en l’equip. ................................................ U de xarxa present 

U en borns de sortida 

• ind. òptiques per fase en cada UE ........................................... presa seleccionada 

by-pass amb rearmamament au- 
tomàtic independent 
 per
 fase protegit per 
magnetotèrmic ordre estalvi 
activada 

• ind. òptica/acústica per fase en cada UE ................................ alarma by-pass automàtic 

• selector del tipus de làmpada VMCC o VSAP 

• by-pass automàtic 

2.2.3.3.3. Columnes i bàculs 

Columnes metàl·liques 

Hauran de complir les normatives següents: 
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• Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre. 

• Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre. 

• Reial Decret 105/1988, de 12 de febrer. 

• Reial Decret 401/1989 de 14 de d’abril. 

• Ordre Ministerial d’11 de juliol de 1986 

• Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989. 

• Norma UNE-EN 40-2:2006 Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 2: Requisits generals i dimensions. 

• Norma UNE-EN 40-5:2003 Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 5: Requisits per a les columnes i 

bàculs d’enllumenat d’acer 

• Norma UNE-EN ISO 1461:1999. Recobriments galvanitzats en calent sobre productes acabats de 

ferro i acer. Especificacions i mètodes d’assaig (ISO 1461:1999) quant al galvanitzat. 

La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les columnes instal·lades. 

En cas que els plànols de projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran troncocòniques de les 

dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa d’acer, classe AE-235, grau B, segons UNE 

36080:1990 8R, IP 44, com a mínim. 

El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant- se l’esmentada 

soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material compatible amb l’acer base. 

A l’extrem inferior se soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada d’un 

cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament. 

Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer, cargolat l’extrem superior 

amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi millor a la massa de formigó. 

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d’acer C15E segons UNE EN 10083-

1, i zincats o galvanitzats. 

La curvatura dels bàculs descriurà un arc de 75º, amb un radi de d’1,50 m. A l’extrem superior, i soldat per la 

seva part interior, es disposarà un maneguet d’adaptació i format per un tub de longitud i diàmetre adequats 

a la lluminària que han de suportar. 

L’obertura de la porta indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits. Anirà proveïda de portella en 

planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal  de protegir contra la possible entrada d’aigua a 

l’interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta galvanitzada i estarà connectada 

a la xarxa general de terres. 

El reforç interior estarà constituït per un anell de ferro, segons el detall 20104, soldat en línia contínua, del 

mateix gruix de xapa del cos de la columna i de la mateixa altura que la porta. 
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Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a aquesta, un angular 

amb un orifici per a la subjecció del cable de terra al qual es fixarà mitjançant un terminal de pressió i un cargol 

amb volanderes, tot d’acer inoxidable. 

Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació. 

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. En el 

cas de que, degut a la longitud de la columna, no sigui possible una única immersió, es garantirà la qualitat i 

l’aspecte de la columna sometent la zona afectada per la doble immersió als tractaments de mecanització i 

raspallat adients, segons normativa. 

El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior al que indica la norma UNE 

esmentada (70 □). 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó de soldatge 

serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran degudament, per tal d’aconseguir un acabat 

exterior de bona aparença i regularitat. 

Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 

Per a alçades superiors a 12 m, la Direcció de l’obra les podrà admetre en dos trams com a màxim. En aquest 

cas, les unions es realitzaran tot introduint a l’interior dels trams per unir, un maniguet interior, d’una longitud 

no inferior a 100 mm, i d’un gruix igual al de la menor d’ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres 

peces a la vegada i solidàriament, i seguint en tot cas les instruccions i característiques de la soldadura de la 

generatriu. 

En el cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar un certificat de laboratori oficial d’assaig de càrrega per tal 

de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de soldadures, segons normes UNE EN 40-

3-1:2001 i UNE-EN 40-3-2:2001. També s’haurà d’adjuntar un certificat que indiqui les característiques i 

configuració de la unió dels dos trams, així com que el gruix dels trams sigui el mateix. 

Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de complir els requisits 

del sistema de qualitat segons les normes UNE-EN-ISO- 9002, certificat mitjançant el «Registre de 

l’Empresa». 

 

 

 

Pintura 

Es desaconsella pintar les columnes, atès que no es considera un tractament necessari per la seva durabilitat 

i requereix un manteniment freqüent. Malgrat això, en el cas que s’ hagin de pintar, es procedirà de la manera 

següent: 
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Es farà un desengreixat general mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus INTA 16.23.12 

El pintat de les columnes es realitzarà mitjançant un dels dos sistemes següents: 

- Sistema de pintat de pintura en pols. 

Aplicació d'una capa de pintura en pols amb una espessor de 70 micres i posterior assecat al forn.. 

Ambdues operacions és realitzen a una cabina de pintura, un recinte tancat en el qual s'introdueix la peça 

a pintar, i pel qual circula aire des del sostre de la cabina cap al terra de la mateixa. Aquesta circulació 

forçada d'aire, vertical i cap a a sota, és l'encarregada d'arrossegar les restes de polvorització aerográfica. 

L'aire captat de l'exterior, es fa passar per un filtre per eliminar les principals impureses,  després  pot  ser  

escalfat  mitjançant  una  caldera que  eleva la  seva temperatura fins al punt òptim d'aplicació, que és 

d'uns 20-22è C. Camusses d'entrar a la cabina es fa passar a través d'uns filtres o "plenum" que elimina 

les partícules fines de pols per evitar que la brutícia quedi adherida a la pel·lícula de pintura. Les sortides 

d'aquest aire es realitzen pel terra engraellat, filtrant l'aire mitjançant els denominats "paint-stop", filtres 

que es troben sota de les reixetes i que retenen les restes de la pintura en suspensió. 

Una vegada aplicada la pintura d'acabat, aquesta s’asseca de forma accelerada elevant la temperatura a 

uns 60-80 ºC ,en una cabina a part o a la mateixa cabina en la qual s'ha aplicat la pintura., durant uns 45 

minuts. 

- Sistema de pintat de pintura líquida 

S’aplicarà, a brotxa, una capa d’imprimació de dos components, especial per a galvanitzats, amb gruix a 

pel·lícula seca de dues micres. 

Quan la capa anterior estigui completament seca, s’aplicarà, també a brotxa, una capa de pintura sintètica 

brillant per exterior, del color que esculli la Direcció d’obra, fabricada segons norma INTA 16.42.18 i amb 

un gruix a pel·lícula seca, per capa, de 30 micres. 

Columnes de plàstic 

Hauran de ser de poliamida reforçada amb fibra de vidre o d’un material plàstic d’iguals o superiors 

característiques: aïllant, no conductor de l’electricitat, totalment resistent a la corrosió, d’alta resistència a 

l’impacta i de la màxima garantia contra l’envelliment provocat per la radiació ultraviolada. 

A l’interior de la columna es disposarà un tub d’acer galvanitzat de 4 mm de gruix. 

Seran de doble aïllament, classe II, de manera que no calgui la derivació a terra en no presentar risc 

d’electrocució. 

Disposaran d’un recobriment que impedeixi l’adherència de pols, etiquetes, de fàcil neteja de qualsevol tipus 

de pintura. 
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La porta d’accés a la caixa de connexions i fusibles serà de dimensions adequades per a permetre el seu fàcil 

accés. 

Atès  que  l’hissat  i  col·locació  de  les  columnes  s’ha  de  fer  de  manera  que  quedin perfectament 

aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu. 

Basament 

Les columnes o bàculs es fixaran a un macís de formigó mitjançant perns d’ancoratge i placa de fixació unida 

al fust. 

Les dimensions dels basaments per als diferents tipus de columnes s’indiquen als plànols. 

L’excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant en aquest les 

arestes arrodonides. 

La  fonamentació  s’efectuarà  mitjançant  formigó  de  resistència  HM-25/P/20/II-a  (si  no s’especifica als 

plànols una resistència), en el qual s’encastaran les perns d’ancoratge, situant- los de manera que la seva 

col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les 

femelles de subjecció i llurs volanderes. 

La unió del fust amb la placa de fixació, un cop instal·lats, ha de quedar sota el paviment acabat. 

La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 cm. 

Atès  que  l’hissat  i  col·locació  de  les  columnes  s’ha  de  fer  de  manera  que  quedin perfectament 

aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu. 

Caixa de connexió 

S’entén per caixa de connexió en columnes, el suport i elements de protecció i entroncament que s’instal·laran 

en cada columna. 

Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. Les 

caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no oxidables; els conductors arribaran fins a l’interior 

de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, coberta, aïllaments i armadura). La grandària de les 

caixes de connexió s’adaptarà a les seccions de les línies que les connecten. 

Els canvis de secció de les línies es faran dins les caixes de connexió. No es permetrà la unió de conductors 

dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les línies. 

La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic i tindrà els borns polits i no tallants. 

Quedarà tancada amb una tapa mitjançant un cargol imperdible de manera que, al retirar-la, s’endugui els 

fusibles i quedi així desconnectada la instal·lació elèctrica de la làmpada. 

Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 
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• curt-circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, d’una intensitat nominal de 6 A, en 

nombre igual als cables que pugin fins a la lluminària; 

• borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i derivacions que 

figurin als plànols. 

Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La 

cargoleria serà de material inoxidable. 

Muntatge interior 

Estarà constituït per un conductor de coure amb doble aïllament, de 2,5 mm2 de secció mínima, del tipus RV 

0,6/1kV. 

S’utilitzarà un muntatge bipolar per cada làmpada i serà continu, sense empalmes. 

2.2.3.3.4. Lluminàries 

La direcció d’obra indicarà al contractista el tipus de lluminària o projector que, d’acord amb aquest plec i amb 

les determinacions del projecte, s’ajusti a les necessitats de l’Ajuntament. 

De forma general, s’ha de donar compliment al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 

del medi nocturn. Aquest Decret contempla una sèrie de criteris que condicionen l’enllumenat de les obres 

d’urbanització. 

A aquest respecte, s’hauria de justificar el compliment del Decret, i per aquest propòsit, el contractista i la 

direcció d’obra haurien de justificar cada un dels paràmetres que ha de contemplar l’enllumenat exterior d’una 

urbanització. Concretament, hauria de determinar-se el següent: 

a. Tipus de làmpades segons la classificació de la zona on s’ubica l’actuació: 

Zona de 

protecció 
Horari de vespre Horari de nit 

E1 VSBP / VSAP VSBP / VSAP 

E2 Preferentment VSBP / VSAP VSBP / VSAP 

E3 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP 

E4 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 

b. Percentatge màxim de flux d’hemisferi superior d’un pàmpol d’un llum 

Zona de 

protecció 

Horari de 

vespre 

Horari de 

nit 

E1 1% 1% 
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E2 5% 1% 

E3 15% 15% 

E4 25% 25% 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de 
l’INCASOL 

c. Enlluernament pertorbador màxim en il·luminació exterior de tipus viari 

Zona de protecció Enlluernament pertorbador màxim 

E1 10% 

E2 10% 

E3 15% 

E4 15% 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 

d. Índex màxim d’enlluernament en enllumenats per a vianants 

Alçada del llum 

(m) 

Índex d’enlluernament 

4,5 4.000 

4,5 - 6,0 5.500 

6,0 7.000 

Entenem com a índex d’enlluernament el següent: 

índex d’enlluernament= [luminància del pàmpol (candeles/m2)] x [àrea (m2) de la 

superfície emissora de llum]0,25 

e. Il·luminació intrusa màxima en superfícies verticals 

Zona de 

protecció 
Horari de vespre (lux) Horari de nit (lux) 

E1 2 1 

E2 5 2 

E3 10 5 

E4 25 10 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 
La il·luminació intrusa seria la llum artificial que rebria un edifici sense que li 
correspongui. 

Aquesta dada seria necessària sempre que hi hagin edificacions existents o d’altres molt 

properes al sector on es projecta la urbanització. 

f. Il·luminació mitjana màxima en zones destinades a trànsit de vehicles i/o al pas de vianants 

Densitat de 

trànsit 

Valors inicials d’il·luminació en 
zona de vehicles (lux) 

Valors inicials d’il·luminació al 
pas de vianants (lux) 

Trànsit elevat 35 20 
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Trànsit moderat 25 10 

Trànsit baix 15 6 

Trànsit escàs 10 5 

g. Intensitat lluminosa màxima emesa en direcció a àrees protegides (E1) 

Zona de protecció 
Horari de vespre 

(Kilocandeles) 

Horari de nit 

(Kilocandele 

s) 

E2 50 0,5 

E3 100 1 

E4 100 2,5 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL Aquest 
paràmetre s’hauria de tenir en compte sempre que l’àmbit d’actuació s’ubiqui 

proper a àrees protegides (Parcs Naturals, Espais del PEIN, Xarxa Natura 2000, espais 

protegits pel POUM, etc.), doncs les lluminàries podrien emetre flux lluminós cap a elles. 

Lluminàries tancades 

Normativa 

L’enllumenat exterior protegirà el medi nocturn de les conseqüències que poden derivar d’un enllumenat 

artificial inadequat, evitant les diverses formes de contaminació lumínica en la visió del cel i també minimitzant 

els seus efectes en l’entorn domèstic i en els espais naturals. 

Les lluminàries seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en columna, i amb 

capacitat per a posar-hi l’equip elèctric de doble encesa i hauran de complir la norma UNE-EN 60598-2-

3:2003. Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 

del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el Reglament que la desenvolupa. A tal 

efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu de qualitat expedit per un laboratori acreditat, per garantir 

el seu comportament anticontaminant. L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi superior, serà sempre inferior 

al 5 % exceptuant quan es tracti de llumeneres instal·lades en zones E1 per tot l’horari de funcionament, o E2 

per les previstes que funcionin en horari nocturn. En aquests casos l’emissió de FHS haurà de ser, inferior al 

1%. Queden expressament prohibits aquells equips que emetin llum per damunt del pla horitzontal 

Compliran els requisits exigits pel que fa als components, el disseny, la instal·lació, l’angle d’implantació 

respecte a l’horitzontal i l’eficàcia energètica, acreditant-t’ho mitjançant un distintiu que homologui llur qualitat 

per evitar la contaminació lumínica i estalviar energia. 

Les lluminàries que disposin del distintiu de qualitat que acrediti el compliment dels requisits exigits pel que fa 

als components, el disseny, l’eficiència energètica i llur qualitat per evitar la contaminació lumínica, es 

considerarà que compleixen les prescripcions tècniques exigides en aquest plec. 
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Es prioritzarà la utilització preferent de làmpades de vapor de sodi alta pressió (VSAP) i de baixa pressió 

(VSBP). 

Característiques 

Les lluminàries seran tancades, de classe II, si bé, a criteri de la direcció de l’obra podran ser de classe I amb 

un grau de protecció IP-44 com a mínim. Quan siguin accessibles, seran de classe II. Aniran connectades al 

punt de posada a terra del suport amb un cable de coure de 2,5 mm2. El grup òptic serà independent de la 

carcassa i la seva hermeticitat serà com a mínim la definida per l’IP-65. El coeficient de depreciació per 

envelliment i brutícia serà inferior al 30%. 

La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà d’una carcassa superior i una carcassa inferior 

d’alumini injectat a pressió, sense cap peça de plàstic i segons la norma UNE 38269. Aniran convenientment 

pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents valors: classe 0, segons UNE 48032 amb lluentor a 60º 

> 83 % + 5, segons UNE EN ISO 2813:1999 o normes equivalents. 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com a mínim d’1,2 

mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El gruix mínim de la capa 

anòdica serà de quatre micres, segons UNE-EN 12373-4:1999. 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o UNE EN 12373-4:1999. 

El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resistent al xoc tèrmic i 

al mecànic, amb una protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 

Les maniobres d’obertura, tancament o substitució necessàries pel normal manteniment de la lluminària, 

hauran de poder-se realitzar sense necessitat d’eines o accessoris especials. Els sistemes de tancament i 

fixació garantiran la posició dels elements de forma que la seva obertura sigui inalterable, fortuïtament o 

involuntària. 

El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70 % per a les 

làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi d’alta pressió o halogenurs. 

Aquest rendiment serà més gran del 60 % quan l’ampolla de la làmpada sigui  amb  recobriment  fosfòric.  

Independentment  d’aquests  paràmetres,  com  a  mínim s’han d’obtenir els resultats luminotècnics projectats. 

El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el muntatge amb 

amplitud dels elements elèctrics i el seu funcionament a la temperatura adient, que en cap cas serà superior 

als 60 ºC d’ambient. El grau de protecció del compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual o superior a IP 44, 

segons UNE EN 60598. 
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Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics que no puguin 

patir alteracions a temperatures de fins a 120 ºC. 

El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20397-76, muntat a l’armadura  mitjançant  

un  mecanisme  que  pugui  permetre  la  seva  regulació, tant horitzontalment com vertical, adequant-lo al 

tipus i potència de la llàntia i per a distintes distribucions del feix de llum. 

Totes les parts metàl·liques seran no oxidables. 

El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de tenir un mínim de tres punts de suport que assegurin que 

la seva posició no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la 

lluminària equipada. Estarà preparada per acoblament horitzontal o vertical, amb un diàmetre mínim de 60 

mm. El sistema de subjecció ha de permetre la regulació de la lluminària entre 0 i 15 graus en relació a 

l’horitzontal. 

La instal·lació elèctrica interior de la lluminària es realitzarà amb materials resistents a les altes temperatures, 

amb cable tricapa de polièster o fibra de vidre. 

El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un període de 10 

hores de funcionament a temperatura ambient de 25 ºC, cap punt dels distints components registri una 

temperatura superior a l’admesa per la norma UNE-EN 60598-2- 3:2003. 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les 

altes temperatures. 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents 

connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V per làmpades 

de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a nivell 

d’il·luminació, uniformitat i control. 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, publicacions núms. 

27 i 34. 

Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, així com el tipus 

de làmpada. 

Lluminàries esfèriques 

La base serà de foneria d’alumini injectada a alta pressió, amb pintura d’exterior de les característiques 

detallades per a les lluminàries tancades. Anirà preparada per acoblament a columna, amb diàmetre exterior 

comprès entre 48 i 60 mm. La fixació a la columna es farà mitjançant tres cargols. 
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Estarà prevista per a allotjar l’equip d’encesa, el portallànties i la xapa reflectora. L’acoblament al conjunt òptic 

s’aconseguirà mitjançant un sistema de pressió del tipus mordassa accionable des de l’exterior. Incorporarà 

una cavitat on s’allotjarà una junta d’EPDM o de silicona que assegurarà el grau de protecció IP55. 

Tota la cargoleria i les peces addicionals seran de material no oxidable. 

Portaran un deflector - reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i augmentar el rendiment 

lumínic cap a la calçada. 

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 

del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pelque s’aprova el Reglament que la desenvolupa. A tal 

efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu de qualitat expedit per un laboratori acreditat, per garantir 

el seu comportament anticontaminant. L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi superior estarà dins del barem 

establert per la reglamentació de la Llei de Contaminació Lumínica en cada cas, sempre inferior al 5 %. 

Queden expressament prohibits aquells equips que emetin llum per damunt del pla horitzontal. 

Poden ser de dos tipus: 

a. De carcassa única 

El globus difusor serà de policarbonat o de polietilè d’alta densitat de doble capa, opal, resistent a l’impacte 

(IP 9) i a l l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 

b. Amb dues carcasses semiesfèriques 

El refractor serà de metacrilat o de policarbonat, d’alta resistència a l’impacta, i constarà de dos 

semiesferes unides entre sí que incorporaran gravats interiors i exteriors prismàtics, amb l’objectiu de 

controlar el flux lumínic. 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les 

altes temperatures. 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents 

connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V per làmpades 

de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a nivell 

d’il·luminació, uniformitat i control. 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, publicacions núm. 

27 i 34. 

Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, així com el tipus 

de làmpada. 



 

 

Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida – LOT 2       97 
DOC. 3 – Plec de condicions 

 

 

Lluminàries decoratives 

Han de complir les especificacions tècniques detallades als apartats anteriors, especialment quant al tipus de 

foneria d’alumini, bloc òptic i contaminació lumínica. 

Compliran les exigències de l’RTB podent classificades, segons la norma UNE-EN 61140:2004, com aparells 

tipus classe 1. 

S’utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238, dotats de dispositius de retenció per evitar 

l’afluixament de la làmpada a causa de possibles vibracions. 

Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència d’acoblament davant l’acció del vent, xocs o 

vibracions i no es puguin desancorar per causes fortuïtes. 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les 

altes temperatures. 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents 

connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V per làmpades 

de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, així com el tipus 

de làmpada. 

Projectors 

Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistència mecànica. 

Compliran les exigències de l’RTB, podent classificar-se, segons la norma UNE 20314, com a lluminària 

classe I. 

Compliran també les especificacions de la norma UNE 20447, secció 5 projectors. 

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 

del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el Reglament que la desenvolupa. A tal 

efecte hauran d’aportar la fotometria certificada que permeti comprovar el compliment de les prescripcions de 

la llei en les condicions de situació i enfocament previstes en el projecte. 

Els  dispositius  mecànics  de  subjecció,  hauran  de  permetre  modificar  amb  precisió  la posició d’orientació 

i enfocament del projector. Un cop fixada aquesta, serà necessari que hi hagi dispositius que no permetin la 

desviació accidental. La seva instal·lació es farà de tal manera que tampoc sigui necessari, ni possible, moure 

involuntàriament la posició del projector, per les tasques de manteniment 

El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors amb grau de 

protecció del sistema òptic IP 65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP 66. 
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Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell. L’armadura serà de fosa d’alumini o alumini 

extrusionat i anoditzat. 

Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de reflector, 

admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte. 

Hi haurà una junta de hermeticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el tancament de vidre i 

l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada. 

Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables mitjançant un 

premsa-estopa amb curts-circuits seccionables per cartutx fusible, fins a una grandària de 10 x 38 mm. 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com a mínim d’1,2 

mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El gruix mínim de la capa 

anòdica serà de quatre micres, segons UNE-EN 12373- 4:1999. 

El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no oxidable, que 

permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a diversos tipus de llums i de 

repartiments lluminosos. 

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les 

altes temperatures. 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents 

connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w i 10 V per làmpades 

de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a nivell 

d’il·luminació, uniformitat i control. 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, publicacions núm. 

27 i 34. 

Seran escollits per la Direcció de l’obra entre els que compleixin aquest plec de condicions, així com el tipus 

de làmpada. 

Balises 

Hauran de garantir la seva estanquitat i solidesa, tenint un IP 657 pels borns baixos i un IP 669 pels encastats 

en el sòl. 
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Hauran d’estar protegides contra contactes directes i disposar d’una presa de terra per a les parts metàl·liques 

de l’equip, fins i tot si el recobriment és de material plàstic. 

2.2.3.3.5. Làmpades i equips 

Si bé els equips de làmpades de descàrrega es consideraran com un conjunt únic, les garanties de 

funcionament seran independents, de manera que, si algun component es subministra aïlladament de la resta 

de l’equip, es tindran en compte les exigències d’aquest plec per a tot el conjunt. 

Compliran les normes UNE 20354:1990 o UNE EN 60662:1997 segons es tracti d’equips de vapor de mercuri 

o de vapor de sodi d’alta pressió. 

No s’hauran d’apagar encara que la tensió caigui al 90 % de la seva tensió nominal en mig segon i es mantingui 

en aquest valor durant cinc segons com a mínim. 

La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el portin cimentat, serà de 210 ºC i de 250 ºC per 

les que el tinguin fixat mecànicament. 

La temperatura en la coberta de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400 ºC. 

L’equip d’encesa anirà subjecte a una placa de material aïllant i incombustible, mitjançant cargols inoxidables 

i brides que permetin la subjecció dels elements i la seva eventual substitució. La placa haurà de penjar-se 

en els elements de subjecció del suport. 

Podran ser dels anomenats equips compactes, que allotgen, sota una mateixa coberta, la reactància, el 

condensador, l’arrencador i els borns de connexió i cables, tenint en la part exterior els connectors 

d’alimentació. 

En el cas d’utilitzar-se equips per a la reducció de nivell els temps o horaris de cada maniobra i les 

característiques de regulació hauran de ser adequades al que preveu la Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació 

ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

Balastes 

Hauran de ser del tipus «exterior», complint l’assaig de resistència a la humitat i l’aïllament, superant els 2.500 

M□. Si es sol·liciten, expressament, reactàncies sense blindatge, hauran de portar una protecció que impedeixi 

que el nucli quedi al descobert. La potència subministrada pel balast no serà inferior al 92,5 % ni superior al 

115 % de la subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència, a la seva tensió nominal. 

Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de secció. Aquesta clema 

haurà d’estar ben subjecta a la carcassa de la reactància. Les peces conductores de corrent hauran de ser 

de coure o d’aliatge de coure amb un altre material apropiat no sotmès a la corrosió. 

La coberta haurà d’evitar el flux dispers, i haurà d’aïllar elèctricament i protegir de la corrosió. Hauran de 

superar els assaigs de sobreintensitat i durada. 

• Característiques físiques: 
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Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 

4. Temperatura de treball nominal màxima Tw 

5. Potència nominal i tipus de llum 

6. Augment de la temperatura nominal del balast 

7. Tipus interior o exterior 

• Característiques constructives: 

Els balastos hauran de ser construïts amb: 

1. Xapa magnètica de baixa pèrdua 

2. Conductors esmaltats classe 2 H 180 ºC 

3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques 

4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) 

5. Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers 

• Característiques normatives: 

Compliran la norma UNE-EN 60923:1997. 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

1. UNE-EN 60922/A2:96 Balastos per a llums de descàrrega. Prescripcions generals i de seguretat. 

2. CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament. 

Arrencadors 

S’utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensió, perjudicial per a 

l’equip o la línia, així com perills innecessaris. 

Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de secció. Es connectaran 

de manera que els impulsos coincideixin en el contacte central de la làmpada. 

Si porten el transformador incorporat i no els cal la presa intermèdia ni la reactància, hauran de portar 

l’esquema de connexió damunt la carcassa. 

El calor màxim de l’impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuït obert. Els següents pics del 

mateix impuls no excediran del 50 % del primer. 

Per les proves s’aplicarà el que recomana la publicació CEI 662/1980, utilitzant un voltatge de 198 V i 

comprovant l’alçada i el temps de l’impuls segons d’indicat en ella. 

• Característiques físiques: 
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Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió -producció 

4. Tensió nominal, freqüència 

5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 

6. Potències i tipus de llum 

7. Augment de la temperatura nominal de treball Dt. 

8. Indicació de la capacitat de càrrega 

• Característiques constructives: 

1. Components electrònics de qualitat professional 

2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini 

3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció contra ambients 
agressius 

4. Un impuls per període de xarxa com a mínim 

• Característiques normatives: 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes CEI 927 o UNE 20067 (Aparells arrencadors i cebadors 

excepte els d’efluvis). Prescripcions de funcionament. 

Condensadors 

Aquest equips, destinats a corregir el factor de potència, hauran de complir les exigències següents: 

Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva utilització en condicions 

normals. El vernissatge, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no seran admissibles com a protecció de 

contactes fortuïts. 

La connexió es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents connectors i de forma 

que només sigui possible una única posició de connexió. No es podran afluixar al realitzar la connexió o la 

desconnexió, i estaran situats a 7 mm de distància entre les cares paral·leles per per¬metre l’ús d’un 

connector. 

L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 M□ resistirà 

durant un minut una tensió de prova de 2.000 V a freqüència industrial. 

Seran d’execució estanca i hauran de complir un assaig d’estanqueïtat segons la norma UNE 20446. 

Disposaran d’una resistència interna de descàrrega i hauran de resistir els següents assajos: 

• Tensió i durada segons norma UNE 20446 
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• Estanqueïtat: es submergiran en aigua durant dues hores a la tensió nominal i durant dues més, 

desconnectats. Després de la immersió, l’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta 

metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 M□. 

• Sobretensió: s’aplicarà entre els terminals del condensador i durant 1 hora, una tensió un 30 % 

superior a la nominal, mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de l’ambient. A continuació 

s’aplicarà sobre els terminals i durant un minut, una tensió de valor 2,15 vegades la nominal. 

• Durada: se’ls sotmetrà durant 6 hores a una tensió un 30 % superior a la nomi¬nal, mantenint la 

temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de l’ambient. 

• Tolerància: ± 1 % de la capacitat nominal. 

Hauran d’acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant on constarà la vida mitja, mai inferior a 30.000 

hores, amb una pèrdua de capacitat màxima del 5 % durant aquest període, i el compromís de substitució en 

cas d’avaria, pèrdua de capacitat superior a la indicada o mal funcionament. 

• Característiques físiques: 

Tots els condensadors portaran clarament marcades les indicacions següents: 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Capacitat nominal i tolerància 

4. Tensió nominal 

5. Quan s’hi munti una resistència de descàrrega o un fusible s’hi posarà el símbol corresponent 

6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 

7. Temperatura nominal mínima i màxima 

8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable 

• Característiques constructives: 

1. Estaran fabricats amb film de polipropilè metal·litzat sobre nucli estable 

2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible VZ 

3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà en sec i, només 
quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines especials de poliuretà autoextingible VZ 

4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible 

5. Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un altre material 
apropiat no sotmès a la corrosió. 

• Característiques normatives: 

Compliran les normes UNE EN 61048 i UNE EN 61049. 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
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1. UNE EN 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència i 
altres llums de descàrrega). Prescripcions generals i de seguretat. 

2. UNE EN 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència i 
altres llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament. 

2.2.3.3.6. Proteccions i xarxa de terra 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà com a mínim un elèctrode cada 5 punts 

de llum, al primer i al darrer punt de llum de cada línia i al quadre de maniobra. Unint tots els elèctrodes es 

disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de 35 mm2 de secció. Els elèctrodes i el cable 

aniran soterrats directament a terra, i a 60 cm com a mínim sota vorera i a 80 cm sota calçada. Com elèctrode 

s’instal·larà una placa de terra amb preferència sobre una pica. 

A criteri de la Direcció de l’obra i quan les condicions del terreny dificultin la instal·lació de plaques de terra, 

aquestes podran ser substituïdes per piques de terra sempre que es compleixi el valor del terra definit al 

projecte. 

S’acomplirà el que preveu el punt 9 de la MIE BT-009. En un radi de 15 m al voltant de les estacions 

transformadores de corrent elèctrica, el cable de terra serà folrat i els suports no portaran ni pica ni placa de 

terra. Es realitzarà la connexió equipotencial en masses metàl·liques importants situades a una distància ≤ 

2m de les parts metàl·liques de la instal·lació d’enllumenat. Aquesta xarxa de terra és totalment independent 

de cap altra xarxa de ET,s o torres d'AT que hi hagi a prop. No hi haurà masses metàl·liques accessibles des 

de la instal·lació. Tots els punts de llum del mateix quadre seran equipotencials. 

Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, amb una superfície mínima 

de 0,25 m2. Les plaques necessàries per a cada punt hauran d’estar separades entre elles a tres metres com 

a mínim. 

Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una fondària que impedeixi que els afectin els treballs 

que es puguin fer al mateix terreny, mai a menys de mig metre sota el paviment acabat. En casos especials i 

amb l’autorització expressa del Director de l’obra, aquesta fondària 

es podrà reduir fins a 30 cm sempre que es compleixin els valors demanats de resistència a terra. 

S’estendran a suficient distància de dipòsits o filtracions que puguin atacar-los i, tant com sigui possible, fora 

dels passos de persones i vehicles. 

En terrenys de poca conductivitat s’instal·laran envoltats d’una lleugera capa de sulfat de coure i magnesi. 

Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d’alta temperatura de fusió o amb grapa de coure 

de la mateixa qualitat del cable per tal d’evitar la corrosió galvànica. 

La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No 

hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 
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S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de la resistència 

a terra de les masses. 

Les lluminàries de classe I hauran d'anar connectades a terra mitjançant un cable de coure de 2,5 mm2, amb 

recobriment de color verd-groc, situat a l'interior de la columna. 

La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta de la columna, fa que tota 

l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a llur manipulació. 

En casos especials, aquesta línia equipotencial podrà ser instal·lada dins de tub, juntament amb la línia 

d’alimentació, sempre que el cable sigui instal·lat amb un aïllament mínim de 450/750 V. La coberta del cable 

serà en verd i groc sempre que sigui possible i en qualsevol cas s’encintaran en aquests colors els 20 cm de 

cada extrem. 

2.2.3.3.7. Cables 

Els cables seran de coure electrolític, de les seccions nominals que figuren als plànols. 

La seva tensió nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc- cents volts, segons 

norma UNE-HD 603-1:2003. 

Seran armats i amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular (XLPE), designació UNE RVFV 0,6/1 

kV. 

L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de material amagnètic 

(alumini) als unipolars. 

La resistència màxima a vint graus centígrads haurà de complir amb els valors assenyalats per la norma UNE 

21022:1982. 

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables, 

segons UNE 21123-2:1999 apartat 20. 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran de secció mínima de 2,5 mm2, tensió nominal 1.000 

V (0,6/1 kV), designació UNE RVF-K 0,6/1 kV, i, segons UNE 21123- 2:1999. 

S’estendran amb prou cura per evitar la formació de coques i torçades, així com frecs perjudicials, tensions 

exagerades i curvatures superiors a les admeses per cada tipus. 

2.2.3.3.8. Tubs, arquetes canalitzacions i conduccions de cables soterrats 

Tubs 

Podran ser rígids o corrugats flexibles, de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro galvanitzat inclosa i 

aniran soterrats a 40 cm com a mínim. 

Seran de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per a canalitzacions 

sota vorera i 150 mm per les canalitzacions sota calçada. 
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Excepcionalment podran ser de diàmetre inferior (fins a 60 mm) si no hi hagués espai suficient a la base de 

la columna per permetre un tub d’entrada i un de sortida. 

Seran estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60 ºC). Alhora, seran no 

propagadors de la flama i tindran un grau de protecció 9 contra damnatges mecànics. 

La unió es farà amb maneguet i junta i dins de cada tub anirà un únic circuit. 

Les connexions dels tubs es faran a les cotes degudes, de manera que els extrems dels conductors 

coincideixin al ras amb les cares interiors dels murs. 

El cable nu de coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins la terra, a 60 cm com a mínim sota vorera i a 80 cm 

sota calçada. Aquestes fondàries es podran modificar segons el que preveu la ITC-BT-07 del Reglament. 

Arquetes 

A cada extrem del pas sota calçada, als canvis de direcció en l’estesa de la línia, a les desviacions i 

empalmaments de les línies d’alimentació i cada 40 metres com a màxim (en cas que no hi hagi columnes 

interposades), hi anirà una arqueta prefabricada o feta «in situ», amb dimensions que permetin la manipulació 

dels cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat. A l’entrada i sortida, els tubs aniran degudament segellats 

per evitar l’entrada d’aigua. 

Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al  cos de l’obra i  es col·locaran de manera que la cara 

superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 

Canalitzacions i conduccions 

Quant a les rases es complirà el que preveu el punt 1.2.1.5 del Plec General de condicions de l’Institut Català 

del Sòl. 

Han  de  facilitar  l’allotjament  dels  cables  dins  dels  tubs  corresponents,  així  com  llurs connexions. 

Han d’anar, amb preferència, sota les voreres, deixant lliures els escocells i facilitant l’operativitat dels espais 

pròxims. 

Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària i els tubs aniran envoltats 

de formigó en comptes de la sorra. En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de circuits més un que es 

deixarà de reserva. 

Quan la conducció es realitzi per sota les voreres, els cables aniran dins de tubs de polietilè d’alta densitat, 

que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm de fondària. Entre la sorra i 

la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic senyalitzadora del servei. 
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2.2.3.4. Mesurament i abonament 

2.2.3.4.1. Centre de maniobra i comptatge 

S’inclouen aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra d’encesa, apagat, 

protecció i mesurament de les instal·lacions. 

Inclou principalment: armari, quadre, rellotge horari, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i 

magnetotèrmics, fusibles, armaris, posada a terra, basament per al corresponent ancoratge i cables elèctrics 

de connexió fins al quadre de baixa tensió dins l’estaci transformadora. 

Al voltant del centre de transformació (15 m) la presa de terra de l’enllumenat o de qualsevol altra instal·lació 

serà sempre amb recobriment verd/groc, per separar-lo del terra propi del centre de transformació 

Inclou també el subministrament i instal·lació de l’armari de maniobra, com a continent dels elements 

esmentats, així com l’obra civil d’assentament d’aquest. Tot això degudament connexionat i posat en servei. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

2.2.3.4.2. Equip estabilitzador - reductor de tensió 

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials 

i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 

2.2.3.4.3. Columna 

Es defineix com el conjunt de columna, caixa de connexió, cables de connexionat des de la caixa fins a la 

lluminària, posada a terra de tot el conjunt, així com la fonamentació amb els seus perns d’ancoratge, inclosa 

l’excavació. 

Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 

2.2.3.4.4. Lluminària 

Es defineix com el conjunt de lluminària tancada completa, equip d’encesa i làmpada. Es mesurarà per unitat 

acabada i comprovada. 

2.2.3.4.5. Elèctrode de terra 

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials 

i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 

2.2.3.4.6. Conductor 

En el preu assignat per metre lineal queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, 

carreteig i col·locació  del  conductor, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents. 

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, incloent els tres metres, aproximadament, del cable que 

entra i surt de cada columna. 
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El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum. 

2.2.3.4.7. Canalitzacions 

Es mesurarà per metre lineal. El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i 

característiques, que s’assenyalen als plànols corresponents. 

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de 

senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els conductors i el transport a l’abocador dels materials 

sobrants. 

També està inclosa la compactació fins a un 95 % del próctor normal. 

En cas de canalització per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó de protecció. 

2.2.3.4.8. Arqueta 

Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada. El preu inclou l’excavació, el replè, 

l’arqueta i la tapa. 

2.2.4. Xarxes de telecomunicacions 

2.2.4.1. Xarxa de telefonia 

Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 

especificacions de la companyia telefònica. 

2.2.4.1.1. Materials 

Tots els materials a emprar seran els homologats per les companyies subministradores i definits als plànols i 

al present plec. 

• Tubs corrugats de PE rígid Ø 125, Ø 1110 ,Ø 63 norma UNE EN 50086-2-4 N i tubs llisos de Ø 63 i 
40 mm. 

• Colzes de PE rígid Ø 125, Ø 110 i Ø 63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 510.172 
(110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 

• Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 

• Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 

• Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 
(regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 

• Tapes per arquetes i cambres 

• Arquetes prefabricades 

• Cambres prefabricades 

2.2.4.1.2. Canalitzacions 

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària, 

normalment de diàmetre 125 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 125 mm, 110 mm, 63 mm 

o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un màxim de deu connexions, i que 
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un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. S’entendrà per xarxa primària la que comunica 

la xarxa principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament 

connexions dels armaris de connexió als edificis. 

Quan la canalització sigui per vorera es formarà una base de sorra fina ( 5 cm de gruix ), damunt la qual es 

disposaran els conductes de polietilè d’alta densitat corresponents a la xarxa d’accés, units amb cintes de 

plàstic, espaiades cada metre i formant grups de 4 o 6 conductes segons la secció i d’acord als plànols de 

secció, no situant-se la seva part superior a menys de 0,45 metres respecte a la cota superior del paviment 

de la vorera. Els tubs també poden anar envoltats de formigó 

En el cas de canalitzacions sota calçada els tubs aniran dins d’un dau de formigó HM-20, , amb separadors i 

separacions mínimes, segons la secció i d’acord als plànols de secció, , no situant- se la seva part superior a 

menys de 0,60 metres respecte a la cota superior del paviment de la vorera 

Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb terres seleccionades 

procedents de l’obra o de préstecs exteriors, en capes de 25 a 30 cm compactades al 95 % del Proctor 

Modificat, col·locant cinta de senyalització del servei, ( a no menys de 25 cm del prisma de canalització o del 

tub mes elevat ), i bandes de protecció plàstica o metàl·lica, davant l’existència de xarxa d’accés en vorera, 

segons els plànols de secció. 

Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies telefòniques 

han quedat lliures d’elements estranys. 

Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i diàmetre 

adequat, segons la normativa de la CT. 

El mandrinat dels conductes de PEAD de diàmetre 125 mm i 63 mm es farà amb peces cilíndriques, mandrils 

de fibra de vidre d’alçada i diàmetre 27 x8,50 cm pels conductes de 125 mm i de 17x4,00 cm pels conductes 

de 63 mm. 

El mandrinat es farà amb el fil guia de les característiques tècniques indicades en aquest Plec. A més, es 

deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics. 

2.2.4.1.3. Arquetes i elements singulars 

Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de 

registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts pus. Les cambres de registre són 

elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés des de la 

zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de manera que, en un sector de sòl 

urbanitzable, normalment només s’hi construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector 

amb la portada general del servei telefònic. 

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser del 

tipus anomenat D, H, F i M. 
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2.2.4.2. Xarxa de telefonia d’altres operadors. 

2.2.4.2.1. Objecte del plec 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és el que regirà en el desenvolupament del Contracte 

corresponent a la construcció de les obres definides en aquest Projecte. 

2.2.4.2.2. Abast del plec 

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin a l'establert a la 

reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals i a les Especificacions tècniques de les 

infraestructures de telecomunicacions de l’Ajuntament de Lleida. 

2.2.4.2.3. Descripció de les obres  

2.2.4.2.3.1. Canalitzacions 

Els diversos prismes de canalització es configuren d’acord al nombre de conductes i la seva ubicació a la via 

pública, segons codificació i definició als plànols de seccions . 

El procediment constructiu de la xarxa troncal en calçada, prèvia demolició dels paviments existents i 

excavació, s’iniciarà amb la construcció d’una base de formigó mestrejat, (5 cm de gruix), de resistència 

característica fck-20 N / mm2, damunt la qual es disposaran els conductes de polietilè d’alta densitat de 

125mm amb separadors i separacions mínimes de 4 cm tant horitzontal com verticalment. 

Posteriorment es formigonarà el perímetre, amb formigó de resistència característica fck- 20 N / mm2, formant 

un dau de dimensions i recobriments segons la secció i d’acord als plànols, no situant-se la seva part superior 

a menys de 0,60 m respecte a la cota de rasant definitiva de projecte. 

El procediment constructiu de la xarxa troncal en vorera, es farà de manera anàloga al procediment en 

calçada, no situant-se la part superior del dau de formigó a menys de 0,45 m respecte a la cota de rasant 

definitiva de projecte. 

La configuració dels prismes de la xarxa d’accés en calçada, quan hi hagi xarxa troncal, partirà de la superfície 

superior del dau de formigó on es col·locaran els tubs de 63 mm amb separadors i separacions de 4 cm en 

horitzontal i de 3 cm en vertical, recobrint-los, amb formigó H-20, fins 5 cm per damunt de la generatriu superior 

del tub mes elevat, formant un dau de formigó. 

La configuració dels prismes de la xarxa d’accés en vorera, quan hi hagi xarxa troncal, partirà de la superfície 

superior del dau de formigó on es col·locarà una base de 5 cm de sorra fina damunt  la  qual  es  col·locaran  

els  tubs  de  63  mm  encintats  amb  cintes  de plàstic, espaiades cada metre i formant grups de conductes 

segons la secció i d’acord amb els plànols de secció. Seguidament, es recobriran amb sorra fina fins una 

altura de 5 cm per damunt de la generatriu superior del tub mes elevat 
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La configuració dels prismes de la xarxa d’accés, quan no hi hagi xarxa troncal es realitzaran col·locant una 

base de 5 cm de formigó HM-20, en el cas de calçada, i una base de sorra de 5 cm, en el cas de vorera; on 

es col·locaran els tubs de polietilè. 

Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb terres seleccionades, en 

capes de 25 a 30 cm compactades al 95 % del Próctor Modificat, amb un gruix no inferior a 60 cm en calçada 

i 45 cm en vorera respecte a la cota de rasant definitiva de projecte. 

Es col·locarà una cinta de senyalització del servei, a no menys de 35 cm de la cota de rasant definitiva de 

projecte tant en el cas de calçada com de vorera. També es col·locaran bandes de protecció plàstica o 

metàl·lica, davant l’existència de xarxa d’accés en vorera, segons els plànols de secció . 

Finalment caldrà reposar els paviments enderrocats durant l’execució de les obres, segons la secció i d’acord 

als plànols de secció, amb els recs d’adherència i imprimació necessaris, i en qualsevol cas atenent les 

indicacions de la Direcció de l’Obra. 

2.2.4.2.3.2. Elements de Registre 

Cambres de registre. 

D’acord als plànols de planta es preveu la construcció de cambres de registre model V i cambres de registre 

model R, amb dimensions, geometria, disseny i armat segons plànols de detall i, en qualsevol cas, atenent 

les indicacions de la Direcció d’Obra. 

El procediment constructiu, prèvia excavació del pou, s’iniciarà amb l’estesa de 10 cm de gruix de formigó de 

resistència característica fck-20 N / mm2 per capa de neteja. 

Posteriorment es col·locaran les armadures de la solera amb separadors de 3 cm, per a continuació ésser 

formigonada amb formigó HA–25/P/20/II. Es deixarà un pou d’esgotament de mides interiors 20x20 cm i 15 

cm de fondària. 

Previ curat de la solera es procedirà a la col·locació de l’armat dels murs costers i encofrat, per a  continuació  

formigonar  amb  formigó  HA–25/P/20/II.  Caldrà  desencofrar  els  murs costers per col·locar l’encofrat del 

forjat i el coll del pou d’accés, muntar les armadures corresponents, iprocedir al seu formigonat amb formigó 

HA–25/P/20/II. 

Pericons de registre. 

Els pericons projectats seran de 70x70, 70x140 i 40x40 de dimensions interiors i disseny segons plànols i, en 

qualsevol cas, atenent les indicacions de la Direcció d’Obra. 

Caldrà, en qualsevol cas, que als elements de registre tots els conductes disposin d’obturadors ( d’acord amb 

les indicacions de la Direcció d’Obra ), i es deixi estès un fil guia. 
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2.2.4.2.3.3. Connexió amb infraestructures de Telefónica 

Les connexions necessàries amb la infraestructura de la companyia Telefónica es realitzaran sota les 

prescripcions tècniques indicades pels tècnics de la companyia privada de telecomunicacions. 

2.2.4.2.3.4. Senyalització de les obres 

El Contractista queda obligat a senyalitzar al seu cost les obres objecte del Contracte, utilitzant, quan 

existeixin, les senyals normalitzades vigents. 

2.2.4.2.3.5. Control de qualitat de les obres 

El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descomposar l’obra, es realitzarà segons el 

Pla de Control de Qualitat proposat pel Contractista o Subministrador i aprovat per la Direcció d’Obra. 

Els costos de proves i assaigs a realitzar per a satisfer l’establert en l’esmentat Pla, aniran per compte del 

Contractista fins a un import igual a l’u per cent (1%) del Pressupost d’Execució per Contracta de les Obres. 

2.2.4.2.4. Condicions que han de complir els materials 

2.2.4.2.4.1. Prescripcions relatives al conjunt de les obres 

Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les prescripcions 

previstes (article 170 del Reglament General de Contractació de l'Estat). 

2.2.4.2.4.2. Prescripcions comuns a tots els materials bàsics 

Tots els materials bàsics a utilitzar en la construcció de les obres objecte d'aquest Projecte, hauran de ser 

acceptats per la Direcció d'Obra abans de l'ús efectiu dels mateixos. 

Sense perjudici de l'anterior, i a menys que el present Plec de Prescripcions Particulars estableixi taxativament 

un altre cosa, els materials bàsics que hagin d'utilitzar-se en l'execució de les diferents unitats d'obra, hauran 

de complir les condicions generals que per a ells s'estableixin en les prescripcions de caràcter general 

contingudes en els documents indicats en el present Plec. 

Per a alguns materials bàsics, en el present Capítol es fixen condicions que complementen, modifiquen o 

concreten les establertes en els esmentats documents, entenent-se que aquelles hauran de ser ateses 

principalment, passant aquestes últimes a tenir caràcter complementari. 

2.2.4.2.4.3. Tubs de Polietilè d’alta densitat 

2.2.4.2.4.3.1. Característiques físiques. 

Els conductes seran fabricats amb polietilè verge d’alta densitat (HDPE), amb els additius descrits en el 

present Plec. 
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2.2.4.2.4.3.1.1. Polietilé d’alta densitat. 

La mínima densitat del polietilè natural a utilitzar serà de 0,945 gr/cm3 mesurada segons la norma ASTM 

D1505 o segons la ISO 1183. 

El màxim índex de fluïdesa del polietilè natural a utilitzar serà de 0,4 gr/10 min. mesurat segons la norma ISO 

1133.El punt de reblaniment VICAT  (1Kg) ºC serà superior a 110 segons la norma UNE 53-118. El coeficient 

de dilatació (mm/mºC) serà inferior a 0,2. La conductivitat tèrmica (kcal/mºC) serà 0,35. 

El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 serà de 2,5 +/- 0,5% en pes.La dispersió del 

negre de carboni ( tub negre ) segons la norma UNE 53-375 no haurà de superar el valor de la microfotografia 

5 i la mitja en 6 mostres no superarà el valor 4. 

2.2.4.2.4.3.1.2. Additius. 

El contingut de l’estabilitzador ultraviolat serà inferior al 0,2%. El contingut d’antioxidant serà inferior al 0,1%. 

(UNE 53-151). El contingut de colorant serà inferior al 1%. Tots els additius seran distribuïts homogèniament. 

2.2.4.2.4.3.2. Característiques mecàniques. 

2.2.4.2.4.3.2.1. Resistència a la tensió longitudinal i a l’allargament. 

Caldrà simular la força a la que es sotmet un subconducte durant la instal·lació, essent un tros de conducte, 

estirat per una càrrega de tensió longitudinal especificada, de forma que durant aquest procés el conducte no 

ha d’estirar-se més d’una certa longitud. Quan la tensió es retirada, el conducte ha de tornar a la seva longitud 

original. 

Amb una força aplicada als extrems d’una mostra de 600 mm de tub de 6 KN, l’elongació no ha de superar 

15 mm en una distància de 500 mm. Després de 2 minuts i mig sense càrrega, l’increment de distància del 

punt anterior no ha de superar els 5 mm. Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de 

producció. 

2.2.4.2.4.3.2.2. Resistència a l’aixafament. 

La funció del conducte és ésser una protecció pel cable, d’aquesta manera, aquest ha de ser dur i resistir una 

certa força compressiva o esclafant. El test es realitzarà segons la norma ASTM 2412. La resistència a 

l’impacte serà superior a 1100 Kpa. La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en 

menys de 2,5 minuts. Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 

2.2.4.2.4.3.2.3. Impacte a baixa temperatura. 

Per que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de ser capaç d’aguantar la 

caiguda lliure d’una certa càrrega existent. Caldrà sotmetre el tub a baixa temperatura per ésser el cas més 

desfavorable pel conducte. El test es realitzarà segons la norma ASTM 2444. El test es realitzarà a partir de 

10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a –20ºC durant una hora. Les mostres es col·locaran a 
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una superfície i han de suportar sense cap tipus de trencament o esquerda la caiguda des de 1,5 metres 

d’alçada d’un pes de 4 Kg. 

2.2.4.2.4.3.2.4. Reversió per calor. 

Quan el conducte es sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si aquesta contracció és 

considerable, poden existir problemes amb la unió entre els conductes. Caldrà doncs, a una determinada 

temperatura, mesurar la contracció màxima del conducte. El test es realitzarà segons la norma ISO 2505-1&2. 

La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%. La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre 

extern original en menys de 2,5 minuts. Aquesta prova es realitzarà amb cinc mostres per cada lot de 

producció. 

2.2.4.2.4.3.2.5. Fregament extern. 

Quan un conducte és instal·lat mitjançant un sistema normal de instal·lació, existeix una relació de fregament 

entre dos tipus de conductes. Aquest paràmetre determinarà el fregament entre el conducte principal i el 

subconducte. 

2.2.4.2.4.3.2.6. Fregament intern. 

La longitud i facilitat amb que un cable pot ser instal·lat a través d’un conducte ve determinat per les propietats 

de fregament de la paret interna del conducte i de la coberta del cable o de la corda a utilitzar per la seva 

instal·lació si es precisa. Aquest paràmetre determinarà els coeficients de fregament intern del conducte. 

Es calcularà seguint la norma Bellcore TR-TSY-000356 i la Bellcore TA-NWT-000356. 

El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un cable sense lubricar 

serà inferior a 0,1. 

El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un fil d’estesa de cable 

serà inferior a 0,056. 

2.2.4.2.4.3.2.7. Resistència ambiental. 

El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació, i posteriorment ha de suportar 

l’atac medi ambiental de l’ambient que el rodeja. 

Es calcularà sobre una mostra de 1 metre de longitud que es submergirà en una solució al 10% Antarox 

(Igepal) CO-630 en aigua a 50 +/-2ºC durant un temps mínim de 168 hores. 

Una vegada extreta la mostra de la solució no haurà d’oferir signes de trencament o esquerdes. 

La vida útil serà de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà que el lubricant intern tipus 

Silicore tingui també aquesta vida útil. 
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2.2.4.2.4.3.2.8. Memòria de bobinat. 

Quan el conducte es desenrotlla d’una bobina o d’un rotllo, el conducte ha de quedar- se en línia recta i no 

mostrar signes que dificultin la seva instal·lació. 

Es calcularà segons la norma ASTM 2122. i serà inferior a 120 mm. 

2.2.4.2.4.3.2.9. Radi de curvatura mínim. 

El radi de curvatura mínim serà de 10 vegades el diàmetre extern. 

2.2.4.2.4.3.3. Característiques elèctriques. 

La rigidesa dielèctrica (KV / cm) serà superior a 40 segons la norma UNE 53-030. 

La resistivitat transversal (ohmios * cm) serà superior a 10 exp (17) segons la norma UNE 53- 032. 

2.2.4.2.4.3.4. Característiques químiques. 

Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, àcids, àlcalis, etc.), no 

essent conductors de electricitat. 

2.2.4.2.4.3.5. Formació del tub 

El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid (tipus Silicore) permanent 

de manera que les seves característiques romandran constants durant tota la vida del conducte. Aquesta capa 

o lubricant sòlida estarà distribuïda uniformement en tot l’interior del tub tant en secció transversal com 

longitudinal. 

2.2.4.2.4.3.6. Dimensió i tolerància. 

Els tubs tindran un diàmetre exterior de 63 mm i una paret de 1,5 mm amb el que el seu diàmetre interior serà 

de 60 mm. 

2.2.4.2.4.3.6.1. Diàmetre exterior. 

Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %. 

El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures equidistats de la circumferència del 

conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei. 

2.2.4.2.4.3.6.2. Espessor de la paret. 

L’espessor de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al +/- 6 %. 

L’espessor de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistats al voltant de la circumferència 

del conducte amb algun aparell de mesura adequat l’efecte. Aquesta mesura inclourà la capa interior de 

lubricant sòlid del conducte. 
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2.2.4.2.4.3.6.3. Ovalitat. 

L’ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines tindrà els següents valors segons els grossors de la 

paret: 3% per conductes de paret de 1,5 mm de espessor. 

2.2.4.2.4.3.7. Fabricació. 

2.2.4.2.4.3.7.1. Conducte. 

El conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció transversal serà circular 

amb un espessor de paret uniforme. 

Durant el procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes perfectament totes les formes del 

tub, no admetent-se manipulacions posteriors amb el fi d’aconseguir-les. 

Els tubs estaran exempts d’esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., presentant les superfícies 

exterior i interior un aspecte llis al tacte, lliure d’ondulacions i altres defectes. 

No s’admetrà als tubs, porus, taques, falta d’uniformitat al color o qualsevol altre defecte o irregularitat que 

pogués perjudicar la seva correcta utilització. 

Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de compliment de la Norma 

ISO 9002 per la fabricació de tubs de polietilè. 

2.2.4.2.4.3.7.2. Corda d’arrossegament. 

Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d’una corda al seu interior de polietilé/poliester per 

la posterior estesa del cable a l’interior del tub. La corda s’inserirà al tub al moment en que aquest sigui 

fabricat. 

La corda tindrà una longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en que sigui introduïda. 

Igualment aquesta corda s’inserirà uniformement en tota la longitud del tub. 

2.2.4.2.4.3.7.3. Longituds de subministrament. 

La planta de producció haurà d’estar capacitada per subministrar bobines o rotllos continus de tub de fins 

4000 metres si es requereix. 

2.2.4.2.4.3.7.4. Temperatura de bobinat. 

La temperatura de la paret exterior del tub mesura a la línia de producció abans de que aquest tub es bobini 

haurà de ser inferior a 22ºC. 

2.2.4.2.4.3.7.5. Laboratori de control de qualitat. 

Totes les plantes disposaran d’un laboratori equipat amb l’instrumental necessari per realitzar totes les proves 

especificades. 
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2.2.4.2.4.3.8. Marcatge i color.  

2.2.4.2.4.3.8.1. Marcatge. 

El conducte serà marcat amb lletres de color tal que contrastin amb les del tub. La llegenda serà impresa de 

forma clara i indeleble amb caràcters de 5 mm de alçada mínima. 

La llegenda contindrà com mínim les següents dades: 

• El nom del fabricant. 

• PEAD 40/34 

• El número de lot / any de fabricació. 

• La comptabilització o metratge cada metre. En cas de que es requereixi, cada bobina tindrà una 
comptabilització a partir de zero i es numeraran les bobines o rotllos incorporant-se aquest número 
junt amb la distància mesurada. 

• Qualsevol altra especificació indicada per la Direcció d’Obra. 

• Els codis d’identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la peça. 

• La precisió de la longitud del marcatge estarà dins del 1%. 

2.2.4.2.4.3.8.2. Color. 

Els tubs tindran els colors que es defineixin al present projecte. 

Les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per coextrusió de polietilè d’alta densitat amb el colorant 

corresponent. 

Els tubs a subministrar tindran la seva paret interior de color blanc. 

2.2.4.2.4.3.8.3. Empaquetat. 

El conducte serà subministrat en bobines de forma que assegurin el seu correcte aplec. Cadascun dels 

conductes d’una bobina no contindrà unions o juntes. 

Els extrems del conducte es segellaran amb taps per impedir l’entrada d’aigua o altres materials i a més a 

més mantenir al seu interior la corda de arrossegament. 

Cada bobina tindrà una etiqueta resistent a l’aigua amb el següent contingut: 

• Nom del fabricant. 

• Codi de producte. 

• Longitud en metres. 

• Pes total de la bobina i del conducte en quilograms. 

• Altres dades especificades. 

2.2.4.2.4.3.8.4. Qualitat i control de fabricació. 

Haurà de realitzar-se un control de fabricació cada quatre hores de producció, verificant aspecte i dimensions 

del mateix i cada paquet de producció haurà de ser controlat abans del seu lliurament al magatzem. Si la 
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mostra es rebutjada, tot el lot haurà de ser examinat de nou i els defectes corregits pel proveïdor abans d’un 

2º examen per part del client. 

Els tubs hauran de presentar la seva superfície exterior llisa. No presentaran defectes: perforacions, aspreses, 

etc. 

Caldrà tenir els certificats de registres de qualitat de tots els lots de fabricació. 

El  client  podrà  sol·licitar  la  realització  de  proves  de  qualitat  per  a  la  certificació  del compliment de les 

especificacions anteriors, a un laboratori oficial homologat, que aniran a càrrec del Contractista. 

2.2.4.2.4.4. Tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret 

Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrucció, amb la part interior llisa i l'exterior 

corrugada, amb la funció de contenir conductes d'inferior diàmetre o directament cables. 

Caldrà que presentin un aspecte homogeni , sense irregularitats, bombolles sense fondre, nòduls o taques, 

etc, presentant la paret interna una ovalització màxima del 3% del diàmetre nominal extern. 

La paret externa dels tubs serà de polietilè d'alta densitat ( PEAD ) podent ésser de baixa densitat ( PEBD ) 

en cas que el subministrament sigui en rotllo, i sota la validesa per part de la Direcció d’Obra. 

Els diàmetre mínims per als tubs seran. 

• Diàmetre Nominal ( DN )...................................................125 mm. 

• Diàmetre Extern.( tolerància del +1,8 % )......................... 125 mm. 

• Diàmetre Interior.( tolerància del +2 % )........................... 107 mm. 

Les característiques dels conductes hauran de complir: 

2.2.4.2.4.5. Pericons i cambres de registre 

Aquest element tindrà diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvi de direccions, 

encreuaments), com del punt vista funcional (registre, connexions, estesa de cables). La seva geometria i 

ubicació serà variable i dependrà en cada moment de l'entorn existent, hi haurà pericons o cambres en voreres 

i calçades. 

La separació màxima entre pericons serà de 150 m per un tram recte i lineal tant en planta com en alçat dels 

tubulars que connecten entre ells. 

Es construiran pericons en encreuaments de carrers a cada banda del vial, encara que en determinats punts 

caldrà valorar la seva utilitat. 

Els pericons tindran unes dimensions interiors suficients per contenir els cables i els accessoris inherents als 

mateixos amb un màxim d’una caixa de connexió de fibra òptica per pericó. 

La solera dels pericons tindrà un gruix de 5 cm i calçarà 8 cm en l’interior del pericó, formada amb formigó 

fck-20 N / mm2. 
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Els pericons generalment seran de peces prefabricades de formigó. 

Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma EN124 classe D400, passant 

un test de fatiga de 85.000 repeticions, així com la norma BS5834 Part 4: 1989 de càrrega lateral sobre les 

parets. 

2.2.4.2.4.5.1. Característiques mecàniques. 

Els pericons hauran de suportar els següents test: 

• Test de càrrega vertical: 

Segons especificació BS EN124 classe B125 i classe D400, càrrega vertical. El procediment de càrrega 

vertical serà realitzat segons les normes BS EN124 classes B125 y D400 amb el pericó aïllat sense cap tipus 

de reblert en el seu perímetre exterior i interior. El pericó s’ubicarà recolzat sols per la seva base. 

• Test de càrrega lateral: 

Segons especificació BS 5834. Part 4/1989. El procediment de càrrega consistirà en muntar  simètricament  

en  el  marc  de  càrrega  amb  dos  plataformes  paral·leles amb una amplada màxima de 25 mm. La longitud 

del les plataformes no serà inferior a la longitud de la peça sota test. La línia de càrrega i recolzament es 

centrarà en el costat més llarg. El centre de càrrega serà tal que la deflexió vertical, en mm, en ambdós 

extrems de la peça sota test sigui igual. 

S’aplicarà la força necessària per obtenir una deflexió del 1% al 7%. Es completarà el test en menys de 6 

minuts. 

Es repetirà el test a temperatura de 15 +/- 10ºC. 

El valor mínim de inflexibilitat no serà inferior a 10 KN/m2, i no s’haurà d’apreciar cap signe de rotura, fissura 

o desperfecte. 

• Test d’impacte al fred: 

Segons l’especificació BS 1247. Part 2/1990. Les peces individuals es sotmetran a una energia d’impacte 

mínima de 24J. 

• Test d’estabilitat tèrmica: 

Cadascun dels pericons es sotmetran a una temperatura de 60ºC durant 30 dies, desprès cada pericó es 

sotmetrà al test de càrrega vertical i d’impacte al fred. El pericó haurà de superar els anteriors tests segons 

les especificacions descrites. 

• Test de resistència a agents químics: 

Segons especificació BS EN 228 de 1995. Resistència al petroli, s’aplicaran 200 ml de petroli a la superfície 

de cadascun dels pericons i posteriorment es deixarà evaporar a temperatura ambient. Aquesta operació es 
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repetirà cada 24 hores al llarg de 7 dies. Passats aquest període, el pericó haurà de suportar el test de càrrega 

vertical segons les especificacions descrites. 

• Test de temperatura d’estovament VICAT: 

Segons norma EN ISO 306 de 1997. BS part 1. Mètode 120 A de 1997. S’haurà d’obtenir una temperatura 

superior a 140ºC. 

• Test de stress cracking: 

Segons l’especificació BS EN 295. Part 3 de 1991. Es col·ocaran les peces del pericó en un forn estabilitzat 

a 150ºC durant 1 hora, després del procés les mostres no mostraran cap signe de degradació, fissura, 

esquerda o desperfecte. 

Els pericons i cambres de registre construïdes amb formigó in situ, segons la seva localització, estaran 

calculats per les sol·licituds de càrregues que hauran de suportar en cada cas. 

2.2.4.2.4.6. Marcs i tapes 

Aquests elements seran de fundició dúctil, grafit esferoidal, formigó o poliester, es podran admetre variants o 

modificacions sempre que a judici de la direcció facultativa representin millores en la seva utilització i/o 

característiques tècniques. Preferentment seran de fundició dúctil. 

Les tapes suportaran les càrregues que en cada cas hagin de ser sotmeses, en funció de la seva ubicació en 

la via publica, complint en tots el casos la normativa europea EN-124. 

Les càrregues de trencament de las tapes seran D-400 per aquelles tapes instal·lades en calçada o carrers 

per a vianants oberts regularment al tràfic en horaris determinats i B-125 per les tapes instal·lades en voreres, 

zones de vianants o similars. 

En el cas de que les tapes disposin de nanses per la seva manipulació, hauran de quedar enrrasades amb la 

tapa. 

La superfície de les tapes serà antilliscant sense forats. 

La part superior de la tapa portarà impresa una identificació del servei, representat per les simbologies (TC), 

la norma europea que compleixen i el tipus de càrrega màxima que suporten (B-125 o D-400). El nom del 

fabricant s’indicarà en tot cas en la part inferior de la tapa. Aquesta identificació en cap cas podrà ésser 

superposada a la tapa. 

2.2.4.2.4.7. Separadors 

Els separadors dels conductes son els elements per mantenir solidaria, en el interior de l’excavació, 

l’estructura de canalització composta per varis tubs. 

El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà d’ésser tal que no permeti el desarmat accidental 

del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra. 
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L’esforç d’extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N. 

2.2.4.2.4.8. Obturadors de conductes 

Els conductes una vegada connectats amb els pericons, tindran una peça d’obturació, mitjançant un element 

mecànic segellant contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. 

L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra la paret interior del 

conducte. Els obturadors estaran dotats d’un ancoratge intern per lligar el fil guia dipositat en el interior dels 

conductes amb la finalitat d’estendre subconductes o cables. 

Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius, l’anell de segellat serà de goma elastomèrica 

i els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre. 

Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total estanqueïtat. 

2.2.4.2.4.9. Cinta de senyalització 

Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de senyalització i avís. 

La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15 - 25 cm d'amplada i 0.1 mm de gruix com 

a mínim. 

La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de bacteris 

sulforreductors. Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions", i ha de ser capaç de suportar una 

resistència mínima a tracció de 10 Mpa. 

La banda serà de color groc amb lletres negres. 

2.2.4.2.4.10. Fil guia 

El fil guia es deixarà col·locat en el interior de tots els conductes i subconductes de les canalitzacions. 

El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm, venint subministrat en rotllos d’un 

mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions. 

El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN sense trencar-se. 

El fil guia es deixarà en l’interior dels conductes, lligat en les anelles. Queda expressament prohibit fer 

connexions de fil mitjançant nusos, quedant sempre trams sencers de fil guia entre taps de tancament. 

2.2.4.2.4.11. Mandrilat 

Caldrà garantir la correcta funcionalitat i operativitat de les canalitzacions mitjançant el mandrilat de tots i 

cadascun dels conductes, per part del contractista i al seu càrrec, un cop finalitzades les obres i en presència 

de la Direcció d’Obra, que facilitarà els mandrils apropiats, com a condició prèvia inexcusable a la recepció 

de les obres. 
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2.2.4.2.4.12. Materials no esmentats en aquest plec 

La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol altre tipus de 

material no esmentat expressament. 

Aquests materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre els de la seva classe, 

en harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser sotmesos. En tot cas, la seva acceptació haurà de ser 

aprovada pel Director de l'Obra, a proposta del Contractista. 

2.2.4.2.5. Execució i control de les obres 

2.2.4.2.5.1. Formació de prisma de canalització 

En vorera, la disposició geomètrica dels conductes serà la indicada en les respectives seccions, podent-se 

alterar localment, tenint en compte la flexibilitat que proporcionen els tubs corrugats de polietilè, per a 

despentinar-los fins a assolir la disposició especial més convenient en determinats punts del traçat, entrades 

en pericons, etc. 

Els tubs es subministraran amb un maniguet d’unió que incorpora una junta d’estanqueïtat per així formar el 

conducte amb la longitud requerida en cada cas. 

Les fases per una correcta execució de connexió són: 

• Col·locar la junta entre la 4ª i 5ª corruga, contades des de l’extrem del tub. 

• Impregnar amb vaselina la junta d’estanqueïtat i la zona del tub al voltant de la junta. 

• Introduir l’extrem del tub en el interior del maniguet de l’altre tub i empènyer fins que arribi al límit. 

Els tubs s’hauran de connectar fora de la rasa, procurant que la connexió entre ells quedi el més allunyat del 

centre d’una possible corba. 

Per a unir els tubs entre sí s’utilitzaran abraçadores de plàstic col·locades a cada metre, formant blocs de dos 

i quatre conductes, els quals, un cop estrebats per les abraçadores, restaran junts i tangents els uns amb els 

altres. 

Durant la construcció de la canalització, a fi d’evitar l’entrada en els conductes d’elements o matèries 

estranyes, deuran obturar-se els extrems amb taps de polietilè. 

En zones de calçada o voreres amb pas de vehicles, es col·locarà una base de formigó fck-20 N / mm2 de 5 

cm de gruix, damunt es formarà la secció de conductes necessària amb tubs de polietilè d’alta densitat de 107 

mm de diàmetre interior, amb una distància entre ells de 4 cm, col·locant separadors cada 3 m. Posteriorment 

es reblirà amb el mateix formigó fins a 4 cm per damunt dels conductes superiors i un recobriment lateral a 

cada banda de la secció tubular de 5,5 cm. Es mantindrà una distància des de la part superior del dau de 

formigó fins la rasant definitiva de projecte de 60 cm com a mínim. 

En el cas de no poder complir les fondàries establertes anteriorment serà necessari augmentar els 

recobriments de formigó superiors, que en cada cas hauran de suportar les càrregues actuants. 
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Aquells conductes que hagin de contenir subconductes de 63 mm de diàmetre exterior, s’obturaran amb un 

obturador i a la vegada cadascun dels subconductes disposaran d’un obturador de 63 mm. D’altra banda, 

aquells conductes on no s’instal·lin subconductes es taponaran amb un obturador estanc de 125 mm. 

2.2.4.2.5.2. Pericons 

Aquestes unitats comprenen l'execució de pericons. 

En els Plànols del Projecte es defineixen les dimensions i característiques dels pous de registre. 

Els pericons seran de peces prefabricades de formigó, però, si el Tècnic Titulat Director ho considera 

procedent, poden construir-se amb altres materials, tals com formigó emmotllats “in situ” i maó massís. 

L'execució dels pericons inclou l'excavació del pou, la preparació de la superfície de fonamentació, i 

l'abocament del formigó de neteja. 

Les característiques dels materials bàsics a utilitzar s'han descrit en els corresponents articles d'aquest Plec. 

2.2.4.2.5.3. Col·locació de tapes 

Aquestes unitats d'obra inclouen el perfecte anivellament de la superfície de suport de tapes i reixes, així com 

la fixació i acabament de la superfície. 

2.2.4.2.5.4. Treballs no especificats 

Per a les fàbriques i treballs que, entrant en l'execució de les obres objecte d'aquest Projecte, no existeixen 

prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, s'atendrà, en primer lloc, a l'exposat en els Plànols, 

Quadres de Preus i Pressupost i, en segon lloc, a les indicacions que donés al respecte el Director d'Obra, 

així com a les bones pràctiques constructives. 

2.2.4.2.5.5. Marxa de les obres 

El Contractista, dins dels límits establerts en aquest Plec, tindrà completa llibertat per a ordenar la marxa de 

les obres, i per a utilitzar els mètodes d'execució que estimi convenients, sempre que amb ells no causi 

perjudici a la bona execució de les obres, o a la seva futura subsistència, i posant especial interès en causar 

les menors molèsties possibles a quantes persones es vegin afectades, en una manera o altre, per l'execució 

de les obres, tenint que resoldre el Tècnic Titulat Director quants casos dubtosos es produeixin al respecte. 

2.2.4.2.5.6. Treballs nocturns 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra,i realitzats únicament en les 

unitats d'obra que aquesta Direcció indiqui. 

En aquests casos, el Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació i intensitat que el Director ordeni, 

i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns. 
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2.2.4.2.5.7. Construcció i conservació de desviaments 

Si per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres resultés necessari construir desviaments 

provisionals o accessos a parts d'obra, aquests es construiran d'acord amb el que ordeni la Direcció d'Obra, 

però el Contractista tindrà dret a l'abonament íntegre de les despeses ocasionades. 

2.2.4.2.5.8. Respecte a l’entorn 

Es obligació inexcusable del Contractista realitzar l'obra amb el major respecte a l'entorn, procurant mantenir 

net sempre el tall. 

2.2.4.2.5.9. Revisió de plànols i mesures 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que li hagin estat facilitats, 

i haurà d'informar promptament al Tècnic Titulat Director sobre qualsevol error o omissió que apreciï en ells. 

Igualment haurà de confrontar els plànols i comprovar les cotes abans d'aparellar l'obra i, en cas de no fer-ho 

així, serà responsable per qualsevol errada que hagués pogut evitar d'haver- ho fet. 

2.2.4.2.5.10. Prescripcions generals per a l’execució 

Totes les obres s'executaran sempre atenent-se a les regles de la bona construcció i amb materials de primera 

qualitat, d'acord amb les normes del present Plec. En aquells casos que no es detallin en aquest Plec de 

Prescripcions, tant en el referent als materials com a l'execució de les obres, el Contractista s'atindrà al que 

el costum ha sancionat com a norma de bona construcció. 

2.2.4.2.5.11. Assaigs i reconeixements 

Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a l'ús a que estiguin destinats, presentant-

se, si es creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents. Si la informació i 

garanties ofertes no es consideressin suficients, el Tècnic Titulat Director ordenarà la realització d'assaigs 

previstos, recurrent, si fos necessari, a laboratoris especialitzats. 

El Tècnic Titulat Director, podrà, per ell o per delegació escollir els materials que hagin d'assajar-se, així com 

presenciar la seva preparació i assaig. 

2.2.4.2.5.12. Mesures de protecció i neteja 

El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra, contra tot deteriorament i dany durant el 

període de construcció. 

Particularment, protegirà contra incendis totes les matèries inflamables, donant compliment als reglaments 

vigents per l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

Conservarà en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions, evacuant les 

deixalles i escombraries produïdes. 
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2.2.4.2.5.13. Proves que s’han d’efectuar abans de la recepció 

Abans de verificar-se la recepció provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les obres a proves 

de resistència, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal efecte dicti el Tècnic Titulat 

Director. Aquestes proves es consideren incloses dins de la partida de control de qualitat, que en percentatge 

de l'u per cent (1%) del pressupost d'execució material, es troba inclòs en el preu unitari de cada unitat d'obra. 

2.2.4.2.5.14. Termini de garantia 

El termini de garantia de les obres i instal·lacions, serà d'UN (1) ANY comptat a partir de la data de recepció 

de l'obra. 

Durant aquest període seran a càrrec del Contractista les despeses originades per la conservació i reparació 

de les obres. 

2.2.4.3. Mesurament i abonament de les obres 

Les cambres de registre i arquetes es mesuraran i es pagaran per unitats totalment acabades. El preu unitari 

inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els materials (inclòs el marc i la tapa) i les operacions 

necessàries per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els convenis existents, 

han de subministrar les companyies, el qual solament inclou la seva col·locació o instal·lació i el transport. 

Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 

Les canalitzacions de telefonia es mesuraran i s’abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els preus 

unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, la sorra, el formigó, els tubs i els transport  i la 

col·locació de tots els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies. 

El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus diferent i, per 

tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 

2.2.5. Xarxa de gas canalitzat 

2.2.5.1. Condicions generals d’execució 

Sempre que es construeixi una xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria amb 

tot el que s’especifica al Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gaseosos i a les ITC-MIG 

segons RD 919/2006 de 28 de juliol  de 2006 (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministerio de 

Industria relatives a la xarxa de gas). Aquesta normativa afectarà a les instal·lacions de GN i a les de GLP 

(butà i propà). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la companyia concessionària que 

haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. Normalment, serà la mateixa companyia, o qualsevol empresa 

homologada per la companyia, la que executarà l’obra mecànica (implantació de les canonades) mentre que 

l’empresa adjudicatària executarà les obres civils d’excavació i rebliment de rases, i la protecció de les 

canonades. 

L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.2.1.9 relatiu a rebliment 

de rases. 
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L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.2.1.9 relatiu a rebliment 

de rases. 

Profunditat de soterrament 

Profunditats mínimes segons reglament: 

Distàncies mínimes a altres serveis: 

 

Tipus de distribució Encreuament s Paral·lelismes 

AP 0.20 0.40 

MP + BP 0.10 0.20 

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada de gas i el 

servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada de gas i el 

servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 

2.2.5.2. Mesurament i abonament de les obres 

Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i abonarà per 

metres lineals de canalització, que inclourà l’excavació, el rebliment, la sorra, làmina de senyalització, tubs de 

protecció, el transport i la col·locació de tots els elements i materials que, d’acord amb els convenis, han de 

subministrar les companyies. 

S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres 

amb la qualitat definida. 

L’obra civil dels armaris i cambres de conversió d’alta a baixa pressió i d’alta a mitjana pressió, es mesuraran 

i abonaran per unitat totalment acabada 

2.2.6. Xarxa de semaforització 

2.2.6.1. Permisos, llicències i dictàmens 

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada 

en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció, i de 

visat del projecte, del col·legi professional corresponent,. 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia del 

projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 

2.2.6.2. Normativa legal 

La normativa a aplicar serà la vigent en el inici d’execució del projecte. Específicament: 

• Instal·lacions d’enllumenat exterior, ITC-BT-09. 

• Norma ITC BT-36 d’instal·lacions de molt baixa tensió 
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• La norma UNE 207015:2005 de cables nuus 

• Compliment de la norma UNE 21123 per conductors 

• Tubs i canals de protecció, ICT-BT-21 

• Canalitzacions enterrades, UNE-EN 50.086 2-4 

• Fibra òptica monomodo, UNE-EN 186000-1:1998 

• Terres elèctriques ITC-BT-18 i ITC-BT-24 

• Seccions dels conductors de terra UNE 20460-5-54:1990 

• Derivacions de la línia principal de terra ITC-BT-18-3.4. 

• Resistència al impacte del semàfor DIN 53453 

• Màxima tensió de flexió del semàfor DIN 53452 

• Resistència a la tracció del semàfor DIN 53444 

• Color semàfor B 534 norma UNE 48.103, RAL 1007 

• Estanqueïtat IP 55, 

• Paràbola semàfor la Norma UNE 20057 h1-h2. 

• Corbes fotomètriques semàfor Normes DIN 67527 apart. 1 

• Colors dels vidres i definicions de llums de les lents DIN 5033 fulla 7 

• Distribució d'intensitat de llum de les lents DIN 67527 fulla 1 

• Ajustos de colors de les lents DIN 6163 

• Semàfor leds normes EN12368 desembre’00 i recomanacions del setembre’01 

• Regulador normes de Compatibilitat Electromagnètica UNE-EN 50293 

• Protecció regulador normes DIN VDE 0675 C i IEC 61643-1- II 

• Regulador segons normes de funcionament i seguretat C.E.M. EN-50081-2 , C.E.M. EN- 50082-2, 
EN-60950 i EN-61204 

• Protocols estàndards ethernet TCP/IP 

A més de les normes esmentades tindran aplicació les que puguin existir d’àmbit local. 

2.2.6.2.1. Normativa a aplicar en les xarxes d’alimentació 

La normativa a aplicar serà la referent a Baixa Tensió des de l’escomesa fins al regulador i les seves parts 

gestionades a aquesta tensió (fonts d’alimentació, etc.) i les esteses dels cables fins els semàfors en el cas 

de ser semàfors d’incandescència, en el cas de ser de leds per ser molt baixa tensió no aplica el referent de 

Baixa Tensió en aquesta distribució semafòrica. 

Òbviament sempre s’aplicarà des de escomesa fins regulador i en tots aquells conductors que no condueixin 

tensions de 24 Vcc., com en el cas dels semàfors de leds, amb els polsadors, etc. 
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2.2.6.3. Control previ a l’inici de les obres i proves de recepció 

Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà, a sol·licitud del 

director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i 

certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’obra. Aquest 

control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció 

Facultativa de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest 

Plec de Condicions, i hauran de ser reemplaçats, a càrrec del contractista, per d’altres que les compleixin. 

Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 

contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició, la Direcció Facultativa de 

l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 

avariats, amb defectes o deteriorats. 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin en aquest Plec 

de Condicions, seran del tipus i qualitat que utilitzi normalment l’empresa subministradora, i previ el vist i plau 

del Director Facultatiu de l’obra. 

El Contractista disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció 

Facultativa d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, 

incloent aportar un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 

Amb independència de les proves que ordeni la Direcció Facultativa de l’obra i abans d’instal·lar qualsevol 

material, caldrà presentar els següents certificats: 

Regulador semafòric de la cruïlla: 

Esquema unifilar amb indicació expressa dels grups semafòrics i de les comunicacions amb altres equips, així 

com els valors dels components de l’escomesa elèctrica, interruptors automàtics, fusibles, etc. 

Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 

Bàculs i columnes 

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, característiques del 

galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra documentació d’aquest projecte. 

 

Semàfors 

Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que 

composen el semàfor, concretament segons siguin d’incandescència o leds el compliment de l’especificació 

tècnica. 
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Cables 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per AENOR segons 

ISO 9000. En el cas de que els models de qualsevol tipus de material ofert pel Contractista i a judici de la 

Direcció Facultativa de l’obra, no tinguin els suficients elements de garantia, s’haurà de presentar una proposta 

de tres marques que compleixin aquest plec, entre les quals la Direcció Facultativa escollirà la que consideri 

més adient. 

2.2.6.4. Condicions de la instal·lació. 

2.2.6.4.1. Escomesa elèctrica 

La escomesa pel funcionament de la instal·lació podrà ser : 

• De nova contractació 

• D’una sortida disposada en un quadre elèctric d’altres serveis 

• Existent 

Si és de nova contractació caldrà seguir els requeriments de la Companyia subministradora aportant la caixes 

o caixes que demandi en el lloc que indiqui, sortint únicament amb els fusibles de protecció del cable, des de 

aquest punt fins el regulador es farà l’estesa de cable, entrant dins del regulador per connectar amb el 

diferencial i magnetotèrmic rearmable (cal que el dispar el faci el rearmable). 

Si és una sortida d’un quadre de serveis es sortirà des d’aquest punt fins el regulador, entrant dins del 

regulador per connectar amb el diferencial i magnetotèrmic rearmable, verificant que la sortida del quadre esta 

dimensionada per la protecció del cable (cal que el dispar el faci el rearmable). 

Si és existent i no hi ha canvi de potència s’aprofitarà. 

En tots els casos, atès que les instal·lacions semafòriques habitualment no sobrepassen els 5Kw de potència 

no cal fer projecte per Indústria, si bé cal aportar la documentació i esquemes de la instal·lació feta, així com 

el butlletins i altres documents que pugui demanar la Companyia subministradora i/o el Municipi on s’executa 

la instal·lació. 

Un punt adient per rebre l’escomesa de Companyia es el propi regulador, en aquest cas cal annexionar en el 

lateral de l’armari del regulador les caixes normalitzades de Companyia, amb els elements que aquesta hagi 

sol·licitat 

L’empresa adjudicatària aportarà memòria tècnica i esquema unifilar de la instal·lació elèctrica amb signatura 

autoritzada com entitat titular de Document de Qualificació Empresarial per l’activitat de Instal·lacions 

Elèctriques. 

Aquests documents aniran signats pel tècnic titulat autoritzat, que en nom de l’empresa hagi dirigit la 

instal·lació. 
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L’empresa adjudicatària aportarà Certificat Tècnic que acrediti que la instal·lació s’ha fet amb tota la 

conformitat amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementaries  vigents,  així  

com  els  Butlletins  de  la  Instal·lació  Elèctrica,  tots  ells degudament signats i segellats. 

2.2.6.4.2. Canalitzacions 

Les canalitzacions seran les especificades en el projecte, si bé com norma general cal recordar que: 

• en els passos de carrer es disposaran com a mínim 2 conductes. 

• les arquetes corresponents als passos de carrer seran de 60 cm de costat. 

• sempre que hagi un canvi de direcció hi haurà arqueta. 

• les arquetes no distaran més de 50 metres entre elles. 

• els interiors dels tubs seran llisos. 

• els sortints del perns amb les femelles dels bàculs i/o columnes es protegiran amb una càpsula que 

eviti que el morter els inundi, fent-los inutilitzables pel desmuntatge. 

• sempre que sigui possible, segons indiqui el projecte, es faran en anell les canalitzacions de les 

cruïlles, facilitant l’estesa dels cables i el posterior manteniment 

2.2.6.4.3. Muntatge mecànic 

En el muntatge dels elements, a més de les especificacions pròpies dels materials, mecànicament cal tenir 

en compte: 

• tots els elements hauran de quedar dins de la vorera i a una distància no inferior a 10 cm de la línia 

de vorera a fi d’evitar impactes, per això els suports es disposaran de forma adient. 

• es complimentaran els gàlibs, tant a la via no deixant cap element per sota d’una alçada de 4,5 metres, 

com a la vorera evitant que les parts més baixes dels suports estiguin per sota dels 2,0 metres 

• existeixen dues opcions per la fixació del semàfor a la columna o be directament a l’eix de la columna 

mitjançant un maneguet roscat i femella de diàmetre 1 1/2" gas disposat a la columna al costat de 

l'anell dentat per a l'orientació del semàfor o be lateralment a columna mitjançant dos suports 

subjectes a aquesta mitjançant cargols o rodells adequats. 

• la unió entre mòduls semafòrics es realitzarà mitjançant femelles de nylon o material similar, a l'igual 

que la unió del capçal a la columna. 

• els semàfor situats en els sortints dels bàculs aniran subjectes per dos punts, com a mínim en els 

mòduls extrems, amb seients, segellats convenientment, al baixant del bàcul. El baixant anirà suportar 

per un rodell que el fixarà sobre el perímetre del sortint del bàcul. 
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2.2.6.4.4. Muntatge elèctric 

En el muntatge dels elements, a més de les especificacions pròpies dels materials, elèctricament cal tenir en 

compte: 

• Protecció contra contactes directes evitant que cap part activa de la instal·lació estarà en situació de 

ser manipulada expressa o accidentalment per persones que es trobin a les proximitats. 

• Protecció contra contactes indirectes garantint que la instal·lació s'efectuarà de tal manera que totes 

les masses es posaran a terra, combinant-se aquesta protecció amb la instal·lació d'un relé 

diferencial. 

• El connexionat del capçal semafòric al cabal d'energia es realitzarà en el cos base del semàfor 

mitjançant un connector, totalment aïllat, de tres o quatre contactes amb sistema per evitar la seva 

desconnexió fortuïta. Del connector s'enllaçarà amb els focus mitjançant un cable flexible amb tensió 

nominal no inferior a 440 V i secció mínima de 2,5 mm2 de Cu. 

2.2.6.4.5. Esteses i connexions de cables 

En la estesa i connexionat dels elements, a més de les especificacions pròpies dels materials i el compliment 

del Reglament de Baixa Tensió, elèctricament cal tenir en compte: 

• No existiran empalmes en cap de les esteses de cable Les esteses aniran des del regulador fins el 

primer mòdul del capçal semafòric on es disposarà el connector que facilitarà la connexió de tots els 

mòduls i la interconnexió de l’altra estesa de cable pel repetidor. 

• Únicament en els bàculs es disposarà d’una caixa d’interconnexió, fixada dins de la porta de registre 

del bàcul, per la ubicació dels connectors 

• Cada grup semafòric pertanyerà únicament a una via i/o moviment 

• Sempre es cablejarà amb un cable per cada grup, encara que inicialment puguin tenir la mateixa 

programació. 

2.2.6.4.6. Detectors 

Els detectors seguiran la especificació pròpia de l’equip i en la seva inclusió dins del conjunt de la instal·lació 

es tindrà en consideració els següents punts: 

Si l’escomesa utilitzada és especifica per l’estació detectora es disposarà del rearmament automàtic i 

proteccions tal com s’indica pel regulador. 

Si la escomesa utilitzada és la mateixa que la del regulador i per tant posterior a les proteccions del regulador, 

únicament disposarà del magnetotèrmic de protecció del cable de sortida a la estació detectora, amb 

senyalització de seu estat al regulador, i en la caixa detectora únicament es disposarà d’un seccionador en 

càrrega per podar-la aïllar en les tasques de manteniment. 



 

 

Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida – LOT 2       131 
DOC. 3 – Plec de condicions 

 

 

Els  senyals  elèctrics  dels  detectors  estaran  cablejats  de  seguretat,  donant  contacte tancat quan el 

detector no tingui alimentació i/o no detecti presencia de vehicle, quan detecti vehicle el contacte obrirà. Així 

es garanteix que davant d’avaria la detecció queda forçada. 

2.2.6.4.7. Senyalització 

Les ubicacions dels elements seguiran estrictament les senyalades en els plànols del projecte específic i les 

indicacions i marques que s’hagin fet en el replanteig de la instal·lació. 

Cal tenir molta cura en les modificacions ja que aquestes poden afectar a les decisions preses en la 

senyalització vertical de senyals fixes (prohibit girar, direcció obligatòria, contradirecció, etc.) i les de 

senyalització horitzontal (passos de vianants, línies de detenció, etc.) 

2.2.6.4.8. Seguretats intrínseques de programació 

A l’hora de la posada en marxa i desprès d’haver revisat el projecte específic, cal garantir que tant les 

incompatibilitats, com les transicions tant per vehicles com per vianants són les correctes, modificant si cal 

valors de projecte, sempre mantenint el criteri del projecte, aquest ajust final es deu a la influencia dels hàbits 

de vianants i conductors que si bé estan previstos cal contrastar-los. 

Incompatibilitats: taula inscrita dins del regulador que garanteix que en cas de infringir-la la cruïlla passarà a 

intermitent abans de 500 msg., evitant que surtin colors no desitjats al carrer. Els moviments i per tant els 

grups semafòrics es defineixen com incompatibles quan decidim 

que els dos moviments no es poden executar simultàniament (exemple: vehicles de via principal i la seva 

transversal) 

Transicions: temps i colors que han de lluir els semàfors per garantir que el nou moviment que iniciem no 

incidirà amb el final del moviment que cancel·lem Òbviament en aquest apartat influeix la velocitat de 

desplaçament tant de vianants com de vehicles i per tant cal agafar valors mitjos sabent que a velocitats més 

lentes no tindrem aquesta seguretat. 

Com valors cal considerar al vianant a velocitat de 1 m/sg i els vehicles a 50 Km/h o la limitada si es inferior 

(exemple: un cop entra en vermell el semàfor de vehicles de la via principal esperem, donades les 

característiques físiques de la cruïlla, 2 segons a donar el verd als vehicles de la transversal) 

Els valors d’incompatibilitats i temps de transicions (mínims) són fixes per tots els plans de trànsit. 

2.2.6.4.9. Comunicacions 

Per poder establir criteris de regulació, pel propi manteniment i pel seguiment del funcionament de la 

instal·lació, habitualment, cal comunicar-la amb altres equips. 

Dins de les comunicacions hi han tots els senyals que calguin pel funcionament i control de la instal·lació dins 

de l’àmbit en que esta inserida, sigui quin sigui el medi de transmissió (cable de coure, de fibra òptica, radio, 

etc.) 
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En general la instal·lació, el projecte específic ho concreta, ha d’estar connectada a nivell de comunicacions 

amb altres equips, aquesta interconnexió és imprescindible quan hi han més de dos reguladors separats més 

de 300 metres, els nivells de comunicació seran els que marca el projecte específic, i poden ser dels següents 

tipus: 

• cruïlla aïllada: amb comunicació a un centre de control, via radio, via telefonia cel·lular, cable coure, 

cable fibra òptica, etc. la missió es poder saber com esta actuant el regulador i poder rebre alarmes 

i/o avisos amb una certa freqüència. 

• zona amb cruïlles aïllades: a més del tractament anterior, cal establir un sistema de comunicació entre 

elles per poder sincronitzar-se, tant a nivell de sincronismes com a nivell de plans de la taula horària. 

• zona amb cruïlles inserides : a més del tractament de les anteriors, cal establir un sistema centralitzat 

que gestioni l’àrea o zona. Des de la central s’organitzen les sincronitzacions, plans i es recullen les 

alarmes i/o avisos. Des aquest punt de la central es pot governar i reprogramar tota l’àrea. 

• cruïlles dins de àrees computaritzades : cal establir tots els tractaments anteriors, ajustant- los als 

protocols i tractaments que tingui el centre de control del que dependrà la central de zona. 

2.2.6.5. Característiques dels materials 

2.2.6.5.1. Escomesa elèctrica 

La instal·lació elèctrica complimentarà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del setembre del 2002 i 

específicament ITC-BT-09 (Instal·lacions d’enllumenat exterior). 

La escomesa complimentarà els requeriments de la Companyia subministradora de la energia a la zona de la 

instal·lació. 

Cal dimensionar correctament les proteccions (magnetotèrmic i/o fusibles) per el seu dispar/fusió selectiva ja 

que cal recordar que els reguladors porten protecció rearmable automàticament, per tant únicament en 

capçalera (escomesa) cal protegir el cable d’escomesa. 

2.2.6.5.2. Armari regulador 

Per ubicar el regulador així com els elements annexes, com convertidors, caixes de distribució de fibra òptica, 

etc. i a fi d’evitar la quantitat d'obstacles a la via pública, es dimensionarà un 

armari suficient per contenir tots els elements necessaris per el projecte deixant un 15% d’espai lliure en 

previsió d’ampliacions de futur. 

L’armari podrà ser metàl·lic, galvanitzat en calent i amb les capes protectores necessàries i amb color final 

segons projecte, o segons les indicacions de la Direcció Facultativa, per garantir la seva protecció contra els 

agents atmosfèrics durant 12 anys. Com  alternativa,  segons  projecte  específic,  l’armari  podrà  ser  d’acer  

inoxidable, mantenint el seu entorn de perns, cargols etc. del mateix tipus d’acer, el acabat final també serà 

segons indiqui la Direcció Facultativa. 
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També podran ser de poliester reforçat amb fibra de vidre, estabilitzat per les condicions de treball, garantint 

la seva integritat durant 12 anys. 

En tots els casos l’armari dura ventilació forçada actuada per termòstat que actuarà quan la temperatura sigui 

superior als 40ºC, en la part superior de l’armari es practicaran les obertures per l’expulsió de l’aire escalfat i 

en la part inferior es disposarà un ventilador que impulsarà aire a l’interior, a fi de mantenir-lo pressuritzat i 

evitar l’entrada de pols de l’exterior. Les entrades d’aire duran filtra per evitar l’entrada de partícules. 

La porta, o portes, de l’armari dura tancament robust amb claus estàndard allen, triangle, etc. i a més clau 

normalitzada especifica per evitar l’accionament de l’anterior tancament. 

2.2.6.5.3. Columnes 

Podran ser metàl·lics o de material polímer amb fibra de vidre, adient per la seva instal·lació al exterior i per 

suportar les inclemències de les condicions atmosfèriques, ambdós casos les mides exteriors seran 

idèntiques. 

En la opció metàl·lica cal disposar d’un punt accessible per connectar la presa de terra elèctrica. 

A la part superior disposaran d’una corona fixa en la que s’haurà d’assentar la base corresponent del mòdul 

de semàfors, de manera que la seva posició no pugui modificar- se accidentalment. 

També a la part superior l’orifici de sortida de cables estarà mecanitzat a rosca 1 ½ “ gas, per poder enroscar 

el maneguet de subjecció del semàfor. 

Totes les columnes seran de secció circular, llises i de 3,5" de diàmetre exterior, en cas de ser metàl·lica el 

gruix de la xapa serà de 3 mm. 

Les columnes podran ser encastades en el paviment o ve cargolant la base de la comuna a un ancoratge amb 

perns fet al paviment, tant si es encastada com si va cargolada sobre els perns, la profunditat del encast o del 

perns serà la mateixa. 

Les dimensions útils, un cop instal·lades i reposat el paviment seran: 

model alçada útil en mm profunditat encastament/perns en mm. 

800 800 250 

2000 2.000 250 

2400 2.400 300 

4000 4.000 500 

Les columnes metàl·liques estaran protegides contra els agents atmosfèrics per un galvanitzat en calent 

exterior i interior que inclogui el sistema de fixació. Es procedirà al galvanitzat una vegada fabricat el producte 

i aquest no serà inferior a 70 micres de gruix. Una vegada instal·lat el material, es procedirà al seu pintat, 

segons indiqui la Direcció Facultativa, prèvia neteja i desengreixat del material mitjançant dissolvent del tipus 



 

 

Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida – LOT 2       134 
DOC. 3 – Plec de condicions 

 

 

hidrocarburat i una vegada seca la superfície, es procedirà al passivat de la superfície galvanitzada que es 

desitgi pintar mitjançant el fosfat en fred aplicat amb brotxa. 

Posteriorment serà esbandit amb aigua neta i, una vegada sec, es procedirà al pintat. Podran utilitzar-se, no 

obstant, aquells productes de recobriment especial per a galvanitzat que garanteixin una total adherència al 

mateix. 

Cal entendre que el pintat, a part d’afegir un element més de protecció i que també caldrà mantenir, presenta 

pel fet d’aportar color un fet diferenciador que pot permetre ajudar a la localització dels semàfors tant a 

vianants com a vehicles. 

2.2.6.5.4. Bàculs 

Estaran realitzats en xapa d'acer i galvanitzats per bany en calent una vegada fabricats. 

Els bàculs presentaran un aspecte tronc-cònic de secció circular. Seran realitzats mitjançant seccions de cons 

perfectament soldats. L'acoblament de les diferents seccions es realitzarà mitjançant maneguets del mateix 

gruix que la xapa exterior i soldats interiorment al con inferior. Aquests maneguets es posaran a pressió, de 

tal manera que al soldar  la  unió  quedin  perfectament  soldats  i  formi  un  sol  cos  el  conjunt  de  cons  i 

maneguets. El tram horitzontal haurà de tenir una inclinació de 6 º sobre l'horitzontal. 

Hauran de suportar un pes màxim de 80 Kg en punta, per el màxim sortint, sense deformació. 

La base estarà formada per una placa quadrada de 500 m de costat i 10 mm de gruix del qual, al seu centre, 

es soldarà la primera secció del bàcul formada per xapa d'acer de 4 mm de gruix fins a una alçada mínima de 

1.600 mm. Aquesta unió estarà reforçada mitjançant 8 cartel·les de 100 x 100 x 4 mm. A partir d'aquesta 

alçada i mitjançant xapa d'acer de 3 mm, es realitzaran les diferents seccions que composin el bàcul. 

Pel seu ancoratge s'utilitzarà el sistema de cargolament mitjançant perns d'ancoratge de □ 24 mm i de 70 cm 

d'encastament en el dau de formigó de 1 x 1 x 1 m. 

Els bàculs presentaran a la seva base un registre de dimensions mínimes 105 x 200 mm. L'obertura realitzada 

per a la porta haurà de ser reforçada mitjançant la soldadura d'un marc format per xapa d'acer de 4 mm. de 

gruix. 

Dins de l’interior del bàcul coincidint amb la porta es disposaran dos petits perfils per poder subjectar la caixa 

de interconnexió. 

Els bàculs estaran protegits contra els agents atmosfèrics mitjançant un galvanitzat en calent i posterior pintat 

a criteri de la Direcció d’Obra. 

La alçada normalitzada és de 6.00 metres amb sortints de 3.5 , 4.5 ó 5.5 metres. 

2.2.6.5.5. Cables 

Cables de coure 
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Per connectar l’escomesa amb el regulador, per encendre els semàfors des del regulador i, si no s’utilitza 

cable de fibra òptica segons projecte específic, per suportar els protocols de comunicació del regulador amb 

altres equips, s’utilitza cable de coure de cobriment, seccions i nombre de conductors adients a la tasca 

assignada. 

Els conductors elèctrics a utilitzar seran de coure electrolític amb una tensió d’aïllament de 0.6/1 Kvolts i una 

resistivitat màxima de 1/56 ohms*mm2/m a 20 ºC equivalent a un 96,6% de conductivitat referida al Patró. 

El fil de coure respondrà al que es defineix a la Norma UNE 21011 (filferros de coure per a conductors de 

línies aèries amb càrrega de trencament mínima de 20 Kg/cm2. Es sotmetrà als assaigs mecànics de tracció, 

torsió i plegat, i a l’elèctric d'amidament de la resistivitat tal com preveu l’esmentada norma. Complimentant la 

norma UNE 21123. 

L'aïllament dels conductors s'efectuarà mitjançant polietilè de gruix uniforme i perfectament centrat amb 

l'inductor. El polietilè tindrà unes característiques d’allargament comprés entre 150 i 250 %. Cada conductor 

disposarà a més d'un aïllament de diferent color per identificació dels conductors de fase, conductor neutre i 

conductors de protecció. 

Els cables de varis conductors agruparan a aquests i els seus aïllaments dintre d'un segon aïllament de 

material termoplàstic (Clorur polimèric de gruix uniforme) amb càrrega de trencament superior a 100 Kg/cm2. 

i allargament mínim de 125 %. La qualitat de la coberta exterior serà tal que pugui suportar perfectament els 

agents dels subsòl. 

Cal observar que dins del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió cal aplicar el criteri de tensió  usual  per  

les  instal·lacions  amb  semàfors  d’incandescència  mentre  que  per instal·lacions amb semàfors de leds 

(excepte la seva escomesa) cal aplicar el criteri de molt baixa tensió. 

Complimentant en general el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del setembre del 2002, amb especial 

atenció als apartats ITC-BT-09 (Instal·lacions d’enllumenat exterior), ICT-BT-21 (tubs i  canals de protecció), 

UNE-EN 50.086 2-4 (canalitzacions enterrades) i atenent a les indicacions del projecte específic s’utilitzaran 

els següents conductors : 

Per les escomeses, tram escomesa regulador : cable RVFV 0,6/1 Kv de tants conductors com requereixi 

l’escomesa (si es monofàsica o trifàsica) i de secció mínima 6 mm2. 

Per cada sortida de grup de semàfors, tram regulador semàfors : cable RV 0,/1Kv de 4 conductors (5 si 

contempla el conductor de terra, segons projecte específic) de 2.5 mm2 

de secció, la secció serà de 2,5 mm2 tant si els mòduls semafòrics son incandescents o leds i tant si el grups 

són de vehicles com de vianants. 

Per les comunicacions, trams entre reguladors i/o centrals: multicable RVFV 500V amb pantalla general i de 

tants parells apantallats, cadascun d’ells, com siguin requerits en el projecte específic, cada fil serà de 0,7 mm 

de diàmetre mínim. 
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Tots els diferents tipus de cables aniran instal·lats per dintre de tub de polietilè anellat, amb interior llis, i d'un 

diàmetre no inferior de 80 mm. 

Cables fibra òptica 

Per les interconnexions entre reguladors i/o centrals i equips de ordre superior s’utilitzarà el cable de fibra 

òptica en substitució del de coure. 

Aquest canvi comporta una millora en les proteccions dels equips front dels agents atmosfèrics i facilita els 

amples de banda per comunicacions, poden suportar dins del mateix cable de fibra altres aplicacions, com 

cameres, pannells, etc. 

Les fibres òptiques seran monomodo o multimodo segons especifiqui el projecte específic si be donat que la 

fibra monomodo pot suportar distancies més llargues probablement serà la habitual. 

Les fibres òptiques del tipus monomodo seran tipus B1.1 i complimentaran amb la normativa EN 186000. Els 

cables seran de les següents característiques: 

• Armats amb rodell d’acer. 

• Atenuació típica a 1310 nm 0,35 db/Km (valor mig) 

• Atenuació típica a 1550 nm 0,22 db/Km (valor mig) 

• Atenuació màxima a 1310 nm 0,40 db/Km 

• Atenuació màxima a 1550 nm 0,30 db/Km 

• Diàmetre del campo modal 9,3 □ 0,5 □m 

• Longitud d’onda de tall 1150 – 1330 nm (fibra cablejada) 

• Diàmetre revestiment 125 □ 1 □m 

• Excentricitat del revestiment □ 1% 

• Error de concentricitat □ 0,8 □m 

• Diàmetre sobre primera protecció 245 □ 10 □m 

• Carrega de ruptura 100 Kpsi 

Aquestes fibres aniran d’equips a equip sense interconnexions. 

Per fer els repartiments es disposarà d’una caixa de distribució en la que la fibra estesa es soldarà amb els 

dels connectors de la caixa. 

Per les connexions al equips específic es disposarà una fibra flexible des del connector de la caixa de 

distribució fins l’entrada de fibra de l’equip específic. 

Les caixes quedaran totalment segellades a fi d’evitar humitats en el seu interior. Aquestes caixes s’ubicaran 

dins de l’armari del regulador o equip connectat. 

2.2.6.5.6. Carcasses dels semàfors 

Característiques 
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• material:   policarbonat 

• resistència al impacte :  DIN 53453 

• màxima tensió de flexió:  950 Kp/cm2 segons DIN 53452 

• resistència a la tracció:  superior a 400 Kp/cm2 segons DIN 53444 

• estabilitat tèrmica:  fins a 130º continus, sense deformació 

• resistent a àcids minerals: en altes concentracions i a solucions salines, neutres o àcides. 

• absorció màxima:  0,15% en pes d’aigua per una humitat del 60% segons norma 

DIN53122 

• color groc taronja fort B 534 norma UNE 48.103, RAL 1007 

• control de ventilació per convecció amb càpsula superior en els mòduls, per radiació en la òptica. 
Aquesta càpsula serà groga com el cos del mòdul o de color negre si el mòdul esta dotat d’equip 
d’invidents. 

Cada mòdul tindrà una corona dentada que impedeixi la rotació del conjunt respecte a la seva posició inicial, 

a la vegada que facilita l’orientació del semàfor. 

La base del semàfor haurà d'estar reforçada de manera que resisteixi sense trencar-se una col·lisió que no 

derivi la columna o una força del vent de 144 Km/h (equivalent a 100 kg/m2), amb pantalla de contrast 

incorporada. 

El mòdul es conforma del cos i la tapa o porta que te la obertura per la senyalització. El cos portarà totes les 

pestanyes o ressalts adients per subjectar la òptica d’incandescència, i la suficient profunditat per acceptar la 

òptica de leds, agafada a la tapa o porta i en el seu fons la electrònica del equip d’invidents. La tapa amb tots 

els additaments per les subjeccions i per la seva funcionalitat. Ambdós casos tot estarà emmotllat dins de 

cada peça. 

La fixació de la tapa al cos del semàfor serà mitjançant frontisses laterals i per un o dos elements de tancament 

en el costat oposat. 

Les juntes de tancament hauran de ser de material i disseny adequat, d'una sola peça, amb la finalitat de 

garantir una estanqueitat total i permanent a la pols i a l’aigua, donant un grau de protecció IP 55, devent-se 

presentar per a la seva admissió els certificats, emesos per l'entitat competent en la matèria, de les proves 

realitzades. 

La porta del semàfor s'abatrà cap el costat dret o esquerre, o ambdues possibilitats, permetent un recorregut 

mínim de 90 ° amb la finalitat de poder accedir amb facilitat a qualsevol element interior, o per defecte, serà 

de fàcil extracció amb un angle d'obertura mínim. 

Les mides per un mòdul seran: 

• pel de 100:  ample entre 160 i 120 mm, alt entre 180 i 120 mm i de profunditat entre 180 

i 120 mm. 

• pel de 200:  ample entre 285 i 260 mm, alt entre 310 i 260 mm i de profunditat entre 210 
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i 160 mm. 

• pel de 300:  ample entre 390 i 340 mm, alt entre 370 i 340 mm i de profunditat entre 290 

i 180 mm. 

Els mòduls disposaran de viseres independents i acoblades a les portes dels semàfors. 

A cada mòdul se li podrà acoblar les viseres denominades normals i les de tipus tub. Les viseres normals 

podran desplaçar-se lateralment si les característiques de la senyalització així ho exigeixin. Per semàfors del 

tipus 200 tindran un sortint de 290 mm i pel tipus 300 serà de 400 mm com a màxim. 

Les viseres normals hauran de permetre la visió mínima del 75 % de la lent des d'un angle de 45 º en el pla 

horitzontal respecte a elles. 

2.2.6.5.7. Òptiques dels semàfors 

Les òptiques podran ser, segons projecte, del tipus incandescència o del tipus leds 

2.2.6.5.7.1. Tipus incandescència 

Reflectors: 

Les paràboles reflectores seran metàl·liques, polides, anoditzades i abrillantades amb les vores adients per 

un ajustament eficaç amb el conjunt tapa i lent, si no conforma un conjunt solidari estanc paràbola reflectora 

amb lent. 

Portalàmpades: 

El portalàmpades serà del tipus E-27, de manera que el filament quedi concentrat en el focus de la paràbola 

reflectora complimentant la Norma UNE 20057 h1-h2. 

Els portalàmpades s'hauran d'acoblar als reflectors i seran ajustables, amb fixació, respecte a aquests. Podran 

suportar una temperatura de treball fins a 120 °C i posseiran una rigidesa dielèctrica de 400 V. 

 

 

Làmpades: 

Les làmpades seran del tipus incandescència normal de 70w de 8000 hores de durada. De 40w per mòduls 

de 100 i de 100w per mòduls de 300 amb 8000 hores de durada. La màxima  tensió  de  servei  serà  de  240V  

en  corrent  alterna.  Per  a  cada  conjunt  de làmpades i reflector s'aportaran les corbes fotomètriques 

corresponents segons Normes DIN 67527 apart. 1 i certificat del rendiment lluminós de les làmpades. 

Lents: 

Les dimensions visibles de les lents seran de 100 mm, 200 mm i 300 mm de diàmetre i de 200 mm de costat 

segons el tipus de semàfor que s'utilitzi. El gravat sobre les lents estarà a la seva cara interior, presentant una 

superfície llisa a l'exterior, i serà del tipus multidireccional tant per semàfors de vehicles com per vianants. Les 



 

 

Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida – LOT 2       139 
DOC. 3 – Plec de condicions 

 

 

lents portaran gravat  un  senyal  en  la  vora  interior  amb  la  finalitat  de  que,  a  l'instal·lar-les,  es  situïn 

correctament. Les lents podran ser de vidre o policarbonat en funció del seu rendiment lluminós i les seves 

característiques tècniques. 

El sistema de senyalització és de tres colors, segons les Recomanacions de la Comissió de Il·luminació 

Internacional (CIE-ZURICH 1.955) sobre un sistema de senyalització amb tres colors, verd, groc, vermell. 

Les normes referenciades són: 

• DIN 5033 fulla 7 (Colors vidres i definicions de llums) 

• DIN 67527 fulla 1 (Distribució d'intensitat de llum) 

• DIN 6163 (dóna tres àrees parcials amb menor tolerància que l'especificada per la CIE): 

VERMELL B, GROC C, VERD B. Només entre aquests límits mencionats es pot parlar de colors 

de senyals. 

• DIN 6163 (Ajustaments de colors que poden adaptar-se si és necessari a altres Normes). Les 

coordenades de cromacitat (x, y) seran, per gruixos de 2 mm i 3 mm, les següents: 

Gruixos 2 mm 3 mm 

Eix X Y X Y 

Vermell 0,695 0,305 0,680 0,320 

Groc 0,618 0,382 0,560 0,440 

Verd 0,284 0,520 0,183 0,359 

2.2.6.5.7.2. Tipus led 

Aquesta especificació tècnica és aplicable als models d'òptiques de semàfors de tecnologia LED, per als 

següents tipus: 

• Vermell: Diàmetre 300 mm 

• Ambar:  Diàmetre 300 mm 

• Verd:  Diàmetre 300 mm 

• Vermell: Diàmetre 200 mm 

• Ambar:  Diàmetre 200 mm 

• Verd:  Diàmetre 200 mm 

• Vermell: Diàmetre 100 mm 

• Verd:  Diàmetre 100 mm 

• Vermell: Quadrat 200 x 200 vianant esperant 

• Verd:  Quadrat 200 x 200 vianant caminant 

La present especificació defineix els requisits de caràcter general que es deuen complir així com el 

funcionament visual, mediambiental i de compatibilitat electromagnètica i defineix els assaigs de les òptiques. 
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2.2.6.5.7.2.1. Definicions 

Per als propòsits d'aquesta especificació s'apliquen les següents definicions: 

Cap de semàfor: 

Equip que consta d'una o més unitats òptiques, incloent les caixes junt amb tots els suports, accessoris, 

tendals, viseres, caputxes i pantalles de contrast, la missió del qual és transmetre un missatge visual al trànsit 

de vehicles i de vianants. 

Unitat òptica: 

Un conjunt de components dissenyats i muntats per produir llum de mida, color, intensitat lluminosa i forma 

específiques. 

Superfície òptica: 

És la superfície del material en contacte directe amb l'atmosfera. Sobre aquesta superfície és sobre la qual 

s'apliquen els assaigs d'impacte, aigua i penetració de pols. 

En molts casos és la superfície exterior de la lent. 

Lent: 

Un element de transmissió de llum de la unitat òptica que distribueix el flux lluminós de la font de llum en 

determinades direccions del senyal lluminós. 

Pantalla de contrast: 

Una taula opaca situada al voltant de la unitat òptica a fi d'incrementar el contrast i augmentar la visibilitat. 

La pantalla de contrast es pot incorporar a la caixa de la unitat òptica o pot ser desmuntable. 

Visera: 

Un component situat a sobre de la unitat òptica per reduir l'efecte fantasma o per restringir el camp de visió. 

Efecte fantasma: 

Fals senyal que es crea quan la llum del sol incideix sobre una unitat òptica. 

Eix de referència: 

Un eix especificat pel proveïdor, usat per a assaigs ambientals i òptics. 

2.2.6.5.7.2.2. Requisits de caràcter general  

2.2.6.5.7.2.2.1. Requisits constructius 

El fabricant ha d'assegurar que el disseny redueixi al mínim les exigències de manteniment. Qualsevol 

component que pugui ser canviat s'ha de dissenyar de manera que sigui fàcilment adaptable i que no afecti 

la resolució òptica. 
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La construcció i els materials elegits han de proporcionar un rendiment concorde a la durada del producte tal 

com es verifica en els assaigs i el certificat proporcionat per aquesta especificació. 

El subministrador ha de detallar en la documentació el manteniment que s'ha de dur a terme, incloent els 

mètodes i materials de neteja, per assegurar que la resolució òptica es mantingui almenys al 80% dels valors 

mínims indicats en la present especificació. 

2.2.6.5.7.2.2.2. Cap de semàfor 

El cap de semàfor haurà de disposar d'una adequada estanquitat. 

Per a això, el grau de protecció que ha de posseir a l'òptica led per a semàfors serà igual o superior a IP 55, 

sent conforme amb els requisits de la norma EN 60529:91, requerint-se per al cap del semàfor un grau igual 

o superior a IP 65. 

2.2.6.5.7.2.2.3. Dimensions dels senyals 

Conforme a la present especificació, s'adjunta les dimensions bàsiques de cada una de les òptiques cobertes: 

• Vermell: Diàmetre 300 mm 

• Ambre:  Diàmetre 300 mm 

• Verd:  Diàmetre 300 mm 

• Vermell: Diàmetre 200 mm 

• Ambre:  Diàmetre 200 mm 

• Verd:  Diàmetre 200 mm 

• Vermell: Diàmetre 100 mm 

• Verd:  Diàmetre 100 mm 

• Vermell: Quadrat 200 x 200 vianant esperant 

• Verd:  Quadrat 200 x 200 vianant caminant 

Els diàmetres dels discs dels senyals lluminosos tindran una tolerància de ±10%. 

2.2.6.5.7.2.2.4. Fixacions 

La mecànica per a la implantació a les plataformes dels semàfors actuals haurà de ser senzilla, consistint en 

sistemes capaços per a la substitució de les actuals làmpades incandescents i halogenades equipades amb 

focus per les noves òptiques. 

La caixa suport de focus de díodes LED inclourà una junta de goma que s'adapti a la caixa exterior del semàfor 

per al seu suport, i quants altres elements siguin necessaris per a la seva correcta subjecció. 

2.2.6.5.7.2.2.5. Lents 

Les lents no tindran cap color i hauran de garantir la condició neutral quan el semàfor sigui apagat. 

Les lents estaran fabricades de tal manera que sigui fàcil la seva instal·lació en carcasses antigues. 
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2.2.6.5.7.2.2.6. Característiques elèctriques 

La tensió d'alimentació seran de 230/250 V a 50 Hz. 

Es valorarà que el mateix equip sigui capaç de treballar també a 42 V 50 Hz. mantenint les mateixes 

prestacions tècniques previstes en aquest plec. 

Els mòduls incorporaran fusible i sistema de protecció de pics i transitoris de la tensió d'alimentació. 

El factor de potència de cada unitat serà superior a 0,9 en funcionament a tensió nominal. 

La distorsió harmònica total (THD) consumida per una unitat de leds en funcionament a tensió nominal no 

excedirà del 20%. 

2.2.6.5.7.2.3. Requisits òptics 

2.2.6.5.7.2.3.1. Intensitats lluminoses per a senyals lluminosos 

Les intensitats lluminoses (I) per a senyals lluminosos vermells, grocs i verds, per a discs de 200 mm i 300 

mm, en l'eix de referència han d'assolir les prestacions del nivell de resolució 2, classe 1 indicades a la taula 

1 de l’apartat 6.3 de la norma EN 12368:2006 (és a dir des de 200 cd fins 800 cd). 

En cap cas la unitat òptica no excedirà de 2.500 cd. 

Les òptiques per a senyals de 100 mm de diàmetre o per a senyals per a vianants hauran d'assolir el 50% de 

les prestacions quant a la intensitat lluminosa (és a dir des de 100 cd fins 400 cd). 

S'haurà de garantir que la pèrdua de brillantor a causa de fallades d'un punt de llum sigui menor al 5%. La 

garantia de fallada de qualsevol punt de llum haurà de ser superior als 5 anys. Al seu torn, les prestacions 

òptiques s'hauran de mantenir com a mínim al 80% durant els 10 anys de vida aproximada del mòdul. 

Es valorarà la possibilitat que al sistema LED se li pugui adaptar regulació de flux lluminós. 

2.2.6.5.7.2.3.2. Distribució de la intensitat lluminosa 

Per a les òptiques de diàmetre 300 mm i 200 mm la distribució de la intensitat lluminosa s'ajustarà als valors 

de la taula 3 (senyals de fes ample, tipus W, que permeten un bon reconeixement del senyal en zones 

urbanes) en el apartat 6.4 de la norma EN 12368:2006. 

Les intensitats lluminoses no han d'excedir el nivell màxim de la classe que li sigui aplicable. Hauran de 

garantir una senyalització lluminosa uniforme i tenir un alt contrast amb la llum solar. 

2.2.6.5.7.2.3.3. Uniformitat de la luminància 

Per a les òptiques de diàmetre 300 mm i 200 mm la uniformitat de la luminància del disc així com la proporció 

de la luminància major i menor Lmín:Lmáx ha de ser ≥ 1:10, en ser tipus W. 
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2.2.6.5.7.2.3.4. Valor màxim de l'efecte fantasma 

Per a les òptiques de diàmetre 300 mm i 200 mm en cada senyal de color, l'efecte fantasma màxim no 

superarà els valors mostrats en la classe 1 de la taula 6 de l'apartat 

6.6 de la Norma EN 12368:2006. 

2.2.6.5.7.2.3.5. Colors dels senyals lluminosos 

La longitud d'ona de la llum dominant per a cada color haurà de ser de manera orientativa, superior a 618 nm 

per al vermell, entre 586 i 596 nm per a l'ambre i entre 490 i 512 nm per al verd, complint en qualsevol cas les 

característiques cromàtiques establertes per la norma EN 12368:2006 (apartat 6.7), on es defineixen les zones 

admeses per a cada color en el diagrama cromàtic de la CIE. 

2.2.6.5.7.2.4. Requisits mediambientals 

2.2.6.5.7.2.4.1. Resistència mecànica 

S'hauran d'assajar tres mostres sotmetent-se a tres impactes simples aplicats en els punts considerats com 

a més febles de qualsevol superfície externa. La mostra s'haurà de suportar com en ús normal sobre un suport 

rígid. 

Els impactes es produeixen fent caure una bola d'acer de 50 mm de diàmetre i 0,51 Kg de pes, des d'una 

alçària d'1,3 m, de manera que l'energia d'impacte sigui de 6,5 Nm. 

Cada una de les mostres s'haurà de refredar a una temperatura de -5 ºC±2 ºC i mantenir- se durant un període 

de 3 h. 

Mentre estan a aquesta temperatura, se sotmetran a l'assaig d'impacte especificat anteriorment. 

Conforme a aquesta especificació la classe mecànica queda definida com a Classe IR3. 

2.2.6.5.7.2.4.2. Vibracions 

La integritat estructural haurà de ser adequada per suportar els assaigs de vibracions. 

Per a això se seguiran les pautes generals descrita en la norma bàsica d'assaig EN 60068- 2- 64:94-Test Fd, 

amb les següents especificacions: 

• ASD nivells d'espectre: 

- 0,02 g2/Hz (10 Hz a 50 Hz) 

- 0,01 g2/Hz /50 Hz a 150 Hz) 

- -0,002 g2/Hz /150 Hz a 500 Hz) 

• Acceleració RMS total 1,58 g 

• Durada: 2 hores en cada un dels tres eixos. 

Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu durant tot l'assaig. 
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2.2.6.5.7.2.4.3. Temperatura de funcionament (Rang de temperatura) 

Les unitats òptiques s'hauran d'enquadrar dins de la classe A, la qual opera dins d'un rang de temperatura 

que cobreix els següents valors: 

Els següents assaigs hauran de ser realitzats i verificar la conformitat funcional en cada cas: 

• Assaig de calor sec 

Aquest assaig té la finalitat d'avaluar la funcionalitat de les òptiques en condicions extremes de temperatura. 

Per a això s'haurà de seguir el indicat en la norma EN 60068- 2-2:93, amb les següents severitats: 

- No serà necessari cap condicionament previ a l'assaig. 

- Prèviament a l'assaig, s'haurà de realitzar una inspecció visual en equip i s'haurà de realitzar una 

revisió funcional del mateix. 

- Abans de condicionar l'equip a la temperatura d'assaig haurà de ser fixat a la cambra d'assaig i 

ser connectat a la seva tensió nominal. Haurà de ser avaluat la seva funcionalitat. L'equip quedarà 

alimentat durant tot l'assaig. 

- S'elevarà la temperatura de la cambra des de la temperatura ambient del laboratori fins a 60 ºC, 

i una vegada s'hagi assolit la temperatura d'estabilització, es deixarà a l'interior de la cambra i en 

mode de funcionament durant 16 h. 

- Durant el període d'exposició, se n'haurà de realitzar una inspecció visual almenys durant l'última 

hora així com durant el període de refredament. 

- Una vegada finalitzat, i a la temperatura ambient del laboratori, s'haurà de realitzar una inspecció 

visual i una avaluació funcional de l'equip assajat. 

Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu durant tot l'assaig. 

• Assaig de fred 

Aquest assaig pretén avaluar la funcionalitat de les òptiques en condicions extremes de temperatura. Per a 

això s'haurà de seguir el indicat en la norma EN 60068-2-1:93, amb les següents severitats: 

- No serà necessari cap condicionament previ a l'assaig. 

- Prèviament a l'assaig, s'haurà de realitzar una inspecció visual en equip i s'haurà de realitzar una 

revisió funcional del mateix. 

- Abans de condicionar l'equip a la temperatura d'assaig haurà de ser fixat a la cambra d'assaig i 

connectat a la seva tensió nominal. Haurà de ser avaluada la seva funcionalitat. L'equip quedarà 

alimentat durant tot l'assaig. 



 

 

Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida – LOT 2       145 
DOC. 3 – Plec de condicions 

 

 

- Es disminuirà la temperatura de la cambra des de la temperatura ambient del laboratori fins a -

15è C, i una vegada s'hi hagi assolit la temperatura d'estabilització, es deixarà en el interior de la 

cambra i en mode de funcionament durant 16 h. 

- Durant el període d'exposició, se n'haurà de realitzar una inspecció visual almenys durant l'última 

hora, així com durant el període de refredament. 

- Una vegada finalitzat i a la temperatura ambient del laboratori, s'haurà de realitzar una inspecció 

visual i una avaluació funcional de l'equip assajat. 

Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu durant tot l'assaig. 

• Assaig de calor humida cíclica. 

Aquest assaig avalua la funcionalitat de les òptiques en condicions extremes de temperatura i humitat. Per a 

això s'haurà de seguir el indicat en la norma EN 60068-2- 30:2005, amb les següents severitats: 

- No serà necessari cap condicionament previ a l'assaig. 

- Prèviament a l'assaig, s'haurà de realitzar una inspecció visual en equip i s'haurà de realitzar una 

revisió funcional del mateix. 

- Abans de condicionar l'equip a la temperatura i humitat de assaig haurà de ser fixat a la cambra 

d'assaig i connectat a la seva tensió nominal. Haurà de ser avaluada la seva funcionalitat. L'equip 

quedarà alimentat durant tot l'assaig. 

- S'ajustarà la temperatura d'assaig a 40è C i la humitat conforme a l'especificat a la referència 

normativa. 

- El cicle de prova queda establert en la norma de referència. 

- Durant el període d'exposició, se n'haurà de realitzar una inspecció visual durant tota la prova i 

durant les primeres 3 hores d'ambdós cicles i durant el període de refredament del 2n cicle haurà 

de ser avaluat la seva correcta funcionalitat. 

- Una vegada finalitzat el cicle d'assaig, s'haurà de recuperar el equip a condicions atmosfèriques 

normals durant almenys 2 hores. 

- Posteriorment, als 30 minuts després d'acabar la recuperació, haurà d'analitzar-se visualment i 

realitzar una prova funcional per veure la seva conformitat. 

Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu durant tot l'assaig. 

2.2.6.5.7.2.4.4. Incidència a la radiació solar. 

La finalitat d'aquest assaig és avaluar la funcionalitat de les òptiques i les variacions mecàniques i externes a 

qui poden veure's sotmeses com a resultat de l’exposició a radiació solar en les condicions experimentades 
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en la superfície terrestre. Per a això s'haurà de seguir l'indicat en la norma EN 60068-2-5:99, amb les següents 

severitats: 

- No serà necessari cap condicionament previ a l'assaig. 

- Prèviament a l'assaig, s'haurà de realitzar una inspecció visual a l'equip i s'haurà de realitzar una 

revisió funcional del mateix. 

- Se seguirà el procediment B indicat en la norma de referència. El equip durant l'assaig haurà 

d'estar encès i carregat completament. 

- La temperatura de l'aire dins de la cambra d'assaig durant la irradiació serà de 40ºC. 

- La velocitat màxima permesa de l'aire dins de la cambra|càmera d'assaig haurà de ser de 2 m/s. 

- La durada de l'assaig serà d'1 cicle. 

- Durant la càrrega i l'exposició l'equip haurà d'estar encès per a avaluar la seva correcta 

funcionalitat. 

- Finalitzat l'assaig s'haurà de realitzar una inspecció visual i una avaluació funcional de l'equip 

assajat. 

Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu durant tot l'assaig. 

2.2.6.5.7.2.5. Requisits de compatibilitat electromagnètica 

Les òptiques hauran de complir amb els requisits indicats en la norma de compatibilitat electromagnètica EN 

50293:2000, assegurant-se la immunitat del semàfor davant pertorbacions radiades o induïdes a la xarxa de 

alimentació. 

2.2.6.5.7.2.5.1. Emissió 

Els mesuraments es realitzaran en manera de funcionament de tal forma que es estimi que pugui produir les 

majors emissions a la banda de freqüències que s'està exercitant d'acord amb les aplicacions normals. 

Els mesuraments es realitzaran als ports pertinents d'acord amb les taules adjuntes. 

La descripció dels assaigs, el seu mètode i la posada al punt dels mateixos, queden indicades a les taules 

adjuntes. 

Per a les emissions a baixa freqüència, els requisits de les normes EN 61000-3-2:06 i EN 61000- 3-3:95+A2:05 

aplicaran als equips contemplats en el camp d'aplicació d'aquestes normes. 

Taula 1. Emissions – Port de l’envoltant 

Fenomen 
ambiental 

Unitats Especificació assaig Norma de 

referència 
Notes 
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Radio 
freqüència 
camp 
electromagnèti c 

MHz 

dB 

(μV/m) 

30 – 230 

30 
 

EN 55022:98+A2:03 

 
Classe B 

Mesurat a 10 m 

MHz 

dB 

(μV/m) 

230 – 1000 

37 

 

Taula 2. Emissions – Port d’entrada de CA de xarxa 

 

Fenomen 

ambiental 
Unitats 

Especificaci ó 

assaig 
Norma de 

referència 
Notes 

 
 

 
Radio 
freqüència 
emissions 
conduïdes 

 
MHz 

dB 

(μV) 

0.15 – 0.5 

66 a 56 (quasi 
pic) 
56 a 46 (mig) 

 
 
 

 
EN 55022:98+A2:03 

 
 
 

 
Clase B MHz 

dB 
(μV) 

0.5 – 5 
56 (quasi 
pico) 
46 (mig) 

MHz 

dB 

(μV) 

5 – 30 
60 (quasi pic) 

50 (mig) 

 
Interferències 
discontínues 

   
EN 55014-1:00+A2:02 

Apliquen els 
requisits (límits) de 
la norma de 
referència 

 

2.2.6.5.7.2.5.2. Immunitat 

Els assaigs es realitzaran en la manera de funcionament més susceptible i la banda de freqüència que s'està 

assajant d'acord amb les aplicacions normals. La configuració de la mostra d'assaig s'haurà de variar per a 

assolir la màxima susceptibilitat. 

Els assaigs es realitzaran als ports pertinents de l'equip d'acord amb les taules següents. Els assaigs es duran 

a terme només quan dits ports existeixin. 

La descripció dels assaigs, en generador dels assaigs, els mètodes de assaig i la posada al punt dels 

mateixos, queden indicats a les taules adjuntes. 

Taula 3. Immunitat – Port de l’envoltant 

 

Fenomen 
ambiental 

Unitats 
Especificaci ó 

assaig 
Norma de 

referènci a 

Posada a 
punt 

Notes 
Criteri de 

funcioname 
nt 
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Radiofreqüènc ia 
camp 
electromagnè tic 

MHz 
V/m 
(no 

modulat per 

a calibració) 

80 – 1000 

10 

1 kHz 80 % AM 

EN 61000- 
4- 

3:02+A1:02 

EN 61000- 
4- 

3:02+A1:02 

  
A 

Descàrrega 

electrostàtica 

 
kV 

4 
(contacto) 8 ( 

aire) 

EN 61000- 

4- 

2:95 

EN 61000- 

4- 

2:95 

  
B 

 

 

Fenomen 
ambiental 

Unitats 
Especificaci ó 

assaig 

Norma 

de 

referènci a 

Posada a 
punt 

Notes 
Criteri de 

funcioname 
nt 

 

 
Radiofreqüènci 

a camp 

electromagnèti 

MHz 
Veff/m 
Ciclo % 
Frec. 

Rep. 

Hz 

900 ± 5 
10 
50 

200 

 
EN 61000- 

4- 

3:02+A1:02 

 
EN 61000- 

4- 

3:02+A1:02 

  

 
A 

c pols modulat     

MHz 
Veff/m 
Ciclo % 
Frec. 

Rep. 

Hz 

     

 1890 ± 1 
10 

50 

2000 

EN 61000- 
4- 

3:02+A1:02 

EN 61000- 
4- 

3:02+A1:02 

 
A 

Freqüència de 
xarxa induïda 

Hz 

A/ 

m 

50 
60 

EN 61000- 

4- 

8:93 

EN 61000- 

4- 

8:93 

  
B 

2.2.6.5.7.2.6. Marcat, etiquetatge i informació del producte 

2.2.6.5.7.2.6.1. Informació del producte 

El fabricant o distribuïdor ha de proporcionar la següent informació: 

a. definició de l'eix de referència 

b. instruccions d'acoblament i muntatge del cap de semàfor i el suport en relació amb l'eix de referència 

c. detalls de qualsevol limitació d'emplaçament o ús 

d. instruccions de la font de llum que s'ha d'usar 

e. instruccions per al funcionament, manteniment i netedat / neteja del cap de semàfor 

f. les dades de mesura per a cada cap de semàfor estàndard a fi de provar el compliment amb els 

requisits d'aquesta especificació 
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g. esquema de muntatge i connexió 

L'idioma a utilitzar per al marcat, etiquetatge i la informació a l'usuari descrita anteriorment serà el català o el 

castellà. 

2.2.6.5.7.2.7. Avaluació de la conformitat 

2.2.6.5.7.2.7.1. Generalitats 

Per obtenir un certificat de conformitat de producte amb aquesta especificació, la unitat òptica ha de passar 

una sèrie d'assaigs òptics, de construcció i d'ambient. A més el proveïdor ha de declarar que la unitat compleix 

les condicions de mida, de seguretat elèctrica, compatibilitat electromagnètica, pantalles de fons i símbols 

requerits en aquesta especificació. Els detalls dels requisits per ser assajats i declarats es donen en l'apartat 

següent. 

Per al certificat de conformitat amb aquesta especificació el proveïdor deu proporcionar tres òptiques de cada 

model d'aquest contracte per a la seva avaluació. 

Durant els assaigs ambientals l'element a assajar ha de realitzar cicles amb un minut d'interval entre cada una 

de les unitats òptiques addicionals, excepte per a els assaigs de calor on una unitat ha de romandre encesa 

durant tot el assaig i per als assaigs de fred en el qual totes les unitats han de ser apagades excepte l'última 

hora abans de la recuperació quan el senyal ha de realitzar cicles de 1 min. 

Durant els assaigs d'impacte no es requereix que les unitats estiguin enceses. 

Mòduls a assajar 

Els mòduls a assajar seran unitats òptiques individuals. 

El proveïdor ha de proporcionar plànols de cada una de les combinacions per a les que desitja subministrar 

equips. 

Els mòduls per a assaig han de ser complets amb qualsevol dels components o dispositius necessaris per 

reunir tots els requisits de funcionament especificats. 

L'òptica s'ha de sotmetre a tots els requisits indicats en la present especificació. No es podrà dur a terme cap 

tipus de reparació, modificació, canvi o ajust durant qualsevol dels assaigs o durant diferents tipus de assaigs, 

excepte per als assaigs d'impacte en què les lents es poden canviar si el defecte permès en aquest assaig 

afecta la resolució òptica. 

Abans de començar els assaigs òptics totes les parts pertinents s'han de netejar d'acord amb les instruccions 

del fabricant. 

Per tal de verificar aquesta especificació, la unitat òptica a assajar ha de passar tots i cada un dels assaigs 

requerits sobre la mateixa unitat o al contrari es considera fallit. Qualsevol unitat òptica que no superi els 
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assaigs pot modificar-se per sotmetre's de nou als assaigs de manera completa. No es permet repetir l'assaig 

sobre només un punt d'error en particular. 

Quan el proveïdor tingui elements alternatius intercanviables, es deu sotmetre cada combinació d'elements 

substituïbles als assaigs pertinents. En aquest cas, el procés d'assaig ha de reflectir aquestes combinacions 

en informes diferents. 

Obligacions del proveïdor 

El proveïdor ha de subministrar l'òptica completa amb qualsevol sistema de control necessari per demostrar 

les funcions requerides per als procediments de assaig descrits en aquesta especificació. El sistema de control 

ha de ser complet amb les instruccions de com i quan és convenient utilitzar-los durant els assaigs. Ha d'existir 

una interfície clarament definida entre la unitat d'assaig i el sistema de control. El sistema de control s'ha de 

sol·licitar només per 

demostrar que el mòdul compleix els requisits d'aquesta especificació i no ha d'influir en el funcionament del 

mòdul. 

Components 

Si un proveïdor desitja realitzar canvis en una unitat òptica, ho podrà fer només quan demostri que no altera 

el funcionament ja certificat. Es deurà mantenir la documentació dels detalls específics del canvi, de la 

certificació i de la documentació existent. Quan es realitzin canvis que afectin al funcionament del mòdul s'ha 

de sol·licitar una nova certificació com si fos un nou producte. 

2.2.6.5.7.2.7.2. Requisits i mètodes d'assaig per a l'assaig inicial de tipus 

S'ha de realitzar un assaig inicial de tipus per mostrar conformitat amb aquesta especificació mitjançant un 

informe tècnic emès per un laboratori reconegut. 

El producte usat per a aquest assaig ha d'estar així que| tal com amb la documentació tècnica i s'ha de 

preparar de conformitat amb els mètodes normals de producció del fabricant sent representatiu de la producció 

normal. 

Tots els mòduls subjectes a l'assaig inicial de tipus s'han de sotmetre als següents assajos: 

Característiques 
Apartat aplicable de la norma 

EN 
12368:2006 

Exigència 

 Mida 6.2 
Declaració del fabricant del 

diàmetre nominal 
±10% 

 Intensitat lluminosa 6.3 Nivell de resolució 2, classe 1 

 Distribució de la intensitat 

       lluminosa 
6.4 Tipus W 
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 Uniformitat de la  

luminància 
6.5 < 1:10 

 Màxim efecte fantasma 6.6 Classe 1 

Color 6.7 Vermell, groc, verd 

Requisits ambientals 5.1 Classe A 

Resistència a l’impacte Taula 9 Classe IR3 

Vibració aleatòria Taula 10  

 
Penetració aigua pols 

 
4.2 i Taula 11 

IP 55 unitat òptica 
IP 65 conjunt unitat òptica 

+ cap de semàfor 

Emissió electromagnètica 5.2 EN 50293 

Immunitat electromagnètica 5.2 EN 50293 

2.2.6.5.7.2.8. Requisits per al control de la producció en fàbrica  

2.2.6.5.7.2.8.1. Generalitats 

El fabricant ha d'establir, documentar i mantenir un sistema de control de la producció en fàbrica (CPF) per 

assegurar que el producte és subministrat conforme a les característiques de funcionament declarades. El 

sistema de CPF consistirà en procediments escrits (manuals de treball), inspeccions i assaigs regulars i/o 

avaluacions i l'ús dels resultats per controlar les matèries primeres i d'altres materials o components utilitzats, 

l'equip, el procés de producció i el producte final. 

Un sistema de CPF conforme amb els requisits de la Norma EN ISO 9001:00 i realitzat de forma específica 

per als requisits d'aquesta Norma europea es considerarà que satisfà els requisits anteriors. 

Els resultats de les inspeccions, assaigs o avaluacions han de ser registrats, així com qualsevol acció presa. 

L'acció a prendre quan els criteris o valors de control no es compleixen, han de 

registrar-se i conservar-se durant el període especificat en els procediments del CPF del fabricant. 

2.2.6.5.7.2.8.2. Requisits del sistema 

Generalitats 

La conformitat del mòdul d'assaig dels dispositius del cap del senyal amb els requisits d'aquesta especificació 

i amb els valors establerts (incloent les classes) es demostrarà per: 

a. Assaig inicial de tipus 

b. CPF pel fabricant, incloent l'avaluació del producte. 

Tots els elements, requisits i provisions adoptats pel fabricant deuen documentar-se d'una manera sistemàtica 

en forma de procediments i manuals escrits. Aquesta documentació del sistema de control de producció ha 

d'assegurar un enteniment / entesa comú de l'assegurament de la qualitat i permetre aconseguir les 

característiques del producte requerit i el funcionament efectiu del sistema del control de producció a verificar. 
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El fabricant ha de mantenir un sistema de CPF permanent. Això ha d'incloure mostres d'assaig conformes 

amb els mètodes d'assaig prescrits i segons la taula A d'aquesta especificació. 

El fabricant ha de ser responsable de l'organització i implementació efectiva del sistema de CPF. Les tasques 

i responsabilitats en l'organització del control de producció s'han de documentar i aquesta documentació s'ha 

de mantenir actualitzada i revisada per a la seva efectivitat almenys una vegada a l'any sent registrada. 

El fabricant pot delegar en una persona que tingui la necessària autoritat per a: 

a. Supervisar procediments per demostrar la conformitat del producte en les etapes apropiades. 

b. Identificar i registrar qualsevol exemple de no conformitat 

c. Supervisar procediments per corregir exemples de no conformitat. 

El fabricant ha de preparar i mantenir actualitzats els documents que defineixen el sistema de CPF. La 

documentació del fabricant i els procediments han de ser apropiats per al producte i per al procés de fabricació. 

Tots els sistemes de CPF han d'aconseguir i mantenir un adequat nivell de confiança que el producte és 

conforme amb l'assaig inicial de tipus. 

Sistema de Control de Producció en Fàbrica (CPF) 

El sistema de CPF ha d'incloure almenys els procediments necessaris per a: 

a. l'especificació i verificació de matèries primeres i components rellevants 

b. els controls i assaigs a dur a terme durant la fabricació 

c. les verificacions i assaigs realitzats en productes acabats segons el règim d'assaig especificat més a 

baix 

d. el control de les instal·lacions necessàries, equips i personal entrenat per dur a terme els assaigs de 

les matèries primeres i components si és necessari, els assaigs durant la producció i els assaigs de 

control de qualitat finals com s'especifica a baix 

e. el manteniment i el calibratge de l'equip de fabricació i assaig adequat per personal qualificat. 

Els mètodes d'assaig a aplicar i les toleràncies per als resultats de tots els assaigs usats s'han de documentar 

en el sistema de CPF. 

La freqüència d'assaigs ha d'estar d'acord amb el pla d'assaig del fabricant o com s'especifica a la taula / post 

A i ha de dur-se a terme segons els mètodes d'assaig dels procediments escrits del fabricant. Aquests 

mètodes han de ser mètodes directes. En el cas de certes característiques, es poden utilitzar mètodes d'assaig 

indirectes si el fabricant assegura que l'altra característica que és més fàcil de mesurar serà així que|tal com 

amb aquesta especificació. El fabricant establirà procediments per assegurar que les toleràncies de producció 

permeten als rendiments del cap del senyal ser així que|tal com amb els valors declarats, derivats de l'assaig 

del tipus inicial. 
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Les característiques i els mitjans de verificació, es donen a la Taula A. 

Taula A. Freqüència mínima per a l'assaig de productes i l'avaluació com a part del CPF 

 
Propietat 

Apartat d'aquesta especificació, 
indicant el mètode d'assaig rellevant 
(si aplica) 

Freqüènci a 
mínima de 
assaigs 

Númer o 
mínim 

de 

mostres 

Coordenades 

de cromaticidad 
Color Per lot 5%, mínim 1 

Rendiment òptic 

(Intensitat lluminosa) 
Intensitat lluminosa Per lot 5%, mínim 1 

El fabricant ha de registrar els resultats dels assaigs especificats a dalt. Aquests registres han d'incloure 

almenys la següent informació: 

a. identificació del cap del senyal assajat 

b. data de mostreig i assaig si aplica (la informació ha de reflectir la diferència de temps entre fabricació 

i assaig) 

c. mètodes d'assaig duts a terme 

d. resultats d'assaig 

e. nombre(s) de la(s) persona(s) que realiza(n) ensayo(s) 

Registres 

Els registres han d'incloure tot el necessari per demostrar el control de les matèries primeres i components, 

el procés de producció i el producte acabat. 

Els registres de l'assaig inicial de tipus i el mòdul d'assaig s'han de mantenir durant almenys deu anys. 

La descripció del producte, la data de fabricació, el mètode d'assaig adoptat, el resultat de l'assaig i els criteris 

d'acceptació s'han de registrar amb la(s) firma(s) de la(s) persona(s) responsable(s) del control i que realitzen 

la verificació. 

En cas de no conformitat i/o reclamació: les accions correctores preses per a rectificar la situació, s'han de 

registrar. 

El fabricant, ha de mantenir registres complets dels productes individuals (o lots), incloent els detalls i les 

característiques de fabricació relacionats i mantenir un registre d'aquells productes que van ser venuts primer. 

Aquests registres es mantindran almenys durant deu anys. 

Tractament de productes no conformes 
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Si el control o els resultats dels assaigs mostren que el producte no compleix els requisits, les accions 

correctores necessàries s'han de prendre immediatament. Els productes (o lots) no conformes han 

d'emmagatzemar-se en espera i identificar-se adequadament. 

Una vegada que s'ha corregit la no conformitat el producte han de tornar-se a assajar. Si no és possible 

corregir l'error el producte s'ha de rebutjar llevat que el client ho accepti reparat o sense corregir. L'acceptació 

del client deu verificar-se per escrit. 

Per a qualsevol producte lliurat abans que estiguin disponibles els resultats de assaigs s'ha de mantenir un 

procediment i un registre per a notificació als clients. S'ha de facilitar un procediment de recuperació per a 

qualsevol producte que es trobi que no és conforme amb l'assaig inicial de tipus. 

Traçabilitat 

El fabricant establirà i mantindrà procediments documentats per a la identificació del producte o component 

mitjançant mitjans|medis adequats durant totes les etapes de la producció. El fabricant establirà procediments 

documentats per a una identificació única dels productes individuals o lots. Aquesta identificació s'ha de 

registrar. 

Personal 

La responsabilitat, autoritat i relació entre el personal que gestiona, desenvolupa o verifica la feina que afecta 

a la conformitat del producte s'ha de definir. Això afecta en particular al personal que necessita iniciar accions 

per prevenir no conformitats del producte, accions en cas de no conformitats i identificar i registrar problemes 

de conformitat del producte. El personal que realitza la feina que afecta la conformitat del producte ha de ser 

competent amb una educació, formació, habilitats i experiència adequades els registres de les quals han de 

ser mantinguts. 

Equip 

Tot l'equip d'assaig, mesura i pes necessari per aconseguir l'evidència de la conformitat ha de calibrar-se o 

verificar-se ser inspeccionat regularment d’acord amb els procediments documentats, freqüències i criteris. El 

control de la revisió i els dispositius de mitja han de complir amb l'apartat apropiat de la Norma EN ISO 9001. 

Tot l'equip usat en el procés de fabricació s'ha d'inspeccionar regularment i mantenir-se per assegurar el seu 

ús, desgast o fallada no provoca inconsistència en el procés de fabricació. 

Les inspeccions i el manteniment es duran a terme i registraran d'acord amb els procediments escrits del 

fabricant i els registres es conservaran durant el període definit en els procediments de CPF del fabricant. 

2.2.6.5.7.2.8.3. Requisits comuns 

 
 

Generalitats 
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El fabricant tindrà i usarà les instal·lacions, l'equip i el personal qualificat que li permeti realitzar les 

verificacions i assaigs necessaris. 

Procés de disseny 

El sistema de CPF ha de documentar les etapes en el disseny de productes, identificar el procediment de 

verificació i aquelles responsables de totes les etapes del disseny. 

Durant el procés de disseny en si mateix, s'ha de conservar un registre de totes les verificacions, els seus 

resultats i qualsevol acció correctiva presa. Aquest registre ha de ser prou detallat i precís per demostrar que 

totes les etapes de la fase de disseny i totes les verificacions s'han dut a terme satisfactòriament. 

El fabricant ha de mantenir un arxiu/arxivament de disseny per a cada tipus/mida de senyal que fabriqui. 

L'arxiu de disseny ha de contenir detalls complets de com els requisits de funcionament aconseguits en el 

mòdul d'assaig corresponent es transfereix al producte acabat. 

Matèries primeres i components 

El fabricant ha d'establir i mantenir procediments actualitzats documentats i instruccions per al control de la 

qualitat i l'assaig de tots els materials i components, en particular aquelles característiques que en tinguin una 

influència directa en les propietats del producte acabat. 

Controls i assaigs durant la fabricació 

El fabricant ha d'establir procediments per assegurar que els valors requerits de totes les característiques 

s'aconsegueixen sempre. 

El fabricant ha de calibrar i mantenir l'equip de fabricació, control, mesurada o assaig en tals condicions que 

asseguri que els processos de producció donen lloc a productes conformes amb l'assaig inicial de tipus, tant 

si li pertanyen com si no. L'equip s'ha d'usar en conformitat amb l'especificació o el sistema de referència 

d'assaig al qual es refereix l'especificació. 

Assaigs als productes acabats 

En aquesta especificació es donen les característiques per als mètodes d'assaig de cada producte. El fabricant 

pot elegir un mètode equivalent que sigui adequat a seu sistema de producció. 

Manipulació i emmagatzemament 

Mentre que el producte és a les instal·lacions del fabricant, el fabricant deu assegurar que l'embalatge prevé 

els danys durant la seva manipulació i emmagatzemament i que el producte continua sent conforme amb 

l'especificació tècnica aplicable. 

2.2.6.5.7.2.9. Assaig de producte i avaluació 

El fabricant ha d'establir procediments per assegurar que es mantenen els valors establerts de totes les 

característiques. 
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L'assaig final de control, en funció de cada lot, ha d'incloure almenys una inspecció visual i un assaig funcional 

d'un producte acabat. 

2.2.6.5.8. Suports i seients 

Els  semàfors  hauran  de  subjectar-se  a  les  columnes  i  bàculs  mitjançant  sistemes  de subjecció  que  

variaran  segons  les  característiques  de  senyalització  i  sistemes  de muntatge escollits. 

Els accessoris més freqüents a qualsevol sistema de muntatge són els suports i els seients, amb les 

característiques següents: 

Els materials utilitzats en la construcció de suports i seients podran ser de foneria d'alumini, xapa d'acer 

galvanitzat per immersió en bany calent una vegada fabricat o policarbonat reforçat. 

Els suports i seients disposaran de la cavitat interior necessària per al conductor elèctric que subministra 

l’energia al semàfor. 

Seients: Les dimensions dels seients estaran en funció del semàfor que hagi de subjectar. S'hauran d'ajustar 

perfectament al semàfor per un costat i a la columna o bàcul per l'altre, garantint un contacte ferm. 

Suports  senzills:  S'utilitzaran  per  a  la  subjecció  d'un  semàfor  a  una  columna  o  bàcul. Podran tenir 

unes mides màximes de sortint per a cada tipus de semàfor de manera que aquest no es separi més de 80 

mm de l'element al que està subjecte. 

Suports dobles: Permetran la subjecció de dos semàfors en un sol punt de l'element de subjecció. Les 

dimensions màximes admeses seran aquelles que mantinguin els semàfors instal·lats a una separació 

compresa entre 80 i 120 mm. 

Els suports i seients hauran de subjectar-se a les columnes o bàculs mitjançant cargols o rodells adequats. 

Aquesta doble possibilitat haurà de ser prevista en el disseny d'aquests elements, presentant els orificis per 

cargols a la vegada que el encastos per l'allotjament del rodell. 

2.2.6.5.9. Polsadors per a vianants 

Els polsadors per a vianants estaran encastats en la columna o bàcul sobresortint només la part accessible 

per establir la demanda. 

Seran sòlids i dissenyats per a una còmode localització i utilització. 

El seu accionament podrà ser mecànic mitjançant microrruptor o a través d'un dispositiu tàctil. En el cas 

d'utilitzar el microrruptor, aquest serà de recorregut curt, accionament suau i de mecànica robusta. 

El seu accionament per part del vianant establirà la demanda de pas en el regulador apagant l'indicador situat 

sobre el semàfor de vianants que fins aquest moment haurà romàs en intermitent. 

Aniran pintats damunt del galvanitzat amb el color indicat al projecte. 
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Les caixes projectades de polsadors pels vianants per demanda de pas, estaran il·luminades per facilitar la 

localització en hores nocturnes, amb làmpada tipus neon o leds de molt llarga durada. 

2.2.6.5.10. Pantalles de contrast 

Les pantalles de contrast seran utilitzades per ressaltar una senyalització concreta no com criteri general de 

mobiliari, per tant s’utilitzaran únicament en aquells casos en els que sigui necessari millorar el contrast entre 

l’òptica del semàfor i la vista posterior al mateix. 

Les pantalles seran de material plàstic reforçat amb fibra de vidre de color negre mat, ribetejades amb una 

franja blanca. 

Estaran adaptades fermament al cos del semàfor a fi de garantir que pot suportar ratxes de vents de fins 

150Km/h. 

La unió amb el cos del semàfors serà segellada a fi de no permetre el pas de la llum a l'acoblat, sense impedir 

el lliure accés als elements òptics i elèctrics del semàfor. 

Les dimensions de dites pantalles seran: 

• 1.069 mm d’alçada per 500 mm d’amplada per a semàfors de 200 

• 1.480 mm d’alçada i 680 mm d'amplada per a semàfors de 300 

2.2.6.5.11. Elements generadors d’àudio. Mòdul invidents 

L’equip ha de ser un disseny electrònic que permeti sonoritzar els passos de vianants de les cruïlles de 

semàfors, per això cal que: 

El sistema s’activi mitjançant un petit comandament a distancia omnidireccional, tipus clauer, evitant, així, les 

actuacions sonores innecessàries quan no hi ha requeriment d'usuari. Per aquest motiu es considera que la 

agressió mediambiental és mínima. 

El sistema emet diferents tipus de so, segons les condicions següents : 

• senyal acústica d’orientació : senyal de curta durada (8 tons emesos en dues salves), que s’emet 

cada cop que el usuari acciona el comandament, això li permet a aquest localitzar la situació exacta 

del pal que emet el so. 

• senyal acústica de pas : el sistema, una cop rebuda la activació des del comandament a distancia, 

emet de forma automàtica, a partir del següent cicle de pas (semàfor de vianants en verd) un to 

característic intermitent, que informa al usuari de la possibilitat de efectuar l’encreuament. 

• senyal acústica de fi de pas : quan la cruïlla emet, mitjançant la intermitència de la llum verda, la 

senyal de fi de pas, el sistema emet un ton característic ben diferenciat del to de pas, que avisa al 

usuari de la nova situació. 
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Un cop finalitzat el cicle de pas, el sistema retorna a la situació original de repòs, no emeten cap tipus de 

senyal acústica fins que torni a ser activat per un comandament a distancia. 

Com característiques particulars : 

• L’equip inclou un dispositiu de regulació automàtica de volum, que permet emetre les senyals 

acústiques en funció del soroll ambiental exterior, assegurant per un cantó que la senyal acústica es 

percebuda per el usuari, i evitant al mateix temps volums excessivament alts, molestos per al veïnat, 

sobre tot en horaris nocturns. Aquesta característica, junt amb la activació selectiva per comandament 

a distancia, fan que el sistema aporti poca contaminació acústica en els entorns en els que se instal·la. 

• Tant la senyal acústica de pas com la de fi de pas és emesa des del pal d’un canto i de l’altra forma 

simultània, el que permet al usuari localitzar de forma exacta la trajectòria de la cruïlla (origen i destí), 

ja que en alguns casos no és perpendicular a la vorera dificultant per tant el creuament dels invidents. 

• L’equip disposa d’una sortida de relé, lliure de potencial, per activar un polsador de petició de pas en 

aquelles cruïlles que funcionen actuades. 

El funcionament bàsic és el següent: 

L’usuari amb el comandament a distancia activa el semàfor. En aquest moment el pal proper al usuari emet 

un senyal acústic d’orientació, que permet al usuari localitzar la posició del pal a partir del qual començarà a 

creuar. L’usuari pot repetir aquesta operació tantes vegades com calgui. 

Quan la cruïlla passa a la posició de verd, els pals tant d’origen com de destí, emeten un senyal acústic 

característic, que el usuari identifica com la possibilitat de pas. Aquest senyal acústic, canvia de forma 

automàtica, al canviar la cruïlla a la situació de fi de pas (verd intermitent). La tonalitat del senyal dit és 

programable. 

Opcionalment el sistema pot activar de forma automàtica, al rebre el senyal del comandament a distancia, un 

polsador de petició de pas, quan el pal en qüestió tingui l’opció. 

El comandament a distancia ha de ser un petit dispositiu, tipus clauer, que permeti al usuari activar la cruïlla 

que desitgi creuar. El clauer emet un senyal reconegut pel pal de semàfor, cada cop que es polsa. La 

possibilitat d’interferència amb altres codis és pràcticament nul·la, degut al elevat número de diferents codis 

possibles. 

El seu disseny ha d’estar especialment pensat per adaptar-lo a les necessitats del usuari final. El sistema es 

basa en dos mòduls acústics col·locats en cada pal dels que formen la cruïlla. Aquests mòduls estaran 

integrats dins del mòdul semafòric del vermell dels vianants. 

El connexionat necessari pel seu funcionament és realitza connectant tres borns, sempre disponibles en el 

mòdul de vianants: 

• Senyal de 24V cc del verd. 
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• Senyal de 24V cc del vermell. 

• Senyal de 0V cc. 

Aquestes senyals estaran connectades als mòduls acústics amb proteccions elèctriques per evitar que 

pertorbacions puguin fer malbé la electrònica. 

El equip actuarà de forma totalment passiva en front de aquestes connexions, no pertorbant-les ni modificant-

les en cap instant. Aquesta connexió permet al equip tant rebre la alimentació necessària pel seu 

funcionament com per conèixer l’estat de la cruïlla en tot moment. 

Cada sistema acústic estarà composat per: 

• Mòdul principal de control. 

• Mòdul receptor-transmissor de radiofreqüència. 

El mòdul principal, encarregat de l’operativa general del sistema, inclou: 

• Mòdul d’alimentació, alimentat de les pròpies senyals de llum del pal, incloent una bateria per els 

instants en els que no existeix senyal lluminosa (verd intermitent). 

• Mòdul de captació de so, inclou micròfon i amplificador, para realitzar la valoració del soroll ambiental. 

• Mòdul de so, que inclou un amplificador d’àudio i altaveu de mylar per intempèrie, encarregat d’emetre 

les senyals acústiques. 

• Mòdul de control, basat en un microprocessador, encarregat de controlar i gestionar totes les senyals 

del sistema. Aquest mòdul incorpora un circuit de seguretat "watchdog", que reinicialitza 

automàticament el sistema en el cas de la detecció d’un fallo en la execució del software del 

microprocessador. 

• Mòdul de control de alimentació, que habilita el funcionament general del sistema sempre que 

l’alimentació del sistema sigui la correcta, evitant així el seu funcionament en marges no permesos, 

constituint amb l’anterior punt un segon sistema de seguretat. 

El mòdul receptor-transmissor de radiofreqüència, encarregat de les comunicacions amb els elements externs 

al pal inclou: 

• Un receptor de radiofreqüència, encarregat de rebre el senyal del comandament a distancia. 

• Un receptor de radiofreqüència, encarregat de rebre el senyal emes per el pal oposat. 

• Un emissor de radiofreqüència, encarregat d’emetre el senyal de comunicació al pal oposat, al rebre 

la petició d’activació, amb la finalitat de que siguin ambdós pals els que emetin senyal acústic de pas 

al passar la cruïlla a verd. 

El comandament a distancia tindrà dos canals d’emissió. 

Es basa en un emissor de radiofreqüència amb dos codis de emissió preestablerts d’origen. 
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Opera mitjançant una petita bateria de 12V, àmpliament utilitzada en aquest tipus de aplicacions. 

Les característiques típiques són: 

• Mòdul acústic: 

- Tensió d’alimentació 24 Vcc 

- Consum màxim en repòs inferior a 6.6w 

- Consum màxim activat inferior a 11w. 

- Ajust de sensibilitat de micròfon 

- Ajust d’emissió de tons 

• · Comandament a distancia: 

- Tensió d’alimentació 12Vcc 

- Consum en actiu inferior a 30 mA 

- Pes (amb bateria) 35 grs. aprox. 

- Dimensions 65 x 37 x 15 mm. aprox. 

2.2.6.5.12. Regulador 

Complimentarà les normes de Compatibilitat Electromagnètica UNE-EN 50293, les de marcat CE i les de 

proteccions contra descarregues elèctriques, normes DIN VDE 0675 amb classificació C, norma IEC 61643-

1 amb classificació classe II. 

Aquest regulador local esta integrat bàsicament pels següents parts i/o subequips: 

• mòdul d’alimentació 

• equip de control de semàfors 

• equip de comunicacions 

 Mòdul d’alimentació : 

Aquest mòdul contempla: 

• protecció per descàrregues elèctriques en la línia de alimentació, xarxa elèctrica 

• proteccions elèctriques de magnetotèrmic i diferencial amb rearmament automàtic. 

• font d’alimentació sortida 24Vdc, amb suport de bateries d’una capacitat de 48Ah, en el cas de ser 

semàfors tipus led. El tipus semàfor d’incandescència va directa a xarxa, màxim 240 Va.c. 



 

 

Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida – LOT 2       161 
DOC. 3 – Plec de condicions 

 

 

La primera esta encaminades a absorbir les sobretensions que arribin per les línies abans de que destrueixi 

els equips electrònics. Aquestes sobretensions poden ser produïdes per maniobres de Companyia o per 

agents atmosfèrics. 

La segona esta encaminada a que davant d’una caiguda de proteccions, sigui per la actuació de les 

proteccions anteriors, dels descarregadors, o sigui per una pèrdua del aïllament dels conductors elèctrics, no 

sigui necessari fer el rearmament manualment. 

La tercera permet donar una alimentació estable i amb continuïtat a l’equip, si els semàfors són tipus leds 

Els descarregadors per la xarxa elèctrica d’alimentació seran tipus de corba 8/20, es considera la més adient 

per els equips que el llamp no cau sobre l’equip, aquest descarregadors aporten un contacte lliure de potencial 

que permet conèixer el seu estat a distancia, ja que pot succeir que el descarregador quedi deteriorat si la 

corba real ha excedit la seva previsió energètica. 

Per mantenir la eficàcia dels elements anteriors cal disposar d’una presa de terra correcte, això implica tenir 

un valor inferior als 18 ohms. 

La protecció contra sobretensions amb descarregadors per equips alimentats amb F+N és amb tipus D1 i D2 

(veure esquema), muntat sobre el perfil omega que fa de borner d’entrada d’alimentació. La senyal d’estat 

dels descarregadors serà connectada com entrada digital de l’equip que alimenta. 

La protecció contra sobretensions amb descarregadors per equips alimentats amb F+F és amb tipus D3 (veure 

esquema), muntat sobre el perfil omega que fa de borner d’entrada d’alimentació. La senyal d’estat dels 

descarregadors serà connectada com entrada digital de l’equip que alimenta. 

El rearmament automàtic integrat i muntat sobre el perfil omega que fa de borner d’entrada d’alimentació. 

La font d’alimentació és de disseny d’alt rendiment energètic i esta suportada amb bateries, sense 

manteniment, per mantenir la càrrega de 1000w durant una hora. 

Tots aquests equip i material es muntaran dins de la caixa d’exterior de poliester o metàl·lica del regulador, 

de mides mínimes aproximades, 1000x500x300, muntada sobre basament d’obra civil. 

Característiques tècniques dels elements: 

• Descarregador tipus D1 (V 20-C/1) : 

- tensió màxima de funcionament UC ac : 280 V 50Hz 

- classificació s/norma DIN VDE 0675 : C 

- classificació s/norma IEC 61643-1: classe II 

- màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20) : 40 kA 

- nivell de protecció per 1kA (8/20) Up : < 900V 

- nivell de protecció per 5kA (8/20) Up : < 1,1 kV 

- nivell de protecció per 40kA (8/20) Up : < 1,4 kV 
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- temps de reacció màxim : 25 ns 

- protecció : IP20 

- rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 oC 

- muntatge amb sòcol 

- contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 

• Descarregador tipus D2 (NPE): 

- tensió màxima de funcionament UC ac : 255 V 50Hz 

- resistència mínima d’aïllament a 100V: 10 Gohms 

- valor cresta corrent raig (10/350): 25kA 

- càrrega : 12,5 As 

- energia especifica: 160 kJ/□ 

- màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20) : 50 kA 

- nivell de protecció Up : < 1,2 kV 

- temps de reacció màxim : 100 ns 

- capacitat d’extinció de corrents repetitives : 100 Aeff 

- rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 oC 

- muntatge amb sòcol 

- contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 

• Descarregador tipus D3 (V 20-C-0-150) : 

- tensió màxima de funcionament UC ac : 150 V 50Hz 

- classificació s/norma DIN VDE 0675 : C 

- classificació s/norma IEC 61643-1 classe II 

- màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20) : 40 kA 

- nivell de protecció per 1kA (8/20) Up : < 900V 

- nivell de protecció per 5kA (8/20) Up : < 1,1 kV 

- nivell de protecció per 40kA (8/20) Up : < 1,4 kV 

- temps de reacció màxim : 25 ns 

- protecció : IP20 

- rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 oC 

- muntatge amb sòcol 

- contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 

• Automàtic+diferencial MD (WRT-6-25-0,03+MT): 

- protecció magnetotèrmica de 6A (10A o 16A si cal) i diferencial de 30 mA 

- reconnexió automàtica de magnetotèrmic i diferencial 

- transformador diferencial incorporat 
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- sensibilitat fixa de 30 mA 

- corba d’obertura tipus C 

- temporització de dispar fixa de 20 ms 

- numero de reconnexions per magnetotèrmic : 2 

- numero de reconnexions per diferencial : 10 

- temps entre reconnexions: 1 min. 

- temps posada a zero comptador reconnexions: 60 min 

- visualització instantània de fuites en display de tres dígits 

- senyalització amb contacte lliure de potencial de l’enclavament de magnetotèrmic i diferencial. 

- indicador de reconnexions en display 

- reset i test mitjançant polsador 

- fixació a carril DIN 

- compliment de la norma UNE 61008-1 

Equip de control de semàfors: 

El regulador tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC. 

La temperatura interna dins de l’armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el control de ventilació forçada 

amb termòstat. 

L’equip estarà alimentat a 24V dc amb el mòdul descrit en l’apartat anterior. Complimentarà les següents 

característiques : 

• temperatura de funcionament 0 ÷ 50 ºc 

• conformitat de normes : C.E.M. EN-50081-2 i C.E.M. EN-50082-2 

• marcat CE 

• conformitat de seguretat: EN-60950 i EN-61204 

Totes les dades de programació estaran suportades en memòries gravables des del centre de control i/o 

terminal local (no intel·ligent o amb ordinador PC portàtil amb software autocarregable des del regulador a la 

connexió del PC). 

Existirà la lògica de funcionament en el tractament de detectors, comandes descrites a continuació. 

Existirà la ordre de actualització de les dades entrades, es a dir, les dades que són introduïdes des del teclat 

local o ordinador rebran una ordre per passar a ser actives, a fi de habilitar al carrer simultàniament totes les 

modificacions introduïdes, comandes descrites a continuació. 

Totes les alarmes funcionaran per flanc, es a dir, quan es detecta una alarma puja el bit d’alarma que es 

manté fins que la alarma desapareix, en el cas d’alarmes que el propi regulador pot eliminar, en el cas d’avisos 

a centre l’operativa serà similar si bé que anul·larà la alarma, flanc de baixada, serà el Centre de Control. 
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Les entrades digitals s’activaran aplicant +24Vdc 

Les sortides de potència als mòduls de semàfors, en el cas de leds es realitzaran amb zero volts, sent comú 

24Vdc i fent la commutació del zero. 

Tindran control de lluminositat de mòduls de semàfors, tant si són incandescència con de leds, amb el retall 

de les ones de tensió aplicades. 

Mòdul d’entrades digitals: 

L’equip tindrà assignades les següents entrades digitals, a nivell de lectura de 1 msg., amb contactes lliures 

de potencial: 

• entrada, amb contacte tancat, del magnetotèrmic entrat (tancat) 

• entrada d’alarma de font, contacte obert dona alarma de font 

• entrada d’estat de bateries, contacte obert dona alarma de bateries 

• entrada de reserva 

• entrada de reserva 

• entrada de reserva 

Altres entrades digitals són les dedicades a setze detectors, entrades aïllades amb contactes lliures de 

potencial. 

Mòdul de sortides a semàfors: 

El màxim nombre de grups semafòrics serà de trenta dos. 

La potència de cada una de les sortides tindrà com a mínim 100w per leds o 1000w per incandescència. 

Tindrà control de potència sobre els leds o làmpades, retallant i moderant la lluminositat, amb paràmetres de 

software. 

La freqüència de l’ona de 24Vdc no serà superior a 1KHz, ambdós casos complimentant sempre les 

reglamentacions relatives a interferències electromagnètiques. 

Cada grup tindrà identificat el color que li correspon per cada una de les etapes definides, fins un màxim de 

32 etapes. 

Les eleccions de les sortides dels colors seguiran un codi predeterminat, entenent que el vermell vol dir activar 

la sortida del semàfor vermell, al igual per l’ambre i el verd, òbviament si a camp el semàfor té altre color lluirà 

amb altre color: 

Exemple:  

D : apagat o desconnectat 
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V : verd fix 

R : vermell fix 

A : ambre fix 

P : verd intermitència ràpida 

J : verd fix i ambre intermitència lenta 

I : verd intermitent ràpid i ambre intermitència lenta  

G : vermell fix i ambre intermitència lenta 

F : ambre intermitència lenta 

C :verd intermitència lenta 

N : verd i ambre fix 

S : vermell i ambre fix 

B : vermell intermitència lenta 

H : vermell intermitència ràpida 

E : verd i ambre intermitència ràpida 

K : verd i ambre intermitència lenta alternades 

Z:  vermell i ambre intermitència lenta alternades 

Les sortides alimentaran semàfors de leds a 24 V dc. o incandescència a màxim 240Vac 

Cada sortida llegirà el corrent que hi circula, detectant variacions de 2 wats, (uns 0,1 A.)en el cas de leds i de 

20wats en cas incandescència. 

Les sortides permetran un calibratge, ordre donada per teclat local, per enregistrar els consums típics de la 

cruïlla, aquests consums seran anotats amb la cruïlla en colors durant el primer cicle de funcionament i seran 

inscrits en una taula que podrà ser, si hagi ho considera el operador, modificada des del teclat local. 

Comparant les lectures de la taula amb el llegits cada cop que una sortida s’activa (retard a inici de la lectura 

de 200 msg.). Les anomalies induiran al enregistrament de una alarma per falta de consum i una altre per 

excés de consum. Úncament en el cas de vianants, l’excés de corrent serà previsible, a fi de suportar les 

variacions del equip de só per els invidents, el que permetrà saber si són activats. 

Les sortides seran curt-circuitables. 

Algorismes interns 

Tractament de entrades digitals: 

• les entrades fixades es tractaran com alarmes de sistema. 

• les entrades dels setze detectors s’emmagatzemaran en registres de quinze minuts (quarts horaris) 

amb intensitat i temps d’ocupació, es guardaran quatre registres per detector (una hora) cíclics. 

Entenent com intensitat el flancs de detecció obtinguts en el període i com temps d’ocupació el temps 
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que s’ha mantingut la senyal de detecció activa durant el període, en tant per cent, fent la correcció 

adient per l’equivalent d’una espira de 2 metres de llarg. 

Tractament de sortides a semàfors: 

• Les sortides tindran la assignació descrita anteriorment, tant en etapes com en colors. 

• La funció de calibrat es farà amb la cruïlla amb funcionament, per tant la durada del calibrat serà un 

cicle. 

• Les sortides seran filtrades per una taula d’incompatibilitats, aquesta taula és imprescindible que 

estigui plena per a tots els grups, del contrari la cruïlla no entrarà en colors. 

Sincronització: 

• Els reguladors, per quan no estan centralitzats, han de disposar d’una entrada física, a nivell de borns, 

de sincronisme, i una sortida. 

• Aquesta entrada, lliure de potencial, marca l’inici de la etapa A. 

• El regulador farà els càlculs adients per, utilitzant els temps mínims i màxims de fase sincronitzar amb 

el senyal. La distorsió serà la mínima, es a dir allargarà o escurçarà el cicle a fi de obtenir la mínima 

distorsió. 

• Quan esta centralitzat utilitzarà l’hora per sincronitzar. 

Canvi de pla de trànsit: 

• Els reguladors disposaran de vuit plans per executar a nivell local, seleccionables per entrades 

físiques o per protocol de comunicacions, segons l’estat triat en el projecte específic, i d’un extern que 

serà enregistrat des del ordinador central. 

• El regulador disposarà de fins a quatre transicions diferents, amb quatre etapes (màxim) cadascuna 

de les transicions. 

• Disposarà de quatre taules indicatives dels plans d’inici de transició i dels plans finals de transició, així 

quedarà definit quina taula cal gastar per passar del pla X al pla Y. 

El regulador esbrinarà, al acabar la última fase variable d’un cicle, si el nou pla implica canvi d’estructura. Si 

cal canviar l’estructura farà la recerca en les taules anteriors per seguir les etapes definides, en cas de no 

estar definida la transició farà una etapa genèrica de sis segons de tot vermell. 

Taula horària: 

• Els reguladors disposaran d’una taula horària de 64 posicions on s’explicitarà els canvis de plans i/o 

estructures, així com l’hora de referència que ha de gastar per calcular el inici del cicle a fer. 
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• En aquesta taula s’introduiran tots els canvis del regulador, siguin de pla, funcionament, actuacions a 

sortides directes, etc. 

• Les 64 posicions corresponen al nombre màxim de canvis al llarg de la setmana. 

• Els canvis es marcaran amb dia, hora i minut. 

• Tot canvi de pla implicarà calcular el punt d’inici de cicle que correspon, utilitzant la primera referència 

anterior que estigui programada, a aquest canvi de pla. 

• Hi ha el canvi de pla denominat ‘immediat’ que el fa complimentant ambres i vermells i donant els 

mínims de verd a les fases. Aquesta acció s’inicia a la recepció de l’ordre. 

Pla extern: 

El pla extern complimenta tots els requeriments de qualsevol dels altres vuit plans. 

• Aquest pla es escrit des del ordinador central. 

• Es conegut com ‘PX’ (per exemple), s’activa quan es demana la seva entrada, fent el canvi de pla del 

mode dit anteriorment, i es desactiva pel fet de fer una desactivació o per haver passat més de quinze 

minuts sense refresc de pla ‘PX’, tornant a la taula horària i fent un canvi a pla a un dels vuit que 

pertoqui 

Funcionament actuat: 

• Per aquest funcionament es consideren 16 detectors físics i 32 detectors lògics. 

• Com a detector físic es podrà assignar opcions de : retard, prolongació, inversió, forçat fix, activat per 

fase. 

• El detector lògic s’assignarà per : nivell, flanc, memoritzat, amb esborrat a l’inici de la fase o al final 

de fase, i no memoritzat. 

• Els detectors lògics accepten totes les funcions de Boole,(AND, OR, NOT), el resultat podrà: iniciar 

fases, prolongar fases, activar sortides directes, generar una alarma per el Centre de Control, definir 

els detectors a esborrar i quan. 

Mòdul de comunicacions: 

Les comunicacions comprenen tant la part de configuració i programació dels paràmetres de l’equip com la 

de recollida de dates, alarmes dades de trànsit, etc. 

A nivell de comunicar-se hi ha l’opció local i la remota: 

La programació es farà via línia sèrie o via ethernet TCP/IP, segons especifiqui el projecte específic. 

Via sèrie 
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La comunicació a nivell local es realitzarà amb un terminal compost per display i teclat, capaç d’enviar 

caràcters ASCII i de visualitzar els caràcters ASCII rebuts. 

La comunicació a nivell remot també es fa amb caràcters ASCII, un cop trets els protocols d’enviaments. 

La conversió de cable de coure a cable de fibra, en el seu cas segons projecte, es farà fora de la CPU en un 

mòdul ubicat a nivell de borns. 

Via TCP/IP 

La comunicació a nivell local es realitzarà amb un PC portàtil, amb connexió ethernet a 10/100Mbps, el 

software necessari per la programació estarà dins del regulador i carregarà aquest software al PC quan es 

connecti al regulador, si es que no el tingues ja carregat. Qualsevol PC, per tant, pot connectar-se al equip 

regulador de semàfors. 

La comunicació a nivell remot també es fa amb connexió ethernet a 10/100Mbps. 

La conversió de cable de coure a cable de fibra, en el seu cas segons projecte, es farà fora de la CPU en un 

mòdul ubicat a nivell de borns. 

La entrada al equip serà de cable de coure disposant externament de l’adaptador a fibra òptica monomodo o 

multimodo segons indiqui el projecte específic. 

2.2.6.5.13. Detectors 

El detector serà del tipus magnètic, conformat de dues parts la part de detecció (espira) i la part electrònica 

(transductor o sensor) 

Espira: 

L’espira estarà inserida en el paviment. La seva inserció es farà: 

• embadocada dins el formigó, si es possible per motius d’obra civil 

• abans de la ultima capa d’asfalt de rodatge, si es possible per motius d’obra civil 

• fent un tall al paviment, disposant el cable i segellant posteriorment el tall fet 

El cable serà de la secció adequada a la sensibilitat definida pel sensor utilitzat, sent com a mínim de 4mm2 

de secció. El recobriment del cable haurà de suportar 170ºC durant 30 minuts, excepte en el cas fer tall al 

paviment desprès de l’obra civil. 

Les voltes que conformaran l’espira seran les determinades pel sensor, a fi de donar la sensibilitat i superfícies 

adients a la detecció desitjada. Cal detectar motos no ciclomotors. 

El cable, un cop enrotllat dins de l’espira serà trenat adientment, per evitar pèrdues de sensibilitat, fins arribar 

a la connexió amb el sensor. 
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El creuament del cable per la vorera (sota rigola), des del final del tall fins l’arribada a la canalització que 

permet connectar-se amb el sensor, estarà protegit amb tub de ferro, de diàmetre adient a la secció del cable. 

Les dimensions de l’espira seran de 2 per 2 metres (2.00 m x 2.00 m), disposant dels cantons axamfranats 

en 20 cm. Les mides són per carril, en cas de ser utilitzades per actuació podran tenir l’ample adient, sempre 

amb l’ajust corresponent. 

S’evitarà fer coincidir els camins fins el sensor (especialment fins vorera) dels cables de les diferents espires. 

Concretament des de l’espira fins la tubular, bàsicament tall o embadocat des de l’espira fins vorera, els cables 

trenats viatjaran per branques diferents, un cop arribat a la tubular els cables ja circulen més flonjos i per tant 

sense interferències entre ells, en cas de dubte es separaran amb tub de plàstic dins de la tubular. 

Sensor: 

El sensor disposarà de selecció de dues freqüències de treball per evitar acoblaments en el cas de no ser un 

única espira i de sensibilitat a fi de corregir possibles errades en les deteccions de vehicles. 

Les informacions de les configuracions quedaran inscrites en documentació a nivell local i en Sala de Control. 

La sortida del sensor serà estàtica (optoacoblada o similar) i serà connectada directament a les entrades de 

detectors dels reguladors. La connexió elèctrica es farà donant detecció amb l’obertura del circuit elèctric. 

El equip que forma el sensor es disposarà en dues versions una simple per un únic llaç i una doble per atendre 

a dos llaços. 

2.2.6.5.14. Central 

La central de regulació esta integrada bàsicament pels següents equips: 

• mòdul d’alimentació, amb rearmament automàtic i SAI 

• equip de comunicacions 

• equip de control de reguladors 

Les centrals s’ubicaran en punts del tronc principal de comunicacions (anell principal) sent, per tant nusos de 

la xarxa. 

La central tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC. 

La temperatura interna dins de l’armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el control de ventilació forçada 

amb termòstat. 

Totes les línies de comunicació estaran protegides contra sobretensions i descarregues atmosfèriques. 

Les característiques especifiques seran reflexades en el projecte específic. 
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2.2.6.5.15. Xarxa de terres 

Totes les masses de la instal·lació, susceptibles de produir contactes fortuïts, es connectaran a través dels 

corresponents conductors de protecció a la línia principal de terra i des d'ella, mitjançant la línia d'enllaç amb 

terra, es connectarà a l'elèctrode. 

La posada a terra estarà constituïda per elèctrode artificial o placa de superfície adequada, enterrat, 

assegurant un bon contacte permanent amb el terreny, procurant-se que inicialment la resistència de presa a 

terra no sigui superior als 18 Ohms. En cas de ser necessari i als efectes d'aconseguir la resistència indicada, 

s'haurà de practicar el consegüent tractament químic, afegint les sals i altres productes comercials a fi 

d’increment la conductivitat del terreny. 

Segons reflecteixen els apartats del Reglament ITC-BT-18 i ITC-BT-24 

Les seccions dels conductors de terra complimentaran la norma UNE 20460 –5-54 apartat 543.1.1 

Els conductors que constitueixen la línia d'enllaç amb terra seran de coure de 35 mm2. de secció. La línia 

principal de terra, de coure, de 16 mm2. de secció i les derivacions de la línia principal de terra seran de 2.5 

mm2 com a mínim ITC-BT-18-3.4. 

A la zona en que sigui enterrat l’elèctrode artificial o placa es disposarà una troneta de registre en la que 

s'allotjarà la línia d'enllaç amb terra, protegida des de l’elèctrode fins al fons de la troneta mitjançant tub de 

fibrociment. Dita línia es connectarà amb la línia principal de terra mitjançant abraçadora de soldadura 

aluminotèrmica. En aquesta troneta s'allotjarà, en el cas de que es necessités tractament químic, un tub 

d'accés pel rec. 

És obligatori que totes les masses metàl·liques de la instal·lació hagin d'estar unides a la mateixa presa de 

terra, entenent com a presa de terra el conjunt d’elèctrodes i la línia d'enllaç amb terra que els uneix entre si. 

La xarxa de terra pels semàfors serà independent de qualsevol altra que pugui existir en el entorn i es tindrà 

cura en mantenir-les totalment separades en cas d’existir alguna altra propera. 

La xarxa de terra esta composada, genèricament, pels següents enllaços: 

• unió de la pica o placa i sortida fins a la connexió de terra de l’armari del regulador, aquest ja tindrà 

prevista la distribució de terres interna pels seus elements (armari si es metàl·lic, fonts d’alimentació, 

filtres, etc.) . 

• En cas de tenir elements metàl·lics en la instal·lació (bàculs, columnes metàl·liques, etc.) distribució 

del cable despullat de terra principal fent les derivacions adients fins els elements concrets, evitant 

tancar en el anell el cable despullat principal de terra. 

• Conducció de la terra des del regulador fins els capçals dels semàfors (o altres elements com 

polsadors, detectors, etc.) per el cable de potència de cada semàfor. 
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2.2.6.6. Característiques de l’obra civil 

2.2.6.6.1. Arquetes 

Per la situació de les arquetes es tindrà en compte l’apartat de canalitzacions d’aquest plec. 

• Composició: Maons totxos. Morter número 3 de 600 Kg de ciment pòrtland, dosificació en volum 1:2. 

• Característiques numèriques: Gruix dels murs de 15 cm. Secció neta 60 x 60, les situades a passos 

de carrer, la resta de 40 x 40. Gruix, acabat i lliscat d' 1 cm. 

2.2.6.6.2. Marc i tapa de fundició 

El tancament dels pericons es realitza mitjançant un marc-tapa de fosa de perímetre quadrat. Les dimensions 

a utilitzar seran: 

Mesures (mm) Tipus 40 x 40 Tipus 60 x 60 

Longitud exterior  marc 420x420 620x620 

Longitud de la tapa 400x400 600x600 

El material de que estaran constituïdes serà de fosa gris ordinària tipus GE 18,91 colada en motlles d'arena. 

Les característiques mecàniques del material seran: 

• Resistència a tracció 18 Kg/mm2 

• Resistència a flexió 34 Kg/mm2 

• Resistència a compressió 55 Kg/mm2 

• Duresa Brinell 150 HB 

Tubulars 

Les característiques essencials són les següents: 

• El tub, de ser corrugat, serà llis en el seu interior. 

• El diàmetre mínim serà de 80 mm. 

Les tubulars seran segellades en les unions a arquetes o equips amb escuma de polieuretà expandit, en una 

profunditat no superior als 10 cm. ni inferior als 5 cm. 

Canalitzacions amb tub de polietilè, construïdes en vorera, calçada i rigola: 

• En vorera: Es realitzarà mitjançant rasa de 40 x 60, col·locant un tub en el fons de la mateixa, envoltat 

amb sorra compactada, disposant posteriorment les capes corresponents de replè, subbase, formigó 

i el propi panot. 
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• En calçada: Es realitzarà mitjançant rasa de 60 x 80, col·locant-se dos tubs de polietilè en el fons de 

la rasa i envoltats amb formigó de C.P. de HM-20, així mateix es reposarà el aglomerat asfàltic del 

paviment deteriorat. 

2.2.6.6.3. Fonamentació bàcul 

La fonamentació dels bàculs es realitzarà a base d’un dau de formigó d'unes dimensions de 100 x 100 x 100 

cm, el qual anirà allotjat en el corresponent pou practicat en el sòl i construït a base formigó de ciment pòrtland 

i rebent els corresponents perns d'ancoratge. Segons projecte específic. 

2.2.6.6.4. Fonamentació columnes 

La fonamentació de les columnes, es realitzarà a base de practicar un pou de 40 x 40 x 60 cm, replet amb 

formigó de C.P. i rebent directament de la pròpia columna o bé la peça especial en la qual anirà allotjada la 

pròpia columna. Segons projecte específic. 

2.2.6.6.5. Fonamentació de la caixa de comandament 

La fonamentació de l'armari de comandament es realitzarà a base d'un bloc prefabricat de formigó de ciment 

pòrtland, amb unes dimensions inferiors en un centímetre en tot el seu perímetre a les dimensions del propi 

armari, encastat al terra 30 cm i amb una capa superior a la rasant de la vorera en 20 cm. 

2.2.6.6.6. Proteccions físiques als elements de camp 

En aquells elements que els perilli la seguretat física, donada la seva ubicació, (armaris de reguladors en 

xamfrans amb zona d’aparcament de vehicles, columnes o bàculs en illetes pintades, etc.) es disposarà una 

protecció addicional a fi d’advertir als vehicles i de aturar l’impacte en cas de que es produís. 

Les proteccions es realitzaran a base de xapa corbada (bionda), i sustentada per perfils laminats en doble T, 

encastats al terra 50 cm mitjançant l'oportú pou replet amb formigó de C.P. 

2.2.6.7. Acabament dels treballs 

Els treballs i per tant l’execució del projecte es complimentarà quan: 

• l’obra civil es doni per acabada sense pendents d’acabats, de neteja o de cap prova o assaig. 

• la instal·lació elèctrica i d’equips hagi estat complimentada en la seva totalitat sense pendents 

d’acabats, de neteja o de cap prova o assaig. 

• les instal·lacions superiors tipus sincronitzacions, centrals o centres de control estiguin totalment 

operatius, sense pendents d’acabats, de neteja o de cap prova o assaig. 

• els manuals i documentació de projecte hagi estat lliurada. 

• s’hagin validat els plans de trànsit previstos en el projecte específic, sense pendents d’acabats, de 

neteja o de cap prova o assaig. 
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2.2.6.8. Mesurament i abonament 

Es tindran en compte les prescripcions del punt “Despeses a càrrec del contractista”, del Plec de Condicions 

Generals. 

Per aconseguir els amidaments es confrontaran les unitats d’obra previstes dins del projecte específic amb 

les instal·lades. 

L’obra civil es mesurarà segons l’execució real feta i els camins emprats realment. 

Els cables es consideraran segons les esteses reals, resultants de la mesura del camí emprats afegint les 

bagues a deixar en arquetes o en equips a connectar (semàfors, reguladors, etc.) 

En totes les partides queden incloses des despeses per les operacions d’adquisició, transport, carreteig, 

muntatge, instal·lació, retirada de sobrants 

Escomesa: 

Inclou  el  subministrament  i  muntatge  de  les  envoltant  (caixes,  mòduls,  armaris,  cable d’escomesa, etc.) 

necessaris per ubicar l’aparellatge elèctric requerit, així com la suportació necessària. 

Inclou tot l’aparellatge, amb el subministrament, muntatge, borns, interconnexions, etc. per el seu 

funcionament. 

La unitat acabada ha d’estar disposada per rebre el cable de Companyia i per connectar el cable d’escomesa 

de la instal·lació. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

Armari regulador: 

Inclou  el  subministrament  i  muntatge  del  envoltant  per  poder  ubicar  el  regulador  (el regulador està 

exclòs) totalment condicionada amb l’entrada d’escomesa de magnetotèrmic i diferencial rearmables, borns, 

cablejats, canals, guies, suportació, unitat de ventilació forçada, termòstat, filtres, panys, claus, etc. 

La unitat acabada ha d’estar disposada per rebre el regulador i per connectar els cables d’escomesa, de 

potència de semàfors i d’actuació i control de la instal·lació. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

Regulador: 

Inclou  el  subministrament,  muntatge  i  programació  del  regulador  de  control  de  la instal·lació fins un 

màxim de vuit grups semafòrics, amb la inclusió dels connexionats i programacions de les senyals d’actuació 

i control, sincronització, centralització, etc. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
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Central: 

Inclou  el  subministrament,  muntatge  i  programació  de  la  central  de  regulació  fins  un màxim de 32 

reguladors locals, amb la inclusió dels connexionats i programacions de les senyals de control, tant internes 

com externes, (bateries, modems, etc.) 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

Cables: 

Inclou  etiquetatge  d’identificació,  estesa  i  els  treballs  de  descobriment  de  totes  les cobertes del cable 

per deixar totes les puntes dels cables perfectament acabes pel seu connexionat (embridat, pelat, punteres, 

etc.) 

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, tant els que circulen per les canalitzacions com els pujants 

i baixants de columnes, bàculs (fins el registre de connexionat) i armaris. 

Semàfors: 

Inclou el subministra, muntatge i connexionat del conjunt, maneguets, borns, etc. Es mesurarà per unitat, dels 

diferents models instal·lats, acabada i en servei. 

Bàculs: 

Inclou el subministra, muntatge, basament i connexionat del bàcul, incloent els cables des de la caixa de 

interconnexió del registre fins els semàfors. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

Columnes: 

Inclou  el  subministra, muntatge,  basament i  connexionat  de la columna,  incloent  els suports per els 

semàfors i elements a suportar i el cable de terra, si és metàl·lica, fins el punt de connexió ala xarxa de terra, 

inclosa la connexió. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

Detectors: 

Inclou  el  subministrament,  muntatge,  sintonització  i  programació  del  detector  amb l’espira, incloent el 

connexionat i suportació. Totalment instal·lat i en funcionament. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

Presa de terra: 

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots ela materials 

i operacions necessàries per a deixar-la totalment instal·lada. 
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Tubs, arquetes, canalitzacions i conduccions: 

Inclou l’execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i característiques, que assenyalen als plànols 

corresponents. 

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de 

senyalització, els tubs, la compactació fins a un 95% del pròctor normal i el transport a l’abocador dels 

materials sobrants. 

En cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó de protecció. 

Es mesurarà per metre lineal. Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat acabada. 

2.2.7. Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis 

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments 

entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, encreuament 

i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de coordinació i els trams singulars on 

determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament 

amb altres xarxes. 

Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, cal que 

quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació. 

2.3. Pavimentació 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de serveis 

i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de 

l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la 

capa de base de calçada i les capes de paviment. 

Com a criteri general, per a la realització de la capa de base de calçada i de paviment es procurarà, sempre 

que sigui possible, disminuir l’aport de materials i terres de fora de l’obra mitjançant el reciclatge dels residus 

de demolició i de les terres generades dins de l’obra. Quan això no sigui possible, es prioritzarà l’ús de 

materials reciclats provinents de plantes de tractament de residus de la construcció i demolició, davant d’altres 

procedents d’activitats extractives. 

2.3.1. Formigó de base a voreres 

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en fase prèvia a 

la construcció del paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars situats 

a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera i de la subbase, es procedirà a col·locar la capa de 

formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis 

construïdes. 
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2.3.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa sec 

(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un 

assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència 

característica mínima a obtenir serà de dos-cents newtons per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm2), sempre 

que el projecte no indiqui una resistència superior. 

2.3.1.2. Mesurament i abonament de les obres 

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 realment 

executats, mesurats sobre perfil teòric.  

S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament en 

terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posada en obra del 

formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament la unitat 

d’obra. 

2.3.2. Capes de base 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú 

artificial o de material reciclat), de grava-ciment, de formigó o asfàltica. 

S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 per l’acceptació de la procedència de la base granular. 

2.3.2.1. Bases de tot-ú artificial 

El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de 

tipus continu. 

2.3.2.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

• La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi 

pel tamís 0,063 mm 

• L’índex de “lajas”, segons UNE-EN 933-3 serà inferior a trenta-cinc (<35). 

• El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta- cinc (<35). 

 

Tamissos 

UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 

25 75-100 100 100 

20 65-90 75-100 65-100 

8 40-63 45-73 30-58 

4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 
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0,250 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 

• El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 

• El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 

• El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i 

qualitat es conservin després de compactar la tongada (l’execució de l’assaig del material es farà 

després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat. 

• El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor 

Modificat. 

• El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb placa 

(Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 

Tipus Tot-ú 
Categoria trànsit pesat 

T0-T1 T2 T3 T4 i vorals 

Artificial 180 150 100 80 

• El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 

• La densitat de la capa de base granular compactada no serà inferior al 100% de la màxima densitat 

obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les 

zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada). 

• La diferència entre la superfície acabada i la de projecte no superarà a la teòrica en cap punt ni 

quedarà per sota d’ella en més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades de carreteres con 

categoria de trànsit pesat T0 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) ala resta dels casos. 

En cas de preveure la utilització de bases de tot-ú provinents de materials reciclats de dins o fora (plantes de 

tractament) de l’obra, s’haurien de dur a terme els controls de qualitat escaients i la direcció d’obra hauria de 

determinar la possibilitat del seu ús. 

2.3.2.1.2. Mesurament i abonament 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després 

de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i 

totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada. 

2.3.2.2. Bases de gravaciment 

La gravaciment és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de material granular, ciment, aigua i, 

eventualment additius, realitzada en central, que convenientment compactada s’utilitza com a capa estructural 

en ferms de carretera. 

Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 513 del PG 3 
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2.3.2.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Granulometria dels àrids: 

El contingut de ciment serà tal que permeti la consecució de les resistències a compressió mitges a set dies 

(en MPa) indicades a la taula següent. En qualsevol cas, l’esmentat contingut no serà inferior al tres i mig per 

cent (3,5%) en massa, respecte del total del granulat en sec. 

Material Zona Mínim Màxi m 

Gravaciment Calçada 4,5         7 

 Voral 4,5 6 

• S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una 

densitat superior al noranta-vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Próctor 

Modificat de la barreja amb ciment. 

• La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 

Tamissos    UNE 
933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

GC25 GC20 

40 100 - 

25 76-100 100 

20 67-91           80-100 

8 38-63             44-68 

4 25-48            28-51 

2 16-37            19-39 

0,500                 6-21 7-22 

0,063                  1-7 1-7 

• El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades tres hores des de la seva 

compactació. 

2.3.2.2.2. Mesurament i abonament 

• S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 

realment obtingudes a obra. 

• S’entendrà que el preu unitari comprèn el subministrament i transport del material, el refinament i la 

compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat 

d’obra correctament acabada. 
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2.3.3. Paviments asfàltics 

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en 

fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. 

Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 

2.3.3.1. Paviments asfàltics en calent 

Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. 

2.3.3.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Lligants bituminosos. Podran ser del tipus: 

Zona tèrmica estival 
Categories trànsit pesat 

T00 T0 T1 T2 T3 i vorals T4 

 
 

Càlida 

 
B40/50 
BM-2 BM- 
3c 

B40/50 
B60/70 
BM-2 

BM- 3b 
BM-3c 

 
B40/5 0 
B60/70 
BM- 3b 

 
 

B60/70 

 
 
 
 
 

B60/70 
B80/100  

Mitja 

B40/50 
B60/70 
BM- 3b 
BM-3c 

 
B60/60 
BM- 3b 

 
 
 

B60/70 
B80/100 

 
Temprad a 

B40/5 0 
B60/70 
BM- 3b 
BM-3c 

B60/70 

B80/100
 BM- 3b 

D’acord amb l’establer a les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007, que modifiquen els articles 540, 

542 i 543 del PG3, a les obres on la utilització del producte resultant de la trituració 

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen el 

subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i compactació de la superfície de 

la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la 

unitat d’obra. 

2.3.3.2. Bases asfàltiques 

2.3.3.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d’àrids grossos i un lligant bituminós. 

Mescles a emprar: seran del tipus S25, G20 o G25. 

Compliran les condicions per aquesta capa incloses a l’article 542 vigent del PG3. 
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dels pneumàtics usats sigui tècnica i econòmicament viable es donarà prioritat a aquests materials. Per això 

les emulsions bituminoses a emprar podran ser fabricades amb lligants modificats per addició de pols de 

pneumàtics usats. 

Actualment són possibles dos mètodes d'incorporació de la pols de cautxú procedent de NFU: 

Via humida: 

La pols de NFU s'incorpora al betum asfàltic prèviament a la seva introducció a la pastadora de la central de 

fabricació de la barreja / mescla bituminosa a cop calent, obtenint-se un betum modificat o millorat pel cautxú. 

El grup de nous lligants amb cautxú es denominen, en funció de les característiques resultants i del contingut 

de cautxú, betums modificats amb cautxú (BMC), betums millorats amb cautxú (BC) i betums modificats d'alta 

viscositat amb cautxú (BMAVC) 

Es podran emprar en els casos indicats en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 de l'esmentada Ordre Circular 21/2007. 

Compliran amb les següents especificacions: 

Especificacions de betums millorats amb cautxú (BC): 

2.3.3.2.2. Mesurament i abonament de les obres 

S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 

obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou, a més, 

la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i adherència, i totes les operacions i 

materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 

2.3.3.3. Microaglomerat en calent 

El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari escalfar 

prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l’ambient, 

en capes de gruix entre 10 i 50 mm. 

2.3.3.3.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 

Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a mínim un 90% en 

pes d’elements amb dues o més cares de fractura 

Tamís UNE 
Tamisatge ponderal acumulat (%) 

MC 12 MC 10 MC 8 

16 100 --- --- 
12.5 85 – 100 100 100 
10 70 – 90 85 – 100 85 – 100 

8 --- --- --- 
5 50 – 70 60 – 80 70 – 85 

2.5 35 – 50 40 – 55 50 – 65 
1.25 27 – 38 28 – 40 34 – 49 
0.63 15 – 25 18 – 30 21 – 33 

Tamís UNE 
Tamisatge ponderal acumulat (%) 

MC 12 MC 10 MC 8 

16 100 --- --- 
12.5 85 – 100 100 100 
10 70 – 90 85 – 100 85 – 100 

8 --- --- --- 
5 50 – 70 60 – 80 70 – 85 

2.5 35 – 50 40 – 55 50 – 65 
1.25 27 – 38 28 – 40 34 – 49 
0.63 15 – 25 18 – 30 21 – 33 
0.32 10 – 20 10 – 20 12 – 23 
0.16 7 – 15 7 – 15 8 – 15 

0.08 5 - 10 6- 10 6 - 10 

% lligant en 

pes respecte 
5 - 7 5.5 – 7 5.5 – 7.5 
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0.32 10 – 20 10 – 20 12 – 23 
0.16 7 – 15 7 – 15 8 – 15 

0.08 5 - 10 6- 10 6 - 10 

% lligant en pes 

respecte de l’àrid 
5 - 7 5.5 – 7 5.5 – 7.5 

 

Gruix de la capa en mm Tipus de mescla 

40 – 50 MC 12 
20 – 40 MC 10 i MC 12 

10 - 20 MC 8 

• El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment 

accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèsimes (> 45). L’índex de partícules planes serà 

inferior a vint-i-cinc (< 25). 

• Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de l’àrid 

gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi. 

• La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la 

norma NLT-113/72. 

• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves 

d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG-3). 

S’assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la 

barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l’inici de la 

compactació. 

• Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: Àrids: 

• Sedassos superiors al 2,5 UNE 

• Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80  

Tamís UNE Acumulat en % 

5 90 – 100 
2.5 65 – 90 

1.25 45 – 75 
0.63 27 – 55 
0.32 10 – 30 

0.16 2 – 10 

0.08 0 - 5 

El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (< 

35). 

Lligants: 

• A establir per la direcció d’obra. 
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 Coloració: 

• Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a escollir per 

la direcció d’obra. 

2.3.3.3.2. Mesurament i abonament 

S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no 

especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els 

regs d’imprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les operacions, materials i maquinària necessaris per 

al correcte acabament de les unitat d’obra. 

2.3.3.4. Mescles asfàltiques en fred 

Condicions mínimes d’acceptació 

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent. 

Per a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera (PG3). 

2.3.3.4.1. Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 

2.3.4. Paviments de formigó 

El  paviment  de  formigó  està  constituït  per  un  conjunt  de  lloses  de  formigó  en  massa separades per 

junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en ambdòs casos eventualment dotats de junts 

longitudinals; el formigó es posa en obra amb una consistència tal, que requereix l’ús de vibradors interns per 

a la seva compactació i maquinària específica per a la seva extensió i acabat superficial. 

S’executaran d’acord amb el que es disposa a l’article 550 vigent del PG3 

2.3.4.1. Condicions mínimes d’acceptació 

La resistència a flexotracció a 28 dies, referida a provetes prismàtiques de secció quadrada de 15 cm de 

costat i 60 cm de llargària, fabricades i conservades segons UNE 83301, ha de pertànyer a un dels següents 

tipus: 

La dosificació de ciment no serà inferior a 300 kg/m3 i la relació ponderal aigua-ciment no serà superior a 

quaranta-sis centèsimes (0,46). 

Si la consistència del formigó es mesura segons la UNE 83313, l’assentament està comprès entre dos i sis 

centímetres (2 y 6 cm). 

La proporció de partícules silícies del granulat fi, segons la NLT-371, del formigó de la capa superior, o de tot 

el paviment si aquest es construeix en una sola capa, no serà inferior al trenta per cent (30%) i procedent d’un 

granulat gruixut amb coeficient de puliment accelerat no inferior a quaranta-cinc centèsimes (0,45). 

La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 
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Tamisos UNE 933-2 

4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063 

81-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d’obres 

de fàbrica i estructures d’edificació. 

Les juntes podran ser de construcció i/o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint 

vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es 

podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60º). 

Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. Si els junts 

són serrats s’executaran: 

• Junts transversal: abans de passades les 24 hores des de la posada en obra del formigó, assegurant 

que el cantell de la ranura sigui net i que na s’hagin produït esquerdes de retracció a la superfície. 

• Junts longitudinals: es podran serrar desprès de les 24 hores i abans de les 72 hores des de l’acabat 

el paviment. Si la s’esperen diferències de temperatura entre el dia i la nit superiors a 15ºC, els junts 

longitudinals s’executaran simultàniamnt amb els junts transversals. 

La fondària del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 

Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 

característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar 

additius, juntes, acabat superficial, etc.). 

2.3.4.2. Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran  i  abonaran  

per  metres  quadrats  realment  col·locats,  mesurats  sobre  perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou 

la preparació de la superfície de base, malla electrosoldada, la fabricació i col·locació del formigó, l’execució 

de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat 

de la unitat d’obra. 

2.3.5. Paviments de llambordes 

2.3.5.1. Paviments de llambordes de pedra natural 

2.3.5.1.1. Definició i característiques dels elements 

Peça de pedra tallada en forma de tronc de piràmide, de base rectangular, provinent de roques sanes. 

Les llambordes de pedra natural compliran les disposicions de la UNE-EN 1342:2003 i UNE-EN 1342:2003 

ERRATUM “Llambordes de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig”. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones meteoritzades o d'altres 

defectes. 
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La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades i la inferior 

desbastada. 

Les dimensions nominals corresponen a la cara superior. 

• Dimensions de la cara inferior: 5/6 de la cara superior 

• Resistència a la compressió (UNE-EN 1926:2007): ≥1300 kg/cm2 

• Pes específic aparent (UNE-EN 1936:2007): ≥2500 kg/m3 

• Coeficient de desgast (UNE-EN 14147:2004): <0,13 cm 

• Gelabilitat, 20 cicles (UNE-EN 12371:2002): No pot tenir defectes visibles 

• Toleràncies: 

- Dimensions: ± 10 mm 

2.3.5.1.2. Condicions de les partides d’obra executades 

S'han considerat les formes de col·locació següents: 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

• Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del llit de sorra 

• Col·locació i compactació dels llambordins 

• Rebliment dels junts amb sorra 

• Compactació final dels llambordins 

• Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de la base de morter sec 

• Humectació i col·locació dels llambordins 

• Compactació de la superfície 
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• Humectació de la superfície 

• Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de llit de sorra 

• Col·locació dels llambordins 

• Compactació del paviment de llambordins 

• Reblert dels junts amb morter 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 

previstes. 

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats a 

trencajunts, seguint les especificacions de la D.T. 

• Pendent transversal: ≥ 2%, ≤ 8% 

• Junts entre peces: ≤ 8 mm 

• Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 12 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm/3 m 

2.3.5.1.3. Condicions del procés d’execució 

Col·locació sobre llit de sorra: 

No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 

sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. Col·locades les peces s'han de 

piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

Paviments rejuntats amb sorra: 

Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 

amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
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Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. Els llambordins s'han de col·locar sobre una 

base de morter sec. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. Després s'han 

de reblir els junts amb la beurada. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

Junts reblerts amb morter: 

Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

2.3.5.2. Paviments de llambordes de formigó 

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i 

disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment. 

Els llambordins de formigó per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions de les normes 

UNE-EN 1338 i UNE 127338. 

2.3.5.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del 

projecte. 

Toleràncies de dimensions 

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades al quadre següent seran 

rebutjades. 

Gruix del llambordí 

(mm) 

Llargària 

(mm) 

Amplària 

(mm) 

Gruix 

(mm) 

<100 ±2 ±2 ±3 

≥100 ±3 ±3 ±4 

La diferència màxima entre dues mesures de gruix d’un mateix llambordí no serà superior a 3 
mm 

Resistència 

La resistència característica a trencament T es verificarà d’acord amb l’annex F de la norma UNE-EN 1338. 

No serà inferior a 3,6 MPa. Cap valor individual ha de ser inferior a 2,9 MPa, ni tindrà càrrega de trencament 

inferior a 250 N/mm de la llargària de trencament. 

El desgast per abrasió es verificarà d’acord amb l’annex G de la norma UNE-EN 1338. Hauran d’acomplir, 

com a mínim, els requisits de la classe 3, marcat H detallats a la taula següent. 
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Classe Marca t Requisit 

1 F Sense 

amidament 

3 H ≤23 mm 

4 I ≤20 mm 

L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El 

contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La 

corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent: 

Tamisos UNE 7-050 

5,00 2,50 1,25 0,63 0,32 0,16 0,08 

100 60-100 30-100 15-70 5-50 0-30 0-15 

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica 

una altra cosa. 

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució 

i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,08 mm. 

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 

Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades, de manera 

que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 

2.3.5.3. Paviments de llambordins ceràmics 

2.3.5.3.1. Definició i característiques dels elements 

Peça paral·lelepipèdica, de cares rectangulars, o qualsevol altre forma que permeti una col·locació en plantilla 

repetitiva, formats per una massa massissa de ceràmica, apta per a l’ús en paviments exteriors. 

Els llambordins ceràmics compliran les disposicions de la UNE--EN 1344:2002 “Llambordins ceràmics. 

Requisits i mètodes d’assaig”. 

El fabricant ha de garantir les especificacions dimensionals, i les característiques físiques, resistència glaç-

desglaç, càrrega de trencament transversal, resistència a l’abrasió, resistència al lliscament-derrapatge i 

resistència als àcids, d’acord amb la norma UNE-EN 1344. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, forats o d’altres defectes. 

La cara superior ha de ser plana, llisa o amb relleu suau i uniforme. 

Les dimensions nominals han de ser: llarg x ample (de la cara superior) x gruix. 

• Gruix: 

- Per a muntatge flexible, sobre llit de sorra: ≥ 40 mm 

- Per a paviments rígida, sobre solera de formigó: ≥ 30 mm 
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• Relació llarg/ample: < 6 

• Resistència glaç-desglaç (UNE-EN 1344): 

- Classe F0: Sense determinar 

- Classe FP100: compleix 

• Càrrega trencament transversal N/mm2: 

 

Classe Valor mig Valor mínim individual 

T0 No consignat No consignat 

T1 30 15 

T2 30 24 

T3 80 50 

T4 80 64 

 

• Resistència a l’abrasió (UNE-EN 1344): 

- Classe A1: 2100 mm3 

- Classe A2: 1100 mm3 

- Classe A3: 450 mm3 

• Resistència al lliscament-derrapatge sense polit (SRV) (UNE-EN 1344): 

- Classe U0: sense determinar 

- Classe U1: 35 

- Classe U2: 45 

- Classe U3: 55 

2.3.5.3.2. Condicions de les partides d’obra executades 

S’han considerat els tipus següents: 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

• Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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• Col·locació del llit de sorra 

• Col·locació i compactació dels llambordins 

• Rebliment dels junts amb sorra 

• Compactació final dels llambordins 

• Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de la base de morter sec 

• Humectació i col·locació dels llambordins 

• Compactació de la superfície 

• Humectació de la superfície 

• Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de llit de sorra 

• Col·locació dels llambordins 

• Compactació del paviment de llambordins 

• Reblert dels junts amb morter 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 

previstes. 

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats a 

trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 

El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%. 

Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8mm. 

• Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 12 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm/3 m 
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2.3.5.3.3. Condicions del procés d’execució 

Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 

sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. Col·locades les peces s'han de 

piconar 1,5 cm fins al nivell previst. Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 

amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

La compactadora ha de tenir rodes de goma. Si no es disposa de compactadora amb rodes de goma, cal 

estendre una manta per sobre els llambordins per tal d’evitar d’escantonar-los. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. Els llambordins s'han de col·locar sobre una 

base de morter sec. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. Després s'han 

de reblir els junts amb la beurada. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter: 

No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 

sorra. 

El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. Col·locades 

les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

2.3.5.4. Mesurament i abonament 

Els paviments de llambordes es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, el preu unitari inclourà el subministrament, el 

transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els 

materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
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2.3.6. Paviments per a vianants o vials de trànsit restringit 

Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de trànsit restringit 

que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera). 

Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector 

(després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons els disseny urbà. 

Ens referim als següents tipus de paviment: 

2.3.6.1. Paviments de sauló 

El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal i transportar les terres fins a la zona d’aplec per a la seva 

reutilització o valoració o bé, en cas que es tracti de terres sobrants, fins a dipòsit controlat. No ha de tenir 

argiles, margues o d’altres materials estranys. 

La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 

UNE. 

La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a la partida d’obra en què 

intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

- Mida del granulat 50 mm 

- Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72) < 50 

- Índex CBR (NLT-111) < 20 

El contingut en matèria orgànica serà nul. 

El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves condicions. 

El paviment de sauló no es col·locarà sobre superfícies que tinguin un pendent superior al 2% 

Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost del 

projecte o la direcció de l’obra. 

2.3.6.2. Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia 

Es construiran sempre sobre una base granular (tot-ú artificial sense fins o de macadam o bé, tot-ú de material 

reciclat (sempre que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la direcció d’obra així ho 

determina) i es complirà tot el que s’especifica als articles vigents corresponents del PG3. Pel que fa al 

tractament superficial es complirà també tot el que s’especifica a l’Article 533. “Tractaments superficials 

mitjançant regs amb graveta” del PG3. 

Pel que fa a la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix sense compactar 

serà com a mínim d’un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient per a tapar després de compactar 
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el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a 

seixanta (EQA > 60 ). 

2.3.6.3. Tractaments superficials per mitjà de regs amb granulats (slurry) 

2.3.6.3.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Capa de rodadura per a paviments per mitjà de regs amb granulats. S'han considerat els regs següents: 

• Reg monocapa simple 

• Reg monocapa doble 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• En el reg monocapa simple: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aplicació del lligant hidrocarbonat 

- Estesa del granulat 

- Piconatge del granulat 

- Eliminació del granulat no adherit 

• En el reg monocapa doble: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aplicació del lligant hidrocarbonat 

- Primera estesa de granulat 

- Primer piconatge del granulat, quan la DF ho ordeni 

- Segona estesa del granulat 

- Piconatge final del granulat 

- Eliminació del granulat no adherit 

No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i despreniments de granulat. 

Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistència al lliscament no inferior a 0,65, 

segons la norma NLT-175. 

2.3.6.3.2. Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja. 

No s'han de fer regs amb graveta sobre superfícies mullades quan el lligant utilitzat sigui quitrà o betum 

asfàltic. 
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S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament 

superficial. 

La superfície sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, brutícia, fang sec, matèria 

solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s'ha de fer amb aigua a pressió o amb un escombrat enèrgic. 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es taquin amb lligant. 

L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la duplicació de la dotació 

als junts transversals de treball col·locant tires de paper o altre material sota els difusors. 

L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte de les rodes de l'equip 

d'estesa amb el lligant sense cobrir. 

En el cas què la DF ho consideri oportú, s'ha de fer un piconatge auxiliar immediatament després de l'estesa 

del primer granulat. 

El piconatge del granulat s'ha d'executar longitudinalment començant per la vora inferior, progressant cap al 

centre i solapant-se cada passada amb l'anterior. 

El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari per a la correcció de tots 

els defectes e irregularitats que es puguin presentar. 

El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitrà o betum asfàltic, o 30 

minuts, quan el lligant sigui betum asfàltic fluidificant o emulsió bituminosa; des del començament de la seva 

estesa. 

Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió suficient, a judici de la DF, per a 

resistir l'acció de la circulació normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de granulat que hagi quedat solt 

sobre la superfície abans de permetre la circulació. 

S'ha d'evitar la circulació sobre un tractament superficial com a mínim durant les 24 h següents a la seva 

terminació. Si això no és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar del perill que representa 

la projecció de granulat. 

En els 15 dies següents a l'obertura a la circulació, i a exepció de que la DF ordeni el contrari, s'ha de fer un 

escombrat definitiu del granulat no adherit. 

Quan la superfície a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de prova prèviament al tractament 

superficial. 

La DF podrà acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra. 

2.3.6.4. Paviments de macadam 

El paviment de macadam es forma estenent i compactant un àrid gros, en tongades compreses entre 10 i 20 

cm de gruix, i reblenant els forats amb un àrid fi anomenat pedregoleig, el qual també es compactarà. 

S’humitejarà la superfície i se li donarà un acabat final amb corró estàtic. 
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L’àrid gros procedirà del matxucatge i trituració de pedrera i graves naturals (o bé de material reciclat sempre 

que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la direcció d’obra així ho determina), amb la 

granulometria següent: 

• Haurà de contenir com a mínim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura 

• El desgast del material segons l’Assaig de Los Angeles, serà inferior a trenta-cinc (<35). 

L’àrid fi o pedregoleig podrà ser: sorra natural, sòl seleccionat, procedent de la pròpia obra o no, detritus de 

matxucatge o material local generats a la pròpia obra o no. Complirà les següents condicions mínimes 

d’acceptació: 

• Passarà per un garbell 10 UNE 

• La fracció de material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim el 85%, en pes 

• La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE estarà compresa entre 10% i el 25%, en pes 

• No serà plàstic i tindrà l’equivalent de sorra superior a 30 

2.3.6.5. Paviments de pedra natural (lloses, llambordes) 

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, 

zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible. 

Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 1342. 

Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra: 

• S’exigirà un pes específic aparent (UNE_EN 1936): ≥ 25 kN/m3 

• Resistència a compressió ha de complir la norma UNE-EN 1926 i ser superior a 1.300 kg/cm2. 

• Resistència a l’abrasió: ha de complir la norma UNE-EN 1342 Annex B amb un coeficient de desgast 

inferior a tretze centèssimes de centímetre (0,13 m). 

• Resistència al glaç/desglaç: ha de complir la norma UNE-EN 12371. 

2.3.6.6. Paviments asfàltics 

Compliran tot el que s’especifica al capítol relatiu a paviments de calçada. 

2.3.6.7. Paviments de formigó amb disseny de juntes 

Compliran tot el que s’especifica al capítol relatiu a paviments de calçada. 

 

2.3.6.8. Paviment de rajoles de formigó 

Les rajoles de formigó són elements prefabricats de formigó emprats com a material de pavimentació, que 

acompleixen les següents condicions: 
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• La seva llargària total no és superior a 1 m 

• El quocient entre la seva llargària total i el seu gruix és superior a 4 Aquestes condicions no són 

aplicables als accessoris complementaris. 

Les rajoles de formigó, per assegurar que són conformes a les disposicions de la Directiva UE de Productes 

de la Construcció (89/106/CE) hauran d’estar en possessió del Marcat CE. 

Es construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de 

formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no 

es defineixi capa de subbase i base. 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les especificacions 

de les normes: 

• UNE-EN 1339:2004 “Rajoles de formigó. Especificacions i mètodes d’assaig” 

• UNE 127330 “Rajoles de formigó. Complement Nacional a la Norma UNE-EN 1339:2004” 

2.3.6.9. Paviments de rajoles hidràuliques 

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre 

sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre 

sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase 

i base. 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les especificacions 

de la norma UNE-EN 1339:2004 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

2.3.6.10. Paviments per a carrils bici 

L'ús de la bicicleta a la ciutat generalment ve acompanyat de la creació d'infraestructures d'ús exclusiu de la 

bicicleta, que protegeixen el ciclista i faciliten la seva circulació. Aquestes són les vies ciclistes, comunament 

anomenades també carrils bici. 

Els carrils bici tindran una amplada mínima d’1,2 metres i seran segregats, és a dir, no transcorreran per la 

vorera, sinó per una part de la calçada adaptada a aquest mitjà de transport 

De de cara a mantenir condicions que siguin confortables per a la majoria dels ciclistes, les vies per les quals 

transcorrin els itineraris procuraran evitar pendents superiors al 6%. En el cas de que la pendent màxima 

assolís fins al 10%, es procurarà oferir una desviació alternativa que no superi el 6%. 

La pavimentació de les vies ciclistes ha d'assegurar una conducció còmoda i segura, la qual cosa suposa 

l'existència d'una superfície uniforme amb absència de sots, protuberàncies o discontinuïtats que puguin 

afectar l'estabilitat de la bicicleta. 

El material més adequat per a la pavimentació de les vies ciclistes és l'asfalt, donada la seva escassa 

resistència al rodolament, la raonable resistència al lliscament que ofereix, i el seu cost relativament baix. 
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Preferiblement s'empraran mescles bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús 

(NFU), en les concicions establertes als artícles 542 i 543 vigents del PG.3, a les Ordre Circular 5bis/02 i 

Ordre Circular 21/2007 i a l’apartat Paviments asfàltics en calent del present plec. 

2.3.6.11. Paviments de fusta 

2.3.6.11.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Formació de tarima de peces de fusta fixades sobre estructura de llates amb cargols. L'execució de la unitat 

d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Fixació de l’estructura de llates amb les separacions previstes 

• Fixació de les peces de fusta als llates 

• Acabat de la superfície del paviment 

El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver 

ressalts entre les peces. 

Les peces han d'estar fixades sòlidament a les llates i han de formar una superfície plana i llisa de textura 

uniforme. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

Les peces s'han de col·locar a tocar, o amb la separació indicada en la D.T. 

Els elements de fixació han d’estar protegits de la corrosió. El cap dels cargols ha de quedar ocult amb taps 

de la mateixa fusta encolats. 

Toleràncies d'execució: 

• Nivell ± 5 mm 

• Planor ± 2 mm/2 m 

2.3.6.11.2. Condicions del procés d’execució 

La  col·locació  s’ha  de  fer  amb  les  condicions  ambientals  adequades  (temperatura, humitat relativa, etc.) 

al tipus de fusta, per tal de garantir l’estabilitat dimensional del conjunt. 

Les llates d'empostissar col·locades no han de tenir defectes superficials que puguin dificultar el recolzament 

correcte de les peces. 

Han d'estar fixades sòlidament al suport. 

Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. 

Les llates s'han de col·locar amb empalmaments a tocar. 
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Les peces han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar. 

Un cop acabada la col·locació s’ha de polir i planejar el paviment per aplicar després el tractament d'acabat. 

2.3.6.12. Mesurament i abonament 

Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del macadam, s’abonaran 

per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauló i el macadam es 

mesurarà i abonarà per m3 realment col·locats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendrà que 

el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris 

per al correcte acabament de la unitat d’obra. 

La tarima de fusta s’abonarà per m lineal en funció de l’amplària de la mateixa. 

2.3.7. Elements singulars 

2.3.7.1. Escocells 

S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 

• Peces prefabricades de morter de ciment 

• Totxanes o maons foradats 

• Xapa d’acer galvanitzat 

• Xapa d’acer amb acabat “corten” 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del formigó de la base 

• Humectació de les peces 

• Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 

En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del formigó de la base 

• Humectació de les peces 

• Col·locació de les peces rejuntades amb morter 

• Arrebossat de l'escossell 

En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 
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• Replanteig 

• Col·locació prèvia, aplomat i anivellament 

• Fixació definitiva i neteja 

2.3.7.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Peces col·locades sobre una base de formigó: 

Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles. 

El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al 

cap de 28 dies ha de ser ≥ 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. 

Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces 

han de quedar ben travades en les cantonades.  

Han de quedar al mateix pla. 

Han de quedar al nivell definit per la D.T. o, en el seu defecte, al que especifiqui la 

D.F. Base de formigó: ≥ 15 x 7 cm 

Escossells de totxana o maó: 

• Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 15 mm 

- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric 

- Nivell: ± 10 mm 

- Aplomat: ± 5 mm 

- Planor: ± 5 mm/m 

Escossells de peces de morter de ciment: 

Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 

• Junt entre les peces i el paviment: ≥ 3 mm 

• Toleràncies d'execució: 

- Balcament de l'escossell: ± 3 mm 

- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 

- Junts: ± 1 mm 

Escossells de xapa d’acer: 
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L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. Ha de quedar aplomat. 

S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada en la D.T. 

La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de sobresortir. 

Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. 

La unió de l’escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre. 

2.3.7.1.2. Condicions del procés d’execució 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. Abans de 

començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. El procés de col·locació 

no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Peces col·locades sobre una base de formigó: 

Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

2.3.7.1.3. Mesurament i abonament 

Els escocells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra cosa. El preu 

inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les peces de formigó 

o xapa metàl·lica i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 

2.3.7.2. Esglaons prefabricats de formigó 

2.3.7.2.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Esglaó format amb peces de formigó prefabricades, col·locades a truc de maceta amb morter. L'execució de 

la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 

• Col·locació de la beurada, en el seu cas 

• Neteja de l'esglaó acabat 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents. 

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 

El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 
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Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. Toleràncies 

d'execució: 

• Planor: ± 4 mm/m 

• Planor de les celles: ± 2 mm 

• Horitzontalitat: ± 0,2% 

• Fals escaire: ± 5 mm 

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 

El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions 

de la DT. Junts entre peces: ≥ 1 mm 

2.3.7.2.2. Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 

En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat 48 

h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades. 

Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua del morter. 

S'han  de  col·locar,  a  truc  de  maceta,  sobre  una  superfície  contínua  d'assentament  i rebuda de morter, 

de gruix ≥ 2 cm per la peça estesa i ≥ 1 cm per al davanter. 

Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc. 

L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. S'ha d'eliminar el morter 

sobrant i s'ha de netejar la superfície. 

2.3.7.2.3. Mesurament i abonament 

Els graons es mesuraran i abonaran per m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT 

 

 

2.4. Senyalització i proteccions 

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de 

circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a 

l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les 

normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de 

qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es 
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complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport 

(Normes de Senyalització vertical urbana). 

2.4.1. Senyalització horitzontal 

2.4.1.1. Marques vials 

S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats 

amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de 

vehicles i vianants o tenen finalitat informativa. 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, aprovada per Ordre 

de 16 de juliol de 1987 (BOE n. 185) amb correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987, i el Plec de 

condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre 

de 1990). 

Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com ve a l’O.M. de 

28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les prescripcions següents: 

a. Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica en solució 

aquosa; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura acrílica 

en solució aquosa; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de 

ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 

b. Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a l’aigua i 

microesferes de vidre, de durada superior a 5 □105 cicles, al sotmetre-les a l’esmentat assaig. 

c. Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent document 

acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents d’altres països de 

l’Espai Econòmic Europeu). 

Cal que compleixin els següents requisits: 

• Visibilitat diürna i nocturna 

• Resistència al lliscament 

• Resistència a la deterioració 

 

Característica Factor mesurat Norma Aparell mesura 

 
Visibilitat 
nocturna 

 
Coeficient de  
retrorreflexió R’ UNE 135 270 

Retrorreflectòmetre Angle 
d’il·luminació:3.5º Angle 

d’observació:4.5º 
Il·luminant: CIE tipus A 
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Visibilitat diurna 

Coordenades 
cromàtiques (x,y) 

Factor de 

 

Relació de contrast (Rc) 

UNE 48 073 

Colorímetre de  geometria 
45/0 

Il·luminant D 65 

Observador patró 2º 

Resistència a 

l’esllavissament 
Coeficient de resistència a 

l’esllavissament (SRT)  UNE 135 272 Pèndol TRL 

En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de les 

marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si compleixen les 

especificacions mínimes marcades a la taula següent. 

 

 

Tipus de marca 

Paràmetres 

d’avaluació 

Coeficient de retrorreflexió 

R’ (mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 
lluminància 

 

 
SRT 

A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre 

asfalt 

Permanent 

(blanca) 
300 200 100 0,30 0,45 

Temporal 

(groga) 
150 0,20 0,45 

 

El contractista haurà de presentar al Director d’Obra la relació de les empreses proposades per 

2.4.1.1.1. Maquinària 

La maquinària d’aplicació haurà de ser acceptada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, inclourà els mitjans 

necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb 

o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. 

2.4.1.1.2. Dosificació per aplicació 

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i amb les 

dotacions següents: 

Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena de marques en 

senyalitzacions temporals). 

Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes de vidre per 

metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
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Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per metre quadrat 

(0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred. 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per metre quadrat 

(0,600 kg/m2). 

2.4.1.1.3. Control de recepció dels materials. 

Es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de materials fabricades 

més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i 

les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes. 

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos el 

cas, caldrà eliminar la pintura existent. 

2.4.1.1.4. Mesurament i abonament 

al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques comercials dels 

productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions tècniques o els documents acreditatius 

del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la declaració de producte, 

segons Norma UNE 135 200(2). 

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la fitxa 

tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 

L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre 

segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 

Abans d’iniciar l’aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a utilitzar - 

pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin de la marca “N” 

d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel 

Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 

Catalunya, per comprovar compleixen allò exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs d’autorització 

d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en 

obra. 

La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, es 

mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport i aplicació de 

la pintura reflexiva, el replanteig i premarcatge, els equips del personal i maquinària, la neteja del paviment 
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sobre el que s’han d’aplicar, la recollida, càrrega i transport d’envasos i restes de materials a dipòsits 

autoritzats i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 

2.4.1.2. Elements reductors de velocitat 

2.4.1.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Estaran formats per elements prefabricats degudament senyalitzats i subjectats al paviment, de manera que 

en cap cas suposin un perill per als vehicles i els vianants. 

Les característiques geomètriques del coixí berlinès seran les següents: 

• L’amplada total recomanada és de 1,75 m a 1,95 m 

• A les vies utilitzades intensament per camions o autobusos (amb rodes bessones), és preferible limitar 

l’amplada entre 1,75 m i 1,80 m 

• L’amplada de l’altiplà és d’1,15 m a 1,25 m 

• L’amplada de les rampes laterals és de 0,30 m a 0,35 m 

• L’amplada de les rampes davant i darrere és de 0,45 m i 0,50 m 

• La llargada total varia entre 3 i 4 m 

• L’alçada recomanada és de 6 a 7 cm 

Acompliran tot el que estableixi la normativa vigent i les recomanacions del “Dossier de seguretat viària n.10 

Elements reductors de velocitat” del Servei Català del Trànsit. 

2.4.1.2.2. Mesurament i abonament 

Els elements reductors de velocitat es mesuraran per a metres lineals (ml) En el cas dels coixins berlinesos 

es mesuraran per unitats (ut) 

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport i col·locació, 

el replanteig, els equips del personal i maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 

2.4.2. Senyalització vertical 

La senyalització vertical complirà amb el que s’estableix a la Norma 8.1-IC  “Senyalització Vertical”, de 28 de 

desembre de 1999 

 

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l’usuari 

respecte a la circulació o l’itinerari. 

Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2 mm o de qualsevol 

altre material admès per la normativa vigent. 
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Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les prescripcions 

de la normativa vigent.  

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 

• Senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 

• Cartells senyalitzadors 

• Cartells informadors 

Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que 

estigui grafiat als plànols. 

2.4.2.1. Mesurament i abonament 

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu no inclou el pal de suport. 

Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d’elements auxiliars de 

fixació, però no les columnes de suport. 

Els pals de suport s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu inclou el subministrament i la 

col·locació a l’obra, inclòs l’execució completa de la fonamentació. 

2.4.3. Senyalització informativa bàsica del sector 

Consisteix en un senyal vertical format per un plafó amb suports metàl·lics i una àrea reservada d’aparcament 

d’ús exclusiu per a la informació del visitant. 

Com a sistema d’informació ha de fer possible que el missatge arribi al receptor complet i sense interferències. 

El missatge ha de ser comprensible i assimilable. Aquests aspectes s’han de considerar a l’hora d’escollir el 

contingut, la tipografia i la seva distribució. 

2.4.3.1. Senyals tipus SASA i SAS 

Són uns plafons amb taulells mòbils sobre els quals hi haurà un esquema viari del polígon que inclourà: 

• Delimitació de l’àmbit del polígon 

• Identificació dels carrers i vies que l’envolten, així com circumstàncies geogràfiques que puguin servir 

de referència: carretera, ferrocarril, nucli urbà, edificació o espai singular, etc. 

• Identificació dels carrers del polígon 

• Numeració i delimitació exacta de cada parcel·la 

 

La informació bàsica per a confeccionar el plànol serà facilitada per la direcció facultativa. 

Caldrà, però, que prèviament a la seva execució, se sotmeti l’original al vist i plau de la direcció facultativa. 
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Els plafons tindran la forma, dimensions, color i simbologia d’acord amb el Manual de Senyalització Exterior 

promogut pel Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya. 

Tots els suports i ancoratges seran d’acer galvanitzat, tindran una superfície homogènia i no presentaran cap 

discontinuïtat, com ara taques, ratlles i abonyegaments a la capa de zenc. S’uniran amb els plafons mitjançant 

cargols o abraçadores, no permetent-se soldadures entre si o amb els plafons. 

Tots els elements compliran les especificacions del PG3 del MOPTMA. 

Totes les peces es presentaran sense cops ni deformacions i el contractista presentarà, en cas que li siguin 

demanats, tots els certificats, garanties, etc. dels materials a emprar, així com dels acabats corresponents. 

2.4.3.2. Zona reservada d’aparcament 

Aquesta zona d’ús exclusiu per a la informació del visitant, anirà marcada amb pintura blava sobre la calçada; 

constarà d’una línia que delimitarà el perímetre i d’una ratlla en zig-zag que ocuparà tota l’àrea, i del símbol 

universalment acceptat per indicar “informació”. 

2.4.3.3. Mesurament i abonament 

Els senyals tipus SASA i SAS es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) col·locat en obra. 

El preu inclourà el subministrament i col·locació dels plafons, suports, ancoratges, pintures i grafismes, a més 

de l’enderroc i reposició del paviment existent, excavació, fonamentació i tots aquells materials, operacions i 

acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada. 

La marca de pintura de senyalització informativa es mesurarà per metre quadrat (m2) de superfície realment 

pintada en obra. 

El preu que figura al quadre de preus inclou la pintura blava, premarcatge de línies i símbol d’informació, 

maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 

2.4.4. Elements de abalisament i defensa 

Els elements de abalisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de 

circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als vianants. 

Aquests elements poden ser horitzontals o verticals. 

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Instrucció 8.3-IC, aprovada per Ordre Ministerial, de 31 d’agost de 

1987. 

2.4.4.1. Baranes 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de paret de la barana, 

col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 

mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 
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• Baranes d'acer 

• Baranes d'alumini 

• Baranes d'acer inoxidable 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig 

• Preparació de la base 

• Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

2.4.4.1.1. Condicions de les partides d’obra executades 

La barana instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. Ha d'estar anivellada, 

ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la 

indicada per la D.F. 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o 

formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància ≥ 50 cm de l'element 

que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són 

d'alumini. 

Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, sense superar una 

fletxa d'1/250 de la seva llum: 

• Empenta vertical repartida uniformement: 100 kp/m 

• Empenta horitzontal repartida uniformement: 

- Lloc d'ús privat:: 50 kp/m 

- Lloc d'ús públic: 100 kp/m 

Distància entre la barana i el paviment: 

• Baranes de directriu horitzontal: ≤ 5 cm 

• Baranes de directriu inclinada: ≤ 3 cm 
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Toleràncies d'execució: 

• Replanteig: ± 10 mm 

• Alçària: ± 1 cm 

• Horitzontalitat: ± 5 mm 

• Aplomat: ± 5 mm/m 

• Separació entre muntants: Nul·la 

2.4.4.1.2. Condicions del procés d’execució 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació i, alhora, 

han de mantenir l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la 

distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre baranes. 

2.4.4.2. Perfils longitudinals per a barreres de seguretat 

Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO per a barreres de 

seguretat, col·locats sobre suports en la seva posició definitiva. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig per al repartiment dels trams 

• Col·locació i fixació dels trams 

2.4.4.2.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord 

amb les especificacions de la D.T. El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades 

expressament a la D.T., o les aprovades per la D.F. La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. A 

les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al que protegeixen. 

L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la D.T. Toleràncies d'execució: 

• Alçària ± 2 cm 

2.4.4.2.2. Condicions del procés d’execució 

No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller 

abans del procés de galvanitzat. La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. Per radis inferiors les 

bandes s'han de treballar a taller. 

2.4.4.3. Suports per a barreres de seguretat flexibles 

Suports per a barreres de seguretat flexibles. S'han considerat els tipus de suport següents: 
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• Amb amortidors 

• Sense amortidors 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

• Clavat 

• Formigonat 

• Soldat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Col·locat clavat: 

- Replanteig 

- Clavat del perfil 

• Col·locat formigonat: 

- Replanteig 

- Apuntalament provisional 

- Formigonat del dau 

- Retirada dels apuntalaments 

• Col·locat soldat: 

- Replanteig 

- Soldat a la placa base 

2.4.4.3.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Ha d'estar col·locat a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades al replanteig per la D.F. 

L'alçada del suport per sobre del terreny ha de permetre la col·locació de la banda o bandes a l'alçada sobre 

el ferm que indica la D.T. 

Ha de ser estable i capaç de rebre les empentes previstes a la D.T. sense deformacions. Toleràncies 

d'execució: 

- Replanteig ± 3 cm 

- Alçària ± 2 cm 

- Aplomat ± 1 cm/m 
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2.4.4.3.2. Condicions del procés d’execució 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F.  

Col·locat clavat: 

La maquinària utilitzada no ha de produir danys ni deformacions al perfil ni al seu recobriment. 

Col·locat soldat: 

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. Les soldadures s'han de fer protegides 

de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C. La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc 

descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat estructural bàsica. La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a 

mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix. Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir 

de greixos, òxids i pintures. 

Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria per mitjà 

de piqueta i raspall. 

Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la DB-SE Seguretat Estructural del Codi Tècnic de 

l’Edificació, per operaris qualificats per a fer el tipus de soldadura segons la UNE_EN 287-1:2004. 

L'ordre i disposició dels cordons de soldadura han de ser els indicats a la DB-SE Seguretat Estructural del 

Codi Tècnic de l’Edificació. 

2.4.4.4. Elements auxiliars per a barreres de seguretat  

Peces especials per a barreres de seguretat. 

S'han considerat els elements següents: 

• Extrem ancorat de barrera flexible 

• Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, amb o sense amortidor 

• Peça reflectora a dues cares per a barreres de seguretat 

2.4.4.4.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Extrem ancorat de barrera flexible: 

Ha d'estar sòlidament unit a la barrera per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les 

especificacions de la D.T. 

La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 

Terminal en forma de cua de peix: 

La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril al que protegeixen. 

La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 
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Peça reflectora: 

Ha d'estar col·locada de manera que els conductors vegin la cara vermella a la seva dreta i la blanca a la seva 

esquerra. 

2.4.4.5. Pilones 

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 

S'han considerat els tipus següents: 

• Fita metàl·lica formada per tub d’acer. 

• Pilona de fosa 

• Pilona esfèrica de formigó 

• Pilona troncocònica de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig 

• Preparació del forat o encofrat del dau 

• Col·locació de l’element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 

• Amorterat o formigonat del dau 

• Retirada de l'apuntalament provisional 

2.4.4.6. Mesurament i abonament 

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, col·locats en obra segons 

els plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcció d’obra. 

El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, ancoratges, 

pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat 

totalment acabada. 

2.5. Obres de formigó 

2.5.1. Argamassa de ciment 

La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta 

de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa necessària perquè no 

es produeixi un principi d’adormiment abans de la seva utilització. La quantitat d’aigua serà la necessària per 

tal d’obtenir una consistència sucosa però sense perill que es formi a la superfície una capa d’aigua de gruix 

apreciable quan s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà l’argamassa 

precisa per a l’ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins 
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dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l’amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les 

argamasses rebatudes. 

Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys fluida que la resta, 

principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que 

s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la enèrgicament contra les parets. 

2.5.2. Formigons en massa i armats 

2.5.2.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als 

quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència característica al trencament a compressió 

del formigó fabricat que determina l’EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència 

exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun 

document d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista està 

obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més adequada i no podrà 

reclamar modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre les dosificacions 

suposades. 

Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i fixació de 

l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap tasca sense 

autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites 

comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element 

de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 

En el pla es farà constar: 

• Descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en cada 

unitat 

• Forma de tractament dels junts de formigonat 

Per a cada unitat es farà constar: 

• Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d’altres) 

• Característiques del mitjans mecànics 

• Personal 

• Vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria) 

• Seqüència d’ompliment dels motlles 
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• Mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 

bastides, taulons o d’altres) 

• Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 

• Sistema de curat de formigó 

Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allò 

que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l’EHE, i a més a més 

les següents: 

• Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o 

d’encofrat. El vibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també 

verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el 

formigó. Es procurarà d’extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la 

formació de bosses de pedres o coqueres, i en el formigó armat o pretensat es realitzarà amb el 

màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de les armadures. La junta del vibrador haurà de 

penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L’última passada s’haurà de fer de manera que 

el vibrador no toqui les armadures. 

• No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres 

(1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes 

per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del director de l’obra o la d’un 

facultatiu o vigilant a les seves ordres. S’evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre 

armadures o encofrat. 

• No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques 

del formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà les mesures adequades. 

• Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 

• Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant 

el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quasl es mantindran constantment 

humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint (20) graus) a la 

del formigó. També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules 

superficials impermeables, prèvia autorització del director de l’obra. 

• Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb 

sacs de gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics. 

• Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d’obra no 

indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una regla de 2 mm, serà 

de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser 

reparats per arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques 
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de l’obra, no es podran reparar sense que siguin examinats pel director de l’obra, el qual es 

pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió. 

• El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i maquinària que 

pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i mínimes i la forma de dur a 

terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli amb el formigó 

com a conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de recaure l’aprovació del director de l’obra i, en 

tot cas, s’adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau. 

• En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament 

envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enèrgicament el formigó després 

del seu abocament, especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements 

verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a 

quinze centímetres (15 cm), perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli 

totalment la superfície horitzontal de l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de 

dilatació. 

• A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i 

procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l’encofrat. Als pilars el 

formigonat s’efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d’alçada 

per hora de treball. Quan els pilars i elements horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera 

contínua, es deixaran passar almenys dues (2) hores abans de construir els elements horitzontals, a 

fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament. 

2.5.2.2. Mesurament i abonament 

El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels 

plànols. Al preu s’inclou el següent: 

• L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a 

fabricació i posada en obra 

• La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 

• L’execució i tractaments dels junts 

• La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 

• L’acabat i la realització de la textura superficial 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d’aquesta unitat d’obra. 
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2.5.3. Additius, colorants i addicions per a formigons 

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als formigons en el moment de pastar-los 

o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, en 

estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden 

ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques 

especials. 

S'han considerat els elements següents: 

• Colorant 

• Additius per a formigó: 

- Inclusor d'aire 

- Reductor d'aigua/plastificant 

- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 

- Retenidor d'aigua 

- Accelerador d'adormiment 

- Hidròfug 

- Inhibidor de l'adormiment 

• Addicions: 

- Cendres volants 

- Fum de silici 

- Escòria granulada 

2.5.3.1. Additius 

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir- ne l'efectivitat 

i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 

Seran conformes a les normes UNE-EN 934-2:2002 “Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: 

Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat”, UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 

“Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, 

conformitat, marcat i etiquetat” i UNE-EN 934- 2:2002/A2:2006 “Additius per a formigons, morters i beurades. 

Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat”. 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 
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El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

• Característiques essencials: 

- Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): ≤ valor especificat pel fabricant 

• Característiques complementàries: 

- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència 

especificat pel fabricant 

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): D ≥1,10: ± 0,03 D ≤ 1,10: ± 0,02 

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): T≥ 20%: ≥ 0,95 T, < 1,05 T T < 20%: ≥ 

0,90 T, < 1,10 T 

- PH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant 

Limitacions d'ús d'additius 

• Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretexta 

• Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherencia 

• L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- Pretensat: ≤ 0,2% pes del ciment 

- Armat: ≤ 0,4% pes del ciment 

- En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes del ciment 

• Característiques essencials: 

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel fabricant 

• Característiques complementàries: 

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel fabricant 

2.5.3.1.1. Additiu inclusor d’aire 

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte 

produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, condicions que s'han de mantenir durant 

l'adormiment. 

Característiques essencials: 
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• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≥ 2,5% 

• Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6% 

• Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): ≤ 0,200 mm 

• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 75% 

Característiques complementàries: 

• Diàmetre de les bombolles (D): 10 ≤ D ≤ 1000 micres 

2.5.3.1.2. Additiu reductor d’aigua/plastificant 

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 

objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per 

una mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 

• Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 5% 

• Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 110% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.5.3.1.3. Additiu reductor d’aigua d’alta activitat / superplasticitat 

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplasticitat, és un producte per a incorporar  durant  el  pastat  

del  formigó  que  té  per  objecte  disminuir  fortament  la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o 

augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

• Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistència: 

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 12% 

- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 

1 dia: ≥ 140% 

28 dies: ≥ 115% 

• Valors en relació al mateix formigó sense additiu, a igual relació aigua/ciment: 
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- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): ≥ 120 mm 

- Escorriment (EN 12350-5): ≥ 160 mm 

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 30 min desprès de l'addició, 

no ha de ser inferior a la consistència inicial 

2.5.3.1.4. Additiu retenidor d’aigua 

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en disminuir l'exsudació. 

Característiques essencials: 

• Exsudació (UNE-EN 480-4): ≤ 50% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 80% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.5.3.1.5. Additiu hidròfug 

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó en el moment de pastar-lo i que té com a funció 

principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la 

capil·laritat. 

Característiques essencials: 

• Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 50% 

• Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 60% 

• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 85% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.5.3.1.6. Additiu inhibidor d’adormiment 

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i 

té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida 

sigui la mateixa que sense l'additiu. 

Característiques essencials: 

• Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
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- Inici d'adormiment: ≥ al del morter de referència + 90 min 

- Final d'adormiment: ≤ al del morter de referència + 360 min 

• Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-

EN 12390-3): 

- 7 dies: ≥ 80% 

- 28 dies: ≥ 90% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.5.3.1.7. Additiu accelerador de l’adormiment 

Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés 

d'adormiment. 

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 

Característiques essencials: 

• Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

- Inici d'adormiment (a 20°C): ≥ 30 min 

- Final d'adormiment (a 5°C): ≤ 60% 

• Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-

EN 12390-3): 

- 28 dies: ≥ 80% 

- 90 dies: ≥ que la del formigó d'assaig a 28 dies 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.5.3.2. Colorant 

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant 

el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment. 

2.5.3.3. Addicions 

L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni 

addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de silici. 
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Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants 

o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de 

superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment. 

2.5.3.3.1. Cendres volants 

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents 

de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són 

arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres. 

Seran conformes a la norma UNE-EN 450:1995 “Cendres volants com addició al formigó. Definicions, 

especificacions i control de qualitat”. 

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 

• Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): ≥ 25% 

• Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): ≤ 0,10% 

• Contingut d’anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2): ≤ 3,0% 

• Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): ≤ 1% 

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 

mm) 

• Pèrdua per calcinació (1h de combustió) (EN 196-2): ≤ 5,0% 

Característiques físiques: 

• Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): ≤ 40% 

• Índex d'activitat (EN 196-1): 

- A 28 dies: > 75% 

- A 90 dies: > 85% 

Toleràncies: 

• Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3 

• Pèrdua al foc: + 2,0% 

• Finor: + 5,0% 

• Variació de la finor: ± 5,0% 

• Contingut de clorurs: + 0,01% 

• Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1% 
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• Contingut SO3: + 0,5% 

• Estabilitat: + 1,0 mm 

• Índex d'activitat:  5,0%  

2.5.3.3.2. Fum de silici 

Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc per a la 

producció de silici i ferrosilici. 

Característiques: 

• Contingut d'òxid de silici (SiO2): ≥ 85% 

• Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10% 

• Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5% 

• Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100% 

2.5.3.3.3. Escòria granulada 

L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons. Es considera granulat 

fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2). 

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. No ha de contenir 

sulfurs oxidables. 

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 

• Terrossos d'argila: 1,00 

• Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20kN/m3 (UNE 

7-244): 0,50 

• Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40 

• Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la 

• Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 

solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 

- Amb sulfat sòdic: ≤ 10% 

- Amb sulfat magnèsic: ≤ 15% 

• Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): ≤ 6% 
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2.5.3.4. Mesurament i abonament 

Els additius, colorants i addicions per a formigons no són objecte d’abonament independent doncs es 

consideren inclosos dins del preu del formigó a qui modifiquen les característiques. 

2.5.4. Encofrats 

2.5.4.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la 

pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri la seva eficàcia i seguretat. 

Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no 

contindran substàncies agressives per al formigó.  

Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la col·locació 

i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurçament del formigó 

per retracció.  

Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que el seu 

muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats 

que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva 

utilització. 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 

paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressalts o 

rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretensades i elements que hagin de tenir una terminació 

molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva 

superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del contractista, que 

garanteixi la perfecció de l’acabat. 

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una vegada 

desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la magnitud que determini el 

director de l’obra. 

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l’obra. 

Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de 

desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució, segons el mètode 

indicat pel director d’obra. 

2.5.4.2. Mesurament i abonament 

Criteri general: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
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Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements 

utilitzats. 

Sostres i lloses d’estructures: 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre o llosa d'acord amb 

els criteris següents: 

• Forats d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen 

• Forats de més d'1,00 m2. Es dedueix el 100% 

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels forats. 

2.5.5. Encofrats perduts amb plaques prefabricades 

2.5.5.1. Condicions de les partides d’obra executades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Neteja i preparació del pla de recolzament 

• Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

• Tapat de junts entre peces 

• Aplomat i anivellament de l'encofrat 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir 

les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions 

estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

L'encofrat perdut ha de tenir un recolzament suficient i correcte sobre els caps de biga, d'acord amb les 

especificacions de la D.T. 

2.5.5.2. Mesurament i abonament 

S’abonaran per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte 

amb el formigó. 

2.5.6. Cintres 

Condicions de les partides d’obra executades 

Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per resistir el pes total 

propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i disposicions necessàries perquè, en 

cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres mil·límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil·lèsima 

part (1/1000) de la llum. 
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El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols de 

conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es compliran les prescripcions de 

les normes MV-103. 

Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una manera uniforme i 

pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la 

prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contrafletxa, es 

donarà per bona i podran iniciar les treballs als quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran 

les correccions oportunes, d’acord amb les ordres del director de l’obra, La superació de la prova no eximeix 

el contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l’obra. 

2.5.6.1. Mesurament i abonament 

S’abonaran per metres cúbics (m3) mesurats entre la cara inferior de l’element a sustentar i la seva projecció 

en planta sobre el terreny. 

2.5.7. Armadures passives 

Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o malles 

electrosoldades. 

2.5.7.1. Barres corrugades 

2.5.7.1.1. Definició de les característiques dels elements 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat. 

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la 

UNE 36831. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. S'admeten 

diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres ≤ 12 mm, que han de complir: 

• No han d’aparèixer principis de fissuració. 

• Diàmetre de doblegament: ≥ 3 D, ≥ 3 cm 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no 

malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
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2.5.7.1.2. Condicions generals 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a 

la D.T. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies 

perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. Els empalmaments es 

poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 

de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen 

i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments 

establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet 

soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36- 832. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 

durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan  la  D.T.  exigeix  recobriments  superiors  a  50  mm,  s'ha  de  col·locar  una  malla  de repartiment en 

mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que 

hagin de quedar soterrats. 

La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 

cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 

ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma 

• Distància lliure armadura – parament ≥ D màxim ≥ 0,80 granulat màxim 

• Recobriment en peces formigonades contra el terreny ≥ 70 mm 
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• Distància lliure barra doblegada – parament ≥ 2 D 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 

• Lb=MxDxD >= Fyk x D / 20 

>= 15 cm 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 

• Lb=1,4xMxDxD >=  Fyk x D / 14 

(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 

Valors de M: 

 

Formigó B 400 S B 500 S 

H-25 12 1 

H-30 10 13 

H-35 9 12 

H-40 8 11 

H-45 7 10 

H-50 7 10 

Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 

≥ 10 D 

≥ 15cm 

- Barres traccionades≥ 1/3xLb 

- Barres comprimides≥ 2/3xLb 

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 

Valors d'a: 

Distància entre els dos 

empalmaments més pròxims: 

Percentatge de barres cavalcades que 

treballen a tracció en relació a la secció 

total d'acer: 

Per a barres que 

treballen a compressió: 

 20 25 33 50 >50  

≤ 10 D 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,0 

> 10 D 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0 

Toleràncies d'execució: 
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• Llargària d'ancoratge i solapa -0,05L (≤ 50 mm, mínim 12 mm) +0,10 L (≤50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 

2.5.7.1.3. Condicions d’execució 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi 

hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no 

ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No  s'han  de  solapar  barres  de  D  ≥  32  mm  sense  justificar  satisfactòriament  el  seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. Es prohibeix 

l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36- 832. Distància lliure entre 

barres d'armadures principals ≥ D màxim 

• ≥ 1,25 granulat màxim 

• ≥ 20 mm 

Distància entre centres de barres empalmades, segons direcció de l'armadura ≥ longitud bàsica d'ancoratge 

(Lb) 

Distància entre barres empalmades per solapa: ≤ 4 D  

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: ≤ 4 D 

≥ D màxim 

≥ 20 mm 

≥ 1,25 granulat màxim 

Secció de l'armadura transversal (At): At ≥ Dmàx (Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més 

gran) 

2.5.7.2. Malles electrosoldades 

2.5.7.2.1. Definició de les característiques dels elements 

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o altres usos, 

elaborats a l’obra. 

El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 
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Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 

Tipus acer Barres doblegades o corbades Ganxos i patilles 

D ≤ 25 mm D > 25 mm D < 20 mm D ≥ 20 mm 

B 400 10 D 12 D 4 D 7 D 

B 500 12 D 14 D 4 D 7 D 

Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper: >= 20 D En cap cas no han d'aparèixer 

principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no 

malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. No s'han de doblegar un 

nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

2.5.7.2.2. Condicions d’execució 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

• Ha de complir, com a mínim  >= 15 D 

>= 20 cm 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

• Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D1,7 Lb 

• Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D 2,4 Lb 

• Ha de complir com a mínim  >= 15 D 

>= 20 cm 

2.5.7.3. Mesurament i abonament 

Barres corrugades: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

• El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

• Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 
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Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i 

empalmaments. 

Malla electrosoldada: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

2.5.8. Buixardat de superfícies de formigó 

2.5.8.1. Condicions de les partides executades 

Tractament agressiu del parament, fet amb la buixarda (manual o mecànica) que dóna a la superfície un 

acabat rugós. 

La superfície no ha de tenir esquerdes, peces escantonades ni d'altres defectes. L'execució de la unitat d'obra 

inclou les operacions següents: 

• Replanteig de la superfície a tractar 

• Execució del tractament 

2.5.8.2. Condicions del procés d’execució 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la 

DT. 

En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un mateix nivell, sense que hi 

hagi persones sota la vertical. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada 

per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 

de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. El compressor ha 

d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat. 

2.5.8.3. Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la 

DT. 

2.5.9. Junts de dilatació per a taulers de ponts 

Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un estrep, de manera 

que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions reològiques en cas de formigó i 

deformacions de l'estructura. Les seves característiques seran les indicades als plànols. 
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2.5.9.1. Condicions de les partides executades 

S'han considerat els tipus següents:  

• Formació de caixetí per a junt de dilatació amb arrencada de paviment rígid o flexible de tauler amb 

repicat de fons amb mitjans mecànics, o amb retirada de reblert provisional 

• Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ" 

S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents: 

• Junts de dilatació intern: 

- Perfil elastomèric d'ànima circular 

- Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 

• Junts de dilatació externs: 

- Perfil elastomèric o de PVC d'ànima cuadrada 

- Perfil de PVC amb forma d'U 

- Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Caixetí amb arrencada de paviment: 

- Replanteig de les dimensions del caixetí 

- Tall del paviment 

- Repicat del fons o retirada de reblert provisional, en el seu cas 

- Neteja del fons del caixetí 

• Junt amb perfil: 

- Col·locació del perfil en l'element per formigonar 

- Execució de les unions entre perfils 

• Junt amb placa: 

- Col·locació de la placa en l'element per formigonar- 

• Replanteig: ± 10 mm 

• Coincidència eix perfil - eix junt: ± 2 mm 

• Amplària del junt de dilatació: + 3 mm 

Caixetí amb arrancada de paviment 
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El caixetí per al junt de dilatació ha de tenir la fondària i l'amplària definides a la DT o en el seu defecte, les 

especificades per la DF. 

Les vores i el fons del caixetí han de ser nets i quan el paviment és rígid (formigó) no ha de tenir esquerdes. 

El fons ha de quedar pla i paral·lel a la superfície del tauler. 

Quan es repica el fons amb mitjans mecànics, la superfície del fons ha de tenir una rugositat suficient per 

assegurar l'adherència. 

Junt de dilatació en peces formigonades “in situ” 

La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista. 

En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat superficialment 

amb el formigó per la cara prevista.  

El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF. 

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè. 

Junt amb perfil 

L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.  

La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil.  

Junt amb placa 

Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista. 

2.5.9.2. Condicions del procés d’execució 

Caixetí amb arrancada de paviment 

Un cop realitzat el tall del paviment, cal eliminar completament el material entre talls, així com el reblert 

provisional, en el seu cas, i netejar el fons del caixetí. 

S'ha d'evitar tot tipus de trànsit fins que no s'hagi realitzat el tall del paviment 

Junt amb perfil 

Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de lligada i 

d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonat.  

Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de l'elastòmer cru 

vulcanitzat per calor i pressió. 

Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han d'unir. 

Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, no puguin ser 

fetes a la fàbrica. 
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2.5.9.3. Mesurament i abonament 

Els junts de dilatació per a taulers de pont es mesuraran i abonaran per m de llargària amidada segons les 

especificacions de la DT. 

2.6. Tancaments i revestiments 

2.6.1. Obra de fàbrica 

2.6.1.1. Obra de ceràmica 

2.6.1.1.1. Característiques dels elements 

Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila i, 

eventualment, d'altres materials; i un procés d’assecatge i cocció. 

No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. Es consideren les següents tipus de maons: 

• Massís (M) 

• Calat (P) 

• Foradat (H) 

Es consideren les següents classes de maons: 

• Maó per a utilitzar revestit (NV) 

• Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 

Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en 

el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color 

uniforme en fracturar-se. 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en 

ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i 

un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en 

aigua un temps mínim de 24 h. 

La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. Resistència mínima a la compressió (UNE 67-

026): 

• Maó massís: ≥ 100 kp/cm2 

• Maó calat: ≥ 100 kp/cm2 
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• Maó foradat: ≥ 50 kp/cm2 Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 

Dimensió nominal Fletxa màxima 

Aresta o diagonal (A) (cm) Cara vista (mm) Per a revestir (mm) 

A > 30 4 6 

25 < A ≤ 30 3 5 

12,5 < A ≤ 25 2 3 

Gruix de les parets del maó: 

 Maó de cara vista (mm) Maó per a revestir (mm) 

Paret exterior cara vista ≥ 15  

Paret exterior per a revestir ≥ 10 ≥ 6 

Paret interior ≥ 5 ≥ 5 

Succió d'aigua (UNE 67-031): ≤ 0,45 g/cm2 x min  

Absorció d'aigua (UNE 67-027): 

• Maó per a revestir: ≤ 22% 

• Maó de cara vista: ≤ 20% 

Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 

• Nombre màxim d'escrostonaments en una peça: 1 

• Dimensió: ≤ 15 mm 

• Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 1 

Toleràncies: 

• Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 

Aresta (A) (cm) Tolerànci a 

Cara vista (mm) Per a revestir (mm) 
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10 < A < 30 ±3 ±6 

A ≤ 10 ±2 ±4 

• Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 

Aresta (A) (cm) Tolerància  

Cara vista (mm) Per a revestir (mm) 

10 < A < 30 5 6 

A ≤ 10 3 4 

• Angles díedres: 

- Maó de cara vista: ± 2° 

- Maó per a revestir: ± 3° 

Maó de cara vista: 

Gelabilitat (UNE 67-028): No gelable 

Eflorescències (UNE 67-029): "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"  

Maó massís: 

Maó sense perforacions o amb perforacions al pla. 

Volum de les perforacions: ≤  10%  del  volum  de  la  peça Secció de cada perforació: ≤ 2,5 cm2 

Maó calat: 

Maó amb tres o més perforacions al pla. 

Volum de les perforacions: > 10% del volum del maó Massa mínima del maó dessecat: 

Llarg Gruix Maó per a revestir Maó de cara vista 

 

≤ 26 cm 

3,5 cm 1000 g  

5,2 cm 1500 g 1450 g 

7,0 cm 2000 g 1850 g 

 5,2 cm 2200 g 2000 g 
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≥ 26 cm 
6,0 cm 2550 g 2350 g 

7,5 cm 3200 g 2900 g 

Maó foradat: 

Maó amb forats al cantell o la testa. Secció de cada perforació:≤ 16 cm2 

2.6.1.1.2. Condicions de les partides d’obra executades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig 

• Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

• Col·locació de les peces 

• Repàs dels junts i neteja del parament  

La paret ha de ser estable, plana i aplomada. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 

Els maons ceràmics han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt. Les obertures han de 

portar una llinda resistent. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF 

no fixa altres condicions. 

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho 

permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 

En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars 

(cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 

cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb 

morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

Toleràncies d'execució: 

• Replanteig d'eixos: 

- Parcials:  ± 10 mm 
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- Extrems: ± 20 mm 

• Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

• Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

• Gruix dels junts: ± 2 mm 

• Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm 

Paret de ceràmica 

Gruix dels junts: 

Acabat de la paret Gruix dels junts (cm) 

Vista 1,0 

Per a revestir 1,2 

Toleràncies d'execució: 

• Planor i horitzontalitat de les filades: 

Acabat de la paret Planor Horitzontalitat de les filades 

Vista ± 5 mm/2m ± 2 mm/m ± 15 mm/total 

Per a revestir ± 10 mm/2m ± 3 mm/m ± 15 mm/total 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 

morter. 

Paret de tancament passant: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al 

seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, 

si la DF no fixa cap altra condició. 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és 

exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 

les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que 

s'han fet. 
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L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces s'han de col·locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter. 

2.6.1.1.3. Mesurament i abonament 

Les parets es mesuraran per a m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. Els paredons per a 

m2 de parament executat. 

Amb deducció corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

• Obertures ≤ 2,00 m2: No es dedueixen 

• Obertures > 2,00 m2 i ≤ 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 

• Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, 

com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 

excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i 

s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

2.6.1.2. Obra de bloc de morter de ciment 

2.6.1.2.1. Característiques dels elements 

Bloc prefabricat obtingut per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter feta amb ciment pòrtland, 

granulats triats, aigua i, eventualment, additius. 

S'han considerat els tipus següents: 

• Bloc massís 

• Bloc foradat 

S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 

• Llis 

• Rugós 

• Amb relleu especial 

• Esmaltats 

S'han considerat els acabats superficials de les parets següents: 

• Bloc per a revestir 
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• Bloc de cara vista 

Els blocs poden ser de tres tipus en funció de la seva densitat: 

• Bloc normal: Densitat > 1900 kg/m3 

• Bloc de formigó lleuger: Densitat < 1300 kg/m3 

• Bloc de formigó semilleuger: Densitat entre 1300 i 1900 kg/m3 

Els extrems poden ser llisos o encadellats. 

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible 

revestiment. 

El fabricant ha de garantir que els materials utilitzats per a la fabricació dels blocs compleixin les exigències 

de la norma UNE 41-166. 

Els blocs han de complir les exigències de resistència tèrmica, aïllament acústic i resistència al foc 

especificades a la DT El fabricant o el subministrador ha de facilitar, quan la DF ho sol·liciti, els documents 

que garanteixin aquests valors. 

La forma d'expressió de les mesures és llargària x alçària x amplària. 

• Fissures:  No s'han d'admetre 

• Resistència a la compressió: 

- Bloc per a parets de tancament:≥ 4 N/mm2 (sobre secció bruta) 

- Bloc per a parets de càrrega: ≥ 6 N/mm2 (sobre secció bruta), ≥ 12,5 N/mm2 (sobre secció neta) 

• Contingut de sulfats solubles SO3: ≤ 12 g/dm3 

• Contingut de sulfats solubles SO3 de magnesi, sodi i potassi: ≤ 1,2 g/dm3 

• Índex de massís: No inferior al nominal indicat pel fabricant 

• Absorció (Blocs de tancament i blocs estructurals): 

- Bloc de formigó de densitat normal (Dm > 1,9): 0,21 g/cm3 

- Bloc de formigó semi-lleuger (1,9 ≥ Dm > 1,6): 0,24 g/cm3 

- Bloc de formigó semi-lleuger (1,6 ≥ Dm >= 1,3): 0,29 g/cm3 

- Bloc de formigó lleuger (1,3 > Dm): 0,29 g/cm3 

• Succió (5 min segons UNE 41-171): ≥ 0,05 g/cm2, ≤ 0,1 g/cm2 

• Toleràncies: 
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- Sobre  la  dimensió  nominal  de  fabricació: 

Cara vista: ± 2 mm 

Per a revestir: ± 3 mm 

- Rectitud de les arestes. Fletxa màxima:  

Cara vista: 0,5 %, <= 1,5 mm 

Per a revestir: 1 %, <= 3 mm 

- Planor de les cares. Fletxa màxima de la diagonal: 

Cara vista: 0,5 %, <= 1,5 mm  

Per a revestir: 1 %, <= 3 mm 

Tipus foradat: 

Les cares laterals han de tenir un solc de junt o cavitat perimetral. 

Ha de tenir els forats orientats segons l'eix perpendicular al plà d'assentament. 

• Distància del solc de junt a les arestes: ≥1,2 cm, ≤ 3 cm 

• Volum perforacions:≤ 2/3 volum total 

• Envanets entre forats: ≥2,5 cm 

• Envanets entre forats i cares exteriors: ≥ 3,5 cm 

• Distància del solc de junt a les cares laterals: ≥ 1,3 cm 

Cara vista: 

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 

Per a revestir: 

Ha de ser d'un color i una textura uniformes. No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres 

defectes superficials. 

Esmaltat: 

Gruix de resina: ≥ 1 mm 

2.6.1.2.2. Condicions de les partides d’obra executades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig 

• Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
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• Col·locació de les peces 

• Repàs dels junts i neteja del parament  

L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat. 

A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. Junts de control: 

• Separació: ≤ 12 m, ≤ 2 x alçària paret 

• Separació en zones de grau sísmic ≥ VI: ≤5 m  

Distància de l'última filada al sostre: 2 cm  

Toleràncies d'execució: 

• Replanteig d'eixos: 

Element Replanteig d'eixos 

parcials (mm) 

Replanteig d'eixos 

extrems (mm) 

Pilar ± 20 ± 40 

Paredó o paret ± 10 ± 20 

• Planor i horitzontalitat de les filades: 

Acabat de la paret Planor Horitzontalitat de les filades 

Vista ± 5 mm/2m ± 2 mm/m ± 15 mm/total 

Per a revestir ± 10 mm/2m ± 3 mm/m ± 15 mm/total 

• Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

• Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

• Gruix dels junts: 

- Horitzontals: + 2 mm 

- Verticals:  ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm 

- Distància entre obertures: ± 20 mm 

Paret o paredó: 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
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La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig 

bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís. 

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no 

fixa cap altra condició. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 

cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un cop l'estructura hagi 

adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

Paret o paredó (excepte les de bloc encadellat) 

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements 

auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF 

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades. 

Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar 

reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Gruix dels junts: 

• Verticals: 0,6 cm 

• Horitzontals: 1,2 cm 

Elements de bloc encadellat: 

En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars. El pilar ha d'estar travat a la paret. 

Els blocs han d'estar reblerts de formigó. 

Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes. 

Gruix dels junts verticals:  ≤ 1,2 cm 

Paredó o paret de tancament passant: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al 

seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, 

si la DF no fixa cap altra condició. 

Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat. 
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és 

exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 

les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que 

s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha 

d'humitejar. 

Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, perquè no 

absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar. 

El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha 

de quedar compactat i sense buits dintre de les peces. 

2.6.1.2.3. Mesurament i abonament 

Els paraments es mesuraran per a m2 de superfície, amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

• Obertures ≤ 2,00 m2: No es dedueixen 

• Obertures > 2,00 m2 i ≤ 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 

• Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, 

com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 

excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i 

s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

2.6.2. Tancaments metàl·lics 

2.6.2.1. Reixats 

Col·locació de reixat d'1,50 a 2,20 m d'alçària, de malla d'acer. S'han considerat els tipus següents: 

• Amb malla de torsió senzilla 

• Amb bastidor i malla electrosoldada o malla ondulada de ferro dolç 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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• Replanteig 

• Col·locació de l'element 

• Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 

• Col·locació dels elements que formen el reixat 

• Tesat del conjunt 

2.6.2.1.1. Condicions generals 

La reixa ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Quan la reixa ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que 

no han de quedar visibles. 

Llargària de l'ancoratge dels suports: 

Alçària reixat (m) Llargària ancoratge (cm) 

1,50 ≥30 

1,80 a 2,20 ≥35 

Toleràncies d'execució: 

• Distància entre suports: 

Tipus reixa Tolerància (mm) 

Reixa amb malla de torsió senzilla ± 20 

Reixa amb bastidor de 2 x 1,8 m ± 2 

Reixa amb bastidor de 

2,5 x 1,5 m o 2,65 x 1,5 m o 2,65 x 1,8 

m 

± 5 

• Replanteig: ± 10 mm 

• Nivell: ± 5 mm 

• Aplomat:: ± 5 mm 
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Reixat ancorat a l’obra 

Distància entre els suports: 2 m 

Reixat amb malla de torsió senzilla 

La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades. 

Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 

• Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m 

• Nombre de cables tensors: 3 

• Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà 

d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

2.6.2.1.2. Mesurament i abonament 

Els reixats metàl·lics es mesuraran i abonaran per m de llargària amidada segons les especificacions de la 

DT corresponent a cada una de les alçàries contemplades al projecte 

2.6.3. Arrebossats 

2.6.3.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en 

paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta 

de ciment ràpid. 

S'han considerat els tipus següents: 

• Arrebossat esquerdejat 

• Arrebossat a bona vista 

• Arrebossat reglejat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Arrebossat esquerdejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter 

• Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 
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- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final 

Ha de quedar ben adherit al suport. S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 

esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres 

defectes. 

Gruix de la capa: 

• Arrebossat esquerdejat: ≤1,8 cm 

• Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm 

• Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm  

Arrebossat reglejat: 

• Distància entre mestres: ≤ 150 cm 

• Toleràncies d'execució per l'arrebossat: 

Tipus arrebossat Planor (mm/ m) Aplomat a cada planta en 

parament vertical (mm) 

Nivell previst en 

parament horitzontal (mm) 

Esquerdeja t ±10   

A bona vista ±5 ±10 ±10 

Reglejat ±3 ±5 ±5 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 

• Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm 

2.6.3.2. Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la 

feina feta i s'han de refer les parts afectades. 
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Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats 

a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el 

material durant l'adormiment. S'han de col·locar  tots  els  elements  que  hagin  d'anar  fixats  als  paraments  

i  no  dificultin l'execució del revestiment. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. Quan l'arrebossat 

és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. Quan l'arrebossat és a bona 

vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. Quan l'arrebossat és reglejat, 

s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les 

arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: 

la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. Quan l'acabat és 

deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 

2.6.3.3. Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT Amb deducció de 

la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

• En paraments verticals: 

- Obertures <= 2,00: No es dedueixen 

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 

• En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, 

com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que 

s'hagin embrutat. 

2.6.4. Pintat i protecció de paraments 

2.6.4.1. Pintats 

2.6.4.1.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents 

capes aplicades en obra. 

S’han considerat els tipus de superfícies següents: 

• Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
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• Superfícies de ciment, formigó o guix 

S'han considerat els elements següents: 

• Estructures 

• Paraments 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 

capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de 

la pintura d'acabat 

Pintat a l’esmalt: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: ≥ 125 micres 

2.6.4.1.2. Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

• Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 

• Humitat relativa de l'aire > 60% 

• En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han 

de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. S'han de corregir i eliminar els 

possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir 

d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. Quan el revestiment estigui format per mes 

d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. S'han 

d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 

l'aplicació. No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la 

superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir 

lleugerament amb pintura. 
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Superfícies de ciment, formigó o guix: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat 

inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. Temps mínim d'assecatge de la 

superfície abans d'aplicar la pintura: 

Material Hivern Estiu 

superfície   

Guix 3 mesos 1 mes 

Ciment 1 mes 2 setmanes 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

2.6.4.1.3. Mesurament i abonament 

Pintat d’estructures i paraments d’acer: 

Es mesuraran per m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el 

desenvolupament del perímetre. 

Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

bastiments que s'hagin embrutat.  

Pintat de paraments de ciment o guix: 

Es mesuraran per m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 

• Obertures ≤ 4 m2: No es dedueixen 

• Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària de 30 cm, com a 

màxim, excepte en el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s’ha d’amidar 

expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que s’hagin 

embrutat. 
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2.6.4.2. Pintat de paraments verticals amb emulsions bituminoses 

2.6.4.2.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització d'elements de formigó mitjançant la col·locació d’ 

emulsions bituminoses. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Neteja i preparació de la superfície 

• Aplicació successiva amb les capes necessàries, del producte 

Els paraments en contacte amb el terreny, als llocs indicats a la D.T., s'han d'impermeabilitzar per mitjà de 

l'aplicació d' emulsions bituminoses en dues capes, una d'emprimació i una altra de cobertura. 

La capa de cobertura s'ha d'executar en tantes mans com ho requereixi el producte que s'utilitza. 

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a 

impermeabilitzar. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 

l'execució. 

2.6.4.2.2. Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa 

finalització. 

2.6.4.3. Tractament superficial de protecció antigrafitti 

2.6.4.3.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Preparació i aplicació d’un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents 

capes aplicades en obra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació de la superfície a tractar 

• Aplicació d’una capa de producte decapant 

• Neteja amb aigua 

• Aplicació d’una capa d’imprimació antigraffiti 

• Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de dues capes de vernís antigraffiti La superfície 

ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector. 
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El recobriment, un cop sec, ha de cobrir totes les irregularitats del suport, per tal de garantir que el graffiti 

s’adherirà sobre el vernís i no sobre el suport protegit. 

2.6.4.3.2. Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han 

de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. La superfície no ha de tenir fissures 

ni parts engrunades. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de 

la DF. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després 

de l'aplicació. 

S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

• Temperatures inferiors a 10ºC 

• Temperatura del suport inferior a 3ºC per damunt de la temperatura de condensació 

• Humitat relativa de l’aire superior a 80% 

El suport ha d’estar suficientment sec i endurit. 

S’han de desbastar mecànicament les superfícies sense porositat ni rugositat per tal de garantir l’adherència 

del vernís. 

Cal aplicar una capa prèvia de decapant, per tal d’eliminar les restes de pintura del suport a tractar. 

Abans de l’aplicació del producte, el suport s’ha de tractar amb una capa d’imprimació penetrant i segelladora. 

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, 

segons les instruccions del fabricant. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

2.6.4.3.3. Mesurament i abonament 

El recobriment antigrafitti es mesurarà per m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la 

D.T. 

Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

• Obertures ≤ 1 m2: 0% 

• Obertures entre 1 i 2 m2: 50% 
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• Obertures > 2 m2: 100% 

2.6.5. Coronaments 

2.6.5.1. Condicions de les partides d’obra executades  

Formació del remat superior d'una paret.  

S'han considerat els tipus de peces següents: 

• Peça ceràmica d'elaboració manual col·locada amb morter 

• Obra ceràmica 

• Pedra natural o artificial collada amb morter 

• Peça de formigó polimèric col·locada amb morter. 

S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació: 

• Morter mixt o de ciment 

• Morter adhesiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Neteja i preparació de la superfície de suport 

• Replanteig de l'aresta de coronament 

• Col·locació de les peces 

• Segellat dels junts 

• Neteja del parament 

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. Ha de tenir el 

color i la textura uniformes. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planeitat prevista a 

la DT. 

Els junts entre les peces han d'estar reblerts. 

En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir respecte 

a l'acabat de la paret. 

S'han de respectar els junts estructurals. Toleràncies d'execució: 

• Horitzontalitat: ± 2 mm/m 

Coronament de peces ceràmiques: 

Amplària dels junts: 
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Tipus de peça Amplària (mm) 

Rajola ceràmica d'acabat fi o vidriada 3-6 ± 1 

Rajola ceràmica manual 5-10 ± 1 

Maó 10 ± 2 

Sortint del trencaaigües: ≥ 3 cm  

Coronament de peces de pedra o formigó: 

Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si la DF 

no especifica d'altres condicions. 

2.6.5.2. Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

• Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C 

• En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han 

de refer les parts afectades. 

Si  la  col·locació  es  amb  morter  mixt  o  amb  ciment,  les  peces  per  col·locar  han  de tenir la humitat 

necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s’ha d’humitejar. 

Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del 

fabricant. 

Coronament amb rajola ceràmica d’acabat fi o vidriada: 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 

Coronament de peces de pedra o formigó: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter. 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

2.6.5.3. Mesurament i abonament 

El coronament de murs i parets es mesurarà i abonarà per m de llargària amidada segons les especificacions 

de la DT. 
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2.7. Enjardinament 

2.7.1. Geotèxtils 

2.7.1.1. Característiques dels elements 

Làmina formada per feltres de teixits sintètics.  

S'han considerat els materials següents: 

• Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

• Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament 

mitjançant punxonament 

• Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 

• Feltre teixit de fibres de polipropilè  

La funció principal del geotèxtil pot ser: 

F: Filtració  

S: Separació 

R:  Reforç 

D: Drenatge 

P: Protecció 

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç. La làmina estesa ha 

de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes Ha de ser resistent a la perforació 

i als esforços de tracció en el seu pla. 

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 

Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir abans de 24 h 

des de la seva col·locació. 

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per la norma 

corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 

• UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura 

asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 

• UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 
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• UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, 

F+R+S 

• UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 

• UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, 

F+S, R+S, F+R, F+R+S 

• UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

• UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

• UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 

• UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

• UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

• Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) 

- Característiques essencials: 

Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 

Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús) 

- Característiques complementàries: 

Deteriorament durant la instal·lació (ENV ISO 10722-1) Resistència a la intempèrie (EN 

12224), excepte en túnels Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319), en drenatge 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques 

Resistència a la tracció d’unions i costures (EN ISO 10321) 

Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447) 

Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225) 

Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries 

- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge 

• Funció: Filtració (F). 

- Característiques essencials: 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
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Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries: 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 

- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge 

• Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 

- Característiques essencials: 

Allargament  a  la  càrrega  màxima  (EN  ISO  10319) 

Punxonament  estàtic  (assaig  CBR)  (EN  ISO  12236) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

- Característiques   complementàries:  

Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 

Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres 

• Funció: Filtració i Separació (F+S): 

- Característiques essencials: 

Punxonament  estàtic  (assaig  CBR)  (EN  ISO  12236) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

• Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 

- Característiques essencials: 

Allargament  a  la  càrrega  màxima  (EN  ISO  10319) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
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Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i 

fonaments 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en moviments de 

terres i fonaments 

• Funció: Drenatge (D): 

- Característiques essencials: 

Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 

- Característiques complementàries:  

Fluència en tracció (EN ISO 13431) 

• Funció: Filtració i drenatge (F+D): 

- Característiques essencials: 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)  

Capacitat de flux d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

• Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 

- Característiques essencials: 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Punxonament  estàtic  (assaig  CBR)  (EN  ISO  12236) 

Capacitat de flux d’aigua en el pla (EN ISO 12958)  

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

• Funció: Protecció (P): 

- Característiques essencials: 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Eficàcia de la protecció: (EN 13719 i EN 14574) 

- - Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:  
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Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 

• -Funció: Filtre i Protecció (F+P) o Reforç i Protecció (R+P): 

- Característiques essencials: 

Allargament  a  la  càrrega  màxima  (EN  ISO  10319) 

Punxonament  estàtic  (assaig  CBR)  (EN  ISO  12236) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Eficàcia de la protecció: (EN 13719 i EN 14574) 

2.7.1.2. Condicions de les partides d’obra executades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Neteja i preparació del suport 

• Col·locació de la làmina 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. Ha de ser 

imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines han de cavalcar 

entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. Cavalcaments: ≥ 5 cm 

El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de polièster no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant 

punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, químics i de fluència mínima, i 

amb les característiques següents: 

• Pes per unitat de superfície: p = 350 g/m2 

• Càrrega de ruptura: KN/m 

• Càrrega de treball: f2 = 13 KN/m 

El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de polièster no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant punxonat 

sobre un teixit base de polièster, amb una trama que permeti la penetració de les arrels de les plantes que 

germinen en la seva superfície. Les característiques d’aquest geotèxtil seran: 

• Inalterable als raigs UV 

• Pes per unitat de superfície : p = 160 g/m2 

• Càrrega de ruptura  

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

2.7.1.3. Mesurament i abonament 

La unitat d’obra es mesurarà i abonarà m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 

• Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 

• Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

2.7.2. Terra vegetal fertilitzada 

2.7.2.1. Definició 

S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl que arriba fins a una profunditat de vint a 

quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada 

amb adobs orgànics. 

2.7.2.2. Condicions generals 

Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, de tal manera que la llavor 

en germinar trobi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la deguda protecció i l’escassa o nul·la 

competència per part d’altres plantes. El mateix passa amb el vegetal plantat, per al qual s’han de buscar 

sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament. 

La dosificació granulomètrica de la terra franca serà la següent: 

• Sorra 23 - 52% 

• Llim  28 - 50% 

• Argila 7 - 27% 

S’haurà de disgregar quan presenti parts aglutinades. 

Pel que fa a la matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al tres per cent (3%). El seu PH 

haurà de ser lleugerament àcid, de sis a dues dècimes a set (6,2 a 7), que és el nivell òptim per al 

desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 

La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de compostats per metre cúbic (25 

kg/m3), si aquesta operació es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, tot barrejant-se 

convenientment; en cas contrari, s’aplicaran, al moment de l’estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per 

metre quadrat (5 kg/m2) del mateix fem, tot enterrant-lo convenientment. 

En quant a les operacions d’excavació de terres vegetals dins de les obres, cal procedir de la següent manera: 

• Decapar la terra vegetal (després d’haver eliminat la vegetació existent mitjançant esbrossada) fins a 

la profunditat que determini el projecte (horitzó orgànic), en el seu corresponent l’estudi geotècnic, 

conjuntament a la Direcció d’obra. 

• Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquesta fi (zona d’aplec de terres vegetals, que ha 

d’haver estat delimitada al Pla de Medi Ambient del contractista), per que així, el volum de terres 
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vegetals determinat en projecte, pugui ser emprat posteriorment en treballs de restauració i/o 

enjardinament. 

• Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot circular per sobre. 

• Si es determina en projecte o així ho decideix la Direcció d’obra, es duran a terme anàlisis per 

determinar la fertilitat de la terra vegetal i el compliment de les condicions mínimes per a la seva 

acceptació.. 

• Abans de la seva estesa en l’obra, si així ho determina el projecte o la Direcció d’obra, s’aplicaran 

tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de comptar, almenys, d’una criba (si s’escau) 

i d’una fertilització mineral i orgànica. 

• A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats físiques i 

químiques dels sòls siguin les idònies i quan no es contradigui amb les decisions de la Direcció d’obra, 

es mantindran els sòls originals. 

• Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones verdes 

i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les propietats físiques i 

químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals de materials, etc.). S’hauran 

de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l’activitat biològica. 

2.7.2.3. Preparació de les superfícies 

En primer lloc es realitzarà una esbrossada i, si s’escau, s’efectuaran els enderrocs de l’obra existent. A 

continuació es procedirà a l’anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats existents. 

En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es vagin acabant 

els talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, malgrat que les obres 

de plantació estiguin programades en fase posterior. 

2.7.2.4. Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada 

Es remourà i transportarà, des de la zona d’aplec fins a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, amb molta 

cura, per tal d’evitar que la terra esdevingui fang. 

2.7.2.5. Estesa i conformació 

La terra vegetal fertilitzada s’estendrà amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinària amb la qual s’eviten 

les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats s’utilitzaran transportadores de cinta, 

excavadores lleugeres manades per cable o de braç llarg. 

El contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del seu emplaçament, 

per descuit i incompliment de les exigències del present article, així com també en cas d’erosions per pluges 

o d’altres causes. 
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Finalment, es netejarà la zona i es transportaran a l’abocador o lloc d’ús els materials que sobrin o hagin estat 

rebutjats, i es retiraran també les instal·lacions provisionals. 

2.7.2.6. Mesurament i abonament 

El mesurament i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m3) realment 

estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es podrà fer per metres quadrats (m2) de 

superfícies cobertes amb un determinat gruix, si així ho especifica el pressupost del projecte. 

2.7.3. Adobs 

2.7.3.1. Definició 

Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s’afegeixen al sòl per tal 

d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 

S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 

• Adobs orgànics 

• Adobs minerals 

• Adobs complexos 

2.7.3.2. Condicions generals 

a. Adob orgànic: 

L’adob orgànic que s’utilitzarà serà el compostat, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides 

del bestiar, barrejat irregularment amb el seu jaç i passat per un procés de compostatge. 

La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m3). 

b. Adob mineral: 

Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els principals 

seran: 

• Nitrogenats: 

Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, cianamides, amoníac i 
urea i nitrosulfat amònic. 

• Fosforats: 

Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita). 

• Potàssics: 

Clorur i sulfat potàssic, sals brutes (mescla de carnal·lita), kaïnita i silvinita) i cendres vegetals. 

• Càlcics: 

Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 

c. Adob complex: 

Es coneix per adob complex el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de matèries 

primeres, com és el cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o 
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carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en joc unes reaccions químiques regulades 

per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi participen. L’adob complex utilitzat haurà 

de tenir, com a mínim quaranta unitats (40 ut) fertilitzants. 

A les Prescripcions Tècniques Particulars s’especificarà l’adob que s’ha d’utilitzar d’entre els que s’han 

esmentat, en funció de l’estat en què es trobin els terrenys per plantar o sembrar. 

2.7.3.3. Mesurament i abonament 

Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, perquè es considera que estan inclosos als 

corresponents preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions i sembres, a excepció que el projecte 

inclogui una partida exclusiva d’abonament. En aquest darrer cas es considera el subministrament i aport de 

l’adob, l’aplicació de les esmenes químiques i/o orgàniques necessàries, tots els treballs d’estesa i barreja 

dels adobs i esmenes. 

2.7.4. Plantes 

Les dimensions i característiques que s’assenyalin en les definicions d’aquest article són les que han de tenir 

les plantacions. 

a. Arbre: vegetal llenyós que assoleix una alçada de 5 m o més, no es ramifica des de la base i posseeix 

una tija principal anomenada tronc. 

b. Arbust: vegetal llenyós que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m. 

c. Planta entapissant: vegetal de petita alçada que plantat a una certa densitat cobreix completament el 

sòl amb les seves tiges i fulles. 

d. Planta enfiladissa: són aquelles de naturalesa herbàcia i vivaces que se subjecten per si mateixes, 

mitjançant circells o ventoses en els murs o emparrats. 

2.7.4.1. Condicions generals 

Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades en la memòria, els plànols i el pressupost. 

Reuniran les condicions d’edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament que s’indiquen 

en aquesta documentació. 

Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que presentin símptomes 

de raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i el sistema radical serà complet i 

proporcional al port. Les arrels de les plantes de pas de terra o arrel nua presentaran talls nets i recents sense 

ferides. 

El port de les plantes serà normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema foliar complet, sense 

decoloració ni símptomes de clorosi. 

Pel que fa a les dimensions i característiques particulars, s’ajustaran a les descripcions del projecte. 

El creixement serà proporcionat a l’edat, i no s’admetran plantes velles o criades en condicions precàries. 



 

 

Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida – LOT 2       262 
DOC. 3 – Plec de condicions 

 

 

Les dimensions que figuren al projecte són: 

Alçada: la distància des del coll de la planta a la part més distant d’aquest, llevat dels casos en què 

s’especifiqui el contrari (com en les palmàcies si es donen alçades de troncs). 

Circumferència o perímetre de tronc: El perímetre de tronc serà mesurat en centímetres, a 1,00 m del coll de 

la planta. 

Seran rebutjades les plantes: 

• Que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de plagues o 

malalties (aquelles que ho requereixin han de disposar del passaport fitosanitari corresponent) 

• Que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments especials i 

per altres causes 

• Que durant l’arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes especificacions 

• Que no vinguin protegides per l‘embalatge oportú 

• Que no compleixin les característiques descrites a memòria, plànols i pressupost del projecte. 

El contractista restarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu càrrec totes les despeses 

ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard pugui repercutir en el termini d’execució de 

l’obra. 

2.7.4.2. Condicions específiques 

Els arbres destinats a ser plantats en alineació tindran el tronc recte i llur alçada no serà inferior a l’especificada 

en el projecte. Per als arbres de copa, aquesta començarà, com a mínim, a 2 metres. Les frondoses de port 

piramidal presentaran ramificació des de la base i amb la guia central sense escapçar. Les coníferes han 

d’anar amb mota de terra protegida amb malla o escaiola, repicades com a mínim 6 mesos abans, i mantenint 

tots els brots terminals, tant en guia central com en ramificacions. Els arbres fletxats conservaran intacte la 

gemma terminal i estaran ramificats a partir de 2 m d’alçada. 

Les plantes destinades a la formació d’una bardissa uniforme seran de la mateixa espècie i varietat, del mateix 

color i tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i capaces de conservar aquests caràcters amb l’edat. 

Tindran també la mateixa alçada. 

2.7.4.3. Presentació 

Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i les arrels sanes i 

ben tallades. S’hauran de transportar al peu d’obra el mateix dia que siguin arrencades del viver i, si no es 

planten immediatament, es dipositaran en rases, de manera que quedin cobertes amb 20 cm de terra sobre 

les arrels. Tot seguit es procedirà a regar-les per inundació per tal d’evitar que quedin bosses d’aire entre les 

arrels. 
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Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantació, transportant- les fins al clot sense 

que es deteriori el test. Si no es planten immediatament després de la seva arribada a l’obra es dipositaran 

en lloc cobert o es taparan amb palla sobre el test. En tots cas, es regaran diàriament mentre romanen 

dipositades. 

2.7.4.4. Mesurament i abonament 

El subministrament de plantes es mesurarà per unitat realment subministrada a obra segons l’espècie i 

paràmetre de determinació de la grandària. 

El preu inclou els treballs d’arrencada de l’arbre al viver, el subministrament i transport a obra i, si s’escau, la 

descàrrega directa de l’arbre al clot de plantació o a l’aplec de l’obra. 

2.7.5. Llavors 

2.7.5.1. Condicions generals 

Les llavors pertanyeran a les espècies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al 90% i de poder 

germinatiu superior al 95%: 

No presentaran ni plagues ni malalties, ni símptomes d’haver-les patit en el moment del subministrament. 

Si en el període de garantia es produïssin fallades, aniran a càrrec del contractista les operacions de 

ressembra fins que s’assoleixi el resultat desitjat. 

Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direcció facultativa; en cas contrari, es 

podran realitzar anàlisis segons les Normes Internacionals per a Assajos de Llavors, de 1966, amb les 

despeses a càrrec del contractista. 

2.7.5.2. Mesurament i abonament 

S’ajustarà al que prescriu l’article relatiu a “Sembres”. 

2.7.6. Humus 

S’anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 

2.7.6.1. Condicions generals 

Haurà d’estar constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel qual la seva 

coloració ha de ser negrenca. 

Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació de la 

llavor i del sòl. 

Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la distribució. 

2.7.6.2. Mesurament i abonament 

S’ajustarà al que prescriu l’article relatiu a “Sembres”. 
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2.7.7. Obertura de clots 

2.7.7.1. Definició 

Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d’una 

fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta s’hi puguin col·locar sense doblegar, 

especialment l’àpex principal, o bé hi càpiga folgadament la mota. 

2.7.7.2. Execució de les obres 

El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no es podrà iniciar l’obertura 

de sots sense que la direcció d’obra n’aprovi prèviament el replanteig. 

El treball d’obertura s’ha de realitzar amb el sòl humit, perquè d’aquesta manera la consistència del sòl és 

menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d’aconseguir una bona 

meteorització del sòl. 

Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies per a ser utilitzades al replè 

dels clots, s’hauran de retirar i ser substituïdes per terra fèrtil 

Les dimensions dels clots estaran amb relació amb la planta que s’ha de plantar, segons vingui preparada, 

amb mota o a arrel nua. 

Si no s’especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels clots seran les següents: 

• Per a arbres de més de tres metres (3 m) d’alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m 

• Per a frondoses de tres a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m 

• Per a palmeres: diàmetre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de terra. A la base 

del clot s’aportarà una capa de 20 cm de material drenant 

• Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 0,60 x 

0,60 x 0,60 m 

• Per a arbustos i arbres menors d’un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 050 x 0,50 x 0,50 m 

• La resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol cas, 15 cm més 

ample que el pa de terra 

Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 

2.7.7.3. Mesurament i abonament 

L’obertura de clots s’abonarà per unitat d’obertura de clot mesurat al terreny en funció de les seves dimensions 

i la tipologia i presentació de l’espècie vegetal a plantar. 

Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l’abocador del material de mala qualitat tret del sot i la seva 

estesa, la plantació de la palmera, arbre o arbust, adobat, aportació de terres, formació d’escossell, tub 
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corrugat perforat , el primer reg i tots aquells elements i operacions que calguin per a un bon arrelament i 

creixement, sempre que el quadre de preus o pressupost no digui una altra cosa. 

2.7.8. Plantacions 

2.7.8.1. Dipòsit 

Quan la plantació no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s’ha de procedir a 

dipositar-les. El dipòsit afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota coberta amb embolcall porós 

(palla, test, d’argila, guix, etc.); en canvi, no és necessari quan es reben amb mota coberta de material 

impermeable (test de plàstic, llauna, etc.). 

L’operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una capa de terra 

de 10 cm, com a mínim, distribuïda de manera que no quedin intersticis en el seu interior, per a protegir-les 

de la dessecació o de les gelades fins al moment de la seva plantació definitiva. Subsidiàriament, només quan 

no sigui possible prendre les precaucions assenyalades anteriorment, i amb l’aprovació de la direcció 

facultativa, se situaran les plantes en un local cobert, i es taparan les arrels amb un material com ara fulles, 

tela, paper, etc., que les aïlli d’alguna manera del contacte amb l’aire. 

2.7.8.2. Dessecació 

Si les plantes presenten símptomes de dessecació, s’introduiran en un recipient amb aigua o amb un brou de 

terra i aigua, durant uns dies, fins que els símptomes desapareguin, o bé es dipositarà en la rasa coberta amb 

terra humida la totalitat de la planta (no solament les arrels). 

2.7.8.3. Presentació 

Abans de “presentar” la planta, es posarà al clot la quantitat precisa de terra perquè el coll de l’arrel quedi 

després al nivell del sòl. Sobre aquesta qüestió, que depèn de la condició del sòl i de la cura que puguin 

proporcionar-li després, se seguiran les indicacions de la direcció facultativa, i es tindrà en compte 

l’assentament posterior de l’aportació de terres, que pugui establir-se, com a terme mitjà, al voltant del 15%. 

La quantitat d’adob orgànic indicat per a cada cas en el projecte s’incorporarà a la terra, de manera que quedi 

en les proximitats de les arrels però sense arribar a estar en contacte amb elles per evitar, en part, la pràctica 

força corrent de posar l’adob en el fons del clot. 

2.7.8.4. Poda de plantació 

El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars llenyosos, origina un fort desequilibri inicial entre 

les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per tant, haurà de ser reduïda de la mateixa manera que 

ho ha estat el sistema radicular per a establir l’adequada proporció i evitar les pèrdues excessives d’aigua per 

transpiració. 

Aquesta operació s’ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla persistent, particularment 

les coníferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen abans de subministrar les plantes; en cas 

contrari es durà a terme segons les instruccions de la direcció facultativa. 
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2.7.8.5. Normes generals 

La plantació a arrel nua s’efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla caduca que no 

presentin dificultats especials per al posterior arrelament. 

Prèviament, es procedirà a eliminar les arrels malmeses per l’arrencada o per altres causes, tenint cura de 

conservar el major nombre possible d’arrels. 

La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi una arrel 

principal ben definida, i es reomplirà el clot amb una terra adequada en quantitat suficient perquè 

l’assentament posterior no origini diferències de nivell. 

El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coníferes i per a les espècies de fulla persistent. La 

mota estarà subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli o es desprengui; en les exemplars de 

molta grandària o desenvolupament se seguirà un dels sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta. 

A l’hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es farà de forma que no es desfaci la mota que envolta 

les arrels. 

Es realitzarà un escossell de reg, que consisteix en la confecció d’un clot circular en la superfície, amb centre 

en la planta, tot formant un cavalló a una alçada que permeti l’embassament de l’aigua; el seu diàmetre serà 

proporcional a la planta. 

En cas de terrenys poc drenats o de superfície compactada, es col·locarà al voltant de les arrels un tub 

corrugat de drenatge de 50-125 mm de diàmetre i una longitud de 3 m. 

2.7.8.6. Moment de la plantació 

La plantació es realitzarà, si és possible, durant el període de repòs vegetatiu. El trasplantament realitzat a la 

tardor presenta avantatges en els climes de llargues sequeres estivals i d’hiverns suaus, perquè en arribar 

l’estiu la planta ha emès ja arrels noves i es troba en millor condicions per afrontar la calor i la manca d’aigua. 

No es realitzaran plantacions amb el sòl glaçat, excessivament mullat o en condicions climàtiques molt 

desfavorables, com ara vents forts, períodes de glaçades, neu, calor forta... 

Aquest norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes càlids, com ara són les 

palmeres, els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a l’estiu; els esqueixos arrelen millor quan el sol 

comença a caldejar. A partir del final del mes d’abril en endavant, o durant els mesos de setembre a octubre, 

la divisió vegetativa es farà també quan ja s’ha mogut la saba, època que sembla que és la millor, en molts 

casos, per al trasplantament de les coníferes. 

La plantació de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot a l’estiu, si el 

manteniment posterior és l’adequat. 

2.7.8.7. Mesurament i abonament 

La plantació de palmeres, arbres o arbusts no és d’abonament específic perquè es troba inclosa a la partida 

d’obertura de clots de plantació corresponents. 
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2.7.9. Plantacions a arrel nua 

2.7.9.1. Normes generals 

La plantació a arrel nua d’espècies de fulla caduca s’ha de fer, com a norma general, en l’època de repòs 

vegetatiu. Per descomptat, es presenta en alguna freqüència la necessitat de plantar-les quan la seva foliació 

ha començat; l’operació es durà a terme, en aquest cas, prenent les següents precaucions addicionals: 

• Poda forta de la part aèria per a facilitar la tasca del sistema d’arrelam, procurant, al mateix temps, 

conservar la forma de l’arbre 

• Supressió de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les gemmes que puguin 

existir en el punt d’inserció 

• Aportació de terra nova per al clot i utilització d’estimulant de l’arrelament 

• Protecció del tronc contra la dessecació per un dels mitjans assenyalats 

• Regs freqüents en el clot, damunt tronc i branques 

2.7.9.2. Mesurament i abonament 

La plantació d’arbres o arbusts de fulla caduca no és d’abonament específic perque es troba inclosa a la 

partida d’obertura de clots de plantació corresponents. 

2.7.10. Aspres i vents 

2.7.10.1. Definició 

S’entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posició vertical els arbres per a evitar que siguin 

tombats. 

2.7.10.2. Condicions generals 

Vents: 

Els vents s’utilitzaran bàsicament per coníferes, palmeres i arbres ramificats des de la base. 

Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d’una longitud aproximada a l’alçada de 

l’arbre per subjectar. Els materials i seccions dels dits tirants seran els adequats per poder resistir, en cada 

cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de l’arbre i la força del vent. Els lligams hauran de 

portar materials de protecció per tal de no produir ferides a l’arbre. Els cables i els ancoratges han d’anar 

provistos de tubs o platines senyalitzadores d’un color molt visible. 

Aspres: 

L’alçària i el gruix de l’aspre està condicionat a la mida de l’arbre. L’aspre anirà clavat com a mínim 50 cm per 

sota del forat de plantació i a uns 29 cm del tronc. Normalment, portarà dues fixacions de material elàstic i no 

abrasiu per a l’escorça, disposats de manera que no originin ferides a la planta. 
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2.7.10.3. Mesurament i abonament 

El mesurament i abonament dels aspres i sistemes d’aspratge es farà per unitats (ut). Els vents, quan a criteri 

de la DF siguin necessaris, es consideren inclosos a la partida d’obertura de clots de plantació corresponents. 

2.7.11. Reg de plantació 

És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s’hagi assegurat 

l’arrelament; el reg s’ha de fer de manera que l’aigua travessi la mota on es troben les arrels i no es perdi per 

la terra més molla que l’envolta. 

2.7.11.1. Mesurament i abonament 

El reg de plantació no és d’abonament específic perquè es troba inclosa a la partida d’obertura de clots de 

plantació corresponents. 

2.7.12. Sembres 

2.7.12.1. Definició 

Es defineix la sembra com el procediment de repoblació artificial que consisteix en la disseminació pel terreny 

de les llavors de les espècies que s’intenta propagar. 

2.7.12.2. Materials 

L’adob, les llavors, l’humus i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present 

Plec. 

2.7.12.3. Execució de les sembres 

Als talussos de desmunt i terraplè l’execució de les sembres s’efectuarà immediatament després d’acabat el 

talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades 

en fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a major 

protecció contra l’erosió. 

La sembra es farà a la tardor o a la primavera o principis d’hivern, i no es podrà realitzar en dies no adients, 

tals com dies de fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 

Les sembres s’executaran segons el procediment següent: 

• Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, 

al més uniformement possible. 

• Per tal d’evitar una mala distribució, no es pot sembrar amb vents forts que puguin arrossegar la llavor. 

Si no hi hagués un altre remei, es barrejarà la llavor amb sorra lleugerament humida i, a més, 

s’efectuarà la distribució arran de terra. 

• Les llavors s’han de plantar a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que 

acompanyen la tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat les 

suibstàncies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement. La pràctica confirma que aquesta 
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fondària és una vegada i mitja (1,5) la dimensió màxima de la llavor. Però, tenint en compte el pendent 

dels talussos i la coberta del tou, que s’estendrà de manera uniforme, serà un gruix una mica superior 

al doble de la major dimensió de la llavor. 

• Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es regarà 

amb aigua, tot repetint el reg diàriament durant el període inicial d’una a dues setmanes, i essent la 

direcció d’obra la que fixarà, segons les condicions climatològiques la durada exacta d’aquest període. 

2.7.12.4. Mesurament i abonament 

El mesurament i abonament de les sembres es farà per metres quadrats (m2) mesurats al terreny. Inclou tots 

els materials, regs i operacions esmentats a la descripció de l’execució de la partida d’obra, sempre que el 

quadre de preus i el pressupost no digui una altra cosa. 

2.7.13. Hidrosembra 

Consisteix en llançar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la superfície per sembrar. 

La hidrosembra es realitzarà dues o quatre capes segons descripció de la partida del pressupost. 

2.7.13.1. Preparació de superfícies 

Aquesta operació té com a objecte aconseguir una superfície uniforme per a proporcionar una capa adequada 

per a procedir a la hidrosembra. 

2.7.13.2. Materials necessaris 

Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m2 de superfície 

vertical de mur verd. 

• Aigua 10 m3/Ha en hidrosembra de dues capes, 20 m3/Ha en hidrosembra de 4 capes. 

• Mulch de cel·lulosa de fibra curta 1800 kg/Ha en hidrosembres de dues capes i 3600 Kg/Ha en 

hidrosembres de 4 capes. 

• 400 Kg/Ha d’adob organo-mineral d’alliberament lent 

• 300 Kg/Ha de fixador. 

• 350 Kg/Ha d’una barreja de llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la precipitació 

mitjana, temperatura i orientació 

2.7.13.2.1. Maquinària 

La maquinària serà una hidrosembradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada sobre un camió. El 

tanc conté dos agitadors mecànics que barregen la llavor, el producte acabat i l’aigua contínuament. Utilitzant 

la bomba d’alta pressió especial per a l’ús de llavors de gespa, la barreja s’escampa mitjançant mànegues a 

les zones on el camió no hi pot arribar, i per un camió o pistó mòbil on el camió hi trobi fàcil accés. 

L’aplicació serà feta després de marcar l’àrea per sembrar. 
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2.7.13.2.2. Reg 

El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions oportunes per a evitar arrossegaments de terres o 

de llavors. 

S’ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no són imprescindibles i poden ser 

contraproduents, ja que és molt difícil que no produeixin alteracions en la distribució regular de les llavors i en 

la uniformitat de la superfície. Cal esperar, sense cap inconvenient, que la germinació es produeixi 

naturalment, i s’ha de fer així necessàriament quan no es pugui assegurar la continuïtat en el reg. 

2.7.13.3. Execució de les obres 

La hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions meteorològiques favorables o regs, i 

buscant sempre èpoques en què es prevegin pluges i temperatures favorables per la naixença i establiment 

de les espècies sembrades. 

2.7.13.4. Mesurament i abonament 

El mesurament i abonament de les hidrosembres es farà per metres quadrats (m2) mesurats al terreny. Inclou 

tots els materials, maquinària i operacions esmentats a la descripció de l’execució de la partida d’obra, sempre 

que el quadre de preus i el pressupost no digui una altra cosa. 

2.7.14. Conservació de l’enjardinament 

La conservació de l’enjardinament són els treballs de neteja, esporgada, artigues, formació d’escocells pel 

reg, tractaments fitosanitaris, col·locació de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició de les plantacions i 

sembres i totes les cures culturals que siguin necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions 

realitzades. 

La conservació de les plantacions està inclosa a la “Conservació de l’obra” descrita a l’article 

1.20 del Plec de Condicions Tècniques Generals, però atès el seu caràcter peculiar es descriu amb més detall 

al present article. 

2.7.14.1. Execució de les obres 

Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives unitats i zones 

confrontants, i transportarà a l’abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrirà les rases, 

retirarà les instal·lacions provisionals, etc. 

2.7.14.1.1. Reposició 

La reposició és la ressembrada i substitució de plantes que el contractista haurà d’efectuar durant l’execució 

de les obres i durant el període de garantia, fins a llur recepció definitiva, quan les espècies corresponents no 

s’hagin desenvolupat segons les previsions, a judici del a direcció d’obra, o hagin estat malmeses per 

accidents. 

Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats. l’execució de les quals es repeteix. 
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2.7.14.1.1.1. Condicions generals 

Primerament, es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, i els materials que es 

considerin de mala qualitat, i es transportaran a l’abocador. 

Tot seguit, s’executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, i hauran de 

complir les prescripcions fixades anteriorment. 

2.7.14.1.2. Regs d’aigua 

El reg de l’arbrat i dels arbustos s’efectuarà a canó lliure i l’aportació anual d’aigua no serà inferior als 800 

litres, per als arbres, i als 100 litres, per als arbustos. 

La freqüència dels regs serà la següent: 

• Primer any: Un reg setmanal en el període comprés entre el mes de febrer i d’octubre, i un de 

quinzenal la resta de l’any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en el període 

comprès entre el mes de març i d’octubre, essent quinzenal la resta de l’any. 

• Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el període comprès entre el mes de maig i el 

mes de setembre. 

• Tercer, quart i cinquè anys: Els regs, tant en arbres com en arbustos, es realitzaran per quinzenes en 

els mesos de maig, juny i setembre, i setmanalment en els mesos de juliol i d’agost. 

Les sembres se seguiran regant amb la freqüència i la intensitat necessària per mantenir el sòl humit. Segons 

l’època de sembra i les condicions meteorològiques, el reg es podrà espaiar més o menys. 

La intensitat dels regs no haurà de disminuir durant el període d’estiu per a evitar l’atur vegetatiu que es 

produeix en la nostra zona per la sequedat del clima mediterrani. 

2.7.14.1.2.1. Condicions generals 

L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació, serà 

suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0,5%). 

No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a causa del 

capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s’utilitzarà aigua amb una PH inferior a sis (6). 

Si les aigües que s’utilitzen als regs procedeixen d’un brollador o de captacions subterrànies, l’elevació de les 

quals cal fer-la mitjançant grups motobombes, o bé aigües artesianes capaces d’abastar per si mateixes el 

nivell desitjat, s’haurà de prendre la precaució d’airejar-les prèviament. 

Si es tracta d’aigües residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures adients per tal d’evitar 

possibles intoxicacions. 
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2.7.14.2. Mesurament i abonament 

La conservació i regs de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament directe, ja que el 

seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 

La conservació, reposició, regs de les plantacions i sembres i consum d’aigua durant el període de garantia i 

fins a llur recepció definitiva, s’abonarà per mitjà de la partida alçada de “Conservació de l’enjardinament” que 

figuri al pressupost del projecte. 

El contractista haurà de notificar a la direcció facultativa, amb suficient antelació i per escrit, les diferents 

tasques de conservació, entenent-se la no notificació com a operació no realitzada. 

En cas que no existeixi la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions i sembres, s’entén 

que l’import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de 

l’Administració a cap mena d’indemnització. Però en cap cas, el contractista restarà exonerat de realitzar els 

treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions. 

Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haurà de seguir conservant les plantacions 

fins a la seva recepció definitiva, i s’ajustarà, en aquest cas, al que estableix el Plec de Clàusules 

Administratives Generals. 

2.8. Sistemes de reg 

2.8.1. Instal·lacions de reg 

Les instal·lacions hidràuliques per a reg és realitzaran amb canonada de polietilè de baixa densitat fins a 

diàmetres de 90 mm, i amb alta densitat en canonada rígida per a diàmetres majors de 90 mm. Totes les 

conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a una pressió de treball com a mínim de 10 atm, i 

segons Normativa per a ús alimentari. (excepte les xarxes d’aprofitament d’aigües freàtiques). 

Es projectarà les instal·lacions per a cabals entre 3 i 16 m3/h. 

Es determinarà el cabal necessari, tenint en compte la zona a regar i les possibilitat d’ampliació d’aquesta en 

funció del planejament vigent. 

Les conduccions discorreran preferentment per parterres o zones de terra, evitant en tot el possible les zones 

asfaltades o pavimentades. 

En zones de paviments durs, com poden ser voreres, calçades, jardins interiors d’illa, zones on hi hagin serveis 

com poden ser pàrquings soterrats, estacions de metro, etc, es col·locaran passa tubs de PE de Ø160 o Ø200 

(tubs Ø90) embeguts en un dau de formigó de 0,30x0,30 m, amb pericó de registre de 0,60x0,60x0,60 m per 

cada 40 m de distància, com a màxim, al igual que en corbes tancades i derivacions. El traçat de les 

canonades en zones de paviment, sorra o parterres, es realitzarà segons el detall de la figura número 2. 

En paviments tous amb sistema de drenatge de graves o altres materials les canonades discorreran per sobre 

d’aquest sistema sempre que hi hagi com a mínim un gruix de 40 cm de terra. Si el gruix de terres fos inferior 
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a 40 cm les instal·lacions es traçaran dins de la cap de drenatge amb els mateixos tubulars que en zones 

pavimentades. 

Quan les instal·lacions hidràuliques tinguin que passar per la calçada es col·locaran tubulars amb arquetes 

de registre de 0,60x0,60x0,60 m als dos costats de la calçada, ubicades aquestes en les voreres, sent visibles 

les tubulars en el seu interior. (detall número 3). 

Serà obligatori instal·lar xarxa de reg automatitzat i programat en totes les zones verdes. També caldrà 

realitzar xarxa independent de boques de reg. 

2.8.2. Composició general d’una instal·lació de reg 

Les instal·lacions de reg tenen dues parts: 

1. Una propietat de la companyia subministradora formada pel comptador i dues claus de pas anterior i 

posterior al mateix. 

2. I l’altra, formada per la xarxa de reg pròpiament dita, és propietat de l’Ajuntament i serà gestionada 

pel departament corresponent. 

La xarxa de reg consta de les següents parts: 

• Xarxa primària 

• Xarxa secundària 

• Distribuïdors d’aigua 

• Automatització 

2.8.2.1. Xarxa primària 

És el tram de conducció d’aigua que va des de la connexió del by-pass mestre ubicat junt al comptador d’aigua 

fins els diferents mecanismes, que en posició de tancat mantenen la pressió. Dita xarxa primària constarà de 

dues instal·lacions independents, una per a les boques de reg que es connectarà abans del by-pass mestre 

amb clau de pas i l’altra per alimentar els diferents sectors de reg que es connectarà a sortida del by- pass 

mestre. 

Els accessoris d’unió fins a diàmetre de 75 mm, seran de llautó o fosa i en diàmetres de 90 mm, o majors, 

hauran de ser de llautó, fosa, electrofusió o per termofusió a testa. 

Sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, en la xarxa primària de reg, el 

diàmetre de la canonada serà d’una mida ½” superior. Per raons constructives, quan es determini el diàmetre 

de la canonada, aquest es mantindrà constant en tota la seva longitud. 

El diàmetre de la xarxa primària de boques de reg, serà de 50 mm, en una longitud de fins a 150 m. Si és 

supera dita longitud, s’augmentarà el diàmetre a 63 mm. 
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Quan  es  tingui  que  efectuar  un  creuament  de  calçada,  es  col·locarà  una  vàlvula d’esfera fixa i juntes 

de ràcord pla d’igual diàmetre que la canonada, abans de l’encreuament de la calçada i s’ubicarà dins del 

pericó d’obra de 0,60x0,60x0,60 m, de pas de calçada, amb tapa de fosa amb text que referencií el seu 

contingut. 

2.8.2.2. Xarxa secundària 

Tram de canonada principal entre el by-pass sectorial i la derivació als elements de distribució d’aigua, ja 

siguin difusors, aspersors, ramals de degoteig o exudants, i barbotejadors. Tots els accessoris d’unió podran 

ser de polietilè i específics de cada element. 

El diàmetre de la canonada serà determinant pels litres hora que siguin necessaris segons el projecte i 

mantenint el mateix diàmetre en tota la seva longitud. Sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, 

com a criteri general i per un concepte constructiu. 

L 1 a 

1.000 

1.000 

a 2.000 

2.000 

a 3.000 

3.000 

a 4.000 

4.000 

a 10.000 

10.000 

a 20.000 

D 20 25 32 40 50 63 

2.8.2.3. Distribuïdors d’aigua 

Elements específic d’una instal·lació destinats a distribuir l’aigua: boques de reg, aspersors, difusors, ramals 

de degoteig o exudants, barbotejadors, etc. 

2.8.3. Instal·lacions per degoteig 

2.8.3.1. Reg degoteig arbrat viari 

Per un concepte constructiu  i per pode ampliar la instal·lació posteriorment, la xarxa secundària del sistema 

de reg per degoteig de l’arbrat viari serà per 40 mm, de diàmetre en una longitud màxima de 350 m. En zones 

pavimentades es protegirà amb tubular rígida del doble diàmetre interior que el diàmetre de la canonada. Dita 

instal·lació discorrerà continua d’escossell a escossell, just per sota del planxé de formigó a 30 cm. 

aproximadament sent visible la canonada en un lateral interior del mateix, on s’efectuarà la connexió amb 

l’anell de degotadors. 

En el cas de jardineres no integrades en el paviment o suspeses es col·locarà un pericó de 0,50x0,50 m, per 

fer la derivació de la xarxa secundària de PE 40 mm, a cada una d’aquestes amb PE de 20 mm de diàmetre. 

L’anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits a cada 30 cm. de 3,5 l/h aproximadament, i anirà 

protegit per un tub dren de 50 mm. de diàmetre soterrat uns 20 cm, aproximadament. 

Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de l’escossell o s’enregistraran 

en pericons de 0,50x0,50 m. 
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Als finals (extrems) de la xarxa secundària es col·locarà una vàlvula de racord pla del mateix diàmetre que la 

canonada dins del pericó de 0,50x0,50 m, connectat al sistema de desguàs, pel rentatge de la instal·lació. 

La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que s’ubicarà en el punt és alts de la 

instal·lació, dins de pericó. Aquest pericó serà nou o podrà ser el del sector de reg o el de vàlvula de rentatge. 

2.8.3.2. Reg degoteig en parterres de zona verda 

En aquest tipus d’instal·lació a la sortida del by-pass sectorial es crearà una xarxa secundària formada per un 

col·lector d’entrada i un altre de sortida de PE del mateix diàmetre que el by- pass. Entre els col·lectors es 

connectaran línies de canonada no superiors a 80, de longitud amb degotadors auto netejables i compensats 

de 2,3 l/h, inserits a cada 40 cm. com a màxim. Dites línies estaran separades 20 cm, de les voreres i entre 

elles 40 cm, quedant soterrades entre 5 i 10 cm. en funció del tipus de plantació. 

Al final del col·lector de sortida es col·locarà una vàlvula de racord pla del mateix diàmetre que la canonada 

dins de pericó de 0,50x0,50x0,50 m, connectat al sistema de desguàs, pel rentatge de la instal·lació. 

La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que s’ubicarà en el punt més alt de la 

instal·lació, dins de pericó. Aquest pericó serà nou o podrà ser el del sector de reg o el de la vàlvula de 

rentatge. 

2.8.4. Instal·lacions amb aspersors 

Es composa de: 

• Distribuïdor: des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de comporta en el seu 

començament. El seu diàmetre D es determina en càlcul. 

• Derivacions: des del distribuïdor fins als aspersors amb clau de comporta en el seu començament. 

El seu diàmetre es determina en càlcul. 

Les derivacions sobres les quals van connectats els aspersors s’estendran seguin les corbes de nivell del 

terreny, a fi que tots els aspersors servits per a una derivació es trobin a la mateixa alçada. 

• Aspersors: de funcionament automàtic. Connectat a la derivació, regarà uniformement al superfície 

circumdant. 

Si es vol que la posada en funcionament dels aspersors sigui automàtica, la instal·lació estarà proveïda d’un 

programador connectat a la xarxa elèctrica o de funcionament amb bateries. El programador estarà connectat 

mitjançant línia de control elèctrica o hidràulica  amb   les   vàlvules   de   control   col·locades   al   començament   

de   les derivacions, i accionarà cada una d’aquestes, tot permetent el pas de l‘aigua fins als aspersors durant 

un període de temps determinat. 

Quan la pressió de subministrament sigui inferior a la determinada en càlcul, s’instal·larà al començament del 

distribuïdor un grup motobomba que proporcioni la pressió necessària. 
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Si el cabal de subministrament és inferior al necessari, determinat en càlcul, per al reg de tota la superfície, 

es dividirà aquesta en sectors de reg, de manera que el cabal necessari per a qualsevol d’aquests no superi 

al subministrament. 

Quan a la superfície que es desitja regar hi hagi diversitat d’usos, com ara zona assolellada de piscina, 

estança, jocs i zones sense pas de públic, es dividirà la superfície en sectors de reg, de forma que sigui 

compatible la utilització del jardí i el seu reg. 

2.8.5. Especificacions dels materials 

Canalització de PVC rígid-D 

A la instal·lació amb aspersors no proveïda de programador, s’utilitzarà al distribuïdor i a les derivacions, i a 

la proveïda de programador s’utilitzarà a les derivacions i al tram de distribuïdor comprès entre la presa i el 

programador. 

Canalització de PVC rigid i línia de control hidràulic-ND 

A instal·lació amb aspersors proveïda de programador hidràulic, s’utilitzarà al tram de distribuïdor comprès 

entre el programador i les vàlvules de control. 

Canalització de PVC rigid i línia de control elèctric-ND 

A instal·lació amb aspersors proveïda de programador, s’utilitzarà al distribuïdor i a les derivacions. A la 

proveïda de programador a les derivacions i al tram de distribuïdor comprès entre la presa i el programador. 

Canalització de polietilè BD i línia de control hidràulic-ND 

A instal·lació amb aspersors proveïda de programador hidràulic, s’utilitzarà al tram de distribuïdor comprès 

entre el programador i les vàlvules de control. 

Clau de comporta col·locada-D 

A instal·lació amb aspersors proveïda de programador, es col·locarà al començament del distribuïdor, i a la 

no proveïda de programador es col·locarà al començament del distribuïdor i de les derivacions. 

Programador instal·lat-N tipus 

Es disposarà a la instal·lació amb aspersors quan es desitji que la seva posada en funcionament sigui 

automàtica i l’accionament de les vàlvules de tipus hidràulic o elèctric. 

El programador connectat a la xarxa elèctrica es disposarà al començament del distribuïdor en parament, amb 

el seu costat inferior a 80 cm de terra. En instal·lacions de funcionament per bateries, amb programador mòbil, 

les caixes de connexió aniran dins d’arqueta i connectades a les vàlvules situades a una distància inferior. 

Aspersor instal·lat-PR tipus 

El seu radi d’abast R en m és el que proporcionarà un nombre més petit d’aspersors amb una cobertura i 

solapament del 100% i no tirant aigua fora de la zona sembrada. 
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La separació entre aspersors i derivacions serà igual al seu radi d’abast, augmentat en 1 m, i la seva disposició 

a portell. 

El tipus fix s’utilitzarà en zones en què es prevegi el pas de públic i/o vehicles. 

Vàlvula de control instal·lada-D tipus 

A instal·lació amb aspersors proveïda de programador hidràulic o elèctric, es disposaran vàlvules de control 

hidràulic o elèctric al començament de les derivacions de cadascun dels sectors de reg. 

Programador-N tipus 

Constituït per programador i selector allotjats en caixa estanca i amb plafons exterior provist de 

comandaments que permetin seleccionar el dia i l’hora en què s’ha d’efectuar el reg. 

El temps que ha d’estar oberta cadascuna de les N vàlvules. El funcionament manual o automàtic del 

programador. 

L’obertura de qualsevol de les vàlvules quan el funcionament del programador sigui manual. 

El selector estarà accionat pel programador, tot permetent el tall o pas de l’aigua a cadascuna de les vàlvules 

de control. 

El tipus hidràulic va provist d’orificis per a connexió de tubs de goma i desguàs. 

El tipus elèctric amb transformador de corrent alterna o contínua que estarà allotjat dins o fora de la caixa del 

programador i alimentarà les vàlvules quan el selector entri en funcionament. 

El tipus de bateria consta de cònsola de programador mòbil i caixes de connexió amb bateria, que contenen 

la informació del reg, associades al solenoide d’impulsos de les vàlvules de control. 

Aspersor-PR tipus 

Permetrà, un cop connectat a la conducció, la sortida i projecció d’aigua sobre la superfície circumdant. 

Estarà provist de mecanisme que permetrà regular l’angle del sector regat. 

Serà d’alumini, llautó, bronze, acer inoxidable o plàstic amb el seu extrem preparat per a ser roscat a la 

conducció. 

Pressió de funcionament de 25 a 35 m.o.a. 

Pluviometria en P en l ml/h que proporciona l’aspersor serà el més homogènia possible. 

Tipus: emergent de turbina, allotjat en caixa de plàstic o bronze on restarà amagat quan no estigui en 

funcionament. 

La caixa estarà proveïda d’orifici per a desguàs i amb un extrem preparat per a ser roscada a la conducció. 
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2.8.6. Construcció 

Vàlvula de control-D tipus 

Permetrà el tall o pas d’aigua als aspersors. Estarà proveïda de mecanisme de funcionament que pot ser de 

tipus hidràulic, accionat pel programador mitjançant conducció d’aigua a pressió o de tipus elèctric accionada 

pel programador mitjançant conducció elèctrica. Les vàlvules de les instal·lacions alimentades amb bateries 

aniran provistes de solenoide d’impulsió. 

Canalització de PVC rígid i línia de control elèctrica -ND 

Les mateixes característiques que a l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les obres 

d’urbanització”, a més a mes un tub aïllant rígid de policlorur de vinil. 

Diàmetre D en mm en funció del nombre N de conductors disposats en el tub: 

N 2 a 5 6 7 a 8 9 a 12 

D 11 13 15 21 

Canalització de polietilè BD i línia de control hidràulica-ND 

Les mateixes precaucions que les de l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les obres 

d’urbanització”, i a més a més s’instal·larà a la canonada de polietilè amb tub i peces especials de polietilè de 

10 cm de diàmetre. Les unions es realitzaran per endolla. 

Profunditat no menor de 50 cm. Pressió nominal 20 atm. 

Canalització de polietilè i línia de control elèctrica 

Les mateixes característiques que en l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les obres 

d’urbanització”, i a més a més un tub aïllant rígid de policlorur de vinil. 

Conductor aïllament per a la tensió nominal de 500 V d’1,5 mm2 de secció. 

Programador instal·lat N tipus 

Per a la seva instal·lació, la caixa del programador es rebrà al parament per un mínim de 4 punts, de forma 

que el seu costat inferior resti a 80 cm del paviment, i s’efectuaran les connexions amb la línia de control 

hidràulic o elèctric, així com amb la xarxa elèctrica per alimentació del programador 

Aspersor instal·lat PR tipus 

Aspersor de turbina roscat a tub prèvia preparació d’aquest a mini i estopa, pastes o cintes. 

L’eix de l’aspersor serà perpendicular al terreny. Els aspersors de turbina tipus emergent portaran la tapa 

enrasada amb el terreny quan l’aspersor no estigui en funcionament. 

2.8.7. Control 

Materials i equips d’origen industrial 
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Els materials i equips d’origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat fixades en 

les NTE, així com les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial; si 

no fos així, a les normes UNE que s’indiquen: 

Especificació        Normes UNE IFR 

Tub i peces especials de PVC rígid     UNE 53.112.73 IFR 

Tub i peces especials de polietilè BD     UNE 53.131.53 IFR- 

Boca de reg         IFR 

Boca de reg blindada        IFR 

Tapa i setge per a boca de reg       IFR 

Programador         IFR 

Aspersor         IFR 

Vàlvula de control       IFR 

Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el compliment de les 

esmentades condicions, normes i disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les 

seves característiques aparents. 

Assaigs de pressió interior de canonades de reg 

Es realitzarà a mesura que avanci el muntatge de la canonada per trams de llargada fixada per la direcció 

facultativa; es recomana que aquests trams tinguin una llargada aproximada als dos- cents (200 metres). 

Abans de començar la prova s’han de col·locar en la seva posició definitiva tots els accessoris de la canonada 

i la rasa cal que estigui parcialment farcida, tot deixant les juntes descobertes. 

S’iniciarà omplint d’aigua el tram de canonada objecte de prova, i es mantindrà plena la canonada, almenys 

48 hores. 

L’emplenat de la canonada es realitzarà per la part baixa d’aquesta, i es deixaran oberts tots els elements que 

puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i successivament de baix a dalt. En el punt 

més alt s’hi col·locarà una aixeta de purga per expulsió de l’aire i per a comprovar que tot l’interior del tram es 

troba comunicat en la forma més adient.  

Els punts extrems del tram a assajar es tancaran convenientment amb peces especials per a evitar 

desplaçaments de la canonada o fuites d’aigua, i cal que siguin fàcilment desmuntables per poder continuar 

el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les vàlvules de pas intermèdies es trobin ben obertes. 

Els canvis de direcció, peces especials, hauran d’estar ancorats i les seves fàbriques caldrà que tinguin la 

resistència deguda. 
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La bomba per a la pressió hidràulica estarà proveïda de claus de descàrrega o elements apropiats per a poder 

regular l’augment de pressió, es col·locarà en el punt més baix de la canonada a assajar i estarà proveïda de 

dos manòmetres. La pressió interior de prova en rasa de la canonada serà tal que s’abasti en el punt més 

baix del tram en prova amb un cin (1,5) cops la pressió màxima de treball en el punt de més pressió. La 

pressió es farà pujar lentament de forma que l’increment d’aquesta no superi un kg/cm2 i per minut. 

Un cop obtinguda la pressió es deixarà de fer durant trenta minuts i es considerarà satisfactòria quan durant 

aquest temps (30 minuts) el manòmetre no acusi descens superior a la rel quadrada de P.cinquens, essent P 

la pressió de prova en rasa en kg/cm2. Quan el descens del manòmetre sigui superior es corregiran els 

defectes observats, repassant les juntes que perden aigua, canviant si fos necessari algun tub, de manera 

que al final s’aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi la magnitud indicada. 

Assaig d’estancament de canonades de reg 

Després d’haver-se realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior, s’haurà de realitzar la 

d’estancament. La pressió de prova d’estancament serà la màxima estàtica que hi hagi en el tram de la 

canonada objecte de la prova. 

La pèrdua queda definida com la quantitat d’aigua que cal subministrar al tram de canonada que es prova, 

mitjançant un “bombin” tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova d’estancament després d’haver 

omplert la canonada d’aigua i haver-se expulsat l’aire. La durada de la prova d’estancament serà de dues 

hores, i la pèrdua en aquest temps serà inferior al valor donat per fórmula V = KLD. 

V = Pèrdua total en prova, en litres 

L = Longitud del tram objecte de la prova, en metres 

D = Diàmetre interior en metres 

K = Coeficient que depèn del material, el valor del qual per a canonades de PVC és de 0,300 

El contractista repassarà, a càrrec seu, totes les juntes i tubs defectuosos, siguin quines siguin les pèrdues 

fixades si aquestes són sobrepassades, i qualsevol pèrdua d’aigua apreciable, encara que el total sigui inferior 

a l’admissible. 

A més a més de les dues proves preceptives descrites, es tindran en compte totes les indicacions que emanin 

de la direcció facultativa per al millor control qualitatiu de les obres. 

2.8.8. Mesurament i abonament 

Les canalitzacions per a reg es mesuraran d’acord amb allò especificat a les xarxes d’aigua potable. Les 

conduccions amb degoters autocompensats es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml) de canalització, 

que inclourà la part proporcional d’excavació, rebliment, tubs, degoters i peces de connexió. Els tubs exudants 

es mesuraran i abonaran per metres lineals realment a obra; aquest preu no inclou l’excavació ni el relé de la 

rasa on s’instal·lin. 
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Els programadors es mesuraran per unit d’obra totalment acabada, inclosa la caixa, el plafó de comandament 

i la connexió de la xarxa elèctrica. 

La resta d’elements singulars de la instal·lació de reg (aspersors, difusors, boques de reg, vàlvules, 

electrovàlvules, reguladors de pressió, etc...) es mesuraran per unitats subministrades i instal·lades a l’obra. 

El preu inclourà el subministrament, muntatge i peces de connexió. 

2.9. Mobiliari urbà i altres dispositius urbans 

2.9.1. Jocs infantils 

El jocs infantils, i les àrees de joc on s’ubiquen, s’atendran als requeriments de seguretat generals i específics 

per a determinats elements de joc (gronxadors, tobogans, tirolines, carrusels i balancins) així com als 

requeriments per a la seva instal·lació de les normes: 

• UNE-EN:1176-1/A1:2002 Equipos de áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y 

métodos de ensayo 

• UNE-EN:1176-1/A2:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y 

métodos de ensayo 

• UNE-EN 1176-2/A1:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de 

ensayo complementarios específicos para los columpios 

• UNE-EN 1176-3/A1:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 3: Requisitos de seguridad y métodos de 

ensayo complementarios específicos para los toboganes 

• UNE-EN 1176-4/A1:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 4: Requisitos de seguridad y métodos de 

ensayo complementarios específicos para tirolinas 

• UNE-EN 1176-5/A1:2002 Equipos de áreas de juego. Parte 5: Requisitos generales de seguridad y 

métodos de ensayo para carruseles 

• UNE-EN 1176-5/A2:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 5: Requisitos generales de seguridad y 

métodos de ensayo para carruseles 

• UNE-EN 1176-6/A1:2002 Equipos de áreas de juego. Parte 6: Requisitos de seguridad y métodos de 

ensayo complementarios específicos para balancines 

• UNE-EN1176-7:1998 Equipos de áreas de juego. Parte 7: Guía para la instalación, inspección, 

mantenimiento y utilización 

• UNE 147101:2000 IN Equipamiento de áreas de juego. Guía de aplicación de la norma UNE EN 1176 

– 1 

• UNE 147102:2000 IN Equipamiento de áreas de juego. Guía de aplicación de la norma UNE EN 1176 

– 7 a la inspección y el mantenimiento 
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• UNE 147103:2001 Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre 

• UNE 172001:2004 IN Señalización en las áreas de juego 

Per altra banda, les superfícies absorbidores d’impacte de les àrees de joc s’atendran a les especificacions 

de la norma: 

• UNE-EN 1177/A1:2002 Revestimiento de las superficies de áreas de juego absorbedoras de impacto- 

Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

S’exigirà a les empreses que fabriquen, distribueixen i instal·len els jocs, que presentin un certificat  

d’homologació  de  que  els  equips  instal·lats  s’ajusten  a  les  esmentades normes. Aquest  certificat  es 

realitzarà  per a cada  element  que s’hagi  de col·locar  a l’àrea   de  jocs   i l’haurà d’emetre qualsevol 

laboratori o institució reconegut dins de l’àmbit de la UE, com TÜV(Alemanya), AFNOR (França), AENOR 

(Espanya), etc. 

Els materials que poden emprar-se per a la construcció dels jocs són la fusta, els metalls o els sintètics, 

d’acord amb el que s’estableix la norma UNE-EN 1176-1:1999. El disseny, la fabricació, la integritat 

estructural, les condicions d’accessibilitat i proteccions; així com la zonificació  o  els  espais  mínims  entre  

els  diferents  jocs  que  equipen  l’àrea  també s’atendran a l’esmentada norma. 

Els parcs infantils hauran d'estar degudament separats del trànsit rodat, bé mitjançant un distanciament mínim 

de trenta metres o a través de la seva separació per mitjans naturals o artificials que protegeixin els menors 

del perill derivat d'un accés immediat a la calçada. 

Els  elements  de  joc  integrants  dels  parcs  infantils  hauran  de  tenir  unes  dimensions adequades als 

menors per a l'ús de les quals estiguin destinats, afavorir el seu desenvolupament evolutiu i potenciar els 

processos de socialització, integració i respecte envers el medi ambient. 

Els elements de joc hauran d'estar elaborats amb materials que no siguin tòxics, ni conductors de l'electricitat, 

no hauran d'estar convenientment tractades perquè no desprenguin, pel seu ús, estelles o restes susceptibles 

de causar dany / mal als menors, i mancaran d'arestes, vores, puntes o angles perillosos per a la integritat 

física dels usuaris. Els ancoratges i subjeccions dels elements de joc al terreny seran ferms i estables. 

Per escollir el revestiment en una àrea de joc és tindrà en compte el seu amortiment de l'impacte, que 

determina l'altura | alçària de caiguda crítica del mateix, que representa el límit superior de l'efectivitat del 

revestiment per reduir les lesions al cap quan s'utilitza un equipament d'acord amb la Norma EN 1176. 

2.9.2. Bancs / papereres 

En general s’empraran preferiblement bancs i papereres considerats com productes ambientalment correctes 

o respectuosos amb el medi ambient, entenent com a tals aquells que durant el seu cicle de vida generen un 

impacte ambiental global menor que altres productes equivalents. 

Aquest objectiu s’obtindrà emprant: 
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• Productes  reciclats:  es  caracteritzen  perquè  estan  fabricats  a  partir  de  materials reciclats, o bé 

part dels seu components provenen del reaprofitament d'altres productes fora d'ús. 

• Productes reciclables: es caracteritzen perquè estan fabricats de tal manera que quan finalitzi la seva 

vida útil puguin ser incorporats en nous cicles productius, sigui com a subproductes,  sigui  com  a  

matèries  primeres  de  nous  productes  mitjançant  el reciclatge. 

Per aconseguir que els productes siguin reciclats o reciclables, el disseny del producte ha d'incorporar els 

criteris de a disseny per al reciclatge: una estratègia que contribueix a millorar el comportament ambiental 

dels productes al llarg del seu cicle de vida, és a dir, a fer-los més sostenibles mitjançant actuacions que 

permetin reduir el consum de recursos naturals, allargar la vida dels materials i disminuir la quantitat de residus 

que es destinen al tractament final. 

Els bancs i papereres estaran fabricats, total o parcialment, amb els següents materials: 

• Material plàstic reciclat: 100% reciclable, que no incorpori productes tòxics ni perillosos, sense 

emprimacions. Està format de polipropilens i polietilens, procedents de: lones d’horticultora, residus 

de l’industria de l’embalatge i molts d’altres. 

El residu de plàstic usat, un cop triat, netejat i esmicolat, es fon a altes temperatures, es mesclat amb 

quitrans i mitjançant diferents motlles, per “rotomoldeo”, s’aconsegueixen diferents pilons, taulons i 

planxes a emprar en la fabricació total o parcial del mobiliari urbà. 

• Material SDU: és un nou material que incorpora en la seva composició vidre reciclat procedent de la 

recollida selectiva. Això permet el disseny i fabricació de mobiliari i elements amb una nova sensibilitat 

que integra les inquietuds mediambientals i el disseny respectuós amb l’entorn. 

El SDU està fabricat amb vidre, sulfats d’alabastre i resines. Depenent de l’aplicació del producte, el 

percentatge de reciclat es situa entre el 20% i el 30%. 

• En cas d’emprar-se fusta, la procedència de la utilitzada en la fabricació dels bancs i papereres haurà 

de ser d’una gestió forestal sostenible i complir amb la Certificació Forestal Paneuropea (PEFC) i amb 

la del Consell d’Administració Forestal (FSC). 

Qualsevol   del   materials   esmentats   hauran   de   tenir   les   següents   característiques: manteniment nul, 

resistència als raigs u/v, resistència a l'àcid i a la sal, resistent a l’aigua i gelades, inestellable, alta durabilitat, 

neteja fàcil de les pintades (grafits), no crema en circumstàncies normals, gran estabilitat del color. 

Els productes de plàstic reciclat poden tenir petites variacions en color i dimensions (fins a un 3%). 

2.9.3. Aparcaments bicicletes 

El suport de bicicletes més senzill, segur i estable és l’estàndard model “U” invertida. Presenta una sèrie 

d’avantatges, com ara: 

• Permet subjectar i assegurar la bicicleta per més d’un punt. 



 

 

Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida – LOT 2       284 
DOC. 3 – Plec de condicions 

 

 

• La seva grandària impedeix l’ocupació pels automòbils. 

• El disseny és molt senzill el que el fa fàcil de construïr. 

• Té una alta capacitat. 

• És econòmic. 

Es fabriquen en tub d’acer Ø 50 mm i 8mm de gruix. Els aparca bicicletes estaran acabats en acer galvanitzat 

o acer inoxidable 

L’instal·lacio es realitzarà mitjançant encastament o mitjançant conjunts de caragol tac metàl·lic, en grups de, 

com a mínim, 4 unitats, amb capacitat per a 8 bicicletes. 

2.9.4. Marquesines autobusos 

Les marquesines per a parades d’autobús compliran amb allò que es prescriu a l’Annex 3 del Decret 135/1995, 

de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 

El nivell d’aixecament de la vorera sobre la rasant del carrer serà de 0,10 m. 

El nivell d’aixecament local de la vorera en la zona d’accés a l’autobús serà de 0,20 m. 

La marquesina disposarà d’una superfície lliure de 0,90x1,20 m, reservada en la col·locació decadires de 

rodes, cotxes o altres estris d’ajut. 

Les marquesines no poden tenir parets de vidre o similars transparents, a menys que se senyalitzi la superfície 

amb elements opacs. 

Sota la marquesina, l’alçada mínima lliure serà de 2,10 m. 

El límit inferior del nivell d’anuncis serà d’una alçada no superior a 1,20 m. 

2.9.5. Contenidors soterranis de residus urbans 

La instal·lació de contenidors soterrats pretén pal·liar els efectes negatius que, des de l’òptica estrictament 

estètica, funcional i fins i tot ambiental, estan produïnt els contenidors de superfície. Aquests són, bàsicament, 

l’impacte visual que produeixen les bateries de contenidors, així com les olors que desprenen. 

El mòdul estarà constituït per quatre elements fonamentals: 

• Cisterna: Prefabricada de formigó armat haurà de ser estanca i calculada per a resistir les 

sol·licitacions del terreny i les maniobres durant les operacions de buidat dels 

2.9.6. Mesurament i abonament 

El mobiliari urbà i els dispositius urbans es mesuraran i abonaran per unitat de quantitat instal·lada, amidada 

segons les especificacions del quadre de preus i de la D.T 
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Els preus unitaris inclouen les demolicions, excavacions, replens, reposicions, fonamentacions i connexions 

necessàries per la correcta instal·lació de cada element. 

2.10. Gestió de residus 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 

d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen 

a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Gestió de Residus, es troba continguda a l’Annex 

corresponent a la “Gestió de Residus”. 

2.11. Seguretat i salut 

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l’obra, es troba continguda a l’Annex 

corresponent a “Seguretat i Salut”. 

 

Lleida, a data de la signatura digital 
 
 
 
 
Sergi Gimeno Aribau 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 17/10/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,85m3P2R6-4I5N Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

P- 1

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €10,45m3P2RA-EU7K Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 2

(DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €0,72mPG2M-3AJ0 TUB REFLEX M25 AISCAN PALET (NEGRE) o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

P- 3

(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €5,36mPG2O-6SXE TUB RIGIDO ACER ENCHUF. DN20 PEMSA o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

P- 4

(CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €327,60uPG4L-HCHP MÒDUL 6 RELES NC PER A DAVIEW o equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura

P- 5

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €822,15uPGC4-B43F SAI EN LÍNIA DOBLE CONVERS.MONOFÀSIC 3K o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura

P- 6

(VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €2,00uPHMA-0001 MANIGUET ACER ENDOLLABLE DN20 o equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

P- 7

(DOS EUROS)

 €10.729,79uPP21-BXNX SISTEMA VÍDEO ANALISIS 13 CANALS DAVANTIS, o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura

P- 8

(DEU MIL SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €434,37uPP30-C53S ALTAVEU IP 120db POE ANALITICA
Altavoz IP de aluminio de aviación, blanco cálido, suspensión de acero
inoxidable, anticorrosión, perfecto para ambientes al aire libre en la
mayoría de los climas. - Fácil instalación con PoE, distancia máxima de
conexión de hasta 100 metros. Puerto de red RJ45 integrado.
- Admite múltiples protocolos de red: TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, DHCP,
IGMP, HTTP, SIP, ONVIF.
- Admite el protocolo SIP estándar.
- Protocolo de audio: MP3, G.711a/u.G. 722.
- Almacenamiento: 512MB y compatible con tarjeta TF.
- Potencia altavoz: 120dB.
- SNR (relación señal-ruido): 75dB.
- Frequencia: 250Hz-16KHz.
- Cobertura: 70º-100º (HxV).
- Salida de altavoz: 15W.
- Dispone de 1 botón de reinicio.
- Micro incorporado, distancia más 8m, frecuencia 50Hz-12KHz, entrada
de micro 15mV.
- Alimentación PoE+(IEEE 802.3at) / DC24V 1A (En espera).
- Dimensiones y peso: 225x170x250mm / 1.80Kg.

o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més
actualitzada segons la nomenclatura

P- 9

(QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €2,86mPP44-663Z MÀNEGA 3X1,5 RVK 0.6/1 KV ARMADA o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

P- 10

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)



Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida - LOT 2

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 17/10/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,29mPP45-667A FALCA BIFIBRA MONOMODO LC-SC 1,9MM 1MT o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

P- 11

(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €2,23mPP45-667B PIGTAIL MONOMODO SC OM1 1MT o equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

P- 12

(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €1,86mPP45-CUTP CABLE UTP CAT.6 ARMAT POLIETILÈ EXT o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

P- 13

(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €290,59mPP45-DDUR DISC DUR 8TB ESPECIAL VIDEOVIGILÀNCIA

Disc dur 8 Terabyte sèrie AV-GP Western Digital especial per NVR, o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura. Utilitzar un sistema RAID-5

P- 14

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,30mPP45-IR8L CABLE F.O. MONOMODO ARMADA 12FO o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

P- 15

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €952,24uPP73-6731 RACK 19´´ 42U 800X800 o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per
la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura

P- 16

(NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €136,22uPP74-8F43 ARMARI METÀL.LIC 400x400x200 IP66 SENSE FONS o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

P- 17

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €27,57uPP77-6701 MÒDUL FIBRA ÒPTICA GBIC MONOMODO DUPLEX LC 20KM o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura.
Se trata de un módulo óptico Monomodo SFP estándar. Utiliza dos fibras
ópticas monomodo y la velocidad puede llegar hasta 1.25Gbps, la
distancia de transmisión hasta 20km. Este producto necesita ser usado
en par y emparejado con un convertidor de fibra y un conmutador
Ethernet óptico con puerto SFP, puede ser usado en Ethernet,
Telecomunicaciones y comunicación de fibra óptica y otras industrias.
Uso Industrial: temperatura de trabajo -40ºC~+75ºC

P- 18

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €151,81uPP7A-6SB5 SWITCH 8P POE + 2 SFP 96W o equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.
- PoE 2.0 (puerto rojo) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras
con un consumo máximo de 90W. Transmisión PoE de 8 hilos.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 capa 2, de 8 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE
802.3z.
- Puerto 1-8: 8xRJ45 10/100/1000 Base-T (PoE).
- Uplink 1-2: 2xRJ45 10/100/1000 Base-T (Combo).
- Uplink 1-2: 2xSFP 1000 Base-X (Combo).
- 8 puertos PoE, puerto 1<90W, puertos 2-8<30W, total 96W.
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C.
- Dimensiones y peso: 240x105x28mm / 0.65kg

P- 19

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)



Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida - LOT 2

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 17/10/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €162,00uPP7A-6SB7 SWITCH 4 PORTS POE RJ45 + 4 SFP + 1 Port RJ45 o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.
Switch de 4 ports PoE+ RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 ports SFP Gigabit
+ 1 port RJ-45 10/100/1000 Mbps
Port 1 suporta HiPoE fins a 60 W
Suporta alimentació PoE fins a 96W en total per a tots els ports
Fins a 60W per port
Compatible amb PoE IEEE802.3af/*at i Hi-*PoE
Muntatge en carril DIN

P- 20

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS)

 €140,52uPP7A-6SB8 SWITCH 4P POE 96W + 2 SFP o equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.
Switch PoE (máximo 120W) gestionable L2 de gama industrial con 3
puertos Fast Ethernet PoE + 1 puerto uplink Gigabit Ethernet PoE + 2
puertos 1000 Base-X SFP

P- 21

(CENT QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €52,10uPP7C-66U0 PATCH PANELL 1U 24 RJ45 CAT.6 o equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura

P- 22

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €34,50uPP7C-66U6 PANELL GUIACABLES NEGRA 1U AMB TAPA I BOTONS o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura

P- 23

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €60,16uPP7J-80CU SAFATA TELESCOPICA REPARTIMENT FIBRA ÒPTICA 24 PORTS SENSE CONNECTORS o
equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més
actualitzada segons la nomenclatura.
Bandeja fi bra 19” telescópica con frontal 24 SC/LCdx. Incluye 2band
x12/24fo
a doble altura, protectores de fusión, tornillos fi jación. (Adapt no
incluidos)

P- 24

(SEIXANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €550,00uPPA0-HA4U INSTAL·LACIO I POSTA EN MARXA D'EQUIPS
Partida alçada que inclou la instal·lació, programació i posada en marxa
dels elements descrits anteriorment, així com la part proporcional
d'accessoris, dietes, desplaçaments, etc.

P- 25

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €1.200,00uPPA0-HA5V TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 25MM 10.5º
Sensor tèrmic 384x288 VOx

 Sensor òptic 1/2.8h Progressive Scan CMOS 4Mpx
Lent 25 mm (Term) / 12 mm (Opt)
Abast IR30m
Sensibilitat tèrmica < 35mK (0.05 o C)
Pixel Pitch 12ƒÊm
-20o C ~ +60o C
Compatible i homologada pel consorci ONVIF

o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més
actualitzada segons la nomenclatura

P- 26

(MIL DOS-CENTS EUROS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 17/10/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.134,00uPPA0-HA5Z TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 7 MM 
Càmera Tèrmica Dual IP
Sensor tèrmic 384x288 VOx

 Sensor òptic 1/2.8h Progressive Scan CMOS 4Mpx
Abast 7 mm (Term) / 6 mm (Opt)
Abast IR30m
Sensibilitat tèrmica < 35mK (0.05 o C)
Pixel Pitch 12ƒÊm
Mesura de temperatura
H.265/H.264
RJ-45 10/100M BaseT
PoE+ IEEE802.3at
Alarmes
Gravació en local per pèrdua de xarxa
Interfície WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible i homologada pel consorci ONVIF
Impermeable IP66

o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més
actualitzada segons la nomenclatura

P- 27

(MIL  CENT TRENTA-QUATRE EUROS)

 €1.275,75uPPA0-HA60 TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 10MM 19.6°

384x288 VOx | Lent 10mm
Pixel pitch 12ƒÊm
Sensibilitat tèrmica =35mK

 Sensor òptic 1/2.8h 4 Mpx
-20o C ~ +60o C
Compatible i homologada pel consorci ONVIF

o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més
actualitzada segons la nomenclatura

P- 28

(MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €786,23uPPA1-HA69 GRAVADOR NVR DAHUA 32CAM 320Mbps 4K 8HDD
- 32 càmeres IP hasta 4K (Fins 320Mbps).
- Suporta RAID 0/1/5/10. Instal.lació en Rack.
- AI en Gravador: 1ch fisheye dewarping.
- AI en Càmera: Perimeter Protection, Face detection and Recognition,
SMD Plus, Video Metadata, ANPR, People Counting, Stereo analysis, Crowd Distribution, Heat
Map.
- Backup en dispositivos USB i per descàrrega des de xarxa
- Smart Fan: El NVR està equipat amb un ventilador intel.ligent per a conseguir una alta
refrigeració. Ajusta automàticament la velocitat
del ventilador segons la CPU i la temperatura ambient. El ventilador és de llarga durada i poc
sorollós, el que fa que redueixi els costos de manteniment i millora l'experiència de l'usuari.
- Alimentació AC100V ~ 240V (Máx 16.7W (Sin HHD)).
- Dimensions i pes: 440x451.5x94.9mm(2U) / 6.55Kg (Sin HDD).

El gravador ha d'estar homologat pel consorci ONVIF i compatible amb el fabricant Genetec 

P- 29

(SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €27,68uPPD1-4RKB FONS BAQUELITA PER A ARMARI POLIESTER 400x400 o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura.

P- 30

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €35,94uPPD3-8950 CAIXA REPARTIMENT FIBRA ÒPTICA 4 PORTS SC METÀL.LICA o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura.

P- 31

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 17/10/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,12mPY30-615B PASSAMURS MONOMODO SC-SC o equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

P- 32

(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €190,00uPZ12-02DO PORTS LLIURAMENT/ RECOLLIDA PLATAFORMAP- 33
(CENT NORANTA EUROS)

 €120,17uPZ14-HOQ6 PLATAFORMA BRAÇ ARTICULAT DIÈSEL 12M + SEGURP- 34
(CENT VINT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

Lleida, en data de la signatura electrònica

Sergi Gimeno Aribau
Enginyer de Caminis, Canals i Ports
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 17/10/24

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m3P2R6-4I5N Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 1  €18,85

Altres conceptes 18,85 €

m3P2RA-EU7K Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 2  €10,45

B2RA-28V5 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €10,45000

Altres conceptes 0,00 €

mPG2M-3AJ0 TUB REFLEX M25 AISCAN PALET (NEGRE) o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més
actualitzada segons la nomenclatura.

P- 3  €0,72

BG2N-0B43 TUB REFLEX M25 AISCAN PALET (NEGRE)  €0,72000

Altres conceptes 0,00 €

mPG2O-6SXE TUB RIGIDO ACER ENCHUF. DN20 PEMSA o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més
actualitzada segons la nomenclatura.

P- 4  €5,36

BG2O-1KWB TUB RIGIDO ACER ENCHUF. DN20 PEMSA  €5,36000

Altres conceptes 0,00 €

uPG4L-HCHP MÒDUL 6 RELES NC PER A DAVIEW o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més
actualitzada segons la nomenclatura

P- 5  €327,60

BG4H-H4NN Mòdul 6 reles NC per a Daview  €327,60000

Altres conceptes 0,00 €

uPGC4-B43F SAI EN LÍNIA DOBLE CONVERS.MONOFÀSIC 3K o equivalent de les
mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura

P- 6  €822,15

BGC5-2N17 SAI EN LÍNIA DOBLE CONVERS.MONOFÀSIC 3K  €822,15000

Altres conceptes 0,00 €

uPHMA-0001 MANIGUET ACER ENDOLLABLE DN20 o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més
actualitzada segons la nomenclatura.

P- 7  €2,00

BHM0-MA72 MANIGUET ACER ENDOLLABLE DN20  €2,00000

Altres conceptes 0,00 €

uPP21-BXNX SISTEMA VÍDEO ANALISIS 13 CANALS DAVANTIS, o equivalent de les
mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura

P- 8  €10.729,79

BP21-2VAO SISTEMA VÍDEO ANALISIS 13 CANALS DANTIS  €10.729,79000

Altres conceptes 0,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 17/10/24

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uPP30-C53S ALTAVEU IP 120db POE ANALITICA
Altavoz IP de aluminio de aviación, blanco cálido, suspensión de acero
inoxidable, anticorrosión, perfecto para ambientes al aire libre en la
mayoría de los climas. - Fácil instalación con PoE, distancia máxima de
conexión de hasta 100 metros. Puerto de red RJ45 integrado.
- Admite múltiples protocolos de red: TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, DHCP,
IGMP, HTTP, SIP, ONVIF.
- Admite el protocolo SIP estándar.
- Protocolo de audio: MP3, G.711a/u.G. 722.
- Almacenamiento: 512MB y compatible con tarjeta TF.
- Potencia altavoz: 120dB.
- SNR (relación señal-ruido): 75dB.
- Frequencia: 250Hz-16KHz.
- Cobertura: 70º-100º (HxV).
- Salida de altavoz: 15W.
- Dispone de 1 botón de reinicio.
- Micro incorporado, distancia más 8m, frecuencia 50Hz-12KHz, entrada
de micro 15mV.
- Alimentación PoE+(IEEE 802.3at) / DC24V 1A (En espera).
- Dimensiones y peso: 225x170x250mm / 1.80Kg.

o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la
DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura

P- 9  €434,37

BP31-1BR7 ALTAVEU IP 120db POE ANALITICA  €434,37000

Altres conceptes 0,00 €

mPP44-663Z MÀNEGA 3X1,5 RVK 0.6/1 KV ARMADA o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més
actualitzada segons la nomenclatura.

P- 10  €2,86

BP44-1A3W MÀNEGA 3X1,5 RVK 0.6/1 KV ARMADA  €2,86000

Altres conceptes 0,00 €

mPP45-667A FALCA BIFIBRA MONOMODO LC-SC 1,9MM 1MT o equivalent de les
mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura.

P- 11  €5,29

BP45-VIZE FALCA BIFIBRA MONOMODO LC-SC 1,9MM 1MT  €5,29000

Altres conceptes 0,00 €

mPP45-667B PIGTAIL MONOMODO SC OM1 1MT o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més
actualitzada segons la nomenclatura.

P- 12  €2,23

BP45-VIZ8 PIGTAIL MONOMODO SC OM1 1MT  €2,23000

Altres conceptes 0,00 €

mPP45-CUTP CABLE UTP CAT.6 ARMAT POLIETILÈ EXT o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més
actualitzada segons la nomenclatura.

P- 13  €1,86

BP44-1A3N CABLE UTP CAT.6 ARMAT POLIETILÈ EXT  €1,86000

Altres conceptes 0,00 €

mPP45-DDUR DISC DUR 8TB ESPECIAL VIDEOVIGILÀNCIA

Disc dur 8 Terabyte sèrie AV-GP Western Digital especial per NVR, o
equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO,
i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura. Utilitzar un sistema
RAID-5

P- 14  €290,59
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3Data: 17/10/24

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

BP7E-1CIK DISC DUR 8TB ESPECIAL VIDEOVIGILÀNCIA

Disc dur 8 Terabyte sèrie AV-GP Western Digital especial per NVR, o
equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la
DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura. Utilitzar un
sistema RAID-5

 €290,59000

Altres conceptes 0,00 €

mPP45-IR8L CABLE F.O. MONOMODO ARMADA 12FO o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més
actualitzada segons la nomenclatura.

P- 15  €1,30

BP45-VIYX CABLE F.O. MONOMODO ARMADA 12FO  €1,30000

Altres conceptes 0,00 €

uPP73-6731 RACK 19´´ 42U 800X800 o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons
la nomenclatura

P- 16  €952,24

BP75-1AHY RACK 19´´ 42U 800X800  €952,24000

Altres conceptes 0,00 €

uPP74-8F43 ARMARI METÀL.LIC 400x400x200 IP66 SENSE FONS o equivalent de les
mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura.

P- 17  €136,22

BP76-20P4 ARMARI METALICO 400X400X200 IP66 SENSE FONS  €136,22000

Altres conceptes 0,00 €

uPP77-6701 MÒDUL FIBRA ÒPTICA GBIC MONOMODO DUPLEX LC 20KM o
equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO,
i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.
Se trata de un módulo óptico Monomodo SFP estándar. Utiliza dos fibras
ópticas monomodo y la velocidad puede llegar hasta 1.25Gbps, la
distancia de transmisión hasta 20km. Este producto necesita ser usado
en par y emparejado con un convertidor de fibra y un conmutador
Ethernet óptico con puerto SFP, puede ser usado en Ethernet,
Telecomunicaciones y comunicación de fibra óptica y otras industrias.
Uso Industrial: temperatura de trabajo -40ºC~+75ºC

P- 18  €27,57

BP71-1YC8 MÒDUL FIBRA ÒPTICA GBIC MONOMODO DUPLEX LC 20KM  €27,57000

Altres conceptes 0,00 €

uPP7A-6SB5 SWITCH 8P POE + 2 SFP 96W o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons
la nomenclatura.
- PoE 2.0 (puerto rojo) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras
con un consumo máximo de 90W. Transmisión PoE de 8 hilos.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 capa 2, de 8 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE
802.3z.
- Puerto 1-8: 8xRJ45 10/100/1000 Base-T (PoE).
- Uplink 1-2: 2xRJ45 10/100/1000 Base-T (Combo).
- Uplink 1-2: 2xSFP 1000 Base-X (Combo).
- 8 puertos PoE, puerto 1<90W, puertos 2-8<30W, total 96W.
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C.
- Dimensiones y peso: 240x105x28mm / 0.65kg

P- 19  €151,81

BP7E-1CIJ SWITCH 8P POE + 2 SFP 96W  €151,81000

Altres conceptes 0,00 €
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uPP7A-6SB7 SWITCH 4 PORTS POE RJ45 + 4 SFP + 1 Port RJ45 o equivalent de les
mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura.
Switch de 4 ports PoE+ RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 ports SFP Gigabit
+ 1 port RJ-45 10/100/1000 Mbps
Port 1 suporta HiPoE fins a 60 W
Suporta alimentació PoE fins a 96W en total per a tots els ports
Fins a 60W per port
Compatible amb PoE IEEE802.3af/*at i Hi-*PoE
Muntatge en carril DIN

P- 20  €162,00

BP7E-1CIL SWITCH 4 PORTS POE RJ45 + 4 SFP + 1 Port RJ45  €162,00000

Altres conceptes 0,00 €

uPP7A-6SB8 SWITCH 4P POE 96W + 2 SFP o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons
la nomenclatura.
Switch PoE (máximo 120W) gestionable L2 de gama industrial con 3
puertos Fast Ethernet PoE + 1 puerto uplink Gigabit Ethernet PoE + 2
puertos 1000 Base-X SFP

P- 21  €140,52

BP7E-1CIM SWITCH 4P POE 96W + 2 SFP  €140,52000

Altres conceptes 0,00 €

uPP7C-66U0 PATCH PANELL 1U 24 RJ45 CAT.6 o equivalent de les mateixes condicions
i característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons
la nomenclatura

P- 22  €52,10

BP7G-1AET PATCH PANELL 1U 24 RJ45 CAT.6  €52,10000

Altres conceptes 0,00 €

uPP7C-66U6 PANELL GUIACABLES NEGRA 1U AMB TAPA I BOTONS o equivalent de
les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura

P- 23  €34,50

BP7G-1AEZ PANELL GUIACABLES NEGRA 1U AMB TAPA I BOTONS  €34,50000

Altres conceptes 0,00 €

uPP7J-80CU SAFATA TELESCOPICA REPARTIMENT FIBRA ÒPTICA 24 PORTS
SENSE CONNECTORS o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons
la nomenclatura.
Bandeja fi bra 19” telescópica con frontal 24 SC/LCdx. Incluye 2band
x12/24fo
a doble altura, protectores de fusión, tornillos fi jación. (Adapt no
incluidos)

P- 24  €60,16

BP7M-1WQK SAFATA TELESCOPICA REPARTIMENT FIBRA ÒPTICA 24 PORTS
SENSE CONNECTORS

 €60,16000

Altres conceptes 0,00 €

uPPA0-HA4U INSTAL·LACIO I POSTA EN MARXA D'EQUIPS
Partida alçada que inclou la instal·lació, programació i posada en marxa
dels elements descrits anteriorment, així com la part proporcional
d'accessoris, dietes, desplaçaments, etc.

P- 25  €550,00

Altres conceptes 550,00 €
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uPPA0-HA5V TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 25MM 10.5º
Sensor tèrmic 384x288 VOx

 Sensor òptic 1/2.8h Progressive Scan CMOS 4Mpx
Lent 25 mm (Term) / 12 mm (Opt)
Abast IR30m
Sensibilitat tèrmica < 35mK (0.05 o C)
Pixel Pitch 12ƒÊm
-20o C ~ +60o C
Compatible i homologada pel consorci ONVIF

o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la
DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura

P- 26  €1.200,00

BPA1-H5R8 TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 25MM 10.5º
Sensor tèrmic 384x288 VOx

 Sensor òptic 1/2.8h Progressive Scan CMOS 4Mpx
Lent 25 mm (Term) / 12 mm (Opt)
Abast IR30m
Sensibilitat tèrmica < 35mK (0.05 o C)
Pixel Pitch 12ƒÊm
-20o C ~ +60o C
Compatible i homologada pel consorci ONVIF

o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la
DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura

 €1.200,00000

Altres conceptes 0,00 €

uPPA0-HA5Z TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 7 MM 
Càmera Tèrmica Dual IP
Sensor tèrmic 384x288 VOx

 Sensor òptic 1/2.8h Progressive Scan CMOS 4Mpx
Abast 7 mm (Term) / 6 mm (Opt)
Abast IR30m
Sensibilitat tèrmica < 35mK (0.05 o C)
Pixel Pitch 12ƒÊm
Mesura de temperatura
H.265/H.264
RJ-45 10/100M BaseT
PoE+ IEEE802.3at
Alarmes
Gravació en local per pèrdua de xarxa
Interfície WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible i homologada pel consorci ONVIF
Impermeable IP66

o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la
DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura

P- 27  €1.134,00

BPA1-H5R3 TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 7 MM 
Càmera Tèrmica Dual IP
Sensor tèrmic 384x288 VOx

 Sensor òptic 1/2.8h Progressive Scan CMOS 4Mpx
Abast 7 mm (Term) / 6 mm (Opt)
Abast IR30m
Sensibilitat tèrmica < 35mK (0.05 o C)
Pixel Pitch 12ƒÊm
Mesura de temperatura
H.265/H.264
RJ-45 10/100M BaseT
PoE+ IEEE802.3at
Alarmes
Gravació en local per pèrdua de xarxa
Interfície WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible i homologades pel consorci ONVIF
Impermeable IP66

o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la
DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura

 €1.134,00000
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

Altres conceptes 0,00 €

uPPA0-HA60 TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 10MM 19.6°

384x288 VOx | Lent 10mm
Pixel pitch 12ƒÊm
Sensibilitat tèrmica =35mK

 Sensor òptic 1/2.8h 4 Mpx
-20o C ~ +60o C
Compatible i homologada pel consorci ONVIF

o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la
DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura

P- 28  €1.275,75

BPA1-H5R7 TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 10MM 19.6°

384x288 VOx | Lent 10mm
Pixel pitch 12ƒÊm
Sensibilitat tèrmica =35mK

 Sensor òptic 1/2.8h 4 Mpx
-20o C ~ +60o C
Compatible i homologada pel consorci ONVIF

o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la
DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura

 €1.275,75000

Altres conceptes 0,00 €

uPPA1-HA69 GRAVADOR NVR DAHUA 32CAM 320Mbps 4K 8HDD
- 32 càmeres IP hasta 4K (Fins 320Mbps).
- Suporta RAID 0/1/5/10. Instal.lació en Rack.
- AI en Gravador: 1ch fisheye dewarping.
- AI en Càmera: Perimeter Protection, Face detection and Recognition,
SMD Plus, Video Metadata, ANPR, People Counting, Stereo analysis, Crowd
Distribution, Heat Map.
- Backup en dispositivos USB i per descàrrega des de xarxa
- Smart Fan: El NVR està equipat amb un ventilador intel.ligent per a
conseguir una alta refrigeració. Ajusta automàticament la velocitat
del ventilador segons la CPU i la temperatura ambient. El ventilador és de
llarga durada i poc sorollós, el que fa que redueixi els costos de manteniment
i millora l'experiència de l'usuari.
- Alimentació AC100V ~ 240V (Máx 16.7W (Sin HHD)).
- Dimensions i pes: 440x451.5x94.9mm(2U) / 6.55Kg (Sin HDD).

El gravador ha d'estar homologat pel consorci ONVIF i compatible amb el
fabricant Genetec 

P- 29  €786,23

BPA2-H5QW GRAVADOR NVR DAHUA 32CAM 320Mbps 4K 8HDD
- 32 càmeres IP hasta 4K (Fins 320Mbps).
- Suporta RAID 0/1/5/10. Instal.lació en Rack.
- AI en Gravador: 1ch fisheye dewarping.
- AI en Càmera: Perimeter Protection, Face detection and Recognition,
SMD Plus, Video Metadata, ANPR, People Counting, Stereo analysis,
Crowd Distribution, Heat Map.
- Backup en dispositivos USB i per descàrrega des de xarxa
- Smart Fan: El NVR està equipat amb un ventilador intel.ligent per a
conseguir una alta refrigeració. Ajusta automàticament la velocitat
del ventilador segons la CPU i la temperatura ambient. El ventilador és de
llarga durada i poc sorollós, el que fa que redueixi els costos de
manteniment i millora l'experiència de l'usuari.
- Alimentació AC100V ~ 240V (Máx 16.7W (Sin HHD)).
- Dimensions i pes: 440x451.5x94.9mm(2U) / 6.55Kg (Sin HDD).

El gravador ha d'estar homologat pel consorci ONVIF i compatible amb el
fabricant Genetec 

 €786,23000
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Altres conceptes 0,00 €

uPPD1-4RKB FONS BAQUELITA PER A ARMARI POLIESTER 400x400 o equivalent de
les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura.

P- 30  €27,68

BPD1-12TI FONS BAQUELITA PER A ARMARI POLIESTER 400X400  €27,68000

Altres conceptes 0,00 €

uPPD3-8950 CAIXA REPARTIMENT FIBRA ÒPTICA 4 PORTS SC METÀL.LICA o
equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO,
i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

P- 31  €35,94

BPD3-1YDH CAIXA REPARTIMENT FIBRA ÒPTICA 4 PORTS SC METÀL.LICA  €35,94000

Altres conceptes 0,00 €

mPY30-615B PASSAMURS MONOMODO SC-SC o equivalent de les mateixes condicions
i característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons
la nomenclatura.

P- 32  €1,12

BD1A-1NDZ PASSAMURS MONOMODO SC-SC  €1,12000

Altres conceptes 0,00 €

uPZ12-02DO PORTS LLIURAMENT/ RECOLLIDA PLATAFORMAP- 33  €190,00

BVZ2-02DL PORTS LLIURAMENT/ RECOLLIDA PLATAFORMA  €190,00000

Altres conceptes 0,00 €

uPZ14-HOQ6 PLATAFORMA BRAÇ ARTICULAT DIÈSEL 12M + SEGURP- 34  €120,17

Altres conceptes 120,17 €

Lleida, en data de la signatura electrònica

Sergi Gimeno Aribau
Enginyer de Caminis, Canals i Ports
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AMIDAMENTS Pàg.:17/10/24 1Data:

PRESSUPOST  1710OBRA 01
SISTEMA DE CONTROLCAPÍTOL 01
ANALÍTICA DE VÍDEOSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u GRAVADOR NVR DAHUA 32CAM 320Mbps 4K 8HDD
- 32 càmeres IP hasta 4K (Fins 320Mbps).
- Suporta RAID 0/1/5/10. Instal.lació en Rack.
- AI en Gravador: 1ch fisheye dewarping.
- AI en Càmera: Perimeter Protection, Face detection and Recognition,
SMD Plus, Video Metadata, ANPR, People Counting, Stereo analysis, Crowd Distribution, Heat Map.
- Backup en dispositivos USB i per descàrrega des de xarxa
- Smart Fan: El NVR està equipat amb un ventilador intel.ligent per a conseguir una alta refrigeració. Ajusta
automàticament la velocitat
del ventilador segons la CPU i la temperatura ambient. El ventilador és de llarga durada i poc sorollós, el que fa que
redueixi els costos de manteniment i millora l'experiència de l'usuari.
- Alimentació AC100V ~ 240V (Máx 16.7W (Sin HHD)).
- Dimensions i pes: 440x451.5x94.9mm(2U) / 6.55Kg (Sin HDD).

El gravador ha d'estar homologat pel consorci ONVIF i compatible amb el fabricant Genetec 

1 PPA1-HA69

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m DISC DUR 8TB ESPECIAL VIDEOVIGILÀNCIA

Disc dur 8 Terabyte sèrie AV-GP Western Digital especial per NVR, o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura. Utilitzar un sistema RAID-5

2 PP45-DDUR

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u SISTEMA VÍDEO ANALISIS 13 CANALS DAVANTIS, o equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura

3 PP21-BXNX

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u MÒDUL 6 RELES NC PER A DAVIEW o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i
en la versió més actualitzada segons la nomenclatura

4 PG4L-HCHP

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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u TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 7 MM 
Càmera Tèrmica Dual IP
Sensor tèrmic 384x288 VOx

 Sensor òptic 1/2.8h Progressive Scan CMOS 4Mpx
Abast 7 mm (Term) / 6 mm (Opt)
Abast IR30m
Sensibilitat tèrmica < 35mK (0.05 o C)
Pixel Pitch 12ƒÊm
Mesura de temperatura
H.265/H.264
RJ-45 10/100M BaseT
PoE+ IEEE802.3at
Alarmes
Gravació en local per pèrdua de xarxa
Interfície WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible i homologada pel consorci ONVIF
Impermeable IP66

o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura

5 PPA0-HA5Z

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 10MM 19.6°

384x288 VOx | Lent 10mm
Pixel pitch 12ƒÊm
Sensibilitat tèrmica =35mK

 Sensor òptic 1/2.8h 4 Mpx
-20o C ~ +60o C
Compatible i homologada pel consorci ONVIF

o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura

6 PPA0-HA60

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 25MM 10.5º
Sensor tèrmic 384x288 VOx

 Sensor òptic 1/2.8h Progressive Scan CMOS 4Mpx
Lent 25 mm (Term) / 12 mm (Opt)
Abast IR30m
Sensibilitat tèrmica < 35mK (0.05 o C)
Pixel Pitch 12ƒÊm
-20o C ~ +60o C
Compatible i homologada pel consorci ONVIF

o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura

7 PPA0-HA5V

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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u ALTAVEU IP 120db POE ANALITICA
Altavoz IP de aluminio de aviación, blanco cálido, suspensión de acero
inoxidable, anticorrosión, perfecto para ambientes al aire libre en la
mayoría de los climas. - Fácil instalación con PoE, distancia máxima de
conexión de hasta 100 metros. Puerto de red RJ45 integrado.
- Admite múltiples protocolos de red: TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, DHCP,
IGMP, HTTP, SIP, ONVIF.
- Admite el protocolo SIP estándar.
- Protocolo de audio: MP3, G.711a/u.G. 722.
- Almacenamiento: 512MB y compatible con tarjeta TF.
- Potencia altavoz: 120dB.
- SNR (relación señal-ruido): 75dB.
- Frequencia: 250Hz-16KHz.
- Cobertura: 70º-100º (HxV).
- Salida de altavoz: 15W.
- Dispone de 1 botón de reinicio.
- Micro incorporado, distancia más 8m, frecuencia 50Hz-12KHz, entrada
de micro 15mV.
- Alimentación PoE+(IEEE 802.3at) / DC24V 1A (En espera).
- Dimensiones y peso: 225x170x250mm / 1.80Kg.

o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura

8 PP30-C53S

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u SAI EN LÍNIA DOBLE CONVERS.MONOFÀSIC 3K o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades
per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura

9 PGC4-B43F

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u RACK 19´´ 42U 800X800 o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura

10 PP73-6731

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u PANELL GUIACABLES NEGRA 1U AMB TAPA I BOTONS o equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura

11 PP7C-66U6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u SAFATA TELESCOPICA REPARTIMENT FIBRA ÒPTICA 24 PORTS SENSE CONNECTORS o equivalent de les
mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.
Bandeja fi bra 19” telescópica con frontal 24 SC/LCdx. Incluye 2band
x12/24fo
a doble altura, protectores de fusión, tornillos fi jación. (Adapt no
incluidos)

12 PP7J-80CU

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u PATCH PANELL 1U 24 RJ45 CAT.6 o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en
la versió més actualitzada segons la nomenclatura

13 PP7C-66U0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u SWITCH 4P POE 96W + 2 SFP o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la
versió més actualitzada segons la nomenclatura.
Switch PoE (máximo 120W) gestionable L2 de gama industrial con 3
puertos Fast Ethernet PoE + 1 puerto uplink Gigabit Ethernet PoE + 2
puertos 1000 Base-X SFP

14 PP7A-6SB8

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u SWITCH 4 PORTS POE RJ45 + 4 SFP + 1 Port RJ45 o equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.
Switch de 4 ports PoE+ RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 ports SFP Gigabit
+ 1 port RJ-45 10/100/1000 Mbps
Port 1 suporta HiPoE fins a 60 W
Suporta alimentació PoE fins a 96W en total per a tots els ports
Fins a 60W per port
Compatible amb PoE IEEE802.3af/*at i Hi-*PoE
Muntatge en carril DIN

15 PP7A-6SB7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u SWITCH 8P POE + 2 SFP 96W o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en la
versió més actualitzada segons la nomenclatura.
- PoE 2.0 (puerto rojo) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras
con un consumo máximo de 90W. Transmisión PoE de 8 hilos.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 capa 2, de 8 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE
802.3z.
- Puerto 1-8: 8xRJ45 10/100/1000 Base-T (PoE).
- Uplink 1-2: 2xRJ45 10/100/1000 Base-T (Combo).
- Uplink 1-2: 2xSFP 1000 Base-X (Combo).
- 8 puertos PoE, puerto 1<90W, puertos 2-8<30W, total 96W.
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C.
- Dimensiones y peso: 240x105x28mm / 0.65kg

16 PP7A-6SB5

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u CAIXA REPARTIMENT FIBRA ÒPTICA 4 PORTS SC METÀL.LICA o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

17 PPD3-8950

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u ARMARI METÀL.LIC 400x400x200 IP66 SENSE FONS o equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

18 PP74-8F43

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u FONS BAQUELITA PER A ARMARI POLIESTER 400x400 o equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

19 PPD1-4RKB

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

EUR
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u MÒDUL FIBRA ÒPTICA GBIC MONOMODO DUPLEX LC 20KM o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.
Se trata de un módulo óptico Monomodo SFP estándar. Utiliza dos fibras
ópticas monomodo y la velocidad puede llegar hasta 1.25Gbps, la
distancia de transmisión hasta 20km. Este producto necesita ser usado
en par y emparejado con un convertidor de fibra y un conmutador
Ethernet óptico con puerto SFP, puede ser usado en Ethernet,
Telecomunicaciones y comunicación de fibra óptica y otras industrias.
Uso Industrial: temperatura de trabajo -40ºC~+75ºC

20 PP77-6701

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

m FALCA BIFIBRA MONOMODO LC-SC 1,9MM 1MT o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades
per la DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

21 PP45-667A

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

m PIGTAIL MONOMODO SC OM1 1MT o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en
la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

22 PP45-667B

AMIDAMENT DIRECTE 152,000

m PASSAMURS MONOMODO SC-SC o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en
la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

23 PY30-615B

AMIDAMENT DIRECTE 152,000

m CABLE F.O. MONOMODO ARMADA 12FO o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la
DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

24 PP45-IR8L

AMIDAMENT DIRECTE 2.300,000

m MÀNEGA 3X1,5 RVK 0.6/1 KV ARMADA o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i
en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

25 PP44-663Z

AMIDAMENT DIRECTE 2.300,000

m CABLE UTP CAT.6 ARMAT POLIETILÈ EXT o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la
DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

26 PP45-CUTP

AMIDAMENT DIRECTE 2.200,000

m TUB REFLEX M25 AISCAN PALET (NEGRE) o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la
DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

27 PG2M-3AJ0

AMIDAMENT DIRECTE 1.200,000

m TUB RIGIDO ACER ENCHUF. DN20 PEMSA o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la
DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

28 PG2O-6SXE

AMIDAMENT DIRECTE 2.300,000

EUR



Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida - LOT 2

AMIDAMENTS Pàg.:17/10/24 6Data:

u MANIGUET ACER ENDOLLABLE DN20 o equivalent de les mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i
en la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

29 PHMA-0001

AMIDAMENT DIRECTE 767,000

u INSTAL·LACIO I POSTA EN MARXA D'EQUIPS
Partida alçada que inclou la instal·lació, programació i posada en marxa
dels elements descrits anteriorment, així com la part proporcional
d'accessoris, dietes, desplaçaments, etc.

30 PPA0-HA4U

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

PRESSUPOST  1710OBRA 01
SISTEMA DE CONTROLCAPÍTOL 01
MITJANS D'ELEVACIÓSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u PLATAFORMA BRAÇ ARTICULAT DIÈSEL 12M + SEGUR1 PZ14-HOQ6

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u PORTS LLIURAMENT/ RECOLLIDA PLATAFORMA2 PZ12-02DO

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  1710OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 02
TRANSPORT MATERIAL SOBRANTSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

1 P2R6-4I5N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

PRESSUPOST  1710OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 02
DEPOSICIÓ ABOCADORSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 P2RA-EU7K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C1 Volum

C#*D#2 Residus cablejat 5,000 1,000 5,000

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Percentatge "A origen" 20,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  1710OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra.1 PZSS-EBSS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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OBRA PRESSUPOST  171001

CAPÍTOL SISTEMA DE CONTROL01

SUBCAPÍTOL ANALÍTICA DE VÍDEO01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA1-HA69 u GRAVADOR NVR DAHUA 32CAM 320Mbps 4K 8HDD
- 32 càmeres IP hasta 4K (Fins 320Mbps).
- Suporta RAID 0/1/5/10. Instal.lació en Rack.
- AI en Gravador: 1ch fisheye dewarping.
- AI en Càmera: Perimeter Protection, Face detection and
Recognition,
SMD Plus, Video Metadata, ANPR, People Counting, Stereo
analysis, Crowd Distribution, Heat Map.
- Backup en dispositivos USB i per descàrrega des de xarxa
- Smart Fan: El NVR està equipat amb un ventilador intel.ligent
per a conseguir una alta refrigeració. Ajusta automàticament la
velocitat
del ventilador segons la CPU i la temperatura ambient. El
ventilador és de llarga durada i poc sorollós, el que fa que
redueixi els costos de manteniment i millora l'experiència de
l'usuari.
- Alimentació AC100V ~ 240V (Máx 16.7W (Sin HHD)).
- Dimensions i pes: 440x451.5x94.9mm(2U) / 6.55Kg (Sin HDD).

El gravador ha d'estar homologat pel consorci ONVIF i
compatible amb el fabricant Genetec 

 (P - 29)

1,000786,23 786,23

2 PP45-DDUR m DISC DUR 8TB ESPECIAL VIDEOVIGILÀNCIA

Disc dur 8 Terabyte sèrie AV-GP Western Digital especial per
NVR, o equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura. Utilitzar un sistema RAID-5

 (P - 14)

5,000290,59 1.452,95

3 PP21-BXNX u SISTEMA VÍDEO ANALISIS 13 CANALS DAVANTIS, o
equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura (P - 8)

2,00010.729,79 21.459,58

4 PG4L-HCHP u MÒDUL 6 RELES NC PER A DAVIEW o equivalent de les
mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en
la versió més actualitzada segons la nomenclatura

 (P - 5)

2,000327,60 655,20

5 PPA0-HA5Z u TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 7 MM 
Càmera Tèrmica Dual IP
Sensor tèrmic 384x288 VOx

 Sensor òptic 1/2.8h Progressive Scan CMOS 4Mpx
Abast 7 mm (Term) / 6 mm (Opt)
Abast IR30m
Sensibilitat tèrmica < 35mK (0.05 o C)
Pixel Pitch 12ƒÊm
Mesura de temperatura
H.265/H.264
RJ-45 10/100M BaseT
PoE+ IEEE802.3at

12,0001.134,00 13.608,00

EUR
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Alarmes
Gravació en local per pèrdua de xarxa
Interfície WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible i homologada pel consorci ONVIF
Impermeable IP66

o equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura (P - 27)

6 PPA0-HA60 u TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 10MM 19.6°

384x288 VOx | Lent 10mm
Pixel pitch 12ƒÊm
Sensibilitat tèrmica =35mK

 Sensor òptic 1/2.8h 4 Mpx
-20o C ~ +60o C
Compatible i homologada pel consorci ONVIF

o equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura (P - 28)

12,0001.275,75 15.309,00

7 PPA0-HA5V u TUBULAR TÈRMICA IP - ÒPTICA 25MM 10.5º
Sensor tèrmic 384x288 VOx

 Sensor òptic 1/2.8h Progressive Scan CMOS 4Mpx
Lent 25 mm (Term) / 12 mm (Opt)
Abast IR30m
Sensibilitat tèrmica < 35mK (0.05 o C)
Pixel Pitch 12ƒÊm
-20o C ~ +60o C
Compatible i homologada pel consorci ONVIF

o equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura (P - 26)

2,0001.200,00 2.400,00

8 PP30-C53S u ALTAVEU IP 120db POE ANALITICA
Altavoz IP de aluminio de aviación, blanco cálido, suspensión de
acero
inoxidable, anticorrosión, perfecto para ambientes al aire libre en
la
mayoría de los climas. - Fácil instalación con PoE, distancia
máxima de
conexión de hasta 100 metros. Puerto de red RJ45 integrado.
- Admite múltiples protocolos de red: TCP, UDP, ARP, ICMP,
IGMP, DHCP,
IGMP, HTTP, SIP, ONVIF.
- Admite el protocolo SIP estándar.
- Protocolo de audio: MP3, G.711a/u.G. 722.
- Almacenamiento: 512MB y compatible con tarjeta TF.
- Potencia altavoz: 120dB.
- SNR (relación señal-ruido): 75dB.
- Frequencia: 250Hz-16KHz.
- Cobertura: 70º-100º (HxV).
- Salida de altavoz: 15W.
- Dispone de 1 botón de reinicio.
- Micro incorporado, distancia más 8m, frecuencia 50Hz-12KHz,
entrada
de micro 15mV.
- Alimentación PoE+(IEEE 802.3at) / DC24V 1A (En espera).
- Dimensiones y peso: 225x170x250mm / 1.80Kg.

o equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura (P - 9)

4,000434,37 1.737,48

EUR
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9 PGC4-B43F u SAI EN LÍNIA DOBLE CONVERS.MONOFÀSIC 3K o equivalent
de les mateixes condicions i característiques aprovades per la
DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura (P -
6)

2,000822,15 1.644,30

10 PP73-6731 u RACK 19´´ 42U 800X800 o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura (P - 16)

1,000952,24 952,24

11 PP7C-66U6 u PANELL GUIACABLES NEGRA 1U AMB TAPA I BOTONS o
equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura (P - 23)

1,00034,50 34,50

12 PP7J-80CU u SAFATA TELESCOPICA REPARTIMENT FIBRA ÒPTICA 24
PORTS SENSE CONNECTORS o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura.
Bandeja fi bra 19” telescópica con frontal 24 SC/LCdx. Incluye
2band
x12/24fo
a doble altura, protectores de fusión, tornillos fi jación. (Adapt no
incluidos) (P - 24)

1,00060,16 60,16

13 PP7C-66U0 u PATCH PANELL 1U 24 RJ45 CAT.6 o equivalent de les
mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en
la versió més actualitzada segons la nomenclatura (P - 22)

1,00052,10 52,10

14 PP7A-6SB8 u SWITCH 4P POE 96W + 2 SFP o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura.
Switch PoE (máximo 120W) gestionable L2 de gama industrial
con 3
puertos Fast Ethernet PoE + 1 puerto uplink Gigabit Ethernet
PoE + 2
puertos 1000 Base-X SFP
 (P - 21)

3,000140,52 421,56

15 PP7A-6SB7 u SWITCH 4 PORTS POE RJ45 + 4 SFP + 1 Port RJ45 o
equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura.
Switch de 4 ports PoE+ RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 ports SFP
Gigabit
+ 1 port RJ-45 10/100/1000 Mbps
Port 1 suporta HiPoE fins a 60 W
Suporta alimentació PoE fins a 96W en total per a tots els ports
Fins a 60W per port
Compatible amb PoE IEEE802.3af/*at i Hi-*PoE
Muntatge en carril DIN (P - 20)

1,000162,00 162,00

16 PP7A-6SB5 u SWITCH 8P POE + 2 SFP 96W o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura.
- PoE 2.0 (puerto rojo) => PoE de hasta 250m para alimentar
cámaras
con un consumo máximo de 90W. Transmisión PoE de 8 hilos.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 capa 2, de 8 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE,
IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x,
IEEE802.3ab, IEEE
802.3z.
- Puerto 1-8: 8xRJ45 10/100/1000 Base-T (PoE).
- Uplink 1-2: 2xRJ45 10/100/1000 Base-T (Combo).
- Uplink 1-2: 2xSFP 1000 Base-X (Combo).
- 8 puertos PoE, puerto 1<90W, puertos 2-8<30W, total 96W.

5,000151,81 759,05

EUR
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- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C.
- Dimensiones y peso: 240x105x28mm / 0.65kg (P - 19)

17 PPD3-8950 u CAIXA REPARTIMENT FIBRA ÒPTICA 4 PORTS SC
METÀL.LICA o equivalent de les mateixes condicions i
característiques aprovades per la DO, i en la versió més
actualitzada segons la nomenclatura. (P - 31)

8,00035,94 287,52

18 PP74-8F43 u ARMARI METÀL.LIC 400x400x200 IP66 SENSE FONS o
equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura. (P - 17)

8,000136,22 1.089,76

19 PPD1-4RKB u FONS BAQUELITA PER A ARMARI POLIESTER 400x400 o
equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura. (P - 30)

8,00027,68 221,44

20 PP77-6701 u MÒDUL FIBRA ÒPTICA GBIC MONOMODO DUPLEX LC 20KM
o equivalent de les mateixes condicions i característiques
aprovades per la DO, i en la versió més actualitzada segons la
nomenclatura.
Se trata de un módulo óptico Monomodo SFP estándar. Utiliza
dos fibras
ópticas monomodo y la velocidad puede llegar hasta 1.25Gbps,
la
distancia de transmisión hasta 20km. Este producto necesita ser
usado
en par y emparejado con un convertidor de fibra y un conmutador
Ethernet óptico con puerto SFP, puede ser usado en Ethernet,
Telecomunicaciones y comunicación de fibra óptica y otras
industrias.
Uso Industrial: temperatura de trabajo -40ºC~+75ºC (P - 18)

18,00027,57 496,26

21 PP45-667A m FALCA BIFIBRA MONOMODO LC-SC 1,9MM 1MT o equivalent
de les mateixes condicions i característiques aprovades per la
DO, i en la versió més actualitzada segons la nomenclatura. (P -
11)

18,0005,29 95,22

22 PP45-667B m PIGTAIL MONOMODO SC OM1 1MT o equivalent de les
mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en
la versió més actualitzada segons la nomenclatura. (P - 12)

152,0002,23 338,96

23 PY30-615B m PASSAMURS MONOMODO SC-SC o equivalent de les mateixes
condicions i característiques aprovades per la DO, i en la versió
més actualitzada segons la nomenclatura. (P - 32)

152,0001,12 170,24

24 PP45-IR8L m CABLE F.O. MONOMODO ARMADA 12FO o equivalent de les
mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en
la versió més actualitzada segons la nomenclatura. (P - 15)

2.300,0001,30 2.990,00

25 PP44-663Z m MÀNEGA 3X1,5 RVK 0.6/1 KV ARMADA o equivalent de les
mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en
la versió més actualitzada segons la nomenclatura. (P - 10)

2.300,0002,86 6.578,00

26 PP45-CUTP m CABLE UTP CAT.6 ARMAT POLIETILÈ EXT o equivalent de les
mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en
la versió més actualitzada segons la nomenclatura.

 (P - 13)

2.200,0001,86 4.092,00

27 PG2M-3AJ0 m TUB REFLEX M25 AISCAN PALET (NEGRE) o equivalent de les
mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en
la versió més actualitzada segons la nomenclatura. (P - 3)

1.200,0000,72 864,00

28 PG2O-6SXE m TUB RIGIDO ACER ENCHUF. DN20 PEMSA o equivalent de les
mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en
la versió més actualitzada segons la nomenclatura. (P - 4)

2.300,0005,36 12.328,00

EUR
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29 PHMA-0001 u MANIGUET ACER ENDOLLABLE DN20 o equivalent de les
mateixes condicions i característiques aprovades per la DO, i en
la versió més actualitzada segons la nomenclatura. (P - 7)

767,0002,00 1.534,00

30 PPA0-HA4U u INSTAL·LACIO I POSTA EN MARXA D'EQUIPS
Partida alçada que inclou la instal·lació, programació i posada en
marxa
dels elements descrits anteriorment, així com la part proporcional
d'accessoris, dietes, desplaçaments, etc. (P - 25)

25,000550,00 13.750,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 106.329,75

OBRA PRESSUPOST  171001

CAPÍTOL SISTEMA DE CONTROL01

SUBCAPÍTOL MITJANS D'ELEVACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PZ14-HOQ6 u PLATAFORMA BRAÇ ARTICULAT DIÈSEL 12M + SEGUR (P -
34)

25,000120,17 3.004,25

2 PZ12-02DO u PORTS LLIURAMENT/ RECOLLIDA PLATAFORMA (P - 33) 2,000190,00 380,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 3.384,25

OBRA PRESSUPOST  171001

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS02

SUBCAPÍTOL TRANSPORT MATERIAL SOBRANT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2R6-4I5N m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km (P - 1)

11,00018,85 207,35

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 207,35

OBRA PRESSUPOST  171001

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS02

SUBCAPÍTOL DEPOSICIÓ ABOCADOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)

6,00010,45 62,70

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 62,70

OBRA PRESSUPOST  171001

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PZSS-EBSS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a
l'obra. (P - 0)

1,0001.700,00 1.700,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.700,00

EUR



   
 
 
 

Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida – LOT 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST 



Projecte per la reforma de paviments i millora de la seguretat al Cementiri de Lleida - LOT 2

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:17/10/24 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 SISTEMA DE CONTROL 109.714,00
Capítol 01.02 GESTIÓ DE RESIDUS 270,05
Capítol 01.03 SEGURETAT I SALUT 1.700,00

01 Pressupost  1710Obra 111.684,05

111.684,05

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 1710 111.684,05
111.684,05

EUR
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111.684,05PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

6.701,046 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 111.684,05....................................................................................................................................

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 111.684,05....................................................................................................................................14.518,93

Subtotal 132.904,02

21 % IVA SOBRE 132.904,02....................................................................................................................................27.909,84

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 160.813,86€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT SEIXANTA MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS )

Lleida, en data de la signatura electrònica

Sergi Gimeno Aribau
Enginyer de Caminis, Canals i Ports
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