
 
 

 
 

 

Plec de prescripcions tècniques del contracte de “manteniment i obertura de 

les franges perimetrals de protecció d’incendis forestals a nuclis i 

urbanitzacions de Riells i Viabrea. 

 

Descripció del contracte  

Nuclis i urbanitzacions 

Contracte en el marc de la prevenció d’incendis 

forestals consistents en el manteniment de les 

franges perimetrals de prevenció d’incendis 

forestals en nuclis i urbanitzacions  

Franges perimetrals de nuclis i urbanitzacions de tot 

el municipi 

Tipificació del contracte  

Contracte de serveis obert simplificat 

Tramitació  

Ordinària   

Núm expedient 

X202500458  

 

1.- OBJECTE 

Manteniment i reobertura de les franges exteriors de protecció dels incendis forestals 

en nuclis i urbanitzacions i tractament de la vegetació de les parcel·les interiors i 

zones verdes, realitzant les operacions forestals necessàries de tractament de la 

vegetació que garanteixin el compliment dels criteris d’execució establerts en el Decret 

123/2005 i en el Plec de prescripcions tècniques del contracte. 

2.- ABAST DE L’OBRA 

El present plec de prescripcions tècniques té la finalitat de descriure els treballs a 

desenvolupar i enumerar els sectors que han d’ésser objecte de la contractació del 

manteniment del conjunt de les franges perimetrals de prevenció dels incendis 

forestals dels nuclis i urbanitzacions del municipi 

L’àmbit i la superfície d’actuació és el següent: 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  JUSTIFICACIÓ  

El municipi de Riells i Viabrea és un municipi catalogat d’alt risc d’incendi forestal pel 

decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals. 

Totes les urbanitzacions i nuclis de Riells i Viabrea estan afectades per la Llei 5/2003, 

de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, 

els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals i 

les seves modificacions, que estableix —entre d’altres obligacions— que els nuclis de 

població, urbanitzacions, han d’assegurar una franja perimetral exterior de protecció 

de 25 metres al voltant. 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea va executar els treballs d’obertura forestal de les 

franges perimetrals de protecció, seguint les condicions establertes a la Llei 5/2003. 

Per què les franges segueixin operatives cal efectuar-ne un manteniment, tal i com 

s’estableix a la Llei 5/2003, que consisteix en la realització d’un servei forestal 

d’estassada i trituració del sotabosc.  

4.- NORMATIVA APLICABLE 

• Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 

les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 

situats en terrenys forestals. 

• Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 

del sector públic. Article 179. Modificació de la Llei 5/2003. 

• Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 

del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 

comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, 



 
 

 
 

sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 

Article 204. Modificació de la Llei 5/2003.  

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals. 

• Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis que 

desenvolupa la Llei 5/2203. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 

tota índole promulgades per l'Administració de l'estat, de l'Autonomia, de l’Ajuntament 

i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, 

tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del 

director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que 

disposa aquest plec. 

5.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

5.1.- Tipus d’actuacions 

Els tractaments silvícoles sobre de la vegetació a l’àmbit de les franges de protecció de 

25 metres contra incendis forestals, parcel·les interiors i les zones verdes es 

realitzaran segons les prescripcions establertes per la normativa vigent, i en concret 

en: 

• Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 

les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 

situats en terrenys forestals. 

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals. 

• Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis 

forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 

urbana. 

En general s’hauran de realitzar les tasques forestals de manera que el resultat final 

sigui l’establert als annexos del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de 

prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama 

urbana. 

5.1.1- Actuacions de manteniment i obertura en franges perimetrals 

L’actuació consistirà en el desbrossament del sotabosc de les franges de protecció, així 

com l’aclarida d’arbres on la densitat sigui elevada. 

• S’estassarà el sotabosc de manera que l’estrat arbustiu ocupi un màxim de 

15% de superfície de coberta vegetal (en zones arbrades), deixant les mates 

aïllades una separació mínima de 3 metres. En zones on només hi hagi coberta 

arbustiva, la cobertura ha de ser d’un màxim del 35 %. 

• S’evitarà la continuïtat vertical realitzant una poda d’un terç de l’alçada dels 

arbres fins a un màxim de 5 metres. 



 
 

 
 

• Caldrà aclarir l’estrat arbori per aconseguir que la cobertura d’aquest sigui del 

35 % com a màxim. Las distància entre els peus serà d’uns 6-8 metres i 

assegurant evitar la continuïtat horitzontal entre capçades, amb una distribució 

homogènia sobre el terreny. Cal considerar també la distància amb els 

habitatges, que ha de ser de 5 metres. 

5.2.- Àmbits d’actuació 

5.2.1.- Franges de protecció 

Les franges perimetrals objecte d’actuació són les dels nuclis de Fogueres de 

Montsoriu, i totes les franges del nucli urbà i urbanitzacions de Riells i Viabrea (segons 

projecte executiu). A l’annex 1 s’inclouen en els plànols de les franges objecte del 

present contracte. 

5.3.- Descripció general de les obres – Manteniment i obertura de les franges 

perimetrals: 

5.3.1.- Visita inici. Promotor i empresa adjudicatària. 

El contractista, conjuntament amb el/s responsable/s municipal/s, faran una visita a 

l’emplaçament per marcar sobre el terreny els límits de les zones de treball (excepte 

quan els límits siguin clars, que no és necessari), les espècies que s’han de respectar 

d’acord amb els criteris que s’estableixen en el punt següent, així com també els punts 

on s’ha d’apilar la fusta extreta, si escau. Les marques sobre el terreny i els arbres 

han de ser clarament visibles per als operaris i no han d’originar confusions. 

5.3.2.- Estassada dels matolls i eliminació de restes. 

• En pendents superiors al 40%: 

Els tractaments han d’evitar l’erosió del sol, garantir l’estabilitat del terreny i la 

protecció adequada de les persones. El tractament i la disposició dels residus 

vegetals han d’afavorir la minimització de l’erosió. 

 

• En pendents inferiors al 40%: 

En masses d’arbrat adult, s’estassarà de manera que la ocupació màxima de 

l’estrat arbustiu ocupi un màxim del 15% de la superfície, deixant mates 

aïllades separades com a mínim 3 metres entre elles, d’acord amb els criteris 

de selecció que es detallen a continuació, i amb una distribució homogènia 

sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l’arbrat. 

En zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossarà de manera 

que la cobertura vegetal màxima admesa del total serà del 35% de la 

superfície, deixant peus aïllats, separats com a mínim 3 metres entre ells. 

Prioritzar la permanència d’espècies de baixa inflamabilitat:  

- Olea europaea 

- Prunus avium 



 
 

 
 

- Buxus sempervirens 

- Pistacea lentiscus 

- Pistacea terebintus 

- Rhamnus alaternus 

- Hedera helix 

- Daphne gnidium 

- Ruscus aculeatus 

- Rubia peregrina 

- Smilax aspera 

- Viburnum tinus 

- Quercus sp. 

- Juniperus communis 

- Arbutus unedo 

- Rhamnus lyciodes 

- Ononis tridentata 

- Osyris alba 

- Halimium sp. 

- Atriplex halimus 

- Tamarix sp. 

• Les especies exòtiques no s’han de tallar i, a més a més, se n’ha de notificar la 

ubicació a la Diputació de Girona. A continuació s’enumeren les espècies 

afectades: 

- Acacia dealbata  

- Ailanthus altissima 

- Cortaderia selloana 

- Robinia pseudoacacia 

- Euonymus japonicus 

- Cotoneaster sp. 

• No prioritzar les espècies que continguin olis essencials i altres compostos 

orgànics volàtils i altament inflamables. 



 
 

 
 

• Prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt contingut hídric 

en els teixits durant l’estiu, les que presenten una relació més petita de 

superfície/volum (plantes d’estructura compacta) i les que generen poques 

restes fines. 

Alguns criteris complementaris per a la correcta selecció de les espècies a eliminar son 

els següents: 

• Afavorir les espècies les fulles i les restes de les quals es descomponen amb 

més rapidesa. 

• Afavorir les espècies amb fusta densa i una alta capacitat calòrica, que 

necessiten absorbir una gran quantitat de calor abans d’encendre’s. 

Les restes s’han d’eliminar preferentment per extracció, tot i que també es pot 

eliminar per trituració in situ. Cal triturar fins a obtenir restes menors de vint 

centímetres i repartiment uniforme sobre el terreny. També se’n pot fer una crema, 

però només els períodes en què la legislació vigent ho permeti. Com a norma general 

no s’ha de cremar amb condicions d’humitat ambiental molt baixa i vents forts. En cap 

cas poden romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona. 

5.3.3.- Operacions forestals diverses no programades de caràcter extraordinari. 

Es necessari preveure la realització de diferents actuacions forestals no programades 

que cal dur a terme, i incloure-les al servei de manteniment. Pot sorgir la necessitat 

de resoldre situacions que no han estat previstes, com per exemple: 

• Tala d’arbres que s’han inclinat per acció dels elements meteorològics i que 

tenen risc de caiguda i/o amenacen edificacions, instal·lacions o serveis. Poden 

ser operacions que presentin dificultat tècnica (peus especials). 

• Retirada d’arbrat caigut per factors no controlables. 

• Espais amb densitat superior a 250 peus/ha i/o que sigui necessari la retirada 

d’algun peu arbrat. Pot ser necessari procedir a la tallada d’arbres per a retirar 

algun peu concret o bé aclarir per assolir la densitat indicada en el decret. 

• En el manteniment de les franges, es talaran del seu interior tots els arbres 

morts, moribunds, amb el fust trencat, escapçats, dominats o inclinats. 

• Es tindrà especial cura de no deixar dempeus dins la franja de protecció o de 

les zones verdes aquells arbres que es trobin en situació d’inseguretat pel risc 

de caiguda sobre vies públiques, amb l’objectiu de preveure actuacions en 

caràcter extraordinari o d’urgència. 

5.3.4.- Poda de l’arbrat. 

Es podarà en general tot el brancatge fins una alçada d’1/3 de l’arbre fins a un màxim 

de 5 metres per evitar la continuïtat de la massa arbòria amb l’arbustiva. 

5.3.5.- Gestió de la fusta. 



 
 

 
 

Al tractar-se d’un servei de manteniment, la quantitat de fusta a extreure es preveu 

molt reduïda. En tot cas, en el projecte s’estableix el desbrancatge de l’arbrat talat i 

l’arrossegament fins el carregador, on es trossejaran els troncs en trosses de 1,20 

metres de longitud. En cas que no es pugui efectuar l’arrossegament, el desbrancat i 

el trossejat dels troncs es realitzarà in situ, estesant les restes homogèniament per la 

parcel·la en trossos de menys de 20 cm. 

En cap cas permetrà l’acumulació de fusta més enllà de les condicions descrites i per 

un període superior a 2 setmanes, i en cap cas, es permetrà la creació de carregadors 

destinats a la gestió comercial de fusta en període de màxim risc d’incendi forestal. 

Es descriuen de manera genèrica les operacions de les obres. En franges perimetrals, 

les operacions seran només les pròpies de manteniment (estassada de sotabosc). Les 

operacions d’obertura (inclou tallada) s’indiquen per a les parcel·les interiors i zones 

verdes. 

 

5.5.- Mesures d’acabament 

Es donarà gran importància a la qualitat de les mesures d’acabament atès el gran 

impacte visual i paisatgístic que tenen les franges i els tractaments de vegetació en 

parcel·les i zones verdes, ubicats al costat d’habitatges, camins transitables... de 

manera que no es donarà per finalitzat el servei fins que s’assoleixin certs barems de 

qualitat: 

• Si s’ha treballat sobre camins i s’ha retirat o triturat les restes vegetals, cal 

retirar el total d’estella que hagi quedat sobre el camí. 

• Esporga dels arbres que hagin quedat afectats per l’abatiment dels arbres de 

tala. 

• Reparació dels danys que s’hagin produït de forma accidental en tanques, fites, 

senyalitzacions, ferm de la via pública, voreres. 

• Tallada, arrencada i retirada de les plantes enfiladisses dels arbres. 

• Correcte trituració de les restes vegetals generades. 

• Si han quedat afectats els vials públics per la pròpia dinàmica de les feines, 

caldrà bufar/netejar les branques, fulles... de tal manera que quedi oberta la 

circulació normal de la via. 

5.6.- Permisos i autoritzacions. 

Correspon a l’Ajuntament sol·licitar tots els permisos necessaris per a realitzar els 

treballs, incloent l’obertura de vies de servei i la construcció dels carregadors. El 

contractista tindrà sobre el terreny un escrit signat on s’expressarà que l’Ajuntament 

disposa de tots el permisos necessaris per a l’execució de les obres.  

En tots aquells trams de la franja de protecció que transcorrin per terrenys de 

propietat privada, l’Ajuntament haurà informat al propietari d’allò que comporta 



 
 

 
 

l’aplicació de la Llei 5/2003 i el resultat de les obres a realitzar a l’àmbit d’afectació de 

la seva finca, que sempre s’ajustarà a allò previst pel Decret 123/2005. 

El contractista està obligat a aturar l’obra en cas que es detectin reclamacions sobre el 

terreny fins que estiguin aclarides les mateixes. A tal efecte restarà obligat a posar-se 

immediatament amb contacte amb l’Ajuntament. 

5.7.- Actuacions en lleres públiques 

Quan les actuacions es desenvolupin afectant lleres públiques, es seguiran de forma 

general els criteris tècnics per a l’execució de treballs de manteniment i conservació 

de lleres públiques i de manera particular, les condicions que detalli l’Agència Catalana 

de l’Aigua, si és el cas. 

5.8.- Senyalització de l’obra 

Sempre que els treballs pugin afectar a la via pública, directa o indirectament, s’haurà 

de senyalitzar per tal de fer visible els treballs de manteniment, tant per la seguretat 

dels propis treballadors com pels usuaris de la via pública.  

Sempre que sigui necessari treballar des de la via pública, l’empresa contractada 

s’encarregarà de la senyalització prèvia dels treballs, advertint dels treballs amb una 

setmana d’antelació per tal d’evitar l’estacionament durant els dies que durin els 

treballs en la zona afectada 

5.9.- Personal i maquinària 

S’hauran d’assignar al contracte els mitjans tant tècnics i humans que garanteixen  

l’execució dels treballs anuals previstos, amb un rendiment mínim de 0,4 ha/dia de 

treballs forestals d’aclarida d’arbrat i/o estassada del sotabosc.  

S’escau com a mínim l’assignació fixa al contracte d’obertura de les franges 

perimetrals d’un equip mínim de 3 peons i 1 encarregat (o figura similar). 

Serà imprescindible la disposició de motosserres, desbrossadores forestals i 

cabrestants manuals per la realització de les feines objecte del contracte. Així mateix, 

ja sigui amb mitjans propis o subcontractats o de lloguer, l’assignació de trituradores, 

tractors forestals amb cabrestant, camió cistella, trepes... pels casos que sigui 

necessaris actuacions de tala i/o estassada amb certa dificultat tècnica, moviment de 

troncs... 

Les maquines avariades s’arreglaran o es substituiran ràpidament de manera que les 

feines no quedin endarrerides. 

La maquinària utilitzada haurà d’estar al corrent de les inspeccions tècniques 

pertinents i acomplir amb la normativa necessària per la realització dels treballs 

previstos. 

Els equips de personal i maquinària no es podran traslladar de zona fins que no hagin 

acabat la precedent en la seva totalitat, a no ser que hi hagi un acord exprés del 



 
 

 
 

responsable municipal del contracte i/o la direcció d’obra, de comú acord amb 

l’encarregat dels treballs. 

5.10.- Gestió de residus i bones pràctiques 

L’empresa adjudicatària serà responsable de tractar d'una manera ambientalment 

apropiada els residus no forestals produïts durant les activitats objecte del contracte, 

eliminant-los i seguint els requeriments de la legislació existent. 

L’empresa controlarà el risc d’incendi mitjançant la gestió del combustible present a 

l’àmbit d’actuació adequant-lo a la normativa vigent 

Els treballadors han de rebre instruccions clares sobre la zona de treball, les tasques 

que s'han de dur a terme, així com els riscos i les mesures de seguretat adoptades. És 

positiu alternar torns en el lloc de treball entre els membres de la brigada, per evitar 

càrregues de treball o postures difícils prolongadament.  

Cal delimitar àrees de treball per als diferents equips. Durant la tallada, és important 

delimitar l'àrea de manera que no caigui un arbre en una àrea adjacent a l'ocupada 

(l'àrea de treball ha d'abastar almenys el doble de l'alçària dels arbres que s'estan 

talant). 

5.11.- Període d’exclusió 

Totes les obres de tractament de la vegetació per a l’obertura de les franges 

perimetrals per a les zones especificades com a zona d’alt risc d’incendi, hauran de 

finalitzar abans de l’inici del període de màxim risc d’incendis, d’acord amb el Decret 

64/1995, del 15 de juny al 15 de setembre, perquè no està permès dur a terme 

treballs forestals que generin restes vegetals. Si excepcionalment s’han d’executar 

dins aquest període, existeix la possibilitat de demanar una autorització especial que 

ha de ser emesa pel departament competent. L’empresa adjudicatària es farà càrrec 

de sol·licitar l’autorització especial. 

En zona d’afectació a lleres, els treballs que afectin vegetació arbòria es realitzaran 

preferentment en l’època que no pertorbin el període de reproducció de l’avifauna 

associada al sistema fluvial, termini comprès entre el 15 de març i el 31 de juliol. 

5.12.- Responsabilitat 

L’empresa adjudicatària serà responsable durant l’execució dels treballs, de tots els 

danys i perjudicis directes i indirectes, que s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o 

serveis públics o privats, com a conseqüència dels actes, omissions i negligències del 

personal al seu càrrec, d’una deficient organització dels treballs o l’incompliment de 

les mesures de seguretat. 

Estarà al corrent de totes les obligacions amb els seus treballadors i complirà tota la 

legislació referent a higiene i seguretat en el treball. 

Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu 

càrrec i d’immediat. Les persones que resultin perjudicades hauran de ser 



 
 

 
 

compensades al seu càrrec, adequadament. Així mateix, el contractista serà 

responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució de les 

obres. Haurà de donar immediatament compte de les troballes a l’enginyer encarregat 

de les mateixes i posar-les sota la seva custòdia.  

Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, 

llacs i dipòsits d’aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre 

material que pugui ser perjudicial. 

6.- PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL  

El contractista ha de redactar un pla de seguretat i salut a partir de l’Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut Laboral inclòs en el projecte executiu. 

El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat abans de l’inici de l’obra: informat pel 

coordinador en matèria de seguretat i salut i aprovat per l’Administració promotora. 

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, la direcció facultativa n’ha 

d’assumir les funcions. 

El pla de seguretat i salut ha de ser a l’obra, a disposició permanent de la direcció. 

7.- COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT  

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, 

subcontractista i/o autònoms, el promotor ha de designar un coordinador en matèria 

de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra ha de 

coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les 

activitats de l’obra per tal que els contractistes i, si s’escau, subcontractistes i/o 

autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l’acció preventiva 

recollits a l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

El coordinador ha d’informar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista perquè 

l’Administració promotora de l’obra, l’aprovi. El coordinador de seguretat organitzarà 

la coordinació d’activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de 

l’aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè 

només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

La direcció facultativa ha d’assumir aquestes funcions quan la designació d’un 

coordinador en matèria de seguretat i salut no sigui necessària. 

8.- RECEPCIÓ DELS TREBALLS I SERVEIS 

Quan la prestació objecte del contracte reuneixi les condicions degudes, es procedirà a 

la seva certificació, redactant el certificat corresponent. Aquest s’haurà de fer al 

finalitzar la totalitat de les obres. 

Si les obres no reunissin les condicions necessàries per procedir a la seva certificació, 

es dictaran per escrit les instruccions oportunes per tal d’esmenar les deficiències 



 
 

 
 

observades, aixecant l’acta corresponent i determinant un termini per tal d’esmenar-

les.



 
 

 
 

 

9.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

8.1.- Manteniment i Obertura de franges perimetrals (Lot 1, lot 2, lot 3, Lot 4 

i Lot 5) 

El preu base de la licitació, expressat en preus finals, és mostra a la taula següent:  

Taula 2. Pressupost de manteniment i obertura de franges perimetral 

Tram Cost tram Actuació Sector sup(ha) 

Lot 1     

2 1.858,88 
 

Manteniment de Franja, Tallada puntual de 12 peus 

Castell de Montsoriu 1,6062 

3 1.479,94 Castell de Montsoriu 1,2349 

4 330,27 Castell de Montsoriu 0,2698 

5 754,82 Castell de Montsoriu 0,5087 

Cost 4.423,91  Sup Total lot 3,6196 

Lot 2     

57 420,67  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manteniment de Franja 

Sant Llop 0,2146 

58 477,77 Sant Llop 0,6610 

59 261,08 Sant Llop 0,1598 

60 122,47 Sant Llop 0,1200 

61 711,99 Sant Llop 0,6977 

62 1.121,63 Sant Llop 0,3515 

63 1.594,75 Sant Llop 0,9759 

64 213,9 Sant Llop 0,1309 

65 284,72 Sant Llop 0,2790 

67 63,73 Sant Llop 0,0624 

68 115,11 Sant Llop 0,0705 

69 835,01 Sant Llop 0,5110 

70 999,84 Sant Llop 0,3134 

71 218,61 Sant Llop 0,1514 

72 1.049,07 Sant Llop 0,6420 

73 569,35 Sant Llop 0,3485 

74 177,25 Sant Llop 0,4422 

75 118,37 Sant Llop 0,1450 

78 137,46 Sant Llop 0,1684 

79 78,04 Sant Llop 0,0676 

80 288,25 Sant Llop 0,2495 

Cost 9859,07  Sup Total lot 6,7621 

Lot 3     

6 615,64  
 
 
 
 

 
Manteniment Franja 

Junior Parc 0,2792 

7 494,48 Junior Parc 0,1558 

10 1.208,92 Junior Parc 0,6166 

11 312,33 Junior Parc 0,1239 

12 788,02 Junior Parc 1,1436 

13 555,36 Junior Parc 0,2212 

14 225,39 Junior Parc 0,1391 

15 382,61 Junior Parc 0,2693 

16 1.265,97 Junior Parc 0,6032 

17 1.137,48 Junior Parc 0,6597 

18 364,64 Junior Parc 0,1859 

19 3.034,06 Junior Parc 1,5473 

20 820,9 Junior Parc 0,8044 

Cost 11205,8  Sup Total lot 6,7491 

     

 



 
 

 
 

Lot 4     

21 574,5  
 
 
 
 
 
 
 

 
Manteniment i obertura (Obertura tram 24) 

Can Plana 0,3476 

22 2.778,09 Can Plana 2,1839 

23 1.044,88 Can Plana 0,7547 

24 5.967,93 Can Hosta 1,2550 

47 389,75 Can Hosta 0,3182 

48 100,34 Can Hosta 0,0983 

49 110,54 Can Hosta 0,1353 

51 73,42 Can Hosta 0,0720 

52 147,15 Can Hosta 0,1442 

53 99,28 Can Hosta 0,1216 

54 85,74 Can Hosta 0,1051 

55 1.617,08 Can Hosta 0,5068 

56 304,95 Can Hosta 0,2490 

81 317,77 Can Hosta 0,4782 

82 159,98 Can Hosta 0,1959 

83 766,24 Can Hosta 0,3602 

84 511 Can Hosta 0,5007 

85 211,4 Can Hosta 0,1464 

86 680,67  Can Hosta 0,2756 

Cost 15940,71  Sup Total lot 8,2490 

Lot 5     

88 913,87  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manteniment de franja 

Ordenació Riu 0,5593 

89 3.889,06 Ordenació Riu 1,2414 

90 101,32 Ordenació Riu 0,0828 

97 375,74 Can Salva 0,1522 

98 635,15 Can Salva 0,3665 

99 393,63 Can Salva 0,2008 

100 1.663,29 Can Salva 0,8483 

102 1.470,48 Can Salva 0,4963 

104 107,45 Riells 1 0,1272 

105 194,81 Riells 1 0,2306 

106 50,15 Riells 1 0,1251 

107 7,59 Riells 1 0,0360 

108 78,21 Riells 1 0,0542 

109 170,64 Riells 1 0,4257 

110 123,11 Riells 1 0,0499 

111 35,79 Riells 1 0,0247 

112 933,29 Riells 1 0,3780 

113 923,18 Riells 1 0,3739 

116 53,68 Barri Estació 0,0465 

117 114,72 Barri Estació 0,0465 

118 20,97 Barri Estació 0,0085 

Cost 12256,13  Sup Total lot 5,8744 

 

Taula 3. Pressupost de manteniment i obertura de franja per sectors 

Lot subtotal Despeses generals (13%) Benefici industrial (6%) Seguretat i salut (1.5%) IVA (21%) Pressupost execució (PEC) 

1 4.423,91 575,11 265,43 66,36 1119,47 6450,28 

2 9.859,07 1281,68 591,54 147,89 2494,84 14375,02 

3 11.205,80 1456,75 672,35 168,09 2835,63 16338,62 

4 15.940,71 2072,29 956,44 239,11 4033,80 23242,35 

5 12.256,13 1593,30 735,37 183,84 3101,41 17870,05 

Total lots 53.685,62 6979,13 3221,14 805,28 13585,15 78276,32 

 

 

Document datat i signat electrònicament,  


