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D’acord amb I'Informe tecnic de la Direccié Tecnica d’Edificacid, en el que es justifica la no divisid
en lots del contracte de referencia, s'informa el segient:

I.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

En el present cas, la no divisio en lots es troba emparada en I'informe técnic emes per la Direccié
tecnica de d’Edificacio, en el que s’indica:

De conformitat amb I'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present apartat s’emet als efectes de justificar els
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

.- NORMATIVA QUE REGULA LA QUESTIO RELATIVA AL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN
CONTRACTE DEL SECTOR PUBLIC.

La divisid de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a I'article 99.3 de la LCSP, en el que
es disposa el seglient:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la realizacion
independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes, pudiéndose reservar lotes
de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el drgano de contratacion podrd no dividir en lotes el objeto del contrato
cuando existan motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el expediente, salvo en
los casos de contratos de concesion de obras.”

Tal i com s’exposara en el punt seglient del present informe téecnic, concorren en aquest
contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.
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I1.- JUSTIFICACIO DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

En el present cas, al tractar-se d’'un contracte que té per objecte la prestacio del
subministrament i col-locacié de mobiliari, el mateix ha de ser prestat per un Unic contractista i
no admet la seva divisié.

El mobiliari forma part d’un sol paquet, es subministra a un sol espai i en el mateix termini.

A més, en el suposit que aqui ens ocupa amb la licitacié conjunta del contracte sense divisio en
lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiencia i coordinacié dels treballs i, a més,
I'aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu

objecte en diferents lots.

Per tot I'indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direccid Técnica, no procedeix la divisié del
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe

Il.- JUSTIFICACIO JURIDICA.

La divisid de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a I'article 99 de la LCSP, en el que es
disposa el seglient:

“1. El objeto de los contratos del sector publico deberd ser determinado. El mismo se podrd
definir en atencion a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden
satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solucion tnica. En especial, se definirdn
de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse
innovaciones tecnoldgicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y
sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.

2. No podrd fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia del mismo y
eludir asi los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicacion que
correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la
realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional
cuarta.

No obstante lo anterior, el érgano de contratacion podrd no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el
expediente, salvo en los casos de contratos de concesion de obras.

En todo caso se considerardn motivos vdlidos, a efectos de justificar la no division en lotes
del objeto del contrato, los siguientes:



£

A4

Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

a) El hecho de que la division en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el
drgano de contratacion deberd solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la
competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciacion de dicha
circunstancia.

b) El hecho de que, la realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas
en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista
técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecucion del contrato proceda de la
naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucion de las
diferentes prestaciones, cuestion que podria verse imposibilitada por su division en lotes y
ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberdn ser, en
su caso, justificados debidamente en el expediente. (...).”

Conseqlientment, segons es disposa en aquest precepte en el suposit que el contracte no es
divideixi en lots s’haura de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el
contracte no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d’acord amb l'informe técnic abans esmentat, no procedeix la
divisié del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisié
en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a |I'esmentat
article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO
dividir en lots I'actual expedient de contractacio.

Laura Gascons Melich
Cap de Contractacio

Barcelona, a data de signatura electronica



