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CRITERIS DE NEGOCIACIÓ 
 
 
UNITAT FUNCIONAL: Gestió de la Via pública i Equipaments municipals 
 
 
Identificació 
 
Criteris de negociació del contracte d’obres d’adequació de tres captacions i rehabilitació 
d’una instal·lació de potabilització de la xarxa d’abastament d’aigua de La Garriga. 
 
1. Naturalesa i objecte 
 
Els criteris de negociació establerts responen a la necessitat d’assegurar que l’empresa 
concessionària realitzi les obres d’adequació de tres captacions i rehabilitació de la planta de 
Stripping en condicions òptimes de qualitat, eficiència i sostenibilitat. Aquests criteris tenen 
un caràcter afirmatiu perquè estableixen compromisos concrets que garanteixen el millor 
resultat per al servei públic i el correcte ús dels recursos i possibles millores a proposar per 
l’adjudicatari. 
 
Els criteris establerts són necessaris i justificats, ja que asseguren que l’obra es dugui a terme 
amb la màxima qualitat, eficiència i sostenibilitat. La seva aplicació permet garantir una gestió 
òptima del servei d’aigua, protegir els interessos públics i fomentar una contractació 
responsable tant a nivell econòmic com social i ambiental i de millora de prestacions. 
 
  
2. Criteris de negociació 
 

a) Millora del preu del contracte, reducció del valor indicat a la memòria valorada. 

b) Millora en el temps d’execució de les obres, finalització de les 2 setmanes abans dels 6 
mesos. 

c) Augment del període de garantia de les obres realitzades en 6 mesos. 

d) Proposta de millores en la regulació i control de la planta. 

e) Augment del nº de plaques fotovoltaiques proposades en el projecte. 
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