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1.  ANTECEDENTS 
 

D’acord amb el Decret 1-2010-462, la Diputació de Tarragona va donar assistència tècnica a 

l’Ajuntament de La Vilella Alta, per la redacció del “PROJECTE DE REFORMA I MUR DE 

CONTENCIÓ DE LA PLAÇA DE LA BASSA DEL MUNICIPI DE LA VILELLA ALTA (Priorat)”. SAM 

Exp. 2010-420. 

 

Ara l’Ajuntament de La Vilella Alta vol actualitzar el projecte dividint-lo en dues fases d’execució, per 

poder adjudicar-los segons les seves disponibilitats econòmiques. 

 

 

 

2.  OBJECTE DEL PROJECTE     
 

La finalitat del present Projecte és l’estudi, justificació tècnica i valoració de la solució adoptada per a 
la renovació de la pavimentació i els serveis del carrer de la Bassa i plaça adjacent al TM de la Vilella 
Alta (Priorat). Es realitzarà en dues fases: 

Fase 1: Carrer de la Bassa fins a la TV-7111: renovació del paviment i serveis  

Fase 2: Tram restant del carrer de la Bassa i plaça adjacent: renovació de pavimentació i serveis  

Les actuacions considerades consisteixen en:     

⎯ Demolició del paviment existent i mur de contenció 

⎯ Renovació de la xarxa de sanejament existent. 

⎯ Instal·lació d’una nova xarxa d’aigües pluvials  

⎯ Instal·lació de conduccions soterrades per la xarxa d’enllumenat públic, així com nous 
punts de llum. 

⎯ Renovació de la xarxa d'aigua  

⎯ Execució de mur de formigó 

⎯ Pavimentació i aplacats amb pedra granítica  

⎯ Jardineria i mobiliari urbà 

 
 

 
3.  ESTAT ACTUAL     

 
Actualment, la plaça i el carrer de la Bassa tenen un paviment de formigó en mal estat i amb pendents 
molt pronunciades, en algun cas superiors al 20%.    
 
Recentment s’ha executat un nou mur de contenció al límit est de la plaça, donat que el que hi havia 
estava deteriorat.   
 
La plaça està tancada per l’est i nord amb una tanca metàl·lica de simple torsió.         
 
Seguint el carrer de la Bassa, a l’alçada de la plaça, hi ha una reixa interceptora i a la plaça una 
arqueta, que recullen part de les aigües pluvials de l’àmbit; aquestes aigües son conduïdes per un 
col·lector fins al carrer Nou, on s’aboquen de nou per superfície en aquest carrer. 
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4.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES     

Pavimentació 

 
Per a realitzar la pavimentació s’ha de realitzar la demolició prèvia del paviment per tal de respectar 
les entrades als habitatges. Es preveu executar una base de tot-ú artificial d’uns 10 cm de gruix, 
compactat al 98% del Proctor Modificat, per anivellament, aquesta base no caldrà executar-la en cas 
de que es disposi d’esplanada de roca.  

La rasant dels carrers es modifica per optimitzar l’entrada als habitatges i el drenatge de les pluvials. 
La pendent de les seccions es deixa sempre cap al centre del carrer per allunyar al màxim l’aigua de 
les façanes i entrades de les cases. 

Sobre aquesta base es construirà el paviment amb formigó HF-3,5 amb fibres de vidre acabat amb 
acabat raspallat al carrer i acabat  amb remolinat mecànic i amb additius de color (color òxid) a la 
plaça; amb una franja perimetral de 80 cm d’amplada, amb llosa de pedra granítica típica de la 
localitat de 7 cm de gruix sobre morter. 

S’ha previst l’arranjament i aplacat amb pedra granítica de 3 cm de gruix, del mur de la plaça, on ara 
hi ha l’escenari, així com l’aplacat del mur restaurat recentment. 

 
També s’ha previst l’execució d’un banc d’obra per sobre del mur ja restaurat, aquest banc també 
estarà aplacat amb pedra granítica, com la resta dels murs. 
 
El projecte contempla la instal·lació de noves baranes, amb les característiques definides en 
pressupost i plànols. 
 

Clavegueram i xarxa d’aigües pluvials 

 
Es preveu la renovació de la xarxa de sanejament existent, on els actuals col·lectors són de de 
formigó, i la nova xarxa s’executarà amb canonades de PEAD corrugat SN8.  
 
La nova xarxa s’executarà paral·lelament a l’existent i la vella s’enderrocarà un cop el tram superior ja 
estigui connectat a la nova. 
 
Es preveu executar la xarxa de sanejament a una profunditat aproximada de 1,5 m, tot el col·lector va 
cobert de sauló fins a una altura de 10 centímetres per sobre de la generatriu superior del tub. 
 
La xarxa de sanejament està formada per un col·lector principal de PEAD corrugats DN315mm de 
classe SN8 Kn/m2, i la d’aigües pluvials serà de les mateixes característiques però DN400. 
 
Es col·loquen pous de registre als canvis de direcció, i com a màxim cada 50 m aproximadament. Els 
pous estan formats per: una llosa de formigó HM-20/P/20/I, de 1,10x1,10 m i de 20 cm de gruix; una 
base de paret de gero (maó calat) de 15 cm de gruix, amb un diàmetre interior de 0’80 m, i lliscada 
interior i exteriorment amb morter de ciment 1:4; un con de reducció prefabricat de formigó de 
80x60x60 cm; i un marc amb tapa de fosa dúctil, amb junta d’insonorització. 

Les escomeses als habitatges es realitzen amb el mateix tipus de tub que el col·lector principal però 
de DN200mm, i amb connexió directa al col·lector principal mitjançant forat lateral.  
 
També s’instal·laran reixes interceptores per captar l’escorrentiu superficial de les aigües de la pluja. 
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Enllumenat públic i baixa tensió 

 
Actualment, els carres de dins l’àmbit del projecte disposen d’enllumenat públic, amb línies soterrades 
amb lluminàries LED fixades a les façanes. 
 
Es preveu l’execució de noves conduccions soterrades amb un tub de PEAD corrugat DN110mm amb 
cablejat de coure fora del tub d’1x35mm2 i cable conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, 
amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb plaques de presa de terra col·locades al 
inici, final de línia i distribuïdes en tot el seu traçat. 
 
Es preveu la instal·lació de 5 nous punts de llum, per reforçar l’enllumenat actual, dels quals quatre es 
col·locaran amb braços a façana i un sobre columna vuitcentista dins la plaça. Les noves lluminàries 
seran LED, de 40W i amb una temperatura de color de 2.200K. 
 
S’instal·laran arquetes de registres de 40x40cm sota cada nou punt de llum, en tots els encreuaments 
i canvis de direcció. 
 
També està prevista l’estesa de cablejat de secció 4 x 10 mm2 i la instal·lació d’una caixa de 
proteccions amb endolls per subministrar a la zona de l’escenari de la plaça. 
 

Aigua potable 

 
Es preveu la renovació de la xarxa d’abastament, substituint l’existent per canonades de polietilè 
d’alta densitat de 90 mm de diàmetre a 10 bars. 
 
Les vàlvules seran de comporta amb junt elàstic, muntada soterrada sota boca de carrer. 
 
Les boques de reg seran del tipus Barcelona de 45 mm. 

  
Es preveu una partida econòmica per l’adequació de les escomeses existents de les cases a la nova 
xarxa. 
 

Jardineria  

 

Es contempla la plantació de cinc arbres al parterre sota del costat del mur i a les jardineres de la 

plaça. 

 

 

 

5.  SERVEIS AFECTATS 
 

En el present projecte no es contempla l’afecció de serveis tret dels que pròpiament, són objecte de 
millora. De totes maneres els serveis de sanejament i aigua potable tot i ésser afectats per les obres, 
es garantirà en tot moment el seu servei, tret de petits talls esporàdics. 
 
 
 
6.  TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

 
Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu un termini 
total d’execució de 5 mesos, és a dir, 3 mesos per la fase 1 i 2 mesos per la fase 2, comptats a partir 
de l’inici de les mateixes. 
 
El període de garantia, per a les obres del present projecte és d’un any un cop lliurada l’obra. 
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7.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 
Segons l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, s’exigeix la 
classificació per a contractar amb les Administracions Públiques l’execució de contractes d’obres per 
un imports igual o superior a 500.000 €.  
 
El pressupost de les obres és el següent: 
 

➢ Pressupost de les obres de la FASE 1: 111.521,44 €  (sense IVA). 

➢ Pressupost de les obres de la FASE 2:   96.825,71 €  (sense IVA). 

 
No es necessària la classificació del contractista, atès que no es supera l’import de 500.000 € (sense 
IVA). 
 
 
 
8.  REVISIÓ DE PREUS 

 
La revisió de preus està regulada amb els termes que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
 

- A l’article 89 “Procedència i límits” punt 5, estableix, a excepció de la previsió de la 
improcedència, que la revisió de preus tindrà lloc quan el contracte s’hagués executat almenys el 
20 % del seu import i hagués transcorregut dos anys des de la seva adjudicació, de tal mode que 
ni el primer 20 % executat, ni els dos primers anys d’execució, comptats des de dita adjudicació, 
poden ser objecte de revisió. 
 

- A l’article 89 “Procedència i límits” punt 4, estableix que en el Plec de clàusules administratives 
particulars o en el contracte s’haurà de detallar, en el seu cas, la formula o sistema de revisió 
aplicable. 

 
 
 
9.  DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

 
El present projecte es refereix a una obra completa susceptible d’ésser lliurada al Servei Públic un 
cop acabada, reunint els requisits de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic. 
 
 
 
10.  ENDERROCS I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

 
Es complirà l’establert pel Decret 89/2010 de 29 de juny, Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la construcció 
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
Els residus que es generen en aquesta obra han estat estimats i classificats en l’annex 4. Gestió de 
residus. 
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11.  NORMATIVA 
 

Les obres objecte d’aquest Projecte regiran les disposicions següents: 
 
 
GENERAL 

• Decret 1/2010 pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (DOGC núm. 5686 de 

5/08/2010). 

• Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (DOGC núm. 4682 

de 24/07/2006). 

• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis de Catalunya (DOGC núm. 5584 

de 10/03/2010). 

 

VIALITAT 

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras” (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).  

• Ordre FOM/273/2016, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 

55 de 04/03/16). 

• Ordre FOM/298/2016, Norma 5.2-IC. "Drenaje superficial, de la Instrucción de carreteras” 

(BOE núm. 60 de 10/03/16). 

 

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 

subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) Decret 

196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 

modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 

1649 de 25/09/1992). 

 

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

• Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, “Aguas. Reglamentación Técnico – Sanitaria para el 

abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público”. (BOE núm. 

45 de 21/02/2003). 

• Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la "Ley de 

aguas" (BOE 24/07/01). 

• Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum humà. (DOL 

núm. 330 de 5/12/1998). 

• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament). 

• Ordre 23/12/1975, Norma Tecnològica de la edificació NTE-IFA/1976, “Instalaciones de 

fontanería: Abastecimiento”. 
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• Ordre 23/08/1974, Norma Tecnològica de la edificació NTE-IFR/1974, “Instalaciones de 

fontanería: Riego”. 

 

SANEJAMENT 

• Ordre 15 setembre 1986, per la que s’aprova el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per a Canonades de Sanejament de Poblacions. 

• Reial Decret Llei 11/1995 de 28 de desembre, pel que s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 

• Decret 120/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament. 

 

BAIXA TENSIÓ 

• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa 

tensió. 

• Llei 18/2008 de 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric. 

 

ENLLUMENAT PÚBLIC 

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn. 

• Reial Decret 1890/2008 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 

energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 

complementàries EA-01 a EA-07. 

 
 
 
12.  CONDICIONS REGLAMENTARIES 

 
1.1. Prescripcions tècniques. 
 
El plec de prescripcions tècniques particulars inclòs en el document núm. 3 d’aquest projecte es 
divideix en cinc capítols. En el primer es defineix la descripció de les obres del projecte. Així mateix, 
en el segon, tercer, quart i cinquè es descriuen els diferents elements de l’obra, de la següent forma: 
primer apareixen les condicions que han de reunir els materials, dispositius i instal·lacions que s’han 
d’emprar, així com les característiques de cadascun, seguint a cada cas les normes i instruccions 
oficials vigents per cadascun. En tercer lloc, s’especifica l’amidament, valoració i abonament de les 
obres si és vàlid de les partides i unitats necessàries per a la seva completa i exhaustiva definició. 
També queda especificada la forma d’abonament de les obres accessòries i de les partides alçades 
en cas que n’hi haguessin. 
 
 
1.2. Preus. 
 
L’estudi de tots els preus que consten en els quadres corresponents, es detalla en la justificació de 
preus (Annex 7). En aquest projecte s’han diferenciat els següents conceptes: 
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Mà d’obra: 
 
S’han estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals a la zona, i 
s’han estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els 
conceptes estimats a la legislació vigent. D’aquesta manera s’han obtingut les despeses totals per 
jornada de treball i hora per a cadascuna de les categories dels operaris. 
 
 
Maquinària: 
 
Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats d’obra, se’n determina el cost horari a partir 
del preu d’adquisició deduint d’aquest la repercussió de l’amortització de la màquina, així com les 
despeses de conservació i assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses horàries, 
combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic. Per últim, s’han tingut en compte unes 
petites despeses catalogades com a diverses i que serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb 
aquestes dades s’han obtingut les depeses horàries de cadascuna de les màquines. 
 
 
Preu dels materials a preu d’obra: 
 
Aquest preu s’ha deduït a partir del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-lo amb els import 
de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la manipulació dels 
materials. Finalment s’ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d’obra que figuren en els 
estats d’amidaments, tenint en compte, d’una banda, el rendiment de cada màquina i del personal 
necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a 
l’execució de cada unitat d’obra. Amb tots aquests conceptes s’ha obtingut el cost directe, en el qual 
s’aplica pel concepte de cost indirecte, un augment arrodonit del 6% del cost directe corresponent. La 
suma d’aquests dos conceptes de cost directe i indirecte proporciona el preu unitari descompost total 
de cada unitat d’obra, el detall del qual es traslladarà als corresponents quadres de preus núm. 1 i 2. 
 
 
 
 
13.  SEGURETAT I SALUT 

 
Al corresponent annex d’aquest projecte, hi figura el preceptiu Estudi de Seguretat i Salut, que servirà 

de base pel desenvolupament per part de l’empresa constructora, del Pla de Seguretat i Salut, que 

regirà en l’execució de les obres contemplades en el projecte. 

 

 

 

14.  PRESSUPOST 

L’execució de les obres i instal·lacions descrites al present projecte inclou a les partides: el 

subministrament de materials, el trasllat d’aquests a l’Obra, la seva col·locació i muntatge d’aparells, 

la maquinària i els medis auxiliars adients i necessaris fins a la total finalització de l’obra; així com les 

proves de funcionament i les despeses de legalització. 

Estan incloses també les quotes de: Despeses Generals (DG 13%), Benefici Industrial (BI 6%) i 

l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA 21%). 

 

 

 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
9
2
2
C
E
6
5
E
C
2
D
4
7
3
D
8
C
6
A
9
9
A
A
9
A
9
A
2
E
8
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
7
/
1
0
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
3
:
1
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU: 2010-420) 
 
MEMÒRIA 

 

 10 

FASE 1: 

  PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL                          93.715,50 € 

      13% DESPESES GENERALS                12.183,01 € 

 6% BENEFICI INDUSTRIAL                  5.622,93 € 

  PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE                              111.521,44 € 

  21% IVA          23.419,50 € 

PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ      134.940,94 € 

Els preus s’han obtingut a partir dels jornals, transports i maquinària actuals. 

Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d’obra s’obté un pressupost d’execució 

material de les obres de: 

NORANTA-TRES MIL SET-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (93.715,50 €). 

Que representa un pressupost per d’execució contracte incloent el 13% de despeses generals i el 6% 

de benefici industrial de: 

CENT ONZE MIL CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

(111.521,44 €). 

El pressupost general de licitació total de les obres que inclou l’import de l’IVA puja la quantitat de: 

CENT TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE 

CÈNTIMS (134.940,94 €). 

 

FASE 2: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL      81.366,14 € 

     13% DESPESES GENERALS                10.577,60 € 

 6% BENEFICI INDUSTRIAL                   4.888,97 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE     96.825,71 € 

  21% IVA          20.333,40 € 

PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ      117.159,11 € 

Els preus s’han obtingut a partir dels jornals, transports i maquinària actuals. 

Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d’obra s’obté un pressupost d’execució 

material de les obres de: 

VUITANTA-UN MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (81.366,14 €). 
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Que representa un pressupost per d’execució contracte incloent el 13% de despeses generals i el 6% 

de benefici industrial de: 

NORANTA-SIS MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS  (96.825,71 €). 

El pressupost general de licitació total de les obres que inclou l’import de l’IVA puja la quantitat de: 

CENT DISSET MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (117.159,11 €). 

 

FASE 1 + FASE 2: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL FASE 1+FASE 2      175.081,64 € 

13% DESPESES GENERALS             22.760,61 € 

    6% BENEFICI INDUSTRIAL                                 10.504,90 €  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  FASE 1+FASE 2     208.347,15 € 

  21% IVA          43.752,90 € 

PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ FASE 1 + FASE 2       252.100,05 € 

Els preus s’han obtingut a partir dels jornals, transports i maquinària actuals. 

Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d’obra s’obté un pressupost d’execució 

material de les obres de: 

CENT SETANTA-CINC MIL VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS   

(175.081,64 €). 

Que representa un pressupost d’execució per contracte incloent el 13% de despeses generals i el 6% 

de benefici industrial de: 

DOS-CENTS VUIT MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 

(208.347,15 €). 

El pressupost general de licitació de les obres que inclou l’import de l’IVA puja la quantitat de: 

DOS-CENTS CINQUANTA-DOS MIL CENT EUROS AMB CINC CÈNTIMS (252.100,05 €). 

 

Tarragona, octubre de 2022 
Redactor del projecte 

 
 
 
 
 
 

 Agustí Pujol Hugas 

        Enginyer Industrial 

        Col·legiat núm. 11.714 
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2.- ANNEXOS 
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ANNEX Núm. 1. Topografia 
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BASE TOPOGRÀFICA 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 

 
La informació topogràfica que ha servit de base per la redacció del projecte, consisteix en un plànol 
escala 1:500, realitzat en 3D, enviat pels serveis topogràfics de la Diputació de Tarragona, que 
s’adjunta. Les coordenades en representació plana són conforme Universal Transversal Mercator 
(UTM) establerta com a reglamentaria segons Decret 2303/1970. 
 
En l’apartat 2 es defineix la definició geomètrica de les bases de replanteig utilitzades per fer 
l’aixecament topogràfic de la zona. 
 
 
2. TAQUIMETRIA 

2.1. BASES DE REPLANTEIG 
 
2.1.1. Llistat de les bases de replanteig 
 
 

Nº Estació X Y Z 

0 BR-0 314081.2700 4566382.7420 338.58 

1 BR-1 314079.8990 4566398.3620 337.12 

2 BR-2 314100.5880 4566410.7760 342.33 

3 BR-3 314063.4780 4566379.0870 332.17 

4 BR-4 314074.9750 4566406.1460 335.57 

5 BR-5 314086.5240 4566426.0920 336.61 

6 BR-6 314095.0100 4566423.9470 338.65 

7 BR-7 314096.1200 4566423.9140 338.76 

8 BR-8 314070.5940 4566393.0140 334.91 

9 BR-9 314063.6723 4566369.3930 329.18 

10 BR-10 314057.6330 4566389.0340 330.88 

11 BR-11 314081.6900 4566421.3680 335.56 

12 BR-12 314078.6340 4566423.8360 334.68 

13 BR-13 314120.8620 4566383.4270 344.69 

 
 
 
 
2.1.2. S’adjunta plànol Annex Núm. 1 Topografia. 
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REGISTRE ELÈCTRIC
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342.76

342.94

342.97

343.04

343.21

343.55

344.03

344.76

345.11

344.99

345.33

345.61

345.85

345.86

345.66

345.80

345.61

346.39

346.40

346.33

346.30

346.24

346.20

345.47

345.51

344.76

344.66

344.08344.31

344.29

344.30
344.31

344.23

344.73

344.90

344.77

344.80

345.55

345.71

345.72

345.52

346.42

346.42

346.28

346.41

346.25

346.40

346.40

346.00

346.27

345.91

345.81

345.64

345.64

345.68

346.01

346.01

346.07

346.27

346.10

346.35

346.55

346.55

346.58

345.93

345.71

345.68

346.37

346.36

346.35

345.66

345.92

345.90

346.09

346.01

345.70

345.48

345.02

335.70

335.70

335.71

335.71

336.87

336.87

337.25

337.33

337.38

338.43

338.41

338.54

338.60

339.49

339.50

338.66

338.79

339.40

338.47

337.61

338.23

337.55

337.09

336.62

337.20

337.23

336.86

336.86

336.85

336.85

336.86

336.46

336.09

335.87

335.74

335.75

335.64

335.90

336.20

336.39

335.71

335.78

335.66
335.58

335.67

335.85

335.55

335.27

334.89

334.08

332.84

332.44

332.03

331.80

331.52

331.48

331.41

331.44

331.44

331.52

331.51

331.27

330.37

330.07

330.07

330.06

330.35

331.09

331.12

331.17

331.72

331.88

332.18

332.03

331.86

331.79

331.18

331.44

331.56

331.60

331.61

331.92

331.53

331.74

331.42

331.16

331.00

330.34

330.07

330.09

330.40

331.06

331.39

332.37

332.97

333.94

334.72

335.35

335.52

335.46

335.57

336.64

337.04

338.12

338.59

338.28

339.59

339.60

338.95

338.95
337.87

337.00

338.21

338.21

337.53

337.52

336.43

336.44

336.24

336.24

336.23

336.24

336.23

336.23

336.04

336.04

336.03

336.04

335.82

335.81

335.81

335.81

335.82

335.39

335.44

334.75

334.75

333.86

333.80

333.36

333.78

333.30

333.55

333.93

334.57

335.04

335.39

335.45

336.41

336.47

336.53

336.50

336.34

336.08

336.19

336.35

336.29

336.11

335.80

335.35

335.14

333.78

333.57

333.54

333.14

332.60

332.75

332.75

333.45

333.42

332.99

333.53

334.13

334.14

334.15

334.16

334.16

333.81

333.86

333.83

339.59

340.01

340.34

340.34

340.36

340.25

341.26

341.39

340.77

341.27

342.57

343.39

343.77

343.84

344.05

343.64

343.34

343.06

342.91

342.32

342.46

342.19

342.55

342.38

340.94

340.45

340.37

339.83

340.28

340.36

340.17

338.57

337.72

336.96

336.45

335.92

335.55

335.68

335.47

335.34

334.66

333.76

332.96

332.13

334.68

337.13

330.73

340.43

343.97

344.02

344.34

340.31

330.85

331.05

331.26

332.91

332.91

332.91

332.91

332.99

332.64

332.99

333.16

333.78

333.82

334.56

334.39

334.82

335.04

335.93

335.86

335.77

335.74

334.65

334.58

334.40

334.51

333.60

332.64

338.83

PAL DE FUSTA ELÈCTRIC

Edifici

Canvi de paviment

Cap de talús

Peu de talús

Vorera

Camp de fútbol

Mur

Tanca

Marge de pedra

Corba de nivell

Corba de nivell directora

LLEGENDA

Pal elèctric de fusta i formigó respectivament

Pal telefònic de fusta i formigó respectivament

Pal X de fusta i formigó respectivament

Registre aigua circular i quadrat respectivament

Registre clavegueram circular i quadrat respectivament

Registre elèctric circular i quadrat respectivament

Registre gas circular i quadrat respectivament

Registre telefònic circular i quadrat respectivament

Registre X circular i quadrat respectivament

Torre AT i metàl·lica respectivament

Arbres

Arbust

Banc

Bases

Boca de Reg

Fanal

Fita

Gual minusvàlids

Imbornal

Pas zebra

Porta

Semàfor

Jardinera

Límit cadastral

Marquesina

Paperera

Paviment

Pedrís

Peines

Pivot

Pou

Rampa

Riera

Riu

Roca

Senyal de trànsit

Sequia

Tanca

Terreny

Text

Vorada

Anclatge formigó

Barana

Camí

Canal

Carrer

Carretera

Cuneta

Escala

BASES REPLANTEIG

   X        Y        Z

BR-0     314081.2700    4566382.7420      338.58

BR-1     314079.8990    4566398.3620      337.12

BR-2      314100.5880    4566410.7760      342.33

BR-3      314063.4780    4566379.0870      332.17

BR-4      314074.9750    4566406.1460      335.57

BR-5      314086.5240    4566426.0920      336.61

BR-6      314095.0100    4566423.9470      338.65

BR-7      314096.1200    4566423.9140      338.76

BR-8      314070.5940    4566393.0140      334.91

BR-9      314063.6723    4566369.3930      329.18

BR-10    314057.6330    4566389.0340      330.88

BR-11    314081.6900    4566421.3680      335.56

BR-12    314078.6340    4566423.8360      334.68

BR-13    314120.8620    4566383.4270      344.69

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1922CE65EC2D473D8C6A99AA9A9A2E8E i data d'emissió 27/10/2022 a les 10:13:13
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ANNEX Núm. 2. Reportatge fotogràfic
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
S’ha efectuat el present el present reportatge fotogràfic, amb la finalitat d’obtenir una imatge real de 
l’estat actual de la zona de projecte, que serveixi d’aclariment dels detalls més característics, 
complementant així la informació topogràfica disponible. 
 
En el plànol que s’acompanya s’han indicat, mitjançant fletxes, tant els punts com la direcció des dels 
que s’han efectuat les fotografies i el número de cadascuna per facilitar el seu seguiment. 
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1

REGISTRE ELÈCTRIC

PORTA TAPIADA
EMBORNAL

EMBORNAL

REGISTRE

EMBORNAL

POU

REGISTRE CLAVEGUERAM

REGISTRE D'AIGUA

BOCA DE REG

REGISTRE REGISTRE CLAVEGUERAM

MORERA

OLIVERA

REGISTRE D'AIGUA

ARBRES

337.12

338.56

338.45

338.46

338.51

338.52

338.52

338.52

338.53

338.57

338.60

338.60

338.64

338.61

338.61

338.68

338.73

338.72

338.71

338.70

338.71

338.77

338.57

338.58

338.55

338.54

338.53

338.53

338.52

338.53

338.56

338.59

338.60

338.61

338.64

338.60

338.61

338.60

338.14

338.57

338.19

338.01

338.00

338.08

338.07

338.29

338.53

338.54

338.56

338.06

338.07

337.95

337.96

337.89

338.61

338.55

338.60

338.59

339.51

339.55

339.55

339.55

339.57

339.55

340.34

340.34

340.26

340.35

340.35

340.26

340.25

340.25

340.37

340.26

340.25

340.37

340.30

340.41

340.37

340.39

340.25

340.52

340.48

340.51

340.51

340.27

340.45

340.28

340.37

340.31

340.28

340.36

340.18

339.79

339.54

339.55

339.51

339.28

338.58

339.51

339.26

339.26

338.58

339.51

339.51

338.58

338.59

339.51

338.58

338.97

338.96

338.58

338.59

338.81

338.58

338.82

338.82

339.02

338.82

339.02

339.03

339.25

339.03

339.25

338.58

338.95

338.59

338.68

338.82

338.91

338.94

338.53

338.49

338.51

338.49

338.50

338.47

338.51

338.47

338.46

338.46

338.46

338.52

338.48

338.60

338.59

338.59

338.59

338.59

338.59

338.61

338.61

338.43

338.50

338.49

338.43

338.50

338.53

338.48

338.52

338.45

338.57

338.58

338.58

338.57

338.56

338.56

338.56

338.56

338.57

338.55

338.53

338.52

338.52

338.52

338.53

338.55

338.55

338.51

338.54

338.37

338.51

338.51

339.55

340.12

340.54

341.10

341.22

341.10

341.72

341.82

341.84

341.93

342.04

342.10

342.54

342.60

342.73

342.83

343.07

343.31

343.62

343.12

342.81

342.78

342.84

342.50

342.56

342.57

342.63

343.27

343.24

342.19

342.94

341.70

342.40

342.61

342.24

342.16

341.39

342.17

341.71

341.69

341.42

340.88

340.95

340.95

341.18

341.18

341.39

341.69

341.41

341.36

341.65

341.30

341.36

341.34

341.30

341.15

341.13

340.57

341.26

340.91

340.94

341.11

341.21

341.66

341.67

341.63

341.18

341.63

341.67

341.82

341.82

342.02

342.00

341.78

341.69

341.86

341.70

341.59

341.29

341.28

341.32

341.26

341.68

341.41

341.81

341.58

341.66

341.60

341.70

341.60

341.93

341.59

342.01

342.02

342.26

342.02

342.01

341.84

341.99

341.81

341.76

341.67

341.41

341.66

341.67

341.81

341.62

341.20

341.86

341.98

341.82

341.78

341.77

341.51

341.46

341.67

342.05

342.23

342.29

342.34

342.31

342.28

342.38

342.41

342.43

342.43

342.44

341.00

340.60
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CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA 

 
1.- NORMATIVA 
 
Es d’aplicació: 

 
- Ordre “TMA/851/2021, del 23 de juliol”, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats, desenvolupant-se la seva aplicació concreta a l’annex corresponent. 
 

- Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat; d’àmbit a Catalunya. 
 
 
2.- CONDICIONS DE DISSENY 
 
Tots els elements del projecte s’han dissenyat de manera que resultin adaptats a persones amb 
mobilitat reduïda, i els hi garanteixin l’accessibilitat i la utilització amb caràcter general dels espais 
d'ús públic. 
 
 
3.- CARACTERÍSTIQUES DE LA URBANITZACIÓ 
3.1.- Itineraris de vianants 
 
Els carrers s’han  dissenyat amb plataforma única sense canvis de nivell entre la calçada i les 
voreres. 
 
Els paviments, tant els de formigó com els de pedra granítica, seran sensiblement plans. El pendent 
transversal és aproximadament del 2%. 
 
Pel que fa a la pendent longitudinal, s’ha respectat l’actual, ja que en tractar-se de carrers consolidats 
no es possible canviar-la, encara que alguns casos sobrepassi el màxim recomanat. 
 
3.2.- Paviments  
 
Tal com s’ha dit els paviments seran de formigó i de pedra granítica, sensiblement plans. 
  
Les reixes i registres es col·locaran enrassats amb el paviment circumdant. Les obertures de les 
reixes tindran una dimensió que permeti la inscripció d’un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. 
La disposició de l’enreixat es farà transversal a la marxa, de manera que no hi puguin ensopegar 
persones que utilitzin bastó o cadira de rodes. 
 
3.3.- Guals 
 
Com que la configuració dels carrers és a un mateix nivell no es projecten guals.  
 
3.4.- Aparcaments 
 
No es preveuen zones d’aparcament específic.  
 
3.5.- Mobiliari urbà 
 
No es preveu la nova instal·lació de mobiliari urbà. 
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ANNEX Núm. 4. Regulació d'enderrocs 

 i altres residus de la construcció 
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REGULACIÓ D’ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

 
1.- NORMATIVA 
 
És d'aplicació el Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, desenvolupant la normativa bàsica estatal continguda en el Reial decret 
105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició.  
 
 
2.- CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS 
 
Els residus que presumiblement es generaran, estaran formats bàsicament per: 
 

- Terres d'excavació 
- Materials d’enderroc de paviments  
- Residus de construcció 
- Embalatges 

 
 
3.- AVALUACIÓ 
 

Residus d’excavació: 
 
Material    Densitat residu aparent         Volum aparent  Pes residu 
             (Tn/m³)                  (m³)                        (Tn) 
 
Terra                                      1’7                351’63                             597’77 
               
Residus d’enderroc: 

 
          Volum aparent                Pes            Volum aparent            Pes 
                  (m3/m2)       (Tn/m2)                    (m3)            (Tn) 
          
Formigó    0’20                      0’48                   210’10         504’24 
 
Tubs fibrociment                       0’750 

       
 

 
Residus de construcció 
  
De diversos tipus i difícil quantificació (estimació, inclòs embalatges)              2’00 
 
Suma total                             1.104’76

                                    
      
4.- GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Hi haurà residus que es reutilitzaran o reciclaran en la pròpia obra  no 

Hi haurà residus d’excavació que es reutilitzaran a la pròpia obra o en altra autoritzada si  

S’han previst operacions de destriat selectiva a l’obra en contenidors o espais específicament 
previstos per a residus: 

Petris, obra de fàbrica i formigó  si  

Metalls si  

Fustes si  

Plàstics  no 

Vidre  no 
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Potencialment perillosos si  

Altra no perillosos  no 

Els residus es gestionaran fora de l’obra en: 

Instal·lacions de reciclatge   si  

Dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i runes d’obra   si  

 
Els residus es gestionaran fora de l’obra en instal·lacions de reciclatge, o es transportaran a un 
abocador controlat. 
 
 
5.- FIANÇA  
 
A efectes d’establir l’import de la fiança prevista en l’article 12 del Decret, el pes total dels residus que 
es gestionaran en les instal·lacions de reciclatge o dipòsit autoritzat, son: 
 
 Excavacions                597’77 Tn  
                
 Residus d’enderroc i construcció             506’99 Tn  

 

6.- GESTORS DE RESIDUS 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o a 
planta de reciclatge. A continuació es proposen diversos gestors de residus propers a l’àmbit 
d’actuació per gestionar els residus generats al llarg de l’obra. 
 
 
     Runes. 

Nom del gestor: DIPÒSIT CONTROLAT DE FALSET 

Nom del gestor: Dipòsit controlat de Falset 

Codi de gestor E-1325.12 

Operacions autoritzades Gestió de runes 

Adreça física  Zona esplanes, Pol. 2, Parc. 2  43730 Falset 

Adreça correspondència - 

Telèfon 977.83.00.57 

 
     Residus especials 

Nom del gestor: ATLAS GESTIÓN MEDIAMBIENTAL,S.A. 

Codi de gestor E-01.89 

Operacions autoritzades Deposició de residus especials 

Adreça física Can Palà,S/N – 08719 - Castellolí 

Adreça de correspondència Dipòsit controlar de classe III, 08719, Castellolí 

Telèfon 93.804.71.31 

 
 
7.- VALORACIÓ 
 
En els preus dels enderrocs i transports de terres que figuren en aquest projecte, s’ha inclòs el valor 
dels corresponents canons d’abocador pel seu transport i gestió. 
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El control de qualitat de les obres s’aplicarà en funció del volum d’obra a executar, tant si es realitza 
l’obra general com si es fracciona per fases. Tanmateix es pot completar el control específic de l’obra 
amb la verificació de les característiques dels materials especificades en el Plec de característiques 
tècniques particulars.          
 

 
1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES. 

 
FASE DE 

CONTROL 
TREBALL 
INICIAL 

INSPECCIÓ ASSAIG 
UNITAT DE 
MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES 
A ASSAJAR 

PREVI 

 
Control de 
replanteig. 

 
Disponibilitat de la zona 
d’actuació 

   

 

Previsió de manteniment de 
la viabilitat 
 

EXECUCIÓ 

  
Possible existència de 
serveis afectats. 

   

 

Comprovació dels punts de 
desguàs del clavegueram i 
dels punts de connexió dels 
diferents serveis. 

 

Comptabilitat amb els 
sistemes generals. 

 

Elements existents per 
enderrocar o conservar. 
 

CONFIRMACIÓ 

 
Signatura ACTA 
DE REPLANTEIG 
(orde d’inici de les 
obres). 

    

 
 
 

2. DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES  

 
FASE DE 

CONTROL 
TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG 

UNITAT DE 
MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

PREVI 

  
Comprovació 
perfils transversals 
del terreny. 

   

Tall del paviment i 
demolicions. 
 
Definició equips de 
moviment de terres 
 
Definició cotes 
d’excavació 
segons qualitat 
dels sòls 
 
Definició préstecs i 
abocadors. 
 

 
Qualitat dels sòls: 
- Contingut 

grava i sorra. 
- Contingut 

pedra. 
- Contingut 

matèria 
orgànica. 

- Esquerdes 
terreny 
natural. 

- Argiles 
plàstiques 
perilloses. 

- Materials 
plàstics 
perillosos. 

 
 

 
Qualitat dels 
sòls existents. 

 
2000 m2 
d’esplanada 
en desmunt o 
terraplè de 
cota roja 
inferior 0,50 m. 

 
1 Granulomètrica per 
garbellat. 
1 Límits Atterberg. 
1 Próctor modificat. 
1 Índex CBR. 
1 Contingut matèria 
orgànica. 
1 Assaig próctor normal. 
1 Contingut d’humitat 
higroscòpiga “in situ”. 
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EXECUCIÓ 

  
Extensió i 
compactació 
tongades: 
 
-      Gruix. 
-      Refinat. 
-      Localització      
flonjalls. 

 
Qualitat de 
sòls emprats 
per a formar 
terraplens. 

 
1500 m3 
terraplè o 
canvi material 

 
1 Próctor modificat. 

 
2000 m3 
terraplè o 
canvi material 

 
1 Granulomètrica per 
garbellat. 
1 Límits Atteberg. 
1 Assaig pròctor modificat. 

 
5000 m3 
terraplè o 
canvi material. 

 
1 Índex CER. 
1 Contingut matèria 
orgànica. 

 
 

 
Compactació 

 
2000 m2 
Tongada o 
fracció diària. 
 

 
5 Densitat i humitat “in 
situ”. 

CONFIRMACIÓ 
 
 

    

 
 
 
3. CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I PLUVIALS I DELS CREUAMENTS DE VIAL 

 
FASE DE 

CONTROL 
TREBALL 
INICIAL 

INSPECCIÓ ASSAIG 
UNITAT DE 
MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

PREVI 

 
Replanteig en 
planta i alçat dels 
conductes. 

 
Procedència dels 
materials. 

 
Acceptació de 
la procedència 
dels materials. 

 
( ≤ execució). 

 
Com a mínim 1 assaig 
dels realitzats en el 
execució. 
 
 
 
 
 
Dimensions i gruix dels 
tubs. 

 
Replanteig de la 
correcta 
distribució dels 
encreuaments 
del vial, arquetes, 
embornals, pous 
de registre, 
connexions i els 
altres elements 
singulars. 

 
Acceptació dels 
equips de 
maquinària. 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprovació 
geomètrica i 
condicions de 
seguretat de les 
rases. 

  
200 ml rasa 
oberta. 

 
5 Mesures d’amplària, de 
fondària i de pendent. 

 
Anivellament de 
fons de rasa. 

   

 
Col·locació llits de 
formigó. 

 
Formigó de llits 
i de protecció. 

  

 
Col·locació de les 
canonades. 
 

 
Resistència de 
les canonades. 

  

 
Execució formigó 
de protecció i 
anellat. 
Comprovacions de 
cota de les 
canonades quant 
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vials a rasants, 
vials i als altres 
serveis. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qualitat de 
sòls per a 
reblè de rases. 
 
 

 
400  m3 Rasa 
compactada o 
canvi material. 

 
1 Próctor modificat. 

 
1500 m3 Rasa 
compactada o 
canvi material. 

 
1 Granulometria. 
1 Límita d’Atteberg. 
1 Índex CBR. 
1 Contingut matèria 
orgànica. 
 

 
Execució pous de 
registre, 
embornals, 
connexions i 
elements singulars. 

 
Resistència 
d’elements 
prefabricats. 

 
Cada 25 
elements o 
1000 ml de 
col·lector. 

 
1 Resistència a 
compressió prèvia 
extracció de testimoni. 

 
Compactació de 
rases. 

 
Compactació 
de rases. 

 
200 m3 Rasa 
compactada o 
canvi material. 

 
5 Densitats i humitats “in 
situ”. 

 
Proves estanquitat 
canonades 

 
Proves de 
pressió i 
estanquitat 
canonades. 
 

  

 
Inspecció de la 
xarxa mitjançant 
sistemes robòtics. 

  
Inspecció de la 
xarxa 
mitjançant 
sistemes 
robòtics. 
 

 
Tota la xarxa 

 

 
CONFIRMACIÓ 

 

Fase prèvia capa 
subbase. 

    

 

 

 
4. IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 

 
FASE DE 

CONTROL 
TREBALL 
INICIAL 

INSPECCIÓ ASSAIG 
UNITAT DE 
MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

PREVI 

  
Comprovació de 
planta i alçat de la 
situació de cada 
servei a la zona de 
vorera. 
 
Coordinació i ordre 
d’implantació dels 
diferents serveis. 
 
Connexions 
exteriors dels 
diferents serveis. 
 
Replanteig 
d’elements urbans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
9
2
2
C
E
6
5
E
C
2
D
4
7
3
D
8
C
6
A
9
9
A
A
9
A
9
A
2
E
8
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
7
/
1
0
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
3
:
1
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU: 2010-420) 
 
Annex 05- Pla de control de qualitat 

 

 4 

 
Procedència dels 
materials. 

 
Acceptació de la 
procedència dels 
materials 
específics de cada 
servei. 
 
 
 
 

  
Homologació timbratges. 
Segells de conformitat, 
certificats de prova en 
fàbrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprovació 
geomètrica rases. 

 
Control geomètric 

 
20 m de 
vial. 

 
Amplada i profunditat de 
rasa. 
 

 
Disposició en 
planta i alçat de 
cada servei. 
 
Col·locació 
canonades d’aigua 
elèctriques i de 
gas. 
 

   

 
Col·locació del 
formigó, tubs i 
separadors xarxa 
telefònica. 

 
Formigó per a la 
canalització 
telefònica. 

 
50 m3 
Formigó 
col·locat 
cada 
element de 
formigó 
armat 
(soleres, 
murs i 
forjats) 
 

 
4 Resistència 
compressió. 
1 Consistència con 
Abrams. 

 
Execució 
d’arquetes i 
elements singulars 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formigó armat per 
a arquetes i 
elements 
singulars. 
 

  
3 Resistència compressió 
prèvia extracció de 
testimoni. 
3 Consistència. 

 
Resistència 
elements 
prefabricats. 
 
 

 
Cada 25 
elements o 
1000 ml de 
col·lector. 

 
1 Resistència a 
compressió prèvia 
extracció de testimoni. 

 
Abastament 
d’aigua en fase 
prèvia. 

 
Proves 
abastament 
d’aigua. 
 

 
Trams 
significatius 
de 
canonada. 

 
1 Pressió interior. 
1 Estanquitat 

 
Execució, 
rebliment i 
compactació de 
rases. 

 
Qualitat del 
Reblum, rases, 
clavegueram. 

 
400 m3 
Rasa 
compactada 
o canvi 
material. 

 
1 Próctor modificat. 

 
1500 m3 
Rasa 
compactada 
o canvi 
material. 

 
1 Granulometria. 
1 Límits d’Atteberg. 
1 Índex CBR. 
1 Contingut matèria 
orgànica. 

 
Compactació 
rases 
clavegueram. 

 
200 m3 
Rasa 
compactada 
o canvi 
material. 

 
5 Densitats i humitats “in 
situ”. 
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Col·locació 
conductes 
d’enllumenat. 
 
Col·locació punts 
de llum. 

   

 
Terraplè coronació 
voreres. 

 
Qualitat de sòls 
emprats per a 
formar terraplens. 

 
1500 m3 
terraplè o 
canvi 
material. 

 
1 Próctor modificat. 

 
2000 m3 
terraplè o 
canvi 
material. 

 
1 Granulomètrica per 
garbellat. 
1 Límits Atteberg. 
1 Assaig próctor 
modificat. 

 
5000 m3 
terraplè o 
canvi 
material. 
 

 
1 Índex CER. 
1 Contingut matèria 
orgànica. 

 
CONFIRMACIÓ 

 

 
Acceptació de la 
xarxa 
d’abastament 
d’aigües. 
 

  
Proves definitives 
de l’abastament 
d’aigües. 

 
Trams 
significatius 
de 
canonada 

 
1 Pressió interior 1 
estanqueïtat. 

 

 
Acceptació de la 
xarxa de gas. 

  
Normalitzats de 
recepció de la 
xarxa de gas. 

 
Trams 
significatius 
de 
canonada. 

 
1 Pressió interior 

 
Acceptació de la 
xarxa telefònica. 

  
Proves de 
mandrinat de les 
conduccions 
telefòniques. 
 

  

 
Acceptació de les 
xarxes 
d’instal·lacions 
elèctriques. 

  
Específics de 
recepció de la 
xarxa d’alta tensió. 
 
Específics de 
recepció de les 
instal·lacions 
elèctriques dels 
Centres de 
Transformació. 
 
Específics de 
recepció de les 
instal·lacions 
d’enllumenat 
públic. 

  

 
Certificats 
d’instal·lacions 
elèctriques 
(Butlletins de 
l’instal·lador, 
autoritzacions 
connexió). 
 
Obtenció de 
certificats de les 
companyies 
concessionàries 
acreditatius de la 
correcta execució. 
 

    

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
9
2
2
C
E
6
5
E
C
2
D
4
7
3
D
8
C
6
A
9
9
A
A
9
A
9
A
2
E
8
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
7
/
1
0
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
3
:
1
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU: 2010-420) 
 
Annex 05- Pla de control de qualitat 

 

 6 

 
5. PAVIMENTACIÓ 

 
 
5.1. BASE DE CALÇADA 

 
FASE DE 

CONTROL 
TREBALL 
INICIAL 

INSPECCIÓ ASSAIG 
UNITAT DE 
MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

PREVI 

     

Acceptació de 
la procedència 
de materials de 
base granular. 

De la procedència 
(pedrera o 
instal·lació 
d’esmicolament). 

Acceptació de la 
procedència. 

3 Mostres 
aleatòries del 
material. 

3 Equivalents de sorra. 
3 Granulomètric. 
1 Bares de fractura. 
3 Límits d’Atteberg. 
1 Qualitat “Los Ángeles” 
1 Índex CBR. 
 

EXECUCIÓ 

  
Extensió de la 
capa de base. 

 
Comprovació de 
la qualitat del 
material o 
fracció diària. 

 
300 m3 
D’aportació de 
material o 
fracció diària. 

 
1 Equivalent de sorra dels 
àrids. 

 
1000 m3 
D’aportació de 
material. 

 
1 Granulomètrica. 
1 Límits d’Atterberg dels 
àrids. 
1 Próctor modificat. 

 
1500 m3 
D’aportació de 
material. 
 

 
1 Qualitat “Los Ángeles”. 

 
Humectació i 
compactació de la 
capa de base. 

 
Compactació de 
la capa de base. 

 
300 m3 Capa de 
base 
compactada o 
fracció diària. 

5 Densitats “in situ”. 
5 Humitats “in situ”. En 
cas de base de Grava-
ciment s’han de fer 10 
densitats i humitats “in 
situ” amb obtenció de 
dades a peu d’obra. 
 

 
CONFIRMACIÓ 

 

 
Acceptació 
definitiva de 
vorades i 
rigoles abans 
del paviment 
definitiu. 
Acceptació de 
l’acabat de 
coronació de 
pous, 
embornals i 
elements 
singulars. 
 

 
Refinat definitiu 
capa de base. 
Comprovació 
pendents 
transversals 

Acceptació de la 
capa de base 
(No necessària 
si el paviment 
definitiu es 
col·loca 
immediatament 
després de la 
base i s’hi 
prohibeix el 
trànsit). 

 
2000 m2 de 
capa de base 
refinada. 

 
5 Densitats “in situ”. 
5 Humitats “in situ” per el 
cas de TOT-U artificials. 
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5.2. PAVIMENTS  

 
FASE DE 

CONTROL 
TREBALL 
INICIAL 

INSPECCIÓ ASSAIG 
UNITAT DE 
MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

PREVI 

 
Acceptació de la 
capa base. 

  
Acceptació de la 
capta base (no 
necessària si el 
paviment definitiu 
es col·loca 
immediatament 
després de la base 
i s’hi prohibeix el 
trànsit). 

 
2000 m2 de 
capa de base 
refinada. 

 
5 Densitats “in situ”. 
5 Humitats “in situ” per el 
cas de TOT-U artificials. 

 
Acceptació de la 
dosificació del 
formigó 
(acceptació 
d’àrids 

  
Tram de prova de 
paviments de 
formigó. 

 
Tram de prova. 

Dosificació. 
Resistència a flexo-tracció. 
Resistència a compressió. 
Execució de juntes. 
Condicions de 
l’assecament. 
 

EXECUCIÓ 

   
Execució dels 
paviments de 
formigó. 

 
50 m3 de 
formigó 
col·locat. 

 
4 Resistència a flexo-
tracció. 
1 Consistència. 
 

 
CONFIRMACIÓ 

 

 
Paviments de 
formigó 

  
Confirmació 
paviments de 
formigó. 
 

 
500 m2 vial 
acabat. 

 
5 Testimonis gruix i 
5 Testimonis resistència 
flexo-tracció. 
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ANNEX Núm. 6. Pla d’obra 
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Id Nombre de tarea

1 FASE 1

2 Enderrocs

3 Moviments de terres

4 Xarxa de sanejament 

5 Xarxa d'aigua

6 Xarxa enllumenat

7 Pavimentació

8 Seguretat i salut

9 FASE 2

10 Enderrocs

11 Moviments de terres

12 Xarxa de sanejament

13 Xarxa d'aigua

14 Xarxa enllumenat

15 Mur de contenció

16 Mobiliari i proteccions

17 Pavimentació

18 Seguretat i salut

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
M1 M2 M3 M4 M5 M6

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

PLANIFICACIÓ D'OBRA

Página 1

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1922CE65EC2D473D8C6A99AA9A9A2E8E i data d'emissió 27/10/2022 a les 10:13:13
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ANNEX Núm. 7. Justificació de preus 
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 22,44000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,37000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 21,00000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 18,72000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 22,81000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 21,00000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 21,00000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 21,33000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,19000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 19,84000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,09000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 24,00000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 31,90000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 18,00000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 15,10000 €

A013D000 h Ajudant pintor 18,00000 €

A013F000 h Ajudant manyà 18,50000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,00000 €

A013J000 h Ajudant lampista 17,00000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,37000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 28,32000 €

A0140000 h Manobre 21,15000 €

A0150000 h Manobre especialista 21,31000 €

O1Z9 h. Oficial 1ª 21,31000 €

O3M h. Manobre 17,82000 €
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,83000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 69,96000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 83,20000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 100,93000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 96,52000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 55,23000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,10000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 57,03000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 63,54000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,12000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,46000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 51,15000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 30,35000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 43,73000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,63000 €

C1503000 h Camió grua 49,28000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 36,61000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic. 23,00000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 46,25000 €

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 24,64000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,95000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 84,66000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 9,75000 €

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

78,59000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,20000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,97000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,53000 €

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 52,86000 €

CRE23000 h Motoserra 3,58000 €
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B00007PP u Grapa de connexió de la presa de terra 1,35000 €

B0111000 m3 Aigua 0,97000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,78000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 18,40000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, fins a 5 mm 19,25000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,94000 €

B033SJ00 t Grava de granulat reciclat mixt formigó-ceràmic de 40 a 70 mm 11,50000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,17000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 112,08000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,25000 €

B0640006 m3 Formigó R=18N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm 51,57000 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

74,52000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

68,29000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

68,29000 €

B0652040 m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

73,52000 €

B06QCD6A m3 Formigó HF3,5 amb fibres de vidre tecnològiques fibratec o equivalent, dosif. 4000 g/cm3 91,00000 €

B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 27,90000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

37,68000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,48000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,27000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,48000 €

B0A71G00 u Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior 0,49000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 203,19000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 7,94000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,21000 €

B0D72110 m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3 usos 3,24000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,34000 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,18000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,15000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,21000 €

B0FA72A0 u Totxana R7 N/mm2 de 29x14x10 cm 0,19000 €

B0G1HAUD m2 Pedra granítica del país amb una cara arenada de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores

53,87000 €

B0G1U104 m2 Pedra granítica del país 6 a 8cm. 56,33000 €

B12555PP u Fanal vuitcentista mod. Neovilla ALU 40W LED de Novatilu o equivalent, amb distribució asimètrica
extensiva 2200K

377,00000 €

B12666PP u Suport braç vuitcentista 67cm fosa d'Al. 128,30000 €

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

85,42000 €
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,21000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,59000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

51,26000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

85,42000 €

B44Z503J kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils foradats sense soldadura sèrie rodó, quadrat, rectangular,
treballat al taller i galvanitzat

1,74000 €

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 5,80000 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 5,68000 €

B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,73000 €

B9GZ1200 t Pols de quars de color 1.491,33000 €

BD13PE11 u Trampilló PVC AVK 145x145 25,42000 €

BD5Z6HC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 600x350x80 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

37,11000 €

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

5,51000 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

12,94000 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

20,01000 €

BDD1U002 u Anell prefabricat de formigó de 50 cm d'alçària i D 80 cm 19,88000 €

BDD1U0U1 u Con prefabricat de reducció de D 80 cm a D 60 cm 25,79000 €

BDDZU002 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 15,76000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 18,74000 €

BF22L700 m Tub d'acer galvanitzat DN= 32 mm 6,78000 €

BFB1530U m Tub de polietilè de densitat alta PE100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal segons une 53131

0,63000 €

BFB1C400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

3,47000 €

BFW21710 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 11,72000 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

2,50000 €

BFWB1C42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, per a soldar

34,78000 €

BFY21710 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat 1,06000 €

BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

BFYB1C42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

0,35000 €

BG212910 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,27000 €
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

1,88000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,30000 €

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2 0,54000 €

BG314600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2 11,04000 €

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,18000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,87000 €

BG3ZE110 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 1,09000 €

BG46E010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 19,75000 €

BGD23120 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,2 m2 de superfície i de 3 mm de gruix 37,82000 €

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE 0,6/1 KV 0,32000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,17000 €

BHM1E10P u Columna Vuitcentista cilindrica amb base i porta de fosa de ferro gris i tub de columna de ferro
electrozicat de 70 mm de diametre i  una alçada total de 4,0 m

253,57000 €

BHMZ1006 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 14,50000 €

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 22,09000 €

BJM12405 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, per a
connectar a la bateria o al ramal

93,83000 €

BJMUA122 u Armari de fibra de vidre de 65x50x20 cm per allotjar comptador individual d'aigua de 25 a 40 mm,
proveït de pany especial de quadrat.

88,65000 €

BJS13040 u Boca de clau tipus futura marca AVK de 145x145mm, amb tapa de fosa. 35,20000 €

BJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb
pintura epoxi

145,21000 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

113,30000 €

BN316320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt 17,53000 €

BN316720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´, de 25 bar de PN i preu alt

8,58000 €

BN816320 1 Vàlvula clap.+rosca,DN=1´´,PN=10bar,bronze 20,20000 €

M02006 u Maó perforat 29x14x10 (gero). 0,22000 €

M0309 m3 Morter M-5/B.  (R.Compresion   5 N/mm2, UNE 83-800) 27,98000 €

M1724 u Marc i tapa fosa ductil EN-1563 classe D400 EN124 amb certificat AENOR, articulada i
´´acerrojada´´, no ventilada i amb certificat de producte lliurat per certificadora externa.

169,62000 €

MT37TPA012A u Collaret de presa en càrrega de PVC, per tub de polietilè d'alta 4,99000 €

UDKZU06 1 Material aux iliar per instal·lacions de lampisteria. 1,40000 €
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 79,92000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,31000 = 21,31000

Subtotal: 21,31000 21,31000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,95000 = 1,36500

Subtotal: 1,36500 1,36500

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,97000 = 0,19400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 19,78000 = 34,41720

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 112,08000 = 22,41600

Subtotal: 57,02720 57,02720

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21310

COST DIRECTE 79,91530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,91530

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 95,74000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,31000 = 21,31000

Subtotal: 21,31000 21,31000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,95000 = 1,36500

Subtotal: 1,36500 1,36500

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 112,08000 = 42,59040

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,78000 = 30,06560

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,97000 = 0,19400

Subtotal: 72,85000 72,85000
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21310

COST DIRECTE 95,73810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,73810

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 100,75000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,31000 = 21,31000

Subtotal: 21,31000 21,31000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,95000 = 1,36500

Subtotal: 1,36500 1,36500

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,97000 = 0,19400

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,480      x 18,40000 = 27,23200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450      x 112,08000 = 50,43600

Subtotal: 77,86200 77,86200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21310

COST DIRECTE 100,75010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,75010

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 176,89000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 21,31000 = 22,37550

Subtotal: 22,37550 22,37550

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,95000 = 1,41375

Subtotal: 1,41375 1,41375

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,78000 = 30,26340

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 112,08000 = 22,41600

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,97000 = 0,19400
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

ELEMENTS COMPOSTOS

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,25000 = 100,00000

Subtotal: 152,87340 152,87340

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22376

COST DIRECTE 176,88641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,88641

D0B2A10U kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,70000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,001 /R x 18,72000 = 0,01872

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,001 /R x 15,10000 = 0,01510

Subtotal: 0,03382 0,03382

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,62000 = 0,65100

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,27000 = 0,01270

Subtotal: 0,66370 0,66370

COST DIRECTE 0,69752

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69752
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

D050020 m3 Fàbrica de maó 29x14x10 (gero) per rebestir,
col.locat amb morter M-40/B, segons qualsevol
aparell i forma.

Rend.: 1,000 252,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O3M h. Manobre 2,908 /R x 17,82000 = 51,82056

O1Z9 h. Oficial 1ª 5,816 /R x 21,31000 = 123,93896

Subtotal: 175,75952 175,75952

Materials

M02006 u Maó perforat 29x14x10 (gero). 250,000      x 0,22000 = 55,00000

M0309 m3 Morter M-5/B.  (R.Compresion   5 N/mm2, UNE
83-800)

0,210      x 27,98000 = 5,87580

Subtotal: 60,87580 60,87580

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,75760

COST DIRECTE 238,39292
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,30357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,69649

EY02111P-1 u Formació encast caixa comptadors amb obertura
regata a paret, inclòs arranjament de les façanes que
han sigut afectades per la instal·lació de la caixa.

Rend.: 1,000 78,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 21,37000 = 21,37000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,15000 = 21,15000

Subtotal: 42,52000 42,52000

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,330      x 95,73810 = 31,59357

Subtotal: 31,59357 31,59357

COST DIRECTE 74,11357
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,44681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,56038

F21110A4P-2 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum
aparent, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,15000 = 2,11500
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,11500 2,11500

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,050 /R x 83,20000 = 4,16000

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,050 /R x 96,52000 = 4,82600

Subtotal: 8,98600 8,98600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03173

COST DIRECTE 11,13273
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,66796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,80069

F2135323P-3 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000 57,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 21,15000 = 10,57500

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 22,81000 = 9,12400

A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 21,31000 = 17,04800

Subtotal: 36,74700 36,74700

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 17,83000 = 7,13200

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 55,23000 = 6,68283

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 7,53000 = 3,01200

Subtotal: 16,82683 16,82683

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55121

COST DIRECTE 54,12504
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,24750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,37254

F216R243P-4 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 21,31000 = 2,13100

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,15000 = 1,05750

Subtotal: 3,18850 3,18850

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 17,83000 = 0,89150

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 100,93000 = 0,07065
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,96215 0,96215

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04783

COST DIRECTE 4,19848
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25191

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,45039

F2194AC5P-5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,052 /R x 69,96000 = 3,63792

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0046 /R x 100,93000 = 0,46428

Subtotal: 4,10220 4,10220

COST DIRECTE 4,10220
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,24613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,34833

F21D2102P-6 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre
o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 55,23000 = 1,32552

Subtotal: 1,32552 1,32552

COST DIRECTE 1,32552
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,07953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,40505

F21D212PP-7 m Demolició de canonada de fibrociment de fins a 20
cm de diàmetre, inclou talls per trams, extracció de la
rasa, retirada, i càrrega sobre camió.

Rend.: 1,000 3,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 21,31000 = 3,19650

Subtotal: 3,19650 3,19650

COST DIRECTE 3,19650
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19179

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38829
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

F21D3KK1P-8 m Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30
cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 15,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,286 /R x 21,31000 = 6,09466

Subtotal: 6,09466 6,09466

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,143 /R x 17,83000 = 2,54969

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,104 /R x 55,23000 = 5,74392

Subtotal: 8,29361 8,29361

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09142

COST DIRECTE 14,47969
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,86878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,34847

F21DQU02P-9 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 8,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 55,23000 = 8,00835

Subtotal: 8,00835 8,00835

COST DIRECTE 8,00835
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48885

F21R1165P-10 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 134,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 31,90000 = 8,29400

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 28,32000 = 7,36320

Subtotal: 15,65720 15,65720

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 3,58000 = 0,93080

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,750 /R x 52,86000 = 39,64500

C1503000 h Camió grua 0,770 /R x 49,28000 = 37,94560
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 78,52140 78,52140

Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,320      x 85,42000 = 27,33440

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 51,26000 = 5,12600

Subtotal: 32,46040 32,46040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23486

COST DIRECTE 126,87386
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,61243

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,48629

F2213422P-11 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte inclús
roca, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 0,702 5,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,040 /R x 96,52000 = 5,49972

Subtotal: 5,49972 5,49972

COST DIRECTE 5,49972
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,32998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,82970

F222142AP-12 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, inclús roca, realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 0,812 10,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,150 /R x 55,23000 = 10,20259

Subtotal: 10,20259 10,20259

COST DIRECTE 10,20259
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,61216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,81475
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

F228580FP-13 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 21,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,600 /R x 21,31000 = 12,78600

Subtotal: 12,78600 12,78600

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 55,23000 = 3,31380

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,600 /R x 6,46000 = 3,87600

Subtotal: 7,18980 7,18980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19179

COST DIRECTE 20,16759
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,21006

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,37765

F228U010P-14 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

Rend.: 1,000 36,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 21,31000 = 4,26200

Subtotal: 4,26200 4,26200

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 55,23000 = 6,67178

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 6,46000 = 1,29200

Subtotal: 7,96378 7,96378

Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 18,94000 = 21,78100

Subtotal: 21,78100 21,78100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06393

COST DIRECTE 34,07071
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,04424

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,11495
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

F2R35067P-15 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 4,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,106 /R x 43,73000 = 4,63538

Subtotal: 4,63538 4,63538

COST DIRECTE 4,63538
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,27812

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,91350

F2R540S0P-16 m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

Rend.: 1,000 83,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

1,000 /R x 78,59000 = 78,59000

Subtotal: 78,59000 78,59000

COST DIRECTE 78,59000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,71540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,30540

F2R54269P-17 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 8,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,173 /R x 43,73000 = 7,56529

Subtotal: 7,56529 7,56529

COST DIRECTE 7,56529
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,45392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,01921
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

F2RA75A0P-18 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 38,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 85,42000 = 36,73060

Subtotal: 36,73060 36,73060

COST DIRECTE 36,73060
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,20384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,93444

F2RA7FD0P-19 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000

COST DIRECTE 0,21000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,01260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22260

F2RA7LP0P-20 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 3,59000 = 3,59000

Subtotal: 3,59000 3,59000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,59000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80540

F931201JP-21 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 29,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,15000 = 1,05750

Subtotal: 1,05750 1,05750

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,63000 = 1,04075

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 73,12000 = 2,92480

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 63,54000 = 2,22390

Subtotal: 6,18945 6,18945

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,97000 = 0,04850

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 18,17000 = 20,89550

Subtotal: 20,94400 20,94400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01586

COST DIRECTE 28,20681
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,69241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,89922

F9G1D2G5P-22 m3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, amb addició de
4000 g/m3 de fibres de vidre àlcali-resistent tipus
fibratec fibres tecnològiques o equivalent, escampat
amb transport interior mecànic, estesa i vibratge
mecànic i acabat raspatllat amb escombra o manta, i
ratllat superficial per evitar llisca ments en temps fred
o gelades. Inclou el tall per junta de dilatació.

Rend.: 1,000 122,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 24,00000 = 4,80000

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 21,15000 = 5,92200

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 21,31000 = 4,26200

Subtotal: 14,98400 14,98400

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts 0,149 /R x 9,75000 = 1,45275

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic.

0,160 /R x 23,00000 = 3,68000

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,20000 = 0,26000

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,042 /R x 84,66000 = 3,55572
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,94847 8,94847

Materials

B06QCD6A m3 Formigó HF3,5 amb fibres de vidre tecnològiques
fibratec o equivalent, dosif. 4000 g/cm3

1,000      x 91,00000 = 91,00000

Subtotal: 91,00000 91,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,98400 = 0,22476

Subtotal: 0,22476 0,22476

COST DIRECTE 115,15723
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,90943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,06666

F9G1D2G8P-23 m3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, amb addició de
4000 g/m3 de fibres de vidre àlcali-resistent tipus
fibratec fibres tecnològiques o equivalent, escampat
amb transport interior mecànic,estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols
de quars de color, inclòs tall junt d'1/3 del gruix. Inclou
el tall per junta de dilatació.

Rend.: 1,000 153,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 24,00000 = 4,80000

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 21,31000 = 4,26200

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 21,15000 = 5,92200

Subtotal: 14,98400 14,98400

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic.

0,160 /R x 23,00000 = 3,68000

C170H000 h Màquina tallajunts 0,149 /R x 9,75000 = 1,45275

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,20000 = 0,26000

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,042 /R x 84,66000 = 3,55572

Subtotal: 8,94847 8,94847

Materials

B9GZ1200 t Pols de quars de color 0,020      x 1.491,33000 = 29,82660

B06QCD6A m3 Formigó HF3,5 amb fibres de vidre tecnològiques
fibratec o equivalent, dosif. 4000 g/cm3

1,000      x 91,00000 = 91,00000

Subtotal: 120,82660 120,82660

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,98400 = 0,22476

Subtotal: 0,22476 0,22476
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 144,98383
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,69903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,68286

FD5K6F08P-24 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 58,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,772 /R x 21,15000 = 16,32780

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,772 /R x 24,00000 = 18,52800

Subtotal: 34,85580 34,85580

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,166      x 2,15000 = 0,35690

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,122      x 1,34000 = 1,50348

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2585      x 68,29000 = 17,65297

Subtotal: 19,51335 19,51335

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52284

COST DIRECTE 54,89199
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,29352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,18551

FD5Z6HC4P-25 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 600x350x80 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 61,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 21,15000 = 8,88300

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 24,00000 = 10,08000

Subtotal: 18,96300 18,96300

Materials

BD5Z6HC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 600x350x80 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 37,11000 = 37,11000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 34,48000 = 1,37920

Subtotal: 38,48920 38,48920
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28445

COST DIRECTE 57,73665
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,46420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,20084

FD7JE186P-26 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 12,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 21,37000 = 2,99180

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 22,09000 = 3,09260

Subtotal: 6,08440 6,08440

Materials

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 5,51000 = 5,62020

Subtotal: 5,62020 5,62020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09127

COST DIRECTE 11,79587
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,70775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,50362

FD7JJ186P-27 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 23,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,210 /R x 21,37000 = 4,48770

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 22,09000 = 4,63890

Subtotal: 9,12660 9,12660

Materials

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 12,94000 = 13,19880
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 13,19880 13,19880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13690

COST DIRECTE 22,46230
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,34774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,81004

FD7JL186P-28 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 34,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,280 /R x 21,37000 = 5,98360

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 22,09000 = 6,18520

Subtotal: 12,16880 12,16880

Materials

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 20,01000 = 20,41020

Subtotal: 20,41020 20,41020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18253

COST DIRECTE 32,76153
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,96569

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,72722

FDG32357P-29 m Canalització amb dos tubs de polietilè corrugat de D
110 mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 10,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,012 /R x 24,00000 = 0,28800

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 21,15000 = 0,25380

Subtotal: 0,54180 0,54180

Materials

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 2,30000 = 4,83000

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,060      x 68,29000 = 4,09740
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,92740 8,92740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00542

COST DIRECTE 9,47462
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,56848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,04310

FDG3U170P-30 m Banda de senyalització de material plàstic, col·locada Rend.: 1,000 0,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0081 /R x 21,15000 = 0,17132

BHWMU100 m Banda de senyalització de material plàstic 1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 0,13000 0,13000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00171

COST DIRECTE 0,30303
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,01818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32122

FDK256F3P-31 u Pericó de 38x38x70 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 79,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 21,15000 = 25,38000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 24,00000 = 28,80000

Subtotal: 54,18000 54,18000

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

6,000      x 0,21000 = 1,26000

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, fins a 5 mm 0,013      x 19,25000 = 0,25025

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,000      x 1,18000 = 1,18000

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,260      x 68,29000 = 17,75540

Subtotal: 20,44565 20,44565

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,54180

COST DIRECTE 75,16745
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,51005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,67750

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
9
2
2
C
E
6
5
E
C
2
D
4
7
3
D
8
C
6
A
9
9
A
A
9
A
9
A
2
E
8
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
7
/
1
0
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
3
:
1
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

FDKZ3154P-32 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 37,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 21,15000 = 7,40250

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 24,00000 = 8,40000

Subtotal: 15,80250 15,80250

Materials

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 18,74000 = 18,74000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042      x 37,68000 = 0,15826

Subtotal: 18,89826 18,89826

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23704

COST DIRECTE 34,93780
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,09627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,03407

FFB1C425P-33 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa,inclòs desmuntatge i la
instal·lació d'elements existents com vàlvules,
hidrants i boques de reg, així com la connexió a la
xarxa.

Rend.: 1,000 28,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,290 /R x 21,37000 = 6,19730

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 22,09000 = 6,40610

Subtotal: 12,60340 12,60340

Materials

BFYB1C42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BFWB1C42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, per a soldar

0,300      x 34,78000 = 10,43400

BFB1C400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 3,47000 = 3,53940

Subtotal: 14,32340 14,32340
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18905

COST DIRECTE 27,11585
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,62695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,74280

FG2102PPP-34 u Jardinera circular de fosa d'1.35 m de diàmetre,
model Esfèrica de '' Fundición Dúctil Benito'', o
similar, col·locada

Rend.: 1,000 332,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 21,37000 = 4,27400

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,15000 = 4,23000

BQ2100PP u Jardinera circular de fosa d'1.35 m de diàmetre,
model Esfèrica de '' Fundición Dúctil Benito''

1,000      x 305,00000 = 305,00000

Subtotal: 305,00000 305,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08504

COST DIRECTE 313,58904
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,81534

COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,40438

FG22TK1KP-35 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 23,19000 = 0,76527

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,00000 = 0,40000

Subtotal: 1,16527 1,16527

Materials

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,30000 = 2,34600

Subtotal: 2,34600 2,34600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01748

COST DIRECTE 3,52875
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,74047
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PARTIDES D'OBRA

FG319554P-36 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 5,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,00000 = 0,80000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,19000 = 0,92760

Subtotal: 1,72760 1,72760

Materials

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 3,18000 = 3,24360

Subtotal: 3,24360 3,24360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02591

COST DIRECTE 4,99711
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,29983

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,29694

FG380907P-37 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 11,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,19000 = 4,63800

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,00000 = 4,00000

Subtotal: 8,63800 8,63800

Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,87000 = 1,90740

Subtotal: 2,07740 2,07740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12957

COST DIRECTE 10,84497
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,65070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,49567

FGD101PPP-38 u Grapa de connexió de la presa de terra, col·locada Rend.: 1,000 6,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,19000 = 2,31900

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 20,00000 = 2,00000

Subtotal: 4,31900 4,31900
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Materials

B00007PP u Grapa de connexió de la presa de terra 1,000      x 1,35000 = 1,35000

Subtotal: 1,35000 1,35000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04319

COST DIRECTE 5,71219
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,05492

FGD113PCP-39 PA Partida alçada a justificar per modificació del quadre
de comandament existent.

Rend.: 1,000 200,00 €

COST DIRECTE 188,67925
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,32075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FGD2312DP-40 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

Rend.: 1,000 51,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 23,19000 = 3,84954

A013H000 h Ajudant electricista 0,166 /R x 20,00000 = 3,32000

Subtotal: 7,16954 7,16954

Materials

BGD23120 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0,2 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix

1,000      x 37,82000 = 37,82000

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 3,47000 = 3,47000

Subtotal: 3,47000 3,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10754

COST DIRECTE 48,56708
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,91402

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,48111

FHT1U200P-41 u Projecte de legalització. Inclou tràmits de visat i altres
tràmits.

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 471,69811
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 28,30189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

FJS1U040P-42 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada

Rend.: 1,000 220,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 22,09000 = 22,09000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,37000 = 10,68500

Subtotal: 32,77500 32,77500

Materials

BJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

1,000      x 145,21000 = 145,21000

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 175,21000 175,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49163

COST DIRECTE 208,47663
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,50860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,98522

FN1216B4P-43 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada, amb boca de clau tipus futura marca AVK
de DN160 mm, amb tapa de fosa.

Rend.: 1,000 222,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 22,09000 = 30,92600

A013M000 h Ajudant muntador 1,400 /R x 21,37000 = 29,91800

Subtotal: 60,84400 60,84400

Materials

BJS13040 u Boca de clau tipus futura marca AVK de 145x145mm,
amb tapa de fosa.

1,000      x 35,20000 = 35,20000

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 113,30000 = 113,30000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 148,50000 148,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,91266

COST DIRECTE 210,25666
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,61540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,87206

GF22L7P1P-44 u Canalització per conversió aeri-soterrat, amb 2'5m de
tub d'acer galvanitzat en fred DN= 32 mm, S/UNE EN
61386-21, IP 54, pintat interior amb pintura
anticorrosiva, col·locat superficialment. Inclus
terminació termo-retràctil per estanqueitat i formació
de forat per col·locació de placa de terra

Rend.: 1,000 67,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 22,09000 = 8,83600

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 21,15000 = 14,80500

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 21,37000 = 8,54800

Subtotal: 32,18900 32,18900

Materials

B0A71G00 u Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior 3,000      x 0,49000 = 1,47000

BF22L700 m Tub d'acer galvanitzat DN= 32 mm 2,500      x 6,78000 = 16,95000

BFW21710 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1,000      x 11,72000 = 11,72000

BFY21710 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat

1,000      x 1,06000 = 1,06000

Subtotal: 31,20000 31,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48284

COST DIRECTE 63,87184
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,83231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,70415

P242-DYRJP-45 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb
dúmper. Inclou viatge fins acopi i retornar a l'obra.

Rend.: 1,000 3,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,012 /R x 51,15000 = 0,61380

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 24,64000 = 2,46400

Subtotal: 3,07780 3,07780
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,07780
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,18467

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26247

U2509P-46 ut Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les
mesures recollides en el pla de seguretat i salut al
llarg de les obres d'acord amb el programa i les
indicacions de la direcció facultativa, així com totes
les necessàries segons la normativa vigent incloent
proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc.
Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les
vegades que sigui necessari de les mesures i
proteccions que calgui, incloent la senyalització dels
desviaments provisionals durant el termini de les
obres i el seu desmuntatge final i el manteniment de
tots els accessos a veïns tant de passos de vianants
com de sortida de vehicles.

Rend.: 1,000 5.212,49 €

COST DIRECTE 4.917,44340
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 295,04660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.212,4900

________________________________________________________________________________________________________________

U21DU1PPP-47 u Tapat de pou de diàmetre 100 cm o 100 cm de costat,
com a màxim, amb mitjans mecànics, inclou reblert
amb material provinent d'enderrocs de formigó,
retirada de tapa i esglaons, càrrega i transport de
runes i canon d'abocament

Rend.: 1,000 42,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,110 /R x 43,73000 = 4,81030

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,110 /R x 57,03000 = 6,27330

Subtotal: 11,08360 11,08360

Materials

B033SJ00 t Grava de granulat reciclat mixt formigó-ceràmic de 40
a 70 mm

2,500      x 11,50000 = 28,75000

Subtotal: 28,75000 28,75000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 39,83360
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,39002

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,22362

U305U020P-48 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó abocat amb qualsevol mitjà

Rend.: 1,000 10,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,15000 = 3,17250

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 21,37000 = 1,60275
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Subtotal: 4,77525 4,77525

Materials

B0640006 m3 Formigó R=18N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm

0,105      x 51,57000 = 5,41485

Subtotal: 5,41485 5,41485

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04775

COST DIRECTE 10,23785
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,61427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,85212

U32DU140P-49 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'una cara
d'encofrat amb tauler de fusta en mur encofrat a dues
cares, per a murs de contencio de base rectilínia
d'una alçària <=3 m, inclos passatubs i matavius en
cas necesari

Rend.: 1,000 20,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,450 /R x 18,00000 = 8,10000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,412 /R x 21,00000 = 8,65200

Subtotal: 16,75200 16,75200

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,15000 = 0,08600

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 203,19000 = 0,20319

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,010      x 7,94000 = 0,07940

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,21000 = 1,33100

B0A31000 kg Clau acer 0,150      x 1,48000 = 0,22200

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,500      x 0,42000 = 0,63000

Subtotal: 2,55159 2,55159

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16752

COST DIRECTE 19,47111
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,16827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,63938

U412U5PPP-50 m Formació de banc d'obra de totxana de 29x14x10 cm,
aplacat de parament vertical exterior amb pedra
granítica nacional, amb una cara buixardada, de 20
mm de gruix, col.locada morter de ciment 1:6.

Rend.: 1,000 147,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

U4F2U54D m3 Paret estructural de 14 cm de gruix, de totxana de
29x14x10 cm, R7 N/mm2,per a revestir, col·locada
amb morter ciment 1:6

0,150      x 203,43982 = 30,51597

U83C51DE m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb pedra granítica del país

1,350      x 80,39525 = 108,53359
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amb una cara arenada, col.locada amb morter de
ciment 1:6

Subtotal: 139,04956 139,04956

COST DIRECTE 139,04956
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,34297

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,39253

U450U015P-51 m3 Formigó per a estructures, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb qualsevol mitjà

Rend.: 1,000 106,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,960 /R x 21,15000 = 20,30400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,240 /R x 21,37000 = 5,12880

Subtotal: 25,43280 25,43280

Materials

B0652040 m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 73,52000 = 74,99040

Subtotal: 74,99040 74,99040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25433

COST DIRECTE 100,67753
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,04065

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,71818

U4B03000P-52 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclos la
neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat,
separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el
pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

Rend.: 1,000 1,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 18,72000 = 0,14976

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 15,10000 = 0,15100

Subtotal: 0,30076 0,30076

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,27000 = 0,00762

D0B2A10U kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,69752 = 0,69752

Subtotal: 0,70514 0,70514
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00301

COST DIRECTE 1,00891
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,06053

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,06944

U4F2U54D m3 Paret estructural de 14 cm de gruix, de totxana de
29x14x10 cm, R7 N/mm2,per a revestir, col·locada
amb morter ciment 1:6

Rend.: 1,000 215,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 4,700 /R x 21,37000 = 100,43900

A0140000 h Manobre 2,350 /R x 21,15000 = 49,70250

Subtotal: 150,14150 150,14150

Materials

B0FA72A0 u Totxana R7 N/mm2 de 29x14x10 cm 216,000      x 0,19000 = 41,04000

D0701641 m3 Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de
marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5

0,121      x 88,90000 = 10,75690

Subtotal: 10,75690 10,75690

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,50142

COST DIRECTE 203,43982
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,20639

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,64620

U83C51DEP-53 m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb pedra granítica del país
amb una cara arenada, col.locada amb morter de
ciment 1:6

Rend.: 1,000 85,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,720 /R x 21,00000 = 15,12000

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 21,15000 = 8,46000

Subtotal: 23,58000 23,58000

Materials

B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,400      x 0,73000 = 0,29200

B0G1HAUD m2 Pedra granítica del país amb una cara arenada de 20
mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a
les quatre vores

1,010      x 53,87000 = 54,40870

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,001      x 100,75010 = 0,10075

D0701641 m3 Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de
marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5

0,020      x 88,90000 = 1,77800
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,77800 1,77800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23580

COST DIRECTE 80,39525
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,82372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,21897

U894U110 m2 Pintat perfil d'acer galvanitzat a l'esmalt de poliuretà,
amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

Rend.: 1,000 17,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,610 /R x 21,00000 = 12,81000

A013D000 h Ajudant pintor 0,060 /R x 18,00000 = 1,08000

Subtotal: 13,89000 13,89000

Materials

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,200      x 5,68000 = 1,13600

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 0,250      x 5,80000 = 1,45000

Subtotal: 2,58600 2,58600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13890

COST DIRECTE 16,61490
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,99689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,61179

U9B3U310P-54 m2 Paviment de pedra granítica del país, de 6 a 8cm de
gruix, col.locada a truc de maceta i rejuntada amb
morter. Inclès el subministrament del material i
posada a cota de tot tipus de registres i arquetes.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 87,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 21,15000 = 7,40250

A0121000 h Oficial 1a 0,550 /R x 22,44000 = 12,34200

Subtotal: 19,74450 19,74450

Materials

B0G1U104 m2 Pedra granítica del país 6 a 8cm. 1,020      x 56,33000 = 57,45660

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 176,88641 = 5,30659

Subtotal: 62,76319 62,76319

Altres

A%AUX001 % Medis auxiliars 1,000 %  s 19,74500 = 0,19745

Subtotal: 0,19745 0,19745
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COST DIRECTE 82,70514
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,96231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,66745

U9V122PNP-55 m Formació d'esglaó de formigó aplacat amb pedra
granítica del país, e=7cm, frontal i estesa, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 102,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,650 /R x 21,15000 = 13,74750

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,650 /R x 21,37000 = 13,89050

Subtotal: 27,63800 27,63800

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,15000 = 0,21500

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,060      x 74,52000 = 4,47120

B0D72110 m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22
mm de gruix, per a 3 usos

0,300      x 3,24000 = 0,97200

B0G1U104 m2 Pedra granítica del país 6 a 8cm. 1,100      x 56,33000 = 61,96300

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,015      x 79,91530 = 1,19873

Subtotal: 68,81993 68,81993

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27638

COST DIRECTE 96,73431
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,80406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,53837

UB12UVR6P-56 m Barana d'acer galvanitzat amb un passamà de tub
massis de 50 mm de diàmetre, amb muntants
verticals formats per un passamà 50x15 mm cada
1,50 m i cada 0,10m rodó de 15 mm sobre, un
passamà 30x15 mm, com s'indica en el plànol de
detalls, d'1 m d'alçaria, pintat a l'esmalt de poliuretà,
amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat,
col.locada amb morter.

Rend.: 1,000 143,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 1,000 /R x 18,50000 = 18,50000

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 21,33000 = 21,33000

Subtotal: 39,83000 39,83000

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,500 /R x 2,97000 = 1,48500
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Subtotal: 1,48500 1,48500

Materials

B44Z503J kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils foradats sense
soldadura sèrie rodó, quadrat, rectangular, treballat al
taller i galvanitzat

48,700      x 1,74000 = 84,73800

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,008      x 95,73810 = 0,76590

Subtotal: 85,50390 85,50390

Partides d'obra

U894U110 m2 Pintat perfil d'acer galvanitzat a l'esmalt de poliuretà,
amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

0,500      x 16,61490 = 8,30745

Subtotal: 8,30745 8,30745

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,39830

COST DIRECTE 135,52465
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,13148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,65613

UD7ZU10DP-57 u Connexió clavegueram residuals o pluvials a
canalització, pou o embornal existent. Inclou tot el
material, mà d'obra i maquinària necessària per una
correcta execució de la partida.

Rend.: 1,000 105,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,940 /R x 22,44000 = 43,53360

A0140000 h Manobre 1,940 /R x 21,15000 = 41,03100

Subtotal: 84,56460 84,56460

Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,127      x 68,29000 = 8,67283

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,072      x 79,91530 = 5,75390

Subtotal: 14,42673 14,42673

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,84565

COST DIRECTE 99,83698
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,99022

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,82719
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PARTIDES D'OBRA

UDA1U010P-58 u Pou de registre de dia 80 cm, de fins 2'5 m d'alçària,
amb solera de formigo HM-20/P/20/I, de 15 cm de
gruix, base de paret de maó calat arrebossat i lliscat;
tronc d´anells i con troncocónic prefabricats de
formigó fins a tapa de registre, bastiment i tapa de
fosa dúctil i graons.

Rend.: 1,000 523,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,939 /R x 21,15000 = 41,00985

A0121000 h Oficial 1a 1,939 /R x 22,44000 = 43,51116

Subtotal: 84,52101 84,52101

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,339 /R x 46,25000 = 15,67875

Subtotal: 15,67875 15,67875

Materials

B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 0,020      x 27,90000 = 0,55800

BDDZU002 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de
300x300x300 mm

6,000      x 15,76000 = 94,56000

BDD1U0U1 u Con prefabricat de reducció de D 80 cm a D 60 cm 1,000      x 25,79000 = 25,79000

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,127      x 68,29000 = 8,67283

BDD1U002 u Anell prefabricat de formigó de 50 cm d'alçària i D 80
cm

2,000      x 19,88000 = 39,76000

M1724 u Marc i tapa fosa ductil EN-1563 classe D400 EN124
amb certificat AENOR, articulada i ´´acerrojada´´, no
ventilada i amb certificat de producte lliurat per
certificadora externa.

1,000      x 169,62000 = 169,62000

Subtotal: 338,96083 338,96083

Partides d'obra

D050020 m3 Fàbrica de maó 29x14x10 (gero) per rebestir,
col.locat amb morter M-40/B, segons qualsevol
aparell i forma.

0,225      x 238,39292 = 53,63841

Subtotal: 53,63841 53,63841

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,84521

COST DIRECTE 493,64421
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 29,61865

COST EXECUCIÓ MATERIAL 523,26286

UDKZU07P-59 u Instal·lació de comptador general d'aigua 1´´ (25 mm),
col·locat en fornícula, connectat a la branca
d'escomès i al tub d'alimentació. Inclús armari de fibra
de vidre per registre, instal·lació de dues claus de tall
d'esfera, aixeta de purga, vàlvula de retenció i demés
material auxiliar.Totalment muntada, connexionada i
provada. Sense incloure ajudes de paleta. Inclou:
Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces
especials.

Rend.: 1,000 265,25 €

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
9
2
2
C
E
6
5
E
C
2
D
4
7
3
D
8
C
6
A
9
9
A
A
9
A
9
A
2
E
8
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
7
/
1
0
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
3
:
1
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,500 /R x 17,00000 = 8,50000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 19,84000 = 19,84000

Subtotal: 28,34000 28,34000

Materials

BJM12405 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions roscades de diàmetre nominal 1´´, per a
connectar a la bateria o al ramal

1,000      x 93,83000 = 93,83000

UDKZU06 1 Material aux iliar per instal·lacions de lampisteria. 1,000      x 1,40000 = 1,40000

BN816320 1 Vàlvula clap.+rosca,DN=1´´,PN=10bar,bronze 1,000      x 20,20000 = 20,20000

BJMUA122 u Armari de fibra de vidre de 65x50x20 cm per allotjar
comptador individual d'aigua de 25 a 40 mm, proveït
de pany especial de quadrat.

1,000      x 88,65000 = 88,65000

BN316320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 17,53000 = 17,53000

Subtotal: 221,61000 221,61000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28340

COST DIRECTE 250,23340
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,01400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,24740

UDKZU08P-60 u Subministrament i instal·lació de la connexió de
servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable amb la
instal·lació general del habitatge, continua en tot el
recorregut sense unions o empalmaments intermedis
no registrables, formada per canonada soterrada de
polietilè d'alta densitat, de 25 mm de diàmetre,
col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa
prèviament excavada, amb els seus corresponents
accessoris i peces especials, collaret de presa en
càrrega, vàlvula de llautó 1´´, trampilló de PVC,
totalment acabada i en funcionament

Rend.: 1,000 145,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 1,200 /R x 17,00000 = 20,40000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 21,37000 = 6,41100

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,200 /R x 19,84000 = 23,80800

Subtotal: 50,61900 50,61900

Materials

BN316720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de PN i preu alt

1,000      x 8,58000 = 8,58000

BD13PE11 u Trampilló PVC AVK 145x145 1,000      x 25,42000 = 25,42000

MT37TPA01 u Collaret de presa en càrrega de PVC, per tub de
polietilè d'alta

1,000      x 4,99000 = 4,99000

Subtotal: 38,99000 38,99000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra

UFB1535U m Tub de polietile de densitat alta PE100 de 25 mm de
diametre nominal exterior, de 6 bar de pressio
nominal segons UNE 53-131-90, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat

8,000      x 5,84595 = 46,76760

Subtotal: 46,76760 46,76760

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,50619

COST DIRECTE 136,88279
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,21297

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,09576

UFB100P1P-61 PA Partida alçada d'abonament íntegre per
suministrament i instal·lació aèria de xarxa
provisionals d'aigua potable durant l'execució de les
obres.

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 471,69811
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 28,30189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

UFB100P3P-62 PA Partida alçada d'abonament íntegre per connexió a
xarxa existent de qualsevol diàmetre. Inclós material
(abraçadora reparació d'acer inox, accesoris PE
electrosoldables, unions amb brides universals marca
LEIA i brides contratacció PN-10, etc), mà d'obra i
maquinaria. Tot inclós completament acabat, probat i
en servei, de conformitat amb la Normativa del titular
del Servei.

Rend.: 1,000 190,00 €

COST DIRECTE 179,24528
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,75472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,0000

________________________________________________________________________________________________________________

UFB100PFP-63 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel bombament
d'aigües residuals durant l'execució de les obres.

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 471,69811
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 28,30189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

UFB100PUP-64 PA Partida alçada a justificar per a la neteja i desinfecció
de la xarxa en alta i de la xarxa en baixa. Inclou
desinfecció de les instal·lacions i de l'aigua, informes,
productes i certificats. Així com totes les despeses
derivades dels tràmits i gestions amb el Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya i/o altres
organismes per a la verificació i legalització de la
nova xarxa d'aigua potable.

Rend.: 1,000 250,00 €

COST DIRECTE 235,84906
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,15094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

UFB114PPP-65 u Connexió a escomeses, inclos p.p. d'accesoris i
posada en funcionament.

Rend.: 1,000 46,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,15000 = 21,15000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,44000 = 22,44000

Subtotal: 43,59000 43,59000

COST DIRECTE 43,59000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,61540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,20540

UFB1535U m Tub de polietile de densitat alta PE100 de 25 mm de
diametre nominal exterior, de 6 bar de pressio
nominal segons UNE 53-131-90, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat

Rend.: 1,000 6,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,101 /R x 22,09000 = 2,23109

A013M000 h Ajudant muntador 0,101 /R x 21,37000 = 2,15837

Subtotal: 4,38946 4,38946

Materials

BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 2,50000 = 0,75000

BFB1530U m Tub de polietilè de densitat alta PE100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal segons
une 53131

1,020      x 0,63000 = 0,64260

Subtotal: 1,41260 1,41260

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04389

COST DIRECTE 5,84595
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35076

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,19671

UG12E0PPP-66 PA Partida alçada per subministre i instal·lació de caixa
amb endolls i proteccions per connexió escenari,
adosada a mur, totalment acabada

Rend.: 1,000 292,90 €

COST DIRECTE 276,32075
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,57925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,9000

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

UG314602P-67 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 14,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,19000 = 0,92760

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,00000 = 0,80000

Subtotal: 1,72760 1,72760

Materials

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE 0,6/1 KV

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG314600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2

1,020      x 11,04000 = 11,26080

Subtotal: 11,58080 11,58080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01728

COST DIRECTE 13,32568
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,79954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,12522

UHM1E10PP-68 u Col.locació columna vuitcentista cilindrica amb base i
porta de fosa de ferro gris i tub de columna de ferro
electrozicat de 70 mm de diametre i una alçada total
de 4,0 m amb base pletina per anar muntada sobre
dau de formigo.

Rend.: 1,000 365,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 21,15000 = 15,86250

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,19000 = 5,79750

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 24,00000 = 18,00000

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 20,00000 = 5,00000

Subtotal: 44,66000 44,66000

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,060 /R x 30,35000 = 1,82100

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,045 /R x 0,10000 = 0,00450

C1503000 h Camió grua 0,250 /R x 49,28000 = 12,32000

Subtotal: 14,14550 14,14550

Materials

BHM1E10P u Columna Vuitcentista cilindrica amb base i porta de
fosa de ferro gris i tub de columna de ferro
electrozicat de 70 mm de diametre i  una alçada total
de 4,0 m

1,000      x 253,57000 = 253,57000

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,225      x 68,29000 = 15,36525

BHMZ1006 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 1,000      x 14,50000 = 14,50000

BG212910 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una

0,500      x 1,27000 = 0,63500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,000      x 1,88000 = 1,88000

Subtotal: 285,95025 285,95025

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,44660

COST DIRECTE 345,20235
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,71214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 365,91449

UHM2E02PP-69 u Braç de fixació a façana amb suport mod. vuitcentista
67cm fosa d'Al., fixat amb platina i cargols

Rend.: 1,000 207,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,280 /R x 20,00000 = 5,60000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,280 /R x 23,19000 = 6,49320

Subtotal: 12,09320 12,09320

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,280 /R x 36,61000 = 10,25080

Subtotal: 10,25080 10,25080

Materials

BG3ZE110 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,000      x 1,09000 = 2,18000

BG46E010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades

1,000      x 19,75000 = 19,75000

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 1,000      x 22,09000 = 22,09000

B12666PP u Suport braç vuitcentista 67cm fosa d'Al. 1,000      x 128,30000 = 128,30000

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2

2,000      x 0,54000 = 1,08000

Subtotal: 173,40000 173,40000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12093

COST DIRECTE 195,86493
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,75190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,61683

UHP0E03PP-70 u Fanal vuitcentista mod. Neovilla ALU 40W LED de
Novatilu o equivalent, amb distribució asimètrica
extensiva 2200K i col·locat sobre columna o suport en
façana.

Rend.: 1,000 420,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,19000 = 5,79750
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PARTIDES D'OBRA

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 20,00000 = 5,00000

Subtotal: 10,79750 10,79750

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 36,61000 = 9,15250

Subtotal: 9,15250 9,15250

Materials

B12555PP u Fanal vuitcentista mod. Neovilla ALU 40W LED de
Novatilu o equivalent, amb distribució asimètrica
extensiva 2200K

1,000      x 377,00000 = 377,00000

Subtotal: 377,00000 377,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10798

COST DIRECTE 397,05798
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,82348

COST EXECUCIÓ MATERIAL 420,88145

UR1110PPP-71 PA Partida alçada a justificar per subministrament i
plantació d'especies vegetals, inclòs preparació del
terreny.

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 471,69811
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 28,30189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

ALTRES

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3,47000 €

BHWMU100 m Banda de senyalització de material plàstic 0,13000 €

BQ2100PP u Jardinera circular de fosa d'1.35 m de diàmetre, model Esfèrica de '' Fundición Dúctil Benito'' 305,00000 €

D0701641 m3 Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5

88,90000 €
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ANNEX Núm. 8.  Estudi de Seguretat i Salut 
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MEMÒRIA 
 
1. IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA. 

1.1. Dades generals del projecte i de l’estudi de seguretat i salut. 

A continuació es mostra un quadre resum amb les dades generals del projecte i de l’estudi de 
seguretat i salut. 
 

DADES GENERALS  

Projecte: MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE 
CARRER DE LA BASSA  
(CLAU: 2010-420) 

Autor del projecte: Agustí Pujol Hugas 

Autor de l’estudi de Seguretat i Salut: Agustí Pujol Hugas 

Pressupost d’execució material de 
seguretat i salut: 

5.212,49 € 

Termini previst per l’execució de l’obra: 5 mesos 

Tipologia de l’obra a construir: PAVIMENTACIÓ I SERVEIS 

Localització de l’obra a construir: La Vilella Alta (Priorat) 

  

 
 
1.2. Tipologia i característiques dels materials i elements. 

El tipus i característiques del materials, elements i components que es preveuen utilitzar en el 
modificat de projecte de reforma de carrer de la Bassa (Clau: 2010-420), venen especificats al Plec 
de Condicions Tècniques Particulars als capítols II (Infraestructura de la calçada), III (Infraestructura 
de serveis), IV (Paviment) i V (Estructures de formigó). 
 
1.3. Descripció del lloc on es va a realitzar l’obra. 

L’obra es realitzarà al terme municipal de La Vilella Alta (Priorat). 
 
1.4. Descripció de l’obra. 

Les actuacions a realitzar en el present projecte són les següents: 
 
- Demolicions i moviments de terres. 

- Renovació xarxa sanejament. 

- Instal·lació nova xarxa aigües pluvials. 

- Pavimentació. 

- Abastament d’aigua. 

- Renovació i soterrament de la xarxa BT i d’enllumenat públic. 

 

2.  OBJECTIUS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix durant la construcció d’aquesta obra, les previsions respecte 
a prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de 
reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar 
dels treballadors. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el 
control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes 
d'edificació i obres públiques. 
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3. TERMINI D’EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

El termini d’execució de l'obra serà de 5 mesos. 
 
 
4. NOMBRE PREVIST D’OPERARIS. 

El nombre de treballadors punta s’estima en 5 operaris. 
 
 
5.  DESCRIPCIÓ DE: 

5.1. Oficis a intervenir. 

- Cap de colla. 
- Oficial 1a. 
- Oficial 1a. paleta. 
- Oficial 1a. encofrador. 
- Oficial 1a. ferrallista. 
- Oficial 1a. electricista. 
- Oficial 1a. muntador. 
- Oficial 1a. d'obra pública. 
- Ajudant encofrador. 
- Ajudant ferrallista. 
- Ajudant electricista. 
- Ajudant de muntador. 
- Manobre. 
- Manobre especialitzat. 

 
5.2. Maquinària prevista. 

• Retroexcavadora  amb martell trencador. 

• Retroexcavadora mitjana. 

• Motoanivelladora mitjana. 

• Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 T. 

• Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 T. 

• Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 T. 

• Picó vibrant dúplex de 1.300 Kg. 

• Camió per a transport de 7 T. 

• Camió per a transport de 12 T. 

• Camió cisterna de 8 m³. 

• Camió grua 3 T. 

• Dúmper extravial, de 32 T de càrrega útil. 

• Camió cisterna per a reg asfàltic. 

• Formigonera de 165 l. 

• Estenedora per a paviments de mescla bituminosa. 

• Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic. 
 

 
6.  ANÀLISIS DE RISCOS. 

6.1. Moviment de terres  
 
6.1.1.  EXCAVACIÓ DE RASES. 

6.1.1.1. Riscos detectables més comuns. 

- Despreniments de terres. 
- Caiguda de persones al mateix  nivell. 
- Caigudes de persones a l'interior de la rasa. 
- Atrapaments de persones mitjançant maquinària. 
- Els derivats per interferències amb conduccions enterrades. 
- Inundació. 
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- Cops per objectes. 
 
6.1.1.2. Peces de protecció personal recomanables. 

- Casc de polietilè. 
- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable. 
- Ulleres antipols. 
- Cinturó de seguretat (Classe A, B, o C) . 
- Guants de cuiro. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma. 
- Roba de treball 
- Vestit per a ambients humits o plujosos. 
- Protectors auditius. 
 
6.1.2. EXCAVACIÓ DE POUS DE SERVEIS 

6.1.2.1. Riscos detectables més comuns 

- Caigudes d'objectes (pedres, etc.). 
- Cop per objectes. 
- Caigudes de persones a l'entrar i sortir. 
- Caigudes de persones al caminar per les proximitats d'un pou. 
- Ensorrament de les parets del pou. 
- Interferències per conduccions subterrànies. 
- Inundacions. 
- Electrocucions. 
- Asfixia. 
- Altres. 
 
6.1.2.2. Peces de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè. 
- Casc de polietilè amb protectors auditius. 
- Casc de polietilè amb il·luminació autònoma. 
- Protectors auditius. 
- Careta antipols de filtre mecànic recanviable. 
- Roba de treball. 
- Ulleres antipartícules. 
- Cinturó de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o PVC. 
- Botes de seguretat (puntera reforçada i soles  antilliscants). 
- Botes de goma de seguretat. 
- Vestits per a ambients humits. 

 
 
6.2. Rebliments de terres. 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i Seguretat Social, les peces de protecció 
personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
 
6.2.1. RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS. 

- Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment. 
- Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles. 
- Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització a les maniobres. 
- Atropellament de persones. 
- Tombament de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés. 
- Accidents per conducció sobre terrenys entollats, sobre terrenys fangats. 
- Vibracions sobre les persones. 
- Soroll ambiental. 
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6.2.2. PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES. 

- Casc de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Màscares antipols amb  filtre mecànic recanviable. 
- Guants de cuiro. 
- Cinturó antivibratori. 
- Roba de treball. 
 
6.3. Encofrats. Treballs d'encofrat i desencofrat en fusta. 

6.3.1. RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS. 

- Cops a les mans durant la clavada. 
- Caiguda dels encofradors al buit. 
- Caiguda de fusta al buit durant les operacions de desencofrat. 
- Caiguda de persones al caminar o treballar sobre el fons de les bigues (o jàsseres). 
- Caiguda de persones pel costat o buit del forjat. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Trepitjades sobre objectes punxants. 
- Electrocució per anul·lació de connexions a terra de maquinària elèctrica. 
- Cops en general per objectes. 
- Dermatosis per contactes amb el ciment. 
 
6.3.2. PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES. 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a utilitzar 
en aquesta obra, estaran homologades. 
 
- Casc de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturons de seguretat classe C. 
- Guants de goma. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba de treball. 
- Botes de goma o PVC de seguretat. 
- Vestits per a temps plujós. 
- Cinturó per portar eines. 
 
6.4. Treballs amb ferro 
 
6.4.1. TREBALLS AMB FERRALLA 

Riscos detectables més comuns 
 
- Talls i ferides a mans i peus per maneig de rodons d'acer. 
- Aplastaments durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla. 
- Aplastaments durant les operacions de muntatge i armadures. 
- Entrebancs i torçades al caminar sobre les armadures. 
- Els derivats de les eventuals trencades de rodons d'acer durant l'estirat o doblegat. 
- Sobreesforços. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes des d'altura. 
- Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 

 
Peces de protecció personal recomanables. 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i Seguretat Social, les peces de protecció 
personal a utilitzar a aquesta obra, estaran homologades. 
 
- Casc de polietilè . 
- Guants de cuiro. 
- Botes de seguretat. 
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- Botes de goma o de PVC de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Cinturó per portar eines. 
- Cinturó de seguretat (classes A o C). 
- Vestits per a temps plujós. 

 

Riscos detectables més comuns 

- Bolcament de les piles d'aplec de perfils. 
- Despreniment de càrregues suspenses. 
- Atrapaments per objectes pesats. 
- Cops i talls mans i peus per objectes i/o eines. 
- Bolcament de l'estructura. 
- Cremades. 
- Radiacions per soldadura amb arc. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Caigudes al buit. 
- Partícules als ulls. 
- Contacte amb el corrent elèctric. 
- Explosió de botelles de gasos liquats. 
- Incendis. 
- Intoxicació. 
- Altres.  
 
Peces de protecció personal recomanables. 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i Seguretat Social, les peces de protecció 
personal a utilitzar a aquesta obra, estaran homologades. 
 
- Casc de polietilè . 
- Guants de cuiro. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma o de PVC de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Cinturó per portar eines. 
- Cinturó de seguretat (classes A o C). 
- Vestits per a temps plujós. 
 
6.5. Treballs de manipulació amb formigó. 

Riscos detectables més comuns 

- Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell. 
- Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell. 
- Caiguda de persones i/o objectes al buit. 
- Enfonsament d'encofrats. 
- Ruptura o rebentada d'encofrats. 
- Caiguda d'encofrats trepadors. 
- Trepitjades sobre objectes punxants. 
- Trepitjades sobre superfícies de trànsit. 
- Les derivades de treballs sobre sòls humits o mullats. 
- Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments). 
- Fallida d'estrebades. 
- Corriment de terres. 
- Els derivats de l'execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques adverses. 
- Atrapaments. 
- Vibracions per maneig d'agulles vibrants. 
- Soroll ambiental. 
- Electrocució.  Contactes elèctrics. 
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6.6. Oficis, unitats especials i muntatges 

6.6.1. MUNTATGE DE POUS. 

Riscos detectables més comuns. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Enfonsament de la volta (excavacions a mina).  
- Desplom i bolcament dels paraments del pou. 
- Cops i talls per l'ús d'eines manuals. 
- Sobreesforços per postures obligades, (caminar acotxat...). 
- Desplom de viseres o talussos. 
- Desplom dels talussos d'una rasa. 
- Els derivats de treballs realitzats en ambients humits, entollats i tancats. 
- Electrocució. 
- Intoxicació per gasos. 
- Explosió per gasos o líquids. 
- Atac de rates, (embrancaments amb clavegueres). 
- Ruptura del torn. 
- Dermatitis per contactes amb el ciment. 
- Infeccions, (treballs en la proximitat a l'interior o propers a clavegueres, o clavegueres en servei). 
 
Mesures de protecció personal recomanables. 

- Casc de polietilè. 
- Casc de polietilè amb equip il·luminació autònoma (tipus mineria). 
- Guants de cuiro. 
- Guants de goma (o de PVC) de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Equip il·luminació autònoma. 
- Equip de respiració autònoma ( o semiautònoma). 
- Cinturó de seguretat, classe A, B o C. 
- Maniguets i polaines de cuiro. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 
6.6.2. MAÇONERIA. 

Riscos detectables més comuns. 

- Caiguda de persones al buit. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda d'objectes sobre les persones. 
- Cops contra objectes. 
- Talls pel maneig d'objectes i eines manuals. 
- Dermatitis per contactes amb el ciment. 
- Partícules als ulls. 
- Talls per utilització de màquines-eines. 
- Els derivats dels treballs realitzats en ambients polverulents, (tallant maons, per exemple). 
- Sobreesforços. 
- Electrocució. 
- Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport. 
- Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars (escales, bastides, etc.). 
- Altres. 
 
Peces de protecció personal recomanables. 
 
- Casc de polietilè. 
- Guants de PVC o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, classe A, B, o C. 
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- Botes de goma amb puntera reforçada. 
- Roba de treball. 
 
6.6.3.  MUNTATGE DE PREFABRICATS. 

Riscos detectables més comuns. 

- Cops a les persones pel transport en suspensió de grans peces. 
- Atrapaments durant maniobres d'ubicació. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Bolcament de  peces prefabricades. 
- Desplom de peces prefabricades. 
- Talls per maneig d'eines manuals. 
- Talls o cops per maneig de màquines-eines. 
- Aplastament de mans o peus al rebre les peces. 
 
Peces de protecció personal recomanables. 

- Casc de polietilè. 
- Guants de cuiro. 
- Guants de goma o PVC. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma amb puntera reforçada. 
- Cinturó de seguretat classes A o C. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós. 
 
6.6.4.  SUBBASES, BASES I AGLOMERAT. 

Riscos detectables més comuns. 

- Atropellaments per maquinària i vehicles. 
- Atrapaments per maquinària i vehicles. 
- Col·lisions i bolcaments. 
- Interferències amb línies d'alta tensió. 
- Intoxicació per utilització de productes bituminosos. 
- Esquitxades. 
- Pols. 
- Sorolls. 
 
6.6.5. ACABAMENTS. 

Riscos detectables més comuns 

- Atropellaments per maquinària i vehicles. 
- Atrapaments. 
- Col·lisions i bolcaments. 
- Caigudes d'altura. 
- Caiguda d'objectes. 
- Talls i cops. 
 
6.7. Instal·lacions. 
 
6.7.1.  MUNTATGE D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 

Riscos detectables durant la instal·lació. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Talls per maneig d'eines manuals. 
- Talls per maneig de les guies i conductors. 
- Punxades a les mans per maneig de guies i conductors. 
- Cops per eines manuals. 
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- Sobreesforços per postures forçades. 
- Cremades per encenedors durant operacions d'escalfament del "macarró  protector". 
 
Riscos detectables durant les proves de connexió i posada en servei de  la instal·lació més comuns. 
 
- Electrocució o cremades per la dolenta protecció de quadres elèctrics. 
- Electrocució o cremades per maniobres incorrectes a les línies. 
- Electrocució o cremades per ús d'eines sense aïllament. 
- Electrocució o cremades per punteig dels mecanismes de  protecció (disjuntors diferencials, etc.). 
- Electrocució o cremades per connexions directes sense clavilles mascles-femelles. 
- Explosió dels grups de transformació durant l'entrada en servei. 
- Incendi per incorrecta instal·lació de la xarxa elèctrica. 

 
Peces de protecció personal recomanables. 
 
- Casc de polietilé, per utilitzar durant els desplaçaments per l'obra en llocs amb risc de caiguda 

objectes o de cops. 
-  Botes aïllants de l'electricitat (connexions). 
-  Botes de seguretat. 
-  Guants aïllants. 
-  Roba de treball. 
-  Cinturó de seguretat. 
-  Faixa elàstica de subjecció de cintura. 
-  Banqueta de maniobra. 
-  Estora aïllant. 
-  Comprovadors de tensió. 
-  Eines aïllants. 
 
6.7.2. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL DE L'OBRA. 

Riscos detectables més comuns. 

-  Contactes elèctrics directes. 
-  Contactes elèctrics indirectes. 
- Els derivats de caigudes de tensió a la instal·lació per sobrecàrrega, (abús o incorrecte càlcul de la  

instal·lació). 
-  Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 
-  Caigudes al mateix nivell. 
-  Caigudes a diferent nivell. 
 
Peces de protecció personal recomanables. 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a utilitzar 
en aquesta obra, estaran homologades. 
 
- Casc de polietilè per a riscos elèctrics. 
- Roba de treball. 
- Botes aïllants de l'electricitat. 
- Guants aïllants de l'electricitat. 
- Plantilles anticlaus. 
- Cinturó de seguretat de la classe C. 
- Vestits impermeables per a ambients plujosos. 
- Banqueta aïllant de l'electricitat. 
- Estora aïllant de l'electricitat. 
- Comprovadors de tensió. 
- Rètols de "NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA". 
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6.8. Riscos elèctrics. 

6.8.1. MUNTATGE DE LÍNIES AÈRIES. 

Operacions. 

- Càrrega, assegurament i transport d'elements. 
- Descàrrega i distribució a l'obra. 
- Hissat de suports.  
- Estesa de cables. 
- Tensat  de cables.  
- Muntatge de ferratges. 
- Muntatge d'aïllants, cadenes i accessoris.  
- Connexió. 
 
Equip tècnic. 

- Mitjans auxiliars de càrrega, descàrrega i distribució (grues, carretons elevadors). 
- Dispositius de subjecció. 
- Vehicles de transport. 
- Mitjans auxiliars per l'hissat i estesa de cables. 
- Dispositius de tensat de cables. 
- Bastides o plataformes. 
- Escales. 
- Equips de soldadura amb gasos. 
- Equips de soldadura elèctrica. 
- Eines manuals. 
 
Identificació de riscos. 

- Caiguda d'objectes o càrregues. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Projecció de partícules als ulls. 
- Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d'altres). 
- Danys a les extremitats. 
- Sobreesforços. 
- Cops contra objectes. 
- Atrapament per objectes o màquines. 
- Cremades. 
- Electrocucions. 
- Atropellament per vehicles. 
- Ambient polsegós. 
- Bolc de la grua. 
- Contactes directes de grues amb altres línies elèctriques en tensió.  
 
Riscos específics. 

- Contactes directes de grues amb altres línies elèctriques en tensió. 
 

Prevenció. 

- Impedir el pas sota llocs on hi hagi risc de caiguda d'objectes. 
- Col·locar xarxes de seguretat. 
- El terra de les plataformes i bastides sense forats o escletxes que permetin la caiguda d'eines o 

altres objectes. 
- Bastides amb entornpeus. 
- Impedir el pas en les àrees d'abast de les plomes de la grua. 
- Comprovar  l'estrop de les càrregues. 
- Comprovar l'estat de ganxos, cables, grillons o qualsevol altre mitjà auxiliar d'elevació. 
- Bastides amb baranes ben afermades. 
- Escales ben afermades. 
- Ordre i neteja de la zona de treball. 
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- Efectuar les operacions amb un ordre preestablert amb l'objectiu d'evitar cops i ensopegades. 
- Abalisament de les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines. 
- Utilitzar sistemes antiatrapament. 
- Utilitzar sistemes de bloqueig de les connexions amb la senyalització corresponent per evitat 

posades en càrrega inadvertida. 
- Utilitzar senyals acústics als equips de moviments de material per evitar atrapaments. 
- Estacionament i apuntalament acurats per la grua. 
- Comprovar la inexistència de cablejats elèctrics a les zones d'abast de les parts mòbils de la grua. 
 
Protecció col·lectiva. 

- Senyalització o abalisament de les zones de treball. 
- Compliment de les normes de circulació. 
 
Protecció individual. 

- Arnès de seguretat subjecte a estructures estables que permeti una caiguda màxima de 1,5 m.  
- Calçat antilliscant. 
- Ulleres de protecció mecànica. 
- Pantalla de protecció contra raigs UV pel soldador i l'ajudant. 
- Guants de protecció mecànica. 
- Calçat amb puntera metàl·lica.Faixa lumbar. 
- Casc. 
- Guants antitèrmics. 
- Guants aïllants. 
- Perxes detectores de tensió. 
- Banquetes aïllants.   
- Màscares buconasals. 
 
6.8.2. MUNTATGE DE LÍNIES SOTERRADES. 

Operacions. 

- Excavació de rases. 
- Càrrega, assegurament i transport de bobines. 
- Descàrrega a l'obra. 
- Estesa de cables. 
- Acabaments. 
- Unions. 
- Connexions. 
 
Equip tècnic. 

- Dispositius o màquines d'excavació. 
- Mitjans auxiliars de càrrega i descàrrega. 
- Dispositius de subjecció. 
- Vehicles de transport. 
- Equips de soldadura. 
- Equips per acabaments, unions i connexions. 
- Sistemes per a la protecció física i senyalització de les línies soterrades de tensió mitjana o alta. 
- Eines manuals. 
- Sistema per a la senyalització de les línies soterrades de tensió mitjana o alta. 
 
Identificació de riscos. 

- Atrapament per esllavissament de terres. 
- Caiguda d'objectes o càrregues. 
- Caiguda de persones a diferent nivell.  
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Projecció de partícules als ulls. 
- Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d'altres). 
- Danys a les extremitats. 
- Sobreesforços. 
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- Cops contra objectes. 
- Atrapament per objectes o màquines. 
- Cremades. 
- Electrocucions. 
- Atropellament per vehicles. 
- Ambient polsegós. 
- Bolc de la grua. 
- Interferència amb altres serveis en excavar la rasa. 
- Riscos específics 
- Interferència amb altres serveis en excavar la rasa. 
 
Prevenció. 

- Estrebar les rases de més de 1,6 m  de fondària o de menys si el terreny està poc compactat. 
- Impedir el pas en les àrees d'abast de les plomes de la grua. 
- Comprovar  l'estrop de les càrregues. 
- Comprovar l'estat de ganxos, cables, grillons o qualsevol altre mitjà auxiliar d'elevació. 
- Senyalitzar els punts amb diferències de nivell. 
- Utilitzar escales per accedir a rases de més de 1,6 m.  de fondària. 
- Ordre i neteja de la zona de treball. 
- Efectuar les operacions amb un ordre preestablert amb l'objectiu d'evitar cops i ensopegades. 
- Abalisament de les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines. 
- Utilitzar sistemes antiatrapament. 
- Utilitzar sistemes de bloqueig de les connexions amb la senyalització corresponent per evitar 

posades en càrrega inadvertides. 
- Utilitzar senyals acústics als equips de moviments de material per evitar atrapaments. 
- Estacionament i apuntalament acurats per la grua. 
- Demanar informació prèvia a les companyies de serveis sobre els traçats que puguin ser afectats per 

l'obra. 
 
Protecció col·lectiva. 

- Senyalització o abalisament de la zona de treball. 
- Compliment de les normes de circulació. 
 
Protecció individual. 

- Calçat antilliscant. 
- Ulleres de protecció mecànica. 
- Pantalla de protecció contra raigs UV pel soldador i l'ajudant. 
- Guants de protecció mecànica. 
- Calçat amb puntera metàl·lica. 
- Faixa lumbar. 
- Casc. 
- Guants antitèrmics. 
- Guants aïllants. 
- Perxes detectores de tensió. 
- Banquetes aïllants. 
 
6.8.3. PROVES I POSADA EN SERVEI. 

Operacions. 

- Inspecció visual prèvia. 
- Senyalització i avís a personal propi i aliè. 
- Comprovació aïllament. 
- Medicions de posta a terra. 
- Redactar procediment de treball per a realitzar les proves i la coordinació. 
 
Equip tècnic. 

- Aparells de comprovació d'aïllament. 
- Aparells de mesures de posta a terra. 
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- Perxes detectores de tensió. 
- Aparells de mesura de tensions de pas i contacte. 
- Cartells d'avís normalitzats. 
- Perxes de salvament. 
 
Identificació de riscos. 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Danys als ulls per arcs elèctrics fent proves. 
- Cops contra objectes. 
- Electrocucions. 
- Cremades. 
- Provocació d'incendis. 
- Explosions. 
- Posada en tensió de zones llunyanes. 
 
Riscos específics. 

- No n’hi ha. 
 
Prevenció. 

- Controlar tota la zona susceptible de rebre tensió amb senyalització i avisos.  
- Comprovació aïllaments. 
- Comprovació enclavaments mecànics i elèctrics. 
- Detecció de presència d'altres serveis en el veïnatge de la instal·lació elèctrica. 
- En presència d'atmosferes inflamables, ús de dispositius antideflagrants. 
- Comunicació entre llocs llunyans (extrems de línies en proves). Protecció col·lectiva. 
- Senyalització de posada en tensió de la instal·lació. 
 
Protecció individual. 

- Arnès de seguretat subjecte a estructures estables que permeti una caiguda màxima  d’1'5 m.  
- Ulleres. 
- Casc. 
- Guants aïllants. 
- Perxes detectores de tensió. 
- Banquetes aïllants. 
- Guants antitèrmics. 
 
6.8.4. EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT 

Operacions. 

- Inspeccions visuals en les instal·lacions en càrrega. 
- Comprovacions amb aparells. 
- Manteniment i reparacions sense tensió. 
 
Equip tècnic. 

- Equips de comprovació de tensió, intensitat, resistència de terra, aïllament. 
- Equips de posta a terra. 
- Perxes de salvament. 
 
Identificació de riscos. 

- Caiguda d'objectes o càrregues. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Projecció de partícules als ulls. 
- Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d'altres). 
- Danys a les extremitats. 
- Sobreesforços. 
- Cops contra objectes. 
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- Atrapament per objectes o màquines. 
- Cremades. 
- Electrocucions. 
- Atropellament per vehicles. 
- Ambient polsegós. 
- Bolc de la grua.  
 
Riscos específics. 

- No n'hi ha. 
 
Prevenció. 

- Assegurar la no presència de persones sota càrregues en moviment. 
- Assegurar l'estrop d'objectes i càrregues. 
- Mantenir neta i lliure d'obstacles la zona de treball. 
- Abalisament de les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines. 
- Identificació de la instal·lació a l'esquema unifilar. 
- Mantenir les distàncies de seguretat. 
- Tallat amb tall visible de totes les fonts de tensió*. 
- Enclavament o bloqueig dels aparells de tall i senyalització*. 
- Reconeixement de l'absència de tensió*. 
- Posta a terra i en curt circuit de totes les possibles fonts de tensió*. 
- Organització acurada dels treballs. Comunicació. 
- Estacionament i apuntalament acurats de la grua. 
 
*En cas d'haver de manipular elements sense tensió (tot i que, habitualment, tinguin tensió). 
 
Protecció col·lectiva. 

- Senyalització de posada en tensió de la instal·lació. 
- Senyalització de seguretat delimitant la zona de treball. 
 
Protecció individual. 

- Arnès de seguretat subjecte a estructures estables que permeti una caiguda màxima d’1,5 m.  
- Calçat antilliscant. 
- Pantalla facial. 
- Ulleres de protecció contra raigs UV . 
- Guants de protecció mecànica. 
- Faixa lumbar. 
- Casc. 
- Guants antitèrmics. 
- Guants aïllants. 
- Perxes detectores de tensió. 
- Banquetes aïllants. 
- Màscara buconasal. 
 
6.8.5. MUNTATGE DE QUADRES ELÈCTRICS 

Operacions. 

- Càrrega, assegurament i transport d'elements. 
- Descàrrega i distribució a l'obra. 
- Muntatge d'estructures i suports metàl·lics. 
- Muntatge de barres col·lectores. 
- Connexió. 
- Unions. 
- Acabaments. 
- Estesa de cables sota canalitzacions. 
- Fixació d'aparells a les parets o estructures. 
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Equip tècnic. 

- Mitjans auxiliars de càrrega, descàrrega i distribució (grues, carretons elevadors). 
- Dispositius de subjecció. 
- Vehicles de transport. 
- Bastides o plataformes.  
- Escales. 
- Equips de soldadura elèctrica. 
- Equips de soldadura amb gasos. 
- Eines manuals.  
- Eines aïllants. 
- Comprovadors de tensió i làmpades de proves. 
 
Identificació de riscos. 

- Caiguda d'objectes o càrregues. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Projecció de partícules als ulls. 
- Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d'altres). 
- Danys a les extremitats. 
- Sobreesforços. 
- Cops contra objectes. 
- Cremades. 
- Electrocucions. 
- Ambient polsegós. 
- Bolc de la grua. 
 
Riscos específics. 

- No n'hi ha. 
 

Prevenció. 

- Impedir el pas sota llocs on hi hagi risc de caiguda d'objectes. 
- Comprovar  l'estrop de les càrregues. 
- Comprovar l'estat de ganxos, cables, grillons o qualsevol altre mitjà auxiliar d'elevació. 
- Bastides amb baranes ben afermades. 
- Escales ben afermades. 
- Ordre i neteja de la zona de treball. 
- Utilitzar sistemes de bloqueig de les connexions amb la senyalització corresponent per evitat 

posades en càrrega inadvertides. 
- Estacionament i apuntalament acurats per la grua. 
 
Protecció col·lectiva. 

- Senyalització o abalisament de les zones de treball. 
- Compliment de les normes de circulació. 
 
Protecció individual. 

- Casc. 
- Calçat antilliscant. 
- Ulleres de protecció mecànica. 
- Pantalla de protecció contra raigs UV pel soldador i l'ajudant. 
- Calçat amb puntera metàl·lica. 
- Faixa lumbar. 
- Guants antitèrmics. 
- Guants aïllants. 
- Perxes detectores de tensió. 
- Màscares buconasals. 
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6.8.6. INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ 

Operacions. 

- Càrrega, assegurament i transport d'elements. 
- Descàrrega i distribució a l'obra. 
- Muntatge d'estructures i suports metàl·lics. 
- Muntatge de barres col·lectores. 
- Connexió. 
- Unions.  
- Acabaments. 
- Estesa de cables sota canalitzacions. 
- Fixació d'aparells a les parets o estructures. 
 
Equip tècnic. 

- Mitjans auxiliars de càrrega, descàrrega i distribució (grues, carretons elevadors). 
- Dispositius de subjecció. 
- Vehicles de transport. 
- Bastides o plataformes. 
- Escales. 
- Equips de soldadura elèctrica. 
- Equips de soldadura amb gasos. 
- Eines manuals. 
- Eines aïllants. 
- Comprovadors de tensió i làmpades de proves. 
 
Identificació de riscos. 

- Caiguda d'objectes o càrregues. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Projecció de partícules als ulls. 
- Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d'altres). 
- Danys a les extremitats. 
- Sobreesforços. 
- Cops contra objectes. 
- Atrapament per objectes o màquines. 
- Cremades. 
- Electrocucions. 
- Atropellament per vehicles. 
- Ambient polsegós. 
- Bolc de la grua. 
 
Riscos específics. 

- No n'hi ha. 
 
Prevenció. 

- Impedir el pas sota llocs on hi hagi risc de caiguda d'objectes. 
- Col·locar xarxes de seguretat. 
- El terra de les plataformes i bastides sense forats o escletxes que permetin la caiguda d'eines o 

altres objectes. 
- Bastides amb entornpeus. 
- Impedir el pas en les àrees d'abast de les plomes de la grua. 
- Comprovar  l'estrop de les càrregues. 
- Comprovar l'estat de ganxos, cables, grillons o qualsevol altre mitjà auxiliar d'elevació. 
- Bastides amb baranes i ben afermades. 
- Escales ben afermades. 
- Ordre i neteja de la zona de treball. 
- Efectuar les operacions amb un ordre preestablert amb l'objectiu d'evitar cops i ensopegades. 
- Abalisament de les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines. 
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- Utilitzar sistemes antiatrapament. 
- Utilitzar sistemes de bloqueig de les connexions amb la senyalització corresponent per evitar 

posades en càrrega inadvertida. 
- Utilitzar senyals acústics als equips de moviments de material per evitar atrapaments. 
- Estacionament i apuntalament acurats per la grua. 
 
Protecció col·lectiva. 

- Senyalització o abalisament de les zones de treball. 
- Compliment de les normes de circulació. 
 
Protecció individual. 

- Casc.  
- Arnès de seguretat subjecte a estructures estables que permeti una caiguda màxima d’1,5 m.  
- Calçat antilliscant. 
- Ulleres de protecció mecànica. 
- Pantalla de protecció contra raigs UV pel soldador i l'ajudant. 
- Guants de protecció mecànica. 
- Calçat amb puntera metàl·lica. 
- Faixa lumbar. 
- Casc. 
- Guants antitèrmics. 
- Guants aïllants. 
- Perxes de detecció. 
- Màscares buconasals. 
 
6.8.7. INSTAL·LACIONS INTERIORS 

Operacions. 

- Càrrega, assegurament i transport d'elements. 
- Descàrrega i distribució a l'obra. 
- Muntatge d'estructures i suports metàl·lics. 
- Muntatge de barres col·lectores. 
- Connexió. 
- Unions.  
- Acabaments. 
- Estesa de cables sota canalitzacions. 
- Fixació d'aparells a les parets o estructures. 
 
Equip tècnic. 

- Mitjans auxiliars de càrrega, descàrrega i distribució (grues, carretons elevadors). 
- Dispositius de subjecció. 
- Vehicles de transport. 
- Bastides o plataformes. 
- Escales. 
- Equips de soldadura elèctrica. 
- Equips de soldadura amb gasos. 
- Eines manuals. 
- Eines aïllants. 
- Comprovadors de tensió i làmpades de proves. 
 
Identificació de riscos. 

- Caiguda d'objectes o càrregues. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Projecció de partícules als ulls. 
- Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d'altres). 
- Danys a les extremitats. 
- Sobreesforços. 
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- Cops contra objectes. 
- Atrapament per objectes o màquines. 
- Cremades. 
- Electrocucions. 
- Atropellament per vehicles. 
- Ambient polsegós. 
 
Riscos específics. 

- No n'hi ha. 
 
Prevenció. 

- Impedir el pas sota llocs on hi hagi risc de caiguda d'objectes. 
- Col·locar xarxes de seguretat. 
- El terra de les plataformes i bastides sense forats o escletxes que permetin la caiguda d'eines o 

altres objectes. 
- Bastides amb entornpeus. 
- Impedir el pas en les àrees d'abast de les plomes de la grua. 
- Comprovar  l'estrop de les càrregues. 
- Comprovar l'estat de ganxos, cables, grillons o qualsevol altre mitjà auxiliar d'elevació. 
- Bastides amb baranes i ben afermades. 
- Escales ben afermades. 
- Ordre i neteja de la zona de treball. 
- Efectuar les operacions amb un ordre preestablert amb l'objectiu d'evitar cops i ensopegades. 
- Abalisament de les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines. 
- Utilitzar sistemes antiatrapament. 
- Utilitzar sistemes de bloqueig de les connexions amb la senyalització corresponent per evitar 

posades en càrrega inadvertides. 
- Utilitzar senyals acústics als equips de moviments de material per evitar atrapaments. 
 
Protecció col·lectiva. 

- Senyalització o abalisament de les zones de treball. 
- Compliment de les normes de circulació. 
 
Protecció individual. 

- Arnès de seguretat subjecte a estructures estables que permeti una caiguda màxima d’1,5 m.  
- Calçat antilliscant. 
- Ulleres de protecció mecànica. 
- Pantalla de protecció contra raigs UV pel soldador i l'ajudant. 
- Guants de protecció mecànica. 
- Calçat amb puntera metàl·lica. 
- Faixa lumbar. 
- Casc. 
- Guants antitèrmics. 
- Guants aïllants. 
- Perxes detectores de tensió. 
- Màscares buconasals. 
 

6.9. Construcció obra nova 

- Delimitació de la zona de treball amb tanques amb marge suficient de seguretat per les persones 
que no intervenen en l'obra. 

- Instal·lació de corrent elèctric provisional de l'obra. 
- Fixació dels circuits de moviment de maquinària automotriu. 
- Instal·lació de dispositius de elevació de càrregues. 
- Instal·lació d'il·luminació provisional. 
- Previsió de vies i sortides d'emergència. 
- Instal·lació d'elements de lluita contra incendis. 
- Instal·lació de ventilació quan sigui necessari. 
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- Construcció provisional o col·locació de barraques per menjador, vestuari i lavabo (Només quan 
hagin de treballar vint o més persones durant 15 o més dies). 

- Previsió de materials i elements auxiliars. 
 

Equip tècnic. 

- Eines normals. 
- Vehicles per transportar materials i elements modulars i auxiliars. 
- Dispositius per desplaçaments horitzontals de càrregues. 
- Dispositius per desplaçaments verticals de càrregues. 
 
Identificació de riscos. 

- Danys a les mans. 
- Danys als peus. 
- Cops al cap. 
- Cossos estranys als ulls. 
- Atrapaments. 
- Atropellaments per vehicles o màquines automotrius. 
- Electrocucions. 
- Sobreesforços. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caiguda d'objectes. 
 
Riscos específics. 

- No n'hi ha. 
 
Prevenció. 

- Entrenar als operaris en efectuar les feines amb risc d'atrapament amb un ordre preestablert i 
controlar l'acompliment del mateix. 

- Controlar que els desplaçaments de màquines automotrius i vehicles es realitzi en llocs 
preestablerts. 

- Abalisar les zones de moviment de vehicles i màquines. 
- Comprovar la bona qualitat dels aïllaments. 
- Mantenir netes i il·luminades les zones de moviment del personal. 
- Comprovar la subjecció de les càrregues que es desplacin elevades i l'integrat dels canvis de 

subjecció. 
 
Protecció col·lectiva. 

- Senyalització de les zones de maniobra de les màquines automotrius i vehicles. 
- Abalisament de la zona de treball. 
 
Protecció individual. 

- Guants de protecció mecànica. 
- Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica. 
- Casc. 
- Ulleres de protecció mecànica. 
- Calçat amb sola aïllant. 
- Guants aïllants. 
- Faixa de protecció lumbar. 
 
6.9.1. DEMOLICIÓ MECÀNICA. 

Operacions. 

- Apuntalament de parts predeterminades. 
- Anul·lació dels serveis afectat. 
- Prendre mides per evitat l'alteració de l'estabilitat de les construccions pròximes. 
- Eliminació d'elements fràgils, tallants o trencadissos. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
9
2
2
C
E
6
5
E
C
2
D
4
7
3
D
8
C
6
A
9
9
A
A
9
A
9
A
2
E
8
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
7
/
1
0
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
3
:
1
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU: 2010-420) 
 

Annex 08- Estudi de Seguretat i Salut  

 

 

 

 

21 

- Instal·lació de conductes i/o tremujes per aconduir la runa al lloc de càrrega. 
- Instal·lació de bastides. 

 
Equip tècnic. 

- Puntals. 
- Dispositius de transport horitzontals. 
- Mantells pneumàtics. 
- Serres de disc. 
- Equips d' oxitallada. 
- Llança tèrmica. 
- Vehicles de transport. 
- Equips de transport vertical. 
- Eines normals. 
 
Identificació de riscos. 

- Caigudes a diferent nivell. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes d'objectes o runa. 
- Incendi. 
- Electrocució. 
- Ambient polsegós. 
- Aropellament per màquines o vehicles. 
- Danys a les mans. 
- Danys als peus. 
- Cossos estranys als ulls. 
- Enlluernament en operacions de tall oxiacetilènic o de llança tèrmica. 
 
Riscos específics. 

- Caigudes d'objectes o runa. 
 

Prevenció. 

- Bastides ben afermades amb baranes de 90 cm i entornpeu. 
- Protegir amb baranes de 90 cm i entornpeu permetin un desplaçament vertical de més de 2 m.  
- Evitar que els operaris es situïn sobre els elements a demolir. 
- Mantenir netes i il·luminades les zones de desplaçament del personal. 
- Potegir de la caiguda de runa al personal que treballi a nivells inferiors mitjançant xarxes 

espesses o amb altres materials de resistència suficient. 
- Controlar la correcta subjecció de càrregues als mitjans de transport vertical. 
- Tenir un extintor de pols a l'abast quan es treballi amb bufador oxiacetilénic o llança tèrmica. 
- Controlar que la caiguda de material incandescent no sigui sobre productes combustibles. 
- Comprovar l'aïllament de les eines elèctriques dels cables i de les presses de corrent. 
- Abalisar o senyalitzar les zones de desplaçament de les màquines o vehicles. 
 

Protecció col·lectiva. 

- Acotar les zones de possible caiguda d'elements provinents de la demolició. 
- Senyalització i abalisament de les zones de trànsit de vehicles i màquines. 
- Instal·lar marquesines o viseres per protegir les zones d'accés i de pas prèviament definides i les 

vies públiques. 
 
Protecció individual. 

- Arnès de seguretat que permeti una caiguda màxima de 1,5m subjecte a estructures solides i 
estables. 

- Calçat antilliscant. 
- Casc de seguretat. 
- Guants de protecció tèrmica. 
- Màscara facial de protecció tèrmica. 
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- Calçat aïllant. 
- Màscara buconasal. 
- Guants de protecció mecànica. 
- Calçat amb protecció metàl·lica a la puntera i a la sola. 
- Ulleres de protecció mecànica. 
- Ulleres o pantalla de protecció contra raigs UV. 
 
6.9.2. FONAMENTACIÓ, ESTRUCTURES I ALTRES TREBALLS AMB FORMIGÓ. 

Operacions. 

- Encoframent i desencoframent. 
- Preparació d'armadures. 
- Formigonat de fonaments. 
- Formigonat de murs. 
- Formigonat de pilons i jàsseres. 
- Formigonat de forjats. 
- Formigonat d'estaques. 
- Muntatge d'elements prefabricats. 
 
Equip tècnic. 

- Serra circular. 
- Corbadora pels ferros d'armadura. 
- Eines normals. 
- Formigonera. 
- Bomba de formigonat. 
- Compressor. 
- Vibrador pel formigó. 
- Equip de soldadura elèctrica. 
- Equip d'oxitallada. 
- Excavadora de cullera bivalva. 
- Estacadora. 
- Maquinària d'elevació. 
 
Identificació de riscos. 

- Despreniments per apilat defectuós de fustes i altres components. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Danys a les mans. 
- Electrocucions. 
- Sobreesforços. 
- Dermatosis per contactes amb el ciment. 
- Caiguda d'objectes. 
- Treballs en ambients humits. 
- Fallada d'estintolaments. 
- Atrapaments. 
- Vibracions per maneig d'agulles vibrants o martells picadors. 
- Sorolls. 
- Focs. 
- Bolc de la maquinària. 
- Atropellaments. 
- Danys als ulls (cossos estranys, radiacions ultra- violeta, soldadura oxiacetilènica). 
- Danys als peus. 
- Cremades per soldadura 
 
Riscos específics. 

- Despreniments per apilat defectuós de fustes. 
- Dermatosis per contactes amb el ciment. 
- Fallada d'estintolaments. 
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- Vibracions per maneig d'agulles vibrants o martells picadors. 
 
Prevenció. 

- Els taulers de fusta, les barres d'armadures i els altres components, s'apilaran acuradament 
s'aplicaran dispositius per impedir el seu despreniment. 

- Tot el material necessari per les operacions d'aquesta fase es situarà en llocs prèviament 
determinats a prop del lloc d'ús. 

- Per pujar o baixar dels encofrats es farà mitjançant escales de mà en bon estat i ben afermades. 
- S'instal·laran llistons de fusta sobre els fons de fusta dels encofrats o lloses d'escala per evitar 

relliscades. 
- Instal·lar tanques de seguretat als llocs dels quals es pugui caure al buit. 
- Prohibir fer qualsevol operació amb risc de caiguda a diferent nivell sense haver situat 

correctament i ben afermada la xarxa de seguretat. 
- Es posaran camins segurs per accedir als punts d'encofrat o formigonat i es circularà per ells amb 

un arnès de seguretat provist d'un anell que permeti desplaçar-se per un cable horitzontal ben 
afermat. 

- Les plataformes de treball disposaran d'una tanca de 90 cm.  d'alçada i entornpeu amb la porta 
d'accés tancada i assegurada. 

- L'accés i l'estada a les plataformes de treball es farà amb l'arnès de seguretat posat i subjecte a 
un cable fermament subjecte a dos punts. 

- Prohibir grimpar per les armadures en cap circumstància. 
- Tan bon punt el forjat ho permeti es construirà, entorn als buits una tanca definitiva amb maons. 
- Quan el forat per posar després un piló, passi de 2 m.  es rodejarà d'una tanca feta amb barres. 
- Mantenir ordre i neteja a les zones de treball. 
- Instal·lar cobridors de fusta sobre les barres d'espera per evitar punxades. 
- Per dirigir les armadures suspeses cap el seu lloc d'instal·lació no es farà amb les mans sinó amb 

cordes. 
- Comprovar el correcte aïllament de les màquines elèctriques, dels cables de connexió i de les 

preses. 
- Senyalitzar la zona de possible caiguda de càrregues durant el seu transport vertical. 
- Per hissar qualsevol càrrega es farà prèvia una correcta subjecció. En el cas de hissar cossos 

allargats, es fixaran per dos punts. 
- Abans de formigonar cal revisar acuradament els estintolaments. 
- Evitar mitjançant senyalització o abalisament la presència de persones als llocs amb risc 

d'atrapament. 
- Senyalitzar mitjançant un tros de color groc el nivell màxim de la càrrega dels catúfols de 

formigonar. 
- Efectuar el moviment vertical de càrregues sense sacsejades i sempre en sentit realment vertical. 
- Afermar acuradament les màquines d'elevació. 
- No sobrepassar les càrregues màximes permeses en funció a la posició del braç de les guies. 
- Senyalitzar les zones de moviment de màquines i vehicles. 
- Els claus que hi hagin a les fustes es treuran o reblaran. 
- Eliminar del terra els claus solts o arrencats i qualsevol runa en especial que pugui lesionar els 

peus o altres parts. 
 
Protecció col·lectiva. 

- Situar viseres de protecció mecànica per evitar la caiguda accidental d'objectes o parts de 
material sobre els nivells inferiors de la zona de treball o sobre les zones de pas de terceres 
persones. 

- Senyalització o abalisament de la zona on poden caure objectes o parts de material. 
 
Protecció individual. 

- Arnès de seguretat que permeti una caiguda màxima de 1.5 m subjecte a estructures solides i 
estables. 

- Calçat antilliscant. 
- Guants de protecció mecànica. 
- Guants dielèctrics. 
- Calçat aïllant. 
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- Faixa de protecció lumbar. 
- Guants de protecció química. 
- Casc de seguretat. 
- Botes d'aigua amb protecció per les torçades de peus, puntera metàl·lica i plantilla antipunxades. 
- Protecció antivibratòria pels canells. 
- Amortidors de vibracions a les màquines manegades per persones. 
- Protecció auricular. 
- Màscara buconasal. 
- Ulleres de protecció mecànica. 
- Pantalles per soldadura elèctrica (vidres anactínics). 
- Ulleres amb vidres de protecció per soldadura oxiacetilènica. 
- Botes amb protecció per les torçades de peus, puntera metàl·lica i plantilla antipunxades. 
- Guants antitèrmics de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Davantal de cuir. 
 

6.10. Riscos d'incendis. 

6.10.1. EXECUCIÓ. 

Operacions. 

- Replanteig, marcat, emplaçament i traçat de línies a sostres i parets. 
- Muntatge en sostres, parets, patis o galeries de serveis. 
- Muntatge dels aparells de detecció o extinció. 
- Muntatge de les conduccions d'alimentació fins l'aparell principal. 
- Instal·lació de l'aparell principal del sistema. 
- Col·locar suports i/o armaris. 
- Col·locar els equips en els suports. 
 
Equip tècnic. 

- Regla metàl·lica. 
- Marcador línies i nivells a més de 2 m d'alçada. 
- Escales. 
- Plataformes fixes o mòbils de treball.  
- Banc portàtil amb cargol. 
- Esmeriladors portàtils (radial). 
- Màquina fixa d'esmerilar. 
- Trepant portàtil. 
- Serres circulars portàtils. 
- Soldadura elèctrica i autògena. 
- Grues hidràuliques portàtils, polipasts i tractels. 
- Cordes i cables. 
- Mascles i fileres per roscat de forats i rodons. 
- Aparells de mesura i control. 
- Eines manuals. 
 
Identificació de riscos. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda d'objectes. 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Cops al cap. 
- Cops amb elements mòbils de la màquina. 
- Danys a les mans. 
- Danys als peus. 
- Sobreesforços. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Atrapaments per o entre objectes. 
- Cremades per contacte. 
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- Cremades per descàrrega elèctrica. 
- Danys als ulls.  
- Pols ambiental. 
- Incendis. 
- Soroll. 
 
Riscos específics. 

- No n'hi ha. 
 
Prevenció. 

- Plataformes de 60 cm d'amplada i bastides a més de 2 m d'alçada, amb barana de 90 cm, barra 
intermitja i entornpeu de 15 cm.  

- Els forats de les portes fins la seva col·locació es protegiran mitjançant baranes i entornpeus ben 
fixats. 

- Zones de treball ben il·luminades. 
- Zones de treball lliures d'objectes que puguin causar destorb. 
- Senyalitzar les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines. 
- Es planificaran els treballs per tal d'evitar interferències amb altres treballadors. 
- Senyalitzar les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines. 
- Senyalitzar les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines. 
- L'operació de càrrega i descàrrega dels materials i equips a les diferents plantes de l'edifici es farà 

sota la supervisió d'un empleat de manutenció. 
- Màquines elèctriques amb presa de terra o doble aïllament. 
- Eines portàtils amb doble aïllament. 
- Esterillles aïllants de electricitat. 

 
- Les màquines elèctriques portàtils compliran les reglamentacions de seguretat de les màquines. 
- Abans d'iniciar l'excavació de les rases es consultaria l'existència de línies d'altres subministraments. 
 
Protecció col·lectiva. 

- Senyalització zona de treball. 
- No apilar materials en zones de trànsit deixant el vials lliures. 
 
Protecció individual. 

- Cinturó de seguretat. 
- Calçat antilliscant. 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Faixa lumbar. 
- Ulleres o pantalles. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres o pantalles. 
- Màscara buconasal. 
- Orelleres o taps per les orelles. 
 
 
6.10.2. PROVES I/O POSADA EN MARXA. 

Operacions. 

- Manipulació d'elements d'acumulació d'energia, bateries, alternadors, etc. 
- Proves de pressió a les conduccions. 
- Connexió xarxa elèctrica. 
- Proves de detectors i de la seva instal·lació. 
- Proves i simulacre d'alarma. 
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Equip tècnic. 

- Eines manuals. 
- Escales de mà de tisora. 
 
Identificació de riscos. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Cops al cap. 
- Cops al cos. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Cremades per descàrrega elèctrica. 
- Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives. 
 

Riscos específics. 

- Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives. 
 
Prevenció. 

- Zones de treball netes i ordenades. 
- Zones de treball ben il·luminades. 
- Es procurarà evitar interferències amb altres treballadors. 
- Senyalitzar les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines. 
- Màquines elèctriques amb pressa de terra o doble aïllament. 
- Perxes aïllants. 
- Eines portàtils amb doble aïllament. 
- Esterilles aïllants de l'electricitat. 
 
Protecció col·lectiva. 

- Senyalització zona de treball. 
 

Protecció individual 

- Cinturó de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres o pantalles. 
- Equip aïllant elèctric. 
- Botes amb sola de goma. 
- Guants anticorrosius. 
 
6.10.3. MANTENIMENT. 

Operacions. 

- Comprovar tots els punts d'una llista preparada prèviament. 
- Neteja, reglatge i greixatge de components. 
- Substitució de pilots i/o fusibles defectuosos. 
 
Equip tècnic. 

- Aparells de mesura i control. 
- Aire a pressió de neteja de la xarxa de la indústria o d'una ampolla portàtil. 
- Generador de fums. 
- Eines manuals. 
- Escala de mà de tisora. 
 
Identificació de riscos. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de persones al mateix. 
- Caiguda d'objectes. 
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- Trepitjades sobre objectes. 
- Cops al cap. 
- Cops amb elements mòbils de la màquina. 
- Cops al cos 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Exposició a temperatures extremes. 
- Cremades per descàrrega elèctrica.  
- Pols ambiental. 
- Soroll. 
- Danys als peus. 
- Danys a les mans. 
 
Riscos específics. 

- No n’hi ha. 
 
Prevenció. 

- Plataformes de 60 cm d'amplada a bastides a més de 2 m d'alçada, amb barana de 90 cm, barra 
intermitja i entornpeu de 15 cm.  

- Els forats de les portes fins la seva col·locació es protegiran mitjançant baranes i entornpeus ben 
fixats. 

- Zones de treball ben il·luminades. 
- Zones de treball lliures d'objectes que puguin causar destorb. 
- Senyalitzar les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines. 
- Es procurarà evitar interferències amb altres treballadors. 
- Senyalitzar les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines. 
- Eines portàtils amb doble aïllament. 
- Esterilles aïllants de l'electricitat. 
- Cal disposar d'interruptors a l'endoll de les màquines elèctriques portàtils. 
 

Protecció col·lectiva. 

- Senyalització zona de treball. 
- No apilar materials en zones de trànsit deixant el vials lliures. 
 
Protecció individual. 

- Cinturó de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres o pantalles. 
- Vestit de protecció total. 
- Màscara buconasal. 
- Orelleres o taps per les orelles.  
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
 
6.10.4. NETEJA, REGLATGE I GREIXATGE DE COMPONENTS. 

Equip tècnic. 

- Aire a pressió de neteja de la xarxa de la indústria o d'una botella portàtil. 
- Escala de mà de tisora. 
- Eines manuals. 

 
Identificació de riscos 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda d'objectes. 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Cops al cap. 
- Cops amb elements mòbils de la màquina. 
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- Cops al cos. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Exposició a temperatures extremes. 
- Cremades per contacte.  
- Cremades per descàrrega elèctrica. 
- Danys als ulls. 
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
- Pols ambiental. 
- Soroll. 
 
Riscos específics. 

- No n'hi ha. 
 
Prevenció. 

- Plataformes de 60 cm d'amplada a bastides a més de 2 m d'alçada, amb barana de 90 cm, barra 
intermitja i entornpeu de 15 cm.   

- Zones de treball ben il·luminades. 
- Senyalitzar les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines. 
- Es procurarà evitar interferències amb altres treballadors. 
- Senyalitzar les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines. 
- Eines portàtils amb doble aïllament. 
- Esterilles aïllants de l'electricitat. 
- Cal disposar d'interruptors a l'endoll de les màquines elèctriques portàtils. 
 
Protecció col·lectiva. 

- Senyalització zona de treball. 
- No apilar materials en zones de trànsit deixant el vials lliures. 
 

Protecció individual. 

- Cinturó de seguretat 
- Calçat de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres o pantalles. 
- Vestit de protecció total. 
- Guants de cuir. 
- Equip aïllant elèctric. 
- Botes amb sola de goma. 
- Màscara buconasal. 
- Orelleres o taps per les orelles. 
 
6.10.5. EXECUCIÓ DE VIES D'EVACUACIÓ. 

Operacions. 

- Instal·lació portes RF. 
- Instal·lació portes paraflames. 
- Instal·lació trampilles tallafocs. 
- Instal·lació vidres RF. 
- Instal·lació vidres paraflames. 

 
Equip tècnic. 

- Escales. 
- Bastides i plataformes fixes o mòbils de treball. 
- Martells pneumàtics. 
- Serres circulars. 
- Soldadura autògena i elèctrica. 
- Mascles i fileres per roscats de forats. 
- Perforadors i trepants. 
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- Eines manuals. 
 
Identificació de riscos. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Cops al cap. 
- Cops al cos. 
- Danys a les mans. 
- Danys als peus. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Cremades per contacte. 
- Cremades per descàrrega elèctrica. 
- Risc propi de les operacions de soldadura. 
- Pols ambiental. 
- Soroll. 
 
Riscos específics. 

- No n’hi ha. 
 

Prevenció. 

- Zones de treball netes i ordenades. 
- Zones de treball ben il·luminades. 
- Es procurarà evitar interferències amb altres treballadors. 
- Eines portàtils amb doble aïllament. 
- Cal disposar d’interruptors a l’endoll de les màquines elèctriques portàtils. 
 

Protecció col·lectiva. 

- Senyalització zona de treball. 
 
Protecció individual. 

- Cinturó de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres o pantalles. 
- Guants de cuir. 
- Equip aïllant elèctric. 
- Ulleres o pantalles. 
- Màscara buconasal. 
- Orelleres o taps per les orelles. 
 
 
6.10.6. EXECUCIÓ DE PROTECCIÓ D’ELEMENTS ESTRUCTURALS. 

Operacions. 

- Protecció materials sobre estructures estabilitat al foc (EF). 
- Recobriment de perfils metàl·lics amb plaques rígides de materials RF. 
- Segellat de patis de llums i conductes de tubs en canvis de sectors. 
 
Equip tècnic. 

- Escales. 
- Bastides i plataformes fixes o mòbils de treball. 
- Aparells de projecció de materials ignífugs sobre elements estructurals. 
- Pistoles de pintar. 
- Compressors. 
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- Serjants. 
- Eines manuals. 
 
Identificació de riscos. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda d'objectes. 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Cops al cap. 
- Cops al cos 
- Danys a les mans. 
- Danys als peus. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Cremades per contacte. 
- Risc propi de les operacions de soldadura. 
- Pols ambiental. 
- Soroll. 
- Contactes amb substàncies d'irritació cutània. 

 
Riscos específics. 

- Contactes amb substàncies d'irritació cutània. 
 
Prevenció. 

- Plataformes de 60 cm d'amplada a bastides a més de 2 metres d'alçada, amb barana de 90 cm, 
barra intermitja i entornpeu de15 cm.  

- Zones de treball netes i ordenades. 
- Zones de treball ben il·luminades. 
- Es procurarà evitar interferències amb altres treballadors. 
 
Protecció col·lectiva. 

- Senyalització zona de treball. 
 
Protecció individual. 

- Cinturó de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres o pantalles. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres o pantalles. 
- Màscara buconasal. 
- Orelleres o taps per les orelles. 
- Ulleres de protecció mecànica o màscara de protecció facial. 
- Màscara buconasal. 
- Guants anticorrosius. 
 
6.10.7. LEGISLACIÓ ESTATAL. 

- Reial Decret 1277/1996 de 4 d’octubre, pel qual s’aprova la norma bàsica de l’edificació NBE-CPI-
1996 sobre condicions de protecció contra incendis als edificis. (BOE 29-10-1996). 

- Ordenança Municipal de l’Ajuntament de Barcelona sobre condicions de protecció contra incendis als 
edificis. 

- Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre que aprova el reglament d’instal·lacions  de protecció  
contra incendis (BOE 14-12-1993) modificat per ordre 16-4-1998. (BOE 28-4-1998). 

- Decret 30 de novembre de 1961 aprova el reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i 
perilloses. (BOE 7-12-1961). 
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- Ordre de 15 de març de 1963 aprova les ITC per l’aplicació  del Reglament d’activitats molestes, 
insalubres, nocives i perilloses. (BOE 2-4-1963). 

- Veure també legislació dels sectors següents: Aparells a pressió, Gas, Calefacció Climatització i 
Aigua Calenta Sanitària, Emmagatzematge  de productes químics i Instal·lacions petroleres. 

 
6.10.8. LEGISLACIÓ A CATALUNYA. 

Decret 241/1994 de 26 de juliol sobre condicions urbanístiques i de protecció contra incendis en els 
edificis complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 30-9-1994) correcció d'errades. (DOGC 30-1-
1995). 

 

6.11. Riscos de danys a tercers. 

Són els riscos produïts per enllaços amb camins i accessos derivats de l'obra, fonamentalment per 
circulació de vehicles, a l'haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius. Els camins 
actuals que creuen el terreny de la futura obra comporten un risc, degut a la circulació de persones 
alienes, una vegada iniciats els treballs. 
 
6.11.1. RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS. 

- Atropellaments per circulació de maquinària en vies públiques. 
- Danys per irrupció descontrolada de persones no autoritzades en el recinte de l'obra. 

 
 
6.12. Legislació. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95) 
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

(BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 
31/01/97) i les seves modificacions 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010  

(BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril  

(BOE: 3/04/1997) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO. En el capítol 1 exclou les obres de construcció, 
però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de  la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

 
 
 
 
 
  

LEY 32/2006 
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 
 
 
 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, 
EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 
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ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 
de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 
(BOE: 24/04/90))  

 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 

  
 
7. PRESSUPOST. 

 

PRESSUPOST FASES 1 i 2  

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  5.212,49 € 

 
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 

  
312,75 € 

 
DESPESES GENERALS (13%) 

  
677,62 € 

Subtotal 

  
6.202,86 € 

IVA (21%) 

  
 1.302,60 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  7.505,46 € 

 
El pressupost d’execució per contracte és de SET MIL CINC-CENTS CINC EUROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS. 
 

Tarragona, octubre de 2022 
Redactor del projecte 

 
 
 
 

        Agustí Pujol Hugas 
        Enginyer Industrial 

        Col·legiat núm. 11.714 
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PLÀNOLS  
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1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ. 

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes a: 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    

(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 
31/01/97) i les seves modificacions 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga 
alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL 
RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD 
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 
PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL 
TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS 
A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)  correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 
de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 
(BOE: 24/04/90))  

 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71) correcció 
d'errades (BOE: 06/04/71)  modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 

2. NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 

2.1. EXCAVACIONS DE POUS DE SERVEIS 

- El personal que executi treballs de pous serà especialista d'una destresa provada en aquests 
tipus  de treball. 

- L'accés i sortida del pou s'efectuarà mitjançant una escala  sòlida, ancorada en la part 
superior del pou que estarà  prevista de sabates antilliscants. 

- Aquesta escala sobrepassarà la profunditat a salvar, sobresortint 1 m per i la boca. 

- Queden prohibits els aplecs (terres, materials, etc.) en un  cercle de 2 m (com a norma 
general) entorn a la boca del pou. 

- Quan la profunditat d'un pou sigui igual o superior a l'1,5 m, s'estrebarà (o encamisarà) el 
perímetre en prevenció d'ensorraments. 

- Quan la profunditat d'un pou sigui igual o superior als 2 m, es vorejarà la seva boca amb una 
barana sòlida de 90 cm d'altura formada per passamans, llistó entremig i rodapeu, ubicat a 
una distància mínima de 2 m de la vora del pou. 

- Quan la profunditat d'un pou sigui inferior als 2 m - si bé sempre és aplicable la mesura 
preventiva anterior - es pot optar per efectuar una senyalització de perill, per exemple: 

• Cerclar el pou mitjançant una circumferència feta amb cal o guix blanc, (ambdós visibles 
amb escassa il·luminació), de diàmetre igual o superior al del pou, més 2 metres. 
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• cerclar el pou mitjançant senyalització de corda o cinta de banderoles, ubicada entorn al 
pou sobre peus drets, formant una circumferència de diàmetre igual al del pou més 2 
metres. 

• Tancar l'accés a la zona de forma eficaç, al personal aliè a l'excavació del pou. 

- Al descobrir qualsevol tipus de conducció subterrània, es paralitzaran els treballs avisant a la 
D.F. perquè dicti les accions de seguretat a seguir. 

- La il·luminació interior dels pous s'efectuaran mitjançant "portàtils estancs antihumitat" 
alimentats mitjançant energia elèctrica a 24 volts. 

- Es prohibeix la utilització de maquinària accionada per  combustió o explosió a l'interior dels 
pous en prevenció d'accidents per intoxicació. 

2.2. EXCAVACIONS DE RASES 

- El personal que ha de treballar en aquesta zona a l'interior de les rases coneixerà els riscos 
als quals pot estar sotmès. 

- L'accés i sortida d'una rasa s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada a la vora 
superior de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de 
càrregues. L'escala sobrepassarà en 1 m, la vora de la rasa. 

- Queden prohibits els aplecs (terres, materials, etc.) a una distància inferior als 2 m (com a 
norma general) de la vora d'una rasa. 

- Quan la profunditat d'una rasa sigui igual o superior a 2m, s'estrebarà. (Es pot disminuir 
l'estrebada, escapçament en bisell a 45° a les vores superiors de la rasa). 

- Quan la profunditat d'una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran les vores de 
coronació mitjançant una barana reglamentària (passamans, llistó intermig, rodapeu) situada 
a una distància mínima de 2 m de la vora. 

- Quan la profunditat d'una rasa sigui inferior als 2 m pot instal·lar-se una senyalització de perill 
dels següents tipus: 

• Línia de senyalització paral·lela a la rasa formada per corda de banderoles sobre peus 
drets. 

• Tanca eficaç d'accés a la coronació de les vores de les rases en tota una determinada 
zona. 

- Si els treballs requereixen il·luminació portàtil, l'alimentació de les làmpades s'efectuarà a  
24V. Els portàtils estaran provistos de reixa protectora i de carcassa-mànec aïllats 
elèctricament. 

Completant aquestes mesures, és ineludible la inspecció continuada del comportament de la 
protecció en especial, després d'alteracions climàtiques o meteòriques. 

En règim de pluges i entollament de les rases, (o trinxeres) és imprescindible la reducció minuciosa i 
detallada abans de reanudar els treballs. 

S'establirà un sistema de senyals acústiques, conegudes pel personal, per ordenar la sortida de les 
rases en cas de perill: 

- Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en els quals puguin 
rebre empentes exògens per proximitat de (camins, carreteres, carrers, etc.) transitats  per 
vehicles; i en especial si en la proximitat s'estableixen colles de treballadors amb ús de 
martells pneumàtics, compactacions per vibració o pas de maquinària per al moviment de 
terres. 

- Els treballs a realitzar a les vores de les rases (o trinxeres), amb talussos no molt estables, 
s'executaran subjectes amb el cinturó de seguretat marrit a "punts forts" ubicats a l'exterior de 
les rases. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
9
2
2
C
E
6
5
E
C
2
D
4
7
3
D
8
C
6
A
9
9
A
A
9
A
9
A
2
E
8
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
7
/
1
0
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
3
:
1
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU: 2010-420) 
 

Annex 08- Estudi de Seguretat i Salut  

 

 

 

 

57 

- S'efectuarà l'exhauriment de les aigües que afloren (o cauen) a l'interior de les rases per 
evitar que s'alteri l'estabilitat dels talussos. 

- Es revisaran les entibacions després de la interrupció dels treballs abans de reanudar-se de 
nou. 

2.3.  REBLIMENTS DE TERRES 

- Tot el personal que manegi els camions, serà especialista en el maneig d'aquests vehicles, 
estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots el vehicles seran revisats periòdicament. 

- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que 
portaran sempre escrita de forma llegible. 

- Tots els vehicles de transport de material empleats especificaran clarament la "Tara" i la 
"càrrega màxima" 

- Es prohibeix el transport de personal fora  de la cabina de conducció i/o en nombre superior 
als seients existents a l'interior. 

- Es regaran periòdicament els llocs de treballs,  les càrregues i caixes de camió, per evitar les 
polsegueres. 

- Totes les maniobres d'abocament en retrocés seran dirigides pel cap de colla, Cap d'equip, 
Encarregat o vigilant de seguretat). 

- Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m, en torn a les 
compactadores i piconadores en funcionament. 

- Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per les operacions de rebliment i compactació 
seran dotats de botzina automàtica de marxa enrera. 

- Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil 
limitada. 

- Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada, queden obligats a utilitzar el 
casc de seguretat per a abandonar la cabina a l'interior de l'obra. 

2.4. TREBALLS DE MANIPULACIÓ AMB FORMIGÓ 

- Mesures preventives referides a la forma de posada en obra i abocament del formigó. 

• Abocament amb cubilot (galledes o catúfols). 

• Bombejament de formigó. 

- Mesures preventives per l'abocament, durant. 

• El formigonat de fonaments (sabates i banquetes). 

• El formigonat de murs. 

Abocaments mitjançant cubilots (galledes o catúfols). 

- Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua que el 
sustenta. 

- Es senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, executada amb pintura color groc, el nivell 
màxim d'ompliment del cup per no sobrepassar la càrrega admissible. 

- Es senyalitzarà mitjançant línies a terra, (o corda de banderoles) les zones batudes pel cub. 

- L’obertura del cub per a abocament s'executarà exclusivament accionant la palanca, amb les 
mans protegides amb guants impermeables. 

- Es procurarà no copejar amb galleda els encofrats ni les estrebades. 
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- Del cub (o cubilot) penjaran caps de guia per ajut a la seva correcta posició d'abocament.  Es 
prohibeix guiar-lo o rebre'l directament, en prevenció de caigudes per moviment pendular del 
cub. 

Abocaments de formigó mitjançant bombejament. 

- L'equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball. 

- La canonada de la bomba de formigonat, es recolzarà sobre caballets, suportant les parts 
susceptibles de moviment. 

- La mànega terminal d'abocament, serà governada per un mínim a la vegada de dos operaris, 
per evitar les caigudes per moviment incontrolat de la mateixa. 

- Abans de l'inici del formigonat d'una determinada superfície (un forjat o lloses per exemple), 
s'establirà un camí de taulons segur sobre els quals es puguin recolzar el operaris que 
governen l'abocat amb la mànega. 

- El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit 
per un operari especialista, per evitar accidents per "taps" i "sobrepressions" internes. 

- És imprescindible evitar "engargussos" o "taps" interns de formigó; procuri evitar els colzes de 
radi reduït. Després d'acabat el bombejament, es rentarà i netejarà l'interior de les canonades 
d'impulsió del formigó. 

- Abans d'iniciar el bombejament de formigó s'haurà de preparar el conducte (greixar les 
canonades) evitant les masses de morter de dosificació, per a evitar l'ennuegament o taps. 

- Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la "reixeta" de 
recollida  a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit.  En cas de 
detenció de la bola, es paralitzarà la màquina. Es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a 
continuació la canonada. 

- Els operaris, amarraran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a 
elements sòlids, apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés. 

- Es revisaran periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigonat, complimentant el llibre 
de manteniment que serà presentat a requeriment de la Direcció Facultativa. 

Normes o mesures preventives tipus d 'aplicació durant el formigonat de murs. 

- L'accés a l'extradós del mur (espai comprès entre l'encofrat extern i el talús del buidat), 
s'efectuarà mitjançant escales de mà.  Es prohibeix l'accés "escalant l'encofrat", per ser una 
acció insegura. 

- Abans de l'inici del formigonat,  el cap de colla (o encarregat), revisarà el bon estat de 
seguretat dels encofrats en prevenció de rebentades i vessades. 

- Abans de l'inici del formigonat, i com a rematada dels treballs d'encofrat, s'haurà construït la 
plataforma de treball de coronació del mur des de la qual ajudar a les tasques d'abocat i 
vibrat. 

- S'establirà a una distància mínima de 2 m, (com a norma general), forts topalls de final de 
recorregut, pels vehicles que hagin d'aproximar a la vora dels talussos del buidat, per a 
abocar el formigó (Dumper, camió, formigonera). 

- L'abocament del formigó a l'interior de l'encofrat es farà repartint-se uniformement al llarg del 
mateix, per tongades regulars, per  evitar les sobrecàrregues puntuals que puguin deformar o 
rebentar l'encofrat. 

El desencofrat de l'extradós del mur (zona compresa entre aquest i el talús del buidat) s'efectuarà, el 
més ràpidament possible, per a no alterar l'estrebada si n'hi hagués, o l'estabilitat del talús natural. 

2.5. OFICIS, UNITATS ESPECIALS I MUNTATGES 

2.5.1. Pous i sanejament. 
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- Es recomana prendre precaucions vers la Propietat, i exigeixi que li subministrin, el plànols de 
les conduccions subterrànies que puguin existir a la zona.  Amb ells podrà dissenyar el millor i 
més curt traçat per a les tasques de fer pous i sanejament. 

- El sanejament i la seva escomesa a la xarxa general s'executarà segons els plànols del 
projecte objecte d'aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

- Els tubs per a les conduccions s'aplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre 
jaços de taulons de fusta, en un receptacle determinat per varis peus drets que impedeixin 
que per qualsevol causa els conductes rellisquin o rodin. 

- Sempre que existeixi perill d'ensorrament es procedirà a estrebar segons càlculs expressos 
del projecte. 

- L'excavació del pou s'haurà d'entubar per evitar l'ensorrament sobre les persones. 

- Es prohibeix la permanència en solitari a l'interior de pous o galeries. 

- S'haurà de tenir present que dos o més persones poden donar millor l'alarma que una sola en 
cas d'accident. 

- S'estendrà al llarg del recorregut un llibant al qual agafar-se per avançar en casos 
d'emergència. 

- L'ascens o descens als pous es realitzarà mitjançant escales normalitzades ferment 
ancorades als extrems superior i inferior. Els treballadors romandran units a l'exterior 
mitjançant una corda ancorada al cinturó de seguretat, la qual permetrà bé l'extracció de 
l'operari tirant, o en el seu defecte, la seva localització en cas de rescat. No oblidar que en 
casos d'ensorrament el temps utilitzat al rescat es   fonamental. 

- Al primer símptoma de mareig a l'interior d'un pou o galeria, es comunicarà als companys i es 
sortirà a l'exterior posant el fet en coneixement de la Direcció Facultativa. 

2.5.2. Maçoneria. 

- Els buits existents al terra romandran protegits, per a la prevenció de caigudes. 

- Totes les zones on s'hagi de treballar estaran suficientment il·luminades. Quan s'utilitzin 
portàtils estaran alimentats a 24 volts, en prevenció del risc elèctric. 

- Les zones de treball seran netejades de runes (trossos de maons) diàriament per evitar les 
acumulacions innecessàries. 

- A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. Es prohibeixen els "ponts d'un 
tauló". 

- Es prohibeix llançar trossos directament per les obertures de façanes, buits o patis. 

- Es prohibeix treballar junt als paràmetres acabats  d'aixecar abans de transcorregudes 48 h, 
si existeix un  règim de vents forts incidint sobre ells, es poden ensorrar sobre el personal. 

- Es prohibeix saltar del (forjat, part superior del caient quebrantat o ampits), a les bastides 
penjades o viceversa. 

2.5.3. Muntatge de prefabricats. 

- S'entendran cables de seguretat marrats a elements estructurals sòlids, en els quals 
enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de rebre a la vora 
dels forjats, les peces prefabricades servides mitjançant grua. 

- La peça prefabricada, serà hissada del ganxo de la grua mitjançant l'auxili de balancins. 

- Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses en prevenció del risc 
de desplom. 

- Els prefabricats es descarregaran dels camions i s'aplegaran en els llocs senyalats en els 
plànols. 

- Els prefabricats s'aplegaran en posició horitzontal sobre jaços de taulons disposats per capes 
de tal forma que no es danyin els elements d'eixamplament per al seu hissat. 
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Si es decideix que els prefabricats s’han d’aplegar en posició vertical sobre jaços de taulons, defineixi 
contra quin element es recolzaran en un dels extrems, no oblidar que en posició vertical estan 
inestables. 

2.5.4. Arrebossats i lliscats 

- En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies de trànsit i de recolzament per  
realitzar els treballs d'arrebossat i per evitar els accidents per relliscades. 

- Les zones de treball hauran de tenir una il·luminació mínima de 100 lux, mesurats a una 
altura sobre el terra en torn als 2 m. 

- Les mires (regles, taulons, etc.), es carregaran a les espatlles en el seu cas, de tal forma que 
en caminar, l'extrem que va per davant, es trobi per sobre de l'altura del casc de qui el 
transporta, per evitar els cops a altres operaris (o les ensopegades entre obstacles - tauló 
(regla, etc.). 

- S'acordonarà la zona on pugui caure pedra durant les operacions de projecció de pinyolets 
sobre morters, mitjançant cinta de banderoles i rètols de prohibit el pas. 

- Els sacs d’aglomerat  (ciments diversos o àrids), es disposaren de forma que no obstaculitzin 
els llocs de pas, per evitar accidents per ensopegades. 

2.5.5. Pintura 

- Les pintures s’emmagatzemaran en els llocs senyalats en els plànols amb el títol "magatzem 
de pintures" i es mantindrà sempre la ventilació per "tiratge d’aire", per evitar els riscos 
d’incendis i d’intoxicacions. 

- S’instal·larà un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de 
pintures. Sobre la fulla de la porta d’accés al magatzem de pintures, (vernissos, 
dissolvents...), s’instal·larà una senyal de "perill d’incendis" i una altra de "es prohibit fumar". 

- Els pots industrials de pintures i dissolvents s'apilaran sobre taulons de repartiment de 
càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

- Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els 
contenidors malament o completament tancats, per evitar accidents per generació 
d’atmosferes tòxiques o explosives. 

- Els emmagatzematges de recipients amb contenidors de pintura que contingui nitrocel·lulosa, 
es realitzaran de tal forma que es pugui realitzar voltes periòdiques dels recipients per evitar 
el risc d'inflamació. 

- S'evitarà la formació d'atmosferes nocives i es mantindrà sempre ventilat el local que està 
pintat (finestres i portes obertes).Es prohibeix de fumar o menjar en les estàncies on es pinti 
amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics. 

- S'advertirà al personal encarregat d'utilitzar dissolvents orgànics (o pigments tòxics) de la 
necessitat d'una profunda salut personal (mans i cara) abans de realitzar qualsevol tipus 
d'ingesta. 

- Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs proper als talls on s'utilitzin 
pintures inflamables, per evitar el risc d'explosió (o d'incendi). 

2.5.6. Prevenció de riscos de danys a tercers 

Per evitar els danys a tercers, tant a terra com al mar, es prendran les següents mesures de 
protecció. 

- Tanques de limitació i protecció, balises lluminoses i cartells de prohibit el pas a. 

1. Possibles demolicions. 

2. Zones de treball amb camins i carreteres. 

3. Zones de maquinària. 
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4. Rases. 

5. Zones d'aplec. 

6. Instal·lacions i locals. 

- Senyalització de trànsit i balises lluminoses a. 

7. Carrers d'accés a zones de treball. 

8. Carrers on es treballa i s'interfereix amb la circulació. 

9. Desviaments per obres, etc. 

10. Riscos de les zones de treball que generen pols o que pot interferir a tercers. 

 

3. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

3.1. SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 

L’empresa constructora disposarà d’assessorament Tècnic de Seguretat i Salut com a ajut al Cap 
d'Obra. 

Es disposarà de brigada de seguretat per instal·lació, manteniment i reparació de proteccions. 

3.2. SERVEI MÈDIC 

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa, propi o mancomunat. 

4. VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst a l'Ordenança General de Seguretat i Salut 
en el Treball. 

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst a l'Ordenança Laboral de 
Construcció o, en el seu cas, la que disposi el Conveni Col·lectiu provincial. 

5. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

Es dotarà a l'obra de farmacioles estratègicament distribuïdes i degudament dotades, que es 
revisaran periòdicament reposant el material ja consumit. 

Haurà d'haver en els diferents llocs de treball, algun treballador que conegui les tècniques de 
socorrisme i primers auxilis impartint  cursets en cas necessari. 

6. INSTAL·LACIONS DE SALUT I BENESTAR 

L'obra disposarà de locals per a vestidors, serveis higiènics i menjador degudament dotats. 

Els vestidors i els serveis, tindran com a mínim dos metres quadrats persona i els primers disposaran 
de taquilles individuals amb clau, seients i il·luminació. 

El menjador amb una superfície d’aproximadament 1,2 m2 per persona, disposarà de taules, seients, 
pica, rentavaixelles, escalfamenjars i il·luminació. Es disposarà de recipient per les escombraries. 

Es ventilaran oportunament els locals, mantenint-los a més en bon estat de neteja i conservació per 
mitjà d'un treballador que podrà comptabilitzar aquest treball amb d'altres de l'obra. 
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7. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista redactarà un Pla de Seguretat i Salut, adaptat a aquest Estudi i d'acord amb el seu Pla 
d'Obra, medis auxiliars i d’execució i mètodes de treball. 

Els amidaments, qualitats i valors recollits en el pressupost d'estudi de Seguretat i Salut, podran ser 
modificats o substituïts per alternatives proposades pel contractista adjudicatari, sempre que això no 
suposi variació de l'import total. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser presentat per la Direcció Facultativa, amb el corresponent 
informe, per a la seva aprovació pel Servei al que estarà adscrita l'obra. 

Una còpia del pla, a efectes de coneixement i seguiment, serà lliurada al Comitè de Seguretat i Salut 
i, en el seu defecte, als representants dels treballadors del centre de treball, els quals podran 
presentar, per escrit i de forma raonada, les subgerències i alternatives que s'estimin oportunes.  
Igualment, una còpia del mateix es lliurarà al Vigilant de Seguretat de l'obra. 

El Pla de Seguretat i Salut serà un document d'obligada presentació davant de l'autoritat laboral 
encarregada de concedir l'autorització d'obertura del centre de treball, i estarà a disposició permanent 
de la Direcció Facultativa, la Inspecció Provincial de Seguretat i Salut per a realització de les funcions 
que legalment a cada u competeixen. 

En el centre de treball es disposarà d'un llibre d'incidències amb finalitat de control i seguiment del Pla 
de Seguretat i Salut en l'obra, que serà facilitat pel Col·legi Professional que visi el projecte d'execució 
de l'obra o per l'Oficina de Supervisió de Projectes. És responsabilitat del Contractista o Consultor, 
l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut, responent 
solidàriament de les conseqüències que es derivin de la inobservança de les mesures previstes en el 
pla. 
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ANNEX Núm. 9.  Pressupost per a coneixement de 
l’Administració 
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Annex 09-Pressupost per a coneixement de l’Administració 

 

 1 

 

Les obres definides en el present projecte, es licitaran i executaran en dues fases. 

L’import del total del pressupost, sumant les dues fases del pressupost és de: 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL FASE 1+FASE 2      175.081,64 € 

13% DESPESES GENERALS             22.760,61 € 

    6% BENEFICI INDUSTRIAL                                 10.504,90 €  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  FASE 1+FASE 2     208.347,15 € 

  21% IVA          43.752,90 € 

PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ FASE 1 + FASE 2       252.100,05 € 

Els preus s’han obtingut a partir dels jornals, transports i maquinària actuals. 

Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d’obra s’obté un pressupost d’execució 

material de les obres de: 

CENT SETANTA-CINC MIL VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS   

(175.081,64 €). 

Que representa un pressupost d’execució per contracte incloent el 13% de despeses generals i el 6% 

de benefici industrial de: 

DOS-CENTS VUIT MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 

(208.347,15 €). 

El pressupost general de licitació de les obres que inclou l’import de l’IVA puja la quantitat de: 

DOS-CENTS CINQUANTA-DOS MIL CENT EUROS AMB CINC CÈNTIMS (252.100,05 €). 
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU: 2010-420) 
 

PLÀNOLS 

 

 1 

 
ÍNDEX DE PLÀNOLS 

 
 

NÚM.               TÍTOL                                                                                                    FULLS  
 
  1             SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT.         1 
 
  2         ESTAT ACTUAL - TOPOGRÀFIC     3 
 
  3     ENDERROCS           3 
 
  4        PAVIMENTACIÓ         3 
 
  5        DETALLS PAVIMENTACIÓ I SECCIÓ TIPUS DEL CARRER     2 
 
  6         ALINEACIONS EN PLANTA DELS CARRERS       3 
 
  7        PERFILS LONGITUDINALS DELS CARRERS       3 
 
  8         XARXA DE SANEJAMENT      3 
 
  9         SANEJAMENT. PERFILS LONGITUDINALS       2 
 
10         DETALLS DE SANEJAMENT         1 
 
11        XARXA D’AIGUA POTABLE         3 
 
12        DETALLS D’AIGUA POTABLE         1 
 
13         XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC     3 
 
14         DETALLS D’ENLLUMENAT PÚBLIC        2 
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REGISTRE ELÈCTRIC

PORTA TAPIADA
EMBORNAL

EMBORNAL

REGISTRE

EMBORNAL

POU

REGISTRE CLAVEGUERAM

REGISTRE D'AIGUA

BOCA DE REG

REGISTRE REGISTRE CLAVEGUERAM

MORERA

OLIVERA

REGISTRE D'AIGUA

ARBRES

337.12

338.56

338.45

338.46

338.51

338.52

338.52

338.52

338.53

338.57

338.60

338.60

338.64

338.61
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338.68

338.73

338.72

338.71

338.70

338.71

338.77

338.57

338.58

338.55

338.54

338.53

338.53

338.52

338.53

338.56

338.59

338.60

338.61

338.64

338.60

338.61

338.60

338.14

338.57

338.19

338.01

338.00

338.08

338.07

338.29

338.53
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338.56

338.06
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337.95
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338.60

338.59
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PAL DE FUSTA ELÈCTRIC

Edifici

Canvi de paviment

Cap de talús

Peu de talús

Vorera

Camp de fútbol

Mur

Tanca

Marge de pedra

Corba de nivell

Corba de nivell directora

LLEGENDA

Pal elèctric de fusta i formigó respectivament

Pal telefònic de fusta i formigó respectivament

Pal X de fusta i formigó respectivament

Registre aigua circular i quadrat respectivament

Registre clavegueram circular i quadrat respectivament

Registre elèctric circular i quadrat respectivament

Registre gas circular i quadrat respectivament

Registre telefònic circular i quadrat respectivament

Registre X circular i quadrat respectivament

Torre AT i metàl·lica respectivament

Arbres

Arbust

Banc

Bases

Boca de Reg

Fanal

Fita

Gual minusvàlids

Imbornal

Pas zebra

Porta

Semàfor

Jardinera

Límit cadastral

Marquesina

Paperera

Paviment

Pedrís

Peines

Pivot

Pou

Rampa

Riera

Riu

Roca

Senyal de trànsit

Sequia

Tanca

Terreny

Text

Vorada

Anclatge formigó

Barana

Camí

Canal

Carrer

Carretera

Cuneta

Escala

2

1

BASES REPLANTEIG

   X        Y        Z

BR-0     314081.2700    4566382.7420      338.58

BR-1     314079.8990    4566398.3620      337.12

BR-2      314100.5880    4566410.7760      342.33

BR-3      314063.4780    4566379.0870      332.17

BR-4      314074.9750    4566406.1460      335.57

BR-5      314086.5240    4566426.0920      336.61

BR-6      314095.0100    4566423.9470      338.65

BR-7      314096.1200    4566423.9140      338.76

BR-8      314070.5940    4566393.0140      334.91

BR-9      314063.6723    4566369.3930      329.18

BR-10    314057.6330    4566389.0340      330.88

BR-11    314081.6900    4566421.3680      335.56

BR-12    314078.6340    4566423.8360      334.68

BR-13    314120.8620    4566383.4270      344.69

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1922CE65EC2D473D8C6A99AA9A9A2E8E i data d'emissió 27/10/2022 a les 10:13:13
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REGISTRE ELÈCTRIC

PORTA TAPIADA
EMBORNAL

EMBORNAL

REGISTRE

EMBORNAL

POU

REGISTRE CLAVEGUERAM

REGISTRE D'AIGUA

BOCA DE REG

MORERA

REGISTRE D'AIGUA

ARBRES

337.12

338.56

338.45

338.46

338.51

338.52

338.52
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CLAU DE PLÀNOL

BASES REPLANTEIG

   X        Y        Z

BR-0     314081.2700    4566382.7420      338.58

BR-1     314079.8990    4566398.3620      337.12

BR-2      314100.5880    4566410.7760      342.33

BR-3      314063.4780    4566379.0870      332.17

BR-4      314074.9750    4566406.1460      335.57

BR-5      314086.5240    4566426.0920      336.61

BR-6      314095.0100    4566423.9470      338.65

BR-7      314096.1200    4566423.9140      338.76

BR-8      314070.5940    4566393.0140      334.91

BR-9      314063.6723    4566369.3930      329.18

BR-10    314057.6330    4566389.0340      330.88

BR-11    314081.6900    4566421.3680      335.56

BR-12    314078.6340    4566423.8360      334.68

BR-13    314120.8620    4566383.4270      344.69
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PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-3,5 AMB

FIBRES DE VIDRE,

ACABAT RASPALLAT

LLEGENDA

VORERA DE PEDRA GRANÍTICA

PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-3,5, AMB

FIBRES DE VIDRE, ACABAT
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Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria M. i Territori

LLISTAT DE REPLANTEIG

     PK                   X                    Y         Z

     EIX 1

       0.000      314126.717  4566382.731         345.380

     13.220     314113.925  4566386.064         343.132

     33.381     314094.334  4566390.828         340.088

     56.011     314072.993  4566398.358         335.295

     EIX 2

       0.000      314130.757  4566377.999         344.500

       2.464      314128.417  4566378.772         344.278

       5.181     314125.770  4566379.382         344.034

     15.606     314115.654  4566381.905         342.901

     22.921     314108.942  4566384.813        341.994

     EIX 3

       0.000     314061.353  4566389.306         330.920

       1.548      314062.857  4566388.939         330.959

     11.157      314063.509  4566379.352         332.060

     13.901      314065.453  4566379.097         332.341

     26.256      314069.451  4566390.787         334.642

     34.615      314072.993  4566398.358         335.295

     41.482     314074.376  4566405.085         335.586

     45.706      314075.391  4566409.185         335.765

     61.350      314083.947  4566422.282         335.600

     EIX 4

       0.000     314083.947  4566422.282         335.600

     15.817     314068.350  4566424.910         331.877

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1922CE65EC2D473D8C6A99AA9A9A2E8E i data d'emissió 27/10/2022 a les 10:13:13
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LLISTAT DE REPLANTEIG

     PK                   X                    Y         Z

     EIX 1

       0.000      314126.717  4566382.731         345.380

     13.220     314113.925  4566386.064         343.132

     33.381     314094.334  4566390.828         340.088

     56.011     314072.993  4566398.358         335.295

     EIX 2

       0.000      314130.757  4566377.999         344.500

       2.464      314128.417  4566378.772         344.278

       5.181     314125.770  4566379.382         344.034

     15.606     314115.654  4566381.905         342.901

     22.921     314108.942  4566384.813        341.994

     PK                   X                    Y         Z

     EIX 3

       0.000     314061.353  4566389.306         330.920

       1.548      314062.857  4566388.939         330.959

     11.157      314063.509  4566379.352         332.060

     13.901      314065.453  4566379.097         332.341

     26.256      314069.451  4566390.787         334.642

     34.615      314072.993  4566398.358         335.295

     41.482     314074.376  4566405.085         335.586

     45.706      314075.391  4566409.185         335.765

     61.350      314083.947  4566422.282         335.600

    EIX 4

       0.000     314083.947  4566422.282         335.600

     15.817     314068.350  4566424.910         331.877

CLAU DE PLÀNOL

2

1

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1922CE65EC2D473D8C6A99AA9A9A2E8E i data d'emissió 27/10/2022 a les 10:13:13
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LLISTAT DE REPLANTEIG

     PK                   X                    Y         Z

     EIX 1

       0.000      314126.717  4566382.731         345.380

     13.220     314113.925  4566386.064         343.132

     33.381     314094.334  4566390.828         340.088

     56.011     314072.993  4566398.358         335.295

     EIX 2

       0.000      314130.757  4566377.999         344.500

       2.464      314128.417  4566378.772         344.278

       5.181     314125.770  4566379.382         344.034

     15.606     314115.654  4566381.905         342.901

     22.921     314108.942  4566384.813        341.994

     PK                   X                    Y         Z

     EIX 3

       0.000     314061.353  4566389.306         330.920

       1.548      314062.857  4566388.939         330.959

     11.157      314063.509  4566379.352         332.060

     13.901      314065.453  4566379.097         332.341

     26.256      314069.451  4566390.787         334.642

     34.615      314072.993  4566398.358         335.295

     41.482     314074.376  4566405.085         335.586

     45.706      314075.391  4566409.185         335.765

     61.350      314083.947  4566422.282         335.600

    EIX 4

       0.000     314083.947  4566422.282         335.600

     15.817     314068.350  4566424.910         331.877

CLAU DE PLÀNOL

2

1

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1922CE65EC2D473D8C6A99AA9A9A2E8E i data d'emissió 27/10/2022 a les 10:13:13
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CANONADA PEAD SN8 Ø400 mm

LLEGENDA

CANONADA PEAD SN8 Ø315 mm

CANONADA PEAD SN8 Ø200 mm

POU DE REGISTRE CIRCULAR Ø1.00 m

P.R.X

POU NÚM. X

COTA RASANT CANONADA

REIXA INTERCEPTORA

COTA RASANT PAVIMENT

PLUVIALS

RESIDUALS

CANONADA PEAD SN8 Ø315 mm

CANONADA PEAD SN8 Ø200 mm

POU DE REGISTRE CIRCULAR Ø1.00 m

POU NÚM. X

COTA RASANT CANONADA

CANONADA EXISTENT

P.R.X

COTA RASANT PAVIMENT
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LLUMINÀRIA VUITCENTISTA 40W LED
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CABLE DE COURE NU 35mm²

PLACA DE PRESA DE TERRA

QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT
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PROTECCIÓ CREUAMENT CARRERS
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU: 2010-420) 
 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 

 1 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN 

 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 

 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és 
necessari per a la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions 
autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte 
estat d'utilització. 

 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de 
materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de 
l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu 
o en el que definitivament hagin de quedar. 

 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA 

 
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies 
facultats per a la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a 
Director. 

 
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es 
relaciona amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o 
pràctiques que, al seu parer, no són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor 
execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 

 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions 
contractuals i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que 
porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres. 

 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els 
perills o els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa 
no fos acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la 
amb càrrec al Contractista. 

 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 

 
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part 
de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. 
Els col·laboradors estan integrats en la Direcció. 
 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i 
disposició de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin 
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats. 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 

 
Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, 
resulta alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna 
solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar 
immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instal·lar 
els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció 
d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 
 
Article 3.- CONTRACTISTA 

 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 
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Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva 
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 

 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la 
conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del 
dret de reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites 
ordres, encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista. 

 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions 
que adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que 
li doni. 

 
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el 
representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions. 

 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 

 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades 
que el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i 
recepcions. 

 
En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al·legació o reclamació que l'assisteix a 
tals actes i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de 
recepció,  els documents que se'n derivin dels mateixos. 

 
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les 
al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 

 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les 
obres entre les quals s'hi compten: 
 

- mesures de seguretat, assenyalaments i barrats; 
 

- replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com 
els elements i les obres provisionals o auxiliars; 

 
-assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a 

tercers; 
 

-neteja i vigilància; 
 

-arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per 
perjudicis que es deriven de l'execució de les obres; 

 
-els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de 
les obres, amb exclusió dels que són específics de  l'Administració; i 

 
-disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al 
Director. On hi ha d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del 
projecte i el llibre d'ordres. En demés s'hi han de guardar, tots els documents que 
puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material 
que pugui ser convenient conservar. 

 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels 
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans 
de la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis 
causats a tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident 
o bé per supòsit fortuït. 
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Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 
 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir 
la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 

 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, 
l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de 
qualsevol altra classe que l'afecten. 
 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu 
Delegat, a tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre 
dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de 
tenir l'autorització del Director. 
 
El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant 
l'execució de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu 
compte les conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 
 
Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té 
dret a indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les 
errades maniobres que pot cometre durant la seva construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir 
tot el personal degudament assegurat. 

 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les 
obres contractades. 

 
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació 
d'Indústria, etc., que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i 
funcionament de les obres i instal·lacions. 

 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 

 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de 
disposar rètols informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han 
de col·locar-se abans del començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de 
comprovar en l’acta de replanteig. 

 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la 
durada de l’obra. Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat 
CE. Serà exigible al contractista la presentació del certificat de que el material emprat 
presenta el marcatge CE. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar 
la seva immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 
hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista. 

 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a 
l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 

 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el 
contractista els cedeix gratuïtament a la propietat. 

 
Article 5.- PERSONAL 

 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a 
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de 
residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així 
com facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres del Director. 
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La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha 
d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 

 
El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen 
durant l'execució de les obres. 
 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials 
és convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui 
la titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en 
demés el personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell. 

 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou 
Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
 
A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris 
que fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb 
reconeguda aptitud i experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El 
Director té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de 
qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar 
perjudici per tal fet. 
 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 

 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 

 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el 
contractista de les seves obligacions i responsabilitats. 

 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 

 
Article 6.- GENERALITATS 

 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el 
coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com 
per exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis 
públics (aigua, clavegueram). 

 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant 
estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte 
la relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això 
el contractista queda obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als 
ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7. 

 
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant 
l’execució dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles 
dificultats o minves de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es 
consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 

 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per 
trencament, avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot 
quan la seva posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es 
considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició exacta 
mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 
 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del 
projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o 
el seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris. 
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El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els 
treballs aconsella la seva reparació o renovació. 

 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per 
arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. 
Dits treballs són d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus 
contradictoris. 

 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta 
l’oportú projecte addicional d’obres. 

 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la 
generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els 
fets i decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 

 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres 
diferents de la pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i 
compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus. 

 
Article 7.- MATERIALS 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a 
formar part integrant de les obres i les instal·lacions. 

 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser 
nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i 
les normes promulgades per l’Administració referents a condicions generals, homologació i 
control de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec. Tot 
el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al 
contractista la presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. 

 
Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de 
fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 

 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que 
no hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats 
emprats normalment per l’Empresa subministradora del servei. 

 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a 
l'obra, amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els 
catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients 
que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. 
Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir 
parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o 
assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12. 
S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no 
destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, 
àdhuc després de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen 
característiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que 
estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre són a 
càrrec del Contractista. 

 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 

 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en 
demés al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per 
executar les obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que 
no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 
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Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les 
clàusules administratives, són: 

-memòria, 
-plànols, 
-plec de condicions, 
-pressupostos parcials; 
-quadre de preus d'unitats d’obra, i 
-pressupost general. 

 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la 
realitat. 

 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de 
l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar. 

 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 

 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser 
executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi 
suficientment definida i tingui preu en el Contracte. 

 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. 
Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de 
l'obra, així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, 
marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director 
per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 
 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig 
respecte als documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot 
afectar el compliment del Contracte. 

 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del 
Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i 
s’ha de trametre a l'Administració perquè resolgui. 

 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 

 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha 
de presentar el Programa de Treball que ha de contenir: 

 
-programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
-mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
-valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 
-representació gràfica de les diverses activitats;  
-el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
-el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.    

 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 

 
10.1 Generalitats 

 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa 
de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 

 
La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o 
que el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits 
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durant l'execució de les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el 
consentiment del Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents 
del Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la 
facultat d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions 
establertes o si sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el 
Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta 
causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta 
que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar. 

 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del 
Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra 
sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés 
d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la. 
 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes 
que hi hagin. 
 
El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a 
aquest Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el 
Director d’obra. 

 
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el 
bon art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon 
aspecte i quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns 

 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els 
unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i 
intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs 
nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments 

 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides 
posteriorment, fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés 
als trams parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques 
que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de 
manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del 
director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del contractista. 

 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 

 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per 
tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en 
general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin 
necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 

 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la 
seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 

 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant 
de vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i 
la realització de les gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, 
Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 

 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la 
seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, 
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tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, 
etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri 
de Foment, etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el 
Contractista d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi 
rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser 
considerat com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 

 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar 
per la D.F. al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als 
efectes oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 

 
-Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir 

sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos 
s’han de conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en 
els talussos adjacents. 

 
-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de 

protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes 
conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva 
costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions. 

 
-Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i 

control d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les 
prescripcions tècniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d’adoptar les 
mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és 
responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució 
de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir. 

 
-Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i 

els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria 
i per les instruccions especials complementàries que dicta el director. 

 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a 
més de 300 m de la carretera o de qualsevol construcció. 

 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les 
barrinades, i s’ha d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar 
possibles accidents. 

 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la 
jornada de treball, durant els descansos del personal operari al servei de 
l’obra en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la circulació de 
persones o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de cinc 
minuts abans d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes. 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament 
elèctric a distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 

 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de 
reconeguda pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions 
adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes 
operacions. 
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El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per 
advertir al públic del seu treball amb explosius. L’emplaçament i estat de 
conservació ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat. 

 
 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels 
danys que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 

 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i 
en conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 
del Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 

 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques 
preventives. 

 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es 
puguin produir. 

 
 

10.6 Obres de condició especial 
 

Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole 
particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats 
perquè el contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els 
esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un 
marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals. 

 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals 
requereix condicions especials. 

 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error 
o contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al 
projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que 
això ocasioni aniran al seu compte. 

 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels 
treballs d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el 
contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, 
la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el 
seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els 
treballs a què fa referència. 

 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 

 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs 
en les condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en 
les instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha 
de procedir segons determina el Director. 

 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es 
realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels 
materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en 
aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els 
mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es 
puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
9
2
2
C
E
6
5
E
C
2
D
4
7
3
D
8
C
6
A
9
9
A
A
9
A
9
A
2
E
8
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
7
/
1
0
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
3
:
1
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU: 2010-420) 
 
PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 

 10 

De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de 
l'obra. 

 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un 
Laboratori oficial designat pel Director, perquè les efectuï. 
 
Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al 
contractista la presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

 
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en 
el programa de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, 
deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les 
unitats d’obra a què es refereixi. 

 
L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o 
afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als 
preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra 
contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord. 

 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha 
d'introduir les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per 
mantenir  totes les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si 
aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o 
termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i  
l'Administració acordarà el que cregui adient. 

 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament 
justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o 
a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte 
ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui 
possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la 
data de la seva licitació. 

 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat 
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-
les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres 
que cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena 
part de l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap 
segregació. 

 
 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 

 
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode 
que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als 
amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les 
reclamacions que cregui oportunes. 

 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements 
necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El 
Contractista ha d'avisar amb temps suficient al Director perquè pugui prendre les dades 
necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el 
resultat. 

 
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en 
presència del Director. 
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Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen 
les prescripcions particulars quant a això. 

 
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o 
pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre 
de preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar 
clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres 
casos, s'ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 

 
 

Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 
 

14.1 Generalitats 
 

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i 
les modificacions autoritzades. 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els 
terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació 
valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de 
vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 

 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els 
pagaments a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació 
final per a la confirmació o la rectificació. 

 
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als 
preus d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als 
que es fixen contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el 
Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada. 

 
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els 
pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé 
si són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus 
mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres 
realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components del 
terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o 
el Contracte no especifiquin altra modalitat. 

 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i 
acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que 
no hi figurin tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 

 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 

 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les 
condicions de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest 
proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu. 

 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i 
refer-la, d’acord amb les expressades condicions. 

 
14.3 Preus contradictoris 

 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està 
compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les 
del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, 
sota la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 
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b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de 
fixar. 

 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol 
petita diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda 
així formalitzat el preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat 
que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos. 
 
14.4. Excés d’obra 

 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre 
aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 

 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la 
direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  

 
14.5. Obres incompletes 

 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi 
consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament 
acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import 
de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra 
fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en 
insuficiència als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que 
constitueixen els referits preus. 

 
14.6 Partides alçades. 

 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de 
ser executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com 
les restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés 
d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, 
prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 

 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels 
treballs en les condicions adequades. 

 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les 
despeses d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris. 

 
14.7 Abonaments de provisions 

 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que 
desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del 
preu que figura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen 
per la totalitat del seu valor, sempre que reconeixen les condicions esmentades. 

 
14.8 Obres imprevistes 

 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum 
d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el 
Pressupost, en preus contradictoris precisos. 
 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del 
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus 
oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los. 
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14.9 Esgotaments 

 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les 
unitats d’obra pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del 
rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en 
els preus de les unitats. 

 
14.10 Mitjans auxiliars 

 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans 
auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a 
la terminació dels treballs. 

 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser 
utilitzats per la Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat 
d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del 
valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no 
assolís la xifra anteriorment esmentada. 

 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop 
acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús 
hagi donat lloc. 

 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se 
suficientment, sinó en el decurs dels treballs. 

 
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que 
dóna el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del 
Projecte. 
 

 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 

 
Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el 
Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o 
paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, 
encara que fos procedent. 

 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta 
suspensió pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha 
d’atendre entre altres factors, la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves 
conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal. 

 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 

 
El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de 
preu o indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables 
estableixin la clàusula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules 
administratives bé en el contracte. 

  
Article 18.- RESCISSIÓ 

 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions 
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
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En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals 
pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. 
No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat. 
 
Article 19.- FIANCES 

 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui 
l’adjudicació, dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del 
compliment del present Plec de Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les 
obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 
 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna 
de les liquidacions parcials. 
 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de 
l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de 
començament dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució 
de les obres compreses en el present Plec de Condicions. 

 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà 
imposada una multa de quantitat a fixar pel Director. 

 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els 
treballs en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga 
estrictament necessària per part de la Direcció d’Obra. 

 
En cas que la Contracta no comencés a reprendre els treballs dins de les 48 hores següents, 
es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 

 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 
Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per 
escrit al Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura 
les obres  i les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben 
realitzades i en bon estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui 
necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les 
al·legacions que s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les 
al·legacions per escrit en el termini de deu dies. 

 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director 
donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, 
fixant-se termini per efectuar-lo, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres 
requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta. 

 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de 
fiança, de no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà 
improrrogable. 

 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació 
distinta. 

 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el 
Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui 
produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que 
haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  dret al 
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reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions 
degudes. 

 
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 

 
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després 
d’haver-se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots 
aquells pagaments que es relacionen amb les obres. 

 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i 
terrenys, que hagin ocupat. 
 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

 
Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del 
Contractista. Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment 
de l'execució. 
 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els 
pressupostos parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats 
posteriorment.  
 
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el 
termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, 
s'entén que n'està conforme. 

 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 

 
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions 
tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, 
degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda. 

 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document 
a escriptura pública en qualsevol estat de l’obra. 

 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes 
les altres contribucions, impostos i arbitris. 

 
 

Tarragona, octubre de 2022 
 
 

Redactor del projecte 
 
 
 
 
 
 

Agustí Pujol Hugas 
        Enginyer Industrial 

        Col·legiat núm. 11.714 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas 

sobre les condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les 

següents parts: 

 

 

CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 

 

CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA 

 

CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 

 

CAPÍTOL IV.  PAVIMENTACIÓ 

 

CAPÍTOL V.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
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CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 

 

 

 

 

 I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

  

 I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 

  

 I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
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I. CONDICIONS GENERALS 

 

 

I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 
La finalitat del present Projecte és l’estudi, justificació tècnica i valoració de la solució adoptada per a 
realitzar les obres del Modificat de Projecte de reforma de carrer de la Bassa (Clau: 2010-420) de la 
Vilella Alta (Priorat).  

Les actuacions considerades consisteixen en: 

- Demolició del paviment existent 

- Renovació del serveis existents (Clavegueram separatiu, xarxa d'aigua, enllumenat i 
baixa tensió) 

- Pavimentació  

 

 

I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 

 

El termini d’execució de les obres serà de 5 mesos, tres mesos per la primera fase i dos mesos per la 

segona. 

 

 

I.3 DISPOSICIONS GENERALS 

 

En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 

 

-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 

12.12.94) 

 

-Normes UNE  de compliment obligatori. 

(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i 

complementàriament, la resta de les normes UNE. 

 

-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del 

govern 136/1960 de 4 de febrer). 

 

-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 

 

-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les 

obres de Construcció. 
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CAPÍTOL II. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
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II.10.3.4 Normes de qualitat 

II.10.3.5 Recepció 

II.10.3.6 Mesurament i abonament 
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II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA.

Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 

NORMATIVA II 

Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 

Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 

Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-

73 de l’I.T.E.C.c.c., 

Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, 

ASTN i normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document 

contractual, 

Ley 2/2013 de 29 de maig de Protecció i ús sostenible del litoral, 

Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 

l’Associació tècnica de derivats del ciment, 

N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i 

Experimentació d’Obres Públiques, 

Orden de 13 de Julio de 1993 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de 

conducciones de vertidos desde tierra al mar i 

Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e 

interiores (O.M.:30.6.81). 

II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys. 

II.1.1.1 Definició 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres 

que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna 

manera, l’esbrossada suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execució. 

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les 

zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, 

malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

-Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 

-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 

incloguin els corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 

El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al 

magatzem municipal pel seu posterior aprofitament. 
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Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 

El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb 

cura de no danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada 

confluïdes les obres quedaran sota la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista 

prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès que es realitza a càrrec seu. 

Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les 

precaucions necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les 

estructures existents, d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual 

designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 

Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà 

feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva 

situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat 

clarament els que cal conservar. 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 

eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran 

les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota 

de l’esplanada definitiva. 

Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un 

diàmetre superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a 

menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de 

terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a 

una profunditat d’1 metre (1 m) per sota de l’esplanada definitiva. 

II.1.1.2 Mesurament i abonament. 

S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 

En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament 

es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat 

d’obra definida al projecte. En tot cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador 

dels materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat precedent. 

Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 

Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de 

les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i 

s’abonaran al preu de l’excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs 

intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 

II.1.2 Replanteig general de les obres. 

Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada 
vint metres de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb 
indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el 
terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a 
l’adjudicació de les obres. 
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II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 

 

II.2.1 Definició 

 

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del 

replanteig general de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 

 

La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, 

així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja 

esmentada, s’abonarà al preu d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 

l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del 

clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions 

de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en 

sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 

 

Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o 

seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i 

compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls 

seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte pels moviments de terres. 

 

II.2.2 Mesurament i abonament. 

 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m³) realment excavats, mesurats per diferència entre els 

perfils presos abans i després dels treballs. 

 

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com 

es trobi on s’hagi d’excavar. 

 

S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i 

consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 

 

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus 

d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a 

qualsevol tipus de terreny. 

 

Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs 

específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 

 

Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les 

Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no 

essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. 

 

El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les 

parcel·les assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense 

reclamar compensació econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar 

les cotes de les voreres més pròximes. 

 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, 

tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament 

la unitat d’obra. 
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II.3 TERRAPLENS 

 

II.3.1 Definició 

 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els 

materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat 

característiques i tipus de terrenys. 

 

El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 

superfícies, efectuant, els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal 

s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A 

continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 

 

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, 

s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de 

característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 

 

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 

condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la 

tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a 

escarificar-la per a deixar-la orejar. 

 

II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 

 

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra 

banda les condicions de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs 

previs d’execució i d’acceptació executats per un laboratori homologat. 

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es 

classifiquen en: 

 

Sòls inadequats: (SI) 

 

 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 

 

Sòls tolerables: (ST) 

 

 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 

 .Límits d’Atterberg: 

   -Límit líquid < 40. 

   -Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 

 .Densitat del pròctor > 1,450. 

 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 

 .Contingut matèria orgànica < 2% 

 

Sòls adequats: (SA) 

 

 .Sense pedres de mida > 10 cm. 

 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 

 .Límit líquid < 40 (Atterberg) 

 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 

 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 

 

Sòls seleccionats: (SS) 

 

 .Sense pedres de mida > 8 cm. 

 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 

 .Límit líquid < 30 (Atterberg). 
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 .Índex plàstic < 10 (Atterberg). 

 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 

 .Sense matèria orgànica. 

 

Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions 

de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions 

d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables 

únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com 

a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el 

coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 

 

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig 

Pròctor Modificat a tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o 

embornals). 

 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Pròctor 

Normal. 

 

II.3.3.Mesurament i abonament. 

  

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, 

mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 

 

El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del 

terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 

 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, 

estesa humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

 

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar 

l’excavació a determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de 

préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes 

de les voreres més pròximes. 

 

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens 

localitzats es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 

 

II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 

 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el 

preu del terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, 

estesa, humectació, anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la 

unitat de terraplè. 

 

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 

necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les 

Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

 

II.3.5 Descripció de proves i assaigs 

 

Rebliments  

 

Materials: 

 

Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els 

següents assaigs: 
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 - 2 pròctors segons NTL-107 

 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 

 

 

Execució: 

Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 

 

 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 

 

Sorra de pedra calcària 

 

Materials:  

Per cada 100 m3 de material: 

 

 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 

 - 1 pròctor modificat segons NLT-108 

 

Execució: 

 

Per cada 1000 m2 o fracció de capa col·locada: 

 

 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 

 

 

II.4 DEMOLICIONS 

 

II.4.1 Definició. 

 

 Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 

construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 

 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 

 

-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 

 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, 

inclouen la resta dels documents del Projecte. 

 

II.4.2 Execució de les obres. 

 

L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 

s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i 

evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les 

obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs 

d’amàs. 

 

II.4.3 Mesurament i abonament. 

 

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 

 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així 

com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
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El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible 

utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 

 

II.5 ENDERROCS DE MURS 

 

El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 

 

La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. S’han de protegir els elements de 

servei públic que es pugui fer malbé. 

S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades 

horitzontals. Quan l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col·locar bastides amb 

una barana i un sòcol. 

S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 

 

Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. 

Durant els treballs es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 

cm. Les runes s’han d’abocar cap l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre 

el mur per acumulació de material. Al acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els 

murs d’alçària superior a 20 vegades el seu gruix. 

 

No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

 

 

II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 

 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases 

definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram. 

 

Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es 

considerarà no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny 

s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 

 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla 

causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades 

operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen 

el contrari. 

 

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de 

les terres a l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, 

l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums 

sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) 

excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del Projecte. 

                     

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 

maquinària i mà d’obra necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la 

construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els 

calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; i 

l’arranjament de les àrees afectades.                                                       

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs amb 

mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l’excavació amb el calçat o 

penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, 

telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui 

cap dret a pagament per aquests conceptes. 
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El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El 

Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, 

sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran 

els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i 

transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases 

definit al Quadre de Preus núm. 1, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 

 

Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol. 

 

II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 

 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o 

superior a la dels sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials 

hauran de ser sòls adequats o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada 

zona del rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat o 

en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa. 

 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat 

obtinguda a l’assaig Pròctor.  

 

II.6.2 Esgotaments 

 

L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips 

d’esgotament. 

 

Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic 

durant tots els treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà 

de tenir el vistiplau de la D.F. 

Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 

 

 La instal·lació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua 

a la que s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida 

d’aigua que la desguassa en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a 

ambdós conduccions, realitza el funcionament. 

 

El contractista deurà aportar per a la instal·lació del sistema: 

 

 - Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 

 - Gas-oil i olis o força elèctrica (380±10V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una 

mànega de 5 fils, 3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència 

requerida 17 KW. 

 - Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 

 - Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 

 - Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes dièsel i nivells d’oli del depressor i el 

seu estat en els sistemes elèctrics. 

 

La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per 

a la realització de l’esgotament de tota l’obra. 

 

II.6.3 Apuntalaments i estrebades 

 

El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat 

de l’extradós dels col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina plàstica junt als 

plafons de l’apuntalament amb contacte amb el formigó. 
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En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà 

un sistema alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas 

general, sense cap tipus d’increment econòmic. 

 

La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de 

seguretat, exigir al contractista l’apuntalament de la rasa. 

 

La D.F. podrà sol·licitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses 

addicionals importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 

 

En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 

 

L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 

 

Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no 

s’admeten, en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 

 

Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el 

treball relacionat amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la 

vigilància diària i permanent a càrrec del personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i 

estintolament, i s’exigirà particularment la constant atenció del falcat amb la finalitat que, en cap cas, 

quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 

 

 

II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 

 

Definició 

 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal 

executar-les simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases 

transversals. Per aquest motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de 

calçada. 

 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. 

D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 

 

II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 

 

Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de 

formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El 

formigó serà HM-15 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 

95% de la densitat màxima de l’assaig Pròctor Modificat.  

A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Modificat. 

 

II.7.2 Encreuaments de gas. 

 

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà 

amb les mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua. 

 

Si es col·loca prèviament una intubació de formigó per a instal·lar canonada de gas amb posterioritat 

tindrà en compte la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors. 

 

II.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica. 

 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el 

document núm. 2. El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o 

seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 
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II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 

 

Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15. 

Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 

 

II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic. 

 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 

 

II.7.6 Mesurament i abonament. 

 

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals 

realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel 

correcte acabament de l’encreuament.  

 

 

II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 

 

II.8.1 Definició 

 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a 

captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material 

filtre adequadament compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa 

impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a 

zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones de jardí. 

 

Llur execució inclou les operacions següents: 

 

 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 

 - Col·locació de la canonada. 

 - Rebliment de la rasa de drenatge. 

 

II.8.2 Condicions generals 

 

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre 

material sancionat per l’experiència. 

 

La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts 

seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

 

II.8.3 Forma i dimensions 

 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, 

seran les assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la 

direcció. 

 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental 

o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 

 

II.8.4 Execució de les obres 

 

L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment 

de rases i pous”. 
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II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 

 

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà 

de ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, 

així mateix permeable. 

 

En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud 

de la rasa. 

 

II.8.6 Col·locació del material filtrant 

 

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà 

amb el rebliment amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix 

inferiors a vint centímetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs 

ni alterar llur posició. 

 

II.8.7 Mesurament i abonament. 

 

Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres 

lineals (ml) realment executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmentat mesurament se li 

aplicarà el preu unitari corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, 

canonades, material filtre, replè, compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la 

unitat. 

 

L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no 

es consideri als preus unitaris definits. 

 

 

II.9 LA SUBBASE GRANULAR 

 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i 

l’esplanada. La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vial de 

tots els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà 

l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre ella s’assentaran les 

vorades. 

 

Els materials podran ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de 

graves naturals. 

 

II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació. 

 

La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 

 

- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel 

tamís 0,40 UNE. 

 

- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 

 

- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 

 

 

TAMISSOS    S1   S2   S3 

ASTM   UNE    

2"   50  100   100   - 

 

1"   25  -   75-95   100 
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3/8" 10 30-65 40-75 50-85 

Nº 4 5 25-65 30-60 35-65 

Nº 10 2 15-40 20-45 25-50 

Nº 40 0,40 8-20 15-30 15-30 

Nº 200 0,080 2-8 5-15 5-15 

La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, 

inferior a 35.  

La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 

L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 

Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 

Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 

A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat 

màxima obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones 

especials com vora pous, embornals o elements singulars. 

II.9.2 Mesurament i abonament. 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular 

s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. 

S’entendrà sempre que el preu comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes 

les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament 

acabada. 

La subbase granular actua com a superfície d’assentament de la vorada. 

II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase 

granular mitjançant un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones 

de calçada de les voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix 

de referència per a les obres d’implantació de serveis. 

L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la 

vorada, facilitant la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un 

element senyalitzador del final de calçada. 

 II.10.1 Vorades de pedra 

Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 

- Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta. 

- Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un 

so clar en ser copejats amb un martell. 

- Tenir adherència als morters. 

La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols. 
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La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà 

que el deu per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i 

un metre (1m). Les seccions extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça. 

En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm) en més o 

menys. 

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu 

s’ajustarà a la corbatura de l’element constructiu on s’hagi de col·locar. 

Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla 

s’acabaran amb buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran 

amb escarpa. La resta de la vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de 

junts, fins a obtenir superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 

Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3). 

Resistència a la No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat 

compressió: (1.300 kgf/cm2). 

Coeficient de Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm). 

desgast: 

Resistència a la Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no 

intempèrie: presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 

Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 

7070. 

Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat 

i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. 

II.10.2 Vorades de formigó 

II.10.2.1 Procedència 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

II.10.2.2 Característiques generals 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 

Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons 

l’article 610 del PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes 

del qual seran de vint mil·límetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350. 

La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu 

s’ajustarà a la corbatura de l’element constructiu on s’hagin de col·locar. 

Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 

mm). Aquest espai es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que 

siguin aprovades per la Direcció d’Obra. 
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II.10.2.3 Normes de qualitat 

 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies 

(28): mínim tres-centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm²) 

 

Desgast per fregament: 

 - Recorregut : sis-centes (600 m) 

 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm²) 

 - Abrasiu: Carborundum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm² per via humida) 

 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 

 

II.10.2.4 Recepció  

 

Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 

 

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 

assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 

cm). 

 

II.10.2.5 Mesurament i abonament 

 

Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  

col·locat i totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest 

formigó s’abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus núm. 1. 

El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra 

totalment acabada. 

 

II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 

 

II.10.3.1 Definició 

 

És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, 

i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

 

II.10.3.2 Procedència 

 

Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 

 

II.10.3.3 Característiques generals 

 

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de 

cantó i vuit centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i 

amb superfície llisa. 

 

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 

 

II.10.3.4 Normes de qualitat 

 
 - Absorció aigua (UNE 127.002)      10% 

 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    < 1,5 mm 

 - Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció        55 kg/cm2 

  - Dors a tracció       35 kg/cm2 

 -Gelatibilitat (UNE 127.003): 

  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 

 - Toleràncies: 
  Dimensions        0,4 mm 
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  Gruix        0,3 mm 

  Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:   0,4 mm 

  Rectitud d’arestes:      0,2 mm 

  Vessaments:       0,5 mm 

  Planor:                   0,85 mm 

 

 La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 

 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la 

cara plana. No pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves 

mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 

 
 - Gruix de la capa fina:      6 mm 

 - Absorció d’aigua (UNE 127.002)    10 % 

 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 

 - Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció:      55 kg/cm2 

  - Dors a tracció:      35 kg/cm2 

 - Gelatibiltat (UNE 127.003): 

  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 

 - Toleràncies: 
  -Dimensions       0,4 mm 

  - Gruix        8 % 

  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  0,4 mm 

  - Rectitud d’arestes:      0,2 mm 

  - Vessaments:       0,5 mm 

  - Planor        2 mm 

 

El subministre es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra 

impactes. 

 

La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001. 

 

II.10.3.5 Recepció 

 

No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha 

especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més o menys. 

De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 

 

Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 

 

II.10.3.6 Mesurament i abonament 

 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) col·locat i 

totalment acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent 

del Quadre de preus núm.1. 

 

Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació: 

 

- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. 

 

- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics. 

 

- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm) 

 

- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm³ i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm² 
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- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense 

presentar alteracions visibles. 
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CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
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CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 

 

 III.1. ABASTAMENT D’AIGUA 

   III.1.1 Definició de materials 

    III.1.1.1 Canonades 

    III.1.1.2 Unions de tubs 

    III.1.1.3 Peces especials 

    III.1.1.4 Vàlvules 

    III.1.1.5 Boques de reg 

    III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 

    III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis 

   III.1.2 Execució de les obres 

    III.1.2.1 Rases 

    III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes 

   III.1.3 Mesurament i abonament de les obres 

 III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 

   III.2.1 Definició 

    III.2.1.1 Canonades 

    III.2.1.2 Tronetes i pous de registre 

    III.2.1.3 Embornals 

   III.2.2 Execució de les obres 

    III.2.2.1 Canonades 

    III.2.2.2 Tronetes i pous de registre 

   III.2.3 Mesurament i abonament 

    III.2.3.1 Canonades 

    III.2.3.2 Tronetes i pous de registre 

    III.2.3.3 Embornals 

 III.3 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

   III.3.1 Condicions per a la instal·lació 

   III.3.2 Condicions dels materials 

    III.3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 

    III.3.2.2 Columnes 

    III.3.2.3 Basaments de les columnes 

    III.3.2.4 Lluminàries 

    III.3.2.5 Proteccions 

    III.3.2.6 Taulers de connexió en columnes 

    III.3.2.7 Centre de maniobra 

    III.3.2.8 Conducció per a canalitzacions d’enllumenat 

    III.3.2.9 Conduccions per a baixa i mitjana tensió 

   III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 

    III.3.3.1 Estació transformadora 

    III.3.3.2 Aparellatge interior de l’“Estació transformadora” 

    III.3.3.3 Cables 

    III.3.3.4 Punt de llum 

    III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 

 III.4 XARXA TELEFÒNICA 

   III.4.1 Materials 

   III.4.2 Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques 

   III.4.3 Mesurament i pagament de les obres 
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III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 

 

L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que 

s’implanten de forma coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita 

l’espai públic i l’espai parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes 

d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic 

i xarxa de baixa tensió. 

 

Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 

 

NORMATIVA III: 

 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del 

Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 

 

 Real Decret 606/2003, de 23 de maig, Reglament del Domini Públic Hidràulic 

 

 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 

 

 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 

 

 Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 

 

 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre 

(BOE de 21 de novembre de 1973) 

 

 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 

 

 

III.1.ABASTAMENT D’AIGUA 

 

III.1.1 Definició de materials 

 

III.1.1.1 Canonades. 

 

Cada tub portarà impreses les següents característiques: 

 

- Marca del fabricant 

- Any de fabricació 

- Diàmetre nominal  

- Timbratge 

- Pressió nominal 

- Norma segons la que ha estat fabricat 

 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de 

canonada, es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades 

d’abastament del MOPU. 

 

 

Canonades d’amiant-ciment 

 

Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 

d’Abastament” i la norma UNE 88-203. 
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Canonades de polietilè 

 

El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa 

densitat, i 53.133 per al polietilè d’alta densitat. 

Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de 

sediments ni incrustacions. 

 

Canonades de PVC 

 

Els tubs compliran la norma UNE 53.112 

 

S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els 

ambients corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub 

i s’ha d’expressar en mil·límetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major 

de 1 hora. Comportament al toc (53.315) de forma autoextingible. 

 
El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar  3 m. 

 

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col·locar-se en posició 

horitzontal plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 

 

Canonades de fosa 

 

Fabricació dels tubs 

 

Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 

 

La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim 

serà de 300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a 

DN 1000 i d’un 7 % per als diàmetres nominals DN 1200 a 1800. 

 

Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan 

l’allargament mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 

i a 10 % per als diàmetres nominals 1200 a 1800. 

 

Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 

segons, aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors 

als de la norma). 

 
 

DN 
 

Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar) 
 

60 a 30 
 

60 
 

350 a 600 
 

50 
 

700 a 1600 
 

40 
 

1800 
 

32 

 

Tipus de junt 

 

Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un 

elastòmer EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 

 

A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a 

l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 
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Gruix dels Tubs 

 

El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 

2531. 

 

Marcat 

 

Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, 

fabricant, any i número d’identificació. 

 

Revestiments 

 

Revestiment interiors 

 

Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179. 

 

El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 

 

Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 

 
 

DN 
 

GRUIXOS (mm) 

 
 

Normal 
 

Valor mig 

 mínim 

 
Valor mínim en un 

punt 
 

60 - 300 
 

3 
 

2,5 
 

1,5 
 

350 - 600 
 

5 
 

4,5 
 

2,5 
 

700 - 1200 
 

6 
 

5,5 
 

3,0 
 

1400 - 2000 
 

9 
 

8,0 
 

4,0 

 

Revestiment exterior 
 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl·lic en conformitat amb la norma Internacional 
ISO 8179; la quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). 
Desprès del zincat els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la 
pintura no serà inferior a 70 micres, en conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179. 

 

Fabricació de les peces especials 

 

Les peces especials de fosa dúctil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 

2531. 

 

La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 

300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 

 

Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 

bar, o bé, amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 

 

Tipus de junt 

 

Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 

 

El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o 

equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
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En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a 

l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 

 

Gruix de les peces especials 

 

La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de 

les tes serà K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 

 

Marcat 

 

Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, 

fabricant, any, angle de colzes i brides (PV i DN). 

 

Revestiments 

 

Revestiments interior i exteriors 

 

Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix 

mínim de 70 micres, o d’un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent. 

 

Normativa d’obligat acompliment 

 

ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 

ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb 

morter de ciment centrifugat. Prescripcions generals. 

ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 

ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 

ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 

ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 

 

III.1.1.2 Unions de tubs. 

 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 

 

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 

 

Unió de tubs de polietilè 

 

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior 

de la copa de la peça d’unió. 

 

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la 

superfície exterior del tub per un sistema de con de rosca. 

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 

 

Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 

L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a 

temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 

 

Unió de tubs de PVC 

 

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 

 

La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 
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Unió de tubs de fosa 

 

Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 

 

Es netejarà curosament amb un raspall metàl·lic i un drap l’interior de l’endoll i en especial 

l’allotjament de l’anell de junt. 

 

Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 

 

Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la 

profunditat de l’endoll menys i cm. 

 

Endollat del tub 

 

Una vegada col·locat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la 

superfície aparent del mateix i l’extrem llis del tub. 

 

Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb 

tràctel fins que la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran 

utilitzar altres mitjans sempre que no danyin el tub. 

 

Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàl·lica la posició correcta del junt en 

el seu allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior. 

 

Tall dels tubs 

 

Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el 

xamfrà que permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del 

junt. 

 

Es restablirà el revestiment amb pintura epoxy d’eixugat ràpid. 

 

Desviacions angulars 

 

Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 

 

 - De DN 60 a 150:   5º 

 - De DN 200 a 300:   4º 

 - De DN 350 a 600:   3º 

 - De DN 700 a 800:   2º 

 - De DN 900 a 1800:   1º 30’ 

 

III.1.1.3.Peces especials. 

 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 

 

S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran 

gravada la marca del fabricant. 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la 

pressió interior. 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 

 

Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 

 

Per tubs de fibrociment     Ferro colat 

Per tubs de polietilè   Polietilè 

Per tubs de PVC    P.V.C. 
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Per tubs de fosa    Fosa 

 

S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 

 

Corbes. 

 

- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi 

interior del tub com a mínim. 

 

Cons. 

 

- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 

 

Derivació en T. 

 

- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 

- no podran produir cap estrangulació. 

 

Collarets. 

 

S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les 

derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 

 

Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la 

canonada i el collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub 

amb dos caragols. 

 

III.1.1.4 Vàlvules. 

 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors 

de la xarxa. 

 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: 

fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

 

El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei 

i les sobrepressions que es puguin produir. 

 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió 

nominal sobre una sola cara sense esforços excessius. 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules 

 

S’instal·laran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que 

permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar 

l’arqueta. 

 

Vàlvules de comporta. 

 

S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals 

fins a 25 Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 

 

La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície 

d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes 

seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola 

cara. 

La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 
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L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 

 

Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional 

ISO 7259 tipus A 

 

Dimensions cara a cara 

 

Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la 

norma ISO 5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 

 

Extremitats amb brides 

 

Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió 

de la norma internacional ISO 7005-2. 

 

Eix de maniobra 

 

Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix 

estarà garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula 

estigui amb pressió i en posició d’obertura màxima. 

 

Revestiment 

 

Desprès de netejar i granallar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un 

revestiment d’empolsament epoxy amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona 

per al revestiment no haurà d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 

 

Materials 

 

El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 

 

L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 

 

Assajos 

 

Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 

 

 - Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 

 - Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 

 

Vàlvules de papallona. 

 

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per 

diàmetres superiors a 200 mm. 

 

El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per 

pressions superiors. 

 

Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb 

brides, de seient metàl·lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col·locats en 

coixinets autolubricats. 

 

Maniobra de la vàlvula 

 

La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament 

oberta a una posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran 
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dissenyades per a la seva instal·lació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de 

flux. 

El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de 

reducció, papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 

 

Mecanisme de reducció 

 

La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense 

reductor primari i posicionat sota un carter hermètic. 

 

El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà 

equipat amb un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la 

papallona. El mecanisme estarà dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el 

màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons 

DIN 40050 que evita la introducció de pols i d’aigua. 

 

Normativa d’obligat acompliment 

 

ISO 1083:   Fosa de granit esferoïdal o granit nodular. 

ISO 7259   Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca 

de clau per a instal·lacions enterrades. 

ISO 5752   Aparells de valvuleria metàl·lica utilitzats en canonades amb brides. 

ISO 7005-2   Brides en fosa. Característiques i dimensions 

ISO 5210   Connexió de servomotors multi voltes als aparells de valvuleria 

ISO 5210   Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 

ISO 5208   Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 

 

Vàlvules de retenció. 

 

Seran del tipus de bola, o amb comporta  

 

El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per 

pressions superiors. 

 

Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre 

juntes d’elastòmer. 

 

La tanca sempre serà estanca 

 

III.1.1.5 Boques de reg. 

 

El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma 

UNE 23-400, d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 

 

S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 

desmuntable. 

 

III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 

 

S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll 

ràpid segons la Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 

 

III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis. 

 

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer 

inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per 

evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, 
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III.1.2 Execució de les obres. 

 

III.1.2.1 Rases. 

 

Les rases per instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm., o una amplada de 

15 cms. superior al diàmetre exterior del tub, i una fondària suficient per instal·lar la canonada de 

forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu superior de tub i la superfície de 80 cm. quan 

s’instal·li sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal·li sense protegir sota calçades. Es situarà a la seva 

posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada col·locada. 

 

El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. Un 

cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, 

compactant perfectament els costats del tub. 

 

La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de 

l’apartat (5) (rebliment de rases). 

 

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una 

densitat superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig pròctor modificat. 

 

Per a totes les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 

 

III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes. 

 

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i 

fondàries màximes d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. 

de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i 

mides 40 x 40 cm. 

 

Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., 

seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la 

vàlvula, i com a mínim de 0,60 m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampilló d’accés 

serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 

 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 

 

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 

 

En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 

companyia concessionària. 

 

III.1.3 Mesurament i abonament de les obres. 

 

- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 

mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. 

 

- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, 

proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la 

qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, 

s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte així ho especifiqui. 
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III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 

 

III.2.1 Definició de materials 

 

III.2.1.1 Canonades 

 

Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret 

corrugada (SANECOR o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 

20.000 Kg/m2 mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta 

elastòmera de llavis incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-

femella, segons es connectin tubs sencers o parcials. 

 

Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta 

obra són: L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el 

maniguet amb junta elàstica recobert d’arena. 

 

Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, i la 

quarta per fer l’enllaç entre pous de registre canonada principal. 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o 

qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per 

diferents tipus de materials (gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del 

Plec General de canonades de sanejament del MOPU. 

 

III.2.1.2 Tronetes i pous de registre. 

 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de 

drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de 

fàbrica (maó). 

 

Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o 

Prescripcions Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 

 

III.2.1.3 Embornals. 

 

Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha 

de comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de 

manera que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 

 

Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 

 

III.2.2 Execució de les obres. 

 

III.2.2.1 Canonades 

 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 

 

-Subministrament i emmagatzematge del tub. 

-Transport i manipulació. 

-Preparació de l’assentament. 

-Muntatge dels tubs. 

-Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o 

canonades. El rejuntat serà interior i exterior.  

-Execució de la junta. 

-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de 

formigó. 

-Rebliment de la rasa 

-Proves canonades instal·lades. 
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-Subministrament i emmagatzematge del tub. 

 

El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un 

metre, de forma indeleble i ben visibles les dades següents: 

 

 -Nom del fabricant o marca comercial 

 -Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 

 -Tot en el mateix ordre. 

 

L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i 

paral·lelament sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà  1.5 m. 

 

La col·locació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 

de Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 

 

Col·locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al 

descobert les unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la 

impermeabilitat de les juntes. La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny 

natural (neteja, anivellació, compactació etc) i l’execució d’un llit, per a l’assentament correcte dels 

tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel 

formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà 

resistència característica superior a 150 kg/cm2. 

 

Un cop preparat l’esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la 

col·locació dels tubs, en sentit ascendent. 

 

La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, 

tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, 

el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 

 

-Transport i manipulació. 

 

Transport 

 

 - No patiran cops ni fregaments. 

 - Es col·locaran en posició horitzontal i paral·lelament a la direcció del medi de transport. 

 - Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no 

superin el 50 % de les de prova. 

 

Manipulació 

 

 - No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 

 - Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la 

suspensió per mitjà de brides de cinta ampla. 

 - El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i 

descàrrega. 

 

Descàrrega 

 

 - Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat 

oposat d’on es pensa dipositar els productes d’excavació. 

 - S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 

 

-Preparació de l’assentament. 

 

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 

compactació, etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al 
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Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs 

en aquesta operació de l’assentament. el formigó tindrà resistència característica superior a 150 

kg/cm2. 

 

- Muntatge dels tubs. 

 

 - S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa. 

 - A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., 

abans de muntar. 

 - Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment. 

 - Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts 

baixos. 

 

-Rebliment de la rasa 

 

 - Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.  

 - En general no es col·locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial 

 - La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: 

en base a l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 

 

-Proves canonades instal·lades 

 

Proves per trams 

 

Abans de començar les proves, han d’estar col·locades en posició definitiva tots els accessoris de la 

conducció. El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal·lació final ens indicaran els 

punts on es creu convenient situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop 

d’ariet no previstos en projecte en qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F. 

 

 - Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 

 - El director de l’Obra definirà els trams a provar. 

 - Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, 

s’informarà al Director d’Obra per fer les proves. 

 - Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el 

pou aigües amunt del tram a provar. 

 - Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts 

i pous. 

 - A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la 

detecció de pèrdues. 

 - En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  

amb pèrdues i es farà una nova prova. 

  - Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 

 

-Revisió general. 

 

 - Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de 

la xarxa, abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de 

descàrrega, si existeixen, verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

 - El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 

 

III.2.2.2 Tronetes i pous de registre. 

 

L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el 

que es prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir 

o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, 

especialment, en l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió 

de les peces prefabricades es farà amb morter. 
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Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es 

col·locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

 

III.2.3. Mesurament i abonament 

 

III.2.3.1 Canonades 

 

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les 

longituds de les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el 

preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 

L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els 

entroncaments amb tronetes o altres canonades. 

 

Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, 

s’entendrà que el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, 

queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-

se serà d’abonament independent. 

 

III.2.3.2 Tronetes i pous de registre. 

 

Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es 

mesuraran i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament 

independent l’execució d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà 

deduït de l’alçada mitja de pous. 

 

III.2.3.3 Embornals. 

 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 

considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i 

rebliment llevat prescripció en contra. 

 

També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més 

pròxim, sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 

 

-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonarà per 

unitats realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots 

els materials i operacions necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 

 

 

III.3 XARXES D’ENERGÍA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

III.3.1 Condicions per a la instal·lació 

 

A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les 

generals, especificades als següents documents: 

 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R. D. 842/2002 de 2 d’agost). 

- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de 

maig del 1954). 

- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre). 

- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 

Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 

- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà. 

-Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 

- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”. 
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- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de 

Obras Públicas”. 

 

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així 

com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova 

legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 

 

El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà 

del Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 

 

Permisos, llicències i dictàmens 

 

El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució 

i posta en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de 

llur obtenció i de visat del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent. 

 

El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació 

Prèvia del Projecte i l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la 

Generalitat. 

 

Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 

 

Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al Tècnic 

Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que 

s’han d’utilitzar a l’obra. 

 

Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 

 

- Bàculs i columnes 

 

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, 

característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra 

documentació d’aquest Projecte. Certificat de "colada". 

 

- Llums 

 

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, 

concretament del reflector. Corbes fotomètriques. 

Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 

 

- Làmpades 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux 

lluminós. 

 

- Equip d’encesa 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

 

- Cables 

 

Certificat d’homologació del cable 

 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. 

Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per 

la Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en 
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aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades 

qualitats. 

 

Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats 

pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de 

l’Obra podrà manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 

 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells 

que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 

expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per 

l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de l’Obra. 

 

III.3.2 Condicions dels materials 

 

III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 

 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la 
ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 
 

El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 

 

III 3.2.2 Suports de llums 

 

Característiques 

 

Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin 

d’acer hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran 

resistents a les accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal 

d’impedir l’entrada d’aigua de pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de condensació. Els suports, 

els seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin resistir les 

sol·licitacions mecàniques, tenint en compte particularment l’acció del vent, amb un coeficient de 

seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal·lats en el suport. 

 

Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a 

l’equip elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà 

situada, pel cap baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de 

protecció IP 44 segons l’UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella 

solament es podrà obrir mitjançant la utilització d’eines especials i disposarà d’una presa de terra 

quan sigui metàl·lica. 

 

Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica 

no permetin la instal·lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se 

aquests en la part superior, en un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 

 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures 

es poliran degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

 

III.3.2.3 Basaments de les columnes 

 

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 

 

L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, 

evitant en aquesta les arestes arrodonides. 
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La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols 
una resistència superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la 
seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada 
completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 

 

III.3.2.4 Llums 

 

Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i 

amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran 

tancades amb grau de protecció IP 54, classe I. 

 

Característiques indicatives 

 

- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la 

UNE-EN 60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors. 

 

- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

 

- El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un 

tractament de protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 

El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 

 

- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 

- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. 

Les mides dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 

 

- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que 

assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir 

un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada. 

 

- La instal·lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres 

temperatures i els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 

 

- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 

hores de funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri 

una temperatura superior a l’admesa. 

 

III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 

 

Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de 

protecció i control; les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, 

tant contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a 

terra i contra sobretensions quan els equips instal·lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de 

desconnexió dels interruptors diferencials, que podran ser de reenganxe automàtic, serà com a 

màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la 

instal·lació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de 

intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en 

servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 

 

Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es 

disposarà a més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència 

dels dispositius esmentats. 

 

L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i 

l’IK10, segons l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu 

al mateix, per part del personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa 

entre els 2m i els 0,3 m. els elements de mesures estaran situats en un mòdul independent. 
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Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra. 

 

III.3.2.6 Xarxa d’alimentació 

 

Cables 

 

Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 

 

El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 

 

Tipus  

 

Xarxes subterrànies 

 

S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades 

en la ITC-BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran 

encanonats; els tubs per a les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i 

el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o 

no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 

 

Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la 

cota inferior del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 

 

Per sobre, s’hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables 

d’enllumenat  

exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 

 

En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi 

instal·larà, pel cap baix, un tub de reserva. 

 

La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en 

distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció 

del neutre serà la que s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 

    

Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a 

l’interior dels suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una 

arqueta enregistrable, que garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanquitat del 

conductor. 

 

Xarxes aèries 

 

S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades descrites en l’ITC-BT-

05. 

 

Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer 

cas, els cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 

 

La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions 

trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, 

pel cap baix, la meitat de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb 

els d’una xarxa de distribució, l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 

 

Xarxes de control i auxiliars 

 

S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima 

dels conductors serà de 2,5 mm2. 
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III.3.2.7 Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports 

 

En la instal·lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada 

de 0,6/1kV, pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 
 - En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una 
protecció suplementària de material aïllant mitjançant la prolongació del tub o d’altre sistema 
que ho garanteixi. 

 - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de 
tracció sobre els terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del 
suport, s’utilitzaran elements de derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, 
així com els elements de protecció necessaris per el punt de llum. 

 

III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 

 

Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 

 

Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen 

d’aquesta prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al 

públic en general. Per a l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior als 

3 m sobre el terra o en un espai accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les 

parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres 

elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m de les parts metàl·liques de la 

instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades simultàniament, hauran de 

gaudir d’una posada a terra. 

 

Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, 

mitjançant un cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc 

i una secció mínima de 2,5 mm2 en coure. 

 

III.3.2.9 Posades a terra 

 

La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en 

qualsevol època de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts 

metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc). 

 

La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les 

línies que surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 

 

En les xarxes de terra s’instal·larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de 

llums, i sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia. 

 

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 

 

 - Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on 

aniran per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 

 

 - Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-

groc, amb conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de 

la mateixa secció que els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas 

aniran per l’interior de les canalitzacions dels cables d’alimentació. 

 

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de 

cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció 

mínima de 16 mm2de coure. 
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Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o 

altres elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  

 

III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió 

 

Cables per a línies aèries de baixa tensió 

 

Conductors  

 

Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges 

que tinguin característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 

 

Conductors aïllats 

 

Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que 

garanteixi una bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències 

especificades en la norma UNE 21.030. 

 

La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. 

La secció mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i 

una conductivitat elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 

 

Cables per a línies soterrades de baixa tensió 

 

Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran 

aïllats amb mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament 

contra la corrosió que pugui provocar el terreny on s’instal·lin i tindran la resistència mecànica 

suficient per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos. 

 

Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de 

complir els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció 

d’aquests conductors serà l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, 

aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 

 

Cables per a línies de mitjana tensió 

 

Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. 

L’aïllament serà de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.). 

 

Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta 

semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 

 

La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a 

una part metàl·lica. 

 

La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads 

(20ºC.) seran setze mil·límetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 

 

La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de 

resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 

 

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
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III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 

 

III.3.3.1 Estació transformadora 

 

Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació 

segons esquemes que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa 

Subministradora. Tots els treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte 

acabat de l’obra. 

 

Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 

 

III.3.3.2 Aparellatge interior de l’Estació Transformadora 

 

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i 

proteccions del transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació 

Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, 

comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per el bon 

funcionament de l’E.T. 

 

Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 

 

Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de 

distribució complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 

 

Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada. 

 

III.3.3.3 Cables 

  

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, 

transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines 

corresponents. 

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 

 

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 

 

El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que 

s’assenyalen als plànols corresponents. 

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de 

llit als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els 

tubs necessaris per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 

Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries 

més el llit i protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels 

materials sobrants. 

També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 

 

Es mesurarà per metre lineal (ml.). 

 

III.3.3.4 Punt de llum 

 

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip 

d’encesa, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a 

terra, de tot al conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa 

l’excavació. També s’inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris per al 

seu correcte funcionament. 

 

Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
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III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 

 

S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la 

correcta maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 

 

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques rellotge 

horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, 

armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics 

d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc. 

 

Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així 

com l’obra civil d’assentament del mateix. 

 

Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 

 

 

 

III.4 XARXA TELEFÒNICA 

 

Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 

especificacions de la Companya Telefònica. 

 

III.4.1 Materials 

 

Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als 

plànols i al present plec. 

 

Materials homologats a Telefònica. 

 

 -Tubs de PVC rígid ø 110, ø 63 i ø 40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 510.505 

(110 x 1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2). 

 

 -Colzes  de PVC rígid ø 110 i ø 63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 

(110 /90/490), 510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 

(63/90/561). 

 

 -Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 

 

 -Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 

 

 -Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 

(regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos 

cables). 

 

 -Tapes per arquetes tipus D, H i M 

 

Canalitzacions 

 

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya 

Telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima de la voravia i el sostre del 

prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota 

calçada, l’esmentada altura mínima serà de seixanta centímetres (0,60 m). 

 

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa 

primària normalment de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 

63 mm o 4o mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu 

escomeses i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre escomeses. S’entendrà per xarxa 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
9
2
2
C
E
6
5
E
C
2
D
4
7
3
D
8
C
6
A
9
9
A
A
9
A
9
A
2
E
8
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
7
/
1
0
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
3
:
1
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU: 2010-420) 
 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 

54 

primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió i xarxa secundària la 

que condueix únicament escomeses dels armaris de connexió als edificis. 

 

Notes:  - Tot el formigó serà HM-15 

  - Totes les separacions entre tubs ø 110 serà de 3 cm 

  - Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs ø 63 i ø 40 que les 

establertes per als tubs ø 110. 

  - També es mantindran les alçades mínimes corresponents 

  - A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima. 

  - Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de pròctor modificat (1) 

  - Per situar els tubs ø 63 i ø 40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos 

dels tubs ø 110 

  - En la instal·lació dels tubs es tindrà prevista la col·locació d’un filferro per passar 

fils. 

 

Canalitzacions Telefòniques 

 

Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, 

elements separadors normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 kg per 

centímetre quadrat de resistència característica (HM-15). 

 

Pericons i elements singulars 

 

Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. 

Són elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les 

cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada 

(preferentment amb accés de la zona de voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de 

manera que un sector de sòl urbanitzable normalment solament es construirà un element d’aquest 

tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del Servei Telefònic. 

 

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden 

ser dels tipus anomenats D, H i M. 

 

 

III.4.2 Col·locació de canonades i Formigonat de les canalitzacions telefòniques 

 

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre 

aquesta, es col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada 

setanta centímetres (0,70 m). Col·locada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres 

centímetres (0,03 m), col·locant llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes (0,03 m), 

col·locant llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la 

canalització, fins escampar sobre l’última una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó. 

 

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem 

recte d’ un d’ells amb l’extrem de la copa de l’altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolució 

de PVC, dissolvent orgànic volàtil. Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar la mida de vint-i-

cinc mil·límetres (0,025m) en un vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 

%) restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m). 

 

Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de 

longitud i del diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E.
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III.4.3 Mesurament i pagament de les obres 

 

Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment 

acabades.  El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de 

l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les 

Companyies, el qual preu unitari solament inclourà el cable guia per al galibat. El preus unitaris 

inclouen, també els possibles excessos per entrada i connexions. 

 

Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El 

preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó 

(canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la 

unitat, llevat els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les 

Companyies. 
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 CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ 
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IV. PAVIMENTACIÓ 

 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de 

serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar 

una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base 

a voravies (normalment les llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa 

de base de calçada i les capes de paviment. 

 

Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 

 

NORMATIVA IV: 

 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden 

Ministerial de 6.2.76). 

 

 Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 

 

 Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre 

Ministerial de 26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 

 

 Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985) 

 

 Codi de circulació vigent 

 

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”. 

 

 “Ley de 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteras”. 

  

 Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 

9.4.68). 

 

  

IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 

 

Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la 

construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els 

elements singulars situats a la voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a 

col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les 

infraestructures de serveis construïdes. 

 

Condicions mínimes d’acceptació. 

 

El formigó serà de consistència intermitja entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, 

(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un 

assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència 

característica mínima a obtenir serà de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm²). 

(H.100), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior. 

 

Mesurament i abonament de les obres. 

 

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics 

realment executats mesurats sobre perfil teòric. 

S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en 

terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posta en obra 

del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament 

la unitat d’obra. 
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IV.2 CAPES DE BASE 

 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular 

(tot-ú artificial) o de grava-ciment. 

 

IV.2.1 Bases de tot-ú artificial. 

 

El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de 

tipus continu. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: 

 

Granulometria: 

 

- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 

UNE, mesurades en pes. 

- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 

- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre: 

 

 

              TAMISSOS  

                UNE 

 

acumulat en % 

 
 

 
Z1 

 
Z2 

 
Z3 

 
50 

 
100 

 
--- 

 
--- 

 
40 

 
70-100 

 
100 

 
--- 

 
25 

 
55-85 

 
70-100 

 
100 

 
20 

 
50-80 

 
60-90 

 
70-100 

 
10 

 
40-70 

 
45-75 

 
50-80 

 
5 

 
30-60 

 
30-60 

 
35-65 

 
2 

 
20-45 

 
20-45 

 
20-45 

 
0,4 

 
10-30 

 
10-30 

 
10-30 

 
0,08 

 
5-15 

 
5-15 

 
5-15 

 

 

- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes 

d’elements amb dues o més cares de fractura. 

 

- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30). 

 

- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 

 

- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i 

qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de 

compactar). 

 

- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor 

Modificat. 
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- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm² serà superior 

a 100 kg/cm², per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm². 

- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat 

obtinguda a l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les 

zones singulars de la capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada). 

 

Mesurament i abonament. 

 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric 

desprès de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de 

subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent 

acabada. 

 

IV.2.2 Bases de grava-ciment 

 

Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una 

fórmula de treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base 

a calçades. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: 

 

- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al 

quadre: 

 

 

TAMISSOS    

UNE 

 

Acumulat en % 

 
 

 
GC1 

 
GC2 

 
40 

 
---- 

 
100 

 
25 

 
100 

 
75-100 

 
20 

 
70-100 

 
65-90 

 
10 

 
50-80 

 
40-70 

 
5 

 
35-60 

 
30-55 

 
0,2 

 
25-45 

 
22-42 

 
0,40 

 
10-24 

 
10-22 

 
0,080 

 
1-8 

 
1-8 

 

-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb 

dues o més cares de fractura. 

 

- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta         

(< 30). Els àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 

 

- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos 

d’argila inferior al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %. 

 

- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 

 

- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del 

Pròctor modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm²). 
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- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat 

superior al noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat 

de la barreja amb ciment. 

 

- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva 

compactació. 

 

Mesurament i abonament. 

 

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus 

comprenen la preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i 

tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 

 

 

IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 

 

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja 

asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja 

asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de 

trànsit restringit. 

 

IV.3.1 Paviments asfàltics en calent. 

 

Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes. 

Condicions mínimes d’acceptació: 

 

 Betums asfàltics fluïdificats (art. 211 PG3) 

 Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3) 

 Regs d’emprimació. (Art 530 PG3) 

 Regs d’adherència. (Art 531 PG3) 

 Tractament superficial. (Art. 532 PG3) 

 Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3) 

 Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3) 

 Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3) 

 

Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 

 

- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament Contindrà com a mínim 

un 75 % en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà 

compresa entre les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 

 

mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, G o A 

 

 

GRUIX EN CM DE LA CAPA 

 

TIPUS DE MESCLES A EMPRAR 
 
Menor o igual que 4 

 
D, S, G, A 12 

 
Entre 4 i 6 

 
D, S, G, A 20 

 
Major que 6 

 
D, S, G, A 25 

 

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on 

es prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) 

en capa de trànsit i quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L’índex de partícules planes serà 

inferior a trenta (<30). (Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 
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- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a 

construcció de carreteres (PG3). 

 

- La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40). 

 

- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució, i proves 

de l’Assaig Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3). 

 

Mesurament i abonament de les obres. 

 

S’abonarà per tonelades realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 

realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el 

preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i 

totes les operacions i materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra. 

Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75) 

 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 
UNITAT  

 
PESAT 

 
MIG 

 
LLEUGER 

  
 

Min 
 
Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

 
Núm. de cops en cada 

cara 

 
 

 
75 

 
75 

 
50 

 
Estabilitat 

 
kgf 

 
1000* 

 
750 

 
50 

 
Deformació 

 
mm 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
4,00 

 
Buits en mescles 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Capa de rodadura 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa intermedi 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa base 

 
 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
Buits en àrids 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mescles D.S.G. 12 

 
 

 
15 

 
15 

 
15 

 
Mescles D.S.G. 20 

 
 

 
14 

 
14 

 
14 

 
Mescles D.S.G. 25 

 
 

 
13 

 
13 

 
13 

 

(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf. 

(**) Valor mínim desitjable, 4% 

 

 

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 

 

Àrids i filler 

 

Tamisos superiors al 2,5 UNE        4% de pes total d’àrids 

Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids 

Tamís 0,008 UNE       1% del pes total d’àrids 

 

Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la 

fórmula de treball i en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC) 
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IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred. 

 

- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en 

calent. Per la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es 

mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent. 

 

 

IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 

 

Subbases granulars 

 

Materials 

Per cada 2.000 m3 de material: 

 

 - 1 resistència al desgast segons NLT-149 

 - 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 

 - 5 equivalent d’arena segons NLT-113 

 - 5 límits d’Atterberg segons NLT105 i NLT-106 

 - 2 Pròctor modificat segons NLT-108 

  

Execució 

 

En cada 200 m2 o fracció de capa col·locada: 

 

 - 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat. 

 

Mescles bituminoses en calent 

 

Materials 

 

Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut: 

 

 - Resistència al desgast segons NLT-149 

 - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 1 poliment accelerant segons NLT-174 

 - 1 adherència segons NLT-166 

 

Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi: 

 

 - Igual que l’àrid gruixut. 

 

Per cada 100 m3 de filler: 

 

 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 1 densitat aparent segons NLT-176 

 - 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180 

 

Per cada 500 m3 de barreja d’àrids: 

 

 - 2 equivalents d’arena segons NLT-113 

 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador 

 

Per cada 50 tones de betum asfàltic: 

 

 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
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 - 1 penetració segons NLT-124 

 - 1 ductilitat segons NLT-126 

 - 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 

 

Execució 

 

Per cada 1.000 m2 de mescla: 

 

 - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-

159 

 

Regs d’emprimació 

 

Materials 

Per cada 25 tones o fracció de betum: 

 

 - 1 Contingut d’aigua segons NLT-123 

 - 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133 

 - 1 destil·lació segons NLT-134 

 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 

 

Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat: 

 

 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 2 contingut d’humitat segons NLT-103 

 

Regs d’adherència 

 

Materials 

 

Per cada 25 tones o fracció de lligant: 

 

 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 

 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 

 - 1 destil·lació segons NLT-134 

 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 

 

Execució 

 

 - Control de temperatura del lligant. 

 

 

IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

 

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-

cinc centímetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de 

construcció o serades. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: 

 

 - Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció 

s’ajusta més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En 

qualsevol cas la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc 

quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la 

resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta. 

 

 - La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 
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 - La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb 

assentaments del con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit 

centímetres (8 cm). 

 

  - A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent 

(30 %) en pes de la sorra sigui de tipus silici. 

 

 - La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre: 

 

 Tamís UNE    Acumulat en % 

 

 5     90-100 

 2,5     65-90 

 1,25     45-75 

 0,63     27-55 

 0,32     10-30 

 0,16       2-10 

 0,080       0-5 

 

 - El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior 

a trenta-cinc (>35) 

 

 - Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció 

de formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 

 

 - Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà 

interior a vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre 

longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors 

a seixanta graus (60ºC) 

 

 - Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres 

(>30 cm). 

 

 - Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una 

junta. 

 

 - Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les 

principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, 

possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.) 

 

 - Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després 

de col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de 

gruix de la llosa. 

 

Mesurament i abonament 

 

Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i 

abonaran per metres cúbics realment col·locats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari 

inclou la preparació de la superfície de base, fabricació i col·locació del formigó, execució de les 

juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries pel correcte 

acabament de la unitat d’obra. 
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IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 

 

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, 

color i disposició definides al projecte, després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. 

(Paviment de llambordes). 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

 

- La col·laboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als 

plànols del projecte. 

 

- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 

 

- Toleràncies de dimensions. 

 

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 

 

Tolerància màxima de mides en planta  +- 2 mm 

Tolerància màxima de gruix   +- 3 mm 

 

-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies 

serà superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 

x 8 cm, UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 

1000 m, serà inferior a dos mil·límetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense 

presentar esquerdes ni cap alteració visible. 

 

- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. 

El contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt 

reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre: 

 

mm   % que passa 

 

1,76   95-100 

2,28   80-100 

1,19   50-85 

0,595   25-60 

0,297   10-30 

0,149     5-15 

0,074     0-10 

 

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 

 

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de 

l’execució i contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm. 

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 

 

-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades 

de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un 

centímetre. 

 

Mesurament i abonament. 

 

Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de 

paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de 

sorra, el segellat i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
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IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE 

VORAVIA 

 

Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit 

restringit que disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 

 

Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector 

(desprès de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny 

urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 

 

- Paviments de formigó amb disseny de juntes. 

 

Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada. 

 

- Paviments asfàltics 

 

Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada. 

 

- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 

 

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà 

esquerdes, nòduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de 

qualitat de la pedra, s’exigirà densitat superior a 2500 kg/m³, resistència a compressió superior a 1300 

kg/cm², coeficient de desgast inferior a tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir 

vint cicles de congelació sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 

7069 i UNE 7070). 

 

- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 

 

Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el 

que s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà 

també tot el que s’especifica al PG3 (art. 532). 

 

Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 

 

El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el 

suficient per tapar desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la 

definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA >60). 

 

- Paviment de rajols hidràulics. 

 

Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran 

sempre sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per 

centímetre quadrat (HM-10) o superior si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà 

sempre sobre un explanada de sòls adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la 

capa de subbase o base. 

 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes 

rectes a la cara plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x 

Gruix. 

 
Gruix de la capa fina:       6 mm 

Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 

Resistència al desgast (UNE 127.005)     3 mm 

Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
 - Cara de tracció:      55 kg/cm² 

 - Dors a tracció:      35 kg/cm² 
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Gelatibitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 

 

Toleràncies: 

 
Dimensions        0,4 mm 

Gruix         8 % 

Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi    0,4 mm 

Rectitud d’arestes       0,2 mm 

Vessaments        0,5 mm 

Planor         2 mm 

 

El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits 

contra impactes. 

 

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 

 

Junts 

 

Junts de dilatació 

 

Perfil elastomètric d’ànima circular 

 

El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del 

junt. El junt de dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 

 

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó 

s’ha de fer vibratge i no han de quedar buits a la massa. 

 

El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 

Toleràncies d’execució: 

 
- Situació dins de la peça formigonada:    10 mm 

- Coincidència eix perfil-eix junt:        2 mm 

- Amplària del junt de dilatació:     3 mm 

 

En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. 

Les disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el 

formigonatge. 

 

Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per 

calor i pressió. La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 

 

Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser 

fetes a la fàbrica. 

 

El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.  

 

No hi ha norma d’obligat compliment. 

 

Placa de poliestirè 

 

La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col·locada en tota la llargària prevista, 

sense interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al 

pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de 

quedar enrasat amb el parament. 
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Junt entre plaques  2 mm 

 

Toleràncies d’execució: 

 
- Fondària prevista respecte al parament:  2 mm 

 

 

Segellat asfàltic 

 

El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de 

bombolles d’aire i amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La 

fondària respecte al pla de parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap 

especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 

 

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 

 

 

Tolerància d’execució: 

 
- Gruix del segellat:       10 % 

- Fondària prevista respecte al parament:   2 mm 

 

En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte 

s’ha d’aplicar forçant-ne la penetració. 

 

La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, 

etc.) 

 

Junts de dilatació 

 

La banda expandible a base de bentonita s’ha de col·locar damunt del formigó enfortit. No s’ha de 

prendre cap precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó 

(instal·lació de l’armadura, encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instal·lació de la banda 

expandible. Es presenta en rotllos de fàcil maneig, que s’instal·len durant els treballs d’armadura de la 

segona fase. 

 

Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en 

els junts de la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar 

l’esquinçament durant el formigonat. 

 

 

IV.7 SENYALITZACIÓ 

 

La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els 

senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa 

als materials com a l’execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents 

(Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia 

municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres 

(PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut 

Català per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana). 
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CAPÍTOL V.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 

 V.1. DEFINICIÓ 

   V.1.1 Àrids per a morters i formigons 

   V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 

   V.1.3 Aigua per a morters i formigons 

   V.1.4 Additius 

   V.1.5 Morter hidràulic 

   V.1.6 Formigons 

   V.1.7 Acer per a armadures 

   V.1.8 Fusteria i ferramenta 

 V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 

   V.2.1 Formigons 

   V.2.2 Assajos a l’obra 

    V.2.2.1 Ciment 

    V.2.2.2 Aigua de pastat 

    V.2.2.3 Àrids 

    V.2.2.4 Formigó 

    V.2.2.5 Encofrats i Desencofrats 

    V.2.2.6 Acer per a armadures 

   V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 

 V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 

   V.3.1 Formigons 

   V.3.2 Encofrats 

   V.3.3 Armadures 
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V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 

Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 

 

NORMATIVA V: 

 

 Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 

de Maig de 1997. 

 

 Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre 

construccions metàl·liques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 

105,106,107). 

 

 Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del 

Govern, de 5 de maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972). 

 

 Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 

1408/1977). 

 

 Norma MV-201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola. 

 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol de 2008. 

 

 Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 

11.5.72) 

 

 Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures d’acer. 

Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 

 

 Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l’habitatge. 

 

 Plec de condicions tècniques de la direcció general d’arquitectura. 

 

 N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació. 

 

 Normes sismorresistents P.D.S.-1. 

 

 I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàl·lics i previsió dels efectes dinàmics de les 

sobrecàrregues en els formigons armats. 

 

 

V.1 DEFINICIÓ 

 

Condicions generals 

 

Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions 

tècniques generals, per a la recepció d’aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de 

maig. 

 

Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a 

aquest plec. 

 

Tipus a utilitzar a les obres 

 

D’acord amb les definicions contingudes a l’esmentat RC-97 els tipus de ciment que s’utilitzaran en les 

obres, d’acord amb l’establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els següents: 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
9
2
2
C
E
6
5
E
C
2
D
4
7
3
D
8
C
6
A
9
9
A
A
9
A
9
A
2
E
8
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
7
/
1
0
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
3
:
1
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ I SERVEIS A CARRERS DE LES PILES I GUIALMONS 

 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 

 78 

 
 

Classe 

Resistent 

 
Resistència a compressió N/mm2 

 
Temps de Fraguat 

 
Expansió 

 
 

Resistència Inicial 
 

Resistència normal 
 
Principi 

 
Final 

 

 
 

2 dies 
 

7 dies 
 

28 dies 
 
minuts  

 
hores 

 
mm 

 
32,5 

 
- 

 
 16 

 
 32,5 

 
52,5 

 

 
 60 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 
10 

 
32,5R 

 
 13,5 

 
- 

 
42,5 

 
 13,5 

 
- 

 
 42,5 

 
 62,5  

42,5R 
 
 20,0 

 
- 

 
52,5 

 
 20,0 

 
- 

 
 52,5 

 

- 

 
 45  

52,5R 
 
 30,0 

 
- 

 
R = Alta resistència inicial 

 

 

Manipulació i emmagatzematge 

 

El ciment serà transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en què haurà de constar 

expressament el tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest cas 

haurà d’acompanyar a cada remesa el document d’envio amb les mateixes indicacions esmentades. 

No es permetrà enviar ciment en envasos de jute o teixits similars. 

 

El ciment s’emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l’adequada inspecció 

d’identificació de cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra 

i de les parets. 

 

En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del 

magatzem i deixant un passadís entre les diferents piles amb l’objectiu de permetre el pas al personal 

i aconseguit una bona aireació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es col·locarà un 

taulell o tarima que permeti l’aireació de les piles dels sacs. 

 

Inspecció d’assajos 

 

Cada una de les partides de ciment que es rebin a l’obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als 

assajos de recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants 

hidràulics a les obres de caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que 

garantitzi el compliment del ciment amb tot l’exigit en el plec abans esmentat. 

 

Independentment dels assajos, quan l’esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi 

estat emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la 

comprovació que les condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es 

repetiran els assajos de recepció abans indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, 

dels Mètodes d’assaig per a verificar el compliment de les prescripcions establertes per a cada tipus 

de ciment. 

 

Haurà de repetir-se l’assaig de comprovació de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis 

setmanes, o més, des de l’anterior fins el moment de la seva utilització. 

 

En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l’enginyer encarregat podrà 

variar al seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a l’enginyer encarregat de reduir 

la sèrie completa d’assajos de recepció a les proves d’adormiment, estabilitat a l’aigua calenta i 

resistència del morter normal als set dies, si ho considera oportú. 
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El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos 

que s’han esmentat. 

 

V.1.1 Àrids fins per a morters i formigons 

 

Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes 

planes, exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides. 

 

Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que 

compleixin els requisits de l’agregat gruixut. 

 

L’enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no 

acceptables. 

 

Granulometria 

 

L’àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l’ús definit per les corbes límits de 

l’article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural. (EHE). 

 

Quantitat 

 

La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà els límits, que a 

continuació es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 

 

 Terrosos d’argila     1,00 

 Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050  5,00 

 Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 

 i que flota en un líquid, el pes específic del 

 qual és 2       0,50 

 Compostos de sofre, expressats en SO3 i  

 referit a l’àrid sec     1,00 

 

L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis 

del ciment. 

 

No s’utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color 

més fosc que el de la substància padró segons l’assaig M.E. 1.32 de la instrucció. 

 

Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles serà 

inferior al deu per cent o quinze per cent respectivament. 

 

Assajos 

 

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran 

d’acord als mètodes d’assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l’Institut E.T. de 

la Construcció i el Ciment. 

 

L’anàlisi granulomètric s’executarà d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i 

Mecànica del Sòl”. Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, 

mitjançant l’execució de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer encarregat. 

 

V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 

 

L’àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals. 

 

Es composarà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres 

planes, allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes 
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adherides. L’enginyer encarregat podrà exigir el rentat dels àrids fins a l’eliminació de les impureses 

no acceptables. 

Granulometria 

 

Complirà en tot cas les condicions de l’article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 

La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 28.2 de la Instrucció. 

Quantitat 

 

La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gruixut, no excedirà dels límits que a 

continuació es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra: 

 

 Terrosos d’argila       0,25 

 Partícules toves       5,00 

 Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i 

 que flota en un líquid el pes específic del qual és 2   1,00 

 Compostos de sofre, expressats en SO3 i referits a l’àrid sec  1,00 

 

L’àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb l’àlcali 

del ciment. La pèrdua de pes de l’àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic o 

magnèsic no serà superior al dotze per cent o divuit per cent respectivament. 

 

El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Àngeles” no serà superior a un quaranta per 

cent. 

 

Assajos 

 

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran 

d’acord als mètodes d’assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de l’Institut 

Eduardo Torroja de la Construcció i el Ciment. 

 

L’anàlisi granulomètrica s’executarà d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del 

Transport i Mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques”. 

 

Les característiques de l’àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les 

series completes d’assajos que consideri oportunes l’enginyer encarregat. 

 

V.1.3 Aigua per a morters i formigons 

 

Característiques generals  

 

Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions 

següents: 

 

 a) Valor pH comprés entre 5 i 8. 

 b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre. 

 c) Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 1 grams per litre. 

 

Assajos 

 

Tots els assajos s’executaran d’acord amb els mètodes d’assaigs de la H.A. 61. Les característiques 

de l’aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant 

l’execució de les sèries completes o reduïdes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director. 
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V.1.4 Additius 

 

Condicions generals 

 

S’autoritza l’ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si 

desprès d’agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec. 

 

El projecte contempla l’acció d’additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, en 

previsió d’ambients agressius. 

 

Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l’enginyer director, tenint en compte que 

una vegada aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una 

nova aprovació. Abans de l’ús inicial de qualsevol addicció, s’informarà a l’enginyer director, per escrit 

i amb quinze dies d’antelació indicant el nom i l’origen de cada addició. 

 

Aireació 

 

El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l’enginyer director en tot el formigó que s’usi de 

revestiment i estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que 

demostri que el producte reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de l’enginyer 

director, alliberarà al constructor de la responsabilitat que el formigó compleixi totes les condicions 

d’aquest plec. 

 

La quantitat d’aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó. 

 

El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la “Instrucció H.A. 61”, hauran de complir 

les següents condicions: 

 

 a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà 

del seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire. 

 

 b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al 

vuitanta per cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant. 

 

Plastificant 

 

El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d’estructures. Aquest 

plastificant haurà d’afegir-se a l’aigua en el moment del pastat. 

 

El constructor haurà d’enviar a l’enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament 

del plastificant i els seu efecte en la resistència del formigó en vàries edats. 

 

El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a l’obra exactament igual que als assajos 

realitzats. 

 

Productes filmògens 

 

Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pel·lícula endurida o 

impermeable. Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; que 

sigui capaç de formar una pel·lícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície del 

formigó; que aquesta pel·lícula sigui flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva 

aplicació i que no reaccioni perjudicialment al formigó. La pèrdua de l’aigua a l’assaig ASTM, 

designació C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre quadrat. Hauran de ser de color clar 

preferiblement blanc, admetre un període d’emmagatzematge no inferior a noranta dies i complir amb 

les ASTM designació C-309, i AASH0 M-148. 
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Impermeabilització 

 

El constructor haurà d’utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a base 

d’altres elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzarà en la confecció de formigons submergits. Ha 

d’evitar la pèrdua d’elements fins (ciments més fins). 

 

La dosificació d’emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del fabricant. 

 

 

V.1.5 Morter Hidràulic 

 

Condicions generals 

 

Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s’utilitzarà el 

tipus de morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació. 

 

Materials 

 

Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest 

plec. 

 

El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i ràpid. 

 

Dosificació 

 

La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter. 

 

El volum d’arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres. 

 

Fabricació 

 

La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis impermeable, 

barrejant en sec el ciment i l’arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual 

s’afegirà la quantitat d’aigua estrictament necessària perquè una vegada batut, tingui la consistència 

necessària per a la seva aplicació a l’obra. 

 

Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat 

l’abonament i el que hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat. 

 

V.1.6 Formigons 

 

Condicions Generals 

 

Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE)”. 

 

Sempre que en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot el 

que s’indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons 

fabricats amb diferents tipus de conglomerants. 

 

Materials  

 

Els materials que necessàriament s’utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles del 

present plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos. 
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Tipus 

 

Per a la seva utilització en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resistència característica 

exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres 

d’alçada, es regirà pel que s’assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents. 

 

No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o 

rebliment. 

 

No s’admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització expressa 

de la D.F. 

 

Dosificacions 

 

Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d’acord amb les indicacions 

donades en l’article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l’enginyer encarregat. 

 

La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, 

amb l’única excepció de l’aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum. 

 

 - Dosificació del ciment: 

 

 La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m3). 

 - Dosificació dels àrids: 

 

 La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic.(Kg/m3). 

 

 - Dosificació de l’aigua: 

 

 La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m3). 

 

 - Dosificació dels additius: 

 

 Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de 

productes sancionats per l’experiència i que hagin estat definits en el present plec. 

 

 Les dosificacions hauran de ser fixades per l’enginyer director a la vista de les circumstàncies 

que concorren a cada tipus d’obra. 

 

Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball 

 

L’execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d’iniciar-se fins que la seva corresponent 

fórmula de treball hagi estat estudiada i aprovada per l’enginyer director. 

 

L’esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i mida de 

l’àrid gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, i en 

volum d’aigua, tot per metre cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies 

admissibles seran les següents: 

 

 - L’u per cent en més o menys, en els àrids 

 - L’u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua. 

 - La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor 

òptim, tenint en compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims 

racons de l’encofrat, embolcallant completament les armadures, en el seu cas. 

 

En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin 

les quantitats mínimes de resistència indicades en l’article 30. 
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Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la 

consistència de les mescles en funció dels mitjans de posada a l’obra, tipus d’encofrat, etc., es 

fabricaran cinc masses representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en 

con d’Abrams, i limitant-se a les Normes indicades en el mètode d’assaig M.E. 1.8d. un mínim de sis 

provetes per cada una de les cinc pastades corresponents a cada dosificació. S’obtenen d’aquesta 

forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a cada tipus de formigó. Conservades 

aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 1.8d. de la “Instrucció 

Especial per a Estructura de formigó Armat de l’I.T.E.C.C.”). Així mateix, si l’enginyer director ho 

considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resistència flexotracció,, els assentaments i 

resistències característiques obtingudes s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze 

per cent per tenir en compte la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es 

comprovaran amb els límits que prescribeixin. Si els resultats són favorables, la dosificació es pot 

admetre com a bona. 

 

Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de 

provetes, amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivalència entre la 

ruptura als set dies i als vint-i-vuit. . 

 

V.1.7 Acer per a armadures 

 

Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat 

del qual és suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar juntament amb 

el formigó en els demés esforços. 

 

Acer ordinari 

 

Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni 

mermes de secció superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d’elasticitat serà superior a un milió 

vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2). 

 

S’entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació remanent de 0,2 

per cent. 

 

Acer especial d’alta resistència 

 

El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per mil·límetre quadrat (510 N/mm2). 

L’allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) 

diàmetres. 

 

No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180ºC) efectuat a vint 

graus centígrads (20ºC) sobre un mandrí de diàmetre n, sent n no superior a cinc (5). 

 

Complirà la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrancada prescrit en la “Instrucció 

de Formigó Estructural” (EHE). 

 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES 

CORRUGADES 

 
 
Designaci

ó 

 
Classes d’acer 

 
Límit elàstic 

fy en N/mm2, 

no menor 

que 

 
Càrrega 

unitària de 

ruptura fy en 

N/mm2 no 

menor que (1) 

 
Allargament de 

ruptura en % 

sobre base de 

5 diàmetres no 

menor que 

 
Relació fs/fy a 

assaig no 

menor que (2) 

 
B 400 S 

 
Soldable 

 
400 

 
440 

 
14 

 
1,05 

 
B 500 S 

 
Soldable 

 
500 

 
550 

 
12 

 
1,05 
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(1) Per al càlcul dels valors unitaris s’utilitzarà la secció nominal 

 

(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada 

assaig. 

 

Assajos 

 

Les característiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es 

comprovaran abans de la seva utilització de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents 

l’enginyer director de l’obra. 

 

 

V.1.8 Fusteria i ferramenta 

 

Fustes 

 

Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran 

completament exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que 

indiquin malaltia del material i que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de 

l’obra. 

 

Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols. 

 

L’obra s’executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les 

unions entre aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció. 

 

Ferro dolç 

 

El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o agre, 

sense altres imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència. 

 

Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas. 

El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro. 

 

Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran contínues 

a llurs estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin 

manca i aquelles en les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre. 

 

Ferramenta i claus 

 

Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa. 

 

Els d’acer provindran de l’anomenat dolç, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peça que 

el cos, i no s’admetran els obtinguts per soldadura. 

 

Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’un mateix diàmetre i dimensions 

intercanviables. 
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V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

V.2.1 Formigons 

 

Fabricació de formigó 

 

El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executarà d’acord amb la vigent 

instrucció de Formigó Estructural EHE. 

 

El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi les 

condicions d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel fabricant. 

En el pastat en formigoneres, s’efectuarà l’abocament dels elements de tal manera que la seva 

integració successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua. 

 

Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a 

partir del moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més 

de tres metres cúbics de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a l’anterior en quinze 

segons per cada metre cúbic en excés sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s’haurà 

d’augmentar si és necessari , per assegurar la uniformitat i consistència requerida pel formigó. El 

formigó que s’hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per l’enginyer director, 

pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver començat a dormir-se, serà 

rebutjat a espesses del contractista. 

 

Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es 

permetrà tornar a pastar el formigó que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi 

estat parada més de trenta minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous 

materials. 

 

Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagarà immediatament i es 

mantindrà fora d’ús fins que sigui degudament arranjada. 

 

Les addiccions s’afegiran en una part de l’aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que 

garantitzi la distribució uniforme del producte en el formigó. 

 

Transport del formigó 

 

El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes 

aprovats per l’enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació d’aigua, 

o intrusió de cossos estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la col·locació en l’obra de formigons 

que acusin un principi d’adormiment o presència de qualsevol altra alteració. 

 

La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d’un metre, 

procurant que la descàrrega del formigó en l’obra es realitzi el més prop possible del lloc de situació 

definitiva. Per reduir al mínim les posteriors manipulacions. 

 

Col·locació del formigó 

 

La forma de col·locació del formigó serà aprovada pe l’enginyer director, qui comprovarà si hi ha 

pèrdues d’homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat. 

 

No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són 

especialment aprovats per l’enginyer director, la resistència no es mourà dins de l’encofrat, utilitzant el 

vibrador. 

 

No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l’enginyer director, la resistència i 

demés característiques exigides al formigó. 
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Les superfícies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, 

sense restes d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats. 

 

Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l’enginyer 

director, immediatament abans del formigonat. 

 

El formigó es col·locarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el 

vibrador utilitzat. 

 

La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és 

necessari amb picons o paletes a mà. S’utilitzarà vibradors d’agulla d’una freqüència no superior a sis 

revolucions per minut. L’amplitud de la vibració serà suficient per produir una consolidacions 

satisfactòria. La vibració ha de prolongar-se especialment en les parets  i racons d’encofrat, fins 

eliminar possibles nius. Es tindrà essencial cura per evitar que els vibradors toquin les bastides. Els 

punts d’aplicació dels vibradors, seran tants con sigui necessari perquè, sense es produeixin 

segregacions, l’efecte s’entengui a tota la massa. 

 

Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La 

distància entre els successius punts d’immersió haurà de ser l’apropiada per produir en tota la 

superfície de la massa vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduirà el 

vibrador fins que la punta penetri a la capa subjacent. 

 

El formigó es col·locarà de tal manera que una massa estigui consolidada al abocar l’altra. 

 

El formigonat es realitzarà sempre en presència de l’enginyer director o d’un inspector autoritzat. 

 

Formigonat en temps fred o calorós  

 

Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-

vuit hores següents pugui descendir la temperatura mínima de l’ambient per sota de zero graus 

centígrads i en particular quan la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre 

graus centígrads. 

 

Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l’autorització prèvia de l’enginyer 

director, utilitzant una addicció de clorur càlcic en preparació compresa entre l’un i mig i el dos i mig 

per cent del pes del ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i que 

les superfícies s’arrecerin o es desfessin de la intempèrie. 

 

Si en lloc d’utilitzar clorur càlcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de l’adormiment, serà 

necessari justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l’eficàcia de la seva 

aplicació a les temperatures mínimes previstes. 

En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment 

senyalades, s’adoptaran, prèvia autorització de l’enginyer director, les mesures suficients perquè 

l’adormiment i enduriment de les masses abocades es realitzi sense perill. 

 

En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d’adormiment i 

enduriment, la temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads. 

 

Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes 

que conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, 

s’assajaran desprès per conèixer les condicions de residència assolides. 

 

Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l’ambient de l’obra, no només amb la 

finalitat de preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat. 
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En temps calorós es procurarà que no s’evapori l’aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si 

el transport dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es col·loquin a l’obra pastats 

que acusin dessecació. 

 

Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no determina 

una altra cosa l’enginyer director. Si es formigonés aquestes temperatures, es mantindran les 

superfícies protegides de la intempèrie i contiguament humides per evitat la dessecació ràpida del 

formigó en col·locar-lo en l’encofrat no excedirà de trenta graus centígrads. 

 

Curat del formigó 

 

Tot el formigó d’estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a partir 

de l’acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels corrents 

d’aigua. Tots els encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat. 

 

Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb 

una pel·lícula de productes filmògens. Aquest producte s’aplicarà tan aviat com la humitat superficial 

del formigó desaparegui. Aquesta pel·lícula es farà amb una quantitat de material d’un litre per quatre 

metres i mig quadrats de superfície. Totes les superfícies cobertes en el producte de curat sobre les 

que porta apreciablement dins de les tres hores següents després de l’aplicació del producte es 

recobriran una altra vegada, complint les condicions aquí especificades. El producte de curat després 

d’estès, es protegirà del pas de màquines o persones de qualsevol altra causa que pugui trencar la 

continuïtat de la pel·lícula de curat. 

 

Si o s’utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l’aprovació de l’enginyer 

director, abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa 

saturació de les superfícies del formigó. 

 

No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el procés 

de curat. L’enginyer director podrà ordenar la destrucció d’aquelles parts d’obra de formigó, que hagin 

estat seques més d’una hora durant el procés de curat. 

 

V.2.2 Assajos a l’obra 

 

V.2.2.1 Ciment 

 

La presa de mostres es realitzarà segons s’especifica en l’article 10 del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals para la Recepció de Ciments (RC-97). 

 

Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament: 

 

 - Finor de molgut segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat    humit) 

 - Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96 

 - Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96 

 - Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96 

 - Pes específic segons UNE 80220:85 

 - Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9 

 

V.2.2.2 Aigua de pastat 

 

La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de 

començar les obres, sinó es tenen antecedents de l’aigua que s’haurà d’utilitzar i quan canviïn les 

condicions de subministrament. 

 

Els assaigs que s’han de realitzar són els prescrits a l’article 27è de la Instrucció EHE. 
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V.2.2.3 Àrids 

 

Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim 

cada 500 m3 s’hauran de realitzar els següents assaigs: 

 

 - Granulometria dels diferents tipus d’àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139 

 - Assaigs previstos a l’article 28.3 de la Instrucció EHE. 

 

 

V.2.2.4 Formigó 

 

Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres 

vegades durant l’execució de l’obra. 

 

Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el 

formigonats. 

 

El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat 

pel fabricant i corresponent a la partida que s’utilitzarà. 

 

La resistència del formigó col·locat a l’obra serà determinada per l’enginyer director sobre provetes 

cilíndriques de quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d’alçada i assajades d’acord 

amb el mètode d’assaigs M.E. 1 8d. de la Instrucció H.A. 61. 

 

Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres 

cúbics de formigó col·locat a l’obra, tenint en compte que com a mínim es farà un  assaig de 

resistència per a cada jornada de formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la 

consistència i contingut d’airejant es faran tantes vegades com sigui necessari. Els assajos de 

resistència es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat. 

 

 

V.2.2.5 Encofrats i desencofrats 

 

Encofrats 

 

Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o 

similars amb sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d’estructures es 

constituiran exactament amb els límits i pendents de l’estructura. Tant les unions com les peces que 

constitueixen l’encofrat hauran de tenir la resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de 

formigonat prevista i especialment, sota els efectes dinàmics produïts per al vibració no s’originin en 

el formigó esforços anormals durant la posada en obra ni durant el període d’enduriment. 

 

La qualitat serà “d’encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. 

 

Tant la superfície dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir 

substàncies agressives a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes 

seran superables de manera que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els extrems de la 

qual es massillaran en aquells elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb 

un desencofrant autoritzat a fi d’aconseguir una superfície perfectament llisa, de les que corresponen 

a un formigó vist. Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada que es faci ús d’ells. 

 

En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàl·lics, els junts entre 

diferents plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat. 

 

Tots els encofrats seran aprovats per l’enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot cas 

realitzarà d’acord amb els articles 65 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
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Desencofrat 

 

Es realitzarà quan el formigó s’hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El 

termini de desencofrat es determinarà a l’obra. Aquest termini s’augmentarà prudentment si hi ha 

perill de gelades. 

 

El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de 

formigonada la peça, segons s’hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d’alta resistència inicial 

respectivament, a no ser que l’esmentat interval de temps s’hagin produït baixes temperatures o 

altres causes capaces d’alterar el procés normal d’enduriment del formigó. Els costats dels suports no 

hauran de retirar-se abans dels set dies, segons el conglomerant utilitzat sigui d’un o de l’altre tipus 

esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja anotades. 

 

Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense 

produir sacsades ni topades en l’estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centímetres 

durant dotze hores, abans de ser retirats per complet. 

 

En tot cas s’acomplirà l’establert en l’article 75 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 

 

 

V.2.2.6 Acer per a armadures 

 

Tots els acers armats disposaran de l’acer que senyalen els plànols amb les garanties i disposicions 

que s’indiquen. En tot cas la col·locació s’executarà d’acord amb els articles 66 i altres de l’EHE. 

 

Definició 

 

Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d’acer que es 

col·loquen a l’interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals està 

sotmès. 

 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular 

inclouen els corresponents documents del projecte. 

 

Materials 

 

Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d’aquest plec i 

compliran les especificacions que es fixen. 

 

Forma i dimensions 

 

La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols. 

 

 

V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 

 

L’equip necessari per a l’execució de les obres, haurà de ser aprovat per l’enginyer director de les 

mateixes, i haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries. 
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V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 

 

V.3.1 Formigons 

 

Tots els formigons s’abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. no serà d’abonament cap escreix als 

punts on s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels col·lectors, 

ni a la part formigonada contra terres. 

 

 

V.3.2 Encofrats 

 

Tots els encofrats s’abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d’abonament els encofrats 

de junts de treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i 

mitjans necessaris per a l’encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari. 

 

La qualitat serà “encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. No serà d’abonament com a encofrat els 

punts on s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat 

d’extradós dels col·lectors contra terres. 

 

 

V.3.3 Armadures 

 

S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicarà per a cada tipus d’acer els pesos 

unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels plànols. 

 

 
 

Tarragona, octubre de 2022 
 

Redactor del projecte 
 

 
 
 
 
 

 Agustí Pujol Hugas 
        Enginyer Industrial 

        Col·legiat núm. 11.714 
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 01  FASE1
Titol 3 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 01  ENDERROCS

1 F21D2102 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector existent 1,000 34,500 34,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,500

2 F21D3KK1 m Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interceptor 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 F2194AC5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer de la Bassa 1,000 509,000 509,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 509,000

4 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura de formigó 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

5 F21D212P m Demolició de canonada de fibrociment de fins a 20 cm de diàmetre, inclou talls per trams, extracció de la rasa,
retirada, i càrrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa aigua 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 01  FASE1
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Titol 3 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte inclús roca, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer de la Bassa 1,000 509,000 0,150 76,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,350

2 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, inclús roca, realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa pluvials T
2 P7 a P4 1,000 56,500 0,600 1,400 47,460 C#*D#*E#*F#

3 P4 a P2 1,000 27,500 0,600 2,000 33,000 C#*D#*E#*F#

4 P2 a P1 1,000 15,600 0,600 1,400 13,104 C#*D#*E#*F#

5 P8 a P5 1,000 4,000 0,600 1,500 3,600 C#*D#*E#*F#

6 Escomesa 1,000 16,000 0,600 1,500 14,400 C#*D#*E#*F#

7 Pous 8,000 1,000 1,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 123,564 SUMSUBTOT
AL(G1:G7)

9 Xarxa residuals T
10 P7 a P4 1,000 54,800 0,600 1,400 46,032 C#*D#*E#*F#

11 P4 a P2 1,000 25,600 0,600 2,000 30,720 C#*D#*E#*F#

12 P2 a P1 1,000 16,400 0,600 2,000 19,680 C#*D#*E#*F#

13 P9 a P8 1,000 28,900 0,600 1,400 24,276 C#*D#*E#*F#

14 P8 a P6 1,000 6,800 0,600 2,250 9,180 C#*D#*E#*F#

15 P10 a P2 1,000 2,700 0,600 1,400 2,268 C#*D#*E#*F#

16 Escomeses 1,000 19,500 0,600 1,500 17,550 C#*D#*E#*F#

17 Pous 9,000 1,000 1,000 1,600 14,400 C#*D#*E#*F#

18 Subtotal S 164,106 SUMSUBTOT
AL(G9:G17)

19 Xarxa aigua T
20 Tub 1,000 138,000 0,400 0,700 38,640 C#*D#*E#*F#

21 Xarxa enllumenat T
22 Conductes 1,000 100,000 0,400 0,700 28,000 C#*D#*E#*F#

23 Xarxa BT T
24 Línia 1,000 6,000 0,400 0,700 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 355,990

3 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa pluvials T
2 P7 a P4 1,000 56,500 0,600 0,600 20,340 C#*D#*E#*F#

3 P4 a P2 1,000 27,500 0,600 0,600 9,900 C#*D#*E#*F#

4 P2 a P1 1,000 15,600 0,600 0,600 5,616 C#*D#*E#*F#

5 P8 a P5 1,000 4,000 0,600 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#

6 tub -1,000 103,600 0,040 3,140 -13,012 C#*D#*E#*F#

7 Escomesa 1,000 16,000 0,600 0,400 3,840 C#*D#*E#*F#

8 tub -1,000 16,000 0,010 3,140 -0,502 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 27,382 SUMSUBTOT
AL(G1:G8)
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

10 Xarxa residuals T
11 P7 a P4 1,000 54,800 0,600 0,500 16,440 C#*D#*E#*F#

12 P4 a P2 1,000 25,600 0,600 0,500 7,680 C#*D#*E#*F#

13 P2 a P1 1,000 16,400 0,600 0,500 4,920 C#*D#*E#*F#

14 P9 a P8 1,000 28,900 0,600 0,500 8,670 C#*D#*E#*F#

15 P8 a P6 1,000 6,800 0,600 0,500 2,040 C#*D#*E#*F#

16 P10 a P2 1,000 2,700 0,600 0,500 0,810 C#*D#*E#*F#

17 tub -1,000 135,200 0,025 3,140 -10,613 C#*D#*E#*F#

18 Escomeses 1,000 19,500 0,600 0,400 4,680 C#*D#*E#*F#

19 tub -1,000 19,500 0,010 3,140 -0,612 C#*D#*E#*F#

20 Subtotal S 34,015 SUMSUBTOT
AL(G10:G19)

21 Xarxa aigua T
22 Tub 1,000 138,000 0,400 0,300 16,560 C#*D#*E#*F#

23 Xarxa enllumenat T
24 Conductes 1,000 100,000 0,400 0,300 12,000 C#*D#*E#*F#

25 Xarxa BT T
26 Línia 1,000 6,000 0,400 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,677

4 F228580F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavacions rases 1,000 355,990 355,990 C#*D#*E#*F#

2 Rebliment sauló -1,000 90,677 -90,677 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,313

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 01  FASE1
Titol 3 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavacions rebaix 1,000 76,350 76,350 C#*D#*E#*F#

2 Excavacions rases 1,000 355,900 355,900 C#*D#*E#*F#

3 Rebliments -1,000 265,313 -265,313 C#*D#*E#*F#

4 Esponjament P 20,000 33,387 PERORIGEN(
G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 200,324

2 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment formigó 1,000 509,000 0,150 76,350 C#*D#*E#*F#

2 Clavegueres 1,000 34,500 0,300 0,300 3,105 C#*D#*E#*F#

3 Interceptor i embornals 1,000 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Estructura formigó 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

5 Esponjament P 20,000 16,611 PERORIGEN(
G1:G4,C5)
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 99,666

3 F2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa aigua FC 1,000 100,000 0,050 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 P242-DYRJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb
dúmper. Inclou viatge fins acopi i retornar a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment rases mat. obra 1,000 263,713 263,713 C#*D#*E#*F#

2 Esponjament P 20,000 52,743 PERORIGEN(
G1:G1, C2)

TOTAL AMIDAMENT 316,456

5 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment formigó 1,000 509,000 0,150 76,350 C#*D#*E#*F#

2 Clavegueres 1,000 34,500 0,300 0,300 3,105 C#*D#*E#*F#

3 Interceptor i embornals 1,000 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Estructura formigó 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

5 Esponjament P 20,000 16,611 PERORIGEN(
G1:G4; C5)

TOTAL AMIDAMENT 99,666

6 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavacions rebaix 1,000 76,350 76,350 C#*D#*E#*F#

2 Excavacions rases 1,000 355,900 355,900 C#*D#*E#*F#

3 Rebliments -1,000 265,313 -265,313 C#*D#*E#*F#

4 Esponjament P 20,000 33,387 PERORIGEN(
G1:G3; C4)

TOTAL AMIDAMENT 200,324

7 F2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FC 50 1,000 100,000 5,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 01  FASE1
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Titol 3 02  PAVIMENTACIÓ

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer de la Bassa 1,000 508,500 0,100 50,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,850

2 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, amb addició de 4000 g/m3
de fibres de vidre àlcali-resistent tipus fibratec fibres tecnològiques o equivalent, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat raspatllat amb escombra o manta, i ratllat superficial per evitar llisca
ments en temps fred o gelades. Inclou el tall per junta de dilatació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer 1,000 286,800 0,200 57,360 C#*D#*E#*F#

2 Base vorera carrer 1,000 221,700 0,100 22,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,530

3 U9B3U310 m2 Paviment de pedra granítica del país, de 6 a 8cm de gruix, col.locada a truc de maceta i rejuntada amb morter.
Inclès el subministrament del material i posada a cota de tot tipus de registres i arquetes. Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voreres carrer 1,000 221,700 221,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 221,700

4 U9V122PN m Formació d'esglaó de formigó aplacat amb pedra granítica del país, e=7cm, frontal i estesa, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escales 1,000 10,600 10,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,600

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 01  FASE1
Titol 3 03  XARXA DE CLAVEGUERAM

1 UFB100PF PA Partida alçada d'abonament íntegre pel bombament d'aigües residuals durant l'execució de les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa pluvials 1,000 99,600 99,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,600

3 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa pluvials 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa residuals 1,000 135,200 135,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,200

4 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses pluvials 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

2 Escomeses residuals 1,000 19,500 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,500

5 UDA1U010 u Pou de registre de dia 80 cm, de fins 2'5 m d'alçària, amb solera de formigo HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix,
base de paret de maó calat arrebossat i lliscat; tronc d´anells i con troncocónic prefabricats de formigó fins a
tapa de registre, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous pluvials 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Pous residuals 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

6 FD5K6F08 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interceptors 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

7 FD5Z6HC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 600x350x80 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interceptors 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

8 UD7ZU10D u Connexió clavegueram residuals o pluvials a canalització, pou o embornal existent. Inclou tot el material, mà
d'obra i maquinària necessària per una correcta execució de la partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PR1 residuals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 PR1 pluvials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 UFB114PP u Connexió a escomeses, inclos p.p. d'accesoris i posada en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses residuals 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 01  FASE1
Titol 3 04  XARXA D'AIGUA POTABLE

1 UFB100P1 PA Partida alçada d'abonament íntegre per suministrament i instal·lació aèria de xarxa provisionals d'aigua potable
durant l'execució de les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FFB1C425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa,inclòs desmuntatge i la instal·lació d'elements existents com vàlvules, hidrants i boques de reg, així com la
connexió a la xarxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tubs 1,000 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

3 FDG3U170 m Banda de senyalització de material plàstic, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tubs 1,000 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

4 FN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada, amb boca de clau
tipus futura marca AVK de DN160 mm, amb tapa de fosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vàlvules 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Boques de reg 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 UDKZU08 u Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de
distribució d'aigua potable amb la instal·lació general del habitatge, continua en tot el recorregut sense unions o
empalmaments intermedis no registrables, formada per canonada soterrada de polietilè d'alta densitat, de 25
mm de diàmetre, col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus
corresponents accessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega, vàlvula de llautó 1´´, trampilló de PVC,
totalment acabada i en funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 8

1 Escomeses aigua 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 EY02111 u Formació encast caixa comptadors amb obertura regata a paret, inclòs arranjament de les façanes que han sigut
afectades per la instal·lació de la caixa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió escomeses 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 UDKZU07 u Instal·lació de comptador general d'aigua 1´´ (25 mm), col·locat en fornícula, connectat a la branca d'escomès i
al tub d'alimentació. Inclús armari de fibra de vidre per registre, instal·lació de dues claus de tall d'esfera, aixeta
de purga, vàlvula de retenció i demés material auxiliar.Totalment muntada, connexionada i provada. Sense
incloure ajudes de paleta. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió escomeses 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 UFB100P3 PA Partida alçada d'abonament íntegre per connexió a xarxa existent de qualsevol diàmetre. Inclós material
(abraçadora reparació d'acer inox, accesoris PE electrosoldables, unions amb brides universals marca LEIA i
brides contratacció PN-10, etc), mà d'obra i maquinaria. Tot inclós completament acabat, probat i en servei, de
conformitat amb la Normativa del titular del Servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexions 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 UFB100PU PA Partida alçada a justificar per a la neteja i desinfecció de la xarxa en alta i de la xarxa en baixa. Inclou
desinfecció de les instal·lacions i de l'aigua, informes, productes i certificats. Així com totes les despeses
derivades dels tràmits i gestions amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i/o altres
organismes per a la verificació i legalització de la nova xarxa d'aigua potable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 01  FASE1
Titol 3 05  ENLLUMENAT I BAIXA TENSIÓ

1 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa enllumenat 1,000 99,700 99,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,700

2 FDG32357 m Canalització amb dos tubs de polietilè corrugat de D 110 mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Traspàs Enllumenat 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 9

2 Traspàs BT 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa enllumenat 1,000 99,700 99,700 C#*D#*E#*F#

2 Fins a lluminaria 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexions P 20,000 20,740 PERORIGEN(
G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 124,440

4 UG314602 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia BT 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Connexions P 40,000 2,400 PERORIGEN(
G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 8,400

5 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa enllumenat 1,000 99,700 99,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,700

6 FDG3U170 m Banda de senyalització de material plàstic, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa enllumenat 1,000 99,700 99,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,700

7 FDK256F3 u Pericó de 38x38x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericons enllumenat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Pericons BT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericons enllumenat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Pericons BT 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 GF22L7P1 u Canalització per conversió aeri-soterrat, amb 2'5m de tub d'acer galvanitzat en fred DN= 32 mm, S/UNE EN
61386-21, IP 54, pintat interior amb pintura anticorrosiva, col·locat superficialment. Inclus terminació
termo-retràctil per estanqueitat i formació de forat per col·locació de placa de terra
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A nous llums façana 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 UHP0E03P u Fanal vuitcentista mod. Neovilla ALU 40W LED de Novatilu o equivalent, amb distribució asimètrica extensiva
2200K i col·locat sobre columna o suport en façana.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En façana 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 UHM2E02P u Braç de fixació a façana amb suport mod. vuitcentista 67cm fosa d'Al., fixat amb platina i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En façana 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 01  FASE1
Titol 3 06  DIVERSOS

1 U2509 ut Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les
obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons
la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i
recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui, incloent la
senyalització dels desviaments provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i el
manteniment de tots els accessos a veïns tant de passos de vianants com de sortida de vehicles.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Seguretat i salut 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 02  FASE 2
Titol 3 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 01  ENDERROCS

1 F21D2102 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector existent 1,000 36,700 36,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,700

2 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 Embornal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F2194AC5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça de la Bassa 1,000 367,400 367,400 C#*D#*E#*F#

2 Tram carrer 1,000 127,600 127,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 495,000

4 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur de formigó 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,200

5 F21110A4 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escenari 1,000 18,500 1,000 18,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,500

6 U21DU1PP u Tapat de pou de diàmetre 100 cm o 100 cm de costat, com a màxim, amb mitjans mecànics, inclou reblert amb
material provinent d'enderrocs de formigó, retirada de tapa i esglaons, càrrega i transport de runes i canon
d'abocament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous clavegueram 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 F21D212P m Demolició de canonada de fibrociment de fins a 20 cm de diàmetre, inclou talls per trams, extracció de la rasa,
retirada, i càrrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa aigua 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

8 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca metàl·lica 1,000 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

9 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 12

1 Arbres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 02  FASE 2
Titol 3 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte inclús roca, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça de la Bassa 1,000 367,400 0,150 55,110 C#*D#*E#*F#

2 Tram carrer 1,000 127,600 0,150 19,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,250

2 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, inclús roca, realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa pluvials T
2 P9 a P8 1,000 17,000 0,600 1,500 15,300 C#*D#*E#*F#

3 Escomesa 1,000 7,900 0,600 1,500 7,110 C#*D#*E#*F#

4 Pou 1,000 1,000 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 24,010 SUMSUBTOT
AL(G1:G4)

6 Xarxa residuals T
7 Escomesa 1,000 16,200 0,600 1,500 14,580 C#*D#*E#*F#

8 Pou 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 16,080 SUMSUBTOT
AL(G6:G8)

10 Xarxa aigua T
11 Tub 1,000 47,000 0,400 0,700 13,160 C#*D#*E#*F#

12 Xarxa enllumenat T
13 Conductes 1,000 93,500 0,400 0,700 26,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,430

3 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa pluvials T
2 P9 a P8 1,000 17,000 0,600 1,500 15,300 C#*D#*E#*F#

3 tub -1,000 17,000 0,025 3,140 -1,335 C#*D#*E#*F#

4 Escomesa 1,000 7,900 0,600 1,500 7,110 C#*D#*E#*F#

5 tub -1,000 7,900 0,010 3,140 -0,248 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 20,827 SUMSUBTOT
AL(G1:G5)

7 Xarxa residuals T
8 Escomesa 1,000 16,200 0,600 1,500 14,580 C#*D#*E#*F#

9 tub -1,000 16,200 0,010 3,140 -0,509 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 14,071 SUMSUBTOT
AL(G7:G9)
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 13

11 Xarxa aigua T
12 Tub 1,000 47,000 0,400 0,300 5,640 C#*D#*E#*F#

13 Xarxa enllumenat T
14 Conductes 1,000 93,500 0,400 0,300 11,220 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,758

4 F228580F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavacions rases 1,000 79,430 79,430 C#*D#*E#*F#

2 Rebliment sauló -1,000 51,758 -51,758 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,672

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 02  FASE 2
Titol 3 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavacions rebaix 1,000 74,250 74,250 C#*D#*E#*F#

2 Excavacions rases 1,000 79,430 79,430 C#*D#*E#*F#

3 Rebliments -1,000 27,672 -27,672 C#*D#*E#*F#

4 Esponjament P 20,000 25,202 PERORIGEN(
G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 151,210

2 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment formigó 1,000 495,000 0,150 74,250 C#*D#*E#*F#

2 Clavegueres 1,000 36,700 0,300 0,300 3,303 C#*D#*E#*F#

3 Mur contenció 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#

4 Escenari 1,000 18,500 0,500 9,250 C#*D#*E#*F#

5 Esponjament P 20,000 18,401 PERORIGEN(
G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 110,404

3 F2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa aigua FC 1,000 150,000 0,050 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

4 P242-DYRJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb
dúmper. Inclou viatge fins acopi i retornar a l'obra.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment rases mat. obra 1,000 27,672 27,672 C#*D#*E#*F#

2 Esponjament P 20,000 5,534 PERORIGEN(
G1:G1, C2)

TOTAL AMIDAMENT 33,206

5 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment formigó 1,000 495,000 0,150 74,250 C#*D#*E#*F#

2 Clavegueres 1,000 36,700 0,300 0,300 3,303 C#*D#*E#*F#

3 Mur contenció 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#

4 Escenari 1,000 18,500 0,500 9,250 C#*D#*E#*F#

5 Esponjament P 20,000 18,401 PERORIGEN(
G1:G4; C5)

TOTAL AMIDAMENT 110,404

6 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavacions rebaix 1,000 74,250 74,250 C#*D#*E#*F#

2 Excavacions rases 1,000 79,430 79,430 C#*D#*E#*F#

3 Rebliments -1,000 27,672 -27,672 C#*D#*E#*F#

4 Esponjament P 20,000 25,202 PERORIGEN(
G1:G3; C4)

TOTAL AMIDAMENT 151,210

7 F2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FC 50 1,000 50,000 5,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 02  FASE 2
Titol 3 02  PAVIMENTACIÓ

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram carrer 1,000 137,200 0,100 13,720 C#*D#*E#*F#

2 Plaça de la Bassa 1,000 378,600 0,100 37,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,580

2 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, amb addició de 4000 g/m3
de fibres de vidre àlcali-resistent tipus fibratec fibres tecnològiques o equivalent, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat raspatllat amb escombra o manta, i ratllat superficial per evitar llisca

EUR

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
9
2
2
C
E
6
5
E
C
2
D
4
7
3
D
8
C
6
A
9
9
A
A
9
A
9
A
2
E
8
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
7
/
1
0
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
3
:
1
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 15

ments en temps fred o gelades. Inclou el tall per junta de dilatació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram carrer 1,000 62,400 0,200 12,480 C#*D#*E#*F#

2 Base vorera carrer 1,000 74,800 0,100 7,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,960

3 F9G1D2G8 m3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, amb addició de 4000 g/m3
de fibres de vidre àlcali-resistent tipus fibratec fibres tecnològiques o equivalent, escampat amb transport interior
mecànic,estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color, inclòs tall junt
d'1/3 del gruix. Inclou el tall per junta de dilatació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça 1,000 281,400 0,200 56,280 C#*D#*E#*F#

2 Vorera plaça 1,000 97,200 0,100 9,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

4 U9B3U310 m2 Paviment de pedra granítica del país, de 6 a 8cm de gruix, col.locada a truc de maceta i rejuntada amb morter.
Inclès el subministrament del material i posada a cota de tot tipus de registres i arquetes. Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera carrer 1,000 74,800 74,800 C#*D#*E#*F#

2 Vorera plaça 1,000 97,200 97,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 02  FASE 2
Titol 3 03  XARXA DE CLAVEGUERAM

1 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa pluvials 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses pluvials 1,000 7,900 7,900 C#*D#*E#*F#

2 Escomeses residuals 1,000 16,200 16,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,100

3 UDA1U010 u Pou de registre de dia 80 cm, de fins 2'5 m d'alçària, amb solera de formigo HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix,
base de paret de maó calat arrebossat i lliscat; tronc d´anells i con troncocónic prefabricats de formigó fins a
tapa de registre, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 16

1 Pous pluvials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Pous residuals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FD5K6F08 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interceptors 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 FD5Z6HC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 600x350x80 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interceptors 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 UFB114PP u Connexió a escomeses, inclos p.p. d'accesoris i posada en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses residuals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Escomeses pluvials plaça 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 UD7ZU10D u Connexió clavegueram residuals o pluvials a canalització, pou o embornal existent. Inclou tot el material, mà
d'obra i maquinària necessària per una correcta execució de la partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PR11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 PR8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 02  FASE 2
Titol 3 04  XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FFB1C425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa,inclòs desmuntatge i la instal·lació d'elements existents com vàlvules, hidrants i boques de reg, així com la
connexió a la xarxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tubs 1,000 46,700 46,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,700

2 FDG3U170 m Banda de senyalització de material plàstic, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tubs 1,000 46,700 46,700 C#*D#*E#*F#
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 46,700

3 FN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada, amb boca de clau
tipus futura marca AVK de DN160 mm, amb tapa de fosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vàlvules 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Boques de reg 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 UDKZU08 u Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de
distribució d'aigua potable amb la instal·lació general del habitatge, continua en tot el recorregut sense unions o
empalmaments intermedis no registrables, formada per canonada soterrada de polietilè d'alta densitat, de 25
mm de diàmetre, col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus
corresponents accessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega, vàlvula de llautó 1´´, trampilló de PVC,
totalment acabada i en funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses aigua 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EY02111 u Formació encast caixa comptadors amb obertura regata a paret, inclòs arranjament de les façanes que han sigut
afectades per la instal·lació de la caixa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió escomeses 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 UDKZU07 u Instal·lació de comptador general d'aigua 1´´ (25 mm), col·locat en fornícula, connectat a la branca d'escomès i
al tub d'alimentació. Inclús armari de fibra de vidre per registre, instal·lació de dues claus de tall d'esfera, aixeta
de purga, vàlvula de retenció i demés material auxiliar.Totalment muntada, connexionada i provada. Sense
incloure ajudes de paleta. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió escomeses 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 UFB100P3 PA Partida alçada d'abonament íntegre per connexió a xarxa existent de qualsevol diàmetre. Inclós material
(abraçadora reparació d'acer inox, accesoris PE electrosoldables, unions amb brides universals marca LEIA i
brides contratacció PN-10, etc), mà d'obra i maquinaria. Tot inclós completament acabat, probat i en servei, de
conformitat amb la Normativa del titular del Servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 UFB100PU PA Partida alçada a justificar per a la neteja i desinfecció de la xarxa en alta i de la xarxa en baixa. Inclou
desinfecció de les instal·lacions i de l'aigua, informes, productes i certificats. Així com totes les despeses
derivades dels tràmits i gestions amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i/o altres
organismes per a la verificació i legalització de la nova xarxa d'aigua potable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 02  FASE 2
Titol 3 05  ENLLUMENAT I BAIXA TENSIÓ

1 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa enllumenat 1,000 93,500 93,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,500

2 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa enllumenat 1,000 93,500 93,500 C#*D#*E#*F#

2 Pujades fins lluminaria 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexions P 20,000 21,900 PERORIGEN(
G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 131,400

3 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa enllumenat 1,000 93,500 93,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,500

4 FDG3U170 m Banda de senyalització de material plàstic, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa enllumenat 1,000 93,500 93,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,500

5 FGD2312D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa terra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FGD101PP u Grapa de connexió de la presa de terra, col·locada
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 19

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa terra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FDK256F3 u Pericó de 38x38x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericons enllumenat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Pericons BT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericons enllumenat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Pericons BT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 GF22L7P1 u Canalització per conversió aeri-soterrat, amb 2'5m de tub d'acer galvanitzat en fred DN= 32 mm, S/UNE EN
61386-21, IP 54, pintat interior amb pintura anticorrosiva, col·locat superficialment. Inclus terminació
termo-retràctil per estanqueitat i formació de forat per col·locació de placa de terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A nous llums façana 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 UHP0E03P u Fanal vuitcentista mod. Neovilla ALU 40W LED de Novatilu o equivalent, amb distribució asimètrica extensiva
2200K i col·locat sobre columna o suport en façana.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En columna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 En façana 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 UHM1E10P u Col.locació columna vuitcentista cilindrica amb base i porta de fosa de ferro gris i tub de columna de ferro
electrozicat de 70 mm de diametre i una alçada total de 4,0 m amb base pletina per anar muntada sobre dau de
formigo.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 UHM2E02P u Braç de fixació a façana amb suport mod. vuitcentista 67cm fosa d'Al., fixat amb platina i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En façana 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 20

13 UG12E0PP PA Partida alçada per subministre i instal·lació de caixa amb endolls i proteccions per connexió escenari, adosada a
mur, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa escenari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FGD113PC PA Partida alçada a justificar per modificació del quadre de comandament existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 FHT1U200 u Projecte de legalització. Inclou tràmits de visat i altres tràmits.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Projecte de legalització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 02  FASE 2
Titol 3 06  JARDINERIA

1 UR1110PP PA Partida alçada a justificar per subministrament i plantació d'especies vegetals, inclòs preparació del terreny.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardineria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 02  FASE 2
Titol 3 07  REVESTIMENTS

1 U83C51DE m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra granítica del país amb una
cara arenada, col.locada amb morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur jardineria 1,000 18,700 2,800 52,360 C#*D#*E#*F#

2 Mur escales 1,000 7,300 2,800 0,500 10,220 C#*D#*E#*F#

3 Mur escenari 1,000 11,000 1,500 0,500 8,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,830

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 02  FASE 2
Titol 3 08  MOBILIARI I PROTECCIONS
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 21

1 UB12UVR6 m Barana d'acer galvanitzat amb un passamà de tub massis de 50 mm de diàmetre, amb muntants verticals
formats per un passamà 50x15 mm cada 1,50 m i cada 0,10m rodó de 15 mm sobre, un passamà 30x15 mm,
com s'indica en el plànol de detalls, d'1 m d'alçaria, pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat, col.locada amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banc 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

2 Mur escenari 1,000 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#

3 Desnivell entre eix 1 i 2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,300

2 U412U5PP m Formació de banc d'obra de totxana de 29x14x10 cm, aplacat de parament vertical exterior amb pedra granítica
nacional, amb una cara buixardada, de 20 mm de gruix, col.locada morter de ciment 1:6.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banc 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

3 FG2102PP u Jardinera circular de fosa d'1.35 m de diàmetre, model Esfèrica de '' Fundición Dúctil Benito'', o similar,
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardineres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 02  FASE 2
Titol 3 09  MUR DE CONTENCIÓ

1 U305U020 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó abocat amb qualsevol mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 U4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclos la
neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur 11,000 20,000 0,880 0,750 145,200 C#*D#*E#*F#

2 Fonament 11,000 10,000 0,880 1,000 96,800 C#*D#*E#*F#

3 Solapaments P 5,000 12,100 PERORIGEN(
G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 254,100

3 U450U015 m3 Formigó per a estructures, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb qualsevol mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur 11,000 0,250 0,750 2,063 C#*D#*E#*F#
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

AMIDAMENTS Pàg.: 22

2 Fonament 11,000 1,000 0,400 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,463

4 U32DU140 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta en mur encofrat a dues cares,
per a murs de contencio de base rectilínia d'una alçària <=3 m, inclos passatubs i matavius en cas necesari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur 11,000 2,000 0,750 16,500 C#*D#*E#*F#

2 Fonament 11,000 2,000 0,400 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,300

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0012285
Capítol 02  FASE 2
Titol 3 10  DIVERSOS

1 U2509 ut Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les
obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons
la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i
recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui, incloent la
senyalització dels desviaments provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i el
manteniment de tots els accessos a veïns tant de passos de vianants com de sortida de vehicles.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Seguretat i salut 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,400
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QUADRE DE PREUS I 
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 EY02111 u Formació encast caixa comptadors amb obertura regata a paret, inclòs arranjament de les
façanes que han sigut afectades per la instal·lació de la caixa.

78,56 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 F21110A4 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor

11,80 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-3 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

57,37 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-4 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

4,45 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-5 F2194AC5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,35 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 F21D2102 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,41 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-7 F21D212P m Demolició de canonada de fibrociment de fins a 20 cm de diàmetre, inclou talls per trams,
extracció de la rasa, retirada, i càrrega sobre camió.

3,39 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 F21D3KK1 m Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

15,35 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

8,49 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-10 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

134,49 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte inclús roca, realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

5,83 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, inclús roca,
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

10,81 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-13 F228580F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

21,38 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

36,11 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-15 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

4,91 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-16 F2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

83,31 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-17 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8,02 €

(VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-18 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

38,93 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-19 F2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-20 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-21 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 29,90 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-22 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, amb
addició de 4000 g/m3 de fibres de vidre àlcali-resistent tipus fibratec fibres tecnològiques o
equivalent, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat
raspatllat amb escombra o manta, i ratllat superficial per evitar llisca ments en temps fred o
gelades. Inclou el tall per junta de dilatació.

122,07 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-23 F9G1D2G8 m3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, amb
addició de 4000 g/m3 de fibres de vidre àlcali-resistent tipus fibratec fibres tecnològiques o
equivalent, escampat amb transport interior mecànic,estesa i vibratge mecànic, remolinat
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color, inclòs tall junt d'1/3 del gruix. Inclou el tall
per junta de dilatació.

153,68 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-24 FD5K6F08 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

58,19 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-25 FD5Z6HC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 600x350x80 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

61,20 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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P-26 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

12,50 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-27 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

23,81 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

34,73 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-29 FDG32357 m Canalització amb dos tubs de polietilè corrugat de D 110 mm i dau de recobriment de 30x20
cm amb formigó HM-20/P/20/I

10,04 €

(DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-30 FDG3U170 m Banda de senyalització de material plàstic, col·locada 0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 FDK256F3 u Pericó de 38x38x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

79,68 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-32 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

37,03 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-33 FFB1C425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa,inclòs desmuntatge i la instal·lació
d'elements existents com vàlvules, hidrants i boques de reg, així com la connexió a la xarxa.

28,74 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-34 FG2102PP u Jardinera circular de fosa d'1.35 m de diàmetre, model Esfèrica de '' Fundición Dúctil Benito'',
o similar, col·locada

332,40 €

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-35 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,74 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-36 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

5,30 €

(CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-37 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 11,50 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-38 FGD101PP u Grapa de connexió de la presa de terra, col·locada 6,05 €

(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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P-39 FGD113PC PA Partida alçada a justificar per modificació del quadre de comandament existent. 200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

P-40 FGD2312D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

51,48 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-41 FHT1U200 u Projecte de legalització. Inclou tràmits de visat i altres tràmits. 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-42 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

220,99 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-43 FN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada, amb boca de
clau tipus futura marca AVK de DN160 mm, amb tapa de fosa.

222,87 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-44 GF22L7P1 u Canalització per conversió aeri-soterrat, amb 2'5m de tub d'acer galvanitzat en fred DN= 32
mm, S/UNE EN 61386-21, IP 54, pintat interior amb pintura anticorrosiva, col·locat
superficialment. Inclus terminació termo-retràctil per estanqueitat i formació de forat per
col·locació de placa de terra

67,70 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-45 P242-DYRJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de
l'obra, amb dúmper. Inclou viatge fins acopi i retornar a l'obra.

3,26 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-46 U2509 ut Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i
salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals,
col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que
sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui, incloent la senyalització dels
desviaments provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i el
manteniment de tots els accessos a veïns tant de passos de vianants com de sortida de
vehicles.

5.212,49 €

(CINC MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-47 U21DU1PP u Tapat de pou de diàmetre 100 cm o 100 cm de costat, com a màxim, amb mitjans mecànics,
inclou reblert amb material provinent d'enderrocs de formigó, retirada de tapa i esglaons,
càrrega i transport de runes i canon d'abocament

42,22 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-48 U305U020 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó abocat amb qualsevol mitjà 10,85 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-49 U32DU140 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta en mur
encofrat a dues cares, per a murs de contencio de base rectilínia d'una alçària <=3 m, inclos
passatubs i matavius en cas necesari

20,64 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-50 U412U5PP m Formació de banc d'obra de totxana de 29x14x10 cm, aplacat de parament vertical exterior
amb pedra granítica nacional, amb una cara buixardada, de 20 mm de gruix, col.locada
morter de ciment 1:6.

147,39 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-51 U450U015 m3 Formigó per a estructures, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà

106,72 €

(CENT SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-52 U4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura
d'estructures, inclos la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les
pèrdues i increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes
unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

1,07 €

(UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-53 U83C51DE m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra granítica
del país amb una cara arenada, col.locada amb morter de ciment 1:6

85,22 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-54 U9B3U310 m2 Paviment de pedra granítica del país, de 6 a 8cm de gruix, col.locada a truc de maceta i
rejuntada amb morter. Inclès el subministrament del material i posada a cota de tot tipus de
registres i arquetes. Totalment acabat.

87,67 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-55 U9V122PN m Formació d'esglaó de formigó aplacat amb pedra granítica del país, e=7cm, frontal i estesa,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

102,54 €

(CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-56 UB12UVR6 m Barana d'acer galvanitzat amb un passamà de tub massis de 50 mm de diàmetre, amb
muntants verticals formats per un passamà 50x15 mm cada 1,50 m i cada 0,10m rodó de 15
mm sobre, un passamà 30x15 mm, com s'indica en el plànol de detalls, d'1 m d'alçaria, pintat
a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat, col.locada amb
morter.

143,66 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-57 UD7ZU10D u Connexió clavegueram residuals o pluvials a canalització, pou o embornal existent. Inclou tot
el material, mà d'obra i maquinària necessària per una correcta execució de la partida.

105,83 €

(CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-58 UDA1U010 u Pou de registre de dia 80 cm, de fins 2'5 m d'alçària, amb solera de formigo HM-20/P/20/I, de
15 cm de gruix, base de paret de maó calat arrebossat i lliscat; tronc d´anells i con
troncocónic prefabricats de formigó fins a tapa de registre, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons.

523,26 €

(CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-59 UDKZU07 u Instal·lació de comptador general d'aigua 1´´ (25 mm), col·locat en fornícula, connectat a la
branca d'escomès i al tub d'alimentació. Inclús armari de fibra de vidre per registre,
instal·lació de dues claus de tall d'esfera, aixeta de purga, vàlvula de retenció i demés
material auxiliar.Totalment muntada, connexionada i provada. Sense incloure ajudes de
paleta. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.

265,25 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-60 UDKZU08 u Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la
xarxa general de distribució d'aigua potable amb la instal·lació general del habitatge, continua
en tot el recorregut sense unions o empalmaments intermedis no registrables, formada per
canonada soterrada de polietilè d'alta densitat, de 25 mm de diàmetre, col·locada sobre llit de
sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus corresponents accessoris i
peces especials, collaret de presa en càrrega, vàlvula de llautó 1´´, trampilló de PVC,
totalment acabada i en funcionament

145,10 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)A
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 6

P-61 UFB100P1 PA Partida alçada d'abonament íntegre per suministrament i instal·lació aèria de xarxa
provisionals d'aigua potable durant l'execució de les obres.

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-62 UFB100P3 PA Partida alçada d'abonament íntegre per connexió a xarxa existent de qualsevol diàmetre.
Inclós material (abraçadora reparació d'acer inox, accesoris PE electrosoldables, unions amb
brides universals marca LEIA i brides contratacció PN-10, etc), mà d'obra i maquinaria. Tot
inclós completament acabat, probat i en servei, de conformitat amb la Normativa del titular del
Servei.

190,00 €

(CENT NORANTA EUROS)

P-63 UFB100PF PA Partida alçada d'abonament íntegre pel bombament d'aigües residuals durant l'execució de
les obres.

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-64 UFB100PU PA Partida alçada a justificar per a la neteja i desinfecció de la xarxa en alta i de la xarxa en
baixa. Inclou desinfecció de les instal·lacions i de l'aigua, informes, productes i certificats. Així
com totes les despeses derivades dels tràmits i gestions amb el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya i/o altres organismes per a la verificació i legalització de la nova
xarxa d'aigua potable.

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-65 UFB114PP u Connexió a escomeses, inclos p.p. d'accesoris i posada en funcionament. 46,21 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-66 UG12E0PP PA Partida alçada per subministre i instal·lació de caixa amb endolls i proteccions per connexió
escenari, adosada a mur, totalment acabada

292,90 €

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-67 UG314602 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2,
col.locat en tub

14,13 €

(CATORZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-68 UHM1E10P u Col.locació columna vuitcentista cilindrica amb base i porta de fosa de ferro gris i tub de
columna de ferro electrozicat de 70 mm de diametre i una alçada total de 4,0 m amb base
pletina per anar muntada sobre dau de formigo.

365,91 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-69 UHM2E02P u Braç de fixació a façana amb suport mod. vuitcentista 67cm fosa d'Al., fixat amb platina i
cargols

207,62 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-70 UHP0E03P u Fanal vuitcentista mod. Neovilla ALU 40W LED de Novatilu o equivalent, amb distribució
asimètrica extensiva 2200K i col·locat sobre columna o suport en façana.

420,88 €

(QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-71 UR1110PP PA Partida alçada a justificar per subministrament i plantació d'especies vegetals, inclòs
preparació del terreny.

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)
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QUADRE DE PREUS II 
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 EY02111 u Formació encast caixa comptadors amb obertura regata a paret, inclòs arranjament de les

façanes que han sigut afectades per la instal·lació de la caixa.

78,56 €

Altres conceptes 78,56000 €

P-2 F21110A4 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, amb mitjans mecànics i càrrega

mecànica de runa sobre camió o contenidor

11,80 €

Altres conceptes 11,80000 €

P-3 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i

mecànica de runa sobre camió

57,37 €

Altres conceptes 57,37000 €

P-4 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de

formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o

contenidor

4,45 €

Altres conceptes 4,45000 €

P-5 F2194AC5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,35 €

Altres conceptes 4,35000 €

P-6 F21D2102 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,41 €

Altres conceptes 1,41000 €

P-7 F21D212P m Demolició de canonada de fibrociment de fins a 20 cm de diàmetre, inclou talls per trams,

extracció de la rasa, retirada, i càrrega sobre camió.

3,39 €

Altres conceptes 3,39000 €

P-8 F21D3KK1 m Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de

formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

15,35 €

Altres conceptes 15,35000 €

P-9 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

8,49 €

Altres conceptes 8,49000 €

P-10 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa

generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de

compostatge (no més lluny de 20 km)

134,49 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

27,33440 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una

densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,12600 €

Altres conceptes 102,02960 €

P-11 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte inclús roca, realitzada amb pala excavadora i

càrrega directa sobre camió

5,83 €

Altres conceptes 5,83000 €

P-12 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, inclús roca,

realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

10,81 €

Altres conceptes 10,81000 €

P-13 F228580F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia

excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

21,38 €
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Altres conceptes 21,38000 €

P-14 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar

per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

36,11 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 21,78100 €

Altres conceptes 14,32900 €

P-15 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

4,91 €

Altres conceptes 4,91000 €

P-16 F2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor

d'1 m3 de capacitat

83,31 €

Altres conceptes 83,31000 €

P-17 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i

temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8,02 €

Altres conceptes 8,02000 €

P-18 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

38,93 €

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat

0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

36,73060 €

Altres conceptes 2,19940 €

P-19 F2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat

0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,22 €

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat

0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,21000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-20 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,

procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002)

3,81 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002)

3,59000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-21 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 29,90 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,89550 €

B0111000 m3 Aigua 0,04850 €

Altres conceptes 8,95600 €

P-22 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, amb

addició de 4000 g/m3 de fibres de vidre àlcali-resistent tipus fibratec fibres tecnològiques o

equivalent, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat

raspatllat amb escombra o manta, i ratllat superficial per evitar llisca ments en temps fred o

gelades. Inclou el tall per junta de dilatació.

122,07 €

B06QCD6A m3 Formigó HF3,5 amb fibres de vidre tecnològiques fibratec o equivalent, dosif. 4000 g/cm3 91,00000 €

Altres conceptes 31,07000 €

P-23 F9G1D2G8 m3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, amb

addició de 4000 g/m3 de fibres de vidre àlcali-resistent tipus fibratec fibres tecnològiques o

equivalent, escampat amb transport interior mecànic,estesa i vibratge mecànic, remolinat

153,68 €
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color, inclòs tall junt d'1/3 del gruix. Inclou el tall

per junta de dilatació.

B9GZ1200 t Pols de quars de color 29,82660 €

B06QCD6A m3 Formigó HF3,5 amb fibres de vidre tecnològiques fibratec o equivalent, dosif. 4000 g/cm3 91,00000 €

Altres conceptes 32,85340 €

P-24 FD5K6F08 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,

sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

58,19 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,35690 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,50348 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

17,65297 €

Altres conceptes 38,67665 €

P-25 FD5Z6HC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 600x350x80 mm,

classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb

morter

61,20 €

BD5Z6HC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 600x350x80 mm

classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

37,11000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

1,37920 €

Altres conceptes 22,71080 €

P-26 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de

polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa

anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de

dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

12,50 €

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8

kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

5,62020 €

Altres conceptes 6,87980 €

P-27 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de

polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa

anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de

dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

23,81 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,

tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8

kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

13,19880 €

Altres conceptes 10,61120 €

P-28 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de

polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de

dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

34,73 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,

tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8

kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

20,41020 €

Altres conceptes 14,31980 €

P-29 FDG32357 m Canalització amb dos tubs de polietilè corrugat de D 110 mm i dau de recobriment de 30x20

cm amb formigó HM-20/P/20/I

10,04 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,

resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,83000 €
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B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

4,09740 €

Altres conceptes 1,11260 €

P-30 FDG3U170 m Banda de senyalització de material plàstic, col·locada 0,32 €

Altres conceptes 0,32000 €

P-31 FDK256F3 u Pericó de 38x38x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

79,68 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

17,75540 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,18000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN

771-1

1,26000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, fins a 5 mm 0,25025 €

Altres conceptes 59,23435 €

P-32 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

37,03 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

0,15826 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 18,74000 €

Altres conceptes 18,13174 €

P-33 FFB1C425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant

accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa,inclòs desmuntatge i la instal·lació

d'elements existents com vàlvules, hidrants i boques de reg, així com la connexió a la xarxa.

28,74 €

BFWB1C42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

10,43400 €

BFB1C400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

3,53940 €

BFYB1C42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

0,35000 €

Altres conceptes 14,41660 €

P-34 FG2102PP u Jardinera circular de fosa d'1.35 m de diàmetre, model Esfèrica de '' Fundición Dúctil Benito'',

o similar, col·locada

332,40 €

Altres conceptes 332,40000 €

P-35 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,

resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,74 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,

resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,34600 €

Altres conceptes 1,39400 €

P-36 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,

tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

5,30 €

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,

tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,24360 €

Altres conceptes 2,05640 €

P-37 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 11,50 €
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BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,90740 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,17000 €

Altres conceptes 9,42260 €

P-38 FGD101PP u Grapa de connexió de la presa de terra, col·locada 6,05 €

B00007PP u Grapa de connexió de la presa de terra 1,35000 €

Altres conceptes 4,70000 €

P-39 FGD113PC PA Partida alçada a justificar per modificació del quadre de comandament existent. 200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

P-40 FGD2312D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de

gruix i soterrada

51,48 €

BGD23120 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,2 m2 de superfície i de 3 mm de

gruix

37,82000 €

Altres conceptes 13,66000 €

P-41 FHT1U200 u Projecte de legalització. Inclou tràmits de visat i altres tràmits. 500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-42 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus

Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt

EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

220,99 €

BJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus

Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt

EPDM, revestida amb pintura epoxi

145,21000 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

Altres conceptes 45,78000 €

P-43 FN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular

EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de

fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb

accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada, amb boca de
clau tipus futura marca AVK de DN160 mm, amb tapa de fosa.

222,87 €

BJS13040 u Boca de clau tipus futura marca AVK de 145x145mm, amb tapa de fosa. 35,20000 €

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de

fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb

accionament per volant de fosa

113,30000 €

Altres conceptes 74,37000 €

P-44 GF22L7P1 u Canalització per conversió aeri-soterrat, amb 2'5m de tub d'acer galvanitzat en fred DN= 32

mm, S/UNE EN 61386-21, IP 54, pintat interior amb pintura anticorrosiva, col·locat

superficialment. Inclus terminació termo-retràctil per estanqueitat i formació de forat per
col·locació de placa de terra

67,70 €

BF22L700 m Tub d'acer galvanitzat DN= 32 mm 16,95000 €

BFW21710 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 11,72000 €

BFY21710 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat 1,06000 €

B0A71G00 u Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior 1,47000 €

Altres conceptes 36,50000 €

P-45 P242-DYRJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de

l'obra, amb dúmper. Inclou viatge fins acopi i retornar a l'obra.

3,26 €
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Altres conceptes 3,26000 €

P-46 U2509 ut Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i

salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,

així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals,

col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que

sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui, incloent la senyalització dels
desviaments provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i el

manteniment de tots els accessos a veïns tant de passos de vianants com de sortida de

vehicles.

5.212,49 €

Sense descomposició 5.212,49000 €

P-47 U21DU1PP u Tapat de pou de diàmetre 100 cm o 100 cm de costat, com a màxim, amb mitjans mecànics,

inclou reblert amb material provinent d'enderrocs de formigó, retirada de tapa i esglaons,

càrrega i transport de runes i canon d'abocament

42,22 €

B033SJ00 t Grava de granulat reciclat mixt formigó-ceràmic de 40 a 70 mm 28,75000 €

Altres conceptes 13,47000 €

P-48 U305U020 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó abocat amb qualsevol mitjà 10,85 €

B0640006 m3 Formigó R=18N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm 5,41485 €

Altres conceptes 5,43515 €

P-49 U32DU140 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta en mur
encofrat a dues cares, per a murs de contencio de base rectilínia d'una alçària <=3 m, inclos

passatubs i matavius en cas necesari

20,64 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,63000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,22200 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,33100 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,07940 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,08600 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,20319 €

Altres conceptes 18,08841 €

P-50 U412U5PP m Formació de banc d'obra de totxana de 29x14x10 cm, aplacat de parament vertical exterior

amb pedra granítica nacional, amb una cara buixardada, de 20 mm de gruix, col.locada

morter de ciment 1:6.

147,39 €

Altres conceptes 147,39000 €

P-51 U450U015 m3 Formigó per a estructures, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà

106,72 €

B0652040 m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=

275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

74,99040 €

Altres conceptes 31,72960 €

P-52 U4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura

d'estructures, inclos la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les
pèrdues i increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes

unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

1,07 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00762 €

Altres conceptes 1,06238 €

P-53 U83C51DE m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra granítica

del país amb una cara arenada, col.locada amb morter de ciment 1:6

85,22 €

B0G1HAUD m2 Pedra granítica del país amb una cara arenada de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions

i aresta viva a les quatre vores

54,40870 €
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B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,29200 €

Altres conceptes 30,51930 €

P-54 U9B3U310 m2 Paviment de pedra granítica del país, de 6 a 8cm de gruix, col.locada a truc de maceta i

rejuntada amb morter. Inclès el subministrament del material i posada a cota de tot tipus de

registres i arquetes. Totalment acabat.

87,67 €

B0G1U104 m2 Pedra granítica del país 6 a 8cm. 57,45660 €

Altres conceptes 30,21340 €

P-55 U9V122PN m Formació d'esglaó de formigó aplacat amb pedra granítica del país, e=7cm, frontal i estesa,

col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de

165 l

102,54 €

B0G1U104 m2 Pedra granítica del país 6 a 8cm. 61,96300 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=

200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

4,47120 €

B0D72110 m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3 usos 0,97200 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,21500 €

Altres conceptes 34,91880 €

P-56 UB12UVR6 m Barana d'acer galvanitzat amb un passamà de tub massis de 50 mm de diàmetre, amb

muntants verticals formats per un passamà 50x15 mm cada 1,50 m i cada 0,10m rodó de 15

mm sobre, un passamà 30x15 mm, com s'indica en el plànol de detalls, d'1 m d'alçaria, pintat

a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat, col.locada amb
morter.

143,66 €

B44Z503J kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils foradats sense soldadura sèrie rodó, quadrat, rectangular,

treballat al taller i galvanitzat

84,73800 €

U894U110 m2 Pintat perfil d'acer galvanitzat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat

8,30745 €

Altres conceptes 50,61455 €

P-57 UD7ZU10D u Connexió clavegueram residuals o pluvials a canalització, pou o embornal existent. Inclou tot

el material, mà d'obra i maquinària necessària per una correcta execució de la partida.

105,83 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,67283 €

Altres conceptes 97,15717 €

P-58 UDA1U010 u Pou de registre de dia 80 cm, de fins 2'5 m d'alçària, amb solera de formigo HM-20/P/20/I, de

15 cm de gruix, base de paret de maó calat arrebossat i lliscat; tronc d´anells i con

troncocónic prefabricats de formigó fins a tapa de registre, bastiment i tapa de fosa dúctil i

graons.

523,26 €

BDD1U002 u Anell prefabricat de formigó de 50 cm d'alçària i D 80 cm 39,76000 €

B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 0,55800 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,67283 €

D050020 m3 Fàbrica de maó 29x14x10 (gero) per rebestir, col.locat amb morter M-40/B, segons qualsevol

aparell i forma.

53,63841 €

BDDZU002 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 94,56000 €

M1724 u Marc i tapa fosa ductil EN-1563 classe D400 EN124 amb certificat AENOR, articulada i
´´acerrojada´´, no ventilada i amb certificat de producte lliurat per certificadora externa.

169,62000 €

BDD1U0U1 u Con prefabricat de reducció de D 80 cm a D 60 cm 25,79000 €

Altres conceptes 130,66076 €

P-59 UDKZU07 u Instal·lació de comptador general d'aigua 1´´ (25 mm), col·locat en fornícula, connectat a la

branca d'escomès i al tub d'alimentació. Inclús armari de fibra de vidre per registre,

265,25 €
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instal·lació de dues claus de tall d'esfera, aixeta de purga, vàlvula de retenció i demés

material auxiliar.Totalment muntada, connexionada i provada. Sense incloure ajudes de

paleta. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.

BJM12405 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, per

a connectar a la bateria o al ramal

93,83000 €

BJMUA122 u Armari de fibra de vidre de 65x50x20 cm per allotjar comptador individual d'aigua de 25 a 40

mm, proveït de pany especial de quadrat.

88,65000 €

UDKZU06 1 Material aux iliar per instal·lacions de lampisteria. 1,40000 €

BN816320 1 Vàlvula clap.+rosca,DN=1´´,PN=10bar,bronze 20,20000 €

BN316320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 10 bar de PN, de bronze, preu

alt

17,53000 €

Altres conceptes 43,64000 €

P-60 UDKZU08 u Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la

xarxa general de distribució d'aigua potable amb la instal·lació general del habitatge, continua
en tot el recorregut sense unions o empalmaments intermedis no registrables, formada per

canonada soterrada de polietilè d'alta densitat, de 25 mm de diàmetre, col·locada sobre llit de

sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus corresponents accessoris i

peces especials, collaret de presa en càrrega, vàlvula de llautó 1´´, trampilló de PVC,

totalment acabada i en funcionament

145,10 €

BN316720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre

nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt

8,58000 €

BD13PE11 u Trampilló PVC AVK 145x145 25,42000 €

UFB1535U m Tub de polietile de densitat alta PE100 de 25 mm de diametre nominal exterior, de 6 bar de
pressio nominal segons UNE 53-131-90, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja i

per a col.locar soterrat

46,76760 €

MT37TPA012 u Collaret de presa en càrrega de PVC, per tub de polietilè d'alta 4,99000 €

Altres conceptes 59,34240 €

P-61 UFB100P1 PA Partida alçada d'abonament íntegre per suministrament i instal·lació aèria de xarxa

provisionals d'aigua potable durant l'execució de les obres.

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-62 UFB100P3 PA Partida alçada d'abonament íntegre per connexió a xarxa existent de qualsevol diàmetre.

Inclós material (abraçadora reparació d'acer inox, accesoris PE electrosoldables, unions amb

brides universals marca LEIA i brides contratacció PN-10, etc), mà d'obra i maquinaria. Tot

inclós completament acabat, probat i en servei, de conformitat amb la Normativa del titular del

Servei.

190,00 €

Sense descomposició 190,00000 €

P-63 UFB100PF PA Partida alçada d'abonament íntegre pel bombament d'aigües residuals durant l'execució de
les obres.

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-64 UFB100PU PA Partida alçada a justificar per a la neteja i desinfecció de la xarxa en alta i de la xarxa en

baixa. Inclou desinfecció de les instal·lacions i de l'aigua, informes, productes i certificats. Així

com totes les despeses derivades dels tràmits i gestions amb el Departament de Salut de la

Generalitat de Catalunya i/o altres organismes per a la verificació i legalització de la nova

xarxa d'aigua potable.

250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-65 UFB114PP u Connexió a escomeses, inclos p.p. d'accesoris i posada en funcionament. 46,21 €

Altres conceptes 46,21000 €

P-66 UG12E0PP PA Partida alçada per subministre i instal·lació de caixa amb endolls i proteccions per connexió

escenari, adosada a mur, totalment acabada

292,90 €

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
9
2
2
C
E
6
5
E
C
2
D
4
7
3
D
8
C
6
A
9
9
A
A
9
A
9
A
2
E
8
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
7
/
1
0
/
2
0
2
2
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
1
3
:
1
3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 9

Sense descomposició 292,90000 €

P-67 UG314602 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2,

col.locat en tub

14,13 €

BG314600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2 11,26080 €

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE 0,6/1 KV 0,32000 €

Altres conceptes 2,54920 €

P-68 UHM1E10P u Col.locació columna vuitcentista cilindrica amb base i porta de fosa de ferro gris i tub de

columna de ferro electrozicat de 70 mm de diametre i una alçada total de 4,0 m amb base

pletina per anar muntada sobre dau de formigo.

365,91 €

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a

canalitzacions soterrades

1,88000 €

BHMZ1006 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 14,50000 €

BG212910 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa

dielèctrica de 2000 V

0,63500 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

15,36525 €

BHM1E10P u Columna Vuitcentista cilindrica amb base i porta de fosa de ferro gris i tub de columna de

ferro electrozicat de 70 mm de diametre i  una alçada total de 4,0 m

253,57000 €

Altres conceptes 79,95975 €

P-69 UHM2E02P u Braç de fixació a façana amb suport mod. vuitcentista 67cm fosa d'Al., fixat amb platina i

cargols

207,62 €

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2 1,08000 €

BG3ZE110 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,18000 €

BG46E010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 19,75000 €

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 22,09000 €

B12666PP u Suport braç vuitcentista 67cm fosa d'Al. 128,30000 €

Altres conceptes 34,22000 €

P-70 UHP0E03P u Fanal vuitcentista mod. Neovilla ALU 40W LED de Novatilu o equivalent, amb distribució

asimètrica extensiva 2200K i col·locat sobre columna o suport en façana.

420,88 €

B12555PP u Fanal vuitcentista mod. Neovilla ALU 40W LED de Novatilu o equivalent, amb distribució
asimètrica extensiva 2200K

377,00000 €

Altres conceptes 43,88000 €

P-71 UR1110PP PA Partida alçada a justificar per subministrament i plantació d'especies vegetals, inclòs

preparació del terreny.

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €
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Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 01 FASE1

Titol 3 01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 4 01 ENDERROCS

1 F21D2102 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36
cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió (P - 6)

1,41 34,500 48,65

2 F21D3KK1 m Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb
solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió (P - 8)

15,35 5,000 76,75

3 F2194AC5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 5)

4,35 509,000 2.214,15

4 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 3)

57,37 0,600 34,42

5 F21D212P m Demolició de canonada de fibrociment de fins a 20 cm de diàmetre,
inclou talls per trams, extracció de la rasa, retirada, i càrrega sobre
camió. (P - 7)

3,39 100,000 339,00

6 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) (P - 10)

134,49 1,000 134,49

TOTAL Titol 4 01.01.01.01 2.847,46

Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 01 FASE1

Titol 3 01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 4 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte inclús roca, realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 11)

5,83 76,350 445,12

2 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, inclús roca, realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 12)

10,81 355,990 3.848,25

3 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 14)

36,11 90,677 3.274,35

4 F228580F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
13)

21,38 265,313 5.672,39

TOTAL Titol 4 01.01.01.02 13.240,11

Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 01 FASE1

Titol 3 01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 4 03 GESTIÓ DE RESIDUS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 15)

4,91 200,324 983,59

2 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 17)

8,02 99,666 799,32

3 F2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 16)

83,31 5,000 416,55

4 P242-DYRJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades
per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper. Inclou viatge fins acopi i
retornar a l'obra. (P - 45)

3,26 316,456 1.031,65

5 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 18)

38,93 99,666 3.880,00

6 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 20)

3,81 200,324 763,23

7 F2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment
perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)

0,22 500,000 110,00

TOTAL Titol 4 01.01.01.03 7.984,34

Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 01 FASE1

Titol 3 02 PAVIMENTACIÓ

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 21)

29,90 50,850 1.520,42

2 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, amb addició de 4000 g/m3 de fibres de vidre
àlcali-resistent tipus fibratec fibres tecnològiques o equivalent,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i
acabat raspatllat amb escombra o manta, i ratllat superficial per evitar
llisca ments en temps fred o gelades. Inclou el tall per junta de
dilatació. (P - 22)

122,07 79,530 9.708,23

3 U9B3U310 m2 Paviment de pedra granítica del país, de 6 a 8cm de gruix, col.locada a
truc de maceta i rejuntada amb morter. Inclès el subministrament del
material i posada a cota de tot tipus de registres i arquetes. Totalment
acabat. (P - 54)

87,67 221,700 19.436,44

4 U9V122PN m Formació d'esglaó de formigó aplacat amb pedra granítica del país,
e=7cm, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 55)

102,54 10,600 1.086,92

TOTAL Titol 3 01.01.02 31.752,01

Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 01 FASE1

Titol 3 03 XARXA DE CLAVEGUERAM
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 UFB100PF PA Partida alçada d'abonament íntegre pel bombament d'aigües residuals
durant l'execució de les obres.  (P - 63)

500,00 1,000 500,00

2 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 28)

34,73 99,600 3.459,11

3 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 27)

23,81 139,200 3.314,35

4 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 26)

12,50 35,500 443,75

5 UDA1U010 u Pou de registre de dia 80 cm, de fins 2'5 m d'alçària, amb solera de
formigo HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix, base de paret de maó calat
arrebossat i lliscat; tronc d´anells i con troncocónic prefabricats de
formigó fins a tapa de registre, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons.
(P - 58)

523,26 17,000 8.895,42

6 FD5K6F08 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I
(P - 24)

58,19 22,000 1.280,18

7 FD5Z6HC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 600x350x80 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2
de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 25)

61,20 36,000 2.203,20

8 UD7ZU10D u Connexió clavegueram residuals o pluvials a canalització, pou o
embornal existent. Inclou tot el material, mà d'obra i maquinària
necessària per una correcta execució de la partida. (P - 57)

105,83 2,000 211,66

9 UFB114PP u Connexió a escomeses, inclos p.p. d'accesoris i posada en
funcionament. (P - 65)

46,21 9,000 415,89

TOTAL Titol 3 01.01.03 20.723,56

Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 01 FASE1

Titol 3 04 XARXA D'AIGUA POTABLE

1 UFB100P1 PA Partida alçada d'abonament íntegre per suministrament i instal·lació
aèria de xarxa provisionals d'aigua potable durant l'execució de les
obres.  (P - 61)

500,00 1,000 500,00

2 FFB1C425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa,inclòs desmuntatge i la instal·lació d'elements existents
com vàlvules, hidrants i boques de reg, així com la connexió a la xarxa.
(P - 33)

28,74 138,000 3.966,12

3 FDG3U170 m Banda de senyalització de material plàstic, col·locada   (P - 30) 0,32 138,000 44,16

4 FN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada, amb boca de clau tipus futura marca AVK de

222,87 5,000 1.114,35
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

PRESSUPOST Pàg.: 4

DN160 mm, amb tapa de fosa. (P - 43)

5 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord
de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de
fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada (P - 42)

220,99 2,000 441,98

6 UDKZU08 u Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment
d'aigua que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable amb
la instal·lació general del habitatge, continua en tot el recorregut sense
unions o empalmaments intermedis no registrables, formada per
canonada soterrada de polietilè d'alta densitat, de 25 mm de diàmetre,
col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament
excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces especials,
collaret de presa en càrrega, vàlvula de llautó 1´´, trampilló de PVC,
totalment acabada i en funcionament (P - 60)

145,10 10,000 1.451,00

7 EY02111 u Formació encast caixa comptadors amb obertura regata a paret, inclòs
arranjament de les façanes que han sigut afectades per la instal·lació
de la caixa. (P - 1)

78,56 6,000 471,36

8 UDKZU07 u Instal·lació de comptador general d'aigua 1´´ (25 mm), col·locat en
fornícula, connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació. Inclús
armari de fibra de vidre per registre, instal·lació de dues claus de tall
d'esfera, aixeta de purga, vàlvula de retenció i demés material
auxiliar.Totalment muntada, connexionada i provada. Sense incloure
ajudes de paleta. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i
peces especials. (P - 59)

265,25 6,000 1.591,50

9 UFB100P3 PA Partida alçada d'abonament íntegre per connexió a xarxa existent de
qualsevol diàmetre. Inclós material (abraçadora reparació d'acer inox,
accesoris PE electrosoldables, unions amb brides universals marca
LEIA i brides contratacció PN-10, etc), mà d'obra i maquinaria. Tot
inclós completament acabat, probat i en servei, de conformitat amb la
Normativa del titular del Servei. (P - 62)

190,00 3,000 570,00

10 UFB100PU PA Partida alçada a justificar per a la neteja i desinfecció de la xarxa en
alta i de la xarxa en baixa. Inclou desinfecció de les instal·lacions i de
l'aigua, informes, productes i certificats. Així com totes les despeses
derivades dels tràmits i gestions amb el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya i/o altres organismes per a la verificació i
legalització de la nova xarxa d'aigua potable. (P - 64)

250,00 1,000 250,00

TOTAL Titol 3 01.01.04 10.400,47

Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 01 FASE1

Titol 3 05 ENLLUMENAT I BAIXA TENSIÓ

1 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 35)

3,74 99,700 372,88

2 FDG32357 m Canalització amb dos tubs de polietilè corrugat de D 110 mm i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 29)

10,04 11,000 110,44

3 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 36)

5,30 124,440 659,53

4 UG314602 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de
secció 4x10 mm2, col.locat en tub (P - 67)

14,13 8,400 118,69

5 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 37)

11,50 99,700 1.146,55

6 FDG3U170 m Banda de senyalització de material plàstic, col·locada   (P - 30) 0,32 99,700 31,90

7 FDK256F3 u Pericó de 38x38x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 31)

79,68 4,000 318,72
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

PRESSUPOST Pàg.: 5

8 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 32)

37,03 5,000 185,15

9 GF22L7P1 u Canalització per conversió aeri-soterrat, amb 2'5m de tub d'acer
galvanitzat en fred DN= 32 mm, S/UNE EN 61386-21, IP 54, pintat
interior amb pintura anticorrosiva, col·locat superficialment. Inclus
terminació termo-retràctil per estanqueitat i formació de forat per
col·locació de placa de terra (P - 44)

67,70 1,000 67,70

10 UHP0E03P u Fanal vuitcentista mod. Neovilla ALU 40W LED de Novatilu o
equivalent, amb distribució asimètrica extensiva 2200K i col·locat
sobre columna o suport en façana. (P - 70)

420,88 1,000 420,88

11 UHM2E02P u Braç de fixació a façana amb suport mod. vuitcentista 67cm fosa d'Al.,
fixat amb platina i cargols (P - 69)

207,62 1,000 207,62

TOTAL Titol 3 01.01.05 3.640,06

Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 01 FASE1

Titol 3 06 DIVERSOS

1 U2509 ut Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides
en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les
necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions
inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i
recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i
proteccions que calgui, incloent la senyalització dels desviaments
provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i
el manteniment de tots els accessos a veïns tant de passos de
vianants com de sortida de vehicles. (P - 46)

5.212,49 0,600 3.127,49

TOTAL Titol 3 01.01.06 3.127,49

Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 02 FASE 2

Titol 3 01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 4 01 ENDERROCS

1 F21D2102 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36
cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió (P - 6)

1,41 36,700 51,75

2 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 9)

8,49 1,000 8,49

3 F2194AC5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 5)

4,35 495,000 2.153,25

4 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 3)

57,37 5,200 298,32

5 F21110A4 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
(P - 2)

11,80 18,500 218,30

6 U21DU1PP u Tapat de pou de diàmetre 100 cm o 100 cm de costat, com a màxim,
amb mitjans mecànics, inclou reblert amb material provinent
d'enderrocs de formigó, retirada de tapa i esglaons, càrrega i transport
de runes i canon d'abocament (P - 47)

42,22 4,000 168,88

7 F21D212P m Demolició de canonada de fibrociment de fins a 20 cm de diàmetre,
inclou talls per trams, extracció de la rasa, retirada, i càrrega sobre
camió. (P - 7)

3,39 50,000 169,50
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

PRESSUPOST Pàg.: 6

8 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

4,45 41,000 182,45

9 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) (P - 10)

134,49 2,000 268,98

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 3.519,92

Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 02 FASE 2

Titol 3 01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 4 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte inclús roca, realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 11)

5,83 74,250 432,88

2 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, inclús roca, realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 12)

10,81 79,430 858,64

3 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 14)

36,11 51,758 1.868,98

4 F228580F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
13)

21,38 27,672 591,63

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 3.752,13

Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 02 FASE 2

Titol 3 01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 4 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 15)

4,91 151,210 742,44

2 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 17)

8,02 110,404 885,44

3 F2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 16)

83,31 7,500 624,83

4 P242-DYRJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades
per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper. Inclou viatge fins acopi i
retornar a l'obra. (P - 45)

3,26 33,206 108,25

5 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 18)

38,93 110,404 4.298,03

6 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 20)

3,81 151,210 576,11

7 F2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment
perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus

0,22 250,000 55,00

EUR
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

PRESSUPOST Pàg.: 7

(ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)

TOTAL Titol 4 01.02.01.03 7.290,10

Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 02 FASE 2

Titol 3 02 PAVIMENTACIÓ

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 21)

29,90 51,580 1.542,24

2 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, amb addició de 4000 g/m3 de fibres de vidre
àlcali-resistent tipus fibratec fibres tecnològiques o equivalent,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i
acabat raspatllat amb escombra o manta, i ratllat superficial per evitar
llisca ments en temps fred o gelades. Inclou el tall per junta de
dilatació. (P - 22)

122,07 19,960 2.436,52

3 F9G1D2G8 m3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, amb addició de 4000 g/m3 de fibres de vidre
àlcali-resistent tipus fibratec fibres tecnològiques o equivalent,
escampat amb transport interior mecànic,estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color, inclòs tall
junt d'1/3 del gruix. Inclou el tall per junta de dilatació. (P - 23)

153,68 66,000 10.142,88

4 U9B3U310 m2 Paviment de pedra granítica del país, de 6 a 8cm de gruix, col.locada a
truc de maceta i rejuntada amb morter. Inclès el subministrament del
material i posada a cota de tot tipus de registres i arquetes. Totalment
acabat. (P - 54)

87,67 172,000 15.079,24

TOTAL Titol 3 01.02.02 29.200,88

Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 02 FASE 2

Titol 3 03 XARXA DE CLAVEGUERAM

1 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 27)

23,81 17,000 404,77

2 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 26)

12,50 24,100 301,25

3 UDA1U010 u Pou de registre de dia 80 cm, de fins 2'5 m d'alçària, amb solera de
formigo HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix, base de paret de maó calat
arrebossat i lliscat; tronc d´anells i con troncocónic prefabricats de
formigó fins a tapa de registre, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons.
(P - 58)

523,26 2,000 1.046,52

4 FD5K6F08 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I
(P - 24)

58,19 9,000 523,71

5 FD5Z6HC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 600x350x80 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2
de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 25)

61,20 15,000 918,00

6 UFB114PP u Connexió a escomeses, inclos p.p. d'accesoris i posada en
funcionament. (P - 65)

46,21 3,000 138,63

EUR
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

PRESSUPOST Pàg.: 8

7 UD7ZU10D u Connexió clavegueram residuals o pluvials a canalització, pou o
embornal existent. Inclou tot el material, mà d'obra i maquinària
necessària per una correcta execució de la partida. (P - 57)

105,83 2,000 211,66

TOTAL Titol 3 01.02.03 3.544,54

Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 02 FASE 2

Titol 3 04 XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FFB1C425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa,inclòs desmuntatge i la instal·lació d'elements existents
com vàlvules, hidrants i boques de reg, així com la connexió a la xarxa.
(P - 33)

28,74 46,700 1.342,16

2 FDG3U170 m Banda de senyalització de material plàstic, col·locada   (P - 30) 0,32 46,700 14,94

3 FN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada, amb boca de clau tipus futura marca AVK de
DN160 mm, amb tapa de fosa. (P - 43)

222,87 1,000 222,87

4 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord
de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de
fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada (P - 42)

220,99 3,000 662,97

5 UDKZU08 u Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment
d'aigua que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable amb
la instal·lació general del habitatge, continua en tot el recorregut sense
unions o empalmaments intermedis no registrables, formada per
canonada soterrada de polietilè d'alta densitat, de 25 mm de diàmetre,
col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament
excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces especials,
collaret de presa en càrrega, vàlvula de llautó 1´´, trampilló de PVC,
totalment acabada i en funcionament (P - 60)

145,10 2,000 290,20

6 EY02111 u Formació encast caixa comptadors amb obertura regata a paret, inclòs
arranjament de les façanes que han sigut afectades per la instal·lació
de la caixa. (P - 1)

78,56 1,000 78,56

7 UDKZU07 u Instal·lació de comptador general d'aigua 1´´ (25 mm), col·locat en
fornícula, connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació. Inclús
armari de fibra de vidre per registre, instal·lació de dues claus de tall
d'esfera, aixeta de purga, vàlvula de retenció i demés material
auxiliar.Totalment muntada, connexionada i provada. Sense incloure
ajudes de paleta. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i
peces especials. (P - 59)

265,25 1,000 265,25

8 UFB100P3 PA Partida alçada d'abonament íntegre per connexió a xarxa existent de
qualsevol diàmetre. Inclós material (abraçadora reparació d'acer inox,
accesoris PE electrosoldables, unions amb brides universals marca
LEIA i brides contratacció PN-10, etc), mà d'obra i maquinaria. Tot
inclós completament acabat, probat i en servei, de conformitat amb la
Normativa del titular del Servei. (P - 62)

190,00 2,000 380,00

9 UFB100PU PA Partida alçada a justificar per a la neteja i desinfecció de la xarxa en
alta i de la xarxa en baixa. Inclou desinfecció de les instal·lacions i de
l'aigua, informes, productes i certificats. Així com totes les despeses
derivades dels tràmits i gestions amb el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya i/o altres organismes per a la verificació i
legalització de la nova xarxa d'aigua potable. (P - 64)

250,00 1,000 250,00

EUR
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** AGUSTIN PUJOL (R: B65189920) el dia 26/10/2022 a les 09:18:59



MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

PRESSUPOST Pàg.: 9

TOTAL Titol 3 01.02.04 3.506,95

Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 02 FASE 2

Titol 3 05 ENLLUMENAT I BAIXA TENSIÓ

1 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 35)

3,74 93,500 349,69

2 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 36)

5,30 131,400 696,42

3 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 37)

11,50 93,500 1.075,25

4 FDG3U170 m Banda de senyalització de material plàstic, col·locada   (P - 30) 0,32 93,500 29,92

5 FGD2312D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 40)

51,48 2,000 102,96

6 FGD101PP u Grapa de connexió de la presa de terra, col·locada  (P - 38) 6,05 2,000 12,10

7 FDK256F3 u Pericó de 38x38x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 31)

79,68 4,000 318,72

8 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 32)

37,03 4,000 148,12

9 GF22L7P1 u Canalització per conversió aeri-soterrat, amb 2'5m de tub d'acer
galvanitzat en fred DN= 32 mm, S/UNE EN 61386-21, IP 54, pintat
interior amb pintura anticorrosiva, col·locat superficialment. Inclus
terminació termo-retràctil per estanqueitat i formació de forat per
col·locació de placa de terra (P - 44)

67,70 3,000 203,10

10 UHP0E03P u Fanal vuitcentista mod. Neovilla ALU 40W LED de Novatilu o
equivalent, amb distribució asimètrica extensiva 2200K i col·locat
sobre columna o suport en façana. (P - 70)

420,88 4,000 1.683,52

11 UHM1E10P u Col.locació columna vuitcentista cilindrica amb base i porta de fosa de
ferro gris i tub de columna de ferro electrozicat de 70 mm de diametre i
una alçada total de 4,0 m amb base pletina per anar muntada sobre
dau de formigo. (P - 68)

365,91 1,000 365,91

12 UHM2E02P u Braç de fixació a façana amb suport mod. vuitcentista 67cm fosa d'Al.,
fixat amb platina i cargols (P - 69)

207,62 3,000 622,86

13 UG12E0PP PA Partida alçada per subministre i instal·lació de caixa amb endolls i
proteccions per connexió escenari, adosada a mur, totalment acabada
(P - 66)

292,90 1,000 292,90

14 FGD113PC PA Partida alçada a justificar per modificació del quadre de comandament
existent.   (P - 39)

200,00 1,000 200,00

15 FHT1U200 u Projecte de legalització. Inclou tràmits de visat i altres tràmits. (P - 41) 500,00 1,000 500,00

TOTAL Titol 3 01.02.05 6.601,47

Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 02 FASE 2

Titol 3 06 JARDINERIA

1 UR1110PP PA Partida alçada a justificar per subministrament i plantació d'especies
vegetals, inclòs preparació del terreny. (P - 71)

500,00 1,000 500,00

EUR
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

PRESSUPOST Pàg.: 10

TOTAL Titol 3 01.02.06 500,00

Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 02 FASE 2

Titol 3 07 REVESTIMENTS

1 U83C51DE m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb pedra granítica del país amb una cara arenada, col.locada amb
morter de ciment 1:6 (P - 53)

85,22 70,830 6.036,13

TOTAL Titol 3 01.02.07 6.036,13

Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 02 FASE 2

Titol 3 08 MOBILIARI I PROTECCIONS

1 UB12UVR6 m Barana d'acer galvanitzat amb un passamà de tub massis de 50 mm
de diàmetre, amb muntants verticals formats per un passamà 50x15
mm cada 1,50 m i cada 0,10m rodó de 15 mm sobre, un passamà
30x15 mm, com s'indica en el plànol de detalls, d'1 m d'alçaria, pintat a
l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat, col.locada amb morter. (P - 56)

143,66 57,300 8.231,72

2 U412U5PP m Formació de banc d'obra de totxana de 29x14x10 cm, aplacat de
parament vertical exterior amb pedra granítica nacional, amb una cara
buixardada, de 20 mm de gruix, col.locada morter de ciment 1:6. (P -
50)

147,39 26,000 3.832,14

3 FG2102PP u Jardinera circular de fosa d'1.35 m de diàmetre, model Esfèrica de ''
Fundición Dúctil Benito'', o similar, col·locada (P - 34)

332,40 5,000 1.662,00

TOTAL Titol 3 01.02.08 13.725,86

Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 02 FASE 2

Titol 3 09 MUR DE CONTENCIÓ

1 U305U020 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó abocat
amb qualsevol mitjà (P - 48)

10,85 11,000 119,35

2 U4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura d'estructures, inclos la neteja de les armadures, neteja del
fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al
seu càlcul ha de ser el teòric (P - 52)

1,07 254,100 271,89

3 U450U015 m3 Formigó per a estructures, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà (P -
51)

106,72 6,463 689,73

4 U32DU140 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'una cara d'encofrat amb
tauler de fusta en mur encofrat a dues cares, per a murs de contencio
de base rectilínia d'una alçària <=3 m, inclos passatubs i matavius en
cas necesari (P - 49)

20,64 25,300 522,19

TOTAL Titol 3 01.02.09 1.603,16

EUR
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

PRESSUPOST Pàg.: 11

Obra 01 Pressupost 2022-0012285

Capítol 02 FASE 2

Titol 3 10 DIVERSOS

1 U2509 ut Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides
en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les
necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions
inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i
recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i
proteccions que calgui, incloent la senyalització dels desviaments
provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i
el manteniment de tots els accessos a veïns tant de passos de
vianants com de sortida de vehicles. (P - 46)

5.212,49 0,400 2.085,00

TOTAL Titol 3 01.02.10 2.085,00

EUR
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PRESSUPOST GENERAL 
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU:2010-420)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 24.071,91

Titol 3 01.01.02  PAVIMENTACIÓ 31.752,01

Titol 3 01.01.03  XARXA DE CLAVEGUERAM 20.723,56

Titol 3 01.01.04  XARXA D'AIGUA POTABLE 10.400,47

Titol 3 01.01.05  ENLLUMENAT I BAIXA TENSIÓ 3.640,06

Titol 3 01.01.06  DIVERSOS 3.127,49

Capítol 01.01  FASE1 93.715,50

Titol 3 01.02.01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 14.562,15

Titol 3 01.02.02  PAVIMENTACIÓ 29.200,88

Titol 3 01.02.03  XARXA DE CLAVEGUERAM 3.544,54

Titol 3 01.02.04  XARXA D'AIGUA POTABLE 3.506,95

Titol 3 01.02.05  ENLLUMENAT I BAIXA TENSIÓ 6.601,47

Titol 3 01.02.06  JARDINERIA 500,00

Titol 3 01.02.07  REVESTIMENTS 6.036,13

Titol 3 01.02.08  MOBILIARI I PROTECCIONS 13.725,86

Titol 3 01.02.09  MUR DE CONTENCIÓ 1.603,16

Titol 3 01.02.10  DIVERSOS 2.085,00

Capítol 01.02  FASE 2 81.366,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
175.081,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  FASE1 93.715,50

Capítol 01.02  FASE 2 81.366,14

Obra 01 Pressupost 2022-0012285 175.081,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
175.081,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2022-0012285 175.081,64

175.081,64

euros
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MODIFICAT DE PROJECTE DE REFORMA DE CARRER DE LA BASSA (CLAU: 2010-420) 
 
 

 

 

FASE 1: 

  PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL                        93.715,50 € 

      13% DESPESES GENERALS                12.183,01 € 

   6% BENEFICI INDUSTRIAL                  5.622,93 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE     111.521,44 € 

  21% IVA          23.419,50 € 

PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ      134.940,94 € 

 

El pressupost general de licitació total de les obres que inclou l’import de l’IVA puja la quantitat de: 

CENT TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE 

CÈNTIMS (134.940,94 €). 

 

FASE 2:  

 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL          81.366,14 € 

     13% DESPESES GENERALS                10.577,60 € 

 6% BENEFICI INDUSTRIAL                   4.881,97 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE     96.825,71 € 

  21% IVA          20.333,40 € 

  PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ      117.159,11 € 

 

El pressupost general de licitació total de les obres que inclou l’import de l’IVA puja la quantitat de: 

CENT DISSET MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (117.159,11 €). 
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