

D'una banda, el senyor RAMON TORRA I XICOY, Gerent de l'**ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA**, en ús de les competències delegades mitjançant decret de Presidència de data 16 de maig de 2024, publicat al BOPB en data 22 de maig de 2024, assistit en aquest acte per la senyora Mireia Grau Sadurní, secretària de l'AMB, nomenada per resolució de la Direcció General d'Administració Local (DGAL) de data 20 de setembre de 2024, que actua en la funció de fe pública segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, regulador del règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació nacional, per donar-ne fe.

De l'altra part, el senyor NORBERT TORRES PUGÈS, que s'identifica amb el seu DNI, actuant en nom i representació de l'empresa **DOPEC, S.L** (CIF B60452430) domiciliada a l'Avinguda Madrid, número 127-133, Barcelona (CP 08028), segons poders que resulten de les dades que consten al Registre Electrònic d'Empreses Llicitadores i Classificades de Catalunya (RELIC) manifestant que no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició per contractar que estableix l'article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat legal, respectivament, per a formalitzar el present **CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS**, d'acord amb els següents:

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I.- Mitjançant resolució de Gerència de data 12 de desembre de 2024, es va aprovar el procediment obert simplificat realitzat per a la contractació del servei consistent en la direcció de les obres per a l'execució del projecte constructiu de sanejament i depuració de les urbanitzacions de Sant Eugeni, Costablanca, Ca n'Oliveró i Colònia del Carme al terme municipal de Castellbisbal (xarxa en baixa). En data 5 de febrer de 2025, es va requerir a l'empresa DOPEC, S.L, com a millor classificada de la licitació, l'aportació de la documentació acreditativa i el dipòsit de la garantia definitiva.

II.- Transcorregut el termini establert en l'article 159.4 de la Llei de Contractes de Sector Públic, en el qual l'empresa va presentar la documentació requerida i va constituir la garantia definitiva, mitjançant resolució de Gerència de data 5 de març de 2025, es va aprovar l'adjudicació de el contracte a favor de DOPEC, S.L, per un import de 99.159,50 euros (Base: 81.950,00 euros, més l'IVA de: 17.209,50 euros).

CLÀUSULES DEL CONTRACTE

Primera.- ACCEPTACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ.

El senyor NORBERT TORRES PUGÈS, en nom i representació de l'empresa DOPEC, S.L, accepta l'adjudicació del servei descrit i es compromet a realitzar-lo d'acord amb les clàusules del present contracte i les establertes als plecs de clàusules administratives particulars (amb codi de verificació RSDYG-3IKID-6R28C), als plecs de prescripcions tècniques (amb codi de verificació YFVN2-NSJN9-2HH18), i al document annex als plecs

de prescripcions tècniques (titulat "PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE LES URBANITZACIONS DE SANT EUGENI, COSTABLANCA, CA N'OLIVERÓ I COLÒNIA DEL CARME AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBISBAL. XARXA EN BAIXA" amb codi de verificació 62IPP-FSW6Y-K026L), aprovats a l'expedient de licitació 904202/2024, documents contractuals que accepta plenament i en deixa constància signant en aquest acte la seva conformitat en cadascun d'aquests documents.

Segona.- TERMINI D'EXECUCIÓ.

La durada del contracte serà de **trenta-tres mesos i mig (33,5)** a comptar des de la data de la seva formalització, de conformitat amb el que estableix l'article 29 de la LCSP, i segons el desglossament de les clàusules 3 i 5 dels plecs de prescripcions tècniques.

La durada del contracte es justifica amb la naturalesa dels treballs i s'ha considerat adequat per poder-los dur a terme establir els següents terminis i fases –incloent també a continuació les fites que les determinen-:

Fita inici Fase 1: signatura del contracte

- **Fase 1. Treballs previs: Un mes i mig (1,5 mesos).**

Fita final Fase 1 i inici Fase 2: signatura acta de comprovació de replanteig de l'obra.

- **Fase 2. Treballs durant l'execució de l'obra: vint (20) mesos**

Fita final Fase 2 i inici de Fases 3 i 4: signatura acta de recepció de l'obra.

- Fases 3 i 4.
- **Fase 3. Treballs durant la fase de recepció de les obres: Tres (3) mesos (inclosos dins de la Fase 4 posterior, ja que son treballs a executar durant els primers 3 mesos del període de garantia).**

Fita final Fase 3: aprovació de la Certificació Final d'Obra i lliurament de l'asbuit un cop validat per tots els agents implicats.

- **Fase 4. Garantia: Dotze (12) mesos**

Fita final Fase 4: aprovació de la liquidació del contracte d'obra.

El contracte no preveu cap pròrroga.

Cal tenir en compte que, durant el període de garantia de l'obra, la direcció d'obra ha d'estar a disposició de possibles consultes.

Un retard en els terminis l'ha de justificar i posar de manifest per escrit l'AMB.

Tercera.- PREU.

L'import dels treballs objecte del present contracte és de 99.159,50 euros (Base: 81.950,00 euros, més l'IVA de: 17.209,50 euros).

Quarta.- FORMA DE PAGAMENT.

El pagament es realitzarà mitjançant presentació de factures, prèviament conformades pel Serveis corresponents, en els termes i condicions previstos als Plecs de clàusules administratives particulars.

Hi haurà una facturació parcial:

- o Primera factura 10% a la signatura de l'acta de replanteig de l'obra. És a dir, just a la finalització de la fase 1 i inici de la fase 2, sempre que s'hagi lliurat l'informe sol·licitat al Plec Tècnic.
- o Resta factures 80% en factures mensuals repartides en el termini d'execució de l'obra. És a dir, durant la fase 2.
- o Última factura 10% restant a l'aprovació de la certificació final de les obres i lliurament del projecte d'obra executada (as built). És a dir, al final de la fase 3.

Les dades que han d'estar en la factura han de ser:

Número d'expedient	904202/2024
Unitat Gestora	70 EPU
Document comptable	Exercici 2025: 220250003379 Exercici 2026: 220259000143

Cinquena.- GARANTIA DEFINITIVA.

Per respondre del compliment del present contracte, el contractista ha dipositat a la Tresoreria de l'Àrea Metropolitana de Barcelona una garantia definitiva per **import de 4.097,50 euros**. La garantia serà retornada en les condicions previstes als plecs de clàusules administratives.

Sisena.- LLOC DE REALITZACIÓ DEL SERVEI.

L'execució del contracte es durà a terme en el lloc de les obres, sobre les quals s'ha de realitzar la direcció, tal i com s'explica en els plecs de prescripcions tècniques; també en les dependències del contractista i, puntualment, a les oficines de l'AMB.

Setena.- CAUSES DE RESOLUCIÓ.

Seran causes de resolució del contracte les previstes als Plecs de clàusules administratives particulars i en tot cas les previstes legalment.

I per complir aquest contracte administratiu en totes les seves parts, el subscriuen la representació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el contractista.