

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA PROPOSTA PRESENTADA DEL CONTRACTE BASAT DE L'ACORD MARC

Contracte de serveis per al Control de Qualitat de l'obra Millora de la xarxa d'aportació, drenatge i dels calaixos de depuració d'aigües de Cal Tet als Espais Naturals del delta del Llobregat. Clau: ENP-23209

Contracte basat en l'Acord Marc per a la contractació del serveis de control de qualitat de les obres de restauració i/o conservació ambiental amb finançament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons NEXT GENERATION EU). AMCQ. DPA-23213 (Lot 1)

Reunida la Comissió Tècnica formada per:

PRESIDÈNCIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals d'Infraestructures.cat

VOCALIA: Sra. Mònica Laje i Andrés, Cap de la Gerència Mediambiental d'Infraestructures.cat

SECRETARIA: Sr. Mariano Rojo i Gallart, Tècnic de la Gerència Mediambiental d'Infraestructures.cat

Rebuda la documentació presentada per Eptisa Enginyeria i Serveis SAU, licitador convidat atès l'ordre de classificació de l'adjudicació del Lot 1 de l'Acord Marc, es constata que ha proposat un canvi en el Delegat del Laboratori compromès als efectes de l'adjudicació de l'Acord Marc, que es verifica a continuació:

Un cop analitzat el canvi de delegat proposat, aquesta Comissió Tècnica ha verificat els requisits establerts en la clàusula 14.2 del PCAP i, en el marc del PCAP, pot acceptar-se el canvi. En relació amb la puntuació obtinguda per aquest licitador en la fase de l'Acord Marc es manté la mateixa puntuació.