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1 DADES GENERALS 

Projecte: Renovació de la xarxa d’aigua potable de l’Avda 
Francesc Macià de Castelldans 

Municipi: Castelldans 

Tipus d’intervenció: Infraestructura: Inversió en serveis mínims. 

Promotor: Nom: Ajuntament de Castelldans 

CIF: P2507900E 

Adreça: Passeig Moragues, 21 

Telèfon: 973 12 00 02 

Redactor: Assessoria Tècnica d’Arquitectura i Urbanisme AF 

Adreça: C/ Portella,1 Benavent de Segrià (25132) 

Telèfon: 973777428 ó 660.37.44.30 

e-mail: assessoriafp19@gmail.com  

Arquitecte 
responsable: 

Aurora Santallúsia Fontova 

DNI: 47933341F 

Nº Colꞏlegiada: 74879/1 

Relació de projectes 

parcials i documents 

: 

Estudi bàsic de seguretat i salut: 

Redactat per la mateixa projectista. 

 

 

2        ANTECEDENTS (emmarcament geogràfic) 

El terme municipal de Castelldans, de 65,17 km², s’estén a l’extrem nord-occidental de la comarca, 
en contacte amb el Segrià. Limita amb els municipis segrianencs de Puigverd de Lleida (NW), 
Artesa de Lleida i Aspa (W) i amb els garriguencs del Cogul (SW), l’Albagés (S), Cervià de les 
Garrigues (SE), Juneda (E) i un enclavament de les Borges Blanques (NE). A la zona de contacte 
entre el secà i el regadiu hi ha el poble de Castelldans, únic nucli del municipi. 

Castelldans està ben dotat en infraestructures de 
comunicació viària, travessa el territori de S a NE la 
carretera de Flix a Bellpuig d’Urgell, que uneix 
Castelldans amb les Borges Blanques. Del poble 
surten també dues carreteres locals, una a Lleida, 
per Puigverd de Lleida, i l’altra a Juneda, on enllaça 
amb la N-240 de Tarragona a Lleida. Travessa 
també el sector del N, entre Castelldans i el canal 
d’Urgell, l’autopista de l’Ebre, AP-2. El poble té bona 
comunicació també, amb els pobles veïns de Cervià 
de les Garrigues, El Cogul i amb Aspa, travessant el 
PEIN de Mas de Melons. 
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El nucli urbà de Castelldans, de 895 habitants l’any 2022, es situat al centre del terme municipal, a 
353 metres d’altitud, i es troba totalment consolidat, tot i que hi trobem alguns carrers on les xarxes 
de serveis públiques han quedat obsoletes.  

Actualment, les canonades d’aigua potable encara són de fibrociment en molts trams, fet que 
comporta nombroses despeses en el seu manteniment a causa de les fuites i d’altres incidències. 
És per aquest motiu que l’Ajuntament de Castelldans vol posar remei a aquesta mancança i pretén 
continuar amb la substitució de les canonades obsoletes per d’altres de noves, que ja s’inicià en 
anualitats anteriors amb la renovació de les canonades dels carrers Saca, Església, Frares, 
Bellavista, Mallarà... En aquest document es pretén possibilitar la renovació de la xarxa d’aigua 
potable del C. Sant Isidre, situat al nord-est del nucli. 

 

3. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS (concordança amb Pla Director d’Abastament d’Aigua) 

Durant els darrers anys ha augmentat la consciència de les autoritats competents, dels 
concessionaris de les explotacions i de la població en general sobre el fet que els recursos naturals 
no són inesgotables, per tant neix un interès general per la cura dels esmentats recursos. 

De fet ens veiem abocats a presenciar la degradació d’un medi ambient maltractat que ens posa en 
evidència la fragilitat dels ecosistemes que el conformen i assumir els costos econòmics i socials 
que ens impliquen les actuacions que tendeixen a estabilitzar els cicles naturals alterats. Dins 
d’aquestes actualitzacions tenen una importància suprema les que tenen a veure amb l’ús de 
l’aigua potable, que prové dels aqüífers naturals cada cop més esgotats, la recuperació i el 
manteniment dels quals depèn en gran mesura de l’ús apropiat que en fem, optimitzant el servei i 
minimitzant les pèrdues.  

Per tal d’assolir aquests objectius són vàries les administracions públiques que ofereixen ajuts per 
tal de renovar les instalꞏlacions obsoletes de les xarxes d’aigua potable dels municipis, tant en alta 
com en baixa. 

Castelldans disposa d’un Pla Director d’Abastament d’aigua potable redactat per  “SOCADE” a 
finals de l’any 2008, en el mateix ja s’assenyalaven una sèrie d’actuacions i renovacions a la xarxa 
per tal de millorar-la i fer-ne un ús eficient. Amb el pas dels anys s’han anat aplicant aquestes 
prescripcions, malgrat això encara resta molt de camí per tenir una xarxa d’abastament d’aigua 
potable eficient al 100%. 

La part més executada de les actuacions previstes en el Pla Director és la corresponent a la 
renovació de les canonades, inicialment de fibrociment, tot i que també s’ha fet una important tasca 
en l’ETAP. Les diferents actuacions, sobretot d’aquests darrers 4 anys, han permès renovar, 
aproximadament, el 60% de les canonades, reduint considerablement les pèrdues d’aigua. Malgrat 
això encara hi ha importants deficiències a la xarxa de subministrament, de ben segur com a 
conseqüència del deteriorament dels materials afectats per la seva antiguitat i, a més a més 
conseqüència de la baixa qualitat tècnica de les instalꞏlacions. 
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Però aquest no es l’únic problema que presenta la part no renovada de l’actual xarxa, ja que es 
tracta d’una xarxa amb canonades de fibrociment i, d’acord amb l’Ordre Ministerial de 7 de 
desembre de 2001, a partir de l’any 2002 a les xarxes d’abastament cal emprar materials que no 
continguin amiant, l’alliberació de les fibres del qual està associada amb la asbestosis, el 
mesotelioma i càncer de pulmó. 

A més a més, pel fet d’estar composada per canonades de fibrociment, les reparacions de xarxa, 
comporten una major dificultat i esdevenen molt cares ja que cal donar compliment a les 
determinacions del R.D. 396/2006 de 31 de març pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, per evitar l’exposició dels 
treballadors i per impedir que les fibres d’amiant es transmetin a la xarxa d’abastament. 

El Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 
l'aigua de consum humà, obliga a substituir abans de l’any 2012 tots els elements de la xarxa 
d’abastament (peces especials, tubs, connexions, etc.) que puguin transmetre substàncies que 
contaminin o empitjorin la qualitat de l’aigua i puguin tenir efectes nocius per la salut, como són el 
ferro, plom, zinc,.. i d’altres elements recollits a l’Annex I del RD140/2003. 

A l’Ordre INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques 
complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis s’estableixen les condicions que han de garantir les xarxes 
d’abastament d’aigua i els sistemes d’hidrants. La xarxa actual no renovada no està adaptada a les 
exigències d’aquesta normativa i la seva renovació permetrà també dotar-la amb els hidrants per a 
ús de bombers reglamentats a la SP120 - Sistemes d’hidrants d’incendi per a ús exclusiu de 
bombers. 

L’objectiu d’aquest projecte és, doncs, la descripció i valoració de les obres necessàries per tal de 
renovar un tram important d’aquestes canonades de fibrociment, en concret les situades en l’Avda 
Francesc Macià, principal via d’entrada a la població, al nord de la mateixa. Amb aquesta actuació 
es finalitzaria la renovació de les canonades del sector nord-est delimitades per aquesta via 
Francesc Macià i el C. Bonaire. Val a dir que, tot i que també hi ha prevista la substitució de la 
xarxa d’aigua potable del C. St Isidre (dins d’aquest sector) aquesta encara no està executada. 
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Situació del carrer amb la canonada prevista de renovació. Font: Pla Director Abastament Aigua 

 

4. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

DESCRIPCIÓ DE LES INSTALꞏLACIONS GENERALS D’ABASTAMENT D’AIGUA 

L’aigua que subministra el municipi de Castelldans és captada del Canal d’Urgell i és conduïda per 
gravetat fins a la Bassa de Terres de 14.000m3 mitjançant una canonada de FC de Ø200mm. 
Aquesta bassa alimenta per gravetat mitjançant una canonada de Fibrociment de Ø160mm dos 
dipòsits, el Dipòsit Captador 1 i el 2, d’aproximadament 2.000m3 de capacitat cadascun. Els dos 
dipòsits estan connectats entre sí per una canonada de Fibrociment de Ø100mm. A cada un dels 
Dipòsits Captadors 1 i 2 hi ha una bomba submergida que impulsa l’aigua a través d’una canonada 
de Fibrociment de Ø100mm cadascuna, que s’uneixen en una canonada de Polietilè de Ø200mm i 
posteriorment, a una de Fibrociment de Ø200mm. Aquesta canonada abasteix el Dipòsit petit de 
Castelldans de 500m3 de capacitat. 

Del Dipòsit petit de Castelldans surten dos canonades que abasteixen per gravetat, d’una banda el 
nucli urbà, amb una canonada de Fibrociment Ø180mm que a l’entrar al nucli urbà es connecta a 
una altra canonada de Fibrociment Ø125mm i d’altra banda el Dipòsit descobert de Castelldans de 
4.000m3 de capacitat, mitjançant una canonada de Fibrociment de Ø160mm. Finalment, el Dipòsit 
descobert abasteix el nucli urbà mitjançant dos canonades una de Fibrociment de Ø100mm i l’altra 
de Polietilè de Ø160mm. La desinfecció automàtica de l’aigua es realitza directament a la canonada 
de sortida cap al nucli del Dipòsit petit i a les canonades de sortida cap al nucli del Dipòsit 
descobert mitjançant la injecció de clor gas. Addicionalment, realitzen un pretractament durant el 
període de l’estiu amb hipoclorit sòdic 15% en el Dipòsit descobert. Malgrat això, fa un parell d’anys 
es varen executar obres de millora en l’ETAP, restant, actualment, modernitzada. 
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DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 

La xarxa de distribució és de tipus mixta, mallada i ramificada. La longitud total de la xarxa és 
adequada a l’extensió que té el municipi. Inicialment era de Fibrociment i s’han anat renovant varis 
trams del nucli per canonades de Polietilè. 

S’estima que la xarxa original de fibrociment data dels anys 1970, d’acord amb la informació 
recollida en el Pa Director 

Com dèiem, el disseny de la xarxa de distribució és mixta, limitant les canonades amb consum baix, 
evitant els finals de línia i els canvis forts de direcció per assegurar la qualitat de l’aigua. Les xarxes 
de nova construcció s’han anat instal∙lant amb tancaments per sectoritzar les diferents noves 

zones. 

Les canonades estan situades en la majoria dels casos, 50 cm per sobre de la xarxa de 
clavegueram i a 60 cm de distància lateralment. Malgrat això, en l’Avda Francesc Macià, pel seu 
caràcter vertebrador i de via de pas, les xarxes de servei soterrades, tan d’aigua com de 
sanejament, estan a unes fondàries majors, així la línia d’aigua es situa a 1m de fondària. 

D’acord amb el Pla Director d’Abastament d’aigua de Castelldans, les actuacions en la xarxa de 
baixa són les següents: 
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Imatge Pla Director d’Abastament d’Aigua potable de Castelldans 

 

DESCRIPCIÓ DELA XARXA D’AIGUS POTABLE EN EL C. SANT ISIDRE 

L’Avda Francesc Macià es situa al nord-est de nucli, des del límit del sòl urbà de la banda nord-est 
fins al centre del poble. És un vial d’uns 300m de longitud en direcció aproximada est-oest, del qual 
pengen alguns ramals inclosos en el present projecte per tal d’acabar de completar la malla amb 
canonades de polietilè, com ara part del C. Bonaire (uns 70m) i les connexions amb el C. Major 
(uns 85m) i el C. Joan Maragall i Bellavista (uns 70m) 

Topogràficament és força planer, amb pendent cap al nord-est, vers l’entrada al nucli, fins arribar a 
la connexió amb el C. Sant Isidre. Des d’aquest punt modifica el pendent, concentrat el punt més alt 
en l’indret d’aquest connexió i baixant cap al sud-oest, vers la plaça i el C. Bonaire. 

Urbanísticament el vial es situa en sòl urbà, consolidat al 100%, amb parcelꞏles llargues i estretes. 
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Els serveis existents en aquest vial són, majoritàriament, aeris, llevat del sanejament i la pròpia 
xarxa d’aigua potable. 

Destacar les connexions de l’Avda Francesc Macià amb d’altres vials perpendiculars al mateix, on 
s’hauran de preveure les connexions amb la xarxa d’aigua existent en els mateixos, amb les 
corresponents claus de pas. 

Malgrat l’escassa existència de serveis soterrats sí trobem, en part de l’àmbit, en concret davant la 
zona de l’antiga caserna de la guàrdia civil, un tram soterrat de fibra òptica. L’empresa 
adjudicatària de l’obra resta obligada a l’obtenció de la corresponent documentació de les 
diferents companyies concessionàries per la ubicació dels diferents serveis afectats, abans 
de l’inici de les obres. 

 

Referent a l’actual instalꞏlació d’aigua potable comentar que aquesta es situa sota les voreres, 
d’uns 2m en el lateral nord i 1,2m en el lateral sud, a una fondària d’uns 100cm.  

En el lateral nord, en el tram situat entre els carrers Empit i Frares, la xarxa d’aigua potable ja està 
renovada de fa uns anys. En aquest indret es mantindrà la xarxa existent. També és de polietilè el 
tram de canonada que alimenta el Museu des de la part posterior. 

En general, les canonades actuals a substituir, d’acord amb el Pla Director, són de fibrociment de 
diàmetre 60mm, llevat del tram de connexió amb el C. Major que és de fibrociment de diàmetre 
100mm, a l’igual que el tram del lateral nord situat entre al plaça i el C. Frares. 

 
Imatge del Pla Director de Castelldans 

 

5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

L’actuació consisteix en la renovació de la canonada d’aigua d’aigua potable de l’Avda Francesc 
Macià de Castelldans i petits trams annexes coma ara l’inici del C. Bonaire per la banda est i la 
connexió amb el C. Joan Maragall i Bellavista, així com la reposició i arranjament del paviment 
afectat per aquesta actuació. 
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L’actuació es farà en la totalitat de la vial i connexions descrites, llevat dels 80m del lateral nord, 
situats entra al connexió amb el C. Empit i el C. Frares, tram que com comentàvem en l’apartat 
anterior, fou renovat fa uns anys. 

Així doncs, es preveu la substitució de la totalitat de la canonada existent en el lateral sud, situada 
sota la vorera, en una longitud d’uns 240m, tenint en compte els trams de connexió amb El C. 
Bonaire (lateral est), de 70m i els del C. Joan Maragall i Bellavista, de 70m més. 

En el lateral nord la longitud de canonada a substituir serà de 200m amb 85m més en la connexió 
amb el C. Major. 

L’alta consolidació del sector, amb l’escassa amplitud de les parcelꞏles i el gran nombre 
d’escomeses existents, així com la fondària de la canonada obligarà a enderrocar una bona part de 
la vorera nord, de 2m d’amplada, i pràcticament la totalitat de la vorera sud, d’1,2m. 

En el lateral sud es substituirà la canonada de fibrociment diàmetre 60mm existent per una 
canonada de polietilè de diàmetre 125mm. En la connexió amb el carrer Bonaire el fibrociment de 
60mm es substituirà per polietilè diàmetre 75mm, i en la connexió amb el C. Joan Maragall i 
Bellavista es colꞏlocarà canonada de polietilè de diàmetre 110mm per tal de donar continuïtat a la 
canonada existent en el C. Bellavista, d’aquestes dimensions. 

En el lateral nord la canonada existent de fibrociment de 100mm es substituirà per canonada de 
polietilè de 125mm , a connectar amb el tram existent de diàmetre 75mm. La de fibrociment de 
50mm situada en l’extrem est es substituirà per canonada de polietilè de diàmetre 75mm. 

 
Imatge situació actuació prevista (blau línia a substituir, vermell: línia substituïda a conservar) 
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Imatge del Pla d’Abastament d’Aigua en l’indret de les obres de renovació de la canonada (estat proposat) 

D’acord amb el Pla Director es preveu un hidrant en la connexió amb el C. Sant Isidre. Aquesta 
xarxa anirà complementada amb boques de reg situades d’acord amb la documentació gràfica i 
ajustada la seva ubicació, si s’escau, per la Direcció Facultativa de l’obra. 

En concret, les tasques a executar en l’àmbit del present projecte són: 

- Instalꞏlació de canonada provisional penjada de les façanes i connectada als comptadors 
existents per tal de no deixar sense servei als veïns mentre durin les obres. 

- Excavació manual de cates per localització dels serveis. 

- Demolició del paviment existent de panot corresponent a les parts de vorera afectades. 
També s’enretiraran les lloses de pedra puntuals existent en l’entrada d’alguns edificis que es 
guardaran en el magatzem municipal per recuperar-les en d’altres indrets. El formigó de base es 
tallarà i enderrocarà amb compressor. En l’indret de la calçada i en creuaments es tallarà i 
enderrocarà el paviment asfàltic existent. 

- Excavació de rasa de 60 ó 40 cm d’amplada, depenent de la fondària de la canonada 70-
100cm de profunditat de mitja per a la colꞏlocació de les noves canonades. 

- Transport de les terres i la runa a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus. Les 
canonades de fibrociment existent es retiraran i manipularan segons normativa vigent, duent-les a 
abocador autoritzat. L’adjudicatari de l’obra o, al menys la subcontracta per la retirada de les 
canonades antigues, haurà de disposar del codi RERA. 

 Colꞏlocació de les corresponent canonades, que seran de polietilè PE100, de diàmetre 
nominal segons documentació gràfica. Aniran colꞏlocades al fons de la rasa sobre llit de sorra i 
cobertes del mateix material, amb cinta senyalitzadora a 10cm per sobre de les canonades. 
S’acabarà el rebliment de la rasa amb tot-u artificial compactat fins el 98% de PM. 

• Colꞏlocació d’una ventosa de rosca amb vàlvula manual, de bronze, en la part alta de la 
canonada. 
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•  Colꞏlocació de les corresponent vàlvules embridades, de bronze, muntades en trampilló de 
registre tipus AVK o similar per sectorització de la línia. 

- Instalꞏlació de boques de reg amb ràcord tipus Barcelona en pericó prefabricat i tapa de 
ferro colat i hidrant en la connexió amb el C. Sant Isidre. 

- Renovació de les escomeses existents amb collar de connexió sobre la xarxa general, tub 
de polietilè D.25 mm i vàlvula d'esfera de bronze T/T25, tapa de polipropilè de 20x20, accessoris de 
llautó i elements de transició. No es preveu el trasllat dels comptadors que resten en l’interior dels 
edificis atès la intenció de l’ajuntament és anar substituint aquests per comptadors electrònics, però 
caldrà adaptar les caixes dels que resten en vial a la nova pavimentació. 

- Rebliment de rases amb l’aportació de tot-u artificial correctament compactat. 

- Restitució del paviment de la rasa a base de llosetes de panot ratllat, igual a l’existent, sobre 
base de formigó en massa de 18cm de gruix, en l’indret de les voreres, i paviment de formigó HF-
3,5MPa en les rases de creuaments i calçades. 

    
Imatge del panot existent (model a reposar) 

 

6. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

El present projecte només té com a objectiu la renovació de les canonades d’aigua potable 
descrites en apartats anteriors. Les demolicions i posterior restitució del paviment seran les 
mínimes per a complir l’esmentat objectiu. Malgrat això, l’alta consolidació de la zona ocasiona 
l’existència de gran nombre d’escomeses que travessa la vorera, per aquest motiu s’ha considerat 
la demolició de la totalitat del paviment de panot i restitució del mateix. 

A més, la condició de “carretera” d’aquesta via principal d’entrada al nucli fa que les fondàries en 
les instalꞏlacions soterrades sigui major de l’habitual i, per tant, s’estima una major amplada en les 
rases. 

Les noves canonades d’aigua potable i contra incendis es connectaran a la xarxa general a través 
de tronetes de connexió, amb les corresponent claus de pas.  

Les noves canonades seran de polietilè d’alta densitat, de 10 atm de pressió mínima i dels 
diàmetres assenyalats en la documentació gràfica, d’acord amb el Pla Director aprovat, en general 
de 125mm en el lateral sud així com en la connexió amb el C. Major i lateral nord fins el C. Frares; 
de 75mm en el C. Bonaire i el lateral nord des del C. Frares fins al final de sòl urbà; i de 110mm les 
connexions amb C. Bellavista i C. Miquel Lladó. 

Vàlvules de comporta amb trampilló en els punts de derivació de línia.  
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Pel que fa a la xarxa contra incendis, hi ha prevista la colꞏlocació de quatre boques de reg així com 
un hidrant en la connexió amb el C. St Isidre. 

 

LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'OBRA SÓN LES SEGÜENTS: 

A) ENDERROCS: 
Les obres s’iniciaran amb la demolició del paviment actual, amb la retirada de residus de llosetes i 
formigó procedents de l’actual paviment, inclús la part del paviment asfàltic de creuaments i demés, 
una vegada instalꞏlada la corresponent xarxa provisional d’aigua grapada a les façanes per tal de 
donar servei als veïns afectats per les obres. Les lloses de pedra existents puntualment en 
l’entrada d’alguns habitatges s’aplegaran i guardaran en espai destinat per l’ajuntament per 
recuperació en d’altres obres  i indrets. 

Posteriorment s’obrirà la rasa per tal de permetre la retirada de l’actual canonada i possibilitar la 
colꞏlocació de la nova. Aquesta manipulació, al ser canonada de fibrociment, s’executarà per 
empresa registrada al RERA i amb la cura i les condicions de seguretat necessàries i adients per 
manipulació de residus perillosos. 

 

B) XARXA D’AIGUA POTABLE I CONTRA INCENDIS:  

Executada en línia i derivació segons projecte executiu, en canonada de polietilè de designació 
PE100 i diàmetre 125, 110 i 75mm segons els casos, d’acord amb la documentació gràfica i el Pla 
Director, de 10 bar, mínim, de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat a testa. Es 
colꞏlocaran al fons de la rasa, sobre llit de sorra i es cobriran amb el mateix material fins 20cm per 
damunt la canonada en les de diàmetre 125mm i 10cm sobre les de diàmetre 75mm. S’acabarà de 
replenar la rasa amb tot-ú artificial o terres seleccionades correctament compactades. 

La rasa tindrà una fondària de 70cm. S’anellarà la xarxa i es dotarà de les corresponents vàlvules 
de pas per tal de sectoritzar el subministrament d’aigua i permetre l’aïllament per zones en cas 
d’avaria. Aquestes vàlvules seran de comporta, PN16, embridades, amb junta elàstica i cobertura 
epoxi, muntades en trampilló soterrat. Han de garantir la prova hidràulica segons norma DIN-3230. 

Escomeses amb collarí de connexió de toma amb càrrega, amb canonada de polietilè de diàmetre 
25mm, sota protecció d’arena, amb trampilló exterior amb clau de pas. Vàlvula d’esfera de bronze 
T/T 25, tapa de polipropilè de 20x20 i accessoris de llautó.  

 

C) PAVIMENTACIÓ 

Es repavimentaran les rases obertes per la colꞏlocació de les canonades d’aigua. S’estendrà el tot-
ú fins assolir les cotes corresponents, aquesta estesa es farà per tongades i es compactarà fins al 
98% PM, cada 25cm. Paviment final de formigó de 20 cm de gruix en els creuaments de calçades i 
paviment de llosetes de panot ratllat sobre base de formigó com a restitució del paviment de 
voreres. També es restituirà la voravia en aquells punts que aquesta resulti afectada.  

L’enllaç amb les parts pavimentades és farà d’acord amb la normativa vigent i amb les 
prescripcions de la Direcció Facultativa i l’Ajuntament, i amb molta cura per que la compactació 
sigui correcta. S’enderrocarà la part final del paviment existent, per assolir la direcció i pendents 
correctes.  
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7. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

El termini d’execució de les obres s’estima en 3 mesos des de la data d’adjudicació. El termini de 
garantia és de 12 mesos des de la recepció provisional. 

Per les característiques de l’obra es preveu una mitjana de 5 treballadors en obra, amb una 
acumulació punta de 8 treballadors. 

 

8. CONTRACTACIÓ  

La contractació de l’obra es realitzarà d’acord amb els procediments previstos a la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, BOE 272 de 9 de novembre de 2017 (en endavant LCSP).  

 

POSSIBILITAT DE L’OBRA DE DIVISIÓ EN LOTS 

De conformitat amb les previsions de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, a l’apartat V de la part expositiva, assenyala que com a mesures 
específiques s’ha introduït una nova regulació de la divisió en lots dels contractes, invertint la regla 
general que s’utilitzava fins ara, de manera que la nova regulació exigeix que es justifiqui a 
l’expedient la no divisió del contracte en lots, per tal de facilitar l’accés a la contractació pública del 
major nombre d’empreses. 

Respecte de l’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya i el seu respectiu sector 
públic, el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, 
ja va establir l’obligatorietat de justificar a l’expedient la no divisió en lots, així com d’altres 
previsions. 

L’article 99.3 de la LCSP diu que sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, 
haurà de preveure's la realització independent de cada una de les parts mitjançant la divisió en lots, 
tot i que l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots quan existeixin motius vàlids que hauran de 
justificar-se degudament a l'expedient. 

El mateix article 99.3 de la LCSP exposa els motius vàlids per justificar a l’expedient la no divisió en 
lots de l'objecte del contracte: 

- Quan la divisió en lots comporta el risc de restringir injustificadament la competència; 

- I/o, quan aquesta dificulti la correcta execució de l'objecte del contracte des del punt de vista 
tècnic. 

Aquests motius foren recollits i ampliats en la Directriu 1/2018 de la Direcció General de 
Contractació Pública, per la qual es fixen criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes 
d’obra en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Segons el mateixos 
s’estableixen com a criteris per la divisió en lots: 

• Divisió territorial 
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• Divisió material 

Al mateix temps estableix les possibles justificacions de la no divisió en lots dels contractes, que 
requereix previsió expressa en el plec de clàusules administratives o document que regeix la 
contractació i informe justificatiu. 

Un dels criteris justificatius és el valor estimat del contracte. Quan aquest és igual o inferior a 
500.000€ es pot justificar la no divisió en lots del contracte d’obres per raó de la quantia. 

Un segon criteri és el de subcontractació. Quan aquesta representi un percentatge superior al 50% 
del valor estimat del contracte, la no divisió en lots és excepcional i cal que es justifiqui per raons 
tècniques. 

El tercer criteri és de termini d’execució. La urgència en l’execució del contracte pot justificar la no 
divisió del  contracte d’obres en lots, sempre i quan el termini d’execució de l’obra sigui igual o 
inferior a sis mesos. 

El quart i darrer criteri correspon a raons tècniques, d’acord amb l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017 
de Contractes del Sector Públic. Així, doncs, quan la realització  independent de les diverses 
prestacions compreses a l’objecte del contracte dificulti des d’un punt de vista tècnic la seva 
correcta execució o quan la naturalesa de l’objecte del contracte faci imprescindible coordinar 
l’execució de les diferents prestacions i, per tant, es considera que no és possible la correcta 
execució, si hi ha una pluralitat de contractistes. En cas que no es divideixi el contracte en lots en 
base a l’esmentat article 99.3.b), la justificació ha d’identificar i concretar les raons que comporten 
que hi hagi dificultats a l’hora de dividir en lots l’objecte del contracte, així com les conseqüències 
negatives que comporta dita divisió. 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA NO DE DIVISIÓ EN LOTS DE LA PRESENT OBRA 

L’obra de renovació de la xarxa d’aigua potable de l’Avda Francesc Macià de  Castelldans té un 
valor estimat inferior als 500.000€ per tant, d’acord amb el criteri del valor es justifica la no divisió 
en lots. 

Així mateix l’obra no engloba un conjunt d’obres d’urbanització susceptibles de subcontractació, en 
tot cas aquesta sempre serà inferior al 50%.  

Per altra part, el termini d’execució de la mateixa és de 3 mesos, inferior als 6 mesos assenyalat en 
el criteri de termini d’execució. La urgència en l’execució està justificada  per les molèsties que 
l’obra causarà als veïns de la zona. El termini es podria allargar considerablement si l’obra es 
dividís en lots. 

En quant al criteri sobre raons tècniques aquestes venen justificades pel conjunt de les 3 anteriors, 
unit a la dificultat en la correcta execució de les obres si aquesta s’executa per una pluralitat de 
contractistes. L’existència de trànsit pesant en la via d’accés tampoc fa aconsellable el treball de 
varis contractistes en el mateix espai per raons de seguretat. 

Per tot l’anteriorment exposat, la tècnica redactora del projecte considera que NO procedeix la 
divisió en lots de l’esmentada obra. 

 



RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE L’AVDA FRANCESC MACIÀ DE CASTELLDANS 

Memòria Agost 2023 Pàgina 17 

9.   DECLARACIÓ D’OBRA I REVISIÓ DE PREUS. NORMATIVA APLICABLE 

El present projecte comprèn una obra completa, i es pot posar en servei en la fase corresponent 
al final de l'execució de les obres.  El promotor (Ajuntament de Castelldans) disposa dels terrenys 
necessaris i comptarà amb els permisos corresponents del titular de la carretera per l'execució de 
les obres.  

Igualment compleix la normativa vigent aplicable per aquest tipus d'obra, en especial la normativa 
de regulació d’enderrocs i altres residus en la construcció, així com la normativa sanitària 
establerta pel Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tècnico-
sanitaris de la qualitat d’aigua de consum, en seu control i subministrament. 

No s'adjunta fórmula de revisió de preus, donat que l'obra té un termini d'execució inferior a un 
any, des de la contractació. 

 

REIAL DECRET 3/2023 DE 10 DE GENER 

L’Ajuntament de Castelldans controla i vigila la qualitat de l’aigua de consum disposant les 
corresponents analítiques. Disposa del Protocol d’Autocontrol en concordança amb el Programa 
de vigilància sanitària de l’aigua de consum. 

D’acord amb l’article 38 de l’esmentat Reial Decret 3/2023 aquest projecte no requerirà informe de 
l’autoritat sanitària atès la canonada a remodelar té menys d’un quilòmetre. 

La nova canonada es disposarà sota les voreres, en els trams on aquestes existeixin, pròxima a la 
vorada, per tal de guanyar distància entre les escomeses particulars de sanejament i la canonada 
general d’aigua potable, que sempre passarà per un pla superior a aquestes instalꞏlacions. 

La nova canonada es preveu mallada, sectoritzada amb les corresponents claus de pas i amb 
claus de buidatge per la neteja i desinfecció de la mateixa, en cas necessari. 

D’acord amb l’article 39, abans de la posada en funcionament de la nova instalꞏlació, es 
solꞏlicitarà un informe sanitari favorable a l’autoritat sanitària corresponent. 

 

10. ASSAIGS I CONTROL DE QUALITAT 

Per part de la Direcció d'obra es portarà el control de qualitat dels materials mitjançant l'execució 
dels assaigs i proves que creguin oportunes, d'acord amb les condicions fixades en els Plecs i 
Normes aplicables amb un import del 1% del pressupost d'execució material, a compte del 
contractista, d'acord amb un pla d'execució que, si la Direcció Tècnica considera convenient, es 
presentarà a l'inici de les obres. Aquests assaigs es poden substituir, si és el cas, pels certificats 
corresponents, sempre i quan s’accepti per la Direcció Facultativa de l’obra. 

 

11. PRESSUPOST 

Aplicant els preus unitaris que figuren als quadres de preus dels amidaments resultants, el 
pressupost d'execució material del present projecte és de 152.044,80 euros. 
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El pressupost de contracta, exclòs l’IVA, però que inclou el 13% de despeses generals i el 6% de 
benefici industrial, és de 180.933,31 € 

Per tant el pressupost de les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable de L’Avda Francesc 
Macià de Castelldans és de 218.929,31€, dels quals 37.996,00€ corresponen a l’IVA (21%) 

Aquest pressupost correspon a l’execució de l’obra. S’adjunta relació valorada que inclou les obres 
descrites i valorades. 

Els honoraris tècnics per aquesta obra, incloent la redacció del projecte, així com l’estudi bàsic de 
seguretat i salut i la direcció d’obra corresponent, ascendeixen a 12.163,58€ i 2.554,36€ d’IVA 
(14.717,94€) 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS  

Renovació xarxa aigua potable de l'Avda Francesc Macià de Castelldans           

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
agost de 2023  Pàgina 1  

CAPITOL 01 PREPARACIÓ I OBERTURA RASES                                       
PROVIS        m    Canonada provisional d'obra                                       
 ml Subministrament i col·locació de canonada provisional d'obra per garantir el servei d'aigua potable als usuaris  
FFB37425      1,000 m    Tub PE 80,DN=40mm,,sèrieSDR 11,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa  4,14 4,14 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  2,53 
 Materials ...........................................................................  1,55 
 Altres .................................................................................  0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,14 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  
CATES         u    Formació manual de cates per localitzar serveis                   
 ut. Excavació manual de cates per localització de servies existents (nucli urbà altament consolidat). S'ha de tenir  
 present l'existència d'instal·lacions soterrades, sobre tot clavegueram.  
 Inclou les possibles despeses del contratista per l'obtenció dels serveis existents per part de les empreses conces-  
A0140000      8,000 h    Manobre                                                          23,50 188,00 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 188,00 4,70 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  188,00 
 Altres .................................................................................  4,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  192,70 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
K219CC12      m2   Enderroc pav.panot,base form.,solera form.,20cm,compres.,càrr     
 Enderroc de paviment de llosetes  de panot, amb compressor i martell neumàtic i càrrega manual de runa sobre  
 camió o contenidor, previ tall per banda amb maquina de disc (inclosa) i demolició del pont d'unió entre llosetes i  
 base de formigó. Inclou també part puntual de paviment de lloses de pedra, amb l'extracció de les mateixes per re-  
A0140000      0,139 h    Manobre                                                          23,50 3,27 
A0150000      0,070 h    Manobre especialista                                             24,00 1,68 
C1101200      0,096 h    Compressor+dos martells pneumàtics                               18,39 1,77 
C200B000      0,005 h    Talladora,disc de carborún.                                      3,57 0,02 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 5,00 0,13 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  4,95 
 Maquinaria ........................................................................  1,79 
 Altres .................................................................................  0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,87 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS  
DUX030        m2   Demolició paviment exterior aglomerat/reg asfàltic                
 Demolició de paviment d'aglomerat o reg asfàltic  en calçada, mitjançant retroexcavadora amb martell picador. Fins  
 i tot p/p de tall previ del contorn amb talladora d'asfalt, neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica de runa sobre ca-  
C1105A00      0,018 h    Retroexcavadora amb martell trencador                            62,41 1,12 
C1316100      0,009 h    Minicarregadora sobre pneumàtics                                 42,10 0,38 
A0150000      0,096 h    Manobre especialista                                             24,00 2,30 
C110U070      0,006 h    Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar        13,86 0,08 
A%AUX00150    0,015 %    Medios auxiliares, p/p mesures seguretat i costos indirectes     2,30 0,03 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  2,30 
 Maquinaria ........................................................................  1,58 
 Altres .................................................................................  0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,91 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS  
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
agost de 2023  Pàgina 2  

F2194AL5      m2   Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre  
 Demolició de paviment exterior o base de formigó, de fins a 20 cm de gruix,  mitjançant retroexcavadora amb mar-  
 tell picador  amb talls previs del paviment i càrrega sobre camió de les runes. Inclou enderroc i retirada de les vo-  
 rades. Contemplada reducció de rendiment per treballs en zona urbana consolidada amb presència de serveis i  
 ajudes manuals  
C1105A00      0,080 h    Retroexcavadora amb martell trencador                            62,41 4,99 
C1316100      0,055 h    Minicarregadora sobre pneumàtics                                 42,10 2,32 
A0150000      0,080 h    Manobre especialista                                             24,00 1,92 
C110U070      0,015 h    Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar        13,86 0,21 
A%AUX00150    0,015 %    Medios auxiliares, p/p mesures seguretat i costos indirectes     1,90 0,03 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  1,92 
 Maquinaria ........................................................................  7,52 
 Altres .................................................................................  0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,47 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
F2225870      m3   Excav.rasa,h<=1.5m,ampl.<=1m,terreny dur,pp roca+serveis          
 Excavació de rasa per instal·lacions, fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny de trànsit dur, amb  
 part proporcional de serveis existents, amb retroexcavadora i ajudes manuals. S'inclou excavació en roca i possi-  
 bles parts formigonades, i l'ajuda manual necessaria per possibles passos sota serveis existents. Mesura: sobre  
 perfil teòric sense esponjament. Inclou evaquació de les terres  
C1315020      0,220 h    Retroexcavadora mitjana                                          60,38 13,28 
C1105A00      0,020 h    Retroexcavadora amb martell trencador                            62,41 1,25 
A0150000      0,080 h    Manobre especialista                                             24,00 1,92 
A%AUX00150    0,015 %    Medios auxiliares, p/p mesures seguretat i costos indirectes     1,90 0,03 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  1,92 
 Maquinaria ........................................................................  14,53 
 Altres .................................................................................  0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,48 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  
F2R34239      m3   Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.10-  
 Càrrega i transport de terres i runa i/o residus inerts (PVC) a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb ca-  
 mió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 20 i fins a 35  
mq04res025c   0,500 m³   Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar     10,25 5,13 
C1501700      0,220 h    Camió transp.7 t                                                 32,30 7,11 
 Maquinaria  ..............................  _______________  
 7,11 
 Materials ...........................................................................  5,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,24 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS  
F2R45035      m3   Càrrega mec.+transp.fibroc,instal.gestió residus,camió 7t,rec.2-  
 Extracció, manipulació i transport de residus perillosos o especials d'elements de fibrociment procedent d'una de-  
 molició a instal.lació autoritzada de gestio de residus. Inclou la gestió adequada del material fins el seu transport, ai-  
A0150000      0,589 h    Manobre especialista                                             24,00 14,14 
A0140000      0,785 h    Manobre                                                          23,50 18,45 
C1311120      0,034 h    Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                  56,03 1,91 
C1501700      0,090 h    Camió transp.7 t                                                 32,30 2,91 
MT08GRG110    1,000 m3   Canon abocament residus perillosos amb paletització, etc         350,00 350,00 
MANPROT       1,000 m3   Manipulació i protecció residus perillosos per transport         95,20 95,20 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  32,59 
 Maquinaria ........................................................................  450,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  482,61 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS  



QUADRE DE DESCOMPOSATS  

Renovació xarxa aigua potable de l'Avda Francesc Macià de Castelldans           

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
agost de 2023  Pàgina 3  

REP           m2   Repercussió per m2 d'acabats, reposició se serveis, tall de tràn  
 Repercussió per superfície afectada per obres auxiliars i d'acabats com ara reposició dels serveis urbanístics afec-  
 tats, inclòs arranjament de façanes afectades i escomeses de sanejament i d'altres, talls de trànsit i mesures de se-  
 guretat extres per pas de veïns, talls d'aigua provisionals...  
A0140000      0,150 h    Manobre                                                          23,50 3,53 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 3,50 0,09 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  3,53 
 Altres .................................................................................  0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,62 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS  
 
 
CAPITOL 02 CANONADES AIGUA POTABLE                                           
PA03.01       u     Connexió xarxa existent                                          
 PA Connexió a xarxa existent, amb les peces especials , pericó, claus de pas, etc, que siguin necessàries fins  
 deixar el servei en funcionament. Inclou buidat previ de la instal·lació i proves de pressió i estanqueïtat de la nova  
A012M000      2,000 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 54,00 
A013M000      2,500 h    Ajudant muntador                                                 23,50 58,75 
BFWB1F42      3,000 u    Accessori p/tubs PEADDN=110mm, plàst.,10bar,p/soldar             40,00 120,00 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 112,80 2,82 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  112,75 
 Materials ...........................................................................  120,00 
 Altres .................................................................................  2,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  235,57 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS  
FFB1F420      m    Tub PE PE 100,DN=75mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold   
 Subministrament i col·locació de canonada de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de  
 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-  
 ris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Homologat i senyalitzat amb banda plàstica color blau. Inclou les corres-  
A012M000      0,055 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 1,49 
A013M000      0,055 h    Ajudant muntador                                                 23,50 1,29 
BFB1F405      1,000      Tub PE PE 100,DN=75mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 7,89 7,89 
BFWB1F42      0,100 u    Accessori p/tubs PEADDN=110mm, plàst.,10bar,p/soldar             40,00 4,00 
BFYB1F42      1,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=110mm,10bar,soldat                    0,40 0,40 
BDGZU010      1,020 m    Banda cont.plàstic,color,30cm                                    0,11 0,11 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 2,80 0,07 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  2,78 
 Materials ...........................................................................  12,40 
 Altres .................................................................................  0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,25 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  
FFB1F425      m    Tub PE PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold  
 Subministrament i col·locació de canonada de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de  
 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-  
 ris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Homologat i senyalitzat amb banda plàstica color blau. Inclou les corres-  
 ponents proves de pressió  
A012M000      0,089 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 2,40 
A013M000      0,089 h    Ajudant muntador                                                 23,50 2,09 
BFB1F400      1,000 m    Tub PE PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN x 1,02 10,05 10,25 
BFWB1F42      0,100 u    Accessori p/tubs PEADDN=110mm, plàst.,10bar,p/soldar             40,00 4,00 
BFYB1F42      1,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=110mm,10bar,soldat                    0,40 0,40 
BDGZU010      1,020 m    Banda cont.plàstic,color,30cm                                    0,11 0,11 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 4,50 0,11 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  4,49 
 Materials ...........................................................................  14,76 
 Altres .................................................................................  0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,36 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS  
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FFB1F426      m    Tub PE PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold  
 Subministrament i col·locació de canonada de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de  
 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-  
 ris i col.locat al fons de la rasa. Homologat i senyalitzat amb banda plàstica color blau. Inclou les corresponents  
A012M000      0,095 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 2,57 
A013M000      0,095 h    Ajudant muntador                                                 23,50 2,23 
BFB1F401      1,020 m    Tub PE PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 15,60 15,91 
BFWB1F43      0,100 u    Accessori p/tubs PEADDN=125mm, plàst.,10bar,p/soldar             65,00 6,50 
BFYB1F43      1,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=125mm,10bar,soldat                    0,60 0,60 
BDGZU010      1,020 m    Banda cont.plàstic,color,30cm                                    0,11 0,11 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 4,80 0,12 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  4,80 
 Materials ...........................................................................  23,12 
 Altres .................................................................................  0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,04 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS  
FJM33BE4      u    Ventosa rosca.,DN=1",16bar,fosa,preu alt,munt.pericó              
 Ventosa roscada de diàmetre nominal 1", de 16 bar de pressió de prova, de fosa, amb vàlvula de bola manual  
 mab rosca, de dues peces, amb pas total, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada inclòs i  
A012M000      0,300 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 8,10 
A013M000      0,300 h    Ajudant muntador                                                 23,50 7,05 
BJM33BE0      1,000 u    Ventosa p/roscar,DN=1",16bar prova,fosa,preu alt                 188,03 188,03 
IFW070        1,000 u    Pericó form. prefabricat 40x40x40 marc i tapa de fosa ductil     297,50 297,50 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 15,20 0,38 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  15,15 
 Materials ...........................................................................  485,53 
 Altres .................................................................................  0,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  501,06 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS UN EUROS amb SIS CÈNTIMS  
FN11D326      u    Vàlvula embridada,DN= 125,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.      
 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada, amb  
 trampilló d'accés DN 125mm i eix telescòpic. Totalment instal·lada   
A012M000      1,600 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 43,20 
A013M000      1,600 h    Ajudant muntador                                                 23,50 37,60 
VALLV125      1,000 u    Vàlvula embridada,DN=125,PN=16bar,bronze+ trampilló              520,00 520,00 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 80,80 2,02 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  80,80 
 Materials ...........................................................................  520,00 
 Altres .................................................................................  2,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  602,82 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS  
FN11D325      u    Vàlvula embridada,DN= 110,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.      
 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada, amb  
A012M000      1,500 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 40,50 
A013M000      1,500 h    Ajudant muntador                                                 23,50 35,25 
VALV110       1,000 u    Vàlvula embridada,DN=110,PN=16bar,bronze+ trampilló              455,00 455,00 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 75,80 1,90 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  75,75 
 Materials ...........................................................................  455,00 
 Altres .................................................................................  1,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  532,65 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS  
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FN11D324      u    Vàlvula embridad,DN=75mm,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.       
 Subiminstrament i col·locació de vàlvules embridad, de diàmetre nominal 75mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu  
 alt, muntada en trampilló de canalització soterrada tipus AVK o similar, inclòs, d'acord amb els criteris de la compa-  
 nyia concessionària de l'aigua.  
   
A012M000      1,200 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 32,40 
A013M000      1,200 h    Ajudant muntador                                                 23,50 28,20 
BN11D320      1,000 u    Vàlvula embridada,DN=75mm,PN=16bar,bronze+trampilló              430,00 430,00 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 60,60 1,52 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  60,60 
 Materials ...........................................................................  430,00 
 Altres .................................................................................  1,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  492,12 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS  
FN11DBUIT     u    Vàlvula manual PN16 buidatge instal·lació                         
 Subministrament i col·locació de vàlvula manual, PN16, muntada i provada, amb trampilló d'accés DN65mm, per  
A012M000      0,180 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 4,86 
A013M000      0,180 h    Ajudant muntador                                                 23,50 4,23 
VALVBUIT      1,000 u    Vàlvual manual PN16 buidatge                                     143,50 143,50 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 9,10 0,23 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  9,09 
 Materials ...........................................................................  143,50 
 Altres .................................................................................  0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  152,82 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS  
D027009       ut   Ut. Escomesa domicili aigua potable                               
 ut. Reposició escomesa domiciliaria de aigua potable amb collar de conexió sobre la xarxa general, tub de polietilè  
 D.25 mm. Inclou collarí, m de canonada, vàlvula d'esfera de bronze T/T25, tapa de polipropilè de 20x20, accesso-  
 ris de llautó i elements de transició. Totalment instal.lat, inclús obertura de rasa, protecció d'arena i  enretirada i  
 gestió de canonada antiga, en caixa per comptador, per restitució de l'estat actual una vegada substituïda la cano-  
 nada.  
 Sense descomposició  

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  158,82 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS  
F2285SR0      m3   Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra reciclat form.,g<=25cm,pi  
 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorr.5a , en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant pi-  
A0150000      0,130 h    Manobre especialista                                             24,00 3,12 
B031R400      0,250 t    Sorra material reciclat form. 0-5 mm                             10,50 2,63 
C1315020      0,100 h    Retroexcavadora mitjana                                          60,38 6,04 
C133A0K0      0,300 h    Picó vibrant,plac.60cm                                           8,58 2,57 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 3,10 0,08 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  3,12 
 Maquinaria ........................................................................  8,61 
 Materials ...........................................................................  2,63 
 Altres .................................................................................  0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,44 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS  
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F931201J      m3   M3. Subministrament, estesa i compactat de base de tot-u artific  
 M3. Subministrament, estesa i compactat de base de tot-u artificial, amb piconatge del material al 98% del PM. Es  
 donarà les pendents adients per l'escorretia adequada de les aigües pluvials.  
A0140000      0,050 h    Manobre                                                          23,50 1,18 
B0111000      0,050 m3   Aigua                                                            1,05 0,05 
B0372000      1,000 m3   Tot-u art.                                                       x 1,15 18,50 21,28 
C1331100      0,035 h    Motoanivelladora petita                                          56,95 1,99 
C13350C0      0,020 h    Corró vibratori autopropulsat,12-14t                             66,20 1,32 
C1502E00      0,025 h    Camió cisterna 8m3                                               42,60 1,07 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 1,20 0,03 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  1,18 
 Maquinaria ........................................................................  4,38 
 Materials ...........................................................................  21,33 
 Altres .................................................................................  0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,92 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS  
FM213628      u    Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext.                    
 Hidrant soterrat amb pericó de registre amb tapa, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de  
A012M000      4,000 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 108,00 
A013M000      4,000 h    Ajudant muntador                                                 23,50 94,00 
BM213620      1,000 u    Hidrant soterr.pericó reg.,1x100mm,connex.D=4"                   521,05 521,05 
BMY21000      1,000 u    P.p.elements especials p/hidrants                                1,77 1,77 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 202,00 5,05 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  202,00 
 Materials ...........................................................................  522,82 
 Altres .................................................................................  5,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  729,87 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS  
FJS1U001      u    Boca reg fosa,sortida tipus Barcelona,1''1/2,instal.              
 Subministrament i instal·lació de boca de reg, formada per cos i tapa de ferro colat amb pany quadrat, brida d'entra-  
 da, clau de tall i raccord de sortida tipus Barcelona de llautó de 40 mm de diàmetre, enterrada. Inclús accessoris de  
 connexió a la canonada d'abastiment i distribució. Totalment muntada, connexionada i provada per la empresa ins-  
A012M000      1,000 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 27,00 
A013M000      0,500 h    Ajudant muntador                                                 23,50 11,75 
BJS1U001      1,000 u    Boca reg fosa,sortida tipus Barcelona,1''1/2                     79,68 79,68 
BJS1UZ10      1,000 u    Petit mat.metàl.p/connexió canonada                              30,00 30,00 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 38,80 0,97 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  38,75 
 Materials ...........................................................................  109,68 
 Altres .................................................................................  0,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  149,40 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
REPCAN        m    Repercusió ajudes paleteria i petits material                     
 Repercusió per longitud de renovació de canonada per aigua potable alimentària, amb ajudes de paleteria i petit  
 material necessari. Inclou arranjament de serveis existents i repàs de façanes i altres elements existents a conser-  
 var, així com preparació de la rasa per rebre el nou paviment i connexions a comptadors existents. Inclou dificultat  
A0140000      0,015 h    Manobre                                                          23,50 0,35 
PETMAT        0,010 u    Material necessari per acabats i restitucions                    280,00 2,80 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 0,40 0,01 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  0,35 
 Materials ...........................................................................  2,80 
 Altres .................................................................................  0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,16 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETZE CÈNTIMS  
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CAPITOL 03 RESTITUCIÓ NIVELL PAVIMENT                                        
F967AGBC      m    Vora.rect.form.rigo.,DC,40x35cm,sob/base form. HM-20/P/40/I,h=25  
 Subministrament i col·locació de vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 40x35 cm, col·locada  
 sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra  
 amb formigonera165 l. Inclou la rasa i l'arranjament de rigola amb connexió amb paviment existent  
A012N000      0,150 h    Oficial 1a d'obra pública                                        27,50 4,13 
A0140000      0,200 h    Manobre                                                          23,50 4,70 
B0641090      0,148 m3   Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                           x 1,10 53,04 8,63 
B965A5D0      1,000 m    Vorada recta, DC, C2 (40x22cm), B, H, T(R-5MPa)                  x 1,05 5,22 5,48 
D070A4D1      0,005 m3   Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped x 1,05 94,55 0,50 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 8,80 0,22 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  8,96 
 Maquinaria ........................................................................  0,01 
 Materials ...........................................................................  14,47 
 Altres .................................................................................  0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,66 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
UXH010        m2   Paviment panot gris 4 pastilles o simil  20x20x3                  
 Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de llosetas de formigó  
 per a ús exterior, de 4 pastilles o franges (igual a l'existent), classe resistent a flexió T, classe resistent segons la  
 càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN  
 1339, col·locades picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles una junta de se-  
 paració de entre 1,5 i 3 mm. Inclús solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm d'espessor, aboca-  
 ment des de camió amb ajudes manuals, amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat  
 executada segons pendents del projecte, juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells  
 del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM  
A012N000      0,401 h    Oficial 1a d'obra pública                                        27,50 11,03 
A0140000      0,502 h    Manobre                                                          23,50 11,80 
B9E11200      1,050 m2   Panot gris 20x20x3cm,cl.1a,preu alt                              x 1,05 6,70 7,39 
F9365H11      0,315 m3   Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat           94,90 29,89 
B0512401      1,000 t    Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                 x 1,02 0,10 0,10 
D0701641      0,030 m3   Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. x 1,05 59,38 1,87 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 22,80 0,57 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  28,22 
 Maquinaria ........................................................................  0,27 
 Materials ...........................................................................  33,47 
 Altres .................................................................................  0,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,65 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS  
F9G1C245      m3   Paviment form.s/add. HF-3,5MPa,c.plàstica,camió,vibr.mecànic rem  
 Paviment de formigó  HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, amb fibres plàstiques, es-  
 campat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic, inclús tall de juntes i demés elements  
A012N000      0,150 h    Oficial 1a d'obra pública                                        27,50 4,13 
A0140000      0,200 h    Manobre                                                          23,50 4,70 
B06B1300      1,000 m3   Formigó p/paviments HF-3,5MPa,c.plàstica+fibres                  x 1,05 115,38 121,15 
C1709A00      0,033 h    Estenedora p/paviment formigó                                    78,42 2,59 
C2003000      0,050 h    Remolinador mecànic                                              4,85 0,24 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 8,80 0,22 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  8,83 
 Maquinaria ........................................................................  2,83 
 Materials ...........................................................................  121,15 
 Altres .................................................................................  0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  133,03 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb TRES CÈNTIMS  
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F2194AL3      ut   Arranjament de pericond'escomeses existents, inclús recreixement  
 Arranjament de pericons d'escomeses i tapes de registres de serveis existents, així com baixants de plauvials  
 connectades a claveguera. Demolició de paviment de formigó o similar, amb compressor, per desacollar escome-  
 ses existent, o en punt delicats on es fa desaconsellable el treball mecànic, i recreixement posterior amb adaptació  
 de mesures per col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, recolzada, de 400x400 i classeC250,  
 col·locada amb morter, inclosa.  
    
C1101200      0,090 h    Compressor+dos martells pneumàtics                               18,39 1,66 
BDKZH9C0      1,000 u    Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas  18,50 18,50 
B0704200      0,020 t    Morter M-4a (4 N/mm2) granel                                     25,57 0,51 
 Maquinaria  ..............................  _______________  
 1,66 
 Materials ...........................................................................  19,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,67 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS  
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 CAPITOL 01 PREPARACIÓ I OBERTURA RASES                                       
PROVIS        m    Canonada provisional d'obra                                       

 ml Subministrament i col·locació de canonada provisional d'obra per garantir el servei d'aigua potable  
 als usuaris del tram de xarxa. S'inclou retirada de la mateixa una vegada finalitzades les obres  
 Lateral nord  
 39 a final 1 100,00 100,00 
 23 a 1 1 100,00 100,00 
 con. C Major 1 40,00 40,00 
 1 45,00 45,00 
 Lateral sud  
 d'apartaments a St Isidre 1 100,00 100,00 
 con. J Maragall 1 35,00 35,00 
 Con. Bellavista 1 35,00 35,00 
 de 48 a 2 1 140,00 140,00 
 co. Bonaire 1 70,00 70,00 
  ______________________________________________________  

 665,00 4,14 2.753,10 
CATES         u    Formació manual de cates per localitzar serveis                   

 ut. Excavació manual de cates per localització de servies existents (nucli urbà altament consolidat).  
 S'ha de tenir present l'existència d'instal·lacions soterrades, sobre tot clavegueram.  
 Inclou les possibles despeses del contratista per l'obtenció dels serveis existents per part de les em-  
 preses concessionàries dels mateixos.  
 Cada 50m aprx. 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 192,70 2.890,50 
K219CC12      m2   Enderroc pav.panot,base form.,solera form.,20cm,compres.,càrr     

 Enderroc de paviment de llosetes  de panot, amb compressor i martell neumàtic i càrrega manual de  
 runa sobre camió o contenidor, previ tall per banda amb maquina de disc (inclosa) i demolició del  
 pont d'unió entre llosetes i base de formigó. Inclou també part puntual de paviment de lloses de pedra,  
 amb l'extracció de les mateixes per recuperació.  
 Lateral nord  
 39 a final panot 1 55,00 2,00 110,00 
 23 a 1 1 100,00 2,00 200,00 
 con. C Major 1 40,00 1,20 48,00 
 1 45,00 1,00 45,00 
 a descomptar creuaments -1 5,00 0,60 -3,00 
 -1 7,50 0,80 -6,00 
 Lateral sud  
 d'apartaments a St Isidre 1 100,00 1,20 120,00 
 a descomptar creuaments -1 5,00 0,60 -3,00 
 con. J Maragall 1 35,00 1,20 42,00 
 de 48 a 2 1 140,00 1,20 168,00 
 con. Bonaire 1 70,00 1,20 84,00 
  ______________________________________________________  

 805,00 6,87 5.530,35 
DUX030        m2   Demolició paviment exterior aglomerat/reg asfàltic                

 Demolició de paviment d'aglomerat o reg asfàltic  en calçada, mitjançant retroexcavadora amb martell  
 picador. Fins i tot p/p de tall previ del contorn amb talladora d'asfalt, neteja, aplec, retirada i càrrega  
 mecànica de runa sobre camió o contenidor.   
 Lateral nord  
 final panot a final 1 45,00 0,60 27,00 
 creuaments 1 5,00 0,60 3,00 
 1 7,50 0,80 6,00 
 Lateral sud  
 creuaments 1 5,00 0,80 4,00 
 con. J Maragall (indret bàscula) 1 25,00 0,80 20,00 
 creuament St Isidre 1 6,00 0,80 4,80 
  ______________________________________________________  

 64,80 3,91 253,37 
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F2194AL5      m2   Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre  

 Demolició de paviment exterior o base de formigó, de fins a 20 cm de gruix,  mitjançant retroexcava-  
 dora amb martell picador  amb talls previs del paviment i càrrega sobre camió de les runes. Inclou  
 enderroc i retirada de les vorades. Contemplada reducció de rendiment per treballs en zona urbana  
 consolidada amb presència de serveis i ajudes manuals  
 Lateral nord  
 39 a final panot 1 55,00 0,80 44,00 
 23 a 1 1 100,00 0,80 80,00 
 con. C Major 1 40,00 0,80 32,00 
 1 45,00 0,80 36,00 
 a descomptar creuaments -1 5,00 0,60 -3,00 
 -1 7,50 0,80 -6,00 
 Lateral sud  
 d'apartaments a St Isidre 1 100,00 0,80 80,00 
 a descomptar creuaments -1 5,00 0,60 -3,00 
 con. J Maragall 1 35,00 0,80 28,00 
 de 48 a 2 1 140,00 0,80 112,00 
 con. Bonaire 1 70,00 0,80 56,00 
  ______________________________________________________  

 456,00 9,47 4.318,32 
F2225870      m3   Excav.rasa,h<=1.5m,ampl.<=1m,terreny dur,pp roca+serveis          

 Excavació de rasa per instal·lacions, fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny de  
 trànsit dur, amb part proporcional de serveis existents, amb retroexcavadora i ajudes manuals. S'in-  
 clou excavació en roca i possibles parts formigonades, i l'ajuda manual necessaria per possibles  
 passos sota serveis existents. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament. Inclou evaquació de  
 les terres  
 Càrrega mecànica a camió o contenidor.  
 Lateral nord  
 39 a final 1 100,00 0,60 1,00 60,00 
 23 a 1 1 100,00 0,60 1,00 60,00 
 con. C Major 1 40,00 0,60 1,00 24,00 
 1 45,00 0,60 1,00 27,00 
 Lateral sud  
 d'apartaments a St Isidre 1 100,00 0,60 1,00 60,00 
 con. J Maragall 1 35,00 0,60 0,80 16,80 
 Con. Bellavista 1 35,00 0,60 0,80 16,80 
 de 48 a 2 1 140,00 0,60 1,00 84,00 
 co. Bonaire 1 70,00 0,60 0,80 33,60 
  ______________________________________________________  

 382,20 16,48 6.298,66 
F2R34239      m3   Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.10-  

 Càrrega i transport de terres i runa i/o residus inerts (PVC) a instal.lació autoritzada de gestio de resi-  
 dus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut  
 de més de 20 i fins a 35 km. Inclou canon a l'abocador de gestió de residus.  
 RUNES:panot  
 Lateral nord  
 39 a final panot 1 55,00 2,00 0,08 8,80 
 23 a 1 1 100,00 2,00 0,08 16,00 
 con. C Major 1 40,00 1,20 0,08 3,84 
 1 45,00 1,00 0,08 3,60 
 a descomptar creuaments -1 5,00 0,60 0,08 -0,24 
 -1 7,50 0,80 0,08 -0,48 
 Lateral sud  
 d'apartaments a St Isidre 1 100,00 1,20 0,08 9,60 
 a descomptar creuaments -1 5,00 0,60 0,08 -0,24 
 con. J Maragall 1 35,00 1,20 0,08 3,36 
 de 48 a 2 1 140,00 1,20 0,08 13,44 
 con. Bonaire 1 70,00 1,20 0,08 6,72 
 Runes:asfalt  
 Lateral nord  
 final panot a final 1 45,00 0,60 0,10 2,70 
 creuaments 1 5,00 0,60 0,10 0,30 
 1 7,50 0,80 0,10 0,60 
 Lateral sud  
 creuaments 1 5,00 0,80 0,10 0,30 
 con. J Maragall (indret bàscula) 1 25,00 0,80 0,10 2,00 
 creuament St Isidre 1 6,00 0,80 0,10 0,48 
 Runes: formigó  
 Lateral nord  
 39 a final panot 1 55,00 0,80 0,20 8,80 
 23 a 1 1 100,00 0,80 0,20 16,00 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

Renovació xarxa aigua potable de l'Avda Francesc Macià de Castelldans           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
agost de 2023  
  Pàgina 3  

 con. C Major 1 40,00 0,80 0,20 6,40 
 1 45,00 0,80 0,20 7,20 
 a descomptar creuaments -1 5,00 0,60 0,20 -0,60 
 -1 7,50 0,80 0,20 -1,20 
 Lateral sud  
 d'apartaments a St Isidre 1 100,00 0,80 0,20 16,00 
 a descomptar creuaments -1 5,00 0,60 0,20 -0,60 
 con. J Maragall 1 35,00 0,80 0,20 5,60 
 de 48 a 2 1 140,00 0,80 0,20 22,40 
 con. Bonaire 1 70,00 0,80 0,20 11,20 
 TERRES: rasa  
 Lateral nord  
 39 a final 1 100,00 0,60 1,00 60,00 
 23 a 1 1 100,00 0,60 1,00 60,00 
 con. C Major 1 40,00 0,60 1,00 24,00 
 1 45,00 0,60 1,00 27,00 
 Lateral sud  
 d'apartaments a St Isidre 1 100,00 0,60 1,00 60,00 
 con. J Maragall 1 35,00 0,60 0,80 16,80 
 Con. Bellavista 1 35,00 0,60 0,80 16,80 
 de 48 a 2 1 140,00 0,60 1,00 84,00 
 con. Bonaire 1 70,00 0,60 0,80 33,60 
  ______________________________________________________  

 544,28 12,24 6.661,99 
F2R45035      m3   Càrrega mec.+transp.fibroc,instal.gestió residus,camió 7t,rec.2-  

 Extracció, manipulació i transport de residus perillosos o especials d'elements de fibrociment proce-  
 dent d'una demolició a instal.lació autoritzada de gestio de residus. Inclou la gestió adequada del ma-  
 terial fins el seu transport, així com el pla de treball, en cas necessari, i altres documents obligats  
 Estimació canonades  
 FC-50 1 100,00 0,05 0,05 0,25 
 FC-100 1 100,00 0,10 0,10 1,00 
 1 45,00 0,10 0,10 0,45 
 FC-60 1 100,00 0,06 0,06 0,36 
 1 140,00 0,06 0,06 0,50 
 1 70,00 0,06 0,06 0,25 
  ______________________________________________________  

 2,81 482,61 1.356,13 
REP           m2   Repercussió per m2 d'acabats, reposició se serveis, tall de tràn  

 Repercussió per superfície afectada per obres auxiliars i d'acabats com ara reposició dels serveis ur-  
 banístics afectats, inclòs arranjament de façanes afectades i escomeses de sanejament i d'altres, talls  
 de trànsit i mesures de seguretat extres per pas de veïns, talls d'aigua provisionals...  
 Lateral nord 1 285,00 1,50 427,50 
 Lateral sud 1 170,00 1,50 255,00 
 1 210,00 1,50 315,00 
  ______________________________________________________  

 997,50 3,62 3.610,95 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ I OBERTURA RASES .....................................................................  33.673,37 
 
 
 CAPITOL 02 CANONADES AIGUA POTABLE                                           
PA03.01       u     Connexió xarxa existent                                          

 PA Connexió a xarxa existent, amb les peces especials , pericó, claus de pas, etc, que siguin ne-  
 cessàries fins deixar el servei en funcionament. Inclou buidat previ de la instal·lació i proves de pres-  
 sió i estanqueïtat de la nova instal·lació, així com les connexions de la xarxa provisional  
 Proves pressió (per trams) 8 8,00 
 Connexions 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 235,57 4.711,40 
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FFB1F420      m    Tub PE PE 100,DN=75mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold   

 Subministrament i col·locació de canonada de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre  
 nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de difi-  
 cultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Homologat i senyalitzat amb  
 banda plàstica color blau. Inclou les corresponents proves de pressió  
 Lateral nord  
 39 a final 1 100,00 100,00 
 Lateral sud  
 con. Bonaire 1 70,00 70,00 
  ______________________________________________________  

 170,00 15,25 2.592,50 
FFB1F425      m    Tub PE PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold  

 Subministrament i col·locació de canonada de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàme-  
 tre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de di-  
 ficultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Homologat i senyalitzat amb  
 banda plàstica color blau. Inclou les corresponents proves de pressió  
   
 Lateral sud  
 con. J Maragall 1 35,00 35,00 
 Con. Bellavista 1 35,00 35,00 
  ______________________________________________________  

 70,00 19,36 1.355,20 
FFB1F426      m    Tub PE PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold  

 Subministrament i col·locació de canonada de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàme-  
 tre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de di-  
 ficultat mitjà, utilitzant accessoris i col.locat al fons de la rasa. Homologat i senyalitzat amb banda  
 plàstica color blau. Inclou les corresponents proves de pressió  
 Lateral nord  
 23 a 1 1 100,00 100,00 
 con. C Major 1 40,00 40,00 
 1 45,00 45,00 
 Lateral sud  
 d'apartaments a St Isidre 1 100,00 100,00 
 de 48 a 2 1 140,00 140,00 
  ______________________________________________________  

 425,00 28,04 11.917,00 
FJM33BE4      u    Ventosa rosca.,DN=1",16bar,fosa,preu alt,munt.pericó              

 Ventosa roscada de diàmetre nominal 1", de 16 bar de pressió de prova, de fosa, amb vàlvula de  
 bola manual mab rosca, de dues peces, amb pas total, de bronze, preu alt i muntada en pericó de  
 canalització soterrada inclòs i presa en càrrega per connectar a canonada de polietilé i petits accesso-  
 ris  
 Part alta 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 501,06 501,06 
FN11D326      u    Vàlvula embridada,DN= 125,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.      

 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i  
 provada, amb trampilló d'accés DN 125mm i eix telescòpic. Totalment instal·lada   
   
 LS apart-St Isidre 2 2,00 
 LS a C. Frares 1 1,00 
 LS 2-48 2 2,00 
 LN 1-23 2 2,00 
 LN con. Major 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 602,82 5.425,38 
FN11D325      u    Vàlvula embridada,DN= 110,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.      

 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i  
 provada, amb trampilló d'accés DN 110mm i eix telescòpic. Totalment instal·lada   
 LS Con. J Maragall 1 1,00 
 LS co. Bellavista 1 1,00 
  ______________________________________________________  
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 2,00 532,65 1.065,30 
FN11D324      u    Vàlvula embridad,DN=75mm,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.       

 Subiminstrament i col·locació de vàlvules embridad, de diàmetre nominal 75mm, de 16 bar de PN,  
 de bronze, preu alt, muntada en trampilló de canalització soterrada tipus AVK o similar, inclòs, d'a-  
 cord amb els criteris de la companyia concessionària de l'aigua.  
   
 LT tram 39- 2 2,00 
 LS co. Bonaire 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 492,12 1.968,48 
FN11DBUIT     u    Vàlvula manual PN16 buidatge instal·lació                         

 Subministrament i col·locació de vàlvula manual, PN16, muntada i provada, amb trampilló d'accés  
 DN65mm, per buitat d'instal·lació. Totalment instal·lada i connectada a claveguera  
 Final tram 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 152,82 152,82 
D027009       ut   Ut. Escomesa domicili aigua potable                               

 ut. Reposició escomesa domiciliaria de aigua potable amb collar de conexió sobre la xarxa general,  
 tub de polietilè D.25 mm. Inclou collarí, m de canonada, vàlvula d'esfera de bronze T/T25, tapa de  
 polipropilè de 20x20, accessoris de llautó i elements de transició. Totalment instal.lat, inclús obertura  
 de rasa, protecció d'arena i  enretirada i gestió de canonada antiga, en caixa per comptador, per resti-  
 tució de l'estat actual una vegada substituïda la canonada.  
   
 Lateral nord  
 39 a final 8 8,00 
 23 a 1 12 12,00 
 con. C Major 3 3,00 
 Lateral sud  
 d'apartaments a St Isidre 9 9,00 
 con. J Maragall 1 1,00 
 Con. Bellavista 1 1,00 
 de 48 a 2 24 24,00 
 co. Bonaire 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 67,00 158,82 10.640,94 
F2285SR0      m3   Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra reciclat form.,g<=25cm,pi  

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorr.5a , en tongades de gruix fins a 25  
 cm, utilitzant picó vibrant  
 Lateral nord  
 39 a final 1 100,00 0,60 0,50 30,00 
 23 a 1 1 100,00 0,60 0,50 30,00 
 con. C Major 1 40,00 0,60 0,50 12,00 
 1 45,00 0,60 0,50 13,50 
 Lateral sud  
 d'apartaments a St Isidre 1 100,00 0,60 0,50 30,00 
 con. J Maragall 1 35,00 0,60 0,40 8,40 
 Con. Bellavista 1 35,00 0,60 0,40 8,40 
 de 48 a 2 1 140,00 0,60 0,50 42,00 
 co. Bonaire 1 70,00 0,60 0,40 16,80 
  ______________________________________________________  

 191,10 14,44 2.759,48 
F931201J      m3   M3. Subministrament, estesa i compactat de base de tot-u artific  

 M3. Subministrament, estesa i compactat de base de tot-u artificial, amb piconatge del material al  
 98% del PM. Es donarà les pendents adients per l'escorretia adequada de les aigües pluvials.  
 Lateral nord  
 39 a final 1 100,00 0,60 0,50 30,00 
 23 a 1 1 100,00 0,60 0,50 30,00 
 Vorera oest 1 172,00 137,60 
 1 45,00 0,60 0,50 13,50 
 Lateral sud  
 d'apartaments a St Isidre 1 100,00 0,60 0,50 30,00 
 con. J Maragall 1 35,00 0,60 0,40 8,40 
 Con. Bellavista 1 35,00 0,60 0,40 8,40 
 de 48 a 2 1 140,00 0,60 0,50 42,00 
 co. Bonaire 1 70,00 0,60 0,40 16,80 
  ______________________________________________________  

 191,10 26,92 5.144,41 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

Renovació xarxa aigua potable de l'Avda Francesc Macià de Castelldans           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
agost de 2023  
  Pàgina 6  

FM213628      u    Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext.                    

 Hidrant soterrat amb pericó de registre amb tapa, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de  
 diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior  
 Con. St Isidre 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 729,87 729,87 
FJS1U001      u    Boca reg fosa,sortida tipus Barcelona,1''1/2,instal.              

 Subministrament i instal·lació de boca de reg, formada per cos i tapa de ferro colat amb pany quadrat,  
 brida d'entrada, clau de tall i raccord de sortida tipus Barcelona de llautó de 40 mm de diàmetre, en-  
 terrada. Inclús accessoris de connexió a la canonada d'abastiment i distribució. Totalment muntada,  
 connexionada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei  
 (incloses en aquest preu).  
  ________________________________________________  
 4,00 149,40 597,60 
REPCAN        m    Repercusió ajudes paleteria i petits material                     

 Repercusió per longitud de renovació de canonada per aigua potable alimentària, amb ajudes de pale-  
 teria i petit material necessari. Inclou arranjament de serveis existents i repàs de façanes i altres ele-  
 ments existents a conservar, així com preparació de la rasa per rebre el nou paviment i connexions  
 a comptadors existents. Inclou dificultat per serveis existents  
 PE 125 1 425,00 531,25 
 PE 110 1 70,00 77,00 
 PE 75 1 170,00 170,00 
  ______________________________________________________  

 778,25 3,16 2.459,27 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 02 CANONADES AIGUA POTABLE............................................................................  52.020,71 
 
 
 CAPITOL 03 RESTITUCIÓ NIVELL PAVIMENT                                        
F967AGBC      m    Vora.rect.form.rigo.,DC,40x35cm,sob/base form. HM-20/P/40/I,h=25  

 Subministrament i col·locació de vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 40x35  
 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada amb morter  
 mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera165 l. Inclou la rasa i l'arranjament de rigola amb con-  
 nexió amb paviment existent  
   
 Lateral nord  
 39 a final 1 55,00 55,00 
 23 a 1 1 100,00 100,00 
 con. C Major 1 40,00 40,00 
 1 30,00 30,00 
 Lateral sud  
 d'apartaments a St Isidre 1 85,00 85,00 
 con. J Maragall 1 15,00 15,00 
 de 48 a 2 1 140,00 140,00 
 co. Bonaire 1 65,00 65,00 
  ______________________________________________________  

 530,00 23,66 12.539,80 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
agost de 2023  
  Pàgina 7  

UXH010        m2   Paviment panot gris 4 pastilles o simil  20x20x3                  

 Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de llosetas  
 de formigó per a ús exterior, de 4 pastilles o franges (igual a l'existent), classe resistent a flexió T,  
 classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal  
 20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell amb morter de ciment  
 M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús solera  
 de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm d'espessor, abocament des de camió amb ajudes  
 manuals, amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada segons  
 pendents del projecte, juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del  
 confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2  
 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.  
 Lateral nord  
 39 a final panot 1 55,00 2,00 110,00 
 23 a 1 1 100,00 2,00 200,00 
 con. C Major 1 40,00 1,20 48,00 
 1 45,00 1,00 45,00 
 a descomptar creuaments -1 5,00 0,60 -3,00 
 -1 7,50 0,80 -6,00 
 Lateral sud  
 d'apartaments a St Isidre 1 100,00 1,20 120,00 
 a descomptar creuaments -1 5,00 0,60 -3,00 
 con. J Maragall 1 35,00 1,20 42,00 
 de 48 a 2 1 140,00 1,20 168,00 
 con. Bonaire 1 70,00 1,20 84,00 
  ______________________________________________________  

 805,00 62,65 50.433,25 
F9G1C245      m3   Paviment form.s/add. HF-3,5MPa,c.plàstica,camió,vibr.mecànic rem  

 Paviment de formigó  HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, amb fibres  
 plàstiques, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic, inclús tall  
 de juntes i demés elements auxiliars. Acabat anivellat amb paviment existent.  
 Lateral nord  
 final panot a final 1 45,00 0,60 0,20 5,40 
 creuaments 1 5,00 0,60 0,20 0,60 
 1 7,50 0,80 0,20 1,20 
 Lateral sud  
 creuaments 1 5,00 0,80 0,20 0,80 
 con. J Maragall (indret bàscula) 1 25,00 0,80 0,20 4,00 
 creuament St Isidre 1 6,00 0,80 0,20 0,96 
  ______________________________________________________  

 12,96 133,03 1.724,07 
F2194AL3      ut   Arranjament de pericond'escomeses existents, inclús recreixement  

 Arranjament de pericons d'escomeses i tapes de registres de serveis existents, així com baixants de  
 plauvials connectades a claveguera. Demolició de paviment de formigó o similar, amb compressor,  
 per desacollar escomeses existent, o en punt delicats on es fa desaconsellable el treball mecànic, i  
 recreixement posterior amb adaptació de mesures per col·locació de bastiment i tapa quadrada de fo-  
 sa dúctil, recolzada, de 400x400 i classeC250, col·locada amb morter, inclosa.  
    
  ________________________________________________  
 80,00 20,67 1.653,60 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 03 RESTITUCIÓ NIVELL PAVIMENT ..........................................................................  66.350,72 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  152.044,80 



RESUM DE PRESSUPOST  

Renovació xarxa aigua potable de l'Avda Francesc Macià            

CAPITOL RESUM EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
29 de agosto de 2023  
 Pàgina 1  

01 PREPARACIÓ I OBERTURA RASES ..................................................................................................................................  33.673,37 22,15 
02 CANONADES AIGUA POTABLE .........................................................................................................................................  52.020,71 34,21 
03 RESTITUCIÓ NIVELL PAVIMENT .......................................................................................................................................  66.350,72 43,64 
  ___________________  

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 152.044,80 
 13,00 % Despeses Generals .........................  19.765,82 
 6,00 % Benefici industrial .............................  9.122,69 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 28.888,51 

 

 PRESSUPOST CONTRACTA (abans de l’IVA) 180.933,31 

 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  37.996,00 

  ______________________  

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 218.929,31 

 

 

 

Puja el pressupost d’obra l´esmentada quantitat DOS-CENTS DIVUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS 
 

 

 

 HONORARIS D´ARQUITECTE  
  _____________________________________  

 Projecte 4,00 % s/ P.E.M. ...........................................  6.081,79 
 I.V.A. 21,00 % s/ projecte .........................................  1.277,18 
  _______________________________________  

 TOTAL HONORARIS PROJECTE 7.358,97 

 Direcció d´obra 4,00 % s/ P.E.M. ...........................................  6.081,79 
 I.V.A. 21,00 % s/ direcció .........................................  1.277,18 

  _______________________________________  

 TOTAL HONORARIS DIRECCIO 7.358,97 

  ______________________  

 TOTAL HONORARIS ARQUITECTE 14.717,94 

  

 CASTELLDANS, a Agost 2023.  
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concessiònaries per la ubicació dels diferents serveis afectats, abans de l'inici de les

obres

S'ha tingut en consideració el Pla Director de Castelldans i projectes ja executats per

dibuixar la ubicació de les instal·lacions existents.
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ACTUACIÓ:

DEMOLICIÓ, RASES

N
Actuació

ESCALA 1/800
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Arquitecte

AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

AURORA SANTALLUSIA  (74789-1)

Plànol

Data

Promotor

Redactor

CASTELLDANS

ACTUACIÓ

PREPARACIÓ I OBERTURA RASES (Anteriorment a la instal·lació de la nova xarxa d'aigua)

Instal·lació de canonada provisional penjada de les façanes i connectada als comptadors existents per

tal de no deixar sense servei als veïns mentre durin les obres.

Excavació manual de cates per localització dels serveis.

Demolició del paviment existent de panot corresponent a la part de la vorera afectada. Només es

pretén enderrocar 3 línies de panot per tal de situar la rasa pel mateix indret de l'existent. Es

procurarà treure les peces amb cura suficient per reposar-les.

Tall i enderroc del formigó base amb compressor.

Tall i enderroc en l'indret de la calçada i davant la Cooperativa es tallarà i enderrocarà aquest

paviment asfàltic.

Excavació de rasa de 40 cm d'amplada i 60cm de profunditat de mitja per a la col·locació de les noves

canonades.

Enderroc i retirada de vorada
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RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE L'AVINGUDA

FRANCESC MACIÀ

*Nota:

Tenir precaució en el moment de l'obra per a no malmetre les instal·lacions soterrades existents, es

preveu la línia de sanejament soterrada. En tot cas es comprovarà el pas d'instal·lacions amb cates.

Malgrat l'escassa existència de serveis soterrats l'empresa adjudicatària de l'obra resta obligada a

l'obtenció de la corresponent documentació de les diferents companyies concessiònaries per la ubicació

dels diferents serveis afectats, abans de l'inici de les obres
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ACTUACIONS: TRAM 1

N
Actuació

ESCALA 1/400

Emplaçament

Promotor

Arquitecte
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AURORA SANTALLUSIA  (74789-1)
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embridada

Ø75

Boca de reg

Boca de reg

HI

Hidrant

soterrat

E: 1/3000

Tram 1

Tram 2

Àmbit d'actuació

N

Tram 3

ACTUACIONS AIGUA

Tub de polietilè de designació PE 100 (Ø125, Ø110, Ø75) col.locat al fons de la rasa, sobre llit de sorra i cobert amb el

mateix material.  Homologat i senyalitzat amb banda plàstica color blau. S'acabarà el rebebliment de la rasa, un cop

col·locades les canonades, amb tot-u artificial compactat fins al 98% de PM. Es faran les corresponents proves de pressió.

Renovació de les escomeses domiciliàries amb collar de connexió sobre la xarxa, amb tub de polietilè de 25mm i vàlvula

d’esfera de bronze T/T25, amb tapa de polipropilè de 20x20.

No es preveu el trasllat dels comptadors que resten en l'interior dels edificis.

Boca de reg amb ràcord tipus Barcelona en pericó prefabricat i tapa de ferro colat.

Vàlvula embridada, de diàmetre nominal (Ø125, Ø110, Ø75), de bronze, muntada en trampilló de canalització soterrada

tipus AVK o similar, per sectorització de la línia

Ventosa roscada, de fosa, amb vàlvula de bola manual amb rosca, de bronze, muntada en pericó de canalització soterrada

Vàlvula manual, amb trampillo per buidat d'instal·lació.

Hidrant soterrat amb pericó de registre de tapa

El nou tub d'abastament d'aigua potable anirà connectat a la xarxa existent.
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Castelldan
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Connexió

xarxa existent

RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE L'AVINGUDA

FRANCESC MACIÀ

*Nota:

Tenir precaució en el moment de l'obra per a no malmetre les instal·lacions

soterrades existents, es preveu la línia de sanejament soterrada.

En tot cas es comprovarà el pas d'instal·lacions amb cates.

Es responsabilitat del constractista l'obtenció dels plànols dels serveis actuals.

Baixant

pluvials

soterrat

Comptador

terra

Arqueta

Comptador

terra

Arqueta

Baixant

pluvials

soterrat

Baixant

pluvials

soterrat

Fibra, xarxa

soterrada

Canonades d'aigua potable existent (NO són objecte

d'actuació)

Àmbit d'actuació

Les etiquetes escrites en color verd, representa l'estat actual. Està previst

l'arranjament d'aquest estat actual (pericons d'escomeses i tapes de registres

de serveis existents, així com baixants de pluvials connectades a

claveguera...)

Etiquetes escrites en color negre: actuació
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ACTUACIONS: TRAM 2
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E: 1/3000
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RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE L'AVINGUDA

FRANCESC MACIÀ
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Plaça Catalunya

ACTUACIONS AIGUA

Tub de polietilè de designació PE 100 (Ø125, Ø110, Ø75) col.locat al fons de la rasa, sobre llit de sorra i cobert amb el

mateix material.  Homologat i senyalitzat amb banda plàstica color blau. S'acabarà el rebebliment de la rasa, un cop

col·locades les canonades, amb tot-u artificial compactat fins al 98% de PM. Es faran les corresponents proves de pressió.

Renovació de les escomeses domiciliàries amb collar de connexió sobre la xarxa, amb tub de polietilè de 25mm i vàlvula

d’esfera de bronze T/T25, amb tapa de polipropilè de 20x20.

No es preveu el trasllat dels comptadors que resten en l'interior dels edificis.

Boca de reg amb ràcord tipus Barcelona en pericó prefabricat i tapa de ferro colat.

Vàlvula embridada, de diàmetre nominal (Ø125, Ø110, Ø75), de bronze, muntada en trampilló de canalització soterrada

tipus AVK o similar, per sectorització de la línia

Ventosa roscada, de fosa, amb vàlvula de bola manual amb rosca, de bronze, muntada en pericó de canalització soterrada

Vàlvula manual, amb trampillo per buidat d'instal·lació.

Hidrant soterrat amb pericó de registre de tapa

El nou tub d'abastament d'aigua potable anirà connectat a la xarxa existent.

HI

*Nota:

Tenir precaució en el moment de l'obra per a no malmetre les instal·lacions

soterrades existents, es preveu la línia de sanejament soterrada.

En tot cas es comprovarà el pas d'instal·lacions amb cates.

Es responsabilitat del constractista l'obtenció dels plànols dels serveis actuals.

Canonades d'aigua potable existent (NO són objecte

d'actuació)

Àmbit d'actuació

Les etiquetes escrites en color verd, representa l'estat actual. Està previst

l'arranjament d'aquest estat actual (pericons d'escomeses i tapes de registres

de serveis existents, així com baixants de pluvials connectades a

claveguera...)

Etiquetes escrites en color negre: actuació
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ACTUACIÓ: TRAM 3
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Actuació
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AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

AURORA SANTALLUSIA  (74789-1)
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E: 1/3000
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Àmbit d'actuació
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ACTUACIONS AIGUA

Tub de polietilè de designació PE 100 (Ø125, Ø110, Ø75) col.locat al fons de la rasa, sobre llit de sorra i cobert amb el

mateix material.  Homologat i senyalitzat amb banda plàstica color blau. S'acabarà el rebebliment de la rasa, un cop

col·locades les canonades, amb tot-u artificial compactat fins al 98% de PM. Es faran les corresponents proves de pressió.

Renovació de les escomeses domiciliàries amb collar de connexió sobre la xarxa, amb tub de polietilè de 25mm i vàlvula

d’esfera de bronze T/T25, amb tapa de polipropilè de 20x20.

No es preveu el trasllat dels comptadors que resten en l'interior dels edificis.

Boca de reg amb ràcord tipus Barcelona en pericó prefabricat i tapa de ferro colat.

Vàlvula embridada, de diàmetre nominal (Ø125, Ø110, Ø75), de bronze, muntada en trampilló de canalització soterrada

tipus AVK o similar, per sectorització de la línia

Ventosa roscada, de fosa, amb vàlvula de bola manual amb rosca, de bronze, muntada en pericó de canalització soterrada

Vàlvula manual, amb trampillo per buidat d'instal·lació.

Hidrant soterrat amb pericó de registre de tapa

El nou tub d'abastament d'aigua potable anirà connectat a la xarxa existent.
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*Nota:

Tenir precaució en el moment de l'obra per a no malmetre les instal·lacions soterrades existents, es preveu la línia de sanejament

soterrada.

En tot cas es comprovarà el pas d'instal·lacions amb cates.

Es responsabilitat del constractista l'obtenció dels plànols dels serveis actuals.

Canonades d'aigua potable existent (NO són objecte d'actuació)
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Les etiquetes escrites en color verd, representa l'estat actual. Està previst l'arranjament d'aquest estat actual (pericons d'escomeses i

tapes de registres de serveis existents, així com baixants de pluvials connectades a claveguera...)

Etiquetes escrites en color negre: actuació
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ACTUACIÓ:

PAVIMENTACIÓ

N
Actuació

ESCALA 1/800

Emplaçament

Promotor

Arquitecte

AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

AURORA SANTALLUSIA  (74789-1)

Plànol

Data

Promotor

Redactor

CASTELLDANS

ACTUACIÓ

RESTITUCIÓ DEL PAVIMENT: (Posteriorment a la instal·lació de la nova xarxa d'aigua)

Rebliment de rases amb l'aportació de tot-u artificial correctament compactat.

Col·locació de vorada recta de peces de formigó amb rigola, de doble capa sobre base de formigó.

Restitució del paviment de la rasa a base de llosetes de panot gris de quatre pastilles igual a l'existent,

sobre base de formigó en massa de 15cm de gruix, en l'indret de les voreres

Pavimnetació a base de formigó HF-3,5MPa en les rases de creuament de calçades. Anivellat amb el

paviment existent.

Agost - 23
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RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE L'AVINGUDA

FRANCESC MACIÀ

*Nota:

Tenir precaució en el moment de l'obra per a no malmetre les instal·lacions soterrades existents, es

preveu la línia de sanejament soterrada. En tot cas es comprovarà el pas d'instal·lacions amb cates.

Malgrat l'escassa existència de serveis soterrats l'empresa adjudicatària de l'obra resta obligada a

l'obtenció de la corresponent documentació de les diferents companyies concessiònaries per la ubicació

dels diferents serveis afectats, abans de l'inici de les obres
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ANNEXES Agost 2023 Pàg. 2 

1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
Jornals 
 
El cost horari de les diverses categories professionals que intervenen en l'execució de l'obra s'han 
obtingut d'acord amb els Quadres de preus de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya i d’acord amb els vigents convenis de la Construcció, i venen explicitats a l'apartat 
corresponent. 
 
Materials i maquinària 
 
Els preus dels materials i maquinària procedeixen de les mateixes fonts i han estat obtinguts 
directament dels fabricants, subministradors i instal·ladors, corresponents a l'any 2023 segons tarifa 
sense IVA, col·locats al lloc de l'obra. També venen escrits a l'apartat corresponent. 
  



 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)  

Renovació xarxa aigua potable de l'Avda Francesc Macià  de Castelldans          

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
agost de 2023  Pàgina 1  

A012M000      159,885 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 4.316,90 
A012N000      450,061 h    Oficial 1a d'obra pública                                        27,50 12.376,68 
A013M000      167,885 h    Ajudant muntador                                                 23,50 3.945,30 
A0140000      1.042,133 h    Manobre                                                          23,50 24.490,13 
A0150000      184,404 h    Manobre especialista                                             24,00 4.425,70 
  __________________  

 Grup A01 ..................................  49.554,71 
B0111000      15,183 m3   Aigua                                                            1,05 15,94 
  __________________  

 Grup B01 ..................................  15,94 
B0312020      45,590 t    Sorra pedra granit.p/morters                                     20,65 941,43 
B031R400      47,775 t    Sorra material reciclat form. 0-5 mm                             10,50 501,64 
B0372000      219,765 m3   Tot-u art.                                                       18,50 4.065,65 
  __________________  

 Grup B03 ..................................  5.508,72 
B0512401      827,996 t    Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                 0,10 82,80 
B0532310      1.113,000 kg   Calç aèria CL 90                                                 0,09 100,17 
  __________________  

 Grup B05 ..................................  182,97 
B0641090      86,284 m3   Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                           53,04 4.576,50 
B064300B      266,254 m3   Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment                           75,33 20.056,89 
B06B1300      68,040 m3   Formigó p/paviments HF-3,5MPa,c.plàstica+fibres                  115,38 7.850,46 
  __________________  

 Grup B06 ..................................  32.483,85 
B0704200      1,600 t    Morter M-4a (4 N/mm2) granel                                     25,57 40,91 
  __________________  

 Grup B07 ..................................  40,91 
B965A5D0      556,500 m    Vorada recta, DC, C2 (40x22cm), B, H, T(R-5MPa)                  5,22 2.904,93 
  __________________  

 Grup B96 ..................................  2.904,93 
B9E11200      887,513 m2   Panot gris 20x20x3cm,cl.1a,preu alt                              6,70 5.946,33 
  __________________  

 Grup B9E ..................................  5.946,33 
BDGZU010      678,300 m    Banda cont.plàstic,color,30cm                                    0,11 74,61 
  __________________  

 Grup BDG .................................  74,61 
BDKZH9C0      80,000 u    Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas  18,50 1.480,00 
  __________________  

 Grup BDK .................................  1.480,00 
BFB1F400      71,400 m    Tub PE PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2      10,05 717,57 
BFB1F401      433,500 m    Tub PE PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2      15,60 6.762,60 
BFB1F405      170,000      Tub PE PE 100,DN=75mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2       7,89 1.341,30 
BFB37400      678,300 m    Tub PE 80,DN=40mm,sèrie SDR 11                                   1,38 936,05 
  __________________  

 Grup BFB .................................  9.757,52 
BFWB1F42      84,000 u    Accessori p/tubs PEADDN=110mm, plàst.,10bar,p/soldar             40,00 3.360,00 
BFWB1F43      42,500 u    Accessori p/tubs PEADDN=125mm, plàst.,10bar,p/soldar             65,00 2.762,50 
  __________________  

 Grup BFW .................................  6.122,50 
BFYB1F42      240,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=110mm,10bar,soldat                    0,40 96,00 
BFYB1F43      425,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=125mm,10bar,soldat                    0,60 255,00 
BFYB3742      665,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs PE mitj.dens.DN=40mm,10bar,soldat            0,14 93,10 
  __________________  

 Grup BFY ..................................  444,10 
BJM33BE0      1,000 u    Ventosa p/roscar,DN=1",16bar prova,fosa,preu alt                 188,03 188,03 
  __________________  

 Grup BJM .................................  188,03 
BJS1U001      4,000 u    Boca reg fosa,sortida tipus Barcelona,1''1/2                     79,68 318,72 
BJS1UZ10      4,000 u    Petit mat.metàl.p/connexió canonada                              30,00 120,00 
  __________________  

 Grup BJS ..................................  438,72 
BM213620      1,000 u    Hidrant soterr.pericó reg.,1x100mm,connex.D=4"                   521,05 521,05 
  __________________  

 Grup BM2 .................................  521,05 
BMY21000      1,000 u    P.p.elements especials p/hidrants                                1,77 1,77 
  __________________  

 Grup BMY .................................  1,77 
BN11D320      4,000 u    Vàlvula embridada,DN=75mm,PN=16bar,bronze+trampilló              430,00 1.720,00 



 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)  

Renovació xarxa aigua potable de l'Avda Francesc Macià  de Castelldans          

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
agost de 2023  Pàgina 2  

  __________________  

 Grup BN1 ..................................  1.720,00 
C1101200      84,480 h    Compressor+dos martells pneumàtics                               18,39 1.553,59 
C1105A00      45,290 h    Retroexcavadora amb martell trencador                            62,41 2.826,57 
C110U070      7,229 h    Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar        13,86 100,19 
  __________________  

 Grup C11 ..................................  4.480,35 
C1311120      0,096 h    Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                  56,03 5,35 
C1315020      103,194 h    Retroexcavadora mitjana                                          60,38 6.230,85 
C1316100      25,663 h    Minicarregadora sobre pneumàtics                                 42,10 1.080,42 
C1331100      6,689 h    Motoanivelladora petita                                          56,95 380,91 
C13350C0      3,822 h    Corró vibratori autopropulsat,12-14t                             66,20 253,02 
C133A0K0      57,330 h    Picó vibrant,plac.60cm                                           8,58 491,89 
  __________________  

 Grup C13 ..................................  8.442,45 
C1501700      119,995 h    Camió transp.7 t                                                 32,30 3.875,82 
C1502E00      4,778 h    Camió cisterna 8m3                                               42,60 203,52 
  __________________  

 Grup C15 ..................................  4.079,34 
C1705600      19,768 h    Formigonera 165l                                                 1,77 34,99 
C1709A00      2,138 h    Estenedora p/paviment formigó                                    78,42 167,69 
  __________________  

 Grup C17 ..................................  202,68 
C2003000      3,240 h    Remolinador mecànic                                              4,85 15,71 
C2005000      38,036 h    Regle vibratori                                                  4,81 182,95 
C200B000      4,025 h    Talladora,disc de carborún.                                      3,57 14,37 
  __________________  

 Grup C20 ..................................  213,04 
IFW070        1,000 u    Pericó form. prefabricat 40x40x40 marc i tapa de fosa ductil     297,50 297,50 
  __________________  

 Grup IFW ..................................  297,50 
MANPROT      2,810 m3   Manipulació i protecció residus perillosos per transport         95,20 267,51 
  __________________  

 Grup MAN .................................  267,51 
MT08GRG110  2,810 m3   Canon abocament residus perillosos amb paletització, etc         350,00 983,50 
  __________________  

 Grup MT0 ..................................  983,50 
PETMAT        7,783 u    Material necessari per acabats i restitucions                    280,00 2.179,10 
  __________________  

 Grup PET ..................................  2.179,10 
VALLV125      9,000 u    Vàlvula embridada,DN=125,PN=16bar,bronze+ trampilló              520,00 4.680,00 
VALV110       2,000 u    Vàlvula embridada,DN=110,PN=16bar,bronze+ trampilló              455,00 910,00 
VALVBUIT      1,000 u    Vàlvual manual PN16 buidatge                                     143,50 143,50 
  __________________  

 Grup VAL ..................................  5.733,50 
mq04res025c   272,140 m³   Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar     10,25 2.789,44 
  __________________  

 Grup mq0 .................................  2.789,44 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resum  
  __________________________________________________________________________  

 Ma d`obra ...................................................................................  49.575,72 
 Materials .....................................................................................  78.833,71 
 Maquinaria ..................................................................................  18.676,36 
 Altres ..........................................................................................  11.856,57 

 TOTAL .......................................................................................  147.055,09 
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2.  CONDICIONS DELS MATERIALS: FORMIGONS I ACERS 
 
Quadres de materials 
 
FORMIGONS 
 
Formigons subministrats per central de formigó (han de complir la EHE-08 o normativa supletòria) 
 
Elements          Ciment                fck           Consistència              Tamany 
                                                                                        màxim de l'àrid 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paviment          CEM II/A          30N/mm2         Plàstica                40 mm. 
 
Formigons fabricats a l'obra. Dosificacions orientatives. 
 
Elements             Ciment                 Max. rel            Sorra               Grava 
                       tipus        kg/m3        aigua/cim.         kg/m3              kg/m3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paviment    CEM II/A      275            0,60                670                 1.340 
 
Es compliran totes les especificacions generals de la Norma EHE-08 o normativa supletòria. En 
especial: "No s'afegirà aigua al formigó ja barrejat i el límit màxim de contingut de l’ió clorur serà 
de 0,4% del pes de ciment en cas de formigons armats o en massa que tinguin armadures per 
reduir la fisuració. L’aigua utilitzada tindrà un contingut d’ió clorur de 3gr/litre com a màxim. El 
compactat del formigó es farà per vibració". 
El coeficient de ponderació o seguretat de les sol·licitacions és f=1,50 i el control d'execució és 
"estadístic". 
 
ACERS 
 
Acers en barres corrugades reconegut per la Instrucció EHE-08 o normativa supletòria (d’acord 
amb la taula 32.2.a) 
B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400 N/mm2 
B 500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500 N/mm2 
Filferros en malles i armadures bàsiques electrosoldades (d’acord amb la taula 32.3) 
B 500 T acer de límit elàstic 500 N/mm2 
El control de recepció de l’acer és “normal” segons EHE-08. 
 
Cavalcament de les barres de les armadures: 
 
Elements             ø 12            ø 10            ø 8  ø 6 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verticals              0,26            0,20            0,16  0,12 
Horitzontals         0,36            0,30            0,24  0,20 
 
Grava-emulsió 
D’acord a l’article 514 del PPTG. Es podrà utilitzar en capes inferiors a la rodadura en reforços tipus 
B i per categories de trànsit TR3 y TR4, amb un gruix mínim de 10 cm. 
 
Grava-escoria 
D’acord a l’article 515 del PPTG. 
 
Base granular 
D’acord a l’article 501 del PPTG "Zahorra artificial" o d’acord amb l’article 502 "Macadam" del 
PPTG. 
 
Paviment de formigó: D’acord amb l’article 550 del PPTG. 
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3.  NORMA SISMORRESISTENT NCSR/02 
 
ACCIÓ SÍSMICA 
 
L’obra correspon a una “importància normal”, ja que la seva destrucció interrompria un servei per 
la col·lectivitat. 
No és preceptiva la consideració de l’acció sísmica ja que en aquesta obra l'acceleració sísmica 
de càlcul és inferior a 0,06g. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 
 
Tractant-se d'una substitució per millora de serveis existents (aigua potable) no s’incrementa 
apreciablement la pressió a transmetre al sòl. El terreny, salvant vicis ocults i una vegada netejat 
de residus de la demolició del paviment existent, és capaç d'absorbir aquestes pressions.  
No es preveu estudi geotècnic per les característiques del projecte. 
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4.  LEGISLACIÓ I NORMES BÀSIQUES 
 
• Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del sector públic.  
• Pliego de Cláusulas Administrativas (PCAG). Decreto 3854/1970. 
• Pliego general de condiciones técnicas. Dirección generals de arquitectura. O. 4/6/73 
(BOE: 13 a 16, 18 a 23 i 25 i 26/6/73) 
• Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), publicat al BOE núm. 92, de 16 d’abril) 
• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 
(DOGC núm. 5664, de 06/07/2010), en aquelles parts encara vigents. 
• Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 
municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals, en la seva part encara vigent . 
• Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació  DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. 
Intervenció dels bombers (BOE 28/03/2006) 
• Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat  
• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007) 
• Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003) 
• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 
 
- VIALITAT 
 
• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-
IC:Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 
superficial” (BOE 17/09/1990) 
• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control 
de calidad. 
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras” (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 
Posteriors modificacions: 
 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a 
denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
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Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i 
lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i 
sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i 
acers. (BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció 
d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.   
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5.  CONTROL DE QUALITAT 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 
 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de 
setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 
29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de 
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de 
l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i 
en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, podent en 
conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, 
variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs 
complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el 
constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual 
haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 
econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a 
satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en 
el termini màxim de 15 dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les 
obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i 
d’altres persones contractades a l’efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del 
risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual 
podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva 
realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra 
executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment 
del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas 
d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
 L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i 

complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 
En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica 
a l’article 85.5 de l’EHE.   

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 

 Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions 
exigides en els articles 27 i 85.5 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà 
especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni 
a llarg termini, segons que s’indica a l’article 85.5 de l’EHE. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats als articles 27 i 79.3 de l’EHE: 

 Determinació del pH (UNE 7234/71) 
 Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58) 
 Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
 Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 
 Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
 Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
 
ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 

 L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 
de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.3): 20 mm. 

 Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que 
s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions físico-químiques, físico-
mecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.4 de l’EHE. 

 Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

 Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i 
contaminació, i hauran de mantindré les seves característiques gramulomètriques fins la seva 
incorporació a la mescla. 

 Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament 
que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i en el que figuraran, com a mínim, les dades 
especificades a l’article 79.3.1 de l’EHE. 
Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l’article 
28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà explícitament 
que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons 
que s’indica a l’article 85.2 de l’EHE. 
En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni 
compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 
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Operatius: 
Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segons: 
 
Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 
Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.3) 
Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.4.1) 
Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.5) 
Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.7.3) 
Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.7.2) 
Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.7.1) 
Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.7.4) 
Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.7.6) 
Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.6) 
Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.6) 
Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.6) 
Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.6) 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.6) 
 
CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la 
“Instrucción para la recepción de cementos” (RC-08) i complirà les condicions indicades a l’article 
26 de l’EHE. Es a dir: 
 
Tipus de ciment (RC-08, taula A1.1.1): CEM 1 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 
No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, 
firmat per una persona física (EHE, Annex 4). 
 
Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-08, art. 6 o a definir per l’aparellador o arquitecte 
tècnic): segons art. 6 de la instrucció per la recepció de ciments RC-08  
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i 
comercialitzat de manera legal. 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades 
indicades a l’annex A.4.2.2 de la RC-08. 
 
Operatius: 
Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada. 
Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de 
l’article 6.2.2.1 de la RC-08. 
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En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, abans de 
començar les feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es 
realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-08 (annex 5), 
als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del 
contingut de clorurs. En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les 
següents especificacions: composició del ciment, principi i final d’adormiment, resistència a 
compressió i estabilitat de volum. 
Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica  a l’annex 5 de la RC-08. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació 
especificats per a cada tipus de ciment a la RC-08 i/o especificats en el segon parèntesi: 
 
Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 
Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 
Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
Alúmina (UNE 80217/91) 
Àlcalis (UNE 80217/91) 
Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
Pes específic (UNE 80103/86) 
Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
Humitat (UNE 80220/85) 
Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
Titani (UNE 80228/88 EX) 
Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 80303/96) 
Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 
Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
 
ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no 
superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 
 
Tipus d’additiu: Fluidificants o plastificants 
Proporció: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 
Està prohibida la utilització d’additius que continguin clorur, sulfurs, sulfits o altres components 
químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals ( Annex 21 de la EHE): 
Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a l’article 29.2 de 
l’EHE. 
Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a 
l’article 29.2 de l’EHE. 
Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu 
diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.2 de l’EHE. 
Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que 
puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 29.2 de 
l’EHE. 
 
Operatius: 
En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons que 
s’indica en els articles 29.2 de l’EHE. 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 
Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 
Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
Determinació del pH (UNE 83227/86) 
Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 
 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la 
UNE 480-1/98. 
 
ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i 
l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions 
indicades a l’article 30.1 de l’EHE. 
 
Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: A determinar pel Director d'Execució 
de l'obra 
Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment: A determinar pel Director d'Execució de 
l'obra 
En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM I. 
A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà del 35% i la de fum 
de sílice del 10% del pes del ciment. 
 
Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 
carbonatació si no es protegeix el formigó. 
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Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de 
qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a l’article 30.2 
de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice. La determinació de l’índex d’activitat 
resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència que el previst per executar l’obra. 
 
Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es determinarà 
per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, i pel fum de sílice 
el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals (annex 21 de la EHE): 
Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició no 
conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les 
armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 30.1 de l’EHE, segons es tracti de 
cendres volants o fum de sílice. 
 
Operatius: 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació 
que consten als articles 30 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice: 
 
Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
Finor (UNE EN 451-2/95) 
Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
Expansió (UNE EN 196-3/96) 
Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
 
FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les 
condicions indicades als l’articles 31 i 39 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en 
la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir:  
 
Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/20/IIa, HA-25/B/20/I  
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 
Consistència (EHE, art.  31.5): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.3): 20 mm 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2.1): I interior, IIa soterranis i fonaments 
 
Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Consistència (EHE, art.  31.5): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.3): 20 mm 
Tipus d’ambient (EHE, taula.  8.2.2): I interior, II a soterranis i fonaments 
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Contingut mínim de ciment (EHE, taula 37.3.2.a): Per HA: Exposició I: 250 Kg/m3, exposició IIa: 275 
Kg/m3 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-08, taula 37.3.2.b): CEM I 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5 (especificat en els plànols 
d'estructura) 
Control estadístic de la qualitat (art 86.9.2 EHE): Normal (especificat en el plànol d'estructura) 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 92.4) 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals (article 86.5.1 EHE): 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades a 
l’annex 21 de l’EHE. 
Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu 
oficialment reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, annex 21). 
 
Operatius:  
Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 86.5.2 de 
l’EHE. 
Es realitzaran provetes segons l’article 86.5.2 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de 
divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 
28 dies. 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb 
l’UNE 83300/84). 
Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 
d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 375/88. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 
col·locació en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats 
en l’article 86.5.2.1 de l’EHE: 
 
Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 96.2) 
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 96.2) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 
Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.3) 
Humo de Sílice total (EHE, art. 30.2) 
Densitat (UNE 83317/91) 
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) 
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RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a l’article 
32 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols: És a dir: 
 
Designació (EHE, art. 32): B500S per barres i B500T per malles electrosoldades 
Diàmetres:  8, 10, 12, 16 i 20 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 87): distintiu reconegut i marcatge CE 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 
No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del 
fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 87). 
 
Nivell de control (EHE, art. 87): Normal  (especificat en el plànols d'estructures) 
 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 87) – Subministres de munys de 300t –Subministres de més de 300t. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i 
allò especificat en el projecte. 
En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un 
certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de 
garantia del fabricant (EHE, art. 88.5 i annex 19). 
Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en 
un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 88.5). 
En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus 
d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica al article 88.5 de l’EHE. 
 
Operatius: 
Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 89 de l’EHE, amb l’objecte de 
verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 32.2 de l’EHE. 
En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 89 de 
l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels resalts s’ajusten a les variacions 
consignades obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a 
l’article 32.2 de l’EHE (control normal). 
En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, 
amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i 
marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 32 de l’EHE. 
Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, mitjançant 
inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblegat - desdoblegat segons 
s’indica a l’article 32 de l’EHE (control a nivell normal). 
En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 88.5 
de l’EHE. 
Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i 
l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, 
segons l’article 88 de l’EHE (control normal). 
En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per 
cada diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat 
(EHE, art. 88) (control normal). 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de 
comprovació. 
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En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-
EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les 
condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació 
en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 
Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 88) 
Càrrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 88) 
Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 88) 
Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 32.2) (EHE, art. 88) 
Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 88) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segon: 
 
Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 88) 
Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 32.2) 
 
MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
Els maons s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la CTE DB SE-
F, en resum, són els següents: 
 
Exposició: 
Classe (DB SE-F taula 3.1: interior, exterior, marí i altres): Interior  
Designació (DF SE-F taula 3.1: I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc i IV): Interior I  
 
Peces: 
Classificació (DB SE-F taula 4.1): Calades 
Designació (DB SE-F  4.1.1: nominals + un junt): català 30 x 15 x 10 cm,  
Resistència compressió: 15 N/mm2 
 
Morter: 
Tipus (DB SE-F 4.2.1: ordinari, prim o lleuger): Ordinari 
Especificació (DB SE-F 4.2.2): M7,5b o 1:1/2:4 (ciment, calç, sorra) 
  
Fàbrica: 
Categoria (DB SE-F 4.6.1: A, B o C): B 
Resistència compressió (DB SE-F taula 4.4): 5  N/mm2 
 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà 
i allò especificat en el projecte. 
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Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant 
de la resistència a compressió. 
Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus 
de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori. 
Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de 
maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 
Operatius: 
Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada. 
Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables. 
Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions. 
Es comprovarà la inexistència d’escrostonats per pinyol. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segon: 
 
Dimensions i forma (UNE 67030/85)  
Resistència a compressió (UNE 67026/84)  
Eflorescència (UNE 67029/85)  
Succió (UNE 67031/85)  
Geladicitat (UNE 67028/84)  
 
ACTIVITATS DE NORMALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ 
 
REIAL DECRET 1614/1985 d'1 d'agost, per al qual s'ordenen les activitats de normalització i 
certificació. 
R.D. 2605/85.    Tubs acer inoxidable soldats longitudinalment. 
R.D. 2702/85. Filferros trefilats llisos (malles electrosoldades, bigueta semiresistent). 
R.D. 2699/85.    Perfils extrussionats d'alumini i aleacions. 
R.D. 2531/85.   Recobriments galvanitzats en calent sobre acer o materials de ferro. 
R.D. 2365/85.    Armadures actives d'acer per a formigó pretensat. 
R.D. 1964/75.    Ciments. 
R.D. 2531/85.   Recobriments galvanitzats en calent sobre acer o materials de ferro. 
R.D. 2365/85.    Armadures actives d'acer per a formigó pretensat. 
 
 
  



RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE L’AVDA FRANCESC MACIÀ DE CASTELLDANS 

 
 

ANNEXES Agost 2023 Pàg. 18 

6. REGULACIÓ D’ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
Es donarà compliment  al Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual s’aprova el programa 

de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), publicat al BOE número 92 de 
16 d’abril. 

Els residus previstos en aquesta obra estan relacionats en l’apartat d’amidament, així com 
l’import que suposa la seva gestió. 

En tot cas, si s’escau, abans de l’inici de l’obra el contractista presentarà el corresponent 
estudi i pla de gestió dels residus. 
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7. NORMES CONSTRUCTIVES D’ABASTAMENT D’ACORD AMB EL PLA 
DIRECTOR APROVAT 
 
En el present annex es descriuen les normatives bàsiques corresponents a l’Abastament que, 
d’acord amb el Pla Director d’abastament d’aigua potable de Castelldans, s’aprovaren i 
han de regir de manera permanent a partir d’aquesta aprovació per part dels Serveis 
Tècnics. En elles es defineixen els elements bàsics de les xarxes d’abastament pels projectes 
d’obres que es desenvolupen i executen en el municipi. 
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1 INTRODUCCIÓ 

En el present annexa es descriuen les normatives bàsiques corresponents a 

l’Abastament que s’ha de regir de manera permanent a partir de l’aprovació per part 

dels Serveis Tècnics, en les que es defineixen els elements bàsics de les xarxes 

d’abastament per els projectes d’obres que es desenvolupen i executen en el municipi. 

2  NORMES CONSTRUCTIVES D’ABASTAMENT 

2.1 CRITERIS GENERALS 

2.1.1 SITUACIÓ DE LES XARXES 

Las xarxes d’abastament d’aigua haurien d’estar situades sota la vorera, sempre que 

existeixi, o, en el seu defecte, en terrenys de domini públic accessibles de forma 

permanent.  

La separació entre las xarxes d’aigua i els serveis restants, entre generatrius exteriors, 

serà com a mínim:  

• 0,75 m. en projecció horitzontal longitudinal. 

• 0,20 m. en creuament en el plano vertical. 

 

2.1.2 COORDINACIÓ AMB ALTRES SERVEIS  

Les diferents xarxes de servei que componen la infraestructura dels projecte 

d’urbanització, hauran de coordinar-se de manera que queden ubicats de forma 

orientada, tant en planta com en alçat, i amb la suficient separació per que puguin 

portar-se a terme els treballs d’explotació i manteniment posteriors. 

Per tant i per això, haurà de projectar-se l’ample de les aceres en funció dels serveis 

que es preveuen realitzar en elles.   
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2.1.3 CONNEXIONS AMB LES XARXES GENERALS 

L’Excel�lentissim Ajuntament senyala en cada cas les canonades de Xarxa Generals a 

les que s’han de connectar les xarxes projectades, així com les condicions de 

subministrament en funció de les necessitats previstes i de les característiques de la 

xarxa general.   

S’hauran de completar tots els ramals de la xarxa existent de forma que cap pugui 

quedar al final de la xarxa, sinó que quedin connectats a la xarxa projectada.  

S’haurà de tramitar davant l’Excel�lentissim Ajuntament la corresponent autorització 

per a l’execució de les connexions i escomeses a les conduccions generals existents, 

que respectivament es realitzaran per personal de l’Ajuntament o l’Empresa gestora.  

La tramitació citada i la seva aprovació seran condició indispensable per donar a 

l’usuari qualsevol tipus de servei d’aigua o sanejament, inclòs el destinatari de la 

pròpia prova. 

 

2.1.4 SERVEIS AFECTATS 

En els Projectes d’Urbanització, Vials, Edificis, etc. En els que es veuen afectades 

conduccions d’aigua o sanejament existents, serà realitzat pel promotor lar restitució al 

seu càrrec els esmentats serveis, allunyant-se al llarg de les aceres o espais públics 

de lliure accés. La restitució d’aquests serveis els farà amb els criteris i materials 

previstos a la Normativa (amb independència dels originals), i es garantitzarà en tot 

moment la funcionalitat del servei restituït i les condicions anàlogues de funcionament 

respecte del seu estat original.   

 

2.1.5 PREVISIÓ DEL SERVEI A TERCERS O A FUTUR 

L’Excel�lentíssim Ajuntament podrà exigir en tot cas, que els Projectes d’Urbanització, 

Vials, Edificis, etc. Que completen la renovació o implantació de xarxes d’abastament 

o sanejament, o be la restitució de les mateixes com a servei afectat, en tinguin en 
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compte els criteris de previsió de Servei a tercers a través de les esmentades xarxes, 

o de previsió de desenvolupament futur.  

En aquest cas, l’Excel�lentíssim Ajuntament serà qui fixi els criteris de la previsió, i en 

base a aquests col�laborarà econòmicament segons la normativa aprovada a l’efecte.  

  

2.2 DISENY DE LA XARXA 

 

2.2.1 QUALIFICACIÓ DE LES CONDUCCIONS  

En el sistema d’Abastament d’aigua es diferenciaran tres tipus de canonades:  

• Conduccions Generales d’Abastament: 

Les que parteixen de les fonts d’abastament i transporten aigua fins els Dipòsits 

i/o Plantes de Tractament. I les que, venen des de altres punts, transporten 

l’aigua fins els nuclis urbans. 

• Canonades Feeders: 

Las que agafen l’aigua de les conduccions generals o des de dipòsits la 

transporten fins els diferents sectors dels nuclis urbans.   

• Canonades de Distribució: 

Las que configuren les xarxes que condueixen l’aigua fins als ramals de les 

escomeses. 

No està permès l’execució d’escomeses a les Conduccions Generals (està 

permesa l’execució  d0escomeses a las Conduccions Generales (a pesar 

d’excepcions degudament justificades) i s’evitarà l’execució d’escomeses 

individualitzades a las Arteries. 
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2.2.2 TIPUS DE XARXA DE DISTRIBUCIÓ 

L’objecte de procurar un millor repartiment de la pressió, és garantir el servei i per 

evitar finals de canonades en els que es produeixin problemes de contaminació, les 

xarxes de distribució seran de tipus MALLADA.   

Les xarxes i els seus ramals es dissenyaran obligatòriament seguint el traç viari o 

espais públics no edificables d’accés lliure permanent, sent els trams el més rectes 

possibles.  

 

2.2.3 DESAIGÜES DE LA XARXA 

Tots els sectors en els que es pugui dividir la xarxa, mitjançant vàlvules de 

seccionament, hauran de disposar d’una descàrrega en el punt més baix.  

Es projectaran amb una derivació i el seu diàmetre dependrà del volum d’aigua a 

desaiguar. Es projectarà de forma que es garanteixi que es buida totalment el sector a 

desaiguar. 

Es connectaran a un pou de la xarxa de pluvials (si existeix)  o bé a llera natural, i en 

l’últim extrem a un pou de la xarxa clavegueram, abocant necessàriament a cota 

elevada i garantint en qualsevol cas la impossibilitat de retorn.   

 

2.2.4 DIÀMETRE MÍNIM DE LES CANONADES  

El diàmetre mínim a utilitzar en la xarxa serà de 75 mm., menys els ramals que 

abasteixen a una o dos escomeses, que, a previ estudi, podran reduir-se.   

En escomeses el diàmetre mínim a utilitzar serè el que s’introduirà per a cada 

necessitat. 

En definitiva els diàmetres de les conduccions vindran definits per el càlcul hidràulic de 

la xarxa, o be de les propostes del projectista que siguin aprovades. En qualsevol cas 

hauran de contemplar-se els casos més desfavorables de similitud de consums, errors 
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alternatius a les entrades de subministrament i les condicions imposades per la 

normativa NBE-CPI-82 sobre protecció d’incendis. 

 

2.2.5 MATERIALS A EMPLEAR A LES CANONADES  DE XARXA I ESCOMESES 

D >= 200 mm. Fundació nodular AMB junta automàtica flexible.  

Piecerío de fundació nodular.   

D< 200 mm. Polietilè de Baixa Densitat per 10 atmosferes de pressió de treball amb 

unió mitjançant manguitos. Disposarà de la marca de qualitat del 

Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme.  

Piecerío de fundició nodular, polietilè o polipropilè. 

 

2.2.6 ESCOMESES 

En el cas dels blocs de vivendes i locals comercials, les escomeses es dimensionaran 

d’acord amb les següents Normes Bàsiques del Ministeri d’Indústria. (B.O.E. 31 de 

enero de 1.976). 

Classificació de las vivendes segons el cabal instal�lat. 

S’entén per cabal instal�lat en una vivenda, la suma dels cabals instantanis mínims 

corresponents a tots els aparells instal�lats a la vivenda. Segons la quantia del cabal 

instal�lat es distingeixen els següents tipus de vivendes: 

Vivendes tipus A: El cabal instal�lat es inferior a  0,6 l/s; corresponent a vivendes 

dotades de servei d’aigua a la cuina, al safareig i al bany. 

Vivendes tipus B: El cabal instal�lat es igual o superior a 0,6 l/s i inferior a 1 l/s; 

corresponent a vivendes dotades de servei d’aigua en la cuina, 

safareig i l’habitació de bany.   
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Vivendes tipus C: El cabal instal�lat es igual o superior  a 1 l/s e inferior i 1,5 l/s; 

corresponent a vivendes dotades de servei d’aigua a la cuina, el 

safareig i a una habitació de bany complert.   

Vivendes tipus D: El cabal instal�lat es igual o superior a 1,5 l/s i inferior a 2 l/s, 

corresponent a vivendes dotades de servei d’aigua  la cuina 

“office”, safareig, una habitació de bany i un aseo.  

Vivendes tipus E: El cabal instal�lat es igual o superior a 2 l/s i inferior a 3 l/s; 

corresponent a vivendes dotades de servei d’aigua en la cuina 

“office”, safareig i dos habitacions de bany i un aseo.  

Dímetre de l’Escomesa. 

Diàmetre de l’escomesa i les seves claus s’utilitzaran claus de comporta o 

d’assentament inclinat, segons el tipus de vivendes i el seu número, sent l’escomesa 

igual o menor a 6 metres.    

 
NUMERO MÀXIM DE VIVENDES  

 
CANORADA 

DE  
PARETS 

RUGOSES 

 
CANODADA 
DE PARETS 

LLISES 
 

TIPU A 
 

TIPU B 
 

TIPU C 
 

TIPU D 
 

TIPU E 

 
(1”) 25,40 

 
(1 ¼”) 31,75 

 
(1 ½”) 38,10 

 
(2” ) 50,80 

 
(2 ½”) 63,50 

 
(3”) 76,20 

 
20 
 
25 
 
30 
 
40 
 
50 
 
90 

 
2 
 
5 
 
15 
 
60 
 

180 
 

400 

 
1 
 
4 
 
11 
 
40 
 

120 
 

300 

 
1 
 
3 
 
9 
 
33 
 
90 
 

250 

 
-- 
 
2 
 
7 
 
22 
 
60 
 

200 

 
-- 
 
1 
 
5 
 
17 
 
50 
 

150 

Si la longitud de l’escomesa està comprès entre 6 i 15 m., aquests diàmetres han de 

ser augmentats en (½”) 12,70 mm. ó 10 mm., segons si la canonada sigui de parets 

rugoses o llises.   

Si ½ longitud excedeix de 15 m., aquests diàmetres han de ser augmentats en  (1”) 

25,40 mm. ó 20 mm., respectivament.  



PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT  
D’AIGUA POTABLE DE CASTELLDANS  
 

               

     

    ANNEX 1  NORMES CONSTRUCTIVES                                                                                                                         8    

 

 

Les escomeses per  xarxes de incendio se dimensionaran tenint en compte la NBE – 

CPI - 82. 

Quan es tracti d’escomeses per rec de zones verdes, industrials o de subministrament 

no contemplat en els casos anteriors es dimensionaran tenint en compte el consum 

previst i les condicions hidràuliques de la xarxa. 

Los esquemes de los diversos casos de escomeses s’acompanyen en aquest apartat.   

Les escomeses per les xarxes d’incendi es realitzaran sense comptador. La resta de 

consums hauran de controlar-se mitjançant el corresponent comptador, que en alguns 

casos es situarà a l’interior de l’edifici (Bateries) i a la resta, a pesar de disposició en 

contra, a l’exterior de l’edifici, tancament de parcel�les o zones verdes.  

En els casos d’escomeses mixtes (Incendis + Serveis) es realitzaran una única presa 

de la xarxa de la qual es derivaran les escomeses d’incendis sense comptador i 

l’escomesa pels serveis amb el seu comptador o comptadors corresponents.   

Les preses de xarxa per D <= ½” es realitzaran utilitzant collarí de presa, sent 

derivació en TE per diàmetres superiors;  diàmetres superiores; això sempre i quant la 

canonada de xarxa no sigui de polietilè, en el cas que la derivació es farà mitjançant la 

peça adequada. 

Totes les escomeses (amb independència de si es fan amb presa a la xarxa 

individualitzada o comú) tindran la seva vàlvula de seccionament.   

Segon diàmetres, els comptadors exteriors dels serveis s’allotjaran a:  

Comptadors D <=  20 mm.: Caixa de fundació de 0,40 m. x 0,17 m. x h situades a 

l’acera. 

Caixa d’alumini o Polièster de 0,50 m. x 0,50 m. x h 

situades en façanes o murs. 

Comptadors  20<D<50 mm.: Arqueta de maó macis de mitja asta de 0,75 m. x 0,50 m. 

revestida interiorment con morter hidròfug amb tapa de 

fundació de 0,75 m. x 0,50 m. 
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Comptadors D >= 50 mm.: Arquetes de registre de formigó de dimensions variables. 

En tots els casos descrits es disposarà dels elements necessaris per el bon 

funcionament del comptador. 

Per eliminar les turbulències que afecten a la precisió de mesura dels comptadors  de 

D >= 50 mm, produïdes per la presencia en les seves immediacions d’obstacles 

hidràulics (vàlvules, reduccions, filtres, antiretorns, etc) per la presencia en les seves 

immediacions d’obstacles hidràulics (vàlvules, reduccions, filtre, antiretorns, etc.) 

hauran d’instal�lar-se els comptadors darrera un tram recte de longitud L (mm.) >= 5 x 

D (mm.) i disposar immediatament d’aigües avall d’un altre tram recta de longitud L >= 

30 mm. Tot això referit a comptadors tipus Cosmos (Woltman). 

Per comptadors de D< 50 mm. de caputxó múltiple, no es tindran en compte aquestes 

prescripcions, es a dir, es podran instal�lar sense necessitat de trams rectes.  

T 

 
SITUACIÓ 

COMPTADOR 

 
DIÁMETRE 

COMPTADOR 

 
APLICACIÓ MÉS 

USUAL 

 
TIPUS DE 

SUBMINISTRE 

 
D >= 50 

 
Interior 

 
S/ Normes 

 
Blocs d’habitatges 
(amb soterrani) 

 
Consum i/o Incendis. 

Serveis 

 
D >= 50 

 
Interior 

 
S/ Normes 

 
Blocs d’habitatges 
(sense soterrani) 

 
Consum i/o Incendis. 

Serveis 

 
D < 50 

 
Interior 

 
S/ Normes 

 
Blocs d’habitatges 
(sense soterrani) 

 
Consum Serveis 

 
D >= 50 

 
Exterior 

 
D >= 50 

 
Edificis únics 

(Industria, hotels 
col�legis, etc.) 

 
Consum i Incendis. 

Serveis 

 
D >= 50 

 
Exterior 

 
D 40-30-25 

 
Edificis únics i 
naus industrials 

 
Consum i Incendis. 

Serveis 
 

 
D >= 50 

 
Exterior 

 
D >= 20 

 
Edificis únics i 
naus industrials 

 
Consum i Incendis. 

Serveis 

 
D >= 50 

 
Exterior 

 
D >= 50 

 
Zones verdes o 
edificis únics  

 (sense incendis) 
 

Reg o Serveis 

 
D < 50 

 
Exterior 

 
D 40-30-25 

 
Zones verdes o 
edificis únics   

(sense incendis) 
 

Reg o Serveis 
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D < 50 

 
Exterior 

 
D <= 20 

 
Habitatges 
unifamiliars 

 
Serveis i/o reg 

 

2.3 ELEMENTS A INSTAL�LAR SOBRE LA CANONADA O ESCOMESES 

 

2.3.1 PECES ESPECIALS 

Donen continuïtat a la conducció i permeten canvis de direcció o secció, derivacions i 

empalmes amb altres elements.   

Es considerarà, en les que corresponguin, els encolatges necessàries per contrarestar 

els esforços que es produeixen.   

2.3.2 VÀLVULES 

Seccionen el pas d’aigua a través de la conducció i poden ubicar-se per:  

Poder deixar fora de servei un tram de conducció. 

� Poder deixar fora de servei un sector de la xarxa. 
� Poder deixar fora de servei una escomesa. 
� Poder aïllar un element concret de la xarxa. 
� Els desaigües. 

La GAMA d’utilització de vàlvules es la següent: 

� Canonades de Xarxa.  
� Diàmetre > 300 mm.    Vàlvula de Papallona. 
� Diàmetre <= 300 mm.   Vàlvula de Comporta. 
 

� Canonades d’Escomesa.  
� Diàmetre >= 2 “      Vàlvula de comporta. 
� Diàmetre < 2”     Vàlvula de bola de Polipropilè per arquetes amb comptador. 
� Vàlvula de bola de Bronze para arquetes. 

Totes les vàlvules de xarxa sense excepció s’ubiquen en una arqueta de registre de 

les dimensions que corresponen a cada cas, en funció del seu diàmetre i número 

d’elles en cada nus. La tapa de l’arqueta no sobresortirà de la resant del carrer i 

portarà la inscripció “ABASTAMENT”. 
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Les vàlvules d’escomesa podran instal�lar-se en arqueta o enterrada per el cas de 

frontisses, segons els casos que es recullen en un altre apartat. 

 

2.3.3 ENTRADES Y SORTIDES D’AIRE (VENTOSES) 

S’instal�laran amb la finalitat de facilitar l’entrada i sortida de l’aire al buidar o omplir 

una canonada. No obstant, es procurarà que la purga de la xarxa ho sigui a través de 

les escomeses, i només es col�locaran ventoses en casos degudament justificats. 

Les ventoses s’ubicaran en una arqueta de registre de dimensions variables en funció 

del tipus empleat. La tapa de la mateixa disposarà  de orificis per l’entrada o sortida 

d’aire. 

El dimensionament de les mateixes haurà de realitzar-se en funció de les 

característiques de la conducció projectada, condicions de la xarxa i model de ventosa 

elegit.  

2.3.4 HIDRANTS 

La situació dels Hidrants a la xarxa serà d’acord amb la NBE - CPI - 82 i segons una 

quadricula de 200 m. de costat, a llocs accessibles per camions de bombers i 

degudament senyalitzats. La seva ubicació serà especialment aprovada i seguirà en el 

seu cas les indicacions dels corresponents serveis de bombers.  

Seran del model baix rasant o columna, contactant-me a la xarxa mitjançant derivació 

de 100 mm. 

Disposarà de presa de connexió a la xarxa de 100 mm. Amb tancament per vàlvula 

incorporada d’assentament elàstic. Tindrà dues boques de 75 mm. Amb vàlvules de 

comporta de 2 ½” en cada una de les boques. Sortida amb ràcord Barcelona d’Alumini. 

S’allotjaran en una arqueta de registre de 0,60 m. x 0,60 m. interior construïda de 

formigó, amb tapa circular de fundació nodular de 600 mm. de boca de pas apta per a  

carregues de 40 TNT. con la inscripció “INCENDIS”. 
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2.3.5 BOQUES DE REC 

Per el reg de zones verdes es despondrà de derivacions amb comptador independent, 

i un diàmetre que serà en funció del número de boques o aspersors a instal�lar i 

simultaneïtat dels mateixos.  

 

2.4 PROVES A REALITZAR 

 

Totes les conduccions de la xarxa d’abastament, així com els elements i escomeses 

que componen la mateixa, es provaran a pressió. La Pressió de prova serà:  

� Per zones amb pressió estàtica fins a 8 Kg/cm2: Pressió de Prova de 12 Kg/cm2 
� Per zones amb pressió estàtica fins 10 Kg/cm2: Pressió de Prova de 15 Kg/cm2 

No obstant s’indicarà per a cada cas la pressió estàtica aplicable, dependent de la 

ubicació de la xarxa de la Comarca. La pèrdua admissible serà de 1,0 Kg/cm2 en el 

període de proba que serà de 60 minuts (1 hora). 

Dins de la pèrdua admissible s’intentarà localitzar i eliminar la causa de pèrdua de 

pressió de prova. 

 

2.5 NETEJA, POSADA EN SERVEI I RECEPCIÓ 

 

2.5.1 NETEJA 

Durant l’execució de l’obra es tindrà en compte l’eliminació de residus de les 

canonades. 

La neteja prèvia a la posada en marxa de la xarxa es farà per sectors, mitjançant el 

tancament de les vàlvules de seccionament adequades.   
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S’obriran les descàrregues del sector aïllat i es farà circular l’aigua alternativament a 

través de cada una de les connexions del sector en neteja amb la xarxa general. La 

velocitat de circulació es recomana que no sobrepassi de 1 m/seg. 

En els casos que així ho requereixi es realitzarà una desinfecció amb introducció de 

clor estat la xarxa plena d’aigua, aïllada i amb les descàrregues tancades. Passades 

24 hores la quantitat de clor residual en el punt més llunyà de la introducció haurà de 

superar els 10 mg/l. De no ser així, es procedirà a una nova introducció de cloro. 

Una vegada efectuada la desinfecció, s’obriran les descàrregues i es farà circular de 

nou l’aigua fins que s’obtindrà un valor de clor residual de 0,5 a 2 mg/l. 

 

2.5.2 POSADA EN SERVEI 

Un cop finalitzades les proves, neteja i desinfecció amb resultat satisfactori, es pot 

procedir a posar la xarxa en servei, efectuant l’ompliment de la mateixa i facilitant-me 

la sortida de l’aire; quan aquest ja no surti per la boca més alta s’haurà completat 

l’ompliment de la xarxa. Al tancar la boca de l’aire corresponent, la xarxa arribarà a 

tenir la pressió estàtica de servei.  

2.5.3 RECEPCIÓ 

Avanç de l’acceptació definitiva de la xarxa es comprovaran tots aquells elements 

accessibles (vàlvules, ventoses, hidrants, aquetes, etc) per verificar la seva correcta 

instal�lació així com la idoneïtat de les arquetes en els quals estan allotjats.   

Una vegada comprovats tots els extrems anomenats, l’Ajuntament o l’Empresa 

Gestora, hauran de confirmar a les obres realitzades, i passaran la prestació del Servei 

de l’Abastament a través de la xarxa. 

A partir d’aquest moment, l’Ajuntament o l’empresa gestoria, es procurarà de la 

conservació de les mateixes.  
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2.6 MATERIALS A EMPLEAR 

 

2.6.1 CANONADES DE FUNDICIÓ NODULAR 

DIÀMETRES NORMALITZATS 

ADN: 100-150-200-250-300-400-500-600-800-1.000-1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONS 

Canonada de fundació nodular fabricada segons NORMA ISO 2531, revestida 

interiorment con morter de ciment s/norma ISO 4179 i tractament exterior d’acer zincat 

i   pintura bituminosa segon ISO 8179. Longitud útil de la canonada = 6 m. 

SELECCIÓ DE LA CANONADA 

Per els diàmetres compresos entre DN 100 i 600 mm., inclusive, haurà d’adaptar-se la 

canonada amb una espessor de paret corresponent a K= 9. Per diàmetres superiores 

haurà de definir-se en cas l’espessor de paret a adoptar. 

 
DIÀMETRE 

NOMINAL (DN) 
mm 

 
DIÀMETRE 

EXTERIOR (DE) 
mm 

 
e (MORTER) 

NOMINAL 
mm 

100 
150 
200 
250 
300 

118 
170 
222 
274 
326 

3 

350 
400 
500 
600 

378 
429 
532 
635 

5 

700 
800 
900 
1.000 
1.200 

738 
842 
945 
1.048 
1.255 

6 
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TIPUS DE JUNTA 

Automàtica flexible. Norma d’aplicació per els anelles de goma: ISO 4633. 

Aquesta junta uneix canonades acabades respectivament per un endoll i un extrem llis.   

La estanquitat s’aconsegueix per la compressió d’un anell de goma labiat, perquè la 

pressió interior de l’aigua, afavoreixi la compressió. L’endoll ha de tenir en el seu 

interior un allotjament per l’anell de goma i l’extrem llis ha d’estar aixamfranat.. 

PRESIÓ DE PROVA 

Las màximes pressions admeses per les canonades de fundació dúctil depenen:  

� De l’espessor de la paret, es a dir, el valor del coeficient K. 
� i poden variar en funció del DN de la canalització 

Aquestes pressions venen indicades a la taula adjunta. 

 
PRESIÓ DE PROVA EN FÀBRICA DELS TUBS AMB ESPESOR DE PARET DE 

FUNDICIÓ CORRESPONENT A 

 
DIÁMETRE NOMINAL  

DN 
 

K= 7 
 

K= 8 
 

K= 9 
 
 

60 a 300 
350 a 500 

600 
700 

800 a 1000 
1.100 a 1.200 

 
bar 
--- 
--- 
--- 
--- 
32 
25 

 
bar 
-- 
--- 
40 
40 
40 
32 

 
bar 
60 
50 
50 
40 
40 
40 

 

DESVIACIÓ DE LES JUNTES 

Les desviacions angulars a les juntes de les canonades permeten la realització de 

gran radio. 

Segons el DN la desviació angular màxima de cada junta pot arribar al valor indicat a 

la taula. 
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Així mateix, a la mateixa taula s’indiquen els valors del radi de cercle realitzable amb 

canonades desviades, així com la longitud derivada en el seu extrem de fundació d’un 

angle de desviació màxim.   

 

 
DN 

 
100 a 150 

 
200 a 300 

 
350 a 500 

 
600 a 700 

 
800 a 1800 

 
DESVIACIÓ MÁXIMA 

 
 5º 

 
 4º 

 
 3º 

 
 2º 

 
 1º 

30’ 

 

 
 DN 

 
 (θ) 

 
 ® 

 
 (d) 

 
80 
90 
100 

 
5º 
4,5º 
3,8º 

 
68 m. 
76 m. 
90 m. 

 
52 cm. 
47 cm. 
40 cm. 

 
125 
150 
200 

 
3,5º 
3,5º 
3,2º 

 
100 m. 
100 m. 
110 m. 

 
36 cm. 
36 cm. 
33 cm. 

 
250 
300 
350 

 
2,8º 
2,5º 
2,3º 

 
120 m. 
140 m. 
150 m. 

 
29 cm. 
26 cm. 
25 cm. 

 
400 
500 
600 

 
2,2º 
1,8º 
1,5º 

 
160 m 
190 m. 
230 m. 

 
23 cm. 
18 cm. 
15 cm. 

AIXAMFRENAT DE LES CANONADES A L’EXTREM  

La canonada de fundició haurà de tenir les dimensions de aixamfranat que figuren en 

el quadre adjunt, 

En el cas de tall de les canonades, es indispensable restablir el xamfrà per facilitar el 

muntatge de la junta automàtica i evitar qualsevol dany a l’anell d’elastòmer a que 

podria originar la no estanquitat de la mateixa.  

Es recomana fer desaparèixer tota resta de rebava després d’efectuar el tall.   
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DIÀMETRE 

NOMINAL DN 

 
 DE 
 mm 

 
 m 

mm 

 
 n 

mm 
 
80 
100 

 
98 
118 

 
9 
9 

 
3 
3 

 
150 
200 

 
170 
222 

 
9 
9 

 
3 
3 

 
250 
300 
350 

 
274 
326 
378 

 
9 
9 
9 

 
3 
3 
3 

 
400 
450 
500 

 
429 
480 
532 

 
9 
9 
9 

 
3 
3 
3 

 
600 
700 
800 

 
635 
738 
842 

 
9 
15 
15 

 
3 
5 
5 

 
900 
1000 
1100 

 
945 
1.048 
1.151 

 
15 
15 
15 

 
5 
5 
5 

 
1200 

 
1.255 

 
15 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 CANONADES DE POLIETILÈ 

DIÁMETRES NORMALITZATS 

Dext.  20 25 32 40 50 63 75     90   110  125  160  200  
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DIÀMETRE 
NOMINAL 

 
Ø EXTERIOR 

(mm) 

 
ESPESOR 

PARET (mm) 

 
Ø INTERIOR 

(mm) 

 
PES 

(kg/m) 
 
½” 

 
15 

 
20 

 
2,9 

 
14,2 

 
0,155 

 
¾” 

 
20 

 
25 

 
3,6 

 
17,8 

 
0,241 

 
1” 

 
25 

 
32 

 
4,6 

 
22,8 

 
0,392 

 
1¼” 

 
32 

 
40 

 
5,8 

 
28,4 

 
0,614 

 
1 ½” 

 
40 

 
50 

 
7,2 

 
35,6 

 
0,954 

 
2” 

 
50 

 
63 

 
9,0 

 
45,0 

 
1,495 

 
2½” 

 
65 

 
75 

 
10,8 

 
53,4 

 
2,135 

ESPECIFICACIONS 

Canonada de polietilè de Baixa Densitat per 10 atmosferes de pressió de treball  

fabricada s/norma UNE 53.131 (mesura i característiques) i 53.133 (mètode d’assaig). 

10 Atmosferes 

MARCA DE QUALITAT 

Haurà d’estar en possessió de la Marca de qualitat homologada por el Ministeri de 

Foment. 

Així mateix, disposarà del corresponent registre sanitari del Ministeri de Sanitat i 

Consum.  

TIPUS DE JUNTA 

La unió entre canonades es realitza mitjançant accessoris, no admetent-se l’unió per 

soldadura. Els accessori d’acoblament per canonades de polietilè seran de casquet 

interior cònic partit.  

 

Hauran de complir els envasaments segons les Normes:  

UNE 53.405 Resistència a la pressió interior. 
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UNE  53.406 Resistència a la depressió. 

UNE 53.407 Resistència a la pressió interior en curvatura. 

UNE 53.408 Resistència al arrencament. 

 

2.6.3  TIPUS DE JUNTES 

� JUNTA AUTOMÀTICA FLEXIBLE FUNDICIÓ 

Es fa servir per unir tubs de fundació acabats amb un endoll i un extrem llis. 

La estanquitat s’aconsegueix per la compressió d’una anell de goma labiat, perquè 

la pressió interior de l’aigua, afavoreixi la compressió.   

L’endoll ha de tenir un allotjament per l’anell de goma i espai lliure per permetre els 

desplaçaments angulars i longitudinals dels tubs units. L’extrem llis ha d’estar 

aixamfranat.   

� JUNTA MECÀNICA EXPRESS FUNDICIÓ 

Es fa servir per unir peces de fundació acabades respectivament per un endoll i un 

extrem llis. La estanquitat s’obtindrà per la compressió d’un anell de goma allotjat a 

l’endoll per mitja d’una contra brida atapeïda per perns, que es recolzarà a 

l’abraçadora externa de l’endoll. 

Aquest tipus de junta ha d’emplenar-se a totes les peces especials de fundació que 

no siguin brides.   

� JUNTA DE BRIDES 

S’utilitzen per unir vàlvules, carrets i altres peces especials. L’estanquitat de la 

junta s’aconsegueix per compressió de lla volandera de plom, que ha de tenir un 

espessor mínim de 3 mm o be per la col�locació d’una junta elàstica de ETILÈ – 

PROPILÈ PZ-70. Els cargols seran bicromats. Les brides seran  PN-16 DIN 2533. 

 

� ACOPLAMIENT POLIPROPILÈ 
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S’utilitzaran per la unió de canonades a peces especials de polietilè. Seran de 

casquet interior cònic partit i han de ser d’acord els assaig segons les Normes UNE 

corresponents:   

UNE 53.405  Resistència a la pressió interior. 

UNE  53.406  Resistència a la depressió. 

UNE 53.407  Resistència a la pressió interior con curvatura. 

UNE 53.408  Resistència arrencament. 

 

2.6.4 PECES ESPECIALS 

DENOMINACIÓ DE LES PECES D’ÚS MÉS FREQÜENT 

 

 
 DENOMINACIÓ 

 
 ABREVIATURA 

 
Empalmament brida - endoll 

Empalmament brida - llis  
Maneguet endoll - endoll  

Colze endoll -endoll 90º-45º-22º30’, 11º15’  
Te endoll -endoll derivació brida  
Te endoll -endoll derivació recte endoll  

Te brida - brida derivació brida  
Con de reducció endoll - endoll  
Con de reducció brida - brida  

Brida cega  
Colze brida - brida 90º-45º-22º30’,11º15’  

 
Empalmament BE 
Empalmament BL 
Maneguet EE 
Colze EE 
Te EE/B 
Te EE/E 
Te BB/B 

Reducció EE 
Reducció BB 
Brida BC 
Colze BB 

 

� PECES ESPECIALS DE FUNDICIÓ 

Les peces seran de fundació nodular d’acord amb les normes ISO 2531 y 4683. 

Es muntaran sobre canonada de fundació nodular.  

Hauran de dotar-se dels encolatges i contrarrestaments que siguin necessaris 

segons càlcul.   
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� PECES ESPECIALS DE FUNDICIÓ NODULAR A BRIDES 

Les peces especials a brides seran de fundació nodular d’acord amb les normes 

ISO 2531 i 4683. Es muntaran per els casos d’unió de peces que s’acaben amb 

brides (vàlvula, ventosa, hidrant, comptador, etc.) a canonades de Fundació 

Nodular o Polietilè.  

Las brides seran PN-16 DIN 2533, emprar-se las juntes de Plom o Plàstic (etilè -

propilè) i cargols bicromats. 

Es dotaran d’ancoratges i contrarestes necessaris segons càlcul.  

� ACCESORIS DE POLIPROPILÈ 

Es faran servir per unir trams de canonades, vàlvules i peces especials amb tubs 

de Polietilè.  

Compliran les següents Normes UNE: 

UNE 53.405 Resistència a la pressió interior. 

UNE 53.406 Resistència a la depressió. 

UNE 53.407 Resistència a la pressió interior en curvatura. 

UNE 53.408 Resistència al arrencament. 

 

2.6.5 VÀLVULES 

� VÀLVULES DE MARIPOSA 

Camp d’aplicació: D > 300 mm. 

Especificacions:  

Cos: Acer al carbó ASTM-A-216 WCB 

Papallona: Fundació nodular o Acer inoxidable martensític AISI 420 
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Eix: Acer inoxidable martensític AISI 420 

Anell: Etilè propilè (xA) EPDM 

Mecanisme desmultiplicador: De par adequat, submergible i amb senyalització 

visual. 

Pressió de estanquitat: 10 a 15 Kg/cm2 

Pressió de treball: 16 atm. (PN-16) 

Broca de Brides: s/DIN 2533, PN-16 

Cargols: Bicromats 

� VÁLVULES DE COMPORTA (EURO-16) 

Camp d’aplicació: D <= 300 mm. 

Especificacions:   

Cos: Fund. nod. amb protec. int. i ext. epoxy. 

Tapa: Fund. nod. amb protec. int. i ext. epoxy.  

Comporta: Fundació nodular recobert amb cautxú nitrílic (NBR) 

Eix: Acer inoxidable pulit AISI-420. 

Femella unió comporta/eix: Lletó. 

Tancament empaquetadora  sup.: mitjançant doble junta tòrica. 

Cos: De fons llis, sense entalladura d’enclatge. 

Comporta de la vàlvula: con guies longitudinals. 

Pressió de treball: 16 atm (PN-16) 

Longitud: Segons DIN 3202 Fs. 

Cargols: Bicromats 
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Broca de brides: s/DIN 2533 PN-16 

� VÁLVULES DE COMPORTA (EURO-20) 

Campo d’aplicació: D <= 300 mm. 

Especificacions:   

Cos: Fund. nod. revestida per empolsat epoxy. 

Tapa: Fund. nod. revestida por empolsat epoxy. 

Comporta: Fundació nodular recoberta de nitril. 

Eix: Acer inoxidable, forjat en foso. 

Fixació tapa - cos: Sense cargols, efecte autoclavatge.  

Broca unió comporta/eix: Elació de coure. 

Estanquitat al pas de eix: 2 juntes tòriques de nitril. 

Cos: De fons llis, sense entalladura d’anclage. 

Comporta: con guies independent. 

Pressió de treball: 16 atm (PN-16) 

Longitud: Segons DIN 3202 Fs. 

Cargols: Bicromats 

Broca de brides: s/DIN 2533 PN-16 

 
Ø (tipus 
21 y 23) 

DN 

 
Nº voltes 

per el 
tancament 

 
L1 

(mm) 

 
H1 

(mm) 

 
D 

(mm) 

 
a 

(mm) 

 
s 

(mm) 

 
t 

(mm) 
 
50 

 
12,5 

 
250 

 
222 

 
165 

 
19 

 
15,2 

 
29 

 
80 

 
17 

 
280 

 
289 

 
200 

 
19 

 
18,5 

 
34 

 
100 

 
21 

 
300 

 
336 

 
225 

 
19 

 
20,6 

 
38 
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150 

 
30 

 
350 

 
421 

 
285 

 
19 

 
20,6 

 
38 

 
200 

 
33 

 
400 

 
510 

 
340 

 
20 

 
25,7 

 
42 

 
250 

 
41,5 

 
450 

 
618 

 
400 

 
22 

 
28,9 

 
47 

 
300 

 
50 

 
500 

 
696 

 
455 

 
24,5 

 
28,9 

 
47 

 
� VÀLVULES DE COMPORTA D’ACOBLAMENT MÚLTIPLE 

Campo d’aplicació: D <= 300 mm. 

Especificacions:   

Cos i  Tapes:  Fundació nodular  con protecció interior y exterior de epoxy. 

Comporta: Fundació nodular recoberta de cautxú nitrílic (NBR). 

Eix: Acer inoxidable polit AISI-420. 

Femella unió comporta/eix: Llautó 

Tancament empaquetadora sup. : Mitjançant doble junta tòrica. 

Cos:  De fons llis, sense entalladura a l’encaixament. 

Comporta de la vàlvula:  Amb guies longitudinals. 

Pressió de treball:  16 atm. 

Longituds:  Indicades en quadre adjunto. 

Cargols:  Bicromats 

Broca de brides:  s/DIN 2533 PN-16 

 
DN 

 
L 

(mm) 

 
H 

(mm) 

 
H1 

(mm) 

 
G1 

(mm) 

 
G2 

(mm) 

 
D 

(mm) 

 
S 

(mm) 

 
B-3 
(kg) 

 
B-4 
(kg) 

 
80 

 
460 

 
320 

 
420 

 
280 

 
200 

 
330 

 
25 

 
65 

 
86 

 
100 

 
500 

 
350 

 
460 

 
310 

 
219 

 
360 

 
25 

 
89 

 
119 
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150 600 460 602,5 390 276 442,5 30 153 204 
 

200 
 

680 
 

530 
 

700 
 

450 
 

318 
 

510 
 
35 

 
227 

 
303 

 
250 

 
810 

 
630 

 
832,5 

 
560 

 
396 

 
607,5 

 
40 

 
346 

 
462 

 
300 

 
880 

 
690 

 
920 

 
606 

 
428 

 
670 

 
50 

 
465 

 
620 

 
 
 
 
 
 
� VÁLVULES DE RETENCIÓ (DE DOBLE OBTURADOR) 

Camp d’aplicació: 50 <= D <= 600 

Especificacions:   

Cos de fundació:   classe 125 

  Plats:    Bronze - Alumini 

Eixos, molla i frens:   Acer inox. Tipus 316. 

Assentament:    elastòmer (Nitril d’alt contingut). 

Tipus connexió:   Cara plana 

Pressió treball:   16 atmosferes 

 

 
 DN 

 
B (mm) 

 
(mm) 

 
(pulg) 

 
PN 16-20 

ANSI 150 Ib 
 
50 

 
2 

 
61 

 
80 

 
3 

 
73 

 
100 

 
4 

 
73 

 
150 

 
6 

 
99 
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200 8 127 
 

250 
 
10 

 
146 

 
300 

 
12 

 
181 

 
350 

 
14 

 
184 

 
400 

 
16 

 
191 

 
450 

 
18 

 
203 

 
500 

 
20 

 
219 

 
600 

 
24 

 
222 

 

� VÁLVULES D’ESCOMESES DE BRONZE (ESFÉRIQUES) 

Camp d’aplicació: enterrades a l’escomesa. D< 60 mm. (comptador interior). 

Especificacions:  

 Cos:     Bronze DIN RG-5-ASTM B 62. 

Clau maniobra:   Llautó DIN 17660 Ms58-ASTM-124 (2) 

Manilla de maniobra:   Acero 

Femella  prensaestopa:  Llautó DIN 17660 Ms58-ASTM-124 (2). 

Esfera:    Bronze DIN RG-5-ASTM B62. 

Pressió de treball:  16 atm. (PN-16)  

 

 
DN 

 
¼” 

 
3/8” 

 
½” 

 
¾” 

 
1” 

 
1 ¼” 

 
1 ½” 

 
2” 

 
PASO 

 
10 

 
15 

 
15 

 
20 

 
25 

 
32 

 
40 

 
50 

 
C 

 
49 

 
60 

 
60 

 
70 

 
85 

 
95 

 
112 

 
125 

 
H 

 
80 

 
55 

 
55 

 
105 

 
110 

 
115 

 
120 

 
170 
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2.6.6 HIDRANTS 

� HIDRANT MODEL NAVARRA 

Dímetre d’entrada: 100 mm. con vàlvula seccionament d’assentament tou 

(tipus globus) amb anella de pressió d’acer.  

Boques de sortida: 2 de 2 ½” amb vàlvules de Bronze RG-5 i ràcords 

Barcelona 70 mm. D’alumini forjat s/UNE 23400. 

Cos: Fundació nodular (GGG-50) 

Pressió de treball:  16 atmosferes. 

Brides: PN-16, DIN 2533 

Cargols: Bicromats 

Dispositiu anti gel. 

 

2.6.7 ENTRADES I SORTIDES D’AIRE 

� ENTRADAS Y SALIDAS DE AIRE (VENTOSAS DE  TRIPLE EFECTO) 

Dimensionament:  Segons càlcul específic. 

Especificacions:   

Cos:    Fundació nodular, con base a brida. 

Flotadors:   Esfèrics amb acer i revestits d’elastòmer. 

Vàlvula d’aïllament:  Amb obturador d’elastòmer. 

Diàmetre de entrada:  de DN 65 a DN 200. 

Tapa:    Fundació nodular, con dos forats a la part superior. 

Brida:    PN-16, DIN 2533. 
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Cargols:    Bicromats 

Revestiment:  Interior i exterior, per empolsat epoxi (Procediment 

electrostàtic). 

Instal�lació:   Sobre una derivació vertical. 

 

2.6.8 COLLARÍ DE PRESA 

� COLLARÍ DE PRESA TIPO C-1 Y C-2 

Camp d’aplicació:  Per  canonades D >= 80 mm. Amb sortides fins 1 ½.” 

Cos de la brida:  Fundació gris  GG-25 

Abraçadera o collar: Llanta forjada 

Cargols:   Acero M-16 

Femelles:   Mida M-16 

Junta del cos:  Goma nitril. 

� COLLARÍ DE PRESA TIPO C-3 

Campo d’aplicació: Per canonades D >= 80 amb sortides fins a 2 “. 

Cos de la brida:   Fundació nodular 

Abraçadera o collar:  Acer inoxidable resistent a la corrosió i als àcids St. 4301 

segons DIN 17006 de 1,5 mm. D’espessor i 64 mm. 

D’ample. 

Cargols:    Mida M-16 acero inoxidable St. 4301 DIN 17006. 

Femelles:    Mida M-16 acero inoxidable St 4301 DIN 17006 

Junta de cos:   Goma nitril, Shore 90º 

Junta de la banda:  Goma nitril, Shore 72º 
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2.6.9 MARC I TAPA DE REGISTRE 

Boca de pes:   D-600 mm. 

Material:   Fundició nodular 

Carga:   40 Tn (400 Nw) 

Ubicació:   Calzadas, aceres o zones verdes 

Fixació a l’arqueta:  mitjançat spits o farratges 

Inscripció:   Abastament o Incendi. 

Norma de aplicació:  En 124  

Tipus:    DN 400 

2.6.10 PATES 

Norma d’aplicació:    ASTM C-478 

Carga de tracció a l’empotrament:  400 Kg mínima 

Carga vertical a l’empotrament:  250 Kg. Mínima 
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8. FITXES TECNIQUES 
 
En el següent annex s’adjunten una proposta de fitxes tècniques de materials a emprar. Malgrat 
això es poden utilitzar, si la Direcció Facultativa ho admet, altres materials amb característiques 
equivalent. 
 
 
Les canonades compliran les següents condicions per P100 
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Las tuberías de polietileno pueden unirse mediante soldadura a tope, electrosoldaduras, o uniones 
mecánicas de plástico o metálicas.

La elección del sistema apropiado dependerá en cada caso del medio y de las condiciones en que vayan 
a ser usadas las tuberías, de las características del fluido a conducir y del diámetro.

1. UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA A TOPE

Este sistema se puede utilizar en tuberías de polietileno PE-80 y PE-100, 
preferentemente a partir de 90 mm de diámetro nominal y 5 mm de espesor.

1.-  Limpiar de residuos y grasa la placa calefactora con papel y alcohol.
2.-  Limpiar las superficies a soldar de ambos tubos.
3.-  Colocar los tubos alineados y sujetarlos mediante las mordazas de la máquina, 

dejando espacio entre ellos para que pueda actuar la biseladora.
4.-  Biselar ambos tubos a la vez y eliminar las virutas generadas.
5.-  Enfrentar los tubos y volver a comprobar que estén alineados.
6.-  Colocar la placa calefactora entre ambos tubos y aproximarlos a ella, 

comprobando que hagan buen contacto a lo largo de todo su perímetro.
7.-  Calentar hasta la formación del cordón. Temperatura placa calefactora:

- Para PE-80 = 210 ºC ± 5 ºC
- Para PE-100 = 225 ºC ± 5 ºC

8.-  Retirar la placa e inmediatamente unir ambos tubos aplicando la presión 
indicada en la tabla de la máquina para el tubo correspondiente.

9.-  Dejar enfriar la soldadura, teniendo en cuenta que se enfría más rápido por 
el exterior.

6.2. UNIONES

1 32

4 65

7 98

PRESIÓN PE

14



PARÁMETROS DE LA SOLDADURA A TOPE

P1 es la presión del sistema hidráulico (manómetro en bar). (Véase la tabla de la máquina de soldar).
Pk es la presión de soldadura prefijada: 1,5 bar.
P2 es la presión en el tiempo de calentamiento: P2= 0,2bar = 10% P1.
T1 es el tiempo para la formación del cordón inicial de altura h.
T2 es el tiempo de calentamiento en segundos.
T3 es el tiempo de retirar la placa en segundos.
T4 es el tiempo para alcanzar la presión de soldadura en segundos, T3 = T4 = 6s.
T5 es el tiempo de enfriamiento en minutos, T5 = 1,2s x espesor (PE-100), 1,5s x espesor (PE-80)

CONTROL VISUAL DE LA SOLDADURA A TOPE

Además de la aplicación adecuada de los parámetros de soldadura, otra forma de determinar si una 
soldadura a tope está bien realizada es mediante el control visual del cordón de soldadura. Si la 
soldadura obtenida es defectuosa, se deben cortar los extremos y soldar de nuevo. No obstante, si se 
siguen los pasos indicados, la soldadura a tope será resistente y segura.

1.  Soldadura correcta.
    Cordón redondeado.

2.  El cordón es demasiado estrecho y alto.
    Exceso de presión.

3.  El cordón es muy pequeño.
    Presión insu�ciente.

4.  Una hendidura profunda en el centro del cordón.
    Temperatura insu�ciente o tiempo de transición demasiado largo.

5.  Desalineamiento.
    La desviación máxima permitida es del 10% del espesor de la pared.

6.  Diferentes espesores de pared.
    Se recomienda utilizar accesorios electrosoldables.

7. Los materiales tienen diferentes temperaturas.

PRESIÓN PE
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2. UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA POR ELECTROFUSIÓN

Este sistema se puede utilizar para tuberías de polietileno PE-80 y PE-100. 
Mediante este tipo de accesorios es posible unir tubos de PE-80 y PE-100 entre 
sí y con distintos espesores.

La unión se lleva a cabo mediante el uso de accesorios especiales que llevan 
incorporadas una o varias resistencias en su superficie interna y cuyos terminales 
están ubicados sobre la superficie externa.

1.-  Limpiar las superficies de los tubos a soldar.
2.-  Tornear la superficie que estará en contacto con la pieza electrosoldable.
3.-  Introducir todos los tubos que estarán en contacto con la pieza hasta el tope 

y en sentido longitudinal.
4.-  Conectar los electrodos a los polos de la pieza e introducir el código de 

parámetros que viene adjunto a ésta. La máquina comprueba primero la 
resistencia de la pieza.

5.-  Dejar enfriar la unión el tiempo indicado por la máquina, como mínimo.

3. UNIÓN MEDIANTE ACCESORIO MECÁNICO (FITTINGS)

Por su sencillez, seguridad y rapidez de montaje, es un sistema ideal para 
tuberías de PE-40 de cualquier diámetro y, para las de PE-80 y PE-100, hasta 
un diámetro de 90 mm.

Este sistema está compuesto por un 
cuerpo que se une al tubo, aro de 
fijación, junta de estanqueidad y pieza 
móvil roscada o atornillada al cuerpo. 
Debe disponer del cuello suficiente 
para el alojamiento de las tuberías 
entre el anillo de estanqueidad y el 
topo de penetración (mínimo el 25% 
del diámetro nominal de la tubería y 
nunca menor de 10 mm).

En el caso de instalaciones no sometidas a tracción, se pueden emplear accesorios 
mecánicos con fijación no metálica o sin elemento de fijación.

654321
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El polietileno es un material flexible y resistente que permite realizar en frío curvaturas 
importantes sin necesidad de piezas especiales. Los radios mínimos de curvatura que se 
recomiendan son:

PN tubo PE-40 PE-80 PE-100
4 20 DN - -
6 15 DN 20 DN 40 DN
10 12 DN 18 DN 30 DN
16 10 DN 15 DN 20 DN
20 - - 20 DN
25 - - 20 DN

MANIPULACIÓN
•	Las tuberías y sus accesorios se manipularán con cuidado para evitar golpes, 

rasgaduras y arañazos (roces con el suelo, con superficies abrasivas o golpes 
violentos que puedan dañar al producto). 

•	Las maniobras de manipulación deben realizarse con útiles o piezas especiales 
que no dañen ni deformen el tubo. Todas las superficies que vayan a estar en 
contacto con el material deben estar debidamente protegidas.

•	En la manipulación de las barras se evitará el uso de cables metálicos, de modo 
que puedan producirse flexiones excesivas o cizalladuras en el material. Las 
bobinas se manipularán por rodadura o elevación mediante grúa.

•	Si debido a la manipulación o almacenaje defectuoso una tubería resulta dañada 
o con dobleces, el tramo afectado debe suprimirse totalmente.

TRANSPORTE
•	El transporte se realizará en vehículos provistos de un plano horizontal, con 

superficie lisa y exenta de elementos punzantes y/o agentes químicos que 
puedan dañar las tuberías. 

•	Las tuberías deben descansar por completo sobre la superficie del vehículo, 
evitando que el extremo de las mismas sobresalga por la parte posterior más de 
40 cm.

•	Se deben proteger los extremos de los tubos para evitar daños. No se utilizarán 
amarres metálicos para sujetar las tuberías.

•	Las tuberías no deben someterse a esfuerzos durante el transporte, evitando colocar cargas 
pesadas encima que puedan provocar deformaciones y alterar su forma circular.

ALMACENAMIENTO
•	El lugar destinado al almacenamiento debe estar suficientemente nivelado y enrasado.
•	En el supuesto de que se almacenen tubos de distinto diámetro, es conveniente que los 

tubos de mayor diámetro, los más pesados, estén en la parte más baja.
•	Los tubos de PE de color negro pueden ser almacenados al descubierto ya que están 

debidamente protegidos de la acción solar por la adicción de negro de carbono. Los 
accesorios deben permanecer en sus embalajes hasta su empleo.

•	Los tubos no deben estar almacenados en lugares próximos a fuentes de calor ni a 
materiales químicos agresivos o combustibles, tales como pinturas, disolventes o 
adhesivos.

8. MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
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El ancho de la zanja es aconsejable que sea proporcional al diámetro del tubo y a la altura de la 
zanja.

Ancho cm = Ø cm + 30 cm

En terrenos agrícolas se aconseja un recubrimiento mínimo de 75 cm por encima del tubo para evitar 
roturas al realizar las labores propias de la actividad.

En el supuesto de no existir otros condicionantes, es suficiente un 
recubrimiento de 60 cm por encima del tubo. 

En el supuesto de que existan cargas móviles, se seguirán las 
indicaciones del director de obra o, en su defecto, las especificaciones 
descritas en la noma UNE 53331 respecto a sobrecargas verticales.

CAMA DE ASIENTO o LECHO DE ARENA
Es el tipo de material sobre el que se apoya el tubo, normalmente de 
arena. Este material estará libre de cascotes, piedras u objetos que 

puedan dañar el tubo perforándolo.

Espesor medio = 10 cm, para tuberías con diámetro inferior a 110 mm, o espesor de 15 cm para tuberías 
con diámetros mayores.

TENDIDO DE LA TUBERÍA
Se realizará en lo posible de forma sinuosa para absorber las posibles dilataciones fruto de los cambios 
térmicos.

Ante la presencia de pendientes acusadas, el tendido del tubo se debe realizar en sentido ascendente.

La interrupción en el tendido del tubo se debe acompañar con el taponamiento de los extremos, para 
evitar la entrada de cuerpos o elementos extraños.

RELLENO DE LA ZANJA
El relleno de la zanja se realizará con tierra 
exenta de piedras, cascotes o cantos angulosos 
que puedan dañar el tubo, perforándolo, y 
hasta una altura de 30 cm por encima del tubo, 
acompañando el relleno con la compactación 
de los “riñones” de la tubería.

No se rellenarán las zanjas en tiempo de grandes 
heladas o con materiales congelados.

9. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

9.1. OBRA CIVIL

Ø+30cm

75 cm

Próctor Normal
2ª Fase de relleno, donde se  puede
utilizar material procedente de la

30 cm

Asiento o lecho de arena

excavación

Ø+30cm

75 cm

Próctor Normal
2ª Fase de relleno, donde se  puede
utilizar material procedente de la

30 cm

Asiento o lecho de arena

excavación
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A medida que avance el montaje de la tubería se deberán realizar pruebas parciales de presión interna 
por tramos. La longitud de los tramos y la metodología a seguir será la fijada por el proyecto o la 
Dirección de Obra. Los métodos más habituales son:

9.2.1 MÉTODO DE PRUEBA DE PÉRDIDA O CAÍDA DE PRESIÓN SEGÚN PLIEGO 
DE TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DEL MOPU DE 1974:

•	La temperatura de la tubería en el momento de la prueba no debe ser superior a 20º C.
•	Es necesario que la prueba se realice cuando las soldaduras se hayan enfriado totalmente.
•	Todos los accesorios deben estar instalados en su posición definitiva y la tubería convenientemente 

anclada en todos los cambios de posición y puntos fijos.
•	Se procederá a pruebas parciales de presión en tramos de longitud aproximada de 500 m. La 

diferencia de presión entre el punto más alto y el más bajo del tramo será inferior al 10% de la 
presión de prueba.

•	El llenado de la tubería con agua se hará lentamente (velocidad inferior a 0,5 m/s) por el punto más 
bajo del tramo, dejando abiertos todos los elementos que permiten la salida del aire, para irlos cerrando 
de abajo a arriba una vez comprobada la inexistencia de aire. En el punto más alto se colocará un 
grifo de purga para facilitar la expulsión de aire y que todo el tramo se encuentre lleno.

•	El equipo de presión se colocará en el punto más bajo del tramo de prueba. La presión se hará 
subir lentamente, de forma que el incremento no sea superior a 1 Kg/cm2 por minuto.

•	La presión de prueba en el punto más bajo del tramo será, como máximo, 1,4 veces la presión 
máxima de trabajo (suma de la máxima presión de servicio más la sobrepresión, incluido el golpe 
de ariete, siempre inferior a la presión nominal de la tubería).

•	Una vez alcanzada la presión se mantiene durante 30 min. La prueba se considera satisfactoria si 
el manómetro no acusa un descenso superior a  P/5, siendo P = presión de prueba en Kg/cm2

9.2.1 MÉTODO DE PRUEBA DE PRESIÓN SEGÚN NORMA UNE EN 805.
Esta norma describe un método específico para las tuberías de polietileno teniendo en cuenta las 
características del material.

La prueba, que es única, consta, en general, de las tres etapas siguientes:
1. Etapa preliminar o de relajación.
2. Etapa de caída de presión.
3. Etapa principal.

La inclusión de una etapa preliminar o de relajación tiene por objeto que la tubería se estabilice, 
alcanzando un estado similar al de servicio, a fin de que durante la posterior etapa principal los 
fenómenos de adaptación de la tubería, propios de una primera puesta en carga, no sean significativos 
en los resultados de la prueba, como por ejemplo:

•	Movimientos de recolocación en uniones, accesorios, anclajes, válvulas y demás elementos.
•	Expulsión del aire en toda la tubería.
•	Incrementos de volumen de los tubos, debido a la presión.

El método completo se describe en el Anexo A.27 de la norma UNE EN 805.

9.2. PRUEBA DE PRESIÓN EN OBRA
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PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN (Procedimiento dinámico)

1.- Limpieza
Se realizará por tramos o sectores, para lo cual se utilizará agua con una velocidad inferior a 0,75 m/seg.

2.- Desinfección
Se introducirá cloro en la red, previamente llena de agua, aislada y con las descargas cerradas.

Se introduce cloro por medio de una boca de aire y en cantidad suficiente para que en el punto más 
alejado se consiga una cantidad de cloro residual de 25 mg/l.

Después de 24 horas la cantidad de cloro residual en dicho punto debe ser superior a 10 mg/l.

Se aconseja realizar un examen bacteriológico una vez realizada la desinfección de la red.

3.- Puesta en servicio
Realizamos el llenado de la red a baja velocidad y desde el punto más bajo para facilitar el vaciado 
del aire. Una vez vaciada la red del aire ocluido, cerramos la boca del aire hasta alcanzar la presión 
de servicio.

Si la prueba es satisfactoria, conectamos a otra red que previamente y de forma independiente ha sido 
verificada para su puesta en servicio.

Nota: En todo caso, el proyectista o director de obra debe de especificar el volumen, la velocidad de 
avance, y la concentración de la solución desinfectante.

9.3. PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN
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SP 120. Sistemes d’hidrants d’incendi per a ús exclusiu de bombers
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EXCLUSIU DE BOMBERS
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 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
120:2010

Objecte

Definir les condicions que han de garantir les xarxes d’abastament d’aigua i els sistemes d’hidrants 
d’incendi per a ús exclusiu dels bombers. 

Resolució

1. L’ordenació i la urbanització de terrenys mitjançant figures de planejament han d’incloure la 
instal·lació d’hidrants d’incendi en les xarxes d’abastament d’aigua en les condicions que 
especifica aquesta Instrucció tècnica complementària. 

2. Els edificis, els establiments o les activitats ubicats en àrees urbanitzades, nous o que modifiquin 
les seves condicions de seguretat en cas d’incendi han d’estar protegits per un sistema d’hidrants 
d’incendi que compleixi les condicions d’aquesta Instrucció tècnica complementària. Els projectes 
tècnics d’aquests edificis, establiments o activitats, presentats davant de qualsevol administració, 
hauran de reflectir el compliment d’aquestes condicions. 

3. Els establiments o activitats ubicats en àrees no urbanitzades, nous o que modifiquin les seves 
condicions de seguretat en cas d’incendi, han d’estar protegits per un sistema d’hidrants d’incendi 
que reuneixi les condicions d’aquesta Instrucció Tècnica Complementària. Els projectes tècnics 
d’aquests establiments o activitats, presentats davant de qualsevol administració hauran de 
reflectir el compliment d’aquestes condicions. 

4. En el cas dels establiments industrials, caldrà garantir el compliment d’aquesta Instrucció, de 
manera complementària al que indica l’Annex III del Reglament de seguretat contra incendis en 
els establiments industrials (RSCIEI; RD 2267/2004). 

Condicions que han de reunir els sistemes d’hidrants d’incendi per a un ús exclusiu de 
bombers:

1. Definició

‚ Un hidrant és un aparell hidràulic, connectat a una xarxa d’abastament, destinat a subministrar 
aigua en cas d’incendi en totes les seves fases. 

‚ Aquests hidrants han d’estar emplaçats a la via pública o espais d’accessibilitat equivalent per a 
vehicles de bombers, i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui 
a menys de 100 metres d’un hidrant. 

‚ Els hidrants s’ubicaran en llocs accessibles per als vehicles d’extinció d’incendis, fora dels espais 
destinats a circulació i estacionament de vehicles, i la seva localització serà senyalitzada d’acord 
amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23033 (o norma que la substitueixi). En el cas 
d’hidrants enterrats, la seva tapa serà de color vermell per la cara vista. 

‚ Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al Reial decret 1942/1993, de 
5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, o 
norma que el substitueixi. 

Disposicions
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2. Tipologia

‚ Els hidrants exteriors han de ser del tipus de columna hidrant a l’exterior (CHE) o hidrant en 
arqueta. Els hidrants de columna s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades a la 
norma UNE-EN 14384 (o norma que la substitueixi). Els hidrants contra incendis enterrats 
s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades a la norma UNE-EN 14339 (o norma que la 
substitueixi). 

‚ Els hidrants de columna humida només poden instal·lar-se en localitzacions de la franja costanera 
on no siguin previsibles condicions climàtiques severes. Aquests hauran d’estar convenientment 
protegits per evitar-ne el trencament a causa de possibles impactes. 

3. Xarxa d’abastament

‚ El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesi del 
consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, i el 
cabal a cadascun d’ells ha de ser de 1000 l/min. La pressió de sortida per cada boca d’hidrant ha 
de ser superior a 102 kPa. 

‚ Aquells hidrants que, excepcionalment, no puguin connectar-se a una xarxa general d’abastament 
d’aigua necessitaran d’una reserva d’aigua adequada (segons UNE 23500, o norma que la 
substitueixi) que garanteixi les condicions especificades al paràgraf anterior. 

4. Manteniment

‚ El manteniment de les condicions hidràuliques i de funcionament dels hidrants correspon al titular 
de l’abastament d’aigua. 

5. Solucions excepcionals

‚ Excepcionalment, en àrees no urbanitzades i en nuclis urbans consolidats amb infraestructures 
hidràuliques existents que no puguin suportar les condicions dels apartats anteriors, els serveis de 
prevenció i extinció d’incendis podran validar condicions distintes amb la imposició d’aquelles 
mesures compensatòries que es considerin convenients. 

Disposicions
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0 DISPOSICIONS GENERALS 

 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El present Plec General de Condicions te caràcter supletori del Plec de Condicions 
particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l’execució de les obres 
fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons 
el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l’obra, al Contractista o 
constructor de l’obra, als seus tècnics i encarregats, a l’Arquitecte i a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic. 
Així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l’acompliment del 
contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es 
refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és 
que existeix 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a 
escala. 
 
 
1 DISPOSICIONS FACULTATIVES 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l’Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar l’adequació de les solucions d'intervenció. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de 
resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin 
per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb 
funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar es certificacions parcials d’obra la liquidació final i assessorar el promotor en l’acte de la 
recepció.  
f) Preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure conjuntament amb l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, el certificat final d’obra. 
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L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l’article 1.4. de les 
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d’aplicació, el 
control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent subscrivint-la conjuntament amb 
l’arquitecte i amb el constructor 
d) Comprovar les instalꞏlacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les 
regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, 
instalꞏlacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de 
control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat 
constructiva d'acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà 
puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes: si la contingència no es 
resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l’Arquitecte. 
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instalꞏlacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat Salut en el treball en el quan s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contemplades en el estudi o estudi bàsic en funció del propi sistema de 
l’execució de l’obra.  
c) Subscriure amb l’Arquitecte i l’Aparellador o Arquitecte Tècnic l’acta de replanteig d’obra.  
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, 
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o Per prescripció de l’Aparellador 
o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o 
documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi 
practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per 
l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
i) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 
aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, 
solꞏlicitarà els aclariments pertinents. 
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Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte que contingui l’Estudi de Seguretat i Salut o bé 
l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s’haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, 
pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser 
necessària la designació de coordinador. 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides 
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a 
ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i 
subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de 
les mides previstes en el Pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, 
on s'hi puguin estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l’Arquitecte. 
- La Llicència d'obres.  
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
-La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 
El Llibre d’incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en 
matèria de seguretat i Salut o, en el cas de no esser necessària la designació de coordinador, en 
poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat 
seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per 
representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars 
d'indole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons 
els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor 
s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de que qualificació suficient per part del 
personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l’Arquitecte per ordenar la paralització de les 
obres sense cap dret a reclamació fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presencia del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present 
durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les 
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que 
es considerin necessaris i subministrant-los les dades que caiguin per a la comprovació d’amidaments 
i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, 
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els 
límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
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En cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que cal un reformat 
de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus 
d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint 
amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que 
rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l’Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el 
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, 
el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho solꞏlicités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta 
interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 
dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a traves de l'Arquitecte, davant la 
Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de 
Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, 
si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva 
resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius 
per als reconeixements i amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, 
però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L’Arquitecte. en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi a la marxa dels treballs podrà requerir el 
contractista perquè aparti de l’obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.  
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i 
industrials subjectant-se en el seu cas a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense 
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de I'obra. 
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Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans 
auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu 
tancament. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es 
consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada 
aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà 
de ser aprovat per l’Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l’obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats 
en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es 
dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs, al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs es facultat de la Contracta, excepte 
aquells casos en que, per circumstàncies d'ordre tècnic. la Direcció Facultativa estimi convenient 
variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de 
donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els 
altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es 
formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de 
les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol obra de 
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un 
pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Pròrroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no 
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 
prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe 
favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa 



RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE L’AVDA FRANCESC MACIÀ DE CASTELLDANS 

Plec de clàusules administratives Agost 2023    Pàgina 7 

que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis 
acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa solꞏlicita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
alꞏlegant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en 
que havent-ho solꞏlicitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció 
Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor dins de 
les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò establert a l’article 11. 
Durant l’execució de l’obra es tindran en compte els principis d’acció preventiva de conformitat amb la 
Llei de prevenció de Riscos Laborals.  
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de les obres, 
se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents 
s’estendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte, l'altre a l'Aparellador, i el tercer, al 
Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar 
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els 
amidaments. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 
"Condicions generals i particulars de d’índole tècnica" del Plec de condicions i realitzarà tots i 
cadascun dels treballs contractats amb allò especificat també en l’esmentat document. 
 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs 
que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala 
execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells colꞏlocats sense que li exoneri de 
responsabilitat el control que es competència de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran 
esteses i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment quan l’Aparellador o Arquitecte tècnic detecti vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells colꞏlocats no reuneixin 
les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l’execució o un cop finalitzats, i abans de ser 
verificada la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en I'existència de 
vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans 
de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els 
treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a Arquitecte. Les 
despeses que ocasionin seran a compte del Constructor sempre i quan els vicis existeixin realment, 
en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.  
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Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 
punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en que el Plec Particular de Condicions 
Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la 
qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de 
cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i colꞏlocarà, agrupant-los ordenadament i en el 
lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables 
en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra. 
Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular es retiraran de l’ora quan així ho ordeni l’Aparellador 
o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació  tenint en 
compte el valor d’aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d’instalꞏlacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita 
en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s’hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions 
formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, 
a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per 
altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instalꞏlacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor 
prefereixi substituir-los per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, 
per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte dei propietari o del promotor 
(art. 3.1. del Decret 375/1988 Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com 
de materials sobrants, fer desaparèixer les instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, així 
com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la Construcció de les obres i pels quals no 
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del 
Projecte, el Constructor s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de 
les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
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Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la 
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció Provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor de l’Arquitecte, de 
l’Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, 
haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb tants exemplars com 
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les 
obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final 
d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al 
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a 
subsanar-los, finalitzat el qual, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la 
fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L’Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que 
s'estableix en els paràgraf 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 
d'abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu 
representant. S'estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva 
signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat 
retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en 
qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'obra fos emprada abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per 
l'ús seran a càrrec del Propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instalꞏlacions, 
seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia i amb 
les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l’obligació del 
Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal de les 
obres i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de 
construcció. 
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Prorroga dei termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les 
condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l’Arquitecte Director marcarà al Constructor els 
terminis i formes en que s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests 
terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini 
que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instalꞏlacions, etc., a 
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada 
per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en 
l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposa en els 
articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
 
2 DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment 
les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment 
establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les 
garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Epígrafs 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons 
que s'estipuli:  
a) Dipòsit previ en metàlꞏlic o valors, o aval bancari, per import entre el 5 per 100 del preu total de 
contracta (art. 53).  
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra 
en les condicions contractades, l'Arquitecte - Director, en nom i representació del Propietari, els 
ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu 
import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en 
el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les 
unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta 
(30) dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el 
Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com 
salaris, subministraments, subcontractes... 
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Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions 
parcials, tindrà dret el Contractista a que li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos 
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament 
en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de que es tracti o 
que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i 
malalties professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instalꞏlació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instalꞏlacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d’instalꞏlació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i 
administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran 
en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, 
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en 
els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100.) 
 
Benefici industrial: 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides 
anteriors. 
 
Preu d'execució material 
S’anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes 
excepte el Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta es la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals, el 
Benefici industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma però no integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc 
i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, és a dir, el preu 
d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici 
Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les 
Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
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Preus contradictoris 

 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna 
circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l’Arquitecte i el Contractista abans de 
començar l’execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si 
subsisteix la diferència s’acudirà en primer lloc al concepte més anàleg dins del quadre de preus del 
projecte, i en segon lloc al banc de preus d’utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d’augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats 
en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb 
referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà alꞏlegar el Contractista els usos i costums del país respecte a I'aplicació 
dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en 
primer lloc, al Plec General de Condicions econòmiques, i en segon lloc, al Plec General de 
Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetran la revisió dels preus en tant 
que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el calendari, a 
un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge s’efectuarà la revisió 
corresponent d’acord amb la fórmula establerta en el Pec de Condicions Particulars, percebent el 
Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l’IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el calendari 
de la oferta, 
 
Emmagatzemament de materials 
 
Article 58.- El Contractista esta obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra 
que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat 
d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en que les gestions que calgui per a la 
seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o 
bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa 
b) Obres per administració delegada o  indirecta 
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Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en que el Propietari per si mateix o 
mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte – Director, autoritzat expressament 
per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l’obra, adquirint-ne els 
materials contractant-ne el seu transport a l’obra en definitiva, intervenint directament en totes es 
operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell pugin realitzar-la, en aquestes 
obres el constructor,  si hi fos, o l’encarregat de la seva realització, és un simple dependent del 
propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, 
la doble personalitat de Propietat i Contractista, 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i 
un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els 
treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecta" les 
següents: 
a) Per part del propietari, l'obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les 
despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de 
poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte - Director en la seva representació, l'ordre i la 
marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots 
els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia 
amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del propietari un 
tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, 
regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole 
econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les 
presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat 
més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el 
dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, 
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, 
acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps 
d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin 
treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en la 
gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del 
Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin 
intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial un quinze per cent (15 per 100) 
entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat 
preventius d'accidents les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració 
que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
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Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració 
delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats 
aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició 
de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran 
efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es 
reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per 
gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte - 
Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació 
abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte - Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en 
alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos 
generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la 
finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada 
per l'Arquitecte - Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor en els mesos successius els rendiments no arribessin 
als normals el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència rebaixant-ne el seu import del 
quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al 
Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s’hagin d’efectuar-li. En cas de no 
arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a 
arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'”Obres per Administració delegada” el Constructor només serà 
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell 
també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no 
haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i 
exceptuant l’expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin 
donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 
En Virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els 
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf 
anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec 
Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptuï una altra cosa, l'abonament dels treballs 
s'efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, 
disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-
ne variar solament el nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat 
a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs 
executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de 
base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
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3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en que es realitzi i els materials diversos 
emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte - Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.  
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present “Plec General de 
Condicions econòmiques” determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de 
Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les 
obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de 
la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat 
d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò 
establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions 
de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
Al contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació, 
l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota 
d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta 
nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas 
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a 
la seva recepció, l'Arquitecte – Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi 
fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el 
Propietari contra la resolució de l'Arquitecte - Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de 
Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l’Arquitecte - Director 
expedirà la certificació de les obres executades. 
De l’import se’n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la fiança s’hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà 
certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els 
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i 
tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions 
que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni 
recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es 
refereix. En cas que l'Arquitecte - Director ho exigís, les certificacions s'estendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte - Director, utilitzés materials 
de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una 
classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part 
de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui 
beneficiosa a criteri de l’Arquitecte - Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l’abonament del 
que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada 
i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", 
vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el 
procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les 
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha Preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s’expressi que l’import 
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d’aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l’Arquitecte - Director indicarà al Contractista i amb 
anterioritat a l’execució, el procediment que s’ha de seguir per portar aquest compte que en realitat 
serà d’administració valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat 
o, en el seu defecte, als que anteriorment a l’execució convinguin ambdues parts, incrementant-se 
l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de 
Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole 
especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no 
fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les 
despeses de tota mena que ocasionin i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb 
ells el tant per cent de l’import total que en el seu cas s’especifiqui en el Plec de Condicions 
Particulars. 
 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L’import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per 
l'Arquitecte - Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat 
treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no 
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l’Arquitecte - Director exigís la seva realització 
durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord 
amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que 
aquests preus fossin inferiors als vinents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran 
aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l’obra, degut 
a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus 
del dia, prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció 
o de la qualitat dels materials, no s’abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les 
obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de 
l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia 
d’acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a que correspon el 
termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per 
cent (4.5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i 
sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l’acabament d’aquest termini d’un mes sense 
realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte procedint-se a la 
liquidació corresponent de les obres executades, i dels materials emmagatzemats sempre que 



RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE L’AVDA FRANCESC MACIÀ DE CASTELLDANS 

Plec de clàusules administratives Agost 2023    Pàgina 17 

aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària 
per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l’expressat anteriorment es refusarà tota solꞏlicitud de resolució de contracte fundat en la 
demora de pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la data de l’esmentada solꞏlicitud ha 
invertit en l’obra o en materials emmagatzemats admissibles la part del pressupost corresponent al 
termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran, en general, millores d'obra. només en el cas que l'Arquitecte - Director 
hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la 
dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d’error en els 
amidaments del Projecte, a no ser que l'Arquitecte - Director ordeni, també per escrit, I'ampliació de 
les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva 
execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels 
nous materials o aparells ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments 
d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte - Director introdueixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l'Arquitecte - Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de 
sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en que, 
estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, 
sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri 
la seva execució fins la recepció definitiva: la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment 
amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L’import abonat per a Societat 
Asseguradora en el cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del Propietari perquè amb càrrec a 
compte s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament 
d’aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la 
construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el 
Propietari podia disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part 
sinistrada: la infracció del que anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista 
pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 
emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al contractista pel 
sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció de equivalent a allò que representi la 
indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel 
sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte - Director. 
En les obres de reforma o reparació es fixarà prèviament la part del edifici que hagi de ser 
assegurada la seva quantia, i si res no es preveu s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre 
tota la part de l’edifici afectada per l’obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest 
la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l’obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el 
termini de garantia, en el cas que aquesta no hagi estat emprada pel Propietari abans de la recepció 
definitiva, l’Arquitecte - Director, en representació del propietari, podà disposar tot el que calgui 
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perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, 
abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'obra, tant per bon acabament de la mateixa, com en el cas de 
resolució del contracte, esta obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l’Arquitecte - Director 
fixi. 
Després de la recepció provisional de l’obra i en el cas que la conservació de la mateixa sigui a càrrec 
del Contractista, no s’hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per 
a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'obra s’utilitza com si no, el Contractista està obligat a revisar-la i reparar-la durant 
el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació 
de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a (acabament del contracte, en estat de perfecte 
conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta 
reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués 
acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa 
d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 



RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE L’AVDA FRANCESC MACIÀ DE CASTELLDANS 

 

Plec de condicions Agost 2023 Pàgina 2 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS I PARTICULARS 
 
Condicions d'índole tècnica.  
 
El conjunt dels treballs diversos que s'hauran de realitzar per enllestir en les condicions requerides 
l'obra de referència així com els materials que hauran d'emprar-se en harmonia amb els documents 
del Projecte redactat, compliran les condicions establertes per cadascun d'aquests materials i treballs 
en el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura, així com el "Plec de 
Condicions Tècniques Generals" per obres d'urbanització del "Institut Català del Sòl". 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran 
d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva colꞏlocació a l'obra 
i les que hauran de manar i l'execució de qualsevol tipus d’instalꞏlacions i obres accessòries i 
dependents. Per qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que 
indiqui la normativa vigent. 
Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 
 
Capítol I: Condicions Generals. 
Capítol II: Unitats d'Obra Civil. 
Capítol III: Unitats d’Obra de instalꞏlacions.  
 
 
 
CAPÍTOL I 
 
1. CONDICIONS GENERALS 
 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades 
per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat Document. 
 
1.1 DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
El Projecte consta dels següents documents: 
- Document nº 1: Memòria i annexes 
- Document nº 2: Plànols 
- Document nº 3: Plec de Condicions Facultatives 
- Document nº 4: Pressupost 
- Document nº 5: Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
 
El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la Memòria. 
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 
sota pressupost, són: 

- Plànols. 
- Plec de Condicions amb els dos capítols (Prescripcions Tècniques Generals i 

Prescripcions Tècniques Particulars). 
- Quadre descompostos. 
- Pressupost total. 
 

La resta de Documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts per la Memòria, amb 
tots els seus Annexes, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. 
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a compliment d'informació que el Contractista 
ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; 
per tant, el Contractista no podrà alꞏlegar cap modificació de les condicions de Contracte en base a 
les dades contingudes als documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, 
maquinària i materials, fixació de llosetes, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 
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característiques dels materials de l'explotació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareixen en 
algun document contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 
Projecte. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d'incloure's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que 
s'ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 
prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del Director, quedin 
suficientment definides les unitats d'obra corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
1.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
El Contractista designarà el seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 
del Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d'obres de l'Estat. 
En relació a "l'Oficina d'Obra" i "Llibre d'ordres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 
de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a 
les obres el personal tècnic, que es va comprometre dedicar a la licitació.  
El personal del Contractista colꞏlaborarà amb el Director, i la Direcció, pel normal acompliment de les 
seves funcions. 
 
1.3. ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
 
S'acomplirà els requisits vigents per al magatzematge i la utilització de, carburants, prevenció 
d'incendis, etc. i s'ajustarà a l'assenyalat al Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació 
de Carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, i a totes les disposicions vigents que siguin 
d'aplicació en aquells treballs que, directa o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del 
Contracte. 
 
1.4. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 
 
Hom es regirà pel que disposi el "Reglament General de Contractació de l'Estat  
Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les 
mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi 
ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligant, fums, etc., i serà responsable dels damnats i 
perjudicis que es puguin causar. 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, essent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 
1.5. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
Seran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Contracte no es 
preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 - Despeses corresponents a instalꞏlacions i equips de maquinària. 

- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instalꞏlacions, 
ferramentes, etc. 

 - Despeses de llogaters o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
 - Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instalꞏlacions pel subministrament d'aigua i 
d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com dels drets, taxes o 
impostos de presa, comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals: despeses 
d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de 
zones confrontades afectades per les obres, etc. 
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- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que corresponen a 
Expropiacions i Serveis afectats. 
- Despeses ocasionades pel subministrament i colꞏlocació dels cartells anunciadors d'obra. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats. 
 

1.6. REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. També haurà de materialitzar, 
sobre el terreny, tots els punts de detall, que la Direcció consideri necessaris per a l'acabament 
exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per 
a aquests treballs, aniran a càrrec del Contractista. 
 
1.7. MATERIALS 
 
Caldrà observar les següents prescripcions: 
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el Contractista haurà 
d'utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat d’autorització explícita del Director de 
l'obra.  
Si per no acomplir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el 
Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials, que acompleixin les Prescripcions, sense que, 
per això, tingui dret a un nou preu unitari. 
El Contractista obtindrà, al seu càrrec, i l'autorització per a l'ús de préstecs, anant, també, al seu 
compte totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es 
refereix a la quantitat com a la qualitat. 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l'obra materials la qual procedència no hagi estat 
aprovada pel Director. 
 
1.8. DESVIAMENTS PROVISIONALS 
 
El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al trànsit general i als accessos dels 
confrontants, d'acord amb el que es defineix al Projecte o amb les instruccions que rebi de la Direcció. 
Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran totes 
les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es 
digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al 
Pressupost o, en cas de que no hi siguin, valorades segons els preus de Contracte. 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a 
criteri de la Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà conveniència del Contractista 
facilitar o accelerar l'execució de les obres. 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, tal com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels materials, per a accessos i 
circulació del personal de l'Administració, o per a visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de 
mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
Contractista. 
 
 
1.9. ABOCADORS 
 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 
d'abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del Contractista. 
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Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesis feta en la 
justificació del preu unitari, que s'inclou als annexes de la Memòria, ni l'omissió en l'esmentada 
justificació de l'operació de transport als abocadors, serà causa suficient per a alꞏlegar modificació del 
preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir, que la unitat d'obra corresponent no inclou 
l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la 
unitat inclou el transport a l'abocador. 
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es suposa que el material obtingut de 
l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplè, replens, etc., i la 
Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no acomplir les condicions del present Plec, el 
Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament 
complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del Contracte per haver d'emprar 
majors quantitats de material procedent de préstecs. 
El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcelꞏles, amb la 
condició de que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament i sempre i quan es 
compleixi la normativa vigent sobre regulació d’enderrocs. Les despeses de l'esmentada extensió i 
compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses als preus 
unitaris. 
 
1.10. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 
 
Abans de començar les obres, el Contractista, basant-se en els plànols i dades de què es disposi, o 
mitjançant la visita sobre el terreny als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el 
terreny els serveis i instalꞏlacions afectades per l'obra, considerar la millor manera d'executar els 
treballs per a no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari de modificar. 
Malgrat la representació gràfica dels serveis existents del projecte, el contractista està obligat, a 
través de la informació directa de les empreses concessionàries del servei afectat, a la comprovació 
de la veracitat d’aquesta informació i, tot i així, pararà suficient compte alhora de l’obra per no afectar 
els serveis. 
Si el Director de les obres dóna la conformitat, el Contractista solꞏlicitarà de l'Empresa o Organisme 
corresponent, la modificació de les instalꞏlacions que calgui. 
Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
colꞏlaboració del Contractista, aquest els haurà de donar l'ajut necessari. 
 
1.11. PREUS UNITARIS 
 
El preu unitari, que apareix en lletra al Quadre de Preus descompostos, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
Els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus inclouen sempre, llevat prescripció expressa en 
contra d'un document contractual: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), 
transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials emprats a l'execució de la corresponent 
unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instalꞏlacions, 
normalment o incidentalment, necessàries per a acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes, 
inclosos els derivats de les mesures de seguretat i salut i els corresponents controls de qualitat. 
La descomposició dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus és d'aplicació exclusiva a 
les unitats d'obra incompletes: el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus per a 
les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al 
Quadre de Preus.  
Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent Annex, s'utilitzen hipòtesis no 
coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària; quantitat, tipus i 
cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics; procedència i distàncies de transport, 
número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de 
materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.).  
Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu 
unitari, ja que els costos s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari, i estan continguts 
en un document fonamentalment informatiu. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura als 
corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió 
dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però 
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necessaris per a executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, 
conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 
 
1.12. PARTIDES ALÇADES 
 
Les partides alçades que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques 
Particulars, als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al 
Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb la justificació a partir del Quadre de Preus 
nº 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament 
l'import de les factures. 
 
1.13. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat 
que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui expressament 
aquest termini. 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 
balissament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instalꞏlacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.). 
En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa el Reglament General de Contractació 
de l'Estat. 
 
1.14. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
 
Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i 
tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament. 
L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix Contracte (obra 
principal, balissament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instalꞏlacions electròniques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.). 
El present Article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les Obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del Contractista. 
També seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 
siguin convenients. 
 
1.15. DISPOSICIONS APLICABLES 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació 
totes les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en 
vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions Descrites en l'Annex de Normativa 
Vigent. 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat 
a la data del Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es 
tindran en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives. 
 
 
1.16. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
L'existència del vial, que s'hagi de mantenir en servei durant l'execució de les Obres, no serà motiu de 
reclamació econòmica per part del Contractista. 
El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes, 
i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu 
d'increment del preu del Contracte. 
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Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei 
esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser objecte de 
reclamació. En cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres 
per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres, i el possible cost addicional es 
considerarà inclòs als preus unitaris, com en l'apartat anterior. 
 
1.17. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les Obres, 
sigui possible realitzar treballs Complementaris, com poden ser execució de xarxes elèctriques, 
telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista, acomplirà les ordres de la Direcció, 
referents a l'execució de les obres, per a fases que marcarà la Direcció de les obres, a fi de delimitar 
zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endreçar els treballs 
complementaris esmentats. 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte, i no podran ser, en 
cap moment, objecte de reclamació. 
 
1.18. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS SOTERRATS 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol 
tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània 
de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els 
mitjans adequats per a la realització dels treballs, de manera que s'eviti la possible interferència i risc 
de qualsevol tipus. 
El Contractista solꞏlicitarà, a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis 
soterrats mitjançant treballs d'execució manual. Les despeses originades o les disminucions de 
rendiment originades es consideraran incloses als preus unitaris, i no podran ser objecte de 
reclamació. 
 
1.19. DESVIAMENT DE SERVEIS 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades que disposi, o 
mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instalꞏlacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé, i 
assenyalar aquells, que, en darrer terme, consideri necessari modificar. 
Si l'Arquitecte Director es mostra conforme, solꞏlicitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la 
modificació d'aquestes instalꞏlacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas 
d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul 
de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que 
s'abonarà únicament l'import de les factures. 
Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
colꞏlaboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 
 
1.20. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs. 
En tot cas, el constructor serà única i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres de 
tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres persones o Entitats. 
En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes a l'acompliment de la Llei 
sobre accidents de treball, de 30 de Gener de 1990, i disposicions posteriors, està també obligat a 
donar acompliment al Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat a les obres de 
construcció. 
Serà obligació del Constructor la Contractació de l'assegurança contra el risc per incapacitat 
permanent o mort dels seus obrers i tenir-los donats d’alta a la Seguretat Social. 
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1.21. ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el 
Quadre de Preus , s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. 
Al càlcul de la proposició econòmica, s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 
necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la 
unitat executada en relació a la resta d'obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del 
Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu. 
L'ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no podrà ser objecte de 
reclamació, ni de preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos als preus del 
Contracte. 
Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris i d'obligat acompliment. 
 
1.22. CONTROL D'UNITATS D'OBRA 
 
La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les 
unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. 
L'import, fins al 1% del Pressupost de Contracta, correrà a càrrec del Contractista.  
El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia solꞏlicitud de 
la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament: 

1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que 
s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 

2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres 
i a l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s'anticiparà telefònicament, a fi 
de prendre les mesures necessàries amb urgència. 

 
1.23. CLÀUSULA ADDICIONAL. XARXA ABASTAMENT AIGÜES 
 
El Contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives al 
subministrament i al muntatge de tots els materials que conformen les xarxes d’abastament d’aigües, 
si s’escau canviar-ne algun tram, hauran d’ésser subcontractades a la corresponent Companyia 
d’Aigües concessionària del Servei Municipal. Per tant es convenient que per a la redacció de l’estudi 
econòmic el Contractista, independentment de les previsions del projecte, recapti l’oferta econòmica 
actualitzada de les corresponents Companyies d’Aigües ja que serà la que primera en l’execució de 
les xarxes d’abastament. 
 
 
 
CAPÍTOL II 
 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1. MATERIALS BÀSICS 
 
Tots els materials bàsics, que s'empraran en l'execució de les Obres, seran de primera qualitat i 
compliran les especificacions, que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (juliol 1976) i d'Instruccions, Normes i 
Reglaments de la legislació vigent. 
 
2.2. EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dates obtingudes del 
replanteig general de les Obres, els plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les obres. 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, 
així com llur refí i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar 
l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar la colꞏlocació de la sub-base 
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granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les condicions de 
capacitat necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, 
que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol 
tipus de terreny. 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s’executaran els treballs d’acord amb les indicacions existents a la normativa vigent, i es consideraran 
inclosos en els preus d’excavació. 
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director de 
les Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a 
l'abocador, no sent actiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport.  
El Director de les obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones baixes de les 
parcelꞏles assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense 
reclamar compensació econòmica de cap tipus. 
El replè de parcelꞏles definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
  
Mesurament i abonament 
Es mesurarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils 
presos abans i desprès dels treballs. 
No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament 
s'hagin fixat en aquest Projecte. 
Per a efecte dels mesuraments de moviments de terra, s’entén per metre cúbic d’excavació el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s’hagi d’excavar. 
S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, desprès d'executades i 
aconsellades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Advertència sobre els preus de les excavacions 
A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les 
excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent: 
El Contractista, a l'executar les excavacions s'atendrà sempre als plànols i instruccions del Facultatiu. 
En cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, solꞏlicitarà l'aclariment necessari 
abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els despreniments ni els 
augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum 
d'excavació que el que hauria de resultar de tots els plànols, o de les prescripcions fixades, sols es 
considerarà d'abonament el volum realment executat. 
En tot els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultants dels 
despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, 
per això, cap quantitat addicional. 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al 
que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, 
figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 
indicades, tots els auxiliars i complementaris, com són: 
Instalꞏlacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, 
ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, 
etc. així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. Evidentment, 
resten incloses les despeses de seguretat i salut, atesa l’obligatoreitat de les mateixes. 
 
 
2.3. TERRAPLENS 
 
Consisteix en l'estesa i compactació de materials terrenys procedents d'excavació o préstecs. Els 
materials per a formar terraplens acompliran les especificacions de la normativa vigent. L'equip 
necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà pe l'encarregat Facultatiu, en funció de 
les característiques del material a compactar segons el tipus d'obra. 
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El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, per això necessitarà la autorització del Facultatiu 
Director, que sols la concedirà quan, amb l'equip proposat pel Contractista, obtingui la compactació 
requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel Facultatiu encarregat. 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, efectuant, els treballs necessaris de refí i compactació. 
A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, 
amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials 
de cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin s'aconseguirà aquesta 
uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per a això. 
No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleix les 
condicions exigides, i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa pe l'encarregat Facultatiu.  
En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, 
mesurant per diferència entre perfils, presos abans i desprès dels treballs. 
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el preu del 
replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, 
transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin 
d'excavació de parcelꞏles del polígon. El Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació a 
determinades parcelꞏles, a fi d'obtenir materials de préstec. L'esmentada excavació de préstecs a les 
parcelꞏles, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcelꞏles per dessota de les cotes de les 
voreres més pròximes. 
 
Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el 
preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, 
estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar 
totalment acabada la unitat de terraplè. 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les 
Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
 
2.4. DEMOLICIONS I REPOSICIONS 
 
Definició 
Es defineix com demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d'una obra o que sigui necessari per desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució 
de l'obra. 
La seva execució inclou les operacions següents: 

- Enderrocament o excavació de materials. 
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 
s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat 
suficients i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu 
encarregat de les obres, que designarà i marcarà els llocs d'amàs i la forma de transport d'aquells. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus. El preu corresponent inclou, la càrrega 
sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà 
d'obra necessària per a la seva execució. 
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Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments 
de canonades, de qualsevol mena i format. 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de 
possible utilització o d'algun valor, al lloc que els assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 
 
Reposicions 
S'entén per reposicions, les reconstruccions d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar 
per a l'execució de les obres, i s'han de realitzar de tal forma que, les esmentades fàbriques han de 
quedar en les mateixes condicions que abans de començar les obres. 
Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau 
de qualitat i textura. 
La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus, les reposicions s'abonaran als 
preus del Quadre de Preus com si es tractés d'obres de nova construcció. 
 
2.5. SUB-BASE GRANULAR 
 
Condicions generals 
Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i 
trituració de pedra de pedrera a grava natural, sorres, escòries, sòls seleccionats o materials locals 
exemptes d'argila, marga o altres matèries estranyes. 
En tot moment s'acompliran les especificacions de al normativa vigent. Abans de colꞏlocar la sub-base 
granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de 
l'esplanada, i s'executaran els assaigs necessaris. 
Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els 
pendents transversals de la plataforma. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà per metre cúbic (m3) realment executats i compactats, mesurats sobre els plànols del 
Projecte. 
El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport 
a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la 
unitat. 
 
2.6. BASE GRANULAR 
 
S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la normativa vigent. Abans de colꞏlocar la capa 
de base granulada es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació 
de la capa de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material 
i la superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals. 
En cas d’emprar base d’origen granític es comprovarà el grau de fiabilitat de l’àrid, mitjançant assaig 
CBR o similar; en tot moment l’índex CBR serà > 80. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic, realment executats i compactats, mesurats sobre els plànols 
del Projecte. 
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions 
necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
 
2.7. PAVIMENTS 
 
Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es 
comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esmentada capa 
de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la 
superfície de base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 
 
Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip necessari 
per a l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com el mesurament i abonament de les 
unitats referides al tipus de paviment, tal com tractaments superficials, macàdams o paviments de 
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formigó, s'estarà, en tot moment, acomplint el que disposa la normativa vigent, llevat dels lligants, que 
es consideren sempre inclosos a la unitat d'obra definida. 
 
 
2.8. EXCAVACIÓ I REPLÈ DE RASES I POUS 
 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per a obrir les rases 
definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, 
definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions de la normativa vigent i els plànols del 
Projecte amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les 
ordres de la Direcció de les Obres. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu a qualsevol tipus de 
terreny. 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonarà al preu únic definit 
d'excavació. 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions  activades per qualsevulla 
causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris, per a esgotar les aigües. El cost de les 
esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació. 
El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les 
terres a l'abocador, i qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si es possible, 
l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, però els volums 
sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3) 
excavats d'acord amb l'amidament teòrica dels plànols del Projecte. 
El preu corresponent inclou els subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; 
la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels 
apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport, dels productes extrets, al lloc d'ús, als 
dipòsits o a l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades. 
Quant durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència de que aquest 
s'hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer 
malbé aquestes instalꞏlacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjar en bones condicions 
de les canonades d'aigua, gas, claveguera, instalꞏlacions elèctriques, telefòniques, etc., o amb 
qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament 
per aquests conceptes. 
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El 
Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris, reduirà el gruix de les tongades, 
sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindrà 
els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs 
d'excavació i  transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de 
replè de rases definit al Quadre de preus.  
 
2.9. FORMIGONS 
 
Es consideren els següents tipus de formigons: 
 - Formigó de cent Quilograms (100 kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó de dos-cents Quilograms (200 kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
- Formigó de dos-cents cinquanta Quilograms (250 kg) de resistència característica a vint-i-vuit 
(28) dies. 

Tots els formigons acompliran EHE-08 o normativa supletòria, considerat com definició de resistència 
característica la d'aquesta Instrucció. 
Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'argila i d'encofrat o regles vibrants. 
Es fabricarà, sempre, amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al 
minut i mig (1,5') i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada 
barreja. 
A més de les prescripcions de EHE-08 o normativa supletòria es tindran en compte les següents: 



RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE L’AVDA FRANCESC MACIÀ DE CASTELLDANS 

 

Plec de condicions Agost 2023 Pàgina 13 

- La Instalꞏlació de transport i posta a l'obra es farà de tal forma que el formigó no perdi 
compactat ni homogeneïtat. 
- No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta 
centímetres (1,50 cm), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 
- Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó, 
sense l'autorització del Facultatiu encarregat. 
- No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les 
característiques del formigó. Per al formigonament, en temps fred o calorós, es seguiran les 
prescripcions de EHE-08 o normativa supletòria. 
- Mai no es colꞏlocarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
- El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també 
verticalment, sense que es mogui horitzontalment metre estigui submergit al formigó.  
- Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per evitar la formació de bosses 
de pedres i de coqueres.  
- En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes específiques a EHE-08 o 
normativa supletòria. 
- La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que 
acompleixin les prescripcions de EHE-08 o normativa supletòria, i procurant que llur nombre sigui 
el menor possible. 
- Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta 
amb sacs de gerga humits per protegir-la dels agents atmosfèrics.  
- Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per aconseguir una 
bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
- Durant el tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. 
Com a mínim, durant el set (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment 
humides, mitjançant el rec, la inundació, o cobrint-les amb sorra o, arpillera, les quals hauran de 
mantenir-se constantment humides.  
- La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20º) a la del 
formigó, per evitar la formació de bodadures per refredament brusc.  
- També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pelꞏlícules superficials 
impermeables, prèvia utilització per escrit del Director Facultatiu. 
- Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o 
rugositats i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluits, que no podran ser 
en cap cas executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 
- Les operacions precises per deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a 
compte del Contractista. 

La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 
- Paraments vistos = sis milꞏlímetres (0,006 m), 
- Paraments ocults = vint-i-cinc milꞏlímetres (0,025 m). 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als 
set (7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta 
metres cúbics (50 m3) de formigó utilitzat a voltes i soleres o el que proposi la normativa 
corresponent. 
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per 
trencar cada sèrie, als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trenc, a cada sèrie, la 
mida dels resultats, descartant les dues (2) extremes. 
Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions 
anàlogues a les d'aquest. Si passat vint-i-vuit (28) dies, la resistència de les provetes fos menor a 
l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran provetes de l'obra i si 
la resistència d'aquesta també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la 
resistència de les provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en 
cas de que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en càrrega amb una sobrecàrrega superior en 
un cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà 
d'ésser admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les 
resistències específiques, l'obra haurà d'enderrocar-se. 
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En cas de que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre 
el vuitanta i el cent per cent (80 i 100%) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb 
reserves, l'obra, desprès dels assaigs de càrrega corresponents. 
Els rotlles i encofrats seran de fusta, acompliran les condicions exigides a l'apartat corresponent, 
metàlꞏlics o d'altre material adient, a l’albir del Director Facultatiu. 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat hauran de posseir la 
resistència i la rigidesa necessària perquè, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixin 
moviments locals de més de cinc milꞏlímetres (0,005 m). 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir 
que els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments , ressalts o rebaves de més de cinc 
milꞏlímetres (0,005 m). 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls pugui aplicar, per facilitar l'encofrat, no 
hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, 
deixant-se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la humitat 
del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop 
desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi contraflexta del 1:300 de la llum. 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals 
estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, 
per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 
 
Mesurament i abonament 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb, els plànols de detall 
resultants del replanteig de les Obres, i que s'abonaran per metres cúbics. 
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els 
materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per la colꞏlocació. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions 
necessàries per executar la unitat d'obra menys les armadures i llur colꞏlocació, que s'abonarà al preu 
del quilogram (KG) d'acer colꞏlocat. 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per 
l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses al preu dels 
formigons. 
 
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb 
subjecció als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del 
Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats 
pel Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del Director Facultatiu. 
Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de 
seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva execució pel Director 
Facultatiu, per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la 
secció. Per això, el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada apartat d'obra, 
la definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 
 
 
2.10. ACER A UTILITZAR PER A ARMADURES (en aquest projecte no se’n preveu) 
 
Condicions Generals 
L’acer a utilitzar per les condicions exigides a la Instrucció per el Projecte i Execució de les Obres de 
Formigó EHE-08 O NORMATIVA SUPLETÒRIA. 
 
Qualitat 
La càrrega de trec serà superior a sis mil cent Quilograms per centímetre quadrat (6.100 Kg/cm2.) 
L’allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la 
deformació unitària romanent, mesurada després de l’assaig normal de tracció UNE 7010. Sobre una 
base de deu diàmetres situada a més de cinc diàmetres del coll d’astricció i a més de tres diàmetres 
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de del punt d’aplicació de la mordassa. El mòdul d’elasticitat inicial serà igual o superior a un milió 
vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.00 kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc mil 
cent quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). 
Als acers d’esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de produir una 
deformació romanent del dos per mil. La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent vint-i-
cinc per cent (125%) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trenc el 
valor de l’ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels “n/2” valors més 
baixos, obtinguts a l’assaig de “n” provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si “n” fos imparell. 
La qualitat s’ajustarà a la Normativa vigent. 
 
Assaigs 
Si el Facultatiu director de l’Obra ho considera convenient, s’exigirà un certificat del Laboratori Oficial 
que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l’execució a l’obra de 
l’assaig de plegament, descrit a la Instrucció pe Formigó Estructural EHE-08 O NORMATIVA 
SUPLETÒRIA. 
 
Armadures i elements metàlꞏlics. 
S’abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l’especejament dels plànols que, abans de començar 
cada obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent 
dels que figurin al Quadre de Preus. 
Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 
doblegat i posta a l’obra. Així mateix, estan inclosos els solapaments, ganxos, elements de 
sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, etc. 
 
 
2.11. PAVIMENTACIÓ DE VORERES I RAJOLES DE MORTER COMPRIMIT (només com a 
reposició per l’obertura de rases) 
 
Definició  
La rajola de morter comprimit és una rajola d’una capa d’empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, 
en casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment 
i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència  
Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals  
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20m) de 
costat i quatre centímetres (0,06m) de gruix. 
 
Constitució 
Està constituït per una cara superior de desgast de 12 mm de gruix i una cara inferior de base de 28 
mm. 
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Portland i sorra natural; en canvi, les de color 
es faran amb ciment Portland i sorra natural a la seva base, i amb ciment blanc acolorat i sorra de 
marbre a la capa superior de desgast.  
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 
 
Normes de qualitat 
Desgast per fregament: 
 - Recorregut 250 m 
 - Pressió  0,6 Kg/cm2 
 - Abrasiu  Sorra silícica 1 gr/cm2 (per via humida) 
 - Desgast mitjà en pèrdua d’alçada inferior a 2mm 
 - Resistència a la flexió. Pressió per peça completa sobre quatre suports situats entre si a 18 cm i 
càrrega puntual al centre superior a 350 Kg. 
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Recepció 
No seran de recepció les llosetes si llurs dimensions especificades anteriorment, amb unes 
toleràncies màximes de 2 mm en més o menys. 
 
Mesurament i abonament 
S’abonarà per metre quadrat colꞏlocat i totalment acabat. El morter es considerarà inclòs al preu, però 
el formigó de base s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus. 
 
 
2.12 TRONETES I POUS DE REGISTRE (només en el cas de la xarxa d’aigua potable) 
 
Definició 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que complementen el sistema de 
drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. Seran de formigó construïts “in situ”, 
prefabricats o d’obra de fàbrica. 
 
Materials 
Per a llur construcció s’utilitzaran formigons HM-20 ó HA-25, segons sigui o no armat, llevat 
d’indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Execució de les obres 
L’excavació i posterior replè de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons 
el que es prescriu a l’article del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es procedirà a construir o 
colꞏlocar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànol o fixades per la 
Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450. 
Les reixes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat d’indicació en contra, es 
colꞏlocaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
Mesura i abonament 
Es mesuraran i abonaran per unitats realment executades, en el ben entès que els pous de registre 
s’abonaran mitjançant l’únic preu definit d’unitat de pou de registre. No podrà ser objecte d’abonament 
independent l’execució d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’ha deduït de 
l’alçada mitja dels pous. 
 
2.13 EMBORNALS I BUNERES (no se’n preveu) 
 
Definició 
Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d’entrada del qual és sensiblement vertical, per on 
es recull l’aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de 
qualsevol construcció. 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d’entrada de la qual és sensiblement horitzontal 
generalment protegida per una reixa que compleix una funció anàloga a la de l’embornal, però de 
manera que l’entrada de l’aigua sigui quasi vertical. 
 
Materials 
Els diferents materials acompliran el que es prescriu als corresponents articles del present Plec. 
 
Execució de les obres 
Les obres es realitzaran d’acord amb el que s’especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i 
amb el sobre el tema ordeni la Direcció. 
La troneta o pou de caiguda d’aigües, es realitzarà d’acord amb el que s’especifica a l’apartat de 
Tronetes i pous de registre. 
Després de l’acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s’haurà de mantenir lliure 
d’aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 
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Mesurament i abonament 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa la troneta o pou de caiguda d’aigües, la reixa i tapa, així com l’excavació i replè, 
llevat de prescripció en contra. 
També estarà inclosa al preu la conducció per a comunicar l’embornal amb el pou de registre més 
pròxim 
 
 
2.14. ACCESSOS I CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS 
 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials 
existents, que a judici de la Direcció de les Obres, siguin necessàries. 
El mesurament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus, i amb els mateixos 
criteris que la resta d'obres projectades. 
 
2.15. ABASTAMENT D’AIGÜES 
 
S’ha de tenir en compte que per a l’execució de les obres d’abastament d’aigües s’acompliran, en tot 
moment, les prescripcions del Plec de Condicions Tècniques Generals per a canonades d’abastament 
d’aigua. 
Els tubs seran de qualsevol material admès per la Normativa vigent i els timbratges seran els 
corresponents a la pressió normalitzada de 20 Kg/cm2. 
En qualsevol cas, el Contractista haurà d’executar les obres i emprar els materials necessaris d’acord 
amb la normativa de la companyia subministradora d’aigües, de la qual haurà d’assabentar-se i tenir-
la en compte als càlculs de les ofertes econòmiques. 
El tipus de juntes seran les exigides per l’entitat subministradora, així com totes les peces especials. 
L’execució de les rases, colꞏlocació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves 
de la canonada instalꞏlada i altres operacions necessàries, es faran d’acord amb les operacions 
descrites anteriorment. 
La protecció necessària a les zones de pas de vials s’executarà d’acord amb les solucions grafiades 
als plànols de detalls. 
 
Mesurament i abonament 
L’execució de les rases i replens s’abonarà als preus únics d’excavació, pous i replens compactats, 
definits al Quadre de Preus. 
Les canonades es mesuraran per metres lineals colꞏlocats. Els preus del metre lineal de conduccions 
inclouran els materials a peu d’obra, la colꞏlocació, l’execució de juntes, les proves de la canonada 
instalꞏlada, i totes les peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment les obres 
d’abastament, inclòs el formigó d’ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques 
de reg i sorra per a proteccions de les conduccions seran d’abonament independent. 
 
2.16. SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
 
S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 
El mesurament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els Preus 
definits al Quadre de Preus. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries 
per a deixar concloses les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i senyals. El preu 
dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàlꞏlics i llur colꞏlocació. 
 
2.17. ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 
 
Qualsevol material o unitat no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals 
haurà d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, 
acomplirà el que prescriu la normativa vigent. 
 



 
 
 
 
 

 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
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ESTUDI  BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
1 OBJECTE D’AQUEST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El present estudi de seguretat i salut, annex al Projecte, desenvolupa la problemàtica 
específica de seguretat del Projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable de l’Avda 
Francesc Macià de Castelldans, i es redacta d’acord amb allò que disposa el Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l’article 4 
d’aquest Reial Decret. 
 
2 SITUACIÓ DE LES OBRES 
Les obres estan situades al nord del nucli urbà, sobra la via d’entrada des de Les 
Borges Blanques (Avda Francesc Macià).  
La propietat dels terrenys correspon a l’Ajuntament de Castelldans.   
 
3 AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
L’estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per Aurora Santallúsia Fontova, 
arquitecta colꞏlegiada en el Colꞏlegi d’Arquitectes de Catalunya. 
 
4 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
Les obres consisteixen en la renovació del serveis d’aigua potable del carrer 
esmentat. 
Els capítols a tenir en compte en el present estudi de seguretat són els següents:  

Demolicions i Moviment de terres 
Aigua potable 
Paviments 

Les obres s’executaran a cel obert, i amb els treballs a peu pla a excepció dels serveis 
soterrats. Els materials a utilitzar seran: terres, sorra, formigons i morters, canonades 
de polietilè, i complements. 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU 
Es començarà amb la corresponent demolició del paviment de les voreres i l’obertura 
de les rases per la renovació de la instalꞏlació d’aigua potable. Al mateix temps que 
l’excavació de les rases, s’aniran colꞏlocant les canonades i tapant les rases per a 
evitar riscos de caiguda innecessaris. Acabada la colꞏlocació de la canonada amb 
totes les escomeses domiciliàries i les arquetes corresponents a ventoses i claus de 
pas, s’estendrà la base de tot-ú, amb acabat de piconadora mecànica i es pavimentarà 
amb formigó i o reposició de pavimenta existent. 
 
MOVIMENTS DE TERRES, EXCAVACIONS I POUS 
S’hauran de preveure els riscos d’esllevissament (tot i que les fondàries de les rases 
no fan témer problemes de seguretat greus), caiguda de persones, terres, materials i 
objectes. També s’haurà de preveure la possibilitat d’inundació per aigua, i si hi han 
emanacions nocives, caldrà prendre mesures per mantenir la respiració en condicions 
saludables.  
Les acumulacions de terres i runes es mantindran apartades de les excavacions per 
evitar la caiguda a l’excavació o esllevissada dels terrenys. s’ha de tenir present, 
també, que els treballs s’executen en un vial altament consolidat per habitatges, tot i 
que amb amplada suficient. Destacar també el grau de trànsit rodat del vial al ser una 
de les entrades principal de la població. 
 
INSTALꞏLACIONS DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA I ALTRES SERVEIS 
S’hauran de localitzar i senyalitzar totes les instalꞏlacions existents en el sector i 
properes al mateix que puguin resultar afectades.  
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CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS 
L’execució dels treballs es durà a terme en l’àmbit establert en el projecte d’execució. 
Es  preveuen molèsties en el trànsit rodat pel que fa a les entrades dels habitatges 
que es solucionaran amb mesures correctores i intentant que aquestes molèsties 
siguin les menors possibles, així com molèsties en el trànsit de pas. S’estudiarà 
possibles estretiment de la via i pas alternatiu, o altres solucions que pugui demanar el 
titular de la via.. Així mateix s’hauran d’habilitar passos provisionals pels habitants de 
la zona, garantint el lliure accés als seus habitatges de manera peatonal.  
 
ACCÉS A LES OBRES 
Cada contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tan sols les 
persones autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin 
accedir a l’obra. 
 
SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 
A peu d’obra hi ha el subministrament d'aigua i, en cas necessari, l’elèctric. 

 
 
 

MOVIMENT DE TERRES 
 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
1.1 Definició: 
És el conjunt d'activitats que mitjançant esbrossaments, escarificaciones, desmunts, terraplens, 
transports de terres, anivellacions, compactacions i excavacions tenen per objecte variar la topografia 
d'un lloc perquè compleixi les condicions de tipus morfològic i mecànic definides al projecte 
d'urbanització. 
 
1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 
• Neteja i esbrossament. 
• Desmunts. 
• Terraplens. 
• Excavació de rases i pous. 
 
1.3 Observacions generals: 
L'activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l'excavació i/o rebliment de terres, i el seu 
transport, per a això s’haurà de: 

• Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’hauran de desenvolupar 
amb els seus recursos humans i tècnics. 
• Coordinar les diferents activitats per optimitzar aquests recursos. 
• Organitzar, per a posar en pràctica la planificació i la seva coordinació, i per a això s'establiran 
les diferents vies de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com zones 
d'estacionament de l’esmentada maquinària, si el terreny ho permet. 
• Finalment, una previsió d'elements auxiliars com a maquinària per a moviment de terres, 
maquinària per a transport horitzontal, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Colꞏlectiva, dels 
Equips de Protecció Individual i de les Instalꞏlacions d'Higiene i Benestar; així com una previsió 
d'espais per poder moure adequadament la maquinària. 
 

Tot això, amb l'objectiu que es realitzi en el temps prefixat al Projecte d'Urbanització amb els mínims 
riscos d'accidents possibles. 
 
S'ha de tenir present, en els casos que hi calgui, per risc de lliscament de les terres la contenció 
d'aquestes. 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ 
 
1.1 Definició: 
Excavació a cel obert sota la rasant d’esplanació que si és llarga i angosta la denominarem rasa, i si 
és profunda i de petita secció la denominarem pou. 
 
1.2 Descripció: 
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat. 
Els pous no superaran en planta 5 m2 d'àrea ni 15 m. de profunditat. 
L'excavació serà factible realitzar-la tant manualment com per mitjà mecànics. 
El nivell freàtic estarà a una cota inferior a la cota més baixa de l'excavació, podent-se considerar el 
cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d'excavació s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa. 
En la realització de l'excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d'estintolament a emprar 
segons les característiques del terreny. 
 
Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari: 

• Conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 
• Operaris per a l'excavació manual. 
• Operaris per als treballs d'estintolament. 
• Conductors de camions, dúmpers o mototraíllas per al transport de terres. 

 
Els recursos tècnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, bàsicament, en 
maquinària de moviment de terres, és a dir: 

• excavadores. 
• retrocargadora. 
• carregadora. 
• camions, dúmpers o motobolquts per al transport. 
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejades les rases o 
pous: 
• Desviant els serveis afectats. 
• Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avançant en longitud alhora. 
• Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 
• Estintolant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
• En el cas dels pous profunds s'ha d'ilꞏluminar el tall i, quan calgui, s’han de ventilar. 

 
El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de l'excavació (rasant) fins a la part 
inferior. 
El desentibat es realitza en el sentit invers. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS 
Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat.  
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia 
d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els 
propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.  
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-
se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de 
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riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en 
compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures 
preventives per a minorar aquests riscos. 

 
OBSERVACIONS : 
(3) Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21) Risc específic causat pels serveis afectats 
(27) Risc causat per la possible absència de suficient oxigen en l'aire o la presència de gasos tòxics o 
pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades. 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estan instalꞏlats els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n’hi hagués es construiran segons les 
especificacions anteriors. 
 
En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, aquests 
hauran de ser desviats provisionalment causat pel nou replantejament del lloc amb l'objectiu de 
mantenir el servei durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instalꞏlació necessària 
definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar el 
moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas, 
telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. Tenint 
especial atenció de demanar informació sobre el traçat exacte de la conducció i les seves 
característiques, havent de marcar-se sobre del terreny abans de començar l'excavació, així com 
informar-se de les característiques dels serveis aeris. 
En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests serveis s'haurà de fer el corresponent projecte 
dels serveis afectats. 
En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat 
que s'especifiquen a l'apartat de” procés“. 
El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es 
recomana que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 
 
 
 
 
 



RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE L’AVDA FRANCESC MACIÀ DE CASTELLDANS 
 

Estudi bàsic de seguretat i salut Agost 2023 Pàgina 6 

PROCÉS 
 
Rases 

• El personal encarregat de la realització de rases ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible. 
• Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal 
competent i amb la corresponent experiència. 
• No s’han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hagin operaris treballant a una 
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 
• En rases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un altre operari de guàrdia a l’exterior que podrà actuar com a ajudant en el treball i 
donarà l'alarma en cas que es produís alguna emergència. 
• S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que emprin. 
• Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, tesant els 
estampidors quan s'hagin afluixat. Així mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits 
d'aigües superficials. 
• Es reforçaran aquestes mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia 
i/o d'alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 
• S'evitarà colpejar l'estintolament durant operacions d'excavació. Els estampidors, o elements de 
la mateixa, no s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a la suspensió de conduccions 
ni càrregues, havent de suspendre's d'elements expressament calculats i situats a la superfície. 
• En general els estintolaments, o part d'aquests, es treuran només quan deixin de ser necessaris i 
per franges horitzontals, començant per la part inferior del tall 
• La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que 
el terreny sigui prou estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant això, s’ha de protegir la rasa 
amb un capcer. 
• L'altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superarà els 0,70m. 
encara quan el terreny sigui de bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins que 
estigui clavetejada al fons de la rasa, utilitzant al seu torn petites corretges auxiliars amb els seus 
corresponents estampidors per a crear els necessaris espais lliures provisionals on poder anar 
realitzant els treballs d'estès de canalitzacions, formigonat, etc., o les operacions necessàries que 
va donar lloc l'excavació de dita rasa. 
• Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre 
que es prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga duració de l'obertura. 
• És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a peu d'obra en una 
quantitat suficient, amb la deguda antelació, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en 
bon estat. 
• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d'estar proveïda, a intervals regulars, de 
les escales necessàries per a facilitar l'accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en cas de 
perill. 
• Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., 
com a mínim. 
• L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, es 
disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 
• Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran així com les parets de les 
excavacions corresponents. 
No es permetrà sota cap concepte el subcavat del talús o parament. 
• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronació del tall es 
disposaran tanques mòbils que s'ilꞏluminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum 
portàtil i grau de protecció no menor d'IP.44 segons UNE 20.324. 
• En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de 
vehicles. 
• En talls de profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 
20 cm. el nivell superficial del terreny. 
• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una 
provisió de palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a l'estintolament i 
es reservaran per a l’equip de salvament, així com d'altres mitjans que puguin servir per 
eventualitats o socórrer als operaris que es puguin accidentar. 
• El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
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• En cas d'inundació causat pel nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, l’eixugada 
corresponent per a evitar el reblaniment de les bases dels talusos. 
• En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturó de 
seguretat convenientment ancorat. 
• L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en 
terreny sec o botes de goma en presència de fangs. 
• En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 
• Ha de procurar-se la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que 
s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat. 
• Per als treballs posteriors, es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant l'escala, 
referenciada anteriorment, incorporada a una bastida. 
• Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, als talls que sigui precís. 

 
Pous (no s’escau en aquest cas) 

• El personal encarregat de la realització de pous ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la 
distància entre el fons del pou i la vora inferior de l'estintolament superi mai 1,5 metres. 
• A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d'instalꞏlar en aquest una escala que compleixi amb 
les disposicions establertes a la nostra legislació. 
• Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que permetin 
la ràpida evacuació dels treballadors. 
• Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haurà de disposar d'un equip auxiliar de 
bombeig. 
• A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera respirable. 
• S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i l'exterior. 
• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar 
protegits, en la major mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes. 
• S'haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb baranes, plints, etc. 
• Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'ilꞏluminar convenientment la part 
superior i els voltants del pou. 
• Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar convenientment 
ilꞏluminat i disposar d'una ilꞏluminació d'emergència. 
 
• Els possibles aparells elevadors instalꞏlats sobre del pou hauran de: 

- Tenir una resistència i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i no haurà 
de comportar cap perill per als treballadors que es trobin al fons del pou. 
- L'aparell elevador haurà de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, així com d'un 
pestell de seguretat instalꞏlat al seu mateix ganxo. 
- L’operador de grua que manipuli l'aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat perquè 
des de la part superior pugui observar la correcta elevació del poal sense risc per la seva 
banda de caiguda al buit i utilitzar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 
- S'haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el poal quan 
aquest es trobi al capdamunt del pou. 
- El poal haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d'un pestell de seguretat de 
manera que no es pugui desfermar. 
- Els torns colꞏlocats a la part superior del pou s’hauran d'instalꞏlar de manera que es pugui 
enganxar i desenganxar el poal sense cap perill. 
- Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haurà de colꞏlocar al voltant de la boca del pou 
un plint de protecció. 
- El tro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de començar cada 
jornada. 
- No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sino només fins als dos terços de la seva 
capacitat. 
- S'haurà de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra. 
- Quan calgui, s'haurà d'instalꞏlar un sistema de ventilació forçada introduint aire fresc canalitzat 
cap al lloc de treball. 
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• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de 
profunditat major d'1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 
• En cas de realitzar l'excavació del pou en una zona de vianants i amb trànsit de vehicles es 
realitzarà una tanca de manera que els vehicles es mantinguin a una distància mínima de 2 metres 
i al cas de trànsit de vianants a 1 metre. 
• En aquests dos casos, es senyalitzarà amb els respectius senyals vials de "perill obres" i 
s'ilꞏluminarà, a la nit, mitjançant punts de llum destellants. 
• L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en 
terreny sec o botes de goma en presència de llots. 
• En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 
• El consum elèctric ha d'estar protegit mitjançant un interruptor diferencial, per evitar el risc de 
contacte elèctric no desitjat a causa d'un defecte d'aïllament. 
• S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellage” de connexió estiguin en perfecte estat 
substituint-los en cas que s'observi qualsevol mena de deteriorament. 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que 
s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat. 
• Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, en els talls que sigui precís. 
 

Serveis existents: 
En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de 
seguretat que s'especifiquen a continuació. 
 
Línies elèctriques aèries 
 

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos 
existents en els treballs pròxims a línies aèries les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran 
a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com 
la conducta a seguir en cas d'accident. 
• En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la 
possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura 
metàlꞏlica de la maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 
0,7xf (sent f la fletxa de la catenària), causat per moviments del cable pel vent (balanceig) o 
dilatacions. 
 

• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instalꞏlar uns pòrtics 
a cada costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 
• En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paralꞏlelament a línies aèries 
elèctriques, s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat 
del pis del terreny per on circulen. 
• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per 
fundes especials de cautxú o de materials plàstics. 
• S’ha de tindre la precaució en instalꞏlar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests 
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 
• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i 
proveir del material adequat per aquesta protecció. 
• En cas de contacte amb una línia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir dels 
dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió automàticament es reestableix per un 
període de temps molt breu. 
• En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 

- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
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- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit 
invers al que  va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte 
elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el 
conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que 
botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 
- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins 
una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra, s'ha de 
prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba 
sense tensió. 

 
• En el cas que la màquina no es pugui desprendre del contacte amb el cable elèctric, les persones 
que es trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 
imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la màquina. 

 
• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia 
elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la 
víctima. 

 
Línies elèctriques subterrànies 
 

• S'ha d'emprar a senyalització indicativa del risc causat pel cable subterrani, indicant la proximitat 
de la línia en el terreny. 
• A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes 
condicions de visibilitat i colꞏlocació de la senyalització anteriorment mencionada. 
• En cas de conèixer-se perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta 
amb sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb 
màquina fins a 50 cm. de la conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la companyia 
subministradora s'hagi donat autorització de treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir 
d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 
• En cas de no conèixer-se exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, 
s'hauran de realitzar, amb precaució, tatxos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i 
la protecció. 
• En el cas que no hi hagués protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la 
conducció, a partir d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; 
a partir de 50 cm., es farà manualment amb la pala. 
• Quan la conducció quedi en l'aire, es suspendrà amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, 
evitant ser danyada per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereixi, s'hauran de 
colꞏlocar obstacles que impedeixin l'acostament. 
• Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs a l'interior de rases, pous, etc. es 
tindrà en compte com principal mesures de seguretat : 

- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hi hagués) 
mitjançant recobriment o limitació de distància. 
- posada a terra i connexió en curtcircuit de totes les fases. 
- Comprovació d'absència de tensió. 
- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 
- descàrrec elèctric de la línia 

• En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, s’hauran, en principi, de prendre 
les següents mesures : 

- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 
- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molt de compte. 
- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en 
verificar l'excavació. 
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- en cas de deterioració, prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia 
subministradora. 

 
• La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb 
tensió l'aïllament de la qual ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions i normes 
que quan es tracta de línies aèries. 
 

Conduccions d'aigua (abastament, sanejament) 
 

• S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots 
la seva direcció i profunditat. 
• En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm. de la 
canonada en servei. 
• Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà 
o apuntalarà a fi que no trenqui per flexió en trams d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà 
convenientment per a evitar ser malmesa per maquinària o eines. 
• S'instalꞏlaran sistemes d'ilꞏluminació a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho 
requereix. 
• És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no és 
amb l'autorització de la companyia subministradora. 
• No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
• És prohibit d’emprar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre 
o alçar càrregues. 
• En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la 
companyia subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hagi estat 
reparada. 

 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta 
activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació 
d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Carregadora 
Motobolquet 
Retrocarregadora 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es colꞏlocaran 
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 
d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions colꞏlectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es colꞏlocaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat 
i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta 
activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de perill d'obres. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
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• Senyal de final de prohibició. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es colꞏlocaran 
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 
d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)  
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 

• Treballs d'excavació i transport mecànics (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 
 

• Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).  
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Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts 
pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE.  
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
 

SANEJAMENT 
(no es objecte del present projecte) 

 
1.- INTRODUCCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
Tot sistema d'evacuació i tractament de residus urbans i industrials, pel qual s'aconsegueix la seva 
eliminació amb garanties absolutes d’ordre higiènic. 
 
1.2 Tipus de sanejament: 

• Evacuació d'aigües residuals i pluvials: 
- xarxa de clavegueram. 
- drenatges i avenamientos. 
- depuradora d'aigües residuals. 
 

• Evacuació de residus sòlids: 
- per contenidors (previsió d'emmagatzemament de contenidors). 
- per instalꞏlacions pneumàtiques (previsió de dipòsits d'emmagatzemament subterranis). 
- incineradora. 

 
1.3 Observacions generals: 
El sanejament urbà comporta la gestió de tota classe de residus tant líquids com sòlids. 
 
En el cas de la construcció de la infraestructura per a residus líquids es considerarà : 

• Desviació de serveis afectats. 
• Execució de l'excavació de rases i pous. 
• Colꞏlocació de connexions de servei i colꞏlectors prefabricats sobre base de formigó o sorra i 
formació d'embornals. 
• Farcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 

 
S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres 
(excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà, estrebacions 
(estampidors, travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-
fomigonera, camió-bomba, piconadores de corró o pneumàtica, etc.  
 
S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin instalꞏlades les tanques 
perimetrals de limitació del solar per a evitar l'entrada de personal aliè a l'obra, les instalꞏlacions 
d'higiene i benestar, així com, també, les connexions de servei provisionals d'obra (aigua i electricitat). 
 
 

XARXA DE CLAVEGUERAM 
(no és objecte del present projecte) 

 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
Evacuació d'aigües pluvials i residuals des de les connexions de servei fins al llit receptor o fins a 
l’estació depuradora. 
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1.2 Descripció: 
Les connexions de servei (albellons i embornals) evacuen les aigües residuals i pluvials a l'exterior de 
l'edifici conduint-les al clavegueram, el qual aboca les aigües als colꞏlectors secundaris. Aquests 
colꞏlectors secundaris 
desemboquen en colꞏlectors principals els quals vertebren el sanejament d'una conca, sent finalment 
els emissaris els que canalitzen les aigües fins una depuradora. 
 
Sistemes d'evacuació: 

• Sistema Unitari : la xarxa evacua tota classe d'aigües, ja siguin residuals o pluvials. 
• Sistema Separatiu : són xarxes independents, per una les aigües residuals i per una altra les 
pluvials. 

 
En la realització d'aquesta activitat, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
materials necessaris per a dur a terme la instalꞏlació. Per a això, s'haurà de considerar una prèvia 
arreplega de material en un espai predeterminat. 
 
Per a realitzar l'excavació de rases i pous, la instalꞏlació de tubs prefabricats per a l'evacuació 
d'aigües residuals o pluvials, la formació d'embornals, arquetes, etc., i el farciment i/o compactació 
serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
• conductors de grues. 
• obrers. 
• personal auxiliar. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització 
de la instalꞏlació: 

• Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, formigonera o planta de formigó, 
serra circular, bomba de formigó, camió formigonera, grup compressor, martell pneumàtic i 
piconadora pneumàtica manual. 
• Útils:escales, estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, 
verticals i balisaments) i proteccions colꞏlectives i personals, etc. 
• Eines manuals: martells, tests, palꞏles, pics, rastell,etc. 
• Instalꞏlació elèctrica provisional. 
• Instalꞏlació provisional d'aigua. 
• Instalꞏlacions d'higiene i benestar. 
 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia 
d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els 
propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-
se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. 
D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de 
riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en 
compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures 
preventives per a minorar aquests riscos. 
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OBSERVACIONS : 
(3) Risc específic causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21) Risc específic causat per serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat per la possible presència de gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instalꞏlats 
els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

 
PROCÉS 

• En la realització de les rases, pous, arquetes i embornals es tindrà en compte la normativa 
d'excavació de rases i pous . 
• El personal encarregat del muntatge de la instalꞏlació ha de conèixer els riscos específics i l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a evitar el risc de 
caiguda a diferent nivell, aquesta tanca s'instalꞏlarà a un metre de la coronació de buits o 
desnivells. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 
ferides i erosions. 
• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de 
cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències 
del temps usaran botes d'aigua i impermeables. 
• En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, pous, etc, s'ha de prohibir el pas de 
la maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 
• Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran a una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per 
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
• Quan es descarreguin els tubs prefabricats per a connexions de servei, albellons i pous o 
qualsevol altre material al costat de les rases o pous s'haurà de deixar una distància mínima de 
seguretat de 2 metres d'aquestes. 
• L’aixecament de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual es subjecta el ganxo de 
la grua, per a facilitar l'enganxall i desenganxament dels tubs. 
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• Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuïn, ja que això podria produir la ruptura de la que 
quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella. 
- S’han de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ haurà d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No s’han de deixar a la intempèrie, ni 
s’hauran de deixar a terra. 

• S'hauran de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
• S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar la càrrega lleugerament per a permetre que adquireixi la seva 
posició d'equilibri. 
• S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la 
mateixa manera. 
• Si la càrrega no es troba ben lligada o ben equilibrada, s'haurà de depositar sobre el terra i 
s’haurà de tornar a lligar correctament. 
• Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no s’haurà 
d’insistir en això i caldrà comprovar quina pot haver estat la causa. 
• No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 
atrapades entre la càrrega i els cables. 
• S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada suficient per a no trobar 
obstacles. 
• Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a 
poca alçada i a marxa moderada. 
• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir, a cada moment, visió de la càrrega. 
• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició 
d'equilibri. 
• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran 
de terra o al seu lloc de colꞏlocació. 
• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d'una zona de pas o treball. 
S'haurà de procurar no depositar les càrregues en passadissos de circulació. 
• S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la càrrega. 
• S'ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega al terra, afluixant una mica els cables. 
• S'ha de calçar la càrrega que pugui rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el diàmetre de la 
càrrega. 
• L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 
• Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o colꞏlocació de tubs i càrregues ha de ser 
auxiliat per una persona que conegui els senyals de comandament de la grua. 
• Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg 
de la rasa, en la vorera contrària a on s'arrepleguen els productes de les tanques de vianants que 
s'ilꞏluminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. De la mateixa manera ,es colꞏlocaran sobre les 
rases passos a distàncies no superior a 50 metres. 
• La ilꞏluminació portàtil, a l’interior de les rases o pous, serà de material antideflagrant . 
• Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es 
pugui produir. 
• Quan es prevegi l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el 
seu traçat i es solꞏlicitarà, si calgués, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins 
que s'hagi adoptat una de les dues alternatives, o per la direcció Tècnica d'obra s'ordenin les 
condicions de treball. 
• En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i 
vapors a les rases i als pous, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los. 
• En cas d'inclemències del temps els operaris usaran impermeable i botes d'aigua 
independentment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 
• Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta 
limitadora d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell causat per treballs 
realitzats sobre superfícies insegures. 
• Els bancs de treball es mantindran en òptimes condicions d’ús, evitant que saltin estelles durant 
les tasques. 
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Mesures preventives a adoptar en els treballs de reparació, conservació i neteja. 

• Atés els treballs de reparació, conservació i neteja impliquen el desenvolupament alternatiu de 
treballs a l’interior de la galeria i treballs a l'exterior, es fixarà en un mínim de 5 hores/jornada la 
permanència d'operaris a l’interior d'aquestes galeries, per a aquest motiu s'establiran els torns 
pertinents. 
• Diàriament i amb anterioritat a l'inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, s'entregarà als 
encarregats dels equips, informació per escrit que haurà de contenir: el plànol d'abocaments tòxics 
de les zones de treball previstes per a la jornada, informació metereològica de les previsions per a 
la jornada, plànols reduïts en planta dels trams de galeries detallant amb claredat la ubicació de 
pous de registre, així com de l' estat del seu el conjunt d'esglaons, i informació sobre qualsevol 
anomalia que afecti a les zones en què s'hagin de realitzar treballs. 
• Cada equip de treball ha de disposar de tanques de limitació i protecció, senyals de trànsit i cons 
per a la desviació del trànsit, cintes de balisament, balisament lluminós, un extintor, una 
farmaciola, reixes per a pous, un equip motoventilador, un aparell de lectura directa, detector de 
monòxid de carboni, àcid sulfhídric i percentatge d'oxigen, amb alarma òptica i acústica. 
• Els operaris que realitzin aquests treballs hauran d'utilitzar casc miner, granota de treball de roba 
de teixit reflector o impermeable, llum elèctrica, botes de mitja canya amb sola antilliscant i 
plantilles d'acer o botes llargues amb sola antilliscant o botes pantaló amb sola antilliscant, guants 
de P.V.C o neoprè, cinturó de seguretat, mascareta de fuita amb provisió d’oxigen per a 5 min. i 
mascareta respiratòria buconasal dotada de filtre mecànic. 
• Diàriament, s'hauran de posar en coneixement dels treballadors els punts perillosos que puguin 
existir en la galeria, si són anomalies que puguin donar origen a situacions greus, es comunicarà 
amb caràcter d'urgència, i per part de l'empresa s'adoptaran les mesures pertinents per a evitar 
que en aquests llocs es desenvolupin treballs que resultin aliens als propis de reparació o 
condicionament. 
• El personal estarà subjecte a revisions mèdiques periòdiques, que com a mínim, es portaran a 
terme amb caràcter anual. Independentment, s'ha d'establir un pla de vacunació per a tot el 
personal de neteja, reparació o condicionament. 
• Amb anterioritat a qualsevol treball de neteja a l’interior de galeries de clavegueram, s'obriran 
almenys dues tapes de pous de registre i es colꞏlocarà una tanca de protecció sobre el pou que no 
siguin utilitzades. 
• Els albellons que ho requereixen, segons el parer de l'encarregat d'equip, ja sigui per instruccions 
reflectides en el full diari d'informació facilitada per l'empresa o per decisió pròpia davant de 
situacions no previstes, s'utilitzaran els ventiladors de què obligatòriament s'haurà de disposar a 
cada equip de neteja. 
• Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la 
distància entre els pous de registre resulti com a màxim de 75 m. 
• En tots els pous de registre serà obligatori que els esgraons per a accés als albellons estiguin en 
les degudes condicions, havent de reposar immediatament tots els que faltin o es trobin en 
deficient estat . 
• Els treballs d'albellons d'altures lliures inferiors a 1,60 m. seran realitzats sempre que sigui 
possible per mitjans mecànics i en els casos mínims indispensables. Per part dels encarregats 
s'establiran torns que en cap cas han de sobrepassar els 30 minuts continuats, amb un màxim de 
60 minuts/dia i temps mínims de descans d'igualment 60 min. 
• El personal haurà d’estar degudament format, sobre els riscos a què està sotmés i les 
precaucions que s’han d'adoptar a cada cas. 
• A tota aquella maquinària accionada per motors elèctrics que s'utilitzi durant l'execució d'aquests 
treballs, així com, en les instalꞏlacions per a l’enllumenat a l’interior de les galeries de 
clavegueram, hi haurà una posada a terra associada a un interruptor diferencial d'adequada 
sensibilitat. 
• Quan es realitzin treballs en proximitats de vies urbanes amb circulació de vehicles, s’haurà de 
senyalitzar la zona de treball convenientment i suficientment, molt especialment els pous d'accés 
en cas de tasques a l’interior de galeries. En cas de treballs nocturns o en proximitats de 
carreteres, el personal haurà d'anar equipat amb armilles reflectores. 
• En treballs de reparacions de galeries amb caràcter urgent, previ a l'inici dels treballs, s'haurà 
d'efectuar un exhaustiu reconeixement de les zones afectades, als efectes de determinar els 
possibles riscos que es poguessin presentar amb caràcter específic. Una vegada determinats 
aquests riscos es procedirà a l'adopció de les adequades mesures preventives. 
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• En els treballs que es realitzin en espais confinats s'analitzarà, prèviament, les condicions 
respirables de l'atmosfera del lloc de treball mitjançant detectors manuals específics. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta 
activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació 
d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 
 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
Formigonera pastera 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Motobolquet 
Piconadora 
Camió grua 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es colꞏlocaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat 
i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions colꞏlectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es colꞏlocaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat 
i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)  
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta 
activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de perill d'obres. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de final de prohibició. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Balisament llampegants per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 
normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció de les vies respiratòries. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es colꞏlocaran 
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 
d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
- Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 

• Cascos. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
• Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
• Botes d'aigua de seguretat. 
• Impermeable. 

- Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
• Cascos. 

• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
 

- Treballs en rases i pous (operaris): 
• Cascos. 
• Pantalla facial. 
• Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
• Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
• Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
• Guants de neoprè (treballs d'obra) 
• Granota de treball. 
• Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
• Protecció auditiva (auriculars o taps). 
• Canelleres. 
• Armilla d’alta visibilitat. 
• Impermeable. 
• Si escau, mascaretes antigas. 
 

- Treballs de formigonat : 
• Cascos de seguretat. 
• Botes de seguretat de goma de canya alta. 
• Guants de neoprè. 
• Granota de treball. 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts 
pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE.  
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.  
 



RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE L’AVDA FRANCESC MACIÀ DE CASTELLDANS 
 

Estudi bàsic de seguretat i salut Agost 2023 Pàgina 19 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
 

XARXES D'ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ 
 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
1.1 Definició: 
Colꞏlocació i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis i/o aeris, 
destinats a proporcionar un servei urbà. 
 
1.2 Tipus de xarxes: 

• Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser: 
- Subterrànies. 
- Aèries. 

• Xarxa subterrània d'abastiment de fluids : aigua i gas. 
 
1.3 Observacions generals: 
Per a la construcció de les xarxes d'abastiment i distribució es seguirà el següent procediment: 

• Desviació de serveis afectats. 
• Execució de l'excavació de rases. 
• Colꞏlocació de tubs, cables, conductors, vàlvules, arquetes, etc. sobre base de formigó o sorra. 
• Farcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 

 
S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres 
(excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà, estrebacions 
(estampidors, travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-
fomigonera, camió-bomba, piconadores de corró o pneumàtica, etc. 
 
S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja es trobin instalꞏlades les tanques 
perimetrals de limitació de l'obres per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa, les instalꞏlacions 
d'higiene i benestar, així com, també, les connexions de servei provisionals d'aigua, electricitat i 
telèfon. 
 
 

XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS  
(no és objecte del present projecte) 

 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ 
 
1.1 Definició: 
Xarxa elèctrica: Instalꞏlacions per a subministrament i distribució d'energia elèctrica des de la xarxa 
general de la 
companyia subministradora fins a la connexions dels centres de consum. 
 
Xarxa d'enllumenat: Instalꞏlacions de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió per a subministrar 
a uns elements receptors que tenen com a funció ilꞏluminar una àrea pública determinada. 
 
Xarxa de telecomunicacions: Instalꞏlacions per a la transmissió per cable de senyals elèctrics 
prèviament modulats. 
 
1.2 Descripció: 
Xarxa elèctrica: La instalꞏlació de subministrament i distribució d'energia elèctrica a una àrea consta, 
bàsicament, dels següents elements: 

• Connexió a la xarxa existent. 
• Xarxa de distribució en alta i mitja tensió. 
• Estacions de transformació de la tensió (ET) 
• Xarxa de distribució en baixa tensió. 
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La xarxa d'enllumenat públic consta, bàsicament, dels següents elements: 

• Xarxa de distribució: conjunt de conductors elèctrics aïllats en baixa tensió i armaris amb 
mecanismes de comandament i de protecció que alimenten els elements receptors. 
• Receptors: elements per a la ilꞏluminació de zones públiques: sabata, bàcul, lluminària i llum. 

 
La xarxa de telecomunicacions consta, bàsicament, dels següents elements: 

• Xarxa d'alimentació: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt d'interconnexió i 
està formada per cables multipolars amb coberta metaloplàstica que des de la central arribin a les 
zones urbanitzades. 
• Xarxa de distribució: aquesta constitueix la xarxa pròpiament dita de les zones urbanitzades que 
part dels punts d'interconnexió acabant en els punts o armaris de distribució de connexions. La 
funció dels armaris o punts de distribució és permetre que al seu interior es vagi a efectuar la 
connexió dels parells dels cables de distribució amb els parells individuals segons si la seva 
instalꞏlació es realitza a l’exterior o a l’interior dels edificis. 

 
En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
materials necessaris per a dur a terme la instalꞏlació. Per a això, s'haurà de considerar una prèvia 
arreplega de material en un espai predeterminat. 
 
Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, armaris, cambres o petites 
construccions auxiliars; la instalꞏlació de tubs o cables i el farciment i/o compactació serà 
imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
• conductors de grues mòbils. 
• obrers. 
• personal especialitzat en instalꞏlacions d'electricitat i telecomunicacions. 

 
També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la 
instalꞏlació: 

• Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell 
pneumàtic i piconadora pneumàtica manual. 
• Eines: escales, estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, 
verticals i balisaments) i proteccions colꞏlectives i personals, etc. 
• Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell,etc. 
• Instalꞏlació elèctrica provisional. 
• Instalꞏlació provisional d'aigua. 
• Instalꞏlacions d'higiene i benestar. 
 

2.- RELACIÓ DE RISCOS 
Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat.  
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia 
d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els 
propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-
se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de 
riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en 



RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE L’AVDA FRANCESC MACIÀ DE CASTELLDANS 
 

Estudi bàsic de seguretat i salut Agost 2023 Pàgina 21 

compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures 
preventives per a minorar aquests riscos. 

 
OBSERVACIONS : 
(3) Risc específic causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 i 21) Risc específic causat per serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat per la possible presència de gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instalꞏlats els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 
 
 
PROCÉS 

• En la realització de les rases per a les xarxes subterrànies de distribució, arquetes, etc. es tindrà 
en compte la normativa d'excavació de rases i pous 
• El personal encarregat del muntatge de la instalꞏlació ha de conèixer els riscos específics i l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Tots els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a 
diferent nivell, aquesta barana s'instalꞏlarà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 
• En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar 
cops, ferides i erosions. 
• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de 
cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències 
metereològiques usaran botes d'aigua i impermeables. 
• En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de 
maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 
• Els tubs per a les conduccions i columnes de suport de les lluminàries s'arreplegaran en una 
superfície el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per 
diversos peus drets que impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
• S'immobilitzaran els corrons dels cables perquè no es puguin desplaçar rodant, de forma 
involuntària. 
• Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, bàculs, columnes o qualsevol altre material al 
costat de les rases s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres. 
• L'hissat dels tubs, corrons columnes i bàculs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
• Per a realitzar l'eslingat: 

- S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades. 
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- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que 
quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran de deixar-les a la 
intempèrie, ni deixarles a terra . 

• S'han de prendre totes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
• S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva 
posició d'equilibri. 
• S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la 
mateixa manera. 
• Si la càrrega no es troba ben lligada o ben equilibrada, s'haurà de dipositar al terra i s’haurà de 
torna a lligar bé. 
• Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en aquesta 
activitat i s’haurà de comprovar quina pot haver estat la causa. 
• No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 
atrapades entre la càrrega i els cables. 
• S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada suficient per a no trobar 
obstacles. 
• Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a 
poca altura i  a marxa moderada. 
• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega. 
• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició 
d'equilibri. 
• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran 
de terra o al seu lloc de colꞏlocació. 
• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
• S'ha de procurar no depositar les càrregues en passadissos de circulació. 
• S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la càrrega. 
• S'ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega al terra, afluixant una mica els cables. 
• S'ha de calçar la càrrega que pugui rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la 
càrrega. 
• L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
• Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o colꞏlocació de tubs i càrregues ha de ser 
auxiliat per una persona que conegui els senyals de comandament de la grua. 
• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb els 
senyals 
previstos pel codi de circulació, i a la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermelles. 
• Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg 
de la rasa, en el costat contrari a qual s'arrepleguin els productes, les tanques de vianants que 
s'ilꞏluminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es colꞏlocaran sobre les rases passos 
a distàncies no superior a 50 metres. 
• La ilꞏluminació portàtil, a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant . 
• Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es 
pugui produir. 
• Quan es prevegi l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el 
seu traçat i es solꞏlicitarà, si escau, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que 
s'hagi adoptat una de les dues alternatives. 
• En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i 
vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 
• Les eines a utilitzar pels instalꞏladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
• Les eines dels instalꞏladors, l'aïllament de les quals estigui deteriorat seran retirats i substituïts 
per altres en perfecte estat , de manera immediata. 
• Els operaris que realitzin la instalꞏlació de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, guants de 
cuiro i lona (tipus americà) o guants aïllants si calgués, granota de treball i botes de cuiro de 
seguretat. 
• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
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• En cas d'inclemències del temps els operaris hauran d’usar impermeable i botes d'aigua, 
independentment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 
• Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta 
limitadora d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell causat per treballs 
realitzats sobre superfícies insegures. 
• El transport de trams de canonada a pes, per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
darrere, de tal forma, que l'extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, tot i evitant cops i 
ensopegades amb altres operaris. 
• Els bancs de treball es mantindran en òptimes condicions d’ús , evitant que saltin estelles durant 
la realització de les tasques. 
 

Tingui's present que en els treballs a realitzar a les estacions d'Alta Tensió s’ha de considerar el 
"Reglament sobre Centrals Elèctrica, Subestacions i Centres de Transformació" (R.D. 3275/1982 de 
12 de novembre, BOE 288 d'1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol 
de 1988). 
 
En els treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar la legislació vigent en 
aquesta matèria. 
 
En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de transformació o un altre tipus 
d'infraestructura de formigó o obra de fàbrica es consultarà la normativa d'edificació (Estudi de 
Seguretat i Salut en obres d'Edificació). 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta 
activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació 
d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 
 

Retroexcavadora 
Passarelꞏles 
Formigonera pastera 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Motobolquet 
Piconadora 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es colꞏlocaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat 
i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions colꞏlectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es colꞏlocaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat 
i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta 
activitat: 
• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de perill d'obres. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de final de prohibició. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
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Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es colꞏlocaran 
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 
d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 
 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 
• Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 
 
• Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
• Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
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- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 
 
• Per als treballs d'instalꞏlació (baixa tensió i telecomunicacions) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, en el cas que sigui precís. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si escau. 
 
• Per als treballs d'instalꞏlació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d'ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o estoreta aïllant. 
- Perxa aïllant. 
 
• Per als treballs d'obra (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes. 
- Protecció de les oïdes. 
- Mascareta amb filtre mecànic antipols. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts 
pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE.  
 
En tot moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.  
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
 

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
Xarxa d'abastament d'aigua: conjunt d'instalꞏlacions (dipòsits, vàlvules, etc.) i conduccions (tubs), per 
a garantir la distribució i subministrament als usuaris. 
 
Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instalꞏlacions (estacions de regulació i mesura, etc.) i 
conduccions (tubs), per a garantir la distribució i subministrament als usuaris. 
 
1.2 Descripció: 
Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua: 
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• Conducció d'alimentació: transporta l'aigua des de la font subministradora fins al dipòsit o estació 
de tractament. 
• Dipòsit: aporta la pressió necessària a la xarxa ; regula els règims d'aportació i de consum, i 
assegura el cabal instantani contra incendis. Tindrà un volum que permeti el subministrament 
necessari en un dia de màxim consum. 
• Xarxa de distribució: conjunt de canonades, vàlvules, sistemes de regulació de pressió, etc. que 
es disposen en l'entramat interior d'una població, es trobin connectades entre si i d'elles es deriven 
les preses per als usuaris (connexions) i altres serveis públics (reg, fonts, boques contraincendis, 
etc.). 

 
En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
materials necessaris per a dur a terme la instalꞏlació. Per a això, s'haurà de considerar una prèvia 
arreplega de material en un espai predeterminat. 
 
Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, petites construccions auxiliars; la 
instalꞏlació de tubs i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
• conductors de grues mòbils. 
• obrers. 
• personal especialitzat en instalꞏlacions d'aigua i gas. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització 
de la instalꞏlació: 

• Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell 
pneumàtic i piconadora pneumàtica manual. 
• Útils: escales, estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, 
verticals i balisaments) i proteccions colꞏlectives i personals, etc. 
• Eines manuals: martells, tests, palꞏles, pics, rastell,etc. 
• Instalꞏlació elèctrica provisional. 
• Instalꞏlació provisional d'aigua. 
• Instalꞏlacions d'higiene i benestar. 
 
 
 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat.  
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia 
d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els 
propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-
se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de 
riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en 
compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures 
preventives per a minorar aquests riscos. 
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OBSERVACIONS : 
(3) Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21) Risc específic causat pels serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat per la possible presència de gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 

 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instalꞏlats 
els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

 
PROCÉS 

• En la realització de les rases, arquetes, etc. es tindrà en compte la normativa d'excavació de 
rases i pous. 
• El personal encarregat del muntatge de la instalꞏlació ha de conèixer els riscos específics i l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb baranes de 
vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 
ferides i erosions. 
• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de 
cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències 
metereològiques usaran botes d'aigua i impermeables. 
• En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de 
maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 
• Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per 
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
• Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de deixar 
una distància mínima de seguretat de 2 metres. 
• L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
• Per a realitzar l'eslingat: 

- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- Evitar que les eslingues s'encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que quedés 
creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
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- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni 
deixar-les al terra . 

• S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
• S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva 
posició d'equilibri. 
• S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la 
mateixa manera. 
• Si la càrrega es trobés malament lligada o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre el terra i 
tornar-se a lligar correctament. 
• Si quan s'inicii l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir 
en això i cal comprovar quina pot haver estat la causa. 
• No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans 
quedin atrapades entre la càrrega i els cables. 
• S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada suficient per a no trobar 
obstacles. 
• Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a 
poca alçada i a marxa moderada. 
• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega. 
• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició 
d'equilibri. 
• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de 
terra o al seu lloc de colꞏlocació. 
• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
• S'ha de procurar no dipositar les càrregues en passadissos de circulació. 
• S'ha de vigilar no agafar els cables en dipositar la càrrega. 
• S’ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant un una mica els cables. 
• S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
• L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
• Els treballs de hissat, desplaçament i dipòsit o colꞏlocació de tubs i càrregues s'ha de ser 
auxiliada per una persona que conegui les senyals de comandament de la grua. 
• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb les 
senyals previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums 
vermelles. 
• Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot el llarg 
de la rasa, a la vorera contrària al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que 
s’ilꞏluminaran, cada 15metres, amb llum vermella. Igualment es colꞏlocaran sobre les rases passos 
a distàncies no superior a 50 metres. 
• La ilꞏluminació portàtil, a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 
• Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es 
pugi produir. 
• Quan es prevegi ‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es determinarà el 
seu traçat i es solꞏlicitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralizant-se els treballs 
fins que s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o por la Adreça Tècnica d'obra s'ordenin les 
condiciones de treball. 
• Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència de gases i 
vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 
• Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 
• Les eines dels instalꞏladors l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituïts per 
altres en perfecte estat , de forma immediata. 
• Els operaris que realitzin la instalꞏlació de la xarxa hauran d’usar casc de seguretat, guants de 
cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
• En cas de inclemències del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua 
independientment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 
• Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cedeneta 
limitadora d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats 
sobre superfícies insegures. 
• El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega 
cap a enrera, de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar 
cops i ensopegades amb d’altres operaris. 
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• Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant s’altin estelles durant les 
tasques. 

 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran en els treballs d’aquesta 
activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació 
de activitats constructives, complementant la norma d’aquesta activitat. 

Retroexcavadora 
Bombatge de formigó 
Passarelꞏles 
Formigonera pastera 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Motobolquet 
Piconadora 

 
Sempre que les condiciones de treball exigeixen altres elements de protecció, es colꞏlocaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condiciones de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 

 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions colꞏlectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es colꞏlocaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat 
i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 
• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de perill d'obres. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de final de prohibició. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 
normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es colꞏlocaran 
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 
d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
• Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 

- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

 
• Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 

- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 

• Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
• Per als treballs d'obra (ajudes) : 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar fregues). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar fregues). 
- Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues). 
- Cinturó de seguretat, si es calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts 
pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 
 



RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE L’AVDA FRANCESC MACIÀ DE CASTELLDANS 
 

Estudi bàsic de seguretat i salut Agost 2023 Pàgina 31 

A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
 

PAVIMENTS  
(es contempla en la reposició de les voreres per afectació de l’obertura de rases) 

 
1.- INTRODUCCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un terra, està destinat a millorar les seves propietats mecàniques i/o 
aspecte. 
 
1.2 Tipus de paviments: 
• peces rígides: revestiment de terres amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels següents 
materials : 
pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta, etc. Es poden colꞏlocar de diferents 
formes: 
- sobre una base de sorra compactada. 
- sobre una base rígida de formigó. 
- sobre una estructura auxiliar. 
• terra i àrids: terres formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc. 
 
1.3 Observacions generals: 
Per a la construcció dels paviments es seguirà el següent procediment : 
• Preparació del terreny. 
• Execució de subbases i bases, en cas necessari. 
• Colꞏlocació o execució del propi paviment. 
 
S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instalꞏlades les tanques perimetrals 
de limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les instalꞏlacions d'higiene i 
benestar, així 
com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon i electricitat. 
 
 

PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un terra , està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 
1.2 Descripció: 
Tipus de revestiments amb peces rígides: 
 
• amb taulells de pedra, ceràmiques, de ciment, de terratzo, de formigó, de fosa, de xapa d'acer, etc. 
- amb llistons (mosaic). 
- amb taules (fusta). 
- amb lloses de pedra. 
- amb plaques de formigó. 
- amb llambordes de pedra o de formigó. 
Es poden colꞏlocar de diferents formes: 
• sobre una base de sorra compactada. 
• sobre una base rígida de formigó. 
• sobre una estructura auxiliar. 
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En la realització d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. 
 
Per a això, s'haurà de considerar una prèvia arreplega de material solt o paletitzat a les respectives 
zones. 
 
Aquest arreplega de material es transportarà i descarregarà mitjançant maquinària per a tal fi: camió, 
dúmper, camió grua, carretó elevador, etc. 
 
Per a realitzar els paviments serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
• conductors de maquinària i/o operadors de carretó elevador. 
• operaris d'abocament del formigó. 
• conductors de formigonera. 
• enrajoladors. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització 
dels paviments: 
 
• Maquinària: camió, dúmper, piconadora, camió formigonera, formigonera pastera, dúmper de petita 
cilindrada per a transport auxiliar, camió grua, carretó elevadora, serra circular, grup electrogen, etc. 
• Útils i eines diversos. 
• Connexió provisional d'aigua. 
• Instalꞏlació elèctrica provisional. 
• Instalꞏlacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia 
d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els 
propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-
se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. 
D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de 
riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en 
compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures 
preventives per a minorar aquests riscos. 
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OBSERVACIONS: 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de formigonat. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de polit. 
(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigó i/o morter. 
(26) Risc causat per la manipulació de peces per a pavimentar 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant camions, dúmpers, camions 
grua, camions formigonera, etc. 
• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instalꞏlats els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 
 
PROCÉS 
• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• A l’interior de l'obra s’han de colꞏlocar senyals de limitació de velocitat. 
• El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estenedores al solar, serà dirigit per un cap 
(encarregat, capatàs). 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• Durant l'estès d'àrids per a les bases mitjançant camions s’ha de tindre la precaució en les 
maniobres marxa enrere, que seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 
• En cas d'estès i anivellació dels àrids mitjançant motonivelladora, s'haurà de tenir la precaució que 
aquesta disposi de llums intermitents i clàxon, per a evitar atropellaments del personal auxiliar. 
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. Els fleixos s’han de tallar, perquè 
en cas de no fer-lo, aquests poden convetir-se en un "llaç" amb el que en entropessar es produeixin 
caigudes al mateix nivell. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 
ferides i erosions. 
• Per a evitar lumbàlgies es procurarà que en el transport manual de material no es realitzin 
sobreesforços. 
• Es vetllarà a cada moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició 
d'interruptors diferencials i magnetotèrmics en el quadre de zona. 
• És prohibit el connexionat de cables als quadros de subministrament d'energia sense les clavilles 
masclefemella. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'usar casc de seguretat, 
guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
• Durant la maniobra d'abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat 
d'aquesta, per a això està serà guiada per un operari. 



RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE L’AVDA FRANCESC MACIÀ DE CASTELLDANS 
 

Estudi bàsic de seguretat i salut Agost 2023 Pàgina 34 

• El conductor del camió formigonera, durant l'abocament de formigó, ha d’estar atent a les 
instruccions de l'operari que guiï l'abocament. 
• L'operari que realitzi l'abocament del formigó haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, 
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
• El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per a evitar lesions als pulmons per treballar 
en ambients amb pols pneumoconiòtics. 
• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant-se el tallador a 
sotavent, per a evitar en la mesura que es pugui respirar els productes del tall en suspensió. 
• En cas d'efectuar els talls amb l'esmoladora (radial) es tindrà molt en compte la projecció de 
partícules per aquest motiu, s’ha de fer en un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i sino és així, 
s’haurà d’apantallar la zona de tall. 
• Les peces de paviment es transportaran i s’hissaran sobre palets convenientment encintats. 
• Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades a l’interior de jaulones de 
transport per a evitar accidents per vessament de la càrrega. 
• Les peces s'hauran d'apilar correctament, dins de les caixes de subministrament i no s'obriran fins a 
al moment de la seva utilització. 
• El conjunt apilat no es deixarà mai a menys de 2 metres de desnivells o talusos. 
• Els sacs d'aglomerant es tranportaran i s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre 
plataformes emplintades, fermament amarrades per a evitar vessaments. 
• Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de 
circulació o treball. 
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern de l'obra es tancarà 
l'accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
• Els operaris que realitzin el transport de material sec hauran d'usar casc de seguretat, guants de 
cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
• Els operaris que manipulin morters, formigons, etc.hauran d'usar casc de seguretat, guants de 
neoprè o làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant. 
• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 
(tipus americà), granota de treball, botes de cuiro de seguretat, ulleres antiimpactes i quan calgui 
mascareta antipols. 
• Els paquets de lames de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per a evitar accidents 
per descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 
• Als accessos a zones en fases d'entarimat, es senyalitzarà amb "prohibit el pas" amb un rètol de 
"superfície irregular", per a prevenir de caigudes al mateix nivell. 
• Les màquines de fregar a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament, per a evitar accidents per 
contacte amb energia elèctrica. 
• Les polidores a utilitzar tindran el manillar de la manipulaciói control revestit de material aïllant de 
l'electricitat. 
• Les operacions de manteniment i substitució d'escates s'efectuaran sempre amb la màquina 
"desconnectada de la xarxa elèctrica". 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta 
activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació 
d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Serra circular 
Carretó elevador 
Formigonera pastera 
Motobolquet 
Piconadora 
Serra mecànica 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es colꞏlocaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat 
i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 
Les proteccions colꞏlectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
• Tanques de vianants, de 90 cm.d'alt. 
• Extintor de pols química seca o diòxid de carboni. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es colꞏlocaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat 
i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 
• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de limitació de velocitat. 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
• Senyal de perill. 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es colꞏlocaran 
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 
d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 
• Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
 
• Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
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• Per als treballs de colꞏlocació paviment : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes o pantalles facials de metacrilat, en els casos de tallde paviments rígids. 
- Mascareta antipols, en els casos de tall de paviments rígids. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts 
pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
 
 

ELEMENTS AUXILIARS 
 
OXITALLADA 
 
• El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles de gasos liquats s'efectuarà sobre les 
següents condicions : 

- Hauran d’estar protegides les vàlvules de tall amb la corresponent caperutxa protectora. 
- No es barrejaran les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s'hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 

 
• S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera 
perllongada. 
• S’han d'usar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
• S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després del seu ús. 
• Les bombones de gasos liquats s'arreplegaran en llocs d'emmagatzemament tot i destriant les 
buides de les que estiguin plenes. 
• El magatzem de gasos liquats s'ubicarà a l’exterior de l'obra, amb ventilació constant i directa. 
• Es senyalitzarà les entrades al magatzem amb el senyal de perill explosió i prohibit fumar. 
• Es controlarà que el bufador quedi completament apagat una vegada finalitzatla feina. 
• S’ha de comprovar que hi hagi les vàlvules antirretrocés de flama. 
• S’ha de vigilar que no hi hagi fuites de gas en les mànegues d'alimentació. 
• A tots els operaris de l'oxitallada han de conèixer la següent normativa : 

- Utilitzar sempre els carros portabombones per a realitzar la feina amb major seguretat i 
comoditat. 
- S’ha d'evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'altura per eliminar 
possibilitats d'accidents. 
- L'operari ha d'usar casc de polietilè (per a desplaçaments per l'obra), elm de soldador (casc + 
careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuiro, maneguins de 
cuiro, polaines de cuiro, davantal de cuiro i botes de seguretat. 
- No s'han d'inclinar les bombones d'acetilè per a esgotar-les. 
- No s'han d'utilitzar les bombones d'oxigen tombades. 
- Abans d'encendre l’encenedor s'ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les 
mànegues i aquestes estiguin en perfecte estat . 
- Abans d'encendre l’encenedor s'ha de comprovar que estiguin instalꞏlades les vàlvules 
antirretrocés, per a evitar possibles retrocessos de flama. 
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- Per a comprovar que a les mànegues s’han de submergir, aquestes, sotapressió a recipient amb 
aigua. 
- No s’ha d'abandonar el carro portabombones en absència perllongada, s’ha de tancar el pas de 
gas i portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas mitjançant la clau apropiada. 
- S’ha d'evitar focs a l'entorn de les ampolles de gasos liquats. 
- No depositar l’encenedor al terra. 
- S’ha d’assegurar que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’aquests dos gasos s'han d'unir entre si mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d'utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color 
vermell) 
- No s'ha d'emprar acetilè per a soldar o tallar materials que continguin coure; per poc que 
contingui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i es formi un compost explosiu. 
- En cas d'utilització de l’encenedor per desprendre pintures l'operari haurà d'usar mascareta 
protectora amb filtres químics específics per als productes que es van a cremar. 
- En cas de soldar o tallar elements pintats s’ha de fer a l'aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Una vegada utilitzades les mànegues s'han d'arreplegar als carretons, així es realitzarà la feina 
d'una forma més còmoda, ordenada i per tant segura. 
- És prohibit de fumar mentre es solda, es talla, es manipuli encenedors o bombones. Tampoc s'ha 
de fumar al magatzem de bombones. 
 

ESCALES DE MÀ 
• A les escales de fusta el travesser ha de ser d'una sola peça i els esgraons han d'anar acoblats. 
• En cas de pintar-se l'escales de fusta, s'ha de fer mitjançant vernís transparent. 
• No han de superar altures superiors a 5 metres. 
• Per a altures entre 5 i 7 metres s'hauran d'utilitzar travessers reforçats en el seu centre. 
• Per a altures superiors a 7 metres s'han d'utilitzar escales especials. 
• Han de disposar de dispositius antilliscants a la seva base o ganxos de subjecció al capdavant. 
• L'escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’un 1 metre el punt de 
desembarcament. 
• L'ascens o descens per l'escala s'ha de realitzar de front a aquesta. 
 
CAMIONS I DÚMPERS 
• S’ha de vetllar perquè els camions hagin passat la ITV reglamentària. 
• Els conductors de camions i dúmpers hauran d’estar en possessió del corresponent permís de 
conducció per al vehicle que condueixen. 
• Quan s’hagi acabada l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans d'iniciar-se el 
transport, s'hauran de cobrir aquestes amb una lona. 
• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d'accés, s'hauran 
d'utilitzar topalls o falques que impedeixin el recorregut marxa enrere, a més de tenir accionat el fre 
d'estacionament. 
• A cada moment, s'ha de respectar la senyalització de l'obra, el codi de circulació i les ordres dels 
senyalitzadors autoritzats. Sempre, s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 
• S'ha de triar el dúmper o camió adequat per a la càrrega a transportar. 
• S'ha de parar esment al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
• S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
• Abans d'alçar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'absència d'obstacles aeris i de què la 
plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 
• Totes aquestes màquines hauran d’estar dotades de clàxon i llum de marxa enrere, efectuant les 
maniobres sense brusquedat i anunciant-les prèviament. 
• En tots els treballs, el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d'usar casc de seguretat quan sorti 
de la cabina. 
• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no hauran de romandre cap persona a prop de la 
maquinària, evitant la permanència d'operaris sobre el basculant. 
• Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculant : 

- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera protectora. 
- S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descàrrega i que la càrrega estarà 
equilibrada quan es carregui. 
- S'han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- Sempre que la maquinària es trobi a la cresta d'un talús es respectarà la distància de seguretat. 
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- Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en línia. 
- Si la caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes pròpies a cada tipus 
d'obertura, tancament i bloqueig de les portes. 

• Després de la descàrrega de la caixa basculant: 
- No s'ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculant està 
totalment baixada. 
 

GRUP COMPRESSOR 
• El grup compressor s’instalꞏlarà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra. 
• L'arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància 
mai inferior als dos metres de talls i talusos, en prevenció de riscos d’esllavissades . 
• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal manera que es 
garanteixi la seva estabilitat. I el transport dins de la caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzat, calçant-la i lligant-la per a evitar moviments. 
• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no sigui possible, l'operari haurà 
d'utilitzar l’equip de protecció individual (auriculars o taps). 
• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instalꞏlades i en posició de tancat en 
prevenció de possibles atrapaments o per evitar l'emissió de soroll. En cas de l'exposició del 
compressor a altes temperatures ambientals s’ha de colꞏlocar sota un ombràcul. 
• S'instalꞏlaran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina en tot moment. 
• Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 
martells, vibradors o una altra Maquinària a la que es connecti. 
• Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de 
connexió tindran el seu corresponent estanquitat. 
• És prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 
 
MARTELL PNEUMÀTIC 
• El martell pneumàtic haurà d’estar insonoritzat. En cas que no sigui possible, l'operari haurà 
d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars o taps). 
• S'instalꞏlaran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina en tot moment, ús de mascaretes i ulleres. 
• Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 
martells. 
• Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de 
connexió tindran el seu corresponent estanquitat. 
• Abans d'accionar el martell pneumàtic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter. 
• S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 
• No s’ha d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
• No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
• L'operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de 
treball, botes de seguretat, guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i 
protectors auditius. 
 
 
CARREGADORA 
• S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys i, per a 
materials durs, emprar carregadores sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials 
solts. 
• S'ha d'utilitzar l'equip adequat. Per a carregar roca, colꞏlocar la cullera de roca. Els materials molt 
densos precisen cullerots més petits . 
• Les carregadores són per a carregar, mai per a excavar. 
• Excepte en emergències, no s'usarà el casset o un altre element accessori per a frenar. 
• Cada carregadora està dissenyada per a una càrrega determinada, no s'ha de sobrepassar el límit 
màxim de pes per a evitar riscos. 
• És imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels pneumàtics. 
• No s'han de transportar passatgers ni s'ha d'emprar la cullera per a elevar persones. 
• Quan es treballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable colꞏlocar balises 
de forma visible als límits de la zona d'evolució. 
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• No es treballarà mai, sota les sortides del desmunt (front d'avanç de l'excavació), eliminant aquests 
amb el braç de la màquina. 
• Si la feina d'una carregadora amb pala giratòria s'efectua prop d'obstacles fixos, s'ha d'abalisar la 
zona d'evolució de la màquina per a evitar l'accés a la mateixa de persones ja que la part giratòria de 
la pala pot xocar amb qualsevol persona que estigui situada entre la màquina i l'obstacle, xafant-la. 
• Les carregadores són susceptibles d'utilitzar diversos accessoris. S’ha d’utilitzar l'adequat al treball a 
realitzar. Quan es canvia d'accessori, s’ha de seguir escrupolosament el procés indicat pel fabricant, 
guardant els accessoris no utilitzats en llocs apropiats i seguint les instruccions. 
• Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparació sota el casset, s'han de colꞏlocar topalls o elements de 
bloqueig per a impedir la seva caiguda. 
• No s’ha de pujar un pendent en marxa enrera amb el cullerot ple. Aquest ha de circular sempre cap 
a davant. 
• El maquinista que condueixi la carregadora haurà d'estar qualificat i anar proveït de casc de 
seguretat, calçat antilliscant i cinturó antivibratori. 
• En els zones de càrrega s’ha de: 
- evitar el soscavat. 
- aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin de la 
presència de cables o canalitzacions soterrades. 
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet. 
 
MOTOBOLQUET 
• Quan es baixi per rampes, la màquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant frenades 
brusques. 
• Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en 
pendent, s’hauran de calçar les rodes. 
• A la descàrrega del dúmper al costat de terraplens, rases, talusos, pous, s’haurà de colꞏlocar un 
tauler que impedeixi l'avanç del dúmper més enllà d'una distància prudencial a la vorera del desnivell. 
• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa, i és 
prohibit el transport d'objectes que surtin de la vorera de la caixa. 
• Al motobolquet i només ha d'anar el conductor, i és prohibit d’usar-lo com a transport per al 
personal. 
• La càrrega situada al bolquet mai dificultarà la visió del conductor. 
• El conductor del dúmper utilitzarà cinturó antivibratori. 
• No s'ha de circular amb el motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% 
en terrenys secs. 
 
RETROCARREGADORA 
• Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilització, conservació i 
manteniment de les carregadores i excavadores (retroexcavadores) són vàlides per a aquesta 
màquina depenent de l'equip amb què treballi a cada moment. 
 
 
 
EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) 
• S'ha d'utilitzar l'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys tous, per a 
materials durs i trajectes curts sense desplaçament. Utilitzar excavadores sobre pneumàtics en 
terrenys durs i abrasius per a materials solts i trajectes llargs o de continu desplaçament. 
• S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavació, càrrega) l'equip adequat. 
• A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes màquines són molt propícies al risc de 
bolcada, per això s’han d'aplicar per a la realització de tota classe de treballs, assegurant la 
immobilitat del conjunt, els gats d'estabilització, dels quals disposen. 
• Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en 
terrenys secs però lliscants. 
• No s'ha d'elevar ni girar l'equip bruscament, o frenar de sobte, així com treballar en pendents. 
• És prohibit l'oscilꞏlació del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevació, gir i translació per a 
evitar sobrecàrregues que provoquin la inestabilitat de la màquina. 
• Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera comença a 
excavar per sota del xassís. 
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• La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben mig despreses. 
• En carregar el material en els camions o dúmpers, la cullera mai ha de passar per damunt de la 
cabina del conductor. 
• Quan es realitzi la càrrega, el conductor del camió o dúmper s’ha de quedar dins de la cabina si 
aquesta està protegida antiimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de no tenir cabina o que 
aquesta no estigui protegida contra impactes el conductor s’haurà de quedar fora, allunyat de l'abast 
de la possible pèrdua de material i en un punt de bona visibilitat perquè pugui actuar de guia. 
• Sempre que es canviïn els accessoris s’ha d’assegurar que el braç estigui baixat i parat. 
• Quan sigui necessari treballar amb el braç alçat, en algunes operacions de manteniment per 
exemple, s'han d'utilitzar puntals per a evitar que bolqui la màquina. 
• Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de l'excavadora amb l'estrebació de 
seguretat per a impedir esfondraments de terres que puguin atrapar al personal que treballa en el 
fons i/o que puguin arrossegar la màquina. 
• En els zones d'excavació i càrrega s’ha de: 

- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin 
de la presència de cables o canalitzacions soterrades. 
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i/o dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet, camió i/o dúmper. 
 

FORMIGONERES PASTERES 
• S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distància superior als 3 
metres de la vorera de qualsevol excavació, per a així, evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
• Si s'ubiquen dins de l'àrea d'acció de gir la grua torre es disposarà d’un cobert per a protegir de la 
caiguda d'objectes. 
• Abans d'instalꞏlar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert 
vessament. 
• La zona d'ubicació quedarà senyalitzada mitjançant cordes amb banderoles, un senyal de perill i un 
rètol amb la llegenda “ÉS PROHIBIT D’ UTILITZAR LA MÀQUINA A PERSONES NO 
AUTORITZADES“. 
• Hi haurà un camí d'accés fix a la formigonera pastera per als dúmpers, separat del dels carretons 
manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 
• S'establirà un empostissat d'un mínim de dos metres de llarg per a superfície d'estada de l'operador 
de la formigonera pastera, en prevenció del riscos de caiguda la mateix nivell per relliscada. 
• Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els òrgans de 
transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc d'atrapament. 
• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 
descontrolats. 
• L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre de zona. 
• La carcassa i la resta de parts metàlꞏliques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a 
terra. 
• La botonera de la cabina (d’aturada i marxa) haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
• El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
• Les operacions de conservació i neteja s'efectuaran prèvia desconnexió a la xarxa elèctrica. 
• En cas de canvi de la formigonera pastera mitjançant la balda de la grua, s'haurà d'efectuar 
mitjançant la utilització d'un balancí que la sospesi per quatre punts. 
• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant bombeig, s'hauran d'ancorar els conductes 
per a evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, així com netejar els conductes una 
vegada acabat el procés de bombat, de cada jornada. 
 
PICONADORA 
• En la corona del talús no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb passades de poca 
amplària. 
• No s'ha d'accedir a la màquina pujant-se pels corrons. 
• L'operador ha d'usar cinturó antivibratori en les piconadores. 
• La màquina haurà d’estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés. 
 
CAMIÓ GRUA 
• Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instalꞏlaran calzos immovilizadors a les quatre rodes i els 
gats estabilitzadors. 
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• Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista. 
• Els ganxos estaran dotats de pestells de seguretat. 
• És prohibit de sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en funció de 
l'extensió braç-grua. 
• El operaris de grua ha de tenir a cada moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, 
les maniobres seran expressament dirigides per un senyalitzador, en previsió dels riscos per 
maniobres incorrectes. 
• Si el camió ha de circular per terrenys inclinats, s'ha de considerar que les rampes de circulació no 
superen el 20% com a norma general (excepte característiques especials del camió en concret). 
• És prohibit de realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície de suport del 
camió estigui inclinada cap al costat de la càrrega, per a evitar bolcades. 
• És prohibit d’estacionar o circular amb el camió grua a distàncies inferiors a 2 metres de desnivells o 
talusos. 
• És prohibit de realitzar estirades esbiaixades de la càrrega. 
• És prohibit d’arrossegar càrregues amb el camió grua. 
• Les càrregues en suspensió, per a evitar cops i balancejos es guiaran mitjançant caps. 
• És prohibit de romandre persones entorn del camió grua a distàncies inferiors a 5 metres. 
• És prohibit de romandre sota les càrregues en suspensió. 
• El conductor del camió grua ha d’estar en possessió del certificat de capacitació que acrediti la seva 
formació. 
• S'ha de mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs i propensos a desploms. 
• S'ha d'evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, sobre el personal de l’obra. 
• No s'ha de fer marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalitzador. 
• S'ha de pujar i abaixar del camió grua pels llocs previstos amb aquesta finalitat. 
• No s'ha de botar mai directament al terra des de la màquina si no és per un imminent risc per a la 
seva integritat física. 
• Si s'entra en contacte amb una línia elèctrica, s'ha de demanar auxili amb la botzina i esperar a 
rebre instruccions, no ha d'intentar abandonar la cabina encara que el contacte s’hagi aturat ; i no s’ha 
de permetre que ningú toqui el camió grua. 
• Si s'ha de passar per llocs angostos s'ha de requerir l'ajuda del senyalitzador. 
• Abans de creuar per un pont provisional d'obra s'ha d’assegurar que té la resistència necessària per 
a suportar el pes de la màquina. 
• S'ha d'assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar cap desplaçament. 
• No s'ha de penjar ningú 
 
PASSARELꞏLES 
• L'amplada de la passarelꞏla no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
• Quan l'altura d'ubicació de la passarelꞏla estigui a 2 o més metres d'altura, haurà de disposar de 
barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i sòcol). 
• El terra de recolçament de la passarelꞏla ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós 
• Les passarelꞏles es mantindran sempre lliures d'obstacles. 
• Les passarelꞏles han de disposar d'un pis perfectament lligat. 
• Han de disposar d'accessos fàcils i segurs. 
• S'han d'instalꞏlar de forma que es puguin evitar la seva caiguda per basculament o lliscament. 
 
MOTOTRAÍLLA 
• Durant la càrrega s’han de: 
- coordinar les maniobres del vehicle tractor i la traílla. 
- mantenir la traílla en línia amb el vehicle tractor. 
- no fer patinar les rodes. 
- quan es desplaci, eviti velocitats excessives en corbes tancades i en descensos. 
- evitar la conducció amb estirades. 
 
SERRA CIRCULAR 
• S’ha de disposar de ganivet divisor separat tres milꞏlímetres del disc de la serra. 
• S’ha d'instalꞏlar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar 
el tall. 
• S’ha de tancar completament el disc de la serra situat per sota de la taula del tall, mitjançant un 
resguard, deixant només, una sortida per a la llimadura. 
• S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular . 
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• S’ha de vetllar a cada moment que la dent de la serra circular estiguin convenientment entrescades. 
• En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s'hagin esmussats i ja no tenen la forma 
d’entrescat s’ha de rebutjar el disc. 
• S’ha de complir a cada moment el RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions 
d'aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 
 
CARRETÓ ELEVADOR 
• Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
• En cas de detectar qualsevol deficiència haurà de ser comunicada al servei de manteniment i no 
utilitzar aquest carretó. 
• Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, 
fleixada i ubicada correctament. 
• Durant la conducció del carretó s’hauran de considerar els següents punts : 
- no s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d'avançament i mantenir la vista al camí que s’ha de recòrrer. 
- s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha d’assegurar amb l'encarregat de l'obra dels camins aptes per al trànsit del carretó. 
- transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no transportar càrregues que superen la capacitat nominal. 
- no s’ha de circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats per a tal fi, mantenint una distància prudencial amb altres 
vehicles que li precedeixin tot i evitant avançaments. 
- s’ha d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. causat per les dimensions del carretó 
amb la càrrega que es transporta. 
- quan es circuli en buit s’ha de situar el ganxo baixat. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb el ganxo situat a 15 cm del terra. 
- en el seu moviment, s’han d’usar la llum llampegant i en cas de marxa enrere el senyal sonor 
intermitent. 
• En cas de transport fora de l'obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les 
assegurances reglamentàries . 
• Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt 
mort, motor parat, frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba en pendent es 
calçaran les rodes, així mateix el ganxo s'ha de deixar en la posició més baixa. 
• És obligatori la instalꞏlació al carretó d'un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 
• La part superior del carretó ha de disposar d'un sostre protector contraimpactes i contra les 
inclemències del temps. 
 
SERRA MECÀNICA 
• S’ha d’assegurar, abans d'iniciar els treballs, que el protector estigui ben instalꞏlat. 
• L'operari ha d'utilitzar protecció facial mitjançant pantalla de metacrilat o de xarxa metàlꞏlica. 
• L'operari haurà d'utilitzar auriculars o taps per a evitar lesions pel soroll. 
• S'instalꞏlaran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina a cada moment i ús de pantalla facial. 
• Abans d'iniciar la feina s’ha d’assegurar que la serra es connecti amb el circuit de terra, o si no n'hi 
ha. 
• No s’ha d’abandonar mai la serra mentre estigui connectada. 
• L'operari que manipuli la serra haurà d'usar casc de seguretat, granota de treball, botes de seguretat 
de cuiro, guants de cuiro, pantalla facial i protectors auditius. 
 
ESMOLADORES ANGULARS 
• S'ha d'informar al treballador dels riscos que té la màquina i la forma de prevenir-los. 
• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en bones condicions, s’ha d’emmagatzemar en llocs 
secs sense sofrir cops i atenent les indicacions del fabricant. 
• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
• No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
• S'ha d'utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 
• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió 
excessiva. Els resultats poden ser nefastos: ruptura del disc, sobreescalfament, pèrdua de velocitat i 
de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d'equilibri, etc. 
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• En el cas de treballar sobre peces de mida petita o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la 
peça a treballar, de manera que no sofreixin moviments imprevistos durant l'operació. 
• S’haurà d’aturar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles desperfectes al 
disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal seria la disposar de suports especials 
pròxims al lloc de treball. 
• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'altura, s’haurà d’assegurar sempre la postura de 
treball, ja que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es 
poden arribar a multiplicar. 
• No s’ha d'utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantenir per damunt del nivell dels 
muscles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats 
superiors. 
• En funció del treball a realitzar s'haurà d'utilitzar una empunyadura adaptable lateral o de pont. 
• En casos d'utilització de plats de polir, s'ha d'instalꞏlar a l'empunyadura lateral la protecció 
corresponent per a la mà. 
• Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més 
de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 
• Existeixen també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs 
d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts 
d'aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 
• Si s'executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient d’utilitzar un protector proveït de 
connexió per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà dur a terme si els treballs impliquen 
continus i importants desplaçaments o el mig treball és complex. 
• En llocs de treball contigus, és convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció davant 
de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 
• L'operari que realitzi aquest treball haurà d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de seguretat de cuiro, mascareta antipols si no hi ha un sistema 
eficaç d'aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu, si el nivell del soroll així ho 
requereix . 
 
MAGATZEM I APARCAMENT 
- S'han de preveure un magatzem d'útils, eines, petita maquinària i equips de protecció personal i 
colꞏlectiva. 
- S’haurà de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si l'obra el 
permet. 
- S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a 
l'obra, i en el cas que estiguin estacionats limitant la circulació viària s'haurà de demanar permís 
municipal. Es senyalitzarà la prohibició d'estacionament de vehicles aliens a l'obra, i si fa falta es 
limitarà la zona amb tanques de vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises 
llampegants durant la nit. 
 
 
MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 
 
Condicions generals de seguretat 
 
En començar la jornada 
• Els conductors-operadors no han de portar robes sueltes o àmplies. 
• S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al llibre d'instruccions 
de la màquina, així com les consignes particulars de l'obra. 
• Els operadors han de fer la volta a la màquina per a verificar el seu estat i possibles pèrdues. 
• Ajustant, el seient a les seves necessitats. 
• S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors. 
• Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta. 
• Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels diversos òrgans 
de la màquina: direcció, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la màquina. 
 
Durant el treball 
• És prohibit l'accés a la manipulació de la maquinària sense la roba de treball reglamentària, així com 
també és prohibit l'ús de cadenes, polseres, anells, rellotges per a evitar que es puguin enganxar a 
les arestes o comandaments de la màquina. 
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• No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulació a persones sense coneixements sobre el seu 
funcionament, les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva 
prevenció. 
• Abans de l'inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, comprovació 
de la visibilitat i del clàxon de marxa enrere. 
• L'ús del cinturó de seguretat és obligatori. 
• Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o senyalitzador. La 
presència del senyalitzador, no comporta l'operador de vigilar constantment i en tots els sentits. 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’ha de 
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• En marxa enrere, el conductor haurà d'accionar el clàxon i les llums blanques. 
• Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort. 
• No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a l'operador. 
• L'operador mai abandonarà la màquina, ni per curts períodes de temps, amb el motor en marxa, o 
els braços i cullerots alçats. 
• Si el desplaçament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components retràctils i 
mòbils de la màquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament senyalitzats. 
• Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla baixats, i 
portar totes les llums enceses fins i tot si és de dia. 
• S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulació fixada pel fabricant, la senyalització, 
prioritats i prohibicions. 
• S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per això s'ha de 
circular a un costat de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible. 
• No s'ha de circular mai en punt mort. 
• No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant. 
• En cas de fatiga o somnolència no s'ha de treballar amb màquines. 
• Quan la màquina està estacionada. És prohibit d’utilitzar l'ombra projectada per aquesta amb finalitat 
de descans. 
• No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria, s’ha de reparar primer per a 
poder reprendre's el treball. 
 
En finalitzar la jornada 
• L'operador ha d'aparcar la seva màquina en la zona d'estacionament prevista, respectant entre 
vehicle i vehicle l'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de manteniment. 
• L'operador una vegada estacionada la màquina ha de recolzar al terra el casset o fulla. 
• Abans de sortir del lloc de conducció ha de tindre's en compte : 

- posar el fre d'estacionament. 
- accionar el punt mort dels diferents comandaments. 
- si l'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectarà la bateria. 
- treure la clau del contacte. 
- bloquejar totes les parts mòbils. 
- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la màquina. 

• L'operador descendirà del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara al vehicle. 
• En cas d'alguna anomalia en la màquina (soroll anormal, pèrdues, etc.) o mal funcionament s'ha de 
redactar un informe assenyalant totes les anomalies o defectes observats, notificant-lo 
immediatament al Servei de manteniment i a l'encarregat de l'obra. 
 
Manteniment 
• S'ha de mantenir la màquina neta : treure el fang i la brutícia amb regularitat i la neu i el gel a l'hivern 
; el fang gelat pot causar dificultats a la transmissió o impedir altres funcions. 
• No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre la màquina ja que pot produir un incendi. 
• Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar l'equip d'elevació apropiat i s’ha 
d’assegurar, mentre es realitzi el treball, que s'han colꞏlocat degudament els necessaris calzos i 
immobilitzacions. 
• Després de qualsevol revisió, operació de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de colꞏlocar tots els 
dispositius protectors. 
• En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de mà, bloquejar la 
màquina, per al motor i treure sempre la clau del contacte colꞏlocant una nota, en lloc visible, perquè 
es llegeixi clarament. 
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• S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant. 
• No s'ha d'alçar la tapa del radiador en calent. 
• En cas de tenir que tocar-se el líquid anticorrosiu s’haurà de protegir amb guants, utilitzant, a més, 
ulleres antiprojeccions. 
• Quan es canviï l'oli del motor i/o del sistema hidràulic ha d’estar aquest a temperatura ambient per a 
evitar cremades. 
• Durant les operacions de manteniment o reparació de la maquinària no s’ha de fumar. 
• Si ha de tocar l'electròlit (líquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants impermeables, 
recordi que aquest líquid és corrosiu. 
• Abans de soldar canonades de sistemes hidràulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest oli és 
inflamable. 
Condicions específiques de seguretat 
• L'operador d'una màquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el funcionament de la 
màquina i conèixer les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva 
prevenció. 
• L'operador haurà de pensar a cada moment en la seva seguretat així com en la dels companys que 
treballin a prop de la seva zona d'influència. 
• Abans de començar la feina l'operador s’haurà d'informar i haurà d’observar les recomanacions de 
seguretat de cada màquina. 
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