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1. OBJECTE

L’objecte d’aquest annex és presentar I'estudi economic que demostra la viabilitat del
servei als efectes de complir amb el que determina I'article 285 de la LCSP i també
presentar quina és l'actual tarifa del servei, la qual sera la vigent pel primer any de la

concessio.

2. ESTRUCTURA DE L’ESTUDI ECONOMIC | FINANCER

L’estudi econdmic s’ha desenvolupat a partir dels segiients components :

1.- El cost d’explotacié del servei, calculat a partir de la informacié continguda a
I'estudi de tarifes que es vigent actualment.

2.- Les inversions a preveure d’acord amb el contingut del Pla director i un document
anomenat “Actualitzacio dels imports de les actuacions incloses al Pla Director
d’Abastament d’aigua potable e Sant Pere Pescador” elaborat al desembre del
2023.

3.- Model economic financer d’explotacié del servei tenint en compte totes les
variacions que es produiran d’acord amb les previsions del Pla director, pel que
fa a execucio de noves obres, increment del nombre d’abonats per la connexio
de zones actualment no connectades al sistema i també increment estimat de

costos d’explotacié degut a aquestes modificacions.

3. COSTOS D’EXPLOTACIO DEL SERVEI

L’estructura de costos d’explotacié del servei de sortida és el vigent actualment aprovat

I'any 2024. A continuacio es desglossa per despeses i ingressos:
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DESPESES | INGRESOS DEL SERVEI

I13.1- PERSONAL 1SS A CARREC DE L'EMPRESA. 53.600,62
I13.2- ENERGIA ELECTRICA. 507363
I13.3- COMPRA D'AIGUA. 0,00
I13.4- MATERIALS DE CONSERVACIO. 13.167 57
I13.5- TREBALLS DE CONSERVACIO PER TERCERS. 26.273.93
I13.6- TRACTAMENT | ANALISI. 6.806,60
I1.3.7- TRANSPORTS. 5.256,04
I13.8- IMPOSTOS | TAXES SOBRE LEXPLOTACIO. 4.889.25
ALTRES TAXES SOBRE L'EXPLOTACIO. 0,00
I13.9- GENERALS. 824973
SUBTOTAL ' 124.318,27
I1.3.10- DESPESES EXTRAORDINARIES. 0.00
I13.11- FINANCERES. 0,00
I1.3.12- AMORTITZACIONS. 0.00
1113.13- FONS DE REPOSICIO | CANON 114.000,00
I13.14- RETRIBUCIO. 14.639,78
SUBTOTAL ’ 128.639,78
TOTAL DESPESES s
I1.3.15- INGRESSOS NO TARIFARIS. 1.000.00
DESPESES A TARIFA 251.958,05
INGRESSOS TARIFARIS. (251.912,80)
RESULTAT PERIODE -45,25
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4. PLA D’INVERSIONS PREVIST

El Pla director de 'abastament de Sant Pere Pescador determina que les inversions que
és necessari efectuar en el servei. Amb data desembre de 2023 s’elabora el document
“Actualitzacié dels imports de les actuacions incloses al Pla Director d’Abastament
d’aigua potable e Sant Pere Pescador”. En I'annex 1 s’inclouen totes les actuacions
incloses al pla director i I'actualitzacié de preus. En resum les actuacions incloses al pla

director son les seguents (els valors son IVA no inclos):

TOTAL CAP, A ; MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI 80.978,42

TOTAL CAP. B: COMPLETAR ARTERIA 88.692,50

TOTAL CAP. C : MILLORA RENDIMENT 87.801,00

TOTAL CAP. D: XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX 625.692,60

TOTAL CAP. E : NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE | IMPULSIO 882.090,10
124.787,92

TOTAL CAP. F: TANCAT DE MALLES | NOUS HIDRANTS

TOTAL CAP. G: SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3 122.844,18

En aquestes actuacions també s’han afegit d’altres actuacions que es descriuen a

'annex 1.3:
Actuacié Valoracié economica | Valoracié econdmica
(sense IVA) (IVA inclés)
RENOVACIO PARC DE COMPTADORS 214.200,00 € 259.182,00 €
MILLORA EFICIENCIA XARXA NORD EST 265.456,42 € 321.202,27 €
RECUPERACIO DE POUS 243.62291 € 294.783,72 €
REURBANITZACIO | MILLORA CENTRE ACTUAL BOMBAMENT 39.821,31€ 48.183,79 €

(o))
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Ara bé, els imports imputables a tarifa, és a dir, inversions que hauran de ser finangades

pel nou concessionari, el cost de les quals I'haura de recuperar via tarifa, son les

seguents:

Tipus actuacié

Finangament Propi

A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI 80.978,42
B: COMPLETAR ARTERIA 88.692,50
C: MILLORA RENDIMENT 87.801,00
D: XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX 375.415,56
E: NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE | IMPULSIO 441.045,05
F: TANCAT DE MALLES | NOUS HIDRANTS 124.787,92
G: SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3 122.844,18
H: RENOVACIO PARC DE COMPTADORS 214.200,00
MILLORA EFICIENCIA XARXA NORD EST 150.000,00
RECUPERACIO DE POUS 100.000,00
REURBANITZACIO | MILLORA CENTRE ACTUAL BOMBAMENT 50.000,00

Total

1.835.764,63

Respecte els imports de les actuacions i els imports imputables a tarifa cal indicar:

- Deles obres de la xarxa de distribucié de Bon Relax només s’ha tingut en compte

el 60% de la inversio.

- Pel que fa a les inversions dels nou centre de produccid, millora eficiéncia xarxa
Nord Est, recuperacié de pous i reurbanitzacio i millora centre actual bombament
s’espera finangar part del cost amb subvencions d’altres administracions.

Tanmateix el quadre previst d’amortitzacions anuals de capital i de retribucions

financeres d’aquest capital, distribuit pels propers 22 anys en els quals es fixa la vigéncia

de la nova concessio, és el seglient.:
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COST AMORTITZACIO
Tipus actuacio amP:r:ii‘:‘ziaecio Financament Propi Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10
A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI 22 80.978,42 3.680,84 3.680,84 3.680,84 3.680,84 3.680,84 3.680,84 3.680,84 3.680,84 3.680,84 3.680,84
B: COMPLETAR ARTERIA 22 88.692,50 4.031,48 4.031,48 4.031,48 4.031,48 4.031,48 4.031,48 4.031,48 4.031,48 4.031,48 4.031,48
C: MILLORA RENDIMENT 22 87.801,00 3.990,95 3.990,95 3.990,95 3.990,95 3.990,95 3.990,95 3.990,95 3.990,95 3.990,95 3.990,95
D: XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX 22 375.415,56 17.064,34 17.064,34 17.064,34 17.064,34 17.064,34 17.064,34 17.064,34 17.064,34 17.064,34 17.064,34
E: NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE | IMPULSIO 22 441.045,05 20.047,50 20.047,50 20.047,50 20.047,50 20.047,50 20.047,50 20.047,50 20.047,50 20.047,50 20.047,50
F: TANCAT DE MALLES I NOUS HIDRANTS 22 124.787,92 5.672,18 5.672,18 5.672,18 5.672,18 5.672,18 5.672,18 5.672,18 5.672,18 5.672,18 5.672,18
G: SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3 22 122.844,18 5.583,83 5.583,83 5.583,83 5.583,83 5.583,83 5.583,83 5.583,83 5.583,83 5.583,83 5.583,83
H: RENOVACIO PARC DE COMPTADORS 22 214.200,00 9.736,36 9.736,36 9.736,36 9.736,36 9.736,36 9.736,36 9.736,36 9.736,36 9.736,36 9.736,36
MILLORA EFICIENCIA XARXA NORD EST 22 150.000,00 6.818,18 6.818,18 6.818,18 6.818,18 6.818,18 6.818,18 6.818,18 6.818,18 6.818,18 6.818,18
RECUPERACIO DE POUS 22 100.000,00 4.545,45 4.545,45 4.545,45 4.545,45 4.545,45 4.545,45 4.545,45 4.545,45 4.545,45 4.545,45
REURBANITZACIO | MILLORA CENTRE ACTUAL BOMBAMENT 22 50.000,00 2.272,73 2.272,73 2.272,73 2.272,73 2.272,73 2.272,73 2.272,73 2.272,73 2.272,73 2.272,73
Cost anual amortitzacio 1.835.764,63 83.443,85 83.443,85 83.443,85 83.443,85 83.443,85 83.443,85 83.443,85 83.443,85 83.443,85 83.443,85
COST FINANCER
Tipus actuacié Periode Financament Propi Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10

A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI 22 80.978,42 80.978,42 77.297,58 73.616,75 69.935,91 66.255,07 62.574,23 58.893,40 55.212,56 51.531,72 47.850,88
B: COMPLETAR ARTERIA 22 88.692,50 88.692,50 84.661,02 80.629,55 76.598,07 72.566,59 68.535,11 64.503,64 60.472,16 56.440,68 52.409,20
C: MILLORA RENDIMENT 22 87.801,00 87.801,00 83.810,05 79.819,09 75.828,14 71.837,18 67.846,23 63.855,27 59.864,32 55.873,36 51.882,41
D: XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX 22 375.415,56 375.415,56 358.351,22 341.286,87 324.222,53 307.158,19 290.093,84 273.029,50 255.965,15 238.900,81 221.836,47
E: NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE | IMPULSIO 22 441.045,05 441.045,05 420.997,55 400.950,05 380.902,54 360.855,04 340.807,54 320.760,04 300.712,53 280.665,03 260.617,53
F: TANCAT DE MALLES I NOUS HIDRANTS 22 124.787,92 124.787,92 119.115,74 113.443,56 107.771,39 102.099,21 96.427,03 90.754,85 85.082,67 79.410,49 73.738,32
G: SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3 22 122.844,18 122.844,18 117.260,35 111.676,53 106.092,70 100.508,87 94.925,05 89.341,22 83.757,40 78.173,57 72.589,74
H: RENOVACIO PARC DE COMPTADORS 22 214.200,00 214.200,00 204.463,64 194.727,27 184.990,91 175.254,55 165.518,18 155.781,82 146.045,45 136.309,09 126.572,73
MILLORA EFICIENCIA XARXA NORD EST 22 150.000,00 150.000,00 143.181,82 136.363,64 129.545,45 122.727,27 115.909,09 109.090,91 102.272,73 95.454,55 88.636,36
RECUPERACIO DE POUS 22 100.000,00 100.000,00 95.454,55 90.909,09 86.363,64 81.818,18 77.272,73 72.727,27 68.181,82 63.636,36 59.090,91
REURBANITZACIO | MILLORA CENTRE ACTUAL BOMBAMENT 22 50.000,00 50.000,00 47.727,27 45.454,55 43.181,82 40.909,09 38.636,36 36.363,64 34.090,91 31.818,18 29.545,45
Inversio 1.835.764,63 | 1.835.764,63 | 1.752.320,78 | 1.668.876,94 | 1.585.433,09 | 1.501.989,24 | 1.418.545,40 | 1.335.101,55 | 1.251.657,70 | 1.168.213,86 | 1.084.770,01
Interes previst 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Cost finacer | 55.072,94 | 52.569,62 | 50.066,31 | 47.562,99 | 45.059,68 | 42.556,36 | 40.053,05 | 37.549,73 | 35.046,42 | 32.543,10 |
COST AMORTITZACIO INVERSIONS | FINANCER 138.516,79 136.013,47 133.510,15 131.006,84 128.503,52 126.000,21 123.496,89 120.993,58 118.490,26 115.986,95|
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COST AMORTITZACIO
Tipus actuacio amP:rT;:::cio Finangament Propi Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 Any 21 Any 22
A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI 22 80.978,42 3.680,84 3.680,84 3.680,84 3.680,84 3.680,84 3.680,84 3.680,84 3.680,84 3.680,84 3.680,84 3.680,84 3.680,84
B: COMPLETAR ARTERIA 22 88.692,50 4.031,48 4.031,48 4.031,48 4.031,48 4.031,48 4.031,48 4.031,48 4.031,48 4.031,48 4.031,48 4.031,48 4.031,48
C: MILLORA RENDIMENT 22 87.801,00 3.990,95 3.990,95 3.990,95 3.990,95 3.990,95 3.990,95 3.990,95 3.990,95 3.990,95 3.990,95 3.990,95 3.990,95
D: XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX 22 375.415,56 17.064,34 17.064,34 17.064,34 17.064,34 17.064,34 17.064,34 17.064,34 17.064,34 17.064,34 17.064,34 17.064,34 17.064,34
E: NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE | IMPULSIO 22 441.045,05 20.047,50 20.047,50 20.047,50 20.047,50 20.047,50 20.047,50 20.047,50 20.047,50 20.047,50 20.047,50 20.047,50 20.047,50
F: TANCAT DE MALLES | NOUS HIDRANTS 22 124.787,92 5.672,18 5.672,18 5.672,18 5.672,18 5.672,18 5.672,18 5.672,18 5.672,18 5.672,18 5.672,18 5.672,18 5.672,18
G: SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3 22 122.844,18 5.583,83 5.583,83 5.583,83 5.583,83 5.583,83 5.583,83 5.583,83 5.583,83 5.583,83 5.583,83 5.583,83 5.583,83
H: RENOVACIO PARC DE COMPTADORS 22 214.200,00 9.736,36 9.736,36 9.736,36 9.736,36 9.736,36 9.736,36 9.736,36 9.736,36 9.736,36 9.736,36 9.736,36 9.736,36
MILLORA EFICIENCIA XARXA NORD EST 22 150.000,00 6.818,18 6.818,18 6.818,18 6.818,18 6.818,18 6.818,18 6.818,18 6.818,18 6.818,18 6.818,18 6.818,18 6.818,18
RECUPERACIO DE POUS 22 100.000,00 4.545,45 4.545,45 4.545,45 4.545,45 4.545,45 4.545,45 4.545,45 4.545,45 4.545,45 4.545,45 4.545,45 4.545,45
REURBANITZACIO | MILLORA CENTRE ACTUAL BOMBAMENT 22 50.000,00 2.272,73 2.272,73 2.272,73 2.272,73 2.272,73 2.272,73 2.272,73 2.272,73 2.272,73 2.272,73 2.272,73 2.272,73
Cost anual amortitzacid 1.835.764,63 83.443,85 83.443,85 83.443,85 83.443,85 83.443,85 83.443,85 83.443,85 83.443,85 83.443,85 83.443,85 83.443,85 83.443,85
COST FINANCER
Tipus actuacio Periode Finangament Propi Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 Any 21 Any 22
A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI 22 80.978,42 44.170,05 40.489,21 36.808,37 33.127,54 29.446,70 25.765,86 22.085,02 18.404,19 14.723,35 11.042,51 7.361,67 3.680,84
B: COMPLETAR ARTERIA 22 88.692,50 48.377,73 44.346,25 40.314,77 36.283,30 32.251,82 28.220,34 24.188,86 20.157,39 16.125,91 12.094,43 8.062,95 4.031,48
C: MILLORA RENDIMENT 22 87.801,00 47.891,45 43.900,50 39.909,55 35.918,59 31.927,64 27.936,68 23.945,73 19.954,77 15.963,82 11.972,86 7.981,91 3.990,95
D: XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX 22 375.415,56 204.772,12 187.707,78 170.643,44 153.579,09 136.514,75 119.450,41 102.386,06 85.321,72 68.257,37 51.193,03 34.128,69 17.064,34
E: NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE | IMPULSIO 22 441.045,05 240.570,03 220.522,53 200.475,02 180.427,52 160.380,02 140.332,52 120.285,01 100.237,51 80.190,01 60.142,51 40.095,00 20.047,50
F: TANCAT DE MALLES | NOUS HIDRANTS 22 124.787,92 68.066,14 62.393,96 56.721,78 51.049,60 45.377,43 39.705,25 34.033,07 28.360,89 22.688,71 17.016,53 11.344,36 5.672,18
G: SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3 22 122.844,18 67.005,92 61.422,09 55.838,26 50.254,44 44.670,61 39.086,78 33.502,96 27.919,13 22.335,31 16.751,48 11.167,65 5.583,83
H: RENOVACIO PARC DE COMPTADORS 22 214.200,00 116.836,36 107.100,00 97.363,64 87.627,27 77.890,91 68.154,55 58.418,18 48.681,82 38.945,45 29.209,09 19.472,73 9.736,36
MILLORA EFICIENCIA XARXA NORD EST 22 150.000,00 81.818,18 75.000,00 68.181,82 61.363,64 54.545,45 47.727,27 40.909,09 34.090,91 27.272,73 20.454,55 13.636,36 6.818,18
RECUPERACIO DE POUS 22 100.000,00 54.545,45 50.000,00 45.454,55 40.909,09 36.363,64 31.818,18 27.272,73 22.727,27 18.181,82 13.636,36 9.090,91 4.545,45
REURBANITZACIO | MILLORA CENTRE ACTUAL BOMBAMENT 22 50.000,00 27.272,73 25.000,00 22.727,27 20.454,55 18.181,82 15.909,09 13.636,36 11.363,64 9.090,91 6.818,18 4.545,45 2.272,73
Inversié 1.835.764,63| 1.001.326,16 | 917.882,32 | 834.438,47 | 750.994,62 | 667.550,77 | 584.106,93 | 500.663,08 | 417.219,23 | 333.775,39 | 250.331,54 | 166.887,69 | 83.443,85 |
Interes previst 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Cost finacer | 30.039,78 | 27.536,47 | 25.033,15 | 22.529,84 | 20.026,52 | 17.523,21 | 15.019,89 | 12.516,58 | 10.013,26 | 7.509,95 | 5.006,63 | 2.503,32 |
COST AMORTITZACIO INVERSIONS | FINANCER 113.483,63 110.980,32 108.477,00 105.973,69 103.470,37 100.967,05 98.463,74 95.960,42 93.457,11 90.953,79 88.450,48 85.947,16
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5. PLA ECONOMIC | FINANCER

El pla economic i financer té en compte els costos d’explotacié estimats, els ingressos

estimats i també la capacitat d’'inversid, incloent el cost estimat del capital.
Com a hipotesis de calcul s’han emprat les seglents :

1.- S’aplica un increment anual dels costos de personal d'un 1,5%, seguint la
mateixa tonica que els increments fixats els darrers anys pel darrer conveni
col-lectiu catala.

2.- Per actualitzar els cost de les altres despeses d’explotacid es suposa un
increment d’'un 1,30% anual cada any durant els 22 anys. Aquest coeficient

resulta d’'un augment de 15 abonats per any.
Aquest coeficient s’ha aplicat en les seguents despeses:

a. Tractament i analisis
b. Transport

C. Despeses generals

Ara bé hi ha algunes despeses que depenen del consum d’aigua directe i que
amb la millora de la xarxa s’estima que l'increment real sigui d’'un 1 % degut al

augment del rendiment i per tant a una reduccié de les pérdues.

Aquest coeficient s’ha aplicat en les seglents despeses:

a. Despesa energética
b. Materials de conservacio i treballs de conservacié de tercers
C. Impostos d’activitats economiques

3.- El les despeses d’explotacié també s’han inclos les segients despeses:

a. Despeses de I'Ajuntament de Sant Pere Pescador en la Comunitat
d’'Usuaris Aigles Baix Fluvia: S’estima que les despeses anuals siguin
de 5.000 euros.

b. Despeses associades a la direccié de la gestio. Per part de 'Ajuntament

s’assignara un responsable que vetllara pel compliment del present

10
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contracte. Es calcula que aquestes despeses siguin d’'uns 14.000 euros

anuals.

4.- Respecte als ingressos també s’ha aplicat un increment anual de I'1,30 %
respecte els ingressos actuals. Actualment hi ha 1.135 abonats d’as doméstic i

comercial i 22 industrial.

A partir de l'aplicacié d’aquestes hipotesis i parametres el quadre resum del pla

econodmic i financer seria el que es presenta a continuacio :
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Plec de prescripcions tecniques particulars per a la contractacio de la gestio del servei d’aigua potable de Sant Pere Pescador
Annex 2.3. Estudi econoémic financer i estructura tarifaria

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 Any 11 Any 12
Despeses de personal 53.600,62 € 54.404,63 € 55.220,70 € 56.049,01 € 56.889,74 € 57.743,09 € 58.609,24 € 59.488,38 € 60.380,70 € 61.286,41 € 62.205,71 € 63.138,79 €
Despeses d'energia eléctrica 5.973,63 € 6.033,15 € 6.093,27 € 6.153,99 € 6.21531 € 6.277,24 € 6.339,79 € 6.402,97 € 6.466,77 € 6.531,21 € 6.596,29 € 6.662,02 €
Materials de conservacid i treballs de conservacid de tercers 39.441,50 € 39.834,52 € 40.231,45 € 40.632,34 € 41.037,22 € 41.446,14 € 41.859,13 € 42.276,24 € 42.697,51 € 43.122,97 € 43.552,67 € 43.986,65 €
Tractaments | analisis 6.806,60 € 6.895,09 € 6.984,72 € 7.075,52 € 7.167,51€ 7.260,68 € 7.355,07 € 7.450,69 € 7.547,55 € 7.645,66 € 7.745,06 € 7.845,74 €
Transports 5.256,94 € 5.325,28 € 5.39451€ 5.464,64 € 5.535,68 € 5.607,64 € 5.680,54 € 5.754,39 € 5.829,19 € 5.904,97 € 5.981,74 € 6.059,50 €
Despeses generals 8.349,73 € 8.458,28 € 8.568,23 € 8.679,62 € 8.792,46 € 8.906,76 € 9.022,55 € 9.139,84 € 9.258,66 € 9.379,02 € 9.500,95 € 9.624,46 €
Subtotal Despeses servei 119.429,02 € 120.950,94 € 122.492,89 € 124.055,12 € 125.637,92 € 127.241,56 € 128.866,32 € 130.512,50 € 132.180,38 € 133.870,25 € 135.582,41 € 137.317,17 €
Impostos i taxes 4.889,25 € 4.938,14 € 4.987,52 € 5.037,40 € 5.087,77 € 5.138,65 € 5.190,04 € 5.24194 € 5.294,36 € 5.347,30 € 5.400,77 € 5.454,78 €
|AE 1.377,72 € 1.391,50 € 1.405,41 € 1.419,47 € 1.433,66 € 1.448,00 € 1.462,48 € 1.477,10 € 1.491,87 € 1.506,79 € 1.521,86 € 1.537,08 €
Canon aigua usada i no lliurada 2.081,83 € 2.102,65 € 2.123,67 € 2.14491 € 2.166,36 € 2.188,02 € 2.209,90 € 2.232,00€ 2.254,32 € 2.276,87 € 2.299,64 € 2.322,63 €
Canon aigua lliurada a tercers 1.429,70 € 1.444,00 € 1.458,44 € 1.473,02 € 1.487,75 € 1.502,63 € 1.517,66 € 1.532,83 € 1.548,16 € 1.563,64 € 1.579,28 € 1.595,07 €
Subtotal Despeses servei + impostos 124.318,27 € 125.889,09 € 127.480,41 € 129.092,52 € 130.725,69 € 132.380,21 € 134.056,36 € 135.754,44 € 137.474,73 € 139.217,55 € 140.983,18 € 142.771,95 €
Despeses financeres inversions 55.072,94 € 52.569,62 € 50.066,31 € 47.562,99 € 45.059,68 € 42.556,36 € 40.053,05 € 37.549,73 € 35.046,42 € 32.543,10 € 30.039,78 € 27.536,47 €
Amortitzacié inversions i Fons de reposicié 83.443,85 € 83.443,85 € 83.443,85 € 83.443,85 € 83.443,85 € 83.443,85 € 83.443,85 € 83.443,85 € 83.443,85 € 83.443,85 € 83.443,85 € 83.443,85 €
Comunitat Usuaris Aiglies Baix Fluvia 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Despeses de direccid de la gestié 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 €
Subtotal 157.516,79 € 155.013,47 € 152.510,15 € 150.006,84 € 147.503,52 € 145.000,21 € 142.496,89 € 139.993,58 € 137.490,26 € 134.986,95 € 132.483,63 € 129.980,32 €
Total despeses 281.835,06 € 280.902,56 € 279.990,57 € 279.099,36 € 278.229,21 € 277.380,42 € 276.553,25 € 275.748,01 € 274.965,00 € 274.204,49 € 273.466,82 € 272.752,27 €
Ingressos d'explotacié
Total Ingressos 256.237,54 € 259.568,63 € 262.943,02 € 266.361,28 € 269.823,98 € 273.331,69 € 276.885,00 € 280.484,51 € 284.130,80 € 287.824,50 € 291.566,22 € 295.356,58 €
Resultat economic = 25.597,52 € |- 21.333,93 € |- 17.047,54 € |- 12.738,08 € |- 8.405,24 € |- 4.048,73 € 331,75 € 4.736,49 € 9.165,81 € 13.620,01 € 18.099,41 € 22.604,32 €
[Any 13 [Any 14 [Any 15 [Any 16 [Any 17 [Any 18 [Any 19 [Any 20 [Any 21 [Any 22 |ToTAL
Despeses de personal 64.085,88 € 65.047,16 € 66.022,87 € 67.013,21 € 68.018,41 € 69.038,69 € 70.074,27 € 71.125,38 € 72.192,26 € 73.275,15 € 1.384.910,30 €
Despeses d'energia eléctrica 6.728,40 € 6.795,45 € 6.863,16 € 6.931,55 € 7.000,62 € 7.070,38 € 7.140,83 € 7.211,99 € 7.283,85 € 7.356,43 € 146.128,31 €
Materials de conservacid i treballs de conservacié de tercers 44.424.96 € 44.867,64 € 45.314,72 € 45.766,26 € 46.222,31 € 46.682,89 € 47.148,06 € 47.617,87 € 48.092,37 € 48.571,59 € 964.827,02 €
Tractaments | analisis 7.947,74 € 8.051,06 € 8.155,72 € 8.261,75 € 8.369,15 € 8.477,95 € 8.588,16 € 8.699,81 € 8.812,91 € 8.927,47 € 172.071,61 €
Transports 6.138,28 € 6.218,07 € 6.298,91 € 6.380,79 € 6.463,74 € 6.547,77 € 6.632,89 € 6.719,12 € 6.806,47 € 6.894,95 € 132.896,03 €
Despeses generals 9.749,58 € 9.876,32 € 10.004,71 € 10.134,78 € 10.266,53 € 10.399,99 € 10.535,19 € 10.672,15 € 10.810,89 € 10.95143 € 211.082,11 €
Subtotal Despeses servei 139.074,83 € 140.855,70 € 142.660,10 € 144.488,34 € 146.340,76 € 148.217,67 € 150.119,41 € 152.046,32 € 153.998,74 € 155.977,02 € 3.011.915,37 €
Impostos i taxes 5.509,33 € 5.564,42 € 5.620,07 € 5.676,27 € 5.733,03 € 5.790,36 € 5.848,26 € 5.906,75 € 5.965,81 € 6.025,47 € 119.647,70 €
IAE 1.552,45 € 1.567,97 € 1.583,65 € 1.599,49 € 1.61549 € 1.63164 € 1.647,96 € 1.66444 € 1.681,08 € 1.697,89 € 33.714,99 €
Canon aigua usada i no lliurada 2.345,86 € 2.369,32 € 2.393,01 € 2.416,94 € 2.441,11 € 2.465,52 € 2.490,18 € 2.515,08 € 2.540,23 € 2.565,63 € 50.945,68 €
Canon aigua lliurada a tercers 1.611,02 € 1.627,13 € 1.643,40 € 1.659,84 € 1.676,44 € 1.693,20 € 1.710,13 € 1.727,23 € 1.74451 € 1.761,95 € 34.987,03 €
Subtotal Despeses servei + impostos 144.584,16 € 146.420,12 € 148.280,17 € 150.164,61 € 152.073,79 € 154.008,03 € 155.967,68 € 157.953,07 € 159.964,56 € 162.002,49 € 3.131.563,08 €
Despeses financeres inversions 25.033,15 € 22.529,84 € 20.026,52 € 17.523,21 € 15.019,89 € 12.516,58 € 10.013,26 € 7.509,95 € 5.006,63 € 2.50332 € 633.338,80 €
Amortitzacié inversions i Fons de reposicié 83.443,85 € 83.443,85 € 83.443,85 € 83.443,85 € 83.443,85 € 83.443,85 € 83.443,85 € 83.443,85 € 83.443,85 € 83.443,85 € 1.835.764,63 €
Comunitat Usuaris Aigties Baix Fluvia 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 110.000,00 €
Despeses de direccid de la gestid 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 308.000,00 €
Subtotal 127.477,00 € 124.973,69 € 122.470,37 € 119.967,05 € 117.463,74 € 114.960,42 € 112.457,11 € 109.953,79 € 107.450,48 € 104.947,16 € 2.887.103,43 € |
Total despeses 272.061,16 € 271.393,81 € 270.750,54 € 270.131,67 € 269.537,53 € 268.968,45 € 268.424,79 € 267.906,86 € 267.415,04 € 266.949,66 € 6.018.666,50 € |
Ingressos d'explotacio
Total Ingressos 299.196,22 € 303.085,77 € 307.025,89 € 311.017,22 € 315.060,45 € 319.156,23 € 323.305,26 € 327.508,23 € 331.765,84 € 336.078,79 € 6.477.713,66 €
Resultat economic 27.135,06 € 31.691,96 € 36.275,35 € 40.885,56 € 45.522,92 € 50.187,78 € 54.880,48 € 59.601,37 € 64.350,80 € 69.129,14 € 459.047,15 €
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Plec de prescripcions técniques particulars per a la contractacié de la gestio del servei d’aigua potable de Sant Pere
Pescador.
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Plec de prescripcions técniques particulars per a la contractacio de la gestio del servei d’aigua potable de Sant Pere
Pescador
Annex 2.3. Estudi economic financer i estructura tarifaria

6. ESTRUCTURA TARIFARIA

Les tarifes vigents a Sant Pere Pescador, les quals seran d’aplicacio el primer any de la

nova concessio, son les seguents :

Quota de servei, €/ab.mes
Us domeéstic i comercial 12,00

industrial 60,00
Municipal 0,00
Provisional d'obres 40,00

Total ingrés fix

Consums d'aigua, €/m3 €/m3
Domeéstic i comercial
Bloc 1, =9 m3/mes 0,2980
Bloc 2, de 10 a 15 m3/mes 10,4823
Bloc 3, de 16 a 18 m3/mes 0,4823
Bloc 4, > 18 m3/mes 1,235
Industrial
Bloc 1, <15 m3/mes 0,2980
Bloc 2, 16 a 20 m3/mes  0,4823
Bloc 3, > 21 m3/mes 1,2325
Municipal 0,50
Provisional d'obres 1,00
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