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l. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES.
l. INTRODUCCIO.

El present Plec de Prescripcions, que formara part del Contracte, té la finalitat de descriure els
treballs a desenvolupar i enumerar les matéries que han d’ésser objecte d’estudi; definir les
condicions, directrius i criteris técnics generals que han de servir de base per a la realitzacié
dels treballs encarregats, i concretar la redaccio i presentacié dels diferents documents en la
realitzacié dels quals ha d’intervenir el Consultor adjudicatari de I'encarrec, per a qué els
treballs, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat, coherencia i homogeneitat,
puguin ésser acceptats i rebuts per CENTRALS | INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES
ACTIVITATS LOGISTIQUES, SAU (d’ara endavant “CIMALSA”).

1. OBJECTE DE L’ENCARREC.

L'objecte de I’encarrec el constitueix I'elaboracid i I'’Assisténcia Técnica a la redaccio de I'Estudi
d’Impacte Ambiental i I'Estudi d’Avaluacid de la Mobilitat Generada de la terminal ferroviaria
al Penedés”, aproximadament entre els municipis de El vendrell, I’Arboc i Tortosa i Catellet i
la Gornal.

Aquest encarrec compren la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Consultor per a la
redaccié de I'esmentat Estudi d’'Impacte Ambiental (en endavant “I'Estudi”) d’acord amb les
prescripcions que s’estableixen en aquest Plec, perque s’assoleixin els requisits necessaris per
a la correcta i completa definicié dels treballs a realitzar i de les tramitacions a portar a terme.

En I'Estudi que s’encarrega s’establira el nombre d’alternatives —amb un minim de tres (3)-,
tenint en compte el contingut de la documentacié que CIMALSA lliurara al Consultor.

Les alternatives s’hauran d’analitzar des dels punts de vista de transit, funcionalitat,
explotacié, rendibilitat global, compatibilitat mediambiental i economia, amb un grau de
precisié adequat per poder sotmetre I'Estudi, si s’escau, a informacié Publica. S’incloura
també la identificacid i valoracid dels béns i serveis afectats per les actuacions descrites tant
a I'Estudi Informatiu, com a I'Estudi d’Impacte Ambiental associat.

Al'Annex 1, s’especifiquen les particularitats d’aquest estudi
La realitzacié de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de I'objecte

de I'encarrec efectuat sera per compte del Consultor adjudicatari, llevat del que es consigna
en I'apartat 6 del present Plec: “Documentacié a lliurar per CIMALSA al Consultor”.

2. GESTIO | AUTORIA DELS TREBALLS.
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2.1 GESTIO DELS TREBALLS.

La gestid, el seguiment, el control i I'acceptacié dels treballs de redaccid de I'Estudi
corresponen a CIMALSA.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal de CIMALSA tindra, en
gualsevol moment, accés a les dades i documents que el Consultor estigui elaborant, sigui
quin sigui I'estat de desenvolupament en que es trobin.

A aquests efectes, el Consultor facilitara en el possible la revisié dels treballs en curs, dins la
seva propia oficina, al personal designat per CIMALSA.

Amb aquesta finalitat, el Consultor facilitara les dades precises amb I’antelacié necessaria
perque es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb
CIMALSA es vegin afectats. En tot cas, si bé el Consultor no esta obligat a assumir el contingut
de la feina encarregada per CIMALSA a tercers, si que es responsabilitzara del compliment de
terminis i de realitzar els treballs precisos per al perfecte acoblament de la feina, un cop
lliurada, a I'Estudi.

CIMALSA establira en cada cas i a l'inici dels treballs, el régim de reunions de treball a
desenvolupar amb I'equip de redaccid, aixi com el seu contingut.

En qualsevol cas, 'equip redactor de I'Estudi Informatiu s’"ha de comprometre a mantenir un
intercanvi fluid d’informacié amb I'equip redactor de I'Estudi d’Impacte Ambiental, i a
mantenir reunions a dos o tres bandes amb aquest equip i amb CIMALSA, per tal de conegixer,
en tot moment, com progressen ambdds estudis, i aconseguir la maxima coheréencia en llurs
continguts. D’aquesta forma durant la redaccié s’establiran les reunions necessaries per tal
d’assolir aquest objectiu..

2.2 AUTORIA DELS TREBALLS.

El Consultor nomenara un Delegat amb titulacié académica idonia, que haura d’ésser acceptat
per CIMALSA. El Consultor atorgara al seu Delegat poders suficients per a representar-lo
davant CIMALSA durant el periode de vigencia del Contracte. Aquest Delegat del Consultor
sera I’Autor de I'Estudi i com a tal, es responsabilitzara plenament de les solucions adoptades
i d’altres continguts de I'Estudi, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la
seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat establerts
per CIMALSA.

El consultor es compromet a mantenir la confidencialitat de la informacié a la qual tingui accés
durant el desenvolupament de la seva prestacio i no podra utilitzar ni publicar, ni per a ell ni
per a tercers, ni exposar o comercialitzar qualsevol informacié i coneixement que tingués en
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la realitzacié de la redaccid de I'estudi, al marge de CIMALSA o en perjudici dels seus
interessos.

2.3 SIGNATURES | DATES.

Pel que fa als planols, els caixetins els fara el consultor d’acord a format del Departament per
a qui es redacta I'Estudi informatiu, en qué s’especifiquen les signatures dels mateixos i, com
a minim, els logos de Departament,d e CIMALSA i, si s’escau, dels programes europeus que co
financiin I'actuacio.

El Delegat del Consultor signara els Planols com a Autor de I'Estudi.

Els documents de I'Estudi que requereixin d’una responsabilitat especial, segons criteri de
CIMALSA, hauran d’ésser signats pel tecnic responsable de la seva elaboracid, que ho sera, a
més, de I'exactitud de la transcripcid del contingut dels esmentats documents.

Es dataran tots els documents de I'Estudi, expressant el lloc, mes i any de redaccié.

3. PERSONAL, OFICINA | MITJANS A DISPOSAR PEL CONSULTOR.

3.1 PERSONAL.

El personal facultatiu que, sota la dependencia del Delegat, dura a terme els estudis
especialitzats, sera I'explicitat en I'oferta del Consultor. Quan es tracti de col-laboracions
externes al Consultor, aquest acceptara expressament les esmentades col-laboracions.

El personal que, en cada fase de la realitzacié de I’Estudi, haura de formar part de I'’equip del
Consultor, sera l'idoni en titulacid i experiéncia per a la bona marxa dels treballs i la
responsabilitat requerida.

CIMALSA, valorara la idoneitat de les persones assignades a la redaccio de I'Estudi i podra
exigir, quan ho consideri oportu, la substitucié de part o de la totalitat del personal assignat a
la redaccio de I'Estudi, i el Consultor haura d’acceptar i complir aquesta substitucié en el
termini de les dues setmanes seglients a la comunicacié feta per CIMALSA, sense que aquesta
circumstancia pugui representar motiu per reclamacions economiques ni per a justificar
endarreriments dels treballs.

Qualsevol canvi que vulgui fer el Consultor en el personal assignat a la redaccié de I'Estudi,

haura d’ésser comunicat i acceptat per CIMALSA.

3.2 OFICINA.
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Des de la signatura del Contracte de I’encarrec fins a la data de lliurament del treball complet,
el Consultor haura de disposar d’una oficina en la qual es realitzaran les tasques de gabinet i
on es dura a terme el seguiment i control dels treballs encarregats. Aquest seguiment i control
també es podra efectuar a la seu de CIMALSA.

3.3  MITJANS.

El Consultor s’obliga a disposar de tots els mitjans i instal-lacions necessaris (teléfon, correu
electronic, aparells especifics, mobiliari, espais al nubol, etc.) per a un correcte
desenvolupament dels treballs encarregats; especialment els que es refereixen a eines
informatiques, tant de calcul, com de gestio i disseny grafic interactiu, aixi com algun dels
periféerics recomanats per a l'intercanvi d’informacio i que s’esmenten en aquest Plec.

4. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS.

4.1 INICI DELS TREBALLS.
Es considera com a data inicial dels treballs, a tots els efectes, la formalitzacié del contracte.

Dins dels cinc (5) dies habils comptats a partir de la data inicial, el Consultor haura de recollir
la documentacié que faciliti CIMALSA, aixecant-se I’Acta del lliurament (pot ser per email).

4.2  ACLARIMENTS | INFORMACIONS COMPLEMENTARIES.

En el decurs de la redaccié de I'Estudi, el Consultor podra sol-licitar tota mena d’aclariments i
informacions complementaries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a
CIMALSA.

CIMALSA procurara atendre en la mesura que sigui possible les esmentades comunicacions;
ara bé, la manca o el retard en la resposta no es considerara en cap moment com a causa de
defectes, mancances o retards en la redaccid de I'Estudi donat que és obligacio del Consultor
desenvolupar- lo sense més aportacions de CIMALSA que les que figuren en aquest Plec.

Només es consideraran justificats els retards que s’hagin produit a causa del lliurament
endarrerit d’algun document o de dades que ha de subministrar CIMALSA; en aquest cas el
retard acceptat, com a maxim, sera I'equivalent al desfasament existent entre la data en que
CIMALSA havia de fer el lliurament i la data real.



4.3 INFORME SOBRE LA MARXA DELS TREBALLS. SEGUIMENT | CONTROL.

El Consultor esta obligat a informar detalladament i per escrit, i si escau amb la signatura del
delegat, a CIMALSA, sempre que CIMALSA aixi ho requereixi, de I'estat de desenvolupament
dels treballs en curs. També es facilitara a CIMALSA les dades corresponents a I'actualitzacié
del Pla de Treball vigent.

Als efectes de seguiment i control dels treballs, CIMALSA podra requerir, quan ho consideri
necessari, al Delegat o a qualsevol dels tecnics que integren I'’equip del Consultor, per a
examinar els treballs, rebre les explicacions que se sol:licitin sobre la marxa de les tasques en
curs o qualsevol altra questio.

Per altra banda, el personal adscrit a la coordinacié de I'Estudi queda facultat, quan es
consideri necessari, per a recollir lainformacid i/o realitzar les comprovacions que s’escaiguin,
dels documents conclosos de I'Estudi (o en elaboracid); i el Consultor queda obligat a prestar
I'assisténcia que li sigui requerida per a aquesta fi.

A les reunions de seguiment i control, el Consultor aportara la documentacié que s’hagi
acordat amb CIMALSA tenint cura en que els documents i planols de treball siguin intel-ligibles.

Es prioritzara treballar en sales de reunions amb projector. La informacié es presentara i
facilitara en format digital, reduint al minim la informacio que es faciliti en paper. Només en
cas excepcional i de manera justificada es fara us de paper.

El Consultor portara a les reunions esmentades un planol de conjunt que doni idea de la
solucio global proposada. D’aquestes reunions, aixi com dels lliuraments parcials de la feina
se n'aixecaran les corresponents actes, que seran redactades pel Consultor i lliurades a
CIMALSA dins dels cinc (5) dies naturals seglients a la data de la reunid realitzada.

Si la reunio es presencial, 'acta es redactara mentre es porta a terme la reunio, es llegira en
veu alta i, un cop introduides les possibles modificacions, es donara a signa als presents. Es
passara a format digital i sera enviada a tots el convocats

Si la reunio es telematica, el Consultor és el responsable de coordinar i obtenir la signatura de
I’acta per part dels assistents.

El consultor facilitara i es responsabilitzara d’'un espai comu de treball on hi hagi la
documentacié actualitzada relativa als treballs desenvolupats. Aquesta documentacié es
trobara en format digital i en format pdf (amb una resolucié minima de 300 ppp).

En tant no s’acordi cap periodicitat, aquesta documentacid s’actualitzara com a minim un cop
al mes, o quan CIMALSA ho requereixi.



4.4 CONSULTES POSTERIORS

El Consultor haura d’atendre totes les consultes que es facin durant la tramitacié dels
documents i fer tots els aclariments que CIMALSA li demani al respecte fins a un minim d’un
any del tancament del contracte.

4.5 DETECCIO DE DISCONFORMITATS.

Si en una inspeccié de I'execucidé dels treballs per part de CIMALSA, o en la documentacio
lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les segiients disconformitats:

- La formulacié i redaccié de I'Estudi no es desenvolupa amb el personal i els mitjans ofertats
(o amb d’altres alternatius acceptades per CIMALSA).

- S’ha produit I'incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de Treball
vigent i aprovat per CIMALSA o sense justificacid i acceptacio per part de CIMALSA.

- 'incompliment en I'Estudi de normatives vigents i/o I'incompliment de qualsevol apartat
d’aquest Plec o dels seus Annexos.

CIMALSA, en els esmentats casos, s’atribueix la facultat d’efectuar per a ella mateixa o
mitjancant tercers, la redacciéd o repeticié de les parts de I'Estudi afectades per dites
disconformitats, descomptant els imports corresponents de la quantitat a abonar al Consultor
per la redaccié de I'Estudi sencer.

En especial, CIMALSA es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjangant tercers,
I'adequacio de I'Estudi al present Plec; i cas de produir-se buits d’informacié (detectats per
CIMALSA) per causes atribuibles al Consultor, les despeses de I'esmentada comprovacié seran
a carrec del Consultor, el qual haura de refer els documents afectats per les disconformitats
amb les dades correctes i sense cap carrec addicional.

La realitzacié de qualsevol de les tasques esmentades no eximira el Consultor del compliment
dels terminis pactats i de les penalitzacions en que pugui incérrer.



5. DOCUMENTACIO A LLIURAR PER CIMALSA AL CONSULTOR.

Correspon al Consultor I'obtencio, amb els seus propis mitjans, de les dades necessaries per a
la completa elaboracié de I'Estudi encarregat. No obstant aixd, CIMALSA posara a disposicié
del Consultor la documentacio segiient:

5.1 AVL’INICI DELS TREBALLS.
- Logos
- Estudis i antecedents desenvolupats per CIMALSA
- Plec d’especificacions BIM

5.2 EN EL DECURS DE LA REDACCIO DEL PROJECTE.

- Titols i inscripcions que han de constar als caixetins, cobertes i loms dels toms que composen
I"Estudi.

CIMALSA tornara al Consultor I'esborrany de I'Estudi revisat amb llista d’afegits, supressions i
correccions, dins del termini de temps indicat al Programa de Treballs per la redaccié de
I’Estudi.

El consultor es baixara la topografia 1:5000 disponible en I'ICC



Il. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL | ESTUDI D’AVALUACIO DE LA MOBILITAT GENERADA

Unes de les afectacions ambientals, en positiu i negatiu, de la implantacié de la terminal
ferroviaria és la mobilitat generada, no tant, pel que fa als treballadors de la terminal, siné per
la demanda generda de camions es a dir, la part de la multimodalitat que fa s de la carretera
a nivell local.

CIMALSA considera que cal aprofundir en aquest tema, tant pel que fa a les aafectacions
locals, la integracid del trafic de mercaderies en les xarxes properes i les afectacions locals i
els estalvis globals del transport multimodal.

Aixi doncs, sera feina del responsable del EIA
e Ser el responsable i interlocutor davant de CIMALSA dels estudis que s’encarreguen

mitjangant aquesta licitacié

Desenvolupar i tramitar tots els documents ambientals necessaris per assolir I'aprovacié
definitiva del EIA

Donar a CIMALSA, un llistat de mesures aplicables al disseny i I'ordenacié quecfacilitin
la sostenibilitat i 'autoconsum.

Donar suport al responsable de la redaccid de I'El i als tecnics de 'EAMG per la
implantacio de criteris i mesures ambientals, mobilitat inclosa

Integrar coherentment en el document, Memoria, planols i pressupost, els aspectes
derivats de 'EAMG

Sera feina del responsable dels EAMG:
e Desenvolupar tots els estudis i documents per la redaccié de 'EAMG, aixi com les
emissions de gasos i balangos de CO2 i gassos contaminants
e L’estalvi diemissions que suposa I'Gs del ferrocarril i/o la comparatica de costos de
transport multimodal - unimodal
e Donar suport al responsable dels EIA pel que fa als impactes i mesures necessaries a
implementar referents a la mobilitat.

L'EAMG s’haura d’integrar de manera coherent en els documents que formin part de I’ EIA o
dels de la seva tramitacid.

Tanmeteix, també s’haura de lliurar com a un document unic i independent de I’EIA, aixi com
a un Resum Executiu en format power point per facilitar la seva explicacid, tant del diagnosi,
com de les conclusions. El seu pdf no podra ser superior als 15 MB.

Aquest power point incloura, si s’han portat a terme, també la coparativa de cadenes

multimodal — unimodals, les emissions de gasos i els corresponents els balangos i estalvia, o
les consideracions rellevants referents als impactes, positius i negatius, del transport
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lll.  ESTUDI D’AVALUACIO DE LA MOBILITAT GENERADA
6. DOCUMENTS | CONTINGUT DE L’ESTUDI

L’Estudi contindra tots els documents necessaris per a la seva tramitacid, d’acord amb el
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulacié dels estudis d'avaluacié de la mobilitat
generada.

Sens perjudici de la documentacio requerida per la Llei de Mobilitat vigent, a continuacio es
desenvolupa amb caracter no limitatiu, una relacié del contingut de I'estudi.

6.1 Memoria
La memoria incloura com a minim els apartats seglients:
- Objecte, descripcid i antecedents

- Dades basiques de I'ambit d’actuacié: territori, poblacié, activitat economica,
planejament territorial o urbanistic existent que afecti al projecte, mobilitat actual i mobilitat
obligada, oferta i demanda de les xarxes existents (linies de transport public, carreteres, carril
bici, etc.), indicadors de génere, etc.

- Descripcio del projecte: proposta d’ordenacié
- Estimacié de la mobilitat generada: mercaderies i treballadors

- Impacte de la mobilitat generada: analisi de la capacitat viaria en I'ambit proper al
sector, analisi de la capacitat dels vials d’accés al sector, analisi de la cobertura territorial del
transport public, carril bici, etc.

- Propostes d’actuacid, tenint en compte els criteris seglients:

Garantir la capacitat i seguretat d’accessos i vials

Garantir espais adequats pels treballadors

e Fomentar un transport public funcional i mitjans de transport menys contaminants
Assegurar la connectivitat entre les diferents xarxes de transport

Gestionar la mobilitat dels treballadors

Gestionar I'aparcament dels treballadors, tant de vehicles com bicicletes

- Avaluacié tecnica i econdmica de les propostes

- Conclusions

11



6.2 Annexes a la memoria

S’inclouran les dades obtingudes de la situacié actual, com horaris de transport public urba i
interurba, xarxes de recorreguts i altres dades que s’estimin oportunes.

Es justificaran les hipotesis tant pel que fa a la mobilitat dels usuaris com a la mobilitat de
mercaderies de forma especifica

6.3 Planols

S’inclouran planols explicatius dels itineraris estudiats, de la situacid actual i de les propostes
d’actuacio, a I’escala necessaria perque resultin intel-ligibles.

6.4 Especificacions per a la terminal

Conceptualment els EAMG estan orientats al trafic generat per I'accessibilitat dels treballador
i usuaris de la nova implementacio.

Si bé aquest no deixa de ser una impacte a ternir en compte, cal aprofundir en I'imapcte que
es deriva del transit pessat.

Aquest aspecte diferencial s’ha de tenir en compte especialment en els punts de:
e Impacte de la mobilitat generada

e Avaluacio técnica i econdmica de les propostes

| facilitar i concesuar amb CIMALSA el seu contingut
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IV. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL

7. NORMATIVA APLICABLE.

Per a la realitzacié de I'Estudi, el Consultor tindra en compte la normativa i recomanacions
existents i vigents en el decurs de la redaccio de I'Estudi, obligatories o no, que pugui ésser
d’aplicacié al mateix.

Com a referencia es dona el segiient llistat:
1. Legislacio sobre I'avaluacio d’impacte ambiental:

- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificacion del texto refundido de la Ley de Evaluacidn
de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11
de enero.

- Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel que s’aprova el text refos de la Llei
d’Avaluacié d’Impacte Ambiental de projectes (BOE nium 23, 26 de gener de 2008).

- Reial Decret Legislatiu 1131/1988, de 30 de setembre, pel que s’aprova el reglament per
a I’execucié del Reial Decret Legislatiu 1302/1986 (BOE nim 239, 5 d’octubre de 1988).

- Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluacié d’'impacte ambiental, de la Generalitat de
Catalunya (DOGC num 1000, 3 de juny de 1988).

2. Legislacio sectorial que marca certs aspectes dels estudis d’impacte ambiental:

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17
de novembre, del Soroll, en el referent a zonificacié acustica, objectius de qualitat i emissions
acustiques. (BOE num 254, 23 d’octubre de 2007)

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de
17 de novembre, del Soroll, en el referent a I’avaluacié i gestié del soroll ambiental. (BOE num.
301, 17 de desembre de 2005)

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll (BOE nim. 276, 18 de novembre de 2003)
- Llei 16/2002, de 28 de juny, de proteccié contra la contaminacié acustica, de la
Generalitat de Catalunya (DOGC num. 3675, 11 de juliol de 2002)

- Decret 78/2002, de 5 de marg, del Reglament de proteccié del patrimoni arqueologic i
paleontologic (DOGC num. 3594, 13 de marg de 2002).

- Llei 6/2005, de modificacio de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres. (DOGC
num 4400, 7 de juny de2005)

- Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.

- Llei 4/2006, de 31 de marg, Ferroviaria

Qualsevol altra llei, reglament o normativa, sectorial o urbanistica, que afecti I'ambit
d’actuacio

13



8. COORDINACIO

L’Autor de I'Estudi d’Impacte s’ha de comprometre a realitzar reunions, amb I'Equip de
Redaccié del Projecte o de I'Estudi Informatiu i amb CIMALSA per tal de poder prevenir durant
la fase d’elaboracié els impactes detectats i donar-hi solucions.

Les reunions de coordinacio amb I'equip de I'estudi informatiu seran, com a minim:
8.1 REUNIO LLIURAMENT PLANOL DE CONDICIONANTS

Establerta el dia de la reunié d’inici dels treballs en un termini maxim de 30 dies. En aquesta
reunio es lliurara:

- Els planols amb els condicionants ambientals de la zona en estudi:

e Zones d’interés natural (Xarxa Natura, PEIN, parcs naturals, zones amb poblacions
d’espécies amenacades, etc. )

Zones d’interés cultural (elements del patrimoni cultural)

Zones d’interes social (fonts, zones d’aplecs culturals, arbres o bosquines d’interés
social..).

Planificacid territorial (supramunicipal) i urbanistica (POUM).

Grans unitats fisiognomiques (boscos, matollars, prats, conreus, urbanitzat, fluvial).
Aguest planol s’inclou en aquest apartat per tal d’avaluar i intentar minimitzar des d’un
inici la fragmentacid.

- El primer esborrany del document previ ambiental on hi haura inserida la traca i
ocupacio orientativa de I'estudi (ja sigui d’acord amb els estudis previs o amb coordinacié amb
I’equip redactor del corresponent estudi informatiu).

Aquesta informacio servira de base, juntament amb les restriccions de tipus fisic (topografia i
geologia) per avaluar la viabilitat dels possibles corredors i realitzar una proposta.

En aquesta reunio el Supervisor de I'Estudi fixara:
- L’escala dels planols
- Els annexos que han d’anar signats per especialistes

8.2 REUNIO PRESENTACIO D’ALTERNATIVES
En aquesta reunid I’equip redactor de I'EIA haura d’aportar la seglient informacio:

- planol de vegetacio (habitats)

- planol de connectivitat

- planol detallat planejament municipal (coordinat amb I'Estudi Informatiu)
- planol de punts d’interes geologic

- planol de camins
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Es donara una visié general sobre quin sén els principals impactes que caldria evitar al
dissenyar el tragat de les alternatives.

8.3 REUNIO RETOCS A LES ALTERNATIVES
Un cop lliurat per I'Estudi Informatiu:

- Estudi funcional

- Annexos de geologia i geotécnia

- Planejament municipal

- Presentacié d’alternatives (planta, longitudinal, seccions tipus)
- Llista OD

- Llista OF

- Reposicié de camins

L’EIA lliurara la prospeccioé arqueologica i el planol d’isofones aixi com una taula resum amb la
valoracio dels impactes i I'establiment de les mesures correctores.

Aquesta informacié ha de permetre creur i valorar la informacié de I'estudi informatiu i
I’estudi d’impacte ambiental, per seleccionar i fixar les alternatives a desenvolupar

9. IDIOMA

D’acord amb la Recomanacié 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de
Contractacid, sobre I'Us del catala en la contractaci6 amb I’Administracié Publica, el
contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de la Generalitat
derivades de I'execucido del contracte. Aixi mateix, el contractista ha de lliurar tota la
documentacio tecnica requerida almenys en llengua catalana.

Aixi mateix, en tot cas, el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de politica lingliistica i de les disposicions que la desenvolupen. En
I’ambit territorial de la Vall d’Aran ha d’emprar I'aranés, d’acord amb la Llei 16/1990, de 13
de juliol, sobre el regim especial de la Vall d’Aran i amb la normativa propia del Conselh
Generau d’Aran que la desenvolupi.

Tanmateix, aquells documents que hagin d’incloures en les comunicaciéon amb ADIF son
susceptibles de ser redactats en castella o de fer un document exprofés en castella
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10. DIRECTRIUS TECNIQUES SOBRE ELS CONTINGUTS DEL DOCUMENT PREVI AMBIENTAL |
L’ESTUDI D’'IMPACTE AMBIENTAL

L’encarrec de realitzaciéo de l'estudi d’impacte ambiental incloura la realitzacié del
document previ ambiental, reunions, gestions administratives i de consulta necessaries per
garantir la seva bona redaccid, tramitacid i aprovacio, aixi com els documents preceptius o
aclaratoris necessaris.

L’Estudi d’Impacte Ambiental haura de complir les exigéncies de contingut descrites pel Decret
114/1988, de 7 d’abril d’avaluacié d’impacte ambiental i del “Real Decreto Legislativo 1/2008,
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluacién de impacto
Ambiental de proyectos”.

El conjunt de documents i apartats de I'Estudi d’Impacte Ambiental i de Document previ
ambiental, com també el seu contingut sera el que s’indica al present Plec, amb la finalitat de:

- Determinar quines son les incidéncies que les diferents alternatives estudiades i
proposades causen sobre el medi ambient.

- Indicar quina és la magnitud dels impactes que cada una de les alternatives causa sobre
els factors ambientals fauna, vegetacid, geologia i geomorfologia, hidrologia, qualitat de I'aire,

patrimoni cultural i historic-artistic, etc.

- Determinar per a cada una de les alternatives estudiades les mesures correctores a
aplicar per minimitzar aquest impacte, fent una analisi posterior de I'impacte ambiental.

- Estimar els costos que resulten de I'aplicacié d’aquestes mesures correctores.

- A partir de les dades analitzades, escollir I'alternativa més optima des del punt de vista
ambiental.

- Informar al public, a les persones interessades i a les administracions afectades sobre
I'impacte ambiental de I'estudi.
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11. DOCUMENT PREVI AMBIENTAL

El document previ ambiental és el document inicial del projecte segons el Reial Decret
Legislatiu 1/2008, de 11 de gener, pel que s’aprova el text refds de la Llei d’Avaluacid
d’Impacte Ambiental de projectes.

Aquest document ha de seguir el seglient index de contingut:
11.1 OBIJECTIUS

En aquest apartat es presenta el document. S’emmarca en la llei, es resumeix el contingut i
sobretot I'objectiu.

L’objectiu d’aquest apartat és emmarcar al lector i deixar clar que no es tracta de I'estudi
d’impacte ambiental sind d’'un document previ.

11.2 LOCALITZACIO DEL PROJECTE

Breu descripcié dels termes municipals i principals elements geografics o socials en I'ambit del
projecte (nuclis urbans, masos, equipaments, carreteres, linies de ferrocarril, rius, turons,
valls, etc.)

11.3 DESCRIPCIO | JUSTIFICACIO DEL PROJECTE

Descripcio de les principals caracteristiques del projecte: superficie d’ocupacio, metodes de
descarrega i afectacions que es deriven, algades, tipologia de mercaderies previstes i els seus
condicionants i afectacions, accessos ferroviaris, longitud, vials d’acces i interns, seccié tipus,
etc. Caldra recolzar aquestes dades amb les caracteristiques i justificacions fetes per I'estudi
informatiu i aquells criteris que es s’aportin des del I’estudi ambiental.

Breu descripcio dels possibles antecedents. Descripcié existent del projecte en els diferents
planejaments sectorials o territorials (justificacio del projecte).

11.4 PRINCIPALS ALTERNATIVES CONSIDERADES | ANALISI DELS PRINCIPALS IMPACTES

En aquest apartat es plantejara I'analisi dels possibles ambits i/o corredors i de les principals
alternatives, descrivint i avaluant els principals impactes i de les alternatives finalment
presentades.

En el cas que el projecte presenti una sola alternativa caldra explicar els motius pels quals

s’han descartat altres possibles alternatives, descriure els impactes pels quals han estat
descartades i analitzar igualment els principals impactes de I'alternativa considerada. Aquesta
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explicacié ha d’estar degudament justificada i remarcada de manera que no hi hagi dubtes
raonables sobre la possible existéncia d’alternatives.

11.5 CARACTERITZACIO O DIAGNOSTIC AMBIENTAL DE LA ZONA DEL PROJECTE

Marc territorial.

Caracteritzacio de la zona d’estudi que ha de servir per a situar a grans trets el projecte en un
determinat entorn fisic i socioeconomic. Els diferents apartats hauran de fer-se de forma
sintetica:

- Descripcio el marc geografic on es tracti el relleu, les altituds, les unitats fisiografiques,
elements determinants del paisatge, etc.

- Descripcido del marc administratiu on es relacionin les comarques i els municipis
relacionats.

- Descripcio del planejament territorial i els espais protegits.

Medi fisic
Caracteritzacio de la geologia, clima, sols, conca hidrografica, aquifers, qualitat atmosferica,
estat sonor.

Medi biotic
Caracteritzacié dels habitats, la flora i la fauna, remarcant els elements d’interés especial
(protegits, amenacats i/o rars)

Patrimoni cultural

Caracteritzacio del patrimoni cultural: Cal incloure el buidatge de les diferents fonts:
carta arqueologica i cataleg arquitectonic de la Generalitat de Catalunya, catalegs municipals,
plans especials de patrimoni cultural, arquitectonic, arqueologic, etc.

Medi socioecondmic
Caracteritzacid de la poblacié, mobilitat, usos del sol i planejament urbanistic.

11.6 PLANOLS

En aquest apartat caldra incloure la segiient relacié de planols més altres que el consultor
consideri necessaris per les caracteristiques del projecte:

- Planol de localitzacié a escala general on es marquin els limits municipals (escala
aproximada entrel1:5.000 o 1:50.000 depenent del projecte. Es recomana que tot el
tracat quedi en un sol full din A3).

- Ortofotomapes (escala aproximada entre 1:5000 o 1:10.000 en din A3, depenent del
projecte) indicant els principals elements socials, fisics, naturals.

- Planol d’espais protegits.

- Planol de patrimoni cultural

- Planol de planejament territorial
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- Planol de planejament urbanistic

12. PRESENTACIO | ESTRUCTURA DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL
12.1 PRESENTACIO DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL

La presentacié i enquadernacié dels estudis es realitzara segons especificacions de la
Secretaria d’Infraestructures de la mobilitat i els manuals i indicacions habituals per aquest
tipus de projectes i desenvolupas des de INFRAESTRUCTURES.CAT. A titol d’exemple: a)
I’estudi ha d’estar realitzat en Din A3 a doble cara, excepte els planols que estaran realitzats a
una cara en din A3, b) cada annex estara precedit per una portada de color on constara el
numero i titol de I'annex, etc.

Tots els documents hauran d’estar degudament indexats amb index de contingut de la
memoria, index de taules, index de figures, index de fotografies.

Totes les figures, taules i fotografies hauran d’estar numerades. En el peu de cada taula o
figura s’indicara la font d’informacié. En el peu de cada fotografia s’indicara el dia o mes en
que es va prendre la fotografia.

Textos

Tots els textos escrits que integrin I’estudi encarregat es redactaran en catala, excepte aquells
documents o separatas destinades a ADIF que hauran de ser en castella.

En tots els casos caldra utilitzar el processador de textos WORD, excepte pel programa
informatic TCQ, del qual s’adjuntaran les seves propies sortides.

Planols

Els planols originals, la totalitat dels quals s’hauran de realitzar expressament per a aquest
Estudi, es dibuixaran en format DIN tipus A-3 a les escales indicades en aquest plec.

Tots els planols hauran d’incloure una escala grafica.
Tots els planols hauran d’ésser elaborats per mitja d’eines informatiques que permetin el
lliurament d’aquests en fitxers d’extensio *.DWG i *.DGN; havent-se de lliurar els planols en

suport informatic (d’acord amb les esmentades extensions).

Aquells planols que siguin resultat de muntatges, seran escanejats tal com puntualitza
el Manual d’Estructuracio Informatica dels projectes de INFRAESTRUCTURES.CAT.
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Els planols d’espais protegits, planejament, atmosfera, hidrologia, geologia, sols, vegetacio,
fauna, connectivitat, risc d’accident amb ungulats, paisatge i visibilitat, patrimoni cultural i
aspectes socials han de tenir la traca de totes les alternatives inserida.

La traca inserida ha de tenir punts quilometrics visibles i intel-ligibles a I'escala de presentacio.
En la llegenda dels planols caldra definir quina és I'alternativa seleccionada

Els planols de I'annex d’acustica es realitzaran segons la pauta explicada en el seu apartat.
Els planols de I'annex de mesures correctores es realitzaran per a cada alternativa per separat.
Altres

L’estudi haura de tenir una relacié de la bibliografia consultada. L'estudi haura de tenir una
relacio de I'equip redactor.

12.2 ESTRUCTURA DEL DOCUMENT

L’estudi d'impacte ambiental s’estructurara en un document memoria (que representa el
document de sintesi) seguida dels annexos, un document planols i un document pressupost.

Els annexos tematics dels vectors ambientals s’estructuren en 5 apartats: descripcid, avaluacié
d’impactes, diferéncia entre alternatives, mesures i planols.

Els documents del tipus: prospeccid arqueologica, carta de consulta a les administracions,
recorregut del cami ramader protegit, etc. que es vulguin adjuntar en aquests annexos
s’adjuntaran com apéendix al final de I'lannex tematic. L'index a seguir és el seglient:

1. Memoria (document de sintesi):

- Antecedents i tramitacid.

- Justificacié del projecte.

- Caracteristiques del projecte

- Corredors descartats. Alternatives plantejades

- Justificacié de I'alternativa seleccionada

- Principals trets significatius del medi i altres condicionants

- Avaluacié dels principals impactes
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- Mesures preventives, correctores i compensatories
- Resum del pressupost
- Pla de vigilancia

- Conclusions

2. Annexos:

1.Planejament territorial i municipal

2.Espais protegits i connectivitat ecologica

3. Descripcio del projecte i balang de materials
4.Qualitat atmosferica

5.Estudi d’impacte acustic

6. Hidrologia

7.Geologia. Estudi f'identificacid de risc geologic
8.Sols

9.Vegetacié

10. Risc d’incendis

11. Fauna

12. Paisatge i visibilitat

13. Patrimoni cultural

14. Aspectes socials

15. Matriu d’'impactes i mesures correctores

16. Pla de vigilancia ambiental i pla de gestid de residus

17. Resposta a I'informe de medi ambient del nivell d’abast i altres consultes realitzades
3. Planols

4. Pressupost de les mesures correctores.
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13. CONTINGUT TECNIC DE L’ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL

En I'apartat de mesures preventives i correctores de cada annex tematic aquest plec vol donar
una llista orientativa sobre les possibles mesures a considerar sense que sigui necessari
realitzar-les totes o només aquestes.

13.1 MEMORIA: DOCUMENT DE SINTESI

Aquest document ha d’estar escrit amb un vocabulari comprensible per a la gent ja que vol
ser el resum, definit per la llei, de I'estudi. Ha de presentar els continguts més destacables de

I’estudi indicant en cada cas I'annexe on hi ha més informacid.

El text d’aguest document no ha d’excedir les 20 pagines. Aquest document ha d’estar signat
per I'autor de I'estudi.

1. Antecedents i tramitacid. (recomanat maxim 1 pagina)

En aquest apartat cal explicar els antecedents del projecte: estudis informatius o d’altre tipus
previs, avaluacions ambientals estrategiques, publicacio de I'ordre d’estudi, etc.

Explicitament se citara la tramitacid del document previ ambiental: data d’entrega a Medi
Ambient, periode d’exposicié publica i data de I'informe d’abast, aixi com es realitzara un
resum de la taula de contesta. La taula contesta és una taula on es relaciona cadascun dels
punts de lI'informe d’abast de Medi Ambient amb un breu resum del seu tractament i la
numeracio dels diferents apartats on s’ha tractat per tal de tenir la tracabilitat de les diferents
demandes. Aquesta taula contesta esta a I'annex “Informe d’abast” on també s’adjuntara el
document d’abast de Medi Ambient.

2. Justificacié del projecte.

(recomanat maxim 1 pagina)

En aquest apartat s’exposaran els objectius del projecte, la integracié del projecte en els plans
sectorials o territorials i el grau de resolucid dels objectius plantejats.

3. Caracteristiques del projecte

(recomanat maxim 1 pagina)
En aquest apartat es descriuran les principals caracteristiques del projecte: longitud, punts de
connexid, secciod tipus, intensitat de transit i percentatge de pesants, pendents recomanats

per I'estudi geotecnic, etc.

Es tracta de tenir els trets més caracteristics del projecte en relacio a la seva insercié en el
territori. Els detalls del projecte s’explicaran a I'annex 1.
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4. Corredors descartats. Alternatives plantejades

(recomanat maxim 2 pagines)

En el cas que s’hagin estudiat o descartat corredors caldra descriure’ls i expressar els motius
pels quals han estat escollits o descartats.

En el cas de les alternatives caldra descriure-les des d’un punt de vista ambiental i no
geometric tal i com realitza I'estudi informatiu. L'explicacié de detalls geometrics es realitzara
a I'annex 1. Aquesta descripcid incloura una taula comparativa entre alternatives amb els
principals trets diferenciadors.

5. Principals trets significatius del medi i altres condicionants

(recomanat maxim 4 fulls)

Caracteritzacio de la zona d’estudi que ha de servir per a situar a grans trets el projecte en un

determinat entorn fisic i socioeconomic. Els diferents apartats hauran de fer-se de forma

sintética:

- Descripcié del marc geografic on es tracti el relleu, les altituds, les unitats fisiografiques,

elements determinants del paisatge, etc.

Descripcié del marc administratiu on s’exposin les comarques i els municipis relacionats,
els espais protegits i el planejament territorial.

Descripcid del medi biotic, centrada en els habitats existents i en els elements (habitats
i/o espécies) de més interés conservacionista.

Descripcid del marc socioecondmic on es tracti la poblacié, economia, mobilitat i
historia.

Climatologia de la zona, centrant la informacio en aspectes que poden tenir incidencia real en
I’avaluacié del projecte i en les mesures correctores com ara: disseny de les revegetacions,
deteccio d’epoques de més risc d’incendi, deteccid d’epoques de més risc d’arrossegament o
concentracié de particules per vent o pluja, etc.

6. Avaluacid dels principals impactes

(recomanat maxim 5 pagines)

Descripcid de cadascun dels principals impactes. S’entén per principals impactes les afeccions
particulars del projecte (és a dir, aquelles afeccions que no es donen de manera general en
tots els projectes d’infraestructures) i les afeccions genériques que es donen en la majoria de
projectes de carreteres perd0 que en el projecte considerat es manifesten de forma
quantitativament molt destacable.

Els impactes s’explicaran globalment per a totes les alternatives estudiades o
independentment per a alguna d’elles depenent del cas concret de cada projecte.

No s’han d’exposar aqui les afeccions particulars de poca importancia
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7. Justificacié de 'alternativa seleccionada

(recomanat maxim 1 pagina)

En aquest apartat cal justificar el motiu pel qual s’escull una de les alternatives. La justificacié
haura de ser detallada i argumentada.

8. Mesures preventives, correctores i compensatories.

(recomanat maxim 3 pagines)

Llista de les diferents mesures preventives, correctores i compensatories que s’han establert
per a corregir els diferents impactes de I’alternativa seleccionada.

9. Resum del pressupost de I'alternativa seleccionada

(recomanat maxim 1 pagina)

10. Conclusions, data i sighatura de I'autor de I’estudi.

Un paragraf enquadrat on s’especifiqui quina és l'alternativa seleccionada i quin és el
pressupost. Cal afegir la data i la signatura.

13.2 ANNEXOS
12.2.1.- PLANEJAMENT SECTORIAL, TERRITORIAL | MUNICIPAL

Es recollira una breu descripcio de les diferents figures de planificacio on estigui recollida la
infraestructura, tant del Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (d’ara endavant
PITC), com els diferents plans territorials i el planejament municipal.

12.2.1.1.- DESCRIPCIO DELS PLANEJAMENTS SECTORIALS | TERRITORIALS

Descriure I'estat actual de desenvolupament del Pla Territorial o Pla Director Territorial del
sector en estudi. Descriure si el projecte esta previst en el PITC i en Planejament Territorial;
amb quines caracteristiques,

quina és la previsio del corredor (ubicacid) i quin és el grau de desenvolupament del corredor
dins del pla

territorial (franja molt definida o una ratlla mig marcada). Descriure quines sén les
caracteristiques de la zona per on és previst que passi la traca: qualificacid, definicié i directrius
per a cada categoria de sol (en el cas que la traca no estigui totalment establerta en el
Planejament Territorial o no s’adapti a la projectada).

Descriure quin és el tipus de desenvolupament previst per als diferents nuclis urbans afectats.
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Indicar les recomanacions o premisses establertes en el Pla i memoria ambiental relacionades
directament amb el projecte.

1. Avaluacié d’'impactes

Avaluar el conflicte amb el planejament territorial. L’avaluacié de I'impacte ha de ponderar el
fet que el planejament territorial estigui aprovat definitivament o tan sols aprovat en les fases
preliminars.

En el cas que el projecte no estigui previst o no s’adeqlii a les previsions cal descriure la
tipologia del sol afectat: qualificacio, definicid i directrius establertes per a cada categoria de
sol.

2. Diferencia entre alternatives

Explicar i valorar les diferencies entre les alternatives. Ponderar-les qualitativa o
guantitativament.

3. Mesures preventives o correctores

Si el projecte se situa en sol no apte per a carreteres caldra buscar alternatives a la traca o
justificar la impossibilitat de trobar aquestes alternatives.

Garantir I'establiment de les mesures indicades en el Pla per a cada tipus de sol, i en la
memoria ambiental.

12.2.1.2.- PLANEJAMENT URBANISTIC LOCAL

1. Descripcio:

Caracteritzacid del planejament urbanistic municipal. Llista del Pla General d’Ordenacié
Urbanistica o Normes Subsidiaries, Modificacions Puntuals del Planejament i resta de
planejaments derivats: plans parcials, plans especials que impliquin canvis en la zona
d’estudi. Classificacié i qualificaciéd del sol. Finalitats i usos permesos i prohibits de les
classificacions directament afectades. Estat d’urbanitzacié (consolidacié de les edificacions)
del sol. Planejaments futurs previstos.

2. Avaluacio

Determinar les afeccions amb el planejament: actuals i futures.

3. Diferencia entre alternatives
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Explicar i valorar les diferencies entre les alternatives. Ponderar-les qualitativa o
quantitativament.

4. Mesures correctores

Aprofitar les franges de reserva viaria reservades per al projecte en estudi, sempre que sigui
possible i adequat.

Minimitzar les afeccions sobre els espais amb proteccions mediambientals, naturals,
paisatgistiques i les zones consolidades.

12.2.2.- ESPAIS PROTEGITS | CONNECTIVITAT ECOLOGICA

En el cas que no hi ha cap espai protegit ni catalogat amb risc de ser afectat (de forma directa
o indirecta) no s’haura de fer aquest annex, pero caldra comentar al document de sintesi que
no hi ha aquest risc.

No s’han de tractar en aquest annex els habitats d’interés comunitari (prioritari o no) que no
formin part d’un espai protegit.

12.2.2.1.- DESCRIPCIO DELS ESPAIS PROTEGITS

Situacid de I'espai, definicié del tipus de proteccid i de I'objectiu de conservacid dels diferents
espais protegits situats al corredor d’estudi o en el seu entorn: Espais Naturals de Proteccid
Especial (parcs, reserves,...), Xarxa Natura 2000, PEIN.

Cal definir els objectius de conservacio, perd també altres (educacio, us social,...). S’ha de
distingir entre espais amb objectius molt geneérics aplicables a tota la superficie (PEIN), espais
amb objectius i normatives especifics (ENPE) i espais amb objectius molt delimitats
(determinats habitats i especies) per a cada espai perd sense normatives diferenciades
(XN2000).

S’indicara també si en la zona d’estudi hi ha zones humides incloses en I'lnventari de Zones
Humides de Catalunya elaborat per Medi Ambient. No es tracta d’espais protegits en el sentit
habitual del terme, pero prenent com a referencia la Llei 12/1985 d’espais naturals i algunes
normatives posteriors, es pot considerar que totes les zones humides estan protegides
genéricament. En aquest apartat s’indicaran exclusivament les zones humides que estiguin
catalogades en I'Inventari, per ser les reconegudes administrativament. Si amb el treball de
camp es detecten arees d’interés amb caracters de zona humida, perd no consten a l'Inventari,
aquestes arees s’indicaran com a llocs d’interes en els apartats de vegetacié o de fauna, en
funcié de quin sigui el seu valor principal.
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Cal considerar també els espais protegits que poden ser afectats indirectament pel projecte,
encara que es situin a distancies relativament grans.

1. Avaluacié d’'impactes

Avaluar el conflicte amb I'objectiu de proteccié (espécies, habitats, etc.) i/o la normativa de
I'espai protegit. Considerar el risc d’afeccio directa (dins limits espai) i el risc d’afeccid indirecta
(fora limits espai pero amb

incidéncia sobre aquest). En zones humides és imprescindible considerar la possible afeccio
indirecta per

pertorbacio dels fluxos hidrics (superficials i subterranis). En zones forestals és imprescindible
considerar la possible afeccid indirecta per risc d’incendis. Altres exemples d’afeccions
indirectes poden ser: soroll, efecte barrera, etc.

2. Diferencia entre alternatives

Explicar i valorar les diferencies entre les alternatives. Ponderar-les qualitativa o
guantitativament.

3. Mesures preventives o correctores

Alternatives de tracat si hi ha risc d’afeccié directa o indirecta. Prioritariament evitar
I’ocupacié de sol en espais protegits.

Si no es troben alternatives de tragat que evitin 'ocupacié de sol dins I'espai, seleccionar
I'alternativa amb menys impacte sobre els objectius de I'espai concret.

Es poden proposar mesures compensatories si I’afeccié és inevitable.

En el cas d’afeccions per risc d’incendis es poden concretar mesures correctores
especifiques complementaries a les dictades per la legislacid.

12.2.2.2.- CONNECTIVITAT ECOLOGICA

1. Descripcié del medi

Caracteritzar la fragmentacio dels grans habitats de la zona.

Indicar si a la zona hi ha corredors ecologics d’escala regional i caracteritzar-los (tipologia,
amplada, espais que connecta, etc.) fent un buidatge de documents de referéncia i una analisi
del territori.

2. Avaluacié

Avaluar els impactes que la fragmentacio provoca sobre la funcionalitat dels habitats. Avaluar
els impactes sobre la funcionalitat dels corredors. Avaluar 'efecte barrera.
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Tant per als corredors ecologics com per a la fragmentacié d’habitats és fonamental que
I’analisi consideri I'impacte sinergic (efecte combinat del projecte i d’altres transformacions
de I'area derivades, per exemple, del planejament urbanistic).

Caldra avaluar la idoneitat dels passos de fauna potencials (viaductes, tunels, OF, etc.) per
atenuar 'efecte barrera de la nova carretera (ja sigui efecte barrera per les dimensions de la
traca, per la intensitat de transit o per la instal-lacié de tancament).

3. Diferencia entre alternatives

Explicar i valorar les diferéncies entre les alternatives. Ponderar-les qualitativa o
guantitativament.

4. Mesures preventives o correctores

Modificacié del tracat per a minimitzar la fragmentacié dels habitats de més interés.

Condicionament d’estructures ja establertes per I'obra (obres de fabrica per a passos de
camins, tunels, viaductes) com a passos adequats per a la fauna. Si es considera necessari per
a mantenir una bona funcionalitat del corredor, disseny de passos especifics de fauna.

12.2.3.- DESCRIPCIO DEL PROJECTE i BALANC DE MATERIALS

1. Descripcié del projecte

En aquest annex es relacionaran detalladament totes les caracteristiques tecniques del
projecte. En tots els casos és imprescindible que en aquest annex hi hagi la seglient
informacié:

- Descripcid detallada i tecnica de les diferents alternatives plantejades.

- Taula amb les principals caracteristiques de les estructures dissenyades (viaductes,
ponts, passos superiors, passos inferiors, obres de drenatge, etc.): situacié en pk, toponimia
del lloc, tipologia i objectiu. Cal definir I'objecte de I'estructura: cami, riu, riera, fondo al que
dona continuitat, etc.

- Caracteristiques dels talussos. Es descriura la geologia de l'indret i el pendent que
recomana lI'annex de geotécnia per als talussos i el que es dissenya en |'estudi informatiu.

Cal adjuntar com apéndix I'ordre d’estudi.
2. Indicadors d’ocupacié
En el cas que la valoracid de les alternatives sigui ambientalment molt similar per al global de

vectors estudiats (atmosfera, acustica, vegetacid, fauna, patrimoni, etc.) caldra trobar els
seglients indicadors d’ocupacioé de terreny, amb taules comparatives entre alternatives:
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- Superficie ocupada permanentment per la traga i els talussos. Es pot fer a partir dels
numeros presentats per I'estudi informatiu en base a la desbrossada o expropiacio. Cal citar
la font.

- Superficie pavimentada

- Superficie d’illots entre ramals

- Estimacid superficies ocupacido temporal (per a casos en qué siguin previsibles
ocupacions grans: tunels)

- Relacio en % entre la longitud dels viaductes i tunels i el total de longitud de la traca.
- Relacio en % entre la longitud de la traca que es pot considerar com a ampliacié de la
calcada existent i total de longitud de la traca. Es considera ampliacié de la calgcada actual tota
la calgada nova que es realitza a menys de 50 metres de la calgada existent.
3. Indicadors de balan¢ de material:
Cal adjuntar la classificacié dels materials de I'annex de geotécnia de I'estudi informatiu en
base al PG3 (plec de prescripcions tecniques generals per a o obres de carreteres i ponts del
Ministerio de Fomento).
Cal trobar les seglients indicadors:

- Volum de materials per abocador

- Volum de materials de préstec

- Volum de moviment de terres, indicant particularment el volum de desmunt i el volum

de terraple. Caldra realitzar una taula comparativa entre les diferents alternatives.

4. Avaluacié d’impactes
Analitzar I'impacte de cada alternativa.
5. Diferencia entre alternatives
Explicar i valorar les diferéncies entre les alternatives. Ponderar-les quantitativament

6. Mesures

Desenvolupar en fase de projecte constructiu del compliment al Reial Decret 105/2008, pel
gue es regula la produccid i gestio dels residus de la construccid i demolicid.

Citar el volum de terres que el projecte preveu reutilitzar dins de la propia obra segons dades
de I'estudi informatiu.
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Localitzar i caracteritzar (superficie i volum d’acollida) els possibles destins per a les terres
sobrants seguint el seglient ordre:

1. Llocs directament afectats per la traca: espais entre vials, trams de carreteres en desus,
zones d’ocupacié temporal, etc.

2. Obres properes amb necessitat de terres.

3. Llocs propers a la zona d’estudi on poden ser abocades les terres amb |'objectiu de
restaurar, reomplir o condicionar: basicament activitats extractives.

4. Llocs adjacents a la traca on es poden reubicar terres: fent els terraplens més
extensos, condicionant finques properes

5. Indicar els llocs que no es poden utilitzar per abocar terres (si és el cas).

Les zones de préstec les ha de proposar I'Estudi Informatiu i I'EIA ha de valorar-les
ambientalment en base al lloc, la quantitat, etc.

12.2.4.- QUALITAT ATMOSFERICA
1. Descripcié del medi

Caldra incorporar el darrer informe de la qualitat de I'aire a la zona d’estudi emes per Medi
Ambient per tal de saber quin és I'estat preoperacional de la zona. En aquest informe ja consta
la descripcio de la zona i la diagnosi de I’estat actual.

Especificar les condicions locals (topografia, vents,...) que poden influir en el
comportament dels contaminants en I'area d’influéncia del projecte.

Si s’escau, indicar si la zona d’estudi esta sotmesa a normatives especifiques per a la reduccio
de la contaminacié atmosférica i citar quines regulacions comporta aquesta normativa.

2. Avaluacioé d’impactes en fase de construccié:

Per a la fase de construccio caldra avaluar el possible perill que, durant les fases d’esbrossada
i moviment de terres, el vent arrossegui nivols de pols i produeixi molésties a la poblacié veina
o disminueixi la visibilitat en vies properes considerant la distancia en el focus i el receptor i
les condicions climatologiques.

En les obres situades dins del Pla de Millora Atmosfeérica caldra estudiar les emissions de
particules degudes a la manipulacid, carrega i descarrega del material pulverulent en piles de
materials i les degudes a la resuspensid del sol pel transit de vehicles per vials o superficies no
pavimentades.
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En els projectes en que sigui probable que es realitzin obres en periode nocturn caldra avaluar
I'impacte luminic.

3. Avaluacié d’impactes en fase d’explotacié

L’avaluacié sobre els efectes a I'atmosfera es realitzara tenint en compte els nivells actuals i
els canvis en les emissions com a conseqiiéncia de la nova via o modificacié de la mateixa. Si
I’avaluacio no es realitza de manera quantitativa caldra justificar-ho: explicar les variables que
poden influir en les immissions i la seva incertesa (noves intensitats de transit, nous
recorreguts viaris, nous desenvolupaments urbanistics, manca de dades meteorologiques de
la zona concreta, etc.).

4. Diferencia entre alternatives

Explicar i valorar les diferencies entre les alternatives. Ponderar-les qualitativa o
guantitativament.

5. Mesures preventives i correctores
carrega, rutes de transport, etc.).

Seguiment de tots els criteris ambientals a aplicar en I'execucié d’obres publiques si I'obra
esta dins de I'area del Pla de Millora de la Qualitat Atmosférica.

Mesures per a reduir la contaminacié luminica en fase d’obres en periode nocturn, si es
considera necessari.

12.2.5.- ESTUDI D’IMPACTE ACUSTIC

1. Introduccié

Cal realitzar un annex acustic adequat a I'escala de treball de I'estudi i que tingui com
objectius:

- presentar I'estat acustic del medi actual

- presentar el conjunt de receptors que hauran de ser estudiats en detall en fase de
projecte constructiu

- avaluar les afeccions acustiques ambientals de les diferents alternatives

- delimitar les zones de soroll per als diferents usos
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- definir els apantallaments “a priori més idonis per als diferents receptors i identificar
els receptors on per la seva situacid o algada dificilment podran gaudir de mesures correctores
realitzades en I'emissor.

- preveure una partida pressupostaria per apantallaments tipus que caldra definir en fase
de projecte constructiu

A continuacié es presenta el contingut de l'annex d’acustica ajustat també a les
determinacions de I'annex 11 de la Llei de proteccid contra la contaminacio acustica.

2. Descripcié del medi

Es realitzara una descripcid del nivell de soroll ambiental del corredor en estudi caracteritzant
les diferents zones del territori segons els seus usos i les pertorbacions acustiques associades.

Es realitzaran mesures acustiques en tots aquells receptors, o receptors tipus d’'una zona
acustica determinada, situats dins de la zona de soroll o banda d’impacte delimitada per les
isofones que li siguin assignades per la normativa. Les mesures es realitzaran seguint el punt
5de I'annex 1 de la llei 16/2002 o bé de normatives posteriors que substitueixin o modifiquin
aquesta llei, de proteccio contra la contaminacid acustica. S’haura de detallar I'equip utilitzat
per a les mesures de camp.

Caldra realitzar mesures en tots els equipaments educatius i equipaments sanitaris per
considerar-se d’alta sensibilitat.

En un planol cartografic 1:5000 es representaran les diferents zones de tipologia acustica del
corredor en estudi indicant els resultats Unicament de les mesures en Leq(t) i L90, el punt i
hora on s’han realitzat les mesures, la fotografia del receptor o de la zona de tipologia acustica
i una breu explicacio de la situacid acustica de la zona. Les fotografies mostraran les faganes
exposades a la nova font sonora.

3. Avaluacié d’impactes en fase de construccié

S’analitzara I'impacte de voladures i de treballs nocturns

S’analitzara I'impacte de les obres si se situen properes a nuclis urbans o zones de cria i/o
nidificacid d’espécies amenacades.

4. Avaluacio d’impactes en fase d’explotacid
LEl haura de proporcional la capcitat actual de la linia ferroviaria i el moviments de trens que

per ella es fan. Es faran amidaments de a la linia ferroviaria actual, com a valor inicial abans
d’implementar la terminal
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L’El haura de proporcionar I'estudi funcional des del que es definiran la capacitat de la
tipologia de mercaderia, el numero de trens i I’"horari. Aquestes dades seran consensuades
amb CIMALSA, i des d’elles I'EIA definira I’afectacié de soroll. S’haura de realitzar una taula
amb aquestes dades i els valors unitaris de calcul

Si escau, caldra buscar altres terminals amb metodologies de carrega i descarrega semblants
per fer amidaments i obtenir valors de referéncia.

Els métodes de calcul i els equips de mesurament hauran de complir les especificacions de
I'annex 8 de la llei

16/2002 o bé de normatives posteriors que substitueixin o modifiquin aquesta llei, de
proteccio contra la contaminacio acustica. Caldra definir quin és el metode utilitzat.

S’ha de realitzar un planol amb la zona de soroll o banda d’impacte que ha de comprendre el
territori de I'entorn de la infraestructura fins als punts del territori o la corba isofona on la
previsié de soroll generat per la nova infraestructura no superi els valors limit d’'immissio
de la zona de sensibilitat acustica on la infraestructura esta situada.

Els valors limit d'immissié en dB(A) de les zones de sensibilitat en base als usos del sol
s’establiran segons el reglament que desplegara la llei catalana de soroll, actualment en fase
d’avantprojecte.

S’haura de realitzar un perfil transversal a escala de detall en els punts més conflictius: quan
el receptor estigui a poca distancia i a unes cotes més altes, etc. indicant distancies i cotes.

S’haura de realitzar una taula resum per a cadascuna de les tipologies d’area acustica on consti
el numero i nom del receptor, coordenades (x,y), Leq (t) mesurat, Us, distancia del receptor a
la traga, distancia a la que es compliran els limits de qualitat sense mesures correctores
complementaries des de la traga per al dia i per a la tarda i nit.

Es determinara quin és I'augment en dB respecte la situacié actual general del territori on
s’emmarca la carretera, i quina és la relacié amb els limits normatius. Cal indicar si es produeix
un deteriorament de I'estat acustic previ, encara que no es superin els nivells normatius.

5. Diferéncia entre alternatives

Explicar i valorar les diferencies entre les alternatives. Ponderar-les qualitativa o
guantitativament.

6. Mesures preventives i correctores

Establir els punts o zones on caldra realitzar estudis de detall dels receptors en fase de projecte
constructiu. Donar una primera valoracié dels sistemes per a reduir les emissions i immissions.
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12.2.6.- HIDROLOGIA

12.2.6.1.- HIDROLOGIA SUPERFICIAL
Xarxa de drenatge

1. Descripcié del medi

Caracteritzar la xarxa de drenatge del corredor ons e situa la terminal, indicant les vies de
drenatge (de tots els ordres: aix0 inclou també torrents habitualment secs) que serien
interceptats per la traca i les vies de drenatge d’ordre superior a les quals vessen (subconques,
conques). Es donaran dades sobre cabals segons la disponibilitat en la Confederacié
Hidrografica de I'Ebre o I’ACA.

Es realitzara un reportatge fotografic dels diferents cursos d’aigua interceptats per la traca a
I'alcada de la traca.

Realitzar una taula on es relacioni els cursos/conques interceptats i els elements del projecte
que condicionaran el drenatge (obres de drenatge, estructures, talussos).

2. Avaluacié d’'impactes

Avaluar les actuacions que en fase de construccié comporten risc de pertorbacié temporal del
drenatge. Avaluar els possibles impactes indirectes a causa d’una resolucié parcial o no
satisfactoria dels drenatges

(exemples: risc d’entollament en camps i risc de dessecament de basses o zones d’inundacio
temporal).

En el cas que existeixen sequies caldra veure la seva relacié amb la xarxa de drenatge natural
i les repercussions sobre possibles regs d’inundacio (detallant aquests sistemes).

3. Diferéncia entre alternatives

Explicar i valorar les diferencies entre les alternatives. Ponderar-les qualitativa o
quantitativament.

4. Mesures

Recomanacions per a les ocupacions temporals
Premisses de disseny en |’entrada, tipologia o sortida de les OD.

Integrar les indicacions del document “Recomanacions técniques per al disseny
d’infraestructures que interfereixen amb I’espai fluvial” (ACA 2006) o d’altres documents que
sobre aquestes questions generi I’ACA en un futur.
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12.2.6.2.- QUALITAT | USOS DE L’AIGUA

1. Descripcié del medi

Descriure la qualitat de les aiglies de la xarxa hidrografica en base a la informacid disponible
de I'ACA o altres fonts o treballs de camp: index biotic, olor, aspecte de I'aigua, dades
analitiques sobre la terbolesa, DBO,....

Descriure els usos de |'aigua especialment si es tracta d’aigua utilitzada per abastament.

2. Avaluacio d’impactes

Analitzar les diferents actuacions de I'obra que comportaran risc de contaminacio en fase de
construccio i en fase d’explotacié.

3. Mesures preventives o correctores Recomanacions per a les ocupacions temporals d’obra.
Premisses de disseny de les fonamentacions d’estructures.

Definicié d’arquetes o filtres per a reduir el risc de contaminacid; situacié i principals
caracteristiques.

Integrar les indicacions del document “Recomanacions técniques per al disseny
d’infraestructures que interfereixen amb I'espai fluvial” (ACA 2006) o d’altres documents que

sobre aquestes questions generi I’ACA en un futur.

12.2.6.3.- HIDROLOGIA SUBTERRANIA

1. Descripcié del medi

Caracteritzar les masses d’aigua subterrania: nivells piezométrics, permeabilitat, zones de
recarrega, qualitat de I'aigua, pous de subministrament d’aigua per a reg o per al consum
domestic.

Indicar la preséncia d’aquifers protegits i definir la tipologia de proteccid.

2. Avaluacio d’impactes

Avaluar les possibles afeccions sobre la qualitat de I'aigua depenent de la distancia fins a
I'aquifer i la permeabilitat de la zona.
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Avaluar la possible intercepcio del flux d’aigua subterrania relacionant els punts piezometrics
dels aqiifers de la zona, el perfil longitudinal i els talussos de la traca. Preveure I'afeccid a
punts de subministrament.

3. Diferéncia entre alternatives

Explicar i valorar les diferencies entre les alternatives. Ponderar-les qualitativa o
quantitativament.

4. Mesures:
Recomanacions per a les ocupacions temporals d’obra.

En cas d’afeccid al flux d’aigua subterrania caldra veure la necessitat de realitzar un estudi
complementari.

13.2.7.- GEOLOGIA. ESTUDI D’IDENTIFICACIO DEL RISC GEOLOGIC

Nota: En el cas que no hi hagi elements geologics d’interes (afloraments mineralogics
d’interes, jaciments fossilifers, elements d’interés tectonic, volcanic, sedimentari, etc.) no
s’haura de fer aquest annex, pero caldra comentar-ho al document de sintesi.

1. Descripcié del medi

La descripcio del medi d’aquest apartat se centrara en els elements geologics d’interes. Altres
temes indirectament relacionats amb la geologia com el balang de terres, els préstecs i els
abocadors han estat tractats en altres annexos.

Caracteritzacid de zones amb existéncia d’afloraments mineralogics d’interes, jaciments
fossilifers, o altres punts que destaquin pel seu interes geologic com elements estructurals,

tectonics, volcanics, sedimentaris, etc. propers a I’area d’estudi.

Presencia d’elements geologics puntuals d’especial interes (punts d’interés mineralogic,
elements geomorfologics molt localitzats).

En aquest apartat cal incloure els resultats de la consulta a l'inventari del patrimoni
paleontologic del Departament de Cultura. Cal fer cita explicita d’aquesta consulta encara que
els resultats siguin negatius.

2. Avaluacié

Avaluar les afeccions del projecte sobre aquests elements.
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3. Diferéncia entre alternatives

Explicar i valorar les diferencies entre les alternatives. Ponderar-les qualitativa o
quantitativament.

4. Mesures preventives o correctores

Establir la minimitzacio de I’afeccio, la documentacié i el control i seguiment de I'afeccid.

5. Estudi d’identificacié del risc geologic

Atés que es pot considerar necessari per aquest tipus d’infraestructura l'estudi per
identificacido dels riscos geologics, caldra identificar-los com a un element propi del
multicriteri.

Si fos necessari, i a criteri de CIMALSA, es desenvolupara de manera més detallada en
I'alternativa ecollida. Concretament, aquesta part de I'annex ha de poder ser extreta com a
un document independent i redactat d’acord amb la guia desenvolupada per I'lCGC

13.2.8.- SOLS
1. Descripcié del medi: sols en general

Caracteritzacio del diferents tipus de sols de la terminal i els seus enllagos al corredor
(classificacid Soil Taxonomy System) d’acord amb la documentacid publicada i les
observacions del treball de camp. Caracteritzacié dels sols més madurs (estructuracié en
horitzons), més profunds (gruix) o més singulars (casos particulars de sols rars).

Es definiran les capes o horitzons edafics, la profunditat dels mateixos, porositat, textura, etc.
En referéncia a les caracteristiques quimiques es recopilara la informacid disponible a I'Estudi
Informatiu relativa al contingut en mateéria organica, pH, contingut en calcaria, guixos, sals
solubles, humitat natural, analisis granulométric, etc.

Presencia i caracteritzacio, si és el cas, de sols contaminats.

Considerar el risc d’erosié del corredor per trams, en base als materials, pendents i altres
factors. En cas que es consideri que existeix un risc elevat d’erosié caldra detallar i localitzar
els punts de risc.

2. Descripcié del medi: sols d’alt valor agricola

Indicar la presencia, localitzacié i caracteritzacié de sols d’especial valor agricola
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Per a projectes en arees agricoles amb sols d’especial valor productiu on I'ambit de les
alternatives impliqui importants ocupacions diferencials d’aquest sol, caldra fer una valoracid
amb cartografia dels diferent tipus de sol segons les propietats del sol i la seva capacitat d’us
per a l'agricultura.

3. Avaluacio d’impactes

Avaluar lI'impacte quantitatiu i qualitatiu sobre el sol segons la tipologia de |'ocupacio
(ocupacié temporal o permanent) i la qualitat del sol.

En cas que existeixen sols d’alt valor agricola, detallar I'impacte quantitatiu i qualitatiu de les
diferents alternatives sobre els sols d’alt valor agricola.

Avaluar el risc de contaminacio edafica en fase de construccié a causa d’abocaments.

Requeriments de terra vegetal. Cobertura de les necessitats per a restauracié en relaciéo amb
la terra vegetal obtinguda de la traca.

4. Diferencia entre alternatives

Explicar i valorar les diferencies entre les alternatives. Ponderar-les qualitativa o
guantitativament.

5. Mesures preventives o correctores

Correccions de disseny i de tragat per a minimitzar les afeccions sobre el sol. Intensificar les
mesures en sols d’alt valor agricola.

Mesures preventives generiques per evitar la contaminacio del sol en fase d’obres i en fase

d’explotacid.

Indicar les mesures que caldra seguir en fase de projecte constructiu segons indiqui
I’administracié competent en matéria de sols contaminats.

Disseny de les revegetacions o altres actuacions amb I'objectiu de minimitzar el risc d’erosio.
Cal argumentar 'adequacié a aquest objectiu.

13.2.9.- VEGETACIO

1. Descripcio de la vegetacid

Descripcio de la vegetacid, entesa com a habitats o comunitats vegetals que siguin referibles
a unes tipologies estandarditzades per tal de facilitar la comprensié rapida de la vegetacid
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present sense necessitat d’aportar grans llistes de plantes. Es recomana utilitzar com a
referéncia prioritaria les tipologies dels Habitats de Catalunya, de Corine o la combinacié de
les dues (Habitats de Catalunya per a tipus de vegetacid extensos, Corine per a tipus de
vegetacié més limitats i escassos).

El tractament s’ha de centrar en la vegetacid actualment present en la franja d’espai afectada
pel projecte. Es recomana fer una introduccié molt sintetica en la qual s’indiqui la vegetacio
general de I’entorn i es citi quina és la vegetacié potencial, per passar tot seguit a descriure
amb detall la vegetacid de la franja afectada.

La vegetacio fisicament apartada de I'ambit d’'implantacié de la terminal s’haura de tractar
amb més detall només quan es suposi que el projecte pot tenir-hi una afeccidé indirecta
important. Per exemple desviaments de cursos d’aigua que alimenten zones humides, perill
d’incendi forestal com a conseqtiencia de la propagacié d’un foc originat a les obres.

L’estudi de la vegetacié s’ha de basar de forma habitual en el treball de camp propi. En la
memoria s’hauran de citar les dates de realitzacié del treball de camp i les persones que I’han
fet. Les cartografies de vegetacid disponibles en linia (web de Medi Ambient o altres) o
publicades (estudis de vegetacié diversos) s’han d’entendre sobretot com a una documentacié
de suport per a interpretar la vegetacié observada, i en cap cas no han de suplir del tot el
treball de camp.

Determinar l'interés conservacionista de la vegetacio en base a:

- lararesa dels habitats o bé 'amenaca en el conjunt de Catalunya o bé en el context local
del projecte (comarca o zona geografica), més que no pas en els habitats d’interés
comunitari (HIC).

- mostres especialment destacables d’habitats que sén més o menys freqlents a
Catalunya i en el context local: boscos o bosquines madurs, habitats amb molta
diversitat...

- taques de vegetacid que tenen un potencial alt com a habitat de flora criptogamica
singular (algues, briofits, liquens, fongs,...).

2. Descripci6 de la flora

Relacio de les espécies de flora vascular dominants de cada tipus de vegetacid i relacié de les
gue tinguin un interés conservacionista especial, dins sempre de la franja del corredor estudiat
i no pas de la UTM 10x10. Tan sols es considera recomanable exposar dades de fora de la
franja d’estudi quan es pensi que el projecte pot tenir una afeccio indirecta sobre espécies de
flora d’interes conservacionista alt que es trobin a una certa distancia.

Es considerara flora d’interes especial els taxons que compleixin almenys un d’aquests
requeriments: 1) plantes protegides a escala de tot Catalunya; 2) plantes que estiguin
catalogades com a amenacades a Catalunya segons els criteris estandarditzats en les obres de
referencia més actualitzades (llibres i llistes vermelles més recents) 3) plantes que tinguin a la
zona d’estudi poblacions isolades de gran interes biogeografic.
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Es consultara a I'organ competent de I'administracié (actualment Servei de Fauna, Flora i
Animals de Companyia) sobre la preséncia en la zona d’especies de flora amenagades. Indicar
si hi ha comunitats molt destacables de criptogames.

El nom que s’ha d’utilitzar sempre per a les espécies és el cientific, mentre que el popular sera
opcional.

3. Descripci6 dels arbres singulars

Relacio dels arbres catalogats a nivell nacional, autondmic o local.

Relacid dels arbres remarcables atenent a les seves dimensions, edat o raresa.

4. Avaluacio d’'impactes

Avaluar I'afeccié a habitats d’interés especial, seleccionats segons els criteris orientatius
indicats per a la valoracié de la vegetacio.

Avaluar I'afeccio a espécies d’interés especial, seleccionades segons els criteris orientatius
indicats per a la valoracié de la flora.

Avaluar I'afeccié a arbres singulars, seleccionats segons els criteris indicats més amunt.
Avaluar les afeccions de caracter més general a la vegetacid i a la flora, amb independéncia de
I'interes relatiu que tinguin els habitats i les especies afectats. S’"han de considerar en aquest
punt I’eliminacié de plantes per ocupacié de sol, els danys per produccié de pols, etc.

Es important que en I"avaluacié es tingui present que pot haver-hi afeccié indirecta a habitats
o plantes que no es situen al costat mateix de la zona d’obres (per pas de maquinaria, per
modificacions en els drenatges, per eventuals incendis, etc).

5. Diferéncia entre alternatives

Explicar i valorar les diferencies entre les alternatives. Ponderar-les qualitativa o
quantitativament.

6. Mesures preventives o correctores
Delimitacié de les zones amb vegetacié o flora d’interés on no es poden fer ocupacions

temporals. Delimitacid de les zones amb vegetacido o flora d’interés on cal extremar les
precaucions per a no ocupar Individus que cal trasplantar, si és el cas.

13.2.10.- RISC D’INCENDIS
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1. Descripcid

La informacié de I’estudi ha de permetre avaluar de forma aproximada si existeix risc d’incendi
forestal a causa dels treballs de construccié de la infraestructura o de la seva entrada en
explotacié. També cal acotar quines sén les situacions en quée aquest risc és potencialment
més elevat.

A la vegada també cal donar resposta a I'article 11 del Decret 130/1998 o bé de normatives
posteriors que substitueixin o modifiquin aquest Decret.

La informacié minima necessaria és la segilient:

- Informacid sobre incendis disponible en I'administracié competent, en particular la que
hi ha la web de Medi Ambient. Es seleccionara la informacié que tingui un interes practic clar
i que es refereixi de forma concreta a I'area d’estudi, considerant com a tal una franja d’1 km
a cada costat dels eixos de les diverses alternatives que es plantegin.

- Analisi de la continuitat i superficie de les masses forestals mitjancant ortofotomapes i
treball de camp.

- Treball de camp propi per a valorar sobre el terreny el risc potencial d’incendi, en funcid
de les caracteristiques de la vegetacio i del relleu. El treball de camp es limitara a la franja
immediata a I’eix de les diverses alternatives, amb una amplada maxima de 100 m.

- Condicionants meteorologics que influeixen en el risc d’incendi, en especial
determinacié d’epoques seques i regim de vents. Amb aquesta informacié s’han de concretar
quines son les epoques de I’any o les situacions meteorologiques en les quals el risc d’incendi
és alt.

- Actuacions que generen risc d’incendi durant la construccio de I'obra.

2. Avaluacidé del risc

Avaluar el risc d’incendi durant I’execucid de I'obra, caracteritzant les eventuals situacions de
risc alt.

Avaluar les modificacions que introduira en I'entorn la nova infraestructura i que poden
comportar un increment del risc d’incendi forestal segons la tipologia de la vegetacid i la
continuitat de les masses forestals. En aquesta avaluacio caldra determinar les époques de
I’any o les situacions meteorologiques en les quals el risc d’incendi és alt.

3. Diferencia entre alternatives

Explicar i valorar les diferéncies entre les alternatives. Ponderar-les qualitativa o
gquantitativament.
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4. Mesures preventives o correctores

Establiment de mesures preventives en fase de construccié. Caldra exposar mesures
preventives detallades i especifiques complementaries a les mesures genériques en aquells
trams que es considerin més conflictius.

Establiment d’un calendari per a la realitzacié d’actuacions de risc.

La proposta de revegetacions haura de contemplar explicitament i de forma raonada com es
minimitza el risc d’incendi.

Complementariament es podran proposar mesures preventives més dures (construccié de
murs o pantalles en trams molt problematics, formigonat de talussos,...).

Al'igual que en el punt de descripcid caldra donar resposta a I'article 11 del Decret 130/1998.
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13.2.11.- FAUNA
1. Descripcié del medi

El contingut basic de la descripcid de la fauna ha de ser una taula sintética sobre les espeécies
de vertebrats de la zona afectada, els comentaris que sobre aquestes es considerin oportuns
i, si és el cas, una informacié minima sobre els invertebrats d’interées especial.

En el cas dels vertebrats s’han de tractar basicament les espécies que entrin en un d’aquests
guatre suposits:

- es poden trobar habitualment, al llarg de I’any, en la franja d’espai directament afectada
pel projecte;

- es reprodueixen habitualment en aquesta franja, encara que només hi resideixin
temporalment;

- no es reprodueixen en la franja afectada i només hi estan temporalment, pero hi tenen
llocs d’importancia estrategica (per exemple refugis de ratpenats, zones d’alimentacié molt
importants d’alguns ocells,...);

- resideixen o crien més o menys lluny de la franja del projecte, perd poden rebre una
afeccid directa i immediata a conseqiiencia de les obres pel soroll, presencia humana, etc.

Per als ocells, que solen constituir la major part dels llistats de fauna, en general es recomana
centrar I'atencid només en les especies nidificants o bé en les nidificants i les hivernants
abundants. Es preferible que no es tractin les espécies que només s’observen en pas o de
forma esporadica, sempre i quan no existeixin motius que ho justifiquin (per exemple, que la
zona afectada sigui un punt de descans important durant les migracions).

La informacié aportada en la descripcio de la fauna provindra com a minim de dues fonts:
treball de camp propi i buidatge d’informacié prévia (bibliografia i bases de dades). El treball
de camp sempre haura de tenir un paper important en I'obtencié de dades; en la memoria
s’hauran d’indicar les dates de realitzacid del treball de camp i les persones que I’han fet.

No es considera valid que la descripcid es fonamenti en bases de dades, Atles o altres treballs
gue tenen com a referéncia ambits superficials extensos (quadrats UTM de 10x10 km o altres).

La taula ha de contenir aquesta informacié minima:
- Llista d’espécies de preséncia segura o altament probable en la zona afectada pel

projecte. El nom prioritari per a denominar les especies és el cientific, que sera utilitzat
sempre. També es citara el nom vulgar.
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- Estatus legal de les especies llistades, indicant la proteccid que tenen a escala
autonOmica catalana i estatal espanyola segons la normativa vigent. Si es considera
convenient també es pot indicar la proteccid a escala europea (Directives 79/49, 92/43 i
97/72), tot i que en aquest cas es recomana considerar només I’Annex | de la Directiva 79/49
iellVdeles92/43i97/72.

- Estat de conservacid de cada espécie, expressada per mitja de les categories de la UICN.
S’utilitzara preferentment la categoria de I'espécie a escala catalana, sempre i quan es disposi
d’una llista vermella o llibre vermell actualitzats sobre cada grup de vertebrats. Si la categoria
a escala catalana no esta disponible o es tracta d’una avaluacié no actualitzada (més de 10
anys) s’utilitzara la categoria a escala espanyola; en aquests casos es recomana comentar si hi
ha alguna espécie que es pot considerar amenacada a escala catalana pero no ho esta a escala
espanyola. La referéncia d’aquestes categories han de ser llistes o llibres vermells de caracter
oficial (generats per lI'administracié) o semioficial (generats per entitats privades que
gaudeixin d’una fiabilitat reconeguda, i preferentment amb el suport de I'administracié per a
I'elaboracié dels treballs o amb un reconeixement d’aquesta pel que fa als resultats). El
document de referéncia que actualment (2007) es recomana per als ocells a escala catalana
és el “Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002” (ICO, Ed. Lynx, 2004). La resta de
grups de vertebrats no disposen per ara de documents comparables, pero si en un futur
proper es generen hauran de ser la primera referéncia de I'estat de conservacid. Mentre
aquesta situacid no canvii es recomana utilitzar com a referéncia la categoria espanyola dels
llibres vermells realitzats per iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente sobre peixos,
herpetofauna i mamifers (accessibles al web del Ministerio i també disponibles edicions
impreses).

Es consultara a I'6rgan competent de I'administracié (actualment Servei de Fauna, Flora
i Animals de Companyia) sobre la preséncia en la zona d’arees singulars per a especies
amenacades.

S’ha de realitzar una valoracié de la fauna, destacant sobretot les espécies amenacades i els
habitats o indrets d’interes de les mateixes. Es fara referéncia també als espais connectors
gue garanteixin la mobilitat de la fauna a escala local, aixi com els habitats o altres indrets
d’interés que per diferents motius siguin d’especial importancia.

2. Avaluacio:

Avaluar I'afeccié a espécies de fauna d’interés especial. S’ha de tenir en consideracid tant
I’afeccid directa als animals com I'afeccid indirecta per modificacid dels seus habitats. Cal tenir
present que I'avaluacié d’aquesta afeccié no s’ha de limitar a les espécies presents en la franja
immediata a I'obra, sind que cal estendre-la a les espécies que visquin o criin en punts més
allunyats si es considera que existeix risc d’afeccio.

Avaluar I'afeccio a habitats singulars d’interes potencial per a invertebrats molt rars.

Avaluar I'afeccié a indrets d’interés estrategic per a la fauna i la connectivitat a escala local.
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Avaluar les afeccions de tipus més general i difus a la fauna, amb independéncia de l'interés
conservacionista relatiu de les especies: molésties, dificultats per a la mobilitat, etc.

Cal puntualitzar que en aquest apartat només caldra fer un tractament detallat de la
permeabilitat de la carretera en els casos de problematiques particulars que afectin a escala
local especies d’interés (per exemple, risc d’atropellament de llddrigues prop d’un riu) o
indrets estrategics (per exemple, si la carretera representa una barrera per als amfibis que es
concentren per criar en una determinada bassa). En aquests casos caldra fer una taula de
relacio entre el tram que genera |'efecte barrera particular i la permeabilitat proposada: OD,
OF, etc.

3. Diferencia entre alternatives

Explicar i valorar les diferéncies entre les alternatives. Ponderar-les qualitativa o
guantitativament.

4. Mesures preventives o correctores
Correccié de tracat per a minimitzar les ocupacions en les zones de més interés faunistic.

Habilitacié de les obres de drenatge per al pas de fauna o, si es considera necessari, creacié
de passos de fauna especifics.

Temporalitzacid dels treballs, minimitzant-los en epoques molt sensibles (en especial periode
de cria). Si s’escau, disseny de mesures particulars per a cada espécie d’interes especial.

12.2.12.- RISC D’ACCIDENT AMB UNGULATS
1. Descripcié del medi

Presencia de poblacions d’ungulats i especies concretes. Com a informacid base es recomanen
tres fonts:
1)mapes de col-lisions amb ungulats en carreteres actuals
2)treball de camp en I’entorn del corredor, per tal de detectar indicis d’ungulats i la seva
fregliéncia
3)estadistiques de captures de les societats de cacadors locals, etc

Estudi i descripcido dels factors del medi que condicionen el risc potencial d’accidents
amb ungulats (topografia, cobertura vegetal,...).

Estudiar la permeabilitat de la via per als ungulats: existéncia de passos potencials (viaductes,

obres de drenatge grans, tunels, falsos tunels), densitat i distribucié d’aquests, coincidencia
dels passos potencials amb els trams on sén més probables els desplacaments de gran fauna,...
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2. Avaluacio d’impactes

Avaluar les zones on hi pot haver risc d’accidents amb ungulats i relacionar-ho amb la
permeabilitat per tal d’aplicar les millors mesures correctores: tanques o/i passos.

3. Diferéncia entre alternatives

Explicar i valorar les diferencies entre les alternatives. Ponderar-les qualitativa o
guantitativament.

4. Mesures preventives o correctores
Instal-lacié de tanques perimetrals

Adequacio d’ obres de fabrica i obres de drenatge per al pas de gran fauna (dimensions
minimes, pendents, materials, plantacions, ....).

En els casos en que es detecti un risc elevat d’accidents amb ungulats caldra estudiar la
tipologia i la distribucid de les estructures previstes en el projecte per a determinar les
caracteristiques del condicionament d’aquestes estructures o bé la necessitat de realitzar-ne
de noves o especifiques.

Senyalitzacio de risc d’accident amb fauna.

Si s’escau mesures preventives complementaries (repel-lents olfactius o sonors, creacié d’una
franja sense vegetacio llenyosa, implantacié de radars...).

12.2.13.- PAISATGE I VISIBILITAT
12.2.13.1.- PAISATGE
1. Descripcié del medi

Caracteritzacid del conjunt del paisatge segons la topografia, cobertura, grau d’humanitzacié
i edificacions. Caldra indicar I’existencia d’elements estructuradors (exemple: fileres d’arbres
gue separen camps, marges de pedra seca, etc.), elements de diversitat (exemple taca de bosc
isolada enmig de conreus), elements i materials caracteristics (exemple: pedra seca en secans
mediterranis, teulades de pissarra en els Pirineus), punts simbolics de bona visibilitat que
tenen valor de referéncia o sentimental per a la poblacié local (exemple: elements de
patrimoni cultural enclavats en indrets molt visibles, turons amb formes singulars...).

Comentar la dinamica dels paisatge, canvis experimentats en el passat recent i tendéncies
futures. Caracteritzacid de les unitats de paisatge de la zona d’estudi. Si hi ha Catalegs de
paisatge disponibles utilitzar-los com a referencia. Si no n’hi ha definir les unitats de forma
aproximada amb una analisi del territori.
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En aquest apartat s’"han adjuntar fotografies indicadores de les unitats de paisatge.

Definir els objectius i regulacions de les Cartes del Paisatge de la zona en cas que n’hi hagi.

2. Avaluacio

Avaluar les transformacions que el projecte directa o indirectament pot produir sobre el
paisatge: desnaturalitzaci6 o transformacié profunda sobre el conjunt del paisatge,
pertorbacioé o transformacid parcial d’alguna de les unitats de paisatge, desestructuraciéo com
a conseqtiencia de la variacio en els elements estructuradors.

Avaluar la contaminacié visual com a conseqiiencia de la introduccid d’elements visuals,
sobretot quan se situen prop de punts simbolics o quan contrasten molt amb els elements
simbolics.

Avaluar els conflictes amb els objectius i les possibles regulacions de les cartes de paisatge.

Es tindran sempre en consideracié els impactes sinergics o acumulatius sobre el paisatge,
derivats de la interaccié entre el projecte estudiat i altres actuacions sobre el territori.

3. Diferéncia entre alternatives

Explicar i valorar les diferencies entre les alternatives. Ponderar-les qualitativa o
guantitativament.

4. Mesures

Realitzar modificacions de tracat per a minimitzar I'afeccié. Adaptar el projecte a la topografia
del terreny, conservar el major nombre d’elements naturals i culturals del paisatge.

Realitzar les mesures per a minimitzar la intrusié paisatgistica: revegetacions, no crear arestes,
respectar I'Us de materials caracteristics de la zona.

Aplicar les directrius o mesures de la Carta de Paisatge.

Aplicar els criteris generals de disseny del “Llibre d’estil de les carreteres catalanes”.
12.2.13.2.- VISIBILITAT

1. Descripcid

Indicar com es veura la terminal en general des dels llocs habitats proxims. Seleccionar els

elements del projecte més discordants i visibles (grans talussos o desmunts, estructures, sils,
grues...). Es recomanable quantificar- los (longitud, superficie,...).
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2. Avaluacio d’impactes

Avaluar els canvis de visibilitat per quantitat de receptors afectats i per la introduccid
d’elements discordants o disparitat topografica.

3. Diferéncia entre alternatives

Explicar i valorar les diferéncies entre les alternatives. Ponderar-les qualitativa o
guantitativament.

4. Mesures preventives o correctores
Introduccio de correccions en el disseny del projecte.

Proposta de pantalles visuals mitjancant revegetacions (localitzacid i tipus) Proposta
d’integracié paisatgistica en I'entorn de I'’element afectat

Proposta de pendent de talussos i revegetacions.

12.2.14.- PATRIMONI CULTURAL
L’estudi ha de constar com a minim del seglients treballs:
- Realitzar una consulta i buidatge a I'Inventari del Patrimoni Arqueologic i I'lnventari del
Patrimoni Arquitectonic de Catalunya.
- Consulta i buidatge dels bens protegits al planejament urbanistic dels municipis afectats
- Prospeccions arqueologiques superficials de les traces de les alternatives.

Cal adjuntar com apéndix el document memoria de la prospeccié superficial i I'autoritzacié de
la prospeccié superficial.

1. Descripcid

Inventari dels elements de patrimoni cultural catalogat presents al corredor d’estudi. Distingir
entre elements catalogats a nivell catala (Departament de Cultura) i a nivell local.

Presencia de zones d’expectativa arqueologica.
Presencia d’elements d’interes etnografic (construccions de pedra seca, camins tradicionals..).

Resum de la prospeccio arqueologica superficial: arqueoleg/s autors, calendari de realitzacio,
conclusions.

2. Avaluacié
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Indicar el risc d’afeccid directa a aquests elements, per ocupacié de sol.

Avaluar I'afeccié depenent de la tipologia de jaciment afectat i de les possibles mesures
correctores, segons |’element pugui ser documentable i museitza-la o bé presenti estructures.

Indicar el risc d’afeccié indirecta a aquests elements, per exemple per obertura d’accessos a
la zona d’obres o per pas de maquinaria pesant prop d’edificacions, estructures, etc.
3. Diferencia entre alternatives

Explicar i valorar les diferéencies entre les alternatives. Ponderar-les qualitativa o
guantitativament.

4. Mesures

Per tal d’evitar I'afeccié a béns catalogats es proposaran correccions de tracat, o bé la
documentacid, excavacions, controls arqueologics.

Caldra delimitar les zones on no es podran fer ocupacions temporals.

Caldra definir I'establiment de mesures preventives per a evitar danys a elements pel
moviment de maquinaria com ara pantalles protectores, balissaments, ec.

Realitzacié d’excavacions arqueologiques preventives i/o seguiment arqueologic dels
moviments de terres. Restauracié d’elements etnografics d’interés particular que siguin
parcialment afectats per les obres

12.2.15.- ASPECTES SOCIALS
12.2.15.1.- INFRAESTRUCTURES
En aquest apartat es descriuran les diferents infraestructures existents:

- Ferrocarril

- Carreteres

- Elements associats al transport public (parades de bus, apartadors, etc)

- Camins. Descripcié dels diferents camins existents: Us, estat, amplada, tipus de paviment
i fotografia tipus.

- Camins historics. Caldra definir els camins historics existents. El seu Us i estat actual.

- Camins ramaders. Caldra diferenciar entre els camins ramaders utilitzats i no
protegits o catalogats i els camins ramaders catalogats. En cas d’existir camins
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ramaders catalogats caldra citar i adjuntar com apendix la normativa en que queda
protegit.
- Vies de Gran Recorregut (GR), vies ciclistes, senders senyalitzats, etc.
12.2.15.2.- SERVEIS
L’estudi d’impacte ambiental ha de derivar a I'annex de serveis afectats de I'El ja que la
informacié d’aquell annex mostra els serveis existents i la seva reposicié. De manera general

s’establira la premissa que tots els serveis han de ser reposats com a mesura correctora.

En els casos especials on la reposicié del servei se situi en una zona d’alta sensibilitat caldra
analitzar la seva afeccié.

12.2.15.3.- USOS DEL SOL

1. Descripcié del medi

Caracteritzar i localitzar els usos productius del sol en I'entorn de la via: industries, serveis,
camps, etc. Caracteritzar i localitzar els usos socials col-lectius del sol en I'entorn de la via:
equipaments, arees de lleure, etc.

Caracteritzar i localitzar els usos particulars no productius del sol: edificacions i solars.

2. Avaluacié

Considerar les afeccions directes i indirectes de la traca sobre els diferents usos, tant en fase
de construccié com en fase d’explotacié.

3. Diferencia entre alternatives

Explicar i valorar les diferencies entre les alternatives. Ponderar-les qualitativa o
quantitativament.

4. Mesures

Establir calendari d’obres per a minimitzar les afeccions en fase d’obres. Establir possibles
canvis d’ubicacid de les activitats socials afectades.

12.2.16.- MATRIU D’'IMPACTES | MESURES CORRECTORES
Matriu d’identificacié d’impactes
Matriu de caracteritzacié i avaluacié d’'impactes. Matriu qualitativa amb els seglients camps:

1)Factor o vector afectat
2)Descripcié de I'impacte
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3)Caracteritzacio
4)Mesures correctores
5)Avaluacié de I'impacte

La caracteritzacié i valoracio dels impactes es fara d’acord amb les definicions de I'annex | del
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, pel qual s’aprova el Reglament per a I’execucid
del Real Decreto Legislativo

1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacién de Impacto Ambiental, a més d’altres definicions
exigides per Medi Ambient (referents a I'aparicié de I'impacte, a I'extensio de I'impacteiala
seva situacio respecte de 'origen).

Valoracié de I'impacte: Aquesta valoracidé es fara en funcido de I'efecte d’un determinat
impacte sobre els factors ambientals, i del grau d’atenuacié o millora de les mesures
correctores aplicades. Els impactes es valoraran segons les seglients categories d’impactes:

Compatible: Aquellimpacte, la recuperacié del qual, esimmediata una vegada ha cabat
I'activitat que el produeix i no precisa de practiques protectores o correctores. S'aplica
aixi mateix als impactes positius.

Moderat: Aquell impacte, la recuperacio del qual, no necessita practiques protectores
o correctores intensives i on la recuperaciéo de les condicions ambientals inicials
requereix cert temps.

Sever: Aquell on la recuperacié de les condicions del medi exigeix I'adequacié de
mesures correctores o protectores, i on, fins i tot amb aquestes mesures, la
recuperacié requereix un periode de temps dilatat.

Critic: Aquell impacte amb magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest
impacte es produeix una perdua permanent de la qualitat de les condicions
ambientals, sense cap possibilitat de recuperacié, ni amb I'aplicaci6 de mesures
correctores.

12.2.16.1.- MESURES CORRECTORES

L’estructura presentada en aquest plec tracta els diferents vectors afectats en annexos
independents on s’expliquen les diferents mesures preventives i correctores necessaries per
tal de minimitzar o anul-lar I'afeccid. En el cas que hi hagi mesures que minimitzin I'afeccié
sobre més d'un vector, com és el cas de la correcta gestié dels residus generats o les
revegetacions, caldra indicar en el corresponent apartat que s'implantara aquesta mesura,
pero es que detallara en I'annex especific de mesures correctores i pressupost.

Exemples: En els annexos de sol o hidrologia on pot haver una afeccié per contaminacio del
sol o de 'aigua tan sols s’indicara com a mesura correctora que caldra realitzar una adequada
gestio dels residus. El desenvolupament d’aquesta gestié es realitzara en el subapartat
especific de I'annex de mesures correctores
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De la mateixa manera en els annexos de sol, vegetacid i paisatge cal que s’indiqui la necessitat
de realitzar una adequada revegetacid, pero les diferents actuacions de les revegetacions es
desenvoluparan en el subapartat especific de 'annex de mesures correctores.

Recull de les mesures correctores

En aquest apartat s’enumeraran les diferents mesures correctores citades en els annexos
precedents.

12.2.17.- PLA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

12.2.17.1.- PLA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El pla de vigilancia ambiental s’ha d’estructurar com a premissa per a elaborar posteriorment
el pla de medi ambient en obra.

12.2.17.2.- PLA DE GESTIO DE RESIDUS

Mesures o indicacions per la tractament dels residus generats per I'obra.

12.2.18.- RESPOSTA A L'INFORME DE MEDI AMBIENT DEL NIVELL D’ABAST | ALTRES
CONSULTES REALITZADES

Explicitament se citara la tramitacié del document previ ambiental: data d’entrega a Medi
Ambient, periode d’exposicid publica i data de I'informe d’abast, aixi com es realitzara un taula
de contesta.

La taula contesta és una taula on es relaciona cadascun dels punts de I'informe d’abast de
Medi Ambient amb un breu resum del seu tractament i la numeracié dels diferents apartats
on s’ha tractat per tal de tenir la tracabilitat de les diferents demandes.

1. Apeéendix:

Informe de Medi Ambient sobre el nivell d’abast de I'Estudi d’Impacte Ambiental en format
pdf. Altres consultes realitzades durant la redaccid de I'estudi d’impacte ambiental

13.3 PLANOLS
Cal que hi hagi un index de planols
¢ Planols en planta de I'alternativa seleccionada.

e Planol de planta general on es vegi I'alternativa sencera en un din A3. En aquest planol
es grafiaran els limits administratius municipals.
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e Planol de planta detall on es vegi 'alternativa a una escala compresa entre 1:2000 —
1:5000 (din A3) segons es convingui per a una bona visié de la traca. Preferiblement
aquest planol es realitzara sobre ortofoto.

En el caixeti ha de constar la identificacio de I'alternativa que s’ha fet servir durant el
desenvolupament de l'estudi, més l'adjectiu que és I'escollida. Exemple: Alternativa 3.
Alternativa escollida.

Planol dels principals condicionants. Aquest planol substitueix el de sensibilitat i ha de
ressaltar els principals condicionants ambientals que s’han tingut en compte a I’hora de
dissenyar el tragat.

A més cal que hi figurin els seglients planols (sempre i quan il-lustrin algun apartat de la
memoria 0 annexos)
a més dels que el consultor consideri convenients

1. Planol general
2. Planols presentats per I'estudi informatiu de totes les alternatives estudiades:

e Planol de planta general on es vegin les alternatives senceres en un din A3 i conjunt per
a totes les alternatives estudiades.

e Planol de planta detall per a cadascuna de les alternatives estudiades a una escala
compresa entre 1:2000 — 1:5000.

e Seccions representatives de cadascuna de les alternatives.

Aquests planols s’adjuntaran amb el caixeti de I’estudi informatiu.

3. Planol del Pla Territorial amb la traca de les alternatives inserida. S"admetra com a planol
una imatge del Pla Territorial amb la traca de les alternatives inserida, pero aleshores haura
d’estar a I'annexe corresponent

4. Planol de classificacio i/o qualificacid del sol segons el Planejament Municipal

Les escales de treball hauran de ser les apropiades per a poder caracteritzar les afeccions. Es
probable que sigui necessari realitzar planols de classificacié del sol a escala general, i planols
de detall per a determinades zones on cal determinar les afeccions sobre les qualificacions. En
aquest cas es preferible que les alternatives es presentin en planols diferents per tal de poder
visualitzar millor les diferencies entre elles i possibles interferencies amb el planejament.

Cal grafiar de manera clara la reserva viaria per a la infraestructura en estudi si aquesta esta
en el planejament.

En els planols caldra diferenciar el POUM aprovat de la resta de modificacions puntuals, plans
parcials, plans especials, etc. Sempre caldra citar la data d’aprovacié del planejament tractat.
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5. Planol on es grafiin els diferents espais protegits o elements protegits. L’escala dependra
de I'espai i del projecte.

6. Localitzacié en un ortofotomapa a escala 1:25.000 dels grans corredors i grans habitats
amb la traca de les diferents alternatives inserida. S’indicaran les estructures d’obra utils com

a passos per a la fauna, ja sigui amb el disseny previst o amb un condicionament especial.

7. Planols de lI'impacte acustic amb les isofones de referéncia i la identificaciacié dels
receptors

8. Planol de la xarxa hidrografica amb la traca superposada. En aquest planol ha de figurar els
noms del rius, rieres i torrents i la tipologia i dimensions dels diferents drenatges establerts
per I’El ja siguin OD o OF. Es recomana realitzar el planol a una escala compresa entre 1:5.000

i 1:10.000 din A3.

9. Planol on es marquin els diferents pous, fonts, nivells piezometrics, etc amb les traces de
les diferents alternatives inserides.

10.Planol de delimitacio dels aquifers protegits.

11.Planol amb la situacid dels diferents punts d’aigua i sondejos amb les cotes piezomeétriques
trobades amb la traca de les alternatives estudiades.

12.Planol amb els elements geologics d’interes, distingint si és el cas les diferents categories:
jaciments paleontologics, mineralogics, elements geomorfologics d’interes, etc. Es recomana
realitzar els planols a una escala entre 1:5.000 — 1:10.000 en din A3.

13.En cas de tractar-se d’un zona agricola amb existencia de sols agricoles d’alt valor agricola
caldra realitzar un planol de cartografia de sol a partir de les dades dels mapes de sol de
Catalunya, en base a les propietats permanents del sol, disponibles a 1:25.000, o a partir de
treball de camp.

14.Localitzacid dels sols contaminats, si és el cas

15.Cartografia de la vegetacid existent amb la traca de les alternatives inserida.

16.Planol del valor relatiu de la vegetacid si hi ha una diferencia remarcable entre els diferents
habitats.

17.Localitzacié de les plantes d’interes.

18.Localitzacié dels arbres singulars.
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19.Es recomana realitzar els planols a una escala entre 1:5000 — 1:10.000 en A3.

20.Planols de combustibilitat i inflamabilitat de la vegetacid existent en una franja perimetral
de 100 m a ambdues bandes de la plataforma (es poden utilitzar les bases de Medi Ambient).
Aquests planols es realitzaran a escales compreses entre 1:10.000 — 1:20.000. La traga estara
insertada en coordenades amb pk’s visibles i intel-ligibles a I'escala de presentacié en paper
del planol.

21.Planols de risc potencial d’incendi (es poden utilitzar les bases de Medi Ambient). Aquest
planol es realitzara a una escala compresa entre 1:10.000 — 1:20.000. La traca estara
insertada en coordenades amb pk’s visibles i intel-ligibles a I'escala de presentacidé en paper
del planol.

22.localitzacié dels trams on es considera que el risc és més alt. Ortofotomapa a escala
1:5.000.

23.Planol dels biotops: forestal, agricola, rupicola, aquatic, etc,

24.Planol de les zones importants per a les espécies d’interés. Es recomana realitzar els planols
a una escala entre 1:5.000 — 1:10.000 en din A3.

25.Planol amb la situacié de les col-lisions amb ungulats a les carreteres de Catalunya de la
base de dades del DMAIH.

26.Planol de zonificacid del risc potencial d’accidents amb ungulats en els projectes que es
realitzen en zones on s’han produit col-lisions amb ungulats o on hi ha poblacions importants
d’ungulats. Es recomana realitzar els planols a una escala entre 1:5.000 — 1:10.000 en din A3.

27.Planol de les unitats de paisatge i de situacio dels elements estructurals, elements de
diversitat i punts simbolics a una escala entre 1:5.000 — 1:10.000 en DIN A3.

28.En els casos on es crein elements discordants amb el paisatge possiblement visibles
des de receptors fixos es recomana realitzar una modelitzacid de la visibilitat, planols que
mostrin la visibilitat d’aquests elements discordants o bé que mostrin la visibilitat resultant
sobre determinats receptors.

29.Localitzacid dels diferents elements del patrimoni cultural. Cal diferenciar entre BCIN, BCIL,
patrimoni arqueologic, patrimoni arquitectonic i elements no catalogats (en particular els
elements etnografics). En el cas d’elements patrimonials protegits o catalogats també cal
indicar quin és I'organisme que té protegit o catalogat I'’element. El planol ha de tenir la traca
de les diferents alternatives inserida i ser presentat en una escala entre 1:2000 i 1:10000 en
A3.

30.Planol de les xarxa de camins existents.
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e Grafia del recorregut dels camins historics a una escala 1:20.000 per tal de veure la
continuacié amb la xarxa de camins.

e Grafia del recorregut del cami ramader a una escala entre 1:10.000 i 20.000 per tal de
veure la seva relacié amb els municipis veins.

e Grafia dels GR, senders senyalitzats, vies ciclistes, etc a una escala entre 1:10.000 i
20.000 per tal de veure la seva relacié amb els municipis veins.

31.Planol d’usos socials i col-lectius i de les edificacions establint com a minim les seglients
categories:

e equipaments educatius o sanitaris
e habitatge
e industria, magatzem o granja

Els planols hauran de portar el nom dels equipaments educatius i sanitaris i les arees d’us
social i col-lectiu.

32.Els planols de mesures correctores han de contenir la segiient informacid.

e Localitzacié dels diferents elements de proteccidé per evitar danys a zones sensibles
(elements geomorfologics, etnografics, zones de cria de fauna, zones amb espeécies
protegides o amenacades,etc.)

Planol de zones on no es poden fer ocupacions temporals

Zones susceptibles de rebre les terres i zones sensibles o d’interés no utilitzables com
abocador.

Localitzacié de receptors que caldra estudiar en fase de projecte constructiu per a
instal-lar les mesures preventives i/o correctores adients

Zonificacié dels controls paleontologics o mineralogics durant el moviment de terres.

Localitzacié d’estructures de I'obra (obres de drenatge, passos de camins, viaductes,
tunels) que calgui condicionar per a millorar el seu Us com a llocs de pas per la fauna.

Localitzacié de passos de fauna especifics, si és el cas.

Revegetacio: tipologia de les revegetacions, pantalles visuals, pantalles antipolucio,
tractaments especials,etc.

Possibles parcel-les que poden ser abocadors de terres, planol del cubicatge assimilat.

El global de la informacid es pot mostrar en planols conjunts, caldra pero realitzar un planol
especific de revegetacions i un planol especific pels abocadors de terres.

El global de planols s’ha de realitzar a una escala 1:2.000, excepte el planol d’ubicacio de terres
sobrants.

13.4 PRESSUPOST DE LES MESURES CORRECTORES
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S’hauran d’indicar aquelles mesures que tot i ser mediambientals han estat integrades en el
disseny del tracat.

Es realitzara una taula on es relacioni on es troben recollides les diferents partides
pressupostaries:
e mesures pressupostades a I'EIA (per exemple les revegetacions)
e mesures pressupostades a I'estudi informatiu / projecte constructiu
e mesures que corren a carrec del contractista i repercuteixen en el global del pressupost
de I'obra (per exemple regar els camins d’obra).

El pressupost de les mesures correctores es realitzara per a cada alternativa per separat i en
TCQ. Caldra realitzar una taula resum del pressupost de les diferents alternatives.

14. ACCEPTACIO DELS TREBALLS

La supervisio i I'acceptacié de cadascuna de les unitats de treball, per part de CIMALSA, és
condicié obligada perqueé I’Autor de I'Estudi pugui desenvolupar d’altres unitats de treball que
depenguin de les primeres.

En qualsevol lliurament parcial, CIMALSA revisara la documentacio corresponent, indicant, si
és el cas, els arranjaments a realitzar per I’Adjudicatari / Autor de I'Estudi.

En particular, en la data prevista, I’Autor de I'Estudi remetra un exemplar de I'esborrany
complet de I'Estudi a CIMALSA per a la seva revisid; i en funcié del resultat d’aquesta, CIMALSA
indicara a I’Autor de I'Estudi la realitzacié de les correccions i/o modificacions que s’hagin de
considerar, o si s’escau, n’autoritzara I’edicid.

Si la citada revisié de I'esborrany complet es porta a terme dins el periode de temps reservat
a tal fi dins el Pla de Treball per a la redaccid de I'Estudi, el lliurament definitiu de I’Estudi no
sofrira cap variacié respecte a la data prevista; pero si passat aquest termini, no estigués
efectuada aquesta revisid, la data de lliurament s’ajornaria el periode de temps transcorregut
des de la data prevista de retorn de la maqueta revisada a I’Autor de I’Estudi fins el seu retorn
efectiu.

L’Autor de I'Estudi, un cop acceptat I'encarrec s’obliga a realitzar-lo sota les directrius
contingudes en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest

s'indiquen, i no s’acceptara per part de CIMALSA, cap unitat de treball que no estigui
elaborada d’acord amb els extrems esmentats.

15. COHERENCIA ENTRE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL | EL PROJECTE
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L’Estudi d’Impacte Ambiental haura de ser coherent amb I'Estudi Informatiu o Projecte de
Tracat o Projecte de Concessié o Projecte Constructiu corresponent a I'actuacié o obra a
realitzar. Aquesta coheréencia s’haura de reflectir a tots els nivells on es comparteixen dades,
especialment en:

e Dades d’estudis geologics.

Dades d’estudi hidrologic i d’avingudes.

Els planols de I'Estudi d’Impacte i el projecte hauran de tenir el mateix format.
Dades de tragat, moviment de terres, tipologia de talussos.

Denominacié de les diferents alternatives.

Alternativa escollida...

16. INFORMACIO PUBLICA

En el cas que l'estudi es sotmeti al procediment d’informacio publica, el consultor haura
d’atendre les consultes formulades per a la Direccié General d’'Infraestructures de Mobilitat
directament o a través de CIMALSA, i prepara la informacié necessaria per respondre a les
al-legacions presentades, o aclariments demanats, pels ciutadans i/o entitats publiques o
privades, en el format que especifiqui CIMALSA.
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V.  PRESENTACIO DELS TREBALLS.

17. TEXTOS ESCRITS.

Si no s’indica el contrari, tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es
redactaran en catala.

Tanmateix, tota separata destinada a la comunicacid i coordinacié amb ADIF es susceptible
d’haver-se de redactar en castella

En tots els casos caldra utilitzar el processador de textos WORD, excepte per les aplicacions
informatiques del sistema integrat TCQ 2000 que s'adjuntaran les seves propies sortides.

18. PLANOLS.

Els planols originals, la totalitat dels quals s'haura de realitzar expressament per a aquest
Projecte, es dibuixaran en format DIN tipus A-1 a les escales que han estat indicades en aquest
Plec.

Les reproduccions en format DIN A-3 destinades a I'enquadernacid, referents a les plantes
topografiques amb tracat, es faran en dos colors i amb un nivell de definicié similar al d'una
reproduccié fotografica del DIN A-1 original.

Si no s’especifica el contrari, els planols hauran d’estar elaborats en format BIM i d’acord amb
el plec especific de BIM de CIMALSA i les indicacions de la DGIM.

A més a més, es permetra el lliurament dels mateixos en fitxers d’extensié *.DWG i *.DGN;
havent-se de lliurar els planols en suport informatic (tal com puntualitza el Manual
d’estructuracié informatica i PDF del projectes d’Obra Civil).

Aquells planols que siguin resultat de muntatges, seran escanejats tal com puntualitza
el Manual d’estructuracioé informatica i PDF dels projectes d’Obra Civil.

19. FITXERS DE MUNTATGE

En coheréncia amb el “Manual d’estructuracié informatica + PDF Obra Civil” d’
INFRAESTRUCTURES.CAT, a [l'apartat “Fitxers de muntatge”, el consultor lliurara,

paral-lelament al lliurament dels treballs enquadernats, els fitxers de muntatge global de
totes les alternatives de tracat de I'actuacio, indicant quina és la seleccionada, en suport
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informatic (DWG o DGN): planta, perfil longitudinal del tronc, seccions tipus, planta de
serveis afectats. Els fitxers hauran de respectar les seglients caracteristiques:

- El fitxer de muntatge global de les alternatives de tracat en planta haura de ser unic (és
a dir, no podra estar dividit segons les fulles de que consta el planol de planta). Haura
d’incloure els parametres geometrics del tracat en planta, amb indicacié de PKs, i hauran
d’apareixer grafiats: obres de drenatge, obres de fabrica, tunels, viaductes, enllacos i elements
singulars diversos. S’hauran d’adjuntar referéncies (quadres de dialeg) que especifiquin la
denominacid i caracteristiques geometriques d’aquests elements.

- El fitxer de perfil longitudinal haura de ser Unic, i confeccionat a escala 1:5.000 en
horitzontal i escala

1:1.000 en vertical per cadascuna de les alternatives, indicant quina és la seleccionada. Amb
indicacio de PKs. Haura d’incloure els parametres geomeétrics del tracat en algat, i hauran
d’apareixer grafiats: obres de drenatge, obres de fabrica, tunels, viaductes, enllacos i elements
singulars diversos. S’hauran d’adjuntar referéncies (quadres de dialeg) que especifiquin la
denominacio i caracteristiques geometriques d’aquests elements.

- Seccions tipus: han d’incorporar els elements requerits al document planols

- Planta de serveis afectats: haura de ser Unic. Amb els mateixos criteris grafics que
els planols de serveis afectats.

En qualsevol moment de la redaccié del projecte en que CIMALSA ho requereixi, el consultor
haura de lliurar aquests fitxers, amb el nivell de desenvolupament més avangat que permeti
I’estat de redaccio del projecte.

20. POWER POINT.

Com a complement a la sintesis de la memoria feta, cal lliurar un power point clar i sintetic,
que faciliti I'explicacio de I'estudi informatiu a entitats interessades

Incloura:

. Situacio i emplagament

° Alternatives estudiades

° Criteris, condicionants i altres aspectes rellevants
° Valoracié ambiental, indicadors

. Analisi Multicriteri

° Alternativa escollida i pressupost

° Cronograma d’actuacions

Es lliurara en format manipulable i pdf. El pdf no podra ser superior a 15 MB per a facilitar el
seu enviament
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20.1 DOCUMENTACIO A LLIURAR.
El lliurament dels treballs a CIMALSA es fara en format digital (pdf i manipulable).

Es lliuraran en format paper Unicament els exemplar que es requereixin des de la Direccid
General d’Infrastructures de Mobilitat. Aquells exemplars que es lliurin en paper estaran
enquadernats i en format DIN A-3.

Els documents i suports en pdf i editables (suport informatic, Sl) a lliurar en cada fase i les
directrius de presentacio s’especifiquen al Manual d’enquadernacid i presentacié de projectes
(MAN-21) i al Manual d’edicié, portades i caratules projectes d’obra civil (MAN-22).

Tota aquesta documentacié s’haura de lliurar juntament amb |'estudi i es fara constar dins
una carta (o email), la qual ha de rebre la conformitat per part de CIMALSA. Sense aquesta
carta no es considerara recepcionat el treball.

En el supodsit de que qualsevol informacié continguda en la documentacié lliurada fos
modificada amb posterioritat pel Projectista, aquest haura de fer arribar a CIMALSA, amb
la major diligéncia possible, la nova versié de la documentacié que hagués canviat.

La recepcio reiterada de suports informatics incomplets o que no responguin a la normativa
vigent donara lloc a I'aplicacioé de les clausules de penalitzacid previstes en la qualificacio dels
projectes.

21. ACCEPTACIO DELS TREBALLS.

La supervisio i aprovacid de cadascuna de les unitats de treball, per part de CIMALSA, és
condicid obligada per qué el Consultor pugui desenvolupar d'altres unitats de treball que
depenguin de les primeres.

En qualsevol lliurament parcial, CIMALSA revisara la documentacid corresponent, indicant, si
és el cas, els arranjaments a realitzar pel Consultor.

En particular, en les dates previstes, el Consultor remetra dos exemplars de |'esborrany
complet de I'Estudi a CIMALSA; i en funcié dels resultats d'aquesta, CIMALSA indicara al
Consultor la realitzacié de les correccions i/o modificacions que s'hagin de considerar, o si
s'escau, n'autoritzara l'edicio.

Si la citada revisié de I'esborrany complet es porta a terme dins el periode de temps reservat
a tal fi dins el Programa de Treballs per a la redaccié de I'Estudi, el lliurament definitiu de
I’Estudi no sofrira cap variacio respecte a la data prevista; pero, si passat aquest termini, no
estigués efectuada I'esmentada revisio, la data de lliurament s'ajornaria el periode de temps
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transcorregut des de la data prevista de retorn de la maqueta revisada al Consultor, fins la
data del seu retorn efectiu.

El Consultor, un cop acceptat I'encarrec s'obliga a realitzar-lo sota les directrius contingudes
en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest s'indiquen, i no
s'acceptara, per part de CIMALSA, cap unitat de treball que no estigui elaborada d'acord amb
els extrems esmentats.

22. COORDINACIO AMB LA REDACCIO DE L’ESTUDI INFORMATIU.

Degut a la simultaneitat dels encarrecs dels dos Estudis, Informatiu i d'Impacte Ambiental, cal
posar especial atencié a les tasques de normalitzacio i coheréencia de cada Estudi i entre
ambdos.

El Consultors facilitaran al maxim I'esmentada coheréncia, atenent-se als criteris unificats que
s'estableixin, i coordinant-se de la manera més efectiva, de manera que tots dos treballin
sobre la mateixa documentacio actualitzada.

Tenint en compte el contingut dels dos estudis en curs de redaccid, lintercanvi
d’informacié entre els dos Consultors abastara:

INFORMACIO A INTERCANVIAR PRODUIDA PER |REBUDA PER
Planols 1:50.000 de sensibilitat mediambiental del| EIA. El
corredor.
Planols 1:5.000 de tragats d’itineraris alternatius. El EIA
Patrimoni  historic-artistic; paleontologia i EIA El
arqueologia.
Estudi de transit. El EIA

Planols 1:2.000 de soroll. EIA El
Estudi de risc amb ferrocarril, accessos i les El EIA
obres de drenatge, per T=500 anys.
Reconeixement geologic i geotécnic de camp El EIA

Perfils geotécnics de les alternatives. Volums de El EIA

desmunts, reblerts, préstecs i abocadors.
Pedreres i sorreres. Plantes de formigoé i MBC.

INFORMACIO A INTERCANVIAR PRODUIDA PER |REBUDA PER
Estudis de fauna, flora i vegetacio, i valoracio EIA El
paisatgistica. Mapes d’inflamabilitat de zones

boscoses.

IAvaluacié d’impactes mediambientals i mesures EIA. El

correctores.

Riscos geologics EIA El

Impactes del transit generat i estalviat EIA El
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IAnalisi Multicriteri. | El | EIA.

23. PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE.

El Consultor presentara, a l'inici dels treballs, el desenvolupament del Pla d'Assegurament de la
Qualitat de 'Estudi que hagi ofertat, on s'han de reflectir les disposicions i mesures que pensa
prendre per tal d'assegurar que I'Estudi objecte d'aquest encarrec compleixi amb els requisits i
especificacions exigides.

L'esmentat Pla d'autocontrol, haura de contemplar, a titol orientatiu i no limitatiu, el control de les dades
emprades (origen, validesa, etc.), el control dels calculs (verificacio, consisténcia amb la normativa,
etc.), la revisié dels planols (presentacié adequada, escales, detalls necessaris, etc.) i la revisid
exhaustiva del pressupost estimatiu (amidaments, quadres de preus i pressupost).

Aixi mateix caldra fer el control de les interfases entre les diferents especialitats que intervenen en la
redaccié de I'Estudi, de I'aparicié d'incoheréncies, dels possibles oblits i de la generacié d'errades de
tota mena.

El control intern que el Consultor ha d'efectuar mitjancant el Pla d'Assegurament esmentat és
independent de la supervisié que CIMALSA dura a terme en el decurs de la redaccié de I'Estudi.

24. INFORMACIO PUBLICA.

En el cas que I'Estudi se sotmeti al procediment d’Informacié Publica, el Consultor haura d’atendre les
consultes formulades per la Direcci6 General competent a través de CIMALSA, i preparara la
informacié necessaria per respondre a les al-legacions presentades, o aclariments demanats, pels
ciutadans i/o entitats publiques i privades, en el format que especifiqui CIMALSA.
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VI.  ANNEX 1: ESPECIFICACIONS DEL’ESTUDI

Antecendents

Alternatives

Mobilitat

Estudi d’identificacié
dels riscos geologics

Desenvolupament per
fases

L'linforme de
'impacte economic i
social i lI'analisi cost-
benefici
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CIMALSA disposa de varios documents en aquest ambit, els
més recents es poden trobar en el document ,es el document
del Pla director urbanistic per al desenvolupament
d’infraestructures viaries, ferroviaries i logistiques al Penedés,
aprovat definitivament al 2012 i que es pot consultar als webs
de CIMALSA i del RPUC

Si bé en l'apartat anterior mostren antecedents, les
alternatives convé treballar-les previament, descartant de
manera justificada les poc viables i seleccionant les que es
desenvoluparan detalladament en I'Ei 'EIA. Es a dir, sera un
treball previiacurat com a primer pas de la redaccié de I’estudi
informatiu en coordinacié a I'Estudi d’'imapcte ambiental.

Tal i com s’especifica en aquest plec, la mobilitat generada en
la cadena de transport carretera — ferrocarril, és un aspecte
especific de les terminal i no acostuma a aprofondir-se en els
EAMG de centres comercials o residencials. Convé que 'EAMG
aprofundeixi en els seus efectes a nivell local i global, aixi com
en la proposta de mesures

Atés que es pot considerar necessari per aquest tipus
d’infraestructura I’estudi per identificacio dels riscos geologics,
caldra identificar-los com a un element propi del multicriteri.
Si fos necessari, i a criteri de CIMALSA, es desenvolupara de
manera més detallada en I'alternativa ecollida. Concretament,
aquesta part de I'annex ha de poder ser extreta com a un
document independent i redactat d’acord amb la guia
desenvolupada per I'lCGC

L’estudi informatiu desenvolupara I'alternativa escollida en la
seva fase inicial i fase final.
L'EAMG adaptara la seva proposta de mesures al creixement
per fases de la terminal proposat en I'El, incloent dos escenaris:
la fase inicial i la fase final.

Tal i com s’especifica el plec de I'El, es déna importancia a
I'analisi cost — benefici i a I'informe de I'impacte economic i
social. Aquest analisi de rendibilitat ha d’incloure I'analisi de les



Llengua

El: Estudi informatiu
EIA: Estudi d’imapcte ambiental

externalitats (emissions, accidentabilitat, soroll, etc), que
podran constituir una separata propia.

L’EIA i FEAMG han de donar suport a aquesta analisi i aportar
la valoracié d’aquestes externalitats i altres ambientals que
consideri al respecte.

Aixi mateix, el responsable de 'EAMG incloura la comparativa
de costos (economics i externs) en el transport de la
mercaderia mitjancant multimodalitat ferroviaria o trnasport
unimodal per carretera. El recorregut es definira entre
I’adjudicatari i CIMALSA

L'EIA i 'EAMG es redactaran en catala. Tanmateix tota
documentacié destinada a la comunicacid, tramitacions i
coordinacio amb ADIF es susceptible d’haver-se de redactar
també en castella

Aixi mateix, es recorda que per a la seva publicacié al DOGC
caldra també que una versi6 del document memoria en
castella.

EAMG: Estudi d’avaluacidde la mobilitat generada
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