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INFORME JURIDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIO EN LOTS relatiu al contracte de
SUBMINISTRAMENT, INSTAL-LACIO | POSADA EN SERVEI DELS EQUIPS AUDIOVISUALS, PER A
L’EQUIPAMENT SITUAT AL CARRER ALFONS EL MAGNANIM 59, AL DISTRICTE DE SANT MARTI
A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE- EXP. 610.2025.039

Descripci6 | SUBMINISTRAMENT, INSTAL-LACIO |
del POSADA EN SERVEI DELS EQUIPS
contracte AUDIOVISUALS, PER A L'EQUIPAMENT
SITUAT AL CARRER ALFONS EL
MAGNANIM 59, AL DISTRICTE DE SANT
MARTI A BARCELONA, AMB MESURES
DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE

D’acord amb I'Informe técnic de la Departament Tecnic de Sistemes Tecnologics i Serveis
Afectats de 25 de marg¢ de 2025, en el que es justifica la no divisié en lots del contracte de
referéncia, s'informa el seglient:

I.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

En el present cas, la no divisié en lots es troba emparada en l'informe tecnic emeés pel
Departament Tecnic de Sistemes Tecnologics i Serveis Afectats d’aquesta entitat de data 25 de
mar¢ de 2025, en el que s’indica:

“En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte realitzar el

Subministrament, instal-lacié i posada en servei dels equips audiovisuals, per a I'equipament
situat al carrer Alfons el Magnanim 59, al Districte de Sant Marti a Barcelona, el mateix ha de
ser prestat per un unic contractista i no admet fraccionament.
Si es fes amb lots, resultaria excessivament dificil o onerosa des del punt de vista técnic, els
subministraments no serien rendibles i la necessitat de coordinar als diferents contractistes per
als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar I'execucié adequada del
contracte.

CONCLUSIO: En el supdsit que aqui ens ocupa amb la licitacié conjunta del contracte sense
divisio en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiéncia i coordinacio dels
subministraments a prestar i, a més, l‘aprofitament d’economies d’escala que no
s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots.”

Il.- JUSTIFICACIO JURIDICA.

La divisio de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a I'article 99 de la LCSP, en el que
es disposa el seglient:
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“1. El objeto de los contratos del sector publico deberd ser determinado. El mismo se
podrd definir en atencion a las necesidades o funcionalidades concretas que se
pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solucién unica. En especial,
se definirdn de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden
incorporarse innovaciones tecnoldgicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia
y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.

2. No podrd fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia del mismo y
eludir asi los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicacion que
correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la
realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional
cuarta.

No obstante lo anterior, el rgano de contratacion podrd no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el
expediente, salvo en los casos de contratos de concesion de obras.

En todo caso se consideraran motivos vdlidos, a efectos de justificar la no division en
lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la division en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el
drgano de contratacion deberd solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la
competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciacion de dicha
circunstancia.

b) El hecho de que, la realizacion independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde
el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecucion del contrato
proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la
ejecucion de las diferentes prestaciones, cuestion que podria verse imposibilitada por su
division en lotes y ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos
extremos deberdn ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente. {(...).”

Conseqlientment, segons es disposa en aquest precepte en el suposit que el contracte no es
divideixi en lots s’haura de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el
contracte no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d’acord amb I'informe tecnic abans esmentat, no procedeix la
divisié del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no
divisié en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a
I’esmentat article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO
dividir en lots I'actual expedient de contractacié.
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