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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LA LICITACIÓ, PEL PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE 
A REGULACIÓ HARMONITZADA, DE L'EXECUCIÓ DELS LOTS NÚM. 2 (RESIDENCIAL SUD I 
OEST), NÚM. 3 (RESIDENCIAL NORD I EST) I NÚM. 4 (TELEGESTIÓ A QUADRES) DEL PROJECTE 
EXECUTIU MODIFICAT DE CANVI DE TECNOLOGIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE VIC 
 

A les dependències municipals de la Casa Masferrer, essent les 14:05 hores del dia 14 de febrer 
de 2025, es reuneix, en acte no públic, la Mesa de contractació que intervé en la licitació 

convocada per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i amb diversos criteris 
d’adjudicació, del contracte per a l'execució dels Lots núm. 2 (Residencial Sud i Oest), núm. 3 

(Residencial Nord i Est) i núm. 4 (Telegestió a quadres) del projecte executiu modificat de 
canvi de tecnologia de l'enllumenat públic de Vic, per a la revisió dels informes elaborats pel 

Sr. Santi Garolera Comas, Cap del departament de manteniment, obres i serveis de 
l’Organisme Autònom Xarxa de Serveis Urbans, i per a realitzar, si s’escau, l’avaluació i 

classificació de les ofertes rebudes i la proposta a l’òrgan de contractació de l’adjudicació dels 
contractes relatius als tres lots que son objecte d’aquesta licitació.  

 

Aquesta contractació es divideix en els lots següents:  

  

- Lot 1. Punts de llum i control punt a punt dels sectors residencials sud i oest de la 

ciutat de Vic (Equival al Lot 2 del projecte executiu de canvi de tecnologia de 

l’enllumenat públic de Vic). 

- Lot 2. Punts de llum i control punt a punt resta de llumeneres dels sectors 

residencials est i nord, i del nucli històric de la ciutat de Vic (Equival al Lot 3 del 

projecte executiu de canvi de tecnologia de l’enllumenat públic de Vic). 

- Lot 3. Telegestió a quadre (Equival al Lot 4 del projecte executiu de canvi de tecnologia 

de l’enllumenat públic de Vic). 

 

Presideix la mesa la Sra. Ester Coma Bassas, regidora delegada d’Urbanisme i actuen de vocals: 

 

- El Sr. Joan Costa Rosell, Vicesecretari de la Corporació, per substitució de la Sra. Pilar 
Lobera Calvo, Secretària de la Corporació. 

- El Sr. Sergi Suriñach Peralbo, Interventor accidental de la Corporació. 
- El Sr. Santi Garolera i Comas, Cap del departament de manteniment, obres i serveis de la 

Xarxa de Serveis Urbans. 
- El Sr. Ramon Roquer Sala, Cap de la unitat de Projectes i Obres. 

 

La Sra. Marta Vall-Llovera Nuri, Cap del Departament de Contractació, que actuarà com a 
secretària de la mesa, amb veu però sense vot. 
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La Mesa queda vàlidament constituïda conforme el que disposa l’article 326 i la disposició 
addicional segona de la LCSP 2017.    

 
Per part de la secretària de la mesa de contractació es recorda que el dia 17 de desembre de 

2024 la mesa es va reunir, en acte públic, per a procedir a l’obertura del Sobre núm. 2 

d’aquesta licitació, que incloïa les proposicions econòmiques i criteris avaluables de forma 

automàtica presentades per cadascuna de les empreses licitadores. 

 

Un cop revisada la documentació presentada per les empreses licitadores, la mesa va donar 
trasllat de l’expedient al Cap del departament de manteniment, obres i serveis de l’organisme 

autònom Xarxa de Serveis Urbans de Vic, que també és vocal de la mesa de contractació, 
indicant-li que elaborés un informe tècnic en relació amb els documents presentats per les 

empreses licitadores, inclosos en els sobres núm. 2, acreditatius dels criteris de valoració, 
diferents del preu, que s’han de quantificar de forma automàtica. 

 

Així mateix, i a la vista de la documentació presentada pels licitadors i atesos els antecedents 
que consten a l’acta d’obertura del sobre 2, que va ser publicada al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vic, la mesa va acordar el següent: 

 

- “[...] - REQUERIR a l’empresa NITUX SAU amb NIF núm. A28168698, per tal que en el 
termini de tres (3) dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de rebuda de la 

notificació del requeriment concret, presenti l’Annex III.1 del PCAP (proposta 

econòmica i criteris quantificables de forma automàtica), corresponent al LOT 1 de la 
licitació (Punts de llum i control punt a punt dels sectors residencials sud i oest de la 

ciutat de Vic), degudament signat digitalment, mantenint íntegrament el contingut 
del document presentat en la seva oferta, que consta en l’expedient. 

 

- REQUERIR a l’empresa ACISA, amb NIF núm. A28526275 i a l’empresa FERROVIAL 

CONSTRUCCIÓN SA, amb NIF núm. A28019206, per tal que en el termini 

improrrogable de cinc (5) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de rebuda 
de la notificació del respectiu requeriment concret, aportin la informació i 

documentació que considerin adient per tal de justificar i desglossar detalladament la 
baixa en el preu o costos de la respectiva oferta econòmica presentada en el LOT 2 de 

la licitació (Punts de llum i control punt a punt resta de llumeneres dels sectors 
residencials est i nord, i del nucli històric de la ciutat de Vic), a fi i efecte que es pugui 

valorar si la respectiva proposta presentada per les esmentades empreses pot donar 
compliment al contracte a plena satisfacció d’aquesta Administració. 

 

En cas que les empreses esmentades no presentin la documentació requerida, 
s’entendrà que l’empresa licitadora que no hagi complert el requeriment retira la 
seva oferta i serà exclosa de la licitació. 

 

- REQUERIR a l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF núm. A08523094 per tal 

que en el termini improrrogable de cinc (5) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de 
la data de rebuda de la notificació del requeriment, aporti la informació i 

documentació que consideri adient per tal de justificar i desglossar detalladament la 
baixa en el preu o costos de l’oferta econòmica presentada en el LOT 3 de la licitació 

(Telegestió a quadre), a fi i efecte que es pugui valorar si la proposta presentada per 
l’esmentada empresa pot donar compliment al contracte a plena satisfacció 
d’aquesta Administració. 
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En cas que l’empresa esmentada no presenti la documentació requerida, s’entendrà 
que l’empresa licitadora retira la seva oferta i serà exclosa de la licitació. [...]” 

 

L’empresa NITLUX SAU, amb NIF núm. A28168698 (que consta inscrita a l’oferta presentada 
com a NITUX SAU) va complir amb el requeriment efectuat dins del termini establert a l’efecte 

i va presentar degudament signat digitalment el document de l’Annex III.1 del PCAP (proposta 

econòmica i criteris quantificables de forma automàtica), corresponent al LOT 1 de la licitació 
(Punts de llum i control punt a punt dels sectors residencials sud i oest de la ciutat de Vic). 

 

Atesos els antecedents exposats en l’acta de la reunió de la mesa de contractació celebrada el 

dia 28 de gener de 2025, la mesa va admetre a l’empresa NITLUX SAU, amb NIF núm. 
A28168698, a la contractació del LOT 1 de la licitació (Punts de llum i control punt a punt dels 

sectors residencials sud i oest de la ciutat de Vic),  per haver complert amb el requeriment 

exposat més amunt dins del termini establert a l’efecte i així mateix, i a la vista de la 
documentació presentada pels licitadors i atesos els antecedents que consten en les actes de 

la mesa de contractació que han estat publicades al perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Vic, la mesa va acordar el següent: 

 
“[...] REQUERIR a l’empresa FERROVIAL CONSTRUCCIÓN SA , amb NIF núm. A28019206, 
per tal que en el termini improrrogable de cinc (5) dies hàbils, a comptar des de l’endemà 
de la data de rebuda de la notificació del requeriment, aporti la informació i documentació 
que consideri adient per tal de justificar i desglossar detalladament la baixa en el preu o 
costos de l’oferta econòmica presentada en el LOT 1 de la licitació (Punts de llum i control 
punt a punt dels sectors residencials sud i oest de la ciutat de Vic), a fi i efecte que es pugui 
valorar si la proposta presentada per l’esmentada empresa pot donar compliment al 
contracte a plena satisfacció d’aquesta Administració. 

 
En cas que l’empresa esmentada no presenti la documentació requerida, s’entendrà que 
l’empresa licitadora retira la seva oferta i serà exclosa de la licitació. [...]” 

 
La Secretària de la mesa informa als assistents que les empreses FERROVIAL CONSTRUCCION 
SA i AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA (ACISA) han presentat la 
documentació requerida dins dels terminis establerts a l’efecte per a justificar les ofertes 
anormalment baixes corresponents al LOT 2 de la licitació i que l’empresa FERROVIAL 
CONSTRUCCION SA també ha presentat dins del termini establert a l’efecte la documentació 
per a justificar l’oferta anormalment baixa corresponent al LOT 1 de la licitació. La Secretària 
de la mesa informa que es van fer peticions d’informes al Cap del departament de 
manteniment, obres i serveis de l’organisme autònom Xarxa de Serveis Urbans de Vic, que 
també és vocal de la mesa de contractació, indicant-li que elaborés els informes tècnics 
corresponents en relació amb els documents presentats per les empreses licitadores per 
valorar si les propostes presentades per les esmentades empreses poden donar compliment 
als contractes a plena satisfacció d’aquesta Administració. 
 
Per altra banda, la Secretària de la mesa informa als assistents que l’empresa ALUVISA 
ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF núm. A08523094 no ha presentat la documentació que li 
va ser requerida per tal de justificar i desglossar detalladament la baixa en el preu o costos de 
l’oferta econòmica presentada en el LOT 3 de la licitació (Telegestió a quadre), a fi i efecte que 
es pogués valorar si la proposta presentada per l’esmentada empresa podia donar compliment 
al contracte a plena satisfacció d’aquesta Administració. 
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Així mateix, la Secretària de la mesa indica que en aquest cas s’ha de considerar que l’empresa 
ALUMBRADOS VIARIOS SA ha retirat la seva oferta del LOT 3 de la licitació i que no s’ha de 
tenir en compte a l’hora de realitzar la classificació de les ofertes i la corresponent proposta 
d’adjudicació del LOT 3. 
 
Tant en l’acta de la reunió de la mesa de contractació d’obertura dels sobres núm. 2, celebrada 
el dia 17 de desembre de 2024, com en l’acta de la reunió de la mesa de contractació, de 
revisió de documentació presentada per les empreses licitadores, celebrada el dia 28 de gener 
de 2025, es va fer constar que quan el Cap del departament de manteniment, obres i serveis 
de l’organisme autònom Xarxa de Serveis Urbans de Vic hagués elaborat l’informe tècnic en 
relació amb els documents presentats per les empreses licitadores, inclosos en els sobres núm. 
2, acreditatius dels criteris de valoració, diferents del preu, que s’han de quantificar de forma 
automàtica i quan les empreses a qui s’hagués fet els requeriments de documentació 
haguessin presentat la documentació requerida o quan hagués transcorregut el termini per a 
presentar-la sense que ho haguessin fet, es tornaria a convocar la mesa de contractació per tal 
de valorar el contingut de l’informe tècnic esmentat i la documentació requerida a les 
empreses licitadores i per a continuar amb el procediment que determina la clàusula 22 PCAP 
en relació amb la proposta de classificació de les ofertes presentades i la realització de les 
propostes d’adjudicació corresponents als Lots 1, 2 i 3, que són objecte de la licitació. 
 
En aquest moment el Sr. Santi Garolera Comas, Cap del departament de manteniment, obres i 
serveis de l’organisme autònom Xarxa de Serveis Urbans de Vic presenta a la mesa de 
contractació el seu informe, que ha estat elaborat en data 14 de febrer de 2025 i que es 
transcriu literalment a continuació: 
 
 
“La Mesa de contractació que intervé en la licitació de la contractació del “Contracte per a 
l'execució dels Lots núm. 2 (Residencial Sud i Oest), núm. 3 (Residencial Nord i Est) i núm. 4 
(Telegestió a quadres)”, expedient (AJT/2440/2024), recollits en  del projecte executiu modificat 
de canvi de tecnologia de l'enllumenat públic de Vic, 2022, expedient (AJT/7507/2022), en data 
17 de desembre de 2024 ha procedit a l’obertura del sobre digital (sobre 2) presentats per 
cadascuna de les empreses licitadores, que contenen la declaració responsable i la proposició 
econòmica i els criteris avaluables de forma automàtica. 
 
Especificar que arran de la modificació del projecte executiu de canvi de tecnologia de 
l'enllumenat públic de Vic, 2022, expedient (AJT/7507/2022), la redacció de la especificació dels 
lots, a efectes de valoració i segons queda recollit en Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, en endavant (PCAP), és la següent: 
 
LOT 1 correspon al Lot núm. 2 (Residencial Sud i Oest) del projecte modificat. 
LOT 2 correspon al Lot núm . 3 (Residencial Nord i Est) del projecte modificat. 
LOT 3 correspon al Lot núm. 4  (Telegestió a quadres) del projecte modificat. 
 
Un cop oberts els sobres, la mesa ha sol·licitat informe tècnic a qui subscriu per tal que valori 
els documents presentats pels licitadors, acreditatius dels criteris de valoració, diferents del 
preu, que s’han de quantificar de forma automàtica per part de la mesa de contractació. 
 
Per fer aquesta valoració s’han tingut en compte les ofertes presentades per les empreses 
ACISA, ALUMBRADOS VIARIOS S.A. (ALUVISA), AXER, INSTALACIONES Y TECNOLOGIA, S.L.U., 
ELECTRICITAT BOQUET SL., EDISON NEXT GOVERNMENT SRL, NITLUX, S.A.U., ELECTRONIC 
TRAFIC, S.A. (ETRA), FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A., IMESAPI S.A., NITLUX, SERVEIS 
INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A., SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
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ELECTRICAS (SECE) i URBALUX, S.A les quals han presentat les proposicions econòmiques i els 
criteris quantificables de forma automàtica, dintre dels terminis previstos en el en el PCAP pel 
LOT 1 i pel LOT 2, a excepció de l’empresa ELECTRICITAT BOQUET, S.L. que només ha presentat 
oferta pel LOT 1. 
 
Que primer de tot es procedeix a comprovar si alguna/es empresa/es estan en situació de 
baixes anormals o desproporcionades per algun/s dels 3 Lots objecte de contracte. 
Que l’empresa FERROVIAL pel LOT 1, les empreses FERROVIAL i ACISA pel LOT 2 i ALUVISA pel 
LOT 3 estan en situació de baixa anormal o desproporcionada d’acord amb els criteris 
previstos a la clàusula 20 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP), respecte al punt 4. Quan hi concorrin quatre licitadors o 
més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les 
ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en 
més de 10 unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no 
estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova 
mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia. 
 
Que s’ha requerit a les empreses FERROVIAL, ACISA i ALUVISA, que en el termini improrrogable 
de cinc (5) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de rebuda d’aquest requeriment, 
aporti la informació i documentació que consideri adient per tal de justificar i desglossar 
detalladament el preu o costos de l’oferta econòmica, a fi i efecte que es pugui valorar si la 
proposta presentada per l’empresa pot donar compliment al contracte a plena satisfacció 
d’aquesta Administració. 
 
Que l’empresa FERROVIAL pel LOT 1 i les empreses FERROVIAL i ACISA pel LOT 2, dins dels 
terminis requerits, han presentat les documentacions, detallades, respecte a les justificacions 
de la situació de baixa anormal o desproporcionada, les quals han estat valorades i estimades i 
s’han considerat com propostes valides en els respectius informes sobre justificació de baixes 
temeràries emesos per qui subscriu, que també es presenten a la mesa de contractació 
conjuntament amb el present informe. Tot això per a poder fer les valoracions tècniques de la 
puntuació dels LOTS 1 i 2. 
 
Que l’empresa ALUVISA pel LOT 3, dins dels terminis requerits, NO ha presentat 
documentació, detallada, respecte a la possible justificació de la situació de baixa anormal o 
desproporcionada, motiu pel qual, l’empresa ALUVISA, queda exclosa, de les puntuacions dels 
criteris de valoració del LOT 3 del present contracte que es proposen a la mesa en el present 
informe. 
 
A continuació es procedeix a valorar les propostes presentades per les empreses pels 3 lots 
objecte de contracte. 
 
Que un cop avaluades les ofertes presentades per a cada empresa, i segons els criteris 
d’avaluació descrits en la Clàusula 19. Criteris per a l’adjudicació del contracte del PCAP, on 
també s’especifica que els LOTS 1 i 2 son coincidents, s’obtenen els següents resultats respecte 
als LOTS 1 i 2 :  
 
 
LOT 1/2 
 
1.Oferta econòmica ...................................................................................fins a 25 punts. 
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Es valorarà assignant la major puntuació de vint-i-cinc (25) punts a la proposta que ofereixi la 
proposició econòmica menor. Es determinarà la puntuació segons la fórmula següent: 
 

   
Essent: 
• Pv = Puntuació de la oferta a valorar 
• P = Punts del criteri 
• Om = Oferta Millor 
• Ov = Oferta a Valorar 
• IL = Import de licitació 
• VP = Valor de ponderació = 1,5 
La puntuació s’arrodonirà a dos decimals. 
 
 
A continuació s’adjunten les propostes econòmiques de les 12 empreses i la seva puntuació. La 
puntuació màxima d’aquest apartat és de 25 punts.  
 
 

EMPRESA OFERTES 

  € PROJECTE  € PROJECTE   

     1.405.664,68 €                1.326.370,63 €    

  LOT 1 PUNTUACIÓ LOT 2 PUNTUACIÓ 

ACISA        976.815,45 €  23,88                   828.532,00 €  24,97  

ALUVISA    1.155.175,23 €  21,77               1.107.652,11 €  21,46  

AXER    1.096.042,36 €  22,47               1.164.993,74 €  20,74  

BOQUET    1.126.650,43 €  22,10   no presenta oferta    

EDISON    1.136.479,89 €  21,99               1.072.370,65 €  21,91  

ETRA    1.007.158,74 €  23,52                   919.174,85 €  23,83  

FERROVIAL        882.402,64 €  25,00                   826.121,27 €  25,00  

IMESAPI    1.304.706,36 €  19,99               1.309.814,33 €  18,92  

NITLUX        982.559,61 €  23,81                   932.693,38 €  23,66  

RUBATEC    1.054.248,51 €  22,96                   988.146,12 €  22,96  

SECE    1.170.845,27 €  21,58               1.148.199,89 €  20,95  

URBALUX        938.240,00 €  24,34                   897.368,00 €  24,10  

 
 
 
2. Criteri d’innovació tecnològica per implantar sense cost per l’Ajuntament, d’un sistema de 
tele gestió que permeti de forma remota la connectivitat punt a punt en tots els punts de 
llum objecte del contracte...................................................................fins a 7,50 punts. 
 
Es valorarà aquells licitadors que es comprometin a que dins de les obres de renovació total de 
les lluminàries de l’enllumenat de la ciutat de Vic, implantaran sense cost per l’Ajuntament, un 
sistema de tele gestió que permeti la connectivitat punt a punt bidireccional, que permeti 
regular remotament i de forma individual el nivell lumínic de cadascun dels punts de llum 
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objecte del contracte segons les necessitats de l’Ajuntament, i segons les característiques del 
sistema determinades al Plec de Condicions Tècniques. 
 
Un cop valorades les propostes presentades, en les respectives memòries, per cada empresa pel 
que fa al sistema de connectivitat punt a punt respecte al sistema proposat de protocol 
6LoWPAN, actualització node via OTA, distància de comunicació entre nodes, ús de gps i 
freqüència de transmissió nodes, segons les característiques que figuren al Plec de 
Prescripcions Tècniques (PPT), obtenim les següents puntuacions per a cada empresa: 
 
 

LOT 1 

EMPRESA CRITERI CONNECTIVITAT PUNT A PUNT PUNTUACIÓ 

  Protocol 6loWPAN Actualització OTA 
Distància 300 
m 

GPS Freqüència   

ACISA 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

ALUVISA 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

AXER 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

BOQUET 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

EDISON 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

ETRA 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

FERROVIAL 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

IMESAPI 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

NITLUX 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

RUBATEC 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

SECE 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

URBALUX 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 
 
 
 

LOT 2 

EMPRESA CRITERI CONNECTIVITAT PUNT A PUNT PUNTUACIÓ 

  
Protocol 6loWPAN Actualització OTA 

Distància 300 
m 

GPS Freqüència 
  

ACISA 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

ALUVISA 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

AXER 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

EDISON 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

ETRA 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

FERROVIAL 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

IMESAPI 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

NITLUX 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

RUBATEC 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

SECE 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 

URBALUX 4,50 0,50 1,00 0,50 1,00 7,50 
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3. Estudis lumínics........................................................................................17,50 punts. 

 
 

Els estudis lumínics hauran d’estar realitzats amb les dades facilitades en el plec de 
prescripcions tècniques (PPT) del projecte executiu de canvi de tecnologia de l’enllumenat 
públic de Vic. 

 
Aquests estudis lumínics serviran per valorar la millora en la eficiència energètica de les futures 
instal·lacions proposades, el seu estalvi energètic i també estalvi econòmicament, sobretot en 
la durada del contracte i en un futur. 

 
Complementàriament a incloure en la proposta els propis estudis lumínics, caldrà omplir la 
taula resum amb els resultats de cada estudi luminotècnic segons el que es determina al punt 
10.5.7 del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), on hi haurà de constar obligatòriament, amb 
el format de la mateixa taula, els resultats de cada estudi luminotècnic. Altrament no es 
consideraran vàlids i seran puntuats amb 0 punts. 
 
La valoració del document podrà ser com a màxim de 17,5 punts, havent-hi 35 casos d’estudis 
a realitzar per a aquest apartat. Cada cas d’estudi tindrà una valoració de forma que aquella 
proposta d’estudi que faci el licitador amb una màxima eficiència obtindrà la puntuació 
màxima (0.5 punts) per a aquell cas d’estudi concret, i la resta d’estudis dels altres licitadors 
seran puntuats de forma proporcional segons la fórmula següent: 
 

 
 
Essent: 
Pi: Puntuació obtinguda de l’oferta que es valora en CADA cas d’estudi lumínic a cada 
localització i classificació definida a l’annex. 
Pmax : Puntuació màxima possible de l’estudi lumínic.(0,5 punts) 
Efi: Eficiència de l’estudi lumínic que es puntua segons l’estudi presentat (Lux *m2/W). 
Efmin: Mínima eficiència de l’estudi de projecte puntuable per a cada cas. (Lux *m2/W). 
 
Totes les empreses han presentat la justificació de la totalitat dels 35 estudis lumínics tal com 
es definia als plecs de condicions tècniques del projecte, tan pel que fa als estudis estàndards 
com als estudis de detall. La puntuació màxima d’aquest apartat és de 17,5 punts. 

 
A continuació s’adjunta la taula de les puntuacions resum dels valors numèrics dels estudis 
amb la puntuació final, per cada lot, extret de la taula complerta amb el valor de l’eficiència de 
l’estudi lumínic presentat per cada licitador, i les puntuacions de les valoracions, 
respectivament, de tots els estudis lumínics presentats per les empreses que s’adjunta en 
l’annex I del present informe. 
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LOT 1 

 EMPRESES 

ESTUDI ACISA ALUVISA AXER BOQUET EDISON ETRA FERROVIAL IMESAPI NITLUX RUBATEC SECE URBALUX 

LL001 0,50 0,50 0,50 0,27 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

LL002 0,30 0,30 0,30 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

LL003 0,29 0,34 0,23 0,50 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,34 0,34 0,23 

LL004 0,32 0,32 0,32 0,50 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

LL005 0,29 0,50 0,29 0,31 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

LL006 0,50 0,50 0,50 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

LL007 0,48 0,27 0,03 0,50 0,03 0,03 0,35 0,03 0,03 0,03 0,35 0,03 

LL008 0,50 0,42 0,39 0,30 0,39 0,39 0,42 0,39 0,39 0,41 0,42 0,39 

LL010 0,25 0,50 0,25 0,41 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,25 

LL011 0,14 0,50 0,07 0,08 0,07 0,07 0,11 0,07 0,07 0,50 0,50 0,07 

LL012 0,29 0,29 0,29 0,50 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

LL013 0,50 0,43 0,26 0,39 0,26 0,26 0,39 0,26 0,26 0,40 0,40 0,26 

LL014 0,50 0,43 0,50 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

LL015 0,50 0,50 0,50 0,42 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

LL016 0,37 0,50 0,37 0,43 0,37 0,37 0,25 0,37 0,37 0,50 0,50 0,37 

LL017 0,39 0,50 0,39 0,41 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

LL018 0,34 0,29 0,29 0,50 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

LL019 0,50 0,50 0,50 0,38 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

LL020 0,50 0,50 0,50 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

LL021 0,37 0,50 0,08 0,38 0,08 0,08 0,34 0,08 0,08 0,50 0,50 0,08 

LL022 0,50 0,50 0,50 0,46 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

LL023 0,44 0,50 0,44 0,49 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

LL024 0,18 0,27 0,18 0,21 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,50 0,50 0,18 

PR001 0,40 0,50 0,18 0,24 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

PR002 0,35 0,50 0,17 0,25 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

ESC-01 0,50 0,50 0,50 0,07 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

ESC-02 0,50 0,50 0,50 0,15 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

ESC-03 0,50 0,50 0,50 0,15 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

ESC-04 0,31 0,50 0,31 0,06 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,50 0,31 0,31 

ESC-05 0,45 0,45 0,45 0,30 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,45 

ESC-06 0,50 0,50 0,50 0,05 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

ESC-07 0,50 0,50 0,50 0,18 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

ESC-08 0,50 0,36 0,36 0,33 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

ESC-09 0,50 0,33 0,33 0,14 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

ESC-10 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

TOTAL 14,45 15,51 12,46 11,30 12,46 12,46 13,13 12,46 12,46 14,52 14,61 12,46 
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LOT 2 

 EMPRESES 

ESTUDI ACISA ALUVISA AXER EDISON ETRA FERROVIAL IMESAPI NITLUX RUBATEC SECE URBALUX 

LL001 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

LL002 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

LL003 0,29 0,34 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,34 0,34 0,23 

LL004 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

LL005 0,29 0,50 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

LL006 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

LL007 0,48 0,27 0,03 0,03 0,03 0,35 0,03 0,03 0,03 0,35 0,03 

LL008 0,50 0,42 0,39 0,39 0,39 0,42 0,39 0,39 0,41 0,42 0,39 

LL010 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,25 

LL011 0,14 0,50 0,07 0,07 0,07 0,11 0,07 0,07 0,50 0,50 0,07 

LL012 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

LL013 0,50 0,43 0,26 0,26 0,26 0,39 0,26 0,26 0,40 0,40 0,26 

LL014 0,50 0,43 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

LL015 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

LL016 0,37 0,50 0,37 0,37 0,37 0,25 0,37 0,37 0,50 0,50 0,37 

LL017 0,39 0,50 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

LL018 0,34 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

LL019 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

LL020 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

LL021 0,37 0,50 0,08 0,08 0,08 0,34 0,08 0,08 0,50 0,50 0,08 

LL022 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

LL023 0,44 0,50 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

LL024 0,18 0,27 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,50 0,50 0,18 

PR001 0,40 0,50 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

PR002 0,35 0,50 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

ESC-01 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

ESC-02 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

ESC-03 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

ESC-04 0,31 0,50 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,50 0,31 0,31 

ESC-05 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,45 

ESC-06 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

ESC-07 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

ESC-08 0,50 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

ESC-09 0,50 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

ESC-10 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

TOTAL 14,45 15,51 12,46 12,46 12,46 13,13 12,46 12,46 14,52 14,61 12,46 
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RESUM PUNTUACIONS LOT 1/2 
 
A continuació s’adjunta la taula puntuació resum de les valoracions dels criteris d’adjudicació 
de forma automàtica 1,2 i 3 per als lots 1 i 2 
 

LOT 1 
CRITERIS ADJUDICACIÓ  

1 2 3  
EMPRESES ECONÒMICA INOV. TECNOLOGICA ESTUDIS LUMÍNICS TOTAL 

ACISA 23,88 7,50 14,45 45,83 

FERROVIAL 25,00 7,50 13,13 45,63 

RUBATEC 22,96 7,50 14,52 44,98 

ALUVISA 21,77 7,50 15,51 44,78 

URBALUX 24,34 7,50 12,46 44,30 

NITLUX 23,81 7,50 12,46 43,77 

SECE 21,58 7,50 14,61 43,69 

ETRA 23,52 7,50 12,46 43,48 

AXER 22,47 7,50 12,46 42,43 

EDISON 21,99 7,50 12,46 41,95 

BOQUET 22,10 7,50 11,30 40,90 

IMESAPI 19,99 7,50 12,46 39,95 

 
 

LOT 2 
CRITERIS ADJUDICACIÓ  

1 2 3  
EMPRESES ECONÒMICA INOV. TECNOLOGICA ESTUDIS LUMÍNICS TOTAL 

ACISA 24,97 7,50 14,45 46,92 

FERROVIAL 25,00 7,50 13,13 45,63 

RUBATEC 22,96 7,50 14,51 44,97 

ALUVISA 21,46 7,50 15,51 44,47 

URBALUX 24,10 7,50 12,46 44,06 

ETRA 23,83 7,50 12,46 43,79 

NITUX 23,66 7,50 12,46 43,62 

SECE 20,95 7,50 14,61 43,07 

EDISON 21,91 7,50 12,46 41,87 

AXER 20,74 7,50 12,46 40,70 

IMESAPI 18,92 7,50 12,46 38,88 

 
Segons el que es recull en el punt 2 de l’ANNEX II. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE del 
PCA on els licitadors han de definir la preferència d’adjudicació pel Lot 1 o Lot 2 i on es diu 
textualment entre altres, que “cal omplir obligatòriament aquest apartat en el cas de presentar 
oferta tant al Lot 1 com al Lot 2”. L’empresa ACISA, que s’ha presentat als Lots 1 i 2, i que ha 
obtingut la millor puntuació en els dos lots, va seleccionar com a preferent el Lot 1. 
 
Aquesta preferència de l’empresa ACISA, s’ha tingut en compte alhora de fer el resum del 
sumatori de les ofertes del LOT 2.  
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LOT 3 
 
Per fer aquesta valoració s’han tingut en compte les ofertes presentades per les empreses 
ACISA, ALUMBRADOS VIARIOS S.A. (ALUVISA), AXER, INSTALACIONES Y TECNOLOGIA, S.L.U., 
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL, ELECTRONIC TRAFIC, S.A. (ETRA), FERROVIAL 
CONSTRUCCIÓN, S.A., SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A., SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS (SECE) i URBALUX, S.A les quals han presentat les 
proposicions econòmiques i els criteris quantificables de forma automàtica, dintre dels terminis 
previstos en el en el PCAP pel LOT 3. 
 
Un cop avaluades les ofertes presentades per a cada empresa, i segons els criteris d’avaluació 
descrits en la Clàusula 19. Criteris per a l’adjudicació del contracte del PCAP, s’obtenen els 
següents resultats pel LOTS 3 : 
 
 
1.Oferta econòmica .................................................................................................fins a 40 
punts. 
 
Es valorarà assignant la major puntuació trenta-cinc (35 punts) a la proposta que ofereixi la 
proposició econòmica menor. Es determinarà la puntuació segons la fórmula següent: 
 

   
Essent: 
• Pv = Puntuació de la oferta a valorar 
• P = Punts del criteri 
• Om = Oferta Millor 
• Ov = Oferta a Valorar 
• IL = Import de licitació 
• VP = Valor de ponderació = 1,5 
• La puntuació s’arrodonirà a dos decimals. 
La puntuació s’arrodonirà a dos decimals.  
 
 
Tot i que les empreses ETRA, EDISON I URBALUX han presentat la corresponent valoració 
econòmica pel Lot 3, no s’ha pogut valorar la seva idoneïtat tècnica, doncs no han aportat la 
corresponent memòria del Lot 3, memòria que tal i com es va recollir l’apartat de precs i 
preguntes, dins  del procés de presentació de propostes, en els correus resposta del dia 8 de 
novembre de 2024 a les 9:12h i 9:14h, respectivament i que es van publicar al perfil del 
contractant, on és va respondre respecte a aquesta memòria que la “ Memòria de Planificació 
dels treballs i mitjans destinats a realitzar el projecte i Descripció del Software de gestió del 
sistema de telegestió a quadre (Lot 3). NO puntuable, però necessària.”. Aquesta memòria és 
la que permet valorar la quantia econòmica dels equips i del software proposats de telegestió 
per a cada licitador, els treballs i mitjans per la seva implantació i saber així la idoneïtat de la 
proposta tècnica valorada. 
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 IMPORT PROJECTE  247.734,91 € 

EMPRESA PROPOSTA PUNTUACIÓ 

ACISA 175.282,59 € 40,00 

FERROVIAL 180.799,85 € 39,41 

RUBATEC 188.278,53 € 38,60 

SECE 205.863,26 € 36,71 

AXER 247.043,94 € 32,28 

ETRA 0 0 

EDISON 0 0 

URBALUX 0 0 

 
2. Millores en l’increment del termini de garantia.................................................10 punts. 
Es valorarà considerant l’increment de garantia respecte del mínim de tres anys previst a la 
normativa vigent, per tal de promoure solucions que siguin més duradores i que al final en 
resulti un major temps de vida útil i per tant menor consum de matèries primeres i menor 
càrrega econòmica per a la societat en els propers anys. 
 
D’acord al model de proposició que figura en l’annex, es valorarà considerant l’increment de 
garantia respecte del mínim d’un any previst per llei segons la fórmula següent, assignant 
valors 
entre zero (0) punts i un màxim de deu (10) punts. 

 
Oi: Increment de garantia en mesos ofert pel concursant i. 
Pi: Puntuació del concursant i (màxim de 10 punts) 
 
Tot i que les empreses ETRA, EDISON I URBALUX han manifestat com a increment de garantia 
48 mesos, aquest increment no s’ha  es pogut valorar, doncs no han aportat la corresponent 
memòria del Lot 3, memòria que tal i com es va recollir l’apartat de precs i preguntes, dins  del 
procés de presentació de propostes, en els correus resposta del dia 8 de novembre de 2024 a 
les 9:12h i 9:14h, respectivament i que es van publicar al perfil del contractant, on és va 
respondre respecte a aquesta memòria que la “ Memòria de Planificació dels treballs i mitjans 
destinats a realitzar el projecte i Descripció del Software de gestió del sistema de telegestió a 
quadre (Lot 3). NO puntuable, però necessària.”. Aquesta memòria és la que permet valorar la 
garantia dels equips i software proposats de telegestió per a cada licitador, els treballs i 
mitjans per la seva implantació i saber així la idoneïtat de la proposta tècnica valorada. 
 

EMPRESA 
INCREMENT 
TERNMINI 
GARANTIA 

PUNTUACIÓ 

ACISA 48 10,00 

FERROVIAL 48 10,00 

RUBATEC 48 10,00 

SECE 48 10,00 

AXER 48 10,00 

ETRA 0 0,00 

EDISON 0 0,00 

URBALUX 0 0,00 
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RESUM PUNTUACIONS LOT 3 
 

EMPRESA ECONÒMICA GARANTIA TOTAL 

ACISA 40,00 10,00 50,00 

FERROVIAL 39,41 10,00 49,41 

RUBATEC 38,60 10,00 48,60 

SECE 36,71 10,00 46,71 

AXER 32,28 10,00 42,28 

ETRA 0,00 0,00 0,00 

EDISON 0,00 0,00 0,00 

URBALUX 0,00 0,00 0,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PUNTUACIÓ DELS ESTUDIS LUMÍNICS (Annex de l’informe emès en data 14 de febrer de 2025 pel Sr. Santi Garolera Comas, Cap del departament de manteniment, obres i 

serveis de l’organisme autònom Xarxa de Serveis Urbans de Vic) 
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A continuació, i atesos els antecedents exposats, la Mesa de Contractació pren els següents ACORDS: 
 
PRIMER. SUBSCRIURE íntegrament l’informe emès en data 14 de febrer de 2025 pel Sr. Santi 
Garolera Comas, Cap del departament de manteniment, obres i serveis de l’organisme autònom 
Xarxa de Serveis Urbans de Vic, en relació amb els documents presentats per les empreses 
licitadores, inclosos en els sobres núm. 2, acreditatius dels criteris de valoració, diferents del preu, 
que s’han de quantificar de forma automàtica, que ha estat transcrit literalment en aquesta acta, i 
subscriure, així mateix, l’annex de puntuació dels estudis lumínics presentats per les empreses 
licitadores, que també s’ha incorporat en aquesta acta. 
 
 
SEGON. AVALUAR i CLASSIFICAR les ofertes del LOT 1 – PUNTS DE LLUM I CONTROL PUNT A PUNT 
DELS SECTORS RESIDENCIALS SUD I OEST DE LA CIUTAT DE VIC de la forma següent: 
 
En data 13 de febrer de 2025 el Cap del departament de manteniment, obres i serveis de l’organisme 
autònom Xarxa de Serveis Urbans de Vic, Sr. Santi Garolera Comas, ha emès un informe, que forma 
part de l’expedient, en relació amb la justificació aportada per l’empresa FERROVIAL CONSTRUCCIÓN 
SA respecte a la justificació de la situació de baixa anormal o desproporcionada de l’oferta 
econòmica presentada per l’esmentada empresa en relació amb el LOT 1 de la licitació. Aquesta 
justificació ha estat valorada i estimada per l’esmentat tècnic i s’ha presentat en aquest acte a la 
Mesa de contractació. 
 
A continuació es transcriu literalment l’esmentat informe: 
 
“Antecedents 
 
Referent a les propostes presentades en el SOBRE 2 de la licitació per a “L’EXECUCIÓ DELS LOTS NÚM. 
2 (RESIDENCIAL SUD I OEST), NÚM. 3 (RESIDENCIAL NORD I EST) I NÚM. 4 (TELEGESTIÓ A QUADRES) 
DEL PROJECTE EXECUTIU MODIFICAT DE CANVI DE TECNOLOGIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE VIC.” 
exp. AJT/2440/2024, respecte a la PROPOSICIÓ ECONÒMICA I MILLORES QUANTIFICABLES DE FORMA 
AUTOMÀTICA del LOT 1, he de manifestar que: 
 
Que s’han presentat les següents empreses, amb les següents propostes econòmiques: 
 

ACISA                  976.815,45 €  

ALUVISA              1.155.175,23 €  

AXER              1.096.042,36 €  

BOQUET              1.126.650,43 €  

EDISON              1.136.479,89 €  

ETRA              1.007.158,74 €  

FERROVIAL                  882.402,64 €  

IMESAPI              1.304.706,36 €  

NITUX                  982.559,61 €  

RUBATEC              1.054.248,51 €  

SECE              1.170.845,27 €  



 

 

Codi de verificació 
  
  

2K4Y3B4X5H0O2D1E0Q5V  
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URBALUX                  938.240,00 €  
 
Que l’empresa FERROVIAL, està en situació de baixa anormal o desproporcionada d’acord amb els 
criteris previstos a la clàusula 20 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars (PCAP), respecte al punt 4. Quan hi concorrin quatre licitadors o 
més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes 
presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 
unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el 
cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de 
calcular sobre les tres ofertes de menor quantia. 
 
Que s’ha requerit a l’empresa FERROVIAL, que en el termini improrrogable de cinc (5) dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la data de rebuda d’aquest requeriment, aporti la informació i 
documentació que consideri adient per tal de justificar i desglossar detalladament el preu o costos de 
l’oferta econòmica, a fi i efecte que es pugui valorar si la proposta presentada per l’empresa pot 
donar compliment al contracte a plena satisfacció d’aquesta Administració. 
 
Que l’empresa FERROVIAL, dins dels terminis requerits, ha presentat documentació, detallada, 
respecte a la possible justificació de la situació de baixa anormal o desproporcionada. 
 
 
Consideracions 
 
Respecte a la documentació aportada per l’empresa FERROVIAL referent a la documentació 
requerida, i objecte de valoració, aportada per la senyora Maria del Pilar Garcia Machado, amb DNI 
XXXXXXXXX1 el dia 7 de febrer de 2025,  s’extreu que: 
 
En quan al compliment del marc legal, i segons és recull L'article 149 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (LCSP), on s’estableix que només es pot rebutjar una oferta si no s’explica 
satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats. En aquest aspecte FERROVIAL ha 
presentat una justificació detallada i fonamentada sobre la viabilitat econòmica de la seva oferta, 
complint amb el requeriment legal. 
 
Documenta i justifica una experiència i capacitat tècnica empresarial amb una àmplia trajectòria en 
contractes similars a nivell nacional, incloent el detall de la duració de l’obra el qual l’acota a 3,5 
mesos amb rendiments, per parella d’oficials, de 3 unitats/hora en retrofits i 4 unitats/hora en 
lluminàries, gracies a la bona gestió de la seva plataforma gestió K-InUrban. Aporta en la 
documentació presentada un projecte similar des substitució de lluminàries on han assolit la xifra de 
6 unitats/hora, amb detall de costos desglossat. 
 
Justifica una eficiència operativa i una reducció de costos molt important gràcies a la presència de la 
delegació de Ferrovial Construcción a Catalunya, que els permet minimitzar els costos de 
desplaçaments i de logística, alhora que permet, també, poder disposar de maquinària pròpia, 
aquests actius d’anys els permeten tenir infraestructures, equips, ... amortitzats, fet que ajudar a 

 
1 S’ha anonimitzat el DNI per motiu de protecció de dades 
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reduir considerablement els costos unitaris. També justifica acords marc amb proveïdors nacionals i 
internacionals, que les permeten aconseguir preus de materials molt competitius. 
 
Presenta una justificació detallada dels costos, on s’inclou un desglossament exhaustiu dels costos 
de materials, mà d'obra, mitjans tècnics i costos indirectes,.. amb uns costos salarials ajustats al 
conveni col·lectiu del sector, assegurant retribucions conformes a la normativa vigent. També justifica 
unes despeses generals del 5 % i uns beneficis industrials del 1,18 %, valors que els podem considerar 
baixos, però no temeraris, en referència als marges habituals del mercat. 
 
Demostra, i justifica degudament, la viabilitat econòmica de l’oferta amb un preu base proposat en 
base a dades reals de costos d'altres contractes similars adjudicats a l’empresa FERROVIAL. També 
justifica la capacitat de complir amb les exigències del contracte sense minvar la qualitat del servei i 
aplicant estratègies d'optimització de costos, sense que això afecti la capacitat de realització del 
projecte. 
 
Demostra, i justifica degudament, un compromís amb la qualitat i sostenibilitat, amb la disposició 
dels recursos tècnics i humans per garantir el correcte desenvolupament de l’obra, amb un 
coneixement profund de les condicions locals i les possibles dificultats (climatològiques, 
legislatives,...), garantint-ne una execució eficient. També inclou un pla de valorització de residus, 
evidenciant un enfocament sostenible i responsable. 
 
En quan al detall del punt 2.5 Costos Materials i ma d’obra per l’execució de l’obra, concretament el 
punt 2.5.1 Lluminàries LED, de la memòria justificativa aportada, on l’empresa aporta la relació de 
preus unitaris i de la ma d’obra, pel que respecta: 
 

-  Al preu unitari de les lluminàries proposades, la majoria de l’ empresa BENITO NOVATILU i 
algunes de l’empresa SCHRÉDER, l’empresa FERROVIAL incorpora en els annexes 3.1 
Lluminàries BENITO i 3.2 Lluminàries SCHRÉDER documents de proposta econòmica i 
d’oferta, respectivament, de les empreses BENITO NOVATILU i SCHRÉDER, on es pot 
comprovar, i contrastar, la coincidència amb els preus proposats per FERROVIAL en el 
present contracte. 

 
- A la ma d’obra justificada en preu per unitat de lluminària instal·lada aquesta es justifica en 

l’annex 3.6 MO instal·lacions lluminàries amb pressupost de l’empresa subcontractada 
SEMPRENOVABLES, SL. que presenta una oferta pel canvi de les 3.231 lluminàries del 
contracte amb imports detallats i quantificats per a cada tipus de treball i que coincideix amb 
el pressupost presentat per FERROVIAL. El pressupost presentat es considera adequat i 
possibles amb el dimensionat econòmic proposat. 
 

En quan al detall del punt 2.6 Valorització de residu, manifesta que segons un acord entre FERROVIAL 
CONSTRUCCIÓN i l'empresa de reciclatge Ecolum , es pot valoritzar el residu, cosa que implica 
transformar les deixalles en recursos útils i sostenibles. Aquest conveni reforça el compromís de les 
dues empreses amb l’economia circular i la protecció del medi ambient, fet que representa un estalvi 
estimat sobre el preu del contracte valorat en - 6.027,15 €.  
 
També presenta altra documentació complementaria justificativa, a valorar, en diferents annexes tals 
com: 
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Annex 1: Conveni col·lectiu sector indústries siderometal·lúrgiques de la província de Barcelona (IV 
conveni col·lectiu estatal de la indústria, noves tecnologies i serveis del sector del metall, CEM) 
Annex 2: justificació costos rènting dels vehicles a disposició 
Annex 3: Documentació justificativa del cost dels materials oferts 
 Annex 3.1 Lluminàries BENITO 
 Annex 3.2 Lluminàries SCHRÉDER 
 Annex 3.3 Retrofit PHILIPS 
 Annex 3.4 Sistema punt a punt ECO SOLUTIONS 
 Annex 3.5 Actuacions CM i suports 
 Annex 3.6 MO instal·lació lluminàries 
Annex IV: Valoració residus. 
 
L'oferta presentada per l’empresa FERROVIAL, pel LOT 1, no és ni anormal ni desproporcionada, ja 
que es basa en una optimització de costos derivada de la seva experiència, capacitat tècnica i 
condicions avantatjoses de compra i execució. 
 
Conclusions 
 
Segons l’exposat anteriorment i de l’anàlisi de la documentació presentada, es proposa estimar 
favorablement la justificació de l’empresa FERROVIAL, referent a la situació de baixa anormal o 
desproporcionada d’acord amb els criteris previstos a la clàusula 20 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP).” 
 
 
La Mesa de contractació subscriu íntegrament l’informe emès en data 13 de febrer de 2025 pel Cap 
del departament de manteniment, obres i serveis de l’organisme autònom Xarxa de Serveis Urbans 
de Vic, Sr. Santi Garolera Comas, en relació amb la justificació aportada per l’empresa FERROVIAL 
CONSTRUCCIÓN SA respecte a la justificació de la situació de baixa anormal o desproporcionada de 
l’oferta econòmica presentada per l’esmentada empresa en relació amb el LOT 1 de la licitació i 
realitza a continuació la classificació de les empreses admeses a la licitació aplicant la fórmula 
prevista en la clàusula 19 del plec de clàusules administratives particulars i que és la següent: 
 
 

LOT 1 
CRITERIS ADJUDICACIÓ  

1 2 3  
EMPRESES ECONÒMICA INNOV. TECNOLOGICA ESTUDIS LUMÍNICS TOTAL 

ACISA 23,88 7,50 14,45 45,83 

FERROVIAL 25,00 7,50 13,13 45,63 

RUBATEC 22,96 7,50 14,52 44,98 

ALUVISA 21,77 7,50 15,51 44,78 

URBALUX 24,34 7,50 12,46 44,30 

NITLUX 23,81 7,50 12,46 43,77 

SECE 21,58 7,50 14,61 43,69 

ETRA 23,52 7,50 12,46 43,48 
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AXER 22,47 7,50 12,46 42,43 

EDISON 21,99 7,50 12,46 41,95 

BOQUET 22,10 7,50 11,30 40,90 

IMESAPI 19,99 7,50 12,46 39,95 

 
 
 
TERCER. PROPOSAR a l’òrgan de contractació que acordi l’adjudicació del Lot núm. 1 del contracte 
(Punts de llum i control punt a punt dels sectors residencials sud i oest de la ciutat de Vic) a favor de 
l’empresa AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA (ACISA), amb NIF núm. 
A28526275, que resulta ser la que ha obtingut la millor puntuació, tal com queda reflectit en el 
quadre resum de puntuacions inclòs en el punt anterior i atès que l’esmentada empresa va 
manifestar que, en el cas que s’hagués d’aplicar la preferència de lots, optava per l’adjudicació del 
Lot núm. 1. L’oferta de l’esmentada empresa es concreta de la forma següent: 
 
Import de l’oferta: UN MILIÓ CENT VUITANTA-UN MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB 
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (1.181.946,69€) amb el 21% de l’IVA inclòs, que es desglossa de la manera 
següent: 

• Import base: Nou-cents setanta-sis mil vuit-cents quinze euros amb quaranta-cinc cèntims 
(976.815,45 €). 

• IVA del 21%: Dos-cents cinc mil cent trenta-un euros amb vint-i-quatre cèntims (205.131,24 
€) 

 
Amb el compromís de l’empresa licitadora per implantar un sistema de telegestió, sense cost per 
l’Ajuntament 
 
Atès que l’empresa que es proposa com a adjudicatària del Lot núm. 1 està inscrita en el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), es comprova que l’empresa 
està degudament constituïda, el firmant de la proposició té poder bastant per a formular l’oferta, i 
no està incursa en cap prohibició de contractar. 
 
 
 
QUART. REQUERIR mitjançant notificació electrònica a l’empresa AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES 
E INSTALACIONES, SA (ACISA), amb NIF núm. A28526275 per tal que en el termini de DEU (10) dies 
hàbils, a comptar des del dia següent a la data en què s’hagués rebut la notificació del requeriment, 
presenti la documentació relacionada en la clàusula 23a del PCAP i la resta de documentació que 
s’estableix en el PCAP per tal de poder procedir a l’adjudicació del contracte. 
 
Així mateix, s’informa que l’import de la garantia definitiva que cal que l’empresa constitueixi d’acord 
amb la clàusula 24 del PCAP, puja a la quantitat de quaranta-vuit mil vuit-cents quaranta euros amb 
setanta-set cèntims (48.840,77 €).  
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CINQUÈ. AVALUAR i CLASSIFICAR les ofertes del LOT 2 – PUNTS DE LLUM I CONTROL PUNT A PUNT 
RESTA DE LLUMENERES DELS SECTORS RESIDENCIALS EST I NORD, I DEL NUCLI HISTÒRIC DE LA 
CIUTAT DE VIC de la forma següent: 
 
En data 13 de febrer de 2025 el Cap del departament de manteniment, obres i serveis de l’organisme 
autònom Xarxa de Serveis Urbans de Vic, Sr. Santi Garolera Comas, ha emès un informe, que forma 
part de l’expedient, en relació amb la justificació aportada per l’empresa FERROVIAL CONSTRUCCIÓN 
SA respecte a la justificació de la situació de baixa anormal o desproporcionada de l’oferta 
econòmica presentada per l’esmentada empresa en relació amb el LOT 2 de la licitació. Aquesta 
justificació ha estat valorada i estimada per l’esmentat tècnic i s’ha presentat en aquest acte a la 
Mesa de contractació. 
 
A continuació es transcriu literalment l’esmentat informe: 
 
“Antecedents 
 
Referent a les propostes presentades en el SOBRE 2 de la licitació per a “L’EXECUCIÓ DELS LOTS NÚM. 
2 (RESIDENCIAL SUD I OEST), NÚM. 3 (RESIDENCIAL NORD I EST) I NÚM. 4 (TELEGESTIÓ A QUADRES) 
DEL PROJECTE EXECUTIU MODIFICAT DE CANVI DE TECNOLOGIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE VIC.” 
exp. AJT/2440/2024, respecte a la PROPOSICIÓ ECONÒMICA I MILLORES QUANTIFICABLES DE FORMA 
AUTOMÀTICA del LOT 2, he de manifestar que: 
 
Que s’han presentat les següents empreses, amb les següents propostes econòmiques: 
 

ACISA                  828.532,00 €  

ALUVISA              1.107.652,11 €  

AXER              1.164.993,74 €  

BOQUET no presenta oferta 

EDISON              1.072.370,65 €  

ETRA                  919.174,85 €  

FERROVIAL                  826.121,27 €  

IMESAPI              1.309.814,33 €  

NITUX                  932.693,38 €  

RUBATEC                  988.146,12 €  

SECE              1.148.199,89 €  

URBALUX                  897.368,00 €  
 
Que l’empresa FERROVIAL, està en situació de baixa anormal o desproporcionada d’acord amb els 
criteris previstos a la clàusula 20 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars (PCAP), respecte al punt 4. Quan hi concorrin quatre licitadors o 
més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes 
presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 
unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el 
cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de 
calcular sobre les tres ofertes de menor quantia. 
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Que s’ha requerit a l’empresa FERROVIAL, que en el termini improrrogable de cinc (5) dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la data de rebuda d’aquest requeriment, aporti la informació i 
documentació que consideri adient per tal de justificar i desglossar detalladament el preu o costos de 
l’oferta econòmica, a fi i efecte que es pugui valorar si la proposta presentada per l’empresa pot 
donar compliment al contracte a plena satisfacció d’aquesta Administració. 
 
Que l’empresa FERROVIAL, dins dels terminis requerits, ha presentat documentació, detallada, 
respecte a la possible justificació de la situació de baixa anormal o desproporcionada. 
 
 
Consideracions 
 
Respecte a la documentació aportada per l’empresa FERROVIAL referent a la documentació 
requerida, i objecte de valoració, aportada per la senyora Maria del Pilar Garcia, amb DNI XXXXXXXXX 
2el dia 27 de gener de 2025,  s’extreu que: 
 
En quan al compliment del marc legal, i segons és recull L'article 149 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (LCSP), on s’estableix que només es pot rebutjar una oferta si no s’explica 
satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats. En aquest aspecte FERROVIAL ha 
presentat una justificació detallada i fonamentada sobre la viabilitat econòmica de la seva oferta, 
complint amb el requeriment legal. 
 
Documenta i justifica una experiència i capacitat tècnica empresarial amb una àmplia trajectòria en 
contractes similars a nivell nacional, incloent entre altres ciutats com Sant Andreu de la Barca i 
Castellví de Rosanes, que fan que tinguin una contrastada i valuosa experiència en gestió 
d’enllumenat públic i en eficiència energètica, fet que els permet oferir un preus ajustats, i 
competitius, sense haver de comprometre la viabilitat econòmica del present contracte. 
 
Justifica una eficiència operativa i una reducció de costos molt important gràcies a la presència de la 
delegació de Ferrovial Construcción a Catalunya, que els permet minimitzar els costos de 
desplaçaments i de logística, alhora que permet, també, poder disposar de maquinària pròpia, 
aquests actius d’anys els permeten tenir infraestructures, equips, ... amortitzats, fet que ajudar a 
reduir considerablement els costos unitaris. També justifica acords marc amb proveïdors nacionals i 
internacionals, que les permeten aconseguir preus de materials molt competitius. 
 
Presenta una justificació detallada dels costos, on s’inclou un desglossament exhaustiu dels costos 
de materials, mà d'obra, mitjans tècnics i costos indirectes,.. amb uns costos salarials ajustats al 
conveni col·lectiu del sector, assegurant retribucions conformes a la normativa vigent. També justifica 
unes despeses generals del 5 % i uns beneficis industrials del 2,91 %, valors que els podem considerar 
baixos, però no temeraris, en referència als marges habituals del mercat. 
 
Demostra, i justifica degudament, la viabilitat econòmica de l’oferta amb un preu base proposat en 
base a dades reals de costos d'altres contractes similars adjudicats a l’empresa FERROVIAL. També 
justifica la capacitat de complir amb les exigències del contracte sense minvar la qualitat del servei i 

 
2 S’ha anonimitzat el DNI per motiu de protecció de dades 
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aplicant estratègies d'optimització de costos, sense que això afecti la capacitat de realització del 
projecte. 
 
Demostra, i justifica degudament, un compromís amb la qualitat i sostenibilitat, amb la disposició 
dels recursos tècnics i humans per garantir el correcte desenvolupament de l’obra, amb un 
coneixement profund de les condicions locals i les possibles dificultats (climatològiques, 
legislatives,...), garantint-ne una execució eficient. També inclou un pla de valorització de residus, 
evidenciant un enfocament sostenible i responsable. 
 
En quan al detall del punt 2.4 Costos Materials i ma d’obra per l’execució de l’obra, concretament el 
punt 2.4.1 Lluminàries LED, de la memòria justificativa aportada, on l’empresa aporta la relació de 
preus unitaris i de la ma d’obra, pel que respecta: 

-  Al preu unitari de les lluminàries proposades, la majoria de l’ empresa BENITO NOVATILU i 
algunes de l’empresa SCHRÉDER, l’empresa FERROVIAL incorpora en els annexes 3.1 
Lluminàries BENITO i 3.2 Lluminàries SCHRÉDER documents de proposta econòmica i 
d’oferta, respectivament, de les empreses BENITO NOVATILU i SCHRÉDER, on es pot 
comprovar, i contrastar, la coincidència amb els preus proposats per FERROVIAL en el 
present contracte. 

 
- A la ma d’obra justificada en preu per unitat de lluminària instal·lada aquesta es justifica en 

l’annex 3.6 MO instal·lacions lluminàries amb pressupost de l’empresa subcontractada 
SEMPRENOVABLES, SL. que presenta una oferta pel canvi de les 3.231 lluminàries del 
contracte amb imports detallats i quantificats per a cada tipus de treball i que coincideix amb 
el pressupost presentat per FERROVIAL. El pressupost presentat es considera adequat i 
possibles amb el dimensionat econòmic proposat. 
 

 
En quan al detall del punt 4.2.3 Punt a Punt, va oferir en el criteri d’innovació tecnològica un sistema 
de tele gestió que permeti de forma remota la connectivitat punt a punt en tots els punts de llum 
objecte del contracte, en total s’actuarà sobre un total de 2.839 lluminàries amb un cost unitat de 
67,50 €/unitat. Aquest cost unitat es considera adequat per poder escometre aquesta part del 
contracte. 
 
També presenta altra documentació complementaria justificativa, a valorar, en diferents annexes tals 
com: 
 
Annex 1: Conveni col·lectiu sector indústries siderometal·lúrgiques de la província de Barcelona (IV 
conveni col·lectiu estatal de la indústria, noves tecnologies i serveis del sector del metall, CEM) 
Annex 2: justificació costos rènting dels vehicles a disposició 
Annex 3: Documentació justificativa del cost dels materials oferts 
 Annex 3.1 Lluminàries BENITO 
 Annex 3.2 Lluminàries SCHRÉDER 
 Annex 3.3 Retrofit PHILIPS 
 Annex 3.4 Sistema punt a punt ECO SOLUTIONS 
 Annex 3.5 Actuacions CM i suports 
 Annex 3.6 MO instal·lació lluminàries 
Annex IV: Valoració residus. 
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L'oferta presentada per l’empresa FERROVIAL, pel LOT 2, no és ni anormal ni desproporcionada, ja 
que es basa en una optimització de costos derivada de la seva experiència, capacitat tècnica i 
condicions avantatjoses de compra i execució. 
 
 
Conclusions 
 
Segons l’exposat anteriorment i de l’anàlisi de la documentació presentada, es proposa estimar 
favorablement la justificació de l’empresa FERROVIAL, referent a la situació de baixa anormal o 
desproporcionada d’acord amb els criteris previstos a la clàusula 20 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP).” 
 
 
Així mateix, en data 13 de febrer de 2025 el Cap del departament de manteniment, obres i serveis de 
l’organisme autònom Xarxa de Serveis Urbans de Vic, Sr. Santi Garolera Comas, ha emès un informe, 
que forma part de l’expedient, en relació amb la justificació aportada per l’empresa AERONAVAL DE 
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA (ACISA), respecte a la justificació de la situació de baixa 
anormal o desproporcionada de l’oferta econòmica presentada per l’esmentada empresa en relació 
amb el LOT 2 de la licitació. Aquesta justificació ha estat valorada i estimada per l’esmentat tècnic i 
s’ha presentat en aquest acte a la Mesa de contractació. 
 
A continuació es transcriu literalment l’esmentat informe: 
 
 
“Antecedents 
 
Referent a les propostes presentades en el SOBRE 2 de la licitació per a “L’EXECUCIÓ DELS LOTS NÚM. 
2 (RESIDENCIAL SUD I OEST), NÚM. 3 (RESIDENCIAL NORD I EST) I NÚM. 4 (TELEGESTIÓ A QUADRES) 
DEL PROJECTE EXECUTIU MODIFICAT DE CANVI DE TECNOLOGIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE VIC.” 
exp. AJT/2440/2024, respecte a la PROPOSICIÓ ECONÒMICA I MILLORES QUANTIFICABLES DE FORMA 
AUTOMÀTICA del LOT 2, he de manifestar que: 
 
Que s’han presentat les següents empreses, amb les següents propostes econòmiques: 
 

ACISA                  828.532,00 €  

ALUVISA              1.107.652,11 €  

AXER              1.164.993,74 €  

BOQUET no presenta oferta 

EDISON              1.072.370,65 €  

ETRA                  919.174,85 €  

FERROVIAL                  826.121,27 €  

IMESAPI              1.309.814,33 €  

NITUX                  932.693,38 €  

RUBATEC                  988.146,12 €  

SECE              1.148.199,89 €  
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URBALUX                  897.368,00 €  
 
 
Que l’empresa ACISA, està en situació de baixa anormal o desproporcionada d’acord amb els criteris 
previstos a la clàusula 20 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP), respecte al punt 4. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les 
que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes 
presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 
unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el 
cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de 
calcular sobre les tres ofertes de menor quantia. 
 
Que s’ha requerit a l’empresa ACISA, que en el termini improrrogable de cinc (5) dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la data de rebuda d’aquest requeriment, aporti la informació i 
documentació que consideri adient per tal de justificar i desglossar detalladament el preu o costos de 
l’oferta econòmica, a fi i efecte que es pugui valorar si la proposta presentada per l’empresa pot 
donar compliment al contracte a plena satisfacció d’aquesta Administració. 
 
Que l’empresa ACISA, dins dels terminis requerits, ha presentat documentació, detallada, respecte a 
la possible justificació de la situació de baixa anormal o desproporcionada. 
 
 
Consideracions 
 
Respecte a la documentació aportada per l’empresa ACISA referent a la documentació requerida, i 
objecte de valoració, aportada pel senyor Marc Solé Perez, amb DNI XXXXXXXXX 3el dia 27 de gener 
de 2025,  s’extreu que: 
 
En quan al compliment del marc legal, i segons és recull L'article 149 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (LCSP), on s’estableix que només es pot rebutjar una oferta si no s’explica 
satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats. En aquest aspecte ACISA ha presentat 
una justificació detallada i fonamentada sobre la viabilitat econòmica de la seva oferta, complint amb 
el requeriment legal. 
 
Hi ha una diferència mínima respecte al llindar de temeritat, d’on s’extreu que l’oferta d’ACISA es 
troba lleugerament per sota del llindar de temeritat per només 3.252,71 €, equivalent al 0,25% del 
pressupost base de licitació (PBL), una diferència econòmica insignificant respecte al muntant total 
del contracte, PBL, que és de 1.326.370,63 €. Aquesta mínima diferència ja ens indica que l’oferta és 
possible i no ni desproporcionada ni inviable. 
 
Documenta i justifica una experiència i capacitat tècnica de més de 40 anys d'experiència en el 
sector, on ha executat nombrosos contractes similars a nivell nacional. Que també forma part del 
Grup Aldesa, fet que li permet accedir a economies d'escala i condicions preferents en la compra de 
materials i serveis. 
 

 
3 S’ha anonimitzat el DNI per motiu de protecció de dades 
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Justifica una reducció de costos gràcies a estratègies d’eficiència amb l’ optimització dels processos 
constructius, amb ús de mètodes avançats d'instal·lació per reduir temps i costos. 
Acords preferencials amb proveïdors, els quals els permeten assolir descomptes especials per volum 
de compra i una infraestructura pròpia que pel que fa a l’ús de maquinària i vehicles, no te despesa 
doncs ja els justifica amortitzats, reduint així costos logístics i de lloguer. 
Presenta una justificació detallada dels costos, on s’inclou un desglossament exhaustiu dels costos 
de materials, mà d'obra, mitjans tècnics i costos indirectes, assegurant la seva viabilitat, a més de 
comprovar que el preu de l’oferta està alineat amb els costos reals d’ACISA en altres contractes 
similars. 
 
Demostra, i justifica degudament, un compromís amb la qualitat i sostenibilitat, aspectes molt 
importants ha valorar en aquest contracte, on ACISA ens garanteix que l’oferta no compromet la 
qualitat del servei ni les condicions laborals del personal, complint amb el conveni col·lectiu del 
sector i aporta les corresponents certificacions ambientals i de qualitat (ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001), garantint una execució responsable i sostenible. 
 
En quan al detall del punt 2.3 Lluminàries a instal·lar, de la memòria justificativa aportada, on 
l’empresa manifesta que en el projecte de referència ha comptat pel subministrament de les 
llumeneres amb el fabricant BENITO NOVATILU, fabricant de primer nivell i amb important presència 
actual al territori, que a més manifesten que durant la fase de redacció de la oferta, BENITO 
NOVATILU va preparar aquesta proposta d'il·luminació per a ACISA, considerant els requisits de 
compliment tant de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia del Govern d'Espanya (IDAE) 
com els exigits pel Plec de condicions tècniques generals i particulars (PPT). S’han contrastat alguns 
preus unitaris de lluminàries presentats en la present oferta, per l’empresa ACISA, amb preus vigents 
amb responsables de l’empresa subministradora BENITO NOVATILU i amb ofertes d’aquest fabricant, 
BENITO NOVATILU, que ha fet per contractes d’enllumenat de l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM), concretament del subministrament de llumeneres LOT 1  (ACM) per a subministrar lluminàries 
similars  a algunes de les lluminàries demanades en la present oferta. Els responsables de l’empresa 
subministradora, BENITO NOVATILU, manifesten que els preus proposats per ACISA son preus que 
tenen marge comercial, preus ajustats, però possibles pel volum de negoci del grup empresarial que 
ha presentat l’oferta, així com de les consultes fetes a l’ACM per contractes de subministraments de 
lluminàries similars a les proposades on també s’ha comprovat que els preus proposats per ACISA son 
similars, però amb una baixa entre un 10 i un 12 %, però factibles, minvant el marge de benefici 
industrial de l’empresa, que segons justifica és del 6,34 %, per tal de poder ser acceptats com a 
proposta econòmica viable.  
 
En quan al detall del punt 4.2 Estudi de costos, concretament el punt 4.2.2 Mitjans, els mitjans 
proposats, un RESPONSABLE DEL CONTRACTE (CAP D'OBRA), Enginyer, responsable davant de la 
Direcció de l'expedient, adscrit i dedicat al contracte, com a interlocutor de l'empresa, un 
ENCARREGAT D'OBRA, tècnic en electrònica o electricitat (FPI/FPII) per a l'organització i la 
coordinació dels tècnics d'instal·lació, tres EQUIPS DE TREBALL formats cadascun per dos (2) Oficials 
de 1a/2a (Operaris per equip), qualificats per efectuar els treballs que siguin encomanats pel 
responsable de l’expedient. Les seves funcions prioritàries són les del muntatge de totes les 
instal·lacions (esteses de cablatge, lluminàries, modificacions de quadres,...) i el connexionat de tot 
l'equipament associat. Els mitjans humans, la taula de rendiments, els mitjans auxiliars, ... justificats 
es consideren adequats i possibles amb el dimensionat econòmic proposat. 
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En quan al detall del punt 4.2.4 Costos de les millores, va oferir a més, sense cost per l’Ajuntament, 
una sèrie de millores que estaven valorades pels criteris d’adjudicació que regeixen el contracte, com 
el criteri d’innovació tecnològica per implantar sense cost per l’Ajuntament, d’un sistema de tele 
gestió que permeti de forma remota la connectivitat punt a punt en tots els punts de llum objecte del 
contracte, en total s’actuarà sobre un total de 2.839 lluminàries amb un cost unitat de 67,50 
€/unitat. Aquest cost unitat es considera adequat per poder escometre aquesta part del contracte. 
 
En quan al detall del punt 4.2.5 les despeses generals, la justificació de les mateixes de forma clara i 
concisa, aportant un quadre resum detallat amb la descripció de tots els costos associats 
degudament justificats i  quantificats, obtenint un valor percentual del 6% dels costos directes, valor 
normal i acceptable per aquests tipus de contractes. 
 
També presenta altra documentació complementaria justificativa, a valorar, en diferents annexes tals 
com: 
Annex I: documentació de l'empresa  
Annex II: documentació dels vehicles 
Annex III: conveni col·lectiu del sector d'indústria, serveis i instal·lacions del metall ofertes de 
proveïdors  
Annex IV: certificats  
Annex V: ofertes de proveïdors 
 
L'oferta presentada per l’empresa ACISA, pel LOT 2, no és ni anormal ni desproporcionada, ja que es 
basa en una optimització de costos derivada de la seva experiència, capacitat tècnica i condicions 
avantatjoses de compra i execució. A més, la diferència respecte al llindar de temeritat és mínima, fet 
que demostra que l'oferta és viable i competitiva. 
 
 
Conclusions 
 
Segons l’exposat anteriorment i de l’anàlisi de la documentació presentada, es proposa estimar 
favorablement la justificació de l’empresa ACISA, referent a la situació de baixa anormal o 
desproporcionada d’acord amb els criteris previstos a la clàusula 20 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP).” 
 
 
La Mesa de contractació subscriu íntegrament els dos informes emesos en data 13 de febrer de 2025 
pel Cap del departament de manteniment, obres i serveis de l’organisme autònom Xarxa de Serveis 
Urbans de Vic, Sr. Santi Garolera Comas, en relació amb la justificació aportada per les empreses 
AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SA (ACISA) i FERROVIAL CONSTRUCCIÓN SA 
respecte a la justificació de la situació de baixa anormal o desproporcionada de les respectives 
ofertes econòmiques presentades per les esmentades empreses en relació amb el LOT 2 de la 
licitació i realitza a continuació la classificació de les empreses admeses a la licitació aplicant la 
fórmula prevista en la clàusula 19 del plec de clàusules administratives particulars i que és la següent: 
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LOT 2 
CRITERIS ADJUDICACIÓ  

1 2 3  
EMPRESES ECONÒMICA INOV. TECNOLOGICA ESTUDIS LUMÍNICS TOTAL 

ACISA 24,97 7,50 14,45 46,92 

FERROVIAL 25,00 7,50 13,13 45,63 

RUBATEC 22,96 7,50 14,51 44,97 

ALUVISA 21,46 7,50 15,51 44,47 

URBALUX 24,10 7,50 12,46 44,06 

ETRA 23,83 7,50 12,46 43,79 

NITUX 23,66 7,50 12,46 43,62 

SECE 20,95 7,50 14,61 43,07 

EDISON 21,91 7,50 12,46 41,87 

AXER 20,74 7,50 12,46 40,70 

IMESAPI 18,92 7,50 12,46 38,88 

 
 
SISÈ. PROPOSAR a l’òrgan de contractació que acordi l’adjudicació del Lot núm. 2 del contracte 
(Punts de llum i control punt a punt dels sectors residencials sud i oest de la ciutat de Vic) a favor de 
l’empresa FERROVIAL CONSTRUCCIÓN SA amb NIF núm. A-28019206, que resulta ser la que ha 
obtingut la segona millor puntuació, tal com queda reflectit en el quadre resum de puntuacions 
inclòs en el punt anterior i atès que l’empresa AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, 
SA (ACISA), que resulta ser la que ha obtingut la millor puntuació en aquest Lot núm. 2, va manifestar 
que, en el cas que s’hagués d’aplicar la preferència de lots, optava per l’adjudicació del Lot núm. 1. 
L’oferta de l’empresa FERROVIAL CONSTRUCCIÓN SA es concreta de la forma següent: 
 
Import de l’oferta: NOU-CENTS NORANTA-NOU MIL SIS-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE 
CÈNTIMS ( 999.606,74 €) amb el 21% de l’IVA inclòs, que es desglossa de la manera següent: 

• Import base: Vuit-cents vint-i-sis mil cent vint-i-un euros amb vint-i-set cèntims (826.121,27 
€). 

• IVA del 21%: Cent setanta-tres mil quatre-cents vuitanta-cinc euros amb quaranta-sis cèntims 
( 173.485,47 €) 

 
Amb el compromís de l’empresa licitadora per implantar un sistema de telegestió, sense cost per 
l’Ajuntament 
 
Atès que l’empresa que es proposa com a adjudicatària del Lot núm. 2 està inscrita en el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), es comprova que l’empresa 
està degudament constituïda, el firmant de la proposició té poder bastant per a formular l’oferta, i 
no està incursa en cap prohibició de contractar. 
 
 
SETÈ. REQUERIR mitjançant notificació electrònica a l’empresa FERROVIAL CONSTRUCCIÓN SA amb 
NIF núm. A-28019206 per tal que en el termini de DEU (10) dies hàbils, a comptar des del dia 
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següent a la data en què s’hagués rebut la notificació del requeriment, presenti la documentació 
relacionada en la clàusula 23a del PCAP i la resta de documentació que s’estableix en el PCAP per tal 
de poder procedir a l’adjudicació del contracte. 
 
S’informa que l’import de la garantia definitiva que cal que l’empresa constitueixi d’acord amb la 
clàusula 24 del PCAP, puja a la quantitat de quaranta-un mil tres-cents sis euros amb sis cèntims 
(41.306,06 €). 
 
Així mateix, s’informa que l’import de la garantia complementària que cal que l’empresa constitueixi 
d’acord amb la clàusula 25 del PCAP, puja a la quantitat de quaranta-un mil tres-cents sis euros amb 
sis cèntims (41.306,06 €). 
 
 
 
VUITÈ.- AVALUAR i CLASSIFICAR les ofertes del LOT 3 – TELEGESTIÓ A QUADRE de la forma següent: 
 
La Secretària de la mesa torna a informar als assistents que l’empresa ALUVISA ALUMBRADOS 
VIARIOS SA amb NIF núm. A08523094 no ha presentat la documentació que li va ser requerida per tal 
de justificar i desglossar detalladament la baixa en el preu o costos de l’oferta econòmica presentada 
en el LOT 3 de la licitació (Telegestió a quadre), a fi i efecte que es pogués valorar si la proposta 
presentada per l’esmentada empresa podia donar compliment al contracte a plena satisfacció 
d’aquesta Administració. 
 
Per aquest motiu, la mesa considera que l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA ha retirat la seva 
oferta del LOT 3 de la licitació i que no s’ha de tenir en compte a l’hora de realitzar la classificació de 
les ofertes i la corresponent proposta d’adjudicació del LOT 3. 
 
En data 14 de febrer de 2025 el Cap del departament de manteniment, obres i serveis de l’organisme 
autònom Xarxa de Serveis Urbans de Vic, Sr. Santi Garolera Comas, ha emès un informe en relació 
amb els documents presentats per les empreses licitadores, inclosos en els sobres núm. 2, 
acreditatius dels criteris de valoració, diferents del preu, que s’han de quantificar de forma 
automàtica. 
 
En l’esmentat informe s’indica que les empreses ETRA, EDISON I URBALUX no han aportat la “[...] 
Memòria de Planificació dels treballs i mitjans destinats a realitzar el projecte i Descripció del 
Software de gestió del sistema de telegestió a quadre (Lot 3). NO puntuable, però necessària. [...]”, 
motiu pel qual no s’han pogut valorar les ofertes presentades per les esmentades empreses en 
aquest Lot núm. 3. 
 
La Mesa de contractació ha subscrit íntegrament en el primer punt d’aquesta part resolutiva 
l’informe emès en data 14 de febrer de 2025 pel Cap del departament de manteniment, obres i 
serveis de l’organisme autònom Xarxa de Serveis Urbans de Vic, Sr. Santi Garolera Comas i realitza a 
continuació la classificació de les empreses admeses a la licitació pel que fa al LOT 3, aplicant la 
fórmula prevista en la clàusula 19 del plec de clàusules administratives particulars i que és la següent: 
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LOT 3 
CRITERIS ADJUDICACIÓ  

1 2  

EMPRESA ECONÒMICA GARANTIA TOTAL 

ACISA 40,00 10,00 50,00 

FERROVIAL 39,41 10,00 49,41 

RUBATEC 38,60 10,00 48,60 

SECE 36,71 10,00 46,71 

AXER 32,28 10,00 42,28 

ETRA 0,00 0,00 0,00 

EDISON 0,00 0,00 0,00 

URBALUX 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
NOVÈ. PROPOSAR a l’òrgan de contractació que acordi l’adjudicació del Lot núm. 3 del contracte 
(Telegestió a quadre) a favor de l’empresa AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA 
(ACISA), amb NIF núm. A28526275, que resulta ser la que ha obtingut la millor puntuació, tal com 
queda reflectit en el quadre resum de puntuacions inclòs en el punt anterior. L’oferta de l’esmentada 
empresa es concreta de la forma següent: 
 
Import de l’oferta: DOS-CENTS DOTZE MIL NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS 
(212.091,93 €) amb el 21% de l’IVA inclòs, que es desglossa de la manera següent: 

• Import base: Cent setanta-cinc mil dos-cents vuitanta-dos euros amb cinquanta-nou cèntims 
(175.282,59 €). 

• IVA del 21%: Trenta-sis mil vuit-cents nou euros amb trenta-quatre cèntims (36.809,34€) 
 
Atès que l’empresa que es proposa com a adjudicatària del Lot núm. 3 està inscrita en el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), es comprova que l’empresa 
està degudament constituïda, el firmant de la proposició té poder bastant per a formular l’oferta, i 
no està incursa en cap prohibició de contractar. 
 
 
DESÈ. REQUERIR mitjançant notificació electrònica a l’empresa AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES, SA (ACISA), amb NIF núm. A28526275 per tal que en el termini de DEU (10) dies 
hàbils, a comptar des del dia següent a la data en què s’hagués rebut la notificació del requeriment, 
presenti la documentació relacionada en la clàusula 23a del PCAP i la resta de documentació que 
s’estableix en el PCAP per tal de poder procedir a l’adjudicació del contracte. 
 
Així mateix, s’informa que l’import de la garantia definitiva que cal que l’empresa constitueixi d’acord 
amb la clàusula 24 del PCAP, puja a la quantitat de vuit mil set-cents seixanta-quatre euros amb 
tretze cèntims (8.764,13 €).  
 
En l'expedient queda constància de totes les propostes presentades. 
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La Presidenta dona per acabada la reunió a les 15:00 hores. I perquè quedi constància del tractat, jo, la 
Secretària, redacto acta que sotmeto a la signatura de la Presidenta i dels Vocals; en dono fe.  

 
 
 

F_FIRMA_848 F_FIRMA_39 

F_FIRMA_972 F_FIRMA_118 

F_FIRMA_760 F_FIRMA_631 

 
 


