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 EBSS Estudi bàsic de seguretat i salut 


1 Dades de l'obra 


  


Títol del projecte PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA GRADERIA DE LA SALA PRINCIPAL DE L’AUDITORI FELIP PEDRELL 


a l'emplaçament següent: 


Adreça Passeig de la Ribera Núm. 11 


Ref. cadastral 0603501BF9200D0001BK Zona / barri   


Població Tortosa Codi postal 43500 


Municipi Tortosa Comarca Baix Ebre 


 


Promotor(s) 


 Nom Ajuntament de Tortosa NIF J16411217 


Correu electrònic seu-e@tortosa.cat Telèfon 977585800 


Adreça Pl. Espanya Núm. 1 


Municipi Tortosa Codi postal 43500 


 


Redactor(s) 


Arquitecte JORDI QUERAL I LLABERIA NIF 47822614W 


Raó Social SOQ Arquitectura & Enginyeria, S.L.P. CIF B02917722 


Correu electrònic info@soqarquitectura.com Telèfon 629033795 


Adreça c. Banys Núm. 16bis 


Municipi L'Ampolla Codi postal 43895 


 


Redactor del Estudi Bàsic de seguretat i salut 


Arquitecte JORDI QUERAL I LLABERIA NIF 47822614W 


Raó Social SOQ Arquitectura & Enginyeria, S.L.P. CIF B02917722 


Correu electrònic info@soqarquitectura.com Telèfon 629033795 


Adreça c. Banys Núm. 16bis 


Municipi L'Ampolla Codi postal 43895 
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L'objecte del projecte és  l’adequació de la graderia de la sala principal de l’auditori Felip Pedrell de 
Tortosa.  


 


L’auditori Felip Pedrell de Tortosa es situa en el Passeig de la Ribera número 11 de Tortosa, es tracta d’un 
auditori existent el qual està essent objecte d’ampliació en un altre projecte i es vol adequar la sala 
principal del volum existent.  


 


El projecte compleix els paràmetres urbanístics, que són d'aplicació per la classificació i qualificació del sòl 
on està situat l'edifici. Aquest s'adequa a la normativa urbanística aplicable, a la legislació autonòmica, al 
planejament general i en el seu cas, al planejament parcial. 


 


Es tracta d’un projecte d’adequació de la graderia de la sala principal de l’auditori, l’objecte principal de la 
intervenció és la renovació del paviment i les butaques, així com una redistribució i adequació de la 
graderia per a la millora de les visuals. 


 


La sala principal consta de platea i amfiteatre, amb l’adequació es milloraran els accessos a la platea per a 
facilitar la distribució amb l’objectiu de millorar les visuals. Per aquest motiu es projecta un nou sistema 
de graderia el qual millorarà l’accés al usuaris i la visibilitat, eliminant així la superfície inclinada en la 
platea i projectant un sistema de graderia esglaonat. En l’amfiteatre el projecta el mateix sistema de 
graderia esglaonada adaptada a les necessitats, millorant la visibilitat i conservant la seva capacitat 
d’espectadors.  


 


Al mateix temps, es millorarà la sala dels tècnics de la sala principal així com la de la sala lateral, millorant-
ne els revestiments i dotant-les de noves obertures. 


 


Es tracta d’un projecte de reforma interior, amb l’objectiu de millorar les condicions funcionals de 
l’existent. 


  


2 Introducció 


2.1 Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut a les 
obres de construcció 


  


Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors. 


Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció". 


En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 


El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 


Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 
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incidència. 


Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 


La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 


El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 


Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 


  


2.2 Justificació 


  


El pressupost d’execució material per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat puja aproximadament 
a la quantitat de 220.342,78€ (dos-cents vint mil tres-cents quaranta-dos euros amb setanta-vuit 
cèntims) 


 


L'obra projectada només requereix la redacció d'un estudi bàsic de seguretat i salut, a causa del seu 
reduït volum i a la seva relativa senzillesa d'execució, complint-se l'article 4 "Obligatorietat de l'estudi de 
seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en les obres" del Reial Decret 1627/97, de 24 
d'octubre, del Ministeri de la Presidència, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de 
salut en les obres de construcció, en verificar-se que: 


a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 


b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant en algun 
moment a més de 20 treballadors simultàniament. 


c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 


d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 


   


3 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 


En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de “prevenció dels riscos 
laborals” l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 


Evitar riscos 


Avaluar els riscos que no es puguin evitar 


Combatre els riscos a l'origen 


Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 


Tenir en compte l'evolució de la tècnica 


Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 


Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 


Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 


Donar les degudes instruccions als treballadors 
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En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal com estableix l'article 10 
del RD 1627/1997 durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 


El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 


L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
 
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 


El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 


La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 


La recollida dels materials perillosos utilitzats 


L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 


L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 
a les diferents feines o fases del treball 


La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 


Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra 


   


L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines. 


L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 


L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només es podran adoptar quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 


Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 


En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi 
una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal 
centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a 
complir les mesures de prevenció adoptades. 


 


En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han 
de: 


Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb 
els que desenvolupin la seva activitat. 


Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista 


No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 
que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball 


Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i 
salut dels treballadors. 


Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors. 
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4 Identificació dels riscos 


Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV 
del Reial Decret 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, 
tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 


S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 


A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 


Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 


  


Mitjans i maquinària 


Riscos més freqüents: 


Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 


Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 


Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 


Riscos derivats del funcionament de grues 


Caiguda de la càrrega transportada 


Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 


Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 


Cops i ensopegades 


Caiguda de materials, rebots 


Ambient excessivament sorollós 


Contactes elèctrics directes o indirectes 


Accidents derivats de condicions atmosfèriques 


Altres 


  


Treballs previs 


Riscos més freqüents: 


Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 


Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 


Cops i ensopegades 


Caiguda de materials, rebots 


Sobre esforços per postures incorrectes 


Bolcada de piles de materials 


Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 


Altres 


 


Enderrocs 


Riscos més freqüents: 


Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 


Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 


Projecció de partícules durant els treballs 


Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
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Contactes amb materials agressius 


Talls i punxades 


Cops i ensopegades 


Caiguda de materials, rebots 


Ambient excessivament sorollós 


Fallida de l'estructura 


Sobre esforços per postures incorrectes 


Acumulació i baixada de runes 


Altres 


  


Ram de paleta 


Riscos més freqüents: 


Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 


Projecció de partícules durant els treballs 


Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 


Contactes amb materials agressius 


Talls i punxades 


Cops i ensopegades 


Caiguda de materials, rebots 


Ambient excessivament sorollós 


Sobre esforços per postures incorrectes 


Bolcada de piles de material 


Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 


Altres 


  


 


 Revestiments i acabats 


Riscos més freqüents: 


Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 


Projecció de partícules durant els treballs 


Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 


Contactes amb materials agressius 


Talls i punxades 


Cops i ensopegades 


Caiguda de materials, rebots 


Sobre esforços per postures incorrectes 


Bolcada de piles de material 


Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 


Altres 


  


Instal·lacions 


Riscos més freqüents: 


Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 


Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 


Talls i punxades 
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Cops i ensopegades 


Caiguda de materials, rebots 


Emanacions de gasos en obertures de pous morts 


Contactes elèctrics directes o indirectes 


Sobreesforços per postures incorrectes 


Caigudes de pals i antenes 


Altres 


 


5 Relació dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997) 


La relació no exhaustiva dels treballs més habituals que impliquen riscos especials i que comporten 
l’adopció de mesures de prevenció i protecció específiques i particulars durant l’execució de l’obra és: 


Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 
del lloc de treball 


Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 


Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 


Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 


Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 


Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 


Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 


Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 


Treballs que impliquin l'ús d'explosius 


Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 


 


 


 


6 Mesures de prevenció i protecció  


Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. 


S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 


Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. 


Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment, substitució, etc.) 


  


6.01 Mesures de protecció col·lectiva 


  


Mesures preventives: 


Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 


Senyalització de les zones de perill 


Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 
en relació amb els vials exteriors 
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Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 


Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 


Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 


Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives 


Fonamentar correctament la maquinària d'obra 


Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 


Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 


Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 


Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 
edificacions veïnes) 


Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció 
de les rases 


Utilització de paviments antilliscants. 


Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 


Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials 


Col·locació de xarxes en forats horitzontals 


Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 


Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 


Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades 


Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 


Instal·lació de serveis sanitaris 


  


6.02 Mesures de protecció individual 


  


Mesures preventives: 


Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 


Utilització de calçat de seguretat 


Utilització de casc homologat 


A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria. L’accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris 
amb formació i capacitat suficients 


Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 


Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 


Utilització de mandils 


Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 


  


6.03 Mesures de protecció a tercers 


  


Mesures preventives: 


Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir 
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que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa 


Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 


Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega 


Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 


Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 


  


7 Primers auxilis  


Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 


S'informarà al inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 


  


8 Normativa aplicable 


Normativa de Seguretat i Salut 


  


Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales 
o móviles 


Directiva 92/57/CEE 24 Junio ( DOCE: 26/08/92 ) 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 


RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposición de la Directiva 92/57/CEE , modificada pel RD 
337/2010 (BOE 23/3/2010) 


Ley de prevención de riesgos laborales 


Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)  


Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 


Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003)  


Reglamento de los servicios de prevención 


RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) modificada por el RD 337/2010 (BOE 23/3/2010), por el RD 
899/2015 (BOE 10/10/2015) 


Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de abertura o de reanudación de actividades en 
los centros de trabajo 


Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo en materia de trabajos temporales en altura 


RD 2177/2004, de 12 de noviembre (BOE: 13/11/2004) 


Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 


RD 485/1997 de 14 de abril ( BOE:23/04/1997) 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 


En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971 


RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/1997) 
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Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 


Ley 32/2006 (BOE 19/10/2006) 


Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención y el RD 
1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción 


RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006) 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de amianto 


RD 396/2006 (BOE 11/04/2006) 


Protección de los trabajadores frente a los riesgos relacionados con la exposición al ruido 


R.D. 286/2006 (BOE: 11/03/2006) 


Disposiciones mínima de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen 
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores 


RD 487/1997 (BOE 23/04/1997) 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 


R.D. 488/97 (BOE: 23/04/97) 


Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo 


R.D. 664/1997 (BOE: 24/05/97) 


Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerigenos 
durante el trabajo 


R.D. 665/1997 (BOE: 24/05/97) 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 


R.D. 773/1997 (BOE: 12/06/97) 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
trabajo 


R.D. 1215/1997 (BOE: 07/08/97) 


Protección contra el riesgo eléctrico 


R.D. 614/2001 (BOE: 21/06/01) 


Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes químicos durante el trabajo 


RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001). mods posteriors (30/05/2001) 


Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción 


O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors 


Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 


O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
correcció d'errades: BOE: 17/10/70 


Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 


O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 


Instrucción técnica complementaria Mie-Aiem 2 del reglamento de aparatos de elevación y manutención 
referente a grúas-torre desmontables para obras 


R.D. 836/2003. 27 juny (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de 
junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)) 


Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 


O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 
02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 
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Normativa Autonòmica 


  


S’aprova el model de llibre de incidències en obres de construcció 


O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98) 


Distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 


R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 


Equips de protecció individual 


  


Cascos no metálicos 


R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 


Protectores auditivos 


(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 


Pantalla para soldadores 


(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75 


Guantes aislantes de electricidad 


(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75 


Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 


(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75 


Banquetas aislantes de maniobras 


(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75 


Equipos de protección personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 


(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 


Equipos de protección personal de vias respiratorias; filtros mecánicos 


(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75 


Equipos de protección personal de vias respiratorias; mascarillas autofiltrantes 


(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75 


Equipos de protección personal de vias respiratorias; filtros químicos y mixtos contra amoniaco 


(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75 


  


 


 


 


L'Ampolla, a 30 de setembre de 2024 


JORDI QUERAL I LLABERIA, arquitecte  


 


 


 


 


 


 


 


 





		033924_EBSS_TAPA A4

		033924_EBSS



				2024-10-07T11:43:47+0200

		JORDI QUERAL LLABERIA  - DNI 47822614W












 


 


 


Projecte d’adequació de la graderia de la sala 


principal de l’auditori Felip Pedrell 


Passeig de la Ribera, 11 Tortosa (43500) 


Ajuntament de Tortosa 


 


 


 


 


SOQ Arquitectura & Enginyeria, S.L.P 


Arquitecte - Jordi Queral i Llaberia 


 


 


 


 


 


 


 


www.soqarquitectura.com 







Projecte d’adequació graderia de la sala principal de l’auditori Felip Pedrell 


 
 


ref 033924 1 


 


 
I MEMÒRIA ..................................................................................................................................... 3 


 
MG DADES GENERALS ............................................................................................................... 3 


MG 1 El projecte................................................................................................................... 3 
MG 2 Agents del projecte..................................................................................................... 3 


 
MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA ..................................................................................................... 4 


MD 1 Informació prèvia........................................................................................................ 4 
MD 1.1 Objecte del projecte ........................................................................................... 4 
MD 1.2 Descripció de l’emplaçament ............................................................................. 4 
MD 1.3 Compliment de la normativa .............................................................................. 4 


MD 2 El projecte ................................................................................................................... 5 
MD 2.1 Descripció ........................................................................................................... 5 
MD 2.2 Relació de superfícies ......................................................................................... 5 
MD 2.3 Termini d’execució ............................................................................................. 5 


MD 3 Prestacions ................................................................................................................. 6 
MD 3.1 Graderia .............................................................................................................. 6 
MD 3.2 Millora de visuals i butaques .............................................................................. 6 
MD 3.3 Adaptació al Nou Codi d’Accessibilitat ............................................................... 7 
MD 3.4 Afectació protecció contra incendis .................................................................10 


 
MC Memòria constructiva .......................................................................................................13 


MC 1 Treballs previs ...........................................................................................................13 
MC 2 Enderrocs ..................................................................................................................13 
MC 3 Adequació d’elements existents ...............................................................................13 
MA 4 Sistema de graderia ..................................................................................................14 
MA 5 Revestiments i acabats .............................................................................................14 


 
MN NORMATIVA APLICABLE ...................................................................................................15 


 
MA ANNEXOS A LA MEMÒRIA .................................................................................................20 


MA GR Gestió de residus ....................................................................................................20 


 
II ÍNDEX DE PLÀNOLS DE PROJECTE .........................................................................................29 


 
III PRESSUPOST ........................................................................................................................30 


 
PRESSUPOST .......................................................................................................................30 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS .....................................................................................................31 
QUADRE DE PREUS Nº1 ......................................................................................................32 
QUADRE DE PREUS Nº2 ......................................................................................................33 


 
IV PLEC DE CONDICIONS ..........................................................................................................34 


PLEC DE CONDICIONS CAPÍTOLS OBRA ..............................................................................34 


 
V DOCUMENTS COMPLEMENTARIS ........................................................................................84 


CONTROL DE QUALITAT .....................................................................................................84 


 
VI AMIDAMENTS......................................................................................................................85 







Projecte d’adequació graderia de la sala principal de l’auditori Felip Pedrell 


 


 


ref 033924 Pàg. 2 
 


 







Projecte d’adequació graderia de la sala principal de l’auditori Felip Pedrell 


 


 


ref 033924 Pàg. 3 
 


I MEMÒRIA 


MG DADES GENERALS  


MG 1 El projecte  


  


Títol del projecte PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA GRADERIA DE LA SALA PRINCIPAL DE L’AUDITORI FELIP PEDRELL 


a l'emplaçament següent: 


Adreça Passeig de la Ribera Núm. 11 


Ref. cadastral 0603501BF9200D0001BK Zona / barri   


Població Tortosa Codi postal 43500 


Municipi Tortosa Comarca Baix Ebre 


MG 2 Agents del projecte 


Promotor(s) 


 Nom Ajuntament de Tortosa NIF J16411217 


Correu electrònic seu-e@tortosa.cat Telèfon 977585800 


Adreça Pl. Espanya Núm. 1 


Municipi Tortosa Codi postal 43500 


 


Redactor(s) 


Arquitecte JORDI QUERAL I LLABERIA NIF 47822614W 


Raó social SOQ ARQUITECTURA & ENGINYERIA, S.L.P. NIF B02917722 


Correu electrònic info@soqarquitectura.com Telèfon 629033795 


Adreça c. Banys Núm. 16bis 


Municipi L'Ampolla Codi postal 43895 


 
 
 
  
 
 
 
Jordi Queral Llaberia 
Arquitecte 
L’Ampolla, 30 de setembre de 2024 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 


MD 1 Informació prèvia 


MD 1.1 Objecte del projecte 


L'objecte del projecte és  l’adequació de la graderia de la sala principal de l’auditori Felip Pedrell de 
Tortosa.  


  


MD 1.2 Descripció de l’emplaçament 


L’auditori Felip Pedrell de Tortosa es situa en el Passeig de la Ribera número 11 de Tortosa, es tracta d’un 
auditori existent el qual està essent objecte d’ampliació en un altre projecte i es vol adequar la sala 
principal del volum existent.  


 


MD 1.3 Compliment de la normativa 


El projecte compleix els paràmetres urbanístics, que són d'aplicació per la classificació i qualificació del 
sòl on està situat l'edifici. Aquest s'adequa a la normativa urbanística aplicable, a la legislació autonòmica, 
al planejament general i en el seu cas, al planejament parcial. 
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Les característiques urbanístiques del auditori són les següents: 


  Planejament vigent POUM de Tortosa 


  Classificació del sòl Sòl urbà consolidat 


  Qualificació del sòl Ec – equipament socio-cultural 


  Usos admesos Comprèn els usos o activitats al servei directe dels ciutadans: educació, 
assistència, sanitat, cultura, esport, religió i aquells relacionats amb les 
infraestructures de serveis tècnics. Inclou els usos específics, definits en 
l'article que segueix a continuació, següents: educatiu, sanitari, 
assistencial, sòcio-cultural, esportiu, administratiu, serveis tècnics, 
estacionament i aparcament. 


MD 2 El projecte 


MD 2.1 Descripció 


Es tracta d’un projecte d’adequació de la graderia de la sala principal de l’auditori, l’objecte principal de 
la intervenció és la renovació del paviment i les butaques, així com una redistribució i adequació de la 
graderia per a la millora de les visuals. 


 


La sala principal consta de platea i amfiteatre, amb l’adequació es milloraran els accessos a la platea per 
a facilitar la distribució amb l’objectiu de millorar les visuals. Per aquest motiu es projecta un nou sistema 
de graderia el qual millorarà l’accés al usuaris i la visibilitat, eliminant així la superfície inclinada en la 
platea i projectant un sistema de graderia esglaonat. En l’amfiteatre el projecta el mateix sistema de 
graderia esglaonada adaptada a les necessitats, millorant la visibilitat i conservant la seva capacitat 
d’espectadors.  


 


Al mateix temps, es millorarà la sala dels tècnics de la sala principal així com la de la sala lateral, millorant-
ne els revestiments i dotant-les de noves obertures. 


 


 


MD 2.2 Relació de superfícies 


 


Zones Superfície útil 


Platea 370 m2 


Amfiteatre 110 m2 


Sala tècnics gran 12,40 m2 


Sala tècnics lateral 4,00 m2 


Total 68,00 m2 


 


MD 2.3 Termini d’execució  


Es preveu un termini d’execució de les obres de màxim 4 mesos. 
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MD 3 Prestacions 


A continuació es descriuran els sistemes projectats així com la justificació de les solucions adoptades.  
 


MD 3.1 Graderia 


Es projecta un sistema de graderia esglaonada, la qual crearà unes plataformes horitzontals a peu pla per 
a facilitar l’accés i l’ancoratge de les noves butaques i alhora millorar les visuals. L’accés a les graderies es 
realitzarà mitjançant dues rampes d’accés creades amb el mateix sistema i dues franges d’esglaonat per 
a donar accés als seients. 
 
El sistema de graderia es realitzarà amb estructura metàl·lica, aquesta es detalla en la memòria 
constructiva. 
 


MD 3.2 Millora de visuals i butaques 


 
Al substituir les butaques sobre el nou sistema de graderia, es produeix una notable millora de la visibilitat 
dels espectadors. 
 
 


 
Les noves butaques es projecten amb les següents característiques: 
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MD 3.3 Adaptació al Nou Codi d’Accessibilitat 


Aprofitant la redistribució de butaques en la platea i amfiteatre, s’adapta aquesta nova distribució als 
requisits exigibles únicament dintre la sala principal de l’auditori del decret 209/2023, de 28 de novembre 
pel qual s’aprova el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, el qual disposa: 
 
En primer lloc haurem de classificar l’activitat i el tipus d’intervenció al tractar-se d’una edificació existent, 
essent ús pública concurrència activitat auditoris i sales de concert: 
 
Annex 3a 
Classificació d’usos i activitats a les edificacions d’ús públic 


 


 
 
  
  
Article 74. Places d'espectador 
 
74.1 Els espais o recintes, interiors i exteriors, destinats a espectacles i dotats de seients fixos, com ara 
sales de cinema, teatres, recintes esportius, auditoris, sales d'actes i activitats similars, quan són objecte 
de canvi d'ús, ampliació del nombre de places o en els terminis que indica l'annex 3e, han de disposar de 
places d'espectadors accessibles perquè siguin ocupades, preferentment, per persones usuàries de cadira 
de rodes, en la proporció mínima següent: 
 
a) Quan són objecte de canvi d'ús o ampliació del nombre de places: 


a1. Recintes entre 0 i 300 places: 1 plaça d'espectador accessible cada 50 seients o fracció 
a2. Recintes entre 301 i 2.000 places: 6 places d'espectador accessibles i 1 plaça addicional cada 100 
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seients o fracció que excedeixen de 300 
a3. Recintes entre 2.001 i 20.000 places: 23 places d'espectador accessibles i 1 plaça addicional cada 
200 seients o fracció que excedeixen de 2.000 
a4. Recintes amb més de 20.000 places: 113 places d'espectador accessibles i 1 plaça addicional cada 
400 seients o fracció que excedeixen de 20.000 


b) Quan les places accessibles s'han de complir amb motiu dels terminis que indica l'annex 3e, el nombre 
de places exigibles és el que s'indica a l'annex esmentat. 
 
74.2 Les places d'espectador accessibles han de complir les condicions següents: 
 
a) Les que especifica l'apartat 18.1 de l'annex 3c. 
b) Han de tenir adjacent, com a mínim, un nombre igual de seients fixos reservats, preferentment, per als 
seus acompanyants. 
c) S'han de situar en una zona habilitada per rebre els serveis d'audiodescripció i subtitulació i que disposi 
d'instal·lació de bucle magnètic o altres recursos que ofereixin la mateixa prestació, sempre que el recinte 
disposi d'aquests serveis. 
 
Annex 3c Normes d’accessibilitat a l’edificació 
 
18. Places d’espectadors 
 
18.1. Plaça d’espectador accessible 
Una plaça d’espectador es considera accessible quan compleix les condicions següents: 
a) Està comunicada amb un accés principal accessible mitjançant un itinerari accessible. 
b) Permet l’accés i la ubicació d’una persona usuària de cadira de rodes. Les dimensions mínimes són les 
següents: 


b1. 0,80 m × 1,20 m si l’accés és frontal. 
b2. 0,80 m × 1,50 m si l’accés és pel costat lateral i requereix girar. 


c) L’espai d’accés permet inscriure un cercle d’1,50 m de diàmetre considerant la superfície lliure de l’espai 
adjacent i de la plaça en si. 
d) Tant la seva superfície com la de l’espai d’accés necessari per maniobrar són horitzontals. En cas que 
estiguin a l’aire lliure, s’admet un pendent longitudinal màxim del 2%. 
e) Està senyalitzada amb el SIA, tant si es tracta d’espais reservats per a persones en cadira de rodes com 
de seients convertibles. La plaça de l’acompanyant també està identificada amb el SIA i la paraula 
acompanyant. 
f) Si conté seients convertibles, no s’han d’invertir més de 60 segons en el procés de conversió. 
g) Presenta una visibilitat similar a la mitjana de places d’espectador. Cal tenir en compte que la seva visió 
no quedi obstaculitzada o reduïda significativament quan la resta d’assistents s’aixequen o es posen drets 
en diferents moments, especialment en esdeveniments esportius i/o musicals. 
 
18.2. Plaça d’espectador amb itinerari accessible 
Una plaça d’espectador es considera amb itinerari accessible quan compleix les condicions següents: 
a) Està comunicada amb un accés principal accessible mitjançant un itinerari accessible. 
b) Està senyalitzada amb el logotip d’una persona ambulant amb bastó. 
c) L’amplada lliure de pas davant el seient en posició oberta és de 45 cm o superior. 
 
Annex 3f Normes d’accessibilitat a l’edificació per a edificis existents 
 
9. Places d’espectador 
Excepte en situacions de canvi d’ús, addicionalment a les condicions que estableix l’apartat 18 de l’annex 
3c, s’admet que una plaça d’espectador accessible estigui comunicada amb un accés principal accessible 
o practicable mitjançant un itinerari practicable si es justifica la dificultat d’assolir la condició d’accessible. 
Quan es produeix un canvi d’ús, la plaça d’espectador accessible ha de complir totes les condicions que 
estableix l’apartat 18 de l’annex 3c. 
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D’aquesta manera es projecten 8 places accessibles amb les seves places d’acompanyant al costat. Espai 
de reserva: 


 
 


Ubicació en la platea:  
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MD 3.4 Afectació protecció contra incendis 


La intervenció projectada no suposa una modificació de les característiques actuals en quant a la 
protecció contra incendis de l’activitat. Pel que la proposta es projecta de manera que manté el 
compliment de la normativa vigent. 
 
Aspectes a mantenir en l’adequació: 
 


- No es modifica el sector d’incendis actual, pel que no cal fer-ne cap actuació al respecte ja que 
es mantenen les condicions inicials. 


- Portes EI2 45-C5. 
- Reacció al foc dels revestiments nous: 


 


 
 
En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario 
cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios, salones 


de actos, etc:  
Pasan el ensayo según las normas siguientes:  
- UNE-EN 1021-1:2015 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de 
ignición: cigarrillo en combustión”.  
- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente de 
ignición: llama equivalente a una cerilla”. 


 
 
 
Evacuació d’ocupants: 
 


 


 
 
 
 
Seients projectats 501 x 1 m2/persona = 501 persones d’ocupació màxima. 
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Dimensionat dels elements d’evacuació de la sala: 
 


 
 
La redistribució de les butaques i la creació de la graderia i passadissos compleix amb la taula 4.1. del DB 
SI 3.  
 
Característiques de les portes d’evacuació de la sala, les quals es substitueixen mantindran les mateixes 
característiques de les existents, les quals compleixen amb: 
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7 Señalización de los medios de evacuación  
 
1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes 
criterios:  
 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios 
de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no 
exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén 
familiarizados con el edificio.  
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo 
en caso de emergencia.  
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, 
frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un 
pasillo.  
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, 
también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa 
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras 
que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.  
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación 
debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre 
las hojas de las puertas.  
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a 
cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.  
g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que 
conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de 
personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales 
establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de 
Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o 
a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además 
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo 
“ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 2 Las señales deben 
ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes 
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 
y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
Normativa que compleixen les senyals existents i es garantirà que en cas de modificació de les actuals la 
seva reubicació segueixi donant compliment a la normativa. 
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MC Memòria constructiva 


MC 1 Treballs previs 


Els treballs previs a la intervenció serà la protecció parcial del paviment de l’escenari i la creació de 
tancaments provisionals per tal d’aïllar l’obra de la resta d’auditori.  


MC 2 Enderrocs 


Els enderrocs consistiran en l’enretirada de les butaques existents, l’aixecat del paviment de fusta existent 
i la reubicació del nou accés a la platea. 
 
En l’amfiteatre s’enderroca la graderia existent, la qual està formada per tàbics d’obra ceràmica i taulers 
ceràmics, es deixarà el forjat vist per a rebre la nova graderia.  


MC 3 Adequació d’elements existents 


Tal i com es defineix en la memòria descriptiva, es realitza l’adaptació d’alguns elements de l’edifici els 
quals: 


- Enderroc d’una part del forjat de la sala dels tècnics laterals per tal d’adequar l’accés a la platea 
i donar continuïtat al nou paviment 


- Nou forjat per a substituir l’enderrocat, al mateix nivell de l’accés, aquest es realitzarà amb perfils 
UPE 220 i perfils IPE 200. 


 


 


 


 


 


- Desplaçament de les instal·lacions existents de electricitat, sanejament, subministrament 
d’aigua i protecció contra incendis que es vegin afectades per l’àmbit d’intervenció de l’obra. La 
seva reubicació es definirà durant el transcurs de l’obra un cop es vegi l’abast de l’afectació.  
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MA 4 Sistema de graderia 


El sistema de graderia estarà format per perfils tubulars horitzontals i verticals de 80x80x1 mm i 
100x100x2 mm. La subestructura metàl·lica d’acer conformat en fred, galvanitzat, tipus DX52D+Z275MA 
es subjectarà sobre els forjats existents amb ancoratges metàl·lics. 


 


Per tal de tancar aquest graderia es recobrirà amb panells de MDF de 16 mm de gruix hidròfug, el qual es 
subjectarà amb mitjans mecànics a l’estructura metàl·lica. 


 


La seva execució s’haurà de realitzar per una empresa especialitzada en el disseny i muntatge de graderies 
fixes. 


 


MA 5 Revestiments i acabats 


Els revestiments principals del projecte serà el recobriment de la nova graderia per a la posterior 
col·locació de les noves butaques. Es col·locarà un paviment laminat en la totalitat de les graderies de la 
platea i de l’amfiteatre i d’altra banda, es recobriran els accessos i passadissos amb moqueta, paviment 
tèxtil. 
 
També es preveu la reparació d’aquelles parets que es puguin veure afectades per l’obra, incloent el seu 
pintat. 
 
Es substituiran els falsos sostres enretirats així com la substitució de les obertures modificades tant en 
portes com finestres.  
  







Projecte d’adequació graderia de la sala principal de l’auditori Felip Pedrell 


 


 


ref 033924 Pàg. 15 
 


MN NORMATIVA APLICABLE 


Normativa general, requisits bàsics 


  


Aspectes generals 


  


Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 


Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Llei 8/2013 (BOE 27/6/2013) 


Código Técnico de la Edificación, CTE 


RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació 
a persones amb discapacitat. (BOE 11.03.10). 


R.Decret 732/2019 (BOE 27/12/2019) Modificació de la Part I, Estalvi d'energia DB HE, Salubritat DB HS-
6, Seguretat incendis i actualització referències normatives del DB SE i DB SE-C  


Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 


Reglamento (UE) 305/2011, modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020, i els Reglaments Delegats que el 
complementen 


Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 


D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 


Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 


O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 


Certificado final de dirección de obras 


D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 


  


Seguretat estructural 


  


CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  


CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          


CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     


RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)  i les seves modificacions. 


  


 


Seguretat en cas d'incendi 


  


CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 


CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 


RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)  i les seves modificacions.  


 


Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 


Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 


Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
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Seguretat d'utilització i accessibilitat 


  


CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  


CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  


SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes  


SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades  


SUA-3 Seguretat enfront al risc d'atrapament 


SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 


SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 


SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp  


SUA-9 Accessibilitat  


 


Accessibilitat 


  


Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 


RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y 
no discriminación y acceso universal. 


CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 


CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 


RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació 
a persones amb discapacitat. (BOE 11.03.10) 


 


Llei d’accessibilitat 


Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 


 


 DECRET 209/2023,de 28 de novembre pel qual s'aprova el 


Codi d'accessibilitat de Catalunya 


 


  


 


Sistemes estructurals 


  


CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 


RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.   


CE Codi estructural 


RD 170/2021, de 29 de juny  (BOE 10/0/2021) 


  


 


Sistemes constructius 


  


CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 


CTE DB HR Protecció enfront del soroll 


CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
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CTE DB SE F Fàbrica i altres 


CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F resistència al foc de la fàbrica 


CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 


RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 


Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 


D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 


D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 


  


 


Sistemes de condicionament, instal·lacions i serveis 


 


 


Instal·lacions d'electricitat 


  


REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 


RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 


Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 
la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 


RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 


Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica 


RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 


Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç 


Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 


Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les 
instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya 
(RITSIC) 


Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 


Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 


Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 


Condiciones y procedimiento a seguir para hacer modificaciones en instalaciones de enlace eléctricas de 
baja tensión 


Instrucción 3/2014, de 20 de marzo, de la Dirección general de Energía y Minas 


  


 


Instal·lacions d'iluminació 


  


CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 


RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


 


Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 


Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificacions 
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Instal·lacions contra incendis 


  


RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 


RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 


Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 


O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 


CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 


RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


 Instal·lacions de protecció enfront del llamp 


 CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 


RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


  


Certificació energètica dels edficis 


 Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  


Real Decreto 390/2021 (BOE 2/06/2021) 


  


 


Control de qualitat  


  


Marc general 


Código Técnico de la Edificación, CTE 


RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


Codi Estructural 


 


  


Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiva) 


Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 


RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 


Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 


RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 


RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 


O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 


RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 


RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 


UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó  


O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 


Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 


R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 


  


Gestió de residus de construcció i enderrocs 


  


Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
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RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 


Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 


O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 


Residuos y suelos contaminados 


Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 


Text refós de la Llei reguladora dels residus 


Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 


Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió 
de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 


D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 


Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 


RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)  
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MA ANNEXOS A LA MEMÒRIA  


MA GR Gestió de residus 
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II ÍNDEX DE PLÀNOLS DE PROJECTE 


1. ESTAT ACTUAL _ PATI DE BUTAQUES (PLATEA)


2. ESTAT ACTUAL _ AMFITEATRE I SECCIÓ


3. PROPOSTA _ PATI DE BUTAQUES (PLATEA)


4. PROPOSTA _ AMFITEATRE I SECCIÓ


5. PROPOSTA _ COTES PATI DE BUTAQUES (PLATEA)


6. PROPOSTA _ COTES AMFITEATRE I SECCIÓ


7. ENDERROC _ PATI DE BUTAQUES (PLATEA)


8. ENDERROC_ AMFITEATRE I SECCIÓ


9. OBRA NOVA _ PATI DE BUTAQUES (PLATEA)


10. OBRA NOVA _ AMFITEATRE I SECCIÓ
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III PRESSUPOST 


PRESSUPOST 


  


 


 


El pressupost d’execució material puja aproximadament 220.342,78€ (dos-cents vint mil tres-cents 
quaranta-dos euros amb setanta-vuit cèntims) 


 


 


 


L'Ampolla, a 30 de setembre de 2024. 


Jordi Queral i Llaberia, Arquitecte 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Pressupost i amidament







1.1 0CS010 m² Subministrament i col·locació de làmina de plàstic sobre la que es
col·loca un tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat
mitja (MDF), sense recobriment, de 16 mm d'espessor, per a protecció de
paviments, i una capa de cartó arrissat fixat lateralment a tot el
perímetre. Sobre el solat de moqueta, fusta, pedra natural o un altre
material, per protegir-ho enfront de la brutícia i la pols generats
durant els treballs de rehabilitació o reforma. També vigilància i
manteniment de la protecció mentre durin els treballs, fixació de la
protecció en totes els junts amb cinta adhesiva, posterior retirada,
recollida i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega
sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Escenari 107 107,000


Total m² ............: 107,000 30,08 3.218,56


1.2 FBY010 m² Envà senzill (15+48+15)/400 (48) (2 normal), amb plaques de guix laminat,
de 78 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard
(Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals)
separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements
horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en total (una placa
tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa). Inclús banda
acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals
i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de
paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i
punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els
muntants.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels
envans a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i canals
inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació
dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques.
Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà.
Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà.
Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de
pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Tancaments
provisiona
ls 4 4,000 3,000 48,000


0,000
Total m² ............: 48,000 35,84 1.720,32
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2.1 DSM010 U Desmuntatge de butaca, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat
dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
accessoris de l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea 426 426,000
Amfiteatre 120 120,000


Total U ............: 546,000 28,81 15.730,26


2.2 DRS040 m² Aixecat de paviment existent a l'interior de l'edifici, de parquet mosaic
de llistons de fusta col·locats amb adhesiu, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea 370 370,000
Amfiteatre 110 110,000


0,000
0,000


Total m² ............: 480,000 9,76 4.684,80


2.3 DRS041 m Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea 1 52,000 52,000
Amfiteatre 1 49,000 49,000


Total m ............: 101,000 1,11 112,11
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2.4 DRS020 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles
ceràmiques de gres rústic, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió adherit al suport, però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sala
lateral
tècnics 12 12,000
Zones
accés 15 15,000
Palcos
amfiteatre 8 8,000


Total m² ............: 35,000 14,40 504,00


2.5 DEM060 m² Enretirada d'escala de fusta i posterior muntatge al mateix emplaçament, 
amb mitjans manuals i sense deteriorar el seu suport, inclou la seva
protecció fins al posterior muntatge.
Inclou: Desmuntatge de l'element, protecció i aplec de l'escala en un
espai previst en l'obra i posterior muntatge en el mateix emplaçament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Escala
escenari 1 1,500 1,500 2,250
Escala
tècnics 1 0,500 1,000 0,500


Total m² ............: 2,750 17,72 48,73


2.6 DLP210 m² Aixecat de porta interior metàl·lica, amb mitjans manuals, sense
deteriorar el parament al que està subjecta, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles,
dels marcs, dels tapajunts i de les ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea 2 1,900 2,410 9,158


2 1,950 2,050 7,995
Sala
lateral
tècnics 1 0,720 2,050 1,476
Amfiteatre 2 0,720 2,050 2,952


2 1,950 2,050 7,995
Total m² ............: 29,576 5,46 161,48
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2.7 DLC020 m² Aixecat de fusteria envidrada d'alumini de qualsevol tipus, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles,
dels marcs, dels tapajunts i de les ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sala
tècnics -
sala
petita 2 1,400 0,350 0,980
Sala
tècnics -
sala
principal 2 1,550 0,900 2,790


1 1,950 0,920 1,794
1 0,900 1,880 1,692


º 0,000
Total m² ............: 7,256 6,42 46,58


2.8 DPT011 m² Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en partició
interior de fàbrica vista, formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor,
amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat de la partició o dels
elements constructius contigus deixant queixals per a la posterior unió
amb l'obra nova, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn
del forat, però no inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament
del buit ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del
forat. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea 1 0,400 2,500 1,000


1 2,140 2,500 5,350
1 1,600 2,500 4,000
1 1,900 2,500 4,750


Sala
tècnics -
sala
petita 1 1,500 0,600 0,900


1 1,500 0,200 0,300
Total m² ............: 16,300 13,30 216,79
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2.9 DEH020 m² Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes
prefabricades de formigó, entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i
capa de compressió de formigó, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i
equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega
manual sobre camió o contenidor. Inclou l'apuntalament de la resta de
forjat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del paviment.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de
l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sala
lateral
tècnics 5 5,000
Platea -
zona nou
passadís i
rampa 35 35,000


Total m² ............: 40,000 63,21 2.528,40


2.10 RYP140 m² Preparació de superfície de formigó mitjançant picat mecànic amb martell
picador fins a arribar a una profunditat de 60 mm, eliminant les parts
febles.
Inclou: Muntatge de la protecció contra la pols. Picat mecànic amb
martell elèctric. Neteja de la superfície suport. Retirada i apilament de
les restes generades. Càrrega de les restes generades sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea +
Amfiteatre 110 110,000
Sala
lateral
tècnics 12 12,000
Zones
accés
platea 11 11,000
Palcos
amfiteatre 8 8,000
Accés
amfiteatre 6 6,000


Total m² ............: 147,000 67,79 9.965,13
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2.11 DPT020 m² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó
foradat doble de 7/9 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ de
les fulles de la fusteria.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Reservats
amfiteatre 4 2,900 0,730 8,468
Sala
lateral
tecnics 1 2,450 2,800 6,860
Graderia
amfiteatre 1 110,000 1,000 110,000


1 17,000 1,420 24,140
17 6,350 0,790 85,281


Total m² ............: 234,749 7,64 1.793,48


2.12 DIC125 U Desmuntatge de reixeta de ventilació, de 1200 mm de longitud màxima, amb
mitjans manuals, protecció i guarda, i posterior recol·locació en el
mateix emplaçament segons indicacions de la DF.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
accessoris i dels elements de fixació, i la seva recol·locació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Protecció i guarda, i
posterior recol·locació en el mateix emplaçament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea 8 8,000


Total U ............: 8,000 12,96 103,68


2.13 DRT030 m² Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, situat a
una altura menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de
l'estructura metàl·lica de subjecció, de les falses bigues i dels
acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sala
tècnics -
laterals 4,5 4,500
Passadís 12 12,000


5 5,000
Total m² ............: 21,500 8,01 172,22
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2.14 ADE006 m³ Excavació a l'interior de l'edifici, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans manuals, i càrrega manual a camió o contenidor. Treballs en espai
confinat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega
manual a camió o contenidor dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Reforç
soterrani
- grada
platea 1 20,000 0,400 0,500 4,000


2 4,700 0,400 0,500 1,880
1 6,500 0,400 0,500 1,300


Total m³ ............: 7,180 42,71 306,66
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3.1 EAL095 kg Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus DX52D+Z275MA, en estructura
d'escala i esglaonat d'entramat lleuger de perfils de 1,0 mm d'espessor
(light steel framing). Subministrament dels perfils mecanitzats en
taller, assemblatge dels perfils en obra i muntatge de l'estructura en
obra, considerant un grau de complexitat mig. Inclús rebló per a la unió
dels perfils entre si i ancoratges mecànics, pletines i tornilleria
necessària, per a la fixació de l'estructura composta per perfils
verticals, horitzontals i creus. Muntatge amb mitjans manuals.
Inclou: Replanteig. Acoblament dels perfils metàl·lics. Muntatge de
l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.


Uts. m2 llargada kg/m Subtotal
Graderia
platea -
perfils
80x80x1
horitzonta
ls 1 228,000 8,000 3,500 6.384,000
Graderia
platea -
perfils
80x80x1
verticals 1 228,000 3,000 3,500 2.394,000
Graderia
amfiteatre
- perfils
80x80x1
horitzonta
ls 1 96,000 8,000 3,500 2.688,000
Graderia
amfiteatre
- perfils
100x100x2
verticals 1 96,000 6,000 6,150 3.542,400
Nou forjat
accés
lateral -
perfils
80x80x1
horitzonta
ls 1 4,300 8,000 3,500 120,400


Total kg ............: 15.128,800 4,38 66.264,14


3.2 EAP020 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals formats per peces
simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM, UPN o UPE, acabat amb emprimació antioxidant, col·locats amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m. Inclou perns de connexió
amb el parament existent, diàmetres 12 mm c/ 40cm de 20 cm de longitud.
Muntatge amb mitjans manuals. Treballs en espai confinat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional de l'element estructural.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada kg/m Alçada Subtotal
Nou forjat
accés
lateral -
UPE 220 1 8,400 26,600 223,440
IPE 200 7 2,150 22,400 337,120


0,000
Total kg ............: 560,560 2,52 1.412,61
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3.3 CRL010 m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm
d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb
bomba, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. Treballs en espai
confinat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície
teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Reforç
soterrani
- grada
platea 1 20,000 0,400 8,000


2 4,700 0,400 3,760
1 6,500 0,400 2,600


Total m² ............: 14,360 10,45 150,06


3.4 CSV010 m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en
excavació prèvia, amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres
elements, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas
d'instal·lacions. Treballs en espai confinat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i
fixació de les armadures. Col·locació de tubs per a pas d'instal·lacions.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments.
Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Reforç
soterrani
- grada
platea 1 20,000 0,400 0,400 3,200


2 4,700 0,400 0,400 1,504
1 6,500 0,400 0,400 1,040


Total m³ ............: 5,744 211,51 1.214,91
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4.1 FFP010 m² Full de partició interior, de 13,5 cm d'espessor, de fàbrica de maó
ceràmic cara vista calat clínquer, color vermell, 28x13,5x5 cm, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada, rebuda amb
morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color
gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat
en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de
paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Preparació del morter. Col·locació
de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans.
Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Repàs de les juntes i
neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els
buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea 2 2,000 2,410 9,640


2 2,300 2,050 9,430
Amfiteatre 2 0,720 2,050 2,952
Sala
tècnics
gran 1 0,900 1,000 0,900
Sala
tècnics
lateral 1 1,400 0,700 0,980


Total m² ............: 23,902 99,90 2.387,81


4.2 FFQ010 m² Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic
buit (totxana), per revestir, 29x14x9 cm, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment confeccionat
en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs. Tenir en compte ubiació parcial, treballs en espai
confinat.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat
en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de
paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Preparació del morter. Col·locació
de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans.
Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els
buits de superfície major de 3 m². En els buits que no es dedueixin,
estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sala
tècnics -
sala
petita 1 1,400 0,600 0,840
Reforç
soterrani
- grada
platea 1 20,000 1,850 37,000


2 4,700 2,500 23,500
1 6,500 2,500 16,250


Total m² ............: 77,590 51,26 3.977,26
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4.3 FCX020 m Llinda de 13,5 cm d'espessor, de fàbrica armada de peces en "U" cara
vista, color vermell, 28x13,5x5 cm, rebudes amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació
1:6, subministrat en sacs, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt enrasada; amb reforç d'acer B 500 S (quantia 1,8 kg/m²)
i massissat de morter; estintolament mitjançant puntals metàl·lics
telescòpics i taulons de fusta. Amb mitjans manuals.
Inclou: Neteja i anivellació de la superfície de suport. Replanteig i
marcat d'eixos de recolzament en el forat de pas. Replanteig i tall dels
taulons. Instal·lació de l'estintolament. Preparació del morter.
Col·locació de les peces. Col·locació de les armadures. Massissat amb
morter. Desmuntatge i retirada de l'estintolament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, incloent les entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea 5 2,300 11,500
Amfiteatre 2 2,300 4,600


Total m ............: 16,100 45,74 736,41


4.4 FDY010 m Sistema de barana modular, sense passamans, amb perfil de muntatge,
alumini anoditzat, amb dispositius de regulació, capaç de suportar una
força horitzontal uniformement repartida de 0,8 kN/m aplicada en la vora
superior del vidre segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 50 cm, per a
vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 8 mm de
gruix unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil,
de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Sistema de muntatge sense muntants,
només amb perfil inferior per a ancoratge, de fixació mitjançant
ancoratge a la cara superior de la biga de vora de forjat. Inclús
ancoratge químic amb vareta roscada d'acer zincat per a fixació a la
superfície suport. Amb mitjans manuals.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels
ancoratges. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Amfiteatre 1 18,800 18,800


Total m ............: 18,800 246,05 4.625,74


4.5 FDY010b m Sistema de barana modular, sense passamans, amb perfil de muntatge,
alumini anoditzat, amb dispositius de regulació, capaç de suportar una
força horitzontal uniformement repartida de 0,8 kN/m aplicada en la vora
superior del vidre segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 90 cm, per a
vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 8 mm de
gruix unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil,
de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Sistema de muntatge sense muntants,
només amb perfil inferior per a ancoratge, de fixació mitjançant
ancoratge a la cara superior de la biga de vora de forjat. Inclús
ancoratge químic amb vareta roscada d'acer zincat per a fixació a la
superfície suport. Amb mitjans manuals.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels
ancoratges. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea 2 5,500 11,000


1 6,050 6,050
Amfiteatre 2 3,500 7,000


Total m ............: 24,050 304,50 7.323,23
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5.1 LFA010 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 45-C5, de dues fulles de 63 mm
d'espessor, 1900x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color
RAL vermell com les portes existents formada per 2 xapes d'acer
galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró
guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta
intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles provistes
de tancaportes per a ús intensiu, selector de tancament per a assegurar
l'adequat tancament de les portes, barra antipànic, clau i manovella
antienganxable per a la cara exterior. Inclús silicona neutra per al
segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del
cèrcol al parament. Segellat de junts perimetrals. Col·locació de la
fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea 4 4,000
Amfiteatre 2 2,000


Total U ............: 6,000 1.473,94 8.843,64


5.2 LCL060 U Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles corredisses, dimensions
1400x600 mm, acabat lacat color blanc amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla
de 22 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 15 mm,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN
12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5,
segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús
segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts
exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria
sobre el bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 2,000 281,90 563,80


5.3 LCL060b U Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles corredisses, dimensions
1500x900 mm, acabat lacat color blanc amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla
de 22 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 15 mm,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN
12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5,
segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús
segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts
exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria
sobre el bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 2,000 305,73 611,46
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5.4 LCL060c U Finestra d'alumini, gamma bàsica, tres fulles corredisses, dimensions
1950x700 mm, acabat lacat color blanc amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla
de 22 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 15 mm,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN
12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5,
segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús
segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts
exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria
sobre el bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 1,000 322,94 322,94


5.5 LVP010 m² Lluna incolora, de 6 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en
fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible amb el
material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera
les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces,
la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves
arestes a múltiples de 30 mm.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Noves
finestres 2 1,400 0,600 1,680


2 1,500 0,900 2,700
1 1,950 0,900 1,755


Total m² ............: 6,135 37,91 232,58
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6.1 HYA020 m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la reposició de
l'instal·lació de protecció contra incendis formada per: equips de
detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips d'extinció,
ventilació, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en
edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea 370 370,000
Amfiteatre 110 110,000


Total m² ............: 480,000 3,89 1.867,20


6.2 HYA020b m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la reposició de
l'instal·lació de llums de paret i lluminàries per a il·luminació, amb un
grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea 370 370,000
Amfiteatre 110 110,000


Total m² ............: 480,000 3,66 1.756,80
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7.1 UII011 U Balisa encastada, de diàmetre 83 mm (model a definir per la DF), de 3 W,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb llum LED no reemplaçable,
temperatura de color 4000 K, amb cos d'alumini, acabat lacat, exterior
color negre acabat texturitzat i interior color blanc acabat texturitzat,
i feix de llum extensiu, grau de protecció IP65 i aïllament classe II.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea 36 36,000
Amfiteatre 28 28,000


Total U ............: 64,000 33,63 2.152,32


7.2 IEI050 U Modificació i derivació de xarxa elèctrica existent de distribució
interior en auditori per adaptar-se als nous requeriments de projecte.
Inclús tub protector de PVC flexible, corrugat, per a canalització
encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb
tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació,
mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació dels
tubs. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 1,000 2.805,00 2.805,00


7.3 IFI013 U Desmuntatge i desplaçament d'instal·lacions existents d'il·luminació,
xarxa elèctrica, subministrament d'aigua i sanejament. Inclou tot
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació
particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de materials i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 1,000 2.141,67 2.141,67


7.4 IOD001 U Desmuntatge i desplaçament de central de detecció d'incendis, i
accessoris. Inclou tot aquell material que pugui ser necessari per a la
correcta reinstal·lació del sistema. 
Inclou: Desmuntatge, replanteig, muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 1,000 973,48 973,48


7.5 IOS020 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent,
amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm.
Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 6,000 16,06 96,36
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7.6 IOA021 U Desplaçament de lluminària d'emergència existent, l'actuació es composa
de desmuntatge, derivació fins al nou emplaçament i muntatge.
Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Desmuntatge. Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea 4 4,000
Amfiteatre 2 2,000


Total U ............: 6,000 48,68 292,08
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8.1 RSB011 m² Base per a paviment interior, de 70 mm d'espessor, de morter lleuger, CT
- C25 - F4 segons UNE-EN 13813, aplicat manualment, sobre suport de
formigó. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la
preparació dels junts perimetrals de dilatació. Amb mitjans manuals.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el suport de formigó.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes
perimetrals de dilatació. Formació de mestres. Abocat i estesa del
morter. Reglejat del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea +
Amfiteatre 110 110,000
Sala
lateral
tècnics 12 12,000
Zones
accés
platea 11 11,000
Palcos
amfiteatre 8 8,000
Accés
amfiteatre 6 6,000
Recrescut
graderia
platea 68 68,000
Recrescut
graderia
amfiteatre 36 36,000


Total m² ............: 251,000 43,58 10.938,58


8.2 RDM010 m² Revestiment horitzontal amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques de densitat mitja (MDF), hidròfug, sense recobriment, de 19
mm d'espessor, per a formació de base de paviment sobre sistema de
graderia. Col·locació en obra: amb cargols. Amb mitjans manuals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall i
preparació del revestiment. Col·locació i fixació del revestiment.
Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 2 m².


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea 370 370,000
Accés
lateral
platea 5 5,000
Amfiteatre 110 110,000
Frontal
platea 40 40,000
Frontal
amfiteatre 35 35,000


Total m² ............: 560,000 19,89 11.138,40
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8.3 RSL010 m² Paviment laminat, de lamel·les de 1200x190 mm, Classe 33: Comercial
intens, resistència a l'abrasió AC4, format per tauler base de HDF
laminat decoratiu en roure, acabat amb capa superficial de protecció
plàstica, emboetat amb adhesiu amb classe de durabilitat D3 en els junts.
Tot el conjunt instal·lat en sistema flotant encadellat sobre làmina
d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor i protegida la
fusta del paviment del possible pas de l'aigua en forma de vapor a través
del forjat i de l'aparició de condensacions mitjançant film de polietilè
de 0,2 mm. Inclús motllures tapajuntes adhesiu i accessoris de muntatge
per al paviment laminat.
Inclou: Col·locació de la barrera de vapor. Col·locació de la base de
polietilè. Col·locació i retall de la primera filada per una cantonada de
l'habitació. Col·locació i retall de les següents filades. Encolat de les
taules. Neteja de restes d'adhesiu que puguin vessar per les juntes.
Col·locació i retall de l'última filada. Tall de les peces per
acoblaments, cantonades i racons. Fixació de les peces sobre el parament.
Ocultació de la fixació per massillat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un
5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea 370 370,000
Frontal
platea 40 40,000
Amfiteatre 110 110,000


4 4,000
4 4,000


Frontal
amfiteatre 35 35,000
Entrada
platea 5 5,000


Total m² ............: 568,000 44,41 25.224,88


8.4 RSL020 m Entornpeu de MDF, de 90x18 mm, recobert amb una làmina plàstica
d'imitació de fusta, color a escollir, fixat al parament mitjançant
adhesiu.
Inclou: Replanteig. Tall de les peces. Fixació de les peces sobre el
parament. Resolució de cantonades i trobades.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea 1 52,000 52,000
Amfiteatre 1 49,000 49,000


Total m ............: 101,000 11,12 1.123,12
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8.5 RSG160 m² Paviment interior de peces de gres rústic, de 200x200x12 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup AI, segons UNE-EN 14411, amb
resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat
classe 2 segons CTE. SUPORT: de morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa
fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE,
segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat.
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua
reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en
junts de 10 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels
nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació de junts de
partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del
material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un
5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Accés Sala
lateral
tècnics 7 7,000
Zones
accés 15 15,000
Palcos
amfiteatre 8 8,000


Total m² ............: 30,000 48,81 1.464,30


8.6 RST010 m² Paviment de moqueta de fibra sintètica 100% poliamida, de pèl tallat,
fabricada per procés tufting, subministrada en rotllos de 4x20 m.
Col·locació en obra: amb adhesiu de contacte, sobre tauler de fusta.
Inclou remats amb les trobades del paviment de fusta. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina
d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació del paviment. Resolució de trobades i punts singulars.
Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Platea 6,2 6,200


6,2 6,200
29,5 29,500
62 62,000


Amfiteatre 7,6 7,600
2,4 2,400
7,6 7,600
2,4 2,400


Total m² ............: 123,900 46,73 5.789,85
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8.7 RTD020 m² Fals sostre registrable suspès, acústic, situat a una altura menor de 4
m, constituït per: ESTRUCTURA: perfileria vista, d'acer galvanitzat, amb
sola de 24 mm d'amplària, comprenent perfils primaris i secundaris,
suspesos del forjat o element suport amb varetes i penjants; PLAQUES:
plaques acústiques de guix laminat, de 600x600x9,5 mm, de superfície
perforada, amb les vores quadrades. Inclús perfils angulars, fixacions
per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de
la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de
suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la
trama. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments,
segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sala
tècnics -
laterals 4,5 4,500
Passadís 12 12,000


5 5,000
Total m² ............: 21,500 41,29 887,74


8.8 RYY011 m² Reparació de revestiment de morter amb fissures generalitzades i defectes
superficials mitjançant aplicació d'una primera capa de morter de
reparació i anivellació superficial, amb una resistència a compressió a
28 dies major o igual a 25 N/mm² i un mòdul d'elasticitat de 15000 N/mm²,
classe R3 segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, col·locació de malla de fibra de vidre, antiàlcalis i
aplicació d'una segona capa del mateix morter, fins assolir un gruix
mitjà total de 5 mm, amb un rendiment de 10 kg/m², per procedir
posteriorment al seu acabat final (no inclòs en aquest preu). Inclús
humectació prèvia del suport.
Inclou: Humectació del suport. Aplicació de la primera capa de morter.
Col·locació de la malla. Aplicació de la segona capa de morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
50 50,000


Total m² ............: 50,000 23,40 1.170,00


8.9 RIP025 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura
llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de morter de ciment, vertical, de
fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
escenari 1 12,000 1,050 12,600
Zona
platea 2 1,600 2,800 8,960


2 2,200 2,800 12,320
1 9,200 1,130 10,396


Zona
amfiteatre 2 2,150 2,960 12,728


2 6,400 2,100 26,880
1 2,700 2,100 5,670
1 9,200 1,130 10,396


(Continua...)
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8.9 RIP025 M² Pintura plàstica sobre parament interior de morter de … (Continuació...)
Balcons
amfiteatre 4 2,800 1,000 11,200


4 1,600 1,000 6,400
Sala
auditori
lateral 1 12,200 3,200 39,040
Sala
tècnics -
petita 1 11,500 2,800 32,200
Sala
tècnics -
gran 1 20,000 2,160 43,200


Total m² ............: 231,990 7,51 1.742,24


8.10 RIP025b m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura
llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de morter de ciment, horitzontal,
fins a 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sala
tècnics -
laterals 4,5 4,500
Sala
tècnics -
gran 20 20,000
Passadís 12 12,000


5 5,000
Forjat
amfiteatre 110 110,000


Total m² ............: 151,500 8,91 1.349,87


8.11 RNE010 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base
de resines alquídiques, color a escollir, acabat mat, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color vermell
òxid, acabat mat (rendiment: 0,125 l/m²), sobre biga formada per peces
simples de perfils laminats d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 19,000 1,130 21,470
4 19,000 0,200 15,200


Total m² ............: 36,670 32,03 1.174,54
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9.1 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.
Total m³ ............: 9,000 4,83 43,47


9.2 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment entregat segons especificacions de Projecte.
Total m³ ............: 9,000 2,41 21,69


9.3 GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km
de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.
Total m³ ............: 78,000 5,71 445,38


9.4 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
Total m³ ............: 78,000 18,56 1.447,68


Reforma auditori Felip Pedrell Pàgina 22
Pressupost parcial nº 9 Gestió de residus
Codi U Denominació Amidament Preu Total







10.1 XEH016 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1,
per a la determinació de les següents característiques: consistència del
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons
UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó
endurit amb fabricació i curació de dues provetes provetes cilíndriques
de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió
d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.
Total U ............: 1,000 73,54 73,54


10.2 XMS020 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea
tècnica corresponent, sobre una unió soldada en estructura metàl·lica,
mitjançant partícules magnètiques per a la determinació de les
imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 17638, líquids
penetrants per a la determinació de les imperfeccions superficials de la
unió, segons UNE-EN ISO 3452-1. Fins i tot desplaçament a obra i informe
de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe
del resultat del assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per
laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 2,000 61,40 122,80
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11.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Total U ............: 1,000 3.090,00 3.090,00


11.2 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Total U ............: 1,000 1.030,00 1.030,00
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Pressupost d'execució material


1. Actuacions prèvies ................................… 4.938,88
2. Demolicions ........................................ 36.374,32
3. Estructures ........................................ 69.041,72
4. Façanes i particions ..............................… 19.050,45
5. Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars ...… 10.574,42
6. Acabaments i ajudes ...............................… 3.624,00
7. Instal·lacions ....................................… 8.460,91
8. Revestiments i extradossats .......................… 62.003,52
9. Gestió de residus .................................… 1.958,22
10. Control de qualitat i assaigs ....................… 196,34
11. Seguretat i salut ................................… 4.120,00


Total: 220.342,78


Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
DOS-CENTS VINT MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS.
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Annex de justificació de preus







1 0CS010 m² Subministrament i col·locació de làmina de
plàstic sobre la que es col·loca un tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques de
densitat mitja (MDF), sense recobriment, de
16 mm d'espessor, per a protecció de
paviments, i una capa de cartó arrissat fixat
lateralment a tot el perímetre. Sobre el
solat de moqueta, fusta, pedra natural o un
altre material, per protegir-ho enfront de la
brutícia i la pols generats durant els
treballs de rehabilitació o reforma. També
vigilància i manteniment de la protecció
mentre durin els treballs, fixació de la
protecció en totes els junts amb cinta
adhesiva, posterior retirada, recollida i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada
de la protecció i càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.


mt32war020 1,050 m² 0,160 0,17Làmina de polietilè
transparent, de 0,2 mm
d'espessor.


mt29tma030a 1,050 m² 6,520 6,85Tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques de
densitat mitja (MDF), sense
recobriment, de 16 mm
d'espessor, per a protecció
de paviments.


mt32war040 1,050 m² 0,310 0,33Cartó arrissat per a
embalatge.


mt32war030 0,500 m 0,040 0,02Cinta plàstica autoadhesiva.
mo112 1,000 h 21,260 21,26Peó especialitzat


construcció.
% 2,000 % 28,630 0,57Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 29,200 0,880


Total per m² ............: 30,08
Són TRENTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m².
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2 ADE006 m³ Excavació a l'interior de l'edifici, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
manuals, i càrrega manual a camió o
contenidor. Treballs en espai confinat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Càrrega manual a
camió o contenidor dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el director
de l'execució de l'obra.


mo113 2,024 h 20,090 40,66Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 40,660 0,81Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 41,470 1,240


Total per m³ ............: 42,71
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per
m³.


3 CRL010 m² Capa de formigó de neteja i anivellació de
fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de
formigó HL-150/B/20, fabricat en central i
abocament amb bomba, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada. Treballs
en espai confinat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o
formació de mestres. Abocament i compactació
del formigó. Coronació i enrasament del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada sobre la superfície teòrica de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície teòrica executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.


mt10hmf011fb 0,105 m³ 75,000 7,88Formigó de neteja
HL-150/B/20, fabricat en
central.


mq06bhe010 0,007 h 186,290 1,30Camió bomba estacionat a
obra, per bombament de
formigó.


mo045 0,008 h 24,020 0,19Oficial 1ª estructurista, en
treballs de posada en obra
del formigó.
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mo092 0,027 h 21,490 0,58Ajudant estructurista, en
treballs de posada en obra
del formigó.


% 2,000 % 9,950 0,20Costos directes
complementaris


3,000 % Costos indirectes 10,150 0,300


Total per m² ............: 10,45
Són DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m².


4 CSV010 m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó
armat, realitzada en excavació prèvia, amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 50
kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars
o altres elements, filferro de lligar,
separadors i tubs per a pas d'instal·lacions.
Treballs en espai confinat.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i el muntatge en el lloc definitiu
de la seva col·locació en obra, però no
inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i
dels pilars o altres elements estructurals
que es recolzin en les mateixes. Col·locació
de separadors i fixació de les armadures.
Col·locació de tubs per a pas
d'instal·lacions. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments.
Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.


mt07aco020a 7,000 U 0,140 0,98Separador homologat per
fonamentacions.


mt07aco010c 50,000 kg 1,540 77,00Ferralla elaborada en taller
industrial amb acer en barres
corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres.


mt08var050 0,200 kg 1,450 0,29Filferro galvanitzat per a
lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.


mt10haf010ctms 1,100 m³ 89,810 98,79Formigó HA-25/F/20/XC2,
fabricat en central.


mt11var300 0,020 m 6,080 0,12Tub de PVC llis, de varis
diàmetres.


mq06bhe010 0,060 h 186,290 11,18Camió bomba estacionat a
obra, per bombament de
formigó.


mo043 0,102 h 24,020 2,45Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,102 h 21,490 2,19Ajudant ferrallista.
mo045 0,063 h 24,020 1,51Oficial 1ª estructurista, en


treballs de posada en obra
del formigó.


mo092 0,317 h 21,490 6,81Ajudant estructurista, en
treballs de posada en obra
del formigó.


% 2,000 % 201,320 4,03Costos directes
complementaris
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3,000 % Costos indirectes 205,350 6,160


Total per m³ ............: 211,51
Són DOS-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
per m³.


5 DEH020 m² Demolició de forjat unidireccional de formigó
armat amb biguetes prefabricades de formigó,
entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó
i capa de compressió de formigó, amb mitjans
manuals, martell pneumàtic i equip de
oxitall, previ aixecat del paviment i la seva
base, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Inclou l'apuntalament de la resta
de forjat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'aixecat del paviment.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat
a demolir. Demolició de l'element. Cort de
les armadures. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.


mq05mai030 0,982 h 4,420 4,34Martell pneumàtic.
mq05pdm110 0,491 h 7,500 3,68Compressor portàtil dièsel


mitja pressió 10 m³/min.
mq08sol010 0,200 h 8,040 1,61Equip d'oxitall, amb acetilè


com combustible i oxigen com
comburent.


mo019 0,248 h 24,420 6,06Oficial 1ª soldador.
mo112 1,206 h 21,260 25,64Peó especialitzat


construcció.
mo113 0,938 h 20,090 18,84Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 60,170 1,20Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 61,370 1,840


Total per m² ............: 63,21
Són SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per
m².
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6 DEM060 m² Enretirada d'escala de fusta i posterior
muntatge al mateix emplaçament,  amb mitjans
manuals i sense deteriorar el seu suport,
inclou la seva protecció fins al posterior
muntatge.
Inclou: Desmuntatge de l'element, protecció i
aplec de l'escala en un espai previst en
l'obra i posterior muntatge en el mateix
emplaçament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.


mo112 0,603 h 21,260 12,82Peó especialitzat
construcció.


mo113 0,201 h 20,090 4,04Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 16,860 0,34Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 17,200 0,520


Total per m² ............: 17,72
Són DISSET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m².


7 DIC125 U Desmuntatge de reixeta de ventilació, de 1200
mm de longitud màxima, amb mitjans manuals,
protecció i guarda, i posterior recol·locació
en el mateix emplaçament segons indicacions
de la DF.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels accessoris i dels
elements de fixació, i la seva recol·locació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de
les restes de l'obra. Protecció i guarda, i
posterior recol·locació en el mateix
emplaçament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.


mo011 0,266 h 24,840 6,61Oficial 1ª muntador.
mo080 0,266 h 21,510 5,72Ajudant muntador.
% 2,000 % 12,330 0,25Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 12,580 0,380


Total per U ............: 12,96
Són DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per U.
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8 DLC020 m² Aixecat de fusteria envidrada d'alumini de
qualsevol tipus, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als
quals està subjecta, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs,
dels tapajunts i de les ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i
apilament del material aixecat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
aixecat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.


mo113 0,304 h 20,090 6,11Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 6,110 0,12Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,230 0,190


Total per m² ............: 6,42
Són SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m².


9 DLP210 m² Aixecat de porta interior metàl·lica, amb
mitjans manuals, sense deteriorar el parament
al que està subjecta, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs,
dels tapajunts i de les ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i
apilament del material aixecat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
aixecat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.


mo059 0,241 h 21,580 5,20Ajudant serraller.
% 2,000 % 5,200 0,10Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,300 0,160


Total per m² ............: 5,46
Són CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m².
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10 DPT011 m² Obertura de buit per a posterior col·locació
de la fusteria, en partició interior de
fàbrica vista, formada per maó calat de 11/12
cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat de la partició o dels
elements constructius contigus deixant
queixals per a la posterior unió amb l'obra
nova, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el tall previ del contorn del forat,
però no inclou el muntatge i desmuntatge de
l'estintolament del buit ni la col·locació de
llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament.
Tall previ del contorn del forat. Demolició
de l'element. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.


mo113 0,630 h 20,090 12,66Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 12,660 0,25Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 12,910 0,390


Total per m² ............: 13,30
Són TRETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m².


11 DPT020 m² Demolició de partició interior de fàbrica
revestida, formada per maó foradat doble de
7/9 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat dels elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge previ de les fulles de
la fusteria.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus
revestiments. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.


mo113 0,362 h 20,090 7,27Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,270 0,15Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,420 0,220


Total per m² ............: 7,64
Són SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².
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12 DRS020 m² Demolició de paviment existent a l'interior
de l'edifici, de rajoles ceràmiques de gres
rústic, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el picat del material d'unió adherit
al suport, però no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.


mo112 0,299 h 21,260 6,36Peó especialitzat
construcció.


mo113 0,366 h 20,090 7,35Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 13,710 0,27Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 13,980 0,420


Total per m² ............: 14,40
Són CATORZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m².


13 DRS040 m² Aixecat de paviment existent a l'interior de
l'edifici, de parquet mosaic de llistons de
fusta col·locats amb adhesiu, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i
apilament del material aixecat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
aixecat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.


mo112 0,186 h 21,260 3,95Peó especialitzat
construcció.


mo113 0,266 h 20,090 5,34Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 9,290 0,19Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 9,480 0,280


Total per m² ............: 9,76
Són NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m².
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14 DRS041 m Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i
apilament del material aixecat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
aixecat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.


mo113 0,053 h 20,090 1,06Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 1,060 0,02Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 1,080 0,030


Total per m ............: 1,11
Són U EURO AMB ONZE CÈNTIMS per m.


15 DRT030 m² Demolició de fals sostre enregistrable de
plaques d'escaiola, situat a una altura menor
de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius als quals se
subjecta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la demolició de l'estructura
metàl·lica de subjecció, de les falses bigues
i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.


mo113 0,380 h 20,090 7,63Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,630 0,15Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,780 0,230


Total per m² ............: 8,01
Són VUIT EUROS AMB U CÈNTIM per m².
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16 DSM010 U Desmuntatge de butaca, amb mitjans manuals,
sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius als quals pugui estar subjecte,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels accessoris de
l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.


mo008 0,646 h 24,840 16,05Oficial construcció.
mo113 0,566 h 20,090 11,37Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 27,420 0,55Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 27,970 0,840


Total per U ............: 28,81
Són VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per U.


17 EAL095 kg Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus
DX52D+Z275MA, en estructura d'escala i
esglaonat d'entramat lleuger de perfils de
1,0 mm d'espessor (light steel framing).
Subministrament dels perfils mecanitzats en
taller, assemblatge dels perfils en obra i
muntatge de l'estructura en obra, considerant
un grau de complexitat mig. Inclús rebló per
a la unió dels perfils entre si i ancoratges
mecànics, pletines i tornilleria necessària,
per a la fixació de l'estructura composta per
perfils verticals, horitzontals i creus.
Muntatge amb mitjans manuals.
Inclou: Replanteig. Acoblament dels perfils
metàl·lics. Muntatge de l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


mt07lsf100d 1,000 kg 2,350 2,35Acer conformat en fred,
galvanitzat, tipus
DX52D+Z275MA, en perfils
mecanitzats en taller, de 1
mm d'espessor, per a
estructura d'escala i
esglaonat d'entramat lleuger
de perfils (light steel
framing); amb reblons per a
la unió dels perfils entre si
i ancoratges mecànics
d'autoexcavat, d'acer
galvanitzat, per a la fixació
de l'estructura al forjat o a
la fonamentació.


mo047 0,040 h 24,020 0,96Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.
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mo094 0,040 h 21,490 0,86Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.


% 2,000 % 4,170 0,08Costos directes
complementaris


3,000 % Costos indirectes 4,250 0,130


Total per kg ............: 4,38
Són QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per kg.


18 EAP020 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements
estructurals formats per peces simples de
perfils laminats en calent de les sèries IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN o UPE, acabat amb
emprimació antioxidant, col·locats amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Inclou perns de connexió amb el parament
existent, diàmetres 12 mm c/ 40cm de 20 cm de
longitud. Muntatge amb mitjans manuals.
Treballs en espai confinat.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de
l'element estructural. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial de
les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


mt07ala010dab 1,000 kg 1,480 1,48Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de
les sèries IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM o UPN, acabat amb
emprimació antioxidant.
Treballat i muntat en taller,
per a col·locar amb unions
soldades en obra.


mq08sol020 0,016 h 3,330 0,05Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.


mo047 0,019 h 24,020 0,46Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.


mo094 0,019 h 21,490 0,41Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.


% 2,000 % 2,400 0,05Costos directes
complementaris


3,000 % Costos indirectes 2,450 0,070


Total per kg ............: 2,52
Són DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per kg.
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19 FBY010 m² Envà senzill (15+48+15)/400 (48) (2 normal),
amb plaques de guix laminat, de 78 mm de
gruix total, amb nivell de qualitat de
l'acabat estàndard (Q2), format per una
estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de
muntants (elements verticals) separats 400 mm
entre si, amb disposició normal "N" i canals
(elements horitzontals), a la què es cargolen
dues plaques en total (una placa tipus normal
en cada cara, de 15 mm d'espessor cada
placa). Inclús banda acústica de dilatació
autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de
canals i muntants metàl·lics; cargols per a
la fixació de les plaques; cinta de paper amb
reforç metàl·lic i pasta i cinta per al
tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la resolució de trobades i punts
singulars, però no inclou l'aïllament a
col·locar entre els muntants.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat
inferior i en el superior dels envans a
realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat
i canals inferiors, sobre paviment acabat o
base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota
forjats. Col·locació i fixació dels muntants
sobre els elements horitzontals. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques per al
tancament d'una de les cares de l'envà.
Fixació de les plaques per al tancament de la
segona cara de l'envà. Replanteig de les
caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, i
posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.


mt12psg041b 1,200 m 0,230 0,28Banda autoadhesiva
desolidaritzant d'escuma de
poliuretà de cel·les
tancades, de 3,2 mm
d'espessor i 50 mm d'amplada,
resistència tèrmica 0,10
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,032 W/(mK).


mt12psg070c 0,700 m 1,270 0,89Canal de perfil d'acer
galvanitzat de 48 mm
d'amplada, segons UNE-EN
14195.


mt12psg060c 2,750 m 1,530 4,21Muntant de perfil d'acer
galvanitzat de 48 mm
d'amplada, segons UNE-EN
14195.


mt12psg010b 2,100 m² 4,620 9,70Placa de guix laminat A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/ 15 / amb les vores
longitudinals afinades.


mt12psg081c 38,000 U 0,010 0,38Cargol autoperforant 3,5x25
mm.
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mt12psg220 1,600 U 0,060 0,10Fixació composta per tac i
cargol 5x27.


mt12psg035a 0,100 kg 0,420 0,04Pasta de material d'unió,
segons UNE-EN 14496.


mt12psg030a 0,600 kg 0,870 0,52Pasta de segellament, segons
UNE-EN 13963.


mt12psg040a 3,200 m 0,040 0,13Cinta microperforada de
paper, segons UNE-EN 13963.


mt12psg040b 0,300 m 0,410 0,12Cinta de paper amb reforç
metàl·lic, segons UNE-EN
14353.


mo053 0,383 h 24,840 9,51Oficial 1ª muntador de
prefabricats interiors.


mo100 0,383 h 21,510 8,24Ajudant muntador de
prefabricats interiors.


% 2,000 % 34,120 0,68Costos directes
complementaris


3,000 % Costos indirectes 34,800 1,040


Total per m² ............: 35,84
Són TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m².


20 FCX020 m Llinda de 13,5 cm d'espessor, de fàbrica
armada de peces en "U" cara vista, color
vermell, 28x13,5x5 cm, rebudes amb morter de
ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs, amb junts horitzontals
i verticals de 10 mm d'espessor, junt
enrasada; amb reforç d'acer B 500 S (quantia
1,8 kg/m²) i massissat de morter;
estintolament mitjançant puntals metàl·lics
telescòpics i taulons de fusta. Amb mitjans
manuals.
Inclou: Neteja i anivellació de la superfície
de suport. Replanteig i marcat d'eixos de
recolzament en el forat de pas. Replanteig i
tall dels taulons. Instal·lació de
l'estintolament. Preparació del morter.
Col·locació de les peces. Col·locació de les
armadures. Massissat amb morter. Desmuntatge
i retirada de l'estintolament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incloent les entregues en els
suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els
acords en els suports.


mt05bvk011a 4,000 U 1,800 7,20Peça en "U" cara vista, color
vermell, 28x13,5x5 cm, segons
UNE-EN 771-1.


mt08aaa010a 0,007 m³ 1,450 0,01Aigua.
mt01arg005a 0,054 t 17,300 0,93Sorra de pedrera, per a


morter preparat en obra.
mt08cem011a 8,351 kg 0,100 0,84Ciment Pòrtland CEM II/B-L


32,5 R, color gris, en sacs,
segons UNE-EN 197-1.


mt07aco010g 1,800 kg 1,170 2,11Acer en barres corrugades,
UNE-EN 10080 B 500 S,
subministrat en obra en
barres sense elaborar, de
varis diàmetres.


mt50spa050m 0,003 m³ 420,230 1,26Tauló de fusta de pi,
dimensions 20x7,2 cm.


mt50spa101 0,050 kg 1,790 0,09Claus d'acer.
mt50spa081a 0,013 U 18,420 0,24Puntal metàl·lic telescòpic,


de fins a 3 m d'altura.
mq06hor010 0,029 h 3,380 0,10Formigonera elèctrica amb una


capacitat de pastat de 160 l.
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mo021 0,524 h 24,050 12,60Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.


mo114 0,904 h 20,090 18,16Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.


% 2,000 % 43,540 0,87Costos directes
complementaris


3,000 % Costos indirectes 44,410 1,330


Total per m ............: 45,74
Són QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m.


21 FDY010 m Sistema de barana modular, sense passamans,
amb perfil de muntatge, alumini anoditzat,
amb dispositius de regulació, capaç de
suportar una força horitzontal uniformement
repartida de 0,8 kN/m aplicada en la vora
superior del vidre segons CTE DB SE-AE,
d'altura màxima 50 cm, per a vidre trempat
laminar de seguretat, compost per dos llunes
de 8 mm de gruix unides mitjançant quatre
làmines incolores de butiral de polivinil, de
0,38 mm d'espessor cadascuna. Sistema de
muntatge sense muntants, només amb perfil
inferior per a ancoratge, de fixació
mitjançant ancoratge a la cara superior de la
biga de vora de forjat. Inclús ancoratge
químic amb vareta roscada d'acer zincat per a
fixació a la superfície suport. Amb mitjans
manuals.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat
i anivellació. Fixació dels ancoratges.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a
eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.


mt25dfc070a 1,000 m 108,080 108,08Sistema de barana modular,
sense passamans, amb perfil
de muntatge, alumini
anoditzat, amb dispositius de
regulació, capaç de suportar
una força horitzontal
uniformement repartida de 0,8
kN/m aplicada en la vora
superior del vidre segons CTE
DB SE-AE. Inclús accessoris,
peces i cargols homologats.


mt26aaq011b 4,000 U 1,090 4,36Ancoratge químic amb vareta
roscada d'acer zincat, de 10
mm de diàmetre, femella i
volandera.


mt21ves015g 0,475 m² 139,060 66,05Vidre trempat laminar de
seguretat, compost per dues
llunes de 8 mm d'espessor,
unides mitjançant quatre
làmines incolores de butiral
de polivinil, de 0,38 mm
d'espessor cadascuna. Segons
UNE-EN ISO 12543-2, UNE-EN
14449 i UNE-EN 12150-1


mo011 0,821 h 24,840 20,39Oficial 1ª muntador.
mo080 1,642 h 21,510 35,32Ajudant muntador.
% 2,000 % 234,200 4,68Costos directes


complementaris
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3,000 % Costos indirectes 238,880 7,170


Total per m ............: 246,05
Són DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS
per m.


22 FDY010b m Sistema de barana modular, sense passamans,
amb perfil de muntatge, alumini anoditzat,
amb dispositius de regulació, capaç de
suportar una força horitzontal uniformement
repartida de 0,8 kN/m aplicada en la vora
superior del vidre segons CTE DB SE-AE,
d'altura màxima 90 cm, per a vidre trempat
laminar de seguretat, compost per dos llunes
de 8 mm de gruix unides mitjançant quatre
làmines incolores de butiral de polivinil, de
0,38 mm d'espessor cadascuna. Sistema de
muntatge sense muntants, només amb perfil
inferior per a ancoratge, de fixació
mitjançant ancoratge a la cara superior de la
biga de vora de forjat. Inclús ancoratge
químic amb vareta roscada d'acer zincat per a
fixació a la superfície suport. Amb mitjans
manuals.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat
i anivellació. Fixació dels ancoratges.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a
eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.


mt25dfc070a 1,000 m 108,080 108,08Sistema de barana modular,
sense passamans, amb perfil
de muntatge, alumini
anoditzat, amb dispositius de
regulació, capaç de suportar
una força horitzontal
uniformement repartida de 0,8
kN/m aplicada en la vora
superior del vidre segons CTE
DB SE-AE. Inclús accessoris,
peces i cargols homologats.


mt26aaq011b 4,000 U 1,090 4,36Ancoratge químic amb vareta
roscada d'acer zincat, de 10
mm de diàmetre, femella i
volandera.


mt21ves015g 0,875 m² 139,060 121,68Vidre trempat laminar de
seguretat, compost per dues
llunes de 8 mm d'espessor,
unides mitjançant quatre
làmines incolores de butiral
de polivinil, de 0,38 mm
d'espessor cadascuna. Segons
UNE-EN ISO 12543-2, UNE-EN
14449 i UNE-EN 12150-1


mo011 0,821 h 24,840 20,39Oficial 1ª muntador.
mo080 1,642 h 21,510 35,32Ajudant muntador.
% 2,000 % 289,830 5,80Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 295,630 8,870


Total per m ............: 304,50
Són TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
per m.
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23 FFP010 m² Full de partició interior, de 13,5 cm
d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic cara
vista calat clínquer, color vermell,
28x13,5x5 cm, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada,
rebuda amb morter de ciment confeccionat en
obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:6, subministrat en sacs.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels
envans a realitzar. Marcat en els pilars dels
nivells de referència general de planta i de
nivell de paviment. Col·locació i aplomat de
mires de referència. Col·locació, aplomat i
anivellació de bastiments i bastiments de
base de portes i armaris. Estesa de fils
entre mires. Preparació del morter.
Col·locació de les peces per filades a
nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb
façanes, pilars i envans. Trobada de la
fàbrica amb el forjat superior. Repàs de les
juntes i neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 3 m².


mt05bvk010a 61,000 U 0,580 35,38Maó ceràmic cara vista calat
clínquer, color vermell,
28x13,5x5 cm, per a ús en
fàbrica no protegida (peça
U), densitat 1300 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1.


mt08aaa010a 0,006 m³ 1,450 0,01Aigua.
mt01arg005a 0,049 t 17,300 0,85Sorra de pedrera, per a


morter preparat en obra.
mt08cem011a 7,620 kg 0,100 0,76Ciment Pòrtland CEM II/B-L


32,5 R, color gris, en sacs,
segons UNE-EN 197-1.


mq06hor010 0,023 h 3,380 0,08Formigonera elèctrica amb una
capacitat de pastat de 160 l.


mo021 1,147 h 24,050 27,59Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.


mo114 1,514 h 20,090 30,42Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.


% 2,000 % 95,090 1,90Costos directes
complementaris


3,000 % Costos indirectes 96,990 2,910


Total per m² ............: 99,90
Són NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m².
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24 FFQ010 m² Full de partició interior, de 14 cm
d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x9 cm, amb
junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs. Tenir en compte ubiació
parcial, treballs en espai confinat.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels
envans a realitzar. Marcat en els pilars dels
nivells de referència general de planta i de
nivell de paviment. Col·locació i aplomat de
mires de referència. Col·locació, aplomat i
anivellació de bastiments i bastiments de
base de portes i armaris. Estesa de fils
entre mires. Preparació del morter.
Col·locació de les peces per filades a
nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb
façanes, pilars i envans. Trobada de la
fàbrica amb el forjat superior. Neteja del
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 3 m². En els buits que no es
dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 3 m². En els buits que no
es dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.


mt04lcc010c 35,000 U 0,340 11,90Maó ceràmic buit (totxana),
per revestir, 29x14x9 cm, per
a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 805 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1.


mt08aaa010a 0,004 m³ 1,450 0,01Aigua.
mt01arg005a 0,031 t 17,300 0,54Sorra de pedrera, per a


morter preparat en obra.
mt08cem011a 4,763 kg 0,100 0,48Ciment Pòrtland CEM II/B-L


32,5 R, color gris, en sacs,
segons UNE-EN 197-1.


mq06hor010 0,014 h 3,380 0,05Formigonera elèctrica amb una
capacitat de pastat de 160 l.


mo021 0,911 h 24,050 21,91Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.


mo114 0,692 h 20,090 13,90Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.


% 2,000 % 48,790 0,98Costos directes
complementaris


3,000 % Costos indirectes 49,770 1,490


Total per m² ............: 51,26
Són CINQUANTA-U EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per
m².


Annex de justificació de preus Pàgina 17


Núm. Codi U Descripció Total







25 GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense
classificar de residus inerts produïts en
obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat
a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no
inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte.


mq04cap020hb 0,058 h 93,660 5,43Camió de transport de 12 t
amb una capacitat de 10 m³ i
3 eixos.


% 2,000 % 5,430 0,11Costos directes
complementaris


3,000 % Costos indirectes 5,540 0,170


Total per m³ ............: 5,71
Són CINC EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m³.


26 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla
sense classificar de residus inerts produïts
a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte.


mq04res025ca 1,101 m³ 16,050 17,67Cànon d'abocament per
lliurament de mescla sense
classificar de residus inerts
produïts a obres de
construcció i/o demolició, en
abocador específic,
instal·lació de tractament de
residus de construcció i
demolició externa a l'obra o
centre de valorització o
eliminació de residus.


% 2,000 % 17,670 0,35Costos directes
complementaris
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3,000 % Costos indirectes 18,020 0,540


Total per m³ ............: 18,56
Són DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m³.


27 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus
de terreny a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat
a una distància màxima de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no
inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles
pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions
de Projecte.


mq04cab010c 0,105 h 43,820 4,60Camió basculant de 12 t de
càrrega, de 162 kW.


% 2,000 % 4,600 0,09Costos directes
complementaris


3,000 % Costos indirectes 4,690 0,140


Total per m³ ............: 4,83
Són QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m³.


28 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles
pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de
Projecte.
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mq04res035a 1,101 m³ 2,080 2,29Cànon d'abocament per
lliurament de terres
procedents de l'excavació, en
abocador específic,
instal·lació de tractament de
residus de construcció i
demolició externa a l'obra o
centre de valorització o
eliminació de residus.


% 2,000 % 2,290 0,05Costos directes
complementaris


3,000 % Costos indirectes 2,340 0,070


Total per m³ ............: 2,41
Són DOS EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m³.


29 HYA020 m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la reposició de
l'instal·lació de protecció contra incendis
formada per: equips de detecció i alarma,
enllumenat d'emergència, equips d'extinció,
ventilació, mecanismes i accessoris, amb un
grau de complexitat mig, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.


mt09pye010b 0,015 m³ 142,080 2,13Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.


mt08aaa010a 0,006 m³ 1,450 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 55,000 1,05Morter industrial per a obra


de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.


mq05per010 0,005 h 27,090 0,14Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.


mo020 0,004 h 24,050 0,10Oficial 1ª construcció.
mo113 0,010 h 20,090 0,20Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 3,630 0,15Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 3,780 0,110


Total per m² ............: 3,89
Són TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m².
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30 HYA020b m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la reposició de
l'instal·lació de llums de paret i
lluminàries per a il·luminació, amb un grau
de complexitat mig, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.


mt09pye010b 0,015 m³ 142,080 2,13Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.


mt08aaa010a 0,006 m³ 1,450 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 55,000 1,05Morter industrial per a obra


de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.


mq05per010 0,002 h 27,090 0,05Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.


mo020 0,003 h 24,050 0,07Oficial 1ª construcció.
mo113 0,005 h 20,090 0,10Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 3,410 0,14Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 3,550 0,110


Total per m² ............: 3,66
Són TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m².


31 IEI050 U Modificació i derivació de xarxa elèctrica
existent de distribució interior en auditori
per adaptar-se als nous requeriments de
projecte. Inclús tub protector de PVC
flexible, corrugat, per a canalització
encastada, estesa de cables en el seu
interior, caixes de derivació amb tapes i
reglets de connexió, caixes d'encastar amb
cargols de fixació, mecanismes elèctrics i
quants accessoris siguin necessaris per a la
seva correcta instal·lació. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes.
Col·locació i fixació dels tubs. Estesa i
connexionat de cables. Col·locació de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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mt35aia010a 150,000 m 0,340 51,00Tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de
16 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.


mt35aia010b 150,000 m 0,380 57,00Tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de
20 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.


mt35caj020a 10,000 U 1,640 16,40Caixa de derivació per a
encastar de 105x105 mm, amb
grau de protecció normal,
reglets de connexió i tapa de
registre.


mt35caj020b 10,000 U 2,090 20,90Caixa de derivació per a
encastar de 105x165 mm, amb
grau de protecció normal,
reglets de connexió i tapa de
registre.


mt35caj010a 10,000 U 0,160 1,60Caixa universal, amb enllaç
per els 2 costats, per a
encastar.


mt35caj010b 10,000 U 0,190 1,90Caixa universal, amb enllaç
per els 4 costats, per a
encastar.


mt35cun020a 300,000 m 0,370 111,00Cable unipolar H07Z1-K (AS),
sent la seva tensió assignada
de 450/750 V, reacció al foc
classe Cca-s1a,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 1,5 mm² de secció,
amb aïllament de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 211025.


mt35cun020b 300,000 m 0,620 186,00Cable unipolar H07Z1-K (AS),
sent la seva tensió assignada
de 450/750 V, reacció al foc
classe Cca-s1a,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 211025.
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mt35cun020c 300,000 m 1,000 300,00Cable unipolar H07Z1-K (AS),
sent la seva tensió assignada
de 450/750 V, reacció al foc
classe B2ca-s1a,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 4 mm² de secció, amb
aïllament de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 211025.


mt33seg100a 10,000 U 5,270 52,70Interruptor unipolar, gamma
bàsica, amb tecla simple i
marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color
blanc.


mt33seg111a 10,000 U 8,110 81,10Doble interruptor, gamma
bàsica, amb tecla doble i
marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color
blanc.


mt33seg101a 10,000 U 9,560 95,60Interruptor bipolar, gamma
bàsica, amb tecla bipolar i
marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color
blanc.


mt33seg102a 10,000 U 5,620 56,20Commutador, sèrie bàsica, amb
tecla simple i marc d'1
element de color blanc i
embellidor de color blanc.


mt33seg112a 10,000 U 10,080 100,80Doble commutador, gamma
bàsica, amb tecla doble i
marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color
blanc.


mt33seg104a 10,000 U 5,940 59,40Polsador, gamma bàsica, amb
tecla amb símbol de timbre i
marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color
blanc.


mt33seg105a 1,000 U 18,700 18,70Brunzidor 230 V, gamma
bàsica, amb tapa i marc d'1
element de color blanc i
embellidor de color blanc.


mt33seg107a 10,000 U 5,620 56,20Base d'endoll de 16 A 2P+T,
gamma bàsica, amb tapa i marc
d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc.


mt35www010 10,000 U 1,350 13,50Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.


mo003 30,000 h 24,840 745,20Oficial 1ª electricista.
mo102 30,000 h 21,490 644,70Ajudant electricista.
% 2,000 % 2.669,900 53,40Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 2.723,300 81,700


Total per U ............: 2.805,00
Són DOS MIL VUIT-CENTS CINC EUROS per U.
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32 IFI013 U Desmuntatge i desplaçament d'instal·lacions
existents d'il·luminació, xarxa elèctrica,
subministrament d'aigua i sanejament. Inclou
tot material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
materials i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


mo008 22,000 h 24,840 546,48Oficial construcció.
mo107 22,000 h 21,490 472,78Ajudant lampista.
mo102 22,000 h 21,490 472,78Ajudant electricista.
mo003 22,000 h 24,840 546,48Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 2.038,520 40,77Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 2.079,290 62,380


Total per U ............: 2.141,67
Són DOS MIL CENT  QUARANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS per U.


33 IOA021 U Desplaçament de lluminària d'emergència
existent, l'actuació es composa de
desmuntatge, derivació fins al nou
emplaçament i muntatge. Instal·lació en
superfície. Inclús accessoris i elements de
fixació.
Inclou: Desmuntatge. Replanteig. Fixació i
anivellació. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


mo003 1,000 h 24,840 24,84Oficial 1ª electricista.
mo102 1,000 h 21,490 21,49Ajudant electricista.
% 2,000 % 46,330 0,93Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 47,260 1,420


Total per U ............: 48,68
Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
per U.
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34 IOD001 U Desmuntatge i desplaçament de central de
detecció d'incendis, i accessoris. Inclou tot
aquell material que pugui ser necessari per a
la correcta reinstal·lació del sistema. 
Inclou: Desmuntatge, replanteig, muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


mo006 20,000 h 24,840 496,80Oficial 1ª instal·lador de
xarxes i equips de detecció i
seguretat.


mo105 20,000 h 21,490 429,80Ajudant instal·lador de
xarxes i equips de detecció i
seguretat.


% 2,000 % 926,600 18,53Costos directes
complementaris


3,000 % Costos indirectes 945,130 28,350


Total per U ............: 973,48
Són NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS per U.


35 IOS020 U Placa de senyalització de mitjans
d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb
categoria de fotoluminiscència A segons UNE
23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


mt41sny020da 1,000 U 8,250 8,25Placa de senyalització de
mitjans d'evacuació, de PVC
fotoluminiscent, amb
categoria de
fotoluminiscència A segons
UNE 23035-4, de 224x224 mm,
segons UNE 23034. Inclús
elements de fixació.


mo113 0,350 h 20,090 7,03Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 15,280 0,31Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 15,590 0,470


Total per U ............: 16,06
Són SETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS per U.
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36 LCL060 U Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles
corredisses, dimensions 1400x600 mm, acabat
lacat color blanc amb el segell QUALICOAT,
que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 22 mm i
marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments,
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica
del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 15 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació
a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5,
segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús segellador adhesiu i
silicona neutra per a segellat perimetral
dels junts exterior i interior, entre la
fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de les fulles. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


mt25pfx010aiea 1,000 U 186,820 186,82Finestra d'alumini, gamma
bàsica, dues fulles
corredisses, dimensions
1400x600 mm, acabat lacat
color blanc amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de
fulla de 22 mm i marc de 60
mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta
i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des
de 5,7 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 15 mm; amb
classificació a la
permeabilitat a l'aire classe
3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 7A, segons
UNE-EN 12208, i classificació
a la resistència a la força
del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210.


mt25pem015b 4,000 m 2,100 8,40Bastiment de base d'alumini,
de 36x19x1,5 mm, ensamblat
mitjançant esquadres i amb
cargols per a la fixació al
parament i per a la fixació
de la fusteria.


mt22www010a 0,680 U 5,120 3,48Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.
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mt22www050a 0,320 U 4,580 1,47Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color blanc, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.


mo018 1,747 h 24,420 42,66Oficial 1ª serraller.
mo059 1,181 h 21,580 25,49Ajudant serraller.
% 2,000 % 268,320 5,37Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 273,690 8,210


Total per U ............: 281,90
Són DOS-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
per U.


37 LCL060b U Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles
corredisses, dimensions 1500x900 mm, acabat
lacat color blanc amb el segell QUALICOAT,
que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 22 mm i
marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments,
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica
del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 15 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació
a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5,
segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús segellador adhesiu i
silicona neutra per a segellat perimetral
dels junts exterior i interior, entre la
fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de les fulles. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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mt25pfx010ajka 1,000 U 202,090 202,09Finestra d'alumini, gamma
bàsica, dues fulles
corredisses, dimensions
1500x900 mm, acabat lacat
color blanc amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de
fulla de 22 mm i marc de 60
mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta
i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des
de 5,7 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 15 mm; amb
classificació a la
permeabilitat a l'aire classe
3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 7A, segons
UNE-EN 12208, i classificació
a la resistència a la força
del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210.


mt25pem015b 4,800 m 2,100 10,08Bastiment de base d'alumini,
de 36x19x1,5 mm, ensamblat
mitjançant esquadres i amb
cargols per a la fixació al
parament i per a la fixació
de la fusteria.


mt22www010a 0,816 U 5,120 4,18Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.


mt22www050a 0,384 U 4,580 1,76Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color blanc, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.


mo018 1,852 h 24,420 45,23Oficial 1ª serraller.
mo059 1,282 h 21,580 27,67Ajudant serraller.
% 2,000 % 291,010 5,82Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 296,830 8,900


Total per U ............: 305,73
Són TRES-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
per U.
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38 LCL060c U Finestra d'alumini, gamma bàsica, tres fulles
corredisses, dimensions 1950x700 mm, acabat
lacat color blanc amb el segell QUALICOAT,
que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 22 mm i
marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments,
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica
del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 15 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació
a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5,
segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús segellador adhesiu i
silicona neutra per a segellat perimetral
dels junts exterior i interior, entre la
fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de les fulles. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


mt25pfx015ahga 1,000 U 216,070 216,07Finestra d'alumini, gamma
bàsica, tres fulles
corredisses, dimensions
1950x700 mm, acabat lacat
color blanc amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de
fulla de 22 mm i marc de 60
mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta
i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des
de 5,7 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 15 mm; amb
classificació a la
permeabilitat a l'aire classe
3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 7A, segons
UNE-EN 12208, i classificació
a la resistència a la força
del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210.


mt25pem015b 5,300 m 2,100 11,13Bastiment de base d'alumini,
de 36x19x1,5 mm, ensamblat
mitjançant esquadres i amb
cargols per a la fixació al
parament i per a la fixació
de la fusteria.


mt22www010a 0,901 U 5,120 4,61Cartutx de 290 ml de
segellador adhesiu
monocomponent, neutre,
superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins
a ruptura 750%.
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mt22www050a 0,424 U 4,580 1,94Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color blanc, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.


mo018 1,854 h 24,420 45,27Oficial 1ª serraller.
mo059 1,314 h 21,580 28,36Ajudant serraller.
% 2,000 % 307,380 6,15Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 313,530 9,410


Total per U ............: 322,94
Són TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS per U.


39 LFA010 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2
45-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor,
1900x2000 mm de llum i altura de pas, acabat
lacat en color RAL vermell com les portes
existents formada per 2 xapes d'acer
galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia
de llana de roca d'alta densitat i plaques de
cartró guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta
intumescent i garres d'ancoratge a obra,
inclús ambdues fulles provistes de
tancaportes per a ús intensiu, selector de
tancament per a assegurar l'adequat tancament
de les portes, barra antipànic, clau i
manovella antienganxable per a la cara
exterior. Inclús silicona neutra per al
segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat
del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament.
Segellat de junts perimetrals. Col·locació de
la fulla. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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mt26pca020dB 1,000 U 669,230 669,23Porta tallafocs pivotant
homologada, EI2 60-C5, segons
UNE-EN 1634-1, de dues fulles
de 63 mm d'espessor,
2000x2000 mm de llum i altura
de pas, per a un forat d'obra
de 2100x2050 mm, acabat lacat
en color blanc formada per 2
xapes d'acer galvanitzat de
0,8 mm d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia de llana de
roca d'alta densitat i
plaques de cartró guix, sobre
bastiment d'acer galvanitzat
de 1,5 mm d'espessor amb
junta intumescent i garres
d'ancoratge a obra, inclús
sis frontisses de doble pala
regulables en altura,
soldades al marc i cargolades
a la fulla, segons UNE-EN
1935, ferradura embotida de
tancament a un punt, escuts,
cilindre, claus i manovelles
antienganxament RF de niló
color negre.


mt26pca100r 2,000 U 234,660 469,32Tancaportes per a ús intensiu
de porta tallafocs de dues
fulles, segons UNE-EN 1154.


mt26pca105a 1,000 U 49,020 49,02Selector de tancament per a
assegurar l'adequat tancament
de les portes per a porta
tallafocs de dues fulles,
segons UNE-EN 1158.


mt26pca110p 1,000 U 142,630 142,63Barra antipànic per a porta
tallafocs de dues fulles,
segons UNE-EN 1125, inclús
clau i manovella
antienganxable per a la cara
exterior de la porta.


mt22www050b 1,280 U 4,580 5,86Cartutx de 300 ml de silicona
neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid,
color gris, rang de
temperatura de treball de -60
a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.


mo020 1,468 h 24,050 35,31Oficial 1ª construcció.
mo077 1,468 h 21,510 31,58Ajudant construcció.
% 2,000 % 1.402,950 28,06Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 1.431,010 42,930


Total per U ............: 1.473,94
Són MIL QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per U.
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40 LVP010 m² Lluna incolora, de 6 mm d'espessor, fixada
sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat
en fred amb silicona sintètica incolora (no
acrílica), compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de
les seves arestes a múltiples de 30 mm.


mt21vpi010c 1,006 m² 17,950 18,06Lluna incolora, de 6 mm
d'espessor. Segons UNE-EN 410
i UNE-EN 673.


mt21vva010 3,500 m 0,800 2,80Closa de juntes mitjançant
l'aplicació amb pistola de
silicona sintètica incolora.


mt21vva021 1,000 U 1,190 1,19Material auxiliar per la
col·locació de vidres.


mo055 0,286 h 25,910 7,41Oficial 1ª vidrier.
mo110 0,286 h 23,180 6,63Ajudant vidrier.
% 2,000 % 36,090 0,72Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 36,810 1,100


Total per m² ............: 37,91
Són TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m².


41 RDM010 m² Revestiment horitzontal i vertical amb tauler
de fibres de fusta i resines sintètiques de
densitat mitja (MDF), hidròfug, sense
recobriment, de 19 mm d'espessor, per a
formació de base de paviment sobre sistema de
graderia, inclou la formació dels esglaons
intermitjos. Col·locació en obra: amb
cargols. Amb mitjans manuals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig. Tall i preparació del
revestiment. Col·locació i fixació del
revestiment. Resolució de trobades i punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m².


mt29tma120 3,000 U 0,100 0,30Cargol d'acer galvanitzat, de
80 mm de longitud, amb
volandera.


mt29tma130 3,000 U 0,020 0,06Tac llarg, de plàstic, per a
paret.


mt29tma030a 1,050 m² 6,520 6,85Tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques de
densitat mitja (MDF), sense
recobriment, de 16 mm
d'espessor, per a protecció
de paviments.


mo017 0,254 h 24,480 6,22Oficial 1ª fuster.


Annex de justificació de preus Pàgina 32


Núm. Codi U Descripció Total







mo058 0,254 h 21,670 5,50Ajudant fuster.
% 2,000 % 18,930 0,38Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 19,310 0,580


Total per m² ............: 19,89
Són DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m².


42 RIP025 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes
amb un 15% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament
interior de morter de ciment, vertical, de
fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de l'entorn
que puguin veure's afectats durant els
treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.


mt27pfs010b 0,058 l 6,190 0,36Emprimació acrílica,
reguladora de l'absorció,
permeable al vapor d'aigua i
resistent als àlcalis, per a
aplicar amb brotxa, corró o
pistola.


mt27pii070c 0,200 l 8,000 1,60Pintura plàstica per a
interior, a base de polímers
acrílics, color blanc, acabat
mat, textura llisa, de gran
resistència al frec humit;
per a aplicar amb brotxa,
corró o pistola.


mo038 0,114 h 24,050 2,74Oficial 1ª pintor.
mo076 0,114 h 21,510 2,45Ajudant pintor.
% 2,000 % 7,150 0,14Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,290 0,220


Total per m² ............: 7,51
Són SET EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m².
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43 RIP025b m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes
amb un 15% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament
interior de morter de ciment, horitzontal,
fins a 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de l'entorn
que puguin veure's afectats durant els
treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.


mt27pfs010b 0,058 l 6,190 0,36Emprimació acrílica,
reguladora de l'absorció,
permeable al vapor d'aigua i
resistent als àlcalis, per a
aplicar amb brotxa, corró o
pistola.


mt27pii070c 0,200 l 8,000 1,60Pintura plàstica per a
interior, a base de polímers
acrílics, color blanc, acabat
mat, textura llisa, de gran
resistència al frec humit;
per a aplicar amb brotxa,
corró o pistola.


mo038 0,143 h 24,050 3,44Oficial 1ª pintor.
mo076 0,143 h 21,510 3,08Ajudant pintor.
% 2,000 % 8,480 0,17Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 8,650 0,260


Total per m² ............: 8,91
Són VUIT EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m².


44 RNE010 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat mat,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques, color vermell òxid,
acabat mat (rendiment: 0,125 l/m²), sobre
biga formada per peces simples de perfils
laminats d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.


Annex de justificació de preus Pàgina 34


Núm. Codi U Descripció Total







mt27pfi200b 0,125 l 2,580 0,32Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color vermell òxid, acabat
mat, a base de resines
alquídiques, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.


mt27ess200d 0,154 l 12,130 1,87Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a exterior, color
a escollir, acabat brillant,
a base de resines
alquídiques, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.


mq07ple010bg 0,011 U 124,860 1,37Lloguer diari de cistell
elevador de braç articulat,
motor dièsel, de 16 m
d'altura màxima de treball,
inclús manteniment i
assegurança de
responsabilitat civil.


mo038 0,966 h 24,050 23,23Oficial 1ª pintor.
mo076 0,172 h 21,510 3,70Ajudant pintor.
% 2,000 % 30,490 0,61Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 31,100 0,930


Total per m² ............: 32,03
Són TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m².


45 RSB011 m² Base per a paviment interior, de 70 mm
d'espessor, de morter lleuger, CT - C25 - F4
segons UNE-EN 13813, aplicat manualment,
sobre suport de formigó. Inclús banda de
panell rígid de poliestirè expandit per a la
preparació dels junts perimetrals de
dilatació. Amb mitjans manuals.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el suport de formigó.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells.
Preparació de les juntes perimetrals de
dilatació. Formació de mestres. Abocat i
estesa del morter. Reglejat del morter. Cura
del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre
del seu perímetre.


mt16pea020a 0,100 m² 0,870 0,09Panell rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral
recte, de 10 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,25
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.
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mt09moc090b 84,000 kg 0,400 33,60Morter lleuger, CT - C25 - F4
segons UNE-EN 13813, compost
per lligants hidràulics,
àrids silicis i argila
expandida, densitat 1380
kg/m³, per a espessors de 30
a 70 mm, utilitzat en
anivellació de paviments.


mq06hor010 0,005 h 3,380 0,02Formigonera elèctrica amb una
capacitat de pastat de 160 l.


mo020 0,176 h 24,050 4,23Oficial 1ª construcció.
mo113 0,176 h 20,090 3,54Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 41,480 0,83Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 42,310 1,270


Total per m² ............: 43,58
Són QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
per m².


46 RSG160 m² Paviment interior de peces de gres rústic, de
200x200x12 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup AI, segons
UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament
35<Rd<=45 segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat
classe 2 segons CTE. SUPORT: de morter de
ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant doble encolat amb adhesiu cimentós
millorat, C2 TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat.
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W
A, color blanc, en junts de 10 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície
suport. Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i
junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les creuetes. Col·locació de
les peces a punta de paleta. Formació de
junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja
del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.


mt09mcp100d 8,000 kg 0,480 3,84Adhesiu cimentós millorat, C2
TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps
obert ampliat, color blanc, a
base de ciment d'alta
resistència, àrids
seleccionats, additius i
resines sintètiques, per a la
col·locació en capa fina de
tot tipus de peces ceràmiques
en paraments verticals
interiors i paviments
interiors i exteriors.
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mt18bdr100en 1,050 m² 19,030 19,98Peces de gres rústic, de
200x200x12 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua
E<3%, grup AI, segons UNE-EN
14411, amb resistència al
lliscament 35<Rd<=45 segons
UNE-EN 16165 i lliscabilitat
classe 2 segons CTE.


mt18acc100b 0,350 U 3,050 1,07Kit de creuetes de PVC per
garantir un gruix dels junts
entre peces d'entre 1 i 20 mm
i tascons i falques de PVC
per a anivellament de les
peces, en revestiments i
paviments ceràmics.


mt09mcp020bB 2,000 kg 1,400 2,80Morter de junts cimentós
millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió, tipus
CG2 W A, segons UNE-EN 13888,
color blanc, per junts de 2 a
15 mm, a base de ciment
d'alta resistència, àrids
seleccionats, additius
especials i pigments, amb
efecte antifloridura,
antiverdet i preventiu de les
eflorescències,
hidrorepel·lent, especial per
a rejuntat de tot tipus de
peces ceràmiques i pedres
naturals en zones de
proliferació de
microorganismes.


mo023 0,539 h 24,050 12,96Oficial 1ª enrajolador.
mo061 0,270 h 21,510 5,81Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 46,460 0,93Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 47,390 1,420


Total per m² ............: 48,81
Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per
m².
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47 RSL010 m² Paviment laminat, de lamel·les de 1200x190
mm, Classe 33: Comercial intens, resistència
a l'abrasió AC4, format per tauler base de
HDF laminat decoratiu en roure, acabat amb
capa superficial de protecció plàstica,
emboetat amb adhesiu amb classe de
durabilitat D3 en els junts. Tot el conjunt
instal·lat en sistema flotant encadellat
sobre làmina d'escuma de polietilè d'alta
densitat de 3 mm d'espessor i protegida la
fusta del paviment del possible pas de
l'aigua en forma de vapor a través del forjat
i de l'aparició de condensacions mitjançant
film de polietilè de 0,2 mm. Inclús motllures
tapajuntes adhesiu i accessoris de muntatge
per al paviment laminat. Inclou la formació
dels esglaons intermitjos i el revestiment
frontal de la graderia. 
Inclou: Col·locació de la barrera de vapor.
Col·locació de la base de polietilè.
Col·locació i retall de la primera filada per
una cantonada de l'habitació. Col·locació i
retall de les següents filades. Encolat de
les taules. Neteja de restes d'adhesiu que
puguin vessar per les juntes. Col·locació i
retall de l'última filada. Tall de les peces
per acoblaments, cantonades i racons. Fixació
de les peces sobre el parament. Ocultació de
la fixació per massillat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.


mt15mbv100a 1,100 m² 0,290 0,32Film de polietilè, de 0,2 mm
d'espessor.


mt16pnc020a 1,100 m² 0,490 0,54Làmina d'escuma de polietilè
d'alta densitat de 3 mm
d'espessor; proporcionant una
reducció del nivell global de
pressió de soroll d'impactes
de 16 dB.


mt16aaa030 0,440 m 0,280 0,12Cinta autoadhesiva per closa
de juntes.


mt18lpg010Jb 1,050 m² 25,000 26,25Paviment laminat,
instal·lació amb cola, Classe
33: Comercial intens,
resistència a l'abrasió AC4,
espessor 8 mm i dimensions
1200x190 mm, format per:
tauler base de HDF, laminat
decoratiu de roure de 0,6 mm
i amb capa superficial de
protecció plàstica. Segons
UNE-EN 13329 i UNE-EN 14041.


mt18mva070 0,050 l 3,430 0,17Adhesiu, amb classe de
durabilitat D3 segons UNE-EN
204.


mo028 0,350 h 24,050 8,42Oficial 1ª instal·lador de
paviments laminats.


mo066 0,300 h 21,510 6,45Ajudant instal·lador de
paviments laminats.


% 2,000 % 42,270 0,85Costos directes
complementaris
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3,000 % Costos indirectes 43,120 1,290


Total per m² ............: 44,41
Són QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS
per m².


48 RSL020 m Entornpeu de MDF, de 90x18 mm, recobert amb
una làmina plàstica d'imitació de fusta,
color a escollir, fixat al parament
mitjançant adhesiu.
Inclou: Replanteig. Tall de les peces.
Fixació de les peces sobre el parament.
Resolució de cantonades i trobades.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense incloure buits de portes. No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.


mt18rma040f 1,050 m 7,020 7,37Entornpeu de MDF, de 90x18
mm, recobert amb una làmina
plàstica d'imitació de fusta,
color a escollir, i
resistència a l'abrasió AC3,
segons UNE-EN 13329.


mt18mva070 0,050 l 3,430 0,17Adhesiu, amb classe de
durabilitat D3 segons UNE-EN
204.


mo028 0,127 h 24,050 3,05Oficial 1ª instal·lador de
paviments laminats.


% 2,000 % 10,590 0,21Costos directes
complementaris


3,000 % Costos indirectes 10,800 0,320


Total per m ............: 11,12
Són ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m.


49 RST010 m² Paviment de moqueta de fibra sintètica 100%
poliamida, de pèl tallat, fabricada per
procés tufting, subministrada en rotllos de
4x20 m. Col·locació en obra: amb adhesiu de
contacte, sobre tauler de fusta. Inclou
remats amb les trobades del paviment de
fusta. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la capa fina d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment.
Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del
paviment. Resolució de trobades i punts
singulars. Eliminació i neteja del material
sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.


mt18dww010a 0,250 kg 4,420 1,11Adhesiu de contacte a base de
resina acrílica en dispersió
aquosa, per a paviment de
goma, cautxú, linòleum, PVC,
moqueta i tèxtil.
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mt18dte010b 1,050 m² 35,800 37,59Moqueta de fibra sintètica
100% poliamida, de pèl
tallat, fabricada per procés
tufting, subministrada en
rotllos de 4x20 m.


mo027 0,127 h 24,050 3,05Oficial 1ª instal·lador de
moquetes i revestiments
tèxtils.


mo065 0,127 h 21,510 2,73Ajudant instal·lador de
moquetes i revestiments
tèxtils.


% 2,000 % 44,480 0,89Costos directes
complementaris


3,000 % Costos indirectes 45,370 1,360


Total per m² ............: 46,73
Són QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per
m².


50 RTD020 m² Fals sostre registrable suspès, acústic,
situat a una altura menor de 4 m, constituït
per: ESTRUCTURA: perfileria vista, d'acer
galvanitzat, amb sola de 24 mm d'amplària,
comprenent perfils primaris i secundaris,
suspesos del forjat o element suport amb
varetes i penjants; PLAQUES: plaques
acústiques de guix laminat, de 600x600x9,5
mm, de superfície perforada, amb les vores
quadrades. Inclús perfils angulars, fixacions
per a l'ancoratge dels perfils i accessoris
de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama
modular. Anivellació i col·fixació dels
perfils perimetrals. Replanteig dels perfils
primaris de la trama. Senyalització dels
punts d'ancoratge al forjat o element de
suport. Anivellació i suspensió dels perfils
primaris i secundaris de la trama. Tall de
les plaques. Col·locació de les plaques.
Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits
per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar
buits per instal·lacions.


mt12psg220 0,840 U 0,060 0,05Fixació composta per tac i
cargol 5x27.


mt12psg190 0,840 U 0,360 0,30Barnilla de penjament.
mt12psg210a 0,840 U 0,350 0,29Penjat per a falsos sostres


suspesos.
mt12psg210b 0,840 U 0,040 0,03Segur per a la fixació del


penjant, en falsos sostres
suspesos.


mt12psg210c 0,840 U 0,540 0,45Connexió superior per fixar
la vareta al penjant, en
falsos sostres suspesos.


mt12psg200a 0,840 m 1,830 1,54Perfil primari 24x38x3700 mm,
d'acer galvanitzat, segons
UNE-EN 13964.


mt12psg200b 0,840 m 1,830 1,54Perfil secundari 24x32x600
mm, d'acer galvanitzat,
segons UNE-EN 13964.


mt12psg200c 1,670 m 1,820 3,04Perfil secundari 24x32x1200
mm, d'acer galvanitzat,
segons UNE-EN 13964.


mt12psg200d 0,400 m 1,690 0,68Perfil angular 25x25x3000 mm,
d'acer galvanitzat, segons
UNE-EN 13964.
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mt12psg025a 1,020 m² 17,730 18,08Placa acústica de guix
laminat, de 600x600x9,5 mm,
de superfície perforada, amb
les vores quadrades, per a
falsos sostres registrables,
segons UNE-EN 13964.


mo015 0,287 h 24,840 7,13Oficial 1ª muntador de falsos
sostres.


mo082 0,287 h 21,510 6,17Ajudant muntador de falsos
sostres.


% 2,000 % 39,300 0,79Costos directes
complementaris


3,000 % Costos indirectes 40,090 1,200


Total per m² ............: 41,29
Són QUARANTA-U EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m².


51 RYP140 m² Preparació de superfície de formigó
mitjançant picat mecànic amb martell picador
fins a arribar a una profunditat de 60 mm,
eliminant les parts febles.
Inclou: Muntatge de la protecció contra la
pols. Picat mecànic amb martell elèctric.
Neteja de la superfície suport. Retirada i
apilament de les restes generades. Càrrega de
les restes generades sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.


mq05mai040 1,200 h 3,040 3,65Martell elèctric.
mq08gel010k 1,186 h 5,240 6,21Grup electrògen insonoritzat,


trifàsic, de 45 kVA de
potència.


mo112 1,322 h 21,260 28,11Peó especialitzat
construcció.


mo113 1,322 h 20,090 26,56Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 64,530 1,29Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 65,820 1,970


Total per m² ............: 67,79
Són SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per
m².
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52 RYY011 m² Reparació de revestiment de morter amb
fissures generalitzades i defectes
superficials mitjançant aplicació d'una
primera capa de morter de reparació i
anivellació superficial, amb una resistència
a compressió a 28 dies major o igual a 25
N/mm² i un mòdul d'elasticitat de 15000
N/mm², classe R3 segons UNE-EN 1504-3,
Euroclasse A1 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, col·locació de malla de fibra
de vidre, antiàlcalis i aplicació d'una
segona capa del mateix morter, fins assolir
un gruix mitjà total de 5 mm, amb un
rendiment de 10 kg/m², per procedir
posteriorment al seu acabat final (no inclòs
en aquest preu). Inclús humectació prèvia del
suport.
Inclou: Humectació del suport. Aplicació de
la primera capa de morter. Col·locació de la
malla. Aplicació de la segona capa de morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.


mt09var030a 1,050 m² 1,480 1,55Malla de fibra de vidre
teixida, amb impregnació de
PVC, de 10x10 mm de llum de
malla, antiàlcalis, de 115 a
125 g/m² i 500 µm d'espessor,
per a armar gotejats
tradicionals, esquerdejats i
morters.


mt28mrp040a 10,000 kg 1,250 12,50Morter de reparació i
anivellació superficial, amb
una resistència a compressió
a 28 dies major o igual a 25
N/mm² i un mòdul
d'elasticitat de 15000 N/mm²,
classe R3 segons UNE-EN
1504-3, Euroclasse A1 de
reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1, compost per ciments
especials, resines
sintètiques i fum de sílice,
per a reparació superficial i
acabat d'estructures de
formigó.


mo039 0,180 h 24,050 4,33Oficial 1ª revocador.
mo111 0,180 h 21,620 3,89Peó especialitzat revocador.
% 2,000 % 22,270 0,45Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 22,720 0,680


Total per m² ............: 23,40
Són VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m².
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53 UII011 U Balisa encastada, de diàmetre 83 mm (model a
definir per la DF), de 3 W, alimentació a
220/240 V i 50-60 Hz, amb llum LED no
reemplaçable, temperatura de color 4000 K,
amb cos d'alumini, acabat lacat, exterior
color negre acabat texturitzat i interior
color blanc acabat texturitzat, i feix de
llum extensiu, grau de protecció IP65 i
aïllament classe II.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


mt34blg010ba 1,000 U 10,000 10,00Balisa encastada, de diàmetre
83 mm (model a definir per la
DF), de 3 W, alimentació a
220/240 V i 50-60 Hz, amb
llum LED no reemplaçable,
temperatura de color 4000 K,
amb cos d'alumini, acabat
lacat, exterior color negre
acabat texturitzat i interior
color blanc acabat
texturitzat, i feix de llum
extensiu, grau de protecció
IP65 i aïllament classe II.


mo003 0,475 h 24,840 11,80Oficial 1ª electricista.
mo102 0,475 h 21,490 10,21Ajudant electricista.
% 2,000 % 32,010 0,64Costos directes


complementaris
3,000 % Costos indirectes 32,650 0,980


Total per U ............: 33,63
Són TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per
U.


54 XEH016 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a
l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra
de formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN
12350-1, per a la determinació de les
següents característiques: consistència del
formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN
12350-2 i resistència característica a
compressió del formigó endurit amb fabricació
i curació de dues provetes provetes
cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN
12390-2, recapçat i ruptura a compressió
d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús
desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
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mt49hob025a 1,000 U 70,000 70,00Assaig per determinar la
consistència del formigó
fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN
12350-2 i la resistència
característica a compressió
del formigó endurit amb
fabricació i endurit de dos
provetes cilíndriques de
15x30 cm segons UNE-EN
12390-2, amb recapçat i
ruptura a compressió segons
UNE-EN 12390-3, inclús
desplaçament a obra, presa de
mostra de formigó fresc
segons UNE-EN 12350-1 i
informe de resultats.


% 2,000 % 70,000 1,40Costos directes
complementaris


3,000 % Costos indirectes 71,400 2,140


Total per U ............: 73,54
Són SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
per U.


55 XMS020 U Assaig no destructiu a realitzar per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, sobre una unió soldada en
estructura metàl·lica, mitjançant partícules
magnètiques per a la determinació de les
imperfeccions superficials de la unió, segons
UNE-EN ISO 17638, líquids penetrants per a la
determinació de les imperfeccions
superficials de la unió, segons UNE-EN ISO
3452-1. Fins i tot desplaçament a obra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
l'assaig. Redacció d'informe del resultat del
assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'assaigs realitzats per laboratori
acreditat segons especificacions de Projecte.


mt49sld050 1,000 U 34,250 34,25Assaig no destructiu sobre
una unió soldada, mitjançant
partícules magnètiques,
segons UNE-EN ISO 17638,
inclús desplaçament a obra i
informe de resultats.


mt49sld030 1,000 U 24,190 24,19Assaig no destructiu sobre
una unió soldada, mitjançant
líquids penetrants, segons
UNE-EN ISO 3452-1, inclús
desplaçament a obra i informe
de resultats.


% 2,000 % 58,440 1,17Costos directes
complementaris


3,000 % Costos indirectes 59,610 1,790


Total per U ............: 61,40
Són SEIXANTA-U EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per U.
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56 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.


Sense descomposició 3.000,000
3,000 % Costos indirectes 3.000,000 90,000


Total per U ............: 3.090,00
Són TRES MIL NORANTA EUROS per U.


57 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.


Sense descomposició 1.000,000
3,000 % Costos indirectes 1.000,000 30,000


Total per U ............: 1.030,00
Són MIL TRENTA EUROS per U.
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Quadre de preus nº 1


1 m² Subministrament i col·locació de làmina
de plàstic sobre la que es col·loca un
tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques de densitat mitja (MDF), sense
recobriment, de 16 mm d'espessor, per a
protecció de paviments, i una capa de cartó
arrissat fixat lateralment a tot el
perímetre. Sobre el solat de moqueta,
fusta, pedra natural o un altre material,
per protegir-ho enfront de la brutícia i la
pols generats durant els treballs de
rehabilitació o reforma. També vigilància i
manteniment de la protecció mentre durin
els treballs, fixació de la protecció en
totes els junts amb cinta adhesiva,
posterior retirada, recollida i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Col·locació de la protecció.
Retirada de la protecció i càrrega sobre
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 30,08 TRENTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS


2 m³ Excavació a l'interior de l'edifici, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
manuals, i càrrega manual a camió o
contenidor. Treballs en espai confinat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció
de terres. Refinat de fons i laterals a mà,
amb extracció de les terres. Càrrega manual
a camió o contenidor dels materials
excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de
l'obra. 42,71 QUARANTA-DOS EUROS AMB


SETANTA-U CÈNTIMS


Import
Nº Designació


En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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3 m² Capa de formigó de neteja i anivellació
de fons de fonamentació, de 10 cm
d'espessor, de formigó HL-150/B/20,
fabricat en central i abocament amb bomba,
en el fons de l'excavació prèviament
realitzada. Treballs en espai confinat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o
formació de mestres. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i
enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada sobre la superfície teòrica de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície teòrica executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 10,45 DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC


CÈNTIMS
4 m³ Sabata correguda de fonamentació, de


formigó armat, realitzada en excavació
prèvia, amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat
en central, i abocament amb bomba, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures
d'espera dels pilars o altres elements,
filferro de lligar, separadors i tubs per a
pas d'instal·lacions. Treballs en espai
confinat.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra,
però no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i
dels pilars o altres elements estructurals
que es recolzin en les mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les
armadures. Col·locació de tubs per a pas
d'instal·lacions. Abocament i compactació
del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 211,51 DOS-CENTS ONZE EUROS AMB


CINQUANTA-U CÈNTIMS
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5 m² Demolició de forjat unidireccional de
formigó armat amb biguetes prefabricades de
formigó, entrebigat de revoltons ceràmics o
de formigó i capa de compressió de formigó,
amb mitjans manuals, martell pneumàtic i
equip de oxitall, previ aixecat del
paviment i la seva base, i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Inclou
l'apuntalament de la resta de forjat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'aixecat del paviment.
Inclou: Replanteig de la superfície de
forjat a demolir. Demolició de l'element.
Cort de les armadures. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 63,21 SEIXANTA-TRES EUROS AMB


VINT-I-U CÈNTIMS
6 m² Enretirada d'escala de fusta i posterior


muntatge al mateix emplaçament,  amb
mitjans manuals i sense deteriorar el seu
suport, inclou la seva protecció fins al
posterior muntatge.
Inclou: Desmuntatge de l'element, protecció
i aplec de l'escala en un espai previst en
l'obra i posterior muntatge en el mateix
emplaçament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 17,72 DISSET EUROS AMB SETANTA-DOS


CÈNTIMS
7 U Desmuntatge de reixeta de ventilació, de


1200 mm de longitud màxima, amb mitjans
manuals, protecció i guarda, i posterior
recol·locació en el mateix emplaçament
segons indicacions de la DF.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels accessoris i
dels elements de fixació, i la seva
recol·locació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Protecció i
guarda, i posterior recol·locació en el
mateix emplaçament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el
nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte. 12,96 DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS


CÈNTIMS
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8 m² Aixecat de fusteria envidrada d'alumini
de qualsevol tipus, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius
als quals està subjecta, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs,
dels tapajunts i de les ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i
apilament del material aixecat. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual del
material aixecat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte. 6,42 SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS


CÈNTIMS
9 m² Aixecat de porta interior metàl·lica,


amb mitjans manuals, sense deteriorar el
parament al que està subjecta, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs,
dels tapajunts i de les ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i
apilament del material aixecat. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual del
material aixecat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte. 5,46 CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS


CÈNTIMS
10 m² Obertura de buit per a posterior


col·locació de la fusteria, en partició
interior de fàbrica vista, formada per maó
calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans
manuals, sense afectar a l'estabilitat de
la partició o dels elements constructius
contigus deixant queixals per a la
posterior unió amb l'obra nova, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el tall previ del contorn del forat,
però no inclou el muntatge i desmuntatge de
l'estintolament del buit ni la col·locació
de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament.
Tall previ del contorn del forat. Demolició
de l'element. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 13,30 TRETZE EUROS AMB TRENTA


CÈNTIMS
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11 m² Demolició de partició interior de
fàbrica revestida, formada per maó foradat
doble de 7/9 cm d'espessor, amb mitjans
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge previ de les fulles
de la fusteria.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus
revestiments. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 7,64 SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE


CÈNTIMS
12 m² Demolició de paviment existent a


l'interior de l'edifici, de rajoles
ceràmiques de gres rústic, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el picat del material d'unió adherit
al suport, però no inclou la demolició de
la base suport.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 14,40 CATORZE EUROS AMB QUARANTA


CÈNTIMS
13 m² Aixecat de paviment existent a


l'interior de l'edifici, de parquet mosaic
de llistons de fusta col·locats amb
adhesiu, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i
apilament del material aixecat. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual del
material aixecat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte. 9,76 NOU EUROS AMB SETANTA-SIS


CÈNTIMS
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14 m Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i
apilament del material aixecat. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual del
material aixecat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte. 1,11 U EURO AMB ONZE CÈNTIMS


15 m² Demolició de fals sostre enregistrable
de plaques d'escaiola, situat a una altura
menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als
quals se subjecta, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la demolició de l'estructura
metàl·lica de subjecció, de les falses
bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 8,01 VUIT EUROS AMB U CÈNTIM


16 U Desmuntatge de butaca, amb mitjans
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius als quals pugui estar
subjecte, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels accessoris de
l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el
nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte. 28,81 VINT-I-VUIT EUROS AMB


VUITANTA-U CÈNTIMS
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17 kg Acer conformat en fred, galvanitzat,
tipus DX52D+Z275MA, en estructura d'escala
i esglaonat d'entramat lleuger de perfils
de 1,0 mm d'espessor (light steel framing).
Subministrament dels perfils mecanitzats en
taller, assemblatge dels perfils en obra i
muntatge de l'estructura en obra,
considerant un grau de complexitat mig.
Inclús rebló per a la unió dels perfils
entre si i ancoratges mecànics, pletines i
tornilleria necessària, per a la fixació de
l'estructura composta per perfils
verticals, horitzontals i creus. Muntatge
amb mitjans manuals.
Inclou: Replanteig. Acoblament dels perfils
metàl·lics. Muntatge de l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,38 QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT


CÈNTIMS
18 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements


estructurals formats per peces simples de
perfils laminats en calent de les sèries
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN o UPE, acabat
amb emprimació antioxidant, col·locats amb
unions soldades en obra, a una altura de
fins a 3 m. Inclou perns de connexió amb el
parament existent, diàmetres 12 mm c/ 40cm
de 20 cm de longitud. Muntatge amb mitjans
manuals. Treballs en espai confinat.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de
l'element estructural. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,52 DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS


CÈNTIMS
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19 m² Envà senzill (15+48+15)/400 (48) (2
normal), amb plaques de guix laminat, de 78
mm de gruix total, amb nivell de qualitat
de l'acabat estàndard (Q2), format per una
estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de
muntants (elements verticals) separats 400
mm entre si, amb disposició normal "N" i
canals (elements horitzontals), a la què es
cargolen dues plaques en total (una placa
tipus normal en cada cara, de 15 mm
d'espessor cada placa). Inclús banda
acústica de dilatació autoadhesiva;
fixacions per a l'ancoratge de canals i
muntants metàl·lics; cargols per a la
fixació de les plaques; cinta de paper amb
reforç metàl·lic i pasta i cinta per al
tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la resolució de trobades i punts
singulars, però no inclou l'aïllament a
col·locar entre els muntants.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat
inferior i en el superior dels envans a
realitzar. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals
superiors, sota forjats. Col·locació i
fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques per al tancament d'una de
les cares de l'envà. Fixació de les plaques
per al tancament de la segona cara de
l'envà. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de
pas d'instal·lacions, i posterior
perforació de les plaques. Tractament de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305. 35,84 TRENTA-CINC EUROS AMB


VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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20 m Llinda de 13,5 cm d'espessor, de fàbrica
armada de peces en "U" cara vista, color
vermell, 28x13,5x5 cm, rebudes amb morter
de ciment confeccionat en obra, amb 250
kg/m³ de ciment, color gris, dosificació
1:6, subministrat en sacs, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt enrasada; amb reforç
d'acer B 500 S (quantia 1,8 kg/m²) i
massissat de morter; estintolament
mitjançant puntals metàl·lics telescòpics i
taulons de fusta. Amb mitjans manuals.
Inclou: Neteja i anivellació de la
superfície de suport. Replanteig i marcat
d'eixos de recolzament en el forat de pas.
Replanteig i tall dels taulons.
Instal·lació de l'estintolament. Preparació
del morter. Col·locació de les peces.
Col·locació de les armadures. Massissat amb
morter. Desmuntatge i retirada de
l'estintolament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incloent les entregues en els
suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els
acords en els suports. 45,74 QUARANTA-CINC EUROS AMB


SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
21 m Sistema de barana modular, sense


passamans, amb perfil de muntatge, alumini
anoditzat, amb dispositius de regulació,
capaç de suportar una força horitzontal
uniformement repartida de 0,8 kN/m aplicada
en la vora superior del vidre segons CTE DB
SE-AE, d'altura màxima 50 cm, per a vidre
trempat laminar de seguretat, compost per
dos llunes de 8 mm de gruix unides
mitjançant quatre làmines incolores de
butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor
cadascuna. Sistema de muntatge sense
muntants, només amb perfil inferior per a
ancoratge, de fixació mitjançant ancoratge
a la cara superior de la biga de vora de
forjat. Inclús ancoratge químic amb vareta
roscada d'acer zincat per a fixació a la
superfície suport. Amb mitjans manuals.
Inclou: Marcat dels punts de fixació.
Aplomat i anivellació. Fixació dels
ancoratges. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a
eixos, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. 246,05 DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS


AMB CINC CÈNTIMS
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22 m Sistema de barana modular, sense
passamans, amb perfil de muntatge, alumini
anoditzat, amb dispositius de regulació,
capaç de suportar una força horitzontal
uniformement repartida de 0,8 kN/m aplicada
en la vora superior del vidre segons CTE DB
SE-AE, d'altura màxima 90 cm, per a vidre
trempat laminar de seguretat, compost per
dos llunes de 8 mm de gruix unides
mitjançant quatre làmines incolores de
butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor
cadascuna. Sistema de muntatge sense
muntants, només amb perfil inferior per a
ancoratge, de fixació mitjançant ancoratge
a la cara superior de la biga de vora de
forjat. Inclús ancoratge químic amb vareta
roscada d'acer zincat per a fixació a la
superfície suport. Amb mitjans manuals.
Inclou: Marcat dels punts de fixació.
Aplomat i anivellació. Fixació dels
ancoratges. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a
eixos, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. 304,50 TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB


CINQUANTA CÈNTIMS
23 m² Full de partició interior, de 13,5 cm


d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic cara
vista calat clínquer, color vermell,
28x13,5x5 cm, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt
enrasada, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre
dels envans a realitzar. Marcat en els
pilars dels nivells de referència general
de planta i de nivell de paviment.
Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i
anivellació de bastiments i bastiments de
base de portes i armaris. Estesa de fils
entre mires. Preparació del morter.
Col·locació de les peces per filades a
nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb
façanes, pilars i envans. Trobada de la
fàbrica amb el forjat superior. Repàs de
les juntes i neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 3 m². 99,90 NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA


CÈNTIMS
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24 m² Full de partició interior, de 14 cm
d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x9 cm, amb
junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs. Tenir en compte
ubiació parcial, treballs en espai
confinat.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre
dels envans a realitzar. Marcat en els
pilars dels nivells de referència general
de planta i de nivell de paviment.
Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i
anivellació de bastiments i bastiments de
base de portes i armaris. Estesa de fils
entre mires. Preparació del morter.
Col·locació de les peces per filades a
nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb
façanes, pilars i envans. Trobada de la
fàbrica amb el forjat superior. Neteja del
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 3 m². En els buits que no es
dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 3 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície
interior del buit. 51,26 CINQUANTA-U EUROS AMB


VINT-I-SIS CÈNTIMS
25 m³ Transport amb camió de mescla sense


classificar de residus inerts produïts en
obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus,
situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada,
la descàrrega i el viatge de tornada, però
no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte. 5,71 CINC EUROS AMB SETANTA-U


CÈNTIMS
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26 m³ Cànon d'abocament per lliurament de
mescla sense classificar de residus inerts
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte. 18,56 DIVUIT EUROS AMB


CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
27 m³ Transport de terres amb camió dels


productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una
distància màxima de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada,
la descàrrega i el viatge de tornada, però
no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb
teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna
d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions
de Projecte. 4,83 QUATRE EUROS AMB


VUITANTA-TRES CÈNTIMS
28 m³ Cànon d'abocament per lliurament de


terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna
d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de
Projecte. 2,41 DOS EUROS AMB QUARANTA-U


CÈNTIMS
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29 m² Repercussió per m² de superfície
rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la reposició de l'instal·lació de protecció
contra incendis formada per: equips de
detecció i alarma, enllumenat d'emergència,
equips d'extinció, ventilació, mecanismes i
accessoris, amb un grau de complexitat mig,
en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 3,89 TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU


CÈNTIMS
30 m² Repercussió per m² de superfície


rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la reposició de l'instal·lació de llums de
paret i lluminàries per a il·luminació, amb
un grau de complexitat mig, en edifici
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la
correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 3,66 TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS


CÈNTIMS
31 U Modificació i derivació de xarxa


elèctrica existent de distribució interior
en auditori per adaptar-se als nous
requeriments de projecte. Inclús tub
protector de PVC flexible, corrugat, per a
canalització encastada, estesa de cables en
el seu interior, caixes de derivació amb
tapes i reglets de connexió, caixes
d'encastar amb cargols de fixació,
mecanismes elèctrics i quants accessoris
siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes.
Col·locació i fixació dels tubs. Estesa i
connexionat de cables. Col·locació de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.805,00 DOS MIL VUIT-CENTS CINC EUROS
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32 U Desmuntatge i desplaçament
d'instal·lacions existents d'il·luminació,
xarxa elèctrica, subministrament d'aigua i
sanejament. Inclou tot material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de
derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de materials i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.141,67 DOS MIL CENT  QUARANTA-U


EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS


33 U Desplaçament de lluminària d'emergència
existent, l'actuació es composa de
desmuntatge, derivació fins al nou
emplaçament i muntatge. Instal·lació en
superfície. Inclús accessoris i elements de
fixació.
Inclou: Desmuntatge. Replanteig. Fixació i
anivellació. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 48,68 QUARANTA-VUIT EUROS AMB


SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
34 U Desmuntatge i desplaçament de central de


detecció d'incendis, i accessoris. Inclou
tot aquell material que pugui ser necessari
per a la correcta reinstal·lació del
sistema. 
Inclou: Desmuntatge, replanteig, muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 973,48 NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS


AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
35 U Placa de senyalització de mitjans


d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb
categoria de fotoluminiscència A segons UNE
23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 16,06 SETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS
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36 U Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues
fulles corredisses, dimensions 1400x600 mm,
acabat lacat color blanc amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de
fulla de 22 mm i marc de 60 mm, rivets,
galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des
de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 15 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 3, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de base i sense persiana.
Inclús segellador adhesiu i silicona neutra
per a segellat perimetral dels junts
exterior i interior, entre la fusteria i
l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de les
fulles. Segellat perimetral del junt entre
la fusteria exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 281,90 DOS-CENTS VUITANTA-U EUROS


AMB NORANTA CÈNTIMS
37 U Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues


fulles corredisses, dimensions 1500x900 mm,
acabat lacat color blanc amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de
fulla de 22 mm i marc de 60 mm, rivets,
galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des
de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 15 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 3, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de base i sense persiana.
Inclús segellador adhesiu i silicona neutra
per a segellat perimetral dels junts
exterior i interior, entre la fusteria i
l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de les
fulles. Segellat perimetral del junt entre
la fusteria exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 305,73 TRES-CENTS CINC EUROS AMB


SETANTA-TRES CÈNTIMS
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38 U Finestra d'alumini, gamma bàsica, tres
fulles corredisses, dimensions 1950x700 mm,
acabat lacat color blanc amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de
fulla de 22 mm i marc de 60 mm, rivets,
galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des
de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 15 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 3, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de base i sense persiana.
Inclús segellador adhesiu i silicona neutra
per a segellat perimetral dels junts
exterior i interior, entre la fusteria i
l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de les
fulles. Segellat perimetral del junt entre
la fusteria exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 322,94 TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS


AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
39 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2


45-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor,
1900x2000 mm de llum i altura de pas,
acabat lacat en color RAL vermell com les
portes existents formada per 2 xapes d'acer
galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia
de llana de roca d'alta densitat i plaques
de cartró guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta
intumescent i garres d'ancoratge a obra,
inclús ambdues fulles provistes de
tancaportes per a ús intensiu, selector de
tancament per a assegurar l'adequat
tancament de les portes, barra antipànic,
clau i manovella antienganxable per a la
cara exterior. Inclús silicona neutra per
al segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i
aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al
parament. Segellat de junts perimetrals.
Col·locació de la fulla. Col·locació de
ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.473,94 MIL QUATRE-CENTS SETANTA-TRES


EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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40 m² Lluna incolora, de 6 mm d'espessor,
fixada sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora (no acrílica),
compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a múltiples de 30 mm. 37,91 TRENTA-SET EUROS AMB


NORANTA-U CÈNTIMS
41 m² Revestiment horitzontal i vertical amb


tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques de densitat mitja (MDF),
hidròfug, sense recobriment, de 19 mm
d'espessor, per a formació de base de
paviment sobre sistema de graderia, inclou
la formació dels esglaons intermitjos.
Col·locació en obra: amb cargols. Amb
mitjans manuals.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig. Tall i
preparació del revestiment. Col·locació i
fixació del revestiment. Resolució de
trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m². 19,89 DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU


CÈNTIMS
42 m² Aplicació manual de dues mans de pintura


plàstica, acabat mat, textura llisa,
diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament
interior de morter de ciment, vertical, de
fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base. 7,51 SET EUROS AMB CINQUANTA-U


CÈNTIMS
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43 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, acabat mat, textura llisa,
diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament
interior de morter de ciment, horitzontal,
fins a 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base. 8,91 VUIT EUROS AMB NORANTA-U


CÈNTIMS
44 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt


sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat mat,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid, a base de
resines alquídiques, color vermell òxid,
acabat mat (rendiment: 0,125 l/m²), sobre
biga formada per peces simples de perfils
laminats d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 32,03 TRENTA-DOS EUROS AMB TRES


CÈNTIMS
45 m² Base per a paviment interior, de 70 mm


d'espessor, de morter lleuger, CT - C25 -
F4 segons UNE-EN 13813, aplicat manualment,
sobre suport de formigó. Inclús banda de
panell rígid de poliestirè expandit per a
la preparació dels junts perimetrals de
dilatació. Amb mitjans manuals.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el suport de formigó.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells.
Preparació de les juntes perimetrals de
dilatació. Formació de mestres. Abocat i
estesa del morter. Reglejat del morter.
Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir
la superfície ocupada pels pilars situats
dintre del seu perímetre. 43,58 QUARANTA-TRES EUROS AMB


CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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46 m² Paviment interior de peces de gres
rústic, de 200x200x12 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup AI,
segons UNE-EN 14411, amb resistència al
lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-EN 16165 i
lliscabilitat classe 2 segons CTE. SUPORT:
de morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa
fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu
cimentós millorat, C2 TE, segons UNE-EN
12004, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts
cimentós millorat, amb absorció d'aigua
reduïda i resistència elevada a l'abrasió
tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 10
mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la
superfície suport. Replanteig dels nivells
d'acabat. Replanteig de la disposició de
les peces i junts de moviment. Aplicació de
l'adhesiu. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les peces a punta de paleta.
Formació de junts de partició, perimetrals
i estructurals. Rejuntat. Eliminació i
neteja del material sobrant. Neteja final
del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 48,81 QUARANTA-VUIT EUROS AMB


VUITANTA-U CÈNTIMS
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47 m² Paviment laminat, de lamel·les de
1200x190 mm, Classe 33: Comercial intens,
resistència a l'abrasió AC4, format per
tauler base de HDF laminat decoratiu en
roure, acabat amb capa superficial de
protecció plàstica, emboetat amb adhesiu
amb classe de durabilitat D3 en els junts.
Tot el conjunt instal·lat en sistema
flotant encadellat sobre làmina d'escuma de
polietilè d'alta densitat de 3 mm
d'espessor i protegida la fusta del
paviment del possible pas de l'aigua en
forma de vapor a través del forjat i de
l'aparició de condensacions mitjançant film
de polietilè de 0,2 mm. Inclús motllures
tapajuntes adhesiu i accessoris de muntatge
per al paviment laminat. Inclou la formació
dels esglaons intermitjos i el revestiment
frontal de la graderia. 
Inclou: Col·locació de la barrera de vapor.
Col·locació de la base de polietilè.
Col·locació i retall de la primera filada
per una cantonada de l'habitació.
Col·locació i retall de les següents
filades. Encolat de les taules. Neteja de
restes d'adhesiu que puguin vessar per les
juntes. Col·locació i retall de l'última
filada. Tall de les peces per acoblaments,
cantonades i racons. Fixació de les peces
sobre el parament. Ocultació de la fixació
per massillat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 44,41 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB


QUARANTA-U CÈNTIMS
48 m Entornpeu de MDF, de 90x18 mm, recobert


amb una làmina plàstica d'imitació de
fusta, color a escollir, fixat al parament
mitjançant adhesiu.
Inclou: Replanteig. Tall de les peces.
Fixació de les peces sobre el parament.
Resolució de cantonades i trobades.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense incloure buits de portes.
No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 11,12 ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
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49 m² Paviment de moqueta de fibra sintètica
100% poliamida, de pèl tallat, fabricada
per procés tufting, subministrada en
rotllos de 4x20 m. Col·locació en obra: amb
adhesiu de contacte, sobre tauler de fusta.
Inclou remats amb les trobades del paviment
de fusta. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la capa fina d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del
paviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació del paviment. Resolució de
trobades i punts singulars. Eliminació i
neteja del material sobrant. Neteja final
del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 46,73 QUARANTA-SIS EUROS AMB


SETANTA-TRES CÈNTIMS
50 m² Fals sostre registrable suspès, acústic,


situat a una altura menor de 4 m,
constituït per: ESTRUCTURA: perfileria
vista, d'acer galvanitzat, amb sola de 24
mm d'amplària, comprenent perfils primaris
i secundaris, suspesos del forjat o element
suport amb varetes i penjants; PLAQUES:
plaques acústiques de guix laminat, de
600x600x9,5 mm, de superfície perforada,
amb les vores quadrades. Inclús perfils
angulars, fixacions per a l'ancoratge dels
perfils i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama
modular. Anivellació i col·fixació dels
perfils perimetrals. Replanteig dels
perfils primaris de la trama. Senyalització
dels punts d'ancoratge al forjat o element
de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de la trama.
Tall de les plaques. Col·locació de les
plaques. Resolució de trobades i punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions. 41,29 QUARANTA-U EUROS AMB


VINT-I-NOU CÈNTIMS
51 m² Preparació de superfície de formigó


mitjançant picat mecànic amb martell
picador fins a arribar a una profunditat de
60 mm, eliminant les parts febles.
Inclou: Muntatge de la protecció contra la
pols. Picat mecànic amb martell elèctric.
Neteja de la superfície suport. Retirada i
apilament de les restes generades. Càrrega
de les restes generades sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 67,79 SEIXANTA-SET EUROS AMB


SETANTA-NOU CÈNTIMS
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52 m² Reparació de revestiment de morter amb
fissures generalitzades i defectes
superficials mitjançant aplicació d'una
primera capa de morter de reparació i
anivellació superficial, amb una
resistència a compressió a 28 dies major o
igual a 25 N/mm² i un mòdul d'elasticitat
de 15000 N/mm², classe R3 segons UNE-EN
1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13501-1, col·locació de malla
de fibra de vidre, antiàlcalis i aplicació
d'una segona capa del mateix morter, fins
assolir un gruix mitjà total de 5 mm, amb
un rendiment de 10 kg/m², per procedir
posteriorment al seu acabat final (no
inclòs en aquest preu). Inclús humectació
prèvia del suport.
Inclou: Humectació del suport. Aplicació de
la primera capa de morter. Col·locació de
la malla. Aplicació de la segona capa de
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 23,40 VINT-I-TRES EUROS AMB


QUARANTA CÈNTIMS
53 U Balisa encastada, de diàmetre 83 mm


(model a definir per la DF), de 3 W,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb
llum LED no reemplaçable, temperatura de
color 4000 K, amb cos d'alumini, acabat
lacat, exterior color negre acabat
texturitzat i interior color blanc acabat
texturitzat, i feix de llum extensiu, grau
de protecció IP65 i aïllament classe II.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 33,63 TRENTA-TRES EUROS AMB


SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
54 U Assaig a realitzar en laboratori


acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de formigó fresc, presa en
obra segons UNE-EN 12350-1, per a la
determinació de les següents
característiques: consistència del formigó
fresc mitjançant el mètode d'assentament
del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i
resistència característica a compressió del
formigó endurit amb fabricació i curació de
dues provetes provetes cilíndriques de
15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i
ruptura a compressió d'aquestes segons
UNE-EN 12390-3. Inclús desplaçament a obra,
presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 73,54 SETANTA-TRES EUROS AMB


CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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55 U Assaig no destructiu a realitzar per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, sobre una unió soldada en
estructura metàl·lica, mitjançant
partícules magnètiques per a la
determinació de les imperfeccions
superficials de la unió, segons UNE-EN ISO
17638, líquids penetrants per a la
determinació de les imperfeccions
superficials de la unió, segons UNE-EN ISO
3452-1. Fins i tot desplaçament a obra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
l'assaig. Redacció d'informe del resultat
del assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'assaigs realitzats per laboratori
acreditat segons especificacions de
Projecte. 61,40 SEIXANTA-U EUROS AMB QUARANTA


CÈNTIMS
56 U Conjunt de sistemes de protecció


col·lectiva, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi,
reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 3.090,00 TRES MIL NORANTA EUROS


57 U Conjunt d'equips de protecció individual,
necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 1.030,00 MIL TRENTA EUROS
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Quadre de preus nº 2


1 m² de Subministrament i col·locació de làmina de plàstic sobre la que
es col·loca un tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de
densitat mitja (MDF), sense recobriment, de 16 mm d'espessor, per a
protecció de paviments, i una capa de cartó arrissat fixat lateralment
a tot el perímetre. Sobre el solat de moqueta, fusta, pedra natural o
un altre material, per protegir-ho enfront de la brutícia i la pols
generats durant els treballs de rehabilitació o reforma. També
vigilància i manteniment de la protecció mentre durin els treballs,
fixació de la protecció en totes els junts amb cinta adhesiva,
posterior retirada, recollida i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i
càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 21,26
Materials 7,37
Mitjans auxiliars 0,57
3 % Costos indirectes 0,88


30,08


2 m³ de Excavació a l'interior de l'edifici, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans manuals, i càrrega manual a camió o contenidor.
Treballs en espai confinat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.
Càrrega manual a camió o contenidor dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista.
Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.


Mà d'obra 40,66
Mitjans auxiliars 0,81
3 % Costos indirectes 1,24


42,71


3 m² de Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació,
de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i
abocament amb bomba, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Treballs en espai confinat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la
superfície teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.


Mà d'obra 0,77
Maquinària 1,30
Materials 7,88
Mitjans auxiliars 0,20
3 % Costos indirectes 0,30


10,45
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4 m³ de Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada
en excavació prèvia, amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres
elements, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas
d'instal·lacions. Treballs en espai confinat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial
i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra,
però no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de
separadors i fixació de les armadures. Col·locació de tubs per a pas
d'instal·lacions. Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.


Mà d'obra 12,96
Maquinària 11,18
Materials 177,18
Mitjans auxiliars 4,03
3 % Costos indirectes 6,16


211,51


5 m² de Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes
prefabricades de formigó, entrebigat de revoltons ceràmics o de
formigó i capa de compressió de formigó, amb mitjans manuals, martell
pneumàtic i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva
base, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou l'apuntalament
de la resta de forjat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del
paviment.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de
l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 50,54
Maquinària 9,63
Mitjans auxiliars 1,20
3 % Costos indirectes 1,84


63,21


6 m² de Enretirada d'escala de fusta i posterior muntatge al mateix
emplaçament,  amb mitjans manuals i sense deteriorar el seu suport,
inclou la seva protecció fins al posterior muntatge.
Inclou: Desmuntatge de l'element, protecció i aplec de l'escala en un
espai previst en l'obra i posterior muntatge en el mateix emplaçament.


Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 16,86
Mitjans auxiliars 0,34
3 % Costos indirectes 0,52


17,72
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7 U de Desmuntatge de reixeta de ventilació, de 1200 mm de longitud
màxima, amb mitjans manuals, protecció i guarda, i posterior
recol·locació en el mateix emplaçament segons indicacions de la DF.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
accessoris i dels elements de fixació, i la seva recol·locació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Protecció i guarda, i
posterior recol·locació en el mateix emplaçament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 12,33
Mitjans auxiliars 0,25
3 % Costos indirectes 0,38


12,96


8 m² de Aixecat de fusteria envidrada d'alumini de qualsevol tipus, amb
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals
està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les
fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material
aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 6,11
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,19


6,42


9 m² de Aixecat de porta interior metàl·lica, amb mitjans manuals, sense
deteriorar el parament al que està subjecta, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les
fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material
aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 5,20
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos indirectes 0,16


5,46


10 m² de Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en
partició interior de fàbrica vista, formada per maó calat de 11/12 cm
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat de la
partició o dels elements constructius contigus deixant queixals per a
la posterior unió amb l'obra nova, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del
contorn del forat, però no inclou el muntatge i desmuntatge de
l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del
forat. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 12,66
Mitjans auxiliars 0,25
3 % Costos indirectes 0,39


13,30
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11 m² de Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per
maó foradat doble de 7/9 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ de
les fulles de la fusteria.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 7,27
Mitjans auxiliars 0,15
3 % Costos indirectes 0,22


7,64


12 m² de Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de
rajoles ceràmiques de gres rústic, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió adherit al suport, però no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 13,71
Mitjans auxiliars 0,27
3 % Costos indirectes 0,42


14,40


13 m² de Aixecat de paviment existent a l'interior de l'edifici, de
parquet mosaic de llistons de fusta col·locats amb adhesiu, amb
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material
aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 9,29
Mitjans auxiliars 0,19
3 % Costos indirectes 0,28


9,76


14 m de Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material
aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 1,06
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,03


1,11
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15 m² de Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola,
situat a una altura menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de
l'estructura metàl·lica de subjecció, de les falses bigues i dels
acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 7,63
Mitjans auxiliars 0,15
3 % Costos indirectes 0,23


8,01


16 U de Desmuntatge de butaca, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar
subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
accessoris de l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 27,42
Mitjans auxiliars 0,55
3 % Costos indirectes 0,84


28,81


17 kg de Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus DX52D+Z275MA, en
estructura d'escala i esglaonat d'entramat lleuger de perfils de 1,0
mm d'espessor (light steel framing). Subministrament dels perfils
mecanitzats en taller, assemblatge dels perfils en obra i muntatge de
l'estructura en obra, considerant un grau de complexitat mig. Inclús
rebló per a la unió dels perfils entre si i ancoratges mecànics,
pletines i tornilleria necessària, per a la fixació de l'estructura
composta per perfils verticals, horitzontals i creus. Muntatge amb
mitjans manuals.
Inclou: Replanteig. Acoblament dels perfils metàl·lics. Muntatge de
l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 1,82
Materials 2,35
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,13


4,38
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18 kg de Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals formats per
peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN o UPE, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locats amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Inclou perns de connexió amb el parament existent, diàmetres 12 mm c/
40cm de 20 cm de longitud. Muntatge amb mitjans manuals. Treballs en
espai confinat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els
talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional de l'element
estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 0,87
Maquinària 0,05
Materials 1,48
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,07


2,52


19 m² de Envà senzill (15+48+15)/400 (48) (2 normal), amb plaques de guix
laminat, de 78 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa
d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements
verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i
canals (elements horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en
total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada
placa). Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per
a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la
fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i
cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de
trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar
entre els muntants.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior
dels envans a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i canals
inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i
fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de
l'envà. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de
l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les
plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.


Mà d'obra 17,75
Materials 16,37
Mitjans auxiliars 0,68
3 % Costos indirectes 1,04


35,84
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20 m de Llinda de 13,5 cm d'espessor, de fàbrica armada de peces en "U"
cara vista, color vermell, 28x13,5x5 cm, rebudes amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació
1:6, subministrat en sacs, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt enrasada; amb reforç d'acer B 500 S (quantia 1,8
kg/m²) i massissat de morter; estintolament mitjançant puntals
metàl·lics telescòpics i taulons de fusta. Amb mitjans manuals.
Inclou: Neteja i anivellació de la superfície de suport. Replanteig i
marcat d'eixos de recolzament en el forat de pas. Replanteig i tall
dels taulons. Instal·lació de l'estintolament. Preparació del morter.
Col·locació de les peces. Col·locació de les armadures. Massissat amb
morter. Desmuntatge i retirada de l'estintolament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, incloent les entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els
suports.


Mà d'obra 30,76
Maquinària 0,10
Materials 12,68
Mitjans auxiliars 0,87
3 % Costos indirectes 1,33


45,74


21 m de Sistema de barana modular, sense passamans, amb perfil de
muntatge, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació, capaç de
suportar una força horitzontal uniformement repartida de 0,8 kN/m
aplicada en la vora superior del vidre segons CTE DB SE-AE, d'altura
màxima 50 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per
dos llunes de 8 mm de gruix unides mitjançant quatre làmines incolores
de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Sistema de
muntatge sense muntants, només amb perfil inferior per a ancoratge, de
fixació mitjançant ancoratge a la cara superior de la biga de vora de
forjat. Inclús ancoratge químic amb vareta roscada d'acer zincat per a
fixació a la superfície suport. Amb mitjans manuals.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació
dels ancoratges. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 55,71
Materials 178,49
Mitjans auxiliars 4,68
3 % Costos indirectes 7,17


246,05


22 m de Sistema de barana modular, sense passamans, amb perfil de
muntatge, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació, capaç de
suportar una força horitzontal uniformement repartida de 0,8 kN/m
aplicada en la vora superior del vidre segons CTE DB SE-AE, d'altura
màxima 90 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per
dos llunes de 8 mm de gruix unides mitjançant quatre làmines incolores
de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Sistema de
muntatge sense muntants, només amb perfil inferior per a ancoratge, de
fixació mitjançant ancoratge a la cara superior de la biga de vora de
forjat. Inclús ancoratge químic amb vareta roscada d'acer zincat per a
fixació a la superfície suport. Amb mitjans manuals.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació
dels ancoratges. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 55,71
Materials 234,12
Mitjans auxiliars 5,80
3 % Costos indirectes 8,87


304,50
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23 m² de Full de partició interior, de 13,5 cm d'espessor, de fàbrica de
maó ceràmic cara vista calat clínquer, color vermell, 28x13,5x5 cm,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada,
rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar.
Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i de
nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base
de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Preparació del
morter. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra
dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes,
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Repàs
de les juntes i neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².


Mà d'obra 58,01
Maquinària 0,08
Materials 37,00
Mitjans auxiliars 1,90
3 % Costos indirectes 2,91


99,90


24 m² de Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de
maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x9 cm, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de
ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:6, subministrat en sacs. Tenir en compte ubiació
parcial, treballs en espai confinat.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar.
Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i de
nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base
de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Preparació del
morter. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra
dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes,
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja
del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.


Mà d'obra 35,81
Maquinària 0,05
Materials 12,93
Mitjans auxiliars 0,98
3 % Costos indirectes 1,49


51,26
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25 m³ de Transport amb camió de mescla sense classificar de residus
inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en
obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.


Maquinària 5,43
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,17


5,71


26 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de
residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.


Maquinària 17,67
Mitjans auxiliars 0,35
3 % Costos indirectes 0,54


18,56


27 m³ de Transport de terres amb camió dels productes procedents de
l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància màxima de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en
obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.


Maquinària 4,60
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,14


4,83
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28 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.


Maquinària 2,29
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,07


2,41


29 m² de Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes
de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la reposició
de l'instal·lació de protecció contra incendis formada per: equips de
detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips d'extinció,
ventilació, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig,
en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 0,30
Maquinària 0,14
Materials 3,19
Mitjans auxiliars 0,15
3 % Costos indirectes 0,11


3,89


30 m² de Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes
de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la reposició
de l'instal·lació de llums de paret i lluminàries per a il·luminació,
amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa
p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 0,17
Maquinària 0,05
Materials 3,19
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,11


3,66
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31 U de Modificació i derivació de xarxa elèctrica existent de
distribució interior en auditori per adaptar-se als nous requeriments
de projecte. Inclús tub protector de PVC flexible, corrugat, per a
canalització encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de
derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb
cargols de fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació dels
tubs. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 1.389,90
Materials 1.280,00
Mitjans auxiliars 53,40
3 % Costos indirectes 81,70


2.805,00


32 U de Desmuntatge i desplaçament d'instal·lacions existents
d'il·luminació, xarxa elèctrica, subministrament d'aigua i sanejament.
Inclou tot material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de materials i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 2.038,52
Mitjans auxiliars 40,77
3 % Costos indirectes 62,38


2.141,67


33 U de Desplaçament de lluminària d'emergència existent, l'actuació es
composa de desmuntatge, derivació fins al nou emplaçament i muntatge.
Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Desmuntatge. Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 46,33
Mitjans auxiliars 0,93
3 % Costos indirectes 1,42


48,68


34 U de Desmuntatge i desplaçament de central de detecció d'incendis, i
accessoris. Inclou tot aquell material que pugui ser necessari per a
la correcta reinstal·lació del sistema. 
Inclou: Desmuntatge, replanteig, muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 926,60
Mitjans auxiliars 18,53
3 % Costos indirectes 28,35


973,48
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35 U de Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC
fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE
23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 7,03
Materials 8,25
Mitjans auxiliars 0,31
3 % Costos indirectes 0,47


16,06


36 U de Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles corredisses,
dimensions 1400x600 mm, acabat lacat color blanc amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 22 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 15 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i
silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i
interior, entre la fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria
sobre el bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 68,15
Materials 200,17
Mitjans auxiliars 5,37
3 % Costos indirectes 8,21


281,90


37 U de Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles corredisses,
dimensions 1500x900 mm, acabat lacat color blanc amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 22 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 15 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i
silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i
interior, entre la fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria
sobre el bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 72,90
Materials 218,11
Mitjans auxiliars 5,82
3 % Costos indirectes 8,90


305,73
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38 U de Finestra d'alumini, gamma bàsica, tres fulles corredisses,
dimensions 1950x700 mm, acabat lacat color blanc amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 22 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 15 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i
silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i
interior, entre la fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria
sobre el bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 73,63
Materials 233,75
Mitjans auxiliars 6,15
3 % Costos indirectes 9,41


322,94


39 U de Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 45-C5, de dues fulles de
63 mm d'espessor, 1900x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat
en color RAL vermell com les portes existents formada per 2 xapes
d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i
plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús
ambdues fulles provistes de tancaportes per a ús intensiu, selector de
tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes, barra
antipànic, clau i manovella antienganxable per a la cara exterior.
Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del
cèrcol al parament. Segellat de junts perimetrals. Col·locació de la
fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 66,89
Materials 1.336,06
Mitjans auxiliars 28,06
3 % Costos indirectes 42,93


1.473,94


40 m² de Lluna incolora, de 6 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb
sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals,
segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica),
compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.


Mà d'obra 14,04
Materials 22,05
Mitjans auxiliars 0,72
3 % Costos indirectes 1,10


37,91
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41 m² de Revestiment horitzontal i vertical amb tauler de fibres de fusta
i resines sintètiques de densitat mitja (MDF), hidròfug, sense
recobriment, de 19 mm d'espessor, per a formació de base de paviment
sobre sistema de graderia, inclou la formació dels esglaons
intermitjos. Col·locació en obra: amb cargols. Amb mitjans manuals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall
i preparació del revestiment. Col·locació i fixació del revestiment.
Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície
major de 2 m².


Mà d'obra 11,72
Materials 7,21
Mitjans auxiliars 0,38
3 % Costos indirectes 0,58


19,89


42 m² de Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat,
textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment:
0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament interior de morter de ciment,
vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i
la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.


Mà d'obra 5,19
Materials 1,96
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,22


7,51


43 m² de Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat,
textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment:
0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament interior de morter de ciment,
horitzontal, fins a 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i
la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.


Mà d'obra 6,52
Materials 1,96
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,26


8,91
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44 m² de Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid,
a base de resines alquídiques, color a escollir, acabat mat,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color vermell òxid, acabat mat (rendiment: 0,125 l/m²),
sobre biga formada per peces simples de perfils laminats d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una
mà d'emprimació. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 26,93
Maquinària 1,37
Materials 2,19
Mitjans auxiliars 0,61
3 % Costos indirectes 0,93


32,03


45 m² de Base per a paviment interior, de 70 mm d'espessor, de morter
lleuger, CT - C25 - F4 segons UNE-EN 13813, aplicat manualment, sobre
suport de formigó. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit
per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació. Amb mitjans
manuals.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el suport de
formigó.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes
perimetrals de dilatació. Formació de mestres. Abocat i estesa del
morter. Reglejat del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.


Mà d'obra 7,77
Maquinària 0,02
Materials 33,69
Mitjans auxiliars 0,83
3 % Costos indirectes 1,27


43,58


46 m² de Paviment interior de peces de gres rústic, de 200x200x12 mm,
gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup AI, segons UNE-EN
14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-EN 16165 i
lliscabilitat classe 2 segons CTE. SUPORT: de morter de ciment.
COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu
cimentós millorat, C2 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i
temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat,
amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus
CG 2 W A, color blanc, en junts de 10 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels
nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació de junts de
partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja
del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 18,77
Materials 27,69
Mitjans auxiliars 0,93
3 % Costos indirectes 1,42


48,81
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47 m² de Paviment laminat, de lamel·les de 1200x190 mm, Classe 33:
Comercial intens, resistència a l'abrasió AC4, format per tauler base
de HDF laminat decoratiu en roure, acabat amb capa superficial de
protecció plàstica, emboetat amb adhesiu amb classe de durabilitat D3
en els junts. Tot el conjunt instal·lat en sistema flotant encadellat
sobre làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor
i protegida la fusta del paviment del possible pas de l'aigua en forma
de vapor a través del forjat i de l'aparició de condensacions
mitjançant film de polietilè de 0,2 mm. Inclús motllures tapajuntes
adhesiu i accessoris de muntatge per al paviment laminat. Inclou la
formació dels esglaons intermitjos i el revestiment frontal de la
graderia. 
Inclou: Col·locació de la barrera de vapor. Col·locació de la base de
polietilè. Col·locació i retall de la primera filada per una cantonada
de l'habitació. Col·locació i retall de les següents filades. Encolat
de les taules. Neteja de restes d'adhesiu que puguin vessar per les
juntes. Col·locació i retall de l'última filada. Tall de les peces per
acoblaments, cantonades i racons. Fixació de les peces sobre el
parament. Ocultació de la fixació per massillat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 14,87
Materials 27,40
Mitjans auxiliars 0,85
3 % Costos indirectes 1,29


44,41


48 m de Entornpeu de MDF, de 90x18 mm, recobert amb una làmina plàstica
d'imitació de fusta, color a escollir, fixat al parament mitjançant
adhesiu.
Inclou: Replanteig. Tall de les peces. Fixació de les peces sobre el
parament. Resolució de cantonades i trobades.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense incloure buits de portes. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 3,05
Materials 7,54
Mitjans auxiliars 0,21
3 % Costos indirectes 0,32


11,12


49 m² de Paviment de moqueta de fibra sintètica 100% poliamida, de pèl
tallat, fabricada per procés tufting, subministrada en rotllos de 4x20
m. Col·locació en obra: amb adhesiu de contacte, sobre tauler de
fusta. Inclou remats amb les trobades del paviment de fusta. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina
d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació del paviment. Resolució de trobades i punts singulars.
Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 5,78
Materials 38,70
Mitjans auxiliars 0,89
3 % Costos indirectes 1,36


46,73
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50 m² de Fals sostre registrable suspès, acústic, situat a una altura
menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA: perfileria vista, d'acer
galvanitzat, amb sola de 24 mm d'amplària, comprenent perfils primaris
i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb varetes i
penjants; PLAQUES: plaques acústiques de guix laminat, de 600x600x9,5
mm, de superfície perforada, amb les vores quadrades. Inclús perfils
angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de
muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Replanteig dels perfils primaris
de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element
de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris
de la trama. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques.
Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments,
segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.


Mà d'obra 13,30
Materials 26,00
Mitjans auxiliars 0,79
3 % Costos indirectes 1,20


41,29


51 m² de Preparació de superfície de formigó mitjançant picat mecànic amb
martell picador fins a arribar a una profunditat de 60 mm, eliminant
les parts febles.
Inclou: Muntatge de la protecció contra la pols. Picat mecànic amb
martell elèctric. Neteja de la superfície suport. Retirada i apilament
de les restes generades. Càrrega de les restes generades sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 54,67
Maquinària 9,86
Mitjans auxiliars 1,29
3 % Costos indirectes 1,97


67,79


52 m² de Reparació de revestiment de morter amb fissures generalitzades i
defectes superficials mitjançant aplicació d'una primera capa de
morter de reparació i anivellació superficial, amb una resistència a
compressió a 28 dies major o igual a 25 N/mm² i un mòdul d'elasticitat
de 15000 N/mm², classe R3 segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, col·locació de malla de fibra
de vidre, antiàlcalis i aplicació d'una segona capa del mateix morter,
fins assolir un gruix mitjà total de 5 mm, amb un rendiment de 10
kg/m², per procedir posteriorment al seu acabat final (no inclòs en
aquest preu). Inclús humectació prèvia del suport.
Inclou: Humectació del suport. Aplicació de la primera capa de morter.
Col·locació de la malla. Aplicació de la segona capa de morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 8,22
Materials 14,05
Mitjans auxiliars 0,45
3 % Costos indirectes 0,68


23,40
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53 U de Balisa encastada, de diàmetre 83 mm (model a definir per la DF),
de 3 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb llum LED no
reemplaçable, temperatura de color 4000 K, amb cos d'alumini, acabat
lacat, exterior color negre acabat texturitzat i interior color blanc
acabat texturitzat, i feix de llum extensiu, grau de protecció IP65 i
aïllament classe II.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra 22,01
Materials 10,00
Mitjans auxiliars 0,64
3 % Costos indirectes 0,98


33,63


54 U de Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, presa en obra segons
UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència
característica a compressió del formigó endurit amb fabricació i
curació de dues provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons
UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons
UNE-EN 12390-3. Inclús desplaçament a obra, presa de mostra i informe
de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels
assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons
documentació del Pla de control de qualitat.


Materials 70,00
Mitjans auxiliars 1,40
3 % Costos indirectes 2,14


73,54


55 U de Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a
l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió soldada en estructura
metàl·lica, mitjançant partícules magnètiques per a la determinació de
les imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 17638,
líquids penetrants per a la determinació de les imperfeccions
superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 3452-1. Fins i tot
desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció
d'informe del resultat del assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons
documentació del Pla de control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats
per laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.


Materials 58,44
Mitjans auxiliars 1,17
3 % Costos indirectes 1,79


61,40


56 U de Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.


Sense descomposició 3.000,00
3 % Costos indirectes 90,00


3.090,00
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57 U de Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.


Sense descomposició 1.000,00
3 % Costos indirectes 30,00


1.030,00
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IV PLEC DE CONDICIONS 


PLEC DE CONDICIONS CAPÍTOLS OBRA 


CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del 
CTE: 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu 
ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la 
construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 
1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin 
d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del 
Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  
Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del 
CTE, i comprendrà: 
 
Control de la documentació dels subministres. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa 
d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al 
director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, 
d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes 
subministrats.  
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les 
seves característiques aparents. 
 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el 
reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques 
tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació 
dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  
 
Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats 
casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o 
bé segons l’especificat en el projecte o ordenats per la D.F.  
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2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i 
rebuig i les accions a adoptar. 
  
Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones 
practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en 
l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes 
de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de 
l’obra.  
 
Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra 
verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la 
seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica 
constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se 
en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les 
verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists 
a l’article 5.2.5 
 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 
Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i 
les exigides per la legislació aplicable 
 
Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes 
sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions 
recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen 
requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que 
obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada 
dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En 
funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva 
construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada 
assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent 
estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització 
d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per 
qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 
de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 
,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), 
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 
6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. 
FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de 
revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, 
element a element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es 
comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels 
cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop 
muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència 
del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions 
necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin 
produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques 
nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs 
o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
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Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat 
de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de 
càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva 
col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre 
els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta 
part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements 
tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per 
sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; 
s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit 
imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre 
ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan 
aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes 
normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra 
durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures 
provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i 
construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: 
antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les 
instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves 
mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i 
també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser 
afectats pel procés d’enderroc. 
 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o 
animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, 
gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun 
esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a 
aquesta en les parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de 
l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis 
confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de 
la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per 
a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de 
l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos 
coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així 
com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 
enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans 
quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els 
buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els 
operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions 
de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el 
transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, 
element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la 
màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la 







Projecte d’adequació graderia de la sala principal de l’auditori Felip Pedrell 


 


 


ref 033924 Pàg. 38 
 


màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser 
recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta 
condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a 
l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la 
D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans 
de començar les operacions de demolició. 
 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. 
Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, 
excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans 
d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a 
l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà 
enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests 
hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, 
etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les 
volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es 
mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan 
resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents 
origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements 
estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar 
incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es 
tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran 
sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per 
un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola 
persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes 
brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al 
desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per 
tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a 
trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que 
es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà 
sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament 
controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc 
amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que 
existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra 
incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi 
vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, 
apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació 
d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran 
ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per 
l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, 
les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels 
estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que 
s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà 
l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de 
seguretat i protecció dels talls. 
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Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: 
Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals 
o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample 
d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en 
edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària 
manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes 
sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa 
als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i 
traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de 
l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor 
Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, 
així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que 
convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu 
trasllat. 
 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, 
en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres 
d’amiant al l’ambient.  
 
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements 
un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró. 
  
1.2 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d'iniciar els treballs es 
comprovarà que no passen instal·lacions. 
 
Fases d'execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol 
s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran 
en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s'enretiraran, en general, de forma 
prèvia a l'enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui 
necessari recuperar cap element d'aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma 
conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s'enderrocaran junt amb el seu suport, 
sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, 
respectivament, s'enderrocaran abans de l'enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d'un nou 
revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d'aplacats de façanes o paraments exteriors de 
tancament s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i 
travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran 
tota la normativa vigent en matèria d'instal·lació com en totes les mesures de protecció col·lectiva 
aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és 
aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es 
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trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport 
mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L'enderroc dels revestiments de paviments i 
d'escales es durà a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dona suport. El 
tram d'escala entre dos pisos s'enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des 
d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per 
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o 
element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o 
elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin 
desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s'apuntalaran abans del començament 
dels treballs. L'enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar 
amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s'assenyalarà la forma d'executar els treballs. La 
utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi 
vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l'enderrocament de soleres o paviments 
sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar 
l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant 
amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l'enderroc de soleres i paviments de planta baixa o 
vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud 
de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s'enderrocaran de forma manual 
o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front 
de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de 
l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.3 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, 
per prevenir possibles obturacions. 
 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol 
s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran 
en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin 
els elements estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans 
mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que 
s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar 
el forjat superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè 
l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests 
envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre 
sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura 
que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans 
que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot 
l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt 
d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva 
caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts 
vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi 
d’enderrocar l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en 
plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En 
general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i 
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aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti 
el seu maneig per una sola persona. 
 
 
SISTEMA ENVOLVENT 
 
1 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de 
lluminositat, confort, ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància 
tèrmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de 
les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat 
Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas 
pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. 
Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils conformats de 
neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
  
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
 
1 ENVANS 
Paret sense missió portant.  
1.1 Envans prefabricats  
1.1.1 Plaques de guix i escaiola  
Tancament de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola encadellats i units amb adhesius en base 
d'escaiola, que constitueixen particions interiors. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; 
CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al 
foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al 
Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, 
RL-88. BOE. 3/08/88. 







Projecte d’adequació graderia de la sala principal de l’auditori Felip Pedrell 


 


 


ref 033924 Pàg. 42 
 


Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. 
BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, 
RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Plaques o panells prefabricats, adhesiu, banda a l’arrencada, material de juntes ,remat de juntes, escaiola. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Seran encadellats vertical o horitzontalment segons es tracti de panells 
(altura ≥360 cm) o plaques (altura = 50 ±0,20 cm), de parament llis, podent ser massissos o alleugerits 
mitjançant perforacions horitzontals o verticals, fabricats amb guix de prefabricats,(YP), o escaiola (I-30 i 
I-35) i, en ocasions, amb afegits de fibra de vidre i altres additius per a millorar la seva resistència i 
disminuir la seva fragilitat. En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors 
i admetran ser tallats amb facilitat. 
Adhesiu per a les unions. Serà de cola en base d'escaiola. 
Banda en l'arrencada. Podrà ser de suro o de poliestirè expandit (tipus IV o V). 
Material de juntes. Serà de poliestirè expandit (tipus I o II) 
Rematada de juntes. Mitjançant malla de fibra de vidre. 
Escaiola. Complirà les condicions especificades en el Plec de Condicions corresponents. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Plaques de guix i escaiola, Guixos i Escaioles. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques en 
cantons, trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. En cas de plaques de guix, s'executarà un sòcol de 
maó o s'anivellarà el sòl per a enganxar una banda elàstica que rebi les plaques o panells. S'aïllaran les 
canonades i els radiadors per a evitar condensacions. Les regates per a fontaneria i electricitat no seran 
superiors a un terç de el gruix de la partició. Les trobades de les particions amb altres tancaments es faran 
mitjançant una regata suficient en els mateixos per a rebre les plaques i banda de poliestirè per a realitzar 
la junta. Les finestres duran juntes perimetrals, els cèrcols no recolzaran en la part exterior d'escaiola. 
 
Fases d’execució 
Replanteig i neteja de la base. L'envà ha de ser estable, pla i aplomat. En qualsevol punt ha de ser resistent 
a una força normal de penetració de 100 kg i a una energia d'impacte de 12 kg x m, sense que es produeixi 
deformació aparent. 
Col·locació de les guies.  
Muntatge de les plaques, unides amb adhesiu. Les plaques han d'estar col·locades a trencajunt i les filades 
han de ser horitzontals. Entre l'última filada i el sostre o l'element estructural superior sense enguixar, ha 
d'haver-hi una tira de poliestirè i un espai que s'ha d'haver reblert amb escaiola, al cap de 24 h. Si hi ha 
regates, cal que siguin fetes amb màquina. En els punts on sigui previsible l'aparició d'esquerdes, cal que 
es col·loqui una malla de fibra de vidre revestida de PVC. 
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Formació de les trobades amb altres elements constructius. La trobada amb d'altres elements i 
l'assentament en el terra s'ha de fer amb una tira de suro encolada. Les obertures de més d'1 m d'amplària 
han de portar una llinda resistent. La testa de les plaques que s'acordin amb qualsevol altre element ha 
de tenir l'acabat de fàbrica. 
Allisat i enrasat dels junt. Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
Toleràncies d'execució: Planor: ± 5 mm/2 m; Aplomat: ± 5 mm; Distància entre l'última filada i el sostre: 
± 5 mm. 
Plaques. La primera filada es realitzarà amb plaques hidròfugues d'alçada més gran de 20 cm per a 
protegir la base de l'ascensió de l'aigua per capil·laritat al fregar, i es col·locarà un sòcol. Sobre els cèrcols 
de les portes s’enganxarà una banda elàstica per a donar suport les plaques. En buits d'ample més grans 
d’un m, els elements resistents es disposaran, amb lliurament mínim de 10 cm. Els panells es col·locaran 
secs i bé tallats; la junta amb el sostre tindrà un gruix de 3 cm, que s'emplenarà 24 hores després d'haver 
realitzat les particions dels pisos superiors. Prèviament s'haurà enganxat en el sostre una banda elàstica. 
Les juntes entre plaques tindran un gruix màxim de 2 mm.  
Panells. Una vegada encadellats tots els panells que conformen l'envà, s'aixecarà aquest ajustant-lo al 
forjat i emplenant la junta inferior amb adhesiu, escaiola o guix. Quan pugui produir-se ascensió d'aigua 
per capil·laritat, es col·locarà una làmina impermeabilitzant que es doblegarà i enganxarà a les cares 
laterals de l'envà, prèvia imprimació de la cara de seient. En els angles dels cèrcols i punts d'ancoratge es 
deixaran buits de 10X10 cm emplenant-se amb pasta de guix, escaiola o cola semienduriment. La unió 
entre envans es farà plena mitjançant adhesiu, estant planes i enrasades les superfícies de contacte 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat i es repassaran les juntes amb escaiola. 
 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs 
en cada un dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
 
Amidament i abonament 
m² de d'envà de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, 
preparació, cort i col·locació de les plaques o panells, anivellació i aplomat, formació de premarcs, 
execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de juntes, part proporcional de minvaments, trencaments, 
accessoris de fixació i neteja. 
  
1.1.2 Plaques de cartró-guix  
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior metàl·lic o 
de fusta, que constitueixen particions interiors. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; 
CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al 
foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al 
Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, 
RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. 
BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, 
RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
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UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra de vidre, 
dues plaques de cartró-guix encolades a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. 
El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un nucli humit) o amb additius que li confereixen 
duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o 
asprors i admetran ser tallades amb facilitat. 
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta 
o perfils d'acer galvanitzat (perfils en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb 
una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La fixació perfil - perfil o placa – perfil es 
realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic. 
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells. 
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons 
(cantoneres). 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Plaques de cartró-guix, guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
 
 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques a 
cantonades, trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a 
l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar replantejats. En cas d'entramat interior de 
fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant claus o 
cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. 
En cas d'entramat amb perfilaria metàl·lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i 
terra. En les unions entre panells es col·locarà cinta perforada sobre el reomplert de les juntes, es 
rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions d'envans amb 
altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser 
estable i indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb 
el gruix de les plaques que ha de suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al 
terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 
 
Fases d’execució 
Replanteig dels perfils.  
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el 
perfil del terra i en el del sostre. Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars 
(acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta 
que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha 
de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, 
en aquells punts que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) 
Per a l'execució de les cantonades i trobades de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar 
perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant però, amb els gruixos 
de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire 
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Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m. 
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, 
interposant entre cada dos panells un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un pre-cèrcol de llistons 
quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es clavaran als llistons amb claus que travessin la 
placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb un material de 
reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora. 
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades 
d’envans i buits de portes o finestres. En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es col·locaran 
canals en les llindes de buits reforçant les unions amb muntants amb plec de 20 cm de longitud. 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments. 
 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs 
en cada un dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura galvanitzada 
autoportant, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de les plaques i estructura 
suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de 
juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris de fixació i neteja. 
  
2 MAMPARES  
Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a l’obra. S’utilitza per a 
compartimentar espais. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d’Utilització; CTE-DB HR, Protecció enfront 
al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Fusta  
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables, fixes o mòbils 
constituïdes per una estructura de perfils de fusta vista o oculta i un panell cec, envidrat o mixt, podent 
incloure portes o finestres. 
  
Components 
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, entramat, panell, tancament, perfils 
d’acabat, peces d’encaix i fixació, tapajunts i ribet. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Entramat. Estarà format per una sèrie de perfils: perfil suport, intermedi, repartiment i guia. Els perfils de 
fusta massissa estaran correctament escairats, tindran les seves cares vistes, raspallades i escatades de 
taller, amb acabat pintat o envernissat. Per als perfils ocults no es precisen fustes de les empleades 
normalment en ebenisteria i decoració. 
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Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser 
opacs i estar formats per material de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., 
o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc...,  també material sintètic (PVC, revestiment 
melamínic, vinílic, etc…). L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així 
mateix podran ser de panells sandwich constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat 
o prelacat amb ànima de llana de roca o similar. També poden ser transparents o translúcids:  vidres 
simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra 
interior), o bé  vidres sintètics (metacrilat, etc...). 
Tancament. En cas que el panell tingui portes. 
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions. 
Peces d'acoblament i fixació. Tensor, esquadra de fixació, etc... seran d'acer protegit contra la corrosió. 
Els galces podran ser de fusta molt dura com roure, faig, etc... 
Tapajunts i ribets. Seran de fusta, presentant les seves cares i cantells vists, raspallats i escatats. 
 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils de 
fusta, Taulers de fusta o suro, Pintures o vernissos, Vidre i Escumes elastomèriques. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es 
fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el 
material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà la mampara a col·locar. Es disposarà un perfil continu de cautxú o similar sobre l’enrajolat, 
sostre o parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les toleràncies. 
Fases d’execució 
Mampara desmuntable. Es col·locarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, 
sostre i/o parament, fixant-los mitjançant cargols sobre tacs de fusta o plàstic. Es col·locarà, els perfils de 
repartiment, els perfils suport, i els perfils intermedis, fixant-los per pressió, havent de quedar anivellats. 
En cas d'entramat vist, es col·locarà el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb interposició 
de falques o perfil continu de material elàstic, fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell 
es col·locarà sobre les dues cares de perfils suports i intermedis fixant-lo mitjançant cargols, i es col·locarà 
el tapajunt.  
Mampara fixa. Es col·locarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o 
parament, fixant-los mitjançant cargols sobre tacs de fusta o plàstic. Es col·locaran els perfils de 
repartiment, els perfils suport i els perfils intermedis mitjançant esquadra de fixació, havent de quedar 
anivellats. En cas d'entramat vist, es col·locarà el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb 
interposició de falques o perfil continu de material elàstic, fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat 
ocult, el panell es col·locarà sobre les dues cares de perfils suports i intermedis fixant-lo mitjançant 
cargols.  
Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades 
i resistents als impactes horitzontals. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta. 
Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Col·locació de: perfil continu, 
perns, tensor, panell i perfil. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer fusta i panell o 
envidrament, fins i tot trepants, fixació a paraments, ajustat d'obra, presentació, anivellat i aplomat, 
canalitzacions, repàs i ajustament final. 
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3 FUSTERIES INTERIORS 
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les 
diferents dependències. També inclou el tancament d’armaris empotrats.   
  
3.1 Portes de fusta  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament 
sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els 
requeriments reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran 
amb maclatges rígids, formant angles rectes. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat 
al terra o fixat mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta. 
Col·locació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al 
bastiment: ± 1 mm. Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 
0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el 
bastiment: ≥3.  
 
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o 
bé al reforç. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
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Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva 
col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels 
bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i 
posades a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o 
artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents 
tipus d'acabat. 
 
1 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a 
lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat 
i material de reomplert de juntes de dilatació. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres 
porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola 
catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no 
esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. 
Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En 
qualsevol cas les peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura 
uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, 
mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o 
de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. 
Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de 
reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a 
possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. 
S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
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Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera 
de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de 
col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o 
hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra 
de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de 
granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes 
amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar 
el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, 
un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment 
les juntes amb tires un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les 
plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, 
Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran 
una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C 
en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més 
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran 
les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i 
Morters. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar 
l'assolellament directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com 
parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de 
caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com 
a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres 
d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. 
Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En 
les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces 
trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre 
les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han 
de formar una superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 
mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment 
de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb 
beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment 
no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació 
 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions 
corresponents d’identificació i assaig en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i 
Morters. 
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Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat 
amb beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat 
de reduir l’alçada d’un local, i/o augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o 
parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques d'escaiola, plaques de fibres minerals o 
vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus de cel 
ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema 
desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, 
Documents Bàsics Protecció enfront al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y 
escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
  
 
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir 
les juntes entre planxes per a cel ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i 
Elements decoratius com ara motllures. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material 
acústic incorporat, etc... Les plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el 
moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix 
mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, 
amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre 
material absorbent acústic. Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. 
Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà incombustible i estarà tractada contra la 
podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini 
amb acabat anoditzat (gruix mínim 10 micres), longitudinals i transversals. 
 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat 
en ambdós extrems, perfils metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element 
de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. 
L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant 
tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i 
dolla roscada d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
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Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, 
paletada d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria 
secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de les plaques, etc,... Per a sostres registrables, 
podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, 
etc..., podent quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de 
guixos i escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini 
o xapa d'acer galvanitzat amb creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà 
ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada. 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Plaques d'escaiola, Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es 
traslladaran en vertical o de cantell, evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques 
caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les perquè encaixin en el seu lloc. 
S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de 
quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte 
funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de 
persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de començar la col·locació del cel ras. 
S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o 
coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer 
inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma 
indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, 
etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà 
de 10 cm. 
 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels 
perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. 
Col·locació dels perfils perimetrals, entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. 
Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement 
repartits per metre quadrat. La col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam 
que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les planxes longitudinalment en el sentit de la 
llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions 
metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble 
filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura 
subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les 
plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació amb canyes, 
aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. 
Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 
mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros 
de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
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Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem 
superior a la fixació i per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes 
roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant 
maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen 
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin 
les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada 
es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un màxim de 50 cm entre si. La col·locació de 
les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La col·locació 
de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport 
per un extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb 
un cargol de cap pla del mateix material que les plaques. 
 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la 
proporció de 80l d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una 
proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície 
plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de 
treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre 
element, es respectarà la modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb 
la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. 
  
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces 
complementàries i especials, entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les 
rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant o mate, 
de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres 
porcellànic o de gres premsat esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los 
adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, 
esmaltades. Gres porcelànic, molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no 
esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruïdes, 
generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment 
no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua 
alta, premsades en sec, esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En 
qualsevol cas, les peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la 
seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 cm, en cas contrari es necessitarien 
subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 mm. 
Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de 
revestiment exterior haurà de tenir una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 
2.3.2. 
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Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter 
tradicional (MC). Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb 
adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment 
ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà 
ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb 
adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió 
polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; amb adhesius de resines de 
reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de 
granulometria controlada, resines sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb 
additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost de resines sintètiques, un 
enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un 
material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva 
es mantindrà sec el suport. En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles 
per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locarà un regle horitzontal a l'inici de 
l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir del 
nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, 
procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. 
 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació 
mínima entre rajoles serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de 
dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les 
juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi 
produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció 
segellades per panys de 20-250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments 
recent col·locats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà 
fixar-se directament als paraments de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el 
parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del fabricant. S'aplicarà en 
superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà 
sobre el parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment 
prèviament aplicat sobre el suport, picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les 
juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-
se posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols 
de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua i sabó, eliminant tots les restes de 
morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; 
Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, 
L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació 
màxima mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i 
manera d'aplicació. 
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Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: 
disposició, no es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície 
corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; 
obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del 
forat cal amidar també aquests paraments. 
  
2 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, 
millorats amb resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies 
capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat 
directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; 
arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat 
sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb mestres. 
 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la 
Instrucció per a la Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i 
químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; 
Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran 
emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior 
al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. 
La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 
emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua 
adequada a la consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues 
minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i additius. També podrà ser de 
aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, 
plàstic o alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: 
Mortes, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es 
fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el 
material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o 
en temps plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al 
morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi 
acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran 
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col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als 
paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la 
capa base per a evitar eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha 
d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter 
i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de 
les mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres 
també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres 
ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de 
prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les 
següents especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no 
serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas 
de morter projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o 
mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el 
remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament 
dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins 
a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter 
de calç de dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una 
vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb el 
tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb 
morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter 
s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del 
arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques. 
S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície 
a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. 
Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats 
a fàbrica, que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir 
aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En 
teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per 
aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters 
monocapes estan formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals 
silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., 
aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat 
una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu 
enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços 
de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el gruix del 
arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant 
la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. 
En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la 
làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet 
acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat 
reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 
mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 
mm/planta 
 
Control i acceptació 
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Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. 
Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no 
hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en 
paraments verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², 
es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 
m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament 
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també aquests paraments. 
  
3 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta 
de guix gruixut (YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix 
fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, 
acabat lliscat o no. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. 
BOE. 10/06/1985. 
  
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, 
resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència 
mecànica a flexotracció i treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es 
fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el 
material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es 
realitzarà una mestra a cadascun dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix 
en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el 
perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de 
portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de 
l'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i 
humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 
35°C.  
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Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. 
S'aplicarà la pasta entre mestres, estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de 
l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i 
vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar 
en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada 
de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el 
regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la capa 
d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es 
comprovarà que el suport estigui llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements 
metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es comprovarà que no s'afegeix aigua després 
del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa 
superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de 
ser major que 45 i els valors locals majors que 40.  
  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb 
llana, fins i tot neteja i humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb 
deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², no es dedueixen;, > 4,00 m², es 
dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una 
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta 
superfície s'ha d'amidar expressament. 
  
4 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i 
instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que 
serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures 
d’acer. 
 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a 
galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix 
i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, 
aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, 
etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura 
martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, 
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç 
apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es 
fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el 
material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
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Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació 
estarà anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 
ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En 
temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball 
amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es 
protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat 
amb tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb 
fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes 
adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es 
substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el 
contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en 
els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà 
un rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. 
S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, 
guix o ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, 
fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora 
i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i 
dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 
24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda 
en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas 
de superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans 
d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, 
s'aplicaran dues mans d'acabat. 
 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: 
humitat, segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i 
absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials 
no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, 
anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la 
pintura, mà de fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
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SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, 
Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Instrucción 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per 
a l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 
9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-
EN 60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
  
  
1.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que 
reparteixen, filtren o transformen la llum emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) 
i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i 
inducció. Les llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, 
estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió 
en volts i el flux nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància 
mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i 
muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Característiques i situació d’equips 
d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
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Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva 
col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop 
replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els 
accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa 
i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu 
ús sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes 
d’aprofitament de la llum natural segons les especificacions del CTE. 
  
 
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels 
interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades 
corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot 
incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixes. 
  
1.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la 
visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la 
visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència, de fluorescència o LED 
. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada 
aparell d’incandescència existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà 
una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en 
estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos 
casos, el restabliment de la tensió d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta 
o bé posar en funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància 
mín. encreuament amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i 
muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques i situació d’equips d’enllumenat. 
(marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva 
col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop 
replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els 
accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa 
i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 
  
Verificacions 
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Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents 
punts: portes en recorreguts d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i 
trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de les 
instal·lacions de protecció contra incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-
se una fallida d’alimentació. Es considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del 
seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de 
comandament, la bateria d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb 
els aïllaments necessaris i petit material. 
 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als 
edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb 
ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament 
d'aigua. DB HE 2, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima 
d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE 
EN 1 057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE 
EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 
EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de 
legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control 
i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 
i les seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias. RD 919/2006. 
  
  
UNE 
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UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva 
funció és la de subministrar aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté 
i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia 
per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat del servei. 
Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la 
connexió. En cas de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà 
en compte en el projecte de fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior 
de subministrament que obri el pas a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en 
paral·lel. Ha d’estar ubicat en un recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, 
s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les 
normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, 
accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques adients per no empitjorar l’aigua 
subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques 
de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les 
condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços 
mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat 
en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres 
instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa 
vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de 
protecció. Si cal, també es col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases 
amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre el tub. Aquest suport 
variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la 
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rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces 
especials caldrà veure les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o 
de plàstic. 
 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes 
de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa 
general i escomesa. 
  
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves 
globals. Les proves de pressió no han de variar alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de 
desguàs fins a la finalització de les obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
  
1.2 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva 
funció és la de distribuir l’aigua dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, 
s’hauran d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-
retorn, clau de sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament 
d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè 
(PB), Multicapa o PVC no plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi 
pot haver comptador d’ACS per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser 
estanques o atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, 
s’hauran d’ajustar als requisits de la normativa legal vigent. 
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Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del 
flux, en els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els 
tubs no destinats a ús domèstic i abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la 
normativa legal vigent, tant pel que fa a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i 
pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions 
del projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques 
de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les 
condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no 
haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha 
de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i 
impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de 
desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les 
connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després 
del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la 
porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els 
tubs que vagin ocults o encastats aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si 
això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix adequat, sense estar permès el seu 
pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la 
transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui 
agressiu, i si cal disposar d’una beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de 
preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El traçat de tubs vistos es farà 
ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com 
verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi 
un mur es col·locarà el passa-mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les 
unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà les deformacions amb punts 
fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques físiques. 
Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços 
mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports 
es col·locaran a la distància recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. 
Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la 
resta d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els 
encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que 
s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La 
secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei 
es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-
hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal 
fer un tractament de depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  
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Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues 
tèrmiques, condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura 
d’aplicació. Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres 
elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació no ha 
d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o 
superficialment. Totes les aixetes han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista 
en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la 
reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de 
comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua 
freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre 
tubs o, depèn de la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues 
direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida 
en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat 
mitjançant quatre perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el 
suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu 
antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els 
diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després 
de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador cal 
que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i 
l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius 
no produeixin esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap 
sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada 
de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures 
per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans 
de la seva instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels 
paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb 
suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb 
els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades 
tan encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la 
subjecció i la connexió). Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les 
cisternes i el funcionament dels desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves 
globals. Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 
24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el 
seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; 
obtenció de cabal exigit a la tº fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; 







Projecte d’adequació graderia de la sala principal de l’auditori Felip Pedrell 


 


 


ref 033924 Pàg. 66 
 


Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la xarxa; Amb l’acumulador a regim 
comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, 
juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
  
 
SUBSISTEMA EVACUACIÓ 
1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de 
l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. 
Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE 
EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. 
Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 
EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
Codi Estructural. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 
15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 
6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización 
en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo 
por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Codi Estructural. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, 
UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
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SUBSISTEMA SEGURETAT 
 
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i 
també la transmissió d’alarma als ocupants de l’edifici.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront 
al risc d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-
HR, Protecció enfront del soroll.  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació 
de productes. RD 1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra 
incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús 
manual. 
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua 
a façana, columna ascendent d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de 
proveïment d’aigua, xarxa de canonades i Boca d’Incendi Equipada.  
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal 
d’alarma a l’edifici. Està formada per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de 
l’incendi. Està formada per: presa d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs 
de distribució, columna i vàlvules.  
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la 
instal·lació de protecció i extinció d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les 
especificades en les normes UNE corresponent a cada component. 
 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que 
coincideix allò subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats 
i materials. 
  
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha 
de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a 
la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre el paviment de la part superior de 
l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. 
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Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i 
muntat superficialment: l'armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment.  
 
Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal 
manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la 
reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques 
a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades 
directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques 
tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar 
anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 
mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les 
frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els 
enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del 
paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer 
galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.  
 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides 
de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi 
la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, 
s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals 
s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de 
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del 
tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de 
procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o 
del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar 
situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical 
cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre.  
 
Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat 
dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar 
ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, 
la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió 
siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la 
columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa 
dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, 
horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la 
paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de 
quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de 
girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les 
tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La 
posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser 
estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals 
s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la 
conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha 
d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha 
de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de 
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del 
tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de 







Projecte d’adequació graderia de la sala principal de l’auditori Felip Pedrell 


 


 


ref 033924 Pàg. 69 
 


procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o 
del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar 
situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical 
cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre.  
 
Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat 
dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar 
ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
 
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques 
d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat 
d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la paret, connexió a la xarxa d'alimentació, 
col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la 
reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques 
a la pressió de treball. La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de 
quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els enllaços per a la connexió dels elements han 
d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. Alçària del 
centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i 
aplomat: ± 3 mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en 
el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs 
i visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha 
d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del 
paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris 
adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, termovelocimètrics, detectors de CO. La 
posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de fixar 
sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.  
 
Els detectors autònoms de CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt 
d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 
230 V.  
 
Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat 
al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a 
la xarxa que els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar que les 
característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb 
els estris adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat. 
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector 
d’incendi. Caldrà un estudi o projecte específic. 
 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de 
quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de 
condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió 
de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les tapes 
corresponents. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la 
posició indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha 
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de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha 
d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla 
vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El 
parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys 
a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
  
Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, 
així com la seva ubicació i muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació 
i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de funcionament dels detectors i de la 
central. 
  
Verificacions 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat 
i resistència mecànica abans de la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: 
característiques i muntatge. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els tubs. 
  
 
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia 
elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 
842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, 
Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de 
tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
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UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
  
  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció 
(CGP). La seva funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una 
companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en 
compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la 
companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el 
màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera 
que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la 
instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. 
Assenyala l’inici de la propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de 
serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les 
normes de bona construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa 
de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament 
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga 
durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de 
treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte 
les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. 
complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable 
adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny 
seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord 
amb la demanda la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior 
dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit 
entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures 
aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la 
distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix 
punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de 
lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. 
Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
 
Control i acceptació 
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Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: 
Connexions de tubs i caixes, segellat i ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases 
i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i 
dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al 
punt de connexió a l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de 
protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els 
diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en 
compte la normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament 
electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de 
les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions 
d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden 
ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia 
elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels 
comptadors de tots els abonats d’un mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és 
protegir-les d’intensitats produïdes per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt 
ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia 
general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual 
amb l’objectiu de protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra 
tots els dispositius necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i 
tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament 
manual. Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits 
interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment 
protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs 
protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
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Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i 
commutats. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat 
reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de 
disposar de ventilació i il·luminació suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà 
en funció del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de 
projecte, documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció 
facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar 
abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La 
seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb 
conductes aïllats per l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada 
o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació 
dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La 
secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap 
conducció ni instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, 
incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà 
normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un 
local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. 
Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de 
l'entrada i a una alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m 
alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra 
contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magneto tèrmics) necessaris. Han 
d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de 
seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns 
de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, 
l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat 
sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades per la direcció 
facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm 
i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements 
que es col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
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Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element 
instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat 
sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar 
pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una 
placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels 
punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de funcionar 
correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació 
d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la 
tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat 
el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar 
muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran 
mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a 
la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són 
endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, 
<= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 
pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i 
l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: 
penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al 
parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat 
al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment 
base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al 
sostre o als paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, 
etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 
1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor 
de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han 
d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre 
les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 
0,2%, 15 mm/total. 
 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota 
coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de 
designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de 
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats 
superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, col·locació i tibat 
del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions 
s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de 
quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar 
protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El 
conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una 
identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En 
tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant 
tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi 
mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el 
diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: 
Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament 
ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada 
a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
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Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada 
per la direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la 
xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el 
conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha 
de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element 
ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades en 
el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: 
aplomat: ± 2% 
 
 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts 
i mecanismes. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i 
situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes 
(verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components 
del quadre: interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. 
Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits exteriors 
a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; 
Encès de l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: 
comptador, quadre, caixes de derivació, mecanismes.  
  
1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a 
missió evacuar els corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. 
A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits 
de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense 
galvanitzar amb protecció catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt 
de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs 
de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de 
comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials 
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s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de 
tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i 
connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la 
direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, 
l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar 
en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la 
continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han 
de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin 
connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. 
Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha 
de quedar: fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides 
rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant 
cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del 
circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han 
d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més 
d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic 
de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de 
terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització 
d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode 
sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions 
entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra 
no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel 
paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El 
conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat superficialment: El conductor 
ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i 
safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar 
instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura 
mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  
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SUBSISTEMA ESTRUCTURES 
 
ACER, SISTEMA DE GRADERIA I FORJAT 
  
Elements metàl·lics inclosos en pòrtics plans d'una planta o diverses, com bigues i suports ortogonals amb 
nusos articulats, semirígids o rígids, formats per perfils comercials o peces armades, simples o compostes, 
que poden tenir elements de falcament horitzontal metàl·lics o no metàl·lics.  
  
També inclouen:  
  
- Estructures porticades d'una planta habituals en construccions industrials amb suports verticals i llindes 
de llum mitjana o gran, formats per bigues d'ànima plena o cintres triangulades que suporten una coberta 
lleugera horitzontal o inclinada, amb elements de falcament davant d'accions horitzontals i vinclament.  
  
- Les malles espacials metàl·liques de dues capes, formades per barres que defineixen un reticle triangulat 
amb rigidesa a flexió els nusos de la qual es comporten com articulacions, amb suports en els nusos 
perimetrals o interiors (de la capa superior o inferior; sobre elements metàl·lics o no metàl·lics), amb 
geometria regular formada per mòduls bàsics repetits, que no suporten càrregues puntuals importants, 
aptes per a cobertes lleugeres de grans llums. 
  
Criteris de mesurament i valoració d'unitats 
  
S'especificaran les partides següents, agrupant els elements de característiques similars:  
  
- Quilogram d'acer en perfil comercial (biga o suport) especificant classe d'acer i tipus de perfil.  
  
- Quilogram d'acer en peça soldada (biga o suport) especificant classe d'acer i tipus de perfil (referència a 
detall); incloent-hi soldadura.  
  
- Quilogram d'acer en suport compost (amb platabandes d’unió o en gelosia) especificant classe d'acer i 
tipus de perfil (referència a detall); incloent-hi elements d'enllaç i les seves unions.  
  
- Unitat de nus sense enrigidors especificant soldat o caragolat i tipus de nus (referència a detall); incloent-
hi cordons de soldadura o caragols.  
  
- Unitat de nus amb enrigidors especificant soldat o caragolat i tipus de nus (referència a detall); incloent-
hi cordons de soldadura o caragols.  
  
- Unitat de placa d'ancoratge en fonamentació incloent-hi ancoratges i enrigidor (si escau), i especificant 
tipus de placa (referència a detall).  
  
- Metre quadrat de pintura anticorrosiva especificant tipus de pintura (emprimació, mans intermèdies i 
acabat), nombre de mans i gruix de cadascuna.  
  
- Metre quadrat de protecció contra foc (pintura, morter o aplacat) especificant tipus de protecció i gruix; 
a més, en pintures igual que en punt anterior, i en aplacats sistema de fixació i tractament de juntes (si 
escau).  
  
En el cas de malles espacials: 
  
- Quilogram d'acer en perfil comercial (obert o tub) especificant classe d'acer i tipus de perfil; incloent-hi 
acabament dels extrems per a unió amb el nus (referència a detall).  
  
- Unitat de nus especificant-ne tipus (referència a detall); incloent-hi cordons de soldadura o caragols (si 
n'hi ha).  
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- Unitat de nus de suport especificant-ne tipus (referència a detall); incloent-hi cordons de soldadura o 
caragols o placa d'ancoratge (si n'hi ha) en muntatge a peu d'obra i elevació amb grues.  
  
- Unitat de condicionament del terreny per a muntatge a nivell del terra especificant característiques i 
nombre dels suports provisionals.  
  
- Unitat d'elevació i muntatge en posició acabada incloent-hi elements auxiliars per a accés a nusos de 
suport; especificant equips d'elevació i temps estimat en muntatge in situ.  
  
- Unitat de muntatge en posició acabada.  
  
- En els preus unitaris anteriors, a més dels conceptes expressats en cada cas, anirà inclosa la mà d'obra 
directa i indirecta, obligacions socials i part proporcional de mitjans auxiliars per a accés a la posició de 
treball i elevació del material, fins a la col·locació completa en obra.  
  
- La valoració que resulta correspon a l'execució material de la unitat completa acabada. 
 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 
  


• Condicions prèvies: suport 
  
Els elements no metàl·lics de la construcció (formigó, fàbriques, etc.) que hagin d'actuar com a suport 
d'elements estructurals metàl·lics han de complir les «toleràncies en les parts adjacents» indicades 
posteriorment dins de les toleràncies admissibles.  
  
Les bases dels pilars que recolzen sobre elements no metàl·lics es calçaran mitjançant tacs d'acer 
separades entre 4 i 8 cm; després d'encunyades es col·locarà el nombre convenient de bigues de la planta 
superior i llavors s'alinearan i aplomaran.  
  
Els espais entre les bases dels pilars i l'element de suport, si és de formigó o fàbrica, es netejaran i rebliran, 
i es reblarà amb morter o formigó de ciment Portland i àrid, la màxima dimensió del qual no sigui major 
que 1/5 del gruix de l'espai que ha de reblir-se, i de dosatge no menor que 1:2. La consistència del morter 
o formigó de rebliment serà la convenient per a assegurar l’emplenament complet; en general, serà fluida 
fins a gruixos de 5 cm i més seca per a gruixos majors. 
  


• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
  
Les superfícies que hagin de quedar en contacte en les unions amb caragols pretesats d'alta resistència 
no es pintaran i rebran una neteja i el tractament especificat.  
  
Les superfícies que hagin de soldar-se no estaran pintades ni tan sols amb la capa d'emprimació en una 
zona d'amplària mínima de 10 cm des de la vora de la soldadura; si calgués una protecció temporal, es 
pintaran amb pintura fàcilment eliminable, que es netejarà acuradament abans de la soldadura.  
  
Per a evitar possibles corrosions cal que les bases de pilars i parts estructurals que puguin estar en 
contacte amb el terreny queden embegudes en formigó. No es pintaran aquests elements per a evitar-
ne l’oxidació; si han de restar algun temps a la intempèrie es recomana que es protegeixin amb lletada 
de ciment.  
  
S'evitarà el contacte de l'acer amb altres metalls que tinguin menys potencial electrovalent (per exemple, 
plom, coure) que li pugui originar corrosió electroquímica; també s'evitarà el contacte amb materials 
d'obra de paleta que tinguin comportament higroscòpic, especialment l'algeps, que li pugui originar 
corrosió química. 
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Procés d'execució 
 
NOTA: EL SISTEMA DE GRADERIA SERÀ EXECUTAT PER UNA EMPRESA ESPECIALITZADA EN EL MUNTATGE 
D’AQUEST TIPUS D’ESTRUCTURES. 
  


• Execució 
  
- Operacions prèvies:  
  
Tall: es realitzarà per mitjà de serra, cisalla, tall tèrmic (oxitall) automàtic i, solament si aquest no és 
possible, oxitall manual; s'especificaran les zones on no és admissible material endurit després de 
processos de tall, com per exemple: 
  
Quan el càlcul es base en mètodes plàstics.  
  
A banda i banda de cada ròtula plàstica en una distància igual al cantell de la peça.  
  
Quan predomini la fatiga, en xapes i llandes, perfils laminats, i tubs sense costura.  
  
Quan el disseny per a esforços sísmics o accidentals es base en la ductilitat de l'estructura.  
  
Conformat: l'acer es pot doblegar, premsar o forjar fins que adopti la forma requerida, utilitzant processos 
de conformat en calent o en fred, sempre que les característiques del material no quedin per sota dels 
valors especificats; els radis d'acord mínims per al conformat en fred seran els especificats en l'apartat 
10.2.2 de CTE DB SE A.  
  
Perforació: els forats han de realitzar-se per trepatge o un altre procés que proporcioni un acabat 
equivalent; s'admet el punxonament en materials de fins a 2,5 cm de gruix, sempre que el seu gruix 
nominal no sigui major que el diàmetre nominal del forat (o la seva dimensió mínima si no és circular).  
  
Angles entrants i entallaments: han de tenir un acabat arredonit amb un radi mínim de 5 mm.  
  
Superfícies per a recolzament de contacte: s'han d'especificar els requisits de planitud i grau d'acabat; la 
falta de planitud abans de l'armat d'una superfície simple contrastada amb una vora recta no superarà 
els 0,5 mm; en cas contrari, per a reduir-la, podran utilitzar-se tascons i folres d'acer inoxidable, i no han 
d’utilitzar-se’n més de tres en qualsevol punt que podran fixar-se mitjançant soldadures en angle o a 
topar de penetració parcial.  
  
Entroncaments: només es permetran els indicats en el projecte o autoritzats per la direcció facultativa, 
que es realitzaran pel procediment establit.  
  
- Soldadura:  
  
S'ha de proporcionar al personal encarregat un pla de soldadura, que com a mínim inclourà tots els detalls 
de la unió, les dimensions i tipus de soldadura, la seqüència de soldadura, les especificacions sobre el 
procés i les mesures necessàries per a evitar l'esquinçament laminar; tot això segons la documentació de 
taller especificada en l'apartat 12.4.1 de CTE DB SE A.  
  
Es consideren acceptables els processos de soldadura recollits per UNE-EN ISO 4063:2011 «Soldadura i 
tècniques connexes. Nomenclatura de processos i números de referència». 
  
Els soldadors han d'estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d'acord amb la norma UNE-
EN ISO 9606-1:2017 «Qualificació de soldadors. Soldadura per fusió. Part 1: Acers»; cada tipus de 
soldadura requereix la qualificació específica del soldador que la realitza.  
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Les superfícies i les vores han de ser apropiats per al procés de soldadura que s'utilitzi; els components a 
soldar han d'estar correctament col·locats i fixos mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, 
i ser accessibles per al soldador; els dispositius provisionals per al muntatge han de ser fàcils de retirar 
sense danyar la peça; s'ha de considerar la utilització de precalfament quan el tipus d'acer i/o la velocitat 
de refredament puguin produir refredament en la zona tèrmicament afectada per la calor.  
  
Per a qualsevol tipus de soldadura que no figuri entre els considerats com a habituals (per punts, en angle, 
a topar, en tap i trau) s'indicaran els requisits d'execució per a aconseguir un nivell de qualitat anàleg a 
aquests; segons el CTE DB SE A, apartat 10.7, durant l'execució dels procediments habituals es compliran 
les especificacions d'aquest apartat especialment pel que fa a neteja i eliminació de defectes de cada 
passada abans de la següent.  
  
- Unions acaragolades:  
  
Les característiques de caragols, rosques i volanderes s'ajustaran a les especificacions dels apartats 10.4.1 
a 10.4.3 de CTE DB SE A. En caragols sense pretesar el «collat a topar» és el que aconsegueix un home 
amb una clau normal sense braç de prolongació; en unions pretesades, l'estrenya es realitzarà 
progressivament des dels caragols centrals fins a les vores; segons el CTE DB SE A, apartat 10.4.5, el 
control del pretesat es realitzarà per algun dels següents procediments:  
  
Mètode de control del parell torsor.  
  
Mètode del gir de rosca.  
  
Mètode de l'indicador directe de tensió.  
  
Mètode combinat.  
  
Segons el CTE DB SE A, apartat 10.5, podran emprar-se caragols avellanats, calibrats, hexagonals 
d'injecció, o perns d'articulació, si es compleixen les especificacions de l’apartat susdit.  
  
Muntatge en blanc. L'estructura serà provisional i acuradament muntada en blanc en el taller per a 
assegurar la perfecta coincidència dels elements que han d'unir-se i la seva configuració geomètrica 
exacta.  
  
Recepció d'elements estructurals. Quan s’hagi comprovat que els diferents elements estructurals 
metàl·lics fabricats en taller satisfan tots els requisits anteriors, es recepcionaran i se n’autoritzarà 
l’enviament a l'obra.  
  
Transport a obra. Es tractarà de reduir al mínim les unions a efectuar en obra, estudiant acuradament els 
plans de taller per a resoldre els problemes de transport i muntatge que això pugui ocasionar.  
  
- Muntatge en obra:  
  
Si tots els elements rebuts en obra han sigut recepcionats prèviament en taller com és aconsellable, els 
únics problemes que es poden plantejar durant el muntatge són els deguts a errors comesos en l'obra 
que ha de sustentar l'estructura metàl·lica, com replantejament i anivellament en fonamentacions, que 
han de verificar els límits establits per a les «toleràncies en les parts adjacents» esmentats en el punt 
següent; les conseqüències d'aquests errors són evitables si es té la precaució de realitzar els plans de 
taller sobre cotes de replantejament preses directament de l'obra.  
  
Per tant, el control en aquesta fase es redueix a verificar que totes les parts de l'estructura, en qualsevol 
de les etapes de construcció, tenen enriostament per a garantir-ne l’estabilitat, i controlar totes les unions 
realitzades en obra visualment i geomètricament; a més, en les unions caragolades es comprovarà 
l'estrenya amb els mateixos criteris indicats per a l'execució en taller, i en les soldadures, si s'especifica, 
s'efectuaran els controls no destructius indicats posteriorment en el «control de qualitat de la fabricació»; 
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tot això seguint les especificacions de la documentació de muntatge recollida en l'apartat 12.5.1 de CTE 
DB SE A. 
  


• Toleràncies admissibles 
  
Els valors màxims admissibles de les desviacions geomètriques, per a situacions normals, aplicables sense 
acord especial, són les recollides en el Capítol 11 de CTE DB SE A, agrupades per a les dues etapes del 
procés:  
  
Apartat 11.1, toleràncies de fabricació 
  
Apartat 11.2, toleràncies d'execució. 
  


• Condicions d’acabament 
  
Abans de l'aplicació dels tractaments de protecció, es prepararan les superfícies reparant tots els defectes 
que s’hi han detectat, prenent com a referència els principis generals de la norma UNE-EN ISO 8504-
1:2020 «Preparació de substrats d'acer prèvia a l'aplicació de pintures i productes relacionats. Mètodes 
de preparació de les superfícies. Part 1: Principis generals», particularitzats per UNE-EN ISO 8504-2:2020 
(part 2, preparació per a neteja per ratllat abrasiu), i per UNE-EN ISO 8504-3:2020 (part 3, per a neteja 
manual i amb eines motoritzades).  
  
En superfícies de fregament s'ha de tenir molta cura pel que fa a execució i muntatge en taller, i es 
protegiran amb cobertes impermeables després de la preparació fins a l’armat.  
  
Les superfícies que vagin a estar en contacte amb el formigó només es netejaran sense pintar, i s’estendrà 
aquest tractament almenys 30 cm de la zona corresponent.  
  
Per a aplicar el recobriment es tindrà en compte:  
  
Galvanització. Es realitzarà d'acord amb UNE-EN ISO 1460:1996 i UNE-EN ISO 1461:2010, segellant les 
soldadures abans d'un decapatge previ a la galvanització si es produeix, i amb forats de venteig o porga 
si hi ha espais tancats, on indiqui la Part I del present Plec; les superfícies galvanitzades han de netejar-se 
i tractar-se amb pintura d'emprimació anticorrosiva amb diluent àcid o rajat agranador abans de ser 
pintades.  
  
Pintura. Se seguiran les instruccions del fabricant en la preparació de superfícies, aplicació del producte i 
protecció posterior durant un temps; si s'aplica més d'una capa s'usarà ombra de color diferent en 
cadascuna.  
  
Tractament dels elements de fixació. Per al tractament d'aquests elements se’n considerarà el material i 
el dels elements a unir, juntament amb el tractament que aquests porten prèviament, el mètode d’estreta 
i la seva classificació contra la corrosió. 
  


• Control d'execució, assaigs i proves 
  
Es desenvoluparà segons les dues etapes següents:  
  
- Control de qualitat de la fabricació:  
  
Segons el CTE DB SE A, apartat 12.4.1, la documentació de fabricació serà elaborada pel taller i haurà de 
contenir, almenys, una memòria de fabricació, els plans de taller i un pla de punts d'inspecció. Aquesta 
documentació ha de ser revisada i aprovada per la direcció facultativa, i verificar-ne la coherència amb 
l'especificada en la documentació general del projecte, la compatibilitat entre els diferents procediments 
de fabricació, i entre aquests i els materials emprats. Es comprovarà que cada operació es realitza en 
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l'ordre i amb les eines especificades, que el personal encarregat de cada operació posseeix la qualificació 
adequada, i es manté el sistema de traçat adequat que permeti identificar l'origen de cada incompliment. 
  
Soldadures: s'inspeccionarà visualment tota la longitud de totes les soldadures comprovant la seva 
presència i situació, grandària i posició, superfícies i formes, i detectant defectes de superfície i 
esguitades; s'indicarà si han de realitzar-se assaigs no destructius o no, i especificar, en el seu cas, la 
localització de les soldadures a inspeccionar i els mètodes a emprar; l'abast d'aquesta inspecció es 
realitzarà d'acord amb l'article 10.8.4.1 del CTE DB SE A, tenint en compte, a més, que la correcció en 
distorsions no conformes obliga a inspeccionar les soldadures situades en aqueixa zona; s'han 
d'especificar els criteris d'acceptació de les soldadures, i s’han de complir les soldadures reparades els 
mateixos requisits que les originals; per a això es pot prendre com a referència UNE-EN ISO 5817:2014, 
que defineix tres nivells de qualitat: B, C i D.  
  
Unions mecàniques: totes les unions mecàniques, pretesades o sense pretesar després de l'estrenya 
inicial, i les superfícies de fregament es comprovaran visualment; la unió ha de refer-se si s'excedeixen 
els criteris d'acceptació establits per als gruixos de xapa. Altres disconformitats podran corregir-se de 
manera que s’haurà de tornar a inspeccionar després de l'arranjament; en unions amb caragols pretesats 
es realitzaran les inspeccions addicionals indicades en l'apartat 10.8.5.1 de CTE DB SE A; si no és possible 
efectuar assaigs dels elements de fixació després de completar la unió, s'inspeccionaran els mètodes de 
treball; s'especificaran els requisits per als assaigs de procediment sobre el pretesat de caragols. Abans 
d’aplicar el tractament de protecció en les unions mecàniques, es realitzarà una inspecció visual de la 
superfície per a comprovar que es compleixen els requisits del fabricant del recobriment; el gruix del 
recobriment es comprovarà, almenys, en quatre llocs del 10% dels components tractats. Segons un dels 
mètodes d'UNE-EN ISO 2808:2007, el gruix mitjana ha de ser superior al requerit i no hi haurà més d'una 
lectura per component inferior al gruix normal i sempre superior al 80% del nominal; els components no 
conformes es tractaran i assajaran de nou. 
  
- Control de qualitat del muntatge:  
  
Segons el CTE DB SE A, apartat 12.5.1, la documentació de muntatge serà elaborada pel muntador i ha de 
contenir, almenys, una memòria de muntatge, els plans de muntatge i un pla de punts d'inspecció segons 
les especificacions d'aquest apartat. Aquesta documentació ha de ser revisada i aprovada per la direcció 
facultativa verificant-ne la coherència amb l'especificada en la documentació general del projecte, i que 
les toleràncies de posicionament de cada component són coherents amb el sistema general de 
toleràncies. Durant el procés de muntatge es comprovarà que cada operació es realitza en l'ordre i amb 
les eines especificades, que el personal encarregat de cada operació posseeix la qualificació adequada, i 
es manté un sistema de traçat que permet identificar l'origen de cada incompliment. 
  


• Assaigs i proves 
  
Les activitats i assaigs dels acers i productes inclosos en el control de materials poden ser realitzats per 
les entitats de control de qualitat de l'edificació i els laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de 
l'edificació previstos en l'article 14 de la Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació, que compleixin els 
requisits exigibles per al desenvolupament de la seva activitat recollits en el Reial decret 410/2010 de 31 
de març.  
  
Abans de l'inici de les activitats de control de l'obra, el laboratori o l'entitat de control de qualitat hauran 
de presentar a la direcció facultativa per a la seva aprovació un pla de control o, en el seu cas, un pla 
d'inspecció de l'obra que contempli, com a mínim, els aspectes següents:  
  
Identificació de materials i activitats objecte de control i relació d'actuacions a efectuar durant aquest 
(tipus d'assaig, inspeccions, etc.).  
  
Previsió de mitjans materials i humans destinats al control amb indicació, en el seu cas, d'activitats a 
subcontractar.  
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Programació inicial del control, en funció del programa previsible per a l'execució de l'obra.  
  
Planificació del seguiment del pla d'autocontrol del constructor, en el cas de l'entitat de control que 
efectuï el control extern de l'execució.  
  
Designació de la persona responsable per part de l'organisme de control.  
  
Sistemes de documentació del control a emprar durant l'obra.  
  
El pla de control haurà de preveure l'establiment dels lots oportuns, tant a l'efecte del control de materials 
com dels productes o de l'execució, i es contemplarà tant el muntatge en taller o en la pròpia obra. 
 
Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici 
  
Com a última fase de tots els controls especificats adés, es farà una inspecció visual del conjunt de 
l'estructura i de cada element a mesura que van entrant en càrrega, i es verificarà que no es produeixen 
deformacions o clivelles inesperades en alguna de les seves parts.  
  
En el cas que s'apreciï algun problema, o si especifica en la Part I del present Plec, es poden fer proves de 
càrrega per a avaluar la seguretat de l'estructura, tota o part d’aquesta; en aquests assaigs, llevat que es 
qüestioni la seguretat de l'estructura, no han de sobrepassar-se les accions de servei. Es faran d'acord 
amb un Pla d'Assaigs que avaluï la viabilitat de la prova, per una organització amb experiència en aquesta 
classe de treballs, dirigida per un tècnic competent, que ha de recollir els aspectes següents (adaptats de 
l'article 23.2 del Codi Estructural):  
  
Viabilitat i finalitat de la prova. 
  
Magnituds que han de mesurar-se i localització dels punts de mesura. 
  
Procediments de mesura. 
  
Escalons de càrrega i descàrrega. 
  
Mesures de seguretat. 
  
Condicions per a les quals l'assaig resulta satisfactori. 
  
Aquests assaigs tenen la seva aplicació fonamental en elements sotmesos a flexió. 
 
 
 
 
 
L’Ampolla, 30 de setembre de 2024 
 
 
Arquitecte col·legiat: 
Jordi Queral Llaberia 
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V DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 


CONTROL DE QUALITAT 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Col.legi d’Arquitectes de Catalunya - Oficina Consultora Tècnica - Actualitzat Octubre 2010 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 


Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 


 
Adaptat a CTE i CE 
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ÍNDEX 
 


JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 


01. Acer en barres o rotlles 


1.1. Acer B 500 S 
1.2. Acer B 500 SD 
 


02. Armadures elaborades (1)  i ferralla armada (2) 


2.1. Acer AP 500 S 
2.2. Acer AP 500 SD 
 


03. Armadures normalitzades (3) 


3.1. Acer ME 500 T 
 


04. Maons  


 


 


Llegenda: 


(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 


(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 


(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 


Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons CE): 


Acer B: en barres 


Acer T: de baixa ductilitat 


Acer S: soldable, de ductilitat normal 


Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 


Acer AP: armadures passives 


Acer ME: malles electrosoldades 


Acer SR: resistent a sulfats 


Acer MR. resistent a aigua de mar
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 


 


El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 


Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 


desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 


(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 


 


L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 


correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, 


en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir 


criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves 


preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel 


promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 


 


L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 


d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control 


de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el 


moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de 


Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del 


desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 


 


Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 


entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició 


de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 15 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari 


es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir 


els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de 


disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció 


Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, 


sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 


 


El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 


control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós 


comunicat per la Direcció Facultativa. 


 


Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Decret 


410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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1.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 
 


IDENTIFICACIÓ 


Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – CE) 


Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 


Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 


Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el 
control per assajos (segons CE) 


Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 


Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  


(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons CE) 


 


PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 


Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 


 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors del CE i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb 
les mandrils del CE (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents del CE segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 (3) 


 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors establerts pel CE i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 


 
 


Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 


 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


 
Control abans del subministrament: 


• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 


que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 


  
Control durant el subministrament: 


• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts corresponents del CE 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 


projecte 
 


Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb el CE. 
 


Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 


• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / CE) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / CE) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / CE) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 


 
Control després del subministrament:   


• Certificat de garantía final segons CE 
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Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica al CE) per a cada presa de 
mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 


 


 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 


Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 


(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils del CE 


(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts al CE. 
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1.2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 
 


IDENTIFICACIÓ 


Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – CE) 


Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 


Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 


Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons CE) 


Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 


Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  


(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons CE) 


 


PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 


Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 


 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors del CE i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb 
les mandrils del CE (2) 


 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits del CE segons UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents al CE segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 (3) 


 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors establerts pel CE i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 


 
 


Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 


 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


 
Control abans del subministrament:   


• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, CE (amb antiguitat màxima d’1 any) 


realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 


que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 


 
Control durant el subministrament: 


• comprovar que la documentació subministrada compleix amb l’establert pel CE. 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 


projecte 
 


Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb el CE. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 


• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / CE) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 /CE) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / CE) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
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• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / CE) 


 
Control desprès del subministrament: 


• Certificat de garantia final segons CE. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica al CE) per a cada presa de 
mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 


 


 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 


Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 


(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils establerts pel CE. 


(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts al CE. 


 
 
 


2.1 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S  
 
 


IDENTIFICACIÓ 


Material: Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S  


L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme 
amb CE i a la UNE EN 10080. 


Diàmetres nominals: Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la 
geometria de les armadures elaborades i la ferralla s’especifiquen 
als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del 


Projecte. 


Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre 
6 mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge de 
l’armadura. 


Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 


Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons CE). 


Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 


Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. 


(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons CE). 


 


PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 


Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 


 
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra com 
si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors del CE i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 
amb les mandrils del CE (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents del CE segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 (3) 


 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors del CE i coherents amb la UNE EN 10080 
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Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  


 
 
 


Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 


 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la 
realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 


 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


Es comprovarà, segons els criteris de control del CE, que l’acer resultant dels processos d’elaboració de 
l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques corresponents a 
l’acer B 500 S. 


Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les 
especificacions dels plànols d’armat del projecte.  
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no és 
així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i 
acceptades per la Direcció Facultativa. 
 
Control abans del subministrament: 


• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un 
Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 


• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal 


que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest 
procediment 


• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, 
segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 


 
Control durant el subministrament:  


• Acer: la documentació subministrada complirà amb el CE. 
• Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures 


complirà amb el CE. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de 
mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, 
la mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 


• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 


• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació 
de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  


• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i 


amb les toleràncies màximes establertes al CE 
 


Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts al 
 CE. 


 
Control desprès del subministrament:  
Certificat de garantía final segons CE, signat per persona física amb representació suficient, en el que 
s’expressi la conformitat amb la Instrucció del CE de la totalitat de les armadures subministrades, 
especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la 
documentació que estableix la UNE EN 10080.  
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un 
certificat equivalent a l’esmentat. 
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
ferralla on s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les armadures 
que es requereixen a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes al CE. 
 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i 
com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i 
muntatge i un espai per a les armadures elaborades. 
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La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del 
seu control de producció, conforme el CE, amb el registre de les comprovacions i els resultats dels 
assajos de l’autocontrol. 
 


Presa de mostres: 


La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la 
pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica al 
CE) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (poden ser presents la 
Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el representant del Laboratori) i se’n 
quedaran una còpia.  
 


 


 


(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 


(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils del CE. 


(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts al CE. 
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2.2 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD 
 


IDENTIFICACIÓ 


Material: AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – CE) 


Diàmetres i geometria: Els especificats a la documentació del projecte i concretament als 
plànols d’armat 


Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 


Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 


Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 


Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 


(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 


mediambiental, segons CE) 


 


PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 


Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 


 
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer 
B 500 SD amb les consideracions del CE 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors del CE i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb 
les mandrils del CE (2) 


 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits del CE segons UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents al CE segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 (3) 


 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors del CE i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 


 
 
 


Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 


 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar 
la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 
 
Control abans del subministrament:  


• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, CE (amb antiguitat 


màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat 
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (CE)  
• Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en 


instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions del CE. Inclourà la 
documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels assajos i 
inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons el CE. 


• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 


• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 
UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 


• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient 
que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions 
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administratives exigides reglamentàriament. 


 
Control durant el subministrament:  


• comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb l’establert al CE. 
• comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el CE. Si 


les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació 
on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la mateixa  informació que en els fulls de 
subministrament esmentats 


• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 


• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  


 
Control desprès del subministrament: 


• Certificat de garantia final segons el CE, signat per persona física amb representació suficient 
en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció CE de la totalitat de les armadures 
subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva 
traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080. En el cas 
d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un 
certificat equivalent a l’esmentat. 


 
Control organolèptic i assajos:  
El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD i la 
definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb el CE. 
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà 
segons els criteris establerts al CE. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 


• comprovació de les característiques mecàniques (CE) 
• comprovació de les característiques d’adherència (CE) 
• comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de les 


barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb el CE i amb les 
toleràncies màximes establertes al CE. 


• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 
88.5.3.1) 


• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)  
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on 
s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen 
a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes al CE.  
 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a 
mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge, 
i un espai per a les armadures elaborades. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia 
instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica al CE) per 
a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia.  
 


 


 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 


Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 


(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils del CE. 


(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts al CE 
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3 ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T  
 
 


IDENTIFICACIÓ 


Material: Armadures normalitzades ME 500 T 


L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades haurà de ser 
conforme a la CE i a la UNE EN 10080 


Diàmetres i geometria: Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions 
s’especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els 
Amidaments i la Memòria del projecte 


Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 


Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 


Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 


Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  


(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons CE) 


 


PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 


Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 


 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors del CE i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-2 per 
malles electrosoldades. 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents del CE segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 (2) 


 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors del CE i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 


Persistent o transitòria 1.15 
Accidental 1.0 


 


 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


Es comprovarà, segons els criteris de control del CE, que l’acer resultant dels processos d’elaboració de 
l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques corresponents a l’acer B 500 
T 
Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte. 
 
Control abans del subministrament:  


• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient, que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives 
exigides reglamentàriament 


• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 


realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 
• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 


UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
 
Control durant el subministrament:  


• acer: la documentació subministrada complirà amb el CE.  
• armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà 


amb el CE. 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 


especificacions de projecte 
• comprovació de la geometria 
• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 
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declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura 


• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques de d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les 


toleràncies màximes establertes al CE.  
• comprovació de la càrrega de desenganxament 


 
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts al CE. Si 
les armadures normalitzades estan en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la 
Direcció Facultativa podrà eximir de fer les comprovacions experimentals.  


 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons CE, signat per persona física amb representació suficient, en el que s’expressi 
la conformitat amb la Instrucció CE de la totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats 
reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE 
EN 10080.  
 


 


 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 


Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 


(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts al CE. 
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3 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL  
 
 


IDENTIFICACIÓ 


Material: Totxo calat. Extrusionat. Categoria I 


Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conformes 
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F del 
CTE. 


Geometria: Mida nominal de les peces : 280 x 135 x 95 (certificada) ó segons 
s’indica als plànols ó al Plec de Condicions,etc. 


Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 


p.e. Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) 


Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 


Amb marcatge CE (UNE EN 771)  


 
 


PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 


Requeriments de Seguretat Estructural  


 
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat: 
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.  
 
Classe d’exposició de la fàbrica: 
IIb, revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.  
 
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:  
10 N/mm2, segons UNE EN 772-1 (certificada) 
 
Expansió final per humitat: 
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada) 
 
Geladicitat: 
Classificats com a no geladissos 
 
Eflorescències: 
Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents 
 
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:  
 


Situació persistent o transitòria 3.0 
Situació accidental 1.8 


 


 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


 
Tipus de control:  
El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega 
 
Control abans del subministrament: 


• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació. 
• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 
• Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF) 
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 


les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies) 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 
Control durant el subministrament:  


• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el 
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari i 
identificació del lloc de subministrament 


• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
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especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.  
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  


• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació, 
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el 
grau d’expansivitat s’ajusten  a les prescripcions del projecte i del CE.  
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CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
 


Extracte dels diferents DBs sobre el control de qualitat 
 
 


Juny 2007 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 


1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 


- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 


 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 


- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 


 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 


- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’edifici. 


 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 
 


A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 


- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 


 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 


 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 
 







3 


 
B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  


 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 
controls a realitzar. 
 
 


LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 


- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 


 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 


 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 


 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 


 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 


- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons 
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 


Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars:  


- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 


o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la 


Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 


 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 


 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 


- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 


 
Assaigs de control del formigó: 


(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 


articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars). 


 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 


 
 


Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 


- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 


- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 


l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 


- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 


Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 
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3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 


Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 


 
- Control d’execució a nivell reduït:  


- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 


- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 


- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 


 
Fixació de toleràncies d’execució. 


 
Altres controls: 


- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres 


assaigs no destructius) 
 
 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 


Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 


 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 


 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 


 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 


 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 


comprovació de l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 


justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre 
te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 


- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.
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Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 


- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 


 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 


- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 


 
 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 


Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 


Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 


 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques 


no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 


reconegut per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 


 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 


d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 


- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 


 
Control de qualitat de muntatge: 


- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 


- Control de qualitat del muntatge 
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6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 


Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 


 
- Peces: 


- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) 
de las peces. 


- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 


Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 


 
- Tres categories d’execució: 


- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 
previs i control diari d’execució. 


- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 
certificació d’especificacions i control diari d’execució. 


- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 


Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 


- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 


Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 


- Control de recepció i posada en obra 
 


Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 


- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 


 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 


Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  


- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 


- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  


a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
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c) Contingut d’humitat 
- Tauler: 


a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 


- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 


- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant 


condicions de recolzament 
b) Dimensions nominals 


- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 


registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions 
complementàries. 


- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment 


plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 


Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 


- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 


- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 


a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 


- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 


- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 


- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 


- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  


- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 


- Criteri de no acceptació del producte 
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8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 


Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 


Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 


 
Control d’execució en obra: 


- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució 


dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts 


singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 


 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 


Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 


- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant 
de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso 
de Incendio”. 


 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 


 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull 


en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació 
dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i de resistència front al foc. 


 
Control d’execució en obra: 


(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així 


com la seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 


subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 


característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 
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10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 


(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 


Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 


garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides pel CTE. 


- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves 
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 


 
Control d’execució en obra: 


- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 


 
 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 


Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 


Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 


 
Control d’execució en obra: 


- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 


“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 


 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE 
CALEFACCIÓ 
 


Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 


- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 


 
Subministra i recepció de productes: 
 


- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 


Control d’execució en obra: 
 


- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 







11 


- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 
menys, en 4 hores. 


- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de 
fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 


 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 


Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  


 
Subministrament i recepció de productes: 


- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 


Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre 


suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 


d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 


 
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 


Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  


 
Subministrament i recepció de productes: 


- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 


Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 


- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 


- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 


- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 


estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 


seva sortida i en les aixetes.  
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- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 


funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 


 
 
15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 


Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  


 
Subministra i recepció de productes: 


- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 


Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 


 
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 


Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 


residuals. 
 


Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  


 
Control d’execució en obra: 


- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  


 
 
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 


Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  


 







13 


Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 


 
Control d’execució en obra: 


- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  


- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 


- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 


Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 


expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 


 
Subministrament i recepció de productes: 


- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 


Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 


terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 


suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 


potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  


- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 


diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 


- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 


- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS 
SOLARS 
 


Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) 


amb pannells solars.  
 


Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  


 
Control d’execució en obra: 


- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar 


Mínima de Agua Caliente Sanitaria”. 
 
 
 
 
 
 


 







Projecte d’adequació graderia de la sala principal de l’auditori Felip Pedrell 


 


 


ref 033924 Pàg. 85 
 


 
 


VI AMIDAMENTS 







1.1 M² Subministrament i col·locació de làmina de plàstic sobre la que es col·loca un tauler de fibres
de fusta i resines sintètiques de densitat mitja (MDF), sense recobriment, de 16 mm
d'espessor, per a protecció de paviments, i una capa de cartó arrissat fixat lateralment a tot el
perímetre. Sobre el solat de moqueta, fusta, pedra natural o un altre material, per protegir-ho
enfront de la brutícia i la pols generats durant els treballs de rehabilitació o reforma. També
vigilància i manteniment de la protecció mentre durin els treballs, fixació de la protecció en
totes els junts amb cinta adhesiva, posterior retirada, recollida i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
107 107,000Escenari


107,000 107,000


Total m²  ......: 107,000


1.2 M² Envà senzill (15+48+15)/400 (48) (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm de gruix
total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de
perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals)
separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què
es cargolen dues plaques en total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor
cada placa). Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de
canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç
metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però
no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels
muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al
tancament d'una de les cares de l'envà. Fixació de les plaques per al tancament de la segona
cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000 3,000 48,000Tancaments provisionals


48,000 48,000


Total m²  ......: 48,000


Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies
Nº U Descripció Amidament
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2.1 U Desmuntatge de butaca, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris de l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
426 426,000Platea
120 120,000Amfiteatre


546,000 546,000


Total U  ......: 546,000


2.2 M² Aixecat de paviment existent a l'interior de l'edifici, de parquet mosaic de llistons de fusta
col·locats amb adhesiu, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
370 370,000Platea
110 110,000Amfiteatre


480,000 480,000


Total m²  ......: 480,000


2.3 M Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 52,000 52,000Platea
1 49,000 49,000Amfiteatre


101,000 101,000


Total m  ......: 101,000


2.4 M² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques de gres rústic,
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport,
però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000Sala lateral tècnics
15 15,000Zones accés
8 8,000Palcos amfiteatre


35,000 35,000


Total m²  ......: 35,000


Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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2.5 M² Enretirada d'escala de fusta i posterior muntatge al mateix emplaçament,  amb mitjans
manuals i sense deteriorar el seu suport, inclou la seva protecció fins al posterior muntatge.
Inclou: Desmuntatge de l'element, protecció i aplec de l'escala en un espai previst en l'obra i
posterior muntatge en el mateix emplaçament. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,500 1,500 2,250Escala escenari
1 0,500 1,000 0,500Escala tècnics


2,750 2,750


Total m²  ......: 2,750


2.6 M² Aixecat de porta interior metàl·lica, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que
està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts
i de les ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,900 2,410 9,158Platea
2 1,950 2,050 7,995
1 0,720 2,050 1,476Sala lateral tècnics
2 0,720 2,050 2,952Amfiteatre
2 1,950 2,050 7,995


29,576 29,576


Total m²  ......: 29,576


2.7 M² Aixecat de fusteria envidrada d'alumini de qualsevol tipus, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts
i de les ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,400 0,350 0,980Sala tècnics - sala petita
2 1,550 0,900 2,790Sala tècnics - sala principal
1 1,950 0,920 1,794
1 0,900 1,880 1,692


º
7,256 7,256


Total m²  ......: 7,256


2.8 M² Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en partició interior de fàbrica vista,
formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat de la partició o dels elements constructius contigus deixant queixals per a la
posterior unió amb l'obra nova, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat, però no inclou
el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal


Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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1 0,400 2,500 1,000Platea
1 2,140 2,500 5,350
1 1,600 2,500 4,000
1 1,900 2,500 4,750
1 1,500 0,600 0,900Sala tècnics - sala petita
1 1,500 0,200 0,300


16,300 16,300


Total m²  ......: 16,300


2.9 M² Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes prefabricades de formigó,
entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb mitjans
manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva base, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou l'apuntalament de la resta de forjat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del paviment.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de l'element. Cort de les
armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Sala lateral tècnics


35 35,000Platea - zona nou passadís i
rampa


40,000 40,000


Total m²  ......: 40,000


2.10 M² Preparació de superfície de formigó mitjançant picat mecànic amb martell picador fins a arribar
a una profunditat de 60 mm, eliminant les parts febles.
Inclou: Muntatge de la protecció contra la pols. Picat mecànic amb martell elèctric. Neteja de la
superfície suport. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega de les restes
generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
110 110,000Platea + Amfiteatre
12 12,000Sala lateral tècnics
11 11,000Zones accés platea
8 8,000Palcos amfiteatre
6 6,000Accés amfiteatre


147,000 147,000


Total m²  ......: 147,000


2.11 M² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó foradat doble de 7/9 cm
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ de les fulles de la fusteria.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,900 0,730 8,468Reservats amfiteatre
1 2,450 2,800 6,860Sala lateral tecnics
1 110,000 1,000 110,000Graderia amfiteatre
1 17,000 1,420 24,140


17 6,350 0,790 85,281
234,749 234,749


Total m²  ......: 234,749


Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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2.12 U Desmuntatge de reixeta de ventilació, de 1200 mm de longitud màxima, amb mitjans manuals,
protecció i guarda, i posterior recol·locació en el mateix emplaçament segons indicacions de
la DF.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements
de fixació, i la seva recol·locació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Protecció i guarda, i posterior recol·locació en el mateix emplaçament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Platea


8,000 8,000


Total U  ......: 8,000


2.13 M² Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, situat a una altura menor de 4 m,
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de
subjecció, de les falses bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,5 4,500Sala tècnics - laterals
12 12,000Passadís
5 5,000


21,500 21,500


Total m²  ......: 21,500


2.14 M³ Excavació a l'interior de l'edifici, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals, i càrrega
manual a camió o contenidor. Treballs en espai confinat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les
terres. Càrrega manual a camió o contenidor dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 0,400 0,500 4,000Reforç soterrani - grada platea
2 4,700 0,400 0,500 1,880
1 6,500 0,400 0,500 1,300


7,180 7,180


Total m³  ......: 7,180


Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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3.1 Kg Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus DX52D+Z275MA, en estructura d'escala i esglaonat
d'entramat lleuger de perfils de 1,0 mm d'espessor (light steel framing). Subministrament dels
perfils mecanitzats en taller, assemblatge dels perfils en obra i muntatge de l'estructura en
obra, considerant un grau de complexitat mig. Inclús rebló per a la unió dels perfils entre si i
ancoratges mecànics, pletines i tornilleria necessària, per a la fixació de l'estructura composta
per perfils verticals, horitzontals i creus. Muntatge amb mitjans manuals.
Inclou: Replanteig. Acoblament dels perfils metàl·lics. Muntatge de l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.


Uts. m2 llargada kg/m Parcial Subtotal
1 228,000 8,000 3,500 6.384,000Graderia platea - perfils 80x80x1


horitzontals
1 228,000 3,000 3,500 2.394,000Graderia platea - perfils 80x80x1


verticals
1 96,000 8,000 3,500 2.688,000Graderia amfiteatre - perfils


80x80x1 horitzontals
1 96,000 6,000 6,150 3.542,400Graderia amfiteatre - perfils


100x100x2 verticals
1 4,300 8,000 3,500 120,400Nou forjat accés lateral - perfils


80x80x1 horitzontals
15.128,800 15.128,800


Total kg  ......: 15.128,800


3.2 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals formats per peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN o UPE, acabat amb emprimació
antioxidant, col·locats amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m. Inclou perns
de connexió amb el parament existent, diàmetres 12 mm c/ 40cm de 20 cm de longitud.
Muntatge amb mitjans manuals. Treballs en espai confinat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.


Uts. Llargada kg/m Alçada Parcial Subtotal
1 8,400 26,600 223,440Nou forjat accés lateral - UPE 220
7 2,150 22,400 337,120IPE 200


560,560 560,560


Total kg  ......: 560,560


3.3 M² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de
formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb bomba, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada. Treballs en espai confinat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 0,400 8,000Reforç soterrani - grada platea
2 4,700 0,400 3,760
1 6,500 0,400 2,600


14,360 14,360


Total m²  ......: 14,360


Pressupost parcial nº 3 Estructures
Nº U Descripció Amidament
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3.4 M³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres
elements, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·lacions. Treballs en espai
confinat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de
tubs per a pas d'instal·lacions. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament
de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 0,400 0,400 3,200Reforç soterrani - grada platea
2 4,700 0,400 0,400 1,504
1 6,500 0,400 0,400 1,040


5,744 5,744


Total m³  ......: 5,744


Pressupost parcial nº 3 Estructures
Nº U Descripció Amidament
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4.1 M² Full de partició interior, de 13,5 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic cara vista calat
clínquer, color vermell, 28x13,5x5 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
junt enrasada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment,
color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells
de referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades
a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb
façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Repàs de les juntes i
neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m².


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000 2,410 9,640Platea
2 2,300 2,050 9,430
2 0,720 2,050 2,952Amfiteatre
1 0,900 1,000 0,900Sala tècnics gran
1 1,400 0,700 0,980Sala tècnics lateral


23,902 23,902


Total m²  ......: 23,902


4.2 M² Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per
revestir, 29x14x9 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs. Tenir en compte ubiació parcial, treballs en espai confinat.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells
de referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades
a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb
façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,400 0,600 0,840Sala tècnics - sala petita
1 20,000 1,850 37,000Reforç soterrani - grada platea
2 4,700 2,500 23,500
1 6,500 2,500 16,250


77,590 77,590


Total m²  ......: 77,590


4.3 M Llinda de 13,5 cm d'espessor, de fàbrica armada de peces en "U" cara vista, color vermell,
28x13,5x5 cm, rebudes amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment,
color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt enrasada; amb reforç d'acer B 500 S (quantia 1,8 kg/m²) i massissat de morter;
estintolament mitjançant puntals metàl·lics telescòpics i taulons de fusta. Amb mitjans
manuals.
Inclou: Neteja i anivellació de la superfície de suport. Replanteig i marcat d'eixos de
recolzament en el forat de pas. Replanteig i tall dels taulons. Instal·lació de l'estintolament.
Preparació del morter. Col·locació de les peces. Col·locació de les armadures. Massissat amb
morter. Desmuntatge i retirada de l'estintolament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
incloent les entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els acords en els suports.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 2,300 11,500Platea
2 2,300 4,600Amfiteatre


Pressupost parcial nº 4 Façanes i particions
Nº U Descripció Amidament
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16,100 16,100


Total m  ......: 16,100


4.4 M Sistema de barana modular, sense passamans, amb perfil de muntatge, alumini anoditzat, amb
dispositius de regulació, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de
0,8 kN/m aplicada en la vora superior del vidre segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 50 cm,
per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 8 mm de gruix unides
mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna.
Sistema de muntatge sense muntants, només amb perfil inferior per a ancoratge, de fixació
mitjançant ancoratge a la cara superior de la biga de vora de forjat. Inclús ancoratge químic
amb vareta roscada d'acer zincat per a fixació a la superfície suport. Amb mitjans manuals.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels ancoratges. Muntatge
d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 18,800 18,800Amfiteatre


18,800 18,800


Total m  ......: 18,800


4.5 M Sistema de barana modular, sense passamans, amb perfil de muntatge, alumini anoditzat, amb
dispositius de regulació, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de
0,8 kN/m aplicada en la vora superior del vidre segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 90 cm,
per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 8 mm de gruix unides
mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna.
Sistema de muntatge sense muntants, només amb perfil inferior per a ancoratge, de fixació
mitjançant ancoratge a la cara superior de la biga de vora de forjat. Inclús ancoratge químic
amb vareta roscada d'acer zincat per a fixació a la superfície suport. Amb mitjans manuals.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels ancoratges. Muntatge
d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,500 11,000Platea
1 6,050 6,050
2 3,500 7,000Amfiteatre


24,050 24,050


Total m  ......: 24,050


Pressupost parcial nº 4 Façanes i particions
Nº U Descripció Amidament
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5.1 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 45-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor,
1900x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color RAL vermell com les portes
existents formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix,
sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres
d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles provistes de tancaportes per a ús intensiu, selector
de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes, barra antipànic, clau i
manovella antienganxable per a la cara exterior. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Platea
2 2,000Amfiteatre


6,000 6,000


Total U  ......: 6,000


5.2 U Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles corredisses, dimensions 1400x600 mm, acabat
lacat color blanc amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de
lacat, composta de fulla de 22 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de
5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 15 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN
12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per
a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


Total U  ......: 2,000


5.3 U Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles corredisses, dimensions 1500x900 mm, acabat
lacat color blanc amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de
lacat, composta de fulla de 22 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de
5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 15 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN
12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per
a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


Total U  ......: 2,000


Pressupost parcial nº 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Nº U Descripció Amidament
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5.4 U Finestra d'alumini, gamma bàsica, tres fulles corredisses, dimensions 1950x700 mm, acabat
lacat color blanc amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de
lacat, composta de fulla de 22 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de
5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 15 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN
12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per
a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


Total U  ......: 1,000


5.5 M² Lluna incolora, de 6 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica),
compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,400 0,600 1,680Noves finestres
2 1,500 0,900 2,700
1 1,950 0,900 1,755


6,135 6,135


Total m²  ......: 6,135


Pressupost parcial nº 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Nº U Descripció Amidament
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6.1 M² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació de protecció contra incendis formada
per: equips de detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips d'extinció, ventilació,
mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa
p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
370 370,000Platea
110 110,000Amfiteatre


480,000 480,000


Total m²  ......: 480,000


6.2 M² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació de llums de paret i lluminàries per a
il·luminació, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
370 370,000Platea
110 110,000Amfiteatre


480,000 480,000


Total m²  ......: 480,000


Pressupost parcial nº 6 Acabaments i ajudes
Nº U Descripció Amidament
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7.1 U Balisa encastada, de diàmetre 83 mm (model a definir per la DF), de 3 W, alimentació a 220/240
V i 50-60 Hz, amb llum LED no reemplaçable, temperatura de color 4000 K, amb cos d'alumini,
acabat lacat, exterior color negre acabat texturitzat i interior color blanc acabat texturitzat, i feix
de llum extensiu, grau de protecció IP65 i aïllament classe II.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
36 36,000Platea
28 28,000Amfiteatre


64,000 64,000


Total U  ......: 64,000


7.2 U Modificació i derivació de xarxa elèctrica existent de distribució interior en auditori per
adaptar-se als nous requeriments de projecte. Inclús tub protector de PVC flexible, corrugat,
per a canalització encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes
i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació, mecanismes elèctrics i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació dels tubs. Estesa i connexionat
de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


Total U  ......: 1,000


7.3 U Desmuntatge i desplaçament d'instal·lacions existents d'il·luminació, xarxa elèctrica,
subministrament d'aigua i sanejament. Inclou tot material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de materials i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


Total U  ......: 1,000


7.4 U Desmuntatge i desplaçament de central de detecció d'incendis, i accessoris. Inclou tot aquell
material que pugui ser necessari per a la correcta reinstal·lació del sistema. 
Inclou: Desmuntatge, replanteig, muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


Total U  ......: 1,000


7.5 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


Total U  ......: 6,000


7.6 U Desplaçament de lluminària d'emergència existent, l'actuació es composa de desmuntatge,
derivació fins al nou emplaçament i muntatge. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i
elements de fixació.
Inclou: Desmuntatge. Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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4 4,000Platea
2 2,000Amfiteatre


6,000 6,000


Total U  ......: 6,000


Pressupost parcial nº 7 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
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8.1 M² Base per a paviment interior, de 70 mm d'espessor, de morter lleuger, CT - C25 - F4 segons
UNE-EN 13813, aplicat manualment, sobre suport de formigó. Inclús banda de panell rígid de
poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació. Amb mitjans
manuals.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el suport de formigó.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació.
Formació de mestres. Abocat i estesa del morter. Reglejat del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
110 110,000Platea + Amfiteatre
12 12,000Sala lateral tècnics
11 11,000Zones accés platea
8 8,000Palcos amfiteatre
6 6,000Accés amfiteatre


68 68,000Recrescut graderia platea
36 36,000Recrescut graderia amfiteatre


251,000 251,000


Total m²  ......: 251,000


8.2 M² Revestiment horitzontal amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja
(MDF), hidròfug, sense recobriment, de 19 mm d'espessor, per a formació de base de paviment
sobre sistema de graderia. Col·locació en obra: amb cargols. Amb mitjans manuals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall i preparació del revestiment.
Col·locació i fixació del revestiment. Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
370 370,000Platea


5 5,000Accés lateral platea
110 110,000Amfiteatre
40 40,000Frontal platea
35 35,000Frontal amfiteatre


560,000 560,000


Total m²  ......: 560,000


8.3 M² Paviment laminat, de lamel·les de 1200x190 mm, Classe 33: Comercial intens, resistència a
l'abrasió AC4, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en roure, acabat amb capa
superficial de protecció plàstica, emboetat amb adhesiu amb classe de durabilitat D3 en els
junts. Tot el conjunt instal·lat en sistema flotant encadellat sobre làmina d'escuma de polietilè
d'alta densitat de 3 mm d'espessor i protegida la fusta del paviment del possible pas de l'aigua
en forma de vapor a través del forjat i de l'aparició de condensacions mitjançant film de
polietilè de 0,2 mm. Inclús motllures tapajuntes adhesiu i accessoris de muntatge per al
paviment laminat.
Inclou: Col·locació de la barrera de vapor. Col·locació de la base de polietilè. Col·locació i
retall de la primera filada per una cantonada de l'habitació. Col·locació i retall de les següents
filades. Encolat de les taules. Neteja de restes d'adhesiu que puguin vessar per les juntes.
Col·locació i retall de l'última filada. Tall de les peces per acoblaments, cantonades i racons.
Fixació de les peces sobre el parament. Ocultació de la fixació per massillat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
370 370,000Platea
40 40,000Frontal platea


110 110,000Amfiteatre
4 4,000
4 4,000


35 35,000Frontal amfiteatre
5 5,000Entrada platea


568,000 568,000


Total m²  ......: 568,000
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8.4 M Entornpeu de MDF, de 90x18 mm, recobert amb una làmina plàstica d'imitació de fusta, color a
escollir, fixat al parament mitjançant adhesiu.
Inclou: Replanteig. Tall de les peces. Fixació de les peces sobre el parament. Resolució de
cantonades i trobades.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades,
ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 52,000 52,000Platea
1 49,000 49,000Amfiteatre


101,000 101,000


Total m  ......: 101,000


8.5 M² Paviment interior de peces de gres rústic, de 200x200x12 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup AI, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament
35<Rd<=45 segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 2 segons CTE. SUPORT: de morter de
ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu cimentós millorat,
C2 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb
morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 10 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les creuetes. Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació de junts de
partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja
final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000Accés Sala lateral tècnics


15 15,000Zones accés
8 8,000Palcos amfiteatre


30,000 30,000


Total m²  ......: 30,000


8.6 M² Paviment de moqueta de fibra sintètica 100% poliamida, de pèl tallat, fabricada per procés
tufting, subministrada en rotllos de 4x20 m. Col·locació en obra: amb adhesiu de contacte,
sobre tauler de fusta. Inclou remats amb les trobades del paviment de fusta. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del paviment.
Resolució de trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final
del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,2 6,200Platea
6,2 6,200


29,5 29,500
62 62,000


7,6 7,600Amfiteatre
2,4 2,400
7,6 7,600
2,4 2,400


123,900 123,900


Total m²  ......: 123,900
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8.7 M² Fals sostre registrable suspès, acústic, situat a una altura menor de 4 m, constituït per:
ESTRUCTURA: perfileria vista, d'acer galvanitzat, amb sola de 24 mm d'amplària, comprenent
perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb varetes i penjants;
PLAQUES: plaques acústiques de guix laminat, de 600x600x9,5 mm, de superfície perforada,
amb les vores quadrades. Inclús perfils angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i
accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels perfils
perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge
al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la
trama. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,5 4,500Sala tècnics - laterals
12 12,000Passadís
5 5,000


21,500 21,500


Total m²  ......: 21,500


8.8 M² Reparació de revestiment de morter amb fissures generalitzades i defectes superficials
mitjançant aplicació d'una primera capa de morter de reparació i anivellació superficial, amb
una resistència a compressió a 28 dies major o igual a 25 N/mm² i un mòdul d'elasticitat de
15000 N/mm², classe R3 segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, col·locació de malla de fibra de vidre, antiàlcalis i aplicació d'una segona
capa del mateix morter, fins assolir un gruix mitjà total de 5 mm, amb un rendiment de 10
kg/m², per procedir posteriorment al seu acabat final (no inclòs en aquest preu). Inclús
humectació prèvia del suport.
Inclou: Humectació del suport. Aplicació de la primera capa de morter. Col·locació de la malla.
Aplicació de la segona capa de morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
50 50,000


50,000 50,000


Total m²  ......: 50,000


8.9 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de morter de ciment,
vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,000 1,050 12,600Zona escenari
2 1,600 2,800 8,960Zona platea
2 2,200 2,800 12,320
1 9,200 1,130 10,396
2 2,150 2,960 12,728Zona amfiteatre
2 6,400 2,100 26,880
1 2,700 2,100 5,670
1 9,200 1,130 10,396
4 2,800 1,000 11,200Balcons amfiteatre
4 1,600 1,000 6,400
1 12,200 3,200 39,040Sala auditori lateral
1 11,500 2,800 32,200Sala tècnics - petita
1 20,000 2,160 43,200Sala tècnics - gran


231,990 231,990


Total m²  ......: 231,990
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8.10 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de morter de ciment,
horitzontal, fins a 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,5 4,500Sala tècnics - laterals
20 20,000Sala tècnics - gran
12 12,000Passadís
5 5,000


110 110,000Forjat amfiteatre
151,500 151,500


Total m²  ......: 151,500


8.11 M² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat mat, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color vermell òxid, acabat mat (rendiment: 0,125 l/m²), sobre biga formada per peces simples
de perfils laminats d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.


Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 19,000 1,130 21,470
4 19,000 0,200 15,200


36,670 36,670


Total m²  ......: 36,670
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9.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima
de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.


Total m³  ......: 9,000


9.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
entregat segons especificacions de Projecte.


Total m³  ......: 9,000


9.3 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.


Total m³  ......: 78,000


9.4 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.


Total m³  ......: 78,000
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10.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit
amb fabricació i curació de dues provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN
12390-2, recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús
desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.


Total U  ......: 1,000


10.2 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una
unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant partícules magnètiques per a la determinació
de les imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 17638, líquids penetrants per
a la determinació de les imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 3452-1. Fins
i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig
realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.


Total U  ......: 2,000
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11.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.


Total U  ......: 1,000


11.2 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.


Total U  ......: 1,000
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