
 

   

 

 

 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  DEL CONCURS D’IDEES PER A DESENVOLUPAR EL 
PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIC TEATRE DEL CAMPUS MUNDET COM A 
SEU DEL BARCELONA CENTER FOR APPLIED NEUROSCIENCES (BCAN) (EXP. NÚM. 
2024/242) 

 
 
 
1. Objecte  
L’objecte d’aquesta licitació és comptar amb propostes per l’adequació del edifici de l’antic teatre 
del recinte Mundet que permeti crear l’espai per acollir el  “Barcelona Center for Applied 
Neurosciencies” (BCAN) i desenvolupar altres usos vinculats a la recerca d’acord amb el 
programa funcional que s’annexa en aquest Plec de Prescripcions tècniques. 

 

2. Antecedents i consideracions prèvies 

2.1  L’emplaçament 

L’edifici està situat al Recinte de les Llars Mundet, Passeig Vall d’Hebron, 171-181 (08035), de 
Barcelona. Forma part del Campus de Mundet de la Universitat de Barcelona. La referència 
cadastral és 8678910DF2887H0001RH. 
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2.2 Antecedents 

L’ emplaçament 

L’edifici del Teatre formava part del conjunt assistencial de la casa de la Caritat de Llars Mundet, 
situat al barri d’Horta de Barcelona. Aquest va ser dissenyat per l’arquitecte Joan Rubió l’any 
1928 i estava prevista la construcció de tres pavellons, per traslladar la Casa de la Caritat ubicada 
fins aleshores al Raval. Va acabar acollint 1500 nens i 750 ancians i un centenar de religiosos i 
personal de servei. El recinte també incloïa instal·lacions esportives, piscina, camps de futbol i 
atletisme  i instal·lacions culturals com fou el teatre.  

 
Al esclatar la guerra civil, només s’havia construït el pavelló de Llevant. Entre els anys 1939 i 
1943, el recinte de Llars Mundet va ser un camp de concentració i anys més tard, un centre per 
captaires. Finalment l’any 1946, es va esdevenir la casa de colònies pels infants de la Casa de 
Caritat. No va ser fins l’any 1952 que es va revitalitzar el projecte del trasllat de la casa de Caritat 
a Horta, i va ser Manel Baldrich, l’arquitecte que dissenyà el teatre, que va fer un projecte per 
reprendre les obres del recinte. Va ser aleshores, l’any 1954, que l’empresari Artur Mundet va fer 
una important donació econòmica condicionada a la inversió proporcional per part de la Diputació 
de Barcelona de la resta del pressupost previst, i les obres es van poder dur a terme. 
 
El recinte assistencial es va inaugurar l’any 1957, i les instal·lacions es van destinar a l’educació 
i assistència d’infants, gent gran i malalts. Es va construir una església principal al centre del 
recinte.  

L’any 1982 els Salesians van deixar la institució, cinc anys després les Filles de la Caritat, 
moment en el qual  va desaparèixer l’internat. Actualment  pertany a la Diputació de Barcelona, i 
en 1995 es va formalitzar el conveni de cessió d’una part de les seves instal·lacions a la 
Universitat de Barcelona per instal·lar el campus d’estudis de Psicologia, Educació i Formació de 
professorat i Turisme.  

L’edifici 

L’edifici del antic Teatre de Llars Mundet fou en el seu dia la sala de cinema més gran de 
Barcelona, amb una capacitat de 1300 persones. Va ser el centre de l’activitat lúdica de l’ antic 
orfenat,  donant servei com a sala d’actes, de teatre i de cinema.  

Va ser projectat durant la dècada del 1950 per l’arquitecte Manuel Baldrich i les obres van 
finalitzar l’any 1957. Destaca especialment l’habilitat de l’arquitecte per integrar la topografia 
escarpada del terreny per resoldre el pati de butaques amb grada per tal d’obtenir una gran 
visibilitat. Va utilitzar materials perdurables com son els paraments d’obra ceràmica, va dissenyar 
part del mobiliari  i va incorporar elements de pintura. Cal destacar el gran valor artístic dels 
murals i mosaics d’artistes com Josep Guinovart ubicats en el vestíbul de planta baixa.  

Actualment forma part del Campus Mundet de la Universitat de Barcelona. Té l’entrada principal 
per la plaça Anna Gironella, centre neuràlgic del Campus. Des de l’ ampli vestíbul a doble alçada, 
s’accedeix a la part superior del pati de butaques, i als dos passadissos laterals que donen accés 
a les llotges i a dues grans aules a doble alçada, així com a les escales que baixen cap al part 
inferior de la gran sala. La caixa escènica té accessos independents en la part sud de l’edifici, 
amb bona accessibilitat des del carrer. 
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L’estructura està resolta amb formigó armat, amb unes grans bigues que sobresurten de la 
coberta per cobrir tota l’amplada de la gran sala. Els tancaments són d’obra vista i les fusteries 
estan fetes amb perfilaria metàl·lica tipus Mondragon. Dels interiors, cal ressenyar, a més de les 
intervencions artístiques en diferents paraments, els revestiments de fusta i ceràmics, i el disseny 
d’altres elements, com escales i baranes.  

Dels espais existents, es fan servir els dos laterals com a aules per a la Facultat d’Educació i per 
a la Facultat de Psicologia, i alguns altres com a petites oficines i serveis de Campus. La gran 
sala del Teatre, que ja estava sense ús en el moment de la cessió de la Diputació de Barcelona 
a la Universitat, es manté en aquelles condicions inicials, no havent-se trobat cap proposta.  
 
2.3 Context i situació actual 

Amb la posada en marxa del Campus de Mundet de la Universitat de Barcelona a Les Llars 
Mundet, els edificis dels Antics Pavellons de Nens, de Nenes i Llevant es van adequar als nous 
usos universitaris amb gran naturalitat, sota la direcció dels arquitectes Manel Ribas Piera i 
Francesc Labastida i Azemar, entre els anys 1990 i 1995. Des de llavors, el Campus de Mundet 
s’ha consolidat dins del sistema universitari català, sent el segon en nombre d’estudiants de la 
Universitat de Barcelona, amb prop de 10.000 estudiants i de 1.000 professors i investigadors. 
En aquest conjunt, l’edifici del Teatre està infrautilitzat, no havent trobat fins a la data l’encaix 
definitiu en l’ecosistema del Campus. 
 
L’objecte d’aquesta iniciativa és la transformació de l’edifici de l’antic Teatre de Les Llars Mundet 
que, mantenint les qualitats arquitectòniques, permeti la seva total integració en les activitats del 
Campus. La obsolescència de la gran sala és la oportunitat per aquesta transformació, per la 
qual cosa es proposa la instal·lació del centre de recerca “Barcelona Center for Applied 
Neurosciencies” (BCAN). 
 
Malgrat que les condicions urbanístiques permeten un increment de la ocupació assignada a 
aquest equipament, cal considerar alternatives que minimitzin l’impacte exterior i conservin les 
condicions ambientals. D’altra part, una sala de les dimensions actuals està totalment fora de 
qualsevol oportunitat funcional (i per tant, d’inversió), i cal revertir la degradació que provoca la 
inacció.  
 
La premissa que es planteja, doncs, és la conservació dels valors arquitectònics i d’arts 
decoratives que configuren el vestíbul principal i els espais laterals, on caldria proposar els usos 
compatibles amb aquests valor, mentre que la transformació de la sala de l’antic teatre sigui on 
es resolgui el programa funcional més específic. Es pretén, igualment, que l’alteració de la 
volumetria exterior de l’edifici sigui mínima o nul·la.   
 
 S’adjunten Annex A1. Documentació gràfica estat actual, Annex A2. Topogràfic 
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2.4 Condicions urbanístiques segons planejament vigent 

La qualificació urbanística que correspon és 7a Equipaments actuals. La regulació de les 
condicions especifiques de l’edifici de l’Antic Teatre de les Llars Mundet esta recollida en la 
Modificació Pla Especial de les Llars Mundet i ordenació dels terrenys de la Fundació Albà, 
aprovat definitivament el dia 11 d’abril de 2003.  

En relació a aquest edifici, aquest pla conserva les determinacions del Pla Especial d’Ordenació 
urbanística de les Llars Mundet i del Campus Universitari de Barcelona a la Vall Hebron del 10 
desembre 1998, mentre que la posterior Modificació del Pla Especial de les Llars Mundet per a 
la ubicació d'una casa d'acollida per a nens amb càncer no l’afecta. 

S’adjunta Annex A3. Planejaments vigents. 
 
D’acord amb aquests documents, les condicions urbanístiques de l’edifici de l’Antic Teatres de 
les Llars Mundet són: 
 
Ocupació actual:   1.354,78 m2 
Edificabilitat sobre rasant actual:  3.657,33 m2/st 
Increment d’ocupació:      991,61 m2 
Increment d’edificabilitat:  3.300,00 m2/st 
Edificabilitat màxima sobre rasant:  6.957,33 m2 
Alçada permesa:    PB+3 

 
D’altra part, aquest edifici no està inclòs en el Pla Especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de la ciutat de Barcelona a l'àmbit del Districte d'Horta-Guinardó. 
 
Les propostes a presentar s’ajustaran a les determinacions del planejament vigent. 
 
3. Criteris d’intervenció  

3.1 Objectiu del concurs 

L’actuació de transformació i adequació de l’edifici de l’antic Teatre de Llars Mundet ha de 
permetre que aquest edifici esdevingui un centre de Recerca, desenvolupament i innovació en 
l’àmbit de la Neurociència. Alhora ha de conviure amb els usos existents del Campus Mundet.  
 
3.2 Criteris d’intervenció en l’entorn Campus 

Les propostes presentades al concurs hauran de donar resposta a l’encaix de l’edifici en relació 
amb el seu entorn Campus, de forma que: 
 
- Realci la centralitat de l’ edifici Teatre dins del entorn Campus i actuï com a pol d’atracció de 

talent universitari, emprenedor e investigador. 
- Faciliti la interacció amb la Facultat d’Educació i la Facultat de Psicologia per afavorir la 

comunicació i  l’accessibilitat de les aules. 
- S’adapti a la topografia i als diferents nivells d’accés. 
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3.3 Criteris d’intervenció en l’edifici 

Criteris generals de disseny 

A continuació, es detallen els principals criteris i consideracions generals d’actuació a tenir en 
compte: 

 
- Configurar l’edifici per tal de maximitzar els usos de recerca, i  alhora fomentar la convivència 

amb els usos de recerca, docència i d’administració del Campus. 
- Augmentar el sostre pel nou programa a l’interior de l’edifici sense incrementar l’ocupació, 

aprofitant el volum de la gran sala del teatre. 
- Minimitzar l’impacte exterior mantenint la volumetria existent. 
- Recuperar i posar en valor les qualitats arquitectòniques de l’edifici i els elements decoratius 

existents, entre d’altres, els murals de Josep Guinovart i els revestiments ceràmics de la 
grada. 

- Optimitzar els accessos i les circulacions.  
- Garantir la flexibilitat, amb una proposta que permeti que els espais s’adaptin a futurs canvis 

i a diferents grups de treball, amb la possibilitat d’adaptació a les necessitats temporals de les 
diferents institucions. 

- Limitar la seva petjada de carboni, assolint estàndards en sostenibilitat i eficiència energètica, 
i intentant assolir el balanç de consum pràcticament zero.  
 

Seguidament s’especifiquen altres qüestions més concretes que els projectes hauran d’assolir: 
 
- Proposar solucions tipològiques versàtils i innovadores per als espais de treball en grup que 

responguin a les dinàmiques contemporànies de treball i reunió presencials i virtuals i alhora 
contribueixen a generar sinèrgies entre diferents equips. 

- Proposar solucions que garanteixin unes condicions de confort òptimes a nivell lumínic, 
acústic i climàtic, adequades a cada tipus d’espai (en funció de les seves dimensions, 
aforament i intensitat d’ús) i maximitzant l’ús de solucions passives i, per tant, sense despesa 
energètica. 

- Fomentar també, des de l’organització del programa, les sinèrgies entre el personal 
administratiu i tècnic amb el personal investigador, evitant segregar els espais destinats a 
aquestes activitats i generant espais de trobada.  

- Organitzar els espais de forma que permeti compartir els recursos cientificotècnics, evitant 
duplicitats i redundàncies en l’edifici, de manera que es puguin dimensionar d’una manera 
òptima a partir de la gestió acurada del seu ús compartit. 

- Proposar sistemes i solucions constructives innovadores, que simplifiquin els processos 
constructius, millorin els terminis d’execució i minimitzin les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle, la despesa energètica, el consum d’aigua i la generació de residus, sense 
incrementar els costos de construcció. 
 

Finalment, serà essencial que les propostes tinguin en compte la problemàtica derivada de 
l’adequació d’un edifici d’aquestes característiques en condicions estrictes de temps i de costos. 
S’hauran d’aportar criteris de projecte que simplifiquin processos i en facilitin l’execució. 
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3.4 Criteris d’intervenció en l’estructura de l’edifici 

L’edifici es composa de dos sistemes estructurals ben diferenciats:  
 
- el de la sala del Teatre format per bigues de grans llums i pilars apantallats de formigó armat 

per cobrir tota l’amplada de la sala. 
- el de la U que conformen el vestíbul i els espais laterals, de dimensions més reduïdes i també 

de formigó armat. 
 

En l’Annex A4. Estudi de patologies i estructura es detallen les característiques del sistema 
estructural de l’edifici. 
 
Es valorarà que la disposició i dimensions de la malla de pilars que es proposin permeti una bona 
distribució de cada planta, i garanteixi la flexibilitat que es requereix en un programa funcional de 
recerca. 

Les propostes hauran de considerar així mateix les sobrecàrregues derivades de l’instrumental i 
els equipaments vinculats a la recerca que s’hagin d’instal·lar en les plantes de l’edifici, com pot 
ser la plataforma de moviment del laboratori de la unitat de realitat virtual, que pot arribar a pesar 
500kg. 

 
3.5 Criteris d’intervenció en les instal·lacions 

El projecte d’instal·lacions és una part fonamental del projecte d’adequació de l’edifici. Les xarxes 
d’instal·lacions són un element bàsic per garantir el bon funcionament de les activitats científiques  
no poden ser redissenyades posteriorment en qualsevol distribució. Per tant, la flexibilitat 
mencionada en la configuració dels espais és encara més important en les instal·lacions,  que 
hauran d’adaptar-se als canvis de les necessitats dels equips de treball i dels treballs de recerca. 
A més, les instal·lacions han de cobrir les exigències dels equips científics i els subministraments 
específics per laboratori o sala. Cal considerar les condicions especifiques que requereixen certs 
espais, aïllament acústic i electromagnètic  (Faraday cage) i control tèrmic individual per certs 
laboratoris, estabilitat i absència de vibracions en el cas dels microscopis sales sense finestres 
amb accés i visibilitat a altres sales amb doble vidre, etc. 
 
Les propostes també han d'incloure els criteris de disseny dels sistemes per optimitzar l'eficiència 
energètica i facilitar la gestió centralitzada i el futur manteniment de les instal·lacions i de l’edifici.  

 

3.6 Criteris d’intervenció en els materials i acabats de l’edifici 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, un dels principals criteri d’intervenció que es valorarà en 
les propostes és la recuperació i posada en valor de les qualitats arquitectòniques de l’edifici i els 
elements decoratius existents, que se integraran en la proposta. 
 
En l’Annex A5 es desglossa el catàleg dels elements d’arts decoratives a respectar, sempre que 
sigui possible a restaurar i mantenir en la seva ubicació i quan la proposta no ho permeti plantejar 
una proposta per la seva recol·locació. 
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3.7 Criteris de sostenibilitat 

Es tindran en compte els principis d’arquitectura bioclimàtica i d’edificació ambientalment 
sostenible, i amb adaptacions per als efectes del canvi climàtic a Catalunya anteriorment 
esmentades tenint en compte una vida útil de disseny de 50 anys, de manera que les propostes 
tinguin una incidència positiva en la mitigació i adaptació. Aquests factors seran prioritaris en la 
valoració de les propostes que es presentin en el concurs de projectes. 
 
Aquests principis es basen en:  
 
- l’ús de recursos naturals de l’entorn, com el sol, el vent, etc., com a solucions passives per 
aconseguir un confort ambiental, maximitzant la llum natural i optimitzant la ventilació creuada 
per reduir la necessitat de climatització o il·luminació artificial.  
- l’ús de materials respectuosos amb el medi ambient i la salut: materials reutilitzats o reciclats, 
de baix impacte ambiental o d’origen local, sense productes perillosos, que tinguin una llarga 
durabilitat i fàcils de mantenir.  
- l’ús de sistemes constructius i estructures de baixes emissions, que consumeixin menys 
energia i redueixin els residus.  
- la millora de l’envolupant per reduir la demanda d’energia  
- l’eficiència energètica d’aparells i de les instal·lacions  
- la reducció de la demanda energètica i del consum d’aigua.  
- l’ús d’energies renovables, prescindint completament de calderes i sistemes de climatització 
amb energies fòssils  
- l’ús de gasos amb baix potencial d’escalfament climàtic en els sistemes de refrigeració i fred  
- la recuperació de superfície bioproductiva, de manera que l’edifici contribueixi a l’absorció de 
gasos amb efecte d’hivernacle i a la mitigació dels efectes del canvi climàtic en el nostre entorn 
territorial  
- la minimització del impacte durant tot el cicle de vida del edifici, des del disseny fins a l'execució, 
l'ús, la renovació o la desconstrucció final.  
 
 
Per tots aquests principis, es valoraran les propostes que apostin per la rehabilitació i reconversió 
de l’edifici respecte a la nova construcció d’una de les seves parts.  
 
A més a més de la incorporació de sistemes bioclimàtics i de sistemes intel·ligents de control de 
l’ús i dels consums energètics, per tal de reduir la demanda energètica (clima, il·luminació, etc...) 
i del consum d’aigua, també es consideraran les següents estratègies: 
 
- Suficiència: reducció de les necessitats  

L’impacte ambiental es genera com a resposta de la satisfacció de les necessitats a assolir 
en cada moment. Per tant, col·laborar en el replantejament d’aquestes necessitats i eliminar 
tot consum innecessari és una de les principals estratègies a tenir en compte per minimitzar 
l’impacte ambiental del projecte al llarg del seu cicle de vida, tant les necessitats espacials i 
funcionals a través de l’optimització del programa, com les de confort, les hídriques, les 
materials, etc. 

- Neutralitat: un cop finalitzada la reforma l’edifici tindrà un balanç energètic gairebé nul o, si és 
tècnicament possible, positiu. Així, a més de reduir la demanda de consum com s’indicava en 
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el punt anterior, la intervenció es complementa amb la generació d’energia i aigua en el propi 
edifici, prescindint de combustibles fòssils i electrificant tota la infraestructura amb energies 
renovables. En el cas de l’aigua, a més de reduir les necessitats i implantar solucions d’alta 
eficiència, es posen en pràctica opcions d’abastament alternatives per minimitzar el 
subministrament de xarxa (recirculació d’aigües grises, aprofitament de pluvials). En 
definitiva, es planteja assolir un edifici neutre en carboni en relació al consum de recursos 
durant la seva vida útil. 

- Resiliència: capacitat per adaptar-se als efectes de canvi climàtic (increment de temperatura, 
restriccions d’aigua), mantenint les condicions d’usabilitat dels espais sense incrementar el 
consum de recursos ni incrementar l’impacte ambiental durant la vida útil de l’edifici. En aquest 
sentit, es prioritzaran les solucions orientades a augmentar la durabilitat de l’edifici un cop 
reformat, ja que en augmentar la vida útil es redueix la petjada de carboni dels materials 
utilitzats en el projecte constructiu, i s’aplicaran solucions que afavoreixin la transformabilitat 
per adaptar els espais a les necessitats que puguin sorgir durant la vida útil de l’edifici, amb 
un menor consum de recursos en posteriors intervencions que es puguin necessitar 

- Aprofitament de recursos locals i interconnexió amb l’entorn: Anàlisi de quins recursos tant 
materials com espacials ens ofereix l’entorn proper, incloent la resta d’edificis del Campus i 
usos del propi edifici, de cara a poder-los reaprofitar i intercanviar, com ara l’aigua de pluja 
desaprofitada per edificis veïns i/o la seva aportació a les aigües freàtiques, excedents de 
calor i/o fred, materials provinents d’enderroc, serveis compartits... També es prioritzarà la 
utilització de materials de proximitat, per tal de reduir les emissions associades al seu 
transport. 

- Circularitat: En el projecte es tindran en compte totes aquelles solucions que facilitin mantenir 
el valor dels productes, els materials i els recursos durant el major temps possible. Començant  

- per l’aprofitament dels materials d’enderroc com a recursos en la pròpia obra, seguint per una 
maximització de la durabilitat de l’edifici i els seus espais, i acabant per l’aplicació de tècniques 
constructives que facilitin la recuperació dels materials al final de la seva vida útil. 
 
A continuació, es detallen els objectius generals que les propostes han de perseguir: 
 

- Garantir unes condicions de confort optimes per cada espai. 
- Aconseguir una autosuficiència energètica intentant assolir el balanç de consum pràcticament 

zero o positiu. 
- Prioritzar les estratègies ambientals en funció de la seva importància i eficàcia: reducció de 

les necessitats, augment de l’eficiència, ús dels recursos del lloc i rescat de l'impacte generat. 
 

4. Resum de les característiques de l’Actuació 

S’estima que la superfície a reformar és d’uns 2.496 m2, corresponents a la U perimetral que 
envolta la gran sala, mentre que la transformació de l’interior de la mateixa pot generar una 
superfície construïda d’aproximadament 2.790 m2. 

 
Com a referència per a la valoració de la reforma, s’estima un PEM per 850 euros/m2, mentre 
per a l’ampliació de sostre s’estima en 1.700 euros/m2. Cal considerar aquests imports com a 
màxims. 
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5. Programa funcional 

El programa funcional que es pretén resoldre és el que es detalla en l’Annex A6. Programa 
funcional, dins de les possibilitats i capacitats que permeti l’edifici.  

Als espais mencionats en el programa funcional, se li hauran d’afegir altres espais com els locals 
d’instal·lacions, banys, vestuaris, magatzems, espais de circulació, ascensors, escales, etc. Es 
valoraren les propostes que la configuració funcional permeti reduir la superfície construïda total 
i per tant la repercussió econòmica de l’obra. 
 
El disseny de la seu del BCAN busca crear un ecosistema en què interaccionin la ciència, la 
tecnologia, la formació i la innovació, i que alhora sigui un espai obert a la societat i al teixit 
empresarial i biosanitari del país. En aquest apartat es resumeixen els aspectes i característiques 
més rellevants de BCAN que cal tenir en compte. Per a una informació més detallada, es pot 
consultar l'Annex A7. Document explicatiu de BCAN. 
 
L’organització interna, la modulació dels espais i l’esquema de circulacions d’un centre de 
Recerca son clau per fer de l’edifici un centre versàtil en el futur. L’assignació d’espais serà 
temporal i relacionada amb el desenvolupament de projectes de recerca. Per tant la distribució 
de zones ha de ser flexible i fàcilment configurable en funció de les necessitats. 
 
També és clau per aquest tipus d’edifici, la capacitat d’integració de les diferents entitats i agents 
i la generació de sinergies entres elles. Els espais susceptibles a permetre aquesta interrelació i 
compartimentació son els següents: 
 
- Vestíbul: Serà l’espai de benvinguda al centre, amb continuïtat amb l’espai exterior, l’espai 

comú, de convivència col·lectiva i multifuncional. S’hi ubicarà el hall d’accés i de recepció de  
les diferents entitats, els espais expositius i  de difusió, i segons la configuració l’espai 
d’espera dels voluntaris. Esdevindrà un espai de confluència d’investigadors, emprenedors, 
empresaris, personal del campus, estudiants, voluntaris i públic en general. 

- Auditori / Sala de conferències: Espai per fer-hi conferències i congressos, així com 
activitats acadèmiques i de difusió que permetin la transferència de coneixement.  

- Aules: Espais de formació del BCAN i de docència per l’ús del Campus.  
Es valorarà positivament que l’auditori es pugui resoldre unint les dues aules de docència que 
hi consta en el programa funcional, amb una solució tècnicament solvent. 

- Sales de reunions i office: Aquests espais s’han de concebre per tal de que l’ús pugui ser 
compartit.  
 

Per aquest tipus d’edificis d’investigació és important agrupar els diferents laboratoris per àrees 
de treball i perfil de voluntari. El disseny dels laboratoris tindrà com objectiu clau l’estalvi d’espai 
i la flexibilitat en el seu ús, com correspon a uns serveis en continua evolució i que sovint exigeix 
remodelacions i reajustos en la seva distribució. 
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Tot seguit es detallen els diferents laboratoris: 
 
- Laboratoris de neurociència cognitiva i comportament: S’hi aplicaran noves 

neurotecnologies no invasives en l’estudi del cervell humà i el seu comportament, com ara: 
EFIRP: ofereix la possibilitat d’explorar l’activitat cerebral de manera menys invasiva i sense 
tantes restriccions de mobilitat com les de la IRM, i pot ser especialment útil en nadons o 
població molt envellida. 
EMT i EET: ofereixen la possibilitat de manipular —de manera no invasiva— l’activitat cerebral 
i, per tant, d’implementar dissenys experimentals que abordin les causes directes de l’activitat 
mental. 
EEG i ICM: per registrar, llegir i modificar l’activitat cerebral en diferents situacions 
conductuals. 
Seguiment de la mirada: proporciona una finestra única al comportament i la cognició (per 
exemple, aprenentatge, presa de decisions, control sensoriomotor, processament de la 
informació sensorial) a través dels moviments oculars, i indirectament en l’activació de 
determinats sistemes neuroquímics. 
MEG: permet registrar l’activació neurofisiològica de localitzacions cerebrals específiques 
amb una resolució propera al mil·límetre i una precisió temporal inherent a l’activitat neuronal, 
en el rang del subsegon. 

- Laboratoris de genètica i biologia cel·lular/molecular: permetran detectar variacions dels 
marcadors biològics en els subjectes estudiats en les proves cognitives i de comportament. 

- Laboratori de neurobiologia de circuits: l’anàlisi dels microcircuits neuronals in vitro busca 
avançar en el camp de la neurobiologia de circuits utilitzant noves tècniques de 
neurotecnologia. A més, aquest laboratori donarà suport al programa de neurotecnologia amb 
la validació de dispositius i tècniques in vitro (cultius cel·lulars, rodanxes de cervell, 
electrofisiologia intra- i extracel·lular, imatge de calci). 

- Laboratoris de neuroenginyeria: En aquests laboratoris es faran experiments que permetin 
satisfer les necessitats clíniques de diverses patologies del sistema nerviós, mitjançant el 
següent: 

-  
Tecnologies que permetin el registre i la valoració de l’activitat, en què es desenvoluparan 
metodologies, dispositius i tècniques de neurotecnologia basades en els darrers avenços 
tecnològics en diferents àmbits (micro- i nanoelectrònica, òptica, nanorobòtica i 
fotofarmacologia, entre d’altres). 
 
Estudis bàsics dels programes de Neurociència computacional i Neurociència experimental. 

- Laboratori de neurotecnologia invasiva: per desenvolupar nous dispositius per al registre i 
l’estimulació del teixit nerviós de manera invasiva (per exemple, elèctrodes basats en grafè). 

- Laboratori d’ICM no invasiva: desenvoluparà dispositius per al registre i l’estimulació del 
cervell de manera no invasiva (EEG, EET, EMT, EFIRP). 

- Unitat de realitat virtual: desenvoluparà tecnologies per crear entorns diferencials i analitzar 
la resposta dels individus sans o amb risc d’alteracions mentals. 

- Unitat de validació tecnològica/ Tech transfer/Plataforma testbed/ Living Lab: Sala de 
desenvolupament i testeig de tecnologia, on els usuaris puguin testar els productes 
desenvolupats. Aquest laboratori estarà en contacte estret amb la ciutadania i els hospitals i 
agents del sistema sanitari. 
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- Unitats de neuroimatge i ressonància magnètica: equipades amb un escàner d’RMN de 
3T i una màquina MEG per la unitat infantil. Han de tenir un mínim de quatre zones 
diferenciades: recepció, vestidor, sala de control i sala de proves. 

- Neuroincubadora: no es tracta d’un laboratori sinó més aviat d’un espai polivalent per fer-hi 
formació pràctica multidisciplinària i multisectorial, en contacte directe amb la resta d’espais 
(per això hauria d’ocupar un espai relativament central). L’objectiu és formar emprenedors i 
generar noves empreses d’alt valor afegit que promoguin la resiliència del mercat en l’àmbit 
sanitari i tecnològic. 

 
Requisits generals i específics zona laboratoris 
 
- Contaran amb la mesura de lo possible i sempre que no es requereixi el contrari amb 

il·luminació i ventilació natural amb finestres de fàcil obertura. Molts d’ells son sense finestres 
i amb vidre de doble cara que comunica la sala de laboratori amb la sala de control d’aquest. 

- Seran el més diàfans possible i amb portes d’accés amplies. 
- Els laboratoris de Neuroimatge requeriran aïllament acústic i electromagnètic (Faraday Cage), 

miralls bidireccionals i instal·lacions d’àudio i microfonia. 
- El laboratori de Realitat virtual amb plataforma de moviment tindrà una sobrecarrega 

aproximada de 500kg de pes de la plataforma. 
- Es tindrà en compte un sistema de climatització flexible i eficient ja que algunes estances , 

com el Clúster de servidors, necessitaran refrigerar-se les 24h del dia, cada dia de l’any. 
- Entraran a cada laboratori les xarxes de distribució de les instal·lacions especials que el 

Centre determini, normalment a través d’un shunt pels serveis dels laboratoris, així com un 
sistema de xarxa de WIFI i un sistema de xarxa per cable amb nombroses preses per espai, 
que donin cobertura a totes les plantes. 

- Els sostres, parets i terres dels laboratoris humits s’han de poder netejar fàcilment, 
impermeable a líquids, susceptibles de descontaminació biològiques i resistents a l’acció de 
substancies químiques o productes desinfectants en laboratoris d’ús especial. El terres seran 
de material no porós i antilliscant. S’inclouran enrajolat de gres en aquelles estances en el 
qual el seu ús ho requereixi o que el Centre ho determini. 

 
Espais de magatzem i logística 
 
Ateses les característiques que ha de tenir un edifici de recerca, cal habilitar una sèrie d’espais 
singulars per al suport de les unitats de recerca, com ara la gestió de gasos de laboratori. També 
serà necessari habilitar espais d’emmagatzematge de mostres, materials diversos o arxiu. 
 
Així mateix, hi ha d’haver un espai per a neveres i congeladors, i zona de residus. D’altra banda, 
es plantegen diferents àrees d’emmagatzematge: una zona per a materials de laboratori, aparells 
o eines, i una altra zona d’armaris per a documentació en paper, carpetes, arxiu, etc. 
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6. Documentació 

S’aporta la següent documentació, com a Annexos: 
 
- Annex A1. Documentació gràfica de l’estat actual 
- Annex A2. Topogràfic  
- Annex A3. Planejaments vigents 
- Annex A4. Estudi de patologies i de l’estructura 
- Annex A5. Informe dels elements d’arts decoratives   
- Annex A6. Programa funcional 
- Annex A7. Document explicatiu BCAN  
- Annex A8 Plec de prescripcions tècniques del procediment negociat posterior. 

 
7. Descripció dels encàrrecs posterior 

7.1 Desenvolupament del Projecte 

 
El desenvolupament del Projecte es  realitzarà en tres fases: 
- Fase Avantprojecte 
- Fase Projecte Bàsic 
- Fase Projecte Executiu 

 
L’adjudicatari estarà obligat a la presentació dels següents documents en els terminis fixats al 
PCAP. 
 
Els terminis estimats per la redacció d’aquests son els següents: 
- Fase Avantprojecte: 3 mesos des de l’adjudicació 
- Projecte Bàsic: 4 mesos  
- Projecte Executiu: 5 mesos després de l’entrega i l’aprovació per part de la UB i la Diputació 

de Barcelona del Projecte Bàsic.  
 
El contingut dels projectes i la responsabilitat derivada de la seva elaboració s’hauran d’ajustar a 
les prescripcions de l’article 233 de la LCSP.  
 
 
7.2 Condicions de la redacció i presentació dels projectes, i de la direcció d’obres 

 
Fase Avantprojecte 
 
La redacció de l’avantprojecte inclourà a banda de la documentació específica, la següent 
documentació inclosa en els honoraris previstos per aquesta fase: 
- Verificació de l’estat actual (part de l’encàrrec i inclòs als honoraris) 
- Estudi geotècnic (valoració específica i condicionada a la solució arquitectònica) 
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Fase de Projecte Bàsic 
 
La redacció del projecte bàsic haurà de servir de base per a l’obtenció de la corresponent llicència 
urbanística d’obres, mediambiental i de les instal·lacions, així com la deguda certificació de 
qualitat energètica A.  
L’encàrrec comportarà l’obligació de donar assessorament i suport tècnic als promotors per a 
l’obtenció de la llicència d’obra o qualsevol altra autorització administrativa de qualsevol 
administració que resulti que sigui necessària. 
En la fase projecte serà obligatori mantenir al menys dues reunions mensuals entre l’equip 
d’arquitectura i UB, podent realitzar-se altres en el cas de requeriment de qualsevol de les parts, 
així com l’ assistència a reunions e inspecciones tècniques / municipals /administratives 
corresponents, si les hi hagués. 
 
La documentació a aportar serà tota aquella documentació tècnica necessària per a l’obtenció 
de la llicència d’obres i de la llicència ambiental. A banda de la documentació especifica inclosa 
en el Projecte Bàsic visat pel corresponent Col·legi professional serà la següent: 
 
- Assumeix de direcció amb visat col·legial (arquitecte). 
- Projecte tècnic d’infraestructura comú de telecomunicacions. 
- Projecte d’instal·lació d’aprofitament d’energia solar tèrmica. 
- Estudi de gestió de residus. 
- Estudi de seguretat i salut 
- Altra documentació necessària per a sol·licitar i obtenir les llicències d’obres de construcció. 
- Informe signat pel redactor del projecte on es justifiqui la concordança entre les solucions 

constructives previstes al projecte i les especificades a la certificació energètica. 
- Render de la proposta arquitectònica, elaborant 6 infografies com a mínim. 
 
 
Fase de Projecte executiu 
 
Pel que fa al projecte d’execució, haurà de tenir el grau de detall que permeti la seva construcció 
per part d’una o diverses empreses constructores i seguir estrictament el disposat pel Codi Tècnic 
d’Edificació.  
 
La documentació a aportar serà tota aquella documentació tècnica necessària per a la licitació 
de les obres. A banda de la documentació especifica inclosa en el Projecte Executiu visat pel 
corresponent Col·legi professional serà la següent: 
 
- Documentació tècnica per a l’execució de les escomeses. 
- Programa de control de qualitat. 
- Informe signat pel redactor del projecte on es justifiqui la concordança entre les solucions 

constructives previstes al projecte i les especificades a la certificació energètica. 
- Justificació de l’ obtenció de la Qualificació energètica A. (Certificat energètic en fase d’obra) 
 
S’inclourà una auditoria per part d’una tercera empresa del contingut del projecte, en especial als 
amidaments i pressupost, així com la coherència d’aquesta amb el projecte. 
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Fase de Direcció d’obra 
  
En cas de confirmar-se l’encàrrec de direcció de les obres, aquest inclourà les missions de  
Direcció d’Obres, Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut. 
Tant el Director d’Obra com el Director d’Execució hauran de prestar l’assessorament i suport als 
promotors en l’obtenció de tota mena de llicències, permisos i autoritzacions que siguin menester 
per poder utilitzar l’edifici i les instal·lacions, incloent-hi la llicència de primera ocupació i la 
legalització de les instal·lacions. 
 
La documentació a aportar a banda de la documentació especifica: 
 
- Certificació mensual ordinària acompanyada de la documentació de seguiment: actes de les 

visites d’obres, recull fotogràfic compost per vistes generals de tota l’obra i altres qüestions 
d’interès... 

- Informe signat pel redactor del projecte on es justifiqui la concordança entre les solucions 
constructives executades en obra i les especificades a la certificació energètica. 

- Llibre d’ús i manteniment de l’Edifici. 
- Certificat Final d’obra visat pels corresponents Col·legis professionals. 
- Altra documentació necessària per obtenir les llicències d’ús i ocupació de l’edifici.  
- Estudi de Gestió Ambiental per l’ execució de l’ obra que reculli les mesures a aplicar durant 

el seu desenvolupament per minimitzar els impactes ambientals de la mateixa. Aquest estudi, 
formarà part del plec tècnic per l’ execució de l’ obra i servirà de base pel programa de gestió 
ambiental específic que l’empresa encarregada de l’ execució haurà de desenvolupar. 

 
Final d’obra i documentació final 
 
A més de documentar l’obra executada amb l’As Built i la Certificació final d’obra, el Final d’Obra 
ha de contenir tota la documentació per a la tramitació de la llicència de primera ocupació i de la 
llicència ambiental, i de l’inici de l’activitat. 
 
Documentació retorn aval 
 
Informe sobre l’estat a la finalització del període de garantia de les obres. 
 
7.3 Metodologia de treball BIM  

L’aplicació de la metodologia BIM en la redacció d’aquest projecte i en la fase de direcció d’obres 
serà obligatòria. 
El model d’informació desenvolupat serà la base per generar les entregues del projecte bàsic i 
executiu, així com la transferència d’informació durant la fase d’obres i projecte de final d’obra. 
 
 
 
 
 
 



 

Pàgina 15 de 15 
 

   

 

 

7.4 Honoraris 
 
L'import total dels honoraris de licitació és de 1.235.281,24 euros (+ IVA). 
 
El desglossament per a cada una de les tasques successives a encarregar en un futur consistents 
en els honoraris per a la modificació del planejament, la redacció de l’avantprojecte, el projecte 
bàsic, el projecte d’execució, la direcció d’obra, la tramitació de la llicència ambiental i el pla 
d’emergència, la direcció d’execució i coordinació de Seguretat i Salut, i els honoraris 
d’enginyeria, es desglossa de la següent manera sobre l’import de licitació: 
 
         
Arquitectura    Previsió per a estudis i documentació complementària,  
                          si escau.                                      15.000,00€ 
  Fase de projecte bàsic              236.464,69€ 
  Fase de projecte d’execució    202.684,02€ 
  Fase de direcció d’obres    202.684,02€ 
  Fase de documentació final       33.780,67€ 
  Total       690.613,40€ 
 
Arquit. tècnica Direcció d’obra i documentació 
   Definitiva      236.464,69€ 
   Coordinació Seguretat i Salut     74.993,09€ 
  Total       311.457,78€ 
 
Enginyeria Fase de projecte i Direcció d’obra     203.404,95€  
  Llicència d’obra       19.870,07€ 
  Pla d’autoprotecció         9.935,04€ 

           Total       233.210,06€ 
 
TOTAL                1.235.281,24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrés Lezcano Horno 
Director de l'Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals  
Universitat de Barcelona 


