

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_CONTRACTE_CONTRACTE_06042025_SIGN.pdf_09042025	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 422, Data: 09/04/2025 10:16:00
ALTRES DADES Codi per a validació: PG18T-VVWSG-MLSF1 Data d'emissió: 14 de Abril de 2025 a les 15:20:32 Pàgina 1 de 3	SIGNATURES 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Rubió. Signat 11/04/2025 14:08 2.- Secretari/a Accidental de l'Ajuntament de Rubió. Signat 11/04/2025 14:10 ESTAT SIGNAT 11/04/2025 14:10

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34501532 PG18T-VVWSG-MLSF1_78E124A60F7AEBFB39A1502BE4C5FA09FE822B8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accde.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=rubio

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34477279 GJCR5-DJSNH-T9OPE B343562BEFAEBE06ECB845576BDADD3D930A99C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accde.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=rubio

DOCUMENT CONTRACTE (TD03-010): CONTRACTE_CONTRACTE_06042025 (versión 2)	IDENTIFICADORS Núm. Anotació Sortida: 76, Data Sortida: 07/04/2025 6:45:00 PM	
ALTRES DADES Codi per a validació: GJCR5-DJSNH-T9OPE Pàgina 1 de 3	SEGELL	SIGNATURES



Ajuntament de Rubió

CONTRACTE D'OBRES DEL "PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA DEL RAMAL DEL DIPÒSIT DEL PUIG A CEREROLS, OBJECTE DE CONSTANTS FUITES I SECTORITZACIÓ. TM RUBIÓ (ANOIA)" Exp. núm.

Rubió. La data de formalització del contracte és la data de l'última signatura digital dels compareixents.

INTERVENEN

D'una banda, l'Ajuntament de Rubió representat per l'Alcalde President, senyor Francisco de Asís Sillero Carmona, assistit per la secretària accidental de la corporació senyora Maria Àngels Archela Torrens.

I de l'altra, l'empresa EXCAVACIONS DUOCASTELLA, S.L, amb NIF núm. B08872335, domiciliada a Casa Marquet de Castelltallat S/N, 08263 Sant Mateu de Bages (Barcelona), representada pel Sr. Josep Duocastella Selvas, amb DNI núm. 39330476Q, en qualitat d'Administrador segons escriptura pública autoritzada davant de Notari Jordi Pané Foix, en data 2 de maig de 2013 i amb número de protocol 188.

Totes dues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte i en base als següents

MANIFESTEN:

I.- Que per acord de Ple de data 7 d'abril de 2025, s'ha adjudicat el contracte d'obres del "Projecte de substitució de la canonada del ramal del dipòsit del Puig a Cererols, objecte de constants fuites i sectorització. TM Rubió (Anoia)", a l'empresa EXCAVACIONS DUOCASTELLA, SL, pel preu de 128.905,64 € més 27.070,18 € en concepte d'IVA, és a dir, per un total de 155.975,82 €, IVA inclòs.

II.- Que l'empresa EXCAVACIONS DUOCASTELLA, SL ha constituït la garantia definitiva mitjançant aval de CaixaBank, S.A., amb NIF A08663619, de data 27 de març de 2025, inscrit al Registre Especial d'Avals amb el número 9340.03.2686492-70.

III.- Que l'obra està finançada amb càrrec a la partida 1610.62350 del vigent Pressupost Municipal.

CODI DE L'EXPEDIENT: 11 NOM DE L'EXPEDIENT: 2025_11_CONTRACTE OBRES PROJECTE SUBSTITUCIO CANONANDES MALMESES - RAMAL DIPOSIT DEL PUIG A CEREROLS

Plaça Ajuntament s/n. Tel. 93 8094181. Fax. 938094090. 08719 RUBIÓ . e-mail: rubio@rubio.cat

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_CONTRACTE_CONTRACTE_06042025_SIGN.pdf_09042025	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 422, Data: 09/04/2025 10:16:00
ALTRES DADES Codi per a validació: PG18T-VVWSG-MLSF1 Data d'emissió: 14 de Abril de 2025 a les 15:20:32 Pàgina 2 de 3	SIGNATURES 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Rubió. Signat 11/04/2025 14:08 2.- Secretari/a Accidental de l'Ajuntament de Rubió. Signat 11/04/2025 14:10
	ESTAT SIGNAT 11/04/2025 14:10

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34501532 PG18T-VVWSG-MLSF1_78E124A607AE8EB39A1502BE4C5FA09FE822B8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accde.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=rubio

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34477279 GJCR5-DJSNH-T9OPE B343562BEFA8E606ECB845576BDA0D3D930A99C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accde.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=rubio

DOCUMENT CONTRACTE (TD03-010): CONTRACTE_CONTRACTE_06042025 (versión 2)	IDENTIFICADORS Núm. Anotació Sortida: 76, Data Sortida: 07/04/2025 6:45:00 PM	
ALTRES DADES Codi per a validació: GJCR5-DJSNH-T9OPE Pàgina 2 de 3	SEGELL	SIGNATURES



Ajuntament de Rubió

Les parts compareixents en la condició en la qual intervenen,

CONVENEN I ATORGUEN:

1.- L'Empresa EXCAVACIONS DUOCASTELLA, S.L., adjudicatària del contracte, es compromet a executar el contracte d'obres del "Projecte de substitució de la canonada del ramal del dipòsit del Puig a Cererols, objecte de constants fuites i sectorització. TM Rubió (Anoia)", amb subjecció al projecte aprovat, al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la present contractació i al contingut de l'oferta presentada, que figuren en l'expedient, documents contractuals que accepta incondicionalment i sense cap reserva, i d'acord amb les instruccions del director facultatiu.

2.- El preu del contracte és de CENT-VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (128.905,64 €), més VINT-I-SET MIL SETANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (27.070,18 €) en concepte d'IVA, d'acord amb l'oferta presentada.

3.- El contracte tindrà un termini d'execució de SET (7) SETMANES a comptar de la data de comprovació del replanteig si ha estat notificada l'aprovació del Pla de seguretat i salut. En cas contrari, l'inici de les obres es computarà des de la data de la notificació esmentada o de l'acta d'inici de les obres. En qualsevol cas, l'obra haurà d'estar finalitzada abans de l'1 de juliol de 2025.

4.- L'adjudicatari haurà d'elaborar un Pla de seguretat i salut en compliment d'allò que assenyalava el real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, que haurà de ser aprovat, previ informe del coordinador en matèria de seguretat i de salut, per l'òrgan de contractació abans de l'inici de l'obra.

5.- El termini de garantia serà de CINC ANYS (5), i començarà a comptar des de la data en què es realitzi la recepció de l'obra.

I, com a prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts signen digitalment aquest document, en el lloc que costa a l'encapçalament i amb data d'efectes de l'última signatura dels compareixents.

L'Ajuntament

El contractista


Francisco de Asís Sillero Carmona
Alcalde

Josep Duocastella Selvas
Excavacions Duocastella, S.L.

CODI DE L'EXPEDIENT: 11 NOM DE L'EXPEDIENT: 2025_11_CONTRACTE OBRES PROJECTE SUBSTITUCIO
CANONANDES MALMESES - RAMAL DIPOSIT DEL PUIG A CEREROLS


Plaça Ajuntament s/n. Tel. 93 8094181. Fax. 938094090. 08719 RUBIÓ . e-mail: rubio@rubio.cat

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_CONTRACTE_CONTRACTE_06042025_SIGN.pdf_09042025	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 422, Data: 09/04/2025 10:16:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: PG18T-VWWSG-MLSF1 Data d'emissió: 14 de Abril de 2025 a les 15:20:32 Pàgina 3 de 3	SIGNATURES 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Rubió. Signat 11/04/2025 14:08 2.- Secretari/a Accidental de l'Ajuntament de Rubió. Signat 11/04/2025 14:10	ESTAT SIGNAT 11/04/2025 14:10



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34501532 PG18T-VWWSG-MLSF1_78E124A60F7AEBFB39A1502BE4C5FA09FE8228B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=rubio

DOCUMENT CONTRACTE (TD03-010): CONTRACTE_CONTRACTE_06042025 (versión 2)	IDENTIFICADORS Núm. Anotació Sortida: 76, Data Sortida: 07/04/2025 6:45:00 PM	
ALTRES DADES Codi per a validació: GJCR5-DJSNH-T9OPE Pàgina 3 de 3	SEGELL	SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 34477279 GJCR5-DJSNH-T9OPE_B343562BFAEBE006ECB845576BDA0D3D930A99C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=rubio



Ajuntament de Rubió

La secretària accidental,
dono fe

Maria Àngels Archela Torrens



Signat digitalment per
39330476Q JOSEP
DUOCASTELLA (R:
B08872335)
Data: 2025.04.09
10:13:07 +02'00'

CODI DE L'EXPEDIENT: 11 NOM DE L'EXPEDIENT: 2025_11_CONTRACTE OBRES PROJECTE SUBSTITUCIO
CANONANDES MALMESES - RAMAL DIPOSIT DEL PUIG A CEREROLS

Plaça Ajuntament s/n. Tel. 93 8094181. Fax. 938094090. 08719 RUBIÓ . e-mail: rubio@rubio.cat