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CLAUSULA 1. DESCRIPCIO DEL SERVEI OBJECTE DE CONTRACTE

Pel desenvolupament i consecucié de la realitzacié del cicle d’entrevistes a I’Auditori Carme
Serrallonga i Calafell (situat a la plaga de Sarria, 1-4, planta soterrani), adrecat al public de la Biblioteca
de Sarria J. V. Foix en mateéria de noves tecnologies i innovacid, les actuacions clau a dur a terme sén
les seglients:

Definir tematiques i missatges a transmetre.

Dissenyar la campanya creativa i desenvolupament de la mateixa en canals de comunicacio.
Realitzacid de les entrevistes en les materies establertes a I’Auditori Carme Serrallonga, del
Districte de Sarria-Sant Gervasi, a I’'equipament on es troba la Biblioteca de Sarria J.V. Foix.
Enregistrament de les entrevistes i edici6 de materials de difusid per a mitjans de
I’Ajuntament de Barcelona.

A tal efecte, I'empresa contractista ha d’efectuar les accions seglients:

Definicié d’una proposta, i I'elaboracié de missatges clau enfocats a connectar amb el public
de la Biblioteca de Sarria.

Seleccié dels eixos del missatge per assegurar una comunicacio efectiva.

Estudi de canals prioritaris de comunicacio.

Estrategia de difusié en mitjans (havent analitzat els canals prioritaris de comunicacid).
Creacio de la idea que permeti connectar emocionalment i racionalment amb la audiéncia.
Definicié del to i del llenguatge adequat al public objectiu.

Disseny de la campanya creativa i les seves adaptacions a cada canal de comunicacio.
Desenvolupament d’entrevistes d’interes segons les accions abans relacionades.
Produccid grafica de tots els materials i elaboracid i edicié de productes audiovisuals i
adaptacions ajustats als canals de comunicacio definits.

Es relacionen les tematiques que es consideren d’interés per al public de la biblioteca, no essent un
definicié tancada, sind orientativa i sobre la qual es poden plantejar altres tematiques que estiguin
directament relacionades:

1. Cultura Digital i Noves Tecnologies

Intel-ligéncia Artificial i el futur del treball: Com I'lA esta canviant les feines i quines habilitats
seran més valuoses.

Cibersegurtat i privacitat a internet : Consells per protegir-se al mén digital.

Influencers i creadors de contingut : Pot ser una sortida professional viable?

El paper de les xarxes socials en la nostra identitat digital : Com afecta la reputacié en linia al
futur professional.

Videojocs i esports electronics : Oportunitats de negoci i carrera en aquest sector.
Tendéncies en tecnologia (blockchain, metavers, realitat augmentada, etc.): Quin impacte
tindran en el mén laboral?

"Fake news i desinformacio: com detectar-les?": Eines i técniques per distingir informacio
verag de les noticies falses.

2. Professions del Futur i Tecnologia

Professions del futur: Feines emergents i com preparar-se per a elles.
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- Com destacar en un procés de seleccié?: Consells per a CV, entrevistes i LinkedIn.

- Treballar a I'estranger o en remot: Oportunitats i reptes.

- Emprenedoria i startups: Com comencar un projecte propi.

- Finances basiques per a joves: Gestid de diners, inversions i criptomonedes.

- Els treballs del futur: que estudiar avui per a un mén canviant?: Intel-ligéncia artificial, realitat
augmentada i altres tecnologies emergents que generen noves professions.

- Videojocs i esports electronics: una sortida professional real?: Explorant les possibilitats de
treball a I'ambit dels eSports, el game design i el streaming.

- Introduccié a la programacio per a joves: val la pena aprendre a programar?: Beneficis de la
programacio en qualsevol sector laboral.

- Com crear la teva propia startup abans dels 20 anys: Consells practics per a joves
emprenedors.

- Treballar com a influencer o creador de contingut: mite o realitat?: Oportunitats i riscos del
mon digital com a font d'ingressos.

- Primer treball i finances per a joves: com gestionar els teus diners?: Conceptes basics sobre
estalvi, inversid i finances personals.

3. Educacio i Habilitats Clau

- Formacio professional vs. Universitat: Quines opcions hi ha i que pot ser millor segons els
interessos.

- Soft skills per al segle XXI: Comunicacid, lideratge, pensament critic i resolucié de problemes.

- Com construir una marca personal?: La importancia d'un bon perfil professional en linia:
Consells per gestionar Lindekin, xarxes socials i el portafoli digital.

- Soft skills per al futur: qué no t'ensenyen a I'escola?: Comunicacid, creativitat, resolucié de
problemes i altres habilitats clau.

- Estudis universitaris vs. formacio professional: qué et convé més?: Comparacio de sortides
académiques i professionals segons interessos i perfils.

CLAUSULA 2. TASQUES DEL SERVEI, MITJANS | RECURSOS

L'empresa adjudicataria ha de presentar un projecte tecnic que contingui I'estratégia i la planificacid
de treball dels punts especificats en les clausules 1i 2, el qual ha d’incloure també una proposta de
calendari per a la realitzacié de cadascuna de les tasques incloses en aquest plec. El projecte técnic
sera validat pel Districte de Sarria-Sant Gervasi.

2.1. Gestid, coordinacio i realitzacid de les entrevistes.

Les tasques ha executar per I'empresa adjudicataria en relacio a la gestio, coordinacié i realitzacio a les
entrevistes son les segiients:

Planificacié de la seleccié de perfils que podran ser entrevistades:

Correspon a I'empresa contractista la cerca i seleccid dels diferents persones entrevistades, a més a
més del disseny de la forma en que es seleccionaran aquestes. Caldra una seleccio previa d’entre 10
i 15 candidats, amb una seleccio final de 5 entrevistats i entrevistades. L'empresa determinara la
forma de seleccié tant pel que fa referencia als continguts com per la forma de seleccionar
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préviament als perfils.

L'empresa adjudicataria també s'encarregara de:
- Creacio de guions i entrevistes per a cada perfil entrevistat
- Contacte i tancament amb tots els perfils entrevistats.
- Realitzacié de sessions de brief amb cada perfil.
- Elaboracié i redaccid de la documentacio legal necessaria per cobrir els drets d’'imatge dels
entrevistats per a tots els canals i les plataformes definides durant la campanya.

A |'efecte de control de la prestacio del servei, I'empresa contractista ha de redactar i presentar una
proposta de calendari detallat amb les fases del projecte, adequat a les necessitats i readaptant-lo
periodicament en funcio dels avengos i de les contingéncies. Caldra posar en comu aquesta proposta
amb les persones referents del districte per aquest servei.

Determinacié dels perfils a entrevistar:

En aquesta fase el contractista ha de determinar els criteris que apliquen per designar quines seran
les persones entrevistades, que haura de posar en comu amb la persona referent del districte per
aquest servei.

Creacid de guions i entrevistes per a cada perfil entrevistat

Realitzacié de les entrevistes:
La contractista ha de realitzar les entrevistes als perfils que hagin estat determinats susceptibles de
fer-les, tenint en compte els segilients punts:

- Caldra préviament acreditar haver donat trasllat a les possibles persones entrevistades del
contingut d’aquesta fase i I'objectiu i el desti de les seves entrevistes, i recavar el seu
consentiment.

- Hauver lligat els requeriment legals per al tractament dels dret d’'imatge dels entrevistats.

- Proposar calendari i lloc per realitzar les entrevistes.

- Supervisar 'adequacio de I'espai per a realitzar les entrevistes.

- Gestionar les autoritzacions que siguin necessaries per a disposar dels espais de referéncia per
efectuar les entrevistes.

- Encas que procedeixi, encarregar-se del muntatge i desmuntatge dels espais necessaris per a realitzar
les entrevistes.

- Coordinar la produccid tecnica, els equips professionals i aportar els materials necessaris per a
desenvolupament de les entrevistes.

- Coordinar tots aquells altres recursos necessaris per a I'execucié de les entrevistes.

2.2. Disseny, elaboracio i presentacio dels materials per als canals de comunicacio.
En aquesta fase I'empresa contractista ha de desenvolupar la segona part del projecte, que és la
realitzacid dels materials audiovisuals i assimilats per tal de comunicar amb el public potencial el

missatge relacionat amb I'orientacidé academica i professional extret de les entrevistes.

A tal efecte caldra:
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- Presentar al Districte la proposta de continguts i de materials a elaborar, i consensuar-los, aixi
com la planificacioé per a I'efectiu desplegament i difusid.

- Contacte i coordinacid permanent amb la persona referent del Districte per dissenyar el
producte definitiu per a la difusid.

- Seguiment de I'impacte de la difusié dels materials resultat del present contracte.

Tots els videos han d’incloure els sots-titols en I'idioma en que parlin les persones, cairons amb els
titols de les conferencies i noms de qui intervingui en elles.

Es obligatoria d’adaptacio, produccié i edicié de tots els materials (inclosa lectura facils) segons les
imatges facilitades per I’Ajuntament.

Es obligatori garantir la traduccié al catala en tots els casos.

Els videos han d’acomplir tots els requisits tecnics que determina la normativa grafica de
I’Ajuntament de Barcelona, adaptada al Districte, aixi com aquelles caracteristiques grafiques que
I'identifiquin. Els videos han de ser en diferents formats, adaptats a les necessitats tecniques que
permetin fer-ne difusid i promocio als diferents canals de comunicacié del Districte.

Tota la informacid, documents i materials audiovisuals que I'empresa contractista elabori en
gualsevol fase del servei i es derivi de la seva gestio técnica en el marc del contracte de prestacid de
serveis correspon i sera propietat de I’Ajuntament de Barcelona. En tota la documentacio constara
obligatoriament aquesta titularitat amb I'estructura, contingut i imatge que el propi Ajuntament de
Barcelona estipuli.

2.3. Seguiment de I'impacte de la difusio dels materials resultat del present contracte.

L’'empresa contractista fara un seguiment de I'impacte de la difusié dels materials elaborats en el
transcurs dels segiients 3 mesos a la seva publicacié/difusié. Aquest sera reportat mensualment ala
persona referent del contracte al Districte. Aquesta tasca no té despesa econOmica associada.
CLAUSULA 3. RECURSOS HUMANS

L’'empresa contractista ha d'aportar els recursos humans necessaris per a dur a terme les activitats
descrites en aquest plec técnic i aquest hauran d'estar degudament identificats i acreditats.

L’'empresa contractista mantindra la relacié de personal integrant dels equips descrits a continuacié
actualitzada i comunicara els canvis a la persona referent de seguiment del contracte.

Per tal de garantir la maxima qualitat en I’'execucié de I'objecte del contracte, els mitjans personals
minims i el perfil amb que hauran de comptar per garantir la qualitat de I'execucié de les prestacions
son els seglients:

- Des de I'inici d’execucio del contracte, la contractista ha d’establir una persona interlocutora,
responsable de la coordinacié de les actuacions a dur a terme, que s’ha de mantenir estable
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fins a la finalitzacié del servei contractat.

- La coordinadora sera la responsable de la planificacié general del servei, de les tasques de
secretaria tecnica i de la coordinacié de la produccié técnica i de materials, aixi com de la
coordinacio dels diferents proveidors, si s’escau. També sera la persona interlocutora referent
amb la Unitat municipal de seguiment del contracte durant la seva vigencia.

- La coordinadora sera la maxima responsable de la resolucié de les incidéncies que es puguin
produir durant la vigencia del contracte en allo que pertoca a I'empresa contractista, d’acord
amb aquest plec tecnic.

3.1.- Personal per a la gestid, coordinacio i realitzacio de les entrevistes.

L'empresa contractista ha d’establir una persona designada per fer les funcions de gestio,
coordinacid i realitzacié de les entrevistes. Atenent a les accions que formen part d’aquesta part del
projecte, la gestid i la coordinacié s’han d’acreditar a part de la realitzacié d’entrevistes. En cas que
I’experiencia requerida concorri en una Unica persona, podra ser aquesta la persona designada.

Per la naturalesa del servei i la correlacié de les fases del projecte, pot ser la mateixa persona que es
determina als punts 3.2i 3.3.

La persona designada per fer les funcions de la gestié i coordinacié de les entrevistes ha de tenir una:
- Experiéncia minima en tasques similars en 4 projectes equiparables.

La persona designada per fer les funcions de la realitzacié de les entrevistes ha de tenir una:
- Experiéncia minima en tasques similars en 4 projectes equiparables.

3.2.- Personal per al disseny, elaboracié i presentacio dels materials per als canals de
comunicacio.

L'empresa contractista ha d’establir una persona designada per fer les funcions de disseny,
magquetacid, edicidé, produccid i presentacid dels materials per als canals de comunicacié. Per la
naturalesa del servei i la correlacié de les fases del projecte, pot ser la mateixa persona que es
determina als punts 3.1 3.3.

La persona designada per fer les funcions de disseny, produccié, edicié i presentacié dels materials
per als canals de comunicacié ha de tenir:

- Experiéncia minima en tasques similars en 4 projectes equiparables.

- Formacié de nivell de llicenciatura, diplomatura o grau universitari,

- Formacié acreditada en igualtat de génere per un minim de 50 hores.

3.3.- Personal per al seguiment de I'impacte de la difusio dels materials resultat del present
contracte.

L'empresa contractista ha d’establir una persona designada per fer les funcions de seguiment de
I'impacte de la difusié dels materials resultat del present contracte. Per la naturalesa del servei i la
correlacié de les fases del projecte, pot ser la mateixa persona que es determina als punts 3.1 3.2.
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Es considera que I'experiéncia requerida en els punts 3.1 i 3.2 és necessaria per a donar la millor
resposta a les tasques que sén objecte d’aquest contracte, ja que impliquen la disposicid de les
habilitats i competéncies necessaries per desenvolupar-les de manera efectiva. Redueix el risc
d’errades i incrementa I'efectivitat i eficiencia des del primer dia.

Abans de l'inici de la prestacié del servei s’ha de remetre la documentacié acreditativa a les persones
referents de la Unitat municipal de seguiment del contracte, que les validaran.

CLAUSULA 4. RECURSOS TECNICS

La celebracié de les entrevistes es realitzara a I’ Auditori Carme Serrallonga, situat a la planta soterrani
de I'edifici situat a la Placa de Sarria 1-4, on esta ubicada al Biblioteca de Sarria J. V. Foix. L’assisténcia
tecnica de la sala anira a carrec del propi Districte. Aquest espai té un aforament maxim de 186
butaques. S’adjunta lI'inventari de I'equipament técnic audiovisual disponible a la sala (Annex 1) i
planols de I'auditori (Annex 2).

Sera responsabilitat i tasca de I'empresa |'enregistrament o gravacié de les entrevistes per a la
posterior difusid i edicid. A tal efecte, haura de comunicar al Districte quins equips haura d’aportar i
les seves caracteristiques, per determinar la compatibilitat amb I'equipament de I’Auditori.

CLAUSULA 5. OBLIGACIONS DE L’'EMPRESA ADJUDICATARIA

L'empresa adjudicataria es comprometen a portar a terme la prestacié objecte del contracte amb la
deguda diligéncia, organitzara el servei amb estricta subjeccié a les caracteristiques establertes al
contracte i en els terminis assenyalats, assumint formalment, entre d’altres, les obligacions segiients:

— Disposar d’una organitzacid técnica, econdmica i de gestié adequada per dur a terme amb
eficacia i eficiencia la prestacié objecte del contracte. El personal de I'empresa contractista que
executara el servei ha de tenir la formacié adequada a les activitats incloses en aquest Plec.

— Garantir el normal funcionament i la prestacié del servei amb continuitat i en les condicions
del present plec, tot complint amb els principis de bona fe i diligéncia, ajustant-se estrictament
a les condicions i disposicions legals que li son aplicables.

— Garantir una interlocucié correcta i empatica amb les persones implicades en la prestacio del
servei.

— La setmana posterior a la formalitzacié del contracte s’establira un pla de treball amb la
concrecid d’un calendari de reunions de coordinacié i seguiment. Aquest pla de treball es podra
anar actualitzant i modificant, previa comunicaci6 amb I'empresa contractista, per part de la
persona encarregada de la gestid del contracte designada per la Unitat municipal de seguiment
del contracte .

— Adequar al llarg de la vigencia del contracte les funcions i I’organitzacié dels serveis a les noves
necessitats que puguin produir-se durant I'execucié del programa, sense que suposin cap mena
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de cost economic addicional.

— Elaborar i custodiar la documentacié requerida per el compliment de |'objecte d’aquest
contracte.

— Dins dels 15 dies posteriors a la finalitzacié de les activitats previes i de les jornades, lliurar,
previ avis, al Districte de Sarria-Sant Gervasi tot el material fisic generat a I'execucio del
contracte.

- Comprometre’s a no fer difusié de cap mena d’informacié utilitzada en la realitzacié de
I'objecte d’aquest contracte, si no té una autoritzacid prévia de I’Ajuntament de Barcelona.

- Col-laborar amb I’Ajuntament i amb tercers que puguin participar en el seguiment i I'avaluacid
de I'objecte del contracte, i si s'escau, elaborar la documentacio requerida.

- Comunicarimmediatament a la persona referent de I’Ajuntament qualsevol peticié de mitjans
de comunicacid vinculada amb I'objecte del contracte, i no respondre en cap suposit.

— Tenir cura del bon ordre del servei, dictant les instruccions oportunes, sense perjudici de les
facultats que la normativa vigent atorga a I'Ajuntament de Barcelona. La contractista ha de
comunicar per escrit a la Unitat municipal de seguiment del contracte en el menor termini
possible qualsevol incidéncia que pugui lesionar, perjudicar o minorar el funcionament del
servei.

— Respectar la representacié exterior que té com a titular I'Ajuntament de Barcelona.

— Complirles normes vigents en materia fiscal, laboral, de Seguretat Social i de seguretat i higiene
en el treball, restant I"Ajuntament de Barcelona eximit de responsabilitat per qualsevol
incompliment.

CLAUSULA 6. RESPONSABILITAT
Les empreses contractistes assumeixen la responsabilitat del funcionament correcte de la prestacio

del servei, i ha de procedir al compliment d’allo disposat en les normes vigents sota la seva
responsabilitat, i sense que aquesta repercuteixi en cap cas en I’Ajuntament de Barcelona.



P9 Ajuntament AnneX 1 _
il e Barcelona INVENTARI AUDIOVISUALS AUDITORI CARME SERRALLONGA
i i Tipo Lo Numero . A S s
Area ID Area ) Descripcion Tipo ID Equipo Descripcion Marca Modelo ID Ubicacion Descripcion2
Equipo orden

SALA POLIVALENTE SPO ALT Caja Acustica 01 SPO-ALT-01 Altavoz Array Lado Izquierdo Sala Polivalente LYNX CXA-12IN TPI Techo Polivalente Izquierda
SALA POLIVALENTE SPO ALT Caja Acustica 02 SPO-ALT-02 Altavoz Array Lado Izquierdo Sala Polivalente LYNX CXA-12IN TPI Techo Polivalente Izquierda
SALA POLIVALENTE SPO ALT Caja Acustica 03 SPO-ALT-03 Altavoz Array Lado Derecho Sala Polivalente LYNX CXA-12IN TPD Techo Polivalente Derecha
SALA POLIVALENTE SPO ALT Caja Acustica 04 SPO-ALT-04 Altavoz Array Lado Derecho Sala Polivalente LYNX CXA-12IN TPD Techo Polivalente Derecha
AUDITORIO ADT ALT Caja Acustica 01 ADT-ALT-01 Altavoz Array Lado lzquierdo Auditorio LYNX CXA-12IN TAD Techo Auditorio Derecha
AUDITORIO ADT ALT Caja Acustica 02 ADT-ALT-02 Altavoz Array Lado Izquierdo Auditorio LYNX CXA-12IN TAD Techo Auditorio Derecha
AUDITORIO ADT ALT Caja Acustica 03 ADT-ALT-03 Altavoz Array Lado Derecho Auditorio LYNX CXA-12IN TAD Techo Auditorio Derecha
AUDITORIO ADT ALT Caja Acustica 04 ADT-ALT-04 Altavoz Array Lado Derecho Auditorio LYNX CXA-12IN TAD Techo Auditorio Derecha
AUDITORIO ADT ALT Caja Acustica 09 ADT-ALT-09 Altavoz Front Fill 1 LYNX HR26 SUE Suelo
AUDITORIO ADT ALT Caja Acustica 10 ADT-ALT-10 Altavoz Front Fill 2 LYNX HR26 SUE Suelo
AUDITORIO ADT ALT Caja Acustica 11 ADT-ALT-11 Altavoz Front Fill 3 LYNX HR26 SUE Suelo
AUDITORIO ADT ALT Caja Acustica 12 ADT-ALT-12 Altavoz Front Fill 4 LYNX HR26 SUE Suelo
SALA POLIVALENTE SPO ALT Caja Acustica 11 SPO-ALT-11 Altavoz lzquierdo Sala Polivalente ECLER CVIC8X TPC Techo Polivalente Centro
SALA POLIVALENTE SPO ALT Caja Acustica 12 SPO-ALT-12 Altavoz primer loop izquierdo ECLER CVIC8X TPC Techo Polivalente Centro
SALA POLIVALENTE SPO ALT Caja Acustica 13 SPO-ALT-13 Altavoz segundo loop izquierdo ECLER CVIC8X TPC Techo Polivalente Centro
SALA POLIVALENTE SPO ALT Caja Acustica 14 SPO-ALT-14 Altavoz Derecho Sala Polivalente ECLER CVIC8X TPC Techo Polivalente Centro
SALA POLIVALENTE SPO ALT Caja Acustica 15 SPO-ALT-15 Altavoz primer loop Derecho ECLER CVIC8X TPC Techo Polivalente Centro
SALA POLIVALENTE SPO ALT Caja Acustica 16 SPO-ALT-16 Altavoz segundo loop Derecho ECLER CVIC8X TPC Techo Polivalente Centro
SALA POLIVALENTE SPO C6H CAJA DE 6 HUECOS 01 SPO-C6H-01 CAJALL1.2 SIMON S/D PLP Pared L Polivalente
SALA POLIVALENTE SPO C6H CAJA DE 6 HUECOS 02 SPO-C6H-02 CAJAL13 SIMON S/D PLP Pared L Polivalente
SALA POLIVALENTE SPO C6H CAJA DE 6 HUECOS 03 SPO-C6H-03 CAJAL14 SIMON S/D PLP Pared L Polivalente
SALA POLIVALENTE SPO C6H CAJA DE 6 HUECOS 04 SPO-C6H-04 CAJASP 1.2 SIMON S/D PLP Pared L Polivalente
SALA POLIVALENTE SPO C6H CAJA DE 6 HUECOS 09 SPO-C6H-09 CAJAR1.2 SIMON S/D PRP Pared R Polivalente
SALA POLIVALENTE SPO C6H CAJA DE 6 HUECOS 10 SPO-C6H-10 CAJAR13 SIMON S/D PRP Pared R Polivalente
SALA POLIVALENTE SPO ELE Elevador motorizado 01 SPO-ELE-01 Soporte para proyector en techo SPACE 6x4 TPD Techo Polivalente Derecha
SALA POLIVALENTE SPO MON Monitor 01 SPO-MON-01 Monitor de referencia para suelo de sala Philips 65BDL4511D/00 SUE Suelo
SALA POLIVALENTE SPO MON Monitor 02 SPO-MON-02 Monitor de referencia para suelo de sala Philips 65BDL4511D/00 SUE Suelo
SALA POLIVALENTE SPO OPT Optica de proyector 01 SPO-OPT-01 2 - OPTICA ULTRA CORTA CERO OFFSET 0. PANASONIC ET-EMU100 TPC Techo Polivalente Centro
SALA POLIVALENTE SPO OPT Optica de proyector 03 SPO-OPT-03 Optica de proyector PANASONIC ET-ELW22 TPD Techo Polivalente Derecha
SALA POLIVALENTE SPO PRJ Proyector 01 SPO-PRJ-01 1- VIDEOPROYECTOR LASER 20K PANASONIC PT-MZ20KL TPC Techo Polivalente Centro
SALA POLIVALENTE SPO PRJ Proyector 02 SPO-PRJ-02 Proyector Pantografo PANASONIC PT-MZ680BEJ TPD Techo Polivalente Derecha
SALA POLIVALENTE SPO SCR Pantalla eléctrica 01 SPO-SCR-01 Pantalla eléctrica SPACE 6x4 TPD Techo Polivalente Derecha
SALA POLIVALENTE SPO SDVT Transceptor SDVOE 01 SPO-SDVT-01 Transceptor SDVOE para entrada sefial a proyector LINDY Lyndi-38365 TPC Techo Polivalente Centro
SALA POLIVALENTE SPO TRU Truss de Techo 01 SPO-TRU-01 Soporte para anclar a barillas 8mm de obra PROLIFT GF-002 TPC Techo Polivalente Centro
SALA POLIVALENTE SPO ELE Elevador motorizado 02 SPO-ELE-02 Soporte para adaptar al Elevador eléctrico PROLIFT S/D TPD Techo Polivalente Derecha
SALA POLIVALENTE SPO SUB Subwoofer 01 SPO-SUB-01 23 - SUBWOOFER ACTIVO 18" 1400W DSP NEGRO. LYNX CXA 18S SUE Suelo
SALA POLIVALENTE SPO SUB Subwoofer 02 SPO-SUB-02 23 - SUBWOOFER ACTIVO 18" 1400W DSP NEGRO. LYNX CXA 18S SUE Suelo
SALA POLIVALENTE SPO TRU Truss de Techo 02 SPO-TRU-02 Truss de techo fondo pantalla PROLIFT CONTEST UNO TPC Techo Polivalente Centro
AUDITORIO ADT C6H CAJA DE 6 HUECOS 05 ADT-C6H-05 CAJAL2.2 SIMON S/D PLA Pared L Auditorio
AUDITORIO ADT C6H CAJA DE 6 HUECOS 06 ADT-C6H-06 CAJAL2.3 SIMON S/D PLA Pared L Auditorio
AUDITORIO ADT C6H CAJA DE 6 HUECOS 07 ADT-C6H-07 CAJAL2.4 SIMON S/D PLA Pared L Auditorio
AUDITORIO ADT C6H CAJA DE 6 HUECOS 08 ADT-C6H-08 CAJA A SIMON S/D PLA Pared L Auditorio
AUDITORIO ADT C6H CAJA DE 6 HUECOS 11 ADT-C6H-11 CAJAR2.2 SIMON S/D PRA Pared R Auditorio
AUDITORIO ADT C6H CAJA DE 6 HUECOS 12 ADT-C6H-12 CAJAR2.3 SIMON S/D PRA Pared R Auditorio
AUDITORIO ADT C6H CAJA DE 6 HUECOS 13 ADT-C6H-13 CAJA B SIMON S/D PRA Pared R Auditorio
AUDITORIO ADT C6H CAJA DE 6 HUECOS 14 ADT-C6H-14 CAJIAC SIMON S/D PTA Pared Trasera Auditorio
AUDITORIO ADT CAM Camara 01 ADT-CAM-01 5 - CAMARAS PTZ FHD 20X CON SALIDA SIMULTANEA 3G-SDI Y HDMI POE MINRRAY UV510-20-NDI-ST-IR PTA Pared Trasera Auditorio
AUDITORIO ADT CAM Cémara 02 ADT-CAM-02 5 - CAMARAS PTZ FHD 20X CON SALIDA SIMULTANEA 3G-SDI Y HDMI POE MINRRAY UV510-20-NDI-ST-IR PTA Pared Trasera Auditorio
AUDITORIO ADT OPT Optica de proyector 02 ADT-OPT-02 2 - OPTICA ULTRA CORTA CERO OFFSET 0. PANASONIC ET-EMU100 TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT PRJ Proyector 01 ADT-PRJ-01 1- VIDEOPROYECTOR LASER 20K PANASONIC PT-MZ20KL TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT RMIC Receptor inalambrico micréfono 01 ADT-RMIC-01 Receptor DANTE Shure MXWAPT8 PRA Pared R Auditorio
AUDITORIO ADT RMIC Receptor inalambrico micréfono 02 ADT-RMIC-02 Receptor DANTE Shure MXWAPT8 PLA Pared L Auditorio
AUDITORIO ADT SCR Pantalla eléctrica 01 ADT-SCR-01 Soporte para anclar a barillas 8mm de obra PROLIFT GF-002 TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT SDVT Transceptor SDVOE 01 ADT-SDVT-01 Transceptor SDVOE para entrada sefial a proyector LINDY Lyndi-38365 TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT TRU Truss de Techo 01 ADT-TRU-01 Soporte para anclar a barillas 8mm de obra PROLIFT GF-002 TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT TRU Truss de Techo 02 ADT-TRU-02 Truss de techo pegado a divisoria PROLIFT CONTEST UNO TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT TRU Truss de Techo 03 ADT-TRU-03 Truss de techo mitad de sala PROLIFT CONTEST UNO TAC Techo Auditorio Centro
SALA DE CONTROL SDC C6H CAJA DE 6 HUECOS 16 SDC-C6H-16 CAJA CON SIMON S/D
SALA DE CONTROL SDC CHA Cargador de baterias 01 SDC-CHA-01 Cargador para inaldmbricos Shure MXWNCS8
SALA DE CONTROL SDC CHA Cargador de baterias 02 SDC-CHA-02 Cargador para inaldambricos Shure MXWNCS8
SALA DE CONTROL SDC CHA Cargador de baterias 03 SDC-CHA-03 Cargador para inaldmbricos Shure MXWNCS8
SALA DE CONTROL SDC CTL Controlador integrado 01 SDC-CTL-01 Control de matriz ECLER NETTOUTCH RKC Rack Control
SALA DE CONTROL SDC DSA Desembebedor de Audio 01 SDC-DSA-01 Desembebedor de audio ECLER HDMI-Pro2.0 RKC Rack Control




SALA DE CONTROL SDC DSA Desembebedor de Audio 02 SDC-DSA-02 Desembebedor de audio ECLER HDMI-Pro2.0 RKC Rack Control
SALA DE CONTROL SDC DSP Procesador Audio 01 SDC-DSP-01 Limitador acustico CESVA LFO10 RKC Rack Control
SALA DE CONTROL SDC DSP Procesador Audio 02 SDC-DSP-02 Limitador acustico CESVA LFO10

SALA DE CONTROL SDC DSP Procesador Audio 03 SDC-DSP-03 Limitador acustico CESVA LLO50

SALA DE CONTROL SDC HTS Convers. HDMI to SDI 01 SDC-HTS-01 Conversor SDI para monitor de referencia suelo Blackmagic mConv BiDir SDI/HDMI 3G |RKC Rack Control
SALA DE CONTROL SDC HTS Convers. HDMI to SDI 02 SDC-HTS-02 Conversor SDI para monitor de referencia suelo Blackmagic mConv BiDir SDI/HDMI 3G |RKC Rack Control
SALA DE CONTROL SDC HTS Convers. HDMI to SDI 03 SDC-HTS-03 Conversor SDI Blackmagic mConv BiDir SDI/HDMI 3G |RKC Rack Control
SALA DE CONTROL SDC HTS Convers. HDMI to SDI 04 SDC-HTS-04 Conversor SDI Blackmagic mConv BiDir SDI/HDMI 3G |RKC Rack Control
SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 01 SDC-MIC-01 Adaptador conexién micro DPA DAD6010

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 02 SDC-MIC-02 Adaptador conexién micro DPA DAD6010

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 03 SDC-MIC-03 Adaptador conexién micro DPA DAD6010

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 04 SDC-MIC-04 Adaptador conexién micro DPA DAD6010

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 05 SDC-MIC-05 Adaptador conexién micro DPA DAD6010

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 06 SDC-MIC-06 Adaptador conexién micro DPA DAD6010

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 07 SDC-MIC-07 Micréfono de Corbata Shure MXW1

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 08 SDC-MIC-08 Micréfono de Corbata Shure MXW1

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 09 SDC-MIC-09 Micréfono de Corbata Shure MXW1

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 10 SDC-MIC-10 Micréfono de Corbata Shure MXW1

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 11 SDC-MIC-11 Micréfono de Corbata Shure MXW1

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 12 SDC-MIC-12 Micréfono de Corbata Shure MXW1

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 13 SDC-MIC-13 Micréfono de Mano Shure MXW2/SM58

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 14 SDC-MIC-14 Micréfono de Mano Shure MXW2/SM58

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 15 SDC-MIC-15 Microfono diadema DPA 6066-0OC-R-F10

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 16 SDC-MIC-16 Microfono diadema DPA 6066-0OC-R-F10

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 17 SDC-MIC-17 Microfono diadema DPA 6066-0OC-R-F10

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 18 SDC-MIC-18 Microfono diadema DPA 6066-0OC-R-F10

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 19 SDC-MIC-19 Microfono diadema DPA 6066-0OC-R-F10

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 20 SDC-MIC-20 Microfono diadema DPA 6066-0OC-R-F10

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 21 SDC-MIC-21 Microfono diadema Shure SLXD14E/SM35 G59

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 22 SDC-MIC-22 Microfono diadema Shure SLXD14E/SM35 G59

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 23 SDC-MIC-23 Microfono inaldmbrico de mano Shure SLXD24/SM58

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 24 SDC-MIC-24 Microfono con cable Shure SM58-LCE

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 25 SDC-MIC-25 Microfono diadema Shure SLXD14E/SM35 G59

SALA DE CONTROL SDC MICS Micréfono de Sobremesa 01 SDC-MICS-01 Base Inalambrica Shure MXW8

SALA DE CONTROL SDC MICS Micréfono de Sobremesa 02 SDC-MICS-02 Base Inaldmbrica Shure MXW8

SALA DE CONTROL SDC MICS Micréfono de Sobremesa 03 SDC-MICS-03 Base Inalambrica Shure MXW8

SALA DE CONTROL SDC MICS Micréfono de Sobremesa 04 SDC-MICS-04 Base Inaldmbrica Shure MXW8

SALA DE CONTROL SDC MICS Micréfono de Sobremesa 05 SDC-MICS-05 Base Inalambrica Shure MXW8

SALA DE CONTROL SDC MICS Micréfono de Sobremesa 06 SDC-MICS-06 Base Inaldmbrica Shure MXW8

SALA DE CONTROL SDC MICS Micréfono de Sobremesa 07 SDC-MICS-07 Base Inalambrica Shure MXW8

SALA DE CONTROL SDC MICS Micréfono de Sobremesa 08 SDC-MICS-08 Base Inaldmbrica Shure MXW8

SALA DE CONTROL SDC MICS Micréfono de Sobremesa 09 SDC-MICS-09 Cuello de cisne 13cm Shure MX405

SALA DE CONTROL SDC MICS Micréfono de Sobremesa 10 SDC-MICS-10 Cuello de cisne 13cm Shure MX405

SALA DE CONTROL SDC MICS Micréfono de Sobremesa 11 SDC-MICS-11 Cuello de cisne 13cm Shure MX405

SALA DE CONTROL SDC MICS Micréfono de Sobremesa 12 SDC-MICS-12 Cuello de cisne 13cm Shure MX405

SALA DE CONTROL SDC MICS Micréfono de Sobremesa 13 SDC-MICS-13 Cuello de cisne 13cm Shure MX405

SALA DE CONTROL SDC MICS Micréfono de Sobremesa 14 SDC-MICS-14 Cuello de cisne 13cm Shure MX405

SALA DE CONTROL SDC MICS Micréfono de Sobremesa 15 SDC-MICS-15 Cuello de cisne 13cm Shure MX405

SALA DE CONTROL SDC MICS Micréfono de Sobremesa 16 SDC-MICS-16 Cuello de cisne 13cm Shure MX405

SALA DE CONTROL SDC MICS Micréfono de Sobremesa 17 SDC-MICS-17 Cuello de cisne 39cm Shure MX415

SALA DE CONTROL SDC MICS Micréfono de Sobremesa 18 SDC-MICS-18 Cuello de cisne 39cm Shure MX415

SALA DE CONTROL SDC MIXA Mixer Audio 01 SDC-MIXA-01 Mesa de mezclas de audio Beheringer X32Compact

SALA DE CONTROL SDC MIXA Mixer Audio 02 SDC-MIXA-02 Snake 16in 8out caja digital de escenarios Beheringer S16

SALA DE CONTROL SDC MIXV Mixer video 01 SDC-MIXV-01 Mesa de mezclas de video Roland V-8HD

SALA DE CONTROL SDC PPA Patch Panel Audio 01 SDC-PPA-01 Pathpanel Audio Salidas hacia Cajas Percon S/D

SALA DE CONTROL SDC PPA Patch Panel Audio 02 SDC-PPA-02 Pathpanel Audio Entradas desde Cajas Percon S/D

SALA DE CONTROL SDC PPA Patch Panel Audio 03 SDC-PPA-03 PathPanel Audio Prensa Percon S/D

SALA DE CONTROL SDC PPA Patch Panel Audio 04 SDC-PPA-04 PathPanel Audio Speakons FrontFills Percon S/D

SALA DE CONTROL SDC PPR Patch Panel Red 01 SDC-PPR-01 PathPanel Recursos Red Percon S/D

SALA DE CONTROL SDC AGDA Audio gain distribution amplifier 01 SDC-AGDA-01 Splitter de Prensa Portatil Pinanson SMC24

SALA DE CONTROL SDC AGDA Audio gain distribution amplifier 02 SDC-AGDA-02 Distribuidor Prensa en Rack Beheringer DS2800

SALA DE CONTROL SDC PPV Patch Panel Video 01 SDC-PPV-01 PathPanel Video 1 Percon S/D

SALA DE CONTROL SDC PPV Patch Panel Video 02 SDC-PPV-02 PathPanel Video 2 Percon S/D

SALA DE CONTROL SDC RBP Reproductor BluRay Profesional 01 SDC-RBP-01 Reproductor BLURAY Denon DN-500BD MKII

SALA DE CONTROL SDC SbvC Controlador SDVoE 12 SDC-SDVC-12 Controlador SDVOE LINDY Lyndi-38364 RKC Rack Control
SALA DE CONTROL SDC SDVT Transceptor SDVOE 01 SDC-SDVT-01 Transceptor SDVOE LINDY Lyndi-38365 RKC Rack Control
SALA DE CONTROL SDC SDVT Transceptor SDVOE 02 SDC-SDVT-02 Transceptor SDVOE LINDY Lyndi-38365 RKC Rack Control
SALA DE CONTROL SDC SDVT Transceptor SDVOE 03 SDC-SDVT-03 Transceptor SDVOE LINDY Lyndi-38365 RKC Rack Control
SALA DE CONTROL SDC SDVT Transceptor SDVOE 04 SDC-SDVT-04 Transceptor SDVOE LINDY Lyndi-38365 RKC Rack Control
SALA DE CONTROL SDC SDVT Transceptor SDVOE 05 SDC-SDVT-05 Transceptor SDVOE LINDY Lyndi-38365 RKC Rack Control




SALA DE CONTROL SDC SDVT Transceptor SDVOE 06 SDC-SDVT-06 Transceptor SDVOE LINDY Lyndi-38365 RKC Rack Control

SALA DE CONTROL SDC SDVT Transceptor SDVOE 07 SDC-SDVT-07 Transceptor SDVOE LINDY Lyndi-38365 RKC Rack Control

SALA DE CONTROL SDC SDVT Transceptor SDVOE 08 SDC-SDVT-08 Transceptor SDVOE LINDY Lyndi-38365 RKC Rack Control

SALA DE CONTROL SDC SDVT Transceptor SDVOE 09 SDC-SDVT-09 Transceptor SDVOE LINDY Lyndi-38365 RKC Rack Control

SALA DE CONTROL SDC SDVT Transceptor SDVOE 10 SDC-SDVT-10 Transceptor SDVOE LINDY Lyndi-38365 RKC Rack Control

SALA DE CONTROL SDC SDVT Transceptor SDVOE 11 SDC-SDVT-11 Transceptor SDVOE LINDY Lyndi-38365 RKC Rack Control

SALA DE CONTROL SDC SSP Soporte de suelo Pantalla 01 SDC-SSP-01 Soporte de suelo para monitor de referencia Chief MFQUB SUE Suelo

SALA DE CONTROL SDC SSP Soporte de suelo Pantalla 02 SDC-SSP-02 Soporte de suelo para monitor de referencia Chief MFQUB SUE Suelo

SALA DE CONTROL SDC SWI Switch Ethernet 01 SDC-SWI-01 Switch SDVOE 10GB Netgear M4350-24X4V RKC Rack Control

SALA DE CONTROL SDC SWI Switch Ethernet 02 SDC-SWI-02 Switch de control 1Gb Netgear GSM4230P-100EU RKC Rack Control

SALA DE CONTROL SDC SWI Switch Ethernet 03 SDC-SWI-03 Switch POE 8P Netgear GSM4210PD-100EU RKM Rack Movil

SALA DE CONTROL SDC MTXA Matriz de Audio 01 SDC-MTXA-01 Matriz de audio ECLER MIMO1212SG RKC Rack Control

SALA DE CONTROL SDC DSA Desembebedor de Audio 03 SDC-DSA-03 Desembebedor para rack portatil ECLER CVEO-AXS4P RKM Rack Moévil

SALA DE CONTROL SDC EXA Extensores Audio 01 SDC-EXA-01 Extensor de Audio Analdgico CAT Lindy Lyndi-70450 RKM Rack Movil

SALA DE CONTROL SDC EXA Extensores Audio 02 SDC-EXA-02 Extensor de Audio Analdgico CAT Lindy Lyndi-70450 RKM Rack Movil

SALA DE CONTROL SDC RBP Reproductor BluRay Profesional 02 SDC-RBP-02 Reproductor BLURAY Denon DN-500BD MKII RKC Rack Control

SALA DE CONTROL SDC SuB Subwoofer 01 SDC-SUB-01 Subgrave para sistema de arreglo lineal CXA-12 LYNX FDCXA18S

SALA DE CONTROL SDC SUB Subwoofer 02 SDC-SUB-02 Subgrave para sistema de arreglo lineal CXA-12 LYNX FDCXA18S

SALA DE CONTROL SDC AMP Amplificador Audio 01 SDC-AMP-01 AMPLIFICADOR FRONTFILLS LYNX XT6K

SALA DE CONTROL SDC ALT Caja Acustica 01 SDC-ALT-01 Autoamplificado polivalente recinto de dos vias auto-amplificado LYNX GXR12ETH

SALA DE CONTROL SDC ALT Caja Acustica 02 SDC-ALT-02 Autoamplificado polivalente recinto de dos vias auto-amplificado LYNX GXR12ETH

SALA DE CONTROL SDC ALT Caja Acustica 03 SDC-ALT-03 Autoamplificado polivalente recinto de dos vias auto-amplificado LYNX GXR12ETH

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 26 SDC-MIC-26 Micréfono de diadema en miniatura profesional DPA 6066-0OC-R-F10

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 27 SDC-MIC-27 Micréfono de diadema en miniatura profesional DPA 6066-0OC-R-F10

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 28 SDC-MIC-28 Micréfono de diadema en miniatura profesional DPA 6066-0C-R-F10

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 29 SDC-MIC-29 Micréfono de diadema en miniatura profesional DPA 6066-OC-R-F10

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 30 SDC-MIC-30 Micréfono de diadema en miniatura profesional DPA 6066-0OC-R-F10

SALA DE CONTROL SDC MIC Micréfono 31 SDC-MIC-31 Micréfono de diadema en miniatura profesional DPA 6066-0OC-R-F10

SALA DE CONTROL SDC ADP Adaptador 01 SDC-ADP-01 Adaptador conexién micro DPA DAD6010

SALA DE CONTROL SDC ADP Adaptador 02 SDC-ADP-02 Adaptador conexién micro DPA DAD6010

SALA DE CONTROL SDC ADP Adaptador 03 SDC-ADP-03 Adaptador conexién micro DPA DAD6010

SALA DE CONTROL SDC ADP Adaptador 04 SDC-ADP-04 Adaptador conexién micro DPA DAD6010

SALA DE CONTROL SDC ADP Adaptador 05 SDC-ADP-05 Adaptador conexién micro DPA DAD6010

SALA DE CONTROL SDC ADP Adaptador 06 SDC-ADP-06 Adaptador conexién micro DPA DAD6010

SALA TRADUCCION A STA ALT Caja Acustica 01 STA-ALT-01 Caja acustica de sala de traduccién JBL Control 2P M

SALA TRADUCCION A STA C6H CAJA DE 6 HUECOS 15 STA-C6H-15 CAJATA SIMON S/D

SALA TRADUCCION B STB ALT Caja Acustica 01 STB-ALT-01 Caja acustica de sala de traduccién JBL Control 2P M

SALA TRADUCCION B STB C6H CAJA DE 6 HUECOS 17 STB-C6H-17 CAJATB SIMON S/D

SOTANO FOYERS SFOY C6H CAJA DE 6 HUECOS 18 SFOY-C6H-18 CAJA Foyers SIMON S/D

SALA POLIVALENTE SPO GUI Touch Panel de control 01 SPO-GUI-01 Panel tactil TFT de control remoto Ecler CWPNETTOUCH

SALA POLIVALENTE SPO MTXV Matriz de Video 01 SPO-MTXV-01 Matriz con salida HDBT ATLONA AT-OME-ST31A

AUDITORIO ADT ADA Audio splitter 01 ADT-ADA-01 Splitter de prensa para audio nivel linea y distribucién activa Pinanson SMC24

AUDITORIO ADT FOL Foco lluminacién LED 01 ADT-FOL-01 Proyector PAR Cromado Led COB de 150W RGBW PROLIGHTS STUDIOCOBFCCR TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT FOL Foco lluminacién LED 02 ADT-FOL-02 Proyector PAR Cromado Led COB de 150W RGBW PROLIGHTS STUDIOCOBFCCR TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT FOL Foco lluminacién LED 03 ADT-FOL-03 Proyector PAR Cromado Led COB de 150W RGBW PROLIGHTS STUDIOCOBFCCR TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT FOL Foco lluminacién LED 04 ADT-FOL-04 Proyector PAR Cromado Led COB de 150W RGBW PROLIGHTS STUDIOCOBFCCR TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT FOL Foco lluminacién LED 05 ADT-FOL-05 Proyector PAR Cromado Led COB de 150W RGBW PROLIGHTS STUDIOCOBFCCR TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT FOL Foco lluminacién LED 06 ADT-FOL-06 Proyector PAR Cromado Led COB de 150W RGBW PROLIGHTS STUDIOCOBFCCR TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT FOL Foco lluminacién LED 07 ADT-FOL-07 Proyector PAR Cromado Led COB de 150W RGBW PROLIGHTS STUDIOCOBFCCR TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT FOL Foco lluminacién LED 08 ADT-FOL-08 Proyector PAR Cromado Led COB de 150W RGBW PROLIGHTS STUDIOCOBFCCR TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT FOL Foco lluminacién LED 09 ADT-FOL-09 Proyector PAR Zoom MultiLed con 12x10W RGBW PROLIGHTS VERSAPAR TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT FOL Foco lluminacién LED 10 ADT-FOL-10 Proyector PAR Zoom MultiLed con 12x10W RGBW PROLIGHTS VERSAPAR TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT FOL Foco lluminacién LED 11 ADT-FOL-11 Proyector PAR Zoom MultiLed con 12x10W RGBW PROLIGHTS VERSAPAR TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT FOL Foco lluminacién LED 12 ADT-FOL-12 Proyector PAR Zoom MultiLed con 12x10W RGBW PROLIGHTS VERSAPAR TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT FOL Foco lluminacién LED 13 ADT-FOL-13 Fuente de Recorte Led con 91x3W RGB PROLIGHTS ECLFSBK TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT FOL Foco lluminacién LED 14 ADT-FOL-14 Fuente de Recorte Led con 91x3W RGB PROLIGHTS ECLFSBK TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT FOL Foco lluminacién LED 15 ADT-FOL-15 Fuente de Recorte Led con 91x3W RGB PROLIGHTS ECLFSBK TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT FOL Foco Iluminacién LED 16 ADT-FOL-16 Fuente de Recorte Led con 91x3W RGB PROLIGHTS ECLFSBK TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT FOL Foco lluminacién LED 17 ADT-FOL-17 Proyector Fresnel con fuente Led con 130W con 6 colores RGBOrBL PROLIGHTS ECLFRESNELITW TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT FOL Foco lluminacién LED 18 ADT-FOL-18 Proyector Fresnel con fuente Led con 130W con 6 colores RGBOrBL PROLIGHTS ECLFRESNELITW TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT FOL Foco lluminacién LED 19 ADT-FOL-19 Proyector Fresnel con fuente Led con 130W con 6 colores RGBOrBL PROLIGHTS ECLFRESNELITW TAC Techo Auditorio Centro
AUDITORIO ADT FOL Foco lluminacién LED 20 ADT-FOL-20 Proyector Fresnel con fuente Led con 130W con 6 colores RGBOrBL PROLIGHTS ECLFRESNELITW TAC Techo Auditorio Centro
SALA DE CONTROL SDC SDX Splitter DMX 01 SDC-SDX-01 SPLITTER DMX RACK VisualProductions [RDMSplitter T RKC Rack Control

SALA DE CONTROL SDC SDX Splitter DMX 02 SDC-SDX-02 SPLITTER DMX RACK VisualProductions |RDMSplitter T RKC Rack Control

SALA DE CONTROL SDC CDX Control DMX 01 SDC-CDX-01 CONTROL DMX RACK VisualProductions [DaliCore RKC Rack Control

SALA TRADUCCION A STA CAU Cascos de Audio 01 STA-CAU-01 Cascos para cabina de traduccion Sennheiser HD280 Pro

SALA TRADUCCION B STB CAU Cascos de Audio 01 STB-CAU-01 Cascos para cabina de traduccién Sennheiser HD280 Pro

SALA TRADUCCION A STA ALT Caja Acustica 02 STA-ALT-02 Monitor de referencia para cabina de traduccion Philips 32BDL3010Q/00

SALA TRADUCCION B STB ALT Caja Acustica 02 STB-ALT-02 Monitor de referencia para cabina de traduccién Philips 32BDL3010Q/00

SALA POLIVALENTE SPO STY Soporte de Techo Proyector 01 SPO-STY-01 Elevador eléctrico de proyector SPACE LCD200




SALA POLIVALENTE SPO STY Soporte de Techo Proyector 02 SPO-STY-02 Soporte para elevador de proyector Chief VCMU
SALA POLIVALENTE SPO SCR Pantalla eléctrica 02 SPO-SCR-02 Pantalla de 3x3 para sala polivalente SPACE E032-2
SALA POLIVALENTE SPO MTXA Matriz de Audio 01 SPO-MTXA-01 Matriz de audio Ecler CMIMO88SG




An neX 2- PlénOIS AUditori PLANTA SOTERRANI NIVELL —114.77 6,08

SUPERFICIE CONSTRUIDA 1003.0m2
SUPERFICIES OTILS m2
B BIBLIOTECA
B ZONA D'ACOLLIDA | PROMOCIO
B12 | ESPAl POLIVALENT 77.05
’ 21'3 AZASETZLZZISETTE:‘|P§|izﬁigom 1654
| GA1 ﬁl BA1 | ASCENSOR 8p —
(S.2 BC.1 | CIRCULACIONS 11.48
BC2 | CIRCULACIONS 42.02
GA.2 D - GE\']\'\S BC.3 | CIRCULACIONS 7.12
‘I,//////% - ‘ 1 B BE.1.S | ESCALA B.I ASC. PROTEGIDA 9.87
s = A BN.1 | ABOCADOR 490
BS.1 | SERVEIS 21.35
P SALA POLIVALENT [
P SALA POLIVALENT
P11 | SALA PLANA 147.33
P12 | ESCENAR 4273
P1.4.1 | CAMERINO 1 (PMR) 12.32
P1.42 | CAMERINO 2 9.53
P1.43 | CAMERINO 3 10.09
P1.4.4 | SERVEIS CAMERINO 6.43
P15 | MAGATZEM 44.30
EEEEEEEN 7 P1.6 | ARMARI GRADA RETRACTIL 20.30
Lo MM i PC.1 | FOYER 164.19
{ PS.1 | SERVEIS 22.41
EEERRERE PM.1 | MAGATZEM LOGISTIC 10.94
Lo | Il o G ESPAIS GENERALS
' L il ' ' GA1 | ASCENSOR A1
LIy GA2 | ASCENSOR A2
CIEE e GA3 | ASCENSOR A3
GC.1.1 | CIRCULACIONS 5287
RERNNNN. 6C.1.2 | DISTRIBUIDOR 4.12
(LTI L GE1S | ESCALA G.1 ASC. PROTEGIDA 6.65
il GE2.S | ESCALA G.2 ASC. PROTEGIDA 7.28
— Hil SEE(rn GE.3.S | ESCALA G.3 ASC. OBERTA 9.48
OO T GE4S |ESCALA G.4 INSTALLACIONS 5.24
st ' . / GS.1 | VESTIDOR PERSONAL DE NETEJA 8.24
//////////////////////////////////////////////7//% . W, 7 ), Y G52 | PRIMERS AUXILIS 6.31
L =7 =l | 7 o | % N | GN.1 | MAGATZEM LOGISTIC 3.49
) T Gl6 | BOMBEIG FECALS 7.98
GM1 | ESPAl RECICLATGE 325
GM.2 | MAGATZEM MATERIAL 6.02
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PLANTA SEMISOTERRANI NIVELL —117.81 -3.04

SUPERFICIE CONSTRUIDA 572.81m2
SUPERFICIES OTILS m2
D SEU DEL DISTRICTE ||
D8 ARXIU
DB.1 | ARXIU HISTORIC ADMINISTRATIU | 34.04
B BIBLIOTECA
‘ 7 r B4 ZONA D'ADMINISTRACIO | SERVEIS
|
| | | } I GA.1 B4.3 | DIPOSIT DOCUMENTAL | 33.03
| | | IGE.3.SS | BL ZONA LOGISTICA | CIRCULACIONS
\ \ \ \ _— I GM.3 ||GE.1.SS
F————— . | | | BAT | ASCENSOR 8p
| | } } Hit GA.2 - N BE.1.5S | ESCALA PROTEGIDA ASC. 7.16
I I \\ \\
| | | ! x \ \ BC.4 | CIRCULACIONS 10.30
1 I - — — o~
é’!\ / \ BC.6 | CIRCULACIONS 2.72
N )D P SALA  POLIVALENT
PC.2 g Ps3 I > |
e Hﬂ” P1 SALA  POLIVALENT
i~ | P1.1.2 | BALCO SALA ZONA PUBLIC 6.15
- P1.1.3 | BALCO SALA ZONA SERVEIS 4.39
P1.3.1 | CABINA DE TRADUCCIO 8.39
! P1.3.2 | CABINA DE TRADUCCIO 8.39
s . - i S P1.3.3 | CABINA DE CONTROL DE SALA 14.39
i | H PC.2 | CIRCULACIONS 30.28
- PC3 | CIRCULACIONS 18.54
PS.3 | SERVEIS 6.54
15 ESPAIS GENERALS ||
=5 GA1 | ASCENSOR A1
/ GA2 | ASCENSOR A2
// GA3 | ASCENSOR A3
g Gl.4 " be3 GE.1.SS | ESCALA G.1 ASC. PROTEGIDA 19.81
SR GE.2.55 | ESCALA 6.2 ASC. PROTEGIDA 18.88
GE.3.5S | ESCALA G.3 ASC. OBERTA 4.05
6C.2.1 | CIRCULACIONS 473
6C.2.2 | CIRCULACIONS 8.34
OM.3 | MAGATZEM 4.49
6l4 | ESPA INSTALLACIONS 80.72
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