
ANNEX 3. ESTUDI DE COSTOS

MODERNITZACIÓ d' EQUIPS
IMPORTS ( IVA INCLÒS ) Pròrroga ( IVA inclós )

AE Cost TOTAL ( IVA INCLOS ) 2025 ( Desde 1/7/2025 ) 2026 2027 2028 ( Fins 30/6/2028 ) 2029 ( Fins 30/6/2029 ) Import TOTAL Contracte ( IVA inclós )
Casa Consistorial 18.150 € 3.025,00  6.050,00  6.050,00  3.025,00  0,00  18.150,00  
Museu thermalia 18.150 € 3.025,00  6.050,00  6.050,00  3.025,00  0,00  18.150,00  
Actualització Altres Aparells ( * ) 15.730 € 2.621,67  5.243,33  5.243,33  2.621,67  0,00  15.730,00  
( * ). Actualització AEM 1 " Ascensors " Total 52.030,00 €



IMPORTS TOTALS CONTRACTE
IMPORTS ( IVA INCLÒS ) Pròrroga ( IVA inclós )

2025 ( Desde 1/7/2025 ) 2026 2027 2028 ( Fins 30/6/2028 ) 2029 ( Fins 30/6/2029 ) Import TOTAL Contracte ( IVA inclós )
IVA INCLOS 21% 21.673,67 € 44.655,33 € 44.655,33 € 22.327,67 € 27.312,00 € 160.624,00 €
IVA Exclòs 21% 17.912,12 € 36.905,23 € 36.905,23 € 18.452,62 € 22.571,90 € 132.747,11 €


