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1. ANTECEDENTS 

El municipi de La Pobla de Montornès es troba situat a la zona nord de la comarca de 

Tarragona. El municipi té una superfície de 12,29 km2 i limita amb els termes municipals de 

Bonastre (nord), Creixell, (est), Torredembarra (sud) i La Nou de Gaià (oest). 

 El nucli principal de població es troba a una altitud de 56 metres, s’ubica a quatre quilòmetres 

del mar i coronada pel Pic de la Mola (318 metres). El municipi té una població total de 3.235 

habitants (IDESCAT, 2023), distribuïts entre el nucli urbà principal i diverses urbanitzacions 

disseminades pel terme municipal, tal com el Castell de Montornès, Flor d’Ametller, Poblamar i 

Eixample Llevant. Per altra banda inclou  els masos de la Trunyella i el despoblat Rubials.  

Actualment La Pobla de Montornès consta d’una xarxa de distribució d’aigua potable en baixa 

extensa que tot sovint presenta unes pèrdues d’aigua significatives. En els darrers anys, s’han anat 

renovant per canonades amb diàmetres més generosos i amb materials nous com són el polietilè, 

però encara queden canonades de  Fibrociment o PVC completament en desús i que provoquen la 

major part d’avaries i són les responsables d’un baix rendiment de la xarxa i d’un millor o pitjor 

servei. 

En aquest context, aquesta memòria valorada, proposa la resolució d’aquestes mancances 

mitjançant les actuacions que es plantegen i justifiquen en aquest document. 

2. OBJECTE DE L’ACTUACIÓ 

L’objectiu que persegueix la redacció de la present memòria és la millora de la xarxa de 

subministrament d’aigua potable en baixa al municipi de La Pobla Montornès. 

Per l’assoliment d’aquest objectiu, es plantegen una sèrie d’actuacions que s’enumeren a 

continuació: 

• Renovació de la canonada existent a l’Avinguda Torrent i C/Avellaners per una 

canonada de PEAD DN125 PN16 

• Renovació de les canonades de derivació de 38 escomeses domiciliaries 

3. DADES GENERALS 

A les taules següents s’inclouen les dades generals referents a la redacció de la present 

memòria: 

Taula 1: Ubicació de l'obra 

POBLACIÓ La Pobla de Montornès 

CODI POSTAL 43761 

LLOC Urb. Castell de Montornès 

UBICACIÓ Av. Torrent i Carrer Avellaners 

 
Taula 2: Tècnics autors del projecte 

NOM Francesc Solé Duocastella 

DNI 47100981V 

TITULACIÓ Enginyer Tècnic Industrial 

Nº COL·LEGIAT 20.657 

  

NOM Albert Herrero Casas 
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DNI 47684627S 

TITULACIÓ Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Nº COL·LEGIAT 25.493 

4. SITUACIÓ ACTUAL  

En aquest apartat es descriu l’estat actual de la xarxa d’abastament d’aigua potable del 

municipi.  

4.1. Estat actual 

El municipi de La Pobla de Montornès disposa de 4 captacions subterrànies pròpies i varis 

dipòsits de capçalera i distribució: 

• Pou Rubials: és la principal font de captació del municipi, amb un cabal d’extracció d’uns 

41 m3/h 

• Pou Mort: és la segona captació més important del municipi, amb un cabal d’extracció 

de12 m3/h, però actualment presenta dèficit d’aigua degut a l’estat actual de sequera 

• Pou Barranc: pou fora de servei 

• Pou Flor: pou fora de servei 

• Pou Escorxador: pou que dona servei a Poblamar i al nucli, amb un cabal de 10 m3/h i 

amb problemes de desgast dels equips de bombament degut a la presència de sorra a 

l’aqüífer 

El dipòsit del Castell de Montornès distribueix l’aigua a la urbanització amb un cabal mínim 

nocturn pròxim als 25m3/h. Aquest cabal s’associa majoritàriament a pèrdues existents en la xarxa 

de distribució. 

La xarxa de distribució és de tipus mixta i ramificada. La seva longitud total és elevada degut a 

la distància de la zona de distribució respecte les captacions. El material més abundant de la xarxa 

és el polietilè, tot i que queden alguns ramals de fibrociment i de PVC.  

Degut a la presència de canonades obsoletes i en mal estat, tot sovint presenten avaries i fuites 

que provoquen la interrupció del subministrament d’aigua als abonats. Aquest fet implica un major 

cost de mà d’obra i manteniment i la reducció del rendiment de la xarxa en general. 

L’estat actual de sequera que pateix el municipi, juntament amb les característiques de la xarxa 

i tenint en compte que el municipi disposa d’un gran percentatge d’urbanitzacions amb molta 

població estacional i segones residencies, provoca la necessitat de la compra d’aigua amb camió 

per poder abastir a la població en èpoques de més demanda. 

4.2. Necessitats a resoldre 

Tal i com es pot comprovar de l’apartat anterior, la xarxa de distribució té un conjunt de 

característiques i problemàtiques, que la fan especialment complexa i ineficient. Aquest fet, sumat a 

l’extensió del municipi i a l’escassetat d’aigua de la zona, fan especialment necessària una inversió 

important per millorar la infraestructura d’abastament en baixa, reduir les pèrdues d’aigua i la 

dependència de la compra d’aigua en èpoques de més demanda. 
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Evidenciant les mancances de la xarxa es vol realitzar la substitució d’un seguit de trams per tal 

de millorar-ne el seu rendiment i disminuir les pèrdues totals de la xarxa. 

D’aquesta manera es podrà assolir l’objectiu de millora de la xarxa d’aigua en baixa per tal de 

maximitzar l’estalvi d’aigua, amb una reducció  significativa de pèrdua d’aigua no registrada. 

Aquestes problemàtiques impliquen unes necessitats a resoldre que s’afronten a partir de les 

actuacions que es descriuen en aquesta memòria. 

5. JUSTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS 

Complementant la descripció exposada a l’apartat anterior, a continuació es justifiquen les 

necessitats que motiven les actuacions plantejades en aquesta memòria tècnica.  

5.1. Problemàtiques existents 

La situació actual de la xarxa genera una elevada despesa municipal, tant a nivell econòmic 

com ambiental pel següents motius: 

• Xarxa amb rendiment baix 

• Material de construcció, majoritàriament fibrociment i PVC 

• Elevada despesa energètica en el bombament de les captacions 

• Elevats costos de manteniment i reparacions de xarxa 

• Afectacions i talls d’aigua constants als veïns 

• Malbaratament d’aigua amb una zona amb una mancança de recursos hídrics 

6. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

En aquest apartat es descriuen les actuacions plantejades per la resolució de les 

problemàtiques existents a la xarxa d’abastament en baixa, incloent els procediments i els aspectes 

tècnics més importants. Els següents subapartats fan referència a cada tipus d’actuació 

considerada. 

La presència de fuites està sovint associada a l’existència de canonades en mal estat, ja sigui 

per desperfectes ocasionats de manera accidental o per la utilització de materials obsolets. En el 

cas de les actuacions que aquí es plantegen, com s’ha dit anteriorment s’ha observat la presència 

de fuites recurrents en diferents punts de la xarxa. En aquest sentit, es preveu la substitució de 706 

m de canonada de PEAD DN125mm PN16, distribuïda entre l’Avinguda Torrent i el Carrer 

Avellaners. 

La següent figura mostra els trams de substitució de canonada considerats:  
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Figura 1. Traçat de canonada projectada 

La taula següent resumeix les característiques de les canonades substituïdes: 

Taula 3. Característiques de les canonades a substituir 

CARRER LONGITUD (M) SUPERFÍCIE CANOANDA PROPOSADA 

Av. Torrent 410 Asfalt/Vorera PEØ125 

C/Avellaner 296 Asfalt/Vorera PEØ125 

6.1. Renovació de les canonades 

A continuació es descriuen les obres que intervenen en l’execució de la solució exposada 

anteriorment. Es descriuen les accions proposades i els aspectes tècnics més rellevants de les 

actuacions implicades. 

6.1.1. Treballs previs 

En primer lloc, es realitzarà una campanya de Georàdar per tal de localitzar la canonada 

existents i altres possibles serveis afectats, per tal de minimitzar els riscos de ruptura i facilitar els 

treballs d’execució. En segon lloc, es realitzarà un avís a la població per informar de les possibles 

afectacions i talls o desviaments en el trànsit i s’instal·larà un provisional d’obres per tal de 

desconnectar el tram de xarxa a substituir i treballar sense afectacions. 

Un cop realitzades les actuacions esmentades es procedirà al moviment de terres. 
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6.1.2. Moviment de terres 

Es realitzarà l’excavació de la rasa per la calçada o vorera amb mitjans mecànics tipus 

excavadores, amb mitjans manuals en les zones més compromeses. A llarg de tot el traçat per la 

nova canonada de Polietilè de DN125 i és preveu una rasa de 40-60 cm d’amplada i una 

profunditat variable entre de 0,9-1,30 metres en funció del terreny. 

En tots els casos, la canalització descansarà sobre una capa de 10 cm de material granulat 

anivellat i piconat amb un diàmetre de partícula inferior als 5 mm. Un cop col·locada la canonada es 

farcirà amb el mateix material del llit, continuant el rebliment fins a 20 cm per sobre la generatriu del 

tub. La resta de la rasa es reblirà amb material procedent de l’excavació lliure d’elements grossos 

compactat al 95% del P.M..  

Es reposarà el paviment amb el mateix tipus d’acabat existent inicialment, ja sigui panot de 

vorera, formigó, asfalt, etc. L’amplada de paviment d’asfalt afectat que es reposi excedirà en 10cm 

per cada banda de la rasa executada. 

Els detalls de la secció en les diferents tipologies de terreny es poden observar a la següent 

imatge: 

 

Figura 2: Detall rases projectades 

6.1.3. Obra mecànica 

Les canalitzacions a instal·lar seran de polietilè PE100 PN16 de diàmetre nominal 125mm. Les 

característiques i especificacions s’indiquen en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

En diversos punts del traçat s’instal·laran vàlvules de ventosa, vàlvules de comporta i hidrants 

per tal d’assegurar el correcte funcionament de la infraestructura. 

Vàlvules de comporta 

Les vàlvules de comporta es disposen en punts concrets del traçat per tal de controlar el flux de 

cabal, especialment en sistemes on es requereix un flux complet o nul. En el Document Nº2 de 

plànols se’n pot observar l’emplaçament.  
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Ventoses 

Les ventoses es disposen en punts concrets del traçat per tal de facilitar l’omplerta de la 

canonada en cas de necessitat per averies o operacions de manteniment, en el Document Nº2 de 

plànols se’n pot observar l’emplaçament. Es preveu la col·locació de dues ventoses tri funcionals 

de DN25. 

Hidrants 

Es proposa la instal·lació de 4 hidrants, aquests hidrants seran soterrats amb pericó de registre, 

amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a 

l'exterior, incloent-hi accessoris d'unió amb la canonada principal i de muntatge de mecanismes 

completament muntat i provat, amb unions i accessoris nous assegurant cobrir el màxim l’àrea 

d’actuació. 

Les següents figures mostra la disposició proposada pels elements, amb arqueta per a la seva 

maniobra: 

 

Figura 3: Detall arqueta amb ventosa i arqueta amb hidrant enterrat 

6.1.4. Connexions i escomeses 

Pel que fa als extrems i a les unions amb les vàlvules de tall de cada un dels carrers, 

s’enllaçaran amb la nova xarxa mitjançant accessoris mecànics tipus brida o unió universal 

multidiàmetre. 

Al llarg del traçat de la canonada de distribució substituïda s’instal·laran noves derivacions amb 

collarins i un tram de tub de 25 a 32mm per enllaçar amb la instal·lació de cada abonat. Dins de 
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cadascun d’aquests pericons (trampilló), s’instal·larà una vàlvula de comporta de diàmetre nominal 

25mm a peu de façana. 

7. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Es preveu un termini d’execució de les obres de 3 mesos. 

8. PRESSUPOST DE L’ACTUACIÓ 

La valoració de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de ma d’obra, dels 

materials i de la maquinària, por poder formar els preus de les diverses unitats d’obra. La 

justificació de les diferents partides es presenta al pressupost adjunt a la present memòria. Els 

preus unitaris esmentats inclouen la part proporcional de les despeses d’assaigs corresponents. 

Taula 4. Resum pressupost actuació projectada 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M.) 111.883,91 € 

Benefici Industrial (6%) 6.713,03 € 

Despeses Generals (13%) 14.544,91 € 

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (P.E.C. sense IVA) 133.141,85 € 

I.V.A. (21%) 27.959,79 € 

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (P.E.C. IVA inclòs) 161.101,64 € 

 

9. CONCLUSIONS 

En base al contingut d’aquesta memòria i amb la resta de documents que constitueixen aquesta 

memòria, es considera que les obres estan suficientment definides per poder-les executar 

correctament i es sotmet la seva aprovació als òrgans de l’administració. 

 

La Pobla de Montornès, novembre de 2024, 

Els enginyers autors de la memòria, 

 

Albert Herrero Casas    Francesc Solé Duocastella 

Enginyer de Camins, Canals i Ports  Enginyer Tècnic Industrial 

 

    



0    

ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING, S. L. 

info@engisic.com 

www.engisic.com 

 

DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS 
 

mailto:info@engisic.com
http://www.engisic.com/
mailto:info@engisic.com
http://www.engisic.com/


SITUACIÓ

SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I ÍNDEX DE PLÀNOLS

TARRAGONÈS
LA POBLA DE MONTORNÈS

EMPLAÇAMENT
ESCALA 1/25.000

ZONA D'ACTUACIÓ

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

EMPRESA CONSULTORA: TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:

Francesc Solé Duocastella

Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas

Enginyer de Camins

TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3NOVEMBRE 2024

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORES DE LA XARXA

D’AIGUA POTABLE EN BAIXA DEL C/AVELLANERS I

AV. TORRENT DE LA POBLA DE MONTORNÈS

(TARRAGONÈS)

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE MONTORNÈS

N

01    de    01

P1

NÚM. DE PLÀNOL

3

TÍTOL

SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I ÍNDEX DE PLÀNOLS

PLANTA GENERAL: ACTUACIONS PROJECTADES

NÚM. DE FULLS

01 de 01

4

ÍNDEX DE PLÀNOLS

DETALLS CONSTRUCTIUS

01 de 02

1

1/25.000

750m0m

01 de 01

2 PLANTA GENERAL: ESTAT ACTUAL
01 de 01

DETALLS CONSTRUCTIUS: RASES

DETALLS CONSTRUCTIUS: ARQUETA AMB VENTOSA I ARQUETA AMB

HIDRANT ENTERRAT

4.1

4.2 02 de 02



P

constr.

constr.

constr.

constr.

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

1

5

0

2

A

2B

1

0

4

2
9

1

0

6

B

8
7

1

0

6

8

9

3
2
B

3
2
A

3
4

3

3

3

9

3

5

3

7

3
2

2
7

2
B

3
0
B

3
0
A

2
A

2

52
8
B
2
8
A

2

6

A

2

3

2

6

B

2

1

2

4

1

9

2

2

2

9

1

7

2

0

2

7

1

8

1

5

1

3

1

6

2

5

1

1

2

3

1

4

A

1

4

B

2

1

1

2

A

1

2

B

1

0

1

9

1

7

8

6

A

1

5

6

1

3

3

A

3

B

6

1

4

3

3

3

6

1

0

0

1

0

2

3
2

98

96

8

3

3
4

2

6

2

1

2

8

2

3

2

5

2

7

2

9

2

0

3

1

2

2

-

2

4

2

6

2

8

3
0

1

8

1

6

1

4

9

1

2

7

1

0

5

A

5

B

8

3

B

3

A

4

1

5

8

1

3

0

3
5

t

n

e

r

r

o

T

l

e

d

a

d

u

g

n
i

v

A

C

a
r
r
e
r
 
d
e
l
 
M

a
g
r
a
n
e
r

C

a

r

r

e

r

 

d

e

l

 

M

a

g

r

a

n

e

r

r

e

n

a

r

g

a

M

l

e

d

r

e

r

r

a

C

a

g

i

t

r

O
'

l

e

d

r

e

r

r

a

C

C

a
r
r
e
r
 
d
e
 
l
a
 
P

r
u
n
e
r
a

C

a

r

r

e

r

 

d

e

 

l

a

 

P

r

u

n

e

r

a
C

a

r

r

e

r

 

d

e

l

s

 

A

v

e

l

l

a

n

e

r

s

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

ruïnes

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

1

1

5

1

1

0

1

3

0

1

2

0

1

0

5

1

1

5

T

o

r

r

e

n

t
 
d

e

 
M

a

s

 
B

a

r

r

a

l

2

3

A

2

5

2

0

1

7

2

2

1

9

2

4

4

B

4

1

5

1

3

6

4

2

2

3

1

2
A

7

0

_

2

7

2

_

2

7
4

6

9

7

1

1

2

B

1

2

A

1

4

7

3

1

6

1

6

B

1

5

1

8

1

7

2

0

2

2

2

2

B

1

9

1

6

-

1

8

2

4

2

1

2

3

B

1

3

1

0

A

1
0
B

1

4

1

1

8
A

1
1

8

B

1

2

9

6

9

1

0

7

5

-
7

3

4

3

2

4

1

B

1

2

2

A

2

0

A

1

8

3

3

2
B

2
8
B

2
8
A

2
6
B

2
6
A

7

5

7

7

2

7

7

9

2

2

B

2

2

A

2
7

2
1

2

0

B

2

0

2
3

7
6

1

8

6

7

2

5

7
4
A

1

9

6

5

7

2

_

1

1

7

6

3

7

0

_

1

6

8

6
1

6

6

5

9

6

4

5
7

5

1

B

5

1

A

4

5

2

2

B

4

3

2

0

B

4

1

B

4

1

A

1

6

3

9

B

1

4

1

3

1

5

6

0

1

6

1

7

1

8

1

5

1

4

1

6

ET

ET

A

v

i

n

g

u

d

a

 

d

e

l

 

T

o

r

r

e

n

t

A
v
i
n
g
u
d
a
 
d
e
l
 
T

o
r
r
e
n
t

t

n

e

r

r

o

T

l

e

d

a

d

u

g

n

i

v

A

t
n

e
r

r
o

T
l

e
d

a
d

u
g

n
i

v
A

t

n

e

r

r

o

T

l

e

d

a

d

u

g

n

i

v

A

è

f

a

C

l

e

d

r

e

r

r

a

C

r

e

n

a

r

g

a

M

l

e

d

r

e

r

r

a

C

C

a

r

r

e

r

 

d

e

l

 

C

i

r

e

r

e

r

C

a

r
r
e

r
 
d

e

l
 
C

i
r
e

r
e

r

s

r

e

n

a
l
l

e

v

A

s
l

e

d

r

e

r

r

a

C

C

a

r

r

e

r

 

d

e

l

 

C

a

f

è

C

a

r

r

e

r

 

d

e

l

 

M

a

r

g

a

l

l

ó

s
e
l
i

L

s
e
l

e
d

r
e

r
r

a
C

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

EMPRESA CONSULTORA: TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:

Francesc Solé Duocastella

Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas

Enginyer de Camins

TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3NOVEMBRE 2024

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORES DE LA XARXA

D’AIGUA POTABLE EN BAIXA DEL C/AVELLANERS I

AV. TORRENT DE LA POBLA DE MONTORNÈS

(TARRAGONÈS)

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE MONTORNÈS

PLANTA GENERAL

ESTAT ACTUAL 01    de    01

P2

1/1.250

37,5m0m

LLEGENDA

CANONADA EXISTENT

VÀLVULA DE SECCIONAMENT EXISTENT



P

constr.

constr.

constr.

constr.

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

1

5

0

2

A

2B

1

0

4

2
9

1

0

6

B

8
7

1

0

6

8

9

3
2
B

3
2
A

3
4

3

3

3

9

3

5

3

7

3
2

2
7

2
B

3
0
B

3
0
A

2
A

2

52
8
B
2
8
A

2

6

A

2

3

2

6

B

2

1

2

4

1

9

2

2

2

9

1

7

2

0

2

7

1

8

1

5

1

3

1

6

2

5

1

1

2

3

1

4

A

1

4

B

2

1

1

2

A

1

2

B

1

0

1

9

1

7

8

6

A

1

5

6

1

3

3

A

3

B

6

1

4

3

3

3

6

1

0

0

1

0

2

3
2

98

96

8

3

3
4

2

6

2

1

2

8

2

3

2

5

2

7

2

9

2

0

3

1

2

2

-

2

4

2

6

2

8

3
0

1

8

1

6

1

4

9

1

2

7

1

0

5

A

5

B

8

3

B

3

A

4

1

5

8

1

3

0

3
5

t

n

e

r

r

o

T

l

e

d

a

d

u

g

n
i

v

A

C

a
r
r
e
r
 
d
e
l
 
M

a
g
r
a
n
e
r

C

a

r

r

e

r

 

d

e

l

 

M

a

g

r

a

n

e

r

r

e

n

a

r

g

a

M

l

e

d

r

e

r

r

a

C

a

g

i

t

r

O
'

l

e

d

r

e

r

r

a

C

C

a
r
r
e
r
 
d
e
 
l
a
 
P

r
u
n
e
r
a

C

a

r

r

e

r

 

d

e

 

l

a

 

P

r

u

n

e

r

a
C

a

r

r

e

r

 

d

e

l

s

 

A

v

e

l

l

a

n

e

r

s

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

cobert

ruïnes

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

porxo

1

1

5

1

1

0

1

3

0

1

2

0

1

0

5

1

1

5

T

o

r

r

e

n

t
 
d

e

 
M

a

s

 
B

a

r

r

a

l

2

3

A

2

5

2

0

1

7

2

2

1

9

2

4

4

B

4

1

5

1

3

6

4

2

2

3

1

2
A

7

0

_

2

7

2

_

2

7
4

6

9

7

1

1

2

B

1

2

A

1

4

7

3

1

6

1

6

B

1

5

1

8

1

7

2

0

2

2

2

2

B

1

9

1

6

-

1

8

2

4

2

1

2

3

B

1

3

1

0

A

1
0
B

1

4

1

1

8
A

1
1

8

B

1

2

9

6

9

1

0

7

5

-
7

3

4

3

2

4

1

B

1

2

2

A

2

0

A

1

8

3

3

2
B

2
8
B

2
8
A

2
6
B

2
6
A

7

5

7

7

2

7

7

9

2

2

B

2

2

A

2
7

2
1

2

0

B

2

0

2
3

7
6

1

8

6

7

2

5

7
4
A

1

9

6

5

7

2

_

1

1

7

6

3

7

0

_

1

6

8

6
1

6

6

5

9

6

4

5
7

5

1

B

5

1

A

4

5

2

2

B

4

3

2

0

B

4

1

B

4

1

A

1

6

3

9

B

1

4

1

3

1

5

6

0

1

6

1

7

1

8

1

5

1

4

1

6

ET

ET

A

v

i

n

g

u

d

a

 

d

e

l

 

T

o

r

r

e

n

t

A
v
i
n
g
u
d
a
 
d
e
l
 
T

o
r
r
e
n
t

t

n

e

r

r

o

T

l

e

d

a

d

u

g

n

i

v

A

t
n

e
r

r
o

T
l

e
d

a
d

u
g

n
i

v
A

t

n

e

r

r

o

T

l

e

d

a

d

u

g

n

i

v

A

è

f

a

C

l

e

d

r

e

r

r

a

C

r

e

n

a

r

g

a

M

l

e

d

r

e

r

r

a

C

C

a

r

r

e

r

 

d

e

l

 

C

i

r

e

r

e

r

C

a

r
r
e

r
 
d

e

l
 
C

i
r
e

r
e

r

s

r

e

n

a
l
l

e

v

A

s
l

e

d

r

e

r

r

a

C

C

a

r

r

e

r

 

d

e

l

 

C

a

f

è

C

a

r

r

e

r

 

d

e

l

 

M

a

r

g

a

l

l

ó

s
e
l
i

L

s
e
l

e
d

r
e

r
r

a
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

H

H

H

H

P

E

-

Ø

1

2

5

P

E

-

Ø

1

2

5

P
E

-
Ø

1
2
5

P

E

-

Ø

1

2

5

P
E

-Ø
1
2
5

P
E

-Ø
1
2
5

P

E

-

Ø

1

2

5

P

E

-

Ø

1

2

5

P

E

-

Ø

1

2

5

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

EMPRESA CONSULTORA: TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:

Francesc Solé Duocastella

Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas

Enginyer de Camins

TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3NOVEMBRE 2024

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORES DE LA XARXA

D’AIGUA POTABLE EN BAIXA DEL C/AVELLANERS I

AV. TORRENT DE LA POBLA DE MONTORNÈS

(TARRAGONÈS)

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE MONTORNÈS

PLANTA GENERAL

ACTUACIONS PROJECTADES 01    de    01

P3

1/1.250

37,5m0m

LLEGENDA

CANONADA EXISTENT

CANONADA PROJECTADA

VÀLVULA DE SECCIONAMENT EXISTENT

NOVA VÀLVULA DE SECCIONAMENT

CONNEXIÓ A L'ABONAT

NOU HIDRANT

NOVA VENTOSA

H

C



0,40

TERRA SELECCIONADA

95% COMPACTADA

REBLERT AMB SAULÓ

REPOSICIÓ ASFALT

CINTA SENYALITZADORA

CAPA DE FORMIGÓ

HM-30/B/20/I+E

0
,
1
5

1
,
3
0

0,60

0
,
0
5

0
,
7
5

0
,
3
5

0,40

TERRA SELECCIONADA

95% COMPACTADA

REBLERT AMB SAULÓ

REPOSICIÓ PANOT O PEDRA

CINTA SENYALITZADORA

CAPA DE FORMIGÓ

HM-30/B/20/I+E

0
,
1
5

0
,
9
0

0,60

0
,
0
5

0
,
3
5

0
,
3
5

CANONADA PEAD ∅125 PN16

CANONADA PEAD ∅125 PN16

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

EMPRESA CONSULTORA: TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:

Francesc Solé Duocastella

Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas

Enginyer de Camins

TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3NOVEMBRE 2024

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORES DE LA XARXA

D’AIGUA POTABLE EN BAIXA DEL C/AVELLANERS I

AV. TORRENT DE LA POBLA DE MONTORNÈS

(TARRAGONÈS)

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE MONTORNÈS

DETALL RASA SECCIÓ PAVIMENT
ASFALT
ESCALA 1.15

DETALLS CONSTRUCTIUS

RASES 01    de    02

P4.1

1/15

0,45m0m

DETALL RASA SECCIÓ PAVIMENT
PANOT O PEDRA
ESCALA 1.15



TAPA FUNDICIÓ 40Tn

0
,
6
5

0,53

BASE DE GRAVES DRENANTS

0,60

0
,
6
0

0,53

0,60

0,78

0,78

VENTOSA TRIFUNCIONAL

DN25

VÀLVULA COMPORTA DN25

CON REDUCTOR DN300 A DN100

PANOTS

HIDRANT ENTERRAT

VÀLVULA COMPORTA DN100

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

EMPRESA CONSULTORA: TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:

Francesc Solé Duocastella

Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas

Enginyer de Camins

TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3NOVEMBRE 2024

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORES DE LA XARXA

D’AIGUA POTABLE EN BAIXA DEL C/AVELLANERS I

AV. TORRENT DE LA POBLA DE MONTORNÈS

(TARRAGONÈS)

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE MONTORNÈS

DETALLS CONSTRUCTIUS

ARQUETA AMB VENTOSA I ARQUETA AMB HIDRANT ENTERRAT 02    de    02

P4.2

S/E

s/e0m

DETALL ARQUETA AMB
HIDRANT ENTERRAT
ESCALA 1.20

DETALL SECCIÓ
ARQUETA AMB VENTOSA
ESCALA 1.15

DETALL PLANTA
ARQUETA AMB VENTOSA
ESCALA 1.15



58    

ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING, S. L. 

info@engisic.com 

www.engisic.com 

 

DOCUMENT Nº3: PLECS DE 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
  

mailto:info@engisic.com
http://www.engisic.com/
mailto:info@engisic.com
http://www.engisic.com/


  

 Plecs de prescripcions Tècniques 1 

 

 

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

ÍNDEX 

1. DEFINICIÓ I ÀMBIT DEL PLEC ......................................................................... 4 

1.1. OBJECTE ...................................................................................................... 4 

1.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ ......................................................................................... 4 

1.3. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES ............................................................................ 4 

1.4. DOCUMENTS DEL PROJECTE ................................................................................ 4 

1.5. RELACIÓ ENTRE DOCUMENTS DEL PROJECTE ............................................................. 4 

1.6. DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS  ....................................................................... 5 

1.7. CONDICIONS GENERALS .................................................................................... 7 

2. INTRODUCCIÓ ................................................................................................ 7 

2.1. ASPECTES GENERALS .................................................................................. 7 

2.2. EXECUCIÓ I CONTROL.................................................................................. 8 

2.3. AMIDAMENT I ABONAMENT ......................................................................... 10 

3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES .......................................................... 12 

3.1. CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS .................................................. 12 

3.1.1. Àrids per a formigons i morters ............................................................... 12 

3.1.2. Aigua per a amassament de formigons i morters ....................................... 12 

3.1.3. Additius per a formigons i morters ........................................................... 12 

3.1.4. Ciment per a formigons i morters ............................................................ 13 

3.1.5. Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures .......................... 13 

3.1.6. Acer laminat .......................................................................................... 13 

3.1.7. Productes per a la curació de formigons .................................................... 13 

3.1.8. Desencofrants ....................................................................................... 14 

3.1.9. Encofrats en murs .................................................................................. 14 

3.1.10. Fàbrica de maó i bloc .......................................................................... 14 

3.1.11. Canonades interiors ............................................................................ 14 

3.1.12. Baixants ............................................................................................ 14 

3.1.13. Materials per a instal·lacions d‘equipaments sanitaris .............................. 15 

3.1.14. Canonada de polietilè .......................................................................... 15 

3.1.15. Unions de canonades .......................................................................... 18 

3.1.16. Accessoris per canonada de polietilè ..................................................... 19 

3.1.17. Accessoris electrosoldables .................................................................. 19 

3.1.18. Accessoris de fosa dúctil ...................................................................... 19 

3.1.19. Unions de canonades de fosa dúctil ....................................................... 20 



  

 Plecs de prescripcions Tècniques 2 

 

 

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

3.1.20. Vàlvules de pas .................................................................................. 20 

3.1.21. Hidrants ............................................................................................ 20 

3.1.22. Altres accessoris ................................................................................. 21 

3.1.23. Altres materials .................................................................................. 21 

4. PRESCRIPCIONS QUANT A L’EXECUCIÓ PER UNITATS .................................. 21 

4.1. EXPLANACIÓ I PRÉSTECS .................................................................................. 21 

4.2. EXCAVACIÓ EN RASES I POUS ............................................................................ 22 

4.3. REBLIMENT I PICONAMENT DE RASES I POUS ........................................................... 24 

4.4. RASES PER XARXES D’AIGUA ............................................................................. 25 

4.5. TOPALLS I ANCORATGES .................................................................................. 25 

4.6. SEPARACIONS AMB D’ALTRES SERVEIS .................................................................. 26 

4.7. REBLERT DE RASES PER XARXES D’AIGUA .............................................................. 26 

4.8. REQUERIMENTS ADDICIONALS EN XARXES D’AIGUA ................................................... 27 

4.9. PERICONS PER A XARXES D’AIGUA ....................................................................... 27 

4.10. FORMIGONS ................................................................................................ 28 

4.11. CONTROL DEL FORMIGÓ .................................................................................. 32 

4.12. ENCOFRATS ................................................................................................. 32 

4.13. ARMADURES ................................................................................................ 35 

4.14. ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS .............................................................. 35 

4.15. ESTRUCTURES D’ACER .................................................................................... 36 

4.16. RAM DE PALETA ............................................................................................ 38 

4.17. BASTIDES ................................................................................................... 42 

4.18. TANCAMENTS AMB PLAFONS AUTOPORTANTS DE FORMIGÓ ........................................... 43 

4.19. PROVES DE CÀRREGA XARXA D’AIGUA ................................................................... 43 

4.20. PROVA D’ESTANQUEÏTAT EN XARXES D’AIGUA .......................................................... 44 

4.21. DESINFECCIÓ DE XARXES D’AIGUA ...................................................................... 45 

4.22. FITXES TÈCNIQUES ........................................................................................ 45 

5. DISPOSICIONS GENERALS ............................................................................ 46 

5.1. RÈGIM JURÍDIC ............................................................................................. 46 

5.2. CONEIXEMENT DELS DOCUMENTS CONTRACTUALS ..................................................... 46 

5.3. CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE ........................................................ 46 

5.4. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA ..................................................................... 46 

5.5. AUTORITAT DEL DIRECTOR DE LES OBRES .............................................................. 46 

5.6. REPRESENTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ .................................................................. 47 



  

 Plecs de prescripcions Tècniques 3 

 

 

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

5.7. REPRESENTACIÓ PERSONAL I OFICINA D’OBRA DEL CONTRACTISTA ................................. 47 

5.8. COMUNICACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ ............................................................... 48 

5.9. DISPOSICIONS LEGALS COMPLEMENTÀRIES ............................................................ 48 

5.10. SUBCONTRACTES .......................................................................................... 48 

5.11. PROGRAMA DE TREBALL ................................................................................... 49 

5.12. REPLANTEIG DE LES OBRES ............................................................................... 49 

5.13. INICIACIÓ I AVANÇ DE LES OBRES ....................................................................... 49 

5.14. SUSPENSIÓ DE LES OBRES ............................................................................... 49 

5.15. RESCISSIÓ ................................................................................................. 49 

5.16. PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES ..................................................................... 50 

5.17. PROTECCIÓ D’ENCREUAMENT AMB ALTRES SERVEIS ................................................... 50 

5.18. MODIFICACIONS DEL PROJECTE D’OBRA ................................................................ 50 

5.19. OBLIGACIÓ DE REDACTAR ELS PLÀNOLS DE FINAL D’OBRA ........................................... 51 

5.20. PERMISOS I LLICÈNCIES .................................................................................. 51 

5.21. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT ........................................... 51 

5.22. CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DELS DESVIAMENTS .................................................. 51 

5.23. PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS ........................................................................... 51 

5.24. AMUNTEGAMENT, AMIDAMENT I APROFITAMENT DE MATERIALS ...................................... 52 

5.25. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ D’OBRES .............................. 52 

5.26. CONSERVACIÓ DEL PAISATGE ............................................................................ 53 

5.27. CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES ............................................................ 53 

5.28. NETEJA FINAL DE LES OBRES ............................................................................. 53 

5.29. DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA .................................. 54 

5.30. ASSAIGS DE CONTROL .................................................................................... 54 

5.31. RECEPCIÓ DE L’OBRA ...................................................................................... 54 

5.32. OBLIGACIONS GENERALS I COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT ................................ 55 

5.33. FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ ......................................................................... 55 

5.34. TERMINI D’EXECUCIÓ ..................................................................................... 56 

5.35. TERMINI DE GARANTIA .................................................................................... 56 

5.36. PENALITZACIONS .......................................................................................... 56 

5.37. CONTROL DE QUALITAT ................................................................................... 56 

 

 



  

 Plecs de prescripcions Tècniques 4 

 

 

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

1. DEFINICIÓ I ÀMBIT DEL PLEC 

1.1. Objecte  

El Plec de Prescripcions Tècniques i la Llei de Contractes de l'Estat, així com en el Plec 

de Clàusules Administratives Generals per la contractació d'obres de l'Estat, regiran la 

realització de les obres de la MEMÒRIA VALORADA DE MILLORES DE LA XARXA D’AIGUA 

POTABLE EN BAIXA DEL C/AVELLANERS I AV. TORRENT  DE LA POBLA DE MONTORNÈS 

(TARRAGONÈS). 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions i normativa de tota 

índole promulgades per les diferents administracions públiques competents que siguin 

d’aplicació als treballs previstos al present projecte, tan si figuren o no a la relació 

anterior. 

1.2. Àmbit d’aplicació 

Les prescripcions d'aquest Plec de prescripcions tècniques, seran d'aplicació a totes 

les obres del projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques 

s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols 

en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de la Administració Local, al 

Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals. 

En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 

1.3. Senyalització de les obres 

Les obres del projecte seran senyalitzades seguint les indicacions de la Direcció d'Obra. 

Aquestes senyalitzacions hauran d'ésser conformes amb els models oficials de la 

Generalitat de Catalunya. 

1.4. Documents del projecte 

Els documents que formen part del projecte són: 

- DOCUMENT 1: MEMÒRIA VALORADA 

- DOCUMENT 2: PLÀNOLS 

- DOCUMENT 3: PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

- DOCUMENT 4: PRESSUPOST 

1.5. Relació entre documents del projecte  

Si apareixen contradiccions entre els documents del projecte, la interpretació 

correspondrà a la Direcció de l’Obra, establint el criteri que preval el que consta en el 

Plec de Prescripcions Tècniques. El contractista estarà obligat a posar en coneixement 

de la Direcció d’Obra, amb la major rapidesa possible, qualsevol dubte que observi durant 

l’execució del treballs entre els documents del projecte.   
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1.6. Disposicions tècniques legals  

La contractista complirà el que especifica el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars i totes les normatives que s’exposen a continuació: 

• Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 

• Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 

• Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions 

• Complementàries (ordre del 11.4.1946 i 8.2.1951). 

• Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats 

preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

• Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats 

preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

• Plec de Clàusulas Administratives Generals per la Contractació d’Obres a l’Estat 

aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de desembre. 

• Reial Decret 1359/2011 de 7 d’octubre pel que s’aprova la relació de materials 

bàsics i les fórmules tipus generals de revisió de preus dels contractes d’obra i 

de contractes de subministrament i fabricació d’armament i equipament de les 

Administracions Públiques. 

• Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra pública. 

• Llei 13/2014, del 30 d’octubre de 2014, d’accessibilitat. 

Medi Ambient: 

• Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

• Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 

• Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, d’ampliació del catàleg d’activitats 

potencialment contaminants. 

Aigües: 

• Decisió 2013/480/UE de la Comissió de 20 de setembre de 2013, per la qual 

es fixen, de conformitat amb la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i 

del Consell, els valors de les classificacions dels sistemes de seguiment dels 

Estats membres arran de l'exercici d’intercalibratge, i pel que es deroga la 

Decisió 2008/915/CE 

• Reial Decret 670/2013, de 6 de setembre, pel que es modifica el Reglament 

del Domini Públic Hidràulic aprovat per Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, en 

matèria de registre d’aigües i criteris de valoració de danys al domini públic 

hidràulic. 

• Reial Decret 1290/2012, de 7 de setembre, pel qual es modifica el Reglament 

del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, i 

el Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial Decret-

llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables 

al tractament de les aigües residuals urbanes. 
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• Directiva 2008/32/CE del Parlament Europeu i del Consell d'11 de març de 2008 

que modifica la Directiva 2000/60/CE per la qual s'estableix un marc comunitari 

d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, pel que fa a les competències 

d'execució atribuïdes a la Comissió. 

• Reial Decret 9/2008, d'11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del 

Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril. 

• Reial Decret-Llei 4/2007, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la 

Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 

• Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre 

de 2006, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la 

contaminació i el deteriorament. 

• Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el text refós de 

la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

• Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de Domini 

Públic Hidràulic. 

• Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei d’Aigües. 

• Reial Decret 1620/2007 de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic 

de la reutilització de les aigües depurades. 

• Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les 

normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

• Reial Decret 2116/1998, de 2 d’octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 

509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial Decret-Llei 11/1995, 

de 28 de desembre pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament 

de els aigües residuals urbanes. 

• Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i les seves modificacions posteriors. 

• Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tècnic-

sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament. 

Carreteres: 

• Llei 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres, i les seves modificacions posteriors. 

• Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei de Carreteres. 

• Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General 

de Carreteres. 

• Norma 6.1 - IC “Secciones de firme” aprovada per Ordre FOM/3460/2003, de 

28 de novembre. 

• Norma 6.3 - IC “Rehabilitación de firmes” aprovada per Ordre FOM/3459/2003, 

de 28 de novembre. 

• Plec de prescripcions tècniques generals per a les obres de carreteres i ponts 

PG-3. 

• Plec de prescripcions tècniques generals per les obres de carretera i ponts PG-

4. 
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Drenatge: 

• Ordre de 14 de maig de 1990, pel qual s’aprova la instrucció de carreteres 5.2-

IC “Drenatge Superficial”. 

• Ordre de 21 de juny de 1965, pel qual s’aprova la instrucció de carreteres 5.1-

IC “Drenatge”. 

Electricitat: 

• Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament 

electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques 

complementàries. 

• Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el reglament sobre 

condicions tècniques de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves 

instruccions tècniques complementàries ITC-LAT. 

• Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, pel que s’aprova el reglament 

sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, 

subestacions i centres de transformació i les seves instruccions tècniques 

complementàries MIE-RAT posteriors.  

Residus: 

• Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i d’enderrocs. 

Seguretat i Salut: 

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 

• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 

treball. 

1.7. Condicions generals 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que 

s'estableixen en aquest Plec. La descripció tècnica i la procedència dels materials que 

seran entregats a la Direcció d’Obra. Tots els materials que es preveuen utilitzar a les 

obres, hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació. 

2. INTRODUCCIÓ 

2.1. ASPECTES GENERALS 

PRESCRIPCIONS GENERALS 

Seran vàlides i aplicables totes les prescripcions que han de complir els materials i la 

seva mà d’obra que apareixen en les instruccions, Plecs de Condicions Generals o Normes 

oficials vigents seran vàlides i aplicables per la recepció, el transport, la manipulació o 
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l’ús i control de qualitat dels materials utilitzats a les obres del projecte. Les activitats 

relacionades amb l’obra (recepció, transport, manipulació...) és necessari que no alterin 

les seves característiques o impliquin risc per la salut dels treballadors de l’obra. 

L’empresa contractista estarà obligada a notificar a la Direcció d'Obra i obtenir la seva 

autorització sobre la procedència dels diferents materials que hagin d'ésser utilitzats amb 

la suficient antelació, per a que es puguin efectuar els assaigs oportuns. 

MATERIALS D'ÚS GENERAL 

En cas que la procedència dels materials no es sigui descrita en el present projecte, 

l’empresa contractista haurà de tenir en compte les recomanacions sobre la procedència 

dels materials descrites en els documents del projecte i les aportacions realitzades per 

la Direcció d'Obra. El Contractista informarà a la Direcció d’Obra, amb antelació suficient, 

la procedència dels materials que preveu utilitzar, les mostres i la informació necessària 

per demostrar la seva acceptabilitat. Si la procedència dels materials és explícitament 

descrita en el projecte, l’empresa contractista utilitzarà obligatòriament aquestes 

procedències i, en tot cas, si hi hagués algun problema per abastir-se dels materials, la 

Direcció d’Obra fixarà nous materials.  

MATERIALS NO INCLOSOS EN EL PLEC 

Els materials no inclosos en el present Plec seran de suficient qualitat, havent de 

presentar l’empresa contractista, per aconseguir l'aprovació de la Direcció d'Obra, tots 

les fitxes tècniques, mostres i certificats dels fabricants. Si la informació no es considera 

suficient, es podran exigir els assaigs oportuns dels materials, i la Direcció d’Obra té dret 

a rebutjar els materials si no compleixen les condicions tècniques necessàries. 

MATERIALS INADEQUATS 

Si els materials de l’obra no tenen la qualitat suficient, l’empresa contractista estarà 

obligat a complir les ordres de la Direcció d’Obra pel compliment de les característiques 

del projecte. En general, l’empresa contractista retirarà en el termini de cinc dies un cop 

efectuada la recepció, els materials que la Direcció d’Obra hagi rebutjat i seran substituïts 

per materials amb característiques adequades. 

MÀ D’OBRA 

La Direcció d’Obra podrà determinar la manera com s’han de preparar els materials i 

executar els procediments de l’obra.   

2.2. EXECUCIÓ I CONTROL 

CONDICIONS GENERALS 

Les obres seran executades amb les dimensions i instruccions del projecte i les ordres 

de la Direcció d'Obra que resoldrà els dubtes referents a la interpretació o a la falta de 

definició. 

L’empresa contractista presentarà a la Direcció d'Obra el pla d’obra per la seva 

aprovació, incloent els plans parcials d’execució de l’obra. Els plans parcials d’obra 
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hauran d’incloure informació del sistema constructiu, la maquinaria, els mitjans auxiliars 

d’obra i de prevenció d’accidents. Els plans parcials d’obra podran ser objecte de revisió, 

a proposta de l’empresa contractista o la Direcció d'Obra. L’ordre d’execució dels treballs 

serà proposat per l’empresa contractista en el seu pla d’obra, redactat d'acord amb el 

Reglament General de Contractació, i compatible amb els terminis programats. 

L’empresa contractista informarà la Direcció de l’Obra de la finalització dels plans parcials 

d’obra per tal de facilitar la seva inspecció i aprovació.  

La Direcció d'Obra donarà a l’empresa contractista tota la informació necessària per 

executar les obres. Els equips hauran d’estar disponibles amb suficient antelació perquè 

puguin ésser examinats i aprovats, si així ho demana per la Direcció d'Obra. Quan hagi 

sigut aprovades per la Direcció d’Obra, les condicions de treball hauran de seguir sent 

satisfactòries, fent les substitucions o reparacions necessàries, i si no és així la Direcció 

d’Obra pot exigir la seva substitució. Les unitats d’obra no incloses en el plec es 

realitzaran respectant les normes de bona construcció i les indicacions de la Direcció 

d’Obra. 

REPLANTEIG 

El replanteig servirà per la comprovació general del projecte i s’efectuarà d’acord amb 

el disposat al reglament General de Contractació i al Plec de Clàusules Administratives 

Generals. A l'Acta de replanteig, la Direcció d’Obra farà constar la comprovació que l’obra 

executada es correspon completament amb l’obra projectada Si els resultats d’alguna 

part de l’obra no tenen una qualitat acceptable, es repararan o tornaran a construir les 

parts d’obra necessàries per l’aprovació de l'acta de replanteig. Totes les despeses del 

replanteig i la seva comprovació, així com les que s’ocasionin en verificar els 

replantejaments parcials, seran assumides per l’empresa contractista i es regiran pel 

Plec de Clàusules Administratives Generals. La Direcció d’Obra podrà realitzar 

directament, o delegant en una altra persona, tants replanteigs parcials com cregui 

convenient perquè les obres es realitzin d’acord amb el projecte. Les operacions de 

replanteig es faran en presència de la Direcció d’Obra i l’empresa contractista i serà 

aixecada acta. 

ACCÉS A LES OBRES 

Les obres de les vies d’accés i instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, 

camins, sendes, passarel·les, muntacàrregues per al accés de persones, transports de 

materials a l’obra, entre d’altres, seran assumides per l’empresa contractista. Les vies 

de comunicació i instal·lacions auxiliars seran executades, mantingudes i desmuntades 

per l’empresa contractista. 

INSTAL·LACIONS AUXILIARS D’OBRA I OBRES AUXILIARS 

Les instal·lacions auxiliars d’obra, sense caràcter limitador, són les següents:  

• Oficines del contractista 

• Instal·lacions per servei del personal 

• Instal·lacions per al servei de seguretat i vigilància 
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• Laboratoris, magatzems, tallers i parc del contractista 

• Instal·lacions d’àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de 

mescles bituminoses.  

• Instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

• Instal·lacions de subministrament d’aigua 

Les obres auxiliars per a l’execució de les obres, sense caràcter limitador, són les 

següents: 

• Obres per al desviament de corrents d’aigües superficials  

• Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball 

• Obres de protecció i defensa contra inundacions 

• Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic 

• Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i 

subterrànies 

• Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits 

per a l’execució de les obres del contracte. 

Durant la vigència del contracte, les instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars 

seran executades, mantingudes i desmuntades per l’empresa contractista.. 

MAQUINARIA I MITJANS AUXILIARS 

L’empresa contractista està obligada a disposar, mantenir i utilitzar de forma 

adequada totes les màquines, equips i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de 

les obres. La maquinària i els mitjans auxiliars hauran d’estar disponibles amb suficient 

antelació al començament del treball corresponent per ser autoritzats per la Direcció 

d’Obra. Si durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra  pot ordenar la substitució de la 

maquinaria i els mitjans auxiliars, per garantir les condicions de treball. El contractista 

estarà obligat a substituir la maquinària i mitjans auxiliars per complir la capacitat de 

construcció prevista. Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, 

es consideren incloses en els preus de les unitats d’obra corresponents i, en conseqüència, 

no seran abonades separadament, tret d’aquelles que per la Direcció d’Obra consideri 

per expressa indicació o que consti en algun document contractual. 

2.3. AMIDAMENT I ABONAMENT 

UNITATS D’OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PROJECTE 

Les obres no previstes en el projecte i que calgui realitzar a judici de la Direcció d’Obra, 

es pagaran aplicant els preus unitaris del Quadre de Preus i caldrà generar un preu nou 

que haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra per ser incorporat a l’expedient 

contractual. 

RESERVA PER A MATERIALS, ELEMENTS I INSTAL·LACIONS ESPECIALS 

L’administració que contracta l’obra es reserva el dret d’adquirir els materials que per 

la seva naturalesa especial no es puguin adquirir en el moment de l’execució, sense que 

l’empresa contractista tingui dret a cap reclamació. Si aquest fos el cas, l’empresa 



  

 Plecs de prescripcions Tècniques 11 

 

 

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

contractista facilitarà la instal·lació i realització de proves per part de l’empresa 

instal·ladora. 

OBRES QUE NO SÓN D’ABONAMENT 

Les obres que no respectin les característiques del projecte o que l’empresa 

contractista hagi executat per error no s’abonaran. 

CERTIFICACIONS 

Les obres executades seran pagades a l’empresa contractista per mitjà de 

certificacions periòdiques on seran descrites relacions valorades de les obres i entenent-

se compreses les valoracions descrites en el Plec. Els imports de les certificacions seran 

considerats a compte de la liquidació final, fet que no implica l’acceptació de les obres 

certificades, que queda suspesa fins a la recepció de l’obra, i per tant susceptible a 

realitzar canvis sol·licitats per l'administració. 

OBRES I MATERIALS DE PAGAMENT EN CAS DE RESCISSIÓ DE LA CONTRACTA 

En cas de rescissió del contracte, amb independència de la causa, no seran de 

pagament les obres incompletes a part de les que constitueixin unitats completes 

definides en el Quadre de Preus, sense que es pugui demanar la valoració d’unitats d’obra 

fraccionades. Qualsevol altra operació realitzada, material utilitzat o unitats que no 

estiguin totalment acabades, no seran objecte de pagament. 

OBRES INCOMPLETES 

En cas de rescissió del contracte, s’aplicaran els preus i descomposicions que figuren 

en el Quadre de Preus II, sense que es pugui pretendre la valoració de qualsevol 

descompte de forma diferent. L’empresa contractista té dret a reclamació fonamentada 

en insuficiència o omissió dels elements que componen al preu contingut en el quadre 

esmentat. En el cas que durant l’obligat reconeixement es trobessin defectes o danys, 

deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el 

termini de garantia, la Direcció d’Obra donarà les instruccions oportunes a l’empresa 

contractista per a la reparació del que s’ha construït en un termini realista, durant el que 

serà responsable de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per 

l’ampliació del termini de garantia. 

PROVES I ASSAIGS 

Les despeses de les proves i assaigs dels materials o altres obres acabades, seran 

assumides per l’empresa contractista, estant inclosos en els preus de les unitats d’obra. 

Si l’assaig no dona un resultat acceptable, haurà de ser repetit i assumit per l’empresa 

contractista. 

CONDICIONS GENERALS D’AMIDAMENT I ABONAMENT 

En cas de contradicció amb la informació exposada en aquest capítol del Plec, seran 

d’aplicació les disposicions contingudes al vigent Plec de Clàusules Administratives 

Generals per a la Contractació d'Obres de l’Estat.  
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3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

3.1. Condicions que han de complir els materials 

3.1.1. Àrids per a formigons i morters  

La natura dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l’adequada 

resistència i durabilitat del formigó, així com les restants característiques que s’exigeixin 

en el Plec de Condicions Tècniques Particulars. 

Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents 

en jaciments naturals, matxucats o altres productes que s’utilitzin de forma habitual en 

la pràctica constructiva o resultin aconsellables com a conseqüència d’estudis realitzats 

en un laboratori oficial. En qualsevol cas, complirà les condicions del “Código Estructural”. 

Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o que 

s’utilitzin per a altres aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, es 

realitzaran assaigs d’identificació mitjançant les anàlisis que convinguin en cada cas. 

Si s’utilitzen escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són 

estables, de manera que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el 

mètode d’assaig UNE 7243. 

Es prohibeix l’ús d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de grandària fixades en el “Código 

Estructural”. 

3.1.2. Aigua per a amassament de formigons i morters  

L’aigua per a l’amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que 

fixa el “Código Estructural”E, haurà de complir amb les següents: 

- pH superior a 5 (UNE 7234:71) 

- substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58 

- sulfats inferiors a 1 g SO4/l, segons assaig UNE 7131:58 

- ió clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60 

- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235 

- absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132:58 

3.1.3. Additius per a formigons i morters 

Els additius que s’utilitzin per a millorar les característiques d’adormiment, 

enduriment, plasticitat i inclusió de l’aire del formigó o del morter hauran de complir amb 

els límits fixats en el “Código Estructural” i, a més: 

- si s’utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o inferior 

del 2% del pes del ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, 

del 3,5% del pes del ciment 
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- si s’utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporció serà tal que la 

disminució de la resistència a compressió produïda per la inclusió de l’airejant sigui 

inferior al 20%. En cap cas la proporció d’airejant serà superior del 4% del pes del ciment 

- si s’utilitzen colorants, la proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. No 

s’empraran colorants orgànics 

3.1.4. Ciment per a formigons i morters 

El ciment per a formigons i morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. En 

el primer cas, el magatzem protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del sòl com 

de les parets. Si s’emmagatzema a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc 

ciments de diferents qualitats i procedències. 

S’exigirà al Contractista la realització d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i en 

laboratoris oficials, que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions 

exigides.  

3.1.5. Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures 

S’acceptaran acers d’alta adherència que portin el segell de conformitat emès per un 

organisme homologat. Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles 

per a evitar confusions en el seu ús. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves 

de secció superiors al 5%. El mòdul d’elasticitat serà igual o superior a 2.100.000 kp/cm². 

Es preveu que el límit elàstic de l’acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la seva 

càrrega de trencament no serà inferior a 5.250 kp/cm².  

Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa el “Código Estructural”. 

3.1.6. Acer laminat  

L’acer utilitzat en els perfils d’acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE 

EN 10025. També es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-

1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. 

En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat 

Estructural Acer apartat 4.2 del CTE. 

Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals 

indelebles per a evitar confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni 

minves de secció superiors al 5%. 

3.1.7. Productes per a la curació de formigons  

El color de la capa protectora que resulti de l’aplicació d’aquests productes en forma 

de pintura polvoritzada sobre la superfície de formigó serà clar, preferiblement blanc, 

per a evitar l’absorció de la radiació solar. Aquesta capa haurà de romandre intacta 

durant, com a mínim, 7 dies després d’una aplicació. 
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3.1.8. Desencofrants  

La utilització de desencofrants aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera 

que faciliten la seva separació del formigó, no serà possible si el seu ús no està 

expressament autoritzat. 

3.1.9. Encofrats en murs 

Els encofrats que s’utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós 

casos, hauran de tenir prou rigidesa, tirantets i puntals perquè la deformació màxima 

deguda a l’empenta del formigó fresc sigui inferior a 1 cm respecte la superfície teòrica 

d’acabat. Per a mesurar aquestes deformacions s’aplicarà sobre la superfície 

desencofrada un regle metàl·lic de 2 m de longitud, recte si es tracta d’una superfície 

plana, o corbat si la superfície ho és. 

Els encofrats per a formigó vist hauran de ser de fusta. 

3.1.10. Fàbrica de maó i bloc 

Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s’ajustaran a allò 

estipulat en el DB SE-F Seguretat Estructural Fàbrica apartat 4 del CTE. 

La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm². 

Les peces se subministraran a l’obra amb una declaració del subministrador sobre la 

seva resistència i la categoria de fabricació. La resistència a la compressió es determinarà 

amb la norma UNE 772, a partir de peces mostrejades segons la norma UNE 771. 

3.1.11. Canonades interiors 

Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran 

perfectament llisos, de secció circular i ben calibrada. No s’admetran els que presentin 

ondulacions o desigualtats a 5 mm, ni rugositats de més de 2 mm de gruix.  

La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior a l’1,5%. Les 

mesures han de coincidir amb les que consten als Plànols del Projecte. 

Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s’utilitzaran els 

accessoris corresponents per als canvis de direcció i acoblament. 

Les peces d’unió de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal·leable 

galvanitzat amb junta esmerilada. 

Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prèvia 

verificació a fàbrica, i a l’igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm 

de pressió, sotmeses a la prova de 15 atm pel cap baix. 

3.1.12. Baixants  

Els baixants, tant d’aigües pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials 

plàstics que tinguin autorització d’ús. No s’admetran baixants de diàmetre inferior a 90 

mm. Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjançant unions 

Gibault. 
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3.1.13. Materials per a instal·lacions d‘equipaments sanitaris  

Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s’instal·lin es protegiran duran el 

període de construcció amb la finalitat d’evitar danys que pugui ocasionar l’aigua, la 

brossa, les substàncies químiques o els elements mecànics. 

Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d’imperfeccions, trencaments, 

encrostonaments i altres defectes que puguin classificar-se de segona classe. 

Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran 

de fabricants acreditats. 

3.1.14. Canonada de polietilè 

S’instal·larà canonada de polietilè PE 100 PN10 o PN16 (en funció de les necessitats). 

Serà de color negre amb bandes blaves longitudinals (com a mínim 3 bandes per a 

canonada de diàmetre 63 mm i mínim de 4 bandes per diàmetres > 63mm) i compliran 

la normativa UNE 53965-1 EX i UNE 52966EX. Les canonades de polietilè es 

subministraran en rotllos o en barres segons el diàmetre 63 ≤ DN ≤ 75 mm. En rotllos 

de 50 ó 100 metres o en barres de 6 metres 90 ≤ DN ≤ 110 mm. En rotllos de 25 ó 50 

metres o en barres de 6 metres DN ≥ 110 mm. En barres de 6 metres en els tubs de 

polietilè PE100, la relació que hauran de complir les dimensions nominal són:  

 

+-------------------------------------+ 

¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 

¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 

¦-----------------¦-------------------¦ 

¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 

¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 

+-------------------------------------+ 

Gruix de la paret i les seves tolerències: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 

¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 

¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 

¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 

¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
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¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 

¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 

¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 

¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 

¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 

¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 

¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 

¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 

¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 

¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 

¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 

¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 

¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 

¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 

¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 

¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 

+------------------------------------------------+ 

¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 

¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 

¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 

¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 

¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 

¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 

¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 

¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 

¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 

¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 

¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 

¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 

¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 

¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 

¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 

¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 



  

 Plecs de prescripcions Tècniques 17 

 

 

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 

¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 

¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 

¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 

¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 

¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 

¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 

+------------------------------------------------+ 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2. 

 

A més del marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció “Apte per 

a ús alimentari” i/o el símbol que s’hi correspon. Totes les canonades aniran marcades 

amb la marca de qualitat AENOR per a certificar que han estat sotmeses als controls i 

assaigs d’assegurament de qualitat especificats en les normes anteriorment citades (UNE 

53966 EX per a PE 100) Les canonades de polietilè poden ser emmagatzemades sota 

sostre o al descobert, ja que estan degudament protegides de l’acció solar per l’addició 

de negre de carboni, segons s’especifica en la norma UNE-53-131. De totes maneres, és 

important que no estiguin gaire temps al descobert i sota l’acció solar.  

Els rodets poden estar emmagatzemats en posició horitzontal els uns sobre els altres 

i en el cas d’emmagatzemar-los verticalment se’n posarà un de sol. Les barres poden 

ser emmagatzemades sobre estants horitzontals, disposant el recolzament necessari per 

a evitar la seva deformació. L’alçada màxima apilada dels tubs, no haurà d’excedir de 

1,5 m per tal que no hi hagi deformació, tant en el cas de rodets com en el de les barres. 

El polietilè és un material flexible i resistent. No obstant s’han d’evitar pràctiques com 

les d’arrossegar els rodets sobre el terra aspre o el contacte amb objectes de fil tallant. 

Si degut a la manipulació o emmagatzematge defectuosos, una canonada resulta 

malmesa o amb doblecs, el tram afectat haurà de ser suprimit completament. Els 

vehicles han d’estar equipats d’una superfície horitzontal, lliure de claus i altres elements 

que puguin malmetre les canonades. La càrrega es condiciona sobre els vehicles sense 

utilitzar cables metàl·lics ni cadenes a no ser que el material no estigui en contacte 

directe amb les mateixes. De la mateixa manera que en l’apartat d’emmagatzematge, 

no es col·locaran rodets els uns sobre els altres en posició vertical. Durant el transport 

no s’han de situar altres càrregues sobre els tubs per a que no es produeixin 

deformacions. La tirada de la conducció es realitzarà de forma sinuosa, per reduir en 

part les tensions produïdes per variacions tèrmiques.  

Les canonades de polietilè són considerades com a conduccions flexibles, susceptibles 

de deformar-se permanentment en raó de la càrrega i del temps d’aplicació de la citada 

càrrega. És necessari limitar aquesta deformació d’acord amb les normes establertes, 

mitjançant els càlculs necessaris per l’enterrament d’aquest tipus de canonades (veure 

la norma UNE-53-331). 
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3.1.15. Unions de canonades 

Les unions de canonades de polietilè es faran amb maniguets electrosoldables o 

soldadura a testa.  

Els maniguets seran de polietilè d’alta densitat PE 100 segons UNE 53965-1 EX i EN 

12201-3. La pressió nominal serà de 16 bar. Les dimensions i toleràncies venen 

especificades a la EN 12201-3 (Compatible amb les dimensions dels tubs segons UNE 

53966 EX) i seran de color negre. La tensió d’alimentació de les màquines d’electrofussió 

haurà de ser entre 8 i 48 Vac. Les dimensions del connector sera de diàmetre 4 mm al 

Sistema Continental o 4,7 mm al Sistema Americà o Anglès.  

Haurà de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió de fusió, temps de 

fusió i refredament i codi de barres amb la informació necessària per la fusió.  

Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de 

soldadura correcta. En el seu defecte, la màquina per soldar ha de detectar l’error en la 

soldadura (resistència trencada).  

Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plàstic. El fabricant 

presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats 

en la norma UNE 53965-1EX.  

En el cas de soldadura a testa:  

S’utilitza en la unió de canonada de polietilè d’alta densitat, no requerint l’ús 

d’accessoris. La unió es produirà per l’escalfament dels extrems dels tubs i es realitza 

mitjançant una placa prèviament escalfada, la qual, és normalment protegida amb 

politetrafluoretilè (PTFE). Els  

extrems es mantindran posteriorment units sota pressió controlada. És necessari 

l’equip convenient (prèviament acceptat pel tècnic responsable de projecte per assegurar 

el correcte alineament i l’aplicació controlada.  

La unió es realitzarà en tres fases:  

a) Preparació de les superfícies 

Les superfícies d’acoblament que aniran unides estaran alineades i lliures 

d’imperfeccions.  

b) Escalfament de superfícies 

S’ha d’assegurar que les superfícies de la placa escalfada estiguin netes i mantenir-

les tot seguit a una temperatura de 210 ºC +/- 10 ºC. Es mantenen les superfícies 

d’acoblament contra la placa pressionant fins que es formi una rebava de material fos. 

A continuació s’anul·la la pressió mantenint el contacte dels tubs amb la placa.  

c) Soldadura:  

Es retirarà la placa calenta i s’uneixen les cares escalfades, sota pressió de 1,5 a 2 

Kg/cm2. Es mantindrà la pressió fins que l’àrea d’unió s’hagi refredat suficientment. 
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Aquest mètode produeix una rebava dins i fora de la canonada, i no s’acceptarà que 

excedeixi d’un terç del gruix de la paret.  

3.1.16. Accessoris per canonada de polietilè  

S’utilitzaran bé accessoris de polietilè electrosoldable o per soldar amb maniguets  

electrosoldables o bé accessoris de fosa dúctil.  

3.1.17. Accessoris electrosoldables  

Els accessoris electrosoldables compliran les mateixes especificacions que els 

maniguets electrosoldables. La longitud de les Tes iguals o reduïdes, així com les 

reduccions tindran unes dimensions el més aproximades possibles als seus homòlegs en 

fosa dúctil i es subministraran, si així es requereix, amb una brida ja muntada. La brida 

serà d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 (ISO 7005-1)  

3.1.18. Accessoris de fosa dúctil  

S‘utilitzaran accessoris de fosa dúctil amb unió amb brides. Aquests accessoris seran 

de característiques segons la norma UNE-EN 545 L’espessor de paret mínim serà de 

K=12, excepte les Tes que serà com a mínim de K=14 (segons UNE-EN 545). El 

revestiment tant exterior com interior es farà amb pintura bituminosa de manera que 

l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 μm. Les dimensions, toleràncies i marcat 

compliran la normativa UNE-ENE 545.  

Quan s’instal·lin accessoris de fosa dúctil, la unió es farà amb brides de dimensions i 

forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2 i connexió a pressió 0 o a pressió amb anell 

d’atapeïment, ambdós a contratracció. Les brides de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-

EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment exterior i interior estarà recobert amb 

resina epoxi d’espessor minim 100 μm. L’anell d’atapeïment serà de llautó o resina 

acetàlica i la junta es farà amb elastòmer EPDM o NBR. Els cargols seran d’acer inoxidable 

AISI 304 0 acer amb recobriment DACROMET Les brides hauran de portar inscrit la marca, 

PN i DN de la canonada.  

Les brides de fosa hauran d’estar sotmeses a un assaig de corrosió: hauran de 

mantenir-se durant 240 hores dins d’una cambra salina segons UNE 112017.  

La unió també es podrà fer amb un portabrides de polietilè PE 100 PN16 per soldar 

per una banda a la canonada amb un maniguet electrosoldable. Les dimensions i 

toleràncies compliran norma UNE 53966. Serà de color negre i portarà la marca, el tipus 

de resina, la pressió nominal, el fabricant i el diàmetre nominal.  

Les peces seran injectades, no manipulades i es subministraran en forma 

individualitzada en bossa de plàstic. El fabricant haurà de presentar la documentació que 

acrediti que s’han realitzat els assaigs descrits a la norma UNE 53965-1 EX. A l’altra 

banda es col·locarà una brida boja d’acer RSt 37-2 foradada a PN16 s/ISO 7005-1.  
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3.1.19. Unions de canonades de fosa dúctil  

La unió entre canonades de fosa dúctil serà de tipus flexible. Amb aquest tipus d’unió, 

d’estanqueïtat s’aconsegueix mitjançant la compressió radial de l’anell de l’elastòmer 

ubicat en el seu allotjament de l’interior de la campana del tub. La unió es realitza 

introduint l’extrem llis en l’endoll. En casos especials com les unions dins d’un pas de 

carretera important, autovia, autopista, via del tren o altres similars i que la canonada 

transcorri dins una baina tipus HINCA, les unions també hauran de ser especials i en 

cada cas es demanarà la informació corresponent a la entitat subministradora. 1 

Accessoris per a canonada de fosa dúctil 

Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545. 

L’espessor de paret mínim serà de k=12, excepte les Tes que serà de com a mínim de 

k=14 (segons UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es farà amb pintura 

bituminosa de manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 μm.  

Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545.  

Les unions es faran:  

• Amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)  

• Amb junta mecànica, amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i 

contrabrida mòbil foradada i subjecta amb pern d’ancoratge.  

Les brides seran orientables per diàmetres ≤ 300 mm i fixes o orientables per 

diàmetres superiors. La pressió nominal serà de 16 bar. Els forats de la brida compliran 

la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531). Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer 

amb recobriment DACROMET o equivalent. El fabricant haurà de presentar la 

documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en la norma 

UNE-EN 545.  

3.1.20. Vàlvules de pas 

Les vàlvules fins a diàmetre 300 mm seran de comporta amb tancament elàstic. És 

imprescindible que el fabricant asseguri la prova hidràulica segons la norma DIN-3230. 

Les vàlvules de més de 300 mm de diàmetre seran de papallona. En referència a brides, 

longituds, materials, revestiments, etc., depenen del tipus de vàlvula escollida. Les 

normes sota les quals estan construïdes i provades seran entregades pel contractista a 

la direcció d’obra que serà qui aprovarà la utilització d’aquestes.  

3.1.21. Hidrants 

En el traçat de xarxes d’abastament d’aigua incloses en actuacions de planejament 

urbanístic, s’ha de contemplar una instal·lació d’hidrants, la qual complirà les condicions 

establertes en el Reglament d’instal·lacions de Protecció contra Incendis.  

Els hidrants han d’estar situats en llocs fàcilment accessibles, fora de l’espai destinat 

a circulació i estacionament de vehicles, degudament senyalitzats conforme a la Norma 

UNE-23 033 i distribuïts de tal manera que la distància entre ells, per espais públics no 

sigui major de 200 m.  
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La xarxa hidràulica que abasteix als hidrants ha de permetre el funcionament 

simultani de dos hidrants consecutius durant dues hores, cadascun d’ells amb un cabal 

de 1.000 l/min i una pressió mínima de 10 m.c.a. En nuclis urbans consolidats a on no 

es pugui garantir el cabal d’abastament d’aigua, es pot acceptar que sigui de 500 l/min., 

però la pressió es mantindrà a 10 m.c.a.  

3.1.22. Altres accessoris 

En referència a reguladors de pressió, ventoses, tapes per arquetes i demés peces, 

el contractista haurà de presentar al tècnic responsable de projecte una proposta amb 

totes les característiques tècniques del material que pretén instal·lar per a la seva 

aprovació.  

3.1.23. Altres materials  

La resta de materials que s’usin en l’obra i dels que no es detallen les condicions, han 

de ser de primera qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la 

Direcció Facultativa, clàusula que es fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà 

la idoneïtat o per defecte, els rebutjarà. 

 

4. PRESCRIPCIONS QUANT A L’EXECUCIÓ PER UNITATS 

4.1. Explanació i préstecs  

• Definició 

L’explanació consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar, evacuar, emplenar i 

anivellar el terreny, així com les zones de préstecs que es poguessin necessitar i el 

consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d’utilització. 

• Execució de les obres 

Una vegada s’hagin acabat les operacions d’esbrossada del terreny, s’iniciaran les 

obres d’excavació, ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i demés 

informació continguda en els plànols. 

La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en 

l’esbrossada, s’acceptarà per a la seva utilització posterior en protecció de superfícies 

que es puguin erosionar. En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà 

separada de la resta dels productes excavats. 

Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació, amb excepció de la terra vegetal, 

es podran utilitzar en la formació de rebliments i altres usos fixats en aquest Plec i es 

transportaran directament a les zones previstes dins del solar, o abocador si no 

tinguessin aplicació en l’obra. En qualsevol cas no es rebutjarà cap material excavat 

sense autorització prèvia. 
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Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació, les obres es mantindran 

en perfectes condiciones de drenatge. 

El material excavat no es podrà col·locar de forma que representi un perill per a 

construccions existents, per pressió directa o per sobrecàrrega dels rebliments contigus. 

Les operacions d’esbrossada i neteja s’efectuaran amb les precaucions necessàries, 

per a evitar danys a les construccions veïnes i a les ja existents. 

Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, 

afitant-se les zones de vegetació o arbrat destinades a romandre al seu lloc. 

Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diàmetre seran eliminats fins una 

profunditat no inferior a 50 cm per sota de la rasant d’excavació i no menor de 15 cm 

per sota de la superfície natural del terreny. 

Tots els buits causats per l’extracció de soques i arrels s’emplenaran amb material 

anàleg a l’existent i es compactaran fins que la seva superfície s’ajusti al nivell exigit. 

No existeix obligació per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors 

a 3 m. 

L’execució d’aquests treballs es realitzarà produint les menors molèsties possibles a 

les zones habitades properes al terreny esbrossat. 

• Amidament i pagament 

L’excavació de l’explanació es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per 

diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, 

i les dades finals, preses immediatament després d’acabar-los. L’amidament es farà 

sobre els perfils obtinguts. 

4.2. Excavació en rases i pous  

• Definició 

L’excavació en rases i pous consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per 

aconseguir l’emplaçament adequat per a les obres fonamentació, de fàbrica i estructures, 

incloent les rases de drenatge o altres anàlogues que siguin necessàries. La seva 

execució inclou les operacions d’excavació, anivellament, evacuació del terreny i el 

consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d’utilització. 

• Execució de les obres 

El Contractista de les obres notificarà amb prou antelació el començament de 

qualsevol excavació, per a permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris 

sobre el terreny inalterat. El terreny natural adjacent al de l’excavació o es modificarà ni 

renovarà sense autorització. 

L’excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una 

superfície neta i ferma, a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Això no obstant, la 

Direcció Facultativa podrà modificar la profunditat, si a la vista de les condiciones del 

terreny així ho considerés oportú per aconseguir una fonamentació satisfactòria. 
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El replantejament es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, 

tant de cotes com de nivell, sempre fora de l’àrea d’excavació. 

Es portarà a l’obra un control detallat dels amidaments de l’excavació de les rases. 

El començament de l’excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements 

necessaris per a la seva excavació, inclosa la fusta per a un possible apuntalament. 

La Direcció Facultativa indicarà sempre la profunditat dels fons de l’excavació de la 

rasa, encara que sigui diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o 

esglaonat. 

El Contractista ha d’assegurar l’estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les 

excavacions que realitzi, aplicant els mitjans d’apuntalament, estintolament i protecció 

superficial del terreny que consideri necessaris per a impedir despreniments, 

ensorraments i lliscaments que poguessin causar dany a persones o a les obres, encara 

que aquests mitjans no estiguessin definits en el Projecte, o no haguessin estat ordenats 

per la Direcció Facultativa. 

La Direcció Facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació 

d’apuntalaments, estintolaments i proteccions superficials del terreny. 

El Contractista adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar l’entrada d’aigua, 

mantenint lliure de la mateixa la zona d’excavació, col·locant-hi els atalls, drenatges, 

proteccions, cunetes, canaletes i conductes de desguàs que calgui. 

Les aigües superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans 

que arribin als talussos, les parets i el fons de l’excavació de la rasa. 

El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, 

capes de terreny inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva 

resistència. Es netejaran les esquerdes i fissures, i s’emplenaran amb material compactat 

o formigó. 

La separació entre el tall d’obra de la màquina i l’apuntalament no serà superior a 

una vegada i mitja la profunditat de la rasa en aquest punt. 

En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les 

rases mai romandran obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin 

acabat els treballs. 

Un cop s’assoleixi la cota inferior de l’excavació de la rasa per a fonamentació, es farà 

una revisió general de les edificacions mitgeres, per a observar si s’han produït 

desperfectes i prendre les mesures pertinents. 

Mentre no s’efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, es 

conservaran els apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, així com les 

tanques, tancaments i la resta de mesures de protecció. 

Els productes resultants de l’excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un 

rebliment posterior, es podran dipositar en pilons situats en un solo costat de la rasa, i 
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a una separació del marge de la mateixa de 0,60 m com a mínim, deixant lliures, camins, 

voreres, cunetes, canals i la resta de passos i serveis existents. 

• Preparació de fonamentacions 

En l’excavació de fonaments es profunditzarà fins al límit indicat en el Projecte. Els 

corrents o aigües pluvials o subterrànies que es poguessin presentar, es cegaran o 

desviaran emprant els mitjans adequats. 

Abans de procedir a l’abocament del formigó i a la col·locació de les armadures de 

fonamentació, es disposarà d’una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix 

degudament anivellada. 

L’import d’aquesta capa de formigó es considera inclòs en els preus unitaris de 

fonamentació. 

• Amidament i pagament 

L’excavació en rases o pous es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per 

diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, 

i les dades finals, preses immediatament després d’acabar-los. 

4.3. Rebliment i piconament de rases i pous  

• Definició 

El rebliment i piconament de rases i pous consisteix en l’extensió o compactació de 

materials terrosos, procedents d’excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de 

rases i pous. 

• Extensió i compactació 

Els materials de rebliment s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i 

sensiblement horitzontals. El gruix d’aquestes tongades serà l’adequat als mitjans 

disponibles perquè s’obtingui a tot arreu el mateix grau de compactació exigit. 

La superfície de les tongades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal 

màxim del 2%. Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si 

escau. 

El contingut òptim d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària 

disponible i dels resultats que s’obtinguin dels assaigs realitzats. 

En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per 

aconseguir la compactació prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i 

tot a la dessecació per aireig, o per addició d’una mescla de materials secs o substàncies 

apropiades com cal viva. 

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà posteriorment a la 

compactació mecànica de la tongada. 

Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit fins que 

s’hagi completat la seva composició. 
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Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es farà la 

desbrossada i neteja del terreny, a continuació s’excavarà i s’extraurà el material 

inadequat en la profunditat requerida pel Projecte, i s’escarificarà posteriorment el 

terreny per aconseguir l’entrellaçament entre el rebliment i el terreny. 

Quan el rebliment s’assenti sobre un terreny que té presència d’aigües superficials o 

subterrànies, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de 

començar l’execució. 

Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s’assegurarà 

l’eliminació d’aquest material o la seva consolidació. 

El rebliment de l’extradós dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència 

requerida i no abans dels 21 dies si són de formigó. 

Si ha plogut, no s’estendrà una nova tongada de rebliment o terraplè fins que el 

terreny s’hagi assecat o s’escarificarà afegint la següent tongada més seca, fins 

aconseguir que la humitat final sigui l’adequada. 

Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es farà uniformement, sense 

que existeixin embassaments. 

S’aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2ºC. 

• Amidament i pagament 

Les diferents zones dels rebliments s’abonaran per m³ realment executats, mesurats 

per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans de començar els 

treballs, i les dades finals, preses immediatament després de compactar el terreny. 

4.4. Rases per xarxes d’aigua  

L’amplada de la rasa depèn dels medis mecànics amb que es realitza, de la profunditat 

d’operaris i el diàmetre de la canonada.  

En funció d’aquests dos darrers conceptes, i sempre que es realitzi el muntatge en el 

fons de la rasa, l’amplada de la mateixa “B” vindrà determinada per la formula B = Dn 

+ 300 mm, amb un mínim de 600 mm. En cas de rases de poca profunditat i tubs de 

diàmetres inferiors a 110 mm l’amplada mínima podrà ser de 400 mm.  

La fosa dúctil, gràcies a la seva resistència mecànica, admet recobriments inferiors 

que, permeten en un determinat número de casos (terreny rocós, etc) un substancial 

estalvi en la col·locació.  

On calgui canvi de direcció, utilitzant la desviació lateral disponible de les juntes 

flexibles, la rasa haurà de ser suficientment ample per unir els tubs en línia, per a que 

la desviació es faci després d’haver realitzat la unió.  

4.5. Topalls i ancoratges  

Per equilibrar les forces d’empenta de l’aigua dins la canonada, s’hauran de col·locar 

ancoratges o topalls de formigó en els següents casos:  
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• Els canvis de direcció (colzes)  

• Els canvis de DN (cons de reducció)  

• Les derivacions (Tes)  

Els ancoratges o topalls hauran d’estar degudament calculat per suportar l’empenta 

que pateixen aquests accessoris de canonada.  

4.6. Separacions amb d’altres serveis  

Les separacions mínimes en planta i alçat respecte a altres serveis seran les recollides 

en la NTE IFA d’abastament d’aigua  

 

Quan no sigui possible mantenir aquestes distàncies mínimes de separació, caldrà 

disposar de proteccions especials segons els casos, les quals hauran de ser 

específicament aprovades per l’entitat subministradora i la Direcció Facultativa 

corresponent.  

4.7. Reblert de rases per xarxes d’aigua 

• Llit de recolzament  

El fons de rasa haurà de ser pla.  

El llit de recolzament té com a objectiu garantir una repartició de les càrregues en la 

zona de recolzament. Segons el material del fons de rasa es col·locarà o no en un llit de 

recolzament de sorra abans d’instal·lar la canonada. Quan el terreny del fons de la rasa 

sigui material granular, la canonada es pot col·locar directament a fons de rasa. Si no, 

per exemple quan el terreny és de tipus rocós, s’haurà de col·locar un llit de recolzament 

d’alçada 0,1 x (1+DN) metres. Es compactarà al 95 % Proctor Normal  

• Recobriment  

Posteriorment es col·locarà un recobriment de sorra fins una alçada tal que la 

canonada recolzi amb un angle de 2α = 120º. Haurà de quedar compactat al 95% Proctor 

Normal per a que no quedin buits.  

Un cop estesa la canonada, es recobrirà amb sorra fins a 30 cm per sobre de la 

generatriu superior en cas de canonada de polietilè i fins a 10 cm per sobre de la 

generatriu superior per a canonada de fosa dúctil. La compactació serà d’un 95 % Proctor 

Normal. 

• Senyalització de la canonada  
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A una distància de 15 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada i 

justament per damunt de la canonada, s’estendrà una cinta de senyalització de color 

blau d’una amplada no inferior a 15 cm, amb una llegenda que indiqui “Aigua Potable”.  

• Reblert  

La resta de reblert fins arribar al nivell natural del terreny, es pot fer amb material 

sobrant de l’excavació degudament seleccionat o amb terrenys d’aportació, segons el 

terreny sigui compacte o rocós respectivament. Es farà amb tongades de com a màxim 

25 cm i es compactarà al 95% Proctor Normal.  

En el cas d’excavació amb rasadora per a terreny rocós, el material de l’excavació es 

podrà utilitzar com a reblert.  

4.8. Requeriments addicionals en xarxes d’aigua 

En zones on el trànsit rodat pugui provocar càrregues que no sigui absorbides per les 

pròpies terres, degut a poca profunditat o a que la influència de la seva magnitud és 

elevada, sempre que sigui possible s’instal·larà canonada de fosa dúctil. Si s’instal·la 

canonada de polietilè, és convenient protegir-la; en general aquesta protecció pot 

realitzar-se col·locant la canonada dins un tub o baina de formigó o PVC.  

En els carrers de les poblacions, la canonada es col·locarà preferentment sota vorera.  

4.9. Pericons per a xarxes d’aigua 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació del llit amb sorra compactada.  

- Col·locació de la solera de maons calats  

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de 

tubs, etc.  

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. Les parets 

han de quedar planes, aplomades i a escaire. Els orificis d'entrada i sortida de la 

conducció han de quedar preparats.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats 

amb el paviment. Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck  

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)  

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 

condicions exigides per al material.  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha 

de fer de manera que no es produeixin disgregacions.  
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La normativa de compliment obligatori és el “Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, 

por el que se aprueba el Código Estructural”. 

 

• Amidament i pagament 

L’amidament del cable elèctric s’efectuarà per m lineal de cable instal·lat. La resta 

d’aparells elèctrics es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el 

que figura en el Quadre de Preus número 1 del Pressupost.Profunditat de rasa  

La profunditat de les rases és funció de les càrregues fixes i mòbils, si existeixen, de 

la protecció de les canonades davant de les temperatures ambientals i de les condicions 

particulars de l’obra.  

En el cas de no existir càrregues mòbils i en condicions tèrmiques favorables, pot ser 

suficient una cobertura de 600 mm sobre la generatriu superior del tub.  

En terrenys agrícoles la profunditat de soterrament haurà de ser, com a mínim, de 

750 mm per sobre de la generatriu superior per evitar el trencament al realitzar les 

tasques habituals.  

En cas d’existir càrregues mòbils, i sempre que no s’inclogui cap precaució en el 

projecte, s’ha de tenir en compte les especificacions que recull la norma UNE-53-331.  

En aquest últim cas, la profunditat de la rasa serà, com a mínim, d’un metre.  

 

4.10. Formigons 

• Dosificació de formigons 

El Contractista ha d’efectuar l’estudi granulomètric dels àrids, dosificació d’aigua i 

consistència del formigó d’acord amb els mitjans i posada en obra que s’utilitzin en cada 

cas, i sempre complint allò prescrit en el “Código Estructural”. 

• Fabricació de formigons 

En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions 

generals del “Código Estructural”. 

Els àrids, l’aigua i el ciment es dosificaran automàticament en pes. Les instal·lacions 

de dosificació, a l’igual que la resta per a la fabricació i posada en obra del formigó 

s’hauran de sotmetre al que indiqui la normativa vigent. 

Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 2% per a l’aigua i el ciment, 

5% per a les diferents grandàries d’àrids i 2% per a l’àrid total. En la consistència del 

formigó s’admetrà una tolerància de 20 mm mesurada amb el amb d’Abrams. 

La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i íntima dels components 

proporcionant un formigó de color i consistència uniforme. 
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En la formigonera s’haurà de col·locar una placa en la que es faci constar la capacitat 

i la velocitat en revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran 

de sobrepassar. 

Abans d’introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s’haurà carregat d’una 

part de la quantitat d’aigua requerida per la massa completant-se la dosificació d’aquest 

element en un període de temps no inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del 

temps de mescla, comptats a partir del moment en què el ciment i els àrids s’hagin 

introduït en el mesclador. Abans de tornar-la a carregar, la formigonera es buidarà 

completament. 

No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit 

parcialment, encara que s’afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua. 

• Mescla en obra 

L’execució de la mescla en obra es farà de la mateixa forma que la indicada per a la 

mescla en planta formigonera. 

Transport de formigó 

El transport des de la planta formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible. 

En cap cas s’admetrà que es col·loquin en obra formigons que tinguin un principi 

d’adormiment o que presentin qualsevol altra alteració. 

Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons cònics, 

els quals afavoririen la segregació. 

Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació central, el seu 

transport a obra s’haurà de realitzar utilitzant camions provistos d’agitadors. 

• Posada en obra del formigó 

Com a norma general, no ha de transcorre més d’una hora entre la fabricació del 

formigó, la seva posada en obra i la seva compactació. 

No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiores a 1 m, quedant 

prohibit tirar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avançar 

més de 0,5 m dels encofrats. 

Quan s’aboqui el formigó es remourà enèrgicament i eficaçment perquè les armadures 

quedin perfectament envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat 

d’acer, i procurant que es mantinguin els recobriments i la separació entre les armadures. 

En les lloses, l’estesa del formigó s’executarà de manera que l’avanç es realitzi en tot 

el seu gruix. 

En les bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, emplenant-les en tota 

la seva alçada i procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions 

i la beurada escorri al llarg de l’encofrat. 

• Compactació del formigó 
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La compactació de formigons es farà per vibració. Els vibradors s’aplicaran sempre de 

manera que el seu efecte s’estengui a tota la massa, sense que es produeixin 

segregacions. Si s’utilitzen vibradors interns, s’hauran de submergir longitudinalment en 

la tongada subjacent i s’hauran de retirar també longitudinalment sense desplaçar-los 

transversalment mentre estiguin submergits en el formigó. L’agulla s’introduirà i 

enretirarà lentament, i a velocitat constant, per a la qual cosa es recomana que no se 

superin los 10 cm/s, vigilant que l’agulla no toqui les armadures. La distància entre els 

punts successius d’immersió no serà superior a 75 cm, i serà la convenient per a produir 

en tota la superfície de la massa vibrada una humectació brillant, essent preferible vibrar 

en pocs punts prolongadament. No s’introduirà el vibrador a menys de 10 cm de la paret 

de l’encofrat. 

• Curació del formigó 

Durant el primer període d’enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació 

segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

En qualsevol cas, s’haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes 

ja siguin externes, sobrecàrrega o vibracions que puguin provocar la fissuració de 

l’element formigonat. Una vegada humitejat el formigó, es mantindran humides les seves 

superfícies, mitjançant xarpelleres, estoretes de palla o altres teixits anàlegs durant 3 

dies si el conglomerant utilitzat fos ciment Pòrtland I-35, augmentant aquest termini en 

el cas de que el ciment utilitzat fos d’enduriment més lent. 

• Juntes en el formigonament 

Les juntes podran ser de formigonament, contracció o dilatació, i hauran de complir 

el que s’especifiqui en els plànols. 

Es procurarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonament quedin 

normals a la direcció dels esforços de compressió màxims, o on els seus efectes siguin 

menys perjudicials. 

Quan es puguin produir els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes 

durant algun temps perquè les masses contigües puguin deformar-se lliurement. L’ample 

d’aquestes juntes haurà de ser el necessari perquè, quan correspongui, es puguin 

formigonar correctament. 

Quan es reprenguin els treballs es netejarà la junta de qualsevol brutícia, beurada o 

àrid que hagi quedat solt, i s’humitejarà la seva superfície sense excés d’aigua, aplicant 

en tota la seva superfície beurada de ciment abans d’abocar el nou formigó. Es procurarà 

allunyar les juntes de formigonament de les zones en les l’armadura està sotmesa a 

fortes traccions. 

• Acabament dels paraments vistos 

Si no es prescriu res en sentit contrari, la màxima fletxa o irregularitat que poden 

presentar els paraments plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada 

en qualsevol direcció serà de 6 mm per a les superfícies vistes i de 25 mm per a les 

superfícies ocultes. 
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• Limitacions d’execució 

El formigonament se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se 

les mesures necessàries per a impedir l’entrada de l’aigua de pluja a les masses de 

formigó fresc que provoqui el rentatge de superfícies. Si aquest fet arribés a ocórrer, 

caldrà picar la superfície rentada, regar-la i continuar el formigonament després d’aplicar 

beurada de ciment. 

Abans de formigonar caldrà efectuar: 

- el replantejament d’eixos i cotes d’acabament 

- la col·locació de les armadures 

- la neteja i humitejament dels encofrats 

Durant el formigonament caldrà tenir en compte que: 

- l’abocament es realitzarà des d’una alçada màxima d’1 m, excepte que s’utilitzin 

mètodes de bombament a distància que impedeixin la segregació dels components del 

formigó. Es realitzarà per tongades de 30 cm. Es vibrarà sense que ni armadures ni 

encofrats experimentin moviments bruscos o sacsejades, procurant que no queden 

barraques i que es mantingui el recobriment adequat 

- se suspendrà el formigonament quan la temperatura baixi dels 0ºC, o es prevegi 

que ho faci en les properes 48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes 

circumstàncies, però amb l’autorització de la Direcció Facultativa 

- no es deixaran juntes horitzontals, però si a malgrat tot se’n produïssin, es procedirà 

a la neteja, rascada o picatge de superfícies de contacte, abocant a continuació morter 

ric en ciment, i formigonant seguidament. Si haguessin transcorregut més de 48 h es 

tractarà la junta amb resines epoxi. 

- no es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment 

Després del formigonament caldrà considerar que: 

- la curació es farà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s’assoleixi 

un 70% de la seva resistència 

- es procedirà al desencoframent de les superfícies verticals un cop transcorreguts 7 

dies, i de les horitzontals com a mínim als 21 dies. El desencoframent es realitzarà 

seguint les indicacions de la Direcció Facultativa. 

• Amidament i pagament 

El formigó es mesurarà i pagarà per m³ realment abocat en obra, mesurant entre 

cares interiors de encofrat de superfícies vistes. En les obres de fonamentació que no 

necessitin encofrat es mesurarà entre cares de terreny excavat. En el cas de que en el 

Quadre de Preus la unitat de formigó s’expressi en m², com és el cas de soleres i forjats, 

es mesurarà d’aquesta forma per m² realment executat, incloent en els amidaments 

totes les desigualtats i augments de gruix deguts a les diferències de la capa inferior. Si 

en el Quadre de Preus s’indiqués que està inclòs l’encofrat, l’acer o altres elements, 
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sempre es considerarà el mateix amidament del formigó per m³ o per m². En el preu hi 

van inclosos sempre els serveis i costos de curació del formigó. 

4.11. Control del formigó 

A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en 

diferents moments la Direcció Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigó que 

prescriu el “Código Estructural”: 

- resistència característica fck =25 N/mm² 

- consistència plàstica i acer B-500S 

El control de la obra serà el que s’indiqui en els Plànols del Projecte. 

• Morters 

• Dosificació de morters 

Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d’obra, indicant-ne quin 

s’ha d’utilitzar en cada cas per a l’execució de les diferents unitats d’obra. 

• Fabricació de morters 

Els morters es fabricaran en sec, i es continuarà el batement després d’abocar l’aigua 

en la forma i quantitat fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i consistència 

uniforme sense grumolls. 

• Amidament i pagament 

El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclòs 

en les unitats a les que serveix: fàbrica de maons, arrebossats i paviments, entre d’altres. 

En algun cas excepcional s’amidarà i pagarà per m³, per a la qual cosa s’obtindrà el seu 

preu del Quadre de Preus, si hi és, o bé obtenint un nou preu contradictori. 

4.12. Encofrats 

• Construcció i muntatge 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la 

resistència i la rigidesa necessàries perquè amb el ritme previst de formigonament, i 

especialment sota els efectes dinàmics produïts pel sistema de compactació exigit o 

adoptat, no s’originin esforços anormals en el formigó, ni durant la seva posada en obra, 

ni durant el seu període d’enduriment, així com tampoc moviments locals en els encofrat 

superiores a 5 mm. 

Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzill, de 

manera que el seu muntatge es verifiqui amb facilitat. 

Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran 

amb la contrafletxa necessària perquè una vegada encofrat i carregat l’element, aquest 

conservi una lleugera cavitat en l’intradós. 
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Els motlles ja utilitzats i que s’utilitzin per a unitats repetides seran curosament 

rectificats i netejats. 

Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonament, per evitar l’absorció 

de l’aigua continguda en el formigó, i es netejaran especialment els fons deixant 

obertures provisionals per a facilitar aquesta feina. 

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la 

humitat del reg i del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonament, 

per a la qual cosa es podrà realitzar un segellament apropiat. 

Es tindran en compte els plànols de l’estructura i d’especejament dels encofrats. 

Per a la confecció de les diverses parts de l’encofrat, es farà el muntatge segons un 

ordre preestablert en funció de la peça a formigonar. Si és un mur, primer es col·loca 

una cara, després l’armadura i, per últim l’altra cara. Si és en pilars, primer es col·loca 

l’armadura i després l’encofrat. Si és en bigues, primer se situa l’encofrat i tot seguit 

l’armadura. 

No es deixaran elements separadors o tirants en el formigó després de desencofrar, 

sobretot en ambients agressius. 

S’anotarà la data de formigonament de cada peça, per a controlar el seu 

desencoframent. 

El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/dorments. 

Si l’alçada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulons 

col·locats perpendicularment a aquests. Les línies de puntals inferiors aniran travats. 

Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements abans de formigonar, així com 

la neteja i humitejament de les superfícies. 

L’abocament del formigó es realitzarà a la menor alçada possible. 

S’aplicaran els desencofrants abans de col·locar les armadures. 

Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant l’operació 

d’abocament i vibració, i hauran de tenir la rigidesa necessària per a evitar deformacions, 

d’acord amb les següents toleràncies: 

Gruixos en m Tolerància en mm 

 0,10   2 

De 0,11 a 0,20  3 

De 0,21 a 0,40  4 

De 0,41 a 0,60  6 

De 0,61 a 1,00  8 

> 1,00   10 

Dimensions horitzontals o verticals entre eixos: 
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parcials  20 

totals  40 

Volades: 

en una planta 10 

en total  30 

• Estintolaments i cintres. Construcció i muntatge 

Els estintolaments i les cintres hauran de ser capaços de resistir el seu propi pes i el 

de l’element complet sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin 

actuar sobre ells (operaris, maquinària, vent, etc.). 

Els estintolaments i les cintres tindran la resistència i disposició necessàries perquè 

en cap moment els moviments locals, sumats en el seu cas als de l’encofrat sobrepassin 

els 5 mm, ni els del conjunt 1/1.000 de la llum. 

• Desencofrat i destintolament del formigó 

El desencofrat de costaners verticals d’elements de poc cantell podrà efectuar-se al 

cap d’un dia de formigonada la peça, a menys que durant aquest interval s’hagin produït 

baixes temperatures i altres fets que hagin alterat el procés normal d’enduriment del 

formigó. Els costaners verticals d’elements de gran cantell no s’hauran de retirar abans 

dels 2 dies amb les mateixes excepcions indicades anteriorment, excepte si s’utilitza una 

curació a vapor. 

El destintolament podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i la 

temperatura, en el resultat de les proves de resistència l’element de construcció 

sustentat hagi adquirit el doble de la resistència necessària per a suportar els esforços 

que apareguin al destintolar. El destintolament es farà de manera suau i uniforme. Es 

recomana l’ús de falques, gats, caixes de sorra i altres dispositius, quan l’element a 

destintolar sigui d’una certa importància. 

El desencoframent es realitzarà complint amb les següents condicions: 

- no es procedirà al desencoframent fins que hagi transcorregut un mínim de 7 dies 

per als suports i de 3 dies per a la resta de casos, sempre que es compti amb el vist-i-

plau de la Direcció Facultativa 

- els taulers de fons i els plans d’estintolament es desencofraran seguint les 

indicacions del “Código Estructural”, amb la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. 

Es procedirà a afluixar les falques, deixant l’element separat uns 3 cm durant 12 h, 

efectuant aleshores la comprovació de la fletxa per a veure si és admissible 

- quan el desencoframent sigui dificultós, es regarà abundantment. També es podrà 

aplicar un desencofrant superficial 

- s’apilaran els elements d’encoframent que es vagin a reutilitzar, després d’una 

acurada neteja 

• Amidament i pagament 
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Els encofrats s’amidaran sempre per m² de superfície en contacte amb el formigó. No 

es pagaran els excessos d’encoframent ni els elements auxiliars de subjecció o 

estintolaments necessaris per a mantenir l’encofrat en una posició correcta i segura 

contra esforços de vent, etc. En el preu de l’encofrat s’inclouen, a més, els desencofrants 

i les operacions de desencoframent i retirada del material. En el cas de que en el Quadre 

de Preus estigui inclòs l’encofrat en la unitat de formigó, s’entén que tant l’encofrat com 

els elements auxiliars i el desencofrat van inclosos en l’amidament del formigó. 

4.13. Armadures 

• Col·locació, recobriment i empalmament d’armadures 

Totes les operacions de col·locació, recobriment i empalmament d’armadures 

s’efectuaran d’acord amb el “Código Estructural”. 

• Amidament i pagament 

Es pagaran els kg realment col·locats per a les armadures d’acer, una vegada 

descomptats els plans d’execució, per amidament de la seva longitud, afegint la longitud 

dels encavalcaments d’empalmament, mesurats en obra, i aplicant els pesos unitaris 

corresponents als diferents diàmetres utilitzats. 

En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodó 

resultant de l’amidament efectuat en el pla sense encavalcaments. 

El preu comprendrà l’adquisició, el transport, la pesada, la neteja de les armadures si 

calgués, el doblegament, la hissada, la sustentació i col·locació en obra, inclòs el filferro 

per a lligams i separadors, la pèrdua per retalls i totes les operacions i mitjans auxiliars 

que calguessin. 

4.14. Elements estructurals prefabricats 

• Definició 

Els elements estructurals prefabricats són les diferents peces (pilars, jàsseres, bigues 

triangulars i escales) col·locades a l’obra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de  

- preparació de la zona de treball  

- preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament  

- replantejament i marcatge dels eixos  

- col·locació i fixació provisional de les peces 

- col·locació a plom i anivellament definitius de les peces 

• Condicions generals 

Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de 

quedar a nivell.  

El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament.  
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El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides en el 

“Código Estructural”.  

Les peces no han de tenir superfícies brutes, arestes escantonades, discontinuïtats 

en el formigó o armadures visibles.  

La longitud de recolzament de les peces i la llargària de l’encastament han de ser, 

com a mínim, la especificada en el Projecte. a la DT.  

Les peces s’han de col·locar en la posició i nivell previstos en el Projecte.  

S’admet una tolerància d'execució quant el nivell de ± 20 mm  

• Execució 

La col·locació de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les 

puguin afectar.  

Per a la col·locació s'ha de suspendre cada peça pels punts preparats a  aquest efecte.  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa el pla de 

muntatge, en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.  

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, 

amb la suficient antelació, perquè ho aprovi la Direcció Facultativa, el programa 

d'interrupció, restricció o desviament del trànsit.  

• Amidament i pagament 

Les jàsseres i escales es mesuraran per m lineal col·locat. Per als pilar i bigues es 

mesuraran les unitats col·lades. Les diferents peces seran valorades amb el preu 

consignat en el Quadre de Preus número 1. 

4.15. Estructures d’acer 

• Descripció 

El sistema estructural d’acer s’executa amb elements d’acer laminat. 

• Condicions prèvies 

Les condicions prèvies per a l’execució de les estructures d’acer són que: 

- es disposarà de zones d’aplec i manipulació apropiades 

- les peces seran de les característiques descrites en el projecte d’execució 

- es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller 

- les peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades 

• Components 

Els components de l’estructura d’acer són: 

- perfils d’acer laminat 

- perfils conformats 
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- xapes i platines 

- cargols calibrats 

- cargols d’alta resistència 

- cargols ordinaris 

- reblons 

• Execució 

En primer lloc, es netejaran les restes de formigó o d’altres substàncies de les 

superfícies en les que s’ha de fer el replantejament i la soldadura de les arrancades. En 

segon lloc, es marcaran els eixos de replantejament. 

S’utilitzaran falques, estintolaments, perns, serjants i qualsevol altre mitjà que 

asseguri l’estabilitat durant el muntatge. 

Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S’accepta l’ús de cisalles per a 

tallar xapes. 

Els talls no presentaran ni irregularitats ni rebaves. 

No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posició de les 

peces. 

Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix 

eix de gravetat. 

Per a les unions mitjançant cargols d’alta resistència: 

- es col·locarà una volandera, amb bisell cònic, sota el cap i sota femella 

- la part roscada de l’espiga sobresortirà de la femella com a mínim un filet 

- els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, començant pels del centre 

- els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el diàmetre nominal del cargol 

Per a les unions mitjançant soldadura s’admeten els següents procediments: 

- soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit 

- soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa 

- soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit 

- soldadura elèctrica per resistència 

i es tindrà en compte que: 

- es prepararan les superfícies a soldar realitzant exactament els gruixos de gorja, les 

longituds de soldadura i la separació entre els eixos de soldadura en unions discontínues 

- els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions. 

Després de cada cordó s’eliminarà l’escòria amb piqueta i raspall 
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- es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser 

excessivament ràpid 

- els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s’eliminaran curosament 

amb bufador, però mai a cops. Les restes de soldadures s’eliminaran amb radial o llima 

- una vegada inspeccionada i acceptada l’estructura es procedirà a la seva neteja i 

protecció antioxidant, abans de, per últim, pintar-la 

• Control 

Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que 

disposen de l’homologació corresponent, quan calgui. 

S’haurà de controlar també la correcta disposició dels nusos i dels nivells de plaques 

d’ancoratge. 

• Amidament i pagament 

Es pagaran els kg d’acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntaments, 

per a la qual cosa s’hauran d’amidar en obra. En qualsevol cas se seguiran els criteris 

establerts en els amidaments. 

• Manteniment 

Cada 3 anys s’inspeccionarà l’estructura per a comprovar el seu estat de conservació 

i la seva protecció antioxidant i contra el foc. 

4.16. Ram de paleta 

• Fàbrica de maó 

Els maons se col·loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de 

col·locar-los, els maons s’humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s’ha de fer 

immediatament abans del seu ús, havent d’estar submergits en aigua 10 minuts com a 

mínim. Si no s’especifica res en contra, l’estesa ha de tenir un gruix de 10 mm. 

Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona 

perfectament plana, vertical i en el mateix pla que la resta d’elements amb els que hagi 

de coincidir. Per aconseguir-ho, s’utilitzaran les mires necessàries, col·locant la corda en 

les divisions o marques fetes en les mires. 

Si no s’especifica el contrari, s’utilitzarà un morter de 250 kg de ciment I-35 per m³ 

de pasta. 

Quan s’interrompi el treball, el mur es quedarà en represa per a travar al dia següent 

la fàbrica amb l’anterior. Quan es reprengui la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-

la de pols i repicant el morter. 

Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig maó d’un mur contigu, 

alternant les fileres. 

L’amidament es farà per m², segons s’indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les 

unitats realment executades, descomptant-hi els buits. 
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Els maons es col·locaran sempre per refregament. 

Els tancaments de més de 3,5 m d’alçada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els 

que superin l’alçada de 3,5 m estaran rematats per un congreny de formigó armat. 

Los murs tindran juntes de dilatació, les quals quedaran travades i se segellaran amb 

productes segelladors adequats. 

En l’arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d’1 cm de gruix en 

tota l’amplada del mur. Si l’arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de 

barrera antihumitat. 

En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que 

s’emplenarà posteriorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el 

tancament. 

Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o 

una placa de suport. 

Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, 

i seran estancs al vent i a la pluja. 

Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda. 

En acabar la jornada de treball, o quan s’hagi de suspendre-la per les inclemències 

del temps, es travaran els panys realitzats i sense acabar. 

Es protegirà de la pluja la fàbrica acabada d’executar. 

Si ha gelat durant la nit es revisarà l’obra del dia anterior. No es treballarà mentre 

estigui gelant. 

El morter s’estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la llinda 

i l’estesa vessin. 

No s’utilitzaran peces més petites de ½ maó. 

Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les 

seves filades. 

• Envà de maó buit doble 

Per a la construcció d’envans s’utilitzaran maons buits que es col·locaran de cantell, 

amb els seus costats més grans formant els paraments de l’envà. Es mullaran 

immediatament abans del seu ús. Es prendran amb morter de ciment. La seva 

construcció es farà amb l’ajuda de mires i cordes i s’emplenaran les filades perfectament 

horitzontals. Quan en l’envà hi hagi buits es col·locaran prèviament els bastiments que 

quedaran perfectament a plom i anivellats. El seu amidament es farà per m² d’envà 

realment executat. 

• Envans de maó buit senzill 

Els envans de maó buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions 

d’execució i amidament anàlogues a allò indicat el paràgraf 46.2. 
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• Revestiment i reglejat de guix negre 

Per a executar els revestiments es construiran prèviament unes mostres de guix que 

serviran de guia a la resta del revestiment. Per això, es col·locaran regles de fusta ben 

rectes, espaiats a 1 m aproximadament, que se subjectaran amb dos punts de guix en 

ambdós extrems. 

Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distància de 1,5 a 2 cm 

aproximadament del parament a revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades 

en un mateix pla, per a lo qual cosa s’estendrà una corda per als punts superiors i 

inferiors de guix, havent de quedar a plom en els seus extrems. Una vegada fixos els 

regles es regarà el parament i s’abocarà el guix entre cada regle i el parament, procurant 

que el buit quedi ben ple. Per això, se seguirà llançant, amb la pala plana, guix al 

parament passant un regle ben recte sobre les mestres, quedant enrasat l’arrebossat 

amb les mestres. 

Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades 

immediatament i evitar la seva aplicació quan s’hagi mort. Es prohibirà la preparació del 

guix en grans pasteres i amb gran quantitat d’aigua perquè vagi espessint segons es 

vagi utilitzant. 

Si el revestiment rebrà un revestit posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa 

per a facilitar l’adherència del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col·locaran 

cantoneres metàl·liques de 2 m d’alçada mitjançant un regle a plom que servirà, al 

mateix temps, per a fer la mestra de la cantonada. 

L’amidament se farà per m² de revestiment realment executat, deduint buits i incloent 

en el preu tots els mitjans auxiliars emprats. En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres 

i la seva col·locació. 

• Revestiment lliscat de guix blanc 

Per als revestiments lliscats s’utilitzaran únicament guixos blancs de primera qualitat. 

Immediatament després d’amassat, s’estendrà sobre el revestiment de guix fet 

prèviament, estenent-lo amb la llana i prement fort fins que la superfície quedi 

completament llisa i fina. El gruix del revestiment lliscat serà de 2 a 3 mm. És fonamental 

que la mà de guix s’apliqui immediatament després de ser amassat per a evitar que el 

guix estigui mort. 

El seu amidament i pagament serà per m² de superfície realment executada. Si en el 

Quadre de Preus figurés l’arrebossat i l’enguixat en la mateixa unitat, l’amidament i 

pagament corresponent comprendrà totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris 

per a deixar ben acabat i rematat tant l’arrebossat com l’enguixat, amb tots els requisits 

prescrits en aquest Plec de Condicions. 

• Arrebossats de ciment. 

Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m³ de pasta 

en paraments exteriors, i de 500 kg de ciment per m³ en paraments interiors, utilitzant 

sorra de riu o de barranc, rentada per a la seva confecció. 
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Abans d’estendre el morter es prepararà el parament sobre el que s’hagi d’aplicar. 

En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superfície 

de la fàbrica abans d’estendre el morter. La fàbrica ha de tenir l’interior perfectament 

sec. Les superfícies de formigó es picaran, regant-les abans de procedir a l’arrebossat. 

Una vegada preparada així la superfície, s’aplicarà amb força el morter sobre una part 

del parament per mitjà de la llana, evitant tirar una porció de morter sobre una altra ja 

aplicada. D’aquesta manera s’estendrà una capa que s’anirà regularitzant al mateix 

temps que es col·loca per a la qual cosa es recollirà amb el cantell de la llana el morter. 

Sobre el revestiment tou es tornarà a estendre una segona capa, continuant així fins que 

la part sobre la que s’hagi operat tingui una adequada homogeneïtat. En emprendre una 

nova operació s’haurà adormit la part aplicada anteriorment. Serà necessari, doncs, 

humitejar sobre la junta d’unió abans de tirar-hi les primeres llanes del morter. 

La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l’adherència de 

l’estucat que s’hi tira al damunt. En el cas de que la superfície hagi de quedar remolinada 

es donarà una segona capa de morter fi amb el remolinador. 

Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcció 

Facultativa, s’humitejaran diàriament els arrebossats, ja sigui durant l’execució o bé 

després d’acabada, perquè l’adormiment es realitzi en bones condicions. 

- Preparació del morter: 

Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter 

vindran especificades en la documentació tècnica.  

No es confeccionarà morter quan la temperatura de l’aigua d’amassat excedeixi de la 

banda compresa entre 5ºC i 40ºC. 

El morter es batrà fins obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i mixtos 

s’aplicaran després de la seva amassada, però els de cal no es podran utilitzar fins 5 h 

després. 

Es netejaran els estris d’amassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou 

morter. 

- Condicions generals de execució: 

Abans de l’execució de l’arrebossat es comprovarà que: 

- les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l’adormiment del morter, 

per l’acció lesiva d’agents atmosfèrics de qualsevol tipus o per les pròpies obres que 

s’executen simultàniament 

- els elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han estat rebuts prèviament 

quan l’arrebossat ha de quedar vist 

- s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està adormit quan 

es tracti de morter o formigó 

- Durant l’execució: 
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S’amassarà la quantitat de morter que s’estimi que es pot aplicar en òptimes 

condicions abans de que s’iniciï l’adormiment. No s’admetrà l’addició d’aigua una vegada 

amassat. 

Abans d’aplicar morter sobre el suport, aquest s’humitejarà lleugerament perquè no 

absorbeixi aigua necessària per a l’adormiment. 

En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars, 

caldrà fer un especejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, 

mitjançant degollades de 5 mm de profunditat. 

En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s’arrebossarà 

el sostre. 

Quan el gruix de l’arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes 

successives, sense que cap d’elles superi aquest gruix. 

Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent 

a l’alcalinitat del ciment, les trobades entre materials diferents, particularment, entre 

elements estructurals i tancaments o particions, susceptibles de produir fissures en 

l’arrebossat. La tela es col·locarà tensa i fixada al suport amb un encavalcament mínim 

de 10 cm a ambdós costats de la línia de discontinuïtat. 

Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies se 

suspendrà l’execució. Quan es reprenguin els treballs es comprovarà l’estat d’aquelles 

superfícies que haguessin estat revestides. 

Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les 

zones aplicades es protegiran amb lones o plàstics. 

Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al 

sol i/o a vents molt secs i càlids, se suspendrà l’execució. 

- Després de l’execució: 

Transcorregudes 24 h des de l’aplicació del morter es mantindrà humida la superfície 

arrebossada, fins que el morter s’hagi adormit. 

No es fixaran elements en l’arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no 

abans de 7 dies. 

• Formació de graons 

Els graons es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment. 

4.17. Bastides 

Totes les bastides seran d’estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions 

necessàries per a una bona resistència i estabilitat. S’hi col·locaran ampits que evitin 

caigudes. Els taulers de fusta tindran com a mínim 0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix. 

En les construccions de cada classe de bastides s’observaran totes les prescripcions 

legals vigents en aquesta matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin 
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produir-se per incompliment de la normativa vigent, si incorre a desajust de les 

condicions exigides en aquestes matèries. 

4.18. Tancaments amb plafons autoportants de formigó 

• Definició  

Els tancaments amb plafons autoportants de formigó són els construïts per plafons 

de formigó, amb aïllament o sense, els quals eventualment poden portar inclosos els 

revestiments, tot preparat i fabricat des de taller. 

• Execució 

Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. 

S'utilitzaran les fixacions i ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar 

l'aspecte de l'acabat superficial i assegurar la seva estabilitat. 

Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el Contractista presentarà a l’obra, una 

mostra del material, per l’acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció 

Facultativa, indicant el fabricant  característiques i col·locació. 

Es recomana que la col·locació sigui executada per operaris especialitzats. 

• Amidament i pagament 

L’amidament i valoració s’efectuarà per m² de superfície executada. El preu inclou els 

plafons, fixacions, junts i execució. 

4.19. Proves de càrrega xarxa d’aigua 

És indispensable per a la recepció de la xarxa haver obtingut els resultats satisfactoris 

en la realització de les proves.  

Els costos derivats de les mateixes aniran a càrrec del contractista.  

La prova de pressió hidrostàtica interior per a la prova en rasa, no ha de sobrepassar 

mai 1,4 vegades la pressió màxima de treball de la canonada, en el punt més baix del 

traçat. Abans de començar la prova hauran d‘estar instal·lats tots els accessoris en la 

seva posició definitiva i la canonada estarà convenientment ancorada en tots els canvis 

de direcció, així com en els punts fixos. L’ ancorada ha d’ésser dissenyada per resistir la 

màxima empenta desenvolupada durant la prova hidrostàtica. A causa de les 

característiques pròpies del material el disseny de tal ancorada pot requerir consideració 

especial pel que s`han de seguir els consells del fabricant i/o projectista. La rasa ha 

d`ésser per petits traçats parcialment farcida, amb la fi d’ evitar moviments de la 

canonada, deixant sempre al descobert les unions.  

Els extrems del traçat que es desitja provar es tancaran convenientment amb peces 

que s’apuntalaran per evitar fugues d’ aigua i han de ser fàcilment desmuntables per 

poder continuar posteriorment el muntatge de canonada.  

Totes les vàlvules entremig del traçat han d’ estar obertes durant la prova. Les 

ventoses situades en punts alts han d´ ésser obertes durant l’ ompliment de la canonada 
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i en el punt més alt del traçat a provar, es col·locarà una aixeta de purga per l’ expulsió 

de l’ aire i per comprovar que tot el sistema es trobi comunicat.  

Es començarà a omplir lentament amb aigua el traçat a provar, tancant de sota cap 

a amunt tots els elements que estaven oberts, conforme s’ hagi comprovat que no 

existeix aire aigües avall.  

Una vegada omplert en la seva totalitat el traçat, es realitzarà una inspecció inicial 

fins a comprovar que totes les unions estan estanques.  

Les proves de pressió i estancament es realitzaran a una pressió nominal de 10 

Kg/cm2, per el PN 10 i de 16 K/cm2 per el PN 16.  

L’ equip de pressió per donar la pressió de prova podrà ser manual o mecànica, però 

en aquest cas haurà d’ estar provista de claus de descàrrega per poder regular de forma 

lenta els augments de pressió. Els increments de pressió no superaran la xifra d’ un 

quilogram per centímetre quadrat i minut. La situació de l’ equip de pressió en tots els 

casos serà en el punt més baix del traçat objecte de la prova.  

Una vegada obtinguda la pressió definida en l’ apartat de pressió hidrostàtica, es 

passarà durant trenta minuts i es considerarà satisfactòria la prova quan durant aquest 

temps el manòmetre no acusi un descens superior a rel quadrada de P cinquè ( p/5) 

ésser p la pressió de prova en rasa en quilograms per centímetre quadrat. Quan el 

descens del manòmetre sigui superior, es corregiran les fugues i es procedirà a una nova 

prova, fins a obtenir un resultat satisfactori.  

4.20. Prova d’estanqueïtat en xarxes d’aigua 

Després d’ haver completat satisfactòriament la prova de pressió interior, s’ ha de 

realitzar la d’ estancament.  

La pressió de prova d’ estancament serà la màxima estàtica que existeixi en el traçat 

de la canonada objecte de la prova.  

La pèrdua es defineix com la quantitat d’ aigua que s’ha de subministrar al traçat de 

canonada en prova mitjançant un bombí tarat, de manera que es mantingui la pressió 

de prova d’ estancament després d’ haver omplert la canonada d’ aigua i haver expulsat 

l’aire.  

La durada de la prova d’ estancament serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps 

serà inferior al valor donat per la fórmula:  

𝑉 = 𝐾 𝐿 𝐷  

En la qual:  

V = pèrdua total en la prova en litres.  

L = longitud del tram objecte de la prova, en metres.  

D = diàmetre interior, en metres. K = coeficient depenent del material.  

Segons la següent taula:  
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Fundició…………………… K = 0,300  

Plàstic……………………… K = 0,350  

De totes maneres, qualsevol que siguin les pèrdues fixades, sí aquestes són 

sobrepassades, el contractista, a les seves despeses, repassarà totes les juntes i tubs 

defectuosos; així mateix està obligat a reparar qualsevol pèrdua d’ aigua apreciades, 

encara quan el total sigui inferior al admissible.  

4.21. Desinfecció de xarxes d’aigua 

Després de la instal·lació de la canonada i abans de la posada en funcionament, la 

canonada ha de ser desinfectada mitjançant un rentant i/o utilitzant desinfectants.  

La utilització del desinfectant ha d’efectuar-se respectant les directives de la UE i els 

reglaments AELC, així mateix han d’observar-se les reglamentacions nacionals i locals.  

Estan permesos els següents mètodes de desinfecció:  

• Mètode per rentat amb aigua potable sense adició de desinfectant, amb o sense 

injecció d’aire.  

• Mètode estàtic per impregnació utilitzant aigua potable, amb adició de desinfectant.  

• Mètode dinàmic per circulació d’aigua potable amb adició de desinfectant.  

Després de l’operació de desinfecció, s’ha de rentar el tram de conducció tantes 

vegades com sigui necessari per garantir que el contingut residual de desinfectant de 

l’aigua en la conducció no sobrepassi les especificacions de les directives de la UE o dels 

reglaments AELC on sigui aplicable.  

Quan el tram de conducció s’ompli amb l’aigua potable de la xarxa, s’haurà de prendre 

mostres en punts del tram i en intervals de temps especificats pel projectista, en 

conformitat amb el reglament sanitari si son d’aplicació. S’haurà d’analitzar les mostres 

per comprovar que es respecten els criteris de conformitat microbiològics prescrits. 

Mentre la direcció facultativa no digui el contrari, el procediment de presa de mostres i 

anàlisis d’aquestes, no necessitarà aplicar se en trams curts de conducció principal i per 

escomeses de DN<=80.  

4.22. Fitxes tècniques 

Després de la instal·lació de la canonada i abans de la posada en funcionament, la 

canonada haurà de ser provada per validar la seva estanqueïtat, juntament amb la seva 

resistència de pressions.  
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5. DISPOSICIONS GENERALS 

5.1. Règim jurídic 

El contracte corresponent al present Projecte es regirà per la Llei i Reglament de 

contractes de les administracions públiques i per les prescripcions del plec de clàusules 

administratives per la contractació d’obres. 

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que 

sorgeixin amb motiu de les obres. 

5.2. Coneixement dels documents contractuals 

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents 

annexos que formen el mateix de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe 

promulgats per l'Administració que puguin tenir aplicació a l’execució del pactat, i especialment 

dels enumerats en el Capítol I del Plec, no eximirà al Contractista de l’obligació del seu compliment. 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els 

plànols que li hagin estat facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, 

per escrit al Director d'Obra, sobre qualsevol error o omissió que aprecia en ells. En el 

cas que no trobi cap contradicció haurà d'establir-ho, en el mateix termini i de la mateixa 

forma. 

5.3. Contradiccions i omissions del projecte 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, 

hauran d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de 

contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest 

últim. 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels 

detalls de l'Obra que siguin indispensables per portar a terme l'esperit o intenció 

exposats en els esmentats documents i que, per ús o costum, hauran de ser realitzats, 

no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra 

omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si 

haguessin estat completament i correcta especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 

5.4. Classificació del contractista 

Si s’escau, la classificació del Contractista s’indica a la Memòria del Projecte. 

5.5. Autoritat del director de les obres 

L’enginyer Director de les obres (o enginyer encarregat) resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi 

referent a la qualitat dels materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, 

interpretació de Plànols i especificacions i, en general, tots els problemes que es 

plantegin durant l'execució dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les 

atribucions que li concedeixi la Legislació vigent sobre el particular. 
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5.6. Representació de l’administració 

L’Administració designarà un tècnic competent com a Director d’Obra, que serà 

responsable de la comprovació i vigilància de la correcta realització de l’obra contractada. 

Com a delegat d’aquest per supervisar directament les Obres podrà nomenar-se un 

altre tècnic competent, que ostentarà la representació del Director d’Obra a tots els 

efectes Previstos en el Plec. 

5.7. Representació personal i oficina d’obra del contractista 

El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista 

en el Plec, amb plens poders per responsabilitzar-se directament de l’execució de les obres. 

És condició "sine qua non" que aquest Delegat sigui titulat superior o mig, especialista en 

construcció d'obres civils. D'ell dependran un encarregat general, també titulat superior 

o mig, i un topògraf. Les seves experiències professionals hauran d'ésser acceptades per 

l'Administració. 

El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l’obra i no podrà absentar-se 

mes de sis (6) dies hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies al trimestre, a més 

a més sempre ho tindrà que posar en coneixement de l'Administració. Haurà d'estar 

assabentat del projecte per poder actuar davant l'Administració com a Delegat del 

Contractista. 

L’encarregat general haurà de tenir autoritat suficient i experiència provada per executar les obres 

que dicti la Direcció de l’Obra, relatives a compliment de Contracte. Haurà d'estar de forma permanent 

a peu d'obra totes les hores laborals i amb dedicació exclusiva per aquestes obres. 

Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractació o el Plec 

de Clàusules Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat està 

obligat a prendre la decisió que estimi pertinent, quan sigui requerit per l'Administració, 

en un termini màxim de tres (3) dies, incloent-hi el temps emprat en realitzar totes les 

consultes que precisi. 

El Contractista entregarà al Director d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix i 

amb la periodicitat que aquest determina, la relació de tot el personal que hagi de 

treballar en les obres. Qualsevol persona emprada pel Contractista que, a judici del 

Director d'Obra, observi mala conducta, sigui negligent o incompetent en les seves labors 

haurà d'ésser separada de l’obra, havent-se de substituir el més ràpid possible i mai en un 

termini superior a deu (10) dies. 

El Contractista haurà d’instal·lar, abans del començament de les obres i mantenir-la mentre 

durin, una oficina d'obra en el lloc que considera més apropiat, prèvia conformitat del 

Director d'Obra. El Contractista haurà de conservar en ella, necessàriament, almenys 

una copia autoritzada dels documents contractuals del Projecte i Llibre d'Ordres. L’Administració 

li subministrarà una copia dels esmentats documents abans de la data en que tingui lloc la 

comprovació del replanteig. El Contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l’oficina 

d'obra sense autorització del Director d'Obra. 
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5.8. Comunicacions amb l’administració 

El Llibre d'Ordres s'obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà en la 

recepció definitiva. 

Durant aquest període de temps estarà a disposició del Director d'Obra que, quan 

procedent, anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, 

autoritzant-les amb la seva signatura. 

El Contractista estarà també obligat a transcriure en l’esmentat Llibre totes les ordres o 

instruccions que rebi per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, l’oportú 

justificant de rebut, sense perjudici de la necessitat d'una posterior autorització de tals 

transcripcions per aquell, amb la seva signatura, en el Llibre indicat. 

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de l'Administració, 

si bé podrà ser consultat en tot moment pel Contractista. 

Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a 

l’objecte de que el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la 

retorni en el termini màxim de cinc (5) dies fent constar la data del retorn. 

5.9. Disposicions legals complementàries 

El Contractista vindrà obligat al compliment de totes les disposicions que s’estableixin 

en el Plec de Clàusules Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions 

legals en matèria laboral, seguretat social, seguretat i salut en el treball, propietat 

industrial i comercial, protecció a la industria nacional, etc., que estiguin vigents durant 

el període d’execució de les obres. 

5.10. Subcontractes 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ del Director 

de les obres. 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte s’hauran de formular per escrit 

i s’acompanyaran amb un testimoni que acrediti que l’organització que s’ha d’encarregar 

dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i 

equipada per a la seva execució. L’acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista 

de la seva responsabilitat contractual. 

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractació, es 

tindran en compte les següents especificacions: 

• El Contractista no subcontractarà cap part del contracte sense permís escrit de 

l'Administració. 

• Les sol·licituds per cedir qualsevol part del Contracte s’hauran de formular per 

escrit. El Director d'Obra podrà demanar qualsevol informació addicional abans 

de decidir si procedeix concedir la subcontractació. 

• El Contractista no podrà conferir en els subcontractes cap dret o concessió que 

ell no tingui adjudicat a través del Contracte. 
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5.11. Programa de treball 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l’aprovació de 

l'Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data 

d'acabament de les diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total d’execució. 

Aquest pla, una vegada aprovat pel Director de les obres i per l’Administració, 

s’incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual. 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i 

maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans 

proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-

los sense autorització de l'Administració. 

L’acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà 

l’exempció d’alguna responsabilitat pel Contractista en cas d’incompliment dels terminis 

parcials o totals convinguts. 

5.12. Replanteig de les obres 

L'Enginyer Director de les Obres serà responsable dels replanteigs necessaris per a la 

seva execució i subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè les 

Obres puguin ser realitzades. 

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d’obra 

necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de 

referència que es requereixin. Per a la realització del replanteig, redacció de l’acta 

corresponent i execució de les obres replantejades es complirà allò disposat en la Llei de 

Contractes de l’Estat i en el Reglament per a la seva aplicació. 

5.13. Iniciació i avanç de les obres 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre del Director, i començarà 

els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que 

pugui garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al 

Contracte, en els terminis programats. 

5.14. Suspensió de les obres 

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o 

suspensió definitiva de les obres, s’aplicarà el que dicta al respecte el Reglament General 

de la llei de contractes de les administracions públiques i el Plec de clàusules 

administratives generals per la contractació d’obres. 

5.15. Rescissió  

La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de 

Contractació i en les Clàusules del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules 

Administratives Generals. A més a més es tindrà en compte el següent: 
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En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per 

l'Administració, per a que utilitzi el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres 

incompletes que decideixi el Director d'Obra. En cas de que s’hi negui, l'Administració 

podrà confiscar mitjançant un acta i en presencia del Contractista o del seu representant, 

dels materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar aquella terminació; si no existissin 

a l’obra tals materials i equips en la mesura de les obres realitzades, es prescindirà 

d’aquelles parts que el Director d'Obra estimi que es deterioraran com a conseqüència 

de la paralització, resultant obres inútils. 

Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els 

mitjans auxiliars d’aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a l’acabament 

de les obres mitjançant l’abonament d’un preu contradictori. En el cas que el Director 

d'Obra i el Contractista no es posessin d’acord sobre el preu, en el termina de quinze 

(15) dies decidirà, inapel·lable, l'Administració. 

Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó perjudicials i 

perilloses per a terceres persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les segons les 

condicions del paràgraf anterior, o restituir les condicions del terreny anteriors a la seva 

intervenció. En cas de que s’hi negui, l'Administració realitzarà els treballs que estimi 

necessaris per eliminar aquests perills, deduint el seu valor de la liquidació de les obres 

realitzades pel Contractista. Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió del 

Contracte, les despeses de liquidació, així com les originades per la retirada dels mitjans 

auxiliars, seran de compte del Contractista. 

5.16. Plànols de detall de les obres 

A petició del Director, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que s’estimin 

necessaris per a l’execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es sotmetran 

a l’aprovació del Director de les Obres, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs 

justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió. 

5.17. Protecció d’encreuament amb altres serveis 

Aquest article es refereix a la realització de l’obra necessària per a protecció de 

l’encreuament de qualsevol de les obres d’aquest projecte amb qualsevol altre servei 

(línia elèctrica, línia telefònica, canonada d’aigua potable, etc.). 

Aquestes obres es realitzaran d’acord a allò perpetuat a les Normes, Instruccions o 

Plecs oficials corresponents i es subjectaran al que prescrigui l’Empresa propietària del 

servei, estant tots els materials, instal·lacions i operacions necessàries compreses en el 

preu corresponent. 

5.18. Modificacions del projecte d’obra 

Si l’execució de les Obres implica la necessitat ineludible d’introduir certes 

modificacions en el Projecte, durant el seu desenvolupament, l'Enginyer Director podrà 

ordenar o proposar les modificacions que consideri necessàries d’acord amb aquest Plec 

i la Legislació vigent sobre la matèria. 
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5.19. Obligació de redactar els plànols de final d’obra 

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols 

"as built") a mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra. 

L'Enginyer Director podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en 

el moment de la certificació de la unitat corresponent. 

5.20. Permisos i llicències 

El Contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries 

per a l’execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l’expropiació de les zones 

definides en el Projecte. 

5.21. Senyalització de les obres i protecció del trànsit 

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d’acord amb l'Ordre 

Ministerial del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a 

l'O.M. nº 67/1960 de la Direcció General de Carreteres i altres disposicions actualment 

vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la finalització de les 

Obres. 

L’execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que 

es derivin pel trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el 

trànsit ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions 

s'hauran de mantenir els desviaments precisos. 

5.22. Construcció i conservació dels desviaments 

Si l’execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes 

d’accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d’acord a les 

característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es 

redactin durant l'Obra i s’abonaran d’igual manera que les restants obres contractades. 

La seva conservació durant el termini d’utilització estarà a càrrec del Contractista. 

En tot cas, l’execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les 

molèsties que es derivin pel trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures 

necessàries per a la seva perfecta regulació. 

Si les circumstàncies ho requereixen, l'Enginyer Director de les Obres podrà exigir la 

col·locació de semàfors. 

5.23. Precaució contra incendis 

El Contractista s’haurà d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control 

d’incendis, així com a les que dicti l'Enginyer Director. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs 

innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a l’execució 

de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 
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5.24. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials 

Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de qualsevol 

naturalesa, sobre la plataforma de la carretera i en aquelles zones marginals que 

defineixi l'Enginyer Director de les Obres. 

Els materials s’emmagatzemaran de manera que s’asseguri la preservació de la seva 

qualitat i per tant l’acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser 

comprovats en el moment de la seva utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d’amuntegament hauran de ser condicionades 

una vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que 

puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran 

a càrrec del Contractista. 

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi l'Enginyer Director de les 

Obres, les balances o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes 

requerides i la seva utilització haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació del 

Director. 

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, 

sobre vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran 

de ser prèviament aprovats per l'Enginyer Director de les Obres i, a no ser que tots ells 

tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament 

llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovació. 

Quan s’autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió seran 

definits per l'Enginyer Director de les Obres qui, per escrit, justificarà al Contractista els 

valors adoptats. 

5.25. Responsabilitat del contractista durant l’execució d’obres 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el 

material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s’abonaran d’acord amb 

els preus que per a ells s’hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista 

haurà de proveir els materials necessaris per executar aquelles parts de l'Obra, la 

realització de les quals s’hagi previst executar amb materials utilitzats en altres unitats. 

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran de ser reparats a càrrec del 

Contractista, de manera immediata. Les persones que resultin perjudicades hauran de 

ser compensades adequadament, a càrrec del Contractista. 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran de ser reparades a 

càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i 

perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable. De la mateixa manera, el 

Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 

l’execució de les Obres, havent de donar noticia immediata de les troballes al Director 

de l’obra i col·locar-los sota custòdia. 
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Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de 

rius, llacs i dipòsits d’aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre 

material que pugui ésser perjudicial, durant l’execució de les Obres. 

5.26. Conservació del paisatge 

El Contractista posarà especial atenció a l’efecte que puguin tenir les diferents 

operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre 

l’estètica i el paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres. 

En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petris i altres elements 

que puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar 

possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

De la mateixa manera, tindrà cura el seu emplaçament i el sentit estètic de les seves 

instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser 

prèviament autoritzats per l'Enginyer Director de les Obres. 

5.27. Conservació de les obres executades 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes, 

totes les obres que integrin el Projecte. 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini 

de garantia, a partir de la data de la recepció, havent de substituir, al seu càrrec, 

qualsevol part d’aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament 

per negligència o altres motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents 

atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable. 

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini 

de garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus 

unitaris contractats. 

5.28. Neteja final de les obres 

Una vegada que les Obres s’hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, 

de caràcter temporal i pel servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu 

emplaçament restaurats a la seva forma original. 

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els 

accessos a préstecs o pedreres, els quals s’abandonaran tan aviat com no sigui 

necessària la seva utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui 

possible, procurant que quedin en condicions acceptables. 

Tot això s’executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes 

i en condicions estètiques d’acord amb el paisatge circumdant. 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 

d’abonaments directes per la seva realització. 
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5.29. Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista 

Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les 

Obres o la seva comprovació, i els replanteigs parcials d’aquestes, així com el dret 

d’inspecció que legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, 

remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició 

de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció d’amuntegaments 

o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits 

vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i carburants; els de neteja i evacuació de 

deixalles i escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de la seva 

utilització de petites rampes provisionals d’accés a trams parcials o totalment acabats; 

els de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no es 

facin aprofitant carreteres existents; els de conservació de desguassos; els de 

subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 

necessaris per proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les 

instal·lacions, eines materials i neteja general de l'Obra a l’acabament dels muntatges, 

conservació i retirada d’instal·lacions pel subministrament d’aigua i energia elèctrica 

necessària per a les Obres, així com l’adquisició de les esmentades aigües i energia; els 

de les instal·lacions provisionals; els de retirada de materials refusats i correcció de les 

deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, 

estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de 

retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l’execució de les Obres. 

5.30. Assaigs de control 

Els assaigs i reconeixements verificats durant l’execució dels treballs no tenen altre 

caràcter que el de simples antecedents per a la recepció. En conseqüència, l’admissió de 

materials o de peces, en qualsevol forma que es realitzi abans de la recepció definitiva, 

no atenua les obligacions de solucionar o reposar que el Contractista contreu si les obres 

i instal·lacions resulten inacceptables, parcial o totalment en l’acte de reconeixement 

final i prova de recepció. 

Els assaigs es realitzaran d’acord amb la normativa actual. 

5.31. Recepció de l’obra 

La recepció de l’obra es realitzarà si estan completament finalitzats tots els treballs 

encomanats al contractista com a conseqüència del contracte, i de conformitat amb el 

que aquest s’especifiqui. 

La recepció de l’obra s’haurà de dur a terme en el mes següent a la data de signatura 

de l’Acta d’inspecció Conjunta amb caràcter positiu, la qual llevat de disposició contraria 

dels plecs contractuals, estableix el moment concret de la finalització de les obres. 
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A la recepció de les obres al seu acabament haurà de concórrer un facultatiu designat 

per part de l'Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat per la direcció 

de les obres i el contractista assistit, si ho desitja, pel seu facultatiu. 

Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari 

tècnic designat per part de l'Administració contractant i representant d’aquesta les 

donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta, i començant aleshores el termini 

de garantia. Si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes es farà constar a l’acta 

i el director de les mateixes senyalarà els detectes observats i detallarà les instruccions 

precises, establint un termini per remeiar-los. 

Si esgotat aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir 

un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar 

reclamacions en Acta. 

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de 

l’Administració, l'Enginyer Encarregat i el Contractista. 

Amb una antelació de 15 dies a la data de finalització del termini de garantia de l’obra 

que s’hagi establert, el Director de l’Obra redactarà un informe sobre l’estat de la mateixa, 

que comunicarà al Responsable del Contracte. Si l’informe és favorable, el contractista 

quedarà alliberat de tota responsabilitat, llevat de la que pugui sorgir posteriorment per 

vicis ocults. Si l’informe constata defectes observats són conseqüència de deficiències en 

l’execució de l’obra i no a l’ús durant el termini de garantia, el Director de l’Obra procedirà 

a dictar les oportunes instruccions al contractista per la seva reparació, concedint-li un 

termini durant el qual el contractista haurà de continuar encarregat de la conservació de 

les obres al seu risc i ventura sense dret a percebre quantitat alguna per l’ampliació del 

termini de garantia. 

5.32. Obligacions generals i compliment de la legislació vigent 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, està obligat a complir totes les 

disposicions de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la 

Indústria de la Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que 

posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot allò que disposi 

la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com 

les restants que siguin aplicables o que es puguin dictar. 

5.33. Facilitats per a la inspecció 

El Contractista proporcionarà al Director d'Obra i als seus Delegats o subalterns tota 

classe de facilitats per als replantejaments, així com per a la inspecció de la mà d’obra 

en tots els treballs, amb l’objecte de comprovar el compliment de les condicions 

establertes en el Plec, permetent l’accés a qualsevol part de l’obra, àdhuc als tallers o 

fabriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les obres. 
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5.34. Termini d’execució 

L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig. 

El servei de l’Administració encarregada de les obres procedirà, en presencia del 

contractista, a efectuar la comprovació del replanteig fet prèviament a la licitació, 

realitzant-se acta del resultat firmada per ambdues parts interessades, enviant un 

exemplar de la mateixa al òrgan que va celebrar el contracte. 

Previ a l’inici de les obres i signatura de l’acta de comprovació de replanteig el 

contractista lliurarà el programa de treball segons condicions indicades al punt 5.11 del 

present plec. 

Excepte si es modifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el termini 

d’execució de les obres serà el que s’indica a la memòria i aquests estaran comptats des 

del moment que fixa el Reglament General de Contractació. 

Dins dels quinze (15) dies següents a la data en que se li notifiqui l’autorització per 

iniciar les obres, el Contractista haurà de presentar al Director d'Obra un programa de 

treball ajustat a les anyades contractuals, i en el que s’especificaran els terminis parcials 

i data d’acabament de les diferents obres. 

D’incompliment del termini d’execució dels terminis parcials del programa per causes 

imputades al Contractista, donarà lloc a l’aplicació de sancions conforme al previst pel 

que s’esmenta al Reglament. 

5.35. Termini de garantia 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció. 

5.36. Penalitzacions 

En allò que correspon a penalitzacions per incompliment dels terminis s'estarà al que 

al respecte determini la Llei de Contractes de l'Estat i legislació posterior aplicable. 

Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total, l’Administració pot optar indistintament per la 

resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,20 

euros per cada 1.000 euros del preu del contracte. 

5.37. Control de qualitat 

El Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar 

per les diferents unitats d’obra i materials utilitzats en les obres. 

Aquest Pla de Control de Qualitat és independent del Pla d’Autocontrol de Qualitat 

que fixi el contractista. 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs 

que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència 

humana i material que necessiti. Les despeses que això produiria no seran d’abonament 

al Contractista. 
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En fase de licitació, el contractista presentarà un Pla d’Autocontrol de Qualitat de les 

obres. A l’inici de l’obra s’actualitzarà aquest Pla d’acord entre Contractista i Direcció 

d’Obra. El Contractista executarà al seu càrrec aquest Pla d’Autocontrol de Qualitat 

actualitzat. 

La Direcció de l’Obra supervisarà l’execució per part del Contractista del Pla 

d’Autocontrol de Qualitat, analitzant-ne i validant-ne els resultats. 

Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat 

en el paràgraf anterior, l’Administració executarà els assaigs que fixi el Director de les 

obres en el marc del Pla de Control de Qualitat de l’Obra i a partir del nivell mínim exigit 

en l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació. Aquesta execució es 

realitzarà en els laboratoris dels seus serveis tècnics o en els laboratoris que consideri 

adients i que a aquests efectes haguessin estat homologats. El cost d’aquests assaigs es 

repercutiran sobre el contractista de l’obra, essent al seu càrrec fins l’ú (1%) per cent 

del pressupost de licitació, d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 

25.04.1984), i la resta abonable mitjançant la partida alçada a justificar establerta al 

pressupost per aquest concepte. 

En fase de replanteig de l’obra el Contractista presentarà per a la seva aprovació per 

part de la Direcció d’Obra, una proposta de laboratori de control de qualitat homologat 

per realitzar el Pla de Control de Qualitat de les obres i on es fixi un termini per a la 

realització i lliurament de com a mínim, tots els assaigs inclosos en l’annex de Control 

de Qualitat del projecte base de la licitació. 

El Contractista serà el responsable dels endarreriments i les conseqüències que 

aquests produeixin, produïts pels incompliments dels terminis fixats pel lliurament dels 

assaigs de control de qualitat del Pla de Control de Qualitat de les Obres i que es 

repercuteixin sobre el contractista d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de març (DOG 

núm. 428, 25.04.1984). 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 

qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, el Director de les obres 

apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

• Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 

termini que s'assenyali. 

• Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i 

especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran 

tractades a elecció del Director de les obres, com a incorregibles en que quedi 

compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei o acceptades previ acord 

amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

• Les incorregibles en què quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat del 

servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del 

termini que s’assenyali. 
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Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 

especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Director de les 

obres podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

El Director de les obres podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 

d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de 

condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. Aquestes proves es realitzaran 

sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar quantes 

facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans 

auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin s'aixecarà 

Acta, que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

En cas que el Contractista de les bores no disposi de marcat CE o en cas que s’hagi 

d’augmentar la freqüència d’assaigs prevista inicialment al Pla de Control de Qualitat del 

projecte per causa de les no conformitats, serà a càrrec seu l’increment que això 

comporti en el cost dels assaigs de control de qualitat de l’obra. 

 

La Pobla de Montornès, novembre de 2024 

Els enginyers autors del projecte, 

Francesc Solé Duocastella   Albert Herrero Casas 
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Amidaments



ACTUACIONS RENOVACIÓ XARXA D’ABASTAMENT AIGUA POTABLE A AVINGUDA
DEL TORRENT I CARRER AVELLANERS DE LA POBLA DE MONTORNÈS

AMIDAMENTS Data: 14/11/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  RENOVACIÓ CANONADA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

1 P192-X001 m Geo-localització de serveis soterrats (aigua, electricitat, sanejament, gas i telecomunicacions)(, amb tècnic i
equip especialitzat de detecció georadar, per tot el traçat del projecte. Auscultació i marcatge de serveis afectats
detectats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 Trams excavació 706,000 706,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 706,000

2 F169U070 u Cala manual per localitzar i descobrir escomesa d'aigua, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a
localització, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense
incloure reposició de paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

3 P192-6171 u Cala per a localització de serveis en asfalt o vorera, amb mitjans manuals. Inclou càrrega, transport i p.p. de
reposició.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexions 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  RENOVACIÓ CANONADA
Titol 3 02  OBRA CIVIL
A 01  DEMOLICIONS I EXCAVACIONS

1 P214W-FEMI m Tall en paviment de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tall asfalt T Longitud Factor
2 Rasa asfalt 495,000 2,000 990,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 990,000

2 P214W-FEMD m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tall formigó T Longitud Factor
2 Rasa vorera 211,000 2,000 422,000 C#*D#*E#*F#

EUR



ACTUACIONS RENOVACIÓ XARXA D’ABASTAMENT AIGUA POTABLE A AVINGUDA
DEL TORRENT I CARRER AVELLANERS DE LA POBLA DE MONTORNÈS

AMIDAMENTS Data: 14/11/24 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 422,000

3 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició asfalt T Longitud Amplada
2 Rasa asfalt 495,000 0,600 297,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 297,000

4 P2146-DJ2B m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició panot T Longitud Amplada
2 Rasa vorera 211,000 0,600 126,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,600

5 P221E-AWDY m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació rasa T Longitud Amplada Profunditat
2 Rasa Asfalt 495,000 0,400 1,300 257,400 C#*D#*E#*F#

3 Rasa Vorera 211,000 0,400 0,900 75,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 333,360

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  RENOVACIÓ CANONADA
Titol 3 02  OBRA CIVIL
A 02  REBLIMENT I REPOSICIONS

1 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sauló T Longitud Amplada Fons
2 Rasa Asfalt 495,000 0,400 0,300 59,400 C#*D#*E#*F#

3 Rasa Vorera 211,000 0,400 0,300 25,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,720

2 P2255-DPHV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres pròpia excavació T Longitud Amplada Fons
2 Rasa Asfalt 495,000 0,400 0,750 148,500 C#*D#*E#*F#

3 Rasa Vorera 211,000 0,400 0,350 29,540 C#*D#*E#*F#

EUR



ACTUACIONS RENOVACIÓ XARXA D’ABASTAMENT AIGUA POTABLE A AVINGUDA
DEL TORRENT I CARRER AVELLANERS DE LA POBLA DE MONTORNÈS

AMIDAMENTS Data: 14/11/24 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 178,040

3 F315-JTKI m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment rasa T Longitud Amplada Fons
2 Rasa Asfalt 495,000 0,600 0,150 44,550 C#*D#*E#*F#

3 Rasa Vorera 211,000 0,600 0,150 18,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,540

4 F9HFUT12 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa per a capa de trànsit, de 5 cm de gruix, amb mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa i
granulat granític, estès amb estenedora petita i compactat amb corró, inclòs regs d'imprimació i adherència, per
a superfícies superiors a 25 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Asfalt T Longitud Amplada
2 Rasa Asfalt 495,000 0,600 297,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 297,000

5 P9E1-DMSX m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment
de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panot T Longitud Amplada
2 Rasa vorera 211,000 0,600 126,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,600

6 PDK4-AJS9 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Ventoses 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PDK1-DXB1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Ventoses 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  RENOVACIÓ CANONADA
Titol 3 02  OBRA CIVIL
A 03  ESCOMESES

EUR



ACTUACIONS RENOVACIÓ XARXA D’ABASTAMENT AIGUA POTABLE A AVINGUDA
DEL TORRENT I CARRER AVELLANERS DE LA POBLA DE MONTORNÈS

AMIDAMENTS Data: 14/11/24 Pàg.: 4

1 FFN8X001 u Renovació d'escomesa d'aigua DN20, des del punt de presa fins a la clau de registre i caixa de comptador,
inclòs collarí de connexió, clau de registre de llautó DN20 amb connexió per compressió mecànica a tub de
polietilè DN32, tram de tub de polietilè, accessoris, conjunt trampilló prefabricat tipus PURDIE AVK o equivalent
classe de càrrega B125 amb tub de PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses T UNITATS
2 Renovació 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  RENOVACIÓ CANONADA
Titol 3 03  OBRA MECÀNICA

1 FFZBU010 m Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sense detector

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cinta senyalitzadora T Longitud
2 Rasa Asfalt 495,000 495,000 C#*D#*E#*F#

3 Rasa Vorera 211,000 211,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 706,000

2 PFB3-DVXE m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 Rasa Asfalt 495,000 495,000 C#*D#*E#*F#

3 Rasa Vorera 211,000 211,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 706,000

3 PM23-4BCA u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hidrants T Unitats
2 Av. Torrent 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 C/Avellaners 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PN12-DPLC u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Valvula per hidrant 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Vàlvula connexió 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR



ACTUACIONS RENOVACIÓ XARXA D’ABASTAMENT AIGUA POTABLE A AVINGUDA
DEL TORRENT I CARRER AVELLANERS DE LA POBLA DE MONTORNÈS

AMIDAMENTS Data: 14/11/24 Pàg.: 5

5 PJM9RR01 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa roscada DN 25-1´´; PN 1,6 Mpa muntada sobre canonada
composat per ventosa trifuncional tipus ARI o equivalent roscada amb cos de nylon reforçat, base i rosca de
llautó i vàlvula esfera roscada metàlica, amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge,
completament instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventosa T Unitats
2 Av. Torrent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió C/Avellaners i C/del Cafè 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PFZ1-0014 u Partida per a la connexió de la nova canonada de PEAD DN125mm amb els trams de canonada existent de la
xarxa de distribució. Incloent-hi tall, accessoris i p.p. de canalització necessaris per a la correcta execució de les
connexions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexions T Unitats
2 Av. Torrent - C/Del Cirerer 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Av. Torrent - C/Avellaners 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C/Avellaners - C/Del Cafè 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Av. Torrent- existent a Av. Torrent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C/Avellaners - C/Avellaners 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  RENOVACIÓ CANONADA
Titol 3 04  MANIOBRES DE XARXA

1 PFZ1-0004 u Proves de pressió i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN 805.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jornades de proves 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PFZ1-0003 u Neteja i desinfecció de la xarxa segons RD 3/2023

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Neteja i desinfecció nou traçat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PFZ1-0001 u Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Maniobres de xarxa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  RENOVACIÓ CANONADA
Titol 3 05  GESTIÓ DE RESIDUS

EUR



ACTUACIONS RENOVACIÓ XARXA D’ABASTAMENT AIGUA POTABLE A AVINGUDA
DEL TORRENT I CARRER AVELLANERS DE LA POBLA DE MONTORNÈS

AMIDAMENTS Data: 14/11/24 Pàg.: 6

1 P240-DYRH m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres a reutilitzar T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
2 Rasa en asfalt T
3 RASA 495,000 0,400 0,750 1,200 178,200 C#*D#*E#*F#

4 Rasa en vorera T
5 RASA 211,000 0,400 0,350 1,200 35,448 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,648

2 P2R5-DT2R m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOBRANTS ASFALT T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
2 Rasa en asfalt T
3 Rasa 495,000 0,600 0,050 1,200 17,820 C#*D#*E#*F#

5 SOBRANT FORMIGÓ+PANOT T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
6 Rasa en asfalt T
7 Rasa 495,000 0,600 0,150 1,200 53,460 C#*D#*E#*F#

8 Rasa en vorera T
9 RASA 211,000 0,600 0,200 1,200 30,384 C#*D#*E#*F#

11 SOBRANT TERRES T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
12 Rasa en asfalt T
13 RASA 495,000 0,400 0,350 1,200 83,160 C#*D#*E#*F#

14 Rasa en vorera T
15 RASA 211,000 0,400 0,350 1,200 35,448 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,272

3 P2R2-EU2T m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOBRANT TERRES T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
2 Rasa en asfalt T
3 RASA 495,000 0,400 0,350 1,200 83,160 C#*D#*E#*F#

4 Rasa en vorera T
5 RASA 211,000 0,400 0,350 1,200 35,448 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,608

4 P2R2-EU7Z m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOBRANTS ASFALT T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
2 Rasa en asfalt T
3 Rasa 495,000 0,600 0,050 1,200 17,820 C#*D#*E#*F#

5 SOBRANT FORMIGÓ+PANOT T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
6 Rasa en asfalt T
7 Rasa 495,000 0,600 0,150 1,200 53,460 C#*D#*E#*F#

EUR



ACTUACIONS RENOVACIÓ XARXA D’ABASTAMENT AIGUA POTABLE A AVINGUDA
DEL TORRENT I CARRER AVELLANERS DE LA POBLA DE MONTORNÈS

AMIDAMENTS Data: 14/11/24 Pàg.: 7

8 Rasa en vorera T
9 RASA 211,000 0,600 0,200 1,200 30,384 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,664

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  ALTRES

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPAX0002 pa Partida alçada a justificar en concepte d'Imprevistos a disposar a criteri de la Direcció Facultativa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Imprevistos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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ACTUACIONS RENOVACIÓ XARXA D’ABASTAMENT AIGUA POTABLE A AVINGUDA
DEL TORRENT I CARRER AVELLANERS DE LA POBLA DE MONTORNÈS

PRESSUPOST Data: 14/11/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 RENOVACIÓ CANONADA

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

1 P192-X001 m Geo-localització de serveis soterrats (aigua, electricitat, sanejament,
gas i telecomunicacions)(, amb tècnic i equip especialitzat de detecció
georadar, per tot el traçat del projecte. Auscultació i marcatge de
serveis afectats detectats. (P - 7)

1,33 706,000 938,98

2 F169U070 u Cala manual per localitzar i descobrir escomesa d'aigua, amb enderroc
de paviment, excavació de terres fins a localització, càrrega de
materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de
residus, sense incloure reposició de paviment
(P - 1)

66,99 38,000 2.545,62

3 P192-6171 u Cala per a localització de serveis en asfalt o vorera, amb mitjans
manuals. Inclou càrrega, transport i p.p. de reposició. (P - 6)

147,27 10,000 1.472,70

TOTAL Titol 3 01.01.01 4.957,30

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 RENOVACIÓ CANONADA

Titol 3 02 OBRA CIVIL

A 01 DEMOLICIONS I EXCAVACIONS

1 P214W-FEMI m Tall en paviment de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P -
11)

5,19 990,000 5.138,10

2 P214W-FEMD m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 10)

7,05 422,000 2.975,10

3 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 9)

10,06 297,000 2.987,82

4 P2146-DJ2B m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a
0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics (P - 8)

14,59 126,600 1.847,09

5 P221E-AWDY m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 12)

16,66 333,360 5.553,78

TOTAL A 01.01.02.01 18.501,89

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 RENOVACIÓ CANONADA

Titol 3 02 OBRA CIVIL

A 02 REBLIMENT I REPOSICIONS

1 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 14)

35,05 84,720 2.969,44

2 P2255-DPHV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95%

23,10 178,040 4.112,72

EUR



ACTUACIONS RENOVACIÓ XARXA D’ABASTAMENT AIGUA POTABLE A AVINGUDA
DEL TORRENT I CARRER AVELLANERS DE LA POBLA DE MONTORNÈS

PRESSUPOST Data: 14/11/24 Pàg.: 2

PM (P - 13)

3 F315-JTKI m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa amb additiu
hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (P - 2)

126,61 63,540 8.044,80

4 F9HFUT12 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa per a capa de trànsit, de
5 cm de gruix, amb mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa i granulat granític, estès amb estenedora petita i compactat amb
corró, inclòs regs d'imprimació i adherència, per a superfícies superiors
a 25 m2 (P - 3)

46,30 297,000 13.751,10

5 P9E1-DMSX m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 19)

31,96 126,600 4.046,14

6 PDK4-AJS9 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 21)

123,57 2,000 247,14

7 PDK1-DXB1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 20)

136,70 2,000 273,40

TOTAL A 01.01.02.02 33.444,74

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 RENOVACIÓ CANONADA

Titol 3 02 OBRA CIVIL

A 03 ESCOMESES

1 FFN8X001 u Renovació d'escomesa d'aigua DN20, des del punt de presa fins a la
clau de registre i caixa de comptador, inclòs collarí de connexió, clau
de registre de llautó DN20 amb connexió per compressió mecànica a
tub de polietilè DN32, tram de tub de polietilè, accessoris, conjunt
trampilló prefabricat tipus PURDIE AVK o equivalent classe de càrrega
B125 amb tub de PVC (P - 4)

321,47 38,000 12.215,86

TOTAL A 01.01.02.03 12.215,86

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 RENOVACIÓ CANONADA

Titol 3 03 OBRA MECÀNICA

1 FFZBU010 m Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a
tubs soterrats i sense detector (P - 5)

0,16 706,000 112,96

2 PFB3-DVXE m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 22)

27,61 706,000 19.492,66

3 PM23-4BCA u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior (P - 28)

656,56 4,000 2.626,24

4 PN12-DPLC u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 29)

225,29 10,000 2.252,90

EUR



ACTUACIONS RENOVACIÓ XARXA D’ABASTAMENT AIGUA POTABLE A AVINGUDA
DEL TORRENT I CARRER AVELLANERS DE LA POBLA DE MONTORNÈS

PRESSUPOST Data: 14/11/24 Pàg.: 3

5 PJM9RR01 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa roscada DN 25-1´´;
PN 1,6 Mpa muntada sobre canonada composat per ventosa
trifuncional tipus ARI o equivalent roscada amb cos de nylon reforçat,
base i rosca de llautó i vàlvula esfera roscada metàlica, amb tots els
seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament
instal·lat i provat. (P - 27)

103,23 2,000 206,46

6 PFZ1-0014 u Partida per a la connexió de la nova canonada de PEAD DN125mm
amb els trams de canonada existent de la xarxa de distribució.
Incloent-hi tall, accessoris i p.p. de canalització necessaris per a la
correcta execució de les connexions. (P - 26)

915,75 6,000 5.494,50

TOTAL Titol 3 01.01.03 30.185,72

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 RENOVACIÓ CANONADA

Titol 3 04 MANIOBRES DE XARXA

1 PFZ1-0004 u Proves de pressió i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN
805. (P - 25)

511,91 1,000 511,91

2 PFZ1-0003 u Neteja i desinfecció de la xarxa segons RD 3/2023 (P - 24) 455,04 1,000 455,04

3 PFZ1-0001 u Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat. (P -
23)

55,35 1,000 55,35

TOTAL Titol 3 01.01.04 1.022,30

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 RENOVACIÓ CANONADA

Titol 3 05 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P240-DYRH m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb dúmper (P - 15)

4,86 213,648 1.038,33

2 P2R5-DT2R m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 18)

17,47 220,272 3.848,15

3 P2R2-EU2T m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

9,17 118,608 1.087,64

4 P2R2-EU7Z m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

12,61 101,664 1.281,98

TOTAL Titol 3 01.01.05 7.256,10

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ALTRES

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1.800,00 1,000 1.800,00

2 XPAX0002 pa Partida alçada a justificar en concepte d'Imprevistos a disposar a criteri
de la Direcció Facultativa (P - 30)

2.500,00 1,000 2.500,00

EUR



ACTUACIONS RENOVACIÓ XARXA D’ABASTAMENT AIGUA POTABLE A AVINGUDA
DEL TORRENT I CARRER AVELLANERS DE LA POBLA DE MONTORNÈS
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TOTAL Capítol 01.02 4.300,00

EUR



Resum de pressupost



ACTUACIONS RENOVACIÓ XARXA D’ABASTAMENT AIGUA POTABLE A AVINGUDA
DEL TORRENT I CARRER AVELLANERS DE LA POBLA DE MONTORNÈS

RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/11/24 Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  TREBALLS PREVIS 4.957,30

Titol 3 01.01.02  OBRA CIVIL 64.162,49

Titol 3 01.01.03  OBRA MECÀNICA 30.185,72

Titol 3 01.01.04  MANIOBRES DE XARXA 1.022,30

Titol 3 01.01.05  GESTIÓ DE RESIDUS 7.256,10

Capítol 01.01  RENOVACIÓ CANONADA 107.583,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
107.583,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  RENOVACIÓ CANONADA 107.583,91

Capítol 01.02  ALTRES 4.300,00

Obra 01 Pressupost 111.883,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
111.883,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 111.883,91

111.883,91

euros



ACTUACIONS RENOVACIÓ XARXA D’ABASTAMENT AIGUA POTABLE A AVINGUDA
DEL TORRENT I CARRER AVELLANERS DE LA POBLA DE MONTORNÈS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 111.883,91

13 % Despeses Generals SOBRE 111.883,91.................................................................... 14.544,91

6 % Benefici Industrial SOBRE 111.883,91......................................................................... 6.713,03

Subtotal 133.141,85

21 % IVA SOBRE 133.141,85............................................................................................. 27.959,79

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 161.101,64

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SEIXANTA-UN MIL  CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS )

Albert Herrero Casas
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial


