

ACORD D'ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ RELATIVA AL CONTRACTE DE LES OBRES RELATIVES A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ IVECO-RENFE/FARINERA. URBANITZACIÓ FASE 1. CLAVA DE CLAVEGUERAM. EXPEDIENT OBR03-11/2024.

ANTECEDENTS:

I.- Per acord del Consell d'Administració de data 25 de novembre de 2024, es va aprovar l'expedient de contractació i el plec de bases que havia de regir la contractació de les obres de la modificació del projecte d'urbanització Iveco-Renfe/Farinera. Urbanització fase 1. Clava de clavegueram. Expedient OBR03-11/2024.

II.- En data 29 de novembre de 2024 es va publicar la convocatòria del concurs.

III.- En data 22 de gener d'enguany es va procedir a l'obertura de pliques amb el resultat que consta a l'acta publicada, requerint les esmenes oportunes.

IV.- En data 19 de setembre de 2024 es va constituir la Mesa de Contractació per analitzar les propostes econòmiques presentades pels licitadors admesos, segons informe elaborat pel Responsable del contracte, amb el resultat que consta a la corresponent acta publicada.

V.- En data 3 de febrer de 2025 es va constituir la Mesa de contractació per tal de valorar l'oferta presentada per CATALANA DE PERFORACIONS, SA i proposar l'adjudicació del contracte al seu favor, segons consta a l'acta publicada.

VI.- En data 4 de febrer d'enguany es va requerir a CATALANA DE PERFORACIONS, SA l'aportació de la documentació establerta a la clàusula 12a del PCP i l'article 159.4 de la LCSP, així com en el seu cas, aquella altra documentació que no estigués inscrita al Registre de Licitadors.

VII.- La referida empresa, en dates 13 i 14 de febrer, va presentar la documentació sol·licitada, observant deficiències en la mateixa, originant un nou requeriment d'esmena per part de la Unitat Tècnica, de data 5 de març, que va quedar respost parcialment en data 10 de març, sol·licitant en el mateix moment l'empresa CATALANA DE PERFORACIONS, SA una ampliació de 5 dies hàbils del termini per al lliurament de la documentació requerida, és a dir, fins el 17 de març.

VIII.- En data 17 de març CATALANA DE PERFORACIONS, SA presenta part de la documentació sol·licitada en el requeriment d'esmena i sol·licita una nova ampliació de 5 dies hàbils. Degut a una incidència de la plataforma de l'administració electrònica de PUMSA, que inclou el registre electrònic, la referida petició no va poder ser atesa en termini. A la vista de la presentació de la totalitat de la documentació en data 21 de març, i atenent a la falta de resposta per part de PUMSA, s'accepta la documentació aportada per CATALANA DE PERFORACIONS, SA, com a presentada en termini.

IX.- La referida documentació ha estat analitzada pels serveis tècnics corresponents de PUMSA, emetent la corresponent diligència de verificació en data 4 d'abril de 2025, de la qual es dóna trasllat a l'òrgan de contractació delegat.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7S4OK4LFHSTBJNSH7CIVCO44	Data i hora	15/04/2025 17:27:22
Normativa	Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei 39/2015)		
Signat per	Nuria Moreno Romero - DNI 38807465W (Presidenta,)		
Signat per	Mireia Ràfols Tomàs		
URL de verificació	https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV7S4OK4LFHSTBJNSH7CIVCO44	Pàgina	1/3



X.- En virtut de la delegació de competències formulada pel Consell d'Administració de data 25 de novembre de 2024, per la qual es delega de manera conjunta i mancomunada a favor de l'apoderada, Sra. Mireia Ràfols Tomàs, de la Presidenta i de la Vicepresidenta del Consell d'administració, Sra. Núria Moreno Romero i Sra. Sarai Martínez Vega, respectivament, les facultats necessàries per a la tramitació i adjudicació del concurs de referència, i acceptant el contingut de la diligència de verificació de data 4 d'abril,

Per la present s'acorda:

PRIMER.- RATIFICAR els tràmits realitzats per la Unitat Tècnica de PUMSA en relació a la revisió de la documentació esmenada del sobre núm. 2.

SEGON.- ACCEPTAR L'AVALUACIÓ de l'oferta admesa presentada per CATALANA DE PERFORACIONS, SAL en la present licitació, segons el següent detall:

Empresa	Preu ofert	Reutilització enderrocs/ Proximitat abocador (km)	Ampliació termini garantia	Experiència en obres similars	Disponibilitat segon equip clava	PUNTUACIÓ TOTAL
CATALANA DE PERFORACIONS, SA	77,00	2,5	6	10	4	99,50

TERCER.- ACCEPTAR LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ realitzada per la Mesa de contractació, a favor de CATALANA DE PERFORACIONS, SA, en les següents condicions:

- Oferta econòmica: 680.593 €, IVA exclòs.
- Termini d'execució: 5 mesos.
- Ampliació termini de garantia: 12 mesos.
- Reutilització dels materials sobrants en la pròpia obra (la part que sigui possible) i trasllat dels materials sobrants que no es puguin aprofitar a un abocador situat a 9,5 km del punt de referència de l'obra.
- Disponibilitat d'un segon equip de maquinària de clava a menys de 12 hores de desplaçament del lloc de l'obra.

QUART.- RATIFICAR el requeriment de la Mesa de contractació a dita empresa per tal què, en el termini de 7 dies hàbils, a comptar des del dia de l'enviament de la comunicació de requeriment, aporti la documentació que estableix l'apartat 4, de la lletra f) de l'article 159.4 de la LCSP, així com, en el seu cas, aquella altra documentació que no estigui inscrita al Registre de Licitadors.

CINQUÈ.- ADJUDICAR a favor de l'empresa CATALANA DE PERFORACIONS, SA el procediment relatiu a la contractació de les obres de la modificació del projecte d'urbanització Ivecó-Renfe/Farina. Urbanització fase 1. Clava de clavegueram, en les següents condicions:

- Oferta econòmica: 680.593 €, IVA exclòs.
- Termini d'execució: 5 mesos.
- Ampliació termini de garantia: 12 mesos.
- Reutilització dels materials sobrants en la pròpia obra (la part que sigui possible) i

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7S4OK4LFHSTBJNSH7CIVCO44	Data i hora	15/04/2025 17:27:22
Normativa	Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei 39/2015)		
Signat per	Núria Moreno Romero - DNI 38807465W (Presidenta,)		
Signat per	Mireia Ràfols Tomàs		
URL de verificació	https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV7S4OK4LFHSTBJNSH7CIVCO44	Pàgina	2/3



trasllat dels materials sobrants que no es puguin aprofitar a un abocador situat a 9,5 km del punt de referència de l'obra.

- Disponibilitat d'un segon equip de maquinària de clava a menys de 12 hores de desplaçament del lloc de l'obra.

SISÈ.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ del present acord en el Perfil del Contractant.

SETÈ.- ORDENAR LA FORMALITZACIÓ del contracte en un termini màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar des del dia en que es realitzi la notificació de l'adjudicació.

Mataró, a data de la signatura electrònica.

Mireia Ràfols Tomàs

APODERADA

Nuria Moreno Romero

PRESIDENTA CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ

Sarai Martínez Vega

VICEPRESIDENTA CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7S4OK4LFHSTBJNSH7CIVCO44	Data i hora	15/04/2025 17:27:22
Normativa	Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei 39/2015)		
Signat per	Nuria Moreno Romero - DNI 38807465W (Presidenta, ,)		
Signat per	Mireia Ràfols Tomàs		
URL de verificació	https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV7S4OK4LFHSTBJNSH7CIVCO44	Pàgina	3/3

