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PRIMERA. OBJ ECTE DEL PLEC 

 
L’objecte del present plec de prescripcions tècniques particulars és regir el procediment 
obert per a l’adjudicació del contracte del servei de “DESRATITZACIÓ I 
DESINSECTACIÓ PEL CONTROL DE PLAGUES A LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
GESTIONADA PER EMATSA”. 
 
El present contracte consisteix en la prestació del servei de desratització i desinsectació 
i, per tant de control de plagues, d’acord amb els principis del control integrat, en les 
xarxes d’aigües residuals i pluvials, de titularitat municipal de Tarragona i de La Canonja, 
gestionades per Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona (per endavant EMATSA). 
 
Les plagues a controlar no es limitaran però seran, bàsicament, rosegadors, mosquits i 
paneroles, prestant especial atenció als escarabats del gènere periplaneta americana. 
 
 
SEGONA. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 
L’àmbit d’actuació del present contracte engloba la totalitat de la xarxa de clavegueram 
gestionada per EMATSA dins dels municipis de Tarragona i de la Canonja, entenent 
com a tal, els col·lectors de la xarxa de clavegueram, els pous de registre, els embornals, 
i els ramals d’escomesa de clavegueram a via pública, registre inclòs, on EMATSA fa 
tasques de manteniment preventiu i correctiu. 
 
Actualment la xarxa de clavegueram gestionada per EMATSA esta formada per 8.431 
pous de registre, 300 km de col·lectors de clavegueram que funcionen per gravetat, i 
7.929 embornals i reixes. L’àmbit d’actuació del present contracte son principalment els 
pous de registre i els embornals, ja que son els punts més accessibles on es pot aplicar 
els tractaments correctius i preventius. La xarxa de clavegueram es majoritàriament 
unitària, i per tant la majoria de les reixes i embornals son sifònics. La major part 
d’aquestes reixes i embornals sifònics, provoquen el sifonament amb aigua, essent 
durant l’estiu un possible niu de proliferació de mosquits. 
 
La xarxa de clavegueram, i tots els seus elements, es troben organitzats per sectors, i 
aquesta organització es mantindrà tant a la planificació com a l’execució dels 
tractaments objecte del contracte. A l’annex núm II es facilita plànols dels 11 sectors 
definits a la xarxa de clavegueram per a la planificació dels treballs de control de 
plagues, podent-se modificar per part d’EMATSA abans del començament del contracte 
i anualment aquesta distribució/organització de la xarxa de clavegueram per sectors. 
 
Si en el futur, s’ampliés la xarxa de clavegueram gestionada, el contractista també haurà 
de desenvolupar les seves tasques en la nova xarxa. 
 
 
TERCERA. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 

 
L’empresa adjudicatària haurà de desenvolupar les seves activitats d’acord amb les 
especificacions establertes en aquest plec, als sector definides a l’annex núm II. El pla 
de treball anual es comunicarà des d’EMATSA en funció de la informació històrica 
disponible, la informació reportada mensualment i semestralment pel propi contractista 
l’any anterior, i la informació facilitada pels Ajuntaments de Tarragona i de La Canonja 
en relació a la presència de plagues detectades a la xarxa de clavegueram. El nombre 
de tractaments anuals estimats a executar per part de l’adjudicatari es troben indicats a 
l’annex núm III.  
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Els tractaments es faran als punts d’accés existents a la a la xarxa de clavegueram des 
de la via pública, principalment pous de registre, reixes i embornals. Puntualment es 
podran també tractar arquetes de registre d’escomeses i estacions de bombament 
d’aigües residuals. 
 
A l’annex núm IV es facilita la planificació mensual inicialment prevista per any, la qual 
es farà fer servir com a base de treball per a l'organització de les actuacions de 
tractament a cada sector. A l’inici del contracte, i posteriorment amb la periodicitat que 
estableixi el responsable assignat per EMATSA, es facilitarà a l’adjudicatari planificació 
diària dels treballs preventius a executar. Aquest planificació diària anirà en línia amb la 
planificació mensual inclosa com annex núm IV al present plec. 
 
L'adjudicatari proporcionarà el personal necessari per dur a terme les activitats, les quals 
es revisaran i coordinaran per part del responsable assignat per EMATSA. EMATSA 
disposa d’un equip propi de tractament de plagues, dins de la Unitat de Clavegueram. 
Aquest equip desenvolupa tasques pròpies de tractament de plagues, i la Unitat 
s’encarrega del manteniment de la xarxa de clavegueram gestionada per EMATSA, fent 
principalment tasques de neteja dels col·lectors i embornals amb camions de succió 
amb alta pressió, inspecció de col·lectors amb equips CCTV, i reparacions d’aquests 
elements. Les tasques pròpies de tractament de plagues que desenvolupa l’equip de la 
Unitat de Clavegueram d’EMATSA afecten a la totalitat de la xarxa, des dels pous de 
registre fins l’interior dels col·lectors, i embornals. Per tant, i per evitar problemes de 
seguretat laboral i de barreja  dels  productes  químics  que  es  fan  servir  pels 
tractaments, la coordinació entre l’adjudicatari i la Unitat de Clavegueram és fonamental 
i es farà a traves del tècnic de control de plagues d’EMATSA, el qual serà el responsable 
assignat per EMATSA per a la supervisió del contracte. Aquest tècnic podrà modificar al 
llarg de l’any, en cas de necessitat, tant el pla de treball diari facilitat per EMATSA, com 
el programa de control de plagues que aplicarà l’adjudicatari, de manera que 
l’adjudicatari estarà obligat a adaptar-se a les modificacions, aplicant-se davant aquests 
canvis la resta de criteris establerts al present  plec. 
 
Si durant l’execució del contracte es detectessin noves necessitats de servei, per mutu 
acord entre l’adjudicatari i EMATSA, es portarà a terme una proposta d’actuació que 
s’adeqüi per tal de donar solució a la problemàtica sorgida. 
 
L’adjudicatari haurà de disposar de prou personal per atendre les activitats de control  
correctiu de plagues sorgides arran de queixes veïnals que requereixi EMATSA, sense 
reduir ni l’activitat de tractaments preventius inclosa al Pla anual, ni les peticions 
d’EMATSA per disposar d’un equip de suport a les tasques de tractament interior dels 
col·lectors de clavegueram. El mínim de personal a posar a disposició del contracte 
serà: 
 

a) 2 operaris a jornada complerta durant tot l’any, amb la formació corresponent 
exigida al present plec, i dos vehicles pel seu desplaçament de manera 
individualitzada, de manera que es disposi de 2 equips individualitzats de treball 
per fer els tractaments preventius i correctius. 

b) 1 operari de suport a jornada complerta entre els mesos de setembre i juny, 
amb la formació corresponent exigida al present plec, i un vehicle pel seu 
desplaçament de manera individualitzada. La seva funció d’aquest equip serà 
donar suport en els treballs executats pels tècnics d’EMATSA en la campanya 
interna de control de plagues en la xarxa de clavegueram de Tarragona i la 
Canonja entre el mesos de setembre i abril, i posteriorment entre els mesos 
d’abril i juny fent treballs complementaris als 2 operaris de jornada complerta 
durant tot l’any.  
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c) 1 operari extra a jornada complerta durant els mesos març i abril amb la 
formació corresponent exigida en el present plec, i un vehicle pel seu 
desplaçament de manera individualitzada. La funció d’aquest equip serà la 
realització dels tractaments intensius de DR 

 
Per assegurar el compliment del Pla diari de tractament establert, el punt de partida de 
la jornada laboral, serà les oficines d’EMATSA al barri de Sant Pere i Sant Pau. 
 
Els tractaments a fer per l’adjudicatari durant la durada del contracte seran tant 
preventius com correctius. Els tractaments anuals estimats a fer queda inclòs a aquest 
plec a l’annex núm III.  
 
Els tractaments correctius a fer es generarà el responsable assignat per EMATSA, en 
funció tant dels avisos o queixes rebuts per EMATSA, com de les necessitats que 
establertes per aquest responsable. A cada localització notificada a l’adjudicatari per 
activar tractament correctiu, s’han de tractar 3 pous (depenent del motiu de l’avís o 
queixa). Al tractaments estimats anuals inclosos a l’annex núm III, s’inclouen 1.500 pous 
tractats, que equival a 500 avisos o queixes. 
 
En qualsevol cas l’adjudicatari està obligat a executar els tractaments que siguin 
necessaris en supòsits imprevisibles i d’urgència, seguint els principis i les pautes 
d’actuació assenyalats en el present contracte. 
 
Resten excloses d’aquest contracte els tractaments de control de plagues en l’àmbit de 
la sanitat vegetal i en l’àmbit ramader així com les actuacions que sorgeixin en l’àmbit 
domiciliari o en espais públics. 
 
Els productes químics que es facin servir pel tractament de control de plagues es troben 
definits al present plec, podent-se canviar per petició del tècnic designat per EMATSA, 
o per petició de l’adjudicatari del contracte prèvia aprovació del tècnic designat per 
EMATSA. En cas de que aquest canvi suposi un increment significatiu del costos dels 
tractaments a fer, l’adjudicatari haurà de presentar un informe justificatiu analitzant les 
diferencies. Una vegada aprovat per part d’EMATSA aquest informe justificatiu, 
s’aplicaran els canvis corresponents als tractaments anuals estimats correctius i 
preventius reflectit a l’annex núm III, per compensar les diferencies de costos aprovats, 
sense modificar així l’import d’adjudicació del contracte. 
 
Tots els pous tractats, s’hauran de senyalitzar amb una marca, o engantxina que 
facilitarà EMATSA. 
 
L’adjudicatari haurà de portar als vehicles que es facin servir al contracte, logos 
identificatiu com a empresa col·laboradora d’EMATSA. El format del logos, i la seva 
localització als vehicles, es consensuarà amb la unitat de Comunicacions d’EMATSA. 
Aquests vehicles hauran de ser furgonetes preparades per portar tots els equips 
necessaris pels tractaments a fer, amb les mides apropiades per poder circular pel barri 
de la part alta de Tarragona. Es valorarà com a millora que els vehicles siguin elèctrics 
o híbrids endollables. 
 
 
QUARTA. HORARI PRESTACIÓ DEL SERVEI 

 
Els tractaments preventius i correctius ordinaris es faran durant la jornada laboral entre 
les 7:30 i les 15:30 hores. Els tractaments correctius ordinaris s’hauran de realitzar, una 
vegada feta la notificació a l’adjudicatari, en un termini màxim de 24 hores, durant la 
setmana laboral, i de 48 hores durant els caps de setmana i festius. Una vegada realitzat 
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el tractament correctiu s’haurà de notificar a Ematsa amb un període màxim de 48 hores. 
 
Dins de la jornada laboral, i sempre que el responsable del contracte designat per 
EMATSA així ho determini, si es produeix una urgència que requereixi activar el 
tractament a una zona concreta, aquest tractament s’haurà de fer durant les 2 hores 
següents a rebre l’avís. 
 
Dins del pla de treball s'ha d'actuar en zones de molta afluència viària, ja que són les 
principals artèries de la xarxa viària de la ciutat de Tarragona. En aquestes zones l'inici 
de la jornada laboral serà a les 6:00 de la matinada i la finalització de la jornada serà a 
les 14:00 hores. Aquestes actuacions seran aproximadament de 5 dies cada trimestre. 
 
De manera excepcional, l’adjudicatari ha d’establir un servei de guàrdia els dies laborals 
entre les 15:30 i les 21:00 hores, i els cap de setmana i festius, entre les 7:30 i les 21:00 
hores. Aquest servei de guàrdia haurà d’executar les urgències que el responsable 
designat per EMATSA així ho determini, fent els tractaments necessaris. Aquests 
tractaments s’hauran de fer durant les 4 hores següents a rebre l’avís. De cara al control 
anual del número de tractaments excepcionals fets fora de la jornada laboral, aquests 
tractaments es comptabilitzaran multiplicant el numero de tractaments excepcionals fets 
amb aquest sistema per 4. 
 
L’adjudicatari haurà de facilitar a l’inici del contracte les dades de contacte (mail i telèfon 
mòbil) tant del tècnic supervisor dels treballs objecte del contracte, com dels operaris 
encarregats dels tractaments, els quals hauran d’estar operatius i localitzables entres 
les 7:30 i les 15:30 hores tots els dies laborals de l’any. A banda, es facilitaran les dades 
de contacte de l’operari del servei de guàrdia, el qual haurà d’estar operatiu i localitzable 
els dies laborals entre les 15:30 i les 21:00 hores, i els cap de setmana i festius entre les 
7:30 i les 21:00. 
 
 
CINQUENA. REQUERIMENTS PROGRAMA CONTROL DE PLAGUES 

 
Els tractaments de control de plagues s’han de dur a terme atenent criteris de protecció 
de la salut, mediambientals i d’efectivitat, de manera que els mètodes utilitzats siguin 
proporcionals a la problemàtica que calgui resoldre i que estiguin en consonància. 
 
Per a la realització de totes els tractaments de control de plagues objecte del contracte, 
tot el personal que l’adjudicatari posi a disposició del contracte haurà de tenir la titulació 
com a tècnic en control de plagues, amb formació finalitzada en cursos CMRs. 
 
Tots els tractaments a realitzar a la xarxa de clavegueram es registraran mitjança 
aplicació informàtica facilitada per EMATSA. S’hauran de introduir a l’aplicació la totalitat 
dels elements de la xarxa de clavegueram tractats, seguint el criteri establert pel tècnic 
designat per EMATSA. L’adjudicatari haurà de facilitar a EMATSA la descripció tècnica 
dels productes que es facin servir als tractament, previ al seu us, per que es puguin 
afegir a l’aplicació informàtica. L’empresa adjudicatària haurà  de adquirir i mantenir els 
equips portàtils de suport informàtic necessaris per portar aquest registre, amb sistema 
operatiu Windows (actualitzat a la versió indicada per EMATSA). Aquests equips 
informàtics, hauran de ser compatibles amb l’aplicació informàtica pròpia de gestió i 
control de plagues d’EMATSA, i disposar de connexió a internet activa durant tota la 
jornada de treball. Aquesta aplicació serà l’única que es faci servir per registrar els 
treballs dins de l’horari establert per desenvolupar les tasques pròpies d’aquest plec. En 
cas de que l’adjudicatari vulgui fer servir qualsevol altre aplicació, aquesta no es podrà 
fer servir durant la realització de les tasques pròpies d’aquest plec. El temps dedicat, per 
part dels operaris, a la introducció de les tasques realitzades a l’aplicació facilitada per 
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EMATSA, es troba inclòs dins de la jornada laboral i dels rendiments de treball que s’han 
fet servir a la valoració o pressupost base d’aplicació dels tractaments. 
 
Per tal de prestar el servei, l’empresa adjudicatària aplicarà un programa de control de 
plagues, en base al pla de treball anual de pous de registre i embornals a tractar facilitat 
per EMATSA, basat en els principis del control integrat que són els següents: 
 

● Prioritzar les mesures preventives per evitar l’aparició de les plagues. 
● Identificar correctament la plaga. 
● Determinar el nivell de plaga. 
● Proposar tàctiques menys agressives (prioritzar les mesures correctores, 

mecàniques i/o físiques, abans que les mesures químiques), les quals es 
comunicaran al tècnic designat per EMATSA com a responsable del contracte 
per a la seva aprovació, abans del seu ús. 

● Proposar a EMATSA millores d’efectivitat a les intervencions per millorar els 
tractaments futurs. 

 
Aquest programa de control defineix el sistema de treball que s’aplicarà durant l’execució 
dels treballs de tractament preventiu i correctiu inclosos al Pla anual facilitat d’EMATSA. 
El programa s’ha de dur a terme seguint 4 etapes: 
 
1. Inspecció. 

 
Avaluar la situació geogràfica i nivell de plaga, fent servir els sectors facilitades per 
EMATSA. La informació obtinguda d’aquest inspecció, es facilitarà al tècnic 
designat per EMATSA, qui farà una valoració del risc de plaga, nivell de plaga, 
llindar de tolerància i, si fos necessari també, recollirà informació de la gent 
afectada. 
 
Es registraran les observacions, comentaris, fotografies i qualsevol altra informació 
vers les causes que afavoreixin l’aparició i manteniment de la plaga. 
 
Es prestarà especial atenció a l’estudi de l’àmbit exterior que pugui afavorir la 
proliferació de la plaga (contenidors, vegetació, deixalles, forats comunicants al 
clavegueram, abocadors, aliments, etc.). 

 
2. Avaluació i diagnòstic de la situació. 

 
Per avaluar la situació es tindrà en compte la informació procedent de les següents 
fonts: 
 
● Inspeccions realitzades pel contractista. 
● Dades aportades pels operadors de manteniment del clavegueram que 

realitza EMATSA. 
● Dades aportades pels dispositius de control que EMATSA té en el 

clavegueram. 
● Queixes i incidències veïnals rebudes i processades per EMATSA. 

 
En cas que es detecti la presència d’una plaga o deficiències (estructurals, 
comportamentals, de neteja, etc.) que puguin afavorir la presència de plagues, s’ha 
d’avaluar la situació i deixar-ne constància per escrit, seguint el següent protocol: 
 
● Identificar l’organisme involucrat. 
● Determinar l’origen i els factors que afavoreixen el seu desenvolupament 
● Caracteritzar l’organisme biològicament i ecològicament. 
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● Determinar la distribució de les zones afectades per la plaga i el grau 
d’infestació. 

 
3. Aplicació del pla de treball i realització del servei. 

 
Amb el pla de treball mensual inclòs a l’Annex nº IV, el pla de treball diari facilitat 
per EMATSA a l’inicio del contracte, i els resultats del diagnòstic continuat de la 
situació, es realitzaran els tractaments a la xarxa de clavegueram, que inclouran: 
 

3.1. Mesures preventives i/o correctives. 
 

Les mesures preventives i/o correctores són necessàries per evitar i/o controlar 
el desenvolupament de la plaga. Aquestes mesures poden ser, entre d’altres, les 
següents. 
 
Mesures Preventives: 
 

● Aplicació del producte insecticida i rodenticida correctament. 
● Revisió disposició de sifons. En cas de sifons trencats, notificar al tècnic 

designat per EMATSA. 
● Observació de la situació de la zona (Residus, Forats, cases 

abandonades, descampats) i registrar-ho fotogràficament quan es detecti 
condicionants externes que puguin afectar a la presencia de la plaga. 

 
Mesures Correctives: 
 

● Aplicació d’insecticida o rodenticida mes persistent i mes agressiu. 
● Segellar pous i embornals per l’efecte fugida, sempre que sigui necessari. 
● En cas de que els productes que es facin servir tinguin risc de provocar 

efecte fugida (fet que comunicarà el tècnic designat per EMATSA), 
comprovar durant les següents dos hores d’aplicació del tractament que 
no es produeix efecte fugida, i en cas de que es produeixi, avisar al tècnic 
designat per EMATSA i aplicar mesures de control i neteja per reduir 
l’efecte fugida. 

● En cas de que la zona d’aplicació sigui amb alt flux de moviment veïnal 
s’aplicarà un insecticida sense efecte fugida. 

 
Tots els mitjans, materials i humans, que es facin servir per a l’aplicació de les 
mesures preventives i/o correctives aniran a càrrec del adjudicatari. 

 
3.2. Proposta de mètodes de control actiu adequats. 

 
Es prioritzarà la utilització de mètodes de control físic, de control mecànic i de 
control biològic, sempre que quedi justificada l’efectivitat del mètode emprat. 
 
Així mateix, en cas que sigui necessari aplicar plaguicides, s’escolliran sempre 
productes d’ús per a personal especialitat, que impliquin la mínima perillositat per 
a les persones i el medi ambient. Es prioritzaran els plaguicides bioracionals. Així 
mateix, s’escolliran sempre les tècniques que suposin menys risc d’exposició per 
a les persones (tractament dirigits). 
 
Els plaguicides que s’utilitzin han d’estar autoritzats per l’organisme competent i 
EMATSA, i s’han d’aplicar seguint estrictament les condicions d’ús establertes 
en la seva autorització. En cap cas es podran utilitzar productes d’ús domèstic 
en els espais objecte del contracte. 
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3.3. Avaluació del risc de les actuacions proposades i de les mesures de 

seguretat. 
 

En els casos necessaris, especialment en el tractament amb plaguicides, es durà 
a terme prèviament una avaluació dels factors de risc de l’actuació, tenint en 
compte tots els aspectes relacionats amb l’àrea objecte del tractament i amb 
l’activitat que s’hi desenvolupa. Així mateix, es determinarà quina és l’àrea 
afectada pel tractament i les mesures de seguretat corresponents. Els 
tractaments s’hauran de fer sempre amb el vistiplau previ d’EMATSA. Si poden 
representar un risc per a la salut dels veïns, veïnes, treballadors i treballadores 
de les zones afectades, se n’haurà d’informar el Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals d’EMATSA per tal que adopti, si escau, les mesures oportunes. 
 
En cas que s’utilitzin plaguicides, les mesures de seguretat han de tenir en 
compte, entre d’altres, els aspectes següents: 
 
● L’aïllament de l’àrea afectada pel tractament. No afecta al tractament de 

pous, arquetes registre escomeses i embornals, ja que son elements aïllats 
sense possibilitat d’accés per personal no autoritzat. 

● L’absència de persones alienes als tractaments plaguicides i el respecte 
del termini de seguretat en tota l’àrea afectada, si fos necessari segons el 
plaguicida que es faci servir i segons on s’apliqui. No afecta al tractament 
de pous, arquetes registre escomeses i embornals, ja que son elements 
aïllats sense possibilitat d’accés per personal no autoritzat. 

● La col·locació de rètols, si escau, on s’indiquin les hores durant les quals 
es restringirà l’accés a l’àrea afectada. No afecta al tractament de pous, 
arquetes registre escomeses i embornals, ja que son elements aïllats 
sense possibilitat d’accés per personal no autoritzat. 

● L’adopció de mesures pel que fa a la ventilació. si fos necessari segons el 
plaguicida que es faci servir i segons on s’apliqui. 

● La no interacció del plaguicida aplicat amb els productes i/o procediments 
de neteja amb la finalitat que no es produeixin efectes indesitjables. 

● La col·locació d’estacions d’esquers rodenticides o insecticides de forma 
que asseguri que no seran manipulats per persones alienes, i que no 
poden provocar problemes al normal funcionament de la xarxa de 
clavegueram. En aquest cas esta totalment prohibit l’ús de filferro per 
agafar el rodenticida, essent necessari que estigui subjectat amb fil 
biodegradable. Si es detectes la col·locació de filferro o altres materials 
potencialment perillosos pel funcionament del clavegueram, l’adjudicatari 
estarà obligat a substituir el material sense cost, es a dir, no podrà justificar 
com actuació de tractament ni l’actuació de col·locació inicial, ni la 
substitució. 

● Altres mesures indicades en l’autorització del producte aplicat. 
 

EMATSA col·laborarà amb l’adjudicatari i proporcionarà les dades de què disposi 
sobre els tractaments de control de plagues que s’hagin dut a terme amb 
anterioritat en el mateix espai o àrea i sobre altres aspectes relacionats amb 
l’espai, les persones que en fan ús o sobre qualsevol altra incidència que pugui 
tenir repercussió en els tractaments que es pretenen dur a terme. 
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3.4. Metodologia de treball.  
 

-. Paneroles: 
 
Amb l’experiència obtinguda per EMATSA en els darrers anys, l’adjudicatari 
realitzarà un control preventiu anual en tots els sectors de Tarragona i La 
Canonja, facilitat per EMATSA i organitzat per sectors amb el total de tractaments 
a portar a terme, en funció de les zones on el nivell de plaga es alt i zones on el 
nivell de plaga es baix. Els tractaments es duran a terme sota supervisió del 
tècnic encarregat per EMATSA i els tractaments aniran sotmesos a la planificació 
diària que entregarà EMATSA a l'inici de contracte. 
 
L’estimació del total anual d’actuacions a fer es troben reflectides a l’annex núm 
III. 
  
En el  cas dels tractaments de control de paneroles, es classifiquen els treballs 
segons tres estats: 
 

1er estat: de Octubre al Març 
 
El nivell d’incidències i presencia de paneroles es baix, i per tant els 
tractaments a realitzar son principalment preventius, seguint el pla diari de 
treball establert.   S’aplicarà un insecticida bàsic en format gel, amb 
composició formada per acetamiprid més excipients. Producte 
previst pel tractament: Dobol gel. 
 
 
2n estat: de l’Abril al Juny. 
 
Davant la proximitat de l’estiu, on el nivell d’incidències es més alt, 
s’incrementaran els tractaments  correctius, mantenint els tractaments 
preventius previstos al Pla anual. Els tractaments preventius en aquest 
període seran pulveritzacions en la totalitat dels pous de la xarxa de 
clavegueram de Tarragona  amb un insecticida correctiu en format 
aquós on la seva composició està formada per: cipermetrina, 
imidacloprid, etc., mes excipients. Producte previst per aplicació; 
Tator Next. Larvigen duo 
 
A més farem una segona actuació amb un producte no biocida d’acció 
mecànica on la seva composició està formada per 
heptametiltrisiloxano. Producte previst per aplicació: Vazor polymer. 
 
 
3er estat: del Juny al Setembre. 
 
Època de l’any on el nivell de plaga o incidències es molt alt. Durant aquest 
període es el moment de l’any on les incidències i tractaments correctius 
predominen per sobre dels tractaments preventius, essent necessari que 
els tractaments correctius es realitzin en el menor temps possible. 
 
En aquest període als tractaments correctius s'aplicarà un insecticida 
correctiu en format aquós on la seva composició està formada per: 
cipermetrina, imidacloprid, etc., mes excipients. Producte previst per 
aplicació; Tator Next.  
 



 
 

11 
 

A més farem una segona actuació amb un producte no biocida d’acció 
mecànica on la seva composició està formada per 
heptametiltrisiloxano. Producte previst per aplicació: Vazor polymer. 

 
En aquest període als tractaments preventius s'aplicarà un insecticida en 
format gel on la seva composició està formada per acetamiprid mes 
excipients. Producte previst pel tractament: Dobol gel. 

 
De forma general, als tractaments correctius per avís de paneroles, s’aplicarà un 
insecticida d’alta persistència i agressiu  on la seva composició està formada 
per cipermetrina, imidacloprid, etc., mes excipients. A més, a aquests 
tractaments correctius farem una segona actuació amb un producte no biocida 
d’acció mecànica on la seva composició està formada per 
heptametiltrisiloxano. Producte previst per aplicació: Vazor polymer. Si 
l’avís que genera un tractament correctiu està en una zona amb alt flux de 
moviment veïnal s’aplicarà un insecticida sense efecte fugida. On la seva 
composició està formada per  Imidacloprid i tetrametrina. Producte previst: 
Crawjet Plus. 
 
-. Rosegadors: 
 
Als tractaments de control de rosegadors s’aplicarà el rodenticida en els pous 
establerts al pla de treball anual facilitat per EMATSA, on s’aplicarà fil 
biodegradable  enganxat  mitjançant clau per evitar obstruccions i problemes de 
funcionament als col·lectors de la xarxa de clavegueram. Els tractaments de 
desratització es duran a terme durant la primera quinzena del mes. 
 
Als tractaments preventius s’aplicaran rodenticides diferents en matèria 
activa, entre Bromadilona, Brodifacoum i difenacoum, fent el canvi complert 
de rodenticida  cada  4  mesos, en  format  bloc  de  100 g els quals s'aplicarà un 
bloc per pou tractat i s'hi ha un consum del 30/40% o superior s’aplicaran 2 o 
mes blocs. Als tractaments correctius s’aplicaran mínim dos blocs per 
tractament.  
 
Quan es faci el canvi de rodenticida es valorarà a posteriori la situació i es farà 
arribar a EMATSA informe d’aquesta valoració a nivell general (mostra 
representativa que serà com a mínim d’un 20% del pous tractats) que inclogui si 
hi ha consum o no, el percentatge de consum, el manteniment del fil i el clau,         
i el rodenticida que s’ha fet servir.  
 
Durant març i abril, amb un operari extra, es realitzaràn tractaments intensius de 
desratització en els sectors que es valori un augment de nivell de plaga o en els 
que s’observi que els tractaments preventius realitzats en planificació no han 
obtingut els resultats esperats. En aquestes actuacions es realitzaràn la totalitat 
de pous dels sectors i als quinze dies de la seva aplicació, és realitzarà l’extracció 
de la totalitat de rodenticida aplicat excepte en els punts on s’aplica el preventiu 
per planificació. 
 
-. Mosquits: 
 
Pel tractament dels mosquits a les reixes i embornals de la xarxa de clavegueram    
gestionada per EMATSA, al pla de treball anual es trobaran reflectits el nombre 
de embornals o reixes seleccionats on s’ha d’aplicar l’insecticida, el qual actua 
directament contra el mosquit en estat larvari. Els tractaments de les reixes es 
comptabilitzaran per unitat i no pels elements que formin part de la reixa (per 
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exemple, si la reixa es troba formada per 4 reixetes de 1,00x0,50 m, respecte el 
seu tractament es comptabilitza com una única reixa). El producte que s’aplicarà 
serà en format granulat amb una composició Bacillus thuringiensis 
serotipo H-14. 

 
3.5. Equip suport a tractaments fets per personal propi d’EMATSA. 

 
L’adjudicatari haurà de posar a disposició del contracte 1 operari de suport a 
jornada complerta entre els mesos de setembre i juny, amb la formació 
corresponent exigida al present plec i un vehicle pel seu desplaçament de 
manera individualitzada. La funció d’aquest equip serà donar suport en els 
treballs executats pels tècnics d’EMATSA en la campanya interna de control de 
plagues en la xarxa de clavegueram de Tarragona i la Canonja entre el mesos 
de setembre i abril. Posteriorment entre els mesos d’abril i juny fent treballs 
complementaris als 2 operaris de jornada complerta durant tot l’any. 
 

3.6. Servei de guàrdia 
 
L’adjudicatari haurà de disposar d’un servei de guàrdia per assegurar el 
compliment dels terminis establerts per als tractaments excepcionals i 
d’urgència. 

 
4. Avaluació Continuada del Programa de Control de Plagues. 

 
L’avaluació dels tractaments derivats del programa de control de plagues ha de ser 
planificada i continuada en el temps, perquè en qualsevol moment, per un canvi de 
circumstàncies (el deteriorament de l’espai, el canvi d’estació, l’entrada de materials 
nous de l’exterior, etc.) es pot afavorir la proliferació d’una nova plaga o la 
reactivació d’un focus controlat prèviament. 
 
Per tal d’esbrinar si s’han aconseguit els objectius marcats al Programa i per 
determinar la causa que no hagi estat efectiu, si aquest és el cas, cal fer l’avaluació 
continuada tant de les accions puntuals com de tot el Programa de control de 
plagues. L’empresa contractista ha de lliurar semestralment aquesta avaluació 
continuada en suport electrònic mitjançant informe que inclogui: 
 
● Estudi de nivell de plaga en proporció al consum de plaguicida i dels 

tractaments preventius i correctius realitzats durant els 6 mesos que ha 
d’incloure el període d’avaluació. 

● Pla de millora. Anàlisi de nous plaguicides, on es valorarà l’efectivitat dels 
nous plaguicides. Aquests nous plaguicides podran ser incorporats al pla de 
treball i programa de control del següent any, amb l’aprovació del tècnic 
designat per EMATSA i les condicions establertes al present plec si es canvien 
els plaguicides. Les despeses de desenvolupament d’aquest Pla de Millora es 
troben incloses a l’import anual del contracte. 

● Resum de tractaments realitzats. 
● Palatabilitat dels plaguicides utilitzats 

 
 
SISENA. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES CONTRACTUALS ADJ UDICATARI 

 
L’adjudicatari haurà de: 
 
● L’adjudicatari haurà de disposar de prou personal per atendre les activitats i treballs 

definits al present plec. El mínim de personal a posar a disposició del contracte serà: 
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⮚ 2 operaris a jornada complerta durant tot l’any, amb la formació corresponent 
exigida al present plec, i dos vehicles pel seu desplaçament de manera 
individualitzada. 

⮚ 1 operari de suport a jornada complerta entre els mesos de setembre i juny, amb 
la formació corresponent exigida al present plec, i un vehicle pel seu 
desplaçament de manera individualitzada. 

⮚ 1 operari extra a jornada complerta entre els mesos de març i d’abril, amb la 
formació corresponent exigida al present plec, i un vehicle pel seu desplaçament 
de manera individualitzada. 

● L’adjudicatari haurà d’activar un servei de guàrdia segons condicions establertes al 
present plec 

● Gestionar les tasques periòdiques, tractaments i incidències de control de plagues 
a través de aplicació informàtica facilitada per EMATSA.  

● Adquirir i mantenir els equips de suport informàtic necessaris per portar el registre i 
control les tasques periòdiques, tractaments i incidències amb periodicitat diària. Els 
equips de suport informàtic hauran de ser portàtils, amb sistema operatiu Windows 
(actualitzat a la versió indicada per EMATSA), i amb connexió a internet. 

● Acreditar la inscripció al ROESP i la disposició de magatzem propi o contractat. 
● Tots els treballadors i les treballadores que l’adjudicatari posi a disposició d’aquest 

contracte hauran de estar contractats d’acord amb el conveni col·lectiu de treball 
del sector corresponent i haurà de tenir la titulació de tècnic en control de plagues i 
formació en cursos de CMRs. 

● Acreditar que s’ha dut a terme l’avaluació de riscos, la informació i la formació en 
prevenció de riscos laborals dels treballadors i treballadores tècnics de control de 
plagues. 

● L’empresa adjudicatària informarà de la realització progressiva dels treballs 
sistemàtics encomanats (Avaluació Continuada del Programa de Control de 
Plagues), així com d’aquells que puntualment es sol·licitin; en aquests informes 
s’indicarà la realització del servei d’acord amb el programat anteriorment. Com a 
mínim es faran dos reunions anuals de seguiment, en les quals la persona 
responsable de l’empresa de control de plagues presentarà a EMATSA l’informe 
memòria semestral sobre les activitats portades a terme. A traves de l’aplicació de 
gestió facilitada per EMATSA, l’adjudicatari disposarà de plànols de la xarxa de 
clavegueram detallats. 

● Coordinar-se amb EMATSA per tal de garantir la bona marxa del servei. L’empresa 
adjudicatària nomenarà la persona que mantindrà les relacions contractuals i de 
control amb EMATSA. Aquesta persona tindrà la plena representació de 
l’adjudicatari i plena capacitat d’obrar en representació de l’empresa i davant 
EMATSA. 

● Coordinar-se amb el personal de la unitat de Clavegueram d’EMATSA, la qual 
desenvolupa tasques pròpies de tractament de plagues i s’encarrega del 
manteniment de la xarxa de clavegueram. 

● Coordinar i garantir la qualitat, l’efectivitat i la seguretat en la prestació dels serveis. 
Per garantir la seguretat, la persona responsable de l’empresa de control de plagues 
i la persona que EMATSA designi, amb coneixements en salut pública i/o prevenció 
de riscos laborals, assumiran les tasques de coordinació. En el cas que els 
tractaments de control de plagues puguin suposar un risc per a la salut dels 
treballadors i les treballadores de les zones afectades, així com els ciutadans en 
general, la persona designada per a la coordinació de les activitats preventives 
haurà de complir els requisits que estableix la Llei de prevenció de riscos laborals i 
el RD 171/2004 que desenvolupa l’article 24 de l’esmentada Llei. 

● Implantar, durant els anys de contracte, un sistema telemàtic de control via GPS o 
equivalent per tal de garantir la traçabilitat a temps real de l’activitat realitzada en 
cadascun dels pous de registre i embornals o reixes sobre els que s’actua. Per tal 
de possibilitar això, caldrà que tots els vehicles que l’adjudicatari faci servir pels 
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treballs objecte del present contracte hauran de portar un GPS amb accés 
d’EMATSA per poder fer el seguiment d’aquests dispositius. 

● Prestar el servei amb continuïtat i regularitat donant resposta al llarg de total període 
del contracte, sense interrupció per motiu de baixes, vacances o similars. 

● Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral i de 
seguretat i higiene en el treball. EMATSA podrà requerir, a qualsevol moment, 
l’acreditació d’aquest compliment. Així mateix, a qualsevol moment, totes les 
llicències i les autoritzacions administratives necessàries per a l’exercici de la seva 
activitat hauran d’estar en vigor. 

● Contractar, pel seu compte, les assegurances necessàries per cobrir els riscos 
propis i de terceres persones que es puguin produir en l’exercici de la  seva activitat. 

● No proporcionar, en cap cas, productes plaguicides per fer desratitzacions i/o 
desinsectacions a persones alienes a l’empresa. 

● Portar als vehicles que es facin servir pel tractament de plagues logos identificatius 
com a empresa col·laboradora d’EMATSA, consensuat amb el departament de 
Comunicacions d’EMATSA. Els vehicles hauran de ser furgonetes amb les mides 
apropiades per portar els equips necessaris pels tractaments, i poder circular sense 
dificultats pel barri de la part alta de Tarragona.  

● A requeriment d’ EMATSA quan es sol·liciti, l’adjudicatari treballarà  conjuntament 
amb la unitat de clavegueram d’EMATSA per fer tractaments fora del pla de treball 
anual previst. 

● Els plaguicides que es facin servir, hauran de complir les especificacions incloses  
al present plec, i s’hauran de comunicar al responsable del contracte designat per 
EMATSA abans del seu ús per a la seva aprovació. Qualsevol canvi de producte, 
requerirà de l’aprovació al responsable designat per EMATSA abans del seu ús. 

● L’adjudicatari haurà de canviar el rodenticida que es fa servir cada 4 mesos, i 
incrementar la dosis si fos necessari, segons les especificacions incloses al present 
plec. Aquest increment de la dosis de rodenticida, també s’haurà d’aplicar en cas 
de que el personal de la unitat de clavegueram detecti consums superiors al 50% 
de rodenticida. 

● L’insecticida que es faci servir pel tractament de paneroles, si així ho decideix el 
responsable del contracte designat per EMATSA, es canviarà cada 6 mesos per 
evitar resistències i augmentar el camp d’espectre. 

● El primer mes de contracte es farà un check-in setmanal per verificar el compliment 
de tots els requisits del contracte. Un cop assolit el compliment de tots els punts, hi 
haurà un check-in mensual de seguiment per verificar els compliment i la correcta 
execució de tots els treballs. 

● EMATSA facilitarà al començament del contracte el Pla diari de tractament establert, 
en base al pla mensual adjunt a l’Annex núm IV, el qual serà d’obligat compliment 
per part de l’adjudicatari.  

● Per facilitar el compliment del Pla diari de tractament establert, el punt de partida de 
la jornada laboral per tot el personal que l’adjudicatari posi a disposició del contracte 
serà les oficines d’EMATSA al barri de Sant Pere i Sant Pau. 

 
 
SETENA. PRESSUPOST BASE LICITACIÓ I ABONAMENT TREBALLS 

 
En funció del nombre anual d’actuacions indicades a l’annex numel pressupost anual 
dels treballs a executar, abans IVA, es de 220.221,97 €, segons detall inclòs a l’annex 
num I en funció de la tipologia de tractament a aplicar.  
 
L'abonament dels treballs serà mensual en funció del nombre d'actuacions executades. 
Cada mes es presentarà certificació mensual dels treballs realitzats, fent servir el model 
de certificació facilitat per EMATSA. Aquest model de certificació inclourà els preus 
unitaris a aplicar, els quals es trobaran protegits per evitar la seva modificació. Els preus 
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unitaris NO ES PODRAN MODIFICAR sota cap circumstància. En cas de que 
l’adjudicatari detectes un error a aquest preus, cal que ho comuniqui al responsable 
assignat per EMATSA per a la supervisió del contracte, per que des d’EMATSA es facin 
les corresponent modificacions i es torni a enviar el model base de certificació. 
 
Tarragona, a data signatura electrònica 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM I: PRESSUPOST BASE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMIDAMENT 
ESTIMAT

PREU UNITARI 
DESPESES 
DIRECTES

DESPESES 
DIRECTES

DESPESES 
INDIRECTES

BENEFICI 
INDUSTRIAL

IMPORT TOTAL 
LINIA ACTUACIÓ

Ut 5658 7,44 €                  42.121,84 €         2.800,86 €      2.469,11 €      47.391,81 €        

AMIDAMENT 
ESTIMAT

PREU UNITARI 
DESPESES 
DIRECTES

DESPESES 
DIRECTES

DESPESES 
INDIRECTES

BENEFICI 
INDUSTRIAL

IMPORT TOTAL 
LINIA ACTUACIÓ

Ut 12960 3,01 €                  38.953,35 €         2.590,17 €      2.283,38 €      43.826,90 €        

AMIDAMENT 
ESTIMAT

PREU UNITARI 
DESPESES 
DIRECTES

DESPESES 
DIRECTES

DESPESES 
INDIRECTES

BENEFICI 
INDUSTRIAL

IMPORT TOTAL 
LINIA ACTUACIÓ

Ut 1500 14,49 €                21.731,94 €         1.445,05 €      1.273,89 €      24.450,88 €        

AMIDAMENT 
ESTIMAT

PREU UNITARI 
DESPESES 
DIRECTES

DESPESES 
DIRECTES

DESPESES 
INDIRECTES

BENEFICI 
INDUSTRIAL

IMPORT TOTAL 
LINIA ACTUACIÓ

Ut 1500 6,10 €                  9.145,71 €           608,14 €        536,11 €        10.289,95 €        

AMIDAMENT 
ESTIMAT

PREU UNITARI 
DESPESES 
DIRECTES

DESPESES 
DIRECTES

DESPESES 
INDIRECTES

BENEFICI 
INDUSTRIAL

IMPORT TOTAL 
LINIA ACTUACIÓ

Ut 7276 4,17 €                  30.355,43 €         2.018,46 €      1.779,39 €      34.153,28 €        

AMIDAMENT 
ESTIMAT

PREU UNITARI 
DESPESES 
DIRECTES

DESPESES 
DIRECTES

DESPESES 
INDIRECTES

BENEFICI 
INDUSTRIAL

IMPORT TOTAL 
LINIA ACTUACIÓ

Ut 23328 0,89 €                  20.828,21 €         1.384,95 €      1.220,92 €      23.434,08 €        

Aplicació tractaments correctius de desinsectació i desratització a pou 
de registre de la xarxa de clavegueram amb equip format per oficial 1ª 
amb la formació i experiencia necessaria per a l'aplicació de productes 
biocides, inclos els productes biocides indicats al plec tecnic regulador 
del contracte per aquest tractament, i vehicle pel desplaçament del 
personal i transport dels equips i materials, inclos tots els EPis 
necessaris per a la realització dels treballs.

LINIA ACTUACIÓ

Aplicació tractament preventiu de desinsectació a embornals i reixes 
per a captació d'aigues pluvials de la xarxa de clavegueram amb equip 
format per oficial 1ª amb la formació i experiencia necessaria per a 
l'aplicació de productes biocides, inclos els productes biocides indicats al 
plec tecnic regulador del contracte per a aquest tractament, i vehicle 
pel desplaçament del personal i transport dels equips i materials, inclos 
tots els EPis necessaris per a la realització dels treballs.

Aplicació tractament preventiu espefic de desinsectació a pou de 
registre de la xarxa de clavegueram amb equip format per oficial 1ª 
amb la formació i experiencia necessaria per a l'aplicació de productes 
biocides, inclos els productes biocides indicats al plec tecnic regulador 
del contracte per a aquest tractament, i vehicle pel desplaçament del 
personal i transport dels equips i materials, inclos tots els EPis 
necessaris per a la realització dels treballs.

LINIA ACTUACIÓ

LINIA ACTUACIÓ

Aplicació tractament preventiu intensiu de desratització a pou de 
registre de la xarxa de clavegueram amb equip format per oficial 1ª 
amb la formació i experiencia necessaria per a l'aplicació de productes 
biocides, inclos els productes biocides indicats al plec tecnic regulador 
del contracte per a aquest tractament, i vehicle pel desplaçament del 
personal i transport dels equips i materials, inclos tots els EPis 
necessaris per a la realització dels treballs.

LINIA ACTUACIÓ

Aplicació tractaments preventiu de desinsectació i desratització a pou 
de registre de la xarxa de clavegueram amb equip format per oficial 1ª 
amb la formació i experiencia necessaria per a l'aplicació de productes 
biocides, inclos els productes biocides indicats al plec tecnic regulador 
del contracte per a aquest tractament, i vehicle pel desplaçament del 
personal i transport dels equips i materials, inclos tots els EPis 
necessaris per a la realització dels treballs.

BASE PREUS TRACTAMENT PLAGUES XARXA CLAVEGUERAM EMATSA

Aplicació tractament preventiu de desinsectació a pou de registre de la 
xarxa de clavegueram amb equip format per oficial 1ª amb la formació i 
experiencia necessaria per a l'aplicació de productes biocides, inclos els 
productes biocides indicats al plec tecnic regulador del contracte per 
aquest tractament, i vehicle pel desplaçament del personal i transport 
dels equips i materials, inclos tots els EPis necessaris per a la realització 
dels treballs.

LINIA ACTUACIÓ

LINIA ACTUACIÓ



AMIDAMENT 
ESTIMAT

PREU UNITARI 
DESPESES 
DIRECTES

DESPESES 
DIRECTES

DESPESES 
INDIRECTES

BENEFICI 
INDUSTRIAL

IMPORT TOTAL 
LINIA ACTUACIÓ

Dia 139 234,51 €              32.596,80 €         2.167,50 €      1.910,77 €      36.675,07 €        

220.221,97 €      

LINIA ACTUACIÓ

Brigada suport per a treballs de reforç als tractament pel control de 
plagues a la xarxa de clavegueram, amb equip format per oficial 1ª 
amb la formació i experiencia necessaria per a l'aplicació de productes 
biocides, i vehicle pel desplaçament del personal i transport dels equips 
i materials, inclos tots els EPis necessaris per a la realització dels 
treballs.

TOTAL PRESSUPOST BASE 
LICITACIÓ



ANNEX NÚM II: PLANOLS SECTORS XARXA CLAVEGUERAM 
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ANNEX NÚM. III: ESTIMACIÓ ANUAL D’ACTUACIONS/TRACTAMENTS 
CONTROL PLAGUES 



Nº ACTUACIONS
5.658                                         

12.960                                  
1.500                                    
1.500                                    
7.276                                    

23.328                                  
52.222                                  

Sector Denominació DR+DI DI
1 LLEVANT/ LA MORA-CALA TAMARIT 306 1.187
2 LLEVANT 765 1.979
3 LLEVANT/ ARRABASSADA 306 1.088
4 TARRAGONA CASC 1.682 2.078
5 SANT PERE I SANT PAU - EDUCACIONAL 306 1.187

6A PONENT/ CAMPCLAR - LA FLORESTA 459 791
6B PONENT/ TORREFORTA - LA GRANJA 459 791
6C PONENT / POLIGONS INDUSTRIALS 306 297
7 PONENT/ LA CANONJA - BONAVISTA 612 2.176
8 SANT SALVADOR - SANTA ISABEL 153 396
9 SANT RAMON 153 396

10 PI RIUCLAR 0 0
11 RODOLAT DEL MORO 153 594

TOTAL POUS 5.658 12.960

TOTAL
Sector Denominació TATOR

1 LLEVANT/ LA MORA-CALA TAMARIT 601
2 LLEVANT 842
3 LLEVANT/ ARRABASSADA 421
4 TARRAGONA CASC 2.285
5 SANT PERE I SANT PAU - EDUCACIONAL 481

6A PONENT/ CAMPCLAR - LA FLORESTA 601
6B PONENT/ TORREFORTA - LA GRANJA 601
6C PONENT / POLIGONS INDUSTRIALS 0
7 PONENT/ LA CANONJA - BONAVISTA 962
8 SANT SALVADOR - SANTA ISABEL 180
9 SANT RAMON 120

10 PI RIUCLAR 0
11 RODOLAT DEL MORO 180

TOTAL POUS 7.276

TOTAL
Sector Denominació TATOR

1 LLEVANT/ LA MORA-CALA TAMARIT
2 LLEVANT
3 LLEVANT/ ARRABASSADA
4 TARRAGONA CASC 375
5 SANT PERE I SANT PAU - EDUCACIONAL

6A PONENT/ CAMPCLAR - LA FLORESTA 200
6B PONENT/ TORREFORTA - LA GRANJA
6C PONENT / POLIGONS INDUSTRIALS
7 PONENT/ LA CANONJA - BONAVISTA 925
8 SANT SALVADOR - SANTA ISABEL
9 SANT RAMON

10 PI RIUCLAR
11 RODOLAT DEL MORO

TOTAL POUS 1.500

PLANIFICACIÓ TRACTAMENTS PREVENTIUS INTENSIU DR

PLANIFICACIÓ TRACTAMENTS PREVENTIUS ESPECIFIC  TATOR

ESTIMACIÓ ANUAL D'ACTUACIONS
TRACTAMENTS
PREVENTIU DR+DI
POU PREVENTIU DI
CORRECTIU AVISOS
POU INTENSIU DR
PREVENTIU ESPECIFIC TATOR
EMB/REIXA PREVENTIU
TOTAL

PLANIFICACIÓ TRACTAMENTS PREVENTIUS DR+DI / DI
TOTAL



Sector Denominació EMBORNALS TRACTATS Nº TRACTAMENTS TOTAL ACTUACIONS
1 LLEVANT/ LA MORA-CALA TAMARIT 173 12 2076
2 LLEVANT
3 LLEVANT/ ARRABASSADA 73 12 876
4 TARRAGONA CASC 956 12 11472
5 SANT PERE I SANT PAU - EDUCACIONAL 34 12 408

6A PONENT/ CAMPCLAR - LA FLORESTA 142 12 1704
6B PONENT/ TORREFORTA - LA GRANJA
6C PONENT / POLIGONS INDUSTRIALS 548 12 6576
7 PONENT/ LA CANONJA - BONAVISTA 18 12 216
8 SANT SALVADOR - SANTA ISABEL
9 SANT RAMON

10 PI RIUCLAR
11 RODOLAT DEL MORO

TOTAL EMBORNALS/REIXES 1944 23328

Sector Denominació Nº TOTAL POUS POUS FIXES (DR/DI + DI) RESTA POUS (DI)
1 LLEVANT/ LA MORA-CALA TAMARIT 603 99 504
2 LLEVANT 847 233 614
3 LLEVANT/ ARRABASSADA 434 94 340
4 TARRAGONA CASC 2252 541 1711
5 SANT PERE I SANT PAU - EDUCACIONAL 464 116 348

6A PONENT/ CAMPCLAR - LA FLORESTA 651 148 503
6B PONENT/ TORREFORTA - LA GRANJA 610 153 457
6C PONENT / POLIGONS INDUSTRIALS 533 78 455
7 PONENT/ LA CANONJA - BONAVISTA 925 201 724
8 SANT SALVADOR - SANTA ISABEL 181 53 128
9 SANT RAMON 124 31 93

10 PI RIUCLAR 458 91 367
11 RODOLAT DEL MORO 185 48 137

INCIDENCIA ELEVADA
INCIDENCIA NORMAL
INCIDENCIA BAIXA

PLANIFICACIÓ TRACTAMENTS PREVENTIUS EMBORNALS/REIXES



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

ANNEX NÚM. IV: PLANIFICACIÓ MENSUAL ACTUACIONS/TRACTAMENTS 
CONTROL DE PLAGUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
PREVENTIU DI
PREVENTIU DI
PREVENTIU DR+DI
AVISOS CORRECTIUS
TATOR NEXT
TATOR NEXT
TATOR NEXT
IMBORNALES
INTENSIU DR
BRIGADA DE SOPORT

OPERADOR 1
OPERADOR 2
OPERADOR 3
OPERADOR 4



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NÚM V: J USTIFICACIÓ ECONOMICA DEL CONTRACTE 



PRODUCTE PREU PRODUCTE KG DE PROD. POUS TRACTATS PREU POU Preu PERSONAL Pou/Emb Pous/Any Preu TOTAL
GEL INSECTICIDA 32 € 300G 80 0,40 € 45 5,21 €            7,44 €      5.658            42.121,84 €      

BLOQUE RODENTICIDA 55 € 8KG 30 1,83 € 90 2,61 €            Pous/Any Preu TOTAL
LARVICIDA GRANULADO 80 € 1kg 500 0,16 € 20 11,73 €          3,01 €      12.960          38.953,35 €      

PROVECTHOR 149,23 € 1KG 300 0,50 € 55 4,26 €            Pous/Any Preu TOTAL
CRAWJET PLUS 7,30 € 5KG 20 0,37 € 65 3,61 €            14,49 €    1.500            21.731,94 €      

TATOR NEXT 26,69 € 1L 400 0,07 € 320 0,73 €            Pous/Any Preu TOTAL
4,17 €      7.276            30.355,43 €      

Pous/Any Preu TOTAL
PERSONAL HORA PREU HORA PREU DIA/JORNADA 6,10 €      1.500            9.145,71 €        
OPERARIO 8,00 21,83 € 174,67 € Preu Base Salari Conveni Emb/Any Preu TOTAL

0,89 €      23.328          20.828,21 €      
Dies/Any Preu TOTAL

VEHICLE HORA PREU HORA PREU DIA/JORNADA 234,51 €  139                32.596,80 €      
FURGONETA 8,00 7,48 €                            59,84 €                                   Preu Base BEDEC 52.222          

PREVENTIU POUS DR+DI PREU ANUAL CONTRACTE 195.733,29 €    
POUS TRACTATS OBJECTIU PREU POU DR+DI PREU VEHICLE DIA PREU OPERARI DIA TOTAL DIA/JORNADA ESTIMACIÓ DIES/ANY TOTAL

5.658 2,23 € 59,84 € 174,67 € 234,51 € 126 42.121,84 €                         
TOTAL PREVENTIU POUS DR+DI 42.121,84 €                         

PREVENTIU POUS DI
POUS TRACTATS OBJETIU PREU POU DI PREU VEHICLE DIA PREU OPERARI DIA TOTAL DIA/JORNADA ESTIMACIÓ DIES/ANY TOTAL

12.960 0,40 € 59,84 € 174,67 € 234,51 € 144 38.953,35 €                         
TOTAL PREVENTIU POUS DI 38.953,35 €                         

CORRECTIU AVISOS
POUS TRACTATS OBJECTIU POUS / DIA PREU AVÍS PREU VEHICLE DIA PREU OPERARI DIA TOTAL DIA/JORNADA ESTIMACIÓ DIES/ANY TOTAL

1.500 20 2,76 € 59,84 € 174,67 € 234,51 € 75 21.731,94 €              
TOTAL CORRECTIU POUS DR+DI 21.731,94 €              

POUS TRACTATS OBJECTIU POUS / DIA PREU POU TATOR PREU VEHICLE DIA PREU OPERARI DIA TOTAL DIA/JORNADA ESTIMACIÓ DIES/ANY TOTAL
7.276 65 0,56 € 59,84 € 174,67 € 234,51 € 112 30.355,43 €              

TOTAL PREVENTIU TATOR NEXT 30.355,43 €              

INTENSIU POUS DR
POUS TRACTATS OBJECTIU PREU POU DR+DI PREU VEHICLE DIA PREU OPERARI DIA TOTAL DIA/JORNADA ESTIMACIÓ DIES/ANY TOTAL

1.500 1,83 € 59,84 € 174,67 € 234,51 € 27,27272727 9.145,71 €                           
TOTAL INTENSIU DR 9.145,71 €                           

PREVENTIU EMBORNALS/REIXES
EMBORNALS TRACTAS OBJECTIU EMBORNALS/DIA PREU EMBORNAL PREU VEHICLE DIA PREU OPERARI DIA TOTAL DIA/JORNADA ESTIMACIÓ DIES/ANY TOTAL

23.328 320 0,16 € 59,84 € 174,67 € 234,51 € 73 20.828,21 €              
TOTAL PREVENTIU EMBORNALS/REIXES 20.828,21 €              

BRIGADA SUPORT
PREU VEHICLE DIA PREU OPERARI DIA TOTAL DIA/JORNADA ESTIMACIÓ DIES/ANY TOTAL

59,84 € 174,67 € 234,51 € 139 32.596,80 €                         
TOTAL BRIGADA SUPORT 32.596,80 €                         

PREVENTIU ESPECIFIC POUS TATOR

BRIGADA SUPORT

Pous Preventiu DR+DI / DIA  PREU POU PREVENTIU DR+DI
Pous Preventiu DI / DIA

Pous Correctiu DR+DI / DIA PREU POU PREVENTIU DI
Pous Intensiu DR / DIA

PREU POU CORRECTIU AVISOSPous Preventiu TATOR / DIA
Embornals Preventiu / DIA

PREU POU INTENSIU DR

PREU POU PREVENTIU TATOR

PREU EMB/REIXA PREVENTIU
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