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1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE 

L'objecte del projecte és la urbanització de l'àmbit 22@ corresponent al carrer Badajoz entre Bolívia i Avinguda 
Icària al districte 22@ de Barcelona i donar continuïtat de serveis tant per a les futures edificacions com a les 
existents. 
Les obres d’urbanització abasten un tram de carrer, corresponent a 9 illes, d’uns 1.240 metres longitud, amb 
un ample de 20 metres entre façanes. La superfície de l’àmbit a projectar és de 25.287 m².  
Es tracta d’un carrer ja consolidat, amb trànsit rodat, voreres, arbrat d’alineació en alguns dels trams i serveis 
existents. 
El tram entre carrer Bolívia i carrer Tànger i el tram entre carrer Pallars i Carrer Ramon Turró, tenint en compte 
que a nivell de pavimentació i de serveis i infraestructures ja està configurat segons criteris 22@n el projecte 
només contempla la redistribució dels carrils de circulació per tal que responguin a la secció prevista per a les 
xarxes bàsiques de la ciutat de Barcelona, on la configuració cal que sigui CARRIL BUS + 2 CARRILS DE CIRCULACIÓ 
+ CARRIL BICI. 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

La Proposta consisteix en la configuració de la zona de vial amb l’ample establert de Xarxa Bàsica de 10.80m, El 
vial està format per un CARRIL BUS de 3.30 m d’ample, 2 carrils de circulació de 2.60m d’ample i un carril Bici 
de 2.30m. 
Pel que fa a les voreres, tindran un ample de 4.60m (tipus), configurats amb un escocell corregut de 1.20m i 
3.30m per al pas de vianants.  Cal dir que aquestes mides son de la secció tipus i que hi ha variacions al llarg de 
totes les seccions del carrer. 
Els creuament amb els carrers que no son xarxa bàsica, el projecte contempla l’execució de tota la cruïlla, 
elevada i pacificada. Seran la continuació dels carrers pacificats un cop es re urbanitzin. Es tracta dels carrers 
Sancho d’Àvila, Almogàvers, Pujades, Ramon Turró i Dr. Trueta. Aquestes cruïlles, al igual que els carrers que 
acabem de mencionar estan qualificades de 6/5b, i és per això que S’ha intentat vegetar al màxim aquestes 
cruïlles i fer-les el més permeables possibles. 
S’ha conservat i integrat en la nova urbanització el màxim nombre d’arbres existents. 
Pel que fa als materials, s’ha seguit el que estableix el PEI del 22@ pel que fa a les voreres i zona de vials. En les 
cruïlles, es preveuen zones d’estada amb un paviment filtrant de peces de formigó prefabricat. 
A nivell general, el projecte vol donar compliment i continuïtat tant en planta com en alçat dels carrers adjacents 
que ja s’han executat i fer una previsió de com seran els nous carrers de manera que quedi definida la mateixa 
secció de carrer, adaptada a les edificacions existents. 
S’ Inclou els treballs d’enderrocs de paviment existent, moviments de terres per a l’execució de la caixa de ferm 
de calçada; la pavimentació de les voreres i de calçada. 
Pel que fa a la xarxa de drenatge, es preveu la reubicació del embornal de la zona on es re configura tota la 
secció del carrer. 
Pel que fa al rasant del carrer, es manté pràcticament l’existent.  
Es farà la prolongació de la xarxa de recollida pneumàtica d’escombraries i de la xarxa de climatització. 
Actualització de la xarxa d’enllumenat públic; la instal·lació de la xarxa de reg i la plantació d’arbrat i arbustiva 
en tot el carrer; la reposició dels possibles serveis afectats per les obres i, per últim, la senyalització i el mobiliari 
urbà i l’execució dels prismes d’infraestructures 
3. TAULA RESUM DE DADES DEL PROJECTE 

SUPERFÍCIES 

Concepte Amidament Unitats 

Superfície total actuació 25.287 m2 

Superfície zona verda 1.072 m2 

AMIDAMENTS PRINCIPALS 

XARXA CLAVEGUERAM 

Concepte Amidament Unitats 

Longitud de canonada 880 m 

Pous de registre  6 ut 

Embornals 109 ut 

PAVIMENTACIÓ 

Concepte Amidament Unitats 

Pedra artificial 0 m2 

Pedra granítica 466 m2 

Panot 7.416 m2 

Paviment de peces prefabricades de formigó 820 m2  

Asfalt 12.145 m2 

Vorada 1.547 m 

Rigola 1.547 m 

XARXA D'ENLLUMENAT 

Concepte Amidament Unitats 

Nº columnes o bàculs 78 ut 

Alçada columnes 6/10 m 

Nº lluminàries 84 ut 

Secció de cable 6 mm2 

Longitud de la línia elèctrica  4.621 m 

Potència làmpades 18 a 48 w 

JARDINERIA I REG 

Concepte Amidament Unitats 

Superfícies de parterre 1.072 m2 

Nº d'arbres a mantenir 57 ut 

Nº d'arbres existents a traslladar 31 ut 

MOBILIARI URBÀ 

Concepte Amidament Unitats 

Banc de formigó 0 ut 

Banc de fusta 15 ut 

Cadira de fusta 24 ut 

 

4. VECTORS AMBIENTALS 

Al present capítol s’identifiquen i descriuen els principals vectors ambientals que es poden veure afectats per 
les obres projectades: 

• Població 

• Residus 

• Materials 

• Atmosfera 

• Sòl i subsòl 

• Hidrologia 

• Energia 

• Flora i fauna 

• Paisatge 
Així mateix es proposen les mesures correctores a desenvolupar per tal de minorar els impactes sobre els vectors 
identificats. 
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 POBLACIÓ 

4.1.1 Utilitat per a la població 

El projecte recull l´objectiu, la voluntat i el esforç, per part de l´Ajuntament, de millorar la continuïtat i la 
comunicació entre barris, la fluïdesa de recorreguts per a vianants i la unió d´espais públics (parcs, carrers amb 
atractiu comercial). 

Tot això implicarà una major qualitat a l’espai destinat a l’usuari de la via pública. 

4.1.2 Alteració del benestar dels veïns, vianants i de l’activitat econòmica i d’empreses 

4.1.2.1 Informació complementària de l’obra 

El projecte contempla la organització i planificació dels treballs i actuacions per a minimitzar l'afecció als usuaris 
d'aquesta important avinguda de la ciutat. Aquestes afeccions a detectar i a pal·liar són:  

• transit de vianants, bicicletes i vehicles. Les afeccions del transit més importants cal planificar-les en 
els moments on la mobilitat és més baixa.   

• arbrat i jardineria.  

• Escoles i mercat. És prioritari assegurar en fase de projecte l'accés ininterromput als equipaments 
presents en l’àmbit de les actuacions. Implica considerar fases i situacions provisionals sempre optimes 
des del punt de vista del cost.   

 
4.1.2.2 Avaluació de barreres arquitectòniques 

Un dels objectius més importants del projecte, és millorar les condicions d’accessibilitat dins l’àmbit, suprimint 
o millorant alguna de les barreres actuals per a les persones amb mobilitat reduïda. 

A l’Annex d’Accessibilitat del present projecte, s’analitzen en profunditat les condicions d’accessibilitat tant 
actuals com futures de l’àmbit del projecte, tenint en compte els criteris del Decret 135/195, de 35 de novembre, 
del Codi d’Accessibilitat de Catalunya.  

Els principals criteris són:  

• Amplades mínimes de pas de 1,80m  

• Pendents transversals màximes del 2%  

• Implantació de paviments tàctils direccionals i botoneres  

En referència a les pendents de les voreres s’ha aconseguit mantenir com a pendent màxim el 2% en la majoria 
de perfils transversals a excepció d’aquells on la influència dels carrers transversals obliga a les voreres a forçar 
el pendent.  

Amb tot l’esmentat anteriorment, es pot concloure que el l’àmbit del projecte actual serà un espai adaptat al 
complir tots els requisits establerts. 

El projecte incorpora les mesures necessàries per tal de minimitzar l’alteració a la població com a conseqüència 
de l’execució de les obres d'urbanització.  

A continuació s’enumeren un conjunt de mesures preventives encaminades a reduir les afeccions sobre 
l’accessibilitat dels vianants i dels vehicles. 

Obligacions del contractista: 

- Senyalització i delimitació mitjançant tanca del recinte d’obres tant per als vianants com per als vehicles 
que circulin pels vials perpendiculars al carrer afectat.  

- Reubicació i senyalització de les zones de recollida de residus afectades dins de l’àmbit de les obres, de 
manera que no dificultin el pas de vianants. 

- Sempre que sigui possible s’hauran d’ubicar dins de l’obra els abassegaments de materials i de runa i 
terres procedents de l’excavació de rases i pous, i en cas que no es pugui s’hauran de protegir amb 
tanques metàl·liques. 

- Es senyalaran les zones destinades a l’abassegament de materials , a l’abassegament de residus i a la 
zona de neteja de canaletes. El contractista haurà de presentar a la Direcció d’Execució per a la seva 
aprovació, una proposta dels punts escollits per a totes aquestes activitats, la gestió dels espais que es 
pensa aplicar i un estudi de restauració dels mateixos un cop finalitzada l’obra. 

- Informació a veïns per les obres de possibles afectacions d’accessos i serveis. La informació a la població 
es canalitzarà a través dels representants de la població ( ajuntament, associacions), mitjans de 
comunicació i s’atendran particularment les consultes dels afectats que així ho requereixin.   

- Tots els serveis que es vegin afectats hauran d’estar restituïts. Està prohibit col·locar a les vies urbanes 
qualsevol tipus d’obstacles, objectes o fer-hi instal·lacions que limitin o facin perillosa la lliure circulació 
de vianants o vehicles, en especial les que dificulten els desplaçaments de les persones amb mobilitat 
reduïda, d’acord amb la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques.  

- Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d’advertència de sortida i 
entrada de camions, de limitació de velocitat, als vials, a les distàncies reglamentàries. Es senyalitzaran 
els accessos a la obra, prohibint-se de manera específica el pas a tota persona aliena a la mateixa, 
col·locant els tancaments oportuns.   

- El personal responsable de l’obra s’encarregarà, al seu càrrec, de dirigir les operacions d’entrada i 
sortida de l’obra, avisant als vianants a fi d’evitar accidents a tercers. Fora de l’àmbit del tancament de 
l’obra no es podran estacionar vehicles no maquinària d’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.   

- Per senyalitzar les obres i protegir tant els treballadors com els vianants, es col·locarà una barrera de 
tanques metàl·liques mòbils permetent l’accés als edificis i es disposaran passarel·les amb taulons de 
fusta. 

- El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el responsable de 
prendre i mantenir les mesures de seguretat adients a l’obra, en espacial el que fa referència a la 
vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il·luminació d’obstacles.  

- La existència necessària de vigilància del recinte de les obres, delimitació de les zones de pas restringit 
al personal aliè a les obres, senyalització de tot el perímetre de les obres i incorporació d’enllumenat 
provisional per tal de mantenir un nivell lumínic acceptable. 

4.1.2.3 Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i de vehicles  

El projecte tindrà una important afecció sobre l’accessibilitat de vianants i vehicles a l’àmbit del projecte, atès 
que es projecta la demolició de l’antic accés a l’aparcament, el que implica enderrocs d’estructures i paviments. 
Òbviament, aquest enderroc no s’executarà d’una sola vegada, sinó que serà necessari realitzar-ho en tres fases 
que seran les tres mateixes fases d'execució del projecte. 
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Durant el decurs de les obres es donarà accés en tot moment als habitatges, aparcaments i a les activitats 
comercials existents a la zona (sempre que sigui possible). 

Les casetes d’obra i les zones d’emmagatzemament de materials d’obra s’ubicaran dins de l’àmbit de projecte 
sempre que sigui possible. La ubicació definitiva de les mateixes es definirà de manera exacta al pla de seguretat 
i salut a redactar per part de la empresa contractista i serà degudament aprovat per part de la direcció 
facultativa de les obres. De tota manera es preveu una ubicació de les mateixes dins de l’àmbit de l’obra en el 
corresponent annex de projecte.  

Els contenidors d’obra se situaran de manera que no dificultin en cap cas, el pas de vianants o vehicles ni la 
sensibilitat de la circulació. En qualsevol cas s’hauran de respectar en tot moment els criteris d’amplada de pas 
dels passos de vianants adaptats.  

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i 
vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments 
provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, 
les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a 
l’espai públic de la ciutat que correspongui.  

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dins de l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui 
possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de 
l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les mesures següents:  

▪ Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200x100 cm (rivises), delimitant el camí per 
tots dos costats i es col·locarà la senyalització corresponent. Acabades les operacions de càrrega i 
descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques i es netejarà el paviment afectat.  

▪ Es controlarà la càrrega i descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.  

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i 
vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin 
a cadascuna de les fases. 

Es reposarà de manera adequada la senyalització horitzontal afectada i es construiran guals adaptats en els 
passos afectats. 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de 
març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions 
mínimes:  

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.  

- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de 
diàmetre.  

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats.  

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.  

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres 
tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).  

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 
12%.  

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal 
tipus D amb el símbol  internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.  

Es tindrà especialment cura de no provocar barreres arquitectòniques durant la execució de les obres. En tot 
moment s’habilitarà un pas per a vianants. Es deixarà un pas mínim d’amplada per la vorera o per la zona 
d’aparcament de la calçada sense envair cap sentit de circulació. Si no és suficient i cal envair el carril de 
circulació i desviar el trànsit rodat, caldrà col·locar les proteccions i la senyalització que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana.  

Dins de la obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a l’execució de les obres. 
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions d’espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat per aquesta finalitat fora de l’obra. 

No s’ha previst la necessitat de treballs nocturns i per tant no es preveu la il·luminació de l’obra, tot i que sempre 
es comptarà amb la il·luminació pròpia del carrer de les zones annexes a l’obra. 

4.1.2.4 Planificació de l’execució de l’obra 

A fi de generar el mínim impacte possible per a la població i la seva accessibilitat i mobilitat es proposa, per al 
desenvolupament de les obres del present projecte, en quatre fases en un termini previst de les obres de 10 
mesos, dividit en fases d’obra consecutives de termini variable, tal i com es es descriu a l'annex d'estudi i 
organització i desenvolupament de les obres. 

Es considera que l’època idònia per començar les obres és a finals de la tardor o principis d’hivern atès que: 

- És un període de parada vegetativa i les afeccions sobre els arbres existents que es conserven seria 
mínima. 

- És minimitzen les afeccions sobre el veïnat, atès que en aquesta època les finestres dels habitatges 
estan bàsicament tancades i per tant les afeccions derivades de la pols i el soroll de l’obra serien 
les mínimes. 

- En aquest període a més, degut a la baixada de les temperatures, disminueix l’ús dels espais públics 
a l’aire lliure. 

- És un període indiferent per a la petita activitat comercial situada dins l’àmbit, sempre i quan quedi 
garantida la seva accessibilitat. 

En el cas del present projecte, les tasques més molestes per a la població, com per exemple les excavacions i 
enderrocs (generadors de soroll i pols), haurien d’estar acotades dins una franja horària compresa entre les 9:00 
i les 18:00 hores i sempre fora de caps de setmana i festius. 

4.1.2.5 Control de plagues 

En principi el projecte no contempla la possibilitat d’aparició de plagues, però en cas que es produeixin, s’hauran 
de prendre les mesures oportunes per tal d’evitar que aquestes puguin arribar a afectar a la població.  
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4.1.2.6 Formació específica dels operaris 

Es preveu la realització d’una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de les 
obres d’urbanització. Es realitzarà una formació dels operaris, aprofitant les reunions de seguretat i salut, 
informant la forma de procedir per tal de donar compliment a les actuacions que es proposen en el present 
annex. 

- Condicions de l’entorn. 
- Protecció de l’arbrat S’explicarà quin tipus de protecció cal aplicar, quines són les normes i 

procediments per a executar les obres a l’entorn de l’arbrat. 
- Situació dels barracons d’obra. 
- Situació de les zones d’aplec. 
- Explicació de la gestió a realitzar per a una correcta gestió dels residus. 
- Aplec de matèries primeres. 
- Manteniment de l’ordre i de la neteja. 
- Zona d’emmagatzematge de residus perillosos. 
- Llocs habilitats pel canvi d’oli de maquinària. 
- Lloc de neteja de les canaletes de les cubes de formigó. 
- Mesures per evitar vessaments. 
- On estan ubicats els elements absorbents. 
- Mecanismes silenciadors utilitzats correctament i en bon estat. 
- Desplaçaments de la maquinària dins de la zona d’obres. 
- Regs periòdics de la zona d’obres per evitar pols. 
- Protecció dels camions de terres amb lones. 
- Mesures per actuar davant la troballa d’elements de patrimoni arqueològic. 
- Ús racional de l’aigua. 
- Ús racional de l’energia. 
- Tipus d’emergències possibles. 
- Com actuar davant d’emergències. 

 
Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes 
llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 

4.1.3 Existència de patrimoni cultural a la zona 

Durant el període de redacció del Projecte d'urbanització s’ha consultat amb el Servei d’Arqueologia de 
Barcelona sobre la possible afecció al patrimoni arqueològic. El Servei d’Arqueologia va respondre a la nostra 
petició informant que a la informació conservada al Centre de Documentació d’aquest Servei i a la Carta 
Arqueològica de Barcelona no consta que en l’àmbit del projecte hi hagi cap tipus de jaciment arqueològic i, per 
tant, es considera que es tracta d’una zona sense risc arqueològic.  

És per tot això que es considera que l’obra es pot dur a terme sense el seguiment de cap tècnic especialitzat en 
arqueologia i sense cap tipus d’estudi previ. En tot cas, d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
Patrimoni Cultural Català, l’aparició imprevista d’algun element d’interès haurà de ser comunicat 
immediatament al Servei d’Arqueologia de Barcelona (93 256 68 97). 

En el cas que es produeixi alguna modificació del projecte caldrà comunicar-ho d’immediat al Servei 
d’Arqueologia de Barcelona per si s’escau iniciar el procediment establert pel decret 78/2002, de 5 de març, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

 RESIDUS 

D’acord amb el RD 105/2008 d’1 de febrer que regula La producció i gestió de residus de construcció i demolició, 
el present projecte inclu un Annex de Gestió de Residus de la Construcció amb el següent contingut: 

- Una estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics, dels residus de construcció i 
demolició que generarà l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per 
Ordre MAN/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i de la llista europea de residus, o norma que la substitueixi. 

- Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte. 

- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que es 
generin a l’obra. 

- Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del 
posseïdor dels residus, de l’obligació establerta a l’apartat 5 de l’article 5è. 

- Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, manipulació, separació i , si 
s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins l’obra. 
Posteriorment aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de 
l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la Direcció Facultativa. 

 MATERIALS 

4.3.1 Consum de materials 

4.3.1.1 Compra correcta i emmagatzematge adequat 

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar 
obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de l'obra. Si fos 
imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a 
la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs i 
pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista tindrà obligació 
d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu 
unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin per 
I'aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es 
proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la 
qualitat. 

El contractista haurà de procurar per una correcta compra del material a emprar per a les tasques de construcció 
de l’obra. Per tal de minimitzar el consum de materials el Contractista: 

- Caldrà planificar correctament compres i gestionar els estocs per minimitzar el temps 
d’emmagatzematge a obra, evitant així que els recursos d’obra es transformin en residus d’obra. 

- El contractista haurà de vetllar en tot moment per la realització de les compres de manera ajustada 
segons les necessitats del projecte, sense escreixos de subministrament i garantint les propietats 
dels materials emmagatzemats per tal que no siguin malmesos, contribuint a minimitzar el consum 
dels mateixos. 

- Haurà de reservar una zona de l’obra destinada a l’ emmagatzematge els materials garantint la 
íntegra conservació de les seves propietats i ordre fins al moment de l’aplicació, tenint especial 
cura amb els materials d’acabat. 
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- S’han de planificar el subministrament dels productes segons les necessitats d’execució, en cas de 
no disposar d’espai suficient per mantenir els materials fins al moment de la seva utilització. 

- Vetllar perquè la manipulació, transport i aplec de materials minimitzi les pèrdues, alteració i 
deteriorament dels mateixos. 

- Caldrà respectar en tot moment les instruccions dels fabricants per tal de no sobrecarregar els 
materials acopiats per excés d’apilaments. 

- Caldrà tenir en compte la modulació de les peces de paviment per tal d’evitar talls innecessaris i 
s’intentarà reutilitzar els talls sobrants. 

Amb la finalitat de tenir una referència de les quantitats i principals materials utilitzats a obra s’elabora el 
següent llistat: 

FORMIGÓ  5.278,79 m3 

Pedra granítica 6.186 m3 

Emulsió bituminosa 29.459,10 Kg 

PVC 5.208,10m Ø=variable 

PE 41.163,82 m Ø=variable 

 

4.3.1.2 Manipulació i transport adequat 

Una part important dels residus generats a les obres son com a conseqüència d’una incorrecta manipulació dels 
materials o bé fruit d’un transport inadequat dels materials fins a l’obra. Per tal de garantir una correcta 
eficiència i rendiment dels materials subministrats per a les tasques constrictives el contractista haurà de 
procurar els següents aspectes: 

- El contractista haurà de vetllar en tot moment perquè els materials d’obra es manipulin sempre 
amb cura, utilitzant les eines adequades en cada cas i segons cada necessitat. 

- Els carretons i palets subministrats s’hauran de carregar de forma adequada per tal que el 
transport no representi cap perill potencial per a la seguretat dels materials i sobretot dels 
treballadors. 

Per a la realització dels diferents treballs a executar de forma manual, es seguirà estrictament el RD487/97 de 
14 d’abril, sobre “Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació de càrregues que 
comporten riscos, en particular dorso-lumbars per als treballadors” 

4.3.1.3 Optimització de l’ús de materials 

Una part dels residus produïts a les obres de construcció provenen de una incorrecta optimització dels materials 
d’obra utilitzats. 

Cal tenir en comte en tot moment les modulacions de les peces utilitzades per tal d’evitar la formació excessiva 
de retalls innecessaris. 

Amb la finalitat de reduir la formació de retalls i optimitzar el material d’obra s’incorpora al present projecte 
plànols d’especejament de la planta de pavimentació. Caldrà que el contractista consulti amb la direcció 
executiva l’especejament a realitzar a obra per tal que li sigui donat el corresponent vistiplau. 

Així mateix cal procurar per a l’execució de solucions constructives amb caràcter durador que garanteixin un 
manteniment mínim i una òptima vida útil dels materials d’obra emprats. 

4.3.1.4 Acreditació de la qualitat dels materials 

Per tal de garantir una durabilitat dels materials utilitzats a l’obra així com un correcte consum de recursos i 
sostenibilitat dels mateixos caldrà garantir la disposició de acreditacions de qualitat dels materials utilitzats. 

Les certificacions de qualitat tenen un paper rellevant respecte al consum de recursos necessaris per construir, 
atenent que, un major control sobre la producció dels materials incideix de manera directa sobre les prestacions 
del producte. Així mateix, les certificacions de qualitat repercuteixen de forma directa sobre la quantitat dels 
recursos utilitzats necessaris per a la seva fabricació. 

A fi de beneficiar-se de les esmentades repercussions de les certificacions de qualitat es detalla a continuació 
un llistat mínim de materials a emprar a l’obra que caldrà que disposin de acreditació de qualitat o similar 
distintiu: 

Pavimentació: 
o Formigó 
o Asfalt 
o Vorades 
o Rigoles 
o Guals 
o Panot 
o Llambordes 

Sanejament: 
o Tubs de sanejament 
o Reixes d’embornals 
o Tapes de pous de registre 

Instal·lacions: 
o Tapes de registre 
o Tubs de protecció de cablejat 

Enllumenat: 
o Tubs de protecció de cablejat 
o Columnes d’enllumenat 

Mobiliari urbà: 
o Baranes 
o Aplacats 

Per al control dels materials que es posen en obra, s’estableixen diferents tipus de controls: 
- Control de la documentació dels subministres: 

o Documents d’origen, full de subministra i etiquetat. 
o Certificat de garantia del fabricant signat per persona física. 
o Documents de conformitat o autoritzacions administratives. 
o Documentació corresponent al marcatge CE, en el cas que el material en qüestió ho posseeixi. 

- Control mitjançant els distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat o Marques, segells, 
certificacions de conformitat (certificacions voluntàries de productes que faciliten el compliment 
de les exigències bàsiques del CTE): 
o Certificacions voluntàries que poden ser reconegudes per les administracions públiques 

competents. 



Memòria ambiental 

                                      8 

o Productes i sistemes innovadors: es regula una avaluació tècnica favorable de la seva idoneïtat 
per a l’ús previst (DAU, DIT, ...). 

- Control de recepció de TOTS els materials a la seva arribada a obra, comprovant en cada cas, que 
el material no presenta desperfectes, esquerdes o trencaments, i que les seves característiques 
corresponguin amb les indicades en l'albarà de lliurament. L'encarregat serà el responsable 
d'aquest control. 

- Control del material mitjançant els assaigs que es detallen en el Pla de Control de Qualitat de 
l’Obra. 

4.3.1.5 Plans de manteniment 

El present projecte contempla la utilització de materials àmpliament utilitzats a la ciutat de Barcelona, 
caracteritzats per: 

- Fàcil reposició. 
- Baix manteniment. 
- Llarga durabilitat. 

Tenint en consideració això, no s’ha considerat necessari realitzar cap tipus de Pla de manteniment específic. 

D’altre banda, durant l’execució de les obres la DF vetllarà per tal que la Constructora compleixi amb els plans 
de manteniment de la maquinaria i eines utilitzades en l’obra, segons les prescripcions del fabricant, a fi i efecte 
de garantir el seu òptim funcionament (consums energètics, soroll, etc.) 

4.3.2 Sostenibilitat dels materials 

Es procurarà durant l’execució de les obres utilitzar materials utilitzar sempre materials amb marcatges o 
etiquetats ecològics que garanteixin la seva procedència o fabricació. 

En quant a les etiquetes ecològiques, cal tenir en compte: 

- Les etiquetes ecològiques Tipus I assenyalen un benefici ambiental i estan verificades per tercers. 

- El distintiu de Garantia de Qualitat ambiental és una eco etiqueta tipus I. La seva obtenció està 
regulada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i es basa en el compliment d’uns criteris 
ambientals específics per producte o categoria de productes i uns criteris generals. 

- Una altra etiqueta tipus I és l’Etiqueta Ecològica Europea, i al mercat es poden trobar 

- entre d’altres productes, pintures i vernissos per a interiors. 

- Les etiquetes ecològiques tipus II assenyalen un benefici ambiental i no estan verificades per 
tercers. Son autodeclaracions que fan els fabricants. 

- Les etiquetes ecològiques tipus III no tenen perquè assenyalar un benefici ambiental. La seva 
finalitat és la d’explicar els impactes d’un producte durant el seu cicle de vida, sigui bo o dolent, si 
bé estan verificades per tercers. 

Les categories de productes existents on podrien encaixar els materials que s’empren habitualment a les obres 
son: productes de fusta, productes prefabricats de formigó amb material reciclat, productes d’àrid reciclat i 
productes de plàstic reciclat. 

Fustes: Caldrà que tots els elements de mobiliari que contingui fusta tinguin el certificat corresponent conforme 
la fusta prové de sistemes de gestió forestal sostenibles, ecològica i socialment. Aquest podrà ser el FSC, PEFC, 
DGQU... o bé un certificat de procedència de cultius controlats, d’acord amb les lleis d’explotació forestal 
vigents. 

Es preveu utilitzar fusta a les cadires de mobiliari urbà i als palets per mobilitzar el material. En el cas de les 
cadires, el projecte contempla la disposició de cadires model “Neo-Romantico”. Es tracta d’un model 
àmpliament utilitzat a Barcelona, de fàcil reposició i manteniment i que a més disposa de la certificació FSC, que 
garanteix la gestió forestal ambientalment responsable, socialment beneficiosa i econòmicament viable. Pel que 
respecta als palets, es promourà l’ús per part del Constructor de: palets reutilitzats o palets procedents del 
reciclatge de fustes o d’altres palets. 

Pintures: Caldrà que les pintures utilitzades per a les tasques de senyalització de les obres disposin d’algun tipus 
d’eco etiqueta, essent especialment recomanable l’ús de pintures amb etiquetes ecològiques tipus I. 

Formigó prefabricat: Els materials de formigó prefabricat tals com lloses de formigó, panots hidràulics, rigoles, 
guals, vorades o escossells emprats per a l’execució de les obres hauran de disposar d’algun tipus d’eco etiqueta 
que certifiquin que estan constituït per material reciclat. 

S’entén per productes prefabricats de formigó amb material reciclat aquells productes prefabricats de formigó 
que contenen residu, que substitueix parcial o totalment a les matèries primeres convencionals. 

Es poden crear les següents subcategories: 

- Productes prefabricats de formigó amb àrids reciclats: Es consideren productes prefabricats de 
formigó amb àrid reciclat a aquells productes prefabricats en els quals l’àrid convencional ha estat 
substituït total o parcialment per àrid reciclat procedent de residus de construcció i demolició, de 
residus de ceràmica de bòbiles, etc. 

- Productes prefabricats de formigó amb àrid siderúrgic. Es consideren productes prefabricats de 
formigó amb àrid siderúrgic aquells productes prefabricats en els quals l’àrid convencional ha estat 
substituït totalment o parcialment per àrid siderúrgic procedent del tractament (estabilització, 
trituració i classificació) de l’escòria siderúrgica de forn elèctric. 

- Productes prefabricats de formigó amb llot de depuradores. Es consideren productes prefabricats 
de formigó amb fangs de depuradores aquells productes prefabricats en els quals s’ha incorporat 
fang de depuradores urbanes en forma de pols com a additiu. 

- Productes prefabricats de formigó amb residus de cautxú. Es consideren productes prefabricats de 
formigó amb residus de cautxú aquells productes prefabricats en els quals l’àrid convencional ha 
estat substituït parcialment per residu de cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús, cintes 
transportadores, etc. 

- Productes prefabricats de formigó amb vidre. Es consideren productes prefabricats de formigó 
amb vidre reciclat aquells productes prefabricats en els quals l’àrid convencional ha estat substituït 
parcialment per vidre procedent de la trituració d’envasos, vidre pla, etc. 

- Productes prefabricats de formigó amb fusta. Es consideren productes prefabricats de formigó 
amb fusta aquells productes prefabricats en els quals s’ha incorporat fusta en forma de serradures 
o encenalls. 

Formigó en massa: El formigó en massa utilitzat a l’obra per a les bases de la caixa de pavimentació presentarà 
àrids reciclats en la seva composició. El percentatge d’àrids de procedència reciclada serà d’un màxim del 20% 
per tal que aquest no vegi alterada les seves propietats i prestacions. 

Mescles bituminoses: Es promourà la utilització en l’obra de mescles bituminoses que incorporin materials 
reciclats procedents del fresat d’altres paviments, així com betums fabricats a baixa temperatura (menor 
consum energètic associat a la seva producció, i per tant inferior emissió de CO2). 
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La reposició de paviments es realitzarà amb mescles bituminoses que incorporen material reciclat procedent 
del fresat d’altres paviments, en cas de necessitat de reposició d'aquest. El material de reciclatge s’emprarà a 
les capes inferiors amb un tant per cent màxim de 25% en el cas de reciclats homogenis i del 10% si el material 
reciclat no és homogeni. Es considerarà un material reciclat homogeni segons si les freqüències de mesures no 
presenten cap resultat s’allunyi del valor mig més de: 

- 1% pel contingut del lligant 

- 3% pel contingut de fins 

- 10% pel contingut en àrids 

- 10 punts (0,1mm) per la penetració del lligant recuperat qualitativament 

- 10ºC per la temperatura de reblaniment del lligant recuperat qualitativament 

Àrids reciclats: En la mesura del possible s’empraran àrids reciclats en els formigons no estructurals (en massa), 
atès que l’ús d’aquests àrids contribueix a minimitzar l’impacte ambiental generat per l’abocament de residus 
petris d’enderrocs i a reduir el consum dels recursos naturals. Els àrids reciclats hauran de complir els criteris 
per tal d’obtenir el distintiu de garantia de qualitat ambiental (etiqueta ecològica tipus I) que atorga la 
Generalitat de Catalunya. 

Es fomentarà l’ús d’àrids reciclats durant el procés constructiu, efectes de sostenibilitat, on s’utilitzaran, en 
capes inferiors dels paviments i de les mescles bituminoses amb un mínim contingut del 10% de reciclats 
d’aglomerat. 

Així mateix es demanarà l’ús de elements de formigó prefabricat i formigó in situ que incorpori àrids reciclats 
en el seu procés de formació. 

Pintures: En la mesura del possible s’utilitzaran pintures que disposin de l’etiqueta ecològica de tipus I de la 
mateixa forma que els àrids reciclats. 

Productes plàstics: En la mesura del possible s’utilitzaran productes plàstics reciclats amb algun tipus d’eco 
etiqueta. Per tal de gaudir d’aquest distintiu els productes utilitzats hauran de complir: 

- Els productes inclosos en la categoria de plàstic reciclat han de complir el requisit que al menys el 
80% del seu pes estigui constituït de material plàstic. 

- La matèria primera de plàstic emprada en el producte ha d’estar formada com a mínim per un 85% 
en pes de plàstic reciclat recollit després del seu ús per consumidors i empreses. S’exclou el plàstic 
danyat o reprocessat durant la fabricació a partir de gransa de plàstic verge. 

Es projecta la col·locació d’elements de mobiliari urbà que disposin d’eco etiquetes que garanteixin l’ús de 
productes ambientalment correctes. Aquestes peces de mobiliari son susceptibles de contenir materials 
reciclats contribuint a minimitzar l’impacte associat a l’extracció dels seus materials. 

Caldrà que les pilones, els escossells, les papereres, les fonts i els bancs emprats a projecte gaudeixin de les 
corresponents eco etiquetes. 

Les instal·lacions elèctriques de projecte eviten en tot moment l’ús de conductors que continguin halògens en 
la seva composició per tal de reduir la problemàtica d’emissió de gasos nocius en cas d’incendi de les 
instal·lacions. 

 ATMOSFERA DE L’OBRA 

Durant l’execució de l’obra es produirà l’emissió de substàncies tòxiques (CFC, COV) durant els regs amb betum, 
les quals poden ser perjudicials per a les persones i per l’entorn proper a l’obra. El personal de l’obra, haurà de 
treballar amb l’equip adequat i homologat, a fi i efecte de reduir aquestes emissions. 

4.4.1 Emissió de gasos i pols 

4.4.1.1 Avaluació de les emissions de CO2 

Durant l’execució de l’obra es produirà un increment en l’emissió de CO2 com a conseqüència del treball de la 
maquinària d’obra. Aquest increment puntual de les emissions no es considera significatiu en el global 
d’emissions del propi carrer. Per tal de minimitzar aquestes emissions s’hauran de prendre les següents 
mesures: 

- Els motors de combustió de la maquinària d’obra necessiten de combustibles fòssils no renovables, 
emeten sorolls i gasos molestos nocius per al medi ambient. Per tal de reduir l’impacte ambiental 
provocat pels motors utilitzats a obra es preveu l’ús de maquinària de baix consum, demanar als 
fabricants equips avalats amb ecoetiquetes, l’ús de combustibles tipus biodiesel o gasolina sense 
plom i supervisar que els motors dels vehicles que no estiguin en funcionament durant el període 
d’espera. 

- Serà imprescindible garantir un manteniment periòdic de la maquinària de manera que es permeti 
allargar la vida útil de la mateixa. Les operacions de manteniment de vehicles i maquinària es 
realitzaran a tallers especialment equipats per tal d’evitar l’emissió de combustibles al aire lliure o 
el besament de líquids a l’obra. 

- La maquinària ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per assegurar que les 
emissions de gasos de combustió es troben dintre dels límits permesos. 

- Caldrà garantir, durant el procés d’execució de les obres, un ús òptim de la maquinària d’obra per 
tal de realitzar la urbanització amb les mínimes unitats necessàries. Amb la mateixa finalitat s’ha 
realitzat un estudi per fases de la execució de les obres per reduir els equips de treball i la 
maquinària utilitzada. 

- Circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques i a una velocitat reduïda 
(màxim 30 km/h). Parar els motors quan hagin d’estar aturats més de 3 minuts. 

Per tal de minvar l’afectació de l’emissió de gasos provocats per la construcció s’ha realitzat una avaluació del 
CO2 que produeix la nostra obra, seleccionant els següents materials que rebaixen l’emissió de CO2 respecte 
als utilitzats tradicionalment. 

- Es preveu la utilització de materials innocus i de baix impacte ecològic com materials ceràmics, 
pedra, fibres vegetals, terra i morters de calç evitant, sempre que sigui possible, l’ús de ciment, 
ferro i materials sintètics. L’ús de formigó reciclat previst a projecte també suposa una important 
reducció de la emissió de CO2 ja que es redueix la producció de residus d’obra i alhora la quantitat 
de material utilitzat per a la nova actuació. Així mateix, s’opta per utilitzar betum fabricat a baixa 
temperatura que representa una avantatge ambiental derivada del menor consum energètic 
associat a la seva producció. 

- Es preveu la col·locació de parquímetres d’alimentació amb energies renovables per a les zones 
d’estacionament l’ús de reductors de flux als quadres d’enllumenat de projecte i l’ús de sensors de 
pluja en capçalera a la xarxa de reg, per tal de minimitzar el consum elèctric i reduir l’emissió de 
CO2. 
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- La contractació de grups electrògens provoquen sorolls i la emissió de gasos d’efecte hivernacle. 
Per tal d’evitar l’ús de grups electrògens es contempla a projecte la necessitat de realitzar amb la 
suficient antelació la contractació d’escomeses provisionals d’obra. 

Al final de la present memòria s’adjunta el càlcul d’emisions de CO2. Aquesta estimació s'ha dut a terme amb el 
mòdul de medi ambient del TCQ 

4.4.1.2 Control emissions altres substàncies tòxiques 

Durant l’execució de l’obra es produirà l’emissió de substàncies tòxiques (CFC, COV) durant els regs amb betum, 
les quals poden ser perjudicials per a les persones i per l’entorn proper a l’obra. El personal de l’obra, haurà de 
treballar amb l’equip adequat i homologat, a fi i efecte de reduir aquestes emissions. 

Els productes perillosos s’emmagatzemaran respectant certs criteris per tal d’evitar emissions a l’aire. L’espai 
reservat seguirà sempre les instruccions descrites a les fitxes de seguretat facilitades pel fabricant. Es tindrà 
especial cura a no emmagatzemar conjuntament productes incompatibles entre si seguint el quadre 
d’incompatibilitat. 

La compra de productes perillosos com combustibles, adhesius, dissolvents, productes de segellat, pintures o 
vernissos caldrà reduir el seu ús al estrictament necessari i seleccionar sempre en funció dels que tinguin un 
menor impacte ambiental garantit mitjançant etiquetes ecològiques. En tot cas es sol·licitarà als fabricants les 
fitxes de seguritat oportunes pel seu emmagatzemament, manipulació i gestió dels corresponents residus i una 
guia de la simbologia de perillositat per interpretar correctament les etiquetes i evitar els envasos que poguessin 
produir emissions tòxiques o explosions. 

Caldrà realitzar una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de les obres 
d’urbanització i la correcta interpretació dels símbols de perillositat i fases de risc de l’obra. Es realitzarà una 
formació dels operari, aprofitant les reunions de seguretat i salut, informant la forma de procedir per tal de 
donar compliment a les actuacions que es proposen en el present annex. 

Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels operaris 
per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria de afectació ambiental. 

Els operaris d’obra hauran de treballar en tot moment amb l’equip de protecció individual adequat segons els 
riscs de l’obra. Els equips utilitzats seran sempre homologats. 

 

4.4.1.3 Avaluació de les emissions de partícules 

La demolició dels diferents paviments,les excavacions per a la formació de l’esplanada i el tall de les peces de 
paviments, comportaran un augment de les partícules en suspensió en l’entorn de l’obra. Si bé aquest augment 
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de la pols, pot no ser important en número global i a nivell, per exemple municipal, sí que pot ser important de 
cara als habitatges propers a l’obra. Per aquest motiu s’hauran de prendre les següents mesures: 

- L’amassament del formigó o del morter necessari per a l’execució de les obres es farà amb 
formigonera i sota cap circumstància es farà sobre el paviment o la rasa. 

- El tall de peces de paviment es farà en les zones de l’obra més apartades dels habitatges.  

- Les tasques de tall de materials son una font de soroll, pols i residus d’obra. Sempre que sigui 
possible caldrà preveure un espai suficient a l’obra per tal de realitzar els treballs de tall amb una 
correcta ventilació i sistema d’aspiració de la pols produïda. El tall de peces ceràmiques i/o 
hidràuliques es farà, prioritàriament amb guillotina o amb maquinària prevista de via humida. 

Així mateix, el pas constant de vehicles per zones no pavimentades provoca l’aixecament de pols. Per evitar 
l’emissió de partícules dins i fora de l’àmbit de les obres s’hauran de prendre les següents mesures: 

- Realitzar les tasques que puguin generar pols al hivern, per evitar que la pols entri directament a 
dins els habitatges 

- Caldrà realitzar regs de manera controlada per tal d’aconseguir un equilibri entre el reg per evitar 
l’aixecament de pols i la formació excessiva de fang que pot dispersar-se per les zones properes a 
l’obra. Es recomana realitzar els regs polvoritzant aigua. 

- Reservar un espai destinat a la neteja de les rodes i llantes dels vehicles per tal d’evitar la generació 
de pols i embrutar els carrers. 

- Caldrà disposar de màquines que realitzin escombrats i neteges periòdiques. 

- Per tal d’evitar la seva propagació de pols caldrà protegir amb lones els acopis d’obra i dels camions 
de transport de terres i altres materials que poden generar pols durant el seu transport o 
emmagatzematge a les obres. 

- Durant els dies amb forts vents es suspendran les activitats relacionades amb moviments de terres 
per tal d’evitar la propagació de partícules i pols fora de l’àmbit de les obres. 

Una falta de planificació durant la fase de moviments de terres pot comportar el transport de terres aptes a 
abocador i posteriorment la compra de noves terres. Al present projecte es preveu la programació del volum de 
terres excavades per tal de minimitzar els sobrants i reutilitzar-los en el mateix emplaçament, evitant transports 
innecessaris i contribuint a la reducció de CO2. 

4.4.2 Emissió d’olors 

No es preveu per a la present obra de re urbanització una afectació d’emissió d’olors considerables durant la 
seva execució. 

Les úniques activitats susceptibles de generar olors, seran de caire molt puntual i associades a les connexions 
amb el clavegueram existent de les escomeses dels embornals i nous claveguerons. Així doncs, es tindrà especial 
cura de tapar les obertures realitzades durant les tasques de connexió al clavegueram existent amb taulons o 
altres elements de característiques similars per tal d’evitar possibles molèsties als veïns i usuaris de la via 
pública. 

En cas que es prevegi provocar una contaminació odorífera susceptible d’originar molèsties al veïnat, es 
prendran les següents mesures: 

- S’informarà prèviament a la població més propera i es notificarà la duració del període d’afectació. 

- S’intentarà realitzar aquestes obres a l’hivern, quan la temperatura és més baixa. 

- Es netejarà prèviament la conducció existent amb aigua a pressió en cas que l’olor sigui molt 
important o que faci molt temps que no hagi plogut. 

- Minimitzar el temps d’execució de les obres que generen aquests olors. 

- Obrir els pous extrems de l’àmbit de l’actuació, per tal de ventilar la conducció. 

4.4.3 Emissió de sorolls i vibracions. Impacte acústic 

Durant la execució de les obres caldrà tenir en consideració diversos aspectes per tal de garantir la menor 
afectació als veïns i usuaris de la via pública. 

Caldrà evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims establerts en la Llei de 
protecció contra la contaminació acústica. Entenem que el soroll produït per les activitats es aquell que prové 
de les màquines, les instal·lacions i de les obres executades. 

Qualsevol actuació relacionada amb l’execució de les obres que: 

- Superin els llindars màxims permesos per la normativa vigent en matèria acústica, en període 
diürn, durant més de set dies i/o que generi un increment igual o superior a 10dB(A) sobre el nivell 
guia de la zona a una distància de dos metres de les obres. 

- Per llurs característiques o per l’afecció que comporten a la ciutat, no es puguin executar durant 
l’horari establert o entre setmana. 

- Tot i treballar, dins de l’horari establert, s’executin a prop d’equipaments d’alta sensibilitat, 
entenent aquets per: escoles, escoles bressol, equipaments sanitaris, biblioteques i residències de 
gent gran. 

Hauran de seguir el “Procediment per l’autorització d’actuacions d’obres sorolloses i/o fora d’horari, que tinguin 
lloc a la Ciutat de Barcelona” i presentar-lo als Departaments encarregats de la concessió de les llicències 
d’implantació a l’espai públic. 

Les principals fonts de soroll i vibracions previstes a l’obra i les mesures a prendre per a evitar-ho són: 

- Grups electrògens: Per tal d’evitar l’ús de grups electrògens es contempla a projecte la necessitat 
de realitzar amb la suficient antelació la contractació d’escomeses provisionals d’obra. En cas de 
tenir que instal·lar generadors elèctrics a la via pública, hauran de tenir un nivell de potència de 
com a màxim 95 dB PWL (87 dB de pressió acústica a 1 m). i mai durant un període superior als 3 
mesos de durada. 

- Motors de combustió de la maquinària d’obra, especialment les activitats d’excavació i la càrrega 
sobre camió (runa, terres, etc.). Per tal de reduir l’impacte ambiental provocat pels motors 
utilitzats a obra es preveu l’ús de maquinària de baix consum i supervisar que els motors dels 
vehicles que no estiguin en funcionament durant el període d’espera. 

Serà imprescindible garantir un manteniment periòdic de la maquinària de manera que es permeti allargar la 
vida útil de la mateixa. Les operacions de manteniment de vehicles i maquinària es realitzaran a tallers 
especialment equipats per tal d’evitar l’emissió de combustibles al aire lliure, el besament de líquids a l’obra i la 
emissió de sorolls molestos. 
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Caldrà garantir, durant el procés d’execució de les obres, un ús òptim de la maquinària d’obra per tal de realitzar 
la urbanització amb les mínimes unitats necessàries. Amb la mateixa finalitat s’ha realitzat un estudi per fases 
de la execució de les obres per reduir els equips de treball i la maquinària utilitzada. 

Totes les màquines que treballin a la via pública hauran de complir els següents requeriments: • Certificat 
d’homologació CE o certificat de conformitat CE i Placa indicativa del nivell màxim de potencia acústica. 

Es pararan els motors de les màquines que hagin d’estar aturades més de 3 min, i es circularà per l’interior de 
l’obra sense acceleracions brusques i a una velocitat màxima de 30 km/h. 

- Les tasques de tall de materials son una font de soroll, pols i residus d’obra i la compactació de les 
diferents capes granulars de l’obra. Sempre que sigui possible caldrà preveure un espai suficient a 
l’obra per tal de realitzar els treballs de tall amb una correcta separació dels espais reservats per 
al pas de veïns i usuaris de la via pública. 

- Els treballs d’enderroc dels paviments existents (martells trencadors). Es tindrà especial cura de 
realitzar les tasques que provoquin una major afectació acústica, tals com l’ús de martells 
pneumàtics, màquines de tall i tasques d’enderroc en general, a les franges horàries que provoquin 
menors molèsties als veïns. 

El contractista haurà d’acreditar les potències sonores de tota la maquinària amb uns nivells de potència 
acústica superiors a 68 dB. Això inclou retroexcavadora, martell compressor,fresadora, etc. 

Es prioritzarà realitzar les obres a l’hivern per evitar emissions directes en els receptors.  

Tenint en compte les característiques d’urbanització de la obra, es proposa un horari màxim per a l’ús de la 
maquinària utilitzada en els treballs a l’espai públic comprés entre les 8:00h del mati fins a les 20:00h del vespre, 
de dilluns a divendres podent allargar-se fins a les 21h els treballs que no precisin maquinària. 

Les obres que afectin serveis o canalitzacions tindran fixat el seu horari d’actuació entre les 8 i les 18 hores. 

Fora d’aquest horari , només es permet executar, prèvia sol·licitud a l’ajuntament, que haurà d’estar disponible 
a peu d’obra: 

- Les obres que s’hagin d’executar urgentment amb la finalitat de restablir un servei essencial per 
als ciutadans, com ara el subministrament d’electricitat, d’aigua, de gas i de telèfon i els serveis 
relacionats amb l’ús i la difusió de les noves tecnologies fins al moment que s’aconsegueixi restablir 
el servei avariat. 

- Les obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones i els béns. Els 
treballs posteriors de restitució a l’estat original de la via pública s’ajustaran a l’horari normal de 
treball a l’obra. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre 
la circulació, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en una data i horari específic. 

Si la direcció d’execució ho creu oportú caldrà realitzar, de forma voluntària, una lectura dels nivells sonors per 
tal de comprovar que l’activitat de construcció no genera un soroll superior al fixat en la normativa vigent. En 
cas que es superin els nivells sonors màxims establerts caldrà demanar els permisos corresponents. 

Caldrà disposar d’un servei ambiental amb formació i experiència acreditada en acústica que realitzarà un 
seguiment periòdic de l’impacte acústic de l’obra. 

Caldrà realitzar una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de les obres. Es 
realitzarà una formació dels operari, aprofitant les reunions de seguretat i salut, informant la forma de procedir 
per tal de donar compliment a les actuacions que es proposen en el present annex. 

Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels operaris 
per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria de afectació ambiental. 

4.4.4 Impacte lumínic 

S’ha realitzat un disseny de l’enllumenat públic de projecte per tal de aconseguir uns nivells lumínics que 
oscil·len entre 20-25 lux a la calçada del carrer i entre 15-18 lux a les voreres del mateix. Els resultats dels 
corresponents estudis lumínics es poden veure al corresponent annex del present projecte. El contractista haurà 
de garantir el compliment dels paràmetres estipulats en tot moment. 

Es preveu la col·locació de lluminàries amb òptica asimètrica , amb un índex de contaminació acústica FHS 0%, 
resistents al impacte amb una IK 10 i una IP 66. Amb làmpades del tipus LEDS de potència variable d'acord als 
requeriments lumínics de l'àmbit. 

El conjunt serà de classe I, amb grau de protecció òptic IP66 i IK10, per a qualsevol de les lluminàries.  

Els valors lumínics han estat determinats pel Departament d’Enllumenat de Barcelona assolint els valors 
l’il·luminància mitja de l’entorn de 20 lux. 

Les lluminàries s’orientaran de manera que en cap cas produeixi intrusió lumínica a les vivendes existents i 
seguint en tot moment les recomanacions del fabricant per tal de garantir el seu correcte funcionament i la seva 
òptima col·locació. 

Es preveu la col·locació de punts d’enllumenat provisional a instal·lar a l’àmbit de l’obra per tal de garantir la 
correcta il·luminació 

 SÒL I SUBSOL 

4.5.1 Ocupació del terreny 

4.5.1.1 Minimització de l’ocupació del terreny 

L’ocupació de l’àmbit de l’obra es farà de forma progressiva i per fases, d’aquesta manera s’evitarà ocupar la 
totalitat del sector durant el període d’obres. 

Alhora, de cara a minimitzar l’ocupació de terreny, t’adoptaran les següents mesures: 

- Assenyalar i delimitar: zona d’obra, parc de maquinària, casetes d’obra, aplecs... Entenem pel 
tancament de l’obra el que s’estén a la zona on es realitzen els treballs i a la zona destinada a 
emmagatzematge d’accessoris, utillatge, maquinària, contenidors i casetes d’obra. 

- L’obra s’ajustarà en tot moment al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà 
d’informar, documentar i aprovar prèviament, d’una manera preventiva. Les tanques d’obra 
delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra. 

- Planificar les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al màxim les superfícies de 
sòl alterades.  

- Totes les casetes i els contenidors s’hauran de col·locar a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament 
de l’obra. Si per causes especials derivades de les característiques de l’obra no és possible la ubicació 
de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, i tampoc sigui possible el seu 
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trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicarà al 
pla de seguretat les àrees previstes per a la col·locació de les mateixes. 

- S’ha de tenir l’autorització, abans de començar l’obra, dels punts de subministrament elèctric i d’aigua 
per a satisfer el consum de l’obra. 

- S’ha de marcar els arbres que no s’afectin, i s’han de protegir en cas necessari 

- No s’ha previst l’acopi temporal de terra o runa. Els residus generats tant per les demolicions com per 
les excavacions, hauran de ser gestionats diàriament. 

- Si s’instal·len sanitaris provisionals, connectar les aigües sanitàries a la xarxa pública o en dipòsit 
químics. 

Només serà admès de manera temporal el desplaçament de tanques per tal de fer treballs de càrrega i 
descàrrega de materials, reduint-se la zona afectada al mínim imprescindible per tal de fer aquesta tasca i es 
farà exclusivament durant l’interval de temps durant el qual es realitzi la mateixa. 

Les tanques d’obra seran metàl·liques i validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de l’obra. Les 
tanques estaran sempre alineades i unides entre si. En cap cas no s’admetrà la cinta plàstica com a tancament 
d’obra. El contractista vetllarà pel contracte estat de les tanques i del tancament de les obres. 

Alhora de realitzar el tancament es tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als contenidors 
de recollida d’escombraries emplaçats als entorns de l’obra. 

El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant, si es produïssin, els grafitis o 
pintades, publicitat il·legal i qualsevol element que deteriori el seu estat original. 

Les tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, que es vegin afectades per les obres, s’envoltaran per 
tanques i seran degudament senyalitzades. 

4.5.1.2 Netedat de l’obra 

Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de materials i fang. Es controlarà que les rodes 
dels vehicles que entren i surten de l'àmbit de l’obra no embrutin de fang, restes de formigó o altres l’entorn 
urbà. Si fos possible s’habilitarà un esta destinat a la neteja de les llandes i pneumàtics dels camions abans de 
incorporar-se a la via pública. Aquesta prescripció implica que la pròpia obra s’haurà de trobar en correctes 
condicions de neteja, ja que és la millor garantia per tal de minimitzar les afeccions a l’entorn exterior. 

Caldrà realitzar una correcta programació del subministrament de materials necessaris per a l’execució de les 
obres per tal de coordinar l’aplec de materials siguin l’ordre d’execució de les obres, garantint la mínima 
ocupació del terreny. 

Caldrà prendre les mesures necessàries per tal que, en cessar l’exercici de l’activitat, s’eviti qualsevol risc de 
contaminació i perquè el lloc de l’activitat quedi en estat satisfactori, de tal manera que l’impacte ambiental 
sigui el mínim possible respecte l’estat inicial del carrer. 

Totes les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se amb precaució , evitant sorolls innecessaris i es 
deixaran, en finalitzar, nets tots els espais utilitzats. 

4.5.1.3 Restauració o condicionament del terreny ocupat 

Un cop finalitzades les obres es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els espais ocupats 
per les obres en la mateixa situació en que es troba el seu entorn o amb la seva urbanització finalitzada en cas 
que es situïn dins l’àmbit de les obres. 

En cas de produir-se algun desperfecte a la via pública serà responsabilitat del titular de la llicència de les obres 
la reparació del desperfectes ocasionats. 

Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de l’obra que resultin malmesos durant el termini de l’execució 
de les obres, serà reposats a càrrec del contractista, amb elements de qualitat similar a la inicial i es col·locaran 
d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat. 

Els elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres hauran de ser completades en 
el moment de finalitzar les obres. 

La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les característiques i dimensions mínimes indicades a 
l’Ordenança sobre obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal. 

Els guals que presentin un caire de provisionalitat s’hauran de demolir un cop finalitzada l’obra, havent de 
restaurar i condicionar de nou la zona ocupada a les seves característiques originals. Tanmateix s’haurà de 
reconstruir la zona modificada provisionalment a les seves condicions inicials. 

La reposició d’arbres i plantacions es farà en tot moment d’acord amb la Direcció de Serveis d’Inversions i Espai 
Vial i la Direcció de Serveis d’Espais Verds de l’Àrea de Medi Ambient que s’adjunta al plec de condicions del 
projecte. 

4.5.1.4 Delimitació de l’obra 

L’obra s’ajustarà en tot moment al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà d’informar, 
documentar i aprovar prèviament, d’una manera preventiva. Les tanques d’obra delimitaran el perímetre de 
l’àmbit de l’obra. 

Només serà admès de manera temporal el desplaçament de tanques per tal de fer treballs de càrrega i 
descàrrega de materials, reduint-se la zona afectada al mínim imprescindible per tal de fer aquesta tasca i es 
farà exclusivament durant l’interval de temps durant el qual es realitzi la mateixa. 

Les tanques d’obra seran metàl·liques i validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de l’obra. Les 
tanques estaran sempre alineades i unides entre si. En cap cas no s’admetrà la cinta plàstica com a tancament 
d’obra. El contractista vetllarà pel contracte estat de les tanques i del tancament de les obres. 

El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant, si es produïssin, els grafitis o 
pintades, publicitat il·legal i qualsevol element que deteriori el seu estat original. 

Alhora de realitzar el tancament es tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als contenidors 
de recollida d’escombraries emplaçats als entorns de l’obra. 

Pel que respecta a l’aplec de materials, es considera que aquests seran de poca importància atès que es tractarà 
bàsicament de paviments, els quals interessarà ràpidament col·locar-los. 

Les tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, que es vegin afectades per les obres, s’envoltaran per 
tanques i seran degudament senyalitzades. 
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4.5.2 Formació específica dels operaris 

Caldrà realitzar una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de les obres. Es 
realitzarà una formació dels operari, aprofitant les reunions de seguretat i salut, informant la forma de procedir 
per tal de donar compliment a les actuacions que es proposen en la present memòria ambiental. 

Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels operaris 
per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria de afectació ambiental. 

4.5.3 Gestió de moviments de terres: sobrants i préstec 

4.5.3.1 Destinació de terres sobrants 

Es proposa una solució similar a la situació actual en quant a la cota superficial, es preveu un fresat de la calçada 
i només l’excavació a la zona del parterre central. A banda de les excavacion en rasa pels pasos de serveis i 
connexions. El gruix de les excavacions fan referencia al clavegueram que actualment es localitza a uns 5 metres 
de fondaria.  Les superfícies s’han indicat sobre plànols,  

A continuació s’adjunta una taula resum amb els volums de terres que es preveu excavar a l’obra: 

UNITAT m3 

Excavació per caixa de paviments 498 

Excavació en rasa  523 

TOTAL 1.021  

 

A data d’avui, només s’han rebut els resultats previs i s’està a l’espera de rebre el document final. Les 
conclusions preliminars és que el material a excavar es troba impactat per metalls pesats i s’ha previst que caldrà 
gestionar-lo com a residu no perillós (classe II) i caldrà dur-lo a valoritzador de residus no perillosos. 

Pel que respecta als reblerts, els únics previstos són els corresponents a les diferents rases per a la instal·lació 
de serveis i també una previsió d’estesa de granulats de material reciclat. A continuació s’adjunta una taula 
resum amb els volums dels reblerts previstos a l’obra de terres: 

UNITAT m3 

Terraplenat caixa de paviments 0 

Reblert de rases amb material adequat 230 

TOTAL 230 

 

En tots els casos serà d’obligat compliment que el responsable de realitzar el moviment de terres justifiqui el 
destí final de les terres sobrant procedents de la obra mitjançant albarà de l’abocador autoritzat on s’ha 
dipositat o document de l’empresa que les ha rebudes. 

No es podran acumular les terres dins de l’àmbit de domini públic, les terres que puntualment surtin de 
l’execució de l’obra es dipositaran temporalment en contenidors homologats. Un cop plens, els contenidors es 
retiraran a l’abocador. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin o bé estiguin plens, hauran de ser retirats durant el mateix dia. Les terres, en 
cap cas, no podran sobresortir més de 30 cm dels contenidors destinats a la recollida de les mateixes. 

4.5.3.2 Valoració del pes/volum de generació de terres i runes 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es 
generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.  

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es 
generen en l’obra. 

4.5.4 Afectació a les propietats físiques del sòl 

4.5.4.1 Erosió 

Les obres projectades es desenvoluparan en una zona totalment pavimentada, consolidada i amb poc pendent. 
Per tant, no es considera susceptible d’erosionar-se. 

4.5.4.2 Contaminació del sòl 

A data d’avui, només s’han rebut els resultats previs i s’està a l’espera de rebre el document final. Les 
conclusions preliminars és que el material a excavar es troba impactat per metalls pesats i s’ha previst que caldrà 
gestionar-lo com a residu no perillós (classe II) i caldrà dur-lo a valoritzador de residus no perillosos. 

Caldrà evitar en tot moment els canvis de la qualitat del sòl durant la construcció de la obra. Per evitar fenòmens 
de contaminació del sòl durant la fase d’execució de les obres, s’han adoptat les següents mesures: 

- En general, des de l’inici de l’obra, s’ha d’evitar l’abocament o abandó d’objectes, residus o altres 
deixalles fora dels llocs autoritzats, especialment cal estudiar la possible contaminació del sòl per 
abocament de productes contaminants procedents de la maquinària, vehicles i de les operacions amb 
formigó. 

- Tots els sòls que allotjaran maquinària hauran d’estar impermeabilitzats de tal manera que s’eviti la 
transmissió de substàncies de diferent naturalesa cap al terreny. Per tant, les operacions de 
manteniment tals com, canvis d’oli, aplicació de lubricant, desengreixants, etc.. s’hauran d’executar 
sobre aquetes plataformes, que disposaran a més d’un sistema de drenatge o canaleta amb pendent 
suficient com per transportar per gravetat els líquids residuals generats cap a una arqueta de recollida, 
impermeabilitzada i estanca, que acollirà finalment aquesta tipologia de residus. En qualsevol cas, 
s’evitarà el vessament i l’escorrentia d’olis o greixos i demés residus líquids tòxics, procedents del parc 
de maquinària, fora de dita superfícies impermeabilitzada. 

- L’abocament de restes de formigó de l’obra estarà totalment prohibida. La neteja de totes les cubes, 
com a tal, es farà a la planta. A l’emplaçament de l’obra únicament es podrà autoritzar la neteja de les 
canaletes de les cubes dels camions i, per fer-ho, s’adequarà un espai a l’obra, degudament senyalitzat 
(Zona de Neteja de Canaletes de Formigó). En el cas de condicionar-se un recipient per abocar-hi les 
aigües de neteja i el material sobrant haurà d’estar degudament senyalitzat i impermeabilitzat. Al final 
de l’obra, o quan el recipient es trobi ple, es gestionarà el residu mitjançant un gestor autoritzat. 

En el cas de que no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà constància per escrit de que 
les restes de formigó han estat abocades en instal·lacions adients tals com a la pròpia central o a un centre 
específic mitjanant cubes de decantació. 
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- En tot moment s’evitarà l’abocament incontrolat de restes d’obra: neteja de formigoneres olis, greixos, 
restes de manteniment de maquinària o additius. 

- Es protegirà el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc 
més de 2-3 dies. 

- Caldrà revisar la maquinària que treballa a l’obra per tal de garantir que no presenta fruites d’oli; en 
cas contrari s’haurà d’obligar a parar fins a la seva reparació. Si durant les obres es detecta un 
vessament subsuperficial, es procedirà a sanejar el sòl afectat substituint-lo per material granular, 
tractant-se el sòl retirat com a residu. 

- En cas que els canvis d’oli els realitzi una empresa autoritzada, es conservaran els vals conforme aquest 
canvis s’han realitzat en una zona condicionada. 

- Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram s’establirà un 
seguiment específic durant el desenvolupament de l’obra. Tots els vehicles i maquinàries que s’utilitzin 
estaran al corrent de les inspeccions tècniques que els pertoquin. 

Abans d’iniciar les obres cal realitzar un estudi de la naturalesa del terreny afectat per l’obra analitzant la seva 
aptitud i estabilitat en front de les sol·licitacions previstes, tant temporals durant l’execució com definitives 
durant l’explotació de l’actuació prevista, així com la seva agressivitat potencial. Caldrà estudiar els antecedents 
sobre l’ús del sòl, especialment per analitzar la seva possible contaminació i , en cas de ser necessari, preveure 
les mesures per a la seva descontaminació. 

Caldrà realitzar una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de les obres. Es 
realitzarà una formació dels operari, aprofitant les reunions de seguretat i salut, informant la forma de procedir 
per tal de donar compliment a les actuacions que es proposen en el present annex. 

Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels operaris 
per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria de afectació ambiental. 

 HIDROLOGIA 

4.6.1 Afectació als sistemes de drenatge superficials 

El nou clavegueram inclou la millora de la captació d’escorrentiu superficial i la renovació del col·lector de D800 
uns 114 m a una profunditat entre els 4 m i el 7,27m a la seva connexió en un pou de resalt.  

Caldrà evitar els canvis en la qualitat i drenatge de les aigües de la xarxa de drenatge durant la construcció de 
les obres. 

Tan sols estarà permès l’abocament d’efluents directament al clavegueram si es compleixen els valors establerts 
per les legislacions vigents. 

En el cas d’utilitzar processos que generin llots, beurades, resines, s’haurà de disposar a l’obra d’algun element, 
que permeti el tractament físic o químic previ al seu aprofitament. En última instància, si les aigües no poden 
abocar-se a clavegueram, hauran de ser eliminades mitjançant camió cisterna i gestionades per una gestor 
autoritzat. En aquest últim cas, el contractista haurà d’aportar l’acreditació de l’empresa gestora i la 
documentació de seguiment de les aigües residuals que informin sobre el correcte destí i tractament de les 
mateixes. 

En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment 
contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin alterar les condicions originals 
de l’entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats. 

D’altra banda , per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminalment prohibit realitzar 
operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra, en el clavegueram proper a la zona d’obres, essent 
necessari efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees habilitades per a tal activitat, 
mitjançant l’ús de mànegues. 

En cas que sigui necessari, s’adoptaran les mesures oportunes per tal de protegir el sòl de l’erosió que es pogués 
produir, canalitzant correctament l’escorriment de les aigües pluvials, si la xarxa a connectar ho permet, i 
sempre prèvia autorització de la Direcció de Servis del Cicle de l’Aigua. 

Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i pels processos constructius, solen estar 
molt relacionats amb possibles alteracions sobre la claredat i la qualitat de les masses d’aigua. En aquests casos, 
a més del perill d’arrossegament de sòlids, l’execució de l’obra pot provocar també efluents que arribin a superar 
els límits permesos per la legislació vigent i si s’aboquen sobre els medis receptors, afectar negativament la 
qualitat ecològica de l’entorn. Caldrà prendre les mesures necessàries per tal de garantir no superar els límits 
permesos. 

4.6.2 Afectació als sistemes hídrics subterranis 

Pel que respecte al sistema hídric subterrani, es considera que les obres són molt superficials, podent arribar a 
tenir efectes sobre la seva qualitat, però no sobre la seva quantitat. 

Durant l’execució de les obres, es realitzaran diverses operacions que requereixen de l’ús d’aigua i de productes 
químics que, usats o gestionats de forma incorrecta poden ser una font de contaminació del sistema hídric 
profund a través de la xarxa de clavegueram, amb importants conseqüències sobre el medi i que a més 
presentarien grans dificultats per realitzar la seva descontaminació. Per aquest motiu, durant l’execució de les 
obres, s’hauran de tenir en compte els següents criteris preventius: 

Caldrà en tot moment evitar canvis en la qualitat, quantitat i drenatge de les aigües subterrànies durant la 
construcció. 

- S’evitarà qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram, especialment restes de formigó 
procedent de la neteja de les cubes. Caldrà evitar les activitats auxiliars que comportin operacions o 
actuacions potencialment contaminants del medi, com la reposició d’olis i combustibles. En cas que no 
fos possible evitar aquestes operacions, s’hauran de realitzar lluny de la xarxa de clavegueram i protegir 
el sòl amb elements impermeabilitzants que permetin retenir les possibles pèrdues. 

- Restarà terminantment prohibit realitzar operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra en el 
clavegueram tant de l’àmbit del projecte com de l’adjacent. Aquestes operacions s’hauran d’efectuar 
en el recinte del parc de maquinària o en les àrees habilitades per a tal activitat, mitjançant l’ús de 
mànegues. L’aigua procedent d’aquesta neteja, s’haurà de recollir en punts de neteja que s’ubicaran 
sobre materials que impermeabilitzin el sòl (dipòsits o contenidors), els quals hauran de ser gestionats 
a través d’un Gestor de Residus Autoritzat. 

- Totes les actuacions al subsòl es faran de manera que no afectin els sistemes hídrics subterranis. 

- Els productes químics líquids que sigui imprescindible tenir a l’obra per a la seva execució disposaran 
de cubetes de retenció impermeables i estaran emmagatzemats lluny d’embornals o altres elements 
que els puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament en cas de vessament accidental.En 
qualsevol cas, però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment 
contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin alterar les condicions 
originals de l’entorn per possibles fruites o vessaments incontrolats. A l’obra s’ha de disposar de 
sepiolita o sorra, per tal de poder actuar amb rapidesa davant un vessament accidental i així evitar 
afeccions a les aigües subterrànies i al sòl. 
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- Es prohibirà l’amassament de formigó directament sobre el sòl, tant dins com fora de l’àmbit de l’obra, 
sent obligatori l’ús de formigonera o pastera. 

Quan no sigui possible evitar l’afectació de les aigües subterrànies caldrà tenir present el que es disposa a 
l’article 102 de l’Ordenança general del medi ambient urbà de la Ciutat en el sentit que queda prohibit 
l’abocament al clavegueram de les aigües bombejades des del subsòl quan puguin aprofitar-se pels serveis 
municipals. 

Totes les actuacions al subsòl es faran de manera que no afectin els sistemes hídrics subterranis pel qual 
inclouran un estudi de les condicions hidrològiques i incorporen les mesures per a no afectar-lo. 

En qualsevol cas caldrà presentar un informe previ favorable del Departament dAbastament sobre l’afectació 
als aqüífers, de les mesures correctores adoptades i del possible aprofitament de l’aigua bombejada. 

4.6.3 Consum d’aigua 

Durant l’execució de l’obra es realitzarà, periòdicament, un seguiment del consum d’aigua real, procurant 
ajustar-lo a les necessitats raonables de l’obra. Es farà una comparativa de consum d’aigua per les mateixes 
activitats, per tal de poder fer una avaluació del consum de cada unitat d’obra i poder detectar possibles 
desviacions no justificades. Caldrà utilitzar l’aigua de manera racional, eficaç i eficient. 

Es prohibirà deixar mànegues obertes a l’obra i es revisaran periòdicament totes les conduccions utilitzades a 
l’obra per tal de detectar fuites i corregir-les. 

Caldrà realitzar una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de les obres. Es 
realitzarà una formació dels operari, aprofitant les reunions de seguretat i salut, informant la forma de procedir 
per tal de donar compliment a les actuacions que es proposen en el present annex. 

Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels operaris 
per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria de afectació ambiental. 

 ENERGIA 

El consum energètic previst a l’obra serà en principi molt baix, ja que només es connectarà a la xarxa elèctrica 
eines com poden ser màquines de tall, perforació i compactació manual, il·luminació, etc. Independentment 
d’això, es procurarà minimitzar el consum d’energia prenent les següents mesures: 

- Fent un ús racional dels sistemes de climatització a les casetes d’obra. 

- Garantint un ús eficient de la maquinària d’obra, fent ús d’aquesta de manera que consumeixi el mínim 
d’energia possible no deixant els motors engegats quan no cal. 

- Fent ús d’equips de baix consum energètic (classificació A,B o C). Selecció d’aparells i elements elèctrics 
segon el menor consum energètic. 

- Formant als operaris per tal que prenguin consciència de les mesures i la importància de les mateixes. 

D’altra banda, el Contractista al llarg de l’obra haurà de dur a terme un registre dels consums energètics per tal 
de prendre mesures correctores en cas que s’observin consums desmesurats. En aquest cas la Direcció d’Obra 
podrà requerir equips elèctrics amb motors d’arrencada progressiva mitjançant variadors de freqüència o bé 
motors d’alta eficiència que redueixen el consum energètic. 

Tot i això caldrà garantir, a les obres que afecten la calçada o bé que es troben a espais amb un enllumenat 
públic insuficient, la col·locació de senyalització lluminosa a tot el perímetre del tancament. 

Donat que les obres es preveu que es realitzin a l’hivern, pot ser necessari il·luminar les obres a partir de les 
17h. En cas que sigui necessari col·locar elements d’il·luminació, aquests hauran de ser eficients. Aquesta 
senyalització lluminosa serà operativa en hores de foscor. 

Caldrà realitzar una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de les obres. Es 
realitzarà una formació dels operari, aprofitant les reunions de seguretat i salut, informant la forma de procedir 
per tal de donar compliment a les actuacions que es proposen en el present annex. 

Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels operaris 
per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria de afectació ambiental. 

 FLORA I FAUNA 

4.8.1 Estat actual 

Es preveu afectar als arbres on les voreres es retranquejen.  

Tipologia d’arbres: Unitats 

nº arbres afectats: 2 ut 

nº arbres existents a conservar: 0 

nº arbres nous: 24ut 

 
4.8.2 Protecció de l’arbrat existent 

Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de minvar l’afectació als exemplars que es conserven durant les 
obres. 

En cas del transplantament i la retirada d’arbres prevista per a l’execució de l’obra, caldrà coordinar prèviament 
l’operació juntament amb la Direcció de Serveis d’Inversions i Espai Vial de l'Àrea de Medi Ambient i seguir, en 
tot moment, el protocol de retirada establert per la Direcció de Serveis d’Espais Verds. 

Caldrà que cinc dies abans d’efectuar el trasplantament  la retirada de l’arbrat afectat per l'obra s’informi, a 
nivell de porteria els veïns limítrofs, seguint el model de comunicat corporatiu facilitat per la Direcció de Serveis 
d’Espais Verds. 

Per tal de protegir els exemplars d’arbres que s’aprofiten durant les obres, s’haurà de tenir en compte el 
següent: 

- La formació de la llosa de formigó a les zones d’arbrat i la col·locació dels escocells metàl·lics pot 
comportar la interferència amb algunes de les arrels dels arbres. Sota la supervisió de Parcs i Jardins es 
procedirà al tall de l’arrel quan sigui estrictament necessari i sempre i quan aquesta operació no afecti 
a l’estabilitat i supervivència de l’arbre. Un cop finalitzats els treballs d’obertura de rasses i afectació 
del terreny, caldrà avaluar una possible poda correctora de la capçada per a contrarestar l’eventual 
pèrdua d’arrels que s’hagi produït en els arbres. 

- Aquesta última operació es realitzarà durant la parada vegetativa dels arbres, aproximadament entre 
els mesos de novembre a febrer. 

- Durant el procés d’excavació per assolir la cota de pavimentació de la llosa, les petites arrels que 
apareguin es netejaran amb compressor d’aire comprimit i es desplaçaran manualment a l’interior del 
futur escocell, evitant en tot moment que es tallin o malmetin. La finalitat és la de protegir les arrels 
que proporcionen aigua i nutrients a l’arbre. 
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- Per tal de protegir les arrels dels efectes nocius del formigó, s’estendrà una làmina plàstica 
impermeabilitzant abans del formigonat de la llosa per evitar el pas de la lletada de ciment a les arrels. 

- Durant tots els treballs a realitzar per la formació del nou paviment es protegirà la base dels arbres en 
tota la superfície ocupada actualment per l’escocell. 

- Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà 
perquè els escocells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, 
escombraries i runa. S’haurà de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 
de l’exterior de la zona d’obres. Els escocells que quedin inclosos dins l’àmbit d’estrenyiment de pas 
per a vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. Els troncs 
dels arbres estaran protegits, si s’escau, per taulons de fusta. 

- Els troncs dels arbres afectats estaran en tot moment protegits amb taulons de fusta segons s’indica al 
plec de condicions de Parcs i Jardins de Barcelona. 

- Estarà prohibit clavar rètols sobre el tronc o branques dels arbres. 

- No s’abassegarà material ni es col·locarà caseta d’obres. 

- No s’abocaran productes tòxics ni restes de construcció. 

- S’evitarà el pas de maquinària pesada al voltant dels arbres, per tal d’evitar sobre compactació del 
terreny. Si és impossible d’impedir el pas de trànsit i apilonaments, la superfície del sòl s’ha de recobrir 
amb una capa de material de drenatge (grava) d’un mínim de 20cm de gruix, sobre la qual es col·locarà 
un revestiment de taulons o d’altre material semblant. 

- Durant el replanteig caldrà determinar els passos prioritaris de maquinària pesada, de manera que 
s’estableixin 

- S’evitarà obrir rases a menys d’1 metre dels escocells. En cas que sigui inevitable, aquestes es faran 
manuals i, i en cas de tenir que tallar arrels, serà necessària la supervisió de la Direcció de Serveis 
d’Espais Verds 

Si la Direcció de Serveis d’Espais Verds ho considera oportú, prèviament a l’execució de les obres a càrrec del 
promotor o contractista, els arbres i plantacions afectats a conservar seran traslladats al lloc que es determini. 
Les operacions seran realitzades per la Direcció de Serveis d’Espais Verds o , en cas de fer-se per empreses 
externes, supervisades per aquesta Direcció. 

És obligatòria la reposició de tots els elements d’arbrat que hagin quedat afectats per l’execució de les obres. 
La reposició dels arbres es farà d’acord amb la Direcció de Serveis d’Espais Verds, únicament podent esser 
trasplantats els arbres durant el període indicat per a cadascuna de les especies a trasplantar: 

Caducifolis de clima fres Hivern 

Perennifolis de fulla ampla Final d’hivern i final d’estiu (abans de la brotada 
primaveral i de tardor) 

Perennifolis de fulla estreta (coníferes i 
resinoses) 

Final d’hivern i final d’estiu (abans de la brotada 
primaveral i de tardor) 

Espècies de climes càlids, palmeres i afins Primavera i començament d’estiu (preferentment 
palmeres i similars) 

 

4.8.3 Enjardinament projectat 

4.8.4 Afectació a les comunitats animals 

El caràcter fortament urbà de l’àmbit del projecte fa pensar que la fauna serà inexistent durant l’execució de les 
obres. Durant les inspeccions de camp no s’ha detectat cap niu, ni la presència d’ocells significativa. 

Caldrà tenir en compte l’estació reproductora de la fauna de l’entorn de projecte. Per aquest motiu serà 
necessari planificar un calendari d’obres que eviti coincidir amb aquest període reproductor. En general, i 
sempre que sigui possible, caldrà acotar les actuacions fora de període comprès entre l’1 de març i l’1 d’agost, 
si bé es pot acotar de manera més detallada segons l’espècie o tipologia d’àmbit geogràfic afectat. 

 PAISATGE 

Les afeccions de l’obra executada sobre el paisatge es consideren positives. Tan sols durant l’execució de l’obra 
es produiran afeccions negatives temporals. En el cas que aquests afeccions es considerin molt importants 
caldrà instal·lar una malla de ràfia al llarg de la tanca metàl·lica, o qualsevol altre material opac. 

Excepte el cartell d’obra, la possible col·locació d’altres rètols o cartell es regirà en tot moment per l’Ordenança 
dels usos del paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament. 

Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge o les activitats auxiliars no creïn un impacte visual important ni 
afectin a la població, tant interna com externa al recinte. 

El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant, si es produïssin, els grafitis o 
pintades, publicitat il·legal i qualsevol element que deteriori el seu estat original. El tancament de l’obra haurà 
d’estar en tot moment recte i alineat. 

  



Memòria ambiental 

                                      18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX NÚM. 1. CÀLCUL D’EMISIONS DE CO2 

 



01.01 01.02 TOTAL

ENTRE BOLÍVIA - PERE IV ENTRE PERE IV - AV. ICÀRIA

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2

Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 404,83 100,00 % 19,42 % 19,42 % 1.680,15 100,00 % 80,58 % 80,58 % 2.084,98 100,00%

TOTAL 404,83 100% 19,42% 19,42% 1.680,15 100% 80,58% 80,58% 2.084,98 100,00%



01.01 01.02 TOTAL

ENTRE BOLÍVIA - PERE IV ENTRE PERE IV - AV. ICÀRIA

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2

Acer S275J0H,peça simple,perf.foradats laminats en calentsèrie rodó, quadrat i rectangular,treballat 104,27 4,30 % 39,39 % 1,54 % 160,41 3,71 % 60,61 % 2,38 % 264,68 3,92%

Aigua 44,95 1,85 % 37,52 % 0,67 % 74,85 1,73 % 62,48 % 1,11 % 119,8 1,78%

Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 519,12 12,01 % 100,00 % 7,69 % 519,12 7,69%

Morter per a ram de paleta M7.5,en sacs,(G) UNE-EN 998-2 253,68 10,45 % 39,39 % 3,76 % 390,28 9,03 % 60,61 % 5,78 % 643,96 9,54%

Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 443,68 18,28 % 39,39 % 6,57 % 682,58 15,79 % 60,61 % 10,11 % 1.126,26 16,69%

Sorra p/morters 1.580,27 65,12 % 38,78 % 23,41 % 2.494,92 57,72 % 61,22 % 36,97 % 4.075,19 60,38%

TOTAL 2.426,85 100% 35,96% 35,96% 4.322,16 100% 64,04% 64,04% 6.749,01 100,00%
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2. LLISTAT DE CONTROL PER A L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN PROJECTES D’OBRES 
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3. INFORME D’APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 
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1. INTRODUCCIÓ 

Es redacta el present document a fi i efecte que BIMSA pugui fer el seguiment de l’actuació (fase de 
projecte i d’obra) i donar compte del grau de compliment i d’aplicació de la “Instrucció Técnica per a 
l’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres”, amb l’objectiu d’especificar les respostes 
i solucions que el projecte dóna per a cadascun dels criteris de sostenibilitat exposats per la Instrucció 
Tècnica. 

2. REDACCIÓ DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

5.1 CONCEPTE SI NO 
NO 
ESCAU 

COMENTARIS 

1 Compliment del Decret per a 
l’ambientalització de les 
obres 

X   

Atès que el pressupost del projecte és superior a 
450.000 €, i no està subjecte a Avaluació d’Impacte 
Ambiental, el projecte inclou dins del Document Núm. 5 
una Memòria Ambiental, redactada seguint el “Manual 
Bàsic per a la elaboració de la memòria ambiental 
associada als projectes d’obres de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

2 Incorporació de criteris 
generals d’autosuficiència 
energètica i ambiental 

X   
El projecte contempla entre d’altres aspectes: 
- Utilització de lluminàries amb tecnologia LED. 

3 Compliment de la Instrucció 
tècnica per a l’aplicació de 
criteris de sostenibilitat en la 
fusta 

X      

El projecte contempla (mobiliari urbà) la utilització de 
fusta amb certificat de gestió forestal sostenible. 

 

3. CRITERIS DE MÀXIMA AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

5.2.I CONCEPTE SI NO 
NO 
ESCAU 

COMENTARIS 

1 Minimització dels consums 
energètics 

X   
El projecte contempla la disposició de noves llumeneres i 
semàfors amb tecnologia LED. 

2 Maximització de l’autoproducció 
energètica 

  X 
No es preveu la instal·lació d’elements d’autoproducció 
energètica. 

3 Càlcul dels costos totals de 
propietat (CTP) 

X   
Es calculen els costos de manteniment i d’explotació anuals i 
s’afegeixen al PCA.  

 

4. CRITERIS RELATIUS A ELEMENTS URBANS 

5.2.II CONCEPTE SI NO 
NO 
ESCAU 

COMENTARIS 

1 Incorporació dels criteris de 
sostenibilitat ambiental i 
social definits en la Instrucció 
d’Alcaldia relativa als 
elements urbansde la ciutat 
de Barcelona 

X   

Tots els elements projectats son homologats per 
l’Ajuntament de Barcelona i, per tant, tenen en compte 
els criteris indicats: Qualitat estètica, solidesa, 
funcionalitat, ergonomia, manteniment eficient, 
incorporen tractaments antieganxines i antigraffitis, 
etc. 

5. CRITERIS RELATIUS A BIODIVERSITAT SEGONS LES PRIORITATS DEL PLA DEL VERD I DE LA 

BIODIVERSITAT DE BARCELONA 2020 

5.2.III CONCEPTE SI NO 
NO 
ESCAU 

COMENTARIS 

1 Connectivitat dels espais verds 
(desplegament de la xarxa de 
corredors verds urbans) 

  X 
No es contempla 

2 Diversificació d’espècies d’arbrat i la 
seva selecció en funció dels serveis 
ambientals que ofereixen 

X   
Es planteja nou arbrat en tot el projecte. 

3 Augment de la biomassa de la ciutat 
X   

Es tracta d’un projecte on l’augment de la 
zona verda forma part de l’actuació. 

4 Permeabilització del sòl en l’espai 
públic 

X   
Es tracta d’un projecte on l’augment de la 
zona verda forma part de l’actuació. 

5 Mesures de control de la flora 
exòtica i invasora 

X   
Es tracta d’un projecte on l’augment de la 
zona verda forma part de l’actuació. 

6 Enriquiment del verd existent i 
foment de la funció d’hàbitat 

X   
Es tracta d’un projecte on l’augment de la 
zona verda forma part de l’actuació. 

7 Ampliació del volum de sòl i de la 
seva qualitat als arbres viaris 

X   
Es tracta d’un projecte on l’augment de la 
zona verda forma part de l’actuació. 

 

6. CRITERIS RELATIUS A L’INCREMENT DEL VERD I DE LA BIODIVERSITAT 

5.3.IV CONCEPTE SI NO 
NO 
ESCAU 

COMENTARIS 

1 Connectivitat dels espais 
verds (desplegament de la 
xarxa de corredors verds 
urbans) 

  x 

No es contempla 

2 Diversificació d’espècies 
d’arbrat i la seva selecció en 
funció dels serveis 
ambientals que ofereixen 

x   

 

3 Augment de la biomassa de 
la ciutat 

x   
 

4 Permeabilització del sòl en 
l’espai públic 

x   
El projecte contempla zones amb paviment drenant i 
s’augmenta en lo possible de les zones verdes 

5 Mesures de control de la 
flora exòtica i invasora 

x   
No s’en planta 

6 Creació espais de refugi i 
nidificació i/o plantació 
d’espècies que fomentin la 
funció d’habitat 

  x 

 
No es contempla 

7 Ampliació del volum de sòl i 
de la seva qualitat als arbres 
viaris 

x   
 
S’augmenta les zones verdes en lo possible 
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7. CRITERIS RELATIUS A LA PRESERVACIÓ DE LA QUALITAT DE LES MASSES D’AIGUA I ELS SEUS 

USOS I A L’AUTOSUFICIÈNCIA HÍDRICA 

5.3.V CONCEPTE SI NO 
NO 
ESCAU 

COMENTARIS 

1 Incloure requeriments del 
desplegament dels plans 
directors de sanejament, 
clavegueram i recursos 
hídrics alternatius 

  x 

 
 
No es contempla 

2 Utilització de Sistemes de 
Drenatge Sostenible (SUDS) 

  x 
No es contempla 

3 Ús de Recursos Hídrics 
Alternatius (RHA) 

  x 
No es contempla 

4 Ús de mecanismes d’estalvi 
en tot tipus de xarxes 
d’aigua 

  x 
 
No es contempla 

5 Optimització de sistemes de 
reg en zones verdes 

x   
S’inclou un nou sistema de reg projectat tota la nova 
zona de parterre i arbrat nou. 

6 Selecció d’espècies amb 
baixes necessitats hídriques 

   
No es contempla 

7 Recirculació d’aigua en fonst 
ornamentals 

   
No es contempla 

 

8. CRITERIS RELATIUS A ELEMENTS URBANS 

5.3.VI CONCEPTE SI NO 
NO 
ESCAU 

COMENTARIS 

1 Incorporació dels criteris de 
sostenibilitat definits en la 
Instrucció d’Alcaldia relativa 
als elements urbans de la 
ciutat de Barcelona 

x   

Tots els elements projectats son homologats per 
l’Ajuntament de Barcelona i, per tant, tenen en compte 
els criteris indicats: Qualitat estètica, solidesa, 
funcionalitat, ergonomia, manteniment eficient, 
incorporen tractaments antieganxines i antigraffitis, 
etc. 

 

9. CRITERIS A FAVOR DE L’ECONOMIA CIRCULAR (PRODUCTES I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ) 

5.3.VII CONCEPTE SI NO 
NO 
ESCAU 

COMENTARIS 

1 Ús d’àrids i altres materials 
de construcció que 
incorporin un percentatge 
de material reciclat 

x 
 

 

 

El projecte contempla, entre d’altres, l’estesa de 
granulats de material reciclats. 

2 Ús de materials constructius 
que compleixin els criteris 
que estableix alguna de les 
ecoetiquetes tipus I 

x  

 

el projecte no contempla cap tipus de marca comercial 
i per tant no es pot garantir l’ús de materials 
constructius amb aquests distintius. 

3 Exclusió de tractaments de 
superfícies o tractaments 
fitosanitaris determinats 
amb un impacte ambiental o 
sobre la salut elevat 

 x 

 

 
De forma general el projecte no contempla 
tractaments de superfícies amb un impacte ambiental 
elevat. 

4 Valors de l’energia grisa de 
materials de construcció que 
inclou la base de dades 
BEDEC de l’ITEC 

  
 

x 

 
No s’ha tingut en consideració en la redacció del 
present projecte. 

 

 

10. CRITERIS RELATIUS A LA INCORPORACIÓ DE SISTEMES I TECNOLOGIES TIC 

5.3.VIII CONCEPTE SI NO 
NO 
ESCAU 

COMENTARIS 

1 Incorporació dels 
requeriments de 
desplegament 
d’Infraestructures TIC 
d’acord al Pla Director de les 
TIC 

x  

 

 
 
 

2 Elements i dispositius finals 
relacionats amb la 
contaminació acústica, 
atmosfèrica o el clima 

  

x 

 
No es contempla 

3 Elements i dispositius finals 
relacionats amb la 
composició de l’aigua 

  
x 

 
No es contempla 

4 Elements i dispositius finals 
relacionats amb els flucos de 
mobilitat 

  
x 

 
No es contempla 

5 Elements i dispositius finals 
relacionats amb altres dades 
ambientals 

  
x 

 
No es contempla 

 

11. CRITERIS RELATIUS A ALTRES ESTÀNDARS D’EXCEL·LÈNCIA AMBIENTAL 

5.3.IX CONCEPTE SI NO 
NO 
ESCAU 

COMENTARIS 

1 Valoració del projecte 
segons la Guia 
d’Urbanisme+sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona 
(projectes amb PEM d’obra > 
2.000.000 € o actuacions 
singulars) 

x  

 

 
 
 

2 Incorporació de criteris en la 
Guia 
d’Urbanisme+Sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona 

 
 

 

x 

 
 

3 Incorporació d’estàndars 
d’excel·lència ambiental 
(LEED Neighbourhood 
Development, BREEAM ES 
Urbanismo, Sustainable 
SITES Initiative ...) 

  

x 

 
No es contempla 
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4. CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN FUSTA 
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5. ESTIMACIÓ DE LA ENERGIA GRISA I LA QUANTITAT DE C02 EMESA A L’ATMOSFERA 



01.01 01.02 TOTAL

ENTRE BOLÍVIA - PERE IV ENTRE PERE IV - AV. ICÀRIA

MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ

Acer S275J0H,peça simple,perf.foradats laminats en calentsèrie rodó, quadrat i rectangular,treballat 1.680,51 4,66 % 39,39 % 1,76 % 2.585,39 4,37 % 60,61 % 2,71 % 4.265,90 4,48%

Aigua 929,99 2,58 % 37,52 % 0,98 % 1.548,62 2,61 % 62,48 % 1,63 % 2.478,61 2,60%

Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 2.448,35 4,13 % 100,00 % 2,57 % 2.448,35 2,57%

Morter per a ram de paleta M7.5,en sacs,(G) UNE-EN 998-2 1.137,25 3,15 % 39,39 % 1,19 % 1.749,62 2,95 % 60,61 % 1,84 % 2.886,87 3,03%

Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 2.675,48 7,42 % 39,39 % 2,81 % 4.116,12 6,95 % 60,61 % 4,32 % 6.791,60 7,13%

Sorra p/morters 29.630,14 82,18 % 38,78 % 31,10 % 46.779,69 78,98 % 61,22 % 49,10 % 76.409,83 80,19%

TOTAL 36.053,37 100% 37,84% 37,84% 59.227,79 100% 62,16% 62,16% 95.281,16 100,00%



01.01 01.02 TOTAL

ENTRE BOLÍVIA - PERE IV ENTRE PERE IV - AV. ICÀRIA

MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ

Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 6.348,67 100,00 % 19,42 % 19,42 % 26.348,36 100,00 % 80,58 % 80,58 % 32.697,03 100,00%

TOTAL 6.348,67 100% 19,42% 19,42% 26.348,36 100% 80,58% 80,58% 32.697,03 100,00%
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