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1.  ASPECTES GENERALS 

1.1 PRESENTACIÓ 

El Banc de Sang i Teixits (en endavant, BST)  és l'empresa pública del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya que té com a missió garantir l'abastament i el bon 
ús de Sang i Teixits a Catalunya, essent el centre de referència en Immunologia 
Diagnòstica i de desenvolupament de Teràpies Avançades. 

Per a dur a terme aquesta activitat, considerada com estratègica i catalogada de servei 
essencial dins de l’activitat sanitària de la xarxa hospitalària de Catalunya, el BST disposa 
d’un equip de més de 900 professionals repartits per tot Catalunya amb una xarxa de 
centres territorials i una seu corporativa situada a Barcelona que és la infraestructura 
responsable entre d’altres tasques del processament de la sang i teixits provinents de la 
donació, la conservació i posterior enviament als centres hospitalaris segons les 
necessitats de transfusió. 
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1.2 OBJECTE DEL CONTRACTE, LOTIFICACIÓ I TERMINIS 

L'objecte d'aquest contracte és l’execució de tres projectes complerts de reforma 
d’espais del BST. 

El plantejament d’aquesta contractació és de tres lots, un per cada reforma:  

- LOT 1: Redacció projecte per a la reforma del centre territorial de BST situat al 
hospital universitari de Bellvitge.  

- LOT 2: Redacció projecte per a l’adequació de 5 espais a la seu central del BST.   

- LOT 3: Serveis per a creació d’un model estàndard d'estil i redacció de projecte 
complert per a construcció de nou punt de donació de Plasma. 

1.3 TERMINIS 

Els serveis previstos en aquesta licitació es realitzaran en diversos terminis i fases 
d’execució, però exclusivament al 2025.  

- LOT 1. A executar en un termini màxim de 4 mesos un cop formalitzat el 

contracte.  

- LOT 2: A executar en un termini màxim de 3 mesos un cop formalitzat el 

contracte.  

- LOT 3. A executar en un termini màxim de 3 mesos un cop formalitzat el 

contracte. 

1.4 RESPONSABILITATS GENERALS SOBRE EQUIP DE TREBALL  

Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària: 

 Designar els tècnic/s pertinents amb les competències legals necessàries per a 
desenvolupar la tasca encomanada.  

 Disposar del personal necessari i suficient per realitzar totes les tasques descrites 
i encomanades en el termini acordat en cada cas. 

 Assegurar que totes les persones que puguin participar en les tasques 
encomanades disposen de la formació necessària en l’ús de les eines i programari 
informàtic tant ofimàtic com de disseny. 

 Compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, Seguretat Social i 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 Assegurar la confidencialitat de la informació obtinguda, i feines realitzades 
(informes, plànols, documentació, etc...) per part dels diferents treballadors que 
intervinguin en els treballs encomanats. 
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 Assegurar que els treballadors són coneixedors que en cap cas tenen una relació 
laboral amb el BST. 
 

En cas que el professional/s designats, no presenti una adequada capacitació 

professional o correcció per desenvolupar les funcions que li corresponen, el BST podrà 

exigir en qualsevol moment durant la prestació del servei, la substitució del/s tècnic/s. 

S’inclou dintre d’aquest condicionant si el professional/s designat/s incompleix de forma 

expressa o voluntària qualsevol normativa interna o legal. 

El BST es reserva el dret a sol·licitar a l’empresa adjudicatària la documentació 
acreditativa que consideri necessària. 

1.5 VISITA TÈCNICA OBLIGATÒRIA 

Amb la finalitat d’assegurar el coneixement de les instal·lacions a l’hora de la redacció 
del projecte i direcció d’obra així com poder valorar la dificultat serà obligatòria una 
visita de totes les empreses licitadores. Com a comprovant de la visita s’estendrà un 
certificat d’assistència el qual s’haurà d’adjuntar a la documentació de la licitació segons 
s’indica en l’apartat corresponent del present plec.  

Es realitzaran dues visites diferents;  

- Visita 1: Visita al Centre Territorial de BST Bellvitge, situat a l’Hospital Universitari 
de Bellvitge,  que serà de caràcter obligatori per a aquelles empreses que 
presentin oferta al LOT 1 

- Visita 2: Visita a la seu corporativa de BST, situada al Passeig Taulat, 106-116 
(08005 Barcelona) que serà de caràcter obligatori per a aquelles empreses que 
presentin oferta al LOT 2 i 3. 

Per tal de poder assistir a les visites, l’empresa licitadora haurà de realitzar inscripció 
prèvia tal com s’indiqui a la plataforma de contractació i en cas de no ser especificat,  a 
través de l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça contractacions@bst.cat i 
infraestructures@bst.cat indicant el nom de l’empresa, nom, cognoms i nº de DNI de la 
persona que assistirà a la visita.  

Hi haurà una única data de visita, la qual s’indicarà com a avis en la plataforma de 
contractació durant els 5 dies hàbils següents a la publicació de l’anunci de licitació.  

 

 

 

 

 

 

mailto:contractacions@bst.cat
mailto:infraestructures@bst.cat
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2.  LOT 1: Redacció projecte per a la reforma del 
centre territorial de BST situat a l’Hospital 

Universitari de Bellvitge 
2.1 ABAST DEL SERVEI 

El servei objecte de contractació compren el procés de disseny complert per la reforma 
del centre territorial del Banc de Sang i Teixits situat a l’Hospital Universitari de Bellvitge.  

Aquest procés ha de permetre a BST obtenir un projecte complert per a licitar unes obres 
i el pertinent permís d’obres considerant que està inclòs tot allò necessari per a fer el 
disseny partint des de zero doncs no es disposa de layout o estudi de la configuració dels 
espais necessaris per a dur a terme l’activitat.  

De forma global, resumida i no limitant s’ha de desenvolupar:  

- Avantprojecte desenvolupant com a mínim els següents aspectes:  
o Terminis i duració aproximada de l’obra 

o Layout o plànol de distribució  

o Plantejament bàsic dels requeriments d’instal·lacions necessàries, 
incloent en aquest últim àmbit, un plantejament de com s’obtindran els 
serveis principals (Electricitat, Climatització, etcètera) per a dur a terme 
l’activitat o instal·lació. 

o Anàlisis dels riscs i impactes crítics en l’activitat si es duu a terme la 
reforma plantejant propostes constructives o fases que mitiguin aquests.  

o Estimació del pressupost total requerit.  

Dintre d’aquest apartat es consideren incloses les reunions de treball que 
s’hauran de realitzar amb la direcció del centre i amb l’àrea d’Operacions i 
Enginyeria del BST per a definir necessitats i configurar els espais segons aquests.  

- Projecte bàsic, complint amb l’establert normativament per a fer la sol·licitud i 
obtenir el permís d’obres. 

- Projecte executiu d’instal·lacions i arquitectura seguint els estàndards indicats 
en l’annex 2.  

- Estudi de Seguretat i Salut 
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2.2 DESCRIPCIÓ CENTRE TERRITORIAL BST BELLVITGE 

El centre objecte de reforma, situat a l’Hospital Universitari de Bellvitge, és un dels 13 
centres fixes que disposa el BST i on es realitza la següent activitat: 

- Gestió de la transfusió sanguínia (indicació, ús, conservació i administració per 
transfusió) dels components sanguinis al propi hospital i a l’Hospital Duran i 
Reynals.  L’atenció  és continuada durant les 24h del dia els 365 dies de l’any. 
Addicionalment es presta servei a altres centres sanitaris de l’entorn que 
requereixin  derivar mostres Pretransfusionals. 

- Procediments d’afèresis terapèutica (Per exemple recol·lecció de cèl·lules 
progenitores hematopoètiques i recanvi plasmàtic terapèutic) donant resposta 
continuada durant les 24h del dia els 365 dies de l’any a les necessitats internes 
de l’hospital, entre d’altres, del servei d’Hematologia clínica, Medicina Interna, 
Neurologia o Unitat de Cures Intensives. 

- Punt fixe per la donació de sang, plasma o plaquetes per a tots aquells ciutadans 
que voluntàriament vulguin fer-ho.  

2.3 SITUACIÓ ACTUAL I MOTIVACIÓ DE LA REFORMA 
 

L’activitat descrita amb anterioritat, es desenvolupa actualment en dos 

emplaçaments diferenciats.  

- Mòdul extern de donació  

L’activitat de donació es desenvolupa gairebé en la seva totalitat en un 

mòdul extern situat pròxim a la parada de metro.  

Es disposa de 7 posicions per a donació i els espais annexes requerits per a 

dur a terme l’activitat (Magatzem, Recepció donants, Despatxos mèdics, 

Refrigeri, espai de donació, etcètera) 

Aquesta activitat es va traslladar del centre original al mòdul l’any 2022, 

degut a un augment de les activitats de transfusió i procediments 

terapèutics.  

Aquest espai NO és subjecte de reforma i l’activitat desenvolupada en el 

seu interior caldrà valorar conjuntament amb BST si es manté en 

l’emplaçament actual o si per contra degut a la reestructuració del centre 

fixe pot tornar a desenvolupar-se en aquest espai.  
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- Centre Fix (Espai de reforma) 

Espai d’aproximadament 400m2 on es desenvolupa la gestió de la 

transfusió i els procediments d’afèresis terapèutiques.  

Per a desenvolupar aquestes activitats es disposa de diversos espais, les 

característiques dels quals estan descrits en l’annex 1  

o Laboratori per a proves pretranfusionals 

o Espai de neveres per emmagatzematge de components sanguinis i 

reactius 

o Zona administrativa per a direcció de centre, promoció, coordinació 

i facultatius. 

o Magatzem per a material sanitari a temperatura ambient 

o Espai per a procediments terapèutics 

o Espai per a procediments terapèutics aïllats 

o Zones de suport 

 Zona Administrativa 

 Office 

 Vestidors 

La motivació de la contractació resideix en la necessitat de fer un disseny del centre 

fix adaptat totalment a les necessitats actuals assistencials corregint certs aspectes 

optimitzables pendents de resoldre arrel del moviment realitzat del 2022. Aquest 

moviment és va realitzar d’urgència sense executar cap reforma al centre fix que 

adaptés els espais de forma més optima alineant-ho d’aquesta forma amb 

l’activitat realitzada. Addicionalment cal destacar que l’espai actual, degut a la seva 

disposició poc optimitzada impedeix absorbir el creixement d’activitat previst pels 

propers anys.  
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2.4 ESPAIS A REFORMAR I ACTIVITAT A DESENVOLUPAR 

La reforma té com a abast els 400m2 del centre fix i s’haurà de dissenyar per a comptar 
amb les següents activitats i espais de suport: 

o Laboratori per a proves pretranfusionals 

o Espai de neveres per emmagatzematge de components sanguinis i 

reactius 

o Zona administrativa per a direcció de centre, promoció, coordinació 

i facultatius. 

o Magatzem per a material sanitari a temperatura ambient 

o Espai per a procediments terapèutics 

o Espai per a procediments terapèutics aïllats 

o Zones de suport 

 Zona Administrativa 

 Office 

 Vestidors 

o Possible espai per a donació per a un numero de posicions a definir 

(entre 3 a i 7) incloent les zones annexes necessàries per a fer 

aquesta activitat:  

 Zona de refrigeri 

 Sala d’espera 

 Despatx mèdic  

 Magatzem donacions. 

La reforma que es dissenyarà ha de ser integral, tant a nivell arquitectònic com a nivell 
instal·lacions, disposant d’un centre totalment nou amb les instal·lacions necessàries per 
a garantir les condicions ambientals, la seguretat del procés i del pacient tot complint 
amb les obligacions de caràcter normatiu (Incendis, RITE, Baixa Tensió, etcètera) i les 
diverses normatives que l’activitat de BST exigeix complir:  

- FACT - JACIE: International Standards for Cellular Therapy Product Collection, 
Processing, and Administration. 
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- Estàndards d'acreditació en Transfusió Sanguínia. Comitè d'Acreditació en 
Transfusió (CAT). 

- Estàndards en bancs de sang de cordó umbilical CAT. La Fundación CAT 

- NETCORD-FACT Internacional Standards for Cord Blood Collection, Processing, 
Testing, Banking, Selection and Release  

Les característiques i requeriments estàndards d’un centre territorial dels BST es troben 
en l’annex 1. Aquestes característiques no limitants, son una orientació pel licitador 
doncs un cop iniciat el procés de disseny i especificat la disposició, la cartera de serveis 
prevista, el volum d’aquestes activitats i les característiques especifiques 
arquitectòniques i d’instal·lacions del centre de Bellvitge, s’adaptarà el model genèric a 
les necessitats especifiques analitzades en el procés de disseny. Addicionalment s’inclou 
com a referència en l’annex 5, l’últim projecte executiu realitzat d’un centre territorial, 
que igual que l’annex 1, ha de ser una orientació per les empreses licitadores. 

2.5 CONVIVÈNCIA ACTIVITAT 

L’activitat assistencial desenvolupada actualment en el centre fix no pot ser aturada i 
per tant en el procés de disseny s’haurà de tenir en consideració aquest fet, dissenyant 
a més a més les instal·lacions provisionals necessàries que es considerin, elaborant i 
definint una estratègia constructiva adequada per assegurar la convivència amb 
l’activitat i proposar les fases constructives necessàries per a fer viable la realització de 
l’obra.   

Aquest treball d’adaptació del projecte amb l’activitat no pot implicar un sobre cost a 
BST.  
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3. LOT 2: Redacció projecte per a l’adequació de 5 
espais a la seu central del BST  

 

3.1 ABAST DEL SERVEI 

El servei objecte de contractació compren el procés de disseny de cinc espais diferents 
a la seu corporativa del Banc de Sang i Teixits.  

Aquest procés ha de permetre a BST obtenir un projecte complert per a licitar unes obres 
i el pertinent permís d’obres considerant que està inclòs tot allò necessari per a fer el 
disseny partint des de zero doncs no es disposa de layout o estudi de la configuració dels 
espais necessaris per a dur a terme l’activitat.  

De forma global, resumida i no limitant s’ha de desenvolupar per a tots els espais:  

- Avantprojecte desenvolupant com a mínim els següents aspectes:  

o Terminis i duració aproximada de l’obra 

o Layout o plànol de distribució  

o Estimació del pressupost total requerit.  

Dintre d’aquest apartat es consideren incloses les reunions de treball que 
s’hauran de realitzar amb els diferents responsables de les àrees afectades i amb 
l’àrea d’Operacions i Enginyeria del BST per a definir necessitats i configurar els 
espais segons aquests.  

- Projecte bàsic, complint amb l’establert normativament per a fer la sol·licitud i 
obtenir el permís d’obres. 

- Projecte executiu d’instal·lacions i arquitectura seguint els estàndards indicats 
en l’annex 2.  

- Estudi de Seguretat i Salut 

3.2 DESCRIPCIÓ SEU CORPORATIVA BST 

La seu corporativa del BST està situada al Passeig Taulat, 106-116. 08005 Barcelona en 
l’edifici Dr. Frederic Duran i Jordà (En endavant, FDJ), té una superfície de 18.000 m2, 
està distribuït en un soterrani, planta baixa més sis plantes incloent la coberta i actua 
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com a centre de referència per al processament de la Sang, els Teixits i les cèl·lules 
d’origen humà, esdevenint com un dels bancs públics més importants d’Europa. 

Per a complir amb tal especificació, l’edifici presenta uns espais i instal·lacions 
adequades per a desenvolupar l’activitat, disposant de:  

- Una gran àrea de tractament de la sang i producció de components sanguinis 
situada al subsòl, on també estan ubicats les cambres de fred per emmagatzemar 
en condicions òptimes tot l’estoc de sang de Catalunya. Cal tenir present que 
tota la sang que es recol·lecta arreu del territori es recepciona en aquest edifici, 
es processa i s’emmagatzema prèviament a ser enviada segons requeriments als 
diferents hospitals de Catalunya.  

- Sales blanques en planta soterrani i cinquena per a la manipulació en un entorn 
controlat i segur els productes de Banc de teixits, Cordó Umbilical, Cèl·lules 
Progenitores i Fabricació de Teràpies Avançades. Les sales blanques són 
instal·lacions complexes que eviten que els productes resultin contaminats per 
agents externs, tant químics com microbiològics. La seva funció és també que 
aquests productes no puguin contaminar a altres que entrin a posteriori en 
aquestes mateixes sales.  

- Espai per a processament dels productes del Banc de Llet. El banc de llet té la 
missió d’assegurar l’alimentació amb llet materna de tots els prematurs i 
nounats de Catalunya que ho necessiten per indicació mèdica i que, per causes 
majors, no poden ser alletats per la pròpia mare 

- Zona destinada a contenidors criogènics per a la conservació en fred de les 
unitats de cordó, cèl·lules progenitores, Teixits, Medicaments, etcètera.  

- Laboratoris d’anàlisi i validació de la sang i de la resta de productes. Els 
laboratoris estan dotats d’equips d’alta tecnologia per maximitzar seguretat i 
qualitat. 

- Espais de suport com la cafeteria i espais de formació, Zones administratives, 
espais de servei com magatzems, vestidors, logística i recintes d’instal·lacions 
tècniques. 

Addicionalment a l’activitat del BST, l’edifici FDJ, alberga també a la Fundació Pere 
Mitjans (FPM), entitat sense ànim de lucre que ofereix serveis de suport a persones amb 
discapacitat física, intel·lectual i sensorial, la qual ocupa una superfície de 3.000 m2. 
Ambdues empreses disposen d’accessos, circuits i serveis diferents. Tan sols 
comparteixen els passos d’instal·lacions a través dels nuclis de serveis i l’energia de 
climatització. 
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Cal destacar per últim, que l’edifici que acull la seu corporativa del BST,  està catalogat 
segons el Decret 82/2010, Annex I, Apartat A: Catàleg d’activitats i Centres d’Interès per 
a la Protecció Civil de Catalunya, Sub-apartat 2: Activitats sense reglamentació sectorial 
específica: b) Edificis d’importància estratègica per la gestió d’emergències que afecten 
a un gran nombre de població com el CECAT i el 112. 

3.3 AREES I ABAST DE LA REFORMA 
La reforma que cal dissenyar té com a objectiu alliberar els espais del soterrani 

marcats en el plànol  següent:  

 

Aquests espais que es requereix allibera,  actualment es desenvolupen les següents 

activitats:  

1- Sala de rentat de neveres i Esterilització 

2- Magatzem Central fungible 

3- Sala de fabricació de KITS de fungibles per a processos productius en sales 

estèrils. 
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4- Dormitori OCATT 

5- Arxiu donants.   

Les activitats descrites anteriorment han de ser traslladades a nous espais de la 

seu corporativa, que cal reformar per a que compleixi amb els requeriments per a 

desenvolupar el procés i la normativa aplicable.  

El disseny de la reforma dels nous espais per a allotjar les activitat és objecte de la 

present licitació i a continuació es detallarà per cada cas concret.  

Cal destacar que l’enderroc de l’àrea alliberada NO és objecte d’aquesta licitació.  

3.3.1 Sala de rentat de neveres i Esterilització 
Aquestes dos activitats que actualment es localitzen en un mateix espai es 

traslladen a dos localitzacions diferents, tal i com es pot veure en el plànol següent:  

 

FIG. 1 Plànol de trasllats rentat i esterilització 
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En el punt 1.1.1, a més a més de fer el trasllat de la sala de rentat de neveres, cal 

traslladar una altre zona de neteja que està composada per una zona 

d’emmagatzematge i una rentadora.  

L’àrea d’esterilització ha de ser una àrea neta tot i que NO una àrea classificada. 

Addicionalment s’ha de tenir en consideració que l’àrea destinada per aquesta 

activitat no serà exclusiva per esterilització sinó que haurà de compartir amb l’àrea 

d’emmagatzematge final de KITS. L’estudi de distribució tenint en consideració 

aquestes dues activitats també serà responsabilitat de l’adjudicatari.  

 

FIG. 2 Detall actual sala rentat neveres i esterilització 

 

FIG. 3 Detall magatzem espai futur esterilització. 
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3.3.2 Magatzem central fungible. 
 

L’activitat de magatzem actualment realitzada en el punt 2 es traslladarà en una 

àrea annexa del soterrani que actualment ja és parcialment un magatzem utilitzat 

per diverses àrees. L’objectiu d’aquest moviment a més d’alliberar espai a la planta 

soterrani,  és fer dissenyar un únic magatzem central de material NO biològic que 

haurà de contenir de forma genèrica:  

- Magatzem refrigeri i altre material per a campanyes de donació (Magatzem 

U.M Barcelona) 

- Espai per a “valijas”. Aquest espai és un espai transitori on es deixa material 

no biològic preparat per a la recollida de transportistes.  

- Espai per a material informàtic. Aquest espai ha de poder tancar-se amb 

clau.  

- Espai de magatzem central transitori per a material no biològic.  

Addicionalment com s’observa en el plànol, s’ha de contemplar una ampliació de 

la zona de magatzem (nova construcció direcció a l’aparcament) per a augmentar 

la superfície disponible.  

Es considera inclòs dintre del disseny, el layout global d’aquest magatzem amb tots 

els espais indicats, adaptant aquests a les necessitats del BST incloent el disseny 

dels diferents espais segons els sectors pels diversos usos.  
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FIG. 4 Trasllat i nou magatzem central material NO biològic  
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FIG. 5 Detall magatzem central actual 

 

FIG. 6 Detall zona actual refrigeri, magatzem U.M Barcelona Soterrani 

3.3.3 Sala de fabricació de KITS per a processos productius en sales estèrils. 
L’àrea de fabricació de KITS situada a la planta soterrani té com a missió fabricar 

els kits de material fungible que requereixen les diverses divisions del BST per a fer 

els processos productius en sala blanca.  

Aquesta sala, és una sala neta, no classificada, que té com a missió disposar 

emmagatzemats de forma controlada tots els components individuals dels kits, 

fabricar de forma manual els diversos tipus de KITS existents, fer la gestió 

documental pertinent i emmagatzemar el KIT finalitzat en espera de ser distribuït.  
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Aquesta activitat de suport, està prevista traslladar-se en un nou espai a planta 2 

que actualment està ocupat i utilitzat com a oficines. Aquest espai haurà de ser 

reformat per a desenvolupar aquesta activitat.  

Com s’ha indicat, l’espai de futur de fabricació de KITS està ocupat com a zona 

administrativa, fet que implica dissenyar prèviament un nou espai per a traslladar 

aquesta activitat.  Aquest espai està també a la segona planta i estarà inclòs en 

l’abast de disseny del licitador.  

En el plànols adjunts es poden veure els moviments descrits:  

 

 

 

 

 

 

FIG. 7 Trasllat fabricació de kits a planta 2 i trasllat oficines consultors.  

 

FIG. 8 Detall sala fabricació KITS ACTUAL 
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FIG. 9 Detall sala consultors actual i futur sala fabricació de KITS (Planta 2) 

3.3.4 Espais OCATT 
L’edifici FDJ, addicionalment de comptar amb la seu del Banc de Sang i Teixits, 

també allotja part de l’activitat administrativa de l’Organització Catalana de 

transplantaments (OCATT). 

Aquest organisme és el responsable de planificar, ordenar i coordinar les activitats 

relacionades amb l'extracció, la conservació, la distribució, el trasplantament i 

l'intercanvi d'òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a 

Catalunya. 

L’OCATT actualment disposa de dos espais diferenciats al FDJ, una zona 

administrativa situada a la planta 4 i un espai a la planta soterrani on desenvolupa 

la seva activitat la unitat de Coordinació i Intercanvi d'Òrgans (UCIO), un servei de 

guàrdia les 24h i els 365 dies de l’any. Aquest espai, és el que és objecte de trasllat, 

concretament a la planta 4, on l’OCATT disposa ja d’una zona administrativa. 

L’abast a considerar en aquest punt, és el disseny de les oficines de planta 4 de la 

OCATT per a allotjar l’activitat administrativa actual i l’activitat de la UCIO que 

actualment es desenvolupa a la planta soterrani.  
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FIG. 10 Planta 4 amb zona OCAT marcada. 

 

FIG. 11 Detall UCIO soterrani. 
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FIG. 12 Trasllat previst OCATT 

3.3.5 Arxiu donants.  
L’objecte d’aquest punt és el trasllat de l’arxiu de donants a un altre espai d’arxiu 

ja existent al soterrani. 

   

FIG. 13 Trasllat arxiu donants a arxiu compacte soterrani 

L’abast dels treballs a considerar és la quantificació del volum d’espai 

d’emmagatzematge que cal disposar en el nou espai existent al soterrani (Taca de 
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color verd) per a contenir tota la documentació a traslladar de la ubicació actual 

(taca groga).  

3.4 CONVIVÈNCIA ACTIVITAT BST 

El projecte ha de tenir en consideració les característiques especifiques de les activitats 
del BST i incloure en els criteris de disseny totes aquelles mesures adients per a garantir 
l’activitat objecte de reforma en el percentatge que es requereixi i alhora establir les 
mesures de disseny, de construcció  i de protecció a l’entorn adients per a protegir a la 
resta d’activitats del BST que no son objecte de reforma.  

En aquest cas concret, totes les activitats objecte de reforma permeten la paralització 
per a fer el trasllat tot i que el temps d’interrupció del servei ha de ser el mínim possible 
i realitzat en horaris de menor afectació.  

La construcció s’ha de preveure en paral·lel, sense interrompre l’activitat fins al final del 
procés on es durà a terme el trasllat al nou espai sempre i quan aquest compleixi amb 
els requeriments previs definits en projecte. 

En relació en l’entorn s’ha de tenir especial sensibilitat en els treballs de planta 2, doncs 
pròxim a l’àrea de reforma existeix un laboratori analític en funcionament que cal 
protegir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

 

26 

 

 

4. LOT 3: Serveis per a creació d’un model 
estàndard d'estil i redacció de projecte per a 

construcció de nou punt de donació de Plasma  

4.1 ABAST DEL SERVEI 

El servei objecte de contractació es divideix en dos aspectes.  

4.1.1 Projecte de disseny d’interiors per a un centre de donació de plasma del 
Banc de Sang i Teixits.  

El lot 3 té com objectiu obtenir un projecte disseny d’interiors dels futurs centres BST 
per a donació de plasma. Caldrà que defineixi com ha de ser a nivell visual i estètic un 
centre de donació de plasma, creant un estil propi que identifiqui inequívocament un 
centre de plasma i que permeti al BST fer tots els centres de la mateixa forma. Així doncs 
caldrà que inclogui la definició de materials de revestiment, mobiliari i enllumenat entre 
d’altres. 

La realització d’aquest disseny s’ha de realitzar de forma prèvia a definir el projecte 
executiu i posteriorment al layout de la segona Ordre del LOT 3 i amb les següents fases 
com a mínim:  

- FASE 1 - Definició d'objectius d’un centre de donació amb personal BST realitzant 
les reunions de treball necessàries per a la definició. 

- FASE 2 - Definició dels estàndards estètics amb usuaris finals realitzant les 
reunions de treball necessàries per a la definició. 

- FASE 3 – Realització de proposta per part del contractista i presentació a BST de 
primera versió.  

- FASE 4 – Inclou 3 modificacions com a màxim de la primera proposta segons sigui 
necessari fins a l’obtenció de model estàndard.  

La documentació obtinguda ha de ser suficient per a que BST pugui encarregar l’execució 
d’un projecte executiu de detall, adaptant el model estàndard a les característiques 
concretes i especifiques del espai/local escollit.  

Per a complir amb aquest requisit es considera que s’obtindrà com a mínim:  
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- Memòria descriptiva dels materials a utilitzar així com la gamma de colors i 
mobiliari per a cadascun dels espais d’un centre de donació detallant la 
disposició mínima i la configuració arquitectònica de l’espai 

- Memòria de qualitats definit amb detall els requisits de tots els elements d’un 
centre de donació. 

- Documentació gràfica en color dels elements prescrits en la memòria de 
qualitats. 

- Amidaments tipus dels elements prescrits.  

4.1.2 Projecte complert per a executar un centre de donació segons 
l’estàndard establert en un local tipus.  

Aquest procés ha de permetre a BST obtenir un projecte complert per a licitar unes obres 
tenint com a referencia allò prescrit en el model estàndard. S’inclou en aquest àmbit el 
disseny de les instal·lacions requerides per a dur a terme l’activitat.  

Com a referencia, s’establirà un local tipus d’uns 200m2, totalment diàfan i a peu de 
carrer en un carrer cèntric d’una població de Catalunya amb més de 80.000 habitants. 
Aquest centre seria de nova creació i per tant no tindria activitat.  

De forma global, resumida i no limitant s’ha de desenvolupar:  

- Layout o plànol de distribució  

- Projecte bàsic, complint amb l’establert normativament per a fer la sol·licitud i 
obtenir el permís d’obres. 

- Projecte executiu d’instal·lacions i arquitectura seguint els estàndards indicats 
en l’annex 2. 

- Estudi de Seguretat i Salut 

4.2 DESCRIPCIÓ CENTRE DE DONACIÓ 

Un centre de donació es principalment un espai on voluntàriament, la població pot 
realitzar donació de sang, plasma o plaquetes i a més a més és un espai de promoció, 
comunicació i formació de la missió, visió i valors del Banc de Sang i Teixits.  

L’espai a dissenyar ha de complir amb una sèrie de requisits mínims, que son recollits en 
el document l’annex 1, EXCLUSIVAMENT en els apartats referents a donació. Les 
característiques definides en l’annex, son una orientació pel licitador doncs el disseny i 
per tant el projecte serà configurat segons el model estàndard establert, la cartera de 
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serveis prevista, el volum d’aquestes activitats i les característiques especifiques 
arquitectòniques i d’instal·lacions del centre tipus escollit.  Addicionalment s’inclou com 
a referència en l’annex 5, l’últim projecte executiu realitzat d’un centre territorial, que 
igual que l’annex 1, ha de ser una orientació pel licitador.  

La capacitat que ha de tenir el centre es per a realitzar 7 donacions simultànies i una 
capacitat entre 15 i 40 persones simultànies entre usuaris i personal assistencial.   
 
Addicionalment a l’espai en si de donació, el centre ha de disposar d’una sèrie 

d’espais per a dur a terme l’activitat:  

- Zona de refrigeri 

- Sala d’espera 

- Despatx mèdic  

- Zona administrativa per a facultatius i promoció 

- Magatzem donacions. 

- Magatzem per a refrigeri  

- Office 

- Vestuaris 

- Despatx cap de centre 

- Lavabo per a personal intern 

- Lavabo d’us públic. 

La reforma que es dissenyarà ha de ser integral, tant a nivell arquitectònic com a nivell 
instal·lacions, disposant d’un centre totalment nou amb les instal·lacions necessàries per 
a garantir les condicions ambientals, la seguretat del procés, tot complint amb les 
obligacions de caràcter normatiu (Incendis, RITE, Baixa Tensió, etcètera) i les diverses 
normatives que l’activitat de BST exigeix complir:  

- FACT - JACIE: International Standards for Cellular Therapy Product Collection, 
Processing, and Administration. 

- Estàndards d'acreditació en Transfusió Sanguínia. Comitè d'Acreditació en 
Transfusió (CAT). 

- Estàndards en bancs de sang de cordó umbilical CAT. La Fundación CAT 
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- NETCORD-FACT Internacional Standards for Cord Blood Collection, Processing, 
Testing, Banking, Selection and Release  
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5. ALTRES ASPECTES CONTRACTUALS COMUNS A TOTS ELS LOTS 
 

5.1 PROGRAMARI INFORMÀTIC 

Per a la correcta realització dels treballs les empreses licitadores hauran de disposar o 
comprometre’s a disposar abans de l’inici del contracte, del programari informàtic 
necessari, que serà prioritàriament: 

 AutoCAD o qualsevol altre programa de disseny equivalent i compatible amb els 

arxius *.dwg. Aquest programari haurà d’estar degudament actualitzat a la 

última versió. 

 REVID o qualsevol altre programa de disseny equivalent i compatible amb els 

arxius *.ifc. Aquest programari haurà d’estar degudament actualitzat a la última 

versió. 

 Microsof Office o qualsevol altre programari d’ofimàtica compatible amb els 

arxius *docx, *.xlsx, *. pptx,  etc... 

 Adobe Acrobat o qualsevol altre programari d’edició de documents compatible 
amb els arxius *pdf. 

5.2 PLA DE SEGURETAT I SALUT 

L’empresa adjudicatària haurà de complir amb la Coordinació d’Activitats Empresarials 
(CAE) del seu personal per poder accedir a les instal·lacions del BST.  

L’empresa adjudicatària realitzarà totes les accions que siguin oportunes segons els 
canvis i actualitzacions de la normativa que sigui vigent en qualsevol moment.  

5.3 MODEL BIM 
Seguint la directriu d’incorporació del BIM en les obres marcat per l’acord GOV/81/2023, 

es sol·licita al licitador l’aplicació de la metodologia BIM en la totalitat de les prestacions 

descrites en el present plec.    

Els treballs realitzats amb BIM hauran de complir els requeriments específics indicats 
pel BST en l’inici de cada projecte concret i de forma general els següents aspectes:  
 

- Unitats de mesura mètriques en base al sistema Internacional d’Unitats (SI).  
 

- Divisió del model per subsistemes i nivells seguint la codificació GuBIMClass i els 
requeriments específics de BST.  

 

- Nivell de definició (LOD) mínim següent segons la fase del projecte: 
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o Avantprojecte LOD 100  

o Projecte bàsic LOD 200  

o Projecte executiu LOD 250-300  
 

5.4 MITJANS MATERIALS 

El contractista s’obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions necessaris (vehicles, 
sistemes de comunicació, aparells específics i instruments de mesura, equips de 
protecció individual, etc.), a càrrec seu, per un correcte desenvolupament dels treballs 
encarregats. 

Tots els materials i equips hauran de disposar de marcat CE. 

El BST no es farà càrrec del manteniment, reparació o substitució dels mitjans materials 
que s’utilitzin per desenvolupar els treballs encomanats, tant sigui per desgast, accident, 
pèrdua o sostracció.  

5.5 FACTURACIÓ DEL CONTRACTE 

El BST estendrà una única certificació un cop es disposi del projecte executiu entregat i 
acceptat de forma formal per part del BST.  

Es realitzarà un únic pagament pel BST per projecte finalitzat i aprovat segons els termes 
prèviament establerts en el contracte. 

Prèviament a emetre la factura, el contractista haurà d’enviar una proposta de 
certificació a la direcció tècnica del BST per a la seva validació. Aquesta certificació haurà 
de contenir:  

- Numero d’expedient i comanda 

- Referència obra 

- Numero certificació 

- Valor de la certificació proposada amb IVA i sense IVA.  

- Justificació que argumenta l’assoliment del % corresponent.  

 

5.6 EQUIP PROFESSIONAL 

 
Enginyer tècnic i/o Industrial i/o Superior que realitzarà el disseny i la redacció 

del projecte d’instal·lacions.  

Arquitecte Superior i/o Arquitecte Tècnic que realitzarà el disseny i la redacció 

del projecte arquitectònic.  
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Director de projecte. Aquest perfil pot coincidir amb algun dels perfils anteriors 

i tindrà com a missió garantir que el projecte executiu d’instal·lacions i 

arquitectura es realitza segons el prescrit en el present plec. Addicionalment 

serà el interlocutor principal amb el BST. 
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6. DOCUMENTACIO DELS SOBRES - LOT 1
La presentació de la documentació tant tècnica com econòmica seguirà el procediment 
establert en el plec de clàusules administratives i en l’anunci que es troba en la 
plataforma de contractació. 

6.1 DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE A
- Annex 2: Declaració responsable

- Certificat d’assistència visita tècnica

Document acreditatiu que s’entregarà al finalitzar la visita obligatòria de les 
instal·lacions segons s’indica al subapartat 1.5 del present plec de prescripcions 
tècniques. 

6.2 DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE B

6.2.1 Certificats i compromisos 

- Compromís de Compliment

Document de compromís general de compliment (sota la seva responsabilitat,
risc, ventura i pel preu total ofert en aquest Plec) amb tots els documents que el
BST inclou en la present licitació i en el temps sol·licitat.

- Certificats programari informàtic.

Document compromís que l’empresa licitadora disposa o disposarà abans de
l’inici del contracte del programari indicat en el punt “PROGRAMARI
INFORMÀTIC”

- Capacitat en Metodologia BIM.

Document compromís en que l’empresa licitadora té capacitat per a
desenvolupar i aplicar la metodologia BIM exigida en el plec tècnic.

- Compromís compliment titulació equip professional

Document compromís per part de l’empresa que l’equip professional que
prestarà servei al BST disposarà de la titulació necessària per a desenvolupar les
funcions descrites en el plec.

Aquesta informació no és subjecte a puntuació si bé es de caràcter 
obligatori. 



34 

La Documentació obligatòria subjecte a valoració es la següent: 

6.2.2 Metodologia de treball. 

El licitador haurà de presentar una memòria on desenvolupi la metodologia de treball 
que seguirà durant l’execució del contracte des de l’inici fins a l’entrega del projecte.  

La metodologia descrita haurà de poder respondre a COM el licitador enfrontarà 
l’encàrrec i COM garantirà que aquest es executat,  segons les necessitats de BST, la 
normativa exigible, els estàndards de qualitat i amb un resultat fiable i confiable.  

Com a mínim la metodologia de treball haurà contenir els següents aspectes: 

- Aspectes crítics a nivell d’informació i requeriments que és necessitaran
prèviament i durant el projecte per a poder executar correctament el mateix.

- Metodologia per a l’execució Avantprojecte.

En aquest punt s’ha de desenvolupar el procés que proposa el licitador per a dur
a terme l’Avantprojecte.

Entre d’altres aspectes caldrà desenvolupar quins mecanismes/metodologia
proposa aplicar per a determinar les necessitats i requisits del nou centre, com
plantejarà les reunions de treball si es que considera adient realitzar-les, quins
documents de treball proposa per a fer més fàcil el procés de definició quins
sistemes com per exemple renders 3D que proposa implantar el licitador per a
fer més entenedor el projecte per a tots els implicats en la reforma i els
entregables que proposa a final del procés.

- Metodologia per a l’execució projecte executiu

Proposa de metodologia que proposa el licitador per a dur a terme el projecte
executiu incloent una descripció i detall dels entregables que obtindrà BST al final
del procés.

En aquest punt s’haurà de descriuré també com es garantirà la correcte
coordinació entre les especialitats d’instal·lacions i arquitectura.

- Mecanismes de seguiment i control que s’establiran per a evitar desviacions en
l’abast o qualitat i com es comunicaran preventivament al BST per a prendre
mesures correctores.

- Proposta de procediment per a gestionar els canvis en el projecte i que poden
influir o no en l’abast i terminis del mateix, incloent com es proposa fer el anàlisis
de l’impacte d’aquest. En aquest punt es valorarà positivament l’aportació
addicionalment al procediment l’aportació d’una fitxa tipus de com es proposa
registrar els canvis.

- Proposta de metodologia de control de les versions dels encàrrecs i gestió
documental de tots els arxius generats per l’encàrrec.
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- Mecanismes de control intern, que s’aplicaran prèviament a l’entrega, per
assegurar que l’encàrrec respon a les necessitats de BST, que és una solució
viable econòmicament i tècnicament i que es disposa de tota la informació
necessària per a que BST pugui validar-ho i emprendre accions.

Aquest aspecte és clau per assegurar que la informació que s’entrega a BST es
de suficient qualitat per a resoldre la casuística inicial i evitar la correcció per part
de BST.

- Proposta de comunicació amb el BST en els següents aspectes:

o Evolució de l’encàrrec i compliment dels terminis establerts.

o Aspectes rellevants que BST ha de prendre una decisió. En aquest punt
es valorarà si addicionalment s’indica amb un exemple concret com es
presentarà aquests aspectes a BST i quins aspectes s’indicaran per a que
BST disposi de totes les dades i aspectes per a prendre una decisió.

o Detecció d’un endarreriment dels terminis previstos i/o desviació de
l’abast previst.

6.2.3 Planificació del projecte 

Desenvolupament d’una proposta de planificació temporal tenint en compte els 
requisits/entregables indicats.  

La planificació haurà de mostrar el camí crític i estar desglossat en tantes fases 
d’execució del projecte com consideri adient el licitador indicant en aquestes els 
entregables previstos per tancar cada fase.  

Per a considerar una reducció del termini: 

- El licitador haurà de reduir un mínim de 2 setmanes i es valorarà de forma
proporcional segons les propostes rebudes.

- Les tasques que s’acceptaran com a reducció de terminis son aquelles que
depenen exclusivament del licitador com per exemple el treball d’oficina de
delineació dels plànols executius.

6.2.4 Proposta gràfica d’arquitectura 

Atenent al contingut dels annexes que formen part del Plec de Prescripcions Tècniques, 
el licitador haurà de presentar una proposta gràfica, en format PDF desenvolupada en 
un projecte anterior de similars característiques.  

S’entén com a característiques similars un centre d’entorn salut com per exemple un 
centre d’atenció primària, consultes externes, consultoris privats, etcètera.   
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6.2.5 Proposta gràfica d’instal·lacions 

Atenent al contingut dels annexes que formen part del Plec de Prescripcions Tècniques, 
el licitador haurà de presentar una proposta gràfica d’instal·lacions, en format PDF, 
desenvolupada en un projecte anterior de similars característiques.  

S’entén com a característiques similars un centre d’entorn salut com per exemple un 
centre d’atenció primària, consultes externes, consultoris privats, etcètera.   



37 

6.3 DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE C

6.3.1 Oferta econòmica 

L’oferta econòmica a incorporar, ha de fixar l’oferta del licitador, sense IVA i amb IVA, i 
haurà de respectar el preu de sortida detallat en el quadre de característiques del plec 
de clàusules administratives. L’import ofert serà sobre el qual s’aplicarà la fórmula 
descrita  al criteri econòmic descrit a l’annex 7 del PCAP. 

Per a presentar l’oferta, el licitador haurà d’utilitzar el document adjunt al sobre C. 
Aquest document no podrà ser modificat. 

- Formulari oferta_1100007035

Advertència: Per ser considerat com a vàlid i optar a la puntuació, el document haurà 
d’estar degudament firmat per part del representant de l’empresa licitadora. 

S’exclouran aquelles ofertes que es trobin per sobre del preu màxim establert, així com 
aquelles ofertes amb preu igual a 0. 

6.3.2 Maqueta 3D nou BST Bellvitge 

Es valorarà que s’ofereixi sense cost addicional pel BST una modelització 3d a escala del 
nou centre BST Bellvitge dissenyat. Aquesta maqueta pot ser física o virtual i s’ha 
d’entregar posteriorment a l’entrega del projecte i abans de l’inici de l’obra.  

Per a optar a puntuació, el licitador haurà d’indicar el seu compromís en la realització 
d’aquest addicional FORMULARI D’ASPECTES DOCUMENTALS inclòs a la documentació 
annexa al plec de la present licitació. 

El document per ser considerat vàlid haurà d’estar degudament firmat per part del 

representant de l’empresa licitadora. 

6.3.3 Llibre estil centre territorial BST 

Es valorarà que el licitador ofereixi sense cost addicional pel BST l’elaboració d’un 
estàndard de com ha de ser a nivell d’arquitectura (Acabats, serralleria, tancaments, 
etcètera) i a nivell d’enginyeria ( Materials, tipologia de distribució de climatització, 
etcètera) un centre territorial del BST.  

Aquest estàndard haurà de partir dels criteris fixats en el disseny del centre de Bellvitge 
i consistirà en una memòria descriptiva i amb la documentació gràfica que es consideri 
adient per a que BST pugui executar tots els centres de forma similar.  

Per a optar a puntuació, el licitador haurà d’indicar el seu compromís en la realització 
d’aquest addicional al FORMULARI D’ASPECTES DOCUMENTALS inclòs a la documentació 
annexa al plec del present concurs. 
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El document per ser considerat vàlid haurà d’estar degudament firmat per part del 

representant de l’empresa licitadora. 

6.3.4 Experiència especifica redactor projecte INSTAL·LACIONS. 

Es valorarà l'experiència del tècnic responsable del projecte executiu 

d’instal·lacions en la realització de treballs similars en l'àmbit sanitari o farmacèutic

amb uns honoraris dels serveis d’enginyeria iguals o superiors al 80% (sense

IVA) del pressupost TOTAL de la present licitació. 

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 
EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació

del present concurs i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 
realització d’aquest encàrrec. Els projectes que no estiguin degudament acreditats no 
seran comptabilitzades 

Els projectes que seran valorats son els realitzats durant els 
darrers 5 anys. 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents addicionals 
que demostrin la realització de la referència indicada. 

6.3.5 Experiència especifica redactor projecte ARQUITECTURA. 

Es valorarà l'experiència del tècnic responsable del projecte executiu d’arquitectura
en la realització de treballs similars en l'àmbit sanitari o farmacèutic amb uns 

honoraris dels serveis d’arquitectura iguals o superiors al 80% (sense IVA)

del pressupost TOTAL de la present licitació. 

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 
EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació

del present concurs i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 
realització d’aquest encàrrec. Els projectes que no estiguin degudament acreditats no 
seran comptabilitzades 

Els projectes que seran valorats son els realitzats durant els 
darrers 5 anys. 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents addicionals 

que demostrin la realització de la referència indicada. 



39 

7. DOCUMENTACIO DELS SOBRES - LOT 2
La presentació de la documentació tant tècnica com econòmica seguirà el 
procediment establert en el plec de clàusules administratives i en l’anunci que es 
troba en la plataforma de contractació. 

7.1 DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE A
- Annex 2: Declaració responsable

- Certificat d’assistència visita tècnica

Document acreditatiu que s’entregarà al finalitzar la visita obligatòria de les 
instal·lacions segons s’indica al subapartat 1.5 del present plec de prescripcions 
tècniques. 

7.2 DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE B

7.2.1 Certificats i compromisos 

- Compromís de Compliment

Document de compromís general de compliment (sota la seva responsabilitat,
risc, ventura i pel preu total ofert en aquest Plec) amb tots els documents que el
BST inclou en la present licitació i en el temps sol·licitat.

- Certificats programari informàtic.

Document compromís que l’empresa licitadora disposa o disposarà abans de
l’inici del contracte del programari indicat en el punt “PROGRAMARI
INFORMÀTIC”

- Capacitat en Metodologia BIM.

Document compromís en que l’empresa licitadora té capacitat per a
desenvolupar i aplicar la metodologia BIM exigida en el plec tècnic.

- Compromís compliment titulació equip professional

Document compromís per part de l’empresa que l’equip professional que
prestarà servei al BST disposarà de la titulació necessària per a desenvolupar les
funcions descrites en el plec.

Aquesta informació no és subjecte a puntuació si bé es de caràcter 
obligatori. 
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La Documentació obligatòria subjecte a valoració es la següent: 

7.2.2 Metodologia de treball. 

El licitador haurà de desenvolupar una memòria on desenvolupi la metodologia de 
treball que establirà en el contracte des del inici del contracte fins a l’entrega final del 
projecte.  

La metodologia descrita haurà de poder respondre a COM el licitador enfrontarà 
l’encàrrec i COM garantirà que aquest es executat,  segons les necessitats de BST, la 
normativa exigible, els estàndards de qualitat i amb un resultat fiable i confiable.  

Com a mínim la metodologia de treball haurà contenir els següents aspectes: 

- Aspectes crítics a nivell d’informació i requeriments que és necessitaran
prèviament i durant el projecte per a poder executar correctament el mateix.

- Metodologia per a l’execució Avantprojecte.

En aquest punt s’ha de desenvolupar el procés que proposa el licitador per a dur
a terme l’Avantprojecte.

Entre d’altres aspectes caldrà desenvolupar quins mecanismes/metodologia
proposa aplicar per a determinar les necessitats i requisits del nous espais, com
plantejarà les reunions de treball si es que considera adient realitzar-les, quins
documents de treball proposa per a fer més fàcil el procés de definició, quins
sistemes com per exemple renders 3D que proposa implantar el licitador per a
fer més entenedor el projecte per a tots els implicats en la reforma i els
entregables que proposa a final del procés.

- Metodologia per a l’execució projecte executiu

Proposa de metodologia que proposa el licitador per a dur a terme el projecte
executiu incloent una descripció i detall dels entregables que obtindrà BST al final
del procés.

En aquest punt s’haurà de descriuré també com es garantirà la correcte
coordinació entre les especialitats d’instal·lacions i arquitectura

- Mecanismes de seguiment i control que s’establiran per a evitar desviacions en
l’abast o qualitat i com es comunicaran preventivament al BST per a prendre
mesures correctores.

- Proposta de procediment per a gestionar els canvis en el projecte i que poden
influir o no en l’abast i terminis del mateix, incloent com es proposa fer el anàlisis
de l’impacte d’aquest. En aquest punt es valorarà positivament l’aportació
addicionalment al procediment l’aportació d’una fitxa tipus de com es proposa
registrar els canvis.

- Proposta de metodologia de control de les versions dels encàrrecs i gestió
documental de tots els arxius generats per l’encàrrec.
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- Mecanismes de control intern, que s’aplicaran prèviament a l’entrega, per
assegurar que l’encàrrec respon a les necessitats de BST, que és una solució
viable econòmicament i tècnicament i que es disposa de tota la informació
necessària per a que BST pugui validar-ho i emprendre accions.

Aquest aspecte és clau per assegurar que la informació que s’entrega a BST es
de suficient qualitat per a resoldre la casuística inicial i evitar la correcció per part
de BST.

- Proposta de comunicació amb el BST en els següents aspectes:

o Evolució de l’encàrrec i compliment dels terminis establerts.

o Aspectes rellevants que BST ha de prendre una decisió. En aquest punt
es valorarà si addicionalment s’indica amb un exemple concret com es
presentarà aquests aspectes a BST i quins aspectes s’indicaran per a que
BST disposi de totes les dades i aspectes per a prendre una decisió.

o Detecció d’un endarreriment dels terminis previstos i/o desviació de
l’abast previst.

7.2.3 Planificació del projecte 

Desenvolupament d’una proposta de planificació temporal tenint en compte els 
requisits/entregables indicats.  

La planificació haurà de mostrar el camí crític i estar desglossat en tantes fases 
d’execució del projecte com consideri adient el licitador indicant en aquestes els 
entregables previstos per tancar cada fase.  

Es valorarà positivament una reducció del termini respecte el màxim establert. 

Per a considerar una reducció del termini:  

- El licitador haurà de reduir un mínim de 2 setmanes i es valorarà de forma
proporcional segons les propostes rebudes.

- Les tasques que s’acceptaran com a reducció de terminis son aquelles que
depenen exclusivament del licitador com per exemple el treball d’oficina de
delineació dels plànols executius.

7.2.4 Implantació metodologia BIM 

En aquest apartat es sol·licita una memòria descriptiva per part del licitador respecte 
com planteja implantar de forma efectiva la metodologia BIM al projecte encarregat 
tenint en consideració que BST disposa únicament de l’esquelet i els tancaments 
verticals modelats però no la distribució actual i instal·lacions dels espais objecte de 
reforma.  

La proposta presentada també ha d’incloure experiències anteriors que ha tingut 
l’empresa licitadora en l’aplicació de BIM en projectes executius, mostrant els resultats 
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i especialment els beneficis obtinguts de la modelització BIM. Aquest punt ha de 
permetre a la mesa valorar l’experiència de l’empresa en l’aplicació de la metodologia.  
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7.3 DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE C

7.3.1 Oferta econòmica 

L’oferta econòmica a incorporar, ha de fixar l’oferta del licitador, sense IVA i amb IVA, i 
haurà de respectar el preu de sortida detallat en el quadre de característiques del plec 
de clàusules administratives. L’import ofert serà sobre el qual s’aplicarà la fórmula 
descrita  al criteri econòmic descrit a l’annex 7 del PCAP. 

Per a presentar l’oferta, el licitador haurà d’utilitzar el document adjunt al sobre C. 
Aquest document no podrà ser modificat. 

- Formulari oferta_1100007035

Advertència: Per ser considerat com a vàlid i optar a la puntuació, el document haurà 
d’estar degudament firmat per part del representant de l’empresa licitadora. 

S’exclouran aquelles ofertes que es trobin per sobre del preu màxim establert, així com 
aquelles ofertes amb preu igual a 0. 

7.3.2 Experiència especifica redactor projecte INSTAL·LACIONS. 

Es valorarà l'experiència del tècnic responsable del projecte executiu 

d’instal·lacions en la realització de treballs similars en l'àmbit sanitari o farmacèutic

amb uns honoraris dels serveis d’enginyeria iguals o superiors al 80% (sense

IVA) del pressupost TOTAL de la present licitació. 

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 
EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació

del present concurs i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 
realització d’aquest encàrrec. Els projectes que no estiguin degudament acreditats no 
seran comptabilitzades 

Els projectes que seran valorats son els realitzats durant els 
darrers 5 anys. 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents addicionals 
que demostrin la realització de la referència indicada. 

7.3.3 Experiència especifica redactor projecte ARQUITECTURA. 

Es valorarà l'experiència del tècnic responsable del projecte executiu d’arquitectura
en la realització de treballs similars en l'àmbit sanitari o farmacèutic amb uns 

honoraris dels serveis d’arquitectura iguals o superiors al 80% (sense IVA)

del pressupost TOTAL de la present licitació. 
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Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 
EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació

del present concurs i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 
realització d’aquest encàrrec. Els projectes que no estiguin degudament acreditats no 
seran comptabilitzades 

Els projectes que seran valorats son els realitzats durant els 
darrers 5 anys. 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents addicionals 

que demostrin la realització de la referència indicada. 

8. DOCUMENTACIÓ DELS SOBRES - LOT 3
La presentació de la documentació tant tècnica com econòmica seguirà el 
procediment establert en el plec de clàusules administratives i en l’anunci que es 
troba en la plataforma de contractació. 

8.1 DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE A

-Annex 2: Declaració responsable

-Certificat d’assistència visita tècnica 

Document acreditatiu que s’entregarà al finalitzar la visita obligatòria de les 
instal·lacions segons s’indica al subapartat 1.5 del present plec de prescripcions 
tècniques.  

8.2 DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE B

8.2.1 Certificats i compromisos 

- Compromís de Compliment

Document de compromís general de compliment (sota la seva responsabilitat,
risc, ventura i pel preu total ofert en aquest Plec) amb tots els documents que el
BST inclou en la present licitació i en el temps sol·licitat.

- Certificats programari informàtic.

Document compromís que l’empresa licitadora disposa o disposarà abans de
l’inici del contracte del programari indicat en el punt “PROGRAMARI
INFORMÀTIC”
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- Capacitació Metodologia BIM.

Document compromís en que l’empresa licitadora té capacitat per a
desenvolupar i aplicar la metodologia BIM exigida en el plec tècnic.

- Compromís capacitat de visat informes o projectes.

Document de compromís en que l’empresa licitadora té i així ho mantindrà en la
duració del contracte, capacitat per a visar els documents tècnics o projectes que
així ho exigeixi la normativa o BST sense que això impliqui un sobre cost en el
contracte.

- Compromís compliment titulació equip professional

Document compromís per part de l’empresa que l’equip professional que
prestarà servei al BST disposarà de la titulació necessària per a desenvolupar les
funcions descrites en el plec.

Aquesta informació no és subjecte a puntuació si bé es de caràcter 
obligatori 

La Documentació obligatòria subjecte a valoració es la següent: 

8.2.2 Metodologia de treball. 

El licitador haurà de desenvolupar una memòria on desenvolupi la metodologia de 
treball que establirà en el contracte des del inici del contracte fins a l’entrega final del 
projecte executiu 

La metodologia descrita haurà de poder respondre a COM el licitador enfrontarà 
l’encàrrec i COM garantirà que aquest es executat,  segons les necessitats de BST, la 
normativa exigible, els estàndards de qualitat i amb un resultat fiable i confiable fent 
una divisió clara dels dos aspectes sol·licitats (Model conceptual i Projecte executiu) 

Com a mínim la metodologia de treball haurà contenir els següents aspectes: 

- Aspectes crítics a nivell d’informació i requeriments que és necessitaran
prèviament i durant l’encàrrec per a poder executar correctament el mateix.

- Metodologia per a l’execució model conceptual

En aquest punt s’ha de desenvolupar el procés que proposa el licitador per a dur
a terme el model conceptual.

Entre d’altres aspectes caldrà desenvolupar quins mecanismes/metodologia
proposa aplicar per a determinar les necessitats i requisits del nou centre, com
plantejarà les reunions de treball si es que considera adient realitzar-les, quins
documents de treball proposa per a fer més fàcil el procés de definició quins
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sistemes com per exemple renders 3D que proposa implantar el licitador per a 
fer més entenedor el projecte per a tots els implicats en la reforma i els 
entregables que proposa a final del procés.   

En aquest punt és valorarà positivament si el licitador pot demostrar experiència 
en projectes similars. Aquesta experiència s’haurà d’acreditar amb algun 
document que pugui justificar la realització d’aquest projecte i s’haurà de 
descriure l’abast i els resultats obtinguts.   

- Metodologia per a l’execució projecte executiu

Proposa de metodologia que proposa el licitador per a dur a terme el projecte
executiu incloent una descripció i detall dels entregables que obtindrà BST al final
del procés.

En aquest punt s’haurà de descriuré també com es garantirà la correcte
coordinació entre les especialitats d’instal·lacions i arquitectura

- Mecanismes de seguiment i control que s’establiran per a evitar desviacions en
l’abast o qualitat i com es comunicaran preventivament al BST per a prendre
mesures correctores.

- Proposta de procediment per a gestionar els canvis en el projecte i que poden
influir o no en l’abast i terminis del mateix, incloent com es proposa fer el anàlisis
de l’impacte d’aquest. En aquest punt es valorarà positivament l’aportació
addicionalment al procediment l’aportació d’una fitxa tipus de com es proposa
registrar els canvis.

- Proposta de metodologia de control de les versions dels encàrrecs i gestió
documental de tots els arxius generats per l’encàrrec.

- Mecanismes de control intern, que s’aplicaran prèviament a l’entrega, per
assegurar que l’encàrrec respon a les necessitats de BST, que és una solució
viable econòmicament i tècnicament i que es disposa de tota la informació
necessària per a que BST pugui validar-ho i emprendre accions.

Aquest aspecte és clau per assegurar que la informació que s’entrega a BST es
de suficient qualitat per a resoldre la casuística inicial i evitar la correcció per part
de BST.

- Proposta de comunicació amb el BST en els següents aspectes:

o Evolució de l’encàrrec i compliment dels terminis establerts.

o Aspectes rellevants que BST ha de prendre una decisió. En aquest punt
es valorarà si addicionalment s’indica amb un exemple concret com es
presentarà aquests aspectes a BST i quins aspectes s’indicaran per a que
BST disposi de totes les dades i aspectes per a prendre una decisió.

o Detecció d’un endarreriment dels terminis previstos i/o desviació de
l’abast previst.
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8.2.3 Planificació del projecte 

Desenvolupament d’una proposta de planificació temporal tenint en compte els 
requisits/entregables indicats.  

La planificació haurà de mostrar el camí crític i estar desglossat en tantes fases 
d’execució del projecte com consideri adient el licitador indicant en aquestes els 
entregables previstos per tancar cada fase.  

Es valorarà positivament una reducció del termini respecte el màxim establert. 

Per a considerar una reducció del termini:  

- El licitador haurà de reduir un mínim de 2 setmanes i es valorarà de forma
proporcional segons les propostes rebudes.

- Les tasques que s’acceptaran com a reducció de terminis son aquelles que
depenen exclusivament del licitador com per exemple el treball d’oficina de
delineació dels plànols executius.

8.2.4 Equip de treball 

En aquest apartat es valorarà l’adequació del organigrama i perfils tècnics proposats per 
l’empresa licitadora per complir amb els requisits mínims establerts en el plec tècnic.  

Com a mínim s’haurà de desenvolupar: 

- Proposta de l'organigrama complert que estarà a disposició del contracte.

- Descripció de les funcions i responsabilitats de cada lloc de l'organigrama.

- Adequació dels perfils tècnics proposats

Per cadascun dels perfils a disposició del contracte, el licitador haurà de descriure
l’experiència del perfil proposat indicant, de forma justificada,  com a mínim els
anys d’experiència en el rol proposat, els sectors més destacats on ha
desenvolupat la seva trajectòria i el volum econòmic de les obres/projectes
gestionats.

Aquesta descripció ha de permetre a la mesa valorar l’adequació dels perfils
proposats a l’objecte de contractació i a les característiques d’una entitat com
BST.

8.2.5 Proposta gràfica d’arquitectura 

Atenent al contingut dels annexes que formen part del Plec de Prescripcions Tècniques, 
el licitador haurà de presentar una proposta gràfica, en format PDF desenvolupada en 
un projecte anterior de similars característiques.  

S’entén com a característiques similars un centre d’entorn salut com per exemple un 
centre d’atenció primària, consultes externes, consultoris privats, etcètera.   
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8.2.6 Proposta gràfica d’instal·lacions 

Atenent al contingut dels annexes que formen part del Plec de Prescripcions Tècniques, 
el licitador haurà de presentar una proposta gràfica d’instal·lacions, en format PDF, 
desenvolupada en un projecte anterior de similars característiques.  

S’entén com a característiques similars un centre d’entorn salut com per exemple un 
centre d’atenció primària, consultes externes, consultoris privats, etcètera.   
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8.3 DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE C

8.3.1 Oferta econòmica 

L’oferta econòmica a incorporar, ha de fixar l’oferta del licitador, sense IVA i amb IVA, i 
haurà de respectar el preu de sortida detallat en el quadre de característiques del plec 
de clàusules administratives. L’import ofert serà sobre el qual s’aplicarà la fórmula 
descrita  al criteri econòmic descrit a l’annex 7 del PCAP. 

Per a presentar l’oferta, el licitador haurà d’utilitzar el document adjunt al sobre C. 
Aquest document no podrà ser modificat. 

- Formulari oferta_1100007035

Advertència: Per ser considerat com a vàlid i optar a la puntuació, el document haurà 
d’estar degudament firmat per part del representant de l’empresa licitadora. 

S’exclouran aquelles ofertes que es trobin per sobre del preu màxim establert, així com 
aquelles ofertes amb preu igual a 0. 

8.3.2 Maqueta nou centre de donació 

Es valorarà que s’ofereixi sense cost addicional pel BST una modelització 3d a escala del 
nou centre de donació dissenyat. Aquesta maqueta pot ser física o virtual i s’ha 
d’entregar posteriorment a l’entrega del projecte. 

Per a optar a puntuació, el licitador haurà d’indicar el seu compromís en la realització 
d’aquest addicional FORMULARI D’ASPECTES DOCUMENTALS inclòs a la documentació 
annexa al plec del present concurs. 

El document per ser considerat vàlid haurà d’estar degudament firmat per part del 

representant de l’empresa licitadora. 

8.3.3 Experiència especifica redactor projecte INSTAL·LACIONS. 

Es valorarà l'experiència del tècnic responsable del projecte executiu 

d’instal·lacions en la realització de treballs similars en l'àmbit sanitari o farmacèutic

amb uns honoraris dels serveis d’enginyeria iguals o superiors al 80% (sense

IVA) del pressupost TOTAL de la present licitació. 

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 
EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació

del present concurs i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 
realització d’aquest encàrrec. Els projectes que no estiguin degudament acreditats no 
seran comptabilitzades 
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Els projectes que seran valorats son els realitzats durant els 
darrers 5 anys. 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents addicionals 
que demostrin la realització de la referència indicada. 

8.3.4 Experiència especifica redactor projecte ARQUITECTURA. 

Es valorarà l'experiència del tècnic responsable del projecte executiu d’arquitectura
en la realització de treballs similars en l'àmbit sanitari o farmacèutic amb uns 

honoraris dels serveis d’arquitectura iguals o superiors al 80% (sense IVA)

del pressupost TOTAL de la present licitació. 

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 
EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació

del present concurs i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 
realització d’aquest encàrrec. Els projectes que no estiguin degudament acreditats no 
seran comptabilitzades 

Els projectes que seran valorats son els realitzats durant els 
darrers 5 anys. 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents addicionals 

que demostrin la realització de la referència indicada. 
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9.  DOCUMENTS ANNEX 

 
Annex 1: PLA FUNCIONAL CENTRE TERRITORIAL BST 

Annex 2: CRITERIS DE REALITZACIÓ PROJECTES EXECUTIUS BST 

Annex 3:  FORMULARI D’ASPECTES DOCUMENTALS  

Annex 4: FORMULARI EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL 

Annex 5: PROJECTE EXECUTIU DE REFERÈNCIA BST 

 

 

 

 


